
PROJECTE TÈCNIC 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICI 
SITUAT AL CARRER SÀSSER 6  

EMPLAÇAMENT CARRER SÀSSER, 6 BARCELONA. DISTRICTE SANT MARTÍ 08019(BARCELONA) 

ARQUITECTE JUAN ANTONIO TUR MORENO 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)

JULIOL 2024



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

2 

INDEX

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

I .   M E M Ò R I A  
MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 
MG 2 Agents del projecte 
MG 3 Relació de documentació complementària, si s’escau 
MG 4 Declaració d’obra complerta 
MG 5 Classificació de contractista i categoria de contracte 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1 Informació prèvia i condicionants 
MD 2 Descripció general de l’edifici i del projecte 

2.1 Descripció general de l’edifici 
2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
2.3 Descripció de les intervencions a dur a terme. 
2.4 Relació de superfícies 

MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits segons les característiques de la intervenció 
MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici. 
MD 3.2 Seguretat estructural 
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 
MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat: 
MD 3.5 Salubritat 
MD 3.6 Protecció contra el soroll 
MD 3.7 Estalvi d’energia 
MD 3.8 Habitabilitat 
MD 3.8 Ordenances metropolitanes de rehabilitació 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen les obres 
MD4.1. Treballs previs i d’implantació 
MD4.2. Estructura 
MD4.3. Cambra sanitària - fonaments 
MD4.4. Caixa d’escala 
MD4.5. Coberta plana 
MD4.6. Façanes i mitgera 
MD4.7. Torre d’ascensor 
MC4.8. Fusteries exteriors 
MC4.9. Instal·lacions interior “galeria” 
MD4.10. Cambra sanitària. instal·lacions i ventilacions 
MD4.11. Instal·lacions. instal·lacions elèctriques generals comuns 
MD4.12. Instal·lacions. instal·lacions elèctriques interiors. 
MD4.13. Instal·lacions. consoles d’aire condicionat - individuals. 
MD4.14.Instal·lacions. Telecomunicacions. Antenes 
MD4.15 Banys 
MD4.16. Acabats interiors. enrajolats. pintures. cel ras 
MD4.17. Habitabilitat 
MD4.18. MITJANS AUXILIARS 

MN  NORMATIVA APLICABLE 
P R  P R E S S U P O S T  

PR1. Justificació de preus 
PR2. Revisió de preus 
PR3. Resum de pressupost 

M A  A N N E X O S  A  L A  M E M Ò R I A  
MA1. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
MA2. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
MA3. REFERÈNCIES CADASTRALS 
MA4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MA5. CONTROL DE QUALITAT 
MA6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MA7. MEMÒRIA D'ESTRUCTURES 
MA8. MEMÒRIA TÉCNICA D’INSTAL·LACIONS 
MA9. CERTIFICAT ENERGÈTIC 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

II. D O C U M E N T A C I Ó  GRÀFICA
IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ESTAT ACTUAL 
ENDERROCS 
URBANISME 
OBRA NOVA 
PROPOSTA 
ACABATS 
TORRE D’ASCENSOR 
DETALLS 
FUSTERIES 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
ESTRUCTURA 
INSTAL·LACIONS 
INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS 
XARXES EXISTENTS 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

I I I .  P L E C  D E  C O N D I C I O N S  T È C N I Q U E S  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MUNICIPALS BARCELONA 
MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

DOCUMENT 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

I V .  A M I D A M E N T S  I  P R E S S U P O S T  
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
PRESSUPOST 
RESUM DE PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

3 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

4 

I .   MEMÒRIA  



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

5 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte  

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona. 

Objecte de l’encàrrec 

El present document té per objecte actuar per la rehabilitació energètica del edifici situat al 
carrer Sàsser 6 de Barcelona. 

Situació 

Adreça: C. Sàsser 6 – Districte Sant Martí

Municipi: Barcelona

Província: Barcelona

Codi Postal: 08019

Ref: Cadastral: 4556301DF3845F

Informació gràfica cadastral Vista aèria de la finca 

MG 2 Agents del projecte 

Promotor: 

Nom: Ajuntament de Barcelona - INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 

CIF: P-5.801.910.-J

Adreça: C. Bolívia núm. 105 1ª i 2ª planta

Municipi: Barcelona

Província: Barcelona

Representant: Enric Cremades i Pastor

Email: ecremades@bcn.cat

Autor del Projecte: 

Nom: Juan Antonio Tur Moreno 

NIF: 46959665J 

Adreça: C. Àvila 124 4tA

Municipi: Barcelona

Província: Barcelona

Titulació: Arquitecte

Num. Col·legiat: 73.108

MG 3 Relació de documentació complementària, si s’escau 

Relació dels documents annexes al projecte especificant els tècnics redactors quan siguin 
diferents del projectista. 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix Arquitecte P. 

Estudi de gestió de residus:  Redactat pel mateix Arquitecte P. 

Memòria tècnica de l’estructura: Ricardo Olmo Criado 

Memòria tècnica d’electricitat:  Redactat per ELECMA 

MG 4 Declaració d’obra complerta 

El PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER SÀSSER 6 DE 
BARCELONA, es refereix a una OBRA COMPLETA per aconseguir la fi proposada , comprèn tots els 
elements necessaris i no forma part de cap avantprojecte aprovat anteriorment, d'acord amb el 
ARTº 13 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

MG 5 Classificació de contractista i categoria de contracte 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la 
seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte, 
quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del 
mateix, quan es tracte de contractes de durada superior. 

En funció d’aquest valor estimat, la classificació que es demana als Contractistes per a 
presentar-se a la licitació de les obres és la següent: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIES DEL CONTRACTE 

Grup C. EDIFICACIÓ Subgrup 2. Estructures 
de fàbrica o formigó. 

Subgrup 3. Estructures 
Metàl·liques 

Categoria 4 (RD 773/2015) 

Conforme a l'establert en el Reial decret 773/2015 de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, la classificació del contractista és 
categoria 3 per ser la seva quantia superior a 360.000 i inferior a 840.000 €. 

En relació amb la classificació per als contractes d'obres, la Llei estableix en 500.000 euros el 
llindar d'exigència de classificació, establint igualment que pels contractes d'obres, on el seu 
valor estimat sigui inferior a l’import esmentat, l'empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup 
de classificació corresponent al contracte o be, acreditant el compliment dels requisits específics 
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de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i 
detallats en els plecs del contracte. 

Barcelona, juliol de 2024

EL PROMOTOR L’ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE BARCELONA Juan Antonio Tur Moreno 

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) Col·legiat nº: 73.108 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia i condicionants 

1.1 ABAST DE L’ENCÀRREC

Es pretén amb el present projecte la realització d’una “REHABILITACIÓ PARCIAL” de l’edifici, que 
es centra en la rehabilitació energètica de l’envolupant del mateix. La fi primera del projecte 
consisteix en que el conjunt millori el seu comportament energètic a nivell d’eficiència respecte 
a l’estat actual.

La realització de la intervenció sobre l’envolupant de l’edifici abasta una millora i rehabilitació de 
l’estructura del conjunt, que presenta patologies per aluminosi, ja que no es considera adient la 
realització d’una millora de l’envolupant sense realitzar una consolidació de l’estructura del 
conjunt. 

El projecte pren en consideració les exigències normatives, principalment l’indicat pel “Codigo 
Técnico de la Edificación (CTE)” en relació a tots els elements que s’incorporen a l’edificació, 
però no abasta totes les exigències indicades en l’esmentat document, ja que al NO tractar-se 
d’una rehabilitació amb caràcter “INTEGRAL” existeixen elements sobre els que no s’intervé. El 
projecte, en cap cas minva les condicions preexistents relacionades amb les exigències 
bàsiques. 

Aquest criteri de redacció es fonamenta en l’indicat per CTE:

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones
que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos
precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

3 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en 
los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 
suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización 
administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa 
sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se 
está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. 

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la 
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y 
responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas 
soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. 

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de 
razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, 
según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del 
técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y 
mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del 
grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios. 

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones 
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean 
menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, 
únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos 
básicos. 

4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la
documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación. Código Técnico de la Edificación Parte I 6 5 En todo cambio de uso
característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un
establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los
Documentos Básicos del CTE.

1.2 ANTECEDENTS I CONDICIONATS DE PARTIDA 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan duent a terme un conjunt de treballs de regeneració i 
millora urbana del barri del Sud-oest del Besòs. L’àmbit coincideix amb el “Pla parcial
d’ordenació del Poblat sud-oest del Besòs”, aprovat l’any 1959 i promogut pel Patronat
Municipal de l’Habitatge amb la col·laboració de l’oficina d’estudis de la Comissió Tècnica 
Especial d’Urbanisme. El conjunt es construí en diferents etapes compreses entre 1959 i 1966.

Segons el document “Proposta de campanya d’inspeccions al Sud-oest del Besòs” de maig de
2020, la proposta de regeneració parteix de: 

A conseqüència de l’aflorament de greus deficiències sorgides al parc edificat, tal com 
patologies estructurals causades per una accelerada construcció, els materials i sistemes 
constructius utilitzats, així com deteriorament producte de un manteniment deficient, el barri 
del Sud-oest del Besòs ha sigut objecte de diferents convenis, estudis i actuacions per part 
de l’administració. 

A aquesta situació física de deteriorament del parc d’habitatge s’afegeix la situació 
socioeconòmica dels habitants que, en molts casos es troben en una situació vulnerable i 
que per si sols no tenen capacitat per a assumir les actuacions de rehabilitació de llurs 
edificis, necessàries per garantir la seva seguretat i millorar les seves condicions de vida. 

Per tant, els treballs preparatoris per a la delimitació de l’àmbit de regeneració urbana del 
Sud-oest del Besòs son necessaris per conèixer l’estat real en que es troba el parc 
d’habitatges del barri, establir i prendre, si s’escau, les oportunes mesures cautelars, i per 
garantir la seguretat de les persones. 

La metodologia que s’aplicarà és per una banda, l’estudi socioeconòmic del barri i, per 
altra banda, un seguit d’inspeccions als edificis en funció de les diferents tipologies ja 
analitzades. 

Aquestes inspeccions es faran aplicant un criteri metodològic on, mitjançant l’anàlisi de les 
dades existents sobre les patologies detectades per tipologia edificatòria i les intervencions 
de rehabilitació realitzades a les diferents comunitats durant el període comprès entre els 
anys 1976 i el 2020, s’obtindrà un mostreig de les comunitats més representatives per tal de 
conèixer l’estat en que es troba el parc edificat residencial del barri. 

 L’àmbit dels treballs preparatoris és el previst per la delimitació de l’àmbit de regeneració 
urbana i figura en el següent plànol: 
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Imatge 1. Àmbit dels treballs generals. 

Arrel d’aquests treballs previs, es rep per part de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) l’encàrrec 
de realitzar el “Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de 
Barcelona”.

Dins de l’àmbit de treball es defineix una numeració concreta per als diferents blocs, per tal 
d’identificar-los en relació a la seva tipologia edificatòria i al seu emplaçament. En el cas que es 
ocupa l’encàrrec fa referencia al bloc 35 que s’identifica amb la tipologia edificatòria H. 

Imatge 2. Numeració dels diferents blocs. 

Imatge 3. Definició de les diferents tipologies edificatòries. 

L’edifici en qüestió es un edifici d’habitatges plurifamiliar en testera, ja que pertany al bloc 
constituït per l’edifici número 2,4,6 del c/ de Sàsser, amb façana d’accés al c/ de Sàsser i façana 
posterior al c/ de Càller 

Amb anterioritat a la redacció del present projecte es desconeix si s’ha realitzat algun tipus
d’intervenció a l’edifici.

El 6 de novembre el 21 es fa fer la visita a l’edifici on vam poder accedir als espais comuns de 
l’edifici (nucli d’escala, coberta i forjat sanitari) i a més de la meitat dels habitatges (15 de 24). 
Ens han quedat pendent de visita els habitatges: Baixos 1a, Baixos 2a, 1er 1a, 1er 3a, 2on 3a, 3er 
3a, 3er 4a, 4rt 4a, 5è 1a. 

En la totalitat de les entitats visitades s’ha constatat una modificació significativa de la distribució 
interior, especialment pel què fa a l’ús de la galeria de ventilació natural i a la pràctica 
eliminació de shunt de ventilació original de l’edifici. Es pot comprovar que, en molts casos, la 
galeria de ventilació s’ha tancat i incorporat com a espai amb ús de cuina o cambra higiènica. 
Tanmateix, es pot comprovar que el shunt d’extracció ha desaparegut, deixant com a resultat 
cuines sense extracció. 

Pel que fa a les entitats que no s’han pogut visitar s’han considerat el seu estat “original” per tal 
de poder redactar el pressent projecte i que es tindrà que verificar abans de realitzar l’execució 
del treballs. 

L’equip BEST TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, S.L rep l’encàrrec de redacció del present projecte
en data de Octubre de 2021. 

Planejament vigent i normativa urbanística 

Planejament Vigent: Pla general metropolità de Barcelona 

Classificació: Sòl urbà consolidat 

Qualificació: 18 - Ordenació en volumetria específica 

Expedient planejament derivat: SM232 
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MD 2 Descripció general de l’edifici i del projecte 

2.1 Descripció general de l’edifici 

Situació i ús de l’edificació:  

L’edifici que ens ocupa es l’escala número 6 del bloc d’habitatges, composat per les 3 escales 
número 2, 4, 6, situat al c/ Sàsser, 6 – del districte de Sant Martí – 08019, de Barcelona. 

L’edifici és de propietat horitzontal, amb referència cadastral 4556301DF3845F 

El bloc d’habitatges està composat per 6 plantes, planta baixa mes cinc plantes pis. Disposa de 
façana d’accés al c/ Sàsser, la façana posterior al c/ Càller, i façana de tester al C/ Dels 
Germans Serra i C/ Cristòfol de Moura. Hi ha un soterrani que actua com a cambra sanitària. 

Es tracta d’un edifici del 1959-61 (segons document campanya d’inspeccions de l’ajuntament), 
que va ser construït com a un únic bloc amb 3 escales independents. 

L’escala 6, objecte d’aquest projecte, forma part del bloc d’habitatges amb tester al c/ Dels 
Germans Serra. La superfície aproximada del bloc, segons referència cadastral, es de 3.858,00 
m²; amb una superfície de parcel.la de 665 m². 

Les escales són aproximadament de la mateixa superfície, per tant, li corresponen uns 1.294 m² 
per escala i 221,67 m² de parcel.la. 

Cada escala consta de 4 habitatges per planta, en total, 24, de superfícies aproximadament 
iguals: 

Superfícies construïda - habitatges 

Sostre planta cambra sanitària 221,67     m² 

Baixos   Pt:01-04   50 m² 

Baixos   Pt:02-03   52 m² 

Pl. tipus Pl:01  Pt:01-03   52 m² 

Pl. tipus Pl:01  Pt:02-04   57 m² 

Alçada lliure entre sostres     2,50    m 

Tots els habitatges són sensiblement iguals i consten de cuina, bany, safareig, sala i dos o tres 
dormitoris. Durant els anys s’han realitzat moltes obres de reforma i actualment cada habitatge 
ha estat adaptat a les necessitats dels seus ocupants, i molts han modificat la situació d els 
envans, ampliant o reduint els espais. Els elements que més s’han modificat són cuines, banys i
galeries (en molt casos ja no disposa d’una galeria ventilada)

Imatge 4 Planta tipus 

Estructura: 

L’estructura vertical de l’edifici està formada per parets portants de fàbrica de maó massís de 15 
cm. Es disposen a les dues façanes longitudinals i a un eix central paral·lel en aquestes. Els murs
estructurals que formen la façana, am un espessor: de 15 cm de maó massís, càmera d’aire i 
envà de 5 cm de fàbrica de maó, estan recoberts per un aplacat ceràmic.   

La llum entre murs portants es de 4,50 m / 4,00 m. 

Els murs de planta baixa i els de les cambres sanitàries són també de fàbrica de maó massís. 

L’estructura horitzontal està formada per sostres unidireccionals de semibiguetes de formigó 
precomprimit de llum aproximada 4,50 m i 4,50 m i intereix de 50 cm de revoltó ceràmic. 
Col·locats en direcció perpendicular a la dimensió longitudinal del bloc. Es desconeix si les 
biguetes està realitzat amb ciment aluminós, segons l’informe de campanya d’inspecció no 
presenta indicis 

Es pot apreciar a la façana com hi ha uns perfils metàl·lics amb funció de contrafort. 

Imatge 5 Vista dels perfils metàl·lics en façana. 

CAMBRA SANITÀRIA - FONAMENTS 

L’accés a la part de la cambra sanitària situada, es realitza a través del vestíbul d’entrada de 
l’edifici, per mitja d’una porta on estan ubicats la bateria de comptadors. 

La cambra té una alçària d’uns 2,10 m i a través d’aquesta, s’accedeix a la xarxa horitzontal de
sanejament i s’observen els muntants d’aigua. Coincideix on estan les “galeries” dels habitatges.  

La cambra es troba ventilada a través de les façanes principal, posterior i testera. 

L’antic fonament, composat per una llosa segons les dades històriques obtingudes, es troba 
reforçat amb anterioritat al 1992. El reforç consisteix en bigues d’encep perimetrals i fonaments a 
base de micropilons. 
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Imatge 6 Vista de l’accés a la cambra sanitària i vista de la cambra sanitària 

CAIXA D’ESCALA

L’escala es desenvolupa en dos trams i un replà d’accés als habitatges. Queda ventilada en 
cada replà a la gelosia que dona a la façana posterior.. 

L’escala de veïns no disposa d’ascensor.

L’estructura de l’escala està formada per llosses inclinades de formigó. L’acabat de l’escala és 
de terratzo i disposa d’arrambador ceràmic. 

Imatge 7 Vista del nucli de comunicacions 

La porta d’accés es situa a la part central de la façana del c/ Sàsser.  Existeix un desnivell d’un 
esglaó entre la via pública i el terra del vestíbul. 

Imatge 8 Accés a la finca. 

COBERTA 

La coberta és plana, no transitable, sense barana perimetral. Possibles treballs de manteniment 
en coberta resulten perillosos ja que la coberta no disposa de cap element de seguretat. No 
disposa d’aïllament tèrmic i està acabada amb una làmina auto protegida força desgastada. 

La coberta és accessible per una trapa situada al sostre de la caixa d’escala del cinquè pis. 
L’accés fins a la trapa es realitza amb una escala escamotable situada en la pròpia trepa. 

Imatge 9 Vista de la trepa. 

En el perímetre de la coberta trobem un remat de pedra artificial que es troba tapat per la 
làmina impermeable.  

Els baixants d’aigües pluvials son compartits amb els d’aigües residuals. També s’observa alguna 
màquina de clima exterior, les canonades de gas i les xemeneies d’extracció de les cuines 
(moltes dels quals no tenen ús. 
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Imatge 10 Vista de la coberta 

FAÇANA C. SÀSSER – PRINCIPAL 

Els tancaments que componen la façana, són parets de fàbrica de maó massís de 15 cm amb 
cambra d’aire i envà de 5cm, amb obertures de fins a 2,50 m d'ample.

La façana del C. Sàsser dona els habitatges de les portes 1a i 4a  Ventilen les habitacions, sala 
d’estar, cuina i galeria. Està ubicat l’accés a l’interior de l’edifici. 

Està composat de manera simètrica amb un buit d’obra de 3,40 m d’amplada (que dona a les 
habitacions), la gelosia ceràmica de la galeria que s’ha transformat (s’ha tancat i cada 
habitatge té un tipus d’obertura diferent), un altra buit d’obra de 2,50 m (que dona a la sala 
d’estar) i una altra obertura de 0,8 m que dona a altra habitació. 

A la façana s’observen 4 perfils metàl·lics adossat a la façana d’un reforç estructural. 

La zona de l’ampit i llinda de les finestres així com el cantell està revestit amb “gresite”, s’observa 
que s’han fet reparacions parcials i s’han caigut algunes part del revestiment. La resta de la 
façana està arrebossat i pintat. 

S’aprecia que les finestres que dona a les sales d’estar com tenen un ampit de 80 cm s’ha 
suplementat la manca d’alçada amb una barana metàl·lica encastada als brancals de les 
finestres.  

Tots els buits d’obra han conservat les dimensions originals, però amb tancaments variats; 
metàl·lic, PVC, reixes de seguretat. Disposen de persiana enrotllable, de PVC, amb caixa de 
persiana exterior. 

S’observa que s’han col·locat deflectors metàl·lics al cantell del bacó, unitats exterior dels aires 
condicionat, canonades i comptador de gas, sortides d’extracció de cuines, calderes i banys, 
cablejat elèctric i de telecomunicacions, estenedors. 

Imatge 11 Vista de la façana principal 

FAÇANA C. CÀLLER – POSTERIOR 

Els tancaments que componen la façana, són parets de fàbrica de maó massís de 15 cm amb 
cambra d’aire i envà de 5cm, amb obertures de fins a 2,50 m d'ample.

La façana del C. Càller dona els habitatges de les portes 2a i 3a  ventilen les habitacions, sala 
d’estar, cuina i galeria. A la part central està la gelosia de lames de formigó de la caixa d’escala 
comunitària. 

Està composat de manera simètrica amb un buit d’obra de 3,30 m d’amplada (que dona a les 
habitacions), la gelosia ceràmica de la galeria que s’ha transformat (s’ha tancat i cada 
habitatge té un tipus d’obertura diferent), un altra buit d’obra de 2,50 m (que dona a la sala 
d’estar) i la gelosia de lames de formigó que dona a l’escala comuntiària. 

A la façana s’observen 4 perfils metàl·lics adossat a la façana d’un reforç estructural. 

La zona de l’ampit i llinda de les finestres així com el cantell està revestit amb “gresite”, s’observa 
que s’han fet reparacions parcials i s’han caigut algunes part del revestiment. La resta de la 
façana està arrebossat i pintat. 

S’aprecia que les finestres que dona a les sales d’estar com tenen un ampit de 80 cm s’ha 
suplementat la manca d’alçada amb una barana metàl·lica encastada als brancals de les 
finestres. 

Tots els buits d’obra han conservat les dimensions originals, però amb tancaments variats; 
metàl·lic, PVC, reixes de seguretat. Disposen de persiana enrotllable, de PVC, amb caixa de 
persiana exterior. 

S’observa que s’han col·locat deflectors metàl·lics al cantell del bacó, unitats exterior dels aires 
condicionat, canonades i comptador de gas, sortides d’extracció de cuines, calderes i banys, 
cablejat elèctric i de telecomunicacions, estenedors. 
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Imatge 12 Vista de la façana posterior 

TESTER – ENVÀ PLUVIAL 

El tester, façana al c/ Dels Germans Serra està revestit des del sostre de planta baixa fins la 
coberta amb unes planxes conformades metàl·liques, de color grana. A la planta baixa disposa 
d’un arrebossat de morter amb un acabat pintat de color com a la façana. 

Imatge 13 Vista del tester C. dels Germans Serra 

INSTAL·LACIONS. Xarxa de sanejament 

La xarxa vertical d’evacuació discorre per l’interior de les galeries  dels habitatges, en alguns 
casos queda vista i en uns altres estan dins de calaixos. 

L’edifici no disposa de xarxa separativa i son els mateixos baixants els que recullen les aigües 
pluvials i les residuals. La xarxa horitzontal, situada a la cambra sanitària, es de PVC i queda vista. 

Els baixants que s’han pogut apreciar són de PVC però es desconeix dels baixants que estan 
ocults dins dels calaixos així com els colzes interiors. 

Imatge 14 Exemple de baixant vertical vist 5é4a i ocult en un calaix 4t1a 

Imatge 15 Vista de la xarxa horitzontal de PVC per cambra sanitària 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació d’aigua.

Els muntants de la instal·lació d’aigua són de coure i han estat actualitzats. Els tubs pugen per 
l’interior de les galeries dels habitatges, i es distribueixen en la zona d’aigües de cuina i bany. La 
bateria de comptadors d’aigua està ubicada sota l’escala de planta baixa, en el replà de 
baixada a la cambra sanitària. 
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Imatge 16 Vista de la bateria de comptadors d’aigua. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació de gas. 

L’edifici disposa de muntats generals de gas que pugen per la façana del c/Sàsser i Càller, 
circulen per la coberta i baixen per les façanes. No tots els pisos disposen d’instal·lació de gas. Els 
que en disposen tenen els comptadors ubicats a la façana.  

En algun pis es disposa de gas butà. Les calderes, en general, ventilen directament a les façanes. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació de ventilació. 

L’extracció de fums de cuines es realitzava a través d’un conjunt de xemeneies, ubicades al 
costat del bany, a la banda de la cuina. Existeixen quatre conjunts de xemeneies cada una 
destinada a les portes primeres, segones, terceres i quartes. Aquestes xemeneies han estat 
modificades i reduïdes o fins i tot anul·lades en algun pis i per tant en molts casos queda 
interrompuda l’extracció

Imatge 17 Vista de les xemeneies d’extracció de les cuines. 

INSTAL·LACIONS. Consoles d’Aire Condicionat - individuals. 

Existeixen en alguns pisos instal·lacions d’Aire Condicionat situades en façana. S’han pogut 
comptabilitzar 7 unitats instal·lades en façana a c/Sàsser i 5 unitats instal·lades en façana en C/ 
Càller.  

Imatge 18 Vista d’algunes unitats exterior situades a la façana. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lacions elèctriques interiors. 

Les instal·lacions elèctriques interiors presenten una configuració força heterogènia. En molts 
pisos s’han realitzat obres de modificació de les distribucions interiors sense actualitzar de forma 
correcta la instal·lació elèctrica. Els comptadors elèctrics està a l’interior dels habitatges. 

Imatge 19 Vista Instal·lacions elèctriques interiors. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lacions elèctriques generals - comuns 

L’escomesa general es troba en façana, i passa vista, amb una canal de protecció, a cada 
replà amb la seva corresponent caixa de derivació pel nucli de comunicacions.  La instal·lació 
està fora de normativa. 
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Imatge 20 Vista Instal·lacions elèctriques comunitàries 

INSTAL·LACIONS. Ascensor. 

L’edifici no disposa d’ascensor. Aquest projecte inclou l’execució dels elements auxiliars per tal 
de deixar prevista una futura instal·lació. 

INSTAL·LACIONS. Telecomunicacions. Antenes de radiocomunicació. 

Existeix una antena situada en coberta. També s’aprecia alguna antena parabòlica a la 
coberta.   

Imatge 21 Vista antena coberta 

ACABATS INTERIORS. Enrajolats. Pintures. Fals sostres. 

La practica majoria dels pisos han sofert amb menor o major intensitat modificacions en la seva 
distribució, això a portat a que els acabats interiors siguin força heterogenis. En la documentació 
gràfica queden explicitats els diferents materials que composen els habitatges. 

HABITABILITAT 

En alguns pisos s’ha constatat que s’han modificat envans, modificant a la vegada distribucions; 
en algun cas això ha provocat que hi hagi habitacions que no disposin de finestra en façana o a 
pati, sinó una finestra a una altre dependència (sala) i que ventili a través d’aquesta. Aquest fet 
modifica l’habitabilitat del conjunt, fent, segons la normativa actual d’habitabilitat, que algunes 
estances no puguin ser considerades com a habitacions. 

2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

El planejament vigent és el Pla General Metropolità de Barcelona (PGM), aprovat l’any 1975. 
Segons aquest planejament, la qualificació urbanística és SM232 “PP del poblado sudoeste del 
Besos”, Zona subjecte a ordenació volumètrica específica.

Les reformes proposades en aquest projecte compleixen amb els paràmetres ordenats pel 
planejament vigent (A.R.M., profunditat edificable, ocupació, etc.). 

Són d'aplicació les ordenances dictades pel P.G.M., així com les OME (Ordenances 
Metropolitanes d’edificació) en quant a les condicions d’habitabilitat. L’Ordenança dels Usos del 
Paisatge urbà de la Ciutat de Barcelona (01-06-2006) i l’Ordenança General del Medi Ambient
Urbà de Barcelona (02-05- 2011). 

Plans d'ordenació: 

- B1141: PMU per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del
Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de
Perpinyà i de Llull.

- B0702: PMU emplaçaments de nuclis elevadors al sector Cristobal de Moura, Perpinyà al barri
sudoest Besós.

- B1071P: MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona,
en l'àmbit del Districte de Sant Martí

- B100117: PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del
Districte de Sant Martí

El Codi d’accessibilitat de Catalunya (D 135/1995).

Pel que fa a les prestacions de l’edifici, es compliran aquells requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006), en els elements que es vegin afectats pel present 
projecte de rehabilitació, no fent-se extensius als elements o àmbits on no s’intervé. 

L’actuació no disminuirà les mesures de seguretat ni les condicions preexistents, relacionades 
amb les exigències bàsiques, abans de la reforma. 

En quant a seguretat contra incendis, també és d’aplicació l’Ordenança reguladora de les 
condicions de protecció contra incendis (BOP 5-4-2008). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació.

Article 229 PGOU - Cossos sortints 

1.Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que sobresurten de
la línia de façana o de l'alineació de l'espai lliure in-terior de l'illa, o de l'alineació de
l'edificació, han de complir, sempre, el que disposa aquest article.

2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes i similars amb tots els costats amb tancaments
no desmuntables. Són cossos sortints semitancats els cossos volats que tinguin tancat
totalment algun dels seus contorns laterals mitjançant tancaments no desmuntables i opacs,
com són les galeries i similars que reuneixin aquestes característiques. Són cossos volats oberts
les terrasses, balcons i similars.
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3.a. La superfície en planta dels cossos sortints tancats s'han de computar a efectes de l'índex
d'edificabilitat net i de la superfície del sostre edificable.

b.La mateixa regla s'ha d'aplicar als cossos sortints semitancats. Això no obstant, a l'efecte del
càlcul de la superfície de sostre edificable, no s'ha de computar la part que sigui oberta per
tots els costats, a partir d'un pla paral·lel a la línia de façana.

c.Els cossos sortints oberts no s'han de computar a efectes del càlcul de la superfície del sostre
edificable. S'han de computar a l'efecte de l'ocupació màxima a la planta baixa i en el tipus
d'ordenació d'edificació aïllada, a més també a l'efecte de separacions a les llindes de
parcel·la.

En aquest projecte els cossos sortints proposats tenen consideració de cossos oberts, per tant no 
s'han de computar a efectes de càlcul de la superfície edificable. 

Article 230 PGOU - Vol màxim dels cossos sortints 

El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, és el que estableix aquest article 
per als diferents tipus d'ordenació: 

I. Tipus d'ordenació d'edificació segons alineacions de vial:

1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus d'ordenació, excepte les del nucli antic que
tenen una normativa especial per consideracions especials, regiran les prescripcions següents:
El vol màxim, mesurat normalment al pla de façana en qualsevol punt d'aquesta, no podrà
excedir de la dècima part del ‘amplada del vial. Si per aplicació d'aquesta regla resulta un
vol superior a 1,50 m., s'aplicarà aquesta mida com a vol màxim. Si l'edificació dóna a vies o
trams de vies d'amplada diferent, per a cada un dels cossos sortints cal aplicar la regla
d'amplada corresponent a la via o tram de via a la qual recau, amb el límit màxim de 1,50 m.

Els balcons proposats no superen el límit màxim permès pel PGOU de Barcelona segons el article 
230 del PGOU: 

Com l'ample del carrer Sàsser i Càller és de 20 m, el límit màxim de vol dels balcons és 1,5m. Tots 
els balcons compleixen amb aquest límit, 1,40 m de vol ≤ 1,5 m (màxim vol permès), veure
plànols.  

2.3 Descripció de les intervencions a dur a terme. 

El projecte consisteix en la rehabilitació energètica del Bloc d’Habitatges situat al carrer sàsser 6. 

El present Projecte tècnic recull un seguit d'intervencions a realitzar en l'edifici per millorar la seva 
eficiència energètica: 

- Canvi de totes les fusteries exteriors dels habitatges per unes de millors característiques a nivell
de funcionament energètic de l'edifici.

- Canvi de la solució de la coberta per una de millors prestacions energètiques.

- Addició d’aïllament tèrmic en les façanes a carrer Sàsser, carrer Càller, carrer Dels Germans
Serra , mitjançant una solució constructiva de sistema SATE.

Altres actuacions recollides en el document: 

- Aplicació de pintura anti-carbonatació a totes les biguetes de tots els pisos, reparant i
reforçant aquelles que ho necessitin, seguint la solució constructiva definida en
documentació gràfica i memòria d'estructura.

- Col·locació de cel ras en tots els pisos.

- Reforma integral de tots els banys de l’edifici.

- Col·locació de balcons a la façana del carrer Sàsser i Càller en tots els pisos a partir de la
planta primera.

- Construcció dels elements d’obra civil per a la futura instal·lació d'un ascensor.

- Canvi de la xarxa de sanejament general en els pisos i canvi de totes les connexions de
sanejament a la xarxa general de tots els pisos.

- Actualització del sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la normativa actual.

ESTRUCTURA 

Per tal d’engegar la rehabilitació energètica de l’edifici es considera imprescindible la realització 
de la consolidació estructural del mateix. 

Sobre el conjunt del bloc es va realitzar amb anterioritat un reforç estructural que afecta als 
fonaments, que varen ser recalçats mitjançant micropilons, i a les façanes, que varen ser 
estabilitzats lateralment mitjançant la instal·lació de perfils metàl·lics adossats a la façana. 

El treball que es pretén desenvolupar en el present projecte consisteix en la revisió exhaustiva de 
totes les biguetes de l’edifici, per tal de poder detectar possibles patologies, i en la realització de 
la rehabilitació que pertoqui a cada element per tal d’aturar l’avanç de les patologies.

Per tal de realitzar la inspecció prèvia dels elements serà imprescindible el enderroc o repicat 
dels revestiments que puguin existir per sobre de les biguetes (retirada de falsos sostres o repicat 
dels enguixats en les zones de bigueta). 

Es proposen tres tipologies d’intervenció:

• El reforç mitjançant elements de substitució de les biguetes que presentin un estat avançat
d’afectació per aluminosi.

• La realització de reparacions puntuals en els elements que tot i presentar danys puguin ser
reparats de forma senzilla.

•El pintat amb pintura anti-carbonatació de tots els elements, presentin o no danys, per tal
d’aturar l’avanç de la patologia.

Els treballs de substitució funcional es realitzaran mitjançant la incorporació d’una bigueta 
metàl·lica tipus MVV de MECANOVIGA, o element equivalent, que envolti la bigueta afectada i 
que realitzi el treball de forma adequada (s’adjunta descripció del sistema de reforç proposat).

Les possibles reparacions es realitzaran mitjançant repicat previ de la zona d’afectació, raspallat, 
neteja i passivat de les armadures que presentin oxidacions i restitució de la secció útil de la 
bigueta mitjançant morters de reparació adequats per la tasca que es pretén desenvolupar. 

La protecció de les biguetes mitjançant pintura es realitzarà sobre totes les zones de formigó que 
quedin vistes i siguin accessibles a posteriori de la realització dels treballs previs esmentats. 

Aquest projecte també inclou la incorporació de balcons al conjunt rehabilitat. Aquests 
elements, es proposa realitzar-los amb una estructura d’acer galvanitzat fabricada a taller i 
superposada sobre la façana de l’edifici, mitjançant el seu ancoratge en els nivells de forjat.

Es considera que amb el conjunt de treballs descrits l’edifici queda correctament consolidat i 
preparat per rebre la rehabilitació energètica que s’hi pretén realitzar.

Es realitzarà el pintat i protecció de l’estructura metàl·lica existent, ja que presenta símptomes 
d’oxidació.

Veure memòria tècnica de l’estructura.

CAMBRA SANITÀRIA – FONAMENTS 

S’actuarà en tota l’estructura horitzontal de la cambra sanitària. Actuacions a realitzar:

- S'enderrocarà tot el material de recobriment de les biguetes.

- S'aplicarà pintura anti-carbonatació a totes les biguetes, reparant i reforçant aquelles que ho
necessitin, seguint la solució constructiva indicada en documentació gràfica i definida en
memòria d'estructura.

- S’actuarà per garantir el correcte accés al manteniment de la xarxa de sanejament.
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- El projecte al preveure la millora d’accessibilitat per tal d’arribar a l’ascensor es modificarà
l’accés a la cambra sanitària i es farà per una porta lateral.

CAIXA D’ESCALA

- S'actualitzarà del sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la normativa actual.

- Per assolir els requisits d’accessibilitat es modificarà l’escala comunitària passant de tenir dos
trams a un únic tram.

COBERTA PLANA 

- S'enderrocarà la coberta existent i es construirà una nova amb una solució de millors
prestacions tèrmiques i d'impermeabilització. Es defineixen les característiques a la memòria
constructiva.

- S'enderrocaran totes les peces de remat de la coberta, col·locant una nova rematada de
xapa segons documentació gràfica.

- S'eliminaran les antenes en desús i es traslladaran les que estan en ús a façana.

- Es traslladaran les màquines d'aire condicionat que estan en ús a façana, sempre que
compleixin amb la normativa vigent actual, i es deixarà pre-instal·lació d'aire condicionat per
a la resta de pisos.

- Es millorarà l'accés a la coberta, modificant l'escala de gat existent i col·locant una porta anti
intrusisme, per evitar l'accés a la coberta de persones alienes a l'edifici.

- Es col·locaran les mesures de protecció i seguretat (línia de vida)

FAÇANA c/SÀSSER 

- Es realitzarà un repàs dels reforços metàl·lics existents i un tractament anticorrosiu.

- Es trauran deflectors existents a façana.

- Es realitzarà un repàs dels tacs de subjecció del congreny exterior

- Canvi de totes les fusteries exteriors de les habitatges per unes de millors característiques a
nivell de funcionament energètic de l'edifici.

- Es modificaran l’alçada de l’ampit de les finestres que tenen 0,80 m per complir amb el 1,10 m
i evitar el risc de caiguda

- Es durà a terme la reparació de les possibles zones afectades mitjançant arrebossat i posterior
pintat.

- Es construiran uns nous balcons en tots els pisos, a partir de la planta primera fins a la
cinquena, ja que l'edifici actualment no disposa d'ells.

- S'enderrocarà la part de façana on es situen els buits que dona a la sala d’estar, per a la
realització posterior d'un nou tancament amb noves fusteries, incloent una porta balconera
per poder accedir als nous balcons des de cada pis.

- Es durà a terme l'addició de aïllament tèrmic mitjançant una solució constructiva de sistema
SATE.

- Aquest sistema SATE, en tota l'alçada de la planta baixa, estarà protegit mitjançant un
acabat de panell de fibrociment pintat color a definir per la DF.

- Al cantell de forjat de planta 1a es col·locarà un calaix d’acer galvanitzat per endreçar el pas
d’instal·lacions pintat de negre.

FAÇANA c/CÀLLER 

- Es realitzarà un repàs dels reforços metàl·lics existents i un tractament anticorrosiu.

- Es trauran deflectors existents a façana.

- Es realitzarà un repàs dels tacs de subjecció del congreny exterior

- Canvi de totes les fusteries exteriors de les habitatges per unes de millors característiques a
nivell de funcionament energètic de l'edifici.

- Es modificaran l’alçada de l’ampit de les finestres que tenen 0,80 m per complir amb el 1,10 m
i evitar el risc de caiguda

- Es durà a terme la reparació de les possibles zones afectades mitjançant arrebossat i posterior
pintat.

- Es construiran uns nous balcons en tots els pisos, a partir de la planta primera fins a la
cinquena, ja que l'edifici actualment no disposa d'ells.

- S'enderrocarà la part de façana on es situen els buits que dona a la sala d’estar, per a la
realització posterior d'un nou tancament amb noves fusteries, incloent una porta balconera
per poder accedir als nous balcons des de cada pis.

- Es durà a terme l'addició de aïllament tèrmic mitjançant una solució constructiva de sistema
SATE.

- Aquest sistema SATE, en tota l'alçada de la planta baixa, estarà protegit mitjançant un
acabat de panell de fibrociment revestit amb rajola ceràmica de color a definir per la DF.

- Al cantell de forjat de planta 1a es col·locarà un calaix d’acer galvanitzat per endreçar el pas
d’instal·lacions pintat de negre.

- Al estar ubicat la torre de l’ascensor s’eliminarà les lames horitzontal de formigó per situar la
torre de l’ascensor.

TORRE D’ASCENSOR

Aquest projecte defineix el conjunt d’obra civil a construir per tal de donar cabuda a una futura 
instal·lació d’ascensor en l’edifici, amb el qual es milloraria l'accessibilitat.

Segons la proposta, l'ascensor se situarà a la torre projectada amb aquesta finalitat en el present 
projecte. 

La normativa d'aplicació respecte de l'ascensor en aquesta zona de barri del Besòs es: 

B1141 “PMU per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del 
Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de 
Perpinyà i de Llull”

En aquesta normativa queden reflectides totes les característiques que han de complir tant la 
torre, com l'ascensor, geometria, etc. 

- La planta baixa de la torre d'ascensor serà de formigó vist i color com el de la planta baixa de
l'edifici.

- L'estructura de la torre serà vista a base de perfils d’acer S275JR amb acabat galvanitzat,
fabricada a taller i les seves façanes seran a base de fusteries d’alumini lacar color RAL a
definir per la D.F. i vidre PARSOL gris filtrant bilaminar.

- La coronació de la torre d'ascensor serà a base de lames ventilades d'alumini color RAL a
definir per la D.F. i planxa llisa d’acer galvanitzada, lacada amb acabat llis de color
estàndard RAL a definir per la D.F., de 3mm de gruix.

- La passera de connexió amb el replà d’escala tindrà un paviment de xapa antilliscant d'acer
galvanitzat.

- Les baranes de la passera seran d'acer galvanitzat, amb passamà de 60x10mm, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella.

- El nombre al carrer es realitzarà en alumini lacat color RAL a definir per la D.F.

- La gelosia vertical serà d'alumini lacat color RAL a definir per la D.F.
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- Les fusteries d'accés al portal d'accés seran d'alumini lacat color RAL a definir per la D.F. i vidre
transparent.

Aquestes característiques queden reflectides en plànols. 

La tipologia d’ascensor que s'ha considerat per a la definició de la geometria i prestacions de 
l’obra civil ha estat un ascensor elèctric sense sala de màquines, amb una capacitat de 450Kgs, 
per a 6 persones, embarcament simple, amb unes mesures interiors de buit, 1.500mm d'ample x 
1.550mm de fons, un fossat 1.000mm i RLS 3.600mm. 

Les mesures interiors de la cabina seran 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons amb portes 
automàtiques telescòpiques laterals de dues fulles, amb un pas lliure de 800 mm d'ample x 
2.000mm d'alt acabades en acer inoxidable. 

TESTER 

- Es durà a terme l'addició de aïllament tèrmic mitjançant una solució constructiva de sistema
SATE.

- Aquest sistema SATE, en tota l'alçada de la planta baixa, quedarà protegit mitjançant un
acabat de panell de fibrociment pintat amb color a definir per la D.F.

- El tester es deixarà per pintar, en l'acabat de morter del SATE, amb el color similar a la Façana.

INSTAL·LACIONS. Xarxa de sanejament 

Xarxa de sanejament i pluvial: Com s'ha comentat amb anterioritat, s’actua de forma 
generalitzada, amb substitució de tota la xarxa vertical , inclosos trams de PVC i possible parts de 
fibrociment. Es realitzaran en tots els habitatge totes les desviacions necessàries per afectacions 
dels treballs de reforç de sostres i es canviaran totes les connexions a la xarxa general. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació d’aigua.

Instal·lació d’aigua: S’actua puntualment fent un repàs de tota la instal·lació, repàs de 
subjeccions i substitució de totes les claus d’entrada als pisos.  

Com s’ha de modificar al posició de la bateria de comptadors es situarà en la cambra sanitària 
segons documentació gràfica. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació de gas. 

Es modificarà el ramal de gas existent per endreçar les canonades i la posició dels comptadors 
de gas, deixant la previsió en aquells punts que no disposi de gas per una futura instal·lació.  

En zones amb manca de ventilació. Cal que les zones de cuina-safareig mantinguin 2 forats de 
ventilació creuada, un en la part superior a uns 20 cm per sota del sostre acabat i un altre en la 
part inferior, a uns 20 cm del paviment actual, amb la superfície que disposa la normativa actual. 
Caldrà practicar-los en la façana. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lació de ventilació. 

Ventilacions: S’actua en assegurar la ventilació de tots els pisos per garantir l’extracció de fums 
de cuines i calderes per endreçar les sortides a façana principal i garantir la ventilació de banys 
mitjançant extracció mecànica.  

Es verificarà si es viable fer servir fer les extraccions de les cuines pel conducte interior original. Si 
no és viable es buscarà la manera de generar un nou conducte d’extracció per façana per 
garantir la correcta extracció de les cuines.  

INSTAL·LACIONS. Instal·lacions elèctriques interiors. 

Es duran a terme les actuacions puntuals de reparació de les instal·lacions elèctriques que 
quedin afectades per les intervencions en l'estructura horitzontal i falsos sostres. 

Donat que es realitzarà la pre-instal·lació de la climatització, es preveu el canvi dels habitatges a 
una electrificació elevada. S’adjunta al projecte d’electricitat dels annexos. 

INSTAL·LACIONS. Consoles d’Aire Condicionat individuals.

Es traslladaran a la coberta les màquines d'aire condicionat que estan en ús a façana, sempre 
que compleixin amb la normativa vigent actual, i es deixarà pre-instal·lació d'aire condicionat 
per a la resta de pisos. 

INSTAL·LACIONS. Instal·lacions elèctriques generals comuns 

Instal·lació elèctrica comunitària: S'actualitzarà el sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la 
normativa actual. Veure memòria especifica d’instal·lació elèctrica.

INSTAL·LACIONS. Telecomunicacions. Antenes de radiocomunicació. 

Es rehabilitarà i actualitzarà la instal·lació de telecomunicacions de l’edifici. S'eliminaran les 
antenes en desús i es retiraran de façana les que estiguin en ús. 

ACABATS INTERIORS. Enrajolats. Pintures. Fals sostre 

- Cel ras de plaques de guix. En zones humides s’instal·laran plaques hidròfugues.

- Instal·lacions elèctriques: Caldrà recol·locar les instal·lacions individuals afectades pel reforç
estructural.

- Reforma de tots els banys del edifici. Impermeabilització de terres i parets fins a 1,80m amb
lamina dessolidaritzada. Realització de nova instal·lació de desguàs i elèctrica. Enrajolat de
terres i parets segons definicions i detalls de la documentació gràfica. Instal·lació de nous
aparells sanitaris i mobiliari.

NOTA: Es proposa una rajola amb un acabat brillant en color blanc. Sempre que sigui possible, 
es donarà a escogir entre dos o tres models del mateix preu a la comissió d’obres durant 
l’execució dels treballs. L’acabat es traslladarà a tots els habitatges. 

- Canvi de sanitaris de totes les banys.

- Pintat de tota la zona d’actuació. No es realitzaran acabats especials (gotelé, estucats...). Si
que es definiran els colors amb cada propietat individual.

MITJANS AUXILIARS 

El bloc d’habitatges es troba en una zona d’accés per a vianants. Per als treballs exteriors en 
façana es posaran bastides en les façanes principal, posterior i tester, línia de vida per als treballs 
en coberta. 

L’accés als habitatges durant l’execució dels treballs del nucli d’escala es realitzarà mitjanant la 
instal·lació de tres torretes d’escales a la zona dels nous balcons. Aquesta construcció auxiliar 
contempla la col·locació de tancaments provisionals de pladur a la planta baixa i a l’accés de 
cadascun dels habitatges mitjançant la prèvia col·Locació de la balconera dels balcons dels 
habitatges per impedir l’accés no autoritzat de personal no relacionat amb l’edifici. Es
contempla la col·locació i instal·lació de xarxes i baranes de seguretat per protegir als usuaris 
dels habitatges de qualsevol risc provinent de l’actuació a l’edifici. 

Es proposa la instal·lació de l’estructura dels balcons i l’estructura exterior de l’ascensor 
mitjançant plataforma elevadora.  

A la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut s’especifica la col·locació de 
cadascun dels elements auxiliars i de protecció esmentats. 
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REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ 

Totes les intervencions estan dirigides a reparar lesions existents en els elements estructurals 
(sostres), en cobertes i façanes. L’actuació no disminueix les mesures de seguretat ni el 
compliment del CTE d’abans de la reforma.

DB-SE - Exigències bàsiques de seguretat estructural 

DB-SI - Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi 

DB-SUA - Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i Accessibilitat DB-HS Exigències bàsiques 
de salubritat 

DB-HR Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll DB-HE Exigències bàsiques d'estalvi 
d'energia Habitabilitat 

Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà – Barcelona 

2.4 Relació de superfícies 

Superfície afectada 

Superfície d’actuació en reforç de sostres 1.326 m2 

Superfície d’actuació en coberta 221 m2 

Superfície d’actuació en façanes 955 m2 

Superfície d’actuació noves balcons 51 m2 

Superfície d’actuació torre d’ascensor i esc  100,14 m2  

Superfície d'ocupació en planta, torre d’ascensor

I escala comunitària 16,69 m2 

S'indiquen les superfícies per planta a nivell informatiu. *Superfícies útils sense balcó. 

**En les superfícies útils i construïdes s'inclouen les zones comunes (escala, portal ...) 
Superfícies Útils-m² Sup. Construïdes-m² 

PLANTA BAIXA 187,37 230.77 
PLANTA PRIMERA 193.65 230.77 
PLANTA SEGONA 190.80 230.77 
PLANTA TERCERA 188,64 230.77 
PLANTA QUARTA 189.47 230.77 
PLANTA CINQUENA 192.51 230.77 
SUP. TOTAL 1142,44 1384,62 

Com a nou espai útil exterior s'afegeixen els balcons, que van en tots els pisos a partir de la 
primera planta. Cada balcó té una superfície construïda de 5,35 m² 

La superfície interior dels habitatges no es modifica. S'indiquen a nivell informatiu a continuació. 

**En les superfícies construïdes s'inclouen les zones comunes (escala, portal ...) 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits segons les característiques de la intervenció 

El projecte s’adequa al Marc legal d’àmbit estatal, autonòmic i local, segons indica l’apartat de 
Normativa aplicable. 

L’actuació no disminueix les mesures de seguretat ni el compliment del CTE d’abans de la 
reforma. 

Si durant l’obra es trobessin elements deteriorats o en mal estat, que durant la Inspecció prèvia 
no es van detectar, s’avisarà a la propietat i al promotor i s’actuarà en conseqüència. Qualsevol 
actuació quedarà reflectida en el informe final d’obra

COMPLIMENT CTE 

L’actuació no disminueix les mesures de seguretat ni el compliment del CTE d’abans de la 
reforma. 

DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural X 

DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi 
SI 1 Propagació interior  X 
SI 2 Propagació exterior  X 
SI 3 Evacuació X 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis  X

SI 5 Intervenció de bombers X 
SI 6 Resistència al foc de l'estructura X 

DB-SUA Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i Accessibilitat 
SUA1 Seguretat enfront del risc de caigudes X 
SUA2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament X 
SUA3 Seguretat enfront del risc d'immobilització X 
SUA4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació  inadequada NO PROCEDEIX
SUA5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació NO PROCEDEIX
SUA6 Seguretat enfront del risc d'ofegament NO PROCEDEIX
SUA7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment NO PROCEDEIX
SUA8 Seguretat enfront del risc relacionat amb l'acció del llamp NO PROCEDEIX
SUA9 Accessibilitat X 

DB-HS Exigències bàsiques de salubritat 
HS1 Protecció enfront de la humitat X 
HS2 Eliminació de residus  NO PROCEDEIX
HS3 Qualitat de l'aire interior X 
HS4 Subministrament d'aigua NO PROCEDEIX
HS5 Evacuació d'aigües residuals  X 

DB-HR Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll NO PROCEDEIX 

DB-HE Exigències bàsiques d'estalvi d'energia 
HE0 Limitació del consum energètic   NO PROCEDEIX
HE1 Limitació de demanda energètica X 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques NO PROCEDEIX
HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació NO PROCEDEIX 
HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària NO PROCEDEIX 
HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica NO PROCEDEIX 
HE6 Protecció contra l’exposició al radó NO PROCEDEIX 
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MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici.

El projecte no modifica les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

El projecte preveu millorar les condicions d’accessibilitat de l’edifici (Descrites a l’apartat MD 3.4 
Seguretat d’utilització i accessibilitat).  
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MD 3.2 Seguretat estructural 

Els reforços estructurals que es realitzaran en els sostres de cada pis, l'estructura dels nous balcons 
i de l'ascensor compleixen amb el DB SE (Seguretat estructural): 

SE 1 Resistència i estabilitat 

La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma 
que es mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant 
les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència extraordinària no 
produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el 
manteniment previst. 

SE 2 Aptitud de servei 

L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin 
deformacions inadmissibles. 

En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en la memòria tècnica de l'estructura 
s’ha atès a totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i 
en particular als Documents Bàsics que es citen a continuació: 

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

“Justificacions en la memòria tècnica de l’estructura”

ANNEX D AVALUACIÓ ESTRUCTURAL D'EDIFICIS EXISTENTS. REFORÇ ESTRUCTURAL 

Serà de compliment l'establert en el Annex D.8.3 del DB ES: 

“Los elementos de refuerzo de una estructura se dimensionarán según las especificaciones para 
el dimensionado estructural de edificios de nueva construcción. Alternativamente, las 
verificaciones relativas a los elementos de refuerzo se podrán basar en una aplicación directa de 
los métodos de análisis de la seguridad.” 

El càlcul del reforç estructural, s'inclou adjunt en la memòria d'estructures del present projecte. 
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR 

Els elements de compartimentació interior, separadors d'habitatges, en aquest cas els sostres, 
han de complir amb una resistència a el foc EI60, que se soluciona amb l’aplicació de pintura
intumescent als reforços realitzats. 

No hi ha locals ni zones de risc especial en el projecte. 

En els espais ocults objecte de la reforma (xemeneies de ventilació, cel ral, ...) és manté la 
compartimentació dels espais ocupables a els ocults. Els revestiments d'aquests espais ocults 
seran B-s3, d0 en parets i sostres. 

Els passos d'instal·lacions (cables, canonades ...), quan travessen elements compartimentadors 
d’incendi es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al foc, EI t, que 
l’element travessat.

Les instal·lacions elèctriques reformades, compliran amb la seva reglamentació específica "REBT 
2002" i les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions individuals seran no 
propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda. 

SI 2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR 

Secció SI 2 Propagació exterior  

Façana 

Les façanes on s'intervé han d'ésser resistents a el foc ≥ EI 60. 

A les façanes on s'intervé, la reacció a foc dels materials a emprar, han de complir amb B-s3, d0 
fins a una alçada de 3,5m com a mínim i C-s3, d0 fins a la cota superior de l'edifici (que és inferior 
a 18m) 

Cobertes 

La coberta ha de ser resistent al foc ≥ EI 60. Ho compleix, donat que el sostre actual, també ho 
compleix. En quant a la Reacció al foc, el nou material de cobertura complirà; Broof (t1) 

SI 3 – EVACUACIÓ D'OCUPANTS 

La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referides als requisits SI-3. 

La densitat d’ocupació per plantes d’habitatge és 20 m² superfície útil/persona.

La planta sota rasant (forjat sanitari) es considera d'ocupació nul·la, ja que és una zona en la 
qual la presència de persones és ocasional o per manteniment. 

La superfície útil del edifici és 1066,42 m² 

La ocupació del edifici es P=sup. Útil/densitat; P=1066,42 m²/20 m²/persona= 53,32 

L'altura d'evacuació descendent del edifici és 13,95 m 

D'altra banda, l'espai exterior segur de el projecte, compleix amb les condicions generals 
següents: 

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat.

- Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos.

- Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda.

El nombre de sortides de planta en el projecte serà de 1 sortida, per tenir una ocupació inferior a 
100 persones. La longitud del recorregut d'evacuació és inferior a 25 m i l'altura d'evacuació 
descendent del edifici és inferior a 28 m. 

El dimensionat dels elements d’evacuació modificats en el present projecte de rehabilitació
compliran amb les exigències de el DB-SI3: 

Partes i passos: Amplada ≥ P/200 amb un valor mínim de 0,80m ; A = 53.32 persones / 200 = 0,26 
m. La porta del portal tindrà una amplada mínima de 0,8 m.

Passadissos: Amplada ≥ P/200 amb un valor mínim de 1,00m i de 1,10 si forma part d’un itinerari 
accessible; A = 53,32 persones / 200 = 0,24 m. 

Les noves passarel·les que comunicaran l'ascensor amb cada planta, tindran una amplada 
mínima de 1,10 m. 

Per assolir l’accessibilitat de la finca l’escala es modificarà de dos trams a un únic tram.

SI 4 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es col·locaran extintors portàtils d'eficàcia 34A-183B/C a cada planta, a 15 m de qualsevol origen 
d'evacuació i a una alçada entre 0,8m i 1,2 sobre el nivell del terra. 

SI 5 - INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

Les intervencions a realitzar en l'edifici compleixen les condicions indicades en el DB-SI5 per a la 
intervenció dels bombers. Veure fitxa justificativa. 

SI 6 – RESISTÈNCIA Al FOC DE L'ESTRUCTURA 

Elements estructurals principals 

Pel que fa al SI-6, Resistència al foc de l’estructura, es considera suficient que el sistema de reforç
presenti una protecció R-60 en tractar-se d’elements de reforç d’uns sostres que de per si són R-
60. 

La planta sota rasant (forjat sanitari) també tindrà una protecció R-60. 

L’últim sostre reforçat a nivell d’alçària d’evacuació es disposa a 13,96 m d’alçària, per tant es
manté el nivell de resistència R60. La coberta és accessible, sols per manteniment. 

La resistència al foc dels elements de reforç tipus “Mecanoviga” es insuficient per si mateix. Es 
proporcionarà la resistència exigida per la normativa mitjançant l’aplicació de pintura
intumescent.  

També s’aplicarà pintura intumescent a l’estructura que forma el nou nucli d’escala i l’escala 
metàl·lica amb l’espessor necessari per aconseguir R60.  
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat: 

 

SUA1. SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES 

Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a 
afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el 
risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes. 

La intervenció contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i les barreres de 
protecció dels elements reformats complint CTE. 

Els terres de les zones interiors seques i humides (banys) seran classe 1 i les zones exteriors 
(balcons, accés al edifici) seran classe 3. 

 

 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntables. 

Veure fitxes de justificació CTE-DB-SUA. 

 

SUA 2 SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

A totes les zones de l’edifici afectat per la reforma es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, la protecció 
a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Veure fitxes de justificació CTE-DB-SUA. 

 

SUA 3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS 

Els diferents banys de l’habitatge reformats tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de 
l’exterior. 

Veure fitxes de justificació SUA. 

 

SUA 4 SEGURETAT ENFRONT D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior 

 

SUA 5 SEGURETAT PER ALTA OCUPACIÓ 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és a edificis 
previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 

 

SUA 6 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per a piscines 
d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars. 

 

SUA 7 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT 

Aquesta exigència bàsica no es aplicable. No hi ha aparcaments a l'edifici. 

 

SUA 8 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE LLAMPS 

 

Aquesta exigència bàsica no es aplicable. No és objecte d'aquesta rehabilitació. 

 

SUA9 ACCESSIBILITAT 

La intervenció de rehabilitació que es projecta implica una millora en l'accessibilitat de l'edifici 
amb la col·locació d'un ascensor. En qualsevol cas, després de la reforma no quedaran 
disminuïdes les mesures de seguretat i accessibilitat existents actualment. 

La proposta d'ascensor millora les condicions d'accessibilitat dels habitatges de l'edifici, però no 
es voluntat d’aquest projecte la consecució d’un itinerari accessible. 

Es planeja modificar l’escala comunitària per poder fer una passera i connectar l’ascensor amb 
els replans d’accés als habitatges. S’ha seguit els criteris de B1141: PMU per a la regulació de la 
instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del Barri Besòs-Maresme 

La nova escala plantejada complirà amb el que estableix el CTE.  
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MD 3.5 Salubritat 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 

Fossat ascensor 

-Murs 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als murs que estan en contacte amb el terreny enfront de 
la penetració de l'aigua de el terreny i de les escorrenties s'obté en la taula 2.1 CTE DB HS1, en 
funció de la presència d'aigua i de el coeficient de permeabilitat de el terreny: 

- Coeficient de permeabilitat del terreny: ≤ 10-5 

- Presència d’aigua: Baixa 

- Grau d’impermeabilitat: 1 

Les condicions exigides a cada solució constructiva, en funció del tipus de mur, de el tipus 
d'impermeabilització i del grau d'impermeabilitat, s'obtenen a la taula 2.2. CTE DB HS1: 

Mur flexorresistent amb impermeabilització exterior: C1+I2+D1+D5 

- C1: formigó hidròfug 

- I2: Pintura impermeabilitzant 

- D1: Capa drenant y capa filtrant 

- D5: Recollida d'aigua de les cobertes 

-Terra 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny enfront de la 
penetració d'aigua d'aquest i de les escorrenties s'obté en la taula 2.3 CTE DB HS1 en funció de la 
presència d'aigua determinada d'acord amb 2.1.1 i de l' coeficient de permeabilitat de el 
terreny. 

- Coeficient de permeabilitat del terreny: ≤ 10-5 

- Presència d’aigua: Baixa 

- Grau d’impermeabilitat: 1 

 

Les condicions exigides a cada solució constructiva, en funció del tipus de mur, del tipus de terra, 
del tipus d'intervenció en el terreny i del grau d'impermeabilitat, s'obtenen a la taula 2.4. CTE DB 
HS1. 

- Terra: Placa 

- Intervenció: Sub base 

- Tipus de mur: Flexorresistent  

Solució: No hi ha exigència 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels 
apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 

 

Coberta plana no transitable 

“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.” 

S’actuarà seguint les prescripcions del DB HS 1 – 2.4.2 i 2.4.3– per a una coberta plana no 
transitable amb acabat de grava, amb un pendent superior al 2%. 

 
Less condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 
2.4.2 del DB HS 1. 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels 
apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament 

Façanes 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les precipitacions 
s'obté en la taula 2.5 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i de el grau d'exposició a el 
vent corresponents a el lloc d'ubicació de l'edifici. 

- Zona Pluviomètrica: III 

- Zona eòlica: C 

- Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m): 16-40 

- Classe d’entorn: E1 

- Grau d’impermeabilitat: 3 

Les condicions exigides a cada solució constructiva en funció de l'existència o no de revestiment 
exterior i de l'grau d'impermeabilitat s'obtenen en la taula 2.7. 

Solució: R1+B1+C1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels 
apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament. 

 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referides als requisits HS-2. 

 

HS 3 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 

La intervenció de rehabilitació que es projecta, millora les prestacions de ventilació de l'edifici 
existent. En cap cas es reduiran les condicions preexistents. 

 

Segons CTE DB HS3: 

 

-S’aportarà un cabal d’aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja 
anual de CO2 sigui < 900 ppm i que l’acumulat anual de CO2 que excedeixi 1.600 ppm sigui 
<500.000 ppm.h, en ambdós casos amb les condicions de disseny de l’Apèndix C del DB HS3. 

-El cabal d’aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament 
relacionats amb la presència humana. Aquesta es considera satisfeta amb l’establiment d’un 
cabal mínim d’1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació. 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant 
amb els valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de 
l’habitatge). 

Les habitatges garantiran la circulació de l’aire des dels locals secs fins a l’extracció pels locals 
humits. 
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(taula 2.1) Cabal mínim qv l/s 

Tipus d'habitatge 

Locals secs (1) (2) Locals humits (2) 

Dormitori 
principal 

Resta de 
dormitoris 

Sales d'estar i 
menjadors (3) 

Mínim 
en total 

Mínm 
per 
local 

0 ó 1 dormitoris 8 -    6 12 6 

2 dormitoris 8 4   8 24 7 

3 o més dormitoris 8 4  10 33 8 

L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny 
d'acord amb el DB HS 3, mitjançant l’aportació d’aire exterior i l’expulsió de l’aire contaminat. 

CTE HS 3 PLANTA TIPUS 

CABALS ADMISIÓ EXTRACCIÓ COMPENSAT 

SALA D'ESTAR-MENJADOR 10 l 26 33 7 

CUINA 8 l 

BANY 8 l 

DORMITORI 1 4 l 

DORMITORI 2 8 l 

DORMITORI 3 

Cabal mínim en locals 
humits 3 dormitoris 

4 l 

33 l 

CABAL PER HABITATGE 33 l 

A causa de les diferents distribucions existent en cada habitatge i que no és objecte d'aquest el 
canvi de les fusteries interiors dels habitatges, no es pot garantir el compliment total de les 
condicions a què es refereix el CTE HS3. Si que es compliran aquelles objecte de la intervenció: 

L'àrea efectiva total de les obertures de ventilació de cada local ha de ser com a mínim la major 
de les que s'obtenen mitjançant les fórmules que figuren a la taula 4.1. CTE HS3 

Les noves finestres disposaran d'airejadors que compleixen amb les condicions del CTE HS3: 

Obertures d'admissió: 

- Sales d'estar i menjadors: 4 x (10+7)= 68 cm2

- Dormitori principal: 4 x 8= 32 cm2

- Resta de dormitoris: 4 x 4= 16 cm2

Obertures d'extracció:

- Cuina: 4 x 17= 68 cm2

- Bany: 4 x 16= 64 cm2

Obertures de pas:

- Porta de Bany: 70 cm2

Segons CTE DB HS3: “A cuines es disposarà d’un sistema que permeti extreure els contaminants 
que es produeixen durant l’ús de l’aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la 
ventilació general dels locals habitables. Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i 
contaminants de la cocció.”

Donat que les extraccions actuals es troben interrompudes, anul·lades i en mal estat de 
conservació, es proposa realitzar una adaptació puntual de les extraccions de les cuines i dels 
banys per realitzar la seva sortida directament a façana com s’ha trobat a alguns casos 
d’aquesta tipologia d’edificis.

No és objecte d'aquest projecte, ja que a les cuines no s'actua sobre l'extracció 
mecànica existent, de manera que no es pot garantir el cabal mínim de 50 l/s. 

En sales d’estar, menjadors, dormitoris i cuines, les finestres compleixen amb una superfície 
practicable ≥ 1/20 de la superfície útil de l’estança, exceptuant aquells casos en què la 
distribució existent de l'habitatge (que no és objecte de canvi en aquest projecte) no permeti el 
seu compliment. 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referides als requisits HS-4.  

Per poder fer accessible els habitatges s’ha de desplaçar la bateria de comptadors d’aigua.  

 

HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Aquesta secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials als edificis 
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o la 
capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació. 

 

Baixants 

No serà d’aplicació, donat que no s’augmenta la capacitat dels aparells receptors existents en 
la instal·lació, ni es pot realitzar la separació d’aigües pluvials i residuals. Tot i així en el procés 
executiu i en els diàmetres es complirà. Es seguiran les prescripcions de l’annex 5.4 del CTE-HS 5 
Característiques constructives, de execució i manteniment dels elements de la instal·lació i 5.5. 
Dimensionat. 

- No es disposarà d’un sistema separatiu de pluvials i residuals 

- Material de Baixants i canalitzacions; canonades de PP – polipropilè – Diàmetre 125 mm 

- Una arqueta sifònica en la trobada amb la general del carrer. 

- Donat que no hi ha més de 15 m entre arquetes de baixant no es col·locarà cap arqueta de 
pas. 

- En obra, s’inspeccionarà la ventilació els baixants en la part superior. 

 

Col·lectors 

1- Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en 
la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 

2- La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m²; 

 

COL·LECTOR Portes 1a 

UDs Bajante 1: 108UDs Superficie equivalente 90m² 

COL·LECTOR Portes 2a 

UDs Bajante 2: 108UDs Superficie equivalente 90m² 

COL·LECTOR Portes 3a 

UDs Bajante 3: 108UDs Superficie equivalente 90m² 

COL·LECTOR Portes 4a 

UDs Bajante 4: 108UDs Superficie equivalente 90m² 

 

b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m². 

 

3- Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies 
equivalentes por el factor f de corrección indicado en 4.2.2. 

 

COL·LECTOR Portes 1-2-3-4 

Superfície equivalent Uds residuals: 90m² x factor correcció (1,1)= 99m² Superfície pluvials en 
projecció horitzontal = 55m² x factor correcció (1,1)= 60,50 m² TOTAL=159,5m²  Mín Ø 110mm 

 

 

COL·LECTOR DE SORTIDA PORTES 1-2-3-4 

COL·LECTOR PORTES 1: 159,5 m² 

COL·LECTOR PORTES 2: 159,5 m² 

COL·LECTOR PORTES 3: 159,5 m² 

COL·LECTOR PORTES 4: 159,5 m² 

 

TOTAL: 638,00m² mín Ø160 mm 

 

  
 

HS. 6 PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 

 

No és d'aplicació, perquè la zona afectada per la reforma no realitza modificacions que 
permetin augmentar la protecció davant el radó o que alterin la protecció inicial. 
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MD 3.6 Protecció contra el soroll 

L'àmbit d'aplicació d'aquest DB exclou les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació als edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral. Per tant, en 
aquest cas las exigències establertes en el DB-HR no son d’aplicació. En qualsevol cas, l’actuació 
no disminueix les mesures de seguretat ni el compliment del CTE d’abans de la reforma. 
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MD 3.7 Estalvi d’energia 

El decret DB-HE no es d’aplicació en el present projecte ja que no hi ha intervenció en aquests 
elements. 

Criteris d'aplicació en edificis existents  

Criterio 1: no empeoramiento 

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 
preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB 
no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel 
establecido en el DB. 

Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter 
general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 
posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 

 

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 

 

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 

 

d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre 
los que no se fuera a actuar inicialmente. En el proyecto debe justificarse el motivo de la 
aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y 
mantenimiento, si existen. 

 

Criterio 3: reparación de daños 

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas 
en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la 
intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el 
edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la 
intervención deberá contemplar medidas específicas para su resolución. 

 

HE0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Aquesta Secció és aplicable en edificis de nova construcció i ampliacions d'edificis existents, per 
tant la intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referides als requisits HE-0. 

 

HE1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Intervencions en edificis existents 

1- Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de 
un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética 
del edificio, las características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este 
Documento Básico. 

2- En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del 

edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la 
del edificio de referencia. 

3- En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente 
térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones 
establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la 
envolvente térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la 
demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los 
valores de la tabla a los elementos afectados 

Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica, Ulim [W/m²K] 

 Elemento  Zona climática de invierno 

  α o C o D  E 

 Muros y suelos en contacto con el aire 
exterior (US, UM) 

 0,80 0
,
7
0 

o 0,56 o 0,49 o 0,41  0,37 

 Cubiertas en contacto con el aire 
exterior (UC) 

 0,55 0
,
5
0 

o 0,44 o 0,40 o 0,35  0,33 

 Muros, suelos y cubiertas en contacto 
con espacios no habitables o con el 
terreno (UT) 

 Medianerías o particiones interiores 
pertenecientes a la envolvente 
térmica (UMD) 

 0,90 0
,
8
0 

o 0,75 o 0,70 o 0,65  0,59 

 Huecos (conjunto de marco, vidrio y, 
en su 

 caso, cajón de persiana) (UH)* 

 3,2 2
,
7 

o 2,3 o 2,1 o 1,8  1,80 

 Puertas con superficie 
semitransparente igual o inferior al 
50% 

 5,7 

 *Los huecos con uso de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden 
incrementar el valor de UH en un 50%. 

Totes les exigències es compleixen amb les solucions de projecte. Veure VERIFICACIÓ DE 
REQUISITS CTE-HE0 I HE1 

Coberta plana no transitable 

S’actuarà en la coberta general de l’edifici, impermeabilitzant i afegint aïllament tèrmic, Amb la 
incorporació de l’aïllament és complirà l’exigència per a l'edifici de referència. 

Zona climàtica – Barcelona – C2 – nova evolvent 

 

 

FAÇANES: 

 

Façana Sistema SATE, de gruix total 36,7 cm 

Composició Gruix (cm) 

Morter acrílic 0.5 

Morter base 1 

Aïllament de llana de roca (0.034W/m.K) 10 

Morter base 1 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

36 

Masó massís 15 cm 15 

Cambra d’aire 4 cm 4 

Totxana 5 cm 5 

Enguixat 0,2 cm 

 

DB HS 1: R1+B2+C1/ grau d'impermeabilitat = 3 La solució de façana compleix CTE DB HE 
1: U= 0,25 i 0,27 W/m².k < 0,49 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C) 

La nova façana rehabilitada compleix amb el valor límit de transmitància tèrmica de la taula 2.3 
de clima C. 

 

COBERTA: 

Coberta plana invertida no transitable, impermeabilitzada amb membrana de PVC no adherida 
sobre forjat existent. Gruix 41cm 

Composició Gruix (cm) 

Grava 5 

Capa filtrant geotèxtil - 

Aïllament tèrmic Poliestirè extruït XPS (0.034W/m.K) 10 

Capa separadora geotèxtil - 

Làmina impermeabilitzant PVC - 

Capa antipunxonament geotèxtil - 

Formigó de pendents 5 

Forjat existent 21 

 

DB HE 1: U= 0,28 W/m².k < 0,40 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C) 

La nova coberta rehabilitada compleix amb el valor límit de transmitància tèrmica de la taula 2.3 
de clima C. 

La solució constructiva de la coberta projectada compleix amb les condicions indicades en el 
punt 2.4 Cobertes, del DB HS1, de manera que aconsegueix el grau d'impermeabilitat exigit. 

Es compleix amb el DB HS-5 (Evacuació d’aigües). 

 

BUITS I FUSTERIES: 

Tots les fusteries noves seran de PVC amb una permeabilitat a l'aire ≥ 9, i transmitància tèrmica U= 
1,74 W/m².k < 2,1 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C), per tant compleix amb CTE. 

 

COEFICIENT GLOBAL DE TRANSMISSIÓ DE CALOR 

El coeficient global de la transmissió de calor se a través de l'envolvent tèrmica (K) de l'edifici, o 
part d'aquest, amb ús residencial privat, no superarà el valor límit (Klim) obtingut de la taula 
3.1.1.b-HE1 

Compacitat: 1,94m 

K= 0,64 W/m²K < 0,76 W/m².k (valor límit taula 3.1.1.b), per tant compleix amb CTE 

 

CONTROL SOLAR 

En el cas d'edificis nous i ampliacions, canvis d'ús o reformes en què es renovi més de l'25% de la 
superfície total de l'envoltant tèrmica final de l'edifici, el paràmetre de control solar (qsol; juliol) no 
superarà el valor límit de la taula 3.1.2-HE1. 

qsol;jul: 0.61 kWh/m²mes < qsol;jul lim 2.0 kWh/m²mes, per tant compleix amb CTE. 

 

PERMEABILITAT A L’AIRE 

Les solucions constructives i condicions d'execució dels elements de l'envoltant tèrmica 
d'assegurar una adequada estanquitat a l'aire. Es cuidaran les trobades entre buits i opacs, punts 
de pas a través de l'envoltant tèrmica i portes de pas a espais no condicionats. 

La permeabilitat a l'aire (Q100) dels buits que pertanyin a ala envoltant tèrmica no superarà el 
valor límit de la taula 3.1.3.a-HE1. 

9,0 ( (m3/hm2) Permeabilitat projecte 9,0 (m3/hm2) Permeabilitat límit (taula 3.1.3.a-HE1), per tant 
compleix amb CTE. 

Veure justificacions a continuació: 

 



� 
SAINT-GOBAIN 

Verificación de requisitos de CTE-HEO y HE1 

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la 
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico 

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO: 
Nombre del edificio 
Dirección 

Municipio 

Provincia 

Zona climática 

Normativa vigente 
rehabilitación) 

Referencia/s catastral/es 

(construcción 

Edifici Sásser 6 CEEF 

C. Sásser 6 

Barcelona 

Barcelona 

C2 

NBE-CT-79 

4556301 DF3845F 

Código Postal 
Comunidad Autónoma 
Año construcción 

08018 

Cataluña 

1961 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
o Edificio de nueva construcción 

• Vivienda 
o Unifamiliar 
• Bloque 

• Bloque completo 
o Vivienda individual 

• Edificio Existente 

o Terciario 
o Edificio completo 
o Local 

Edificio Existente 
o Ampliación 

o Ampliación de más del 10% de la superficie 
o Ampliación de menos del 10% de la superficie 

o Cambio de uso caractéristico 
• Reforma 

o Reforma de las instalaciones térmicas 
• Reforma de la envolvente térmica 

• Reforma de más del 25% de la envolvente 
o Reforma de menos del 25% de la envolvente 

Características del edificio o parte del edificio que se certifica: 
¿Existen persianas? 

Color persianas 

DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR: 

Sí, de utilización manual en verano 

Blanco 

Nombre y Apellidos 

Razón social 
Juan Antonio Tur Moreno NIF(NIE) 46959665J 

Domicilio 
Municipio 

Provincia 
e-mail: 

Titulación habilitante según normativa vigente 
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: 

C. Avila 124 4tA 

Barcelona 

Barcelona 

j.tur@sensedi.com 

Arquitecte 

NIF 

Código Postal 

Comunidad Autónoma 
Teléfono 

CEXv2.3 

08018 

Cataluña 

678859748 

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en 
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE' 
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis. 

Fecha: 25/4/2024 

Fecha: 25/4/2024 Ref. Catastral: 4556301DF3845F Página 1 de 14 

''In, __ _ q� 

� 
SAINT-GOBAIN 

Verificación de requisitos de CTE-HEO y HE1 

Firma del técnico verificador 

Fecha: 25/4/2024 Ref. Catastral: 4556301DF3845F Página 2 de 14 
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HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

La intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui les 
prestacions referents a aquesta exigència. 

 

HE3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 

Aquesta secció és aplicable a les instal·lacions d'il·luminació interior en: 

-Edificis de nova construcció 

-Rehabilitació d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1000 m², i on es renovi més del 
25% de la superfície il·luminada. 

-Reformes de locals comercials i d’edificis d’ús administratiu on es renovi la instal·lació 
d’il·luminació. 

Per tant, la intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui 
les prestacions referides als requisits HE-3. 

 

HE4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Aquesta secció és aplicable a: 

-Edificis de nova construcció amb demanda d'ACS ≥ 50 1/dia a 60ºC. 

-Rehabi1itació d'edificis existents amb demanda d'ACS ≥ 50 1/dia a 60ºC. 

-Edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis existents amb climatització de piscina 
coberta. 

Per tant, la intervenció de rehabilitació que es projecta no afecta a cap element que modifiqui 
les prestacions referides als requisits HE-4. 

 

HE5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D'ENERGIA ELÈCTRICA. 

Aquesta secció no és aplicable, en tractar-se d'una reforma inferior a 5000m² i tenir un ús diferent 
dels contemplats en aquest apartat. 
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MD 3.8 Habitabilitat 

Cap actuació ha de minvar les exigències per a que l’habitatge acompleixi el requisits mínims 
d’habitabilitat d’un habitatge usat, i pugui obtenir la seva corresponent cèdula d’habitabilitat 
d’habitatge usat, segons normativa vigent. 

En relació a les condicions d'habitabilitat, serà aplicable l'establert en Decret 141/2012, de 30 
d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. (DOGC núm. 6245 de 02/11/2012), 

Aquest Decret regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els habitatges 
en el territori de Catalunya, diferenciant: 

a) Habitatges de nova construcció, per als quals s’aplica l’annex 1. 

b) Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als quals 
s’aplica l’annex 2. 

c) Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als quals 
s’aplica la disposició transitòria primera. 

d) Habitatges dotacionals públics, per als quals s’aplica l’annex 3 

 

L'edifici objecto d'aplicació va ser construït en 1961, per la qual cosa li serà aplicable l'establert 
en l'Annex 2 del citat Decret. En el projecte no es proposa ni cap disminució ni augment 
d’habitatges, ni canvi de distribució dels habitatges. En el reforç de sostres no es veurà afectada 
les condicions d’habitabilitat d’habitatge existent. 

A continuació s'adjunta fitxa justificativa, en relació al compliment de les condicions 
d'habitabilitat en edificis preexistents. 
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MD 3.8 Ordenances metropolitanes de rehabilitació 

 

Les actuacions de rehabilitació es classifiquen en funció del tipus d’obres en: actuacions de grau 
alt, grau mitja i grau baix. 

S’entén per actuació de grau alt la que comporta obres en els fonaments, en els elements que 
fan una funció estructural, o en l’estructura de qualsevol altre element que formi part del cos de 
l’edificació.” 

1. Les actuacions de rehabilitació que comporten augment de volum, increment del nombre 
d’habitatges o canvi d’ús, i pel que fa a la part de l’actuació considerada de nova edificació, 
se subjectaran a les condicions d’habitabilitat que s’assenyalen a les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació amb les excepcions que dicta aquesta Ordenança. La resta de l’objecte de 
l’actuació es regira pels nivells mínims d’habitabilitat que s’estableixen en aquesta Ordenança. 

2. Les actuacions de rehabilitació no incloses en el paràgraf anterior se subjectaran als nivells 
mínims d’habitabilitat definits a l’article 6b, i amb les limitacions assenyalades a l’article 13. 

En cap cas poden reduir-se, totalment o parcialment, les condicions mínimes d’habitabilitat 
existents, per raó de les obres d’edificació que comporta una actuació de rehabilitació. 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

Subsecció 1ª. Façanes. Disposicions comunes 

 

Article 40. Manteniment de la composició arquitectònica 

1. Els propietaris han de vetllar pel manteniment de la composició arquitectònica de la façana. 
Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa unitat constructiva, sigui en façana interior o 
exterior, han de mantenir l'homogeneïtat prevista en el projecte constructiu o acordada per la 
propietat o comunitat de propietaris. L'exigència d'homogeneïtat afecta tant el cromatisme com 
el material, les textures i la morfologia dels elements. 

 

2. Queda prohibida l'alteració d'aquesta composició arquitectònica, exceptuant el cas 
d'actuacions destinades a restituir l'ordre arquitectònic alterat. 

3. No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les expressament 
autoritzades -instal·lacions bàsiques de servei, telefonia, electricitat i gas-, i amb les condicions i 
en els àmbits permesos. 

Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i decòrum 
d'aquestes instal·lacions, i tenen l'obligació d'impedir en tot moment les provisionalitats, 
desordres, deixadeses, com també la seva visibilitat ostensible. 

La col·locació d'aquestes instal·lacions serà objecte d'un estudi edifici per edifici a efectes de 
minimitzar l'impacte visual, per la qual cosa s'aprofitarà en tot moment la morfologia pròpia de 
l'edifici. 

4. La col·locació de conductes, aparells i altres elements de les instal·lacions, individuals o 
comunitàries, sobre les façanes dels edificis, com per exemple instal·lacions d'aire condicionat, 
xemeneies d'extracció de fums, cablejats, etc., estarà condicionada a la presentació d'un 
projecte d'integració global en la composició arquitectònica de l'edifici que haurà d'ésser 
acceptada per serveis tècnics municipals mitjançant la corresponent llicència. 

 

Subsecció 6ª. Terrats i cobertes 

 

Article 73. Definicions 

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per terrat la coberta virtualment plana, terminal d'un 
edifici o construcció. 

És terrat transitable aquell que té un accés directe, i que ha estat projectat per a suportar el pas 
habitual de persones i mantenir altres usos. 

És terrat no transitable aquell que ha estat projectat amb restriccions constructives d'ús, i que és 
accessible únicament per al seu manteniment. 

S'entén per coberta inclinada la coberta terminal amb pendents, que no és mai transitable. 

 

Article 74. Terrats 

Tractament d'acabats en terrats transitables 

S'admet l'execució dels acabats dels terrats de manera homogènia, tractats preferentment amb 
rajola ceràmica fina de color natural. 

S'accepten altres solucions d'acabat sempre que abastin la totalitat de la superfície o formin part 
d'una especial distribució projectual. 

En el cas d'aplicació de teles impermeables vistes, no s'admeten els acabats negres, ni xapes de 
protecció alumínica reflectant o similars si no són tractades amb pintures cromàticament adients 
amb l'entorn. 

 

Tractament d'acabats en terrats no transitables 

S'apliquen als terrats no transitables les limitacions relacionades en el punt anterior, si bé 
s'admeten també acabats homogenis de palets de riu o similar i altres. 
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen les obres 

MD4.1. Treballs previs i d’implantació 

Existeix la necessitat d’indicar una sèrie de treballs previs pel correcte desenvolupament de les 
obres de reparació dels edificis. És important tenir en compte que alguns dels treballs de 
rehabilitació es realitzaran amb els veïns vivint a l’interior dels seus habitatges, i per tant, això 
implicarà sovint distribuir ordenadament i alentir els treballs, especialment els treballs de 
modificació de l’escala comunitària, en el moment del reforç i reparació de sostres o els canvis 
d’instal·lacions.

Durant la intervenció del reforç estructural, estricte, es considera un reallotjament dels 
llogaters/propietaris durant 1 mes per a inutilització dels serveis bàsics. 

La retirada, o el possible desmuntatge, de mobles de petita entitat, es farà per part de l’usuari i 
d’una empresa especialitzada per aquesta tasca. Aquell mobiliari fixe s’haurà de protegir o 
desmuntar durant el procés d’obra (mobles alts de cuines, etc, “s'indiquen en documentació 
gràfica”).

Durant l’execució de les obres s’haurà de preveure la disponibilitat immediata de tot un seguit 
d’elements que hauran de romandre a l’obra per a la seva utilització en cas de necessitat i/o 
emergència com són, puntals telescòpics metàl·lics i taulons de fusta de secció rectangular, per 
tal de que en el moment de produir-se qualsevol imprevist, poder garantir la seguretat tant de 
l’edifici, com dels veïns, com dels operaris.

Cal dir que l’operativitat de tots el treballs serà eminentment manual amb totes les molèsties que 
això comporta. 

No s’emmagatzemarà en cap cas, materials, runes o estris en els habitatges.

Hi ha elements que s’hauran d’inspeccionar abans de l’inici dels treballs, aquests treballs queden 
reflectits en els amidaments i en els plànols. 

Pels treballs exteriors, en façanes, coberta i instal·lació de les estructures de balcons i de la torre 
d’ascensor s'utilitzaran bastides.

Durant els treballs de modificació de l’escala comunitària es planteja realitzar unes torres 
d’accés per l’exterior per accedir als habitatges. Aprofitant que es farà balconeres per accedir 
als balcons l’accés es a l’interior dels habitatges es realitzarà per aquest punt. 

Caldrà seguir en tot moment l’Estudi de Seguretat i Salut per a tots els treballs a realitzar.

MD4.2. Estructura 

Per tal d’engegar la rehabilitació energètica de l’edifici es considera imprescindible la realització 
de la consolidació estructural del mateix. 

Sobre el conjunt del bloc es va realitzar amb anterioritat un reforç estructural que afecta als 
fonaments, que varen ser recalçats mitjançant micropilons, i a les façanes, que varen ser 
estabilitzats lateralment mitjançant la instal·lació de perfils de trava en la façana.  

El treball que es pretén desenvolupar en el present projecte consisteix en la revisió exhaustiva de 
totes les biguetes de l’edifici, per tal de poder detectar possibles patologies, i en la realització de 
la rehabilitació que pertoqui a cada element per tal d’aturar l’avanç de les patologies.

Per tal de realitzar la inspecció prèvia dels elements serà imprescindible el enderroc o repicat 
dels revestiments que puguin existir per sobre de les biguetes (retirada de falsos sostres o repicat 
dels enguixats en les zones de bigueta). 

Es proposen tres tipologies d’intervenció:

• El reforç mitjançant elements de substitució de les biguetes que presentin un estat
avançat d’afectació per aluminosi

• La realització de reparacions puntuals en els elements que tot i presentar danys puguin
ser reparats de forma senzilla

• El pintat amb pintura anti-carbonatació de tots els elements, presentin o no danys, per tal
d’aturar l’avanç de la patologia.

Els treballs de substitució funcional es realitzaran mitjançant la incorporació d’una bigueta 
metàl·lica tipus MVV de MECANOVIGA, o element equivalent, que envolti la bigueta afectada i 
que realitzi el treball de forma adequada (s’adjunta descripció del sistema de reforç proposat).

Les possibles reparacions es realitzaran mitjançant repicat previ de la zona d’afectació, raspallat, 
neteja i passivat de les armadures que presentin oxidacions i restitució de la secció útil de la 
bigueta mitjançant morters de reparació adequats per la tasca que es pretén desenvolupar. 

La protecció de les biguetes mitjançant pintura es realitzarà sobre totes les zones de formigó que 
quedin vistes i siguin accessibles a posteriori de la realització dels treballs previs esmentats. 

Aquest projecte també inclou la incorporació de balcons al conjunt rehabilitat. Aquests 
elements, es proposa realitzar-los amb una estructura d’acer galvanitzat fabricada a taller i
superposada sobre la façana de l’edifici, mitjançant el seu ancoratge en els nivells de forjat.

Els reforços estructurals existents en façana no pateixen intervencions que els modifiquin. 
Simplement, arrel la modificació de l’escala comunitària i la realització dels balcons es suprimirà
els perfils pròxims al nou nucli de comunicació per evitar interferències amb la nova estructura, ja 
que el nou element aportarà més rigidesa que els perfils actuals en aquest punt.   

Es considera que amb el conjunt de treballs descrits l’edifici queda correctament consolidat i 
preparat per rebre la rehabilitació energètica que s’hi pretén realitzar.

Pel que fa a la resta dels perfils es realitzarà el repintat de l'estructura metàl·lica existent dels 
reforços estructurals realitzats als anys 80’s, ja que presenta símptomes d’oxidació.

Veure memòria tècnica de l’estructura.

Concepte general de la reparació de sostres: 

Es proposa actuar de forma generalitzada en totes les sostres 

Acabat inferior dels sostres reforçats 

Un cop realitzats els treballs de reparació de biguetes, es col·locarà un cel ras penjat en totes les 
dependències. 

El cel ras constarà d’una placa de 12,5mm (hidròfuga en cambres humides), fixada al sostre 
mitjançant mestres metàl·liques en forma de doble Z, i posteriorment les plaques aniran 
cargolades a aquestes. Els junts de les unions entre plaques van encintats i rejuntats amb pasta. 
Finalment, s'aplicarà la pintura en els sostres. 

A planta baixa es planteja realitzar la escala de formigó i de planta baixa cap a la coberta 
d’estructura metàl·lica i sostre col·laborant pels nous replans de sortida a l’ascensor i 
comunicació amb els replans existents. 

MD4.3. Cambra sanitària - fonaments 

S’actuarà en tota l’estructura horitzontal de la cambra sanitària. Actuacions a realitzar:

- S'enderrocarà tot el material de recobriment de les biguetes.

- S'aplicarà pintura anti-carbonatació a totes les biguetes, reparant i reforçant aquelles que ho
necessitin, seguint la solució constructiva indicada en documentació gràfica i definida en
memòria d'estructura.
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- S’actuarà per garantir el correcte accés al manteniment de la xarxa de sanejament. 

- Es modificarà la ubicació dels comptadors d’aigua, per la modificació de l’escala d’accés a la 
cambra sanitària.  

- Es millorarà tèrmicament el parament amb l’addició de llana de roca projectada de 6 cm 
d’espessor. Aconseguint una transmitància tèrmica del parament de U= 0,23 W/m² 

- La nova escala “d’ús restringit” es realitzarà d’estructura de formigó i el tancament es farà 
d’obra amb una porta d’acer galvanitzat.  

 

MD4.4. Caixa d’escala 

Actuacions a realitzar: 

- S'actualitzarà del sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la normativa actual. Les 
instal·lacions elèctriques es troben definides a la memòria d'instal·lacions. 

- Es realitzarà un repàs del pintat actual i es repararan aquells elements que puguin quedar 
danyats durant l'execució de l'obra. 

- S'adequarà el portal a les condicions geomètriques que determini la implantació de la nova 
torre per a la possible instal·lació d'un nou ascensor (col·locació de nova porta del portal, nou 
armari del CGP, nou armari de centralització de comptadors...) 

- Modificació de l’escala comunitària enderrocant l’escala de dos trams per una d’un únic tram 
garantint el compliment del CTE SUA, per tal de garantir l’accés a l’interior de l’habitatge des de 
l’ascensor.  

- L’estructura de la nova escala serà metàl·lica protegida al foc mitjançant plaques de guix RF60.   

 

MD4.5. Coberta plana 

S'enderrocarà la coberta existent i es construirà una nova amb una solució de millors prestacions 
tèrmiques i d'impermeabilització. Actuacions a realitzar: 

- Enderroc de la coberta actual i extracció de acabats i impermeabilització existents, així com 
qualsevol capa fins arribar al element resistent.  

- Es realitzarà un formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 300kg / m3, amb una 
pendent mínima del 2%. 

- Col·locació de capa antipunxonament geotèxtil (tipus DANOFELT PY 300 o equivalent) 

- Instal·lació de làmina impermeabilitzant membrana de PVC no adherida de 1.2mm de gruix 
(tipus DANOPOL FV 1.2 o equivalent). 

- Col·locació de capa de capa separadora geotèxtil (tipus DANOFELT PY 300 o equivalent). 

- Instal·lació de aïllament tèrmic de poliestirè extruït XPS de 120mm de gruix, amb una 
transmitància tèrmica mínima “U 0.034W/m.K” (tipus DANOFELT PY 300 o equivalent). 

- Instal·lació de capa filtrant geotèxtil (tipus DANOFELT PY 200 o equivalent) 

- Col·locació de acabat de terrat de coberta amb capa de protecció de grava de riera (D=16). 

- Cal incloure també el subministrament i execució de 4 buneres. 

 - Desviament, si fos el cas, de les instal·lacions que calgui per a l’execució de la nova coberta; 
gas i deixar-ho llest per a servei. 

- S'eliminaran les antenes en desús i es traslladaran les que estan en ús a façana. 

- Es traslladaran les màquines d'aire condicionat que estan en ús a façana, sempre que 
compleixin amb la normativa vigent actual, i es deixarà preinstal·lació d'aire condicionat per a la 
resta de pisos. Per garantir l’ordenació de les màquines es deixarà previst una bancada d’obra i 
safata a la coberta per garantir el pas del tubs del aires per façana.  

- Construcció de la trampeta d’accés. En la zona del nou volum de l’ascensor. Per tal de garantir 
l’accés a la coberta per manteniment. La trampeta existent es suprimirà.  

- Repàs de les xemeneies de pedra artificial, assegurant la no entrada d’aigua al pis inferior. 

- Reparació i trobada ( minvell) amb les 4 xemeneies, la trampeta existent i la nova trampeta.  

- S'enderrocaran totes les peces de remat de pedra artificial de la coberta, col·locant una nova 
rematada de planxa d’alumini lacat d’1,2mm de gruix, segons documentació gràfica. 

- Es col·locaran les mesures de protecció i seguretat mitjançant una línia de vida homologat 
UNE_EN 795/A1, amb cable d’acer galvanitzat de 10mm de diàmetre. 

Qualsevol material, abans de la seva col·locació a obra haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa, i es facilitarà la seva fitxa tècnica, s’indicaran, en els cas que així sigui, els possibles 
increments de preus. 

Les Ordenances dels Usos del Paisatge Urbà, no permeten - teles impermeables vistes, no 
s'admeten els acabats negres, ni xapes de protecció alumínica reflectant o similars si no són 
tractades amb pintures cromàticament adients amb l'entorn. 

Coberta. Solució adoptada. 

Coberta plana invertida no transitable, impermeabilitzada amb membrana de PVC no adherida 
sobre forjat existent. Gruix 41cm 

Composició Gruix (cm) 

Grava 5 

Capa filtrant geotèxtil - 

Aïllament tèrmic Poliestirè extruït XPS (0.034W/m.K) 12 

Capa separadora geotèxtil - 

Làmina impermeabilitzant PVC - 

Capa antipunxonament geotèxtil - 

Formigó de pendents 5 

Forjat existent 21 

 

DB HE 1: U= 0,28 W/m².k < 0,40 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C) 

La solució constructiva de la coberta projectada compleix amb les condicions indicades en el 
punt 2.4 Cobertes, del DB HS1, de manera que aconsegueix el grau d'impermeabilitat exigit. 

Es compleix amb el DB HS-5 (Evacuació d’aigües). 

 

MD4.6. Façanes i mitgera  

Actuacions a realitzar: 

- Es retiraran totes les instal·lacions obsoletes en façana, telefonia, màquines d'aire condicionat, 
telecomunicacions, instal·lacions elèctriques, etc. 

- Es retirarà els perfils metàl·lics existent situat al cantells dels forjats, que es va col·locar per 
dificultar l'entrada d'aigua de la pluja en finestres i evitar escorrenties en façana. 

- Es realitzarà repàs un dels reforços metàl·lics existents i un tractament anticorrosiu. Primer, es 
procedirà al raspallat de tota la superfície, per després aplicar una pintura antioxidant i 
posteriorment una pintura ignifuga, cal acomplir el Codi Tècnic “CTE SI 6” amb una protecció R60 
– PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA EN HABITATGES. Els que estan situats al nou nucli de comunicació 
es suprimiran per situar correctament els nous balcons.  

- Es realitzarà un repàs dels tacs de subjecció del congreny exterior 
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- S'enderrocarà la part de façana on es situen els buits actuals de 2,5m d'amplada per a la 
realització posterior d'un nou tancament amb noves fusteries incloent una porta balconera per 
poder accedir als nous balcons des de cada pis. 

- Es realitzarà el canvi de totes les fusteries exteriors dels habitatges, per unes de millors 
característiques a nivell de funcionament energètic de l'edifici.  

- Es construiran uns nous balcons en tots les pisos, a partir de la planta primera fins a la cinquena, 
ja que l'edifici actualment no disposa d'ells. Les seves característiques queden definides en la 
memòria d'estructures i documentació gràfica. La estructura metàl·lica serà d'acer S275JR amb 
perfils laminats en calent. El terra dels balcons serà panells autoportants fixat a l’estructura 
metàl·lica. Les baranes seran d’estructura metàl·lica amb cobert de deploloyé com a funció de 
barana i per amagar els estenedors. Al estar disposat a “tres bolillo” permetrà.  

Els balcons no superen el límit màxim permès pel PGOU de Barcelona, article 230: 

Article 230 - Vol màxim dels cossos sortints 

El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, és el que estableix aquest article 
per als diferents tipus d'ordenació: 

I. Tipus d'ordenació d'edificació segons alineacions de vial: 

1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus d'ordenació, excepte les del nucli antic que 
tenen una normativa especial per consideracions especials, regiran les prescripcions següents: El 
vol màxim, mesurat normalment al pla de façana en qualsevol punt d'aquesta, no podrà excedir 
de la dècima part del ‘amplada del vial. Si per aplicació d'aquesta regla resulta un vol superior a 
1,50 m., s'aplicarà aquesta mida com a vol màxim. Si l'edificació dóna a vies o trams de vies 
d'amplada diferent, per a cada un dels cossos sortints cal aplicar la regla d'amplada 
corresponent a la via o tram de via a la qual recau, amb el límit màxim de 1,50 m. 

 

Com l'ample del carrer Trapani és de 16,15m, el límit màxim de vol dels balcons és 1,5m. Tots els 
balcons compleixen amb aquest límit, 1,40 m de vol ≤ 1,5 m (màxim vol permès), veure plànols. 

- Es refaran totes les reixes de ventilació a façana, assegurant interiorment la ventilació creuada 
de la cambra sanitària. Per endreçar les reixes es situarà en la nova finestra de les galeries. 

- S’enderrocarà l’envà pluvial existent  

- Es durà a terme l'addició de aïllament tèrmic mitjançant una solució constructiva de sistema 
SATE, a les dues façanes i a la testera.  

Sistema d’aïllament per l’exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, 
amp placa rígida de llana mineral de roca, de 100mm de gruix, amb conductivitat 0,034W/(m.K), 
fixada mecànicament amb morter de ciment i cargols. 

- En tota l'alçada de la planta baixa, s'instal·larà el sistema SATE protegit mitjançant un acabat 
de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment pòrtland de 18mm de gruix (reacció al 
foc b-s2, d0) pintat amb color estàndard a de definir per la D.F. 

- Es col·locarà un perfil de xapa plegada en el límit de la planta baixa amb la planta primera per 
endreçar les intal·lacions que transcorren per façana a l’alçada de planta baixa.  

- S’afegirà un calaix metàl·lic per façana amb acabat de xapa deployé a tota l’alçada per 
endreçar les instal·lacions (Connexions de les unitats exterior amb les interiors de clima / 
telecomunicacions / fibra / canonades de gas) 

- Es pintarà aquest parament amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa 
de imprimació fixadora i dues d’acabat. Finalment s'aplicarà una pintura antigraffiti, dues capes. 

-Es realitzaran repassos de pintura puntuals a les zones interiors afectades. 

   

 

 

 

Façana principal i posterior.  

Façana Sistema SATE, de gruix total 36,7 cm 

Composició Gruix (cm) 

Morter acrílic 0.5 

Morter base 1 

Aïllament de llana de roca (0.031W/m.K) 10 

Morter base 1 

Masó massís 15 cm 15 

Cambra d’aire 4 cm 4 

Totxana 5 cm 5 

Enguixat 0,2 cm 

 

DB HS 1: R1+B2+C1/ grau d'impermeabilitat = 3 La solució de façana compleix CTE DB HE 
1: U= 0,23  W/m².k < 0,49 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C) 

 

Façana Tester  

- S'enderrocarà l’envà pluvial existent. 

 

Façana Sistema SATE, de gruix total 27,7 cm 

Composició Gruix (cm) 

Morter acrílic 0.5 

Morter base 1 

Aïllament de llana de roca (0.031W/m.K) 10 

Morter base 1 

Masó massís 15 cm 15 

Enguixat 0,2 cm 

 

DB HS 1: R1+B2+C1/ grau d'impermeabilitat = 3 La solució de façana compleix CTE DB HE 
1: U= 0,27 W/m².k < 0,49 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C) 

 

 

La nova façana rehabilitada compleix amb el valor límit de transmitància tèrmica de la taula 2.3 
de clima C. 

 

Buits i fusteries. Solució adoptada. 

 

Tots les fusteries noves seran de PVC amb una permeabilitat mínima a l'aire ≥ 9, i una 
transmitància tèrmica mínima U= 1,74 W/m².k < 2,1 W/m².k (valor límit 3.1.1.a clima C), complint 
amb CTE. 

A aquelles fusteries que ho requereixin es comptabilitzarà un vidre de seguretat 2+2. 
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MD4.7. Torre d’ascensor 

Aquest projecte defineix el conjunt d’obra civil a construir per tal de donar cabuda a una futura
instal·lació d’ascensor en l’edifici, amb el qual es milloraria l'accessibilitat.

Segons la proposta, l'ascensor se situarà a la torre projectada amb aquesta finalitat en el present 
projecte. 

La normativa d'aplicació respecte de l'ascensor en aquesta zona de barri del Besòs es: 

B1141 “PMU per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del 
Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de 
Perpinyà i de Llull”

En aquesta normativa queden reflectides totes les característiques que han de complir tant la 
torre, com l'ascensor, geometria, etc. 

- La planta baixa de la torre d'ascensor serà de formigó vist i color com el de la planta baixa de
l'edifici.

- L'estructura de la torre serà vista a base de perfils d’acer S275JR amb acabat galvanitzat,
fabricada a taller i les seves façanes seran a base de fusteries d’alumini lacar color RAL a definir
per la D.F. i vidre PARSOL gris filtrant laminar 4/4. 

- La coronació de la torre d'ascensor serà a base de lames ventilades d'alumini color RAL a definir
per la D.F. i planxa llisa d’acer galvanitzada, lacada amb acabat llis de color estàndard RAL a 
definir per la D.F., de 3mm de gruix. 

- Els tancament lateral seran d'alumini color RAL a definir per la D.F.

- El paviment exterior serà antilliscant color gris.

- El nombre al carrer es realitzarà en alumini lacat color RAL a definir per la D.F.

- La gelosia vertical serà d'alumini lacat color RAL a definir per la D.F.

Aquestes característiques queden reflectides en plànols. 

La tipologia d’ascensor que s'ha considerat per a la definició de la geometria i prestacions de 
l’obra civil ha estat un ascensor elèctric sense sala de màquines, amb una capacitat de 450Kgs, 
per a 6 persones, embarcament simple, amb unes mesures interiors de buit, 1.500mm d'ample x 
1.550mm de fons, un fossat 1.000mm i RLS 3.600mm. 

Les mesures interiors de la cabina seran 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons amb portes 
automàtiques telescòpiques laterals de dues fulles, amb un pas lliure de 800 mm d'ample x 
2.000mm d'alt acabades en acer inoxidable. 

Les afectacions sobre l’espai urbà son de caire puntual i es circumscriuen a l’àmbit de la torre de 
l’ascensor. Es refaran les zones de paviment afectat i es tindrà especial cura en no afectar 
instal·lacions públiques (s’ha verificat l’absència d’instal·lacions públiques en l’àmbit afectat).

MC4.8. Fusteries exteriors 

Totes les noves finestres seran de PVC no plastificat, classificació mínima 4 de permeabilitat a 
l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNNE-EN 12210. 

F1-PVC: Finestra 2,45x1,00 de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses i 
una fixa central amb vidre de càmara 4/16/3+3 baix emissiu. Incorpora persiana tipus tunel. 

Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F2-PVC: Finestra 0,95x1,00 de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses amb 
vidre de càmara laminar 4/16/3+3 baix emissiu. Incorpora persiana tipus tunel. 

Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F3-PVC: Finestra 1,35x1,00m de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses 
amb vidre de càmara 4/16/3+3 baix emissiu. Incorpora persiana tipus tunel. 

Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F4-PVC: Finestra 2,50x1,35m de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses i 
una fixa central amb vidre de càmara laminar 4/16/3+3 baix emissiu. Incorpora persiana tipus 
tunel. 

Doble vidre amb cambra (3+3-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F5-PVC: Finestra 1,63x1,00m de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses 
amb vidre de càmara 4/16/3+3 baix emissiu i vidre de seguretat 2+2. Incorpora persiana tipus 
tunel. 

Segons CTE DB SUA 2 com a mínim el vidre llindant amb la balconera serà laminar. 

Doble vidre amb cambra (3+3-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F6-PVC: Finestra 2,25x1,00m de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses i 
una fixa central amb vidre de càmara 4/16/3+3 baix emissiu. Incorpora persiana tipus tunel. 

Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F7-PVC: Finestra 1.03x1,00m de PVC color RAL 9003 (7016 a planta baixa), dos fulles corredisses 
amb vidre de càmara laminar 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora persiana tipus tunel. 
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Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

F8-PVC: Finestra 0,80x1,35m de PVC color RAL 9003, dos fulles corredisses i vidre inferior fix laminar 
fins h=1.10m amb vidre de càmara 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora persiana tipus tunel. 

Doble vidre amb cambra (4-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

B1-PVC: Balconera 0,80x2,19m estandard de PVC color RAL 9003, amb una fulla batent amb 
vidre de càmara laminar 4/16/3+3 baix emissiu i vidre de seguretat 2+2. Incorpora persiana tipus 
tunel. 

Doble vidre amb cambra (3+3-16-3+3) baix emissiu <0.03 (U= 1,4W/m2K)

Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: U = 1,74 W/m2K ≤ 2,10 (taula 3.1.1a clima C)

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.1a clima C)

Aquesta balconera inclou un pany de cop i accés amb clau, ja que serà la fusteria d’accés a 
l’habitatge durant els treballs a la caixa d’escala.

TENDAL: Tendal de tela per a exteriors tipus cofre, ancorat a estructura metàl·lica de nous 
balcons. Possibilitat de fixar-se a la barana del balcó quan estigui en ús. 

PERSIANES 

Caixa de persiana, guies i persiana de PVC. 

Persianes tipus CAJAISLANT CAB22 o equivalent. Caixa de persiana prefabricada termo-acústica 
de 220x250mm, composta per casc de poliestirè expandit d'alta densitat, reforçada amb varetes 
d'acer galvanitzat. 

MC4.9. Instal·lacions interior “galeria” 

En general s’eliminaran les instal·lacions en desús.

Xarxa de sanejament vertical: 

Donada la seva ubicació a l’interior dels habitatges, fa impossible el desdoblament de la xarxa 
en sanejament i la pluvial, per tant no es proposa en aquesta actuació. 

Se realitzarà el canvi de totes les connexions de sanejament a la xarxa general de tots els pisos i 
totes les desviacions necessàries que s’hagin vist afectades pel reforç de sostres. 

No serà d’aplicació el CTE-HS5, donat que no s’augmenta la capacitat dels aparells receptors
existents en la instal·lació, ni es pot realitzar la separació d’aigües pluvials i residuals, per manca 
d’espai.

El material de baixants i canalitzacions serà PP – polipropilè, amb diàmetre mínim 120 mm. 

En obra, s’inspeccionarà la ventilació dels baixants en la part superior i la seva protecció amb 
barret. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 
d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant.

El desguàs de les rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un 
pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 1 %. Per garantir 
la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El 
sifó general registrable es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana. 

En cas de detectar presència de fibrociment s’extraurà seguint el protocol del RERA.

Tota la gestió que sigui l’enderroc, encapsulament i eliminació d’aquest material s’encarregarà a 
una empresa especialitzada registrada al RERA, així com el respectiu pla de treball, pla de gestió 
de residus i la seva seguretat i salut. 

- Equips individuals de treballs d’una sola utilització i elements contemplats per a la seguretat i
salut del treballador segons l’indicat al Real Decret 396/2006.

- Gestió documental de gestió de residus amb certificació d’abocador homologat de classe III.

- Desmuntatge de xarxa de sanejament vertical amb amiant, mitjançant treballs inicials
d’impacte, i retirada de peces controlades. Amb paletització i encapsulament.

- Aspiració dels espais de feina amb filtre EPA de 99,9% de retenció, en cada canvi de feines.

- Transport especial de l’amiant de l’obra a l’abocador de categoria III.

- Tractament de material a l’abocador autoritzat.

L’amiant és un mineral fibrós inclòs en la composició del fibrociment utilitzat a Espanya durant els 
anys 60 i 70. Pot fragmentar-se en fibres més petites que poden arribar als pulmons per inhalació. 
Si no són expulsades de forma natural per l'organisme pot provocar problemes de salut greu 
(fibrosi pulmonar) i la mort. És un cocarcinogen (agent capaç de produir càncer) relacionat amb 
el desenvolupament de càncer de pleura, peritoneu i pulmó. Perquè sigui perillós ha de donar-se 
una exposició prolongada al mateix per via aèria. 

Arran d'aquestes dades es va prohibir l'ús i comercialització mitjançant l'Ordre Ministerial de la 
Presidència de 7 de desembre de 2001, en vigor des del 14 de juny de 2002. Amb ella, es va 
establir també que tot l'amiant ja instal·lat, fos permès fins a la seva eliminació o fins a la fi de la 
seva vida útil, és a dir, fins que pogués perjudicar la salut per la seva deterioració. 

La vida útil de l'amiant és d'uns 30 anys, moment en què el fibrociment amb partícules d'amiant 
comença a perdre les seves propietats aglutinants i es desprenen les fibres. 

En finalitzar la vida útil del fibrociment amb amiant no hi ha la possibilitat de reparar. Tampoc es 
permet cobrir aquest material, instal·lant un altre que tapi al primer, sense procedir a la seva 
retirada. 

PROCEDIMENTS DE TREBALL I MESURES PREVENTIVES 

Aspectes generals 

L'amiant és una substància molt perillosa i perjudicial per a la salut que cal manipular complint 
uns estrictes protocols de seguretat. La realització de treballs que suposen manipulació d'amiant 
impliquen la presentació a l'autoritat laboral d'un pla de treball on cal explicitar les mesures de 
seguretat a adoptar. 

Concretament, les persones que encarreguen treballs que impliquin la manipulació d'amiant 
(com la retirada de sostres de fibrociment o de materials aïllants que incorporen amiant), han 
d'assegurar-se que les empreses que faran aquesta tasca estan degudament inscrites al Registre 
d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i que compten amb un pla de treball aprovat per l'autoritat 
laboral 

En les actuacions amb materials amb amiant convé diferenciar tres etapes: 

1. Etapa preliminar: Preparació de l’àrea de treball.
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2. Etapa intermèdia: Intervenció dels materials d’amiant.

3. Etapa final: Neteja de l’àrea de treball i eliminació dels rebutjos i residus.

És important tenir en compte que en cas de centres docents i/o zones amb presència de menors 
d’edat, els treballs s’han d’executar sempre en absència de menors, assegurant-se que no 
puguin tenir cap afectació. 

1. Mesures aplicables a l’etapa preliminar

Delimitació i senyalització 

La zona de treball on existeix risc de contaminació ha d’estar acotada, senyalitzant-la per 
l’exterior mitjançant cartells clars i visibles , limitant l’accés a les persones directament relaciones 
amb les obres. 

Preparació de la zona de treball 

Treballs amb mca no friables (fibrociment) 

En aquest tipus de treball es recomana col·locar una làmina de plàstic sobre el terra o superfície 
de treball i a l’alçada convenient en el cas de treballs de coberta, per recollir la runa i residus 
que es produeixin. 

 En els treballs amb materials no friables no es considera provable que la dispersió de fibres fora 
de la zona acotada pugui ser significativa, raó per la qual no es consideren necessàries altres 
mesures addicionals per evitar aquesta dispersió. 

2. Mesures preventives durant la intervenció. Procediment de treball.

Humidificació de materials

Es recomana la humidificació dels materials, amb aigua sola o modificada amb agents
humidificants. És important tenir coneixement anticipat si el material no té capacitat d’absorció 
usant un agent humidificant alternatiu o estratègia per reduir l’emissió de pols. el sistema no pot 
produir impacte brusc d’aigua sobre el material.

És necessari assegurar que no només es mulla la capa superficial, sinó tot el material, pel que 
s’ha d’anar humidificant contínuament. d’altra banda, s’ha de controlar que no provoqui 
degradació del material i caiguda o despreniments incontrolats. 

Es recomanen assaigs previs per determinar si la mesura és adequada. en cas d’ambient molt 
contaminat la polvorització en forma de nebulitzant d’aigua o líquids apropiats, permet reduir 
notablement el nivell de contaminació. 

Eines manuals o de baixa velocitat. 

L’ús d’eines manuals disminueix la concentració de les fibres que emeten pols.

l’ús combinat d’eines manuals i aportació d’aigua pot reduir les concentracions de fibres 
d’amiant pel mateix treball a nivells no detectables.

Altres aspectes importants del procediment de treball. 

S’optarà per mètodes que causin el menor dany i produeixin la mínima desintegració dels 
materials. 

Extracció localitzada 

L’extracció localitzada permet capturar les fibres d’amiant molt a prop del punt d’origen i en 
conseqüència controlar la dispersió. és imprescindible que el sistema d’extracció estigui provis de 
filtres d’alta eficàcia per partícules, que es verifiqui amb regularitat i es substitueixin quan sigui 
necessari. 

Neteja i recollida contínua de residus durant els treballs. 

El material desprès o retirat, especialment quan es tracti de materials friables, haurà de ser 
introduït en contenidors lo abans possible per reduir la alliberació de fibres. 

Quan es tracti d’un sistema de confinament s’ha d’evitar tirar el material al terra, evitant el seu 
assecament i ser trepitjat. 

3. Mesures preventives aplicables a l’etapa final

Neteja de locals i equips 

Les eines i equips que hagin estat en contacte amb amiant es netejaran abans de ser recollits. es 
netejaran amb aigua o amb un drap mullat. els que no puguin ser humitejats es netejaran en sec 
amb aspiradora de filtre HEPA. en els treballs de confinament es trauran a través de la sortida de 
residus. 

Les superfícies contaminades es netejaran primera amb aspiradora de filtre HEPA i desprès amb 
una esponja o gamusa mullada. la neteja ha de ser minuciosa i es repetirà el cicle varis cops fins 
no veure restes visibles de pols, deixant un temps entre cicle i cicle. 

Es recomana l’aplicació d’un fixador sobre el plàstic després de l’última neteja. En els treballs 
amb fibrociment serà suficient l’aspiració de tots els restos visibles.

Verificació de neteja i descontaminació. 

Al finalitzar els treballs es portarà a terme una inspecció visual i un mostreig de l’aire per 
l’amidament de l’índex de descontaminació.

Si el resultat de descontaminació és superior al valor de referència previst, es procedirà a la 
repetició dels cicles de neteja seguits d’un nou amidament fins assolir resultats satisfactoris. fins 
aquest moment les mesures preventives no es retiraran ni es donaran els treballs per finalitzats. 

PLA DE TREBALL 

El Pla de Treball, genèric o específic, serà elaborat per l’empresa executora dels treballs. Per tal 
d’assolir una certa uniformitat s’aconsella que en la primera part del document s’indiquin els les 
següents dades identificatives: 

a) Dades d'identificació.

b) Descripció del treball que s'ha de fer amb especificació del tipus d'activitat que
correspongui: demolició, retirada, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc.

c) Tipus de material que ha d'intervenir indicant si és friable (amiant projectat, aïllaments
tèrmics, plafons aïllants, etc.) o no és friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.), i, si escau, la
forma de presentació d'aquest a l'obra, indicant les quantitats que es manipularan d'amiant
o de materials que en continguin.

d) Ubicació del lloc en el qual s'hauran d'efectuar els treballs.

e) Data d'inici i durada prevista del treball.

f) Relació nominal de les treballadores i dels treballadors implicats directament en el treball
o en contacte amb el material que conté amiant, així com les categories professionals, els
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oficis, la formació i l'experiència de les treballadores i dels treballadors esmentats en els 
treballs especificats. 

g) Procediments que s'aplicaran i les particularitats que es requereixen per a l'adequació 
dels procediments esmentats al treball concret que cal fer. 

h) Mesures preventives establertes per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant a 
l'ambient i les mesures adoptades per limitar l'exposició dels treballadors i de les treballadores 
a l'amiant. 

i) Equips utilitzats per a la protecció dels treballadors i de les treballadores, especificant les 
característiques i el nombre de les unitats de descontaminació i el tipus i la manera d'ús dels 
equips de protecció individual. 

 j) Mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin al lloc on s'efectuï 
el treball i en la seva proximitat. 

k) Mesures destinades a informar els treballadors i les treballadores sobre els riscos a què 
estan exposats i les precaucions que han de prendre. 

l) Mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent, indicant l'empresa 
gestora i l'abocador. 

m) Recursos preventius de l'empresa, indicant, en cas que aquests siguin aliens, les activitats 
concertades. 

n) Procediment establert per a l'avaluació i el control de l'ambient de treball d'acord amb el 
previst en aquest Reial decret. 

També es farà menció a: 

Forma de presentació del material, en la mesura que afecti al procediment dels treballs i les 
mesures de prevenció que correspondran. 

La condició o estat del material a intervenir. Les quantitats es poden indicar en termes de 
superfície, longitud, massa o volum, sempre que s’entenguin les quantitats es refereixin al total del 
MCA en el pla i al seu contingut quantitatiu d’amiant. És suficient que es conegui i indica la 
varietat o varietats presents, no essent necessari informació referent a la seva composició 
quantitativa. 

Instal·lació d’aigua. 

S’actua puntualment fent un repàs de tota la instal·lació, repàs i substitució de subjeccions, 
trasllats necessaris per trams afectats i substitució de totes les claus d’entrada als pisos. 

Eliminar antigues instal·lacions en desús.  

Revestiment i parets interiors galeria 

S’actua en la neteja, reposició de revocat / enrajolat afectat i pintat, pel canvi i reubicació 
d’extraccions, amb pintura per a exteriors transpirable.  

Acabat mitjançant arrebossat enguixat i pintat sobre parament vertical exterior de patis. 

Ventilacions de gas – comptadors de gas 

S’actua en assegurar la ventilació creuada de tots els pisos que disposen de gas, en assegurar/ 
trasllat de ventilacions d’extracció de fums, i de les calderes. Caldrà fer el trasllat de la ventilació 
superior, si fos necessari. Es col·locaran reixes de ventilació a la façana 

Ventilacions cuines i calderes 

Es reposaran tots els trams de connexió des de la sortida de la cuina / caldera fins al barret 
exterior, inclosos tots els elements auxiliars de calderes i extraccions de fums. Endreçant les 
extraccions en la part superior de la nova finestra tal com està indicat als plànols. 

Ventilacions – extraccions bany 

Caldrà assegurar l’extracció de ventilació en cambres higièniques. Per garantir aquest fet es 
portarà a la façana mitjançant extracció mecànica fins a la façana.  

 

MD4.10. Cambra sanitària. instal·lacions i ventilacions 

Donat que el reforç estructural en la zona del soterrani es col·loca per sota la cota de la bigueta, 
caldrà substituir tota la xarxa, horitzontal. 

Xarxa de sanejament. 

Es procedirà a la substitució total de la xarxa horitzontal de clavegueram penjada a la 
col·locació d’un registre sifònic per a neteja i desembussos, en cada un dels ramals. 

Quedarà totalment substituïda en tot el tram fins a la connexió amb el clavegueram general. 

No serà d’aplicació el CTE HS5, donat que no s’augmenta la capacitat dels aparells receptors 
existents en la instal·lació, ni es pot realitzar la separació d’aigües pluvials i residuals, per manca 
d’espai. Tot i així en el procés executiu i en els diàmetres es complirà. 

Material dels col·lectors de PP – polipropilè amb diàmetre mínim 160 mm. 

Instal·lació d’aigua 

Es modificarà la ubicació del la centralització dels comptadors d’aigua per la modificació de 
l’accés a la cambra sanitària.  

S’actua puntualment assegurant/desviant els trams en la cambra sanitària necessaris, per 
afectació dels reforços de sostres i modificació de la posició de la bateria de comptadors.  

En els casos puntuals que requereixen actualització d’algun tram de la instal·lació s’utilitzaran 
canonades de polipropilè del diàmetre adequat. 

Justificació de la instal·lació d’aigua al punt MD4.15  del present document. 

Ventilacions 

S’actua assegurant la ventilació creuada en aquesta zona amb el canvi de reixes interiors, les 
exteriors estan contemplades en façana. 

Les reixetes de ventilació seran tipus reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 
300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. 

 

MD4.11. Instal·lacions. instal·lacions elèctriques generals comuns 

Instal·lació elèctrica comunitària: S'actualitzarà el sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la 
normativa actual. Veure memòria d'instal·lacions. Donat que es realitzarà la pre-instal·lació de 
climatització, serà necessari realitzar el canvi d’electrificació bàsica a elevada dels habitatges.  

Projecte d’instal·lació elèctrica als annexos del projecte. 

 

MD4.12. Instal·lacions. instal·lacions elèctriques interiors. 

 

Es duran a terme les actuacions puntuals de reparació de les instal·lacions elèctriques que 
quedin afectades per les intervencions en l'estructura horitzontal i cel rasos. 

Els materials i equips que substitueixin a causa de les intervencions realitzades, compliran les 
condicions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries, Reial Decret 842/2002. 

 Les canalitzacions seran en muntatge superficial amb tubs de plàstic rígid, aïllant, corbable en 
calent i no propagador de la flama, o bé de muntatge encastat amb tub de plàstic flexible, 
aïllant de doble capa, corbable en fred i no propagador de la flama per a les línies repartidores 
dels habitatges. 

Les caixes de derivació seran en muntatge superficial o encastat, segons sigui el cas, dels 
materials i connexions a tubs adequats. Tindran les dimensions corresponents a la quantitat de 
línies que hi incorporin. 
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Els conductors seran multipolars o unipolars de coure de tensió mínima assignada mínima de 
450/750 V de diferents colors i aïllats amb coberta per instal·lació encastada, i seran no 
propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda.

Característiques dels cables: 

• Temperatura de servei 90ºC i de curtcircuit 250ºC. UNE-21123

• No son propagadors de flama. UNE-20432-1

• No son propagadors d’incendis. UNE-20432-3

• Baix índex de toxicitat. UNE-21174

• Baixa emissió de fums, inferior al 10% dels cables convencionals. UNE-21172

• Absència d’halògens en la seva composició. UNE-21147-1

BANYS 

La instal·lació elèctrica interior de cada bany reformat tindrà: 

- 1 caixa de connexió encastada.

- 2 interruptors

- 2 endolls

- 1 downlight LED 8w

- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall

- Connexió de la nova instal·lació elèctrica al quadre general del habitatge

- Mecanismes amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició grafiada en els
plànols.

- Regates necessàries per encastar la instal·lació.

Els treballs es realitzaran d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic 
per a baixa tensió i instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat 
compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells 
homologats de qualitat. 

Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. 

MD4.13. Instal·lacions. consoles d’aire condicionat - individuals. 

A la coberta es realitzarà unes bancades d’obra preparades per ubicar les unitats exteriors. 

Es traslladaran les màquines d'aire condicionat que estan en ús a façana, sempre que 
compleixin amb la normativa vigent actual, i es deixarà preinstal·lació d'aire condicionat per a la 
resta de pisos. 

La tipologia prevista per a la canalització de la instal·lació d’aire condicionat serà:

El circuit frigorífic d’interconnexió entre la unitat exterior i les seves corresponents unitats interiors 
es realitzarà mitjançant tub de coure frigorífic deshidratat i desoxidat per a les línies de líquid i 
gas, els quals s’exposaran a inspecció visual, havent estat provades abans del seu aïllament amb 
les coquilles d’espuma elastomèrica de gruix adient segons la normativa corresponent.

Les canonades per a la connexió elèctrica seran de tub corrugat de PVC. 

 Les canonades de refrigerant han de localitzar-se de manera que no presentin un perill, 
obstrueixin l’operació i manteniment normal de l’equip o restringeixin l’ús d’espais adjacents. No 
es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en zones de pas exclusiu, com vestíbuls, 
entrades i escales ni en buits amb elevadors o objectes mòbils. Excepcionalment podran creuar 

un vestíbul si no hi ha unions en la secció corresponent, havent d’estar protegits per un tub o 
conducte rígid de metall o conducte rígid de metall de diàmetre igual o inferior 2,5 cm. 

En espais lliures utilitzables com a pas, hauran de ser col·locades a una alçada mínima de 2,25 m 
del sostre o junt al sostre. 

En general, la canonada de refrigeració ha de ser dissenyada i instal·lada de manera que: 

- Asseguri una despesa adequada de refrigerant a tots els evaporadors

- Asseguri un retorno positiu i continu de l’oli al monobloc del compressor

- Eviti pèrdues excessives de pressió de refrigerant, que redueixin innecessàriament la capacitat i
l’eficiència del sistema.

- Eviti l’entrada de refrigerant líquid al compressor durant els períodes d’operació i de descans, o
durant l’arrencada del compressor.

- Eviti que quedi oli atrapat en la línia de l’evaporador o de succió que pugi retornar al
compressor en la forma de volum líquid, amb perjudici possible al compressor. 

Els treballs es realitzaran d'acord amb les prescripcions que estableix el RITE, així com la resta de 
normatives d'obligat compliment. 

Les canonades baixaran per façana per un calaix revestit amb deployé. 

MD4.14.Instal·lacions. Telecomunicacions. Antenes 

Es rehabilitarà i actualitzarà la instal·lació de telecomunicacions de l’edifici. S'eliminaran les 
antenes en desús i es retiraran de façana les que estiguin en ús. 

Es considera que la intervenció sobre les telecomunicacions és de caire puntual i en previsió, per 
tant, no s’incorporaran nous elements a la instal·lació de telecomunicacions.

Degut a la reordenació dels elements de façana, es preveu que la pujada dels cables es realitzi 
per calaix d’aquesta revestit amb deployé i tapetes registrables del mateix material. 

MD4.15.Instal·lació d’aigua 

Només es realitzaran actuacions d’adaptació puntual de la instal·lació de subministrament 
d’aigua. Es preveu realitzar un desplaçament mínim de la bateria de comptadors existent per 
poder realitzar un nucli d’escales accessible. 

Per altra banda, es contempla dur a terme afectacions puntuals als banys dels habitatges per tal 
d’adaptar la instal·lació de fontaneria d’aquesta estança a la reforma realitzada. En cap cas es 
realitzarà una afectació substancial de la instal·lació. Els diàmetres i les longituds de les 
canonades no es veuran afectats per la intervenció.  

Manteniment 

L'equipament de fontaneria i valvuleria requereix les típiques supervisions d'una instal·lació 
hidràulica. 

Connexió i producció 

Connexió d’aigua freda sanitària: No es contempla realitzar cap modificació a la connexió 
d’aigua des del subministrament fins a la bateria de comptadors.

Generació d’aigua calenta sanitària: No es contempla actuar sobre cap tipus d’aparell de 
generació d’ACS dels habitatges.

Xarxa de distribució 

Bateria de comptadors: Es desplaçarà la bateria de comptadors de la seva posició actual a la 
nova ubicació degut a la modificació en el nucli d’escales. Es realitzaran les noves connexions a 
la bateria amb canonades de polipropilé. 
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Xarxa comú de l’edifici: No es contempla realitzar cap actuació a la xarxa comunitària de 
subministrament d’aigua. 

Xarxa privativa d’aigua freda i calenta: Es realitzaran afectacions puntuals a la instal·lació 
privativa a la zona dels banys per tal d’adequar-la a la reforma realitzada a aquestes estances. 
No es contempla afectar el diàmetre ni les longituds de les canonades existents, per tant, es 
continuarà amb l’esquema existent. 

- Aigua freda: canonades de Ø32 i derivacions a aparells sanitaris de Ø20. 

- Aigua calenta: canonades de Ø26 i derivacions a aparells sanitaris de Ø20 

Es contempla la col·locació d’una nova pressa d’iagua per preveure la col·locació d’una 
rentadora a la zona del bany. Aquesta nova pressa d’aigua seguirá el mateix esquema. 

A continuación s’adjunta l’esquema de principi de la instal·lació d’aigua d’un habitatge 
tipus: 

 
En color es mostra els punts on s’actuarà de manera puntual. 

Es pot observar l’esquema de principi complert a la documentació gràfica a l’apartat 
“INSTAL·LACIONS - Subministrament d'aigua i ACS, Gas i climatització“ 
 

MD4.16.Instal·lació de gas 

Només es realitzaran actuacions d’adaptació puntual i modificació del traçat que transcorre per 
façana de la instal·lació de gas, per tal d’endreçar i permetre la col·locació de l’aïllament a 
façana. No es contempla la modificació dels diàmetres de conducte existent. 

El conductes es distribuiran per dins dels calaixos d’instal·lacions disposats a les façana principal i 
posterior. De la mateixa manera, a cada planta, accessible des dels balcons es situarà 
l’estructura de suport dels comptadors de gas. També es trobaran dins el calaix d’instal·lacions i 
serà registrables per la realització de la seva lectura.  

 

MD4.17 Banys 

Es reformen tots els banys de l'edifici. Al projecte s’ha especificat el bany tipus. Però es tindrà que 
modificar segons la distribució actual dels banys.  

S'enderrocaran tots els enrajolats i terres ceràmics de les banys. 

Es trauran tots els sanitaris dels banys (plat de dutxa, aixetes, lavabo, aigüera, inodor, sifó i 
desguassos) i s'instal·laran uns nous. Tots els banys tindran un plat de dutxa, un inodor i un lavabo 
(models roca o equivalent, veure documentació gràfica). També es col·locarà un mirall de 
600x9000mm. 

S'impermeabilitzarà tota la terra dels banys, i les parets fins a una alçada de 1.8m amb làmina 
impermeabilitzant amb membrana de polietilè d’alta densitat tipus Schlüter o equivalent (segons 
plànol de detall de banys). 

Es realitzaran tots els treballs d'instal·lacions elèctriques, desguassos i aigua per al correcte 
funcionament dels sanitaris. 

Es deixarà una presa d'aigua i una presa de corrent en previsió de la instal·lació d'una rentadora 
al bany. 

Es col·locarà l'enrajolat del bany a base de peces ceràmiques blanques, de mesures 
600x330mm, col·locades en posició vertical. 

En les terres es col·locaran peces ceràmiques de gres extruït esmaltat, de 330x330mm, color gris. 

 

Sanitaris 

Plat de dutxa rectangular 900x700mm, seran de porcellana col·locat sobre paviment, segons 
mides grafiades als plànols, amb reixeta d’acer inoxidable i vàlvula de desguàs amb sifó. L’aixeta 
de les dutxes serà auto mescladora de llautó cromat, mural muntada superficialment, amb broc 
transfusor i sortida de 3/4 “ i dues entrades d’1/2 “. Col·locarem també un suport regulable sobre 
barra lliscant, muntat superficialment, telèfon de llautó cromat, i tub flexible d’alumini anoditzat. 

Els lavabos seran murals de de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc, col·locat amb 
suports murals d’acer galvanitzat. Els lavabos incorporaran un desguàs amb cadeneta i tap 
incorporats i un sifó d’ampolla. 

Les inodors seran de porcellana esmaltada, senzill, de color blanc, de sortida horitzontal amb 
seient i tapa, cisterna i mecanisme de carrega i alimentació incorporats, col·locat sobre el 
paviment i connectat a la xarxa de evacuació. 

Les aixetes seran monocomandament de llautó cromat, muntades superficialment sobre el 
aparell sanitari, amb dues entrades de maniguets. 

Moble per a lavabo recolzat al taulell, tipus suspès 

Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat fix at mecànicament sobre el parament. 

Mampara de vidre lluna incolora trempada de 10mm de gruix, amb dues fulles corredisses i 
perfilaria d’alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. 

 

Compliment del Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis 

Per tal de donar compliment al que estableix el Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis 
s'adoptaran les següents mesures: 

- Les aixetes de lavabos i dutxes disposaran de mecanisme economitzador d'aigua. 

- Les cisternes de WC disposaran de mecanisme de doble descàrrega. 

 

Cel ras 

El cel ras de placa de guix laminat hidròfug de 12,5 mm de gruix, fixat al sostre mitjançant mestres 
metàl·liques en forma de doble Z, i posteriorment les plaques aniran cargolades a aquestes. Els 
junts de les unions entre plaques van encintats i rejuntats amb pasta. Finalment, s'aplicarà la 
pintura en els sostres a força de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d’acabat. 

Es respectarà la major altura possible de sòl a sostre que permeti la solució de reforç estructural. 
Mai per sota de 2,30m. En projecte es preveu una alçada contínua de 2,35m 

 

Porta de bany 

Porta P1: (interior habitatge) 0,70x2,10m. 

Porta batent de fusta envernissada, de 35mm, de cares llises, per a un gruix de bastiment de 
10cm, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat i galzes i tapajunts de MDF 
xapat. 
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MD4.18. Acabats interiors. enrajolats. pintures. cel ras 

Enrajolats 

Parets: Rajola blanca ceràmica esmaltada 600x330mm. Terres de banys: peces ceràmiques de 
330x330mm color gris. 

Enguixats 

Enguixat llis, llest per pintar. 

Cel ras 

Els sostres, excepte en banys que seran de placa de guix laminat hidròfuga, seran de placa de 
guix laminat estàndard de 12,5 mm de gruix, fixat al sostre mitjançant mestres metàl·liques en 
forma de doble Z, i posteriorment les plaques aniran cargolades a aquestes. Els junts de les unions 
entre plaques van encintats i rejuntats amb pasta. Finalment, s'aplicarà la pintura en els sostres a 
força de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat.

Es respectarà la major altura possible de sòl a sostre que permeti la solució de reforç estructural. 
Mai per sota de 2,30m. En projecte es preveu una alçada contínua de 2,35m 

Instal·lacions elèctriques 

En general, es faran els treballs de restitució de les instal·lacions elèctriques que quedin 
afectades per la intervencions de reforç estructural (interruptors, lluminàries de superfície...). 

Es mantindran els punts de llums, endolls, caixes de derivació de la zona d’actuació. S'inclou el 
desmuntatge, aplec i posterior muntatge dels elements d'il·luminació existents en els sostres dels 
habitatges. 

Si les instal·lacions són obsoletes, caldrà realitzar un nou traçat. Sempre complint amb els mínims 
d’habitabilitat.

En el bany i en la cuina es subministrarà i es col·locarà un Down light de superfície. 

Instal·lacions extraccions 

En el criteri d’intervenció; cal assegurar que tots els habitatges puguin disposar a través del pati 
d’instal·lacions o de la xemeneia de;

- Extracció de la campana de cuina

- Ventilació directe de l’escalfador

- Ventilació creuada en la zona de cuina, per la utilització de gas ciutat o gas butà

Desguassos individuals 

Es actua a la connexió de tots els desguassos individuals (cuines y banys) amb les baixants 
generals. En el cas dels banys, es realitzaran tots els desguassos nous. 

Instal·lació de gas 

S’actua puntualment en zones amb manca de ventilació. Cal que les zones de cuina-safareig 
mantinguin 2 forats de ventilació creuada, un en la part superior a uns 20 cm per sota del sostre 
acabat i un altre en la part inferior, a uns 20 cm del paviment actual, amb la superfície que 
disposa la normativa actual; que caldrà practicar-los en la façana si no existeix.  

Ventilacions banys 

Caldrà assegurar l’extracció de ventilació en cambres higièniques. Per garantir aquest fet es farà 
mitjançant extracció forçada fins a la façana. 

Extracció cuina. Escalfador a gas 

S’actua de forma generalitzada, deixant correctament embocades les extraccions de les cuines 
a la xemeneia, i les dels escalfadors de gas a la façana endreçada per la ubicació de les noves 
finestres a la galeria.  

Els pisos de la cinquena planta, es mantindrà la xemeneia d’extracció a coberta.

Instal·lacions d’aire condicionat 

Hi ha veïns que disposen d’aparell d’Aire Condicionat particular a la sala-menjador. En principi 
no s’ha de veure afectat aquest aparell, però si fos el cas, es procedirà al seu desmuntatge, 
reforç de biga i posterior muntatge, deixant l’aparell en funcionament.

Es traslladaran les màquines d'aire condicionat que estan en ús a façana, sempre que 
compleixin amb la normativa vigent actual, i es deixarà pre-instal·lació d'aire condicionat per a 
la resta de pisos. 

Pintat de sostres 

Pintat de parament horitzontal de placa de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d’acabat.

Massillat i pintat de parets 

Es massillarà i es pintarà amb dues capes de pintura blanca o del color existent, totes les petites 
zones que es puguin veure afectades per la intervenció, sempre i quan no hi hagin humitats 
provinents de fuites d’aparells sanitaris individuals, del propi pis o del pis superior.

En les zones amb fongs, caldrà, prèviament al pintat, fer una neteja amb lleixiu, deixant assecar i 
assegurant que el guix no està malmès. 

MD4.19. Habitabilitat 

Cap actuació no ha de minvar les exigències per a que l’habitatge acompleixi el requisits mínims 
d’habitabilitat d’un habitatge usat, i pugui obtenir la seva corresponent cèdula d’habitabilitat 
d’habitatge usat, segons normativa vigent.

MD4.20. Mitjans auxiliars 

L’edifici no disposa de cap zona on es pugui fer l’acopi de material, per tant es realitzarà un 
tancament amb tanques provisionals exterior. 

L’edifici no disposa de cap zona comú on habilitar un lloc de treball per a la contracta i els 
tècnics. Es col·locarà una caseta prefabricada i un bany auxiliar d’obra a l’exterior, en la zona 
de vianants. 

El bloc d’habitatges es troba en una zona de vianants. Per als treballs exteriors en façana es 
proposa la utilització de bastides, per a l’accés als cèrcols i remat superior. La tipologia de 
bastida serà la tipus MOD 07 – carrer de vianants (s’adjunten requisits), amb pas alternatiu per
l’exterior de la bastida. Els carrers disposen d’una distància a l’altre bloc d’uns 21 m en la façana 
principal i en la façana posterior. 
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L’accés als habitatges durant l’execució dels treballs del nucli d’escala es realitzarà mitjanant la 
instal·lació de tres torretes d’escales a la zona dels nous balcons. Aquesta construcció auxiliar 
contempla la col·locació de tancaments provisionals de pladur a la planta baixaes col·locarà 
prèviament la balconera dels habitatges amb sistema de pany i clau per impedir l’accés no
autoritzat de personal no relacionat amb l’edifici. Es contempla de col·locació i instal·lació de 
xarxes i baranes de seguretat per protegir als usuaris dels habitatges de qualsevol risc provinent 
de l’actuació a l’edifici. 

A la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut s’especifica la col·locació de 
cadascun dels elements auxiliars i de protecció esmentats. 

Per la realització dels treballs del nucli d’e l’ascensor i de totes els elements estructurals exteriors 
des de l’exterior s’utilitzarà una plataforma elevadora per una altura de fins a 20 metres. 

MD 5 Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels 
barris de Gràcia

No procedeix donat que l'edifici objecte es troba al barri del Besòs.
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MN  NORMATIVA APLICABLE 

Desembre 2022

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, 
UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la 
comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 
S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en 
color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte 
en funció del seu abast i dels usos previstos. 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 

Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 
 
 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

54 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació    

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ 
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 (ASCENSOR ADAPTAT I PRACTICABLE) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD 
DE ASCENSORES

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’APROVA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA POSADA EN SERVEI DE NOVES INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS EN 
EDIFICIS EXISTENTS SENSE ESPAI LLIURE DE SEGURETAT O REFUGI EN ELS EXTREMS DEL RECORREGUT 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA 
COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 
2291/1985, DE 8 DE NOVEMBRE 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals
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INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA 
LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN 
OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 
DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies 
línies elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  
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REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA 
ELÈCTRICA 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

ESPECIFICACIONS PARTICULARS I PROJECTES TIPUS D’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES 
INSTAL·LACIONS EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE 
CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA 
TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

VEHICLE ELÈCTRIC 

HE-6 DOTACIONS MÍNIMES PER A LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques
REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
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RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

MN3 Planejament aplicable a l'emplaçament 
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PR PRESSUPOST 
PR1. Justificació de preus 

A “IV AMIDAMENTS I PRESSUPOST \ 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS” del present projecte es presenta la
justificació de preus, en base als costos actuals de mà d’obra, maquinària i material de mercat

PR2. Revisió de preus 

Com que el termini d’execució de les obres té una durada d’aproximadament deu (10) mesos i 
per lo tant no excedeix de dotze (12) mesos, en compliment de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, NO hi 
haurà revisió de preus. 

PR3. Resum de pressupost 

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadres de Preus, i els amidaments del Projecte, s’obté 
el següent pressupost: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................... ............................. 

13,00 % Despeses generals SOBRE..... .............................1.958.557,52 € 

6,00 % Benefici industrial SOBRE......... ............................. 1.958.557,52 € 

PRESSUPOST PER CONTRACTE..................................................... ............................. 

10% IVA SOBRE  2.330.683,45 €........................................................................  

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)….......................... ............................. 

1.958.557,52 € 

254.612,48 € 

117.513,45 € 

2.330.683,45 € 

233.068,35 € 

2.563.751,80 €

PRES. PER A CONEIXEMENT DE L’ADM. (IVA INCLÒS) 2.563.751,80 €

El pressupost per a coneixement de l’administració (IVA inclòs) puja DOS MILIONS CINC-
CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

Barcelona, febrer de 2025 

EL PROMOTOR  L’ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE BARCELONA JUAN ANTONIO TUR MORENO 

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) Col.legiat nº: 73.108 

L’Arquitecte sota-signant, considerant cobert el programa de necessitats, ha redactat aquesta 
memòria així com la resta de documents que composen aquest projecte, reservant-se el dret 
d’introduir les variacions que cregui oportunes en el futur.

Barcelona, juliol de 2024

EL PROMOTOR  L’ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE BARCELONA JUAN ANTONIO TUR MORENO 

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) Col.legiat nº: 73.108 
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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MA1. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

En aquest Pla d’Obres no estan incloses les parades. Els terminis indicats son de temps efectiu de 
treball. Aquesta planificació s’anirà adaptant en funció de les parades que s’hagin de realitzar.

En base al present Pla, l’adjudicatari de les obres haurà d’elaborar dins el termini indicat en el 
contracte un Pla d’Obres detallat. El mateix juntament amb els mitjans i equips necessaris a 
emprar en l’execució de les unitats d’obra que serà aprovat per la Direcció Facultativa.

El contractista coneix i accepta que les obres de referència no podran afectar a l’ús habitual de 
la instal·lació, evitant ocasionar molèsties als usuaris i al personal, sense cap tipus de 
compensació econòmica a aquests efectes. 

En aquest sentit, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’obra de referència, tots els 
recursos humans i materials necessaris per tal d’assolir els terminis previstos i així evitar 
interferències. En conseqüència, la Direcció Facultativa podrà exigir al contractista que tingui 
disponibilitat per a treballar qualsevol hora del dia i nit durant tots els dies de la setmana. 

La propietat es reserva el dret d’aturar l'obra, per prescripció del Servei tècnic, aquest fet no 
donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus d’indemnització i tampoc generarà cap sobre cost 
sobre el preu de l'adjudicació de l'obra. Aquesta circumstància suposarà un replantejament del 
Planning previst inicialment per assolir les fites marcades. En el cas que les possibles aturades 
puguin comportar una durada superior a un any no es considerarà revisió de preus. 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

Projecte tècnic de rehabilitació energètica de l'edifici situat al carrer Sàsser, 6

DURADA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 364 dies

IMPLANTACIÓ INICIAL 14 dies

IMPLANTACIÓ INICIAL 14 dies

REFORÇ ESTRUCTURA EXISTENT 350 dies

PLANTA SOTERRANI 28 dies

PLANTA BAIXA 56 dies

PLANTA PRIMERA 56 dies

PLANTA SEGONA 56 dies

PLANTA TERCERA 56 dies

PLANTA QUARTA 56 dies

PLANTA CINQUENA 56 dies

RENOVACIÓ COMPLETA BANYS 336 dies

PLANTA BAIXA 56 dies

PLANTA PRIMERA 56 dies

PLANTA SEGONA 56 dies

PLANTA TERCERA 56 dies

PLANTA QUARTA 56 dies

PLANTA CINQUENA 56 dies

FAÇANA 336 dies

ENDERROCS 30 dies

ESTRUCTURA - BALCONS 84 dies

TORRE ASCENSOR + FONAM. 77 dies

SISTEMA AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR 126 dies

FUSTERIES EXTERIORS - SERRALLERIA 60 dies

COBERTA 49 dies

ENDERROCS 14 dies

OBRA NOVA 42 dies

NUCLI ESCALA 105 dies

MITJANS AUXILIARS D'ACCÉS 14 dies

ENDERROCS 21 dies

ESTRUCTURA ESCALA 28 dies

REVESTIMENTS 42 dies

INSTAL·LACIONS 365 dies

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMUNITÀRIA 42 dies

INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 60 dies

INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 42 dies

Activitat crítica

Tasca resum

TASQUES
MES 6 MES 7MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
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MA2. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 
Imatge 22 Vista de la façana principal 

 
Imatge 23 Vista de la façana posterior 

 

 
Imatge 24 Vista del tester C. dels Germans Serra 
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Imatge 25 Vista de l’accés a la cambra sanitària i vista de la cambra sanitària 

  
Imatge 26 Vista del nucli de comunicacions 

 
Imatge 27 Accés a la finca. 

  
Imatge 28 Vista de la trepa. 

 

 
Imatge 29 Vista de la coberta 

. 
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Imatge 30 Exemple de baixant vertical vist 5é4a i ocult en un calaix 4t1a 

 
Imatge 31 Vista de la xarxa horitzontal de PVC per cambra sanitària 

 

 
Imatge 32 Vista de la bateria de comptadors d’aigua. 

 

  
Imatge 33 Vista de les xemeneies d’extracció de les cuines. 

 

 
Imatge 34 Vista d’algunes unitats exterior situades a la façana. 
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Imatge 35 Vista Instal·lacions elèctriques interiors. 

 

  
Imatge 36 Vista Instal·lacions elèctriques comunitàries 

 
Imatge 37 Vista antena coberta 
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MA3. REFERÈNCIES CADASTRALS 
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MA4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, REAL DECRETO 105/2008, I REAL DECRETO 210/2018 

Contingut del document 

D’acord amb el què estipula el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició (en endavant RCDs), es presenta el següent Estudi 
de Gestió de Residus de Construcció , conforme a l’article 4 d’aquest Reial Decret. En aquest es 
fixa, entre les obligacions del productor de RCDs, la d’incloure en el projecte d’execució de 
l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que contingui, com a mínim, els 
següents punts: 

- Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció 
i demolició generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002. 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus 
que es generin a l’obra. 

- Les mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, manipulació, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició dins de l’obra. 

- Una valoració de la despesa prevista de la gestió dels residus de construcció i demolició 
que formi part del pressupost del projecte com a capítol independent. 

 

En compliment de la normativa i donant resposta als anteriors apartats, s’ha estructurat el present 
Estudi amb el següent índex: 

1. INTRODUCCIÓ 

2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

5. CONSIDERACIONS 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONSD E GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7. PRESSUPOST 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’obra objecte d’aquest estudi consisteix en realitzar una rehabilitació energètica de l’edifici 
d’habitatges situat al carrer Sàsser assenyalat amb el número 6, de Barcelona. 

 

2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

En aquest apartat s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la 
fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

S’han implementat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus.  

 Sistemes constructius 

S’ha previst la col·locació d’un sistema de fals sostre continu de pladur format per un entramat 
de guies metàl·liques que suporten els panells.  

S’ha previst la instal·lació de taulells de partícules aglomerades a la planta baixa de l’edifici 
suportat per un sistema de canals i muntats metàl·lics ancorats mecànicament a la façana, tal i 
com es representa als plànols de detalls. 

Es preveu la instal·lació de l’acabat de les baranes mitjançant panells de deployé amb 
bastiment d’acer galvanitzat fabricats a taller  ancorats mecànicament als bastidors de les 
baranes que esperaran a l’obra.  

 Seccions resistents 

S’han optimitzat les seccions resistents dels reforços, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. Per altra banda, s’han utilitzat perfils de reforç que 
permeten l’aplicació de pintura ignífuga per aconseguir la resistència al foc requerida per la 
normativa. D’aquesta manera s’evita la necessitat d’instal·lar calaixos antifoc que suposaria una 
merma de material més gran. 

 Encofrat 

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables 

Pas d’instal·lacions 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions en tots els llocs que ha estat possible.  

Les instal·lacions del nucli d’escales transcorreran per els fals sosté de les zones comunes. 

Deconstrucció 

S’ha dissenyat tots els elements que ha estat possible de l’edifici tenint en compte criteris de 
desconstrucció o desmuntabilitat. Els panells de les baranes s’han dissenyat per separat 
d’aquestes per facilitat la desmuntabilitat d’aquest en cas de substitució.  

Materials 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat  en la seva producció.  

Gran part dels materials utilitzats a l’obra disposen de marcatge mediambiental. Es proposa la 
instal·lació de fusteries de PVC on gran part del material provingui del reciclatge.  

 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGÍA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

Tot contenidors i sacs de runes s'han d'identificar mitjançant la presentació a la seva part exterior 
de les següents dades: 

1. Nom o raó social i telèfon del titular. 

2. Número d'identificació del contenidor i codi de l'empresa responsable, facilitats per 
l'Administració municipal. 

3. Nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, si no es tracta 
de la mateixa empresa responsable. 

4. Indicatiu corresponent al pagament de la corresponent exacció municipal. 

5. Data de caducitat de la llicència. 

A mes dels residus convencionals, hi ha a l’edifici residus espacials consistents en baixants de 
fibrociment que seran objecte d’un projecte de manipulació i tractament específic per part del 
contractista. S’estima un volum aparent de residus que contenen amiant de 7,07m3. 

S’adjunta fitxa justificativa dels residus generals a l’obra per la present actuació de rehabilitació 
energètica d’edifici plurifamiliar. 



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya {PRECAT20) 
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

DECRET 89/2010 [derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió deis residus de la construcció i demolició, i el canon sobre la deposició controlada deis residus de la construcció. 
DECRET 21 /2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis 
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

REHABILITACIO ENERGETICA SASSER 6 
Correr Sasser 6 
Barcelona Comarca: Barcelonés 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurals sense esponjament) 
Codificació residus LER Pes 

Ordre MAM/304/2002 grava i sorra compacta 0,00 grava i sorra salta 0,00 argiles 0,00 terra vegetal 0,00 pedraplé 0,00 terres contaminades 170503 0,00 altres 34,11 
totals d'excavacló 34,11 1 

Deslí de les ferres i malerials d'excavació 
Els malerials d'excavació que es reutililzin a la mateixa obra o en no es considera residu: 
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutllltzació nou ús pugui ser acredital. En una mateix.a obra poden coexistir mateixa obra laltra obra ferres reutilitzades i ferres portadas a abocador SI 1 1 NO 1 
Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m 
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) {tones) (m3/m2) 

obra de fabrica 170102 0,542 34,052 0,512 
formigó 170101 0,084 18,805 0,062 

petris 170107 0,052 90,176 0,082 
metalls 170407 0,004 78,500 0,001 

fustes 170201 0,023 8,000 0,066 
vidre 170202 0,001 4,887 0,004 

plóstics 170203 0,004 0,000 0,004 
guixos 170802 0,027 13,209 0,004 

betums 170302 0,009 3,315 0,001 
fibrociment 170605 0,010 0,682 0,018 
definir altres: 0,000 

Fusteries 0,010 1,955 0,010 
Sanitaris 0,000 0,000 1,000 

lotals d'enderroc 0,7556 2S3,S8 1 1,7644 
Residus de construcció 

Codificació rei Pes/mL Pes Volum aparent/m 
Ordre MAM/304/2 {tones/m") (tones) {m"/m") 

sobrants d'execució 0,0500 114,6432 0,0896 
obra de fóbrica 170102 0,0150 48,9007 0,0407 formigó 170101 0,0320 48,6738 0,0261 petris 170107 0,0020 10,4919 0,0118 guixos 170802 0,0039 5,2419 0,0097 altres 0,0010 1,3348 0,0013 

embalatges 0,0380 5,6958 0,0285 
fustes 170201 0,0285 1,6112 0,0045 plóstics 170203 0,0061 2,1091 0,0104 paper i cartró 170904 0,0030 1,1079 0,0119 metalls 170407 0,0004 0,8676 0,0018 

lotals de construcció 120,341 

INVENTAR! DE RESIDUS PERILIOSOS. 

Enderroc, Rehabilitació, 
Am liació 

lipus 
quantitals 

codificació 

Volum 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26 
16,26 m3 

és residu: 
a l'abocador 

SI 1 

Volum aparent 
[m3) 

20,793 
7,860 

80,079 
10,000 
10,000 
o, 195 
0,000 

12,728 
4,250 
0,366 
0,000 
1,955 
0,500 

231,60 m3 

Volum aparent (mº) 
119,5621 
54,3282 34,7727 15,7512 12,9747 1,7353 

38,0831 
6,0068 13,8156 15,8580 2,4027 
200,08 m" 

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus 
Materials de construcció que contenen amiant 
Residus que contenen hidrocarburs 
Residus que contenen PCB 
T erres contaminades 

especificar 
especificar 
especificar 
especificar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Am liació 

MINIMITZACIÓ 
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimi1zar els res idus 

1.-S'ha previst reutilitzar en obra parts deis materia Is que es retiren 
2.-S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jClsseres, parets, fonaments, etc. 
3.-L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres 
4.-El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus 
5.-
6.-
OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 
1.-Emmagatzematge adient de materials i productes 2.-Conservació de materia Is i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 
3.-Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superficies dures 4.-
5.-
6.-

IELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTIIITZABIES 
fusta en bigues reutili1zables 
fusta en llates, tarimes, parquets reutili1zables o reciclables 
acer en perfils reutili1zables 
altres: 

Total d'elements reutilitzables 

GESTIÓ {obra) 
Terres 

0,00 t 
8,00 t 

78,50 t 
0,00 t 

1 86,50 t 

minimilza:�ió 
gestió dins obra 

0,00 m 
10,00 m"' 

10,00 m"' 

0,00 m"' 

20,00 m .. 

Excavació / Mov. ferres Volum 
mª (+20%) 

0,0 
Reutilizació {m3) Terres per a l'abocador 

grava i sorra compacta grava i sorra salta arg11es Terra vegeTai pearapIe 

Total 

0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 
21,5 

a la mateixa obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 
5,28 

a altra autori1zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

volum aparent (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26 0,00 
16,26 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar lndlvtdualitzadamenl en les fraccions seguents si la generacló per cadascú d'ells a 1 
l'obra supera les quantltats que seguelxen 
R.D, 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu 
Formlgó 80 67,48 no tnert 
Maons, teules i cerCmics 40 82,95 si inert 
Mefalls 2 79,37 si no especial 
Fusta 1 9,61 si no especia! 
Vidres 1 4,89 si no especial 
PIClstics 0,50 1,11 si no especial 
Paper t cartró 0,50 1,11 si no especial 
Especia Is* inapreciable inapreciable si especial * DIns els res1dus espec1ols h1 ha melosos els envasas que contenen restes de malenes perilloses, vem1ssos, p1ntures, disolvents, desencofronts, ele ... 1 els molenals que hagin esta! contaminals per aquests. Tot i serdificilment quontificables, eston presents o l'obra i es separaran i tractoran a part de lo resta de residus 
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva deis residus a l'obra 
en contenidors o espais reservats pels següents residus 

lcontenidor per Formigó 
lnerts Contenidor per Cer□mics (maons,teules. 

Contenidor per Metalls 
Contenidor per Fustes 
Contenidor per PIClstics 

No especials Contenidor per Vidre 
Contenidor per Paper i cartró 
Contenidor per Guixos i altres no especials 

EspecialslPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) 

R.D. 105/2008 

si 

projecte• 
no 
si 

si 

si 

si 

si 
si 

no 
si 

• A la celia proJecte apareixen per detecte les dades del R.O. 105/2008. Es permet la posibilita! d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, per0 en cap cases permet no separar si el R.D. ho obliga. 
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GESTIÓ (lora obra) els residus es gestionaran lora d'obra a· 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarO fora de l'obra un gestor autoritzat � 

lnstal focions de reciclatge i/o valorització � 

Dip6sit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció � 

Tlpus de resldu I Nom, adre�ka I codl de aestor del resldu 
tlpus de resldu gestor adre�a 
Runes .zCOIV�" Ut �U�co Ut WA�Aluc Ut LA .�,�.X. v ·-· 

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel cCllcul del pressupost estimatiu Costos* 
Les previsions de separació de rapartat de gestió i Classificació a obra: entre 12-16 E/m3 

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 f./m [mínim 1 DO€) 

gestió fora obra 
pressupost 

codl del gestor 
E-o4U.U� 

La distancia mitjana a l'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-1 O €/m3 

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. lf\DOCaaor: runa oru a 1oarreJar¡: en e •�-.u, I�/fÒ 

Contenidors de 5 m� per a cada tipus de residu Especials*"': num. transports a 200 €/ transport 

Llog uer de contenidors inclOs en el preu Gestor ferres: entre 5-15 f./m1 

La gestió de terres inclou la seva caracteri1zació*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3 

* 8s preus recoll1ts per I OCT s han obt1ngut deis abocadors I valontzadors de catalunya, que han subm1nistrat dades (2008-2009) 

27,00 
5,00 

10,00 ��., ..
o 

7,00 
70,00 

,\ Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi hau"Cl residus especials a obra, per tan! sempre caldra una previsió de nombre d@ hansporb per la seva 
correcta gestió 
*** La caraclerització de ferres o de qualsevol residu, permel saber amb exaclitut qui ns elements contaminanls o no, i amb quines proporcions hi són presents 
(dins el casi s'ha previst una caraclerilzació, independenlmenl del volum de !erres. Casi de cada caraclerilzació l .�� euros) 

RESIDU Volum Classlftcacló Transporf 

Excavació m3 (+20%) 27,00 €/m3 5,00 €/m3 

ferres 16,26 1791,14 100,00 

ferres contaminades 0,00 

Construeció m3 (+35%) 
Formigó 57,55 287,77 
Maons i cerClmics 101,41 2.738,16 507,07 

Pelris barrejats 129,37 646,85 

Metalls 16,74 452,08 83,72 

Fusta 21,61 583,45 108,05 

Vidres 0,26 7,12 100,00 
Pl:Ïstics 18,65 503,58 93,26 

Paper I eartró 21,41 578,02 107,04 
Guixos i no especials 37,04 185,21 

Altres 3,31 89,47 16,57 

Perillosos Especials 6,23 168,24 

413,60 5.120, 12 2.218,97 
Elements Auxlllars 

Casetes d'emmagatzematge 
Compactadores 
Matxucadora de petñs 
Altres tlpus de conlenldors (par contenlr líqulds, beurades de formlgó, etc.) 

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de: 20.893,90 € 

El volum deis resldus és de : 431,68 m· 

1 El pressupost de la gesfló de resldus és de : 

Valorlbador / Abocador 

7,00 €/m3 70,00 €/m3 

205,11 
0,00 

runa neta runa bruta 

10,00 €/m3 23,94 €/m3 

1.377,86 
1.014,13 

3.097, 14 

167,44 

216,09 
2,64 

186,51 

214,08 
886,78 

79,33 

249,24 

2.006,01 5.690,35 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20.893,901 euros 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
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documentació grClfica 

DOCUMENTACIÓ GRAFICA. INSTALIACIONS PREVISTES: TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES -
� =ÌJ::wt£ c:=cl=Ì � EJ \ / --

CONTENIDOR9M' ,� 

Contenidor 9 m3
, Apte pera formigó, cera mies, petris i fusta lunitats 

□·] 11 1 ,¡\ / 
COOTEtJC� 5 M 'AMB TAPES ,� 

Contenidor 5 m3
, Apte pera pl astics, paper i cartró, metalls i fusta lunitats 

CONTENIDOR 5 M' 

Contenidor 5 m3
• Apte pera formigó, cera mics, petris, fusta i metalls lunitats 

CONTE NI DOR 1000 L CONTENIDOR 200 L 

Contenidor 1000 L. Apte pera paper i cartró, pl astics 
lunitats 

Bidó 200 L .Apte pera residus especials 
lunitats 1 1 1 

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plClnols de les instal·lacions previstes per a emmagafzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió deis residus dins l'obra, si s'escau. 
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plClnols d'instal focions previstes són a: 
Estudi de Seguretat i Salut si 
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus si 

Posteriorment aquests plClnols poden ser objecte d'adaptació a les característiques parliculars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ 
acord de la direcció facultativa. 
A més deis elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurCI altres instal •lacions com : 

Casetes d'emmaga1zematge 
Compactadores 
Matxucadora de petris 
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc .. } 
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Amb caràcter General: 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant-se la seva identificació 

d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer o les 
seves modificacions posteriors. 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 
per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions que estableix la normativa. 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com els punts de disposició final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar totes les feines i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un 
bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

El dipòsit temporal de les deixalles es realitzarà, o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, o 
bé en contenidors metàl·lics específics d’acord amb la ubicació i condicionat que estableixin les 
ordenances municipals. Aquests aplecs, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus. 

El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera 
adequada. 

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment 
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflectant de al menys 15cm al llarg de tot el 
seu perímetre. En els mateixos haurà figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del 
titular del contenidor / envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis de 
contenció i emmagatzematge de residus. 

El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries 
per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts 
al menys, fora de l’horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra a la que 
presten servei. 

A l’equip d’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació 
de cada tipus de RCD. 

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals 
d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestores de RCDs adequats. 

La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització autonòmica de la 

Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 

Es portarà a terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega final de cada transport de residus. 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i 
als requisits de les ordenances municipals. 

Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos…) seran 
gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

Les restes de rentat de canaletes i cubes de formigó seran tractades com deixalles. 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes 
de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o 
contenidors de deixalles amb components perillosos. 

Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en pavellons 
d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació 
amb altres materials. 

 

5. CONSIDERACIONS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 
Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho 

 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES ISNTAL·LACIONS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
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7. PRESSUPOST 

 

S’adjunta el pressupost e la gestió de residus del present projecte a l’estudi annex de gestió dels 
residus generats a l’actuació del carrer Sàsser 6 de Barcelona 

. 



Pressupost



Gestió de residus - Rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

PRESSUPOST Data: 09/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 2)

22,07 431,680 9.527,18

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 4)

25,14 431,680 10.852,44

3 P2R3-HJG8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
1)

6,61 16,260 107,48

4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 6)

8,25 16,260 134,15

5 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

110,65 1,000 110,65

6 P2RA-10MPY kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus (P - 5)

0,27 600,000 162,00

TOTAL Capítol 01.01 20.893,90

EUR
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MA5. CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte i plantejament general 

Per tal d'assolir els  nivells de  qualitat de  l’obra, s’han definit i  programat una  sèrie d'operacions  
de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del 
contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran 
realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà  el  pla  d’autocontrol del  contractista, i  proposarà els  canvis 
que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En 
conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat 
canviant de l’obra. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. 
La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant 
estables i, en molts casos, arriben acompanyats de  certificats de  garantia de qualitat. És  per 
això que aquest   pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, 
confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de 
l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que 
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es 
pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització 
interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines 
molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 

Donat que l’aplicació de  les esmentades normes ISO  ha comportat la  unificació de  
nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix 
per tal de  facilitar  la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta 
de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol 
(o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el 
document de la contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una 
empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es 
poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, 
homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que 
posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no 
quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no 
pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i  encara menys, la coincidència amb els 
objectius de  qualitat que  pugui plantejar  el promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat 
entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a 
plantejar un anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en 
que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix 
amb aquest pla de control: 

1. Descripció de  l'obra.  El  pla  de  qualitat  comença  explicant  les  característiques  generals 
de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la 
qualitat de l’obra. 

 2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a 
no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment 
important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i 

serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es 
farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de 
qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins  al 
nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar 
d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses 
subcontractades. 

4. Revisió  del  projecte.  Llistat  dels   problemes  que   s'hagin   pogut   detectar   (coherència 
de documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància 
dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat 
final de l’obra. 

5. Control de documents. Relació dels documents  aplicables  al  projecte  controlant  les 
versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de 
projecte ha de ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es  controlen.  Aquests  
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, 
en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, 
en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra 
concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del 
proveïdor dins d'una  relació  d'industrials  "aptes"  confeccionada  per   la   pròpia   
empresa,   es   a  dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. 
A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les 
condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de 
control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, 
mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs 
de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el 
seu apartat de control de materials. 

Un concepte important relacionat amb aquest punt  és  el  de  la  traçabilitat, que  consisteix 
en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús 
d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt 
convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que 
s’apliqui a altres materials. 

 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució 
de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, 
documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, 
responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació 
o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució 
de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o 
s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el  programa de  punts  d'inspecció anterior. Es  
tracta  de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la 
part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector 
determinat. 

10. Formats  tipus  de  “no  conformitat”  i  “accions  correctores”.  Quan  una  inspecció  
resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de 
correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de 
deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres  
de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 
subcontractistes, etc. 

 Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora 
ha de  ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil 
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recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat 
d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser 
contrastada amb la supervisió directa del director d’execució. 

Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del 
sistema. Quan es diu que aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que 
s’acostumen a complimentar tard i de cop (per exemple a final de mes), cal preguntar-se si la 
DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres d’inspecció i ha mostrat interès en el seu 
contingut. Si  ningú intenta treure profit del  sistema, és  lògic que acabi derivant en  un tràmit 
merament “burocràtic”. 

 

2. CONTROL DE MATERIALS 

 

El  Plec de  Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de  qualitat que  cal garantir   
en cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

• Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre 
aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un 
reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs 
que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per 
l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No 
s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

• Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la 
seva execució. 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les 
tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció  realitzada  per  
un  tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del 
criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un 
laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de 
control de qualitat. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin 
dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components,  i  els  resultats  
hagin  estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran 
arxivats i s'integraran al document final de Control de Qualitat 

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per 
exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una 
acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final 
d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 

  

3. CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de  construcció  i  en  les 
proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. 
Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de 
l'obra. 

El control dels ferms i paviments necessitarà un estudi acurat de distribució dels assaigs de 
compactació, per garantir la qualitat del conjunt de l’obra. No es podran extrapolar els resultats 
una part d’obra sobre les restants. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que 
aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les 
obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en 
aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els 
punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament 
posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de 
l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar les següents activitats de control: 

• Control de correcta execució del formigó armat. 

• Control de correcta execució de soldadures. 

• Control de correcta aplicació de pintura sobre estructura metàl·lica 

• Revestiments horitzontals 

• Revestiments verticals 

• Instal·lacions 

- Electricitat 

- Sanejament 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control,  el 
procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista 
realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació 
de control s'indicarà: 

• Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

• Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 

• Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

• Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, 
etc. 

• Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt  de  control és  un  punt  d'espera o  avís, es  a  dir,  si  l'execució 
de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-
plau o hagi estat informat, respectivament. 

 En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element 
concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera 
consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les 
diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les 
no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi 
contractista. 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada 
i formarà part del document de final d'obra de Control. 

 

4. PROVES I ASSAJOS 

 

En primer lloc es proposa, a nivell d'execució d'obra, la realització de prova per determinar el 
gruix del recobriment de pintura sobre un dels elements metàl·lics. 

Finalment, es durà a terme una prova d'inspecció de les soldadures realitzades en obra 
mitjançant líquids penetrants, per determinar la seva correcta execució. 

Les proves i assajos es descriuen en el document següent de “PLA DE CONTROL DE QUALITAT”. En 
resum són les següents: 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

75 

PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

- Es realitzarà un control de recepció dels materials a l’obra. Aquest control es centrarà en 
constatar a partir de la documentació facilitada, l’adequació dels materials i la qualitat dels 
mateixos. 

- Lliurar a la Direcció Facultativa, qualsevol fitxa tècnica dels productes, abans de ser utilitzats 
en obra. 

REFORÇ ESTRUCTURAL 

- Control documental i visual dels materials i dels productes lliurats per l’empresa 
subministradora. Document de Idoneïtat Tècnica. 

COBERTA 

- Control documental i visual dels materials i dels productes lliurats per l’empresa 
subministradora. Realització de prova d’estanqueïtat a la coberta i certificat de solidesa, en 
la seva finalització. 

- Lliurar al final de l’obra la garantia decenal. 

 

NETEGES, CONSOLIDANTS, MALLES, VELADURES, HIDROFUGANTS I PINTURES. 

- Control de les fitxes tècniques dels productes i proves prèvies de color. 

BAIXANTS 

- Control documental, visual geomètric de les peces abans de ser col·locades a obra. 

- Es procedirà a les proves, segons apartat 5.6; prova de descàrrega d’aparells, prova de 
buidat i prova d’estanquitat. 

- xarxa de sanejament, a l’interior de les galeries.  

CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA I INSTAL.LACIONS DESVIADES 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte, i control del funcionament de les 
instal·lacions desviades; 

- subministrament d’aigua desviades 

- desviaments interiors, per pis - extraccions, il·luminació interior, endolls, calderes 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I DE PROTECCIÓ 

- Inspecció de les soldadures realitzades en obra mitjançant líquids penetrants Assaig de 
resistència de les noves baranes. Inclou:  

- Comprovació de característiques dimensionals 

- Assaig estàtic horitzontal cap l’interior i l’exterior 

- Assaig estàtic vertical 

- Assaig dinàmic de cos tou i dur 

- Assaig de seguretat 

 PROVES 

- Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb membrana de PVC flexible 
no resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre. (P - 2) 

- Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie 
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390- 2, 
UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 1) 

- Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN ISO 1460 i UNE-EN ISO 2178 o UNE-EN ISO 2808 (P- 3) 

 

 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 



Amidaments
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AMIDAMENTS Data: 27/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01  CONTROL DE QUALITAT

1 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments ascensor 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Forjat col·laborant 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PZ10-CW4P u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar provetes de formigó i transport de les provetes al laboratori a les
24 h de la seva elaboració, en un radi de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assaigs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura balcons i torre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PDV0-02H4 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P890-019W u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO
2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintura estructura metàl·lica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 P890-019Q u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/04/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl·lica - acabat 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Protecció al foc 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 PB1J-02J8 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la
norma UNE 85247

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assaig finestres façana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PDV1-HC52 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del
Projecte i del RITE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PDV1-HC6R u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons
exigències del Projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PGR2-SE01 u Control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de funcionament de la
instal·lació d'electricitat i enllumenat per ut d'habitatge amb pp de zones comunes, incloent:
-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics i circuits.
-Determinació de la intensitat tir dels interruptors diferencials.
-Comprovació de la continuïtat de càrregues.
-Comprovació muntants.
-Funcionament general de la instal·lació
Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el
compliment de la normativa i projecte. Inclou desplaçament del tècnic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió assaigs CQ 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/04/24 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



Justificació d'elements
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 1

MATERIALS

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

19,34000 €

BV254-02I7 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

517,87000 €

BV2J0-0102 u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons
la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

17,21000 €

BV2J0-0108 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma
UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

53,09000 €

BVA0-02GX u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

616,14000 €

BVA3-02J4 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 566,60000 €
BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons

la norma UNE 104401
526,19000 €

BVAF-02AJ u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

627,44000 €

BVAJ-H70D u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

708,12000 €

BVAJ-H72C u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i
dades, segons exigències del Projecte

708,12000 €

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 1,89000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

P060-01Z6P-1 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

Rend.: 1,000 19,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV210-01O u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

1,000      x 19,34000 = 19,34000

Subtotal: 19,34000 19,34000

COST DIRECTE 19,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34000

P449-02IMP-2 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278

Rend.: 1,000 517,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV254-02I7 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278

1,000      x 517,87000 = 517,87000

Subtotal: 517,87000 517,87000

COST DIRECTE 517,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,87000

P5V0-02AGP-3 u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

Rend.: 1,000 526,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

1,000      x 526,19000 = 526,19000

Subtotal: 526,19000 526,19000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 526,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,19000

P6V0-02AMP-4 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE 85247

Rend.: 1,000 627,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVAF-02AJ u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE 85247

1,000      x 627,44000 = 627,44000

Subtotal: 627,44000 627,44000

COST DIRECTE 627,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,44000

P890-019QP-5 u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment
de pintura sobre un element metàl·lic, segons la
norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15

Rend.: 1,000 17,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV2J0-0102 u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment
de pintura sobre un element metàl·lic, segons la
norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15

1,000      x 17,21000 = 17,21000

Subtotal: 17,21000 17,21000

COST DIRECTE 17,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21000

P890-019WP-6 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís
pel mètode del tall enreixat, segons la norma
UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10

Rend.: 1,000 53,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV2J0-0108 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís
pel mètode del tall enreixat, segons la norma
UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10

1,000      x 53,09000 = 53,09000

Subtotal: 53,09000 53,09000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 53,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,09000

PB1J-02J8P-7 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou
sobre barana, segons la norma UNE 85238

Rend.: 1,000 566,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA3-02J4 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou
sobre barana, segons la norma UNE 85238

1,000      x 566,60000 = 566,60000

Subtotal: 566,60000 566,60000

COST DIRECTE 566,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 566,60000

PDV0-02H4P-8 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

Rend.: 1,000 616,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVA0-02GX u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

1,000      x 616,14000 = 616,14000

Subtotal: 616,14000 616,14000

COST DIRECTE 616,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,14000

PDV1-HC52P-9 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de climatització, segons exigències
del Projecte i del RITE

Rend.: 1,000 708,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVAJ-H70D u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de climatització, segons exigències
del Projecte i del RITE

1,000      x 708,12000 = 708,12000

Subtotal: 708,12000 708,12000

COST DIRECTE 708,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,12000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

PDV1-HC6RP-10 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de transmissió de veu i dades,
segons exigències del Projecte

Rend.: 1,000 708,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVAJ-H72C u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de transmissió de veu i dades,
segons exigències del Projecte

1,000      x 708,12000 = 708,12000

Subtotal: 708,12000 708,12000

COST DIRECTE 708,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,12000

PGR2-SE01P-11 u Control de les característiques materials, posada en
obra i proves finals i parcials de funcionament de la
instal·lació d'electricitat i enllumenat per ut d'habitatge
amb pp de zones comunes, incloent:
-Verificació per examen i mesures dels quadres
elèctrics i circuits.
-Determinació de la intensitat tir dels interruptors
diferencials.
-Comprovació de la continuïtat de càrregues.
-Comprovació muntants.
-Funcionament general de la instal·lació
Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de
tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el
compliment de la normativa i projecte. Inclou
desplaçament del tècnic.

Rend.: 1,000 128,25 €

COST DIRECTE 128,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,2500
________________________________________________________________________________________________________________

PZ10-CW4PP-12 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
provetes de formigó i transport de les provetes al
laboratori a les 24 h de la seva elaboració, en un radi
de 20 km

Rend.: 1,000 151,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres

80,000      x 1,89000 = 151,20000

Subtotal: 151,20000 151,20000

COST DIRECTE 151,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,20000
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PARTIDES D'OBRA

PZ11-01G6P-13 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30
km

Rend.: 1,000 113,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres

60,000      x 1,89000 = 113,40000

Subtotal: 113,40000 113,40000

COST DIRECTE 113,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,40000
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P-1 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

19,34 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO
17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO
23278

517,87 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

526,19 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

627,44 €

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P890-019Q u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

17,21 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-6 P890-019W u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la
norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

53,09 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 PB1J-02J8 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE
85238

566,60 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-8 PDV0-02H4 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

616,14 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-9 PDV1-HC52 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

708,12 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-10 PDV1-HC6R u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i
dades, segons exigències del Projecte

708,12 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 PGR2-SE01 u Control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de
funcionament de la instal·lació d'electricitat i enllumenat per ut d'habitatge amb pp de zones
comunes, incloent:
-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics i circuits.
-Determinació de la intensitat tir dels interruptors diferencials.
-Comprovació de la continuïtat de càrregues.
-Comprovació muntants.
-Funcionament general de la instal·lació
Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final,
verificant el compliment de la normativa i projecte. Inclou desplaçament del tècnic.

128,25 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 PZ10-CW4P u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar provetes de formigó i transport de les provetes
al laboratori a les 24 h de la seva elaboració, en un radi de 20 km

151,20 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-13 PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km

113,40 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-1 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

19,34 €

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segon 19,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO
17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO
23278

517,87 €

BV254-02I7 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 1 517,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

526,19 €

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modifi 526,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

627,44 €

BVAF-02AJ u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i esco 627,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P890-019Q u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

17,21 €

BV2J0-0102 u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metà 17,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P890-019W u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la
norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

53,09 €

BV2J0-0108 u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, sego 53,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 PB1J-02J8 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE
85238

566,60 €

BVA3-02J4 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma U 566,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 PDV0-02H4 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

616,14 €

BVA0-02GX u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'e 616,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 PDV1-HC52 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

708,12 €

BVAJ-H70D u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, 708,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 PDV1-HC6R u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i
dades, segons exigències del Projecte

708,12 €

BVAJ-H72C u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió d 708,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 PGR2-SE01 u Control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de
funcionament de la instal·lació d'electricitat i enllumenat per ut d'habitatge amb pp de zones
comunes, incloent:
-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics i circuits.

128,25 €
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-Determinació de la intensitat tir dels interruptors diferencials.
-Comprovació de la continuïtat de càrregues.
-Comprovació muntants.
-Funcionament general de la instal·lació
Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final,
verificant el compliment de la normativa i projecte. Inclou desplaçament del tècnic.

Sense descomposició 128,25000 €

P-12 PZ10-CW4P u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar provetes de formigó i transport de les provetes
al laboratori a les 24 h de la seva elaboració, en un radi de 20 km

151,20 €

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 151,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km

113,40 €

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 113,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 CONTROL DE QUALITAT

1 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 1)

19,34 18,000 348,12

2 PZ10-CW4P u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar provetes de formigó i
transport de les provetes al laboratori a les 24 h de la seva elaboració,
en un radi de 20 km (P - 12)

151,20 3,000 453,60

3 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i
UNE-EN ISO 23278 (P - 2)

517,87 3,000 1.553,61

4 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 3)

526,19 1,000 526,19

5 PDV0-02H4 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 8)

616,14 1,000 616,14

6 P890-019W u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del
tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10 (P - 6)

53,09 10,000 530,90

7 P890-019Q u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 5)

17,21 40,000 688,40

8 PB1J-02J8 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 7)

566,60 1,000 566,60

9 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 4)

627,44 2,000 1.254,88

10 PDV1-HC52 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 9)

708,12 1,000 708,12

11 PDV1-HC6R u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 10)

708,12 1,000 708,12

12 PGR2-SE01 u Control de les característiques materials, posada en obra i proves
finals i parcials de funcionament de la instal·lació d'electricitat i
enllumenat per ut d'habitatge amb pp de zones comunes, incloent:
-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics i circuits.
-Determinació de la intensitat tir dels interruptors diferencials.
-Comprovació de la continuïtat de càrregues.
-Comprovació muntants.
-Funcionament general de la instal·lació
Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els
habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la
normativa i projecte. Inclou desplaçament del tècnic.  (P - 11)

128,25 24,000 3.078,00

13 PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres, en un radi de 30 km (P - 13)

113,40 12,000 1.360,80

TOTAL Capítol 01.01 12.393,48

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CONTROL DE QUALITAT 12.393,48
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 12.393,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.393,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 12.393,48

12.393,48

EUR
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MEMÒRIA 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona, del 
districte de Sant Martí, amb referència cadastral 4556301DF3845F. 

 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de 
les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor : Ajuntament de Barcelona INSTITUT MUNICIPAL    D’URBANISME (IMU). 

NIF  : P-5.801.910.-J 

Adreça : C. Bolívia núm. 105 1ª i 2ª planta 

Població : 08018 BARCELONA 

Representant : Enric Cremades i Pastor 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.  : Juan Antonio Tur Moreno 

Titulació/ns  : Arquitectura 

Col·legiat   núm. : 73.108 

Despatx professional : BEST TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, S.L 

Població  : Barcelona 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

 

4.1. Autor/s del projecte 

Redactor E.S.S.  : Juan Antonio Tur Moreno 

Titulació/ns  : Arquitectura 

Col·legiat   núm. : 73.108 

Despatx professional : BEST TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, S.L 

Població  : Barcelona 

 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 

designat pel promotor : Juan Antonio Tur Moreno 

Titulació/ns  : Arquitectura 

Col·legiat   núm. : 73.108 

Despatx professional : BEST TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, S.L 

Població  : Barcelona 

 

4.3. Tipologia de l'obra 

L’edifici en qüestió es un edifici d’habitatges plurifamiliar en testera, ja que pertany al bloc 
constituït per l’edifici número 2,4,6 del c/ de Sàsser. El bloc d’habitatges està composat per 6 
plantes, planta baixa mes cinc plantes pis, cada escala consta de 4 habitatges per planta, en 
total, 24 habitatges. Disposa de façana d’accés al c/ Sàsser, la façana posterior al c/ Càller, i 
façana de tester al C/ Dels Germans Serra i C/ Cristòfol de Moura. Hi ha un soterrani que actua 
com a cambra sanitària. 

El projecte consta d’una rehabilitació energètica de l’edifici, realitzant el control de les biguetes 
de cada planta per inspeccionar les seves patologies de carbonatació i per falta de trava, 
realitzar un esforç estructural aquelles que ho necessitin, retirada de l’envà pluvial existent per la 
futura col·locació del nou envà pluvial de xapa amb aïllament, reforma total de la coberta per 
una amb millors prestacions energètiques, addició d’aïllament tèrmic (SATE) a les façanes del 
carrer Sàsser i Càller, canvi de la xarxa de sanejament tenint en compte que la instal·lació actual 
és de PVC amb trams de fibrociment, la qual cosa caldrà retirar-ho i substituir-ho en la seva 
totalitat per empreses acreditades inscrites al RERA, actualització del sistema elèctric de l‘escala, 
canvi de les fusteries exteriors dels habitatges per unes de millors característiques a nivell de 
funcionament energètic, incorporació de balcons d’acer galvanitzat superposats a la façana 
del carrer Sàsser i Càller i millora de l’accessibilitat modificant l’escala de dos trams per una d’un 
únic tram per la instal·lació d’una torre d’ascensor situat al carrer Càller. 

Existeix la necessitat d’indicar una sèrie de treballs previs pel correcte desenvolupament de les 
obres de reparació dels edificis. És important tenir en compte que alguns dels treballs de 
rehabilitació es realitzaran amb els veïns vivint a l’interior dels seus habitatges, i per tant, això 
implicarà sovint distribuir ordenadament i alentir els treballs, especialment en el moment del 
reforç i reparació de sostres o els canvis d’instal·lacions. 

Excepte durant la intervenció del reforç estructural, estricte, per la qual es programa un 
reallotjament dels llogaters/propietaris durant 1 mes en el pis afectat – per a la inutilització dels 
serveis bàsics. 
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4.4. Situació 

Carrer  : Carrer Sàsser 

Número : 6 

Codi Postal : 08019 Sant Martí 

Població : Barcelona 

 

4.5. Comunicacions 

Carretera : Pròxim a B-10 i C-31 

Línia Metro : L4 La Pau i L2 Maresme fòrum 

Línia Autobús : 136 i V31 Rambla Prim – Ferrer bassa 

 

4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua  : Existent 

Gas  : Existent 

Electricitat : Existent 

Sanejament : Existent 

 

 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

LLISTAT DE TELÈFONS 

· Emergències - 112 

· Ambulàncies - 93 588 57 70 

· CAP Besòs Centre d'Atenció Primària, C/ d'Alfons el Magnànim, 57 

· CAP La Mina, Plaça Maria Angels Rosell Simplicio,1 

· Hospital del Mar - 932 483 000 

 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 560.919,17€. 

 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 

 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 24 persones. 

 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Enderrocadors. 

Escaladors. 

Operadors de maquinària d’elevació. 

Operadors de planta de formigons.  

Operadors de planta de prefabricats.  

Col·locadors de panot. 

Col·locadors de vorades.  

Ferrallistes. 

Paletes. 

Muntadors de prefabricats de formigó.  

Muntadors d’estructura metàl·lica. 

Muntadors de cobertes.  

Muntadors de bastides. 

Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  

Soldadors. 

Tubers.  

Manyans.  

Pavimenters.  

Vidriers. 

Metal·listes.  

Enrajoladors.  

Estucadors. 

Enguixadors.  

Pintors. 

Col·locadors de sostres falsos.  

Col·locadors d’envans prefabricats.  

Impermeabilitzadors. 

Col·locadors d’aïllaments. 

Regaters. 

Instal·ladors de xarxa de sanejament.  

Instal·ladors de sanitaris. 

Instal·ladors de climatització.  

Instal·ladors elèctrics. 

Instal·ladors d’enllumenat.  

Instal·ladors d’aparells d’elevació.  

Instal·ladors de senyalització. 

Instal·ladors de sistemes de control. 

Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.  

Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas.  

Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat.  

Instal·ladors d’enllumenat públic. 

Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons.  

Instal·ladors de mobiliari urbà. 

Instal·ladors d’equipaments especials. 
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4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Els principal materials utilitzat a l’obra seran: 

- En la intervenció de les biguetes es farà mitjançant un reforç mitjançant morter de reparació  
adequats les que presentin un estat avançat en aluminosi i pintat amb anti-carbonatació tots 
els elements, presentin o no danys en la patologia. 

- Incorporació de balcons d’estructura d’acer galvanitzat fabricada a taller i superposada sobre 
la façana del carrer Sàsser i Càller i, mitjançant el seu ancoratge en els nivells de forjat. 

- Es realitzarà el repintat de l'estructura metàl·lica existent per símptomes d’oxidació. 

- Col·locació d’una nova trepa d’accés a la coberta, millorant l’accés en ella i col·locant una 
porta anti intrusisme. 

- Es col·locaran les mesures de protecció i seguretat (línia de vida). 

- Tractament anticorrosiu dels reforços metàl·lics de façana principal i posterior.  

- Obertura de balconeres finestres a façanes per accés al balcó. 

- Addició de SATE a façana. L’alçada de la planta primera, estarà protegit per un panell de 
fibrociment pintat amb color a definir per la DF. 

- Instal·lació d’un ascensor. 

- Canvi de totes les fusteries exteriors dels habitatges. 

- Nou parament pluvial amb aïllament amb SATE seguint la mateixa sol·lució que la façana 
principal 

- Es reposaran tots els trams de connexió des de la sortida a cuina fins al barret de la xemeneia, 
inclosos tots els elements auxiliars de calderes, de extracció de fums i reixes de gas. Assegurar la 
ventilació creuada. Canvi de reixes. Nou extractor de bany a totes les cambres. 

- Canvi de totes les connexions de sanejament a la xarxa general de tots els pisos i totes les 
desviacions necessàries que s’hagin vist afectades pel reforç de sostres. Repàs de subjeccions, 
trasllats necessaris per trams afectats i substitució de totes les claus d’entrada als pisos. 
Substitució de tota la xarxa vertical, inclosos trams de PVC i fibrociment. 

- Actuacions puntuals de canvi d’instal·lació elèctrica afectada per les intervencions. Reposar 
instal·lacions individuals, interruptors, lluminàries de superfície. Centralització de comptadors 
elèctrics 

- Es deixarà pre-instal·lació d’aire condicionat a coberta, sobre bancades. 

- Col·locació de fals sostre antifoc. En el àmbit de la nova escala. 

- Enrajolats de peces ceràmiques als banys blanques i de gres. 

- Plaques de guix laminat hidròfuga. 

- Canvis de tots els sanitaris i un mirall. 

- Impermeabilització dels banys amb membrana de polietilè d’alta densitat tipus Schlüter o 
equivalent. 

- Pintat de tota la zona d’actuació. 

- Es deixarà una presa d'aigua i una presa de corrent en previsió de la instal·lació d'una 
rentadora al bany. 

- Cel ras de placa de guix laminat hidròfug fixat sobre mestres metàl·liques de forma de doble Z. 

- Persianes tipus CAJAISLANT CAB22 o equivalent. Caixa de persiana prefabricada termo-
acústica segons mides de les fusteries, composta per casc de poliestirè expandit d'alta densitat, 
reforçada amb varetes d'acer galvanitzat. 

- Pintat de parament horitzontal amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d’acabat. 

- Emmassillat i pintat amb dues capes del color actual o blanc tota la zona de parets afectada 
per la intervenció. Zona amb fong caldrà netejar amb lleixiu, deixant assecar i finalment pintar. 

Durant l’execució de les obres s’haurà de preveure la disponibilitat immediata de tot un seguit 
d’elements que hauran de romandre a l’obra per a la seva utilització en cas de necessitat i/o 
emergència com són, puntals telescòpics metàl·lics i taulons de fusta de secció rectangular, per 
tal de que en el moment de produir-se qualsevol imprevist, poder garantir la seguretat tant de 
l’edifici, com dels veïns, com dels operaris. 

No s’emmagatzemarà en cap cas, materials, runes o estris en els habitatges. 

Hi ha elements que s’hauran de inspeccionar abans de l’inici dels treballs, aquests treballs 
queden reflectits en els amidaments i en els plànols. 

Pels treballs exteriors, en façanes, coberta i instal·lació de les estructures de balcons i de la torre 
d’ascensor s'utilitzaran bastides. 

Caldrà seguir en tot moment el Estudi de Seguretat i Salut per a tots els treballs a realitzar. 

  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 

Màquines per a perforació i demolició. 

 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions) 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 

Centrals de dosificació Centrals de formigonat Formigoneres 

Sitges per a ciment Camió formigonera Autoformigoneres Bombes de formigó. 

Cintes per a col·locació de formigó. Projectors de morter i formigons Allisadores de paletes 

Vibradors. 

Convertidors i grups electrògens Màquines per a prefabricats de formigó. 

 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Pòrtic sobre pneumàtics Bigues de llançament. Montacàrregues de materials 

Elevador per a persones i materials Plataformes mòbils elevadores (tisores) Carretó elevador 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
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Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 

• Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

• Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A :  30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P :  20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P :  16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 
i suport de sustentació. 

 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

83 

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 
i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han 
de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han 
de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

 

6.1. Serveis higiènics 

 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
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• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

 

 6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola, 

- una llitera, 

- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats  
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 
d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús 

- en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 

 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima 
de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors 
a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 
d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
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- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f.  Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de  
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 

 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o 
els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb 
el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

10.1. Serveis afectats 

Donada la intervenció del projecte no es coneixen serveis afectats. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

 

10.2. Servituds 

No es coneix durant la redacció d’aquest estudi cap tipus de servitud afectada. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i  vistes,  de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 

Barcelona es troba a 15 metres sobre el nivell del mar. El clima és càlid i temperat. Les 
precipitacions a Barcelona cauen sobretot a l’hivern, amb relativament poca pluja a l’estiu. A 
Barcelona, la temperatura mitjana anual és de 15.5 °C. En un any, la precipitació és de 614 mm. 

 

10.4. Característiques del terreny 

Veure projecte executiu. 

 

10.5. Característiques de l'entorn 

El bloc d’habitatges es troba a la àrea urbana del barri de Sant Martí, en una zona de vianants. 
L’edifici en qüestió es un edifici d’habitatges plurifamiliar en testera, ja que pertany al bloc 
constituït per l’edifici número 2,4,6 del c/ de Sàsser, amb façana d’accés al c/ de Sàsser i façana 
posterior donant al c/ de Càller 

Els carrers disposen d’una distància a l’altre bloc d’uns 21 m en la façana principal i en la façana 
posterior. Proper a l’edifici hi ha l’escola Concepción Arenal. 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 

PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 

SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 

COBERTES PLANES 

AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 

COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 

SUSPESOS, FUMS ) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 

ASCENSORS 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

El Projecte tècnic recull un seguit d'intervencions a realitzar en l'edifici per millorar la seva 
eficiència energètica: 

- Canvi de totes les fusteries exteriors de les habitatges per unes de millors característiques a 
nivell de funcionament energètic de l'edifici. 

- Canvi de la solució de la coberta per una de millors prestacions energètiques. 

- Addició de aïllament tèrmic en les façanes a carrer Sàsser i Càller mitjançant una solució 
constructiva de sistema SATE. 

- Instal·lació d'un nou parament pluvial amb aïllament, a la façana testera, segons 
documentació gràfica. 

 

Altres actuacions recollides en el document: 
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- Aplicació de pintura anticarbonatació a totes les biguetes de tots els pisos, reparant i 
reforçant aquelles que ho necessitin, seguint la solució constructiva indicada en 
documentació gràfica i definida en documentació gràfica i memòria d'estructura. 

- Col·locació de cel ras en tots els pisos. 

- Reforma de tots els banys del edifici. 

- Col·locació de balcons a la façana a carrer Sàsser i Càller en tots els pisos a partir de la 
planta primera. 

- Instal·lació d'un ascensor. 

- Modificació de l’escala comunitària de dos trams en un únic tram per millorar l’accessibilitat 
de l’edifici.  

- Canvi de la xarxa de sanejament general en els pisos de la porta 2 i canvi de totes les 
connexions de sanejament a la xarxa general de tots els pisos. 

- Actualització del sistema elèctric de l'escala per adequar-lo a la normativa actual. Es 
planteja la centralització de comptadors.  

Primer de tot es preveu fer els treballs de repicat previ de la zona d’afectació, raspallat, neteja i 
passivat de les armadures que presentin oxidacions i restitució de la secció útil de la bigueta. 

Es considera que amb el conjunt de treballs descrits l’edifici queda correctament consolidat i 
preparat per rebre la rehabilitació energètica que s’hi pretén realitzar. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

Durant els treballs de comprovació de l’estat de les biguetes i la seva rehabilitació a les que ho 
necessitin, es 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i 
el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

14.1. Agents atmosfèrics 

 

Barcelona es troba a 15 metres sobre el nivell del mar. El clima és càlid i temperat. Les 
precipitacions a Barcelona cauen sobretot a l’hivern, amb relativament poca pluja a l’estiu. A 
Barcelona, la temperatura mitjana anual és de 15.5 °C. En un any, la precipitació és de 614 mm. 

 

14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux     : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat 
de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux     : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 
Baixes exigències visuals. 

200 lux     : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, 
en treballs senzills en bancs de taller, treballs   en   màquines,  fratasat  de   
paviments   i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux    : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux    : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigènciesvisuals. 

1000 lux   : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes  de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc  de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització 
dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

89 

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor     .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ................. 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu   .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers    .................... 80 dB 

Excavadora     .................... 95 dB 

Grua autoportant    .................... 90 dB 

Martell perforador    .................... 110 dB 

Mototrailla     .................... 105 dB 

Tractor d’orugues    .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues  .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte  .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil   .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta  .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen.  

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 

 
      

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o

 instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
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Tall o polit de 
materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització 
dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

14.5. Ordre i neteja 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines  de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més 
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.  

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.  

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma 
més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la  
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-
se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 
de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV 
e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir 
la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se 
l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions  i blindatges. En el cas  de radiació IR, ha 
d’emprar-se  materials No inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

- Equip:  

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. 
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un  
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 
o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 
la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants,  per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip 

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització  
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada  
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  HX11X004 

 
u  

 
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-
 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  HX11X056 u  Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de 
seguretat integrat 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera  que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitatla necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
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9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 

PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 

SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 

COBERTES PLANES 

AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 

COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 

SUSPESOS, FUMS ) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 

ASCENSORS 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el  primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
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15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L’accés a l’edifici es realitzarà per un tram de vianants des del carrer de Cristóbal de Moura pel 
carrer Sàsser, des de la zona reservada per entrada de camions a l’obra. Aniran acompanyats 
per un senyalista que avisarà i protegirà els vianants. Hi ha una distància fins el carrer Cristóbal de 
Moura de 50m i una amplada de carrer de 10m. 

Les 3 façanes estaran envoltades d’una bastida protegida per una malla de protecció de 
caiguda de materials, i la façana posterior i la testera hi posarem el tancat de la zona d’acopi, el 
contenidor, el vestuari i el lavabo. La bastida de la façana principal tindrà accessibilitat als 
habitatges durant tota la obra. 

L’accés als habitatges durant l’execució dels treballs del nucli d’escala es realitzarà mitjanant la 
instal·lació de tres torretes d’escales a la zona dels nous balcons. Aquesta construcció auxiliar 
contempla la col·locació de tancaments provisionals de pladur a la planta baixa i a l’accés de 
cadascun dels balcons amb una porta d’accés per impedir l’accés no autoritzat de personal no 
relacionat amb l’edifici. Es contempla de col·locació i instal·lació de xarxes i baranes de 
seguretat per protegir als usuaris dels habitatges de qualsevol risc provinent de l’actuació a 
l’edifici.  

A la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut s’especifica la col·locació de 
cadascun dels elements auxiliars i de protecció esmentats. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la 
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà 
en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 
la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

21.1. Normes de Policia 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú 
de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o 
els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb 
el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres 
(1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada 
podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
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- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• Tanques 

Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 
en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements  Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot 
el seu perímetre. 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

• Accés a l’obra 

Portes  Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 

 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
a aquest fi fora de l’obra 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament 
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, 
i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
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tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical 
i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat  de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser  
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament 
de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el 
vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i 
Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en 
el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis 

 

24. REVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

MITJANS AUXILAIRS DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’accés als habitatges durant l’execució dels treballs del nucli d’escala es realitzarà mitjanant la 
instal·lació de tres torretes d’escales a la zona dels nous balcons. Aquesta construcció auxiliar 
contempla la col·locació de tancaments provisionals de pladur a la planta baixaes col·locarà 
prèviament la balconera dels habitatges amb sistema de pany i clau per impedir l’accés no 
autoritzat de personal no relacionat amb l’edifici. Es contempla de col·locació i instal·lació de 
xarxes i baranes de seguretat per protegir als usuaris dels habitatges de qualsevol risc provinent 
de l’actuació a l’edifici.  

Les escales provisionals d’accés per als usuaris dels edificis s’adequaran a la normativa viguent. 

A la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut s’especifica la col·locació de 
cadascun dels elements auxiliars i de protecció esmentats. 

Per la realització dels treballs del nucli d’e l’ascensor i de totes els elements estructurals exteriors 
des de l’exterior s’utilitzarà una plataforma elevadora per una altura de fins a 20 metres. 

 



25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
E00.E01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 
Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades asimptomàtiques, o 
material contaminat 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3 

Situació: Pandèmia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de persones 
infectades asimptomàtiques o material contaminat 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

28 

H14481Q1 u Mascareta de triple capa, de tipus quirurgic, segons UNE EN 14683, de tipus I 28 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HQU2GF02 u Recipient per a recollida de residus d'EPIs d'un sol ús, de 40 l de capacitat, amb

tapa accionad amb pedal, col·locat als espais de sanitaris
28 

HQU2GH05 u Dispensador de gel hidroalcoholic de 0,5 l 28 
HQU2GH50 u Dispensador de gel hidroalcoholic de 5 l 28 
HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic, amb una

distancia de meusura de 5 a 15 cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C)
28 

HQUZN001 u Neteja de de mòdul de sanitaris, de vestidors, de menjadors o de descans, de fins a
20 m2, amb producte desinfectant (aigua/llexiu prop: 1/5)

28 

HQUZP000 h Mà d'obra per a neteja i desinfecció de les eines de treball 28 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors mantinguin una separació mínima 

entre ells de 2 m 
28 

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una separació inferior a 2 m 
entre ells, cal que aquests treballadors utilitzin mascareta de protecció i ulleres o pantalla 
de protecció 

28 

I0000171 Neteja i desinfecció despres de cada utilització dels móduls sanitaris, vestidors, 
menjadors, descans 

28 

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28 
I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28 

E01 ENDERROCS 
E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: MÀQUINES D´ENDERROC 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 



/20 /24 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /17 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/17 /20 /24 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 /12 /15 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14 /25

metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

20 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 



I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
20 

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS ENDERROC 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: EN L'ÚS D'EINES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
Situació: POLS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 17

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

MESURES PREVENTIVES 



Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 



H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

15 

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us,
amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses

17 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 /5 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 /12 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 15

amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat

de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
17 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

20 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 



I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TREBALLS D´ENDERROC 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
Situació: PROCESSOS DE TALL 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 



I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: GASOS DE SOLDADURES 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
21 INCENDIS 1 3 3 

Situació: SOLDADURES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia

1 



d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

19 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

1 /2 /4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 



I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 



MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 



Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 
MANIPULACIÓ PLAFONS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: SOLDADURA METALLS 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 



I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS I COLES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS I COLES 
21 INCENDIS 1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS I COLES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 



HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: EINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

Situació: POLS DE FIBRES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 



I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS EXTERIORS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

1 



desmuntatge inclòs 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 



H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 1 

cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 

fusta, desmuntatge inclòs 
4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 



E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 1 /2 /4 /9 /10 /14

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /16 /18 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 



HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 

Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 



SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 

Situació: A LA MANIPULACIÓ 
AL MANTENIMENT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: PER PULIT DE CANTELLS 
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
1 /2 /4 /6 /9 /10 



segons UNE-EN 340 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: SOBRE MATERIAL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALL A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 
DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 



Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 



I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES 
CIMENTS 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 



contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: BUFADOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: COLES 
POLS 
GASOS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLA 
CIMENT 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 



EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
1 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 



I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LLOCS TANCATS 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 

Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva,
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts,
vàlvula d'exhalació

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 



H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 

14 

formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta

amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 



I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
1 



tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 



14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 



I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: MATERIALS PESANTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 

Situació: PER SOLDADURES 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 



Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: SOLDADURA 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10 



H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 /15 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat

integrat
1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
10 /13 /15 

alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 

 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut 
laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de 
les mesures previstes en aquest document. 

Consideracions essencials 

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, 
s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte 
que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de 
la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir 
aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre 
d'afectats. 

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses 
figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en 
matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors 
autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació 
entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, 
valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin 
necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 

 

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 
pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 
modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar 
reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents 
en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no 
obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat 
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions 
telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests 
acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el 
treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, 
per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que 
no requereixin la redacció d'un projecte. 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els 
treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, 
mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en 
l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari 
adoptar. 

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 

•El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 
viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la 
infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , 
adaptació i protecció addicionals necessàries. 

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte 

estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors 
sobre quins són els símptomes de COVID-19. 

 

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial 
atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

Mesures tècniques i organitzatives 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe 
amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes 
contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En 
aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per 
evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines són les més 
adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol 
altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, 
es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 
presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 
reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les 
instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar 
que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de 
manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de 
persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social 
recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre 
de persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de 
manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els 
terminis d'execució). 

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres 
entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball 
dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix 
temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 

• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 
estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que 
s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les 
mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 

• Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com 
mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 
anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. 
Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de 
cops o xocs. 

• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- 
dors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres 
físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 
mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou 
allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, 
d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran 
altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció 
personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de 
l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho 
determinin les autoritats sanitàries. 
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• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, 
etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos 
necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com 
mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 
anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de 
netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables 
per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, 
preferiblement entre usos. 

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després 
de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 
desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per 
exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la 
desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar 
la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer 
d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha 
de fer. 

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar 
periòdicament. 

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran 
els mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) 
per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures 
adoptades per evitar contagis. 

• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a 
l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància 
recomanada, bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció 
de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures: 

-  S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 
mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció 
de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 

- Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 
subministradors en l'obra. 

- Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui 
imprescindible). 

- Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 
romandre a la cabina de el vehicle. 

- Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 
aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense 
entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 
metres. 

- Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar 
l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-
se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, 
igualment, en aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè 
sigui ell mateix qui els utilitzi. 

- S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 
lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per 
exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 
ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat 
laboral. 

Higiene personal 

Es reforçaran les següents mesures: 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene 
personal al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors 
d'un sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a 
la data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

- Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a 
la exposición  al         nuevo         coronavirus (SARS         -COV-2). Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Procedimiento de actuación  frente  a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS -
COV-2). Ministerio de Sanidad . 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Prevención de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 
(https://www.insst.es/) 

 

27. Signatures 

 

L’ARQUITECTE 

JUAN ANTONIO TUR MORENO 
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PLEC 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per 
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents 
documents: 

Memòria:      Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que   la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

Plànols:       On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 
oprojectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir  les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
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7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organitzacióde la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de  
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la  
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 
l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
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4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:  

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla  de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació 
al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir  la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

109 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 
la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada 
funció a altre  tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser 
una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 
i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
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45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

59. El deure d'indicar els perills potencials. 

60. Té responsabilitat dels actes personals. 

61. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

63. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

65. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

67. Bases del Concurs. 

 68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
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74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de 
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al 
Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències 
de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista 
pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 
per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i  Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb  els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del 
seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
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- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

 - Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) Representació 
cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

 - Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. (*) Tant sols per a 
obres complexes o especials. 

Altres. 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat 
pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i 
treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les 
empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant 
dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a 
les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
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Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments 
o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una 
advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 
el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació 
amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

4.1. Textos generals 

-  Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

  

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
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noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 
31 de enero de 2004). 

  

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer 
de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de 

  

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  radiaciones  ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
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- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

  

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre 
el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido 
en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de 
febrero de 2014).” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

  

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 
de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
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- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con 
la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados 
(BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. 
Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.'' 

- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

  

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

  

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
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- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 

4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 
2008).” 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero 
de 2009).” 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre 
de 2015).” 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10.'' 

- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
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- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

  

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

 

 

 

 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i 
Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 
de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars  d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU  : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU  : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de
 l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos 
i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc 

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà  de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 

 L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
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preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si 

són traslladats a un nou Lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a  una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 
i/o Màquines-Ferramentes 

 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 • Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

• Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

8. Signatures 

 

L’ARQUITECTE    PROMOTOR 

JUAN ANTONIO TUR MORENO 

Col.legiat nº: 73.108 
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PRESSUPOST 



Amidaments



Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 09/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P147Z-FITK u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 P147I-FIGB u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 09/07/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

9 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151P-SE01 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i
inferior cada 0,5 m amb corda de subjecció de 6mm i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Càller 6,000 23,500 141,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Sàsser 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

2 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Càller 6,000 23,500 141,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Façana Sàsser 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

3 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 P151P-483G m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Proteccions col·lectives 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 H1411112 u Ampolla de gel hidroalcoholic de 1L amb dispensador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic, amb una distancia de meusura de 5 a 15
cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,200 9,300 11,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,160

13 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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16 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 28,55000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,84000 €
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 32,16000 €
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MAQUINÀRIA

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 65,03000 €
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MATERIALS

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,35000 €
B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,49000 €
B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 8,28000 €
B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,23000 €
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,13000 €
B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
16,49000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,98000 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,32000 €
B147I-0XJQ u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 6,64000 €
B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i

UNE-EN 12083/AC
2,36000 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1 3,20000 €
B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65000 €
B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat

amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

12,36000 €

B147W-19P4 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

48,79000 €

B147Z-0XI9 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,81000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,71000 €

B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

87,98000 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,64000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,15000 €
B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut 1,11000 €
B16CCV01 u Termòmetre de mà 17,57000 €
B642-0KVJ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m

d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

589,46000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,72000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,17000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

9,26000 €
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BBB0-19MW u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m,
per a seguretat i salut

7,19000 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

9,68000 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 14,05000 €
BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,88000 €

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,36000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 47,12000 €
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,39000 €
BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut
62,25000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

97,54000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,55000 €
BQUA-2RAY u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

204,86000 €

BQUA-2RB0 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

64,90000 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

204,86000 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

67,44000 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

204,86000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

80,09000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 143,59000 €
BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 48,55000 €
BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per

a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut
104,61000 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,19000 €
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H1411112P-1 u Ampolla de gel hidroalcoholic de 1L amb dispensador Rend.: 1,000 3,45 €
COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,4500
________________________________________________________________________________________________________________

HQUAT000P-2 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte
per a ús mèdic, amb una distancia de meusura de 5 a
15 cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C)

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B16CCV01 u Termòmetre de mà 1,000      x 17,57000 = 17,57000

Subtotal: 17,57000 17,57000

COST DIRECTE 17,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,57000

P1473-EPWWP-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,49000

P1477-65LGP-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000
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COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98000

P1478-65NBP-5 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 20,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 20,32000 = 20,32000

Subtotal: 20,32000 20,32000

COST DIRECTE 20,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,32000

P147I-FIGBP-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147I-0XJQ u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

1,000      x 6,64000 = 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 6,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64000

P147I-FIGEP-7 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000
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P147L-EQDKP-8 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

COST DIRECTE 3,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20000

P147N-EPX1P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65000

P147Q-65M3P-10 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 12,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,36000
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P147W-65NGP-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 48,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 48,79000 = 48,79000

Subtotal: 48,79000 48,79000

COST DIRECTE 48,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,79000

P147Z-FITKP-12 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Z-0XI9 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 9,81000 = 9,81000

Subtotal: 9,81000 9,81000

COST DIRECTE 9,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81000
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P1480-FK75P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,71000 = 17,71000

Subtotal: 17,71000 17,71000

COST DIRECTE 17,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,71000

P151A-45RAP-14 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 5,90000 5,90000
Materials

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,49000 = 1,71500

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,64000 = 0,82000

Subtotal: 2,53500 2,53500

COST DIRECTE 8,43500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43500

P151A-45RCP-15 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 32,16000 = 4,02000
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 26,84000 = 3,35500

Subtotal: 7,37500 7,37500
Materials

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 8,28000 = 1,82160
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,

per a seguretat i salut
2,400      x 0,13000 = 0,31200
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B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,64000 = 0,65600

Subtotal: 2,78960 2,78960

COST DIRECTE 10,16460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16460

P151G-49ALP-16 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 5,90000 5,90000
Materials

B1515-0MC u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 87,98000 = 6,15860

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut 1,050      x 1,11000 = 1,16550

Subtotal: 7,32410 7,32410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05900

COST DIRECTE 13,28310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28310

P151I-65MAP-17 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura
metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 39,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,200 /R x 26,84000 = 32,20800

Subtotal: 32,20800 32,20800
Materials

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

5,000      x 0,13000 = 0,65000

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

13,000      x 0,49000 = 6,37000

Subtotal: 7,02000 7,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32208

COST DIRECTE 39,55008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,55008

P151P-483GP-18 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 5,90000 5,90000
Materials

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,600      x 1,35000 = 0,81000

B0DZ3-0F6 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,23000 = 0,04600
B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,19000 = 0,22800

Subtotal: 1,08400 1,08400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08850

COST DIRECTE 7,07250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07250

P151P-SE01P-19 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa,
cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades
als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb corda
de subjecció de 6mm i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400

Subtotal: 5,90000 5,90000
Materials

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

6,000      x 0,19000 = 1,14000
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malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

2,700      x 0,15000 = 0,40500

Subtotal: 1,54500 1,54500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08850

COST DIRECTE 7,53350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53350

P151S-HB3XP-20 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 26,84000 = 0,26840

Subtotal: 0,26840 0,26840
Materials

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00403

COST DIRECTE 0,30243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30243

P169-67C9P-21 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 26,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000

COST DIRECTE 26,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,84000
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P640-423OP-22 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 634,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 32,16000 = 24,12000
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 26,84000 = 20,13000

Subtotal: 44,25000 44,25000
Materials

B642-0KVJ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 589,46000 = 589,46000

Subtotal: 589,46000 589,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10625

COST DIRECTE 634,81625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,81625

P6AC-D7DZP-23 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400

Subtotal: 2,68400 2,68400
Materials

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,17000 = 0,05100

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,77100 0,77100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04026

COST DIRECTE 3,49526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49526
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PBBA-EOJAP-24 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000
Materials

BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 9,68000 = 9,68000

Subtotal: 9,68000 9,68000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26840

COST DIRECTE 36,78840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,78840

PBBC-65LCP-25 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000

PBBD-65KKP-26 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000
Materials

BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

1,000      x 9,26000 = 9,26000
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BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 6,88000 = 6,88000

Subtotal: 16,14000 16,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40260

COST DIRECTE 43,38260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,38260

PBBD-65KPP-27 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000
Materials

BBB0-19MW u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell
negre, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m, per
a seguretat i salut

1,000      x 7,19000 = 7,19000

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de 10 cm, per ésser
vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 10,55000 10,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40260

COST DIRECTE 37,79260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,79260

PM33-5T8RP-28 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200

Subtotal: 12,14200 12,14200
Materials

Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/07/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 47,12000 = 47,12000

Subtotal: 47,51000 47,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18213

COST DIRECTE 59,83413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,83413

PQU0-566VP-29 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 26,84000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000
Materials

BQU0-0TH u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 62,25000 = 62,25000

Subtotal: 62,25000 62,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16775

COST DIRECTE 69,12775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,12775

PQU1-49THP-30 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 26,84000 = 4,02600

Subtotal: 4,02600 4,02600
Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 97,54000 = 24,38500

Subtotal: 24,38500 24,38500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10065

COST DIRECTE 28,51165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,51165

PQU4-65LWP-31 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 26,84000 = 1,34200

Subtotal: 1,34200 1,34200
Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 78,55000 = 78,55000

Subtotal: 78,55000 78,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03355

COST DIRECTE 79,92555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,92555

PQUC-BIQMP-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 64,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA-2RB0 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 64,90000 = 64,90000

Subtotal: 64,90000 64,90000

COST DIRECTE 64,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,90000
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PQUC-BIQNP-33 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 232,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

Subtotal: 8,05200 8,05200
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 65,03000 = 19,50900

Subtotal: 19,50900 19,50900
Materials

BQUA-2RAY u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 204,86000 = 204,86000

Subtotal: 204,86000 204,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20130

COST DIRECTE 232,62230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,62230

PQUD-BIQXP-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 67,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUC-2RB mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2

1,000      x 67,44000 = 67,44000
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inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Subtotal: 67,44000 67,44000

COST DIRECTE 67,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,44000

PQUD-BIR0P-35 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 232,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

Subtotal: 8,05200 8,05200
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 65,03000 = 19,50900

Subtotal: 19,50900 19,50900
Materials

BQUC-2RB u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000      x 204,86000 = 204,86000

Subtotal: 204,86000 204,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20130

COST DIRECTE 232,62230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,62230

PQUE-BIQTP-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 80,09 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 80,09000 = 80,09000

Subtotal: 80,09000 80,09000

COST DIRECTE 80,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,09000

PQUE-BIQUP-37 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 232,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

Subtotal: 8,05200 8,05200
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 65,03000 = 19,50900

Subtotal: 19,50900 19,50900
Materials

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 204,86000 = 204,86000

Subtotal: 204,86000 204,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20130

COST DIRECTE 232,62230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,62230
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PQUH-65LZP-38 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26840

COST DIRECTE 27,10840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,10840

PQUI-566WP-39 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 153,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 26,84000 = 9,39400

Subtotal: 9,39400 9,39400
Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 143,59000 = 143,59000

Subtotal: 143,59000 143,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23485

COST DIRECTE 153,21885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,21885

PQUJ-65LXP-40 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 26,84000 = 1,34200

Subtotal: 1,34200 1,34200
Materials

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03355

COST DIRECTE 2,56555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56555
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PQUM-566YP-41 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400

Subtotal: 2,68400 2,68400
Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 48,55000 = 48,55000

Subtotal: 48,55000 48,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06710

COST DIRECTE 51,30110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,30110

PQUO-5671P-42 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 26,84000 = 9,39400

Subtotal: 9,39400 9,39400
Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 104,61000 = 26,15250

Subtotal: 26,15250 26,15250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23485

COST DIRECTE 35,78135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,78135
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P-1 H1411112 u Ampolla de gel hidroalcoholic de 1L amb dispensador 3,45 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic, amb una distancia de
meusura de 5 a 15 cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C)

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,32 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P147I-FIGB u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 6,64 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374
- 1

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

48,79 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P147Z-FITK u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-15 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-16 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-17 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs

39,55 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P151P-483G m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-19 P151P-SE01 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, cordes de subjecció
de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb corda de
subjecció de 6mm i amb el desmuntatge inclòs

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-21 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,84 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

634,82 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-24 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,79 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-26 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,38 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-27 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,79 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,83 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,13 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-30 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,51 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 79,93 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

64,90 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-33 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

232,62 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-34 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

67,44 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

232,62 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

80,09 €

(VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-37 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

232,62 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 27,11 €
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-39 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 153,22 €
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-40 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,30 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-42 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,78 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 H1411112 u Ampolla de gel hidroalcoholic de 1L amb dispensador 3,45 €
Sense descomposició 3,45000 €

P-2 HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic, amb una distancia de
meusura de 5 a 15 cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C)

17,57 €

B16CCV01 u Termòmetre de mà 17,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,49 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,98 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,32 €
B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P147I-FIGB u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 6,64 €
B147I-0XJQ u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 6,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC

2,36 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 2,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P147L-EQD u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374
- 1

3,20 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €
B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P147Q-65M u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

12,36 €

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 12,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P147W-65N u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

48,79 €

B147W-19P4 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 48,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-12 P147Z-FITK u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,81 €

B147Z-0XI9 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polica 9,81000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,71 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

8,44 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,71500 €

B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,82000 €
Altres conceptes 5,90500 €

P-15 P151A-45R m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

10,16 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,82160 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,31200 €

B151D-0MCA u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,65600 €
Altres conceptes 7,37040 €

P-16 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

13,28 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut 1,16550 €
B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 6,15860 €

Altres conceptes 5,95590 €

P-17 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs

39,55 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 6,37000 €
B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,65000 €

Altres conceptes 32,53000 €

P-18 P151P-483G m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

7,07 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,81000 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,04600 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,22800 €
Altres conceptes 5,98600 €

P-19 P151P-SE01 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, cordes de subjecció
de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb corda de
subjecció de 6mm i amb el desmuntatge inclòs

7,53 €
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B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 1,14000 €

B15Z0-0MDS m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,40500 €
Altres conceptes 5,98500 €

P-20 P151S-HB3 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-21 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,84 €
Altres conceptes 26,84000 €

P-22 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

634,82 €

B642-0KVJ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 589,46000 €
Altres conceptes 45,36000 €

P-23 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,50 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,05100 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,72000 €
Altres conceptes 2,72900 €

P-24 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,79 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 9,68000 €
Altres conceptes 27,11000 €

P-25 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 14,05 €
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 14,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,38 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obliga 9,26000 €
BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,88000 €

Altres conceptes 27,24000 €

P-27 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,79 €

BBB0-19MW u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de proh 7,19000 €

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 3,36000 €
Altres conceptes 27,24000 €

P-28 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,83 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,39000 €
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BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 47,12000 €
Altres conceptes 12,32000 €

P-29 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,13 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 62,25000 €
Altres conceptes 6,88000 €

P-30 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,51 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 24,38500 €
Altres conceptes 4,12500 €

P-31 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 79,93 €
BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,55000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-32 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

64,90 €

BQUA-2RB0 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 64,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

232,62 €

BQUA-2RAY u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 204,86000 €
Altres conceptes 27,76000 €

P-34 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

67,44 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 67,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

232,62 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 204,86000 €
Altres conceptes 27,76000 €

P-36 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

80,09 €
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BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 80,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-37 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

232,62 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a ob 204,86000 €
Altres conceptes 27,76000 €

P-38 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 27,11 €
Altres conceptes 27,11000 €

P-39 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 153,22 €
BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 143,59000 €

Altres conceptes 9,63000 €

P-40 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €
BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,19000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-41 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,30 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 48,55000 €
Altres conceptes 2,75000 €

P-42 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,78 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 26,15250 €
Altres conceptes 9,62750 €
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Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

6,98 24,000 167,52

2 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

17,71 24,000 425,04

3 P147Z-FITK u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 12)

9,81 24,000 235,44

4 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374 - 1 (P - 8)

3,20 24,000 76,80

5 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

16,49 24,000 395,76

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 7)

2,36 10,000 23,60

7 P147I-FIGB u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083/AC (P - 6)

6,64 10,000 66,40

8 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,65 425,000 701,25

9 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 11)

48,79 5,000 243,95

10 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 20,32 5,000 101,60
11 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 10)

12,36 5,000 61,80

TOTAL Capítol 01.01 2.499,16
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Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151P-SE01 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior
cada 0,5 m amb corda de subjecció de 6mm i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

7,53 249,000 1.874,97

2 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

10,16 249,000 2.529,84

3 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

8,44 130,000 1.097,20

EUR
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4 P151P-483G m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

7,07 10,000 70,70

5 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 17)

39,55 4,000 158,20

6 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

37,79 2,000 75,58

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

43,38 2,000 86,76

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

36,79 5,000 183,95

9 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

59,83 5,000 299,15

10 H1411112 u Ampolla de gel hidroalcoholic de 1L amb dispensador  (P - 1) 3,45 60,000 207,00
11 HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic,

amb una distancia de meusura de 5 a 15 cm i amb un rang de 32.0° C
a 42.5° (+-0,3° C) (P - 2)

17,57 2,000 35,14

12 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

13,28 11,160 148,20

13 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 20)

0,30 150,000 45,00

TOTAL Capítol 01.02 6.811,69
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Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

634,82 1,000 634,82

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3,50 100,000 350,00

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 25) 14,05 1,000 14,05
4 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul

prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 35)

232,62 1,000 232,62

5 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

232,62 1,000 232,62

EUR
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 37)

6 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 33)

232,62 1,000 232,62

7 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 34)

67,44 12,000 809,28

8 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)

80,09 12,000 961,08

9 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 32)

64,90 12,000 778,80

10 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

69,13 8,000 553,04

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

28,51 4,000 114,04

12 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

35,78 1,000 35,78

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

153,22 1,000 153,22

14 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

79,93 1,000 79,93

15 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40) 2,57 4,000 10,28
16 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
51,30 2,000 102,60

17 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 38) 27,11 240,000 6.506,40

TOTAL Capítol 01.03 11.801,18

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
21)

26,84 24,000 644,16

TOTAL Capítol 01.04 644,16

EUR

Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

PRESSUPOST Data: 09/07/24 Pàg.: 4

EUR



Resum de pressupost



Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació energètica de l´edifici del C/Sàsser 6 de Barcelona

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.499,16
Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 6.811,69

Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 11.801,18
Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 644,16
Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 21.756,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.756,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 21.756,19

21.756,19

EUR
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 























7. Fitxes de Seguretat i Salut

Fitxes de seguretat i salut 

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per 

l'INSH. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ DE LES MANS 

(R.D. 1407/1992, de 20 Nov.) 



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ DE LA CABEZA 

 (CE 95 EN 397/95) 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATORIES 

Norma Europea EN 134 



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ DEL COS 

 (R.D. 773/1995, 30 de mayo) 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PROTECCIONS DE L�OÏDA 

R.D. 1316/1989 



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ COLUMNA VERTEBRAL 

(CE CONFORME: 89/686/CEE) 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PROTECCIÓ DELS PEUS 

(89/656/CEE) 



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ ANTICAIGUDES  

(R.D. 2177/2004 y 773/97) 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PROTECCIÓ ANTICAIGUDES  

(R.D. 2177/2004 y 773/97) 



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
PROTECCIÓ OCULAR 

 (R.D. 773/97) 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PROTECCIÓ OCULAR 

 (R.D. 773/97) 



TANCAT DE LA ZONA D�ACTUACIÓ 
TANCA MOBIL 

(Tanca per vianants) 
TANCAT DE LA ZONA D�ACTUACIÓ TANCA AMB MALLA ELECTROSOLDADA 



INSTALACIÓ ELÈCTRICA INSTALACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONALD�OBRA INSTALACIÓ ELÈCTRICA POSTA A TERRA 



PROTECCIÓ DE BUITS HORIZONTALS 
XARXES HORITZONTALS SUBJECTES 

MITJANÇANT GANXOS AL FORJAT 
PROTECCIÓ DE BUITS HORIZONTALS 

PROTECCIÓ DE BUITS HORIZONTALS 

ARQUETES 



PROTECCIÓ DE BUITS VERTICALS BARANES TIPUS BALAUSTRE PROTECCIÓ DE BUITS VERTICALS PROTECCIÓ EN FINESTRES 



MEDIS AUXILIARS 
BASTIDES TUBULARS 

(ELEMENTS QUE EL COMPONEN) 

MEDIS AUXILIARS BASTIDES TUBULARS SOBRE RODES 



MEDIS AUXILIARS BASTIDES TUBULARS ANIVELLAMENT MEDIS AUXILIARS BASTIDES TUBULARS TRAVADES A FAÇANA 



MEDIS AUXILIARS BASTIDES TUBULARS, (PLATAFORMES DE TREBALL) MEDIS AUXILIARS BASTIDA AMB CAVALLET 



MEDIS AUXILIARS BASTIDA AMB CAVALLET MEDIS AUXILIARS 
ESCALES DE MÀ TIPOLOGÍES I ELEMENTS QUE LES 

COMPOSEN 



MEDIS AUXILIARS 
ESCALES DE MÀ TIPOLOGÍES I ELEMENTS QUE LES 

COMPOSEN 
MEDIS AUXILIARS ESCALES DE MÀ 



MEDIS AUXILIARS ESCALES INTERIORS DE BASTIDES MAQUINES I EINES PLATAFORMA DE TREBALL MÒBIL 



MAQUINES I EINES FORMIGONERA ELÈCTRICA MAQUINES I EINES MÀQUINA RADIAL 



MAQUINES I EINES MARTELL ELÈCTRIC MAQUINES I EINES EINES AUXILIARS 



SOLDADURA GRUP OXITALL SOLDADURA 
SOLDADURA ELECTRÒGENA O EQUIP DE 

SOLDADURA ELÈCTRICA 



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALITZACIÓ D�OBLIGACIÓ SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS DE PROHIBICIÓ 



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS D�ADVERTÈNCIA SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS D�EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS 



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS DE SALVAMENT O SOCORRS SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS GESTUALS 



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT SENYALS GESTUALS HIGIENE GUIX 



HIGIENE COURE HIGIENE LAQUES, VERNISSOS I PINTURES 



HIGIENE SILICONES HIGIENE GEL PER NETEJA DE CABLES 



INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA 
TREBALLS EN PROXIMITAT 

R.D. 614/2001 
INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA 

TREBALLS EN PROXIMITAT 

R.D. 614/2001 



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
TREBALLS SENSE TENSIÒ  

R.D. 614/2001 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

TREBALLS EN TENSIÒ  

R.D. 614/2001 



MAQUINARIA I EINES 
CAMIÓ GRUA PER DESCÀRREGA DE MATERIALS. 

R.D. 1215/1997 
MAQUINARIA I EINES 

CAMIO CISTELLA AMB BRAÇ HIDRAULIC  

R.D. 1215/1997 



MAQUINARIA I EINES EINES AUXILIARS MAQUINARIA I EINES INSTRUMENTS DE MESURA I VERIFICACIONS 



ELEMENTS AUXILIARS PER A LA MANIPULACIÓ DE 
CÀRREGUES 

FORMACIÓ D�ESLINGUES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A LA MANIPULACIÓ DE 

CÀRREGUES 
CABLES, CADENES I GANXOS 



ELEMENTS AUXILIARS PER A LA MANIPULACIÓ DE 
CÀRREGUES 

ELEMENTS AUXILIARS D�HISSAT MANIPULACIÒ DE CARREGUES 
MANIPULACIÒ MANUAL DE CARREGUES 

R.D.487/1997 



SENYALITZACIÓ I DELIMITACIÓ D�OBRA PER A 
OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA 

MEDIS PER A DELIMITAR I SENYALITZAR L�AREA D� 
ACTUACIÓ 

SENYALITZACIÓ D�OBRA PER A OCUPACIÓ DE LA 
CALÇADA 

ENLLUMENAT I ELEMENTS D�ABALISAMENT 
LLUMINÓS 



SENYALITZACIO DE CARREGUES SENYALITZACIO EN EL TRANSPORT DE CARREGUES RREPLECS CONTENIDOR DE RUNA I SACA DE RUNA 
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MA7. MEMÒRIA D'ESTRUCTURES 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la rehabilitació energètica del Bloc d’Habitatges situat al carrer Sàsser 6. 

Per tal d’engegar la rehabilitació energètica de l’edifici es considera imprescindible la realització 
de la consolidació estructural del mateix.  

L’edifici presenta afectacions de diferent intensitat per causa de l’aluminosi. L’escala que ens 
ocupa es el tester d’un bloc que conté els números 2,4,6 

Sobre el conjunt del bloc es va realitzar amb anterioritat un reforç estructural que afecta als 
fonaments, que varen ser recalçats mitjançant micropilons, i a les façanes, que varen ser 
estabilitzats lateralment mitjançant la instal·lació de pòrtics d’acer a les façanes. 

El treball que es pretén desenvolupar en el present projecte consisteix en la revisió exhaustiva de 
totes les biguetes de l’edifici, per tal de poder detectar possibles patologies, i en la realització de 
la rehabilitació que pertoqui a cada element per tal d’aturar l’avanç de les patologies. 

Per tal de realitzar la inspecció prèvia dels elements serà imprescindible el enderroc o repicat 
dels revestiments que puguin existir per sobre de les biguetes (retirada de falsos sostres o repicat 
dels enguixats en les zones de bigueta). 

Es proposen tres tipologies d’intervenció: 

- El reforç mitjançant elements de substitució de les biguetes que presentin un estat avançat 
d’afectació per aluminosi 

- La realització de reparacions puntuals en els elements que tot i presentar danys puguin ser 
reparats de forma senzilla 

- El pintat amb pintura anti-carbonatació de tots els elements, presentin o no danys, per tal 
d’aturar l’avanç de la patologia. 

Els treballs de substitució funcional es realitzaran mitjançant la incorporació d’una bigueta 
metàl·lica tipus MVV de MECANOVIGA, o element equivalent, que envolti la bigueta afectada i 
que realitzi el treball de forma adequada (s’adjunta descripció del sistema de reforç proposat). 

Les possibles reparacions es realitzaran mitjançant repicat previ de la zona d’afectació, raspallat, 
neteja i passivat de les armadures que presentin oxidacions i restitució de la secció útil de la 
bigueta mitjançant morters de reparació adequats per la tasca que es pretén desenvolupar. 

La protecció de les biguetes mitjançant pintura es realitzarà sobre totes les zones de formigó que 
quedin vistes i siguin accessibles a posteriori de la realització dels treballs previs esmentats. 

Aquest projecte també inclou la incorporació de balcons al conjunt rehabilitat. Aquests 
elements, es proposa realitzar-los amb una estructura d’acer galvanitzat fabricada a taller i 
superposada sobre la façana de l’edifici, mitjançant el seu ancoratge en els nivells de forjat. 

Es considera que amb el conjunt de treballs descrits l’edifici queda correctament consolidat i 
preparat per rebre la rehabilitació energètica que s’hi pretén realitzar. 

 

MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL 

MD 3.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI 

La present memòria documenta tècnicament el projecte d’estructura per a la rehabilitació 
integral de l’edifici del carrer Sàsser, 6 de Barcelona. 

SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

Característiques del terreny 

La fonamentació es recolzarà sobre l’estrat resistent, considerant una tensió admissible de 1,00 
kg/cm2. La Direcció Facultativa verificarà que l’estrat de recolzament correspongui a aquestes 
característiques. Si no és així prendrà les mesures oportunes. 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Període de servei 

A continuació s’indica en la següent taula els períodes de servei usuals, destacant en negreta el 
que s’ha considerat: 

Tipus d’estructura Període de servei (anys) 

Estructures de caràcter temporal Fins 10 

Elements estructurals substituïbles que no formin part de 
l’estructura principal Entre 10 i 25 

Edificis o instal·lacions agrícoles o industrials Entre 15 i 50 

Edificis d’habitatges i oficines 50 

Edificis públics, la substitució dels quals té una repercussió 
socioeconòmica important 75 

Edificis de caràcter monumental o d’importància especial 100 

Descripció de la fonamentació 

La fonamentació serà del tipus superficial, formada per una llosa conjunta pels pilars i els murs, de 
30 cm de cantell sobre un llit de formigó de neteja de 10 cm com a mínim. 

Els murs seran de formigó armat de 20 cm de gruix. 

La fonamentació existent de l’edifici és una llosa, que s’ha aprofitat per recolzar-hi directament 
l’escala mitjançant esperes ancorades químicament i un pilar interior mitjançant placa 
d’ancoratge. 

Sempre que sigui possible, els fonaments nous s’ancoraran als existents mitjançant barres d’acer 
col·locades en forats amb resines epoxídiques. Es netejarà la superfície dels fonaments existents i 
abans de formigonar s’aplicarà un pont d’unió mitjançant pintura de resines epoxídiques. 

Descripció de l’estructura 

Es formarà una estructura metàl·lica formada per pilars tubulars #120.4, bigues tubulars 
#160.120.4 i #80.40.4, diagonals tubulars #80.4, i bigues laminades UPN-160, UPN-100 i T-60. 

Els replans d’escala es formarà amb forjats col·laborants de 12 cm de gruix. 

Les escales seran metàl·liques formades per xapa plegada, excepte a la planta soterrani que 
serà de formigó armat de 16 cm de gruix. 

Totes les unions seran soldades. 

 

 

MD 3.2.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL. CONDICIONS GENERALS 

PROGRAMA DE NECESSITATS I USOS PREVISTOS 

A continuació s’enumeren els usos per als que es preveu l’edifici projectat amb la nomenclatura 
especificada al DB-SE-AE a part d’altres usos possibles no inclosos en aquest document, 
destacant en negreta els que s’han considerat: 

- A1 Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 

- A2 Trasters 

- B Zones administratives 

- C1 Zones d’ accés al públic amb taules i cadires 

- C2 Zones d’accés al públic amb seients fixes 

- C3 Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones (vestíbuls 
d’edificis públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en museus, etc.) 

- C4 Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 

- C5 Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 
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- D1 Locals comercials 

- D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 

- E Zones de trànsit i d’aparcament per a vehicles lleugers  

- F Cobertes transitables accessibles només privadament 

- G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º i cobertes lleugeres 

- G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 

- Biblioteques 

- Magatzems 

- Sales de màquines 

- Industrial 

- Zona de trànsit pesat 

 

 

MD 3.2.3 SEGURETAT ESTRUCTURAL. SE 1 RESISTÈNCIA I ESTABILITAT 

RELACIÓ DELS TIPUS D’ACCIONS A CONSIDERAR 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici, s’ha tingut en 
compte el DB-SE-AE, Seguretat Estructural, Accions en l’edificació, i la NCSE-02, Norma de 
Construcció Sismoresistent: Part General i Edificació. 

Les accions a considerar en el càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps en accions 
permanents (G), accions variables (Q) i accions accidentals (A). Cada una d’elles es detalla a 
continuació. 

ACCIONS PERMANENTS (G) 

Són aquelles que actuen en tot instant sobre l’edifici amb posició constant. La seva magnitud 
pot ser constant (com el pes propi dels elements constructius o les accions i empentes del 
terreny) o no (com les accions reològiques o el pretesat), però amb variació menyspreable o 
tendint monòtonament fins a un valor límit. 

Pes propi 

El pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals, els tancaments i elements 
separadors, els envans, les fusteries, els revestiments (com paviments, guarnits, enlluïts, cel rasos), 
els replens (com els de terres) i l’equip fix. 

S’ha entès dissociat en: 

- Pes propi: com càrrega deguda al pes dels elements estructurals pròpiament dits. 

- Càrrega permanent: com càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius, 
revestiments i instal·lacions fixes, que suporten els elements resistents. 

- Envans: com càrrega deguda al pes dels envans ordinaris. 

Pes propi 

El valor característic del pes propi dels elements estructurals, es determina, en general, com el 
seu valor mitjà obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans. 

En l’apartat de Pesos de materials, productes i elements constructius típics s’especifiquen els 
pesos més destacables que figuren a l’Annex C de la norma referida. 

En el cas dels forjats els pesos propis s’especifiquen en l’apartat de Càrregues superficials 
considerades, s’ha tingut en compte per al seu càlcul el volum de formigó, l’armat i els 
alleugeriments. 

Càrrega permanent 

El valor característic del pes propi dels elements constructius, es determina, en general, com el 
seu valor mitjà obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. 

El pes de les façanes i elements de compartimentació pesats, tractats com a acció local, 
s’assigna com a càrrega a aquells elements que inequívocament vagin a suportar-los, tenint en 
compte, si és el cas, la possibilitat de repartiment elements adjacents i els efectes d’arcs de 
descàrrega. 

Els pesos considerats per al càlcul de les càrregues s’especifiquen en l’apartat Pesos de 
materials, productes i elements constructius típics. 

Les càrregues lineals d’elements verticals (parets, envans gruixuts, etc.) tingudes en compte en el 
càlcul estan indicades en l’apartat Càrregues lineals considerades. 

Les càrregues superficials (paviments, cel rasos, etc.) es consignen a l’apartat de Càrregues 
superficials considerades. 

Envans 

En el cas d’envans ordinaris dels quals el seu pes per metre quadrat no sigui superior a 1,20 KN/m² 
i la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, el seu pes s’assimila a una càrrega 
equivalent uniformement distribuïda. 

En general, en habitatges es considera com a pes propi dels envans una càrrega de 1,00 KN/m² 
de superfície construïda. 

Els pesos considerats per al càlcul de les càrregues s’especifiquen en l’apartat Pesos de 
materials, productes i elements constructius típics. 

Les càrregues superficials es consignen a l’apartat de Càrregues superficials considerades. 

En el cas d’envans més pesats que no compleixin les condicions anteriorment citades el seu pes 
s’introdueix com a càrregues lineals i s’especifiquen en l’apartat de Càrregues lineals 
considerades. En aquest cas es consideren les alteracions i modificacions que siguin raonables en 
la vida de l’edifici. 

Pretesat 

L’acció del pretesat s’avalua a partir de l’establert en la Instrucció EHE-08. 

Accions del terreny 

Les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions, 
s’avaluen i tracten segons estableix el CTE-DB-SE-C. 

ACCIONS VARIABLES (Q) 

Són aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici, com les degudes a l’ús o les accions 
climàtiques. 

Sobrecàrrega d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pugui gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. 

Valors de la sobrecàrrega 

Els efectes de la sobrecàrrega d’ús se simulen per l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement. D’acord amb l’ús que sigui fonamental en cada zona, com valors característics 
s’adoptaran els de la Taula 3.1 del DB que se citen a posteriori. Aquests valors inclouen tant els 
efectes derivats de l’ús normal, persones, mobiliari, estris, mercaderies habituals, contingut dels 
conductes, maquinària i en el seu cas vehicles, així com les derivades de l’ús poc habitual, com 
acumulació de persones, o de mobiliari en cas de trasllat. 

Les càrregues superficials es consignen a l’apartat de Càrregues superficials considerades. 

Així mateix, per a comprovacions locals de capacitat portant, es considera una càrrega 
concentrada actuant en qualsevol punt de la zona. Aquesta càrrega es considerarà actuant 
simultàniament amb la sobrecàrrega uniformement distribuïda en les zones d’ús de trànsit i 
aparcament de vehicles lleugers, i de forma independent i no simultània amb ella en la resta dels 
casos. 
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Aquesta càrrega concentrada es considera aplicada sobre el paviment acabat en una 
superfície quadrada de 200 mm en zones d’ús de trànsit i aparcament i de 50 mm de costat en 
la resta dels casos. 

A continuació es consignen els valors característics de les sobrecàrregues d’ús citats en la Taula 
3.1 del DB, destacant en negreta que s’han considerat: 

 
 (1) Cal que es descomponguin en dues càrregues concentrades 10,00 KN separades entre si 1,8 
m. Alternativament aquestes càrregues es podran substituir per una sobrecàrrega uniformement 
distribuïda en la totalitat de la zona de: 

• 3,00 KN/m² per al càlcul d’elements secundaris, com nervis o biguetes, doblement 
recolzats. 

• 2,00 KN/m² per al de lloses, forjats reticulars o nervis de forjats continus. 

• 1,00 KN/m² per al d’elements primaris com bigues, àbacs de suports, suports o sabates. 
(2) En cobertes transitables d’ús públic, el valor és el corresponent a l’ús de la zona des de la qual 
s’accedeix. 

(3) Per a cobertes amb una inclinació d’entre 20º i 40º, el valor de qk es determina per 
interpolació lineal entre els valors corresponents a les subcategories G1 i G2. 
(4) El valor indicat fa referència a la projecció horitzontal de la superfície de la coberta. 
(5) S’entén per coberta lleugera aquella que té una càrrega permanent deguda únicament al 
seu tancament i que no sobrepassa d’1,00 KN/m². 
(6) Es pot adoptar una àrea tributària inferior a la total de la coberta, no menor que 10 m² i 
situada en la part més desfavorable de la mateixa, sempre que la solució adoptada figuri en el 
pla de manteniment de l’edifici. 
(7) Aquesta sobrecàrrega d’ús no es considera concomitant amb la resta d’accions variables. 

Accions sobre baranes i elements divisoris 

L’estructura pròpia de les baranes o ampits de terrasses, miradors, balcons o escales es calculen 
per a una força horitzontal, uniformement distribuïda. La força es considera aplicada a 1,20 m o 
sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. 

A continuació es consignen els valors característics tinguts en compte sobre baranes i d’altres 
elements divisoris citats en la Taula 3.3 del DB, destacant en negreta que s’han considerat: 

Categoria d’ús Força horitzontal (KN/m) 

C5 3,00 

C3, C4, E y F 1,60 

Resta dels casos 0,80 

En les zones de trànsit i aparcament, els ampits o baranes i d’altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles es calculen per a una força horitzontal, uniformement distribuïda 
sobre una longitud de 1,00 m, aplicada a 1,20 m d’alçada sobre el nivell de la superfície de 
paviment o sobre la vora superior de l’element si aquest està situat a menys alçada, el valor 
característic del qual es fixa en funció de l’ús específic i de les característiques de l’edifici, en 50 
KN. 

Els elements divisoris suportaran una força horitzontal de valor la meitat a la definida per al cas 
de baranes, segons l’ús a cada costat del mateix. 

Reducció de sobrecàrregues 

Per al dimensionat dels elements portants horitzontals i verticals, la suma de les sobrecàrregues 
d’una mateixa categoria d’ús que actuen sobre ell mateix, poden reduir-se multiplicant-la pel 
coeficient de la Taula 3.2 de la citada norma, per a les categories d’ús A, B, C i D. 

La reducció de sobrecàrregues no s’ha tingut en compte en el càlcul. 

Vent 

La distribució i el valor de les pressions que exerceix el vent sobre un edifici i les forces resultants 
depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques i de la 
permeabilitat de la seva superfície, així com de la direcció, de la intensitat i de les ràfegues del 
vent. 

Acció del vent 

L’acció de vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o 
pressió estàtica, qe se expressa com: 

qe = qb · ce · cp 

sent: 

qb  pressió dinàmica del vent, en funció de l’emplaçament geogràfic de l’obra. 

ce  coeficient d’exposició, variable amb l’altura del punt considerat i en funció del grau 
d’aspresa de l’entorn on es troba ubicada la construcció. 

cp  el coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i orientació de la superfície 
respecte al vent, i en el seu cas, de la situació del punt respecte de les vores d’aquesta 
superfície; un valor negatiu indica succió. 

Pressió dinàmica del vent 

Segons les consideracions del punt D.1.4 i del mapa D.1 de l’Annex D del DB es realça en 
negreta la pressió dinàmica del vent considerada en funció de la zona: 

- Zona A: 0,42 KN/m² 

- Zona B: 0,45 KN/m² 

- Zona C: 0,52 KN/m² 

Per a comprovacions d’estats límit de servei, la velocitat bàsica indicada pot modificar-se amb 
el coeficient de la taula D.1 del DB segons el període de retorn considerat, prenent per a 
aquesta variable un temps igual al període de servei amb que es projecta l’edifici. 

A continuació es consignen els coeficients de correcció de la velocitat bàsica en funció del 
període de servei de la citada taula, destacant en negreta coeficient considerat: 
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Període de retorn (anys) 1 2 5 10 20 50 200 

Coeficient corrector 0,41 0,78 0,85 0,90 0,95 1,00 1,08 

Coeficient d’exposició 

El coeficient d’exposició té en compte els efectes de les turbulències originades pel relleu i la 
topografia del terreny. El seu valor es pren de la taula 3.4 del DB, sent l’altura del punt considerat 
la mida respecte a la rasant mitja de la façana a sobrevent. Per a altures superiors a 30 m els 
valors cal obtenir-los de les expressions generals que es recullen a l’Annex D del DB. Per a plafons 
prefabricats de gran format el punt a considerar és el seu punt mig. 

A efectes de grau d’aspresa, l’entorn es classifica en el primer dels tipus de la taula 3.4 del DB al 
que pertany l’edifici, per a la direcció del vent analitzada. 

A continuació es consignen els coeficients d’exposició de la citada taula, destacant en negreta 
coeficients considerats: 

 
Grau d’aspresa de l’entorn 

Altura del punt considerat (m) 

 3 6 9 12 15 18 24 30 

I 
Vora del mar o d’un llac, amb una superfície 
d’aigua en la direcció del vent d’almenys 5 
km de longitud 

2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

II Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat 
d’importància 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

III 
Zona rural accidentada o plana amb alguns 
obstacles aïllats, amb arbres o construccions 
petites 

1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 

V Centre de negocis de grans ciutats, amb 
profusió d’edificis en altura 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 

 

Coeficient eòlic 

Els coeficients de pressió exterior o eòlic, cp, depenen de la direcció relativa del vent, de la forma 
de l’edifici, de la posició de l’element considerat i de la seva àrea d’influència. 

Coeficient eòlic d’edificis de pisos 

En edificis de pisos, amb forjats que connecten totes las façanes a intervals regulars, amb forats o 
finestres petites practicables o hermètiques, i compartimentats interiorment, per a l’anàlisi global 
de l’estructura, cal considerar coeficients eòlics globals a sobrevent i sotavent, aplicant l’acció 
de vent a la superfície de projecció del volum edificat en un pla perpendicular a l’acció de vent. 
Com coeficients eòlics globals, s’adopten els de la taula 3.5 del DB. 

A continuació es consigna l’esveltesa en cada un dels sentits del vent i els coeficients eòlics en 
edificis de pisos de la citada taula, destacant en negreta els coeficients considerats: 

- Esveltesa segons vent X: 

- Màxima altura sobre rasant (h): 18,40 m 

- Fons en la direcció del vent (x): 23,10 m 

- Esveltesa (h/x): 0,80 

- Esveltesa segons vent Y: 

- Màxima altura sobre rasant (h): 18,40 m 

- Fons en la direcció del vent (y): 9,30 m 

- Esveltesa (h/y): 1,98 

 Esveltesa en el pla paral·lel al vent 

 < 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 ≤ 5,00 

Coeficient eòlic de pressió, cp 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Coeficient eòlic de succió, cs -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 

Per a altres casos i com alternativa al coeficient eòlic global es determina l’acció de vent com a 
resultant de la que existeix en cada punt, a partir dels coeficients eòlics que s’estableixen en 
l’Annex D.3 del DB per a diverses formes canòniques, aplicant els de la que presenta trets més 
coincidents amb el cas analitzat, considerant en el seu cas la forma conjunta de l’edifici amb els 
contigus entre mitgeres . 

Per a anàlisis locals d’elements de façana o tancament, tales com fusteries, vidres, aplacats, 
ancoratges, o corretges, l’acció del vent es determina com a resultant de la que existeix en 
cada punt, a partir dels coeficients eòlics que s’estableixen en l’Annex D.3 del DB. 

En les taules D.3 a D.13 del mencionat annex del DB es donen valors de coeficients de pressió per 
a diverses formes simples de construccions, obtinguts com el pèssim d’entre els del ventall de 
direccions de vent definides en cada cas. 

A continuació es consignen els valors considerats: 

Taula D.3. Paraments verticals 

• Àrea A ≥ 10 m² (per a àrees inferiors veure la taula en el CTE) 

• Esveltesa h/x = 18,40 m / 23,10 m = 0,80 

o Coeficient cp zona A = -1,20 

o Coeficient cp zona B = -0,80 

o Coeficient cp zona C = -0,50 

o Coeficient cp zona D =  0,70 

o Coeficient cp zona E = -0,50 

• Esveltesa h/y = 18,40 m / 9,30 m = 1,98 

o Coeficient cp zona A = -1,20 

o Coeficient cp zona B = -0,80 

o Coeficient cp zona C = -0,50 

o Coeficient cp zona D =  0,70 

o Coeficient cp zona E = -0,50 

Accions tèrmiques 

Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a las 
variacions de la temperatura ambient exterior. La magnitud de las mateixes depèn de las 
condicions climàtiques del lloc, la orientació i de la exposició de l’edifici, les característiques dels 
materials constructius i dels acabats o revestiments, i del règim de calefacció i ventilació interior, 
així com de l’aïllament tèrmic. 

Les variacions de la temperatura en l’edifici condueixen a deformacions de tots els elements 
constructius, en particular, els estructurals, que en els casos en els quals estiguin impedides, 
produeixen tensions en els elements afectats. 

La disposició de juntes de dilatació contribueix a disminuir els efectes de les variacions de la 
temperatura. En edificis habituals amb elements estructurals de formigó o acer, poden no 
considerar-se les accions tèrmiques quan es disposi de juntes de dilatació de forma que no 
existeixin elements continus de més de 40 m de longitud. Per altres tipus d’edificis, els DB inclouen 
la distància màxima entre juntes de dilatació en funció de les característiques del material 
utilitzat. 
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Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte. En els casos en que s’ha considerat 
possible l’existència d’un gradient tèrmic, s’ha sotmès a l’estructura a un règim de deformacions 
fruit del coeficient de dilatació tèrmica dels materials constituents i del gradient tèrmic 
corresponent dels que estima el DB en els seus articles 3.4.1 i 3.4.2. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen més endavant, quan es fa referència 
a les característiques dels materials. 

Neu 

La distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre l’edifici i en particular sobre una coberta, 
depèn del clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu de l’entorn, de la forma de l’edifici o 
de la coberta, dels efectes del vent, i dels intercanvis tèrmics en els paraments exteriors. 

Les càrregues superficials es consignen en l’apartat de Càrregues superficials considerades. 

Determinació de la càrrega de neu 

Valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

El valor de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny horitzontal en les capitals de província i 
ciutats autònomes es pren de la taula 3.7 del DB, en altres localitat el valor es dedueix del de la 
taula E.2 de l’Annex E del DB, en funció de la zona i de l’altitud topogràfica de l’emplaçament 
de l’obra. 

A continuació es consigna la població, altitud i el valor característic de la càrrega de neu 
adoptat per al càlcul, tenint en compte que la població es troba a la zona 2: 

Població Altitud (m) Sk (KN/m²) 

Barcelona 5,50 0,40 

PESOS, CÀRREGUES LINEALS I CÀRREGUES SUPERFICIALS 

Pesos de materials, productes i elements constructius típics 

S’han pres com a referència els pesos que figuren en l’Annex C del DB, dels que destaquen: 

Materials de construcció (segons taula C.1): 

- Fàbriques 

- Bloc foradat de ciment 13,00 a 16,00 KN/m³ 

- Maó massís 18,00 KN/m³ 

- Maó calat 15,00 KN/m³ 

- Maó foradat 12,00 KN/m³ 

- Paredat amb morter 

- Gres 24,00 KN/m³ 

- Basalt 27,00 KN/m³ 

- Calcària compacta 26,00 KN/m³ 

- Granit 26,00 KN/m³ 

- Formigons i morters 

- Formigó lleuger 9,00 a 20,00 KN/m³ 

- Formigó normal 24,00 KN/m³ 

- Formigó normal armat amb armats usuals o fresc 25,00 KN/m³ 

- Morter de ciment 19,00 a 23,00 KN/m³ 

- Fusta 

- Serrada, tipus C14 a C40 3,50 a 5,00 KN/m³ 

- Laminada encolada 3,70 a 4,40 KN/m³ 

- Tauler contraxapat 5,00 KN/m³ 

- Tauler de fibres 8,00 a 10,00 KN/m³ 

- Metalls i altres 

- Acer 77,00 a 78,50 KN/m³ 

- Alumini 27,0 KN/m³ 

- Asfalt 24,0 KN/m³ 

- Vidre 25,0 KN/m³ 

Elements de cobertura (segons taula C.2): 

- Xapes grecades de canto 80 mm 

▪ Acer de 0,8 mm de espessor 0,12 KN/m² 

▪ Alumini de 0,8 mm de espessor 0,04 KN/m² 

- Pissarra sense enllistonat 0,20 a 0,30 KN/m² 

- Tauler de rajola d’una fulla sense revestir 0,40 KN/m² 

- Teules planes sense enllistonat 0,30 a 0,50 KN/m² 

- Teules corbes sense enllistonat 0,40 a 0,60 KN/m² 

Elements de pavimentació (segons taula C.3): 

- Rajola hidràulica o ceràmica de 3 a 7 cm de espessor 0,50 a 1,10 KN/m² 

- Parquet i tarima de 20 mm de espessor 0,40 KN/m² 

- Terratzo de 50 mm de espessor 0,80 KN/m² 

Envans sense revestir i revestiments per cara (segons taula C.4): 

- Rajola, 30 mm de espessor 0,40 KN/m² 

- Maó foradat, 45 a 90 mm de espessor 0,60 a 1,00 KN/m² 

- Arrebossat de ciment 0,20 KN/m² 

- Arrebossat de calç, estucat 0,15 KN/m² 

- Guarnit i enlluït de guix 0,15 KN/m² 

Forjats (segons taula C.5): 

- Xapa grecada amb capa de formigó; gruix total <0,12 m 2,00 KN/m² 

- Forjat unidireccional, llums de fins a 5m; gruix total <0,28 m 3,00 KN/m² 

- Forjat uni o bidireccional; gruix total <0,30 m 4,00 KN/m² 

- Forjat bidireccional, gruix total <0,35 m 5,00 KN/m² 

- Llosa massissa de formigó, gruix total 0,20 m 5,00 KN/m² 

Tancaments i particions, per a altura lliure de fins a 3,00 m, inclòs enlluït (segons taula C.5): 

- Tauler o envà senzill; gruix total <0,09 m 3,00 KN/m 

- Envà gruixut o fulla simple de paleta; gruix total <0,14 m 5,00 KN/m 

- Fulla de paleta exterior i envà interior; gruix total <0,25 m 7,00 KN/m 

Soleres, incloent-hi material de presa (segons taula C.5): 

- Làmina enganxada o moqueta; gruix total <0,03 m 0,50 KN/m² 

- Paviment de fusta, ceràmic o hidràulic; gruix total <0,08 m 1,00 KN/m² 

- Plaques de pedra, o esglaonat; gruix total <0,15 m 1,50 KN/m² 

Coberta, sobre forjat de peso en projecció horitzontal (segons taula C.5): 

- Faldons de xapa, tauler o plafons lleugers 1,00 KN/m² 
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- Faldons de plaques, teula o pissarra 2,00 KN/m² 

- Faldons de teula sobre taulers i envans conillers 3,00 KN/m² 

- Coberta plana, recrescut, amb impermeabilització vista protegida 1,50 KN/m² 

- Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de grava 2,50 KN/m² 

Replens (segons taula C.5): 

- Aigua en dipòsits o piscines 10,00 KN/m³ 

- Terreny, com en jardineres, incloent-hi material de drenatge 20,00 KN/m³ 

Materials emmagatzemables i a pes (segons taula C.6): 

- Sorra 14,00 a 19,00 KN/m³ 

- Sorra i grava 15,00 a 20,00 KN/m³ 

- Ciment clinker sol 16,00 KN/m³ 

- Ciment en sacs 15,00 KN/m³ 

- Guix sol 15,00 KN/m³ 

- Aigua dolça 10,00 KN/m³ 

Altres materials (no figuren en l’annex C): 

- Fàbrica de maó calat de formigó 17,00 KN/m³ 

- Fàbrica de termoargila 

▪ 14 cm de gruix 9,80 KN/m³ 

▪ 19 cm de gruix 9,20 KN/m³ 

▪ 24 cm de gruix 8,90 KN/m³ 

▪ 29 cm de gruix 8,60 KN/m³ 

Càrregues lineals considerades 

Les intensitats considerades de càrrega permanent i envans es detallen a continuació: 

Parets de 15 
   

 
Gruix (m) Densitat (KN/m³) Totals (KN/m²) 

Enfoscat 0,01 20,00 0,20 

Maó perforat 0,14 15,00 2,10 

Enfoscat 0,01 20,00 0,20 

Total (KN/m²) 
  

2,50 

    
Tancament Vidre Ascensor 

  

 
Gruix (m) Densitat (KN/m³) Totals (KN/m²) 

Vidres 0,04 26,00 1,04 

Total (KN/m²) 
  

1,04 

    
    
Baranes calades 

   

 
Gruix (m) Densitat (KN/m³) Totals (KN/m²) 

Acer 0,01 78,50 0,47 

Sobrecàrrega lineal 1,00 2,00 2,00 

Total (KN/m²) 
  

2,47 

Càrregues superficials considerades 

Les intensitats considerades de les accions als forjats o lloses degudes a les accions permanents 
de pes propi, càrrega permanent i envans, i les accions variables de sobrecàrrega d'ús i de neu, 
es detallen a continuació: 

Sostre planta tipus 
  

    
Nous replans 

  
    

 
Forjat col·laborant EUROCOL 60 e=1mm, gruix 6+6 cm 

      

 
Pes propi 2,20 KN/m² 

 
Càrregues permanents 1,00 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 3,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,00 KN/m² 

 
Total 6,20 KN/m² 

    
Nous balcons 

  
    

 
Estructura metàl·lica 

      

 
Pes propi 0,50 KN/m² 

 
Càrregues permanents 0,50 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 2,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,40 KN/m² 

 
Total 3,40 KN/m² 

    
Coberta 

  
    
Nova coberta 

  
    

 
Forjat col·laborant EUROCOL 60 e=1mm, gruix 6+6 cm 

      

 
Pes propi 2,20 KN/m² 

 
Càrregues permanents 1,50 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 1,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,40 KN/m² 

 
Total 5,10 KN/m² 
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Coberta Ascensor 

  
    

 
Coberta de vidre 

      

 
Pes propi 0,50 KN/m² 

 
Càrregues permanents 1,00 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 1,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,40 KN/m² 

 
Total 2,90 KN/m² 

    
Escales 

  
    
Planta Soterrani 

  
    

 
Llossa de formigó armat e=16 cm 

      

 
Pes propi 4,00 KN/m² 

 
Càrregues permanents 2,50 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 3,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,00 KN/m² 

 
Total 9,50 KN/m² 

    
Planta Tipus 

  
    

 
Estructura metàl·lica 

      

 
Pes propi 0,50 KN/m² 

 
Càrregues permanents 1,00 KN/m² 

 
Envans 0,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega d'ús 3,00 KN/m² 

 
Sobrecàrrega de neu 0,00 KN/m² 

 
Total 4,50 KN/m² 

    
*Les càrregues d'aquestes escales han estat repercutides sobre 
l'estructura. 

  
ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

Són aquelles que la seva probabilitat d’ocurrència es petita però de gran importància, com 
sisme, incendi, impacte o explosió. 

Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcció 
Sismoresistent: Part General i Edificació, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2.2, estableix una classificació de les construccions en 
funció del seu ús, segons el criteri següent, destacant en negreta la considerada: 

- Importància moderada: aquelles amb poca probabilitat de que la seva destrucció pel 
terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

- Importància normal: aquelles la destrucció de les quals pel terratrèmol pugui ocasionar 
víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni pugui donar 
lloc a efectes catastròfics. 

- Importància especial: aquelles la destrucció de les quals pel terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Per altra banda, l'acceleració sísmica de càlcul ac, d'acord amb l'article 2.2 de la referida 
norma, es calcula segons l'expressió: 

ac = S · ρ · ab 

El valor de ab es de 0,04 g. 

L’estructura de l’edifici es de pòrtics ben travats entre sí, a les dues direccions principals. 

De la classificació de la construcció, de l'acceleració sísmica bàsica i considerant l'article 1.2.3 
de la NCSE-02 es conclou que no és obligatòria la seva aplicació. 

Incendi 

Les accions degudes a l’agressió tèrmica de l’incendi estan definides en el DB-SI-6 resistència al 
foc de l’estructura. 

El temps de resistència al foc (R) dels elements estructurals en funció del seu ús i de la alçada 
màxima d’evacuació de l’edifici, es dedueixen de la taula 3.1 del DB i en funció del risc, segons 
la taula 3.2 del DB. 

En el nostre cas per un edifici residencial habitatge amb alçada d’evacuació ≤ 15 m els elements 
estructurals tindran un mínim de R 60. 

Als elements de formigó, aquestes resistències al foc s’assoleixen complint les dimensions mínimes 
i distancies mínimes equivalents al eix de les armadures, segons l’especificat en el Annex C del DB 
per suports, bigues, lloses massisses i forjats unidireccionals. 

En el cas d’elements metàl·lics, pilars, jàsseres i bigues es revestiran convenientment contra el 
foc. Per R 60 s’aconseguirà mitjançant pintura intumescent i plaques de cartró-guix. 

En els forjat de xapa col·laborant s’ha tingut en compte la col·locació d’una armadura inferior a 
cada greca per complir amb la resistència al foc requerida, pel que no es necessitaran mesures 
addicionals. 

En el cas dels forjats unidireccionals s’hauran de revestir inferiorment, segons s’especifica en 
l’article C.2.3.5.1 del DB, o seguir els criteris indicats per a bigues exposades per 3 cares. 

Impacte 

A no ser que s’adoptin mesures de protecció, la seva eficàcia s’ha de verificar, amb el fi de 
disminuir la probabilitat de que succeeixi un impacte o d’atenuar les seves conseqüències en 
cas de produir-se, els elements resistents afectats per un impacte s’han de dimensionar tenint en 
compte les accions degudes a aquest, amb el fi d’assolir una seguretat estructural adequada. 

Només es consideren les accions degudes a impactes accidentals segons l’indicat en el DB. 

Impacte de vehicles 

L’acció d’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, es considerarà a on i quan ho 
estableixi l’ordenança municipal. L’impacte des de l’interior s’ha de considerar en totes les zones 
on el seu ús suposi la circulació de vehicles. 
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En el nostre cas no existeixen zones de circulació dins de l’edifici, per tant no es consideraran 
aquestes accions. 

MATERIALS 

Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a continuació. 

FORMIGÓ 

S'utilitza per a la realització d'elements resolts amb formigó armat. Les seves característiques més 
rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes són les següents: 

Resistència característica, fck 

La resistència característica, fck, definida per la Instrucció EHE-08 en el seu article 39, és de 25 
N/mm² per a la fonamentació i l’escala, la qual figura explícitament en els plànols de projecte. 

Pels càlculs estructurals realitzats, s’ha tingut en compte una resistència característica de 10 
N/mm². 

El valor d'aquesta resistència cal que s'assoleixi al 28è dia de la seva posta en obra, essent 
necessari, a més, que al 7è ja s'hagi sobrepassat, el 75% del seu valor. 

Docilitat 

La docilitat dels formigons restarà establerta per la Direcció Facultativa. 

Cal remarcar que la docilitat base de tots i cadascun dels formigons incorporats a l'obra és la 
tova, segons definició al respecte a l'article 31.5 de la EHE-08; la posta en obra dels formigons 
amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s'utilitzin 
fluïdificants o superplastificants, en les condicions que expliciti la Direcció Facultativa. 

Grandària màxima de l’àrid 

La grandària màxima de l'àrid (TMA) dels formigons de l'obra hauran de complir els requeriments 
de l'article 28.3 de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix superiors als 12 mm, segons 
s’especifiqui als plànols. 

Contingut de ciment 

El contingut de ciment es detallarà per la Direcció Facultativa, els valors del qual s’adeqüen a 
l’article 26 de la EHE-08. 

Aspecte extern 

L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallarà 
explícitament per la Direcció Facultativa. A grans trets, cal esmentar que no s'acceptaran 
formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències com de 
taques d'òxid o greix. 

Característiques mecàniques. Diagrama - de càlcul 

Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva 
comprovació ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle establert per la Instrucció 
EHE-08 en el seu article 39.5. 

D'aquest diagrama per a formigons de resistències fins a 50 N/mm², cal destacar el tram elàstic 
no lineal constituït per la branca parabòlica, d'equació: 

c = fcd (1 - (1 - c/0,002)²) ; 0 < c < 0,002 

on:  

c és la tensió, 

fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després d'aplicar sobre la 
resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, c, detallat a la present 
memòria, i 

c és la deformació; 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació: 

c = fcd ; 0,002 < c < 0,0035 

Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

Per la determinació dels estats de corriments de l'estructura, s'han considerat els mòduls de 
elasticitat longitudinal que es detallen: 

• Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

on: 

Ecm és el mòdul de deformació longitudinal secant a l’edat de 28 dies, i 

fcm és la resistència mitja a compressió del formigó a 28 dies d’edat. 

• Càrregues  instantànies o ràpidament variables. 

on: 

E  és dedueix de la expressió 400/30,1 ckE f−= ≤ 1,175, i 

Ecm és el mòdul de deformació longitudinal secant a l’edat de 28 dies. 

Característiques mecàniques. Retracció 

El valor considerat de la deformació inherent a aquest fenomen pel càlcul dels elements ha estat 
l'establert per la EHE-08, a l’article 39.7. 

Característiques mecàniques. Fluència 

Quan la situació ho ha requerit, la fluència s’ha incorporat al càlcul mitjançant processos 
d’acord amb els criteris que s’exposen en els comentaris a l’article 39.8, de la EHE-08. 

No obstant, quan la situació ho ha requerit, la fluència s'ha incorporat al càlcul mitjançant 
processos més complexes, d'acord amb els criteris que s'exposen en els comentaris del mateix 
article. 

Coeficient de Poisson 

S’ha observat un valor de 0,2. 

 

Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha observat un valor igual a 10-5. 

Assaigs i control 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs als 
que ha d'ésser sotmès, restaran especificats per la Direcció Facultativa. 

ACER CORRUGAT 

És l'utilitzat per la confecció del formigó armat i per l'execució dels espàrrecs d'ancoratge dels 
elements d'estructura metàl·lica contra el formigó. Les seves característiques més rellevants són 
les que es detallen a continuació. 

Tipus d’acer 

El tipus d'acer és el B-500-S, segons la nomenclatura que s'estableix en la taula 31.2.a. de la 
norma EHE-08. D'acord amb l'articulat del que s'esdevé l'esmentada taula, l'acer és de duresa 
natural i soldable, acomplint els requeriments que en ella s'estableixen. 

Límit elàstic de l’acer, fy 

El límit elàstic de l’acer, fy, és de 500 N/mm². La seva definició i concreció s'adequa als criteris que 
fixen els articles 32, 33 i 34 de la EHE-08. 

Diagrama - de càlcul 

El diagrama tensió-deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE-08, en el seu article 34.2. En aquest diagrama s'observa una llei trilineal, en 

38500 cmcm fE =

cmEc EE = 
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la que el seu tram inclinat segueix un pendent igual al mòdul de deformació longitudinal, de 
valor Es = 210.000 N/mm², vàlid per a llindars de tensió compresos entre 

- fyd <  < fyd  

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar al límit elàstic detallat 
anteriorment, fy, i el coeficient de minoració de resistència, s. 

Característiques del material i assaigs 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que ha d'ésser sotmès, 
restaran especificats per la Direcció Facultativa. 

ACER LAMINAT 

S'utilitza per la confecció dels elements d'estructura metàl·lica. Les seves característiques més 
rellevants son les que es detallen a continuació. 

Límit elàstic i resistència de càlcul de l'acer 

El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica, σe, és el que estableix 
el CTE-DB-SE-A, Seguridad Estructural: Acero, d'acord amb el tipus d'acer emprat. 

La tensió de càlcul o resistència de càlcul, u, es considera que coincideix amb la de límit elàstic, 
doncs l'acer emprat disposarà d'un límit elàstic mínim garantit, tal i com estableix la referida 
norma. En aquest cas el valor de e és de 275 N/mm². 

Tipus d’acer 

El tipus d'acer utilitzat en els elements d'estructura metàl·lica és S-275-JR. 

Constants elàstiques de l’acer 

Les constants elàstiques tingudes en consideració per al càlcul i comprovació de les seccions 
d'acer laminat són les següents: 

• Mòdul d’elasticitat, E     210.000 N/mm² 

• Mòdul d’elasticitat transversal, G   81.000 N/mm² 

• Coeficient de Poisson,             0,3 

Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha tingut en compte el valor 1,2 10-5. 

Característiques del material i assaigs 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que ha d'ésser sotmès, 
restaran especificats per la Direcció Facultativa. 

FÀBRICA 

S'utilitza per la confecció dels elements de murs de càrrega. Les seves característiques més 
rellevants son les que es detallen a continuació. 

Tipus de maó 

Els tipus de maó utilitzats en elements estructurals de fàbrica, així com les seves característiques 
es detallen a continuació: 

Maó calat de resistència característica fb 20 N/mm² i categoria de control de fabricació II. 

Tipus de morter 

El tipus de morter utilitzat en elements estructurals de fàbrica, així com les seves característiques 
es detallen a continuació: 

Morter de ciment amb una resistència característica fm 7,5 N/mm². 

Resistència característica i de càlcul de la fàbrica 

La resistència característica fk i de càlcul fd de les fàbriques considerades segons el tipus 
d’aparellament a trenca junt, amb gruix d’1 cm en les juntes i categoria d’execució B, tal i com 
s’estableix en el CTE-DB-SE-F, Seguridad Estructural: Fàbrica, s’especifica a continuació: 

Fàbrica de maó calat de resistència característica fk 6,4 N/mm² i de càlcul fd 2,6 N/mm². 

Característiques del material i assaigs 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, 
quedaran especificats per la Direcció Facultativa. 

COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant les característiques mecàniques dels materials, 
com les accions que sol·liciten l'estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 

COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES DELS MATERIALS 

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per 
cada cas es té: 

Formigó armat 

Per la concreció dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir 
entre els que s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar. Donat 
que el nivell de control dels elements d'estructura de formigó armat és normal , el coeficient 
considerat pel formigó és 1,50. De la mateixa manera, el coeficient considerat per l'acer és 1,15. 

Acer laminat 

Atès que es treballa amb acers amb límit elàstic mínim garantit, el coeficient de minoració de 
resistències observat ha estat 1,05. 

Fàbrica 

Atès que es treballa amb fàbriques amb categoria de control de fabricació II i categoria 
d’execució B, el coeficient de minoració de resistències observat ha estat 2,50. 

COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 

Paral·lelament als anteriors, els coeficients de majoració d'accions que s'observen, a continuació 
es detallen. 

Els coeficients parcials de seguretat per les accions γ, contemplats en l'anàlisi del comportament 
dels elements d'estructura de formigó armat, acer laminat, fàbrica o fusta, es concreten en 
funció de que gravin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues d'ús o 
explotació. D'aquesta manera, ateses les casuístiques, s'han tingut en compte els següents valors: 

• Coeficient sobre les càrregues permanents i de pes propi: 1,35 

• Coeficient sobre les sobrecàrregues d'explotació:  1,50 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per l’anàlisi de l’estructura que es presenta s’organitzen en 
grups, segons la següent taula. 

Hipòtesis Tipus de sol·licitació Coeficient 
ponderació 

I 

Càrregues permanents, pes propi i empentes 
terreny 

1,35 

Pressió de l’aigua 1,20 

Sobrecàrregues d’us, neu i tèrmiques 1,50 

II.1 

Càrregues permanents, pes propi i empentes 
terreny 

1,35 

Pressió de l’aigua 1,20 

Sobrecàrregues d’us, neu i tèrmiques 1,50 

Accions del vent ±0,90 
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II.2 

Càrregues permanents, pes propi i empentes 
terreny 

1,35 

Pressió de l’aigua 1,20 

Sobrecàrregues d’us, neu i tèrmiques 1,05 

Accions del vent ±1,50 

III 

Càrregues permanents, pes propi i empentes 
terreny 

1,00 

Pressió de l’aigua 1,00 

Sobrecàrregues d’us i neu 0,30/0,60 

Accions sísmiques ±1,00 

MÈTODES DE CÀLCUL 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s'han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 
de diferents metodologies, en funció de l'element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 
continuació. 

Les especificacions de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 
es detallen a continuació. 

ESTRUCTURES DE BARRES 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures definides a l'espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de 
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el 
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul matricial, 
encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de la estructura sota les 
consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors 
d'accions en funció de l'esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol 
mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 

LLOSES CONTÍNUES 

Per l'anàlisi de plaques i lloses s'ha utilitzat la teoria de flexió per analitzar plaques primes, en les 
que la relació llum/cantell és igual o superior a 10, s'ha considerat la teoria clàssica de flexió de 
Kirchoff. 

S'han resolt mitjançant una aplicació del mètode dels elements finits, utilitzant l'element DKQ 
(Discrette Kirchoff Quadrilateral), de quatre nodes. 

EDIFICIS COMPOSATS PER PLAQUES I PILARS, AMB UNIONS RÍGIDES 

Aquesta tipologia estructural s'ha analitzat globalment, considerant la teoria de flexió de plaques 
primes de Kirchoff i les teories de Mohr, Hooke i Saint Venant per la determinació de les 
equacions particulars d'equilibri de les barres, determinant precisament els esforços en tots els 
elements de l'estructura. 

L'anàlisi s'ha basat en una aplicació del mètode dels elements finits, utilitzant l'element DKQ per a 
discretitzar les successives lloses i una metodologia numèrica de reducció del nombre 
d'equacions d'equilibri de l'estructura, confiant en l'efecte de membrana infinitament rígida 
associat als forjats. 

ARMAT DE SECCIONS DE FORMIGÓ ARMAT 

L'armat de seccions de formigó s'ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 
detalla en l’apartat materials d'aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s'han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, 
flexo-compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta 

recta o esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de 
les equacions d'equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives 
dels materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'han utilitzat les 
consideracions de la norma EHE-08, Instrucció de Formigó Estructural. 

COMPROVACIÓ DE LA PERFILERIA METÀL·LICA 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s'ha portat a terme en base a les consideracions del 
CTE-DB-SE-A, Seguretat Estructural: Acer, segons mètodes elàstics i anelàstics. 

PROGRAMES INFORMÀTICS DE CÀLCUL UTILITZATS 

DEFINICIÓ D’ESFORÇOS I ESTATS TENSIONALS 

Anàlisi plana lineal d'estructures de barres. 

Anàlisi espacial lineal d'estructures de barres. 

Anàlisi lineal per elements finits de plaques planes de petit gruix sotmeses a flexió. 

COMPROVACIÓ D’ESTRUCTURES I ARMAT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 

Armament de seccions de formigó armat o d’estructura mixta sotmeses a flexió simple. 

Armament de pilars de formigó armat o d’estructura mixta, sotmesos a flexo-compressió 
esbiaixada. 

Càlcul de seccions d’acer sotmeses a flexió simple. 

Càlcul de pilars d’acer sotmesos a flexo-compressió esbiaixada. 

Càlcul de seccions de fusta sotmeses a flexió simple. 

MD 3.2.4 SEGURETAT ESTRUCTURAL. SE 2 APTITUD AL SERVEI 

CRITERIS DE DIMENSIONAT 

Pel dimensionat dels elements que composen l'estructura s'ha vetllat per la satisfacció dels estats 
límits últims i els estats límits d'utilització. 

Respecte a la satisfacció del primer requisit, cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les 
tensions admissibles dels materials ni les combinacions d'esforços de trencament d'una secció, 
contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens de inestabilitat global i local dels 
elements. 

Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les 
deformacions diferides de tots els elements resistents, observant-se els límits que es detallen a la 
següent taula. 

Element Fletxa relativa màxima 

Forjats amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Forjats amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 1/400 

Resta de casos 1/300 

Desplom total 1/500 

Desplom local 1/250 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l'edifici que es presenta té en 
compte l'execució, per aquest ordre cronològic, del capítol de moviment de terres, del dels 
fonaments i finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l'inferior al 
superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat 
fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a 
situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixarà la Direcció Facultativa. 

MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
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ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT 

Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió  quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la 
seva estructura molecular. Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la 
corrosió. 

Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie amb els elements constructius especificats en 
projecte. Cal insistir, però, en el fet que s'aplicarà en totes les superfícies una emprimació de 
pintura o producte antioxidant, convenientment netejades mitjançant un tractament 
compatible amb el grau de protecció requerit i el tipus d'emprimació aportat. Aquesta 
emprimació serà objecte d'un control periòdic, amb la fi de detectar possibles indicis d'oxidació. 

A tal efecte és preceptiu l'acompliment del següent programa d'activitats de manteniment: 

• L'estructura metàl·lica o l'element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. 
Haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada cinc anys, detectant punts d'inici 
d'oxidació, en els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant l'emprimació local de pintura antioxidant. 

Cada 15 anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa. 

• L'estructura metàl·lica o element és exterior o resta en un ambient d'agressivitat 
moderada. Haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada tres anys, detectant 
punts d'inici d'oxidació, en els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant l'emprimació local de pintura antioxidant. 

Cada 10 anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa. 

• L'estructura metàl·lica és exterior i sotmesa a un ambient d'agressivitat elevada. Haurà de 
realitzar-se una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en 
els quals caldrà aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant 
l'emprimació local de pintura antioxidant. 

Cada cinc anys haurà de procedir-se a una revisió exhaustiva de tota l'estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa. 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's, a un programa de 
manteniment, ja que el major nombre de patologies del formigó armat s'esdevé o es manifesta 
en iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 

Per això, serà necessari observar el següent programa d'activitats de manteniment: 

• L'estructura de formigó és interior. Serà precisa una revisió dels elements als dos anys 
d'haver estat construïts i posteriorment establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, 
amb l'objecte de detectar possibles fissures. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l'observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 

• L'estructura de formigó és exterior o resta immersa en un ambient humit. En aquest cas 
serà preceptiva una emprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus 
elements després d'haver-se completat el fraguat i realitzar una revisió al cap de dos anys 
d'haver estat construïts. 

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les 
amb algun tipus de resina epoxi. 

• L'estructura de formigó resta exposada a un ambient d'agressivitat elevada. Serà precisa 
una emprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després 
d'haver-se completat el fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos d'haver estat 
construïts. 

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova emprimació de pintura epoxi cada 5 
anys, llevat justificació del fabricant de la resina que aconselli fer-ho amb una altra cadència, 
mai superior als 10 anys. 

VIBRACIONS, FATIGA I EFECTES REOLÒGICS 

Vibracions 

En el cas de les nostres categories d’ús no es necessari el càlcul de les vibracions per efectes 
rítmics de les persones, ja que no es tracta de gimnasos, poliesportius, sales de festa, locals de 
pública concurrència sense seients fixes o locals d’espectacles amb seients fixes. 

Fatiga 

En general, en edificis no resulta necessari comprovar l’estat límit de fatiga, excepte en el cas 
dels elements estructurals interns dels equips d’elevació, no essent objecte d’aquesta memòria. 

Efectes reològics 

En els elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s'ha 
considerat l'efecte de la retracció. Aquest efecte s'ha materialitzat aplicant sobre l'estructura un 
estat de deformacions de valor igual al que provoca el coeficient de retracció que es defineix 
en el apartat de materials. 

 

Encara que als elements de formigó armat els efectes de la retracció poden ser de consideració, 
a les estructures d’acer no es necessari tenir en compte aquests efectes. 

 

 Mataró, desembre de 2021 

 

  Ricardo Olmo Criado 

  arquitecte tècnic, 
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MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA. 

Elements constituïts per acer laminat. 

Les estructures d’acer per lo general són les que revesteixen major repercussió en quant a les 
feines de manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material conseqüència de la 
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment tindrà com objecte detectar, prevenir i 
resoldre l’oxidació i la corrosió dels seus elements. 

Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condiciones que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, la existència 
de símptomes de danys estructurals que es manifesten en danys en els elements 
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran 
danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara 
no afecten a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran 
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions 
localitzades... 

2. Control de l’estat de conservació del material. 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius 
(Classes d’exposició C1 iC2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura 
cada cinc anys, detectant punts de inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’alçar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en 
l’obra. 

Cada 15 anys hi haurà una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada (Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de 
l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’alçar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant 
la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que 
la utilitzada en l’obra. 

Cada 10 anys hi haurà una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en la obra. 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de 
exposició C4 iC5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’alçar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

Cada cinc anys hi haurà a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

En el present cas la classe d’exposició es del tipus C1 i C3. Les inspeccions es coordinaran 
fent coincidir los dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 
Estructures de formigó. 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un 
programa de manteniment, de manera molt igual al definit per l’estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà de fer 
front a la detecció, prevenció i reparació de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

d) L’estructura de formigó és interior (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la 
Instrucció EHE). Serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles 
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

e) L’estructura de formigó és exterior o queda immergida en un ambient humit (Classe 
d’exposició IIa i IIb segons taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements 
a l’any d’haver sigut construïda i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys 
amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paràmetres. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

f) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de 
exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de las classes especifiques d’exposició 
segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb 
resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-se completat 
l’enduriment i procedir a una revisió després de sis mesos d’haver estat construït. 
Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de 
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
aquestes mitjançant pintures protectores anti-carbonatació.  

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anti-carbonatació cada cinc anys, 
excepte indicació expressa del fabricant de la pintura en relació a un altre calendari, que 
no serà superior a 10 anys. 
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ANNEXES 

 



 

 

MD 4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L�EDIFICI 

COMPLEMENTARIS: SEGONS EL TIPUS D�INTERVENCIÓ 

Modificacions que afecten a l�estructura (Art. 128 OME i Art. 37.3 de la ordenança) 

Definició del tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, materials 

La fonamentació serà del tipus superficial, formada per una llosa conjunta pels pilars i els murs, de 30 cm 

de cantell sobre un llit de formigó de neteja de 10 cm com a mínim. 

Els murs seran de formigó armat de 20 cm de gruix. 

La fonamentació existent de l�edifici és una llosa, que s�ha aprofitat per recolzar-hi directament l�escala 

mitjançant esperes ancorades químicament i un pilar interior mitjançant placa d�ancoratge. 

Sempre que sigui possible, els fonaments nous s�ancoraran als existents mitjançant barres d�acer 

col·locades en forats amb resines epoxídiques. Es netejarà la superfície dels fonaments existents i abans 

de formigonar s�aplicarà un pont d�unió mitjançant pintura de resines epoxídiques. 

Es formarà una estructura metàl·lica formada per pilars tubulars #120.4, bigues tubulars #160.120.4 i 

#80.40.4, diagonals tubulars #80.4, i bigues laminades UPN-160, UPN-100 i T-60. 

Els replans d�escala es formarà amb forjats col·laborants de 12 cm de gruix. 

Les escales seran metàl·liques formades per xapa plegada, excepte a la planta soterrani que serà de 

formigó armat de 16 cm de gruix. 

Totes les unions seran soldades. 

Per major informació, a l�apartat MD 3.2 es detallen les consideracions tingudes en compte en el càlcul, 

així com als plànols d�estructura. 

A continuació s�especifiquen els càlculs de l�estructura. 

Al final d�aquest apartat s�adjunta un esquema indicatiu de l�estructura que es referencia a continuació. 

ESFORÇOS DE BIGUES I PILARS PER ENVOLUPANTS 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). 
(kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). 
(kN·m)  

 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.187 m 0.374 m 0.561 m 0.748 m 0.936 m 1.123 m 

N2/N251 

Acero laminado 
 

 

 

 

 

Nmín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 

  

  

 

 

 

 

Nmáx -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 

  

  

 

 

Vymín -1.190 -0.873 -0.556 -0.299 -0.166 -0.128 -0.339 

    Vymáx 0.949 0.738 0.526 0.404 0.404 0.415 0.732 

    Vzmín 4.675 3.186 1.697 0.207 -1.282 -3.634 -6.147 

    Vzmáx 10.688 8.175 5.662 3.148 0.635 -1.016 -2.505 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.14 -0.87 -1.81 -2.36 -2.45 -2.22 -1.64 

    Mymáx 1.90 0.13 -0.68 -1.09 -1.22 -1.00 -0.37 

    Mzmín -0.30 -0.12 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.22 

    Mzmáx 0.29 0.16 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N251/N66 Acero laminado Nmín -0.036 -0.036 -0.036 

    Nmáx 0.204 0.204 0.204 

    Vymín -0.993 -0.993 -0.993 

    Vymáx 0.343 0.438 0.533 

    Vzmín 0.936 0.394 -0.148 

    Vzmáx 2.726 1.812 0.898 

    Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 

    Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 

    Mymín -1.24 -1.40 -1.45 

    Mymáx 0.11 -0.12 -0.27 

    Mzmín -0.27 -0.14 -0.03 

    Mzmáx 0.13 0.08 0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

N66/N1 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Nmáx 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 

    Vymín -0.819 -0.470 -0.163 -0.222 -0.455 -0.688 -0.922 

    Vymáx 0.484 0.251 0.032 0.236 0.586 0.936 1.286 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

    Vzmín -3.043 -4.455 -5.866 -7.278 -8.690 -10.102 -11.513 

    Vzmáx -0.349 -1.186 -2.022 -2.859 -3.695 -4.532 -5.368 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -3.56 -2.79 -1.72 -0.40 0.54 1.39 2.41 

    Mymáx -1.13 -0.97 -0.64 -0.08 1.28 3.22 5.45 

    Mzmín -0.08 -0.06 -0.08 -0.06 -0.02 -0.14 -0.37 

    Mzmáx 0.02 0.06 0.12 0.10 0.06 0.13 0.29  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.187 m 0.374 m 0.561 m 0.748 m 0.936 m 1.123 m 

N4/N250 Acero laminado Nmín 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 

    Nmáx 16.225 16.225 16.225 16.225 16.225 16.225 16.225 

    Vymín -1.250 -0.854 -0.459 -0.070 0.063 0.072 -0.139 

    Vymáx 1.434 1.222 1.011 0.815 0.815 1.032 1.427 

    Vzmín -8.631 -6.118 -3.605 -1.092 0.748 2.238 3.727 

    Vzmáx -3.537 -2.048 -0.559 0.931 3.093 5.606 8.119 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.24 0.07 0.62 0.82 0.74 0.21 -0.74 

    Mymáx 0.38 0.98 1.58 1.75 1.48 0.96 0.06 

    Mzmín -0.31 -0.11 -0.08 -0.20 -0.33 -0.43 -0.59 

    Mzmáx 0.43 0.18 0.05 0.06 0.03 -0.05 -0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N250/N71 Acero laminado Nmín -11.798 -11.798 -11.798 

    Nmáx -4.350 -4.350 -4.350 

    Vymín -0.565 -0.565 -0.565 

    Vymáx 0.861 0.956 1.051 

    Vzmín -16.115 -12.798 -9.482 

    Vzmáx -5.385 -4.146 -2.907 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.17 0.17 0.17 

    Mymín -2.57 -0.68 0.45 

    Mymáx -0.46 0.22 1.03 

    Mzmín -0.01 0.06 0.12 

    Mzmáx 0.65 0.54 0.45  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

N71/N3 Acero laminado Nmín -12.163 -12.163 -12.163 -12.163 -12.163 -12.163 -12.163 

    Nmáx -4.374 -4.374 -4.374 -4.374 -4.374 -4.374 -4.374 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

    Vymín -0.931 -0.495 -0.059 -0.142 -0.375 -0.609 -0.842 

    Vymáx 0.653 0.419 0.214 0.473 0.909 1.345 1.781 

    Vzmín -5.814 -1.126 1.183 3.099 5.016 6.934 8.852 

    Vzmáx -2.243 -0.034 4.700 9.831 14.965 20.102 25.242 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.84 1.19 1.14 0.66 -0.43 -4.05 -8.73 

    Mymáx 3.45 4.07 3.63 2.16 -0.14 -1.37 -3.00 

    Mzmín -0.03 -0.02 -0.06 -0.06 -0.04 -0.23 -0.55 

    Mzmáx 0.14 0.16 0.20 0.15 0.04 0.10 0.25  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N6/N315 Acero laminado Nmín 0.555 0.555 0.555 

    Nmáx 2.130 2.130 2.130 

    Vymín -0.014 -0.014 -0.014 

    Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 

    Vzmín 0.287 -0.547 -1.993 

    Vzmáx 0.893 -0.143 -0.574 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 -0.13 0.06 

    Mymáx -0.02 -0.04 0.22 

    Mzmín -0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N315/N314 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 

    Nmáx 0.136 0.136 0.136 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.423 -0.036 -1.493 

    Vzmáx 1.415 -0.010 -0.444 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N314/N316 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 

    Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.434 -0.008 -1.476 

    Vzmáx 1.455 -0.002 -0.440 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N316/N255 Acero laminado Nmín -0.279 -0.279 -0.279 

    Nmáx -0.080 -0.080 -0.080 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.028 0.028 0.028 

    Vzmín 0.418 -0.073 -1.552 

    Vzmáx 1.401 -0.021 -0.462 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.06 0.05 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.16 

    Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N255/N317 Acero laminado Nmín -3.979 -3.979 -3.979 

    Nmáx -1.187 -1.187 -1.187 

    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 

    Vymáx 0.021 0.021 0.021 

    Vzmín 0.092 -1.070 -2.452 

    Vzmáx 0.308 -0.318 -0.730 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.03 0.02 0.15 

    Mymáx -0.01 0.06 0.51 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N317/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.828 0.415 0.000 

    Vzmáx 2.779 1.392 0.000 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.21 0.05 0.00 

    Mymáx 0.71 0.18 0.00 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.181 m 0.362 m 0.542 m 0.723 m 

N7/N8 Acero laminado Nmín 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 

    Nmáx 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 

    Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -2.410 -1.478 -0.545 0.122 0.398 

    Vzmáx -0.705 -0.429 -0.154 0.388 1.321 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.48 -0.13 0.01 0.01 -0.09 

    Mymáx -0.14 -0.04 0.05 0.07 -0.03 

    Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N10/N25
7 

Acero laminado Nmín -46.880 -46.880 -46.880 -46.880 -46.880 -46.880 -46.880 

    Nmáx 3.661 3.661 3.661 3.661 3.661 3.661 3.661 

    Vymín -2.542 -1.884 -1.227 -0.672 -0.398 -0.178 -0.617 

    Vymáx 2.053 1.615 1.176 0.918 0.918 0.918 1.443 

    Vzmín 11.145 8.194 5.244 2.293 -0.726 -5.706 -10.686 

    Vzmáx 19.871 14.892 9.912 4.932 0.021 -2.930 -5.881 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 1.58 -0.23 -2.14 -3.40 -3.73 -3.13 -1.60 

    Mymáx 4.04 0.78 -0.88 -1.71 -1.99 -1.71 -0.88 

    Mzmín -0.71 -0.32 -0.11 -0.08 -0.18 -0.28 -0.45 

    Mzmáx 0.70 0.41 0.24 0.17 0.21 0.19 0.18  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N257/N88 Acero laminado Nmín -46.593 -46.593 -46.593 

    Nmáx 3.621 3.621 3.621 

    Vymín -1.709 -1.709 -1.709 

    Vymáx 0.604 0.800 0.996 

    Vzmín 3.563 2.499 1.435 

    Vzmáx 7.388 5.592 3.797 

    Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -0.64 -1.36 -1.84 

    Mymáx 0.15 -0.40 -0.80 

    Mzmín -0.33 -0.11 -0.03 

    Mzmáx 0.22 0.12 0.16  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

N88/N9 Acero laminado Nmín -47.575 -47.575 -47.575 -47.575 -47.575 -47.575 -47.575 

    Nmáx 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 

    Vymín -3.226 -2.500 -1.775 -1.315 -1.013 -0.711 -0.408 

    Vymáx 3.453 2.970 2.486 2.228 2.228 2.228 2.228 

    Vzmín -0.948 -2.846 -5.618 -8.390 -11.162 -13.934 -16.706 

    Vzmáx 2.469 -0.048 -1.690 -3.333 -4.976 -6.618 -8.261 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -3.97 -3.67 -2.80 -1.43 0.18 1.38 2.91 

    Mymáx -1.21 -1.37 -1.19 -0.55 0.71 3.25 6.42 

    Mzmín -1.08 -0.54 -0.17 -0.19 -0.55 -0.94 -1.40 

    Mzmáx 1.50 0.90 0.44 0.24 0.38 0.55 0.66  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N12/N25
6 

Acero laminado Nmín 20.535 20.535 20.535 20.535 20.535 20.535 20.535 

    Nmáx 88.362 88.362 88.362 88.362 88.362 88.362 88.362 

    Vymín -2.854 -2.032 -1.210 -0.387 -0.095 0.122 -0.317 

    Vymáx 2.749 2.310 1.872 1.454 1.454 1.691 2.513 

    Vzmín -16.135 -11.155 -6.176 -1.196 2.204 5.155 8.106 

    Vzmáx -8.743 -5.792 -2.841 0.110 4.640 9.620 14.599 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -2.74 -0.19 0.81 1.23 1.02 0.19 -1.75 

    Mymáx -1.05 0.31 1.74 2.29 2.00 0.80 -0.77 

    Mzmín -0.80 -0.35 -0.21 -0.31 -0.54 -0.71 -0.99 

    Mzmáx 0.86 0.39 0.15 0.11 0.10 -0.03 -0.09  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N256/N93 Acero laminado Nmín 4.455 4.455 4.455 

    Nmáx 55.443 55.443 55.443 

    Vymín -0.976 -0.976 -0.976 

    Vymáx 1.172 1.368 1.564 

    Vzmín -25.154 -20.956 -16.758 

    Vzmáx -9.616 -7.855 -6.093 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.14 0.14 0.14 

    Mymín -5.43 -2.35 -0.04 

    Mymáx -1.66 -0.50 0.60 

    Mzmín 0.06 0.19 0.15 

    Mzmáx 0.82 0.67 0.61  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.206 m 0.413 m 0.619 m 0.825 m 1.032 m 1.238 m 

N93/N11 Acero laminado Nmín 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 

    Nmáx 53.725 53.725 53.725 53.725 53.725 53.725 53.725 

    Vymín -4.325 -3.418 -2.512 -1.828 -1.526 -1.224 -0.922 

    Vymáx 2.728 2.245 1.761 1.601 1.601 1.601 1.601 

    Vzmín -13.310 -6.825 -1.034 1.968 4.691 7.415 10.140 

    Vzmáx -5.474 -2.754 0.388 6.600 13.094 19.591 26.092 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.27 1.27 1.71 1.58 0.77 -1.04 -5.74 

    Mymáx 2.44 4.42 5.07 4.38 2.43 -0.35 -2.16 

    Mzmín -1.47 -0.71 -0.24 -0.16 -0.38 -0.70 -1.03 

    Mzmáx 1.08 0.62 0.29 0.37 0.60 0.80 1.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N14/N311 Acero laminado Nmín 0.548 0.548 0.548 

    Nmáx 2.114 2.114 2.114 

    Vymín 0.021 0.021 0.021 

    Vymáx 0.089 0.089 0.089 

    Vzmín 0.289 -0.544 -1.989 

    Vzmáx 0.896 -0.141 -0.572 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 -0.13 0.06 

    Mymáx -0.02 -0.04 0.22 

    Mzmín 0.01 0.01 0.00 

    Mzmáx 0.05 0.03 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N311/N310 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 

    Nmáx 0.135 0.135 0.135 

    Vymín 0.001 0.001 0.001 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín 0.424 -0.036 -1.493 

    Vzmáx 1.415 -0.009 -0.444 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N310/N312 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 

    Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 

    Vymín 0.001 0.001 0.001 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín 0.434 -0.007 -1.475 

    Vzmáx 1.455 -0.002 -0.440 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N312/N261 Acero laminado Nmín -0.261 -0.261 -0.261 

    Nmáx -0.073 -0.073 -0.073 

    Vymín 0.014 0.014 0.014 

    Vymáx 0.088 0.088 0.088 

    Vzmín 0.419 -0.068 -1.547 

    Vzmáx 1.406 -0.020 -0.461 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.06 0.05 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.16 

    Mzmín 0.00 -0.03 -0.05 

    Mzmáx 0.00 0.00 -0.01  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N261/N313 Acero laminado Nmín -3.999 -3.999 -3.999 

    Nmáx -1.188 -1.188 -1.188 

    Vymín 0.011 0.011 0.011 

    Vymáx 0.077 0.077 0.077 

    Vzmín 0.094 -1.064 -2.446 

    Vzmáx 0.314 -0.317 -0.729 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.03 0.02 0.15 

    Mymáx -0.01 0.06 0.51 

    Mzmín 0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.04 0.02 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N313/N13 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.828 0.415 0.000 

    Vzmáx 2.779 1.392 0.000 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.21 0.05 0.00 

    Mymáx 0.71 0.18 0.00 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N16/N26
3 

Acero laminado Nmín 4.781 4.781 4.781 4.781 4.781 4.781 4.781 

    Nmáx 33.581 33.581 33.581 33.581 33.581 33.581 33.581 

    Vymín -2.954 -2.198 -1.443 -0.819 -0.506 -0.193 -0.659 

    Vymáx 2.435 1.930 1.425 1.152 1.152 1.152 1.643 

    Vzmín 12.376 9.426 6.475 3.524 0.573 -3.782 -8.762 

    Vzmáx 21.572 16.593 11.613 6.633 1.654 -1.922 -4.873 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 2.19 0.15 -1.84 -3.46 -4.15 -3.91 -2.74 

    Mymáx 5.10 1.53 -0.60 -1.62 -2.09 -2.00 -1.37 

    Mzmín -0.87 -0.43 -0.19 -0.07 -0.19 -0.31 -0.53 

    Mzmáx 0.88 0.55 0.33 0.16 0.21 0.19 0.19  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N263/N110 Acero laminado Nmín 4.604 4.604 4.604 

    Nmáx 34.043 34.043 34.043 

    Vymín -2.015 -2.015 -2.015 

    Vymáx 0.657 0.881 1.104 

    Vzmín 3.872 2.808 1.744 

    Vzmáx 8.379 6.583 4.788 

    Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -0.84 -1.67 -2.26 

    Mymáx 0.24 -0.37 -0.85 

    Mzmín -0.34 -0.08 -0.10 

    Mzmáx 0.18 0.09 0.24  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N110/N1
5 

Acero laminado Nmín 6.487 6.487 6.487 6.487 6.487 6.487 6.487 

    Nmáx 32.529 32.529 32.529 32.529 32.529 32.529 32.529 

    Vymín -4.534 -3.700 -2.986 -2.640 -2.295 -1.949 -1.604 

    Vymáx 4.862 4.305 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973 

    Vzmín -0.887 -2.529 -5.147 -7.919 -10.691 -13.463 -16.235 

    Vzmáx 3.750 0.978 -0.819 -2.462 -4.105 -5.747 -7.390 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -4.53 -4.32 -3.55 -2.26 -0.69 0.54 1.89 

    Mymáx -1.15 -1.49 -1.49 -1.05 -0.03 2.21 5.28 

    Mzmín -1.79 -1.06 -0.41 -0.21 -0.84 -1.66 -2.48 

    Mzmáx 2.44 1.62 0.80 0.30 0.68 1.12 1.48  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N18/N26
2 

Acero laminado Nmín 9.008 9.008 9.008 9.008 9.008 9.008 9.008 

    Nmáx 32.108 32.108 32.108 32.108 32.108 32.108 32.108 

    Vymín -3.179 -2.231 -1.284 -0.336 0.011 0.289 -0.216 

    Vymáx 3.443 2.938 2.433 1.941 1.941 2.188 3.136 

    Vzmín -17.221 -12.241 -7.261 -2.282 1.546 4.497 7.448 

    Vzmáx -9.540 -6.589 -3.638 -0.687 3.416 8.396 13.376 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -3.35 -0.64 0.61 1.10 1.01 0.34 -1.21 

    Mymáx -1.48 0.05 1.58 2.41 2.33 1.36 -0.22 

    Mzmín -0.95 -0.44 -0.30 -0.40 -0.70 -0.96 -1.32 

    Mzmáx 1.12 0.52 0.20 0.04 0.01 -0.15 -0.24  

 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N262/N115 Acero laminado Nmín -34.125 -34.125 -34.125 

    Nmáx -3.360 -3.360 -3.360 

    Vymín -1.122 -1.122 -1.122 

    Vymáx 1.962 2.186 2.410 

    Vzmín -26.257 -22.059 -17.861 

    Vzmáx -9.035 -7.274 -5.512 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.14 0.14 0.14 

    Mymín -6.43 -3.20 -0.70 

    Mymáx -1.39 -0.30 0.59 

    Mzmín 0.17 0.32 0.29 

    Mzmáx 1.33 1.09 0.93  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N115/N1
7 

Acero laminado Nmín -35.993 -35.993 -35.993 -35.993 -35.993 -35.993 -35.993 

    Nmáx -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 

    Vymín -6.317 -5.272 -4.227 -3.182 -2.558 -2.213 -1.868 

    Vymáx 4.289 3.732 3.175 2.685 2.685 2.685 2.685 

    Vzmín -14.391 -7.906 -2.166 0.946 3.670 6.394 9.118 

    Vzmáx -4.901 -2.180 0.727 6.475 12.969 19.467 25.967 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.30 0.91 1.56 1.38 0.43 -1.43 -5.85 

    Mymáx 2.17 4.18 4.86 4.35 2.63 0.16 -1.47 

    Mzmín -2.55 -1.35 -0.48 -0.17 -0.64 -1.11 -1.67 

    Mzmáx 1.98 1.15 0.55 0.40 0.94 1.27 1.63  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N20/N307 Acero laminado Nmín 0.543 0.543 0.543 

    Nmáx 2.113 2.113 2.113 

    Vymín 0.051 0.051 0.051 

    Vymáx 0.170 0.170 0.170 

    Vzmín 0.290 -0.543 -1.989 

    Vzmáx 0.897 -0.140 -0.571 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 -0.13 0.06 

    Mymáx -0.02 -0.04 0.22 

    Mzmín 0.03 0.02 0.00 

    Mzmáx 0.10 0.05 0.01  



 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N307/N306 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 

    Nmáx 0.135 0.135 0.135 

    Vymín 0.003 0.003 0.003 

    Vymáx 0.009 0.009 0.009 

    Vzmín 0.424 -0.036 -1.493 

    Vzmáx 1.415 -0.009 -0.444 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N306/N308 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 

    Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 

    Vymín 0.002 0.002 0.002 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín 0.434 -0.007 -1.475 

    Vzmáx 1.455 -0.002 -0.440 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N308/N267 Acero laminado Nmín -0.250 -0.250 -0.250 

    Nmáx -0.067 -0.067 -0.067 

    Vymín 0.026 0.026 0.026 

    Vymáx 0.132 0.132 0.132 

    Vzmín 0.420 -0.065 -1.544 

    Vzmáx 1.410 -0.018 -0.459 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.06 0.05 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.16 

    Mzmín 0.00 -0.04 -0.08 

    Mzmáx 0.00 -0.01 -0.02  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N267/N309 Acero laminado Nmín -4.012 -4.012 -4.012 

    Nmáx -1.190 -1.190 -1.190 

    Vymín 0.021 0.021 0.021 

    Vymáx 0.118 0.118 0.118 

    Vzmín 0.093 -1.061 -2.443 

    Vzmáx 0.319 -0.314 -0.726 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.03 0.02 0.15 

    Mymáx -0.01 0.06 0.51 

    Mzmín 0.01 0.01 0.00 

    Mzmáx 0.06 0.03 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N309/N19 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.828 0.415 0.000 

    Vzmáx 2.779 1.392 0.000 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.21 0.05 0.00 

    Mymáx 0.71 0.18 0.00 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N22/N26
9 

Acero laminado Nmín -20.332 -20.332 -20.332 -20.332 -20.332 -20.332 -20.332 

    Nmáx 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 

    Vymín -3.267 -2.386 -1.505 -0.758 -0.394 -0.331 -0.918 

    Vymáx 2.647 2.060 1.473 1.124 1.124 1.179 2.060 

    Vzmín 13.582 10.631 7.680 4.729 1.778 -1.940 -6.920 

    Vzmáx 23.172 18.192 13.213 8.233 3.253 -0.959 -3.910 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 2.76 0.47 -1.71 -3.70 -4.77 -4.90 -4.10 

    Mymáx 5.89 2.04 -0.44 -1.62 -2.25 -2.32 -1.84 

    Mzmín -0.94 -0.45 -0.20 -0.06 -0.17 -0.27 -0.48 

    Mzmáx 0.95 0.59 0.38 0.18 0.21 0.14 0.11  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N269/N132 Acero laminado Nmín -20.284 -20.284 -20.284 

    Nmáx 0.540 0.540 0.540 

    Vymín -2.014 -2.014 -2.014 

    Vymáx 0.659 0.919 1.179 

    Vzmín 2.694 1.630 0.566 

    Vzmáx 8.067 6.272 4.477 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -1.81 -2.43 -2.81 

    Mymáx 0.32 -0.31 -0.79 

    Mzmín -0.29 -0.09 -0.10 

    Mzmáx 0.26 0.22 0.33  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N132/N2
1 

Acero laminado Nmín -22.378 -22.378 -22.378 -22.378 -22.378 -22.378 -22.378 

    Nmáx 3.318 3.318 3.318 3.318 3.318 3.318 3.318 

    Vymín -6.041 -5.069 -4.099 -3.698 -3.296 -2.895 -2.493 

    Vymáx 6.975 6.328 5.754 5.754 5.754 5.754 5.754 

    Vzmín -2.017 -3.771 -6.543 -9.315 -12.087 -14.859 -17.631 

    Vzmáx 3.597 0.936 -0.706 -2.349 -3.992 -5.634 -7.277 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -5.01 -4.52 -3.46 -2.04 -0.54 0.51 1.84 

    Mymáx -1.06 -1.43 -1.45 -0.78 0.55 3.21 6.52 

    Mzmín -2.52 -1.52 -0.64 -0.24 -1.19 -2.37 -3.56 

    Mzmáx 3.56 2.37 1.19 0.33 0.89 1.53 2.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N24/N26
8 

Acero laminado Nmín 26.711 26.711 26.711 26.711 26.711 26.711 26.711 

    Nmáx 85.103 85.103 85.103 85.103 85.103 85.103 85.103 

    Vymín -3.534 -2.434 -1.334 -0.233 0.140 0.148 -0.439 

    Vymáx 3.804 3.217 2.630 2.079 2.079 2.687 3.787 

    Vzmín -17.547 -12.568 -7.588 -2.608 1.376 4.327 7.278 

    Vzmáx -10.034 -7.083 -4.133 -1.182 2.764 7.744 12.724 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -3.80 -1.00 0.42 0.96 0.93 0.34 -1.11 

    Mymáx -1.85 -0.22 1.29 2.22 2.24 1.33 -0.21 

    Mzmín -1.03 -0.47 -0.36 -0.46 -0.78 -1.06 -1.42 

    Mzmáx 1.21 0.55 0.23 0.03 -0.03 -0.25 -0.38  

 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N268/N137 Acero laminado Nmín 1.843 1.843 1.843 

    Nmáx 25.819 25.819 25.819 

    Vymín -1.093 -0.984 -0.984 

    Vymáx 1.678 1.938 2.198 

    Vzmín -27.912 -23.714 -19.516 

    Vzmáx -9.753 -7.992 -6.230 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.14 0.14 0.14 

    Mymín -7.16 -3.71 -0.96 

    Mymáx -1.65 -0.46 0.49 

    Mzmín 0.24 0.34 0.27 

    Mzmáx 1.29 1.10 1.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N137/N2
3 

Acero laminado Nmín 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 

    Nmáx 22.091 22.091 22.091 22.091 22.091 22.091 22.091 

    Vymín -8.505 -7.292 -6.078 -4.865 -4.316 -3.915 -3.513 

    Vymáx 5.618 4.970 4.322 3.881 3.881 3.881 3.881 

    Vzmín -16.106 -9.621 -3.651 0.033 2.757 5.481 8.205 

    Vzmáx -5.635 -2.915 -0.194 4.866 11.360 17.858 24.358 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.54 0.86 1.70 1.73 0.94 -0.42 -4.23 

    Mymáx 1.80 4.14 5.15 4.96 3.59 1.09 -0.58 

    Mzmín -3.68 -2.05 -0.83 -0.20 -0.88 -1.63 -2.43 

    Mzmáx 2.70 1.60 0.79 0.48 1.35 1.98 2.75  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N26/N303 Acero laminado Nmín 0.545 0.545 0.545 

    Nmáx 2.129 2.129 2.129 

    Vymín 0.091 0.091 0.091 

    Vymáx 0.273 0.273 0.273 

    Vzmín 0.289 -0.547 -1.993 

    Vzmáx 0.893 -0.141 -0.572 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.08 -0.13 0.06 

    Mymáx -0.02 -0.04 0.22 

    Mzmín 0.05 0.03 0.00 

    Mzmáx 0.16 0.08 0.01  



 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N303/N302 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 

    Nmáx 0.136 0.136 0.136 

    Vymín 0.006 0.006 0.006 

    Vymáx 0.015 0.015 0.015 

    Vzmín 0.424 -0.036 -1.493 

    Vzmáx 1.415 -0.009 -0.444 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N302/N304 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 

    Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 

    Vymín 0.004 0.004 0.004 

    Vymáx 0.010 0.010 0.010 

    Vzmín 0.434 -0.007 -1.475 

    Vzmáx 1.455 -0.002 -0.440 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N304/N273 Acero laminado Nmín -0.250 -0.250 -0.250 

    Nmáx -0.067 -0.067 -0.067 

    Vymín 0.042 0.042 0.042 

    Vymáx 0.185 0.185 0.185 

    Vzmín 0.418 -0.065 -1.544 

    Vzmáx 1.410 -0.017 -0.458 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.06 0.05 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.16 

    Mzmín -0.01 -0.06 -0.11 

    Mzmáx 0.00 -0.01 -0.02  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N273/N305 Acero laminado Nmín -4.014 -4.014 -4.014 

    Nmáx -1.188 -1.188 -1.188 

    Vymín 0.034 0.034 0.034 

    Vymáx 0.165 0.165 0.165 

    Vzmín 0.093 -1.061 -2.443 

    Vzmáx 0.319 -0.314 -0.726 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.03 0.02 0.15 

    Mymáx -0.01 0.06 0.51 

    Mzmín 0.02 0.01 0.00 

    Mzmáx 0.08 0.04 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N305/N25 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.828 0.415 0.000 

    Vzmáx 2.779 1.392 0.000 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.21 0.05 0.00 

    Mymáx 0.71 0.18 0.00 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.187 m 0.374 m 0.561 m 0.748 m 0.936 m 1.123 m 

N28/N39 Acero laminado Nmín 3.558 3.558 3.558 3.558 3.558 3.558 3.558 

    Nmáx 19.787 19.787 19.787 19.787 19.787 19.787 19.787 

    Vymín -3.553 -2.574 -1.596 -0.777 -0.370 -0.339 -0.989 

    Vymáx 3.007 2.357 1.707 1.331 1.331 1.437 2.416 

    Vzmín 13.707 10.756 7.805 4.854 1.903 -1.546 -6.526 

    Vzmáx 23.850 18.870 13.891 8.911 3.931 -0.550 -3.501 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 2.77 0.47 -1.62 -3.66 -4.78 -4.96 -4.22 

    Mymáx 6.40 2.41 -0.30 -1.57 -2.28 -2.45 -2.06 

    Mzmín -1.02 -0.50 -0.24 -0.07 -0.20 -0.31 -0.56 

    Mzmáx 1.12 0.72 0.47 0.23 0.21 0.12 0.07  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N39/N154 Acero laminado Nmín 3.158 3.158 3.158 

    Nmáx 19.596 19.596 19.596 

    Vymín -4.420 -4.420 -4.420 

    Vymáx 2.051 2.342 2.633 

    Vzmín 3.270 2.206 1.143 

    Vzmáx 8.893 7.098 5.302 

    Mtmín -0.18 -0.18 -0.18 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -1.49 -2.23 -2.74 

    Mymáx 0.48 -0.21 -0.76 

    Mzmín -0.77 -0.21 -0.13 

    Mzmáx 0.53 0.26 0.44  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N154/N2
7 

Acero laminado Nmín 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 

    Nmáx 17.417 17.417 17.417 17.417 17.417 17.417 17.417 

    Vymín -7.548 -6.468 -5.662 -5.213 -4.764 -4.315 -3.866 

    Vymáx 9.075 8.358 8.235 8.235 8.235 8.235 8.235 

    Vzmín -1.639 -3.282 -5.843 -8.615 -11.387 -14.159 -16.931 

    Vzmáx 4.393 1.621 -0.233 -1.875 -3.518 -5.161 -6.803 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -5.22 -4.87 -3.95 -2.65 -1.22 0.02 1.25 

    Mymáx -1.07 -1.53 -1.65 -1.11 0.06 2.28 5.45 

    Mzmín -3.43 -2.12 -0.91 -0.27 -1.72 -3.42 -5.12 

    Mzmáx 5.08 3.38 1.68 0.39 1.24 2.18 3.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.187 m 0.374 m 0.561 m 0.748 m 0.936 m 1.123 m 

N30/N41 Acero laminado Nmín 22.280 22.280 22.280 22.280 22.280 22.280 22.280 

    Nmáx 57.187 57.187 57.187 57.187 57.187 57.187 57.187 

    Vymín -3.975 -2.753 -1.532 -0.310 0.121 0.208 -0.442 

    Vymáx 4.243 3.593 2.943 2.322 2.322 2.918 4.139 

    Vzmín -18.355 -13.376 -8.396 -3.416 0.899 3.850 6.801 

    Vzmáx -10.269 -7.318 -4.367 -1.416 2.199 7.179 12.159 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -4.21 -1.25 0.34 0.99 1.01 0.48 -0.68 

    Mymáx -1.89 -0.22 1.34 2.37 2.54 1.78 0.16 

    Mzmín -1.18 -0.55 -0.42 -0.53 -0.88 -1.19 -1.59 

    Mzmáx 1.35 0.61 0.26 0.03 -0.03 -0.26 -0.40  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.134 m 0.267 m 

N41/N159 Acero laminado Nmín -18.504 -18.504 -18.504 

    Nmáx -1.423 -1.423 -1.423 

    Vymín -2.460 -2.460 -2.460 

    Vymáx 4.034 4.324 4.615 

    Vzmín -28.032 -23.834 -19.636 

    Vzmáx -9.289 -7.528 -5.766 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.16 0.16 0.16 

    Mymín -7.57 -4.10 -1.31 

    Mymáx -1.52 -0.40 0.49 

    Mzmín 0.02 0.35 0.26 

    Mzmáx 1.90 1.39 1.16  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.206 
m 

0.413 
m 

0.619 
m 

0.825 
m 

1.032 
m 

1.238 
m 

N159/N2
9 

Acero laminado Nmín -19.817 -19.817 -19.817 -19.817 -19.817 -19.817 -19.817 

    Nmáx 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 

    Vymín -11.287 -9.939 -8.592 -7.245 -6.137 -5.688 -5.239 

    Vymáx 7.356 6.639 5.922 5.205 5.154 5.154 5.154 

    Vzmín -16.043 -9.619 -3.699 -0.099 2.624 5.348 8.073 

    Vzmáx -5.131 -2.411 0.311 5.354 11.807 18.304 24.805 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.66 0.76 1.62 1.49 0.58 -0.94 -4.85 

    Mymáx 1.87 4.12 5.03 4.87 3.49 1.09 -0.54 

    Mzmín -5.24 -3.05 -1.22 -0.22 -1.20 -2.13 -3.19 

    Mzmáx 3.69 2.25 1.06 0.52 1.86 2.93 3.85  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N32/N301 Acero laminado Nmín 0.704 0.704 0.704 

    Nmáx 2.514 2.514 2.514 

    Vymín 0.183 0.183 0.183 

    Vymáx 0.488 0.488 0.488 

    Vzmín 0.249 -0.646 -2.092 

    Vzmáx 0.794 -0.181 -0.612 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.12 -0.14 0.07 

    Mymáx -0.03 -0.04 0.23 

    Mzmín 0.11 0.06 0.01 

    Mzmáx 0.28 0.15 0.02  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N301/N298 Acero laminado Nmín 0.045 0.045 0.045 

    Nmáx 0.160 0.160 0.160 

    Vymín 0.011 0.011 0.011 

    Vymáx 0.027 0.027 0.027 

    Vzmín 0.421 -0.043 -1.500 

    Vzmáx 1.408 -0.012 -0.447 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.02 0.01 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N298/N300 Acero laminado Nmín -0.012 -0.012 -0.012 

    Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymín 0.007 0.007 0.007 

    Vymáx 0.017 0.017 0.017 

    Vzmín 0.433 -0.009 -1.477 

    Vzmáx 1.453 -0.003 -0.441 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 -0.07 0.04 

    Mymáx 0.13 -0.02 0.14 

    Mzmín 0.00 0.00 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.276 m 0.552 m 

N300/N276 Acero laminado Nmín -0.356 -0.356 -0.356 

    Nmáx -0.093 -0.093 -0.093 

    Vymín 0.091 0.091 0.091 

    Vymáx 0.300 0.300 0.300 

    Vzmín 0.409 -0.093 -1.572 

    Vzmáx 1.385 -0.024 -0.465 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 0.04 -0.06 0.05 

    Mymáx 0.12 -0.02 0.17 

    Mzmín -0.01 -0.09 -0.17 

    Mzmáx 0.00 -0.03 -0.05  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N276/N299 Acero laminado Nmín -3.917 -3.917 -3.917 

    Nmáx -1.151 -1.151 -1.151 

    Vymín 0.077 0.077 0.077 

    Vymáx 0.269 0.269 0.269 

    Vzmín 0.081 -1.094 -2.476 

    Vzmáx 0.289 -0.322 -0.734 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.04 0.02 0.15 

    Mymáx -0.01 0.06 0.52 

    Mzmín 0.04 0.02 0.00 

    Mzmáx 0.14 0.07 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.256 m 0.512 m 

N299/N31 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.828 0.415 0.000 

    Vzmáx 2.779 1.392 0.000 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.21 0.05 0.00 

    Mymáx 0.71 0.18 0.00 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.623 m 0.831 m 1.038 m 1.246 m 1.662 m 1.869 m 2.077 m 

N33/N7 Acero laminado Nmín -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 

    Nmáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 

    Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

    Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

    Vzmín -4.439 -3.368 -1.224 -0.165 0.219 0.535 1.169 1.485 1.802 

    Vzmáx -1.364 -1.048 -0.414 -0.085 0.919 1.991 4.135 5.207 6.278 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.55 0.01 0.32 0.37 0.36 0.28 -0.30 -1.27 -2.46 

    Mymáx -0.24 0.26 1.21 1.35 1.27 0.97 -0.07 -0.35 -0.69 

    Mzmín -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.191 m 0.381 m 0.572 m 0.763 m 

N34/N319 Acero laminado Nmín 0.688 0.688 0.688 0.688 0.688 

    Nmáx 2.523 2.523 2.523 2.523 2.523 

    Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 

    Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vzmín 0.455 0.158 -0.506 -1.500 -2.494 

    Vzmáx 1.481 0.487 -0.139 -0.435 -0.732 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.02 -0.21 -0.20 -0.01 0.11 

    Mymáx 0.00 -0.06 -0.06 0.00 0.37 

    Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.191 m 0.381 m 0.572 m 0.763 m 

N319/N318 Acero laminado Nmín 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 

    Nmáx 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.604 0.307 0.011 -0.960 -1.953 

    Vzmáx 2.022 1.028 0.034 -0.286 -0.583 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 -0.03 -0.14 -0.05 0.07 

    Mymáx 0.26 -0.01 -0.04 -0.01 0.23 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.159 m 0.319 m 0.478 m 0.637 m 

N318/N320 Acero laminado Nmín -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 

    Nmáx -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.517 0.269 0.022 -0.758 -1.588 

    Vzmáx 1.733 0.903 0.072 -0.226 -0.474 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.06 0.00 -0.08 -0.03 0.05 

    Mymáx 0.21 0.00 -0.02 -0.01 0.16 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.159 m 0.319 m 0.478 m 0.637 m 

N320/N35 Acero laminado Nmín 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

    Nmáx 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.575 0.328 0.080 -0.563 -1.393 

    Vzmáx 1.928 1.098 0.268 -0.168 -0.416 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 -0.01 -0.12 -0.10 0.02 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.04 -0.03 0.06 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.392 m 0.588 m 0.979 m 1.175 m 1.567 m 1.763 m 2.154 m 2.350 m 

N36/N7 Acero laminado Nmín -142.365 -142.291 -142.254 -142.180 -142.143 -142.069 -142.032 -141.959 -141.922 

    Nmáx -37.914 -37.870 -37.848 -37.804 -37.782 -37.739 -37.717 -37.673 -37.651 

    Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 

    Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 

    Vzmín 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377 

    Vzmáx 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín 0.29 0.14 0.07 -0.29 -0.56 -1.10 -1.37 -1.91 -2.18 

    Mymáx 1.05 0.52 0.25 -0.08 -0.15 -0.30 -0.38 -0.52 -0.60 

    Mzmín -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 

    Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.233 m 0.465 m 0.698 m 0.930 m 1.163 m 1.395 m 

N7/N285 Acero laminado Nmín -133.234 -133.190 -133.146 -133.102 -133.058 -133.014 -132.970 

    Nmáx -35.143 -35.117 -35.091 -35.065 -35.039 -35.013 -34.987 

    Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 

    Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vzmín -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 

    Vzmáx -0.484 -0.484 -0.484 -0.484 -0.484 -0.484 -0.484 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.07 0.09 0.21 0.32 0.44 0.55 0.66 

    Mymáx -0.01 0.35 0.77 1.18 1.60 2.01 2.43 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

    Mzmáx 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.698 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N285/N25
4 

Acero laminado Nmín 
-

121.406 
-

121.362 
-

121.318 
-

121.274 
-

121.230 
-

121.187 
-

121.143 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.698 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

    Nmáx -32.620 -32.594 -32.568 -32.542 -32.516 -32.490 -32.464 

    Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 

    Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vzmín 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 0.849 

    Vzmáx 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín 0.60 0.40 0.20 0.01 -0.69 -1.40 -2.12 

    Mymáx 2.17 1.45 0.74 0.03 -0.19 -0.39 -0.59 

    Mzmín 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

    Mzmáx 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N254/N28
8 

Acero laminado Nmín 
-

106.176 
-

106.132 
-

106.088 
-

106.044 
-

106.000 
-

105.956 
-

105.913 

    Nmáx -28.133 -28.107 -28.081 -28.055 -28.029 -28.003 -27.977 

    Vymín -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 

    Vymáx -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 

    Vzmín -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 -3.615 

    Vzmáx -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.72 -1.88 -1.04 -0.20 0.20 0.45 0.69 

    Mymáx -0.77 -0.53 -0.28 -0.04 0.64 1.48 2.32 

    Mzmín -0.31 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 

    Mzmáx -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.233 m 0.465 m 0.698 m 0.930 m 1.163 m 1.395 m 

N288/N260 Acero laminado Nmín -93.427 -93.383 -93.339 -93.295 -93.252 -93.208 -93.164 

    Nmáx -25.274 -25.248 -25.222 -25.196 -25.170 -25.144 -25.118 

    Vymín -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 

    Vymáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 

    Vzmín 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 

    Vzmáx 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín 0.62 0.43 0.23 0.04 -0.45 -1.08 -1.71 

    Mymáx 2.06 1.43 0.80 0.17 -0.15 -0.34 -0.53 

    Mzmín -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 

    Mzmáx 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.26 0.31  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N260/N291 Acero laminado Nmín -78.480 -78.436 -78.392 -78.348 -78.305 -78.261 -78.217 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

    Nmáx -20.863 -20.837 -20.811 -20.785 -20.759 -20.733 -20.707 

    Vymín -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 

    Vymáx -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 

    Vzmín -3.102 -3.102 -3.102 -3.102 -3.102 -3.102 -3.102 

    Vzmáx -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.36 -1.64 -0.91 -0.20 0.18 0.41 0.63 

    Mymáx -0.73 -0.50 -0.27 -0.04 0.53 1.25 1.97 

    Mzmín -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.04 0.00 

    Mzmáx -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.233 m 0.465 m 0.698 m 0.930 m 1.163 m 1.395 m 

N291/N266 Acero laminado Nmín -66.420 -66.376 -66.332 -66.288 -66.244 -66.201 -66.157 

    Nmáx -18.124 -18.098 -18.072 -18.046 -18.020 -17.994 -17.968 

    Vymín -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 

    Vymáx -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 

    Vzmín 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 

    Vzmáx 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín 0.56 0.39 0.22 0.05 -0.33 -0.84 -1.35 

    Mymáx 1.71 1.20 0.69 0.18 -0.13 -0.30 -0.47 

    Mzmín -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 

    Mzmáx 0.02 0.08 0.14 0.20 0.26 0.33 0.40  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N266/N294 Acero laminado Nmín -51.642 -51.598 -51.554 -51.510 -51.466 -51.422 -51.379 

    Nmáx -13.765 -13.739 -13.713 -13.687 -13.661 -13.635 -13.609 

    Vymín -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 

    Vymáx -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 

    Vzmín -2.713 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713 

    Vzmáx -0.907 -0.907 -0.907 -0.907 -0.907 -0.907 -0.907 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.06 -1.43 -0.80 -0.17 0.17 0.38 0.59 

    Mymáx -0.67 -0.46 -0.24 -0.03 0.47 1.10 1.73 

    Mzmín -0.39 -0.33 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01 

    Mzmáx -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N294/N272 Acero laminado Nmín -40.091 -40.047 -40.003 -39.959 -39.915 -39.872 -39.828 

    Nmáx -11.103 -11.077 -11.051 -11.025 -10.999 -10.973 -10.947 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

    Vymín -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 

    Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

    Vzmín 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 

    Vzmáx 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819 

    Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

    Mymín 0.52 0.37 0.21 0.06 -0.21 -0.64 -1.06 

    Mymáx 1.48 1.05 0.63 0.21 -0.09 -0.24 -0.40 

    Mzmín -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 

    Mzmáx 0.01 0.04 0.10 0.17 0.24 0.31 0.38  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.465 m 0.697 m 0.930 m 1.162 m 1.395 m 

N272/N297 Acero laminado Nmín -25.432 -25.388 -25.345 -25.301 -25.257 -25.213 -25.169 

    Nmáx -6.772 -6.746 -6.720 -6.694 -6.668 -6.642 -6.616 

    Vymín -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 

    Vymáx -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 

    Vzmín -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 -2.346 

    Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.80 -1.26 -0.72 -0.18 0.13 0.32 0.50 

    Mymáx -0.60 -0.41 -0.22 -0.03 0.38 0.93 1.47 

    Mzmín -0.53 -0.42 -0.31 -0.20 -0.09 -0.01 0.01 

    Mzmáx -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.03 0.14  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.232 
m 

0.465 
m 

0.697 
m 

0.930 
m 

1.162 
m 

1.395 
m 

N297/N3
7 

Acero laminado Nmín -14.887 -14.844 -14.800 -14.756 -14.712 -14.668 -14.624 

    Nmáx -4.442 -4.416 -4.390 -4.364 -4.338 -4.312 -4.286 

    Vymín -0.534 -0.534 -0.534 -0.534 -0.534 -0.534 -0.534 

    Vymáx -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 

    Vzmín 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

    Vzmáx 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 

    Mtmín 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mtmáx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

    Mymín 0.41 0.35 0.30 0.24 0.18 0.12 0.05 

    Mymáx 1.15 1.04 0.92 0.81 0.69 0.58 0.47 

    Mzmín -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.20 

    Mzmáx 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.81  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 
0.996 

m 
1.395 

m 
1.794 

m 
2.192 

m 
2.391 

m 
2.790 

m 

N38/N25
1 

Acero laminado Nmín 
-

100.166 
-

100.091 
-

100.054 
-99.979 -99.903 -99.828 -99.753 -99.715 -99.640 

    Nmáx -45.899 -45.854 -45.832 -45.787 -45.743 -45.698 -45.654 -45.631 -45.587 

    Vymín -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 

    Vymáx -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 

    Vzmín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 

    Vzmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 

    Mzmín -0.33 -0.20 -0.14 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.09 0.12 

    Mzmáx 0.02 0.03 0.04 0.08 0.18 0.31 0.43 0.49 0.62  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N251/N25
7 

Acero laminado Nmín -88.268 -88.193 -88.155 -88.080 -88.005 -87.930 -87.854 -87.817 -87.742 

    Nmáx -40.529 -40.485 -40.462 -40.418 -40.373 -40.329 -40.284 -40.262 -40.217 

    Vymín -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 -0.564 

    Vymáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 

    Vzmín -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 -0.313 

    Vzmáx -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -0.33 -0.21 -0.15 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 

    Mymáx -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.10 0.23 0.35 0.42 0.54 

    Mzmín -0.83 -0.61 -0.49 -0.27 -0.05 0.00 0.01 0.02 0.04 

    Mzmáx -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.18 0.41 0.52 0.74  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N257/N26
3 

Acero laminado Nmín -67.432 -67.356 -67.319 -67.244 -67.169 -67.093 -67.018 -66.981 -66.905 

    Nmáx -29.916 -29.872 -29.849 -29.805 -29.760 -29.716 -29.671 -29.649 -29.604 

    Vymín -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 

    Vymáx -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 

    Vzmín -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 

    Vzmáx -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -0.78 -0.53 -0.40 -0.15 0.03 0.11 0.18 0.22 0.29 

    Mymáx -0.21 -0.14 -0.11 -0.03 0.10 0.35 0.60 0.73 0.98 

    Mzmín -0.68 -0.49 -0.39 -0.19 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 

    Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.20 0.40 0.50 0.69  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N263/N26
9 

Acero laminado Nmín -47.806 -47.730 -47.655 -47.618 -47.542 -47.467 -47.392 -47.355 -47.279 

    Nmáx -20.043 -19.999 -19.954 -19.932 -19.887 -19.843 -19.798 -19.776 -19.731 

    Vymín -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 

    Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

    Vzmín -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 -1.056 

    Vzmáx -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -1.42 -1.00 -0.58 -0.37 0.00 0.12 0.23 0.29 0.40 

    Mymáx -0.39 -0.28 -0.17 -0.11 0.06 0.47 0.89 1.10 1.52 

    Mzmín -0.63 -0.45 -0.29 -0.22 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 

    Mzmáx -0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.17 0.35 0.44 0.62  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N269/N39 Acero laminado Nmín -30.436 -30.361 -30.286 -30.248 -30.173 -30.098 -30.023 -29.985 -29.910 

    Nmáx -12.092 -12.048 -12.003 -11.981 -11.937 -11.892 -11.848 -11.825 -11.781 

    Vymín -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 

    Vymáx 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 

    Vzmín -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 

    Vzmáx -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 

    Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mtmáx 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

    Mymín -1.62 -1.15 -0.67 -0.43 0.02 0.15 0.28 0.35 0.48 

    Mymáx -0.43 -0.30 -0.17 -0.11 0.05 0.53 1.01 1.25 1.73 

    Mzmín -0.94 -0.54 -0.29 -0.24 -0.32 -0.42 -0.53 -0.59 -0.71 

    Mzmáx 0.11 -0.01 0.13 0.22 0.58 0.96 1.35 1.54 1.92  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N39/N360 Acero laminado Nmín -12.987 -12.912 -12.837 -12.799 -12.724 -12.649 -12.574 -12.536 -12.461 

    Nmáx -3.326 -3.281 -3.237 -3.215 -3.170 -3.125 -3.081 -3.059 -3.014 

    Vymín -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 

    Vymáx 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 0.928 

    Vzmín -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 

    Vzmáx -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

    Mtmín -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 

    Mtmáx 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 

    Mymín -2.00 -1.41 -0.82 -0.53 -0.01 0.15 0.31 0.39 0.55 

    Mymáx -0.56 -0.40 -0.24 -0.16 0.07 0.65 1.24 1.53 2.12 

    Mzmín -1.44 -1.14 -0.84 -0.69 -0.42 -0.22 -0.54 -0.72 -1.08 

    Mzmáx 1.53 1.16 0.79 0.60 0.27 -0.03 0.25 0.40 0.70  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N40/N250 Acero laminado Nmín -83.796 -83.721 -83.684 -83.609 -83.533 -83.458 -83.383 -83.346 -83.270 

    Nmáx -30.616 -30.572 -30.550 -30.505 -30.460 -30.416 -30.371 -30.349 -30.305 

    Vymín 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

    Vymáx 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Vzmín -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 

    Vzmáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 

    Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín -0.13 -0.07 -0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 

    Mymáx -0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.08 0.14 0.20 0.23 0.29 

    Mzmín -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.18 -0.30 -0.43 -0.49 -0.61 

    Mzmáx 0.33 0.20 0.14 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N250/N25
6 

Acero laminado Nmín -71.011 -70.936 -70.898 -70.823 -70.748 -70.673 -70.597 -70.560 -70.485 

    Nmáx -25.614 -25.569 -25.547 -25.502 -25.458 -25.413 -25.369 -25.347 -25.302 

    Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

    Vymáx 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 

    Vzmín -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 

    Vzmáx -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 

    Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.65 -0.42 -0.31 -0.09 0.03 0.08 0.14 0.16 0.21 

    Mymáx -0.15 -0.09 -0.07 0.00 0.15 0.37 0.60 0.71 0.94 

    Mzmín 0.07 0.06 0.05 0.04 0.00 -0.19 -0.42 -0.54 -0.78 

    Mzmáx 0.88 0.64 0.52 0.29 0.07 0.02 0.01 0.00 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N256/N26
2 

Acero laminado Nmín -46.936 -46.861 -46.823 -46.748 -46.673 -46.598 -46.522 -46.485 -46.410 

    Nmáx -15.985 -15.940 -15.918 -15.873 -15.829 -15.784 -15.740 -15.717 -15.673 

    Vymín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 

    Vymáx 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 

    Vzmín -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173 

    Vzmáx -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 

    Mtmín -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -1.56 -1.09 -0.86 -0.39 0.01 0.10 0.19 0.24 0.34 

    Mymáx -0.32 -0.23 -0.18 -0.09 0.08 0.54 1.01 1.24 1.71 

    Mzmín -0.07 -0.04 -0.03 0.00 0.02 -0.11 -0.24 -0.31 -0.45 

    Mzmáx 0.53 0.40 0.33 0.19 0.05 0.07 0.09 0.10 0.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N262/N26
8 

Acero laminado Nmín -37.208 -37.133 -37.058 -37.020 -36.945 -36.870 -36.795 -36.757 -36.682 

    Nmáx -11.728 -11.683 -11.639 -11.617 -11.572 -11.528 -11.483 -11.461 -11.416 

    Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 

    Vymáx 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 

    Vzmín -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Vzmáx -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 

    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -1.84 -1.29 -0.74 -0.47 0.03 0.14 0.25 0.31 0.42 

    Mymáx -0.37 -0.26 -0.14 -0.09 0.08 0.63 1.18 1.46 2.01 

    Mzmín -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.17 -0.30 -0.36 -0.49 

    Mzmáx 0.41 0.30 0.18 0.13 0.04 0.08 0.13 0.16 0.20  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N268/N41 Acero laminado Nmín -27.711 -27.636 -27.561 -27.523 -27.448 -27.373 -27.298 -27.260 -27.185 

    Nmáx -7.761 -7.717 -7.672 -7.650 -7.605 -7.561 -7.516 -7.494 -7.449 

    Vymín -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 

    Vymáx 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 

    Vzmín -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 

    Vzmáx -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 

    Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -2.35 -1.67 -0.99 -0.65 0.00 0.14 0.28 0.35 0.49 

    Mymáx -0.50 -0.35 -0.21 -0.14 0.03 0.72 1.40 1.74 2.42 

    Mzmín -0.38 -0.15 -0.14 -0.19 -0.33 -0.48 -0.69 -0.79 -1.01 

    Mzmáx 0.53 0.35 0.29 0.32 0.47 0.63 0.85 0.97 1.19  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N41/N361 Acero laminado Nmín -22.411 -22.336 -22.261 -22.223 -22.148 -22.073 -21.997 -21.960 -21.885 

    Nmáx -9.014 -8.970 -8.925 -8.903 -8.858 -8.814 -8.769 -8.747 -8.702 

    Vymín -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 

    Vymáx 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 

    Vzmín -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 -1.851 

    Vzmáx -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 -0.417 

    Mtmín -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 -0.79 

    Mtmáx 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

    Mymín -2.56 -1.82 -1.08 -0.71 -0.01 0.19 0.35 0.44 0.60 

    Mymáx -0.56 -0.39 -0.23 -0.14 0.07 0.77 1.50 1.87 2.61 

    Mzmín -1.27 -1.00 -0.73 -0.60 -0.34 -0.11 -0.48 -0.72 -1.18 

    Mzmáx 2.09 1.63 1.17 0.94 0.48 0.09 0.24 0.38 0.66  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N42/N175 Acero laminado Nmín -202.730 -202.655 -202.618 -202.543 -202.467 -202.392 -202.317 -202.280 -202.204 

    Nmáx 0.168 0.212 0.235 0.279 0.324 0.368 0.413 0.435 0.480 

    Vymín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vymáx 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 

    Vzmín 0.293 0.293 0.293 0.293 0.293 0.293 0.293 0.293 0.293 

    Vzmáx 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 

    Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín 0.29 0.17 0.11 0.00 -0.21 -0.43 -0.65 -0.76 -0.99 

    Mymáx 0.67 0.44 0.32 0.08 -0.08 -0.22 -0.35 -0.41 -0.53 

    Mzmín -0.03 -0.12 -0.17 -0.26 -0.49 -0.78 -1.43 -1.76 -2.43 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Mzmáx 2.26 1.59 1.25 0.58 0.04 -0.42 -0.54 -0.59 -0.68  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N175/N177 Acero laminado Nmín -125.228 -125.153 -125.116 -125.041 -124.965 -124.890 -124.815 -124.777 -124.702 

    Nmáx -25.564 -25.520 -25.498 -25.453 -25.408 -25.364 -25.319 -25.297 -25.253 

    Vymín 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 

    Vymáx 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 

    Vzmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 

    Vzmáx 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.08 -0.27 -0.37 -0.57 

    Mymáx 0.82 0.62 0.52 0.32 0.12 0.04 0.02 0.02 0.00 

    Mzmín 0.22 0.17 0.15 0.11 0.07 -0.11 -0.47 -0.65 -1.01 

    Mzmáx 1.57 1.20 1.02 0.65 0.28 0.05 0.00 -0.03 -0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N177/N179 Acero laminado Nmín -108.867 -108.792 -108.717 -108.680 -108.604 -108.529 -108.454 -108.416 -108.341 

    Nmáx -16.556 -16.511 -16.467 -16.445 -16.400 -16.355 -16.311 -16.289 -16.244 

    Vymín 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454 

    Vymáx 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 

    Vzmín 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 

    Vzmáx 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín 0.45 0.31 0.17 0.09 -0.09 -0.35 -0.60 -0.72 -0.98 

    Mymáx 0.79 0.54 0.29 0.17 -0.03 -0.17 -0.31 -0.38 -0.52 

    Mzmín 0.53 0.35 0.17 0.08 -0.15 -0.59 -1.13 -1.40 -1.95 

    Mzmáx 1.85 1.31 0.77 0.49 0.00 -0.28 -0.47 -0.56 -0.74  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N179/N18
1 

Acero laminado Nmín -51.327 -51.252 -51.176 -51.139 -51.064 -50.989 -50.913 -50.876 -50.801 

    Nmáx -16.308 -16.264 -16.219 -16.197 -16.152 -16.108 -16.063 -16.041 -15.996 

    Vymín 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 

    Vymáx 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 

    Vzmín 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

    Vzmáx 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 

    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín 0.23 0.17 0.11 0.08 0.02 -0.15 -0.37 -0.48 -0.69 

    Mymáx 0.83 0.61 0.39 0.28 0.07 -0.04 -0.10 -0.13 -0.19 

    Mzmín 0.43 0.32 0.21 0.16 0.05 -0.24 -0.60 -0.78 -1.14 

    Mzmáx 1.37 1.01 0.66 0.48 0.13 -0.06 -0.17 -0.22 -0.33  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N181/N35
6 

Acero laminado Nmín -34.917 -34.841 -34.766 -34.729 -34.654 -34.578 -34.503 -34.466 -34.390 

    Nmáx -7.161 -7.117 -7.072 -7.050 -7.006 -6.961 -6.917 -6.894 -6.850 

    Vymín 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 

    Vymáx 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 

    Vzmín 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 

    Vzmáx 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

    Mymín 0.28 0.21 0.13 0.07 -0.06 -0.25 -0.45 -0.55 -0.75 

    Mymáx 0.64 0.45 0.25 0.18 0.03 -0.06 -0.14 -0.17 -0.25 

    Mzmín 0.44 0.33 0.21 0.14 -0.02 -0.39 -0.77 -0.96 -1.35 

    Mzmáx 1.34 0.96 0.58 0.40 0.05 -0.08 -0.20 -0.25 -0.37  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 

N356/N43 Acero laminado Nmín -7.483 -7.441 -7.399 -7.356 -7.314 

    Nmáx -2.919 -2.894 -2.868 -2.843 -2.818 

    Vymín -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 

    Vymáx 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809 

    Vzmín -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 

    Vzmáx 3.231 3.231 3.231 3.231 3.231 

    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

    Mtmáx 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

    Mymín -0.39 -0.34 -0.32 -0.71 -1.41 

    Mymáx 1.50 0.78 0.09 -0.19 -0.16 

    Mzmín -0.26 -0.08 0.09 -0.17 -0.73 

    Mzmáx 1.80 1.16 0.53 0.33 0.44  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N44/N174 Acero laminado Nmín -142.134 -142.058 -142.021 -141.946 -141.871 -141.795 -141.720 -141.683 -141.608 

    Nmáx 0.495 0.539 0.562 0.606 0.651 0.695 0.740 0.762 0.807 

    Vymín -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 

    Vymáx 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 

    Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Vzmáx 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.14 -0.20 -0.23 -0.29 

    Mymáx 0.13 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mzmín -0.63 -0.46 -0.38 -0.22 -0.05 0.09 -0.12 -0.24 -0.47 

    Mzmáx 1.26 1.02 0.90 0.66 0.43 0.21 0.35 0.43 0.59  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N174/N176 Acero laminado Nmín -125.573 -125.498 -125.461 -125.386 -125.310 -125.235 -125.160 -125.122 -125.047 

    Nmáx 8.792 8.836 8.859 8.903 8.948 8.992 9.037 9.059 9.104 

    Vymín -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Vymáx -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 

    Vzmín 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

    Vzmáx 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín 0.40 0.27 0.21 0.08 -0.08 -0.32 -0.57 -0.70 -0.96 

    Mymáx 0.84 0.58 0.45 0.20 -0.02 -0.15 -0.29 -0.36 -0.49 

    Mzmín -2.09 -1.49 -1.19 -0.59 -0.02 0.29 0.49 0.59 0.78 

    Mzmáx -0.52 -0.33 -0.24 -0.05 0.16 0.63 1.22 1.51 2.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N176/N17
8 

Acero laminado Nmín -71.387 -71.311 -71.236 -71.199 -71.124 -71.048 -70.973 -70.936 -70.860 

    Nmáx -14.854 -14.809 -14.764 -14.742 -14.698 -14.653 -14.609 -14.586 -14.542 

    Vymín -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 -0.760 

    Vymáx -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 

    Vzmín 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 

    Vzmáx 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 

    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín 0.14 0.10 0.07 0.05 0.01 -0.09 -0.26 -0.35 -0.52 

    Mymáx 0.68 0.51 0.34 0.25 0.08 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 

    Mzmín -1.19 -0.88 -0.58 -0.43 -0.12 0.00 0.01 0.02 0.03 

    Mzmáx -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.18 0.48 0.63 0.94  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N178/N18
0 

Acero laminado Nmín -55.248 -55.173 -55.098 -55.061 -54.985 -54.910 -54.835 -54.797 -54.722 

    Nmáx -6.283 -6.238 -6.194 -6.171 -6.127 -6.082 -6.038 -6.015 -5.971 

    Vymín -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 

    Vymáx -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 

    Vzmín 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 

    Vzmáx 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín 0.38 0.26 0.13 0.07 -0.09 -0.32 -0.55 -0.67 -0.90 

    Mymáx 0.72 0.49 0.26 0.15 -0.04 -0.16 -0.28 -0.35 -0.47 

    Mzmín -1.50 -1.05 -0.59 -0.36 0.04 0.28 0.45 0.54 0.70 

    Mzmáx -0.45 -0.29 -0.12 -0.04 0.17 0.56 1.00 1.23 1.69  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N180/N35
7 

Acero laminado Nmín -20.044 -19.969 -19.894 -19.856 -19.781 -19.706 -19.631 -19.593 -19.518 

    Nmáx -9.013 -8.969 -8.924 -8.902 -8.857 -8.813 -8.768 -8.746 -8.701 

    Vymín -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 

    Vymáx -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 

    Vzmín 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Vzmáx 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

    Mymín 0.27 0.21 0.16 0.13 0.05 -0.08 -0.26 -0.35 -0.53 

    Mymáx 0.72 0.54 0.36 0.28 0.13 0.03 -0.03 -0.05 -0.11 

    Mzmín -1.08 -0.83 -0.58 -0.46 -0.23 -0.10 -0.05 -0.02 0.03 

    Mzmáx -0.31 -0.26 -0.21 -0.19 -0.11 0.04 0.29 0.42 0.66  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 

N357/N45 Acero laminado Nmín -9.607 -9.565 -9.523 -9.480 -9.438 

    Nmáx -3.623 -3.598 -3.573 -3.548 -3.523 

    Vymín -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

    Vzmáx 3.105 3.105 3.105 3.105 3.105 

    Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 

    Mtmáx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

    Mymín -0.12 -0.18 -0.45 -1.04 -1.73 

    Mymáx 1.07 0.39 -0.11 -0.23 -0.26 

    Mzmín -1.43 -0.83 -0.29 -0.14 -0.14 

    Mzmáx -0.13 -0.13 -0.07 0.39 0.99  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N1/N
9 

Acero laminado Nmín 
-

133.067 
-

132.992 
-

132.955 
-

132.879 
-

132.804 
-

132.729 
-

132.654 
-

132.616 
-

132.541 

    Nmáx -18.750 -18.705 -18.683 -18.638 -18.594 -18.549 -18.505 -18.482 -18.438 

    Vymín -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 

    Vymáx 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 

    Vzmín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 

    Vzmáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -0.19 -0.13 -0.10 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.17 -0.22 

    Mymáx 0.11 0.06 0.04 0.00 0.02 0.08 0.14 0.17 0.23 

    Mzmín -1.07 -0.79 -0.66 -0.39 -0.13 -0.22 -0.60 -0.80 -1.18 

    Mzmáx 1.60 1.21 1.01 0.63 0.25 0.20 0.46 0.59 0.86  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N9/N15 Acero laminado Nmín -109.559 -109.484 -109.446 -109.371 -109.296 -109.221 -109.145 -109.108 -109.033 

    Nmáx -19.654 -19.609 -19.587 -19.542 -19.498 -19.453 -19.409 -19.386 -19.342 

    Vymín -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 

    Vymáx 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 

    Vzmín 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 

    Vzmáx 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín 0.10 0.07 0.05 0.01 -0.11 -0.31 -0.52 -0.63 -0.83 

    Mymáx 0.62 0.42 0.31 0.10 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.15 

    Mzmín -0.62 -0.44 -0.35 -0.18 -0.02 -0.09 -0.16 -0.20 -0.27 

    Mzmáx 0.24 0.17 0.14 0.07 0.04 0.19 0.37 0.46 0.64  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N15/N21 Acero laminado Nmín -86.434 -86.358 -86.283 -86.246 -86.170 -86.095 -86.020 -85.983 -85.907 

    Nmáx -4.414 -4.370 -4.325 -4.303 -4.258 -4.214 -4.169 -4.147 -4.103 

    Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 

    Vymáx 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

    Vzmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 

    Vzmáx 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -0.18 -0.12 -0.05 -0.02 0.03 -0.15 -0.34 -0.43 -0.62 

    Mymáx 0.75 0.55 0.36 0.26 0.07 0.13 0.19 0.21 0.27 

    Mzmín -0.24 -0.18 -0.13 -0.10 -0.05 -0.04 -0.08 -0.11 -0.17 

    Mzmáx 0.25 0.19 0.14 0.12 0.08 0.10 0.11 0.15 0.21  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N21/N27 Acero laminado Nmín -52.118 -52.042 -51.967 -51.930 -51.855 -51.779 -51.704 -51.667 -51.591 

    Nmáx -17.803 -17.759 -17.714 -17.692 -17.647 -17.603 -17.558 -17.536 -17.491 

    Vymín -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 

    Vymáx 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 

    Vzmín -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 

    Vzmáx 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.14 -0.11 -0.07 -0.06 -0.07 -0.30 -0.54 -0.65 -0.89 

    Mymáx 0.75 0.52 0.29 0.17 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.10 

    Mzmín -0.37 -0.28 -0.19 -0.15 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07 -0.13 

    Mzmáx 0.29 0.24 0.20 0.17 0.12 0.18 0.25 0.28 0.35  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N27/N358 Acero laminado Nmín -29.277 -29.202 -29.127 -29.089 -29.014 -28.939 -28.864 -28.826 -28.751 

    Nmáx -2.932 -2.888 -2.843 -2.821 -2.776 -2.732 -2.687 -2.665 -2.620 

    Vymín -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 

    Vymáx 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 

    Vzmín -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 

    Vzmáx 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 

    Mtmín -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 

    Mtmáx 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

    Mymín -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 -0.23 -0.47 -0.59 -0.82 

    Mymáx 0.86 0.62 0.38 0.26 0.03 0.06 0.11 0.13 0.18 

    Mzmín -1.37 -0.96 -0.56 -0.36 -0.03 -0.53 -1.05 -1.30 -1.82 

    Mzmáx 1.79 1.27 0.76 0.50 0.07 0.46 0.86 1.07 1.47  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 

N358/N46 Acero laminado Nmín -9.277 -9.234 -9.192 -9.150 -9.107 

    Nmáx -4.422 -4.396 -4.371 -4.346 -4.321 

    Vymín -1.052 -1.052 -1.052 -1.052 -1.052 

    Vymáx 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 

    Vzmín -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 

    Vzmáx 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 

    Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

    Mymín -0.62 -0.16 0.15 0.25 0.27 

    Mymáx 0.54 0.58 0.76 1.08 1.52 

    Mzmín -0.57 -0.38 -0.26 -0.25 -0.29 

    Mzmáx 0.04 0.04 0.13 0.33 0.54  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N3/N11 Acero laminado Nmín -176.705 -176.630 -176.593 -176.518 -176.442 -176.367 -176.292 -176.254 -176.179 

    Nmáx -34.049 -34.004 -33.982 -33.937 -33.893 -33.848 -33.804 -33.781 -33.737 

    Vymín -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 

    Vymáx 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 

    Vzmín 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 

    Vzmáx 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 

    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín 0.14 0.10 0.07 0.00 -0.17 -0.36 -0.55 -0.64 -0.84 

    Mymáx 0.50 0.31 0.21 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.15 

    Mzmín -0.98 -0.75 -0.63 -0.39 -0.16 -0.30 -0.73 -0.94 -1.37 

    Mzmáx 1.71 1.28 1.06 0.62 0.19 0.12 0.35 0.46 0.69  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N11/N17 Acero laminado Nmín -141.449 -141.374 -141.337 -141.261 -141.186 -141.111 -141.036 -140.998 -140.923 

    Nmáx -18.762 -18.717 -18.695 -18.650 -18.606 -18.561 -18.517 -18.495 -18.450 

    Vymín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 

    Vymáx 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

    Vzmín -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 

    Vzmáx 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 

    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -0.25 -0.16 -0.11 -0.02 0.04 -0.09 -0.24 -0.31 -0.46 

    Mymáx 0.61 0.46 0.39 0.24 0.11 0.19 0.28 0.32 0.41 

    Mzmín -0.34 -0.24 -0.19 -0.10 -0.02 -0.06 -0.16 -0.22 -0.32 

    Mzmáx 0.41 0.30 0.25 0.16 0.08 0.13 0.22 0.28 0.38  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N17/N23 Acero laminado Nmín -96.669 -96.594 -96.519 -96.481 -96.406 -96.331 -96.256 -96.218 -96.143 

    Nmáx -25.373 -25.329 -25.284 -25.262 -25.218 -25.173 -25.129 -25.106 -25.062 

    Vymín -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 

    Vymáx 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 

    Vzmín -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Vzmáx 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -0.23 -0.16 -0.10 -0.07 -0.05 -0.22 -0.41 -0.50 -0.68 

    Mymáx 0.61 0.43 0.24 0.15 0.00 0.06 0.12 0.15 0.22 

    Mzmín -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 -0.10 -0.21 -0.27 -0.37 

    Mzmáx 0.39 0.28 0.17 0.12 0.04 0.04 0.08 0.10 0.15  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N23/N29 Acero laminado Nmín -66.184 -66.109 -66.034 -65.996 -65.921 -65.846 -65.771 -65.733 -65.658 

    Nmáx -9.897 -9.852 -9.808 -9.785 -9.741 -9.696 -9.652 -9.629 -9.585 

    Vymín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 

    Vymáx 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 

    Vzmín -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

    Vzmáx 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -0.49 -0.33 -0.17 -0.10 0.04 -0.08 -0.20 -0.26 -0.37 

    Mymáx 0.46 0.34 0.22 0.17 0.07 0.22 0.38 0.46 0.62 

    Mzmín -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.13 -0.22 

    Mzmáx 0.44 0.36 0.28 0.24 0.16 0.13 0.14 0.14 0.16  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N29/N359 Acero laminado Nmín -26.402 -26.327 -26.252 -26.214 -26.139 -26.064 -25.989 -25.951 -25.876 

    Nmáx -12.491 -12.447 -12.402 -12.380 -12.335 -12.291 -12.246 -12.224 -12.179 

    Vymín -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 

    Vymáx 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 

    Vzmín -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 

    Vzmáx 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 

    Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

    Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

    Mymín -0.58 -0.43 -0.27 -0.19 -0.08 -0.13 -0.20 -0.24 -0.33 

    Mymáx 0.30 0.21 0.13 0.09 0.03 0.14 0.27 0.34 0.50 

    Mzmín -1.11 -0.80 -0.48 -0.32 -0.05 -0.57 -1.10 -1.37 -1.91 

    Mzmáx 1.91 1.36 0.81 0.54 0.02 0.32 0.63 0.78 1.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 

N359/N47 Acero laminado Nmín -9.388 -9.345 -9.303 -9.260 -9.218 

    Nmáx -3.878 -3.852 -3.827 -3.802 -3.777 

    Vymín 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 

    Vymáx 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 

    Vzmín -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 

    Vzmáx -0.566 -0.566 -0.566 -0.566 -0.566 

    Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 

    Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

    Mymín -1.19 -0.51 0.01 0.15 0.27 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 

    Mymáx -0.24 -0.08 0.32 1.05 1.79 

    Mzmín -0.08 -0.14 -0.26 -0.53 -0.87 

    Mzmáx 0.87 0.50 0.20 0.03 -0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N49/N81 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

    Vymáx 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 

    Vzmín 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 

    Vzmáx 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 -0.71 -1.07 -1.79 -2.50 -3.21 -3.93 -4.28 -5.00 

    Mymáx 0.00 -0.10 -0.15 -0.26 -0.36 -0.46 -0.57 -0.62 -0.72 

    Mzmín 0.00 -0.15 -0.23 -0.38 -0.53 -0.68 -0.83 -0.91 -1.06 

    Mzmáx 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N81/N103 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 

    Vymáx 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 

    Vzmín 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 

    Vzmáx 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.31 0.95 0.77 0.41 0.02 -2.24 -4.79 -6.07 -8.62 

    Mymáx 9.24 6.69 5.41 2.86 0.33 -0.30 -0.66 -0.84 -1.20 

    Mzmín 0.31 0.23 0.18 0.10 0.00 -0.54 -1.10 -1.39 -1.96 

    Mzmáx 2.02 1.45 1.17 0.60 0.03 -0.08 -0.17 -0.21 -0.30  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N103/N12
5 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 

    Vymáx 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

    Vzmín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

    Vzmáx 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.06 0.76 0.61 0.31 0.02 -1.94 -4.06 -5.13 -7.26 

    Mymáx 7.64 5.51 4.45 2.32 0.19 -0.28 -0.58 -0.73 -1.03 

    Mzmín 0.28 0.20 0.16 0.08 0.00 -0.46 -0.97 -1.22 -1.73 

    Mzmáx 1.81 1.31 1.05 0.55 0.04 -0.07 -0.15 -0.19 -0.27  

 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N125/N14
7 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 

    Vymáx 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

    Vzmín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

    Vzmáx 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.03 0.73 0.43 0.28 -0.19 -2.32 -4.45 -5.51 -7.64 

    Mymáx 7.26 5.13 3.00 1.94 -0.02 -0.31 -0.61 -0.76 -1.06 

    Mzmín 0.27 0.19 0.11 0.07 -0.04 -0.55 -1.05 -1.31 -1.81 

    Mzmáx 1.73 1.22 0.72 0.46 0.00 -0.08 -0.16 -0.20 -0.28  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N147/N16
9 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 

    Vymáx 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 

    Vzmín 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 

    Vzmáx 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.20 0.84 0.48 0.30 -0.33 -2.86 -5.41 -6.69 -9.24 

    Mymáx 8.62 6.07 3.52 2.24 -0.02 -0.41 -0.77 -0.95 -1.31 

    Mzmín 0.30 0.21 0.12 0.08 -0.03 -0.60 -1.17 -1.45 -2.02 

    Mzmáx 1.96 1.39 0.82 0.54 0.00 -0.10 -0.18 -0.23 -0.31  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N169/N48 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

    Vymáx 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 

    Vzmín 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 

    Vzmáx 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.72 0.62 0.51 0.46 0.36 0.26 0.15 0.10 0.00 

    Mymáx 5.00 4.28 3.57 3.21 2.50 1.79 1.07 0.71 0.00 

    Mzmín 0.17 0.14 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 

    Mzmáx 1.06 0.91 0.76 0.68 0.53 0.38 0.23 0.15 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N51/N80 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 

    Vymáx -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

    Vzmín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vzmáx 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 -0.63 -0.95 -1.58 -2.21 -2.84 -3.47 -3.78 -4.41 

    Mymáx 0.00 -0.09 -0.14 -0.23 -0.33 -0.42 -0.52 -0.56 -0.66 

    Mzmín 0.00 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20 

    Mzmáx 0.00 0.19 0.28 0.47 0.65 0.84 1.03 1.12 1.31  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N80/N102 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 

    Vymáx -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 

    Vzmín 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 

    Vzmáx 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.05 0.79 0.65 0.39 0.12 -0.81 -2.53 -3.39 -5.10 

    Mymáx 6.92 5.21 4.35 2.63 0.91 -0.14 -0.41 -0.54 -0.80 

    Mzmín -2.30 -1.69 -1.38 -0.76 -0.14 0.07 0.17 0.21 0.31 

    Mzmáx -0.35 -0.25 -0.21 -0.11 -0.02 0.48 1.10 1.41 2.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.598 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N102/N12
4 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

    Vymáx -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 

    Vzmín 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 

    Vzmáx 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.70 0.48 0.37 0.15 -0.56 -1.98 -3.40 -4.11 -5.53 

    Mymáx 4.42 3.00 2.29 0.86 -0.07 -0.29 -0.51 -0.62 -0.84 

    Mzmín -1.87 -1.32 -1.04 -0.49 0.01 0.09 0.17 0.22 0.30 

    Mzmáx -0.28 -0.20 -0.16 -0.08 0.06 0.61 1.16 1.43 1.98  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N124/N14
6 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 -1.379 

    Vymáx -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Vzmín 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 

    Vzmáx 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.84 0.62 0.40 0.29 0.07 -0.86 -2.29 -3.00 -4.42 

    Mymáx 5.53 4.11 2.69 1.98 0.56 -0.15 -0.37 -0.48 -0.70 

    Mzmín -1.98 -1.43 -0.88 -0.61 -0.06 0.08 0.16 0.20 0.28 

    Mzmáx -0.30 -0.22 -0.13 -0.09 -0.01 0.49 1.04 1.32 1.87  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N146/N16
8 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 

    Vymáx -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 

    Vzmín 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 

    Vzmáx 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.80 0.54 0.27 0.14 -0.91 -2.63 -4.35 -5.21 -6.92 

    Mymáx 5.10 3.39 1.67 0.81 -0.12 -0.39 -0.65 -0.79 -1.05 

    Mzmín -2.02 -1.41 -0.79 -0.48 0.02 0.11 0.21 0.25 0.35 

    Mzmáx -0.31 -0.21 -0.12 -0.07 0.14 0.76 1.38 1.69 2.30  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N168/N50 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 

    Vymáx -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

    Vzmín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vzmáx 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.66 0.56 0.47 0.42 0.33 0.23 0.14 0.09 0.00 

    Mymáx 4.41 3.78 3.15 2.84 2.21 1.58 0.95 0.63 0.00 

    Mzmín -1.31 -1.12 -0.93 -0.84 -0.65 -0.47 -0.28 -0.19 0.00 

    Mzmáx -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N53/N74 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

    Vymáx 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 

    Vzmín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vzmáx 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 -0.63 -0.95 -1.58 -2.21 -2.84 -3.47 -3.78 -4.41 

    Mymáx 0.00 -0.09 -0.14 -0.23 -0.33 -0.42 -0.52 -0.56 -0.66 

    Mzmín 0.00 -0.19 -0.28 -0.47 -0.65 -0.84 -1.03 -1.12 -1.31 

    Mzmáx 0.00 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N74/N96 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vymáx 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 

    Vzmín 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 

    Vzmáx 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.05 0.79 0.65 0.39 0.12 -0.81 -2.53 -3.39 -5.10 

    Mymáx 6.92 5.21 4.35 2.63 0.91 -0.14 -0.41 -0.54 -0.80 

    Mzmín 0.35 0.25 0.21 0.11 0.02 -0.48 -1.10 -1.41 -2.02 

    Mzmáx 2.30 1.69 1.38 0.76 0.14 -0.07 -0.17 -0.21 -0.31  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N96/N118 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 

    Vymáx 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 

    Vzmín 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 

    Vzmáx 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.70 0.48 0.37 0.15 -0.56 -1.98 -3.40 -4.11 -5.53 

    Mymáx 4.42 3.00 2.29 0.86 -0.07 -0.29 -0.51 -0.62 -0.84 

    Mzmín 0.28 0.20 0.16 0.08 -0.06 -0.61 -1.16 -1.43 -1.98 

    Mzmáx 1.87 1.32 1.04 0.49 -0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.30  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N118/N14
0 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 

    Vymáx 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 

    Vzmín 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 

    Vzmáx 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 3.566 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.84 0.62 0.40 0.29 0.07 -0.86 -2.29 -3.00 -4.42 

    Mymáx 5.53 4.11 2.69 1.98 0.56 -0.15 -0.37 -0.48 -0.70 

    Mzmín 0.30 0.22 0.13 0.09 0.01 -0.49 -1.04 -1.32 -1.87 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Mzmáx 1.98 1.43 0.88 0.61 0.06 -0.08 -0.16 -0.20 -0.28  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N140/N16
2 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vymáx 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 

    Vzmín 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 

    Vzmáx 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.80 0.54 0.27 0.14 -0.91 -2.63 -4.35 -5.21 -6.92 

    Mymáx 5.10 3.39 1.67 0.81 -0.12 -0.39 -0.65 -0.79 -1.05 

    Mzmín 0.31 0.21 0.12 0.07 -0.14 -0.76 -1.38 -1.69 -2.30 

    Mzmáx 2.02 1.41 0.79 0.48 -0.02 -0.11 -0.21 -0.25 -0.35  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N162/N52 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

    Vymáx 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 

    Vzmín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

    Vzmáx 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.66 0.56 0.47 0.42 0.33 0.23 0.14 0.09 0.00 

    Mymáx 4.41 3.78 3.15 2.84 2.21 1.58 0.95 0.63 0.00 

    Mzmín 0.20 0.17 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.00 

    Mzmáx 1.31 1.12 0.93 0.84 0.65 0.47 0.28 0.19 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N55/N75 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

    Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

    Vzmín 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 

    Vzmáx 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 -0.71 -1.07 -1.79 -2.50 -3.21 -3.93 -4.28 -5.00 

    Mymáx 0.00 -0.10 -0.15 -0.26 -0.36 -0.46 -0.57 -0.62 -0.72 

    Mzmín 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.17 

    Mzmáx 0.00 0.15 0.23 0.38 0.53 0.68 0.83 0.91 1.06  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N75/N97 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 

    Vymáx -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 

    Vzmín 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 

    Vzmáx 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.31 0.95 0.77 0.41 0.02 -2.24 -4.79 -6.07 -8.62 

    Mymáx 9.24 6.69 5.41 2.86 0.33 -0.30 -0.66 -0.84 -1.20 

    Mzmín -2.02 -1.45 -1.17 -0.60 -0.03 0.08 0.17 0.21 0.30 

    Mzmáx -0.31 -0.23 -0.18 -0.10 0.00 0.54 1.10 1.39 1.96  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N97/N119 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 

    Vymáx -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 

    Vzmín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

    Vzmáx 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.06 0.76 0.61 0.31 0.02 -1.94 -4.06 -5.13 -7.26 

    Mymáx 7.64 5.51 4.45 2.32 0.19 -0.28 -0.58 -0.73 -1.03 

    Mzmín -1.81 -1.31 -1.05 -0.55 -0.04 0.07 0.15 0.19 0.27 

    Mzmáx -0.28 -0.20 -0.16 -0.08 0.00 0.46 0.97 1.22 1.73  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N119/N14
1 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 

    Vymáx -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 

    Vzmín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

    Vzmáx 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.03 0.73 0.43 0.28 -0.19 -2.32 -4.45 -5.51 -7.64 

    Mymáx 7.26 5.13 3.00 1.94 -0.02 -0.31 -0.61 -0.76 -1.06 

    Mzmín -1.73 -1.22 -0.72 -0.46 0.00 0.08 0.16 0.20 0.28 

    Mzmáx -0.27 -0.19 -0.11 -0.07 0.04 0.55 1.05 1.31 1.81  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N141/N16
3 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Vymáx -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 

    Vzmín 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 

    Vzmáx 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 6.402 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 1.20 0.84 0.48 0.30 -0.33 -2.86 -5.41 -6.69 -9.24 

    Mymáx 8.62 6.07 3.52 2.24 -0.02 -0.41 -0.77 -0.95 -1.31 

    Mzmín -1.96 -1.39 -0.82 -0.54 0.00 0.10 0.18 0.23 0.31 

    Mzmáx -0.30 -0.21 -0.12 -0.08 0.03 0.60 1.17 1.45 2.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N163/N54 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

    Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

    Vzmín 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 

    Vzmáx 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.72 0.62 0.51 0.46 0.36 0.26 0.15 0.10 0.00 

    Mymáx 5.00 4.28 3.57 3.21 2.50 1.79 1.07 0.71 0.00 

    Mzmín -1.06 -0.91 -0.76 -0.68 -0.53 -0.38 -0.23 -0.15 0.00 

    Mzmáx -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N57/N69 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

    Vymáx 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 

    Vzmín -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 

    Vzmáx -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.10 0.16 0.26 0.37 0.47 0.58 0.63 0.73 

    Mymáx 0.00 0.75 1.13 1.89 2.64 3.39 4.15 4.53 5.28 

    Mzmín 0.00 -0.18 -0.27 -0.44 -0.62 -0.80 -0.97 -1.06 -1.24 

    Mzmáx 0.00 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N69/N91 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 

    Vymáx 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 

    Vzmín -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 -6.329 

    Vzmáx -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Mymín -9.36 -6.84 -5.58 -3.06 -0.54 0.29 0.64 0.82 1.17 

    Mymáx -1.31 -0.96 -0.78 -0.42 -0.06 1.99 4.51 5.77 8.30 

    Mzmín 0.36 0.26 0.21 0.11 0.01 -0.55 -1.18 -1.50 -2.13 

    Mzmáx 2.29 1.66 1.34 0.71 0.08 -0.09 -0.19 -0.23 -0.33  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N91/N113 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 

    Vymáx 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 

    Vzmín -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 

    Vzmáx -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 -0.788 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -7.55 -5.35 -4.25 -2.05 0.02 0.33 0.65 0.80 1.12 

    Mymáx -1.08 -0.77 -0.61 -0.29 0.15 2.35 4.55 5.65 7.86 

    Mzmín 0.31 0.22 0.18 0.09 -0.01 -0.59 -1.16 -1.45 -2.03 

    Mzmáx 2.00 1.43 1.14 0.56 0.00 -0.09 -0.18 -0.23 -0.32  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N113/N13
5 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 

    Vymáx 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 

    Vzmín -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 -5.552 

    Vzmáx -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -7.88 -5.67 -3.46 -2.35 -0.14 0.30 0.62 0.78 1.09 

    Mymáx -1.13 -0.81 -0.49 -0.33 -0.02 2.08 4.29 5.39 7.61 

    Mzmín 0.32 0.23 0.14 0.09 0.00 -0.57 -1.15 -1.44 -2.02 

    Mzmáx 2.04 1.46 0.88 0.59 0.01 -0.09 -0.18 -0.23 -0.32  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N135/N15
7 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 

    Vymáx 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 

    Vzmín -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 -6.507 

    Vzmáx -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -8.49 -5.89 -3.30 -2.00 0.08 0.45 0.83 1.01 1.38 

    Mymáx -1.22 -0.85 -0.48 -0.29 0.59 3.18 5.78 7.07 9.67 

    Mzmín 0.34 0.24 0.14 0.09 -0.08 -0.72 -1.37 -1.69 -2.33 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Mzmáx 2.16 1.52 0.88 0.56 -0.01 -0.11 -0.22 -0.27 -0.37  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N157/N56 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 

    Vymáx 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 

    Vzmín -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 

    Vzmáx -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -5.49 -4.71 -3.92 -3.53 -2.75 -1.96 -1.18 -0.78 0.00 

    Mymáx -0.78 -0.67 -0.56 -0.50 -0.39 -0.28 -0.17 -0.11 0.00 

    Mzmín 0.20 0.17 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.00 

    Mzmáx 1.26 1.08 0.90 0.81 0.63 0.45 0.27 0.18 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N59/N4 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 

    Vymáx -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 

    Vzmín -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

    Vzmáx -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.26 

    Mymáx 0.00 0.11 0.17 0.28 0.39 0.50 0.62 0.67 0.78 

    Mzmín 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15 

    Mzmáx 0.00 0.13 0.19 0.32 0.44 0.57 0.69 0.76 0.88  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N4/N12 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 

    Vymáx -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 

    Vzmín -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 -1.322 

    Vzmáx -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -1.74 -1.22 -0.95 -0.43 0.06 0.25 0.45 0.55 0.74 

    Mymáx -0.63 -0.43 -0.34 -0.14 0.10 0.63 1.16 1.42 1.95 

    Mzmín -1.60 -1.16 -0.94 -0.51 -0.07 0.06 0.13 0.17 0.24 

    Mzmáx -0.27 -0.19 -0.16 -0.09 -0.01 0.36 0.80 1.01 1.45  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N12/N18 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 

    Vymáx -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 

    Vzmín -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 

    Vzmáx -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 -0.662 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.27 -1.60 -1.27 -0.60 0.03 0.29 0.55 0.68 0.95 

    Mymáx -0.90 -0.64 -0.50 -0.24 0.06 0.73 1.39 1.73 2.39 

    Mzmín -1.34 -0.95 -0.76 -0.37 0.00 0.07 0.13 0.17 0.23 

    Mzmáx -0.22 -0.16 -0.13 -0.06 0.01 0.40 0.79 0.98 1.36  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N18/N24 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 

    Vymáx -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 

    Vzmín -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 

    Vzmáx -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.59 -1.84 -1.09 -0.71 0.01 0.31 0.60 0.75 1.04 

    Mymáx -1.02 -0.72 -0.43 -0.28 0.04 0.79 1.54 1.91 2.66 

    Mzmín -1.37 -0.98 -0.59 -0.40 -0.01 0.06 0.13 0.16 0.23 

    Mzmáx -0.23 -0.17 -0.10 -0.07 0.00 0.37 0.76 0.95 1.34  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N24/N30 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 

    Vymáx -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 

    Vzmín -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 

    Vzmáx -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 -0.795 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -2.84 -2.01 -1.19 -0.77 0.01 0.33 0.65 0.81 1.12 

    Mymáx -1.09 -0.78 -0.46 -0.30 0.05 0.88 1.70 2.11 2.94 

    Mzmín -1.46 -1.02 -0.58 -0.36 0.01 0.09 0.16 0.20 0.28 

    Mzmáx -0.25 -0.17 -0.10 -0.06 0.08 0.52 0.96 1.18 1.62  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N30/N58 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 -0.329 

    Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

    Vzmín -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 -2.272 

    Vzmáx -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 -0.895 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Mtmín -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 

    Mtmáx 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 

    Mymín -3.12 -2.22 -1.31 -0.86 0.01 0.39 0.75 0.92 1.28 

    Mymáx -1.22 -0.86 -0.50 -0.32 0.07 0.95 1.86 2.31 3.21 

    Mzmín -0.90 -0.77 -0.64 -0.57 -0.45 -0.32 -0.19 -0.13 -0.01 

    Mzmáx -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N61/N2 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 

    Vymáx 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 

    Vzmín -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 

    Vzmáx -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.05 0.08 0.13 0.18 0.23 0.28 0.31 0.36 

    Mymáx 0.00 0.13 0.20 0.33 0.46 0.59 0.72 0.79 0.92 

    Mzmín 0.00 -0.13 -0.19 -0.32 -0.44 -0.57 -0.70 -0.76 -0.89 

    Mzmáx 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N2/N10 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 

    Vymáx 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

    Vzmín -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 

    Vzmáx -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 -0.679 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.08 -1.45 -1.13 -0.49 0.08 0.35 0.62 0.76 1.03 

    Mymáx -0.86 -0.59 -0.46 -0.19 0.15 0.78 1.41 1.73 2.36 

    Mzmín 0.27 0.20 0.16 0.09 0.01 -0.37 -0.80 -1.02 -1.46 

    Mzmáx 1.61 1.17 0.95 0.51 0.07 -0.06 -0.14 -0.18 -0.25  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N10/N16 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 

    Vymáx 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 

    Vzmín -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 

    Vzmáx -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -2.82 -1.99 -1.57 -0.74 0.04 0.41 0.79 0.97 1.35 

    Mymáx -1.27 -0.90 -0.71 -0.33 0.09 0.92 1.76 2.17 3.00 

    Mzmín 0.24 0.17 0.13 0.06 -0.01 -0.41 -0.80 -0.99 -1.38 

    Mzmáx 1.35 0.96 0.77 0.38 0.00 -0.07 -0.14 -0.17 -0.24  



 

 

  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N16/N22 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 

    Vymáx 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 

    Vzmín -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 

    Vzmáx -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 -1.092 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -3.31 -2.35 -1.38 -0.90 0.03 0.47 0.90 1.12 1.56 

    Mymáx -1.49 -1.05 -0.62 -0.40 0.07 1.03 1.99 2.48 3.44 

    Mzmín 0.25 0.18 0.11 0.07 0.00 -0.38 -0.78 -0.97 -1.37 

    Mzmáx 1.39 1.00 0.60 0.41 0.01 -0.07 -0.14 -0.17 -0.24  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N22/N28 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

    Vymáx 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

    Vzmín -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 

    Vzmáx -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -3.66 -2.60 -1.54 -1.01 0.01 0.49 0.96 1.20 1.67 

    Mymáx -1.64 -1.17 -0.70 -0.46 0.05 1.10 2.16 2.69 3.75 

    Mzmín 0.27 0.19 0.11 0.07 -0.08 -0.52 -0.97 -1.20 -1.65 

    Mzmáx 1.49 1.04 0.60 0.37 -0.01 -0.09 -0.17 -0.21 -0.29  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N28/N60 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 

    Vymáx 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 

    Vzmín -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 -2.881 

    Vzmáx -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 -1.327 

    Mtmín -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 

    Mtmáx 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 

    Mymín -3.96 -2.81 -1.66 -1.09 0.01 0.58 1.11 1.38 1.90 

    Mymáx -1.80 -1.27 -0.74 -0.47 0.11 1.21 2.36 2.93 4.08 

    Mzmín 0.16 0.14 0.11 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.91 0.78 0.65 0.59 0.46 0.33 0.20 0.14 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N63/N64 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 

    Vymáx -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

    Vzmín -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 -1.889 

    Vzmáx -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.10 0.16 0.26 0.37 0.47 0.57 0.63 0.73 

    Mymáx 0.00 0.75 1.13 1.88 2.63 3.39 4.14 4.52 5.27 

    Mzmín 0.00 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20 

    Mzmáx 0.00 0.18 0.27 0.44 0.62 0.80 0.98 1.06 1.24  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N64/N86 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 -1.591 

    Vymáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

    Vzmín -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 -6.302 

    Vzmáx -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 

    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -9.33 -6.82 -5.56 -3.05 -0.54 0.28 0.64 0.81 1.17 

    Mymáx -1.31 -0.95 -0.78 -0.42 -0.06 1.97 4.48 5.74 8.25 

    Mzmín -2.30 -1.66 -1.35 -0.71 -0.08 0.09 0.19 0.24 0.34 

    Mzmáx -0.36 -0.26 -0.21 -0.11 -0.01 0.56 1.19 1.51 2.14  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N86/N108 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.150 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.089 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 

    Vymáx -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 

    Vzmín -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 

    Vzmáx -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 -0.793 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -7.51 -5.32 -4.22 -2.03 0.02 0.34 0.66 0.81 1.13 

    Mymáx -1.08 -0.77 -0.61 -0.29 0.15 2.34 4.53 5.62 7.81 

    Mzmín -2.02 -1.44 -1.15 -0.57 0.00 0.10 0.19 0.24 0.33 

    Mzmáx -0.32 -0.23 -0.18 -0.09 0.01 0.59 1.18 1.47 2.05  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N108/N13
0 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 

    Vymáx -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 

    Vzmín -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 -5.519 

    Vzmáx -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 -0.803 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

    Mymín -7.84 -5.64 -3.44 -2.34 -0.14 0.30 0.62 0.78 1.10 

    Mymáx -1.14 -0.82 -0.50 -0.34 -0.02 2.06 4.26 5.36 7.56 

    Mzmín -2.06 -1.47 -0.89 -0.59 -0.01 0.10 0.19 0.24 0.33 

    Mzmáx -0.33 -0.24 -0.15 -0.10 0.00 0.58 1.16 1.45 2.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.399 
m 

0.797 
m 

0.996 
m 

1.395 
m 

1.794 
m 

2.192 
m 

2.391 
m 

2.790 
m 

N130/N15
2 

Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 

    Vymáx -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

    Vzmín -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459 

    Vzmáx -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 -0.943 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -8.42 -5.85 -3.27 -1.99 0.09 0.46 0.84 1.03 1.40 

    Mymáx -1.23 -0.85 -0.48 -0.29 0.59 3.16 5.74 7.02 9.60 

    Mzmín -2.19 -1.54 -0.89 -0.56 0.02 0.12 0.23 0.28 0.39 

    Mzmáx -0.36 -0.25 -0.15 -0.09 0.08 0.73 1.38 1.71 2.35  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.399 m 0.797 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N152/N62 Acero laminado Nmín -0.263 -0.188 -0.113 -0.075 0.000 0.045 0.089 0.111 0.156 

    Nmáx -0.156 -0.111 -0.067 -0.045 0.000 0.075 0.150 0.188 0.263 

    Vymín -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 -0.458 

    Vymáx -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 

    Vzmín -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 -1.954 

    Vzmáx -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -5.45 -4.67 -3.89 -3.50 -2.73 -1.95 -1.17 -0.78 0.00 

    Mymáx -0.80 -0.68 -0.57 -0.51 -0.40 -0.28 -0.17 -0.11 0.00 

    Mzmín -1.28 -1.10 -0.91 -0.82 -0.64 -0.46 -0.27 -0.18 0.00 

    Mzmáx -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N64/N185 Acero laminado Nmín -0.257 -0.257 -0.257 

    Nmáx 0.253 0.253 0.253 

    Vymín -0.175 -0.175 -0.175 

    Vymáx 0.207 0.207 0.207 

    Vzmín -16.028 -15.119 -14.210 

    Vzmáx -2.176 -2.049 -1.922 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.48 0.48 0.48 

    Mymín -14.23 -10.62 -7.23 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Mymáx -1.96 -1.47 -1.01 

    Mzmín -0.17 -0.13 -0.09 

    Mzmáx 0.18 0.14 0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N185/N183 Acero laminado Nmín -0.243 -0.243 -0.243 

    Nmáx 0.239 0.239 0.239 

    Vymín -0.433 -0.433 -0.433 

    Vymáx 0.429 0.429 0.429 

    Vzmín -12.326 -11.417 -10.508 

    Vzmáx -1.687 -1.560 -1.433 

    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -7.23 -4.48 -1.94 

    Mymáx -1.01 -0.63 -0.29 

    Mzmín -0.10 0.00 -0.10 

    Mzmáx 0.10 0.00 0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N183/N65 Acero laminado Nmín -0.229 -0.229 -0.229 

    Nmáx 0.224 0.224 0.224 

    Vymín -0.282 -0.282 -0.282 

    Vymáx 0.287 0.287 0.287 

    Vzmín -8.666 -7.757 -6.848 

    Vzmáx -1.205 -1.078 -0.951 

    Mtmín -0.62 -0.62 -0.62 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín -1.94 -0.05 0.21 

    Mymáx -0.29 0.00 1.65 

    Mzmín -0.09 -0.15 -0.22 

    Mzmáx 0.09 0.15 0.22  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N65/N67 Acero laminado Nmín -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 

    Nmáx 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 

    Vymín -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 

    Vymáx 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 

    Vzmín -6.848 -5.788 -4.728 -3.668 -2.608 -1.548 -0.488 0.007 0.169 

    Vzmáx -0.951 -0.811 -0.671 -0.531 -0.391 -0.251 -0.111 0.584 1.632 

    Mtmín 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

    Mtmáx 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

    Mymín 0.05 0.25 0.41 0.54 0.64 0.71 0.75 0.76 0.74 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

    Mymáx 0.62 2.00 3.15 4.07 4.76 5.21 5.43 5.42 5.18 

    Mzmín -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 

    Mzmáx 0.22 0.17 0.12 0.07 0.02 0.03 0.08 0.13 0.18  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N67/N66 Acero laminado Nmín -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 

    Nmáx 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 

    Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 

    Vymáx 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 

    Vzmín 0.347 0.372 0.398 0.449 0.475 0.500 0.552 0.577 0.603 

    Vzmáx 3.266 3.310 3.353 3.439 3.483 3.526 3.613 3.656 3.699 

    Mtmín 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 

    Mtmáx 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 

    Mymín 0.90 0.83 0.76 0.59 0.50 0.41 0.20 0.09 -0.20 

    Mymáx 6.59 5.95 5.30 3.98 3.30 2.62 1.23 0.52 -0.02 

    Mzmín -0.21 -0.18 -0.16 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 -0.02 -0.05 

    Mzmáx 0.23 0.21 0.19 0.16 0.15 0.13 0.10 0.09 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N68/N184 Acero laminado Nmín -0.131 -0.131 -0.131 

    Nmáx 0.105 0.105 0.105 

    Vymín -0.762 -0.762 -0.762 

    Vymáx 0.715 0.715 0.715 

    Vzmín -6.835 -5.926 -5.018 

    Vzmáx -0.930 -0.804 -0.677 

    Mtmín -1.88 -1.88 -1.88 

    Mtmáx -0.21 -0.21 -0.21 

    Mymín -2.66 -1.18 0.03 

    Mymáx -0.32 -0.11 0.14 

    Mzmín -0.46 -0.29 -0.11 

    Mzmáx 0.44 0.27 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N184/N182 Acero laminado Nmín -0.119 -0.119 -0.119 

    Nmáx 0.093 0.093 0.093 

    Vymín -0.505 -0.505 -0.505 

    Vymáx 0.493 0.493 0.493 

    Vzmín -3.534 -2.625 -1.716 

    Vzmáx -0.502 -0.375 -0.248 

    Mtmín -1.65 -1.65 -1.65 

    Mtmáx -0.19 -0.19 -0.19 

    Mymín 0.03 0.15 0.22 

    Mymáx 0.14 0.81 1.31 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Mzmín -0.12 -0.01 -0.11 

    Mzmáx 0.12 0.01 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N182/N67 Acero laminado Nmín -0.105 -0.105 -0.105 

    Nmáx 0.081 0.081 0.081 

    Vymín -0.656 -0.656 -0.656 

    Vymáx 0.634 0.634 0.634 

    Vzmín -0.262 0.050 0.177 

    Vzmáx 0.075 0.725 1.634 

    Mtmín -1.41 -1.41 -1.41 

    Mtmáx -0.16 -0.16 -0.16 

    Mymín 0.22 0.22 0.19 

    Mymáx 1.31 1.25 0.98 

    Mzmín -0.10 -0.24 -0.39 

    Mzmáx 0.10 0.25 0.40  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N64/N68 Acero laminado Nmín -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 

    Nmáx 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 

    Vymín -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 

    Vymáx 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 

    Vzmín -5.900 -5.650 -5.400 -5.150 -4.900 -4.650 -4.400 -4.150 -3.900 

    Vzmáx -0.931 -0.882 -0.833 -0.784 -0.735 -0.686 -0.637 -0.588 -0.539 

    Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -3.06 -1.79 -0.58 0.09 0.25 0.41 0.55 0.69 0.81 

    Mymáx -0.48 -0.28 -0.09 0.57 1.67 2.71 3.70 4.64 5.52 

    Mzmín -0.22 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 

    Mzmáx 0.22 0.17 0.13 0.08 0.04 0.01 0.06 0.11 0.15  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N68/N2 Acero laminado Nmín -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 

    Nmáx 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

    Vymín -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 

    Vymáx 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 

    Vzmín 0.392 0.418 0.444 0.495 0.521 0.546 0.597 0.623 0.649 

    Vzmáx 2.935 2.978 3.021 3.108 3.151 3.194 3.281 3.324 3.367 

    Mtmín 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

    Mtmáx 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

    Mymín 0.59 0.51 0.43 0.25 0.15 0.03 -1.20 -1.85 -2.50 

    Mymáx 3.65 3.07 2.48 1.29 0.68 0.07 -0.18 -0.30 -0.42 

    Mzmín -0.28 -0.23 -0.18 -0.07 -0.02 -0.06 -0.18 -0.24 -0.30 

    Mzmáx 0.34 0.28 0.22 0.11 0.05 0.08 0.20 0.26 0.32  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N69/N188 Acero laminado Nmín -0.370 -0.370 -0.370 

    Nmáx 0.220 0.220 0.220 

    Vymín -0.391 -0.391 -0.391 

    Vymáx 0.121 0.121 0.121 

    Vzmín -16.047 -15.138 -14.229 

    Vzmáx -2.183 -2.056 -1.929 

    Mtmín -0.49 -0.49 -0.49 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -14.28 -10.67 -7.26 

    Mymáx -1.97 -1.48 -1.02 

    Mzmín -0.31 -0.22 -0.13 

    Mzmáx 0.13 0.11 0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N188/N186 Acero laminado Nmín -0.347 -0.347 -0.347 

    Nmáx 0.208 0.208 0.208 

    Vymín -0.685 -0.685 -0.685 

    Vymáx 0.350 0.350 0.350 

    Vzmín -12.345 -11.436 -10.527 

    Vzmáx -1.695 -1.568 -1.441 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.10 0.10 0.10 

    Mymín -7.27 -4.51 -1.97 

    Mymáx -1.02 -0.64 -0.29 

    Mzmín -0.15 0.01 -0.07 

    Mzmáx 0.09 0.02 0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N186/N70 Acero laminado Nmín -0.325 -0.325 -0.325 

    Nmáx 0.197 0.197 0.197 

    Vymín -0.375 -0.375 -0.375 

    Vymáx 0.260 0.260 0.260 

    Vzmín -8.686 -7.777 -6.868 

    Vzmáx -1.213 -1.086 -0.959 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.61 0.61 0.61 

    Mymín -1.97 -0.07 0.21 

    Mymáx -0.29 -0.01 1.63 

    Mzmín -0.06 -0.12 -0.19 

    Mzmáx 0.15 0.24 0.33  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N71/N72 Acero laminado Nmín -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 

    Nmáx 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 

    Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

    Vymáx 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 

    Vzmín -3.715 -3.672 -3.628 -3.542 -3.498 -3.455 -3.369 -3.325 -3.282 

    Vzmáx -0.617 -0.591 -0.565 -0.514 -0.489 -0.463 -0.412 -0.386 -0.360 

    Mtmín -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 

    Mtmáx -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 

    Mymín -0.20 0.09 0.20 0.42 0.52 0.61 0.78 0.86 0.93 

    Mymáx -0.02 0.52 1.23 2.63 3.31 3.99 5.32 5.98 6.62 

    Mzmín 0.05 0.06 0.04 -0.04 -0.08 -0.12 -0.27 -0.35 -0.44 

    Mzmáx 0.39 0.31 0.24 0.18 0.15 0.13 0.13 0.14 0.14  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N72/N70 Acero laminado Nmín -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 

    Nmáx 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 

    Vymín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 

    Vymáx 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 

    Vzmín -1.612 -0.563 0.119 0.259 0.399 0.539 0.679 0.819 0.959 

    Vzmáx -0.161 0.001 0.508 1.568 2.628 3.688 4.748 5.808 6.868 

    Mtmín -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 

    Mtmáx -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 

    Mymín 0.76 0.78 0.76 0.72 0.65 0.55 0.42 0.25 0.06 

    Mymáx 5.21 5.45 5.45 5.23 4.77 4.08 3.15 2.00 0.61 

    Mzmín -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.33 

    Mzmáx 0.24 0.17 0.10 0.03 0.01 0.06 0.10 0.14 0.19  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N73/N189 Acero laminado Nmín -0.267 -0.267 -0.267 

    Nmáx 0.043 0.043 0.043 

    Vymín -1.087 -1.087 -1.087 

    Vymáx 0.636 0.636 0.636 

    Vzmín -6.800 -5.891 -4.982 

    Vzmáx -0.910 -0.784 -0.657 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.88 1.88 1.88 

    Mymín -2.72 -1.25 -0.02 

    Mymáx -0.34 -0.15 0.08 

    Mzmín -0.66 -0.41 -0.16 

    Mzmáx 0.39 0.24 0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N189/N187 Acero laminado Nmín -0.259 -0.259 -0.259 

    Nmáx 0.023 0.023 0.023 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Vymín -0.793 -0.793 -0.793 

    Vymáx 0.406 0.406 0.406 

    Vzmín -3.498 -2.589 -1.680 

    Vzmáx -0.481 -0.354 -0.227 

    Mtmín 0.20 0.20 0.20 

    Mtmáx 1.65 1.65 1.65 

    Mymín -0.02 0.11 0.18 

    Mymáx 0.08 0.72 1.22 

    Mzmín -0.18 0.00 -0.08 

    Mzmáx 0.10 0.02 0.19  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N187/N72 Acero laminado Nmín -0.251 -0.251 -0.251 

    Nmáx 0.002 0.002 0.002 

    Vymín -1.104 -1.104 -1.104 

    Vymáx 0.497 0.497 0.497 

    Vzmín -0.225 0.072 0.199 

    Vzmáx 0.097 0.761 1.670 

    Mtmín 0.17 0.17 0.17 

    Mtmáx 1.41 1.41 1.41 

    Mymín 0.18 0.17 0.14 

    Mymáx 1.22 1.15 0.87 

    Mzmín -0.07 -0.19 -0.30 

    Mzmáx 0.17 0.42 0.68  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N4/N73 Acero laminado Nmín -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 

    Nmáx 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 

    Vymín -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 

    Vymáx 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 

    Vzmín -3.350 -3.307 -3.264 -3.177 -3.134 -3.091 -3.004 -2.961 -2.918 

    Vzmáx -0.636 -0.610 -0.584 -0.533 -0.508 -0.482 -0.431 -0.405 -0.379 

    Mtmín -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36 

    Mtmáx -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 

    Mymín -2.49 -1.84 -1.20 0.03 0.14 0.24 0.42 0.50 0.57 

    Mymáx -0.42 -0.29 -0.18 0.07 0.67 1.28 2.47 3.05 3.63 

    Mzmín -0.45 -0.38 -0.31 -0.16 -0.12 -0.16 -0.27 -0.33 -0.39 

    Mzmáx 0.32 0.25 0.18 0.04 0.00 0.05 0.16 0.22 0.28  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N73/N69 Acero laminado Nmín -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 

    Nmáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 

    Vymín -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

    Vymáx 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 

    Vzmín 0.532 0.581 0.630 0.679 0.728 0.777 0.826 0.875 0.924 

    Vzmáx 3.882 4.132 4.382 4.632 4.882 5.132 5.382 5.632 5.882 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

    Mymín 0.80 0.68 0.55 0.41 0.25 0.09 -0.58 -1.78 -3.04 

    Mymáx 5.50 4.63 3.70 2.71 1.67 0.57 -0.09 -0.27 -0.47 

    Mzmín -0.10 -0.07 -0.04 0.00 -0.05 -0.13 -0.21 -0.29 -0.37 

    Mzmáx 0.28 0.19 0.11 0.03 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N75/N79 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.082 -4.033 -3.984 -3.936 -3.887 -3.839 -3.790 -3.742 -3.693 

    Vzmáx -0.708 -0.679 -0.650 -0.622 -0.593 -0.564 -0.535 -0.507 -0.478 

    Mtmín 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

    Mtmáx 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

    Mymín -2.37 -1.48 -0.61 0.06 0.19 0.32 0.44 0.55 0.66 

    Mymáx -0.38 -0.23 -0.08 0.26 1.12 1.96 2.80 3.62 4.43 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N79/N74 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.374 0.422 0.470 0.518 0.567 0.615 0.663 0.711 0.759 

    Vzmáx 2.661 2.908 3.156 3.404 3.652 3.899 4.147 4.395 4.643 

    Mtmín -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 

    Mtmáx -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 

    Mymín 0.64 0.56 0.46 0.36 0.24 0.11 -0.07 -0.98 -1.94 

    Mymáx 4.27 3.68 3.03 2.34 1.59 0.79 -0.02 -0.17 -0.32 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N76/N362 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.693 0.725 0.756 

    Vzmáx 4.546 4.599 4.651 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Mtmáx 0.63 0.63 0.63 

    Mymín -0.29 -1.35 -2.44 

    Mymáx 0.04 -0.19 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N362/N363 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.982 1.013 1.044 

    Vzmáx 6.484 6.537 6.589 

    Mtmín 0.15 0.15 0.15 

    Mtmáx 1.13 1.13 1.13 

    Mymín -2.45 -3.99 -5.55 

    Mymáx -0.37 -0.60 -0.85 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N363/N74 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.273 1.304 1.335 

    Vzmáx 8.435 8.487 8.540 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.68 1.68 1.68 

    Mymín -5.55 -7.56 -9.58 

    Mymáx -0.85 -1.15 -1.47 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N77/N78 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -6.563 -5.704 -4.846 -3.988 -3.129 -2.271 -1.413 -0.554 -0.157 

    Vzmáx -0.936 -0.816 -0.696 -0.576 -0.457 -0.337 -0.217 -0.097 0.394 

    Mtmín -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

    Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mymín -0.71 0.05 0.25 0.39 0.50 0.59 0.65 0.69 0.69 

    Mymáx -0.10 0.65 1.78 2.75 3.53 4.12 4.52 4.74 4.76 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N78/N76 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.291 0.357 0.405 0.453 0.501 0.549 0.597 0.645 0.693 

    Vzmáx 2.572 2.812 3.059 3.307 3.555 3.803 4.050 4.298 4.546 

    Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín 0.77 0.70 0.62 0.52 0.42 0.31 0.19 0.06 -0.63 

    Mymáx 5.44 4.87 4.25 3.57 2.84 2.06 1.23 0.34 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N78/N191 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.260 -1.328 -0.396 

    Vzmáx -0.286 -0.156 -0.026 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 0.68 0.68 0.68 

    Mymín -0.24 0.01 0.03 

    Mymáx -0.04 0.18 0.39 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N191/N190 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.154 0.284 0.414 

    Vzmáx 1.121 2.053 2.985 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.45 0.45 0.45 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.60 

    Mymáx 0.39 0.04 -0.08 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N190/N79 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.592 0.722 0.852 

    Vzmáx 4.490 5.422 6.354 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.21 0.21 0.21 

    Mymín -0.60 -1.76 -3.16 

    Mymáx -0.08 -0.26 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.713 m 0.891 m 1.069 m 1.247 m 1.425 m 

N77/N75 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.936 1.033 1.131 1.228 1.326 1.423 1.521 1.618 1.716 

    Vzmáx 6.563 7.262 7.961 8.660 9.359 10.057 10.756 11.455 12.154 

    Mtmín -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 

    Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mymín 0.03 -0.73 -2.08 -3.56 -5.17 -6.90 -8.75 -10.73 -12.83 

    Mymáx 0.52 -0.11 -0.30 -0.51 -0.74 -0.99 -1.25 -1.53 -1.82 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N80/N85 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.643 -4.395 -4.147 -3.899 -3.652 -3.404 -3.156 -2.908 -2.661 

    Vzmáx -0.759 -0.711 -0.663 -0.615 -0.567 -0.518 -0.470 -0.422 -0.374 

    Mtmín 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

    Mtmáx 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

    Mymín -1.94 -0.98 -0.07 0.11 0.24 0.36 0.46 0.56 0.64 

    Mymáx -0.32 -0.17 -0.02 0.79 1.59 2.34 3.03 3.68 4.27 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N85/N81 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.478 0.507 0.535 0.564 0.593 0.622 0.650 0.679 0.708 

    Vzmáx 3.693 3.742 3.790 3.839 3.887 3.936 3.984 4.033 4.082 

    Mtmín -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 

    Mtmáx -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

    Mymín 0.66 0.55 0.44 0.32 0.19 0.06 -0.61 -1.48 -2.37 

    Mymáx 4.43 3.62 2.80 1.96 1.12 0.26 -0.08 -0.23 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N82/N364 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.693 0.725 0.756 

    Vzmáx 4.546 4.599 4.651 

    Mtmín -0.63 -0.63 -0.63 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -0.29 -1.35 -2.44 

    Mymáx 0.04 -0.19 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N364/N365 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.982 1.013 1.044 

    Vzmáx 6.484 6.537 6.589 

    Mtmín -1.13 -1.13 -1.13 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín -2.45 -3.99 -5.55 

    Mymáx -0.37 -0.60 -0.85 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N365/N80 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.273 1.304 1.335 

    Vzmáx 8.435 8.487 8.540 

    Mtmín -1.68 -1.68 -1.68 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín -5.55 -7.56 -9.58 

    Mymáx -0.85 -1.15 -1.47 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N82/N84 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.546 -4.298 -4.050 -3.803 -3.555 -3.307 -3.059 -2.812 -2.572 

    Vzmáx -0.693 -0.645 -0.597 -0.549 -0.501 -0.453 -0.405 -0.357 -0.291 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

    Mymín -0.63 0.06 0.19 0.31 0.42 0.52 0.62 0.70 0.77 

    Mymáx -0.01 0.34 1.23 2.06 2.84 3.57 4.25 4.87 5.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N84/N83 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.394 0.097 0.217 0.337 0.457 0.576 0.696 0.816 0.936 

    Vzmáx 0.157 0.554 1.413 2.271 3.129 3.988 4.846 5.704 6.563 

    Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mtmáx 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 

    Mymín 0.69 0.69 0.65 0.59 0.50 0.39 0.25 0.05 -0.71 

    Mymáx 4.76 4.74 4.52 4.12 3.53 2.75 1.78 0.65 -0.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N84/N193 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.260 -1.328 -0.396 

    Vzmáx -0.286 -0.156 -0.026 

    Mtmín -0.68 -0.68 -0.68 

    Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 

    Mymín -0.24 0.01 0.03 

    Mymáx -0.04 0.18 0.39 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N193/N192 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.154 0.284 0.414 

    Vzmáx 1.121 2.053 2.985 

    Mtmín -0.45 -0.45 -0.45 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.60 

    Mymáx 0.39 0.04 -0.08 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N192/N85 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.592 0.722 0.852 

    Vzmáx 4.490 5.422 6.354 

    Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -0.60 -1.76 -3.16 

    Mymáx -0.08 -0.26 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.713 m 0.891 m 1.069 m 1.247 m 1.425 m 

N83/N81 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.936 1.033 1.131 1.228 1.326 1.423 1.521 1.618 1.716 

    Vzmáx 6.563 7.262 7.961 8.660 9.359 10.057 10.756 11.455 12.154 

    Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

    Mtmáx 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

    Mymín 0.03 -0.73 -2.08 -3.56 -5.17 -6.90 -8.75 -10.73 -12.83 

    Mymáx 0.52 -0.11 -0.30 -0.51 -0.74 -0.99 -1.25 -1.53 -1.82 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N86/N197 Acero laminado Nmín -0.885 -0.885 -0.885 

    Nmáx 1.051 1.051 1.051 

    Vymín -1.393 -1.393 -1.393 

    Vymáx 1.174 1.174 1.174 

    Vzmín -16.231 -15.322 -14.413 

    Vzmáx -2.210 -2.083 -1.956 

    Mtmín 0.16 0.16 0.16 

    Mtmáx 0.92 0.92 0.92 

    Mymín -14.86 -11.21 -7.77 

    Mymáx -2.06 -1.57 -1.10 

    Mzmín -1.00 -0.68 -0.35 

    Mzmáx 0.84 0.57 0.30  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N197/N195 Acero laminado Nmín -0.832 -0.832 -0.832 

    Nmáx 0.988 0.988 0.988 

    Vymín -1.892 -1.892 -1.892 

    Vymáx 1.593 1.593 1.593 

    Vzmín -12.523 -11.614 -10.705 

    Vzmáx -1.720 -1.593 -1.466 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.32 0.32 0.32 

    Mymín -7.77 -4.97 -2.39 

    Mymáx -1.10 -0.72 -0.36 

    Mzmín -0.41 -0.03 -0.40 

    Mzmáx 0.34 0.03 0.47  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N195/N87 Acero laminado Nmín -0.780 -0.780 -0.780 

    Nmáx 0.926 0.926 0.926 

    Vymín -1.077 -1.077 -1.077 

    Vymáx 0.905 0.905 0.905 

    Vzmín -8.855 -7.946 -7.037 

    Vzmáx -1.236 -1.109 -0.982 

    Mtmín -0.24 -0.24 -0.24 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -2.39 -0.44 0.13 

    Mymáx -0.36 -0.09 1.31 

    Mzmín -0.35 -0.56 -0.77 

    Mzmáx 0.41 0.66 0.91  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N87/N89 Acero laminado Nmín -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 -0.905 

    Nmáx 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 1.077 

    Vymín -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 

    Vymáx 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 

    Vzmín -7.037 -5.977 -4.917 -3.857 -2.797 -1.737 -0.677 -0.048 0.124 

    Vzmáx -0.982 -0.842 -0.702 -0.562 -0.422 -0.282 -0.142 0.412 1.451 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 

    Mymín -0.05 0.17 0.34 0.48 0.59 0.67 0.72 0.74 0.72 

    Mymáx 0.24 1.64 2.83 3.79 4.52 5.01 5.27 5.31 5.11 

    Mzmín -0.77 -0.60 -0.43 -0.26 -0.09 -0.10 -0.30 -0.50 -0.71 

    Mzmáx 0.91 0.71 0.51 0.31 0.11 0.08 0.25 0.42 0.60  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N89/N88 Acero laminado Nmín -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 

    Nmáx 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 

    Vymín -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 

    Vymáx 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 

    Vzmín 0.292 0.317 0.343 0.394 0.420 0.445 0.497 0.522 0.548 

    Vzmáx 3.013 3.056 3.100 3.186 3.229 3.273 3.359 3.402 3.446 

    Mtmín 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

    Mtmáx 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

    Mymín 0.80 0.74 0.68 0.54 0.46 0.37 0.18 0.08 -0.17 

    Mymáx 6.12 5.53 4.93 3.71 3.08 2.45 1.16 0.50 -0.02 

    Mzmín -0.92 -0.73 -0.54 -0.19 -0.15 -0.40 -0.90 -1.14 -1.39 

    Mzmáx 1.12 0.88 0.65 0.21 0.08 0.28 0.69 0.89 1.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N90/N196 Acero laminado Nmín -0.146 -0.146 -0.146 

    Nmáx 0.223 0.223 0.223 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Vymín -2.622 -2.622 -2.622 

    Vymáx 2.206 2.206 2.206 

    Vzmín -6.888 -5.979 -5.070 

    Vzmáx -0.948 -0.821 -0.694 

    Mtmín -1.50 -1.50 -1.50 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín -2.74 -1.25 -0.02 

    Mymáx -0.32 -0.11 0.14 

    Mzmín -1.65 -1.04 -0.43 

    Mzmáx 1.39 0.88 0.36  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N196/N194 Acero laminado Nmín -0.199 -0.199 -0.199 

    Nmáx 0.286 0.286 0.286 

    Vymín -2.123 -2.123 -2.123 

    Vymáx 1.787 1.787 1.787 

    Vzmín -3.592 -2.683 -1.774 

    Vzmáx -0.520 -0.393 -0.266 

    Mtmín -1.27 -1.27 -1.27 

    Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 

    Mymín -0.02 0.15 0.22 

    Mymáx 0.14 0.77 1.29 

    Mzmín -0.49 0.00 -0.42 

    Mzmáx 0.41 0.00 0.49  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N194/N89 Acero laminado Nmín -0.251 -0.251 -0.251 

    Nmáx 0.348 0.348 0.348 

    Vymín -2.938 -2.938 -2.938 

    Vymáx 2.475 2.475 2.475 

    Vzmín -0.325 0.040 0.167 

    Vzmáx 0.052 0.653 1.562 

    Mtmín -1.02 -1.02 -1.02 

    Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 

    Mymín 0.22 0.23 0.21 

    Mymáx 1.29 1.25 0.99 

    Mzmín -0.37 -0.94 -1.52 

    Mzmáx 0.44 1.12 1.80  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N86/N90 Acero laminado Nmín -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

    Nmáx 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 

    Vymín -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 

    Vymáx 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 

    Vzmín -5.793 -5.543 -5.293 -5.043 -4.793 -4.543 -4.293 -4.043 -3.793 

    Vzmáx -0.900 -0.851 -0.802 -0.753 -0.703 -0.654 -0.605 -0.556 -0.507 

    Mtmín -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 

    Mtmáx -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mymín -3.25 -2.01 -0.83 0.05 0.21 0.36 0.49 0.62 0.74 

    Mymáx -0.49 -0.30 -0.12 0.31 1.38 2.40 3.37 4.28 5.14 

    Mzmín -0.83 -0.64 -0.45 -0.26 -0.07 -0.14 -0.36 -0.58 -0.80 

    Mzmáx 0.98 0.75 0.53 0.31 0.09 0.12 0.30 0.49 0.68  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N90/N10 Acero laminado Nmín -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 

    Nmáx 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 

    Vymín -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 

    Vymáx 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 

    Vzmín 0.431 0.457 0.483 0.534 0.560 0.585 0.637 0.662 0.688 

    Vzmáx 3.100 3.143 3.186 3.273 3.316 3.360 3.446 3.489 3.533 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 

    Mymín 0.61 0.52 0.43 0.23 0.12 -0.14 -1.46 -2.14 -2.82 

    Mymáx 3.65 3.04 2.42 1.16 0.52 0.02 -0.23 -0.35 -0.49 

    Mzmín -0.71 -0.58 -0.46 -0.20 -0.07 -0.08 -0.39 -0.54 -0.70 

    Mzmáx 0.89 0.75 0.60 0.30 0.15 0.13 0.41 0.55 0.69  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N91/N200 Acero laminado Nmín -1.318 -1.318 -1.318 

    Nmáx 0.817 0.817 0.817 

    Vymín -1.761 -1.761 -1.761 

    Vymáx 1.001 1.001 1.001 

    Vzmín -16.276 -15.367 -14.458 

    Vzmáx -2.223 -2.096 -1.970 

    Mtmín -0.93 -0.93 -0.93 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín -14.96 -11.30 -7.84 

    Mymáx -2.09 -1.59 -1.12 

    Mzmín -1.26 -0.85 -0.44 

    Mzmáx 0.74 0.51 0.28  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N200/N198 Acero laminado Nmín -1.239 -1.239 -1.239 

    Nmáx 0.770 0.770 0.770 

    Vymín -2.388 -2.388 -2.388 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Vymáx 1.443 1.443 1.443 

    Vzmín -12.569 -11.660 -10.751 

    Vzmáx -1.734 -1.608 -1.481 

    Mtmín -0.33 -0.33 -0.33 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -7.84 -5.04 -2.44 

    Mymáx -1.12 -0.73 -0.37 

    Mzmín -0.51 -0.01 -0.35 

    Mzmáx 0.32 0.04 0.59  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N198/N92 Acero laminado Nmín -1.160 -1.160 -1.160 

    Nmáx 0.722 0.722 0.722 

    Vymín -1.342 -1.342 -1.342 

    Vymáx 0.861 0.861 0.861 

    Vzmín -8.902 -7.993 -7.084 

    Vzmáx -1.251 -1.124 -0.997 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.22 0.22 0.22 

    Mymín -2.44 -0.49 0.13 

    Mymáx -0.37 -0.09 1.27 

    Mzmín -0.31 -0.51 -0.71 

    Mzmáx 0.53 0.84 1.15  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N93/N94 Acero laminado Nmín -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 -5.071 

    Nmáx 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 

    Vymín -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 

    Vymáx 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 

    Vzmín -3.485 -3.442 -3.399 -3.312 -3.269 -3.226 -3.139 -3.096 -3.053 

    Vzmáx -0.578 -0.552 -0.526 -0.475 -0.449 -0.424 -0.372 -0.347 -0.321 

    Mtmín -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 

    Mtmáx -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

    Mymín -0.17 0.08 0.19 0.39 0.48 0.57 0.73 0.80 0.86 

    Mymáx -0.02 0.51 1.17 2.48 3.12 3.75 5.00 5.60 6.20 

    Mzmín -0.81 -0.65 -0.49 -0.17 -0.01 -0.12 -0.73 -1.07 -1.40 

    Mzmáx 1.95 1.61 1.28 0.61 0.27 0.20 0.47 0.63 0.79  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N94/N92 Acero laminado Nmín -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 

    Nmáx 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 

    Vymín -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 

    Vymáx 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

    Vzmín -1.405 -0.376 0.157 0.297 0.437 0.577 0.717 0.857 0.997 

    Vzmáx -0.108 0.074 0.724 1.784 2.844 3.904 4.964 6.024 7.084 

    Mtmín -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 

    Mtmáx -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mymín 0.76 0.77 0.75 0.70 0.62 0.50 0.36 0.18 -0.04 

    Mymáx 5.18 5.37 5.32 5.05 4.55 3.81 2.84 1.64 0.22 

    Mzmín -0.56 -0.40 -0.24 -0.08 -0.13 -0.39 -0.64 -0.89 -1.15 

    Mzmáx 0.88 0.63 0.38 0.12 0.07 0.23 0.39 0.55 0.71  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N95/N201 Acero laminado Nmín -0.416 -0.416 -0.416 

    Nmáx 0.020 0.020 0.020 

    Vymín -3.309 -3.309 -3.309 

    Vymáx 2.064 2.064 2.064 

    Vzmín -6.805 -5.896 -4.987 

    Vzmáx -0.902 -0.776 -0.649 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 1.51 1.51 1.51 

    Mymín -2.85 -1.38 -0.14 

    Mymáx -0.36 -0.16 0.04 

    Mzmín -2.08 -1.31 -0.55 

    Mzmáx 1.30 0.82 0.34  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N201/N199 Acero laminado Nmín -0.483 -0.483 -0.483 

    Nmáx 0.060 0.060 0.060 

    Vymín -2.683 -2.683 -2.683 

    Vymáx 1.622 1.622 1.622 

    Vzmín -3.508 -2.599 -1.690 

    Vzmáx -0.474 -0.347 -0.220 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.27 1.27 1.27 

    Mymín -0.14 0.07 0.14 

    Mymáx 0.04 0.60 1.10 

    Mzmín -0.62 0.00 -0.37 

    Mzmáx 0.38 0.01 0.63  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N199/N94 Acero laminado Nmín -0.557 -0.557 -0.557 

    Nmáx 0.100 0.100 0.100 

    Vymín -3.729 -3.729 -3.729 

    Vymáx 2.204 2.204 2.204 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

    Vzmín -0.240 0.082 0.208 

    Vzmáx 0.098 0.741 1.650 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 1.03 1.03 1.03 

    Mymín 0.14 0.13 0.10 

    Mymáx 1.10 1.03 0.76 

    Mzmín -0.33 -0.84 -1.35 

    Mzmáx 0.56 1.42 2.29  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N12/N95 Acero laminado Nmín -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 

    Nmáx 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 

    Vymín -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 

    Vymáx 0.911 0.911 0.911 0.911 0.911 0.911 0.911 0.911 0.911 

    Vzmín -3.490 -3.447 -3.403 -3.317 -3.274 -3.230 -3.144 -3.100 -3.057 

    Vzmáx -0.660 -0.635 -0.609 -0.558 -0.532 -0.506 -0.455 -0.429 -0.404 

    Mtmín -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 

    Mtmáx -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mymín -2.79 -2.11 -1.45 -0.14 0.12 0.22 0.40 0.49 0.57 

    Mymáx -0.47 -0.34 -0.22 0.02 0.51 1.14 2.38 2.99 3.59 

    Mzmín -0.85 -0.70 -0.55 -0.26 -0.26 -0.39 -0.71 -0.89 -1.06 

    Mzmáx 0.79 0.61 0.44 0.08 0.05 0.16 0.42 0.57 0.71  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.532 m 1.750 m 

N95/N91 Acero laminado Nmín -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 

    Nmáx 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 

    Vymín -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 -0.749 

    Vymáx 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 

    Vzmín 0.492 0.541 0.590 0.640 0.689 0.738 0.787 0.836 0.885 

    Vzmáx 3.751 4.001 4.251 4.501 4.751 5.001 5.251 5.501 5.751 

    Mtmín 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

    Mtmáx 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

    Mymín 0.72 0.61 0.48 0.35 0.21 0.05 -0.81 -1.99 -3.22 

    Mymáx 5.10 4.25 3.35 2.39 1.38 0.31 -0.12 -0.30 -0.48 

    Mzmín -0.58 -0.42 -0.25 -0.09 -0.11 -0.39 -0.67 -0.96 -1.24 

    Mzmáx 1.02 0.74 0.45 0.17 0.07 0.24 0.40 0.57 0.73  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N97/N101 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -5.374 -5.119 -4.864 -4.609 -4.354 -4.099 -3.844 -3.589 -3.334 

    Vzmáx -0.841 -0.791 -0.742 -0.692 -0.643 -0.593 -0.544 -0.494 -0.445 

    Mtmín 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

    Mtmáx 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

    Mymín -2.84 -1.69 -0.60 0.07 0.21 0.35 0.47 0.58 0.69 

    Mymáx -0.44 -0.26 -0.09 0.44 1.42 2.34 3.21 4.02 4.78 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N101/N96 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.427 0.455 0.483 0.511 0.539 0.567 0.594 0.622 0.650 

    Vzmáx 3.153 3.200 3.247 3.295 3.342 3.389 3.436 3.483 3.530 

    Mtmín -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 

    Mtmáx -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 

    Mymín 0.54 0.45 0.35 0.24 0.13 0.00 -0.71 -1.45 -2.19 

    Mymáx 3.49 2.81 2.13 1.43 0.73 0.03 -0.11 -0.24 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.178 m 0.356 m 0.534 m 0.713 m 0.891 m 1.069 m 1.247 m 1.425 m 

N98/N96 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.684 0.707 0.731 0.754 0.778 0.801 0.824 0.848 0.871 

    Vzmáx 4.337 4.376 4.416 4.455 4.495 4.534 4.574 4.613 4.653 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

    Mymín -0.87 -1.64 -2.42 -3.21 -4.01 -4.82 -5.63 -6.45 -7.27 

    Mymáx -0.09 -0.21 -0.34 -0.48 -0.61 -0.75 -0.90 -1.05 -1.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m 

N99/N100 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -6.768 -5.703 -4.638 -3.573 -2.509 -1.444 -0.379 0.036 0.183 

    Vzmáx -0.941 -0.800 -0.660 -0.519 -0.379 -0.238 -0.098 0.689 1.751 

    Mtmín -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.00 0.19 0.35 0.48 0.58 0.65 0.68 0.69 0.66 

    Mymáx 0.20 1.56 2.70 3.59 4.26 4.69 4.89 4.86 4.59 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.425 m 0.638 m 0.850 m 1.063 m 1.275 m 1.488 m 1.700 m 

N100/N98 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.460 0.488 0.516 0.544 0.572 0.600 0.628 0.656 0.684 

    Vzmáx 3.959 4.007 4.054 4.101 4.148 4.195 4.242 4.289 4.337 

    Mtmín -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 

    Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

    Mymín 0.75 0.65 0.55 0.43 0.31 0.19 0.06 -0.78 -1.70 

    Mymáx 5.35 4.51 3.65 2.78 1.91 1.02 0.13 -0.08 -0.22 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N100/N205 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.209 -1.277 -0.356 

    Vzmáx -0.277 -0.147 -0.017 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.77 0.77 0.77 

    Mymín -0.19 0.02 0.04 

    Mymáx -0.03 0.23 0.42 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N205/N203 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.170 0.300 0.430 

    Vzmáx 1.228 2.160 3.092 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.03 1.03 1.03 

    Mymín 0.04 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.42 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N203/N101 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.611 0.741 0.871 

    Vzmáx 4.623 5.555 6.487 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 1.29 1.29 1.29 

    Mymín -0.62 -1.82 -3.25 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.46 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N99/N204 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.941 1.071 1.201 

    Vzmáx 6.768 7.700 8.632 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.20 0.20 0.20 

    Mymín 0.12 -0.67 -2.61 

    Mymáx 1.05 -0.11 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N204/N202 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.432 1.562 1.692 

    Vzmáx 10.508 11.440 12.372 

    Mtmín -0.34 -0.34 -0.34 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín -2.60 -5.21 -8.04 

    Mymáx -0.38 -0.74 -1.13 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N202/N97 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.929 2.059 2.189 

    Vzmáx 14.289 15.221 16.153 

    Mtmín -0.93 -0.93 -0.93 

    Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 

    Mymín -8.04 -11.54 -15.27 

    Mymáx -1.13 -1.60 -2.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N102/N10
7 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -3.530 -3.483 -3.436 -3.389 -3.342 -3.295 -3.247 -3.200 -3.153 

    Vzmáx -0.650 -0.622 -0.594 -0.567 -0.539 -0.511 -0.483 -0.455 -0.427 

    Mtmín 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

    Mtmáx 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

    Mymín -2.19 -1.45 -0.71 0.00 0.13 0.24 0.35 0.45 0.54 

    Mymáx -0.37 -0.24 -0.11 0.03 0.73 1.43 2.13 2.81 3.49 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N107/N10
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.445 0.494 0.544 0.593 0.643 0.692 0.742 0.791 0.841 

    Vzmáx 3.334 3.589 3.844 4.099 4.354 4.609 4.864 5.119 5.374 

    Mtmín -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

    Mtmáx -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mymín 0.69 0.58 0.47 0.35 0.21 0.07 -0.60 -1.69 -2.84 

    Mymáx 4.78 4.02 3.21 2.34 1.42 0.44 -0.09 -0.26 -0.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N104/N10
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.684 0.707 0.731 0.754 0.778 0.801 0.824 0.848 0.871 

    Vzmáx 4.337 4.376 4.416 4.455 4.495 4.534 4.574 4.613 4.653 

    Mtmín -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín -0.87 -1.64 -2.42 -3.21 -4.01 -4.82 -5.63 -6.45 -7.27 

    Mymáx -0.09 -0.21 -0.34 -0.48 -0.61 -0.75 -0.90 -1.05 -1.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N104/N10
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.337 -4.289 -4.242 -4.195 -4.148 -4.101 -4.054 -4.007 -3.959 

    Vzmáx -0.684 -0.656 -0.628 -0.600 -0.572 -0.544 -0.516 -0.488 -0.460 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

    Mymín -1.70 -0.78 0.06 0.19 0.31 0.43 0.55 0.65 0.75 

    Mymáx -0.22 -0.08 0.13 1.02 1.91 2.78 3.65 4.51 5.35 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N106/N10
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.751 -0.689 0.098 0.238 0.379 0.519 0.660 0.800 0.941 

    Vzmáx -0.183 -0.036 0.379 1.444 2.509 3.573 4.638 5.703 6.768 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

    Mymín 0.66 0.69 0.68 0.65 0.58 0.48 0.35 0.19 0.00 

    Mymáx 4.59 4.86 4.89 4.69 4.26 3.59 2.70 1.56 0.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N106/N209 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.209 -1.277 -0.356 

    Vzmáx -0.277 -0.147 -0.017 

    Mtmín -0.77 -0.77 -0.77 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -0.19 0.02 0.04 

    Mymáx -0.03 0.23 0.42 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N209/N207 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.170 0.300 0.430 

    Vzmáx 1.228 2.160 3.092 

    Mtmín -1.03 -1.03 -1.03 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.04 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.42 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N207/N107 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.611 0.741 0.871 

    Vzmáx 4.623 5.555 6.487 

    Mtmín -1.29 -1.29 -1.29 

    Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 

    Mymín -0.62 -1.82 -3.25 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.46 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N105/N208 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.941 1.071 1.201 

    Vzmáx 6.768 7.700 8.632 

    Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.12 -0.67 -2.61 

    Mymáx 1.05 -0.11 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N208/N206 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.432 1.562 1.692 

    Vzmáx 10.508 11.440 12.372 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.34 0.34 0.34 

    Mymín -2.60 -5.21 -8.04 

    Mymáx -0.38 -0.74 -1.13 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N206/N103 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.929 2.059 2.189 

    Vzmáx 14.289 15.221 16.153 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 0.93 0.93 0.93 

    Mymín -8.04 -11.54 -15.27 

    Mymáx -1.13 -1.60 -2.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N108/N213 Acero laminado Nmín -1.255 -1.255 -1.255 

    Nmáx 1.505 1.505 1.505 

    Vymín -2.112 -2.112 -2.112 

    Vymáx 1.648 1.648 1.648 

    Vzmín -16.204 -15.295 -14.386 

    Vzmáx -2.209 -2.082 -1.955 

    Mtmín 0.17 0.17 0.17 

    Mtmáx 0.88 0.88 0.88 

    Mymín -14.80 -11.15 -7.71 

    Mymáx -2.07 -1.57 -1.11 

    Mzmín -1.48 -1.00 -0.51 

    Mzmáx 1.18 0.80 0.42  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N213/N211 Acero laminado Nmín -1.181 -1.181 -1.181 

    Nmáx 1.411 1.411 1.411 

    Vymín -2.814 -2.814 -2.814 

    Vymáx 2.249 2.249 2.249 

    Vzmín -12.496 -11.587 -10.678 

    Vzmáx -1.719 -1.592 -1.465 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 0.29 0.29 0.29 

    Mymín -7.71 -4.92 -2.35 

    Mymáx -1.11 -0.72 -0.37 

    Mzmín -0.59 -0.04 -0.56 

    Mzmáx 0.48 0.06 0.72  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N211/N109 Acero laminado Nmín -1.107 -1.107 -1.107 

    Nmáx 1.319 1.319 1.319 

    Vymín -1.484 -1.484 -1.484 

    Vymáx 1.289 1.289 1.289 

    Vzmín -8.828 -7.919 -7.010 

    Vzmáx -1.235 -1.108 -0.981 

    Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -2.35 -0.41 0.11 

    Mymáx -0.37 -0.09 1.34 

    Mzmín -0.50 -0.79 -1.09 

    Mzmáx 0.64 0.98 1.32  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N109/N11
1 

Acero laminado Nmín -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 

    Nmáx 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 

    Vymín -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 

    Vymáx 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 

    Vzmín -7.010 -5.950 -4.890 -3.830 -2.770 -1.710 -0.650 -0.056 0.116 

    Vzmáx -0.981 -0.841 -0.701 -0.561 -0.421 -0.281 -0.141 0.446 1.484 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 

    Mymín -0.08 0.15 0.33 0.47 0.58 0.67 0.71 0.73 0.71 

    Mymáx 0.29 1.68 2.86 3.81 4.53 5.01 5.27 5.30 5.09 

    Mzmín -1.09 -0.85 -0.60 -0.36 -0.13 -0.13 -0.41 -0.70 -0.99 

    Mzmáx 1.32 1.03 0.75 0.46 0.17 0.12 0.36 0.61 0.85  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N111/N11
0 

Acero laminado Nmín -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 -4.779 

    Nmáx 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 

    Vymín -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 

    Vymáx 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 

    Vzmín 0.276 0.301 0.327 0.378 0.404 0.429 0.481 0.506 0.532 

    Vzmáx 3.018 3.061 3.105 3.191 3.234 3.278 3.364 3.407 3.451 

    Mtmín 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

    Mtmáx 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 

    Mymín 0.77 0.72 0.66 0.52 0.44 0.36 0.18 0.08 -0.18 

    Mymáx 6.13 5.54 4.94 3.71 3.08 2.45 1.16 0.50 -0.01 

    Mzmín -1.34 -1.03 -0.73 -0.15 -0.27 -0.64 -1.40 -1.80 -2.20 

    Mzmáx 1.78 1.38 0.98 0.20 0.22 0.52 1.11 1.41 1.71  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N112/N212 Acero laminado Nmín -0.314 -0.314 -0.314 

    Nmáx 0.532 0.532 0.532 

    Vymín -3.876 -3.876 -3.876 

    Vymáx 3.135 3.135 3.135 

    Vzmín -6.917 -6.008 -5.099 

    Vzmáx -0.954 -0.828 -0.701 

    Mtmín -1.52 -1.52 -1.52 

    Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 

    Mymín -2.74 -1.25 -0.01 

    Mymáx -0.32 -0.11 0.13 

    Mzmín -2.43 -1.53 -0.63 

    Mzmáx 1.97 1.24 0.51  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N212/N210 Acero laminado Nmín -0.389 -0.389 -0.389 

    Nmáx 0.626 0.626 0.626 

    Vymín -3.174 -3.174 -3.174 

    Vymáx 2.531 2.531 2.531 

    Vzmín -3.621 -2.712 -1.803 

    Vzmáx -0.527 -0.400 -0.273 

    Mtmín -1.29 -1.29 -1.29 

    Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 

    Mymín -0.01 0.13 0.21 

    Mymáx 0.13 0.80 1.32 

    Mzmín -0.71 -0.01 -0.59 

    Mzmáx 0.58 0.02 0.76  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N210/N111 Acero laminado Nmín -0.463 -0.463 -0.463 

    Nmáx 0.718 0.718 0.718 

    Vymín -4.503 -4.503 -4.503 

    Vymáx 3.525 3.525 3.525 

    Vzmín -0.353 0.024 0.151 

    Vzmáx 0.043 0.631 1.540 

    Mtmín -1.05 -1.05 -1.05 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín 0.21 0.22 0.20 

    Mymáx 1.32 1.28 1.03 

    Mzmín -0.53 -1.34 -2.16 

    Mzmáx 0.67 1.72 2.76  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N108/N11
2 

Acero laminado Nmín -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 

    Nmáx 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 

    Vymín -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 

    Vymáx 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 

    Vzmín -5.821 -5.571 -5.321 -5.071 -4.821 -4.571 -4.321 -4.071 -3.821 

    Vzmáx -0.892 -0.843 -0.794 -0.745 -0.696 -0.647 -0.598 -0.549 -0.500 

    Mtmín -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 

    Mtmáx -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

    Mymín -3.23 -1.99 -0.80 0.05 0.21 0.36 0.50 0.62 0.74 

    Mymáx -0.48 -0.29 -0.11 0.34 1.42 2.45 3.42 4.34 5.21 

    Mzmín -1.17 -0.90 -0.64 -0.37 -0.11 -0.21 -0.55 -0.89 -1.22 

    Mzmáx 1.48 1.14 0.80 0.46 0.13 0.16 0.43 0.70 0.97  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N112/N16 Acero laminado Nmín -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 

    Nmáx 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483 

    Vymín -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 

    Vymáx 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 

    Vzmín 0.445 0.471 0.496 0.547 0.573 0.599 0.650 0.676 0.701 

    Vzmáx 3.101 3.144 3.188 3.274 3.317 3.361 3.447 3.491 3.534 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 

    Mymín 0.63 0.54 0.45 0.24 0.13 -0.11 -1.42 -2.09 -2.78 

    Mymáx 3.69 3.08 2.46 1.20 0.56 0.04 -0.22 -0.35 -0.49 

    Mzmín -1.01 -0.84 -0.66 -0.31 -0.14 -0.09 -0.48 -0.68 -0.88 

    Mzmáx 1.20 1.01 0.81 0.42 0.22 0.14 0.51 0.69 0.88  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N113/N216 Acero laminado Nmín -1.931 -1.931 -1.931 

    Nmáx 1.218 1.218 1.218 

    Vymín -2.837 -2.837 -2.837 

    Vymáx 1.573 1.573 1.573 

    Vzmín -16.256 -15.347 -14.438 

    Vzmáx -2.218 -2.092 -1.965 

    Mtmín -0.88 -0.88 -0.88 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín -14.91 -11.25 -7.80 

    Mymáx -2.08 -1.58 -1.11 

    Mzmín -1.95 -1.29 -0.64 

    Mzmáx 1.13 0.77 0.41  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N216/N214 Acero laminado Nmín -1.809 -1.809 -1.809 

    Nmáx 1.146 1.146 1.146 

    Vymín -3.620 -3.620 -3.620 

    Vymáx 2.163 2.163 2.163 

    Vzmín -12.550 -11.641 -10.732 

    Vzmáx -1.729 -1.603 -1.476 

    Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 

    Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 

    Mymín -7.80 -4.99 -2.40 

    Mymáx -1.11 -0.72 -0.37 

    Mzmín -0.74 -0.03 -0.53 

    Mzmáx 0.47 0.10 0.93  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N214/N114 Acero laminado Nmín -1.691 -1.691 -1.691 

    Nmáx 1.074 1.074 1.074 

    Vymín -1.874 -1.874 -1.874 

    Vymáx 1.258 1.258 1.258 

    Vzmín -8.884 -7.975 -7.066 

    Vzmáx -1.246 -1.119 -0.992 

    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 

    Mtmáx 0.27 0.27 0.27 

    Mymín -2.40 -0.45 0.11 

    Mymáx -0.37 -0.09 1.31 

    Mzmín -0.47 -0.76 -1.05 

    Mzmáx 0.83 1.27 1.70  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N115/N11
6 

Acero laminado Nmín -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 -7.688 

    Nmáx 4.588 4.588 4.588 4.588 4.588 4.588 4.588 4.588 4.588 

    Vymín -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 

    Vymáx 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 

    Vzmín -3.505 -3.462 -3.419 -3.332 -3.289 -3.246 -3.159 -3.116 -3.073 

    Vzmáx -0.573 -0.548 -0.522 -0.471 -0.445 -0.419 -0.368 -0.343 -0.317 

    Mtmín -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 -2.09 

    Mtmáx -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 

    Mymín -0.17 0.09 0.19 0.39 0.48 0.57 0.72 0.79 0.86 

    Mymáx -0.01 0.51 1.18 2.50 3.14 3.78 5.03 5.64 6.24 

    Mzmín -1.51 -1.24 -0.96 -0.42 -0.15 -0.16 -1.20 -1.75 -2.31 

    Mzmáx 3.26 2.70 2.15 1.03 0.48 0.18 0.67 0.94 1.22  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N116/N11
4 

Acero laminado Nmín -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 

    Nmáx 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 

    Vymín -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 

    Vymáx 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 

    Vzmín -1.433 -0.404 0.152 0.292 0.432 0.572 0.712 0.852 0.992 

    Vzmáx -0.097 0.081 0.706 1.766 2.826 3.886 4.946 6.006 7.066 

    Mtmín -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 

    Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 

    Mymín 0.75 0.76 0.74 0.70 0.62 0.50 0.35 0.17 -0.05 

    Mymáx 5.19 5.38 5.34 5.07 4.57 3.84 2.88 1.68 0.27 

    Mzmín -0.83 -0.59 -0.36 -0.12 -0.22 -0.59 -0.96 -1.33 -1.70 

    Mzmáx 1.26 0.89 0.52 0.15 0.11 0.35 0.58 0.82 1.05  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N117/N217 Acero laminado Nmín -0.925 -0.925 -0.925 

    Nmáx 0.180 0.180 0.180 

    Vymín -4.851 -4.851 -4.851 

    Vymáx 3.014 3.014 3.014 

    Vzmín -6.814 -5.905 -4.996 

    Vzmáx -0.896 -0.769 -0.643 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 1.55 1.55 1.55 

    Mymín -2.87 -1.40 -0.16 

    Mymáx -0.35 -0.15 0.04 

    Mzmín -3.04 -1.92 -0.80 

    Mzmáx 1.89 1.20 0.50  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N217/N215 Acero laminado Nmín -1.046 -1.046 -1.046 

    Nmáx 0.252 0.252 0.252 

    Vymín -4.068 -4.068 -4.068 

    Vymáx 2.425 2.425 2.425 

    Vzmín -3.516 -2.607 -1.698 

    Vzmáx -0.468 -0.341 -0.214 

    Mtmín 0.10 0.10 0.10 

    Mtmáx 1.31 1.31 1.31 

    Mymín -0.16 0.05 0.11 

    Mymáx 0.04 0.61 1.11 

    Mzmín -0.90 0.00 -0.56 

    Mzmáx 0.56 0.04 0.98  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N215/N116 Acero laminado Nmín -1.165 -1.165 -1.165 

    Nmáx 0.323 0.323 0.323 

    Vymín -5.813 -5.813 -5.813 

    Vymáx 3.330 3.330 3.330 

    Vzmín -0.248 0.071 0.197 

    Vzmáx 0.102 0.744 1.653 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 1.07 1.07 1.07 

    Mymín 0.11 0.10 0.07 

    Mymáx 1.11 1.05 0.77 

    Mzmín -0.50 -1.27 -2.04 

    Mzmáx 0.88 2.22 3.57  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N18/N117 Acero laminado Nmín -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 

    Nmáx 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 

    Vymín -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 

    Vymáx 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 

    Vzmín -3.473 -3.429 -3.386 -3.300 -3.256 -3.213 -3.126 -3.083 -3.040 

    Vzmáx -0.666 -0.640 -0.614 -0.563 -0.537 -0.512 -0.461 -0.435 -0.409 

    Mtmín -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 

    Mtmáx -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 

    Mymín -2.74 -2.06 -1.40 -0.11 0.13 0.23 0.42 0.50 0.59 

    Mymáx -0.46 -0.34 -0.21 0.03 0.55 1.18 2.41 3.02 3.62 

    Mzmín -1.12 -0.92 -0.72 -0.32 -0.37 -0.53 -0.96 -1.18 -1.40 

    Mzmáx 0.95 0.73 0.50 0.05 0.07 0.23 0.59 0.78 0.97  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N117/N11
3 

Acero laminado Nmín -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 

    Nmáx 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 

    Vymín -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 

    Vymáx 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 

    Vzmín 0.483 0.532 0.581 0.631 0.680 0.729 0.778 0.827 0.876 

    Vzmáx 3.776 4.026 4.276 4.526 4.776 5.026 5.276 5.526 5.776 

    Mtmín 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

    Mtmáx 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

    Mymín 0.72 0.61 0.49 0.35 0.21 0.05 -0.78 -1.96 -3.20 

    Mymáx 5.16 4.31 3.40 2.44 1.42 0.35 -0.11 -0.28 -0.47 

    Mzmín -0.92 -0.67 -0.41 -0.15 -0.15 -0.59 -1.04 -1.49 -1.94 

    Mzmáx 1.64 1.20 0.75 0.30 0.10 0.36 0.61 0.87 1.12  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N119/N12
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.062 -4.013 -3.965 -3.916 -3.868 -3.819 -3.771 -3.722 -3.674 

    Vzmáx -0.707 -0.678 -0.650 -0.621 -0.592 -0.563 -0.535 -0.506 -0.477 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 

    Mymín -2.60 -1.71 -0.84 0.00 0.15 0.28 0.40 0.51 0.62 

    Mymáx -0.41 -0.26 -0.12 0.04 0.87 1.71 2.54 3.36 4.17 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N123/N11
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.387 0.435 0.483 0.531 0.579 0.627 0.675 0.724 0.772 

    Vzmáx 2.759 3.006 3.254 3.502 3.750 3.997 4.245 4.493 4.741 

    Mtmín -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 -1.67 

    Mtmáx -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

    Mymín 0.61 0.52 0.43 0.32 0.20 0.07 -0.37 -1.29 -2.28 

    Mymáx 4.10 3.49 2.82 2.10 1.33 0.51 -0.07 -0.21 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N120/N369 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.680 0.712 0.743 

    Vzmáx 4.444 4.497 4.550 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.64 0.64 0.64 

    Mymín -0.25 -1.28 -2.36 

    Mymáx 0.04 -0.18 -0.36 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N369/N368 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.969 1.000 1.031 

    Vzmáx 6.380 6.433 6.485 

    Mtmín 0.15 0.15 0.15 

    Mtmáx 1.13 1.13 1.13 

    Mymín -2.36 -3.88 -5.41 

    Mymáx -0.36 -0.59 -0.83 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N368/N118 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.259 1.291 1.322 

    Vzmáx 8.329 8.382 8.435 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.69 1.69 1.69 

    Mymín -5.41 -7.40 -9.39 

    Mymáx -0.83 -1.13 -1.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N121/N12
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -6.590 -5.731 -4.873 -4.015 -3.156 -2.298 -1.440 -0.581 -0.159 

    Vzmáx -0.937 -0.817 -0.698 -0.578 -0.458 -0.338 -0.219 -0.099 0.367 

    Mtmín -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -0.86 0.02 0.23 0.37 0.49 0.57 0.63 0.67 0.68 

    Mymáx -0.12 0.51 1.65 2.62 3.40 4.00 4.41 4.63 4.66 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N122/N12
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.274 0.344 0.392 0.440 0.488 0.536 0.584 0.632 0.680 

    Vzmáx 2.473 2.710 2.958 3.205 3.453 3.701 3.949 4.196 4.444 

    Mtmín -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín 0.74 0.67 0.60 0.51 0.41 0.30 0.18 0.05 -0.64 

    Mymáx 5.26 4.71 4.11 3.46 2.75 1.99 1.18 0.32 -0.02 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N122/N219 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.185 -1.253 -0.335 

    Vzmáx -0.274 -0.144 -0.014 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.60 0.60 0.60 

    Mymín -0.19 0.02 0.03 

    Mymáx -0.03 0.22 0.41 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N219/N218 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.166 0.296 0.426 

    Vzmáx 1.199 2.131 3.062 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.37 0.37 0.37 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.41 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N218/N123 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.604 0.734 0.864 

    Vzmáx 4.568 5.500 6.432 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 

    Mymín -0.61 -1.80 -3.22 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N121/N11
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.937 1.035 1.132 1.230 1.327 1.425 1.522 1.620 1.717 

    Vzmáx 6.590 7.289 7.988 8.687 9.385 10.084 10.783 11.482 12.181 

    Mtmín -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.01 -0.83 -2.19 -3.67 -5.28 -7.02 -8.87 -10.86 -12.97 

    Mymáx 0.43 -0.12 -0.32 -0.53 -0.75 -1.00 -1.26 -1.54 -1.84 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N124/N12
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.741 -4.493 -4.245 -3.997 -3.750 -3.502 -3.254 -3.006 -2.759 

    Vzmáx -0.772 -0.724 -0.675 -0.627 -0.579 -0.531 -0.483 -0.435 -0.387 

    Mtmín 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

    Mtmáx 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 

    Mymín -2.28 -1.29 -0.37 0.07 0.20 0.32 0.43 0.52 0.61 

    Mymáx -0.37 -0.21 -0.07 0.51 1.33 2.10 2.82 3.49 4.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N129/N12
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.477 0.506 0.535 0.563 0.592 0.621 0.650 0.678 0.707 

    Vzmáx 3.674 3.722 3.771 3.819 3.868 3.916 3.965 4.013 4.062 

    Mtmín -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín 0.62 0.51 0.40 0.28 0.15 0.00 -0.84 -1.71 -2.60 

    Mymáx 4.17 3.36 2.54 1.71 0.87 0.04 -0.12 -0.26 -0.41 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N126/N366 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.680 0.712 0.743 

    Vzmáx 4.444 4.497 4.550 

    Mtmín -0.64 -0.64 -0.64 

    Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 

    Mymín -0.25 -1.28 -2.36 

    Mymáx 0.04 -0.18 -0.36 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N366/N367 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.969 1.000 1.031 

    Vzmáx 6.380 6.433 6.485 

    Mtmín -1.13 -1.13 -1.13 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín -2.36 -3.88 -5.41 

    Mymáx -0.36 -0.59 -0.83 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N367/N124 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.259 1.291 1.322 

    Vzmáx 8.329 8.382 8.435 

    Mtmín -1.69 -1.69 -1.69 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín -5.41 -7.40 -9.39 

    Mymáx -0.83 -1.13 -1.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N126/N12
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.444 -4.196 -3.949 -3.701 -3.453 -3.205 -2.958 -2.710 -2.473 

    Vzmáx -0.680 -0.632 -0.584 -0.536 -0.488 -0.440 -0.392 -0.344 -0.274 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

    Mymín -0.64 0.05 0.18 0.30 0.41 0.51 0.60 0.67 0.74 

    Mymáx -0.02 0.32 1.18 1.99 2.75 3.46 4.11 4.71 5.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N128/N12
7 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.367 0.099 0.219 0.338 0.458 0.578 0.698 0.817 0.937 

    Vzmáx 0.159 0.581 1.440 2.298 3.156 4.015 4.873 5.731 6.590 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

    Mymín 0.68 0.67 0.63 0.57 0.49 0.37 0.23 0.02 -0.86 

    Mymáx 4.66 4.63 4.41 4.00 3.40 2.62 1.65 0.51 -0.12 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N128/N221 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.185 -1.253 -0.335 

    Vzmáx -0.274 -0.144 -0.014 

    Mtmín -0.60 -0.60 -0.60 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín -0.19 0.02 0.03 

    Mymáx -0.03 0.22 0.41 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N221/N220 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.166 0.296 0.426 

    Vzmáx 1.199 2.131 3.062 

    Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.41 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N220/N129 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.604 0.734 0.864 

    Vzmáx 4.568 5.500 6.432 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.10 0.10 0.10 

    Mymín -0.61 -1.80 -3.22 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N127/N12
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.937 1.035 1.132 1.230 1.327 1.425 1.522 1.620 1.717 

    Vzmáx 6.590 7.289 7.988 8.687 9.385 10.084 10.783 11.482 12.181 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

    Mymín 0.01 -0.83 -2.19 -3.67 -5.28 -7.02 -8.87 -10.86 -12.97 

    Mymáx 0.43 -0.12 -0.32 -0.53 -0.75 -1.00 -1.26 -1.54 -1.84 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N130/N225 Acero laminado Nmín -1.577 -1.577 -1.577 

    Nmáx 1.935 1.935 1.935 

    Vymín -2.757 -2.757 -2.757 

    Vymáx 2.188 2.188 2.188 

    Vzmín -16.258 -15.349 -14.440 

    Vzmáx -2.215 -2.088 -1.961 

    Mtmín 0.19 0.19 0.19 

    Mtmáx 1.00 1.00 1.00 

    Mymín -14.97 -11.31 -7.86 

    Mymáx -2.10 -1.60 -1.13 

    Mzmín -1.91 -1.27 -0.63 

    Mzmáx 1.52 1.01 0.51  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N225/N223 Acero laminado Nmín -1.481 -1.481 -1.481 

    Nmáx 1.813 1.813 1.813 

    Vymín -3.593 -3.593 -3.593 

    Vymáx 2.844 2.844 2.844 

    Vzmín -12.549 -11.640 -10.731 

    Vzmáx -1.725 -1.598 -1.471 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 0.40 0.40 0.40 

    Mymín -7.86 -5.06 -2.47 

    Mymáx -1.13 -0.74 -0.39 

    Mzmín -0.73 -0.07 -0.73 

    Mzmáx 0.59 0.10 0.93  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N223/N131 Acero laminado Nmín -1.386 -1.386 -1.386 

    Nmáx 1.695 1.695 1.695 

    Vymín -1.889 -1.889 -1.889 

    Vymáx 1.572 1.572 1.572 

    Vzmín -8.879 -7.970 -7.061 

    Vzmáx -1.240 -1.113 -0.986 

    Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 

    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 

    Mymín -2.47 -0.52 0.08 

    Mymáx -0.39 -0.11 1.25 

    Mzmín -0.65 -1.01 -1.37 

    Mzmáx 0.83 1.26 1.70  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N131/N13
3 

Acero laminado Nmín -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 

    Nmáx 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 

    Vymín -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 

    Vymáx 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 

    Vzmín -7.061 -6.001 -4.941 -3.881 -2.821 -1.761 -0.701 -0.078 0.101 

    Vzmáx -0.986 -0.846 -0.706 -0.566 -0.426 -0.286 -0.146 0.410 1.439 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

    Mymín -0.13 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.70 0.72 0.70 

    Mymáx 0.20 1.58 2.78 3.74 4.47 4.96 5.23 5.27 5.07 

    Mzmín -1.37 -1.07 -0.77 -0.46 -0.16 -0.17 -0.54 -0.90 -1.27 

    Mzmáx 1.70 1.33 0.96 0.59 0.22 0.14 0.45 0.75 1.05  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N133/N13
2 

Acero laminado Nmín -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 -6.027 

    Nmáx 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 

    Vymín -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 

    Vymáx 2.821 2.821 2.821 2.821 2.821 2.821 2.821 2.821 2.821 

    Vzmín 0.252 0.278 0.304 0.355 0.381 0.406 0.457 0.483 0.509 

    Vzmáx 2.940 2.983 3.026 3.113 3.156 3.199 3.286 3.329 3.372 

    Mtmín 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

    Mtmáx 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

    Mymín 0.73 0.68 0.62 0.49 0.42 0.34 0.17 0.08 -0.17 

    Mymáx 5.99 5.41 4.83 3.63 3.02 2.40 1.13 0.49 -0.01 

    Mzmín -1.73 -1.32 -0.91 -0.14 -0.56 -1.10 -2.17 -2.71 -3.25 

    Mzmáx 2.27 1.72 1.17 0.13 0.40 0.81 1.65 2.06 2.48  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N134/N224 Acero laminado Nmín -0.596 -0.596 -0.596 

    Nmáx 0.886 0.886 0.886 

    Vymín -4.880 -4.880 -4.880 

    Vymáx 3.839 3.839 3.839 

    Vzmín -6.947 -6.038 -5.129 

    Vzmáx -0.961 -0.834 -0.708 

    Mtmín -1.40 -1.40 -1.40 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín -2.76 -1.26 -0.02 

    Mymáx -0.31 -0.10 0.14 

    Mzmín -3.05 -1.92 -0.79 

    Mzmáx 2.41 1.52 0.63  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N224/N222 Acero laminado Nmín -0.690 -0.690 -0.690 

    Nmáx 1.008 1.008 1.008 

    Vymín -4.044 -4.044 -4.044 

    Vymáx 3.183 3.183 3.183 

    Vzmín -3.652 -2.743 -1.834 

    Vzmáx -0.534 -0.407 -0.280 

    Mtmín -1.17 -1.17 -1.17 

    Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 

    Mymín -0.02 0.13 0.20 

    Mymáx 0.14 0.81 1.34 

    Mzmín -0.90 -0.03 -0.76 

    Mzmáx 0.71 0.04 0.98  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N222/N133 Acero laminado Nmín -0.783 -0.783 -0.783 

    Nmáx 1.126 1.126 1.126 

    Vymín -5.754 -5.754 -5.754 

    Vymáx 4.455 4.455 4.455 

    Vzmín -0.387 0.005 0.132 

    Vzmáx 0.032 0.603 1.512 

    Mtmín -0.93 -0.93 -0.93 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.20 0.21 0.19 

    Mymáx 1.35 1.31 1.07 

    Mzmín -0.68 -1.71 -2.74 

    Mzmáx 0.87 2.21 3.54  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N130/N13
4 

Acero laminado Nmín -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 

    Nmáx 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 

    Vymín -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 -1.632 

    Vymáx 2.061 2.061 2.061 2.061 2.061 2.061 2.061 2.061 2.061 

    Vzmín -5.785 -5.535 -5.285 -5.035 -4.785 -4.535 -4.285 -4.035 -3.785 

    Vzmáx -0.878 -0.829 -0.780 -0.731 -0.682 -0.633 -0.584 -0.535 -0.486 

    Mtmín -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 

    Mtmáx -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

    Mymín -3.24 -2.01 -0.82 0.05 0.21 0.35 0.48 0.60 0.72 

    Mymáx -0.48 -0.29 -0.11 0.31 1.38 2.40 3.37 4.28 5.13 

    Mzmín -1.55 -1.19 -0.83 -0.48 -0.12 -0.30 -0.75 -1.20 -1.65 

    Mzmáx 1.96 1.51 1.06 0.60 0.15 0.24 0.60 0.95 1.31  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N134/N22 Acero laminado Nmín -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 

    Nmáx 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 

    Vymín -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 

    Vymáx 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 

    Vzmín 0.465 0.491 0.517 0.568 0.594 0.619 0.671 0.696 0.722 

    Vzmáx 3.168 3.211 3.254 3.341 3.384 3.427 3.514 3.557 3.600 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

    Mymín 0.65 0.56 0.46 0.25 0.13 -0.14 -1.48 -2.17 -2.87 

    Mymáx 3.74 3.11 2.48 1.20 0.54 0.03 -0.24 -0.37 -0.51 

    Mzmín -1.12 -0.93 -0.73 -0.35 -0.15 -0.11 -0.57 -0.80 -1.03 

    Mzmáx 1.40 1.17 0.94 0.48 0.25 0.16 0.57 0.78 0.99  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N135/N228 Acero laminado Nmín -2.436 -2.436 -2.436 

    Nmáx 1.510 1.510 1.510 

    Vymín -3.553 -3.553 -3.553 

    Vymáx 2.027 2.027 2.027 

    Vzmín -16.323 -15.414 -14.505 

    Vzmáx -2.232 -2.105 -1.978 

    Mtmín -1.00 -1.00 -1.00 

    Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 

    Mymín -15.11 -11.43 -7.97 

    Mymáx -2.12 -1.62 -1.14 

    Mzmín -2.43 -1.61 -0.78 

    Mzmáx 1.43 0.96 0.49  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N228/N226 Acero laminado Nmín -2.283 -2.283 -2.283 

    Nmáx 1.419 1.419 1.419 

    Vymín -4.508 -4.508 -4.508 

    Vymáx 2.696 2.696 2.696 

    Vzmín -12.616 -11.707 -10.798 

    Vzmáx -1.742 -1.616 -1.489 

    Mtmín -0.40 -0.40 -0.40 

    Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 

    Mymín -7.97 -5.15 -2.54 

    Mymáx -1.14 -0.75 -0.39 

    Mzmín -0.92 -0.06 -0.68 

    Mzmáx 0.57 0.13 1.17  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N226/N136 Acero laminado Nmín -2.134 -2.134 -2.134 

    Nmáx 1.329 1.329 1.329 

    Vymín -2.361 -2.361 -2.361 

    Vymáx 1.524 1.524 1.524 

    Vzmín -8.948 -8.039 -7.130 

    Vzmáx -1.259 -1.132 -1.005 

    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 

    Mtmáx 0.18 0.18 0.18 

    Mymín -2.55 -0.58 0.08 

    Mymáx -0.39 -0.12 1.21 

    Mzmín -0.60 -0.96 -1.31 

    Mzmáx 1.04 1.59 2.14  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N137/N13
8 

Acero laminado Nmín -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 -9.564 

    Nmáx 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 

    Vymín -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 

    Vymáx 3.728 3.728 3.728 3.728 3.728 3.728 3.728 3.728 3.728 

    Vzmín -3.443 -3.400 -3.357 -3.270 -3.227 -3.184 -3.097 -3.054 -3.011 

    Vzmáx -0.558 -0.532 -0.507 -0.456 -0.430 -0.404 -0.353 -0.327 -0.302 

    Mtmín -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 

    Mtmáx -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mymín -0.16 0.09 0.19 0.38 0.47 0.55 0.70 0.76 0.82 

    Mymáx -0.01 0.51 1.16 2.46 3.09 3.72 4.94 5.54 6.13 

    Mzmín -2.19 -1.81 -1.44 -0.69 -0.31 -0.06 -1.38 -2.11 -2.84 

    Mzmáx 4.44 3.71 2.98 1.53 0.80 0.17 0.81 1.19 1.56  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N138/N13
6 

Acero laminado Nmín -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 

    Nmáx 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 

    Vymín -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 -1.329 

    Vymáx 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134 

    Vzmín -1.371 -0.354 0.165 0.305 0.445 0.585 0.725 0.865 1.005 

    Vzmáx -0.080 0.110 0.770 1.830 2.890 3.950 5.010 6.070 7.130 

    Mtmín -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín 0.75 0.76 0.74 0.69 0.60 0.48 0.33 0.15 -0.09 

    Mymáx 5.19 5.37 5.31 5.03 4.52 3.77 2.80 1.59 0.18 

    Mzmín -1.02 -0.72 -0.43 -0.14 -0.27 -0.74 -1.20 -1.67 -2.14 

    Mzmáx 1.60 1.13 0.66 0.20 0.15 0.44 0.73 1.02 1.31  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N139/N229 Acero laminado Nmín -1.292 -1.292 -1.292 

    Nmáx 0.413 0.413 0.413 

    Vymín -6.011 -6.011 -6.011 

    Vymáx 3.688 3.688 3.688 

    Vzmín -6.812 -5.903 -4.994 

    Vzmáx -0.893 -0.767 -0.640 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 1.43 1.43 1.43 

    Mymín -2.92 -1.45 -0.21 

    Mymáx -0.37 -0.17 0.03 

    Mzmín -3.76 -2.37 -0.98 

    Mzmáx 2.31 1.46 0.60  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N229/N227 Acero laminado Nmín -1.445 -1.445 -1.445 

    Nmáx 0.504 0.504 0.504 

    Vymín -5.056 -5.056 -5.056 

    Vymáx 3.019 3.019 3.019 

    Vzmín -3.515 -2.606 -1.697 

    Vzmáx -0.465 -0.338 -0.211 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 1.20 1.20 1.20 

    Mymín -0.21 0.02 0.09 

    Mymáx 0.03 0.56 1.06 

    Mzmín -1.11 -0.02 -0.72 

    Mzmáx 0.68 0.06 1.23  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N227/N138 Acero laminado Nmín -1.594 -1.594 -1.594 

    Nmáx 0.594 0.594 0.594 

    Vymín -7.202 -7.202 -7.202 

    Vymáx 4.190 4.190 4.190 

    Vzmín -0.249 0.070 0.197 

    Vzmáx 0.102 0.745 1.654 

    Mtmín 0.05 0.05 0.05 

    Mtmáx 0.96 0.96 0.96 

    Mymín 0.09 0.08 0.04 

    Mymáx 1.06 1.00 0.72 

    Mzmín -0.64 -1.61 -2.58 

    Mzmáx 1.10 2.77 4.43  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N24/N139 Acero laminado Nmín -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 

    Nmáx 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 

    Vymín -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 

    Vymáx 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 

    Vzmín -3.525 -3.482 -3.439 -3.352 -3.309 -3.266 -3.179 -3.136 -3.093 

    Vzmáx -0.676 -0.651 -0.625 -0.574 -0.548 -0.523 -0.471 -0.446 -0.420 

    Mtmín -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -1.93 

    Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 

    Mymín -2.81 -2.13 -1.45 -0.14 0.12 0.22 0.42 0.51 0.59 

    Mymáx -0.48 -0.35 -0.22 0.02 0.52 1.16 2.42 3.04 3.64 

    Mzmín -1.25 -1.03 -0.82 -0.38 -0.44 -0.63 -1.13 -1.39 -1.65 

    Mzmáx 1.11 0.85 0.59 0.07 0.08 0.26 0.65 0.87 1.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N139/N13
5 

Acero laminado Nmín -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 -3.168 

    Nmáx 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 

    Vymín -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 

    Vymáx 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 

    Vzmín 0.467 0.516 0.565 0.614 0.663 0.712 0.761 0.810 0.859 

    Vzmáx 3.723 3.973 4.223 4.473 4.723 4.973 5.223 5.473 5.723 

    Mtmín 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

    Mtmáx 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

    Mymín 0.70 0.59 0.47 0.34 0.20 0.05 -0.80 -1.97 -3.19 

    Mymáx 5.07 4.23 3.33 2.38 1.38 0.32 -0.11 -0.28 -0.46 

    Mzmín -1.22 -0.89 -0.55 -0.22 -0.18 -0.75 -1.33 -1.90 -2.48 

    Mzmáx 2.11 1.54 0.97 0.39 0.12 0.45 0.79 1.12 1.46  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N141/N14
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -5.374 -5.119 -4.864 -4.609 -4.354 -4.099 -3.844 -3.589 -3.334 

    Vzmáx -0.841 -0.791 -0.742 -0.692 -0.643 -0.593 -0.544 -0.494 -0.445 

    Mtmín 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

    Mtmáx 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

    Mymín -2.84 -1.69 -0.60 0.07 0.21 0.35 0.47 0.58 0.69 

    Mymáx -0.44 -0.26 -0.09 0.44 1.42 2.34 3.21 4.02 4.78 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N145/N14
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.427 0.455 0.483 0.511 0.539 0.567 0.594 0.622 0.650 

    Vzmáx 3.153 3.200 3.247 3.295 3.342 3.389 3.436 3.483 3.530 

    Mtmín -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 

    Mtmáx -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 

    Mymín 0.54 0.45 0.35 0.24 0.13 0.00 -0.71 -1.45 -2.19 

    Mymáx 3.49 2.81 2.13 1.43 0.73 0.03 -0.11 -0.24 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N142/N14
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.684 0.707 0.731 0.754 0.778 0.801 0.824 0.848 0.871 

    Vzmáx 4.337 4.376 4.416 4.455 4.495 4.534 4.574 4.613 4.653 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

    Mymín -0.87 -1.64 -2.42 -3.21 -4.01 -4.82 -5.63 -6.45 -7.27 

    Mymáx -0.09 -0.21 -0.34 -0.48 -0.61 -0.75 -0.90 -1.05 -1.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N143/N14
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -6.768 -5.703 -4.638 -3.573 -2.509 -1.444 -0.379 0.036 0.183 

    Vzmáx -0.941 -0.800 -0.660 -0.519 -0.379 -0.238 -0.098 0.689 1.751 

    Mtmín -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.00 0.19 0.35 0.48 0.58 0.65 0.68 0.69 0.66 

    Mymáx 0.20 1.56 2.70 3.59 4.26 4.69 4.89 4.86 4.59 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N144/N14
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.460 0.488 0.516 0.544 0.572 0.600 0.628 0.656 0.684 

    Vzmáx 3.959 4.007 4.054 4.101 4.148 4.195 4.242 4.289 4.337 

    Mtmín -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 

    Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

    Mymín 0.75 0.65 0.55 0.43 0.31 0.19 0.06 -0.78 -1.70 

    Mymáx 5.35 4.51 3.65 2.78 1.91 1.02 0.13 -0.08 -0.22 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N144/N233 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.209 -1.277 -0.356 

    Vzmáx -0.277 -0.147 -0.017 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.77 0.77 0.77 

    Mymín -0.19 0.02 0.04 

    Mymáx -0.03 0.23 0.42 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N233/N231 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.170 0.300 0.430 

    Vzmáx 1.228 2.160 3.092 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.03 1.03 1.03 

    Mymín 0.04 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.42 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N231/N145 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.611 0.741 0.871 

    Vzmáx 4.623 5.555 6.487 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 1.29 1.29 1.29 

    Mymín -0.62 -1.82 -3.25 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.46 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N143/N232 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.941 1.071 1.201 

    Vzmáx 6.768 7.700 8.632 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.20 0.20 0.20 

    Mymín 0.12 -0.67 -2.61 

    Mymáx 1.05 -0.11 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N232/N230 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.432 1.562 1.692 

    Vzmáx 10.508 11.440 12.372 

    Mtmín -0.34 -0.34 -0.34 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín -2.60 -5.21 -8.04 

    Mymáx -0.38 -0.74 -1.13 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N230/N141 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.929 2.059 2.189 

    Vzmáx 14.289 15.221 16.153 

    Mtmín -0.93 -0.93 -0.93 

    Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 

    Mymín -8.04 -11.54 -15.27 

    Mymáx -1.13 -1.60 -2.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N146/N15
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -3.530 -3.483 -3.436 -3.389 -3.342 -3.295 -3.247 -3.200 -3.153 

    Vzmáx -0.650 -0.622 -0.594 -0.567 -0.539 -0.511 -0.483 -0.455 -0.427 

    Mtmín 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

    Mtmáx 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

    Mymín -2.19 -1.45 -0.71 0.00 0.13 0.24 0.35 0.45 0.54 

    Mymáx -0.37 -0.24 -0.11 0.03 0.73 1.43 2.13 2.81 3.49 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N151/N14
7 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.445 0.494 0.544 0.593 0.643 0.692 0.742 0.791 0.841 

    Vzmáx 3.334 3.589 3.844 4.099 4.354 4.609 4.864 5.119 5.374 

    Mtmín -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

    Mtmáx -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 

    Mymín 0.69 0.58 0.47 0.35 0.21 0.07 -0.60 -1.69 -2.84 

    Mymáx 4.78 4.02 3.21 2.34 1.42 0.44 -0.09 -0.26 -0.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N148/N14
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.684 0.707 0.731 0.754 0.778 0.801 0.824 0.848 0.871 

    Vzmáx 4.337 4.376 4.416 4.455 4.495 4.534 4.574 4.613 4.653 

    Mtmín -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín -0.87 -1.64 -2.42 -3.21 -4.01 -4.82 -5.63 -6.45 -7.27 

    Mymáx -0.09 -0.21 -0.34 -0.48 -0.61 -0.75 -0.90 -1.05 -1.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N148/N15
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.337 -4.289 -4.242 -4.195 -4.148 -4.101 -4.054 -4.007 -3.959 

    Vzmáx -0.684 -0.656 -0.628 -0.600 -0.572 -0.544 -0.516 -0.488 -0.460 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

    Mymín -1.70 -0.78 0.06 0.19 0.31 0.43 0.55 0.65 0.75 

    Mymáx -0.22 -0.08 0.13 1.02 1.91 2.78 3.65 4.51 5.35 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N150/N14
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.751 -0.689 0.098 0.238 0.379 0.519 0.660 0.800 0.941 

    Vzmáx -0.183 -0.036 0.379 1.444 2.509 3.573 4.638 5.703 6.768 

    Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

    Mtmáx 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

    Mymín 0.66 0.69 0.68 0.65 0.58 0.48 0.35 0.19 0.00 

    Mymáx 4.59 4.86 4.89 4.69 4.26 3.59 2.70 1.56 0.20 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N150/N237 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.209 -1.277 -0.356 

    Vzmáx -0.277 -0.147 -0.017 

    Mtmín -0.77 -0.77 -0.77 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -0.19 0.02 0.04 

    Mymáx -0.03 0.23 0.42 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N237/N235 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.170 0.300 0.430 

    Vzmáx 1.228 2.160 3.092 

    Mtmín -1.03 -1.03 -1.03 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.04 -0.03 -0.62 

    Mymáx 0.42 0.04 -0.09 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N235/N151 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.611 0.741 0.871 

    Vzmáx 4.623 5.555 6.487 

    Mtmín -1.29 -1.29 -1.29 

    Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 

    Mymín -0.62 -1.82 -3.25 

    Mymáx -0.09 -0.27 -0.46 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N149/N236 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.941 1.071 1.201 

    Vzmáx 6.768 7.700 8.632 

    Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.12 -0.67 -2.61 

    Mymáx 1.05 -0.11 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N236/N234 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.432 1.562 1.692 

    Vzmáx 10.508 11.440 12.372 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.34 0.34 0.34 

    Mymín -2.60 -5.21 -8.04 

    Mymáx -0.38 -0.74 -1.13 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N234/N147 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.929 2.059 2.189 

    Vzmáx 14.289 15.221 16.153 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 0.93 0.93 0.93 

    Mymín -8.04 -11.54 -15.27 

    Mymáx -1.13 -1.60 -2.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N152/N241 Acero laminado Nmín -2.450 -2.450 -2.450 

    Nmáx 3.337 3.337 3.337 

    Vymín -4.528 -4.528 -4.528 

    Vymáx 3.245 3.245 3.245 

    Vzmín -16.089 -15.180 -14.271 

    Vzmáx -2.188 -2.061 -1.934 

    Mtmín 0.14 0.14 0.14 

    Mtmáx 0.63 0.63 0.63 

    Mymín -14.46 -10.84 -7.43 

    Mymáx -2.02 -1.53 -1.07 

    Mzmín -3.20 -2.15 -1.10 

    Mzmáx 2.31 1.56 0.81  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N241/N239 Acero laminado Nmín -2.304 -2.304 -2.304 

    Nmáx 3.137 3.137 3.137 

    Vymín -5.975 -5.975 -5.975 

    Vymáx 4.342 4.342 4.342 

    Vzmín -12.384 -11.475 -10.566 

    Vzmáx -1.698 -1.571 -1.445 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.17 0.17 0.17 

    Mymín -7.43 -4.66 -2.11 

    Mymáx -1.07 -0.69 -0.34 

    Mzmín -1.28 -0.07 -1.08 

    Mzmáx 0.94 0.11 1.49  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N239/N153 Acero laminado Nmín -2.161 -2.161 -2.161 

    Nmáx 2.940 2.940 2.940 

    Vymín -3.403 -3.403 -3.403 

    Vymáx 2.524 2.524 2.524 

    Vzmín -8.721 -7.812 -6.903 

    Vzmáx -1.215 -1.088 -0.961 

    Mtmín -0.51 -0.51 -0.51 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -2.11 -0.22 0.11 

    Mymáx -0.34 -0.07 1.54 

    Mzmín -0.95 -1.54 -2.12 

    Mzmáx 1.32 2.11 2.90  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N153/N15
5 

Acero laminado Nmín -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 

    Nmáx 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 

    Vymín -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 

    Vymáx 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 

    Vzmín -6.903 -5.843 -4.783 -3.723 -2.663 -1.603 -0.543 -0.041 0.116 

    Vzmáx -0.961 -0.821 -0.681 -0.541 -0.401 -0.261 -0.121 0.557 1.603 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 

    Mymín -0.05 0.17 0.34 0.48 0.60 0.67 0.71 0.72 0.70 

    Mymáx 0.51 1.89 3.05 3.97 4.66 5.13 5.36 5.37 5.14 

    Mzmín -2.12 -1.65 -1.17 -0.70 -0.23 -0.32 -0.96 -1.61 -2.25 

    Mzmáx 2.90 2.25 1.61 0.97 0.32 0.25 0.72 1.19 1.66  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N155/N15
4 

Acero laminado Nmín -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 -9.193 

    Nmáx 12.654 12.654 12.654 12.654 12.654 12.654 12.654 12.654 12.654 

    Vymín -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 -2.937 

    Vymáx 4.135 4.135 4.135 4.135 4.135 4.135 4.135 4.135 4.135 

    Vzmín 0.267 0.292 0.318 0.369 0.395 0.420 0.472 0.497 0.523 

    Vzmáx 3.151 3.194 3.237 3.324 3.367 3.410 3.497 3.540 3.583 

    Mtmín 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

    Mtmáx 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 

    Mymín 0.78 0.72 0.66 0.51 0.43 0.34 0.16 0.05 -0.22 

    Mymáx 6.35 5.73 5.10 3.83 3.18 2.53 1.19 0.50 0.01 

    Mzmín -2.43 -1.86 -1.28 -0.18 -0.65 -1.41 -3.03 -3.83 -4.64 

    Mzmáx 3.43 2.62 1.81 0.25 0.48 1.03 2.15 2.73 3.30  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N156/N240 Acero laminado Nmín -0.490 -0.490 -0.490 

    Nmáx 0.801 0.801 0.801 

    Vymín -8.127 -8.127 -8.127 

    Vymáx 5.949 5.949 5.949 

    Vzmín -6.911 -6.002 -5.093 

    Vzmáx -0.964 -0.837 -0.710 

    Mtmín -1.70 -1.70 -1.70 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -2.69 -1.19 0.02 

    Mymáx -0.31 -0.10 0.15 

    Mzmín -5.12 -3.24 -1.36 

    Mzmáx 3.75 2.37 0.99  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N240/N238 Acero laminado Nmín -0.634 -0.634 -0.634 

    Nmáx 0.999 0.999 0.999 

    Vymín -6.679 -6.679 -6.679 

    Vymáx 4.851 4.851 4.851 

    Vzmín -3.612 -2.703 -1.794 

    Vzmáx -0.536 -0.410 -0.283 

    Mtmín -1.47 -1.47 -1.47 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín 0.02 0.13 0.21 

    Mymáx 0.15 0.86 1.39 

    Mzmín -1.53 0.00 -1.13 

    Mzmáx 1.12 0.02 1.56  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N238/N155 Acero laminado Nmín -0.776 -0.776 -0.776 

    Nmáx 1.195 1.195 1.195 

    Vymín -9.252 -9.252 -9.252 

    Vymáx 6.670 6.670 6.670 

    Vzmín -0.342 0.018 0.144 

    Vzmáx 0.037 0.642 1.551 

    Mtmín -1.23 -1.23 -1.23 

    Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 

    Mymín 0.21 0.21 0.19 

    Mymáx 1.39 1.34 1.09 

    Mzmín -1.00 -2.55 -4.09 

    Mzmáx 1.39 3.53 5.68  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N152/N15
6 

Acero laminado Nmín -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 -3.135 

    Nmáx 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 

    Vymín -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 

    Vymáx 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 

    Vzmín -5.865 -5.615 -5.365 -5.115 -4.865 -4.615 -4.365 -4.115 -3.865 

    Vzmáx -0.890 -0.841 -0.792 -0.743 -0.694 -0.645 -0.596 -0.547 -0.498 

    Mtmín -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 

    Mtmáx -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 

    Mymín -3.02 -1.76 -0.56 0.09 0.26 0.40 0.54 0.66 0.78 

    Mymáx -0.44 -0.25 -0.07 0.59 1.68 2.72 3.70 4.63 5.50 

    Mzmín -2.26 -1.75 -1.23 -0.71 -0.19 -0.46 -1.18 -1.89 -2.61 

    Mzmáx 3.12 2.41 1.69 0.97 0.26 0.33 0.84 1.36 1.88  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N156/N28 Acero laminado Nmín -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 

    Nmáx 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 

    Vymín -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 

    Vymáx 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 

    Vzmín 0.448 0.474 0.500 0.551 0.577 0.602 0.653 0.679 0.705 

    Vzmáx 3.057 3.100 3.144 3.230 3.273 3.317 3.403 3.447 3.490 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

    Mymín 0.67 0.58 0.48 0.28 0.17 0.04 -1.22 -1.89 -2.57 

    Mymáx 3.82 3.21 2.61 1.36 0.73 0.10 -0.19 -0.32 -0.46 

    Mzmín -1.87 -1.50 -1.14 -0.40 -0.04 -0.49 -1.42 -1.88 -2.34 

    Mzmáx 2.51 2.03 1.55 0.58 0.10 0.44 1.18 1.55 1.92  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N157/N244 Acero laminado Nmín -3.880 -3.880 -3.880 

    Nmáx 2.412 2.412 2.412 

    Vymín -5.408 -5.408 -5.408 

    Vymáx 3.099 3.099 3.099 

    Vzmín -16.157 -15.248 -14.339 

    Vzmáx -2.201 -2.074 -1.948 

    Mtmín -0.63 -0.63 -0.63 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín -14.59 -10.96 -7.53 

    Mymáx -2.03 -1.54 -1.07 

    Mzmín -3.77 -2.52 -1.27 

    Mzmáx 2.23 1.51 0.79  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N244/N242 Acero laminado Nmín -3.646 -3.646 -3.646 

    Nmáx 2.272 2.272 2.272 

    Vymín -6.971 -6.971 -6.971 

    Vymáx 4.184 4.184 4.184 

    Vzmín -12.455 -11.546 -10.637 

    Vzmáx -1.713 -1.586 -1.459 

    Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -7.53 -4.75 -2.18 

    Mymáx -1.07 -0.69 -0.34 

    Mzmín -1.47 -0.06 -1.03 

    Mzmáx 0.91 0.14 1.76  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N242/N158 Acero laminado Nmín -3.415 -3.415 -3.415 

    Nmáx 2.133 2.133 2.133 

    Vymín -3.915 -3.915 -3.915 

    Vymáx 2.526 2.526 2.526 

    Vzmín -8.793 -7.884 -6.975 

    Vzmáx -1.230 -1.103 -0.976 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.50 0.50 0.50 

    Mymín -2.18 -0.26 0.12 

    Mymáx -0.34 -0.06 1.50 

    Mzmín -0.90 -1.49 -2.08 

    Mzmáx 1.56 2.47 3.37  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.390 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.561 
m 

1.756 
m 

1.951 
m 

N159/N16
0 

Acero laminado Nmín -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 -14.749 

    Nmáx 8.843 8.843 8.843 8.843 8.843 8.843 8.843 8.843 8.843 

    Vymín -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677 

    Vymáx 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 

    Vzmín -3.644 -3.601 -3.557 -3.471 -3.427 -3.384 -3.298 -3.254 -3.211 

    Vzmáx -0.572 -0.546 -0.520 -0.469 -0.443 -0.418 -0.366 -0.341 -0.315 

    Mtmín -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 

    Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 

    Mymín -0.19 0.07 0.18 0.38 0.48 0.57 0.73 0.81 0.88 

    Mymáx 0.01 0.55 1.24 2.61 3.28 3.94 5.23 5.87 6.50 

    Mzmín -3.00 -2.48 -1.96 -0.91 -0.39 -0.18 -2.05 -3.05 -4.05 

    Mzmáx 5.96 4.96 3.96 1.95 0.95 0.24 1.17 1.70 2.22  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N160/N15
8 

Acero laminado Nmín -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 

    Nmáx 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 

    Vymín -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 -2.133 

    Vymáx 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 

    Vzmín -1.534 -0.499 0.136 0.276 0.416 0.556 0.696 0.836 0.976 

    Vzmáx -0.095 0.070 0.615 1.675 2.735 3.795 4.855 5.915 6.975 

    Mtmín -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.75 0.77 0.75 0.71 0.63 0.52 0.37 0.19 -0.02 

    Mymáx 5.26 5.47 5.45 5.20 4.72 4.01 3.07 1.90 0.50 

    Mzmín -1.66 -1.19 -0.73 -0.26 -0.38 -1.13 -1.88 -2.62 -3.37 

    Mzmáx 2.61 1.86 1.11 0.36 0.21 0.67 1.14 1.61 2.08  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N161/N245 Acero laminado Nmín -1.250 -1.250 -1.250 

    Nmáx 0.265 0.265 0.265 

    Vymín -9.342 -9.342 -9.342 

    Vymáx 5.744 5.744 5.744 

    Vzmín -6.785 -5.877 -4.968 

    Vzmáx -0.896 -0.769 -0.643 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 1.73 1.73 1.73 

    Mymín -2.84 -1.38 -0.15 

    Mymáx -0.34 -0.15 0.05 

    Mzmín -5.89 -3.72 -1.56 

    Mzmáx 3.62 2.29 0.96  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N245/N243 Acero laminado Nmín -1.484 -1.484 -1.484 

    Nmáx 0.405 0.405 0.405 

    Vymín -7.779 -7.779 -7.779 

    Vymáx 4.660 4.660 4.660 

    Vzmín -3.484 -2.575 -1.666 

    Vzmáx -0.467 -0.340 -0.214 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 1.50 1.50 1.50 

    Mymín -0.15 0.03 0.09 

    Mymáx 0.05 0.63 1.12 

    Mzmín -1.76 0.01 -1.07 

    Mzmáx 1.09 0.04 1.84  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.232 m 0.463 m 

N243/N160 Acero laminado Nmín -1.714 -1.714 -1.714 

    Nmáx 0.544 0.544 0.544 

    Vymín -10.835 -10.835 -10.835 

    Vymáx 6.317 6.317 6.317 

    Vzmín -0.213 0.077 0.204 

    Vzmáx 0.106 0.778 1.687 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 1.26 1.26 1.26 

    Mymín 0.09 0.08 0.05 

    Mymáx 1.12 1.05 0.77 

    Mzmín -0.95 -2.41 -3.88 

    Mzmáx 1.64 4.15 6.66  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.780 m 0.975 m 1.170 m 1.561 m 1.756 m 1.951 m 

N30/N161 Acero laminado Nmín -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 

    Nmáx 4.418 4.418 4.418 4.418 4.418 4.418 4.418 4.418 4.418 

    Vymín -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 

    Vymáx 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 

    Vzmín -3.416 -3.372 -3.329 -3.243 -3.199 -3.156 -3.070 -3.026 -2.983 

    Vzmáx -0.660 -0.634 -0.608 -0.557 -0.532 -0.506 -0.455 -0.429 -0.403 

    Mtmín -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 

    Mtmáx -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 

    Mymín -2.52 -1.86 -1.20 0.04 0.15 0.25 0.44 0.53 0.61 

    Mymáx -0.43 -0.30 -0.18 0.09 0.71 1.33 2.54 3.13 3.72 

    Mzmín -2.21 -1.81 -1.42 -0.64 -0.31 -0.71 -1.73 -2.25 -2.76 

    Mzmáx 2.50 1.98 1.46 0.44 -0.04 0.28 1.03 1.43 1.82  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N161/N15
7 

Acero laminado Nmín -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 -4.924 

    Nmáx 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 

    Vymín -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 

    Vymáx 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 

    Vzmín 0.480 0.529 0.578 0.627 0.676 0.725 0.774 0.823 0.872 

    Vzmáx 3.810 4.060 4.310 4.560 4.810 5.060 5.310 5.560 5.810 

    Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mtmáx 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

    Mymín 0.76 0.65 0.53 0.40 0.25 0.09 -0.54 -1.73 -2.98 

    Mymáx 5.44 4.58 3.67 2.70 1.67 0.60 -0.06 -0.24 -0.42 

    Mzmín -1.81 -1.31 -0.81 -0.31 -0.28 -1.14 -1.99 -2.84 -3.70 

    Mzmáx 3.13 2.27 1.42 0.57 0.19 0.69 1.18 1.68 2.18  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N163/N16
7 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.082 -4.033 -3.984 -3.936 -3.887 -3.839 -3.790 -3.742 -3.693 

    Vzmáx -0.708 -0.679 -0.650 -0.622 -0.593 -0.564 -0.535 -0.507 -0.478 

    Mtmín 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

    Mtmáx 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

    Mymín -2.37 -1.48 -0.61 0.06 0.19 0.32 0.44 0.55 0.66 

    Mymáx -0.38 -0.23 -0.08 0.26 1.12 1.96 2.80 3.62 4.43 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N167/N16
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.374 0.422 0.470 0.518 0.567 0.615 0.663 0.711 0.759 

    Vzmáx 2.661 2.908 3.156 3.404 3.652 3.899 4.147 4.395 4.643 

    Mtmín -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 

    Mtmáx -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 

    Mymín 0.64 0.56 0.46 0.36 0.24 0.11 -0.07 -0.98 -1.94 

    Mymáx 4.27 3.68 3.03 2.34 1.59 0.79 -0.02 -0.17 -0.32 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N164/N370 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.693 0.725 0.756 

    Vzmáx 4.546 4.599 4.651 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.63 0.63 0.63 

    Mymín -0.29 -1.35 -2.44 

    Mymáx 0.04 -0.19 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N370/N371 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.982 1.013 1.044 

    Vzmáx 6.484 6.537 6.589 

    Mtmín 0.15 0.15 0.15 

    Mtmáx 1.13 1.13 1.13 

    Mymín -2.45 -3.99 -5.55 

    Mymáx -0.37 -0.60 -0.85 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N371/N162 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.273 1.304 1.335 

    Vzmáx 8.435 8.487 8.540 

    Mtmín 0.22 0.22 0.22 

    Mtmáx 1.68 1.68 1.68 

    Mymín -5.55 -7.56 -9.58 

    Mymáx -0.85 -1.15 -1.47 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N165/N16
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -6.563 -5.704 -4.846 -3.988 -3.129 -2.271 -1.413 -0.554 -0.157 

    Vzmáx -0.936 -0.816 -0.696 -0.576 -0.457 -0.337 -0.217 -0.097 0.394 

    Mtmín -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 

    Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mymín -0.71 0.05 0.25 0.39 0.50 0.59 0.65 0.69 0.69 

    Mymáx -0.10 0.65 1.78 2.75 3.53 4.12 4.52 4.74 4.76 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N166/N16
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.291 0.357 0.405 0.453 0.501 0.549 0.597 0.645 0.693 

    Vzmáx 2.572 2.812 3.059 3.307 3.555 3.803 4.050 4.298 4.546 

    Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín 0.77 0.70 0.62 0.52 0.42 0.31 0.19 0.06 -0.63 

    Mymáx 5.44 4.87 4.25 3.57 2.84 2.06 1.23 0.34 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N166/N247 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.260 -1.328 -0.396 

    Vzmáx -0.286 -0.156 -0.026 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 0.68 0.68 0.68 

    Mymín -0.24 0.01 0.03 

    Mymáx -0.04 0.18 0.39 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N247/N246 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.154 0.284 0.414 

    Vzmáx 1.121 2.053 2.985 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.45 0.45 0.45 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.60 

    Mymáx 0.39 0.04 -0.08 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N246/N167 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.592 0.722 0.852 

    Vzmáx 4.490 5.422 6.354 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.21 0.21 0.21 

    Mymín -0.60 -1.76 -3.16 

    Mymáx -0.08 -0.26 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N165/N16
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.936 1.033 1.131 1.228 1.326 1.423 1.521 1.618 1.716 

    Vzmáx 6.563 7.262 7.961 8.660 9.359 10.057 10.756 11.455 12.154 

    Mtmín -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 

    Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mymín 0.03 -0.73 -2.08 -3.56 -5.17 -6.90 -8.75 -10.73 -12.83 

    Mymáx 0.52 -0.11 -0.30 -0.51 -0.74 -0.99 -1.25 -1.53 -1.82 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N168/N17
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.643 -4.395 -4.147 -3.899 -3.652 -3.404 -3.156 -2.908 -2.661 

    Vzmáx -0.759 -0.711 -0.663 -0.615 -0.567 -0.518 -0.470 -0.422 -0.374 

    Mtmín 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

    Mtmáx 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

    Mymín -1.94 -0.98 -0.07 0.11 0.24 0.36 0.46 0.56 0.64 

    Mymáx -0.32 -0.17 -0.02 0.79 1.59 2.34 3.03 3.68 4.27 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N173/N16
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.478 0.507 0.535 0.564 0.593 0.622 0.650 0.679 0.708 

    Vzmáx 3.693 3.742 3.790 3.839 3.887 3.936 3.984 4.033 4.082 

    Mtmín -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 

    Mtmáx -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

    Mymín 0.66 0.55 0.44 0.32 0.19 0.06 -0.61 -1.48 -2.37 

    Mymáx 4.43 3.62 2.80 1.96 1.12 0.26 -0.08 -0.23 -0.38 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N170/N372 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.693 0.725 0.756 

    Vzmáx 4.546 4.599 4.651 

    Mtmín -0.63 -0.63 -0.63 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -0.29 -1.35 -2.44 

    Mymáx 0.04 -0.19 -0.37 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N372/N373 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.982 1.013 1.044 

    Vzmáx 6.484 6.537 6.589 

    Mtmín -1.13 -1.13 -1.13 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín -2.45 -3.99 -5.55 

    Mymáx -0.37 -0.60 -0.85 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N373/N168 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 1.273 1.304 1.335 

    Vzmáx 8.435 8.487 8.540 

    Mtmín -1.68 -1.68 -1.68 

    Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 

    Mymín -5.55 -7.56 -9.58 

    Mymáx -0.85 -1.15 -1.47 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N170/N17
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.546 -4.298 -4.050 -3.803 -3.555 -3.307 -3.059 -2.812 -2.572 

    Vzmáx -0.693 -0.645 -0.597 -0.549 -0.501 -0.453 -0.405 -0.357 -0.291 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

    Mymín -0.63 0.06 0.19 0.31 0.42 0.52 0.62 0.70 0.77 

    Mymáx -0.01 0.34 1.23 2.06 2.84 3.57 4.25 4.87 5.44 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N172/N17
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.394 0.097 0.217 0.337 0.457 0.576 0.696 0.816 0.936 

    Vzmáx 0.157 0.554 1.413 2.271 3.129 3.988 4.846 5.704 6.563 

    Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mtmáx 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 

    Mymín 0.69 0.69 0.65 0.59 0.50 0.39 0.25 0.05 -0.71 

    Mymáx 4.76 4.74 4.52 4.12 3.53 2.75 1.78 0.65 -0.10 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N172/N249 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.260 -1.328 -0.396 

    Vzmáx -0.286 -0.156 -0.026 

    Mtmín -0.68 -0.68 -0.68 

    Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 

    Mymín -0.24 0.01 0.03 

    Mymáx -0.04 0.18 0.39 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N249/N248 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.154 0.284 0.414 

    Vzmáx 1.121 2.053 2.985 

    Mtmín -0.45 -0.45 -0.45 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.60 

    Mymáx 0.39 0.04 -0.08 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.238 m 0.475 m 

N248/N173 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.592 0.722 0.852 

    Vzmáx 4.490 5.422 6.354 

    Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -0.60 -1.76 -3.16 

    Mymáx -0.08 -0.26 -0.45 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.178 
m 

0.356 
m 

0.534 
m 

0.713 
m 

0.891 
m 

1.069 
m 

1.247 
m 

1.425 
m 

N171/N16
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.936 1.033 1.131 1.228 1.326 1.423 1.521 1.618 1.716 

    Vzmáx 6.563 7.262 7.961 8.660 9.359 10.057 10.756 11.455 12.154 

    Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

    Mtmáx 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

    Mymín 0.03 -0.73 -2.08 -3.56 -5.17 -6.90 -8.75 -10.73 -12.83 

    Mymáx 0.52 -0.11 -0.30 -0.51 -0.74 -0.99 -1.25 -1.53 -1.82 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N1/N3 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.227 -0.182 -0.136 -0.045 0.000 0.027 0.081 0.108 0.135 

    Vzmáx -0.135 -0.108 -0.081 -0.027 0.000 0.045 0.136 0.182 0.227 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.04 -0.08 

    Mymáx -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.05 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N9/N11 Acero laminado Nmín -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 

    Nmáx 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 4.358 

    Vymín 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 

    Vymáx 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 

    Vzmín -1.440 -1.394 -1.349 -1.258 -1.212 -1.167 -1.104 -1.077 -1.050 

    Vzmáx 1.266 1.293 1.320 1.374 1.401 1.428 1.510 1.555 1.601 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

    Mymín -1.18 -0.91 -0.65 -0.14 0.10 -0.14 -0.74 -1.04 -1.36 

    Mymáx 1.51 1.27 1.02 0.50 0.22 0.42 0.88 1.09 1.30 

    Mzmín 0.10 0.04 -0.02 -0.15 -0.21 -0.37 -0.72 -0.95 -1.19 

    Mzmáx 1.20 0.97 0.74 0.29 0.08 0.03 -0.08 -0.13 -0.18  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N174/N17
5 

Acero laminado Nmín -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 

    Nmáx 5.174 5.174 5.174 5.174 5.174 5.174 5.174 5.174 5.174 

    Vymín -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.637 -0.817 -0.862 -0.877 

    Vymáx 4.220 3.646 3.132 2.285 1.953 1.971 2.259 2.331 2.355 

    Vzmín -9.922 -7.743 -5.788 -2.552 -1.272 -0.445 0.407 0.634 0.727 

    Vzmáx -4.431 -3.139 -1.981 -0.064 0.695 1.552 2.990 3.373 3.530 

    Mtmín 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

    Mymín -2.88 -1.08 -0.01 1.11 1.37 1.18 0.47 0.00 -0.51 

    Mymáx -0.22 0.56 1.39 2.35 2.40 2.55 2.30 2.00 1.65 

    Mzmín -0.56 -0.45 -0.34 -0.36 -0.70 -1.07 -1.68 -1.94 -2.19 

    Mzmáx 2.33 1.54 1.41 0.93 0.61 0.33 0.37 0.54 0.72  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N9/N174 Acero laminado Nmín -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

    Nmáx 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 

    Vymín -2.026 -2.046 -2.106 -2.205 -2.344 -2.523 -2.742 -3.299 -4.015 

    Vymáx 0.320 0.320 0.320 0.367 0.589 0.875 1.225 1.639 2.116 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

    Vzmín -4.000 -3.803 -3.308 -2.517 -1.427 -0.133 0.865 2.040 3.390 

    Vzmáx -2.155 -2.038 -1.745 -1.276 -0.630 0.285 1.969 3.951 6.230 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

    Mymín -1.87 -1.02 -0.26 0.12 0.39 0.50 0.40 0.05 -0.95 

    Mymáx -0.88 -0.41 0.03 0.62 1.00 1.12 0.91 0.29 -0.40 

    Mzmín -1.88 -1.56 -1.32 -1.05 -0.75 -0.44 -0.03 -0.23 -0.64 

    Mzmáx 0.68 0.66 0.63 0.56 0.50 0.50 1.07 1.69 2.37  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N11/N175 Acero laminado Nmín 5.437 5.437 5.437 5.437 5.437 5.437 5.437 5.437 5.437 

    Nmáx 55.248 55.248 55.248 55.248 55.248 55.248 55.248 55.248 55.248 

    Vymín -3.000 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621 

    Vymáx 0.844 0.367 0.174 0.393 0.571 0.779 1.077 1.256 1.315 

    Vzmín -10.076 -7.796 -5.814 -4.130 -2.743 -1.653 -0.861 -0.557 -0.440 

    Vzmáx -5.152 -3.801 -2.626 -1.628 -0.806 -0.161 0.309 0.791 0.988 

    Mtmín -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 

    Mtmáx -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 

    Mymín -4.40 -2.46 -0.99 -0.14 0.30 0.57 0.64 0.57 0.42 

    Mymáx -1.80 -0.83 -0.13 0.55 1.16 1.53 1.69 1.78 1.83 

    Mzmín -2.06 -1.49 -1.09 -0.93 -0.73 -0.56 -0.34 -0.17 -0.37 

    Mzmáx 0.44 0.49 0.51 0.62 0.62 0.78 1.35 1.92 2.49  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N15/N17 Acero laminado Nmín -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 

    Nmáx 4.643 4.643 4.643 4.643 4.643 4.643 4.643 4.643 4.643 

    Vymín -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 

    Vymáx 1.692 1.692 1.692 1.692 1.692 1.692 1.692 1.692 1.692 

    Vzmín -0.754 -0.709 -0.663 -0.574 -0.547 -0.520 -0.466 -0.439 -0.412 

    Vzmáx 0.535 0.562 0.589 0.645 0.690 0.735 0.826 0.872 0.917 

    Mtmín -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -0.53 -0.39 -0.26 -0.02 -0.02 -0.15 -0.44 -0.60 -0.78 

    Mymáx 0.63 0.53 0.42 0.18 0.16 0.26 0.43 0.51 0.60 

    Mzmín -1.28 -1.05 -0.82 -0.36 -0.14 -0.43 -1.13 -1.47 -1.82 

    Mzmáx 1.65 1.30 0.95 0.31 0.20 0.44 0.92 1.17 1.41  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N176/N17
7 

Acero laminado Nmín -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 -1.627 

    Nmáx 4.801 4.801 4.801 4.801 4.801 4.801 4.801 4.801 4.801 

    Vymín -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.987 -1.175 -1.656 -2.039 -2.825 

    Vymáx 1.785 1.744 1.620 1.123 0.756 1.061 1.835 2.305 2.831 

    Vzmín -3.273 -3.115 -2.733 -1.294 -0.361 0.398 2.315 3.474 4.765 

    Vzmáx -0.904 -0.811 -0.584 0.269 1.017 2.298 5.534 7.488 9.668 

    Mtmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

    Mymín -0.40 0.04 0.43 1.02 1.16 0.95 -0.10 -1.20 -2.95 

    Mymáx 1.05 1.45 1.79 2.15 2.06 1.93 0.87 0.05 -0.79 

    Mzmín -0.98 -0.81 -0.64 -0.72 -0.82 -0.93 -0.82 -0.57 -0.98 

    Mzmáx 1.04 1.03 1.00 0.87 0.74 0.65 0.63 1.00 1.44  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N15/N176 Acero laminado Nmín 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 

    Nmáx 34.054 34.054 34.054 34.054 34.054 34.054 34.054 34.054 34.054 

    Vymín -1.534 -0.985 -1.046 -1.296 -1.500 -1.659 -1.773 -1.841 -1.864 

    Vymáx 3.207 2.385 1.673 1.070 0.969 0.980 1.163 1.273 1.309 

    Vzmín -9.205 -6.926 -4.944 -3.259 -1.872 -0.783 -0.143 0.150 0.267 

    Vzmáx -5.009 -3.658 -2.483 -1.485 -0.663 -0.018 0.603 1.098 1.295 

    Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

    Mtmáx 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 

    Mymín -3.65 -1.91 -0.63 0.01 0.31 0.43 0.41 0.31 0.16 

    Mymáx -1.79 -0.85 -0.19 0.51 1.03 1.28 1.33 1.24 1.07 

    Mzmín -0.86 -0.73 -0.69 -0.88 -1.00 -1.07 -1.08 -1.04 -0.98 

    Mzmáx 1.24 1.03 0.82 0.71 0.63 0.55 0.74 1.13 1.54  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N17/N177 Acero laminado Nmín -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 -2.694 

    Nmáx 2.948 2.948 2.948 2.948 2.948 2.948 2.948 2.948 2.948 

    Vymín -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.478 -2.027 

    Vymáx 0.810 0.773 0.663 0.673 1.117 1.736 2.492 3.385 4.416 

    Vzmín -3.848 -3.651 -3.156 -2.364 -1.275 -0.132 0.866 2.041 3.391 

    Vzmáx -1.939 -1.822 -1.529 -1.060 -0.414 0.652 2.337 4.319 6.598 

    Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 

    Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mymín -1.78 -0.98 -0.34 0.05 0.31 0.40 0.28 -0.14 -1.31 

    Mymáx -0.59 -0.15 0.33 0.84 1.15 1.19 0.90 0.26 -0.36 

    Mzmín -0.90 -0.78 -0.83 -0.85 -0.86 -0.87 -0.81 -0.65 -1.45 

    Mzmáx 1.13 1.12 1.08 0.99 0.84 0.64 0.53 0.77 1.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N21/N23 Acero laminado Nmín -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 

    Nmáx 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 5.181 

    Vymín -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 

    Vymáx 3.978 3.978 3.978 3.978 3.978 3.978 3.978 3.978 3.978 

    Vzmín -0.744 -0.698 -0.653 -0.562 -0.517 -0.471 -0.392 -0.365 -0.338 

    Vzmáx 0.265 0.292 0.319 0.372 0.399 0.426 0.492 0.537 0.583 

    Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 

    Mtmáx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

    Mymín -0.55 -0.40 -0.27 -0.06 0.03 0.03 -0.16 -0.26 -0.37 

    Mymáx 0.45 0.39 0.34 0.23 0.17 0.20 0.37 0.45 0.51 

    Mzmín -2.00 -1.64 -1.29 -0.58 -0.23 -0.81 -2.44 -3.26 -4.07 

    Mzmáx 4.08 3.26 2.45 0.86 0.17 0.54 1.31 1.70 2.09  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N178/N17
9 

Acero laminado Nmín -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 

    Nmáx 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 

    Vymín -2.091 -1.480 -0.934 -0.033 0.129 -0.045 -0.624 -0.769 -0.817 

    Vymáx 4.920 4.003 3.183 1.880 1.561 1.694 1.925 2.005 2.037 

    Vzmín -9.331 -7.152 -5.197 -1.961 -0.680 0.062 0.914 1.141 1.234 

    Vzmáx -4.684 -3.393 -2.235 -0.317 0.442 1.381 2.820 3.202 3.360 

    Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mymín -2.57 -0.88 0.14 1.05 1.19 1.03 0.40 -0.02 -0.47 

    Mymáx -0.70 0.12 0.94 1.96 2.08 2.11 1.63 1.22 0.75 

    Mzmín 0.01 0.09 -0.26 -0.90 -1.04 -1.26 -1.49 -1.57 -1.74 

    Mzmáx 1.95 1.36 1.17 0.99 0.78 0.69 0.35 0.13 0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N21/N178 Acero laminado Nmín -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 

    Nmáx 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 

    Vymín -1.926 -1.900 -1.823 -1.769 -1.880 -2.023 -2.313 -2.889 -3.848 

    Vymáx 1.191 1.127 0.935 0.616 0.168 0.154 0.622 1.176 1.815 

    Vzmín -3.866 -3.669 -3.175 -2.383 -1.293 -0.055 0.944 2.118 3.469 

    Vzmáx -2.114 -1.997 -1.704 -1.235 -0.589 0.381 2.066 4.048 6.327 

    Mtmín 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

    Mymín -1.92 -1.10 -0.38 0.00 0.26 0.35 0.24 -0.12 -1.15 

    Mymáx -0.72 -0.26 0.18 0.73 1.08 1.16 0.91 0.26 -0.44 

    Mzmín -1.45 -1.15 -1.17 -1.13 -1.12 -1.10 -0.94 -0.61 -0.09 

    Mzmáx 0.16 0.35 0.53 0.67 0.86 1.08 1.20 1.52 1.97  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N23/N179 Acero laminado Nmín 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 

    Nmáx 26.403 26.403 26.403 26.403 26.403 26.403 26.403 26.403 26.403 

    Vymín -5.291 -4.094 -3.056 -2.178 -2.111 -2.111 -2.111 -2.111 -2.111 

    Vymáx 2.759 2.120 1.566 1.098 0.714 0.416 0.501 0.740 0.820 

    Vzmín -8.761 -6.481 -4.499 -2.815 -1.428 -0.389 0.080 0.373 0.490 

    Vzmáx -4.817 -3.466 -2.292 -1.294 -0.472 0.225 1.017 1.511 1.708 

    Mtmín -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín -3.14 -1.50 -0.38 0.11 0.40 0.49 0.46 0.30 0.08 

    Mymáx -1.38 -0.45 0.26 0.96 1.32 1.42 1.31 1.12 0.86 

    Mzmín -1.71 -1.25 -1.06 -1.13 -1.18 -1.30 -1.37 -1.40 -1.41 

    Mzmáx 0.23 0.14 0.44 0.79 1.03 1.29 1.44 1.53 1.96  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N27/N29 Acero laminado Nmín -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 

    Nmáx 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 

    Vymín -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 -2.798 

    Vymáx 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

    Vzmín -1.412 -1.367 -1.321 -1.230 -1.202 -1.175 -1.121 -1.094 -1.067 

    Vzmáx 1.795 1.822 1.849 1.902 1.946 1.992 2.082 2.128 2.173 

    Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -1.21 -0.93 -0.67 -0.15 0.03 -0.37 -1.18 -1.60 -2.03 

    Mymáx 1.96 1.60 1.24 0.48 0.15 0.39 0.84 1.05 1.26 

    Mzmín -2.85 -2.31 -1.78 -0.70 -0.16 -1.11 -3.11 -4.11 -5.12 

    Mzmáx 4.93 3.92 2.92 0.95 0.27 0.83 1.98 2.55 3.12  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N180/N18
1 

Acero laminado Nmín -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 

    Nmáx 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 

    Vymín -0.921 -0.886 -0.779 -0.352 -0.149 -0.698 -2.199 -3.110 -4.128 

    Vymáx 2.201 2.147 1.986 1.575 1.331 1.566 2.325 2.930 3.607 

    Vzmín -3.169 -3.011 -2.629 -1.190 -0.227 0.532 2.449 3.607 4.899 

    Vzmáx -0.977 -0.883 -0.657 0.196 0.915 2.196 5.431 7.386 9.565 

    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

    Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mymín -0.21 0.20 0.57 1.11 1.21 1.05 0.03 -0.99 -2.73 

    Mymáx 1.07 1.49 1.85 2.25 2.19 1.99 0.89 -0.01 -0.88 

    Mzmín -0.22 -0.47 -0.70 -1.00 -1.06 -1.17 -1.10 -1.20 -1.57 

    Mzmáx 1.53 1.36 1.24 1.09 0.96 0.92 0.58 0.37 0.92  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N27/N180 Acero laminado Nmín 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 

    Nmáx 18.656 18.656 18.656 18.656 18.656 18.656 18.656 18.656 18.656 

    Vymín -3.635 -2.928 -2.315 -1.951 -1.927 -2.051 -2.140 -2.199 -2.228 

    Vymáx 4.742 3.677 2.754 1.973 1.335 0.838 0.483 0.464 0.512 

    Vzmín -8.868 -6.588 -4.606 -2.922 -1.535 -0.445 0.113 0.406 0.522 

    Vzmáx -5.079 -3.728 -2.554 -1.555 -0.733 -0.088 0.615 1.110 1.307 

    Mtmín 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

    Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

    Mymín -3.45 -1.78 -0.57 -0.02 0.28 0.43 0.44 0.36 0.24 

    Mymáx -1.58 -0.62 0.05 0.76 1.19 1.36 1.32 1.14 0.88 

    Mzmín -1.22 -0.95 -0.87 -1.14 -1.41 -1.63 -1.77 -1.85 -1.90 

    Mzmáx 1.07 0.68 0.68 0.82 1.08 1.33 1.53 1.72 2.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N29/N181 Acero laminado Nmín -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 -3.718 

    Nmáx 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 

    Vymín -2.250 -2.161 -1.967 -1.701 -1.614 -1.614 -1.614 -1.893 -2.480 

    Vymáx 1.554 1.507 1.365 1.130 0.800 0.982 1.957 3.108 4.437 

    Vzmín -3.637 -3.440 -2.946 -2.154 -1.064 0.006 1.004 2.179 3.530 

    Vzmáx -1.796 -1.679 -1.386 -0.917 -0.272 0.867 2.551 4.533 6.812 

    Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 

    Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

    Mymín -1.45 -0.68 -0.19 0.18 0.41 0.47 0.34 -0.09 -1.24 

    Mymáx -0.21 0.17 0.71 1.15 1.39 1.35 0.99 0.28 -0.43 

    Mzmín -1.33 -1.05 -1.08 -1.13 -1.23 -1.36 -1.39 -1.29 -1.05 

    Mzmáx 0.54 0.81 1.03 1.18 1.32 1.42 1.32 1.35 1.52  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N47/N43 Acero laminado Nmín -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 -2.498 

    Nmáx -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 

    Vymín -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.074 -1.080 -1.215 

    Vymáx 0.294 0.172 0.255 0.425 0.677 0.929 1.181 1.434 1.686 

    Vzmín -7.287 -5.603 -3.919 -2.235 -0.587 0.410 1.170 1.931 2.692 

    Vzmáx -2.739 -1.978 -1.217 -0.457 0.304 1.652 3.236 4.894 6.578 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mymín -1.71 -0.34 0.28 0.61 0.72 0.58 0.26 -0.22 -1.28 

    Mymáx -0.33 0.18 0.90 1.45 1.69 1.63 1.20 0.43 -0.22 

    Mzmín -0.91 -0.67 -0.58 -0.48 -0.35 -0.23 -0.19 -0.37 -0.71 

    Mzmáx 0.47 0.51 0.50 0.43 0.32 0.26 0.49 0.73 0.96  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N46/N47 Acero laminado Nmín -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 

    Nmáx -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 

    Vymín -0.872 -0.745 -0.618 -0.363 -0.236 -0.354 -0.609 -0.736 -0.863 

    Vymáx 0.921 0.845 0.790 0.790 0.803 0.851 0.945 1.007 1.086 

    Vzmín -1.858 -1.532 -1.206 -0.555 -0.230 -0.026 0.360 0.553 0.746 

    Vzmáx -0.448 -0.255 -0.062 0.324 0.517 0.831 1.483 1.808 2.134 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

    Mymín -0.66 -0.31 -0.07 0.17 0.22 0.12 -0.25 -0.54 -0.94 

    Mymáx 0.28 0.35 0.42 0.49 0.43 0.42 0.25 0.10 -0.03 

    Mzmín -0.36 -0.21 -0.25 -0.26 -0.23 -0.23 -0.48 -0.68 -0.89 

    Mzmáx 0.90 0.74 0.58 0.27 0.24 0.24 0.23 0.19 0.33  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.217 m 0.434 m 0.651 m 0.869 m 1.086 m 1.303 m 1.520 m 1.737 m 

N46/N45 Acero laminado Nmín -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 

    Nmáx -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 

    Vymín -0.964 -1.015 -1.065 -1.115 -1.198 -1.281 -1.365 -1.449 -1.622 

    Vymáx 0.546 0.391 0.391 0.488 0.623 0.758 0.893 1.028 1.162 

    Vzmín -7.767 -5.823 -3.897 -2.027 -0.374 0.582 1.497 2.411 3.326 

    Vzmáx -3.373 -2.459 -1.544 -0.629 0.476 2.323 4.267 6.211 8.155 

    Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.48 -0.18 0.39 0.76 0.90 0.75 0.39 -0.24 -1.68 

    Mymáx -0.39 0.39 1.35 1.90 2.05 1.83 1.20 0.31 -0.36 

    Mzmín -0.80 -0.59 -0.50 -0.38 -0.30 -0.22 -0.20 -0.32 -0.55 

    Mzmáx 0.53 0.50 0.43 0.34 0.29 0.38 0.66 0.97 1.29  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.205 m 0.410 m 0.820 m 1.025 m 1.230 m 1.639 m 1.844 m 2.049 m 

N45/N43 Acero laminado Nmín -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 

    Nmáx -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 

    Vymín -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.561 -0.640 -0.798 -0.876 -0.955 

    Vymáx 1.879 1.690 1.500 1.121 0.932 1.025 1.279 1.407 1.534 

    Vzmín -1.352 -1.190 -1.028 -0.703 -0.540 -0.420 -0.228 -0.131 -0.035 

    Vzmáx -0.197 -0.100 -0.004 0.188 0.285 0.424 0.749 0.911 1.074 

    Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -0.85 -0.59 -0.36 -0.05 0.01 -0.04 -0.23 -0.40 -0.60 

    Mymáx 0.10 0.13 0.14 0.14 0.15 0.23 0.31 0.34 0.36 

    Mzmín -0.59 -0.48 -0.37 -0.22 -0.41 -0.58 -0.81 -0.86 -1.04 

    Mzmáx 1.03 0.73 0.64 0.37 0.27 0.16 0.40 0.57 0.76  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N183/N18
2 

Acero laminado Nmín -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 

    Nmáx 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 

    Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

    Vzmín 0.229 0.178 0.126 0.075 0.024 -0.263 -0.684 -1.105 -1.526 

    Vzmáx 1.842 1.421 1.000 0.579 0.158 -0.027 -0.079 -0.130 -0.181 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.10 -0.28 -0.36 -0.35 -0.24 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.52 0.16 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.24 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N185/N18
4 

Acero laminado Nmín -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 

    Nmáx 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 

    Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

    Vzmín 0.235 0.184 0.132 0.081 0.030 -0.220 -0.641 -1.062 -1.483 

    Vzmáx 1.885 1.464 1.043 0.622 0.201 -0.021 -0.073 -0.124 -0.175 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.06 -0.24 -0.33 -0.33 -0.23 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.58 0.22 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N187/N18
6 

Acero laminado Nmín -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 

    Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 

    Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

    Vzmín 0.182 0.130 0.079 0.028 -0.157 -0.578 -0.999 -1.420 -1.841 

    Vzmáx 1.527 1.106 0.685 0.264 -0.023 -0.075 -0.126 -0.177 -0.228 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.24 -0.35 -0.36 -0.28 -0.10 0.02 0.07 

    Mymáx 0.24 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.16 0.52 

    Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N189/N18
8 

Acero laminado Nmín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 

    Nmáx 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 

    Vymín -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín 0.176 0.124 0.073 0.022 -0.200 -0.621 -1.042 -1.463 -1.884 

    Vzmáx 1.484 1.063 0.642 0.221 -0.029 -0.081 -0.132 -0.183 -0.234 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.23 -0.33 -0.33 -0.24 -0.06 0.03 0.07 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.21 0.58 

    Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N195/N19
4 

Acero laminado Nmín -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 

    Nmáx 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 

    Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

    Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 

    Vzmín 0.231 0.179 0.128 0.077 0.026 -0.255 -0.676 -1.097 -1.518 

    Vzmáx 1.850 1.429 1.008 0.587 0.166 -0.026 -0.077 -0.128 -0.179 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.09 -0.27 -0.35 -0.34 -0.24 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.53 0.17 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.24 

    Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 

    Mzmáx 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N197/N19
6 

Acero laminado Nmín -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427 

    Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 

    Vymáx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 

    Vzmín 0.236 0.185 0.134 0.082 0.031 -0.215 -0.636 -1.057 -1.478 

    Vzmáx 1.890 1.469 1.048 0.627 0.206 -0.020 -0.071 -0.123 -0.174 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 0.03 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.59 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 

    Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 

    Mzmáx 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N199/N19
8 

Acero laminado Nmín -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 

    Nmáx 0.582 0.582 0.582 0.582 0.582 0.582 0.582 0.582 0.582 

    Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

    Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 

    Vzmín 0.180 0.129 0.078 0.026 -0.165 -0.586 -1.007 -1.428 -1.849 

    Vzmáx 1.519 1.098 0.677 0.256 -0.025 -0.076 -0.127 -0.179 -0.230 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.24 -0.34 -0.35 -0.27 -0.09 0.02 0.07 

    Mymáx 0.24 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.17 0.53 

    Mzmín -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 

    Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N201/N20
0 

Acero laminado Nmín -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 

    Nmáx 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 

    Vymín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 

    Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 

    Vzmín 0.175 0.124 0.072 0.021 -0.204 -0.625 -1.046 -1.467 -1.888 

    Vzmáx 1.480 1.059 0.638 0.217 -0.030 -0.081 -0.133 -0.184 -0.235 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.03 0.08 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 0.59 

    Mzmín -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 

    Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N202/N20
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.237 0.184 0.132 0.080 0.028 -0.239 -0.670 -1.101 -1.532 

    Vzmáx 1.917 1.486 1.055 0.624 0.193 -0.025 -0.077 -0.129 -0.181 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.05 -0.24 -0.33 -0.32 -0.22 -0.04 0.03 

    Mymáx 0.60 0.22 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N204/N20
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.231 0.179 0.127 0.074 0.022 -0.279 -0.710 -1.141 -1.572 

    Vzmáx 1.876 1.445 1.014 0.583 0.152 -0.030 -0.083 -0.135 -0.187 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.10 -0.27 -0.35 -0.34 -0.23 -0.03 0.03 

    Mymáx 0.54 0.17 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.27 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N207/N20
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.181 0.129 0.077 0.025 -0.193 -0.624 -1.055 -1.486 -1.917 

    Vzmáx 1.532 1.101 0.670 0.239 -0.028 -0.080 -0.132 -0.184 -0.237 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.22 -0.32 -0.33 -0.24 -0.05 0.03 0.07 

    Mymáx 0.26 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.22 0.60 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N209/N20
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.187 0.135 0.083 0.030 -0.152 -0.583 -1.014 -1.445 -1.876 

    Vzmáx 1.572 1.141 0.710 0.279 -0.022 -0.074 -0.127 -0.179 -0.231 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.23 -0.34 -0.35 -0.27 -0.10 0.02 0.07 

    Mymáx 0.27 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.17 0.54 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N211/N21
0 

Acero laminado Nmín -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 

    Nmáx 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 

    Vymín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 

    Vymáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 

    Vzmín 0.231 0.180 0.128 0.077 0.026 -0.256 -0.677 -1.098 -1.519 

    Vzmáx 1.850 1.429 1.007 0.586 0.165 -0.025 -0.077 -0.128 -0.179 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.09 -0.27 -0.35 -0.34 -0.24 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.53 0.17 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.24 

    Mzmín -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 

    Mzmáx 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N213/N21
2 

Acero laminado Nmín -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 

    Nmáx 0.604 0.604 0.604 0.604 0.604 0.604 0.604 0.604 0.604 

    Vymín -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 

    Vymáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 

    Vzmín 0.236 0.185 0.134 0.082 0.031 -0.215 -0.636 -1.057 -1.478 

    Vzmáx 1.890 1.469 1.048 0.627 0.206 -0.020 -0.071 -0.123 -0.174 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 0.03 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.59 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 

    Mzmín -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N215/N21
4 

Acero laminado Nmín -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 

    Vymín -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 

    Vymáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

    Vzmín 0.180 0.129 0.078 0.026 -0.164 -0.585 -1.006 -1.427 -1.848 

    Vzmáx 1.520 1.099 0.678 0.257 -0.025 -0.076 -0.127 -0.179 -0.230 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.24 -0.34 -0.35 -0.27 -0.09 0.02 0.07 

    Mymáx 0.24 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.17 0.53 

    Mzmín -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 

    Mzmáx 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N217/N21
6 

Acero laminado Nmín -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 

    Nmáx 0.783 0.783 0.783 0.783 0.783 0.783 0.783 0.783 0.783 

    Vymín -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 

    Vymáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

    Vzmín 0.175 0.124 0.072 0.021 -0.204 -0.625 -1.046 -1.467 -1.888 

    Vzmáx 1.480 1.059 0.638 0.217 -0.030 -0.081 -0.133 -0.184 -0.235 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.03 0.08 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.22 0.59 

    Mzmín -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 

    Mzmáx 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N223/N22
2 

Acero laminado Nmín -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 

    Nmáx 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 

    Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 

    Vymáx 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 

    Vzmín 0.231 0.180 0.129 0.078 0.026 -0.253 -0.674 -1.095 -1.516 

    Vzmáx 1.852 1.431 1.010 0.589 0.168 -0.025 -0.076 -0.127 -0.179 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.09 -0.27 -0.35 -0.34 -0.24 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.54 0.18 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.24 

    Mzmín -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 

    Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N225/N22
4 

Acero laminado Nmín -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 -0.836 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 

    Vymín -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 

    Vymáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 

    Vzmín 0.237 0.185 0.134 0.083 0.032 -0.214 -0.635 -1.056 -1.477 

    Vzmáx 1.891 1.470 1.049 0.628 0.207 -0.020 -0.071 -0.122 -0.173 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 0.03 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.60 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 

    Mzmín -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 

    Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N227/N22
6 

Acero laminado Nmín -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 

    Nmáx 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 

    Vymín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 

    Vymáx 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 

    Vzmín 0.180 0.128 0.077 0.026 -0.166 -0.587 -1.008 -1.429 -1.850 

    Vzmáx 1.518 1.097 0.676 0.255 -0.025 -0.077 -0.128 -0.179 -0.230 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.24 -0.34 -0.35 -0.27 -0.09 0.02 0.07 

    Mymáx 0.24 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.17 0.53 

    Mzmín -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 

    Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N229/N22
8 

Acero laminado Nmín -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 

    Nmáx 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 

    Vymín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 

    Vymáx 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

    Vzmín 0.175 0.123 0.072 0.021 -0.205 -0.626 -1.047 -1.468 -1.889 

    Vzmáx 1.479 1.058 0.637 0.216 -0.030 -0.082 -0.133 -0.184 -0.235 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.23 -0.32 -0.32 -0.23 -0.05 0.03 0.08 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 0.59 

    Mzmín -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 

    Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N230/N23
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.237 0.184 0.132 0.080 0.028 -0.239 -0.670 -1.101 -1.532 

    Vzmáx 1.917 1.486 1.055 0.624 0.193 -0.025 -0.077 -0.129 -0.181 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.05 -0.24 -0.33 -0.32 -0.22 -0.04 0.03 

    Mymáx 0.60 0.22 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N232/N23
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.231 0.179 0.127 0.074 0.022 -0.279 -0.710 -1.141 -1.572 

    Vzmáx 1.876 1.445 1.014 0.583 0.152 -0.030 -0.083 -0.135 -0.187 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.10 -0.27 -0.35 -0.34 -0.23 -0.03 0.03 

    Mymáx 0.54 0.17 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.27 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N235/N23
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.181 0.129 0.077 0.025 -0.193 -0.624 -1.055 -1.486 -1.917 

    Vzmáx 1.532 1.101 0.670 0.239 -0.028 -0.080 -0.132 -0.184 -0.237 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.04 -0.22 -0.32 -0.33 -0.24 -0.05 0.03 0.07 

    Mymáx 0.26 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.22 0.60 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

N237/N23
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.531 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.187 0.135 0.083 0.030 -0.152 -0.583 -1.014 -1.445 -1.876 

    Vzmáx 1.572 1.141 0.710 0.279 -0.022 -0.074 -0.127 -0.179 -0.231 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.23 -0.34 -0.35 -0.27 -0.10 0.02 0.07 

    Mymáx 0.27 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.17 0.54 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N239/N23
8 

Acero laminado Nmín -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 -1.819 

    Nmáx 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 

    Vymín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 

    Vymáx 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 

    Vzmín 0.231 0.179 0.128 0.077 0.025 -0.260 -0.681 -1.102 -1.523 

    Vzmáx 1.845 1.424 1.003 0.582 0.161 -0.026 -0.077 -0.128 -0.180 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.10 -0.27 -0.36 -0.34 -0.24 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.52 0.17 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.24 

    Mzmín -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 

    Mzmáx 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N241/N24
0 

Acero laminado Nmín -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 

    Nmáx 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 

    Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 

    Vymáx 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

    Vzmín 0.236 0.185 0.133 0.082 0.031 -0.218 -0.639 -1.060 -1.481 

    Vzmáx 1.887 1.466 1.045 0.624 0.203 -0.020 -0.072 -0.123 -0.174 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 0.03 -0.06 -0.24 -0.33 -0.33 -0.23 -0.05 0.02 

    Mymáx 0.58 0.22 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.23 

    Mzmín -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 

    Mzmáx 0.13 0.09 0.06 0.03 0.00 0.04 0.09 0.13 0.18  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N243/N24
2 

Acero laminado Nmín -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

    Nmáx 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 

    Vymín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 

    Vymáx 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 

    Vzmín 0.181 0.129 0.078 0.027 -0.160 -0.581 -1.002 -1.423 -1.844 

    Vzmáx 1.525 1.104 0.683 0.262 -0.024 -0.076 -0.127 -0.178 -0.229 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.24 -0.35 -0.36 -0.28 -0.10 0.02 0.07 

    Mymáx 0.24 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.16 0.52 

    Mzmín -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 

    Mzmáx 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.219 
m 

0.438 
m 

0.656 
m 

0.875 
m 

1.094 
m 

1.313 
m 

1.532 
m 

1.750 
m 

N245/N24
4 

Acero laminado Nmín -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 

    Nmáx 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 

    Vymín -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 

    Vymáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

    Vzmín 0.175 0.124 0.073 0.021 -0.200 -0.621 -1.042 -1.463 -1.884 

    Vzmáx 1.484 1.063 0.642 0.221 -0.030 -0.081 -0.132 -0.184 -0.235 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.05 -0.23 -0.33 -0.33 -0.24 -0.06 0.03 0.07 

    Mymáx 0.23 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.22 0.58 

    Mzmín -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 

    Mzmáx 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.385 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.692 m 3.077 m 3.462 m 

N44/N175 Acero laminado Nmín -55.832 -54.733 -52.874 -51.496 -50.005 -48.403 -45.790 -44.189 -43.008 

    Nmáx 51.560 52.211 53.312 54.129 55.013 55.962 57.511 58.907 60.900 

    Vymín -1.471 -1.199 -0.738 -0.395 -0.023 -0.236 -0.890 -1.362 -1.862 

    Vymáx 1.650 1.378 0.917 0.574 0.202 0.415 1.069 1.541 2.041 

    Vzmín -4.716 -3.908 -2.543 -1.530 -0.435 0.412 1.550 2.369 3.236 

    Vzmáx -2.711 -2.232 -1.423 -0.823 -0.174 0.852 2.771 4.154 5.618 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -3.20 -1.54 0.15 0.63 0.86 0.84 0.26 -0.88 -2.76 

    Mymáx -1.69 -0.73 0.50 1.24 1.58 1.49 0.47 -0.47 -1.55 

    Mzmín -0.89 -0.38 -0.15 -0.42 -0.57 -0.57 -0.27 -0.54 -1.22 

    Mzmáx 1.12 0.53 0.20 0.41 0.48 0.42 0.01 0.22 0.83  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.433 
m 

0.865 
m 

1.298 
m 

1.731 
m 

2.164 
m 

2.596 
m 

3.029 
m 

3.462 
m 

N175/N17
6 

Acero laminado Nmín -52.646 -51.472 -50.298 -49.124 -47.950 -46.885 -46.189 -45.494 -44.798 

    Nmáx 32.223 32.919 33.614 34.310 35.006 35.810 36.984 38.158 39.332 

    Vymín -1.928 -1.462 -0.995 -0.529 -0.127 -0.370 -0.681 -0.992 -1.303 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.433 
m 

0.865 
m 

1.298 
m 

1.731 
m 

2.164 
m 

2.596 
m 

3.029 
m 

3.462 
m 

    Vymáx 1.244 0.933 0.622 0.311 0.000 0.462 0.929 1.395 1.861 

    Vzmín -3.504 -2.642 -1.780 -0.917 -0.055 0.472 0.983 1.494 2.005 

    Vzmáx -2.044 -1.533 -1.022 -0.511 0.000 0.847 1.709 2.571 3.433 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -1.97 -0.64 0.18 0.53 0.65 0.56 0.24 -0.52 -1.82 

    Mymáx -1.08 -0.31 0.38 0.95 1.14 0.97 0.42 -0.28 -1.04 

    Mzmín -1.16 -0.42 -0.19 -0.36 -0.41 -0.34 -0.13 -0.33 -1.04 

    Mzmáx 0.67 0.20 0.16 0.47 0.57 0.49 0.22 0.28 0.77  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.433 
m 

0.865 
m 

1.298 
m 

1.731 
m 

2.164 
m 

2.596 
m 

3.029 
m 

3.462 
m 

N176/N17
9 

Acero laminado Nmín -34.241 -33.067 -31.894 -30.720 -29.546 -28.372 -27.245 -26.549 -25.854 

    Nmáx 36.107 36.803 37.498 38.194 38.890 39.585 40.329 41.503 42.677 

    Vymín -1.454 -1.074 -0.693 -0.312 0.038 -0.495 -1.063 -1.631 -2.199 

    Vymáx 2.411 1.843 1.275 0.707 0.143 0.513 0.894 1.275 1.655 

    Vzmín -3.523 -2.661 -1.798 -0.936 -0.074 0.457 0.968 1.479 1.990 

    Vzmáx -2.062 -1.551 -1.040 -0.529 -0.018 0.824 1.687 2.549 3.411 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -2.02 -0.68 0.15 0.51 0.64 0.55 0.23 -0.52 -1.81 

    Mymáx -1.14 -0.36 0.33 0.91 1.11 0.94 0.41 -0.28 -1.04 

    Mzmín -0.72 -0.17 -0.15 -0.55 -0.71 -0.65 -0.34 -0.44 -1.07 

    Mzmáx 1.50 0.58 0.26 0.45 0.48 0.37 0.09 0.31 1.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.433 
m 

0.865 
m 

1.298 
m 

1.731 
m 

2.164 
m 

2.596 
m 

3.029 
m 

3.462 
m 

N179/N18
0 

Acero laminado Nmín -38.815 -37.641 -36.467 -35.293 -34.119 -33.111 -32.416 -31.720 -31.024 

    Nmáx 17.118 17.813 18.509 19.205 19.900 20.762 21.936 23.110 24.284 

    Vymín -2.636 -1.998 -1.360 -0.722 -0.096 -0.506 -0.929 -1.352 -1.776 

    Vymáx 1.692 1.268 0.845 0.421 0.013 0.633 1.271 1.909 2.547 

    Vzmín -3.489 -2.627 -1.765 -0.902 -0.040 0.485 0.996 1.507 2.018 

    Vzmáx -2.058 -1.547 -1.036 -0.525 -0.014 0.834 1.697 2.559 3.421 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    Mymín -1.95 -0.63 0.19 0.53 0.65 0.55 0.23 -0.53 -1.82 

    Mymáx -1.13 -0.35 0.35 0.92 1.12 0.95 0.40 -0.30 -1.07 

    Mzmín -1.57 -0.57 -0.25 -0.49 -0.54 -0.45 -0.17 -0.45 -1.41 

    Mzmáx 0.92 0.28 0.23 0.65 0.79 0.68 0.31 0.39 1.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N179/N29 Acero laminado Nmín -32.184 -31.132 -30.079 -29.026 -27.973 -26.920 -25.868 -24.815 -23.762 

    Nmáx -2.431 -1.807 -1.183 -0.559 0.065 0.689 1.313 1.936 2.560 

    Vymín -1.402 -1.043 -0.684 -0.325 -0.020 -0.638 -1.310 -1.983 -2.655 

    Vymáx 2.783 2.110 1.438 0.765 0.093 0.451 0.810 1.169 1.528 

    Vzmín -2.634 -1.979 -1.323 -0.668 -0.020 0.368 0.757 1.145 1.533 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

    Vzmáx -1.511 -1.123 -0.734 -0.346 0.051 0.706 1.362 2.017 2.673 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -1.40 -0.45 0.12 0.37 0.43 0.34 0.08 -0.53 -1.49 

    Mymáx -0.77 -0.22 0.26 0.64 0.78 0.65 0.25 -0.23 -0.78 

    Mzmín -0.64 -0.14 -0.18 -0.61 -0.76 -0.64 -0.26 -0.27 -0.82 

    Mzmáx 1.63 0.63 0.29 0.47 0.51 0.40 0.16 0.44 1.39  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N17/N179 Acero laminado Nmín -43.353 -42.300 -41.247 -40.195 -39.142 -38.089 -37.036 -35.984 -34.931 

    Nmáx 7.156 7.780 8.404 9.028 9.652 10.276 10.899 11.523 12.147 

    Vymín -2.573 -1.968 -1.364 -0.760 -0.176 -0.426 -0.748 -1.071 -1.394 

    Vymáx 1.265 0.942 0.619 0.297 -0.026 0.526 1.131 1.735 2.339 

    Vzmín -2.751 -2.096 -1.440 -0.785 -0.129 0.297 0.686 1.074 1.462 

    Vzmáx -1.602 -1.213 -0.825 -0.436 -0.048 0.570 1.225 1.881 2.536 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -1.63 -0.63 0.03 0.31 0.43 0.38 0.17 -0.34 -1.25 

    Mymáx -0.90 -0.32 0.16 0.60 0.77 0.67 0.31 -0.18 -0.70 

    Mzmín -1.54 -0.60 -0.17 -0.32 -0.37 -0.28 -0.07 -0.32 -1.16 

    Mzmáx 0.66 0.21 0.14 0.54 0.72 0.65 0.34 0.38 0.88  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N175/N17 Acero laminado Nmín -44.344 -43.291 -42.239 -41.186 -40.133 -39.080 -38.027 -36.975 -35.922 

    Nmáx -13.664 -13.040 -12.416 -11.792 -11.168 -10.544 -9.920 -9.297 -8.673 

    Vymín -1.070 -0.806 -0.543 -0.279 -0.045 -0.370 -0.865 -1.360 -1.856 

    Vymáx 2.142 1.646 1.151 0.656 0.161 0.283 0.546 0.810 1.074 

    Vzmín -2.639 -1.984 -1.328 -0.673 -0.026 0.362 0.751 1.139 1.528 

    Vzmáx -1.508 -1.120 -0.731 -0.343 0.054 0.710 1.365 2.021 2.676 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.42 -0.47 0.11 0.36 0.43 0.34 0.08 -0.53 -1.49 

    Mymáx -0.75 -0.21 0.27 0.65 0.77 0.65 0.25 -0.22 -0.77 

    Mzmín -0.52 -0.13 -0.03 -0.38 -0.54 -0.49 -0.24 -0.11 -0.50 

    Mzmáx 1.38 0.60 0.20 0.36 0.40 0.34 0.17 0.22 0.88  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N3/N175 Acero laminado Nmín -77.352 -76.236 -74.994 -73.625 -72.131 -70.510 -68.762 -66.889 -64.889 

    Nmáx 2.120 2.781 3.517 4.328 5.214 6.175 7.210 8.320 9.505 

    Vymín -2.697 -2.210 -1.665 -1.062 -0.403 -0.404 -0.819 -1.263 -1.739 

    Vymáx 1.293 1.032 0.741 0.419 0.066 0.402 1.176 2.008 2.897 

    Vzmín -3.544 -2.849 -2.076 -1.224 -0.293 0.411 1.056 1.747 2.485 

    Vzmáx -2.059 -1.648 -1.189 -0.684 -0.133 0.771 1.858 3.025 4.270 

    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.23 -0.91 0.05 0.46 0.65 0.59 0.27 -0.54 -2.03 

    Mymáx -1.25 -0.48 0.16 0.82 1.11 1.02 0.50 -0.27 -1.14 

    Mzmín -1.89 -0.88 -0.16 -0.28 -0.38 -0.32 -0.10 -0.22 -1.23 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

    Mzmáx 0.82 0.34 0.03 0.50 0.80 0.81 0.52 0.41 1.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N44/N9 Acero laminado Nmín -58.408 -57.292 -56.050 -54.681 -53.186 -51.565 -49.818 -47.945 -45.945 

    Nmáx -12.828 -12.166 -11.430 -10.619 -9.734 -8.773 -7.738 -6.627 -5.442 

    Vymín -2.047 -1.656 -1.219 -0.735 -0.206 -0.171 -0.585 -1.029 -1.505 

    Vymáx 1.463 1.202 0.911 0.589 0.236 0.392 1.013 1.680 2.393 

    Vzmín -3.442 -2.747 -1.973 -1.121 -0.191 0.477 1.122 1.813 2.551 

    Vzmáx -1.985 -1.573 -1.115 -0.610 -0.058 0.882 1.970 3.136 4.382 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -2.09 -0.82 0.09 0.47 0.62 0.52 0.17 -0.73 -2.27 

    Mymáx -1.16 -0.43 0.19 0.81 1.07 0.94 0.38 -0.36 -1.26 

    Mzmín -1.36 -0.60 -0.07 -0.22 -0.38 -0.39 -0.25 -0.28 -1.12 

    Mzmáx 1.09 0.54 0.19 0.41 0.60 0.56 0.28 0.10 0.62  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N9/N176 Acero laminado Nmín -45.711 -44.658 -43.606 -42.553 -41.500 -40.447 -39.394 -38.342 -37.289 

    Nmáx 12.031 12.655 13.278 13.902 14.526 15.150 15.774 16.398 17.022 

    Vymín -0.986 -0.723 -0.459 -0.196 0.046 -0.305 -0.701 -1.096 -1.491 

    Vymáx 1.735 1.340 0.945 0.550 0.154 0.396 0.659 0.923 1.186 

    Vzmín -2.745 -2.090 -1.434 -0.779 -0.123 0.309 0.698 1.086 1.475 

    Vzmáx -1.606 -1.218 -0.829 -0.441 -0.052 0.559 1.215 1.870 2.526 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.61 -0.62 0.05 0.32 0.43 0.38 0.17 -0.34 -1.24 

    Mymáx -0.92 -0.34 0.13 0.58 0.75 0.67 0.31 -0.18 -0.71 

    Mzmín -0.50 -0.15 -0.09 -0.37 -0.51 -0.48 -0.30 -0.40 -0.84 

    Mzmáx 1.06 0.43 0.14 0.25 0.26 0.18 -0.02 0.13 0.66  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N176/N21 Acero laminado Nmín -35.280 -34.228 -33.175 -32.122 -31.069 -30.017 -28.964 -27.911 -26.858 

    Nmáx -7.302 -6.678 -6.054 -5.430 -4.806 -4.182 -3.558 -2.935 -2.311 

    Vymín -2.019 -1.537 -1.056 -0.574 -0.137 -0.365 -0.688 -1.010 -1.333 

    Vymáx 1.287 0.965 0.642 0.319 -0.003 0.428 0.910 1.391 1.873 

    Vzmín -2.636 -1.980 -1.325 -0.669 -0.022 0.366 0.755 1.143 1.532 

    Vzmáx -1.490 -1.101 -0.713 -0.324 0.073 0.728 1.384 2.039 2.695 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -1.42 -0.47 0.11 0.36 0.42 0.32 0.05 -0.57 -1.54 

    Mymáx -0.74 -0.21 0.25 0.63 0.76 0.63 0.23 -0.24 -0.79 

    Mzmín -1.20 -0.47 -0.23 -0.41 -0.46 -0.37 -0.16 -0.26 -0.93 

    Mzmáx 0.63 0.16 0.13 0.44 0.57 0.49 0.22 0.19 0.67  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N21/N180 Acero laminado Nmín -25.640 -24.587 -23.534 -22.481 -21.428 -20.376 -19.323 -18.270 -17.217 

    Nmáx 14.226 14.850 15.474 16.097 16.721 17.345 17.969 18.593 19.217 

    Vymín -1.441 -1.082 -0.723 -0.364 -0.033 -0.459 -1.000 -1.541 -2.082 

    Vymáx 2.332 1.791 1.250 0.710 0.169 0.441 0.800 1.159 1.518 

    Vzmín -2.737 -2.082 -1.426 -0.771 -0.115 0.309 0.698 1.086 1.475 

    Vzmáx -1.595 -1.206 -0.818 -0.430 -0.041 0.578 1.234 1.889 2.545 

    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -1.61 -0.62 0.04 0.31 0.43 0.38 0.17 -0.36 -1.27 

    Mymáx -0.89 -0.31 0.16 0.60 0.76 0.66 0.29 -0.19 -0.72 

    Mzmín -0.81 -0.29 -0.16 -0.53 -0.69 -0.64 -0.38 -0.40 -0.95 

    Mzmáx 1.37 0.52 0.14 0.33 0.39 0.31 0.09 0.22 0.97  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 0.999 m 1.199 m 

N251/N252 Acero laminado Nmín -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

    Nmáx 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 

    Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 

    Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

    Vzmín -3.060 -3.043 -3.025 -3.007 -2.989 -2.972 -2.954 

    Vzmáx -0.684 -0.673 -0.663 -0.652 -0.642 -0.631 -0.621 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

    Mymín -1.61 -1.00 -0.39 0.05 0.19 0.33 0.47 

    Mymáx -0.32 -0.18 -0.05 0.23 0.82 1.41 2.00 

    Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N252/N283 Acero laminado Nmín -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 

    Nmáx 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 

    Vymín 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

    Vymáx 0.425 0.425 0.425 0.425 0.425 

    Vzmín 1.218 1.228 1.239 1.249 1.260 

    Vzmáx 5.295 5.313 5.330 5.348 5.366 

    Mtmín -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 

    Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

    Mymín 0.49 0.22 -0.07 -1.12 -2.19 

    Mymáx 2.08 1.03 0.01 -0.25 -0.50 

    Mzmín 0.03 -0.01 -0.09 -0.17 -0.26 

    Mzmáx 0.08 0.01 -0.03 -0.06 -0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

N283/N250 Acero laminado Nmín -0.226 -0.226 -0.226 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

    Nmáx 1.547 1.547 1.547 

    Vymín -28.442 -28.442 -28.442 

    Vymáx -10.312 -10.312 -10.312 

    Vzmín -11.510 -11.508 -11.506 

    Vzmáx -5.206 -5.205 -5.204 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.34 0.34 0.34 

    Mymín -2.22 -1.93 -1.65 

    Mymáx -0.52 -0.39 -0.26 

    Mzmín -0.30 0.13 0.39 

    Mzmáx -0.13 0.41 1.12  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N253/N25
4 

Acero laminado Nmín -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 -1.666 

    Nmáx -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 

    Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -4.529 -3.581 -1.683 -0.735 0.285 0.846 1.126 1.686 1.967 

    Vzmáx -1.397 -1.116 -0.556 -0.276 1.163 3.060 4.009 5.906 6.855 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.53 -0.01 0.30 0.38 0.37 0.17 -0.10 -1.93 -3.10 

    Mymáx -0.24 0.22 1.18 1.40 1.32 0.55 -0.02 -0.53 -0.87 

    Mzmín -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N254/N25
2 

Acero laminado Nmín 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 

    Nmáx 5.108 5.108 5.108 5.108 5.108 5.108 5.108 5.108 5.108 

    Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 

    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

    Vzmín -8.468 -7.519 -5.622 -4.673 -2.353 0.494 1.059 2.193 2.761 

    Vzmáx -2.440 -2.160 -1.599 -1.319 -0.636 1.503 3.435 7.307 9.246 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -3.99 -2.52 -0.10 0.25 0.62 0.65 0.51 -0.15 -1.60 

    Mymáx -1.14 -0.71 -0.02 0.84 2.19 2.35 1.90 -0.01 -0.55 

    Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N255/N254 Acero laminado Nmín -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

    Nmáx -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 

    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

    Vymáx 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

    Vzmín -0.458 -0.441 -0.424 -0.407 -0.390 -0.373 -0.355 

    Vzmáx -0.136 -0.125 -0.115 -0.105 -0.095 -0.085 -0.075 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 

    Mymáx 0.01 0.10 0.18 0.26 0.33 0.41 0.48 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 

    Mzmáx 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 0.999 m 1.199 m 

N257/N258 Acero laminado Nmín -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 

    Nmáx 2.614 2.614 2.614 2.614 2.614 2.614 2.614 

    Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 

    Vymáx 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 

    Vzmín -2.870 -2.852 -2.834 -2.817 -2.799 -2.781 -2.763 

    Vzmáx -0.598 -0.587 -0.577 -0.566 -0.556 -0.545 -0.535 

    Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

    Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

    Mymín -1.50 -0.93 -0.36 0.05 0.17 0.29 0.40 

    Mymáx -0.28 -0.16 -0.04 0.21 0.77 1.32 1.87 

    Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 

    Mzmáx 0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N258/N286 Acero laminado Nmín -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 -0.536 

    Nmáx 2.706 2.706 2.706 2.706 2.706 

    Vymín 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 

    Vymáx 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478 

    Vzmín 1.133 1.144 1.154 1.165 1.175 

    Vzmáx 5.089 5.107 5.124 5.142 5.160 

    Mtmín -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 

    Mtmáx -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 

    Mymín 0.42 0.19 -0.10 -1.11 -2.14 

    Mymáx 1.96 0.94 -0.03 -0.26 -0.50 

    Mzmín -0.02 -0.06 -0.14 -0.23 -0.33 

    Mzmáx 0.07 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

N286/N256 Acero laminado Nmín -0.676 -0.676 -0.676 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

    Nmáx 2.692 2.692 2.692 

    Vymín -37.639 -37.639 -37.639 

    Vymáx -14.348 -14.348 -14.348 

    Vzmín -16.732 -16.730 -16.728 

    Vzmáx -7.617 -7.616 -7.615 

    Mtmín 0.11 0.11 0.11 

    Mtmáx 0.46 0.46 0.46 

    Mymín -2.20 -1.80 -1.40 

    Mymáx -0.55 -0.34 -0.13 

    Mzmín -0.42 0.14 0.50 

    Mzmáx -0.15 0.57 1.51  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N259/N26
0 

Acero laminado Nmín -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 -0.495 

    Nmáx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 

    Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín -4.570 -3.621 -1.724 -0.775 0.276 0.836 1.117 1.677 1.958 

    Vzmáx -1.406 -1.126 -0.565 -0.285 1.122 3.020 3.968 5.866 6.814 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.57 -0.03 0.29 0.37 0.37 0.17 -0.07 -1.88 -3.05 

    Mymáx -0.25 0.19 1.16 1.39 1.33 0.57 -0.01 -0.52 -0.86 

    Mzmín -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N260/N25
8 

Acero laminado Nmín 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 

    Nmáx 5.588 5.588 5.588 5.588 5.588 5.588 5.588 5.588 5.588 

    Vymín -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

    Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

    Vzmín -8.426 -7.477 -5.580 -4.631 -2.311 0.506 1.072 2.206 2.773 

    Vzmáx -2.427 -2.147 -1.586 -1.306 -0.623 1.545 3.477 7.349 9.288 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -3.94 -2.48 -0.08 0.25 0.62 0.64 0.50 -0.18 -1.64 

    Mymáx -1.12 -0.70 -0.02 0.86 2.20 2.34 1.88 -0.04 -0.56 

    Mzmín -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N261/N260 Acero laminado Nmín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

    Nmáx 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 

    Vymín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

    Vymáx 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 

    Vzmín -0.660 -0.643 -0.626 -0.609 -0.592 -0.575 -0.558 

    Vzmáx -0.187 -0.177 -0.167 -0.156 -0.146 -0.136 -0.126 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 

    Mymáx 0.00 0.13 0.25 0.37 0.48 0.59 0.70 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 

    Mzmáx 0.09 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 0.999 m 1.199 m 

N263/N264 Acero laminado Nmín -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 

    Nmáx 3.046 3.046 3.046 3.046 3.046 3.046 3.046 

    Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 

    Vymáx 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 

    Vzmín -2.799 -2.782 -2.764 -2.746 -2.728 -2.711 -2.693 

    Vzmáx -0.544 -0.534 -0.523 -0.513 -0.502 -0.492 -0.481 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

    Mymín -1.44 -0.88 -0.32 0.07 0.17 0.27 0.37 

    Mymáx -0.24 -0.14 -0.03 0.23 0.78 1.32 1.86 

    Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.09 -0.16 

    Mzmáx 0.24 0.17 0.11 0.04 0.00 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N264/N289 Acero laminado Nmín -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 

    Nmáx 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 

    Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vymáx 0.624 0.624 0.624 0.624 0.624 

    Vzmín 1.164 1.175 1.185 1.196 1.206 

    Vzmáx 5.233 5.251 5.269 5.287 5.304 

    Mtmín -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 

    Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 

    Mymín 0.40 0.16 -0.15 -1.20 -2.26 

    Mymáx 1.96 0.91 -0.07 -0.31 -0.55 

    Mzmín -0.06 -0.10 -0.21 -0.34 -0.46 

    Mzmáx 0.06 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

N289/N262 Acero laminado Nmín -0.715 -0.715 -0.715 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

    Nmáx 3.099 3.099 3.099 

    Vymín -59.916 -59.916 -59.916 

    Vymáx -22.318 -22.318 -22.318 

    Vzmín -30.434 -30.432 -30.430 

    Vzmáx -12.438 -12.437 -12.435 

    Mtmín 0.39 0.39 0.39 

    Mtmáx 0.75 0.75 0.75 

    Mymín -2.39 -1.66 -0.98 

    Mymáx -0.63 -0.26 0.16 

    Mzmín -0.65 0.30 0.95 

    Mzmáx -0.17 0.91 2.35  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N265/N26
6 

Acero laminado Nmín 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 

    Nmáx 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 

    Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 

    Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

    Vzmín -4.602 -3.653 -1.756 -0.807 0.268 0.828 1.109 1.669 1.949 

    Vzmáx -1.414 -1.134 -0.573 -0.293 1.090 2.987 3.936 5.833 6.782 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.60 -0.04 0.29 0.37 0.38 0.17 -0.05 -1.84 -3.00 

    Mymáx -0.26 0.18 1.15 1.39 1.34 0.59 0.00 -0.51 -0.85 

    Mzmín -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N266/N26
4 

Acero laminado Nmín 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046 

    Nmáx 5.504 5.504 5.504 5.504 5.504 5.504 5.504 5.504 5.504 

    Vymín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 

    Vymáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

    Vzmín -8.407 -7.458 -5.561 -4.612 -2.292 0.514 1.080 2.213 2.781 

    Vzmáx -2.419 -2.139 -1.579 -1.298 -0.615 1.564 3.496 7.368 9.307 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -3.92 -2.46 -0.07 0.25 0.62 0.64 0.49 -0.19 -1.66 

    Mymáx -1.12 -0.70 -0.02 0.87 2.20 2.33 1.87 -0.05 -0.57 

    Mzmín -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 

    Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N267/N266 Acero laminado Nmín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

    Nmáx 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 

    Vymín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

    Vymáx 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 

    Vzmín -0.780 -0.763 -0.746 -0.729 -0.712 -0.695 -0.678 

    Vzmáx -0.217 -0.207 -0.197 -0.187 -0.177 -0.167 -0.157 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.22 

    Mymáx 0.00 0.15 0.29 0.44 0.57 0.71 0.84 

    Mzmín 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 

    Mzmáx 0.14 0.09 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 0.999 m 1.199 m 

N269/N270 Acero laminado Nmín -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 

    Nmáx 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 

    Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vymáx 0.522 0.522 0.522 0.522 0.522 0.522 0.522 

    Vzmín -2.940 -2.922 -2.904 -2.886 -2.869 -2.851 -2.833 

    Vzmáx -0.484 -0.473 -0.463 -0.452 -0.442 -0.431 -0.421 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

    Mymín -1.55 -0.96 -0.38 0.04 0.16 0.27 0.37 

    Mymáx -0.18 -0.08 0.01 0.24 0.80 1.35 1.91 

    Mzmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.07 -0.16 -0.26 

    Mzmáx 0.37 0.27 0.16 0.06 -0.01 -0.03 -0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N270/N292 Acero laminado Nmín -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 

    Nmáx 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 

    Vymín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 

    Vymáx 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 

    Vzmín 1.187 1.197 1.208 1.218 1.229 

    Vzmáx 5.352 5.369 5.387 5.405 5.423 

    Mtmín -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín 0.39 0.14 -0.18 -1.23 -2.31 

    Mymáx 2.02 0.96 -0.04 -0.29 -0.53 

    Mzmín -0.13 -0.15 -0.25 -0.36 -0.47 

    Mzmáx 0.03 -0.05 -0.03 0.00 0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

N292/N268 Acero laminado Nmín -0.796 -0.796 -0.796 



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

    Nmáx 3.781 3.781 3.781 

    Vymín -61.468 -61.468 -61.468 

    Vymáx -24.128 -24.128 -24.128 

    Vzmín -31.346 -31.343 -31.341 

    Vzmáx -13.379 -13.377 -13.376 

    Mtmín 0.41 0.41 0.41 

    Mtmáx 0.77 0.77 0.77 

    Mymín -2.48 -1.73 -1.03 

    Mymáx -0.59 -0.20 0.25 

    Mzmín -0.69 0.28 0.96 

    Mzmáx -0.12 0.99 2.49  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N271/N27
2 

Acero laminado Nmín 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 

    Nmáx 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 

    Vymín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín -4.618 -3.670 -1.772 -0.824 0.264 0.824 1.105 1.665 1.945 

    Vzmáx -1.414 -1.134 -0.573 -0.293 1.076 2.973 3.922 5.819 6.768 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.61 -0.04 0.29 0.37 0.38 0.18 -0.03 -1.82 -2.98 

    Mymáx -0.25 0.17 1.15 1.39 1.35 0.60 0.00 -0.51 -0.84 

    Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.184 
m 

0.552 
m 

0.735 
m 

1.103 
m 

1.471 
m 

1.655 
m 

2.022 
m 

2.206 
m 

N272/N27
0 

Acero laminado Nmín 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 

    Nmáx 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 

    Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 

    Vymáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

    Vzmín -8.400 -7.452 -5.555 -4.606 -2.286 0.518 1.084 2.217 2.785 

    Vzmáx -2.416 -2.135 -1.575 -1.295 -0.611 1.571 3.503 7.374 9.313 

    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -3.91 -2.45 -0.06 0.25 0.62 0.64 0.49 -0.20 -1.66 

    Mymáx -1.11 -0.69 -0.01 0.88 2.20 2.34 1.87 -0.05 -0.58 

    Mzmín -0.11 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 

    Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.05 0.07 0.11 0.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N273/N272 Acero laminado Nmín -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

    Nmáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

    Vymín 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

    Vymáx 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 

    Vzmín -0.876 -0.859 -0.842 -0.825 -0.808 -0.791 -0.774 

    Vzmáx -0.244 -0.234 -0.224 -0.214 -0.204 -0.193 -0.183 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín 0.00 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 

    Mymáx 0.01 0.18 0.34 0.50 0.66 0.81 0.96 

    Mzmín 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.08 -0.14 -0.21 

    Mzmáx 0.19 0.13 0.06 0.01 0.00 -0.01 -0.02  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.200 
m 

0.400 
m 

0.600 
m 

0.800 
m 

0.999 
m 

1.199 
m 

N39/N27
4 

Acero laminado Nmín -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 -0.973 

    Nmáx 3.995 3.995 3.995 3.995 3.995 3.995 3.995 

    Vymín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

    Vymáx 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 

    Vzmín -3.334 -3.316 -3.298 -3.280 -3.263 -3.245 -3.227 

    Vzmáx -0.274 -0.263 -0.253 -0.242 -0.232 -0.221 -0.211 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

    Mymín -1.70 -1.04 -0.41 -0.05 0.15 0.35 0.40 

    Mymáx 0.11 0.16 0.21 0.47 1.03 1.59 2.23 

    Mzmín -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.15 -0.32 -0.51 

    Mzmáx 0.66 0.46 0.27 0.08 -0.04 -0.08 -0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N274/N295 Acero laminado Nmín -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 

    Nmáx 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 

    Vymín -0.541 -0.541 -0.541 -0.541 -0.541 

    Vymáx 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 

    Vzmín 1.144 1.154 1.165 1.175 1.186 

    Vzmáx 6.704 6.722 6.739 6.757 6.775 

    Mtmín -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 

    Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 

    Mymín 0.49 0.08 -0.45 -1.73 -3.09 

    Mymáx 2.35 1.11 0.10 -0.14 -0.37 

    Mzmín -0.35 -0.27 -0.30 -0.36 -0.42 

    Mzmáx -0.03 -0.10 -0.01 0.08 0.17  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.025 m 0.050 m 

N295/N41 Acero laminado Nmín -1.023 -1.023 -1.023 

    Nmáx 4.073 4.073 4.073 

    Vymín -71.370 -71.370 -71.370 

    Vymáx -30.391 -30.391 -30.391 

    Vzmín -36.073 -36.071 -36.069 

    Vzmáx -16.759 -16.758 -16.756 

    Mtmín 0.48 0.48 0.48 

    Mtmáx 1.01 1.01 1.01 

    Mymín -3.29 -2.41 -1.56 

    Mymáx -0.45 -0.01 0.46 

    Mzmín -0.74 0.28 1.03 

    Mzmáx 0.04 1.42 3.18  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.184 m 0.552 m 0.735 m 1.103 m 1.471 m 1.655 m 2.022 m 2.206 m 

N275/N37 Acero laminado Nmín 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 

    Nmáx 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 

    Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín -4.372 -3.424 -1.526 -0.578 0.399 0.960 1.240 1.800 2.081 

    Vzmáx -1.277 -0.997 -0.436 -0.156 1.323 3.220 4.169 6.066 7.015 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

    Mymín -0.29 0.13 0.39 0.45 0.40 0.15 -0.12 -2.00 -3.21 

    Mymáx -0.08 0.43 1.34 1.53 1.39 0.56 -0.05 -0.61 -0.96 

    Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 

    Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.184 m 0.552 m 0.735 m 1.103 m 1.471 m 1.655 m 2.022 m 2.206 m 

N37/N274 Acero laminado Nmín 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 

    Nmáx 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 

    Vymín -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 

    Vymáx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 

    Vzmín -8.318 -7.370 -5.472 -4.524 -2.204 0.544 1.110 2.244 2.812 

    Vzmáx -2.389 -2.109 -1.548 -1.268 -0.585 1.653 3.585 7.456 9.396 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín -3.75 -2.30 0.02 0.28 0.64 0.65 0.50 -0.20 -1.69 

    Mymáx -1.06 -0.65 0.06 0.98 2.27 2.37 1.89 -0.05 -0.58 

    Mzmín -0.17 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 

    Mzmáx 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.05 0.08 0.14 0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

N276/N3
7 

Acero laminado Nmín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

    Nmáx 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 

    Vymín 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 

    Vymáx 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 

    Vzmín -0.826 -0.809 -0.791 -0.774 -0.757 -0.740 -0.723 

    Vzmáx -0.219 -0.209 -0.199 -0.189 -0.179 -0.169 -0.159 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mymín -0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 

    Mymáx 0.00 0.14 0.29 0.44 0.59 0.73 0.87 

    Mzmín 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.11 -0.22 -0.32 

    Mzmáx 0.31 0.21 0.10 0.02 -0.01 -0.03 -0.06  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N34/N33 Acero laminado Nmín 6.193 6.193 6.193 6.193 6.193 6.193 6.193 

    Nmáx 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 

    Vymín -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

    Vymáx -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 

    Vzmín -2.575 -2.558 -2.541 -2.524 -2.507 -2.490 -2.473 

    Vzmáx -0.700 -0.690 -0.680 -0.670 -0.660 -0.650 -0.640 

    Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 

    Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mymín -0.93 -0.44 0.02 0.15 0.27 0.40 0.52 

    Mymáx -0.25 -0.11 0.05 0.54 1.02 1.50 1.97 

    Mzmín -0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N33/N284 Acero laminado Nmín 6.183 6.183 6.183 6.183 6.183 

    Nmáx 23.177 23.177 23.177 23.177 23.177 

    Vymín 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

    Vymáx 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 

    Vzmín 1.027 1.038 1.049 1.059 1.070 

    Vzmáx 3.911 3.928 3.946 3.964 3.982 

    Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

    Mymín 0.54 0.33 0.12 -0.32 -1.11 

    Mymáx 2.04 1.26 0.47 -0.09 -0.30 

    Mzmín 0.04 0.00 -0.14 -0.28 -0.43 

    Mzmáx 0.15 0.01 -0.04 -0.08 -0.11  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.050 m 0.099 m 

N284/N277 Acero laminado Nmín 5.995 5.995 5.995 

    Nmáx 22.473 22.473 22.473 

    Vymín -2.054 -2.054 -2.054 

    Vymáx -0.546 -0.546 -0.546 

    Vzmín -0.392 -0.387 -0.383 

    Vzmáx -0.124 -0.121 -0.119 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 

    Mymín -0.94 -0.92 -0.90 

    Mymáx -0.25 -0.25 -0.24 

    Mzmín -0.20 -0.10 0.00 

    Mzmáx -0.06 -0.03 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.192 m 0.383 m 0.575 m 0.767 m 0.958 m 1.150 m 

N6/N253 Acero laminado Nmín 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 

    Nmáx 22.757 22.757 22.757 22.757 22.757 22.757 22.757 

    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 

    Vymáx -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 

    Vzmín -2.521 -2.504 -2.487 -2.470 -2.453 -2.436 -2.419 

    Vzmáx -0.681 -0.671 -0.661 -0.651 -0.641 -0.631 -0.621 

    Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mymín -0.91 -0.43 0.02 0.14 0.27 0.39 0.51 

    Mymáx -0.24 -0.11 0.05 0.52 1.00 1.46 1.93 

    Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N253/N287 Acero laminado Nmín 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018 

    Nmáx 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 

    Vymín 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 

    Vymáx 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 

    Vzmín 0.993 1.003 1.014 1.024 1.035 

    Vzmáx 3.818 3.835 3.853 3.871 3.889 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

    Mymín 0.52 0.32 0.12 -0.31 -1.08 

    Mymáx 2.00 1.23 0.47 -0.08 -0.29 

    Mzmín 0.03 0.00 -0.13 -0.26 -0.40 

    Mzmáx 0.13 0.01 -0.04 -0.07 -0.10  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.050 m 0.099 m 

N287/N278 Acero laminado Nmín 5.842 5.842 5.842 

    Nmáx 22.035 22.035 22.035 

    Vymín -1.829 -1.829 -1.829 

    Vymáx -0.477 -0.477 -0.477 

    Vzmín -0.384 -0.380 -0.375 

    Vzmáx -0.115 -0.113 -0.110 

    Mtmín 0.02 0.02 0.02 

    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 

    Mymín -0.92 -0.90 -0.88 

    Mymáx -0.24 -0.24 -0.23 

    Mzmín -0.18 -0.09 0.00 

    Mzmáx -0.05 -0.02 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

N14/N25
9 

Acero laminado Nmín 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 

    Nmáx 25.664 25.664 25.664 25.664 25.664 25.664 25.664 

    Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 

    Vymáx 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 

    Vzmín -2.815 -2.798 -2.781 -2.764 -2.747 -2.730 -2.713 

    Vzmáx -0.766 -0.756 -0.746 -0.736 -0.726 -0.716 -0.706 

    Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

    Mymín -1.03 -0.49 0.01 0.16 0.30 0.43 0.57 

    Mymáx -0.28 -0.13 0.04 0.58 1.10 1.63 2.15 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 

    Mzmáx 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N259/N290 Acero laminado Nmín 6.878 6.878 6.878 6.878 6.878 

    Nmáx 25.606 25.606 25.606 25.606 25.606 

    Vymín 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 

    Vymáx 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 

    Vzmín 1.087 1.097 1.108 1.118 1.129 

    Vzmáx 4.186 4.204 4.222 4.240 4.257 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

    Mymín 0.59 0.37 0.15 -0.30 -1.15 

    Mymáx 2.23 1.39 0.54 -0.08 -0.30 

    Mzmín -0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.34 

    Mzmáx 0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.050 m 0.099 m 

N290/N279 Acero laminado Nmín 6.727 6.727 6.727 

    Nmáx 24.977 24.977 24.977 

    Vymín -1.417 -1.417 -1.417 

    Vymáx -0.286 -0.286 -0.286 

    Vzmín -0.031 -0.029 -0.026 

    Vzmáx 0.057 0.062 0.066 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -1.00 -1.00 -1.00 

    Mymáx -0.26 -0.27 -0.27 

    Mzmín -0.14 -0.07 0.00 

    Mzmáx -0.03 -0.01 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

N20/N26
5 

Acero laminado Nmín 7.338 7.338 7.338 7.338 7.338 7.338 7.338 

    Nmáx 27.258 27.258 27.258 27.258 27.258 27.258 27.258 

    Vymín 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

    Vymáx 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 

    Vzmín -2.969 -2.952 -2.935 -2.918 -2.901 -2.884 -2.867 

    Vzmáx -0.809 -0.799 -0.789 -0.779 -0.769 -0.759 -0.748 

    Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín -1.09 -0.53 0.01 0.16 0.31 0.46 0.60 

    Mymáx -0.30 -0.14 0.04 0.60 1.16 1.71 2.26 

    Mzmín 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 

    Mzmáx 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N265/N293 Acero laminado Nmín 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 

    Nmáx 27.192 27.192 27.192 27.192 27.192 

    Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

    Vymáx 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 

    Vzmín 1.120 1.130 1.141 1.151 1.162 

    Vzmáx 4.361 4.379 4.397 4.415 4.432 

    Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

    Mtmáx 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

    Mymín 0.61 0.39 0.16 -0.29 -1.17 

    Mymáx 2.34 1.47 0.59 -0.07 -0.30 

    Mzmín -0.06 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 

    Mzmáx -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.050 m 0.099 m 

N293/N280 Acero laminado Nmín 7.224 7.224 7.224 

    Nmáx 26.615 26.615 26.615 

    Vymín -1.032 -1.032 -1.032 

    Vymáx -0.086 -0.086 -0.086 

    Vzmín 0.085 0.088 0.090 

    Vzmáx 0.371 0.375 0.380 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.03 -1.05 -1.06 

    Mymáx -0.27 -0.28 -0.29 

    Mzmín -0.10 -0.05 0.00 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

N26/N27
1 

Acero laminado Nmín 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 

    Nmáx 27.054 27.054 27.054 27.054 27.054 27.054 27.054 

    Vymín 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

    Vymáx 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 

    Vzmín -2.926 -2.909 -2.892 -2.875 -2.858 -2.841 -2.824 

    Vzmáx -0.773 -0.763 -0.753 -0.743 -0.733 -0.723 -0.712 

    Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

    Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

    Mymín -1.09 -0.53 0.01 0.15 0.29 0.43 0.57 

    Mymáx -0.29 -0.14 0.03 0.58 1.13 1.68 2.22 

    Mzmín 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 

    Mzmáx 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 

N271/N296 Acero laminado Nmín 7.116 7.116 7.116 7.116 7.116 

    Nmáx 26.986 26.986 26.986 26.986 26.986 

    Vymín -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 

    Vymáx 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 

    Vzmín 1.016 1.026 1.037 1.047 1.058 

    Vzmáx 4.206 4.224 4.242 4.259 4.277 

    Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

    Mtmáx 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

    Mymín 0.58 0.37 0.17 -0.24 -1.10 

    Mymáx 2.30 1.45 0.61 -0.04 -0.25 

    Mzmín -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 

    Mzmáx -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.050 m 0.099 m 

N296/N281 Acero laminado Nmín 7.025 7.025 7.025 

    Nmáx 26.559 26.559 26.559 

    Vymín -0.471 -0.471 -0.471 

    Vymáx 0.385 0.385 0.385 

    Vzmín 0.249 0.252 0.254 

    Vzmáx 0.805 0.809 0.814 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.99 -1.03 -1.06 

    Mymáx -0.24 -0.26 -0.28 

    Mzmín -0.05 -0.02 0.00 

    Mzmáx 0.04 0.02 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.192 
m 

0.383 
m 

0.575 
m 

0.767 
m 

0.958 
m 

1.150 
m 

N32/N27
5 

Acero laminado Nmín 5.763 5.763 5.763 5.763 5.763 5.763 5.763 

    Nmáx 19.183 19.183 19.183 19.183 19.183 19.183 19.183 

    Vymín 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 

    Vymáx 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 

    Vzmín -2.001 -1.984 -1.967 -1.950 -1.933 -1.916 -1.899 

    Vzmáx -0.614 -0.604 -0.594 -0.584 -0.574 -0.564 -0.554 

    Mtmín -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 

    Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mymín -0.78 -0.39 -0.01 0.11 0.22 0.33 0.44 

    Mymáx -0.23 -0.12 0.00 0.36 0.73 1.10 1.47 

    Mzmín 0.11 0.06 0.02 -0.06 -0.17 -0.28 -0.39 

    Mzmáx 0.28 0.17 0.06 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.899 m 

N275/N282 Acero laminado Nmín 5.737 5.737 5.737 5.737 5.737 

    Nmáx 19.170 19.170 19.170 19.170 19.170 

    Vymín -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 

    Vymáx -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 

    Vzmín 0.726 0.738 0.750 0.762 0.773 

    Vzmáx 2.472 2.492 2.512 2.532 2.552 

    Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín 0.44 0.28 0.11 -0.19 -0.77 

    Mymáx 1.49 0.93 0.37 -0.06 -0.23 

    Mzmín -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 

    Mzmáx -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.252 m 0.504 m 

N284/N321 Acero laminado Nmín 1.271 1.326 1.382 

    Nmáx 4.721 5.063 5.404 

    Vymín -0.704 -0.704 -0.704 

    Vymáx -0.188 -0.188 -0.188 

    Vzmín 0.597 0.682 0.767 

    Vzmáx 2.144 2.668 3.192 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 -0.32 -1.06 

    Mymáx 0.28 -0.09 -0.27 

    Mzmín -0.27 -0.09 0.02 

    Mzmáx -0.07 -0.03 0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N321/N322 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín 0.058 0.058 0.058 

    Vymáx 0.211 0.211 0.211 

    Vzmín -2.880 -2.360 -1.841 

    Vzmáx -0.705 -0.621 -0.536 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.06 -0.40 0.04 

    Mymáx -0.27 -0.11 0.12 

    Mzmín 0.02 0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.08 0.03 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N322/N323 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín -0.054 -0.054 -0.054 

    Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 

    Vzmín -0.154 0.099 0.184 

    Vzmáx 0.028 0.378 0.897 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 0.02 -0.07 

    Mymáx 0.12 0.09 -0.01 

    Mzmín -0.02 -0.01 0.00 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.01  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N323/N324 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín 0.004 0.004 0.004 

    Vymáx 0.015 0.015 0.015 

    Vzmín -0.585 -0.065 0.067 

    Vzmáx -0.102 -0.017 0.454 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.07 0.00 -0.04 

    Mymáx -0.01 0.01 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N324/N325 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín -0.010 -0.010 -0.010 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.479 0.010 0.094 

    Vzmáx -0.075 0.041 0.560 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 0.00 -0.06 

    Mymáx -0.01 0.02 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N325/N326 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 

    Vymáx 0.028 0.028 0.028 

    Vzmín -0.716 -0.196 0.038 

    Vzmáx -0.127 -0.042 0.326 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.06 0.01 0.01 

    Mymáx -0.01 0.06 0.04 

    Mzmín 0.00 0.00 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N326/N327 Acero laminado Nmín -0.338 0.000 0.055 

    Nmáx -0.055 0.000 0.338 

    Vymín -0.112 -0.112 -0.112 

    Vymáx 0.013 0.013 0.013 

    Vzmín 0.179 0.263 0.347 

    Vzmáx 0.699 1.218 1.738 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.01 -0.20 -0.57 

    Mymáx 0.04 -0.04 -0.12 

    Mzmín -0.01 0.00 -0.01 

    Mzmáx 0.00 0.02 0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.402 
m 

0.603 
m 

0.804 
m 

1.005 
m 

1.206 
m 

1.406 
m 

1.607 
m 

N327/N28
3 

Acero laminado Nmín -35.575 -35.303 -35.031 -34.759 -34.487 -34.215 -33.943 -33.671 -33.399 

    Nmáx -12.649 -12.605 -12.561 -12.517 -12.473 -12.428 -12.384 -12.340 -12.296 

    Vymín 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

    Vymáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 

    Vzmín -1.726 -1.308 -0.891 -0.473 -0.061 0.076 0.144 0.212 0.280 

    Vzmáx -0.261 -0.194 -0.126 -0.058 0.016 0.363 0.781 1.198 1.616 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.57 -0.26 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.10 -0.20 -0.48 

    Mymáx -0.12 -0.07 0.00 0.12 0.17 0.15 0.05 -0.08 -0.13 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 

    Mzmáx 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.251 m 1.668 m 1.876 m 2.293 m 2.502 m 

N33/N285 Acero laminado Nmín -0.962 -0.436 -0.363 -0.217 -0.144 -0.014 0.029 0.116 0.159 

    Nmáx -0.272 -0.168 0.072 0.577 0.829 1.351 1.634 2.198 2.481 

    Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

    Vzmín 0.182 0.053 -0.019 -0.405 -0.826 -1.666 -2.087 -2.927 -3.348 

    Vzmáx 1.697 0.856 0.443 -0.140 -0.205 -0.334 -0.398 -0.527 -0.592 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.23 -0.70 -0.83 -0.84 -0.71 -0.19 0.07 0.26 0.38 

    Mymáx -0.07 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.01 0.20 1.25 1.90 

    Mzmín 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.559 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N285/N25
2 

Acero laminado Nmín -7.957 -7.473 -7.231 -6.747 -6.263 -5.779 -5.295 -5.053 -4.568 

    Nmáx -2.161 -2.086 -2.049 -1.975 -1.901 -1.827 -1.752 -1.715 -1.641 

    Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

    Vzmín 0.690 0.573 0.514 0.396 0.279 0.162 -0.478 -0.830 -1.595 

    Vzmáx 3.762 2.997 2.614 1.849 1.084 0.318 0.075 -0.015 -0.132 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.44 0.20 0.10 -0.46 -1.00 -1.26 -1.24 -1.12 -0.67 

    Mymáx 2.16 0.90 0.38 -0.07 -0.19 -0.28 -0.32 -0.32 -0.29 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 

    Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N287/N328 Acero laminado Nmín 1.162 1.216 1.270 

    Nmáx 4.391 4.722 5.053 

    Vymín -0.668 -0.668 -0.668 

    Vymáx -0.176 -0.176 -0.176 

    Vzmín 0.626 0.711 0.796 

    Vzmáx 2.279 2.803 3.327 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 -0.29 -1.06 

    Mymáx 0.34 -0.08 -0.27 

    Mzmín -0.25 -0.09 0.02 

    Mzmáx -0.07 -0.02 0.08  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N328/N329 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.053 0.053 0.053 

    Vymáx 0.201 0.201 0.201 

    Vzmín -2.874 -2.350 -1.826 

    Vzmáx -0.699 -0.614 -0.529 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.06 -0.40 0.04 

    Mymáx -0.27 -0.11 0.12 

    Mzmín 0.02 0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.08 0.03 -0.01  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N329/N330 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 

    Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 

    Vzmín -0.158 0.100 0.185 

    Vzmáx 0.025 0.376 0.900 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 0.02 -0.07 

    Mymáx 0.12 0.09 -0.01 

    Mzmín -0.02 -0.01 0.00 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N330/N331 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.002 0.002 0.002 

    Vymáx 0.017 0.017 0.017 

    Vzmín -0.590 -0.066 0.068 

    Vzmáx -0.103 -0.017 0.458 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.07 0.00 -0.04 

    Mymáx -0.01 0.01 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N331/N332 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.019 -0.019 -0.019 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.476 0.011 0.096 

    Vzmáx -0.071 0.050 0.574 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 0.00 -0.06 

    Mymáx -0.01 0.02 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N332/N333 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.019 -0.019 -0.019 

    Vymáx 0.066 0.066 0.066 

    Vzmín -0.778 -0.254 0.013 

    Vzmáx -0.136 -0.051 0.283 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.06 0.01 0.01 

    Mymáx -0.01 0.07 0.07 

    Mzmín 0.00 -0.01 -0.03 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N333/N334 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.255 -0.255 -0.255 

    Vymáx 0.075 0.075 0.075 

    Vzmín 0.231 0.316 0.402 

    Vzmáx 1.056 1.581 2.105 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.01 -0.26 -0.72 

    Mymáx 0.07 -0.05 -0.14 

    Mzmín -0.03 -0.01 -0.03 

    Mzmáx 0.01 0.04 0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.215 
m 

0.430 
m 

0.645 
m 

0.860 
m 

1.075 
m 

1.290 
m 

1.505 
m 

1.720 
m 

N334/N28
6 

Acero laminado Nmín -46.003 -45.718 -45.433 -45.148 -44.863 -44.578 -44.293 -44.008 -43.723 

    Nmáx -17.529 -17.483 -17.437 -17.390 -17.344 -17.298 -17.251 -17.205 -17.159 

    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Vymáx 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 

    Vzmín -1.818 -1.367 -0.916 -0.465 -0.036 0.082 0.156 0.229 0.302 

    Vzmáx -0.236 -0.163 -0.089 -0.016 0.079 0.466 0.916 1.367 1.818 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.72 -0.38 -0.17 -0.14 -0.13 -0.15 -0.20 -0.37 -0.72 

    Mymáx -0.14 -0.10 -0.05 0.08 0.12 0.09 -0.04 -0.16 -0.22 

    Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 

    Mzmáx 0.10 0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.746 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N253/N28
8 

Acero laminado Nmín -0.250 -0.124 -0.021 0.016 0.090 0.164 0.239 0.276 0.350 

    Nmáx 0.011 0.443 0.898 1.140 1.624 2.108 2.592 2.834 3.318 

    Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

    Vzmín 0.226 0.109 -0.014 -0.113 -0.750 -1.515 -2.281 -2.664 -3.429 

    Vzmáx 1.929 1.164 0.404 0.062 -0.185 -0.302 -0.419 -0.478 -0.596 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.20 -0.64 -0.93 -0.97 -0.83 -0.41 0.08 0.16 0.36 

    Mymáx 0.02 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.06 0.30 0.76 1.89 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.559 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N288/N25
8 

Acero laminado Nmín -8.766 -8.282 -8.040 -7.556 -7.072 -6.588 -6.104 -5.862 -5.378 

    Nmáx -2.561 -2.487 -2.450 -2.375 -2.301 -2.227 -2.153 -2.115 -2.041 

    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Vymáx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 

    Vzmín 0.685 0.567 0.509 0.391 0.274 0.156 -0.487 -0.843 -1.609 

    Vzmáx 3.749 2.984 2.601 1.836 1.070 0.305 0.066 -0.020 -0.137 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.44 0.20 0.10 -0.45 -0.99 -1.25 -1.22 -1.10 -0.64 

    Mymáx 2.15 0.90 0.38 -0.07 -0.19 -0.27 -0.31 -0.31 -0.28 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 

    Mzmáx 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N290/N335 Acero laminado Nmín 0.895 0.949 1.003 

    Nmáx 3.880 4.212 4.543 

    Vymín -0.629 -0.629 -0.629 

    Vymáx -0.151 -0.151 -0.151 

    Vzmín 0.716 0.801 0.886 

    Vzmáx 2.582 3.107 3.631 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 -0.36 -1.20 

    Mymáx 0.35 -0.11 -0.32 

    Mzmín -0.24 -0.08 0.02 

    Mzmáx -0.06 -0.02 0.08  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N335/N336 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.047 0.047 0.047 

    Vymáx 0.194 0.194 0.194 

    Vzmín -3.215 -2.691 -2.167 

    Vzmáx -0.804 -0.719 -0.634 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.20 -0.46 0.04 

    Mymáx -0.32 -0.13 0.14 

    Mzmín 0.02 0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.08 0.03 -0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N336/N337 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.050 -0.050 -0.050 

    Vymáx -0.012 -0.012 -0.012 

    Vzmín -0.114 0.116 0.201 

    Vzmáx 0.052 0.431 0.955 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.04 0.02 -0.07 

    Mymáx 0.14 0.10 -0.02 

    Mzmín -0.02 -0.01 0.00 

    Mzmáx -0.01 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N337/N338 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.002 0.002 0.002 

    Vymáx 0.018 0.018 0.018 

    Vzmín -0.599 -0.074 0.065 

    Vzmáx -0.105 -0.020 0.450 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.07 0.00 -0.04 

    Mymáx -0.02 0.01 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N338/N339 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.028 -0.028 -0.028 

    Vymáx 0.002 0.002 0.002 

    Vzmín -0.478 0.011 0.096 

    Vzmáx -0.074 0.046 0.570 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 0.00 -0.06 

    Mymáx -0.01 0.02 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N339/N340 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.013 -0.013 -0.013 

    Vymáx 0.101 0.101 0.101 

    Vzmín -0.747 -0.223 0.033 

    Vzmáx -0.134 -0.048 0.303 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.06 0.01 0.01 

    Mymáx -0.01 0.06 0.05 

    Mzmín 0.00 -0.01 -0.04 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N340/N341 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.393 -0.393 -0.393 

    Vymáx 0.050 0.050 0.050 

    Vzmín 0.215 0.300 0.385 

    Vzmáx 0.861 1.385 1.910 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.01 -0.23 -0.64 

    Mymáx 0.05 -0.05 -0.14 

    Mzmín -0.04 -0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.01 0.06 0.16  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.215 
m 

0.430 
m 

0.645 
m 

0.860 
m 

1.075 
m 

1.290 
m 

1.505 
m 

1.720 
m 

N341/N28
9 

Acero laminado Nmín -72.485 -72.200 -71.915 -71.630 -71.345 -71.060 -70.775 -70.490 -70.205 

    Nmáx -26.534 -26.487 -26.441 -26.395 -26.348 -26.302 -26.256 -26.209 -26.163 

    Vymín 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 

    Vymáx 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 

    Vzmín -1.552 -1.101 -0.656 -0.255 0.106 0.179 0.252 0.325 0.399 

    Vzmáx -0.093 -0.020 0.059 0.183 0.320 0.760 1.210 1.661 2.112 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.64 -0.37 -0.21 -0.24 -0.29 -0.37 -0.48 -0.77 -1.17 

    Mymáx -0.14 -0.11 -0.08 0.01 0.02 -0.05 -0.19 -0.25 -0.33 

    Mzmín -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.24 -0.29 

    Mzmáx 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.746 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N259/N29
1 

Acero laminado Nmín -1.284 -0.800 -0.537 -0.474 -0.349 -0.224 -0.098 -0.044 0.030 

    Nmáx -0.361 -0.286 -0.041 0.175 0.608 1.041 1.474 1.699 2.183 

    Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

    Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

    Vzmín 0.230 0.113 -0.007 -0.106 -0.734 -1.500 -2.265 -2.648 -3.413 

    Vzmáx 1.945 1.179 0.417 0.075 -0.181 -0.298 -0.415 -0.474 -0.591 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.19 -0.63 -0.93 -0.97 -0.84 -0.42 0.07 0.16 0.36 

    Mymáx 0.03 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.06 0.28 0.74 1.87 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.746 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N291/N26
4 

Acero laminado Nmín -8.678 -8.194 -7.710 -7.468 -6.983 -6.499 -6.015 -5.773 -5.289 

    Nmáx -2.668 -2.594 -2.520 -2.483 -2.408 -2.334 -2.260 -2.223 -2.148 

    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

    Vymáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

    Vzmín 0.677 0.559 0.442 0.383 0.266 0.148 -0.505 -0.866 -1.631 

    Vzmáx 3.727 2.961 2.196 1.813 1.048 0.282 0.052 -0.028 -0.145 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.43 0.20 -0.09 -0.46 -0.99 -1.24 -1.20 -1.08 -0.61 

    Mymáx 2.12 0.88 0.02 -0.07 -0.19 -0.26 -0.30 -0.30 -0.27 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N293/N342 Acero laminado Nmín 0.593 0.647 0.700 

    Nmáx 3.346 3.677 4.009 

    Vymín -0.578 -0.578 -0.578 

    Vymáx -0.119 -0.119 -0.119 

    Vzmín 0.771 0.856 0.942 

    Vzmáx 2.764 3.288 3.812 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 -0.40 -1.29 

    Mymáx 0.35 -0.12 -0.35 

    Mzmín -0.22 -0.07 0.02 

    Mzmáx -0.04 -0.01 0.07  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N342/N343 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.040 0.040 0.040 

    Vymáx 0.183 0.183 0.183 

    Vzmín -3.418 -2.894 -2.369 

    Vzmáx -0.870 -0.784 -0.699 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.29 -0.50 0.05 

    Mymáx -0.35 -0.14 0.16 

    Mzmín 0.02 0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.07 0.03 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N343/N344 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.048 -0.048 -0.048 

    Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 

    Vzmín -0.089 0.126 0.211 

    Vzmáx 0.069 0.463 0.988 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.05 0.03 -0.08 

    Mymáx 0.16 0.11 -0.02 

    Mzmín -0.02 -0.01 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N344/N345 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.002 0.002 0.002 

    Vymáx 0.018 0.018 0.018 

    Vzmín -0.604 -0.080 0.063 

    Vzmáx -0.107 -0.022 0.444 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 0.00 -0.04 

    Mymáx -0.02 0.01 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N345/N346 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.031 -0.031 -0.031 

    Vymáx 0.003 0.003 0.003 

    Vzmín -0.473 0.011 0.097 

    Vzmáx -0.070 0.053 0.577 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 0.00 -0.06 

    Mymáx -0.01 0.02 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N346/N347 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.016 -0.016 -0.016 

    Vymáx 0.112 0.112 0.112 

    Vzmín -0.783 -0.259 0.012 

    Vzmáx -0.138 -0.052 0.278 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.06 0.01 0.02 

    Mymáx -0.01 0.07 0.07 

    Mzmín 0.00 -0.02 -0.04 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.01  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N347/N348 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.439 -0.439 -0.439 

    Vymáx 0.062 0.062 0.062 

    Vzmín 0.239 0.324 0.409 

    Vzmáx 1.085 1.609 2.133 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.02 -0.27 -0.74 

    Mymáx 0.07 -0.06 -0.15 

    Mzmín -0.04 -0.01 -0.02 

    Mzmáx 0.01 0.06 0.17  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.215 
m 

0.430 
m 

0.645 
m 

0.860 
m 

1.075 
m 

1.290 
m 

1.505 
m 

1.720 
m 

N348/N29
2 

Acero laminado Nmín -74.244 -73.959 -73.674 -73.389 -73.104 -72.818 -72.533 -72.248 -71.963 

    Nmáx -28.510 -28.464 -28.418 -28.371 -28.325 -28.279 -28.232 -28.186 -28.140 

    Vymín 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 

    Vymáx 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 

    Vzmín -1.564 -1.113 -0.665 -0.265 0.122 0.196 0.269 0.342 0.416 

    Vzmáx -0.123 -0.050 0.026 0.150 0.275 0.719 1.170 1.621 2.071 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.74 -0.46 -0.28 -0.30 -0.35 -0.42 -0.52 -0.80 -1.20 

    Mymáx -0.15 -0.12 -0.11 -0.03 -0.02 -0.09 -0.22 -0.29 -0.37 

    Mzmín -0.02 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27 -0.33 

    Mzmáx 0.17 0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.746 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N265/N29
4 

Acero laminado Nmín -1.830 -1.346 -0.862 -0.704 -0.579 -0.454 -0.328 -0.266 -0.140 

    Nmáx -0.486 -0.412 -0.337 -0.258 0.161 0.594 1.027 1.244 1.677 

    Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

    Vymáx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 

    Vzmín 0.231 0.114 -0.006 -0.105 -0.728 -1.493 -2.259 -2.641 -3.407 

    Vzmáx 1.951 1.186 0.423 0.080 -0.180 -0.297 -0.414 -0.473 -0.591 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.19 -0.63 -0.93 -0.97 -0.84 -0.43 0.07 0.16 0.35 

    Mymáx 0.03 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.06 0.27 0.73 1.85 

    Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 

    Mzmáx 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.559 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N294/N27
0 

Acero laminado Nmín -8.296 -7.812 -7.570 -7.086 -6.602 -6.118 -5.634 -5.392 -4.908 

    Nmáx -2.653 -2.579 -2.541 -2.467 -2.393 -2.319 -2.244 -2.207 -2.133 

    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

    Vymáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vzmín 0.675 0.557 0.499 0.381 0.264 0.146 -0.512 -0.875 -1.641 

    Vzmáx 3.717 2.952 2.569 1.804 1.038 0.273 0.049 -0.030 -0.147 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.43 0.20 0.10 -0.46 -0.99 -1.24 -1.20 -1.07 -0.60 

    Mymáx 2.11 0.87 0.35 -0.07 -0.19 -0.26 -0.30 -0.30 -0.26 

    Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 

    Mzmáx 0.09 0.06 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N296/N349 Acero laminado Nmín -0.022 0.032 0.086 

    Nmáx 2.266 2.597 2.929 

    Vymín -0.450 -0.450 -0.450 

    Vymáx -0.047 -0.047 -0.047 

    Vzmín 0.769 0.855 0.940 

    Vzmáx 2.796 3.320 3.844 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.08 -0.41 -1.31 

    Mymáx 0.35 -0.12 -0.34 

    Mzmín -0.17 -0.05 0.01 

    Mzmáx -0.02 0.00 0.06  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N349/N350 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.021 0.021 0.021 

    Vymáx 0.150 0.150 0.150 

    Vzmín -3.456 -2.932 -2.408 

    Vzmáx -0.863 -0.778 -0.693 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -1.31 -0.51 0.05 

    Mymáx -0.34 -0.14 0.16 

    Mzmín 0.01 0.00 -0.01 

    Mzmáx 0.06 0.02 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N350/N351 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.040 -0.040 -0.040 

    Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 

    Vzmín -0.083 0.126 0.211 

    Vzmáx 0.069 0.469 0.993 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.05 0.03 -0.08 

    Mymáx 0.16 0.11 -0.02 

    Mzmín -0.01 -0.01 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N351/N352 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.017 0.017 0.017 

    Vzmín -0.605 -0.081 0.064 

    Vzmáx -0.107 -0.022 0.443 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.08 0.00 -0.04 

    Mymáx -0.02 0.01 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N352/N353 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.036 -0.036 -0.036 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.473 0.013 0.098 

    Vzmáx -0.071 0.052 0.576 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.04 0.00 -0.06 

    Mymáx -0.01 0.02 -0.01 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.01  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N353/N354 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.018 -0.018 -0.018 

    Vymáx 0.133 0.133 0.133 

    Vzmín -0.776 -0.252 0.015 

    Vzmáx -0.136 -0.051 0.283 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.06 0.01 0.01 

    Mymáx -0.01 0.07 0.06 

    Mzmín 0.00 -0.02 -0.05 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N354/N355 Acero laminado Nmín -0.331 0.000 0.054 

    Nmáx -0.054 0.000 0.331 

    Vymín -0.523 -0.523 -0.523 

    Vymáx 0.069 0.069 0.069 

    Vzmín 0.230 0.316 0.401 

    Vzmáx 1.041 1.566 2.090 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.01 -0.26 -0.72 

    Mymáx 0.06 -0.05 -0.14 

    Mzmín -0.05 -0.01 -0.03 

    Mzmáx 0.01 0.08 0.21  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.215 
m 

0.430 
m 

0.645 
m 

0.860 
m 

1.075 
m 

1.290 
m 

1.505 
m 

1.720 
m 

N355/N29
5 

Acero laminado Nmín -84.914 -84.629 -84.344 -84.059 -83.774 -83.489 -83.204 -82.919 -82.634 

    Nmáx -36.375 -36.328 -36.282 -36.236 -36.189 -36.143 -36.097 -36.050 -36.004 

    Vymín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

    Vymáx 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 

    Vzmín -1.450 -0.999 -0.587 -0.187 0.179 0.253 0.326 0.399 0.473 

    Vzmáx -0.073 0.000 0.112 0.235 0.378 0.829 1.280 1.731 2.182 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -0.72 -0.46 -0.31 -0.34 -0.40 -0.49 -0.63 -0.95 -1.37 

    Mymáx -0.14 -0.13 -0.13 -0.07 -0.07 -0.16 -0.29 -0.37 -0.46 

    Mzmín -0.03 -0.05 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40 

    Mzmáx 0.21 0.14 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.746 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N271/N29
7 

Acero laminado Nmín -1.425 -0.941 -0.457 -0.243 -0.118 -0.019 0.055 0.092 0.167 

    Nmáx -0.220 -0.146 -0.071 -0.031 0.374 0.833 1.317 1.559 2.043 

    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

    Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 

    Vzmín 0.231 0.114 -0.006 -0.105 -0.725 -1.491 -2.256 -2.639 -3.404 

    Vzmáx 1.954 1.188 0.425 0.083 -0.180 -0.297 -0.415 -0.473 -0.591 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -0.20 -0.63 -0.93 -0.98 -0.85 -0.44 0.07 0.15 0.35 

    Mymáx 0.03 -0.18 -0.20 -0.20 -0.15 -0.06 0.26 0.72 1.85 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 

    Mzmáx 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.373 
m 

0.559 
m 

0.932 
m 

1.305 
m 

1.678 
m 

2.051 
m 

2.237 
m 

2.610 
m 

N297/N27
4 

Acero laminado Nmín -5.932 -5.448 -5.206 -4.722 -4.238 -3.754 -3.270 -3.028 -2.544 

    Nmáx -1.745 -1.671 -1.633 -1.559 -1.485 -1.411 -1.336 -1.299 -1.225 

    Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 

    Vymáx 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 

    Vzmín 0.691 0.574 0.515 0.397 0.280 0.163 -0.474 -0.826 -1.591 

    Vzmáx 3.767 3.001 2.619 1.853 1.088 0.322 0.076 -0.014 -0.131 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mymín 0.44 0.21 0.11 -0.45 -1.00 -1.26 -1.24 -1.12 -0.67 

    Mymáx 2.17 0.90 0.38 -0.06 -0.19 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 

    Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.07 -0.12 -0.14 -0.19 

    Mzmáx 0.14 0.10 0.07 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.217 
m 

0.434 
m 

0.651 
m 

0.869 
m 

1.086 
m 

1.303 
m 

1.520 
m 

1.737 
m 

N358/N35
7 

Acero laminado Nmín -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 

    Nmáx 10.459 10.459 10.459 10.459 10.459 10.459 10.459 10.459 10.459 

    Vymín -2.208 -2.277 -2.407 -2.569 -2.762 -2.986 -3.241 -3.633 -4.392 

    Vymáx 1.106 1.106 1.106 1.106 1.270 1.627 2.033 2.489 2.995 

    Vzmín -4.195 -3.688 -3.033 -2.229 -1.277 -0.293 0.448 1.277 2.194 

    Vzmáx -1.806 -1.506 -1.118 -0.642 -0.077 0.694 1.944 3.343 4.890 

    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

    Mymín -2.21 -1.35 -0.62 -0.17 0.06 0.14 0.06 -0.29 -1.16 

    Mymáx -0.47 -0.11 0.18 0.49 0.69 0.71 0.52 0.13 -0.26 

    Mzmín -1.79 -1.31 -1.00 -0.90 -0.80 -0.59 -0.30 -0.65 -1.25 

    Mzmáx 1.20 1.11 0.98 0.95 0.95 1.10 1.70 2.36 3.16  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N357/N35
6 

Acero laminado Nmín -3.323 -3.323 -3.323 -3.323 -3.323 -14.662 -14.662 -14.662 -14.662 

    Nmáx 6.608 6.608 6.608 6.608 6.608 4.886 4.886 4.886 4.886 

    Vymín -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.182 -4.294 -4.473 -4.542 -4.596 

    Vymáx 7.643 7.015 6.614 5.915 5.616 1.295 1.773 1.956 2.102 

    Vzmín -5.591 -4.362 -3.245 -1.348 -0.567 -0.099 0.493 0.689 0.818 

    Vzmáx -2.776 -2.047 -1.385 -0.261 0.202 0.797 1.796 2.127 2.346 

    Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

    Mtmáx 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

    Mymín -1.82 -0.80 -0.11 0.44 0.55 0.57 0.19 -0.07 -0.42 

    Mymáx -0.53 -0.03 0.40 1.14 1.24 1.19 0.89 0.62 0.36 

    Mzmín -1.15 -0.93 -0.71 -2.07 -3.25 -2.65 -1.58 -1.13 -1.05 

    Mzmáx 3.39 1.89 1.15 0.83 0.66 0.43 0.79 1.22 2.09  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.217 
m 

0.434 
m 

0.651 
m 

0.869 
m 

1.086 
m 

1.303 
m 

1.520 
m 

1.737 
m 

N359/N35
6 

Acero laminado Nmín -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 -7.469 

    Nmáx 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255 

    Vymín -1.859 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 

    Vymáx 1.213 0.707 0.777 1.033 1.506 2.084 2.569 2.961 3.260 

    Vzmín -5.160 -3.872 -2.733 -1.743 -0.901 -0.400 -0.078 0.156 0.302 

    Vzmáx -2.423 -1.660 -0.985 -0.398 0.101 0.703 1.247 1.643 1.889 

    Mtmín -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 

    Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mymín -1.71 -0.74 -0.16 0.07 0.17 0.17 0.09 -0.05 -0.28 

    Mymáx -0.29 0.16 0.53 0.82 0.91 0.87 0.85 0.73 0.59 

    Mzmín -1.63 -1.25 -1.10 -1.10 -1.02 -0.88 -0.67 -1.00 -1.67 

    Mzmáx 0.84 0.94 1.04 0.96 0.73 0.51 0.91 1.31 1.71  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N358/N35
9 

Acero laminado Nmín -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 -1.212 

    Nmáx 4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 

    Vymín -0.557 -0.430 -0.303 -0.080 -0.009 -0.022 -0.276 -0.404 -0.531 

    Vymáx 1.772 1.695 1.619 1.466 1.390 1.451 1.603 1.680 1.756 

    Vzmín -2.571 -2.246 -1.920 -1.269 -0.943 -0.732 -0.346 -0.153 0.039 

    Vzmáx 0.674 0.867 1.060 1.446 1.639 1.946 2.597 2.923 3.248 

    Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

    Mymín -1.37 -0.87 -0.48 0.06 0.16 -0.15 -0.91 -1.42 -2.05 

    Mymáx 1.46 1.30 1.14 0.74 0.55 0.66 0.71 0.71 0.72 

    Mzmín -0.27 -0.20 -0.14 -0.17 -0.20 -0.29 -0.74 -1.04 -1.35 

    Mzmáx 1.67 1.32 1.08 0.58 0.35 0.20 0.12 0.12 0.12  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.188 
m 

0.376 
m 

0.565 
m 

0.753 
m 

0.941 
m 

1.129 
m 

1.317 
m 

1.506 
m 

N361/N35
9 

Acero laminado Nmín -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 -9.702 

    Nmáx 14.076 14.076 14.076 14.076 14.076 14.076 14.076 14.076 14.076 

    Vymín -3.857 -3.211 -2.565 -1.920 -1.311 -1.150 -1.021 -1.074 -1.310 

    Vymáx 2.064 1.722 1.379 1.037 0.779 0.779 0.779 1.298 1.944 

    Vzmín -12.252 -9.729 -7.218 -4.707 -2.196 -0.302 1.073 2.407 3.740 

    Vzmáx -4.665 -3.332 -1.998 -0.664 0.669 2.620 5.090 7.601 10.112 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -2.61 -0.62 0.32 0.99 1.35 1.10 0.60 -0.16 -1.32 

    Mymáx -0.15 0.68 1.84 2.64 3.03 3.13 2.77 2.00 0.93 

    Mzmín -0.71 -0.27 -0.38 -0.57 -0.72 -0.82 -0.85 -0.97 -1.11 

    Mzmáx 0.33 0.20 0.56 0.94 1.24 1.41 1.47 1.50 1.60  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N58/N36
1 

Acero laminado Nmín -8.692 -8.692 -8.692 -8.692 -8.692 -8.692 -8.692 

    Nmáx 14.913 14.913 14.913 14.913 14.913 14.913 14.913 

    Vymín -4.217 -3.575 -2.933 -2.291 -2.059 -1.844 -1.628 

    Vymáx 2.948 2.608 2.267 2.003 2.003 2.003 2.003 

    Vzmín -14.857 -11.041 -7.225 -3.421 -0.193 2.151 4.464 

    Vzmáx -7.237 -5.181 -3.124 -1.055 1.590 5.158 8.744 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -3.21 -0.85 0.31 0.76 0.77 0.39 -0.40 

    Mymáx -1.28 -0.03 1.26 2.15 2.39 1.95 0.83 

    Mzmín -1.51 -0.82 -0.33 -0.43 -0.70 -0.96 -1.34 

    Mzmáx 1.02 0.56 0.19 0.40 0.70 0.95 1.23  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.188 
m 

0.376 
m 

0.565 
m 

0.753 
m 

0.941 
m 

1.129 
m 

1.317 
m 

1.506 
m 

N360/N35
8 

Acero laminado Nmín -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 -13.549 

    Nmáx 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 

    Vymín -2.597 -2.082 -1.566 -1.050 -0.682 -0.465 -0.249 -0.350 -0.692 

    Vymáx 2.645 2.303 1.960 1.618 1.462 1.462 1.462 1.610 2.126 

    Vzmín 1.940 0.404 -1.132 -2.989 -5.466 -8.064 -10.661 -13.259 -15.857 

    Vzmáx 7.167 4.859 2.550 0.563 -0.819 -2.153 -3.486 -4.820 -6.154 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -3.18 -3.84 -4.03 -3.75 -3.08 -2.21 -1.17 -0.08 0.95 

    Mymáx -0.22 -0.96 -1.43 -1.64 -1.46 -0.74 0.49 2.39 5.07 

    Mzmín -0.39 -0.21 -0.38 -0.65 -0.92 -1.13 -1.40 -1.68 -1.95 

    Mzmáx 0.58 0.34 0.47 0.64 0.79 0.84 0.89 0.91 0.90  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.187 
m 

0.374 
m 

0.561 
m 

0.748 
m 

0.936 
m 

1.123 
m 

N60/N36
0 

Acero laminado Nmín -11.907 -11.907 -11.907 -11.907 -11.907 -11.907 -11.907 

    Nmáx 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 

    Vymín -3.108 -2.595 -2.134 -1.919 -1.704 -1.488 -1.273 

    Vymáx 3.343 3.002 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 

    Vzmín 9.631 7.575 5.518 3.461 1.365 -1.149 -4.735 

    Vzmáx 18.977 15.161 11.345 7.529 3.752 0.351 -1.994 

    Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín 1.90 0.24 -1.81 -3.56 -4.61 -4.95 -4.58 

    Mymáx 4.08 0.97 -0.60 -1.44 -1.90 -1.97 -1.64 

    Mzmín -1.02 -0.56 -0.14 -0.30 -0.69 -1.23 -1.77 

    Mzmáx 1.45 0.92 0.38 0.38 0.59 0.87 1.13  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.205 
m 

0.410 
m 

0.820 
m 

1.025 
m 

1.230 
m 

1.639 
m 

1.844 
m 

2.049 
m 

N360/N36
1 

Acero laminado Nmín -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 

    Nmáx 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 

    Vymín -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 

    Vymáx 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 

    Vzmín -0.700 -0.689 -0.678 -0.657 -0.646 -0.635 -0.613 -0.603 -0.592 

    Vzmáx 0.996 1.014 1.033 1.069 1.087 1.105 1.142 1.160 1.178 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

    Mymín -0.68 -0.54 -0.40 -0.13 -0.02 -0.22 -0.69 -0.92 -1.16 

    Mymáx 1.07 0.86 0.65 0.22 0.02 0.14 0.40 0.52 0.64 

    Mzmín -0.63 -0.51 -0.38 -0.13 -0.01 -0.21 -0.61 -0.82 -1.02 

    Mzmáx 1.00 0.79 0.59 0.19 0.00 0.12 0.37 0.50 0.63  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.411 m 0.822 m 1.232 m 1.643 m 2.054 m 2.465 m 2.876 m 3.287 m 

N29/N356 Acero laminado Nmín -19.766 -18.714 -17.661 -16.608 -15.555 -14.503 -13.450 -12.708 -12.084 

    Nmáx 5.032 5.656 6.280 6.904 7.528 8.152 8.776 9.710 10.763 

    Vymín -3.118 -2.373 -1.627 -0.882 -0.145 -0.436 -0.831 -1.227 -1.622 

    Vymáx 1.608 1.213 0.818 0.422 0.027 0.676 1.421 2.167 2.912 

    Vzmín -2.695 -2.039 -1.384 -0.728 -0.073 0.321 0.710 1.098 1.487 

    Vzmáx -1.543 -1.155 -0.766 -0.378 0.011 0.661 1.316 1.972 2.627 

    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 

    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

    Mymín -1.53 -0.56 0.06 0.33 0.42 0.36 0.13 -0.46 -1.40 

    Mymáx -0.80 -0.25 0.23 0.63 0.76 0.64 0.27 -0.20 -0.73 

    Mzmín -1.76 -0.63 -0.21 -0.43 -0.51 -0.43 -0.20 -0.38 -1.43 

    Mzmáx 0.84 0.26 0.24 0.73 0.92 0.82 0.42 0.28 0.87  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.433 
m 

0.865 
m 

1.298 
m 

1.731 
m 

2.164 
m 

2.596 
m 

3.029 
m 

3.462 
m 

N180/N35
6 

Acero laminado Nmín -17.464 -16.290 -15.116 -13.942 -12.768 -12.021 -11.325 -10.629 -9.934 

    Nmáx 26.622 27.318 28.014 28.709 29.405 30.527 31.701 32.875 34.049 

    Vymín -1.786 -1.319 -0.853 -0.387 0.004 -0.632 -1.335 -2.037 -2.739 

    Vymáx 2.966 2.264 1.562 0.860 0.177 0.634 1.100 1.566 2.033 

    Vzmín -3.439 -2.576 -1.714 -0.852 -0.007 0.504 1.015 1.526 2.037 

    Vzmáx -2.014 -1.503 -0.992 -0.481 0.047 0.909 1.772 2.634 3.496 

    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

    Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mymín -1.87 -0.57 0.20 0.53 0.63 0.51 0.17 -0.67 -1.99 

    Mymáx -1.08 -0.32 0.37 0.91 1.09 0.90 0.34 -0.33 -1.10 

    Mzmín -0.90 -0.23 -0.21 -0.70 -0.89 -0.80 -0.41 -0.56 -1.33 

    Mzmáx 1.82 0.69 0.31 0.54 0.58 0.44 0.10 0.40 1.43  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.411 
m 

0.822 
m 

1.232 
m 

1.643 
m 

2.054 
m 

2.465 
m 

2.876 
m 

3.287 
m 

N180/N35
8 

Acero laminado Nmín -29.065 -28.012 -26.959 -25.906 -24.853 -23.801 -22.748 -21.695 -20.642 

    Nmáx -0.095 0.529 1.153 1.777 2.401 3.024 3.648 4.272 4.896 

    Vymín -2.524 -1.928 -1.333 -0.738 -0.208 -0.401 -0.796 -1.192 -1.587 

    Vymáx 1.627 1.232 0.836 0.441 0.046 0.504 1.099 1.695 2.290 

    Vzmín -2.579 -1.924 -1.268 -0.613 0.014 0.402 0.791 1.179 1.568 

    Vzmáx -1.476 -1.087 -0.699 -0.310 0.107 0.762 1.418 2.073 2.729 

    Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

    Mymín -1.33 -0.41 0.14 0.37 0.42 0.31 0.04 -0.62 -1.61 

    Mymáx -0.73 -0.20 0.27 0.64 0.75 0.60 0.18 -0.28 -0.85 

    Mzmín -1.55 -0.63 -0.18 -0.42 -0.50 -0.42 -0.19 -0.33 -1.14 

    Mzmáx 0.90 0.31 0.10 0.50 0.66 0.59 0.27 0.24 0.81  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N190/N36
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.170 -0.589 -1.008 -1.426 -1.845 

    Vzmáx 1.505 1.086 0.667 0.249 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 -0.229 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.02 -0.20 -0.30 -0.31 -0.23 -0.06 0.03 0.07 

    Mymáx 0.26 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.20 0.55 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N191/N36
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.180 0.129 0.079 0.028 -0.158 -0.576 -0.995 -1.414 -1.833 

    Vzmáx 1.517 1.099 0.680 0.261 -0.023 -0.074 -0.124 -0.175 -0.226 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.21 -0.31 -0.32 -0.24 -0.07 0.02 0.07 

    Mymáx 0.26 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.18 0.53 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N365/N19
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.229 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.249 -0.667 -1.086 -1.505 

    Vzmáx 1.845 1.426 1.008 0.589 0.170 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.06 -0.23 -0.31 -0.30 -0.20 -0.02 0.03 

    Mymáx 0.55 0.20 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N364/N19
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.226 0.175 0.124 0.074 0.023 -0.261 -0.680 -1.099 -1.517 

    Vzmáx 1.833 1.414 0.995 0.576 0.158 -0.028 -0.079 -0.129 -0.180 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.07 -0.24 -0.32 -0.31 -0.21 -0.03 0.03 

    Mymáx 0.53 0.18 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N218/N36
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.169 -0.588 -1.007 -1.425 -1.844 

    Vzmáx 1.506 1.087 0.668 0.250 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 -0.228 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.01 -0.20 -0.29 -0.30 -0.22 -0.05 0.03 0.07 

    Mymáx 0.27 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.21 0.55 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N219/N36
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.180 0.130 0.079 0.028 -0.155 -0.574 -0.993 -1.411 -1.830 

    Vzmáx 1.520 1.101 0.682 0.264 -0.023 -0.073 -0.124 -0.175 -0.226 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.02 -0.20 -0.30 -0.32 -0.24 -0.07 0.02 0.07 

    Mymáx 0.26 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.18 0.53 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N367/N22
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.228 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.250 -0.668 -1.087 -1.506 

    Vzmáx 1.844 1.425 1.007 0.588 0.169 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.05 -0.22 -0.30 -0.29 -0.20 -0.01 0.03 

    Mymáx 0.55 0.21 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.27 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  



 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N366/N22
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.226 0.175 0.124 0.073 0.023 -0.264 -0.682 -1.101 -1.520 

    Vzmáx 1.830 1.411 0.993 0.574 0.155 -0.028 -0.079 -0.130 -0.180 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.07 -0.24 -0.32 -0.30 -0.20 -0.02 0.03 

    Mymáx 0.53 0.18 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N246/N37
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.170 -0.589 -1.008 -1.426 -1.845 

    Vzmáx 1.505 1.086 0.667 0.249 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 -0.229 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.02 -0.20 -0.30 -0.31 -0.23 -0.06 0.03 0.07 

    Mymáx 0.26 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.20 0.55 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N247/N37
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.180 0.129 0.079 0.028 -0.158 -0.576 -0.995 -1.414 -1.833 

    Vzmáx 1.517 1.099 0.680 0.261 -0.023 -0.074 -0.124 -0.175 -0.226 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.03 -0.03 -0.21 -0.31 -0.32 -0.24 -0.07 0.02 0.07 

    Mymáx 0.26 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.18 0.53 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N373/N24
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.229 0.178 0.127 0.076 0.025 -0.249 -0.667 -1.086 -1.505 

    Vzmáx 1.845 1.426 1.008 0.589 0.170 -0.025 -0.076 -0.127 -0.178 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.03 -0.06 -0.23 -0.31 -0.30 -0.20 -0.02 0.03 

    Mymáx 0.55 0.20 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.213 
m 

0.425 
m 

0.638 
m 

0.850 
m 

1.063 
m 

1.275 
m 

1.488 
m 

1.700 
m 

N372/N24
9 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.226 0.175 0.124 0.074 0.023 -0.261 -0.680 -1.099 -1.517 

    Vzmáx 1.833 1.414 0.995 0.576 0.158 -0.028 -0.079 -0.129 -0.180 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín 0.07 0.02 -0.07 -0.24 -0.32 -0.31 -0.21 -0.03 0.03 

    Mymáx 0.53 0.18 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.26 

    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 

RESISTÈNCIES DE BIGUES I PILARS PER ENVOLUPANTS 

ƞ: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es 

compleix que ƞ≤100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N2/N251 8.50 0.000 -0.095 -1.187 10.676 0.00 1.89 -0.30 GV Cumple 

N251/N66 15.86 0.000 0.042 -0.131 2.709 -0.17 -0.35 -0.07 GV Cumple 

N66/N1 18.32 1.238 0.043 1.279 -10.998 0.03 5.20 -0.36 GV Cumple 

N4/N250 10.80 1.123 15.643 0.764 8.119 -0.01 -0.74 -0.58 GV Cumple 

N250/N71 15.89 0.000 -11.552 0.462 -16.108 0.17 -2.56 0.49 GV Cumple 

N71/N3 30.17 1.238 -12.163 1.155 25.242 -0.03 -8.73 -0.38 GV Cumple 

N6/N315 2.31 0.552 2.130 -0.011 -1.993 0.00 0.22 0.00 GV Cumple 

N315/N314 1.58 0.552 0.136 0.000 -1.493 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N314/N316 1.57 0.552 -0.009 0.000 -1.476 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N316/N255 1.74 0.552 -0.277 0.028 -1.552 0.00 0.16 -0.02 GV Cumple 



 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N255/N317 5.12 0.512 -3.979 0.021 -2.452 0.00 0.51 0.00 GV Cumple 

N317/N5 5.55 0.000 0.000 0.000 2.779 0.00 0.71 0.00 G Cumple 

N7/N8 10.07 0.000 2.209 -0.012 -2.410 0.00 -0.48 -0.01 GV Cumple 

N10/N257 26.11 0.000 -46.746 -2.526 19.860 0.00 4.03 -0.69 GV Cumple 

N257/N88 13.46 0.000 -16.310 0.068 6.997 -0.14 -0.27 0.07 GV Cumple 

N88/N9 33.92 1.238 -8.335 2.228 -16.285 0.03 6.29 -1.40 GV Cumple 

N12/N256 28.15 0.000 87.419 -2.421 -15.653 0.00 -2.45 -0.69 GV Cumple 

N256/N93 31.84 0.000 50.185 1.033 -25.139 0.14 -5.41 0.82 GV Cumple 

N93/N11 32.73 1.238 50.205 -0.922 23.118 -0.02 -4.94 1.02 GV Cumple 

N14/N311 2.47 0.000 2.114 0.089 0.896 0.00 -0.08 0.05 GV Cumple 

N311/N310 1.58 0.552 0.135 0.005 -1.493 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N310/N312 1.57 0.552 -0.008 0.005 -1.475 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N312/N261 2.55 0.552 -0.257 0.088 -1.547 0.00 0.16 -0.05 GV Cumple 

N261/N313 5.12 0.512 -3.999 0.077 -2.446 0.00 0.51 0.00 GV Cumple 

N313/N13 5.55 0.000 0.000 0.000 2.779 0.00 0.71 0.00 G Cumple 

N16/N263 27.47 0.000 25.689 -2.932 21.568 0.00 5.09 -0.86 GV Cumple 

N263/N110 13.59 0.000 16.184 -0.031 7.485 -0.14 -0.61 0.07 GV Cumple 

N110/N15 43.83 1.238 16.743 3.973 -15.813 0.03 5.15 -2.48 GV Cumple 

N18/N262 25.19 0.000 32.037 3.440 -16.863 0.00 -2.87 1.12 GV Cumple 

N262/N115 37.48 0.000 -34.125 1.762 -26.164 0.14 -6.36 1.33 GV Cumple 

N115/N17 38.73 0.000 -35.124 -6.265 -13.787 -0.02 0.85 -2.51 GV Cumple 

N20/N307 3.57 0.000 2.113 0.170 0.897 0.00 -0.08 0.10 GV Cumple 

N307/N306 1.59 0.552 0.135 0.009 -1.493 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N306/N308 1.57 0.552 -0.007 0.007 -1.475 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N308/N267 3.14 0.552 -0.243 0.132 -1.543 0.00 0.16 -0.08 GV Cumple 

N267/N309 5.12 0.512 -4.012 0.118 -2.441 0.01 0.51 0.00 GV Cumple 

N309/N19 5.55 0.000 0.000 0.000 2.779 0.00 0.71 0.00 G Cumple 

N22/N269 29.46 0.000 -20.332 -3.229 23.083 0.00 5.88 -0.92 GV Cumple 

N269/N132 12.54 0.000 -8.859 0.222 6.710 -0.13 -1.07 0.21 G Cumple 

N132/N21 57.05 1.238 -2.776 5.754 -17.324 0.03 6.50 -3.56 GV Cumple 

N24/N268 33.91 0.000 72.753 3.804 -17.331 0.00 -3.33 1.21 GV Cumple 

N268/N137 37.10 0.000 22.192 1.546 -27.809 0.14 -7.09 1.29 GV Cumple 

N137/N23 44.41 0.000 22.091 -8.505 -15.460 -0.02 0.41 -3.67 GV Cumple 

N26/N303 5.00 0.000 2.127 0.273 0.893 0.01 -0.08 0.16 GV Cumple 

N303/N302 1.59 0.552 0.136 0.015 -1.493 0.00 0.14 0.00 G Cumple 

N302/N304 1.57 0.552 -0.007 0.010 -1.475 0.00 0.14 -0.01 G Cumple 

N304/N273 3.86 0.552 -0.241 0.185 -1.542 0.00 0.16 -0.11 GV Cumple 

N273/N305 5.12 0.512 -4.014 0.165 -2.440 0.01 0.51 0.00 GV Cumple 

N305/N25 5.55 0.000 0.000 0.000 2.779 0.00 0.71 0.00 G Cumple 

N28/N39 29.83 0.000 8.946 -3.478 23.850 0.00 6.39 -0.99 GV Cumple 

N39/N154 17.37 0.000 11.245 -2.968 6.875 -0.18 -1.23 -0.43 GV Cumple 

N154/N27 72.82 1.238 14.679 8.235 -16.579 0.03 5.42 -5.12 GV Cumple 

N30/N41 33.17 0.000 55.448 4.243 -17.967 -0.01 -3.52 1.35 GV Cumple 

N41/N159 43.44 0.000 -16.255 3.440 -27.903 0.13 -7.48 1.86 GV Cumple 

N159/N29 62.66 0.000 -16.954 -11.223 -15.504 -0.02 0.30 -5.18 GV Cumple 

N32/N301 8.35 0.000 2.513 0.487 0.794 0.02 -0.12 0.28 GV Cumple 

 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N301/N298 1.60 0.552 0.160 0.027 -1.500 -0.01 0.14 0.00 G Cumple 

N298/N300 1.58 0.552 -0.012 0.017 -1.477 -0.01 0.14 -0.01 G Cumple 

N300/N276 5.54 0.552 -0.341 0.299 -1.568 0.01 0.17 -0.17 GV Cumple 

N276/N299 5.13 0.512 -3.917 0.269 -2.471 0.01 0.52 0.00 GV Cumple 

N299/N31 5.55 0.000 0.000 0.000 2.779 0.00 0.71 0.00 G Cumple 

N33/N7 46.06 2.077 -0.993 -0.016 6.278 0.02 -2.46 0.00 GV Cumple 

N34/N319 3.59 0.763 2.523 -0.024 -2.494 0.00 0.37 0.00 GV Cumple 

N319/N318 2.15 0.000 0.285 0.000 2.022 0.00 0.26 0.00 G Cumple 

N318/N320 1.84 0.000 -0.213 0.000 1.733 0.00 0.21 0.00 G Cumple 

N320/N35 2.09 0.000 1.132 0.000 1.928 0.00 0.23 0.00 G Cumple 

N36/N7 49.49 2.350 -141.922 -0.035 1.374 -0.03 -2.18 0.01 GV Cumple 

N7/N285 42.74 1.395 -132.970 -0.029 -1.789 -0.02 2.43 0.07 GV Cumple 

N285/N254 38.76 0.000 -121.406 -0.025 3.072 0.03 2.17 0.07 GV Cumple 

N254/N288 38.76 0.000 -106.176 -0.223 -3.615 0.00 -2.72 -0.31 GV Cumple 

N288/N260 31.56 0.000 -93.376 -0.236 2.696 0.05 2.05 -0.01 GV Cumple 

N260/N291 30.62 0.000 -78.480 -0.262 -3.102 0.00 -2.36 -0.34 GV Cumple 

N291/N266 23.66 0.000 -66.420 -0.259 2.195 0.07 1.71 0.02 GV Cumple 

N266/N294 23.08 0.000 -51.642 -0.269 -2.711 0.00 -2.06 -0.39 GV Cumple 

N294/N272 16.52 0.000 -40.046 -0.303 1.819 0.09 1.48 -0.05 GV Cumple 

N272/N297 16.75 0.000 -25.432 -0.482 -2.346 0.02 -1.80 -0.53 GV Cumple 

N297/N37 9.38 0.000 -14.887 -0.490 0.494 0.14 1.15 0.12 GV Cumple 

N38/N251 32.08 2.790 -99.640 -0.334 -0.038 0.00 0.07 0.60 GV Cumple 

N251/N257 30.91 0.000 -88.268 -0.563 -0.307 0.02 -0.33 -0.83 GV Cumple 

N257/N263 26.17 2.790 -66.433 -0.464 -0.610 0.03 0.94 0.66 GV Cumple 

N263/N269 23.18 2.790 -47.279 -0.380 -1.056 0.04 1.52 0.55 GV Cumple 

N269/N39 20.46 2.790 -25.182 -0.999 -0.864 -0.10 1.25 1.85 GV Cumple 

N39/N360 19.49 0.000 -12.987 -0.757 -1.476 0.61 -2.00 -1.44 GV Cumple 

N40/N250 27.92 2.790 -83.270 0.325 -0.152 -0.16 0.29 -0.57 GV Cumple 

N250/N256 27.62 2.790 -70.485 0.573 -0.571 -0.13 0.94 -0.74 GV Cumple 

N256/N262 23.26 2.790 -46.410 0.286 -1.173 -0.16 1.71 -0.35 GV Cumple 

N262/N268 22.06 2.790 -36.682 0.258 -1.379 -0.10 2.01 -0.41 GV Cumple 

N268/N41 22.70 2.790 -27.185 -0.385 -1.652 -0.19 2.34 1.01 GV Cumple 

N41/N361 27.10 0.000 -22.411 1.173 -1.820 -0.70 -2.50 2.09 GV Cumple 

N42/N175 76.81 2.790 -202.204 1.681 0.598 0.06 -0.99 -2.43 GV Cumple 

N175/N177 46.09 0.000 -125.228 0.921 0.195 -0.04 0.37 1.57 GV Cumple 

N177/N179 44.98 2.790 -108.341 1.361 0.599 -0.05 -0.91 -1.95 GV Cumple 

N179/N181 23.35 0.000 -51.327 0.867 0.349 -0.03 0.53 1.34 GV Cumple 

N181/N356 18.49 0.000 -34.917 0.953 0.367 0.00 0.53 1.34 GV Cumple 

N356/N43 17.53 0.000 -6.914 2.809 3.231 -0.05 1.50 1.80 GV Cumple 

N44/N174 44.45 2.790 -141.608 -0.404 0.048 0.00 -0.14 0.59 GV Cumple 

N174/N176 50.98 2.790 -125.047 -1.504 0.619 0.05 -0.91 2.11 GV Cumple 

N176/N178 27.93 0.000 -71.387 -0.759 0.225 0.03 0.36 -1.18 GV Cumple 

N178/N180 27.16 2.790 -54.722 -1.143 0.550 0.03 -0.84 1.69 GV Cumple 

N180/N357 12.38 0.000 -18.253 -0.621 0.344 0.00 0.60 -1.07 GV Cumple 

N357/N45 14.98 0.900 -9.144 -2.512 3.105 -0.26 -1.73 0.95 GV Cumple 

N1/N9 44.09 0.000 -133.067 -0.581 -0.148 -0.01 -0.19 -0.92 GV Cumple 



 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N9/N15 35.61 2.790 -109.033 -0.424 0.207 0.04 -0.34 0.58 GV Cumple 

N15/N21 26.05 2.790 -85.907 -0.039 -0.136 0.08 0.26 0.00 GV Cumple 

N21/N27 17.26 2.790 -46.533 -0.232 0.352 -0.03 -0.55 0.35 GV Cumple 

N27/N358 15.46 2.790 -12.874 1.272 0.593 0.19 -0.82 -1.79 GV Cumple 

N358/N46 10.49 0.900 -8.476 -1.052 -2.124 -0.15 1.29 0.49 GV Cumple 

N3/N11 62.46 0.000 -176.705 1.096 0.351 -0.04 0.40 1.71 GV Cumple 

N11/N17 42.69 0.000 -141.449 0.191 -0.049 -0.09 0.05 0.35 GV Cumple 

N17/N23 29.99 0.000 -95.381 0.177 0.238 -0.08 0.32 0.28 GV Cumple 

N23/N29 22.26 0.000 -66.184 0.199 -0.274 -0.10 -0.32 0.43 GV Cumple 

N29/N359 17.85 0.000 -24.687 1.369 -0.264 0.26 -0.39 1.91 GV Cumple 

N359/N47 14.31 0.900 -9.183 1.703 -3.305 0.01 1.79 -0.75 GV Cumple 

N49/N81 29.62 2.790 0.263 0.380 1.792 0.00 -5.00 -1.06 G Cumple 

N81/N103 55.03 0.000 -0.263 1.427 6.402 0.00 9.24 2.02 G Cumple 

N103/N125 46.20 0.000 -0.263 1.270 5.341 0.00 7.64 1.81 G Cumple 

N125/N147 46.20 2.790 0.263 1.270 5.341 0.00 -7.64 -1.81 G Cumple 

N147/N169 55.03 2.790 0.263 1.427 6.402 0.00 -9.24 -2.02 G Cumple 

N169/N48 29.62 0.000 -0.263 0.380 1.792 0.00 5.00 1.06 G Cumple 

N51/N80 27.97 2.790 0.263 -0.469 1.581 0.00 -4.41 1.31 G Cumple 

N80/N102 45.09 0.000 -0.263 -1.552 4.311 0.00 6.92 -2.30 G Cumple 

N102/N124 36.72 2.790 0.263 -1.379 3.566 0.00 -5.53 1.98 G Cumple 

N124/N146 36.72 0.000 -0.263 -1.379 3.566 0.00 5.53 -1.98 G Cumple 

N146/N168 45.09 2.790 0.263 -1.552 4.311 0.00 -6.92 2.30 G Cumple 

N168/N50 27.97 0.000 -0.263 -0.469 1.581 0.00 4.41 -1.31 G Cumple 

N53/N74 27.97 2.790 0.263 0.469 1.581 0.00 -4.41 -1.31 G Cumple 

N74/N96 45.09 0.000 -0.263 1.552 4.311 0.00 6.92 2.30 G Cumple 

N96/N118 36.72 2.790 0.263 1.379 3.566 0.00 -5.53 -1.98 G Cumple 

N118/N140 36.72 0.000 -0.263 1.379 3.566 0.00 5.53 1.98 G Cumple 

N140/N162 45.09 2.790 0.263 1.552 4.311 0.00 -6.92 -2.30 G Cumple 

N162/N52 27.97 0.000 -0.263 0.469 1.581 0.00 4.41 1.31 G Cumple 

N55/N75 29.62 2.790 0.263 -0.380 1.792 0.00 -5.00 1.06 G Cumple 

N75/N97 55.03 0.000 -0.263 -1.427 6.402 0.00 9.24 -2.02 G Cumple 

N97/N119 46.20 0.000 -0.263 -1.270 5.341 0.00 7.64 -1.81 G Cumple 

N119/N141 46.20 2.790 0.263 -1.270 5.341 0.00 -7.64 1.81 G Cumple 

N141/N163 55.03 2.790 0.263 -1.427 6.402 0.00 -9.24 2.02 G Cumple 

N163/N54 29.62 0.000 -0.263 -0.380 1.792 0.00 5.00 -1.06 G Cumple 

N57/N69 31.87 2.790 0.263 0.444 -1.892 0.00 5.28 -1.24 G Cumple 

N69/N91 56.92 0.000 -0.263 1.585 -6.329 -0.04 -9.36 2.29 GV Cumple 

N91/N113 48.30 2.790 0.263 1.446 -5.523 -0.03 7.86 -2.03 GV Cumple 

N113/N135 48.46 0.000 -0.263 1.453 -5.552 -0.03 -7.88 2.04 GV Cumple 

N135/N157 58.59 2.790 0.263 1.608 -6.507 -0.06 9.67 -2.33 GV Cumple 

N157/N56 33.02 0.000 -0.263 0.452 -1.968 0.00 -5.49 1.26 GV Cumple 

N59/N4 8.19 2.790 0.263 -0.316 -0.281 0.00 0.78 0.88 GV Cumple 

N4/N12 16.63 2.790 0.263 -1.092 -1.322 0.00 1.95 1.45 GV Cumple 

N12/N18 18.39 2.790 0.263 -0.967 -1.670 0.01 2.39 1.36 GV Cumple 

N18/N24 19.60 2.790 0.263 -0.971 -1.883 0.00 2.66 1.34 GV Cumple 

N24/N30 22.28 2.790 0.263 -1.104 -2.069 -0.07 2.94 1.62 GV Cumple 
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N30/N58 19.71 0.000 -0.263 -0.329 -2.272 -1.14 -3.12 -0.90 GV Cumple 

N61/N2 8.85 2.790 0.263 0.317 -0.328 0.00 0.92 -0.89 GV Cumple 

N2/N10 18.73 2.790 0.263 1.100 -1.593 0.00 2.36 -1.46 GV Cumple 

N10/N16 21.46 2.790 0.263 0.980 -2.087 0.00 3.00 -1.38 GV Cumple 

N16/N22 23.51 2.790 0.263 0.988 -2.420 0.00 3.44 -1.37 GV Cumple 

N22/N28 26.40 2.790 0.263 1.125 -2.656 0.01 3.75 -1.65 GV Cumple 

N28/N60 23.84 0.000 -0.263 0.330 -2.881 0.24 -3.96 0.91 GV Cumple 

N63/N64 31.83 2.790 0.263 -0.445 -1.889 0.00 5.27 1.24 G Cumple 

N64/N86 56.80 0.000 -0.263 -1.591 -6.302 0.02 -9.33 -2.30 GV Cumple 

N86/N108 48.18 2.790 0.263 -1.458 -5.490 0.01 7.81 2.05 GV Cumple 

N108/N130 48.35 0.000 -0.263 -1.468 -5.519 0.00 -7.84 -2.06 GV Cumple 

N130/N152 58.37 2.790 0.263 -1.627 -6.459 0.01 9.60 2.35 GV Cumple 

N152/N62 32.89 0.000 -0.263 -0.458 -1.954 0.00 -5.45 -1.28 GV Cumple 

N64/N185 46.61 0.000 0.159 -0.106 -16.028 0.48 -14.23 -0.11 GV Cumple 

N185/N183 23.73 0.000 0.150 -0.273 -12.326 -0.10 -7.23 -0.06 GV Cumple 

N183/N65 6.54 0.000 0.141 -0.178 -8.666 -0.62 -1.94 0.05 GV Cumple 

N65/N67 17.94 1.532 0.178 0.141 0.572 1.65 5.42 -0.08 GV Cumple 

N67/N66 22.05 0.000 0.593 0.085 3.266 2.62 6.59 0.14 GV Cumple 

N68/N184 9.80 0.000 -0.073 -0.485 -6.830 -1.88 -2.66 -0.29 GV Cumple 

N184/N182 7.54 0.000 -0.076 -0.288 -3.528 -1.65 0.09 -0.07 GV Cumple 

N182/N67 6.43 0.000 -0.067 -0.379 -0.184 -1.41 1.30 0.06 GV Cumple 

N64/N68 18.31 1.750 0.256 0.131 -3.900 -0.36 5.52 -0.09 GV Cumple 

N68/N2 12.69 0.000 -0.219 0.187 2.930 2.30 3.64 0.21 GV Cumple 

N69/N188 47.23 0.000 -0.244 -0.300 -16.047 -0.49 -14.28 -0.22 GV Cumple 

N188/N186 23.99 0.000 -0.228 -0.481 -12.345 0.09 -7.27 -0.10 GV Cumple 

N186/N70 6.87 0.000 -0.212 -0.230 -8.686 0.61 -1.97 0.11 GV Cumple 

N71/N72 23.01 1.951 -1.042 0.364 -3.277 -2.50 6.62 -0.35 GV Cumple 

N72/N70 18.12 0.219 -0.230 0.212 -0.552 -1.63 5.45 0.11 GV Cumple 

N73/N189 10.60 0.000 -0.120 -0.741 -6.800 1.88 -2.71 -0.45 GV Cumple 

N189/N187 7.55 0.000 -0.244 0.028 -3.493 1.65 0.01 0.02 GV Cumple 

N187/N72 6.44 0.000 -0.243 -0.045 -0.148 1.41 1.21 0.01 GV Cumple 

N4/N73 12.79 1.951 0.350 0.150 -2.918 -2.35 3.63 -0.25 GV Cumple 

N73/N69 18.73 0.000 -0.390 0.270 3.882 0.37 5.50 0.21 GV Cumple 

N75/N79 14.38 1.750 0.000 0.000 -3.693 1.41 4.43 0.00 G Cumple 

N79/N74 13.85 0.000 0.000 0.000 2.661 -1.75 4.27 0.00 G Cumple 

N76/N362 7.93 0.475 0.000 0.000 4.651 0.60 -2.44 0.00 G Cumple 

N362/N363 18.00 0.475 0.000 0.000 6.589 1.13 -5.55 0.00 G Cumple 

N363/N74 31.08 0.475 0.000 0.000 8.540 1.68 -9.58 0.00 G Cumple 

N77/N78 15.45 1.750 0.000 0.000 0.304 -0.50 4.76 0.00 G Cumple 

N78/N76 17.65 0.000 0.000 0.000 2.564 -0.26 5.44 0.00 G Cumple 

N78/N191 3.10 0.000 0.000 0.000 -2.260 0.68 -0.24 0.00 G Cumple 

N191/N190 2.04 0.000 0.000 0.000 1.085 0.45 0.36 0.00 G Cumple 

N190/N79 10.26 0.475 0.000 0.000 6.354 0.16 -3.16 0.00 G Cumple 

N77/N75 41.62 1.425 0.000 0.000 12.154 -0.71 -12.83 0.00 G Cumple 

N80/N85 13.85 1.700 0.000 0.000 -2.661 1.75 4.27 0.00 G Cumple 

N85/N81 14.38 0.000 0.000 0.000 3.693 -1.41 4.43 0.00 G Cumple 
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N82/N364 7.93 0.475 0.000 0.000 4.651 -0.60 -2.44 0.00 G Cumple 

N364/N365 18.00 0.475 0.000 0.000 6.589 -1.13 -5.55 0.00 G Cumple 

N365/N80 31.08 0.475 0.000 0.000 8.540 -1.68 -9.58 0.00 G Cumple 

N82/N84 17.65 1.700 0.000 0.000 -2.564 0.26 5.44 0.00 G Cumple 

N84/N83 15.45 0.000 0.000 0.000 -0.304 0.50 4.76 0.00 G Cumple 

N84/N193 3.10 0.000 0.000 0.000 -2.260 -0.68 -0.24 0.00 G Cumple 

N193/N192 2.04 0.000 0.000 0.000 1.085 -0.45 0.36 0.00 G Cumple 

N192/N85 10.26 0.475 0.000 0.000 6.354 -0.16 -3.16 0.00 G Cumple 

N83/N81 41.62 1.425 0.000 0.000 12.154 0.71 -12.83 0.00 G Cumple 

N86/N197 50.90 0.000 0.700 -0.939 -16.223 0.91 -14.84 -0.67 GV Cumple 

N197/N195 26.31 0.000 0.658 -1.258 -12.515 0.31 -7.75 -0.27 GV Cumple 

N195/N87 8.90 0.000 0.617 -0.716 -8.847 -0.22 -2.37 0.28 GV Cumple 

N87/N89 18.65 1.532 0.716 0.617 0.391 1.31 5.30 -0.34 GV Cumple 

N89/N88 23.24 0.000 2.603 0.822 3.013 2.30 6.12 0.74 GV Cumple 

N90/N196 13.30 0.000 0.223 -2.622 -5.351 -1.14 -2.08 -1.65 GV Cumple 

N196/N194 5.78 0.000 0.199 -1.379 -3.592 -1.27 0.05 -0.32 GV Cumple 

N194/N89 9.79 0.463 0.348 -2.938 1.199 -0.76 0.81 1.80 GV Cumple 

N86/N90 18.96 1.750 0.911 0.682 -3.793 -0.88 5.14 -0.54 GV Cumple 

N90/N10 14.22 0.000 -0.814 0.486 3.095 1.84 3.64 0.57 GV Cumple 

N91/N200 52.16 0.000 -0.898 -1.249 -16.276 -0.93 -14.96 -0.88 GV Cumple 

N200/N198 26.97 0.000 -0.843 -1.657 -12.569 -0.33 -7.84 -0.35 GV Cumple 

N198/N92 9.53 0.000 -0.788 -0.896 -8.902 0.20 -2.44 0.37 GV Cumple 

N93/N94 24.73 1.951 -3.519 1.289 -3.046 -2.00 6.20 -1.01 GV Cumple 

N94/N92 19.29 0.000 -0.896 0.788 -1.396 -1.26 5.18 0.59 GV Cumple 

N95/N201 17.94 0.000 -0.399 -3.309 -5.268 1.14 -2.21 -2.08 GV Cumple 

N201/N199 6.15 0.463 -0.478 -2.683 -1.307 0.95 0.84 0.63 GV Cumple 

N199/N94 12.58 0.463 -0.557 -3.729 1.284 0.76 0.57 2.29 GV Cumple 

N12/N95 14.63 1.951 1.074 0.516 -3.057 -1.96 3.59 -0.70 GV Cumple 

N95/N91 19.57 0.000 -1.197 0.906 3.745 0.89 5.09 0.72 GV Cumple 

N97/N101 15.50 1.750 0.000 0.000 -3.334 1.00 4.78 0.00 G Cumple 

N101/N96 11.32 0.000 0.000 0.000 3.153 -2.25 3.49 0.00 G Cumple 

N98/N96 23.58 1.425 0.000 0.000 4.653 1.70 -7.27 0.00 G Cumple 

N99/N100 15.86 1.313 0.000 0.000 -0.379 -1.05 4.89 0.00 G Cumple 

N100/N98 17.36 0.000 0.000 0.000 3.959 -0.87 5.35 0.00 G Cumple 

N100/N205 3.50 0.000 0.000 0.000 -2.127 0.77 -0.18 0.00 G Cumple 

N205/N203 4.72 0.000 0.000 0.000 1.228 1.03 0.42 0.00 G Cumple 

N203/N101 10.53 0.475 0.000 0.000 6.487 1.29 -3.25 0.00 G Cumple 

N99/N204 8.45 0.475 0.000 0.000 8.632 0.20 -2.61 0.00 G Cumple 

N204/N202 26.07 0.475 0.000 0.000 12.372 -0.34 -8.04 0.00 G Cumple 

N202/N97 49.52 0.475 0.000 0.000 16.153 -0.93 -15.27 0.00 G Cumple 

N102/N107 11.32 1.700 0.000 0.000 -3.153 2.25 3.49 0.00 G Cumple 

N107/N103 15.50 0.000 0.000 0.000 3.334 -1.00 4.78 0.00 G Cumple 

N104/N102 23.58 1.425 0.000 0.000 4.653 -1.70 -7.27 0.00 G Cumple 

N104/N106 17.36 1.700 0.000 0.000 -3.959 0.87 5.35 0.00 G Cumple 

N106/N105 15.86 0.438 0.000 0.000 0.379 1.05 4.89 0.00 G Cumple 

N106/N209 3.50 0.000 0.000 0.000 -2.127 -0.77 -0.18 0.00 G Cumple 
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N209/N207 4.72 0.000 0.000 0.000 1.228 -1.03 0.42 0.00 G Cumple 

N207/N107 10.53 0.475 0.000 0.000 6.487 -1.29 -3.25 0.00 G Cumple 

N105/N208 8.45 0.475 0.000 0.000 8.632 -0.20 -2.61 0.00 G Cumple 

N208/N206 26.07 0.475 0.000 0.000 12.372 0.34 -8.04 0.00 G Cumple 

N206/N103 49.52 0.475 0.000 0.000 16.153 0.93 -15.27 0.00 G Cumple 

N108/N213 52.03 0.000 1.011 -1.449 -16.189 0.86 -14.76 -1.01 GV Cumple 

N213/N211 26.63 0.000 0.947 -1.894 -12.482 0.27 -7.68 -0.39 GV Cumple 

N211/N109 9.39 0.000 0.885 -0.988 -8.814 -0.26 -2.32 0.43 GV Cumple 

N109/N111 19.27 1.750 0.988 0.885 1.484 1.34 5.08 -0.66 GV Cumple 

N111/N110 25.36 0.000 4.027 1.416 3.018 2.37 6.13 1.21 GV Cumple 

N112/N212 16.43 0.000 0.532 -3.876 -5.379 -1.15 -2.08 -2.43 GV Cumple 

N212/N210 6.56 0.463 0.626 -3.174 -1.420 -0.96 1.07 0.76 GV Cumple 

N210/N111 13.78 0.463 0.718 -4.503 1.171 -0.77 0.85 2.76 GV Cumple 

N108/N112 20.45 1.750 1.358 1.056 -3.821 -0.83 5.21 -0.84 GV Cumple 

N112/N16 15.21 0.000 -1.219 0.650 3.095 1.89 3.68 0.77 GV Cumple 

N113/N216 54.07 0.000 -1.331 -2.057 -16.256 -0.88 -14.91 -1.39 GV Cumple 

N216/N214 27.53 0.000 -1.245 -2.558 -12.550 -0.29 -7.80 -0.51 GV Cumple 

N214/N114 11.69 0.463 -1.691 -1.874 -5.501 0.16 0.97 1.70 GV Cumple 

N115/N116 28.00 1.951 -5.438 2.158 -3.067 -2.01 6.24 -1.72 GV Cumple 

N116/N114 20.41 0.000 -1.254 1.161 -1.414 -1.29 5.19 0.85 GV Cumple 

N117/N217 22.47 0.000 -0.925 -4.851 -5.263 1.15 -2.23 -3.04 GV Cumple 

N217/N215 7.73 0.463 -1.046 -4.068 -1.301 0.97 0.81 0.98 GV Cumple 

N215/N116 18.35 0.463 -1.165 -5.813 1.290 0.78 0.54 3.57 GV Cumple 

N18/N117 15.68 1.951 1.599 0.646 -3.040 -2.03 3.62 -0.93 GV Cumple 

N117/N113 21.70 0.000 -1.782 1.470 3.761 0.83 5.15 1.19 GV Cumple 

N119/N123 13.53 1.750 0.000 0.000 -3.674 1.55 4.17 0.00 G Cumple 

N123/N118 13.29 0.000 0.000 0.000 2.759 -1.67 4.10 0.00 G Cumple 

N120/N369 7.64 0.475 0.000 0.000 4.550 0.61 -2.36 0.00 G Cumple 

N369/N368 17.55 0.475 0.000 0.000 6.485 1.13 -5.41 0.00 G Cumple 

N368/N118 30.47 0.475 0.000 0.000 8.435 1.69 -9.39 0.00 G Cumple 

N121/N122 15.12 1.750 0.000 0.000 0.277 -0.41 4.66 0.00 G Cumple 

N122/N120 17.07 0.000 0.000 0.000 2.462 -0.22 5.26 0.00 G Cumple 

N122/N219 2.76 0.000 0.000 0.000 -2.185 0.60 -0.19 0.00 G Cumple 

N219/N218 2.00 0.475 0.000 0.000 3.024 0.37 -0.62 0.00 G Cumple 

N218/N123 10.43 0.475 0.000 0.000 6.432 0.07 -3.22 0.00 G Cumple 

N121/N119 42.05 1.425 0.000 0.000 12.181 -0.86 -12.97 0.00 G Cumple 

N124/N129 13.29 1.700 0.000 0.000 -2.759 1.67 4.10 0.00 G Cumple 

N129/N125 13.53 0.000 0.000 0.000 3.674 -1.55 4.17 0.00 G Cumple 

N126/N366 7.64 0.475 0.000 0.000 4.550 -0.61 -2.36 0.00 G Cumple 

N366/N367 17.55 0.475 0.000 0.000 6.485 -1.13 -5.41 0.00 G Cumple 

N367/N124 30.47 0.475 0.000 0.000 8.435 -1.69 -9.39 0.00 G Cumple 

N126/N128 17.07 1.700 0.000 0.000 -2.462 0.22 5.26 0.00 G Cumple 

N128/N127 15.12 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.41 4.66 0.00 G Cumple 

N128/N221 2.76 0.000 0.000 0.000 -2.185 -0.60 -0.19 0.00 G Cumple 

N221/N220 2.00 0.475 0.000 0.000 3.024 -0.37 -0.62 0.00 G Cumple 

N220/N129 10.43 0.475 0.000 0.000 6.432 -0.07 -3.22 0.00 G Cumple 
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N127/N125 42.05 1.425 0.000 0.000 12.181 0.86 -12.97 0.00 G Cumple 

N130/N225 53.96 0.000 1.359 -1.982 -16.237 0.97 -14.92 -1.35 GV Cumple 

N225/N223 27.59 0.000 1.273 -2.522 -12.528 0.38 -7.82 -0.51 GV Cumple 

N223/N131 10.42 0.000 1.190 -1.312 -8.858 -0.16 -2.43 0.59 GV Cumple 

N131/N133 20.17 1.750 1.315 1.184 1.438 1.25 5.06 -0.89 GV Cumple 

N133/N132 26.70 0.000 5.354 2.064 2.940 2.32 5.99 1.60 GV Cumple 

N134/N224 18.93 0.000 0.886 -4.880 -5.410 -1.05 -2.08 -3.05 GV Cumple 

N224/N222 7.60 0.463 1.008 -4.044 -1.452 -0.87 1.10 0.98 GV Cumple 

N222/N133 17.08 0.463 1.126 -5.754 1.137 -0.68 0.90 3.54 GV Cumple 

N130/N134 21.66 1.750 1.777 1.476 -3.785 -0.98 5.13 -1.19 GV Cumple 

N134/N22 15.99 0.000 -1.594 0.772 3.162 1.75 3.73 0.92 GV Cumple 

N135/N228 56.33 0.000 -1.735 -2.639 -16.323 -1.00 -15.11 -1.78 GV Cumple 

N228/N226 28.71 0.000 -1.624 -3.270 -12.616 -0.40 -7.97 -0.65 GV Cumple 

N226/N136 13.38 0.463 -2.134 -2.361 -5.555 0.07 0.87 2.14 GV Cumple 

N137/N138 30.06 1.951 -9.158 3.512 -2.064 -1.22 4.17 -2.68 GV Cumple 

N138/N136 21.55 0.000 -1.643 1.516 -1.349 -1.18 5.19 1.12 GV Cumple 

N139/N229 25.96 0.000 -1.292 -6.011 -5.259 1.05 -2.28 -3.76 GV Cumple 

N229/N227 8.72 0.463 -1.445 -5.056 -1.298 0.87 0.76 1.23 GV Cumple 

N227/N138 22.12 0.463 -1.594 -7.202 1.292 0.68 0.49 4.43 GV Cumple 

N24/N139 16.62 1.951 2.035 0.791 -3.093 -1.93 3.64 -1.13 GV Cumple 

N139/N135 22.98 0.000 -2.267 1.931 3.704 0.98 5.05 1.57 GV Cumple 

N141/N145 15.50 1.750 0.000 0.000 -3.334 1.00 4.78 0.00 G Cumple 

N145/N140 11.32 0.000 0.000 0.000 3.153 -2.25 3.49 0.00 G Cumple 

N142/N140 23.58 1.425 0.000 0.000 4.653 1.70 -7.27 0.00 G Cumple 

N143/N144 15.86 1.313 0.000 0.000 -0.379 -1.05 4.89 0.00 G Cumple 

N144/N142 17.36 0.000 0.000 0.000 3.959 -0.87 5.35 0.00 G Cumple 

N144/N233 3.50 0.000 0.000 0.000 -2.127 0.77 -0.18 0.00 G Cumple 

N233/N231 4.72 0.000 0.000 0.000 1.228 1.03 0.42 0.00 G Cumple 

N231/N145 10.53 0.475 0.000 0.000 6.487 1.29 -3.25 0.00 G Cumple 

N143/N232 8.45 0.475 0.000 0.000 8.632 0.20 -2.61 0.00 G Cumple 

N232/N230 26.07 0.475 0.000 0.000 12.372 -0.34 -8.04 0.00 G Cumple 

N230/N141 49.52 0.475 0.000 0.000 16.153 -0.93 -15.27 0.00 G Cumple 

N146/N151 11.32 1.700 0.000 0.000 -3.153 2.25 3.49 0.00 G Cumple 

N151/N147 15.50 0.000 0.000 0.000 3.334 -1.00 4.78 0.00 G Cumple 

N148/N146 23.58 1.425 0.000 0.000 4.653 -1.70 -7.27 0.00 G Cumple 

N148/N150 17.36 1.700 0.000 0.000 -3.959 0.87 5.35 0.00 G Cumple 

N150/N149 15.86 0.438 0.000 0.000 0.379 1.05 4.89 0.00 G Cumple 

N150/N237 3.50 0.000 0.000 0.000 -2.127 -0.77 -0.18 0.00 G Cumple 

N237/N235 4.72 0.000 0.000 0.000 1.228 -1.03 0.42 0.00 G Cumple 

N235/N151 10.53 0.475 0.000 0.000 6.487 -1.29 -3.25 0.00 G Cumple 

N149/N236 8.45 0.475 0.000 0.000 8.632 -0.20 -2.61 0.00 G Cumple 

N236/N234 26.07 0.475 0.000 0.000 12.372 0.34 -8.04 0.00 G Cumple 

N234/N147 49.52 0.475 0.000 0.000 16.153 0.93 -15.27 0.00 G Cumple 

N152/N241 56.46 0.000 2.450 -3.380 -16.062 0.60 -14.39 -2.37 GV Cumple 

N241/N239 28.00 0.000 2.303 -4.386 -12.358 0.02 -7.37 -0.93 GV Cumple 

N239/N153 15.75 0.463 2.940 -3.403 -5.334 -0.37 1.17 2.90 GV Cumple 
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N153/N155 23.55 1.750 2.487 2.158 1.603 1.54 5.12 -1.65 GV Cumple 

N155/N154 32.18 0.000 9.280 3.114 3.151 2.63 6.35 2.52 GV Cumple 

N156/N240 26.90 0.000 0.798 -8.127 -5.379 -1.27 -2.02 -5.12 GV Cumple 

N240/N238 10.00 0.463 0.998 -6.679 -1.417 -1.10 1.13 1.56 GV Cumple 

N238/N155 25.55 0.463 1.195 -9.252 1.177 -0.91 0.91 5.68 GV Cumple 

N152/N156 26.07 1.750 3.110 2.431 -3.865 -0.56 5.50 -1.95 GV Cumple 

N156/N28 23.78 0.000 -3.843 2.477 2.384 1.55 3.03 2.51 GV Cumple 

N157/N244 59.04 0.000 -2.855 -4.116 -16.157 -0.63 -14.59 -2.84 GV Cumple 

N244/N242 29.17 0.000 -2.680 -5.201 -12.455 -0.05 -7.53 -1.08 GV Cumple 

N242/N158 20.02 0.463 -3.415 -3.915 -5.439 0.33 1.10 3.37 GV Cumple 

N159/N160 40.82 1.951 -14.749 5.130 -2.415 -1.61 5.03 -4.05 GV Cumple 

N160/N158 26.15 0.000 -3.842 3.336 -1.017 -1.00 3.60 2.55 GV Cumple 

N161/N245 35.30 0.000 -1.250 -9.342 -5.245 1.28 -2.23 -5.89 GV Cumple 

N245/N243 11.62 0.463 -1.484 -7.779 -1.280 1.10 0.80 1.84 GV Cumple 

N243/N160 32.24 0.463 -1.714 -10.835 1.314 0.91 0.52 6.66 GV Cumple 

N30/N161 21.26 1.951 4.418 2.647 -2.325 -1.73 2.95 -2.76 GV Cumple 

N161/N157 31.40 0.000 -4.924 3.897 2.920 0.49 4.23 3.13 GV Cumple 

N163/N167 14.38 1.750 0.000 0.000 -3.693 1.41 4.43 0.00 G Cumple 

N167/N162 13.85 0.000 0.000 0.000 2.661 -1.75 4.27 0.00 G Cumple 

N164/N370 7.93 0.475 0.000 0.000 4.651 0.60 -2.44 0.00 G Cumple 

N370/N371 18.00 0.475 0.000 0.000 6.589 1.13 -5.55 0.00 G Cumple 

N371/N162 31.08 0.475 0.000 0.000 8.540 1.68 -9.58 0.00 G Cumple 

N165/N166 15.45 1.750 0.000 0.000 0.304 -0.50 4.76 0.00 G Cumple 

N166/N164 17.65 0.000 0.000 0.000 2.564 -0.26 5.44 0.00 G Cumple 

N166/N247 3.10 0.000 0.000 0.000 -2.260 0.68 -0.24 0.00 G Cumple 

N247/N246 2.04 0.000 0.000 0.000 1.085 0.45 0.36 0.00 G Cumple 

N246/N167 10.26 0.475 0.000 0.000 6.354 0.16 -3.16 0.00 G Cumple 

N165/N163 41.62 1.425 0.000 0.000 12.154 -0.71 -12.83 0.00 G Cumple 

N168/N173 13.85 1.700 0.000 0.000 -2.661 1.75 4.27 0.00 G Cumple 

N173/N169 14.38 0.000 0.000 0.000 3.693 -1.41 4.43 0.00 G Cumple 

N170/N372 7.93 0.475 0.000 0.000 4.651 -0.60 -2.44 0.00 G Cumple 

N372/N373 18.00 0.475 0.000 0.000 6.589 -1.13 -5.55 0.00 G Cumple 

N373/N168 31.08 0.475 0.000 0.000 8.540 -1.68 -9.58 0.00 G Cumple 

N170/N172 17.65 1.700 0.000 0.000 -2.564 0.26 5.44 0.00 G Cumple 

N172/N171 15.45 0.000 0.000 0.000 -0.304 0.50 4.76 0.00 G Cumple 

N172/N249 3.10 0.000 0.000 0.000 -2.260 -0.68 -0.24 0.00 G Cumple 

N249/N248 2.04 0.000 0.000 0.000 1.085 -0.45 0.36 0.00 G Cumple 

N248/N173 10.26 0.475 0.000 0.000 6.354 -0.16 -3.16 0.00 G Cumple 

N171/N169 41.62 1.425 0.000 0.000 12.154 0.71 -12.83 0.00 G Cumple 

N1/N3 0.25 0.000 0.000 0.000 -0.227 0.00 -0.08 0.00 G Cumple 

N9/N11 10.01 0.000 -1.150 1.090 0.844 0.06 1.15 1.19 GV Cumple 

N174/N175 18.96 0.000 4.453 4.220 -9.805 0.16 -2.77 2.33 GV Cumple 

N9/N174 14.03 0.000 4.758 -2.026 -3.954 0.22 -1.77 -1.88 GV Cumple 

N11/N175 26.60 0.000 52.604 -2.258 -10.076 -0.41 -4.40 -0.74 GV Cumple 

N15/N17 10.37 2.049 4.572 1.692 0.762 -0.19 -0.73 -1.82 GV Cumple 

N176/N177 15.73 2.049 4.801 -2.273 9.558 -0.11 -2.84 1.44 GV Cumple 
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N15/N176 20.22 0.000 32.415 -0.293 -9.097 0.27 -3.53 -0.75 GV Cumple 

N17/N177 9.24 1.737 2.600 4.416 6.481 -0.13 -0.95 -1.45 GV Cumple 

N21/N23 19.06 0.000 -1.228 3.691 0.057 -0.12 0.34 3.89 GV Cumple 

N178/N179 16.12 0.000 3.463 4.920 -9.188 0.11 -2.42 1.94 GV Cumple 

N21/N178 12.19 0.000 3.990 -1.627 -3.866 0.20 -1.78 -1.45 GV Cumple 

N23/N179 21.01 0.000 24.906 -4.032 -8.757 -0.24 -3.02 -1.71 GV Cumple 

N27/N29 27.78 2.049 5.989 4.895 2.173 -0.31 -2.03 -5.10 GV Cumple 

N180/N181 14.35 2.049 -0.620 1.292 9.479 -0.09 -2.62 -1.45 GV Cumple 

N27/N180 17.96 0.000 15.425 -1.031 -8.833 0.38 -3.27 -1.17 GV Cumple 

N29/N181 12.15 0.000 -2.986 -1.605 -3.637 -0.21 -1.45 -1.33 GV Cumple 

N47/N43 9.39 0.000 -2.271 -0.972 -7.287 -0.04 -1.71 -0.87 GV Cumple 

N46/N47 6.86 2.049 -0.730 1.034 1.896 0.08 -0.71 -0.88 GV Cumple 

N46/N45 12.49 1.737 -1.235 -1.518 7.810 -0.14 -1.68 1.28 GV Cumple 

N45/N43 7.92 0.000 -0.993 1.871 -1.335 0.05 -0.81 1.02 GV Cumple 

N183/N182 17.98 0.000 -0.077 0.009 1.842 0.00 0.52 0.01 GV Cumple 

N185/N184 20.13 0.000 0.114 0.009 1.885 0.00 0.58 0.01 GV Cumple 

N187/N186 18.30 1.750 -0.251 -0.014 -1.841 0.00 0.52 0.01 GV Cumple 

N189/N188 20.42 1.750 0.182 -0.016 -1.884 0.00 0.58 0.01 GV Cumple 

N195/N194 20.26 0.000 0.543 -0.041 1.850 0.00 0.53 -0.04 GV Cumple 

N197/N196 22.26 0.000 -0.319 -0.042 1.890 0.00 0.59 -0.04 GV Cumple 

N199/N198 20.93 1.750 -0.760 -0.054 -1.849 0.00 0.53 0.05 GV Cumple 

N201/N200 22.88 1.750 0.407 -0.055 -1.888 0.00 0.59 0.05 GV Cumple 

N202/N203 20.13 0.000 0.000 0.000 1.917 0.00 0.60 0.00 G Cumple 

N204/N205 18.13 0.000 0.000 0.000 1.876 0.00 0.54 0.00 G Cumple 

N207/N206 20.13 1.750 0.000 0.000 -1.917 0.00 0.60 0.00 G Cumple 

N209/N208 18.13 1.750 0.000 0.000 -1.876 0.00 0.54 0.00 G Cumple 

N211/N210 21.37 0.000 0.906 -0.062 1.850 0.00 0.53 -0.05 GV Cumple 

N213/N212 23.31 0.000 -0.444 -0.063 1.890 0.00 0.59 -0.06 GV Cumple 

N215/N214 22.53 1.750 -1.304 -0.084 -1.848 0.00 0.53 0.07 GV Cumple 

N217/N216 24.35 1.750 0.501 -0.086 -1.888 0.00 0.59 0.08 GV Cumple 

N223/N222 22.66 0.000 1.210 -0.083 1.852 0.00 0.54 -0.07 GV Cumple 

N225/N224 24.51 0.000 -0.540 -0.086 1.891 0.00 0.60 -0.07 GV Cumple 

N227/N226 23.94 1.750 -1.627 -0.108 -1.850 0.00 0.53 0.09 GV Cumple 

N229/N228 25.68 1.750 0.631 -0.111 -1.889 0.00 0.59 0.10 GV Cumple 

N230/N231 20.13 0.000 0.000 0.000 1.917 0.00 0.60 0.00 G Cumple 

N232/N233 18.13 0.000 0.000 0.000 1.876 0.00 0.54 0.00 G Cumple 

N235/N234 20.13 1.750 0.000 0.000 -1.917 0.00 0.60 0.00 G Cumple 

N237/N236 18.13 1.750 0.000 0.000 -1.876 0.00 0.54 0.00 G Cumple 

N239/N238 25.50 0.000 1.899 -0.145 1.845 0.00 0.52 -0.13 GV Cumple 

N241/N240 27.28 0.000 -1.006 -0.147 1.887 0.00 0.58 -0.13 GV Cumple 

N243/N242 26.91 1.750 -2.367 -0.171 -1.844 0.00 0.52 0.15 GV Cumple 

N245/N244 28.57 1.750 1.085 -0.175 -1.884 0.00 0.58 0.15 GV Cumple 

N44/N175 100.00 0.000 -55.832 1.645 -4.605 -0.01 -2.92 1.11 GV Cumple 

N175/N176 79.16 0.000 -52.646 -0.877 -3.465 -0.01 -1.87 -0.63 GV Cumple 

N176/N179 68.58 0.000 -34.241 2.385 -3.487 -0.03 -1.94 1.46 GV Cumple 

N179/N180 66.40 0.000 -38.815 -1.103 -3.478 0.00 -1.92 -0.69 GV Cumple 
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N179/N29 47.64 0.000 -31.409 -1.375 -2.575 0.04 -1.33 -0.58 GV Cumple 

N17/N179 70.43 0.000 -43.353 -2.573 -2.731 0.01 -1.58 -1.54 GV Cumple 

N175/N17 57.30 0.000 -38.138 1.299 -2.624 -0.05 -1.41 0.87 GV Cumple 

N3/N175 100.00 0.000 -77.352 -2.697 -3.544 0.01 -2.23 -1.89 GV Cumple 

N44/N9 89.68 0.000 -57.051 -2.033 -3.441 0.01 -2.09 -1.34 GV Cumple 

N9/N176 68.38 0.000 -45.379 1.735 -2.740 -0.02 -1.60 1.06 GV Cumple 

N176/N21 49.81 0.000 -34.673 1.248 -2.551 -0.03 -1.30 0.53 GV Cumple 

N21/N180 51.35 0.000 -25.640 2.332 -2.700 -0.04 -1.52 1.37 GV Cumple 

N251/N252 37.40 1.199 0.943 -0.005 -2.954 0.29 2.00 0.01 GV Cumple 

N252/N283 48.30 0.800 1.135 0.424 5.366 -0.46 -2.19 -0.26 GV Cumple 

N283/N250 72.56 0.050 1.091 -28.442 -11.506 0.22 -1.64 1.12 GV Cumple 

N253/N254 58.61 2.206 -1.632 -0.017 6.855 0.03 -3.10 0.01 GV Cumple 

N254/N252 75.57 0.000 5.053 -0.016 -8.468 -0.03 -3.99 -0.01 GV Cumple 

N255/N254 10.20 1.150 -0.183 0.064 -0.355 -0.02 0.48 -0.05 GV Cumple 

N257/N258 37.72 1.199 1.527 0.193 -2.741 0.30 1.87 -0.09 GV Cumple 

N258/N286 49.36 0.800 1.626 0.440 5.158 -0.49 -2.14 -0.31 GV Cumple 

N286/N256 100.00 0.050 1.110 -37.639 -16.728 0.31 -1.35 1.51 GV Cumple 

N259/N260 56.45 2.206 -0.380 -0.018 6.814 0.03 -3.05 0.01 GV Cumple 

N260/N258 75.95 0.000 5.568 -0.047 -8.426 -0.03 -3.94 -0.04 GV Cumple 

N261/N260 16.29 1.150 0.023 0.178 -0.558 -0.01 0.70 -0.11 GV Cumple 

N263/N264 39.54 1.199 1.853 0.318 -2.686 0.31 1.85 -0.16 GV Cumple 

N264/N289 55.16 0.800 1.988 0.549 5.302 -0.53 -2.26 -0.43 GV Cumple 

N265/N266 55.89 2.206 0.354 -0.022 6.782 0.03 -3.00 0.02 GV Cumple 

N266/N264 76.27 0.000 5.486 -0.068 -8.407 -0.04 -3.92 -0.07 GV Cumple 

N267/N266 20.18 1.150 0.083 0.258 -0.678 -0.01 0.84 -0.16 GV Cumple 

N269/N270 43.84 1.199 2.361 0.508 -2.833 0.31 1.91 -0.26 GV Cumple 

N270/N292 55.19 0.800 2.530 0.462 5.366 -0.55 -2.25 -0.43 GV Cumple 

N271/N272 55.82 2.206 0.410 -0.025 6.765 0.03 -2.98 0.04 GV Cumple 

N272/N270 76.60 0.000 4.905 -0.091 -8.400 -0.03 -3.91 -0.10 GV Cumple 

N273/N272 23.79 1.150 -0.060 0.348 -0.774 -0.02 0.96 -0.21 GV Cumple 

N39/N274 55.36 1.199 2.249 0.943 -2.762 0.32 2.14 -0.51 GV Cumple 

N274/N295 67.78 0.800 2.494 0.114 6.775 -0.57 -3.09 -0.34 GV Cumple 

N275/N37 60.95 2.206 1.011 -0.030 7.015 0.03 -3.21 0.06 GV Cumple 

N37/N274 73.97 0.000 2.044 -0.127 -8.318 -0.06 -3.75 -0.15 GV Cumple 

N276/N37 25.92 1.150 0.650 0.551 -0.723 -0.06 0.87 -0.32 GV Cumple 

N34/N33 48.62 1.150 23.230 -0.076 -2.473 -0.14 1.97 0.07 GV Cumple 

N33/N284 52.41 0.000 23.177 0.731 3.911 0.26 2.04 0.15 GV Cumple 

N284/N277 33.33 0.000 22.473 -2.054 -0.392 0.08 -0.94 -0.20 GV Cumple 

N6/N253 47.04 1.150 22.757 -0.051 -2.419 -0.19 1.93 0.05 GV Cumple 

N253/N287 50.80 0.000 22.704 0.663 3.818 0.32 2.00 0.13 GV Cumple 

N287/N278 32.14 0.000 22.035 -1.829 -0.384 0.07 -0.92 -0.18 GV Cumple 

N14/N259 51.79 1.150 25.664 0.069 -2.713 -0.19 2.15 -0.03 GV Cumple 

N259/N290 53.56 0.000 25.606 0.482 4.186 0.33 2.23 0.05 GV Cumple 

N290/N279 33.68 0.000 24.977 -1.417 0.000 0.06 -1.00 -0.14 GV Cumple 

N20/N265 56.68 1.150 27.191 0.178 -2.860 -0.19 2.26 -0.11 GV Cumple 

N265/N293 56.24 0.000 27.147 0.278 4.331 0.34 2.33 -0.05 GV Cumple 
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N293/N280 33.90 0.000 26.615 -1.029 0.309 0.04 -1.03 -0.10 GV Cumple 

N26/N271 58.71 1.150 27.021 0.314 -2.820 -0.20 2.22 -0.20 GV Cumple 

N271/N296 58.74 0.000 26.969 -0.017 4.168 0.35 2.28 -0.16 GV Cumple 

N296/N281 31.32 0.099 26.559 -0.227 0.808 0.01 -1.06 0.00 GV Cumple 

N32/N275 47.29 1.150 19.178 0.591 -1.899 -0.27 1.47 -0.39 GV Cumple 

N275/N282 47.79 0.000 19.165 -0.441 2.471 0.02 1.49 -0.40 GV Cumple 

N284/N321 11.78 0.504 5.404 -0.704 3.192 0.00 -1.06 0.08 GV Cumple 

N321/N322 10.34 0.000 -0.338 0.211 -2.880 0.00 -1.06 0.08 GV Cumple 

N322/N323 1.53 0.000 -0.338 -0.054 -0.142 0.00 0.12 -0.02 G Cumple 

N323/N324 0.77 0.000 -0.338 0.015 -0.585 0.00 -0.07 0.01 G Cumple 

N324/N325 0.59 0.500 0.338 -0.008 0.560 0.00 -0.06 0.00 G Cumple 

N325/N326 0.76 0.000 -0.338 0.009 -0.716 0.00 -0.06 0.00 GV Cumple 

N326/N327 5.34 0.500 0.338 -0.095 1.723 0.00 -0.56 0.04 GV Cumple 

N327/N283 27.86 0.000 -35.575 0.043 -1.725 0.00 -0.57 0.01 GV Cumple 

N33/N285 36.55 2.502 2.428 0.035 -3.348 0.01 1.90 -0.02 GV Cumple 

N285/N252 45.02 0.000 -7.886 0.038 3.762 -0.02 2.16 0.03 GV Cumple 

N287/N328 11.53 0.500 5.053 -0.668 3.327 0.00 -1.06 0.08 GV Cumple 

N328/N329 10.20 0.000 -0.331 0.201 -2.874 0.00 -1.06 0.08 GV Cumple 

N329/N330 1.49 0.000 -0.331 -0.051 -0.148 0.00 0.12 -0.02 G Cumple 

N330/N331 0.77 0.000 -0.331 0.015 -0.590 0.00 -0.07 0.01 G Cumple 

N331/N332 0.69 0.500 0.331 -0.017 0.573 0.00 -0.06 0.00 GV Cumple 

N332/N333 1.08 0.500 0.331 0.056 0.281 0.00 0.06 -0.02 GV Cumple 

N333/N334 7.53 0.500 0.331 -0.215 2.038 0.00 -0.70 0.09 GV Cumple 

N334/N286 42.64 1.720 -43.723 0.145 1.818 0.00 -0.72 -0.17 GV Cumple 

N253/N288 37.02 2.610 3.247 0.037 -3.429 0.01 1.89 -0.03 GV Cumple 

N288/N258 45.75 0.000 -8.666 0.052 3.749 -0.01 2.15 0.05 GV Cumple 

N290/N335 12.46 0.500 4.543 -0.629 3.631 0.00 -1.20 0.08 GV Cumple 

N335/N336 11.27 0.000 -0.331 0.192 -3.213 0.00 -1.20 0.08 G Cumple 

N336/N337 1.66 0.000 -0.331 -0.050 -0.093 0.00 0.14 -0.02 G Cumple 

N337/N338 0.80 0.000 -0.331 0.017 -0.599 0.00 -0.07 0.01 G Cumple 

N338/N339 0.78 0.500 0.331 -0.026 0.570 0.00 -0.06 0.01 GV Cumple 

N339/N340 1.35 0.500 0.259 0.101 0.227 0.00 0.04 -0.04 GV Cumple 

N340/N341 8.37 0.500 0.331 -0.350 1.910 0.00 -0.64 0.14 GV Cumple 

N341/N289 70.03 1.720 -70.090 0.191 2.110 0.00 -1.17 -0.26 GV Cumple 

N259/N291 36.22 2.610 2.108 0.039 -3.413 0.01 1.87 -0.04 GV Cumple 

N291/N264 45.49 0.000 -8.574 0.067 3.727 -0.02 2.12 0.07 GV Cumple 

N293/N342 12.90 0.500 4.009 -0.578 3.810 0.00 -1.29 0.07 GV Cumple 

N342/N343 11.86 0.000 -0.331 0.183 -3.417 0.00 -1.29 0.07 GV Cumple 

N343/N344 1.74 0.000 -0.331 -0.047 -0.061 0.00 0.16 -0.02 G Cumple 

N344/N345 0.81 0.000 -0.331 0.016 -0.604 0.00 -0.08 0.01 G Cumple 

N345/N346 0.82 0.500 0.331 -0.028 0.576 0.00 -0.06 0.01 GV Cumple 

N346/N347 1.53 0.500 0.259 0.112 0.207 0.00 0.05 -0.04 GV Cumple 

N347/N348 9.27 0.500 0.331 -0.388 2.069 0.00 -0.71 0.15 GV Cumple 

N348/N292 73.02 1.720 -71.903 0.212 2.071 0.00 -1.19 -0.29 GV Cumple 

N265/N294 36.06 2.610 1.562 0.044 -3.407 0.02 1.85 -0.05 GV Cumple 

N294/N270 45.25 0.000 -8.209 0.077 3.717 -0.02 2.11 0.08 GV Cumple 
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N296/N349 12.40 0.500 2.921 -0.449 3.843 0.00 -1.31 0.06 GV Cumple 

N349/N350 11.67 0.000 -0.331 0.150 -3.451 0.00 -1.31 0.06 GV Cumple 

N350/N351 1.68 0.000 -0.331 -0.039 -0.055 0.00 0.16 -0.01 G Cumple 

N351/N352 0.79 0.000 -0.331 0.015 -0.605 0.00 -0.08 0.00 G Cumple 

N352/N353 0.86 0.500 0.331 -0.032 0.575 0.00 -0.06 0.01 GV Cumple 

N353/N354 1.72 0.500 0.259 0.133 0.212 0.00 0.05 -0.05 GV Cumple 

N354/N355 9.82 0.500 0.331 -0.461 2.033 0.00 -0.69 0.18 GV Cumple 

N355/N295 87.71 1.720 -82.496 0.285 2.182 0.00 -1.37 -0.40 GV Cumple 

N271/N297 36.29 2.610 1.963 0.043 -3.404 0.02 1.85 -0.05 GV Cumple 

N297/N274 46.14 0.000 -5.783 0.115 3.767 -0.03 2.16 0.13 GV Cumple 

N358/N357 18.11 1.737 10.459 -3.846 4.803 -0.02 -1.16 3.16 GV Cumple 

N357/N356 20.57 1.026 -10.054 -2.785 -0.274 0.13 1.00 -3.24 GV Cumple 

N359/N356 13.65 0.000 -2.201 -1.744 -4.625 -0.17 -1.53 -1.63 GV Cumple 

N358/N359 12.50 2.049 -1.040 1.731 2.321 -0.21 -1.69 -1.28 GV Cumple 

N361/N359 25.87 0.941 14.075 -0.605 0.316 -0.01 3.00 1.41 GV Cumple 

N58/N361 27.22 0.000 14.913 -4.196 -13.910 0.02 -3.07 -1.51 GV Cumple 

N360/N358 36.46 1.506 -7.874 1.462 -15.496 -0.01 5.07 -1.95 GV Cumple 

N60/N360 32.28 1.123 -5.891 2.866 -3.841 0.01 -4.41 -1.77 GV Cumple 

N360/N361 52.78 2.049 2.318 0.982 1.178 -0.02 -1.16 -1.02 GV Cumple 

N29/N356 49.30 0.000 -19.766 -3.118 -2.635 0.05 -1.42 -1.76 GV Cumple 

N180/N356 51.61 0.000 -17.464 2.907 -3.402 -0.05 -1.83 1.73 GV Cumple 

N180/N358 46.02 0.000 -28.588 1.590 -2.515 0.01 -1.26 0.81 GV Cumple 

N190/N363 18.56 1.700 0.000 0.000 -1.845 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N191/N362 17.79 1.700 0.000 0.000 -1.833 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

N365/N192 18.56 0.000 0.000 0.000 1.845 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N364/N193 17.79 0.000 0.000 0.000 1.833 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

N218/N368 18.73 1.700 0.000 0.000 -1.844 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N219/N369 17.86 1.700 0.000 0.000 -1.830 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

N367/N220 18.73 0.000 0.000 0.000 1.844 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N366/N221 17.86 0.000 0.000 0.000 1.830 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

N246/N371 18.56 1.700 0.000 0.000 -1.845 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N247/N370 17.79 1.700 0.000 0.000 -1.833 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

N373/N248 18.56 0.000 0.000 0.000 1.845 0.00 0.55 0.00 G Cumple 

N372/N249 17.79 0.000 0.000 0.000 1.833 0.00 0.53 0.00 G Cumple 

FLETXES DE BIGUES I PILARS PER ENVOLUPANT 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 
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(mm) 
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(m) 
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(mm) 

Pos. 
(m) 
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(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N7/N8 
0.362 0.01 0.181 0.01 0.362 0.01 0.542 0.01 

0.362 L/(>1000) 0.181 L/(>1000) 0.362 L/(>1000) 0.542 L/(>1000) 

N33/N7 
0.831 0.14 0.831 2.34 0.831 0.08 0.831 1.21 

0.831 L/(>1000) 0.831 L/887.1 0.831 L/(>1000) 0.831 L/(>1000) 

N36/N37 15.370 0.26 16.300 1.72 15.370 0.16 16.300 0.59 
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15.370 L/(>1000) 16.300 L/(>1000) 15.370 L/(>1000) 16.300 L/(>1000) 

N38/N360 
16.740 7.85 16.142 0.26 16.740 12.75 16.142 0.11 

16.740 L/(>1000) 16.142 L/(>1000) 16.740 L/(>1000) 16.142 L/(>1000) 

N40/N361 
16.740 7.86 11.758 0.38 16.740 12.77 14.548 0.19 

16.740 L/(>1000) 11.758 L/(>1000) 16.740 L/(>1000) 14.548 L/(>1000) 

N42/N43 
14.850 14.95 2.192 0.52 14.850 22.92 14.850 0.39 

14.850 L/993.3 2.192 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 2.989 L/(>1000) 

N44/N45 
14.850 14.95 5.181 0.27 14.850 22.92 14.850 0.35 

14.850 L/993.0 5.181 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 

N1/N46 
14.850 15.02 14.850 0.25 14.850 23.46 14.850 0.35 

14.850 L/988.6 14.850 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 14.625 L/(>1000) 

N3/N47 
14.850 15.02 2.192 0.34 14.850 23.46 14.850 0.39 

14.850 L/988.7 2.192 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 14.850 L/(>1000) 

N64/N65 
1.390 0.04 1.390 3.26 1.390 0.09 1.390 2.45 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/425.9 1.390 L/(>1000) 1.390 L/566.9 

N68/N67 
1.390 0.10 1.158 0.19 1.390 0.19 1.158 0.17 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 

N64/N2 
1.945 0.09 1.750 1.71 1.945 0.14 1.750 1.23 

1.945 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 1.945 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N69/N70 
1.390 0.07 1.390 3.28 1.390 0.10 1.390 2.46 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/423.9 1.390 L/(>1000) 1.390 L/565.1 

N73/N72 
1.390 0.14 1.158 0.21 1.390 0.22 1.158 0.17 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 

N4/N69 
1.561 0.11 1.951 1.71 1.561 0.14 1.951 1.23 

1.561 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 1.561 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 

N75/N74 
0.000 0.00 1.750 1.54 0.000 0.00 1.750 1.12 

- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N76/N74 
0.000 0.00 0.000 2.60 0.000 0.00 0.000 1.89 

- L/(>1000) 0.000 L/548.9 - L/(>1000) 0.000 L/752.2 

N78/N79 
0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N77/N75 
0.000 0.00 0.000 3.38 0.000 0.00 0.000 2.51 

- L/(>1000) 0.000 L/421.4 - L/(>1000) 0.000 L/567.5 

N80/N81 
0.000 0.00 1.700 1.54 0.000 0.00 1.700 1.12 

- L/(>1000) 1.700 L/(>1000) - L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 

N82/N80 
0.000 0.00 0.000 2.60 0.000 0.00 0.000 1.89 

- L/(>1000) 0.000 L/548.9 - L/(>1000) 0.000 L/752.2 

N84/N85 
0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N83/N81 
0.000 0.00 0.000 3.38 0.000 0.00 0.000 2.51 

- L/(>1000) 0.000 L/421.4 - L/(>1000) 0.000 L/567.5 

N86/N87 
1.390 0.23 1.390 3.49 1.390 0.40 1.390 2.60 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/398.4 1.390 L/(>1000) 1.390 L/534.0 

N90/N89 
1.390 0.36 1.158 0.21 1.390 0.64 1.158 0.19 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 

N86/N10 
2.140 0.16 1.750 1.56 2.140 0.26 1.750 1.12 

2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N91/N92 
1.390 0.29 1.390 3.52 1.390 0.43 1.390 2.62 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/394.8 1.390 L/(>1000) 1.390 L/529.9 

N95/N94 1.390 0.45 1.390 0.25 1.390 0.71 1.390 0.20 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 

N12/N91 
1.561 0.21 1.951 1.55 1.561 0.27 1.951 1.12 

1.561 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 

N97/N96 
0.000 0.00 1.750 1.38 0.000 0.00 1.750 1.01 

- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N98/N96 
0.000 0.00 0.000 2.24 0.000 0.00 0.000 1.60 

- L/(>1000) 0.000 L/637.2 - L/(>1000) 0.000 L/888.9 

N100/N10
1 

0.000 0.00 0.000 0.48 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N99/N97 
0.000 0.00 0.000 3.78 0.000 0.00 0.000 2.83 

- L/(>1000) 0.000 L/377.1 - L/(>1000) 0.000 L/502.8 

N102/N10
3 

0.000 0.00 1.700 1.38 0.000 0.00 1.700 1.01 

- L/(>1000) 1.700 L/(>1000) - L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 

N104/N10
2 

0.000 0.00 0.000 2.24 0.000 0.00 0.000 1.60 

- L/(>1000) 0.000 L/637.2 - L/(>1000) 0.000 L/888.9 

N106/N10
7 

0.000 0.00 0.000 0.48 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N105/N10
3 

0.000 0.00 0.000 3.78 0.000 0.00 0.000 2.83 

- L/(>1000) 0.000 L/377.1 - L/(>1000) 0.000 L/502.8 

N108/N10
9 

1.390 0.33 1.390 3.47 1.390 0.58 1.390 2.58 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/400.5 1.390 L/(>1000) 1.390 L/539.8 

N112/N11
1 

1.390 0.53 1.158 0.21 1.390 0.94 1.158 0.18 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 

N108/N16 
2.140 0.19 1.750 1.60 2.140 0.34 1.750 1.14 

2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N113/N11
4 

1.390 0.43 1.390 3.50 1.390 0.66 1.390 2.61 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/396.7 1.390 L/(>1000) 1.390 L/533.1 

N117/N11
6 

1.390 0.66 1.390 0.26 1.390 1.03 1.390 0.22 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 

N18/N113 
1.365 0.26 1.951 1.58 1.561 0.33 1.951 1.14 

1.365 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 

N119/N11
8 

0.000 0.00 1.750 1.39 0.000 0.00 1.750 1.01 

- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N120/N11
8 

0.000 0.00 0.000 2.54 0.000 0.00 0.000 1.85 

- L/(>1000) 0.000 L/561.9 - L/(>1000) 0.000 L/771.6 

N122/N12
3 

0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N121/N11
9 

0.000 0.00 0.000 3.43 0.000 0.00 0.000 2.55 

- L/(>1000) 0.000 L/415.1 - L/(>1000) 0.000 L/558.3 

N124/N12
5 

0.000 0.00 1.700 1.39 0.000 0.00 1.700 1.01 

- L/(>1000) 1.700 L/(>1000) - L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 

N126/N12
4 

0.000 0.00 0.000 2.54 0.000 0.00 0.000 1.85 

- L/(>1000) 0.000 L/561.9 - L/(>1000) 0.000 L/771.6 

N128/N12
9 

0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N127/N12
5 

0.000 0.00 0.000 3.43 0.000 0.00 0.000 2.55 

- L/(>1000) 0.000 L/415.1 - L/(>1000) 0.000 L/558.3 

N130/N13
1 

1.390 0.42 1.390 3.53 1.390 0.74 1.390 2.62 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/393.3 1.390 L/(>1000) 1.390 L/530.9 

1.390 0.66 1.158 0.21 1.390 1.15 1.390 0.19 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N134/N13
3 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 

N130/N22 
2.140 0.20 1.750 1.58 2.140 0.34 1.750 1.12 

2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 2.140 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N135/N13
6 

1.390 0.54 1.390 3.58 1.390 0.82 1.390 2.65 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/388.6 1.390 L/(>1000) 1.390 L/523.9 

N139/N13
8 

1.390 0.82 1.390 0.29 1.390 1.27 1.390 0.23 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 

N24/N135 
1.365 0.28 1.951 1.55 1.561 0.33 1.951 1.12 

1.365 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 1.561 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 

N141/N14
0 

0.000 0.00 1.750 1.38 0.000 0.00 1.750 1.01 

- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N142/N14
0 

0.000 0.00 0.000 2.24 0.000 0.00 0.000 1.60 

- L/(>1000) 0.000 L/637.2 - L/(>1000) 0.000 L/888.9 

N144/N14
5 

0.000 0.00 0.000 0.48 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N143/N14
1 

0.000 0.00 0.000 3.78 0.000 0.00 0.000 2.83 

- L/(>1000) 0.000 L/377.1 - L/(>1000) 0.000 L/502.8 

N146/N14
7 

0.000 0.00 1.700 1.38 0.000 0.00 1.700 1.01 

- L/(>1000) 1.700 L/(>1000) - L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 

N148/N14
6 

0.000 0.00 0.000 2.24 0.000 0.00 0.000 1.60 

- L/(>1000) 0.000 L/637.2 - L/(>1000) 0.000 L/888.9 

N150/N15
1 

0.000 0.00 0.000 0.48 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N149/N14
7 

0.000 0.00 0.000 3.78 0.000 0.00 0.000 2.83 

- L/(>1000) 0.000 L/377.1 - L/(>1000) 0.000 L/502.8 

N152/N15
3 

1.390 0.75 1.390 3.36 1.390 1.25 1.390 2.48 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/414.2 1.390 L/(>1000) 1.390 L/559.9 

N156/N15
5 

1.390 1.15 1.158 0.20 1.390 1.94 1.158 0.18 

1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.158 L/(>1000) 

N152/N28 
2.140 0.23 1.750 1.75 2.140 0.39 1.750 1.24 

3.311 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 3.311 L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N157/N15
8 

1.390 0.87 1.390 3.40 1.390 1.33 1.390 2.52 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/409.0 1.390 L/(>1000) 1.390 L/550.8 

N161/N16
0 

1.390 1.32 1.390 0.26 1.390 2.05 1.390 0.22 

1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 1.390 L/(>1000) 

N30/N157 
1.561 0.30 1.951 1.72 1.561 0.37 1.951 1.23 

0.585 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 1.951 L/(>1000) 

N163/N16
2 

0.000 0.00 1.750 1.54 0.000 0.00 1.750 1.12 

- L/(>1000) 1.750 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000) 

N164/N16
2 

0.000 0.00 0.000 2.60 0.000 0.00 0.000 1.89 

- L/(>1000) 0.000 L/548.9 - L/(>1000) 0.000 L/752.2 

N166/N16
7 

0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N165/N16
3 

0.000 0.00 0.000 3.38 0.000 0.00 0.000 2.51 

- L/(>1000) 0.000 L/421.4 - L/(>1000) 0.000 L/567.5 

N168/N16
9 

0.000 0.00 1.700 1.54 0.000 0.00 1.700 1.12 

- L/(>1000) 1.700 L/(>1000) - L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 

N170/N16
8 

0.000 0.00 0.000 2.60 0.000 0.00 0.000 1.89 

- L/(>1000) 0.000 L/548.9 - L/(>1000) 0.000 L/752.2 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N172/N17
3 

0.000 0.00 0.000 0.47 0.000 0.00 0.000 0.34 

- L/(>1000) 0.000 L/(>1000) - L/(>1000) 0.000 L/(>1000) 

N171/N16
9 

0.000 0.00 0.000 3.38 0.000 0.00 0.000 2.51 

- L/(>1000) 0.000 L/421.4 - L/(>1000) 0.000 L/567.5 

N1/N3 
0.000 0.00 1.025 0.01 0.000 0.00 0.000 0.00 

- L/(>1000) 1.025 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N9/N11 
1.435 0.09 0.615 0.07 0.820 0.10 0.410 0.08 

0.410 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 

N174/N17
5 

1.435 0.24 1.025 0.47 1.025 0.37 1.639 0.06 

1.435 L/(>1000) 1.025 L/(>1000) 1.435 L/(>1000) 1.639 L/(>1000) 

N9/N174 
0.651 0.17 1.086 0.13 0.651 0.27 0.869 0.04 

0.651 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 

N11/N175 
0.651 0.16 1.086 0.17 0.869 0.28 0.869 0.07 

1.303 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 0.217 L/(>1000) 

N15/N17 
1.435 0.10 1.435 0.04 1.435 0.19 1.435 0.05 

1.639 L/(>1000) 1.435 L/(>1000) 1.639 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 

N176/N17
7 

1.230 0.23 1.025 0.39 1.025 0.43 0.410 0.04 

1.230 L/(>1000) 1.025 L/(>1000) 1.230 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 

N15/N176 
0.869 0.21 1.086 0.14 0.869 0.35 0.869 0.06 

0.869 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 0.217 L/(>1000) 

N17/N177 
0.869 0.19 0.869 0.15 0.869 0.36 0.869 0.07 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 

N21/N23 
0.410 0.20 0.820 0.04 0.410 0.31 0.615 0.04 

0.410 L/(>1000) 1.435 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 

N178/N17
9 

1.230 0.31 1.025 0.40 1.230 0.51 1.639 0.04 

1.230 L/(>1000) 1.025 L/(>1000) 1.230 L/(>1000) 1.639 L/(>1000) 

N21/N178 
0.869 0.23 0.869 0.14 0.869 0.43 0.869 0.07 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 

N23/N179 
0.869 0.26 0.869 0.18 1.086 0.48 0.869 0.08 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 

N27/N29 
1.639 0.26 0.410 0.07 1.639 0.43 1.639 0.10 

1.639 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 1.639 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 

N180/N18
1 

1.230 0.30 1.025 0.42 1.025 0.56 0.615 0.05 

1.230 L/(>1000) 1.025 L/(>1000) 1.230 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 

N27/N180 
1.086 0.30 1.086 0.16 1.086 0.57 0.869 0.08 

1.086 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 

N29/N181 
0.869 0.28 0.869 0.19 0.869 0.55 0.651 0.08 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 

N47/N43 
0.651 0.09 0.869 0.23 0.651 0.16 1.086 0.07 

0.651 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 1.086 L/(>1000) 

N46/N47 
0.820 0.08 0.820 0.08 0.820 0.14 0.410 0.02 

0.615 L/(>1000) 0.820 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 

N46/N45 
0.869 0.07 0.869 0.28 0.869 0.13 0.869 0.08 

1.303 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 1.303 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 

N45/N43 
1.435 0.14 1.435 0.03 1.230 0.20 1.639 0.03 

1.435 L/(>1000) 1.435 L/(>1000) 1.230 L/(>1000) 1.435 L/(>1000) 

N183/N18
2 

1.313 0.02 0.875 1.30 1.313 0.03 0.875 1.01 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N185/N18
4 

1.313 0.02 0.875 1.16 1.313 0.03 0.875 0.91 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N187/N18
6 

0.438 0.03 0.875 1.30 0.438 0.04 0.875 1.01 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N189/N18
8 

0.438 0.03 0.875 1.17 0.438 0.04 0.875 0.91 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N195/N19
4 

1.313 0.07 0.875 1.26 1.313 0.13 0.875 0.99 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N197/N19
6 

1.313 0.07 0.875 1.12 1.313 0.13 0.875 0.88 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N199/N19
8 

0.438 0.09 0.875 1.27 0.438 0.14 0.875 0.99 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N201/N20
0 

0.438 0.09 0.875 1.12 0.438 0.14 0.875 0.88 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N202/N20
3 

0.000 0.00 0.875 1.13 0.000 0.00 0.875 0.88 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N204/N20
5 

0.000 0.00 0.875 1.26 0.000 0.00 0.875 0.98 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N207/N20
6 

0.000 0.00 0.875 1.13 0.000 0.00 0.875 0.88 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N209/N20
8 

0.000 0.00 0.875 1.26 0.000 0.00 0.875 0.98 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N211/N21
0 

1.313 0.11 0.875 1.27 1.313 0.19 0.875 0.99 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N213/N21
2 

1.313 0.11 0.875 1.13 1.313 0.19 0.875 0.88 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N215/N21
4 

0.438 0.14 0.875 1.27 0.438 0.22 0.875 0.99 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N217/N21
6 

0.438 0.14 0.875 1.13 0.438 0.22 0.875 0.88 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N223/N22
2 

1.313 0.14 0.875 1.26 1.313 0.25 0.875 0.99 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N225/N22
4 

1.313 0.14 0.875 1.12 1.313 0.25 0.875 0.88 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N227/N22
6 

0.438 0.18 0.875 1.26 0.438 0.27 0.875 0.98 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N229/N22
8 

0.438 0.18 0.875 1.12 0.438 0.27 0.875 0.88 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N230/N23
1 

0.000 0.00 0.875 1.13 0.000 0.00 0.875 0.88 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N232/N23
3 

0.000 0.00 0.875 1.26 0.000 0.00 0.875 0.98 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N235/N23
4 

0.000 0.00 0.875 1.13 0.000 0.00 0.875 0.88 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N237/N23
6 

0.000 0.00 0.875 1.26 0.000 0.00 0.875 0.98 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N239/N23
8 

1.313 0.24 0.875 1.29 1.313 0.40 0.875 1.01 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N241/N24
0 

1.313 0.24 0.875 1.16 1.313 0.40 0.875 0.91 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N243/N24
2 

0.438 0.28 0.875 1.30 0.438 0.43 0.875 1.01 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N245/N24
4 

0.438 0.28 0.875 1.16 0.438 0.43 0.875 0.91 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N44/N175 
1.923 1.44 1.731 4.10 1.731 2.38 1.346 0.44 

1.923 L/(>1000) 1.731 L/844.0 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 

N175/N17
6 

1.731 1.30 1.731 3.15 1.731 2.30 1.298 0.17 

1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.947 L/(>1000) 1.298 L/(>1000) 

N176/N17
9 

1.947 1.68 1.731 2.99 1.731 2.82 1.082 0.12 

1.947 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.082 L/(>1000) 

N179/N18
0 

1.731 1.83 1.731 3.03 1.731 3.13 1.515 0.08 

1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.515 L/(>1000) 

N179/N29 
1.643 1.46 1.643 1.84 1.643 2.71 2.260 0.16 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 2.260 L/(>1000) 

N17/N179 
1.643 1.55 1.643 1.79 1.643 2.23 1.232 0.14 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.232 L/(>1000) 

N175/N17 
1.643 1.04 1.643 1.82 1.643 1.98 2.260 0.15 

1.849 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.232 L/(>1000) 2.260 L/(>1000) 

N3/N175 
1.849 1.73 1.643 2.55 1.849 2.28 0.822 0.08 

1.849 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 0.822 L/(>1000) 

N44/N9 
1.643 1.19 1.643 2.36 1.849 1.91 2.260 0.11 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.849 L/(>1000) 2.260 L/(>1000) 

N9/N176 
1.849 1.19 1.643 1.74 1.643 1.57 1.027 0.06 

1.849 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.027 L/(>1000) 

N176/N21 
1.643 1.13 1.643 1.75 1.643 2.23 2.260 0.16 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 2.260 L/(>1000) 

N21/N180 
1.643 1.60 1.643 1.77 1.643 2.27 1.232 0.14 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.232 L/(>1000) 

N251/N25
0 

1.599 0.22 1.199 1.95 1.599 0.10 1.199 1.14 

1.599 L/(>1000) 1.199 L/(>1000) 0.999 L/(>1000) 1.199 L/(>1000) 

N255/N25
4 

0.767 0.04 0.575 0.22 0.767 0.03 0.575 0.11 

0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 

N257/N25
6 

1.599 0.46 0.999 1.79 1.599 0.21 1.199 1.11 

1.599 L/(>1000) 0.999 L/(>1000) 1.599 L/(>1000) 1.199 L/(>1000) 

N261/N26
0 

0.767 0.06 0.575 0.31 0.767 0.06 0.575 0.16 

0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 

N263/N26
2 

1.399 0.77 0.999 1.76 1.599 0.40 1.199 1.14 

1.399 L/(>1000) 0.999 L/(>1000) 1.599 L/(>1000) 1.199 L/(>1000) 

N267/N26
6 

0.767 0.07 0.575 0.37 0.767 0.08 0.575 0.19 

0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 

N269/N26
8 

1.399 1.03 0.999 1.79 1.599 0.49 1.199 1.18 

1.399 L/(>1000) 0.999 L/(>1000) 1.599 L/(>1000) 1.199 L/(>1000) 

N273/N27
2 

0.958 0.09 0.575 0.43 0.767 0.10 0.575 0.22 

0.958 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 

N39/N41 
1.199 1.67 0.999 2.17 1.599 0.67 1.199 1.41 

1.199 L/(>1000) 0.999 L/900.6 1.399 L/(>1000) 0.999 L/(>1000) 

N276/N37 
0.958 0.12 0.575 0.38 0.767 0.11 0.575 0.20 

0.958 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.767 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 

N34/N277 
1.750 0.29 1.150 2.60 1.750 0.15 1.150 1.36 

1.750 L/(>1000) 1.150 L/787.6 1.750 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 

N6/N278 
1.750 0.29 1.150 2.55 1.550 0.16 1.150 1.34 

1.750 L/(>1000) 1.150 L/804.5 1.750 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N14/N279 
1.550 0.47 1.150 2.85 1.550 0.25 1.150 1.49 

1.550 L/(>1000) 1.150 L/718.8 1.550 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 

N20/N280 
1.350 0.67 1.150 3.01 1.350 0.33 1.150 1.57 

1.350 L/(>1000) 1.150 L/680.3 1.350 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 

N26/N281 
1.150 0.98 1.150 2.96 1.350 0.41 1.150 1.59 

1.150 L/(>1000) 1.150 L/691.9 1.350 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 

N32/N282 
1.150 1.78 1.150 2.02 1.150 0.62 1.150 0.95 

1.150 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 1.150 L/(>1000) 

N33/N285 
1.042 0.32 1.042 1.95 1.042 0.17 1.042 1.28 

1.042 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 

N285/N25
2 

1.678 0.32 1.491 3.33 1.678 0.16 1.491 2.04 

1.678 L/(>1000) 1.491 L/783.0 1.678 L/(>1000) 1.491 L/(>1000) 

N253/N28
8 

0.932 0.31 1.119 2.51 1.119 0.18 1.119 1.63 

0.932 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 

N288/N25
8 

1.864 0.36 1.491 3.28 1.864 0.21 1.491 2.04 

1.864 L/(>1000) 1.491 L/796.0 1.864 L/(>1000) 1.491 L/(>1000) 

N259/N29
1 

0.932 0.29 1.119 2.53 1.119 0.20 1.119 1.65 

0.932 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 

N291/N26
4 

1.864 0.40 1.491 3.27 1.864 0.28 1.491 2.05 

1.864 L/(>1000) 1.491 L/797.5 1.864 L/(>1000) 1.491 L/(>1000) 

N265/N29
4 

0.932 0.25 1.119 2.55 1.305 0.21 1.119 1.66 

0.746 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 

N294/N27
0 

1.864 0.41 1.491 3.28 1.864 0.31 1.491 2.06 

1.864 L/(>1000) 1.491 L/795.0 1.864 L/(>1000) 1.491 L/(>1000) 

N271/N29
7 

0.932 0.16 1.119 2.58 1.305 0.23 1.119 1.68 

0.559 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 2.051 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 

N297/N27
4 

1.864 0.53 1.491 3.33 1.864 0.58 1.491 2.09 

1.864 L/(>1000) 1.491 L/783.4 1.864 L/(>1000) 1.491 L/(>1000) 

N163/N54 
1.196 0.44 1.196 2.05 1.196 0.32 1.196 1.52 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N141/N16
3 

2.192 0.23 2.192 1.08 2.192 0.16 2.192 0.79 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N119/N14
1 

2.192 0.21 2.192 0.88 2.192 0.15 2.192 0.67 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N97/N119 
0.598 0.21 0.598 0.88 0.598 0.15 0.598 0.67 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N75/N97 
0.598 0.23 0.598 1.08 0.598 0.16 0.598 0.79 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N55/N75 
1.594 0.44 1.594 2.05 1.594 0.32 1.594 1.52 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N162/N52 
1.196 0.55 1.196 1.84 1.196 0.40 1.196 1.36 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N140/N16
2 

2.192 0.30 1.993 1.18 2.192 0.22 1.993 0.88 

2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 

N118/N14
0 

0.598 0.23 0.797 0.85 0.598 0.17 0.797 0.64 

0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 

N96/N118 
2.192 0.23 1.993 0.85 2.192 0.17 1.993 0.64 

2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 

N74/N96 
0.598 0.30 0.797 1.18 0.598 0.22 0.797 0.88 

0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N53/N74 
1.594 0.55 1.594 1.84 1.594 0.40 1.594 1.36 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N168/N50 
1.196 0.55 1.196 1.84 1.196 0.40 1.196 1.36 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N146/N16
8 

2.192 0.30 1.993 1.18 2.192 0.22 1.993 0.88 

2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 

N124/N14
6 

0.598 0.23 0.797 0.85 0.598 0.17 0.797 0.64 

0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 

N102/N12
4 

2.192 0.23 1.993 0.85 2.192 0.17 1.993 0.64 

2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) 

N80/N102 
0.598 0.30 0.797 1.18 0.598 0.22 0.797 0.88 

0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 

N51/N80 
1.594 0.55 1.594 1.84 1.594 0.40 1.594 1.36 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N169/N48 
1.196 0.44 1.196 2.05 1.196 0.32 1.196 1.52 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N147/N16
9 

2.192 0.23 2.192 1.08 2.192 0.16 2.192 0.79 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N125/N14
7 

2.192 0.21 2.192 0.88 2.192 0.15 2.192 0.67 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N103/N12
5 

0.598 0.21 0.598 0.88 0.598 0.15 0.598 0.67 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N81/N103 
0.598 0.23 0.598 1.08 0.598 0.16 0.598 0.79 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N49/N81 
1.594 0.44 1.594 2.05 1.594 0.32 1.594 1.52 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N152/N62 
1.196 0.54 1.196 2.26 1.196 0.38 1.196 1.66 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N130/N15
2 

2.192 0.29 2.192 1.25 2.192 0.20 2.192 0.92 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N108/N13
0 

0.598 0.22 0.598 0.87 0.598 0.16 0.598 0.65 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N86/N108 
2.192 0.22 2.192 0.88 2.192 0.16 2.192 0.65 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N64/N86 
0.598 0.28 0.598 1.20 0.598 0.20 0.598 0.91 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N63/N64 
1.594 0.52 1.594 2.18 1.594 0.38 1.594 1.64 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N2/N10 
0.598 0.20 2.192 0.32 0.598 0.14 2.192 0.06 

0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N10/N16 
2.192 0.15 2.192 0.37 2.192 0.10 2.192 0.08 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N16/N22 
0.598 0.15 2.192 0.41 0.598 0.10 2.192 0.08 

0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N22/N28 
2.192 0.21 2.192 0.43 2.192 0.14 2.192 0.10 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N28/N60 
1.196 0.38 2.192 0.48 1.196 0.26 0.598 0.10 

1.196 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N61/N2 
1.594 0.37 1.594 0.40 1.594 0.26 1.594 0.12 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N4/N12 
0.598 0.20 2.192 0.26 0.598 0.14 2.192 0.07 

0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N12/N18 
2.192 0.15 2.192 0.29 2.192 0.10 2.192 0.09 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N18/N24 
0.598 0.15 2.192 0.31 0.598 0.10 2.192 0.10 

0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N24/N30 
2.192 0.20 2.192 0.34 2.192 0.14 2.192 0.11 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N30/N58 
1.196 0.37 2.192 0.38 1.196 0.26 0.598 0.11 

1.196 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N59/N4 
1.594 0.37 1.594 0.34 1.594 0.26 1.594 0.13 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N157/N56 
1.196 0.53 1.196 2.28 1.196 0.38 1.196 1.69 

1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 

N135/N15
7 

2.192 0.28 2.192 1.26 2.192 0.20 2.192 0.94 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N113/N13
5 

0.598 0.22 0.598 0.88 0.598 0.16 0.598 0.65 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N91/N113 
2.192 0.22 2.192 0.88 2.192 0.16 2.192 0.65 

2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 2.192 L/(>1000) 

N69/N91 
0.598 0.28 0.598 1.20 0.598 0.20 0.598 0.91 

0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 0.598 L/(>1000) 

N57/N69 
1.594 0.52 1.594 2.18 1.594 0.38 1.594 1.64 

1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 1.594 L/(>1000) 

N71/N72 
0.780 0.05 1.170 0.68 0.975 0.07 1.170 0.49 

0.780 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 

N72/N70 
1.313 0.02 0.875 0.73 1.313 0.02 0.875 0.56 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N93/N94 
0.585 0.13 1.170 0.64 0.585 0.14 1.170 0.46 

0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 

N94/N92 
1.313 0.06 0.875 0.70 1.313 0.08 0.875 0.53 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N115/N11
6 

0.585 0.23 1.170 0.64 0.585 0.29 1.170 0.47 

0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 

N116/N11
4 

1.313 0.09 0.875 0.70 1.313 0.13 0.875 0.53 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N137/N13
8 

0.585 0.35 1.170 0.63 0.585 0.46 1.170 0.46 

0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 

N138/N13
6 

1.313 0.11 0.875 0.69 1.313 0.17 0.875 0.53 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N159/N16
0 

0.585 0.44 1.170 0.67 0.585 0.61 1.170 0.50 

0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 1.170 L/(>1000) 

N160/N15
8 

1.313 0.17 0.875 0.73 1.313 0.26 0.875 0.55 

1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N153/N15
5 

0.438 0.14 0.875 0.72 0.438 0.24 0.875 0.55 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N155/N15
4 

1.365 0.32 0.780 0.65 1.365 0.53 0.780 0.49 

1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 

N131/N13
3 

0.438 0.09 0.875 0.69 0.438 0.15 0.875 0.53 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N133/N13
2 

1.365 0.25 0.780 0.62 1.365 0.41 0.780 0.47 

1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 

N109/N11
1 

0.438 0.07 0.875 0.70 0.438 0.12 0.875 0.54 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N111/N11
0 

1.365 0.14 0.780 0.63 1.365 0.24 0.780 0.47 

1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 

N87/N89 
0.438 0.04 0.875 0.69 0.438 0.08 0.875 0.53 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N89/N88 
1.365 0.08 0.780 0.63 1.365 0.13 0.780 0.47 

1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 1.365 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 

N65/N67 
0.438 0.01 0.875 0.73 0.438 0.02 0.875 0.56 

0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 0.438 L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N67/N66 
0.975 0.04 0.780 0.68 0.780 0.07 0.780 0.50 

0.975 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.975 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 

N78/N76 
0.000 0.00 0.638 0.44 0.000 0.00 0.638 0.32 

- L/(>1000) 0.638 L/(>1000) - L/(>1000) 0.638 L/(>1000) 

N77/N78 
0.000 0.00 0.875 0.54 0.000 0.00 0.875 0.40 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N84/N83 
0.000 0.00 0.875 0.54 0.000 0.00 0.875 0.40 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N82/N84 
0.000 0.00 1.063 0.44 0.000 0.00 1.063 0.32 

- L/(>1000) 1.063 L/(>1000) - L/(>1000) 1.063 L/(>1000) 

N106/N10
5 

0.000 0.00 0.875 0.65 0.000 0.00 0.875 0.49 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N104/N10
6 

0.000 0.00 1.063 0.31 0.000 0.00 1.063 0.22 

- L/(>1000) 1.063 L/(>1000) - L/(>1000) 1.063 L/(>1000) 

N100/N98 
0.000 0.00 0.638 0.31 0.000 0.00 0.638 0.22 

- L/(>1000) 0.638 L/(>1000) - L/(>1000) 0.638 L/(>1000) 

N99/N100 
0.000 0.00 0.875 0.65 0.000 0.00 0.875 0.49 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N128/N12
7 

0.000 0.00 0.656 0.52 0.000 0.00 0.656 0.38 

- L/(>1000) 0.656 L/(>1000) - L/(>1000) 0.656 L/(>1000) 

N126/N12
8 

0.000 0.00 1.063 0.42 0.000 0.00 1.063 0.31 

- L/(>1000) 1.063 L/(>1000) - L/(>1000) 1.063 L/(>1000) 

N150/N14
9 

0.000 0.00 0.875 0.65 0.000 0.00 0.875 0.49 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N148/N15
0 

0.000 0.00 1.063 0.31 0.000 0.00 1.063 0.22 

- L/(>1000) 1.063 L/(>1000) - L/(>1000) 1.063 L/(>1000) 

N122/N12
0 

0.000 0.00 0.638 0.42 0.000 0.00 0.638 0.31 

- L/(>1000) 0.638 L/(>1000) - L/(>1000) 0.638 L/(>1000) 

N121/N12
2 

0.000 0.00 1.094 0.52 0.000 0.00 1.094 0.38 

- L/(>1000) 1.094 L/(>1000) - L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 

N172/N17
1 

0.000 0.00 0.875 0.54 0.000 0.00 0.875 0.40 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N170/N17
2 

0.000 0.00 1.063 0.44 0.000 0.00 1.063 0.32 

- L/(>1000) 1.063 L/(>1000) - L/(>1000) 1.063 L/(>1000) 

N144/N14
2 

0.000 0.00 0.638 0.31 0.000 0.00 0.638 0.22 

- L/(>1000) 0.638 L/(>1000) - L/(>1000) 0.638 L/(>1000) 

N143/N14
4 

0.000 0.00 0.875 0.65 0.000 0.00 0.875 0.49 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N166/N16
4 

0.000 0.00 0.638 0.44 0.000 0.00 0.638 0.32 

- L/(>1000) 0.638 L/(>1000) - L/(>1000) 0.638 L/(>1000) 

N165/N16
6 

0.000 0.00 0.875 0.54 0.000 0.00 0.875 0.40 

- L/(>1000) 0.875 L/(>1000) - L/(>1000) 0.875 L/(>1000) 

N37/N274 
1.103 0.25 1.287 4.64 1.655 0.39 1.287 2.38 

0.552 L/(>1000) 1.287 L/475.2 1.838 L/(>1000) 1.287 L/928.5 

N275/N37 
1.287 0.28 0.919 2.93 1.287 0.21 0.919 1.45 

1.287 L/(>1000) 0.919 L/752.1 1.287 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 

N272/N27
0 

1.655 0.21 1.287 4.45 1.655 0.28 1.287 2.29 

1.655 L/(>1000) 1.287 L/496.3 1.655 L/(>1000) 1.287 L/962.6 

N271/N27
2 

1.287 0.13 0.919 2.73 1.287 0.13 0.919 1.42 

1.287 L/(>1000) 0.919 L/808.8 1.287 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 

N266/N26
4 

1.655 0.18 1.287 4.43 1.655 0.22 1.287 2.28 

1.655 L/(>1000) 1.287 L/498.3 1.655 L/(>1000) 1.287 L/968.4 

N265/N26
6 

0.919 0.07 0.919 2.71 1.287 0.12 0.919 1.41 

1.655 L/(>1000) 0.919 L/814.7 1.655 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 

N260/N25
8 

1.655 0.16 1.287 4.43 1.655 0.13 1.287 2.27 

1.655 L/(>1000) 1.287 L/498.1 1.655 L/(>1000) 1.287 L/973.9 

N259/N26
0 

0.919 0.11 0.919 2.69 1.287 0.10 0.919 1.40 

0.919 L/(>1000) 0.919 L/820.0 1.287 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 

N254/N25
2 

1.471 0.10 1.287 4.43 1.471 0.06 1.287 2.25 

1.471 L/(>1000) 1.287 L/497.5 1.471 L/(>1000) 1.287 L/980.7 

N253/N25
4 

0.919 0.15 0.919 2.68 1.103 0.09 0.919 1.38 

0.919 L/(>1000) 0.919 L/824.0 1.103 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 

N28/N39 
0.374 0.17 0.561 0.22 0.374 0.26 0.561 0.05 

0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N39/N27 
0.474 1.28 0.680 0.34 0.474 1.92 0.474 0.09 

0.474 L/829.7 0.680 L/(>1000) 0.474 L/861.2 0.474 L/(>1000) 

N4/N250 
0.748 0.13 0.561 0.10 0.748 0.10 0.374 0.02 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.748 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 

N250/N3 
0.680 0.15 0.680 0.28 0.680 0.14 0.680 0.12 

0.680 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 

N2/N251 
0.748 0.04 0.561 0.14 0.748 0.06 0.561 0.03 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N251/N1 
0.680 0.06 0.474 0.13 0.680 0.10 0.474 0.04 

0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 

N12/N256 
0.748 0.20 0.561 0.14 0.748 0.16 0.374 0.01 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.748 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 

N256/N11 
0.474 0.24 0.680 0.44 0.474 0.38 0.680 0.17 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 1.093 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 

N10/N257 
0.374 0.07 0.561 0.20 0.187 0.09 0.561 0.03 

0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N257/N9 
0.474 0.32 0.680 0.22 0.474 0.44 0.474 0.06 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 

N18/N262 
0.748 0.27 0.561 0.14 0.374 0.19 0.561 0.02 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N262/N17 
0.474 0.45 0.680 0.41 0.474 0.72 0.680 0.17 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 

N16/N263 
0.374 0.10 0.561 0.21 0.374 0.15 0.561 0.04 

0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N263/N15 
0.474 0.59 0.680 0.30 0.474 0.89 0.474 0.08 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 

N24/N268 
0.561 0.32 0.561 0.13 0.374 0.23 0.561 0.02 

0.561 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N268/N23 
0.474 0.63 0.680 0.46 0.474 1.18 0.680 0.18 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 

N22/N269 
0.374 0.13 0.561 0.22 0.374 0.20 0.561 0.05 

0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N269/N21 
0.474 0.91 0.680 0.28 0.474 1.36 0.474 0.08 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 

N30/N41 
0.561 0.36 0.561 0.14 0.374 0.27 0.561 0.03 

0.561 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.374 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N41/N29 
0.474 0.88 0.680 0.44 0.474 1.71 0.886 0.18 

0.474 L/(>1000) 0.680 L/(>1000) 0.474 L/(>1000) 0.886 L/(>1000) 

N276/N31 
0.256 0.04 0.512 0.07 0.256 0.02 0.512 0.03 

0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 

N273/N25 
0.256 0.03 0.512 0.07 0.256 0.02 0.512 0.03 

0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 

N267/N19 
0.256 0.02 0.512 0.07 0.256 0.01 0.512 0.03 

0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.512 L/(>1000) 

N14/N261 
1.930 0.02 0.276 0.01 1.930 0.01 0.276 0.00 

1.930 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N6/N255 
1.655 0.01 0.276 0.01 1.655 0.01 0.276 0.00 

1.655 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 1.655 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N327/N28
3 

1.005 0.09 0.804 0.04 0.603 0.04 0.804 0.07 

1.005 L/(>1000) 0.804 L/(>1000) 0.603 L/(>1000) 0.402 L/(>1000) 

N326/N32
7 

0.250 0.01 0.250 0.01 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N325/N32
6 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N324/N32
5 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N323/N32
4 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N322/N32
3 

0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N284/N32
1 

0.252 0.03 0.252 0.02 0.252 0.02 0.252 0.01 

0.252 L/(>1000) 0.252 L/(>1000) 0.252 L/(>1000) 0.252 L/(>1000) 

N321/N32
2 

0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N334/N28
6 

1.075 0.23 0.860 0.10 0.645 0.11 0.860 0.08 

1.075 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 0.645 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 

N333/N33
4 

0.250 0.01 0.250 0.01 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N332/N33
3 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N331/N33
2 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N330/N33
1 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N329/N33
0 

0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N287/N32
8 

0.250 0.03 0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N328/N32
9 

0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N341/N28
9 

1.075 0.47 1.075 0.20 0.645 0.22 0.860 0.09 

1.075 L/(>1000) 1.075 L/(>1000) 0.645 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 

N340/N34
1 

0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N339/N34
0 

0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N338/N33
9 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N337/N33
8 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N336/N33
7 

0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N290/N33
5 

0.250 0.03 0.250 0.02 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N335/N33
6 

0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N348/N29
2 

1.075 0.53 0.860 0.24 0.645 0.26 0.860 0.08 

1.075 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 0.645 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 

N347/N34
8 

0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N346/N34
7 

0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N345/N34
6 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N344/N34
5 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N343/N34
4 

0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N293/N34
2 

0.250 0.03 0.250 0.02 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N342/N34
3 

0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N355/N29
5 

1.075 0.80 0.860 0.27 0.860 0.56 0.860 0.07 

1.075 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 0.860 L/(>1000) 

N354/N35
5 

0.250 0.03 0.250 0.01 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N353/N35
4 

0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N352/N35
3 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N351/N35
2 

0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N350/N35
1 

0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.00 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N296/N34
9 

0.250 0.02 0.250 0.02 0.250 0.02 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N349/N35
0 

0.250 0.01 0.250 0.03 0.250 0.01 0.250 0.01 

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 

N300/N27
6 

0.276 0.04 0.276 0.01 0.276 0.02 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N298/N30
0 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N32/N301 
0.276 0.07 0.276 0.01 0.276 0.02 0.276 0.01 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N301/N29
8 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N304/N27
3 

0.276 0.03 0.276 0.01 0.276 0.01 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N303/N30
2 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N26/N303 
0.276 0.04 0.276 0.01 0.276 0.01 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N302/N30
4 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N306/N30
8 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N307/N30
6 

0.276 0.00 0.276 0.01 0.276 0.00 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N20/N307 
0.276 0.02 0.276 0.01 0.276 0.01 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N308/N26
7 

0.276 0.02 0.276 0.01 0.276 0.01 0.276 0.00 

0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 0.276 L/(>1000) 

N313/N13 
0.256 0.00 0.256 0.01 0.256 0.00 0.256 0.00 

- L/(>1000) 0.256 L/(>1000) - L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 

N261/N31
3 

0.256 0.01 0.256 0.00 0.256 0.01 0.256 0.00 

0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 

N317/N5 
0.256 0.00 0.256 0.01 0.256 0.00 0.256 0.00 

- L/(>1000) 0.256 L/(>1000) - L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 

N255/N31
7 

0.256 0.00 0.256 0.00 0.256 0.00 0.256 0.00 

0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 0.256 L/(>1000) 

N34/N319 
0.381 0.01 0.381 0.02 0.381 0.00 0.381 0.01 

0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 

N319/N31
8 

0.381 0.00 0.381 0.02 0.381 0.00 0.381 0.01 

0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 0.381 L/(>1000) 

N320/N35 
0.319 0.00 0.319 0.01 0.319 0.00 0.319 0.01 

- L/(>1000) 0.319 L/(>1000) - L/(>1000) 0.319 L/(>1000) 

N318/N32
0 

0.319 0.00 0.319 0.01 0.319 0.00 0.319 0.00 

0.319 L/(>1000) 0.319 L/(>1000) 0.319 L/(>1000) 0.319 L/(>1000) 

N358/N35
7 

0.869 0.25 0.869 0.08 0.869 0.41 0.651 0.07 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.651 L/(>1000) 

N357/N35
6 

1.026 0.70 1.026 0.23 1.026 0.88 0.820 0.06 

1.026 L/(>1000) 1.026 L/(>1000) 1.026 L/(>1000) 0.820 L/(>1000) 

N359/N35
6 

0.869 0.25 0.869 0.13 0.651 0.39 0.869 0.07 

0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 



 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N358/N35
9 

0.615 0.15 0.615 0.11 0.820 0.18 1.435 0.10 

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.410 L/(>1000) 

N361/N35
9 

0.941 1.24 0.753 0.30 0.941 1.89 0.941 0.08 

0.941 L/(>1000) 0.753 L/(>1000) 0.941 L/(>1000) 0.941 L/(>1000) 

N58/N361 
0.748 0.26 0.561 0.13 0.748 0.46 0.561 0.04 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N360/N35
8 

0.941 1.01 0.565 0.31 0.941 1.70 0.753 0.06 

0.941 L/(>1000) 0.565 L/(>1000) 0.941 L/(>1000) 0.753 L/(>1000) 

N60/N360 
0.748 0.20 0.561 0.22 0.748 0.39 0.561 0.06 

0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 0.748 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 

N360/N36
1 

1.639 1.17 1.639 0.43 1.639 1.75 1.639 0.64 

1.639 L/904.9 1.639 L/(>1000) 1.639 L/944.0 1.639 L/(>1000) 

N29/N356 
1.643 2.02 1.643 1.77 1.643 3.12 1.232 0.16 

1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.232 L/(>1000) 

N180/N35
6 

1.731 2.11 1.731 2.89 1.731 3.47 2.380 0.10 

1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 2.380 L/(>1000) 

N180/N35
8 

1.849 1.25 1.643 1.73 1.643 2.38 2.260 0.17 

1.849 L/(>1000) 1.643 L/(>1000) 1.849 L/(>1000) 2.260 L/(>1000) 

N190/N36
3 

0.000 0.00 0.850 1.00 0.000 0.00 0.850 0.78 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N191/N36
2 

0.000 0.00 0.850 1.07 0.000 0.00 0.850 0.83 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N365/N19
2 

0.000 0.00 0.850 1.00 0.000 0.00 0.850 0.78 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N364/N19
3 

0.000 0.00 0.850 1.07 0.000 0.00 0.850 0.83 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N218/N36
8 

0.000 0.00 0.850 0.97 0.000 0.00 0.850 0.76 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N219/N36
9 

0.000 0.00 0.850 1.04 0.000 0.00 0.850 0.81 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N367/N22
0 

0.000 0.00 0.850 0.97 0.000 0.00 0.850 0.76 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N366/N22
1 

0.000 0.00 0.850 1.04 0.000 0.00 0.850 0.81 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N246/N37
1 

0.000 0.00 0.850 1.00 0.000 0.00 0.850 0.78 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N247/N37
0 

0.000 0.00 0.850 1.07 0.000 0.00 0.850 0.83 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N373/N24
8 

0.000 0.00 0.850 1.00 0.000 0.00 0.850 0.78 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

N372/N24
9 

0.000 0.00 0.850 1.07 0.000 0.00 0.850 0.83 

- L/(>1000) 0.850 L/(>1000) - L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 

  

 

 

 Mataró, desembre de 2021 

 

  Ricardo Olmo Criado 

 El promotor, arquitecte tècnic, 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 
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Justificació del perfil de reforç en forjats. 

Per a la realització dels reforços que es considerin necessaris, a efectes de redacció de projecte i 
no sent vinculant, s’ha pres com a referencia la tipologia de reforç comercialitzada per 
l’empresa MECANOVIGA. S’adjunta el document d’idoneïtat tècnica del producte i els 
dimensionats previs realitzats pel fabricant envers aquest projecte concret. 

 



Fecha:�

Referencia:�
Sàsser,�6

HIPÓTESIS�DE�CÁLCULO

CARGA�REPARTIDA:�Se�considera�una�viga
de�inercia�variable�biapoyada�con�carga�uniforme�

L2 1750 mm.
L1 1475 mm.

I1 499 cm4

I2 749 cm4

W1 80 cm3

CARGA�PUNTUAL:�Se�considera�una�viga� W2 120 cm3

de�inercia�variable�biapoyada�con�carga�puntual
:(Acciones�Permanentes)�࠹ 1,35

:(Acciones�Variables)�࠹ 1,50

Intereje 0,50 mts.
Luz�viga�(L�total) 4,70 mts.
Carga�Repartida��(Acciones�Permanentes): 4,00 KN/m2

Carga�Repartida�(Acciones�Variables): 2,00 KN/m2

Carga�Puntual�(Acciones�Permanentes): KN
Carga�Puntual�(Acciones�Variables): KN
Distancia�al�apoyo�(a): mts.

RESULTADOS�DEL�CÁLCULO

kit�MECANOVIGA MVV12�4750

Reacción�Total�Izquierda: 9,87 kN
Reacción�Total�Derecha: 9,87 kN
Tensión�Máxima: 96,64 N/mm2 < 235
Momento�Máx.�mayorado: 11,60 KN*m
Deformación�Inicial: 13,96 mm. => 1/ 337
Pretensado�en�obra: 5,00 mm.
Flecha�Resultante: 8,96 mm. => 1/ 525
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DECISIÓN NÚM. 303R/17 
 
 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,  
 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
Octubre de 1998, 

- considerando la solicitud formulada por la Sociedad Mecanoviga S.L., de renovación y actualización del DIT Nº 
303R/14 Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, 

-  en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas el 1 de febrero de 1996, el 
15 de julio de 1998, el 7 de febrero de 2014 y 4 de abril de 2017. 

 
 

DECIDE: 
 
Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 303R/14, con el número 303R/17 al Sistema de 
reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

 MUY IMPORTANTE 
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CONDICIONES GENERALES  
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el peticionario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 

El proyecto técnico deberá justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, aportando la correspondiente 
memoria de cálculo y la documentación gráfica en la que se detallen la geometría de todas las piezas, las 
condiciones de conexión de piezas entre sí y las condiciones de apoyo en la estructura existente. 

MECANOVIGA S.L., para cada aplicación, proporcionará las características geométricas y mecánicas de los 
perfiles utilizados, así como asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución.  

CONDICIONES DE CÁLCULO 
En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su 
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados 
últimos y de servicio. 

Asimismo, se deberán estudiar las acciones que el Sistema, transmite a la estructura general del edificio, 
asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la transmisión de esfuerzos que 
se derivan, son admisibles. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en los apartados 5 y 6 del 
presente documento, que no será menor del prescrito en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
La puesta en obra del Sistema debe realizarse por el fabricante o por empresas cualificadas y autorizadas por 
MECANOVIGA S.L. 
 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 303R/17 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 17 de abril de 2022. 

Madrid, 17 de abril de 2017 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
Marta María Castellote Armero 
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INFORME TÉCNICO 
 

1.  OBJETO DEL DIT 

Sistema de reparación de forjados 
unidireccionales, consistente en la sustitución 
funcional de las viguetas deterioradas mediante la 
colocación bajo las mismas, de vigas metálicas 
telescópicas de chapa de acero conformadas y 
compuestas de tres tramos unidos mediante 
tornillería de alta resistencia, capaces de asegurar 
la estabilidad del forjado en caso de pérdida total 
de la resistencia de la vigueta afectada. 

Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos de 
cálculo, no se considera la colaboración resistente 
a flexión de las viguetas del forjado que se va a 
reparar. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema MECANOVIGA está compuesto por un 
perfil resistente y dos cartelas. La viga 
MECANOVIGA está compuesta por varios tramos 
de chapa de acero S235JR zincado que se 
ensamblan y unen mediante tornillería de alta 
resistencia. 

El perfil MECANOVIGA se coloca bajo la vigueta 
afectada, consiguiéndose la transmisión de cargas 
de la vigueta al perfil MECANOVIGA mediante el 
relleno del espacio entre ambas con mortero de 
retracción controlada. 

Previo al retacado de la viga con mortero sin 
retracción, se efectuará la entrada en carga de la 
viga, mediante el sistema de tensado. 

Una vez inyectado el mortero se verificará el 
volumen suministrado del mismo. A efectos de 
cálculo no se considera la resistencia del mortero, 
sólo se considera la sección metálica. 

La transmisión de esfuerzos a las paredes, muros 
o jácenas donde descansa el forjado, se realiza a 
través de las cartelas, fijadas a las mismas 
mediante anclajes de tipo químico o mecánico, 
según el soporte. Estos apoyos reciben directa-
mente los perfiles MECANOVIGA. 

Según sea la estructura portante existente, se 
presentan diversas posibilidades de conexión de 
las cartelas. 
 
- Conexión a fábrica de ladrillo. Los anclajes 

serán de varilla roscada con tuerca y arandela 
fijados mediante resina de dos componentes. 
En caso de ser la fábrica de ladrillo hueco se 
macizará convenientemente la métrica de las 
varillas y longitudes, se determinará por cálculo 
en cada caso. 

- Conexión   a  viga  de  hormigón  armado.  
Idem caso fábrica de ladrillo 

- Conexión a viga metálica. La conexión de la 
pieza de apoyo al alma se realiza mediante 
varilla roscada de acero, con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. La métrica de las 
varillas se determinará por cálculo en cada 
caso. 

La constitución telescópica del perfil 
MECANOVIGA permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje de la misma. 
 

3.  MATERIALES 
 

3.1   Chapa de acero 

Chapa de acero laminada en caliente, S235JR, 
destinada a ser sometida a una conformación en 
frío por plegado, según Norma UNE-EN 10025-
1:2006 (Productos laminados en caliente de 
aceros para estructuras). Este material se emplea 
para la formación de los perfiles longitudinales y 
las cartelas. 

Características: 

Límite elástico:                    235 N/mm². 
Resistencia a la tracción:  --360-510 N/mm². 
Alargamiento de rotura:       ≥ 24 %. 
 
3.2   Zincado 

Norma de recubrimiento:  UNE-EN ISO 2081:2010 
Recubrimiento:  zinc de pureza 99,99 %. 
Tipo de deposición:  electrolítica. 
Espesor:  11-15 µm. 
Acabado:  bañado en solución bicromatada. 
 
3.3   Mortero de retacado 

Mortero sin retracción:  Myrsac 491. 
Resistencia a compresión:  > 25 N/mm2. 
Resistencia a flexión:  > 5 N/mm2. 
pH:  11,5-12,5. 
Cloruros y agregados metálicos:   < 0,01 %. 
 
3.4   Mortero autonivelante bombeable 

Mortero sin retracción:   Myrsac 490 I. 
Resistencia a compresión:    > 30 N/ mm2.   
Resistencia a flexión:   > 7 N/mm2. 
Cloruros y agregados metálicos:    < 0,01 %. 

3.5   Tornillería de alta resistencia 

Los tornillos utilizados cumplirán las 
especificaciones dimensionales que recogen las 
Normas DIN 931, DIN 934 y DIN 933. Asimismo 
cumplirán las exigencias metalúrgicas de la Norma 
DIN ISO 898 y DIN 125.  
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Los tornillos  a  utilizar  serán  de métrica  M-12 o 
M-16 según el perfil que se utilice: M-12 para los 
perfiles de menor canto (MVH12, MVH16 y 
MVH20) y M-16 para los perfiles de mayor canto 
(MVH24, MVH28 y MVH32). 

La tornillería será de alta resistencia, clase 8’8, 
con las siguientes características: 

- Límite elástico convencional:      

- Resistencia a la tracción:           

- Alargamiento a la rotura:            

- Diámetro nominal:                     

- Par de apriete M-12:                  
- Par de apriete M-16:  

4.   COMPONENTES DEL SISTEMA 

          4.1    Perfiles longitudinales MVH 

La viga MVH está compuesta por 6 chapas 
de..acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan el perfil tipo MVH.  

La viga consta de tres tramos, dos extremos y el 
central.  

El punzonado de las piezas es a base de colisos 
en el alma permitiendo el ajuste de la viga a la luz 
entre paredes. 

Véanse  a continuación en la Tabla 1 las 
dimensiones y los valores estáticos de los perfiles 
MVH.

                                         Tabla 1.  Valores Estáticos de los Perfiles MVH 

       

            
h Altura 
a Ancho de ala 
b Base de perfil 
e Espesor 
Ix Inercia 

Wx Módulo resistente 
P Peso 

             

PERFIL 
EXTREMO CENTRAL 

h a e Ix Wx P h a e Ix Wx P 

mm mm mm cm4 cm3 kg/ml mm mm mm cm4 cm3 kg/ml 

MVH12 120 70 4 546 85 16 112 66 6 719 120 21 

MVH16 160 70 4 1.026 122 18 152 66 6 1.321 165 25 

MVH20 200 70 4 1.699 163 21 192 66 6 2.246 221 29 

MVH24 240 70 4 2.534 211 23 232 66 6 3.801 327 32 

MVH28 280 80 4 3.590 256 25 272 76 6 5.386 396 35 

MVH32 330 102 4 5.923 351 31 320 93 6 8.884 538 47 
 

4.2   Perfiles longitudinales MVV 

La viga MVV está compuesta por 3 chapas de 
acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan un perfil tipo omega, dos 
extremos.y.uno.central.

 

El punzonado de las piezas es a base de colisos 
en las alas permitiendo un correcto ajuste de la 
viga a la luz entre paredes. A continuación, en la 
Tabla 2, se muestran los valores estáticos y 
dimensionales.de.los.perfiles.MVV.

                                        

64 kg/mm² 

80 - 100 kg/mm² 

mín. 12 % 

12 mm y 16 mm  

84 Nm 

212 Nm
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                                                     Tabla 2. Valores Estáticos de los Perfiles MVV 

   

h Altura 

a Ancho de ala 

b Base de perfil 

e Espesor 

Ix Inercia 

Wx Módulo 
resistente 

P Peso 

PERFIL 
EXTREMO CENTRAL 

h a b c e Ix Wx P h a b c e Ix Wx P 

mm mm mm mm mm cm4 cm3 kg/ml mm mm mm mm mm cm4 cm3 Kg/ml 

MVV12 120 69 125 360 4 499 80 16 120 66 133 360 6 749 122 24 

MVV16 160 74 154 440 4 1.013 124 20 160 71 162 440 6 1.520 185 30 

MVV20 200 74 154 464 4 1.699 166 22 200 71 162 464 6 2.548 249 34 

4.3   Cartelas 

Las cartelas para el perfil MVH están formadas 
con chapas de acero plegadas, con pestaña 
inferior de 6 cm para soporte de la viga y pestaña 
superior para arriostrado. El espesor de la placa 
es de 6 mm. 

Las cartelas para el perfil MVV están formadas 
con chapa de acero plegada, con pestaña inferior 
de 8 cm, para soporte de la viga y pestaña 
superior para arriostrado. El espesor de la placa 
es variable de 4 a 6 mm en función de las 
longitudes de las vigas. 

4.4   Anclajes 

Este componente del Sistema es fundamental 
para el comportamiento final de la solución 
propuesta. La definición del tipo y número de 
anclajes se realizará en función del material base 
de apoyo (cerámico hueco o macizo, hormigón, 
etc.) y de los esfuerzos transmitidos al apoyo. 
Estos datos serán suministrados por el 
responsable del Sistema en función de las 
recomendaciones del fabricante del anclaje. 

4.5   Mortero de retacado 

Mortero de retacado Myrsac 491, de retracción 
controlada y altas resistencias mecánicas. Su 
función es rellenar el espacio entre la viga 
existente y el perfil MVH, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 

 

4.6   Mortero autonivelante 

Mortero  autonivelante    bombeable   Myrsac  490,  
de retracción   controlada    y    altas    resistencias  
mecánicas. Su función es rellenar el espacio entre 
la viga existente y el perfil MVV, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 

5.  FABRICACIÓN 

5.1   Materiales 

- Chapa de acero S235JR. 
- Tornillería suministrada por FATOR S.A. 
- Morteros sin retracción Myrsac 490 y Myrsac 

491, suministrado por Materiales Inertes de 
Recuperación S.A. 

Cualquiera de los materiales descritos utilizados 
en la fabricación del Sistema, podrán ser 
suministrados por fabricantes diferentes a los 
indicados, siempre que se garantice, mediante 
certificación, que cumplen las mismas condiciones 
exigidas en este Documento.  

Las modificaciones deberán ser notificadas 
previamente al IETcc, para su aprobación. 

5.2    Perfiles y cartelas 

Todos los perfiles metálicos y cartelas utilizados 
por el Sistema, son fabricados por MECANOVIGA 
S.L. en su factoría sita en Vallirana (Barcelona). 
Los procesos de corte, punzonado y plegado de 

Módulo resistente 
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chapa son realizados mediante maquinaria de 
control numérico. 

6.  CONTROLES 

6.1  Control de recepción de materias primas y 
componentes 

MECANOVIGA S.L., tendrá registrados y a 
disposición del IETcc todos los controles y 
certificados que a continuación se indican, para 
asegurar la calidad de los productos. 

Chapa: La calidad de la chapa viene garantizada 
por el fabricante de la misma, emitiendo 
certificación del producto garantizando: 

- Comprobación química del material. 
- Características mecánicas. 

Mortero: Declaración de Prestaciones del 
fabricante del mortero y Marcado CE. 

Tornillería: Certificado emitido por la empresa 
suministradora, garantizando la composición 
química del material, y sus características 
mecánicas. 

Anclajes: Certificado de características emitido 
por la empresa suministradora. Declaración de 
prestaciones del fabricante de los anclajes 
químicos y Marcado CE. 

Perfiles y apoyos: Certificado emitido por 
MECANOVIGA S.L. garantizando las 
características geométricas de las piezas, y sus 
tolerancias dimensionales según UNE-EN 10219-
2:2007. 

6.2   Control de puesta en obra del sistema 

Como se indica en las Condiciones Generales de 
este documento, las obras deberán llevarse a 
término sometidas a la preceptiva dirección de 
obra; no obstante, el fabricante del Sistema 
garantizará el control de la puesta en obra, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en este Documento. 

7.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

7.1   Transporte 

El transporte se realizará en condiciones tales que 
las piezas no puedan sufrir deformaciones y el 
zincado de las mismas no sufra ningún 
desperfecto o deterioro que deje sin protección las 
chapas metálicas. Cuando un perfil por causa de 
algún percance se haya deformado, deberá 
rechazarse, no permitiéndose su enderezamiento 
o reparación. 

7.2   Almacenamiento 

En general, para todos los componentes del 
Sistema deberán cumplirse las condiciones que 

impongan los fabricantes de dichos materiales 
para su conservación y transporte.  

Cuando todos estos materiales estén a pie de 
obra, las condiciones anteriormente expuestas de 
almacenamiento deberán extremarse. 

Los envases que contienen al mortero sin 
retracción deberán conservarse cerrados. Su 
almacenamiento no excederá de un máximo de 6 
meses, y ha de conservarse en lugar seco y a 
temperatura moderada. 

8. PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra será realizada por el fabricante 
del Sistema o por montadores autorizados por el 
mismo, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de este documento. 

Cada caso requerirá un estudio particular, pero por 
regla general las fases del montaje serán las 
siguientes: 

- Desviación de las instalaciones existentes si 
fuera necesario. 

- Descubrir los nervios deteriorados del forjado en 
toda su longitud, mediante desmontaje de falso 
techo, picado de revestimiento, etc., según el 
tipo de acabado de la superficie inferior del 
forjado a tratar. 

- Picado del revestimiento en la zona de los 
apoyos, si fuera necesario sanear la zona. 

- Fijación de los anclajes a la pared. 

- Montaje de los tramos extremos del perfil. 

- Montaje de los tramos centrales del perfil. 

- Entrada en carga del perfil MECANOVIGA 
mediante el sistema de tensado. 

- Relleno de mortero sin retracción entre el perfil y 
la vigueta deteriorada. 

9.  MEMORIA DE CÁLCULO 

En cada caso se comprobará la estabilidad y 
resistencia del Sistema, deduciéndose de este 
estudio el dimensionado de los perfiles y de sus 
apoyos.  

Asimismo, se justificará la adecuación del 
procedimiento para soportar los esfuerzos 
mecánicos y deformaciones que puedan derivarse 
de las acciones a que vaya a estar sometido el 
Sistema. 

El modelo de cálculo empleado no tiene en 
consideración la posible aportación resistente de 
las viguetas del forjado. 

Los perfiles MECANOVIGA, se supondrán 
biapoyados de inercia variable considerando los 
tres tramos unidos rígidamente entre sí. 
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Se verifica en el estudio de la cartela, los 
esfuerzos de arrancamiento y corte de los tornillos 
de anclaje. 

El fabricante suministrará las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles utilizados. 

Para su cálculo se seguirá la teoría general de 
resistencia de materiales considerando para ello y 
para las limitaciones de flecha la Normativa 
vigente reseñada en las Condiciones Generales 
de este Documento. 

10.  ENSAYOS 

10.1…Ensayo de identificación de los             
materiales 

Las empresas suministradoras de los materiales o 
componentes han aportado, mediante certificado, 
los valores característicos de los mismos. 

10.2   Ensayos de aptitud de empleo 
 
10.2.1 

 

En el Instituto Eduardo Torroja, se han realizado 
ensayos   sobre   cuatro  viguetas  reforzadas   con 
el    Sistema    MECANOVIGA    MVH  (Expediente 
nº. 16.914). 

 

Se   trata  de   ensayar  el  sistema  de  refuerzo  y 
reparación de forjados MECANOVIGA MVH, 
simulando las condiciones reales más 
desfavorables en que se suelen encontrar éstos. 

Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos de yeso 
y con una separación entre caras externas de 4 m 
e internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 

Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 

En los ensayos de rotura a flexión se dispusieron, 
para su estudio y evaluación, dos perfiles MVH-12 
de MECANOVIGA, los cuales se colocaron como 
refuerzo de otras dos viguetas comerciales de 
hormigón armado, con una resistencia del 
hormigón de 250 kp/cm2, una armadura de 
tracción constituida por dos redondos de 6 mm de 
Ø y uno de 12 mm y como armadura de 
compresión un redondo de 8 mm de Ø. Para 
reducir la resistencia de estas viguetas se hicieron 
dos cortes en los tercios de la luz y por su cara 
xxxxxxxx 

inferior, de tal manera que los redondos de 6 mm 
quedaron completamente cortados y el de 12 se 
cortó en una profundidad de 8 mm. 

Para los ensayos a cortante se dispusieron dos 
perfiles MVH-12 como refuerzo de dos viguetas, 
fabricadas en el Instituto con un hormigón, cuya 
resistencia era de 99 kp/cm2, un redondo de 8 mm 
de  Ø  como  armadura  de  compresión  y  uno  de 
4 mm, que se extendía a los 2/3 de la longitud total 
de la vigueta en su zona central, como armadura 
de tracción. 

 

Se disponía, para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 

Se dispusieron flexímetros bajo las viguetas para 
medir flechas en el centro del vano (F1 y F2) y en 
la proximidad de los apoyos a 10 cm de éstos (F3 
y F4).  

Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en la vigueta 
ensayada a flexión y a 50 cm de los apoyos de los 
extremos, en la vigueta ensayada a cortante. 

Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 
Una vez estabilizada la flecha se reinició el 
proceso de carga, igualmente en escalones de 
200 kp, que continuó hasta la rotura de la vigueta. 

La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado menos la flecha residual, 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 

 (Perfil MVH- 12) 

-  Flecha en 1.500 kp:   5,12 mm. 
-  Carga de rotura:   6.260 kp. 
-  Tipo de rotura:   Fallo del muro en la zona de 

anclaje. 

 (Perfil MVH-12) 

- Flecha en 1.500 kp:   4,33 mm. 
 -    Carga de rotura:   8.050 kp. 

- Tipo de rotura:    Rotura del muro de apoyo. 

 (Perfil MVH-12) 

-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500  kp:   2,18   y  
     2,04 mm. 

-  Carga de rotura:   3.720 kp. 
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-  Tipo de rotura:   Fallo por momento flector de 
uno de los apoyos. 

 (Perfil MVH-12) 

-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500 kp:    2,34  y  
     2,50 mm. 

-  Carga de rotura:   5.370 kp. 

-  Tipo de rotura:   Fallo por momento flector de 
uno de los apoyos. 

Se adjuntan los gráficos carga total/flecha 
correspondientes a los ensayos de flexión 
indicando las flechas en el centro del vano (F1 y 
F2), y en los apoyos (F3 y F4). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.2
 

 

En el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre 
cuatro viguetas reforzadas con el Sistema 
MECANOVIGA MVV (Expediente nº. 16.914-1). 

Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos y con 
una separación entre caras externas de 4,00 m e 
internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 

Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 

Para los ensayos se utilizaron semiviguetas 
pretensadas de 20 cm de canto, 11 de ancho en la 
base y 6 en el alma, armadas con cuatro redondos 
de 5 mm de diámetro.  

Una vez colocadas las viguetas sobre los muros y 
antes de colocar el refuerzo, se cortaron éstas en 
su zona central y desde la cara inferior hasta una 
profundidad de unos 6 cm, quedando cortados los 
cuatro redondos.  

Una de las vigas así cortadas se ensayó sin 
reforzar, obteniéndose que para una carga total 
aplicada de 500 kp aumentaba la deformación sin 
aumento de la carga, produciéndose la rotura 
posterior con dicha carga. 

Bajo cuatro viguetas como las descritas, se 
dispusieron perfiles de refuerzo MECANOVIGA 
MVV, de 12 cm de canto. Para fijar los apoyos se 
utilizaron cuatro anclajes de tipo químico por cada 
uno de ellos. 

Se disponía para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 

Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en las viguetas 
ensayadas a flexión y a 50 cm de los apoyos en 
las viguetas ensayadas a cortante. 

Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 

Una vez estabilizada la flecha se reinició el 
proceso   de  carga   igualmente  en  escalones de 
200 kp que continuó hasta la rotura del sistema 
ensayado. 

La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado, menos la flecha residual 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 

El valor de la carga de 1.500 kp para el que se da 
la flecha, correspondería a la carga total sin 
nnnnnn  
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mayorar que actúa sobre una banda de forjado de 
0,70 m, con una luz de vano de 3,75 m y una  
carga  uniformemente  repartida  de 570 kp/m² 
(peso propio más sobrecargas). 

A continuación se extractan los valores más 
significativos de los ensayos realizados.  

- Flecha en 1.500 kp:   2,49 mm.  

- Carga de rotura:    6.330 kp.  

- Tipo de rotura:    Fallo del muro de apoyo.

- Flecha en 1.500 kp:    2,16 mm. 

- Carga de rotura:    7.220 kp. 

- Tipo de rotura:   Fallo del muro de apoyo. 

- Flecha en los apoyos en 1.500 kp:  0,31 y      
0,32  mm. 

- Carga de rotura:   8.750 kp. 

- Tipo de rotura:   No se produjo. 

- Flecha   en  los  apoyos   en  1.500 kp:   0,26  y  
     0,27 mm. 

- Carga de rotura:   8.000 kp. 

- Tipo de rotura:   No se produjo. 

En  ninguno  de  los  cuatro  ensayos se observó, 
en el momento de la rotura, efecto local 
(abollamiento, aplastamiento de ala, etc.) ni en los 
perfiles, ni en las conexiones entre los mismos.  

Los apoyos no mostraban deformaciones 
apreciables. 

Se adjuntan los gráficos carga total-flecha, 
correspondientes a los ensayos de flexión 
(gráficos 1 y 2), indicando las flechas en el centro 
del vano (F1) y en los apoyos (F2  y F3). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.3

10.2.3

 

 

Se trata de ensayar el sistema MECANOVIGA 
simulando la reparación de un forjado de viguetas 
de madera en mal estado. 

En el laboratorio se construyeron dos bandas de 
forjado,  constituidos, por una viga de madera de 
19 cm de canto con cortes de 14 cm de 
profundidad cada 45 cm para simular una vigueta 
que ha perdido gran parte de su capacidad 
portante a flexión, más tablero de rasilla 
machihembrada y, sobre éste, capa de 
compresión   de  hormigón  de  3 cm  de  espesor,  
60 cm de ancho y 4,0 m de largo.  

 

 

 Carga de 
rotura (kN) 

Flecha máxima 
(mm) 

FLEXIÓN 1 49,32 61,45 

FLEXIÓN 2 46,07 45,90 
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Gráfico 1:  Flexión 1

Gráfico 2:  Flexión 2
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Se ensayaron los dos forjados a flexión. La luz del 
ensayo es de 400 cm, entre caras interiores de los 
muretes de apoyo. La carga se aplica a tercios de 
la luz. En el punto medio de la luz de la viga se 
colocó un captador de desplazamiento que medía 
la flecha de forma continua durante todo el 
ensayo. 

A continuación se muestran las dos gráficas que 
contienen cargas y deformaciones hasta que se 
retiran los captadores de desplazamiento. Las 
cargas de rotura en todos los casos se muestran 
en la anterior tabla de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

El Sistema, tal y como se considera en este 
Documento, es apto para el fin de reparación de 
forjados al que se destina, teniendo en 
consideración las matizaciones y comentarios que 
a continuación se exponen: 

El Sistema MECANOVIGA, al tener los perfiles de 
chapa utilizados una constitución telescópica y un 
reducido peso, permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje del mismo. 

Si bien el sistema es un sistema de reparación de 
forjados, no debe olvidarse que el forjado forma 
parte de una organización estructural más amplia, 
la del edificio, debiéndose comprobar la capacidad 
global de la misma, la adecuación del resto de 

elementos que deben trasmitir las cargas hasta la 
cimentación y la incidencia del sistema sobre los 
mismos. 

El sistema supone un incremento de las cargas 
gravitatorias sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre cimentación, 
debiéndose comprobar, en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento de 
cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 

El modelo de cálculo propuesto es coherente con 
el comportamiento del Sistema, observado en los 
diferentes ensayos realizados.  

El modelo permite, pues, evaluar adecuadamente 
las deformaciones, que deberán cumplir las 
limitaciones establecidas por las normas que le 
sean de aplicación en cada caso particular. 

El Sistema no proporciona la recuperación de las 
deformaciones existentes en el forjado a reparar. 
El proyectista deberá considerar que las 
deformaciones y flecha que produzcan las cargas 
y sobrecargas del sistema, se sumarán a las ya 
existentes en el elemento a reparar.  

En el caso de que el forjado sea de bovedillas, 
para la aplicación del tipo de perfiles MVV, se ha 
de   garantizar   que  la   losa   de   compresión  de 
hormigón transmita las cargas a las viguetas 
adyacentes. En caso de duda, es necesario utilizar 
otros perfiles que no afecten a las bovedillas. 

Deberá verificarse en el cálculo, el esfuerzo de 
arrancamiento de los tornillos de anclaje de las 
cartelas de apoyo. 

11.1…Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1

La presente evaluación técnica y los ensayos 
realizados, han permitido comprobar que el 
modelo de cálculo propuesto es coherente con el 
comportamiento del Sistema, según se describen 
en el punto 8.  

El proyecto técnico deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras, 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar 
el cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 

El Sistema, debido a su concepción, resulta 
relativamente ligero de peso, lo que supone, sin 
embargo, un cierto incremento de las cargas 
verticales sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre la 
cimentación. Por ello, se deberá comprobar en 
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cada caso, la capacidad de los mismos al citado 
incremento de cargas, así como el nivel de 
tensiones en el terreno. 

11.1.2

Los elementos del sistema, incluyendo los 
anclajes, deberán quedar convenientemente 
protegidos frente a la acción del fuego, de manera 
que se cumpla la exigencia básica de Resistencia 
al fuego de la estructura (SI 6) en función de las 
características concretas del edificio, según se 
recoge en el CTE-DB-SI.  
 
11.1.3

No procede. 

11.1.4

Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. 
 
11.1.5
 
No procede 
 
11.1.6
 
No procede 
 
11.2…Utilización del producto. Puesta en obra 

y limitaciones de uso 
 
11.2.1
 
En la puesta en obra deberá tenerse especial 
cuidado en: 
 
1º) Verificar las dimensiones de los perfiles. 

 
2º) Par de apriete de los tornillos, con 

comprobación del par obtenido. 
 
3º) La ejecución y aplicación del mortero de 

relleno entre el forjado existente y el perfil 
MECANOVIGA, comprobándose que colmata 
uniformemente la totalidad del espacio 
comprendido entre ambos, ya que del mismo 
depende que el perfil entre en carga.  

11.2.2

La presente evaluación técnica cubre únicamente 
las aplicaciones del sistema recogidas en este 
documento. 

11.3   Gestión de residuos 

En la gestión de los residuos producidos durante 
los procesos de fabricación y puesta en obra del 

sistema, y en particular de morteros, se seguirán 
las instrucciones dadas por el fabricante de los 
mismos de acuerdo a la normativa vigente. 

Verificándose en la fabricación de los perfiles la 
existencia de un control de calidad que comprende 
un sistema de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias primas, 
proceso de fabricación y control del producto. 

Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los ensayos, se estima 
favorablemente, en este DIT, la idoneidad de 
empleo del Sistema propuesto por el fabricante. 
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12.-.OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE   
EXPERTOS (1) (1) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(2), en sesiones celebradas en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
fueron las siguientes: 

 De acuerdo con las Condiciones Generales 
establecidas, la validez de este DIT está 
condicionada a la realización de un 
seguimiento anual. Este Documento deberá, 
por tanto, ir acompañado del certificado de 
seguimiento realizado por el IETcc. 

 Sería recomendable que, dentro del plan de 
mantenimiento de los edificios, se incluyera la 
revisión periódica de estas reparaciones a fin 
de valorar el comportamiento en el tiempo del 
Sistema. 

 Se recuerda la obligación de cumplimiento de 
la Norma básica de protección contra 
incendios y con ello la necesidad de proceder 
a proteger la estructura contra la acción del 

(1).. La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el 
procedimiento a seguir para la evaluación técnica 
propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los 
miembros de la Comisión, no suponen en sí mismos 
aval  técnico o recomendación de uso preferente del 
sistema evaluado. 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza 
los siguientes aspectos: 
 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de 
construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 

 
       (2) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 

- Instituto Técnico de Materiales de Construcción 
(INTEMAC). 

- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- UPM. 
- FCC. 
- FERROVIAL. 
- ACCIONA. 
-  ASECE. 
- AENOR. 
- CPV. 
- DRAGADOS. 
- EUROCONSULT. 
- SGS. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja ( IETcc ). 

fuego, extendiendo esta precaución a los 
anclajes. 

 Se debe asegurar antes de la actuación con el 
sistema de refuerzo evaluado, que las causas 
que originaron la degradación de los forjados 
existentes (humedades, pérdidas de las 
instalaciones de saneamiento o 
abastecimiento de agua, etc.) han sido 
corregidas. 

 La evaluación realizada sobre el Sistema no 
ha contemplado las soluciones particulares de 
voladizos, brochales, etc.; las cuales deberán, 
en cada caso, ser analizadas, teniendo en 
cuenta las posibilidades del Sistema por la 
Dirección facultativa de la obra. 

 Se recomienda realizar un estudio detallado 
de las deformaciones, verificándose 
posteriormente en obra: 

1. Dimensiones de los perfiles. 
2. Par de apriete de los tornillos. 
3. Volumen, ejecución y aplicación del 

mortero de relleno lo más uniformemente 
posible. 

 En la utilización del mortero se deben seguir 
escrupulosamente las indicaciones del 
fabricante, ya que el comportamiento de los 
mismos depende, de forma importante, de su 
correcta aplicación. 

  Se recomienda una distancia entre vigueta y 
perfil superior a 2 cm, para conseguir una 
distribución uniforme de la carga. 



FIGURA 1. ESQUEMA DE MONTAJE DE VIGA MVH 
 

 
 
 

FIGURA 2. ESQUEMA DE MONTAJE DE VIGA TIPO MVV 
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Cartela MVH 

PREMONTAJE 
2 Tornillos M12 x 30 
2 Tuercas M12 

2 Tornillos M12 x 30 
2 Tuercas M12 
4 Arandelas M12 

 

 2 Tornillos M12 x 30 
 2 Tuercas M12 
 4 Arandelas M12 

6 Tornillos M12 x 30 
6 Tuercas M12 
12 Arandelas M12 

12 Tornillos M12 x 45 
12 Tuercas M12 
24 Arandelas M12 

PREMONTAJE 
2 Tornillos M12 x 30 
2 Tuercas M12 

                PREMONTAJE 
                2 Tornillos M12 x 30 
                2 Tuercas M12 

PREMONTAJE 
2 Tornillos M12 x 30 
2 Tuercas M12 

         Cartela MVH 

  Cartela MVV 

Cartela MVV 

6 Tornillos M12 x 30 
6 Tuercas M12 
12 Arandelas M12           Placa de unión de extremos con central 

6 Tornillos M12 x 30

16

 
FIGURA 3. CARTELA MVH12, MVH16, MVH20 

 

            
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. CARTELA MVV12, MVV16, MVV20 
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FIGURA 7.  REPARACIÓN DE VOLADIZOS DANDO CONTINUIDAD A LA VIGUETA EN VOLADIZO 
 

        
 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 
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Títol: PROJECTE DE REFORMA DE BAIXA TENSIO PER UNA LINIA 
D’ENLLAÇ I SERVEIS COMUNS D’UN EDIFICI DE VIVENDES 
AMB POTENCIA SUPERIOR A 100 KW.  

Promotor: AJUNTAMENT DE BARCELONA     
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)    P-5801910-J 

Adreça Instal·lació: CARRER SÀSSER, NUM. 6 DE BARCELONA CP 08019 

Enginyer Tècnic Industrial: Jordi Ortiz de Juana 
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MEMÒRIA 

1.- Promotor 

Promotor : AJUNTAMENT DE BARCELONA 

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 

NIF: P-5.801.910-J 

Domicili : Carrer Bolívia, num. 105 1º i 2º planta  Barcelona  C.P: 08018 
Representat: Sr. Enric Cremades i Pastor 

Titular de la instal lació: CCPP c/Sasser, 6 de Barcelona 
NIF:  

2.- Destí i lloc de la instal·lació 

La instal·lació elèctrica que es projecta en aquesta memòria fa referència a la reforma 
d�instal·lació elèctrica de la  línia d�enllaç i serveis comuns, d�un edifici destinat a habitatges, de 
construcció antiga, concretament de l�any 1961 segons referència cadastral obtinguda a traves 
del Cadastre amb ref. 4556301df3845F. 
En l�actualitat l�edifici es troba en mal estat de conservació, la instal lació actual està subjecte al 
Reglament Electrotècnic del 1955 (Decret 3 de juny de 1955). A l�actualitat els comptadors dels 
habitatges es troben dins de cada habitatge i la comunitat vol incorporar un ascensor a la finca 
pe a donar servei als propietaris de cada habitatge. 

La legalització que es projecta en aquesta memòria correspon únicament a la nova instal lació 
elèctrica de l�edifici, partint de la CGP i donant alimentació als serveis i  habitatges de l�edifici. 

Per a que la instal lació elèctrica de BT s�ajusti a noves normatives s�haurà de fer una reforma 
integral en l�edifici retirant la instal lació actual i realitzant nova instal∙lació des de la CGP i per 
tant, s�aplicarà en aquest projecte i en la instal∙lació la normativa vigent del REBT del Decret 
842/2002. 

La ubicació de  l�edifici es troba al C/Sàsser, num. 6 de Barcelona, 08019. 

En els plànols que s�adjunten s�indica la seva situació. 

3.- Objecte 

L�objecte d�aquest projecte és sol·licitar a la Direcció de Seguretat Industrial de la Generalitat 
de Catalunya  la legalització del subministrament elèctric per la línia d�enllaç d�un edifici 
destinat  a habitatges. 
Segons la normativa vigent del REBT, tota instal∙lació destinada a edificis d�habitatges, locals 
comercials i/u oficines quan la potencia sigui superior a 100kw per CGP requerirà que es 
legalitzi amb un projecte elèctric i seran objecte d�inspecció periòdica cada 10 anys. 

4.- Característiques de l�edifici 

L�edifici s�alimenta per una Caixa General de protecció on una línia general d�alimentació 
reparteix  la potencia total de l�edifici.  
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Els comptadors de les vivendes aniran ubicats a la centralització de comptadors ubicats en 
planta baixa. El repartiment de la centralització anirà segons càlcul elèctric i plànols adjunts. 

La edifici té 5 plantes de 4 pisos per planta (Planta Baixa, P1º, P2º, P3º, P4ºi P5º) 

Els comptadors dels serveis comuns es trobarà centralitzat dintre d’un armari al replà de la 

planta baixa, i es preveu una previsió de potencia per instal·lar en un futur, un ascensor que 

s’alimentarà des d’aquest comptador elèctric. 

5.- Previsió de càrrega de l�edifici 

A l�actualitat els comptadors dels edificis estan ubicats a l�interior de cada habitatge. 
En aquest projecte es dissenya centralitzar tots els comptadors en una centralització de 
comptadors i es preveu una previsió de potencia per cada habitatge de 9.20kW, donat que la 
superfície màxima de cada habitatge no es superior a 60m2 i que es realitza la previsió de la 
instal

La carrega total de l�edifici 

Centralització Potencia Centralització Potencia 

Habitatge Baix 1º 9.2 kW Habitatge 3º1º 9.2 kW 

Habitatge Baix 2º 9.2 kW Habitatge 3º2º 9.2 kW 

Habitatge Baix 3º 9.2 kW Habitatge 3º3º 9.2 kW 

Habitatge Baix 4º 9.2 kW Habitatge 3º4º 9.2 kW 

Habitatge 1º1º 9.2 kW Habitatge 4º1º 9.2 kW 

Habitatge 1º2º 9.2 kW Habitatge 4º2º 9.2 kW 

Habitatge 1º3º 9.2 kW Habitatge 4º3º 9.2 kW 

Habitatge 1º4º 9.2 kW Habitatge 4º4º 9.2 kW 

Habitatge 2º1º 9.2 kW Habitatge 5º1º 9.2 kW 

Habitatge 2º2º 9.2 kW Habitatge 5º2º 9.2 kW 

Habitatge 2º3º 9.2 kW Habitatge 5º3º 9.2 kW 

Habitatge 2º4º 9.2 kW Habitatge 5º4º 9.2 kW 

Ascensor i SC 17.32kW 

 TOTAL 171.98 KW 

Potència total del edifici  : 

Potencia 24 habitatges (16.8x9.2Kw) 154.56kw 
Serveis Comuns 17.32kW 
POTENCIA TOTAL EDIFICI 171.98Kw 

La línia General d�Alimentació correspon a una secció de 4x95 mm2Cu  amb material 
segons prescripcions establertes en les Instruccions ITC BT. 

Segons la instrucció ITC-BT-10  tabla 1, la càrrega total corresponent de la línia d�enllaç, 
resulta de la suma de la càrrega corresponent als 24 Habitatges, aplicant el coeficient de 
simultaneïtat corresponent al numero de habitatges sent de 16.8  per una potencia mitja de  9.2 
Kw i el subministrament dels serveis comuns i previsió d�ascensor. 

Per tant, s�entendrà: 
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Potència màxima admissible: 171.88 kW 
Potència instal·lada:  171.88 kW 

6.- Condicions Reglamentaries 

Es consideraran totes les ITC  BT, tant les de general aplicació com les específiques que afectin 
a cadascun dels supòsits que es presentin en el decurs del projecte, i el vigent Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d�Agost). 

Norma d�aplicació : �Adaptació del Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel 
 decret  842/2002 després de la publicació del Reglament Delegat 2016/364 , que estableix les 
classes possibles de reacció al foc del cablejats elèctrics , el qual va entrar en vigor al passat 1 juliol 
de 2017.

7.- Descripció de les Instal·lacions 

7.1.Tensions del subministrament 

La tensió de subministrament en la derivació individual és de 400V trifàsica. 

7.2.Empresa subministradora 

L�empresa encarregada del subministrament elèctric va ser en el seu dia FECSA-ENDESA. 

7.3.Instal.lació d�enllaç 

Connexió de servei (ITC  BT 011): 

Al tractar-se d�un edifici de construcció antiga, la connexió de servei es va fer en el seu dia 
segons acord a les directrius donades per la companyia subministradora. Donat els canvis 
recents realitzats, s�han adequat els nous treballs a la nova instal∙lació a realitzar. 

Caixa General de Distribució (ITC  BT 013): 

La Caixa General de Protecció (CGP) son les caixes que allotgen els elements de protecció de 
les línies generals d�alimentació. El seu model dependrà de la potencia global de l�edifici. 
En aquest cas, hi ha instal∙lada una CGP  de 250A a la sala tècnica de l�edifici.  
Donada la nova proposta de reforma, per la instal lació d�un ascensor a la finca, serà necessari 
traslladar la CGP i serveis comuns d�aquesta sala a un lloc habilitat per el seu fi.  
En el cas de la CGP s�haurà de sol licitar el trasllat de la mateixa a ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L.U. on es proposarà la nova ubicació segons plànol adjunt, concretament a la 
façana de c/Càller, junt al nou ascensor o segons prescripcions de la companyia elèctrica. 
La connexió del servei es realitza en la línia general d�alimentació. Fusibles de 250A  
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Il· lustració 1: Detall d'armari de CGP i Caixa Seccionament segons prescripcions Endesa

Línia General d�Alimentació (ITC BT 014): 

Segons s�especifica en aquesta ITC, es considera Línia repartidora als conductors que 
transporten l�energia elèctrica des de la CGP fins a les derivacions individuals del diversos 
subministraments. 
La línia repartidora te  una secció repartida en 4x95mm2 Cu amb tensió 0.6/1kV (podent 
reduir-se el neutre a secció de 50mm2), en tub de 160, i discorre per llocs d�us comú.  Aquesta 
línia donarà alimentació als diferents serveis que formen part de l�edifici com son: habitatges i 
serveis comuns. 
Al tractar-se d�una instal∙lació centralitzada la caiguda de tensió màxima admissible es de 0.5% 
El recorregut dissenyat per a aquest edifici serà des de la CGP ubicada a c/Càller fins a la 
ubicació de la centralització ubicada al vestíbul de l�edifici en planta baixa. Aproximadament 
un 15m de longitud. 

Derivació Individual (ITC BT 015): 

Segons s�especifica en aquesta ITC, es considera línia Derivació Individual als conductors que 
transporten l�energia elèctrica des de la línia repartidora fins als dispositius privats 
d�accionament i protecció i dispossarà d�un aillament de 750V. A l�existir centralització de 
comptadors,  la màxima caiguda de tensió admissible serà del 1%. 

Les derivacions individuals dels habitatges son monofasiques de 10, 16, 25 i 35mm2, en tubs de 
32mm en canal protectora.  Segons ITC-BT-15, s�haurà de dispossar d�un tub de reserva per 
cada deu derivacions individuals, desde la centralitzacio de comptadors fins els habitatges per 
poder atendre possibles ampliacions de potencia.  
Com a alternativa i en relació a la disponibilitat d�espai per l�ubicació del cablejat de derivacio 
individual es considera instal.lar cablejat Afumex Firs 1000V sense tub en canal tipus Unex. 

La derivacio individual dels serveis comuns i previsio de l�ascensor és trifasica de 16mm2, en 
canal protectora.  
Els moduls de comptador dels habitatges i dels serveis comuns i ascensor, estaran situat a  la 
centralitzacio de comptadors. 
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Comptadors (ITC BT 016): 

 
En aquest cas la ubicació dels comptadors dels habitatges i demes serveis com serveis comuns i 
ascensor, es troben instal∙lats dins d�una centralització de comptadors. En cap cas, es podran 
allotjar comptadors per intensitat superior a 63A dins de la centralització. 
 
La col·locació dels  comptadors, compleix la ITC  BT 016 amb una alçada mínima de 0.5m del 
terra i màxima de 1.80m. Entre el comptador més sortint i la paret oposada hi ha un mínim de 
1.10m. de separació. 
 
Els comptadors podran estar allotjats dins de mòduls amb tapes precintables o en panells. Es 
trobaran identificats tots els subministraments existents, mitjançant placa o etiqueta indicadora 
del subministrament al qual pertanyen, situada sobre cadascun dels comptadors. 
 
 

 
Il· lustració 2: Detall centralització de comptadors i unitats que la formen 
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Il· lustració 3: Esquema centralització de comptadors en un lloc 
 

 
8.- Protecció contra contactes directes i indirectes (ITC-BT-24) 
 
Totes les parts actives de la instal·lació, es troben aïllades de manera que no siguin possibles 
contactes fortuïts amb elements sota tensió. En cas contrari es disposaran obstacles o 
proteccions mecàniques preferentment aïllants. 
 
S�adopta com a sistema de protecció contra contactes indirectes la posada a terra de les 
masses, associada a dispositius de tall per corrent de defecte (interruptors diferencials). 
 
9.- Preses de Terra (ITC-BT-18) 
 
La secció del conductor de terra es de 50mm2 assegurant que la resistència de terra es inferior a 
37 Ohms. 
 
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes tots els circuits derivats 
disposen de conductor de protecció de coure que es connecta a la presa de terra del mòdul 
general. 
 
La secció dels conductors estan d�acord amb la corresponent Instrucció ITC BT 018. 
 
D�igual manera, la  instal·lació de presa de terra esta d�acord amb el que s�indica en la 
Instrucció ITC BT 024, d�aquesta manera en la present instal·lació s�ha connectat totes les 
masses i canalitzacions metàl·liques que es puguin jutjar perilloses en el cas de poder posar-se 
accidentalment en tensió. 
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10.-Instal·lacions elèctriques en els Serveis comuns (ITC BT 19-20-21)  

La derivació individual que alimenta als serveis comuns de la escala, van des de el comptador 
ubicat a la centralització de comptadors, fins al quadre elèctric. 

El quadre elèctric dels serveis comuns disposa d�un interruptor general de protecció, tipus IGA 
25A trifàsic, on s�alimenten els diferents enllumenats i alimentacions dels comuns de l�edifici 
així com l�alimentació de l�ascensor. La derivació individual d�aquest subministrament està 
realitzada amb conductor trifàsic de coure de secció 4x16mm2 1000V, segons previsió de 
potencia adjunta en l�apartat de càlculs.  

La instal·lació interior està realitzada amb conductors de coure, de 750V de tensió nominal 
d�aïllament, sota tubs, encastats en parets amb secció 2x2.5mm2.  

Els traçats de les canalitzacions segueixen preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten els vestíbuls i passadissos i, amb els recorreguts mes directes possibles 
fins els receptors instal·lats i d�acord amb les de les instruccions ITC BT-20-21. Les connexions 
entre conductors es realitzen en l�interior de caixes adients i amb borns de connexió apropiats. 
Totes les canalitzacions disposen de conductor de protecció. 

11.-Pressupost 

El total del pressupost de la instal·lació elèctrica és de 27.045,67�. (vint-i-set mil quaranta 
cinc euros amb seixanta set cèntims d'euro ) 

12.- Conclusió 

Amb la Memòria precedent, juntament amb els càlculs, plànols i esquemes que s�acompanyen, 
es considera haver reflectit amb claredat les instal·lacions que es proposen. Tot i amb això, el 
Titular és compromet a introduir les millores que es considerin necessàries per part dels Serveis 
Tècnics de la E.I.C., concessionària de la Generalitat de Catalunya. 

TITULAR TECNIC 

CC.PP. C/Sàsser, 6 de Barcelona Sr. Jordi Ortiz de Juana        
Enginyer Tècnic Industrial 

 Especialitat elèctrica col·legiat 11222 

            Mataró, Desembre de 2021  
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13.-Annexos de Càlculs 

1.-Càlculs 

2.-Intensitat de curtcircuit 

3.-Resistència de Terra 
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1.-Càlculs de línies elèctriques 

 
 

A les taules de càlcul adjuntes, es reflecteixen les dades de cadascuna de les línies principals i de 
cadascuna de les derivacions.  
Com és pot comprovar, hi han totes les dades necessàries per a determinar sense cap mena de 
dubte les característiques de cada circuit. 
 
Els càlculs han estat realitzats suposant la potència real instal·lada a cada línia o derivació i, a 
més a més, aquesta potència suportada a l�extrem més llarg del circuit, llevat del circuit de la 
Derivació Individual, el que ha estat calculat en funció de la potència total instal·lada. 
 
 Les formules que utilitzarem per arribar a les solucions dels paràmetres seran: 

 
 
 
 Línies trifàsiques:    Línies monofàsiques: 
 
            P                   P 
 I = -------------------     I = --------------- 
      √3 ⋅ U ⋅ cos ϕ           U . cos ϕ 
 
 
          P ·  L                                     2 ·  P ·  L 
e = -----------------     e = ---------------------- 
         ⋅ S ⋅ U                                      ·  S ·  U 
 
 
                    Pkw ·  L                      Pkw ·  L 
∆U(%) = -----------------    ∆U(%) = --------------- ·6 
                     M                                    M 
 
 
I = Intensitat en Ampers 
P = Potencia absorbida afectada per 1,8 
U =Tensió entre fases (400 V) entre fase i neutre (230 V) 
e = Caiguda de tensió expressada en Volts 
L = Longitud del tram en metres 
 = Conductivitat del material conductor (coure = 56) 

S = Secció del conductor en mm2  
∆U = Caiguda de tensió expressada en tant per cent 
Pkw = Potència del equip afectada per 1,8 en kW 
M = Moment elèctric del conductor 
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2.- Càlcul de la intensitat de curtcircuit 
 
Segons la Guia tècnica d�Aplicació Annex 3 de Càlcul de Corrents de Curtcircuits, les formules 
a tenir en compta per a el càlcul de la intensitat de curtcircuit son: 
 
  Icc = 0,8 * U / R 
 
  R = ρ * L * 2 / S 
 

On: 
 
Icc : Intensitat de curtcircuit en sistema monofàsic en A. 
U : Tensió entre fase i neutre (230) en V. 
R : Resistència del conductor, es desprècia la inductància, en Ω. 
ρ : Resistivitat del conductor a 20 ºC: Cu = 0,018; Al = 0,029. En Ω mm2 / m. 
L : Longitud del conductor en metros. 
S : Secció del conductor en mm2. 
 
En aquest cas hi ha una Línia General d�Alimentació (LGA) de 20 m. amb una secció de 95 
mm2 Cu. Les Derivacions Individuals (DI) fins a cada subministrament serà de seccions de 10, 
16, 25 i 35de coure, per a donar alimentar als diferents subministres elèctrics, i els serveis 
comuns i l�ascensor de 16mm2  de coure. 
 
Es calcula la intensitat de curtcircuit just al final de la Derivació Individual (cas més 
desfavorable), en el punt d�instal·lació mes més proper i en el més llunyà (cas més favorable). 
La instal·lació elèctrica instal·lada més proper es troba a 7m, i a 33m la més llunyana.  
 
Els càlculs es mostren en la pàgina de càlculs de línies elèctriques. 
 
Per a la protecció contra curtcircuits s�han instal∙lat magnetotèrmics de característiques 
adequades per la protecció dels cables emprats, segons tabla 17 de la  ITC-BT-07, i  corbes de 
dispar dels interruptors automàtics. 
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3.- Càlcul justificatiu del valor de la resistència de terra 
 

La instal·lació està formada mitjançant la unió d�un conductor  de coure de mida de 50mm2 en 
paral·lel en les línies elèctriques que es reflexen en el plànol de planta, a on s�han instal·lat una 
pica de 2 m. de longitud. 
 
Segons la investigació prèvia del terreny, es determina una resistivitat mitja de 1000 Ωm, per 
tant, i fent servir les indicacions del ITC-BT-18 s�arriba a la següent conclusió. 
 
La resistència dels elèctrodes que formen la instal·lació de presa de terra serà la següent: 
 

- Resistència piques verticals: 
 
              ρ 
 R1 = --------- 
              L 
 
- Resistència conductor enterrat horitzontalment: 
 
             2ρ 
 R2 = --------- 
              L 
 
On: ρ és la resistivitat del terreny (Ω m). 
 L és la longitud de la pica o el tram del conductor entre piques (m). 
 
 
 -La resistència total de la instal·lació de presa de terra serà: 
 
  1            nº de piques              1 
 ------  = ------------------ + ----------------- 
   RTT                R1                                  R 2 

 
Sent ρ = 1000 Ωm, L (pica) = 2 m , L (conductor) = 120 m. i   nº de piques = 2 
 
 
 
El valor obtingut és: R ~ 16 ΩΩ. 
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14.-Plànols 
 
 

  1.-Plànol Situació 
 
  2.-Plantes instal∙lacions elèctriques 
 
  3.-Plantes instal.lacions elèctriques 

 
4.-Esquema de línia d�enllaç i Subministraments 
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1. MEMÒRIA 

 
1.1. OBJETE D�AQUEST PLÀ 

 
Aquest pla de seguretat estableix les prevencions respecte als riscos d�accidents i malalties 
professionals, així com les instal lacions preceptives d�higiene i ben estar dels treballadors 
durant les feines d�aquesta obra, d�acord amb el R.D. 1627/1997 de 24 d�octubre. 

Titular i domicili 
 
Titular : CC.PP. C/SASSER, NUM. 6  
Domicili : Carrer Sasser, 6  de Barcelona  C.P: 0800 
 

Promotor 
 
Promotor : AJUNTAMENT DE BARCELONA 

   

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 

    

NIF: P-5.801.910-J 

Domicili : Carrer Bolívia, num. 105 1º i 2º planta  Barcelona  C.P: 08018 
Representat: Sr. Enric Cremades i Pastor 

 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L�OBRA 

 
1.2.1. Descripció de l�obra. Situació 

 
La obra  consisteix en legalitzar la instal lació elèctrica de les línies d�enllaç i serveis comuns de 
l�edifici del carrer de Sasser, num. 6 de Barcelona 

 
 

1.2.2. Pressupost pla de seguretat . Pla d�execució i mà d�obra. 
 

El pressupost  total de l�obra es de 23.375�56�. (vint-i-tres mil tres cents setanta cinc euros amb 
cinquanta sis cèntims euros ). 
 
El pla d�execució aproximat es de sis mesos. 
 
El personal previst es d�un màxim de dos treballadors 

 
1.3. ANALISIS DE RISCOS D�ACCIDENT 

 
Instal lació Elèctrica temporal d�obra 

 
. Contactes elèctrics e indirectes 
. Els derivat s de caigudes de tensió en les instal lació per sobrecàrrega 
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. Mala connectivitat de les preses de terra 

. Caigudes al mateix o diferent nivell 

. Altres 
 

Eines de mà 
 
. Accidents per utilitzar eines de mala qualitat 
. Accidents per l�ús incorrecte o inadequat de les eines 
. Accidents per emmagatzematge i conservació deficients 
. Accidents per transport, descàrrega i càrrega perillosa 
. Electrocució, incendi i explosió per deflagració 

 
Escales de mà 

 
. Caigudes al mateix nivell i a diferents nivells o al buit 
. Relliscades per recolzament incorrecte 
. Rebolco  lateral per recolzament incorrecte 
. Trencament per defectes ocults 
. Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos 
. Altres 
 

Línies elèctriques ( xarxa d�alta tensió ) 
 
. Enganxades, cops i caigudes  
. Pols i soroll 
. Contactes elèctrics 
. Talls 
. Cremades 
. Ferides per objectes punxeguts 
 

Línies elèctriques ( xarxa de baixa tensió ) 
 
. Ferides per objectes punxeguts 
. Despreniments 
. Caigudes de nivell 
. Cremades 
. Partícules als ulls 
. Enlluernaments 
. Pols i soroll 
. Electrocució 
. Incendis 
 

Normes generals de comportament 
 
. Tots els treballadors faran servir tot l�equipament individual de seguretat que se�ls hi 
assigni. 
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. Faran servir les eines de forma adequada i les recolliran al acabar la feina. 

. Mantindran l�ordre i neteja de l�obra 

. S�avisarà al cap de l�obra de qualsevol perill 

. No s�inutilitzaran mai els dispositius de seguretat 

. No es faran servir cap màquina ni eina, ni es farà cap treball sense saber com es fa. 

. No es faran  temeritats 
 
Normes específiques de comportament 
Compressor mòbil 

 
. Falcar adequadament 
. Al aixecar la comporta, subjectar-la bé 
. No utilitzar el compressor com magatzem de eines 
. No utilitzar el aire comprimit com a element de neteja 
. Fer revisions i reparacions amb el motor aturat 
 

Grup electrogen 
 
. Abans de posar en marxa el grup, assegurar-se que el interruptor de sortida esta 
desconnectat 
. Reparar-lo amb la maquinària aturada 
. Regar periòdicament les preses a terra 
 

Eines Manuals  
 
. Utilitzar cada eina per la seva funció 
. Substituir tota eina en mal estat. Retirar totes les rebaves amb pedra esmeril 
. Tenir els mànecs en bon estat i ben fixats 
. Al utilitzar les eines, coordinar bé els moviments. 
. Treballant en alçada, evitar la caiguda de les eines 
 

Mesures específiques elèctriques  
 
a. Protecció contra contactes directes 
. Aïllament de les parts actives, aïllant-les o recobrint-les 
. Allunyament de les parts actives 
. Interposició d�obstacles de manera segura i que resisteixin als esforços mecànics que 
puguin presentar-se 

 
b. Protecció contra contactes indirectes 
. Es tenen que prendre mesures de protecció contra contactes indirectes a totes les 
instal lacions ( Apartat 2 ITC-BT-24 ) menys a les instal lacions amb tensions a 50V 
amb presa de terra en llocs secs o 24V amb presa de terra en llocs humits. 
Les mesures de protecció seran de la classe A o B, les primeres impedeixen el contacte 
o bé no son perillosos, i les mesures de classe B porten un dispositiu que desconnecta la 
instal lació quant es produeixen un defecte que suposa un risc per les persones. 
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c. Mesures de la classe A: 
. Utilitzar petites tensions de seguretat 
. Separació de circuits 
. Separació entre parts actives i masses mitjançant aïllaments de protecció 
. Recobriment de masses per aïllaments de protecció 
. Innaccessibilitat simultània d�elements conductors mitjançant conductors de protecció 

 
d. Mesures de la classe B: 
. Presa de terra de les masses i dispositius de tall de intensitat de defecte 
. Presa de terra de les masses i dispositius de tall de tensió de defecte 
. Instal lar el neutre de les masses i dispositius de tall d�intensitat de defecte 
. Localitzar les instal lacions de cables existents i senyalitzar-los 
. Marcar les zones d�accés a instal lacions elèctriques i instal lar senyals de perill las 
quadres i portes d�accés 
. Estendre les línies elèctriques per minimitzar els riscos mecànics deguts al moviment 
de persones, vehicles o maquinària 
. Normalitzar les caixes de preses de corrent 
. Mantindre la instal lació en bon estat de funcionament 
. Instal lar els quadres elèctrics de distribució amb protecció mínima IP 547 i tancats 
amb clau 
. Situar els quadres elèctrics a zones mecànicament segures 
. Bloquejar amb tancament amb clau els interruptors generals de quadros, que es deixin 
fora de servei 
. No restablir el servei elèctric sense assegurar-se que ningú estigui treballant en els 
circuits que alimenta 
. Instal lar els aparells d�enllumenat amb un índex de protecció mínima de IP-547 i de 
classe II d�aïllament 
. L�enllumenat en zones molt conductores o fàcilment inundables s�alimentaran amb 
tensió de seguretat no superior a 24V 

 
Electricistes 

 
. Utilitzar personal especialitzat 
. Al realitzar treballs de reparació o de manteniment, desconnectar la tensió 
d�alimentació dels mateixos, es posarà un cartell d�avis i es bloquejarà mecànicament 
l�interruptor d�alimentació 
. S�utilitzaran eines homologades aïllants o aïllades 
. Portaran roba de treball incombustible 
. Utilitzaran banquetes, plataformes o catifes aïllants 
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Proteccions individuals 

 
. Casc 
. Petos de treball 
. Roba refractant 
. Botes de seguretat de cuir 
. Botes d�aigua 
. Botes aïllants de la electricitat 
. Guants d�us general 
. Guants de soldador 
. Guants aïllants de la electricitat 
. Cinturó de seguretat de subjecció i seguretat de caiguda 
. Cinturó antivibrador 
. Mascaretes auto filtrants 
. Ulleres contra projeccions 
. Protectors acústics 
. Polaines soldador 
.  Maniguets de cuir 
. Davantals de cuir 
. Vestit impermeable 
. Ulleres de soldar 

 
Proteccions Col lectives 

 
.  Batlles de limitació i protecció 
. Senyals de seguretat 
. Baranes 
. Cinta de senyalització 
. Passadís de protecció 
. Topes de vessament 
. Cables de subjecció a cinturó de seguretat 
. Regat de pistes 
. Senyals acústiques de marxa enrere de vehicles 
. Extintors 
. Interruptors diferencials 
. Transformadors de seguretat 
. Preses de terra 
. Lones 
. Vàlvules antiretorn 
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1.4. FORMACIÓ MÈDICA PREVENTIVA I AUXILIS 

 
Tot el personal ha de rebre, al accedir a l�obra, una exposició dels mètodes de treball i riscos 
que aquest puguin portar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir per 
evitar-los. A tot el personal de l�obra se li ha de fer el reconeixement mèdic abans de començar 
les feines a l�obra. Hi haurà un armari de cures. 

 
1.5. PREVENCIÓ DE RISCOS PER DANYS A TERCERS 

 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col locaran les senyals necessàries d�advertència de 
sortida de camions i de limitació de velocitat a la carretera a les distàncies reglamentaries. 

 
A les zones en que puguin transitar persones i que siguin afectades per les feines, es posaran 
balles metàl liques, i enllumenat de senyalització, etc... 

 
Si algun camí o zona pogués ser afectat per projeccions de pedres en el enderroc , s�establirà el 
servei necessari d�interrupció del transit, així com les senyals d�avis i advertència que siguin 
previstes. 
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2. PLEC DE CONDICIONS 

 
2.1. Condicions dels medis de protecció. 

 
Tota la vestimenta de protecció personal o elements de protecció col lectiva tindran fixats un 
període de visa útil, retirant-la al seu terme. 
Quant per circumstàncies de treball es produeixi el desgast de alguna vestimenta o equipament, 
es reposarà, independentment de la durada prevista o data d�entrega. 
Tota vestimenta o equipament de protecció que hagi petit un ús límit, serà retirat i reposat al 
moment, igualment que amb aquelles vestimentes que s�hagin fet servir més de les admeses per 
el fabricant. 

 
L�ús d�una vestimenta o equipament de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

 
2.1.1. Proteccions Personals   

 
S�ajustarà al RD 1407/1992, de 20-11-92, sobre equips de Protecció Individual 

 
En els casos que no existeixi Normativa d�homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CCPP SASSER, 6  BARCELONA

     Tensió: 400 P[kW] Coef. Coef. Pot. I nom fusibles  Sección  Long  C.D.T.% R par R tot Icc min
Tram circuito caracter.  Aill. Inst.  Simult. arranc. Màx. Ad. Cos [A]  I.Prot   real   m Par. Total [Ohm] [Ohm] [A]

CGP-CENTRALITZACIO 01 III 1000 171,88 16,80 1,00 171,88 1,00 248,38 - 250 95,0 20 0,40 0,40 0,01 0,01 24277,78

bajo 1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 10,0 7 0,43 0,84 0,03 0,033 5613,36

bajo 2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 10,0 7 0,43 0,84 0,03 0,033 5613,36

bajo 3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 10,0 5 0,31 0,71 0,02 0,026 7193,42

bajo 4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 10,0 5 0,31 0,71 0,02 0,026 7193,42

1º1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 11 0,43 0,83 0,02 0,032 5691,49

1º2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 11 0,43 0,83 0,02 0,032 5691,49

1º3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 11 0,43 0,83 0,02 0,032 5691,49

1º4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 11 0,43 0,83 0,02 0,032 5691,49

2º1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 14 0,54 0,95 0,03 0,039 4708,42

2º2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 14 0,54 0,95 0,03 0,039 4708,42

2º3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 14 0,54 0,95 0,03 0,039 4708,42

2º4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 16,0 14 0,54 0,95 0,03 0,039 4708,42

3º1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 17 0,42 0,83 0,02 0,032 5739,43

3º2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 17 0,42 0,83 0,02 0,032 5739,43

3º3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 17 0,42 0,83 0,02 0,032 5739,43

3º4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 17 0,42 0,83 0,02 0,032 5739,43

4º1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 20 0,50 0,90 0,03 0,036 5057,87

4º2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 20 0,50 0,90 0,03 0,036 5057,87

4º3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 20 0,50 0,90 0,03 0,036 5057,87

4º4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 25,0 20 0,50 0,90 0,03 0,036 5057,87

5º1º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 35,0 23 0,41 0,81 0,02 0,031 5890,62

5º2º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 35,0 23 0,41 0,81 0,02 0,031 5890,62

5º3º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 35,0 23 0,41 0,81 0,02 0,031 5890,62

5º4º VIV II 1000 9,20 1,00 1,00 9,20 1,00 40,00 25 35,0 23 0,41 0,81 0,02 0,031 5890,62

ASCENSOR I SC SC III 1000 17,32 1,00 1,00 17,32 1,00 25,03 25 16,0 2 0,02 0,43 0,00 0,012 15233,12

ASCENSOR I SC SC III 1000 18,65 1,00 1,00 18,65 1,00 26,95 25 16,0 40 0,52 0,92 0,09 0,098 1885,65

PREV. ASCENSOR ASC III 750 13,00 1,00 1,25 16,25 1,00 23,48 20 6,0 30 0,91 1,83 0,18 0,188 980,92

ENDOLLS END II 750 3,45 1,00 1,00 3,45 1,00 15,00 15 2,5 10 0,93 1,86 0,14 0,152 1213,89

ANTENA/TV END II 750 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,35 15 2,5 10 0,27 1,19 0,14 0,152 1213,89

ENLL. PERMANENT END II 750 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 2,17 15 2,5 10 0,14 1,06 0,14 0,152 1213,89

EMERGENCIA END II 750 0,20 1,00 1,00 0,20 1,00 0,87 15 2,5 10 0,05 0,98 0,14 0,152 1213,89

ENLL. TEMPORTIZAT END II 750 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 2,17 15 2,5 10 0,14 1,06 0,14 0,152 1213,89
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AMIDAMENTS 



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 27/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG19-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (inclou fusibles tipus gG NH1 250Z, 120kA),
neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació d'enllaç 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductors de terra 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària
2 Derivació individual centralit-sscc. 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PG25-AZD9 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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2 Derivació individual des de
centralització a QSC

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 PG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes, cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG04-0002 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent, amb grau de protecció IP65 i IK08,
aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril DIN, terminals de neutre i
terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN 60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions permanents i transitòries, de 15 mòduls,
format per interruptor automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba C, protector contra sobretensions permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de 270x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i
UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant, segons
UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 60898-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia iluminació escala 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

10 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
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foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària
2 Línia instal·lació ascensor 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació sala tècnica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

12 PG12-DHB2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 PG6E-77H2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 PG70-78AL u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb
tapa, preu econòmic, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Línia il·luminació emergència vestíbul i
replans

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia il·luminació aplics 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació cambra comptadors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia il·luminació cambra comptadors 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia il·luminació sala tècnica 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

17 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia presa corrent cambra comptadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació emergència vestíbul i
replans

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia il·luminació aplics 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació cambra comptadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia presa corrent cambra comptadors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia il·luminació emergència cambra

comptadors
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

19 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa corrent cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PG2H-4CVW m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

21 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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22 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

23 PG33-E441 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

24 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

25 PG2H-SE11 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

26 PGD1-SE01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou arqueta de registre de polipropilé 30x30cm, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

28 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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29 PH57-B3A3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llum il·luminació emergència vestíbul i
replans

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Llum il·luminació emergència cambra
comptadors

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

30 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 PH13-BZCN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aplic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 XPAUZE01 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, inclou projecte o memòria tècnica segons
el cas, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les
inspeccions de les ECA. Abonament íntegre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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CEEI - CERTIFICAT EDIFICI INICIAL 



IQUETA

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

/ /20

49.8

Abans de 1979

253.1



. A.�XO 1 . 
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1 Superficie habitable [m2
] 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos 

Nombre 

F1-SO 

F2-NE 

F3-NO-MITG 

Coberta 

Cambra sanitaria 

Mitgera 

Huecos y lucernarios 

1053.24 

Tipo 

Fachada 

Fachada 

Fachada 

Cubierta 

Partición Interior 

Fachada 

Plano de situación 

Su�erficie Transmitancia Modo de obtención"[m2] [W/m2·K] 

275.72 2.00 Estimadas 

286.52 2.00 Estimadas 

384.62 2.38 Estimadas 

206.34 2.27 Estimadas 

206.34 2.00 Por defecto 

154.84 0.00 

Su�erficie Transmitancia Factor Modo de Modo de 
Nombre Tipo obtención. obtención. 

OF1 -F1 2,25x1 ,00 

OF 1-F2 2,25x1 ,00 

OF2-F1 1,05x1 ,00 

OF2 -F2 1,05x1 ,00 

OF3-F1 2,5x1 ,35 

OF3-F2 2,5x1 ,35 

OF4-F1 0,8x1 ,35 

OFG-F1 1.2x1 ,25 

OFG-F2 1.2x1 ,25 

Fecha 
Ref. Catastral 

[m'] 

Hueco 27.0 

Hueco 27.0 

Hueco 12.6 

Hueco 12.6 

Hueco 40.5 

Hueco 40.5 

Hueco 10.8 

Hueco 18.0 

Hueco 18.0 

07/12/2021 
4556301DF3845F 

[W/m2·K] solar Transmitancia Factor solar 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 

5.70 0.69 Estimado Estimado 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo Potencia 
nominal [kW] 

Bomba Calor Bomba de Calor 
TOTALES Calefacción 

Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo Potencia 
nominal íkWl 

Bomba Calor Bomba de Calor 
TOTALES Refriaeración 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

Demanda diaria de ACS a 60º (litros/día) 1927.8 

Nombre Tipo Potencia 
nominal íkWl 

ACS Gas Nat Caldera Estándar 24.0 

ACS But Caldera Estándar 24.0 

ACS Elec Efecto Joule 
TOTALES ACS 

Fecha 
Ref. Catastral 

07/12/2021 
4556301 DF3845F 

Rendimiento Tipo de Modo de 
Estacional [%] Energía obtención 

143.7 Electricidad Estimado 

Rendimiento Tipo de Modo de 
Estacional í/Þl Eneraía obtención 

137.7 Electricidad Estimado 

Rendimiento Tipo de Modo de 
Estacional í/Þl Eneraía obtención 

61.8 Gas Natural Estimado 

61.8 GLP Estimado 

100.0 Electricidad Estimado 
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, ANEXO 11 
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO 

Zona climática 1 Uso Residencial 

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

23.5-49.o E 
49.o-51.3 F 
�57.3 G 

Emisiones globales kÂC02/m2 año] 

CALEFACCIÓN 

Emisiones 
calefacción 

k C02/m2 año 
32.35 

REFRIGERACIÓN 

Emisiones 
refr,��· eración 

k C 2/m2 año
2.43 

ACS 

Emisiones A es
E kÂC02/m2 año] 

15.04 

ILUMINACIÓN 

Emisiones 
D iluminación 

k C02/m2 año 

G 

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

kgCO2lm2 año kgCO2/año 

1 Emisiones C02 nor consumo elécÝÕo 15.08 15888.11 
1 Emisiones C02 oor otros combusiÖles 34.73 36578.89 

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

bu 
fliitii:► e,eeu+• 
iiiil+E •►
il+!°fi ♦ 

INDICADOR GLOBAL 

212.9-240.5 F 
�240.5 G 

Consumo global de energía _âimaiÓ no renovable 
[k�Õ2 año] 

INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN 

Enemía priroaiÓ 
ca1efacc,on 
k�Õ2año 

167.09 

REFRIGERACIÓN 

Ener_qía pri¬�,aiÓ 
refÁqerac,on 
kWfí/m2 año 

14.36 

E 

F 

ACS 

Energía primaria 
ACS 

k�Õ2 año 
71.62 

ILUMINACIÓN 

En{rrgí9 priroaria 
ilummac,on 
k�Õ2año 

G 

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

99.8-108.8 F 
� 108.8 G 

Demanda de calefacción [k�Õ2 año] 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

12.8-15.1 F 
� 15.1 G 

12.4 E 

Demanda de reÏÙeración [k�Õ2 año] 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc ... ). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO 111 , 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

Millora 1 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Indicador 

Consumo Energía final 
[kWh/m2 año] 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m2 año] 

Emisiones de CO2 
[kgCO2/m2 año] 

Demanda [kWh/m2 año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
kWh/m2 año 

bu 
fli;#til=► 
iiiiUM➔ 
iiiil+i •►

103.5-212.9 E
212.9-240.5 F 
�240.5 G 

151.8 E 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

k CO2/ m2 año 
m« 
iiit+=► ,,,,, .. 
i?!ffi •►

23.5-49.o E � 

49.o-s1.3 F 
�51.3 G 

30.2 E 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

kWh/m2 año 

� 

Mil=► 
iiffiM➔ 
ifilif •►

54.2-99.8 E � 

99.8-108.8 F 
� 108.8 G 

Calefacción 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

47.12 59.7% 

67.36 D 59.7% 

13.04 D 59.7% 

50.99 D 59.7% 

51.0 D 

Refrigeración 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

6.56 10.7% 

12.82 E 10.7% 

2.17 D 10.7% 

11.04 E 10.7% 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
kWhlm2 año 

12.8-15.1 F 
�15.1 G 

ACS 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

59.12 0.0% 

71.62 G 0.0% 

15.04 G 0.0% 

11.0E 

Iluminación 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

-
-% 

- - -% 

-
-% -

Total 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

112.80 38.5% 

151.8 E 40.0% o 

30.25 E 39.3% 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA 
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 
Aillament Fa9ana + Coberta 
Coste estimado de la medida 
-
Otros datos de interés 

Fecha 
Ref. Catastral 
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Millora 2 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Indicador 

Consumo Energía final 
[kWh/m2 año] 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m2 año] 

Emisiones de CO2 
[kgCO2/m2 año] 

Demanda [kWh/m2 año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
kWh/m2 año 

212.9-240.5 F 
�24o.5 G 

120.9 E 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

k CO2/ m• año 

49.o-57.3 F 
� 57.3 G 

24.4 E 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

kWh/m2 año 

� 

IUfii=► 
14ffiM+ 
ifilif •►

54.2-99.8 E � 

99.8-108.8 F 
� 108.8 G 

Calefacción 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

29.96 74.4% 

42.84 e 74.4% 

8.29 e 74.4% 

32.43 D 74.4% 

32.4D 

Refrigeración 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

3.28 55.4% 

6.41 e 55.4% 

1.09 e 55.4% 

5.52 e 55.4% 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
kWh/m2 año 

10.6-12.8 E 
12.8-15.1 F 
� 15.1 G 

ACS 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

59.12 0.0% 

71.62 G 0.0% 

15.04 G 0.0% 

5.5C 

Iluminación 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

-
-% 

- - -% 

-
-% -

Total 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

92.36 49.6% 

120.8 E 52.2% 6 

24.41 E 51.0% 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA 
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 
Aillament Fa9ana + Coberta + Fusteries 

Coste estimado de la medida 
-
Otros datos de interés 

Fecha 
Ref. Catastral 
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Millora 3 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Indicador 

Consumo Energía final 
[kWh/m2 año] 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m2 año] 

Emisiones de CO2 
[kgCO2/m2 año] 

Demanda [kWh/m2 año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
kWh/m2 año 

212.9-240.5 F 
�240.5 G 

108.9 E 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

k CO2/ m• año 

49.o-s1.3 F 
�57.3 G 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

kWh/m2 año 

� 

NIN=► 
iiff&M+ 
ifilif •►

54.2-99.8 E � 

99.8-108.8 F -j
� 108.8 G 

Calefacción 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

21.16 81.9% 

30.25 e 81.9% 

5.86 B 81.9% 

22.90 e 81.9% 

22.9C 

Refrigeración 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

3.61 50.9% 

7.06 D 50.9% 

1.20 e 50.9% 

6.08 e 50.9% 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
kWh/m2 año 

� 

iiftM=► ,,,,. .. 
111111· •►

10.6-12.8 E � 

12.8-15.1 F 
�15.1 G 

ACS 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

59.12 0.0% 

71.62 G 0.0% 

15.04 G 0.0% 

s.1 e

Iluminación 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

-
-% 

- - -% 

-
-% -

Total 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

83.89 54.2% 

108.9 E 57.0% 2 

22.09 D 55.7% 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA 
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 
Aillament Fa9ana + Coberta + Fusteries + Solera 

Coste estimado de la medida 
-
Otros datos de interés 

Fecha 
Ref. Catastral 

07/12/2021 
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ANEXO IV 
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL 

TECNICO CERTIFICADOR 

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 03/11/2021 

Fecha 
Ref. Catastral 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 

07/12/2021 
4556301DF3845F Página 8 de 8 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 

 

146 

CEEF - CERTIFICAT EDIFICI FINAL 

 



IQUETA

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

/ /20

23.4

Abans de 1979

115.1



. A.�XO 1 . 
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1 Superficie habitable [m2
] 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos 

Nombre 

F1-SO 
F2-NE 
F3-NO-MITG 
Coberta 
Cambra sanitaria 
Mitgera 

Huecos y lucernarios 

1053.24 

Tipo 

Fachada 
Fachada 
Fachada 
Cubierta 

Partición Interior 
Fachada 

Plano de situación 

Su�erficie Transmitancia Modo de obtención "[m2] [W/m2·K] 

287.07 0.40 Conocidas 
297.87 0.40 Conocidas 
384.62 0.45 Conocidas 
206.34 0.28 Estimadas 
206.34 0.43 Estimadas 
154.84 0.00 

Su�erficie Transmitancia Factor Modo de Modo de 
Nombre Tipo obtención. obtención. 

OF1 -F1 2,25x1 ,00 
OF 1-F2 2,25x1 ,00 
OF2-F1 1,05x1 ,00 
OF2 -F2 1,05x1 ,00 
OF3-F1 2,5x1 ,35 
OF3-F2 2,5x1 ,35 
OF4-F1 0,8x1 ,35 
OFG-F1 1.2x1 ,00 
OFG-F2 1.2x1 ,00 
OF3-F2 1.65x1 ,00 
OF3-F2 0,8x2,00 

Fecha 
Ref. Catastral 

[m'] 

Hueco 27.0 
Hueco 27.0 
Hueco 12.6 
Hueco 12.6 
Hueco 6.75 
Hueco 6.75 
Hueco 10.8 
Hueco 14.4 
Hueco 14.4 
Hueco 13.2 
Hueco 12.8 

13/12/2021 
4556301DF3845F 

[W/m2·K] solar Transmitancia Factor solar 

2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 
2.60 0.53 Estimado Estimado 

Página 2 de 6 

Nombre Tipo Su�erficie Transmitancia Factor 
[m'] [W/m2·K] 

OF3-F1 1.65x1 ,00 Hueco 13.2 2.60 
OF3-F1 0,8x2,00 Hueco 12.8 2.60 

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo Potencia 
nominal íkWl 

Bomba Calor Bomba de Calor 
TOTALES Calefacción 

Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo Potencia 
nominal íkWl 

Bomba Calor Bomba de Calor 
TOTALES Refriaeración 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

Demanda diaria de ACS a 60º (litros/día) 1927.8 

Nombre Tipo Potencia 
nominal [kW] 

ACS Gas Nat Caldera Estándar 24.0 
ACS But Caldera Estándar 24.0 
ACS Elec Efecto Joule 

TOTALES ACS 

Fecha 
Ref. Catastral 
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solar 

0.53 
0.53 

Rendimiento 
Estacional í/Þl 

182.8 

Rendimiento 
Estacional í%1 

179.1 

Rendimiento 
Estacional [%] 

61.8 

61.8 

100.0 

Modo de Modo de 
obtención. obtención. 

Transmitancia Factor solar 

Estimado Estimado 
Estimado Estimado 

Tipo de Modo de 
Eneraía obtención 

Electricidad Estimado 

Tipo de Modo de 
Eneraía obtención 

Electricidad Estimado 

Tipo de Modo de 
Energía obtención 

Gas Natural Estimado 
GLP Estimado 
Electricidad Estimado 
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, ANEXO 11 
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO 

Zona climática 1 Uso Residencial 

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

23.5-49.0 E 
49.o-51.3 F 
�57.3 G 

23.4D 

Emisiones globales kÂC02/m2 año] 

CALEFACCIÓN 

Emisiones 
calefacción 

k C02/m2 año 
7.51 

REFRIGERACIÓN 

Emisiones 
refr,��· eración 

k C 2/m2 año
0.88 

ACS 

Emisiones A es
c kÂC02/m2 año] 

15.04 

ILUMINACIÓN 

Emisiones 
B iluminación 

k C02/m2 año 

G 

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

kgCO2lm2 año kgCO2/año 

1 Emisiones C02 nor consumo elécÝÕo 3.80 3999.37 
1 Emisiones C02 oor otros combusiÖles 19.62 20666.05 

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

bu 
ilii!il=► 
i!iiiiM+ 
iiiillki •►
illk!³f& •

INDICADOR GLOBAL 

212.9-240.5 F 
�240.5 G 

115.1 E 

Consumo global de energía _âimaiÓ no renovable 
[k�Õ2 año] 

INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN 

Enemía priroaiÓ 
ca1efacc,on 
k�Õ2año 

38.29 

REFRIGERACIÓN 

Ener_qía pri¬�,aiÓ 
refÁqerac,on 
kWfí/m2 año 

5.18 

c 

c 

ACS 

Energía primaria 
ACS 

k�Õ2 año 
71.62 

ILUMINACIÓN 

En{rrgí9 priroaria 
ilummac,on 
k�Õ2año 

G 

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

� 
1041=► 
lf&ifiM+ 
ffilif •►

54.2-99.8 E � 
99.8-108.8 F 
� 108.8 G 

31.9 e 

Demanda de calefacción [k�Õ2 año] 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

� 
fif&M=► ,,,,. .. 
,,,,.\ •►

10.6-12.8 E � 
12.8-15.1 F 
� 1s.1 G 

5.1 e 

Demanda de reÏÙeración [k�Õ2 año] 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc ... ). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO 111 , 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

Millora 1 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Indicador 

Consumo Energía final 
[kWh/m2 año] 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m2 año] 

Emisiones de CO2 
[kgCO2/m2 año] 

Demanda [kWh/m2 año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
kWh/m2 año 

212.9-240.5 F 
�240.5 G 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

k CO2/ m2 año 

� 
ii€tM=► ,,,,, ... 
i?!ffi •►

23.5-49.0 E � 
49.o-s1.3 F 
�51.3 G 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

kWh/m2 año 

� 
Mil=► 
iiffiM• 
ifilif •►

54.2-99.8 E � 
99.8-108.8 F 
� 108.8 G 

Calefacción 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

27.51 0.0% 

38.29 e 0.0% 

7.51 e 0.0% 

31.91 e 0.0% 

31.9 e 

Refrigeración 
ahorro 

respecto 
Valor a la 

situación 
original 

2.65 0.0% 

5.18 e 0.0% 

0.88 B 0.0% 

5.05 e 0.0% 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
kWhlm2 año 

� 
EifiM=► ,,,,. .. 
111111· •►

10.6-12.8 E � 
12.8-15.1 F 
�15.1 G 

ACS 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

37.53 36.5% 

44.66 G 37.6% 

9.46 G 37.1% 

5.1 e 

Iluminación 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

-
-% 

- - -% 

-
-% -

Total 
ahorro 

respecto 
Valor ala 

situación 
original 

67.69 24.2% 

88.13 D 23.4% 

17.84 D 23.8% 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA 
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 
Canvi calderes 
Coste estimado de la medida 
-
Otros datos de interés 

Fecha 
Ref. Catastral 
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ANEXO IV 
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL 

TECNICO CERTIFICADOR 

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 03/11/2021 

Fecha 
Ref. Catastral 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 

13/12/2021 
4556301DF3845F Página 6 de 6 
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DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

II. DOCUMENTACIÓ  GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

ESTAT ACTUAL 

A00 – Situació i emplaçament                                                       E.1/2000-1/500 

A01 – Planta soterrani i Planta baixa                                                                    E.1/100 

A02 – Planta primera i Planta segona                                       E.1/100 

A03 – Planta tercera i Planta quarta                                     E.1/100 

A04 – Planta cinquena i Planta coberta                              E.1/100 

A05 – Façana principal                                                               E.1/100 

A06 – Façana posterior                                                         E.1/100 

A07 – Façana lateral                                                                           E.1/100 

A08 – Seccions                                                                                                                    E.1/100 

 

ENDERROCS  

EN01 – Planta soterrani i Planta coberta                  E.1/2000-1/500 

EN02 – Planta baixa                                              E.1/100 

EN03 – Planta primera                         E.1/100 

EN04 – Planta segona                      E.1/100 

EN05 – Planta tercera                                                                                     E.1/100 

EN06 – Planta quarta                                                                                  E.1/100 

EN07 – Planta cinquena                                                                  E.1/100 

EN08 – Façana principal carrer Sàsser                                  E.1/100 

EN09 – Façana posterior carrer Càller                                                                 E.1/100 

EN10 – Façana lateral                                                                                         E.1/100 

EN11 – Seccions                                                                                                            E.1/100 

 

URBANISME                  

U01 – Justificació urbanística                                                                E.1/600-1/100 

 

OBRA NOVA                                                                                                                                                                          

ON01 – Planta Baixa i planta primera                     E.1/100 

ON02 – Planta segona i planta tercera                                 E.1/100 

ON03 – Planta quarta i planta cinquena                                                                 E.1/100 

ON04 – Planta soterrani i planta coberta                                                                         E.1/100 

ON05 – Alçat principal carrer Sàsser                                                                              E.1/100 

ON06 – Alçat posterior carrer Càller                                                                           E.1/100 

ON07 – Alçat lateral         E.1/100 

ON08 – Seccio B-B’                                                   ´                                                   E.1/100 

ON09 – Seccio A-A’                                                   ´                                                E.1/100 
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PROPOSTA                                       

Pr01 – Planta soterrani                                                E.1/100 

Pr02 – Planta Baixa                               E.1/100 

Pr03 – Planta primera                                                                            E.1/100 

Pr04 – Planta segona                                                                                      E.1/100 

Pr05 – Planta tercera                                                                                                E.1/100 

Pr06 – Planta quarta                                                                                            E.1/100 

Pr07 – Planta cinquena                                                                                           E.1/100 

Pr08 – Planta coberta                                                                                                    E.1/100 

Pr09 – Façana principal                                                                                                 E.1/100 

Pr10 – Planta posterior                                                                                                E.1/100 

Pr11 – Planta lateral                                                                                                     E.1/100 

Pr12 – Secció A-A’                                                                                                           E.1/100 

Pr13 – Secció B-B’                                                                                                         E.1/100 

 

ACABATS                                                 

Ac01 – Planta baixa                                       E.1/100 

Ac02 – Planta primera                                         E.1/100 

Ac03 – Planta segona                                                                      E.1/100 

Ac04 – Planta tercera                                                                           E.1/100 

Ac05 – Planta quarta                                                               E.1/100 

Ac06 – Planta cinquena                                                                              E.1/100 

Ac07 – Coberta                   E.1/100 

Ac08 – Façana principal                                                                                               E.1/100 

Ac09 – Façana posterior                                                                                       E.1/100 

Ac10 – Façana lateral                                                               E.1/100 

Ac11 – Secció A-A’                                                                             E.1/100 

Ac12 – Secció B-B’                                                                                                 E.1/100 

 

TORRE D’ASCENSOR                           

As01 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Planta soterrani                                     E.1/50 

As02 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Planta baixa                                                    E.1/50 

As03 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Planta tipus                                                             E.1/50 

As04 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Planta coberta                                               E.1/50 

As05 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Seccions                                                  E.1/100 

As06 – ESTAT ACTUAL-PROPOSTA- Seccions                                                      E.1/100 

As07 – PROPOSTA- Alçats                                                             E.1/100 

As08 – Enderrocs Planta soterrani i Planta baixa                        E.1/100 1/50 

As09 – Enderrocs Planta tipus i Planta coberta                                   E.1/100 

As10 -  Enderrocs secció        E.1/100 

As11 – Obra nova Planta soterrani i Planta baixa                       E.1/100 1/50 

As12 – Obra nova Planta tipus i Planta coberta                                   E.1/100 

As13 – Obra nova Secció        E.1/100 

 

DETALLS      

BN01 – DETALL – PROPOSTA – Bany tipus          E.1/15 

D01 – Detalls de façana                                                         E.1/5 

D02 – Detalls de façana                                                        E.1/5 

D03 – Detalls de façana                                                        E.1/5 

D04 – Detalls fixacions a parament de façana                             E.1/5 

D05 – Detalls de coberta i tancament d’ascensor                                                           E.1/5 

D06 – Detalls d’escala                                                         E.1/5 

D07 – Detalls d’escala de sortida a coberta                                                      E.1/5 

 

FUSTERIES                  

F01 – Fusteries 1                                 E.1/150 

F02 – Fusteries 2                                     E.1/50 

F03 – Fusteries 3                                                                                                             E.1/100 1/50 

F04 – Fusteries 4                                                                                                             E.1/100 1/50 

F05 – Fusteries 5 zona façana         E.1/50 

F06 – Fusteries 6 Barana d’escala        E.1/50 

F07 – Fusteries 7 zona ascensor          E.1/100 1/50 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI                  

SI01 – Planta Baixa i Planta primera                                     E.1/100 

SI02 – Planta segona i Planta tercera                                                       E.1/100 

SI03 – Planta quarta i Planta cinquena                                                                       E.1/100 

 

ESTRUCTURA 

E01 – Reforç sostre Planta soterrani                                                                       E.1/50 

E02 – Reforç sostre Planta baixa                                                            E.1/50 

E03 – Reforç sostre Planta primera                                                                       E.1/50 

E04 – Reforç sostre Planta segona                                                                          E.1/50 

E05 – Reforç sostre Planta tercera                                                                      E.1/50 

E06 – Reforç sostre Planta quarta                                                                               E.1/50 

E07 – Reforç sostre Planta cinquena                                                                                  E.1/50 

E08 – Planta fonamentació                                                            E.1/50 

E09 – Sostre Planta soterrani                                                       E.1/50 

E10 – Sostre Planta baixa                                                          E.1/50 

E11 – Sostre Planta tipus                                                 E.1/50 

E12 – Planta coberta                                                                                       E.1/50 

E13 – Planta torre ascensor                                                                                       E.1/50 
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E14 – Secció longitudinal SL                                                                     E.1/50 

E15 – Secció transversal ST1                                                                                 E.1/50 

E16 – Secció transversal ST2                                                                         E.1/50 

E17 – Detalls                                                                           E.1/15 

E18 – Detalls                                                                           E.1/20 

 

INSTAL·LACIONS                                       

IE01 – SECCIÓ MUNTANT, ESCALA I DETALLS                                                              E.1/100 

IE02 – ESQUEMA UNIFILAR I ARMARI DE COMPTADORS                              S/E 

IE03 – Subministrament elèctric       E.1/50 

IE04 – Subministrament elèctric       E.1/50 

IE05 – Subministrament elèctric       E.1/50 

I01 – Subministrament d’aigua i ACS. Gas i climatització                                              E.1/50 

I02 – Subministrament d’aigua i ACS. Gas i climatització                                            E.1/50 

I03 – Subministrament d’aigua i ACS. Gas i climatització                                            E.1/50 

I04 – Subministrament d’aigua i ACS. Gas i climatització                                                  E.1/50 

I05 – Subministrament d’aigua i ACS. Gas i climatització                                                  S/E 

I06 – SANEJAMENT – Xarxa de residual i pluvial                      E.1/50 

I07 – SANEJAMENT – Xarxa de residual i pluvial                                                E.1/50 

I08 – SANEJAMENT – Xarxa de residual i pluvial                                                          E.1/50 

I09 – SANEJAMENT – Xarxa de residual i pluvial                                                   E.1/50 

I10 – SANEJAMENT – Extracció banys i cuines                                                  E.1/50 

I11 – SANEJAMENT – Extracció banys i cuines                                                  E.1/50 

I12 – SANEJAMENT – Extracció banys i cuines                                                  E.1/50 

I13 – SANEJAMENT – Extracció banys i cuines                                                  E.1/50 

 

 

INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS 

T01 – Esquema de principi de infraestructura                                                             S/E 

T02 – Esquema de principi de RTV-SAT                                                                     S/E 

 

XARXES EXISTENTS 

X01 – XARXES EXISTENTS - Aigua                                                                                     S/E 

X02 – XARXES EXISTENTS - Electricitat                                                  S/E 

X03 – XARXES EXISTENTS - Clavegueram                                                                            S/E 

X04 – XARXES EXISTENTS – Enllumenat i energia                                               S/E 
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Estat actual - Planta Tercera i Planta Quarta 1:100 A03
N

IMPORTANT

NOTA 1: S'ha representat l'estat original en
tots aquells habitatges en els que no ha
estat possible accedir-hi.
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Plaques Alumini

A Paviment de gres porcelànic esmaltat antilliscant

B Paviment ceràmic amb acabat antilliscant
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N

IMPORTANT

NOTA 1: S'ha representat l'estat original en
tots aquells habitatges en els que no ha
estat possible accedir-hi.
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CAMBRA
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PLANTA BAIXA

Baixos porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 1ª 42.44

Baixos porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.16 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 5.99 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.76 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 2ª 40.84

Baixos porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.37 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.09 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.76 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 3ª 39.59

Baixos porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.93 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.92 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 6.66 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 4.37 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.4 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Traster 1 4.37 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Traster 2 5 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 4ª 42.65
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anticorrosiu i pintat ignífug
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Fotografies planta baixa porta 3
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B.3ª_Passadís
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PLANTA PRIMERA

Primer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 1ª 42.44

Primer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Cambra higiènica 6.6 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5.64 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.34 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.03 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 8.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 12.56 2.50 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.52

Primer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 3ª 48.33

Primer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.09 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.13 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.88 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 1.61 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
PORTA 4ª 39.89
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Parament a enderrocar

Element/equipament a treure

Enderroc de guix de recobriment de biguetes

LLEGENDA D'ENDERROCS

Enderroc de Cel ras

Parament a repasar i realitzar tractament
anticorrosiu i pintat ignífug

Enderroc nucli d'escales

Revestiment a enderrocar

Paviment a enderrocar

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

Enderroc - Sostre Planta Primera 1:100 EN03

Fotografies planta primera porta 2

1.2ª_Bany1.2ª_Cuina 1.2ª_Bany1.2ª_Estenedor 1.2ª_Habitació

Fotografies planta primera porta 4

1.4ª_Cuina 1.4ª_Bany 1.4ª_Bany 1.4ª_Habitació 1.4ª_Habitació

1.4ª_Cuina

1.4ª_Menjador

N

Quadre de superfícies



CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

1a 4a2a 3a

MENJADOR
SALA D'ESTAR

DORMITORI 2

REBEDOR
PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICADORMITORI 1

CUINA

PASSADÍS

DORMITORI 2

DORMITORI 1
CAMBRA

HIGIÈNICA

CUINA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

DORMITORI 2

CAMBRA
HIGIÈNICA

PASSADÍS

DORMITORI 1

1.90 2.551.401.95 1.252.77

0.80

4.50

3.15

1.75

4.00

3.451.851.802.30

2.052.55 1.90 3.47 1.95
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11.55

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

MENJADOR
SALA D'ESTAR CUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

GALERIA

DORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS

DORMITORI 3

0.80

3.65

PLANTA SEGONA

Segon porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 13.89 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.08 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.32 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 1ª 39.67

Segon porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.40 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 5.83 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.56 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.34 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.03 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.8 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.75 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 2ª 49.93

Segon porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 3ª 48.33

Segon porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 2 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
PORTA 4ª 39.4
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Parament a enderrocar

Element/equipament a treure

Enderroc de guix de recobriment de biguetes

LLEGENDA D'ENDERROCS

Enderroc de Cel ras

Parament a repasar i realitzar tractament
anticorrosiu i pintat ignífug

Enderroc nucli d'escales

Revestiment a enderrocar

Paviment a enderrocar

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

Enderroc - Sostre Planta Segona 1:100 EN04

Fotografies planta segona porta 1

2.1ª_Cuina 2.1ª_Estenedor

2.1ª_Bany

2.1ª_Sala 2.1ª_Quadre elèctric

Fotografies planta segona porta 2

2.2ª_Cuina

2.2ª_Bany

2.2ª_Carpinteria

2.2ª_Habitació

Fotografies planta segona porta 4

2.4ª_Bany

2.4ª_Bany

2.4ª_Cuina

2.4ª_Cuina

2.4ª_Menjador

N

Quadre de superfícies



CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

1a 4a2a 3a

MENJADOR
SALA D'ESTAR

REBEDOR

DORMITORI 3

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 2

CUINA

MENJADOR
SALA D'ESTARDORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

GALERIA

CUINA

4.50

1.751.401.802.30

4.00

1.002.55 1.90 1.40 2.97 1.95
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11.55

10.57

3.70

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

MENJADOR
SALA D'ESTAR CUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

GALERIA

DORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS

DORMITORI 3

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

GALERIA

DORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS
0.80

3.15

0.80

3.65

PLANTA TERCERA

Tercer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.93 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.95 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.88 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 1ª 39.43

Tercer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.40 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.21 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.34 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.56 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 6.03 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.76 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.8 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 2ª 49.38

Tercer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 3ª 48.33

Tercer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.88 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 2 5.99 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
PORTA 4ª 38.03
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Parament a enderrocar

Element/equipament a treure

Enderroc de guix de recobriment de biguetes

LLEGENDA D'ENDERROCS

Enderroc de Cel ras

Parament a repasar i realitzar tractament
anticorrosiu i pintat ignífug

Enderroc nucli d'escales

Revestiment a enderrocar

Paviment a enderrocar

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

Enderroc - Sostre Planta Tercera 1:100 EN05

Fotografies planta tercera porta 1

3.1ª_Cuina

Fotografies planta tercera porta 2

3.2ª_Sala

3.1ª_Cuina 3.1ª_Cuina 3.1ª_Bany 3.1ª_Bany 3.1ª_Cuina

3.1ª_Bany

3.2ª_Cuina 3.2ª_Cuina

3.2ª_Cuina

3.2ª_Bany 3.2ª_Bany 3.2ª_Habitació

N

Quadre de superfícies



CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

1a 4a2a 3a

MENJADOR
SALA D'ESTAR

PASSADÍS

DORMITORI 2

DORMITORI 1
CAMBRA

HIGIÈNICA

CAMBRA
HIGIÈNICA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

DORMITORI 3

REBEDOR

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 2

1.753.152.051.802.30

4.50 MENJADOR
SALA D'ESTAR

DORMITORI 3 DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

1.75 2.05 1.80 2.30

3.65

0.80

CUINA

3.15

4.00

2.55 1.40 4.02 1.95
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10.571.90

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS
0.80

3.15

PLANTA QUARTA

Quart porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.17 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.24 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 1ª 39.08

Quart porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.40 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 4.11 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.27 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.34 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.56 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.24 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 2ª 49.51

Quart porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14.15 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 4.17 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.14 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.33 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.56 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.2 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 3ª 49.38

Quart porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 2.88 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 2 5.99 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
PORTA 4ª 38.03
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Parament a enderrocar

Element/equipament a treure

Enderroc de guix de recobriment de biguetes

LLEGENDA D'ENDERROCS

Enderroc de Cel ras

Parament a repasar i realitzar tractament
anticorrosiu i pintat ignífug

Enderroc nucli d'escales

Revestiment a enderrocar

Paviment a enderrocar

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

Enderroc - Sostre Planta Quarta 1:100 EN06

Fotografies planta quarta porta 1

4.1ª_Habitació 1

Fotografies planta quarta porta 2

4.2ª_Habitació 1

Fotografies planta quarta porta 3

4.3ª_Habitació 14.1ª_Bany

4.1ª_Cuina4.1ª_Habitació 2

4.1ª_Cuina
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4.2ª_Bany
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N

Quadre de superfícies



CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

1a 4a2a 3a

MENJADOR
SALA D'ESTAR

REBEDOR

DORMITORI 3 DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

1.75 2.39 2.95 1.80 2.30

3.57

0.80

0.80

3.15

1.753.152.051.802.30

4.50

DORMITORI 3

MENJADOR
SALA D'ESTAR

SALA D'ESTAR

CAMBRA
HIGIÈNICA

CUINA

DORMITORI 2

DORMITORI 2

PASSADÍS

2.551.401.252.501.95
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10.57 1.90

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

4.00

PLANTA CINQUENA

Cinquè porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.40 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.04 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.87 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.34 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.54 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.4 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 2ª 49.18

Cinquè porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.65 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.5 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.33 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.56 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 3 5.89 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 4.23 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.50 Bigueta formigó Enguixat No

PORTA 3ª 49.16

Cinquè porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 2.3 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.38 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.2 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.32 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 2 5.98 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
PORTA 4ª 38.26

Cinquè porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.4 Bigueta formigó Enguixat No

Cambra higiènica 3.06 2.50 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

Dormitori 1 10.35 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Dormitori 2 6.57 2.50 Bigueta formigó Enguixat No
Passadís 3.84 2.50 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.50 Bigueta formigó Enguixat Si

PORTA 1ª 42.44
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Parament a enderrocar
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Article 230 - Vol màxim dels cossos sortints
El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, és el que estableix aquest
article per als diferents tipus d'ordenació:
I. Tipus d'ordenació d'edificació segons alineacions de vial:
1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus d'ordenació, excepte les del nucli
antic que tenen una normativa especial per consideracions especials, regiran les
prescripcions següents: El vol màxim, mesurat normalment al pla de façana en qualsevol
punt d'aquesta, no podrà excedir de la dècima part del 'amplada del
vial. Si per aplicació d'aquesta regla resulta un vol superior a 1,50 m., s'aplicarà aquesta
mida com a vol màxim.
Si l'edificació dóna a vies o trams de vies d'amplada diferent, per a cada un dels cossos
sortints cal aplicar la
regla d'amplada corresponent a la via o tram de via a la qual recau, amb el límit màxim de
1,50 m.
Com l'ample del carrer Trapani és de 16,5m, el límit màxim dels balcons és 1,5 m de vol.
Els balcons no superen el límit màxim permès pel PGOU de Barcelona, article 230.
1,40 m de vol ≤ 1,5 m (màxim vol permès)

JUSTIFICACIÓ BALCONS EN SECCIÓ

JUSTIFICACIÓ BALCONS EN PLANTA
1,10

6,4m 6,4m

6,69m
4,94m 1,75m

6,69m
4,94m1,75m
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Obra nova - Façana Principal Carrer Sàsser (sud-oest)

IMPORTANT

NOTA 1: Abans de la col·locació del SATE
s'assegurarà la planeïtat de la façana.
NOTA 2: Els constraforts existents es
remuntaran aprofitant-los per l'estructura
dels balcons.
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Parament obra nova
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Recobriment de biguetes obra nova

LLEGENDA D'OBRA NOVA

Cel ras obra nova

Nucli d'escales i ascensor obra nova

Nou paviment

Nou revestiment enrajolat
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1:100 ON.06Obra nova - Façana Posterior Carrer Càller (nord-est)

IMPORTANT

NOTA 1: Abans de la col·locació del SATE
s'assegurarà la planeïtat de la façana.
NOTA 2: Els constraforts existents es
remuntaran aprofitant-los per l'estructura
dels balcons.



17.41

P5

P4

P3

P2

P1

PC

2.30

2.63

2.63

2.63

2.63

2.63

1.15

PB

FAÇANA LATERAL

CARRER CÀLLER

CARRER SÀSSER

SÀ
SSER 4

Parament obra nova
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Recobriment de biguetes obra nova
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Cel ras obra nova

Nucli d'escales i ascensor obra nova

Nou paviment

Nou revestiment enrajolat
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1:100 ON.07Obra nova - Façana Lateral (nord-oest)

IMPORTANT

NOTA 1: Abans de la col·locació del SATE
s'assegurarà la planeïtat de la façana.
NOTA 2: Els constraforts existents es
remuntaran aprofitant-los per l'estructura
dels balcons.



17.41

PS

P5

P4

P3

P2

P1

PC

2.30

2.63

2.63

2.63

2.63

2.63

1.15

PB

SECCIÓ A-A'

CARRER CÀLLER

CARRER SÀSSER

SÀ
SSER 4

Parament obra nova

Element/equipament obra nova

Recobriment de biguetes obra nova

LLEGENDA D'OBRA NOVA

Cel ras obra nova
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1:100 ON.08Obra nova - Secció A-A'

A

A'



1.30

3.841.261.46

P5

P4

P3

P2

P1

PB

PS

PC

1.20

2.30

2.63

2.63

2.63

2.63

2.63

1.15

17.41

SECCIÓ B-B'
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Recobriment de biguetes obra nova

LLEGENDA D'OBRA NOVA

Cel ras obra nova

Nucli d'escales i ascensor obra nova

Nou paviment

Nou revestiment enrajolat
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1:100 ON.09Obra nova - Secció B-B'
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PLANTA SOTERRANI - CAMBRA SANITÀRIA
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3.75
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2.34 4.09 2.46 3.82

2.50

2.38 3.93 3.19 3.92 2.37 3.66

3.93 2.46 4.09

1.62

1.00

1.20

PLANTA BAIXA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

REBEDOR TRASTER
TRASTER

DORMITORI

CAMBRA
HIGIÈNICA

CUINA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

CAMBRA
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GALERIA

DORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS
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SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CUINA

Baixos porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 17.65 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 43.7

Baixos porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 16.10 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 2ª 39.54

Baixos porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.09 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 39.59

Baixos porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14.00 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.93 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.92 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 6.66 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 4.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.4 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Traster 1 4.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Traster 2 5 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 4ª 42.65
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PLANTA PRIMERA

CUINA
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DORMITORI 3 DORMITORI 2

PASSADÍS

MENJADOR
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SALA D'ESTAR CUINA
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MENJADOR
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CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

Primer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 16.10 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cuina 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
PORTA 1ª 42.15

Primer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Cambra higiènica 6.6 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5.64 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 8.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 12.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 2ª 49.52

Primer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Primer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.09 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.13 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 1.61 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 39.89
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Segon porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 13.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.08 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.32 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 1ª 39.67

Segon porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 5.83 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.8 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.75 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.93

Segon porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Segon porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 39.4
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PLANTA TERCERA
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Tercer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.93 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 39.43

Tercer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.21 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.8 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.38

Tercer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Tercer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.03
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CARRER CÀLLER
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PLANTA QUARTA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

PASSADÍS

DORMITORI 2

DORMITORI 1
CAMBRA

HIGIÈNICA

CAMBRA
HIGIÈNICA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

DORMITORI 3

REBEDOR

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 2
MENJADOR

SALA D'ESTAR
DORMITORI 3 DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

CUINA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

Quart porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.17 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 1ª 39.08

Quart porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 4.11 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.27 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.51

Quart porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 4.17 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.14 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.33 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 49.38

Quart porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.03
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PLANTA CINQUENA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

REBEDOR

DORMITORI 3 DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

DORMITORI 3

MENJADOR
SALA D'ESTAR

SALA D'ESTAR

CAMBRA
HIGIÈNICA

CUINA

DORMITORI 2

DORMITORI 2

PASSADÍS

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

Cinquè porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.04 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.87 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.54 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.4 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.18

Cinquè porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.65 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.5 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.33 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 4.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 49.16

Cinquè porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.38 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.32 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.26

Cinquè porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 42.44
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PLANTA COBERTA

0.82 0.82

C

Nova línia de vida formada per conjunt
d'elements per als extrems i intermedis
d'acer inoxidable i cable de 100mm de
diàmetre d'acer inoxidable
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Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015
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PLANTA PRIMERA

Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015

CARRER CÀLLER

CARRER SÀSSER

SÀ
SSER 4

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

PROPOSTA - Façana Principal 1:100 Pr09



M
ITG

ER
A

 S
À

SS
ER

 4

FA
Ç

A
N

A
  L

A
TE

RA
L

P5

P4

P3

P2

P1

PC

PB

FAÇANA POSTERIOR
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Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015
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FAÇANA LATERAL

Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015
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SECCIÓ A-A'

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015
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SECCIÓ B-B'

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
225,225,225 sobre SATE

Coberta invertida plana no transitable.
Impermeabilització: Membrana de
PVC no adherida.
Aïllamen tèrmic: Poliestirè extruït  (XPS)
Acabat: Grava

C

Acabat arrebossat acrílic RGB
235,211,188 sobre SATE

LLEGENDA DE TANCAMENTS

Xapa tipus deployé RAL 3001

Xapa tipus deployé RAL 2000

Tauler de partícules aglomerades amb
ciment, acabat pintat RGB 187,169,152

Formigó vist, pintat RGB 187,169,152

Xapa metàl·lica lacada RAL 7015
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PLANTA BAIXA
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C

C

C

MENJADOR
SALA D'ESTAR

REBEDOR TRASTER
TRASTER

DORMITORI

CAMBRA
HIGIÈNICA

CUINA

MENJADOR
SALA D'ESTAR

PASSADÍS

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

MENJADOR
SALA D'ESTARCUINA

CAMBRA
HIGIÈNICA

GALERIA

DORMITORI 1

DORMITORI 2

PASSADÍS

MENJADOR
SALA D'ESTAR

CUINA

GALERIA

CAMBRA
HIGIÈNICA

DORMITORI 2

DORMITORI 1

PASSADÍS

CUINA

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

S2

S2

D

Baixos porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 17.65 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 43.7

Baixos porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 16.10 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 2ª 39.54

Baixos porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.09 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 39.59

Baixos porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14.00 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.93 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.92 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 6.66 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 4.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.4 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Traster 1 4.37 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Traster 2 5 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 4ª 42.65
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN
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Primer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 16.10 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cuina 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
PORTA 1ª 42.15

Primer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Cambra higiènica 6.6 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5.64 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 8.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 12.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 2ª 49.52

Primer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Primer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.09 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.13 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 1.61 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 39.89
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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Segon porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 13.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.08 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.32 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 1ª 39.67

Segon porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 5.83 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.8 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.75 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.93

Segon porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Segon porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 5 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 39.4
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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Tercer porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.93 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 39.43

Tercer porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

16.62 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.21 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 6.03 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.76 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.8 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.38

Tercer porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 3ª 48.33

Tercer porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.03
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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Quart porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 15.17 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 1ª 39.08

Quart porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 4.11 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.27 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.51

Quart porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 4.17 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.14 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.33 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 49.38

Quart porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.58 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 2.88 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.99 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.03
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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Cinquè porta 2ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar

14.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.04 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.87 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.34 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.54 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.4 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.95 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 2ª 49.18

Cinquè porta 3ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.65 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 6.5 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.33 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.56 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 3 5.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 4.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Rebedor 1.94 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

PORTA 3ª 49.16

Cinquè porta 4ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 10.89 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 2.3 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 3.38 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.2 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.32 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.19 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 2 5.98 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
PORTA 4ª 38.26

Cinquè porta 1ª

Espai Sup. útil (m2) Alçada lliure
(m) Estructura de sostre Acabat de sostre Zona humida

Menjador - Sala
d'estar 12.24 2.35 Bigueta formigó Cel ras No

Cambra higiènica 3.06 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si
Cuina 4.15 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

Dormitori 1 10.35 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Dormitori 2 6.57 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Passadís 3.84 2.35 Bigueta formigó Cel ras No
Galeria 2.23 2.35 Bigueta formigó Cel ras Si

PORTA 1ª 42.44
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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PLANTA COBERTA
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C

Nova obertura d'accés a la
coberta mitjançant escala
metàl·Lica plegable.

Línia d'acoratge horitzontal
permanent de cable d'acer.

Peça de coronament de
muret perimetral de xapa
plagada d'acer galvanitzat
prelacat.

Bancades per aparells de clima amb daus de fomrigó coberts
amb làmina asfàltica autoprotegida, perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat i malla electrosoldada d'acer galvanitzat per a
recolzament d'unitats exteriors.
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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Calaix de xapa d'acer perimetral lacat RAL
7016, col·locat a forjat de planta primera
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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ACABATS - Façana Principal 1:100 Ac08

IMPORTANT

NOTA 1: La barana dels balcons de
deployé incorporarà un panell de xapa
del color corresponent per aconseguir la
diferència de transparència que s'observa
a les imatges de projecte.
NOTA 2: Es contempla la formació de
calaixos de deployé accessibles a la zona
dels balcons.
NOTA 3: Es preveu la col·locació d'un
semicalaix de xapa metàl·lica lacada a
tot el perímetre de l'edifici al cantell de
forjat de planta primera.
NOTA 4: Tota la nova estructura metàl·lica
anirà lacada en color RAL 7016.
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Calaix de xapa d'acer perimetral lacat RAL
7016, col·locat a forjat de planta primera
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.

S1

S2

C

C

A

B

D

E

T7

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

N

ACABATS - Façana Posterior 1:100 Ac09

IMPORTANT

NOTA 1: La barana dels balcons de
deployé incorporarà un panell de xapa
del color corresponent per aconseguir la
diferència de transparència que s'observa
a les imatges de projecte.
NOTA 2: Es contempla la formació de
calaixos de deployé accessibles a la zona
dels balcons.
NOTA 3: Es preveu la col·locació d'un
semicalaix de xapa metàl·lica lacada a
tot el perímetre de l'edifici al cantell de
forjat de planta primera.
NOTA 4: Tota la nova estructura metàl·lica
anirà lacada en color RAL 7016.
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Calaix de xapa d'acer perimetral lacat RAL
7016, col·locat a forjat de planta primera
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35 %
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat que
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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ACABATS - Façana Lateral 1:100 Ac10

IMPORTANT

NOTA 1: La barana dels balcons de
deployé incorporarà un panell de xapa
del color corresponent per aconseguir la
diferència de transparència que s'observa
a les imatges de projecte.
NOTA 2: Es contempla la formació de
calaixos de deployé accessibles a la zona
dels balcons.
NOTA 3: Es preveu la col·locació d'un
semicalaix de xapa metàl·lica lacada a
tot el perímetre de l'edifici al cantell de
forjat de planta primera.
NOTA 4: Tota la nova estructura metàl·lica
anirà lacada en color RAL 7016.
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat 
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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ACABATS - Secció A-A' 1:100 Ac11
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Estructura metàl·lica d'acer per
pintar, lacat color RAL 7016.

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.

Vidre parasol gris filtrant bilaminar.

Formigó vist amb encofrat
metàl·lic, pintat color RGB 187,
169, 152
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LLEGENDA D'ACABATS

TANCAMENTS

Sistema SATE: Aïllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm. Acabat amb morter decoratiu color RGB 235, 211,
188 i 225, 225, 225 segons plànols de proposta.

Sistema SATE: Aíllament de llana de roca (0.034W/mK),
100mm + Protecció amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland, pintat color RGB 187,
169, 152.

Aplicació de pintura exterior resistent als agents climàtics
sobre formigó vist, color RGB 187, 169, 152.

Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica color
blanc*

Remat decoratiu de metall expandit tipus deployé, d'acer
galvanitzat tipus DL: 30, color RAL 3001/RAL2000/RAL 7016.

Coberta invertida plana no transitable, impermeabilització
amb membrana de PVC no adherida, aïllamen tèrmic:
Poliestirè extruït  (XPS) amb acabat de grava.

*A la caixa d'escales es repararan els paraments afectats
durant l'execució de les obres i es pintarà completament.

SOSTRES

Cel ras continu suspès amb placa de guix estandar.

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS INTERIORS/EXTERIORS

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Rajola ceràmica vertical de pared 40x60cm blanc sobre
parament vertical existent.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat
esmaltat antilliscant, color gris.

*Paviment de safates d'acer galvanitzat de 300x40x3mm,
amb perforacions circulars paralel·les amb relleu i 25 a 35
de coeficient de perforació, color RAL 7016

*La cobertura dels balcons de la planta superior es realitzarà amb el mateix acabat 
als balcons, pero no serà zona trepitjable.
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ACABATS - Secció B-B' 1:100 Ac12
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ESTAT ACTUAL PROPOSTA

COBERTA DE CAIXA D'ASCENSOR
DE PLANTXA LLISA D'ACER
GALVANITZAT I LACADA, COLOR
RAL ESTANDARD SEGONS D.F.

LAMES D'ALUMINI COLOR RAL
ESTANDARD SEGONS D.F.

ESTRUCTURA METÀL·lICA VISTA PER
PINTAR COLOR RAL SEGONS D.F.

FUSTERIA D'ALUMINI LACAT COLOR
RAL SEGONS D.F.

VIDRE PARASOL GRIS FILTRANT
BILAMINAR

FORMIGÓ VIST AMB ENCOFRAT
METÀL·LIC COLOR FAÇANA
PLANTA BAIXA

FONAMENTACIÓ
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TORRE D'ASCENSOR - ESTAT ACTUAL I PROPOSTA -
Seccions

1:100 As06

COBERTA DE CAIXA D'ASCENSOR
DE PLANTXA LLISA D'ACER
GALVANITZAT I LACADA, COLOR
RAL (7016) ESTANDARD SEGONS

D.F.
LAMES D'ALUMINI COLOR RAL
(7016) ESTANDARD SEGONS D.F.

ESTRUCTURA METÀL·lICA VISTA PER
PINTAR COLOR RAL (7016) SEGONS
D.F.

FUSTERIA D'ALUMINI LACAT COLOR
RAL (7016) SEGONS D.F.

VIDRE PARASOL GRIS FILTRANT
BILAMINAR

FORMIGÓ VIST AMB ENCOFRAT
METÀL·LIC COLOR FAÇANA
PLANTA BAIXA

FONAMENTACIÓ

BARANA D'ACER GALVANITZAT

TANCAMENT PROVISIONAL DE
PROTECCIÓ DE FORAT DE
L'ASCENSOR
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TORRE D'ASCENSOR - PROPOSTA - Alçats 1:100 As07

Coberta de caixa d'ascensor de
plantxa llisa d'acer galvanitzat,
lacada color RAL 7016.

Lamel·les d'alumini color RAL 7016.

Estructura metàl·lica vista per
pintar, lacada color RAL 7016.

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.

Vidre parasol gris filtrant bilaminar.

Formigó vist amb encofrat
metàl·lic, pintat color RGB 187,
169, 152

Fusteria formadaper xapes d'acer
galvanitzat lacat RAL 7016.

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.

Coberta de caixa d'ascensor de
plantxa llisa d'acer galvanitzat,
lacada color RAL 7016.

Lamel·les d'alumini color RAL 7016.

Estructura metàl·lica vista per
pintar, lacada color RAL 7016.

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.

Vidre parasol gris filtrant bilaminar.

Formigó vist amb encofrat
metàl·lic, pintat color RGB 187,
169, 152

Coberta de caixa d'ascensor de
plantxa llisa d'acer galvanitzat,
lacada color RAL 7016.

Lamel·les d'alumini color RAL 7016.

Estructura metàl·lica vista per
pintar, lacada color RAL 7016.

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.

Vidre parasol gris filtrant bilaminar.

Formigó vist amb encofrat
metàl·lic, pintat color RGB 187,
169, 152

Fusteria d'alumini lacat color RAL
7016.
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PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

N

IMPORTANT

NOTA 1: Els muntants de la instal·lació
d'aigua s'afectaran durant els treballs
d'accessibilitat
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PLANTA COBERTA

N



CARRER CÀLLER

CARRER SÀSSER

SÀ
SSER 4

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

P5

P4

P3

P2

P1

PC

PB

17.10

+0.03

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.00

+12.45

+9.65

+6.85

+4.10

+1.25

-2.48

Enderroc d'escala

Enderroc d'elements d'instal·lacions

Enderrocs de paraments i/o fusteries

LLEGENDA DE L'ASCENSOR

Excavació i/o rebaix del terreny

Enderroc de paviment

ENDERROCS

Formació d'escala i caixa
d'ascensor

Col·locació d'elements
d'instal·lacions

Formació de paraments i
col·locació de fusteries

Col·locació de paviment

OBRA NOVA

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

TORRE D'ASCENSOR - ESTAT ACTUAL I PROPOSTA -
Enderrocs Secció

1:50 As10

N



A
IG

UA

123456789101112

1.
94

1.
46

2.
00

1.
86

2.
34

3.
85

2.
90

0.
70

0.
40

C
A

RR
ER

 S
À

SS
ER

C
A

RR
ER

 C
À

LL
ER

12345612 11 10 9 8 7 6 5 4

Ø
1.

20

Ø
1.

20

1.
77 1.
71

2.
75

0.
95

1.
00

1.
90

1.
86

1.
56

1.
62

1.
20

1.
00

2.
34

1.
30

0.
59

1.
86

C
A

RR
ER

 S
À

SS
ER

C
A

RR
ER

 C
À

LL
ER

CGP

CARRER SÀSSER

C
A

RRER SÀ
SSER

C
A

RRER C
À

LLER

Enderroc d'escala

Enderroc d'elements d'instal·lacions

Enderrocs de paraments i/o fusteries

LLEGENDA DE L'ASCENSOR

Excavació i/o rebaix del terreny

Enderroc de paviment

ENDERROCS

Formació d'escala i caixa
d'ascensor

Col·locació d'elements
d'instal·lacions

Formació de paraments i
col·locació de fusteries

Col·locació de paviment

OBRA NOVA

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

TORRE D'ASCENSOR - ESTAT ACTUAL I PROPOSTA -
Obra Nova Planta Soterrani i Planta Baixa

1:50
1:100 As11

PLANTA SOTERRANI

N

PLANTA BAIXA

IMPORTANT

NOTA 1: Els muntants de la instal·lació
d'aigua s'afectaran durant els treballs
d'accessibilitat.
NOTA 2: Es contempla la centralització de
comptadors elèctrics.
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PLANTA TIPUS
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N

IMPORTANT

NOTA 1: Es realitzarà una nova sortida a
coberta i s'anul·larà l'existent.
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Escala escamotejable oculta
sobre panell de pladur
estándar, registrable per la
utilització de l'escala.
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Mesclador monomandament

Porta interior fusta
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LLEGENDA DE D'ACABTS DE BANY

T1

S2

SOSTRE

Cel ras continu suspès amb placa de guix hidròfug.

REVESTIMENT PARAMENT VERTICAL

Rajola ceràmica hidraúlica vertical de pared 40x60cm
blanc sobre parament vertical existent. Inclou
impermeabiització amb membrana de polietilè d'alta
densitat.

PAVIMENT

Rajola ceràmica horitzontal de terra 25x25cm, color gris
sobre parament horitzontal existent.

Plat de dutxa de resines texturitzat pissarra, color blanc 9003.
Impermeabilització inferior amb membrana cimentosa.

A tots els paraments horitzontals s'inclou impermeabiització
amb membrana de polietilè d'alta densitat.
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1. Mur de soterrani existent de formigó.
2. Morter polimèric regularitzador i adhesiu

webertherm base o equivalent (e=10mm).
3. Aïllament amb placa de llana de roca de densitat

66-85kg/m3, d'espessor 100mm amb conductivitat
tèrmica 0.036W/mK.

4. Tauler de partícules de fusta aglomerades amb
ciment portland (e=18mm).

5. Malla de fibra de vidre amb tractament antiàcalis.
6. Revestiment morter acrílic, color a definir per la

D.F., sobre emprimació acrílica.
7. Safata de xapa d'acer galvanitzat precalat color

RAL 7016, formada per dos plaxes plegades i
retallades (e=1,2mm).

8. Fixació de EPS d'alta densitat per càrregues
lleugeres tipus H EPS ECO FIX MST o equivalent.

LLEGENDA DETALL DAN1
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1. Mur de soterrani existent de formigó.
2. Morter polimèric regularitzador i adhesiu

webertherm base o equivalent (e=10mm).
3. Aïllament amb placa de llana de roca de densitat

66-85kg/m3, d'espessor 100mm amb conductivitat
tèrmica 0.036W/mK.

4. Malla de fibra de vidre amb tractament antiàcalis.
5. Arrebossat de morter acrílic, color a definir per la

D.F., sobre emprimació acrílica.
6. Safata de xapa d'acer galvanitzat precalat color

RAL 7016, formada per dos plaxes plegades i
retallades (e=1,2mm).

7. Fixació de EPS d'alta densitat per càrregues
lleugeres tipus H EPS ECO FIX MZ o equivalent.

LLEGENDA DETALL DAN2

1. Mur de soterrani existent de formigó.
2. Morter polimèric regularitzador i adhesiu

webertherm base o equivalent (e=10mm).
3. Aïllament amb placa de llana de roca de densitat

66-85kg/m3, d'espessor 100mm amb conductivitat
tèrmica 0.036W/mK.

4. Malla de fibra de vidre amb tractament antiàcalis.
5. Arrebossat de morter acrílic, color a definir per la

D.F., sobre emprimació acrílica.
6. Estructura d'acer formada per perfils tubulars

40x40x2mm dels calaixos d'instal·lacions
7. Fixació de EPS d'alta densitat per càrregues

lleugeres tipus H EPS ECO FIX L o equivalent.

LLEGENDA DETALL DAN3

LLEGENDA DETALL DAN4

1. Mur de soterrani existent de formigó.
2. Morter polimèric regularitzador i adhesiu

webertherm base o equivalent (e=10mm).
3. Aïllament amb placa de llana de roca de

densitat 66-85kg/m3, d'espessor 100mm amb
conductivitat tèrmica 0.036W/mK.

4. Malla de fibra de vidre amb tractament
antiàcalis.

5. Arrebossat de morter acrílic, color a definir per la
D.F., sobre emprimació acrílica.

6. Fusteria de PVC no plastificat, amb permeabilitat
a l'aire clase 3, 3A per a l'estanqueïtat, C4 per a la
resistència al vent, característiques segons plànols
de fusteries.

7. Reixa d'acer galvanitzat color RAL 7016, amb
marc perimetral de 50x10mm i brèndoles de Ø10
mm cada 10 cm, fixada mecànicament amb
cargols.

8. Placa d'espuma fenòlica amb conductivitat
tèrmica 0.020W/mK. (20mm)

9. Fixació de EPS d'alta densitat per càrregues
lleugeres tipus suport PU en L ECO-FIX G o
equivalent.

LLEGENDA DETALL DAN4
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1. Mur de soterrani existent de formigó.
2. Morter polimèric regularitzador i adhesiu webertherm base o equivalent (e=10mm).
3. Aïllament amb placa de llana de roca de densitat 66-85kg/m3, d'espessor 100mm amb

conductivitat tèrmica 0.036W/mK.
4. Malla de fibra de vidre amb tractament antiàcalis.
5. Arrebossat de morter acrílic, color a definir per la D.F., sobre emprimació acrílica.
6. Reblert d'espuma de poliuretà de densitat <20kg/m3, injectat mitjançant perforacions cada 1m al

perfil de reforç.
7. Fixació de EPS d'alta densitat per càrregues lleugeres tipus H EPS ECO FIX L o equivalent.
8. Estenedor d'acer inoxidable amb sistema d'accionament mitjançant polees, 5ud, ancorat

mitjançant accessoris per a càrregues pesades per a sistema SATE.

LLEGENDA DETALL DAN5
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Detalls fixacions a parament de façana DIN A-1
1:5 D04

DAN1 - FIXACIÓ FORJAT PLANTA PRIMERA

DAN2 - FIXACIÓ SUPORTS D'INSTAL·LACIONS I CANALETES

DAN3 - FIXACIÓ ESTTRUCTURA DE CALAIXOS
D'INSTAL·LACIONS/BARANES

DAN4 - FIXACIÓ ESTTRUCTURA DE CALAIXOS D'INSTAL·LACIONS

DAN2/3 DAN2/3

DAN2/3DAN2/3
DAN1

DAN1

DAN1 DAN1

DAN1

DAN4 DAN4

DAN1DAN1

DAN3 DAN3

DAN3

DAN3

DAN3

DAN3

DAN3

DAN5 DAN5

DAN5 DAN5

DAN5 - FIXACIÓ D'ESTENEDORS A FAÇANA
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1. Suport existent d'obra de fàbrica (e=200mm)
2. Forjat existent de fomrigó armat (e=250mm)
3. Morter polimèric regularitzador i adhesiu webertherm base o

equivalent (e=10mm).
4. Placa termoaïllant de espuma rígida XPS sense pell amb

conductivitat tèrmica 0.034 W/mK (e=40mm).
5. Malla de fibra de vidre amb tractament antiàcalis.
6. Arrebossat de morter acrílic, color a definir per la D.F., sobre

emprimació acrílica.
7. Fals sostre continu de plaques de guix fixat a estructura mitjançant

dos nivells de mestres.
8. Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat de

densitat 300kg/m3 .
9. Recrescut de coronació amb obra de fàbrica (e=90mm).
10. Impermeabilització amb dues l'àmines de betum
11. Capa geotextil per feltre de poliestirè no teixit lligat mecànicament.
12.  Capa de protecció de palet de riera de 16 a 32mm de diàmetre

(e=50mm).
13. Peça de remat colaminada.
14. Placa termoaïllant de espuma rígida XPS sense pell amb

conductivitat tèrmica 0.034 W/mK (e=40mm).
15. Morter adhesiu de fraguat ràpid.
16. Planxa d'acer galvanitzat precalat en color RAL 7016, de 1,2mm

d'espessor plegada.
17. Placa termoaïllant de espuma rígida XPS sense pell amb

conductivitat tèrmica 0.034 W/mK (e=120mm).
18. Aïllament amb placa de llana de roca de densitat 66-85kg/m3,

d'espessor 100mm amb conductivitat tèrmica 0.031W/mK.
19. Morrió de PVC per a bonera de diàmetre 110mm.
20. Bonera de PVC de diàmetre 110mm.

LLEGENDA DETALL DC1

1. Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 /e=100mm).
2. Solera fossat d'ascensor de formigó en massa HM-30/B/20

/e=200mm).
3. Mur de formigó armat HA/25 amb armadura 1Ø12c/20 ambdues

cares, espessor total del mur de 200mm.
4. Impermeabilització interior amb emulsió bituminosa tipus EB amb

dotació <2kg/m2 aplicada en dues capes.
5. Formació de pendent de l'ampit amb morter regularitzador.
6. Membrana impermeable composta per dues làmines de polipropilè

no teixit amb làmina intermitja de polietilè extrusionat, amb segellat
exterior amb massilla de poliuretà.

7. Fusteria d'alumini amb vidre laminar de seguretat amb
característiques i lacada color segons plànols de fusteries.

8. Perfil d'alumini tipus Z lacat color RAL 7016 d'espessor 2mm, soldat
als extrems a bastidor tubular de perfils laminats en calent de
50x50mm, color segons plànols de fusteries.

9. Perfil tubular d'acer per pintar de dimensions 80x80x3mm.
10. Coberta ascensor xapa metàl·lica d'acer galvanitzat lacat RAL

7016, de 2mm d'espessor.

LLEGENDA DETALL DA1

1. Membrana impermeable composta per dues làmines de polipropilè
no teixit amb làmina intermitja de polietilè extrusionat, amb segellat
exterior amb massilla de poliuretà.

2. Fusteria d'alumini amb vidre laminar de seguretat amb
característiques i lacada color segons plànols de fusteries.

3. Perfil tubular d'acer per pintar de dimensions 80x80x3mm.
4. Tancament d'obra de fàbrica buida de 80mm d'espessor.
5. Enguixat interior a bona vista amb acabat amb pintura plàstica per

interiors.
6. Capa base de morter polimèric de regularització de superfície amb

incorporació de malla de fibra de vidre.
7. Acabat amb morter acrílic decoratiu.
8. Junta entre materials amb perfil tipus10x10x1mm d'acer inoxidable.

NOTA: La junta amb perfil d'acer inoxidable es col·locara als dos costats
del mur entre l'envà d'obra i el pilar metàl·lic i al costat interior a la
separació entre l'envà de l'escala existent i el nou envà d'obra.

LLEGENDA DETALL DA2
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Detalls de coberta i tancament d'ascensor DIN A-1
1:5 D05
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DC1 - SECCIÓ COBERTADA1 - SECCIÓ ENVOLUPANT ASCENSOR

DA2 - JUNTA ENTRE MATERIALS

DA2a

DA2b

DA2a - Junta ambdues cares del parament vertical
DA2b - Junta a la cara interior del parament vertical

NUCLI D'ESCALES
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1. Forjat existent de formigó armat (e=250mm).
2. Perfil límit d'acer per pintar de dimensions UPN 160.
3. Perfil lateral d'acer per pintar de dimensions UPN 100 ancorat a suport d'obra amb tac químic.
4. Sistema de fals sostre continu format per plaques de pladur fixades a subestructura de perfils

omega i tubulars fixats mecànicament a l'estructura de l'escala, tipus Knauf o equivalent.
5. Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat antilliscant, color gris.
6. Morter adhesiu flexible i deformable de fraguat ràpid tipus webercol flex3 superapid o

equivalent.
7. Xapa d'acer, antilliscant (e=6mm a estesa i e=3mm al frontal).
8. Pletina en L d'acer fixada mecànicament a parament vertical.
9. Forjat col·laborant de 6+6cm, amb armadura al nervi de diàmetre 8mm i xapa de compressió

de 8mm c/20.
10. Perfil laminat d'acer per pintar, de dimensions 80x30x1,5mm.
11. Sòcol de 80mm d'altura format pel mateix material que el paviment de l'escala.
12. Barana d'acer per pintar formada per làmines d'1cm d'espessor soldades i amplada 3cm, tant

verticals com horitzontals, amb pletines d'ancoratge laterals a estructura, barrots d'acer de
10mm de diàmetre, lacada ral 7015.

13. Massissat de formigó en massa HM-20/B/20/X0.
14. Remat decoratiude xapa d'alumini retallada seguint l'esglaonat de l'escala, lacada RAL 9010.
15. Premarc amb perfil tubular d'acer galvanitzat de dimensions 70x20x2mm.
16. Fusteria d'alumini lacada segons plànols de fusteriesamb un vidre fix laminar 8+8mm i una fulla

abatible amb vidre simple, amb sistema d'accionament mitjançant maneta extraible.
17. Xapa plegada i retallada d'acer galvanitzat d'espessor 1.2mm per la formació de goteró,

lacada color RAL 7016.
18. Perfil d'acer per pintar tipus UPN-160.
19. Reblert de formigó per al recolzament del forjat colaborant.
20. Aconratge amb pletina angular d'acer galvanitzat per al tram de barana de la rampa.

LLEGENDA DETALL DE1 / DE02 / DE03
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DE1 - SECCIÓ LONGITUDINAL ESCALA DE2 - SECCIÓ TRANSVERSAL ESCALA I RAMPA

Instal·lació de primer tram de barana

Comprobació de mides i instal·lació de segon tram de barana
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DES1 - ESCALA SORTIDA A COBERTA
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FUSTERIES 1 1:100 F01
N

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys
(F12) s'adaptaran al buit existent a cada
tipologia ja que en la majoria de casos el
buit d'origen ha estat modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de
les fusteries/elements serà comprovada
durant el procés d'obra abans de la seva
producció.

NOTA 3: La perforació de l'acabat en
cada tram dels balcons es definirà durant
l'execució de l'obra per aconseguir
l'imatge del projecte.

NOTA 4: S'inclou la part proporcional
d'accessoris per la fixacció de càrreges
lleugeres i pesades específics per a
sistema SATE de tots els elements ancorats
a façana.
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D1
Barana amb bastidor de perfils i làmines d'acer galvanitzat, lacat RAL 7016 i acabat amb panells de deployé de dues densitats
de transparència, color RAL 3001/RAL2000.

Criteri de densitats
Panells A, B, C, D, I: Menor transparència (24%) (Malla 74x34)
Panells: E, F, G, H: Major transparècnia (40%), exepte un d'ells a escogir a cada planta que serà igual als anteriors. (Malla  200x80)
UNITATS 10

1.25

1.
35

D2
Barana amb bastidor de perfils i làmines d'acer galvanitzat, lacat RAL 7016 i acabat amb panells de
deployé de dues densitats de transparència, color  RAL 3001/RAL2000.

Criteri de densitats
Panells A, B, G, H, I: Menor transparència (24%) (Malla 74x34)

Panells: C, D, E, F: Major transparècnia (40%), exepte dos d'ells a escogir a cada planta que serà igual als
anteriors. (Malla  200x80)
UNITATS 10

Amplada zona estenedors
1.256.40

0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Amplada zona estenedors
6.77

A B C D E F G H I A C D E F G H IB 1.
20

D3-D4
Barana amb bastidor de perfils i làmines
d'acer galvanitzat, lacat RAL 7016,
brèndoles de diàmetre 10mm, d'acer
galvanitzat separades 10cm entre elles .
UNITATS 10 (D3)
UNITATS 10 (D4)
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FUSTERIES 1 1:100 F02
N

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys (F12)
s'adaptaran al buit existent a cada tipologia ja que
en la majoria de casos el buit d'origen ha estat
modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de les
fusteries/elements serà comprovada durant el
procés d'obra abans de la seva producció.

NOTA 3: La perforació de l'acabat en cada tram
dels balcons es definirà durant l'execució de l'obra
per aconseguir l'imatge del projecte.

NOTA 4: S'inclou la part proporcional d'accessoris
per la fixacció de càrreges lleugeres i pesades
específics per a sistema SATE de tots els elements
ancorats a façana.
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C1
Calaix d'instal·lacions amb
bastidor d'acer galvanitzat
color RAL 7016 i acabat amb
deployé color RAL 7016.
UNITATS 4

C2
Calaix d'instal·lacions amb
bastidor d'acer galvanitzat
color RAL 7016 i acabat amb
deployé color RAL 7016.
Inclou tapeta de deployé
registrable per manteniment
d'instal·lacions.
UNITATS 20

1.
38

C3
Calaix d'ocultació d'instal·lacions
amb bastidor d'acer galvanitzat
color RAL 7016 i acabat amb
deployé color RAL 7016.
UNITATS 24

2.
20

0.
43

2.17

C4
Calaix d'instal·lacions amb
bastidor d'acer galvanitzat color
RAL 7016 i acabat amb deployé
color RAL 7016.
UNITATS 4
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FUSTERIES 2 1:100 F03

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys
(F12) s'adaptaran al buit existent a cada
tipologia ja que en la majoria de casos el
buit d'origen ha estat modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de
les fusteries/elements serà comprovada
durant el procés d'obra abans de la seva
producció.

NOTA 3: Lestructura dels calaixos C1, C2 i
C4 serà continuada a tota l'altura de
l'edifici. El deployé únicament
s'interromprà per la col·locació dels
balcons.
NOTA 4: S'inclou la part proporcional
d'accessoris per la fixacció de càrreges
lleugeres i pesades específics per a
sistema SATE de tots els elements ancorats
a façana.
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T1
Tendal doble de braç extensible sense guies laterals i amb guia inferior,
d'accionament manual amb estructura color RAL 7016 i tela de color gris
tipus RGB 210, 210, 210; col·locat amb fixacions mecàniques al perfil
metàl·lic estructural dels balcons per la cara inferior.
UNITATS 10
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FUSTERIES 3 1:100 F04

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys
(F12) s'adaptaran al buit existent a cada
tipologia ja que en la majoria de casos el
buit d'origen ha estat modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de
les fusteries/elements serà comprovada
durant el procés d'obra abans de la seva
producció.

NOTA 3: S'inclou la part proporcional
d'accessoris per la fixacció de càrreges
lleugeres i pesades específics per a
sistema SATE de tots els elements ancorats
a façana.
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F1
Finestra de PVC color RAL 9003 (7016 a planta
baixa), dos fulles corredisses amb vidre de
càmara laminar 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora
persiana tipus tunel.
12 UNITATS
F2
Finestra de PVC color RAL 9003 (7016 a planta
baixa), dos fulles corredisses amb vidre de
càmara laminar 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora
persiana tipus tunel.
24 UNITATS

F3
 Finestra de PVC color
RAL 9003 (7016 a
planta baixa), dos
fulles corredisses amb
vidre de càmara
4/16/3+3 baix emisiu.
Incorpora persiana
tipus tunel.
24 UNITATS

F4
Finestra de PVC color RAL 9003 (7016
a planta baixa), dos fulles corredisses
i una fixa central amb vidre de
càmara laminar 3+3/16/3+3 baix
emisiu. Incorpora persiana tipus
tunel.
4 UNITATS

F5
Finestra de PVC color
RAL 9003 (7016 a planta
baixa), dos fulles
corredisses amb vidre de
càmara 3+3/16/3+3 baix
emisiu. Incorpora
persiana tipus tunel.
Segons CTE DB SUA 2
com a mínim el vidre
llindant amb la
balconera serà laminar.
20 UNITATS

F6
Finestra de PVC color RAL 9003 (7016 a planta
baixa), dos fulles corredisses amb vidre de
càmara laminar 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora
persiana tipus tunel.
12 UNITATS
F7
Finestra de PVC color RAL 9003 (7016 a planta
baixa), dos fulles corredisses amb vidre de
càmara laminar 4/16/3+3 baix emisiu. Incorpora
persiana tipus tunel.
24 UNITATS

F8
Finestra de PVC color RAL
9003, dos fulles corredisses
i vidre inferior fix laminar
4/16/3+3 fins h=1.10m
amb vidre de càmara
4/16/3+3 baix emisiu el
superior. Incorpora
persiana tipus tunel.
10 UNITATS

F2 F1 F2 F7 F7F6

2.
19

0.90
0.80

2.
20

1.75
1.01

0.80
1.01

B1
Balconera estandard de
PVC color RAL 9003, amb
una fulla batent amb
vidre de càmara laminar
3+3/16/3+3 baix emisiu.
Incorpora persiana tipus
tunel.
20 UNITATS

P1
Porta d'alumini lacat RAL 7016 amb una fulla batent
amb vidre laminar 4+4 als vidres inferiors i vidre
simple laminar 4+4 als superiors, marc amb vidres
fixes laterals de les mateixes característiques  amb
pany de cop i clau i molla retenidora i intèrfon.
1UNITAT

2.
19

0.90
0.80

0.80

R7
Reixa d'acer galvanitzat color
RAL 7016, abatible amb
sistema d'accionament de
maneta, amb marc perimetral
de 50x10mm i brèndoles de
Ø10 mm cada 10 cm, fixada
mecànicament amb cargols.
4 UNITATS

2.
15

0.800.90
0.70

0.70

P3
Porta interior de fusta, pintada
color blanc, amb fulla batent
del mateix material i acabat
amb bastiment per envà i
tapajunts amb el mateix
acabat.
24 UNITATS
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R1
Reixa d'acer galvanitzat color RAL 7016, amb
marc perimetral de 50x10mm i brèndoles de Ø10
mm cada 10 cm, fixada mecànicament amb
cargols.
4 UNITATS

R2
Reixa d'acer galvanitzat
color RAL 7016, amb marc
perimetral de 50x10mm i
brèndoles de Ø10 mm
cada 10 cm, fixada
mecànicament amb
cargols.
8 UNITATS

R3
Reixa d'acer galvanitzat color RAL
7016, amb marc perimetral de
50x10mm i brèndoles de Ø10 mm
cada 10 cm, fixada mecànicament
amb cargols.
4 UNITATS

R4
Reixa d'acer galvanitzat color RAL
7016, amb marc perimetral de
50x10mm i brèndoles de Ø10 mm
cada 10 cm, fixada mecànicament
amb cargols.
4 UNITATS

R5
Reixa d'acer galvanitzat color RAL 7016, amb
marc perimetral de 50x10mm i brèndoles de Ø10
mm cada 10 cm, fixada mecànicament amb
cargols.
4 UNITATS

R6
Reixa d'acer galvanitzat
color RAL 7016, amb marc
perimetral de 50x10mm i
brèndoles de Ø10 mm cada
10 cm, fixada
mecànicament amb cargols.
2 UNITATS
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FUSTERIES 4 - Zona façana 1:50 F05

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys (F12) s'adaptaran al buit existent a
cada tipologia ja que en la majoria de casos el buit d'origen ha estat
modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de les fusteries/elements serà
comprovada durant el procés d'obra abans de la seva producció.

NOTA 3: Totes les fusteries corredisses tindran un sistema d'accionament
mitjançant ungler. Les manetes de les balconeres tindran un sistema
mitjançant maneta.

NOTA 4: Les característiques de les fusteries dels habitatges tindran les
següents característiques:
Ug=1,60W/m2k Uf=1,8W/m2k g=0,63

NOTA 5: La fusteria B1 inclourà pany de cop i accés amb clau, ja que serà la
fusteria d'accés a l'habitatge durant els treballs a la caixa d'escales.

NOTA 6: S'inclou la part proporcional d'accessoris per la fixacció de càrreges
lleugeres i pesades específics per a sistema SATE de tots els elements ancorats
a façana.



BR1
Barana amb bastidor de perfils i làmines d'acer galvanitzat
1cm d'espessor i 7cm d'amplada, lacat RAL 9003, brèndoles
de diàmetre 10mm, d'acer galvanitzat separades 10cm
entre elles. Amb fixacions mecàniques a cantell d'escala.
UNITATS 5

BR2
Barana amb bastidor de perfils i làmines d'acer galvanitzat
1cm d'espessor i 7cm d'amplada, lacat RAL 9003, brèndoles
de diàmetre 10mm, d'acer galvanitzat separades 10cm
entre elles. Amb fixacions mecàniques zona superior del
l'estructura de l'escala.
UNITATS 5

BR4
Barana amb bastidor de perfils i
làmines d'acer galvanitzat 1cm
d'espessor i 7 cm damplada,
lacat RAL 9003, brèndoles de
diàmetre 10mm, d'acer
galvanitzat separades 10cm
entre elles. Amb fixacions
mecàniques a cantell d'escala.
i soldada al tram superior de la
barana de la rampa d'accés a
la planta 5
UNITATS 1

BR3
Passamà de tub rodó de diàmetre 30mm i 2mm d'espessor,
d'acer galvanitzat, ancorat a parament vertical amb
fixacions mecàniques i suport de planxa d'acer galvanitzar
soldada a brèndola de suport de 15mm de diàmetre .
UNITATS 1
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FUSTERIES 5 - Baranes escala 1:50 F06

IMPORTANT

NOTA 1: Les fusteries situades als banys (F12) s'adaptaran al buit existent a
cada tipologia ja que en la majoria de casos el buit d'origen ha estat
modificat.

NOTA 2: Les dimensions de cadascuna de les fusteries/elements serà
comprovada durant el procés d'obra abans de la seva producció.

NOTA 3: Totes les fusteries corredisses tindran un sistema d'accionament
mitjançant ungler. Les manetes de les balconeres tindran un sistema
mitjançant maneta.

NOTA 4: Les característiques de les fusteries dels habitatges tindran les
següents característiques:
Ug=1,60W/m2k Uf=1,8W/m2k g=0,63

NOTA 5: La fusteria B1 inclourà pany de cop i accés amb clau, ja que serà la
fusteria d'accés a l'habitatge durant els treballs a la caixa d'escales.

NOTA 6: S'inclou la part proporcional d'accessoris per la fixacció de càrreges
lleugeres i pesades específics per a sistema SATE de tots els elements ancorats
a façana.
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R8
Reixa de ventilació
d'acer galvanitzat,
color RAL 7016.
8 UNITATS

F9
Fusteria d'alumini lacat
color RAL 7016, amb una
fulla fixa inferior i fixa
superior de vidre laminar
4/4 tipus parsol gris butiral
transparent.
5 UNITATS

F10
Fusteria d'alumini lacat
color RAL 7016, amb una
fulla fixa inferior i fixa
superior de vidre laminar
4/4 tipus parsol gris butiral
transparent.
10 UNITATS

F11
Finestra de Alumini lacat color
RAL 7016, un vidre fix laminar
4/4 tipus parsol i una fulla
abatible amb vidre simple,
amb sistema d'accionament
mitjançant maneta extraible.
12 UNITATS

L1
Reixa d'alumini color RAL
7016, amb marc
perimetral de 50x10mm  i
lames tipus z fixades
mecànicamment.
1 UNITATS

L2
Reixa d'alumini color RAL
7016, amb marc perimetral
de 50x10mm  i lames tipus z
fixades mecànicamment.
2 UNITATS

1.58
2.

63
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F12
Fusteria d'armari de CGP
d'acer galvanitzat color
RAL 7016, amb dues fulles
abatibles de planxa
d'acer de 3mm, amb
sistema d'accionament
mitjançant tirador.
1 UNITAT
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SEGURETAT EN CAS D'INCENDI - Planta Baixa i Planta Primera 1:100 SI01
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PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
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PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA
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SEGURETAT EN CAS D'INCENDI - Planta Quarta i Planta Cinquena 1:100 SI03
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PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA
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ESTRUCTURA - Reforç Sostre Planta Soterrani DIN A1
1:50 E01

N

ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.
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ESTRUCTURA - Reforç Sostre Planta Baixa DIN A1
1:50 E02

N

ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA
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CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.
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UNE-EN ISO 2081:2018
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ESTRUCTURA - Reforç Sostre Planta Primera DIN A1
1:50 E03

N

ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.
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ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.



1a 4a2a 3a

HABITATGE NO INSPECCIONAT
ES DEFINEIX L'ESTAT D'ORIGEN

1

22
3
4

5
6

7

8
9

10

11
12
13

14

1.00 0.90

1.94

1.54

9,5%

1.00

1.20

Ø1.20

Ø1.20

FA
Ç

A
N

A
 L

A
TE

RA
L

M
ITG

ER
A

 S
À

SS
ER

 4

9.50

CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

3.66 2.37 4.03 0.75
0.30
0.75 0.70 4.02 2.37

1.25

1.25

3.78 2.50 2.45 2.18 2.45 2.50

3.56

3.68

2.50

0.70

1.83 1.83

4.50m

Forjat a
reforçar

FIXACIÓ DELS ANCORATGES AL MUR MITJANÇANT TACS QUÍMICS

MUNTATGE DELS PERFILS EXTREMS

Extrem Extrem

MUNTATGE DELS PERFILS CENTRALS

Extrem ExtremCentral

6 cargols
M12x30

6 cargols
M12x30

65mm65mm 225mm

126mm

130mm

80mm

65mm65mm 225mm

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ FRONTAL)

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ LATERAL)

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ SUPERIOR)

PERFIL MECANOVIGA
(SECCIÓ FRONTAL)

Xapa d'acer S235JR e=6mm amb
recobriment de cinc segons
UNE-EN ISO 2081:2018

Xapa d'acer S235JR e=6mm
amb recobriment de cinc segons
UNE-EN ISO 2081:2018

Ancoratge amb varilla roscada
fixada amb resina bicomponent

Ancoratge amb varilla
roscada fixada amb
resina bicomponent

Reblert de morter de
retracció controlada

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

N

ESTRUCTURA - Reforç Sostre Planta Tercera DIN A1
1:50 E05

N

ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.



1a 4a2a 3a

1

22
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

14

1.00 0.90

1.94

1.54

9,5%

1.00

1.20

9.50

Ø1.20

Ø1.20

FA
Ç

A
N

A
 L

A
TE

RA
L

M
ITG

ER
A

 S
À

SS
ER

 4

9.50

CARRER SÀSSER

CARRER CÀLLER

3.66 2.37 4.03 0.75
0.30
0.75 0.70 4.02 2.37

1.25

1.25

3.78 2.50 2.45 2.18 2.45 2.50

3.56

3.68

2.50

0.70

1.83 1.83

4.50m

Forjat a
reforçar

FIXACIÓ DELS ANCORATGES AL MUR MITJANÇANT TACS QUÍMICS

MUNTATGE DELS PERFILS EXTREMS

Extrem Extrem

MUNTATGE DELS PERFILS CENTRALS

Extrem ExtremCentral

6 cargols
M12x30

6 cargols
M12x30

65mm65mm 225mm

126mm

130mm

80mm

65mm65mm 225mm

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ FRONTAL)

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ LATERAL)

ANCORATGE SUPORT VERTICAL
(SECCIÓ SUPERIOR)

PERFIL MECANOVIGA
(SECCIÓ FRONTAL)

Xapa d'acer S235JR e=6mm amb
recobriment de cinc segons
UNE-EN ISO 2081:2018

Xapa d'acer S235JR e=6mm
amb recobriment de cinc segons
UNE-EN ISO 2081:2018

Ancoratge amb varilla roscada
fixada amb resina bicomponent

Ancoratge amb varilla
roscada fixada amb
resina bicomponent

Reblert de morter de
retracció controlada

AUTOR DEL PROJECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO
ARQUITECTE
Nº COL·LEGIAT: 73.108

TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situal al
carrer de Sàsser 6 de Barcelona

DENOMINACIÓ: ESCALA: DATA:

Juliol 2024

Nº PLÀNOLCarrer Àvila 124, 4tA
08018 Barcelona

j.tur@sensedi.com
T/M 678 859 748

N

ESTRUCTURA - Reforç Sostre Planta Quarta DIN A1
1:50 E06

N

ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.
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ESQUEMA DE MUNTATGE DE LA BIGA

CRITERIS DE REFORÇ

Criteris generals
- Es repicaran el 100% de la longitud de les biguetes.
- Es realitzarà un escatat i raspallat de la bigueta al 80%.

Forjat Planta Baixa i Coberta
- Al forjat de planta baixa i coberta es reforçaran el 50% de les

biguetes, el 20% es repararan i el 50% es pintaran ( tenint en
compte que les reparades s'hauran de pintar).

Forjats plantes pis
- A les plantes pis es reforçaran el 80% de les biguetes de les zones

humites (Estimació de 5ud a les zones humides). El 20% es repararan
i pintaran. A la resta de l'habitatge es reforçaràn el 10%, un 20% es
repararan i el 90% es pintaran.

- En cas d'existir-ne habitatges amb força reforços es considerarà un
100% de reforç a les biguetes de les zones humides.
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E1 - UNIÓ PLAQUES D'ANCORATGE PILARS D'ASCENSOR

E2 - UNIÓ PLAQUES D'ANCORATGE PILARS

E4 - UNIÓ UPN160 A MURS EXISTENTS

E5 - UNIÓ PLAQUES D'ANCORATGE PILARS 200 A FORJAT

E2 - UNIÓ ANCORATGE DE POTES DE MÉNSULES
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E1 - FORJAT COL·LABORANT ESCALA

E2 - TROBADES DEL FORJAT COL·LABORANT DE FORMACIÓ DE
RAMPA

E3 - CONNEXIÓ NOVA FONAMENTACIÓ A LA EXISTENT

E4 - MUR DE CONTENTACIÓ, CANTONADA

E5 - MUR DE CONTENTACIÓ, CORONAMENT

E6 - MUR DE CONTENTACIÓ, CONNEXIÓ A MUR EXISTENT



CONNEXIÓ DE COMPANYIA

C.G.P. ESQUEMA 9 + C.S.

LÍNIA D'ESCOMESA - MANGUERA Ø70mm2

LÍNIA SERVEIS COMUNS TUB Ø25mm - MANGUERA Ø4mm2

LÍNIA HABITATGES TUB Ø50mm - MANGUERA Ø35mm2

BORNES DE CONNEXIÓ

LÍNIA HABITATGE TUBØ25mm - CABLEJAT DE Ø6mm2

TAPA DE REGISTRE DE 60x60cm

DETALL ARMARI DE C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ) ESCALA: S/E

C.G.P. ESQUEMA 9 TIPUS BUC

CAIXA DE SECCIONAMENT

CANAL PROTECTOR

2 TUBS DE POLIETILÈ DE Ø160 mm DES
DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA

DETALL ARMARI AMB UNA C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

0.960

0.15

0.15

CGP

0.15 >0.30

ESCALA: S/E

A LÍNIA GENERAL
D'ALIMENTACIÓ

0.15

DETALL C.G.P. ESCALA: S/E DETALL C.S. ESCALA: S/E

C.G.P. ESQUEMA 9 TIPUS BUC

CAIXA DE SECCIONAMENT

CANAL PROTECTOR NEUTRE A TERRA
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P5

P4

P3

P2

P1

PB

PS

PC

1.20

2.30

2.63

2.63

2.63

2.63

2.63

1.15

SECCIÓ C-C'

(DETALL REPRESENTATIU PER VEURE
L'ENTRADA DE TUBS DE Cia.)

QUADRE
S.COMUNS EMBARRAT+PsT
I
HABITATGES

LA CONNEXIÓ ÉS A CÀRREG DE CIA.
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Solera de formigó amb
armadura Ø5 c/20

Paviment del
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Tub corrugat
PVC 25mm

Supermaó
machimbrat

Pericó d'obra de
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Làmina
impermeabilitzant
plastificada
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 I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les 
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que 
corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari 
de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte i a 
l’Aparellador   o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 

 

2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Article  2.-  Integren  el  contracte  els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel 
que es refereix al valor   de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament 
d’obra si és que existeix. 2.El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

 

II. CONDICIONS FACULTATIVES 

 

1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

 

1.1 L’Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l’Arquitecte Director: 

a) Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per 
tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la  intervenció  en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció  amb funció pròpia  en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l’acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d’obra. 

 

1.2 L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4. 
de les Tarifes d’Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament 
amb l’Arquitecte i amb el Constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’ acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran les mesures que 
calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 

g) Fer les amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 

h) Subscriure, juntament amb l’Arquitecte, el certificat final d’obra. 

 

1.3 El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant 
o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

c) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de 
l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius  que 
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o  per  
prescripció  de  l’Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d’aplicació. 

 f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s’hi practiquin. 

g) Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris 
per l’acompliment     de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
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2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

2.1 Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

2.2 Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui l’Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l’Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de 
l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 
cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin 
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l’incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la 
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

2.3 Oficina a l’obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s’hi puguin estendre i consultar els plànols. 

En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l’Arquitecte. 

- La Llicència d’obres. 

- El Llibre d’Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, 
en poder de la Direcció Facultativa. 

 

2.4 Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions 
particulars d’índole facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització 
de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

2.5 Presència del Constructor en l’obra 

Article 10.- El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’Arquitecte o l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 

 

2.6 Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 

En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d’un 10 per 100. 

 

2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

 

2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l’Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de l’Arquitecte o de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 

 

2.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 
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Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

2.10 Faltes del personal 

Article 16.- L’Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS 
AUXILIARS 

 

3.1 Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el seu 
tancament o ballat. L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

3.2 Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un 
plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l’omissió 
d’aquest tràmit. 

 

3.3 Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i a 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d’anticipació. 

 

3.4 Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 

  

3.5 Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 
no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte en tant 
es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalços o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 

 

3.7 Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l’Arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada 
causa sol·licita. 

 

3.8 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

3.9 Condicions generals d’execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l’article 
11. 

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

3.10 Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de 
l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s’entendran per triplicat i se’n lliuraran: un a l’Arquitecte; l’altre a l’Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 
d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les amidaments. 

 

3.11 Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les “Condicions generals i particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat 
document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
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que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi 
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 

 

3.12 Vicis ocults 

Article 29.- Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer 
els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l’Arquitecte. 
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

3.14 Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l’anticipació prevista en el Calendari de l’Obra. 

 

3.15 Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l’obra. 

Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l’obra. Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de 
l’obra quan així ho ordeni l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d’aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

3.16 Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l’Arquitecte, a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al 
qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 
de l’Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

 

3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 
per persones que no intervinguin directament a l’obra seran per compte del propietari o del 
promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 

3.18 Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra 
ofereixi bon aspecte. 

 

3.19 Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

 

4.1 De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció 
provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
persones que hi intervinguin i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el 
termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final 
d’obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
reparar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l’obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 

 

4.2 Documentació final d’obra 

Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb 
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allò que s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d’abril. 

 

4.3 Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del 
seu representant. S’estendrà l’oportuna certificació per triplicat 

  

que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

4.4 Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

4.5 Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

4.6 De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

4.7 Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en 
les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i, si no s’efectuessin 
dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

4.8 De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l’article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d’aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, 
s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

III. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

1. PRINCIPI GENERAL 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les 
condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament 
les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

2. FIANCES 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s’estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 
del preu total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 

 

2.1 Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà 
d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l’obra, 
d’un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de 
l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 

L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

2.2 Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l’obra en les condicions contractades, l’Arquitecte-Director, en nom i representació del 
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, 
abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui 
dret el propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les 
despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 

 

2.3 De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir 
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de 
l’obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 
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2.4 Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

3. DELS PREUS 

 

3.1 Composició dels preus unitaris 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública aquest percentatge 
s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 

Preu d’Execució material 

S’anomenarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 

 

3.2 Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a 
risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a 
dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en 
les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 

 

3.3 Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la 
localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.4 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 

  

3.5 Formes tradicionals d’amidar o d’aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 

 

3.6 De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant 
que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el 
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost de 
Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 

 

3.7 Emmagatzematge de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d’obra 
que la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat 
d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 

4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

4.1 Administració 

Article 59.- Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en què les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu 
o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
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a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

4.2 Obres per administració directa 

Article 60.- Se’n diuen “Obres per Administració directa” aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de 
l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l’encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 

 

4.3 Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S’entén per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d’aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecte” les 
següents: 

a) Per part del Propietari, l’ obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor totes 
les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l’Arquitecte-Director en la seva 
representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò 
que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, 
percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

4.4 Liquidació d’obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions particulars d’índole 
econòmica” vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini 
de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada 
d’enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en 
la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 
per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

4.5 Abonament als constructor dels comptes d’administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
l’amidament de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s’hagués pactat el 
contrari contractualment. 

 

4.6 Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 
l’Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 

 

4.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l’Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o 
en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per l’Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-
ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin 
d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

4.8 Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada” el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell 
i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per 
no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s’estableixen. En 
canvi, i exceptuant l’expressat a l’article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 
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5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

5.1 Formes diferents d’abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, l’abonament dels 
treballs s’efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l’adjudicació, disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per 
l’adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d’unitats executades. 

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l’import 
de les compreses en els treballs executats i ultimats d’acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les 
diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte-Director. 

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec 
General de Condicions econòmiques” determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

5.2 Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de 
Condicions Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat 
l’Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint 
present a més allò establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, 
l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una 
nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l’Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l’Arquitecte-
Director en la forma prevista en els “Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 

De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi 
preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. Les certificacions es 
remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter 
de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 

deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que l’Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

5.3 Millores d’obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

5.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el “Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica”, 
vigent en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per 
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l’obra 
s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte-
Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha 
de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d’administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als 
que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l’import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

5.5 Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si 
no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de fer-los i de pagar 
les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l’import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 

 

5.6 Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L’import d’aquests terminis 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte-Director, 
en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

5.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
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1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte-Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats 
d’acord amb el que es va establir en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva realització; en cas 
contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2n. Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran 
els preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 

 

6.1 Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de 
l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en el calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

6.2 Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon 
el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un quatre i 
mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps 
de retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-
se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre 
que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària pel termini de l’obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en 
la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada 
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

7. VARIS 

 

7.1 Millores i augments d’obra. Casos contraris 

Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l’Arquitecte-Director hagi manat 
per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l’Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l’ampliació 
de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenats d’utilitzar i els augments que totes aquestes millores 
o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

7.2 Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas 
en què, estant dins el termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb 
condicions, sense excedir l’esmentat termini. 

 

7.3 Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la 
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè 
amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s’ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per l’Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de 
comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l’objecte de recaptar 
d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

7.4 Conservació de l’obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l’Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s’atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s’hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 
compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions Econòmiques”. 

 

7.5 Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de 
adobar-los i conservar-los per fer-ne lliurament a l’acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni 
per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell 
i amb càrrec a la fiança. 
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protegit de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps máxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu: 1 any 
3. - UNITAT I CRITERI D 'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessária subministrada a !'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para Caldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/Al:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEFCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que dis�osa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos per a la 
construcció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albará de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de julio! 
- Instruccions d'us: - Proporcions de la mescla - Temps de maduració: interval de temps 
des del moment de fer la mescla i el moment en que está llest per a ser aplicat - Vida útil: 
interval de temps máxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla - Métode 
d' aplicació - Temps obert - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la 
circulació - Ambit d' aplicació 

B0 MATERIALS BÁSICS 

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B6- Familia 0B6-

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B6-107E,BDB6-107I. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ElEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a !'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivel! d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adheréncia. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tal! no ha d'alterar les característiques geométriques o mecániques dels productes utilitzats. 
El diámetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: - Diámetres < 20 mm: >= 4 D - Diámetres >= 20 mm: >= 
7 D 
El diámetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. +--------------------------------------------

Tipus acer : Barres doblegades o corbades : 

D <= 25 mm D > 25 mm : ------------: ---------------: --------------: 
B 400 
B 500 

10 D 
12 D 

12 D 
14 D +--------------------------------------------
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Els cércols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cércols o estreps, s • admeten diámetres de doblegament inferiors per als diámetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparéixer principis de fissuració. 
- Diámetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redrecat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels lími ts següents: 
- Deformació sota cárrega máxima: <= 2,5% 
- Alcária de la corruga: - Diámetres <= 20 mm: <= O, 05 mm - Diámetres > 20 mm: <= O, 10 
mm 
En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparéixer principis de fissuració en els elements. 
Toleráncies: 
- Llargária en barres tallades o doblegades: - L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm - L > 6000 
mm: - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargária recta de les barres) 

- Llargária en estreps o cércols: - Diámetres <= 25 mm: ± 16 mm - Diámetres > 25 mm: 
24 mm, + 20 mm 
(on la llargária es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferencia entre llargáries dels costats para! ·lels de l'element: <- 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5° 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La DF ha d'aprovar els plánols d'especejament de !'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecániques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessáries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cércols o estreps en la zona del colze. 
El redrecat de l 'acer subministrat en rotlle, s' ha de fer amb maquinária específica que compleixi 
l'especificat en l'article 19.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinária 
específica de tal! automátic. 
No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peca. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a !'obra, calculat amb el pes unitari teóric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqüéncia de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Pagina: 656 

L’ARQUITECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MUNICIPALS BARCELONA 

- ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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PRESENTACIÓ

Les ciutats i les persones que hi viuen 
demanden un hàbitat urbà de qualitat. 
L’espai públic forma part d’aquest hà-
bitat, el lloc on s’articulen i conflueixen 
el conjunt d’usos i activitats dels ciuta-
dans; d’aquesta demanda neix la neces-
sitat de transformar-lo i mantenir-lo en 
condicions òptimes.

 Les obres a la ciutat formen part de les 
actuacions que Barcelona ha de dur a 
terme per garantir una millora contínua 
en l’àmbit de, serveis urbans, equipa-
ments, espais verds, vials, infraestruc-
tures, etcètera, orientant la seva estra-
tègia per garantir a les persones qualitat 
de vida, millora social i urbana, millora 
als barris, i fomentar el desenvolupa-
ment sostenible i avançar cap una ciutat 
autosuficient i ben connectada interna-
ment i externament, amb respecte per la 
natura i voluntat de reintegració.

Les obres, com a mitjà per assolir aquests 
objectius, són generadores impactes im-
portants en l’entorn més proper, provo-
quen molèsties a les persones, als co-
merciants, dificulten la seva mobilitat i 
produeixen diferents impactes mediam-
bientals. Des de l’Ajuntament es vetlla 
per minimitzar aquests impactes, tant en 
la planificació com durant la implantació 
i l’execució del projecte . En aquest con-
text, un compromís per millorar i garantir 
la qualitat de les actuacions en l’àmbit 

de l’espai públic ha estat l’actualització 
del Manual de qualitat de les obres. 

Aquesta nova edició, resultat d’un treball 
col·lectiu, té com a objectiu ser una guia 
útil i necessària per a tots els professio-
nals que actuïn en les obres de la ciutat 
a fi de millorar-ne l’impacte, la qualitat 
i la seguretat. També és un recull d’ex-
periències aplicades i bones pràctiques 
apreses en moltes obres i desenvolupa-
des per tots aquells que treballen dia 
a dia en el Comitè i Comissió d’Obres i 
Mobilitat.

El Manual de qualitat ha incorporat nous 
conceptes necessaris a l’hora de gestio-
nar les obres a l’espai públic, com ara: la 
comunicació, l’aplicació de mesures per 
minimitzar l’afectació al medi ambient i 
a la mobilitat, prioritzar la seguretat dels 
vianants i ciclistes, aplicació de criteris 
relacionats amb la sensorització i aus-
cultació de les obres. El seu compliment 
s’estableix com a obligatori per a tots els 
promotors públics i privats. 

En aquest moment de transformació ur-
bana de la ciutat, ha arribat el moment 
de l’aplicació pràctica en les obres prò-
pies, actuals i futures, i fer-ho no ha de 
representar esforç, sinó que ha de for-
mar part de l’estil i la manera de treba-
llar dels promotors, tècnics i treballa-
dors en les obres a la ciutat. 
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1.2
ÀMBIT

1.1
OBJECTE I ANTECEDENTS

Les especificacions d’aquest manual 
es tindran en compte en totes les obres 
que s’implantin i es desenvolupin a l’es-
pai públic de la ciutat de Barcelona i són 
aplicables a totes les obres executades 
per l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms o les empreses 
municipals.

Pel que fa a les obres desenvolupades 
per empreses privades, el contingut 
d’aquesta publicació es tindrà en comp-
te en tots els aspectes de l’obra que 
comportin una afectació o puguin tenir 
una incidència a l’espai públic, tot i que 
cal considerar com a orientacions i reco-
manacions les prescripcions que no són 
fixades per la legislació vigent.

En funció de si el promotor de les obres 
o les vies afectades són municipals o 
no, s’especifiquen diferents indicacions 
i criteris que cal considerar per a la im-
plantació, el desenvolupament i l’aixeca-
ment d’obra correctes.

L’objecte d’aquest document és facilitar 
a promotors, contractistes, direccions 
d’obra, tècnics i treballadors de les obres 
la informació, les indicacions i els crite-
ris que cal seguir per reduir l’impacte que 
les obres que s’implanten i desenvolu-
pen a l’espai públic produeixen en l’àmbit 
d’afectació i que alteren la dinàmica de 
la ciutat i dels seus ciutadans.

És per aquest motiu que, des de l’Ajun-
tament de Barcelona, s’impulsa l’elabo-
ració del Manual de qualitat de les obres, 
tot desitjant que sigui una bona eina de 
treball per als diferents agents que par-
ticipen en les obres que s’executen a la 
ciutat des del moment de la seva con-
cepció.

Aquest document és la tercera edició del 
Manual de qualitat de les obres, la pri-
mera edició del qual es va redactar l’any 
1999 i va ser aprovada per decret de l’al-
caldia el 17 de maig de 1999; la segona 
edició és del 2004. Després d’aquesta 
darrera publicació, entre els anys 2008 i 
2009 es va començar a treballar per ac-
tualitzar els continguts del manual que 
no van arribar a veure la llum, però que 
han ajudat molt en el moment de tirar 
endavant la revisió actual, que es va ini-
ciar el 2012 i que han portat a aquest nou 
manual.

L’objecte d’aquesta nova edició és incor-
porar l’experiència adquirida en aquests 
darrers anys pels operadors municipals 
que intervenen en el seguiment i el con-
trol de les obres a la ciutat, actualitzar 
la informació d’acord amb la normativa 
vigent i donar al document una nova es-
tructura, més funcional i entenedora.

1. INTRODUCCIÓ AL MANUAL



Hàbitat Urbà

6

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

1.3
CONTINGUT

1.4
ESTRUCTURA DEL MANUAL

Al Manual de qualitat de les obres es de-
fineixen uns criteris d’actuació i uns es-
tàndards de qualitat que han de tenir en 
compte promotors, projectistes, direc-
tors facultatius, coordinadors de segu-
retat i salut, contractistes d’obres i res-
ponsables d’execució i supervisió de les 
obres, per tal de minimitzar l’impacte de 
les obres a l’espai públic, millorar-ne la 
qualitat i la convivència d’aquestes amb 
la vida quotidiana de la ciutat.

S’hi tracta la comunicació de les obres, 
la implantació, l’ocupació i l’afectació 
de les obres a l’espai públic; l’afectació 
a elements urbans que proporcionen un 
servei públic; les previsions i les actuaci-
ons en aspectes vinculats a la mobilitat 
de vianants i vehicles, la protecció, la se-
guretat dels ciutadans durant les obres i 
els impactes mediambientals que poden 
produir.

També es fixen els criteris en actuacions 
puntuals a l’espai públic o actuacions 
que provoquen una afectació especial a 
la ciutat, ja sigui per condicionants in-
terns o externs de l’obra.

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que 
aquest manual es limita a referir allò que 
es considera convenient i necessari des 
d’una perspectiva general de protecció a 
terceres persones. No entra en la defini-
ció concreta de les solucions tècniques 
que cal adoptar, ni recull la seguretat de 
l’execució de l’obra. En aquesta darrera 
edició, s’hi han inclòs la documentació 
i les gestions que cal fer quan s’afecten 
elements urbans de l’espai públic, així 
com els òrgans municipals als quals cal 
adreçar-se per fer aquestes gestions.

Aquesta edició s’organitza segons els te-
mes que cal considerar i el tipus d’afec-
tació que provoca l’obra. S’estructura en 
capítols, apartats i subapartats o punts. 
El manual s’ha estructurat en cinc capí-
tols:

Capítol 1. 
Introducció del manual

És el capítol actual, en el qual es defi-
neix l’objecte, l’àmbit i l’estructura del 
Manual de qualitat de les obres a la ciu-
tat de Barcelona.

Capítol 2. 
Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic

Aquest capítol conté les indicacions 
generals que cal tenir en compte sense 
distingir la tipologia d’obra o actuació 
que es duu a terme. Per tant, els usuaris 
del manual han de tenir presents tots els 
conceptes que afectin l’obra, per tal de 
garantir la qualitat d’implantació, l’ocu-
pació i la restitució de l’espai públic al-
terat per les obres.

El capítol 2 es divideix en cinc apartats 
per facilitar i permetre una consulta i 
cerca àgil de la informació necessària a 
l’obra. Cada apartat conté un subapar-
tat d’aspectes generals i un altre amb 
especificacions segons les diferents fa-
ses d’obra: a) abans de la implantació de 
l’obra, b) implantació i execució, i c) aixe-
cament i final d’obra.

Els diferents apartats corresponen a les 
temàtiques que es detallen a continua-
ció:

1.  Comunicació
2. Ocupació de l’espai públic
3. Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4.  Afectacions a la mobilitat
 1a Tancaments i barreres
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 1b Senyalització de les obres
 1c Alteració dels cicles semafòrics i 

semàfors d’obra
 1d Garantia de pas i adequació dels 

itineraris
5.  Afectacions al medi
 1. Emissions atmosfèriques: fums,
 gasos, pols, soroll i vibracions
 2. Residus i neteja d’obra
 3. Afectacions a les aigües del subsòl
 4. Protecció dels espais verds
 5. Auscultació de les obres

Capítol 3. 
Disposicions addicionals específiques 
segons el tipus d’obra

En aquest capítol s’afegeixen indica- 
cions i criteris específics en funció de la 
tipologia d’obra. El capítol és addicional 
al capítol 2 d’aquest manual.

Conté cinc apartats diferents en funció 
de la tipologia d’obra que s’ha d’execu-
tar o de la tipologia d’actuació dins d’una 
fase d’obra:

1.  Obres d’urbanització
2.  Obres d’infraestructures de serveis
3.  Obres d’infraestructures del trans-

port
4.  Obres vinculades a l’edificació i als 

aparcaments
5.  Obres d’enderroc

Aquests apartats se subdivideixen en 
cinc subapartats que coincideixen amb 
els temes del capítol 2 “Criteris generals 
per a les obres que afecten l’espai pú-
blic”:

1.  Comunicació
2. Ocupació de l’espai públic per les 

obres
3. Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4.  Afectacions a la mobilitat

Capítol 4. 
Actuacions puntuals

Aquestes actuacions es poden produir 
en qualsevol tipus d’obra, independent-
ment de la fase en què es trobin i poden 
tenir caire d’actuació independent o es-
tar associades a la obra; és per això que 
s’han separat del capítol 2.

Els apartats que s’han considerat en 
aquest capítol són els següents:

1.  Implantació de grues a la via pública
2.  Implantació de bastides
3.  Transports especials
4.  Pavimentacions
5. Actuacions de reparació i manteni-

ment
6.  Adaptació de les obres als actes de 

ciutat
7.  Actuacions nocturnes
8.  Voladures

L’estructura de cada apartat en general 
consta d’una introducció i dels aspectes 
que cal tenir en compte.

Capítol 5. 
Zones especials

L’últim capítol presenta la definició de 
les mesures que cal tenir en compte a 
determinades zones de la ciutat. Aques-
tes mesures són aplicables per qualse-
vol tipus d’obra o actuació en qualsevol 
fase d’obra, i són aspectes addicionals a 
la resta de capítols, que s’han de tenir en 
compte quan s’afecta alguna d’aquestes 
zones.

Les zones especials considerades són:

1.  Afectació a zones de gran afluència de 
públic

2.  Afectació a zones de gran importància 
comercial

3.  Afectació a zones de gran valor patri-
monial

1. INTRODUCCIÓ AL MANUAL
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Annexos Volum II

En aquest apartat hi ha els annexos que 
contenen referències o informació addi-
cional dels apartats del capítol corres-
ponent i són els següents:

Annex 1. Classificació de la xarxa viària 
de Barcelona
Annex 2.2 Òrgans competents que auto-
ritzen o tramiten les ocupacions de l’es-
pai públic i en determinen les condicions
Annex 2.3 Llista de serveis i elements ur-
bans afectats per les obres
Annex 2.4A Tancaments i barreres 
Annex 2.4B Senyalització durant les 
obres i actuacions
Annex 2.5.3 Protocol d’esgotament d’ai-
gües freàtiques per obres

1. INTRODUCCIÓ AL MANUAL
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La comunicació és un concepte impor-
tant que s’ha de tenir molt present du-
rant el procés de gestió d’una obra.

Aquesta comunicació té com a objectiu 
informar els usuaris directament afec-
tats per les obres de l’espai públic o la 
ciutadania, en general, de les afectaci-
ons que provoquen, així com dels bene-
ficis i les millores que l’actuació compor-
ta, tant per a l’entorn més proper com 
per a la qualitat de vida dels ciutadans.

La comunicació intervé en diferents mo-
ments de la gestió de l’obra. Els respon-
sables de comunicació han de poder fer 
una planificació adequada i han de dis-
posar de la informació següent:

Tota la informació relativa a les dates 
d’inici i d’acabament de les obres.
Els detalls tècnics i econòmics més 
rellevants.
Els impactes que es produiran i què 
cal comunicar als ciutadans.
Les incidències d’execució.

La comunicació de les obres no s’ha 
d’entendre com un cost addicional a 
l’obra, sinó com una part integrant del 
pressupost. Una bona estratègia comu-
nicativa pot estalviar molts altres costos 
que es produirien si no n’hi hagués o si 
no estigués ben dissenyada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per elaborar una bona estratègia de co-
municació en cadascuna de les fases 
d’obra.

2.1.1 Prescripcions generals

En aquest apartat es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb la comunicació i la informació 
de les afectacions a l’espai públic que 
provoca l’obra, i que poden ser comuns a 
les tres fases d’obra:

  En les obres municipals, l’estratègia 
de comunicació la determinarà el de-
partament de comunicació de l’ope-
rador municipal responsable de la 
gestió de l’obra, en coordinació amb 
el territori, sens perjudici de la parti-
cipació que té l’Ajuntament de Barce-
lona mitjançant els consells de barri, 
comissions de seguiment, etcètera.

 L’estratègia de comunicació en les 
obres que afecten l’espai públic de 
titularitat municipal i que executen 
els operadors no municipals és la que 
estableixi la seva normativa pròpia, 
sens perjudici d’altres tipus d’acci-
ons informatives consensuades amb 
l’Ajuntament.
Sempre que sigui possible s’han 
d’agrupar en una mateixa acció o pro-
ducte de comunicació les diferents 
informacions o afectacions que es 
puguin generar en un mateix període 
de l’obra.
S’han d’aplicar els acords sobre acci-
ons informatives que s’adoptin al Co-
mitè d’Obres per a les actuacions en 
les quals intervé.
Tota la comunicació s’ha d’adequar 
a la Guia per a la identitat visual per 
a les obres municipals vigent, sens 
perjudici que en determinades obres 
en les quals intervinguin altres admi-
nistracions públiques siguin aplica-
bles altres normes sectorials pròpies. 
Aquesta guia es pot consultar en la 
ruta de l’enllaç següent:

http://www.bcn.cat/publicacions/ 
normativa2012/CAPITOLS/CAP5_1.pdf

  La comunicació ha de tenir la seva do-
tació pressupostària.

  En aquest subapartat no es tracta la 
senyalització d’obra, ja que està defi-
nida a l’apartat 2.4.

Des del punt de vista de l’afectació que 
les obres o actuacions produeixen a l’es-
pai públic, s’han definit tres tipus d’im-
pactes:

  Impacte tipus A, de ciutat: obres o ac-
tuacions que afecten dos o més dis-

2.1. 
COMUNICACIÓ DE LES OBRES
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2.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

En la implantació de l’obra s’han de col-
locar els cartells que informen sobre 
l’obra. S’han de situar a l’interior de la 
tanca de l’obra, preferentment al costat 
dels accessos o en un punt de visió i lec-
tura fàcil per als vianants.

L’empresa promotora o constructora de 
l’obra pot instal·lar-hi cartells identifi-
catius propis sense publicitat. Aquests 
cartells no poden superar ni en dimen-
sions ni en nombre els cartells informa-
tius de l’obra.

Qualsevol altra acció informativa durant 
l’execució de l’obra s’ha de fer d’acord 
amb l’estratègia comunicativa definida.

2.1.2c Aixecament i final de l’obra

Les accions informatives al final d’obra 
tenen per objecte donar a conèixer a la 
ciutadania en general i a l’entorn més 
proper la finalització de l’obra i, si escau, 
l’acte d’inauguració corresponent.

Les accions informatives que siguin 
necessàries, com a conseqüència d’ac-
tuacions generades per l’execució de la 
garantia de l’obra, les definirà el depar-
tament de comunicació corresponent, 
d’acord amb el territori i tenint en comp-
te que l’actuació es pot tractar com una 
nova obra a efectes comunicatius i que, 
per tant, haurà de seguir totes les indi-
cacions que s’especifiquen en aquest 
manual.

trictes i es consideren obres de ciutat. 
També es consideren en aquest tipus 
les que afecten una via centralit-
zada, és a dir: de la xarxa bàsica, de 
vies d’accés o vies de connectivitat, 
aquestes últimes tant de primer com 
de segon nivell.

  Impacte tipus B, de districte: tenen 
incidència dins d’un mateix districte. 
Estan incloses en aquest grup les que 
afectin un sol carrer i aquest sigui un 
eix comercial o social del districte.

  Impacte tipus C, de carrer: són obres 
o actuacions que afecten un carrer i 
modifiquen els hàbits dels veïns afec-
tats sense repercussió en la ciutada-
nia en general.

En funció del tipus d’impacte anterior-
ment descrit, s’especifica al capítol 3, 
els criteris comunicatius particulars en 
funció de la tipologia d’obra en qüestió.

2.1.2 Comunicació en les fases 
d’obra

2.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Abans de la implantació de l’obra s’ha 
d’haver elaborat l’estratègia de comu-
nicació en què s’ha de definir quin és el 
missatge que cal donar, a quin públic ob-
jectiu s’ha d’informar i a través de quins 
canals i mitjans.

L’estratègia de comunicació ha de pre-
veure quines incidències o situacions 
imprevistes es poden produir en la ges-
tió de l’obra i quins mecanismes de co-
municació immediata s’han d’utilitzar 
per informar.

La informació als veïns o ciutadans i a 
les activitats econòmiques afectades 
s’ha d’haver fet arribar uns dies abans 
de l’inici de l’obra. També s’ha de dis-
posar dels materials comunicatius que 
s’han de col·locar a l’obra en el moment 
de la implantació.
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2.2.1a Autorització i
determinació dels condicionants 
de les ocupacions de l’espai 
públic

Qualsevol ocupació de l’espai públic re-
quereix l’autorització corresponent de 
l’òrgan competent de l’Ajuntament de 
Barcelona i, si escau, d’una altra admi-
nistració pública competent en la titula-
ritat del servei o de l’espai afectat.

Qualsevol obra o actuació que tingui lloc 
a l’espai públic i no estigui prevista en les 
competències de cap dels sectors que 
es descriuen a l’Annex 2.2 es pot con-
sultar al Comitè d’Obres i Mobilitat, que 
determinarà a quin òrgan cal dirigir-se 
per demanar la concreció, les determi-
nacions i l’autorització de les condicions 
de les ocupacions. Les autoritzacions 
que corresponen a l’Ajuntament de Bar-
celona se sol·liciten, tramiten i resolen 
d’acord amb la legislació vigent, que es 
pot consultar al web de l’Ajuntament de 
Barcelona (normativa), a través del qual 
també es poden tramitar telemàtica-
ment moltes de les llicències:

Portal web de l’Ajuntament de Barcelona: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajunta-
ment

El promotor de les obres ha de sol·licitar 
les condicions de termini per a la im-
plantació a l’espai públic o l’ús de l’espai 
al servei municipal corresponent descrit 
a l’Annex 2.2 “Òrgans competents que 
autoritzen o tramiten les ocupacions de 
l’espai públic i en determinen les condi-
cions”.

Totes les obres superiors a cinc dies que 
afectin la calçada s’han de comunicar 
al Comitè d’Obres per actualitzar el sis-
tema de gestió d’afectacions a l’espai 
públic utilitzat pels serveis d’emergèn-
cies. Aquesta mesura és independent de 
si l’obra, encara que duri menys de cinc 
dies, ha d’obtenir les condicions d’ocu-
pació del Comitè d’Obres (vegeu l’Annex 
2.2).

La implantació de qualsevol obra a l’es-
pai públic de la ciutat s’ha de fer segons 
determinats criteris generals per garan-
tir la convivència de l’obra amb la resta 
de la ciutat, respectant l’habitabilitat 
i la dinàmica de la zona afectada. To-
tes les obres públiques o privades que 
s’emplacin en el domini públic ho han de 
fer d’una manera correcta des del punt 
de vista de la seguretat dels ciutadans, 
l’ordre en l’espai públic, la imatge de les 
obres a la ciutat i la convivència de les 
obres amb les activitats que es desen-
volupen en l’àmbit afectat.

S’han de tenir en compte i promoure els 
elements TIC (tecnologies de la infor-
mació i la comunicació) que permeten 
mesurar i recollir les dades de l’entorn 
que s’alteren amb la implantació i l’exe-
cució de l’obra (com ara soroll, vibraci-
ons, auscultació, pols, qualitat de l’aire, 
mobilitat, etcètera) i, si és el cas, tractar 
les dades per tenir coneixement de la 
situació o actuar davant de problemes, 
controlant i reduint, en la mesura que 
sigui possible, l’impacte de les obres. En 
aquest capítol s’estableixen els criteris i 
les indicacions principals que cal seguir 
perquè la implantació a l’espai públic 
garanteixi la convivència de l’obra amb 
la resta de la ciutat, respectant l’habita-
bilitat i la dinàmica de la zona afectada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents a 
l’hora d’ocupar l’espai públic en general i 
en cadascuna de les fases d’obra.

2.2.1 Prescripcions generals

Els aspectes descrits en aquest sub-
apartat són independents de la fase 
d’obra en què s’apliquin i, per tant, s’han 
de complir en qualsevol moment.
 

2.2 
OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
PER LES OBRES
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ments i les mesures que es descriuen a 
l’apartat 2.4 d’afectació a la mobilitat.

En cas que l’ocupació de l’espai compor-
ti afectació a serveis públics, elements 
TIC, subministraments o altres serveis 
que ofereixen empreses privades al pú-
blic s’ha de procedir segons el que s’ex-
posa a l’apartat 2.3.

2.2.1c Horaris de treball

Els horaris de treball han de ser els que 
s’indiquin a l’autorització o als condici-
onants establerts per la implantació de 
l’obra (vegeu el subapartat 2.2.1a). En 
qualsevol cas, no es pot sobrepassar 
l’horari que es descriu en els punts se-
güents o el que indiqui la normativa vi-
gent.

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores, 
de dilluns a divendres. Només en casos 
especials, que per la gravetat, la comple-
xitat o la urgència ho requereixin, es pot 
variar aquest horari amb una sol·licitud 
prèvia a l’Ajuntament, que determinarà 
de manera motivada els nous horaris i, si 
fos el cas, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

S’exclouen del compliment de la franja 
horària que estableix el paràgraf anteri-
or les obres que s’hagin d’executar, amb 
caràcter d’urgència, per al restabliment 
de serveis essencials per als ciutadans, 
com ara el subministrament d’electri-
citat, d’aigua, de gas i de telèfon, i dels 
serveis relacionats amb l’ús i la difusió 
de les noves tecnologies de la informa-
ció, així com les obres destinades a evi-
tar una situació de risc o perill imminent 
per a les persones o els béns i les que, 
per les seves característiques, no es po-

2.2.1b Ocupació de l’obra i de les 
actuacions

Les implantacions de les obres s’han de 
planificar i organitzar per tal de minimit-
zar l’afectació a l’espai públic i el con-
tractista i el seu personal les han d’exe-
cutar amb la màxima cura i sensibilitat 
envers els ciutadans i les activitats eco-
nòmiques afectades.

Com a norma general, no es pot afectar 
l’espai públic ni l’arbrat exterior a l’àmbit 
de l’obra per ubicar-hi casetes d’obra o 
abassegaments de materials. Aquesta 
ocupació, de caràcter excepcional i pro-
visional, requereix l’autorització corres-
ponent.

L’arbrat que es troba dins de l’àmbit 
d’obra només pot quedar afectat si el 
projecte ho ha previst així.

L’ocupació ha de permetre, en qualsevol 
circumstància, l’accés als habitatges, 
sens perjudici de les restriccions o la su-
pressió d’aquest accés derivat de situa-
cions d’emergència generades per l’obra 
(plans d’emergència).

Així mateix, l’ocupació ha de permetre 
l’accés als edificis d’ús terciari o activi-
tat empresarial, comerços i pàrquings. 
En el cas que no sigui possible, s’ha de 
tractar amb els afectats els detalls de 
l’afectació i la compensació amb mesu-
res complementàries, si escau.

S’ha de garantir l’accés i el pas dels ve-
hicles d’emergència, tant dins de l’àmbit 
de l’obra com a l’exterior. En cas que els 
itineraris de vianants quedin afectats 
durant les obres, els itineraris provisi-
onals han de garantir, com a mínim, les 
condicions d’accessibilitat establertes 
en la normativa vigents i els conceptes 
descrits a l’apartat 2.4 d’aquest docu-
ment.

En cas que l’ocupació de les obres afecti 
la calçada, s’han de preveure els tanca-

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC

Hàbitat Urbà

14

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

Sense quedar exempts dels condicio-
nants anteriors, es comenten uns crite-
ris generals que s’han de tenir en consi-
deració en les actuacions:

  No es poden ocupar dues voreres en-
frontades alhora, i s’ha de dur a terme 
l’acció en fases temporals diferents.

  Les actuacions que afectin una cruïlla 
s’han de fer en diverses fases per evi-
tar el tall de tota la calçada.

Tanmateix, els responsables de l’obra 
són els encarregats de mantenir el con-
tacte amb les entitats del territori, en-
tre altres coses, per conèixer esdeve-
niments socials (festes majors, curses 
populars, períodes festius, etcètera) que 
es puguin dur a terme a la zona afectada 
per la seva actuació per tal de planifi-
car-la i produir la mínima afectació (ve-
geu l’apartat 4.6 “Adaptació de les obres 
als actes de ciutat”).

2.2.2 Fases d’obra

A banda dels aspectes generals descrits 
i que s’han de complir sempre, n’hi ha al-
tres de particulars que s’han de tenir en 
compte segons el moment de l’obra en 
què ens trobem.

2.2.2a Abans de la implantació 
de l’obra

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment que hi ha intenció d’iniciar 
l’obra adjudicada fins al moment d’im-
plantar l’obra físicament en el territori, 
tot i que aquest últim punt es descriu en 
la fase “Implantació i execució de l’obra”.

Quan es vol implantar una obra que 
afecta l’espai públic, s’han de conèixer 
prèviament els condicionants següents:

 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 

den executar durant el dia, s’han d’avan-
çar o perllongar en relació amb l’horari 
d’obres de treball a la via pública o no es 
poden fer de dilluns a divendres. La Di-
recció d’Obra o el titular del servei ha de 
justificar aquestes actuacions al tècnic 
responsable de l’Ajuntament assignat a 
l’obra.

En les obres que, per interès general, 
no es puguin desenvolupar en l’hora-
ri descrit, és a dir, obres que impliquen 
dur a terme treballs nocturns o en cap 
de setmana, s’ha de sol·licitar el permís 
a l’Ajuntament de Barcelona, que l’ha 
d’autoritzar i determinar si cal presen-
tar un estudi d’impacte acústic (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants horaris addicionals que, 
per qüestions acústiques, limiten els 
horaris o bé s’han de presentar estudis 
d’impacte acústic tal com s’indica al 
subapartat 2.5.1.

2.2.1d Coordinació de l’ocupació 
per obres i actuacions

Per tal de minimitzar les afectacions a 
la mobilitat i garantir que es complei-
xen els condicionants de l’apartat 2.4 
d’aquest document, s’ha de preveure la 
coordinació de les situacions següents:

 Interferència de dues o més obres, o 
bé actuacions que se’n derivin en un 
mateix àmbit.

  Interferència de dues o més actuaci-
ons de la mateixa obra en un mateix 
àmbit.

En cas que hi hagi interferència, s’ha 
d’exposar el cas a les entitats respon-
sables de definir els condicionants de 
l’ocupació de l’espai públic per resoldre 
el conflicte (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans 
competents que autoritzen o tramiten 
les ocupacions de l’espai públic i en de-
terminen les condicions”).
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  Si l’ocupació de l’obra a l’espai públic 
afecta la calçada, s’ha de disposar 
dels condicionants acordats pel Co-
mitè d’Obres i Mobilitat o el Districte, 
segons la categoria de la via i, si es-
cau, el pla d’actuació corresponent 
elaborat per la Guàrdia Urbana.

  S’han de preveure les afectacions a 
serveis o elements urbans existents i 
gestionar amb els organismes corres-
ponents la solució a aquestes afec-
tacions. En relació amb l’enllumenat 
públic, s’ha d’assegurar la visibilitat a 
l’entorn de l’obra amb els criteris del 
Pla director d’il·luminació vigent per 
garantir la uniformitat de l’enllumenat 
i la seguretat, amb especial atenció 
als vianants.

  S’han de gestionar amb els serveis 
tècnics de districte el desplaçament 
de les places de persones amb disca-
pacitat, reserves d’aparcament espe-
cials (hotels, organismes municipals), 
càrregues i descàrregues, etcètera, 
afectades per les ocupacions de les 
obres.

 Les ocupacions que només afectin 
itineraris de vianants han de tenir la 
previsió dels itineraris alternatius 
corresponent, que s’ha de comuni-
car als serveis tècnics del districte 
corresponent. Aquests itineraris han 
de complir tot el que s’especifica a 
l’apartat 2.4 d’aquest manual, i les es-
pecificacions previstes al capítol 5 si 
són zones especials.

  S’ha de disposar de les autoritzacions 
o les llicències de subministrament 
de serveis necessàries per al funcio-
nament de les instal·lacions auxiliars 
de l’obra (aigua, llum, telecomunica-
cions i sanejament, si escau). Queda 
prohibit fer ús públic de les xarxes 
implantades a la zona on s’ha d’actuar 
sense autorització prèvia de l’organis-
me competent.

afectats (espais públics, espais pri-
vats).

  Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (vegeu l’Annex 1. “Classifica-
ció de la xarxa viària de Barcelona”).

  Condicions de l’entorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

En funció dels condicionants anteriors, 
les prescripcions que s’han de complir 
per procedir a la implantació de l’obra a 
l’espai públic són:

 Disposició de la llicència d’obres o 
l’adjudicació del contracte d’obra pú-
blica degudament formalitzada i al-
tres autoritzacions necessàries en 
funció de l’espai públic que resulti 
ocupat (vegeu el subapartat 2.2.1a 
“Autorització i determinació dels con-
dicionants de les ocupacions de l’es-
pai públic”).

  S’ha de confeccionar i formalitzar l’ac-
ta de comprovació de replantejament. 
En aquest acte, per a totes les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona, orga-
nismes autònoms, entitats públiques 
empresarials locals i altres entitats 
vinculades o dependents de l’Ajun-
tament de Barcelona, sempre que el 
pressupost estimat per a l’obra inclo-
sa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin sub-
jectes a avaluació d’impacte ambien-
tal segons la legislació vigent, s’ha de 
validar el Pla d’ambientalització si no 
s’ha fet amb anterioritat; sens perju-
dici que es mantingui, per a totes les 
obres, l’aplicació de les prescripcions 
d’aquest manual o del que sigui vigent 
en el moment de la licitació del pro-
jecte.

  S’han d’haver dut a terme les accions 
comunicatives d’acord amb el que 
preveu l’apartat 2.1 d’aquest manual.

  S’ha de disposar del Pla de segure-
tat i salut, redactat pel contractista i 
aprovat pel coordinador de Seguretat 
i Salut de l’obra.
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En el moment de l’ocupació inicial s’han 
d’instal·lar els punts de gestió de resi-
dus i s’han d’executar les instal·lacions 
de serveis previstes en el Pla de segure-
tat i salut.

També s’ha de preveure la ubicació o 
instal·lar els elements TIC que han de 
mesurar i recollir les alteracions de les 
condicions de l’entorn afectades amb la 
implantació i l’execució de l’obra (com 
ara soroll, vibracions, auscultació, pols, 
qualitat de l’aire, mobilitat, etcètera.). 
Els protocols de comunicació dels sen-
sors o dels gateways que els agrupen 
han de ser compatibles amb la platafor-
ma de sensors de l’Ajuntament de Bar-
celona, per fer possible la comunicació, 
el tractament i la gestió de les dades. 
Aquests elements TIC poden romandre a 
l’espai públic un cop s’acabi l’obra si així 
ho determinen els serveis municipals.

Durant l’execució de l’obra, el director 
d’obra és el responsable de garantir que 
l’empresa constructora es faci càrrec 
de mantenir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per l’obra, inclosos els accessos.

L’ocupació de l’espai públic per les obres 
no pot superar els terminis autoritzats. 
Si es preveu un incompliment d’aquest 
terminis, s’ha de demanar una pròrroga 
de l’autorització a l’organisme que va de-
finir els condicionants i la implantació 
de l’obra.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de la seva ocupació de l’espai públic, cal 
que els organismes competents tramitin 
les autoritzacions corresponents i rede-
fineixin els condicionants necessaris 
(vegeu el subapartat 2.2.1 d’aquest ca-
pítol).

2.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Aquesta fase d’obra s’inicia amb la im-
plantació física de l’obra a l’espai públic 
i s’acaba en el moment que es donen els 
treballs per acabats i es procedeix a la 
supervisió de l’entitat receptora per do-
nar la conformitat dels treballs efectu-
ats, o si no n’hi ha, la llista d’elements 
que cal repassar per rebre l’obra.

A continuació, es descriuen els condici-
onants que s’han de tenir en compte i es 
diferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra a l’espai públic amb els 
possibles canvis de fase que generin una 
alteració de l’ocupació, així com les ac-
tuacions puntuals fora de l’àmbit d’obra:

Implantació i execució de l’obra
 

L’ocupació inicial del terreny ha de co-
incidir amb l’autoritzada i amb els con-
dicionants definits per l’organisme 
competent. Aquesta ocupació s’ha de 
fer efectiva amb la màxima cura i sensi-
bilitat, per part del contractista i el seu 
personal, envers els ciutadans i les acti-
vitats econòmiques afectades.

L’execució material dels abalisaments, 
les proteccions i la senyalització de 
l’obra ha de ser la corresponent al tipus 
d’obra, al desnivell generat i als usos de 
l’espai que el tancament separa, segons 
les indicacions de l’apartat 2.4 “Afecta-
ció a la mobilitat”.

En el moment de l’ocupació inicial s’han 
de col·locar els cartells informatius de 
l’obra previstos en l’estratègia de comu-
nicació, definida d’acord amb l’apartat 
2.1 “Comunicació de les obres”.

L’execució material de la implantació 
s’ha de fer amb ordre i l’espai públic ad-
jacent s’ha de mantenir sempre net.

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

17

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

per a cada element urbà nou o modifi-
cat, el servei que hi està associat.

Amb el vistiplau dels responsables per 
a les diferents parts de l’obra, cal noti-
ficar-ho a la Guàrdia Urbana d’obres per 
obtenir l’autorització de la posada en 
servei o ús públic de l’espai d’actuació. 
Aquesta autorització sovint es presenta 
mitjançant una “acta d’inspecció d’obres 
a la via pública”, en què s’indica expres-
sament l’autorització que garanteix que 
l’obra es pot obrir en condicions segures 
per fer-ne ús i autoritza el promotor a 
retirar les tanques i permetre, si escau, 
l’ús públic de les obres efectuades.

En aquests dos actes anteriors es po-
den produir discrepàncies amb els aca-
bats o els serveis executats. La llista 
de discrepàncies justificades entre els 
REP o la Guàrdia Urbana d’obres i els 
responsables de l’obra s’anomena “llis-
ta de repassos”, que s’inclou a les actes. 
El promotor ha de fer tots els repassos 
acordats abans de poder executar la 
recepció de l’obra; no obstant això, si la 
magnitud dels repassos considerada 
per la Guàrdia Urbana d’obres no ge-
nera inseguretat, es podrà concedir la 
posada en servei mitjançant una “acta 
d’inspecció d’obres a la via pública” en 
què s’indicaran els repassos que cal dur 
a terme per tal de poder fer l’aixecament 
d’obra i obrir-la a l’ús públic.

Durant l’aixecament d’obra, s’ha de ga-
rantir l’ordre i la neteja de l’àmbit afectat 
per les obres.

Quan s’hagi fet l’aixecament d’obra, i 
després de prendre les mesures de se-
guretat adequades, s’han de dur a terme 
les restitucions necessàries per retor-
nar l’àmbit ocupat en unes condicions 
iguals o millors que quan es van iniciar 
les obres, ja que el pas de maquinària i 
els mateixos tancaments poden haver 
malmès el paviment o altres serveis i 
elements que interferien en l’ocupació. 
Els elements i serveis afectats i les se-

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

S’ha de fer l’aixecament, si escau, de la 
fase anterior o la restitució de l’espai 
afectat per l’actuació puntual, seguint 
els condicionants que es descriuen al 
subapartat 2.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.2.2c Aixecament i final de l’obra

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’obra i sol·liciten a 
les entitats corresponents la supervisió 
dels elements dels quals seran recepto-
res, fins al moment que es firmi l’acta de 
recepció final de les obres. Tanmateix, 
s’esmenten dins d’aquest subapartat els 
procediments que cal seguir en les pos-
sibles actuacions que sorgeixin durant 
el període de la garantia de l’obra.

Tots els elements TIC implantats en la 
fase d’obra per controlar-ne l’impacte no 
s’han retirar i s’ha de gestionar el tras-
pàs dels elements esmentats a les en-
titats responsables del servei associat, 
si així ho estableixen els serveis munici-
pals corresponents.

Acta de posada en servei, neteja, 
repassos i reposicions

Un cop es consideri acabada l’obra, s’ha 
de comunicar aquest fet als responsa-
bles d’espai públic (REP) corresponents 
per revisar i validar la part de l’obra exe-
cutada, de la qual seran mantenidors, 
per obtenir els “informes favorables” de 
cadascun. Aquests REP són els que re-
cull el Protocol de tramitació dels projec-
tes i seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures o elements d’urbanit-
zació, conservació i millora, i projectes 
d’urbanització, aprovat el 2013 o el que 
el substitueixi. A l’Annex 2.3 s’enumera, 
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Període de garantia

Durant el període de garantia, l’entitat 
executora és la responsable de restituir 
o reparar les parts de l’obra que siguin 
defectuoses, així com dels conceptes 
pels quals es va comprometre contrac-
tualment en aquest període (manteni-
ment de l’arbrat de nova plantació du-
rant el primer any, etcètera).

Segons la magnitud de la reparació o la 
restitució que la constructora hagi de 
fer durant el període de garantia, s’ha 
de tractar com una nova obra i s’ha de 
complir tot el que s’exposa en aquest 
manual, a excepció de l’apartat 2.1 “Co-
municació de les obres”, que definirà un 
nou pla de comunicació adequat per a 
aquest tipus d’actuacions.

ves restitucions es descriuen a l’apartat 
2.3 “Serveis i elements urbans afectats 
durant les obres”, així com a l’Annex 2.3 
corresponent, “Llista de serveis i ele-
ments urbans afectats per les obres”. 

Acta de recepció d’obra i acta de 
lliurament de l’obra

Un cop acabada la neteja, els repassos 
i les reposicions, i obtinguda l’acta de 
posada en servei, cal signar simultàni-
ament l’acta de recepció d’obra i l’acta 
de lliurament de l’obra, llevat de situa-
cions especials, entre l’entitat o les en-
titats que rebran una part o la totalitat 
de l’obra i l’entitat que ha executat l’obra.

Aquesta acta està subjecta a les condi-
cions del contracte referent a la redac-
ció del projecte d’obra acabada i s’ha 
de seguir, si escau, el procediment que 
estableix el Protocol de tramitació dels 
projectes i seguiment de les obres or-
dinàries d’infraestructures o elements 
d’urbanització, conservació i millora, i 
projectes d’urbanització vigent. A partir 
d’aquest moment, l’entitat o les entitats 
receptores de l’obra són responsables 
del manteniment i l’explotació, i s’ha 
d’iniciar el període de garantia de l’obra, 
d’un any o més, segons l’oferta de l’enti-
tat executora.

En cas que s’acabi una part de l’obra i 
no la totalitat, es pot redactar una acta 
de posada en funcionament, amb el vis-
tiplau del personal tècnic de l’Ajunta-
ment de Barcelona i, si escau, amb l’acta 
de posada en servei corresponent de la 
Guàrdia Urbana d’obres. Aquesta acta de 
posada en funcionament d’una part de 
l’obra no inicia el període de garantia en 
aquesta part fins que no es formalitza 
l’acta de recepció de la totalitat de l’obra.
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Si l’afectació als serveis o elements ur-
bans és a causa de l’ocupació de l’obra, 
però aquests no tenen una substitució 
en projecte i, a més, poden quedar de-
teriorats per l’obra, s’han de retirar i em-
magatzemar per tornar-los a col·locar 
un cop acabada l’actuació. Tanmateix, 
s’han de fer els avisos o les gestions cor-
responents en funció de l’element, tal 
com indiqui el tècnic municipal assignat 
a l’obra. El contractista és responsable 
de l’emmagatzematge correcte, així com 
del manteniment dels elements urbans, 
si és necessari, i ha d’assumir els costos 
que es derivin tant de l’emmagatzemat-
ge com del manteniment, si no és que 
hi ha indicacions en sentit contrari del 
propietari.

A l’annex 2.3 s’ha elaborat una llista in-
formativa amb els serveis i els elements 
afectats més comuns, classificats per 
grups d’elements urbans i agrupats per 
operadors o entitats responsables de 
l’element, així com les propostes d’actu-
ació que cal presentar-los quan el servei 
o l’element urbà queda afectat per l’obra. 

La llista segueix l’esquema següent:

Addicionalment, s’han de complir els 
aspectes específics per a cada tipus 
d’obra que s’indiquen al capítol 3.

2.3
SERVEIS I ELEMENTS URBANS  
AFECTATS DURANT LES OBRES

En aquest apartat s’estableixen les in-
dicacions que han de seguir els respon-
sables de les obres a l’hora de presen-
tar les propostes de trasllat, protecció o 
retirada dels serveis i elements urbans 
existents afectats per les obres.

2.3.1 Prescripcions generals

Per dur a terme la retirada o el trasllat, 
tant provisional com definitiu, de qual-
sevol servei o element urbà, la direcció 
d’obra pot consultar al tècnic de l’Ajun-
tament que s’hagi assignat a l’obra amb 
quin responsable municipal s’han de fer 
els tràmits. S’ha de presentar als res-
ponsables indicats una proposta d’actu-
ació per obtenir-ne el vistiplau. De ma-
nera indicativa, a l’Annex 2.3 s’enumera 
tant el tipus de proposta que cal presen-
tar com els responsables dels serveis i 
elements urbans més comuns que po-
den ser afectats.

L’afectació a serveis o elements urbans 
han d’estar previstos al projecte. En 
qualsevol cas, s’han de tenir presents 
els costos que es generen en afectar-los 
i preveure’ls al pressupost de l’obra.

Serveis o elements urbans 
afectats que pertanyen al 
grup o la categoria.

Actuació que cal fer:
S’hi descriu la tipologia de les propostes que s’han de presentar, en funció 
de la tipologia d’afectació al servei o element urbà afectat.

Consideracions:
Paràmetres addicionals destacats que cal tenir en compte per definir la 
proposta.

Responsables del servei o de l’element urbà:
Entitat o entitats a qui s’ha de dirigir la proposta per obtenir-ne el 
vistiplau per executar-la.

Grup o categoria d’elements o serveis urbans afectats
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2.3.2 Elements afectats en 
funció de les fases d’obra

2.3.2a Abans de la implantació 
de l’obra

En aquesta fase d’obra s’ha de preveu-
re quina pot ser l’ocupació inicial real 
i identificar els serveis o elements ur-
bans afectats. Un cop identificats, s’ha 
d’acordar com tractar l’afectació amb 
els responsables corresponents.

S’ha de tractar amb els responsables la 
comunicació necessària que es derivi 
d’aquestes afectacions si el Pla de co-
municació no ho preveu (vegeu l’apartat
2.1).

2.3.2b Implantació i execució de 
l’obra

Abans de procedir a la implantació de 
l’obra, s’han de gestionar tots els serveis 
o elements urbans afectats segons els 
acords establerts amb els responsables.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra 
durant l’execució

Es pot donar el cas que hi hagi un can-
vi de fase d’ocupacions o que calgui fer 
una actuació puntual que generi ocupa-
cions i afectacions addicionals. Si com 
a resultat d’aquestes noves ocupacions 
s’afecten altres elements urbans o ser-
veis, cal procedir com si es tractés d’una 
nova implantació i acordar amb els res-
ponsables corresponents el tractament 
que cal seguir en cada afectació.

En el cas que es produeixi la interrupció 
accidental d’un servei, cal informar-ne a 
la companyia subministradora o explo-
tadora corresponent, i també a la Guàr-
dia Urbana d’obres o al centre de coman-
dament de la Guàrdia Urbana mitjançant 
el 092. Tanmateix, s’ha de procedir de la 
mateixa manera en el cas que es mal-
meti un element urbà que generi algun 
tipus de perill o risc per a la seguretat.

2.3.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop instal·lats tots els elements ur-
bans, s’ha de contactar amb els respon-
sables d’espai públic (REP) o operadors 
corresponents per fer la comprovació 
dels elements urbans, de les xarxes de 
serveis i dels serveis executats. Quan 
s’hagi obtingut l’aprovació de tots els 
serveis i elements urbans, i si es com-
pleix el subapartat 2.2.2c d’aquest ma-
nual, ja es podrà procedir a l’aixecament 
i la recepció de l’obra.

Si durant el període de garantia s’ha de 
dur a terme alguna actuació de repara-
ció o reposició que afecti algun servei o 
element urbà, s’ha de tractar l’afectació 
com si fos una obra i s’han de complir 
tots els apartats d’aquest capítol.
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Les implantacions de les obres, en la ma-
joria dels casos, restringeixen o modifi-
quen les condicions prèvies de mobilitat 
de vianants i vehicles o alteren qualsevol 
dels elements que garanteixen aquesta 
mobilitat. L’objecte d’aquest apartat és 
definir els criteris generals perquè els 
responsables de les obres puguin pren-
dre les mesures necessàries per garantir 
la mobilitat i la seguretat dels itineraris i 
minimitzar, tant com es pugui, l’impacte 
als ciutadans afectats per l’àmbit d’ac-
tuació de les obres.

2.4.1 Prescripcions generals

L’afectació de l’obra o actuació als iti-
neraris de vianants i vehicles comporta 
l’estudi rigorós de l’ocupació que s’ha fer 
i del disseny de la proposta dels itinera-
ris de vianants i vehicles, ja siguin itine-
raris nous o una modificació dels exis-
tents. Aquesta proposta, definida per 
la direcció d’obra, l’ha de validar qui ha 
establert les condicions o ha autoritzat 
l’obra perquè ocupi l’espai públic (vegeu 
l’apartat 2.2).

En els apartats següents es detallen els 
aspectes que s’han de tenir en compte 
per dissenyar correctament la propos-
ta dels desviaments o els itineraris que 
s’hagin de preparar, seguint l’esquema 
que es descriu a continuació:

2.4.1a Tancament i barreres
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2.4.1b Senyalització de les obres

2.4.1c Alteració dels cicles semafòrics i semàfors d’obra

2.4.1d Garantia de pas i adequació dels itineraris de vianants i desviaments    

 provisionals de vehicles

2.4.1a Tancaments i barreres

Una de les primeres imatges que els 
ciutadans tenen de les obres és el tan-
cament. L’estat i la disposició de l’obra 
transmet de manera subjectiva la quali-
tat de les obres i la professionalitat dels 
executors i gestors. Una disposició del 
tancament homogènia, ben conservada i 
adequada a cada situació genera un be-
nefici en la disminució de riscos i fa que 
els ciutadans tinguin una percepció més 
positiva de les obres.

El tancament és el límit entre la zona 
ocupada per les obres i la zona que po-
den utilitzar els ciutadans.

L’objectiu és ordenar l’àmbit d’actuació i 
té una doble funció principal: d’una ban-

da, evitar que els ciutadans envaeixin la 
zona d’obra, cosa que podria comportar 
perill per a ells mateixos o per a terceres 
persones, i de l’altra, que l’obra envaeixi 
el mínim possible l’espai ciutadà, ja que 
afecta la mobilitat i els usos habituals 
que té. 

Els criteris i les indicacions que s’han de 
tenir en compte són els següents:

 La disposició en planta i secció dels 
abalisaments descrits s’ha de fer se-
guint les indicacions del Manual de 
senyalització per a obres en vies urba-
nes de la Guàrdia Urbana de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

  Els tancaments i les barreres han de 
tenir una dotació pressupostària prò-
pia.
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-  La tanca amb lona alta que dificulti 
la visibilitat en una cruïlla.

 A les tanques metàl·liques de malla 
altes, s’ha de disposar d’un tubular 
de polietilè o d’escuma de polietilè 
expandit, amb color uniforme en tota 
la longitud del tancament, amb la fi-
nalitat d’augmentar la visualització 
del tancament i, a la vegada, millorar 
la seguretat davant els elements pun-
xants que hi ha a la part superior de 
la tanca. Com a mesura addicional per 
millorar la visualització de la tanca, 
s’hi pot entrellaçar una cinta d’obra 
de franges vermelles i blanques a mit-
ja altura.

  A les barreres del tipus New Jersey o 
similar, tant de plàstic com de formi-
gó, o altres tancaments fixos, no s’hi 
poden incorporar logotips o colors 
corporatius, ni cap tipus de publicitat.

  Al final de l’Annex 2.4A es defineix cada 
abalisament en una fitxa que en deta-
lla les característiques geomètriques i 
físiques i els procediments que cal se-
guir per a una col·locació correcta.

Aquest apartat queda sotmès a les va-
riacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites al 
capítol 3 “Disposicions addicionals es-
pecífiques segons el tipus d’obra”.

A l’Annex 2.4A “Tancament i barreres”, 
s’hi ha detallat la tipologia de tanca-
ments verticals o barreres que cal uti-
litzar, en funció dels àmbits que s’han 
de separar per l’ocupació de l’obra, així 
com els tancaments horitzontals per 
salvar desnivells o generar passos pro-
visionals per sobre de rases. Al final de 
l’annex es disposa de les fitxes amb les 
característiques geomètriques, físiques 
i funcionals, així com les particularitats 
en la implantació de cada barrera i tan-
cament admesos.

  El contractista ha de vetllar per l’estat 
i la disposició correctes dels elements 
d’abalisament. Per això ha d’elimi-
nar les guixades, la publicitat fora de 
normativa o qualsevol altre element 
que els deteriori (físicament o visual-
ment), i els ha de substituir en cas que 
no pugui recuperar-ne l’estat original.

  Les peces que formen els tancaments 
s’han de col·locar perfectament ali-
neades, unides entre si amb els sis-
temes corresponents i de manera que 
es garanteixi l’estabilitat del conjunt 
per evitar que caiguin pel vent o per 
altres situacions, segons els àmbits 
que separin.

 Els tancaments o les barreres i els 
elements d’unió entre les peces que 
els formen no poden tenir arestes ni 
sobresortir de l’alineació.

  Les lones que s’utilitzin en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de complir, en el cas de 
les obres municipals, els criteris esta-
blerts a l’apartat 2.1 “Comunicació de 
les obres” d’acord amb la “Normativa 
de comunicació gràfica a les obres 
municipals”.

  En cas d’obres no municipals, les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de ser llises de color 
verd, i no poden incorporar logotips o 
colors corporatius, ni cap tipus de pu-
blicitat.

  En general, les dimensions de les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els abali-
saments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de cobrir tota l’alçària 
de la tanca.

  Les lones a mitja altura es col·locaran 
en els casos en què es produeixi algu-
na de les situacions següents, sempre 
que no hi hagi risc de projeccions de 
materials provinents de les activitats 
de l’obra:
- La tanca amb lona alta que generi 

efecte túnel en el recorregut d’un 
itinerari de vianants a causa de la 
col·locació d’una tanca en paral·lel 
a la façana, o bé dues tanques en 
paral·lel que formin l’itinerari.
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de confusió als conductors i vianants 
sobre els nous circuits i les direccions 
que han de seguir.

  La senyalització d’obra s’ha de com-
plementar amb la senyalització in-
formativa que es tracta a l’apartat 2.1 
“Comunicació de les obres” (cartells 
d’obra, lones informatives...).

  S’ha d’evitar la col·locació de suports 
de senyals o senyals en zones on es 
pugui impedir o dificultar l’obertura i 
la manipulació dels registres o arma-
ris de serveis implantats a la via pú-
blica.

  La proposta de restitució de la senya-
lització, tant horitzontal com vertical, 
s’ha presentar d’acord amb el Manual 

de senyalització urbana per a la ciu-

tat de Barcelona, edició del 2004, de 
l’Ajuntament de Barcelona o el poste-
rior vigent. Aquesta proposta l’ha de 
validar el Departament de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona i verifi-
car la Guàrdia Urbana in situ, un cop 
implantada, abans de la restitució del 
trànsit. L’obertura al trànsit s’ha de fer 
amb el coneixement i, normalment, en 
presència de la Guàrdia Urbana.

  Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per 
les distintes tipologies d’obres des-
crites al capítol 3 “Disposicions addi-
cionals específiques segons el tipus 
d’obra”.

A l’Annex 2.4B “Senyalització durant les 
obres i actuacions” es descriuen els pa-
ràmetres de disseny, així com la tipolo-
gia de senyals per elaborar la proposta 
de senyalització, tant vertical com horit-
zontal, durant les obres. S’ha subdividit 
la descripció segons si és per a vehicles 
o per a vianants. També es detalla la 
senyalització específica dels accessos 
d’obra, la de canvis de direcció en un 
carrer, la d’afectació a un carril bici o la 
relativa al procés de retirada d’un vehi-
cle estacionat en l’àmbit afectat per les 
obres.

2.4.1b Senyalització de les obres

La implantació de l’obra o de les actuaci-
ons generen ocupacions que, en la majo-
ria dels casos, obligaran a modificar els 
itineraris dels vianants o dels vehicles. 
Aquestes alteracions en la normalitat 
de l’entorn s’han de comunicar als ciu-
tadans, siguin vianants o conductors, 
mitjançant la senyalització d’obres cor-
responent.

La senyalització ha d’indicar els nous re-
correguts, informar i crear les condicions 
de seguretat en les situacions temporals 
generades a causa de la implantació i el 
desenvolupament de l’obra.

Els criteris i les indicacions generals que 
cal tenir en compte en la senyalització 
provisional d’obra són els següents:

 La senyalització d’obra “interna” és 
considerada exclusivament compe-
tència del Pla de seguretat i salut de 
l’obra, i no es té en compte en aquest 
apartat.

  La senyalització de l’ocupació de l’obra 
o actuacions, conjuntament amb els 
tancaments o les barreres, els itine-
raris i la semaforització, si escau, són 
temes que ha de definir la direcció 
d’obra en una proposta d’implantació 
de l’obra o actuació i que ha de validar 
el Servei de Planificació d’Obres de la 
Guàrdia Urbana.

  S’han d’haver tingut en compte, o bé 
haver-los previst, els costos que im-
plica la implantació de la senyalitza-
ció, així com la retirada posterior i les 
adequacions o restitucions necessà-
ries per retornar en bones condicions 
l’espai afectat per l’ocupació de les 
obres.

  La implantació de la senyalització 
d’obra implica l’anul·lació temporal 
de la senyalització existent que sigui 
contradictòria amb l’anterior. L’anul-
lació de la senyalització existent 
(vertical i horitzontal) s’ha de fer de 
manera que no introdueixi cap tipus 
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balls necessaris per fer els canvis més 
adequats en l’optimització semafòrica, 
sempre sota la supervisió del Servei de 
Regulació del Trànsit.

En el cas que s’hagi d’instal·lar una nova 
instal·lació de semaforització o una 
instal·lació provisional, s’ha d’executar 
amb els condicionants i el vistiplau del 
Servei de Regulació del Trànsit i s’han de 
complir els documents següents:

 Especificacions tècniques i funcio-
nals del regulador semafòric. Versió 
del maig del 2008 o posterior vigent.

 Protocol B de comunicacions del re-
gulador de trànsit de Barcelona. Ver-
sió 1.3 del maig del 2008 o posterior 
vigent.

 Proves d’homologació del regulador 
semafòric. Versió del maig del 2008 o 
posterior vigent.

Aquests documents es poden trobar al 
portal web de Mobilitat i Transports:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Mobilitat   
> Publicacions  > Documents

S’ha de presentar al Servei de Regulació 
del Trànsit un estudi de la nova regula-
ció, tant si és provisional com definitiva. 
Aquest estudi ha de contenir tots els pa-
ràmetres de programació dels equips de 
regulació: estructures de fases, cicles, 
temps de les fases, desfasaments i pla 
de trànsit.

2.4.1c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

L’ocupació i l’execució de les obres a la 
via pública poden afectar:

 Les instal·lacions de regulació i de 
control de trànsit (semàfors, armaris, 
tubulars, pericons, escomeses, càme-
res de TV, panells d’informació, detec-
tors, etcètera).

  La senyalització semafòrica. Modi-
ficacions en la senyalització sema-
fòrica (desplaçament de semàfors, 
instal·lació de semàfors provisionals, 
instal·lació de semàfors nous...), mo-
tivades per canvis de sentit de circu-
lació, dobles sentits, canvis de traçat 
a les vies o bé alteracions en els movi-
ments dels vehicles o vianants.

  La regulació del trànsit. Regulació se-
mafòrica a les cruïlles de les vies i a 
l’entorn de l’obra.

Abans de fer obres en vies i cruïlles se-
maforitzades, cal analitzar, a través dels 
serveis de regulació del trànsit de la Di-
recció de Serveis de Mobilitat, les possi-
bles afectacions per trobar les solucions 
més adequades per a cadascuna.

Cap instal·lació, ni element que en formin 
part, no es pot manipular ni modificar per 
cap obra sense l’autorització del Servei de 
Regulació del Trànsit. La direcció d’obra 
és responsable de qualsevol intervenció 
a les instal·lacions de regulació i control 
del trànsit que no tingui el coneixement 
ni el vistiplau d’aquest servei.

Els canvis necessaris en la senyalització 
semafòrica s’han de regir pels criteris de 
seguretat i gestió que determini el Servei 
de Regulació del Trànsit, que té la compe-
tència de fer els replantejaments i veri-
ficar-ne la implantació correcta al carrer.

En relació amb les afectacions a la regu-
lació del trànsit, s’han d’assumir els tre-
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Proposta del disseny dels 
desviaments provisionals per a 
vehicles

La proposta de desviaments de vehicles 
que derivin de la implantació de l’obra 
s’ha de dissenyar seguint els criteris del 
Manual de senyalització per obres a les 
vies urbanes de la Guàrdia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona.

S’han de preveure en el disseny els iti-
neraris provisionals alternatius dels 
serveis d’autobús, Bicing i altres trans-
ports públics que es vegin afectats (ve-
geu l’apartat 2.3).

S’ha de tenir una cura especial en la pro-
posta d’ubicació dels accessos a l’obra. 
Aquests s’han de situar en els punts de 
menys impacte al trànsit, tant de vehi-
cles com de vianants. S’ha d’evitar la col-
locació dels accessos prop dels passos 
de vianants, sortides, incorporacions, 
cruïlles, etcètera.
  

Proposta del disseny dels
itineraris provisionals per a 
vianants. Accessibilitat

Per dissenyar la proposta d’implantació, 
s’han de tenir en compte les caracterís-
tiques geomètriques i tipològiques. S’ha 
d’assegurar la visibilitat a tot l’entorn 
de l’obra i garantir la seguretat dels vi-
anants en els itineraris provisionals que 
es generin amb l’ocupació de l’obra. Dels 
itineraris que es generin amb el mateix 
origen i destinació, almenys un ha de ser 
accessible, segons marca la normativa 
d’accessibilitat vigent. La resta han de 
complir al màxim possible les especifi-
cacions que descriu aquesta normativa, 
per tal de garantir la seguretat i como-
ditat dels itineraris de vianants que es 
generin amb les ocupacions de l’obra.
 

2.4.1d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Els desviaments de vehicles i els itinera-
ris provisionals per a vianants, generats 
per la implantació de l’obra o actuació, 
han de garantir unes condicions de tra-
çat, en el cas de vehicles, i de pas, en el 
cas de vianants, perquè la situació tem-
poral sigui segura i còmoda per als usu-
aris. Per assolir aquest objectiu, els des-
viaments o itineraris generats amb els 
tancaments i la senyalització, ja descrits 
als annexos 2.4A i 2.4B, s’han de disse-
nyar segons uns criteris geomètrics i 
amb una tipologia de paviment adequa-
da. En qualsevol cas, s’han de tenir en 
compte els condicionants següents:

 L’empresa constructora i la direcció 
d’obra han de vetllar per l’estat cor-
recte d’itineraris, tancaments i senya-
lització provisional generada per mo-
tius de l’obra, i mantenir els paviments 
dels itineraris nets, lliures d’obstacles 
de productes de l’obra i en bones con-
dicions, tant si ja hi eren com si són 
provisionals.

  S’han de preveure pressupostària-
ment els costos que implica la implan-
tació i la retirada de l’abalisament, 
així com la reposició dels elements 
afectats per retornar l’àmbit ocupat 
en iguals o millors condicions, segons 
el projecte o les indicacions de l’orga-
nisme públic corresponent.

  Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites 
al capítol 3 “Disposicions addicionals 
específiques segons el tipus d’obra”.
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  Per elaborar la proposta d’implanta-
ció s’han de detectar les afectacions 
a la mobilitat de vehicles i de vianants 
de les ocupacions de l’obra i procedir 
a fer el disseny de la proposta dels 
tancaments i les barreres, la senya-
lització de les obres, les instal·lacions 
de regulació i el control del trànsit, 
la gestió de la regulació semafòrica, 
la garantia de pas i l’adequació dels 
itineraris de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles, tal com es 
descriu al subapartat 2.4.1 “Prescrip-
cions generals” d’aquest capítol.

2.4.2b  Implantació i execució de 
l’obra

2.4.2b/a Implantació i execució  
de l’obra

 Un cop obtinguda l’autorització 
per implantar-se, i abans d’inici-
ar qualsevol activitat d’obra, s’han 
d’executar els tancaments, la se-
nyalització i, si escau, els canvis 
semafòrics, per fer el tancament de 
la zona d’obra i generar els itinera-
ris i els desviaments provisionals 
definits i autoritzats.

 La implantació de l’obra s’ha de fer 
tenint en compte els factors des-
crits als apartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5, 
i la proposta validada amb els con-
dicionants descrits en aquest capí-
tol.

  Els requisits per a la correcta im-
plantació de tancaments, barreres, 
senyalització d’obra, i regulació de 
la semaforització, si escau, es des-
criuen al subapartat 2.4.1 “Pres-
cripcions generals” i als annexos 
corresponents.

  El contractista, sota la supervisió 
de la direcció d’obra, ha de vetllar 
per l’estat correcte dels tanca-
ments, de les barreres provisionals, 
de la senyalització d’obra i dels 
semàfors provisionals d’obra i, per 
això, ha d’eliminar grafits, elements 
trencats, publicitat il·legal, o qual-

Els elements que formen part de l’itine-
rari provisional també han de respec-
tar les especificacions de la normativa 
d’accessibilitat vigent. Són, entre d’al-
tres: guals de vianants, rampes per a vi-
anants, escales, barreres de protecció i 
passamans provisionals.

L’itinerari provisional que es dugui a ter-
me s’ha d’executar segons els acords de 
les entitats corresponents (exemple: Co-
mitè d’Obres - acords en pla d’actuació). 
En els itineraris provisionals per a via-
nants s’ha de garantir una amplada mí-
nima d’1,40 m, sempre que sigui possi-
ble i d’acord amb les condicions fixades 
en la implantació de l’obra.

2.4.2 Fases d’obra

Les afectacions a la mobilitat s’han de 
preveure en el temps per evitar l’exposició 
dels usuaris de la via a riscos i incomodi-
tats generades per la implantació de les 
obres o actuacions. En aquest subapartat 
es descriuen les previsions que s’han de 
tenir en compte en cada fase d’obra.

2.4.2a  Abans de la implantació 
de l’obra

 En aquesta fase prèvia, l’empresa 
constructora i la direcció d’obra han 
d’estudiar les necessitats de l’obra o 
actuació i definir una proposta d’im-
plantació en què es considerin, entre 
altres coses, les afectacions a la mobi-
litat. Aquesta proposta d’implantació 
ha d’incloure els requisits descrits a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres” i s’ha d’elaborar se-
guint els paràmetres de disseny dels 
diferents elements detallats en aquest 
capítol i els annexos corresponents.

  Un cop dissenyada la proposta d’im-
plantació, s’ha de presentar i obtenir 
la validació de l’entitat que ha autorit-
zat l’ocupació de l’espai públic per fer 
l’obra (vegeu l’apartat 2.2 “Ocupació 
de l’espai públic per les obres”).
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2.4.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop el contractista o el promotor 
considerin acabada l’obra, s’han de dur a 
terme les accions descrites al subapar-
tat 2.2.2c “Aixecament i final de l’obra”. 
Com a criteri general, només es poden 
retirar tanques i abalisaments quan es 
procedeixi a la recepció, al final de l’obra. 
En obres per fases, quan s’acabi alguna 
de les fases o per interès general, es pot 
autoritzar l’aixecament parcial de la part 
acabada mitjançant l’acta de posada en 
servei.

Els requisits per a una retirada correcta 
de tancaments i barreres, la senyalitza-
ció d’obra i la regulació semafòrica es 
descriuen a continuació:

 Durant l’aixecament de l’obra, s’ha de 
garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per les obres.

  Quan es faci l’aixecament parcial o 
total de l’obra, i adoptant les mesu-
res de seguretat adequades, s’han de 
dur a terme les restitucions neces-
sàries per retornar l’àmbit ocupat en 
unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar les obres, ja que 
el pas de maquinària i els mateixos 
tancaments o senyalitzacions d’obra 
poden haver malmès el paviment o 
altres serveis i elements que interfe-
rien en l’ocupació. Els elements i ser-
veis afectats i les seves restitucions 
es descriuen a l’apartat 2.3 “Serveis i 
elements urbans afectats durant les 
obres”, així com en el Annex 2.3 “Llista 
de serveis i elements urbans afectats 
per les obres”.

 Els responsables de l’obra són els 
encarregats de retirar els elements 
d’abalisament i defensa provisionals 
col·locats durant les obres i de fer 
les reposicions respectives de pavi-
ments, si s’han malmès amb la ma-
nipulació o la col·locació d’aquests 
tancaments.

sevol altre element que ho deterio-
ri, i substituir-lo, en cas que no se’n 
pugui recuperar l’estat original.

2.4.2b/b Canvis de fase que 
modifiquin o comportin una 
alteració de l’ocupació de l’obra o 
actuacions puntuals fora de l’àmbit 
de l’obra

 Si l’execució de l’obra comporta 
canvis de fase que impliquin la mo-
dificació o l’alteració de l’àmbit de 
l’obra, i per tant, de la seva ocupa-
ció de l’espai públic, s’han de tra-
mitar les autoritzacions correspo-
nents (vegeu el subapartat 2.2.1) i 
dissenyar una nova proposta d’im-
plantació.

  La nova proposta s’ha de coordinar 
amb la retirada i la restitució de 
la fase anterior, si escau. Aquesta 
nova implantació, o modificació de 
l’existent, l’ha de comunicar i vali-
dar novament l’entitat que ha au-
toritzat l’ocupació de l’espai públic 
per fer l’obra (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”).

 Les actuacions puntuals fora de 
l’àmbit d’obra s’han de tractar com 
si fossin una obra en si i s’han de 
sotmetre a validació de l’entitat 
que ha autoritzat l’ocupació de 
l’espai públic per dur a terme l’ac-
tuació puntual (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”). Per obtenir aquestes vali-
dacions s’ha de presentar una pro-
posta d’actuació que expliqui els 
elements de protecció temporals 
que es duran a terme per resoldre 
l’afectació a la mobilitat i, si escau, 
les fases en què s’actuarà.

  S’ha de dur a terme l’aixecament, 
si escau, de la fase anterior o la 
restitució de l’espai afectat per 
l’actuació puntual, seguint els con-
dicionants que es descriuen al sub-
apartat 2.4.2c “Aixecament i final 
de l’obra”.
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2.5
AFECTACIONS AL MEDI

En aquest punt s’estableixen les mesu-
res preventives i correctores que s’han 
d’aplicar durant l’execució de les obres 
per reduir l’impacte ambiental de l’en-
torn afectat per aquestes mateixes 
obres.

A la ciutat de Barcelona és aplicable i de 
compliment obligat l’Ordenança de medi 
ambient (OMA), aprovada el 2 de maig de 
2011, o bé la posterior que la derogui to-
talment o parcialment i sigui vigent.

Aquest apartat s’ha redactat d’acord 
amb aquesta ordenança, que s’ha subdi-
vidit en els temes següents conservant 
en cadascun l’estructura de capítol del 
manual:

 gasos, pols, contaminació acús-
tica i vibracions

subsòl

Per a totes les obres de l’Ajuntament de 
Barcelona, organismes autònoms, en-
titats públiques empresarials locals i 
altres entitats vinculades o dependents 
de l’Ajuntament de Barcelona, sempre 
que el pressupost estimat per a l’obra in-
closa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin subjectes 
a avaluació d’impacte ambiental segons 
la legislació vigent, s’ha de validar el Pla 
d’ambientalització si no s’ha fet amb an-
terioritat; sens perjudici que es mantin-
gui, per a totes les obres, l’aplicació de 
les prescripcions d’aquest manual o del 
que sigui vigent en el moment de la lici-
tació del projecte.

  El contractista de l’obra, sota la su-
pervisió de la direcció d’obra, és el 
responsable de la col·locació i l’actu-
alització de la senyalització en estat 
definitiu i de la retirada de la senya-
lització d’obra un cop acabada l’actu-
ació, després que la Guàrdia Urbana 
verifiqui la implantació. En la retirada 
s’han de dur a terme les reposicions 
de paviment necessàries, si ha que-
dat malmès per la col·locació de la 
senyalització provisional o la retirada 
definitiva de l’existent.

  S’ha de preveure, un cop es retirin els 
itineraris provisionals, la neteja i la 
restitució dels paviments o altres ele-
ments (façanes, fanals, senyalització, 
etcètera) que estiguin deteriorats a 
causa de la implantació (ancoratges 
de tancaments, senyalització horit-
zontal i vertical fixada al paviment o 
façanes, etcètera).
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2.5.1 Emissions atmosfèriques: 
fums, gasos, pols, contaminació 
acústica i vibracions

Les emissions principals a l’atmosfera 
provocades per les obres i que poden in-
cidir en la qualitat de l’aire són els fums, 
els gasos, la pols, el soroll i les vibra-
cions.

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
els criteris adreçats a garantir la preven-
ció, la vigilància i, si escau, la correcció 
i la reducció d’emissions atmosfèriques 
generades per les obres, per evitar i re-
duir els danys i efectes nocius que se’n 
puguin derivar per a la salut humana, els 
béns, els espais comunitaris o el medi 
ambient, i assegurar la protecció deguda 
a la població i al medi urbà.

2.5.1.1 Prescripcions generals

Aquests aspectes s’han de complir, in-
dependentment de la fase temporal en 
què es trobi l’obra o actuació.

Condicionants horaris en funció del 
soroll

Els horaris de treball són els descrits 
al subapartat 2.2.1 i, addicionalment, 
s’han de complir els condicionants que 
es descriuen a continuació o els que fixi 
la normativa vigent.

Els titulars de les obres estan obligats 
a adoptar les mesures oportunes per 
donar compliment als valors límit d’im-
missió a la zona de sensibilitat acústica 
on es fan les obres dins de l’horari. Les 
obres que, dins dels horaris prescrits, 
hagin de sobrepassar els límits acústics 
han d’obtenir la suspensió dels límits 
acústics a l’administració competent 
(vegeu zones acústiques).

Per a les obres amb una durada superi-
or a tres mesos que es facin en període 

de vespre-nit (21-8 hores) i per a les que 
es facin a prop d’edificis d’especial sen-
sibilitat, com ara hospitals i llars d’in-
fants, cal presentar un estudi d’impacte 
acústic.

En cas que no sigui possible ajustar-se 
als valors límit d’immissió de la zona 
(vegeu zones acústiques), l’Ajuntament 
determinarà els nivells que es poden as-
solir i establirà l’horari més oportú per 
a la realització de les obres. El titular 
de l’obra ha d’informar el veïnatge de la 
franja horària en què es portarà a terme 
l’actuació.

Zones acústiques

Es consideren zones de sensibilitat 
acústica les parts diferenciades del ter-
ritori municipal que tenen característi-
ques d’usos del sòl, urbanització, acti-
vitat i recepció del nivell sonor similars. 
La delimitació d’aquestes zones la fixa 
l’Ajuntament mitjançant la zonificació 
acústica. La zonificació acústica està 
subjecta a revisió periòdica, que s’ha de 
fer com a màxim cada deu anys des de la 
data d’aprovació. Els mapes de capaci-
tat acústica d’àmbit municipal es poden 
consultar via web a l’adreça següent:

http://w20.bcn.cat:1100/WebMapaAcus-
tic/mapa_soroll.aspx

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

31

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

degudes a determinades màquines d’ús 
a l’aire lliure) pel que fa a les emissions 
sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure, 
o la norma posterior vigent.

Totes les màquines que treballin a la via 
pública han de tenir un certificat d’ho-
mologació CE o un certificat de confor-
mitat CE i una placa en la qual s’indiqui 
el nivell màxim de potència acústica. Les 
que s’hagin manipulat sense l’autoritza-
ció prèvia del fabricant s’han de retirar.

S’ha de garantir que els vehicles usats 
a l’obra tinguin en vigència la ITV i, per 
tant, es garanteixi el compliment de les 
emissions acústiques d’acord amb la le-
gislació vigent.

Les vibracions que es generin en les ac-
tivitats d’obra en els diferents edificis o 
espais que afectin no han de sobrepas-
sar els límits que s’indiquen a l’Annex 
II.13 de l’OMA 2011. A efectes estructu-
rals, s’han de complir les especificaci-
ons que es preveuen a la norma UNE-22-
381-93, tot i que es recomana, pel seu 
grau de precisió, el compliment dels pa-
ràmetres de la norma DIN-4150 en què 
s’especifiquen detalladament els valors 
límits en les estructures en funció de la 
seva tipologia.

Els titulars d’emissors acústics poden 
sol·licitar a l’administració competent, 
per raons justificades degudament que 
s’han d’acreditar en l’estudi acústic cor-
responent, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica aplica-
bles a la totalitat o a una part d’una zona 
acústica. Només es pot acordar la sus-
pensió provisional sol·licitada, que es 
pot sotmetre a les condicions que s’es-
timin pertinents, en cas que s’acrediti 
que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius 
de la suspensió que es pretén.

El protocol d’actuació per a la supressió 
temporal dels nivells acústics varia en 
funció de la titularitat de la zona ocupa-
da. En el cas d’obres municipals, s’ha de 
seguir el protocol de suspensió temporal 
de nivells acústics municipals vigent. En 
el cas d’obres públiques de competència 
de la Generalitat de Catalunya, corres-
pon al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat autoritzar la suspensió dels 
objectius de qualitat, el qual ha d’assa-
bentar-ne l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius de qualitat acústica es po-
den sobrepassar ocasionalment i tem-
poralment en situacions d’emergència, 
sense necessitat d’autorització, però 
amb coneixement de l’autoritat com-
petent i de manera justificada, fent les 
comunicacions als veïns previstes per a 
aquests casos en l’estratègia de comu-
nicació. S’entén per situació d’emergèn-
cia la situació que quan es produeix i no 
es pal·lia suposa riscos de seguretat per 
als ciutadans o el personal de l’obra. 

Sorolls i vibracions

L’emissió sonora de la maquinària que 
s’utilitza en l’execució d’obres públiques 
i privades s’ha d’ajustar a les prescrip-
cions que estableix la normativa vigent 
(Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, 
pel qual es modifica el Reial decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores a l’entorn 
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biental que farà un seguiment periòdic 
de l’impacte acústic de l’obra. Aquest 
seguiment només el pot dur a terme una 
entitat de protecció de la contaminació 
acústica (EPCA) inclosa en el registre de 
la Generalitat de Catalunya. 

2.5.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

A continuació es descriuen els condici-
onants que cal tenir en compte, i es di-
ferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra en l’espai públic amb 
els possibles canvis de fase que gene-
rin una alteració de l’ocupació, així com 
les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra:

Emissió de fums o gasos 

 Els motors, tant de vehicles com de 
maquinària, han d’estar en funciona-
ment el temps estrictament necessari 
per desenvolupar l’activitat. No s’han 
de mantenir motors en espera durant 
un temps superior a tres minuts.

  S’ha de circular per l’interior del re-
cinte d’obra sense fer acceleracions 
brusques i amb una velocitat inferior 
a 20 km/h.

  S’ha de garantir que els vehicles uti-
litzats a l’obra no emeten més fums o 
gasos que els que permet la normati-
va vigent i controla la ITV.

  Els processos que comportin emissi-
ons oloroses que superin el llindar de 
perceptibilitat olfactiva s’han de dur 
a terme en tallers sempre que sigui 
possible. En cas que no sigui possi-
ble, s’han de dur a terme en condici-
ons de mínima molèstia. En zones tan 
allunyades com sigui possible dels 
habitatges, amb absència de vent, et-
cètera.

  Es prohibeix encendre focs a l’àrea de 
treball.

  En cap cas no es poden vessar al cla-
vegueram fums, gasos, vapors, bafs ni 
qualsevol altre efluent contaminat.

2.5.1.2 Fases d’obra

2.5.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Estudi d’impacte acústic o vibracions

En els casos següents s’ha de presentar 
un estudi d’impacte acústic o vibracions:

 Obres d’urbanització i de grans infra-
estructures amb una durada superior 
a tres mesos i on es treballi entre les 
21.00 i les 8.00 hores.

  Obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures que es facin a prop 
d’edificis d’especial sensibilitat (Llei 
37/2003, del soroll), com ara centres 
d’ús sanitari, docent i cultural.

El contingut mínim d’un estudi d’impac-
te acústic o vibracions per a les obres, 
Annex II.12 de l’OMA 2011, o posterior 
vigent.

Formació específica dels operaris

Els operaris han de tenir la formació 
específica acreditada en els temes que 
s’especifiquen en aquest capítol. En cas 
de manca d’aquests coneixements, s’ha 
de preveure la realització d’una forma-
ció específica dels operaris per minvar 
l’afectació ambiental aprofitant, per 
exemple, les reunions de seguretat i sa-
lut. D’aquesta manera s’informarà els 
operaris de quina manera han d’actuar 
per donar compliment a les actuaci-
ons que es proposin en aquest apartat. 
Aquestes formacions s’han de fer per 
a cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i s’ha de dur a terme un seguiment 
amb unes llistes en què signarà cadas-
cun dels operaris per acreditar que han 
rebut aquesta formació.

Sistema de control continu

Les obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures de durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei am-
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fer la neteja de les rodes mitjançant 
aigua a pressió.

  Qualsevol mesura proposada que 
comporti l’ús d’aigua, fa referència a 
aigua reutilitzada d’altres processos 
o freàtica, sempre que sigui possible.

  Tancar els elements necessaris per 
transportar i tractar el material pul-
verulent, com ara tamisos, garbells, 
classificadores, cintes transportado-
res, elevadors de materials i punts de 
transferència.

Soroll i vibracions

Els generadors elèctrics que s’instal·lin 
a la via pública, tenint en compte l’eleva-
da emissió sonora que produeixen, han 
de complir els valors límit d’immissió 
establerts a l’Ordenança de medi am-
bient del 2011 o posterior vigent. En el 
cas que l’obra tingui una durada superi-
or a tres mesos, s’han de substituir per 
una escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.
Els motors dels vehicles únicament han 
d’estar en funcionament el temps es-
trictament necessari per desenvolupar 
l’activitat.
La maquinària utilitzada a les obres ha 
de disposar de les mesures correctores 
adequades i se n’ha de fer un bon ús per 
reduir-ne l’impacte acústic:

 Els equips de combustió han d’anar 
equipats amb silenciadors de gasos 
de combustió i sistemes esmorteï-
dors de soroll i vibracions.

Emissió de pols

 En general, en condicions de fort vent 
cal evitar o reduir les operacions que 
impliquin l’ús de materials pulveru-
lents o que puguin generar pols.

  Per retirar els fins o material granu-
lar acumulat a causa de les obres en 
l’àmbit afectat cal escombrar mecà-
nicament o aspirar aquest material i 
la pols per minimitzar la formació de 
núvols. En cap cas s’ha d’aplicar aire a 
pressió per retirar la pols.

  S’ha de preveure la neteja periòdica 
dels camins o vies d’ús de la maqui-
nària, dins i fora l’obra, per evitar l’ai-
xecament de pols acumulada. Addici-
onalment, cal aplicar-hi una capa de 
graves si les zones de pas de vehicles 
és sobre terrenys pulverulents.

  S’han de regar, abans de manipu-
lar-los, els materials i les runes que 
puguin produir pols.

  Qualsevol càrrega, descàrrega, trans-
port o abassegament de runes o ma-
terial pulverulent s’ha de fer en conte-
nidors, cobrint-los sempre amb lones 
o plàstics estancs. Els materials em-
magatzemats no poden superar en 
més de 30 cm l’alçària del contenidor 
que els conté.

  La descàrrega d’enderrocs en desni-
vells s’ha de fer mitjançant conducció 
per tubs.

  El tall amb disc s’ha de fer a les zones 
més allunyades dels accessos als co-
merços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme preferi-
blement sobre una taula de tall amb 
guillotina, sobre una taula de tall amb 
radial i humectació o utilitzant altres 
sistemes per evitar l’emissió de pols.

  Cal prendre les mesures pertinents 
per tal d’evitar les roderes de fang o 
pols que deixen els camions sobre la 
xarxa viària quan surten de l’obra. Per 
fer-ho, les obres que disposin de prou 
espai han de destinar un espai mínim 
de 2x1 m a la sortida de l’obra (per 
exemple, zona de graves o solera de 
formigó o planxes del tipus Religa) a 
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Les tanques i les planxes de pas s’han 
de manipular amb cura sense arrosse-
gar-les.

Les operacions de càrrega i descàrrega 
s’han de fer evitant impactes per mini-
mitzar el soroll.

En els treballs de pavimentació, sempre 
que la geometria i les característiques 
de tall ho permetin, s’ha d’utilitzar la 
guillotina com a eina de tall.

S’han de coordinar els horaris d’actua-
ció de les activitats més sorolloses amb 
els horaris d’activitat dels comerços 
afectats per minimitzar les afectacions.

Canvis de fase que modifiquin o com-

portin una alteració de l’ocupació de 

l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de l’ocupació de l’espai públic, s’han de 
respectar tots els condicionants esmen-
tats al subapartat 2.5.1.2a descrit ante-
riorment.

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

Aixecament, si escau, de la fase anterior 
o restitució de l’espai afectat per l’actu-
ació puntual, d’acord amb els condicio-
nants de neteja i ordre de l’apartat 2.3 
d’aquest capítol.

 Els martells pneumàtics, autònoms o 
no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i l’expulsió 
d’aire.

  Els compressors i la resta de maqui-
nària sorollosa han de funcionar amb 
la tapa del motor tancada i amb tots 
els elements de protecció instal·lats, 
pel fabricant o bé amb posterioritat, 
per amortir els sorolls.

  Cal evitar conductes que, de manera 
directa o indirecta, suposin la supres-
sió dels elements aïllants o esmorteï-
dors del soroll de la maquinària, espe-
cialment de martells i motors.

Els responsables de les obres han 
d’adoptar les mesures oportunes per 
evitar que els nivells sonors produïts 
per les obres esmentades, així com els 
generats per la maquinària auxiliar, ex-
cedeixin els valors límit establerts per a 
la zona (vegeu l’Annex II.3 de l’OMA 2011, 
o posterior vigent) on es desenvolupen, i 
cal arribar, si és necessari, al tancament 
de la font sonora amb la instal·lació de 
silenciadors acústics, o bé ubicar la font 
de soroll a l’interior de l’estructura en 
construcció un cop que l’estat de l’obra 
ho permeti.

Les planxes metàl·liques sobre les ra-
ses s’han de fixar correctament i s’han 
d’utilitzar elements que evitin el con-
tacte planxa-planxa o planxa-paviment, 
de manera que no facin soroll quan hi 
passin vehicles o vianants per damunt. 
També és important mantenir i fixar les 
tanques de manera que no facin soroll 
quan xoquin entre elles. En qualsevol 
cas, cal prioritzar l’ús de tancaments 
horitzontals de PVC en substitució de les 
planxes, tal com s’indica a l’apartat 2.4 
“Afectació a la mobilitat”.

Cal que el personal de l’obra es comu-
niqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de 
música per no molestar la ciutadania.
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Neteja

 Per aquest ordre de prioritat, s’ha 
d’evitar, reduir i controlar qualsevol 
tipus de brutícia, residu o acumulació 
de materials que es produeixi a l’obra, 
o per causa de l’obra, que pugui alte-
rar les condicions de neteja i ordre i 
afectar l’espai públic.

  S’ha de prevenir, amb els mitjans que 
siguin necessaris, l’embrutiment dels 
espais públics pròxims a l’obra, l’acu-
mulació de materials com ara morter 
o sorres sobre el paviment, l’escam-
padissa de materials pels voltants, 
especialment les restes granulars 
que poden causar risc de caiguda a 
persones i motoristes, i l’afectació als 
béns situats a l’espai públic.

  Els contractistes s’han de fer càrrec, 
en tot moment, de la neteja de l’espai 
públic pròxim a l’obra afectat per les 
obres.

  Cal prendre les mesures pertinents 
per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària en la sortida dels camions 
de l’obra. S’ha de destinar un espai de 
2x1 m, a la sortida de l’obra, on cal fer 
la neteja de les rodes mitjançant ai-
gua a pressió, preferiblement reutilit-
zada d’altres processos.

  El contractista és l’encarregat de 
mantenir net de deixalles i fullaraca 
l’àmbit interior de l’obra.

  S’han de mantenir funcionals els sis-
temes de drenatge susceptibles d’ob-
turació a causa dels residus o materi-
als granulars originats per l’obra o per 
la falta de neteja.

2.5.1.2c Aixecament i final d’obra

La retirada dels tancaments i altres ele-
ments d’obra s’ha d’executar minimit-
zant el soroll, l’emissió de pols i de vibra-
cions. Cal evitar impactes en la càrrega 
d’elements als sistemes de transport.

Un cop retirades les tanques i tots els 
abassegaments de materials, cal fer la 
neteja de fang i pols de la zona afecta-
da per les obres abans d’entregar l’obra 
a l’entitat o organisme corresponent. 
Aquestes tasques de neteja s’han de fer 
amb escombradora i aigua a pressió, si 
escau.

Les especificacions en relació amb les 
operacions en les diferents fases de 
l’obra també són aplicables a les actua-
cions de reparació que es facin durant el 
període de garantia de l’obra. Aquestes 
actuacions, pel que fa als aspectes trac-
tats en aquest apartat, s’han de consi-
derar com una obra en si.

 
2.5.2 Residus i neteja de l’obra

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
les mesures i els criteris de bona quali-
tat per tal que l’obra mantingui net l’àm-
bit afectat, s’hi disposin i gestionin ade-
quadament els residus i s’hi promogui la 
recollida selectiva.

2.5.2.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte rela-
cionats amb les afectacions generades 
pels residus i la neteja de l’obra.

Els criteris que es descriuen en aquest 
capítol són complementaris, si no s’han 
inclòs ja, dels que recull l’annex de segu-
retat i salut de l’obra del projecte apro-
vat.

Els criteris que s’han de seguir en totes 
les fases de l’obra són els següents: 
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d’una empresa inscrita al Regis-
tre d’empreses amb risc per amiant 
(RERA) i cal lliurar als responsables 
de l’obra la documentació que acrediti 
que s’ha seguit el procediment descrit 
en la legislació vigent.

  S’ha de disposar d’una llista dels re-
sidus que es generen, identificats per 
codi, segons el Catàleg europeu de re-
sidus vigent (codi CER). El catàleg es 
pot consultar al web de l’Agència de 
Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net  > Consultes i 
tràmits  > Consulta al catàleg europeu 
de residus

 Els materials o residus catalogats 
com a especials, com ara olis usats, 
lubricants, bateries, piles, restes de 
pintura, etcètera, s’han d’emmagat-
zemar separadament de la resta de 
residus, en indrets estancs i, si és 
possible, tancats (fora de les zones de 
trànsit, sobre superfícies imperme-
abilitzades o cubetes de contenció, 
protegides de la pluja i els rajos de 
sol, etcètera). Cal tenir-los clarament 
identificats i localitzats dins l’obra, i 
han de dur inscrita la data d’inici de 
l’emmagatzematge.

  Els materials o residus especials no-
poden estar a l’obra més de sis mesos.

  En qualsevol cas, cal evitar el vessa-
ment d’olis, greixos i altres residus lí-
quids tòxics procedents de la maqui-
nària.

  En cap cas, el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

  En el moment que el contenidor re-
cipient de residus o runes arribi a la 
seva capacitat màxima, el contractis-
ta ha de gestionar-ne la retirada im-
mediatament. En qualsevol cas, no es 
poden deixar al carrer recipients de 
residus o runes més de 24 hores.

  Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

Residus

En general, la generació de residus s’ha 
de tractar de la manera següent: priorit-
zar la prevenció de generació de residus; 
si no es pot prevenir, cal prioritzar-ne 
la reutilització; si no es poden reutilit-
zar, cal prioritzar-ne el reciclatge; i no-
més com a última opció, cal enviar-los a 
l’abocador.

Segons el cas, cal procedir respectant 
els condicionants següents:

 Previsió d’espais, com més reduïts 
millor, per emmagatzemar i segregar 
els residus per fraccions dins l’àmbit 
d’obra, sempre amb contenidors es-
pecials o amb un tancat perimetral.

  Els residus de la construcció s’han de 
transportar a través d’una empresa 
inscrita al Registre d’empreses trans-
portistes de residus de la construcció 
de l’Agència de Residus.

  La gestió dels residus generats a 
l’obra s’ha de dur a terme a través 
d’una empresa inscrita al Registre ge-
neral de gestors de residus de Cata-
lunya. Es poden consultar els gestors 
que hi són inscrits al web de l’Agència 
de Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net

 Quan es tracti de residus especials, a 
més, s’han d’haver transportat al ges-
tor autoritzat a través d’un transpor-
tista autoritzat per l’Agència de Re-
sidus. Els transportistes autoritzats 
també es poden consultar a l’Agència 
de Residus de Catalunya.

  Si en les excavacions i buidades de 
terres es troben antics dipòsits o ca-
nonades, no detectats prèviament, 
que continguin o hagin pogut conte-
nir productes tòxics i contaminants, 
s’han de buidar prèviament i aïllar els 
productes corresponents de l’excava-
ció per evacuar-los de manera inde-
pendent de la resta i lliurar-los a un 
gestor autoritzat.

  A l’hora de retirar materials de fibro-
ciment o amiant cal fer-ho a través 

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

37

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

2.5.2.2 Fases d’obra

A continuació, es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament els residus 
i mantenir la neteja en cadascuna de les 
fases d’obra.

2.5.2.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les necessitats i la 
disposició d’espai necessari per ubi-
car-hi els contenidors o els espais 
d’abassegament que calen per dur a ter-
me la gestió dels residus durant l’obra. 
Aquesta disposició d’espai s’ha de fer 
segons el Pla de seguretat i salut de 
l’obra i d’acord amb els criteris indicats a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai públic 
per les obres”.

El director d’obra s’ha de posar en con-
tacte amb els serveis tècnics del dis-
tricte i, conjuntament amb la Direcció 
de serveis de neteja i gestió de residus, 
coordinar la reubicació dels contenidors 
d’escombraries i possibilitar la gestió 
correcta dels residus dels veïns afec-
tats, si es preveu que l’obra pot alterar 
el funcionament habitual dels punts de 
recollida de residus o papereres. 

2.5.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Implantació i execució de l’obra

Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions, la implantació de l’obra s’ha 
de fer de manera neta i ordenada.

La implantació implica la instal·lació 
dels elements i els espais de gestió de 
residus previstos, al més aviat possible, 
i abans de començar qualsevol activitat 
d’obra que impliqui la generació de resi-
dus o runes.

 Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

 Els contenidors metàl·lics de més de 5 
m3 de capacitat es consideren especi-
als i estan regulats per una normativa 
especial a l’Ordenança de medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Barcelona.

 No es poden acumular terres ni ru-
nes directament sobre el paviment de 
l’àmbit de domini públic, excepte en 
cas que s’aprofitin les terres proce-
dents de l’excavació per al rebliment 
de cales. En aquest cas, s’han d’apilar 
al llarg del traçat de l’obra si el rebli-
ment es fa el mateix dia o, si no, en 
contenidors o sacs situats dins del 
perímetre tancat.

  Les aigües residuals resultants de la 
neteja de maquinària s’han de recollir 
en un punt de neteja per tal de gesti-
onar-les correctament i destinar-les a 
abocadors autoritzats.

  Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals els 
mantenidors de la xarxa poden con-
cedit aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa (cal contactar amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajun-
tament de Barcelona).

  Sempre que sigui possible, cal reu-
tilitzar els residus generats a l’obra, 
com ara roques, terres de menys qua-
litat i àrids en general.

  S’han d’emmagatzemar tots els ma-
terials de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i quedin inservibles: sobre 
palets o contenidors, convenientment 
tapats amb materials impermeables 
quan sigui necessari protegir-los de la 
pluja, i protegint dels rajos del sol els 
materials perillosos o fotosensibles.
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de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han de fer de manera neta i 
ordenada. Els espais ocupats pels tan-
caments i altres elements auxiliars que 
es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

La neteja i la gestió dels residus que es 
derivin de les actuacions relacionades 
amb l’obra i que es facin durant el perí-
ode de garantia, s’han de dur a terme, si 
escau, com si fossin una obra en si i per 
a l’execució de les quals són vàlids els 
criteris descrits en aquest capítol.
 

2.5.3 Afectacions a les aigües del 
subsòl

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses 
operacions que requereixen l’ús d’aigua 
i de productes químics que, si s’utilit-
zen o gestionen de manera incorrecta, 
poden ser una font de contaminació de 
les aigües a través de la xarxa de clave-
gueram, de les aigües subterrànies i del 
sòl, amb les conseqüències que aquest 
fet té en el medi i les dificultats que pot 
arribar a comportar-ne la descontami-
nació.

Aquest subapartat té un doble objecte:

 D’una banda, protegir la qualitat am-
biental i sanitària de les aigües super-
ficials i subterrànies, com també la 
xarxa de clavegueram, les estacions 
depuradores i altres instal·lacions 
del sistema de sanejament, tant en la 
integritat estructural com en el funci-
onament i, consegüentment, protegir 
la qualitat dels medis receptors i, en 
particular, del mar litoral, dels rius 
Besòs i Llobregat i de la riera de Vall-
vidrera.

  I, de l’altra, protegir la qualitat ambi-
ental del sòl i del paviment de la ciu-
tat per garantir-ne l’ús, mantenir-ne 
la integritat estructural i evitar-ne la 
contaminació, el deteriorament o la 
falta de neteja.

Durant el desenvolupament de l’obra cal 
tenir en compte els criteris sobre resi-
dus i neteja descrits a la secció 2.5.2.1 
d’aquest capítol.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de mantenir els accessos a l’obra 
nets i en bones condicions.

Canvis de fase que modifiquin o com-

portin una alteració de l’ocupació de 

l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o com-
portin una alteració de l’ocupació han de 
seguir el procediment que s’ha descrit a 
la secció 2.5.2.2a “Abans de la implanta-
ció de l’obra” i implantar i executar l’obra 
amb els mateixos criteris que s’han ex-
plicat en el punt anterior.

Les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra s’han de dur a terme de manera 
neta i ordenada, i cal preveure i gestio-
nar els residus que es generin conjunta-
ment amb la resta de l’obra o per mitjà 
de mitjans auxiliars autoritzats per l’or-
ganisme corresponent.

Un cop acabada l’actuació puntual o una 
fase parcial de l’obra, s’han de complir 
els criteris de neteja i residus descrits a 
la secció 2.5.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.5.2.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop acabats els treballs, abans de 
procedir a l’aixecament de l’obra, cal 
fer la neteja i la gestió dels residus que 
continuen a l’obra i a l’àmbit exterior 
d’afectació (accessos d’obra). Després 
d’enllestir les tasques de neteja, s’han 
de retirar els elements de gestió de re-
sidus. Els espais ocupats per aquests 
elements s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

Les operacions que es duguin a terme 
per fer l’aixecament de l’obra (retirada 
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En el procés d’execució de les obres 
s’han de fer controls quantitatius i qua-
litatius del procés d’esgotament: cabal 
extret, registre del nivell freàtic, analíti-
ques de l’aigua d’esgotament, per tal que 
l’extracció del freàtic es pugui controlar 
d’acord amb les condicions de qualitat i 
termini establerts.

Per tal de protegir la qualitat de les ai-
gües subterrànies, es desaconsella exe-
cutar esgotaments del freàtic per sota 
de la cota 0 (nivell del mar); així com 
esgotar aigües subterrànies que tinguin 
una conductivitat superior a 6.000 mi-
croS/cm a 25 ºC.

Un cop enllestits els sondeigs, pous i 
piezòmetres que s’hagin pogut executar 
durant l’estudi hidrològic s’han de clau-
surar d’acord amb el protocol establert 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest 
protocol es pot consultar en el document 
“Criteris tècnics per al segellament de 
pous” que es pot descarregar del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/app-
manager/aca/aca/  > Gestió del medi  > 

Aigües Subterrànies

Sòls i aqüífers contaminats

Els estudis hidrogeològics, sondejos i 
afectacions estudiades en fase de pro-
jecte representen una mostra respecte a 
la totalitat de l’àmbit d’obra. Poden apa-
rèixer en obra sòls i aqüífers contami-
nats en les fases d’excavació de terres 
i esgotament de les aigües subterrànies 
que no s’hagin detectat en els sonde-
jos. En cas d’indicis de contaminació de 
sòls i aigües subterrànies, cal assaben-
tar-ne l’Agència de Residus de Catalunya 
i l’Agència Catalana de l’Aigua per deter-
minar l’abast de la contaminació i el pro-
tocol que cal adoptar.

2.5.3.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen con-
ceptes que s’han de tenir en compte per 
evitar l’afectació a les aigües del subsòl 
amb les activitats que es desenvolupin 
per executar l’obra.

Esgotament de les aigües 
subterrànies 

Les obres que requereixin executar un 
esgotament del nivell freàtic han de 
complir el Protocol per a l’esgotament 
del freàtic per a obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. (vegeu l’Annex 2.5.3 d’aquest 
manual). En tots els casos, cal fer un es-
tudi hidrogeològic que indiqui: el cabal 
d’extracció necessari per fer l’esgota-
ment de l’obra; el nombre i la profunditat 
dels pous d’extracció; el descens produït 
amb aquest cabal i el radi d’influència 
del descens provocat. 

L’estudi hidrogeològic ha de justificar 
que no es produeixin trencaments hi-
dràulics, generació de subsidència a 
l’entorn de l’esgotament, així com pro-
blemes d’assentament en edificis i espai 
públic de l’entorn.

L’estudi hidrogeològic ha de preveure 
l’efecte barrera i l’entollament que les 
edificacions o infraestructures poden 
generar a l’entorn. En cada cas s’ha d’ava-
luar l’ascens màxim del nivell freàtic que 
les construccions poden generar, en fun-
ció de les característiques litològiques 
del terreny i les característiques estruc-
turals de les edificacions de l’entorn.

Abans d’iniciar les obres, cal fer una me-
sura del nivell freàtic per comprovar que 
s’ajusta a la previsió feta a l’estudi hidro-
geològic i, si s’hi observen diferències 
significatives (+0,50 m), cal dur a terme 
una revisió dels càlculs de l’estudi hidro-
geològic.

Cal tenir en compte l’efecte sinèrgic que 
poden ocasionar altres esgotaments del 
freàtic d’obres de l’entorn.
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2.5.3.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les possibles afecta-
cions al subsòl i dissenyar els elements 
i els espais de gestió necessaris per evi-
tar els abocaments incontrolats. Aquest 
planejament s’ha de fer conjuntament 
amb el planejament dels elements i l’es-
pai de gestió dels residus (vegeu la sec-
ció 2.5.2.1) i els criteris d’ocupació d’es-
pai públic descrits a l’apartat 2.2.
Les obres que requereixin dur a terme 
un esgotament del nivell freàtic, han de 
complir el protocol de l’Ajuntament de 
Barcelona així com elaborar l’estudi hi-
drogeològic tal com s’explica a la secció 
2.5.3.1 d’aquest capítol.

2.5.3.2b Implantació i execució de 
l’obra
 
Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions i enllestits els estudis per-
tinents, es pot procedir a la implanta-
ció de l’obra. La implantació implica la 
instal·lació dels elements i els espais de 
prevenció d’abocaments incontrolats al 
més aviat possible, abans de començar 
qualsevol activitat d’obra que impliqui 
un possible risc d’afectacions al subsòl. 
Durant l’execució de l’obra, es poden de-
tectar sòls i aqüífers contaminats, gale-
ries de captació i conducció d’aigua de 
mines d’aigua i pous de captació d’aigua 
antics. En qualsevol dels casos, la direc-
ció facultativa de l’obra és la responsa-
ble de l’acompliment dels protocols es-
tablerts per a cada cas, tal com s’indica 
a la secció 2.5.3.1 d’aquest capítol.

Galeries de captació i conducció 
d’aigua - Mines d’aigua

Les galeries de captació i conducció d’ai-
gua són antigues infraestructures, en la 
major part dels casos de titularitat pri-
vada, i per aquest motiu és possible que 
no constin a l’arxiu municipal de mines. 
En tots els casos, cal garantir el curs i el 
desguàs de les aigües que poden circu-
lar per la mina, de manera que no afec-
tin les construccions de l’àmbit objecte 
d’estudi i del seu entorn.

Cal seguir el procediment indicat per 
l’Ordenança de medi ambient de Bar-
celona (BOP 02-05-2011 o posterior vi-
gent), a la secció de mines, pous d’aigua 
i aqüeductes.

Pous de captació d’aigua

En la fase de condicionament del ter-
reny i excavació de les obres poden apa-
rèixer antics pous de captació d’aigua 
de titularitat privada, no previstos en el 
projecte executiu. Aquests pous són de 
gran diàmetre, d’entre 1,20 i 2 metres, i 
de poca profunditat.

Les característiques de l’obra poden 
considerar l’aprofitament d’aquest pou 
com un recurs hídric alternatiu, per als 
usos admesos, tenint en consideració 
que són necessàries l’autorització i la 
concessió prèvies de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

En cas de desestimar-ne l’aprofitament, 
és necessari clausurar el pou segons el 
protocol establert per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

2.5.3.2 Fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per evitar abocaments incontrolats sus-
ceptibles d’afectar el subsòl en cadas-
cuna de les fases d’obra.
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  Qualsevol material de l’obra que s’ha-
gi d’acumular s’ha de situar sobre 
palets o en contenidors, mai sobre el 
paviment directament, i sempre dins 
del recinte de l’obra.

  Els tancaments d’obra han de perme-
tre el drenatge correcte de les aigües 
de manera que no s’acumulin tolls 
d’aigua sobre els paviments.

  En tot moment les instal·lacions prò-
pies de l’obra han de garantir l’ac-
cessibilitat de tots els elements del 
clavegueram per permetre-hi les tas-
ques d’inspecció i manteniment cor-
responents.

  El recinte d’obra no pot modificar l’es-
correntiu de les aigües superficials, i 
s’ha de garantir que la zona d’obra no 
incrementi el cabal d’aigua de pluja 
fora del recinte d’obra. Si per raons 
tècniques, en qualsevol fase de l’obra, 
es modifica l’escenari original de l’es-
correntiu superficial, s’ha d’instal·lar 
una xarxa de drenatge complementà-
ria.

 L’ús de maquinària pesant d’obra i 
l’abassegament de terres i material 
d’obra no pot, en cap cas, induir so-
brecàrregues en la xarxa de drenatge 
i clavegueram que en puguin compro-
metre la integritat estructural, sense 
un estudi tècnic previ.

  Els reblerts i les terres vegetals 
d’aportació que s’utilitzin han de com-
plir les especificacions del projecte (o 
si no n’hi ha, els criteris municipals) 
quant a qualitat i procediment de col-
locació. No es poden fer servir runes 
per omplir buits al subsòl.

  Cal evitar la reposició d’olis i combus-
tibles en la maquinària a l’obra. Si és 
inevitable fer-ho, s’ha de fer lluny de 
la xarxa de drenatge i clavegueram, i 
protegint el sòl amb elements imper-
meabilitzants que permetin retenir 
les possibles pèrdues.

  Es prohibeix l’amassament de formigó 
directament sobre el sòl, tant dins de 
l’àmbit de l’obra com fora. En aquest 
sentit, és obligatori l’ús de la formigo-
nera o la pastera.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de tenir en compte els criteris pre-
ventius següents:

 S’ha de controlar, per reduir o evitar 
sempre que sigui possible, qualsevol 
afectació a les aigües o al sòl que es 
produeixi a causa de les activitats de 
l’obra i que pugui alternar-ne la quali-
tat o la composició.

  Les aigües derivades de la neteja de 
maquinària (inclosa la neteja de for-
migoneres) no s’han d’abocar directa-
ment als embornals o escocells, tant 
si estan dins de l’obra com fora de 
l’àmbit. Cal habilitar espais de neteja 
de maquinària i d’abocament contro-
lat i impermeabilitzar la zona mitjan-
çant dipòsits o contenidors. Els resi-
dus que en resultin cal gestionar-los a 
través d’un abocador autoritzat.

  Totes les possibles fonts contami-
nants de l’obra s’han de situar lluny 
d’embornals, punts d’infiltració i al-
tres elements que puguin afectar la 
xarxa de sanejament, el sòl o les ai-
gües superficials o freàtiques.

  Els combustibles, olis i altres produc-
tes químics líquids que siguin impres-
cindibles per a l’execució de l’obra han 
de disposar de cubetes de retenció 
estanques i han d’estar abassegades 
damunt de superfícies impermeables.

  Al costat dels abassegaments de 
productes químics, cal tenir a l’abast 
sepiolita, sorra o qualsevol altre ele-
ment absorbent similar per poder 
actuar amb rapidesa davant un ves-
sament accidental i, així, evitar possi-
bles afeccions a les aigües o al sòl.

  Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals, 
els mantenidors de la xarxa poden 
donar aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa en concret. Aquest permís es pot 
obtenir contactant amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
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obra en si. Per a aquestes activitats són 
vàlids els criteris preventius descrits en 
aquest capítol.

Els sondeigs, pous i piezòmetres que 
s’hagin executat durant l’obra o durant 
l’elaboració de l’estudi hidrològic s’han 
de clausurar d’acord amb el protocol es-
tablert per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Aquest protocol es pot consultar en el 
document “Criteris tècnics per al sege-
llament de pous” que es pot descarregar 
del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appma-
nager/aca/aca/   > Gestió del medi   > 

Aigües Subterrànies

Una vegada enllestides les activitats i 
retirats tots els elements de l’obra, s’ha 
de garantir que el paviment no ha sofert 
modificacions i es conserva la topogra-
fia original, de manera que no es puguin 
generar tolls d’aigua ni punts baixos. 

 

  S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a 
l’obra i es prohibeix totalment dei-
xar-hi mànegues d’aigua obertes o 
amb fuites. En aquest sentit, s’han de 
revisar periòdicament i fer un man-
teniment correcte de totes les con-
duccions d’aigua de l’obra per tal de 
detectar possibles fuites i solucio-
nar-les.

  S’han de mantenir funcionals els 
accessos a l’interior del clavegue-
ram públic per tal de permetre-hi les 
tasques de manteniment. En casos 
excepcionals, els mantenidors de la 
xarxa poden donar permís per afectar 
aquests accessos. Aquest permís es 
pot obtenir contactant amb la Direc-
ció de Serveis del Cicle de l’Aigua de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Canvis de fase que modifiquin o 

comportin una alteració de l’ocupació 

de l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o 
comportin una alteració de l’ocupació, 
així com les actuacions puntuals han de 
seguir el procediment descrit a la sec-
ció 2.5.3.2a “Abans de la implantació de 
l’obra” i implantar i executar l’obra amb 
els mateixos criteris que s’han explicat 
en el punt anterior.

Un cop acabada l’actuació puntual o 
una fase parcial de l’obra, aquesta ha de 
complir els criteris descrits a la secció
2.5.3.2c “Aixecament i final de l’obra”.

2.5.3.2c Aixecament i final de l’obra

S’han de retirar els elements de pre-
venció d’abocaments incontrolats. Els 
espais ocupats per aquests elements 
s’han de netejar i, si escau, reposar els 
elements malmesos per les obres.

Les activitats que es derivin de les actu-
acions relacionades amb l’obra i que es 
facin durant el període de garantia s’han 
d’executar, si escau, com si fossin una 
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Protecció dels espais verds

 Si abans o durant el transcurs de 
l’obra es preveu que hi hagi afectació 
als espais verds, s’ha de comunicar a 
l’organisme corresponent a fi de rebre 
l’informe vinculant en què es concre-
taran les mesures de protecció que 
cal seguir.

  Les obres en espais verds s’han d’exe-
cutar de manera que afectin com 
menys millor les àrees plantades.

Retirada i reposició d’arbrat

 L’organisme competent ha d’emetre 
un informe preceptiu i exigir la consti-
tució d’un dipòsit que garanteixi la re-
posició dels elements vegetals afec-
tats, d’acord amb la valoració Norma 
Granada que se’n faci d’acord amb el 
que preveu l’ordenança aplicable vi-
gent.

  Els elements vegetals que per a l’exe-
cució de les obres s’hagin de remou-
re o suprimir i es puguin trasplantar 
amb possibilitats de supervivència es 
poden lliurar a l’organisme municipal 
competent perquè els replanti en un 
lloc adequat. El cost d’aquest trasllat 
anirà a càrrec del responsable de l’ac-
tuació.

  Quan el trasllat d’un element vegetal 
d’estrat arbori no sigui sostenible o 
no sigui possible el manteniment del 
mateix nombre i tipus d’elements ve-
getals existents, dins del mateix àm-
bit o en un altre de la ciutat, el propie-
tari ha de preveure una indemnització 
econòmica per la seva pèrdua a favor 
de l’Ajuntament. La valoració s’ha de 
fer d’acord amb la Norma Granada. En 
cas que el projecte de la reforma tin-
gui en compte la replantació de nova 
vegetació, el seu valor Norma Granada 
s’ha de detreure del valor Norma Gra-
nada de la plantació que s’elimina. En 
cas que la nova plantació no cobreixi 
el valor de la plantació destruïda cal 
abonar la diferència.

2.5.4 Protecció dels espais verds

L’objecte d’aquest subapartat és esta-
blir les indicacions que cal seguir per 
protegir els espais verds afectats direc-
tament o indirectament per les obres, a 
fi de preservar la qualitat ambiental i la 
vegetació de la nostra ciutat.

Aquest subapartat és aplicable als es-
pais verds formats pels sòls següents:

 El sistema d’espais lliures integrat 
pels parcs urbans qualificats pel Pla 
general metropolità de Barcelona de 
zona 6 i els parcs forestals qualificats 
de zones 27, 28 i 29 pel mateix Pla.

 Els sòls amb vegetació que pertanyen 
al sistema viari bàsic, qualificat de 
zona 5 pel Pla general metropolità.

  Els sòls amb vegetació, de titulari-
tat pública o privada, no ocupats per 
l’edificació. 

Les zones del Pla general metropolità es 
poden consultar a l’enllaç següent:

http://www3.amb.cat/normaurb2004/
Docs/normes.htm

Aquestes consideracions són aplicables 
a qualsevol obra o actuació que pugui 
alterar directament o indirectament els 
espais verds en una part o en la seva to-
talitat.

S’ha de tenir en compte l’existència 
dels elements afectats als espais verds 
des de la fase d’implantació fins al fi-
nal d’obra, i la gestió que s’ha de fer 
d’aquests elements durant l’execució de 
la mateixa obra.

2.5.4.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb les afectacions a l’espai verd 
que provoca l’obra. Aquests aspectes, 
que poden ser comuns en les tres fases 
de l’obra, són els següents: 
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Les actuacions en l’arbrat susceptible 
de ser afectat s’han de fer abans de l’ini-
ci de les activitats d’obra.

2.5.4.2b Implantació i execució de 
l’obra

Cal protegir l’arbrat afectat dins l’àmbit 
d’obra i deixar, al voltant de cada arbre, 
una franja de 2 metres de radi de zona 
no ocupada per evitar-ne la compac-
tació; per tant, en aquesta zona, que 
inclou l’escocell, no s’hi pot fer abasse-
gament de materials ni s’hi poden col-
locar casetes d’obra, ni hi pot transitar 
maquinària. Si no és possible impedir 
el trànsit, la superfície del sòl al voltant 
de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa 
de material de drenatge (grava) de 20 
cm de gruix, sobre la qual cal col·locar 
un revestiment de taulons o d’algun al-
tre material similar. En espais oberts, 
cal protegir els arbres amb una tanca de 
fusta d’1,2-1,8 m d’alçària, a una distàn-
cia de 2 m de la capçada (5 m en arbres 
columnars).

Cal protegir els troncs dels arbres que 
es poden veure afectats per l’execució 
o l’ocupació de l’obra mitjançant tau-
lons de fusta de 2 metres d’alçària, ben 
lligats amb elements que no siguin cor-
rosius ni malmetin el tronc o bé cal ane-
llar-los amb pneumàtics.

En cas que es tracti d’agrupacions d’ar-
bres, s’han d’aïllar en conjunt de l’àmbit 
d’obra mitjançant tanques metàl·liques 
del tipus Rivisa, de 2 metres d’alçària, a 
una distància de 2 m de la capçada (5 m 
en arbres columnars).

  Qualsevol retirada d’arbrat s’ha de 
comunicar als ciutadans mitjançant 
“avís d’escala” segons el mètode que 
l’estratègia de comunicació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.1) estableixi.

  Si l’organisme municipal competent 
ho considera oportú, prèviament a 
l’execució de les obres i a càrrec del 
promotor o contractista, els arbres 
i les plantacions afectats s’han de 
traslladar al lloc que es determini. Les 
operacions les ha de dur a terme l’en-
titat gestora competent autoritzada 
per l’Ajuntament.

  L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament de Barcelona disposa 
dels plecs de condicions tècniques per 
a obres de jardineria que s’han de com-
plir obligatòriament. Aquests plecs es 
poden consultar a l’apartat de docu-
mentació del web següent:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Medi-
Ambient/

2.5.4.2 Preservació dels espais 
verds en les fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament el verd en 
cadascuna de les fases d’obra.

2.5.4.2a Abans de la implantació de 
l’obra

En el projecte s’han d’assenyalar tots els 
elements vegetals i l’arbrat existent a l’es-
pai públic que estiguin en l’àmbit d’obra 
a l’organisme municipal competent, que 
n’emetrà l’informe previ preceptiu.

Quan per motius d’ocupació o execució 
d’una obra sigui necessària la retirada 
de jocs infantils, zones de la tercera edat 
(aparells gimnàstics), àrees de gossos, 
així com la senyalització o qualsevol ele-
ment vinculat a una àrea verda de l’espai 
públic, cal contactar amb l’organisme 
municipal competent, tal com s’indica a 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”.
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Quan es requereixi el trasplantament o 
la retirada d’arbres per a l’execució de 
l’obra, cal coordinar l’operació juntament 
amb l’organisme municipal competent 
i seguir, en tot moment, el protocol de 
retirada i trasplantament en vivers per 
tal de minimitzar les agressions que el 
trasplantament pugui ocasionar en l’ar-
brat. Aquesta operació s’ha d’executar 
d’acord amb els plecs de prescripcions 
tècniques de jardineria vigents dispo-
nibles al web de Medi Ambient i Serveis 
Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de reposar el sòl, s’han de man-
tenir els perfils de terra apta per a la 
plantació i de terra de textura sorrenca 
que requereix cada espècie. A més, cal 
preveure el sistema de drenatge:

 Arbres:  
1 m (plantació)  
+ 0,5 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

 Arbustos:  
0,5 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

 Gespa:  
0,3 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

Les aportacions de terra han de garantir 
que la qualitat es correspongui o sigui 
compatible amb el material de destina-
ció quant a l’estructura (compactació) i 
la textura. A més, s’ha de restituir el ni-
vell de sòl a la cota que hi havia anterior-
ment.

Està prohibit lligar o ancorar cap objecte 
als arbres. No es poden utilitzar els ar-
bres com a suport de tanques, senyals o 
instal·lacions elèctriques o similars.

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 me-
tre de l’escocell dels arbres. En cas que 
no sigui possible, les rases a menys d’1 
metre s’han d’obrir manualment i, en 
cas d’haver de tallar arrels, és necessà-
ria la supervisió de l’organisme munici-
pal competent per valorar una possible 
poda correctora de la capçada per con-
trarestar la pèrdua eventual d’arrels.

En cas que l’obra afecti parcialment 
un arbre, cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per planificar 
l’operació més adequada per protegir-lo: 
trasplantament, poda de la part que 
afecta, etcètera.

Els parterres i les zones enjardinades 
s’han de protegir de les petjades i del 
trànsit i mantenir-los lliures d’escom-
braries, runa o restes de construcció, 
abocaments de productes tòxics, etcè-
tera. Tampoc no s’hi pot efectuar l’abas-
segament de materials ni posar-hi case-
tes d’obra.

En cas que l’obra afecti una part d’un 
jardí, cal modificar el sistema de reg, de 
manera que pugui continuar subminis-
trant la zona no afectada. Un cop acaba-
da l’obra, cal refer la instal·lació de reg.

Quan dins de l’ocupació de l’obra hi hagi 
zones verdes concretes que necessitin 
reg i aquest no es pugui desenvolupar 
de manera normal des de l’exterior de 
l’obra, els responsables de l’obra han de 
regar periòdicament aquests elements.

La retirada de qualsevol element o mo-
biliari relacionat amb una zona verda ha
d’estar coordinada amb l’organisme mu-
nicipal competent per tal d’emmagatze-
mar-lo o reubicar-lo en un altre indret.
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punt de vista tècnic, i estableix un pro-
cediment de seguiment que proporcio-
ni un nivell d’informació adequada dels 
tècnics que treballen per al servei mu-
nicipal en aquest tema que afecta tan 
directament en els ciutadans.

2.5.5.1 Prescripcions generals

En el cas de les obres municipals i priva-
des s’ha de preveure, si no s’ha fet en el 
projecte executiu, la redacció i l’execució 
d’un pla d’auscultació (que ha d’incloure 
un pla de contingència) en els projectes 
de qualsevol obra, tant d’infraestructu-
res com d’edificació, que són:

 Obra que impliqui una excavació d’una 
profunditat equivalent a un mínim de 
tres soterranis.

  Obra que impliqui una excavació sota 
freàtic o bombeig del mateix freàtic.

  Obra que impliqui excavació d’una 
profunditat equivalent a dos soterra-
nis entre mitgeres.

  Obra que impliqui un canvi tensional 
en una infraestructura.

  Excavacions fetes a una distància ho-
ritzontal inferior: 

- Al doble de la seva profunditat res-
pecte a infraestructures del transport 
o energètiques o estructures o edifi-
cis catalogats.

- A la seva profunditat d’edificacions 
públiques o privades.

Se n’exclouen les obres:
 De canalitzacions de distribució.
  Clavegueram de xarxa local.

Per elaborar aquest document cal seguir 
la instrucció i el manual bàsic annexat 
per a l’elaboració del pla d’auscultació, 
del decret d’alcaldia publicat a la Gase-
ta Municipal, número 28, del 30-10-2011 
(pàgines 2977-3018):

www.bcn.cat  > Ajuntament (seu electrò-
nica)  > Normativa (Informació Adminis-
trativa)  > Gaseta Municipal  > Gasetes 
Municipals any 2011  > Gaseta Municipal 
número Gaseta Municipal número 28 del 
30-10-2011

2.5.4.2c Aixecament i final de l’obra

Abans de retornar l’espai públic ocupat 
per les obres cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per coordinar 
les reposicions d’arbrat i instal·lacions 
de reg.

L’obra es donarà per acabada un cop l’or-
ganisme competent hagi emès l’informe 
preceptiu favorable que ha de tenir en 
compte els requeriments següents:

 En cas de nova urbanització cal entre-
gar els plànols as built, capa de jardi-
neria, reg i mobiliari.

  En cas de reposició, l’organisme com-
petent ha d’haver autoritzat les espè-
cies i els calibres dels arbres que for-
maran la vegetació.

Un cop s’hagi exhaurit el període de ga-
rantia acordat, el promotor ha de comu-
nicar a l’organisme municipal competent 
les incidències que s’hagin produït en 
aquest període i indicar els arbres que 
no hagin assolit els estàndards previs-
tos inicialment.

 
2.5.5 Auscultació de les obres

Aquest subapartat detalla les actuaci-
ons que s’han de tenir en compte en les 
obres de construcció, amb una especi-
al incidència en el subsòl de la ciutat. 
Aquestes actuacions, que sens dubte 
produiran una millora substancial en la 
qualitat de vida dels ciutadans, són en 
molts casos d’una gran complexitat tèc-
nica i tenen un impacte considerable en 
la trama urbana més propera durant la 
fase de construcció. Un dels possibles 
impactes és la variació, a causa de les 
obres, de l’estat del terreny en zones 
que serveixen de sustentació d’altres 
infraestructures o edificacions i que es 
controlen mitjançant un procés d’aus-
cultació. Per aquesta raó, l’Ajuntament 
de Barcelona considera imprescindible 
conèixer l’estat de l’auscultació en fun-
ció del grau d’avanç de les obres des del 
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2.5.5.2b Implantació i execució de 
l’obra

Direcció d’obra

Prèviament a l’inici de l’obra, abans de 
l’aixecament de l’Acta de comprovació 
del replanteig, la direcció d’obra (per 
encàrrec de l’òrgan de contractació) ha 
d’elaborar, amb el màxim detall de con-
creció possible, el document d’aplicació 
pràctica del Pla d’auscultació del pro-
jecte, amb les millores eventuals que 
l’adjudicatari hagi pogut oferir en la fase 
de licitació. Aquest Pla l’ha d’executar en 
fase d’obra, un cop aprovat pel departa-
ment municipal gestor del contracte.

El departament municipal gestor del 

contracte

 Ha de revisar el Pla d’auscultació i l’ha 
d’aprovar, si escau.

  Ha d’enviar-ne un exemplar a la Direc-
ció d’Infraestructures d’Urbanisme.

  En fase d’obra, ha d’establir els meca-
nismes necessaris perquè el personal 
tècnic qualificat vetlli pel compliment 
del Pla.

  En cas que alguns dels instruments 
assoleixin el llindar vermell, cal repor-
tar-ho directament al personal tècnic 
de la Direcció d’Infraestructures.

En el cas d’obres públiques no munici-
pals, executades per altres administra-
cions públiques, es recomana executar 
un pla d’auscultació equivalent als con-
tinguts del pla d’auscultació municipal 
descrit.

2.5.5.2 Auscultació en les fases 
d’obra

2.5.5.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Pla d’auscultació

Les actuacions que ha de dur a terme 
l’operador són:

A. Fase de redacció de projecte  

 Òrgan de contractació dels serveis 
de redacció del projecte (si el redacta 
un projectista extern). L’òrgan de con-
tractació ha d’incloure als plecs de 
condicions l’obligació del redactor del 
projecte d’elaborar, juntament amb la 
resta del projecte, el Pla d’auscultació 
i el de contingència subsidiari.

  Redactor del projecte (si el redacten 
els serveis tècnics municipals). Ha de 
redactar el projecte constructiu inclo-
ent-hi el Pla d’auscultació i el de con-
tingència subsidiari seguint les reco-
manacions d’aquest document. 

B. Fase de licitació de l’obra 

 Òrgan de contractació de l’obra. L’òr-
gan de contractació ha d’incloure als 
plecs de condicions, el Pla d’auscul-
tació i de contingència subsidiari, així 
com, si escau, les millores en el Pla 
d’auscultació que l’òrgan de contra-
ctació avaluï en el procediment de va-
loració de les ofertes dels licitadors.

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC
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3.1 
OBRES D’URBANITZACIÓ

En aquest capítol s’han recollit les dis-
posicions específiques, segons la ti-
pologia de l’obra, que s’han de complir 
addicionalment a les descrites al capítol 
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

La tipologia d’obres que s’han considerat 
en aquest capítol són les següents:

1.  Obres d’urbanització
2.  Obres d’infraestructures de serveis
3.  Obres d’infraestructures de  
 transport
4.  Obres vinculades a l’edificació  
 i als aparcaments
5.  Obres d’enderrocs

En el cas que una obra o actuació esti-
gui classificada en més d’una tipologia 
s’han de complir les disposicions addici-
onals descrites de totes les tipologies en 
les quals es consideri afectada.

L’estructura dels subapartats segueix 
l’estructura general del capítol 2, aplica-
da en cada tipologia d’obra (X):

3.X.1  Comunicació de les obres
3.X.2 Ocupació de l’espai públic per  
  les obres
3.X.3  Serveis i elements urbans   
  afectats durant les obres
3.X.4  Afectació a la mobilitat
  3.X.4a  Tancaments i barreres
  3.X.4b  Senyalització de les obres
  3.X.4c Afectacions de les obres   
    a les instal·lacions de  
    regulació i control del  
    trànsit i a la gestió de la   
    regulació semafòrica
  3.X.4d  Garantia de pas i adequa- 
    ció dels itineraris de  
    vianants i  desviaments   
    provisionals de vehicles
3.X.5  Afectacions al medi
  3.X.5a  Emissions Atmosfèriques
  3.X.5b  Residus i neteja de l’obra
  3.X.5c  Afectacions a les aigües   
    del subsòl
  3.X.5d  Protecció dels espais verds
  3.X.5e  Auscultació de les obres

En les últimes dècades, la ciutat de Bar-
celona ha consolidat uns estàndards 
d’urbanització per als espais públics, 
diferenciadors de la ciutat, que pre-
tenen unificar uns criteris de qualitat 
d’execució, de materials i d’utilització 
d’elements per garantir el manteniment 
posterior d’aquestes urbanitzacions a 
través dels serveis municipals i evitar la 
dispersió d’elements que s’han d’instal-
lar a la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.1.1 Comunicació de les obres
3.1.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.1.3  Serveis i elements urbans afectats  
 durant les obres
3.1.4  Afectació a la mobilitat:
 3.1.4a  Tancaments i barreres
 3.1.4b  Senyalització de les obres
 3.1.4d  Garantia de pas i adequació 
   dels itineraris de vianants  
  i desviaments provisionals  
  de vehicles

Les obres d’urbanització que es tracten 
en aquest apartat són les següents:

 Obres d’urbanització en espais no ur-
banitzats

 Obres de reurbanització o millora d’una 
zona ja urbanitzada
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Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.1.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per efectuar les seves pròpies obres. En 
qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.1.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’ocupació de les obres d’urbanització és 
un dels aspectes més sensibles, ja que 
afecta directament vianants, veïns i co-
merciants. És per això que cal fer la pro-
posta d’ocupació considerant les fases 
necessàries per minimitzar aquestes 
afectacions. En general, aquests tipus 
d’obres comporten una ocupació que 
afecta calçades i, per tant, han de pas-
sar pel Comitè d’Obres (vegeu l’apartat 
2.2).

En la planificació d’actuacions s’han de 
localitzar i tenir en compte les infraes-
tructures de transport i de serveis so-
terrades (túnels viaris i ferroviaris, es-
tacions de transport públic, pàrquings, 
prismes de serveis, col·lectors formats 
per estructures, etcètera). Cal assegurar 
que en cap moment les maniobres de 
construcció no implicaran transmissi-
ons de càrregues que posin en risc la in-
tegritat estructural de la infraestructura 
soterrada existent.

3.1.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Les obres d’urbanització són les actua-
cions que afecten més els serveis i els 
elements urbans durant la seva exe-
cució. És per aquest motiu que s’ha de 
tenir una cura especial en la planifica-
ció de les tasques de demolició de pa-
viments i s’ha d’haver detectat prèvia-
ment els serveis existents. Si els SSAA 
no s’han tingut en compte en el projecte, 
o hi ha hagut modificacions des que es 
va redactar el projecte a l’inici de l’obra, 
l’entitat ACEFAT pot proporcionar aquest 
tipus d’informació mitjançant l’aplicatiu 
e-Gios (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans com-
petents que autoritzen o tramiten les 
ocupacions de l’espai públic i en deter-
minen les condicions”).

La informació facilitada per l’ACEFAT 
s’ha de contrastar amb l’observació so-
bre el terreny, amb el suport dels tècnics 
de les companyies afectades i amb una 
detecció rigorosa dels serveis mitjan-
çant l’ús de georadars o l’execució de les 
cales necessàries.

Tota aquesta informació prèvia no evita 
haver de dur a terme els treballs d’en-
derroc o moviment de terres amb els 
mitjans adequats, amb una previsió dels 
possibles serveis soterrats.

Les connexions dels nous serveis als 
existents s’han de tramitar mitjançant 
la mateixa entitat ACEFAT (vegeu l’Annex
2.2) a excepció dels claveguerons, els 
quals estaran determinats per la Direc-
ció del Cicle de l’Aigua, que entre altres 
temes gestiona tota la xarxa de clave-
gueram de Barcelona.

Els nous elements urbans que s’implan-
tin o restitueixin han de complir la ins-
trucció d’alcaldia d’elements urbans de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent (vegeu 
l’apartat 2.3 i l’annex corresponent).
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3.1.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o si els tancaments generen 
passadissos poc il·luminats.

3.1.5 Afectacions al medi
3.1.5a Emissions atmosfèriques
3.1.5b Residus i neteja d’obra
3.1.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
3.1.5d  Protecció dels espais 
verds
3.1.5e  Auscultació de les obres

Les noves urbanitzacions o reurbanit-
zacions han de complir els plecs muni-
cipals corresponents si no s’han previst 
en projecte executiu.

En cas que s’afectin les impermeabilit-
zacions de les infraestructures soterra-
des, s’han de restituir perquè la infraes-
tructura existent quedi protegida.

3.1.4 Afectacions a la mobilitat

3.1.4a Tancaments i barreres

A causa de la durada prolongada d’aquest 
tipus d’obra, les tanques han de ser pre-
feriblement metàl·liques, altes i amb 
malla d’ocultació segons els criteris des-
crits al subapartat 2.4.1a, per evitar pro-
jeccions de pols i altres materials d’obra, 
o d’altres que ofereixin unes garanties 
iguals o millors que les descrites i tinguin 
el vistiplau de l’organisme corresponent 
que ha validat la implantació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.2).

3.1.4b Senyalització de les obres

En tractar-se d’obres que impacten di-
rectament en els vianants, és necessari 
intensificar la senyalització provisional 
informativa de zones de gran importàn-
cia comercial o bé d’edificis emblemà-
tics i equipaments.

En l’estratègia de comunicació (vegeu 
l’apartat 2.1) cal preveure la instal·lació 
de lones informatives que indiquin els 
itineraris per accedir als comerços afec-
tats pels desviaments d’itineraris provi-
sionals.

3.1.4c Afectacions de les obres a 
les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica
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3.2 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES  
DE SERVEIS

L’objecte d’aquest apartat és establir 
els criteris principals que condicionen 
les obres d’infraestructures de serveis 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les instal·lacions durant 
l’execució, facilitar la coordinació de les 
activitats de les companyies subminis-
tradores entre si i en relació amb l’ac-
tuació municipal i, finalment, definir els 
criteris d’ocupació de la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.2.1 Comunicació de les obres
3.2.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.2.3 Serveis i elements urbans  
 afectats durant les obres
3.2.4  Afectació a la mobilitat
 3.2.4a Tancaments i barreres
 3.2.4b Senyalització de les obres
 3.2.4d  Garantia de pas i  
  adequació dels itineraris  
  de vianants i desviaments  
  provisionals de vehicles
3.2.5  Afectacions al medi
 3.2.5b Residus i neteja de l’obra
 3.2.5d  Protecció dels espais verds

Estan sotmeses a les consideracions 
d’aquest apartat totes les obres d’in-
fraestructures de serveis que implantin, 
tracin, conservin, suprimeixin, substi-
tueixin, modifiquin o traslladin a la via 
pública conduccions de serveis (tele-
comunicacions, clavegueram, aigua, 
electricitat, gas, DH&C, RSU, etcètera). 
L’abast d’aquestes consideracions és re-
llevant tant si les obres esmentades són 
objecte d’un projecte únicament d’in-
fraestructures de serveis com si formen 
part d’un altre projecte principal.

En aquest últim cas, la responsabilitat 
davant l’Administració municipal per les 
afeccions que creïn les instal·lacions de 
serveis és de la direcció d’obra de l’actu-
ació principal.

S’inclouen en aquest apartat totes les 
obres auxiliars a les obres de serveis 
ubicades a l’espai públic, necessàries 
per garantir-ne el funcionament correc-
te.

Totes les obres d’instal·lacions i serveis 
han de complir l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domini pú-
blic municipal (aprovada el 22-3-1991) o 
posterior vigent.
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Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.2.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.2.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
gestiona la implantació de les diferents 
infraestructures de serveis a la ciutat. 
La petició, però, dels serveis existents 
en l’àmbit d’actuació es fa a través de les 
diferents entitats i companyies de ser-
veis i a través de l’ACEFAT (vegeu l’Annex 
2.2). S’ha de tenir en compte que mitjan-
çant els assenyalaments que fan per a 
les diferents tipologies d’obra, l’ACEFAT 
pot requerir als sol·licitants l’autorit-
zació del Comitè d’Obres. Aquests ca-
sos sovint són per causes d’afectació a 
la mobilitat en vies centralitzades o de 
connectivitat, per talls totals de vies 
descentralitzades (vegeu l’Annex 1) o 
afectacions a les xarxes de transport 
públic.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci via l’ACE-
FAT.

L’ocupació de les vies públiques a causa 
de les infraestructures de serveis exigeix 
la llicència municipal prèvia a la utilitza-
ció del domini públic afectat, que pot ser 
subsòl, sòl o vol. L’execució de les obres 
també requereix llicència municipal, que 
té per objecte aprovar el traçat proposat 
pel titular de la instal·lació, així com les 
característiques d’aquestes obres, la 
forma, el termini i la reposició dels ele-
ments urbanístics afectats. Aquestes 
dues llicències s’han de tramitar mitjan-
çant l’entitat ACEFAT.

Mitjançant la plataforma e-Gios es fa-
cilita la tramitació dels permisos de les 
sol·licituds de les obres, la interacció i la 
comunicació amb els diferents actors de 
la tramitació. S’hi accedeix mitjançant el 
web:

http://egios.acefat.com/  >Accés a l’e-
Gios

Per a l’execució de les obres, el titular de 
la llicència ha de disposar de l’assenya-
lament de dates, que és un document en 
què consten l’emplaçament, la classe 
d’obra que s’ha d’executar (canalització, 
connexió, presa o reparació d’avaria) i 
les dates d’inici i finalització dels tre-
balls. Aquest document s’ha de col·locar 
a peu d’obra i l’executor de les obres ha 
d’exhibir-lo a requeriment de la inspec-
ció municipal o de la Guàrdia Urbana.

En la planificació d’aquests tipus d’obres 
s’han de tenir en compte els actes de 
ciutat i les zones d’interès comercial en 
dates especials (vegeu els capítols 4.6 i 
5.2, respectivament).

En general, l’Administració no autoritza-
rà el treball simultani de dues entitats al 
mateix tram de carrer, llevat que hagin 
d’utilitzar la mateixa rasa o que aquesta 
simultaneïtat figuri en la proposta d’ac-
ció coordinada, acceptada pels serveis 
municipals competents.

En general, l’Administració no autorit-
zarà l’execució de cap canalització dins 
dels tres anys següents a la recepció 
provisional d’obres de nova pavimen-
tació, renovació o millora de calçades, i 
d’un any pel que fa a les voreres.

Ocupacions de les noves 
instal·lacions:

 Les instal·lacions per cable al vol te-
nen caràcter excepcional i provisio-
nal, i només es poden autoritzar en 
els casos expressament determinats 
i seguint les prescripcions de la nor-
mativa vigent sobre obres i instal-
lacions de serveis en el domini públic.

  Els tubulars s’han de situar, en gene-
ral, sota les voreres. No obstant això, 
en carrers de vorera d’amplada infe-
rior a 1,5 m, es pot proposar la col-
locació dels tubulars sota la calçada.

  Les conduccions, quan no s’instal·lin 
en galeries de serveis, s’han de col-
locar sota la vorera i a la profundi-
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3.2.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Localització d’instal·lacions 
existents:

 S’ha de tenir una cura especial en 
la localització de les instal·lacions 
al subsòl quan s’obre una rasa per 
instal·lar, reparar o modificar una de 
les instal·lacions.

  Un servei que ofereix l’ACEFAT és la 
plataforma e-Wise, en la qual es pot 
sol·licitar informació sobre els serveis 
existents o afectats en un punt deter-
minat del territori:

https://www.ewise.es/Wise/Login 
Acefat/Login.aspx

 L’obertura de cambres de registre que 
no requereixin obra civil (estesa de 
cable, inspeccions, neteja, etcètera) 
necessita l’autorització de la Guàrdia 
Urbana d’obres.

Afectació a serveis existents:

 En el cas que es produeixi el trenca-
ment accidental d’un servei, se n’ha 
d’informar la companyia explotado-
ra corresponent, la Guàrdia Urbana 
d’obres o el centre de comandament 
de la Guàrdia Urbana trucant al 092. 
Igualment, s’ha de procedir de la ma-
teixa manera en cas que es malmeti 
un element urbà que generi perill.

  En cas hi hagi afectacions a veïns, 
s’han de gestionar les comunicacions 
pertinents als afectats tal com s’hagi 
protocol·litzat en l’estratègia de co-
municació.

  La totalitat dels elements instal·lats 
a les voreres que puguin quedar afec-
tats pel traçat de la canalització s’han 
de respectar, i cal reposar els que pu-
guin resultar malmesos accidental-
ment per les obres.

  En cas que l’afectació en el servei exis-
tent requereixi estintolar-lo en una 
gran longitud o de manera singular, el 

tat que indiqui l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domi-
ni públic municipal (aprovada el 22-
3-1991) o posterior vigent, i han de 
complir els reglaments i les especi-
ficacions tècniques de la companyia, 
sempre que sigui possible.

  L’Administració municipal pot auto-
ritzar les conduccions a diferents 
profunditats en casos justificats de-
gudament i sempre a petició i sota la 
responsabilitat de les companyies de 
serveis. S’han d’adoptar les mesures 
complementàries de seguretat que en 
cada cas s’assenyali en les reglamen-
tacions específiques de cada servei.

  Les distàncies mínimes entre con-
duccions de diferents serveis, tant si 
transcorren paral·lels en planta com 
en les interseccions o els encreua-
ments, han de ser les indicades per 
l’Ordenança d’obres i instal·lacions de 
serveis en el domini públic municipal 
(aprovada el 22-3-1991) o posterior vi-
gent, i han de complir els reglaments 
i les especificacions tècniques de la 
companyia. Aquestes distàncies es 
poden reduir quan no sigui viable res-
pectar-les mitjançant les proteccions 
indicades per la companyia explota-
dora del servei afectat.

  Quan una empresa de serveis, o un 
altre particular, sol·liciti autorització 
per construir, ampliar o modificar una 
galeria de serveis en espai de domi-
ni públic, l’Ajuntament, en resposta 
a criteris de planificació general o a 
consultes específiques a les altres 
empreses de serveis, pot establir per 
al sol·licitant l’obligació de preveure a 
la galeria unes reserves d’espai per a 
altres serveis.

  La galeria ha d’incorporar, en tots els 
casos, una reserva equivalent al 10% 
de la secció útil, i mai inferior a 0,3 m2, 
destinada a serveis municipals que ha 
de lliurar a l’Ajuntament per al seu ús 
lliure, sense càrrega econòmica, a ex-
cepció de les derivades del manteni-
ment i l’explotació de la galeria.
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posterior vigent (antiga D-12 del 
Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres 
i ponts PG3-75 del MOPU).

-  La superfície de reposició mínima 
de la capa de rodament ha de ser 
de 80 cm a cada costat de la rasa o 
del sondatge, i sempre en el sentit 
transversal i longitudinal del carrer, 
de manera que la junta longitudi-
nal no coincideixi amb la zona de 
pas de les rodes dels vehicles. En 
carrers amb carrils de circulació 
senyalitzats, la reposició s’ha d’es-
tendre a un nombre enter d’aquests 
carrils, amb una sobreamplada mí-
nima de 80 cm, tal com s’ha indicat 
abans.

-  Les reposicions amb mescles bi-
tuminoses en fred es consideren 
provisionals i s’han de fer seguint 
les indicacions dels serveis tècnics 
municipals.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de formigó en massa:
- Les reposicions cal fer-les amb llo-

ses completes. S’entén per llosa la 
superfície compresa entre juntes 
longitudinals i transversals de dila-
tació o contracció.

-  El paviment de la reposició ha de 
tenir les mateixes característiques 
que el que es va construir al seu 
dia.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
empedrat sobre formigó o sorra:
- Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar trenta centímetres a cada 
costat de la rasa si s’estén sobre 
formigó, i mig metre si s’estén sobre 
sorra.

promotor ha de fer un projecte espe-
cífic de l’estintolament, aprovat per la 
companyia afectada.

 S’han de retirar les instal·lacions o 
conduccions existents que quedin 
fora de servei de manera permanent 
per la construcció de la nova xarxa.

Reposició de paviments afectats:

S’han d’obtenir els condicionants de l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona per dur a terme les reposi-
cions de paviments afectats per l’execu-
ció de les obres de serveis i instal·lacions. 
Aquests condicionants s’obtenen mitjan-
çant les llicències atorgades o a través 
del Comitè d’Obres, segons la magnitud 
de l’actuació (vegeu l’Annex 2.2).

A continuació s’enumeren el conjunt 
d’actuacions que s’han de proposar en 
cas que s’hagin d’obtenir els condicio-
nants del Comitè d’Obres per restitu-
ir els paviments afectats per les rases 
executades.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb mescla bi-
tuminosa calenta:
- Cal reconstruir tot el gruix del pavi-

ment a la zona afectada, més el so-
breample, a cada costat de la zona 
deteriorada que s’indiqui a l’Orde-
nança d’obres i serveis en el domini 
públic municipal vigent segons la 
tipologia de rasa.

-  El tipus de paviment reposat ha de 
ser l’existent. En els paviments amb 
base de macadam o llasts, aquest 
es pot substituir per una base de 
formigó de 200 kg/cm3 de resis-
tència característica, de 22 cm de 
gruix, sobre el terreny compactat al 
95% de l’assaig de Pròctor modifi-
cat.

-  Quan l’aglomerat asfàltic sigui tan-
cat per a capa de rodament, ha de 
ser el corresponent als usos AC16 
Surf 50/70 D amb àrids granítics 
segons la norma UNE-EN 13108 o 
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3.2.4 Afectacions a la mobilitat

3.2.4a Tancaments i barreres

En general, si els requisits de seguretat 
ho permeten (vegeu l’apartat 2.4 i els an-
nexos 2.4 corresponents), aquests tipus 
d’obres s’han de delimitar preferible-
ment amb tanques lleugeres grogues. 
Aquestes tanques han d’anar alineades 
i ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen als laterals de cada mò-
dul. 

3.2.4b Senyalització de les obres

Totes les obres han de tenir tanques 
amb un rètol, segons la normativa vigent 
sobre obres i instal·lacions de serveis en 
el domini públic municipal. Aquest rètol, 
amb el número de llicència de l’actuació, 
és expedit per l’entitat ACEFAT quan s’hi 
tramiten les llicències.

3.2.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.2.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

La proposta d’ocupacions de l’obra s’ha 
de planificar tenint en compte els as-
pectes addicionals següents relatius a 
la garantia de pas i adequació dels itine-
raris de vianants i desviaments provisio-
nals de vehicles:
 La reposició del paviment s’ha d’efec-

tuar durant la mateixa jornada de tre-
ball que es faci el rebliment de la rasa. 
Quan, per circumstàncies especials, 
no es pugui completar la reposició de 
paviment cal construir un paviment 
provisional. L’empresa ha de vigilar en 
tot moment la conservació dels pavi-
ments provisionals i, especialment, 
en casos de pluja o altres incidències.  

- La reposició que cal fer és de tot el 
gruix del paviment i ha de tenir les 
mateixes característiques que el 
que es va construir al seu dia.

- La reposició s’ha d’ajustar a les ra-
sants de la calçada, de manera que 
sigui imperceptible per al trànsit 
rodat.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de macadam asfàltic:
- Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar mig metre a cada costat 
de la rasa.

- La capa de rodament ha de ser 
d’aglomerat asfàltic tancat en ca-
lent, del tipus AC16 Surf 50/70 D, 
amb àrids granítics segons la nor-
ma UNE-EN 13108 o posterior vi-
gent (antiga D-12 del Plec de pres-
cripcions tècniques generals per a 
obres de carreteres i ponts PG3-75 
del MOPU), de 4 cm de gruix mínim. 
La base del paviment reposat ha de 
ser de macadam asfàltic o d’aglo-
merat asfàltic en calent del mateix 
gruix que l’existent.

-  La reposició cal que s’ajusti a les 
rasants de la calçada, de manera 
que sigui com més imperceptible 
millor per al trànsit rodat.  

 La reposició dels paviments no es-
mentats expressament en aquest ar-
ticle s’ha de dur a terme construint un 
tipus de paviment de característiques 
iguals que l’existent.

  El paviment que cal restituir de les vo-
reres ha de ser en tots els casos del 
mateix tipus i textura que l’existent. 
Cal disposar d’una base de formigó 
H-200 de 10 cm de gruix. S’han de re-
posar llosetes senceres, de manera 
que no quedi sense restituir cap llose-
ta adjacent a la deteriorada per l’obra 
o a la que estigui en mal estat.  
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  Quan els itineraris de vianants hagin 
de salvar alguna rasa oberta, s’ha de 
cobrir prioritàriament amb planxes 
de PVC o alternativament amb plan-
xes metàl·liques (vegeu el subapartat 
2.4.4) que tinguin prou rigidesa per 
suportar la incidència del trànsit de 
vianants i que siguin inamovibles a 
l’ús.

  En les interseccions de la canalització 
amb els passos de vianants s’han de 
mantenir en tot moment habilitats al-
menys en la meitat de l’amplada.

  El promotor ha de disposar del ma-
terial de pavimentació a peu d’obra a 
l’efecte d’una ràpida reposició defini-
tiva de la rasa executada.

  Els materials utilitzats en la reposició 
del paviment han de complir el Plec de 
condicions vigents de l’Ajuntament, 
i si no n’hi ha, el Plec de prescripci-
ons tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts (PG 3-75) del MOPU 
o posterior vigent.

  Tot rebliment de rases ha d’assolir 
una densitat del 98% de l’assaig de 
Pròctor modificat en calçades, i del 
95% en voreres.

  A les vies sense paviment, els rebli-
ments s’han de compactar igualment 
al 95% de l’assaig de Pròctor modi-
ficat, encara que la resta del terreny 
viari no assoleixi aquest límit.

  Les tapes d’accés, registre i maniobra 
s’han de restituir en el termini de 24 
hores a comptar des que se’n tingui 
notícia de la destrucció o la desapa-
rició, i adoptar provisionalment les 
mesures necessàries per garantir la 
seguretat de vianants o vehicles.

  Les tapes que es restitueixin han de 
complir la instrucció de mobiliari urbà 
vigent, i han d’incorporar l’anagrama 
de la companyia titular de la xarxa.

 Quan hagin de transcórrer més de 
vint-i-quatre hores en calçades i qua-
ranta-vuit hores en voreres, entre el 
rebliment de la rasa i la reposició de-
finitiva del paviment, s’ha de construir 
immediatament, després que s’hagin 
acabat les obres de rebliment, un pa-
viment provisional amb formigó i aglo-
merat en fred deixant les superfícies 
al mateix nivell que les antigues i to-
talment netes. En el cas que el termini 
sigui inferior a l’indicat abans, imme-
diatament després del rebliment de la 
rasa es podrà cobrir amb terres fins 
al nivell del paviment, o bé tapar amb 
planxes, per deixar totalment expedi-
ta la superfície;

  Per a cada obra, la longitud màxima 
de rasa sense paviment provisional 
o definitiu ha de ser de 130 metres, 
excepte les destinades a cables elèc-
trics d’alta tensió i telefònics, que pot 
ser de 250 metres o superior, després 
de la justificació prèvia.

  La seguretat i la comoditat del trànsit 
de vianants s’ha de formalitzar dispo-
sant d’un corredor d’amplada no infe-
rior a 1,40 m, que toqui a la façana i 
vagi longitudinalment a aquesta.

  Quan l’amplada de la vorera no per-
meti simultàniament l’obertura de la 
rasa, o si la disposició dels materials 
no permet conservar el pas longitudi-
nal d’1,40 m d’amplada per a vianants, 
cal habilitar un passadís d’aquestes 
característiques a la calçada, amb 
derivacions cap a la façana davant de 
cadascun dels accessos als immo-
bles.

  En les obres de canalització que pas-
sin per encreuaments de carrers amb 
voreres d’amplada superior a 1,5 me-
tres que afectin els passos de via-
nants i que no disposin de guals per 
a persones amb discapacitat als pas-
sos de vianants, el titular de la llicèn-
cia els ha de construir, d’acord amb 
l’Ordenança de supressió de barreres 
arquitectòniques.
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3.2.5d Protecció dels espais 
verds

 S’ha de prestar una atenció especial 
a l’arbrat. S’han de mantenir els esco-
cells lliures i s’han de regar els arbres 
periòdicament, amb els seus propis 
mitjans, sempre que aquest servei no 
es pugui prestar normalment des de 
l’exterior de la zona en obres.

  L’empresa també ha de dur a terme, a 
càrrec seu, les obres de protecció de 
l’arbrat i les plantacions que puguin 
estar afectats. Generalment, la dis-
tància mínima que cal respectar entre 
la vora de la rasa i l’arbrat no ha de ser, 
en planta, inferior a un metre, circum-
stància que s’ha de confirmar amb el 
departament de protecció dels espais 
verds de Parcs i Jardins.

3.2.5e Auscultació de les obres

3.2.5 Afectacions al medi

3.2.5a Emissions atmosfèriques

3.2.5b Residus i neteja de l’obra

 Els productes de la demolició de pa-
viments, llevat que la direcció facul-
tativa doni una ordre en contra que 
especifiqui l’interès de recuperar-los, 
s’han de dipositar en contenidors i 
transportar a un abocador autoritzat.

  Els materials producte de l’excavació 
que no siguin susceptibles d’utilit-
zar-se per fer un rebliment posterior 
de les rases, ni s’hagin de fer servir 
el mateix dia d’inici de l’obra, s’han 
de retirar immediatament. Els mate-
rials que s’hagin d’utilitzar el mateix 
dia en què es faci l’excavació per al 
rebliment posterior de l’actuació, es 
podran dipositar a la via pública mit-
jançant la utilització de contenidors, 
sense dificultar el trànsit de vianants 
o de vehicles.

  L’estesa, tant dels materials dels pro-
ductes procedents de la mateixa ex-
cavació com dels materials d’aporta-
ció, s’ha d’efectuar per capes de gruix 
reduït que garanteixi, amb els mitjans 
utilitzats, l’obtenció del grau de com-
pactació mínim exigit, que és del no-
ranta per cent (90%) en voreres i del 
noranta-cinc per cent (95%) en calça-
des, sempre en relació amb l’assaig de 
Pròctor modificat. 

3.2.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
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3.3 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES 
DE TRANSPORTS

L’objecte d’aquest apartat és establir els 
criteris principals que condicionen les 
obres d’infraestructures de transport 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les grans actuacions que 
comporten aquesta tipologia d’obres du-
rant l’execució.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.3.1 Comunicació de les obres
3.3.2 Ocupació de l’espai públic per   
 les obres
3.3.4 Afectació a la mobilitat
 3.3.4a Tancaments i barreres
3.3.5  Afectacions al medi
 3.3.5a Emissions atmosfèriques
 3.3.5b  Residus i neteja de l’obra
 3.3.5c Afectacions a les aigües   
  del subsòl
 3.3.5e Auscultació de les obres

S’entén per obres d’infraestructures del 
transport totes les actuacions públiques 
o privades vinculades amb el transport 
de viatgers o mercaderies (parc logís-
tic) que afecten directament o indirec-
tament la ciutat de Barcelona, viatgers, 
vianants, veïns, comerços o vehicles.

Aquest tipus d’obres solen ser de gran 
envergadura i poden durar des de mesos 
fins a anys. L’afectació que creen pot re-
percutir en un gran nombre de persones, 
la mobilitat i la vida diària, i comporten 
situacions d’especial atenció per tal de 
mantenir la dinàmica, l’habitabilitat i la 
seguretat a la ciutat.

Per l’abast que tenen, aquest tipus 
d’obres creen punts singulars a la ciutat 
que no solament afecten l’àmbit concret 
de l’actuació, sinó que també poden al-
terar un radi al seu voltant.
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ciutat
Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.3.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona
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3.3.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

El Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
(vegeu l’Annex 2.2) és l’organisme res-
ponsable de gestionar les condicions de 
les ocupacions en aquest tipus d’obres 
per les grans afectacions que tenen a 
l’espai públic.

En general, per executar aquestes obres, 
si no s’ha previst en el projecte, s’han 
d’elaborar els estudis especials se-
güents abans d’iniciar les ocupacions:

 Pla d’Auscultació. L’execució d’obres 
en general i especialment d’obres sub-
terrànies pot modificar les condicions 
tensodeformacionals del terreny i, en 
conseqüència, afectar estructures 
properes a les obres. El control dels 
moviments de la mateixa obra, del 
terreny del voltant i de les estructures 
de l’àmbit d’influència és l’objecte de 
l’auscultació. L’objecte d’aquest estu-
di és definir l’auscultació necessària 
per controlar de manera correcta les 
obres i els efectes que poden tenir.

 Pla de Contingència. L’objecte princi-
pal és prevenir i controlar successos 
no planificats però previsibles, i des-
criure la capacitat i les activitats de 
resposta immediata per controlar les 
emergències de manera oportuna i 
eficaç. Els objectius específics són:
1. Establir un procediment formal i es-

crit que determini les accions que 
cal seguir per afrontar amb èxit un 
accident, incident o emergència, de 
manera que causi el menor impacte 
en el funcionament de l’entorn.

2. Optimitzar l’ús dels recursos mate-
rials compromesos per regular els 
possibles desviaments o incidents.

3. Establir procediments que cal se-
guir per aconseguir una comuni-
cació efectiva amb els operadors i 
gestors de les diferents xarxes de 
transport, entre altres la mateixa 
Administració.

 Aquest pla ha de contenir l’estratègia 
de resposta per a cada tipus d’acci-
dents o emergències potencials que 
podrien ocórrer, i proporciona flexibi-
litat d’actuació per respondre eficaç-
ment a situacions imprevistes.

 Estudi de Mobilitat. Estudi que per-
met simular la mobilitat de vianants, 
vehicles o viatgers, per comprovar que 
els itineraris i recorreguts afectats o 
restringits per l’actuació permeten els 
moviments i la circulació amb la sufi-
cient capacitat i seguretat per no pro-
vocar acumulacions i el col·lapse de 
les vies que puguin posar en perill els 
ciutadans. També s’utilitza per definir 
les modificacions en els cicles sema-
fòrics afectats, si escau.

 Memòria ambiental i social. L’impacte 
ambiental de les obres en una ciutat 
és més gran que en una àrea no urba-
nitzada. Hi ha molts més afectats en 
un àmbit reduït. Per això, convé que 
en cas que no hi hagi aquestes consi-
deracions en l’àmbit local afectat res-
pectant les seves ordenances munici-
pals, s’elabori una memòria ambiental 
que identifiqui els impactes i defineixi 
les mesures necessàries per evitar o 
minimitzar l’impacte ambiental i soci-
al de les obres a la ciutat.  

3.3.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.3.4 Afectacions a la mobilitat

3.3.4a Tancaments i barreres

En aquest tipus d’obres, en general de 
llarga durada (mesos o anys), cal fer la 
proposta de tancaments d’acord amb el 
capítol 2, però utilitzant preferiblement, 
com a mínim, tanques de malla, altes i 
metàl·liques, lligades entre si i cober-
tes amb lones d’ocultació, i evitar l’ús de 
tanques lleugeres. 
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també en tot l’itinerari que han de fer 
des de la ciutat fins a l’obra (si és submi-
nistrament) o bé de l’obra a la destinació 
(si retiren runes, terres, altres materials 
excedents). Totes aquestes operacions 
causen moltes molèsties als ciutadans 
que viuen en els itineraris d’accés i de 
sortida dels vehicles. És per això que 
aquests itineraris s’han de triar de ma-
nera que minimitzin les molèsties als 
ciutadans.

En el cas d’accessos de transports es-
pecials, aquests itineraris s’han de triar 
tal com s’indica a l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials” d’aquest manual.

Les mesures preventives addicionals a 
les descrites en aquest manual, per a 
aquest tipus d’obres, es fixaran com a 
condicions en la reunió amb el Comitè 
d’Obres i seran controlades pels tècnics 
de l’Ajuntament periòdicament.

3.3.5b Residus i neteja de l’obra

Per l’extensió d’aquestes obres i l’incre-
ment de generació de residus pel volum 
de l’obra, cal intensificar el control de 
residus interns de l’obra i evitar-ne la 
sortida a l’exterior de manera accidental 
(vent, pluges...).

Cal disposar de punts fixos de neteja de 
rodes a les sortides d’obra, de manera 
que qualsevol vehicle que surti ho faci 
sense fang a les rodes. Si malgrat això, o 
per desús d’aquest sistema, s’embruten 
els itineraris d’accés i sortida per fang o 
altres residus provinents de l’obra, els 
executors s’han de responsabilitzar de 
la neteja d’aquests espais en el període 
de temps més breu possible.

En cas d’obres de gran abast i llarga 
durada, cal plantejar tancaments fixos 
del tipus mur d’obra o xapes grecades 
metàl·liques.

En qualsevol cas, el Comitè d’Obres és 
l’entitat que ha de definir els condicio-
nants dels tancaments juntament amb 
la definició de les ocupacions de l’espai 
públic.

3.3.4b Senyalització de les obres

3.3.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.3.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

3.3.5 Afectacions al medi

3.3.5a Emissions atmosfèriques

Aquest tipus d’obres impliquen grans 
moviments de terres o demolicions. S’ha 
d’intensificar el control d’emissions de 
pols i de soroll mitjançant les mesu-
res proposades al subapartat 2.5.1. Cal 
plantejar la sensorització de la pols i el 
soroll per controlar les emissions a cau-
sa de les obres.

S’han de proposar els itineraris d’ac-
cés i sortida de vehicles pesants més 
adequats respecte a la seguretat i la 
comoditat dels ciutadans. A causa del 
gran volum de residus i runes, o els mo-
viments de terres generats en aquest 
tipus d’obres, es produeix un trànsit ad-
dicional important de vehicles pesants 
que han d’accedir a l’obra. Aquests tipus 
de vehicles generen emissions de pols i 
soroll, ja no solament dins de l’obra, sinó 
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3.4
OBRES VINCULADES A 
L’EDIFICACIÓ I ALS APARCAMENTS

En aquest subapartat es fan constar to-
tes les particularitats que poden tenir 
les obres relaciones amb l’edificació i 
els aparcaments respecte a la resta de 
tipus d’obres.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.4.1 Comunicació de les obres
3.4.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.4.3 Serveis i elements urbans  
 afectats durant les obres
3.4.4  Afectació a la mobilitat
 3.4.4a Tancaments i barreres
 3.4.4b Senyalització de les obres
 3.4.4d  Garantia de pas i  
  adequació dels itineraris   
  de vianants i desviaments  
  provisionals de vehicles
3.4.5  Afectacions al medi
 3.4.5a Emissions atmosfèriques
 3.4.5b Residus i neteja de l’obra
 3.4.5d Protecció dels espais verds

A l’efecte d’aquest manual, s’entenen 
per obres vinculades a l’edificació qual-
sevol de les actuacions de nova creació, 
modificació, reforma, rehabilitació, ne-
teja de façanes, millores d’interiors o re-
paració d’un edifici; aquest últim s’entén 
com una obra de fàbrica, ja sigui pública 
o privada, destinada a incloure diferents 
activitats humanes.

A l’efecte d’aquest manual, s’entén per 
aparcament la zona, el lloc o el local 
destinat especialment a l’estacionament 
continu de vehicles o motocicletes o ci-
clomotors, ja sigui a la superfície o sub-
terrani, dins dels límits de la parcel·la.

Queda sotmesa a aquests subapartats 
qualsevol actuació vinculada amb la 
nova creació, la modificació, la reforma, 
la rehabilitació, la neteja de façanes, les 
millores d’interiors o la reparació d’un 
edifici que pugui afectar directament o 

Cal dur a terme les obres auxiliars ne-
cessàries perquè les pluges que caiguin 
en el transcurs de les obres no arrosse-
guin fang i materials a l’exterior dels tan-
caments de l’obra i envaeixin els carrers 
adjacents.

3.3.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

Si per dur a terme l’obra s’han d’executar 
esgotaments de freàtic temporals, s’han 
de tenir en compte els condicionants 
descrits al subapartat 2.5.3, en especi-
al, cal elaborar un estudi hidrogeològic 
per controlar els fenòmens per assenta-
ments de terreny a causa d’aquests es-
gotaments.

3.3.5d Protecció dels espais
verds

3.3.5e Auscultació de les obres
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indirectament l’espai públic i les obres 
d’aparcaments.

Els aparcaments que es projectin sota 
espai públic s’han de tractar com a obres 
d’infraestructures del transport i, per 
tant, s’han de tenir en compte les mesu-
res addicionals descrites al subapartat
3.4.3 i no les presentades en aquest 
apartat.

3.4.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3. DISPOSICIONS ADDICIONALS ESPECÍFIQUES  
SEGONS EL TIPUS D’OBRA

Hàbitat Urbà

67

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

3.4.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’objecte d’aquest subapartat és defi-
nir els criteris i donar les indicacions 
pertinents per minimitzar l’afectació a 
l’espai d’aquest tipus d’obres, ja sigui 
per l’ocupació de la mateixa geometria 
de l’actuació o per l’afectació a causa de 
l’abassegament de materials, elements 
de protecció, baranes, bastides, conte-
nidors, tanques, entrades i sortides de 
maquinària, afectacions al medi ambi-
ent, etcètera.

Aquest tipus d’obres estan regulades 
per l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal a les 
obres del 25-2-2011 o posterior vigent. 
S’han de seguir els procediments cor-
responents, descrits en l’Ordenança in-
dicada, abans d’iniciar les ocupacions 
del solar.

Aquesta Ordenança es pot consultar a:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

A través del mateix web, es poden tra-
mitar els permisos i les llicències que es 
requereixin o mitjançant el districte cor-
responent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Permi-
sos per fer obres (empreses)

A la mateixa oficina virtual, a la secció de 
llicències i permisos es poden tramitar, 
entre d’altres:

 Permís d’ocupació de l’espai públic 
per a bastides, grues o mudances

  Llicència d’ocupació per a una reserva 
de càrrega i descàrrega per obres

  Llicència de parcel·lació urbanística
  Certificat d’innecessarietat de la lli-

cència de parcel·lació o de divisió ho-
ritzontal

  Informe d’idoneïtat tècnica per a pro-
jectes d’obres

  Comunicació de primera ocupació 
d’expedients d’obres majors

En el cas que aquest tipus d’obres re-
quereixin un ús de la via pública i afectin 
la mobilitat de vianants o vehicles, s’ha 
de comunicar al Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana. En aquest Comitè es de-
cidirà si és el Comitè mateix o els serveis 
tècnics de districte, conjuntament amb 
la Guàrdia Urbana d’obres, els que han 
de definir quins condicionants d’ocupa-
ció de la via pública s’han de dur a terme 
per minimitzar l’impacte d’aquest tipus 
d’obres. 

Les operacions que es duguin a terme 
per efectuar l’aixecament d’obra (retira-
da de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han d’executar de manera 
neta i ordenada. Els espais ocupats pels 
tancaments i altres elements auxiliars 
que es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

3.4.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Aquest tipus d’obres requereixen conne-
xions de serveis a les xarxes de serveis 
instal·lades a la via pública. Aquestes 
connexions s’han de tramitar amb les 
companyies corresponents.

En cas d’afectacions a la calçada, a ban-
da dels tràmits amb la companyia, s’ha 
de coordinar l’actuació amb els condici-
onants que fixi el Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana.

3.4.4 Afectació a la mobilitat

La mobilitat dels vianants es pot veure 
afectada en aquest tipus d’obres per la 
instal·lació de bastides a la vorera i per 
les zones d’accés dels vehicles d’obra. 
El trànsit de vehicles es pot veure afec-
tat per les operacions de càrrega i des-
càrrega dels materials d’obra o per les 
ocupacions temporals de places d’apar-
cament per efectuar les càrregues i 
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pas, cal senyalitzar la zona i adoptar 
les mesures corresponents perquè la 
càrrega manipulada no passi per so-
bre de vianants o vehicles.

 Bastides. Vegeu l’apartat 4.2 “Implan-
tació de bastides”.

 Pòrtics. En el cas de càrregues i des-
càrregues amb elevació, executades 
des de dins del tancament de l’obra, 
si poden afectar vianants o vehicles 
que circulin per la zona propera, cal 
proposar l’execució d’un pas protegit 
de la caiguda de materials i elements 
amb un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’altura, com a mínim, preferentment 
de peces metàl·liques. Els elements 
s’han de dimensionar d’acord amb 
l’impacte que puguin rebre dels mate-
rials susceptibles de caure. Aquest ti-
pus de proteccions han de ser aprova-
des pel Comitè d’Obres i Coordinació 
Urbana, ja que envaeixen espai públic 
i afecten la seguretat i la mobilitat de 
la via.

 Cal protegir l’espai públic de la pols i 
la caiguda d’aigua que es produeix ha-
bitualment en aquests tipus d’actua-
cions. S’han de preveure túnels o pòr-
tics sota la bastida o pòrtic, protegits 
amb lones impermeables o plàstics, 
amb desguàs en el punt més baix. Les 
aigües brutes s’han de recollir en di-
pòsits o contenidors perquè es gesti-
onin en abocadors autoritzats. 

 Treballs a la coberta. En actuacions 
properes als límits o a les baranes 
de coberta, cobertes planes o, sem-
pre, en cobertes inclinades, cal col-
locar-hi una bastida volada amb un 
entarimat horitzontal en voladís que 
sobresurti 1,50 m com a mínim del pla 
de la façana, amb barana de protecció 
i una lona o xarxa recollida i ancorada 
a la planta inferior.

 Els elements de protecció s’han de di-
mensionar d’acord amb l’impacte que 
puguin rebre dels materials suscepti-
bles de caure.

descàrregues. En aquest subapartat es 
descriuen els aspectes addicionals cor-
responents a aquests tancaments i la 
possible senyalització a peu de carrer 
amb l’obra, així com els condicionants i 
els tancaments dels diferents nivells de 
l’edificació per evitar la caiguda d’objec-
tes o materials d’obra a la via pública.

3.4.4a Tancaments i barreres

Els tancaments en aquest tipus d’obres 
a nivell de carrer s’han de fer preferible-
ment amb tanca de malla alta metàl-
lica, amb malla d’ocultació, seguint els 
criteris establerts al capítol 2.4.A “Tan-
caments i barreres” d’aquest manual.

S’han de preveure les proteccions ne-
cessàries per evitar la caiguda d’objec-
tes a la via pública. En el pla de segure-
tat s’han d’especificar, per a cada fase 
d’obra, les mesures i proteccions previs-
tes per evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàn-
cies en projecció vertical entre els tre-
balls en altura i els tancaments d’obra i 
la vorera o la zona de pas de vianants o 
vehicles.

A continuació es comenten les mesures i 
les proteccions principals per garantir la 
seguretat de vianants i vehicles:

 Xarxes. Sempre que s’executin tre-
balls que comportin perill per als vi-
anants, pel risc de caiguda de mate-
rials o elements, s’han de col·locar 
xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat a 
forjat, perimetrals a totes les façanes.

 Grues Torre. La col·locació de grues 
torre requereix un projecte específic 
redactat per un tècnic competent i 
seguir el procediment que estableixi 
l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal en 
les obres vigent. En qualsevol cas, 
les càrregues no es poden passar per 
sobre de la projecció vertical de l’es-
pai públic. En cas de necessitat de 
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3.4.5 Afectacions al medi

3.4.5a Emissions atmosfèriques

S’han de prendre les mesures preven-
tives corresponents per evitar que les 
projeccions d’aquestes emissions a di-
ferent nivell afectin la via pública:

 Cal evitar el tall en disc a la mateixa 
bastida i impedir les projeccions de 
pols al carrer o a l’interior dels habi-
tatges, si es tracta d’un edifici exis-
tent o adjacent a construccions exis-
tents. En cas que aquesta acció no es 
pugui evitar, cal fer el tall amb siste-
ma humit o amb accessoris d’aspira-
ció per evitar la projecció de pols.

  En obres on hi hagi veïns en el ma-
teix edifici objecte de l’actuació, o en 
edificis adjacents, els obrers s’han de 
comunicar amb sistemes destinats a 
aquesta finalitat, sense comunicació 
oral amb tons alts de veu. Igualment, 
cal evitar l’ús de ràdios o altres siste-
mes de reproducció que sobrepassin 
els llindars de so establerts en la le-
gislació vigent per tal de minimitzar 
les molèsties als veïns.

3.4.5b Residus i neteja de l’obra

S’han de prendre les mesures, addici-
onals al subapartat 2.5.2, que es des-
criuen a continuació per minimitzar les 
afectacions d’aquest tipus als veïns de 
les obres:

 Els residus generats als pisos superi-
ors s’han de dipositar als contenidors 
corresponents ubicats a la planta 
baixa de manera ordenada i segura, ja 
sigui manualment o mitjançant con-
ductes tancats que transportin els 
elements dipositats des de la plan-
ta corresponent fins al contenidor. 
En cap cas no hi ha d’haver caigudes 
lliures de residus o runes des de dife-
rents nivells de pisos, ni mitjançant 
conductes oberts.

3.4.4b Senyalització de les obres

La senyalització exterior de les obres 
s’ha de preveure segons els criteris des-
crits al capítol 2.4.B del manual. Ad-
dicionalment, cal tenir en compte els 
aspectes següents referents a aquesta 
tipologia d’obres:

 Cal preveure l’execució de la senya-
lització de seguretat i indicativa cor-
responent per advertir els vianants de 
l’ús dels passos protegits i segurs, en 
cas que n’hi hagi.

  En el cas d’instal·lar bastides en edifi-
cis existents, cal preveure la senyalit-
zació de les botigues o els comerços 
afectats i reproduir el rètol del negoci 
en una lona penjada a la lona de pro-
tecció de la bastida.

3.4.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.4.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Cal preveure les garanties de pas sota 
les bastides, tal com s’indica al Manual 
de bastides de l’Ajuntament de Barcelo-
na (maig del 2007) o posterior vigent.

En el cas de requerir desviaments provi-
sionals de vehicles cal definir la propos-
ta segons el capítol 2.4.D i s’han de fixar 
els condicionants que dictamini el Comi-
tè d’Obres i Coordinació Urbana.
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3.4.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.4.5d Protecció dels espais 
verds

La col·locació de bastides, si afecta l’ar-
brat, s’ha de comunicar als serveis de 
protecció dels espais verds, de l’Àrea de 
Medi Ambient de Barcelona, per obtenir 
els condicionants d’actuació en cada 
cas particular (poda, retirada d’arbre...).

3.4.5e Auscultació de les obres

 Els residus i la neteja de l’obra s’han 
de gestionar de manera que davant 
d’accions meteorològiques (vent, plu-
ja...) no es projectin a la via.

  En cap cas el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

  No es poden deixar al carrer recipi-
ents de runes més de 24 hores.

  Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

  Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

  Els contenidors metàl·lics de més de 
5 m3 de capacitat es consideren espe-
cials i estan regulats per una norma-
tiva especial en l’Ordenança de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelo-
na.
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3.5 
OBRES D’ENDERROCS

Les especificacions particulars o addici-
onals en aquesta tipologia d’obra estan 
relacionades amb els subapartats:

3.5.1 Comunicació de les obres
3.5.2 Ocupació de l’espai públic per les 
 obres
3.5.4  Afectació a la mobilitat
 3.5.4a  Tancaments i barreres
 3.5.4b  Senyalització de les obres
 3.5.4c  Afectacions de les obres a 
  les instal·lacions de regu-
  lació i control del trànsit i
   a la gestió de la regulació 
  semafòrica.
 3.5.4d  Garantia de pas i adequa-
  ció dels itineraris de 
  vianants i desviaments 
  provisionals de vehicles
3.5.5 Afectacions al medi
 3.5.5a Emissions atmosfèriques
 3.5.5b Residus i neteja de l’obra
 3.5.5e Auscultació de les obres

Les obres d’enderrocs que es consideren 
en aquest apartat es poden classificar 
en tres tipologies:

 Pertanyents al grup 3.2i) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
- Obres majors: règim de llicència.
-  Demolició parcial d’edificis catalo-

gats d’interès nacional (A) o d’in-
terès local (B); demolició total o 
parcial d’edificis protegits urbanís-
ticament (C), d’edificis considerats 
urbanísticament de nivell D i d’edi-
ficis integrats en conjunts prote-
gits.

 Pertanyents al grup 3.3c) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
- Obres menors de tipus I: règim de 

comunicat regulat a l’article 49. - 
Demolició d’edificis, excepte els in-
closos a l’apartat 2.i) anterior.

 Demolicions i enderrocs inclosos en 
altres tipologies d’obra, generalment 
d’urbanització o d’infraestructures, 
com una fase més del projecte.

Els dos primers grups, com ja s’indica 
en la descripció, estan regulats per l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal de les obres del 
BOPB de 25-3-2011, o posterior vigent.

Les demolicions del tercer grup s’han de 
preveure en el projecte aprovat per l’en-
titat corresponent i al·legat per l’Ajunta-
ment de Barcelona si el promotor és una 
administració externa.

En cas que no s’incloguin en el projec-
te, cal elaborar un projecte (si es tracta 
d’obres majors o menors del tipus I) i tra-
mitar-lo segons l’Ordenança reguladora 
dels procediments d’intervenció muni-
cipal.

En cas que es tracti d’una demolició que 
forma part d’un projecte d’urbanitza-
ció o infraestructures però que no s’ha 
previst en el projecte, s’ha de presentar 
una proposta d’actuació de la demolició, 
amb les aprovacions de l’entitat corres-
ponent i les al·legacions de l’Ajuntament 
de Barcelona si aquest no n’és el promo-
tor.

Per a les actuacions d’enderroc que re-
quereixin d’ús de voladures, s’han de 
tenir en compte addicionalment els cri-
teris descrits a l’apartat 4.8 “Voladures”.

3. DISPOSICIONS ADDICIONALS ESPECÍFIQUES  
SEGONS EL TIPUS D’OBRA
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3.5.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Una setmana abans d’iniciar els tre-
balls d’enderroc, cal haver informat del 
dia i hora en què es faran els veïns, les 
activitats econòmiques i les empreses 
limítrofes, per tal que puguin prendre les 
mesures que considerin oportunes.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per a les seves pròpies obres descrits en 
aquest manual.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)
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Aquesta zona ha de romandre tancada 
durant les hores d’inactivitat i vetllar 
perquè cap persona no hi pugui accedir.

Els tancaments que cal fer servir han 
d’impedir les projeccions de possibles 
materials de runa durant el procés d’en-
derroc. En cada cas s’ha d’estudiar la 
tipologia de tancament que s’ha de fer 
servir. Aquesta tipologia pot ser diferent 
de la descrita al capítol 2.4A, si la nova 
proposta de tancament és per incre-
mentar el nivell de seguretat a la zona 
d’enderrocs. En qualsevol cas, cal que la 
validi l’entitat corresponent (vegeu l’An-
nex 2.2).

3.5.4b Senyalització de les obres

Addicionalment a la senyalització des-
crita al capítol 2.4B, s’ha de preveure 
una senyalització de reforç durant l’exe-
cució de les demolicions si afecten la 
mobilitat de vehicles o vianants. Aques-
ta senyalització l’ha de proposar i validar 
l’entitat corresponent (vegeu l’apartat 
2.2).

3.5.4c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

En cas que hi hagi afectacions a la mobi-
litat de la zona que no garanteixin la cir-
culació normal de vianants o de vehicles 
o que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, s’han d’obtenir els con-
dicionants de regulació del trànsit del 
Comitè d’Obres i Mobilitat, mitjançant 
el pla d’actuació que defineix la Guàrdia 
Urbana.

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants descrits al subapartat
2.4.1c d’aquest manual.

3.5.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

En general, les ocupacions que es derivin 
de l’execució de les obres de demolició 
s’han de tramitar i obtenir els condicio-
nants de la implantació tal com s’explica 
a l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres”.

En aquest tipus d’obres o actuacions 
s’ha de preveure que l’ocupació sigui la 
mínima per desenvolupar l’enderroc de 
manera segura i evitar projeccions de 
materials cap a l’exterior. Aquesta pro-
posta d’ocupació l’ha de validar l’entitat 
corresponent, segons l’apartat 2.2.

Addicionalment, les obres de demoli-
ció que impliquin una ocupació de la via 
pública, que no garanteixin la circula-
ció normal de vianants o de vehicles, o 
bé que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, han d’obtenir els condici-
onants de l’actuació del Comitè d’Obres i 
Mobilitat (vegeu l’apartat 2.2 i l’Annex 2.2 
corresponent).

3.5.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.5.4 Afectacions a la mobilitat

3.5.4a Tancaments i barreres

S’ha de tenir una cura especial en els 
tancaments de les zones de demolició, 
i evitar en tot moment que puguin ser 
accessibles a personal aliè a l’obra pel 
perill que comporten.

En el cas dels accessos a la zona de de-
molicions, cal designar un treballador 
responsable de controlar el personal 
que entra i surt de la zona de demolició.

3. DISPOSICIONS ADDICIONALS ESPECÍFIQUES  
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3.5.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.5.5d Protecció dels espais 
verds

3.5.5e Auscultació de les obres

S’ha de garantir que les vibracions amb 
afectacions estructurals que es puguin 
generar estan per sota dels llindars de-
limitats o bé, si superen els llindars, que 
es corregiran en el temps més breu pos-
sible. Per tant, cal garantir l’entrega dels 
resultats dels acceleròmetres a l’entitat 
de control corresponent.

3.5.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’ha de valorar si, per qüestions de se-
guretat, s’han de crear itineraris de vi-
anants o desviaments provisionals de 
vehicles per evitar risc de projeccions 
de materials durant el procés d’ender-
roc. Aquests nous itineraris provisionals 
s’han de dissenyar i validar tal com es 
descriu al capítol 2.4D del manual.

3.5.5 Afectacions al medi

3.5.5a Emissions atmosfèriques

Com a mesures addicionals als criteris 
del subapartat 2.5.1:

Quan les condicions climatològiques ho 
permetin, cal mullar les runes i els ma-
terials que es vagin desprenent durant 
l’enderroc per minimitzar la formació de 
núvols de pols. Aquestes aigües han de 
ser, preferentment, no potables o reuti-
litzades.

Garantir que es compleix la normativa 
municipal respecte a pols, sorolls i vi-
bracions que afecten les persones (OMA 
2011 o posterior vigent). Com que es 
tracta d’una actuació especial i que es 
pot acotar en el temps, es pot demanar 
la suspensió provisional del compliment 
de la norma ambiental respecte a l’emis-
sió de soroll i vibracions (vegeu el sub-
apartat 2.5.1), sempre que es justifiqui 
adequadament.

3.5.5b Residus i neteja de l’obra

S’ha de planificar amb una cura especi-
al la gestió dels residus que es generen 
massivament en aquest tipus d’actuació 
per garantir que els residus derivats re-
bran el tractament adequat. 
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4.1 
IMPLANTACIÓ DE GRUES A LA VIA 
PÚBLICA

4. ACTUACIONS PUNTUALS

balls poden provocar una restricció im-
portant del trànsit o, fins i tot, el tall d’un 
carrer, també cal demanar la intervenció 
d’agents de la Guàrdia Urbana.

El tràmit mitjançant l’Oficina Virtual de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot fer ac-
cedint a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Oficina Virtual    
> Empreses  > Permisos per fer obres  >  
Tràmits per fets vitals  > Permís d’ocupa-
ció de l’espai públic per bastides, grues o 
mudances

La Guàrdia Urbana, segons l’impacte de 
l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via pot requerir 
que aquestes actuacions passin també 
pel Comitè d’Obres i Coordinació Urba-
na per coordinar l’actuació amb la resta 
de condicionants de la ciutat a la zona 
afectada.

Sens perjudici del que s’ha descrit an-
teriorment, s’han de fer els tràmits ad-
ministratius addicionals corresponents 
si la grua s’implanta en terrenys de titu-
laritat privada o bé de titularitat púbica 
però que no corresponguin a l’Ajunta-
ment de Barcelona (Diputació de Barce-
lona, Ministeri de Foment, Generalitat 
de Catalunya, etcètera).

En cas que aquesta grua s’hagi d’instal-
lar en una zona verda o afectar l’arbrat, 
ja sigui per la ubicació com per l’espai 
necessari per maniobrar, cal obtenir un 
permís de l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins - Protecció dels espais verds, 
mitjançant una instància que es pot 
presentar en qualsevol finestreta de 
l’Ajuntament. En cas de requerir alguna 
actuació en els elements vegetals, l’ha 
de dur a terme Parcs i Jardins mitjan-
çant l’acceptació prèvia del pressupost 
a càrrec del promotor o l’empresa a qui 
es delegui.

En aquest capítol es defineixen els con-
dicionants addicionals als capítols 1, 2 i 
3 que s’han de tenir en compte per a la 
implantació correcta de grues per exe-
cutar les activitats de l’obra. 

S’entenen com a grues dues tipologies: 
les grues fixes (grues torre, pòrtics grua, 
etcètera) i les grues mòbils. Tanmateix, 
s’ha de diferenciar si afecten la calçada 
o no. S’han de tractar les dues tipologies 
de grua com un sol cas, ja que per mun-
tar la grua fixa és necessària la grua mò-
bil i, per tant, la diferenciació s’ha de fer 
segons si ocupen la via pública o no.

4.1.1 Prescripcions generals

Els procediments per a la implantació 
correcta de la grua es defineixen en l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres,
de 25 de febrer de 2011, o posterior vi-
gent. Aquesta Ordenança es pot consul-
tar a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Ordenances 
municipals  > Urbanisme i Habitatge  > 

Procediments d’intervenció municipal en 
les obres

En el cas que s’hagi d’ocupar l’espai pú-
blic, les empreses o persones interessa-
des poden presentar les sol·licituds per 
internet (Oficina Virtual), fax o en per-
sona a qualsevol Unitat Territorial de la 
Guàrdia Urbana, o a l’Oficina d’Informa-
ció i Tràmits (OIT) de prefectura. El per-
mís que s’ha d’obtenir és el següent:

Permís d’ocupació de l’espai públic per 

bastides, grues o mudances: Per instal-
lar a la via pública grues que poden ele-
var més de 15 tones de pes, estacionar 
els vehicles que transporten els materi-
als per al muntatge o desmuntatge d’una 
bastida o per ocupar amb un vehicle una 
part o la totalitat de la calçada o vorera 
d’un carrer quan es fa una mudança, s’ha 
de disposar d’un permís de la Guàrdia 
Urbana. Si es preveu que aquests tre-
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municació d’obres menors (ORPIMO), 
segons els procediments descrits al 
subapartat 4.1.1 “Prescripcions gene-
rals” d’aquest capítol.

  Realització dels tràmits administra-
tius addicionals corresponents si 
la grua s’ha d’implantar en terrenys 
de titularitat privada o de titularitat 
pública però que no corresponen a 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, 
Generalitat de Catalunya, etcètera).

 Si el muntatge o desmuntatge de la 
grua requereix un transport especi-
al, s’han de seguir els procediments 
administratius corresponents (vegeu 
l’apartat 4.3 “Transports especials”).

Un cop fets els procediments adminis-
tratius corresponents descrits, es pot 
procedir al transport i la implantació de 
la grua.

4.1.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en comp-
te en cada fase temporal per implantar, 
utilitzar i retirar la grua.

4.1.2a Abans de la implantació de 
la grua

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment en què es té intenció d’iniciar 
l’actuació fins al moment d’implantar 
la grua físicament al territori, tot i que 
aquest últim punt es descriu en la sego-
na fase.

Quan es vol implantar una grua a l’espai 
públic, s’han de conèixer prèviament els 
condicionants següents:

 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 
afectats (espais públics, espais pri-
vats).

  Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via en què s’ha d’ac-
tuar (Annex 1 “Classificació de la xar-
xa viària de Barcelona”).

  Condicions de contorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

  Ocupacions necessàries per executar 
l’actuació.

  Temps necessari per a l’actuació 
(muntatge - activitat - desmuntatge).

  Característiques tècniques del mitjà 
de transport de la grua al lloc d’inte-
rès.

  Estudi de càrregues transmeses al 
terreny amb la maniobra crítica.

Tenint en compte els condicionants an-
teriors, s’han de fer el tràmits següents 
abans de procedir a la implantació de la 
grua:

 Obtenció del permís d’ocupació de 
l’espai públic o de l’assabentat sense 
objeccions en el cas de règim de co-
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4.1.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’actuació fins que 
s’inicien els treballs de desmuntatge i 
retirada d’elements de treball. 

Desmuntatge i retirada de la grua

El desmuntatge i la retirada de la grua 
han de complir les condicions establer-
tes en els permisos descrits al punt an-
terior.

En el cas que es necessiti un permís de 
transport especial per a la retirada de la 
grua, s’ha d’obtenir abans de l’execució 
de la retirada (vegeu l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials”).

Durant el desmuntatge i la retirada de la 
grua, s’ha de garantir l’ordre i la neteja 
de l’àmbit afectat per les obres.

Neteja, repassos i reposicions

Quan s’hagi retirat la grua, i després 
d’adoptar les mesures de seguretat ade-
quades, cal fer, si escau, les restitucions 
necessàries per retornar l’àmbit ocupat 
en unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar els treballs, ja que la 
implantació de la grua pot haver malmès 
el paviment o altres serveis i elements 
que interferien en l’ocupació. 

4.1.2b Implantació i execució dels 
treballs

Aquesta fase s’inicia amb la implantació 
física de la grua a l’espai públic i s’acaba 
en el moment en què els treballs es do-
nen per acabats i es procedeix a la reti-
rada de la grua. A continuació es descri-
uen els condicionants que s’han de tenir 
en compte:

 El transport i la implantació de la grua 
s’han d’executar segons els condicio-
nants obtinguts en els permisos des-
crits al punt anterior.

  L’ocupació de l’espai públic per execu-
tar l’actuació no pot superar els termi-
nis autoritzats. Si es preveu un incom-
pliment d’aquests terminis, s’ha de 
notificar immediatament a la Guàrdia 
Urbana mitjançant la unitat territori-
al o l’Oficina d’Informació i Tràmits de 
prefectura corresponents. En el cas 
de grues sobre terreny de propietat 
aliena a l’Ajuntament de Barcelona, 
s’ha de notificar addicionalment a 
l’entitat que té la titularitat de la via o 
parcel·la.

  Durant el desenvolupament de les 
feines de la grua, les càrregues no po-
den passar per sobre de la projecció 
vertical de l’espai públic. En cas de 
necessitat de pas, cal senyalitzar la 
zona i adoptar les mesures correspo-
nents perquè la càrrega manipulada 
no passi per sobre de vianants o vehi-
cles, així com les mesures per garantir 
la mobilitat i seguretat per minimitzar 
l’impacte als ciutadans afectats.

4. ACTUACIONS PUNTUALS
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4.3
TRANSPORTS ESPECIALS

4.2
IMPLANTACIÓ DE BASTIDES

Sovint, les obres poden requerir l’ús de 
peces, vehicles extraviaris o maquinària 
auxiliar que, ja sigui per pes o per dimen-
sions, fan que el transport requereixi ve-
hicles especials. Tanmateix, es pot donar 
el cas invers, en què desmuntatges, de-
molicions i excavacions o els mateixos 
procediments constructius requereixin 
transports especials per gestionar pe-
ces de pes o dimensió singulars.

En aquest apartat es descriuen els 
transports que es consideren especials, 
així com el procediment que cal dur a 
terme per efectuar-lo satisfactòriament.

4.3.1 Prescripcions generals

Es consideren transports especials els 
que requereixin circular pel terme mu-
nicipal amb vehicles que sobrepassin 
les dimensions o el pes reglamentari, 
d’acord amb el que assenyala l’annex IX 
sobre masses i dimensions del Regla-
ment general de vehicles (Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre, o poste-
rior vigent).

4.3.2 Fases d’actuació

4.3.2a Previ al transport especial

Els transports especials requereixen 
el permís corresponent de la Guàrdia 
Urbana per als transports que circulin 
per la xarxa viària de titularitat munici-
pal. En aquest permís s’especifiquen els 
condicionants necessaris per dur a ter-
me l’operació de transport.

La tramitació de la sol·licitud dels per-
misos es pot fer mitjançant la ruta de 
l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Empre-
ses  > Llicències i permisos  > Transports 
i autoritzacions especials 

Les bastides a la ciutat impliquen un 
obstacle temporal en els itineraris de vi-
anants que cal resoldre de la millor ma-
nera possible per garantir la convivència 
de l’obra amb la resta de la ciutat i res-
pectar en tot moment l’accessibilitat de 
la zona afectada.

La col·locació de qualsevol bastida ha de 
seguir les prescripcions de l’Ordenança 
reguladora dels procediments d’inter-
venció municipal en les obres, l’Orde-
nança dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona o les normes que les 
substitueixin i el Manual de bastides de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent. L’Or-
denança i el manual es poden consultar 
als enllaços següents:

Ordenances Municipals i Normativa:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

Manual de bastides:  
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanis-
me  > Obres  > Comitè d’Obres i Mobilitat  
> Documentació necessària  > Manual de 
bastides i accessibilitat.

4. ACTUACIONS PUNTUALS

Hàbitat Urbà

80

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

Els danys o perjudicis que, amb caràcter 
general, es puguin produir a persones, 
animals o elements urbans o privats a 
causa de la circulació del vehicle objec-
te d’aquesta autorització els ha d’assu-
mir directament, com a responsable, el 
titular de l’autorització, sense que l’Ad-
ministració hi tingui cap responsabilitat.

La falta de compliment de qualsevol de 
les instruccions fixades a l’autorització 
en comporta automàticament l’anul-
lació, sens perjudici de les accions que 
es puguin exercir contra el titular. 

4.3.2b Execució del transport 
especial
 
En aquest subapartat es descriuen els 
criteris per dur a terme el transport es-
pecial, és a dir, el trajecte des de l’origen 
fins a l’obra, la càrrega o descàrrega del 
material, en el cas que el transport es-
pecial es faci cap a l’obra, o el trajecte 
de l’obra a la destinació del vehicle o 
del material, en el cas que el transport 
especial s’origini a l’obra (retirada i des-
muntatges d’elements singulars o de 
maquinària).

Un cop s’hagi obtingut el permís corres-
ponent, es pot dur a terme el transport 
especial en les dates assenyalades, 
sempre que es compleixin els condicio-
nants especificats en aquest capítol.

Les ocupacions possibles per la càrrega 
i descàrrega s’han de fer d’acord amb els 
condicionants obtinguts dels organis-
mes corresponents (vegeu el punt ante-
rior, paràgraf 4).

El conductor del transport ha de portar 
sempre la còpia de l’autorització lliurada 
per la Guàrdia Urbana de Barcelona en 
suport paper o electrònic.

La Guàrdia Urbana pot decidir anul·lar 
el transport especial en funció dels es-
deveniments previstos i situacions so-

O bé adreçant-se a l’Oficina de Trans-
ports Especials de la Guàrdia Urbana:

Adreça: passeig de la Zona Franca, 97
Districte: Sants-Montjuïc
Codi postal: 08040
Municipi: Barcelona
Horari: De dilluns a divendres de 7 a 14 h

Aquest permís no eximeix d’obtenir els 
permisos de pas corresponents de la 
resta de vies no municipals per les quals 
el transport especial ha de circular.

Tots els vehicles especificats a l’autorit-
zació han d’estar al corrent de la Inspec-
ció Tècnica i han de tenir contractada 
l’assegurança obligatòria. En cas con-
trari, l’autorització no es podrà tramitar 
mitjançant la Unitat de Circulació de la 
Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les ocupacions d’es-
pai públic i afectacions a serveis i al 
medi que es derivin de la càrrega o des-
càrrega del contingut del transport es-
pecial a l’obra. Aquestes ocupacions o 
afectacions s’han de tractar segons els 
criteris establerts a la resta de capítols 
d’aquest manual i cal obtenir els per-
misos i condicionants addicionals dels 
organismes corresponents que calguin. 
Aquests organismes són, normalment, 
els serveis tècnics dels districtes, les 
unitats territorials de la Guàrdia Urbana 
o el Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
si l’ocupació afecta la mobilitat d’una via 
no secundària.

La Unitat de Circulació de la Guàrdia Ur-
bana pot exigir que el titular o conductor 
del vehicle del transport especial hagi 
de recórrer prèviament l’itinerari per 
comprovar la possibilitat de completar 
el recorregut i, a més, sigui el responsa-
ble de prendre les mesures necessàries 
per superar les limitacions d’alçària i 
amplada abans d’iniciar el transport. 
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4.4 
PAVIMENTACIONS DE CALÇADA

En aquest apartat es descriu el procedi-
ment específic per dur a terme les pavi-
mentacions de calçada a les vies de la 
ciutat de Barcelona. Els procediments i 
els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.4.1 Prescripcions generals

S’entén per pavimentació de calçada 
el conjunt d’accions necessàries per 
executar el pavimentat de les zones de 
trànsit rodat. Les accions que es poden 
donar són: fressat del paviment exis-
tent, neteja i preparació de la base per a 
la pavimentació (regs d’imprimació, ad-
herència, etcètera) i la pavimentació en 
si de la zona de trànsit rodat.

S’inclouen totes les actuacions de pavi-
mentació de calçada que un cop enlles-
tides s’hagin d’obrir al trànsit rodat, ja 
siguin actuacions independents o esti-
guin integrades dins d’una obra.

No s’inclouen en aquest capítol les acci-
ons prèvies que impliquin demolicions, 
moviments de terres i preparació de les 
esplanades o capes base o intermèdies, 
si no és que s’hagin d’obrir temporal-
ment al trànsit.

4.4.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en compte 
en cada fase temporal per executar la 
pavimentació de la calçada.

4.4.2a Abans de l’execució de la 
pavimentació

Les actuacions de pavimentacions de 
calçada han d’obtenir els condicionants 
del Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
i, per tant, el pla d’actuació de la Guàrdia 
Urbana derivat, independentment del ti-
pus de via on s’executi, sempre que sigui 

brevingudes, o bé pels agents meteoro-
lògics, si són desfavorables i impliquen 
riscos en l’execució.

4.3.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Quan s’hagi acabat el transport especial 
els tècnics municipals de l’Ajuntament 
podran revisar els paviments, serveis 
i elements malmesos amb l’execució 
d’aquest transport. L’empresa construc-
tora és la responsable de dur a terme les 
restitucions o reparacions necessàries 
per retornar l’àmbit de pas del trans-
port i l’àmbit ocupat en les operacions 
de càrrega i descàrrega en unes condi-
cions iguals o millors que abans de fer el 
transport.

S’han de prendre les mesures de segure-
tat adequades i tenir en compte els cri-
teris de l’Ajuntament de Barcelona per 
dur a terme correctament les possibles 
restitucions o reparacions.

Les despeses derivades d’aquestes res-
titucions o reparacions són a càrrec de 
l’obra que requereix el transport espe-
cial.
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4.4.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maqui-
nària i els elements auxiliars s’han de 
complir amb les condicions establertes 
descrites al punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i els elements auxiliars, 
cal garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per la pavimentació.

La calçada pavimentada no es pot obrir 
al trànsit rodat fins que no s’obtingui 
l’acta de posada en servei de la Guàrdia 
Urbana.

de titularitat de l’Ajuntament de Barce-
lona (vegeu l’Annex 1. “Classificació de la 
xarxa viària de Barcelona”).

Per a l’obtenció d’aquests condicionants 
s’ha de demanar assistència al Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana. Per fer-ho, 
cal presentar la documentació descrita 
al document que es pot trobar a la ruta 
de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  > 

Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documen-
tació necessària  > “Documentació a 
presentar per treballs d’aglomerat.pdf”

Per a l’elaboració d’aquesta documenta-
ció s’han de tenir en compte els condi-
cionants preestablerts en el document 
“Criteris dels treballs de pavimentació i 
fressat.pdf”, que es pot trobar a la ma-
teixa ruta descrita al paràgraf anterior.

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris si la via no és de titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació de 
Barcelona, Ministeri de Foment, Genera-
litat o privada).

4.4.2b Execució dels treballs

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i cal 
executar la pavimentació d’acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionat o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de Guàrdia 
Urbana assignat en el pla i demanar els 
nous condicionants d’actuació adaptats 
a la nova situació.
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4.5 
ACTUACIONS DE REPARACIÓ  
I MANTENIMENT

Aquestes actuacions tenen com a ob-
jecte reparar o preveure un dany en 
paviment, mobiliari urbà, elements ve-
getals, serveis, etcètera, i prioritzen les 
que generin un risc de danys físics als 
ciutadans, seguit de les que el dany pe-
nalitzi la funcionalitat de l’element i les 
que perjudiquin únicament l’estètica de 
l’element afectat.

En aquest apartat s’estableixen els cri-
teris i les indicacions principals, addici-
onals a la resta de capítols del manual, 
perquè l’actuació de reparació garanteixi 
la convivència amb la resta de la ciutat i 
respecti en tot moment l’habitabilitat i la 
dinàmica de la zona afectada. 

4.5.1 Prescripcions generals

Les actuacions de reparació i manteni-
ment no tenen el tractament d’una obra 
pel que fa a l’adjudicació, sinó que solen 
ser contractes de manteniment munici-
pals en què l’Ajuntament de Barcelona 
prioritza les actuacions que cal dur a 
terme i les executa mitjançant els ope-
radors de manteniment de les diferents 
àrees municipals.

En aquest apartat també es consideren 
altres actuacions que poden derivar de 
danys puntuals causats per una obra 
en elements exteriors, en les maniobres 
de càrrega i descàrrega, el transport de 
materials, etcètera. En aquest cas, l’exe-
cutor de l’obra n’és el responsable i s’ha 
de fer càrrec d’informar del dany a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, així com de la reparació, 
d’acord amb els condicionants munici-
pals que obtingui per dur-la a terme.

Els aspectes que es descriuen en aquest 
apartat són vàlids per a les reparacions 
que cal fer durant el període de garantia 
d’una obra, sempre que la magnitud de 
l’ocupació de l’espai públic sigui superior 
a un dia, la qual ha d’adoptar els condi-
cionants descrits per les obres als capí-
tols 2 i 3 d’aquest manual.

En el cas que es produeixi el trencament 
accidental d’un servei, se n’ha d’infor-
mar la companyia explotadora corres-
ponent, la Guàrdia Urbana d’obres o el 
centre de comandament de la Guàrdia 
Urbana trucant al 092. Igualment, s’ha 
de procedir de la mateixa manera en cas 
que es malmeti un element urbà que ge-
neri perill.

En el cas que s’afecti un element vege-
tal, cal comunicar-ho immediatament 
a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
Protecció dels espais verds. 

4.5.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que s’han de tenir en 
compte en cada fase temporal per exe-
cutar l’actuació.

4.5.2a Abans de la implantació 
dels treballs

Les actuacions de reparació i manteni-
ment procedents de les contractes de 
manteniment de les diferents àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona estan sotme-
ses als sistemes de planificació i prio-
rització de tasques propis del contracte 
establert amb l’Administració, per tant, 
no requereixen permisos d’ocupació ad-
dicionals. Això no eximeix la contracta 
de consensuar amb l’organisme munici-
pal corresponent l’estratègia comunica-
tiva d’aquestes actuacions.
Les actuacions de reparació i manteni-
ment originades per incidències d’una 
obra existent activa o en període de ga-
rantia han d’obtenir els condicionants 
d’actuació i informar de la incidència al 
més aviat possible l’organisme muni-
cipal corresponent i, si escau, comuni-
car-ho a altres entitats responsables de 
la via o de l’element afectat (vegeu l’An-
nex 2.2 “Òrgans competents que autorit-
zen o tramiten les ocupacions de l’espai 
públic i en determinen les condicions” i 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”).
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4.5.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
al subapartat 4.5.2a.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de 
l’àmbit afectat per l’actuació.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci a través 
de l’ACEFAT.

L’obertura de cambres de registre que no 
requereixin obra civil (estesa de cable, 
inspeccions, neteja, etcètera) requerei-
xen l’autorització de la Guàrdia Urbana 
d’obres.

L’organisme municipal que fixa els con-
dicionants pot requerir, segons l’impacte 
de l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via, que aques-
tes actuacions passin també pel Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana per coordi-
nar l’actuació amb la resta de condicio-
nants de la ciutat a la zona afectada.

4.5.2b Implantació i execució de 
l’actuació

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de dur a terme les accions comu-
nicatives d’acord amb l’estratègia de co-
municació definida.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
d’executar l’actuació d’acord amb els 
criteris establerts. En cas de preveure 
l’incompliment d’algun condicionant, cal 
notificar l’imprevist a l’organisme públic 
corresponent i sol·licitar els nous condi-
cionants d’actuació adaptats a la nova 
situació.

4. ACTUACIONS PUNTUALS



Hàbitat Urbà

85

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

4.6 
ADAPTACIÓ DE LES OBRES ALS 
ACTES DE CIUTAT

A la ciutat de Barcelona sovint s’organit-
zen actes de ciutat. Aquests actes són 
esdeveniments que, tot i tenir durades 
curtes, atrauen grans masses de gent i cal 
preveure si poden afectar una obra o ac-
tuació. Són exemples d’actes de ciutat les 
curses esportives, les manifestacions, les 
festes de barri o de ciutat, actes espor-
tius en entitats esportives que atrauen 
molta gent, períodes festius que generen 
una gran afluència de persones, etcètera.

En aquest apartat no es tenen en comp-
te els mercats i les fires al carrer, que tot 
i que són temporals tenen, en la major 
part dels casos, una repetició periòdica 
programada. Aquests casos es tracten, 
conjuntament amb els mercats, centres 
comercials i eixos comercials, a l’apartat 
5.2 “Afectació a zones de gran importàn-
cia comercial”.

Les obres i actuacions, i el seu entorn, 
que es vegin afectades per aquests ac-
tes de ciutat, han de tenir en compte les 
especificacions addicionals als capítols 
2, 3 i 4 del manual, que es defineixen en 
aquest capítol.

4.6.1 Aspectes addicionals en 
l’adaptació de les obres als actes 
de ciutat

El calendari actualitzat d’esdeveniments 
està en possessió de la Guàrdia Urbana, 
que coordina les actuacions del territori 
seguint aquest calendari.

4.6.1.1 Programació de les obres

Les obres no iniciades s’han de progra-
mar en el temps conjuntament amb l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
(vegeu l’apartat 2.2), així com amb la 
Guàrdia Urbana, per assegurar la míni-
ma interferència amb els actes de ciutat 
programats. Especialment en èpoques 
de Nadal, Setmana Santa o estiu, aques-
ta programació d’obres és més rigorosa i 
es restringeixen les actuacions a les que 
són urgents.

Les obres iniciades que es vegin afecta-
des per un acte de ciutat, previst o no, 
han d’adoptar les mesures especials 
que indiqui la Guàrdia Urbana. A manera 
de previsió, s’indiquen en aquest suba-
partat les mesures generals que s’han 
d’exigir, i només quedaran pendents de 
definir les particulars de cada situació 
que fixa la Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
l’apartat 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten a l’apartat 5.2.

Durant l’esdeveniment, el contractista 
i la direcció d’obra de l’obra afectada 
han de facilitar a la Guàrdia Urbana un 
contacte directe en cas d’emergència. 
Aquest contacte ha d’estar disponible 
durant l’esdeveniment i disposat a res-
pondre i gestionar les accions que s’indi-
quin corresponents a la seguretat de les 
persones durant l’esdeveniment davant 
els elements de l’obra. El contractista ha 
de disposar d’un equip de persones per 
conservar l’obra en un estat correcte i fer 
el manteniment dels tancaments durant 
l’acte.

4.6.1.2 Ocupació de l’espai públic

Les ocupacions de les obres han de ser 
les mínimes possibles durant l’acte de 
ciutat.

No s’han de disposar abassegaments 
de material, tancaments d’obra mòbils o 
altres elements d’obra manipulables en 
zones de fàcil accés per a personal ex-
tern a l’obra.

L’obra ha de romandre tancada i es pot 
permetre l’activitat interna als tanca-
ments, però en cap cas no es poden dur 
a terme operacions de càrrega i descàr-
rega des de l’exterior o bé entrades i sor-
tides de camions o vehicles d’obra.
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4.7 
ACTUACIONS NOCTURNES

En aquest apartat s’estableixen els crite-
ris i les indicacions principals que s’han 
de seguir per a l’execució de treballs pla-
nificats en horari nocturn. S’entén com 
a horari nocturn el comprès entre les 
23.00 i les 7.00 hores. Els procediments 
i els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.7.1 Prescripcions generals

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores.

Qualsevol activitat planificada en obres 
o actuacions de reparació o manteni-
ment puntual en l’espai públic fora de 
l’horari descrit ha d’obtenir els condici-
onants d’actuació del Comitè d’Obres i 
Coordinació Urbana.

Les actuacions que per imprevistos du-
rant l’execució d’obres diürnes s’allar-
guin més enllà de l’horari de treballs 
diürn s’han de comunicar i justificar al 
tècnic municipal assignat a l’obra i a 
la Guàrdia Urbana d’obres. Només són 
justificables els treballs necessaris per 
pal·liar l’imprevist que en cas que no 
s’executés representés un risc per a ciu-
tadans o treballadors de l’obra. A priori 
no són justificables les actuacions que 
per una mala planificació no s’acabin en 
l’horari de feines descrit. 

4.7.2  Fases d’actuació

4.7.2a Abans de l’actuació 
nocturna

L’entitat executora de l’obra ha d’obtenir 
els condicionants del Comitè d’Obres 
i Coordinació Urbana i, per tant, el pla 
d’actuació de la Guàrdia Urbana deri-

4.6.1.3 Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Es pot plantejar ancorar els 
tancaments al paviment per evitar-ne 
moviments amb el pas de gran afluència 
de gent.

En obres o actuacions amb ús de tan-
ques grogues (vegeu l’Annex 2.4A), cal 
dur a terme les actuacions provisionals 
necessàries per enrasar el paviment i 
permetre la retirada de les tanques gro-
gues durant l’esdeveniment. 

4.6.1.4 Senyalització i 
abalisament de les obres

S’han de comprovar els ancoratges dels 
senyals provisionals d’obra i, si escau, 
s’han de reforçar.

S’ha de preveure el reforç dels senyals 
de seguretat de les obres.

4.6.1.5 Itineraris provisionals

Els itineraris provisionals s’han d’adap-
tar al màxim possible, en dimensions, 
a l’afluència de gent que pugui generar 
l’esdeveniment.

Cal prioritzar, retirant tancaments i ade-
quant provisionalment les obres, l’ac-
cessibilitat al llarg de tot el recorregut o 
la zona prevista en l’acte de ciutat en tot 
moment.
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 Les obres d’una durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei 
ambiental que faci un seguiment pe-
riòdic de l’impacte acústic de l’obra 
verificat per l’Ajuntament. Aquest se-
guiment només el poden dur a terme 
entitats de protecció de la contami-
nació acústica (EPCA) incloses al Re-
gistre de la Generalitat de Catalunya. 

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris, si la via no és de titularitat 
de l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, Ge-
neralitat o privada).

En el cas d’haver de superar els llindars 
establerts en l’Ordenança de medi am-
bient vigent, s’ha d’obtenir, addicional-
ment, la resolució per la qual s’atorga la 
suspensió provisional dels objectius de 
qualitat acústica per a l’execució dels 
treballs.

4.7.2b Execució de l’actuació 
nocturna

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs nocturns en la data 
acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
de dur a terme l’actuació acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionant o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de la Guàr-
dia Urbana assignat en el pla i demanar 
els nous condicionants d’actuació adap-
tats a la nova situació.

En cap moment no es poden superar 
els llindars establerts en l’Ordenança 
de medi ambient vigent, o en cas d’ha-
ver obtingut una resolució de suspensió 

vat, independentment del tipus de via on 
s’executi.

S’ha de presentar al Comitè una pro-
posta d’actuació i un estudi d’impacte 
acústic, segons l’Annex II.12 de l’OMA, de 
les feines que cal desenvolupar, addicio-
nalment a la documentació requerida a 
la Guia de documentació a presentar al 
Comitè d’Obres i Coordinació Urbana vi-
gent. Aquesta guia es pot consultar a la 
ruta de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  >  
Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documenta-
ció necessària  > Guia de Documentació a 
presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat.

En la proposta d’actuació que cal pre-
sentar al Comitè d’Obres s’han de pre-
veure les recomanacions del Programa 
de vigilància ambiental de l’Ajuntament 
de Barcelona en els aspectes següents:

 Si és possible, el subministrament 
elèctric s’ha de fer a través d’esco-
mesa elèctrica provisional per evitar 
l’ús de generadors. En cas d’utilitzar 
generadors, han d’estar insonoritzats 
i ben allunyats de les edificacions.

  En el cas que l’obra tingui una durada 
superior a tres mesos, el subminis-
trament elèctric s’ha de fer a través 
d’escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.

  Estratègia de comunicació prèvia als 
veïns de l’entorn, amb avís d’escala i 
una setmana d’antelació.

  Possible control i utilització de panta-
lles acústiques al voltant de les fonts 
d’emissió sonores.

  Formació del personal d’obra en l’àm-
bit d’actuacions nocturnes.

  El promotor és el responsable de fer 
el seguiment del control acústic cada 
jornada de treball a l’efecte de valorar 
les previsions de l’estudi acústic pre-
sentat. El promotor ha de planificar 
les actuacions i els recursos de l’obra 
amb l’objectiu de reduir el termini dels 
treballs i, així, disminuir el nombre de-
jornades i l’impacte dels treballs noc-
turns.
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4.8 
VOLADURES

Les obres que impliquin voladures en al-
gun dels procediments constructius han 
de tenir en compte els criteris fixats en 
aquest capítol.

4.8.1 Prescripcions generals

L’entitat amb competències per regular 
les activitats de voladures a la ciutat de 
Barcelona és la Subdirecció General de 
Mines, que depèn de la Secretaria d’Es-
tat d’Energia del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

La normativa relacionada amb els ex-
plosius i les voladures es pot consultar a 
l’enllaç següent del web de la Subdirec-
ció General de Mines:

http://www.minetur.gob.es/energia/
mineria/Explosivos/Paginas/Explosivos.
aspx

La norma espanyola UNE 22-381-93 es-
tableix un procediment d’estudi i control 
de vibracions produïdes per voladures 
amb explosius i transmeses pel terreny 
aplicable a aquest tipus d’actuacions.

Les voladures que es preveuen en aquest 
apartat es consideren de la categoria de 
voladures especials, ja que són voladu-
res pròximes a nuclis habitats, com és 
la ciutat de Barcelona, segons defineix 
l’OM 18902, de 29 de juliol, de 1994.

4.8.2 Fases d’actuació

4.8.2a Abans de la realització  
de la voladura

Projecte de voladures especials

El consum d’explosius per fer voladures 
especials requereix l’autorització de l’òr-
gan competent. El peticionari ha de pre-
sentar un projecte de voladura especial, 
signat per un tècnic titulat de mines i vi-
sat pel col·legi corresponent.

de límits acústics, s’han de complir els 
condicionants establerts en aquesta re-
solució.

L’Ajuntament pot fer mesuraments dels 
nivells sonors per comprovar que en la 
realització dels treballs no se superen 
els valors previstos autoritzats. El pro-
motor ha de permetre l’accés a l’obra del 
tècnic esmentat, que ha d’anar acreditat 
degudament i amb l’equip de seguretat 
corresponent.

Cal aturar els motors de la maquinària 
quan no sigui necessària i evitar els des-
plaçaments innecessaris. Cal evitar l’es-
pera de camions en l’àmbit extern proper 
a l’obra.

4.7.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
en el punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de l’àm-
bit afectat per l’actuació.

L’organisme corresponent de l’Ajunta-
ment de Barcelona es reserva el dret de 
contrastar els nivells acústics mesurats 
pel tècnic municipal, o en cas que no 
n’hi hagi, les mesures fetes pel perso-
nal de l’obra. Les empreses executores 
de l’obra han de facilitar aquests resul-
tats a l’Ajuntament i justificar totes les 
mesures que hagin superat els llindars 
acústics establerts.

4. ACTUACIONS PUNTUALS



Hàbitat Urbà

89

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

Comunicat a l’Ajuntament de 
Barcelona, voladura de prova

Un cop autoritzat el projecte de voladu-
res especials, els promotors de les vo-
ladures han de presentar l’autorització 
obtinguda del projecte, conjuntament 
amb un comunicat informatiu, a l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona (vegeu l’Annex 2.2). En aquest 
comunicat s’ha d’informar de:

 Tipus de càrregues previstes per a les 
voladures i tipus de detonació disse-
nyat.

  Anàlisi preliminar de les edificacions 
i d’altres estructures pròximes a la 
zona, segons classificació de la nor-
ma.

  Tipus, quantitat i distribució dels ac-
celeròmetres disposats, d’acord amb 
la norma UNE 22-381-93.

  Previsions sobre els efectes aeris de 
les voladures.

  Previsió sobre les possibles projecci-
ons.

  Àrea d’influència prevista de la per-
cepció de la voladura.

  Petició de data i hora de la voladura 
de prova.

Amb aquesta informació, l’organisme 
corresponent de l’Ajuntament de Bar-
celona pot coordinar l’actuació amb el 
promotor de la voladura i consensuar els 
condicionants següents:

 Data i hora de la voladura de prova.
  Continguts informatius i estratègia 

comunicativa a tots els veïns afectats 
per l’àrea d’influència prevista de la 
voladura.

  Pla d’actuació per coordinar la realit-
zació de la voladura amb la gestió de 
les restriccions a la circulació de via-
nants i vehicles a la zona d’influència 
de les possibles projeccions a càrrec 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

  Pla de seguiment dels resultats ob-
tinguts pels acceleròmetres, d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93.

Es poden acceptar projectes tipus quan 
les voladures especials constitueixen 
una activitat repetitiva, però cal respec-
tar en totes els paràmetres tècnics i les 
mesures previstes en la primera voladu-
ra.

Un cop estigui aprovat el consum d’ex-
plosius, l’execució de cada voladura ha 
d’estar dirigida per un tècnic titulat de 
mines, que n’és el responsable.

Els requisits documentals per aprovar 
un projecte d’ús d’explosius són els se-
güents:

 Imprès normalitzat (adjunt al final del 
capítol).

  Documentació sobre l’explotació mi-
nera:
- En el cas que sigui un consumidor 

habitual d’explosius, cal presentar 
la documentació relativa a l’activi-
tat minera.

 Projecte de voladura especial, signat 
pel tècnic competent i visat pel col-
legi professional corresponent, en 
què figuri:
- Construccions, vies de comuni-

cació, dipòsits i conduccions de 
fluids, sistemes de transport, cen-
tres de producció o transformació 
d’energia elèctrica, línies de trans-
port i distribució d’energia i, en ge-
neral, qualsevol instal·lació sus-
ceptible d’influència directa per la 
voladura, on la distància a l’empla-
çament previst està comprès entre 
determinats valors (relacionats a la 
ITC MIE SM.10.3.01).

-  Plans de tir.
-  Horari i termini previst per a les vo-

ladures, així com les mesures de 
seguretat adoptades. En cas d’em-
preses que habitualment executin 
voladures, aquest requisit es pot 
substituir per la disposició interna 
de seguretat.
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4.8.2b Execució de la voladura de 
prova

Un cop obtinguts els condicionants des-
crits en el punt anterior, s’ha de fer la 
voladura de prova complint els condici-
onants consensuats.

S’ha d’informar els veïns afectats 
d’acord amb l’estratègia definida con-
juntament amb l’Ajuntament.

La voladura de prova s’ha d’executar 
d’acord amb la legislació vigent (vegeu 
el subapartat 4.8.1 “Prescripcions gene-
rals”).

El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
fer les correccions pertinents en funció 
d’aquests resultats, a més d’informar 
justificadament de les anomalies i de les 
correccions aplicades a l’Ajuntament.

Segons els resultats obtinguts, cal pro-
cedir a definir la voladura, o pla de vo-
ladures, amb l’entitat corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona. El pla de vo-
ladures ha de contenir el mateix tipus de 
condicionants que cal consensuar entre 
Ajuntament i promotor que els descrits 
per a la voladura de prova.

4.8.2c Execució de les voladures

Les voladures s’han d’executar complint 
els condicionants establerts entre Ajun-
tament i promotor després d’analitzar 
els resultats de la voladura de prova.
Les voladures s’han d’executar d’acord 
amb la legislació vigent (vegeu el suba-
partat 4.8.1 “Prescripcions generals”).
El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
justificar a l’Ajuntament les anomalies-
detectades

Model de sol·licitud

SOL·LICITUD

Nom i cognoms            
DNI      

Adreça          Telèfon      
Municipi          Codi Postal      

EXPOSO:

     

per la qual cosa,
SOL·LICITO:

     

Signatura

Lloc i data        

DESTINACIÓ:      
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5.1
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC

Igualment, cal informar els operadors de
transport públic i els centres educatius 
o altres entitats afectades per l’obra.

Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i su-
periors a un mes de durada, cal plantejar 
els tancaments ancorats al paviment per 
evitar moviments dels tancaments amb 
el pas de gran afluència de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han d’es-
tar ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen. En hores fora de l’horari 
de treballs de l’actuació, l’àmbit d’obra ha 
de quedar tancat i ben senyalitzat.

A la ciutat hi ha zones que generen una 
gran afluència de públic, com ara les 
zones de gran valor patrimonial, zones 
de gran importància comercial o zones 
d’esdeveniments puntuals, i altres zo-
nes, com ara rutes escolars i università-
ries i els entorns dels centres educatius 
o zones d’intercanviadors de transport 
públic.

Les zones de gran valor patrimonial, les 
zones de gran importància comercial o 
les zones d’esdeveniments puntuals han 
de tenir en compte els criteris fixats als 
capítols 5.3, 5.2 i 4.6, respectivament.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manu-
al, que es defineixen al subapartat 5.1.2 
d’aquest capítol.

5.1.1 Definició de les zones i 
elements de gran afluència de 
públic

Aquest apartat estableix els criteris 
que s’han de tenir en compte a les zo-
nes amb gran afluència de públic, com 
poden ser les zones de gran valor patri-
monial, zones de gran importància co-
mercial o d’esdeveniments puntuals, i 
altres zones, com ara les rutes escolars 
i universitàries i els entorns dels centres 
educatius o zones d’intercanviadors de 
transport públic.

5.1.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones amb gran 
afluència de públic

Comunicació de les obres

En l’estratègia de comunicació s’ha de 
preveure una implicació més extensiva 
en l’àmbit de ciutat per informar els ciu-
tadans de l’entorn de les afectacions so-
bre la zona de gran afluència de públic. 
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5.2
AFECTACIONS A ZONES DE GRAN 
IMPORTÀNCIA COMERCIAL

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones de gran importància comercial:

 Eixos comercials.
 Mercats i el seu entorn.
 Mercats i fires al carrer.
 Centres comercials.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que es defineixen al subapartat
5.1.2 d’aquest capítol.

5.2.1 Àmbits i definició de les 
zones de gran importància 
comercial

Eixos comercials

Aquestes zones es componen d’un o més 
carrers comercials principals i un con-
junt de carrers adjacents amb comerços 
que formen la zona de gran importància 
comercial.

Cada eix comercial està regit per una as-
sociació de comerciants, a la qual s’ha 
d’informar i fer partícip en la planifica-
ció de les obres, si afecten l’eix comerci-
al del qual són representants.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
àmbits dels eixos comercials i els con-
tactes de les associacions de comerci-
ants que els representen:

http://comerc.bcn.cat/ca/directori-de-
comerc/eixos-comercials

Mercats i el seu entorn

Els mercats són un nucli comercial de 
vital importància, ja que atrauen la im-
plantació de comerços als carrers peri-
metrals dels mercats més pròxims. No 
tan sols això sinó que, a més, són edificis 
emblemàtics i històrics que formen part 
de rutes turístiques anomenades Rutes 

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta cal preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a 
vianants que indiquin els itineraris que 
connecten amb les xarxes de transport 
públic i ubicacions emblemàtiques pro-
peres a l’actuació.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.

Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona ocupada.

Cal prioritzar i dividir per fases, si escau, 
l’accessibilitat al transport públic de la 
zona en tot moment.

Afectacions al medi

Els talls amb disc s’han d’executar a les 
zones més allunyades dels itineraris 
provisionals. El tall de peces s’ha de dur 
a terme mitjançant procediments que 
redueixin, i si és possible evitin, l’emissió 
de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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Centres comercials 

Aquests nuclis comercials es diferen-
cien dels mercats en el fet que la im-
portància comercial es concentra en 
un recinte o edifici tancat i l’atracció de 
comerciants als carrers adjacents és 
menor, si no és que aquest equipament 
forma part d’un eix comercial.

Es consideren d’aquesta tipologia els 
centres comercials en si, les galeries co-
mercials, els grans magatzems i Merca-
barna.

En aquest cas, l’afectació de les obres 
s’ha de planificar per minimitzar les 
molèsties a les zones i els itineraris 
principals d’accés al centre comercial. 
Aquests centres comercials, mitjançant 
els seus representants, han d’estar in-
formats i fer-los partícips en la planifi-
cació i la coordinació de les obres amb 
l’activitat comercial.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
centres comercials i les dades de con-
tacte dels representants corresponents:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Centres Comercials
http://comerc.bcn.cat/  > Directori de Co-
merç  > Gremis i associacions de comerç

 

pels Mercats. És per això que l’àmbit 
dels mercats ha de tenir un tractament 
especial a l’hora d’implantar-hi i planifi-
car-hi obres o actuacions.

Els mercats, igual que els eixos comer-
cials, han de conèixer la planificació i 
implantació de les obres i participar-hi.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats que hi ha a la ciutat i les da-
des de contacte dels representants de 
l’equipament:

http://www.bcn.cat/mercatsmunicipals

Mercats i fires al carrer

Els mercats i les fires al carrer es trac-
ten, tal com indica el nom, de mercats 
i fires amb ubicació espacial fixa, però 
discontínues en el temps. En tractar-se 
d’ocupacions no fixes ni contínues però
periòdiques —en la major part dels ca-
sos—, s’han de tenir en compte a l’hora 
de planificar l’obra i les propostes d’ocu-
pació.

Aquesta tipologia de comerç no repre-
senta els actes comercials puntuals o 
sense ubicació fixa (com Sant Jordi i les 
parades de llibres al carrer, les mostres 
de comerç al carrer o la Shopping Night). 
La interacció de les obres amb aquests 
actes es descriu a l’apartat 4.6 “Adapta-
ció de les obres als actes de ciutat”.

Els mercats i les fires al carrer, si estan 
afectats per obres, han d’estar infor-
mats i cal coordinar les actuacions amb 
aquests actes mitjançant els seus re-
presentants.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats i fires al carrer que hi ha a la 
ciutat, les dates periòdiques d’activitat i 
les dades de contacte:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Mercats i fires al carrer
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veure una implicació més intensiva en les 
entitats de comerciants (associacions o 
representants), les possibles comissions 
de seguiment d’obres que es puguin ge-
nerar i entre els mateixos veïns.

En l’estratègia de comunicació s’han de 
definir, si escau, les lones específiques 
provisionals d’obra que cal col·locar en 
els tancaments per indicar provisional-
ment els comerços que hi ha dins de 
l’àmbit de les obres, que a causa de la 
implantació de l’obra poden ser de difícil 
accés o no gaire visibles.
 
Ocupació de l’espai públic

Si s’afecten zones de càrrega i descàr-
rega, en la proposta d’ocupació s’ha de 
preveure el seu desplaçament a l’indret 
més proper amb el mateix nombre de 
places o espais per dur a terme aquest 
tipus d’operacions.

En el cas de no poder desplaçar les zo-
nes de càrrega i descàrrega, cal plante-
jar executar l’obra per fases que perme-
tin mantenir aquests espais.
 
Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i 
superiors a un mes de durada, cal plan-
tejar els tancaments ancorats al pavi-
ment per evitar moviments dels tanca-
ments amb el pas d’una gran afluència 
de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han 
d’estar ancorades entre elles amb el sis-
tema que incorporen. En hores fora de 
l’horari de treballs de l’actuació, l’àmbit 
d’obra ha de quedar tancat i ben senya-
litzat.

5.2.2 Aspectes addicionals

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que s’enumeren a continuació, per ela-
borar la proposta d’implantació. Aques-
ta proposta l’ha de validar l’organisme 
municipal corresponent (vegeu l’apar-
tat 2.2 i l’Annex 2.2) i ha de disposar del 
vistiplau conjunt amb l’associació de 
comerciants o els responsables d’equi-
paments comercials enumerats anteri-
orment al subapartat 5.2.1.

Programació de les obres

Les obres s’han de programar en el temps 
conjuntament amb l’organisme corres-
ponent de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 
2.2), i també amb les associacions o els 
responsables de les entitats comercials 
que es tracten en aquest capítol.

S’ha de preveure l’adaptació de les obres 
als actes de ciutat (vegeu l’apartat
4.6).

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
el capítol 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten en aquest ca-
pítol.

En el cas d’obres de llarga durada (su-
periors a un any), cal instar l’Administra-
ció que en sigui responsable a destinar 
un percentatge del cost de licitació de 
l’obra a la dinamització comercial de la 
zona afectada en col·laboració amb el 
comerç de l’entorn.
 
Comunicació de les obres

Aquest aspecte és un dels més impor-
tants que s’han de tenir en compte. En 
l’estratègia de comunicació s’ha de pre-
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5.3
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

El patrimoni cultural és un dels testi-
monis fonamentals de la trajectòria his-
tòrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren consti-
tueixen una herència insubstituïble que 
cal transmetre en les millors condicions 
a les generacions futures.

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones o elements de gran valor patrimo-
nial:

 Escultures, fonts ornamentals, pavi-
ments artístics i plaques emblemàti-
ques

  Paviments o paraments de gran valor
 patrimonial
  Patrimoni arquitectònic
  Fonts d’aigua potable catalogades
  Arbres i palmeres d’interès local
  Parcs i espais protegits
  Zones arqueològiques.

La protecció, la conservació, la investi-
gació, la difusió i el foment del patrimoni 
cultural està regit per la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català, o posterior vi-
gent.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones o que afectin algun dels 
elements que s’enumeren a l’apartat 
5.3.1 han de tenir en compte les especi-
ficacions addicionals als capítols 2, 3 i 4 
del manual, que es defineixen al suba-
partat 5.3.2 d’aquest capítol.

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta s’ha de preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a vi-
anants, que han d’indicar els itineraris 
que connecten amb equipaments o co-
merços de gran importància comercial.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.
 
Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona comercial.

S’ha de prioritzar i dividir per fases, si 
escau, l’accessibilitat als comerços de la 
zona en tot moment.

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o en el cas que els tancaments 
generin passadissos poc il·luminats.

Afectacions al medi

S’han de coordinar els horaris d’actuació 
de les activitats més sorolloses amb els 
horaris d’activitat dels comerços afec-
tats per minimitzar les afectacions (per 
exemple, amb locals de restauració, evi-
tar feines sorolloses de 13.00 a 16.00 h).

Els talls amb disc s’han de fer a les zo-
nes més allunyades dels accessos als 
comerços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme sobre una 
taula de tall amb guillotina, o bé amb 
una taula de tall amb radial i aspiració o 
humectació, per evitar l’emissió de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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petència del Departament de Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Artístic. Seguint 
la ruta marcada a l’enllaç es pot accedir 
al catàleg d’aquests elements:

www.bcn.cat  > Art Públic

Paviments o  paraments de gran 
valor patrimonial

Els paviments de gran valor patrimonial 
es caracteritzen perquè s’han elaborat 
amb materials singulars i escassos. Els 
paviments considerats en aquest punt 
són els següents:

 Paviments formats per peces de pe-
dra de Montjuïc: gres quarsític del 
miocè que prové de les pedreres de 
Montjuïc, extret de l’època romana 
fins a mitjan segle XX. És una pedra 
compacta i resistent de coloracions 
blanques, vinoses o violàcies. Aques-
ta pedra també es pot trobar en para-
ments verticals en les construccions 
d’edificacions de l’època a la ciutat de 
Barcelona. 

 

 Llambordes granítiques antigues a la 
zona de Ciutat Vella de Barcelona.

Patrimoni Arquitectònic

El patrimoni arquitectònic a la ciutat de 
Barcelona és competència del Departa-
ment de Patrimoni Arquitectònic, Histò-
ric i Artístic. En la ruta marcada a l’enllaç 
següent es pot consultar sobre plànol 
la ubicació i la descripció catalogada:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Informa-
ció Urbanística  > Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic

5.3.1 Definició de les zones 
i elements de gran valor 
patrimonial

Els elements o les zones de gran valor 
patrimonial poden ser de propietat pri-
vada, pública de l’Ajuntament de Bar-
celona o pública d’alguna altra admi-
nistració (Diputació de Barcelona, per 
exemple).

S’entén per element de gran valor pa-
trimonial les escultures, fonts orna-
mentals, plaques emblemàtiques, fonts 
d’aigua potable catalogades, el patri-
moni arquitectònic i arbres i palmeres 
d’interès local. L’element està compost 
per l’objecte, l’arbre o la palmera visible, 
així com pels fonaments o les arrels que 
el sustenten. S’ha de tenir en compte la 
projecció en planta a l’hora de valorar si 
l’obra o l’actuació afecta l’element o no.

La zona de gran valor patrimonial pot ser 
un parc o espai protegit, un paviment 
artístic o de gran valor patrimonial, així 
com les zones arqueològiques que s’han 
descobert i les que es descobreixen amb 
l’obra sense previsió d’existència. Les 
zones també poden ser definides per un 
conjunt d’elements de gran valor patri-
monial que, en conjunt, defineixen una 
zona de gran valor patrimonial (conjunt 
d’arbres d’interès local, conjunt de pa-
trimoni arquitectònic, etcètera).

Els elements o les zones susceptibles de 
ser de gran valor patrimonial amb com-
petència de l’Ajuntament de Barcelona 
es detallen en aquest punt, amb els en-
llaços corresponents o els organismes 
competents en cadascun.

Escultures, fonts ornamentals, 
paviments artístics i plaques 
emblemàtiques

Les escultures, fonts ornamentals, pa-
viments artístics i plaques emblemàti-
ques de la ciutat de Barcelona són com-
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www.bcn.cat/mediambient/cat  > Espais 
verds i biodiversitat  > Arbres i palmeres   
> Arbres i palmeres d’interès local

Parcs i espais protegits

 Parc Natural de  Collserola (Consorci 
de Collserola).

 Montjuïc.
 Parc Güell.
 Laberint d’Horta.
 Parc de l’Oreneta.
 Parc de la Ciutadella.

Espais Verds Singulars Catalogats

El Catàleg d’espais verds singulars es 
va iniciar l’any 1998 amb la incorporació 
dels primers 12 jardins privats, alguns 
oberts al públic en ser propietat d’enti-
tats o institucions. La catalogació pre-
tén mantenir un testimoni històric de 
l’evolució de la ciutat.

Fonts d’aigua potable catalogades

Les fonts d’aigua potable poden ser ca-
talogades amb valor patrimonial o no. En 
qualsevol cas, són competència del De-
partament d’Abastament, de la Direcció 
de Serveis del Cicle de l’Aigua dins l’Àrea 
de Medi Ambient i Serveis Urbans de 
Barcelona. A la ruta de l’enllaç següent 
es pot consultar l’apartat de fonts del 
web de la Direcció del Cicle de l’Aigua.

www.bcn.cat/mediambient/cat  > Platges 
i Cicle de l’Aigua  > Fonts

Arbres i palmeres d’interès local
 
Hi ha arbres i palmeres que estan ca-
talogats perquè són d’interès local. 
Aquests arbres i palmeres són compe-
tència d’Espais Verds i Biodiversitat, 
dins de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Urbans. A la ruta de l’enllaç següent es 
pot consultar el catàleg d’arbres i pal-
meres d’interès local:

Espais verds singulars catalogats

Núm. Referència Districte Nom del jardí Localització Extensió

001-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi
Parròquia de Maria 
Reina

Av. Esplugues, 103 15.000 m2

002-02-98 2 Eixample
Jardins de Palau 
Robert

Passeig de Gràcia /  
av. Diagonal

4.000 m2

003-07-98 7 Horta-Guinardó
Seminari dels 
Salesians. Granja Vella 
d'Horta

Av. Martí i Codolar 3 Ha.

004-02-98 2 Eixample
Jardins de la 
Universitat Central

Pl. Universitat 11.000 m2

005-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Torre Castanyer Pg. Sant Gervasi, 5-13 4 ha

006-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Casa Maragall Alfons XII, 79 500 m2

007-01-98 1 Ciutat Vella
Ateneu Barcelonès. 
Palau Savassona

Canuda, 6 480 m2

008-01-98 1 Ciutat Vella Casa Ignacio de Puig Boqueria, 10 500 m2

009-07-98 7 Horta-Guinardó Can Fargas
Frederic Rahola - 
Passeig Maragall

2.000 m2

011-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi
Can Bertran. Antiga 
Torre Ausich

Musitu 7 ha

012-07-98 7 Horta-Guinardó Jardí de les Aigües
Parc de les Aigües- 
rda. Guinardó

5.000 m2
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  Inclusió dels costos derivats dels 
condicionants descrits en el projecte.

En zones de gran valor patrimonial:

 Comunicacions necessàries.
 Proteccions necessàries.
 Criteris d’execució.
 Restitucions.

En cas de no estar definits en projecte 
els condicionants descrits, la direcció 
d’obra ha d’analitzar l’afectació de l’obra 
a cada zona o element de gran valor pa-
trimonial i obtenir els condicionants de 
l’actuació que cal executar de l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona.

S’ha de tenir en compte que en cas d’ac-
tuar en l’element o la zona de gran va-
lor patrimonial, ja sigui per manipulació 
i trasllat o per reparació d’algun dany 
ocasionat durant les execucions de les 
obres, etcètera, l’empresa requereix una 
classificació d’empresa de grup K “Es-
pecials” i subgrup 1, 4, 5, 6 o 7, segons 
l’element o la zona afectada, per poder 
dur a terme l’actuació (Reglament ge-
neral de la llei de contractes d’adminis-
tracions públiques, RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, o posterior vigent).

Els promotors i executors de l’obra han 
de preveure les despeses derivades de 
les actuacions necessàries en l’element 
o la zona de gran valor patrimonial, si no 
s’han inclòs en projecte.

En el cas dels arbres d’interès local, 
també cal tenir en compte el títol 7 i l’an-
nex V.3 de l’Ordenança del medi ambient 
de Barcelona, en què es detallen els 
passos que cal seguir en cas d’afectació.

Zones arqueològiques
 
S’entén per zona arqueològica el lloc on 
hi ha restes de la intervenció humana 
que només són susceptibles d’estudi-
ar-se a fons amb la metodologia arque-
ològica, tant si es troben a la superfície 
com al subsòl o sota les aigües. S’inclo-
uen en aquest punt els jaciments arque-
ològics o elements arqueològics que ja 
estiguin identificats en l’actualitat, així 
com els que no estiguin previstos o iden-
tificats i que es localitzin en executar 
l’obra. Aquestes zones són competèn-
cia del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). Als enllaços següents es pot 
consultar el web del MUHBA (primer) i 
el web de Patrimoni de la Generalitat on 
es poden trobar catalogats els jaciments 
arqueològics descoberts a Catalunya.

http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuD-
Historia 
www.patrimoni.gencat.cat > Arqueologia  
> Patrimoni Arqueològic Català

5.3.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones o elements 
de gran valor patrimonial

El projecte ha de recollir els condicio-
nants de l’organisme corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona quan s’afec-
ta algun d’aquests elements o zones 
de gran valor patrimonial. Els condicio-
nants han de definir:

En els elements de gran valor 
patrimonial:

 Comunicacions necessàries.
  Si cal extreure’l o no.
  En cas d’extracció: la metodologia 

d’extracció i trasllat a la destinació in-
dicada, el manteniment durant l’exe-
cució de les obres i la reubicació pos-
terior de l’element.

  En cas de no-extracció: les protecci-
ons i el manteniment durant l’execu-
ció de les obres.
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Definicions dels nivells dels carrers

Xarxa Vies Nivell

Vies 
centralitzades

Vies d’accés 0

Via bàsica 1

Via de 
connectivitat

De primer ordre 2

De segon ordre 3

Vies 
descentralitzades

Xarxa secundària o local 
amb afectació important al 

districte.
XLP

Xarxa secundària o local
(les que no figuren a la 

llista)

Vies especials A
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Nivell Nom de la via 

3 1, c. 

1 3, c. 

2 4, c. 

2 50, c. 

1 6, c. 

1 A, c. 

XLP Albert Bastardas, av. 

XLP Alcolea, c.

2 Alfonso Comín, pl. 

2 Almirall Cervera, c.

1 Almogàvers, c., (de Nàpols a Pere IV)

3 Alt de Pedrell, c. 

3 Alts Forns, c. 

3 Amílcar, c. 

2 Andrade, c., (de Selva de Mar a Cantàbria) 

0 Antiga d'Horta a Cerdanyola, ctra.,(de pg. Valldaura al límit del municipi) 

2 Aragó, c., (d'av. Meridiana a rbla. Guipúscoa) 

0 Aragó, c., (d'av. Meridiana a Tarragona) 

3 Arc de Sant Martí, c. 

2 Aribau, c., (d'av. Diagonal a via Augusta) 

1 Aribau, c., (de rda. Sant Antoni a av. Diagonal) 

2 Arístides Maillol, c.

XLP Arizala, c.

XLP Ausiàs Marc, c. 

1 Bac de Roda, c.

2 Badajoz, c.

2 Bailèn, c.,(de trav. Gràcia a rda. Sant Pere) 

1 Balmes, c. 

3 Bassegoda, c. 

3 Benet Mateu, c.

2 Berenguer de Palou, c. 

1 Berlín, c. 

Llista de carrers de Barcelona i el seu nivell dins la xarxa
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1 Bilbao, c. 

2 Bisbe Català, c. 

2 Bonanova, pg.

XLP Bonsoms, c.

1 Borbó, av.

3 Bordeta, ctra.

XLP Bosch i Gimpera, c. 

1 Botticelli, pl.

1 Buenaventura Muñoz, c., (de Roger de Flor a Marina)

2 Calàbria, c., (de Sepúlveda a Tamarit) 

1 Calvell, pg. 

2 Calvet, c. 

2 Camèlies, c.

XLP Can Bruixa, c. 

1 Can Marcet, av.

2 Cantàbria, c.

2 Capità Arenas, c. 

XLP Cardenal Reig, c. 

3 Cardenal Vidal i Barraquer, av. 

0 Carles III, gran via

3 Carme, c. 

2 Carmel, ctra.

1 Carmel, rbla., (de Dante Alighieri a túnel Rovira) 

1 Carmen Amaya, c.

XLP Carreras i Candi, c. 

0 Cartagena, c., (d'av. Mare de Déu de Montserrat a rda. Mig)

2 Enric Casanovas, c. (de gran via Corts Catalanes a trav. Gràcia) 

XLP Casp, c.

3 Catalana, pl. 

1 Catalunya, pl. 

A Catedral de Barcelona, carrers adjacents

3 Ciències, c. (excepte el tram del nivell 2) 

1 Ciències, c. (de túnel Rovira a Dante Alighieri) 

3 Circumval·lació, pg. 

3 Cisell, c. 

2 Ciutat d'Asunción, c. (de Fra Juníper Serra a Sant Adrià) 

3 Clota, pl.
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2 Coll i Alentorn, av.

2 Collblanc, ctra.

3 Collblanc, trav. 

1 Colom, pg. 

XLP Comandant Benítez, c. 

2 Comerç, c.

0 Comte d'Urgell, c.,(d'av. Roma a av. Sarrià) 

1 Comte d'Urgell, c., (d'av. Paral·lel a av. Roma) 

1 Comte d'Urgell, c., (de pl. F. Macià a París) 

XLP Comtes de Bell-lloc, c. 

XLP Consell de Cent, c. 

1 Còrsega, c., (d'av. Diagonal a pg. Sant Joan) 

XLP Còrsega, c., (excepte el tram d'av. Diagonal a pg. Sant Joan) 

1 Corts, trav.

2 Craywinckel, c. 

2 Creu Coberta, c.

1 Cristóbal de Moura, c. 

3 Dante Alighieri, c.

2 Deià, c.

0 Diagonal, av., (d'A-7 a av. Sarrià) 

2 Diagonal, av., (d'Aragó a pl. Francesc Macià) 

1 Diagonal, av., (d'av. Sarrià a pl. Francesc Macià) 

2 Diagonal, av., (de Llacuna a Marina)

0 Diagonal, av., (de Marina a Aragó) 

1 Diagonal, av., (de Taulat a Llull)

XLP Diputació, c.

1 Doctor Aiguader, c.

2 Doctor Ferran, c.

2 Doctor Fleming, c.

XLP Doctor Joaquín Albarrán, c.

2 Doctor Marañón, av.

1 Doctor Pi i Molist, c.

XLP Drassanes, av.

2 Dublín, c.

2 Equador, c., (de trav. Corts a Berlín)

3 Eduard Toda, c.
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2 Eduardo Conde, c.

1 Entença, c.

2 Escòcia, c. 

2 Escorial, c., (de trav. Gràcia a trav. Dalt) 

2 Esplugues, av.

1 Estatut de Catalunya, av.

1 Estatut, pl.

2 Esteve Terradas, c. 

XLP Europa, c. (de gran via Carles III a Galileu) 

3 Exposició, pg.

3 Extremadura, c. 

2 Fabra i Puig, pg. 

2 Fabra i Puig, rbla.

1 Felip II, c., (de Bac de Roda a Ramon Albó) 

2 Felip II, c., (de Costa i Cuixart a Ramon Albó)

1 Fernando Pessoa, c., (de Palomar a Joan Torras)

1 Ferran Junoy, c. 

2 Ferrocarrils Catalans, c., (de Foc a pl. Matemàtiques) 

2 Floridablanca, c.

2 Foc, c., (de Metal·lúrgia a Ferrocarrils Catalans)

3 Font d'en Fargues, pg.

1 Fontanella, c.

2 Fra Juníper Serra, c. 

1 Francesc Macià, pl.

3 Francesc Moragas, c. 

2 Freser, c., (de pg. Maragall a Indústria)

1 Freser, c., (de Rosselló a pg. Maragall) 

XLP Galileu, c.

2 Ganduxer, c.

1 Garcia Fària, pg.

2 Garcilaso, c., (d'Olesa a Sagrera)

2 González Tablas, c.

2 Gràcia, pg.

XLP Gran Capità, c.

2 Gran de Gràcia, c. 

2 Gran de Sant Andreu, c., (de Rovira i Virgili a rbla. Onze de Setembre) 

0 de les Corts Catalanes, gran via
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3 Granja Vella, c. 

2 Granja Vella, c.

2 Guipúscoa, rbla.

3 Hospital, c.

2 Hospital Militar, av.

3 Hospitalet, ctra.

2 Indústria, c., (de pg. Maragall a Navas de Tolosa)

1 Indústria, c., (de pg. Sant Joan a pg. Maragall) 

3 Industrial, trav. 

2 Isabel II, pg. 

1 Jaume Vicens i Vives, c., (de Salvador Espriu a Carmen Amaya) 

2 Joan d'Àustria, c., (de Pujades a Llull) 

3 Joan de Borbó Comte de Barcelona, pg., (excepte el tram del nivell 2) 

2 Joan de Borbó Comte de Barcelona, pg., (de pl. Pau Vila a Almirall Cervera)

XLP Joan Güell, c.

2 Joan XXIII, av.

1 John F.Kennedy, pl.

3 Jordi Girona, c.

1 Josep Carner, pg.

2 Josep Pla, c.

3 Josep Sangenís, c.

2 Josep Soldevila, c., (de Sant Adrià a riera d'Horta) 

2 Josep Tarradellas, av. 

2 J. V. Foix, av. 

1 K, c.

1 Karl Marx, pl.

1 Lepant, c. (de gran via Corts Catalanes a rda. Mig) 

2 Lesseps, pl. 

2 Lisboa, c.

1 Litoral, av.

2 Llacuna, c.

3 Llobregós, c.

1 Llucmajor, pl.

2 Lluís Companys, pg.

3 Llull, c. (excepte el tram dels nivells 1 i 2)

2 Llull, c., (de Joan d'Àustria a av. Diagonal)

1 Llull, c., (de Maresme a St.Ramon Penyafort) 
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1 Madrid, av.

2 Mallorca, c., (d'av. Meridiana a Espronceda)

1 Mallorca, c., (d'av. Roma a av. Meridiana)

2 Mandri, c.

2 Manuel Girona, pg.

XLP Manso, c.

1 Maragall, pg., (de Freser a av. Borbó) 

2 Maragall, pg., (de Tajo a av. Borbó)

2 Maragall, pl.

3 Marçal, ptge. 

3 Mare de Déu Coll, c.,(excepte el tram del nivell 2) 

0 Mare de Déu de Montserrat, av., (de pg. Maragall a Cartagena) 

2 Mare de Déu de Montserrat, av., (d'Escorial a Cartagena) 

2 Mare de Déu del Coll, pg. (de pl. Mons a Santuari) 

3 Mare de Déu de Port, c. 

1 Maresme, c., (de Llull a Pallars)

XLP Marina, c., (de Consell de Cent a Sant Antoni Maria Claret) 

0 Marina, c., (de gran via Corts Catalanes a av. Diagonal)

2 Marina, c., (de pl. Voluntaris Olímpics a gran via Corts Catalanes) 

2 Marítim de la Barceloneta, pg., (d'Almirall Cervera a Ramon Trias Fargas) 

2 Marquès de l'Argentera, av.

XLP Marquès de Sentmenat, c. 

1 Martin Luther King, c., (de pg. Santa Coloma a Palomar) 

2 Matemàtiques, pl.

0 Meridiana, av., (de límit del municipi a Aragó)

2 Meridiana, av., (de pg. Pujades a Aragó)

XLP Mèxic, c. 

0 Mig, rda., (de gran via Corts Catalanes a av. Meridiana) 

2 Mineria, c.

XLP Moianès, c.

1 Moll de la Fusta

2 Mons, pl. 

3 Motors, c.

1 Muntaner, c., (d'av. Diagonal a rda. Sant Antoni) 

2 Muntaner, c., (de pl. Bonanova a av. Diagonal) 

1 Nàpols, c. (d'av. Vilanova a Almogàvers)

XLP Nàpols, c. (excepte el tram d'av. Vilanova a Almogàvers) 
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1 Navas de Tolosa, c.

2 Nicaragua, c. (d'av. Josep Tarradellas a av. Roma) 

XLP Nou de la Rambla, c. 

0 Numància, c. (d' av. Diagonal a pl. Països Catalans) 

2 Numància, c. (de Prat de la Riba a av. Diagonal) 

2 Olesa, c. (de pl. Maragall a Garcilaso) 

2 Onze de Setembre, rbla.

1 Padilla, c. (de rda. Mig a gran via Corts Catalanes)

2 Països Catalans, pl.

1 Pallars, c. (de Marina a Maresme) 

1 Palomar, c.

2 Palomar, c. (pg. Torras i Bages aFerran Junoy) 

3 Pantà de Tremp, c. 

1 Paral·lel, av. 

2 Pare Manyanet, c. (de Virgili a Sagrera) 

1 París, c.

1 Pau Claris, c.

XLP Pearson, av.

2 Pedralbes, av. 

3 Pedrell, c.

3 Pedrosa, c. 

1 Pelai, c. 

2 Pere Falqués, pl. 

2 Pere IV, c. (de Sancho de Ávila a Almogàvers) 

1 Pere IV, c. (d'Almogàvers a av. Diagonal) 

2 Santa Coloma, pg. 

2 Pi i Margall, c. 

2 Picasso, pg. 

2 Pius XII, pl. 

2 Font Castellana, pl. 

2 Palau, pla

2 Pont de Sant Martí, c. 

2 Pont del Treball Digne, c.

2 Potosí, c. 

2 Prat, ctra.

2 Prats de Molló, c. 
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2 Prim, rbla.

2 Príncep d'Astúries, av. 

XLP Princesa, c. 

2 Pujades, c., (de Wellington a Joan d'Àustria) 

2 Pujades, pg.

3 Rambla

2 Ramiro de Maeztu, c. 

2 Ramon Trias Fargas, c. 

XLP del Raval, rbla. 

2 Reina Elisenda de Montcada, pg. 

2 República Argentina, av. 

3 Riera Blanca, c.,(excepte el tram del nivell 2) 

2 Riera Blanca, c., (de trav. Corts a Sants) 

2 Riera d'Horta, c. (de Josep Soldevila a rda. de Sant Martí) 

1 Roger de Flor, c. (d'av. Vilanova a Buenaventura Muñoz) 

XLP Roger de Flor, c. (excepte el tram d'av. Vilanova a Buenaventura Muñoz) 

1 Roger de Llúria, c., (de rda. Sant Pere a Rosselló) 

0 Roma, av., (d'Aragó a Comte d'Urgell) 

2 Roma, av., (de pl. Països Catalans a Comte d'Urgell)

0 de Dalt, rda. (de nus de la Trinitat a A-7) 

0 del Litoral, rda., (de c. 3 al límit municipi) 

0 del Litoral, rda., (de l'Avançada a nus de la Trinitat) 

1 Rosselló, c., (de Pau Claris a Dos de Maig) 

2 Rosselló, c., (de Casanovas a Pau Claris)

2 Rovira i Virgili, c. 

A Sagrada Família, carrers adjacents

2 Sagrera, c.

1 Salvador Espriu, c., (pg. Colom a Jaume Vivens Vives) 

2 de Salvador Espriu, jardins

2 Sanllehy, pl. 

2 Sant Adrià, c., (de Segre a Ciutat d'Asunción) 

1 Sant Antoni Maria Claret, c.,(de pg. Sant Joan a pg. Maragall) 

2 Sant Antoni Maria Claret, c.,(de pg. Maragall a Felip II) 

2 Sant Antoni, pg.

2 Sant Antoni, rda.

0 Sant Cugat, ctra., (de pg. Vall d'Hebron al límit del municipi) 

2 Sant Gervasi, pg.
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2 Sant Joan Bosco, pg. 

3 Sant Joan de la Salle, c. 

1 Sant Joan, pg., (de Sant Antoni Maria Claret a Rosselló) 

2 Sant Joan, pg., (de Rosselló a rda. Sant Pere) 

2 Sant Joan, pg., (de trav. Gràcia a Sant Antoni Maria Claret) 

1 Sant Pere, rda. 

3 Sant Ramon de Penyafort, c., (excepte el tram de nivell 1) 

1 Sant Ramon de Penyafort, c., (de Taulat a Llull) 

3 Santa Eulàlia, c. 

2 Santaló, c.

2 Santander, c.

2 Sants, c.

2 Santuari, c.

2 Sardenya, c.

0 Sarrià a Vallvidrera, ctra., (de General Vives al límit del municipi) 

0 Sarrià, av., (de Comte d'Urgell a av. Diagonal) 

1 Sarrià, av., (d'av. Diagonal a Prat de la Riba) 

2 Segre, c. 

2 Selva de Mar, c., (d'Andrade a av. Garcia Fària) 

3 Selva de Mar, c., (excepte el tram de nivell 3) 

2 Sepúlveda, c. 

2 Tajo, c., (de Lisboa a pg. Maragall) 

2 Tamarit, c., (de Calàbria a rda. Sant Antoni) 

2 Tànger, c. 

0 Tarragona, c. 

1 Taulat, c., (d'av. Diagonal al límit del municipi) 

3 Taulat, c., (excepte els trams de nivell 1) 

1 Taulat, c., (de pl. Llevant al límit del municipi) 

1 Tibidabo, av., (de pl. John F. Kennedy a Josep Garí) 

2 Torras i Bages, pg., (de pg. Santa Coloma a Segre) 

XLP Torrent de l'Olla, c. 

1 Trafalgar, c.

XLP Dalt, trav.

2 Gràcia, trav., (de Calvet a Escorial) 

2 Trelawny, c. 

1 Rovira, túnel 

3 Universal, pg. 
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1 Universitat, pl. 

XLP Universitat, rda. 

1 Urquinaona, pl.

2 València, c., (d'av. Meridiana a Espronceda) 

1 València, c., (d'av. Roma a av. Meridiana) 

2 València, c., (de Tarragona a av. Roma) 

1 Valldaura, pg., (de Karl Marx a Rio de Janeiro) 

XLP Vallespir, c. 

1 Verdum, pg., (de pl. Llucmajor a Doctor Pi i Molist) 

2 Vergós, c., (de via Augusta a pg. Sant Joan Bosco) 

1 Augusta, via, (d'av. Diagonal a rda. Mig) 

0 Augusta, via, (de rda. Mig a General Vives) 

2 Júlia, via 

1 Laietana, via 

2 Vallcarca, viaducte

2 Viladomat, c., (d'av. Paral·lel a Floridablanca) 

XLP Viladomat, c., (de Floridablanca a av. Josep Tarradellas) 

XLP Vilamarí, c., (d'av. Josep Tarradellas a av. Roma) 

1 Vilanova, av.

2 Villarroel, c., (de gran via Corts Catalanes a av. Diagonal) 

2 Virgili, c.

3 Xile, av. 

1 Zona Franca, pg. 
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Les entitats principals que poden auto-
ritzar o tramitar les autoritzacions per 
ocupacions a l’espai públic són les que 
figuren en una llista en aquest annex. La 
classificació no és exhaustiva i en qual-
sevol cas l’Ajuntament es reserva la pos-
sibilitat de reservar l’espai públic per a 
qualsevol altra entitat, si ho considera 
necessari. 

Comitè d’Obres i Mobilitat

Aquest òrgan municipal, amb més de 
deu anys de funcionament, aglutina sota 
la coordinació de la Direcció d’Infraes-
tructures tots els sectors municipals 
responsables de l’execució de les obres 
a l’espai públic: la GUB, la Direcció de 
Mobilitat, el Departament de Projectes 
Urbans, Autobusos de Barcelona, Parcs 
i Jardins i el sector de medi ambient. El 
COM es reuneix com a mínim un cop per 
setmana i tramita de vuit a deu actuaci-
ons per sessió. Quatre vegades a l’any es 
fa balanç de l’obra executada, es valora 
l’estat de la ciutat i s’analitza l’impacte 
de les obres planificades.

Les actuacions o les obres que figuren 
a la llista següent han d’assistir al COM, 
tal com es descriu més endavant, per-
què aquest determini les condicions de 
les ocupacions motivades per:

Els encreuaments de serveis en vies 
d’accés, de la xarxa bàsica o de qual-
sevol via que sigui ruta d’alguna línia 
de la xarxa d’autobusos o que afectin 
algun altre transport públic.

 Les bastides estructurals (per exem-
ple, les que són suport de la façana en 
obres de remodelació).

 Urbanitzacions i obres d’edificació 
que afectin la mobilitat de les vies 
centralitzades o de connectivitat, o 

que tallin completament una via des-
centralitzada.

 Infraestructures del transport viàries 
i ferroviàries. 

 Infraestructures de serveis en calça-
da que afectin vies de la xarxa bàsica 
i vies d’ordenació centralitzada de la 
ciutat, o que tallin completament la 
circulació de carrers.

 Infraestructures al subsòl públic de la 
ciutat.

 Pavimentacions i actuacions en es-
tructures viàries.

 Obres amb requeriments de treballs 
especials i un grau considerable d’in-
cidència en la vida urbana (voladures, 
transports especials en cas de gran to-
natge, obres properes a equipaments 
sensibles, treballs en horaris nocturns 
o en cap de setmana, obres de gran 
afectació mediambiental, etcètera).

El procediment que cal seguir per esta-
blir una reunió amb el COM és el següent: 
per a noves ocupacions o per cada fase 
d’obra que representi un canvi d’implan-
tació o una afecció significativa de l’en-
torn, els promotors interessats han de 
presentar una fitxa d’actuació i adjuntar 
la documentació tècnica de l’obra, ela-
borada segons la Guia de la documenta-
ció a presentar al COM. Tant la fitxa d’ac-
tuació com la Guia estan disponibles 
per als promotors al web d’Urbanisme i 
Infraestructures de l’Ajuntament de Bar-
celona, així com al web d’Obres:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Ur-
banisme/  > Obres  > Comitè d’Obres i 
Mobilitat  > Documentació necessària

De cada reunió establerta amb el COM 
es redacta una acta en la qual es deter-
minen les condicions de termini i la for-
ma d’execució dels treballs. La Guàrdia 
Urbana ha de redactar el pla d’actuació.
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 Col·locació de grues torre, sempre 
que no sigui en vies de la xarxa bàsica 
i vies d’ordenació centralitzada de la 
ciutat. 

Els districtes de la ciutat i els seus límits 
es poden consultar a la guia de Barcelo-
na via web: 

http://w20.bcn.cat/Guiamap/

Al portal web de l’Ajuntament de Barce-
lona es poden consultar aquests tràmits 
mitjançant l’Oficina Virtual i, en molts 
casos, fer la gestió telemàticament:

https://w30.bcn.cat/ 

ACEFAT

ACEFAT és l’empresa que s’encarrega de 
la gestió integrada de les obres de ser-
veis que es duen a terme a la via pública 
de la ciutat de Barcelona. En aquests ti-
pus d’obres s’encarrega principalment de:

 Tramitació i gestió d’obres de serveis: 
identificació, estudi tècnic, progra-
mació, tramitació dels permisos mu-
nicipals i activació dels tràmits ne-
cessaris per a l’aplicació de l’ordre TIC 
341/2003.

 Coordinació: detecció de traçats co-
incidents, comunicació de previsions 
d’obres per adhesions i planificació 
espacial i temporal.

 Comunicació ciutadana: confecció 
i instal·lació de panells informatius 
i identificatius per a totes les obres 
de canalització, confecció d’etique-
tes adhesives informatives per a les 
tanques de totes les obres, confecció 
i distribució d’avisos d’escala per a 
informació prèvia dels veïns sobre les 
canalitzacions que cal executar.

 Direcció de qualitat urbana, assistèn-
cia tècnica.

Guàrdia Urbana

En vista de l’estructura de la Guàrdia Ur-
bana, les autoritzacions es tramiten mit-
jançant:

 Divisió Territorial - Guàrdia Urbana de 
Districte tramita les autoritzacions 
per a la col·locació de grues autopro-
pulsades. 

 Divisió de Trànsit - Unitat de Circu-
lació tramita les autoritzacions per a 
transports especials. S’han de tenir 
en compte els condicionants que es 
descriuen a l’apartat 4.3 “Transports 
especials”.

 Divisió de Coordinació - Servei de 
Planificació d’Obres (Guàrdia Urbana 
d’obres). En les obres de subminis-
traments, desviaments o reparacions 
de serveis és necessari que la Guàrdia 
Urbana d’obres fixi els condicionants, 
sense perjudici que la gestió i la tra-
mitació es faci via ACEFAT. L’obertura 
de cambres de registre que no re-
quereixin obra civil (estesa de cable, 
inspeccions, neteja, etcètera) reque-
reixen l’autorització de la Guàrdia Ur-
bana d’obres.

Districte

Els Serveis Tècnics de Districte tramiten 
autoritzacions per a:

 Ocupacions de l’espai públic en vo-
reres, places públiques, zones d’es-
tacionament, zones de càrrega i 
descàrrega, exceptuant els emplaça-
ments en calçades de circulació, per 
ocupacions derivades de llicències 
d’edificació, col·locació de bastides, 
ocupacions de casetes, materials, 
maquinària, eines o mitjans auxiliars 
que puguin estar emmagatzemats.
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S’ha de tenir en compte que mitjançant 
els assenyalaments que es fan per a les 
diferents tipologies d’obra, ACEFAT pot 
requerir al sol·licitant l’autorització del 
Comitè d’Obres, que s’explica en aquest 
annex. Aquests casos solen ser per cau-
ses d’afectació a la mobilitat en vies 
centralitzades o de connectivitat, per 
talls totals de vies descentralitzades 
(vegeu Annex 1. Classificació de la xarxa 
viària a Barcelona) o afectacions en les 
xarxes de transport públic. 

Un servei addicional de què disposa 
ACEFAT és la plataforma eWise, on es 
pot sol·licitar informació sobre els ser-
veis que s’ofereixen o els serveis afec-
tats en un punt determinat del territori:

https://www.ewise.es/Wise/Login/
Acefat/Login.aspx

Espais verds

En cas que l’obra es trobi dins una zona 
verda, requerirà l’autorització de l’Insti-
tut Municipal de Parcs i Jardins de Bar-
celona per poder procedir a la seva ocu-
pació.

Els permisos que es poden tramitar mit-
jançant l’ACEFAT són:

 Tramitació de llicències per obres de 
canalitzacions (rases > 25 m de longi-
tud).

 Tramitació dels assenyalaments 
d’obra dels ramals (rases < 25 m de 
longitud).

 Tramitació d’un permís d’avaria o re-
paració.

 En les funcions d’ACEFAT s’inclou la 
tramitació de les llicències i els as-
senyalaments d’obra per dur a terme 
actuacions puntuals, com ara cales o 
sondejos.

A l’adreça web següent del portal d’ACE-
FAT hi ha els requisits per tramitar els 
diferents permisos:

http://www.acefat.com/  > Tramitació 
de permisos 

Mitjançant la plataforma e-Gios es fa-
cilita la tramitació dels permisos de les 
sol·licituds de les obres, la interacció i la 
comunicació amb els diferents actors de 
la tramitació. S’hi accedeix mitjançant el 
web: 

http://egios.acefat.com/  > Accés a 
l’e-Gios
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Índex

Elements d’urbanització

Elements de seguretat

Elements de comunicació

Elements d’enllumenat públic

Espais verds i elements vegetals

Mobiliari urbà

Serveis 

 Transport públic

 Correus

 Xarxes de telecomunicacions

 Xarxes de sensors i altres elements TIC

 Xarxes elèctriques

  Xarxes de gas

 Xarxa d’aigua potable

 Xarxes de District Heating and Cooling (DH&C)

 Xarxa d’aigües freàtiques

 Xarxa de reg

 Xarxa de clavegueram (sanejament i drenatge)

 Neteja 

 Zones d’estacionament

 Comercials

Altres
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Elements d’urbanització

Vorada

Rigola

Guals

Paviments en vorera

Reixes d’embornals

Actuació que cal executar:
En general, la restitució que cal proposar és:

 Peça nova, si està obsoleta segons la normativa o està en mal estat.

 Amb la mateixa peça, si està en bon estat.

A excepció dels paviments en vorera, en què la restitució es proposa 
sempre amb peces noves.

Consideracions:
Si hi ha ocupació de calçada (vorada, rigola, guals) s’ha de presentar 
al Comitè d’Obres, on s’ha de proposar el pla d’actuació, que ha de 
definir les ocupacions i els desviaments per afectació en el carril 
adjacent a la vorada. La Guàrdia Urbana d’obres ha d’aprovar el pla 
d’actuació.

Els elements que cal restituir han de complir la instrucció 
d’elements urbans de la ciutat de Barcelona.

Les ocupacions han de complir el Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Per a actuacions puntuals o de manteniment, és el districte 
corresponent.

Per a noves urbanitzacions, el REP és la Direcció d’Urbanisme i, si 
s’afecta la calçada, el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Paviments en calçada

Proposta:
Proposta del pla d’actuació, que defineix les ocupacions i els 
desviaments necessaris, així com els condicionants tècnics.

Consideracions:
S’ha de presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat per definir el pla 
d’actuació. La Guàrdia Urbana d’obres ha d’aprovar el pla d’actuació.

Les seccions de ferm han de complir el Plec de ferms del 
Departament de Serveis Viaris en el cas de les vies municipals.

Entitat responsable:
Comitè d’Obres i Mobilitat

Tapes

Proposta:
Si la tapa queda afectada pel tancament o l’ocupació de l’obra, 
l’anul·lació de l’accés a aquesta s’ha de comunicar a l’operador 
corresponent.

Si la tapa s’ha de restituir, ha de complir la normativa vigent 
específica, d’acord amb la seva funcionalitat. Ha d’estar grafiada 
amb el nom del servei i l’operador corresponent.

Consideracions:
Han de complir la norma europea UNE-EN 124 de tapes de 
seguretat.

Han de complir les prescripcions tècniques municipals, en funció 
del servei, si es troben en una via municipal.

Entitat responsable:
Diversos operadors, en funció del servei.

ANNEX 2.3. LLISTA D’ELEMENTS I SERVEIS URBANS AFECTATS PER LES OBRES
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Elements de seguretat

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Baranes de protecció

Pilones

Proposta:
S’han de justificar les afectacions i proposar mesures de seguretat 
durant les obres per a quan s’anul·li aquest element de protecció.

Consideracions:
Els elements que cal restituir han de complir la instrucció 
d’elements urbans de la ciutat de Barcelona, així com el Codi 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Direcció de serveis tècnics del districte afectat

Barreres de contenció

Xinxetes

Balises cilíndriques 

Altres elements  
divisoris a la calçada

Proposta:
Proposta del pla d’actuació que ha de definir les ocupacions i els 
desviaments necessaris, així com els condicionants tècnics.

Consideracions:
Els suports han de ser en perfil tipus U.

Entitat responsable:
S’ha de presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat per a ocupacions en 
calçada. La Guàrdia Urbana ha d’aprovar el pla d’actuació.

Tanques

Elements de 
ventilació

Proposta:
Tanca: S’ha de garantir que, durant les obres, les zones protegides 
per la tanca no siguin franquejades per personal aliè a l’obra o a les 
instal·lacions. Un cop finalitzada l’obra, s’ha de restituir la tanca en 
condicions iguals o millors que abans de l’afectació.

Elements de ventilació: S’ha de tractar amb l’operador les 
conseqüències d’afectar aquests elements, i es pot donar el cas que 
s’hagi de garantir el funcionament d’aquests elements durant les 
obres.

Consideracions:

Entitat responsable:
Operador de la infraestructura al qual pertanyen els elements.

Càmeres d’informació 
de trànsit o de control 
d’incidències

Radars per espires o 
fotoradars en semàfors

Espires d’aforament 
de vehicles

Semàfors

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.

En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Semàfors, del Departament d’Operacions dins la Direcció de Serveis 
de Mobilitat.

Mobilitat, dins la Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Senyalització vertical 
de serveis viaris

Proposta:
Si el senyal queda fora d’ús temporalment:

 Si no cal retirar-lo, s’ha d’ocultar per evitar confusions i col·locar 
la senyalització d’obra adequada.

 Si s’ha de retirar, s’ha de treure i mantenir en condicions per 
restituir-lo, en cas que sigui necessari.

Si s’ha de retirar i executar una nova senyalització, s’ha de proposar 
el pla de senyalització provisional d’obres i la senyalització 
definitiva.

En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, que 
definirà les ocupacions i els desviaments necessaris. 

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.

El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 

La senyalització definitiva ha de tenir el vistiplau de la Guàrdia 
Urbana d’obres de Barcelona.

Si s’afecta la calçada, Comitè d’Obres i Mobilitat.

Senyalització horitzontal 
de serveis viaris

Proposta:
Proposar el pla d’actuació, que definirà les ocupacions i els 
desviaments necessaris. 

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.

El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable: 
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 

La senyalització definitiva ha de tenir el vistiplau de la Guàrdia 
Urbana d’obres de Barcelona.

Comitè d’Obres i Mobilitat, per les afectacions de calçada.
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Elements de comunicació i informació

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Panells electrònics 
d’informació

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.

En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 

Senyalització vertical i 
horitzontal informativa 
per a vianants

Plaques de carrers

Proposta:
En cas que la retirada temporal sigui necessària, s’ha de pactar amb 
els responsables si es dissenya un panell provisional d’obres que 
indiqui la informació retirada.

En cas que la senyalització s’hagi de retirar definitivament, s’ha 
de pactar la destinació de la senyalització antiga amb l’entitat 
responsable i s’ha d’obtenir el vistiplau de la senyalització 
definitiva.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat.

Opis i mupis 
(publicitat i informació)

Proposta:
Si la retirada no és necessària, cal garantir el pas al personal de 
l’operadora per a la renovació d’anuncis i el manteniment.

Si la retirada és necessària, s’ha de parlar amb l’operador del servei 
per pactar si s’anul·la o es retira l’element temporalment.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, dins de la Direcció 
d’Urbanisme i l’operadora de l’element corresponent.
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Càmeres d’informació 
de trànsit o de control 
d’incidències

Radars per espires o 
fotoradars en semàfors

Espires d’aforament 
de vehicles

Semàfors

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.

En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Semàfors, del Departament d’Operacions dins la Direcció de Serveis 
de Mobilitat.

Mobilitat, dins la Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Elements d’enllumenat públic

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Suports (columnes, 
bàculs i suports de 
paret)

Lluminàries i pàmpols

Quadres de control 
d’enllumenat

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquestes elements i demanar la 
retirada, el canvi d’ubicació o l’anul·lació temporal del servei a 
l’entitat responsable.

En cas d’afectació fora de calçada, s’han de garantir els nivells 
lumínics i la uniformitat que permetin la visibilitat en tot l’entorn de 
l’obra. Cal posar una atenció especial en els itineraris de vianants.

En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Els nivells lumínics que cal garantir són els establerts en el Pla 
director d’enllumenat vigent.

Entitat responsable:
Departament d’Enllumenat. 

Espais verds i elements vegetals

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Arbres

Palmeres

Altres elements 
vegetals

Jardineres

Proposta:
Seguir les consideracions descrites en el capítol 2.5, que cal pactar 
amb l’entitat responsable.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent, així com l’OMA.

Entitat responsable:
Direcció de serveis d’Espais Verds dins de l’Àrea de Medi Ambient.

Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. 
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Mobiliari urbà

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Bancs

Papereres

Mòduls per a 
bicicletes (no Bicing)

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.

Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.

Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, de la Direcció d’Urbanisme. 

Fonts

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.

Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.

Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Fonts, del Departament d’Abastament de la Direcció de Serveis del 
Cicle de l’Aigua.
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Jocs infantils

Zones per a gent gran

Elements esportius 

Àrees de gossos

Elements esportius 
i d’oci (taules de 
ping-pong, cistelles, 
camps de petanca...)

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.

Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.

Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis i Espais Verds.

Mobiliari urbà a les 
zones del litoral

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element , sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.

Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.

Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió integral del litoral, dins la Direcció de Serveis del Cicle de 
l’Aigua.

Elements esculturals 
de patrimoni històric o 
artístic, monuments i 
fonts decoratives

Proposta:
En cas que la retirada de l’element no sigui necessària, cal protegir-
lo adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.

Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució.

Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Conservació de monuments, de la Direcció d’Urbanisme.
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Serveis - transport públic

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Autobusos 

Marquesines 
de parada

Pals de parada

Recorreguts de la 
xarxa d’autobusos

Proposta:
Si l’afectació implica la retirada temporal de la parada, tant si es 
tracta de parades amb marquesina com amb pal, cal proposar la 
reubicació amb un pal en el lloc més adequat proper a l’afectat, 
tenint en compte la proximitat de la següent i disposant la parada 
sempre al costat dret en el sentit de la marxa perquè l’autobús 
pugui desencotxar. 

Si la retirada no és necessària, s’ha de garantir l’accessibilitat dels 
usuaris al servei.

Si s’afecta qualsevol recorregut de la xarxa d’autobusos, s’ha 
de proposar el pla de desviaments necessaris per resoldre els 
recorreguts afectats.

Consideracions:
Els elements, tant temporals com restituïts, han de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Transports Metropolitans de Barcelona en general, o altres 
operadores de poblacions adjacents (Tugsal, Alsa...), totes 
pertanyents a l’Àrea del Transport Metropolità.

En el cas de les marquesines s’ha de contactar amb el Departament 
de Gestió de la Ubicació del Mobiliari Urbà.

Metro

Ferrocarrils de 
la Generalitat

Tramvia

Ferrocarrils 
de Rodalies

Ferrocarrils 
d’alta velocitat

Accessos 
amb escales

Ascensors

Sortides 
d’emergència

Estructura

Proposta:
En ordre descendent de prioritat, segons l’afectació en accessos, es 
proposarà:

 Afectar parcialment l’accés i garantir l’accessibilitat dels usuaris 
al servei.

 Tancar un dels accessos, si n’hi ha un altre d’alternatiu.

 Anul·lar l’estació i proposar un pla alternatiu de transport.

En qualsevol cas, s’ha de preparar un document en què figurin 
les afectacions i proposar el pla d’actuació al Comitè d’Obres i 
Mobilitat.

Consideracions:
Els elements, tant temporals com restituïts, han de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Comitè d’Obres i Mobilitat i l’operador corresponent:

Metro: Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (FMB), que pertany a 
l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que pertany a 
l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).

Tramvia: TRAM, que pertany a l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).

Ferrocarrils de Rodalies: ADIF Convencional, que pertany a l’Àrea del 
Transport Metropolità (ATM).

Ferrocarrils d’alta velocitat: ADIF Alta Velocitat.
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Bicing

Punts 
d’estacionament

Itineraris 
de bicicleta

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, es proposa anul·lar temporalment 
la parada de Bicing. En cas de llarga durada es planteja reubicar la 
parada en el lloc més adequat proper a l’afectat, tenint en compte 
la proximitat de la parada següent i col·locant les proteccions i la 
senyalització corresponents.

Si l’afectació és en els itineraris amb bicicleta (carril bici), en 
funció de la durada de les obres se’n proposa l’anul·lació o bé el 
desviament, amb la retirada de l’abalisament del carril bici si pot 
comportar inseguretat durant les obres.

En tots dos casos s’ha de proposar la senyalització temporal d’obres 
corresponent i la definitiva, si aquesta última varia.

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.

El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Contactar amb la Direcció de Mobilitat per acordar si es trasllada o 
no la parada segons la durada de l’afectació de l’obra.

Taxis
Zones de parada

Proposta:
Proposar la reubicació en el lloc més adequat proper a l’afectat, 
considerant que la nova ubicació ha de ser una zona visible 
i concorreguda pels ciutadans perquè els usuaris la puguin 
identificar.

Consideracions:
Comprovar que els recorreguts en aquesta nova parada, tant si és 
temporal com definitiva, compleixen la normativa d’accessibilitat 
vigent.

El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.

El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Serveis - Correus

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Autobusos 

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació, ha de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, de la Direcció d’Urbanisme.
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Serveis - xarxes de telecomunicacions

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Prismes soterrats 
(prisma i pericons 
o cambres)

Cablejat aeri i suports

Armaris de control de 
telecomunicacions

Cabines telefòniques 
públiques.

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En general, tot el cablejat aeri que s’hagi de restituir s’ha de fer 
amb prisma soterrat, segons les condicions vigents de l’entitat 
responsable.

En cas de canvi d’ubicació d’un armari o d’una cabina, s’ha 
de complir la instrucció d’elements urbans i la normativa 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Xarxa Wi-Fi 
de Barcelona

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació, ha de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Institut Municipal d’Informàtica (IMI).
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Serveis - xarxes elèctriques

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Prismes soterrats 
(prisma i pericons
 o cambres)

Cablejat aeri i suports

Armaris de control

Estacions 
transformadores (ET) 
o de distribució (CD)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En general, tot el cablejat aeri que s’hagi de restituir s’ha de fer 
amb prisma soterrat, segons les condicions vigents de l’entitat 
responsable.

En cas de canvi d’ubicació d’un armari, ET o CD, s’ha de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - sensors i altres elements TIC

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Sensors durant l’obra

Sensors dels 
diferents serveis

Sensors smart

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-lo a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-lo operatiu.

 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del sensor durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del sensor durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte el pla de sensorització de la ciutat, el pla de 
sensorització de les obres vigent i l’establert en el projecte executiu 
de l’obra.

Entitat responsable:
En funció del departament responsable de gestionar el servei 
afectat associat al sensor.

Tanmateix, cal informar-ne la Direcció de Ciutats Intel·ligents i 
Telecomunicacions com a responsables de la plataforma de dades 
dels sensors.
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Serveis - xarxes de gas

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Canalitzacions 
exteriors

Fitons

Cambres, pericons

Punts de ventilació

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació d’un fitó o punt de ventilació, s’ha 
de complir la instrucció d’elements urbans i la normativa 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - xarxa d’aigua potable

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.
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Serveis - xarxes de climatització

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Valvuleria 
i pericons

Centrals de 
cogeneració

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - xarxa d’aigües freàtiques o mines

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
Aigües freàtiques, dins del Departament d’Abastament que pertany 
a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
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Serveis - xarxa de reg

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Aspersors, degoteigs
i altres elements 
de reg

Quadres de control 
de reg

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació d’un quadre de control, s’ha de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Complir el Plec de Parcs i Jardins de Barcelona.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis d’Espais Verds

Serveis - xarxa de clavegueram (sanejament i drenatge)

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i pous

Embornals

Escomeses

Altres (bombes, 
tancs de tempesta, 
depuradores...)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar el desviament temporal, mantenint en tot moment la 
funcionalitat.

S’ha de presentar la proposta corresponent a l’entitat responsable i 
obtenir-ne l’aprovació.

En cas que afecti la calçada, s’ha de proposar el pla d’actuació, que 
definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com els 
condicionants tècnics.

Consideracions:

Entitat responsable:
Sanejament, dins la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
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Serveis - neteja 

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Contenidors 
d’escombraries, 
reciclatge o punts de 
recollida de deixalles 
de comerços

Punts de recollida 
pneumàtica (RSU)

Canalitzacions de 
recollida pneumàtica 
(RSU)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar l’element a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-lo operatiu.

 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
Proposar la disposició dels contenidors al costat dret en el sentit 
de la marxa perquè el camió d’escombraries pugui agafar i bolcar el 
contenidor.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.
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Serveis - zones d’estacionament

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Punts de càrrega 
elèctrica de vehicles

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-lo a un emplaçament proper definitivament, i 
mantenir-lo operatiu.

 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha d’informar amb vuit dies d’antelació de l’afectació.

Entitat responsable:
Direcció del Programa de Vehicle Elèctric de la Gerència Adjunta 
d’Infraestructures i Coordinació Urbana.

Màquines de 
cobraments

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha de comunicar in situ, amb vuit dies d’antelació, el canvi que es 
produirà per retirar els vehicles estacionats.

Entitat responsable:
Departament de Mobilitat, de la Direcció de Serveis de Mobilitat.

Edicles d’aparcaments 
soterranis

Proposta:
S’ha de presentar la proposta que ha de definir les actuacions 
necessàries per mantenir l’accés a l’edicle.

Consideracions:

Entitat responsable:
Empresa explotadora de l’aparcament.
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Serveis - comercials

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Quioscos de loteria 
(ONCE)

Quioscos de diaris

Quioscos de flors

Quioscos de 
begudes i productes 
d’alimentació

Proposta:
S’ha de prioritzar el trasllat o la realització de l’obra per fases per 
mantenir actiu el punt de venda. En cas d’anul·lació temporal, s’han 
de preveure les possibles mesures compensatòries que comporti 
aquesta acció.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte que la nova posició, si n’hi ha, respecti el 
Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Si s’ha de moure definitivament: Departament de Gestió de la 
ubicació del mobiliari urbà.

En cas de moviments provisionals o afectacions parcials: Serveis 
tècnics del districte corresponent conjuntament amb el particular.

Terrasses de locals 
d’alimentació (bars, 
gelateries, cafeteries, 
etcètera)

Proposta:
S’ha de proposar en primera instància un trasllat de la terrassa a 
un punt pròxim o adequar l’obra i fer-la per fases. Si no hi ha cap 
més opció, cal anul·lar temporalment la terrassa, amb les possibles 
mesures compensatòries que comporti aquesta acció.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte que la nova posició, si n’hi ha, respecti el 
Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Serveis tècnics del districte corresponent conjuntament amb 
el propietari afectat. El servei tècnic de districte ha de valorar 
la reubicació o no de la terrassa, i en cas negatiu ha d’establir 
el procediment que cal seguir per ajustar les condicions de la 
llicència.
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Altres

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Estacions de medi 
ambient i altres 
sensors

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:

 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 
definitivament, i mantenir-la operativa.

 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 
obres.

 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 
amb la restitució corresponent.

En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
Agència de Salut Pública.

Direcció de Serveis d’Intervenció, Innovació i Qualitat, de l’Àrea de 
Medi Ambient.

Vèrtexs geodèsics 
i punts d’auscultació

Proposta:
S’ha de notificar l’afectació a l’entitat propietària del vèrtex 
geodèsic o del punt d’auscultació.

Els vèrtexs geodèsics s’han de reubicar un cop finalitzi l’obra segons 
les indicacions de l’entitat responsable.

S’ha de pactar amb l’entitat responsable com procedir en els punts 
d’auscultació.

Consideracions:
Addicionalment, s’ha de notificar l’afectació al departament 
responsable de la gestió de referències topogràfiques de l’IMI.

Entitat responsable:
Operadores explotadores de la infraestructura auscultada.

Institut Geogràfic Nacional (vèrtexs geodèsics).

Institut Cartogràfic de Catalunya (vèrtexs geodèsics).
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En aquest annex es descriuen els conceptes següents corresponents als tan-

caments i barreres:

  Tipologia de tancaments verticals que cal utilitzar

  - Separació entre zona de vianants i zona d’obres

    Ocupacions de llarga durada amb implantació fixa

    Ocupació superior a tres setmanes

    Ocupació inferior a tres setmanes

  - Separació entre zona de vehicles i zona d’obres

    Ocupació superior a un dia

    Ocupació inferior a un dia

  - Separació entre zona de vianants i zona de vehicles en desviaments

    Ocupació superior a un dia

    Ocupació inferior a un dia

  - Entrades i sortides a les zones d’obra

 Tancaments horitzontals

  - Plataformes provisionals per a vianants

  - Plataformes provisionals per a vehicles

  - Plataformes per a guals

Separació entre zona de vianants 
i zona d’obres

Disposició que cal instal·lar per separar 
les zones de trànsit de vianants (voreres 
i passadissos) de les zones de treball 
en activitat o no, incloent-hi una zona 
de magatzem, barraques i altres instal-
lacions fixes o portàtils. 

Ocupacions de llarga durada, 
amb implantació fixa

En el cas de les obres en què la implan-
tació del tancament de separació entre 
la zona d’obres i de vianants tingui una 
llarga durada, cal plantejar la construc-
ció de murs de fàbrica o de xapa grecada 
o altres tancaments fixos similars.

Tancaments verticals

La tipologia de tancaments verticals que 
cal utilitzar s’ha de triar en funció de:

 Usos dels àmbits separats pel tanca-
ment.

 Durada de l’ocupació de l’obra o ac-
tuació que implica la col·locació del 
tancament.

 Desnivell entre àmbits separats pel 
tancament.

A partir de les premisses anteriors es 
poden distingir els casos següents:
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Ocupació superior a un dia
 
Per a desnivells inferiors a 30 cm

 S’ha de preveure la col·locació de bar-
reres rígides de formigó, de tipus New 
Jersey o similar, amb la superfície ex-
posada al trànsit pintada de groc. En 
els trams paral·lels a la circulació es 
pot optar per canviar aquesta tipolo-
gia de tanca per barreres rígides de 
plàstic, plenes d’aigua, tipus New Jer-
sey o similar. No obstant això, les zo-
nes de transició entre trànsit no paral-
lel i paral·lel han de tenir un mínim de 
6 m de barreres rígides de formigó, del 
tipus New Jersey o similar, en el tram 
paral·lel amb la superfície exposada 
al trànsit pintada de groc.

 Adjacent a la barrera, en el cantó de 
l’obra, s’hi afegirà una tanca metàl-
lica de malla alta, protegida amb lo-
nes altes.

 Es disposaran balises lluminoses 
cada 5 m, en el cantó de la circulació 
de la tanca, per sobre de la barrera.

 Es disposaran reflectors, cada 5 m, en 
el cantó de la circulació de la barrera.

Per a desnivells de més de 30 cm

 S’ha de preveure la col·locació de bar-
reres rígides de formigó, de tipus New 
Jersey o similar, amb la superfície ex-
posada al trànsit pintada de groc.

 Adjacent a la barrera, en el cantó de 
l’obra, s’hi afegirà una tanca metàl-
lica de malla alta, protegida amb lo-
nes altes.

 Es disposaran balises lluminoses 
cada 5 m, en el cantó de la circulació 
de la tanca, per sobre de la barrera.

 Es disposaran reflectors, cada 5 m, en 
el cantó de la circulació de la barrera.

Ocupació inferior a un dia

Sovint es tracta d’actuacions de pavi-
mentació, pintat de senyalització horit-
zontal, obertura de rases en entrades 
d’aparcaments o bé casos de manteni-
ment i reparació d’avaries a la calçada.

Ocupació superior a tres 
setmanes

En el cas que l’ocupació duri més de tres 
setmanes, la tipologia de tancament que 
s’ha de proposar és la tanca metàl·lica 
de malla alta, protegida amb lones.

Si el desnivell entre àmbits que cal se-
parar és superior a 30 cm, les tanques 
han d’estar ancorades al terreny o apun-
talades per garantir l’estabilitat en cas 
d’impacte accidental d’una persona que 
caigui contra la tanca. S’ha de tenir en 
compte la restitució de les peces del pa-
viment afectades, o bé el segellament si 
es tracta d’un paviment continu.

Ocupació inferior a tres 
setmanes

Per a ocupacions de menys de tres set-
manes, s’ha de dissenyar el tancament 
en funció del desnivell que cal separar:

 Per a desnivells de menys de 30 cm, i 
sempre que no hi hagi risc de possi-
bles projeccions emeses pels treballs 
de l’obra, es poden dissenyar els tan-
caments amb tanques lleugeres gro-
gues. En el cas que el risc de projec-
cions sigui ben present, la tanca que 
cal disposar en la proposta és la tan-
ca metàl·lica de malla alta, protegida 
amb lona.

 Per a desnivells superiors a 30 cm, 
s’ha de plantejar el tancament amb 
tanques metàl·liques de malla altes, 
si pot ser protegides amb lones, i an-
corades al terreny o apuntalades, per 
garantir l’estabilitat en cas d’impacte 
accidental d’una persona que caigui 
contra la tanca.

Separació entre zona de vehicles 
i zona d’obres

Disposició que cal instal·lar per separar 
les zones de trànsit de vehicles a la via 
pública de les zones de treball. 
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S’ha de disposar una balisa lluminosa, 
cada 5 m, ancorada a la part superior de 
la barrera.

Es disposaran reflectors, cada 5 m, en el 
cantó de la circulació de la barrera.
 
Ocupació inferior a un dia

Sovint es tracta d’actuacions molt cos-
toses d’executar, que no afecten tota la 
vorera, que obliguen a generar puntual-
ment un desviament de l’itinerari dels 
vianants per la calçada.

En general, aquesta tipologia d’actua-
cions s’ha de resoldre presentant una 
proposta d’abalisament formada pels 
elements següents ordenats per ordre 
de preferència:

 Barreres de plàstic buides, tipus New 
Jersey o similar

 Tanques lleugeres grogues
 Cons

La tria dels elements anteriors ha de ser 
justificada i s’ha de reforçar amb mit-
jans humans de control del trànsit de 
vehicles en l’àmbit on s’actua. 

S’ha d’indicar la minoració de velocitat 
de circulació dels vehicles en aquests 
trams per garantir la seguretat dels vi-
anants, ja que els abalisaments descrits 
no són de contenció sinó que indiquen 
els itineraris que els usuaris de la via 
han de seguir.

En casos de situacions d’emergència, i 
de manera provisional, es pot utilitzar 
la cinta d’obra que es tingui a l’abast per 
abalisar el perímetre afectat pel perill; si 
pot ser, franges alternades de color ver-
mell i blanc.

Entrades i sortides a les zones 
d’obra

Un accés és un espai obert que comu-
nica una zona d’obres amb una zona de 
vianants o de vehicles. Els accessos a la 
zona d’obres són punts febles que poden 

En general, aquesta tipologia d’actua-
cions s’ha de resoldre presentant una 
proposta d’abalisament formada pels 
elements següents ordenats per ordre 
de preferència:

 Barreres de plàstic buides, tipus New 
Jersey o similar

 Tanques lleugeres grogues
 Cons

La tria dels elements anteriors ha de ser 
justificada i s’ha de reforçar amb mitjans 
humans de control del trànsit de vehi-
cles en l’àmbit on s’actua.

S’ha d’indicar la minoració de velocitat 
de circulació dels vehicles en aquests 
trams per garantir la seguretat dels vi-
anants, ja que els abalisaments descrits 
no són de contenció sinó que indiquen 
els itineraris que els usuaris de la via 
han de seguir.

En casos de situacions d’emergència, i 
de manera provisional, es pot utilitzar 
la cinta d’obra que es tingui a l’abast per 
abalisar el perímetre afectat pel perill; si 
pot ser, franges alternades de color ver-
mell i blanc.

Separació entre zona de 
vianants i zona de vehicles en 
desviaments

Disposició que cal adoptar quan un 
desviament de trànsit de vehicles o via-
nants, causat per les obres, genera una 
convivència en el mateix espai dels dos 
tipus d’usuaris. 

En aquest cas, en general, no es generen 
diferències de desnivell entre la separa-
ció d’àmbits i, per tant, els abalisaments 
que es descriuen no tenen en compte 
aquest aspecte.

Ocupació superior a un dia

S’ha de preveure la col·locació de barre-
res rígides de formigó, de tipus New Jer-
sey o similar, amb la superfície exposada 
al trànsit pintada de groc. 
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cas, de peces del tipus terminal per 
minorar danys davant un possible ac-
cident.

 Els tancaments formats per tanques 
lleugeres grogues s’han de proposar 
en la disposició d’un accés format per 
un o dos trams de la mateixa tanca 
lleugera groga, instal·lats de manera 
que en permetin l’obertura cap a l’in-
terior de l’obra o l’actuació de manera 
segura.

 Els accessos generats en tancaments 
formats per murs d’obra de fàbrica, 
xapes grecades o altres tancaments 
fixos similars, han de disposar de por-
tes adaptades a aquest tancament.

 Qualsevol tipologia d’accés ha d’estar 
senyalitzada correctament, tal com 
s’indica en l’apartat posterior “2.4.1.B 
Senyalització”.

 S’han prendre les mesures adequa-
des per mantenir els paviments de 
les zones d’entrada, exteriors a l’obra, 
nets i en bones condicions.

Tancaments horitzontals

Els itineraris que es dissenyin, tant per 
a vehicles com per a vianants, han de 
complir uns requisits per no entorpir la 
circulació i garantir uns mínims de se-
guretat i comoditat, tal com es descriu 
en el capítol 2.4. En casos concrets, cal 
implantar mesures espacials per donar 
continuïtat als paviments dels itinera-
ris i mantenir els requisits esmentats. 
Aquest fet és motivat majoritàriament 
per l’obertura temporal de rases a cel 
obert que intercepten els itineraris, per 
la generació de guals provisionals en els 
itineraris d’obra, allà on no n’hi havia, o 
bé per resoldre un desnivell als acces-
sos de les finques generat pel rebaix 
temporal del paviment a la zona. Aques-
tes mesures espacials s’han de tenir en 
compte i incorporar en la proposta d’im-
plantació de l’obra o actuació. 

Les mesures espacials consisteixen en 
el tancament horitzontal dels obstacles 
que cal salvar mitjançant els mètodes 
següents:

originar perill per als vianants, confusió i 
mala imatge de les obres. S’ha d’evitar 
que els vianants puguin accedir a l’obra 
per error o confusió.

Tot i que menys accessos suposa menys 
punts febles, no es limita el nombre 
d’accessos, que han de ser els mínims 
necessaris per executar les obres de 
manera òptima, però és necessari te-
nir-ne cura en la instal·lació i el mante-
niment. 

A continuació es defineixen les carac-
terístiques que cal tenir en compte per 
dissenyar la proposta de l’accés:

 Sempre que sigui possible, s’ha de se-
parar l’accés per a personal d’obra de 
l’accés de vehicles d’obra.

 Els accessos han d’estar tancats per 
defecte, per evitar la intrusió de per-
sonal aliè a l’obra.

 L’empresa constructora s’ha de fer 
responsable de col·locar un operari 
que supervisi l’obertura i el tancament 
de l’accés de vehicles d’obres cada 
cop que se’n faci ús.

 Els accessos per a vehicles s’han de 
dissenyar, tant en ubicació com en di-
mensions, de manera que es garantei-
xi la seguretat viària de la circulació, 
tant de vehicles com de vianants, que 
quedi afectada. S’han de preveure la 
senyalització i les mesures de segure-
tat addicionals que garanteixin la se-
guretat.

 El sentit d’obertura de l’element que 
actuï com a “porta” de l’accés ha de 
ser cap a dins de l’obra per evitar, així, 
ocupacions que poden generar perill a 
la via pública.

 Els tancaments formats per tan-
ca metàl·lica de malla alta s’han de 
proposar en la disposició d’un accés 
format per un o dos trams de tanca 
metàl·lica, instal·lats de manera que 
en permetin l’obertura cap a l’interior 
de l’obra de manera segura. Els trams 
de barreres rígides que es col·loquen 
addicionalment a les tanques, en els 
trams de separació entre zones d’obra 
i zones de vehicles, s’han d’interrom-
pre i considerar la col·locació, si és el 
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amb detall les característiques i la col-
locació que ha de tenir aquest tanca-
ment horitzontal.

S’ha de minimitzar el temps d’aquestes 
actuacions. Durant el temps d’exposició 
d’aquesta situació, el contractista i la 
direcció d’obra són responsables d’una 
supervisió i un manteniment més inten-
sius en aquests punts de l’itinerari.

Plataformes per a guals

Per donar continuïtat als itineraris, tant 
de vehicles com de vianants, en punts 
on s’hagi de salvar un desnivell menor 
a 20 cm, en la proposta d’implantació 
s’han de disposar plataformes de gual 
en la transició dels dos nivells, sense 
perill de caiguda o lliscament. Aquestes 
plataformes han de ser de PVC refor-
çat, enrasades i fixades o ancorades als 
paviments, o de manera alternativa de 
formigó de baixa resistència estès so-
bre un plàstic per facilitar la retirada del 
gual sense malmetre el paviment. Per 
a desnivells superiors a 20 cm, s’ha de 
preveure una rampa, amb les baranes de 
protecció corresponents, segons la nor-
mativa d’accessibilitat vigent.

En la fitxa de plataformes de gual, que 
s’adjunta al final d’aquest annex, es des-
criu amb detall les característiques i la 
col·locació que ha de tenir aquest tan-
cament horitzontal.

Durant el temps d’exposició d’aques-
ta situació, el contractista i la direcció 
d’obra són responsables d’una supervi-
sió i un manteniment més intensius en 
aquests punts de l’itinerari.

Plataformes provisionals per a 
vianants

Per donar continuïtat als itineraris de 
vianants s’han de disposar a la propos-
ta plataformes per sobre de la rasa que 
permetin sobrepassar-la sense perill de 
caiguda o lliscament. Aquestes platafor-
mes han de ser de PVC reforçat, enrasa-
des i fixades o ancorades als paviments i 
protegides amb tancaments laterals per 
anul·lar el risc de caiguda a diferent ni-
vell amb la rasa. 

En la fitxa de plataformes, que s’adjunta 
al final d’aquest annex, es descriu amb 
detall les característiques i la col·locació 
que ha de tenir aquest tancament horit-
zontal.

S’ha de minimitzar el temps d’aquestes 
actuacions. Durant el temps d’exposició 
d’aquesta situació, el contractista i la 
direcció d’obra són responsables d’una 
supervisió i un manteniment més inten-
sius en aquests punts de l’itinerari.

 

Plataformes provisionals per a 
vehicles

Per donar continuïtat als itineraris de 
vehicles, en la proposta s’han de dis-
posar plataformes per sobre de la rasa 
que permetin sobrepassar-la sense pe-
rill de caiguda o lliscament. Aquestes 
plataformes han de ser de PVC reforçat 
preferentment, enrasades i fixades o 
ancorades als paviments, o bé de xapa 
metàl·lica ancorada i enrasada al pavi-
ment. Totes dues s’han de protegir amb 
barreres laterals per anul·lar el risc de 
caiguda a diferent nivell amb la rasa.
 
En la fitxa de plataformes, que s’adjun-
ta al final d’aquest annex, es descriu 
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ANNEX 2.4A - F01. CONUS

Accessoris admesos

Mitjançant brides de cautxú especials, 
la col·locació de senyals d’obra.

Requisits de muntatge

Interdistàncies no superiors a:
10m en rondes i vies d’accés.
5m en xarxa bàsica i xarxa local.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Pèrdua de reflectància de les franges 
blanques.

Possibles variants

--
  

Requisits geomètrics

Diàmetre:
 Ø90 en rondes i vies d’accés.
 Ø60 en xarxa bàsica i xarxa local.

(veure annex 1.3 classificació de vials)

Materials

Material del conus: PVC.
Material de la base:
 PVC per conus Ø60.
 Cautxú en conus Ø90.

Color conus: taronja –vermell.
Color franges: 
 Blanques en conus Ø60.
 Blanques reflectants en conus Ø90.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament .
Indicació dels itineraris.
Avís d’obstacles o perills.
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ANNEX 2.4A – F02. TANQUES LLEUGERES (VALLES)

Requisits de muntatge

Les tanques hauran d’estar connecta-
des entre elles amb el sistema d’unió 
que tenen integrat.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada, no uniforme, o defor-
mada.
Mal estat dels peus, generant manca 
d’estabilitat.
Manca de connexió entre peces.
Rovellat.
Peces de diferent format.

Possibles variants

Substitució dels peus de la tanca per 
ancoratges al paviment.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 1.10m.
Longitud tanca: 1-2.20m.

Materials

Material de la tanca: acer (preferent-
ment), plàstic.
Color de la tanca: groc.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament .
Garantir la continuïtat del tancament 
mitjançant sistemes d’unió entre tan-
ques.

Accessoris admesos

Balises lluminoses segons el capítol 2.4.
Senyalització d’obres segons el capítol 
2.4.
Senyalització informativa segons el ca-
pítol 2.1
Cinta d’obra per majorar la visualització 
del tancament i marcar itineraris.
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ANNEX 2.4A – F03. TANCA METÀL·LICA MALLADA ALTA

Requisits de muntatge

Els peus de formigó es col·locaran cap a 
la zona d’obres.
Les lones es col·locaran en el cantó inte-
rior a l’obra per evitar problemes amb el 
vent i seran d’alçada complerta, excepte 
en aquells casos que es creï efecte tú-
nel en itineraris de vianants o bé quan 
hi hagi una cruïlla i es vegi afectada la 
visibilitat, on aleshores es col·locaran 
de mitja alçada sempre i quan no hi hagi 
activitats d’obra amb riscos de projecció 
de materials.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada, no uniforme, o defor-
mada.
Obertures en el tancament.
Invasió dels peus en la zona de vianants.
Lones en mal estat o bruta.
Elements de lligat de lones o tanques 
amb arestes perilloses.

Possibles variants

Substitució dels peus de formigó per 
ancoratges al paviment segons el capí-
tol 2.4.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 2m.
Pas de malla màxim: 200x100 mm.
Distància entre suports màxima: 3.5m.

Materials

Material de la tanca: acer.
Material dels suports: peces de formigó 
prefabricades.
Material del tubular superior de pro-
tecció: polietilè, o espuma de polietilè 
expandit, de color groc en el cas de les 
espumes o vermell en el cas de polieti-
lè, en ambdós casos homogeni en tota la 
longitud del tancament.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament.
Garantir la continuïtat del tancament 
mitjançant sistemes d’unió entre tan-
ques.

Accessoris admesos

Lones de protecció i ocultació segons el 
capítol 2.4.
Balises lluminoses segons el capítol 2.4.
Senyalització d’obres segons el capítol 
2.4.
Peces especials per crear portes d’ac-
cés.
Cinta d’obra per majorar la visualització 
del tancament i marcar itineraris.
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ANNEX 2.4A – F03. TANCA METÀL·LICA MALLADA ALTA

Requisits de muntatge

Les peces prefabricades han d’estar 
connectades entre elles amb el sistema 
d’unió que tenen integrat, sense deixar 
separacions entre elles.
S’han de col·locar una peça de color 
blanc i una de vermella alternadament 
per formar les alineacions.
Les peces han d’estar omplertes amb ai-
gua en la seva totalitat.
En cas de formar alineacions en corba, 
les peces no deixaran separacions supe-
riors a 20cm, evitant els cantells vistos.
En cas de que sigui peça inicial en di-
recció de tràfic, s’hauran de disposar de 
terminals o crear alineacions en corba 
o inclinades per evitar deixar el cantell 
vist, anul·lant el risc d’impacte directe 
contra aquest.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada o  no uniforme.
Separacions entre peces excessives en 
alineacions corbes.
Manca d’unió entre les peces.
Mal estat de la barrera, amb cantells o 
arestes perilloses. 
Manca d’aigua en la barrera.
Peces de diferent format, generant ares-
tes perilloses.

Possibles variants

Omplir de sorra, tot i que són menys ma-
nipulables  i per tant menys efectives en 
cas de retirada d’emergència.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 80cm.
Amplada mínima:
Asimètrica: 39cm.
Simètrica: 57cm.
Longitud peça: 1.5cm.

Materials

Peces de plàstic prefabricades amb op-
ció d’omplir-les amb aigua o sorra.
Colors: blanques i vermelles.

Requisits funcionals

Garantir la continuïtat de la barrera mit-
jançant sistemes d’unió entre tanques.
Absorbir parcialment l’impacte d’un ve-
hicle tipus turisme circulant a 30Km/h.

Accessoris admesos

Tanques mallades altes en el cantó de 
no circulació de vehicles.
Balises lluminoses en la seva part supe-
rior.
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ANNEX 2.4A – F05. BARRERA CONTÍNUA DE FORMIGÓ  
TIPUS NEW JERSEY O SIMILAR

Requisits de muntatge

Les peces prefabricades han d’estar 
connectades entre elles amb el sistema 
d’unió que tenen integrat, sense deixar 
separacions entre elles.
En cas de formar alineacions en corba, 
les peces no deixaran separacions supe-
riors a 20cm, evitant els cantells vistos.
En cas de que sigui peça inicial en di-
recció del tràfic, s’hauran de disposar de 
terminals o crear alineacions en corba 
o inclinades per evitar deixar el cantell 
vist, anul·lant el risc d’impacte directe 
contra aquest.
S’han d’incorporar captafars cada 5m a 
mitja alçada en la cara exposada al trà-
fic.

Possibles deficiències en estat
i format

Tanca no alineada o  no uniforme.
Separacions entre peces excessives en 
alineacions corbes.
Manca d’unió entre les peces.
Mal estat de la barrera, amb cantells o 
arestes perilloses. 
Manca de pintura o bé mal estat d’aques-
ta, per degradació.
Peces de diferent format, generant ares-
tes perilloses.

Possibles variants

Peces especials de major alçada (1m). 
En tot cas han de ser iguals en una ali-
neació per evitar arestes perilloses.
Ancoratges al paviment, en cas de des-
nivells superiors a 30cm entre zones a 
separar.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 80cm.
Amplada mínima:
Asimètrica: 39cm.
Simètrica: 57cm.
Longitud peça: 200cm.

Materials

Peces prefabricades de formigó armat.
Colors: 
 Antisimètrica: pintada de groc en la 

cara exposada al tràfic de vehicles. 
 Simètrica: pintar de groc ambdues ca-

res.

Requisits funcionals

Garantir la contenció davant un impacte 
d’un vehicle tipus turisme a 30km/h.
Garantir la continuïtat de la barrera mit-
jançant sistemes d’unió entre tanques.

Accessoris admesos

Peces d’unió.
Captafars.
Tanques mallades altes en el cantó de 
no circulació de vehicles.
Balises lluminoses en la seva part supe-
rior.
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ANNEX 2.4A – F06. TANCAMENTS HORITZONTALS –  
PLATAFORMES

Requisits de muntatge

Les plataformes hauran de recolzar-se 
sobre paviments que garanteixin el su-
port del trànsit de persones o vehicles 
que passarà. 
El recolzament haurà de ser suficient 
(àrees de recolzament) per garantir l’es-
tabilitat de la plataforma.
S’haurà de fixar o ancorar al paviment 
per garantir que no sofrirà lliscament 
quan s’utilitzi. En plataformes per vehi-
cles en calçada, sempre anirà ancorada 
al paviment.
En els extrems de les plataformes, si no 
s’ha cobert totalment la rasa, s’hauran 
de disposar tancaments paral·lels a l’iti-
nerari per evitar els riscos de caiguda a 
diferent nivell amb la rasa. 
En el cas de plataformes per vehicles, la 
cobertura de la rasa serà total, o bé es 
protegirà amb barreres i les senyals cor-
responents.
Les plataformes han d’enrasar amb els 
paviments sense generar ressalts.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Fixació insuficient amb el paviment o 
trencament o absència d’aquesta, i per 
lliscament de l’element.
Desgast de la superfície antilliscant.

Possibles variants

Planxes d’acer. Només s’admetran en 
calçada, ancorades al paviment i enra-
sades sense generar ressalts.

Requisits geomètrics

Amplada de pas: 1.80m mínims lliures 
d’obstacles (es poden fer grups de peces 
per assolir l’amplada desitjada).
Pendent longitudinal: 6% màxim .
Pendent transversal: 2% màxim.

Materials

PVC reforçat.
Color preferiblement groc, o un altre di-
ferenciable del color del paviment.

Requisits funcionals

Generar un itinerari segur i visible per 
salvar desnivells generats per rases, 
sense crear ressalts o graons en l’itine-
rari.
Garantir l’estabilitat al lliscament de 
l’element quan es fa ús d’ell mitjançant 
pins de topall inferiors (figura dreta) o bé 
ancoratges al paviment (figura central).
Capacitat portant suficient segons la ti-
pologia de trànsit que hagi de suportar.
Superfície antilliscant en sec i mullat.

Accessoris admesos

Elements específics d’ancoratge o fixa-
ció al paviment.
Elements reflectants per millorar la visi-
bilitat de l’itinerari.
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ANNEX 2.4A – F07. TANCAMENTS HORITZONTALS – 
PLATAFORMES DE GUAL PROVISIONAL

Requisits de muntatge

El gual no pot envair l’itinerari de via-
nants accessible.
El gual no pot envair la calçada dels ve-
hicles, només es podrà instal·lar aquest 
tipus d’element auxiliar si la zona a la 
que s’accedeix està protegida per un 
carril d’aparcament o similar.
S’hauran de prendre les mesures ade-
quades per evitar el lliscament de l’ele-
ment amb el seu ús.
Es podran fer grups de peces, sense dei-
xar separació entre elles, per generar 
guals provisionals de major amplada.
Les plataformes de gual provisional 
s’han d’enrasar amb els paviments dels 
dos nivells sense generar ressalts.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Pèrdua de reflectància de les franges la-
terals.
Adherència insuficient amb el paviment, 
i per tant lliscament de l’element.
Desgast de la superfície antilliscant.

Possibles variants

Es poden realitzar guals provisionals 
mitjançant formigó en massa de baixa 
resistència estès sobre un plàstic que 
cobrirà tota la zona del paviment per 
evitar el contacte amb el formigó i facili-
tar la seva retirada.
Es poden generar guals deprimint la vo-
rera i realitzant un paviment provisional 
de formigó en massa de baixa resistèn-
cia.
En ambdós casos es respectaran els re-
quisits geomètrics i funcionals així com 
el que es descriu en el capítol 2.4.

Requisits geomètrics

Amplada de pas: 1.80m mínims lliures 
d’obstacles (es poden fer grups de peces 
per assolir l’amplada desitjada).
Pendent longitudinal: 12% màxim (1.20m 
per salvar 14,4cm de vorada).
Pendent transversal: 2% màxim.

Materials

PVC reforçat.
Color preferiblement groc, o un altre di-
ferenciable del color del paviment.
Bandes reflectores en laterals.
Cantells adherents (de goma) o bé anco-
rats.

Requisits funcionals

Generar un itinerari segur i  visible per 
salvar desnivells fins a 20cm generats 
per vorades o graons d’accés a edificis o 
locals, sense crear ressalts en l’itinerari.
Garantir l’estabilitat al lliscament de 
l’element quan es fa ús d’ell (bandes in-
feriors de goma o ancoratges).
Capacitat portant suficient segons la ti-
pologia de trànsit que hagi de suportar.
Superfície antilliscant en sec i mullat.

Accessoris admesos

Elements específics d’ancoratge al pa-
viment.
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ANNEX 2.4B. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES  
O ACTUACIONS

nyalització existent que pugui induir 
a confusió o sigui contradictòria amb 
la senyalització provisional d’obra que 
s’implanti. Per dur a terme aquesta anul-
lació es plantegen els casos següents:

 La senyalització existent no es mo-
difica amb l’obra: s’ha de preveure 
tapar-la adequadament amb fundes 
de plàstic opaques de color negre, 
ajustades a la senyalització. En cas 
d’obres de llarga durada, se n’ha de 
plantejar la retirada temporal amb la 
restitució posterior, un cop acabin les 
obres.

 La senyalització existent es modifica 
amb l’obra: en aquest cas, s’han de 
retirar definitivament els senyals que 
indueixin a confusió o siguin contra-
dictoris amb la senyalització provisi-
onal d’obra.

La restitució de la senyalització jun-
tament amb la implantació de la nova 
senyalització, si és el cas, s’ha de fer 
sense retirar la senyalització en obra, 
ocultant-la amb fundes de plàstic opa-
ques de color negre, fins que la Guàrdia 

Senyalització d’obres per a 
vehicles

Una senyalització informativa homogè-
nia, correcta, precisa, i de comprensió 
visual ràpida ha d’ajudar a mantenir el 
funcionament òptim de la via per evitar 
indecisions, incorreccions i errors dels 
conductors, i, d’aquesta manera, minvar 
l’efecte negatiu de les obres.
Si l’actuació d’una obra afecta la calça-
da i, per tant, afecta la circulació, s’ha de 
preveure en la proposta d’implantació 
de l’obra o actuació els criteris que s’in-
diquen a continuació.

Senyalització vertical per a 
vehicles

Tant la tipologia com la disposició dels 
senyals verticals d’obra s’han de disse-
nyar segons el Manual de senyalització 
per obres a les vies urbanes, conjunta-
ment amb la senyalització horitzontal, 
els tancaments i els abalisaments que 
es detallen en aquest capítol.
S’ha de preveure l’anul·lació de la se-

En aquest annex es descriuen els conceptes següents corresponents a la se-

nyalització durant les obres o actuacions:

  Senyalització d’obres per a vehicles

  - Senyalització vertical per a vehicles

  - Senyalització horitzontal per a vehicles

  Senyalització d’obres per a vianants

  - Senyalització vertical per a vianants

  - Senyalització horitzontal per a vianants

  Senyalització dels accessos a l’obra

  - Senyalització en accessos des de la zona de vianants

  - Senyalització en accessos des de la zona de vehicles

  Senyalització d’afectacions al carril bici

  Senyalització específica per a canvis de sentit provisionals

  Senyalització específica de retirada de vehicles de la via pública
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S’ha de garantir la visibilitat del senyal 
per decidir-ne la ubicació adequada.

Senyalització horitzontal per a 
vehicles

Tant la tipologia com la disposició dels 
senyals horitzontals d’obra s’han de dis-
senyar segons el Manual de senyalitza-
ció per obres a les vies urbanes, conjun-
tament amb la senyalització vertical, els 
tancaments i els abalisaments que ja 
s’han explicat en aquest capítol.

S’ha de preveure l’eliminació o l’ocul-
tació temporal de la senyalització ho-
ritzontal existent, per no confondre els 
conductors amb la senyalització d’obra 
que es col·locarà. La proposta s’ha de 
presentar al Comitè d’Obres i Mobili-
tat i aquest, amb les modificacions que 
consideri, ha d’autoritzar el mètode de 
pintat o de despintat que cal executar. 
Els mètodes que s’han d’utilitzar prefe-
rentment i, per tant, de proposar, són els 
següents:

Execució de les marques viàries 
d’obra

Les marques viàries d’obra s’han d’exe-
cutar, en general, amb pintura groga:

 Quan s’hagi de repavimentar a l’obra.
 Quan hi hagi redistribució de carrils.

Urbana n’aprovi la implantació, moment 
en què es podrà destapar i retirar la se-
nyalització d’obra provisional.

Addicionalment, s’ha de preveure en la 
proposta la disposició de cartells infor-
matius de reforç en cas que els itineraris 
es modifiquin, col·locats amb prou ante-
lació per poder decidir si es vol anar per 
itineraris alternatius. Els cartells han de 
ser llegibles i comprensibles, sense ex-
cés d’informació. 

Si es tracta d’un avís de prohibició d’una 
maniobra utilitzada habitualment i que 
es prohibeix a causa de l’itinerari alter-
natiu, s’ha de considerar en la propos-
ta la col·locació de cartells de preavís 
abans d’iniciar les afectacions (vegeu la 
senyalització específica per a canvis de 
sentit provisionals).

Els cartells s’han d’instal·lar sobre su-
ports estables i que causin les menors 
molèsties als usuaris de la via. S’han 
d’utilitzar elements de suport estan-
darditzats i en bon estat. Evidentment, 
aquests suports han de garantir l’esta-
bilitat davant les accions del vent i els 
impactes lleus.

Quan els cartells es col·loquin en una 
vorera transitable, s’han d’instal·lar amb 
pals tubulars ancorats al terreny o bé 
amb suports específics prefabricats. En 
cas que no siguin tubulars, els pals de su-
port s’han recobrir amb protectors d’im-
pacte (corrugats de plàstic o protectors 
d’escuma) i la senyalització s’ha de col-
locar deixant una alçària lliure de 2,6 m.

A les zones dins de l’obra es pot dispo-
sar de qualsevol sistema de cimentació 
que en garanteixi l’estabilitat, però que 
la imatge sigui neta, de disseny i estat.

S’han de respectar els gàlibs horitzon-
tals de vehicles, que és de 60 cm des de 
la línia exterior de rigola (línia rigola / vo-
rada ).
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Aquesta mesura està pensada sobretot 
per als motoristes, més exposats davant 
aquestes irregularitats. L’avís ha de se-
guir l’esquema següent:

En funció de la traça, el tipus de via, la 
velocitat de la via i altres condicionants, 
el Departament de Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona o la Guàrdia Urbana 
d’obres pot optar per reforçar la segure-
tat de circulació en trams d’obra i redu-
ir-ne la velocitat mitjançant bandes ru-
goses o reductors de velocitat. Aquests 
elements s’han de presenyalitzar amb 
el senyal vertical TP-15a del Codi de se-
nyals d’obres vigents.

Per a durades d’afectació menors a 
15 dies es pot plantejar l’ús de cintes. 
Aquest sistema és vàlid en vies descen-
tralitzades (vegeu Annex 1 Classificació 
de la xarxa viària a Barcelona). El sis-
tema és vàlid en marques viàries longi-
tudinals, que no impliquin moviments 
d’arrossegament per girs o zones de fre-
nada.

Els passos de vianants i les línies de de-
tenció, inclosos en zones d’obres, s’han 
de mantenir de color blanc. 

La pintura groga d’obra ha de ser acríli-
ca reflectant o s’ha d’adequar a les con-
dicions que indiquin els serveis tècnics 
municipals. El promotor de l’obra s’ha de 
responsabilitzar i fer càrrec del repintat 
periòdic, segons el desgast, les vegades 
que faci falta.

Les cintes han de ser del tipus adhesiu 
(que es puguin retirar sense malmetre 
el paviment o la pintura, si es conserva), 
reflectants (només en el cas de la pin-
tura groga d’obres) i amb recobriment de 
poliuretà. S’ha de preveure el manteni-
ment continu de les cintes i la restitució 
integral periòdica segons el desgast.

Eliminació de les marques viàries 
existents o provisionals d’obra

En general, les marques viàries s’han 
d’eliminar mitjançant microfresatges o 
similars.

En el cas que el paviment sigui nou, o bé 
es tracti d’una fase temporal menor d’un 
mes fins al pavimentat nou, es pot plan-
tejar l’ús de pintura negra de doble com-
ponent per ocultar les marques viàries 
existents o provisionals d’obra.

Marques viàries específiques

En cas de tapes i registres que sobresur-
ten abans de l’última capa de pavimen-
tació, s’ha de disposar un senyal d’avís 
a terra al seu davant. Tanmateix, s’ha de 
preparar amb morter la capa intermè-
dia d’aglomerat un encunyat perimetral 
a la tapa, que generi una zona de trans-
ició, i evitar així que sobresurti la tapa. 
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 Senyal genèric de pas de vianants 
amb el text “Disculpin les molèsti-
es” amb fletxa o fletxes direccionals. 
Mida: 52,5 m x 0,7 m

 

 Senyal direccional informatiu de sen-
tit i destinació, en els casos en què 
quedi alterat l’itinerari cap a una des-
tinació rellevant

Aquesta senyalització es pot comple-
mentar, si es disposa de lones, en l’es-
tratègia de comunicació de l’obra (vegeu 
capítol 2.1).

Aquests cartells han de ser de PVC i 
s’han d’ancorar als tancaments de l’obra 
mitjançant brides de plàstic.

A continuació es mostren els casos més 
habituals que es poden produir i la ma-
nera correcta d’indicar els itineraris en 
cada cas:

 En l’ocupació de voreres per obres que 
provoquin estrenyiment o talls de pas 
i que obliguin a variar l’itinerari dels 
vianants s’ha de disposar el senyal di-
reccional amb la fletxa corresponent:

Senyalització d’obres per a 
vianants

L’afectació més directa que les obres 
tenen en els vianants és l’ocupació del 
seu espai de mobilitat. La modificació 
dels itineraris habituals genera en els 
vianants la necessitat d’establir noves 
rutes i orientar-se dins la nova configu-
ració de l’espai públic. És imprescindible 
mitigar aquesta afectació i facilitar als 
usuaris informació clara i precisa dels 
nous recorreguts i alertar-los dels possi-
bles riscos que es generin quan intentin 
seguir, de manera rutinària, els itineraris 
habituals. La utilització d’un conjunt de 
senyalització amb missatges en garan-
teix l’eficàcia a la vegada que assegura 
l’homogeneïtat i la imatge de qualitat de 
les obres i, com a objectiu final, mitiga 
les molèsties que inevitablement sem-
pre provoquen. S’ha de tenir una atenció 
especial vers els usuaris amb mobilitat 
reduïda (cadires de rodes, invidents...).

Senyalització vertical per a 
vianants

En la proposta de senyalització s’ha 
de preveure la implantació de cartells 
d’ajuda a la circulació de vianants quan, 
a causa de l’obra, es pugui produir una 
situació de desconcert per als vianants 
i es dificulti l’itinerari que cal seguir per 
arribar a la destinació. Els cartells que 
cal disposar són els següents:

 Senyal de prohibit el pas per indicar 
les zones no aptes per a vianants i que 
no siguin zones d’obra (per exemple, 
calçades)

 

ANNEX 2.4B. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES O ACTUACIONS

PROHIBIT 
EL PAS

Hospital Vall d’Hebron



Hàbitat Urbà

54

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona.

Annexos

vianants per complir les condicions 
lumíniques marcades per la norma-
tiva vigent, i evitar l’efecte túnel dels 
tancaments.

 S’ha de valorar la necessitat d’incor-
porar miralls parabòlics en cantona-
des o sortides per millorar la segure-
tat en els itineraris.

Senyalització horitzontal per a 
vianants

En els passos de vianants provisionals 
sense gual (amb la mateixa plataforma), 
s’ha de preveure la senyalització amb 
doble línia contínua en el límit de la zona 
de vianants i amb un text d’“Atenció”. En 
els passos on s’hagi canviat el sentit de 
circulació dels vehicles a causa de les 
obres, s’hi ha de posar un senyal amb 
un text d’“Atenció vehicles” que indiqui 
el sentit del nou trànsit. La senyalitza-
ció horitzontal dels passos de vianants a 
la calçada (“pas de vianants”) ha de ser 
sempre de color blanc, i mai groc, encara 
que estiguin dins de l’àmbit d’obra.

 
En els itineraris amb presència d’esgla-
ons (de fins a 16 cm) sense distinció de 
material entre les diferents superfícies, 
s’ha de disposar una franja de cinta ad-
hesiva d’obra o pintura reflectant groga 
per advertir (sobretot a les persones 
de visibilitat reduïda) de la presència 
del desnivell i del risc de caiguda. Si el 
graó el generen tapes de pericons o al-
tres elements sobresortints (fins a 5 cm) 
s’han de senyalitzar amb una franja pe-
rimetral de cinta groga per advertir-ne 
de la presència i s’han d’enrasar amb 
morter o similar, de manera que no creï 
graó. S’ha de discriminar si l’element 
genera graó (mides màximes indicades 

 En els itineraris en passadís de més 
de 30 metres s’han de col·locar car-
tells direccionals amb doble fletxa 
cada 25 metres com a màxim, com a 
cortesia als vianants:

 En les bifurcacions on es consideri ra-
onable indicar les destinacions d’alta 
importància o afluència (hospitals, 
transport públic, etcètera), s’ha de va-
lorar la col·locació de senyals direcci-
onals amb text:

 

 En les zones on l’itinerari pot semblar 
apte per a vianants però l’única sor-
tida sigui un vial o una zona d’obres, 
s’ha de disposar de senyals de pro-
hibit el pas; per exemple, en sortides 
d’aparcament particulars.

 

 En qualsevol cas, s’han de preveure 
l’abalisament i els punts de llum de 
reforç necessaris en els itineraris de 
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En les situacions on l’itinerari a una pa-
rada de transport públic de gran capaci-
tat hagi estat anul·lada i el nou itinerari 
no sigui natural o intuïtiu, s’ha de pre-
veure reforçar la senyalització amb mar-
ques a terra que indiquin els itineraris 
correctes amb fletxes o línies contínues, 
senyals i símbols corresponents.

en cada cas) o obstacle (si sobrepassa 
aquestes mides), el qual s’ha d’abalisar 
segons el capítol 2.4.1A. 

En els itineraris no accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda, gene-
rats per l’obra quan no hi ha hagut alter-
nativa, s’ha de preveure senyalitzar en 
la cruïlla anterior aquesta característica 
amb un senyal de fi d’itinerari accessi-
ble i indicar el camí alternatiu. Aquesta 
mesura s’ha d’aplicar en els itineraris 
de trànsit elevat o en els que es constati 
que és una via utilitzada habitualment 
per persones d’aquest col·lectiu.

 

Itinerari accessible 
(20x20 cm)

Itinerari no accessible 
(20x20 cm)
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Cal recordar que els elements que facin 
de porta s’han d’obrir sempre cap al cos-
tat de la zona d’obres.

Recordar que cal tenir una cura especial 
a mantenir les zones de vianants netes 
de restes d’obra i de material i en bones 
condicions.

Senyalització en accessos des de 
la zona de vehicles

S’ha de preveure la col·locació a la via 
d’un senyal de preavís d’accés de ve-
hicles o camions, segons la tipologia 
de maquinària que s’utilitzi, 20 metres 
abans de l’accés.

Plaques d’alumini de nivell II de reflectància

En les vies centralitzades o de connecti-
vitat s’ha d’optar per l’ús de la pancarta.

Senyalització dels accessos a 
l’obra

Els accessos a la zona d’obres poden 
crear interferència en els itineraris ge-
nerats i s’ha d’evitar que els vianants pu-
guin accedir a l’obra per error o confusió. 

No és objecte d’aquest manual indicar 
la senyalització corresponent a les me-
sures obligatòries que preveu el pla de 
seguretat i salut per accedir a l’obra. 
Els criteris que s’indiquen a continuació 
s’han d’utilitzar en el disseny de la pro-
posta de senyalització d’obra per adver-
tir els vianants i els vehicles de la pre-
sència i del risc dels accessos.

Els accessos que hagin de estar oberts 
per operativa d’obra s’han de senyalitzar 
addicionalment i fer-los supervisar per 
un operari d’obra perquè les operacions 
d’accés i sortida no interfereixin amb 
els usuaris de la via, així com per tancar 
l’accés un cop se n’hagi finalitzat l’ús.

Senyalització en accessos des de 
la zona de vianants

S’ha de senyalitzar amb cartells de “Pro-
hibit el pas a tota persona aliena a l’obra” 
als dos costats.

S’ha de senyalitzar amb senyals indica-
tius de sentit per a vianants als dos cos-
tats.

S’han d’evitar la col·locació d’accessos 
als passos de vianants o en seves les 
proximitats.
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quin invertir el sentit d’un o més carrers, 
s’han de preveure les modificacions per-
tinents en la senyalització que hi hagi, a 
més de preveure la senyalització provi-
sional d’obres o definitiva. S’han de tenir 
en compte els elements següents:

 Carrils d’aparcament: els vehicles han 
d’estacionar en sentit contrari. Per 
aquest motiu, s’ha de preveure una 
senyalització específica de retirada 
de vehicles de la via pública que es-
pecifiqui aquest fet (vegeu l’apartat 
següent).

 En les sortides de pàrquings públics 
s’ha de preveure la senyalització de 
la nova direcció de gir associada a la 
data d’inici del canvi.

 En cas que hi hagi contenidors, s’ha 
d’avisar els serveis tècnics de distric-
te per modificar-ne la ubicació, ja que 
han d’anar sempre a la dreta del sen-
tit de circulació.

 El mateix passa amb les parades d’au-
tobús. Tant la senyalització com la 
modificació provisional de la parada 
s’ha de tractar en el Comitè d’Obres 
amb TMB.

S’ha de preveure la senyalització de re-
forç següent a les cruïlles corresponents 
que permetin prendre l’alternativa indi-
cada per evitar la restricció de la via:

 
Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed.Tall vermell.
Mida de pancartes: 1,75x1,75 m (habitualment), 
1x1 m o 1,4x1,4 m (en carrers estrets) i 2,1x2,1 m 
(a rondes).

Senyalització d’afectacions al 
carril bici

En el cas que un carril bici es vegi afectat 
per les obres, s’ha de senyalitzar correc-
tament mitjançant senyals específics de 
desviament de carril, conjuntament amb 
les plaques de senyalització viària. En el 
cas de tall total del carril bici, s’ha de se-
nyalitzar amb el senyal següent:

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed. Tall vermell.

Això implica que les bicicletes han 
d’abandonar el carril bici i triar si volen 
anar per la calçada o bé per la vorera, se-
gons el que permeti la legislació vigent a 
la ciutat. 

El senyal vertical s’ha de col·locar a la 
cruïlla anterior, si la bicicleta pot triar 
desviar-se per un altre carrer amb carril 
bici, o bé amb prou antelació en el tram 
afectat, perquè pugui decidir si tria anar 
per la vorera o per la calçada sense pe-
rill.

Senyalització específica per 
canvis de sentit o de direcció 
provisionals

Si la implantació de l’obra implica fer 
canvis de sentit o de direcció que impli-
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En els passos de vianants s’han de pre-
veure, penjats als semàfors o fanals pro-
pers, els cartells de PVC següents per 
avisar del canvi de sentit de circulació 
dels cotxes:

Pancartes de PVC
Fons groc, lletres negres, tall vermell.
Dimensions: 600x300 mm mínim. 

Lletra Helvetica Medium Condensed.

En cas que el canvi de direcció es pro-
dueixi per un tall del carrer, s’ha de fer el 
desviament oportú a banda de preveure 
la restricció de pas a només veïns:

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed. Tall vermell.

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed.Tall vermell.
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protocol per prohibir l’estacionament a 
la via pública que es descriu a la fitxa 
“Protocol per prohibir l’estacionament a 
la via pública afectat per obres”, adjunt 
al final d’aquest annex.

Segons la situació, es pot proposar l’ús 
de les pancartes de PVC següents per 
reforçar la senyalització vertical i millo-
rar la seguretat a l’espai públic durant 
les afectacions:

Senyalització específica de 
retirada de vehicles de la via 
pública

Quan l’obra o actuació requereixi una ac-
tuació que afecti carrils o places d’esta-
cionament de vehicles i, per tant, s’hagin 
d’alliberar aquests espais dels vehicles 
estacionats, s’ha de procedir segons el 
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PROTOCOL PER PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA 
PÚBLICA AFECTAT PER OBRES

 Si s’afecta alguna zona d’estaciona-
ment de persones amb discapaci-
tat, s’ha d’haver resolt prèviament el 
nou emplaçament temporal. Per fer 
aquesta tasca cal dirigir-se a l’oficina 
de la Guàrdia Urbana de territori cor-
responent, perquè es posi en contacte 
amb el titular de la plaça afectada per 
tal d’informar o acordar la nova ubica-
ció temporal en coordinació amb els 
responsables de l’execució de l’obra.

 Pel que fa al tractament de la res-
ta de zones especials d’aparcament 
que poden quedar afectades, com ara 
càrregues i descàrregues, reserves a 
entitats privades o públiques, guals, 
etcètera, s’han d’haver presentat les 
propostes corresponents a l’entitat 
que autoritza l’actuació, i s’ha d’adop-
tar la solució acordada que es descri-
gui a l’autorització. En qualsevol cas, 
l’entitat executora de l’actuació ha 
d’informar els afectats de la solució 
temporal acordada.

3. Senyalització prèvia 
informativa

Un cop es disposi de l’autorització cor-
responent, el procediment de prohibició 
de l’estacionament a la via pública ha de 
ser el que es descriu a continuació, sem-
pre que a l’autorització no s’hagin espe-
cificat mesures especials:

3.1 Cartells de senyalització:

Als llocs on s’afecta l’estacionament de 
vehicles cal senyalitzar, excepcional-
ment, la prohibició d’estacionar amb 
vuit dies d’antelació a la data de l’actu-
ació. En el senyal excepcional, s’hi ha 
d’indicar el motiu i la data d’implanta-
ció autoritzada, segons els models que 
s’adjunten. A la part del darrere del se-
nyal cal marcar la data d’instal·lació de 
la senyalització excepcional i l’operador 
que l’ha col·locada. Els motius més co-
muns que cal indicar han de ser algun 
dels textos següents:

1. Àmbit d’aplicació

El protocol que es descriu a continua-
ció afecta alguna de les actuacions se-
güents:

 Qualsevol obra civil nova o de mante-
niment a la via pública.

 Obres específiques de serveis, inclo-
ses les de manteniment.

 Podes d’arbrat o arbustives.

Les obres d’urgència justificada, per ava-
ria o similar, s’han d’abstenir d’aplicar 
aquest procediment. S’entén per obra 
d’urgència la que, si no s’executa imme-
diatament, perjudica de manera directa 
els ciutadans, crea inseguretat, riscos o 
manca de subministraments de serveis 
bàsics (aigua, llum, gas, electricitat, te-
lèfon i xarxa de sanejament). En el punt 6 
d’aquest document es donen les indica-
cions específiques per gestionar la reti-
rada dels vehicles en aquest cas.

2. Autoritzacions prèvies

Les actuacions que necessitin aplicar 
aquest protocol han de disposar de l’au-
torització corresponent:

 En el cas de les obres civils noves o 
de manteniment, s’ha de disposar de 
l’autorització del Comitè d’Obres, ja 
que s’afecta la calçada i, per tant, la 
mobilitat. Per obtenir aquesta autorit-
zació s’ha de procedir tal com s’indica 
al Manual de qualitat de les obres, ca-
pítol 2.2 i Annex corresponent.

 Les obres específiques de serveis han 
de tramitar l’autorització mitjançant 
ACEFAT.

 Les podes d’arbrat o arbustives han 
d’obtenir l’autorització a través de 
l’Oficina d’Informació i Tràmits de 
la Guàrdia Urbana i l’autorització de 
Parcs i Jardins de Barcelona.

S’han d’haver tramitat les solucions a 
les afectacions en places d’aparcament 
especials:
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  Guàrdia Urbana del districte corres-
ponent: 

 Ciutat Vella:   
 gu_ut01@bcn.cat
 eatoscvella@bcn.cat

 Eixample:    
 gu_ut02@bcn.cat
 eatoseixample@bcn.cat

 Sants-Montjuïc:   
 gu_ut03@bcn.cat
 eatossants@bcn.cat

 Les Corts:    
 gu_ut04@bcn.cat
 eatoslescorts@bcn.cat

 Sarrià - Sant Gervasi:  
 gu_ut05@bcn.cat
 eatossarria@bcn.cat

 Gràcia:     
 gu_ut06@bcn.cat
 eatosgracia@bcn.cat

 Horta-Guinardó:   
 gu_ut07@bcn.cat
 eatoshorta@bcn.cat

 Nou Barris:    
 gu_ut08@bcn.cat
 eatosnoubarris@bcn.cat

 Sant Andreu:    
 gu_ut09@bcn.cat
 eatossantandreu@bcn.cat

 Sant Martí:    
 gu_ut10@bcn.cat
 eatossantmarti@bcn.cat

 B:S:M:     
dispatxing@bsmsa.es

     

3.2 Avisos individuals de vehicles

S’han de col·locar avisos als parabrises 
dels vehicles, o bé als manillars de les 
motocicletes o ciclomotors que hi hagi 
aparcats a la zona afectada per informar 

 Específics del Manual de qualitat de 
les obres:
- Obres a la via pública
- Esporgada d’arbres

 Altres conceptes habituals:
- Acte esportiu o cultural
- Acte oficial
- Fi de tolerància

El format dels senyals que cal col·locar 
s’adjunta al final del document, amb la 
informació que han de contenir descrita.

S’han de col·locar senyals a l’inici i al fi-
nal del tram afectat, més un senyal cada 
20 m o fracció, per assegurar que qual-
sevol persona usuària el pugui veure en 
estacionar.

S’han de col·locar els senyals en llocs vi-
sibles, sense malmetre el mobiliari urbà 
i sense tapar la resta de senyals de la 
via. Les brides de subjecció han de ser 
de plàstic. S’han de tapar els senyals 
que contradiguin aquesta prohibició, el 
dia que comenci la prohibició. 

Un cop instal·lats els senyals informa-
tius de prohibició d’aparcament, cal fer-
los un mínim de quatre fotos: 

 Panoràmica des dels dos extrems: en 
què s’observi el carrer senyalitzat i, a 
grans trets, on són els senyals. Una 
des de cada extrem del tram senyalit-
zat (dues en total).

 Senyal de prohibició: la fotografia del 
senyal on es puguin llegir correcta-
ment totes les dades. 

 Carrer: placa identificativa del carrer. 

Les fotografies han de tenir una resolu-
ció mínima de 62 pdi i no han d’excedir 
en con junt de 3 MB.

Aquest reportatge s’ha d’enviar el mateix 
dia que es faci a: 

 Guàrdia Urbana 
 Servei de Planificació d’Obres:   

gu_obres@bcn.cat 
 fotosgub3@bsmsa.es

PROTOCOL PER PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA AFECTAT PER OBRES



Hàbitat Urbà

62

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona.

Annexos

6. Procediment especial de 
retirada de vehicles en cas 
d’avaria o actuació urgent

6.1 Autorització prèvia

En el cas que es tracti d’actuacions per 
avaries urgents de serveis, l’empresa 
autoritzada ha de tramitar mitjançant 
ACEFAT el permís corresponent en 48 
hores.

En qualsevol cas, s’ha d’avisar per infor-
mar de l’avaria o la incidència i la situa-
ció d’urgència a:

 Guàrdia Urbana d’obres, al telèfon 932 
915 027 (de 7.00 a 15.00 hores).

 Guàrdia Urbana del districte corres-
ponent o Guàrdia Urbana d’obres, la 
resta de l’horari, a través del 092 (24 
hores).

6.2 Retirada dels vehicles

Un cop s’ha contactat amb la Guàrdia 
Urbana (vegeu l’apartat 6.1), aquesta 
donarà indicacions i procedirà, si escau, 
a la retirada dels vehicles que estiguin 
afectats per l’emergència, sense haver 
d’aplicar els passos descrits en aquest 
protocol.
 

de la prohibició d’estacionament. S’ha 
d’indicar a l’espai corresponent de l’avís 
el motiu, la data i l’hora de la prohibició, 
amb la mateixa informació que s’hagi in-
corporat als cartells de senyalització.

Els avisos s’han de recollir a la seu de la 
Guàrdia Urbana del districte correspo-
nent. Al final del document s’adjunta un 
exemple de la tipologia dels avisos que 
s’han de recollir, susceptibles de canvis 
de format futurs.

S’ha de tenir en compte la recol·locació 
d’avisos per les rotacions dels vehicles 
que es produeixen. 

4. Reserva d’espai dos dies abans 
de l’actuació

Dos dies abans de l’inici de la data de 
prohibició de parada s’han de reservar 
els espais que hagin quedat alliberats 
mitjançant tanques per evitar-hi nous 
estacionaments. Aquestes tanques han 
d’estar en condicions i complir les pres-
cripcions d’elements de tancament des-
crites a l’Annex. 2.4A del Manual de qua-
litat de les obres.

5. Retirada de vehicles 
estacionats a data d’inici 
d’actuació senyalitzat

El dia d’inici de la prohibició, en cas que 
hi quedin vehicles estacionats, s’ha de 
trucar a la Guàrdia Urbana (092) per sol-
licitar-ne la retirada i el trasllat o l’ingrés 
a dipòsit. 
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Avisos individuals de vehicles (dreta) i motocicletes (esquerra)
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Cartell de senyalització prèvia informativa

Material: PVC
Lligat: amb brides de plàstic a elements 
urbans.
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ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES 
FREÀTIQUES PER OBRES

En la memòria descriptiva del model hi-
drogeològic s’ha d’especificar:

 El mètode numèric de càlcul emprat 
(diferències finites o elements finits).

 Les condicions de contorn implemen-
tades.

 El nombre i la profunditat dels aqüí-
fers considerats.

 Els valors dels paràmetres emprats 
per a cada unitat hidrogeològica (con-
ductivitat hidràulica horitzontal i ver-
tical KWh i KV) i, en el cas de models 
transitoris, el coeficient d’emmagat-
zematge (S).

En funció dels resultats de cabal i els 
descensos obtinguts tant en la prova pi-
lot com en el model hidrogeològic es di-
mensiona el nombre de pous i la posició 
a l’interior del solar.

L’Ajuntament ha de vetllar perquè la 
qualitat dels aqüífers no sigui altera-
da per les obres que es puguin fer a la 
ciutat; és per aquest motiu que cal tenir 
molta cura de vigilar les analítiques de 
qualitat de les aigües freàtiques provi-
nents de l’esgotament per obres.

2.1. Documentació que cal 
presentar a l’Ajuntament per a 
la sol·licitud d’esgotament del 
nivell freàtic per obres

2.1.1 Autorització de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de l’esgotament 
per obres

2.1.2 Autorització de l’Àrea 
Metropolitana per a l’abocament de 
les aigües

2.1.3 Informe de propietat del 
solar de l’ARC en relació amb sòls i 
aqüífers contaminats (Agència de 
Residus de Catalunya)

1. Marc normatiu

 Ordenança municipal del medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Barcelona.

 Reglament metropolità d’abocament 
d’aigües.

 Procediment H0309 - Derivació d’ai-
gües amb caràcter temporal. Agència 
Catalana de l’Aigua.

 Codi tècnic de l’edificació (CTE) - SE-C 
Cimentacions; 7.4 Gestió de l’aigua.

 RD 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual 
es regula la protecció de les aigües 
subterrànies contra la contaminació i 
el deteriorament.

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de resi-
dus i sòls contaminats.

 RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual 
s’estableix la relació d’activitats po-
tencialment contaminants del sòl i els 
criteris i estàndards per a la declara-
ció de sòls contaminats.

2. Informació i documentació que 
cal presentar per a l’autorització 
d’esgotament d’aigües freàtiques 
per obres

En tot esgotament per rebaixar el nivell de 
l’aigua en una obra de construcció d’una 
edificació o infraestructura, s’ha d’afec-
tar temporalment l’aqüífer en el punt on 
es troba el solar que s’ha d’edificar. 

Segons el Document bàsic de cimenta-
cions del CTE, qualsevol esquema d’es-
gotament de l’aigua del terreny o de re-
ducció de les seves pressions, s’ha de 
fonamentar necessàriament en els re-
sultats d’un estudi previ geotècnic i hi-
drogeològic que tingui en compte les ca-
racterístiques hidràuliques del terreny i 
el disseny d’esgotament. 

Per a l’elaboració d’aquest informe és 
necessari fer una prova pilot amb un o 
diversos pous de bombament i algun 
piezòmetre o l’elaboració d’un model hi-
drogeològic local com a eina per dimen-
sionar l’esgotament.
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2.1.4 Estudi hidrogeològic que ha de 
contenir explícitament:

 El cabal d’extracció necessari per fer 
l’esgotament de l’obra.

 El nombre i la profunditat dels pous 
d’extracció.

 El descens produït amb aquest cabal 
en la zona de l’obra.

 El radi d’influència del descens provo-
cat.

2.1.5 Analítica de l’aigua freàtica

L’analítica de l’aigua freàtica que s’extrau 
del bombament ha d’incloure, com a mí-
nim, aquests paràmetres:

Paràmetre Unitats Mètode d’anàlisi

Conductivitat microS/cm

pH Electrometria

Nitrats mg/l
NO3

-

St. Methods 4110 B. Cromatografia iònica

Amoni mg/l

NH4
+

St. Methods 4500 - NH3 B i C, St. Methods 4500 - 
NH3 D, St. Methods 4500 - NH3 H, sobre mostra 
homogeneïtzada, destil·lació i filtració, elèctrode 
selectiu, mètode automatitzat

Sulfats mg/l
SO4

2-

St. Methods 4110 B. Cromatografia iònica

Matèries en 
suspensió 
(MES)

mg/l
UNE-EN-872
Filtració en fibra de vidre i assecament a 105 ºC 

L’analítica l’ha de dur a terme un labora-
tori acreditat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.
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2.2 Condicions durant l’execució 
dels treballs

Per tal de fer el seguiment de les con-
dicions de treball autoritzades, cal que 
l’empresa sol·licitant executi les mesu-
res de control següents:

a. Piezòmetres de control
- Execució dels piezòmetres de con-

trol que determini l’estudi hidro-
geològic i les condicions establer-
tes en la concessió. L’Ajuntament 
determinarà el punt de col·locació 
d’aquests piezòmetres.

- Lectura dels piezòmetres de con-
trol - setmanal (s’ha de lliurar a 
l’Ajuntament en suport informàtic).

b. Comptadors d’esgotament d’aigua 
freàtica
- Col·locació d’un comptador d’aigua 

freàtica a cada un dels punts d’ex-
tracció.

- Lectura dels comptadors - setma-
nal (s’ha de lliurar a l’Ajuntament en 
suport informàtic).

c. Analítiques de seguiment
- Cal fer una analítica de l’aigua fre-

àtica en funció del cabal extret. A 
les condicions de l’autorització de 
l’esgotament, se n’ha d’indicar la 
periodicitat.

En cas que el cabal total abocat al clave-
gueram sigui superior a 50 m3/h, l’Ajun-
tament pot sol·licitar altres proves du-
rant l’execució de les obres, en funció de 
les característiques hidrogeològiques 
del terreny i dels processos constructius 
emprats a les obres.

2.2.1 Piezòmetres de control

Per a la construcció dels piezòmetres 
és necessària l’execució d’un sondeig i, 
posteriorment, la col·locació de l’utillat-
ge que garanteixi el bon funcionament 
del piezòmetre.

2.2.1.1 Execució del sondeig

Els sondejos s’han d’executar amb un 
equip de rotació de diàmetre 128 mm, 
ampliable en cas que es tracti de sonde-
jos de gran profunditat (>100 m).
S’ha de perforar el sondeig fins a arri-
bar a l’aqüífer del qual es volen obtenir 
mostres i a una profunditat que permeti 
mesurar les variacions registrades en el 
nivell freàtic, tant per variacions esta-
cionals com per l’explotació acusada de 
l’aqüífer (normalment fins a uns 5 m per 
sota del nivell estàtic trobat). En cas que 
hi hagi diferents nivells aqüífers inde-
pendents, no s’ha de col·locar el tub ra-
nurat al llarg de tots, només cal fer-ho en 
un dels nivells, i segellar els altres amb 
bentonita per evitar la connexió dels di-
ferents aqüífers amb un doble objectiu: 
assegurar una mesura precisa del nivell 
freàtic per a cada aqüífer i evitar la pos-
sible contaminació d’aqüífers sanejats. 
Com a alternativa a aquests casos, es 
poden construir piezòmetres multitub 
instal·lant un tub per a cada nivell aqü-
ífer, per la qual cosa el diàmetre de per-
foració ha de ser superior (150-200 mm 
mínim).

2.2.1.2 Instal·lació de l’utillatge (vegeu 
el gràfic adjunt)

Els piezòmetres s’han de construir amb 
els elements següents:

 Canonada: tubs roscats de PVC o 
HDPE, de 88 mm de diàmetre exterior 
i 82 mm de diàmetre interior. A la zona 
de contacte A, la zona no saturada, 
s’hi ha d’instal·lar una canonada llisa 
o cega. A la zona de contacte amb l’ai-
gua, on es localitza l’aqüífer, s’hi han 
d’instal·lar canonades ranurades per 
permetre l’entrada de l’aigua subterrà-
nia a l’interior del tub. Les ranures han 
de tenir una llum de pas de 0,50 mm.

 Filtre de graves: l’espai anular, entre 
la paret del sondeig i la canonada ra-
nurada, s’ha d’omplir amb grava silícia 
neta de la granulometria adequada al 
terreny, que constituirà un filtre al pas 
de sediments més fins a l’interior del 
piezòmetre.

ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES PER OBRES
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 Segellament de bentonita: l’espai 
anular restant, davant el tub cec, i els 
possibles nivells aqüífers que no in-
teressi monitoritzar, s’han de tornar a 
omplir amb bentonita, que permetrà 
obtenir un segellat impermeable que 
impedirà el contacte directe entre les 
aigües superficials i subterrànies, així 
com entre aigües subterrànies de di-
ferents nivells aqüífers.

 Taps: es col·locaran dos taps, un d’in-
ferior i un altre de superior. L’inferior 
evitarà l’entrada de sediments a l’in-
terior del tub. El superior aïllarà el 
piezòmetre de la possible caiguda 
d’objectes estranys i també facilita-
rà l’ancoratge del cable del sensor en 
cas que es traci de piezòmetres auto-
matitzats.

 Arqueta: arqueta amb clau segons la 
normativa de l’Ajuntament de Barcelo-
na, adequada al pas de vehicles D400 
i estanca per garantir que l’aigua con-
tinguda al piezòmetre sigui únicament 
del nivell de l’aqüífer objecte de la mo-
nitorització. En cas que s’utilitzin sen-
sors automàtics amb data logger, han 
de tenir les dimensions adequades per 
a la protecció del sensor i han de ser 
fàcils de manipular (80x80x100 cm).

 Sensor: transmissor de pressió sus-
pès per mesurar el nivell en pous (op-
cional). Protocol Profibus.

2.2.1.3 Procediment administratiu per a 
la construcció dels piezòmetres

Cal sol·licitar la llicència municipal pre-
ceptiva per a l’execució dels treballs a la 
via pública que ha d’atorgar el districte 
municipal corresponent, amb l’elabora-
ció prèvia d’un informe i de la programa-
ció dels treballs per part d’ACEFAT.

Abans de l’execució dels treballs cal sol-
licitar la informació sobre els serveis 
que hi ha al subsòl a través de l’ACEFAT.

ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES PER OBRES

Figura 1. Esquema constructiu 
del piezòmetre

ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES PER OBRES

Figura 2. Tapa del piezòmetre
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DOCUMENT 4: AMIDAMENTS I  PRESSUPOST 

IV.  AMIDAMENTS I PRESSUPOST

El banc de preus utilitzat en el projecte és el Banc BEDEC 2024.01 de l’Itec

Els paràmetres globals del banc utilitzat són. 

- Àmbit de preus de Barcelona

- Àmbit de plecs de Catalunya

- Obra tipus (Edificació - PEM 0,402M euros)
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Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P1D1-HA2O m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, Paper de bombolles,
en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs
desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 P1D1-BC03 m3 Retirada, emmagatzematge, i posterior recol.locació d'elements mentre duri l'obra. Inclou protecció amb paper
de bombolles, en rotlles, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, proteccions, etc, inclòs
desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P1D2-SE01 m2 Protecció provisional de paviment amb làmina de cartró multicapa amb ànima intermitja ondula de 4mm
d'espessor mínim, inclòs encintat de juntes i posterior retirada del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 43,700 43,700 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 39,540 39,540 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 39,590 39,590 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 42,650 42,650 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 42,150 42,150 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 49,520 49,520 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 48,330 48,330 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 39,890 39,890 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 39,670 39,670 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 49,930 49,930 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 48,330 48,330 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 39,430 39,430 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 49,380 49,380 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 48,330 48,330 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 38,030 38,030 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 39,080 39,080 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 49,510 49,510 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 49,380 49,380 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 38,030 38,030 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 42,440 42,440 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 49,180 49,180 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 49,160 49,160 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 38,260 38,260 C#*D#*E#*F#
25 Zones comuns 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,910

4 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 P21GS-4RVA u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 42,440 42,440 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª (estimació 50%) 0,500 40,840 20,420 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª
4 cambra higiència 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
5 menjador 1,000 15,240 15,240 C#*D#*E#*F#
6 passadís 1,000 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
7 PB 4ª
8 cuina 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
9 cambra higiènica 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

10 menjador 1,000 13,680 13,680 C#*D#*E#*F#
11 P1 1ª 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 P1 2ª
13 cambra higiènica 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
14 cuina 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
15 P1 3ª 1,000 48,330 48,330 C#*D#*E#*F#
16 P1 4ª
17 cambra higiènica 1,000 2,200 1,600 3,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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18 menjador 1,000 1,250 3,200 4,000 C#*D#*E#*F#
19 P2 1ª
20 cambra higiènica 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
21 passadís 1,000 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
22 P2 2ª
23 cambra higiènica 1,000 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
24 menjador 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
25 P2 3ª (estimació 50%) 0,500 48,330 24,165 C#*D#*E#*F#
26 P2 4ª
27 cambra higiència 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
28 passadís 1,000 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#
29 menjador 1,000 1,250 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#
30 P3 1ª
31 menjador 1,000 11,890 11,890 C#*D#*E#*F#
32 cuina 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
33 passadís 1,000 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
34 galeria 1,000 2,190 2,190 C#*D#*E#*F#
35 cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
36 P3 2ª
37 cuina 1,000 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#
38 cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
39 P3 3ª (estimació 50%) 0,500 48,830 24,415 C#*D#*E#*F#
40 P3 4ª (estimació 50%) 0,500 38,030 19,015 C#*D#*E#*F#
41 P4 1ª
42 cambra higiènica 1 1,000 2,190 2,190 C#*D#*E#*F#
43 cambra higiènica 2 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
44 P4 2ª
45 cambra higiènica 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
46 cuina 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
47 menjador 1,000 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
48 P4 3ª
49 cuina 1,000 3,130 3,130 C#*D#*E#*F#
50 cambra higiènica 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
51 P4 4ª (estimació 50%) 0,500 38,030 19,015 C#*D#*E#*F#
52 P5 1ª (estimació 50%) 0,500 49,180 24,590 C#*D#*E#*F#
53 P5 2ª
54 cambra higiènica 1,000 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
55 menjador 1,000 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
56 passadís 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
57 P5 3ª
58 cuina 1,000 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
59 dormitori 1 1,000 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#
60 cambra higiènica 1,000 1,900 1,600 3,040 C#*D#*E#*F#
61 P5 4ª C#*D#*E#*F#
62 cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
64 % excessos a justificar 0,100 426,000 42,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,320

10 P21GN-4RUI u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió
2 PB 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PB 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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6 P1 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 P1 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 P2 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
17 P3 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 P4 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 1ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 2ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 3ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
25 P5 4ª 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

11 P2140-BC01 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes banys 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

13 P2140-SE01 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
la part proporcional d'enderroc de caixa de persiana ceràmica existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
2 Finestres 2.30x1.00 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Finestres 1.00x1.00 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestres 1.35x1.30 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Finestres 2.50x1.35 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Finestres 0.80x1.35 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Finestres 0.60x1.35 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Carrer Càller
9 Finestres 2.50x1.00 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Finestres 1.00x1.00 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 Finestres 1.35x1.00 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
12 Finestres 2.50x1.35 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 Finestres nucli escala 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Finestra nucli escala (última planta) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 111,000

14 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
2 Finestres 2.30x1.00 2,000 2,300 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
3 Finestres 1.00x1.00 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestres 1.35x1.30 2,000 1,350 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
5 Finestres 2.50x1.35 2,000 2,500 1,350 6,750 C#*D#*E#*F#
6 Finestres 0.60x1.35 1,000 0,600 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
7 Baranes finestres 2.50 10,000 2,500 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Baranes finestres 0.80 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
9 Carrer Càller C#*D#*E#*F#

10 Finestres 2.50x1.00 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
11 Finestres 1.00x1.00 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Finestres 1.35x1.00 2,000 1,350 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
13 Finestres 2.50x1.35 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
14 Baranes finestres 2.50 9,000 2,500 0,400 9,000 C#*D#*E#*F#
15 Baranes finestres 1.35 3,000 1,350 0,400 1,620 C#*D#*E#*F#
16 Nucli escala  - comptadors 1,000 1,950 0,500 0,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,355

15 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
2 Finestres 2.30x1.00 12,000 2,300 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Finestres 1.00x1.00 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestres 1.35x1.30 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
5 Finestres 2.50x1.35 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Finestres 0.80x1.35 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Càller
8 Finestres 2.50x1.00 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Finestres 1.00x1.00 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Finestres 1.35x1.00 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
11 Finestres 2.50x1.35 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Finestres nucli escala 6,000 1,950 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,700

16 P2145-B010 m Arrencada d'element metàl·lic lineal ancorat a façana, incloent elements de fixació, càrrega manual sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
2 Elements protecció entrada aigua 6,000 23,000 138,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller
4 Elements protecció entrada aigua 6,000 23,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

17 P214-SE01 u Arrencada estenedors i cobertes lleugeres amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
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2 Estenedors 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Cobertes lleugeres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Càller
5 Estenedors 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Cobertes lleugeres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 P21Q1-SE01 u Desmuntatge de tendal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sàsser 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser
2 Galeries originals 1,000 1,350 1,300 1,755 C#*D#*E#*F#
3 Galeries originals - modificació parcial 6,000 1,350 1,300 0,500 5,265 C#*D#*E#*F#
4 Noves balconeres (tancament de 2

fulles)
10,000 0,900 0,850 2,000 15,300 C#*D#*E#*F#

7 Façana Càller
8 Galeries originals 1,000 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
9 Galeries original - modificació parcial 3,000 1,350 0,300 0,500 0,608 C#*D#*E#*F#

10 Noves balconeres (tancament de 2
fulles)

10,000 0,900 0,850 2,000 15,300 C#*D#*E#*F#

12 Nucli escala
13 1,000 16,300 1,950 31,785 C#*D#*E#*F#
14 (a descomptar finestres) -5,000 1,000 1,950 -9,750 C#*D#*E#*F#
15 Barana escala * 10,000 2,350 0,600 14,100 C#*D#*E#*F#
16 10,000 0,300 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
18 Coberta
19 Shunts 4,000 2,400 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#
20 Sortida actual coberta 1,000 3,200 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
22 Ventilacions Psot 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 Excessos a justificar 0,100 92,000 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,113

20 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tractament biguetes
2 Forjat PB 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
3 Forjat P1 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
4 Forjat P2 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
5 Forjat P3 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
6 Forjat P4 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
7 Forjat P5 - Coberta 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
9 Nucli escala

10 1,000 4,000 16,500 66,000 C#*D#*E#*F#
11 a deduir enrajolat -5,000 3,300 1,400 -23,100 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,000 16,500 66,000 C#*D#*E#*F#
13 a deduir enrajolat -5,000 3,300 1,400 -23,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,950 16,500 32,175 C#*D#*E#*F#
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15 a deduir enrajolat -5,000 1,950 1,400 -13,650 C#*D#*E#*F#
17 A deduir
18 Portes -24,000 0,700 2,000 -33,600 C#*D#*E#*F#
20 % Excessos enguixat a justificar 0,100 470,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,725

21 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tractament biguetes
2 Forjat PSot 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
4 Revestiment façana
5 Carrer Sàsser 1,100 260,160 286,176 C#*D#*E#*F#
6 Carrer Càller 1,100 249,920 274,912 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Germans Serra 1,000 9,300 17,050 158,565 C#*D#*E#*F#
9 Excessos a justificar 0,100 780,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 857,153

22 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes
2 Carrer Sàsser 1,100 188,550 207,405 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 1,100 119,900 131,890 C#*D#*E#*F#
5 Excessos a justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,295

23 P214J-61RG m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,830

24 P214J-61RH m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,830

25 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta
2 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,600
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26 P214T-SE01 m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes metàl·liques i aïllament tèrmic, de fins a 5 cm de gruix total, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Germans Serra 1,000 9,300 14,500 134,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,850

27 P214T-4RQE m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Càller 1,000 1,950 15,450 30,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,128

28 P2142-BC01 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior - Nucli escala
2 Vestíbul C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,750 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
5 a deduir -1,000 1,700 2,150 -3,655 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 1,750 2,150 -3,763 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Escala
9 10,000 3,300 1,400 46,200 C#*D#*E#*F#

10 5,000 1,950 0,850 8,288 C#*D#*E#*F#
11 5,000 1,000 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#
12 Banys
13 PB 1ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
14 PB 2ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
15 PB 3ª 1,000 7,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
16 PB 4ª 1,000 6,850 2,500 17,125 C#*D#*E#*F#
17 P1 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
18 P1 2ª 1,000 10,750 2,500 26,875 C#*D#*E#*F#
19 P1 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
20 P1 4ª 1,000 7,680 2,500 19,200 C#*D#*E#*F#
21 P2 1ª 1,000 7,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
22 P2 2ª 1,000 10,500 2,500 26,250 C#*D#*E#*F#
23 P2 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
24 P2 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
25 P3 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
26 P3 2ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
27 P3 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
28 P3 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
29 P4 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
30 P4 2ª 1,000 8,120 2,500 20,300 C#*D#*E#*F#
31 P4 3ª 1,000 8,650 2,500 21,625 C#*D#*E#*F#
32 P4 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
33 P5 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
34 P5 2ª 1,000 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
35 P5 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
36 P5 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
38 Excessos a justificar 0,100 518,000 51,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 570,545

29 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 3,130 3,130 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
26 Excessos a justificar 0,100 75,800 7,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,380

30 P21G0-BC01 u Retirada d'instal.lacions obsoletes en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones elèctriques, etc.
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 P21G0-BC02 u Recollit provisional d'instal.lacions en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones elèctriques, mentre
durin els treballs de rehabilitació de la façana, i posterior reordenació un cop la façana estigui acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre
150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg
del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4 línies de baixants 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#
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2 Previsió ramals no visibles 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

33 P21G1-SE03 m Enderroc de calaix d'obra de dimensions 35x35 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4 línies de baixants 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Excessos a justificar 0,100 72,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

34 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 P21G0-BC04 u Desmuntatge i retirada d'armari de CGP i de la resta d'elements de la instal·lació elèctrica comunitària de l'edifici
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de lluminàries, canalitzacions,
mecanismes, caixes, proteccions i quadres existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 P21GE-SE01 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa i unitat emissora o
climatitzador, de 25 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. La partida inclou el desmuntatge i retirada del conjunt de la
instal·lació, incloent canonades frigorífiques, canaletes, instal·lació elèctrica, gas refrigerant, i resta de
components (El posterior muntatge dels elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons
indicacions de la DF).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

37 P2143-BC12 m2 Enderroc de vorera de llambordí de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre ascensor 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Actuacions a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

38 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà tubular i perfil de subjecció ancorat i , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala comunitària.
2 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
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4 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
6 Excessos a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

39 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala comunitària.
2 5,000 2,700 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,300 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,700 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
6 Cambra comptadors 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Excessos a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

40 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou p.p. de paviment i graonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala comunitària.
2 5,000 2,300 0,850 9,775 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,660 1,950 6,435 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,700 0,850 11,475 C#*D#*E#*F#
5 Accés Psot
6 2,000 2,300 0,850 3,910 C#*D#*E#*F#
8 Excessos a justificar 0,150 31,600 4,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,335

41 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul
2 1,000 6,000 2,750 16,500 C#*D#*E#*F#
3 Replans de planta *
4 5,000 1,950 1,000 9,750 C#*D#*E#*F#
6 Excessos a justificar 0,100 26,250 2,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,875

42 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés edifici 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,525

43 P2145-4RRY u Arrencada d'escala metàl·lica d'accés a coberta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

44 P21Q1-HBMX u Desmuntatge per a substitució d'agrupació de bústies, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Agrupació bústies entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

45 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

46 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforços estructurals existents
2 Habitatges amb reforços 9,000 4,000 4,500 162,000 C#*D#*E#*F#
4 Excessos a justificar 0,100 162,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,200

47 P21GD-SE01 u Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge d'elements de la instal.lació de calefacció per afectació
d'aquest durant el refoç estructural i obres generals. Inclou previsió de desplaçament de tubs vistos,
desmuntatge d'accessoris, suports i radiadors si fos necessari, taps provisionals en les preses de sortida i
entrada dels tubs en cas de quedar inhabilitats temporalment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió
2 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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24 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

48 P21GD-SE02 u Reparació de caldera existent, incloent p.p. de peces de recanvi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió
2 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 02  ESTRUCTURA
NIVELL 3 01  ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 P442-SE01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfils RHS
2 Tub 80x40x4 12,800 6,980 89,344 C#*D#*E#*F#
3 Tub 160x120x4 419,950 17,470 7.336,527 C#*D#*E#*F#
5 Perfils SHS
6 Tub 200x4 56,200 25,270 1.420,174 C#*D#*E#*F#
7 Tub 120x4 112,300 14,770 1.658,671 C#*D#*E#*F#
8 Tub 80x4 51,500 9,590 493,885 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 Perfil en T/L
12 T-60x7 194,400 6,480 1.259,712 C#*D#*E#*F#
13 T-40x4 2,500 2,520 6,300 C#*D#*E#*F#
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14 L50x5 (encofrat forjat col·laborant i
recolzament xapa balcons) - previsió

80,000 3,920 313,600 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#
16 Llindes portes ascensor 6,000 9,215 55,290 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 5% plaques i elements auxiliars de

muntatge, connectors parets tancament
0,050 12.320,000 616,000 C#*D#*E#*F#

20 5% mermes i sobrants 0,050 12.935,000 646,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.896,253

2 P442-SE02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols.  Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfils UPN
2 UPN 160 38,500 19,270 741,895 C#*D#*E#*F#
3 UPN 100 100,500 10,870 1.092,435 C#*D#*E#*F#
5 5% plaques i perfils auxiliars muntatge 0,050 1.835,000 91,750 C#*D#*E#*F#
7 5% retalls i mermes 0,050 1.926,000 96,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.022,380

3 P4Z6-6Y00 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perns estructura 766,000 766,000 C#*D#*E#*F#
3 % a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 776,000

4 P4L5-MBBY m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 -
210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb
una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigonament de sostres amb
elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nivell PB 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
2 Nivell P1 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
3 Nivell P2 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
4 Nivell P3 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
5 Nivell P4 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
6 Nivell P5 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 Nivell PCob 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
9 Excessos a justificar 0,100 41,200 4,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,320

5 P447-DM00 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per formació de graons, planxa de 3/6mm d'espessor (6mm a l'estesa i
3mm al frontal), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graonat escala e = 3mm (frontal),
e=6mm (estesa)

2 PB a P1 14,000 16,690 233,660 C#*D#*E#*F#
3 P1 a P2 14,000 16,690 233,660 C#*D#*E#*F#
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4 P2 a P3 14,000 16,690 233,660 C#*D#*E#*F#
5 P3 a P4 14,000 16,690 233,660 C#*D#*E#*F#
6 P4 a P5 14,000 16,690 233,660 C#*D#*E#*F#
8 Trams plans (arrencada o arribada) 10,000 16,030 160,300 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 10% mermes 0,100 1.330,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.461,600

6 P871-H8G6 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte
decapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura existent
2 tub vert - Sàsser (2UPN) 4,000 11,500 0,600 27,600 C#*D#*E#*F#
3 tub vert - Càller (2UPN) 4,000 11,500 0,600 27,600 C#*D#*E#*F#
5 PSot (previsió perfils existents) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Excessos a justificar 0,050 65,200 3,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,460

7 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfils RHS
2 Tub 80x40x4 * 12,800 0,223 2,854 C#*D#*E#*F#
3 Tub 160x120x4 419,950 0,539 226,353 C#*D#*E#*F#
5 Perfils SHS
6 Tub 200x4 56,200 0,786 44,173 C#*D#*E#*F#
7 Tub 120x4 112,300 0,463 51,995 C#*D#*E#*F#
8 Tub 80x4 51,500 0,303 15,605 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 Perfil en T
12 T-60x7 194,400 0,229 44,518 C#*D#*E#*F#
13 L-40x4 2,500 0,155 0,388 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Llindes portes ascensor 6,000 0,303 1,818 C#*D#*E#*F#
17 2UPN Existents
18 Reforços existents façana 46,000 0,600 27,600 C#*D#*E#*F#
20 Altres
21 PSot (previsió perfils obertures

existents)
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

23 10% plaques i altres elements auxiliars 0,100 426,000 42,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,904

8 P89C-393X m2 Pintat d'estructura d'acer amb dues capes de protecció antioxidant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfils escala
2 UPN 100 74,950 0,372 27,881 C#*D#*E#*F#
3 SHS 80.4 59,850 0,303 18,135 C#*D#*E#*F#
5 Graons escala
6 Graons 70,000 0,840 58,800 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 5% plaques i mermes 0,050 104,820 5,241 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 110,057

9 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforços estructurals
2 S.PSOT (1ª) - Aïllament ignífug
3 S.PSOT (2ª) - Aïllament ignífug
4 S.PSOT (3ª) - Aïllament ignífug
5 S.PSOT (4ª) - Aïllament ignífug
6 S.PB 1ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
7 S.PB 2ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
8 S.PB 3ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
9 S.PB 4ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#

10 S.P1 1ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
11 S.P1 2ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
12 S.P1 3ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
13 S.P1 4ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
14 S.P2 1ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
15 S.P2 2ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
16 S.P2 3ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
17 S.P2 4ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
18 S.P3 1ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
19 S.P3 2ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
20 S.P3 3ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
21 S.P3 4ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
22 S.P4 1ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
23 S.P4 2ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
24 S.P4 3ª 5,000 4,500 0,525 11,813 C#*D#*E#*F#
25 S.P4 4ª 5,000 4,000 0,525 10,500 C#*D#*E#*F#
26 S.P5 1ª (coberta) 17,000 4,000 0,500 0,525 17,850 C#*D#*E#*F#
27 S.P5 2ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 0,525 20,081 C#*D#*E#*F#
28 S.P5 3ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 0,525 20,081 C#*D#*E#*F#
29 S.P5 4ª (cobertaI 17,000 4,000 0,500 0,525 17,850 C#*D#*E#*F#
31 Estructura escala
32 Pilars 120.4 2,000 15,650 0,463 14,492 C#*D#*E#*F#
33 2,000 16,750 0,463 15,511 C#*D#*E#*F#
34 1,000 16,200 0,463 7,501 C#*D#*E#*F#
35 UPN 160 * 38,500 0,546 21,021 C#*D#*E#*F#
36 RHS 160.120.4 6,000 1,950 0,539 6,306 C#*D#*E#*F#
37 6,000 1,000 0,539 3,234 C#*D#*E#*F#
38 UPN 100 * 100,500 0,372 37,386 C#*D#*E#*F#
39 RHS 80.40.4 12,800 0,223 2,854 C#*D#*E#*F#
40 L40x4 2,500 0,155 0,388 C#*D#*E#*F#
42 Graonat escala
43 PB a P1 14,000 0,419 5,866 C#*D#*E#*F#
44 P1 a P2 14,000 0,419 5,866 C#*D#*E#*F#
45 P2 a P3 14,000 0,419 5,866 C#*D#*E#*F#
46 P3 a P4 14,000 0,419 5,866 C#*D#*E#*F#
47 P4 a P5 14,000 0,419 5,866 C#*D#*E#*F#
49 Trams plans (arrencada o arribada) 10,000 0,324 3,240 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 10% mermes 0,100 515,000 51,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 491,755
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10 P4SA-MG00 u Tapat d'accés a coberta principal de l'edifici. S'inclou la retirada de la portella i marc existent, col·locació
d'angular L60.6 al perímetre de l'obertura, fixat amb tacs mecànics a cantell de forjat existent. Posterior
col·locació de supermaó ceràmic i formigonat amb formigó HA30 abocat manualment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapat forat accés coberta existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tapat forat shunts a coberta. 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 02  ESTRUCTURA
NIVELL 3 02  REPARACIÓ ESTRUCTURA EXISTENT

1 P45R0-BCME m Escatat i raspallat de bigueta de formigó per eliminar completament restes de guix adherides, amb mitjans
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.PSOT (1ª) 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
2 S.PSOT (2ª) 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
3 S.PSOT (3ª) 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
4 S.PSOT (4ª) 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
5 S.PB 1ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
6 S.PB 2ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
7 S.PB 3ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
8 S.PB 4ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
9 S.P1 1ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#

10 S.P1 2ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
11 S.P1 3ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
12 S.P1 4ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
13 S.P2 1ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
14 S.P2 2ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
15 S.P2 3ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
16 S.P2 4ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
17 S.P3 1ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
18 S.P3 2ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
19 S.P3 3ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
20 S.P3 4ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
21 S.P4 1ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
22 S.P4 2ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
23 S.P4 3ª 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
24 S.P4 4ª 16,000 4,000 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#
25 S.P5 1ª (coberta) 17,000 4,000 0,800 54,400 C#*D#*E#*F#
26 S.P5 2ª (coberta) 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
27 S.P5 3ª (coberta) 17,000 4,500 0,800 61,200 C#*D#*E#*F#
28 S.P5 4ª (cobertaI 17,000 4,000 0,800 54,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.580,000

2 P214T-SEO1 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La partida inclou la posterior
recomposició de l'envà afectat amb supermaó col·locat amb morter i enguixat posterior a bona vista per les dues
cares amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.PB 1ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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2 S.PB 2ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 S.PB 3ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 S.PB 4ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 S.P1 1ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 S.P1 2ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 S.P1 3ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 S.P1 4ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 S.P2 1ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 S.P2 2ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 S.P2 3ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 S.P2 4ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 S.P3 1ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 S.P3 2ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 S.P3 3ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 S.P3 4ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
17 S.P4 1ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
18 S.P4 2ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 S.P4 3ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 S.P4 4ª 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 S.P5 1ª (coberta) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 S.P5 2ª (coberta) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 S.P5 3ª (coberta) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 S.P5 4ª (cobertaI 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
26 % Excessos a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

3 P4SD-BC00 m Substitució funcional de bigueta de formigó armat per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa
d'acer zincat i bicromatat tipus MVV12 de Mecanoviga o equivalent, telescòpica-extensible, amb cremalleres de
colisos pel seu ajustament a màxima llum, realitzat en tres trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre,
recolzada mitjançant carteles a parament vertical amb ancoratge químic i varilla roscada M12x125 amb femella i
volandera. i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada segons indicacions del fabricant. S'inclou el
repicat dels revoltons per poder encabir el perfil metàl.lic amb la pèrdua mínima d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.PSOT (1ª) 16,000 4,000 0,500 32,000 C#*D#*E#*F#
2 S.PSOT (2ª) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
3 S.PSOT (3ª) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
4 S.PSOT (4ª) 16,000 4,000 0,500 32,000 C#*D#*E#*F#
5 S.PB 1ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
6 S.PB 2ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
7 S.PB 3ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
8 S.PB 4ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
9 S.P1 1ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#

10 S.P1 2ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
11 S.P1 3ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
12 S.P1 4ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
13 S.P2 1ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
14 S.P2 2ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
15 S.P2 3ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
16 S.P2 4ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
17 S.P3 1ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
18 S.P3 2ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
19 S.P3 3ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
20 S.P3 4ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
21 S.P4 1ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
22 S.P4 2ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
23 S.P4 3ª 5,200 4,500 23,400 C#*D#*E#*F#
24 S.P4 4ª 5,100 4,000 20,400 C#*D#*E#*F#
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25 S.P5 1ª (coberta) 17,000 4,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#
26 S.P5 2ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
27 S.P5 3ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
28 S.P5 4ª (cobertaI 17,000 4,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 723,000

4 P45R4-BCSV m Reparació de bigueta de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb
mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.PSOT (1ª) 16,000 4,000 0,200 12,800 C#*D#*E#*F#
2 S.PSOT (2ª) 17,000 4,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#
3 S.PSOT (3ª) 17,000 4,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#
4 S.PSOT (4ª) 16,000 4,000 0,200 12,800 C#*D#*E#*F#
5 S.PB 1ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
6 S.PB 2ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
7 S.PB 3ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
8 S.PB 4ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
9 S.P1 1ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

10 S.P1 2ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
11 S.P1 3ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
12 S.P1 4ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
13 S.P2 1ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
14 S.P2 2ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
15 S.P2 3ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
16 S.P2 4ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
17 S.P3 1ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
18 S.P3 2ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
19 S.P3 3ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
20 S.P3 4ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
21 S.P4 1ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
22 S.P4 2ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
23 S.P4 3ª 3,400 4,500 15,300 C#*D#*E#*F#
24 S.P4 4ª 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
25 S.P5 1ª (coberta) 17,000 4,000 0,200 13,600 C#*D#*E#*F#
26 S.P5 2ª (coberta) 17,000 4,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#
27 S.P5 3ª (coberta) 17,000 4,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#
28 S.P5 4ª (cobertaI 17,000 4,000 0,200 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

5 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.PSOT (1ª) 16,000 4,000 0,500 32,000 C#*D#*E#*F#
2 S.PSOT (2ª) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
3 S.PSOT (3ª) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
4 S.PSOT (4ª) 16,000 4,000 0,500 32,000 C#*D#*E#*F#
5 S.PB 1ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
6 S.PB 2ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
7 S.PB 3ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
8 S.PB 4ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
9 S.P1 1ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#

10 S.P1 2ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
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11 S.P1 3ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
12 S.P1 4ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
13 S.P2 1ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
14 S.P2 2ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
15 S.P2 3ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
16 S.P2 4ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
17 S.P3 1ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
18 S.P3 2ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
19 S.P3 3ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
20 S.P3 4ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
21 S.P4 1ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
22 S.P4 2ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
23 S.P4 3ª 11,800 4,500 53,100 C#*D#*E#*F#
24 S.P4 4ª 10,900 4,000 43,600 C#*D#*E#*F#
25 S.P5 1ª (coberta) 17,000 4,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#
26 S.P5 2ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
27 S.P5 3ª (coberta) 17,000 4,500 0,500 38,250 C#*D#*E#*F#
28 S.P5 4ª (cobertaI 17,000 4,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.252,000

6 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió elements façanes (llindes
obertures o cantells dels forjats)

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 02  ESTRUCTURA
NIVELL 3 03  FONAMENTS ASCENSOR

1 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat d'ascensor 1,000 4,800 2,400 1,100 12,672 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Unitats longitud
4 Excavació talús 2,000 0,400 4,800 1,100 4,224 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 2,400 1,100 1,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,952

2 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats longitud
2 Excavació talús 2,000 0,400 4,800 1,100 4,224 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 2,400 1,100 1,056 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,280

3 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat d'ascensor 1,100 4,800 2,400 12,672 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Unitats longitud

TOTAL AMIDAMENT 12,672

4 P310-D51L kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base fossat 1,000 2,400 1,900 20,000 91,200 C#*D#*E#*F#
3 Base pilar façana 1,000 2,300 1,400 20,000 64,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,600

5 P312-I69Y m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossat d'ascensor 1,000 2,400 1,900 0,300 1,368 C#*D#*E#*F#
2 Base pilar façana 1,000 2,300 1,400 0,300 0,966 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,334

6 P320-D6XY kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs d'ascensor 2,000 2,350 20,000 4,000 376,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,550 20,000 4,000 248,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs laterals escala PSot 2,000 2,300 20,000 1,200 110,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,400

7 P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs d'ascensor 2,000 2,350 4,000 18,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,950 4,000 15,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,900 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Murs laterals escala PSot 4,000 2,300 1,200 11,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,640

8 P324-II3G m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot
amb ajuda de tub Tremie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs d'ascensor
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2 1,000 2,060 0,200 4,000 1,648 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,660 0,200 4,000 2,656 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 0,200 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,604

9 P2258-DRNC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossat ascensor 1,000 15,100 0,350 5,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,285

10 P45C6-SE01 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /
F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat
amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 40kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala accés PSot 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

11 P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs d'ascensor 1,000 2,350 1,200 2,820 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,950 1,200 4,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 Murs laterals escala PSot 2,000 2,300 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,220

12 P4Z0-0001 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 16 mm, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcamentss i armadures a col·locar,
deixar els encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossat - llosa inferior 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Escala Psot 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 03  COBERTA

1 P6125-7BK8 m2 Paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Inclou la p.p. d'ancoratge amb barra d'acer B500S, perforació i resina, i la
formació de regata perimetral per encabir la làmina asfàltica.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 2,000 23,000 0,500 23,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 0,500 9,300 C#*D#*E#*F#
3 Sortida a coberta 2,000 1,400 0,500 1,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
6 Previsió torre ascensor 2,000 2,500 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
8 Excessos 10% 0,100 37,000 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,700

2 P5Z14-BC02 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada. Inclou formació de mitja canya de radi 6cm i juntes de poliestirè expandit en
trobades amb paret, ampits o qualsevol element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#
2 Previsió torre ascensor * 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,830

3 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
4 Previsió per sortides 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
7 Torre ascensor 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Excessos a justificar 0,100 69,000 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

4 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#
3 Remunta perimetral 2,000 23,100 0,300 13,860 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,300 0,300 5,580 C#*D#*E#*F#
6 Sortida a coberta 2,000 0,700 0,300 0,420 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,200 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
9 Bases - bancades 8,000 7,200 0,300 17,280 C#*D#*E#*F#

10 8,000 0,600 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
12 Previsió torre ascensor * 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Excessos a justificar 0,100 260,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,130

5 P5ZH0-52GZ u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P7B1-6Q48 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària (2 capes) 2,000 23,100 9,300 429,660 C#*D#*E#*F#
2 Previsió torre ascensor 2,000 2,500 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Excessos a justificar 0,100 440,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,660

7 P7C25-DDIR m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#
2 Previsió torre ascensor 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,830

8 P510-38DX m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 1,000 23,100 9,300 214,830 C#*D#*E#*F#
2 Previsió torre ascensor 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,830

9 P8J8-BC00 m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 7016 d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm
de desenvolupament i de 4 plecs, amb aïllament XPS 40mm col·locat amb adhesiu, i fixació mecànica del
conjunt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament coberta 2,000 23,100 46,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
3 Previsió torre ascensor 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió sortida a coberta 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
7 Excessos a justificar 0,050 74,000 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,900

10 P5ZZ2-52JO m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancades màquines coberta 4,000 7,200 0,600 0,200 3,456 C#*D#*E#*F#
3 Antena 1,000 0,500 0,500 0,200 0,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,506

11 P721-5QII m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster
de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Bancades màquines coberta 4,000 7,200 1,500 43,200 C#*D#*E#*F#
2 Antena 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Reforç tela (perímetre coberta) 2,000 23,000 0,500 23,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,300 0,500 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,500

12 P811-3EXR m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta (base tela) 2,000 23,000 0,300 13,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 0,300 5,580 C#*D#*E#*F#
3 Previsió sortida 2,000 1,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,700

13 PB70-H001 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, absorvidor d'energia, un tensor de forqueta per a regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els
documents de certificació i homologació corresponents segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia de vida 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PB70-H002 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat.  La partida inclou els documents de certificació i homologació corresponents segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 2,000 23,100 46,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram fins a accés coberta 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,200

15 PB70-H003 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de certificació i homologació
corresponents segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta comunitària 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 PQN2-HCLD u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de graó, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans. Amb calaix de fusta i tapa externa zincada, dimensions
70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai CGP
2 1,000 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,600 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Recrescut fulles exteriors façanes

Sàsser (balconeres)
10,000 1,900 0,350 6,650 C#*D#*E#*F#

6 Recrescut fulles interiors façanes
Sàsser (balconeres)

10,000 1,900 0,350 6,650 C#*D#*E#*F#

7 Recrescut fulles exterior façana Càller
(balconeres)

10,000 1,900 0,350 6,650 C#*D#*E#*F#

8 Recrescut fulles interiors façanes
Sàsser (balconeres)

10,000 1,900 0,350 6,650 C#*D#*E#*F#

10 Varis a justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,100

2 P6125-SE01 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou p.p. de connectors d'acer corrugat soldats a estructura
metàl·lica per garantir la trava del conjunt, pintats amb 2 mans d'esmalt sintètic anticorrosió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament nucli escales (laterals)
2 12,000 1,300 2,650 41,340 C#*D#*E#*F#
4 Varis a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,340

3 P612A-7BOY m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PSot - escala
2 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
3 PB - divisòria accés PSot C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 Armari centralització
7 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Frontals banyera 5,000 1,800 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
11 5,000 0,700 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Varis a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 32,150

4 P6143-AWYQ m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2)
de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4 línies de baixants 4,000 18,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 18,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Excessos a justificar 0,100 72,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 05  FAÇANES

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser
2 Façana Principal 1,000 23,100 17,100 395,010 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Càller
5 Façana Principal 1,000 23,100 17,100 395,010 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Germans Serra
8 Façana Principal 1,000 9,300 17,100 159,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 949,050

2 P121-EKK1 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastida 1,000 949,050 180,000 170.829,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170.829,000

3 P127-EK00 u Muntatge i desmuntatge d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular metàl·lica fixa i conjunt
d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i contrapetja de 18cm com
a màxim, amb baranes de seguretat de barrots verticals en tot el perímetre. Paviment de tauler antilliscant.
Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Inclou el pla específic de muntatge i certificat per part de tècnic col·legiat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes 1ª i 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Portes 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P127-EK01 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular metàl·lica fixa i conjunt
d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i contrapetja de 18cm com
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a màxim, amb baranes de seguretat de barrots verticals en tot el perímetre.Inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes 1ª i 4ª 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes 2ª 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
3 Portes 3ª 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

5 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació d'il·luminació provisional
accés peatonal

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PHA2-3A00 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster, muntada superficialment al sostre. Inclou la part proporcional de cablejat fins a quadre elèctric
provisional.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes 1ª 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes 2ª 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Portes 3ª 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Portes 4ª 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament provisional accés peatonal
3 4 accessos peatonals 8,000 3,600 2,750 79,200 C#*D#*E#*F#
4 8,000 2,000 2,750 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,200

8 P811-3EQ7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió capa regularització prèvia a
SATE

3 Càrrer Sàsser 1,000 23,100 17,100 395,010 C#*D#*E#*F#
4 a deduir PB -1,000 23,100 3,000 -69,300 C#*D#*E#*F#
5 a deduir finestres C#*D#*E#*F#
6 F3 (0%) -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 F5 (50%) -10,000 1,650 1,000 0,500 -8,250 C#*D#*E#*F#
8 F6 (50%) -12,000 2,250 1,000 0,500 -13,500 C#*D#*E#*F#
9 F7 (50%) -12,000 1,050 1,000 0,500 -6,300 C#*D#*E#*F#

10 F8 (0%) -10,000 1,350 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 B1 (50%) -10,000 0,900 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#
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12 C#*D#*E#*F#
13 Carrer Càller 2,000 10,500 17,100 359,100 C#*D#*E#*F#
14 Lateral nou volum 2,000 1,500 17,100 51,300 C#*D#*E#*F#
15 a deduir PB -2,000 10,500 3,000 -63,000 C#*D#*E#*F#
16 a deduir finestres
17 F1 (50%) -12,000 2,450 1,000 0,500 -14,700 C#*D#*E#*F#
18 F2 (50%) -12,000 0,950 1,000 0,500 -5,700 C#*D#*E#*F#
19 F3 (0%) -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 F5 (50%) -10,000 1,650 1,000 0,500 -8,250 C#*D#*E#*F#
21 B1 (50%) -10,000 0,900 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#
23 Carrer Germans Serra 1,000 9,300 17,100 159,030 C#*D#*E#*F#
24 a deduir PB -1,000 9,300 3,000 -27,900 C#*D#*E#*F#
26 Tancament provisional accessos

peatonals (2 cares)*
8,000 4,750 2,750 2,000 209,000 C#*D#*E#*F#

27 8,000 4,750 2,750 2,000 209,000 C#*D#*E#*F#
29 % excessos 0,050 1.145,000 57,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.202,990

9 P7CE0-BC00 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb
malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter acrílic, color a definir per la DF, sobre emprimació acrílica.
Inclús perfils d'arrencada d'alumini, perfils de tancament superior d'alumini, perfils de cantonada de PVC amb
malla, massilla segelladora monocomponent i cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per a
segellat de junts. El preu inclou l'execució de les rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície, però no inclou la preparació de la superfície suport. El preu inclou
els perfils de goteró de PVC amb malla per a protecció de cantells i la formació d'arestes i retranquejos per
adaptar-se a la façana actual, així com la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres, mitges i altes necessaris
per fixar tots els elements de façana. El preu inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb
conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càrrer Sàsser 1,000 23,100 17,100 395,010 C#*D#*E#*F#
2 a deduir PB -1,000 23,100 3,000 -69,300 C#*D#*E#*F#
3 a deduir finestres
4 F3 (0%) -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 F5 (50%) -10,000 1,650 1,000 0,500 -8,250 C#*D#*E#*F#
6 F6 (50%) -12,000 2,250 1,000 0,500 -13,500 C#*D#*E#*F#
7 F7 (50%) -12,000 1,050 1,000 0,500 -6,300 C#*D#*E#*F#
8 F8 (0%) -10,000 1,350 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 B1 (50%) -10,000 0,900 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#

11 Carrer Càller 2,000 10,500 17,100 359,100 C#*D#*E#*F#
12 Lateral nou volum 2,000 1,500 17,100 51,300 C#*D#*E#*F#
13 a deduir PB -2,000 10,500 3,000 -63,000 C#*D#*E#*F#
14 a deduir finestres
15 F1 (50%) -12,000 2,450 1,000 0,500 -14,700 C#*D#*E#*F#
16 F2 (50%) -12,000 0,950 1,000 0,500 -5,700 C#*D#*E#*F#
17 F3 (0%) -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 F5 (50%) -10,000 1,650 1,000 0,500 -8,250 C#*D#*E#*F#
19 B1 (50%) -10,000 0,900 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#
21 Carrer Germans Serra 1,000 9,300 17,100 159,030 C#*D#*E#*F#
22 a deduir PB -1,000 9,300 3,000 -27,900 C#*D#*E#*F#
24 % excessos 0,050 732,840 36,642 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 764,382

10 P7C10-SE01 m2 Aïllament amorf en reblert de perfils metàl·lics, de 20 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat <
20 kg/m3, injectat. Inclou treballs de perforació (1 perforació/metre) i posterior tapat dels orificis necessaris per
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dur a terme la injecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars existents 2UPN
2 Reforç C/Sàsser 4,000 12,000 2,000 0,200 19,200 C#*D#*E#*F#
3 Reforç C/Càller 2,000 12,000 2,000 0,200 9,600 C#*D#*E#*F#
5 Nous pilars façana
6 Perfil 200.4 56,200 2,000 0,200 22,480 C#*D#*E#*F#
8 %Excessos a justificar 0,050 51,280 2,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,844

11 P5ZD1-BC00 m Remat de xapa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 1.2mm de gruix, preformat, de fins a 40 cm de
desenvolupament i 5 plecs, fixat mecànicament a parament vertical, incloent sistema de fixació per a càrregues
en sistema SATE. Segons plànol D01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil separador entre sistemes SATE
2 Carrer Sàsser 1,000 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Lateral nou volum 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Trapani 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

12 P8K6-BC01 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016 de 1,2 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, amb
3 plecs, col·locat amb adhesius i fixacions mecàniques. Segons plànol D01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil separador entre sistemes SATE
2 Carrer Sàsser 1,000 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Lateral nou volum 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Trapani 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

13 P712-SE01 m2 Membrana per a impermeabilització de sòcol de façana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat
LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.
Inclou p.p. de matarracó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser 1,000 23,100 1,500 34,650 C#*D#*E#*F#
2 Carrer Càller 1,000 10,500 1,500 15,750 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Trapani 1,000 9,300 1,500 13,950 C#*D#*E#*F#
5 % Excessos a justificar 0,050 60,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,350

14 P83E8-BC01 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment
portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0,
acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre parament vertical i amb una separació entre rastrells de 40cm, i amb aillament tèrmic de
panell de llana de roca de 100mm fixat mecànicament a parament vertical. Inclou franja d'arrancada amb XPS
100mm. El preu inclou la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres, mitges i altes necessaris per fixar tots els
elements de façana. El preu inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020
W/(m·K) d'espessor 40 mm.Segons plànol D01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Carrer Sàsser 1,000 23,100 3,000 69,300 C#*D#*E#*F#
2 a deduir finestres PB
3 F3 (0%) -2,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 F4 (50%) -2,000 2,500 1,350 0,500 -3,375 C#*D#*E#*F#
5 F6 (50%) -2,000 2,250 1,000 0,500 -2,250 C#*D#*E#*F#
6 F7 (50%) -2,000 1,050 1,000 0,500 -1,050 C#*D#*E#*F#
7 P1 (50%) -1,000 1,750 2,200 0,500 -1,925 C#*D#*E#*F#
9 Carrer Càller 2,000 10,500 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#

10 Lateral nou volum 2,000 1,500 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
11 a deduir finestres
12 F1 (50%) -2,000 2,450 1,000 0,500 -2,450 C#*D#*E#*F#
13 F2 (50%) -2,000 0,950 1,000 0,500 -0,950 C#*D#*E#*F#
14 F3 (0%) -2,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 F4 (50%) -2,000 2,500 1,350 0,500 -3,375 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Carrer Trapani 1,000 9,300 3,000 27,900 C#*D#*E#*F#
19 % Excessos a justificar 0,050 154,000 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,525

15 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser 1,000 23,100 3,000 69,300 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 2,000 10,500 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Lateral nou volum 2,000 3,850 3,000 23,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Trapani 1,000 9,300 3,000 27,900 C#*D#*E#*F#
9 % Excessos a justificar 0,050 205,000 10,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,750

16 P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser 1,000 23,100 3,000 69,300 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 2,000 10,500 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Lateral nou volum 2,000 3,850 3,000 23,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Trapani 1,000 9,300 3,000 27,900 C#*D#*E#*F#
9 % Excessos a justificar 0,050 205,000 10,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,750

17 P8K3-BC01 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 1.2 mm de gruix, de 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càrrer Sàsser
2 F3 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
3 F4 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 F5 10,000 1,650 16,500 C#*D#*E#*F#
5 F6 12,000 2,250 27,000 C#*D#*E#*F#
6 F7 12,000 1,050 12,600 C#*D#*E#*F#
7 F8 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
9 Carrer Càller
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10 F1 12,000 2,450 29,400 C#*D#*E#*F#
11 F2 12,000 0,950 11,400 C#*D#*E#*F#
12 F3 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
13 F4 2,000 1,650 3,300 C#*D#*E#*F#
14 F5 10,000 1,650 16,500 C#*D#*E#*F#
16 Previsió contorn obertura ascensor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
18 Excessos a justificar 0,050 172,000 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,200

18 P8K3-BC02 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 3 mm de gruix, antilliscant, de 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càrrer Sàsser
2 B1 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Càller
5 B1 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Excessos a justificar 0,050 18,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

19 P7C25-DCGY m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càrrer Sàsser
2 F3 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
3 F4 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 F5 10,000 1,650 16,500 C#*D#*E#*F#
5 F6 12,000 2,250 27,000 C#*D#*E#*F#
6 F7 12,000 1,050 12,600 C#*D#*E#*F#
7 F8 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
8 B1 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Carrer Càller
11 F1 12,000 2,450 29,400 C#*D#*E#*F#
12 F2 12,000 0,950 11,400 C#*D#*E#*F#
13 F3 12,000 1,350 16,200 C#*D#*E#*F#
14 F4 2,000 1,650 3,300 C#*D#*E#*F#
15 F5 10,000 1,650 16,500 C#*D#*E#*F#
16 B1 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#
18 Excessos a justificar 0,050 185,600 9,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,880

20 P782-612F m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues
capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càrrer Sàsser
2 F3 12,000 1,350 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
3 F4 2,000 2,500 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
4 F5 10,000 1,650 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
5 F6 12,000 2,250 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
6 F7 12,000 1,050 0,300 3,780 C#*D#*E#*F#
7 F8 10,000 1,350 0,300 4,050 C#*D#*E#*F#
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8 B1 10,000 0,900 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
10 Carrer Càller
11 F1 12,000 2,450 0,300 8,820 C#*D#*E#*F#
12 F2 12,000 0,950 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#
13 F3 12,000 1,350 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
14 F4 2,000 1,650 0,300 0,990 C#*D#*E#*F#
15 F5 10,000 1,650 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
16 B1 10,000 0,900 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
18 Excessos a justificar 0,050 55,000 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,430

21 P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm d'espessor, acabat
remolinat, compost de resines sintètiques, sorra de marbre, pigments orgànics i additius especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals nou volum 2,000 1,500 17,100 51,300 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 5,130 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 56,430

22 P827-SE01 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, en forma d'U, de 10 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrega tancament ascensor 5,000 15,100 75,500 C#*D#*E#*F#
3 Excessos a justificar 0,050 75,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,250

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 06  REVESTIMENTS VERTICALS

1 P773-BCSU m2 Impermeabilització de paraments verticals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus Schluter Ditra 25,
segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 7,200 1,800 12,960 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 6,850 1,800 12,330 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 10,750 1,800 19,350 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 7,680 1,800 13,824 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 7,200 1,800 12,960 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 10,500 1,800 18,900 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 8,120 1,800 14,616 C#*D#*E#*F#
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19 P4 3ª 1,000 8,650 1,800 15,570 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 7,000 1,800 12,600 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 7,050 1,800 12,690 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 6,080 1,800 10,944 C#*D#*E#*F#
26 % excessos a justificar 0,050 307,000 15,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,096

2 P811-3EO1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per
a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul
2 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,750 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
4 a deduir -1,000 1,700 2,150 0,500 -1,828 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 1,750 2,150 0,500 -1,881 C#*D#*E#*F#
6 Nucli escala
7 2,000 6,950 16,500 229,350 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,950 16,500 64,350 C#*D#*E#*F#
9 a deduir porta ascensor -6,000 1,500 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#

10 a deduir fusteries F11 -12,000 1,150 2,650 0,500 -18,285 C#*D#*E#*F#
11 divisòria accés Psot 2,000 7,750 15,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,650 9,300 C#*D#*E#*F#
13 Zona Armari CGP 1,000 1,600 2,650 4,240 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,800 2,650 4,240 C#*D#*E#*F#
15 Armari centralització
16 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,400 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#
18 Habitatges - Cambres humides
19 PB 1ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
20 PB 2ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
21 PB 3ª 1,000 7,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
22 PB 4ª 1,000 6,850 2,500 17,125 C#*D#*E#*F#
23 P1 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
24 P1 2ª 1,000 10,750 2,500 26,875 C#*D#*E#*F#
25 P1 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
26 P1 4ª 1,000 7,680 2,500 19,200 C#*D#*E#*F#
27 P2 1ª 1,000 7,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
28 P2 2ª 1,000 10,500 2,500 26,250 C#*D#*E#*F#
29 P2 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
30 P2 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
31 P3 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
32 P3 2ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
33 P3 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
34 P3 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
35 P4 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
36 P4 2ª 1,000 8,120 2,500 20,300 C#*D#*E#*F#
37 P4 3ª 1,000 8,650 2,500 21,625 C#*D#*E#*F#
38 P4 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
39 P5 1ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
40 P5 2ª 1,000 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
41 P5 3ª 1,000 7,050 2,500 17,625 C#*D#*E#*F#
42 P5 4ª 1,000 6,080 2,500 15,200 C#*D#*E#*F#
44 Frontal Banyeres 5,000 1,800 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
45 5,000 0,700 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
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47 % excessos a justificar 0,050 780,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,011

3 P822-3NWP m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 7,200 2,400 17,280 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 6,850 2,400 16,440 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 10,750 2,400 25,800 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 7,680 2,400 18,432 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 7,200 2,400 17,280 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 10,500 2,400 25,200 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 8,120 2,400 19,488 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 8,650 2,400 20,760 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 7,000 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 7,050 2,400 16,920 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 6,080 2,400 14,592 C#*D#*E#*F#
26 Frontal banyera 5,000 1,800 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
27 5,000 0,700 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
29 % excessos a justificar 0,050 416,000 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,378

4 P83EJ-9TYQ m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de
12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calaix baixant 4,000 6,000 2,500 60,000 C#*D#*E#*F#
3 % Excessos a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 P815-3FNC m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul
2 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,750 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
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4 a deduir -1,000 1,700 2,150 0,500 -1,828 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 1,750 2,150 0,500 -1,881 C#*D#*E#*F#
6 Nucli escala 2,000 6,950 16,500 229,350 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,950 16,500 64,350 C#*D#*E#*F#
8 a deduir porta ascensor -6,000 1,500 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#
9 a deduir fusteries F11 -12,000 1,150 2,650 0,500 -18,285 C#*D#*E#*F#

10 divisòria accés Psot 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
11 Armari centralització
12 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Interior habitatges - reforç biguetes
16 Façana Sàsser - 6,000 22,800 0,300 41,040 C#*D#*E#*F#
17 Paret càrrega central 12,000 22,800 0,300 82,080 C#*D#*E#*F#
18 Façana Càller 6,000 22,800 0,300 41,040 C#*D#*E#*F#
20 Interior habitatges: perímetre finestres
21 F1 12,000 5,900 0,300 21,240 C#*D#*E#*F#
22 F2 12,000 2,900 0,300 10,440 C#*D#*E#*F#
23 F3 24,000 3,700 0,300 26,640 C#*D#*E#*F#
24 F4 4,000 7,700 0,300 9,240 C#*D#*E#*F#
25 F5 20,000 5,300 0,300 31,800 C#*D#*E#*F#
26 F6 12,000 5,500 0,300 19,800 C#*D#*E#*F#
27 F7 12,000 3,100 0,300 11,160 C#*D#*E#*F#
28 F8 10,000 4,300 0,300 12,900 C#*D#*E#*F#
30 Calaixos obra * 4,000 18,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
31 4,000 18,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
33 % Excessos 0,100 695,000 69,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 761,686

6 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul
2 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,750 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
4 a deduir -1,000 1,700 2,150 0,500 -1,828 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 1,750 2,150 0,500 -1,881 C#*D#*E#*F#
6 Nucli escala 2,000 6,950 16,500 229,350 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,950 16,500 64,350 C#*D#*E#*F#
8 a deduir porta ascensor -6,000 1,500 2,200 0,500 -9,900 C#*D#*E#*F#
9 a deduir fusteries F11 -12,000 1,150 2,650 0,500 -18,285 C#*D#*E#*F#

10 divisòria accés Psot 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
11 Armari centralització
12 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,400 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Interior habitatges - reforç biguetes
15 Façana Sàsser 6,000 22,800 2,400 328,320 C#*D#*E#*F#
16 F6 -12,000 2,250 1,000 0,500 -13,500 C#*D#*E#*F#
17 F7 -12,000 0,950 1,000 0,500 -5,700 C#*D#*E#*F#
18 F3 -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 F4 -2,000 2,500 1,350 0,500 -3,375 C#*D#*E#*F#
20 F8 -10,000 1,350 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 B1 -10,000 0,900 2,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 Paret càrrega central 6,000 22,800 0,300 41,040 C#*D#*E#*F#
25 Façana Càller 6,000 22,800 2,400 328,320 C#*D#*E#*F#
26 F1 -12,000 2,450 1,000 0,500 -14,700 C#*D#*E#*F#
27 F2 -12,000 0,950 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 39

28 F3 -12,000 1,350 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
29 F4 -2,000 2,500 1,350 0,500 -3,375 C#*D#*E#*F#
30 F5 -20,000 1,650 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
31 B1 10,000 0,900 2,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
33 Pilar 4,000 17,500 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#
35 Calaix baixant 4,000 6,000 2,500 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
37 % Excessos 0,050 965,000 48,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.074,086

7 P7D7-FJ6B m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-60 amb plaques de silicat càlcic de 30 mm
de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083
W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala * 4,000 17,500 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 P89HBC07 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, executat per especialista en treballs verticals, amb pintura al
silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta - murets cara interior * 2,000 23,000 0,300 13,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,300 0,300 5,580 C#*D#*E#*F#
4 Sortida a coberta 2,000 1,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 Varis a justificar 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,700

9 P83EB-SE01 m Revestiment amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix de caixa de persiana tipus
tunel, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana
dentada. Altura: 30 a 50cm. Inclou tractament de juntes fins a deixar la unitat d'obra acabada per pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 12,000 2,550 30,600 C#*D#*E#*F#
2 F2 12,000 1,050 12,600 C#*D#*E#*F#
3 F3 24,000 1,550 37,200 C#*D#*E#*F#
4 F4 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
5 F5 20,000 1,850 37,000 C#*D#*E#*F#
6 F6 12,000 2,350 28,200 C#*D#*E#*F#
7 F7 12,000 1,150 13,800 C#*D#*E#*F#
8 F8 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 %excessos a justificar 0,050 180,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,200

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 07  REVESTIMENTS HORITZONTALS

1 P846-9JO8 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Interior habitatges
2 PB 1ª 1,000 44,390 44,390 C#*D#*E#*F#
3 Cambra higiènica -1,000 3,060 -3,060 C#*D#*E#*F#
4 Cuina -1,000 4,150 -4,150 C#*D#*E#*F#
5 PB 2ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
6 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
7 Cuina -1,000 3,580 -3,580 C#*D#*E#*F#
8 PB 3ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
9 Cambra higiènica -1,000 3,090 -3,090 C#*D#*E#*F#

10 Cuina -1,000 2,170 -2,170 C#*D#*E#*F#
11 PB 4ª 1,000 44,390 44,390 C#*D#*E#*F#
12 Cambra higiènica -1,000 2,930 -2,930 C#*D#*E#*F#
13 Cuina -1,000 3,800 -3,800 C#*D#*E#*F#
14 P1 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
15 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
16 Cuina -1,000 3,580 -3,580 C#*D#*E#*F#
17 P1 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
18 Cambra higiènica -1,000 6,600 -6,600 C#*D#*E#*F#
19 Cuina -1,000 6,400 -6,400 C#*D#*E#*F#
20 P1 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
21 Cambra higiènica -1,000 3,060 -3,060 C#*D#*E#*F#
22 Cuina -1,000 4,150 -4,150 C#*D#*E#*F#
23 P1 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
24 Cambra higiènica -1,000 3,130 -3,130 C#*D#*E#*F#
25 Cuina -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
26 P2 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
27 Cambra higiènica -1,000 3,100 -3,100 C#*D#*E#*F#
28 Cuina -1,000 3,200 -3,200 C#*D#*E#*F#
29 P2 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
30 Cambra higiènica -1,000 5,830 -5,830 C#*D#*E#*F#
31 Cuina -1,000 6,540 -6,540 C#*D#*E#*F#
32 P2 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
33 Cambra higiènica -1,000 3,060 -3,060 C#*D#*E#*F#
34 Cuina -1,000 4,150 -4,150 C#*D#*E#*F#
35 P2 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
36 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
37 Cuina -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
38 P3 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
39 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
40 Cuina -1,000 2,950 -2,950 C#*D#*E#*F#
41 P3 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
42 Cambra higiènica -1,000 3,060 -3,060 C#*D#*E#*F#
43 Cuina -1,000 2,210 -2,210 C#*D#*E#*F#
44 P3 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
45 Cambra higiènica -1,000 3,060 -3,060 C#*D#*E#*F#
46 Cuina -1,000 4,150 -4,150 C#*D#*E#*F#
47 P3 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
48 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
49 Cuina -1,000 3,580 -3,580 C#*D#*E#*F#
50 P4 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
51 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
52 Cuina -1,000 2,190 -2,190 C#*D#*E#*F#
53 P4 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
54 Cambra higiènica -1,000 4,110 -4,110 C#*D#*E#*F#
55 Cuina -1,000 3,250 -3,250 C#*D#*E#*F#
56 P4 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
57 Cambra higiènica -1,000 4,170 -4,170 C#*D#*E#*F#
58 Cuina -1,000 3,130 -3,130 C#*D#*E#*F#
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59 P4 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
60 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
61 Cuina -1,000 3,580 -3,580 C#*D#*E#*F#
62 P5 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
63 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
64 Cuina -1,000 3,580 -3,580 C#*D#*E#*F#
65 P5 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
66 Cambra higiènica -1,000 3,040 -3,040 C#*D#*E#*F#
67 Cuina -1,000 3,860 -3,860 C#*D#*E#*F#
68 P5 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
69 Cambra higiènica -1,000 2,930 -2,930 C#*D#*E#*F#
70 Cuina -1,000 6,390 -6,390 C#*D#*E#*F#
71 P5 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
72 Cambra higiènica -1,000 2,300 -2,300 C#*D#*E#*F#
73 Cuina -1,000 3,380 -3,380 C#*D#*E#*F#
75 Zones comuns
76 Replans de planta tipus 5,000 9,500 47,500 C#*D#*E#*F#
77 Trams escala 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#
78 Planta superior 1,950 6,300 12,285 C#*D#*E#*F#
79 Retorns 5,000 1,950 9,750 C#*D#*E#*F#
80 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
81 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
83 Excessos a justificar 0,050 1.020,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.072,395

2 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª
2 Cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
3 Cuina 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
4 PB 2ª
5 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 Cuina 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
7 PB 3ª C#*D#*E#*F#
8 Cambra higiènica 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
9 Cuina 1,000 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#

10 PB 4ª
11 Cambra higiènica 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
12 Cuina 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
13 P1 1ª C#*D#*E#*F#
14 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
15 Cuina 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
16 P1 2ª C#*D#*E#*F#
17 Cambra higiènica 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
18 Cuina 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
19 P1 3ª C#*D#*E#*F#
20 Cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
21 Cuina 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
22 P1 4ª
23 Cambra higiènica 1,000 3,130 3,130 C#*D#*E#*F#
24 Cuina 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
25 P2 1ª C#*D#*E#*F#
26 Cambra higiènica 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
27 Cuina 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
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28 P2 2ª
29 Cambra higiènica 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
30 Cuina 1,000 6,540 6,540 C#*D#*E#*F#
31 P2 3ª C#*D#*E#*F#
32 Cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
33 Cuina 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
34 P2 4ª C#*D#*E#*F#
35 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
36 Cuina 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
37 P3 1ª
38 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
39 Cuina 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
40 P3 2ª C#*D#*E#*F#
41 Cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
42 Cuina 1,000 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#
43 P3 3ª
44 Cambra higiènica 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
45 Cuina 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
46 P3 4ª C#*D#*E#*F#
47 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
48 Cuina 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
49 P4 1ª C#*D#*E#*F#
50 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
51 Cuina 1,000 2,190 2,190 C#*D#*E#*F#
52 P4 2ª C#*D#*E#*F#
53 Cambra higiènica 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
54 Cuina 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
55 P4 3ª C#*D#*E#*F#
56 Cambra higiènica 1,000 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
57 Cuina 1,000 3,130 3,130 C#*D#*E#*F#
58 P4 4ª C#*D#*E#*F#
59 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
60 Cuina 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
61 P5 1ª C#*D#*E#*F#
62 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
63 Cuina 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
64 P5 2ª
65 Cambra higiènica 1,000 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
66 Cuina 1,000 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
67 P5 3ª
68 Cambra higiènica 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
69 Cuina 1,000 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
70 P5 4ª
71 Cambra higiènica 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
72 Cuina 1,000 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
74 Excessos a justificar 0,050 167,000 8,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,250

3 P811-3F8O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat PSot * 35,000 8,500 0,200 59,500 C#*D#*E#*F#
3 Excessos a justificar 0,100 59,500 5,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,450
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4 P7C12-SE01 m2 Formació d'aïllament tèrmic sota forjat mitjançant morter de llana mineral per a aïllament tèrmic i protecció
passiva contra el foc, projectat ´´in situ´´, densitat aparent 290 kg/m³, gruix 90 mm, conductivitat tèrmica 0,071
W/(mK), aplicat a la cara inferior del forjat. Fins i tot p/p de maquinària, malla metàl·lica per garantir l'adherència
a les zones on ho indiqui el fabricant, protecció de paraments, fusteries i elements confrontants. La partida inclou
l'aplicació posterior de líquid enduridor penetrador segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra sanitària 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#
3 Excessos a justificar 0,100 198,000 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,800

5 P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Area Percentatge
2 PB- Vestíbul (previsió) *
3 1,000 4,700 2,750 12,925 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,950 1,200 2,340 C#*D#*E#*F#
6 Varis a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,265

6 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior habitatges
2 PB 1ª 1,000 44,390 44,390 C#*D#*E#*F#
3 PB 2ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
4 PB 3ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
5 PB 4ª 1,000 44,390 44,390 C#*D#*E#*F#
6 P1 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
7 P1 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
8 P1 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
9 P1 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#

10 P2 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
11 P2 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
12 P2 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
13 P2 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
14 P3 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
15 P3 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
16 P3 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
17 P3 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
18 P4 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
19 P4 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
20 P4 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
21 P4 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
22 P5 1ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
23 P5 2ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
24 P5 3ª 1,000 51,030 51,030 C#*D#*E#*F#
25 P5 4ª 1,000 40,890 40,890 C#*D#*E#*F#
27 Vestíbul
28 1,000 4,700 2,750 12,925 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,950 6,300 12,285 C#*D#*E#*F#
31 Escala 5,000 5,300 1,250 33,125 C#*D#*E#*F#
32 Plantes tipus 5,000 10,250 51,250 C#*D#*E#*F#
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33 Planta superior 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
34 Psot 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
35 Retorns 5,000 1,950 9,750 C#*D#*E#*F#
36 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
39 Excessos a justificar 0,050 1.225,000 61,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.283,645

7 P773-BC01 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus Schluter Ditra 25,
segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
26 Excessos a justificar 0,050 74,920 3,746 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,666

8 P9D5-BC6D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
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13 P3 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
26 Excessos a justificar 0,050 75,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,670

9 P9VZ-SE01 m Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada
mecànicament a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou paviment banys 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa * 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Plantes tipus 5,000 9,750 48,750 C#*D#*E#*F#
4 % Excessos a justificar 0,050 72,800 3,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,390

11 P9D5-35ZO m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Plantes tipus 5,000 9,750 48,750 C#*D#*E#*F#
4 % Excessos a justificar 0,050 72,800 3,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,390

12 P9VA-9K8N m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i estesa de vora
recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou p.p. de tractament imprimació per
garantir l'adherència al suport base metàl·lic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graonat escala
2 PB a P1 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 a P2 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 a P3 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 P3 a P4 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 P4 a P5 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 PSot 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 Excessos a justificar 0,050 82,000 4,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 86,100

13 P9U8-4Z89 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Plantes tipus 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Escala 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
7 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
8 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
9 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Excessos a justificar 0,050 110,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,500

14 P9B7-SE01 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou formació de rebaix mecànic per garantir antilliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés edifici 1,000 1,750 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,525

15 P931-10RFD m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Afectació ascensor (urbanització) 2,000 4,500 1,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 1,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
5 Excessos a justificar 0,050 2,600 0,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,730

16 P9F3-4WO6 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4. Colors i textures equivalents a les
existents a la zona d'actuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Afectació ascensor 2,000 4,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Afectacions durant obres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Excessos a justificar 0,050 28,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

17 P9S1-SE02 m2 Paviment de safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de 300x40x2mm, amb perforacions circulars cap a
munt i cap avall, antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació entre perforacions de 15mm, color RAL a escollir
per la direcció facultativa, col·locat cargolat/soldat sobre estructura metàl·lica. Inclou col·locació d'angular L40.4
galvanitzat, al perímetre.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons 10,000 6,100 61,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 Últim voladís 2,000 6,800 1,250 17,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,300 1,250 15,750 C#*D#*E#*F#
7 % excessos a justificar 0,150 145,000 21,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,500

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 08  SERRALLERIA

1 PB12-BC01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm, passamans
superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i malla decorativa expandida romboidal tipus deployé
e=1,5mm, de dos tipologies: 75x34x13mm (transparència frontal 24%) i 200x80x24mm (transparència frontal
40%). Colors RAL 3001/2000 segons plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en
calent i muntada cargolada sobre estructura metàl·lica segons plànols de detall. D1-D2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons
2 Façana C/Càller
3 D1 10,000 8,900 89,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana Sàsser
6 D2 10,000 8,100 81,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram barana control qualitat. 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 % excessos a justificar 0,050 170,000 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,500

2 PB12-BC10 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm, passamans
superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i brèndoles verticals D.10mm cada 10cm. Colors RAL
7016 segons plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada
cargolada sobre estructura metàl·lica segons plànols de detall. D3-D4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons
2 Façana C/Càller
3 D3 10,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
5 Façana Sàsser
6 D4 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 % excessos a justificar 0,050 22,500 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,625

3 PB31-SE01 m2 Reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm,
treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella.
R1-R2-R3-R4-R5-R6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Càller
2 R1 4,000 3,450 1,000 13,800 C#*D#*E#*F#
3 R2 4,000 1,350 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#
4 R3 2,000 2,500 1,350 6,750 C#*D#*E#*F#
5 R4 2,000 1,650 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
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6 Façana Sàsser
7 R2 4,000 1,400 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
8 R3 2,000 2,500 1,350 6,750 C#*D#*E#*F#
9 R4 2,000 1,650 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#

10 R5 4,000 3,350 1,000 13,400 C#*D#*E#*F#
11 R6 2,000 0,800 1,350 2,160 C#*D#*E#*F#
13 % excessos a justificar 0,050 60,500 3,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,485

4 PB31-SE02 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 90x220cm, amb marc perimetral de 50x10mm i bastidor
40x20x1.5mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada fixada
mecànicament amb cargols, volandera i femella, amb ferramentes, sistema d'accionament de maneta, pany de
cop i clau. R7.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balconeres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PB31-SE03 m2 Reixa d'alumini lacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i lames tipus Z fixades mecànicament,
fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella. L1 - L2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació torre
2 L1 2,000 1,950 0,950 3,705 C#*D#*E#*F#
3 L2 2,000 1,600 0,950 3,040 C#*D#*E#*F#
5 % excessos a justificar 0,100 7,000 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,445

6 PB31-SE04 u Reixa d'entramat d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, 300x300mm, de 10x40 mm de pas de malla, amb marc
de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella. R8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilacions 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P542-SE01 m2 Coberta de caixa d'ascensor de planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, de 3 mm de gruix,
acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl.lica. Inclou p.p.
d'estructura auxiliar de suport amb tub 50x50x2mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ascensor 1,350 2,550 2,100 7,229 C#*D#*E#*F#
2 Remat - frontal (cara coberta) 1,000 2,550 1,500 3,825 C#*D#*E#*F#
3 Remat - laterals nou volum (part alta) 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Excessos a justificar 0,100 14,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,454

8 P8K3-5TP7 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 3 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat fusteries torre
2 F9 (x2) 2,000 10,000 1,950 39,000 C#*D#*E#*F#
3 F10 (x2) 2,000 20,000 1,550 62,000 C#*D#*E#*F#
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4 F11 (x2) 2,000 12,000 1,150 27,600 C#*D#*E#*F#
6 %Excessos 0,100 128,600 12,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,460

9 P8K3-5TR9 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor - coronament murs formigó 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Excessos a justificar 0,100 7,400 0,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,140

10 PB13-SE01 m Barana d'acer prelacada RAL 9003, amb passamà superior, travesser inferior i muntants verticals amb pletina
70x10mm, muntants cada 120 cm com a màxim, i brèndoles cada diàm. 10 cm, separades 10cm entre elles, de
120 a 140 cm d'alçària del conjunt com a màxim, ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.Treballada a taller i col·locada cargolada sobre estructura
metàl·lica. Detall BR1-BR2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana escala interior
2 5,000 4,350 21,750 C#*D#*E#*F#
3 5,000 3,750 18,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 % excessos 0,050 41,500 2,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,575

11 P868-SE01 m Revestiment lateral dels trams d'escala interior amb planxa d'acer d'espessor 3mm, amb 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva. Segons detalls de projecte DE2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana escala interior
2 5,000 4,750 23,750 C#*D#*E#*F#
3 5,000 3,750 18,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 % excessos 0,050 41,500 2,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,575

12 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a
l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. BR3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés Psot 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PAN5-7YMV u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves balconeres façana 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 PAN5-SE01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra d'entre 80x100 i 150x100cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

15 PAN5-SE02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra d'entre 150x100 i 250x100cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

16 PB12-BC03 m Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i malla decorativa
expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%), lacada color RAL
7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa + tac mecànic a estructura existent. Dimensions
aprox. 30-65-30cm.Treballat a taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Inclou p.p.
de tapa superior. Ref. C1-C2-C4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser 2,000 17,500 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 2,000 17,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

17 PB12-BC05 u Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i malla decorativa
expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%), lacada color RAL
7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa + tac mecànic a estructura existent. Dimensions
aprox. 220x45x30 cm.Treballat a taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Ref. C3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sàsser 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Càller 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

18 PAD0-SE02 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau de companyia, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x180 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centralització comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos peatonals provisionals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGP 2,000 1,500 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#
3 Comptadors 2,000 2,300 1,600 7,360 C#*D#*E#*F#
5 % excessos a justificar 0,100 10,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,460

22 PQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de dos braços, col·locat amb fixacions mecàniques a
parament vertical (fixat a accessori de càrregues extremes per a SATE).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sàsser 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Càller 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

23 PAVL-SE01 u Conjunt de 2 tendals de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible sense guies
laterals i amb guia inferior, d' accionament manual, amb estructura de color RAL 7016 i tela de color gris (RGB
210,210,210), col·locat amb fixació mecànica a perfil metàl·lic estructural dels balcons per la cara inferior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana orientació sud (2 per balcó) 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 PB12-LR03 m2 Sistema provisional de protecció de forat d'ascensor i balcons fins la seva execució definitiva, amb xapa d'acer
de 3mm, marc perimetral i costelles de 50x200mm, fixada soldada/mecànicament amb cargols, volandera i
femella a l'estructura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB-P5 6,000 2,100 3,750 47,250 C#*D#*E#*F#
2 Balcons Sàsser 12,000 2,250 1,200 32,400 C#*D#*E#*F#
3 Balcons Càller 12,000 1,000 1,900 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 09  SANITARIS

1 PJ117-3BQB u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PJ11A-7APK u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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4 PB 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PQ73-A9SN u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb 3 calaixos i de 40
a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 PAM2-SE01 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta batent amb
apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una mampara lateral fixa de 700 a 800
mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 PJ212-3M5Z u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 PJ21P-H7T3 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 PJ113-3JZE u Banyera acrílica, de llargària 1,8 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana
de 290x140x100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 PAM2-SE02 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta batent amb
apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una mampara lateral fixa de 700 a 800
mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PJ115-3D1T u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa i amb tapa, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre el
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2ª

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PJ213-3SM6 u Aixeta mescladora per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2ª

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 10  FUSTERIES EXTERIORS

1 PAJ1-SE01 u F1 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 150x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PAJ1-SE02 u F2 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 95x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PAJ1-SE03 u F3 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 135x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Façana Sàsser 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PAJ1-SE04 u F4 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 250x135 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAJ1-SE05 u F5 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 165x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PAJ1-SE06 u F6 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 120x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Càller 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 PAJ1-SE07 u F7 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 105x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 PAJ1-SE08 u F8 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i fixe
inferior, per a un buit d'obra aproximat de 135x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges,
segellats i entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Càller 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PAJ0-SEB1 u B1 - Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals. Inclou pany de cop i clau per ser utilitzada com a porta d'accés a l'habitatge durant els
treballs a la caixa d'escala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sàsser 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Càller 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 PAF1-FX01 u F9 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 195x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat
d'obra acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F9 - ascensor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 PAF1-FX02 u F10 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
fixes, per a un buit d'obra aproximat de 155x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat
d'obra acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PAF1-FX03 u F11 - Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa inferior, una fulla fixa
superior, i una fulla intermitja practicable, per a un buit d'obra aproximat de 115x265 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F11 - ascensor 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PAF9-BC01 u P1 - Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dos fixes laterals, per a un
buit d'obra aproximat de 175x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, vidre laminar de seguretat 4+4, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Color RAL
7016, amb pany de cop i clau i molla retenidora. Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PC1A-SE03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 12,000 1,500 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 F2 24,000 0,950 1,000 22,800 C#*D#*E#*F#
3 F3 24,000 1,350 1,000 32,400 C#*D#*E#*F#
4 F4 4,000 2,500 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
5 F5 20,000 2,650 1,000 53,000 C#*D#*E#*F#
6 F6 12,000 1,200 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#
7 F7 24,000 1,050 1,000 25,200 C#*D#*E#*F#
8 F8 10,000 1,350 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" P 5,000 9,505 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 199,605

15 PC1H-BCWA m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F9 5,000 1,950 2,650 25,838 C#*D#*E#*F#
2 F10 10,000 1,600 2,650 42,400 C#*D#*E#*F#
3 F11 12,000 0,600 2,650 19,080 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 5,000 4,366 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 91,684

16 PC1D-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1 24,000 0,850 2,100 42,840 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 5,000 2,142 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 44,982

17 P6Z2-SE01 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a
revestir, de 30x30 cm, per a un accionament a través de cinta, col·locada. S'inclou la part proporcional
d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1-F2 12,000 3,700 44,400 C#*D#*E#*F#
2 F3 24,000 1,550 37,200 C#*D#*E#*F#
3 F4 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
4 F5-B1 20,000 2,700 54,000 C#*D#*E#*F#
5 F6-F7 12,000 3,550 42,600 C#*D#*E#*F#
6 F8 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 10,000 19,900 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 218,900

18 PEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de fondària i 25 mm d'amplària, amb
aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a caixa de persiana tipus túnel, i ajustat a cabals d'entrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Airejadors 6,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 11  FUSTERIES INTERIORS

1 PA22-SE01 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de cop i
clau, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés cambra sanitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA22-SE02 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA HABITATGES

1 1G22004B u Instal·lació elèctrica interior de bany segons el REBT, plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte. Format
per:
- 1 caixa de connexió encastada.
- 2 interruptors
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- 2 endolls (1 d'ells, estanc)
- 1 downlight LED 8w
- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall
- Connexió de la nova instal.lació elèctrica al quadre general de la vivenda
- S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició grafiada en els plànols.
- S'inclouen regates necessaries per encastar la instal.lació
- S'inclou la retirada de la instal·lació exitent

S'inclouen tots els elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, com ara: passatubs, cablejat, remats,
xapes d'alumini, caixes, regletes, senyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que
estableix el reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions complementàries, així com la resta de
normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells
homologats de qualitat, model i tipus que apareguin detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents.
El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria
segons normativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 P21DD-BC01 u Desmuntatge, etiquetatge identificatiu, emmagatzematge, i posterior muntatge d'elements d'il.luminació existents
en els habitatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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13 P3 1ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG19-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (inclou fusibles tipus gG NH1 250Z, 120kA),
neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació d'enllaç 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductors de terra 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària
2 Derivació individual centralit-sscc. 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PG25-AZD9 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia general d'alimentació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Derivació individual des de

centralització a QSC
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 PG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes, cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG04-0002 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent, amb grau de protecció IP65 i IK08,
aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril DIN, terminals de neutre i
terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN 60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions permanents i transitòries, de 15 mòduls,
format per interruptor automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba C, protector contra sobretensions permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de 270x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i
UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant, segons
UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons UNE-EN 60898-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Instal·lació comunitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia iluminació escala 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

10 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació comunitària
2 Línia instal·lació ascensor 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació sala tècnica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

12 PG12-DHB2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 PG6E-77H2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació escala 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia il·luminació cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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15 PG70-78AL u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb
tapa, preu econòmic, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació emergència vestíbul i
replans

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia il·luminació aplics 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació cambra comptadors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia il·luminació cambra comptadors 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia il·luminació sala tècnica 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

17 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia presa corrent cambra comptadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia il·luminació emergència vestíbul i
replans

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia il·luminació aplics 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia il·luminació cambra comptadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia presa corrent cambra comptadors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia il·luminació emergència cambra

comptadors
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

19 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa corrent cambra comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PG2H-4CVW m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

21 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

22 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

23 PG33-E441 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

24 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

25 PG2H-SE11 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

26 PGD1-SE01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou arqueta de registre de polipropilé 30x30cm, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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27 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

28 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PH57-B3A3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llum il·luminació emergència vestíbul i
replans

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Llum il·luminació emergència cambra
comptadors

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

30 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 PH13-BZCN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aplic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 PPAUZE01 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, inclou projecte o memòria tècnica segons
el cas, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les
inspeccions de les ECA. Abonament íntegre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 03  INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

1 PD19-SE01 u Xarxa horitzontal de petita evacuació, per bany composat per dutxa, lavabo i wc i previsió per rentadora, incloent
tubs de polipropilè homopolímer autoextinguible, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades,
sifons, i tots els elements necessaris per a la correcta instal lació fins a baixant general. Inclús formació de
regates i retirada de les instal·lacions existents.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PD17-473Z m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línies baixants 4,000 17,500 70,000 C#*D#*E#*F#
2 % Excessos 0,050 70,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

3 PD7D-5Z5C m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra sanitària 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 PPAUX001 u Treballs de connexió a la xarxa de sanejament pública.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
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NIVELL 3 04  INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA

1 PJ06-SE01 u Instal.lació de lampisteria interior d'un bany, segons plànols, esquemes i memòria de Projecte. Format per:
- Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta).
- Xarxa d'aigua  per a alimentació dels següents aparells:  1 lavabo, 1 dutxa, 1 wc i 1 rentadora.

La xarxa de fontaneria interior estarà encastada o suspesa amb tubs de polietilè reticulat amb ànima d'alumini
PEX AL PEX. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de suport. Tota la canonada
a l'interior que no estigui encastada la paret s'aïllarà amb Armaflex de 9 mm d'espessor en AF i amb 19 mm
d'espessor en ACS. Les canonades que vagin encastades a la paret s'han d'instal·lar amb tub corrugat flexible
de PVC de color blau per l'AF i vermell per l'ACS. El dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. Les corbes
es realitzaran amb colzes i peces especials. Tota la instal·lació ha de complir la normativa vigent. Inclou la
tramitació amb la companyia de la instal·lació segons les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada
segons normativa de la companyia subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PN20-6148 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN 3/4'', de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PJ5-SE01 u Trasllat de bateria de comptadors d'aigua freda de lectura directa des de l'ubicació actual fins a nova ubicació
especificada en el plànols de projecte. S'inclouen tots els elements de muntatge i accessoris necessaris per a
deixar la unitat completament muntada, connexionada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasllat bateria de comptadors d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ03-623X m Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams cambra sanitària 24,000 6,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 Excessos a justificar 0,100 144,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,400

5 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, pericó
registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJ02-61UY m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix,
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de
20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i
compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
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1 PEF1-SE01 u Preinstal.lació d'aire condicionat per habitatge incloent caixa de preinstal.lació d'encastar, tubs frigorífics i
manguera elèctrica entre la futura unitat interior i la unitat exterior situada a coberta. S'inclouen les ajudes de
paleta necessàries, desaigües i tub corrugat des de la caixa general de protecció fins la caixa de preinstal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PEF1-SE02 u Trasllat de les unitats exteriors d'aire condicionat existents a la coberta. S'inclou el tub frigorífic necessari, la
recàrrega de gas de cada màquina, i les bancades de recolzament. (El posterior muntatge dels elements
quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons indicacions de la DF)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats existents 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PG2J-BC01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400
mm, col·locada en parament vertical, amb elements de suport i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió per climatització 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 P21GC-SE01 u Desmuntatge de barrets de xemeneia col·locats en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PEMA-SE01 u Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat
2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 100 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA,
de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn.
Fins i tot accessoris de fixació i connexió. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou accessoris i connexionat
fins a quadre elèctric, boca de descàrrega amb malla antiocells, suports per a la instal·lació i clapeta antiretorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys pisos 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció banys 24,000 2,500 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 PE40-60UC u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció banys 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 PE40-SE01 u Adaptació de les instal·lacions d'extracció i ventilació d'un habitatge. Inclou el desmuntatge, l'adaptació dels
conductes existents o la col·locació de nous conductes per adaptar-se a la normativa vigent, la seva prolongació
i/o recol·locació de reixes i xemeneies per adaptar-se als gruixos dels nous paraments. Inclou el material i mà
d'obra, així com les ajudes del ram de paleta: repicats de façana, enrajolats interiors, falsos sostres, rejuntants
amb espuma, segons necessitats. Les instal·lacions afectades són l'extracció del bany, cuina i calderes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció banys 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 06  TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4 01  RADIO-TV-SATÈL.LIT

1 PP10-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL. Ample de Banda: 10,95 a 12,75 Ghz. Guany
típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura per a muntatge a masteler i suport per a
muntatge a paret. Model: Al-G80FNC. Inclou Convertidor de baix factor de soroll muntat en caixa estanca, amb
4 sortides “F” independents. Freqüència d'entrada 10.7/11.7 - 11.7/12.5. Figura de soroll típic d'1 dB i mínim de
0.8 dB. Guany típic: 55 dB.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 PP18-LR03 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de parabòliques en sòls plans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP11-LR01 u Antena de TV per a la banda IV-V (U.H.F.) Sèrie Super Espectral Color (LTE). Guany típic 15 dB, alta relació
davant/darrere típica 30 dB.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP11-LR04 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere típica 30 dB.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP11-LR10 u Antena de F.M. per a la banda II, amb dipol en forma d'U, omnidireccional, guany 0 dB.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP18-0012 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor, reforçat amb on
entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció triangular de 18 cm. De costat. Longitud: 1,50 m. Prolongable
mitjançant trams intermedis. Fabricat en ferro zincat i tractat contra agents atmosfèrics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PP18-0014 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams finals o intermedis. Tractat contra agents
atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra civil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP13-LR23 u Capçalera analògica/digital programable. Amb tres entrades programables d'UHF de 51 dB de Guany. Entrada
BI/BIII/DAB de 44 dB de Guany. Entrada de FM de 41 dB de Guany. Disposició d'una entrada tota banda, per a
possibles expansions del sistema, com un equip U.I. de satèl·lit o un equip TDT's de Guany entre 35 i 39 dB.
Entrada FI SAT de Guany entre 42 i 45 dB. Sortides de MATV i MATV+FI. Model: Multimaxy

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PP24-0042 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de senyals de
4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB. Atenuació de derivació: 11.5 dB. Model AFC-1021 S.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PP24-0043 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de senyals de
4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB. Atenuació de derivació: 15.5 dB. Model AFC-1521.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PP24-0044 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de senyals de
4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB. Atenuació de derivació: 21 dB. Model AFC-2021.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PP24-0062 u Resistència terminal “F”. Model: T-75

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PP41-0063 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (per injecció de gas inert) i
coberta de PVC de baixa intensitat de fums. Freqüència de treball fins a 2.150 Mhz, i atenuació típica a 860 Mhz
de 16.5 dB/100 m. I a 2.150 de 28 dB/100 m. Model: PF-2400.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

14 PP4B-0064 u Connector F roscat per a cable coaxial de diàmetre exterior  de 7 mm.
Model: 1482.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 PG35-0069 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de secció 25 mm2, per a posada a terra.
Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 06  TELECOMUNICACIONS
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NIVELL 4 02  INFRAESTRUCTURA

1 PPD0-0109 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil triangular tancada amb el marc superior i
inferior soldat i perfils d'altura cargolats extraïbles que confereixen al conjunt gran versatilitat. Disposa de Porta
d'una sola fulla d'obertura de 120º amb tancament al que la hi incorpora clau. També disposa de tapes laterals,
panell posterior i il·luminació interior. Model: OLN2010/50PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPD8-0113 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre d'enllaç fabricada en acer i pintada al forn,
color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. El fons és de
fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar els diferents elements del punt de distribució de la ICT dotada de
pany tipus triangle partit. Model:CBSMOO4533A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PPDE-0120 u Canal destinada a l'enllaç entre el registre secundari i l'habitatge composta per tres envans interiors.
Dimensions: 75mmx20mm. Model 73073

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 PPDE-0121 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el recinte de telecomunicacions composta
per quatre envans interiors. Dimensions: 150mmx60mm. Model 73085

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PPDE-0124 m Tub de PVC (policlorur de vinil) no plastificat rígid de 40 mm de diàmetre exterior fabricats sota la norma UNE
50.086 amb cables o cables guia. Model: SL de 40.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PG2J-SE01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200
mm, col·locada en parament vertical de pati interior, amb elements de suport, executada per personal
especialitzat en treballs verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TEL 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 ANTENA 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 ELEC 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

EUR



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 77

7 PP26-621H u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells
d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 07  INSTAL·LACIONS DE GAS

1 PF16-61TQ m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal 1/2'', inclou el tallat del tub
existent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessàries i pintat del tub amb 2 capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams instal·lació a façana. 4,000 17,500 70,000 C#*D#*E#*F#
2 Derivacions 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
4 % Excessos 0,100 124,600 12,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,060

2 PKK0-SE01 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament. Inclou p.p de treballs necessaris
per adaptar la solució existent al nou revestiment als paraments verticals, incloent mà d'obra i materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 08  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 PM32-SE01 u Extintor manual de pols seca polivalent (eficàcia 21A-113B), de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PMS0-6Z16 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de PVC de
0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 12  INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 09  AJUDES

1 PY01-SE01 u Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estudi gestió de residus 431,680 431,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 431,680

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estudi gestió de residus 431,680 431,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 431,680

3 P2R3-HJG8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estudi gestió de residus 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,260

4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estudi gestió de residus 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,260

5 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió baixants encastats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P2RA-10MPY kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió baixants encastats 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'estudi
de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 15  CONTROL DE QUALITAT

1 PPAUAB02 PA Partida alçada a justificar en obra per al compliment del Programa de Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Capítol 16  VARIS

1 EYCBVIGI PA Manteniment i vigilància permanent total de la obra durant les 24hores tots els dies de la setmana (inclosos
festius), prèvia ordre de la propietat. Inclòs garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte
vandàlic valorat per mesos.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rehabilitació 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PPAUAB03 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les instal.lacions de servei en via pública per l'execució
del fossat d'ascensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPAULR01 PA Partida alçada a justificar en obra en previsió d'imprevistos d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PPAULR02 PA Recollida de restes d'obra i neteja final al interior dels habitatges i zones comuns.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P1 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P1 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P2 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P2 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P3 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P3 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P3 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P4 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P4 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P4 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P4 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P5 1ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P5 2ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P5 3ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P5 4ª 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 Zones comuns 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Cambra sanitària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 EYCBALRM PA Instal.lació de sistema d'alarma sense fils per cada habitatge, formada per una centraleta i dos detectors,
connectada a central d'alarmes, per una durada de 2 mesos d'obres.

EUR



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

AMIDAMENTS Data: 18/02/25 Pàg.: 81

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rehabilitació 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 EYCBALR2 PA Instal.lació, mensualitat i posterior desmuntatge de sistema d'alarma sense fils per bastida de façana, formada
per una centraleta i 2 barreres de detecció d'infrarojos, connectada a central d'alarmes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rehabilitació 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 PAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa existent, amb marc d'espessor 3mm,
frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb protector anti-taladre i anti-radial a la zona del pany. Per a una
porta existent de fins a 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada. Inclou posterior retirada i repassos de
fuster i pintura que puguin ser necessaris per deixar tant el marc com la porta privativa existent en les mateixes
condicions que abans de col·locar-la. La partida inclou la p.p. de trasllat i reutilització fins a 6 habitatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació reforç estructural 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/02/25 Pàg.: 1

P-1 1G22004B u Instal·lació elèctrica interior de bany segons el REBT, plànols, esquemes, memòria i plec de
Projecte. Format per:
- 1 caixa de connexió encastada.
- 2 interruptors
- 2 endolls (1 d'ells, estanc)
- 1 downlight LED 8w
- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall
- Connexió de la nova instal.lació elèctrica al quadre general de la vivenda
- S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició
grafiada en els plànols.
- S'inclouen regates necessaries per encastar la instal.lació
- S'inclou la retirada de la instal·lació exitent

S'inclouen tots els elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, com ara:
passatubs, cablejat, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes, senyalització, etc. El treball es
realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per a baixa
tensió i instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i
les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de
qualitat, model i tipus que apareguin detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran
presa de terra (tt), obligatòria segons normativa.

214,85 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P121-EKK1 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,12 €

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-3 P127-EK00 u Muntatge i desmuntatge d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular
metàl·lica fixa i conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa
mínima de 30cm i contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de barrots
verticals en tot el perímetre. Paviment de tauler antilliscant. Inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el pla
específic de muntatge i certificat per part de tècnic col·legiat.

7.248,11 €

(SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-4 P127-EK01 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular metàl·lica
fixa i conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de
30cm i contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de barrots verticals en
tot el perímetre.Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

102,12 €

(CENT DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-5 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-6 P1D1-BC03 m3 Retirada, emmagatzematge, i posterior recol.locació d'elements mentre duri l'obra. Inclou
protecció amb paper de bombolles, en rotlles, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a
làmines de polietilè, proteccions, etc, inclòs desmuntatge

174,57 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P1D1-HA2O m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix,
Paper de bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge

241,04 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-8 P1D2-SE01 m2 Protecció provisional de paviment amb làmina de cartró multicapa amb ànima intermitja
ondula de 4mm d'espessor mínim, inclòs encintat de juntes i posterior retirada del mateix.

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 P214-SE01 u Arrencada estenedors i cobertes lleugeres amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-10 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 P2140-BC01 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

31,46 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P2140-SE01 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou la part proporcional d'enderroc de caixa de persiana ceràmica existent.

33,98 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 12,58 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-16 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

17,93 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 P2142-BC01 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i arrebossat existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

23,60 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-19 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,58 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-22 P2143-BC12 m2 Enderroc de vorera de llambordí de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

38,18 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-23 P2145-4RRY u Arrencada d'escala metàl·lica d'accés a coberta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-24 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà tubular i perfil de subjecció ancorat i , amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 P2145-B010 m Arrencada d'element metàl·lic lineal ancorat a façana, incloent elements de fixació, càrrega
manual sobre camió.

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P214J-61RG m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària
mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

32,47 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 P214J-61RH m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana,
làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

19,60 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-30 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de paviment i graonat.

64,00 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS)

P-32 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 P214T-4RQE m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,64 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

20,75 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 P214T-SE01 m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes metàl·liques i aïllament tèrmic, de fins a 5 cm de gruix
total, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-36 P214T-SEO1 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat
passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. La partida inclou la posterior recomposició de l'envà afectat amb supermaó
col·locat amb morter i enguixat posterior a bona vista per les dues cares amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6.

31,91 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 P21DD-BC01 u Desmuntatge, etiquetatge identificatiu, emmagatzematge, i posterior muntatge d'elements
d'il.luminació existents en els habitatges

35,65 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 P21G0-BC01 u Retirada d'instal.lacions obsoletes en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, etc. amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

713,06 €

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-39 P21G0-BC02 u Recollit provisional d'instal.lacions en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, mentre durin els treballs de rehabilitació de la façana, i posterior reordenació un
cop la façana estigui acabada.

2.852,22 €

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-40 P21G0-BC04 u Desmuntatge i retirada d'armari de CGP i de la resta d'elements de la instal·lació elèctrica
comunitària de l'edifici amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. de lluminàries, canalitzacions, mecanismes, caixes, proteccions i quadres
existents.

521,12 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-41 P21G1-SE03 m Enderroc de calaix d'obra de dimensions 35x35 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

64,40 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-42 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

64,40 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-43 P21GC-SE01 u Desmuntatge de barrets de xemeneia col·locats en façana, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 P21GD-SE01 u Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge d'elements de la instal.lació de
calefacció per afectació d'aquest durant el refoç estructural i obres generals. Inclou previsió
de desplaçament de tubs vistos, desmuntatge d'accessoris, suports i radiadors si fos
necessari, taps provisionals en les preses de sortida i entrada dels tubs en cas de quedar
inhabilitats temporalment.

714,00 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS)

P-45 P21GD-SE02 u Reparació de caldera existent, incloent p.p. de peces de recanvi. 217,13 €
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 P21GE-SE01 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa i unitat
emissora o climatitzador, de 25 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament
desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. La partida
inclou el desmuntatge i retirada del conjunt de la instal·lació, incloent canonades frigorífiques,
canaletes, instal·lació elèctrica, gas refrigerant, i resta de components (El posterior muntatge
dels elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons indicacions de la
DF).

178,16 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-47 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 P21GN-4RUI u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-49 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

22,25 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-50 P21GS-4RVA u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

24,58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

45,26 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-53 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

35,89 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 P21Q1-HBMX u Desmuntatge per a substitució d'agrupació de bústies, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 P21Q1-SE01 u Desmuntatge de tendal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 24,80 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-56 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

127,73 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,06 €

(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-58 P2258-DRNC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

27,63 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 P2R3-HJG8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-60 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-61 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

121,72 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

27,65 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 P2RA-10MPY kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-65 P310-D51L kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-66 P312-I69Y m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

139,71 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 P320-D6XY kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-68 P324-II3G m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie

164,53 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

21,34 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 P442-SE01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans
auxiliars per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-71 P442-SE02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans auxiliars
per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-72 P447-DM00 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per formació de graons, planxa de 3/6mm d'espessor
(6mm a l'estesa i 3mm al frontal), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 P45C6-SE01 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 40kg/m2

453,92 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 P45R0-BCME m Escatat i raspallat de bigueta de formigó per eliminar completament restes de guix adherides,
amb mitjans manuals.

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-75 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o element de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

138,88 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 P45R4-BCSV m Reparació de bigueta de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter
polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.

138,88 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

58,14 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-78 P4L5-MBBY m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4
a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

56,37 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-79 P4SA-MG00 u Tapat d'accés a coberta principal de l'edifici. S'inclou la retirada de la portella i marc existent,
col·locació d'angular L60.6 al perímetre de l'obertura, fixat amb tacs mecànics a cantell de
forjat existent. Posterior col·locació de supermaó ceràmic i formigonat amb formigó HA30
abocat manualment.

220,27 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-80 P4SD-BC00 m Substitució funcional de bigueta de formigó armat per a una llargària de sostre fins a 5 m,
amb bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat tipus MVV12 de Mecanoviga o equivalent,
telescòpica-extensible, amb cremalleres de colisos pel seu ajustament a màxima llum,
realitzat en tres trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre, recolzada mitjançant
carteles a parament vertical amb ancoratge químic i varilla roscada M12x125 amb femella i
volandera. i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada segons indicacions del
fabricant. S'inclou el repicat dels revoltons per poder encabir el perfil metàl.lic amb la pèrdua
mínima d'alçada.

228,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 P4Z0-0001 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 16 mm, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de
condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a

18,63 €

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/02/25 Pàg.: 8

l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcamentss i armadures a col·locar,
deixar els encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 P4Z6-6Y00 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella 21,82 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 P510-38DX m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm
de gruix, col·locat sense adherir

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 P542-SE01 m2 Coberta de caixa d'ascensor de planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, de 3
mm de gruix, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
estructura metàl.lica. Inclou p.p. d'estructura auxiliar de suport amb tub 50x50x2mm.

84,68 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 P5Z14-BC02 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou formació de mitja canya de radi 6cm i juntes
de poliestirè expandit en trobades amb paret, ampits o qualsevol element.

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-86 P5ZD1-BC00 m Remat de xapa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 1.2mm de gruix, preformat, de fins a
40 cm de desenvolupament i 5 plecs, fixat mecànicament a parament vertical, incloent
sistema de fixació per a càrregues en sistema SATE. Segons plànol D01.

62,60 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-87 P5ZH0-52GZ u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

68,95 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-88 P5ZZ2-52JO m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 197,12 €
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-89 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

57,50 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-90 P6125-7BK8 m2 Paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou la p.p. d'ancoratge
amb barra d'acer B500S, perforació i resina, i la formació de regata perimetral per encabir la
làmina asfàltica.

64,36 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 P6125-SE01 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou
p.p. de connectors d'acer corrugat soldats a estructura metàl·lica per garantir la trava del
conjunt, pintats amb 2 mans d'esmalt sintètic anticorrosió.

60,34 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-92 P612A-7BOY m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

50,19 €

(CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-93 P6143-AWYQ m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

23,94 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-94 P6Z2-SE01 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de
densitat alta per a revestir, de 30x30 cm, per a un accionament a través de cinta, col·locada.
S'inclou la part proporcional d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.

78,95 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

57,46 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-96 P712-SE01 m2 Membrana per a impermeabilització de sòcol de façana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació. Inclou p.p. de matarracó.

33,63 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-97 P721-5QII m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-98 P773-BC01 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus
Schluter Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

22,76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-99 P773-BCSU m2 Impermeabilització de paraments verticals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus
Schluter Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

22,76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 P782-612F m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda,
pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13
mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i
amb acabat remolinat

96,24 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-101 P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-102 P7B1-6Q48 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-103 P7C10-SE01 m2 Aïllament amorf en reblert de perfils metàl·lics, de 20 cm de gruix, amb escuma de poliuretà
(PUR) de densitat < 20 kg/m3, injectat. Inclou treballs de perforació (1 perforació/metre) i
posterior tapat dels orificis necessaris per dur a terme la injecció.

48,85 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-104 P7C12-SE01 m2 Formació d'aïllament tèrmic sota forjat mitjançant morter de llana mineral per a aïllament
tèrmic i protecció passiva contra el foc, projectat ´´in situ´´, densitat aparent 290 kg/m³, gruix
90 mm, conductivitat tèrmica 0,071 W/(mK), aplicat a la cara inferior del forjat. Fins i tot p/p
de maquinària, malla metàl·lica per garantir l'adherència a les zones on ho indiqui el fabricant,
protecció de paraments, fusteries i elements confrontants. La partida inclou l'aplicació
posterior de líquid enduridor penetrador segons instruccions del fabricant.

79,92 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-105 P7C25-DCGY m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i
cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

11,59 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-106 P7C25-DDIR m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície acanalada i
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

28,97 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-107 P7CE0-BC00 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3,
de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >=
2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i
suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter acrílic, color a definir per la DF, sobre
emprimació acrílica. Inclús perfils d'arrencada d'alumini, perfils de tancament superior
d'alumini, perfils de cantonada de PVC amb malla, massilla segelladora monocomponent i
cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per a segellat de junts. El preu
inclou l'execució de les rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície, però no inclou la preparació de la superfície suport. El
preu inclou els perfils de goteró de PVC amb malla per a protecció de cantells i la formació
d'arestes i retranquejos per adaptar-se a la façana actual, així com la p.p d'accessoris per a
càrregues lleugeres, mitges i altes necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu
inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K)
d'espessor 40 mm.

122,41 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-108 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

63,36 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-109 P7D7-FJ6B m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-60 amb plaques de
silicat càlcic de 30 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV
1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

101,53 €

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-110 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 13,62 €
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-111 P811-3EO1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1,
deixat de regle

27,68 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-112 P811-3EQ7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle

32,07 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-113 P811-3EXR m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

53,09 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-114 P811-3F8O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

42,22 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-115 P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

13,03 €

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-116 P815-3FNC m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

12,09 €

(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-117 P822-3NWP m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

58,20 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-118 P827-SE01 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, en forma d'U, de 10 mm de
gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-119 P83E8-BC01 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixació
vista sobre perfileria d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical i
amb una separació entre rastrells de 40cm, i amb aillament tèrmic de panell de llana de roca
de 100mm fixat mecànicament a parament vertical. Inclou franja d'arrancada amb XPS
100mm. El preu inclou la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres, mitges i altes
necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu inclou els retorns en brancals amb
espuma fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40 mm.Segons plànol
D01.

154,43 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 P83EB-SE01 m Revestiment amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix de
caixa de persiana tipus tunel, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès a tota la superfície amb llana dentada. Altura: 30 a 50cm. Inclou tractament de
juntes fins a deixar la unitat d'obra acabada per pintar.

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-121 P83EJ-9TYQ m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

127,37 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-122 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

52,31 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-123 P846-9JO8 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

47,27 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-124 P868-SE01 m Revestiment lateral dels trams d'escala interior amb planxa d'acer d'espessor 3mm, amb 1
plec, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Segons
detalls de projecte DE2

59,23 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-125 P871-H8G6 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions
successives de producte decapant

40,22 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-126 P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm
d'espessor, acabat remolinat, compost de resines sintètiques, sorra de marbre, pigments
orgànics i additius especials.

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-127 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.

42,83 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-128 P89C-393X m2 Pintat d'estructura d'acer amb dues capes de protecció antioxidant. 22,11 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-129 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

24,55 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-130 P89HBC07 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, executat per especialista en treballs verticals,
amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-131 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

14,05 €

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-132 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-133 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-134 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent
a l'humitat, aplicada en tres capes

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-135 P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

24,78 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-136 P8J8-BC00 m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 7016 d'1,2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament i de 4 plecs, amb aïllament XPS 40mm col·locat
amb adhesiu, i fixació mecànica del conjunt.

34,34 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-137 P8K3-5TP7 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

21,60 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-138 P8K3-5TR9 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

53,84 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-139 P8K3-BC01 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 1.2 mm de gruix, de 400 mm
de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

20,74 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-140 P8K3-BC02 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 3 mm de gruix, antilliscant, de
400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

36,90 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-141 P8K6-BC01 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016 de 1,2 mm de gruix i 30 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesius i fixacions mecàniques. Segons
plànol D01.

24,52 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-142 P931-10RFD m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària
o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

137,55 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-143 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 12,66 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-144 P9B7-SE01 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou formació de rebaix
mecànic per garantir antilliscant.

447,42 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-145 P9D5-35ZO m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

67,44 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-146 P9D5-BC6D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

51,92 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-147 P9F3-4WO6 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:0,5:4. Colors i textures equivalents a les existents a la zona d'actuació.

47,23 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-148 P9S1-SE02 m2 Paviment de safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de 300x40x2mm, amb
perforacions circulars cap a munt i cap avall, antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació
entre perforacions de 15mm, color RAL a escollir per la direcció facultativa, col·locat
cargolat/soldat sobre estructura metàl·lica. Inclou col·locació d'angular L40.4 galvanitzat, al
perímetre.

132,64 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-149 P9U8-4Z89 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-150 P9VA-9K8N m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per
frontal i estesa de vora recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2peces/m, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Inclou p.p. de tractament imprimació per garantir l'adherència al suport
base metàl·lic.

153,10 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-151 P9VZ-SE01 m Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una
fulla, fixada mecànicament a la base

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-152 PA22-SE01 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
Ferramenta de penjar, pany de cop i clau, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb
placa petita, de preu mitjà.

345,69 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-153 PA22-SE02 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
Ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu mitjà.

328,37 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-154 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

212,22 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-155 PAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x180 cm,
amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20.

501,02 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-156 PAD0-SE02 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau de companyia, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20.

255,78 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-157 PAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa existent, amb marc
d'espessor 3mm, frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb protector anti-taladre i
anti-radial a la zona del pany. Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb pany i
passadors, col·locada. Inclou posterior retirada i repassos de fuster i pintura que puguin ser
necessaris per deixar tant el marc com la porta privativa existent en les mateixes condicions
que abans de col·locar-la. La partida inclou la p.p. de trasllat i reutilització fins a 6 habitatges.

935,80 €

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-158 PAF1-FX01 u F9 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 195x265 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat d'obra
acabada.

1.056,75 €

(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-159 PAF1-FX02 u F10 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 155x265 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat d'obra
acabada.

851,38 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-160 PAF1-FX03 u F11 - Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa inferior,
una fulla fixa superior, i una fulla intermitja practicable, per a un buit d'obra aproximat de
115x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.

646,15 €

(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-161 PAF9-BC01 u P1 - Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dos fixes
laterals, per a un buit d'obra aproximat de 175x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
vidre laminar de seguretat 4+4, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Color RAL 7016, amb pany de cop i clau i
molla retenidora. Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

1.295,78 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-162 PAJ0-SEB1 u B1 - Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i entapetats
perimetrals. Inclou pany de cop i clau per ser utilitzada com a porta d'accés a l'habitatge
durant els treballs a la caixa d'escala.

659,36 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-163 PAJ1-SE01 u F1 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

915,45 €

(NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-164 PAJ1-SE02 u F2 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 95x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

506,82 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 PAJ1-SE03 u F3 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 135x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

640,38 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-166 PAJ1-SE04 u F4 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x135 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

1.934,10 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-167 PAJ1-SE05 u F5 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 165x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

734,80 €

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-168 PAJ1-SE06 u F6 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

966,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

P-169 PAJ1-SE07 u F7 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 105x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

506,82 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-170 PAJ1-SE08 u F8 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i fixe inferior, per a un buit d'obra aproximat de 135x80 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

551,34 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-171 PAM2-SE01 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta
batent amb apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una
mampara lateral fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

634,13 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-172 PAM2-SE02 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta
batent amb apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una
mampara lateral fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

687,26 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-173 PAN5-7YMV u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm

50,93 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-174 PAN5-SE01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre 80x100 i 150x100cm.

40,10 €

(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-175 PAN5-SE02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre 150x100 i 250x100cm.

56,45 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-176 PAVL-SE01 u Conjunt de 2 tendals de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç
extensible sense guies laterals i amb guia inferior, d' accionament manual, amb estructura de
color RAL 7016 i tela de color gris (RGB 210,210,210), col·locat amb fixació mecànica a perfil
metàl·lic estructural dels balcons per la cara inferior

1.781,85 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-177 PB12-BC01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i malla decorativa
expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, de dos tipologies: 75x34x13mm (transparència
frontal 24%) i 200x80x24mm (transparència frontal 40%). Colors RAL 3001/2000 segons
plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada
cargolada sobre estructura metàl·lica segons plànols de detall. D1-D2.

332,02 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-178 PB12-BC03 m Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i
malla decorativa expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència
frontal 40%), lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox. 30-65-30cm.Treballat a taller,
galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Inclou p.p. de tapa superior.
Ref. C1-C2-C4.

238,91 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-179 PB12-BC05 u Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i
malla decorativa expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència
frontal 40%), lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox. 220x45x30 cm.Treballat a taller,
galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Ref. C3.

337,95 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-180 PB12-BC10 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i brèndoles verticals
D.10mm cada 10cm. Colors RAL 7016 segons plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària.
Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada sobre estructura metàl·lica
segons plànols de detall. D3-D4.

203,56 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-181 PB12-LR03 m2 Sistema provisional de protecció de forat d'ascensor i balcons fins la seva execució definitiva,
amb xapa d'acer de 3mm, marc perimetral i costelles de 50x200mm, fixada
soldada/mecànicament amb cargols, volandera i femella a l'estructura.

98,55 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-182 PB13-SE01 m Barana d'acer prelacada RAL 9003, amb passamà superior, travesser inferior i muntants
verticals amb pletina 70x10mm, muntants cada 120 cm com a màxim, i brèndoles cada diàm.
10 cm, separades 10cm entre elles, de 120 a 140 cm d'alçària del conjunt com a màxim,
ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva.Treballada a taller i col·locada cargolada sobre estructura metàl·lica. Detall
BR1-BR2.

183,81 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-183 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm
cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. BR3.

38,47 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-184 PB31-SE01 m2 Reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles
Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada fixada
mecànicament amb cargols, volandera i femella. R1-R2-R3-R4-R5-R6

154,74 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-185 PB31-SE02 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 90x220cm, amb marc perimetral de
50x10mm i bastidor 40x20x1.5mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller,
galvanitzada en calent i muntada fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella, amb
ferramentes, sistema d'accionament de maneta, pany de cop i clau. R7.

990,93 €

(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-186 PB31-SE03 m2 Reixa d'alumini lacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i lames tipus Z fixades
mecànicament, fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella. L1 - L2

190,93 €

(CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-187 PB31-SE04 u Reixa d'entramat d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, 300x300mm, de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament
amb cargols, volandera i femella. R8

80,70 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-188 PB70-H001 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, absorvidor d'energia, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors,
segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de certificació i homologació
corresponents segons normativa vigent.

398,19 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-189 PB70-H002 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. La partida inclou els documents de certificació i
homologació corresponents segons normativa vigent.

7,17 €

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-190 PB70-H003 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de
certificació i homologació corresponents segons normativa vigent.

103,12 €

(CENT TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-191 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 114,24 €
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-192 PC1A-SE03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

73,05 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-193 PC1D-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

98,34 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-194 PC1H-BCWA m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

94,75 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-195 PD17-473Z m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

83,71 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-196 PD19-SE01 u Xarxa horitzontal de petita evacuació, per bany composat per dutxa, lavabo i wc i previsió per
rentadora, incloent tubs de polipropilè homopolímer autoextinguible, peces especials, com
colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per a la correcta
instal lació fins a baixant general. Inclús formació de regates i retirada de les instal·lacions
existents.

136,68 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-197 PD7D-5Z5C m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

106,74 €

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-198 PE40-60UC u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

56,46 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-199 PE40-SE01 u Adaptació de les instal·lacions d'extracció i ventilació d'un habitatge. Inclou el desmuntatge,
l'adaptació dels conductes existents o la col·locació de nous conductes per adaptar-se a la
normativa vigent, la seva prolongació i/o recol·locació de reixes i xemeneies per adaptar-se
als gruixos dels nous paraments. Inclou el material i mà d'obra, així com les ajudes del ram
de paleta: repicats de façana, enrajolats interiors, falsos sostres, rejuntants amb espuma,
segons necessitats. Les instal·lacions afectades són l'extracció del bany, cuina i calderes.

365,44 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-200 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, muntat superficialment.

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-201 PEF1-SE01 u Preinstal.lació d'aire condicionat per habitatge incloent caixa de preinstal.lació d'encastar,
tubs frigorífics i manguera elèctrica entre la futura unitat interior i la unitat exterior situada a
coberta. S'inclouen les ajudes de paleta necessàries, desaigües i tub corrugat des de la caixa
general de protecció fins la caixa de preinstal.lació.

365,44 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-202 PEF1-SE02 u Trasllat de les unitats exteriors d'aire condicionat existents a la coberta. S'inclou el tub
frigorífic necessari, la recàrrega de gas de cada màquina, i les bancades de recolzament. (El
posterior muntatge dels elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons
indicacions de la DF)

1.819,39 €

(MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-203 PEMA-SE01 u Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix
nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 100
m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de
sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Fins i
tot accessoris de fixació i connexió. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou accessoris i
connexionat fins a quadre elèctric, boca de descàrrega amb malla antiocells, suports per a la
instal·lació i clapeta antiretorn.

129,27 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-204 PEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de fondària i 25 mm
d'amplària, amb aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a caixa de persiana tipus
túnel, i ajustat a cabals d'entrada

57,54 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-205 PF16-61TQ m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal 1/2'', inclou el
tallat del tub existent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessàries i
pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

108,45 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-206 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic,
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

1.366,32 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-207 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4
endolls bipolars (II+T)

474,47 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-208 PG04-0002 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent, amb grau de protecció
IP65 i IK08, aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril
DIN, terminals de neutre i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN
60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions permanents i
transitòries, de 15 mòduls, format per interruptor automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat
màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de
270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant, segons UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.

1.638,65 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-209 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-210 PG12-DHB2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-211 PG19-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(inclou fusibles tipus gG NH1 250Z, 120kA), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

727,78 €

(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-212 PG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i
accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes, cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa subministradora.

2.589,93 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-213 PG25-AZD9 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

32,06 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-214 PG2H-4CVW m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a
la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, muntada encastada

38,94 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-215 PG2H-SE11 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
encastada

24,96 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-216 PG2J-BC01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 400 mm, col·locada en parament vertical, amb elements de suport i fixació.

114,70 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-217 PG2J-SE01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm
i amplària 200 mm, col·locada en parament vertical de pati interior, amb elements de suport,
executada per personal especialitzat en treballs verticals

87,97 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-218 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-219 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-220 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-221 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-222 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-223 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-224 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-225 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-226 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-227 PG33-E441 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

22,95 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-228 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-229 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14,63 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-230 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-231 PG35-0069 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de secció 25 mm2, per a
posada a terra. Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-232 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-233 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 12,55 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-234 PG6E-77H2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 16,24 €
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-235 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

22,07 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-236 PG70-78AL u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastat

61,11 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-237 PGD1-SE01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou arqueta de registre de polipropilé
30x30cm, col·locada.

158,56 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-238 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

59,85 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-239 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

133,97 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-240 PH13-BZCN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera,
2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

228,46 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-241 PH57-B3A3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

118,08 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-242 PHA2-3A00 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. Inclou la part proporcional de
cablejat fins a quadre elèctric provisional.

96,55 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-243 PJ02-61UY m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i
1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els
elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment

82,78 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-244 PJ03-623X m Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat

41,41 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-245 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de
PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

548,84 €

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-246 PJ06-SE01 u Instal.lació de lampisteria interior d'un bany, segons plànols, esquemes i memòria de
Projecte. Format per:
- Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta).
- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 lavabo, 1 dutxa, 1 wc i 1
rentadora.

La xarxa de fontaneria interior estarà encastada o suspesa amb tubs de polietilè reticulat

624,82 €
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amb ànima d'alumini PEX AL PEX. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides
a les bases de suport. Tota la canonada a l'interior que no estigui encastada la paret s'aïllarà
amb Armaflex de 9 mm d'espessor en AF i amb 19 mm d'espessor en ACS. Les canonades
que vagin encastades a la paret s'han d'instal·lar amb tub corrugat flexible de PVC de color
blau per l'AF i vermell per l'ACS. El dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. Tota la instal·lació ha de
complir la normativa vigent. Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.
(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-247 PJ113-3JZE u Banyera acrílica, de llargària 1,8 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre
suports de totxana de 290x140x100 mm

426,13 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-248 PJ115-3D1T u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa i amb tapa, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre el paviment

105,55 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-249 PJ117-3BQB u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb suports murals

144,20 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-250 PJ11A-7APK u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment

255,23 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-251 PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

384,90 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-252 PJ212-3M5Z u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i
transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a
dutxa de telèfon

133,60 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-253 PJ213-3SM6 u Aixeta mescladora per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

87,77 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-254 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

160,20 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-255 PJ21P-H7T3 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i provat 34,31 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-256 PJ5-SE01 u Trasllat de bateria de comptadors d'aigua freda de lectura directa des de l'ubicació actual fins
a nova ubicació especificada en el plànols de projecte. S'inclouen tots els elements de
muntatge i accessoris necessaris per a deixar la unitat completament muntada, connexionada
i en funcionament.

1.269,14 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-257 PKK0-SE01 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament. Inclou p.p de
treballs necessaris per adaptar la solució existent al nou revestiment als paraments verticals,
incloent mà d'obra i materials.

81,25 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-258 PM32-SE01 u Extintor manual de pols seca polivalent (eficàcia 21A-113B), de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

142,26 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-259 PMS0-6Z16 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

34,77 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-260 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-261 PN20-6148 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN
3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

42,73 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-262 PP10-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL. Ample de Banda: 10,95 a
12,75 Ghz. Guany típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura
per a muntatge a masteler i suport per a muntatge a paret. Model: Al-G80FNC. Inclou
Convertidor de baix factor de soroll muntat en caixa estanca, amb 4 sortides “F”
independents. Freqüència d'entrada 10.7/11.7 - 11.7/12.5. Figura de soroll típic d'1 dB i mínim
de 0.8 dB. Guany típic: 55 dB.

112,83 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-263 PP11-LR01 u Antena de TV per a la banda IV-V (U.H.F.) Sèrie Super Espectral Color (LTE). Guany típic 15
dB, alta relació davant/darrere típica 30 dB.

72,76 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-264 PP11-LR04 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere
típica 30 dB.

28,33 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-265 PP11-LR10 u Antena de F.M. per a la banda II, amb dipol en forma d'U, omnidireccional, guany 0 dB. 164,99 €
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-266 PP13-LR23 u Capçalera analògica/digital programable. Amb tres entrades programables d'UHF de 51 dB
de Guany. Entrada BI/BIII/DAB de 44 dB de Guany. Entrada de FM de 41 dB de Guany.
Disposició d'una entrada tota banda, per a possibles expansions del sistema, com un equip
U.I. de satèl·lit o un equip TDT's de Guany entre 35 i 39 dB. Entrada FI SAT de Guany entre
42 i 45 dB. Sortides de MATV i MATV+FI. Model: Multimaxy

703,60 €

(SET-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-267 PP18-0012 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor,
reforçat amb on entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció triangular de 18 cm. De
costat. Longitud: 1,50 m. Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en ferro zincat i
tractat contra agents atmosfèrics

157,68 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-268 PP18-0014 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams finals o intermedis.
Tractat contra agents atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra civil.

98,38 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-269 PP18-LR03 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de parabòliques en sòls plans 55,83 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-270 PP24-0042 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB. Atenuació de derivació: 11.5 dB. Model
AFC-1021 S.

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-271 PP24-0043 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB. Atenuació de derivació: 15.5 dB. Model
AFC-1521.

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-272 PP24-0044 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB. Atenuació de derivació: 21 dB. Model
AFC-2021.

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-273 PP24-0062 u Resistència terminal “F”. Model: T-75 5,47 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-274 PP26-621H u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa de carrer, equip
d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de
paleta

6.225,59 €

(SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-275 PP41-0063 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (per
injecció de gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de fums. Freqüència de treball fins
a 2.150 Mhz, i atenuació típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a 2.150 de 28 dB/100 m.
Model: PF-2400.

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-276 PP4B-0064 u Connector F roscat per a cable coaxial de diàmetre exterior  de 7 mm.
Model: 1482.

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-277 PPAUX001 u Treballs de connexió a la xarxa de sanejament pública. 1.051,94 €
(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-278 PPAUZE01 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, inclou projecte o
memòria tècnica segons el cas, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació
davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA. Abonament íntegre.

2.625,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-279 PPD0-0109 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil triangular tancada amb el
marc superior i inferior soldat i perfils d'altura cargolats extraïbles que confereixen al conjunt
gran versatilitat. Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º amb tancament al que la
hi incorpora clau. També disposa de tapes laterals, panell posterior i il·luminació interior.
Model: OLN2010/50PM

1.146,49 €

(MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-280 PPD8-0113 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre d'enllaç fabricada en acer
i pintada al forn, color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per
permetre el pas dels tubs. El fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar els
diferents elements del punt de distribució de la ICT dotada de pany tipus triangle partit.
Model:CBSMOO4533A

242,93 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-281 PPDE-0120 u Canal destinada a l'enllaç entre el registre secundari i l'habitatge composta per tres envans
interiors. Dimensions: 75mmx20mm. Model 73073

94,42 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-282 PPDE-0121 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el recinte de
telecomunicacions composta per quatre envans interiors. Dimensions: 150mmx60mm. Model
73085

72,48 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-283 PPDE-0124 m Tub de PVC (policlorur de vinil) no plastificat rígid de 40 mm de diàmetre exterior fabricats
sota la norma UNE 50.086 amb cables o cables guia. Model: SL de 40.

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-284 PQ73-A9SN u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb
3 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra

529,69 €

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-285 PQN2-HCLD u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de
graó, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans. Amb calaix de fusta i
tapa externa zincada, dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

1.695,45 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-286 PQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de dos braços, col·locat amb fixacions
mecàniques a parament vertical (fixat a accessori de càrregues extremes per a SATE).

111,54 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-287 PY01-SE01 u Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal.lacions 3.407,25 €
(TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-1 1G22004B u Instal·lació elèctrica interior de bany segons el REBT, plànols, esquemes, memòria i plec de
Projecte. Format per:
- 1 caixa de connexió encastada.
- 2 interruptors
- 2 endolls (1 d'ells, estanc)
- 1 downlight LED 8w
- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall
- Connexió de la nova instal.lació elèctrica al quadre general de la vivenda
- S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició
grafiada en els plànols.
- S'inclouen regates necessaries per encastar la instal.lació
- S'inclou la retirada de la instal·lació exitent

S'inclouen tots els elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, com ara:
passatubs, cablejat, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes, senyalització, etc. El treball es
realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per a baixa
tensió i instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i
les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de
qualitat, model i tipus que apareguin detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran
presa de terra (tt), obligatòria segons normativa.

214,85 €

Altres conceptes 214,85000 €

P-2 P121-EKK1 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,12 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,11000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-3 P127-EK00 u Muntatge i desmuntatge d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular
metàl·lica fixa i conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa
mínima de 30cm i contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de barrots
verticals en tot el perímetre. Paviment de tauler antilliscant. Inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el pla
específic de muntatge i certificat per part de tècnic col·legiat.

7.248,11 €

Altres conceptes 7.248,11000 €

P-4 P127-EK01 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal als habitatges amb bastida tubular metàl·lica
fixa i conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de
30cm i contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de barrots verticals en
tot el perímetre.Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

102,12 €

B0Y1-12V7 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal 97,26000 €
Altres conceptes 4,86000 €

P-5 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

10,70 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-6 P1D1-BC03 m3 Retirada, emmagatzematge, i posterior recol.locació d'elements mentre duri l'obra. Inclou
protecció amb paper de bombolles, en rotlles, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a
làmines de polietilè, proteccions, etc, inclòs desmuntatge

174,57 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 3,96000 €

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,18000 €
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B0AK-07AS kg Clau acer 2,09700 €

B031-FGMX kg Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 14,58000 €
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 47,37200 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 13,61880 €

B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 15,78000 €
Altres conceptes 76,98220 €

P-7 P1D1-HA2O m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix,
Paper de bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge

241,04 €

B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 94,74400 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 22,69800 €
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,48000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 7,92000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 3,49500 €
B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 31,56000 €

Altres conceptes 80,14300 €

P-8 P1D2-SE01 m2 Protecció provisional de paviment amb làmina de cartró multicapa amb ànima intermitja
ondula de 4mm d'espessor mínim, inclòs encintat de juntes i posterior retirada del mateix.

3,11 €

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,01440 €
B0A0-SE01 m2 Cartró multicapa amb ànima intermitja ondula de 4mm d'espessor mínim 2,20000 €

Altres conceptes 0,89560 €

P-9 P214-SE01 u Arrencada estenedors i cobertes lleugeres amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

31,00 €

Altres conceptes 31,00000 €

P-10 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-11 P2140-BC01 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

31,46 €

Altres conceptes 31,46000 €

P-12 P2140-SE01 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou la part proporcional d'enderroc de caixa de persiana ceràmica existent.

33,98 €

Altres conceptes 33,98000 €

P-13 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,88 €

Altres conceptes 18,88000 €

P-14 P2142-4RM m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 12,58 €
Altres conceptes 12,58000 €

P-15 P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-16 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

17,93 €
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Altres conceptes 17,93000 €

P-17 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-18 P2142-BC01 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i arrebossat existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

23,60 €

Altres conceptes 23,60000 €

P-19 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-20 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

9,44 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-21 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,58 €

Altres conceptes 12,58000 €

P-22 P2143-BC12 m2 Enderroc de vorera de llambordí de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

38,18 €

Altres conceptes 38,18000 €

P-23 P2145-4RR u Arrencada d'escala metàl·lica d'accés a coberta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

19,20 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-24 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà tubular i perfil de subjecció ancorat i , amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

3,15 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-25 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

10,41 €

Altres conceptes 10,41000 €

P-26 P2145-B010 m Arrencada d'element metàl·lic lineal ancorat a façana, incloent elements de fixació, càrrega
manual sobre camió.

4,65 €

Altres conceptes 4,65000 €

P-27 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-28 P214J-61RG m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària
mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

32,47 €

Altres conceptes 32,47000 €

P-29 P214J-61RH m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana,
làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

19,60 €

Altres conceptes 19,60000 €

P-30 P214O-4RN m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

20,61 €

Altres conceptes 20,61000 €

P-31 P214O-4RN m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de paviment i graonat.

64,00 €
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Altres conceptes 64,00000 €

P-32 P214R-8GX m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-33 P214T-4RQ m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,64 €

Altres conceptes 11,64000 €

P-34 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

20,75 €

Altres conceptes 20,75000 €

P-35 P214T-SE01 m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes metàl·liques i aïllament tèrmic, de fins a 5 cm de gruix
total, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,44 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-36 P214T-SEO u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat
passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. La partida inclou la posterior recomposició de l'envà afectat amb supermaó
col·locat amb morter i enguixat posterior a bona vista per les dues cares amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6.

31,91 €

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE- 0,21000 €

B811-1ZWL t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998- 1,25440 €
B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 4,01550 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16760 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01410 €
Altres conceptes 26,24840 €

P-37 P21DD-BC0 u Desmuntatge, etiquetatge identificatiu, emmagatzematge, i posterior muntatge d'elements
d'il.luminació existents en els habitatges

35,65 €

Altres conceptes 35,65000 €

P-38 P21G0-BC0 u Retirada d'instal.lacions obsoletes en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, etc. amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

713,06 €

Altres conceptes 713,06000 €

P-39 P21G0-BC0 u Recollit provisional d'instal.lacions en façana, de telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, mentre durin els treballs de rehabilitació de la façana, i posterior reordenació un
cop la façana estigui acabada.

2.852,22 €

Altres conceptes 2.852,22000 €

P-40 P21G0-BC0 u Desmuntatge i retirada d'armari de CGP i de la resta d'elements de la instal·lació elèctrica
comunitària de l'edifici amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. de lluminàries, canalitzacions, mecanismes, caixes, proteccions i quadres
existents.

521,12 €

Altres conceptes 521,12000 €

P-41 P21G1-SE0 m Enderroc de calaix d'obra de dimensions 35x35 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

64,40 €

B2RR-WLRW u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè transparent per a una àrea de treball horit 15,82500 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,38700 €
Altres conceptes 48,18800 €

P-42 P21G1-W8Z m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

64,40 €
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B2RR-WLRW u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè transparent per a una àrea de treball horit 15,82500 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,38700 €
Altres conceptes 48,18800 €

P-43 P21GC-SE0 u Desmuntatge de barrets de xemeneia col·locats en façana, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

10,86 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-44 P21GD-SE0 u Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge d'elements de la instal.lació de
calefacció per afectació d'aquest durant el refoç estructural i obres generals. Inclou previsió
de desplaçament de tubs vistos, desmuntatge d'accessoris, suports i radiadors si fos
necessari, taps provisionals en les preses de sortida i entrada dels tubs en cas de quedar
inhabilitats temporalment.

714,00 €

Altres conceptes 714,00000 €

P-45 P21GD-SE0 u Reparació de caldera existent, incloent p.p. de peces de recanvi. 217,13 €
Altres conceptes 217,13000 €

P-46 P21GE-SE0 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa i unitat
emissora o climatitzador, de 25 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament
desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. La partida
inclou el desmuntatge i retirada del conjunt de la instal·lació, incloent canonades frigorífiques,
canaletes, instal·lació elèctrica, gas refrigerant, i resta de components (El posterior muntatge
dels elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons indicacions de la
DF).

178,16 €

Altres conceptes 178,16000 €

P-47 P21GG-4RX u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,88 €

Altres conceptes 18,88000 €

P-48 P21GN-4RU u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-49 P21GS-4RV u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

22,25 €

Altres conceptes 22,25000 €

P-50 P21GS-4RV u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

20,68 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-51 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

24,58 €

Altres conceptes 24,58000 €

P-52 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

45,26 €

Altres conceptes 45,26000 €

P-53 P21GS-4RV u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

35,89 €

Altres conceptes 35,89000 €

P-54 P21Q1-HBM u Desmuntatge per a substitució d'agrupació de bústies, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

8,69 €
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Altres conceptes 8,69000 €

P-55 P21Q1-SE0 u Desmuntatge de tendal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 24,80 €
Altres conceptes 24,80000 €

P-56 P221B-EL6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

127,73 €

Altres conceptes 127,73000 €

P-57 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,06 €

Altres conceptes 17,06000 €

P-58 P2258-DRN m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

27,63 €

Altres conceptes 27,63000 €

P-59 P2R3-HJG8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-60 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

24,28 €

Altres conceptes 24,28000 €

P-61 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

121,72 €

Altres conceptes 121,72000 €

P-62 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

27,65 €

B2RA-28V1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 26,33640 €
Altres conceptes 1,31360 €

P-63 P2RA-10MP kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

0,30 €

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 0,29000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-64 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

9,07 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de m 8,64000 €
Altres conceptes 0,43000 €

P-65 P310-D51L kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,31 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01230 €

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàsti 1,72000 €
Altres conceptes 0,57770 €

P-66 P312-I69Y m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

139,71 €
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B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 123,32100 €
Altres conceptes 16,38900 €

P-67 P320-D6XY kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,46 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01470 €

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàsti 1,72000 €
Altres conceptes 0,72530 €

P-68 P324-II3G m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie

164,53 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 120,51830 €
Altres conceptes 44,01170 €

P-69 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

21,34 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 10,73710 €
Altres conceptes 10,60290 €

P-70 P442-SE01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans
auxiliars per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

5,60 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 2,58720 €
Altres conceptes 3,01280 €

P-71 P442-SE02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans auxiliars
per elevar i muntar l'estructura metàl·lica.

5,23 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 2,24000 €
Altres conceptes 2,99000 €

P-72 P447-DM00 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per formació de graons, planxa de 3/6mm d'espessor
(6mm a l'estesa i 3mm al frontal), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

5,89 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,99000 €
Altres conceptes 3,90000 €

P-73 P45C6-SE01 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 40kg/m2

453,92 €

Altres conceptes 453,92000 €

P-74 P45R0-BCM m Escatat i raspallat de bigueta de formigó per eliminar completament restes de guix adherides,
amb mitjans manuals.

3,15 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-75 P45R4-4SS m Reparació de cantell de sostre o element de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

138,88 €

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 67,05000 €
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B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 14,83500 €
Altres conceptes 56,99500 €

P-76 P45R4-BCS m Reparació de bigueta de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter
polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.

138,88 €

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 67,05000 €

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 14,83500 €
Altres conceptes 56,99500 €

P-77 P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

58,14 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,19360 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,46470 €
B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 5,06100 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,43800 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,12860 €
B0AK-07AS kg Clau acer 0,34970 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,43130 €
Altres conceptes 50,07310 €

P-78 P4L5-MBBY m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4
a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

56,37 €

Altres conceptes 56,37000 €

P-79 P4SA-MG00 u Tapat d'accés a coberta principal de l'edifici. S'inclou la retirada de la portella i marc existent,
col·locació d'angular L60.6 al perímetre de l'obertura, fixat amb tacs mecànics a cantell de
forjat existent. Posterior col·locació de supermaó ceràmic i formigonat amb formigó HA30
abocat manualment.

220,27 €

P45C1-10CIS m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quant 20,46520 €

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada d 4,62540 €
P4Z6-6YXK u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i fem 96,92880 €

P445-E7GH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en per 83,36370 €

B0FJ2-0EF2 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 4,40000 €
Altres conceptes 10,48690 €

P-80 P4SD-BC00 m Substitució funcional de bigueta de formigó armat per a una llargària de sostre fins a 5 m,
amb bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat tipus MVV12 de Mecanoviga o equivalent,
telescòpica-extensible, amb cremalleres de colisos pel seu ajustament a màxima llum,
realitzat en tres trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre, recolzada mitjançant
carteles a parament vertical amb ancoratge químic i varilla roscada M12x125 amb femella i
volandera. i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada segons indicacions del
fabricant. S'inclou el repicat dels revoltons per poder encabir el perfil metàl.lic amb la pèrdua
mínima d'alçada.

228,96 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 12,03600 €

B441-BC01 u Bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat, telescòpica-extensible, amb cremalleres d 133,40800 €
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B442-16IJ u Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent, de 8 mm de diàmetre i 70 mm de 3,24000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 1,17550 €
B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 0,02840 €

B444-16IG m Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer telescòpica 4,98000 €

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 7,45000 €
Altres conceptes 66,64210 €

P-81 P4Z0-0001 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 16 mm, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de
condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcamentss i armadures a col·locar,
deixar els encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

18,63 €

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàsti 1,77160 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 3,29140 €
Altres conceptes 13,56700 €

P-82 P4Z6-6Y00 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella 21,82 €
B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 10,90000 €

Altres conceptes 10,92000 €

P-83 P510-38DX m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm
de gruix, col·locat sense adherir

6,81 €

B038-05NU t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 2,41510 €
Altres conceptes 4,39490 €

P-84 P542-SE01 m2 Coberta de caixa d'ascensor de planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, de 3
mm de gruix, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
estructura metàl.lica. Inclou p.p. d'estructura auxiliar de suport amb tub 50x50x2mm.

84,68 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 27,72000 €

B0CH4-BC98 m2 Planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, de 3 mm de gruix, acabat llis d 32,59200 €
B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,21000 €

Altres conceptes 23,15800 €

P-85 P5Z14-BC02 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou formació de mitja canya de radi 6cm i juntes
de poliestirè expandit en trobades amb paret, ampits o qualsevol element.

15,31 €

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 8,65170 €
Altres conceptes 6,65830 €

P-86 P5ZD1-BC0 m Remat de xapa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 1.2mm de gruix, preformat, de fins a
40 cm de desenvolupament i 5 plecs, fixat mecànicament a parament vertical, incloent
sistema de fixació per a càrregues en sistema SATE. Segons plànol D01.

62,60 €

B0CH9-0E51 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura amb relleu, d'acer galvanitzat i prelacat d' 10,71000 €
B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE. Inclou sistema d'ancoratge amb ru 26,22000 €

Altres conceptes 25,67000 €

P-87 P5ZH0-52G u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

68,95 €

BD55-0N0E u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrav 25,74000 €
Altres conceptes 43,21000 €
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P-88 P5ZZ2-52JO m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 197,12 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 12,01200 €

Altres conceptes 185,10800 €

P-89 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

57,50 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 3,14980 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 9,76970 €
B011-05ME m3 Aigua 0,02720 €

Altres conceptes 44,55330 €

P-90 P6125-7BK8 m2 Paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou la p.p. d'ancoratge
amb barra d'acer B500S, perforació i resina, i la formació de regata perimetral per encabir la
làmina asfàltica.

64,36 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02720 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 3,23260 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 10,23940 €
Altres conceptes 50,86080 €

P-91 P6125-SE01 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou
p.p. de connectors d'acer corrugat soldats a estructura metàl·lica per garantir la trava del
conjunt, pintats amb 2 mans d'esmalt sintètic anticorrosió.

60,34 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,08630 €

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàsti 1,72000 €
B011-05ME m3 Aigua 0,02720 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 9,76970 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,09080 €
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 3,14980 €

Altres conceptes 45,49620 €

P-92 P612A-7BO m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

50,19 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02080 €
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,98320 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 9,95100 €
Altres conceptes 38,23500 €

P-93 P6143-AWY m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

23,94 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00460 €

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 4,62400 €
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B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 0,39350 €
Altres conceptes 18,91790 €

P-94 P6Z2-SE01 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de
densitat alta per a revestir, de 30x30 cm, per a un accionament a través de cinta, col·locada.
S'inclou la part proporcional d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.

78,95 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,99670 €

B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a 52,91000 €
Altres conceptes 25,04330 €

P-95 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

57,46 €

B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb arma 28,38000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,41700 €
Altres conceptes 28,66300 €

P-96 P712-SE01 m2 Membrana per a impermeabilització de sòcol de façana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació. Inclou p.p. de matarracó.

33,63 €

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 0,25170 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,41700 €
B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb arma 10,50280 €

Altres conceptes 22,45850 €

P-97 P721-5QII m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

32,81 €

B712-FGOE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/ 13,49150 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,64800 €
Altres conceptes 18,67050 €

P-98 P773-BC01 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus
Schluter Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

22,76 €

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 3,90830 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,86100 €

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 1,35000 €
Altres conceptes 16,64070 €

P-99 P773-BCSU m2 Impermeabilització de paraments verticals amb membrana de polietilè d'alta densitat tipus
Schluter Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu

22,76 €

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb 3,90830 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,86100 €
B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 1,35000 €

Altres conceptes 16,64070 €

P-100 P782-612F m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda,
pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13
mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i
amb acabat remolinat

96,24 €

B753-1KOP kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monoco 45,59100 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,01800 €
Altres conceptes 50,63100 €

P-101 P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

15,36 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 4,75200 €
Altres conceptes 10,60800 €

P-102 P7B1-6Q48 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

3,26 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,03400 €
Altres conceptes 2,22600 €

P-103 P7C10-SE01 m2 Aïllament amorf en reblert de perfils metàl·lics, de 20 cm de gruix, amb escuma de poliuretà
(PUR) de densitat < 20 kg/m3, injectat. Inclou treballs de perforació (1 perforació/metre) i
posterior tapat dels orificis necessaris per dur a terme la injecció.

48,85 €

B7C11-0KOZ m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat < 20 kg/m3, preparada per a injectar 13,31820 €
Altres conceptes 35,53180 €

P-104 P7C12-SE01 m2 Formació d'aïllament tèrmic sota forjat mitjançant morter de llana mineral per a aïllament
tèrmic i protecció passiva contra el foc, projectat ´´in situ´´, densitat aparent 290 kg/m³, gruix
90 mm, conductivitat tèrmica 0,071 W/(mK), aplicat a la cara inferior del forjat. Fins i tot p/p
de maquinària, malla metàl·lica per garantir l'adherència a les zones on ho indiqui el fabricant,
protecció de paraments, fusteries i elements confrontants. La partida inclou l'aplicació
posterior de líquid enduridor penetrador segons instruccions del fabricant.

79,92 €

B7D6-SE01 kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllam 27,81000 €
B0CHE-2HL4 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix 0,96300 €

B7D6-SE02 kg Liquid enduridor per morter de protecció contra el foc 0,37500 €
Altres conceptes 50,77200 €

P-105 P7C25-DCG m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i
cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

11,59 €

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 1,44000 €

B7C25-184T m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 5,52300 €
Altres conceptes 4,62700 €

P-106 P7C25-DDIR m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície acanalada i
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

28,97 €

B7C25-181C m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 30 23,52000 €
Altres conceptes 5,45000 €

P-107 P7CE0-BC0 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3,
de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >=
2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i
suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter acrílic, color a definir per la DF, sobre
emprimació acrílica. Inclús perfils d'arrencada d'alumini, perfils de tancament superior
d'alumini, perfils de cantonada de PVC amb malla, massilla segelladora monocomponent i
cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per a segellat de junts. El preu
inclou l'execució de les rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície, però no inclou la preparació de la superfície suport. El
preu inclou els perfils de goteró de PVC amb malla per a protecció de cantells i la formació
d'arestes i retranquejos per adaptar-se a la façana actual, així com la p.p d'accessoris per a
càrregues lleugeres, mitges i altes necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu

122,41 €
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inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K)
d'espessor 40 mm.

B820-1L00 m Perfil PVC amb goteró amb malla de fibre de vidre àlcali-resistent 100x100 mm. 0,52200 €

P7C30-WGX4 m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densita 2,67040 €
P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 24,44590 €

P81D-3GCK m Perfil d'arrencada d'alumini 0,76540 €

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupa 1,53070 €
B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE. Inclou sistema d'ancoratge amb ru 7,86600 €

P7CE1-4IU5 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral 78,77690 €
Altres conceptes 5,83270 €

P-108 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

63,36 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 25,98070 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 4,32050 €
Altres conceptes 33,05880 €

P-109 P7D7-FJ6B m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc R-60 amb plaques de
silicat càlcic de 30 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV
1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

101,53 €

B7D9-19UP m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 30 mm de gruix, amb 81,91700 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,55000 €
B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlci 1,50780 €

Altres conceptes 17,55520 €

P-110 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 13,62 €
B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 0,25170 €

Altres conceptes 13,36830 €

P-111 P811-3EO1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1,
deixat de regle

27,68 €

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998- 1,22970 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01410 €
Altres conceptes 26,43620 €

P-112 P811-3EQ7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle

32,07 €

B811-1ZWL t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998- 1,25440 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01410 €
Altres conceptes 30,80150 €

P-113 P811-3EXR m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

53,09 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,56640 €
Altres conceptes 52,52360 €

P-114 P811-3F8O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

42,22 €
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Altres conceptes 42,22000 €

P-115 P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

13,03 €

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 4,12300 €
B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16760 €

Altres conceptes 8,73940 €

P-116 P815-3FNC m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

12,09 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16760 €
B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 4,01550 €

Altres conceptes 7,90690 €

P-117 P822-3NWP m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

58,20 €

B0FG2-0GM3 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangu 33,46200 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,57120 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,70670 €
Altres conceptes 19,46010 €

P-118 P827-SE01 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, en forma d'U, de 10 mm de
gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

18,36 €

B821-2I5X m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 10 13,89300 €
Altres conceptes 4,46700 €

P-119 P83E8-BC01 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixació
vista sobre perfileria d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical i
amb una separació entre rastrells de 40cm, i amb aillament tèrmic de panell de llana de roca
de 100mm fixat mecànicament a parament vertical. Inclou franja d'arrancada amb XPS
100mm. El preu inclou la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres, mitges i altes
necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu inclou els retorns en brancals amb
espuma fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40 mm.Segons plànol
D01.

154,43 €

P7C30-WGX4 m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densita 5,34070 €

B7C93-0IU5 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de 21,19950 €
B83A-1GGC m2 Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de partícules aglom 22,30800 €

B0CU8-2GC6 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 18 mm de 36,47000 €

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 1,74000 €
B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE. Inclou sistema d'ancoratge amb ru 3,93300 €

B7C25-181E m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 50 1,84700 €
Altres conceptes 61,59180 €

P-120 P83EB-SE0 m Revestiment amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix de
caixa de persiana tipus tunel, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès a tota la superfície amb llana dentada. Altura: 30 a 50cm. Inclou tractament de
juntes fins a deixar la unitat d'obra acabada per pintar.

12,47 €

B059-06FP kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,56160 €
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B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,67430 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07980 €
B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 4,24500 €

Altres conceptes 6,90930 €

P-121 P83EJ-9TY m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

127,37 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 19,61120 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,52560 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,62750 €
B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 2,70400 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 20,30400 €
B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,56000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 10,18800 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA 33,09600 €
B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm 3,55950 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,35960 €
Altres conceptes 33,77060 €

P-122 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

52,31 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 13,54450 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 5,75000 €
B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,79850 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,53800 €
Altres conceptes 29,60340 €

P-123 P846-9JO8 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

47,27 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 8,74470 €
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,53800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,79850 €
B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 5,75000 €

Altres conceptes 29,36320 €

P-124 P868-SE01 m Revestiment lateral dels trams d'escala interior amb planxa d'acer d'espessor 3mm, amb 1
plec, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Segons
detalls de projecte DE2

59,23 €
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B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 3,70460 €

B0CH9-0E3Y m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, Indeterminat 22,07500 €
B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,39880 €

Altres conceptes 29,05160 €

P-125 P871-H8G6 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions
successives de producte decapant

40,22 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,59230 €
Altres conceptes 39,62770 €

P-126 P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm
d'espessor, acabat remolinat, compost de resines sintètiques, sorra de marbre, pigments
orgànics i additius especials.

25,67 €

B884-SE01 kg Morter de naturalesa sintètica mineral 14,04000 €
Altres conceptes 11,63000 €

P-127 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.

42,83 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,48670 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 5,41620 €
Altres conceptes 32,92710 €

P-128 P89C-393X m2 Pintat d'estructura d'acer amb dues capes de protecció antioxidant. 22,11 €
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 5,41620 €

Altres conceptes 16,69380 €

P-129 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

24,55 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,39880 €
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 3,70460 €

Altres conceptes 16,44660 €

P-130 P89HBC07 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, executat per especialista en treballs verticals,
amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

12,15 €

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 2,39800 €
B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 1,17600 €

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 4,08770 €
Altres conceptes 4,48830 €

P-131 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

14,05 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 6,16190 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 1,35230 €
Altres conceptes 6,53580 €

P-132 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

7,85 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,67870 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,82770 €
Altres conceptes 5,34360 €
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P-133 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,74 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,82770 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,67870 €
Altres conceptes 4,23360 €

P-134 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent
a l'humitat, aplicada en tres capes

11,35 €

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, 4,94200 €
Altres conceptes 6,40800 €

P-135 P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

24,78 €

B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 4,62980 €

B8A1-HYAI kg Vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de cerà 8,30280 €
B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 2,26600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02000 €
Altres conceptes 9,56140 €

P-136 P8J8-BC00 m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 7016 d'1,2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament i de 4 plecs, amb aïllament XPS 40mm col·locat
amb adhesiu, i fixació mecànica del conjunt.

34,34 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,17520 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,70920 €

B0CH9-0E49 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 3,97600 €
B7C25-182N m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 7,11900 €

Altres conceptes 15,36060 €

P-137 P8K3-5TP7 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

21,60 €

B8K2-13AG m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de dese 10,38000 €
B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,17340 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,06400 €
Altres conceptes 8,98260 €

P-138 P8K3-5TR9 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

53,84 €

B8K2-13CE m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 m 30,64000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,69690 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,17340 €
Altres conceptes 15,32970 €

P-139 P8K3-BC01 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 1.2 mm de gruix, de 400 mm
de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

20,74 €

B0CH9-0E4Y m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 m 8,75700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,06400 €
B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,17340 €

Altres conceptes 9,74560 €
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P-140 P8K3-BC02 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 3 mm de gruix, antilliscant, de
400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

36,90 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 1,81600 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 2,07000 €
B0CH9-0E3Y m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, Indeterminat 17,66000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,17340 €
Altres conceptes 15,18060 €

P-141 P8K6-BC01 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016 de 1,2 mm de gruix i 30 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesius i fixacions mecàniques. Segons
plànol D01.

24,52 €

B0CHK-2OGH m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 30 cm de 8,39300 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,49000 €
Altres conceptes 14,63700 €

P-142 P931-10RFD m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària
o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

137,55 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re 107,82450 €
Altres conceptes 29,72550 €

P-143 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 12,66 €
B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01500 €

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 3,77620 €
Altres conceptes 8,86880 €

P-144 P9B7-SE01 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou formació de rebaix
mecànic per garantir antilliscant.

447,42 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,72600 €
B0G2-0F99 m2 Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de 338,81460 €

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/ 6,50890 €
Altres conceptes 101,37050 €

P-145 P9D5-35ZO m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

67,44 €

B0FG2-0GNW m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadra 30,65100 €

B094-06TN kg Adhesiu cimentós tipus C2 EF segons norma UNE-EN 12004 8,54430 €
B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,59600 €

Altres conceptes 26,64870 €

P-146 P9D5-BC6D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

51,92 €

B0FG2BC01 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 1 a 5 peces/m2, p 15,58960 €
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,01170 €
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B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,59850 €
Altres conceptes 32,72020 €

P-147 P9F3-4WO6 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:0,5:4. Colors i textures equivalents a les existents a la zona d'actuació.

47,23 €

B9F3-0HQ6 m2 Peça monocapa de formigó, de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu 14,76960 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,84640 €
Altres conceptes 28,61400 €

P-148 P9S1-SE02 m2 Paviment de safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de 300x40x2mm, amb
perforacions circulars cap a munt i cap avall, antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació
entre perforacions de 15mm, color RAL a escollir per la direcció facultativa, col·locat
cargolat/soldat sobre estructura metàl·lica. Inclou col·locació d'angular L40.4 galvanitzat, al
perímetre.

132,64 €

B44Z-0M0O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 4,02000 €
B0CH9-SE01 m2 Safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de 300x40x2mm, amb perforacions circu 88,50790 €

Altres conceptes 40,11210 €

P-149 P9U8-4Z89 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

9,71 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,04200 €
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,22580 €

B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 4,75320 €
Altres conceptes 4,68900 €

P-150 P9VA-9K8N m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per
frontal i estesa de vora recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2peces/m, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Inclou p.p. de tractament imprimació per garantir l'adherència al suport
base metàl·lic.

153,10 €

B9VB-0JGZ m Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir amb vora recta, 1 a 2 peces/ 109,00580 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,26900 €
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,90750 €

Altres conceptes 42,91770 €

P-151 P9VZ-SE01 m Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una
fulla, fixada mecànicament a la base

19,82 €

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d 9,90000 €
Altres conceptes 9,92000 €

P-152 PA22-SE01 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
Ferramenta de penjar, pany de cop i clau, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb
placa petita, de preu mitjà.

345,69 €

Altres conceptes 345,69000 €

P-153 PA22-SE02 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
Ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu mitjà.

328,37 €

Altres conceptes 328,37000 €

P-154 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

212,22 €
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BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, 192,91000 €
Altres conceptes 19,31000 €

P-155 PAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x180 cm,
amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20.

501,02 €

BAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat dues fulles batents, per a un buit d'obra de 230x160 357,36000 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 46,71000 €
Altres conceptes 96,95000 €

P-156 PAD0-SE02 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau de companyia, col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20.

255,78 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, 192,91000 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 23,35500 €
Altres conceptes 39,51500 €

P-157 PAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa existent, amb marc
d'espessor 3mm, frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb protector anti-taladre i
anti-radial a la zona del pany. Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb pany i
passadors, col·locada. Inclou posterior retirada i repassos de fuster i pintura que puguin ser
necessaris per deixar tant el marc com la porta privativa existent en les mateixes condicions
que abans de col·locar-la. La partida inclou la p.p. de trasllat i reutilització fins a 6 habitatges.

935,80 €

BAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa existent, amb m 817,58000 €
Altres conceptes 118,22000 €

P-158 PAF1-FX01 u F9 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 195x265 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat d'obra
acabada.

1.056,75 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,66490 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 49,30500 €
BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastime 933,25050 €

Altres conceptes 68,52960 €

P-159 PAF1-FX02 u F10 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 155x265 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat d'obra
acabada.

851,38 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,66490 €

BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastime 741,81450 €
BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 45,15300 €

Altres conceptes 58,74760 €

P-160 PAF1-FX03 u F11 - Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa inferior,
una fulla fixa superior, i una fulla intermitja practicable, per a un buit d'obra aproximat de
115x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.

646,15 €
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BAF6-1VAB m2 Fulla batent d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre 193,70920 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 34,25400 €
BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastime 363,54780 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,66490 €
Altres conceptes 48,97410 €

P-161 PAF9-BC01 u P1 - Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dos fixes
laterals, per a un buit d'obra aproximat de 175x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
vidre laminar de seguretat 4+4, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Color RAL 7016, amb pany de cop i clau i
molla retenidora. Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

1.295,78 €

PC1H-5CW3 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, 189,72700 €

BAF5-AB88 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, do 765,39750 €
B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,11310 €

BAZGA160 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior 81,83000 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 40,50400 €
BAF5-AB01 u Molla retenidora tanca portes 105,60000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,66360 €
Altres conceptes 99,94480 €

P-162 PAJ0-SEB1 u B1 - Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i entapetats
perimetrals. Inclou pany de cop i clau per ser utilitzada com a porta d'accés a l'habitatge
durant els treballs a la caixa d'escala.

659,36 €

BAJ0-1WPG m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una full 592,92000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,96890 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,11310 €
Altres conceptes 53,35800 €

P-163 PAJ1-SE01 u F1 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

915,45 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 10,59090 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 4,27420 €

BAJ1-SE01 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre full 820,57500 €
Altres conceptes 80,00990 €

P-164 PAJ1-SE02 u F2 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 95x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

506,82 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14270 €

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 445,17900 €
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,05300 €
Altres conceptes 51,44530 €

P-165 PAJ1-SE03 u F3 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 135x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

640,38 €

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 572,37300 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,05300 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14270 €
Altres conceptes 57,81130 €

P-166 PAJ1-SE04 u F4 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x135 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

1.934,10 €

BAJ1-SE02 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre full 1.789,12130 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 4,88480 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,57610 €
Altres conceptes 128,51780 €

P-167 PAJ1-SE05 u F5 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 165x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

734,80 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,66360 €
B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,86680 €

BAJ1-SE04 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 659,96700 €
Altres conceptes 62,30260 €

P-168 PAJ1-SE06 u F6 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

966,00 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,85200 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,96890 €

BAJ1-SE05 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 872,97750 €
Altres conceptes 79,20160 €

P-169 PAJ1-SE07 u F7 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 105x100 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

506,82 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14270 €
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BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 445,17900 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,05300 €
Altres conceptes 51,44530 €

P-170 PAJ1-SE08 u F8 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i fixe inferior, per a un buit d'obra aproximat de 135x80 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

551,34 €

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulle 487,57700 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,05300 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14270 €
Altres conceptes 53,56730 €

P-171 PAM2-SE01 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta
batent amb apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una
mampara lateral fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

634,13 €

BAM2-BC01 m2 Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una 536,80000 €
Altres conceptes 97,33000 €

P-172 PAM2-SE02 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta
batent amb apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una
mampara lateral fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

687,26 €

BAM2-BC02 m2 Mampara frontal per a banyera, de 1000 a 1100 mm d'amplada i 1525 mm d'altura, for 587,40000 €
Altres conceptes 99,86000 €

P-173 PAN5-7YMV u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm

50,93 €

BAN0-1WH0 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de bal 7,34000 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 41,16800 €
Altres conceptes 2,42200 €

P-174 PAN5-SE01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre 80x100 i 150x100cm.

40,10 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 31,14000 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 7,05000 €
Altres conceptes 1,91000 €

P-175 PAN5-SE02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre 150x100 i 250x100cm.

56,45 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 46,71000 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 7,05000 €
Altres conceptes 2,69000 €

P-176 PAVL-SE01 u Conjunt de 2 tendals de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç
extensible sense guies laterals i amb guia inferior, d' accionament manual, amb estructura de
color RAL 7016 i tela de color gris (RGB 210,210,210), col·locat amb fixació mecànica a perfil
metàl·lic estructural dels balcons per la cara inferior

1.781,85 €

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 34,08000 €
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BAVM-26LX u Tendal de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, ac 1.252,16000 €
Altres conceptes 495,61000 €

P-177 PB12-BC01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i malla decorativa
expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, de dos tipologies: 75x34x13mm (transparència
frontal 24%) i 200x80x24mm (transparència frontal 40%). Colors RAL 3001/2000 segons
plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada
cargolada sobre estructura metàl·lica segons plànols de detall. D1-D2.

332,02 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,96000 €
Altres conceptes 326,06000 €

P-178 PB12-BC03 m Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i
malla decorativa expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència
frontal 40%), lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox. 30-65-30cm.Treballat a taller,
galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Inclou p.p. de tapa superior.
Ref. C1-C2-C4.

238,91 €

BB10-0XN8 m Calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, L40.4  i reix 204,80000 €
Altres conceptes 34,11000 €

P-179 PB12-BC05 u Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i
malla decorativa expandida romboidal tipus deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència
frontal 40%), lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox. 220x45x30 cm.Treballat a taller,
galvanitzat en calent i muntat cargolat segons plànols de detall. Ref. C3.

337,95 €

Altres conceptes 337,95000 €

P-180 PB12-BC10 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i brèndoles verticals
D.10mm cada 10cm. Colors RAL 7016 segons plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària.
Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada sobre estructura metàl·lica
segons plànols de detall. D3-D4.

203,56 €

Altres conceptes 203,56000 €

P-181 PB12-LR03 m2 Sistema provisional de protecció de forat d'ascensor i balcons fins la seva execució definitiva,
amb xapa d'acer de 3mm, marc perimetral i costelles de 50x200mm, fixada
soldada/mecànicament amb cargols, volandera i femella a l'estructura.

98,55 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,98000 €
B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 69,30000 €

Altres conceptes 26,27000 €

P-182 PB13-SE01 m Barana d'acer prelacada RAL 9003, amb passamà superior, travesser inferior i muntants
verticals amb pletina 70x10mm, muntants cada 120 cm com a màxim, i brèndoles cada diàm.
10 cm, separades 10cm entre elles, de 120 a 140 cm d'alçària del conjunt com a màxim,
ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva.Treballada a taller i col·locada cargolada sobre estructura metàl·lica. Detall
BR1-BR2.

183,81 €

Altres conceptes 183,81000 €

P-183 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm
cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. BR3.

38,47 €

Altres conceptes 38,47000 €

P-184 PB31-SE01 m2 Reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles
Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada fixada
mecànicament amb cargols, volandera i femella. R1-R2-R3-R4-R5-R6

154,74 €
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B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,98000 €

BB10-BC01 m2 Reixa d'acer galvanitzat, amb marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles Ø10mm cada 123,20000 €
Altres conceptes 28,56000 €

P-185 PB31-SE02 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 90x220cm, amb marc perimetral de
50x10mm i bastidor 40x20x1.5mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller,
galvanitzada en calent i muntada fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella, amb
ferramentes, sistema d'accionament de maneta, pany de cop i clau. R7.

990,93 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 8,94000 €
BB10-BC92 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat, de 85x250cm, amb marc perimetral de 50x1 770,00000 €

BAZGA160 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior 81,83000 €
Altres conceptes 130,16000 €

P-186 PB31-SE03 m2 Reixa d'alumini lacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i lames tipus Z fixades
mecànicament, fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella. L1 - L2

190,93 €

BB10-BC88 m2 Reixa d'alumini, amb marc perimetral de 50x10mm, i lames tipus Z fixades mecànicam 137,50000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,98000 €
Altres conceptes 50,45000 €

P-187 PB31-SE04 u Reixa d'entramat d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, 300x300mm, de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament
amb cargols, volandera i femella. R8

80,70 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de pas 49,21000 €

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 0,70220 €
Altres conceptes 30,78780 €

P-188 PB70-H001 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, absorvidor d'energia, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors,
segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de certificació i homologació
corresponents segons normativa vigent.

398,19 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 80,24000 €
B147W-H5J1 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per 279,79000 €

Altres conceptes 38,16000 €

P-189 PB70-H002 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. La partida inclou els documents de certificació i
homologació corresponents segons normativa vigent.

7,17 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 5,69100 €
Altres conceptes 1,47900 €

P-190 PB70-H003 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de
certificació i homologació corresponents segons normativa vigent.

103,12 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 20,06000 €
B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a 68,40000 €

Altres conceptes 14,66000 €

P-191 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 114,24 €
B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,74800 €
B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 10,42080 €
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BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 62,41000 €
Altres conceptes 40,66120 €

P-192 PC1A-SE03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

73,05 €

BC12-SE05 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i l 48,65000 €
Altres conceptes 24,40000 €

P-193 PC1D-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

98,34 €

BC14-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 ( 72,73000 €
Altres conceptes 25,61000 €

P-194 PC1H-BCW m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

94,75 €

BC1A-BC01 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm d 64,90000 €
Altres conceptes 29,85000 €

P-195 PD17-473Z m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

83,71 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,35170 €
BD16-1K9Y m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE- 46,80200 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,66000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 9,17070 €
Altres conceptes 24,72560 €

P-196 PD19-SE01 u Xarxa horitzontal de petita evacuació, per bany composat per dutxa, lavabo i wc i previsió per
rentadora, incloent tubs de polipropilè homopolímer autoextinguible, peces especials, com
colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per a la correcta
instal lació fins a baixant general. Inclús formació de regates i retirada de les instal·lacions
existents.

136,68 €

BD11I014 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per dutxa, la 22,18700 €

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morte 34,04400 €
Altres conceptes 80,44900 €

P-197 PD7D-5Z5C m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

106,74 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 9,17070 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,66000 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 2,91750 €
BD16-1K9Y m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE- 43,45900 €

Altres conceptes 50,53280 €

P-198 PE40-60UC u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

56,46 €

BE40-16OI u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 150 mm de 36,37000 €
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Altres conceptes 20,09000 €

P-199 PE40-SE01 u Adaptació de les instal·lacions d'extracció i ventilació d'un habitatge. Inclou el desmuntatge,
l'adaptació dels conductes existents o la col·locació de nous conductes per adaptar-se a la
normativa vigent, la seva prolongació i/o recol·locació de reixes i xemeneies per adaptar-se
als gruixos dels nous paraments. Inclou el material i mà d'obra, així com les ajudes del ram
de paleta: repicats de façana, enrajolats interiors, falsos sostres, rejuntants amb espuma,
segons necessitats. Les instal·lacions afectades són l'extracció del bany, cuina i calderes.

365,44 €

Altres conceptes 365,44000 €

P-200 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, muntat superficialment.

11,38 €

BE42-0O43 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense g 3,94740 €
Altres conceptes 7,43260 €

P-201 PEF1-SE01 u Preinstal.lació d'aire condicionat per habitatge incloent caixa de preinstal.lació d'encastar,
tubs frigorífics i manguera elèctrica entre la futura unitat interior i la unitat exterior situada a
coberta. S'inclouen les ajudes de paleta necessàries, desaigües i tub corrugat des de la caixa
general de protecció fins la caixa de preinstal.lació.

365,44 €

Altres conceptes 365,44000 €

P-202 PEF1-SE02 u Trasllat de les unitats exteriors d'aire condicionat existents a la coberta. S'inclou el tub
frigorífic necessari, la recàrrega de gas de cada màquina, i les bancades de recolzament. (El
posterior muntatge dels elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons
indicacions de la DF)

1.819,39 €

BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 102,91000 €
Altres conceptes 1.716,48000 €

P-203 PEMA-SE01 u Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix
nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 100
m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de
sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Fins i
tot accessoris de fixació i connexió. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou accessoris i
connexionat fins a quadre elèctric, boca de descàrrega amb malla antiocells, suports per a la
instal·lació i clapeta antiretorn.

129,27 €

BEM9-0OPF u Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2100 81,35000 €
Altres conceptes 47,92000 €

P-204 PEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de fondària i 25 mm
d'amplària, amb aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a caixa de persiana tipus
túnel, i ajustat a cabals d'entrada

57,54 €

BEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de fondària i 25 m 27,75000 €
Altres conceptes 29,79000 €

P-205 PF16-61TQ m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal 1/2'', inclou el
tallat del tub existent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessàries i
pintat del tub amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

108,45 €

Altres conceptes 108,45000 €

P-206 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic,
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

1.366,32 €

Altres conceptes 1.366,32000 €

P-207 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4
endolls bipolars (II+T)

474,47 €
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Altres conceptes 474,47000 €

P-208 PG04-0002 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent, amb grau de protecció
IP65 i IK08, aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril
DIN, terminals de neutre i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN
60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions permanents i
transitòries, de 15 mòduls, format per interruptor automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat
màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de
270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril,
segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant, segons UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.

1.638,65 €

BG040001 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou: 881,52000 €
Altres conceptes 757,13000 €

P-209 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

20,51 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,40000 €

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 3,23000 €
Altres conceptes 16,88000 €

P-210 PG12-DHB2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

13,04 €

BG12-0G8M u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i p 1,68000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,40000 €
Altres conceptes 10,96000 €

P-211 PG19-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(inclou fusibles tipus gG NH1 250Z, 120kA), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

727,78 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 14,84000 €
BG16-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons e 333,64000 €

Altres conceptes 379,30000 €

P-212 PG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i
accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i accessoris.

2.589,93 €
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- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes, cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa subministradora.

BG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost p 1.787,50000 €
Altres conceptes 802,43000 €

P-213 PG25-AZD9 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

32,06 €

BG23-2IXU m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4 compartime 15,15720 €
BGWG-MC9Y m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 40 mm d'al 3,71000 €

Altres conceptes 13,19280 €

P-214 PG2H-4CV m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a
la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, muntada encastada

38,94 €

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 10,55700 €

BG2I-0B93 m Safata aïllant de PVC llisa, de 75x200 mm 20,94060 €
Altres conceptes 7,44240 €

P-215 PG2H-SE11 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
encastada

24,96 €

BG2I-0B9B m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x40 mm 11,92380 €

BG28-2HLY m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 6,26280 €
Altres conceptes 6,77340 €

P-216 PG2J-BC01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100
mm i amplària 400 mm, col·locada en parament vertical, amb elements de suport i fixació.

114,70 €

BG29-1ZTA m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplàr 41,81000 €

BGY1-1P1F u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 11,58000 €

BG2J-0BCK m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 m 33,70000 €
Altres conceptes 27,61000 €

P-217 PG2J-SE01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm
i amplària 200 mm, col·locada en parament vertical de pati interior, amb elements de suport,
executada per personal especialitzat en treballs verticals

87,97 €

BG2J-0BAM m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm 10,55000 €
BG2G-1OJY m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçàri 6,30000 €

BGY1-1OY0 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 13,78000 €

BG29-1ZT2 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplàr 15,36000 €
Altres conceptes 41,98000 €

P-218 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,81 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,19000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 3,51900 €
Altres conceptes 3,10100 €

P-219 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa

4,63 €
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dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,19000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,25460 €
Altres conceptes 3,18540 €

P-220 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,85 €

BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 0,93840 €
Altres conceptes 0,91160 €

P-221 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6,66 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 3,59040 €
Altres conceptes 3,06960 €

P-222 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,56 €

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 5,39580 €
Altres conceptes 3,16420 €

P-223 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10,82 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 6,72180 €
Altres conceptes 4,09820 €

P-224 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

23,21 €

BG33-G2S8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 17,14620 €
Altres conceptes 6,06380 €

P-225 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,86 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 6,23220 €
Altres conceptes 2,62780 €

P-226 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

12,83 €

BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 9,46560 €
Altres conceptes 3,36440 €

P-227 PG33-E441 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

22,95 €
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BG33-G2VI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 19,10460 €
Altres conceptes 3,84540 €

P-228 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

9,37 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 6,72180 €
Altres conceptes 2,64820 €

P-229 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14,63 €

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 9,45540 €
Altres conceptes 5,17460 €

P-230 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,33 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 2,14200 €
Altres conceptes 1,18800 €

P-231 PG35-0069 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de secció 25 mm2, per a
posada a terra. Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

2,81 €

BP48-LR69 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de secció 25 mm2, per 1,32000 €
Altres conceptes 1,49000 €

P-232 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,45 €

BG35-HFVQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de des 0,34680 €
Altres conceptes 1,10320 €

P-233 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 12,55 €
BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,04980 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,42000 €
Altres conceptes 9,08020 €

P-234 PG6E-77H2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 16,24 €
BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a 5,67000 €

Altres conceptes 10,57000 €

P-235 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

22,07 €

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 9,10000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,53000 €
Altres conceptes 12,44000 €

P-236 PG70-78AL u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastat

61,11 €
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BG70-1O9F u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins 47,66000 €
Altres conceptes 13,45000 €

P-237 PGD1-SE01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou arqueta de registre de polipropilé
30x30cm, col·locada.

158,56 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 6,27000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 22,31000 €

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 2,39760 €
BJSM-SE01 u Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 81,40000 €

Altres conceptes 46,18240 €

P-238 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

59,85 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 39,77000 €
Altres conceptes 20,08000 €

P-239 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

133,97 €

BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la ll 106,91000 €
Altres conceptes 27,06000 €

P-240 PH13-BZCN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera,
2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

228,46 €

BH12-2XRG u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llu 196,90000 €
Altres conceptes 31,56000 €

P-241 PH57-B3A3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

118,08 €

BH65-2IIV u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 102,12000 €
Altres conceptes 15,96000 €

P-242 PHA2-3A00 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. Inclou la part proporcional de
cablejat fins a quadre elèctric provisional.

96,55 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 31,50000 €

BHW5-06FT u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,64000 €

BHA1-0FRK u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma recta 42,96000 €
Altres conceptes 20,45000 €

P-243 PJ02-61UY m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i
1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els
elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment

82,78 €

Altres conceptes 82,78000 €

P-244 PJ03-623X m Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat

41,41 €

Altres conceptes 41,41000 €

P-245 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de
PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

548,84 €
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Altres conceptes 548,84000 €

P-246 PJ06-SE01 u Instal.lació de lampisteria interior d'un bany, segons plànols, esquemes i memòria de
Projecte. Format per:
- Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta).
- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 lavabo, 1 dutxa, 1 wc i 1
rentadora.

La xarxa de fontaneria interior estarà encastada o suspesa amb tubs de polietilè reticulat
amb ànima d'alumini PEX AL PEX. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides
a les bases de suport. Tota la canonada a l'interior que no estigui encastada la paret s'aïllarà
amb Armaflex de 9 mm d'espessor en AF i amb 19 mm d'espessor en ACS. Les canonades
que vagin encastades a la paret s'han d'instal·lar amb tub corrugat flexible de PVC de color
blau per l'AF i vermell per l'ACS. El dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. Tota la instal·lació ha de
complir la normativa vigent. Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.

624,82 €

Altres conceptes 624,82000 €

P-247 PJ113-3JZE u Banyera acrílica, de llargària 1,8 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre
suports de totxana de 290x140x100 mm

426,13 €

BJ112-FEV5 u Banyera acrílica, d'1,8 m de llargària, de color blanc, preu mitjà per a revestir 357,13000 €

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 0,50350 €
B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,95300 €

Altres conceptes 66,54350 €

P-248 PJ115-3D1T u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa i amb tapa, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre el paviment

105,55 €

BJ114-0QA5 u Bidet per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, amb alimentació exter 86,41000 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,45800 €

Altres conceptes 18,68200 €

P-249 PJ117-3BQB u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb suports murals

144,20 €

BJ115-0QEE u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i 118,37000 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,76330 €

Altres conceptes 25,06670 €

P-250 PJ11A-7APK u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment

255,23 €

BJ119-1PT5 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior 222,27000 €
B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 0,25170 €

Altres conceptes 32,70830 €

P-251 PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

384,90 €

BJ11C-0Q6M u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzonta 307,12000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,32060 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36640 €
Altres conceptes 76,09300 €

P-252 PJ212-3M5Z u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i
transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a
dutxa de telèfon

133,60 €

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 18/02/25 Pàg.: 34

BJ212-FG1L u Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa mural, per a muntar superfici 109,21000 €
Altres conceptes 24,39000 €

P-253 PJ213-3SM6 u Aixeta mescladora per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

87,77 €

BJ213-0ROB u Aixeta de classe mescladora per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sa 56,55000 €
Altres conceptes 31,22000 €

P-254 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

160,20 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o a 125,53000 €
Altres conceptes 34,67000 €

P-255 PJ21P-H7T3 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat, connectat i provat 34,31 €
BJ21P-H5AB u Ruixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatori 29,23000 €

Altres conceptes 5,08000 €

P-256 PJ5-SE01 u Trasllat de bateria de comptadors d'aigua freda de lectura directa des de l'ubicació actual fins
a nova ubicació especificada en el plànols de projecte. S'inclouen tots els elements de
muntatge i accessoris necessaris per a deixar la unitat completament muntada, connexionada
i en funcionament.

1.269,14 €

Altres conceptes 1.269,14000 €

P-257 PKK0-SE01 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament. Inclou p.p de
treballs necessaris per adaptar la solució existent al nou revestiment als paraments verticals,
incloent mà d'obra i materials.

81,25 €

BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 5,06000 €
Altres conceptes 76,19000 €

P-258 PM32-SE01 u Extintor manual de pols seca polivalent (eficàcia 21A-113B), de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

142,26 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,43000 €

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 51,10000 €
BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 56,36000 €

Altres conceptes 34,37000 €

P-259 PMS0-6Z16 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

34,77 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím 2,07000 €
BMS0-1JZP u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 25,48000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-260 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

10,34 €

BMS0-1K0P u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 6,14000 €
Altres conceptes 4,20000 €

P-261 PN20-6148 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN
3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

42,73 €

BN22-FG5X u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de br 23,28000 €
Altres conceptes 19,45000 €

P-262 PP10-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL. Ample de Banda: 10,95 a
12,75 Ghz. Guany típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura
per a muntatge a masteler i suport per a muntatge a paret. Model: Al-G80FNC. Inclou

112,83 €
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Convertidor de baix factor de soroll muntat en caixa estanca, amb 4 sortides “F”
independents. Freqüència d'entrada 10.7/11.7 - 11.7/12.5. Figura de soroll típic d'1 dB i mínim
de 0.8 dB. Guany típic: 55 dB.

BP12-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL. Ample de Banda: 10 55,76000 €
Altres conceptes 57,07000 €

P-263 PP11-LR01 u Antena de TV per a la banda IV-V (U.H.F.) Sèrie Super Espectral Color (LTE). Guany típic 15
dB, alta relació davant/darrere típica 30 dB.

72,76 €

BP13-LR01 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de parabòliques en sòls 52,06000 €
Altres conceptes 20,70000 €

P-264 PP11-LR04 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere
típica 30 dB.

28,33 €

BP13-LRO3 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta relació davant/d 16,64000 €
Altres conceptes 11,69000 €

P-265 PP11-LR10 u Antena de F.M. per a la banda II, amb dipol en forma d'U, omnidireccional, guany 0 dB. 164,99 €
BP11-LR01 u Màstil de 2,5m de 35mm de diàmetre i 1,5mm de pared interior 11,00000 €

BP13-2V7Y u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüèn 18,18000 €
BP13-2V81 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terre 60,04000 €

Altres conceptes 75,77000 €

P-266 PP13-LR23 u Capçalera analògica/digital programable. Amb tres entrades programables d'UHF de 51 dB
de Guany. Entrada BI/BIII/DAB de 44 dB de Guany. Entrada de FM de 41 dB de Guany.
Disposició d'una entrada tota banda, per a possibles expansions del sistema, com un equip
U.I. de satèl·lit o un equip TDT's de Guany entre 35 i 39 dB. Entrada FI SAT de Guany entre
42 i 45 dB. Sortides de MATV i MATV+FI. Model: Multimaxy

703,60 €

BP15-2WX9 u Càrrega resistiva de 75 ohm 10,10000 €

BP17-2WX8 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 94,20000 €
BP1B-2WX7 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u 3,16000 €

BP11-2VBQ u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 40 dB de guany, segons UNE-EN 50083 269,58000 €

BP11-2VBP u Amplificador FM, 43 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 66,81000 €
BP16-1CGC u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida 19,46000 €

Altres conceptes 240,29000 €

P-267 PP18-0012 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor,
reforçat amb on entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció triangular de 18 cm. De
costat. Longitud: 1,50 m. Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en ferro zincat i
tractat contra agents atmosfèrics

157,68 €

BP10-LR12 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i 1,5 mm. di esp 129,80000 €
Altres conceptes 27,88000 €

P-268 PP18-0014 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams finals o intermedis.
Tractat contra agents atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra civil.

98,38 €

BP10-LR14 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams finals o interme 86,90000 €
Altres conceptes 11,48000 €

P-269 PP18-LR03 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de parabòliques en sòls plans 55,83 €
BP13-LR04 u Masteler de 60mm parabòlica 49,52000 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-270 PP24-0042 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB. Atenuació de derivació: 11.5 dB. Model
AFC-1021 S.

12,83 €
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BP4B-LR42 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de di 10,87000 €
Altres conceptes 1,96000 €

P-271 PP24-0043 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB. Atenuació de derivació: 15.5 dB. Model
AFC-1521.

11,80 €

BP4B-LR43 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de di 9,88000 €
Altres conceptes 1,92000 €

P-272 PP24-0044 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució
de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB. Atenuació de derivació: 21 dB. Model
AFC-2021.

10,77 €

BP4B-LR44 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de di 8,91000 €
Altres conceptes 1,86000 €

P-273 PP24-0062 u Resistència terminal “F”. Model: T-75 5,47 €
BP40-LR62 u Resistència terminal F model T-75 3,85000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-274 PP26-621H u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa de carrer, equip
d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de
paleta

6.225,59 €

Altres conceptes 6.225,59000 €

P-275 PP41-0063 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (per
injecció de gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de fums. Freqüència de treball fins
a 2.150 Mhz, i atenuació típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a 2.150 de 28 dB/100 m.
Model: PF-2400.

1,41 €

BP41-LR63 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (p 0,71400 €
Altres conceptes 0,69600 €

P-276 PP4B-0064 u Connector F roscat per a cable coaxial de diàmetre exterior  de 7 mm.
Model: 1482.

1,42 €

BP4B-34MB u Connector mascle tipo F per a cable coaxial 0,73000 €
Altres conceptes 0,69000 €

P-277 PPAUX001 u Treballs de connexió a la xarxa de sanejament pública. 1.051,94 €
Altres conceptes 1.051,94000 €

P-278 PPAUZE01 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, inclou projecte o
memòria tècnica segons el cas, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació
davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA. Abonament íntegre.

2.625,00 €

Sense descomposició 2.625,00000 €

P-279 PPD0-0109 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil triangular tancada amb el
marc superior i inferior soldat i perfils d'altura cargolats extraïbles que confereixen al conjunt
gran versatilitat. Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º amb tancament al que la
hi incorpora clau. També disposa de tapes laterals, panell posterior i il·luminació interior.
Model: OLN2010/50PM

1.146,49 €

BPD0-LR09 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil triangular tancada a 940,40000 €
Altres conceptes 206,09000 €

P-280 PPD8-0113 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre d'enllaç fabricada en acer
i pintada al forn, color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per
permetre el pas dels tubs. El fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar els
diferents elements del punt de distribució de la ICT dotada de pany tipus triangle partit.
Model:CBSMOO4533A

242,93 €
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BPDB-LR13 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre d'enllaç fabricada 132,10000 €
Altres conceptes 110,83000 €

P-281 PPDE-0120 u Canal destinada a l'enllaç entre el registre secundari i l'habitatge composta per tres envans
interiors. Dimensions: 75mmx20mm. Model 73073

94,42 €

BPD8-LR20 u Canal secundaria 40,29000 €
Altres conceptes 54,13000 €

P-282 PPDE-0121 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el recinte de
telecomunicacions composta per quatre envans interiors. Dimensions: 150mmx60mm. Model
73085

72,48 €

BPD2-LR21 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el recinte de teleco 53,35000 €
Altres conceptes 19,13000 €

P-283 PPDE-0124 m Tub de PVC (policlorur de vinil) no plastificat rígid de 40 mm de diàmetre exterior fabricats
sota la norma UNE 50.086 amb cables o cables guia. Model: SL de 40.

3,50 €

BFA7-08SM m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encol 1,77000 €
Altres conceptes 1,73000 €

P-284 PQ73-A9SN u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb
3 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra

529,69 €

BQ71-2GFK u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terr 491,70000 €
Altres conceptes 37,99000 €

P-285 PQN2-HCLD u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de
graó, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans. Amb calaix de fusta i
tapa externa zincada, dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

1.695,45 €

BQN1-SE01 u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de 0,4 m d'amplària 1.379,63000 €
Altres conceptes 315,82000 €

P-286 PQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de dos braços, col·locat amb fixacions
mecàniques a parament vertical (fixat a accessori de càrregues extremes per a SATE).

111,54 €

BQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de 2 braços, per a col·locar amb f 72,00000 €
Altres conceptes 39,54000 €

P-287 PY01-SE01 u Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal.lacions 3.407,25 €
Altres conceptes 3.407,25000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 31,41000 €
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 31,41000 €
A01-FEP1 h Ajudant soldador 31,53000 €
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 31,41000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 31,65000 €
A01-FEP7 h Ajudant estucador 31,41000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 31,41000 €
A01-FEPA h Ajudant vidrier 31,14000 €
A01-FEPB h Ajudant manyà 31,53000 €
A01-FEPC h Ajudant calefactor 31,35000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 31,35000 €
A01-FEPE h Ajudant lampista 31,35000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 31,41000 €
A0D-0007 h Manobre 29,52000 €
A0D-0008 h Manobre guixaire 29,52000 €
A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 32,65000 €
A0E-000A h Manobre especialista 30,53000 €
A0F-000B h Oficial 1a 35,38000 €
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 36,56000 €
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 35,38000 €
A0F-000E h Oficial 1a electricista 36,56000 €
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 35,38000 €
A0F-000H h Oficial 1a estucador 35,38000 €
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 35,38000 €
A0F-000K h Oficial 1a fuster 36,00000 €
A0F-000L h Oficial 1a guixaire 35,38000 €
A0F-000N h Oficial 1a lampista 36,56000 €
A0F-000P h Oficial 1a manyà 35,93000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 36,56000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 35,38000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 35,38000 €
A0F-000V h Oficial 1a pintor 35,38000 €
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 35,96000 €
A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 34,36000 €
A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 68,44000 €
A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 39,18000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,71000 €
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 59,32000 €
C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,89000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,79000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 9,60000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,19000 €
C152-003G h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast

vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació
50,14000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 52,98000 €
C154-003O h Camió per a transport de 24 t 86,61000 €
C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 208,02000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,60000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,76000 €
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 2,10000 €
C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
23,12000 €

C1R1-Z58L m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció amb contenidor o sac flexible

115,92000 €

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 6,82000 €
C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,92000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,85000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,00000 €
C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,96000 €
C20D-FEQ6 h Màquina de fer regates 2,56000 €
C20G-00DT h Màquina taladradora 5,07000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 4,92000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 6,38000 €
CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària

màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

43,38000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

2,29000 €
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B011-05ME m3 Aigua 2,00000 €
B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 11,76000 €
B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 7,74000 €
B031-FGMX kg Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 7,29000 €
B038-05NU t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 26,83000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 23,69000 €
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 23,94000 €
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 25,14000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 25,70000 €
B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,42000 €
B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,12000 €
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,37000 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 179,80000 €
B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,21000 €
B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,21000 €
B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,21000 €
B059-06FP kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 1,08000 €
B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
99,88000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

100,08000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

102,69000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

112,11000 €

B06F2-I05Y m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

125,21000 €

B06F2-I3FH m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

116,33000 €

B06F2-I5H1 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

126,47000 €

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 9,89000 €
B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a

reparació
1,49000 €

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

119,88000 €

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43000 €

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

258,29000 €

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 85,66000 €
B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 199,18000 €
B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
67,80000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,77000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

69,67000 €
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B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

56,21000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 23,51000 €
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,43000 €
B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,96000 €
B094-06TN kg Adhesiu cimentós tipus C2 EF segons norma UNE-EN 12004 1,22000 €
B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i

temperatures extremes
2,07000 €

B0A0-SE01 m2 Cartró multicapa amb ànima intermitja ondula de 4mm d'espessor mínim 0,88000 €
B0A1-07LL u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,36000 €
B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,22000 €
B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,31000 €
B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 260,52000 €
B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE. Inclou sistema d'ancoratge amb ruptura de pont

tèrmic per la fixació de càrregues pesades.
26,22000 €

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 4,50000 €
B0AK-07AS kg Clau acer 2,33000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,41000 €
B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,19000 €
B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 10,03000 €
B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 10,90000 €
B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,17000 €
B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,26000 €
B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 2,13000 €
B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,49000 €
B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 4,38000 €
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 14,10000 €
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2
1,72000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,28000 €
B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080
2,63000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,09000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

13,15000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,49000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

13,79000 €

B0CH4-BC98 m2 Planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, de 3 mm de gruix, acabat llis de color
estàndard

31,04000 €

B0CH9-0E3Y m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, Indeterminat 44,15000 €
B0CH9-0E49 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix,

per a façanes
9,94000 €

B0CH9-0E4Y m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix,
per a façanes

19,46000 €

B0CH9-0E51 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura amb relleu, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de
gruix, per a façanes

21,42000 €
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B0CH9-SE01 m2 Safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de 300x40x2mm, amb perforacions circulars cap a
munt i cap avall, antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació entre perforacions de 15mm, color
RAL a escollir per la direcció facultativa.

85,93000 €

B0CHE-2HL4 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix 3,21000 €
B0CHK-2OGH m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 30 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor
7,63000 €

B0CU8-2GC6 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color estàndard, tallat a
mida

36,47000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54000 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 453,96000 €
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 9,11000 €
B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 46,15000 €
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 19,23000 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,40000 €
B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,82000 €
B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 14,39000 €
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,38000 €
B0F13-0LM8 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,29000 €
B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,73000 €
B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,42000 €
B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,31000 €
B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,31000 €
B0FG2BC01 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 1 a 5 peces/m2, preu mitjà,

grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
14,99000 €

B0FG2-0GM3 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

30,42000 €

B0FG2-0GNW m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

30,05000 €

B0FJ2-0EF2 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 0,88000 €
B0G2-0F99 m2 Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb

aresta viva a les quatre vores
335,46000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11000 €

B0Y1-12V7 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal 97,26000 €
B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb

cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
68,40000 €

B147W-H5J1 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

279,79000 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

5,42000 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

28,44000 €

B2RA-28V1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de

154,92000 €
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Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista
Europea de Residus

0,29000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

5,40000 €

B2RR-WLRW u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè transparent per a una àrea de treball horitzontal d'1 a
22 m i diàmetre de la canonada de 14 ´´ (< 355 mm)

31,65000 €

B441-BC01 u Bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat, telescòpica-extensible, amb cremalleres de colisos pel
seu ajustament a màxima llum, realitzat en tres trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre

121,28000 €

B442-16IJ u Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent, de 8 mm de diàmetre i 70 mm de llargària 0,54000 €
B444-16IG m Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer telescòpica 12,45000 €
B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

2,31000 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant. Criteri
d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:

1,67000 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,00000 €

B44Z-0M0O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

2,68000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,99000 €

B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

19,04000 €

B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 2,63000 €
B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,89000 €
B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,32000 €
B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,36000 €
B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de

30x30 cm. S'inclou la part proporcional d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.
52,91000 €

B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2

12,90000 €

B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

8,68000 €

B712-FGOE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

11,15000 €

B753-1KOP kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid

1,67000 €

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

3,23000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,66000 €
B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,94000 €
B7C11-0KOZ m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat < 20 kg/m3, preparada per a injectar 126,84000 €
B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,43000 €
B7C25-181C m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,

resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa
22,40000 €



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 7

MATERIALS

B7C25-181E m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

18,47000 €

B7C25-182N m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa

6,78000 €

B7C25-184T m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

5,26000 €

B7C30-WGMR m2 Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 100 mm de gruix i 0,022
W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment d'alumini a les dues cares, per a aïllament
tèrmic general

41,32000 €

B7C93-0IU5 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W

20,19000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

3,39000 €

B7C93-0IX8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W

50,52000 €

B7CZ2-0IRB u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 160 mm de gruix com a màxim 1,19000 €
B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,48000 €
B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,58000 €
B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,83000 €
B7D6-SE01 kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el

foc, en sacs
1,03000 €

B7D6-SE02 kg Liquid enduridor per morter de protecció contra el foc 0,75000 €
B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 3,59000 €
B7D9-19UP m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 30 mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

74,47000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €
B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,69000 €
B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 24,63000 €
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 30,53000 €
B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,39000 €
B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,16000 €
B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,23000 €
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,12000 €
B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25

mm de desenvolupament
4,51000 €

B811-1ZWL t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs 55,31000 €
B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 54,22000 €
B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 56,38000 €
B820-1L00 m Perfil PVC amb goteró amb malla de fibre de vidre àlcali-resistent 100x100 mm. 1,74000 €
B821-2I5X m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 10 mm de gruix

de revestiment
12,63000 €

B83A-1GGC m2 Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de partícules aglomerades amb
ciment CBP per a fixació de la placa vista, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge

18,59000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,75000 €

B884-SE01 kg Morter de naturalesa sintètica mineral 4,68000 €
B891-0P02 kg Esmalt sintètic 17,25000 €
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B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 11,45000 €
B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 4,22000 €
B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 15,49000 €
B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 16,19000 €
B896-HYD6 kg Pintura intumescent 12,07000 €
B8A1-HYAI kg Vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra,

morter o formigó
29,03000 €

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

7,06000 €

B8K2-13AG m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament,
amb 3 plecs

10,38000 €

B8K2-13CE m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

30,64000 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 5,15000 €
B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 9,98000 €
B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 9,47000 €
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 26,55000 €
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 18,16000 €
B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 45,39000 €
B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 25,40000 €
B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 2,49000 €
B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 11,99000 €
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,70000 €
B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,41000 €
B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,21000 €
B9F3-0HQ6 m2 Peça monocapa de formigó, de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt 14,48000 €
B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla 9,90000 €
B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 4,66000 €
B9VB-0JGZ m Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir amb vora recta, 1 a 2 peces/m, preu

superior, acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó
69,21000 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau de companyia.

192,91000 €

BAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat dues fulles batents, per a un buit d'obra de 230x160 cm, pany i
clau

357,36000 €

BAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa existent, amb marc
d'espessor 3mm, frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb protector anti-taladre i
anti-radial a la zona del pany. Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb pany i passadors,
col·locada.

817,58000 €

BAF5-AB01 u Molla retenidora tanca portes 105,60000 €
BAF5-AB88 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, dos fixes

laterals i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 121x250 cm, elaborada amb
perfils de preu alt. Color ral, fixes laterals de panell sandvitx d'alumini de 6cm de gruix

250,95000 €

BAF6-1VAB m2 Fulla batent d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

176,42000 €

BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN

180,60000 €
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12210, sense persiana
BAJ0-1WPG m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per

a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana,
guies i persiana de PVC

296,46000 €

BAJ1-SE01 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC

547,05000 €

BAJ1-SE02 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC

530,11000 €

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses + fixe inferior, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC

423,98000 €

BAJ1-SE04 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC

399,98000 €

BAJ1-SE05 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC

387,99000 €

BAM2-BC01 m2 Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura, formada per una porta batent
amb apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una mampara lateral
fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

536,80000 €

BAM2-BC02 m2 Mampara frontal per a banyera, de 1000 a 1100 mm d'amplada i 1525 mm d'altura, formada per
una porta batent amb apertura a 180° i un panell fix, de vidre transparent amb perfils d'alumini
acabat blanc i una mampara lateral fixa de 700 a 750 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de
junts.

587,40000 €

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 7,05000 €
BAN0-1WH0 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de balconera 7,34000 €
BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 5,19000 €
BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 6,64000 €
BAP1-0WQI u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de

bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
55,00000 €

BAQ3-0Y91 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

68,51000 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 34,34000 €
BAVM-26LX u Tendal de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament

manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color llis
626,08000 €

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,57000 €
BAZGA160 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior 81,83000 €
BB10-0XM1 u Calaix instal·lacions acer galvanitzat perfil 40x40x2, L40.4 i reixa tipus deploye, treballat a taller. 251,17000 €
BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants pletina 30x10mm, cada 120

cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
115,78000 €

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 10

MATERIALS

BB10-0XN8 m Calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, L40.4 i reixa tipus
deployé d'acer galvanitzat, col·locada soldada sobre estructura o amb tac químic/mecànic a
estructura existent. Dimensions aprox. 30-50-30cm.

204,80000 €

BB10-BC01 m2 Reixa d'acer galvanitzat, amb marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm,
fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella

123,20000 €

BB10-BC88 m2 Reixa d'alumini, amb marc perimetral de 50x10mm, i lames tipus Z fixades mecànicament 137,50000 €
BB10-BC92 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat, de 85x250cm, amb marc perimetral de 50x10mm, i

brèndoles Ø10mm cada 10 cm, fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella, amb pany
de cop i clau

770,00000 €

BB10-SE01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat formada per muntants verticals 50x40x3 mm, passamans
superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i malla decorativa tipus deployé, DL30.
Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada a l'obra.

275,29000 €

BB10-SE02 m Barana d'acer galvanitzat prelacat formada per muntants verticals 50x40x3 mm, passamans
superior i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i brèndoles verticals D10mm cada 10cm.
Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada a l'obra.

164,45000 €

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

20,00000 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm

98,42000 €

BC12-SE05 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

48,65000 €

BC14-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

72,73000 €

BC1A-0TOH m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

36,77000 €

BC1A-BC01 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

64,90000 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 62,41000 €
BD11I014 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per dutxa, lavabo i wc,

amb tubs de polipropilè homopolímer autoextinguible, fins a baixant general.
Marca/Model:  REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

20,17000 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 3,51000 €
BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 3,89000 €
BD16-1K9Y m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,

de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
33,43000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

16,08000 €

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 31,28000 €
BD55-0N0E u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 25,74000 €
BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 63,32000 €
BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 27,79000 €
BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,66000 €
BE40-16OI u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 150 mm de 36,37000 €
BE42-0O43 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos

definits
3,87000 €

BEM9-0OPF u Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m.,
potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 26,5 dBA,
de dimensions 158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments
de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador
d'acció i comporta antiretorn, i boca de descàrrega. Fins i tot accessoris de fixació i connexió.

81,35000 €
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BEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de fondària i 25 mm d'amplària,
amb aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a caixa de persiana tipus túnel, i ajustat a
cabals d'entrada

27,75000 €

BEUC-0OWB u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre

9,21000 €

BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 102,91000 €
BF18-034G m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre

exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
6,92000 €

BF53-FGL6 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

19,90000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

6,17000 €

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,46000 €

BFA7-08SM m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,77000 €

BFQ37430 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1/2´´, de 9
mm de gruix

1,01000 €

BFW4-0367 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2'', per a roscar 5,27000 €
BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,87000 €
BFW6-04O1 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 8,34000 €
BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a

connectar a pressió
1,79000 €

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectat a pressió

0,07000 €

BFYB-0376 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2'', roscat 0,87000 €
BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,52000 €

BFYC-04OS u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,47000 €

BFYQ3743 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1/2´´, de 9 mm de gruix

0,36000 €

BG040001 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent, amb grau de protecció IP65 i
IK08, aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril DIN,
terminals de neutre i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN 60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions permanents i transitòries,
de 15 mòduls, format per interruptor automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
25 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions permanents, protector transitòries
tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor
automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, per a la
protecció de la línia de terra, de 270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril, segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
30 mA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm)
i fixació a carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder
de tall 6 kA, corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant, segons UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.

881,52000 €
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BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,23000 €

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,38000 €
BG12-0G8M u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar

superficialment
1,68000 €

BG13-0G0F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,45000 €

BG15-0FOL u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 44,86000 €
BG16-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema

Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (amb 3
fusibles tipus gG NH1, de ganiveta, 250A i capacitat de ruptura 120kA), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

333,64000 €

BG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i
accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes, cablejat i accessoris.

1.787,50000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,30000 €

BG23-2IXU m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4 compartiments com a
màxim, de color blanc

14,86000 €

BG28-2HLY m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 6,14000 €
BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 10,35000 €
BG29-1ZT2 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 15,36000 €
BG29-1ZTA m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària 41,81000 €
BG2G-1OJY m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària 6,30000 €
BG2I-0B93 m Safata aïllant de PVC llisa, de 75x200 mm 20,53000 €
BG2I-0B9B m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x40 mm 11,69000 €
BG2J-0BAM m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm 10,55000 €
BG2J-0BCK m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm 33,70000 €
BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,23000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,45000 €

BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,37000 €

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,73000 €

BG326200 m Conductor de cobre de designación UNE H07V-R, unipolar de sección 1x1, 5 mm2, colocado en
tubo.

0,25000 €

BG326400 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 0,68000 €
BG33-G2S8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
16,81000 €
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poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

9,27000 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

6,59000 €

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,29000 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,52000 €

BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

0,92000 €

BG33-G2VI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

18,73000 €

BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

9,28000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,10000 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

6,11000 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

6,59000 €

BG35-HFVQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,34000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,99000 €
BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

77,51000 €

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

218,23000 €

BG4I-0A14 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 111,58000 €
BG4L-09XM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),

de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

169,62000 €
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BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

230,56000 €

BG52-0H1Y u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

281,06000 €

BG57-07SH u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 26,31000 €
BG61BC01 u Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada 1,20000 €
BG62BC02 u Interruptor de 10 A, tipus 2 i empotrat.

Marca/model: NIESSEN/ZENIT ANTRACITA o equivalent.
4,83000 €

BG63I020 u Endoll tipus Schücko bipolar mes connexió a terra (II+T) de 16 A, encastat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o equivalent.

3,64000 €

BG67BC03 u Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del tipus 2, col.locats a mecanismes encastats. 2,59000 €
BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar 5,67000 €
BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250

V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt
11,59000 €

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

9,10000 €

BG70-1O9F u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

47,66000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

39,77000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

22,31000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 14,84000 €
BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 7,73000 €
BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,40000 €
BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,53000 €
BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,72000 €
BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,19000 €
BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,56000 €
BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,51000 €
BGWD-0AS4 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,33000 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,42000 €
BGWG-MC9Y m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de

color blanc
3,71000 €

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 1,13000 €
BGY1-1OY0 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de

200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
13,78000 €

BGY1-1P1F u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

11,58000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 6,27000 €
BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera,

amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment
106,91000 €

BH12-2XRG u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment

196,90000 €

BH65-2IIV u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

102,12000 €
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BHA1-0FRK u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís polièster

42,96000 €

BHW5-06FT u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,64000 €
BJ112-FEV5 u Banyera acrílica, d'1,8 m de llargària, de color blanc, preu mitjà per a revestir 357,13000 €
BJ114-0QA5 u Bidet per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, amb alimentació externa i amb

tapa, de color blanc i preu mitjà
86,41000 €

BJ115-0QEE u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà 118,37000 €
BJ119-1PT5 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior 222,27000 €
BJ11C-0Q6M u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient

i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà
307,12000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,39000 €
BJ212-FG1L u Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa mural, per a muntar superficialment amb

broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a
dutxa de telèfon

109,21000 €

BJ213-0ROB u Aixeta de classe mescladora per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, Indeterminatamb dues entrades de maniguets

56,55000 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

125,53000 €

BJ21P-H5AB u Ruixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatori 29,23000 €
BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1'' i entrada de 1'' 67,13000 €
BJ2ZU009 u Col.lector de dues sortides de diàmetre 20mm.

Marca/Model: Uponor/Wirsbo.
7,69000 €

BJSM-SE01 u Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 81,40000 €
BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 5,06000 €
BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 51,10000 €
BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 56,36000 €
BMS0-1JZP u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de

panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
25,48000 €

BMS0-1K0P u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

6,14000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,43000 €
BN13-0X6N u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal,

cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
103,59000 €

BN22-FG5X u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

23,28000 €

BN310010B u Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior sintètic amb dues unions roscades de 3/4´´,
marca ARCO ref. AGF3002 ó similar.

8,39000 €

BP10-LR12 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor,
reforçat amb on entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció triangular de 18 cm. De costat.
Longitud: 1,50 m. Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en ferro zincat i tractat contra
agents atmosfèrics

129,80000 €

BP10-LR14 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams finals o intermedis. Tractat
contra agents atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra civil.

86,90000 €

BP11-2VBP u Amplificador FM, 43 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 66,81000 €
BP11-2VBQ u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 40 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 89,86000 €
BP11-LR01 u Màstil de 2,5m de 35mm de diàmetre i 1,5mm de pared interior 11,00000 €
BP12-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL. Ample de Banda: 10,95 a 12,75

Ghz. Guany típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura per a
muntatge a masteler i suport per a muntatge a paret

55,76000 €
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BP13-2V7Y u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a
223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

18,18000 €

BP13-2V81 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda
de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

60,04000 €

BP13-LR01 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de parabòliques en sòls plans. 52,06000 €
BP13-LR04 u Masteler de 60mm parabòlica 49,52000 €
BP13-LRO3 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere típica

30 dB.
16,64000 €

BP15-2WX9 u Càrrega resistiva de 75 ohm 2,02000 €
BP16-1CGC u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida 19,46000 €
BP17-2WX8 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 3,14000 €
BP1B-2WX7 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u 3,16000 €
BP20-2VB3 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb

pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN
101,17000 €

BP21-2VAL u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada
electrònica, amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional

60,01000 €

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,40000 €
BP27-2VBD u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de

derivació i una sortida de pas
45,30000 €

BP2H-2WWU u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

26,55000 €

BP2L-2WJ4 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat

546,87000 €

BP40-LR62 u Resistència terminal F model T-75 3,85000 €
BP41-LR63 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (per injecció

de gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de fums. Freqüència de treball fins a 2.150 Mhz, i
atenuació típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a 2.150 de 28 dB/100 m. Model: PF-2400.

0,68000 €

BP48-LR69 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de secció 25 mm2, per a posada a
terra. Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

1,32000 €

BP4B-34MB u Connector mascle tipo F per a cable coaxial 0,73000 €
BP4B-LR42 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de

senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB. Atenuació de derivació: 11.5 dB.
10,87000 €

BP4B-LR43 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB. Atenuació de derivació: 15.5 dB.

9,88000 €

BP4B-LR44 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB. Atenuació de derivació: 21 dB.

8,91000 €

BPD0-LR09 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil triangular tancada amb el marc
superior i inferior soldat i perfils d'altura cargolats extraïbles que confereixen al conjunt gran
versatilitat. Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º amb tancament al que la hi
incorpora clau. També disposa de tapes laterals, panell posterior i il·luminació interior. Model:
OLN2010/50PM

940,40000 €

BPD2-LR21 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el recinte de telecomunicacions
composta per quatre envans interiors. Dimensions: 150mmx60mm. Model 73085

53,35000 €

BPD8-LR20 u Canal secundaria 40,29000 €
BPDB-LR13 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre d'enllaç fabricada en acer i

pintada al forn, color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el
pas dels tubs. El fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar els diferents elements del
punt de distribució de la ICT dotada de pany tipus triangle partit. Model:CBSMOO4533A

132,10000 €

BQ71-2GFK u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb 3
calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària

491,70000 €

BQN1-SE01 u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de graó,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans. Amb calaix de fusta i tapa
externa zincada, dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

1.379,63000 €
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BQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de 2 braços, per a col·locar amb fixacions
mecàniques.

72,00000 €
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B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 124,08000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 30,53000 = 33,58300

Subtotal: 33,58300 33,58300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,60000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000
Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 23,94000 = 15,56100
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 179,80000 = 35,96000

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,00000 = 0,36000
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 23,69000 = 36,71950

Subtotal: 88,60050 88,60050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33583

COST DIRECTE 124,07933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,07933

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 208,75000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 30,53000 = 32,05650

Subtotal: 32,05650 32,05650
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,60000 = 1,88500

Subtotal: 1,88500 1,88500
Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,37000 = 70,30000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 25,70000 = 35,46600
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,00000 = 0,40000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 179,80000 = 68,32400

Subtotal: 174,49000 174,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32057

COST DIRECTE 208,75207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,75207

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 35,38000 = 0,17690
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 31,41000 = 0,15710

Subtotal: 0,33400 0,33400
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,41000 = 0,02460
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 1,28000 = 1,34400

Subtotal: 1,36860 1,36860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00334

COST DIRECTE 1,70594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70594
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1G22004BP-1 u Instal·lació elèctrica interior de bany segons el REBT,
plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte.
Format per:
- 1 caixa de connexió encastada.
- 2 interruptors
- 2 endolls (1 d'ells, estanc)
- 1 downlight LED 8w
- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall
- Connexió de la nova instal.lació elèctrica al quadre
general de la vivenda
- S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i
plaques d'acord amb la disposició grafiada en els
plànols.
- S'inclouen regates necessaries per encastar la
instal.lació
- S'inclou la retirada de la instal·lació exitent

S'inclouen tots els elements que es detallen en
memòria, plec i/o plànols, com ara: passatubs,
cablejat, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes,
senyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb
les prescripcions que estableix el reglament
electrotècnic per a baixa tensió i instruccions
complementàries, així com la resta de normatives
d'obligat compliment i les normes de la companyia
subministradora. S'utilitzaran materials i aparells
homologats de qualitat, model i tipus que apareguin
detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat
en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra
(tt), obligatòria segons normativa.

Rend.: 1,000 214,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 31,35000 = 62,70000

Subtotal: 62,70000 62,70000
Partides d'obra

EG62I010 u Interruptor de 10 A, tipus 2 i empotrat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

2,000      x 13,40880 = 26,81760

PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

4,000      x 1,60760 = 6,43040

PG13-E30M u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 22,59520 = 22,59520

EG67I221 u Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del
tipus 2, col.locats a mecanismes encastats.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

4,000      x 3,99340 = 15,97360

EG63I020 u Endoll tipus Schücko bipolar mes connexió a terra
(II+T) de 16 A, encastat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

2,000      x 12,91510 = 25,83020

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

5,000      x 1,37950 = 6,89750

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub.

4,000      x 0,94090 = 3,76360
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PY05-5CIO m Obertura de regata en paret de maó calat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

4,000      x 5,96790 = 23,87160

EG61I021 u Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2,
encastada

4,000      x 2,43460 = 9,73840

Subtotal: 141,91810 141,91810

COST DIRECTE 204,61810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,23091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,84901

EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 31,41000 = 1,57050
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000

Subtotal: 19,85050 19,85050
Materials

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 1,46000 = 1,48920

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,79000 = 0,53700

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectat a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,31000 = 0,49600

Subtotal: 2,59220 2,59220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29776

COST DIRECTE 22,74046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,87748

EFQ37432 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 36,56000 = 3,10760
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,085 /R x 31,41000 = 2,66990

Subtotal: 5,77750 5,77750
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Materials
BFQ37430 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades fredes, per a tub de diàmetre 1/2´´, de 9
mm de gruix

1,020      x 1,01000 = 1,03020

BFYQ3743 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 1/2´´, de 9 mm
de gruix

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 1,39020 1,39020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05778

COST DIRECTE 7,22548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58675

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,56000 = 0,58500

Subtotal: 1,21200 1,21200
Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,30000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01818

COST DIRECTE 1,53618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61299

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub.

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,010 /R x 31,35000 = 0,31350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,56000 = 0,36560

Subtotal: 0,67910 0,67910
Materials

BG326200 m Conductor de cobre de designación UNE H07V-R,
unipolar de sección 1x1, 5 mm2, colocado en tubo.

1,020      x 0,25000 = 0,25500
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Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00679

COST DIRECTE 0,94089
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98794

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,010 /R x 31,35000 = 0,31350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,56000 = 0,36560

Subtotal: 0,67910 0,67910
Materials

BG326400 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 0,69360 0,69360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00679

COST DIRECTE 1,37949
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44847

EG61I021 u Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2,
encastada

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,018 /R x 31,35000 = 0,56430
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,018 /R x 36,56000 = 0,65810

Subtotal: 1,22240 1,22240
Materials

BG61BC01 u Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2,
encastada

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01222

COST DIRECTE 2,43462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55636
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EG62I010 u Interruptor de 10 A, tipus 2 i empotrat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,117 /R x 31,35000 = 3,66800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,132 /R x 36,56000 = 4,82590

Subtotal: 8,49390 8,49390
Materials

BG62BC02 u Interruptor de 10 A, tipus 2 i empotrat.
Marca/model: NIESSEN/ZENIT ANTRACITA o
equivalent.

1,000      x 4,83000 = 4,83000

Subtotal: 4,83000 4,83000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08494

COST DIRECTE 13,40884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,07928

EG63I020 u Endoll tipus Schücko bipolar mes connexió a terra
(II+T) de 16 A, encastat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

Rend.: 1,000 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,118 /R x 31,35000 = 3,69930

Subtotal: 9,18330 9,18330
Materials

BG63I020 u Endoll tipus Schücko bipolar mes connexió a terra
(II+T) de 16 A, encastat.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

1,000      x 3,64000 = 3,64000

Subtotal: 3,64000 3,64000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09183

COST DIRECTE 12,91513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56089

EG67I221 u Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del
tipus 2, col.locats a mecanismes encastats.
Marca/model: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalent.

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,014 /R x 31,35000 = 0,43890
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,026 /R x 36,56000 = 0,95060

Subtotal: 1,38950 1,38950
Materials

BG67BC03 u Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del
tipus 2, col.locats a mecanismes encastats.

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01390

COST DIRECTE 3,99340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19306

EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de 1´´

Rend.: 1,000 84,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 31,35000 = 2,35130
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800

Subtotal: 13,31930 13,31930
Materials

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1'' i entrada de 1''

1,000      x 67,13000 = 67,13000

Subtotal: 67,13000 67,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19979

COST DIRECTE 80,64909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,03245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,68154

EJ2ZU114 u Col.lector de dues sortides de diàmetre 20mm.
Marca/Model: Uponor/Wirsbo.

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,080 /R x 31,35000 = 2,50800
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 36,56000 = 12,79600

Subtotal: 15,30400 15,30400
Materials

BJ2ZU009 u Col.lector de dues sortides de diàmetre 20mm.
Marca/Model: Uponor/Wirsbo.

1,000      x 7,69000 = 7,69000

Subtotal: 7,69000 7,69000
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COST DIRECTE 22,99400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14370

EN310010B u Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior
sintètic amb dues unions roscades de 3/4´´, marca
ARCO ref. AGF3002 ó similar. Incloent accesorios,
soportació, i en general tots aquells elements pel
correcte funcionament de la instal·lació.

Rend.: 1,000 20,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 36,56000 = 6,03240
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 31,41000 = 5,18270

Subtotal: 11,21510 11,21510
Materials

BN310010B u Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior
sintètic amb dues unions roscades de 3/4´´, marca
ARCO ref. AGF3002 ó similar.

1,000      x 8,39000 = 8,39000

Subtotal: 8,39000 8,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16823

COST DIRECTE 19,77333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76199

P121-EKK1P-2 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
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COST DIRECTE 0,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11550

P127-EK00P-3 u Muntatge i desmuntatge d'escala d'accés peatonal als
habitatges amb bastida tubular metàl·lica fixa i
conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i
fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i
contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de
seguretat de barrots verticals en tot el perímetre.
Paviment de tauler antilliscant. Inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el pla
específic de muntatge i certificat per part de tècnic
col·legiat.

Rend.: 1,000 7.248,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 100,000 /R x 31,41000 = 3.141,00000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 100,000 /R x 36,56000 = 3.656,00000

Subtotal: 6.797,00000 6.797,00000
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 52,98000 = 105,96000

Subtotal: 105,96000 105,96000

COST DIRECTE 6.902,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 345,14800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.248,10800

P127-EK01P-4 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal als
habitatges amb bastida tubular metàl·lica fixa i
conjunt d'elements necessaris d'arriostrament i
fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i
contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de
seguretat de barrots verticals en tot el
perímetre.Inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Rend.: 1,000 102,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V7 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal 1,000      x 97,26000 = 97,26000

Subtotal: 97,26000 97,26000

COST DIRECTE 97,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,12300
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P127-EKJNP-5 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 36,56000 = 2,92480
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 31,41000 = 5,02560

Subtotal: 7,95040 7,95040
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 52,98000 = 2,11920

Subtotal: 2,11920 2,11920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11926

COST DIRECTE 10,18886
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69830

P1D1-BC03P-6 m3 Retirada, emmagatzematge, i posterior recol.locació
d'elements mentre duri l'obra. Inclou protecció amb
paper de bombolles, en rotlles, adherida amb cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè,
proteccions, etc, inclòs desmuntatge

Rend.: 1,000 174,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 36,00000 = 36,00000
A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,000 /R x 31,65000 = 31,65000

Subtotal: 67,65000 67,65000
Materials

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 6,000      x 0,66000 = 3,96000
B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 6,000      x 2,63000 = 15,78000
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 453,96000 = 13,61880
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 5,200      x 9,11000 = 47,37200
B031-FGMX kg Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3

mm i densitat 10 kg/m3
2,000      x 7,29000 = 14,58000

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 1,500      x 0,12000 = 0,18000
B0AK-07AS kg Clau acer 0,900      x 2,33000 = 2,09700

Subtotal: 97,58780 97,58780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01475

COST DIRECTE 166,25255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,31263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,56518

P1D1-HA2OP-7 m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb
vel de polietilè de 250 µm de gruix, Paper de
bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post
de fusta, inclòs desmuntatge

Rend.: 1,000 241,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 36,00000 = 36,00000
A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,000 /R x 31,65000 = 31,65000

Subtotal: 67,65000 67,65000
Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,050      x 453,96000 = 22,69800
B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 10,400      x 9,11000 = 94,74400
B0AK-07AS kg Clau acer 1,500      x 2,33000 = 3,49500
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 4,000      x 0,12000 = 0,48000
B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 12,000      x 0,66000 = 7,92000
B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 12,000      x 2,63000 = 31,56000

Subtotal: 160,89700 160,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01475

COST DIRECTE 229,56175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,47809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,03984

P1D2-SE01P-8 m2 Protecció provisional de paviment amb làmina de
cartró multicapa amb ànima intermitja ondula de 4mm
d'espessor mínim, inclòs encintat de juntes i posterior
retirada del mateix.

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 29,52000 = 0,73800

Subtotal: 0,73800 0,73800
Materials

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,120      x 0,12000 = 0,01440
B0A0-SE01 m2 Cartró multicapa amb ànima intermitja ondula de

4mm d'espessor mínim
2,500      x 0,88000 = 2,20000

Subtotal: 2,21440 2,21440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01107

COST DIRECTE 2,96347
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11164

P214-SE01P-9 u Arrencada estenedors i cobertes lleugeres amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 31,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 29,52000 = 29,52000

Subtotal: 29,52000 29,52000

COST DIRECTE 29,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99600

P2140-4RRNP-10 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 29,52000 = 14,76000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22140

COST DIRECTE 14,98140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73047

P2140-BC01P-11 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 31,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 29,52000 = 29,52000

Subtotal: 29,52000 29,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44280

COST DIRECTE 29,96280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46094
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P2140-SE01P-12 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou la part proporcional d'enderroc de caixa de
persiana ceràmica existent.

Rend.: 1,000 33,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,080 /R x 29,52000 = 31,88160

Subtotal: 31,88160 31,88160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47822

COST DIRECTE 32,35982
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97782

P2142-4RMJP-13 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 29,52000 = 17,71200

Subtotal: 17,71200 17,71200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26568

COST DIRECTE 17,97768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87656

P2142-4RMLP-14 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 29,52000 = 11,80800

Subtotal: 11,80800 11,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17712

COST DIRECTE 11,98512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,58438

P2142-4RMRP-15 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400

Subtotal: 5,90400 5,90400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08856

COST DIRECTE 5,99256
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29219

P2142-4RN1P-16 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 29,52000 = 16,82640

Subtotal: 16,82640 16,82640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25240

COST DIRECTE 17,07880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93274

P2142-4RN4P-17 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a
30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11070

COST DIRECTE 7,49070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86524

P2142-BC01P-18 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 23,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 29,52000 = 22,14000

Subtotal: 22,14000 22,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33210

COST DIRECTE 22,47210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,59571

P2143-4RQQP-19 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 29,52000 = 14,76000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22140

COST DIRECTE 14,98140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73047

P2143-4RR2P-20 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600

Subtotal: 8,85600 8,85600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13284

COST DIRECTE 8,98884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43828

P2143-4RR3P-21 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 29,52000 = 11,80800

Subtotal: 11,80800 11,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17712

COST DIRECTE 11,98512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,58438
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P2143-BC12P-22 m2 Enderroc de vorera de llambordí de formigó i base de
formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 38,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 30,53000 = 24,42400

Subtotal: 24,42400 24,42400
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 67,19000 = 5,37520
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 17,71000 = 6,19850

Subtotal: 11,57370 11,57370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36636

COST DIRECTE 36,36406
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,18226

P2145-4RRYP-23 u Arrencada d'escala metàl·lica d'accés a coberta amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 35,96000 = 7,19200

Subtotal: 16,04800 16,04800
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 10,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24072

COST DIRECTE 18,28872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20316

P2145-4RRZP-24 m Arrencada de passamà tubular i perfil de subjecció
ancorat i , amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200

Subtotal: 2,95200 2,95200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428

COST DIRECTE 2,99628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14609

P2145-4RS0P-25 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 35,96000 = 1,79800
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 31,53000 = 1,57650

Subtotal: 9,27850 9,27850
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 10,00000 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13918

COST DIRECTE 9,91768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41356

P2145-B010P-26 m Arrencada d'element metàl·lic lineal ancorat a façana,
incloent elements de fixació, càrrega manual sobre
camió.

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800

Subtotal: 4,42800 4,42800

COST DIRECTE 4,42800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64940

P214I-AKZMP-27 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11070

COST DIRECTE 7,49070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86524

P214J-61RGP-28 m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets
de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 32,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P214Q-4RP m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 7,49070 = 7,49070

P214Q-4RP m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres
de dues capes com a màxim, col·locades amb morter
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1,000      x 14,98140 = 14,98140

P214Q-4RP m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 5,09370 = 5,09370

P214Q-4RP m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,400      x 8,38960 = 3,35580

Subtotal: 30,92160 30,92160

COST DIRECTE 30,92160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,46768

P214J-61RHP-29 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de
formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 19,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P214Q-4RP m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 7,49070 = 7,49070

P214Q-4RP m2 Enderroc de formació de pendents de formigó
cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 9,97690 = 9,97690

P214Q-4RP m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 1,19850 = 1,19850

Subtotal: 18,66610 18,66610
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COST DIRECTE 18,66610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,59941

P214O-4RNHP-30 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 29,52000 = 14,76000
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 35,96000 = 3,59600

Subtotal: 18,35600 18,35600
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 10,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27534

COST DIRECTE 19,63134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61291

P214O-4RNMP-31 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou p.p. de paviment i graonat.

Rend.: 1,000 64,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 35,96000 = 7,19200
A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 30,53000 = 24,42400
A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 29,52000 = 19,48320

Subtotal: 51,09920 51,09920
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 10,00000 = 2,00000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 17,71000 = 7,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76649

COST DIRECTE 60,94969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,04748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,99717
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P214Q-4RPM m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres
de dues capes com a màxim, col·locades amb morter
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 29,52000 = 14,76000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22140

COST DIRECTE 14,98140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73047

P214Q-4RPO m2 Enderroc de formació de pendents de formigó
cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 30,53000 = 3,05300
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400

Subtotal: 8,95700 8,95700
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,71000 = 0,88550

Subtotal: 0,88550 0,88550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13436

COST DIRECTE 9,97686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47570

P214Q-4RPP m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 29,52000 = 8,26560

Subtotal: 8,26560 8,26560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12398

COST DIRECTE 8,38958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80906
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P214Q-4RPQ m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,170 /R x 29,52000 = 5,01840

Subtotal: 5,01840 5,01840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07528

COST DIRECTE 5,09368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34836

P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11070

COST DIRECTE 7,49070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86524

P214Q-4RPW m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 29,52000 = 1,18080

Subtotal: 1,18080 1,18080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01771

COST DIRECTE 1,19851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25844

P214R-8GX0P-32 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 29,52000 = 0,59040

Subtotal: 0,59040 0,59040
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0241 /R x 67,19000 = 1,61930

Subtotal: 1,61930 1,61930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00886

COST DIRECTE 2,21856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32948

P214T-4RQEP-33 m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,370 /R x 29,52000 = 10,92240

Subtotal: 10,92240 10,92240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16384

COST DIRECTE 11,08624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64055

P214T-4RQIP-34 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 20,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 30,53000 = 9,15900
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600

Subtotal: 18,01500 18,01500
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 4,92000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27023

COST DIRECTE 19,76123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,74929
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P214T-SE01P-35 m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes metàl·liques i
aïllament tèrmic, de fins a 5 cm de gruix total, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600

Subtotal: 8,85600 8,85600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13284

COST DIRECTE 8,98884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43828

P214T-SEO1P-36 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de
gruix, per a formació de forat passabigues de fins
30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. La partida inclou la
posterior recomposició de l'envà afectat amb
supermaó col·locat amb morter i enguixat posterior a
bona vista per les dues cares amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6.

Rend.: 1,000 31,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,143 /R x 35,38000 = 5,05930
A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 30,53000 = 7,63250
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500
A0D-0008 h Manobre guixaire 0,071 /R x 29,52000 = 2,09590

Subtotal: 23,63270 23,63270
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,76000 = 0,49280
C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 4,92000 = 0,24600

Subtotal: 0,73880 0,73880
Materials

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,500      x 0,42000 = 0,21000

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,02016      x 199,18000 = 4,01550
B011-05ME m3 Aigua 0,00705      x 2,00000 = 0,01410
B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1
0,798      x 0,21000 = 0,16760

B811-1ZWL t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,02268      x 55,31000 = 1,25440

Subtotal: 5,66160 5,66160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35449

COST DIRECTE 30,38759
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,90697

P21DD-BC01P-37 u Desmuntatge, etiquetatge identificatiu,
emmagatzematge, i posterior muntatge d'elements
d'il.luminació existents en els habitatges

Rend.: 1,000 35,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 31,35000 = 15,67500

Subtotal: 33,95500 33,95500

COST DIRECTE 33,95500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,65275

P21G0-BC01P-38 u Retirada d'instal.lacions obsoletes en façana, de
telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, etc. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 713,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 36,56000 = 365,60000
A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 31,35000 = 313,50000

Subtotal: 679,10000 679,10000

COST DIRECTE 679,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,95500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 713,05500

P21G0-BC02P-39 u Recollit provisional d'instal.lacions en façana, de
telefonia, telecomunicacions, instal.laciones
elèctriques, mentre durin els treballs de rehabilitació
de la façana, i posterior reordenació un cop la façana
estigui acabada.

Rend.: 1,000 2.852,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 36,56000 = 1.462,40000
A01-FEPD h Ajudant electricista 40,000 /R x 31,35000 = 1.254,00000

Subtotal: 2.716,40000 2.716,40000
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COST DIRECTE 2.716,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 135,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.852,22000

P21G0-BC04P-40 u Desmuntatge i retirada d'armari de CGP i de la resta
d'elements de la instal·lació elèctrica comunitària de
l'edifici amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou p.p. de lluminàries,
canalitzacions, mecanismes, caixes, proteccions i
quadres existents.

Rend.: 1,000 521,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000
A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 31,35000 = 313,50000

Subtotal: 496,30000 496,30000

COST DIRECTE 496,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,81500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,11500

P21G1-SE03P-41 m Enderroc de calaix d'obra de dimensions 35x35 cm,
amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 64,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 32,65000 = 19,59000

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 39,18000 = 23,50800

Subtotal: 43,09800 43,09800
Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,600 /R x 2,29000 = 1,37400

Subtotal: 1,37400 1,37400
Materials

B2RR-WLR u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè
transparent per a una àrea de treball horitzontal d'1 a
22 m i diàmetre de la canonada de 14 ´´ (< 355 mm)

0,500      x 31,65000 = 15,82500

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,050      x 7,74000 = 0,38700

Subtotal: 16,21200 16,21200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64647

COST DIRECTE 61,33047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,39699

P21G1-W8Z3P-42 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de
ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de
diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m
amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb
mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les
fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

Rend.: 1,000 64,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 32,65000 = 19,59000

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 39,18000 = 23,50800

Subtotal: 43,09800 43,09800
Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,600 /R x 2,29000 = 1,37400

Subtotal: 1,37400 1,37400
Materials

B2RR-WLR u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè
transparent per a una àrea de treball horitzontal d'1 a
22 m i diàmetre de la canonada de 14 ´´ (< 355 mm)

0,500      x 31,65000 = 15,82500

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,050      x 7,74000 = 0,38700

Subtotal: 16,21200 16,21200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64647

COST DIRECTE 61,33047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,39699

P21G9-4RU5 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600

Subtotal: 6,79700 6,79700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 6,89896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,24390

P21GC-SE01P-43 u Desmuntatge de barrets de xemeneia col·locats en
façana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250

Subtotal: 10,18650 10,18650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15280

COST DIRECTE 10,33930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85626

P21GD-SE01P-44 u Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge
d'elements de la instal.lació de calefacció per
afectació d'aquest durant el refoç estructural i obres
generals. Inclou previsió de desplaçament de tubs
vistos, desmuntatge d'accessoris, suports i radiadors
si fos necessari, taps provisionals en les preses de
sortida i entrada dels tubs en cas de quedar
inhabilitats temporalment.

Rend.: 1,000 714,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,000 /R x 31,35000 = 156,75000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 36,56000 = 365,60000
A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 29,52000 = 147,60000

Subtotal: 669,95000 669,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,04925

COST DIRECTE 679,99925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,99996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 713,99921

P21GD-SE02P-45 u Reparació de caldera existent, incloent p.p. de peces
de recanvi.

Rend.: 1,000 217,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 36,56000 = 109,68000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 31,35000 = 94,05000
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Subtotal: 203,73000 203,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,05595

COST DIRECTE 206,78595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,33930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,12525

P21GE-SE01P-46 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de
climatització d'expansió directa i unitat emissora o
climatitzador, de 25 kW com a màxim, muntada
superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. La partida inclou el desmuntatge i retirada
del conjunt de la instal·lació, incloent canonades
frigorífiques, canaletes, instal·lació elèctrica, gas
refrigerant, i resta de components (El posterior
muntatge dels elements quedarà supeditat a la seva
adecuació a normativa i segons indicacions de la DF).

Rend.: 1,000 178,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 31,35000 = 94,05000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 36,56000 = 73,12000

Subtotal: 167,17000 167,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,50755

COST DIRECTE 169,67755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,48388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,16143

P21GG-4RXHP-47 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 29,52000 = 17,71200

Subtotal: 17,71200 17,71200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26568

COST DIRECTE 17,97768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87656

P21GN-4RUIP-48 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,085 /R x 31,35000 = 2,66480
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,085 /R x 36,56000 = 3,10760

Subtotal: 5,77240 5,77240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08659

COST DIRECTE 5,85899
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15194

P21GS-4RV9P-49 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 36,56000 = 16,45200

Subtotal: 20,88000 20,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31320

COST DIRECTE 21,19320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25286

P21GS-4RVAP-50 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 36,56000 = 16,45200

Subtotal: 19,40400 19,40400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29106

COST DIRECTE 19,69506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,67981
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P21GS-4RVGP-51 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 36,56000 = 20,10800

Subtotal: 23,06000 23,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34590

COST DIRECTE 23,40590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,57620

P21GS-4RVIP-52 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 36,56000 = 36,56000
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400

Subtotal: 42,46400 42,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63696

COST DIRECTE 43,10096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,25601

P21GS-4RVJP-53 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 35,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 36,56000 = 29,24800
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800

Subtotal: 33,67600 33,67600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50514

COST DIRECTE 34,18114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89020
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P21Q1-HBMXP-54 u Desmuntatge per a substitució d'agrupació de bústies,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 36,56000 = 4,38720
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 31,41000 = 3,76920

Subtotal: 8,15640 8,15640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12235

COST DIRECTE 8,27875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69268

P21Q1-SE01P-55 u Desmuntatge de tendal amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 29,52000 = 23,61600

Subtotal: 23,61600 23,61600

COST DIRECTE 23,61600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,79680

P221B-EL6WP-56 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 127,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,060 /R x 29,52000 = 119,85120

Subtotal: 119,85120 119,85120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79777

COST DIRECTE 121,64897
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,08245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,73142

P2255-DPGLP-57 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 30,53000 = 6,10600

Subtotal: 6,10600 6,10600
Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 9,60000 = 1,92000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,19000 = 8,13000

Subtotal: 10,05000 10,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09159

COST DIRECTE 16,24759
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,05997

P2258-DRNA m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

Rend.: 1,000 61,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 29,52000 = 14,76000

Subtotal: 14,76000 14,76000
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,717      x 25,14000 = 43,16540

Subtotal: 43,16540 43,16540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22140

COST DIRECTE 58,14680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,05414

P2258-DRNCP-58 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 27,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,650 /R x 30,53000 = 19,84450
A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 29,52000 = 0,73800

Subtotal: 20,58250 20,58250
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,650 /R x 6,89000 = 4,47850
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 59,32000 = 0,94910

Subtotal: 5,42760 5,42760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30874

COST DIRECTE 26,31884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,63478

P2R3-HJG8P-59 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,080 /R x 86,61000 = 6,92880

Subtotal: 6,92880 6,92880

COST DIRECTE 6,92880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27524

P2R5-DT41P-60 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,12000 = 23,12000

Subtotal: 23,12000 23,12000

COST DIRECTE 23,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27600

P2R5-Z58KP-61 m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi
17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Rend.: 1,000 121,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-Z58L m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció amb contenidor o sac
flexible

1,000 /R x 115,92000 = 115,92000

Subtotal: 115,92000 115,92000
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COST DIRECTE 115,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,79600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,71600

P2RA-EU5PP-62 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 27,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 154,92000 = 26,33640

Subtotal: 26,33640 26,33640

COST DIRECTE 26,33640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,65322

P2RA-10MPYP-63 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

COST DIRECTE 0,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30450
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P2RB-HFVMP-64 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 5,40000 = 8,64000

Subtotal: 8,64000 8,64000

COST DIRECTE 8,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07200

P310-D51LP-65 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 31,41000 = 0,25130
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 35,38000 = 0,21230

Subtotal: 0,46360 0,46360
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,41000 = 0,01230
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 1,73230 1,73230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00695

COST DIRECTE 2,20285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31300

P312-I69YP-66 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 139,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 35,38000 = 2,21130

Subtotal: 9,59130 9,59130
Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 112,11000 = 123,32100
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Subtotal: 123,32100 123,32100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14387

COST DIRECTE 133,05617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,65281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,70898

P320-D6XYP-67 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 31,41000 = 0,31410
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 35,38000 = 0,28300

Subtotal: 0,59710 0,59710
Materials

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,72000 = 1,72000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00612      x 2,41000 = 0,01470

Subtotal: 1,73470 1,73470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00896

COST DIRECTE 2,34076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45779

P324-II3GP-68 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot amb ajuda de tub Tremie

Rend.: 1,000 164,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,230 /R x 35,38000 = 8,13740
A0D-0007 h Manobre 0,920 /R x 29,52000 = 27,15840

Subtotal: 35,29580 35,29580
Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,075      x 112,11000 = 120,51830

Subtotal: 120,51830 120,51830
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88240

COST DIRECTE 156,69650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,53132

P3Z3-D53NP-69 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 21,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400

Subtotal: 9,44200 9,44200
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,1075      x 99,88000 = 10,73710

Subtotal: 10,73710 10,73710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14163

COST DIRECTE 20,32073
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,33677

P442-SE01P-70 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar l'estructura
metàl·lica.

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 35,96000 = 0,64730
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 31,53000 = 0,31530

Subtotal: 0,96260 0,96260
Maquinària

C152-003G h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

0,025 /R x 50,14000 = 1,25350

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,85000 = 0,06930
CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada,

autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,010 /R x 43,38000 = 0,43380
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Subtotal: 1,75660 1,75660
Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,120      x 2,31000 = 2,58720

Subtotal: 2,58720 2,58720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02407

COST DIRECTE 5,33047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59699

P442-SE02P-71 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar
l'estructura metàl·lica.

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 35,96000 = 0,64730
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 31,53000 = 0,31530

Subtotal: 0,96260 0,96260
Maquinària

C152-003G h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

0,025 /R x 50,14000 = 1,25350

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,85000 = 0,06930
CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada,

autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,010 /R x 43,38000 = 0,43380

Subtotal: 1,75660 1,75660
Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,120      x 2,00000 = 2,24000

Subtotal: 2,24000 2,24000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02407

COST DIRECTE 4,98327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23243

P445-E7GH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,021 /R x 31,41000 = 0,65960
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,036 /R x 36,56000 = 1,31620

Subtotal: 1,97580 1,97580
Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant. Criteri d'amidament: kg
de pes necessari subministrat a l'obra, calculat
segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 1,67000 1,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04940

COST DIRECTE 3,69520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87995

P447-DM00P-72 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per formació
de graons, planxa de 3/6mm d'espessor (6mm a
l'estesa i 3mm al frontal), treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 35,96000 = 1,79800
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 31,53000 = 1,57650

Subtotal: 3,37450 3,37450
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,85000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250
Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

1,000      x 1,99000 = 1,99000
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d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,99000 1,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05062

COST DIRECTE 5,60762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88800

P4599-ME2K m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10
/ XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 176,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 35,38000 = 10,40170
A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 29,52000 = 34,71550

Subtotal: 45,11720 45,11720
Materials

B06F2-I3FH m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 116,33000 = 122,14650

Subtotal: 122,14650 122,14650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12793

COST DIRECTE 168,39163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,41958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,81121

P45C1-I4QR m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 170,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 35,38000 = 2,12280
A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 29,52000 = 8,14750

Subtotal: 10,27030 10,27030
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 208,02000 = 23,92230

Subtotal: 23,92230 23,92230
Materials

B06F2-I05Y m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 125,21000 = 127,71420

Subtotal: 127,71420 127,71420
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25676

COST DIRECTE 162,16356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,27174

P45C1-10CIS m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA -
30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 167,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0539130 /R x 35,38000 = 1,90740
A0D-0007 h Manobre 0,248 /R x 29,52000 = 7,32100

Subtotal: 9,22840 9,22840
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 208,02000 = 21,42610

Subtotal: 21,42610 21,42610
Materials

B06F2-I5H1 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 126,47000 = 128,99940

Subtotal: 128,99940 128,99940

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23071

COST DIRECTE 159,88461
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,99423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,87884

P45C6-SE01P-73 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada
que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia
de 40kg/m2

Rend.: 1,000 453,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 126,41460 = 290,75360

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

40,000      x 2,48460 = 99,38400

P45C1-I4QR m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

0,260      x 162,16360 = 42,16250

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 432,30010 432,30010

COST DIRECTE 432,30010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,61501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,91511

P45R0-BCMEP-74 m Escatat i raspallat de bigueta de formigó per eliminar
completament restes de guix adherides, amb mitjans
manuals.

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200

Subtotal: 2,95200 2,95200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428

COST DIRECTE 2,99628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14609

P45R4-4SSVP-75 m Reparació de cantell de sostre o element de formigó
armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals, passivat de
les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 138,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 35,38000 = 26,53500
A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 29,52000 = 22,14000

Subtotal: 48,67500 48,67500
Materials

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,500      x 9,89000 = 14,83500

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

45,000      x 1,49000 = 67,05000

Subtotal: 81,88500 81,88500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,70363

COST DIRECTE 132,26363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,61318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,87681
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P45R4-BCSVP-76 m Reparació de bigueta de formigó armat, amb repicat
del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.

Rend.: 1,000 138,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 35,38000 = 26,53500
A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 29,52000 = 22,14000

Subtotal: 48,67500 48,67500
Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

45,000      x 1,49000 = 67,05000

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,500      x 9,89000 = 14,83500

Subtotal: 81,88500 81,88500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,70363

COST DIRECTE 132,26363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,61318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,87681

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 31,41000 = 0,31410
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 35,38000 = 0,42460

Subtotal: 0,73870 0,73870
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,41000 = 0,02890
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,70590 = 1,70590

Subtotal: 1,73480 1,73480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 2,48458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60881
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P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 31,41000 = 0,31410
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 35,38000 = 0,35380

Subtotal: 0,66790 0,66790
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 2,41000 = 0,02410
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,70590 = 1,70590

Subtotal: 1,73000 1,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01002

COST DIRECTE 2,40792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52831

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 31,41000 = 0,69100
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 35,38000 = 0,77840

Subtotal: 1,46940 1,46940
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 2,41000 = 0,04340
B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200      x 2,09000 = 2,50800

Subtotal: 2,55140 2,55140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02204

COST DIRECTE 4,04284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24498
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P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 31,41000 = 0,56540
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 35,38000 = 0,63680

Subtotal: 1,20220 1,20220
Materials

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,63000 = 3,15600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,41000 = 0,02890

Subtotal: 3,18490 3,18490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01803

COST DIRECTE 4,40513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62539

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 132,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 35,38000 = 55,90040
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,437 /R x 31,41000 = 45,13620

Subtotal: 101,03660 101,03660
Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 453,96000 = 1,81580
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 3,38000 = 0,20280
B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,015105      x 46,15000 = 0,69710

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 14,39000 = 16,54850

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,40000 = 2,64000

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,54000 = 0,70090
B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 2,33000 = 0,24700

Subtotal: 22,85210 22,85210
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,52592

COST DIRECTE 126,41462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,32073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,73535

P4DG-3XTEP-77 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 58,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 35,38000 = 23,35080
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,726 /R x 31,41000 = 22,80370

Subtotal: 46,15450 46,15450
Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,01007      x 19,23000 = 0,19360

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 2,33000 = 0,34970
B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,01007      x 46,15000 = 0,46470

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 4,82000 = 5,06100

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 2,19000 = 0,43800
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,54000 = 1,12860
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00095      x 453,96000 = 0,43130

Subtotal: 8,06690 8,06690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,15386

COST DIRECTE 55,37526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,14403

P4L5-MBBYP-78 m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de
200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum
menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087
m3/m2 de formigonament de sostres amb elements
resistents industrialitzats amb formigó per armar HA -
25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 56,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4LC-654D m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12

1,000      x 31,38160 = 31,38160
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kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,04280 = 4,04280

P4599-ME2 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10
/ XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

0,087      x 168,39160 = 14,65010

P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,500      x 2,40790 = 3,61190

Subtotal: 53,68640 53,68640

COST DIRECTE 53,68640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,37072

P4LC-654D m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

Rend.: 1,000 32,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 31,41000 = 7,53840
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 35,38000 = 4,24560

Subtotal: 11,78400 11,78400
Materials

B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

1,020      x 19,04000 = 19,42080

Subtotal: 19,42080 19,42080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17676

COST DIRECTE 31,38156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,95064

P4SA-MG00P-79 u Tapat d'accés a coberta principal de l'edifici. S'inclou
la retirada de la portella i marc existent, col·locació
d'angular L60.6 al perímetre de l'obertura, fixat amb
tacs mecànics a cantell de forjat existent. Posterior
col·locació de supermaó ceràmic i formigonat amb
formigó HA30 abocat manualment.

Rend.: 1,000 220,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

B0FJ2-0EF2 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 5,000      x 0,88000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000
Partides d'obra

P45C1-10CI m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA -
30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

0,128      x 159,88460 = 20,46520

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,050      x 4,40510 = 4,62540

P4Z6-6YXK u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

12,000      x 8,07740 = 96,92880

P445-E7GH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols

22,560      x 3,69520 = 83,36370

Subtotal: 205,38310 205,38310

COST DIRECTE 209,78310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,48916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,27226

P4SD-BC00P-80 m Substitució funcional de bigueta de formigó armat per
a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de
planxa d'acer zincat i bicromatat tipus MVV12 de
Mecanoviga o equivalent, telescòpica-extensible, amb
cremalleres de colisos pel seu ajustament a màxima
llum, realitzat en tres trams, de 4mm de gruix als
extrems i 6mm al centre, recolzada mitjançant
carteles a parament vertical amb ancoratge químic i
varilla roscada M12x125 amb femella i volandera. i
morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada
segons indicacions del fabricant. S'inclou el repicat
dels revoltons per poder encabir el perfil metàl.lic amb
la pèrdua mínima d'alçada.

Rend.: 1,000 228,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 31,41000 = 25,12800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 36,56000 = 29,24800

Subtotal: 54,37600 54,37600
Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,050      x 23,51000 = 1,17550

B444-16IG m Suport de recolzament al parament per a bigueta
d'acer telescòpica

0,400      x 12,45000 = 4,98000

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN

0,001      x 28,44000 = 0,02840
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MAM/304/2002)
B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i

fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

5,000      x 1,49000 = 7,45000

B442-16IJ u Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent,
de 8 mm de diàmetre i 70 mm de llargària

6,000      x 0,54000 = 3,24000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,200      x 10,03000 = 12,03600

B441-BC01 u Bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat,
telescòpica-extensible, amb cremalleres de colisos
pel seu ajustament a màxima llum, realitzat en tres
trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre

1,100      x 121,28000 = 133,40800

Subtotal: 162,31790 162,31790

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,35940

COST DIRECTE 218,05330
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,90267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,95597

P4Z0-0001P-81 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500
SD, de diàmetre 16 mm, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de
plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcamentss i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments
amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i
tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000
A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 35,38000 = 4,42250

Subtotal: 11,80250 11,80250
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,125 /R x 5,07000 = 0,63380
C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,96000 = 0,24500

Subtotal: 0,87880 0,87880
Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,140      x 23,51000 = 3,29140

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,030      x 1,72000 = 1,77160

Subtotal: 5,06300 5,06300
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COST DIRECTE 17,74430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63152

P4Z6-6Y00P-82 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 35,38000 = 5,30700
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800

Subtotal: 9,73500 9,73500
Materials

B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

1,000      x 10,90000 = 10,90000

Subtotal: 10,90000 10,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14603

COST DIRECTE 20,78103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82008

P4Z6-6YXK u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200
A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 6,49000 6,49000
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 1,49000 = 1,49000

Subtotal: 1,49000 1,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09735

COST DIRECTE 8,07735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48122
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P510-38DXP-83 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,030 /R x 35,38000 = 1,06140

Subtotal: 4,01340 4,01340
Materials

B038-05NU t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,090015      x 26,83000 = 2,41510

Subtotal: 2,41510 2,41510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06020

COST DIRECTE 6,48870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81314

P542-SE01P-84 m2 Coberta de caixa d'ascensor de planxa llisa d'acer per
a cobertes galvanitzada i lacada, de 3 mm de gruix,
acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre estructura metàl.lica. Inclou p.p.
d'estructura auxiliar de suport amb tub 50x50x2mm.

Rend.: 1,000 84,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 35,96000 = 3,59600
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 31,41000 = 5,65380
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 35,38000 = 6,36840
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,100 /R x 31,53000 = 3,15300

Subtotal: 18,77120 18,77120
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,85000 = 0,06930

Subtotal: 0,06930 0,06930
Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

12,000      x 2,31000 = 27,72000

B0CH4-BC9 m2 Planxa llisa d'acer per a cobertes galvanitzada i
lacada, de 3 mm de gruix, acabat llis de color
estàndard

1,050      x 31,04000 = 32,59200

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,22000 = 1,21000

Subtotal: 61,52200 61,52200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28157

COST DIRECTE 80,64407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,03220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,67627

P5Z14-BC02P-85 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou formació de
mitja canya de radi 6cm i juntes de poliestirè expandit
en trobades amb paret, ampits o qualsevol element.

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 35,38000 = 3,18420
A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 29,52000 = 2,65680

Subtotal: 5,84100 5,84100
Materials

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,101      x 85,66000 = 8,65170

Subtotal: 8,65170 8,65170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08762

COST DIRECTE 14,58032
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30933

P5ZD1-BC00P-86 m Remat de xapa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016,
de 1.2mm de gruix, preformat, de fins a 40 cm de
desenvolupament i 5 plecs, fixat mecànicament a
parament vertical, incloent sistema de fixació per a
càrregues en sistema SATE. Segons plànol D01.

Rend.: 1,000 62,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 29,52000 = 1,47600
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,490 /R x 35,38000 = 17,33620

Subtotal: 22,35020 22,35020
Materials

B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE.
Inclou sistema d'ancoratge amb ruptura de pont
tèrmic per la fixació de càrregues pesades.

1,000      x 26,22000 = 26,22000

B0CH9-0E5 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura amb
relleu, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix,
per a façanes

0,500      x 21,42000 = 10,71000

Subtotal: 36,93000 36,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33525

COST DIRECTE 59,61545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,98077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,59623

P5ZH0-52GZP-87 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de
diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

Rend.: 1,000 68,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,385 /R x 31,41000 = 12,09290
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,770 /R x 35,38000 = 27,24260

Subtotal: 39,33550 39,33550
Materials

BD55-0N0E u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110
mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

1,000      x 25,74000 = 25,74000

Subtotal: 25,74000 25,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59003

COST DIRECTE 65,66553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,94881

P5ZZ2-52JOP-88 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb
encofrat pla i formigó de 200 kg/m3

Rend.: 1,000 197,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 29,52000 = 29,52000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 35,38000 = 17,69000

Subtotal: 47,21000 47,21000
Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

5,005      x 2,40000 = 12,01200

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,030      x 124,07930 = 127,80170

Subtotal: 139,81370 139,81370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70815

COST DIRECTE 187,73185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,38659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,11844
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P6125-7BJJP-89 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.

Rend.: 1,000 57,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 35,38000 = 24,76600
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 29,52000 = 10,33200
A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 30,53000 = 5,34280

Subtotal: 40,44080 40,44080
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 2,10000 = 0,36750

Subtotal: 0,36750 0,36750
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,05751      x 54,77000 = 3,14980

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,515151      x 0,31000 = 9,76970

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 2,00000 = 0,02720

Subtotal: 12,94670 12,94670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01102

COST DIRECTE 54,76602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,50432

P6125-7BK8P-90 m2 Paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou
la p.p. d'ancoratge amb barra d'acer B500S,
perforació i resina, i la formació de regata perimetral
per encabir la làmina asfàltica.

Rend.: 1,000 64,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 35,38000 = 28,30400
A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 30,53000 = 6,10600
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 29,52000 = 11,80800

Subtotal: 46,21800 46,21800
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,200 /R x 2,10000 = 0,42000
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Subtotal: 0,42000 0,42000
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 2,00000 = 0,02720
B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5

N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,05751      x 56,21000 = 3,23260

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

33,030303      x 0,31000 = 10,23940

Subtotal: 13,49920 13,49920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,15545

COST DIRECTE 61,29265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,35728

P6125-SE01P-91 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2. Inclou p.p. de connectors d'acer corrugat
soldats a estructura metàl·lica per garantir la trava del
conjunt, pintats amb 2 mans d'esmalt sintètic
anticorrosió.

Rend.: 1,000 60,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,025 /R x 31,53000 = 0,78830
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 29,52000 = 10,33200
A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 30,53000 = 5,34280
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 35,38000 = 24,76600

Subtotal: 41,22910 41,22910
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 2,10000 = 0,36750

Subtotal: 0,36750 0,36750
Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,515151      x 0,31000 = 9,76970

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 2,00000 = 0,02720
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,72000 = 1,72000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,005      x 17,25000 = 0,08630
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,005      x 18,16000 = 0,09080
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,05751      x 54,77000 = 3,14980
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Subtotal: 14,84380 14,84380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03073

COST DIRECTE 57,47113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,87356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,34468

P612A-7BOYP-92 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 50,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 35,38000 = 21,22800
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600
A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 30,53000 = 4,57950

Subtotal: 34,66350 34,66350
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x 2,10000 = 0,31500

Subtotal: 0,31500 0,31500
Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

32,100      x 0,31000 = 9,95100

B011-05ME m3 Aigua 0,0104      x 2,00000 = 0,02080
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,03621      x 54,77000 = 1,98320

Subtotal: 11,95500 11,95500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86659

COST DIRECTE 47,80009
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,19009

P6142-57AZ m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,435 /R x 35,38000 = 15,39030
A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 29,52000 = 5,60880

Subtotal: 20,99910 20,99910
Materials
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B0F13-0LM8 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,29000 = 7,35730

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,007455      x 140,43000 = 1,04690

Subtotal: 8,40420 8,40420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52498

COST DIRECTE 29,92828
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42469

P6143-AWYQP-93 m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de
supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G)
segons la norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 23,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 35,38000 = 11,32160
A0E-000A h Manobre especialista 0,040 /R x 30,53000 = 1,22120
A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 29,52000 = 4,72320

Subtotal: 17,26600 17,26600
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,040 /R x 2,10000 = 0,08400

Subtotal: 0,08400 0,08400
Materials

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,007      x 56,21000 = 0,39350

B011-05ME m3 Aigua 0,0023      x 2,00000 = 0,00460
B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir,

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
6,3342      x 0,73000 = 4,62400

Subtotal: 5,02210 5,02210

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43165

COST DIRECTE 22,80375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,94394

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

P6Z2-SE01P-94 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm,
d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a
revestir, de 30x30 cm, per a un accionament a través
de cinta, col·locada. S'inclou la part proporcional
d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.

Rend.: 1,000 78,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 35,38000 = 11,32160
A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 29,52000 = 9,44640

Subtotal: 20,76800 20,76800
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0147      x 67,80000 = 0,99670

B6Z1-0KKJ m Caixa per a persiana enrotllable, d'escuma de
poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de
30x30 cm. S'inclou la part proporcional d'escaires
metàl·lics de subjecció a forjat.

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 53,90670 53,90670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51920

COST DIRECTE 75,19390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,95360

P712-DXDKP-95 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 57,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 31,41000 = 7,85250
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 35,38000 = 17,69000

Subtotal: 25,54250 25,54250
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,39000 = 0,41700
B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no

protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2

2,200      x 12,90000 = 28,38000

Subtotal: 28,79700 28,79700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38314

COST DIRECTE 54,72264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,45877
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P712-SE01P-96 m2 Membrana per a impermeabilització de sòcol de
façana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació. Inclou p.p. de matarracó.

Rend.: 1,000 33,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 31,41000 = 5,18270
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 35,38000 = 11,67540
A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 29,52000 = 3,69000

Subtotal: 20,54810 20,54810
Materials

B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2

1,210      x 8,68000 = 10,50280

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,39000 = 0,41700
B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 119,88000 = 0,25170

Subtotal: 11,17150 11,17150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30822

COST DIRECTE 32,02782
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,62921

P721-5QIIP-97 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Rend.: 1,000 32,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 31,41000 = 5,18270
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 35,38000 = 11,67540

Subtotal: 16,85810 16,85810
Materials

B712-FGOE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

1,210      x 11,15000 = 13,49150

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 2,16000 = 0,64800

Subtotal: 14,13950 14,13950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25287

COST DIRECTE 31,25047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81300

P773-BC01P-98 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb
membrana de polietilè d'alta densitat tipus Schluter
Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb
adhesiu

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 35,38000 = 10,61400
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150

Subtotal: 15,32550 15,32550
Materials

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,210      x 3,23000 = 3,90830

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 4,50000 = 1,35000
B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al

vapor
0,700      x 1,23000 = 0,86100

Subtotal: 6,11930 6,11930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22988

COST DIRECTE 21,67468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75842

P773-BCSUP-99 m2 Impermeabilització de paraments verticals amb
membrana de polietilè d'alta densitat tipus Schluter
Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb
adhesiu

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 35,38000 = 10,61400

Subtotal: 15,32550 15,32550
Materials

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

0,700      x 1,23000 = 0,86100

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 4,50000 = 1,35000
B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,210      x 3,23000 = 3,90830

Subtotal: 6,11930 6,11930
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22988

COST DIRECTE 21,67468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75842

P782-612FP-100 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix
aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat
de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 96,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 29,52000 = 23,61600
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 35,38000 = 21,22800

Subtotal: 44,84400 44,84400
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,300 /R x 1,76000 = 0,52800

Subtotal: 0,52800 0,52800
Materials

B753-1KOP kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid

27,300      x 1,67000 = 45,59100

B011-05ME m3 Aigua 0,009      x 2,00000 = 0,01800

Subtotal: 45,60900 45,60900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67266

COST DIRECTE 91,65366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,58268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,23634

P783-8D32P-101 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 35,38000 = 5,30700

Subtotal: 9,73500 9,73500
Materials

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 2,16000 = 4,75200

Subtotal: 4,75200 4,75200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14603

COST DIRECTE 14,63303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36468

P7B1-6Q48P-102 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 31,41000 = 0,62820
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 35,38000 = 1,41520

Subtotal: 2,04340 2,04340
Materials

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 0,94000 = 1,03400

Subtotal: 1,03400 1,03400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 3,10805
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26345

P7C10-SE01P-103 m2 Aïllament amorf en reblert de perfils metàl·lics, de 20
cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de
densitat < 20 kg/m3, injectat. Inclou treballs de
perforació (1 perforació/metre) i posterior tapat dels
orificis necessaris per dur a terme la injecció.

Rend.: 1,000 48,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 35,93000 = 10,77900
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 31,41000 = 9,42300
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 35,38000 = 10,61400

Subtotal: 30,81600 30,81600
Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,171 /R x 6,82000 = 1,16620

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,150 /R x 5,07000 = 0,76050

Subtotal: 1,92670 1,92670
Materials

B7C11-0KO m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat < 20 kg/m3,
preparada per a injectar

0,105      x 126,84000 = 13,31820

Subtotal: 13,31820 13,31820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46224

COST DIRECTE 46,52314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,84930

P7C12-SE01P-104 m2 Formació d'aïllament tèrmic sota forjat mitjançant
morter de llana mineral per a aïllament tèrmic i
protecció passiva contra el foc, projectat ´´in situ´´,
densitat aparent 290 kg/m³, gruix 90 mm,
conductivitat tèrmica 0,071 W/(mK), aplicat a la cara
inferior del forjat. Fins i tot p/p de maquinària, malla
metàl·lica per garantir l'adherència a les zones on ho
indiqui el fabricant, protecció de paraments, fusteries i
elements confrontants. La partida inclou l'aplicació
posterior de líquid enduridor penetrador segons
instruccions del fabricant.

Rend.: 1,000 79,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 35,38000 = 21,22800
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 31,41000 = 18,84600

Subtotal: 40,07400 40,07400
Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

1,010 /R x 6,82000 = 6,88820

Subtotal: 6,88820 6,88820
Materials

B0CHE-2HL m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3
mm de gruix

0,300      x 3,21000 = 0,96300

B7D6-SE01 kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de
250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

27,000      x 1,03000 = 27,81000

B7D6-SE02 kg Liquid enduridor per morter de protecció contra el foc 0,500      x 0,75000 = 0,37500

Subtotal: 29,14800 29,14800

COST DIRECTE 76,11020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,80551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,91571

P7C25-DCGYP-105 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 35,38000 = 2,83040
A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 29,52000 = 1,18080
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Subtotal: 4,01120 4,01120
Materials

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
40 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,48000 = 1,44000

B7C25-184T m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell recte

1,050      x 5,26000 = 5,52300

Subtotal: 6,96300 6,96300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06017

COST DIRECTE 11,03437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58609

P7C25-DDIRP-106 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W,
amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 28,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 35,38000 = 2,83040
A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 29,52000 = 1,18080

Subtotal: 4,01120 4,01120
Materials

B7C25-181C m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.529 i 3,243 m2·K/W, amb
la superfície acanalada i cantell mitjamossa

1,050      x 22,40000 = 23,52000

Subtotal: 23,52000 23,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06017

COST DIRECTE 27,59137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,97094

P7C30-WGX4 m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de
poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 100 mm
de gruix i 0,022 W/(m·K) de conductivitat tèrmica,
amb recobriment d'alumini, per a aïllament tèrmic
general, amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 56,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 29,52000 = 1,18080
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 35,38000 = 2,83040

Subtotal: 4,01120 4,01120
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Materials
B7C30-WG m2 Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3

de densitat, de 100 mm de gruix i 0,022 W/(m·K) de
conductivitat tèrmica, amb recobriment d'alumini a les
dues cares, per a aïllament tèrmic general

1,050      x 41,32000 = 43,38600

B7CZ2-0IRB u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
160 mm de gruix com a màxim

5,000      x 1,19000 = 5,95000

Subtotal: 49,33600 49,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06017

COST DIRECTE 53,40737
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,07774

P7CE0-BC00P-107 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter acrílic, color a definir per la
DF, sobre emprimació acrílica. Inclús perfils
d'arrencada d'alumini, perfils de tancament superior
d'alumini, perfils de cantonada de PVC amb malla,
massilla segelladora monocomponent i cordó
d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per
a segellat de junts. El preu inclou l'execució de les
rematades en els trobaments amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície, però no inclou la preparació de la
superfície suport. El preu inclou els perfils de goteró
de PVC amb malla per a protecció de cantells i la
formació d'arestes i retranquejos per adaptar-se a la
façana actual, així com la p.p d'accessoris per a
càrregues lleugeres, mitges i altes necessaris per
fixar tots els elements de façana. El preu inclou els
retorns en brancals amb espuma fenòlica amb
conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40
mm.

Rend.: 1,000 122,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE.
Inclou sistema d'ancoratge amb ruptura de pont
tèrmic per la fixació de càrregues pesades.

0,300      x 26,22000 = 7,86600

B820-1L00 m Perfil PVC amb goteró amb malla de fibre de vidre
àlcali-resistent 100x100 mm.

0,300      x 1,74000 = 0,52200

Subtotal: 8,38800 8,38800
Partides d'obra

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,200      x 7,65370 = 1,53070
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P7CE1-4IU5 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

1,000      x 78,77690 = 78,77690

P81D-3GCK m Perfil d'arrencada d'alumini 0,100      x 7,65370 = 0,76540
P7C30-WGX m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de

poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 100 mm
de gruix i 0,022 W/(m·K) de conductivitat tèrmica,
amb recobriment d'alumini, per a aïllament tèrmic
general, amb fixacions mecàniques

0,050      x 53,40740 = 2,67040

P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de
naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm d'espessor,
acabat remolinat, compost de resines sintètiques,
sorra de marbre, pigments orgànics i additius
especials.

1,000      x 24,44590 = 24,44590

Subtotal: 108,18930 108,18930

COST DIRECTE 116,57730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,82887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,40617

P7CE1-4IU5 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

Rend.: 1,000 82,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 35,38000 = 10,61400
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800

Subtotal: 15,04200 15,04200
Materials

B7C93-0IX8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W

1,050      x 50,52000 = 53,04600

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

8,000      x 0,83000 = 6,64000

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,25015      x 2,49000 = 3,11290

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126      x 56,38000 = 0,71040
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Subtotal: 63,50930 63,50930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22563

COST DIRECTE 78,77693
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,93885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,71578

P7D6-613KP-108 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 63,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,075 /R x 31,41000 = 2,35580
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 35,38000 = 27,24260

Subtotal: 29,59840 29,59840
Materials

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 25,40000 = 4,32050
B896-HYD6 kg Pintura intumescent 2,1525      x 12,07000 = 25,98070

Subtotal: 30,30120 30,30120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44398

COST DIRECTE 60,34358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,01718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,36075

P7D7-FJ6BP-109 m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una
resistència al foc R-60 amb plaques de silicat càlcic
de 30 mm de gruix en funció del factor de forma
segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una
conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de
450 kg/m3

Rend.: 1,000 101,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500
A0D-0008 h Manobre guixaire 0,125 /R x 29,52000 = 3,69000

Subtotal: 12,53500 12,53500
Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,500      x 0,22000 = 0,55000
B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i

forats en plaques de silicat càlcic
0,420      x 3,59000 = 1,50780

B7D9-19UP m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat
de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació
i indústria

1,100      x 74,47000 = 81,91700

Subtotal: 83,97480 83,97480
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18803

COST DIRECTE 96,69783
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,53272

P7Z5-5QESP-110 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500
A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 29,52000 = 3,69000

Subtotal: 12,53500 12,53500
Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 119,88000 = 0,25170

Subtotal: 0,25170 0,25170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18803

COST DIRECTE 12,97473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62346

P811-3EO1P-111 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0,
segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Rend.: 1,000 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 35,38000 = 16,27480
A0D-0007 h Manobre 0,264 /R x 29,52000 = 7,79330

Subtotal: 24,06810 24,06810
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,253 /R x 1,76000 = 0,44530

Subtotal: 0,44530 0,44530
Materials

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,02268      x 54,22000 = 1,22970

B011-05ME m3 Aigua 0,00705      x 2,00000 = 0,01410

Subtotal: 1,24380 1,24380
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60170

COST DIRECTE 26,35890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,67685

P811-3EQ7P-112 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle

Rend.: 1,000 32,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 35,38000 = 19,81280
A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 29,52000 = 8,26560

Subtotal: 28,07840 28,07840
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,76000 = 0,49280

Subtotal: 0,49280 0,49280
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,00705      x 2,00000 = 0,01410
B811-1ZWL t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs
0,02268      x 55,31000 = 1,25440

Subtotal: 1,26850 1,26850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70196

COST DIRECTE 30,54166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,06874

P811-3EXRP-113 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 53,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 35,38000 = 28,30400
A0D-0007 h Manobre 0,528 /R x 29,52000 = 15,58660

Subtotal: 43,89060 43,89060
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00315      x 179,80000 = 0,56640

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,024      x 208,75210 = 5,01010

Subtotal: 5,57650 5,57650
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,09727

COST DIRECTE 50,56437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,52822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,09258

P811-3F8OP-114 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat

Rend.: 1,000 42,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 35,38000 = 21,93560
A0D-0007 h Manobre 0,441 /R x 29,52000 = 13,01830

Subtotal: 34,95390 34,95390
Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020995      x 208,75210 = 4,38280

Subtotal: 4,38280 4,38280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87385

COST DIRECTE 40,21055
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,22107

P815-3FMZP-115 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 13,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,079 /R x 29,52000 = 2,33210
A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,158 /R x 35,38000 = 5,59000

Subtotal: 7,92210 7,92210
Materials

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0207      x 199,18000 = 4,12300
B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma

UNE-EN 13279-1
0,798      x 0,21000 = 0,16760

Subtotal: 4,29060 4,29060

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19805

COST DIRECTE 12,41075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03129
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P815-3FNCP-116 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,143 /R x 35,38000 = 5,05930
A0D-0008 h Manobre guixaire 0,071 /R x 29,52000 = 2,09590

Subtotal: 7,15520 7,15520
Materials

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,02016      x 199,18000 = 4,01550
B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1
0,798      x 0,21000 = 0,16760

Subtotal: 4,18310 4,18310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17888

COST DIRECTE 11,51718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09304

P81D-3GCK m Perfil d'arrencada d'alumini Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 35,38000 = 2,12280
A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 29,52000 = 0,88560

Subtotal: 3,00840 3,00840
Materials

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020      x 4,51000 = 4,60020

Subtotal: 4,60020 4,60020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04513

COST DIRECTE 7,65373
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03641

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 35,38000 = 2,12280
A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 29,52000 = 0,88560

Subtotal: 3,00840 3,00840
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Materials
B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material

d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020      x 4,51000 = 4,60020

Subtotal: 4,60020 4,60020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04513

COST DIRECTE 7,65373
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03641

P822-3NWPP-117 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 58,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 35,38000 = 12,73680
A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 29,52000 = 3,54240

Subtotal: 16,27920 16,27920
Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 1,12000 = 0,57120

B0FG2-0GM m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 30,42000 = 33,46200

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,96000 = 4,70670

Subtotal: 38,73990 38,73990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40698

COST DIRECTE 55,42608
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,19738

P827-SE01P-118 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer
inoxidable, en forma d'U, de 10 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu
del revestiment

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 3,53800 3,53800
Materials
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B821-2I5X m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer
inoxidable, cantell quadrat, de 10 mm de gruix de
revestiment

1,100      x 12,63000 = 13,89300

Subtotal: 13,89300 13,89300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05307

COST DIRECTE 17,48407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35827

P83E8-BC01P-119 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
ciment portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al
foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locat
amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locada
amb fixacions mecàniques sobre parament vertical i
amb una separació entre rastrells de 40cm, i amb
aillament tèrmic de panell de llana de roca de 100mm
fixat mecànicament a parament vertical. Inclou franja
d'arrancada amb XPS 100mm. El preu inclou la p.p
d'accessoris per a càrregues lleugeres, mitges i altes
necessaris per fixar tots els elements de façana. El
preu inclou els retorns en brancals amb espuma
fenòlica amb conductivitat tèrmica 0.020 W/(m·K)
d'espessor 40 mm.Segons plànol D01.

Rend.: 1,000 154,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 35,38000 = 28,30400
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,800 /R x 31,41000 = 25,12800

Subtotal: 53,43200 53,43200
Materials

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,58000 = 1,74000

B7C93-0IU5 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,941 m2·K/W

1,050      x 20,19000 = 21,19950

B0CU8-2GC m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb
ciment portland CBP.E, de 18 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al
foc B-s2, d0, acabat llis color estàndard, tallat a mida

1,000      x 36,47000 = 36,47000

B7C25-181E m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell encadellat

0,100      x 18,47000 = 1,84700

B0AC-CCP0 u Cilindre de càrregues pesades per sistemes SATE.
Inclou sistema d'ancoratge amb ruptura de pont
tèrmic per la fixació de càrregues pesades.

0,150      x 26,22000 = 3,93300

B83A-1GGC m2 Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada
amb panells de partícules aglomerades amb ciment
CBP per a fixació de la placa vista, inclosa la part
proporcional d'elements de muntatge

1,200      x 18,59000 = 22,30800
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Subtotal: 87,49750 87,49750
Partides d'obra

P7C30-WGX m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de
poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 100 mm
de gruix i 0,022 W/(m·K) de conductivitat tèrmica,
amb recobriment d'alumini, per a aïllament tèrmic
general, amb fixacions mecàniques

0,100      x 53,40740 = 5,34070

Subtotal: 5,34070 5,34070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80148

COST DIRECTE 147,07168
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,35358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,42526

P83EB-SE01P-120 m Revestiment amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix de caixa de
persiana tipus tunel, col·locada directament sobre el
parament amb guix amb additius estès a tota la
superfície amb llana dentada. Altura: 30 a 50cm.
Inclou tractament de juntes fins a deixar la unitat
d'obra acabada per pintar.

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 36,56000 = 5,11840
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 31,41000 = 1,09940

Subtotal: 6,21780 6,21780
Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,69000 = 0,67430
B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
0,500      x 8,49000 = 4,24500

B059-06FP kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,520      x 1,08000 = 0,56160

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,04000 = 0,07980

Subtotal: 5,56070 5,56070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09327

COST DIRECTE 11,87177
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46536

P83EJ-9TYQP-121 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara
interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

Rend.: 1,000 127,37 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,210 /R x 31,41000 = 6,59610
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,585 /R x 35,38000 = 20,69730

Subtotal: 27,29340 27,29340
Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,600      x 1,69000 = 2,70400
B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,705      x 0,89000 = 0,62750

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 4,38000 = 0,52560
B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i

gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

2,400      x 13,79000 = 33,09600

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

1,050      x 3,39000 = 3,55950

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 8,49000 = 10,18800

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,26000 = 1,56000
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,440      x 14,10000 = 20,30400
B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
1,030      x 1,32000 = 1,35960

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,420      x 1,36000 = 19,61120

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,600      x 0,04000 = 0,06400

Subtotal: 93,59940 93,59940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40940

COST DIRECTE 121,30220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,06511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,36731

P846-9JO6P-122 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 52,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 31,41000 = 12,56400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 35,38000 = 14,15200

Subtotal: 26,71600 26,71600
Materials

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada

1,000      x 5,75000 = 5,75000
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1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 14,10000 = 2,53800
B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
1,030      x 13,15000 = 13,54450

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,69000 = 0,79850

Subtotal: 22,70660 22,70660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40074

COST DIRECTE 49,82334
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,31451

P846-9JO8P-123 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 47,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 31,41000 = 12,56400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 35,38000 = 14,15200

Subtotal: 26,71600 26,71600
Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 8,49000 = 8,74470

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,75000 = 5,75000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,69000 = 0,79850
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 14,10000 = 2,53800
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 17,90680 17,90680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40074

COST DIRECTE 45,02354
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,25118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,27472
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P868-SE01P-124 m Revestiment lateral dels trams d'escala interior amb
planxa d'acer d'espessor 3mm, amb 1 plec, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre estructura
metàl·lica, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
Segons detalls de projecte DE2

Rend.: 1,000 59,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 35,93000 = 17,96500
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,250 /R x 31,53000 = 7,88250

Subtotal: 25,84750 25,84750
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 17,25000 = 4,39880
B0CH9-0E3 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat

de 3 mm de gruix, Indeterminat
0,500      x 44,15000 = 22,07500

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,204      x 18,16000 = 3,70460

Subtotal: 30,17840 30,17840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38771

COST DIRECTE 56,41361
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,23429

P871-H8G6P-125 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana
d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant

Rend.: 1,000 40,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,040 /R x 35,38000 = 36,79520

Subtotal: 36,79520 36,79520
Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,115      x 5,15000 = 0,59230

Subtotal: 0,59230 0,59230

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91988

COST DIRECTE 38,30738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,22275

P885-SE02P-126 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de
naturalesa sintètic mineral, de 2 a 3 mm d'espessor,
acabat remolinat, compost de resines sintètiques,
sorra de marbre, pigments orgànics i additius
especials.

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,152 /R x 35,38000 = 5,37780
A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,152 /R x 31,41000 = 4,77430

Subtotal: 10,15210 10,15210
Materials

B884-SE01 kg Morter de naturalesa sintètica mineral 3,000      x 4,68000 = 14,04000

Subtotal: 14,04000 14,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25380

COST DIRECTE 24,44590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,66820

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 33,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 35,38000 = 18,39760
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 31,41000 = 1,57050

Subtotal: 19,96810 19,96810
Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 26,55000 = 5,41620
B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 16,19000 = 6,44040

Subtotal: 11,85660 11,85660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29952

COST DIRECTE 32,12422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73043

P89C-393VP-127 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Rend.: 1,000 42,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /R x 31,41000 = 2,48140
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 35,38000 = 27,95020

Subtotal: 30,43160 30,43160
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,2601      x 17,25000 = 4,48670
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 26,55000 = 5,41620

Subtotal: 9,90290 9,90290
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45647

COST DIRECTE 40,79097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,83052

P89C-393XP-128 m2 Pintat d'estructura d'acer amb dues capes de
protecció antioxidant.

Rend.: 1,000 22,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 31,41000 = 1,25640
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 35,38000 = 14,15200

Subtotal: 15,40840 15,40840
Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 26,55000 = 5,41620

Subtotal: 5,41620 5,41620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23113

COST DIRECTE 21,05573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,10851

P89F-4VW5P-129 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 24,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 31,41000 = 1,25640
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 35,38000 = 13,79820

Subtotal: 15,05460 15,05460
Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,204      x 18,16000 = 3,70460
B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 17,25000 = 4,39880

Subtotal: 8,10340 8,10340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22582

COST DIRECTE 23,38382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,55301
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P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 29,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 31,41000 = 1,57050
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 35,38000 = 18,39760

Subtotal: 19,96810 19,96810
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 17,25000 = 5,98230
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta

(TP8)
0,150      x 8,70000 = 1,30500

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 5,41000 = 0,81150

Subtotal: 8,09880 8,09880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29952

COST DIRECTE 28,36642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78474

P89HBC07P-130 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment,
executat per especialista en treballs verticals, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 31,41000 = 0,31410

Subtotal: 3,85210 3,85210
Materials

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 11,45000 = 4,08770
B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i

exteriors
0,100      x 11,76000 = 1,17600

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200      x 11,99000 = 2,39800

Subtotal: 7,66170 7,66170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05778

COST DIRECTE 11,57158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,15016
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P89H-HE8CP-131 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 35,38000 = 5,30700
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 31,41000 = 0,47120

Subtotal: 5,77820 5,77820
Materials

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 15,49000 = 6,16190
B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 9,47000 = 1,35230

Subtotal: 7,51420 7,51420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08667

COST DIRECTE 13,37907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,04803

P89I-4V8RP-132 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 31,41000 = 0,47120
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 35,38000 = 4,42250

Subtotal: 4,89370 4,89370
Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 4,22000 = 1,67870
B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 5,41000 = 0,82770

Subtotal: 2,50640 2,50640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07341

COST DIRECTE 7,47351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84718

P89I-4V8TP-133 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 31,41000 = 0,31410
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800
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Subtotal: 3,85210 3,85210
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 5,41000 = 0,82770
B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 4,22000 = 1,67870

Subtotal: 2,50640 2,50640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05778

COST DIRECTE 6,41628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73710

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2'' de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 31,41000 = 0,62820
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 35,38000 = 6,19150

Subtotal: 6,81970 6,81970
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 17,25000 = 0,70380
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,051      x 26,55000 = 1,35410

Subtotal: 2,05790 2,05790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10230

COST DIRECTE 8,97990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42889

P89R-4W4X m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4''
de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,140 /R x 35,38000 = 4,95320
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,017 /R x 31,41000 = 0,53400

Subtotal: 5,48720 5,48720
Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0459      x 18,16000 = 0,83350
B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0612      x 17,25000 = 1,05570

Subtotal: 1,88920 1,88920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08231

COST DIRECTE 7,45871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83164

P8B0-5Z7ZP-134 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 35,38000 = 5,30700
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 31,41000 = 0,47120

Subtotal: 5,77820 5,77820
Materials

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

0,700      x 7,06000 = 4,94200

Subtotal: 4,94200 4,94200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08667

COST DIRECTE 10,80687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34722

P8B3-613IP-135 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una
capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes
de vernís protector antigraffiti

Rend.: 1,000 24,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 35,38000 = 5,30700
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200

Subtotal: 8,25900 8,25900
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,00000 = 0,02000
B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,22705      x 9,98000 = 2,26600
B8A1-HYAI kg Vernís antigraffiti amb base de polièster de dos

components, per a superfícies de ceràmica, pedra,
morter o formigó

0,286008      x 29,03000 = 8,30280

B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 0,102      x 45,39000 = 4,62980

Subtotal: 15,21860 15,21860
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12389

COST DIRECTE 23,60149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,78156

P8J8-BC00P-136 m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat i
prelacat RAL 7016 d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i
400 mm de desenvolupament i de 4 plecs, amb
aïllament XPS 40mm col·locat amb adhesiu, i fixació
mecànica del conjunt.

Rend.: 1,000 34,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 36,56000 = 8,81100

Subtotal: 13,52250 13,52250
Materials

B0CH9-0E4 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa,
d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, per a
façanes

0,400      x 9,94000 = 3,97600

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,313      x 24,63000 = 7,70920

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,040      x 4,38000 = 0,17520
B7C25-182N m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell mitjamossa

1,050      x 6,78000 = 7,11900

Subtotal: 18,97940 18,97940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20284

COST DIRECTE 32,70474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,33997

P8K3-5TP7P-137 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 3
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 31,41000 = 2,35580
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 7,83980 7,83980
Materials

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 4,38000 = 0,17340
B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
0,0838      x 24,63000 = 2,06400

B8K2-13AG m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 3
plecs

1,000      x 10,38000 = 10,38000
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Subtotal: 12,61740 12,61740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11760

COST DIRECTE 20,57480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60354

P8K3-5TR9P-138 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 53,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 31,41000 = 3,76920
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 36,56000 = 8,81100

Subtotal: 12,58020 12,58020
Materials

B8K2-13CE m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

1,000      x 30,64000 = 30,64000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,3125      x 24,63000 = 7,69690

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 4,38000 = 0,17340

Subtotal: 38,51030 38,51030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18870

COST DIRECTE 51,27920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,56396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,84316

P8K3-BC01P-139 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat
prelacat de 1.2 mm de gruix, de 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100

Subtotal: 8,62500 8,62500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,0838      x 24,63000 = 2,06400

B0CH9-0E4 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa,
d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, per a
façanes

0,450      x 19,46000 = 8,75700

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 4,38000 = 0,17340
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Subtotal: 10,99440 10,99440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 19,74878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,73621

P8K3-BC02P-140 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat
prelacat de 3 mm de gruix, antilliscant, de 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 36,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,130 /R x 35,38000 = 4,59940
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100

Subtotal: 13,22440 13,22440
Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,120      x 17,25000 = 2,07000
B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,100      x 18,16000 = 1,81600
B0CH9-0E3 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat

de 3 mm de gruix, Indeterminat
0,400      x 44,15000 = 17,66000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 4,38000 = 0,17340

Subtotal: 21,71940 21,71940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19837

COST DIRECTE 35,14217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,89927

P8K6-BC01P-141 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat prelacat RAL
7016 de 1,2 mm de gruix i 30 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesius i fixacions mecàniques. Segons plànol D01.

Rend.: 1,000 24,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500

Subtotal: 13,27300 13,27300
Materials

B0CHK-2OG m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor

1,100      x 7,63000 = 8,39300

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 1,49000 = 1,49000
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Subtotal: 9,88300 9,88300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19910

COST DIRECTE 23,35510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,52285

P931-10RFDP-142 m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 137,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,2291231 /R x 35,38000 = 8,10640
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 29,52000 = 13,28400

Subtotal: 21,39040 21,39040
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,2291231 /R x 6,38000 = 1,46180

Subtotal: 1,46180 1,46180
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 102,69000 = 107,82450

Subtotal: 107,82450 107,82450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32086

COST DIRECTE 130,99756
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,54988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,54743

P93G-57PZP-143 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 35,38000 = 2,83040
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 29,52000 = 5,31360

Subtotal: 8,14400 8,14400
Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 119,88000 = 3,77620
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B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,43000 = 0,01500

Subtotal: 3,79120 3,79120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12216

COST DIRECTE 12,05736
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66023

P9B7-SE01P-144 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica
d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu
alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou
formació de rebaix mecànic per garantir antilliscant.

Rend.: 1,000 447,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,275 /R x 29,52000 = 8,11800
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 35,38000 = 70,76000

Subtotal: 78,87800 78,87800
Materials

B0G2-0F99 m2 Pedra granítica d'importació amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 335,46000 = 338,81460

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 1,21000 = 0,72600
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 258,29000 = 6,50890

Subtotal: 346,04950 346,04950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18317

COST DIRECTE 426,11067
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,30553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,41620

P9D5-35ZOP-145 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 67,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 29,52000 = 0,88560
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 35,38000 = 15,92100
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 31,41000 = 6,28200

Subtotal: 23,08860 23,08860
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Materials
B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2

segons norma UNE-EN 13888, de color
1,425      x 1,12000 = 1,59600

B094-06TN kg Adhesiu cimentós tipus C2 EF segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 1,22000 = 8,54430

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 30,05000 = 30,65100

Subtotal: 40,79130 40,79130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34633

COST DIRECTE 64,22623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,43754

P9D5-BC6DP-146 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 1 a 5 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 51,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 35,38000 = 21,22800
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 31,41000 = 7,53840
A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 29,52000 = 1,03320

Subtotal: 29,79960 29,79960
Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,004      x 0,43000 = 3,01170

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,42000 = 0,59850

B0FG2BC01 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,040      x 14,99000 = 15,58960

Subtotal: 19,19980 19,19980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44699

COST DIRECTE 49,44639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,91871

P9F3-4WO6P-147 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i
rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4. Colors i textures
equivalents a les existents a la zona d'actuació.

Rend.: 1,000 47,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 30,53000 = 0,61060
A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 29,52000 = 12,10320
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 35,38000 = 10,96780

Subtotal: 23,68160 23,68160
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,79000 = 0,13580

Subtotal: 0,13580 0,13580
Materials

B9F3-0HQ6 m2 Peça monocapa de formigó, de forma rectangular de
20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 14,48000 = 14,76960

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,153      x 25,14000 = 3,84640
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 208,75210 = 2,19190

Subtotal: 20,80790 20,80790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35522

COST DIRECTE 44,98052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,24903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,22955

P9S1-SE02P-148 m2 Paviment de safates de planxa d'acer galvanitzat
prelacat, de 300x40x2mm, amb perforacions circulars
cap a munt i cap avall, antilliscants, de diàmetre
14mm, i separació entre perforacions de 15mm, color
RAL a escollir per la direcció facultativa, col·locat
cargolat/soldat sobre estructura metàl·lica. Inclou
col·locació d'angular L40.4 galvanitzat, al perímetre.

Rend.: 1,000 132,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 31,53000 = 9,45900
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 35,93000 = 21,55800

Subtotal: 31,01700 31,01700
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 3,85000 = 2,31000

Subtotal: 2,31000 2,31000
Materials

B0CH9-SE0 m2 Safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de
300x40x2mm, amb perforacions circulars cap a munt i
cap avall, antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació
entre perforacions de 15mm, color RAL a escollir per
la direcció facultativa.

1,030      x 85,93000 = 88,50790

B44Z-0M0O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

1,500      x 2,68000 = 4,02000

Subtotal: 92,52790 92,52790
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46526

COST DIRECTE 126,32016
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,31601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,63616

P9U8-4Z89P-149 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 9,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 31,41000 = 0,62820

Subtotal: 4,16620 4,16620
Materials

B9U7-0JAO m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
8 cm d'alçària

1,020      x 4,66000 = 4,75320

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,10005      x 0,42000 = 0,04200

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,43000 = 0,22580

Subtotal: 5,02100 5,02100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06249

COST DIRECTE 9,24969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71218

P9VA-9K8NP-150 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i
estesa de vora recta, amb acabat antilliscant, preu
superior i 1 a 2peces/m, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou p.p. de
tractament imprimació per garantir l'adherència al
suport base metàl·lic.

Rend.: 1,000 153,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 29,52000 = 10,33200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 35,38000 = 24,76600

Subtotal: 35,09800 35,09800
Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

2,1105      x 0,43000 = 0,90750

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,6405      x 0,42000 = 0,26900

B9VB-0JGZ m Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir amb vora recta, 1 a 2 peces/m, preu superior,

1,575      x 69,21000 = 109,00580
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acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó

Subtotal: 110,18230 110,18230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52647

COST DIRECTE 145,80677
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,29034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,09711

P9VZ-SE01P-151 m Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat,
de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada
mecànicament a la base

Rend.: 1,000 19,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500

Subtotal: 8,84500 8,84500
Materials

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat,
de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla

1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13268

COST DIRECTE 18,87768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82156

PA22-SE01P-152 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent
i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de
cop i clau, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat,
amb placa petita, de preu mitjà.

Rend.: 1,000 345,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

1,000      x 55,00000 = 55,00000

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de
cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

1,000      x 135,63230 = 135,63230

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

10,200      x 3,85450 = 39,31590

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

3,500      x 28,36640 = 99,28240

Subtotal: 329,23060 329,23060
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COST DIRECTE 329,23060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,46153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,69213

PA22-SE02P-153 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent
i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb
placa petita, de preu mitjà.

Rend.: 1,000 328,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

1,000      x 55,00000 = 55,00000

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de
cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

1,000      x 135,63230 = 135,63230

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

3,000      x 28,36640 = 85,09920

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

9,600      x 3,85450 = 37,00320

Subtotal: 312,73470 312,73470

COST DIRECTE 312,73470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,63674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,37144

PAD0-617LP-154 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada

Rend.: 1,000 212,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 35,93000 = 8,98250

Subtotal: 8,98250 8,98250
Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau de companyia.

1,000      x 192,91000 = 192,91000

Subtotal: 192,91000 192,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22456

COST DIRECTE 202,11706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,10585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,22292
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PAD0-SE01P-155 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 215x180 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada. Inclou
p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20.

Rend.: 1,000 501,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 35,93000 = 35,93000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 35,38000 = 35,38000

Subtotal: 71,31000 71,31000
Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

9,000      x 5,19000 = 46,71000

BAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 230x160 cm, pany i clau

1,000      x 357,36000 = 357,36000

Subtotal: 404,07000 404,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,78275

COST DIRECTE 477,16275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,85814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,02089

PAD0-SE02P-156 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau de companyia, col·locada.
Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20.

Rend.: 1,000 255,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 35,38000 = 17,69000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 35,93000 = 8,98250

Subtotal: 26,67250 26,67250
Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,500      x 5,19000 = 23,35500

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 150x70 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau de companyia.

1,000      x 192,91000 = 192,91000

Subtotal: 216,26500 216,26500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66681

COST DIRECTE 243,60431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,18022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,78453
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PAD0-SE10P-157 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint
la porta privativa existent, amb marc d'espessor 3mm,
frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb
protector anti-taladre i anti-radial a la zona del pany.
Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb
pany i passadors, col·locada. Inclou posterior retirada
i repassos de fuster i pintura que puguin ser
necessaris per deixar tant el marc com la porta
privativa existent en les mateixes condicions que
abans de col·locar-la. La partida inclou la p.p. de
trasllat i reutilització fins a 6 habitatges.

Rend.: 1,000 935,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 35,93000 = 71,86000

Subtotal: 71,86000 71,86000
Materials

BAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint
la porta privativa existent, amb marc d'espessor 3mm,
frontisses interiors i frontal de xapa de 3mm amb
protector anti-taladre i anti-radial a la zona del pany.
Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb
pany i passadors, col·locada.

1,000      x 817,58000 = 817,58000

Subtotal: 817,58000 817,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,79650

COST DIRECTE 891,23650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,56183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,79833

PAF1-FX01P-158 u F9 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
fixes, per a un buit d'obra aproximat de 195x265 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries
per deixar l'unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 1.056,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100

Subtotal: 17,76500 17,76500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230      x 24,63000 = 5,66490

BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'3,5 a 5,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua

5,1675      x 180,60000 = 933,25050
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

9,500      x 5,19000 = 49,30500

Subtotal: 988,22040 988,22040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44413

COST DIRECTE 1.006,42953
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,32148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.056,75100

PAF1-FX02P-159 u F10 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la
DF, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 155x265
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 851,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100

Subtotal: 17,76500 17,76500
Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,700      x 5,19000 = 45,15300

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230      x 24,63000 = 5,66490

BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'3,5 a 5,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

4,1075      x 180,60000 = 741,81450

Subtotal: 792,63240 792,63240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44413

COST DIRECTE 810,84153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,54208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 851,38360
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PAF1-FX03P-160 u F11 - Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla fixa inferior, una
fulla fixa superior, i una fulla intermitja practicable, per
a un buit d'obra aproximat de 115x265 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries
per deixar l'unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 646,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400

Subtotal: 17,76500 17,76500
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230      x 24,63000 = 5,66490

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,600      x 5,19000 = 34,25400

BAF6-1VDQ m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'3,5 a 5,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

2,013      x 180,60000 = 363,54780

BAF6-1VAB m2 Fulla batent d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,098      x 176,42000 = 193,70920

Subtotal: 597,17590 597,17590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44413

COST DIRECTE 615,38503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,76925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,15428

PAF9-BC01P-161 u P1 - Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, dos fixes laterals, per a
un buit d'obra aproximat de 175x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, vidre laminar de seguretat
4+4, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini. Color RAL 7016, amb pany de cop i clau i
molla retenidora. Inclús ferratges, segellats i
entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 1.295,78 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 36,56000 = 31,80720
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 31,41000 = 5,49680

Subtotal: 37,30400 37,30400
Materials

BAF5-AB01 u Molla retenidora tanca portes 1,000      x 105,60000 = 105,60000
BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció

60x20 mm
6,100      x 6,64000 = 40,50400

BAZGA160 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent,
de preu superior

1,000      x 81,83000 = 81,83000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 24,63000 = 9,11310

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 30,53000 = 3,66360

BAF5-AB88 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, dos fixes laterals i una
fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de
121x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color
ral, fixes laterals de panell sandvitx d'alumini de 6cm
de gruix

3,050      x 250,95000 = 765,39750

Subtotal: 1.006,10820 1.006,10820
Partides d'obra

PC1H-5CW3 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

3,500      x 54,20770 = 189,72700

Subtotal: 189,72700 189,72700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93260

COST DIRECTE 1.234,07180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 61,70359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.295,77539

PAJ0-SEB1P-162 u B1 - Balconera de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals. Inclou
pany de cop i clau per ser utilitzada com a porta
d'accés a l'habitatge durant els treballs a la caixa
d'escala.

Rend.: 1,000 659,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
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Subtotal: 21,42100 21,42100
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 30,53000 = 3,96890

BAJ0-1WPG m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC

2,000      x 296,46000 = 592,92000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 24,63000 = 9,11310

Subtotal: 606,00200 606,00200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53553

COST DIRECTE 627,95853
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,39793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 659,35645

PAJ1-SE01P-163 u F1 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 915,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 36,56000 = 29,24800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 31,41000 = 6,28200

Subtotal: 35,53000 35,53000
Materials

BAJ1-SE01 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per
a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC

1,500      x 547,05000 = 820,57500

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 24,63000 = 10,59090

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 30,53000 = 4,27420

Subtotal: 835,44010 835,44010
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88825

COST DIRECTE 871,85835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,59292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 915,45127

PAJ1-SE02P-164 u F2 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 95x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 506,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600

Subtotal: 26,64750 26,64750
Materials

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses + fixe
inferior, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i
persiana de PVC

1,050      x 423,98000 = 445,17900

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 30,53000 = 3,05300

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 24,63000 = 7,14270

Subtotal: 455,37470 455,37470

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66619

COST DIRECTE 482,68839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,13442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,82281

PAJ1-SE03P-165 u F3 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 135x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 640,38 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600

Subtotal: 26,64750 26,64750
Materials

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses + fixe
inferior, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i
persiana de PVC

1,350      x 423,98000 = 572,37300

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 24,63000 = 7,14270

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 30,53000 = 3,05300

Subtotal: 582,56870 582,56870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66619

COST DIRECTE 609,88239
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,49412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,37651

PAJ1-SE04P-166 u F4 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per
a un buit d'obra aproximat de 250x135 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC. Inclús ferratges, segellats i entapetats
perimetrals.

Rend.: 1,000 1.934,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 36,56000 = 29,24800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 31,41000 = 6,28200

Subtotal: 35,53000 35,53000
Materials

BAJ1-SE02 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per
a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC

3,375      x 530,11000 = 1.789,12130

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,470      x 24,63000 = 11,57610

Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160      x 30,53000 = 4,88480

Subtotal: 1.805,58220 1.805,58220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88825

COST DIRECTE 1.842,00045
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,10002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.934,10047

PAJ1-SE05P-167 u F5 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 165x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 734,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600

Subtotal: 26,64750 26,64750
Materials

BAJ1-SE04 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC

1,650      x 399,98000 = 659,96700

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 30,53000 = 3,66360

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,360      x 24,63000 = 8,86680

Subtotal: 672,49740 672,49740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66619

COST DIRECTE 699,81109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,99055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 734,80164

PAJ1-SE06P-168 u F6 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 120x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 966,00 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 3,14100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 36,56000 = 29,24800

Subtotal: 32,38900 32,38900
Materials

BAJ1-SE05 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC

2,250      x 387,99000 = 872,97750

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 30,53000 = 3,96890

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400      x 24,63000 = 9,85200

Subtotal: 886,79840 886,79840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80973

COST DIRECTE 919,99713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,99986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 965,99698

PAJ1-SE07P-169 u F7 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 105x100 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals.

Rend.: 1,000 506,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600

Subtotal: 26,64750 26,64750
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 30,53000 = 3,05300

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses + fixe
inferior, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i
persiana de PVC

1,050      x 423,98000 = 445,17900
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 24,63000 = 7,14270

Subtotal: 455,37470 455,37470

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66619

COST DIRECTE 482,68839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,13442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,82281

PAJ1-SE08P-170 u F8 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i fixe
inferior, per a un buit d'obra aproximat de 135x80 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de
PVC. Inclús ferratges, segellats i entapetats
perimetrals.

Rend.: 1,000 551,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150

Subtotal: 26,64750 26,64750
Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 24,63000 = 7,14270

BAJ1-SE03 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses + fixe
inferior, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i
persiana de PVC

1,150      x 423,98000 = 487,57700

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 30,53000 = 3,05300

Subtotal: 497,77270 497,77270

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66619

COST DIRECTE 525,08639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,25432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,34071
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PAM2-SE01P-171 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i
1850 mm d'altura, formada per una porta batent amb
apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils
d'alumini acabat blanc i una mampara lateral fixa de
700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat
de junts.

Rend.: 1,000 634,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 34,36000 = 34,36000
A01-FEPA h Ajudant vidrier 1,000 /R x 31,14000 = 31,14000

Subtotal: 65,50000 65,50000
Materials

BAM2-BC01 m2 Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i
1850 mm d'altura, formada per una porta batent amb
apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils
d'alumini acabat blanc i una mampara lateral fixa de
700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat
de junts.

1,000      x 536,80000 = 536,80000

Subtotal: 536,80000 536,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,63750

COST DIRECTE 603,93750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,19688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,13438

PAM2-SE02P-172 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i
1850 mm d'altura, formada per una porta batent amb
apertura a 180°, de vidre transparent amb perfils
d'alumini acabat blanc i una mampara lateral fixa de
700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat
de junts.

Rend.: 1,000 687,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 34,36000 = 34,36000
A01-FEPA h Ajudant vidrier 1,000 /R x 31,14000 = 31,14000

Subtotal: 65,50000 65,50000
Materials

BAM2-BC02 m2 Mampara frontal per a banyera, de 1000 a 1100 mm
d'amplada i 1525 mm d'altura, formada per una porta
batent amb apertura a 180° i un panell fix, de vidre
transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una
mampara lateral fixa de 700 a 750 mm d'amplada.
Inclús fixacions i segellat de junts.

1,000      x 587,40000 = 587,40000

Subtotal: 587,40000 587,40000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,63750

COST DIRECTE 654,53750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,72688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 687,26438

PAN5-7YMVP-173 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm

Rend.: 1,000 50,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAN0-1WH0 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000      x 7,34000 = 7,34000

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

6,200      x 6,64000 = 41,16800

Subtotal: 48,50800 48,50800

COST DIRECTE 48,50800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,42540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,93340

PAN5-SE01P-174 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra d'entre 80x100 i
150x100cm.

Rend.: 1,000 40,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 7,05000 = 7,05000

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,000      x 5,19000 = 31,14000

Subtotal: 38,19000 38,19000

COST DIRECTE 38,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09950

PAN5-SE02P-175 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra d'entre 150x100 i
250x100cm.

Rend.: 1,000 56,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

9,000      x 5,19000 = 46,71000

BAN0-1WGZ u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 7,05000 = 7,05000
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Subtotal: 53,76000 53,76000

COST DIRECTE 53,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44800

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 57,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAP1-0WQI u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

COST DIRECTE 55,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,75000

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de
cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

Rend.: 1,000 142,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 36,00000 = 30,78000
A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 31,65000 = 1,20270

Subtotal: 31,98270 31,98270
Materials

BAQ3-0Y91 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 68,51000 = 68,51000

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 34,34000 = 34,34000

Subtotal: 102,85000 102,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79957

COST DIRECTE 135,63227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,78161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,41388
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PAVL-SE01P-176 u Conjunt de 2 tendals de llargària de 2000 a 2500 mm
i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible sense
guies laterals i amb guia inferior, d' accionament
manual, amb estructura de color RAL 7016 i tela de
color gris (RGB 210,210,210), col·locat amb fixació
mecànica a perfil metàl·lic estructural dels balcons
per la cara inferior

Rend.: 1,000 1.781,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 6,000 /R x 31,41000 = 188,46000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 6,000 /R x 35,38000 = 212,28000

Subtotal: 400,74000 400,74000
Materials

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

16,000      x 2,13000 = 34,08000

BAVM-26LX u Tendal de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm
d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual
i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de
color llis

2,000      x 626,08000 = 1.252,16000

Subtotal: 1.286,24000 1.286,24000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,01850

COST DIRECTE 1.696,99850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 84,84993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.781,84843

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 36,00000 = 1,11600

Subtotal: 1,11600 1,11600
Materials

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 2,57000 = 2,69850

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 2,33000 = 0,02330

Subtotal: 2,72180 2,72180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01674

COST DIRECTE 3,85454
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04727
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PB12-BC01P-177 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per
muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà
intermig 50x10mm, i malla decorativa expandida
romboidal tipus deployé e=1,5mm, de dos tipologies:
75x34x13mm (transparència frontal 24%) i
200x80x24mm (transparència frontal 40%). Colors
RAL 3001/2000 segons plànols d'acabats, de 135 cm
d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en calent i
muntada cargolada sobre estructura metàl·lica
segons plànols de detall. D1-D2.

Rend.: 1,000 332,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200

Subtotal: 20,67800 20,67800
Materials

BB10-SE01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat formada per
muntants verticals 50x40x3 mm, passamans superior
i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i
malla decorativa tipus deployé, DL30. Treballada a
taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada a
l'obra.

1,050      x 275,29000 = 289,05450

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,49000 = 5,96000

Subtotal: 295,01450 295,01450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 316,20945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,81047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,01992

PB12-BC03P-178 m Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb
perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i malla
decorativa expandida romboidal tipus deployé
e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%),
lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre
estructura o amb placa + tac mecànic a estructura
existent. Dimensions aprox. 30-65-30cm.Treballat a
taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat segons
plànols de detall. Inclou p.p. de tapa superior. Ref.
C1-C2-C4.

Rend.: 1,000 238,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600

Subtotal: 20,67800 20,67800
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,400 /R x 3,85000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000
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Materials
BB10-0XN8 m Calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer

galvanitzat 40x40x2mm, L40.4  i reixa tipus deployé
d'acer galvanitzat, col·locada soldada sobre
estructura o amb tac químic/mecànic a estructura
existent. Dimensions aprox. 30-50-30cm.

1,000      x 204,80000 = 204,80000

Subtotal: 204,80000 204,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 227,53495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,37675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,91170

PB12-BC05P-179 u Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb
perfils d'acer galvanitzat 40x40x2mm, i malla
decorativa expandida romboidal tipus deployé
e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%),
lacada color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre
estructura o amb placa + tac mecànic a estructura
existent. Dimensions aprox. 220x45x30 cm.Treballat
a taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat segons
plànols de detall. Ref. C3.

Rend.: 1,000 337,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 35,93000 = 35,93000
A01-FEPB h Ajudant manyà 1,000 /R x 31,53000 = 31,53000

Subtotal: 67,46000 67,46000
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,400 /R x 3,85000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000
Materials

BB10-0XM1 u Calaix instal·lacions acer galvanitzat perfil 40x40x2,
L40.4 i reixa tipus deploye, treballat a taller.

1,000      x 251,17000 = 251,17000

Subtotal: 251,17000 251,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,68650

COST DIRECTE 321,85650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,09283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,94933

PB12-BC10P-180 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per
muntants verticals 50x40x3 mm cada 100cm,
passamans superior i inferior 70x10mm, passamà
intermig 50x10mm, i brèndoles verticals D.10mm
cada 10cm. Colors RAL 7016 segons plànols
d'acabats, de 135 cm d'alçària. Treballada a taller,
galvanitzada en calent i muntada cargolada sobre
estructura metàl·lica segons plànols de detall. D3-D4.

Rend.: 1,000 203,56 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600

Subtotal: 20,67800 20,67800
Materials

BB10-SE02 m Barana d'acer galvanitzat prelacat formada per
muntants verticals 50x40x3 mm, passamans superior
i inferior 70x10mm, passamà intermig 50x10mm, i
brèndoles verticals D10mm cada 10cm. Treballada a
taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada a
l'obra.

1,050      x 164,45000 = 172,67250

Subtotal: 172,67250 172,67250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 193,86745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,69337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,56082

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 150,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200

Subtotal: 20,67800 20,67800
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,49000 = 5,96000

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants pletina 30x10mm, cada 120 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 115,78000 = 115,78000

Subtotal: 121,74000 121,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 142,93495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,08170

PB12-LR03P-181 m2 Sistema provisional de protecció de forat d'ascensor i
balcons fins la seva execució definitiva, amb xapa
d'acer de 3mm, marc perimetral i costelles de
50x200mm, fixada soldada/mecànicament amb
cargols, volandera i femella a l'estructura.

Rend.: 1,000 98,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200

Subtotal: 20,67800 20,67800
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,85000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500
Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

30,000      x 2,31000 = 69,30000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,49000 = 2,98000

Subtotal: 72,28000 72,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 93,85995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,69300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,55295

PB13-SE01P-182 m Barana d'acer prelacada RAL 9003, amb passamà
superior, travesser inferior i muntants verticals amb
pletina 70x10mm, muntants cada 120 cm com a
màxim, i brèndoles cada diàm. 10 cm, separades
10cm entre elles, de 120 a 140 cm d'alçària del
conjunt com a màxim, ancorada, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva.Treballada a taller i
col·locada cargolada sobre estructura metàl·lica.
Detall BR1-BR2.

Rend.: 1,000 183,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

1,000      x 142,93500 = 142,93500

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 32,12420 = 32,12420

Subtotal: 175,05920 175,05920

COST DIRECTE 175,05920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,75296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,81216
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PB1C-61TYP-183 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic. BR3.

Rend.: 1,000 38,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

1,000      x 27,66250 = 27,66250

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2'' de diàmetre, com a màxim

1,000      x 8,97990 = 8,97990

Subtotal: 36,64240 36,64240

COST DIRECTE 36,64240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,47452

PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 29,52000 = 2,95200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 6,49000 6,49000
Materials

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,000      x 20,00000 = 20,00000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0145      x 69,67000 = 1,01020

Subtotal: 21,01020 21,01020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16225

COST DIRECTE 27,66245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04557

PB31-SE01P-184 m2 Reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, amb
marc perimetral de 50x10mm, i brèndoles Ø10mm
cada 10 cm, treballada a taller, galvanitzada en calent
i muntada fixada mecànicament amb cargols,
volandera i femella. R1-R2-R3-R4-R5-R6

Rend.: 1,000 154,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 35,93000 = 14,37200
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 31,53000 = 6,30600

Subtotal: 20,67800 20,67800
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,49000 = 2,98000

BB10-BC01 m2 Reixa d'acer galvanitzat, amb marc perimetral de
50x10mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm, fixada
mecànicament amb cargols, volandera i femella

1,000      x 123,20000 = 123,20000

Subtotal: 126,18000 126,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51695

COST DIRECTE 147,37495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,36875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,74370

PB31-SE02P-185 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016,
de 90x220cm, amb marc perimetral de 50x10mm i
bastidor 40x20x1.5mm, i brèndoles Ø10mm cada 10
cm, treballada a taller, galvanitzada en calent i
muntada fixada mecànicament amb cargols,
volandera i femella, amb ferramentes, sistema
d'accionament de maneta, pany de cop i clau. R7.

Rend.: 1,000 990,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,200 /R x 31,53000 = 37,83600
A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,200 /R x 35,93000 = 43,11600

Subtotal: 80,95200 80,95200
Materials

BB10-BC92 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat, de
85x250cm, amb marc perimetral de 50x10mm, i
brèndoles Ø10mm cada 10 cm, fixada mecànicament
amb cargols, volandera i femella, amb pany de cop i
clau

1,000      x 770,00000 = 770,00000

BAZGA160 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent,
de preu superior

1,000      x 81,83000 = 81,83000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000      x 1,49000 = 8,94000

Subtotal: 860,77000 860,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,02380

COST DIRECTE 943,74580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,18729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 990,93309
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PB31-SE03P-186 m2 Reixa d'alumini lacat RAL 7016, amb marc perimetral
de 50x10mm, i lames tipus Z fixades mecànicament,
fixada mecànicament amb cargols, volandera i
femella. L1 - L2

Rend.: 1,000 190,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,400 /R x 31,53000 = 12,61200
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 35,93000 = 28,74400

Subtotal: 41,35600 41,35600
Materials

BB10-BC88 m2 Reixa d'alumini, amb marc perimetral de 50x10mm, i
lames tipus Z fixades mecànicament

1,000      x 137,50000 = 137,50000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,49000 = 2,98000

Subtotal: 140,48000 140,48000

COST DIRECTE 181,83600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,09180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,92780

PB31-SE04P-187 u Reixa d'entramat d'acer galvanitzat prelacat RAL
7016, 300x300mm, de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, fixada mecànicament amb cargols,
volandera i femella. R8

Rend.: 1,000 80,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 29,52000 = 8,85600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 35,38000 = 17,69000

Subtotal: 26,54600 26,54600
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 140,43000 = 0,70220

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

0,500      x 98,42000 = 49,21000

Subtotal: 49,91220 49,91220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39819

COST DIRECTE 76,85639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,69921
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PB70-H001P-188 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable,
absorvidor d'energia, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. La
partida inclou els documents de certificació i
homologació corresponents segons normativa vigent.

Rend.: 1,000 398,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000

Subtotal: 18,28000 18,28000
Materials

B147W-H5J u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 279,79000 = 279,79000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 10,03000 = 80,24000

Subtotal: 360,03000 360,03000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,91400

COST DIRECTE 379,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,96120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,18520

PB70-H002P-189 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat. La partida inclou els documents de
certificació i homologació corresponents segons
normativa vigent.

Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 36,56000 = 1,09680

Subtotal: 1,09680 1,09680
Materials

B147W-H5J m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 5,42000 = 5,69100

Subtotal: 5,69100 5,69100
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,03839

COST DIRECTE 6,82619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,16750

PB70-H003P-190 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. La
partida inclou els documents de certificació i
homologació corresponents segons normativa vigent.

Rend.: 1,000 103,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 31,41000 = 9,42300

Subtotal: 9,42300 9,42300
Materials

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 68,40000 = 68,40000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 10,03000 = 20,06000

Subtotal: 88,46000 88,46000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,32981

COST DIRECTE 98,21281
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,91064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,12345

PC16-5NMLP-191 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 114,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 34,36000 = 34,36000

Subtotal: 34,36000 34,36000
Materials

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 260,52000 = 10,42080
BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 62,41000 = 62,41000
B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb

vis
4,400      x 0,17000 = 0,74800

Subtotal: 73,57880 73,57880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85900

COST DIRECTE 108,79780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,43989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,23769
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PC1A-SE03P-192 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 73,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 34,36000 = 20,61600

Subtotal: 20,61600 20,61600
Materials

BC12-SE05 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 48,65000 = 48,65000

Subtotal: 48,65000 48,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30924

COST DIRECTE 69,57524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,47876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,05400

PC1D-SE01P-193 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 98,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 34,36000 = 20,61600

Subtotal: 20,61600 20,61600
Materials

BC14-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 72,73000 = 72,73000

Subtotal: 72,73000 72,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30924

COST DIRECTE 93,65524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,68276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,33800
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PC1H-5CW3 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 56,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 34,36000 = 17,18000

Subtotal: 17,18000 17,18000
Materials

BC1A-0TOH m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 36,77000 = 36,77000

Subtotal: 36,77000 36,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25770

COST DIRECTE 54,20770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,91809

PC1H-BCWAP-194 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida
trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 94,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPA h Ajudant vidrier 0,250 /R x 31,14000 = 7,78500
A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 34,36000 = 17,18000

Subtotal: 24,96500 24,96500
Materials

BC1A-BC01 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida
trempada tipus parsol gris, de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000      x 64,90000 = 64,90000

Subtotal: 64,90000 64,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37448

COST DIRECTE 90,23948
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,51197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,75145
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PD17-473ZP-195 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 83,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 31,41000 = 6,28200
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 35,38000 = 14,15200

Subtotal: 20,43400 20,43400
Materials

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 27,79000 = 9,17070
BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160

mm
1,000      x 0,66000 = 0,66000

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 3,51000 = 2,35170

BD16-1K9Y m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,400      x 33,43000 = 46,80200

Subtotal: 58,98440 58,98440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30651

COST DIRECTE 79,72491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,71116

PD19-SE01P-196 u Xarxa horitzontal de petita evacuació, per bany
composat per dutxa, lavabo i wc i previsió per
rentadora, incloent tubs de polipropilè homopolímer
autoextinguible, peces especials, com colzes, peces
en t, unions roscades, sifons, i tots els elements
necessaris per a la correcta instal lació fins a baixant
general. Inclús formació de regates i retirada de les
instal·lacions existents.

Rend.: 1,000 136,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,078 /R x 31,35000 = 33,79530
A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,078 /R x 36,56000 = 39,41170

Subtotal: 73,20700 73,20700
Materials

BD11I014 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio,
per a bany composat per dutxa, lavabo i wc, amb tubs
de polipropilè homopolímer autoextinguible, fins a
baixant general.
Marca/Model:  REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

1,100      x 20,17000 = 22,18700

Subtotal: 22,18700 22,18700
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Partides d'obra
PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb

mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4
4,000      x 8,51100 = 34,04400

Subtotal: 34,04400 34,04400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,73207

COST DIRECTE 130,17007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,50850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,67857

PD31-56A6 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 291,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,900 /R x 35,38000 = 137,98200
A0D-0007 h Manobre 1,950 /R x 29,52000 = 57,56400

Subtotal: 195,54600 195,54600
Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,08505      x 100,08000 = 8,51180

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 31,28000 = 31,28000
B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
60,005      x 0,31000 = 18,60160

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,00000 = 0,00400
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 258,29000 = 19,52670

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 179,80000 = 0,75520

Subtotal: 78,67930 78,67930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,93319

COST DIRECTE 277,15849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,85792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,01641

PD7D-5Z5CP-197 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre

Rend.: 1,000 106,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 31,41000 = 13,82040
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 35,38000 = 30,95750

Subtotal: 44,77790 44,77790
Materials

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,89000 = 2,91750
BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160

mm
1,000      x 0,66000 = 0,66000

BD16-1K9Y m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,300      x 33,43000 = 43,45900

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 27,79000 = 9,17070

Subtotal: 56,20720 56,20720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67167

COST DIRECTE 101,65677
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,08284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,73961

PDK1-DXA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 98,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,4515 /R x 35,38000 = 15,97410
A0D-0007 h Manobre 0,4515 /R x 29,52000 = 13,32830

Subtotal: 29,30240 29,30240
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 67,80000 = 0,42710

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 63,32000 = 63,32000

Subtotal: 63,74710 63,74710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43954

COST DIRECTE 93,48904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,67445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,16349

PE40-60UCP-198 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer
inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 56,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 31,35000 = 7,83750
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000

Subtotal: 16,97750 16,97750
Materials

BE40-16OI u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable,
antirregolfant, de 150 mm de

1,000      x 36,37000 = 36,37000

Subtotal: 36,37000 36,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42444

COST DIRECTE 53,77194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,46053

PE40-SE01P-199 u Adaptació de les instal·lacions d'extracció i ventilació
d'un habitatge. Inclou el desmuntatge, l'adaptació dels
conductes existents o la col·locació de nous
conductes per adaptar-se a la normativa vigent, la
seva prolongació i/o recol·locació de reixes i
xemeneies per adaptar-se als gruixos dels nous
paraments. Inclou el material i mà d'obra, així com les
ajudes del ram de paleta: repicats de façana,
enrajolats interiors, falsos sostres, rejuntants amb
espuma, segons necessitats. Les instal·lacions
afectades són l'extracció del bany, cuina i calderes.

Rend.: 1,000 365,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,000 /R x 31,35000 = 156,75000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000

Subtotal: 339,55000 339,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,48875

COST DIRECTE 348,03875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,40194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,44069

PE42-48R4P-200 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits,
muntat superficialment.

Rend.: 1,000 11,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 31,35000 = 3,13500
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600

Subtotal: 6,79100 6,79100
Materials

BE42-0O43 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

1,020      x 3,87000 = 3,94740

Subtotal: 3,94740 3,94740
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10187

COST DIRECTE 10,84027
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,38228

PEF1-SE01P-201 u Preinstal.lació d'aire condicionat per habitatge
incloent caixa de preinstal.lació d'encastar, tubs
frigorífics i manguera elèctrica entre la futura unitat
interior i la unitat exterior situada a coberta.
S'inclouen les ajudes de paleta necessàries,
desaigües i tub corrugat des de la caixa general de
protecció fins la caixa de preinstal.lació.

Rend.: 1,000 365,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,000 /R x 31,35000 = 156,75000

Subtotal: 339,55000 339,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,48875

COST DIRECTE 348,03875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,40194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,44069

PEF1-SE02P-202 u Trasllat de les unitats exteriors d'aire condicionat
existents a la coberta. S'inclou el tub frigorífic
necessari, la recàrrega de gas de cada màquina, i les
bancades de recolzament. (El posterior muntatge dels
elements quedarà supeditat a la seva adecuació a
normativa i segons indicacions de la DF)

Rend.: 1,000 1.819,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 24,000 /R x 36,56000 = 877,44000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,000 /R x 31,35000 = 752,40000

Subtotal: 1.629,84000 1.629,84000
Materials

BEZ4-1CJN kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 102,91000 = 102,91000

Subtotal: 102,91000 102,91000

COST DIRECTE 1.732,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,63750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.819,38750
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PEMA-SE01P-203 u Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany
format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor,
velocitat 2100 r.p.m., potència màxima de 8 W, cabal
de descàrrega lliure 100 m³/h, nivell de pressió
sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158
mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor
amb rodaments de boles per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat
amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Fins
i tot accessoris de fixació i connexió. Totalment
muntat, connectat i provat. Inclou accessoris i
connexionat fins a quadre elèctric, boca de
descàrrega amb malla antiocells, suports per a la
instal·lació i clapeta antiretorn.

Rend.: 1,000 129,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 31,35000 = 18,81000

Subtotal: 40,74600 40,74600
Materials

BEM9-0OPF u Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal
de baix nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m., potència
màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h,
nivell de pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions
158x109x158 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color
blanc, motor amb rodaments de boles per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i
comporta antiretorn, i boca de descàrrega. Fins i tot
accessoris de fixació i connexió.

1,000      x 81,35000 = 81,35000

Subtotal: 81,35000 81,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01865

COST DIRECTE 123,11465
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,15573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,27038

PEP0-SE01P-204 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de
llargària, 60 mm de fondària i 25 mm d'amplària, amb
aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a
caixa de persiana tipus túnel, i ajustat a cabals
d'entrada

Rend.: 0,255 57,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 36,56000 = 14,33730
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 31,41000 = 12,31760

Subtotal: 26,65490 26,65490
Materials

BEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de
llargària, 60 mm de fondària i 25 mm d'amplària, amb
aïllament acústic de 32 a 34 dB, per a col·locar a
caixa de persiana tipus túnel, i ajustat a cabals

1,000      x 27,75000 = 27,75000
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d'entrada

Subtotal: 27,75000 27,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39982

COST DIRECTE 54,80472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,54496

PEUC-51AU u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 23,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,075 /R x 31,35000 = 2,35130

Subtotal: 13,31930 13,31930
Materials

BEUC-0OW u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre

1,000      x 9,21000 = 9,21000

Subtotal: 9,21000 9,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19979

COST DIRECTE 22,72909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,86554

PF16-61TQP-205 m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre nominal 1/2'', inclou el tallat
del tub existent, col·locació de purgadors, execució de
totes les unions necessàries i pintat del tub amb 2
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 108,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2'' de diàmetre, com a màxim

2,000      x 8,97990 = 17,95980

PEUC-51AU u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

0,667      x 22,72910 = 15,16030

PF1A-DUW7 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment

2,000      x 28,18390 = 56,36780

P21G9-4RU m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

2,000      x 6,89900 = 13,79800
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Subtotal: 103,28590 103,28590

COST DIRECTE 103,28590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,16430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,45020

PF1A-DUW7 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 31,41000 = 7,85250

Subtotal: 16,99250 16,99250
Materials

B0A1-07LL u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,36000 = 0,20160
BFYB-0376 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer negre de diàmetre 1/2'', roscat
1,500      x 0,87000 = 1,30500

BFW4-0367 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2'',
per a roscar

0,450      x 5,27000 = 2,37150

BF18-034G m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 6,92000 = 7,05840

Subtotal: 10,93650 10,93650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25489

COST DIRECTE 28,18389
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59308

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 21,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 36,56000 = 6,58080
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 31,41000 = 5,65380

Subtotal: 12,23460 12,23460
Materials

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 6,17000 = 6,29340

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,52000 = 0,52000
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BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 2,87000 = 0,86100

Subtotal: 7,67440 7,67440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18352

COST DIRECTE 20,09252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09714

PF56-FJEP m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat soterrat

Rend.: 1,000 41,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 36,56000 = 8,22600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,225 /R x 31,41000 = 7,06730

Subtotal: 15,29330 15,29330
Materials

BF53-FGL6 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 19,90000 = 20,29800

BFW6-04O1 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 8,34000 = 2,50200

BFYC-04OS u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 24,27000 24,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22940

COST DIRECTE 39,79270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,78233

PG01-657XP-206 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional
d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 1.366,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG57-DSY u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

1,000      x 37,36930 = 37,36930

PG4M-DRD u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

1,000      x 132,92080 = 132,92080
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PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

6,000      x 23,50940 = 141,05640

PG4B-DWZ3 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 255,98830 = 255,98830

PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 237,39980 = 237,39980

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

3,000      x 69,82220 = 209,46660

PG52-DXY0 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

1,000      x 287,05760 = 287,05760

Subtotal: 1.301,25880 1.301,25880

COST DIRECTE 1.301,25880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,06294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.366,32174

PG02-6562P-207 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica
provisional d'obra format per 1 caixa de doble
aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 474,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 23,50940 = 94,03760

PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 195,04830 = 195,04830

PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 92,96900 = 92,96900

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

1,000      x 69,82220 = 69,82220

Subtotal: 451,87710 451,87710
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COST DIRECTE 451,87710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,59386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 474,47096

PG04-0002P-208 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb
porta transparent, amb grau de protecció IP65 i IK08,
aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24
mòduls, en 2 files, amb carril DIN, terminals de neutre
i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons
UNE-EN 60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors
contra sobretensions permanents i transitòries, de 15
mòduls, format per interruptor automàtic magneto
tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder
de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20
µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de
descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto
tèrmic tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder
de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de
270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons IEC
61643-11, UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6
kA, corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant, segons
UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.

Rend.: 1,000 1.638,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 36,56000 = 365,60000
A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 31,35000 = 313,50000

Subtotal: 679,10000 679,10000
Materials

BG040001 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb
porta transparent, amb grau de protecció IP65 i IK08,
aïllament clase II, tensió nominal de 690V, per a 24
mòduls, en 2 files, amb carril DIN, terminals de neutre
i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons

1,000      x 881,52000 = 881,52000
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UNE-EN 60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors
contra sobretensions permanents i transitòries, de 15
mòduls, format per interruptor automàtic magneto
tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder
de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20
µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de
descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magneto
tèrmic tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder
de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de
270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril, segons IEC
61643-11, UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6
kA, corba D, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant,
segons  UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.

Subtotal: 881,52000 881,52000

COST DIRECTE 1.560,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,03100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.638,65100

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750

Subtotal: 7,05150 7,05150
Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10577

COST DIRECTE 8,53727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96414

PG12-DH7UP-209 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250

Subtotal: 15,67050 15,67050
Materials

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,23000 = 3,23000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 3,63000 3,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23506

COST DIRECTE 19,53556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,51234

PG12-DHB2P-210 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 10,18650 10,18650
Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,40000 = 0,40000

BG12-0G8M u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,68000 = 1,68000

Subtotal: 2,08000 2,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15280

COST DIRECTE 12,41930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,04026

PG13-E30M u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 23,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000

Subtotal: 19,84750 19,84750
Materials

BG13-0G0F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29771

COST DIRECTE 22,59521
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,72497

PG16-E3HC u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 73,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 31,35000 = 7,83750

Subtotal: 16,97750 16,97750
Materials

BG15-0FOL u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 44,86000 = 44,86000

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 7,73000 = 7,73000

Subtotal: 52,59000 52,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25466

COST DIRECTE 69,82216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,31327
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PG19-SE01P-211 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (inclou fusibles tipus gG
NH1 250Z, 120kA), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 727,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 31,35000 = 156,75000

Subtotal: 339,55000 339,55000
Materials

BG16-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (amb 3 fusibles tipus gG
NH1, de ganiveta, 250A i capacitat de ruptura 120kA),
neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09

1,000      x 333,64000 = 333,64000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 14,84000 = 14,84000

Subtotal: 348,48000 348,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,09325

COST DIRECTE 693,12325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,65616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 727,77941

PG1C-0001P-212 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24
habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A
(III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure,
tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles,
cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de
fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i
accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics.
Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors
trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors
trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble
tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou
carril, bornes, cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa
subministradora.

Rend.: 1,000 2.589,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 31,35000 = 313,50000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 36,56000 = 365,60000

Subtotal: 679,10000 679,10000
Materials

BG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24
habitatges i serveis comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A
(III+N). Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure,
tallacircuits, cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles,
cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de
fraccionament i seccionament. Inclús cablejat i
accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics.
Inclús cablejat i accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors
trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors
trifàsics.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble
tarifa.Inclús cablejat i accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou
carril, bornes, cablejat i accessoris.

1,000      x 1.787,50000 = 1.787,50000

Subtotal: 1.787,50000 1.787,50000

COST DIRECTE 2.466,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 123,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.589,93000

PG25-AZD9P-213 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

Rend.: 1,000 32,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 36,56000 = 8,04320
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,110 /R x 31,35000 = 3,44850

Subtotal: 11,49170 11,49170
Materials

BGWG-MC9 m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de
150 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc

1,000      x 3,71000 = 3,71000

BG23-2IXU m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de
color blanc

1,020      x 14,86000 = 15,15720
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Subtotal: 18,86720 18,86720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17238

COST DIRECTE 30,53128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,05784

PG2H-4CVWP-214 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb
la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada

Rend.: 1,000 38,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,045 /R x 31,35000 = 1,41080
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,112 /R x 36,56000 = 4,09470

Subtotal: 5,50550 5,50550
Materials

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària

1,020      x 10,35000 = 10,55700

BG2I-0B93 m Safata aïllant de PVC llisa, de 75x200 mm 1,020      x 20,53000 = 20,94060

Subtotal: 31,49760 31,49760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08258

COST DIRECTE 37,08568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,93997

PG2H-SE11P-215 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada encastada

Rend.: 1,001 24,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,112 /R x 36,56000 = 4,09060
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,045 /R x 31,35000 = 1,40930

Subtotal: 5,49990 5,49990
Materials

BG2I-0B9B m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x40 mm 1,020      x 11,69000 = 11,92380
BG28-2HLY m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm

d'amplària
1,020      x 6,14000 = 6,26280

Subtotal: 18,18660 18,18660
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08250

COST DIRECTE 23,76900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95745

PG2J-BC01P-216 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada en parament vertical,
amb elements de suport i fixació.

Rend.: 1,000 114,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,113 /R x 31,35000 = 3,54260

Subtotal: 21,82260 21,82260
Materials

BG2J-0BCK m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 400 mm

1,000      x 33,70000 = 33,70000

BGY1-1P1F u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 11,58000 = 11,58000

BG29-1ZTA m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària

1,000      x 41,81000 = 41,81000

Subtotal: 87,09000 87,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32734

COST DIRECTE 109,23994
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,70194

PG2J-SE01P-217 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 200 mm, col·locada en parament vertical de
pati interior, amb elements de suport, executada per
personal especialitzat en treballs verticals

Rend.: 1,000 87,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

0,500 /R x 68,44000 = 34,22000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 31,35000 = 3,00960

Subtotal: 37,22960 37,22960
Materials

BG29-1ZT2 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària

1,000      x 15,36000 = 15,36000

BG2G-1OJY m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària

1,000      x 6,30000 = 6,30000

BG2J-0BAM m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 200 mm

1,000      x 10,55000 = 10,55000
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BGY1-1OY0 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 13,78000 = 13,78000

Subtotal: 45,99000 45,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55844

COST DIRECTE 83,77804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,18890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,96695

PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,56000 = 0,58500

Subtotal: 1,21200 1,21200
Materials

BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,37000 = 0,37740

Subtotal: 0,37740 0,37740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01818

COST DIRECTE 1,60758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68796

PG2N-EUJN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,56000 = 0,58500

Subtotal: 1,21200 1,21200
Materials

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

1,020      x 1,73000 = 1,76460
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dielèctrica de 2000 V

Subtotal: 1,76460 1,76460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01818

COST DIRECTE 2,99478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14452

PG2P-6SZ8P-218 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 36,56000 = 1,16990
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750

Subtotal: 2,73740 2,73740
Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,45000 = 3,51900

Subtotal: 3,70900 3,70900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04106

COST DIRECTE 6,48746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81183

PG2P-6T08P-219 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 36,56000 = 1,35270
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750

Subtotal: 2,92020 2,92020
Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020      x 1,23000 = 1,25460
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compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Subtotal: 1,44460 1,44460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04380

COST DIRECTE 4,40860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62903

PG33-E42VP-220 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 36,56000 = 0,43870
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 31,35000 = 0,37620

Subtotal: 0,81490 0,81490
Materials

BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,92000 = 0,93840

Subtotal: 0,93840 0,93840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01222

COST DIRECTE 1,76552
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85380

PG33-E432P-221 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 6,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 31,35000 = 1,25400
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 36,56000 = 1,46240

Subtotal: 2,71640 2,71640
Materials
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BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,52000 = 3,59040

Subtotal: 3,59040 3,59040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04075

COST DIRECTE 6,34755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66492

PG33-E435P-222 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 36,56000 = 1,46240
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 31,35000 = 1,25400

Subtotal: 2,71640 2,71640
Materials

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,29000 = 5,39580

Subtotal: 5,39580 5,39580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04075

COST DIRECTE 8,15295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56059

PG33-E437P-223 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,052 /R x 31,35000 = 1,63020
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 36,56000 = 1,90110

Subtotal: 3,53130 3,53130
Materials

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,59000 = 6,72180

Subtotal: 6,72180 6,72180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05297

COST DIRECTE 10,30607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82137

PG33-E43DP-224 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,072 /R x 31,35000 = 2,25720
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 36,56000 = 2,63230

Subtotal: 4,88950 4,88950
Materials

BG33-G2S8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 16,81000 = 17,14620

Subtotal: 17,14620 17,14620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07334

COST DIRECTE 22,10904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21449
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PG33-E43ZP-225 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 36,56000 = 1,16990
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 31,35000 = 1,00320

Subtotal: 2,17310 2,17310
Materials

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,11000 = 6,23220

Subtotal: 6,23220 6,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03260

COST DIRECTE 8,43790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85979

PG33-E440P-226 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 36,56000 = 1,46240
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 31,35000 = 1,25400

Subtotal: 2,71640 2,71640
Materials

BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 9,28000 = 9,46560

Subtotal: 9,46560 9,46560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04075

COST DIRECTE 12,22275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83388

PG33-E441P-227 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 22,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 36,56000 = 1,46240
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 31,35000 = 1,25400

Subtotal: 2,71640 2,71640
Materials

BG33-G2VI m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 18,73000 = 19,10460

Subtotal: 19,10460 19,10460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04075

COST DIRECTE 21,86175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,95483

PG33-E44YP-228 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 9,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 36,56000 = 1,16990
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 31,35000 = 1,00320

Subtotal: 2,17310 2,17310
Materials

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 6,59000 = 6,72180
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 6,72180 6,72180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03260

COST DIRECTE 8,92750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37387

PG33-E690P-229 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 14,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 36,56000 = 2,37640
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 31,35000 = 2,03780

Subtotal: 4,41420 4,41420
Materials

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 9,27000 = 9,45540

Subtotal: 9,45540 9,45540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06621

COST DIRECTE 13,93581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,63260

PG33-E6CTP-230 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 31,35000 = 0,47030
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 36,56000 = 0,54840

Subtotal: 1,01870 1,01870
Materials
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BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,10000 = 2,14200

Subtotal: 2,14200 2,14200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01528

COST DIRECTE 3,17598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33478

PG35-0069P-231 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament
fins a 750 V de secció 25 mm2, per a posada a terra.
Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,56000 = 0,73120

Subtotal: 1,35820 1,35820
Materials

BP48-LR69 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament
fins a 750 V de secció 25 mm2, per a posada a terra.
Instal·lat i comprovat. Model: H07 V-K 25.

1,000      x 1,32000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 2,67820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81211

PG35-HIXSP-232 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 31,35000 = 0,47030
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 36,56000 = 0,54840

Subtotal: 1,01870 1,01870
Materials

BG35-HFVQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc

1,020      x 0,34000 = 0,34680
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Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

Subtotal: 0,34680 0,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01528

COST DIRECTE 1,38078
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44982

PG3B-E7E6P-233 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250

Subtotal: 8,35850 8,35850
Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,99000 = 3,04980

Subtotal: 3,46980 3,46980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12538

COST DIRECTE 11,95368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55136

PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 97,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 31,35000 = 6,27000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 36,56000 = 8,40880

Subtotal: 14,67880 14,67880
Materials

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 77,51000 = 77,51000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,56000 = 0,56000
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Subtotal: 78,07000 78,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22018

COST DIRECTE 92,96898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,64845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,61743

PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 249,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 36,56000 = 12,06480
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 31,35000 = 6,27000

Subtotal: 18,33480 18,33480
Materials

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 218,23000 = 218,23000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,56000 = 0,56000

Subtotal: 218,79000 218,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27502

COST DIRECTE 237,39982
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,86999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,26981

PG4B-DWYC u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 204,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 31,35000 = 6,27000

Subtotal: 24,55000 24,55000
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,51000 = 0,51000
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BG4L-09XM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 169,62000 = 169,62000

Subtotal: 170,13000 170,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 195,04825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,75241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,80066

PG4B-DWZ3 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 268,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 31,35000 = 6,27000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000

Subtotal: 24,55000 24,55000
Materials

BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 230,56000 = 230,56000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 231,07000 231,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 255,98825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,79941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,78766

PG4M-DRD9 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

Rend.: 1,000 139,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 36,56000 = 16,45200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 31,35000 = 3,13500
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Subtotal: 19,58700 19,58700
Materials

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000      x 1,13000 = 1,13000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG4I-0A14 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 1

1,000      x 111,58000 = 111,58000

Subtotal: 113,04000 113,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29381

COST DIRECTE 132,92081
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,64604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,56685

PG52-DXY0 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 301,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 36,56000 = 1,20650

Subtotal: 5,90900 5,90900
Materials

BG52-0H1Y u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

1,000      x 281,06000 = 281,06000

Subtotal: 281,06000 281,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08864

COST DIRECTE 287,05764
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,35288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,41052

PG57-DSYW u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 39,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 10,18650 10,18650
Materials

BG57-07SH u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1
de precisió segons UNE-EN 60044

1,000      x 26,31000 = 26,31000
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BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 27,03000 27,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15280

COST DIRECTE 37,36930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,23776

PG6E-77H2P-234 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 31,35000 = 4,16960
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 9,65360 9,65360
Materials

BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14480

COST DIRECTE 15,46840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,24182

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 31,35000 = 5,73710

Subtotal: 11,22110 11,22110
Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 11,59000 = 11,59000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,53000 = 0,53000

Subtotal: 12,12000 12,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16832

COST DIRECTE 23,50942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68489

PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 31,35000 = 5,73710
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 11,22110 11,22110
Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 11,59000 = 11,59000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,53000 = 0,53000

Subtotal: 12,12000 12,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16832

COST DIRECTE 23,50942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68489

PG6O-77RYP-235 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 22,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 31,35000 = 5,73710
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 11,22110 11,22110
Materials

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,53000 = 0,53000

Subtotal: 9,63000 9,63000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16832

COST DIRECTE 21,01942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,07039

PG70-78ALP-236 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 61,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 31,35000 = 4,16960
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 36,56000 = 6,21520

Subtotal: 10,38480 10,38480
Materials

BG70-1O9F u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 47,66000 = 47,66000

Subtotal: 47,66000 47,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15577

COST DIRECTE 58,20057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,91003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,11060

PGD1-SE01P-237 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou arqueta
de registre de polipropilé 30x30cm, col·locada.

Rend.: 1,000 158,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 30,53000 = 15,26500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 31,35000 = 9,40500

Subtotal: 35,63800 35,63800
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,500 /R x 4,92000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000
Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 6,27000 = 6,27000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a

0,020      x 119,88000 = 2,39760
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compressió, elaborat a l'obra
BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de

coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 22,31000 = 22,31000

BJSM-SE01 u Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de
300x300 mm, amb tapa de registre.

1,000      x 81,40000 = 81,40000

Subtotal: 112,37760 112,37760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53457

COST DIRECTE 151,01017
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,55051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,56068

PGD4-614MP-238 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 59,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 31,35000 = 7,83750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000

Subtotal: 16,97750 16,97750
Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 39,77000 = 39,77000

Subtotal: 39,77000 39,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25466

COST DIRECTE 57,00216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,85227

PH11-AZWNP-239 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Rend.: 1,000 133,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 31,35000 = 9,40500

Subtotal: 20,37300 20,37300
Materials

BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

1,000      x 106,91000 = 106,91000

Subtotal: 106,91000 106,91000



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/02/25 Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30560

COST DIRECTE 127,58860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,37943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,96802

PH13-BZCNP-240 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 228,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 31,35000 = 9,40500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800

Subtotal: 20,37300 20,37300
Materials

BH12-2XRG u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 196,90000 = 196,90000

Subtotal: 196,90000 196,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30560

COST DIRECTE 217,57860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,87893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,45752

PH57-B3A3P-241 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 118,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 10,18650 10,18650
Materials

BH65-2IIV u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 102,12000 = 102,12000

Subtotal: 102,12000 102,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15280

COST DIRECTE 112,45930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,62296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,08226

PHA2-3A00P-242 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís polièster, muntada superficialment al sostre.
Inclou la part proporcional de cablejat fins a quadre
elèctric provisional.

Rend.: 1,000 96,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 36,56000 = 8,40880
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,230 /R x 31,35000 = 7,21050

Subtotal: 15,61930 15,61930
Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

15,000      x 2,10000 = 31,50000

BHW5-06FT u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

1,000      x 1,64000 = 1,64000

BHA1-0FRK u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís polièster

1,000      x 42,96000 = 42,96000

Subtotal: 76,10000 76,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23429

COST DIRECTE 91,95359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,59768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,55127

PJ02-61UYP-243 m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de
coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix,
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat,
en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment,
de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40
mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix,
reblert i compactació dels espais buits entre els
elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la
reposició del paviment

Rend.: 1,000 82,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PF56-FJEP m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat soterrat

1,000      x 39,79270 = 39,79270
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P2258-DRN m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

0,080      x 58,14680 = 4,65170

P6142-57AZ m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

0,900      x 29,92830 = 26,93550

P89R-4W4X m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4''
de diàmetre, com a màxim

1,000      x 7,45870 = 7,45870

Subtotal: 78,83860 78,83860

COST DIRECTE 78,83860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,78053

PJ03-623XP-244 m Substitució de tram de canonada amb tub de coure
semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat
encastat

Rend.: 1,000 41,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P21G9-4RU m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

1,000      x 6,89900 = 6,89900

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

1,000      x 20,09250 = 20,09250

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

1,000      x 12,44880 = 12,44880

Subtotal: 39,44030 39,44030

COST DIRECTE 39,44030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,41232

PJ04-623ZP-245 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de
diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, pericó
registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó

Rend.: 1,000 548,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PD31-56A6 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

1,000      x 277,15850 = 277,15850
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PDK1-DXA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

1,000      x 93,48900 = 93,48900

PN13-ECID u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

1,000      x 142,22410 = 142,22410

PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

0,500      x 19,67110 = 9,83560

Subtotal: 522,70720 522,70720

COST DIRECTE 522,70720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,13536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,84256

PJ06-SE01P-246 u Instal.lació de lampisteria interior d'un bany, segons
plànols, esquemes i memòria de Projecte. Format per:
- Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta).
- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents
aparells:  1 lavabo, 1 dutxa, 1 wc i 1 rentadora.

La xarxa de fontaneria interior estarà encastada o
suspesa amb tubs de polietilè reticulat amb ànima
d'alumini PEX AL PEX. Els muntants verticals i
horitzontals es fixaran amb brides a les bases de
suport. Tota la canonada a l'interior que no estigui
encastada la paret s'aïllarà amb Armaflex de 9 mm
d'espessor en AF i amb 19 mm d'espessor en ACS.
Les canonades que vagin encastades a la paret s'han
d'instal·lar amb tub corrugat flexible de PVC de color
blau per l'AF i vermell per l'ACS. El dimensionat dels
tubs segons l'indicat en els plànols i esquemes de
projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció
circular, i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. Tota la
instal·lació ha de complir la normativa vigent. Inclou la
tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà
finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.

Rend.: 1,000 624,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

6,000      x 1,53620 = 9,21720

EJ2Z412B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de 1´´

3,000      x 80,64910 = 241,94730

EFQ37432 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

6,000      x 7,22550 = 43,35300

PY05-5CIO m Obertura de regata en paret de maó calat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

6,000      x 5,96790 = 35,80740
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EN310010B u Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior
sintètic amb dues unions roscades de 3/4´´, marca
ARCO ref. AGF3002 ó similar. Incloent accesorios,
soportació, i en general tots aquells elements pel
correcte funcionament de la instal·lació.

3,000      x 19,77330 = 59,31990

EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

6,000      x 22,74050 = 136,44300

EJ2ZU114 u Col.lector de dues sortides de diàmetre 20mm.
Marca/Model: Uponor/Wirsbo.

3,000      x 22,99400 = 68,98200

Subtotal: 595,06980 595,06980

COST DIRECTE 595,06980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,75349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,82329

PJ113-3JZEP-247 u Banyera acrílica, de llargària 1,8 m, de color blanc,
preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de
totxana de 290x140x100 mm

Rend.: 1,000 426,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 35,38000 = 31,84200
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 29,52000 = 13,28400

Subtotal: 45,12600 45,12600
Materials

BJ112-FEV5 u Banyera acrílica, d'1,8 m de llargària, de color blanc,
preu mitjà per a revestir

1,000      x 357,13000 = 357,13000

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

6,300      x 0,31000 = 1,95300

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 119,88000 = 0,50350

Subtotal: 359,58650 359,58650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12815

COST DIRECTE 405,84065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,29203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,13268

PJ115-3D1TP-248 u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació
externa i amb tapa, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre el paviment

Rend.: 1,000 105,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 31,35000 = 2,35130
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Subtotal: 13,31930 13,31930
Materials

BJ114-0QA5 u Bidet per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, amb alimentació externa i amb tapa, de
color blanc i preu mitjà

1,000      x 86,41000 = 86,41000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 30,53000 = 0,45800

Subtotal: 86,86800 86,86800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33298

COST DIRECTE 100,52028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,54630

PJ117-3BQBP-249 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 144,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 31,35000 = 3,13500

Subtotal: 17,75900 17,75900
Materials

BJ115-0QEE u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

1,000      x 118,37000 = 118,37000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 30,53000 = 0,76330

Subtotal: 119,13330 119,13330

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44398

COST DIRECTE 137,33628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,86681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,20309

PJ11A-7APKP-250 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700
mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment

Rend.: 1,000 255,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 35,38000 = 14,15200
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 29,52000 = 5,90400

Subtotal: 20,05600 20,05600
Materials

BJ119-1PT5 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700
mm, de color blanc, preu superior

1,000      x 222,27000 = 222,27000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0021      x 119,88000 = 0,25170
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 222,52170 222,52170

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50140

COST DIRECTE 243,07910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,15396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,23306

PJ11C-3D00P-251 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 384,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 31,35000 = 10,65900
A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 36,56000 = 45,70000

Subtotal: 56,35900 56,35900
Materials

BJ11C-0Q6 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 307,12000 = 307,12000

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,39000 = 1,32060

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 30,53000 = 0,36640

Subtotal: 308,80700 308,80700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40898

COST DIRECTE 366,57498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,32875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,90372

PJ212-3M5ZP-252 u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa
mural, muntada superficialment, amb broc i
transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de
telèfon

Rend.: 1,000 133,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 31,35000 = 3,13500
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400

Subtotal: 17,75900 17,75900
Materials

BJ212-FG1L u Aixeta de classe monocomandament per a
banyera/dutxa mural, per a muntar superficialment
amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà,

1,000      x 109,21000 = 109,21000
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amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a
dutxa de telèfon

Subtotal: 109,21000 109,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26639

COST DIRECTE 127,23539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,36177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,59715

PJ213-3SM6P-253 u Aixeta mescladora per a bidet, muntada
superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,000 87,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600

Subtotal: 26,63850 26,63850
Materials

BJ213-0RO u Aixeta de classe mescladora per a bidet, per a muntar
superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, Indeterminatamb dues entrades
de maniguets

1,000      x 56,55000 = 56,55000

Subtotal: 56,55000 56,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39958

COST DIRECTE 83,58808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,17940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,76748

PJ219-3SFAP-254 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 160,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 36,56000 = 21,93600
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250

Subtotal: 26,63850 26,63850
Materials

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 125,53000 = 125,53000

Subtotal: 125,53000 125,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39958

COST DIRECTE 152,56808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,62840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,19648

PJ21P-H7T3P-255 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment
instal·lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750
A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 36,56000 = 1,82800

Subtotal: 3,39550 3,39550
Materials

BJ21P-H5A u Ruixador fix, d'aspersió fixa, antirrobatori 1,000      x 29,23000 = 29,23000

Subtotal: 29,23000 29,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05093

COST DIRECTE 32,67643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,31025

PJ5-SE01P-256 u Trasllat de bateria de comptadors d'aigua freda de
lectura directa des de l'ubicació actual fins a nova
ubicació especificada en el plànols de projecte.
S'inclouen tots els elements de muntatge i accessoris
necessaris per a deixar la unitat completament
muntada, connexionada i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.269,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 35,38000 = 42,45600
A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 29,52000 = 147,60000
A0F-000N h Oficial 1a lampista 15,000 /R x 36,56000 = 548,40000
A01-FEPE h Ajudant lampista 15,000 /R x 31,35000 = 470,25000

Subtotal: 1.208,70600 1.208,70600

COST DIRECTE 1.208,70600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,43530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.269,14130

PKK0-SE01P-257 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20
cm, fixada mecànicament. Inclou p.p de treballs
necessaris per adaptar la solució existent al nou
revestiment als paraments verticals, incloent mà
d'obra i materials.

Rend.: 1,000 81,25 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 31,41000 = 4,71150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400
A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 30,53000 = 61,06000

Subtotal: 71,25550 71,25550
Materials

BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de
20x20 cm

1,000      x 5,06000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06883

COST DIRECTE 77,38433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,25355

PM32-SE01P-258 u Extintor manual de pols seca polivalent (eficàcia
21A-113B), de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Rend.: 1,000 142,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 31,41000 = 12,56400
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 36,56000 = 14,62400

Subtotal: 27,18800 27,18800
Materials

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 56,36000 = 56,36000

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 51,10000 = 51,10000
BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 107,89000 107,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40782

COST DIRECTE 135,48582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,26011

PMS0-6Z16P-259 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 34,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 5,48400 5,48400
Materials
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B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,000      x 2,07000 = 2,07000

BMS0-1JZP u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 25,48000 = 25,48000

Subtotal: 27,55000 27,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08226

COST DIRECTE 33,11626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77207

PMS0-6Z2ZP-260 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600

Subtotal: 3,65600 3,65600
Materials

BMS0-1K0P u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

1,000      x 6,14000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05484

COST DIRECTE 9,85084
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34338

PN13-ECID u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 149,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 36,56000 = 20,47360
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,560 /R x 31,41000 = 17,58960

Subtotal: 38,06320 38,06320
Materials

BN13-0X6N u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 103,59000 = 103,59000
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Subtotal: 103,59000 103,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57095

COST DIRECTE 142,22415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,11121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,33536

PN20-6148P-261 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per
vàlvula de soleta manual amb rosca de DN 3/4'', de
16 bar de PN, de bronze, preu alt

Rend.: 1,000 42,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 31,41000 = 7,85250
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000

Subtotal: 16,99250 16,99250
Materials

BN22-FG5X u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 23,28000 = 23,28000

Subtotal: 23,28000 23,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42481

COST DIRECTE 40,69731
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,73218

PP10-LR02P-262 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector
de METALL. Ample de Banda: 10,95 a 12,75 Ghz.
Guany típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents
focus o LNBs. Inclou muntura per a muntatge a
masteler i suport per a muntatge a paret. Model:
Al-G80FNC. Inclou Convertidor de baix factor de
soroll muntat en caixa estanca, amb 4 sortides “F”
independents. Freqüència d'entrada 10.7/11.7 -
11.7/12.5. Figura de soroll típic d'1 dB i mínim de 0.8
dB. Guany típic: 55 dB.

Rend.: 1,000 112,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,750 /R x 31,35000 = 23,51250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 36,56000 = 27,42000

Subtotal: 50,93250 50,93250
Materials

BP12-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector
de METALL. Ample de Banda: 10,95 a 12,75 Ghz.
Guany típic: 38,5 dB. Permet incorporar diferents
focus o LNBs. Inclou muntura per a muntatge a
masteler i suport per a muntatge a paret

1,000      x 55,76000 = 55,76000

Subtotal: 55,76000 55,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76399

COST DIRECTE 107,45649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,37282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,82931

PP11-LR01P-263 u Antena de TV per a la banda IV-V (U.H.F.) Sèrie
Super Espectral Color (LTE). Guany típic 15 dB, alta
relació davant/darrere típica 30 dB.

Rend.: 1,000 72,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 36,56000 = 9,14000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 31,35000 = 7,83750

Subtotal: 16,97750 16,97750
Materials

BP13-LR01 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a
fixació de parabòliques en sòls plans.

1,000      x 52,06000 = 52,06000

Subtotal: 52,06000 52,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25466

COST DIRECTE 69,29216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,46461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,75677

PP11-LR04P-264 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany
típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere típica 30 dB.

Rend.: 1,000 28,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 31,35000 = 4,70250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,56000 = 5,48400

Subtotal: 10,18650 10,18650
Materials

BP13-LRO3 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany
típic 9,5 dB, alta relació davant/darrere típica 30 dB.

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 16,64000 16,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15280

COST DIRECTE 26,97930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32826
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PP11-LR10P-265 u Antena de F.M. per a la banda II, amb dipol en forma
d'U, omnidireccional, guany 0 dB.

Rend.: 1,000 164,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 31,35000 = 31,35000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 36,56000 = 36,56000

Subtotal: 67,91000 67,91000
Materials

BP11-LR01 u Màstil de 2,5m de 35mm de diàmetre i 1,5mm de
pared interior

1,000      x 11,00000 = 11,00000

BP13-2V81 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena
receptora de televisió digital terrestre), banda de
freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60),
guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA

1,000      x 60,04000 = 60,04000

BP13-2V7Y u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de
ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 MHz
(blocs 8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA

1,000      x 18,18000 = 18,18000

Subtotal: 89,22000 89,22000

COST DIRECTE 157,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,85650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,98650

PP13-LR23P-266 u Capçalera analògica/digital programable. Amb tres
entrades programables d'UHF de 51 dB de Guany.
Entrada BI/BIII/DAB de 44 dB de Guany. Entrada de
FM de 41 dB de Guany. Disposició d'una entrada tota
banda, per a possibles expansions del sistema, com
un equip U.I. de satèl·lit o un equip TDT's de Guany
entre 35 i 39 dB. Entrada FI SAT de Guany entre 42 i
45 dB. Sortides de MATV i MATV+FI. Model:
Multimaxy

Rend.: 1,000 703,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 31,35000 = 94,05000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 36,56000 = 109,68000

Subtotal: 203,73000 203,73000
Materials

BP15-2WX9 u Càrrega resistiva de 75 ohm 5,000      x 2,02000 = 10,10000
BP17-2WX8 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 30,000      x 3,14000 = 94,20000
BP1B-2WX7 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb

capacitat per a 18u
1,000      x 3,16000 = 3,16000

BP11-2VBQ u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 40 dB
de guany, segons UNE-EN 50083-5

3,000      x 89,86000 = 269,58000

BP16-1CGC u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera,
230 V d'entrada i 24 V de sortida

1,000      x 19,46000 = 19,46000

BP11-2VBP u Amplificador FM, 43 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5

1,000      x 66,81000 = 66,81000
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Subtotal: 463,31000 463,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,05595

COST DIRECTE 670,09595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,50480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 703,60075

PP18-0012P-267 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20
mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor, reforçat amb
on entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció
triangular de 18 cm. De costat. Longitud: 1,50 m.
Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en
ferro zincat i tractat contra agents atmosfèrics

Rend.: 1,000 157,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 31,35000 = 9,40500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,56000 = 10,96800

Subtotal: 20,37300 20,37300
Materials

BP10-LR12 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20
mm. di diàmetre i 1,5 mm. di espessor, reforçat amb
on entramat de vareta de 7 mm. i amb una secció
triangular de 18 cm. De costat. Longitud: 1,50 m.
Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en
ferro zincat i tractat contra agents atmosfèrics

1,000      x 129,80000 = 129,80000

Subtotal: 129,80000 129,80000

COST DIRECTE 150,17300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,50865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,68165

PP18-0014P-268 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es
poden fixar trams finals o intermedis. Tractat contra
agents atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra
civil.

Rend.: 1,000 98,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 31,35000 = 3,13500

Subtotal: 6,79100 6,79100
Materials

BP10-LR14 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es
poden fixar trams finals o intermedis. Tractat contra
agents atmosfèrics. Per a fixació en estructura d'obra
civil.

1,000      x 86,90000 = 86,90000

Subtotal: 86,90000 86,90000
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COST DIRECTE 93,69100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,68455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,37555

PP18-LR03P-269 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a
fixació de parabòliques en sòls plans

Rend.: 1,000 55,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600

Subtotal: 3,65600 3,65600
Materials

BP13-LR04 u Masteler de 60mm parabòlica 1,000      x 49,52000 = 49,52000

Subtotal: 49,52000 49,52000

COST DIRECTE 53,17600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,83480

PP20-BUL5 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

Rend.: 1,000 142,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 31,41000 = 15,70500

Subtotal: 33,98500 33,98500
Materials

BP20-2VB3 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN

1,000      x 101,17000 = 101,17000

Subtotal: 101,17000 101,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50978

COST DIRECTE 135,66478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,78324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,44801
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PP21-BXNU u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

Rend.: 1,000 77,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 36,56000 = 7,31200
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 31,41000 = 6,28200

Subtotal: 13,59400 13,59400
Materials

BP21-2VAL u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

1,000      x 60,01000 = 60,01000

Subtotal: 60,01000 60,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20391

COST DIRECTE 73,80791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,69040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,49831

PP22-4023 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 31,41000 = 4,08330
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 36,56000 = 5,84960

Subtotal: 9,93290 9,93290
Materials

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

1,050      x 0,40000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14899

COST DIRECTE 10,50189
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02699

PP24-0042P-270 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB.
Atenuació de derivació: 11.5 dB. Model AFC-1021 S.

Rend.: 1,004 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,56000 = 0,72830
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62450

Subtotal: 1,35280 1,35280
Materials

BP4B-LR42 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 5,5 dB.
Atenuació de derivació: 11.5 dB.

1,000      x 10,87000 = 10,87000

Subtotal: 10,87000 10,87000

COST DIRECTE 12,22280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83394

PP24-0043P-271 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB.
Atenuació de derivació: 15.5 dB. Model AFC-1521.

Rend.: 0,999 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62760
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,56000 = 0,73190

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

BP4B-LR43 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 4 dB.
Atenuació de derivació: 15.5 dB.

1,000      x 9,88000 = 9,88000

Subtotal: 9,88000 9,88000

COST DIRECTE 11,23950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80148

PP24-0044P-272 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB.
Atenuació de derivació: 21 dB. Model AFC-2021.

Rend.: 1,005 10,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62390
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,56000 = 0,72760

Subtotal: 1,35150 1,35150
Materials

BP4B-LR44 u Derivador blindat (5G) de quatre sortides amb
connectors “F” per a instal·lacions de distribució de
senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de pas: 3.5 dB.
Atenuació de derivació: 21 dB.

1,000      x 8,91000 = 8,91000
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Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 10,26150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,77458

PP24-0062P-273 u Resistència terminal “F”. Model: T-75 Rend.: 1,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,56000 = 0,73120
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700

Subtotal: 1,35820 1,35820
Materials

BP40-LR62 u Resistència terminal F model T-75 1,000      x 3,85000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

COST DIRECTE 5,20820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46861

PP24-BUJU u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

Rend.: 1,000 83,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 31,41000 = 15,70500
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000

Subtotal: 33,98500 33,98500
Materials

BP27-2VBD u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas

1,000      x 45,30000 = 45,30000

Subtotal: 45,30000 45,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50978

COST DIRECTE 79,79478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,78451
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PP26-621HP-274 u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24
habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació,
aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar,
sense ajudes de ram de paleta

Rend.: 1,000 6.225,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PP27-BXOK u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

1,000      x 164,52910 = 164,52910

PP24-BUJU u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils
per a distribució en planta fins a 4 sortides de
derivació i una sortida de pas, col·locat

12,000      x 79,79480 = 957,53760

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

12,000      x 8,53730 = 102,44760

PP22-4023 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

132,000      x 10,50190 = 1.386,25080

PG2N-EUJN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

132,000      x 2,99480 = 395,31360

PP21-BXNU u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

24,000      x 73,80790 = 1.771,38960

PP20-BUL5 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

1,000      x 135,66480 = 135,66480

PP28-BX9Q u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada encastada

1,000      x 1.015,99890 = 1.015,99890

Subtotal: 5.929,13200 5.929,13200

COST DIRECTE 5.929,13200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 296,45660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.225,58860

PP27-BXOK u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

Rend.: 1,000 172,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 36,56000 = 73,12000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 31,41000 = 62,82000

Subtotal: 135,94000 135,94000
Materials

BP2H-2WW u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

1,000      x 26,55000 = 26,55000
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Subtotal: 26,55000 26,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,03910

COST DIRECTE 164,52910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,22646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,75556

PP28-BX9Q u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada encastada

Rend.: 1,000 1.066,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,800 /R x 31,41000 = 213,58800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,800 /R x 36,56000 = 248,60800

Subtotal: 462,19600 462,19600
Materials

BP2L-2WJ4 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, per a muntatge encastat

1,000      x 546,87000 = 546,87000

Subtotal: 546,87000 546,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,93294

COST DIRECTE 1.015,99894
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,79995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.066,79889

PP41-0063P-275 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè
Cel·lular expandit per mitjans físics (per injecció de
gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de
fums. Freqüència de treball fins a 2.150 Mhz, i
atenuació típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a
2.150 de 28 dB/100 m. Model: PF-2400.

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700

Subtotal: 0,62700 0,62700
Materials

BP41-LR63 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè
Cel·lular expandit per mitjans físics (per injecció de
gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de
fums. Freqüència de treball fins a 2.150 Mhz, i
atenuació típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a
2.150 de 28 dB/100 m. Model: PF-2400.

1,050      x 0,68000 = 0,71400

Subtotal: 0,71400 0,71400
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COST DIRECTE 1,34100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40805

PP4B-0064P-276 u Connector F roscat per a cable coaxial de diàmetre
exterior  de 7 mm.
Model: 1482.

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 31,35000 = 0,62700

Subtotal: 0,62700 0,62700
Materials

BP4B-34MB u Connector mascle tipo F per a cable coaxial 1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 0,73000 0,73000

COST DIRECTE 1,35700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42485

PPAUX001P-277 u Treballs de connexió a la xarxa de sanejament
pública.

Rend.: 1,000 1.051,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 15,000 /R x 35,38000 = 530,70000
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 15,000 /R x 31,41000 = 471,15000

Subtotal: 1.001,85000 1.001,85000

COST DIRECTE 1.001,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,09250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.051,94250

PPAUZE01P-278 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat
en Baixa Tensió, inclou projecte o memòria tècnica
segons el cas, documentació i taxes derivades.
També inclou la tramitació davant del departament
d'indústria i les inspeccions de les ECA. Abonament
íntegre.

Rend.: 1,000 2.625,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 125,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.625,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PPD0-0109P-279 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una
estructura de perfil triangular tancada amb el marc
superior i inferior soldat i perfils d'altura cargolats
extraïbles que confereixen al conjunt gran versatilitat.
Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º
amb tancament al que la hi incorpora clau. També
disposa de tapes laterals, panell posterior i
il·luminació interior. Model: OLN2010/50PM

Rend.: 1,000 1.146,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 36,56000 = 73,12000
A01-FEPD h Ajudant electricista 2,500 /R x 31,35000 = 78,37500

Subtotal: 151,49500 151,49500
Materials

BPD0-LR09 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una
estructura de perfil triangular tancada amb el marc
superior i inferior soldat i perfils d'altura cargolats
extraïbles que confereixen al conjunt gran versatilitat.
Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º
amb tancament al que la hi incorpora clau. També
disposa de tapes laterals, panell posterior i
il·luminació interior. Model: OLN2010/50PM

1,000      x 940,40000 = 940,40000

Subtotal: 940,40000 940,40000

COST DIRECTE 1.091,89500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,59475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.146,48975

PPD8-0113P-280 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de
pas o registre d'enllaç fabricada en acer i pintada al
forn, color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior
i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. El
fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar
els diferents elements del punt de distribució de la
ICT dotada de pany tipus triangle partit.
Model:CBSMOO4533A

Rend.: 1,000 242,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 36,56000 = 36,56000
A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 31,35000 = 62,70000

Subtotal: 99,26000 99,26000
Materials

BPDB-LR13 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de
pas o registre d'enllaç fabricada en acer i pintada al
forn, color beix, amb tapa. Posseeix un orifici superior
i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. El
fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar
els diferents elements del punt de distribució de la
ICT dotada de pany tipus triangle partit.
Model:CBSMOO4533A

1,000      x 132,10000 = 132,10000
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Subtotal: 132,10000 132,10000

COST DIRECTE 231,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,56800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,92800

PPDE-0120P-281 u Canal destinada a l'enllaç entre el registre secundari i
l'habitatge composta per tres envans interiors.
Dimensions: 75mmx20mm. Model 73073

Rend.: 1,000 94,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,56000 = 18,28000
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 31,35000 = 31,35000

Subtotal: 49,63000 49,63000
Materials

BPD8-LR20 u Canal secundaria 1,000      x 40,29000 = 40,29000

Subtotal: 40,29000 40,29000

COST DIRECTE 89,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,49600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,41600

PPDE-0121P-282 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres
secundaris de planta i el recinte de telecomunicacions
composta per quatre envans interiors. Dimensions:
150mmx60mm. Model 73085

Rend.: 1,000 72,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 31,35000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500
Materials

BPD2-LR21 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres
secundaris de planta i el recinte de telecomunicacions
composta per quatre envans interiors. Dimensions:
150mmx60mm. Model 73085

1,000      x 53,35000 = 53,35000

Subtotal: 53,35000 53,35000

COST DIRECTE 69,02500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,47625
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PPDE-0124P-283 m Tub de PVC (policlorur de vinil) no plastificat rígid de
40 mm de diàmetre exterior fabricats sota la norma
UNE 50.086 amb cables o cables guia. Model: SL de
40.

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 31,35000 = 1,56750

Subtotal: 1,56750 1,56750
Materials

BFA7-08SM m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,000      x 1,77000 = 1,77000

Subtotal: 1,77000 1,77000

COST DIRECTE 3,33750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50438

PQ73-A9SNP-284 u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm
de llargària, tipus recolzat a terra, amb 3 calaixos i de
40 a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra

Rend.: 1,000 529,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 31,41000 = 3,92630
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 35,38000 = 8,84500

Subtotal: 12,77130 12,77130
Materials

BQ71-2GFK u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm
de llargària, tipus recolzat a terra, amb 3 calaixos i de
40 a 85 cm d'alçària

1,000      x 491,70000 = 491,70000

Subtotal: 491,70000 491,70000

COST DIRECTE 504,47130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,22357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,69487

PQN2-HCLDP-285 u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida
a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de graó, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans.
Amb calaix de fusta i tapa externa zincada,
dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

Rend.: 1,485 1.695,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 5,000 /R x 35,93000 = 120,97640
A01-FEPB h Ajudant manyà 5,000 /R x 31,53000 = 106,16160
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Subtotal: 227,13800 227,13800
Materials

BQN1-SE01 u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida
a l'exterior, de 0,4 m d'amplària de graó, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant i passamans.
Amb calaix de fusta i tapa externa zincada,
dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.

1,000      x 1.379,63000 = 1.379,63000

Subtotal: 1.379,63000 1.379,63000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 7,94983

COST DIRECTE 1.614,71783
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 80,73589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.695,45372

PQZB-SE01P-286 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç,
de dos braços, col·locat amb fixacions mecàniques a
parament vertical (fixat a accessori de càrregues
extremes per a SATE).

Rend.: 1,000 111,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 31,41000 = 15,70500
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 35,38000 = 17,69000

Subtotal: 33,39500 33,39500
Materials

BQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç,
de 2 braços, per a col·locar amb fixacions
mecàniques.

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83488

COST DIRECTE 106,22988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,31149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,54137

PY01-SE01P-287 u Ajudes del ram de paleta a l'execució de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 3.407,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 50,000 /R x 29,52000 = 1.476,00000
A0F-000B h Oficial 1a 50,000 /R x 35,38000 = 1.769,00000

Subtotal: 3.245,00000 3.245,00000
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COST DIRECTE 3.245,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 162,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.407,25000

PY05-5CIO m Obertura de regata en paret de maó calat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 29,52000 = 1,77120
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 5,30920 5,30920
Maquinària

C20D-FEQ6 h Màquina de fer regates 0,060 /R x 2,56000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00303      x 140,43000 = 0,42550

Subtotal: 0,42550 0,42550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07964

COST DIRECTE 5,96794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26633

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 13,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 29,52000 = 7,38000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 35,38000 = 4,24560

Subtotal: 11,62560 11,62560
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,00000 = 0,00400
B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1
0,0404      x 0,21000 = 0,00850

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,21000 = 0,63630

Subtotal: 0,64880 0,64880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17438

COST DIRECTE 12,44878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07122

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 29,52000 = 4,42800
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 7,96600 7,96600
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00303      x 140,43000 = 0,42550

Subtotal: 0,42550 0,42550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11949

COST DIRECTE 8,51099
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93654

PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 35,38000 = 3,53800

Subtotal: 3,53800 3,53800
Materials

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 16,08000 = 16,08000

Subtotal: 16,08000 16,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05307

COST DIRECTE 19,67107
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,65462
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EYCBALR2 PA Instal.lació, mensualitat i posterior desmuntatge de
sistema d'alarma sense fils per bastida de façana,
formada per una centraleta i 2 barreres de detecció
d'infrarojos, connectada a central d'alarmes.

Rend.: 1,000 540,00 €

COST DIRECTE 540,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,0000
________________________________________________________________________________________________________________

EYCBALRM PA Instal.lació de sistema d'alarma sense fils per cada
habitatge, formada per una centraleta i dos detectors,
connectada a central d'alarmes, per una durada de 2
mesos d'obres.

Rend.: 1,000 380,00 €

COST DIRECTE 380,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,0000
________________________________________________________________________________________________________________

EYCBVIGI PA Manteniment i vigilància permanent total de la obra
durant les 24hores tots els dies de la setmana
(inclosos festius), prèvia ordre de la propietat. Inclòs
garantia de reposició o reparació de qualsevol
robatori o acte vandàlic valorat per mesos.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment
de les mesures de seguretat i salut descrites en
l'estudi de seguretat i salut

Rend.: 1,000 21.756,19 €

COST DIRECTE 21.756,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.756,1900
________________________________________________________________________________________________________________

PPAUAB02 PA Partida alçada a justificar en obra per al compliment
del Programa de Control de Qualitat

Rend.: 1,000 12.393,48 €

COST DIRECTE 12.393,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.393,4800
________________________________________________________________________________________________________________

PPAUAB03 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament
de les instal.lacions de servei en via pública per
l'execució del fossat d'ascensor

Rend.: 1,000 3.150,00 €

COST DIRECTE 3.150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.150,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPAULR01 PA Partida alçada a justificar en obra en previsió
d'imprevistos d'obra.

Rend.: 1,000 85.000,00 €

COST DIRECTE 85.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PPAULR02 PA Recollida de restes d'obra i neteja final al interior dels
habitatges i zones comuns.

Rend.: 1,000 157,50 €

COST DIRECTE 157,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,5000
________________________________________________________________________________________________________________

L’ARQUITECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO 

Col.legiat nº: 73.108 



 Títol del projecte 
 Emplaçament amb adreça, codi postal i municipi 
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PRESSUPOST 
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Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P1D1-HA2O m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè
de 250 µm de gruix, Paper de bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta,
inclòs desmuntatge (P - 7)

241,04 72,000 17.354,88

2 P1D1-BC03 m3 Retirada, emmagatzematge, i posterior recol.locació d'elements
mentre duri l'obra. Inclou protecció amb paper de bombolles, en rotlles,
adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè,
proteccions, etc, inclòs desmuntatge (P - 6)

174,57 24,000 4.189,68

3 P1D2-SE01 m2 Protecció provisional de paviment amb làmina de cartró multicapa amb
ànima intermitja ondula de 4mm d'espessor mínim, inclòs encintat de
juntes i posterior retirada del mateix. (P - 8)

3,11 1.152,910 3.585,55

4 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 49)

22,25 24,000 534,00

5 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 53)

35,89 19,000 681,91

6 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)

45,26 5,000 226,30

7 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51)

24,58 24,000 589,92

8 P21GS-4RVA u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 50)

20,68 4,000 82,72

9 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 27)

7,87 469,320 3.693,55

10 P21GN-4RUI u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 48)

6,15 120,000 738,00

11 P2140-BC01 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 11)

31,46 1,000 31,46

12 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)

15,73 25,000 393,25

13 P2140-SE01 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou la part proporcional
d'enderroc de caixa de persiana ceràmica existent.  (P - 12)

33,98 111,000 3.771,78

14 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 25)

10,41 62,355 649,12

15 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

6,29 193,700 1.218,37

16 P2145-B010 m Arrencada d'element metàl·lic lineal ancorat a façana, incloent
elements de fixació, càrrega manual sobre camió.  (P - 26)

4,65 276,000 1.283,40

17 P214-SE01 u Arrencada estenedors i cobertes lleugeres amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9)

31,00 30,000 930,00

18 P21Q1-SE01 u Desmuntatge de tendal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 55)

24,80 10,000 248,00

19 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 34)

20,75 101,113 2.098,09
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20 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 14)

12,58 474,725 5.972,04

21 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

18,88 857,153 16.183,05

22 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16)

17,93 359,295 6.442,16

23 P214J-61RG m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets de sostremort de
20 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 28)

32,47 214,830 6.975,53

24 P214J-61RH m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de
15 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 29)

19,60 214,830 4.210,67

25 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 17)

7,87 64,600 508,40

26 P214T-SE01 m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes metàl·liques i aïllament tèrmic, de
fins a 5 cm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 35)

9,44 134,850 1.272,98

27 P214T-4RQE m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

11,64 30,128 350,69

28 P2142-BC01 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 18)

23,60 570,545 13.464,86

29 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

9,44 83,380 787,11

30 P21G0-BC01 u Retirada d'instal.lacions obsoletes en façana, de telefonia,
telecomunicacions, instal.laciones elèctriques, etc. amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 38)

713,06 2,000 1.426,12

31 P21G0-BC02 u Recollit provisional d'instal.lacions en façana, de telefonia,
telecomunicacions, instal.laciones elèctriques, mentre durin els treballs
de rehabilitació de la façana, i posterior reordenació un cop la façana
estigui acabada. (P - 39)

2.852,22 2,000 5.704,44

32 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment
amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària
fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 42)

64,40 96,000 6.182,40

33 P21G1-SE03 m Enderroc de calaix d'obra de dimensions 35x35 cm, amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 41)

64,40 79,200 5.100,48

34 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 47)

18,88 2,000 37,76

35 P21G0-BC04 u Desmuntatge i retirada d'armari de CGP i de la resta d'elements de la
instal·lació elèctrica comunitària de l'edifici amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de lluminàries,
canalitzacions, mecanismes, caixes, proteccions i quadres existents.
(P - 40)

521,12 1,000 521,12

36 P21GE-SE01 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització
d'expansió directa i unitat emissora o climatitzador, de 25 kW com a
màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. La partida
inclou el desmuntatge i retirada del conjunt de la instal·lació, incloent
canonades frigorífiques, canaletes, instal·lació elèctrica, gas
refrigerant, i resta de components (El posterior muntatge dels elements
quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons
indicacions de la DF). (P - 46)

178,16 12,000 2.137,92

37 P2143-BC12 m2 Enderroc de vorera de llambordí de formigó i base de formigó, de fins
a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 22)

38,18 17,000 649,06

EUR
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38 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà tubular i perfil de subjecció ancorat i , amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 24)

3,15 33,500 105,53

39 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 32)

2,33 24,600 57,32

40 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de
paviment i graonat.  (P - 31)

64,00 36,335 2.325,44

41 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

12,58 28,875 363,25

42 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

15,73 0,525 8,26

43 P2145-4RRY u Arrencada d'escala metàl·lica d'accés a coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 23)

19,20 1,000 19,20

44 P21Q1-HBMX u Desmuntatge per a substitució d'agrupació de bústies, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

8,69 1,000 8,69

45 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format
per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de
ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T) (P - 206)

1.366,32 1,000 1.366,32

46 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

20,61 178,200 3.672,70

47 P21GD-SE01 u Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge d'elements de la
instal.lació de calefacció per afectació d'aquest durant el refoç
estructural i obres generals. Inclou previsió de desplaçament de tubs
vistos, desmuntatge d'accessoris, suports i radiadors si fos necessari,
taps provisionals en les preses de sortida i entrada dels tubs en cas de
quedar inhabilitats temporalment. (P - 44)

714,00 24,000 17.136,00

48 P21GD-SE02 u Reparació de caldera existent, incloent p.p. de peces de recanvi. (P -
45)

217,13 24,000 5.211,12

TOTAL Capítol 01.01 150.500,60

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 02 ESTRUCTURA

NIVELL 3 01 ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 P442-SE01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar l'estructura metàl·lica. (P -
70)

5,60 13.896,253 77.819,02

2 P442-SE02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans auxiliars per
elevar i muntar l'estructura metàl·lica.  (P - 71)

5,23 2.022,380 10.577,05

3 P4Z6-6Y00 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 82)

21,82 776,000 16.932,32

4 P4L5-MBBY m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants
d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor
de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de
formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb
formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 78)

56,37 45,320 2.554,69
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5 P447-DM00 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per formació de graons, planxa
de 3/6mm d'espessor (6mm a l'estesa i 3mm al frontal), treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 72)

5,89 1.461,600 8.608,82

6 P871-H8G6 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa,
amb aplicacions successives de producte decapant (P - 125)

40,22 68,460 2.753,46

7 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.  (P - 127)

42,83 467,904 20.040,33

8 P89C-393X m2 Pintat d'estructura d'acer amb dues capes de protecció antioxidant. (P
- 128)

22,11 110,057 2.433,36

9 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de
1500 µm (P - 108)

63,36 491,755 31.157,60

10 P4SA-MG00 u Tapat d'accés a coberta principal de l'edifici. S'inclou la retirada de la
portella i marc existent, col·locació d'angular L60.6 al perímetre de
l'obertura, fixat amb tacs mecànics a cantell de forjat existent.
Posterior col·locació de supermaó ceràmic i formigonat amb formigó
HA30 abocat manualment.  (P - 79)

220,27 5,000 1.101,35

TOTAL NIVELL 3 01.02.01 173.978,00

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 02 ESTRUCTURA

NIVELL 3 02 REPARACIÓ ESTRUCTURA EXISTENT

1 P45R0-BCME m Escatat i raspallat de bigueta de formigó per eliminar completament
restes de guix adherides, amb mitjans manuals.  (P - 74)

3,15 1.580,000 4.977,00

2 P214T-SEO1 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a
formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La partida inclou la
posterior recomposició de l'envà afectat amb supermaó col·locat amb
morter i enguixat posterior a bona vista per les dues cares amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6. (P - 36)

31,91 202,000 6.445,82

3 P4SD-BC00 m Substitució funcional de bigueta de formigó armat per a una llargària
de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer zincat i bicromatat
tipus MVV12 de Mecanoviga o equivalent, telescòpica-extensible, amb
cremalleres de colisos pel seu ajustament a màxima llum, realitzat en
tres trams, de 4mm de gruix als extrems i 6mm al centre, recolzada
mitjançant carteles a parament vertical amb ancoratge químic i varilla
roscada M12x125 amb femella i volandera. i morter de reparació
tixotròpic i de retracció controlada segons indicacions del fabricant.
S'inclou el repicat dels revoltons per poder encabir el perfil metàl.lic
amb la pèrdua mínima d'alçada.  (P - 80)

228,96 723,000 165.538,08

4 P45R4-BCSV m Reparació de bigueta de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor.  (P - 76)

138,88 395,000 54.857,60

5 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes (P - 134)

11,35 1.252,000 14.210,20

6 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o element de formigó armat, amb
repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb
mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor (P - 75)

138,88 10,000 1.388,80
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TOTAL NIVELL 3 01.02.02 247.417,50

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 02 ESTRUCTURA

NIVELL 3 03 FONAMENTS ASCENSOR

1 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 56)

127,73 17,952 2.293,01

2 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
57)

17,06 5,280 90,08

3 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 69)

21,34 12,672 270,42

4 P310-D51L kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 65)

2,31 155,600 359,44

5 P312-I69Y m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 66)

139,71 2,334 326,08

6 P320-D6XY kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima
de 3 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 67)

2,46 734,400 1.806,62

7 P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m, per a deixar el formigó vist (P - 77)

58,14 72,640 4.223,29

8 P324-II3G m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com
a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat
amb cubilot amb ajuda de tub Tremie (P - 68)

164,53 4,604 757,50

9 P2258-DRNC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
58)

27,63 5,285 146,02

10 P45C6-SE01 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 40kg/m2 (P - 73)

453,92 5,200 2.360,38

11 P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 101)

15,36 14,220 218,42

12 P4Z0-0001 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre
16 mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi,
segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcamentss i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds
definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. (P -
81)

18,63 66,000 1.229,58

TOTAL NIVELL 3 01.02.03 14.080,84

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

EUR
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Capítol 03 COBERTA

1 P6125-7BK8 m2 Paret de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou la p.p.
d'ancoratge amb barra d'acer B500S, perforació i resina, i la formació
de regata perimetral per encabir la làmina asfàltica.  (P - 90)

64,36 40,700 2.619,45

2 P5Z14-BC02 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada. Inclou formació de mitja canya de radi 6cm i juntes de
poliestirè expandit en trobades amb paret, ampits o qualsevol element.
(P - 85)

15,31 220,830 3.380,91

3 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 110) 13,62 83,000 1.130,46
4 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE

104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació (P - 95)

57,46 286,130 16.441,03

5 P5ZH0-52GZ u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb
tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent
(P - 87)

68,95 4,000 275,80

6 P7B1-6Q48 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 102)

3,26 485,660 1.583,25

7 P7C25-DDIR m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i
3,243 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir (P - 106)

28,97 220,830 6.397,45

8 P510-38DX m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 83)

6,81 220,830 1.503,85

9 P8J8-BC00 m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 7016
d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament i de 4
plecs, amb aïllament XPS 40mm col·locat amb adhesiu, i fixació
mecànica del conjunt. (P - 136)

34,34 77,900 2.675,09

10 P5ZZ2-52JO m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i
formigó de 200 kg/m3 (P - 88)

197,12 3,506 691,10

11 P721-5QII m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
(P - 97)

32,81 77,500 2.542,78

12 P811-3EXR m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 113)

53,09 20,700 1.098,96

13 PB70-H001 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, absorvidor d'energia, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors,
segons UNE_EN 795/A1. La partida inclou els documents de
certificació i homologació corresponents segons normativa vigent. (P -
188)

398,19 1,000 398,19

14 PB70-H002 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat. La partida inclou els documents de certificació i
homologació corresponents segons normativa vigent.  (P - 189)

7,17 72,200 517,67

15 PB70-H003 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1. La partida inclou els documents de certificació i homologació
corresponents segons normativa vigent.  (P - 190)

103,12 10,000 1.031,20

EUR



Projecte tècnic de rehabilitació energètica del edifici situat al carrer Sàsser 6 de Barcelona

PRESSUPOST Data: 18/02/25 Pàg.: 7

16 PQN2-HCLD u Escala metàl·lica de tisora, escamotejable, de sortida a l'exterior, de
0,4 m d'amplària de graó, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant i passamans. Amb calaix de fusta i tapa externa zincada,
dimensions 70x120cm, per una altura de fins a 3.00m.  (P - 285)

1.695,45 1,000 1.695,45

TOTAL Capítol 01.03 43.982,64

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
(P - 89)

57,50 47,100 2.708,25

2 P6125-SE01 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Inclou p.p. de connectors d'acer corrugat soldats a estructura
metàl·lica per garantir la trava del conjunt, pintats amb 2 mans
d'esmalt sintètic anticorrosió.

(P - 91)

60,34 46,340 2.796,16

3 P612A-7BOY m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
92)

50,19 32,150 1.613,61

4 P6143-AWYQ m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P
- 93)

23,94 79,200 1.896,05

TOTAL Capítol 01.04 9.014,07

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 05 FAÇANES

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
5)

10,70 949,050 10.154,84

2 P121-EKK1 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)

0,12 170.829,000 20.499,48

3 P127-EK00 u Muntatge i desmuntatge d'escala d'accés peatonal als habitatges amb
bastida tubular metàl·lica fixa i conjunt d'elements necessaris
d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i
contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de

7.248,11 3,000 21.744,33

EUR
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barrots verticals en tot el perímetre. Paviment de tauler antilliscant.
Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el pla específic de
muntatge i certificat per part de tècnic col·legiat.  (P - 3)

4 P127-EK01 u Amortització diària d'escala d'accés peatonal als habitatges amb
bastida tubular metàl·lica fixa i conjunt d'elements necessaris
d'arriostrament i fixació, amb ample d'estesa mínima de 30cm i
contrapetja de 18cm com a màxim, amb baranes de seguretat de
barrots verticals en tot el perímetre.Inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats (P - 4)

102,12 315,000 32.167,80

5 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format
per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars
(II+T) (P - 207)

474,47 1,000 474,47

6 PHA2-3A00 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al
sostre. Inclou la part proporcional de cablejat fins a quadre elèctric
provisional.  (P - 242)

96,55 48,000 4.634,40

7 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
(P - 89)

57,50 123,200 7.084,00

8 P811-3EQ7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 112)

32,07 1.202,990 38.579,89

9 P7CE0-BC00 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior
per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778
m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter acrílic, color a definir
per la DF, sobre emprimació acrílica. Inclús perfils d'arrencada
d'alumini, perfils de tancament superior d'alumini, perfils de cantonada
de PVC amb malla, massilla segelladora monocomponent i cordó
d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per a segellat de
junts. El preu inclou l'execució de les rematades en els trobaments
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície, però no inclou la preparació de la superfície suport. El preu
inclou els perfils de goteró de PVC amb malla per a protecció de
cantells i la formació d'arestes i retranquejos per adaptar-se a la
façana actual, així com la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres,
mitges i altes necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu
inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb conductivitat
tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40 mm.  (P - 107)

122,41 764,382 93.568,00

10 P7C10-SE01 m2 Aïllament amorf en reblert de perfils metàl·lics, de 20 cm de gruix, amb
escuma de poliuretà (PUR) de densitat < 20 kg/m3, injectat. Inclou
treballs de perforació (1 perforació/metre) i posterior tapat dels orificis
necessaris per dur a terme la injecció.  (P - 103)

48,85 53,844 2.630,28

11 P5ZD1-BC00 m Remat de xapa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 1.2mm de
gruix, preformat, de fins a 40 cm de desenvolupament i 5 plecs, fixat
mecànicament a parament vertical, incloent sistema de fixació per a
càrregues en sistema SATE. Segons plànol D01. (P - 86)

62,60 56,400 3.530,64

12 P8K6-BC01 m Escopidor de planxa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016 de 1,2 mm
de gruix i 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesius i fixacions mecàniques. Segons plànol D01. (P - 141)

24,52 56,400 1.382,93

13 P712-SE01 m2 Membrana per a impermeabilització de sòcol de façana de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació. Inclou p.p. de matarracó.  (P - 96)

33,63 67,350 2.264,98

EUR
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14 P83E8-BC01 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 18
mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al
foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixació vista
sobre perfileria d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques sobre
parament vertical i amb una separació entre rastrells de 40cm, i amb
aillament tèrmic de panell de llana de roca de 100mm fixat
mecànicament a parament vertical. Inclou franja d'arrancada amb XPS
100mm. El preu inclou la p.p d'accessoris per a càrregues lleugeres,
mitges i altes necessaris per fixar tots els elements de façana. El preu
inclou els retorns en brancals amb espuma fenòlica amb conductivitat
tèrmica 0.020 W/(m·K) d'espessor 40 mm.Segons plànol D01. (P -
119)

154,43 161,525 24.944,31

15 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues
d'acabat (P - 131)

14,05 200,750 2.820,54

16 P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 135)

24,78 200,750 4.974,59

17 P8K3-BC01 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 1.2 mm
de gruix, de 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 139)

20,74 181,200 3.758,09

18 P8K3-BC02 m Escopidor de planxa preformada d'acer galvanitzat prelacat de 3 mm
de gruix, antilliscant, de 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 140)

36,90 18,900 697,41

19 P7C25-DCGY m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 105)

11,59 194,880 2.258,66

20 P782-612F m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter
impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de
gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic
revestiment i amb acabat remolinat (P - 100)

96,24 58,430 5.623,30

21 P885-SE02 m2 Revestiment decoratiu de façanes amb morter de naturalesa sintètic
mineral, de 2 a 3 mm d'espessor, acabat remolinat, compost de
resines sintètiques, sorra de marbre, pigments orgànics i additius
especials. (P - 126)

25,67 56,430 1.448,56

22 P827-SE01 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, en
forma d'U, de 10 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix
morter adhesiu del revestiment (P - 118)

18,36 79,250 1.455,03

TOTAL Capítol 01.05 286.696,53

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 06 REVESTIMENTS VERTICALS

1 P773-BCSU m2 Impermeabilització de paraments verticals amb membrana de polietilè
d'alta densitat tipus Schluter Ditra 25, segellat amb cinta adhesiva i
fixada amb adhesiu (P - 99)

22,76 323,096 7.353,66

2 P811-3EO1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 111)

27,68 817,011 22.614,86

3 P822-3NWP m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 117)

58,20 437,378 25.455,40

4 P83EJ-9TYQ m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la

127,37 70,000 8.915,90

EUR
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cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (P - 121)

5 P815-3FNC m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 116)

12,09 761,686 9.208,78

6 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 133)

6,74 1.074,086 7.239,34

7 P7D7-FJ6B m2 Protecció contra el foc de pilar metàl·lic amb una resistència al foc
R-60 amb plaques de silicat càlcic de 30 mm de gruix en funció del
factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una
conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3 (P -
109)

101,53 14,000 1.421,42

8 P89HBC07 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, executat per
especialista en treballs verticals, amb pintura al silicat amb acabat llis,
amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 130)

12,15 26,700 324,41

9 P83EB-SE01 m Revestiment amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix de caixa de persiana tipus tunel, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la
superfície amb llana dentada. Altura: 30 a 50cm. Inclou tractament de
juntes fins a deixar la unitat d'obra acabada per pintar.  (P - 120)

12,47 189,200 2.359,32

TOTAL Capítol 01.06 84.893,09

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 07 REVESTIMENTS HORITZONTALS

1 P846-9JO8 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 123)

47,27 1.072,395 50.692,11

2 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 122)

52,31 175,250 9.167,33

3 P811-3F8O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 114)

42,22 65,450 2.763,30

4 P7C12-SE01 m2 Formació d'aïllament tèrmic sota forjat mitjançant morter de llana
mineral per a aïllament tèrmic i protecció passiva contra el foc,
projectat ´´in situ´´, densitat aparent 290 kg/m³, gruix 90 mm,
conductivitat tèrmica 0,071 W/(mK), aplicat a la cara inferior del forjat.
Fins i tot p/p de maquinària, malla metàl·lica per garantir l'adherència a
les zones on ho indiqui el fabricant, protecció de paraments, fusteries i
elements confrontants. La partida inclou l'aplicació posterior de líquid
enduridor penetrador segons instruccions del fabricant.  (P - 104)

79,92 217,800 17.406,58

5 P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 115)

13,03 25,265 329,20

6 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 132)

7,85 1.283,645 10.076,61

7 P773-BC01 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb membrana de
polietilè d'alta densitat tipus Schluter Ditra 25, segellat amb cinta
adhesiva i fixada amb adhesiu (P - 98)

22,76 78,666 1.790,44

8 P9D5-BC6D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 1 a
5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
146)

51,92 78,670 4.084,55

EUR
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9 P9VZ-SE01 m Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm
d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada mecànicament a la base (P -
151)

19,82 24,000 475,68

10 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 143)

12,66 76,390 967,10

11 P9D5-35ZO m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) (P - 145)

67,44 76,390 5.151,74

12 P9VA-9K8N m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar
ni polir, format per frontal i estesa de vora recta, amb acabat
antilliscant, preu superior i 1 a 2peces/m, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Inclou p.p. de tractament imprimació per garantir
l'adherència al suport base metàl·lic.  (P - 150)

153,10 86,100 13.181,91

13 P9U8-4Z89 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 149)

9,71 115,500 1.121,51

14 P9B7-SE01 m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou formació de rebaix mecànic per
garantir antilliscant.  (P - 144)

447,42 0,525 234,90

15 P931-10RFD m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P
- 142)

137,55 2,730 375,51

16 P9F3-4WO6 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4. Colors i
textures equivalents a les existents a la zona d'actuació.  (P - 147)

47,23 29,400 1.388,56

17 P9S1-SE02 m2 Paviment de safates de planxa d'acer galvanitzat prelacat, de
300x40x2mm, amb perforacions circulars cap a munt i cap avall,
antilliscants, de diàmetre 14mm, i separació entre perforacions de
15mm, color RAL a escollir per la direcció facultativa, col·locat
cargolat/soldat sobre estructura metàl·lica. Inclou col·locació d'angular
L40.4 galvanitzat, al perímetre. (P - 148)

132,64 165,500 21.951,92

TOTAL Capítol 01.07 141.158,95

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 08 SERRALLERIA

1 PB12-BC01 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals
50x40x3 mm cada 100cm, passamans superior i inferior 70x10mm,
passamà intermig 50x10mm, i malla decorativa expandida romboidal
tipus deployé e=1,5mm, de dos tipologies: 75x34x13mm
(transparència frontal 24%) i 200x80x24mm (transparència frontal
40%). Colors RAL 3001/2000 segons plànols d'acabats, de 135 cm
d'alçària. Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada
cargolada sobre estructura metàl·lica segons plànols de detall. D1-D2.
(P - 177)

332,02 181,500 60.261,63

2 PB12-BC10 m Barana d'acer galvanitzat prelacat, formada per muntants verticals
50x40x3 mm cada 100cm, passamans superior i inferior 70x10mm,
passamà intermig 50x10mm, i brèndoles verticals D.10mm cada 10cm.
Colors RAL 7016 segons plànols d'acabats, de 135 cm d'alçària.
Treballada a taller, galvanitzada en calent i muntada cargolada sobre

203,56 23,625 4.809,11

EUR
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estructura metàl·lica segons plànols de detall. D3-D4.

(P - 180)
3 PB31-SE01 m2 Reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, amb marc perimetral de

50x10mm, i brèndoles Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller,
galvanitzada en calent i muntada fixada mecànicament amb cargols,
volandera i femella. R1-R2-R3-R4-R5-R6 (P - 184)

154,74 63,485 9.823,67

4 PB31-SE02 u Porta de reixa d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, de 90x220cm,
amb marc perimetral de 50x10mm i bastidor 40x20x1.5mm, i brèndoles
Ø10mm cada 10 cm, treballada a taller, galvanitzada en calent i
muntada fixada mecànicament amb cargols, volandera i femella, amb
ferramentes, sistema d'accionament de maneta, pany de cop i clau.
R7. (P - 185)

990,93 4,000 3.963,72

5 PB31-SE03 m2 Reixa d'alumini lacat RAL 7016, amb marc perimetral de 50x10mm, i
lames tipus Z fixades mecànicament, fixada mecànicament amb
cargols, volandera i femella. L1 - L2 (P - 186)

190,93 7,445 1.421,47

6 PB31-SE04 u Reixa d'entramat d'acer galvanitzat prelacat RAL 7016, 300x300mm,
de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, fixada mecànicament amb cargols, volandera i
femella. R8 (P - 187)

80,70 8,000 645,60

7 P542-SE01 m2 Coberta de caixa d'ascensor de planxa llisa d'acer per a cobertes
galvanitzada i lacada, de 3 mm de gruix, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl.lica. Inclou
p.p. d'estructura auxiliar de suport amb tub 50x50x2mm.  (P - 84)

84,68 15,454 1.308,64

8 P8K3-5TP7 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de
95 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques (P - 137)

21,60 141,460 3.055,54

9 P8K3-5TR9 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 138)

53,84 8,140 438,26

10 PB13-SE01 m Barana d'acer prelacada RAL 9003, amb passamà superior, travesser
inferior i muntants verticals amb pletina 70x10mm, muntants cada 120
cm com a màxim, i brèndoles cada diàm. 10 cm, separades 10cm
entre elles, de 120 a 140 cm d'alçària del conjunt com a màxim,
ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva.Treballada a taller i col·locada
cargolada sobre estructura metàl·lica. Detall BR1-BR2. (P - 182)

183,81 43,575 8.009,52

11 P868-SE01 m Revestiment lateral dels trams d'escala interior amb planxa d'acer
d'espessor 3mm, amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre estructura metàl·lica, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Segons detalls de
projecte DE2 (P - 124)

59,23 45,575 2.699,41

12 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil
d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment
pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. BR3. (P -
183)

38,47 5,000 192,35

13 PAN5-7YMV u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm (P - 173)

50,93 20,000 1.018,60

14 PAN5-SE01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre
80x100 i 150x100cm. (P - 174)

40,10 94,000 3.769,40

15 PAN5-SE02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra d'entre
150x100 i 250x100cm. (P - 175)

56,45 36,000 2.032,20

16 PB12-BC03 m Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer
galvanitzat 40x40x2mm, i malla decorativa expandida romboidal tipus
deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%), lacada
color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox.
30-65-30cm.Treballat a taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat
segons plànols de detall. Inclou p.p. de tapa superior. Ref. C1-C2-C4.

238,91 70,000 16.723,70

EUR
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(P - 178)
17 PB12-BC05 u Formació de calaix d'instal·lacions a façana amb perfils d'acer

galvanitzat 40x40x2mm, i malla decorativa expandida romboidal tipus
deployé e=1,5mm, 200x80x24mm (transparència frontal 40%), lacada
color RAL 7016. Calaix col·locat soldat sobre estructura o amb placa +
tac mecànic a estructura existent. Dimensions aprox. 220x45x30
cm.Treballat a taller, galvanitzat en calent i muntat cargolat segons
plànols de detall. Ref. C3. (P - 179)

337,95 24,000 8.110,80

18 PAD0-SE02 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 150x70 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau de companyia,
col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20. (P - 156)

255,78 1,000 255,78

19 PAD0-SE01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 215x180 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada. Inclou p.p. de bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20. (P - 155)

501,02 1,000 501,02

20 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P -
154)

212,22 4,000 848,88

21 P89F-4VW5 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 129)

24,55 10,460 256,79

22 PQZB-SE01 u Estenedor d'acer inoxidable amb 4 politges per braç, de dos braços,
col·locat amb fixacions mecàniques a parament vertical (fixat a
accessori de càrregues extremes per a SATE).  (P - 286)

111,54 20,000 2.230,80

23 PAVL-SE01 u Conjunt de 2 tendals de llargària de 2000 a 2500 mm i 2500 mm
d'amplària, tipus braç extensible sense guies laterals i amb guia
inferior, d' accionament manual, amb estructura de color RAL 7016 i
tela de color gris (RGB 210,210,210), col·locat amb fixació mecànica a
perfil metàl·lic estructural dels balcons per la cara inferior (P - 176)

1.781,85 10,000 17.818,50

24 PB12-LR03 m2 Sistema provisional de protecció de forat d'ascensor i balcons fins la
seva execució definitiva, amb xapa d'acer de 3mm, marc perimetral i
costelles de 50x200mm, fixada soldada/mecànicament amb cargols,
volandera i femella a l'estructura. (P - 181)

98,55 102,450 10.096,45

TOTAL Capítol 01.08 160.291,84

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 09 SANITARIS

1 PJ117-3BQB u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 249)

144,20 24,000 3.460,80

2 PJ11A-7APK u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 250)

255,23 19,000 4.849,37

3 PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 251)

384,90 24,000 9.237,60

4 PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 254)

160,20 24,000 3.844,80

5 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 191)

114,24 12,000 1.370,88

6 PQ73-A9SN u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària,
tipus recolzat a terra, amb 3 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària,
col·locat recolzat a terra (P - 284)

529,69 24,000 12.712,56

7 PAM2-SE01 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura,
formada per una porta batent amb apertura a 180°, de vidre
transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una mampara lateral
fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.

634,13 19,000 12.048,47

EUR
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(P - 171)
8 PJ212-3M5Z u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada

superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon (P -
252)

133,60 24,000 3.206,40

9 PJ21P-H7T3 u Ruixador fix, d´aspersió fixa, antirrobatori, totalment instal·lat,
connectat i provat (P - 255)

34,31 24,000 823,44

10 PJ113-3JZE u Banyera acrílica, de llargària 1,8 m, de color blanc, preu mitjà, per a
revestir, col·locada sobre suports de totxana de 290x140x100 mm (P -
247)

426,13 5,000 2.130,65

11 PAM2-SE02 u Mampara frontal per a dutxa, 1000 mm d'amplada i 1850 mm d'altura,
formada per una porta batent amb apertura a 180°, de vidre
transparent amb perfils d'alumini acabat blanc i una mampara lateral
fixa de 700 a 800 mm d'amplada. Inclús fixacions i segellat de junts.
(P - 172)

687,26 5,000 3.436,30

12 PJ115-3D1T u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa i amb tapa, de
color blanc i preu mitjà, col·locat sobre el paviment (P - 248)

105,55 3,000 316,65

13 PJ213-3SM6 u Aixeta mescladora per a bidet, muntada superficialment sobre aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
(P - 253)

87,77 3,000 263,31

TOTAL Capítol 01.09 57.701,23

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 10 FUSTERIES EXTERIORS

1 PAJ1-SE01 u F1 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
150x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 163)

915,45 12,000 10.985,40

2 PAJ1-SE02 u F2 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
95x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 164)

506,82 24,000 12.163,68

3 PAJ1-SE03 u F3 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
135x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 165)

640,38 24,000 15.369,12

4 PAJ1-SE04 u F4 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
250x135 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 166)

1.934,10 4,000 7.736,40

5 PAJ1-SE05 u F5 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
165x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 167)

734,80 20,000 14.696,00

EUR
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6 PAJ1-SE06 u F6 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
120x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 168)

966,00 12,000 11.592,00

7 PAJ1-SE07 u F7 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
105x100 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC.
Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.  (P - 169)

506,82 24,000 12.163,68

8 PAJ1-SE08 u F8 - Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i fixe inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 135x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana, guies i
persiana de PVC. Inclús ferratges, segellats i entapetats perimetrals.
(P - 170)

551,34 10,000 5.513,40

9 PAJ0-SEB1 u B1 - Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana, guies i persiana de PVC. Inclús
ferratges, segellats i entapetats perimetrals. Inclou pany de cop i clau
per ser utilitzada com a porta d'accés a l'habitatge durant els treballs a
la caixa d'escala.  (P - 162)

659,36 20,000 13.187,20

10 PAF1-FX01 u F9 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra
aproximat de 195x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.    (P - 158)

1.056,75 5,000 5.283,75

11 PAF1-FX02 u F10 - Fulla fixa d'alumini lacat, RAL a definir per la DF, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles fixes, per a un buit d'obra
aproximat de 155x265 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. S'inclouen les tapetes perimetrals
necessaries per deixar l'unitat d'obra acabada.    (P - 159)

851,38 10,000 8.513,80

12 PAF1-FX03 u F11 - Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa inferior, una fulla fixa superior, i una fulla intermitja
practicable, per a un buit d'obra aproximat de 115x265 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
S'inclouen les tapetes perimetrals necessaries per deixar l'unitat d'obra
acabada.  (P - 160)

646,15 12,000 7.753,80

13 PAF9-BC01 u P1 - Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, dos fixes laterals, per a un buit d'obra aproximat de
175x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, vidre laminar de
seguretat 4+4, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Color RAL
7016, amb pany de cop i clau i molla retenidora. Inclús ferratges,
segellats i entapetats perimetrals.  (P - 161)

1.295,78 1,000 1.295,78

14 PC1A-SE03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra
d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral de color
estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 192)

73,05 199,605 14.581,15

EUR
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15 PC1H-BCWA m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acolorida trempada tipus parsol
gris, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 194)

94,75 91,684 8.687,06

16 PC1D-SE01 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 193)

98,34 44,982 4.423,53

17 P6Z2-SE01 m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de
poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de 30x30 cm, per a
un accionament a través de cinta, col·locada. S'inclou la part
proporcional d'escaires metàl·lics de subjecció a forjat.  (P - 94)

78,95 218,900 17.282,16

18 PEP0-SE01 u Airejador higroregulable d'admissió de 330 mm de llargària, 60 mm de
fondària i 25 mm d'amplària, amb aïllament acústic de 32 a 34 dB, per
a col·locar a caixa de persiana tipus túnel, i ajustat a cabals d'entrada
(P - 204)

57,54 72,000 4.142,88

TOTAL Capítol 01.10 175.370,79

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 11 FUSTERIES INTERIORS

1 PA22-SE01 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de
cop i clau, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu mitjà.  (P - 152)

345,69 1,000 345,69

2 PA22-SE02 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. Ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà.  (P - 153)

328,37 24,000 7.880,88

TOTAL Capítol 01.11 8.226,57

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA HABITATGES

1 1G22004B u Instal·lació elèctrica interior de bany segons el REBT, plànols,
esquemes, memòria i plec de Projecte. Format per:
- 1 caixa de connexió encastada.
- 2 interruptors
- 2 endolls (1 d'ells, estanc)
- 1 downlight LED 8w
- 1 aplic de paret LED 6w sobre mirall
- Connexió de la nova instal.lació elèctrica al quadre general de la
vivenda
- S'inclouen mecanismes amb caixes encastades i plaques d'acord
amb la disposició grafiada en els plànols.
- S'inclouen regates necessaries per encastar la instal.lació
- S'inclou la retirada de la instal·lació exitent

S'inclouen tots els elements que es detallen en memòria, plec i/o
plànols, com ara: passatubs, cablejat, remats, xapes d'alumini, caixes,
regletes, senyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb les
prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per a baixa
tensió i instruccions complementàries, així com la resta de normatives

214,85 24,000 5.156,40

EUR
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d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora.
S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus
que apareguin detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de
projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa.
(P - 1)

2 P21DD-BC01 u Desmuntatge, etiquetatge identificatiu, emmagatzematge, i posterior
muntatge d'elements d'il.luminació existents en els habitatges (P - 37)

35,65 240,000 8.556,00

TOTAL NIVELL 3 01.12.01 13.712,40

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG19-SE01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (inclou fusibles tipus gG
NH1 250Z, 120kA), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 211)

727,78 1,000 727,78

2 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 224)

23,21 60,000 1.392,60

3 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 229)

14,63 20,000 292,60

4 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 222)

8,56 85,000 727,60

5 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 221)

6,66 20,000 133,20

6 PG25-AZD9 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals (P - 213)

32,06 25,000 801,50

7 PG1C-0001 u Centralització de comptadors elèctrics per a 24 habitatges i serveis
comuns compost per:
- Mòdul d'interruptor general de maniobra 160 A (III+N). Inclús cablejat
i accessoris.
- Mòdul d'embarrat general. Inclou pletines de coure, tallacircuits,
cablejat i accessoris.
- Mòdul de fusibles de seguretat. Inclou fusibles, cablejat i accessoris.
- Mòdul de serveis generals amb mòdul de fraccionament i
seccionament. Inclús cablejat i accessoris.
- 3 mòduls per ubicació de 3 comptadors monofàsics. Inclús cablejat i
accessoris.
- 1 mòdul per ubicació de 3 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i
accessoris.
- 4 mòduls per ubicació de 4 comptadors trifàsics.Inclús cablejat i
accessoris.
- Mòdul per a rellotge commutador de doble tarifa.Inclús cablejat i

2.589,93 1,000 2.589,93

EUR
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accessoris.
- Mòdul de borns de sortida i posada a terra. Inclou carril, bornes,
cablejat i accessoris.

Tot el material homologat per l'empresa subministradora.  (P - 212)
8 PG04-0002 u Quadre elèctric de serveis comuns. Inclou:

- Caixa de distribució de plàstic, per encastar, amb porta transparent,
amb grau de protecció IP65 i IK08, aïllament clase II, tensió nominal
de 690V, per a 24 mòduls, en 2 files, amb carril DIN, terminals de
neutre i terra, tirador d'obertura i tapes dels mòduls. Segons UNE-EN
60670-1.
- Interruptor combinat magneto tèrmic protectors contra sobretensions
permanents i transitòries, de 15 mòduls, format per interruptor
automàtic magneto tèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents, protector transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor
automàtic magneto tèrmic tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A,
poder de tall 6 kA, per a la protecció de la línia de terra, de
270x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril, segons IEC 61643-11, UNE-EN 50550 i
UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 61008-1.
- Interruptor automàtic magneto tèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba D, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant,
segons UNE-EN 60898-1.
- 3 interruptors automàtic magneto tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1.
- 2 interruptors automàtic magnet tèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril, segons UNE-EN 60898-1. (P - 208)

1.638,65 1,000 1.638,65

9 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 230)

3,33 90,000 299,70

10 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 228)

9,37 40,000 374,80

11 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 219)

4,63 110,000 509,30

12 PG12-DHB2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 210)

13,04 11,000 143,44

13 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 209)

20,51 8,000 164,08

14 PG6E-77H2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 234)

16,24 9,000 146,16

15 PG70-78AL u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastat (P - 236)

61,11 1,000 61,11

16 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons

1,45 231,000 334,95

EUR
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norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 232)

17 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 220)

1,85 15,000 27,75

18 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 218)

6,81 72,000 490,32

19 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 235)

22,07 1,000 22,07

20 PG2H-4CVW m Safata aïllant de PVC, llisa, de 75x200 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció
mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada (P - 214)

38,94 18,000 700,92

21 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 225)

8,86 24,000 212,64

22 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 226)

12,83 108,000 1.385,64

23 PG33-E441 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 227)

22,95 180,000 4.131,00

24 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 223)

10,82 92,000 995,44

25 PG2H-SE11 m Safata aïllant de PVC llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada encastada (P - 215)

24,96 115,000 2.870,40

26 PGD1-SE01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra. Inclou arqueta de registre de polipropilé 30x30cm, col·locada. (P
- 237)

158,56 2,000 317,12

27 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 233)

12,55 15,000 188,25

28 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 238)

59,85 1,000 59,85

29 PH57-B3A3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 241)

118,08 7,000 826,56

30 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment (P - 239)

133,97 15,000 2.009,55

31 PH13-BZCN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de
potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no
regulable, muntada superficialment (P - 240)

228,46 10,000 2.284,60
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32 PPAUZE01 u Partida per a la legalització instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió,
inclou projecte o memòria tècnica segons el cas, documentació i taxes
derivades. També inclou la tramitació davant del departament
d'indústria i les inspeccions de les ECA. Abonament íntegre.  (P - 278)

2.625,00 1,000 2.625,00

TOTAL NIVELL 3 01.12.02 29.484,51

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 03 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

1 PD19-SE01 u Xarxa horitzontal de petita evacuació, per bany composat per dutxa,
lavabo i wc i previsió per rentadora, incloent tubs de polipropilè
homopolímer autoextinguible, peces especials, com colzes, peces en t,
unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per a la correcta
instal lació fins a baixant general. Inclús formació de regates i retirada
de les instal·lacions existents.  (P - 196)

136,68 24,000 3.280,32

2 PD17-473Z m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 195)

83,71 73,500 6.152,69

3 PD7D-5Z5C m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
penjat al sostre (P - 197)

106,74 35,000 3.735,90

4 PPAUX001 u Treballs de connexió a la xarxa de sanejament pública.  (P - 277) 1.051,94 1,000 1.051,94

TOTAL NIVELL 3 01.12.03 14.220,85

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 04 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA

1 PJ06-SE01 u Instal.lació de lampisteria interior d'un bany, segons plànols, esquemes
i memòria de Projecte. Format per:
- Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta).
- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 lavabo, 1
dutxa, 1 wc i 1 rentadora.

La xarxa de fontaneria interior estarà encastada o suspesa amb tubs
de polietilè reticulat amb ànima d'alumini PEX AL PEX. Els muntants
verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de suport.
Tota la canonada a l'interior que no estigui encastada la paret s'aïllarà
amb Armaflex de 9 mm d'espessor en AF i amb 19 mm d'espessor en
ACS. Les canonades que vagin encastades a la paret s'han d'instal·lar
amb tub corrugat flexible de PVC de color blau per l'AF i vermell per
l'ACS. El dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció
circular, i perfectament calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes
i peces especials. Tota la instal·lació ha de complir la normativa vigent.
Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons les
seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa
de la companyia subministradora. (P - 246)

624,82 24,000 14.995,68

2 PN20-6148 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta
manual amb rosca de DN 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt (P
- 261)

42,73 24,000 1.025,52

3 PJ5-SE01 u Trasllat de bateria de comptadors d'aigua freda de lectura directa des
de l'ubicació actual fins a nova ubicació especificada en el plànols de
projecte. S'inclouen tots els elements de muntatge i accessoris

1.269,14 1,000 1.269,14

EUR
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necessaris per a deixar la unitat completament muntada, connexionada
i en funcionament.  (P - 256)

4 PJ03-623X m Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22
mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
col·locat encastat (P - 244)

41,41 158,400 6.559,34

5 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, pericó registrable de 60x60x60 cm,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó (P - 245)

548,84 1,000 548,84

6 PJ02-61UY m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur
de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació
fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el
paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels
espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la
reposició del paviment (P - 243)

82,78 8,000 662,24

TOTAL NIVELL 3 01.12.04 25.060,76

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 05 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1 PEF1-SE01 u Preinstal.lació d'aire condicionat per habitatge incloent caixa de
preinstal.lació d'encastar, tubs frigorífics i manguera elèctrica entre la
futura unitat interior i la unitat exterior situada a coberta. S'inclouen les
ajudes de paleta necessàries, desaigües i tub corrugat des de la caixa
general de protecció fins la caixa de preinstal.lació.  (P - 201)

365,44 24,000 8.770,56

2 PEF1-SE02 u Trasllat de les unitats exteriors d'aire condicionat existents a la
coberta. S'inclou el tub frigorífic necessari, la recàrrega de gas de cada
màquina, i les bancades de recolzament. (El posterior muntatge dels
elements quedarà supeditat a la seva adecuació a normativa i segons
indicacions de la DF) (P - 202)

1.819,39 12,000 21.832,68

3 PG2J-BC01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada en parament
vertical, amb elements de suport i fixació. (P - 216)

114,70 72,000 8.258,40

4 P21GC-SE01 u Desmuntatge de barrets de xemeneia col·locats en façana, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.  (P - 43)

10,86 24,000 260,64

5 PEMA-SE01 u Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany format per
ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2100 r.p.m.,
potència màxima de 8 W, cabal de descàrrega lliure 100 m³/h, nivell de
pressió sonora de 26,5 dBA, de dimensions 158x109x158 mm,
diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor amb rodaments de
boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Fins i tot
accessoris de fixació i connexió. Totalment muntat, connectat i provat.
Inclou accessoris i connexionat fins a quadre elèctric, boca de
descàrrega amb malla antiocells, suports per a la instal·lació i clapeta
antiretorn. (P - 203)

129,27 24,000 3.102,48

6 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), sense gruixos definits, muntat superficialment.  (P - 200)

11,38 60,000 682,80

7 PE40-60UC u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 198)

56,46 24,000 1.355,04

8 PE40-SE01 u Adaptació de les instal·lacions d'extracció i ventilació d'un habitatge.
Inclou el desmuntatge, l'adaptació dels conductes existents o la
col·locació de nous conductes per adaptar-se a la normativa vigent, la
seva prolongació i/o recol·locació de reixes i xemeneies per adaptar-se
als gruixos dels nous paraments. Inclou el material i mà d'obra, així
com les ajudes del ram de paleta: repicats de façana, enrajolats
interiors, falsos sostres, rejuntants amb espuma, segons necessitats.

365,44 24,000 8.770,56

EUR
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Les instal·lacions afectades són l'extracció del bany, cuina i calderes.
(P - 199)

TOTAL NIVELL 3 01.12.05 53.033,16

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 06 TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 01 RADIO-TV-SATÈL.LIT

1 PP10-LR02 u Antena Parabòlica OFFSET de 80 cm. Amb reflector de METALL.
Ample de Banda: 10,95 a 12,75 Ghz. Guany típic: 38,5 dB. Permet
incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura per a muntatge a
masteler i suport per a muntatge a paret. Model: Al-G80FNC. Inclou
Convertidor de baix factor de soroll muntat en caixa estanca, amb 4
sortides “F” independents. Freqüència d'entrada 10.7/11.7 - 11.7/12.5.
Figura de soroll típic d'1 dB i mínim de 0.8 dB. Guany típic: 55 dB. (P -
262)

112,83 1,000 112,83

2 PP18-LR03 u Masteler de 60 mm. Amb peu de terra triangular per a fixació de
parabòliques en sòls plans (P - 269)

55,83 1,000 55,83

3 PP11-LR01 u Antena de TV per a la banda IV-V (U.H.F.) Sèrie Super Espectral
Color (LTE). Guany típic 15 dB, alta relació davant/darrere típica 30
dB. (P - 263)

72,76 1,000 72,76

4 PP11-LR04 u Antena de RÀDIO DIGITAL per a la banda III. Guany típic 9,5 dB, alta
relació davant/darrere típica 30 dB. (P - 264)

28,33 1,000 28,33

5 PP11-LR10 u Antena de F.M. per a la banda II, amb dipol en forma d'U,
omnidireccional, guany 0 dB.  (P - 265)

164,99 1,000 164,99

6 PP18-0012 u Tram Final de Torreta construïda en tub d'acer de 20 mm. di diàmetre i
1,5 mm. di espessor, reforçat amb on entramat de vareta de 7 mm. i
amb una secció triangular de 18 cm. De costat. Longitud: 1,50 m.
Prolongable mitjançant trams intermedis. Fabricat en ferro zincat i
tractat contra agents atmosfèrics (P - 267)

157,68 1,000 157,68

7 PP18-0014 u Base de torreta fixa de 18 cm. di costat, a la qual es poden fixar trams
finals o intermedis. Tractat contra agents atmosfèrics. Per a fixació en
estructura d'obra civil. (P - 268)

98,38 1,000 98,38

8 PP13-LR23 u Capçalera analògica/digital programable. Amb tres entrades
programables d'UHF de 51 dB de Guany. Entrada BI/BIII/DAB de 44
dB de Guany. Entrada de FM de 41 dB de Guany. Disposició d'una
entrada tota banda, per a possibles expansions del sistema, com un
equip U.I. de satèl·lit o un equip TDT's de Guany entre 35 i 39 dB.
Entrada FI SAT de Guany entre 42 i 45 dB. Sortides de MATV i
MATV+FI. Model: Multimaxy (P - 266)

703,60 1,000 703,60

9 PP24-0042 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a
instal·lacions de distribució de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de
pas: 5,5 dB. Atenuació de derivació: 11.5 dB. Model AFC-1021 S. (P -
270)

12,83 2,000 25,66

10 PP24-0043 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a
instal·lacions de distribució de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de
pas: 4 dB. Atenuació de derivació: 15.5 dB. Model AFC-1521. (P - 271)

11,80 2,000 23,60

11 PP24-0044 u Derivador blindat (5G) de dues sortides amb connectors “F” per a
instal·lacions de distribució de senyals de 4-2400 Mhz. Atenuació de
pas: 3.5 dB. Atenuació de derivació: 21 dB. Model AFC-2021. (P - 272)

10,77 2,000 21,54

12 PP24-0062 u Resistència terminal “F”. Model: T-75 (P - 273) 5,47 1,000 5,47
13 PP41-0063 m Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per

mitjans físics (per injecció de gas inert) i coberta de PVC de baixa
intensitat de fums. Freqüència de treball fins a 2.150 Mhz, i atenuació
típica a 860 Mhz de 16.5 dB/100 m. I a 2.150 de 28 dB/100 m. Model:
PF-2400. (P - 275)

1,41 200,000 282,00

EUR
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14 PP4B-0064 u Connector F roscat per a cable coaxial de diàmetre exterior  de 7 mm.
Model: 1482. (P - 276)

1,42 50,000 71,00

15 PG35-0069 u Cable de coure electrolític poliment amb aïllament fins a 750 V de
secció 25 mm2, per a posada a terra. Instal·lat i comprovat. Model:
H07 V-K 25. (P - 231)

2,81 25,000 70,25

TOTAL NIVELL 4 01.12.06.01 1.893,92

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 06 TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 02 INFRAESTRUCTURA

1 PPD0-0109 u RITM. Armari metàl·lic HIMEL, format per una estructura de perfil
triangular tancada amb el marc superior i inferior soldat i perfils d'altura
cargolats extraïbles que confereixen al conjunt gran versatilitat.
Disposa de Porta d'una sola fulla d'obertura de 120º amb tancament al
que la hi incorpora clau. També disposa de tapes laterals, panell
posterior i il·luminació interior. Model: OLN2010/50PM (P - 279)

1.146,49 1,000 1.146,49

2 PPD8-0113 u Caixa per al registre secundari, registre secundari de pas o registre
d'enllaç fabricada en acer i pintada al forn, color beix, amb tapa.
Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels
tubs. El fons és de fusta. Dimensions: 36x36x12 cm. Per fixar els
diferents elements del punt de distribució de la ICT dotada de pany
tipus triangle partit. Model:CBSMOO4533A (P - 280)

242,93 5,000 1.214,65

3 PPDE-0120 u Canal destinada a l'enllaç entre el registre secundari i l'habitatge
composta per tres envans interiors. Dimensions: 75mmx20mm. Model
73073 (P - 281)

94,42 48,000 4.532,16

4 PPDE-0121 u Canal destinada a l'enllaç entre els registres secundaris de planta i el
recinte de telecomunicacions composta per quatre envans interiors.
Dimensions: 150mmx60mm. Model 73085 (P - 282)

72,48 15,000 1.087,20

5 PPDE-0124 m Tub de PVC (policlorur de vinil) no plastificat rígid de 40 mm de
diàmetre exterior fabricats sota la norma UNE 50.086 amb cables o
cables guia. Model: SL de 40. (P - 283)

3,50 6,000 21,00

6 PG2J-SE01 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada en parament
vertical de pati interior, amb elements de suport, executada per
personal especialitzat en treballs verticals (P - 217)

87,97 72,000 6.333,84

7 PP26-621H u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa
de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric,
per a encastar, sense ajudes de ram de paleta (P - 274)

6.225,59 1,000 6.225,59

TOTAL NIVELL 4 01.12.06.02 20.560,93

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 07 INSTAL·LACIONS DE GAS

1 PF16-61TQ m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
nominal 1/2'', inclou el tallat del tub existent, col·locació de purgadors,
execució de totes les unions necessàries i pintat del tub amb 2 capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 205)

108,45 137,060 14.864,16

2 PKK0-SE01 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada
mecànicament. Inclou p.p de treballs necessaris per adaptar la solució
existent al nou revestiment als paraments verticals, incloent mà d'obra
i materials.  (P - 257)

81,25 24,000 1.950,00

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.12.07 16.814,16

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 08 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 PM32-SE01 u Extintor manual de pols seca polivalent (eficàcia 21A-113B), de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment (P - 258)

142,26 5,000 711,30

2 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 260)

10,34 5,000 51,70

3 PMS0-6Z16 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 259)

34,77 5,000 173,85

TOTAL NIVELL 3 01.12.08 936,85

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 12 INSTAL.LACIONS

NIVELL 3 09 AJUDES

1 PY01-SE01 u Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal.lacions (P - 287) 3.407,25 1,000 3.407,25

TOTAL NIVELL 3 01.12.09 3.407,25

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 60)

24,28 431,680 10.481,19

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 62)

27,65 431,680 11.935,95

3 P2R3-HJG8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
59)

7,28 16,260 118,37

4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 64)

9,07 16,260 147,48

5 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 61)

121,72 1,000 121,72

6 P2RA-10MPY kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus (P - 63)

0,30 600,000 180,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.13 22.984,71

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures
de seguretat i salut descrites en l'estudi de seguretat i salut (P - 0)

21.756,19 1,000 21.756,19

TOTAL Capítol 01.14 21.756,19

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

1 PPAUAB02 PA Partida alçada a justificar en obra per al compliment del Programa de
Control de Qualitat (P - 0)

12.393,48 1,000 12.393,48

TOTAL Capítol 01.15 12.393,48

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Capítol 16 VARIS

1 EYCBVIGI PA Manteniment i vigilància permanent total de la obra durant les 24hores
tots els dies de la setmana (inclosos festius), prèvia ordre de la
propietat. Inclòs garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori
o acte vandàlic valorat per mesos. (P - 0)

4.500,00 12,000 54.000,00

2 PPAUAB03 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les
instal.lacions de servei en via pública per l'execució del fossat
d'ascensor (P - 0)

3.150,00 1,000 3.150,00

3 PPAULR01 PA Partida alçada a justificar en obra en previsió d'imprevistos d'obra. (P -
0)

85.000,00 1,000 85.000,00

4 PPAULR02 PA Recollida de restes d'obra i neteja final al interior dels habitatges i
zones comuns.  (P - 0)

157,50 27,000 4.252,50

5 EYCBALRM PA Instal.lació de sistema d'alarma sense fils per cada habitatge, formada
per una centraleta i dos detectors, connectada a central d'alarmes, per
una durada de 2 mesos d'obres. (P - 0)

380,00 24,000 9.120,00

6 EYCBALR2 PA Instal.lació, mensualitat i posterior desmuntatge de sistema d'alarma
sense fils per bastida de façana, formada per una centraleta i 2
barreres de detecció d'infrarojos, connectada a central d'alarmes. (P -
0)

540,00 18,000 9.720,00

7 PAD0-SE10 u Porta anti-ocupació d'habitatge, instal·lada mantenint la porta privativa
existent, amb marc d'espessor 3mm, frontisses interiors i frontal de
xapa de 3mm amb protector anti-taladre i anti-radial a la zona del
pany. Per a una porta existent de fins a 210x90 cm, amb pany i
passadors, col·locada. Inclou posterior retirada i repassos de fuster i
pintura que puguin ser necessaris per deixar tant el marc com la porta
privativa existent en les mateixes condicions que abans de col·locar-la.
La partida inclou la p.p. de trasllat i reutilització fins a 6 habitatges. (P
- 157)

935,80 4,000 3.743,20

TOTAL Capítol 01.16 168.985,70

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01   ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 150.500,60
Capítol 01.02   ESTRUCTURA 435.476,34

Capítol 01.03   COBERTA 43.982,64
Capítol 01.04   TANCAMENTS I DIVISÒRIES 9.014,07
Capítol 01.05   FAÇANES 286.696,53
Capítol 01.06   REVESTIMENTS VERTICALS 84.893,09

Capítol 01.07   REVESTIMENTS HORITZONTALS 141.158,95
Capítol 01.08   SERRALLERIA 160.291,84
Capítol 01.09   SANITARIS 57.701,23
Capítol 01.10   FUSTERIES EXTERIORS 175.370,79

Capítol 01.11   FUSTERIES INTERIORS 8.226,57
Capítol 01.12   INSTAL.LACIONS 179.124,79
Capítol 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 22.984,71
Capítol 01.14  SEGURETAT I SALUT 21.756,19

Capítol 01.15  CONTROL DE QUALITAT 12.393,48
Capítol 01.16   VARIS 168.985,70
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 1.958.557,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.958.557,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 1.958.557,52

1.958.557,52
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.958.557,52

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.958.557,52........................................................ 254.612,48

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.958.557,52........................................................... 117.513,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.330.683,45

10 % IVA SOBRE 2.330.683,45.......................................................................................... 233.068,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.563.751,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos milions cinc-cents seixanta-tres mil set-cents cinquanta-un euros amb vuitanta cèntims

L’ARQUITECTE

JUAN ANTONIO TUR MORENO 

Col.legiat nº: 73.108 
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