



AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

PLEC QUE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ DELS CALENDARIS DE SOBRETAULA DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS CALENDARIS DE PARET DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT I DE LLERONA

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el servei de maquetació, impressió i enquadernació dels calendaris de sobretaula de l'Ajuntament i de paret dels Consells del Poble de Corró d'Amunt i Llerona.

2. Divisió en lots

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:

Lot	Descripció
1	Maquetació, impressió, enquadernació dels calendaris de sobretaula de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
2	Maquetació, impressió, enquadernació dels calendaris de paret dels Consell del Poble de Corró d'Amunt i Llerona

3. Característiques tècniques de maquetació, impressió i enquadernació de cada lot

Lot 1: Maquetació, impressió, enquadernació dels calendaris de sobretaula de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Maquetació	Sobretaula
Tiratge	8300 unitats
Format	22*9,5 cm
Pàgines	7 pàgines
Paper	Estucat brillant 150 gr Cartó 300 gr
Impressió	4+4 tintes
Enquadernació	Superior amb wiros negres



Lot 2: Maquetació, impressió, enquadernació dels calendaris de paret dels Consell del Poble de Corró d'Amunt i Llerona

Calendari de paret del Consell del Poble de Corró d'Amunt

Maquetació	Paret
Tiratge	200,00
Format	240*340mm
Pàgines	13 pàgines
Paper	Estucat mate 170 gr Cartó min. 300 gr
Impressió	4+0 tintes
Enquadernació	Superior amb wire-o negre i penjador

Calendari de paret del Consell del Poble de Llerona

Maquetació	Paret
Tiratge	650,00
Format	240*340mm
Pàgines	13 pàgines
Paper	Estucat mate 170 gr Cartó min. 300 gr
Impressió	4+0 tintes
Enquadernació	Superior amb wire-o negre i penjador

S'ofereix en un únic lot ja que pel que fa la maquetació, aquesta és la mateixa pels dos Consells, només difereix les fotografies i el color.

4. Procés de producció i lliurament

Un cop formalitzat el contracte, caldrà fer, si escau, una reunió amb personal tècnic de l'Ajuntament en relació amb el procés de producció.

El lliurament dels calendaris del lot 1 ha de ser en tot cas abans de l'última setmana del mes de novembre.

El lliurament dels calendaris del lot 2 ha de ser abans del dia 1 de desembre.

