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1 OBJECTIU DEL DOCUMENT. 

 

L´ajuntament de Puigverd d´Agramunt pretén impulsar el desenvolupament 

turístic a través de la creació d´àrea de serveis per autocaravanes reforçant els 

serveis per la creació de la “Ruta Enogastronòmica Vall del Sió”, formada per les 

localitats de: Puigverd d´Agramunt, Sant Guim de Freixenet, Agramunt i Montgai, 

comarques de la Segarra, l´Urgell u la Noguera (Lleida). 

 

En aquest document se descriu i dimensionen els espais necessaris per el 

correcte funcionament del espai creat per a tal fi. 

 

L'objecte d'aquest projecte és definir els treballs a realitzar per al 

condicionament d'una parcel·la existent a la zona de Puigverd d´Agramunt, amb 

l'objectiu de la construcció d'una àrea de servei d'acollida i possible aparcament 

per a autocaravanes, així com especificar els sistemes de construcció, definir 

tots els materials a utilitzar i valorar l'actuació completa. 

 

Aquest projecte servirà una vegada seguits els tràmits oportuns, com a eina 

per a procedir a una licitació pública d'obres i una vegada adjudicada aquesta, 

serà la base documental per a l'execució de les mateixes. 

 

L'abast del present document només és l'àrea de servei per a abastament, 

aparcament i espai per a pic-nic. No s' inclou, dins l' abast d' aquest, les 

instal·lacions existents ni la seva legalització. 
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2 DADES DEL SOL·LICITANT. 

 

Les dades de sol·licitant del present document i del titular del 

subministrament elèctric són les següents: 

 

Nom o raó social: DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

NIF P2500000A 

Domicili social: 
  

C. Carme, 26 

25007, Lleida  

Telèfon 973 249 200 

 

 

3 EMPLAÇAMENT. 

 
L'àrea a intervenir es troba ubicada en el Poligino 1, Parcel·la 276, al Carrer 

Raval de Castellnou de Puigverd d´Agramunt, està orientada al Sur i confronta 

amb zona urbà al laterals i al fons amb zona rural (ubicació en mapa adjunt). 

 

 

RUTA ENOGASTRONOMICA 
VALL DE SIÓ 
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4 FINANÇAMENT. 

 

Aquest projecte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea –Next Generation 

EU- establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 

mesures urgents per la modernització de l’administració pública i per l’execució 

del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de 

2020 pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per 

donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el 

Reglament ( UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer 

de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  

 

Està inclòs en el component 14 del Pla de modernització i competitivitat del 

sector turístic, Inversió 1 de Transformació del model turístic cap a la 

AREA CARAVANES 
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sostenibilitat, Submesura 2: Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, finançat 

pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons provinents de 

l’instrument temporal financer de recuperació Next Generation. El finançament 

es troba aprovat mitjançant Resolució de 9 de maig del 2024 del Conseller 

d’empresa i Treball, de concessió d’una subvenció a la Diputació de Lleida, per 

l’import de 500.000,00 d’euros, per tal de finançar el ACD “Ruta enogastronòmica 

de la Vall de Sió”. 

 

5 INTRODUCCIÓ. 

 

L'auto caravanisme apareix a Europa a finals dels anys seixanta del segle 

passat en països pioners com el Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. Des 

d'aleshores, el nombre de vehicles ha anat en constant augment. 

 

Aquest increment en el nombre d' autocaravanes ha posat de manifest la 

necessitat d' introduir les millores necessàries en matèria de reglamentació, 

infraestructures, senyalització, serveis i planificació turística sobre aquests 

vehicles, a diferència del que succeeix en altres països europeus amb més 

tradició, així com el desconeixement general de l' autocaravana per la societat. 

 

L' actual moment del fenomen autocaravanista i les perspectives de futur 

quant al seu creixement en el conjunt d' Europa, demanda, per tant, revisar la 

normativa de trànsit, considerant la mobilitat a autocaravana com una alternativa 

més de desplaçament. 

Cal tenir en compte que aquesta activitat s' ha anat desvinculant 

progressivament a tot Europa de la relacionada amb el càmping, el campisme, 

el caravàning i l' acampada, ja que l' autonomia del vehicle genera una demanda 

de mobilitat diferent a la de la resta. En aquest sentit doncs, cal que des dels 

diferents nivells de l'Administració -central, autonòmica i local-, s'adopti un paper 

actiu en l'ordenació de la mobilitat en autocaravana per tal de corregir les 
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disfuncions que existeixen actualment i, alhora, satisfer les necessitats d'un 

sector socioeconòmic en expansió. 

 

5.1 LES CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE 
 

El concepte d'autocaravana s'aplica a aquells vehicles construïts amb 

propòsit especial per al transport i l'allotjament de persones. 

 

Proporcionen alhora transport i allotjament, compten amb un habitacle que 

facilita una total autonomia als seus usuaris, ja que disposen de tots els espais, 

serveis i tecnologies imprescindibles per dur a terme la vida quotidiana, 

menjador-sala, cuina , bany i inodor i dormitori-, a més de la cabina de conducció 

i el motor. 

 

Hi ha, però, diferents tipus de vehicles, en els quals varia el disseny de 

l'autocaravana, les dimensions i la capacitat, la distribució dels elements, i les 

prestacions. En general, els tipus més habituals són els que es coneixen com 

caputxina, perfilada, integral i camper. Hi ha a més autocaravanes adaptades a 

persones amb mobilitat reduïda, que compten amb una plataforma elevadora i 

accessoris convenientment preparats per facilitar el seu moviment. 
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5.2 PRINCIPALS TIPUS D'AUTOCARAVANES 
 

Caputxina És el tipus més conegut. La 

situació del dormitori sobre la 

cabina de conducció permet 

tenir un llit fixa, àmplia i 

còmoda. Ideal per viatjar fins a 

7 persones. 

 

 

Perfilada Són semblants a les 

caputxines, encara que sobre la 

cabina hi ha un armari en lloc 

d'un dormitori. El seu perfil és 

més aerodinàmic i la seva 

alçada inferior, el que fa la 

conducció més manejable. 

Recomanada per a 2- 

4 persones que realitzin 

desplaçaments llargs i 

continuats. 

 

 

Integral És la més aerodinàmica. 

L'habitacle inclou una cabina 

més espaiosa. 

Ideal per a 2-4 persones. 

 

 
Camper Són furgonetes de transport de 

sèrie amb la cabina de càrrega 

completa i l'interior condicionat 

com autocaravana. Idònia per a 

2 persones. 
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Les dimensions de les autocaravanes solen oscil·lar entre els 5 i els 7 

metres de longitud, els 2.15-2.25 d'amplada i els 2.80-3.15 d'alçada. El pes en 

buit, per la seva banda, sol estar entre els 2.500 i els 2.800 kg. 

 

5.3 EL PERFIL DE L'AUTOCARAVANISTA 
 

L'usuari habitual de l'autocaravana sol utilitzar-la per viatjar en totes les 

estacions de l'any, encara que durant l'època estival l'ús és més gran, viatja uns 

200 dies a l'any, amb un quilometratge mitjà anual d'uns 20.000 km. Solen viatjar 

en família o en parella, amb una ocupació mitjana dels vehicles de 3 persones, 

tot i que cada vegada s'incorporen més parelles joves amb nens petits. La majoria 

dels usuaris de les autocaravanes són propietaris, si bé també es practica l'opció 

del lloguer. La despesa mitjana estimat per persona és d'uns 18 € / dia, en 

restaurants, supermercats i altres serveis. 

 

En general, els desplaçaments en autocaravana solen respondre a dos 

tipus de perfils: els que es realitzen durant els caps de setmana, i els que es duen 

a terme durant el període vacacional. En el primer cas, les distàncies 

recorregudes poden arribar fins als 700 km, incloent el viatge d'anada i de 

tornada (un dipòsit de combustible permet recórrer uns 500 km), i la càrrega i 

descàrrega de residus líquids i sòlids es produeix en el punt de partida. En el 

segon, les distàncies solen oscil·lar entre els 5.000 i els 7.000 km, i la càrrega i 

descàrrega es realitza cada tres dies; fora de l’estat aquests serveis es realitzen 

preferentment en les més de 10.000 àrees o punts ecològics per autocaravanes 

que hi ha, aproximadament. 

 

En el cas dels caps de setmana prolongats o durant els ponts, una de les 

descàrregues es porta a terme en un punt intermedi del recorregut, a l’estat 

actualment els autocaravanistes venen utilitzant, per a aquesta funció, els serveis 

d'algunes gasolineres, però no totes elles estan preparades per oferir aquest 
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tipus de servei, també algunes de les àrees de servei que s'estan instal·lant al 

nostre territori. 

 

5.4 LA TIPOLOGIA DEL VEHICLE 
 

Les autocaravanes són vehicles diferents als turismes, i disposen per tant 

d'una regulació específica en alguns aspectes puntuals com és el cas de la 

determinació de les seves velocitats màximes fora de l'àmbit urbà. Per contra, en 

altres aspectes com la circulació, parada i estacionament, es regeixen per les 

normes aplicables amb caràcter general a tots els vehicles. 

 

Segons la nostra legislació, l'autocaravana només pot transportar persones 

i en cap cas càrrega de mercaderies. Per tant, els buits disponibles s'han 

d'utilitzar únicament per al transport dels estris d'ús personal, de la mateixa 

manera que el maleter i baca d'un turisme. Els espais alliberats per la modificació 

dels seients són llits no aptes per al transport de mercaderies i els elements de 

l'habitacle estan fixats sòlidament al xassís del vehicle. 

 

5.5 LA PARADA I ESTACIONAMENT 
 

Les normes aplicables a la parada i estacionament que han de ser 

observades per tots els vehicles amb caràcter general -relatives a llocs en què 

han d'efectuar-se, manera i forma d'execució, col·locació del vehicle, ordenances 

municipals i llocs prohibits- , estan recollides en el Reglament General de 

Circulació que desenvolupa la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 

i Seguretat Vial. 
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A les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula per 

ordenança municipal, si bé en cap cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o 

induir a confusió amb els preceptes del Reglament. Tenint en compte que la 

distribució dels aparcaments públics entre tots els usuaris ha de ser equitativa, 

les autocaravanes no poden ser privades del dret a estacionar a les vies 

públiques, mentre la parada o l'estacionament no sigui perillós, s'executi en la 

forma i manera indicats, no constitueixi un perill o un obstacle per a la circulació, 

el vehicle estigui col·locat en la forma indicada, i es trobi situat a més en un lloc 

autoritzat. 

 

Per tant, l'exclusió de determinats usuaris de la via pública ha de ser 

necessàriament motivada i fonamentada en raons objectives, com poden ser les 

dimensions exteriors d'un vehicle o la seva màxima autoritzada, i no per la seva 

criteri de construcció o utilització, ni per raons subjectives. En aquest sentit, les 

autocaravanes haurien de poder efectuar les maniobres de parada i 

estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que 

qualsevol altre vehicle. 

 

A les vies interurbanes, el Reglament General de Circulació defineix també 

els llocs en els quals s'han d'efectuar les parades i estacionaments. Assenyala 

que s'han de fer fora de la calçada, al costat dret d'aquesta, i deixant lliure la part 

transició del voral. A les autopistes i autovies, estan prohibides les maniobres de 

parada i estacionament per a tots els vehicles, excepte, naturalment, a les zones 

especialment habilitades per a això. 

 

5.6 CONCEPTE D’ESTACIONAMENT I ACAMPADA 
 

A més d'estacionar, una autocaravana, com qualsevol altre vehicle, té 

també la possibilitat d'acampar, si bé llavors els seus ocupants passen a estar 

sotmesos a les diferents normatives autonòmiques sobre acampada i 

campaments de turisme, i hauran de realitzar aquest tipus de activitats en els 
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llocs especialment indicats per a això, bé les zones d'acampada establertes 

normalment pels departaments de medi ambient de les comunitats autònomes en 

les àrees naturals o d'esplai, o bé en establiments privats com els càmpings o 

campaments de turisme. 

 

Se sol considerar que una autocaravana està aparcada i no acampada quan: 

 

a) Només està en contacte amb el terra a través de les rodes (no estan 

baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte). En 

determinats casos, com quan l'aparcament està situat en pendent o amb 

una inclinació lateral pronunciat, les falques a les rodes poden estar 

justificats per millorar la seguretat del vehicle. 

 

a) No ocupa més espai que el de l'autocaravana tancada, és a dir, no hi ha 

finestres obertes (finestres batents o projectables, que poden envair un 

espai més gran que el perímetre del vehicle), cadires, taules, tendals 

estesos, etc. 

 

b) No es produeix cap emissió de cap tipus de fluid, contaminant o no, 

excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub 

d'escapament, o es duguin a terme conductes incíviques i / o insalubres 

com el buidatge d'aigües en la via pública. No emet sorolls molestos com, 

per exemple, la posada en marxa d'un generador d'electricitat en horari 

propi de descans o durant el dia en períodes excessivament llargs. 

 

c) S’ha d'aclarir que les competències autonòmiques entren en acció quan 

l'autocaravana està acampada, ja que quan està estacionada 

correctament són les lleis de trànsit o les normatives municipals les que 

són aplicables. 

 

d) Es considera que una autocaravana està estacionada i no acampada, 

sempre que ocupi la mateixa superfície que en marxa. És a dir, que no 
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tingui desplegats elements com ara tendal, taula, cadires, etc. Les 

dimensions de les autocaravanes, així com la falta habitual d'espais 

adequats per a aquest tipus de vehicles, obliga els seus usuaris a ocupar 

dos espais marcats per als turismes dues places en els aparcaments 

públics on també hi sol haver marcats i senyalitzats espais per als 

autobusos, microbusos etc. 

 

5.7 LA SENYALITZACIÓ 
 

Per dur a terme en les condicions adequades de responsabilitat ambiental 

l'activitat autocaravanista cal comptar amb una senyalització específica que 

informi sobre la situació dels punts ecològics i de les zones de estacionament 

adaptades a aquest tipus de vehicles. 

 

La presència d'aquesta senyalització tant en les vies urbanes com en les 

interurbanes facilita l'accés als usuaris de les autocaravanes a aquests llocs, i 

evita desplaçaments innecessaris. 
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5.8 ELS SERVEIS PER A AUTOCARAVANES 
 

Les característiques de les autocaravanes i l'ús que se sol donar a aquest 

tipus de vehicles fan recomanable comptar amb una sèrie de serveis de suport 

que donen cobertura a les seves necessitats quotidianes, tant en l'àmbit local 

com en les infraestructures viàries intermunicipals. 

 

Un dels aspectes més importants a tenir especialment en compte en relació 

a l'ús de les autocaravanes és la manipulació controlada dels residus líquids i 

sòlids que generen, per tal d'evitar l'impacte ambiental que es pot derivar d'una 

gestió inadequada d'aquests. Els dipòsits d'aigües grises i negres, per tant, han 

de ser buidats en espais apropiats connectats a la xarxa de sanejament perquè 

siguin tractats i depurats adequadament, igual que qualsevol aigua residual 

d'origen urbà. Aquests espais solen conèixer també amb el nom de punts de 

buidatge ecològics. 

 

** Les autocaravanes estan equipades amb un dipòsit d’aigua neta d'entre 80 i 

150 litres de capacitat i un d’aigües grises d'entre 80 i 100 litres (aigua sabonosa 

procedent de la dutxa, el lavabo i la pica), així com un dipòsit extraible de WC 

químic d'uns 20 litres (cassete) amb un receptacle especial per als residus. 

 

5.9 ELEMENTS I SERVEIS D'UNA ÀREA DE SERVEI TIPUS 
 

a) Sistema de buidatge d'aigües grises 

 

Les aigües grises són aquelles que s'originen a la dutxa, el lavabo i el 

safareig. S'emmagatzemen a la part baixa de l'autocaravana en uns dipòsits 

especials, i el seu buidatge es realitza mitjançant una vàlvula o una aixeta. 

 

La millor solució és una zona formigonada prou àmplia, que faciliti la 

maniobra d'entrada i sortida a les dimensions d'una autocaravana, inclinada per 
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dirigir les aigües directa i ràpidament cap a la reixa de desguàs, així com resistent 

per suportar el pas del vehicle en la maniobra (uns 4.000 kg). 

 

b) Sistema de buidatge d'aigües negres 

 

Els tancs o "cassetes" que recullen les aigües negres (aigües fecals) 

disposen d'un tub giratori pel que s'aboquen al desguàs corresponent, i que ha 

d'estar connectat amb una fossa sèptica o el clavegueram. Per a la seva neteja 

convé tenir a prop una aixeta d'aigua corrent, diferent del de la presa d'aigua 

neta. 

 

Si bé hi ha diferents possibilitats per a la seva evacuació, n'hi ha prou amb 

un simple embornal, un desguàs de PVC o un buit en la mateixa reixa d'aigües 

grises o en una arqueta independent en la proximitat d'una aixeta. Donades les 

característiques de les aigües negres pel que fa a olor i presència de residus 

sòlids, convé que el lloc d'evacuació disposi d'una tapa o una reixa 

convenientment adaptada, especialment en aquells llocs amb temperatures 

elevades durant l'estiu. 

 

c) Presa d'aigua potable 

 

Consisteix en un simple aixeta d'aigua acabat en rosca convencional per 

poder acoblar una mànega. Es recomana que l'aixeta disposi d'un temporitzador 

per evitar la despesa innecessària d'aigua. Les preses d'aigua poden ser 

gratuïtes o de pagament, i funcionar amb monedes o fitxes. 

 

d) Recollida de residus sòlids domèstics 

 

Les autocaravanes solen incorporar una galleda d'escombraries, tot i que 

les seves dimensions són reduïdes. Es aconsellable disposar de contenidors 

d’escombraries en zona propera per a poder realitzar el buidat de les mateixes. 
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Els espais destinats als autocaravanes són un lloc idoni per incorporar 

panells informatius sobre el municipi i el territori circumdant. La seva funció 

consisteix a orientar el nouvingut i indicar-li, mitjançant mapes i plànols, on es 

troben els punts d'interès cultural i històric, els espais comercials i d'oci, així com 

les normes d'ús i conducta amb relació a l'àrea de servei 

 

5.10 NOMES D'ÚS I CONDUCTA I RECOMANACIONS HABITUALS PER ALS 
AUTOCARAVANISTES 

 

a) L'estacionament màxim permès és de 48 hores. 

b) Queda prohibit treure de l'autocaravana qualsevol element com cadires, 

taules, barbacoes, tendal, tendal, etc., així com les potes estabilitzadores, 

ja que això serà considerat com "acampada". 

c) L'àrea s'ha de mantenir en perfecte estat de neteja. 

d) Quan s'utilitzi el sistema d'ompliment i buidatge de residus líquids, no 

vessar fora de la pileta. 

e) Està prohibit rentar vehicles a l'àrea de servei. 
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6 ANTECEDENTS – ESTAT ACTUAL. 

 

6.1 DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA I EL SEU ENTORN  
 

L´ajuntament té la necessitat de crear un àrea de serveis per autocaravanes 

per donar servei aquest tipus de turisme. La absència d´aquest espais 

desincentiva les visites d´aquest tipus de turisme. Com ja se ha dit, el lloc escollit 

és a una parcel·la lligada directament als accessos principals de la població, 

facilitant al visitant un plantejament còmode pel passeig i la vista del conjunt del 

nucli històric de Puigverd d´Agramunt. L´espai també permetrà, degut a la seva 

estratègica proximitat, tant la visita i el gaudi directe del complex arquitectònic i 

patrimonial del Moli del Siscar, com platejar excursions pel espais naturals de la 

llera del riu Sió, seguint la ruta del patrimoni de l´aigua fins al moli del nucli vei 

de Castellnou d´Ossó o bé fins al nucli urbà d´Agramunt (ubicació en mapa 

adjunt). 

 

La parcel·la objecte (25224A001002760000US), segons Cadastre, està 

localitzada en Poligono 1 Parcel·la 276 Hort Peixera, 25318 Puigerd d´Agramunt, 

Lleida, té una superfície aproximada de 445 m2, Clase Rustico, ús principal 

Agrario. La zona a intervenir confronta a ambdós laterals a habitatges,  al fons a 

zona verda agrària i capdavant al Carrer Raval Castellnou.  

 

La parcel·la és de classificació Codi Ajuntament: Sòl Urbà, qualificació Codi 

Ajuntament: EQ8 Equipament Turistic vinculat a les àrees d´acollida 

d´autocaravanes, Planejament territorial: Pla territorial parcial de Ponent (Terres 

de Lleida). 

 

  

 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 23 - 

 

7 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE I COMPATIBILITAT AMB EL 
PLANEJAMENT. 

 

D’acord amb el pla urbanístic de Puigverd d’Agramunt, es tracta d’una 

pacel.la urbana amb la clau EQ8 on es preveu que es destini a equipament 
turístic vinculat a les àrees d’acollida d’autocaravanes, que es el cas que 

ens ocupa per tant es un us compatible amb el planejament municipal. 

 

Les escomeses per les instal·lacions ja estan existent, només s'han de fer 

les extensions necessàries per a la connexió corresponent. Són existents a la 

parcel·la tant els subministraments d'aigua potable, electricitat per a l'enllumenat i 

sanejament. En el punt d' aigües negres es recull l' aigua i es connecta a xarxa 

de clavegueram. Només hi ha previstes unes preses de corrent que no 

suposaran en cap cas un augment de potència del conjunt. Per tant no caldrà fer 

cap enderroc de nous subministraments. 

 

S' adjunta fitxa cadastral identificant la parcel.la situada dins del terme 

municipal de Puigverd d´Agramunt.  
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S' adjunta fitxa del planejament  
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8 PLA URBANISTIC 

 

Es vigent Pla Territorial parcial del Ponent (Terres de Lleida) i la Modificació 

del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa al sistema d'equipaments, 

la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà, al terme 

municipal de Puigverd d'Agramunt 

 

8.1 MODEL D’IMPLANTACIÓ URBANA 
 

Segons el Pla Territorial parcial del Ponent, la zona de Vall de Sió està 

caracteritzada de valor natural i de connexió que conforma el sòl no urbanitzable 

de protecció especial. Conformen el Pla de espais de interès natural de 

Catalunya (PEIN) aprovat en el decreto 328/92. 

 

La Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i 

de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, 
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de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al 

medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental, a l’apartat 4 de l’article 16 estableix que la declaració com 

a zona especial de conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial per 

als ocells (ZEPA) implica la inclusió automàtica de l’espai corresponent en el 

PEIN. Per tant, de tots els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, s’afegeixen al 

PEIN els que són ZEPA i, de moment, els proposats com a llocs d’importància 

comunitària (LIC) han de continuar la tramitació davant la Comissió Europea 

abans no siguin declarats com a zones d’especial conservació (ZEC) pel Govern, 

moment en què passaran també a formar part del PEIN. 

 

8.2 PRINCIPALS EIXOS DE CONNEXIÓ BIOLÒGICA 
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9 PLANTEJAMENT GENERAL 

 

9.1 NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES  
 

En el Pla d´Ordenació Urbanistica Municipal de Puigverd d´Agramunt 

2005/020129/L es tracta de incentivar el creixement de la ciutat generant nous 

comerços, nous espais, equipaments i turisme.  

 

En el Pla director urbanístic 2018/67068/C, va a regular les activitats de 

càmping de tots el municipis de Catalunya i ha estat redactat per la Secretaria 

de l´Agenda Urbana i Territori.  

 

L´objecte en els 947 municipis de Catalunya es:  

1. Garantir un encaix territorial, urbanístic, ambiental i paisatgístic de les 

noves implantacions.  

2. Establir les determinacions i previsions necessàries per garantir el 

desenvolupament sostenible de l’activitat en el futur.  

3. Establir les cauteles necessàries per aconseguir el manteniment del 

caràcter d’espais oberts, tant de l’entorn com de l’àmbit de l’activitat.  

4. Possibilitar i establir els mitjans per a l’assoliment dels objectius de 

qualitat i adequació de les implantacions existents. 

 

Regula la implantació en el territori dels establiments pròpiament de 

càmping, d’acord amb les característiques regulades en la normativa específica 

de turisme.  

 

A més regula la implantació de les activitats de càmping complementàries 

a l’activitat principal que són les àrees d’acollida d’autocaravanes en trànsit i els 

aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.  
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Finalment regula també les altres activitats d’interès públic que no son 

activitats turístiques i que s’emmarquen com a activitats esportives i d’educació 

en el lleure i d’esbarjo: els campaments juvenils, d’acord amb la normativa de 

joventut, i les àrees naturals d’acampada, pensades específicament pel gaudi 

dels espais naturals protegits. 

 

A més, la Modificació del Pla d´ordenació urbanística municipal  de 

2021/076376/L, proposa delimitar 4 àmbits d´actuació, en el àmbit 4, Carrer 

Raval de Castellnou. 

 

En aquest àmbit es proposa transformar les qualificacions urbanístiques de 

zona d´eixample nucli antic sub-clau 4b en sistema d´equipament públic turístic 

clau E8. 
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10 SITUACIÓ I PROGRAMA DE NECESSITATS 

 

En la parcel·la existeixen serveis de clavegueram, enllumenat públic i presa 

d´aigua per la corresponent connexió per al seu correcte funcionament. 

  

Quant a l'ús de l'aparcament de servei com a lloc d'estacionament de 

vehicles, zona de pícnic i il·luminació no existeix un nombre concret a projectar, 

sent l'únic criteri el d'optimitzar la superfície amb el mínim moviment de terres, 

menors contencions i reducció de costos d'execució.  

 

Per tant, una vegada realitzada la distribució i desprès de reservar l´àrea 

que se disposarà  per “Espai de Servei de Caravanes” i la zona de pic-nic (mínim 

2 taules amb els corresponents bancs i els contenidors de residus classificats), 

haurà de quedar un mínim de 2 aparcament per caravanes. Aquestes parcel·les 

per aparcament de caravanes podran ser utilitzades per a servei d´aparcament 

d´altres vehicles, existint sempre la prioritat de l´ús d´acollida per a 

autocaravanes. 

 

El “Espai de Servei de Caravanes” haurà de contenir los següents serveis:  

• Servei de sanejament fecals i subministrament d´aigua potable,  

• Connexió per buidatges d´aigües negres i presa d´aigua potable, 

• Connexió presa elèctrica per abatiment de l´autocaravana (ubicats en el 

espai per aparcament). 

 

Amb el temps, se estudiarà si el àrea de destinada per aparcament de 

caravanes és suficient i si la cobertura arbòria i l´ombra es l´adequada, per la 

qual cosa se sol·licita que en el projecte es plantegi una opció de créixer per ser 

executada en cas de ser necessària si la demanda d'ús ho requereix. 
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Per reduir pressupost d’execució, la zona de servei se disposarà lo mes 

proper possible del inicio de l´àrea a intervenir.  

11 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

 

La parcel·la es una zona urbana, sense ús específic, amb un camí de terra 

ferma. Per la execució del projecte, es preveu condicionar-la per poder obtenir 

un aparcament estable i anivellat sense des barrancs. 
 

Perquè l´autocaravana pugui aparcar còmodament, aquesta zona de servei 

deurà tenir 5 (cinc) metres de ample i 8 (vuit) metres de fons, amb la adequada 

senyalització, il·luminació i una vereda que faci de contenidor de la columna de 

servei anteriorment detallada. 

 

El servei se garantirà amb un born semiautomàtic per l´evacuació d´aigües 

negres i grises i presa d´aigua potable. Aquest servei haurà de poder ser 

automatitzat per mitjans de pagament en cas que desprès l´ajuntament ho 

desitja. En paral·lel, es disposarà d´un born per la presa elèctrica. 

 

La zona d´aparcament d´autocaravanes deurà tenir 5 (cinc) metres de 

ample i 8 (vuit) metres de fons, amb l´espai corresponent per poder maniobrar 

per aparcar còmodament, amb l´adequada senyalització i il·luminació per 

garantir seguretat i comoditat. En cas de ampliació, se haurà de poder fer una 

connexió elèctrica per a la càrrega de bateries, aquest servei haurà de ser de 

pagament per evitar el seu mal ús. 

 

Les zones de vials s'han instal·lat un regat de paviment per poder anivellar 

mantenint almenys les cotes actuals. 
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La nou àrea disposarà les següents coses: 

• Mínim enllumenat a la zona de servei de autocaravanes, a la zona de pic-

nic i a l´àrea d´aparcament, el necessari per brindar seguretat i comoditat 

a els viatjants,  

• Senyalització horitzontal i vertical, corresponent a els sectors i les seves 

indicacions, així com el muntatges de barreres de protecció o baranes 

corresponents, 

• Zona de pic-nic, mínim 2 taules amb el corresponent cadires o bancs.  

• Contenidors de residus classificats (4 unitats), 

• Àrea de serveis amb descarrega de aigües negres, grises i presa d´aigua, 

• Connexió elèctrica per caravanes. 

 

12 OBRES QUE ES PROJECTEN. 

 

Com a plantejament general, els espais d´àrees de serveis per a caravanes 

han de tenir:  

 

a) formació de plataforma de recollida d’aigües amb desguàs 

connectat a xarxa de sanejament. Prèvia a la connexió a la xarxa es munta un 

separador d’hidrocarburs. 

b) Formació de vorera a l’entorn de la zona de neteja 

c) Subministrament de fon d’aigua potable, amb abocador per aigües 

residuals de les autocaravanes, i subministrament d’aigua per neteja. 

d) Pavimentació de l’àmbit.  

e) Dotació d’enllumenat públic i punt de subministrament elèctric per 

les autocaravanes.  

f) Xarxa de sanejament. Es preveu un sistema unitari per a aigües 

negres i pluvials. Es connecta amb la xarxa existent del parc del Vilot. 

g) La xarxa d’abastament d’aigua potable es existent i s’adequa pel 

subministrament a una font segons disseny específic. 
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h) Obres complementaries necessàries. 

 

12.1 SECCIÓ I AFERMAT 
 

Per a l' execució de les obres es realitzarà el següent: 

 

• Es perfilarà el terreny per tal d' eliminar els desnivells que hi pugui 

haver, perfilant els pendents cap a l' embornal. 

• La base del terreny ja és força adequada, tot i que es preveu una 

aportació addicional de tot el que s' ha vist en l' operació de perfilat. 

• A la part viària: s' anivellarà la superfície, compactant de manera 

que el substrat quedi ferm per evitar depressions a causa del pes dels vehicles 

que circularan. 

• A la zona de Servei d'higiene caravanes: formació de formigó rígit 

per a tràfic pesat sobre esplanada E3, compost per: capa de 20 cm de gruix de 

formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb 

ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó 

fresc,   relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, mida màxima de l'àrid 

gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; junts 

transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellament de juntes amb 

cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.  

 

12.2 OBRES DE FABRICA. 
 

Per al correcte funcionament del àrea de Serveis s' hauran de construir tots 

els elements necessàries per el correcte funcionament, com ser: clavegueres, 

pericons de servei i base columnes enllumenat segons detalls. 
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12.3 CONSIDERACIONS FINALS. 
 

El projecte que es considera constitueix proposta per l’execució de les 

obres descrites i hom manifesta que està d’acord amb la normativa vigent, es fa 

constar que es tracta d’una obra completa, per la qual cosa pot servir de base al 

corresponent expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les 

obres. 

 

No s’estableixen criteris especials, fora dels habituals per la selecció del 

contractista. 

 

Tenint en compte el poc volum de les obres, així com el termini realment 

curt per executar-les no es considera necessari preveure ni acceptar cap tipus 

de revisió de preus. 
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12.4 ANNEXES D’INFORMACIÓ I CÀLCUL. 
 

Per les obres de fàbrica no es considera necessari documentar aquest 

apartat atesa la manca real de càlculs a realitzar. 

 

Pel càlcul del diàmetre de les clavegueres, s’han utilitzat els àbacs de la 

norma NTE-ISA sobre dimensionat. Ateses les característiques de la zona i pel 

càlcul de la xarxa d’abastament d’aigua potable la norma NTE-IFA/1975. 

12.4.1 Annex sanejament 

 

Disseny de la xarxa: l'Ajuntament ha previst una xarxa no separativa. 

 

La xarxa de sanejament es a Carrer Raval de Castellnou i a ella es connecta 

el nou sanejament 

 

12.4.2 Elements. 

 

Els elements que formen les xarxes son: 

a) Conduccions 

b) Escomeses 

 

Les característiques de cada un d’aquests elements, en compliment del que 

disposa la Norma Tecnològica NTE-ISA/1973: "Instalaciones de Salubridad: 

Alcantarillado" i a la vista de les característiques especifiques del sector a 

sanejar són les següents: 

 

a) Conduccions: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, 

format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la 

interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, 

rigidesa anular nominal 8 kN/m².  
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b) Escomeses: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, 

format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 

kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior. 

 

12.4.3 ANNEX AIGUA POTABLE 

 

La xarxa d’aigua potable és existent i l’únic que es fa és connectar a la nova 

font. 

12.4.4 ANNEX INSTAL·LACIONS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

 

12.4.4.1 GENERALITATS 

 

Les característiques de la xarxa de distribució d’energia elèctrica venen 

determinades pel tipus d’electrificació que es preveu pels allotjaments, i per la 

situació de l’estació transformadora. En aquest cas es preveu que el grau 

d’electrificació sigui el mateix que l'actual i es tracta de soterrar la xarxa de 

distribució existent. 

 

12.4.4.2 DADES BÀSIQUES 

 

Es parteix de les seccions de cables actuals. No es preveu el 

subministrament de tipus industrial. 

 

12.4.4.3 NORMES 

 

Per la redacció i execució del projecte de xarxa de subministrament 

d’energia elèctrica, es complirà tot allò que determina el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, de 20 de setembre de 1973, les ordenances municipals 

(Generals i de P. Parcial) que l’afectin, i les instruccions MI BT en especial les 
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que fan referència a xarxes de distribució (005, 006, 007, 008, etc), així com les 

Normes de FECSA que té establertes al respecte, (75 T 237, 20 M 041, 45 M 

139, 75 M 017, 72 M 084, 72 M022, 86 M 262 73 T 173, 72 G 303). 

 

12.4.4.4 CONDUCTORS 

 

Els conductors seran amb aïllament termoplàstic i seran del tipus que 

suportin una tensió de servei de 1000 V. Es col·locaran c/c del calibre necessari 

per la protecció de les derivacions, sempre que existeixi una reducció de la 

intensitat admissible, ja sigui per canvi del tipus de conductor o per disminució 

de la secció, o distinta condició d’instal·lació. 

 

12.4.4.5 CANALITZACIONS 

 

Les rases seran de 60x70 cm. o 60x100 cm., com a mínim, segons siguin 

a la vorera o a la zona de trànsit de rodament. Els conductors es col·locaran 

sobre llit de sorra amb totxo de protecció en la vorera, i dintre de tubs de 

fibrociment de diàmetre 150 mm. en formigó H 150 en la travessa de vials. 

Posteriorment es terraplenarà amb material porgat sense pedres compactat al 

95% PM. Es tindrà cura del compliment del que determina la instrucció MI BT 

006 , apartats 7 i 8 sobre encreuaments i proximitats. 

 

12.4.5 ANNEX INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

12.4.5.1 GENERALITATS 

 

Els factors que determinen les característiques mínimes que ha de satisfer 

l’enllumenat nocturn de les vies públiques d’una urbanització són, fonamentalment, 

les exigències visuals de trànsit, motius estètics i eventualment motius de 

seguretat ciutadana. 
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En haver-hi il·luminació ja existent a la zona a l'àrea a intervenir, només es 

projecta una nova il·luminació en la nou àrea de servei i el aparcament. 

L’enllumenat mig es fixa a 10 lux, i el factor d’uniformitat en 0,55. 

 

12.4.5.2 POSTA A TERRA 

 

El sistema de posta a terra estarà format per un elèctrode constituït per una 

placa de Fe-Cu, i una línia d’enllaç formada per conductor de Cu que uneix les 

armadures amb els punts de posta a terra de secció 1x16 mm2. La resistència 

de la terra de protecció no excedirà a 37 Ohms. 

 

12.4.5.3 COLUMNES I LLUMINÀRIES 

 

Els tipus de columnes que s’ha previst d’utilitzar estan especificades als 

amidaments i compleixen el que determina la instrucció MI BT 009. apartat 2 

pel que fa referència al material, armadures i posta a terra. 

 

12.4.5.4 OBRES DE PALETA 

 

Basament de columnes: seran de 60x60x65 cm de formigó de Rk 

150Kg/cm2. Es col·locaran ancoratges de 50cm de longitud i tubs de PVC per 

entrada conduccions.  

 

Canalitzacions: Les rases seran de 60x40 cm i de 100x60 cm, com a mínim, 

segons siguin a la vorera o a la zona de trànsit. Les conduccions es col·locaran 

a l’interior de tubs de PVC diàmetre 100 sobre llit de sorra i replè posterior amb 

material porgat sense pedres i compactat al 95% PM. En la travessa de vials els 

tubs seran de diàmetre 100 i grau de protecció al xoc 7 en formigó H 150 . 
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Registres: Seran d’obra de fàbrica de dimensions 45x45x65 cm, interiors, 

amb solera de 15 cm de gruix de formigó H 150 i parets de 15 cm, arrebossat i 

lliscat interiorment, i tapa de foneria de 500x500 mm. 

 

12.4.5.4.1 CONDICIONS DE PROXIMITAT ENTRE OBRES I 

INSTAL·LACIONS 

 

 Per raons de manteniment: 

a) La separació entre plans verticals tangents a conductes i cables 

instal·lats paral·lelament, i l’amplada lliure de la rasa corresponent a 

cadascun d’ells, no seran inferiors a 20 i 50 cm, respectivament. 

b) La separació entre plans horitzontals tangents a conductes i cables que es 

creuen no serà inferior a 20 cm. Les separacions especificades podran 

ser menors en punts singulars en que l’existència d’algun obstacle no 

permeti mantenir-les, disposant-hi proteccions si s’escau. 

 

Per raons de seguretat: 

a) Els conductors d’alta tensió es mantindran a una distància no inferior a 

25 cm dels conductors de baixa tensió i de qualsevol canalització. Els 

conductors de baixa tensió es mantindran a una distància no inferior a 

20 cm de qualsevol canalització. Quan aquestes distàncies no puguin 

respectar-se s’encanonaran els conductors. 

b) Per raons de salubritat, les canonades d’aigua potable es situaran per 

damunt de les de sanejament, separades entre elles, vertical i 

horitzontalment, almenys 1 m. Quan això no sigui possible, podrà reduir-

se la separació fins a 50 cm amb adopció d’especials precaucions de 

seguretat. 
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13 NORMATIVA 

 

• Codi Tècnic de la Edificació i els seus Documents Bàsics 

• Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995, de 24 de març de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 

Codi d’accessibilitat. 

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració 

ambiental. 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. 

• Decret 143/2003, de modificació del Decret 136/1999. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Aquest ens 

remet al RD 105/2008 per tal de realitzar l’estudi de gestió de residus. 

• RD 105/2008 de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
• RD 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en las obres. 
• RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes para la protecció 

de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE 

21.06.01). 
• RD 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• RD 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
• RD 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
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• RD 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d' equips de 

protecció individual. 

• Normes UNE d' obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, 

en les seves corresponents actualitzacions efectuades pel Ministeri d' 

Indústria Turisme i Comerç. 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i lnstruccions Tècniques 

complementàries (ITC-BT.) (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002). 

• Normes Particulars de la Companyia Subministradora. 

• Altres normes i disposicions vigents que puguin ser d' obligat compliment. 

 

13.1 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
 

En la redacció d’aquest projecte s’han previst les condicions de disseny 

determinades als següents decrets: 

 

- Decret 100/1984 sobre Supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Llei d’integració del Minusvàlid. Títol IX, secció primera sobre Mobilitat i 

Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 2159/1978 que aprova el Reglament de Planejament de la 

Llei del Sòl. Precisions sobre Supressió de Barreres Arquitectòniques als espais 

públics en projectes i obres d’urbanització. 

- Circular de la Direcció General d’urbanisme del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques i de la Direcció General de Serveis Socials de 1982 

sobre Supressió de Barreres Arquitectòniques als espais públics en obres 

d’urbanització. 

- Plans generals d’ordenació urbana i ordenances municipals específiques. 

- Decret 20/91 Llei 13/11/91 (DOG:4/12/91) Promoció de l’accessibilitat i 

Supressió de Barreres Arquitectòniques. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 43 - 

 

14 DESCIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

 

Com se ha dit anteriorment, l’àrea de servei disposarà de un lloc per servei 

de sanejament fecals i subministrament d'aigua potable, aquests espais hauran 

de ser executats amb criteri higiènic, entenent-se que han de tenir la suficient 

aïllació perquè un ni l' altre s' ajuntin (exemple són les columnes de Serveis 

ofertes pel mercat). També hauran de tenir una connexió a presa elèctrica per 

abatiment de l´autocaravana. 

 

En aquestes imatges es mostren exemples de columna de serveis: 

 

 

 

 

Columna de serveis presa d´aigua 

i descàrrega aigües negres 

 
 

Somriure descàrrega aigües grises 

 

 

 

Columna de presa elèctrica: 
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Els aparcaments destinats per caravanes estaran delimitades pels dos 

costats amb unes travesses de fusta de pi tractades a l´autoclau per resistir a la 

intempèrie. Es col·locaran les travesses de fusta encastades al terreny i fàcilment 

desmuntables en cas que es requereixi. Les travesses es fixaran al terra amb 

una varilla a cada un dels extrems de la travessa, per tal d’evitar possibles 

moviments o que s’arrenquin les travesses en cas d’impacte o fruit de qualssevol 

maniobra dels vehicles. 

 

L’amplada de les zones de trànsit i els radis de gir estan previstos per 

vehicles grans de fins uns 13 metres de llarg a la zona d'autocaravanes. 

 

La il·luminació general es considera insuficient, per lo tant, es agregarà 

il·luminació complementària amb lluminàries de leds en els punts marcats en el 

pla o els que es considerin més adequats per brindar confort i seguretat. 

 

Es col·locaran també unes taules de pícnic i papereres dins de l’àrea 

intervinguda.  

 

L´àrea d´aparcar, s´ubicarà en la Parcel·la 276. El nombre de places de 

aparcament destinats per caravanes seran en principi 2.  

  

Referent a les connexions, per la connexió a la xarxa de clavegueram tenim 

una claveguera existent que passa al Carrer Raval de Castellnou en la qual es 

connectarà. La canalització s’executarà amb la pendent mínima per a garantir el 

correcte funcionament i evacuació de les aigües.  

 

Per la connexió d´aigua, sobre l´ingrés al terreny a intervenir hi ha una tapa 

d´aigua que se utilitzarà de connexió per proveir el servei, s´ha de conduir 

l´arqueta al mòdul que es instal·larà per serveis (ubicació en el plano).  
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La connexió elèctrica, se ampliaran una lluminària sobre l’àrea de pic-nic i  

que presti il·luminació també a l'àrea de servei. A més  se col·locarà una columna 

de servei elèctrica entre les dues primeres places de aparcament.  

 

L'equip de l’àrea de servei, en principi, serà gratuït, però ha de comptar amb 

la possibilitat de poder posar-li sistema pre pagament si així el client ho volgués, 

per lo tant, es deurà deixar un tub corrugat fins al mateix mòdul d´aigua potable. 

 

El quadre general elèctric on hem d’anar a connectar a companyia i on 

ubicarem el quadre amb els elements de l’obra. Es disposa d’espai dins el quadre 

existent per a posar el quadre elèctric de l’àrea, on s’ubicaran els elements 

necessaris per al correcte funcionament i mesures de protecció.  

 

Tot aquest, es podrà observar en els plànols adjunts. 

 

14.1 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 
 

Es descriuran les partides a realitzar en el projecte, separades en els 

següents capítols: 

1/ Anivellacions 

2/ Esplanada d' higiene 

3/ Senyalització 

4/ Enllumenat 

5/ Mobiliari urbà 

6/ Gestió Residus 

7/ Seguretat i salut 

 

1) Anivellacions: es una zona existent pavimentada no aplica.  

Si calgués serà per compta del titular i en primer lloc, es procedirà a la 

neteja i esbrossada del terreny intervingut, després, es procedirà amb la 
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excavació per a rebaix en capa de terra vegetal. En cas de ser necessari per a 

l´anivellament de l´àrea, se subministraran terres adequada d'aportació. 

 

Es procedirà a la terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb 

material adequat de la pròpia excavació. Desprès es disposarà d´una base de 

terra-ciment i finalment, es procedirà amb la terminació de paviment de terra-

ciment, el reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb 

polímers termoadherent, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica i reg 

de cura amb emulsió bituminosa catiònica. 

   

Conjuntament al moviment de terres de neteja, es procedirà a l´excavació 

per fa a les rases per pas de les diferents instal·lacions, un cop passades les 

instal·lacions es procedirà al reblert de rases amb terres de la pròpia excavació, 

mitjançant equip manual amb taula vibrant. Les terres sobrants es transportaran 

amb camió a l’abocador autoritzat i es farà la gestió de residus corresponent. 

 

2/ Esplanada d' higiene: aquest capítol tindrà diferents subtítols. 

a) Llosa: en cas de ser necessari, es procedirà amb el tall de paviment de 

formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb 

disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.  

 

Si aquest àrea es realitza conjuntament amb tot l’àrea intervinguda, a la 

zona de la llosa, previ a la terminació de paviment, es col·locarà una armadura 

per evitar enfonsaments del pes dels vehicles. 

 

En cas de la no realització de l´item 1 per pressupost acotat, es procedirà 

a la realització dels mateixos punts de neteja plantejats en aquest item però 

només en l’àrea de serveis de caravanes de 5,00 x 8,00 mt i la vorada perimetral 

de la columna de servei. Aquest treballs consistiran en: neteja i esbrossada, 

realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió. Es tracta d´una 

zona ja pavimentada i no serà necessari efectuar l´excavació per a rebaix en 
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capa de terra vegetal, realitzada amb la pala excavadora i càrrega directa sobre 

camió. Transport de terres per a reutilitzar en obra. Encofrat amb taulons de fusta 

per a lloses de fonaments. Col·locació d´una armadura per a lloses amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer. Després per la terminació una sub-

base de grava de granulat reciclat formigó amb estesa i piconatge del material, 

solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural i recrescuda i 

anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat 

de calci. 

 

Juntament amb l´explanada de serveis, es deixarà col·locat el bastidor per 

la instal·lació de la columna de serveis. 

 

b) Provisió d´aigua: a les zones on hi hagi paviment i s' hagi de creuar per 

a la connexió d' aigua a la xarxa existent, s' haurà de tallar el paviment 

de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts 

amb disc de diamant, per a delimitar la zona. Desprès se realitzarà la 

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, amb les terres, es realitzarà 

el transport per a reutilitzar-les en obra. Es col·locarà tub de polietilè per 

la provisió d´aigua. S’emplenarà amb terres seleccionades de la pròpia 

excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. Se compactaran i es 

col·locarà una subbase de formigó vibrat manual, amb acabat reglejat, i 

es terminarà amb una base de formigó de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior 

mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.  

 

La columna de serveis se instal·larà en l´explanada realitzada (segons 

plànols), aquest treball inclous totes les connexions necessàries per el 

correcte funcionament. També s´ha previst una claus de pas en el punt 

de connexió per control del espai. 

 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 48 - 

 

c)  Desaigües: igualment que en la provisió d´aigua,  a les zones on hi hagi 

paviment i s' hagi de creuar per a la connexió de clavegueram existent, 

s' haurà de tallar el paviment de formigó de 10 cm de fondària com a 

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la 

zona. Desprès se realitzarà la excavació de rasa per a pas 

d'instal·lacions, amb les terres, es realitzarà el transport per a reutilitzar-

les en obra. Es col·locarà el tub de PVC de 110 mm per desaigües i 

també es col·locarà els pericó de registre de formigó prefabricat, aquest 

pericó hauran de portar el corresponent bastiment i tapa per a pericó de 

serveis. S’emplenarà amb terres seleccionades de la pròpia excavació, 

sense pedres, amb retroexcavadora. Es col·locarà una sub-base de 

formigó vibrat manual, amb acabat reglejat, i es terminarà amb una base 

de formigó de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 

mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge 

manual, amb acabat reglejat.  

 

El somriure de descàrrega se instal·larà en l´explanada realitzada 

(segons plànols), aquest treball inclous totes les connexions 

necessàries per el correcte funcionament.  

 

d) Provisió d´energia: per poder proveir d’energia a les caravanes 

aparcats, es preveu col·locar una columna amb aquest serveis en l’àrea 

de aparcament. Els treballs per poder fer-lo son el següents: a les zones 

on hi hagi paviment i s' hagi de creuar per a la connexió de la xarxa de 

llum existent, s' haurà de tallar el paviment de formigó de 10 cm de 

fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per 

a delimitar la zona. Desprès se realitzarà la excavació de rasa per a pas 

d'instal·lacions, amb les terres, es realitzarà el transport per a reutilitzarl-

les en obra. Es col·locarà el cable amb conductor de coure a dins d´un 

canonada plàstic corbable en el tram projectat que comunicarà la 

connexió existent amb la nova. Es col·locaran la columna de serveis 
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triat. En la excavació s’emplenarà amb terres seleccionades de la pròpia 

excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. Es col·locarà una sub-

base de formigó vibrat manual, amb acabat reglejat, i es terminarà amb 

una base de formigó de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i 

vibratge manual, amb acabat reglejat.  

  

3) Senyalització: per el correcte funcionament d´àrea, es col·locaran 

cartel·les indicatius, por exemple: cartel d´arribada (indicacions de 

benvinguda, normes d´ús, activitats, etc), cartel de àrea pícnic, cartel 

àrea de serveis, cartel aparcament. A més, per evitar el mal ús, es 

demarcarà amb pintat en el paviment o sòl, la explanada de serveis i els 

aparcaments. 

 

4) Enllumenat: per poder oferir un espai de més confort i seguretat, 

s´incorporaran il·luminaries. Els treballs per poder fer-lo son el següents: 

a les zones on hi hagi paviment i s' hagi de creuar per a la connexió de 

enllumenat  existent, s' haurà de tallar el paviment de formigó de 10 cm 

de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, 

per a delimitar la zona. Desprès se realitzarà la excavació de rasa per a 

pas d'instal·lacions, amb les terres, es realitzarà el transport per a 

reutilitzar-les en obra. Es col·locarà el cable amb conductor de coure a 

dins d´un canonada rígid en el tram projectat que comunicarà la 

connexió existent amb la nova. Es col·locaran les columnes amb la seva 

base corresponent i la llumenera escollida. En la excavació s’emplenarà 

amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 

retroexcavadora. Es col·locarà una sub-base de formigó vibrat manual, 

amb acabat reglejat, i es terminarà amb una base de formigó de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 

amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat.  
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5) Electricitat; es preveu instal·lar un armari de polièster amb 4 o 6 tomes 

shuko monofàsiques de 16A/2p, correctament protegides i la seva presa 

de terra amb una pica d´acer i un pericó de registre prefabricat de 

formigó. 

 

6) Mobiliari: per completar l’àrea, es instal·laran banc per fer pícnic de fusta 

amb tractament FSC i cubs de residus classificats de 110 lt, amb tapa i 

tancament completament abatible per les 4 tipus de residus, a les zones 

projectats. (segons plànols) 

 

14.2 TEMPS D´EJECUCIÓ 
 

El termini d'execució de les obres plantejades es fixa inicialment en TRES 
(3) mesos des de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig i Inici 

d'Obra. 

 

 
 

El termini de garantia serà d’un any (1), durant el qual seran per compte del 

contractista tots els treballs de conservació i reparació imputables a l’execució de 

1

PERIODE (SETMANES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Acta replanteig 1 2

Comanda i subministrament de materials 1 5

Neteja i nivellament terreny 4 3

Transport i muntatge material en obra 6 2

Obra civil 5 6

Remats i acabaments obra civil 10 2

Legalització i posada en servei 11 2

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD 
D´AGRAMUNT.

ACTIVITAT INICI DEL PLA DURACIÓ DEL PLAN

Duración del plan Inicio real
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l’obra que siguin necessaris. Resten explícitament exclosos els treballs de 

manteniment deguts al funcionament propi dels serveis. 

Transcorregut aquest termini es procedirà a la recepció definitiva de les 

obres. 

14.3 PRESSUPOST 

El preu d´execució material (PEM) de l´obra de “Ruta Enogastronomica Vall 

del Sió” zona de Puigverd d´Agramunt és de 37.326,66 € (TRENTA-I-SET MIL 

TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SISXANTA-SIS CENTIMS). 

Aquesta quantitat, una vegada incrementat el 13% de Despeses Generals 

i 6% de Benefici Industrial, ascendeix a la quantitat de 44.418,73 € (QUARANTA-

QUATRE MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA TRES 

CENTIMS). 

El preu d’execució per contracta (PEC), una vegada incrementat el 

pressupost de contracta en l'IVA corresponent, ascendeix a la quantitat de 

53.746,66 € (CINCUANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS 

AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS). 
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14.4 CONCLUSIONS 
 

En aquest document es descriure els principals característiques i els 

condicions tècniques per la execució d´un àrea de servei, aparcament i pic-nic 

per la estructuració de la “Ruta Enogastronòmica Vall del Sió”, corresponent al 

municipi de Puigverd d´Agramunt (Lleida). 
 

 

 

Puigverd d´Agramunt, Juny de 2024. 

 

 
 Ramon J. Cortés Torrentó 

Enginyer tècnic industrial, 

Al servei de RCT Enginyeria SL 
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CAPÍTOL 2: 
PLÀNOLS  
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15 ÍNDEX PLÀNOLS. 

 

15.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 
15.2 AIXECAMENT TOPOGRAFIC ESTAT ACTUAL 
15.3 PLANTA GENERAL INSTAL.LACIONS. 
15.4 PLANTA DISTRIBUCIÓ PICTOGRAMES 
15.5 DETALLS CONSTRUCTIUS OBRA CIVIL 
15.6 DETALLS ENLLUEMANT EXTERIOR 
15.7 PERFILS TERRENY ESTAT ACTUAL 
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16 PRESSUPOST 

16.1 QUADRE DE PREUS NUM 1 
  



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.960,00un03H SUMIDERO 5 BOQUILLAS
De acero inoxidable
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

P- 1

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)

 €5.250,00un03I COLUMNA DE SERVICIO
Columna de servicio de acero inoxidable.
Realiza la función de control para el lavado de los sumideros de descarga mediante fotocélula. 
Incluye sistema de vaciado del casete extraíble (con lavado mediante boquilla interna),
sistema de enjuagado del casete (mediante grifo con goma) y sistema de suministro de agua
potable
(mediante grifo).
Al llegar un vehículo al sumidero de descarga, el sistema detecta su presencia y realiza un
pre-lavado o
enjuague. Al salir el vehículo de la zona, realiza el lavado principal.
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

P- 2

(CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €350,00un03J BASTIDOR ANCLAJE
Sistema de anclaje y bastidor para la instalación de la
columna
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

P- 3

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €130,00un08A Banco picnicP- 4
(CENT TRENTA EUROS)

 €150,00un08C 4 Cubos residus 110 lt 
Marron, verde, azul, amarillo
Material: plastico
Con tapa de cierre completamente abatible, y para los 4 tipos de residuos usuales: vidrio, cartón,
plástico y orgánico.
Encajables y con ruedas; las tapas tienen apertura total

P- 5

(CENT CINQUANTA EUROS)

 €198,37U1A1 Rentat modul WC quimic 1,.05x1.05
1 inodoro quim + 1 lavabo 
inclous part proporcional per posada en serveis i funcionament

P- 6

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1.092,81un211 Columna de energia electrica, de tecnopolimero coloreado en masa y proteccion de rayos UV.
Toma de suministro electrico entre 1.3kW y 2.3kW c/u. Para recarga de baterias de autocaravanas.
2 tomas tipo CE, 1 magnetotermico de 6A para cada toma + 1 interruptor general. Proteccion por
diferencial independiente para cada toma.
Largo 26, ancho 36, alto 80 (cm)
Incluye parte proporcional de traslado, colocacion y puesta en marcha para su correcto uso y
funcionamiento

P- 7

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €350,00u2B1 Arqueta plastica amb comptador amb clau de pas
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 8

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €350,00u2D1 Partida alçada connexió LSBT per columna elèctric per 5 kW
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 9

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €260,00ud3IPH Enllumenat LED BDP100 70/740
philips o similar, 
Incluida parte proporcional de medios de elevación, senyalización, pequeño material y trabajos de
conexionado, totalmente funcionando

P- 10

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,80un5711 Arqueta estanca de suelo para uso electrico
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 11

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €3,67m3E2213122 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

P- 12

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,41m2E3CBMF88 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 13

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €22,97m2E3CDC100LBM2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius
per a morters i formigons d'ASFALTEX

P- 14

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €116,92m3E45317G3 Formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 15

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €204,02m2EB93B010 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

P- 16

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €2,74mEBA1E237 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i no retrorreflectant,
tipus P-NR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc,
aplicada amb mitjans manuals

P- 17

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €99,10mEFA1M385 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 18

(NORANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,03mEFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 19

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €4,82mEG21RD1G Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 20

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,68mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 21

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,58m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 22
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,04mF2221774 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 23

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1,93m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 24
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,85m3F2412063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 25

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,22m3F2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 26

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €11,22m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 27

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €21,93m3F923RJ10 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 28

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €91,41m3F9265G51 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 29

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €42,71m3F9341831 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

P- 30

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €91,41m3F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 31

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €31,64m3F9A1361H Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 4 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM

P- 32

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,47m2F9J12P40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2P- 33
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,33m2F9J13K20 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus
C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

P- 34

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,51m2F9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2P- 35
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €120,23uFDK262G7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 36

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €71,53uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 37

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,48mFG312734 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 6 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum
existent, posada en marxa per el correcte funcionament

P- 38

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,52mFG31D558 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 39

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €396,03uFHM11H22 Columna cilindrica tipus Nikolson 5 mt de alçada amb base de platina i porta segons Normas
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó soterrado
Inclou tots elements necessaris per su col·locació (dau formigo, excavació, relleno, etc) i per el
correcte funcionament

P- 40

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €0,47m2FR2BJK05 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %P- 41
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €250,00uH1400010 Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de
totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la
durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements
compliran les normes tècniques vigents.

P- 42

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €156,90uH1500010 Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

P- 43

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €106,52hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 44
(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €43,96uHQUA0010 Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

P- 45

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.600,00PaPAA10303B Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric. Incloent planols as-built, entrega
de documentació, tramitació i taxes pertinents.

P- 46

(MIL SIS-CENTS EUROS)

 €250,00uPD02JAAA4 Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.P- 47
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €150,00uPD02JAAA5 Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.P- 48
(CENT CINQUANTA EUROS)
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16.2 QUADRE DE PREUS NUM 2 
  



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

un03H SUMIDERO 5 BOQUILLAS
De acero inoxidable
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente
funcionando

P- 1  €1.960,00

Sense descomposició 1.960,00 €

un03I COLUMNA DE SERVICIO
Columna de servicio de acero inoxidable.
Realiza la función de control para el lavado de los sumideros de descarga
mediante fotocélula. 
Incluye sistema de vaciado del casete extraíble (con lavado mediante boquilla
interna),
sistema de enjuagado del casete (mediante grifo con goma) y sistema de
suministro de agua potable
(mediante grifo).
Al llegar un vehículo al sumidero de descarga, el sistema detecta su
presencia y realiza un pre-lavado o
enjuague. Al salir el vehículo de la zona, realiza el lavado principal.
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente
funcionando

P- 2  €5.250,00

Sense descomposició 5.250,00 €

un03J BASTIDOR ANCLAJE
Sistema de anclaje y bastidor para la instalación de la
columna
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente
funcionando

P- 3  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

un08A Banco picnicP- 4  €130,00

Sense descomposició 130,00 €

un08C 4 Cubos residus 110 lt 
Marron, verde, azul, amarillo
Material: plastico
Con tapa de cierre completamente abatible, y para los 4 tipos de residuos
usuales: vidrio, cartón, plástico y orgánico.
Encajables y con ruedas; las tapas tienen apertura total

P- 5  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

U1A1 Rentat modul WC quimic 1,.05x1.05
1 inodoro quim + 1 lavabo 
inclous part proporcional per posada en serveis i funcionament

P- 6  €198,37

Sense descomposició 198,37 €

un211 Columna de energia electrica, de tecnopolimero coloreado en masa y
proteccion de rayos UV.
Toma de suministro electrico entre 1.3kW y 2.3kW c/u. Para recarga de
baterias de autocaravanas.
2 tomas tipo CE, 1 magnetotermico de 6A para cada toma + 1 interruptor
general. Proteccion por diferencial independiente para cada toma.
Largo 26, ancho 36, alto 80 (cm)
Incluye parte proporcional de traslado, colocacion y puesta en marcha para su
correcto uso y funcionamiento

P- 7  €1.092,81

Altres conceptes 1.092,81 €

u2B1 Arqueta plastica amb comptador amb clau de pas
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 8  €350,00

Sense descomposició 350,00 €



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

u2D1 Partida alçada connexió LSBT per columna elèctric per 5 kW
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 9  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

ud3IPH Enllumenat LED BDP100 70/740
philips o similar, 
Incluida parte proporcional de medios de elevación, senyalización, pequeño
material y trabajos de conexionado, totalmente funcionando

P- 10  €260,00

Sense descomposició 260,00 €

un5711 Arqueta estanca de suelo para uso electrico
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 11  €26,80

5722 Arqueta estanca de suelo
para uso electrico

 €22,00000

Altres conceptes 4,80 €

m3E2213122 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 12  €3,67

Altres conceptes 3,67 €

m2E3CBMF88 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 13  €3,41

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02429
B0B342E4 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €1,39200

Altres conceptes 1,99 €

m2E3CDC100LBM2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments. Article: ref. 4211-12
de la serie Additius per a morters i formigons d'ASFALTEX

P- 14  €22,97

B0A31000 Clau acer  €0,22965
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,13883
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,48505
B0DZA000LBM2 Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al formigó, aplicable a

encofrats de fusta o ferro, actua com a repelent de tota partícula aquosa en
una superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que protegeixen el ferro
de l'oxidació, pot de 9 kg, ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i
formigons d'ASFALTEX

Altres conceptes 19,12 €

m3E45317G3 Formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 15  €116,92

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €77,05950

Altres conceptes 39,86 €

m2EB93B010 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport

P- 16  €204,02

BBM35110 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora

 €169,45000

Altres conceptes 34,57 €

mEBA1E237 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i no retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc, aplicada amb mitjans manuals

P- 17  €2,74



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BBA17100 Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques

vials
 €0,35496

Altres conceptes 2,39 €

mEFA1M385 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 18  €99,10

BFA1M380 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2

 €15,08580

BFWA1M80 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €55,14600

BFYA1M80 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

 €4,11000

Altres conceptes 24,76 €

mEFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 19  €5,03

BFB26400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,74460

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,16400

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,10000

Altres conceptes 3,02 €

mEG21RD1G Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

P- 20  €4,82

BG21RD10 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix

 €1,97880

Altres conceptes 2,84 €

mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 21  €6,68

Altres conceptes 6,68 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 22  €0,58

Altres conceptes 0,58 €

mF2221774 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 23  €10,04

Altres conceptes 10,04 €

m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 24  €1,93

Altres conceptes 1,93 €

m3F2412063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
2 km

P- 25  €1,85

Altres conceptes 1,85 €



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 21/06/24

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m3F2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

P- 26  €12,22

Altres conceptes 12,22 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 27  €11,22

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,20000

Altres conceptes 1,02 €

m3F923RJ10 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

P- 28  €21,93

B033RJ00 Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm  €12,88925
Altres conceptes 9,04 €

m3F9265G51 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 29  €91,41

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €62,52750

Altres conceptes 28,88 €

m3F9341831 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 100% del PM

P- 30  €42,71

B0111000 Aigua  €0,04700
Altres conceptes 42,66 €

m3F9365G51 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 31  €91,41

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €62,52750

Altres conceptes 28,88 €

m3F9A1361H Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 4 % de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge
del material al 97% del PM

P- 32  €31,64

B0111000 Aigua  €0,11280
B03D1000 Terra seleccionada  €12,06350
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €8,35992

Altres conceptes 11,10 €

m2F9J12P40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1 kg/m2

P- 33  €0,47

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

 €0,28000

Altres conceptes 0,19 €



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2F9J13K20 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

P- 34  €0,33

B055B200 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons
UNE-EN 13808

 €0,17400

Altres conceptes 0,16 €

m2F9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb
dotació 1,1 kg/m2

P- 35  €0,51

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

 €0,29700

Altres conceptes 0,21 €

uFDK262G7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 36  €120,23

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6,57619

BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €50,13000

Altres conceptes 63,52 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 37  €71,53

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,23423

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €44,00000

Altres conceptes 27,30 €

mFG312734 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 6 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la
connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per el correcte
funcionament

P- 38  €6,48

BG312730 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 6 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €5,02860

Altres conceptes 1,45 €

mFG31D558 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 39  €6,52

BG31D550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

 €3,18240

Altres conceptes 3,34 €

uFHM11H22 Columna cilindrica tipus Nikolson 5 mt de alçada amb base de platina i porta
segons Normas UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó soterrado
Inclou tots elements necessaris per su col·locació (dau formigo, excavació,
relleno, etc) i per el correcte funcionament

P- 40  €396,03

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €15,78808

BHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €217,54000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,02000
Altres conceptes 117,68 €
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m2FR2BJK05 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent
inferior al 12 %

P- 41  €0,47

Altres conceptes 0,47 €

uH1400010 Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les
prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball
tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent
reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements
compliran les normes tècniques vigents.

P- 42  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

uH1500010 Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles
per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs
reposició.

P- 43  €156,90

B1500010 Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles
per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs
reposició

 €142,64000

Altres conceptes 14,26 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 44  €106,52

Altres conceptes 106,52 €

uHQUA0010 Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra,
així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

P- 45  €43,96

BQUA0020 Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra,
així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa

 €39,96000

Altres conceptes 4,00 €

PaPAA10303B Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric. Incloent
planols as-built, entrega de documentació, tramitació i taxes pertinents.

P- 46  €1.600,00

Sense descomposició 1.600,00 €

uPD02JAAA4 Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.P- 47  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

uPD02JAAA5 Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació.

P- 48  €150,00

Sense descomposició 150,00 €
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16.3 AMIDAMENTS  
  



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 1Data:

PRESSUPOST  X057OBRA 01
ANIVELLACIONSCAPÍTOL 01
AREA INTERVINGUDATITOL 3 1A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

AMIDAMENT DIRECTE 690,000

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió2 E2213122

AMIDAMENT DIRECTE 290,000

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics3 F2241010

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

4 F2412063

AMIDAMENT DIRECTE 290,000

m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %5 FR2BJK05

AMIDAMENT DIRECTE 690,000

U Rentat modul WC quimic 1,.05x1.05
1 inodoro quim + 1 lavabo 
inclous part proporcional per posada en serveis i funcionament

6 1A1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
EXPLANADA DE HIGIENECAPÍTOL 02
LOSATITOL 3 2A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

1 E3CDC100LBM2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

2 E3CBMF88

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material3 F923RJ10

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 2Data:

m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

4 F9341831

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 4 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM

5 F9A1361H

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb
dotació 0,6 kg/m2

6 F9J13K20

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m27 F9J12P40

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m28 F9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
EXPLANADA DE HIGIENECAPÍTOL 02
PROVISIO D´AIGUATITOL 3 2B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

1 F2221774

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

2 F2412063

AMIDAMENT DIRECTE 10,415

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

3 EFB26455

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %4 FR2BJK05

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 3Data:

m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

5 F9265G51

AMIDAMENT DIRECTE 13,920

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

6 F9365G51

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.7 PD02JAAA4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arqueta plastica amb comptador amb clau de pas
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

8 2B1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
EXPLANADA DE HIGIENECAPÍTOL 02
DESAIGÚESTITOL 3 2C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

un SUMIDERO 5 BOQUILLAS
De acero inoxidable
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

1 03H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

2 F219FFA0

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

3 F2221774

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

4 F2412063

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %5 FR2BJK05

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 4Data:

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 FDK262G7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter7 FDKZ3174

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

8 F9265G51

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

9 F9365G51

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.10 PD02JAAA4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

11 EFA1M385

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
EXPLANADA DE HIGIENECAPÍTOL 02
PROVISIÓ D´ENERGIATITOL 3 2D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

un Columna de energia electrica, de tecnopolimero coloreado en masa y proteccion de rayos UV.
Toma de suministro electrico entre 1.3kW y 2.3kW c/u. Para recarga de baterias de autocaravanas.
2 tomas tipo CE, 1 magnetotermico de 6A para cada toma + 1 interruptor general. Proteccion por diferencial independiente
para cada toma.
Largo 26, ancho 36, alto 80 (cm)
Incluye parte proporcional de traslado, colocacion y puesta en marcha para su correcto uso y funcionamiento

1 211

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

2 F2221774

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

3 F2412063

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

4 EG21RD1G

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

un Arqueta estanca de suelo para uso electrico
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

5 5711

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

6 E45317G3

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %7 FR2BJK05

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 6 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

8 FG312734

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

9 F9265G51

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Partida alçada connexió LSBT per columna elèctric per 5 kW
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en
marxa per el correcte funcionament

10 2D1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric. Incloent planols as-built, entrega de documentació,
tramitació i taxes pertinents.

11 PAA10303B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
EXPLANADA DE HIGIENECAPÍTOL 02
COLUMNA DE SERVEITITOL 3 2E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 6Data:

un COLUMNA DE SERVICIO
Columna de servicio de acero inoxidable.
Realiza la función de control para el lavado de los sumideros de descarga mediante fotocélula. 
Incluye sistema de vaciado del casete extraíble (con lavado mediante boquilla interna),
sistema de enjuagado del casete (mediante grifo con goma) y sistema de suministro de agua potable
(mediante grifo).
Al llegar un vehículo al sumidero de descarga, el sistema detecta su presencia y realiza un pre-lavado o
enjuague. Al salir el vehículo de la zona, realiza el lavado principal.
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

1 03I

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

un BASTIDOR ANCLAJE
Sistema de anclaje y bastidor para la instalación de la
columna
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material. Totalmente funcionando

2 03J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport

1 EB93B010

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, aplicada amb mitjans manuals

2 EBA1E237

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Enllumenat LED BDP100 70/740
philips o similar, 
Incluida parte proporcional de medios de elevación, senyalización, pequeño material y trabajos de conexionado, totalmente
funcionando

1 3IPH

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

2 FG31D558

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

u Columna cilindrica tipus Nikolson 5 mt de alçada amb base de platina i porta segons Normas UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó soterrado
Inclou tots elements necessaris per su col·locació (dau formigo, excavació, relleno, etc) i per el correcte funcionament

3 FHM11H22

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.4 PD02JAAA5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric. Incloent planols as-built, entrega de documentació,
tramitació i taxes pertinents.

5 PAA10303B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
MOBILIARICAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

un Banco picnic1 08A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

un 4 Cubos residus 110 lt 
Marron, verde, azul, amarillo
Material: plastico
Con tapa de cierre completamente abatible, y para los 4 tipos de residuos usuales: vidrio, cartón, plástico y orgánico.
Encajables y con ruedas; las tapas tienen apertura total

2 08C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
GESTIO RESIDUSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 F2R54239

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07
PROTECCIONS INDIVIDUALSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces
que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan
hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.

1 H1400010

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/24 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  X057OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07
PROTECCIONS COL·LECTIVESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus
d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

1 H1500010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut,
i d'un servei mèdic d'empresa.

2 HQUA0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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16.4 PRESSUPOST  
  



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

PRESSUPOST Pàg.:21/06/24 1Data:

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL ANIVELLACIONS01

TITOL 3 AREA INTERVINGUDA1A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

690,0000,58 400,20

2 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)

290,0003,67 1.064,30

3 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 24) 180,0001,93 347,40

4 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 25)

290,0001,85 536,50

5 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 41)

690,0000,47 324,30

6 1A1 U Rentat modul WC quimic 1,.05x1.05
1 inodoro quim + 1 lavabo 
inclous part proporcional per posada en serveis i funcionament (P
- 6)

1,000198,37 198,37

TITOL 3TOTAL 01.01.1A 2.871,07

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL EXPLANADA DE HIGIENE02

TITOL 3 LOSA2A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3CDC100LBM2 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments. Article:
ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX (P - 14)

7,00022,97 160,79

2 E3CBMF88 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 13)

50,0003,41 170,50

3 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima
de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 28)

12,00021,93 263,16

4 F9341831 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra
seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100%
del PM (P - 30)

8,00042,71 341,68

5 F9A1361H m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un
4 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb
estesa i piconatge del material al 97% del PM (P - 32)

8,00031,64 253,12

6 F9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb
dotació 0,6 kg/m2 (P - 34)

50,0000,33 16,50

7 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 33)

50,0000,47 23,50

8 F9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 35)

50,0000,51 25,50

TITOL 3TOTAL 01.02.2A 1.254,75

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL EXPLANADA DE HIGIENE02

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

PRESSUPOST Pàg.:21/06/24 2Data:

TITOL 3 PROVISIO D´AIGUA2B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 23)

35,00010,04 351,40

2 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 25)

10,4151,85 19,27

3 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 19)

35,0005,03 176,05

4 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 41)

17,0000,47 7,99

5 F9265G51 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 29)

13,92091,41 1.272,43

6 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 31)

9,00091,41 822,69

7 PD02JAAA4 u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.
(P - 47)

1,000250,00 250,00

8 2B1 u Arqueta plastica amb comptador amb clau de pas
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 8)

1,000350,00 350,00

TITOL 3TOTAL 01.02.2B 3.249,83

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL EXPLANADA DE HIGIENE02

TITOL 3 DESAIGÚES2C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 03H un SUMIDERO 5 BOQUILLAS
De acero inoxidable
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material.
Totalmente funcionando (P - 1)

1,0001.960,00 1.960,00

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 21)

50,0006,68 334,00

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 23)

52,00010,04 522,08

EUR
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4 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 25)

17,0001,85 31,45

5 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 41)

20,0000,47 9,40

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 36)

2,000120,23 240,46

7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

2,00071,53 143,06

8 F9265G51 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 29)

8,00091,41 731,28

9 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 31)

8,00091,41 731,28

10 PD02JAAA4 u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris.
(P - 47)

1,000250,00 250,00

11 EFA1M385 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 18)

50,00099,10 4.955,00

TITOL 3TOTAL 01.02.2C 9.908,01

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL EXPLANADA DE HIGIENE02

TITOL 3 PROVISIÓ D´ENERGIA2D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 211 un Columna de energia electrica, de tecnopolimero coloreado en
masa y proteccion de rayos UV.
Toma de suministro electrico entre 1.3kW y 2.3kW c/u. Para
recarga de baterias de autocaravanas.
2 tomas tipo CE, 1 magnetotermico de 6A para cada toma + 1
interruptor general. Proteccion por diferencial independiente para
cada toma.
Largo 26, ancho 36, alto 80 (cm)
Incluye parte proporcional de traslado, colocacion y puesta en
marcha para su correcto uso y funcionamiento (P - 7)

2,0001.092,81 2.185,62

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 23)

60,00010,04 602,40

3 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 25)

23,0001,85 42,55

4 EG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió

60,0004,82 289,20

EUR
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encolada i com a canalització soterrada (P - 20)

5 5711 un Arqueta estanca de suelo para uso electrico
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 11)

1,00026,80 26,80

6 E45317G3 m3 Formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 15)

12,000116,92 1.403,04

7 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 41)

35,0000,47 16,45

8 FG312734 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 6 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 38)

70,0006,48 453,60

9 F9265G51 m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 29)

10,00091,41 914,10

10 2D1 u Partida alçada connexió LSBT per columna elèctric per 5 kW
Inclou part proporcional de trasllat, tots el accesoris necesaris per
fer la connexió a la xarxa de llum existent, posada en marxa per
el correcte funcionament (P - 9)

1,000350,00 350,00

11 PAA10303B Pa Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric.
Incloent planols as-built, entrega de documentació, tramitació i
taxes pertinents. (P - 46)

1,0001.600,00 1.600,00

TITOL 3TOTAL 01.02.2D 7.883,76

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL EXPLANADA DE HIGIENE02

TITOL 3 COLUMNA DE SERVEI2E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 03I un COLUMNA DE SERVICIO
Columna de servicio de acero inoxidable.
Realiza la función de control para el lavado de los sumideros de
descarga mediante fotocélula. 
Incluye sistema de vaciado del casete extraíble (con lavado
mediante boquilla interna),
sistema de enjuagado del casete (mediante grifo con goma) y
sistema de suministro de agua potable
(mediante grifo).
Al llegar un vehículo al sumidero de descarga, el sistema detecta
su presencia y realiza un pre-lavado o
enjuague. Al salir el vehículo de la zona, realiza el lavado
principal.
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material.
Totalmente funcionando (P - 2)

1,0005.250,00 5.250,00

2 03J un BASTIDOR ANCLAJE
Sistema de anclaje y bastidor para la instalación de la
columna
Incluye parte proporcional de colocacion y pequeño material.
Totalmente funcionando (P - 3)

1,000350,00 350,00

EUR



CARAVANES PUIGVERD D´AGRAMUNT

PRESSUPOST Pàg.:21/06/24 5Data:

TITOL 3TOTAL 01.02.2E 5.600,00

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB93B010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat
i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 16)

6,000204,02 1.224,12

2 EBA1E237 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc,
aplicada amb mitjans manuals (P - 17)

20,0002,74 54,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.278,92

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 3IPH ud Enllumenat LED BDP100 70/740
philips o similar, 
Incluida parte proporcional de medios de elevación,
senyalización, pequeño material y trabajos de conexionado,
totalmente funcionando
 (P - 10)

2,000260,00 520,00

2 FG31D558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P
- 39)

90,0006,52 586,80

3 FHM11H22 u Columna cilindrica tipus Nikolson 5 mt de alçada amb base de
platina i porta segons Normas UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó soterrado
Inclou tots elements necessaris per su col·locació (dau formigo,
excavació, relleno, etc) i per el correcte funcionament (P - 40)

2,000396,03 792,06

4 PD02JAAA5 u Connexió a la xarxa existent amb tots els accessoris necessaris
per a la seva correcta instal·lació. (P - 48)

1,000150,00 150,00

5 PAA10303B Pa Partida alçada de legalització xarxa de subministrament electric.
Incloent planols as-built, entrega de documentació, tramitació i
taxes pertinents. (P - 46)

1,0001.600,00 1.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.648,86

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL MOBILIARI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 08A un Banco picnic (P - 4) 2,000130,00 260,00

2 08C un 4 Cubos residus 110 lt 
Marron, verde, azul, amarillo
Material: plastico
Con tapa de cierre completamente abatible, y para los 4 tipos de
residuos usuales: vidrio, cartón, plástico y orgánico.
Encajables y con ruedas; las tapas tienen apertura total (P - 5)

1,000150,00 150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 410,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL GESTIO RESIDUS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,00012,22 85,54

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 27)

7,00011,22 78,54

CAPÍTOLTOTAL 01.06 164,08

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a
les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per
motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment
de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes
tècniques vigents. (P - 42)

3,000250,00 750,00

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 44)

1,000106,52 106,52

TITOL 3TOTAL 01.07.01 856,52

OBRA PRESSUPOST  X05701

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts
dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del
terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 43)

1,000156,90 156,90

2 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el
transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut,
i d'un servei mèdic d'empresa. (P - 45)

1,00043,96 43,96

TITOL 3TOTAL 01.07.02 200,86

EUR
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16.5 RESUM DE PRESSUPOST 
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.1A AREA INTERVINGUDA 2.871,07
01.01 ANIVELLACIONSCapítol 2.871,07

Titol 3 01.02.2A LOSA 1.254,75
Titol 3 01.02.2B PROVISIO D´AIGUA 3.249,83
Titol 3 01.02.2C DESAIGÚES 9.908,01
Titol 3 01.02.2D PROVISIÓ D´ENERGIA 7.883,76
Titol 3 01.02.2E COLUMNA DE SERVEI 5.600,00

01.02 EXPLANADA DE HIGIENECapítol 27.896,35

Titol 3 01.07.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 856,52
Titol 3 01.07.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 200,86

01.07 SEGURETAT I SALUTCapítol 1.057,38

31.824,80

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ANIVELLACIONS 2.871,07
Capítol 01.02 EXPLANADA DE HIGIENE 27.896,35
Capítol 01.03 SENYALITZACIÓ 1.278,92
Capítol 01.04 ENLLUMENAT 3.648,86
Capítol 01.05 MOBILIARI 410,00
Capítol 01.06 GESTIO RESIDUS 164,08
Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 1.057,38

01 Pressupost  X057Obra 37.326,66

37.326,66

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost X057 37.326,66
37.326,66

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

37.326,66PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.852,4713 % BI SOBRE 37.326,66.................................................................................................................

6 % DG SOBRE 37.326,66................................................................................................................. 2.239,60

Subtotal 44.418,73

21 % IVA SOBRE 44.418,73............................................................................................................... 9.327,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 53.746,66€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )
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17 DEFINICIÓ I ABAST 

 

Aquestes condicions són d' aplicació en el cas que no estiguin establertes 

en la memòria o en els diferents documents que formen el projecte. Així mateix, 

en cas que estiguin previstes en aquests documents, tindrà preferència sobre els 

mateixos. 

 

18 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. 

 

Aquestes Condicions Facultatives, juntament amb els altres documents, 

formen el projecte al qual se subjecta l' execució de les obres i la seva posterior 

legalització. 

 

El plec de prescripcions tècniques estableix la definició de les obres amb 

referència a les característiques que han de tenir els materials, els assaigs a 

efectuar, les normes d' elaboració de les diferents unitats d' obra, les 

instal·lacions que s' exigeixen i les precaucions a adoptar en el transcurs de l' 

obra. 

 

19 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS. 
 

Les partides o unitats d' obra són definides complementàriament i 

conjuntament per la documentació gràfica adjunta, la memòria descriptiva, el plec 

de prescripcions tècniques i l' enunciat o descripció del pressupost. 

 

En el cas d' incompatibilitat o contradicció entre el que s' expressa en els 

plànols i el que diu el Plec, té preferència l' escrit en aquest document. 

 

Les partides o unitats d' obra són definides complementàriament i 
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conjuntament per la documentació gràfica adjunta, la memòria descriptiva, el plec 

de prescripcions tècniques i l' enunciat o descripció del pressupost. 

 

En el cas d' incompatibilitat o contradicció entre el que s' expressa en els 

plànols i el que diu el Plec, té preferència l' escrit en aquest document. 

 

20 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 

 

20.1 PERSONAL. 
 

El contractista ha de tenir en l' obra el nombre d' operaris proporcionat a la 

classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

 

Per a l' execució d' unitats d' obra que a criteri de la Direcció Facultativa 

exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a elegir entre tres 

industrials que aquesta Direcció proposi, que estiguin disposats a executar 

aquestes obres per un import no superior al que resulta de deduir del pressupost 

el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

 

El contractista està obligat a retirar de l' obra els operaris que a criteri de la 

Direcció Facultativa no estiguin capacitats per dur a terme el treball que tenen 

assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres 

donades. 

 

20.2 PERMANÈNCIA A L' OBRA. 
 

El contractista ha d' estar en l' obra en el transcurs de la jornada de treball. 

Tanmateix, pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per 

rebre instruccions verbals i signar rebuts, plànols o les comunicacions que se li 

adrecin. 
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20.3 PRECAUCIONS. 
 

Les precaucions a adoptar en el transcurs de la construcció, són les 

previstes en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball aprovada 

per Ordre Ministerial de 9 de març de 1971 i les especificades per la Construcció, 

publicades en l'ordenança de 28 d'agost de 1970 i Reglament en 20 de maig de 

1952 (BOE 15-6-52,  5 a 9-9-70, 17-10-10, 28-11-70, 5-12-70, 16 i 17 - 3- 71, 6-

4-71), així les que es continguin en qualsevol altra normativa aplicable de rang 

superior o les que deroguin les disposicions abans esmentades. 

 

20.4 RESPONSABILITAT. 
 

El contractista és l' únic responsable de l' obra executada i l' únic interlocutor 

vàlid per a la direcció facultativa i l' Administració contractant. 

 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d' obra previstes en el projecte 

tenen un cost real superior a la que figura en el pressupost un cop deduïda la 

baixa. 

 

Ha de complir la legislació vigent que afecti l' obra, Reglaments i 

ordenances municipals en general i en particular les que facin referència a la 

instal·lació de grues, tancament de l' obra, vigilància de l' obra, abocadors de 

runes i ocupació de la via pública. 

 

Serà responsabilitat del contractista la investigació per a la localització de 

tots els serveis (aigua, gas, telèfon, llum, etc. ...), que quedin afectades per les 

obres. Tots els danys que es produeixin a les Cíes. Subministradores hauran d' 

estar cobertes pel contractista. 
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20.5 DESPERFECTES EN LES PROPIETATS LIMÍTROFES. 
 

Si el contractista causés algun desperfecte en les propietats confrontants, 

les haurà de restaurar pel seu compte i deixar-les a l' estat que es trobaven a l' 

inici de l' obra. El contractista adoptarà totes les mesures que trobi necessàries 

per evitar la caiguda d' operaris, l' esllavissada d' eines i materials que puguin 

causar accidents als vianants. 

 

20.6 SEGURETAT 
 

Queda obligat el contractista a assegurar les obres de construcció civil a tot 

risc, per l' import total de la xifra d' adjudicació, en companyies de reconeguda 

solvència inscrites en el registre corresponent. La pòlissa s' estendrà amb la 

condició especials segons la qual, l' import íntegre de la indemnització s' ingressi 

al compte corrent que indiqui la Propietat o Raó Social que la representi, per anar 

pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades 

i a mesura que es vagin realitzant d' acord amb les certificacions corresponents. 

 

El termini de l' assegurança ha de ser per a la total durada de les obres. 

 

20.7 OBRA EXECUTADA. 
 

El contractista té l' obligació d' executar acuradament totes les obres, 

complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el Director 

de l' Obra li doni verbalment o per escrit. Les obres es lliuraran completament 

acabades. 

 

Si a criteri de Director de l' Obra hi hagués alguna part mal executada, el 

contractista l' haurà d' enderrocar i tornar-la a executar tantes vegades com 

calgui, fins que resulti a satisfacció de la direcció facultativa. Aquests augments 

de treball no li donaran dreta a cap tipus d' indemnització, tot hagin efectuat 
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després de la recepció provisional. 

 

20.8 ORDRES PER ESCRIT. 
 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa 

siguin escrites en el Llibre d' Ordres Assistències i Incidències que 

obligatòriament ha de figurar en l' obra, amb expressió, si s' escau de la partida 

del pressupost per a la qual seran abonades les prestacions que comporti. 

El contractista ha de signar les ordres com a "assabentat", però pot fer les 

al·legacions que consideri oportunes. 

 
20.9 MARXA DELS TREBALLS. 
 

En cap cas pot el contractista suspendre els treballs ni reduir-los a menor 

escala de la que proporcionalment correspongui d' acord amb el programa de l' 

obra i amb el termini d' execució. 

 

20.10 FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
 

20.10.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS. 

 

L' adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per a 

una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les característiques del 

projecte, amb la direcció facultativa. 

 

20.10.2 ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS. 

 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva col·locació a l'obra 

per la direcció facultativa i sense la seva aprovació no es poden emprar. A aquest 

efecte l' adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu 
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examen. La Direcció Facultativa té el dret de rebutjar els materials que no 

reuneixin les condicions de projecte. Els materials rebutjats seran retirats de l' 

obra en el termini més breu. Les mostres acceptades seran guardades juntament 

amb els certificats de les proves o anàlisi per poder comparar-los o contrastar 

posteriorment. 

 

20.11 REFERÈNCIES O MARQUES I MODELS. 
 

Els productes o materials que cal emprar en obra, es determinen per les 

seves qualitats i característiques. 

 

Tanmateix, si en els documents contractuals figura la marca, model o 

procedència concreta d' algun producte o material per designar, s' entén que la 

referència defineix les qualitats i característiques del producte. En aquest cas, el 

contractista substituir-lo per un de marca o model diferents que tingui qualitats 

iguals o superiors, prèvia acceptació de la direcció facultativa. 

 

20.12 CONTROL DE L' OBRA. 
 

La Direcció Facultativa podrà ordenar, quan ho consideri oportú, proves, 

anàlisi i extracció de mostres per comprovar que tant els materials com les unitats 

d' obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions 

Tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec de contractista. 

 

20.13 NATURALESA DE LES MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 

Correspon al director determinar la naturalesa de les unitats d' obra de les 

modificacions, d' acord amb la classificació de l' apartat 4.5 d' aquest Plec. En 

cas de desacord la contracta haurà d' actuar conforme està previst en la Llei de 

contractes de les administracions públiques, però en cap cas podrà considerar-

se exonerat d' executar les partides objecte del desacord, paralitzar-se o alentir 
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la seva execució. 

 

20.14 CONDICIONS ECONOMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
 

20.14.1 MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ. 

 

El mesurament del conjunt d' unitats d' obra que formen un projecte es 

realitza aplicant a cada unitat d' obra la unitat de mesura que li sigui apropiada d' 

acord amb les unitats adoptades en el pressupost i la liquidació és la que resulti 

d' aplicar els preus unitaris del projecte al resultat d' aquests mesuraments i 

després de deduir el percentatge de la baixa en el seu cas. 

 

El contractista pot efectuar en el termini de quinze dies, comptats a partir 

de la recepció de la certificació, la seva conformitat i / o les seves objeccions. 

 

20.14.2 EXCÉS D' OBRA. 

 

El contractista únicament té dret a percebre l' import de l' obra executada. 

Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d' 

indemnització. 

 

Tampoc s' abonarà l' obra en excés, en relació amb la diferència en el 

projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat innecessàriament 

executada, i sense haver-ho ordenat. 

 

20.14.3 PREUS UNITARIS. 

 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta 

execució i acabat de qualsevol unitat d' obra, es consideren inclosos en el seu 
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preu, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció 

dels preus. 

 

La quantitat errònia o manca d' elements necessaris per a la correcta 

execució d' una quantitat d' obra en la descomposició del seu preu no dóna dret 

a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d' executar la 

partida definida complementàriament i conjuntament a la documentació gràfica 

adjunta, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en l' enunciat o descripció el 

pressupost, per l' import assignat en aquest darrer document. 

 

20.15 CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS. 
 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació 

definitiva i no suposen l' aprovació de les obres que es van incloent ni l' 

acceptació del mesurament com a definitius. 

 

20.15.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 

Les modificacions de projecte que s' introdueixin en el transcurs de l' obra 

segons la legislació d' ampliació es classifiquen en dos tipus: 

 

• Variacions de detall d' obligat acceptació pel contractista que seran 

executades pel preu fixat al pressupost sense que tingui dret a reclamar 

indemnització. 

• Obres o prestacions no compreses en la contracta o aquelles 

característiques que defereixen substancialment de les incloses en el 

projecte. En aquest cas els preus s' estableixen contradictòriament. 
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20.16 VARIACIONS DE DETALL D' OBLIGADA ACCEPTACIÓ. 
 

Tenen aquesta naturalesa les modificacions següents. 

 

-  Augment, reducció i supressió de les unitats d' obra compreses en el 

projecte amb l' única limitació que, en conjunt, el seu import no sobrepassi per 

excés o per defecte el 20% de l' import del pressupost. 

- Les unitats d' obra compreses em el projecte que com a conseqüència de 

modificacions augmentin, s' abonen al preu marcat en el pressupost sense tenir 

en compte increments o disminució d' aquesta per la seva situació dins de l' obra, 

especial dificultat d' execució o diferències en la utilització de mitjans auxiliars. 

- Augment de les unitats d' obra no compreses en el projecte però que les 

característiques de les que no difereixin substancialment de les compreses en 

aquest. 

 

A l' efecte de determinar el preu d' abonament, les modificacions del 

projecte es desglossaran, sempre que la Direcció Facultativa ho consideri 

possible, en unitats compreses en el projecte o que no en difereixin 

substancialment. 

 

20.17 MODIFICACIONS DE PROJECTE QUE S' ABONARAN ESTABLINT 
PREUS CONTRADICTORIS. 

  

S' abonen mitjançant preus contradictoris les modificacions que introdueixin 

unitats d' obra que compleixin els dies següents: 

 

que no estiguin compreses en la contracta. 

que les seves característiques difereixin substancialment de les del contracte. 

 

Amb aquesta finalitat cal redactar la corresponent Acta de Preus 

Contradictoris que han de signar en prova de conformitat per l' adjudicatari i la 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 71 - 

 

Direcció Facultativa de l' Obra i aprovada per la Propietat contractant. 

 

Els preus contradictoris incorporen a tots els efectes el contracte, un cop 

aprovada l' acta per la Propietat. 

 

La proposta sobre els nous preus es basarà, si es poden aplicar, en els 

preus elementals fixats en la descomposició de preus unitaris integrats en el 

contracte i en qualsevol cas als costos que corresponguessin a la data en què 

va tenir lloc la licitació. 

 

Per fixar preus elementals i rendiments no inclosos en el projecte s' ha d' 

emprar els publicats per l' Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

l' any de la data de licitació. 

 

Si els preus elementals no figuraran en aquesta publicació s' utilitzaran les 

llistes dels fabricants de data més propera a la de licitació. 

 

Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats d' obra 

compreses en el projecte comparativament de més complexitat. 

 

20.18 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per a l' execució de 

l'acta de comprovació del Replanteig, les operacions materials dels quals s' 

efectuaran sota la direcció facultativa de l' obra. Prèviament el contractista haurà 

netejat el terreny si és necessari, deixant-lo lliure d' obstacles que puguin 

dificultar o impedir l' operació. 
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20.19 RECEPCIÓ D' OBRA I TERMINIS. 
 

20.19.1 RECEPCIÓ. 

 

Un cop acabades les obres es procedeix a la seva recepció dins del mes 

següent a la seva finalització. En l' acte de recepció haurà de concórrer el Tècnic 

designat per la Propietat contractant, la Direcció de l' obra i el contractista i s' ha 

d' estendre l' acta corresponent. 

 

En cas que les obres no es troben en estat de ser rebudes, cal atenir-se al 

que disposa la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

En realitzar-se la recepció de les obres, el contractista ha de presentar les 

corresponents autoritzacions per a l' ús i posada en servei de les instal·lacions 

que així ho requereixin. No s' efectuarà la recepció si no es compleix aquest 

requisit. 

 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció 

de l' obra. 
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21 CONDICIONS D´EXECUCIÓ DE LES UNITATS D´OBRA 

 

21.1 Condicionament del terreny 
 

21.1.1 Desbrossament i neteja del terreny 

 
Descripció 

Execució dels treballs previs de neteja i desbrossament de el terreny i la 

retirada de la terra vegetal. 

 
Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Metre quadrat de neteja i desbrossament de el terreny amb mitjans manuals o 

mecànics. 

‐ Metre cúbic de retirada i apilament de capa terra vegetal, amb mitjans manuals 

o mecànics. 

‐ Prescripcions sobre els productes. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

Cavallers o dipòsits de terra: hauran de situar en els llocs que al efecte 

assenyali la direcció facultativa i es tindrà cura d'evitar arrossegaments cap a la 

excavació o les obres de desguàs i que no s'obstaculitzi la circulació pels camins 

que hi hagi. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
∙ Condicions prèvies 

Es sol·licitarà de les corresponents companyies la posició i solució a 

adoptar per a les instal·lacions que es puguin veure afectades, així com les 

distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Per 

complementar la informació obtinguda de les companyies subministradores, es 

procedirà a una obertura manual de cates per localitzar les instal·lacions 

existents. 

Se sol·licitarà la documentació complementària sobre els cursos naturals 

d'aigües superficials o profundes, la solució no figuri en la documentació tècnica. 

 
Procés d'execució 
∙ Execució 
‐ Neteja i desbrossament de el terreny i retirada de la terra vegetal: 

Els arbres a enderrocar cauran cap al centre de la zona objecte de neteja, 

aixecant tanques que delimitin les zones d'arbrat o vegetació destinades a 

romandre al seu lloc. Tots els soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran 

eliminats fins a una profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant 

d'excavació i no menor de 15 cm sota la superfície natural de el terreny. Totes 

les cavitats causades per l'extracció de soques i arrels s'emplenaran amb 

material anàleg a terra que hagi quedat descobert, i es compactarà fins que la 

seva superfície s'ajusti a el terreny existent. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s'hagués extret en 

el desbrossament, es remourà i es recollirà per a la seva utilització posterior en 

protecció de talussos o superfícies erosionables, o on ordeni la direcció 

facultativa. La terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels 

productes excavats. La terra vegetal procedent de l'estassada ha de ser 

disposada en el seu emplaçament definitiu en el menor interval de temps 

possible. En cas que no sigui possible utilitzar‐la directament, ha de guardar‐ se 
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en munts d'alçada no superior a dos metres (2 m). S'ha d'evitar que sigui sotmesa 

a el pas de vehicles o sobrecàrregues, ni abans de la seva remoció ni durant el 

seu emmagatzematge, i els trasllats entre punts han de reduir‐se al mínim. 

 

‐ Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: terres i pedres 

diferents de les especificades en el codi 17 05 03 (17 05 04). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Al esplanada es disposaran estaques al llarg de l'eix i en tots dos vores de 

la mateixa, amb una distància entre perfils transversals no superior a vint metres 

(20 m), i anivellades amb precisió mil∙limètrica d'acord amb els plans. Entre 

estaques, els punts de la superfície d'explanació no estaran, en cap punt més de 

tres centímetres (3 cm) per sobre ni per sota de la superfície teòrica definida per 

les estaques. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil∙límetres (15 

mm), quan es comprovi amb la regla de tres metres (3 m), estàtica segons NLT 

334 aplicada tant paral∙lela com normalment al eix de la carretera. Tampoc podrà 

haver zones capaços de retenir aigua. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran 

corregides per l'Empresa Contractista al seu càrrec. Tot tipus d'operacions de 

rectificació per incompliment de toleràncies no serà d'abonament al Empresa 

Contractista corrent totes aquestes operacions de la seva compte. 

Si la direcció d'obra estimés algun canvi, respecte dels plans definits (canvis 

de pendent, etc.), s'ha de fer sense abonament complementari algun. 

No s'acceptaran franges excavades amb altura major de 1,65 m amb 

mitjans manuals. 
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∙ Condicions d'acabament 
La superfície de l'esplanada quedarà neta i els talussos estables. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Punts d'observació: 

‐ Neteja i desbrossament de el terreny. 

‐ Situació de l'element. 

‐ Cota de l'explanació. 

‐ Situació de vèrtexs del perímetre. 

‐ Distàncies relatives a altres elements. 

‐ Forma i dimensions de l'element. 

‐ Horitzontalitat: anivellament de l'esplanada. 

‐ Alçada: gruix de la franja excavada. 

‐ Condicions de vora exterior. 

‐ Neteja de la superfície de l'esplanada que fa a eliminació de restes 

vegetals i restes susceptibles de putrefacció. 

‐ Retirada de terra. 

Comprovació geomètrica de les superfícies resultants després de la 

retirada de la terra vegetal. 

 

21.1.2 Terraplens i pedraplens Descripció 

Descripció 
Execució de terraplens o pedraplens per obtenir en el terreny una superfície 

regular definida per formar una esplanada sobre la qual s'assenti el paviment i / 

o ferm de la urbanització. 

Els terraplens consisteixen en l'extensió i compactació per tongades, de 

materials classificats com a sòls seleccionats, adequats o tolerables, en zones 

de tals dimensions que permetin de forma sistemàtica la utilització de maquinària 

pesada amb destinació a crear una plataforma sobre la qual s'assenti la futura 
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urbanització. La seva execució comprèn la preparació de la superfície, extensió 

d'una tongada, humectació o dessecació i compactació, tantes vegades com 

sigui necessari. Els terraplens s'executen en tres zones de dalt a baix: coronació, 

nucli i fonament 

En el cas de sòls estabilitzats, veure capítol Condicionament de el terreny 

d'aquest Plec. 

Els pedraplens per la seva banda consisteixen en l'extensió i compactació 

per tongades de materials petris de la pròpia excavació o, excepcionalment, de 

préstecs, amb destinació a crear una plataforma sobre la qual s'assenti 

l'esplanada i el ferm o paviment de la urbanització. L'àrea de treball serà suficient 

per al ocupació de maquinària pesada. La seva execució comprèn la preparació 

de la superfície de suport, extensió d'una tongada, humectació o dessecació i 

compactació, tantes vegades com sigui necessari. La coronació d'un pedraplè 

sempre serà una capa de terraplè. 

Es preferirà sempre reutilitzar els materials de l'excavació com farcits i 

terraplens, minimitzant el volum a traslladar i gestionar. En un altre cas, es 

promourà l'ocupació d'àrids reciclats de residus de construcció i demolició, quan 

acreditin el seu origen i idoneïtat de característiques. 

 
Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Metro cúbic de terraplè o pedraplè. Mesurat el volum emplenat sobre perfils, 

incloent la preparació de superfícies, extensió, reg, compactació i, en si s'escau, 

refinament de talussos. 

En el cas de terraplè s'ha d'especificar el tipus de tipus de sòl. 

Llevat que el projecte indiqui el contrari s'aplicarà el mateix preu unitari a 

totes les zones de pedraplè. En el preu del m 3 de pedraplè està inclòs el cost 

addicional de l'excavació addicional en roca originat per les precaucions 

adoptades per al obtenció dels productes petris adequats. 

La coronació del pedraplè es mesurarà i abonarà com terraplè. 

S'inclouen les mesures antipols, com ara regs periòdics a les zones 

d'actuació. 
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No són d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir 

l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol 

altre cas d'execució incorrecta imputable al contractista ni a increments no 

previstos pel projecte. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 
Materials per a terraplens: 

‐ Sòls seleccionats, ha de tenir un contingut en matèria orgànica inferior al 

0,2% segons UNE 103204, contingut en sals solubles en aigua inferior al 0,2% 

segons NLT 114, grandària màxima inferior a 100 mm i planat pel tamís 0, 40 

UNE menor o igual que el 15% o que compleixi les condicions de l'art. 330.3.3.1 

del PG3. 

‐ Sòls adequats, han de tenir un contingut en matèria orgànica inferior al 

1% segons UNE 103204, contingut en sals solubles en aigua inferior al 0,2% 

segons NLT 114, grandària màxima inferior a 100 mm i planat pel tamís 2 UNE 

menor o igual que el 80%, pel tamís 0,080 UNE inferior al 35%, i límit líquid inferior 

a 40 o que compleixi les condicions de l'art. 330.3.3.2 del PG3. 

‐ Sòls tolerables, han de tenir un contingut en matèria orgànica inferior al 

2% segons UNE 103204, contingut en guix inferior a el 5%, contingut en sals 

solubles en aigua inferior al 1% segons NLT 114, i límit líquid inferior a 65 o que 

compleixi les condicions de l'art. 330.3.3.3 del PG3, agafant de col∙lapse inferior 

a 1% segons NLT 254 i inflament lliure inferior a el 3% segons UNE 103601. 

‐ Sòls marginals, si no compleixen les condicions anteriors i compleixen 

contingut en matèria orgànica inferior a el 5% segons UNE 103204, inflament 

lliure inferior a el 5% segons UNE 103601 i límit líquid inferior a 90 o compleixi 

les condicions de l'art. 330.3.3.5 del PG3. 
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‐ Sòls inadequats, els que no compleixen les condicions anteriors. Poden 

ser productes de l'excavació i no poden incloure com a capes de terraplè o 

pedraplè. 

Materials per a pedraplens: 

‐ Han de ser roques compactes i estables enfront dels agents externs i en 

particular davant de l'aigua, amb pèrdua de pes inferior a el 2% segons NLT 255. 

‐ La granulometria en pes les partícules que passin pel tamís 20 UNE ha de 

ser inferior al 30% i les que passin pel 0,080 UNE ha de ser inferior al 10%. 

‐ La mida màxima ha d'estar entre 100 mm i 900 mm, amb una 

granulometria dins el fus de l'art. 331.4.3 del PG3. 

‐ Les partícules amb forma inadequada han de ser inferior al 30%, excepte 

que el DO autoritzi el seu ús mitjançant estudi especial. 

Condicions generals dels materials de terraplens i pedraplens: 

‐ Terres de préstec o pròpies: A la recepció de les terres es comprovarà que 

no siguin expansives, que no continguin restes vegetals i que no estiguin 

contaminades. 

Préstecs: el material inadequat es dipositarà d'acord amb el que ordeni al 

respecte. 

‐ La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es 

desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant 

assajos. 

‐ Préstecs: L'Empresa Contractista comunicarà a la direcció facultativa, amb 

suficient antelació, l'obertura dels préstecs, a fi que es puguin mesurar el seu 

volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. Els talussos dels préstecs 

hauran de ser suaus i arrodonits i, un cop acabada la seva explotació, es 

deixaran en forma que no danyin l'aspecte general del paisatge. 

Quan sigui procedent fer assajos per a la recepció dels productes, segons la 

seva utilització, aquests poden ser els que s'indiquen. En préstecs autoritzats, un 
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cop eliminat el material inadequat, es realitzaran els oportuns assajos per a la 

seva aprovació, si escau, per determinar les característiques físiques i 

mecàniques de el nou sòl: identificació granulomètrica. Límit líquid. Contingut 

d'humitat. Contingut de matèria orgànica. Índex CBR i inflament. Densificació 

dels sòls sota una determinada energia de compactació (assajos " Proctor 

Normal " i " Proctor Modificat " ). 

 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

Cavallers o dipòsits de terra: hauran de situar en els llocs que al efecte 

assenyali la direcció facultativa i es tindrà cura d'evitar arrossegaments cap a la 

excavació o les obres de desguàs i que no s'obstaculitzi la circulació en l'entorn. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies 
Prèviament al execució dels terraplens o pedraplens s'ha d'haver realitzat un 

sanejat mitjançant, al menys, retirada de terra vegetal de la superfície a omplir. 

Es pot eximir la retirada de terra vegetal per terraplens o farcits de més de 10 m 

d'alçada. 

Quan el farcit tipus terraplè hagi d'assentar‐se sobre un terreny en el qual 

hi hagi aigua superficial, es conduirà l'aigua fora de l'àrea on vagi a construir‐se, 

abans de començar la seva execució. 

En el terraplenat s'excavarà prèviament el terreny natural, fins a una 

profunditat no menor que la capa vegetal, i com a mínim de 15 cm, per preparar 

la base del terraplenat. A continuació, per aconseguir la deguda lligam entre el 

farciment i el terreny, es escarificarà aquest. Si el terraplè hagués de construir‐

se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació 

d'aquest material o la seva consolidació. 
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En el cas dels pedraplens, abans d'iniciar l'excavació dels materials petris 

s'eliminarà la montera que recobreixi la zona a excavar, així com la zona de roca 

superficial inadequada per pedraplenes. També s'eliminarà les zones de material 

inadequat que aparegui al interior de l'excavació rocosa.1 

Es sol·licitarà de les corresponents companyies la posició i solució a adoptar 

per a les instal·lacions que es puguin veure afectades, així com les distàncies de 

seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Per complementar 

la informació obtinguda de les companyies subministradores, es procedirà a una 

obertura manual de cates per localitzar les instal·lacions existents. 

Se sol·licitarà la documentació complementària sobre els cursos naturals 

d'aigües superficials o profundes, la solució no figuri en la documentació tècnica. 

L'Empresa Contractista haurà de comunicar amb suficient antelació a la 

direcció d'obra del començament de qualsevol terraplenat, i el sistema d'execució 

previst, per obtenir l'aprovació de la mateixa. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

‐ Replanteig: Es comprovaran els punts de nivell marcats. 

‐ Cavallers o dipòsits de terra: El material abocat a cavallers no es podrà 

col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, per 

pressió directa o per sobrecàrrega sobre el terreny contigu. 

Els homes han de tenir forma regular, i superfícies llises que afavoreixin 

l'escolament de les aigües, i talussos estables que evitin qualsevol 

esfondrament. 

Quan al excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista com a variació 

d'estrats o de les seves característiques, emanacions de gas, restes de 

construccions, valors arqueològics, es pararà l'obra, al menys en aquest tall, i es 

comunicarà a la direcció facultativa. 

‐ Preparació de la superfície de suport mitjançant un escarificat i 

compactació, llevat que la Direcció d'Obra estableixi que aquesta actuació 

empitjora la qualitat de el terreny. 
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A les zones d'eixample o recreixement d'antics farcits tipus terraplè es 

prepararan aquests, mitjançant banquetes o altres actuacions pertinents, a fi 

d'aconseguir l'adequada unió amb el nou reblert. 

‐ Selecció de materials per a terraplè: En coronació de terraplè només 

s'empraran sòls adequats o seleccionats sempre que la capacitat de l'esplanada 

sigui suficient segons el projecte i la seva CBR segons UNE 103502 sigui igual 

o superior a 5. Altres materials només es podran emprar previ estudi justificatiu 

aprovat per la Direcció de les Obres. Quan sota la coronació existeixi material 

expansiu, colapsable o amb un contingut en sulfats solubles major de el 2 per 

cent segons UNE 103201 la coronació d'evitar la infiltració d'aigua amb el propi 

material o mesures complementàries. Es compactarà fins a la màxima densitat 

del Pròctor de referència. La humitat de posada en obra serà d'entre ‐2% i + 1% 

de l'òptima del Pròctor de referència, excepte que el projecte indiqui el contrari. 

En fonament de terraplè s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o 

seleccionats quan el seu CBR segons UNE 103502 sigui superior o igual a 3. Es 

compactarà fins al 95% del Pròctor de referència. 

Al nucli s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, quan el seu 

CBR segons UNE 103502 sigui superior o igual a 3. Terres marginals, amb CBR 

menor de 3 o col∙lapsables, expansius, amb guixos, o marginals només es 

podran fer servir quan es realitzi un estudi que estableixi els límits (inflament 

lliure, contingut en sals, et.) i paràmetres d'execució específics (humitat i 

compactació) d'acord amb l'art. 330 del PG3. Es compactarà fins al 95% del 

Pròctor de referència. 

‐ Posada en obra: El gruix d'aquestes tongades serà l'adequat perquè, amb 

els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 

exigit. Dit gruix, en general i excepte especificació en contra de el Projecte o del 

Director de les Obres, serà de trenta centímetres (30 cm). En tot cas, el gruix de 

tongada ha de ser superior a tres mitjans (3/2) de la mida màxima del material a 

utilitzar. 

El estès es programarà i realitzarà de manera que els materials de cada 

tongada siguin de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà 
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aquesta uniformitat barrejant‐los convenientment amb maquinària adequada per 

a això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 

subjacent compleix les condicions exigides i sigui autoritzada la seva extensió per 

la Direcció de les Obres. Els farcits tipus terraplè sobre zones d'escassa capacitat 

de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb el gruix mínim necessari 

per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 

compactació de terres. Durant l'execució de les obres, la superfície de les 

tongades haurà de tenir la pendent transversal necessària, en general al voltant 

de el quatre per cent (4%), per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill 

d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. En farcits de més de cinc metres 

(5 m) d'altura, i en tots aquells casos en què sigui previsible una forta erosió de 

la superfície exterior del farciment, es procedirà a la construcció de cavallons de 

terra a les vores de les tongades que, ajudats per la corresponent pendent 

longitudinal, portin les aigües fins baixants disposades per controlar les aigües 

de vessament. Es procedirà així mateix al adopció de les mesures protectores 

de l'entorn, previstes en el Projecte o indicades pel director de les obres, enfront 

de l'acció, erosiva o sedimentària, de l'aigua d'escorrentia. Excepte prescripció 

en contra de el Projecte o del Director de les Obres, els equips de transport de 

terres i extensió de les mateixes operaran sobre tot l'ample de cada capa i, en 

general, en el sentit longitudinal de la via. 

Haurà d'aconseguir que tot el perfil del farcit tipus terraplè quedi 

degudament compactat, per a això, es podrà donar un sobreample a la tongada 

de l'ordre d'un metre (1 m) que permeti l'acostament de la compactadora a la 

vora, i després retallar el talús o quedar sota vorera o zona de menor sol∙licitació 

de càrregues. En tot cas no seran d'abonament aquests sobreamples. 

Quan es prevegi l'ús dels productes de l'excavació en roca, en la formació 

de pedraplens, se seguiran a més les prescripcions de el capítol Condicionament 

de el terreny , farcits localitzats, d'aquest Plec. 

Aconseguida la humectació més convenient (segons assajos previs), es 

procedirà a la compactació. Les vores amb estructures de contenció es 

compactaran amb compactador d'arrossegament manual; les vores atalussats 
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s'arrodoniran totes les arestes en una longitud no menor que 1/4 de l'altura de 

cada franja atalussada. A la coronació de terraplè, en els últims 50 cm, 

s'estendran i compactaran les terres de la mateixa manera, fins a aconseguir una 

densitat seca de el 100%. L'última tongada es realitzarà amb material 

seleccionat. Quan s'utilitzin rodets vibrants per compactar, s'han de donar al final 

unes passades sense aplicar vibració, per corregir les pertorbacions superficials 

que hagués pogut causar la vibració, i segellar la superfície. 

La coronació es compactarà fins a la màxima densitat del Pròctor de 

referència. El nucli i el fonament fins al 95%. La humitat de posada en obra serà 

d'entre ‐2% i + 1% de l'òptima del Pròctor de referència, excepte que el projecte 

indiqui el contrari. En el cas de sòls expansius o col∙lapsables, els límits de 

saturació indicats seran els corresponents a humitats de menys u per cent (‐1%) 

i de més tres per cent (+ 3%) de la òptima de l'assaig Pròctor de referència. En 

el cas d'humitats naturals molt baixes i sòls molt plàstics el grau de saturació 

adequat pot aconseguir‐se tant augmentant el contingut d'aigua com augmentant 

l'energia de compactació. 

Les zones d'extradós d'obra de fàbrica, rases i aquelles, que, per extensió 

reduïda, o altres causes, no puguin compactar amb els mitjans habituals 

tindrà la consideració de farcits localitzats, capítol Condicionament de el 

terreny d'aquest Plec. 

El farciment de l'extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la 

resistència necessària. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, el farciment que 

es col∙loqui adjacent a estructures s'ha de disposar en tongades de gruix limitat 

i compactar amb mitjans d'energia petita per evitar mal a aquestes construccions. 

Sobre les capes en execució ha de prohibir‐se l'acció de tot tipus de trànsit fins 

que s'hagi completat la seva compactació. Si això no fos factible, el tràfic que 

necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que no es 

concentrin petjades de rodades a la superfície. 

 

  



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 85 - 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: terres i pedres 

diferents de les especificades en el codi 17 05 03 (17 05 04). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Al esplanada es disposaran estaques al llarg de l'eix i en tots dos vores de 

la mateixa, amb una distància entre perfils transversals no superior a vint metres 

(20 m), i anivellades amb precisió mil∙limètrica d'acord amb els plans. Entre 

estaques, els punts de la superfície d'explanació no estaran, en cap punt més de 

tres centímetres (3 cm) per sobre ni per sota de la superfície teòrica definida per 

les estaques. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil∙límetres (15 

mm), quan es comprovi amb la regla de tres metres (3 m), estàtica segons NLT 

334 aplicada tant paral∙lela com normalment al eix de la carretera. Tampoc podrà 

haver zones capaços de retenir aigua. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran 

corregides per l'Empresa Contractista al seu càrrec. Tot tipus d'operacions de 

rectificació per incompliment de toleràncies no serà d'abonament al Empresa 

Contractista corrent totes aquestes operacions de la seva compte. 

Si la direcció d'obra estimés algun canvi, respecte dels plans definits (canvis 

de pendent, etc.), s'ha de fer sense abonament complementari algun. 

No s'acceptaran franges excavades amb altura major de 1,65 m amb mitjans 

manuals. 

Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit 

fins que s'hagi completat la seva compactació. Si això no és factible s'eliminarà 

el gruix de les tongades afectades pel pas del trànsit. 

 

∙ Condicions d'acabament 
La superfície de l'esplanada quedarà neta i els talussos estables. 
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Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Punts d'observació: 

Neteja i desbrossament de el terreny. Situació de l'element. 

Cota de l'explanació. 

Situació de vèrtexs del Perímetre. 

Distàncies relatives a altres elements. Forma i dimensions de l'element. 

Horitzontalitat: anivellament de l'esplanada. Condicions de vora exterior. 

Neteja de la superfície de l'esplanada que fa a eliminació de restes vegetals 

i restes susceptibles de putrefacció. 

‐ Base de el terraplè. 

Control geomètric: es comprovaran, en relació amb els plans, les cotes de 

replanteig. Anivellació de l'esplanada. 

Densitat in situ superior a el mínim establert i grau de saturació en els límits 

establerts. 

Mòdul de deformació vertical del segon cicle de càrrega superior a 30 Mpa 

en fonament i nucli i superior a 100 MPa en coronació segons NLT 357. 

Assaig de placa amb càrrega i relació K entre mòduls de primer i segon cicle 

de càrrega. En casaca d'empremta NLT 256. 

‐ Apuntalament de rasa. 

Replanteig, no admetent errors superiors al 2,5 / 1000 i variacions en ± 10 

cm. 

Es comprovarà una escairada, i la separació i posició de l'apuntalament, 

no acceptant‐se que siguin inferiors, superiors i / o diferents de les 

especificades. 

 
Conservació i manteniment 

No s'abandonarà el tall sense haver tensat la part inferior de l'última 

franja excavada. Es protegirà el conjunt de l'apuntalament enfront de filtracions 

i accions d'erosió per part de les aigües de vessament. Terraplens: es mantindran 

protegits les vores atalussats contra l’erosió, cuidant que la vegetació plantada 
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no s'assequi, i en la seva coronació, contra l’acumulació d'aigua, netejant els 

desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts; així mateix, es tallarà el 

subministrament d'aigua quan es produeixi una fuita a la xarxa, al costat d'un 

talús. Les apuntalaments o part d'aquestes només es trauran quan deixin de ser 

necessàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior del cort. No 

es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de vores 

atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o 

coronació. Quan s'observin esquerdes paral∙leles a la vora del talús es 

consultarà a la direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si 

escau, la solució a adoptar. No es dipositaran escombraries, runes o productes 

sobrants d'altres talls, i es regarà regularment. Els talussos exposats a erosió 

potencial s'han de protegir per garantir la permanència del seu adequat nivell de 

seguretat. 

 

21.1.3 Excavació de rases i pous Descripció 

Descripció 
Excavacions obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, 

realitzades amb mitjans manuals o mecànics, amb ample o diàmetre no major de 

2 m ni profunditat superior a 7 m. 

Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres 

dues dimensions, mentre que els pous són excavacions de boca relativament 

estreta relació amb la seva profunditat. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Metro cúbic d'excavació de rasa (sense incloure apuntalament), mesurat 

sobre plànols de perfils transversals de el terreny, presos abans d'iniciar aquest 

tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, en terra, 

terreny de trànsit o roca, amb mitjans manuals o mecànics, incloent en el cas que 

hi hagi la demolició del Paviment asfàltic. 

‐ Metro cúbic d'excavació de pou (sense incloure apuntalament), mesurat 

sobre plànols de perfils transversals de el terreny, presos abans d'iniciar aquest 
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tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, en terra, 

terreny de trànsit o roca, amb mitjans manuals o mecànics. 

‐ Metre quadrat de refinació, neteja de parets i / o fons de l'excavació i 

anivellament de terres, en terrenys deficients, tous, mitjans i durs, amb mitjans 

manuals o mecànics, sense incloure càrrega sobre transport. 

‐ Metre quadrat d'apuntalament, totalment acabada, incloent els claus i 

falques necessaris, retirada, neteja i apilat del material. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es 

desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant 

assajos. 

‐ Apuntalaments: Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: 

taulers, capçals, colzes, etc. La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe 

I / 80. El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà més gran de l'15%. La 

fusta no presentarà principi de putrefacció, alteracions ni defectes. 

‐ Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió. 

‐ Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 

‐ Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 

‐ Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell 

trencador. 

‐ Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 

Quan sigui procedent fer assajos per a la recepció dels productes, segons la 

seva utilització, aquests poden ser els que s'indiquen: 
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‐ Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: 

contingut d'humitat. Pes específic. Higroscopicitat. Coeficient  de  contracció  

volumètrica. Duresa. Resistència  a compressió. Resistència a la flexió estàtica; 

amb el mateix assaig i mesurant la data a ruptura, determinació de el mòdul 

d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència a la penetració. Resistència a 

esforç tallant. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies 
En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ de el terreny a fi de 

conèixer l'estabilitat del mateix. Es sol∙licitarà de les corresponents Companyies, 

la posició i solució a adoptar per a les instal·lacions que puguin ser afectades per 

l'excavació, així com la distància de seguretat a esteses aèries de conducció 

d'energia elèctrica. Per complementar la informació obtinguda de les companyies 

subministradores, es procedirà a una obertura manual de cates per localitzar les 

instal·lacions existents. 

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per 

l'excavació, com boques de reg, tapes i embornals de clavegueram, fanals, 

arbres, etc. 

Abans de l'inici dels treballs, es presentaran al aprovació de la direcció 

facultativa els càlculs justificatius de les apuntalaments a realitzar, que podran 

ser modificats per la mateixa quan ho consideri necessari. L'elecció del tipus 

d'apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol∙licitacions per 

fonamentació propera o vial i de la profunditat de el tall. 

Quan les excavacions afectin construccions existents, es farà prèviament 

un estudi pel que fa a la necessitat d'estintolaments en totes les parts 

interessades en els treballs. 

Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció 

facultativa el replanteig i les circulacions que envolten a el tall. Les lliteres de 
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replanteig seran dobles en els extrems de les alineacions, i estaran separades de 

la vora de el buidatge no menys d'1 m. Es disposaran punts fixos de referència, 

en llocs que no puguin ser afectats per la excavació, als quals es referiran totes 

les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i / o verticals dels 

punts de el terreny i / o edificacions pròximes assenyalats en la documentació 

tècnica. S'ha de determinar el tipus, situació, profunditat i dimensions de 

fonaments que estiguin a una distància de la paret de el tall igual o menor de 

dues vegades la profunditat de la rasa. L'Empresa Contractista notificarà a la 

direcció facultativa, amb l'antelació suficient el començament de qualsevol 

excavació, per tal que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre 

el terreny inalterat. 

‐ Classificació de el tipus de terreny: S'atendrà el mateix criteri de 

classificació que l'especificat en l'article de buidats i excavacions. En general es 

classifiquen el terreny en terres, trànsit i roca. 

 
Procés d'execució 

∙ Execució 
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la direcció facultativa 

autoritzarà l'inici de l'excavació. L'excavació continuarà fins arribar a la 

profunditat assenyalada en els plànols i obtenir‐se una superfície ferma i neta a 

nivell o esglaonada. 

‐ Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les 

mateixes de el capítol Explanacions): En general, s'evitarà l'entrada d'aigües 

superficials a les excavacions, treient‐les el més aviat possible quan es 

produeixin, i adoptant les solucions previstes per al sanejament de les profundes. 

Quan els talussos de les excavacions resultin inestables, s'estintolaran. En tant 

s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de l'excavació, es 

conservaran les contencions, apuntalaments i estintolaments realitzats per a la 

subjecció de les construccions i / o terrenys adjacents, així com de tanques i / o 

tancaments. Un cop assolides les cotes inferiors dels pous o rases de 

fonamentació, s'ha de fer una revisió general de les edificacions mitgeres. Es 
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excavarà el terreny en rases o pous d'ample i profund segons la documentació 

tècnica. Es realitzarà l'excavació per franges horitzontals d'altura no major a la 

separació entre estampidors més 30 cm, que es entibarà a mesura que s'excava. 

Els productes d'excavació de la rasa, aprofitables per a la seva farcit posterior, 

es podran dipositar en cavallers situats a un sol costat de la rasa, ia una separació 

de la vora de la mateixa d'un mínim de 60 cm. 

‐ Pous i rases: Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, l'excavació s'ha de 

fer amb molt de compte perquè la alteració de les característiques mecàniques 

de terra sigui la mínima inevitable. Les rases i pous de fonamentació tindran les 

dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat d'aquestes excavacions 

serà la prefixada en els plànols, o les que la direcció facultativa ordeni per escrit 

o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions de el terreny excavat. 

Els pous, al costat de fonaments pròximes i de profunditat major que 

aquestes, s'excavaran amb les següents prevencions: 

‐ reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació propera sobre el 

terreny, mitjançant estintolaments; 

‐ realitzant els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps 

possible; 

‐ deixant com a màxim mitja cara vista de sabata, però entibada; 

‐ separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les 

separacions entre tres sabates aïllades o major o igual a 4 m en sabates 

corregudes o lloses. 

No es consideraran pous oberts els que ja tinguin estructura definitiva i 

consolidada de contenció o s'hagin emplenat compactant el terreny. 

Quan l'excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà 

necessari: 

‐ que el terreny admeti talús en tall vertical per a aquesta profunditat; 

‐ que la separació entre el tall de la màquina i l'apuntalament no sigui major 

de vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 

En general, els pous de recalçar començaran per la part superior quan es 

realitzin a mà i per la inferior quan es realitzin a màquina. Es fitarà, en cas de 
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realitzar‐se a màquina, la zona d'acció de cada màquina. Podran buidar els 

pous de recalçar sense realitzar prèviament l'estructura de contenció, fins a una 

profunditat màxima, igual al altura de el plànol de fonamentació proper més la 

meitat de la distància horitzontal, des de la vora de coronació del talús a la 

fonamentació o vial més pròxim. Quan l'amplada del batache sigui igual o major 

de 3 m, es entibarà. Un cop replantejats en el front del talús, els pous de recalçar 

s'iniciaran per un dels extrems, en excavació alternada. No s'acumularà el terreny 

d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora del batache, havent separar‐

se de la mateixa una distància no menor de dues vegades la seva profunditat. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi 

molt superficial, és convenient aprofundir de 0,5 ma 0,8 m per sota de la rasant. 

Es considera l’art. 321 PG‐3 i en particular quan aparegui aigua a les rases 

o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars 

necessaris per esgotar‐la. L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació 

haurà de ser fet de manera que no provoqui la segregació dels materials que han 

de compondre el formigó de fonamentació, i en cap cas s'efectuarà des de 

l'interior de l'encofrat abans de transcorregudes vint hores des del formigonat. El 

Contractista sotmetrà al aprovació de el director de les obres els plànols de detall 

i altres documents que expliquin i justifiquin els mètodes de construcció 

proposats. A més, E n el cas que els talussos de les rases o pous, executats 

d'acord amb els plànols i ordres de el director de les obres, resultin inestables i, 

per tant, donin origen a despreniments abans de la recepció de les obres, el 

contractista eliminarà els materials despresos. En tots els casos els fons de les 

excavacions es netejaran de tot el material solt o fluix i les seves esquerdes i 

esquerdes s'ompliran adequadament. Així mateix, s'eliminaran totes les roques 

soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. Quan els fonaments 

donin suport sobre material cohesiu, l'excavació dels últims trenta centímetres 

(30 cm) no s'efectuarà fins moments abans de construir aquells, i prèvia 

autorització de el director de les obres. 

‐ Refinació, neteja i anivellament. 
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Es retiraran els fragments de roca, lloses, blocs i materials terris, que hagin 

quedat en situació inestable en la superfície final de l'excavació, per tal d'evitar 

posteriors despreniments. El refinament de terres es realitzarà sempre retallant i 

no recreixent, si per alguna circumstància es produeix un sobreample 

d'excavació, inadmissible des del punt de vista d'estabilitat del talús, s'omplirà 

amb material compactat. En els terrenys meteorizables o erosionables per 

pluges, les operacions de refinació es realitzaran en un termini comprès entre 3 

i 30 dies, segons la naturalesa de el terreny i les condicions climatològiques de 

el lloc 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: terres i pedres 

diferents de les especificades en el codi 17 05 03 (17 05 04). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Comprovació final: 

El fons i parets de les rases i pous acabats tindran les formes i dimensions 

exigides, amb les modificacions inevitables autoritzades, havent refinar fins 

aconseguir unes diferències de ± 5 cm, amb les superfícies teòriques. 

Es comprovarà que el grau d'acabat en el refinament de talussos, serà el 

que es pugui aconseguir utilitzant els mitjans mecànics, sense permetre 

desviacions de línia i pendent, superiors a 15 cm, comprovant amb un regle de 4 

m. 

Les irregularitats localitzades, prèvia a la seva acceptació, es corregiran 

d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

Es comprovaran les cotes i pendents, verificant amb les estaques 

col·locades en les vores del Perfil transversal de la base del ferm i en els 

corresponents vores de la coronació de la trinxera. 
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∙ Condicions d'acabament 
Es conservaran les excavacions a les condicions d'acabat, després de les 

operacions de refinació, neteja i anivellament, lliures d'aigua i amb els mitjans 

necessaris per mantenir l'estabilitat. 

En tots els casos els fons de les excavacions es netejaran de tot el material 

solt o fluix i les seves esquerdes i esquerdes s'ompliran adequadament, d'acord 

amb art. 321 PG3. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, un cop fetal excavació fins a la 

profunditat necessària i abans de constituir la solera de seient, s'anivellarà bé el 

fons perquè la superfície quedi sensiblement d'acord amb el projecte, i es 

netejarà i apisonarà lleugerament. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Punts d'observació: 

‐ Replanteig: 

Cotes entre eixos. 

Dimensions en planta. 

Rases i pous. No acceptació d'errors superiors al 2,5 / 1000 i variacions 

iguals o superiors a ± 10 cm. 

‐ Durant l'excavació de el terreny: 

Comparar terrenys travessats amb el que preveu projecte i estudi geotècnic. 

Identificació de el terreny de fons en l'excavació. Compacitat. 

Comprovació de la cota el fons. 

Excavació confrontant a mitgeres. Precaucions. Nivell freàtic en relació amb 

el que preveu. 

Defectes evidents, cavernes, galeries, col∙lectors, etc. Agressivitat de el 

terreny i / o de l'aigua freàtica. 

Pous. Apuntalament si s'escau. 

‐ Apuntalament de rasa. 
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Replanteig, no admetent errors superiors al 2,5 / 1000 i variacions en ± 10 

cm. 

Es comprovarà una escairada, separació i posició de l'apuntalament, no 

acceptant‐se que siguin inferiors, superiors i / o diferents de les especificades. 

‐ Estintolament de pou: 

Per cada pou es comprovarà una escairada, separació i posició, no 

acceptant‐se si les escairades, separacions i / o posicions són inferiors, superiors 

i / o diferents de les especificades. 

 
Conservació i manteniment 

En els casos de terrenys meteorizables o erosionables per les pluges, 

l'excavació no haurà de romandre oberta al seu rasant final més de 8 dies sense 

que sigui protegida o finalitzats els treballs de col·locació de la canonada, 

fonamentació o conducció a instal·lar-hi. No s'abandonarà el tall sense haver 

tensat la part inferior de l'última franja excavada. Es protegirà el conjunt de 

l'apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües de 

vessament. Les apuntalaments o part d'aquestes només es trauran quan deixin 

de ser necessàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior del 

cort. Al començar la jornada de treball, els apuntalaments hauran de ser 

revisades, tensant els estampidors que s'hagin afluixat. Es reforçaran aquestes 

mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i / o 

d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 

21.2 Instal∙lacions 
 

21.2.1 Arquetes, pous i marcs 

21.2.1.1.1 Arquetes i pous in situ Descripció 

 

Arquetes i pous registra-les realitzades in situ amb formigó en massa, amb 

formigó armat o bé amb obra de fàbrica ceràmica o de blocs de formigó. Sempre 

s'executaran sobre solera de formigó en massa o armat, segons casos. Les 
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arquetes podran disposar o no de tapa, i ser o no registra-les. La forma més 

comuna de les arquetes és la quadrangular, mentre que els pous solen ser 

circulars. En alguns casos s'inclou l'arrebossat interior de les arquetes i pous. En 

els pous o en les arquetes de grans dimensions és freqüent la col·locació de 

graons o patés per facilitar l'accés interior. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Unitat d'arqueta realment executada. La unitat d'obra inclou: transport fins 

al tall de tots els materials necessaris, replanteig, comprovació de el llit de suport, 

execució de la base de formigó en massa o de formigó armat segons casos, així 

com l'execució de les parets amb fabrica o formigó . S'inclou la part proporcional 

d'elements auxiliars, així com els acabats interiors i patés segons casos. 

És freqüent l'execució de pous amb tipologia mixta, formats per fàbrica de 

maó ceràmic a la base i elements prefabricats de formigó en el cos. 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc la preparació de el fons de 

l'excavació. Els esgotaments de l'excavació que puguin ser necessaris estan 

exclosos. Tampoc s'inclou el farciment i la compactació de l'extradós. 

Les tapes i els marcs no estan incloses en la partida, i es defineixen i 

executen segons el capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest plec. Si no 

s'especifica són d'abonament independent. Pot estar inclòs el seu abonament en 

la unitat d'arqueta. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Els formigons i els acers a emprar compliran la instrucció de formigó 

estructural EHE‐08. La fàbrica de maó de complir el que estableix la norma UNE‐

EN 771‐1: 2011 + A1: 2016. 

Els blocs de formigó prefabricat complir el que estableix la norma UNE‐EN 

771‐3: 2011 + A1: 2016. 
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Els morters d'obra a emprar compliran amb la instrucció per a la recepció 

d'elements (RC‐16), així com el que estableixen les normes UNE‐EN 998‐1: 2018 

i UNE‐EN 998‐2: 2018. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Pel que fa al excavació veure capítol Condicionament de el terreny d'aquest 

Plec. 

L'excavació coincidirà amb les mesures exteriors de l'arqueta o pou 

atorgant‐li uns marges de +5/10 cm en els laterals per facilitar l'execució de les 

fàbriques. En cas de murs de formigó s'augmentarà aquesta tolerància en cas 

d'encofrat a dues cares, o se cenyirà a les dimensions establertes en els plànols 

de el projecte, en cas d'encofrat contra el terreny. 

La part superior de l'obra es disposarà de tal manera que s'evitin els 

vessaments de el terreny circumdant sobre l'interior de l'arqueta o pou. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de nivell. 

Col·locació i alineació: la instal·lació de les arquetes i pous s'ajustaran a les 

alineacions de les instal·lacions a què serveixen. 
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S'executarà en el fons de l'excavació, una solera de suport de formigó 

en massa o armat, segons casos. Previ a la col·locació de la solera de formigó 

armat, de vegades es posa una capa de formigó de neteja segons 

característiques descrites en l'EHE‐08. Es comprovarà la correcta compactació i 

anivellament de l'element abans de l'execució dels murs. En alguns casos 

s'executen sistemes de desguàs en el fons de les arquetes. Es cuidaran les 

pendents i l'execució dels mateixos per al seu correcte funcionament. 

‐ Murs de fàbrica de blocs de formigó: Col·locació i aplomat de mires de 

referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. 

Col·locació de les peces per filades a nivell amb morter. Resolució de 

cantonades i trobada. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles de 

el fons i de les parets interiors del pericó. 

‐ Murs de fàbrica ceràmica: Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 

prèviament humits, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb morter, 

arrodonint els angles de el fons i de les parets interiors del pericó. 

‐ Murs de formigó armat: Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i 

compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada del motlle. 

Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles de el fons i de 

les parets interiors del pericó. Col·locació de graons segons casos. 

Es col·locaran elements de materials plàstics o similars, en els passos de 

conductes a través dels murs de les arquetes per a evitar contacte entre diferents 

materials. 

Connexionat dels conductes de les instal·lacions corresponents. Reblert de 

formigó per a formació de pendents en cas d'existir. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: formigons (17 

gen 01), ferro i acer (abril 14 05), maons (17 gen 02), residus de sorres i argiles 
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(01 04 09), plàstics (17 feb 03 ), envasos de paper i cartró (15 01 01), fusta (febrer 

17 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
L'arqueta o pou quedarà totalment enrasada amb el terreny / paviment 

acabat. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Es comprovarà que la disposició de l'element construït es correspon amb 

el projectat. També es comprovarà que els nivells de la solera, dels murs i de la 

coronació dels mateixos, així com les dimensions, tant interiors com exteriors, es 

corresponen amb el que indica projecte. 

Es comprovaran al seu torn les connexions de les instal·lacions que 

discorrin pel seu interior. En els casos pertinents, es comprovarà el perfecte 

funcionament de desguàs de fons. 

En cas d'apreciar alguna anomalia, com l'aparició de fissures, desploms, 

etc., es posaran en coneixement de la direcció facultativa que dictaminarà la seva 

importància i, si escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar. 

 

Conservació i manteniment 
S'evitarà mentre durin les obres deixar l'arqueta o pou sense tapar o amb la tapa 

mal col∙locada per evitar accidents. Es protegiran les arquetes o pous de 

obturacions i impactes. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

S'ha de comprovar el correcte funcionament de l'element instal·lat, i es 

realitzaran les oportunes proves de servei. 
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Es provarà la instal·lació que transcorri per l'interior de l'arqueta per 

comprovar la perfecta execució de la mateixa. 

 

21.2.1.2 Marc i tapes  

 

Descripció 
Marc i tapes col·locats en parts registra-les de la instal·lació per a la seva 

obertura i tancament en tasques de conservació, manteniment i / o ampliació, 

realitzats amb elements prefabricats, sent els materials més comuns el polipropilè 

(PP), polietilè (PE), polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), policlorur de vinil 

(PVC) policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U), formigó armat, fosa, acer 

galvanitzat, acer inoxidable, aliatge d'alumini o resines compostes. 

Generalment els marcs seran de el mateix material que les tapes. Les tapes 

i marcs podran ser articulades i disposar de tancament de seguretat, de vegades 

disposen de cadeneta antirobatori. La forma més comuna és la quadrangular, 

excepte per als pous on solen ser tapes circulars. Les tapes podran ser cegues, 

reomplibles o amb reixeta per permetre el pas de les aigües pluvials. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Unitat de marc i tapa realment executats. La unitat d'obra inclou transport 

fins al tall de tots els materials necessaris, replanteig, comprovació de el suport, 

així com la col·locació dels elements que conformen la partida. S'inclou la part 

proporcional d'elements auxiliars. 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni el tall de paviment. Tampoc s'inclou 

l'acabat final del Paviment ni el reblert del junt marc‐paviment. 
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Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Les tapes i els marcs es classifiquen en funció de la seva càrrega de 

trencament segons les normes sèrie UNE‐EN 124. 

Les tapes i marcs de fosa complir el que estableix la norma UNE‐EN 1563: 

2012. 

Els morters d'obra a emprar compliran amb la instrucció per a la recepció 

d'elements (RC‐16). 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Prèviament a la col·locació dels marcs, les estructures d'arquetes i pous 

estaran completament acabades. La col·locació dels marcs s'executarà sobre la 

part superior de les arquetes o pous i coincidirà amb les mesures exteriors 

d'aquests atorgant‐li uns marges de +/‐ 1 a 3 cm. 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Els materials de marcs i tapes seran compatibles amb l'acabat del medi 

urbà en què s’instal·lin, amb especial atenció a les càrregues de trencament per 

impacte o possible accés ocasional de vehicles, així com a la lliscament de 
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l'element. També seran compatibles entre si el material dels marcs amb el de les 

arquetes i pous on assenteixen. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de nivell. 

Col·locació i alineació: la instal·lació de les tapes i marcs s'ajustaran a la 

disposició i mida dels elements als quals donin servei. 

S'anivellaran els marcs perquè les tapes quedin enrasades amb el 

paviment acabat. Es permet una tolerància màxima d'1 cm de desnivell. 

En cas de tapes articulades, s'evitarà que entrin elements estranys a la 

frontissa que puguin afectar el mecanisme. 

En el cas de tapes emplenables s'executarà el farciment juntament amb 

l'abocament / col·locació de la resta del Paviment. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: formigons (17 

gen 01), ferro i acer (abril 14 05), residus de sorres i argiles (01 04 09), plàstics 

(17 febrer 03), envasos de paper i cartró (15 01 01), fusta 

(febrer 17 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Les tapes i marcs s'ajustaran complementi entre si, evitant que es 

produeixin ressalts en el paviment. 

Les tapes han de romandre col∙locades i tancades mentre durin les obres 

per evitar accidents. Quan disposin de pany romandran obertes només durant 

els treballs. 

 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 103 - 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Comprovació que els elements es troben en perfecte estat i que tapes i 

marcs s'acoblen perfectament entre si i amb l'element a registrar. També es 

comprovarà que els nivells d'acabat d'el marc i la tapa es corresponen amb el 

que indica projecte i amb la tolerància màxima admesa. 

En cas de tapes articulades es comprovarà que funcionen perfectament. 

Quan les arquetes siguin estanques s'haurà de comprovar l'hermetisme de les 

tapes col∙locades. 

En cas d'apreciar alguna anomalia, com l'aparició de fissures, desploms, 

etc., es posaran en coneixement de la direcció facultativa que dictaminarà la seva 

importància i, si escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar. 

 

Conservació i manteniment 
En cas d'apreciar alguna anomalia, com un enfonsament parcial del conjunt, 

el trencament de la tapa, etc, es posaran en coneixement de la direcció facultativa 

que dictaminarà la seva importància i, si escau, les reparacions que s'hagin 

d'efectuar. S'evitarà, mentre durin les obres, deixar l'arqueta o pou sense tapar o 

amb la tapa mal col∙locada per evitar accidents. Es protegiran les tapes i marcs 

per evitar durant l'obra el pas de maquinària amb pes superior a la seva càrrega 

de ruptura. 
 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Es comprovarà que tant les tapes com les arquetes s'han executat 

correctament i que compleixen amb la seva comesa. 
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21.2.2 Xarxa d'abastament d'aigua potable 

 

21.2.2.1 Conduccions termo‐conformades 

 

Descripció 
Conduccions de material polimèric termo‐conformat indicat per a 

subministrament d'aigua amb instal·lació en rasa recolzat sobre llit de material 

granular. 

Dins de les conduccions termo‐conformades es troben: 

‐ Canonades de polietilè (PE) de baixa, mitja i alta densitat (PE 30, 50A, 

50B, 80 i 100). Les pressions de treball oscil·len entre els 0,4 ‐2,5 Mpa. Les 

unions a les canonades de polietilè d'alta i mitjana densitat poden ser amb junta 

soldada al màxim o electrosoldadura amb maneguet, mentre que, per a les 

canonades de PE de baixa densitat, les unions més freqüents són les 

mecàniques mitjançant brides o elements de polietilè injectat . 

‐ Canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U) amb diàmetres que 

poden variar entre els 16 mm i 800 mm en les sèries normalitzades i longituds de 

6 metres per a diàmetres superiors a 63 mm, o 5 metres per a diàmetres inferiors. 

Les pressions de treball oscil·len entre 0,6 ‐ 2,0 Mpa. Les unions entre 

conduccions poden ser amb junta elàstica o mitjançant encolat que permet una 

soldadura química en fred entre les dues peces a unir. 

‐ Canonades de policlorur de vinil orientat (PVC‐O) amb diàmetres que 

poden variar entre els 90 mm i 800 mm en les sèries normalitzades. Les pressions 

de treball oscil·len entre 1,0 ‐ 2,5 MPa. Les unions entre conduccions són amb 

junta elàstica, no admetent‐se les juntes encolades. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Metre lineal de canalització realment executada. La unitat d'obra inclou: 

comprovació de el llit de suport i replanteig, transport fins al tall, execució de llit i 

col·locació sobre ella de la canonada, així com el muntatge de juntes. S'inclou la 

part proporcional d'elements auxiliars de muntatge, i elements d'unió, així com els 
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acabats. S'inclouen les proves d'estanqueïtat i resistència de la canonada 

instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el reblert lateral compactat fins als ronyons i 

posterior reblert per sobre de la generatriu de el tub, ni tampoc el farcit de la resta 

de la rasa, ni la compactació final. Segons s'especifiqui en projecte s'executarà 

el reblert amb material granular o amb formigó en massa. 

No s'inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni tampoc la preparació 

de la llera o fons de la mateixa. Tampoc s'inclouen accessoris ni valvuleria. Els 

esgotaments de l'excavació que puguin ser necessaris estan exclosos. Aquest 

capítol no és aplicable a tubs clavats. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Els productes constituents de la partida són les canonades termo‐

conformades, amb les tipologies descrites anteriorment i el llit de material 

granular sobre la qual descansaran. 

Els materials utilitzats en la fabricació de les conduccions han de tenir les 

característiques adequades pel que fa a resistència mecànica, química i 

microbiològica per complir amb els requeriments inherents a el transport d'aigua 

per a consum humà. 

Les canonades a instal·lar hauran d'incorporar la següent informació: 

material de fabricació, diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal, sèrie o 

tipus de tub, marca de fabricant, any de fabricació i lot, així com normativa UNE 

a la qual respon. 

Canonades de polietilè (PE), han de complir el que estableixen les normes 

UNE‐EN 12.201‐1: 2012, UNE 53.367‐1: 2014, UNE 53.367‐2: 2014, UNE 

53331: 1997 IN, UNE 53394: 2018, UNE 53375‐ 1: 2007, UNE 53.375‐2: 2008, i 

UNE 53.375‐3: 2011. 
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Les canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U), han de complir 

el que estableixen les normes UNE‐EN ISO 1452‐1: 2010, UNE‐EN ISO 1452‐2: 

2010, UNE‐EN ISO 1452‐3: 2011, UNE 53331: 1997 IN, UNE 53331: 2002 IN 

ERRATUM, UNE‐EN 1452‐1: 2002, UNE‐EN 1452‐2: 2000, UNE‐EN 1452‐3: 

2000, UNE‐EN ISO 1452‐4: 2010, UNE‐EN ISO 1452‐5: 2011, UNE‐ENV 1452‐

6: 2002 ERRATUM: 2006. 

Les canonades de policlorur de vinil orientat (PVC‐O), ha de complir el que 

estableix la norma UNE‐ISO 16422: 2015. 

Els tubs seran sempre de secció circular amb els seus extrems tallats en 

secció perpendicular al seu eix longitudinal. 

En el transport i recepció dels tubs s'evitaran els cops i es dipositaran amb 

cura i sense brusquedats, a la zona d'apilament. S'evitarà rodar i en general es 

prendran les precaucions necessàries per al seu maneig, de manera que no 

pateixin cops. 

La informació i instruccions donades pel fabricant han de ser considerades 

per evitar tota mena de dany, degradació o contaminació del producte. 

Els anells de goma per a unió elàstica de juntes podran ser de cautxú 

natural o sintètic i compliran les especificacions de la Norma UNE‐EN 681‐1: 

1996. 

Llits de suport: hauran de proporcionar un suport uniforme a les 

conduccions per evitar tensions. El gruix del llit respondrà a la següent equació 

(10 + DN / 10) cm, amb un gruix mínim de deu (10) centímetres. El material del 

llit ha de ser granular com sorra, graveta o tot‐u. Es distribuirà uniformement al 

ample de la rasa i s'anivellarà a el perfil de la canalització són compactar. 

En terrenys amb alt nivell freàtic, s'utilitzarà com a llit de suport material de 

grava ciment, grava o tot‐u de mida de gra comprès entre 8 ‐ 16 mm per a 

diàmetres <DN 400 mm i de 16 ‐ 30 mm per a diàmetres majors. En alguns casos 

pot ser necessària la col·locació d'una canonada de drenatge en el fons de la 

rasa, amb un diàmetre adequat per garantir l'evacuació de les aigües. 

Es procurarà que la longitud del tub sigui superior a quatre metres, no 

sobrepassant els sis metres. En la longitud de el tub no s'inclou l'embocadura. 
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Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

No s'admetrà la manipulació dels tubs per mitjà de cables, cadenes o 

ganxos nus en contacte directe amb les canonades, amb la finalitat que no danyin 

la superfície del tub. Es recomana que la suspensió dels tubs es realitzi per mitjà 

d'eslingues de cinta ampla. 

Els tubs en el seu aplec hauran de ser apilats sobre una superfície plana, 

no sotmetent a les conduccions a càrregues puntuals, i protegint‐los de danys 

mecànics. Caldrà ajustar a les recomanacions de fabricant i als requisits de les 

normes del Producte quant a la seva recollida i emmagatzematge. 

Quan les canonades han de romandre en obra més de 3 mesos, hauran de 

posar‐se a cobert o cobrir‐los amb un material transpirable i opac. 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Serà necessari conèixer l'existència d'altres canalitzacions per instal·lar 

correctament les conduccions d'abastament. En cas d'encreuaments amb 

canalitzacions elèctriques, de gas o de telecomunicacions, aquestes, creuessin 

per sobre de les conduccions d'aigua. En cas d'encreuament amb conduccions 

d'aigües residuals o d'aigües pluvials, aquestes, creuessin per sota de les 

canonades d'abastament. 

Pel que fa al estabilitat dels talussos veure capítol Condicionament de el 

terreny d'aquest Plec. 

Tipus d’instal·lació: les canonades s’instal·laran en rasa, podent ser aquesta 

terraplenada o no, en ambdós casos la rasa podrà albergar diverses conduccions 
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al seu interior. La profunditat i amplada de la rasa seran funció del tipus 

d’instal·lació i diàmetre de les canonades a instal·lar. 

Les condicions de resistència d'aquests tubs fan imprescindible una 

execució acurada del farciment de la rasa. 

L'ample de rasa ha de correspondre a el que figuri en els plànols. No 

obstant això, i com a referència, es prendran els amples de rasa mínims en funció 

del diàmetre exterior del tub OD, d'acord amb la Norma UNE‐EN 1610. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
En cas d’instal·lació d'elements de comandament i tall (valvuleria), o de 

peces especials (colzes, tes, etc.), estàs hauran de ser compatibles amb el 

material de la conducció, o s’instal·laran els complements intermedis necessaris 

per garantir la seva compatibilitat i estanquitat. 

En el cas d'unió mitjançant junta elàstica, l'anell elastomèric de la campana 

mascle, garanteix l'estanquitat de la xarxa. 

En el cas d'unió mitjançant encolat, s'haurà d'aplicar únicament l'adhesiu 

recomanat pel fabricant de les canonades. 

Els tubs de PVC no s'utilitzaran quan la temperatura permanent de l'aigua 

sigui superior a 40 ° C. 

El comportament d'aquestes canonades enfront de l'acció de les aigües 

residuals amb caràcter àcid o bàsic és bo en general, però, l'acció continuada 

de dissolvents orgànics pot provocar fenòmens de microfisuración. En el 

cas que es prevegin abocaments freqüents a la xarxa, de fluids que presentin 

agressivitat, podrà analitzar el seu comportament tenint en compte l'indicat a la 

UNE 53389: 2001 IN.  
 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. 
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Fons de la rasa: la superfície de fons de la rasa ha de ser contínua, 

uniforme i lliure de partícules més gruixudes, en funció del diàmetre nominal de 

la canonada, 15 mm si DN <100 mm; 20 mm si 100 ≤ DN 

<300 mm; 30 mm si 300 ≤ DN <600 mm; 40 mm si DN ≥ 600 mm. Llits de 

suport: veure apartat 2 d'aquest capítol. 

Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de nivell respecte a 

les indicacions de el projecte. Estesa de canonades: ha de començar l'estesa des 

de l'extrem d'aigües a sota de cada tram, col·locant les embocadures cap a 

aigües amunt. Es tindran en compte les toleràncies especificades en el projecte. 

Els trams de la traça han de triar‐se de tal manera que s'aconsegueixin trajectes 

el més rectes possibles. 

Col·locació: les canonades es col·locaran a la rasa de manera que se situï 

uniformement sobre el llit de suport en tota la seva longitud. 

Unió: 

‐ Junta elàstica: tant els tubs com les juntes han d'estar netes tant 

exteriorment com interiorment, i han de ser comprovats abans de la seva 

instal·lació per verificar que no queden residus de terres interposats entre els 

llavis de les juntes. En els extrems del tub i en les juntes s'ha d'aplicar un lubricant 

especial per a juntes, recomanat pel fabricant, per facilitar el lliscament del 

tub i junta durant l'operació de muntatge. 

Un cop centrades i alineades les canonades es procedirà a la unió del tub 

amb el seu precedent empenyent des del seu extrem, bé a mà o mitjançant 

palanca (canonades de petit diàmetre), tractel o mitjançant eslingues de banda 

ampla. 

En cas necessari es pot canviar la direcció del tub a la junta fins a un angle 

màxim indicat pel fabricant. En funció de la pressió interior i el radi de curvatura 

poden ser necessaris donats d'ancoratge a la instal·lació. 

‐ Junta per encolat mitjançant adhesius: Les zones a unir de les canonades 

hauran aquestes netes tant interior com exteriorment. S'aplica l’adhesiu de forma 

homogènia al extrem del tub, per a continuació introduir la peça sense girar. 

Finalment, es retira l’adhesiu sobrant i es deixa assecar. 
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Reforços: Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i 

suport dels colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i en general 

tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar 

desviacions perjudicials. 

En instal·lacions de fortes pendents, el muntatge s'ha de realitzar en sentit 

ascendent, preveient ancoratges transversals per impedir el lliscament de la 

conducció. Es recomana posar els ancoratges sobre tubs curts per assegurar la 

flexibilitat de la instal·lació. La forma i dimensions dels massissos de formigó 

utilitzats en els ancoratges depenen de la forma de l'element a ancorar, de 

l'empenta provocat per la pressió interior, de la resistència de el terreny, i de les 

restants sol·licitacions, és per això que s'hauran d'executar segons instruccions 

de el projecte. 

En el cas de corbes verticals, l'ancoratge ha de portar cèrcols de platina 

incrustada a la massa del formigó i convenientment protegits contra la corrosió. 

L'ancoratge no deu mai bloquejar la conducció, sinó simplement oposar‐se al 

empenta generat per la pressió interior, en una direcció determinada. Les juntes 

a banda i banda de l'element ancorat han de romandre accessibles. 

Abans de procedir a una prova de pressió, tots els ancoratges han d'haver 

obtingut la resistència adequada. 

Quan una canalització entri o surti d'una estructura, com ara un edifici, 

arqueta, pou, boca d'entrada o bloc d'ancoratge, ha de preveure mitjans per a un 

assentament diferencial tolerable. 

De la mateixa manera, s'hauran de preveure daus de formigó per a 

ancoratge dels tubs quan es tracti d’instal·lacions aèries i / o amb pendents 

pronunciades. 

Farcits: Es situarà el farciment de la zona del tub en capes de 15 a 25 cm 

sobre cada costat d'ell mateix, i es compactaran els laterals fins a uns 30 cm per 

sobre de la generatriu superior del tub, amb un grau de compactació no menor 

de l' 95% Proctor Normal o fins que la seva densitat relativa sigui major de el 70% 

si es tractés de material no coherent o drenant. Les restants capes, fins a la cota 

de terreny, es compactaran a el 100% Proctor Normal i podran contenir material 
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més gruixut, i es recomana, però, no emprar elements de dimensions superiors 

a 20 mm. 

Durant les operacions d’instal·lació, cal prendre precaucions per evitar la 

flotació de el tub, així com el desplaçament de la mateixa mentre se situa el 

material sota dels ronyons. 

En el procés d'ompliment de la rasa, s'ha de protegir el tub de caigudes 

d'objectes i d'impactes directes de l'equip de compactat o d'altres fonts de danys 

potencials. Quan el farcit es compacta fins a la superfície de terra, no s'ha 

d'utilitzar l'equip de compactat directament per sobre del tub fins que s'hagi 

realitzat un emplenat suficient. No s'han d'utilitzar equips de rodets picons 

premsats per consolidar el farcit final, llevat que els fabricants de el tub i de l'equip 

recomanin la seva ocupació. A la compactació del farcit de la rasa, des del llit fins 

a 30 cm sobre la generatriu superior del tub, s'han d'usar picons vibradors 

mecànics lleugers (pes màxim en funcionament de 0,30 kN), o plaques vibratòries 

lleugeres (pes màxim en règim de funcionament d'1 kN), i amb la profunditat de 

compactació adequada. Per a alçades de farciment compreses entre 0,3 mi 1 m 

sobre la generatriu superior del tub és possible compactar amb un picó vibratori 

mitjà (pes màxim en règim de funcionament de 0,6 kN) o una placa vibratòria 

(pes màxim en règim de funcionament de 5 kN). Els compactadores pesats es 

permeten a partir d'una alçada de farciment sobre la generatriu superior de la 

canonada d'aproximadament 1 m. 

Ha de reduir‐se al mínim la caiguda lliure del farciment sobre la part superior 

del tub. 

No es recomana utilitzar com a farciment, materials amb alt contingut de 

components orgànics, ni instal·lar les canonades en sòls orgànics o poc estables 

(llims, margues, torbes, etc.), o sense prendre precaucions especials (enceps, 

base contínua de formigó armat, ocupació de geotèxtils, etc.). 

S'han d'evitar sotmetre a les conduccions recentment instal·lades a 

càrregues grans, com són el trànsit de vehicles pesants, inclosos els d'obra. 

Quan hi hagi una rasa entibada, l'apuntalament haurà de ser retirada tram 

a tram segons es vagin realitzant les operacions de farciment i compactació, que 
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s'ha de fer necessàriament per tongades. Els enfonsaments i assentaments de 

la rasa han de ser evitats. Al retirar l'apuntalament s'ha de comprovar que la 

compactació del material de farciment faci unió cohesiva amb la superfície natural 

de la paret de la rasa. 

Banda de senyalització: Es senyalitzaran les conduccions d'aigua 

mitjançant la col·locació d'una cinta de polietilè de baixa densitat amb amplada 

no inferior a 15 cm i longitud igual a la conducció que senyalitza. El color serà 

preferentment blau i indicarà amb grans lletres " ATENCIÓ CANONADA 

D'AIGUA SOTERRADA " . En cas d’instal·lació de grans diàmetres és 

recomanable instal·lar dos o més bandes de senyalització. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: formigons (17 

gen 01), residus de sorres i argiles (01 04 09), ferro i acer (abril 17 05), plàstic i 

cautxú (19 des 04). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Per canonades termo‐conformades, les normes que especifiquen les 

toleràncies en la seva fabricació són: 

‐ UNE‐EN ISO 2505: 2006: toleràncies dimensionals. 

‐ UNE‐EN ISO 1183‐1: 2013: toleràncies de densitat. 

‐ UNE‐EN ISO 6259‐1: 2015: toleràncies de resistència a tracció. 

‐ UNE‐EN ISO 1167‐1: 2006: tolerància resistència intern. 

‐ UNE 53.375‐1: 2007: tolerància contingut negre de carboni (aplicable 

únicament a canonades de PE). 

La longitud tindrà una tolerància de ± 10 mm, respecte de la longitud fixada. 

Les toleràncies de gruixos varien entre 0,4 mm per 2,2 mm de gruix nominal, 

+0,9 mm per 6,1 mm de gruix nominal i +2,2 mm per 19,6 mm de gruix nominal.  
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∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual del llit de material granular, de la instal·lació de la canonada 

al fons de la rasa i les seves juntes, així com el material a utilitzar en el farciment. 

Inspecció final de la rasa tancada. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
Examen visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts i 

comprovació de dimensions i gruixos. 

 

∙ Assaigs i proves 
Prova de pressió: es procedirà a proves parcials de pressió interna per 

trams de longitud aproximada a 500 m, sent la diferència de pressió entre el punt 

més baix i el punt més alt en el tram triat, menor del 10% de la pressió de prova 

establerta. 

En el cas que els tubs vagin a utilitzar‐se amb aigües la temperatura 

permanent, estigui compresa entre 20º i 40º s'ha de comprovar l'estanquitat del 

tub a la temperatura prevista. 

La prova de pressió és un assaig hidrostàtic que s'ha de realitzar únicament 

quan la canonada està instal·lada i tapada parcialment amb la compactació 

deguda. Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova 

amb una velocitat d'ompliment inferior a 0,5 m / s, deixant oberts tots els elements 

que puguin donar sortida al aire, els quals s'aniran tancant successivament de 

baix a dalt 1 cop s'hagi comprovat que no existeix aire a la conducció. Si això no 

fos possible, l'ompliment es farà encara més lentament per evitar que quedi aire 

a la canonada. En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió 

de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram objecte de la prova es troba 

comunicat en forma deguda. 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en 

aquest últim cas haurà d'estar proveïda de claus de descàrrega o elements 

apropiats per a poder regular l'augment de pressió. Es col·locarà en el punt més 

baix de la canonada a assajar. La pressió interior de prova en rasa de la canonada 
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serà tal que s'aconsegueixi, en el punt més baix del tram 1,4 vegades la pressió 

màxima de treball (suma de la màxima pressió de servei més la sobrepressió, 

inclòs el cop d'ariet) , que serà sempre inferior a la pressió nominal, en el punt de 

major pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l'increment de la 

mateixa no superi 1 kg / cm² per minut. Un cop obtinguda la pressió, es pararà 

durant 30 minuts, i es considerarà satisfactòria si durant aquest temps el 

manòmetre no acusi un descens superior a la següent equació √ p / 5, sent " p " 

la pressió de prova en rasa en kg / cm² . Quan el descens del manòmetre sigui 

superior, es corregiran els defectes observats repassant les juntes que perdin 

aigua, i fins i tot canviant en cas necessari algun tram de canonada. 

Prova d'estanqueïtat: Després d'haver‐se completat satisfactòriament la 

prova de pressió interior haurà de realitzar‐se la d'estanquitat. La pressió de 

prova d'estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de canonada 

objecte de prova. La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de 

subministrar al tram de canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de manera 

que es mantingui la pressió d'estanquitat després d'haver omplert la canonada 

d'aigua i haver‐se expulsat l'aire. La durada de la prova d'estanquitat serà de dues 

hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior a la valor donat per la fórmula: 

V = K ∙ L ∙ D 

En què: 

V = pèrdua total en la prova en litres. 

L = longitud del tram objecte de la prova en metres. D = diàmetre interior, 

en metres. 

K = coeficient depenent del material. Canonades termo‐conformades = 0,35. 

En qualsevol cas, siguin quines siguin les pèrdues fixades, si aquestes són 

sobrepassades, es repassaran totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix es 

repassarà qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior 

al admissible. 
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Conservació i manteniment 
Inspecció visual de la canonada des dels elements registra-les (arquetes, 

pous, etc.) en cas que en disposin. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall, en cas d'existir, romanen tancades 

fins al entrada en funcionament de la instal·lació o el lliurament de l'obra. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Proves hidràuliques de les conduccions: prova de pressió i prova 

d'estanquitat, que podran ser tant totals com per trams en funció de la mida de la 

xarxa. 

 

21.2.2.2 Vàlvules i accessoris de xarxes d'abastament d'aigua potable 

 
Descripció 

Instal·lació d'elements i accessoris en canonades, destinats a el control, 

maniobra, regulació i protecció o bé a la unió d'elements, canvis de direcció de 

les conduccions, o derivacions. S'inclouen: 

‐ Vàlvules, les més freqüents són: esfera, comporta, papallona, retenció, 

reductores i reguladors de pressió, alleujament, electrovàlvules, automàtiques de 

purga d'aire i filtres. 

‐ Accessoris, els més freqüents són: colze (11è, 22 °, 45 ° i 90 °), et simple, 

et amb reducció, creu, con de reducció, brida, brida cega, rodet i maneguet. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Unitat d'element col·locat. La unitat d'obra inclou: comprovació del tram 

de conducció on es vagi a col·locar l'element i replanteig, transport fins al tall i 

muntatge d'ell mateix, incloent tots els materials necessaris per a la seva 

correcta instal·lació. No s'inclou cap altre element no descrit en la partida. 

S'inclouen les proves de funcionament i d'estanqueïtat de l'element. 
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No s'inclou en la valoració la construcció, ni col·locació d'arquetes o 

fornícules que no estiguin descrites en la partida. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en la xarxa hauran de portar marcatge CE. 

Tots els elements tindran un diàmetre adequat i suportaran una pressió 

nominal d'acord amb la conducció en què es vagin a instal·lar. 

S'emprarà valvuleria i accessoris que compleixin les condicions i requisits 

exposats a continuació: 

‐ No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de 

l'aigua subministrada. 

‐ Han de ser resistents a la corrosió interior. 

‐ Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei 

previstes. 

‐ Han de ser resistents a temperatures exteriors d'entorn 45 ° C. 

‐ Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la 

migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la 

salubritat i neteja de l'aigua de consum humà. 

‐ El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques 

mecàniques, físiques o químiques no han de disminuir la vida útil prevista de la 

instal·lació. 

Quan els elements travessin murs, s'interposarà un material plàstic per 

evitar contactes entre diferents materials. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot el que indiquen les instruccions de fabricant, amb especial 

atenció a a el desembalatge i precintes, eines a utilitzar per a la seva instal·lació, 
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cura de mecanismes i manera d'emmagatzematge fins a la seva posada en 

funcionament cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de 

seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes 

de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Les vàlvules de complir el que estableixen les normes sèrie UNE‐EN 1074, 

sèrie ISO 9635 i sèrie UNE‐EN 736. 

Els accessoris de fosa complir el que estableix la norma UNE‐EN 545 . 

Els accessoris de polietilè complir el que estableix la norma UNE‐EN 12201‐

3: 2012 + A1: 2013. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
El material de vàlvules i dels accessoris serà compatible amb el material de 

les canonades en què es col·loquin. 

Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 

amb diferent potencial, s'adoptaran les següents mesures: evitar el contacte 

entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. Aïllar elèctricament 

els metalls amb diferent potencial. Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió 

dels dos metalls. 

La valvuleria metàl·lica i altres accessoris metàl·lics es protegiran contra 

l’agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua en la seva superfície 

exterior i de l'agressió de el terreny mitjançant la interposició d'un element 

separador de material adequat i instal·lat de forma contínua en tot el perímetre 

exterior. No podran emprar‐se materials que puguin produir concentracions de 

substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial Decret 

140/2003, de 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
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de l'aigua de consum humà. Donada l’alteració que produeixen en les 

condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament els 

elements i accessoris d'alumini i aquells la composició contingui plom. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. 

Les vàlvules hauran d'anar allotjades en pous, arquetes o en cambres de 

registre, i la seva instal·lació s'ha de fer en conformitat amb les següents 

condicions generals: 

‐ Amb brides, havent d'existir una correspondència entre la disposició de 

trepants de les brides de la canonada i la brida de la vàlvula. Es tindrà cura que 

la vàlvula no estigui sotmesa a condicions de càrrega, flexió, tensió, etc., en el 

cas que la canonada aigües avall estigui desmuntada. 

‐ Sense junt d'estanquitat, amb anell elàstic que garanteix l'estanquitat al 

llarg de la brida 

‐ Amb rodet de desmuntatge, havent de solidaritzar‐se mitjançant tirants la 

canonada d'aigües avall amb la d'aigües amunt. 

Les vàlvules de comandament s’instal·laran de manera que l'eix 

d'accionament quedi vertical i quedin centrades en l'arqueta o registre 

corresponent. 

La distància entre les vàlvules i el fons de l'arqueta serà la necessària perquè 

es puguin muntar i desmuntar amb facilitat, tant en la seva primera instal·lació, 

com en reposicions posteriors. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 
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Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: ferro i acer 

(abril 17 05), plàstics (17 febrer 03), envasos de paper i cartró (15 01 01) i fusta 

(17 febrer 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual de l'element instal·lat. 

Es comprovarà que la posició de l'element respecte a la canonada s'adequa 

al que disposa projecte. També es comprovarà la posició centrada de l'element 

respecte a les arquetes o registres, per facilitar les tasques de comandament, 

substitució i manteniment. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

A petició de la direcció d'obra, o de l'Empresa Constructora es podran 

realitzar proves parcials per a comprovar la seva correcta col·locació. 

 

Conservació i manteniment 
Inspecció visual dels accessoris de maniobra instal·lats des dels elements 

registra-les (arquetes, pous, etc.). 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins al entrada en 

funcionament de la instal·lació o el lliurament de l'obra. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Seran necessàries proves d'estanqueïtat després de la instal·lació de les 

vàlvules i altres accessoris. Sobre la instal·lació es podran realitzar les proves 

d'estanquitat dels accessoris, juntament amb les proves de les conduccions en 

què s’instal·len. 
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21.2.3 Xarxa de sanejament 

 

21.2.3.1 Canalitzacions termo‐conformades  

Descripció 
Conducció de material polimèric termo‐conformat indicat per sanejament 

amb instal·lació en rasa recolzat sobre llit de material granular. 

Dins de les conduccions termo‐conformades les més habituals són: 

canonades de polipropilè (PP), canonades de policlorur de vinil no plastificat 

(PVC‐U) i canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Metro de canalització realment executada. La unitat d'obra inclou: 

comprovació de el llit de suport i replanteig, transport fins al tall, execució de llit i 

col·locació sobre ella dels tubs, així com el muntatge de juntes. S'inclou la part 

proporcional d'elements auxiliars de muntatge, i elements d'unió, així com els 

acabats. S'inclouen les proves d'estanqueïtat i resistència de la canonada 

instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el reblert lateral compactat fins als ronyons i 

posterior reblert per sobre de la generatriu de el tub, ni tampoc el farcit de la resta 

de la rasa, ni la compactació final. Segons s'especifiqui en projecte s'executarà 

el reblert amb material granular o amb formigó en massa. 

No s'inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni tampoc la preparació 

de la llera o fons de la mateixa. Tampoc s'inclouen accessoris ni valvuleria. Els 

esgotaments de l'excavació que puguin ser necessaris estan exclosos. Aquest 

capítol no és aplicable a tubs clavats. 
 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar hauran de portar marcatge CE. 
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Els productes constituents de la partida són les canonades termo‐

conformades, amb les tipologies que es descriuen a continuació i el llit de material 

granular sobre la qual descansen: 

‐ Canonades de polipropilè (PP) amb diàmetres que poden variar entre els 

110 mm i 500 mm en les sèries normalitzades i longituds de 6/12 metres. La 

rigidesa anular nominal és de 10 kN / m² (SN‐10). Les unions a les canonades de 

polipropilè per a sanejament solen ser d'endoll campana amb junta elàstica. El 

color de la canonada sol ser color teula RAL 8023. 

‐ Canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U) amb diàmetres que 

poden variar entre els 110 mm i 500 mm en les sèries normalitzades tipus llis i 

entre els 160 mm i 1.200 mm en les sèries normalitzades tipus corrugat. Les 

unions entre conduccions poden ser amb junta elàstica o mitjançant encolat en 

les canonades de PVC tipus llis, i amb junt endoll campana a les de tipus 

corrugat. La rigidesa anular a les canonades de PVC tipus llis varia entre els 2 

kN / m² i 4 kN / m² (SN‐2 i SN‐4) i els 8 kN / m² (SN‐8) quan són de tipus corrugat. 

El color de les sèries de PVC tipus llis sol ser gris, mentre que les sèries 

corrugades solen tenir color teula RAL 8023. 

‐ Polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) amb diàmetres que poden 

variar entre els 400 mm i 2.000 mm en les sèries normalitzades. Les unions entre 

conduccions són amb junta elàstica. La rigidesa anular nominal varia entre 5 kN 

/ m² i 10 kN / m² (SN‐5 i SN‐10). 

Els materials utilitzats en la fabricació de les conduccions han de tenir les 

característiques adequades pel que fa a resistència mecànica i química per evitar 

que l'interior de les conduccions es vegi minvades per les aigües residuals. 

Les canonades a instal·lar hauran d'incorporar la següent informació: 

material de què estan fabricats, diàmetre nominal, gruix nominal i pressió 

nominal, sèrie o tipus de tub, marca de fabricant, any de fabricació i lot, així com 

normativa UNE a la qual respon. 

Canonades de polipropilè (PP), han de complir el que estableixen les 

normes CEN TC 155 WG13 i UNE‐EN ISO 15494: 2016 i UNE‐CEN / TR 15438: 

2012 IN. 
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Les canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U), han de complir 

el que estableixen les normes UNE‐EN 1401‐1: 2009, UNE‐EN 13.476‐1: 2007 i 

UNE‐CEN / TR 15438: 2012 IN. 

Les canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), ha de 

complir el que estableix la norma UNE‐EN 14364: 2015. 

En el transport i recepció dels tubs s'evitaran els cops i es dipositaran amb 

cura i sense brusquedats, a la zona d'apilament. S'evitarà rodar i en general es 

prendran les precaucions necessàries per al seu maneig, de manera que no 

pateixin danys. 

La informació i instruccions donades pel fabricant han de ser considerades 

per evitar tota mena de dany, degradació o contaminació del material. 

Llits de suport: Veure capítol Canonades termo‐conformades . 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

No s'admetrà la manipulació de les conduccions per mitjà de cables, 

cadenes o ganxos nus en contacte directe amb les canonades, amb la finalitat 

que no danyin la superfície del tub. Es recomana que la suspensió dels tubs es 

realitzi per mitjà d'eslingues de cinta ampla. 

Els tubs en el seu aplec hauran de ser apilats sobre una superfície plana, 

no sotmetent a les conduccions a càrregues puntuals, i protegint‐los de danys 

mecànics. Caldrà ajustar a les recomanacions de fabricant i als requisits de les 

normes del Producte quant a la seva recollida i emmagatzematge. 

Quan les canonades han de romandre en obra més de 3 mesos, hauran de 

posar‐se a cobert o cobrir‐los amb un material transpirable i opac. 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 

Pel que fa al estabilitat dels talussos veure capítol Condicionament de el 

terreny d'aquest Plec. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

Veure capítol Canonades termo‐conformades. 

 

∙ Gestió de residus 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 
 

∙ Condicions d'acabament 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 
 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Assaigs i proves 

Prova d'estanqueïtat: La pressió de prova d'estanquitat serà la màxima 

estàtica que existeixi en el tram de canonada objecte de prova. La pèrdua es 

defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar al tram de canonada 

en prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió 

d'estanquitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver‐se expulsat 
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l'aire. La durada de la prova d'estanquitat serà de dues hores, i la pèrdua en 

aquest temps serà inferior a la valor donat per la fórmula: 

 

V = K ∙ L ∙ D 

 

En què: 

V = pèrdua total en la prova en litres. 

L = longitud del tram objecte de la prova en metres. D = diàmetre interior, en 

metres. 

K = coeficient depenent del material. Canonades termo‐conformades = 0,35. 

 

En qualsevol cas, siguin quines siguin les pèrdues fixades, si aquestes són 

sobrepassades, es repassaran totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix es 

repassarà qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior 

al admissible. 

 

Conservació i manteniment 
Veure capítol Canonades termo‐conformades. 
 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Proves hidràuliques de les conduccions: prova d'estanquitat, que podran 

ser tant total com parcial, en funció de la mida de la xarxa. 

 

21.2.3.2 Canals de desguàs  

Descripció 
Instal·lació de canalitzacions en urbanització destinades a la recollida i 

conducció d'aigües pluvials fins a la xarxa de sanejament. S'engloben en aquest 

apartat totes aquelles canalitzacions pluvials com reixetes lineals, canaletes de 

desguàs, etc. 
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Dins de les reixetes lineals les més comunes són les que disposen de 

reixetes d'acer galvanitzat, fosa dúctil o acer inoxidable, amb canaletes de 

formigó prefabricat, polipropilè (PP), policlorur de vinil (PVC) o acer inoxidable. 

Les dimensions varien entre 75 mm i 200 mm d'amplada. Les profunditats varien 

entre els 20 mm i els 200 mm. 

Les canaletes de desguàs solen estar compostes per un canal (de formigó 

prefabricat o formigó in situ), sobre la qual se li col∙loquen un dispositiu de 

cobriment i tancament antilliscant. Les dimensions varien entre els 200 mm i 

1.200 mm d'amplada, amb dimensions de malla de 15 x 15 mm aproximadament. 

Les profunditats de canal seran variables. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Metro de canalització realment executada. La unitat d'obra inclou: transport 

fins al tall de tots els materials necessaris, replanteig, comprovació de el suport i 

col·locació de tots els elements que conformen els canals, inclosos els seus 

elements de tancament. S'inclou la part proporcional d'elements auxiliars 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc la preparació de el suport. 

Els esgotaments de l'excavació que puguin ser necessaris estan exclosos. 

Tampoc s'inclou el farciment després de la col·locació, ni els acabats del 

Paviment. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en obra hauran de portar marcatge CE. 

Els formigons armats o en massa utilitzats en els canals de drenatge 

complir el que estableix les normes UNE‐EN 1917: 2008 i en l'EHE‐08. 

Totes les reixetes i la resta dels elements de tancament compliran la 

normativa UNE‐EN 124‐1: 2015 i UNE‐ EN 1433: 2003. 
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Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de nivell. 

Col·locació i alineació: la instal·lació de les canaletes lineals i de drenatge 

s'ajustaran a les alineacions de les instal·lacions a què serveixin i en tot cas a la 

seva ubicació en plànols de projecte. 

En el cas de canaletes de formigó in situ veure capítol Arquetes, pous i 

marcs d'aquest Plec. En el cas de canaletes prefabricades veure capítol 

Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Gestió de residus 
Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Condicions d'acabament 
Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 
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Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 
Conservació i manteniment 

Veure capítol Arquetes, pous i marcs d'aquest Plec. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Es comprovarà l'estanquitat de la instal·lació executada, a cabal màxim 

segons càlculs de projecte. 

 

21.2.3.3 Embornals, calderetes i embornals  

 

Descripció 
Instal·lació d'embornals, calderetes i embornals per a recollida d'aigües 

pluvials en entorns urbans. 

La principal diferència entre embornals i calderetes és el més gran 

d'aquesta última. Els embornals i calderetes més comuns es fabriquen en 

polipropilè, PVC o fosa. Sent normalment els dispositius de cobriment i 

tancament de el mateix material que el cos. Els embornals i cassoletes poden ser 

sifòniques o no sifòniques, i amb sortida d'aigües tant vertical com horitzontal. 

Les dimensions són variables en funció de la tipologia i material. 

Els embornals es fabriquen tant en formigó in situ com d'elements 

prefabricats de formigó. En el cas d'elements de formigó in situ solen incorporar 

al seu torn una toll prefabricat de poliuretà (PP) que fa les vegades d'encofrat. 

Les reixetes i marcs d'aquests elements solen ser es fosa dúctil amb classificació 

en funció de la seva càrrega de ruptura segons la norma UNE‐EN 124 (parts de 

la 1 a la 6). Les reixetes solen ser abatibles amb protecció antilliscant i amb 

cadeneta antirobatori. 
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Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
O de clavegueró, caldereta o embornal realment executada. La unitat d'obra 

inclou: transport fins al tall de tots els materials necessaris, replanteig, 

comprovació de el suport, execució de la base de suport de formigó en massa 

(únicament en embornals), així com la col·locació / execució d'embornal o 

embornal. S'inclou la part proporcional d'elements auxiliars, així com les reixetes 

corresponents amb els seus respectius marcs. 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc la preparació de el fons de 

l'excavació. Els esgotaments de l'excavació que puguin ser necessaris estan 

exclosos. Tampoc s'inclou el farciment i la posterior compactació. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en obra hauran de portar marcatge CE. 

Els formigons i els acers a emprar en l'execució dels embornals compliran 

la instrucció de formigó estructural EHE‐08. 

La fàbrica de maó de complir el que estableix la norma UNE‐EN 771‐1: 2011 

+ A1: 2016. 

Les reixetes i els marcs es classifiquen en funció de la seva càrrega de 

trencament segons la norma UNE‐ EN 124 (parts 1 a la 6). 
 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Veure capítol Arquetes pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
Els albellons i embornals seran compatibles amb els materials de la xarxa de 

pluvials als quals es connectin. Veure capítol Arquetes pous i marcs d'aquest 

Plec. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. Veure capítol Arquetes pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Gestió de residus 
Veure capítol Arquetes pous i marcs d'aquest Plec. 

 

∙ Condicions d'acabament 
Els albellons i embornals quedaran completament estancs després de la 

seva instal·lació. 
 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Veure capítol Arquetes pous i marcs d'aquest Plec. 

 

Conservació i manteniment 
En cas d'apreciar alguna anomalia, com l'aparició de fissures, desploms, 

etc, es posaran en coneixement de la direcció facultativa que dictaminarà la seva 

importància i, si escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar. 
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S'evitarà mentre durin les obres deixar el embornal o embornal sense la 

reixeta o amb està malament col∙locada per evitar accidents. Es protegiran els 

albellons i embornals de obturacions i cops. 

Durant l'execució de les obres s'evitarà el trànsit de maquinària pesada per 

sobre de les reixetes que no tingui el trencament per càrrega apropiada. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Es provarà que la instal·lació compleix amb les sol∙licitacions de servei i que 

no es produeixen fuites d'aigua a les unions amb la xarxa d'aigües pluvials. 

 

Instal·lació elèctrica 

21.2.3.4 Xarxes de distribució en baixa tensió 

 

Descripció 
Instal·lació de cablejat de baixa tensió, per a distribució d'energia 

elèctrica. S'inclouen les següents tipologies: 

‐ Xarxes aèries: cablejat disposat entre suports amb conductors aïllats i 

sense aïllar. 

‐ Xarxes en superfície: cablejat ancorat mitjançant regletes, canals, 

mènsules, safates, brides, grapes, etc. directament a el suport. 

‐ Xarxes subterrànies: comprenen les línies col∙locades en el subsòl, bé 

directament enterrades o en canalitzacions entubades, en galeries visitables, en 

rases registra-les o en canals revisables. 

Les parts de la instal·lació realitzada que hagin de ser cedides al empresa 

subministradora, es realitzaran d'acord a les seves exigències i prescripcions. La 

instal·lació complirà amb el que estableix el reglament electrotècnic de baixa 

tensió aprovat pel RD 842/2002 de 2 d'agost. 

 

  



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 131 - 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Es valora per metre lineal de cablejat realment executada, incloent el petit 

material necessari per a la seva instal·lació. 

No s'inclouen els suports, en cas de línies aèries, ni l'excavació i cobriment 

de rases, per al cas de línies soterrades. Tampoc s'inclouen els suports, regletes, 

canals, mènsules, safates, brides, grapes, etc. en el cas de línies disposades en 

superfície. En cap cas s'inclouran els tubs de protecció, ni l'aparellatge 

associada. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es 

desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant 

assajos. 

Els conductors podran tenir tensió nominal de 450/750 V o 0,6 / 1 kV en 

funció de l'ús atribuït. Podran emprar‐se tant cables unipolars, com 

multiconductors, amb o sense coberta, i amb conductors de coure o d'alumini, 

sent els aïllaments exteriors més freqüents de PVC, XLPE o EPR. 

Els conductors ES05Z1‐K (AS), H07Z1‐K (AS), H07ZZ‐F (AS), H05V‐K i 

H07V‐K compliran els que estableixen les normes UNE 50.525‐1: 2012, UNE‐EN 

50525‐2‐ 31: 2012, UNE‐EN 50525‐3‐31: 2012. 

Els conductors ES07Z‐K (AS) compliran els que estableix la norma UNE 

21027‐9: 2017. 

Els conductors RV‐K, RV, RVFV, RZ1‐K (AS) i A EL RZ1 (AS), han de 

complir els que estableixen les normes UNE 21.123‐1: 2017, UNE 21.123‐2: 

2017, UNE 21.123‐3: 2017, UNE 21123‐4: 2017. 
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Els conductors RZ1‐K (AS +) i S0Z1 (AS +), han de complir els que estableix 

la norma UNE 211.025: 2015. Els conductors H07ZZ‐F (AS), han de complir el 

que estableix la norma UNE 50525‐3‐21. 

Per a instal·lacions aèries dels conductors tindran tensions assignades no 

inferiors a 0,6 / 1 kV. Els conductors aïllats hauran de satisfer les exigències 

especificades en la norma UNE 21.030‐1: 2014 i UNE 21.030‐2: 2003, mentre 

que per als conductors nus les normes a complir seran UNE 207015: 2013 i UNE 

21018: 1980. 

Per a instal·lacions subterrànies els conductors tindran tensions assignades 

no inferiors a 0,6 / 1 kV i han de complir els requisits especificats a la norma 

UNE‐HD 603. La secció mínima dels conductors serà de 6 mm² en el cas de 

coure i 16 mm² en el cas d'alumini. 

Per a instal·lacions en superfície, els conductors tindran tensions 

assignades no inferiors a 0,6 / 1 kV i han de complir els requisits especificats a la 

norma UNE 20.460‐1: 2003. 

Els tubs de protecció seran acord amb el que estableix la norma UNE‐EN 

61386: 2005. 
 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
‐ Xarxes aèries: 

Per l'estesa de les línies, caldrà que els suports, juntament amb els 

accessoris de subjecció i aïlladors estiguin completament col·locats i acabats. 

‐ Xarxes en superfície: 

Per l'estesa de les línies de distribució en superfície, caldrà que prèviament 

estiguin completament acabats els paraments als quals van ancorat el cablejat, 

o reformats, revisats i completament lliures de desperfectes, en cas que els 

paraments ja existeixin. La fixació es realitzarà per mitjà de regletes, canals, 

mènsules, safates, brides, grapes, etc. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 133 - 

 

‐ Xarxes subterrànies: 

Serà necessari el que el fons de la rasa estigui perfectament repassat i el 

llit de sorra executada abans de la col·locació de les línies. En el cas de discórrer 

a través de galeries registra-les o rases prefabricades, aquestes hauran d'estar 

completament acabades i disposades per al seu ús, abans de realitzar l'estesa 

de la xarxa elèctrica. Les canalitzacions enterrades es disposaran en general per 

terrenys de domini públic i en zones perfectament delimitades, preferentment 

sota les voreres, sent el traçat el més rectilini possible ia poder ser paral∙lel a 

referències fixes. Es tindrà també en compte en el traçat els radis de curvatura 

mínims fixats pels fabricants. Abans de procedir al obertura de les rases s'obriran 

cales de reconeixement per confirmar o rectificar el traçat previst i comprovar la 

naturalesa de el terreny. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 

amb diferent potencial, s'adoptaran les següents mesures: 

‐ Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder 

evitar el contacte, s'haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

‐ Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

‐ Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 

‐ Encreuament: 

Xarxes aèries amb conductors nus: 

‐ Amb línies elèctriques aèries alta tensió: la línia de baixa tensió haurà de 

creuar per sota de la línia d'alta. La mínima distància vertical en les condicions 

més desfavorables no ha de ser inferior a: 

d ≥ 1,5 + (O + L1 + L2) / 100 

On: U, és la tensió nominal, kV, de la línia d'alta tensió. L1, és la longitud, 

en metres, entre el punt d'encreuament i el suport més pròxim de la línia d'alta 

tensió. L2, és la longitud, en metres, entre el punt d'encreuament i el suport més 

pròxim de la línia de baixa tensió. 
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‐ Amb altres línies elèctriques aèries baixa tensió: quan alguna de les línies 

sigui de conductors nus, i establertes en suports diferents, la distància entre els 

conductors més pròxims de les dues línies serà superior a 0,50 metres. Si 

l'encreuament es realitza en suport comú aquesta distància serà de 0,10 m, per 

a obertures de fins a 4 metres, 0,15 m per obertures de 4‐6 metres, de 0,20 m 

per a obertures de 6‐30 mi de 0 , 30 m per obertures de 30‐50 m. Per vans majors 

de 50 m s'aplicarà la fórmula D = 0,55 ∙ √ F, sent F la fletxa màxima en metres. 

‐ Amb línies aèries de telecomunicacions: Quan l'encreuament es faci amb 

conductors nus, aquests hauran de creuar per sobre de les línies de 

telecomunicació. Excepcionalment podran creuar per sota, havent d'adoptar en 

aquest cas una de les solucions següents: Col·locació entre les línies d'un 

dispositiu de protecció format per un feix de cables d'acer, situat entre els 

conductors de les dues línies, amb la suficient resistència mecànica per suportar 

la caiguda dels conductors de la línia de telecomunicació en el cas que es 

trenquin o es desprenguin. Els cables de protecció seran d'acer galvanitzat, i 

estaran posats a terra. Ocupació de conductors aïllats per 0,6 / 1 kV en l'obertura 

d'encreuament. 

Quan l'encreuament s'efectuï en diferents suports, la distància mínima entre 

els conductors nus de les línies de baixa tensió i els de les línies de 

telecomunicació, serà d'1 metre. Si l'encreuament s'efectua sobre suports 

comuns aquesta distància podrà reduir‐se a 0,50 metres. 

‐ Amb carretera o ferrocarril sense electrificar: Els conductors tindran una 

càrrega de trencament no inferior a 410 daN, admetent‐se en el cas de 

connexions de servei amb conductors aïllats que es redueixi aquest valor fins a 

280 daN. L'alçada mínima del conductor més baix, en les condicions de fletxa 

més desfavorables, serà de 6 metres. Els conductors no presentaran cap 

empalmament en l'obertura d'encreuament. 

‐ Amb ferrocarrils electrificats, tramvies i troleibusos: L'alçada mínima sobre 

els cables o fils sustentadors o conductors de la línia de contacte serà de 2 

metres. A més, en el cas de ferrocarrils, tramvies o troleibusos proveïts de trole, 

o d'altres elements de presa de corrent que puguin, accidentalment, separar‐ se 
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de la línia de contacte, els conductors de la línia elèctrica hauran d'estar situats a 

una alçada tal que, al desconnectar l'element de presa de corrent, no arribi, en la 

posició més desfavorable que pugui adoptar, una separació inferior a 0,30 metres 

amb els conductors de la línia de baixa tensió. 

‐ Amb canalitzacions d'aigua i gas: La distància mínima serà de 0,20 m. 

S'evitarà l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua 

o gas, o dels entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a 

una distància superior a 1 m de la cruïlla. Per a línies aèries nues la distància 

mínima serà 1 m. 

Xarxes subterrànies: 

‐ Amb carrers i carreteres: Els cables es col·locaran al interior de tubs 

protectors d'acord amb el que estableix la ITC‐BT‐21, recoberts de formigó en 

tota la longitud a una profunditat mínima de 0,80 m. Sempre que sigui possible, 

l'encreuament es farà perpendicular al eix de la via. 

‐ Amb altres cables d'elèctrics: Sempre que sigui possible, es procurarà que 

els cables de baixa tensió discorrin per sobre dels d'alta tensió. La distància 

mínima entre un cable de baixa tensió i altres cables d'energia elèctrica serà: 

0,25 m amb cables d'alta tensió i 0,10 m amb cables de baixa tensió. La distància 

del punt d'encreuament als empalmes serà superior a 1 m. Quan no puguin 

respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable 

instal·lat més recentment es disposarà en canalització entubada segons el que 

prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Amb cables de telecomunicacions: La separació mínima serà de 0,20 m. 

La distància del punt d'encreuament als empalmes de tots dos tipus de cables 

serà superior a 1 m. Quan no puguin respectar‐ se aquestes distàncies en els 

cables directament enterrats, el cable instal·lat més recentment es disposarà en 

canalització entubada segons el que prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Canalitzacions d'aigua i gas: Sempre que sigui possible, els cables 

s’instal·laran per sobre de les canalitzacions d'aigua. La distància mínima entre 

els cables elèctrics i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà 

l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o 
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dels entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una 

distància superior a 1 m de la cruïlla. Quan no puguin respectar‐se aquestes 

distàncies en els cables directament enterrats, la canalització instal·lada més 

recentment es disposarà entubada segons el que prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Conduccions de clavegueram: Es procurarà passar els cables per sobre 

de les conduccions de clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. Si no 

és possible, es passarà per sota, i els cables es disposaran en canalitzacions 

entubades segons el que prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Proximitats i paral∙lelisme: 

Xarxes aèries: 

‐ Amb línies elèctriques aèries alta tensió: La distància entre les traces dels 

conductors més pròxims, no serà inferior a 1,5 vegades l'altura de el suport més 

alt. Les línies elèctriques de baixa tensió podran anar en els mateixos suports 

que les d'alta tensió quan es compleixin les condicions següents: Els conductors 

de la línia d'alta tensió tindran una càrrega de trencament mínima de 480 daN, i 

aniran col·locats per sobre dels de baixa tensió. La distància entre els conductors 

més pròxims de les dues línies serà, almenys, igual a la separació dels 

conductors de la línia d'alta tensió. En els suports comuns, s'ha de col·locar una 

indicació, situada entre les línies de baixa i alta tensió, que adverteixi a el 

personal que ha de realitzar treballs en baixa tensió dels perills que suposa 

la presència d'una línia d'alta tensió a la part superior. L'aïllament de la línia 

de baixa tensió no serà inferior al corresponent de posada a terra de la línia d'alta 

tensió. 

‐ Amb línies de baixa tensió o telecomunicacions: Quan les dues línies 

siguin de conductors aïllats, la distància mínima serà de 0,10 m. Quan qualsevol 

de les línies sigui de conductors nus, la distància mínima serà d'1 m. Si les dues 

línies van sobre els mateixos suports, la distància mínima podrà reduir‐se a 0,50 

m. El nivell d'aïllament de la línia de telecomunicació serà, al menys, igual 

a el de la línia de baixa tensió, d'una altra manera es considerarà com a línia de 

conductors nus. Quan el paral∙lelisme sigui entre línies nues de baixa tensió, les 

distàncies mínimes són de 0,10 m, per a obertures de fins a 4 metres, 0,15 m per 
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obertures de 4‐6 metres, de 0,20 m per a obertures de 6‐ 30 mi de 0,30 m per a 

obertures de 30‐50 m. Per vans majors de 50 m s'aplicarà la fórmula D = 0,55 ∙ 

√ F, sent F la fletxa màxima en metres. 

‐ Amb carrers i carreteres: Les línies aèries amb conductors nus es poden 

establir pròximes a aquestes vies públiques, havent en la seva instal·lació 

mantenir la distància mínima de 6 m, quan volin al costat de les mateixes en 

zones o espais de possible circulació rodada, i de 5 m en els altres casos. Quan 

es tracti de conductors aïllats, aquesta distància podrà reduir‐se a 4 metres, quan 

no volin costat de zones o espais de possible circulació rodada. 

‐ Amb ferrocarrils electrificats, tramvies i troleibusos: La distància horitzontal 

dels conductors a la instal·lació de la línia de contacte serà de 1,5 m, com a 

mínim. 

‐ Amb zones d'arbrat: S'utilitzaran preferentment cables aïllats en feix. Quan 

la línia sigui de conductors nus s'han de prendre les mesures necessàries perquè 

l'arbre i les seves branques, no arribin a fer contacte amb aquesta línia. 

‐ Amb canalitzacions d'aigua: La distància mínima amb canalitzacions 

d'aigua de diàmetres petits serà de 0,20 m, en cas de grans conduccions d'aigua 

la distància mínima augmenta fins a 1 m. La distància mínima entre els 

entroncaments dels cables d'energia elèctrica o entre els cables nus i les juntes 

de les canalitzacions d'aigua serà d'1 m. S'haurà de mantenir una distància 

mínima de 0,20 m en projecció horitzontal, i es procurarà que la canalització 

d'aigua quedi per sota de la nivell del cable elèctric. 

‐ Amb canalitzacions de gas: La distància mínima amb les canalitzacions 

de gas de petits diàmetres serà de 0,20 m, excepte per a canalitzacions de gas 

d'alta pressió (més de 4 bar), en què la distància serà de 0,40 m. Per a grans 

conduccions de gas la distància no serà inferior a 1 m. La distància mínima entre 

els entroncaments dels cables d'energia elèctrica o entre els cables nus i les 

juntes de les canalitzacions de gas seran d'1 m. Es procurarà mantenir una 

distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal. 
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Xarxes subterrànies: 

‐ Amb altres línies elèctriques: podran instal·lar paral∙lelament a altres 

cables de baixa o alta tensió, mantenint entre ells una distància mínima de 0,10 

m amb els cables de baixa tensió i 0,25 m amb els d'alta tensió. Quan no puguin 

respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable 

instal·lat més recentment es disposarà en canalització entubada segons el 

que prescriu la ITC‐BT‐ 21. 

‐ Cables de telecomunicació La distància mínima serà de 0,20 m. Quan no 

puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el 

cable instal·lat més recentment es disposarà en canalització entubada segons el 

que prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Canalitzacions d'aigua: La distància mínima serà de 0,20 m en canonades 

de distribució d'aigua de petit diàmetre. La distància entre grans canalitzacions 

d'aigua i els cables serà d'1 m com a mínim. S'intentarà que la canalització 

d'aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric. La distància mínima entre els 

entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions 

d'aigua serà d'1 m. Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies en els 

cables directament enterrats, la canalització instal·lada més recentment es 

disposarà entubada segons el que prescriu la ITC‐BT‐21. 

‐ Canalitzacions de gas: La distància mínima serà de 0,20 m per a 

conduccions de gas de petits diàmetres, excepte per a canalitzacions de gas 

d'alta pressió (més de 4 bar), en què la distància serà de 0,40 m. La distància 

entre grans canalitzacions de gas i els cables elèctrics serà de com a mínim 1 m. 

La distància mínima entre els entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les 

juntes de les canalitzacions de gas serà d'1 m. Quan no puguin respectar‐se 

aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la canalització 

instal·lada més recentment es disposarà entubada segons el que prescriu la ITC‐

BT‐21. 
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Procés d'execució 
∙ Execució 

Amb caràcter general al hora de desenrotllar els cables de la bobina per a la 

seva instal·lació, s'ha de cuidar que no freguen amb el terra, també s'haurà de 

tenir especial atenció en que no siguin aixafats, trepitjats ni pateixin cops. 

Quan es desplaci la bobina en terra rodant‐, cal fixar‐se en el sentit de 

rotació, generalment indicat en ella amb una fletxa per tal d'evitar que s'afluixi el 

cable enrotllat en la mateixa. La bobina no ha d'emmagatzemar sobre sòl tou. 

Abans de començar l'estesa del cable s'estudiarà el punt més apropiat per 

situar la bobina, generalment per facilitat de l'estesa, en el cas de sòls amb 

pendent sol ser convenient el canalitzar costa avall. 

També cal tenir en compte si hi ha molts passos amb tubs, s'ha de procurar 

col·locar la bobina en la part més allunyada dels mateixos, per tal d'evitar que 

passi la major part del cable pels tubs. 

En el cas de cable trifàsic no es canalitzarà des del mateix punt en dues 

direccions oposada amb la finalitat que les espirals dels dos trams es 

corresponguin. 

Per al estesa de la bobina estarà sempre elevada i subjecta per un borró i 

gats de resistència apropiada a el pes de la mateixa. 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC no es permetrà fer l'estesa 

del cable a causa de la rigidesa que pren l'aïllament. 

‐ Xarxes aèries: 

Els cables tensats amb neutre fiador podran anar tibats entre peces 

especials col∙locades sobre suports, façanes o murs, amb una tensió mecànica 

adequada, sense considerar a aquests efectes l'aïllament com a element 

resistent. Per a la resta dels cables tensats s'utilitzaran cables fiadors d'acer 

galvanitzat, la resistència al trencament serà, com a mínim, de 800 daN, i als 

quals es fixaran mitjançant abraçadores o altres dispositius apropiats els 

conductors aïllats. 

Els conductors nus aniran fixats als aïlladors de manera que queda 

assegurada en una posició correcta, que no ocasioni un debilitament apreciable 
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de la mateixa ni produeixi efectes de corrosió. La fixació dels conductors al 

aïllador s'ha de fer preferentment, a la gola lateral de la mateixa, per la part 

propera a el suport, i en el cas d'angles, de manera que l'esforç mecànic del 

conductor estigui dirigit cap al aïllador. 

Quan s'estableixin derivacions, i llevat que s'utilitzin aïlladors especialment 

concebuts per a elles, s'ha de col·locar un sol conductor per aïllador. 

‐ Xarxes superfície: 

Les regletes, canals, mènsules, safates, brides, grapes, i altres elements 

de fixació, seran resistents a les condicions climàtiques i de tenir una resistència 

d'acord amb la secció dels cables. Abans de procedir a la seva execució es 

replantejarà el recorregut pel parament de manera que es vegi aquest ho menys 

afectat possible pel recorregut dels conductors, i alhora quedin el més protegits i 

resguardats possible. Els trams que quedin a una alçada inferior de 2,5 m s'han 

de protegir amb tubs o canals rígids segons característiques de la taula 2 de la 

ITC‐BT‐11. 

‐ Xarxes subterrànies: 

En cas de línies directament enterrades, la profunditat, fins a la part inferior 

del cable, no serà menor de 0,60 m en vorera, ni de 0,80 m en calçada. Quan hi 

hagi impediments que no permetin aconseguir les esmentades profunditats, 

aquestes podran reduir‐se, disposant proteccions mecàniques suficients, com 

ara les que estableix la ITC‐BT‐21. Per aconseguir que el cable quedi 

correctament instal·lat sense haver rebut cap dany, i que ofereixi seguretat 

davant excavacions fetes per tercers, la instal·lació dels cables s'executarà de la 

següent manera: 

‐ El llit de la rasa que rebrà el cable serà llis i estarà lliure d'arestes vives, 

cants, pedres, etc. 

‐ Es disposarà una capa de sorra de mina o de riu rentada, d'espessor mínim 

0,05 m. 

‐ Per sobre del cable anirà una altra capa de sorra o terra garbellada d'uns 

0,10 m d'espessor. Les dues capes cobriran l'amplada total de la rasa, la qual 

serà suficient per mantenir 0,05 m entre els cables i les parets laterals. 
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‐ Per sobre de la sorra tots els cables hauran de tenir una protecció 

mecànica, com, per exemple, llosetes de formigó, plaques protectores de 

plàstic, maons o rajoles col∙locades transversalment. Es podrà admetre l'ús 

d'altres proteccions mecàniques equivalents. Es col∙locarà també una cinta de 

senyalització que adverteixi de l'existència del cable elèctric de baixa tensió. 

‐ La seva distància mínima a terra serà de 0,10 m, i a la part superior del 

cable de 0,25 m. 

‐ S'admetrà també la col·locació de plaques amb la doble missió de 

protecció mecànica i de senyalització. No es deixarà mai el cable estès en una 

rasa oberta sense haver pres abans la precaució de cobrir‐lo amb la capa de 10 

cm com a mínim de sorra fina i la protecció de rajola. 

Quan les canalitzacions s'executin entubades, han de ser conformes amb 

les especificacions de la ITC‐BT‐ 21. 

No s'ha d’instal·lar més d'un circuit per tub. S'evitaran, en la mesura 

possible, els canvis de direcció dels tubs. En els punts on es produeixin i per 

facilitar la manipulació dels cables, es disposaran arquetes amb tapa, registra-

les o no. Per facilitar l'estesa dels cables, en els trams rectes s’instal·laran 

arquetes intermèdies, registra-les, cegues o simplement cales de tir, com a 

màxim cada 40 m. Aquesta distància podrà variar‐se de forma raonable, en 

funció de derivacions, encreuaments o altres condicionants viaris. Al entrada 

en les arquetes, els tubs hauran de quedar degudament segellats en els seus 

extrems per evitar l'entrada de rosegadors i d'aigua. 

Quan les línies s'executin en galeries visitables, els cables de diferents 

serveis i de diferents propietaris es col·locaran sobre suports diferents i han de 

mantenir entre ells unes distàncies que permetin la seva correcta instal·lació i 

manteniment. Dins d'un mateix servei s'ha de procurar agrupar‐los per tensions. 

Els cables es disposaran de manera que el seu traçat sigui recte i procurant 

conservar la seva posició relativa amb els altres. Les entrades i sortides dels 

cables a les galeries es faran de manera que no dificultin ni el manteniment dels 

cables existents ni la instal·lació de nous cables. Un cop instal·lats, tots els cables 
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hauran de quedar degudament senyalitzats i identificats. Els cables han d'estar 

fixats a les parets o/a estructures de la galeria mitjançant elements de subjecció. 

Quan els conductors s’instal·lin en rases o canals registra-les, s'aconsella 

separar els cables de diferents tensions. 

Quan es col·loquin arquetes, aquestes seran prefabricades o de fàbrica de 

maó ceràmic massís arrebossada interiorment, amb tapes de fosa i amb un llit de 

sorra absorbent en el fons d'elles. Al entrada de les arquetes, els tubs hauran de 

quedar degudament segellats en els seus extrems per evitar l'entrada de 

rosegadors i d'aigua. Si es tracta d'una urbanització de nova construcció, on els 

carrers i serveis han de permetre situar totes les arquetes dins de les voreres, no 

es permetrà la construcció d'elles on hi hagi trànsit rodat. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: envasos de 

paper i cartró (15 01 01), residus de sorres i argiles (01 04 09), plàstics (17 febrer 

3), fusta (17 gener 2), formigó (17 gener 1), cables diferents 

dels especificats en el codi 17 04 10 (17 04 11). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Al acabament de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, 

l’instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 

conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.  
 

Control d'execució, assajos i proves 
El cablejat serà verificat d'acord amb els esquemes elèctrics. 

Al acabament de l'obra, abans de la seva recepció final s'efectuaran per 

l’instal·lador al seu càrrec, i en presència de la direcció d'obra les proves finals 

d'aïllament i la continuïtat dels circuits. 
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Conservació i manteniment 
Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats 

i brutícia. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

A el terme de l'execució de la instal·lació, l'empresa instal·ladora ha de 

realitzar les verificacions oportunes segons ITC‐BT‐05 i, si escau totes les que 

determini la direcció d'obra. Així mateix, les instal·lacions que s'especifiquen a la 

ITC‐BT‐05 seran objecte de la corresponent inspecció Inicial per organisme de 

control. Finalitzades les obres i realitzades les verificacions i inspecció inicial, 

l'empresa instal·ladora haurà d'emetre un certificat d’instal·lació subscrit per un 

instal·lador en baixa tensió que pertanyi al empresa, segons model establert per 

l'Administració, que ha de comprendre, al menys, el següent: 

‐ Les dades referents a les principals característiques de la instal·lació. 

‐ Potència prevista de la instal·lació. 

‐ Si és el cas, la referència del certificat de l'organisme de control que hagi 

realitzat amb qualificació de resultat favorable. 

‐ Identificació de l'empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de 

l’instal·lador en baixa tensió que subscriu el certificat d’instal·lació. 

Declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord amb les 

prescripcions del reglament Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial 

Decret 842/2002, de 2 d'agost, i, si s'escau, amb les especificacions particulars 

aprovades a la Companyia elèctrica , així com, segons correspongui amb el 

projecte o la memòria tècnica de disseny. 

Obligacions en matèria d'informació i reclamacions: les empreses 

instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d'informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 

respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 144 - 

 

 

21.2.3.5 Armaris i quadres elèctrics  

 

Descripció 
Subministrament i col·locació d'armaris, caixes i quadres, susceptibles de 

ser col·locats en una xarxa de distribució elèctrica. La diferència substancial entre 

armari i quadre resideix en la seva grandària, sent els quadres d'inferior 

grandària. Segons l'aparellatge que continguin i la seva ubicació a la xarxa, es 

poden classificar en: quadres generals de protecció, quadres de comandament i 

protecció, quadres de distribució i quadres de derivació. Els quadres i armaris 

generalment es col∙loquen en superfície o encastats. El material de construcció 

dels quadres pot ser de polièster o metàl·lics, sent normalment els armaris 

metàl·lics. Generalment portaran tapa, que podrà ser cega o amb finestres que 

permetin veure el seu contingut, i tenir pany per evitar la seva manipulació per 

personal no qualificat. En ocasions el quadre pot disposar de precinte per part de 

l'empresa subministradora. Els quadres i armaris podran disposar de protecció 

normal, estanc, antihumitat o antideflagrants segons casos. 

Al interior dels quadres es situen els enfangats o carrils que són els 

elements conductors als quals es fixen la diferent aparellatge elèctric. 

La aparellatge que usualment es disposa en un quadre o armari elèctric són: 

interruptors magnetotèrmics, interruptors diferencials, fusibles, contactors, 

seccionadors, comptadors. 
 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Armaris i quadres: Es mesuraran i valoraran per unitat completament 

acabada, fins i tot armari o quadre, porta, acabats i sistema d'ancoratge. 

S'inclouran els carrils i tot el petit material elèctric necessari per a la seva correcta 

connexió i posada en funcionament. També s'inclouran els adhesius 

d'advertència a la porta, en cas necessari, i la identificació de total aparamenta 

interior instal·lada. 
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Aparellatge: Es mesuraran i valoraran per unitat completament instal·lada, 

fins i tot petit material necessari per a la seva instal·lació. 

De vegades es pot realitzar el mesurament per unitat de quadre o armari 

amb l'aparellatge interior prevista per l'o la projectista. 

No s'inclouen les partides d'obra civil per a execució de fornícules, murs, 

envans, etc. on s'ubicaran els quadres o armaris. Tampoc s'inclouen les obres 

necessàries en cas de col·locació encastats, ni els acabats. No s'inclouran els 

conductors d'alimentació, ni els conductors de sortida de el quadre o armari. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es 

desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant 

assajos. 

Els quadres i armaris compliran les especificacions de les normes UNE‐EN 

61.439‐1: 2011 i UNE‐HD 60.364. Els interruptors automàtics compliran les 

especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2: 2018. 

Els interruptors diferencials de complir les especificacions de la norma UNE‐

EN 60.898‐1: 2004. Els fusibles compliran les especificacions de la norma UNE‐

EN 60.269‐1: 2000. 

Els contactors de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐

2: 2007 / A1: 2011. Els comptadors han de complir les especificacions de la 

norma UNE‐EN 50.470‐3: 2007. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
En el cas que els quadres o armaris siguin encastades, el nínxol que les 

alberga haurà d'estar prèviament executat, acabat i preparat per a albergar la 

caixa corresponent. 

Si es tracta d'una caixa en superfície, el parament sobre el qual s'ubiqui 

haurà d'estar completament acabat, en cas de ser nou o restaurat. Si el suport 

és existent s'haurà de revisar per assegurar‐se que es trobi en condicions 

òptimes d'albergar el quadre. 

Previ a la col·locació de el quadre o armari s'haurà de realitzar el replanteig 

de l'element, fent especial atenció al entrada i sortida dels cables de la mateixa. 

 

∙ Compatibilitat entre productes, elements i sistemes constructius 
Es prestarà atenció a evitar el fenomen electroquímic de la corrosió 

galvànica entre metalls amb diferent potencial. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

En el cas de quadres generals de protecció i / o de lectura, s’instal·laran 

preferentment sobre les façanes exteriors o fornícules, en llocs de fàcil accés per 

al personal de l'empresa subministradora. La seva situació es fixarà de comú 

acord entre la propietat i l'empresa subministradora. Complir el que estableix 

l'ITC‐BT‐ 13 i la ITC‐BT‐13. 

Es prestarà especial atenció a la connexió de la presa de terra del quadre 

o armari per evitar accidents. La col·locació de l'aparellatge elèctric s'instal∙larà 

únicament quan tots els components del quadre o armari estiguin 

perfectament instal·lats i comprovats. Serà necessari el replantejament de 

total aparamenta per comprovar que l'armari o quadre l'admet. També es 

comprovaran que els enfangats són els precisos per al aparellatge a instal·lar. 
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Tant la instal·lació dels quadres o armaris com la instal·lació de l'aparellatge 

interior, es realitzarà sense tensió a la xarxa elèctrica per evitar accidents. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: envasos de 

paper i cartró (15 01 01), plàstics (17 febrer 03), fusta (17 febrer 01), cables 

diferents dels especificats en el codi 17 04 10 (17 abr 11). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Les toleràncies admissibles en la col·locació dels quadres i armaris seran 

de: 

‐ Posició: +/‐ 20mm 

‐ Aplomat: +/‐ 2% 

 

∙ Condicions d'acabament 
Al acabament de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, 

l’instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la 

conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. Es custodiar els 

esquemes unifilars de la instal·lació a la qual alimenta el quadre o armari per a 

la seva posterior consulta un cop entri en funcionament la instal·lació. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Verificar la correcta ubicació i instal·lació de el quadre segons 

prescripcions de la companyia subministradora. 

‐ Verificar la correcta instal·lació del quadre / armari. 

‐ Verificar resistència a foc o estanquitat de l'armari / quadre. 

‐ Verificar la correcta instal·lació dels enfangats. 

‐ Verificar la correcta instal·lació de l'aparellatge interior. 
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‐ Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits de sortida i de les 

línies entrada al armari / quadre. 

 

Conservació i manteniment 
Atès el caràcter elèctric de la instal·lació, es mantindran degudament aïllats 

d'agents externs, qualsevol dels elements susceptibles d'estar en contacte amb 

els mateixos. 

No es dotarà de tensió al quadre o armari fins a comprovar que tots els 

treballs dels circuits que alimenta han conclòs. En cas d'haver de alimentar un 

circuit en concret es senyalitzarà convenientment en el quadre / armari aquest 

fet. 

En cas que l'armari o quadre disposin de tapa amb pany, aquesta romandrà 

oberta perquè el personal autoritzat pugui treballar‐hi. 

S'evitarà que en el transcurs de les obres dels quadres o armaris instal·lats 

rebin cops i es puguin veure afectats per la humitat. 

Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats 

i brutícia. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Finalitzades les obres i realitzades les verificacions i inspecció inicial, 

l'empresa instal·ladora haurà d'emetre un certificat d’instal·lació subscrit per un 

instal·lador. 

 

21.2.3.6 Suports, aïlladors, ferramentes i accessoris  

 

Descripció 
Instal·lació de suports per a línies elèctriques aèries, tant de conductors nus 

com de conductors aïllats. La sustentació de les línies elèctriques aèries es 

compon de suports, aïlladors, ferramentes i accessoris. 
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Els suports poden ser de suspensió, d'ancoratge de principi i fi de línia, 

suports especials, suports d'alineació i d'angula en funció de la seva posició 

relativa respecte al traçat o la seva funció en la línia. Els materials més comuns 

són metàl·lics, de fusta o de formigó armat prefabricat. 

Els aïlladors més comuns són de tipus casquet, tija o de tipus Blaston, 

també poden ser rígids de columna o tipus peanya. 

Les ferramentes tenen com a missió la subjecció dels aïlladors a el suport i 

al conductor. També s'inclouen els elements de fixació del cable de terra a el 

suport, així com els elements de protecció elèctrica dels aïlladors. 

Els accessoris més comuns són els tirants i tornapuntes la missió és la de 

subjecció i reforç dels suports. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Unitat de suport completament col·locat. La unitat d'obra inclou: 

comprovació de el terreny on es vagi a col·locar la línia i replanteig, transport fins 

al tall i muntatge d'ell mateix, incloent tots els materials necessaris per a la 

seva correcta instal·lació. No s'inclou cap altre element no descrit en la 

partida. S'inclouen les proves de funcionament i aïllament de el sistema. 

No s'inclou en la valoració la fonamentació dels suports, ni l'excavació de 

la mateixa. Tampoc s'inclou qualsevol altre element que no estigui descrit en la 

partida. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Els materials a instal·lar tindran marcatge CE. 

Tots els elements a instal·lar hauran de presentar una resistència elevada 

a les accions de la intempèrie i en cas de no representar‐la per si mateixos han 

de rebre tractaments adequats per a tal fi. L'elecció de materials i el disseny de 

les instal·lacions ha de ser tal que la corrosió galvànica sigui mínima. 
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Les ferramentes i accessoris han de complir els requisits mínims de 

trencament segons l'apartat 3.3 de la ITC‐LAT 07. Els elements subjectes a 

articulacions o desgast han de ser seleccionats per assegurar les màximes 

propietats de resistència a la fricció i a el desgast. 

Els tirants i tornapuntes estaran constituïts per varetes o cables metàl·lics 

degudament protegits contra la corrosió. Els tornapuntes seran de el mateix 

element que el suport, havent d'estar degudament protegits també contra la 

corrosió. 

El cable fiador d'acer i de travada serà flexible i galvanitzat. La resta de les 

ferramentes (aprietahilos, grillons, etc.), seran galvanitzats en calent. 

Els aïlladors seran de materials ceràmics, vidre, aïllament compost de 

goma de silicona, polimèrics o un altre material de característiques adequades a 

la seva funció. 

Els aïlladors han de resistir la influència de totes les condicions climàtiques, 

incloent les radiacions solars. Han de resistir la pol∙lució atmosfèrica i ser 

capaços de funcionar satisfactòriament quan estiguin subjectes a les condicions 

de pol∙lució. 

Els aïlladors hauran de satisfer els requisits mecànics determinats en 

l'apartat ITC‐LAT‐07. 

Els suports poden ser metàl∙liques, de formigó, fusta o altres materials 

apropiats, bé de material homogeni o combinació de diversos dels esmentats 

anteriorment. Es tindrà en compte el seu disseny constructiu, l'accessibilitat a 

totes les seves parts pel personal especialitzat, de manera que pugui ser 

realitzada fàcilment la inspecció i conservació de l'estructura. S'evitarà 

l'existència de tot tipus de cavitats sense drenatge, en les que pugui acumular 

l'aigua de pluja. 

Dins dels suports metàl·lics els més comuns són de gelosia, de tirador i 

tubular de xapa d'acer galvanitzat. En els suports d'acer, així com en els 

elements metàl·lics dels suports d'una altra naturalesa; no s'han d'utilitzar perfils 

oberts de gruix inferior a quatre mil∙límetres. Quan els perfils fossin galvanitzats 

per immersió en calent, el límit anterior podrà reduir‐se a tres mil∙límetres. 
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Anàlogament, en construcció cargolada no podran realitzar trepants sobre flancs 

de perfils d'una amplada inferior a 35 mil∙límetres. 

Els suports de formigó han de ser, preferentment, d'el tipus armat vibrat. S'ha 

de prestar particular atenció a totes les fases de manipulació en el transport i 

muntatge, emprant els mitjans apropiats per evitar el deteriorament del Pal. Quan 

s'utilitzin suports de formigó, en sòls o aigües que siguin agressius a el mateix, 

s'han de prendre les mesures necessàries per a la seva protecció. 

En els suports de fusta s'empraran principalment fusta de pi de les espècies 

silvestre, pinassa i negre. En tots els casos han de rebre un tractament 

preservant eficaç contra la putrefacció. 

Les línies de nova construcció es dissenyaran sense que sigui necessari 

l'ús de tirants per a la subjecció dels suports. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 
 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

Els suports metàl·lics han de complir les condicions de les normatives UNE 

207.017: 2010, UNE 207.018: 2010 i UNE‐EN ISO 10684: 2006 / AC: 2009. 

Els suports de formigó compliran el que estableix la norma UNE 207.016: 

2007. 

Els suports de fusta complir el que estableix les normes UNE‐EN 14229: 

2011, UNE 56416: 1988, UNE‐EN 13991: 2004, UNE 21151: 1986, UNE 56416: 

1988 i UNE‐EN 14229: 201. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 152 - 

 

Els aïlladors han de complir els requisits de les normes UNE‐EN 60433: 

1999, sèrie UNE‐EN 60.383, UNE 60305: 2015, sèrie UNE‐EN 61.466 i CEI 

60720: 1981. 

Les ferramentes i accessoris han de complir els requisits de les normes 

UNE‐UN 61284: 1999, UNE‐EN 61.897: 2000, UNE‐EN 60305: 1998, UNE‐EN 

60433: 1999, UNE‐EN 61466‐1: 2016, UNE EN ISO 21.009‐2: 

2016, UNE 21128: 1980 i UNE‐EN 60372: 2004. 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 

amb diferent potencial, s'adoptaran les següents mesures: evitar el contacte 

entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. Aïllar elèctricament 

els metalls amb diferent potencial. Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió 

dels dos metalls. 

En general tots els materials a instal·lar segons compatibles entre si i en 

particular el material dels aïlladors i el de les línies elèctriques que sustenten. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o 

cimentació a base de substàncies que no ataquin cap de les parts. 

Els pals de fusta es col·locaran directament ataconats a terra, i no 

s'empotraran en massissos de formigó. Es poden fixar a bases metàl∙liques o de 

formigó, per mitjans d'unió que permetin una substitució de la mateixa de forma 

senzilla, quedant el pal separat de terra 0,15 m, com a mínim. 

En els suports metàl·lics, els cargols a emprar no seran de diàmetre inferior 

a 12 mm. 

En els suports realitzats amb perfils metàl·lics enterrats sense recobriment 

de formigó es tindrà cura especialment la seva protecció contra l’oxidació, 

emprant agents protectors adequats, com galvanitzat, solucions bituminoses, 
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etc. En aquest cas, el gruix dels perfils metàl·lics enterrats no serà menor de sis 

mil∙límetres. 

En el cas de doblecs de barres metàl∙liques dels suports, aquestes es 

redreçaran en calent. Els trepants que s'hagin de realitzar, es faran amb punxó 

o gaig blau, mai per bufadors. Els trepants que no es facin servir, es tancaran per 

mitjà de soldadura. En cas que calgui augmentar el diàmetre dels mateixos, es 

farà per mediació del mandrí. S'han d'eliminar les rebaves dels mateixos. 

Per l'armat de les peces metàl∙liques del suport s'emprarà un punter i martell 

perquè coincideixin les peces que s'uneixen, però amb compte per no engrandir 

el trepant. S'aconsella armar en terra el major nombre possible de peces. 

L'hissat haurà de fer sense originar deformacions permanents sobre 

elements que componen el suport. Quan la torre està hissada, es farà un repàs 

general de l'ajust dels components, en cas necessari. 

Els pals de formigó es transportaran en vehicles preparats al efecte, i, al 

dipositar es farà en un lloc i amb cura evitant possibles desperfectes en la seva 

descàrrega. 

La profunditat mínima per encastament directament a terra del suport de 

fusta serà de 0,1 H + 0,5 m sent H l'altura de el pal en metres. 

Un cop col·locats correctament els suports es procedirà a la instal·lació del 

cablejat, previ a la col·locació dels aïlladors i ferramentes. Per exercir la tracció 

sobre les línies es poden empelar cordes pilots, però han de ser flexibles i 

antigiratorias, havent muntar bulons de rotació per compensar els defectes de la 

torsió. Si es produeix algun trencament en els fils dels cables, per qualsevol 

causa, s'hauran de col·locar maniguets separatorios. 

Tot l'estesa i tensat dels conductors es realitzarà d'acord amb la taula de 

projecte, i a les característiques climatològiques a què es va a realitzar l'operació. 

Per a cables d'alumini, les politges d'estesa seran d'aliatge d'alumini. El 

diàmetre serà entre 25 i 30 vegades el diàmetre del cable que s'estengui. 

Aquestes politges estaran calculades per aguantar esforços a què ha d'estar 

sotmesa. 
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El tibat haurà de realitzar arriostrant les línies a ancoratges de formigó en 

els suports d'amarratge, realitzant el tensat en sentit longitudinal. El tibat dels 

cables es farà per mitjà d'un cable pilot d'acer per evitar tensions elevades. Tots 

els aparells per al tensat hauran de col·locar a distància convenient de la torre 

de tensi, perquè l'angle format per les tangents del Pilot a el pas per la politja no 

sigui inferior als 150 º. 

Els aïlladors, es netejaran acuradament abans de ser muntats. Es tindrà 

especial cura en el seu trasllat i col·locació perquè no pateixin desperfectes les 

ferramentes que uneixen les cadenes. 

Tots els suports de la línia comptaran amb terres de protecció adequades 

a el tipus de suport i a el risc que aquest suposi per a les persones. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: plàstics (17 

febrer 03), envasos de paper i cartró (15 01 01), fusta (17 febrer 01), formigó (17 

gen 01), cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 (17 04 11), ferro i 

acer (abril 17 05). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Els suports situats en llocs d'accés públic i on la presència de persones 

alienes a la instal·lació elèctrica és freqüent, disposaran de les mesures 

oportunes per dificultar la seva escalament fins a una alçada mínima de 2,5 m. 

Cada suport s'ha d'identificar individualment mitjançant un nombre, codi o 

marca alternativa, de tal manera que la identificació sigui llegible des del terra. 

En tots els suports, hauran d'estar clarament identificats el fabricant i tipus. 

Es recomana col·locar indicacions d'existència de risc de perill elèctric en 

tots els suports. Aquesta indicació és preceptiva per a línies de tensió nominal 

superior a 66 kV i, en general, per a tots els suports situats en zones 

freqüentades. 
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Conservació i manteniment 
Inspecció visual dels elements de la instal·lació. 

Es comprovarà i tindrà cura que les línies no es connectin a tensió fins que 

no es finalitzin tots els treballs. Es prestarà especial atenció al gàlib de la 

maquinària d'obra per evitar el contacte amb les noves línies aèries instal∙lades 

mentre durin els treballs. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Abans de la posada en càrrega de la línia es realitzarà una comprovació 

exhaustiva de la correcta execució dels elements instal·lats. 

S'aportarà: autorització administrativa, projecte subscrit per tècnic 

competent, certificat per part d'empresa homologada, certificat de direcció d'obra 

i escrit de conformitat per part de la companyia elèctrica subministradora. 

 

21.2.4 Xarxa de reg 

21.2.4.1 Connexions de reg 

 

Descripció 
Connexió de servei soterrada o en superfície per a xarxa de reg que uneix 

la xarxa general de distribució d'aigua de l'empresa subministradora amb la xarxa 

de proveïment i distribució de reg segons norma NTE‐ IFR, formada generalment 

per un collarí de presa en càrrega i una vàlvula de tall, situades al interior d'una 

arqueta o fornícula normalment prefabricada o d'obra de fàbrica, col∙locades 

sobre base de formigó en massa HM‐20 fabricat en central o in situ. La conducció 

que forma part de la connexió de servei normalment és termoplàstica de PE o 

PVC, amb pressions variables i s'instal∙la habitualment enterrada en rasa. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
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‐ Unitat d'escomesa realment executada. La unitat d'obra inclou: transport 

fins al tall de tots els materials necessaris, replanteig, comprovació de el llit de 

suport de l'arqueta o fornícula, i de fons de la rasa, execució de la base de 

formigó en massa, i del llit de suport de la conducció. Col·locació de collarí de 

càrrega, valvuleria de tall i conducció. S'inclou la part proporcional de juntes i 

elements auxiliars de muntatge i unió, així com els acabats. S'inclouen les proves 

de servei sobre la xarxa instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el reblert lateral de les arquetes i canonada, ni el 

compactat fins als ronyons i posterior reblert fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu de el tub, ni la compactació final. Segons s'especifiqui en projecte 

s'executarà el reblert amb material granular segons o amb formigó en massa. 

No s'inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni la de l'excavació de 

l'arqueta, ni tampoc la preparació de el fons de l'excavació. Els esgotaments de 

l'excavació que puguin ser necessaris estan exclosos. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en obra hauran de portar marcatge CE. 

Canonades de PE, han de complir els que estableix la norma UNE‐EN 12201. 

Canonades de PVC‐O, han de complir els que estableix la norma UNE‐ISO 

16422. Canonades de PVC‐U, han de complir els que estableix la norma UNE‐

EN ISO 1452‐1: 2010. 

Els adhesius per a sistemes de canalització realitzats en materials 

termoplàstics que transportin líquids a pressió han de complir la norma UNE‐EN‐

14814. 

Llits de suport 

Pericó o fornícula prefabricada de polipropilè. 

Arqueta o fornícula de fàbrica de maó ceràmic i tapa de formigó armat. 

Vàlvula de tall. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 157 - 

 

Collet de connexió de presa en càrrega generalment de PP o fosa. Els 

collarins disposaran d'un anell elastomèric complint UNE‐EN 1092, UNE‐EN 

1514, UNE‐EN 1515, UNE‐EN 1591 i UNE‐EN 12560. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

Collet de connexió de presa en càrrega generalment de PP o fosa, no 

s'apilaran a la intempèrie ni a temperatures fora de la franja 10ºC‐25ºC. Es 

protegiran de la llum solar, de l'aire i de líquids o olis, protegits en envasos tancats 

i lliures de tensió o deformació. 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Pel que fa al estabilitat dels talussos veure capítol Condicionament de el 

terreny d'aquest Plec. 

Pel que fa a la profunditat de les rases es farà el que disposa en xarxes 

d'abastament d'aigua en aquest Plec. 

L'ample de rasa ha de correspondre a el que figuri en els plànols. Com a 

referència: l'ample ha de ser, al menys , igual al diàmetre exterior de la conducció 

més 400 mm per a diàmetres nominals de canonada inferiors a 225 mm, tot això 

per possibilitar la compactació i els moviments assegurances de el personal. Pel 

que fa a la instal·lació de les canonades en rasa i cobriment de les mateixes 

s'estarà al que disposa el capítol corresponent d'aquest Plec. 
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∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Quan les conduccions hagin de travessar murs, s'interposarà un material 

plàstic per evitar contactes entre diferents materials. 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en 

què s'intercalin. 

En el cas de trams de canonades de PVC que discorrin a la intempèrie, es 

protegiran de la radiació solar, bé amb una imprimació de pintura o amb 

cobriment de l'element. 

L'anell elastomèric del collarí garanteix l'estanquitat i compatibilitat de 

l'element amb qualsevol tipologia de material de la xarxa d'abastament. 

S'haurà d'evitar la degradació del PVC com a conseqüència de l'exposició 

continuada a la radiació solar. S'hauran de protegir de possibles impactes dels 

trams de canonada que discorrin per l'exterior. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. Llits de suport: segons capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable 

d'aquest Plec. 

Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de nivell. 

Col·locació i alineació: veure apartat segons capítol Xarxa de proveïment 

d'aigua potable d'aquest Plec. Reforços: veure apartat segons capítol Xarxa de 

proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

Farcits: veure apartat segons capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable 

d'aquest Plec. Compactació: veure apartat segons capítol 5.2. d'aquest Plec. 

Banda de senyalització: veure apartat segons capítol Xarxa de proveïment 

d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 
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Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: formigons (17 

gen 01), maons (17 gen 02), residus de sorres i argiles (01 04 09), plàstics (17 

febrer 03), envasos de paper i cartró (15 gener 1), fusta (febrer 17 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual abans del farciment de terres. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Veure apartat segons capítols Arquetes, pous i marcs i Xarxa de proveïment 

d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Conservació i manteniment 
Inspecció visual dels elements no enterrats de la instal·lació. 

S'evitarà en la mesura del possible deixar l'arqueta sense tapar o amb la 

tapa mal col∙locada. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins al entrada en 

funcionament de la instal·lació o el lliurament de l'obra. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Es provarà el sistema un cop es trobi completament instal·lat. 

Els assajos consistiran en proves d'estanqueïtat i de pressió. Veure apartat 

Xarxa d'abastament d'aigua potable d'aquest Plec. 
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21.2.4.2 Canalitzacions 

 

Descripció 
Canonada d'abastament i distribució d'aigua de reg formada per 

canonades termoplàstiques, amb disposició soterrada en rasa sobre llit de sorra, 

o bé en superfície. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Metre lineal de canalització realment executada. La unitat d'obra inclou: 

replanteig i comprovació de el llit de suport, transport fins al tall, execució de llit 

de suport i col·locació sobre ella de la canonada, muntatge de juntes. S'inclou 

la part proporcional d'unions i elements auxiliars de muntatge i acabats. 

S'inclouen les proves sobre la canonada instal·lada. 

No s'inclou en la valoració el reblert lateral compactat fins als ronyons i 

posterior reblert fins a 30 cm per sobre de la generatriu, ni farcit de la resta de 

rasa, ni compactació final. Segons s'especifiqui en projecte s'executarà el reblert 

amb material granular o amb formigó en massa. 

No s'inclouen les unitats d'excavació de la rasa, ni tampoc la preparació de 

la llera o fons de l'excavació. Els esgotaments de l'excavació que puguin ser 

necessaris estan exclosos. Aquest capítol no és aplicable a tubs clavats. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en obra hauran de portar el segell CE. 

Canonades termoplàstiques complir el que estableix el capítol 5.2.2 

d'aquest Plec. Llits de suport. Veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable 

d'aquest Plec. 
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Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Pel que fa al estabilitat dels talussos veure capítol Xarxa de proveïment 

d'aigua potable d'aquest Plec. Pel que fa a la profunditat de les rases veure 

apartat capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

L'ample de rasa ha de correspondre a el que figuri en els plànols. Com a 

referència: l'ample ha de ser al menys, el diàmetre exterior de la conducció més 

400 mm per a diàmetres nominals de canonada fins a 225 mm, el diàmetre 

exterior del tub més 500 mm per a diàmetres nominals entre 225 i 350 mm, i el 

diàmetre exterior més 700 mm per a diàmetres nominals entre 350 i 700 mm, tot 

això per possibilitar la compactació i els moviments assegurances de el personal. 

Pel que fa a la instal·lació de les canonades en rasa i cobriment de les 

mateixes veure l'apartat capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest 

Plec. 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Quan les conduccions hagin de travessar murs, s'interposarà un material 

plàstic per evitar contactes entre diferents materials. 
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Procés d'execució 
∙ Execució 

La instal·lació de tots els elements s'efectuarà d'acord amb les instruccions 

de fabricant. Llits de suport: veure apartat capítol Xarxa de proveïment d'aigua 

potable d'aquest Plec. Replanteig: Es fixaran punts de referència d'alineació i de 

nivell. 

Col·locació i alineació: veure apartat capítol Arquetes, pous i marcs i 

Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

Reforços: veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

Farcits: veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

Compactació: veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

Banda de senyalització: veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable 

d'aquest Plec. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: residus de 

sorres i argiles (01 04 09), plàstics (17 feb 03, fusta (17 febrer 01), formigó (17 

gen 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual dels elements instal·lats, amb especial atenció quan es 

disposin enterrats. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Veure capítol Xarxa de proveïment d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

Conservació i manteniment 
Inspecció visual dels elements de la instal·lació. 
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Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins al entrada en 

funcionament de la instal·lació o el lliurament de l'obra. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

Coincideixen amb les que s'indiquen en el capítol Xarxa de proveïment 

d'aigua potable d'aquest Plec. 

 

21.2.4.3 Vàlvules, comptadors i terminals 

 

Instal·lació de dispositius que pertanyen al equipament de reg, com els 

elements d'enllaç i connexió amb les canonades, o els destinats a tallar el pas de 

l'aigua de reg, evitar el seu retrocés, reduir la seva pressió, protegir la instal·lació, 

comptabilitzar el volum d'aigua subministrat , o comandar l'aigua emprada en el 

reg segons NTE‐IFR. S'inclouen: 

‐ Vàlvules: tall, retenció, antiretorn, reductores de pressió, alleujament, 

reguladora de pressió, electrovàlvules, aixetes, vàlvules d'aire o ventoses, 

manòmetres. 

‐ Filtres: d'anelles i de malles. 

‐ Manòmetres i altres instrumentació de control. 

‐ Comptadors volumètrics, de raig únic, de raig múltiple, tipus woltman i 

rotàmetres. 

‐ Elements terminals: boques de reg, aspersors, difusors i microdifusors, 

nebulitzadors, borboteadores, toveres d'inundació, emissors, goters, canonades 

portagoteros, etc., segons sistema de reg. 

‐ Elements d'enllaç i connexió: colzes, tes, adaptadors, reductors, ràcords, 

rodets, brides, etc. 
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Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
‐ Unitat d'element col·locat. La unitat d'obra inclou: replanteig i comprovació 

del tram de conducció on es vagi a col·locar, transport fins al tall i muntatge de 

l'element, incloent brides, juntes tòriques, cargols i resta de petit material 

necessari per a la seva correcta col·locació. S'inclouen les proves d'estanqueïtat 

i funcionament de l'element. 

No s'inclou en la valoració l'excavació, en cas necessari, ni el farciment. 

Tampoc s'inclou la construcció, ni col·locació d'arquetes o altres elements que 

no estiguin descrites en la partida. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements tindran un diàmetre i suportaran una pressió nominal 

d'acord amb la conducció en què es vagin a instal·lar. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

S'atendrà en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 

de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de 

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Tots els elements a instal·lar en obra disposaran de marcatge CE. 
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Les vàlvules de complir el que estableixen les normes UNE‐EN 1074‐1: 

2001, UNE‐EN 1074‐2 / A1: 2004, UNE‐EN 1074‐3: 2001, UNE‐EN 1074‐4: 

2001, UNE‐EN 1074 ‐5: 2001, UNE‐EN 1074‐6: 2011, ISO 9635‐1: 

2014, ISO 9635‐2: 2014, ISO 9635‐3: 2014, ISO 9635‐4: 2014, ISO 9635‐

5: 2014, ISO 9644: 2008, UNE 

68.074, ISO 7714: 2008, UNE‐EN 736‐1: 1996, UNE‐EN 736‐2: 1998 i UNE‐

EN 736‐3: 2008. 

Els filtres han de complir el que estableixen les normes ISO 9912‐1: 2004, 

ISO 9912‐2: 2013 i ISO 9912‐3: 2013. 

Els comptadors han de complir el que estableixen les normes ITC / 

279/2008, UNE‐EN 14268, OM 28‐12‐ 88 i ISO 16399: 2014. 

Els aspersors de complir el que estableixen les normes ISO 7749‐1: 1995, 

ISO 15.886‐1: 2012, ISO 15.886‐ 3: 2012, UNE 68.072: 1986, UNE‐EN 13.742‐

1: 2006, UNE‐EN 13.742‐2: 2006. 

Els difusors complir el que estableix la norma UNE‐ISO 8026: 2012. 

Els emissors, goters i canonades portagoteros de complir el que 

estableixen les normes UNE 53.367‐1: 2014, UNE 53.367‐2: 2014, UNE‐EN 

13635: 2007 i UNE‐EN ISO 9261, 2010 / ERRATUM 2011. 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
El material de vàlvules i altres elements seran compatibles amb el material 

de les canonades en què es col·loquin. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

Abans d'efectuar modificacions en la instal·lació existent, que produeixin 

variacions constants en la pressió i cabal del subministrament, serà necessari un 

estudi realitzat per un tècnic competent. 

Tots els elements s'han d’instal·lar de manera que l'eix d'accionament o 

dispositiu de mesurament quedi vertical i coincideixi amb la tapa de l'arqueta o 

bústia corresponent. 
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Els elements terminals es col·locaran segons instruccions de fabricant 

per assegurar el seu correcte funcionament. 

Els equips de filtrat es col·locaran de tal manera que facilitin les tasques de 

manteniment i sempre amb les prescripcions d’instal·lació de fabricant. 

La distància entre els diferents elements a instal·lar en la canonada, i en el 

fons de la rasa o arqueta serà la necessària per facilitar el muntatge i 

desmuntatge de l'element. 

 

Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: plàstics (17 

febrer 03), envasos de paper i cartró (15 01 01) i fusta (17 febrer 01). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual de l'element instal·lat, sense degoteig o taques d'humitat. 

Comprovació del funcionament bàsic de l'element instal·lat. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Seran necessàries proves de funcionament després de la instal·lació dels 

elements. 

A petició de la direcció tècnica, s'ha de facilitar els certificats de qualitat dels 

materials emprats en la fabricació dels diferents elements, i els resultats de les 

proves i assajos efectuats. 

 
Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels elements de la instal·lació. 

Es comprovarà que les vàlvules de tall romanen tancades fins al entrada en 

funcionament de la instal·lació o el lliurament de l'obra. 
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S'evitarà en la mesura del possible que els elements terminals de difusió 

s'obturin com a conseqüència de el moviment de terres posterior a la seva 

instal·lació. Així mateix, s'evitarà passar per sobre dels elements de reg disposats 

en superfície. 

 

21.2.5 Paviments i enrajolats 

 

21.2.5.1 Paviments d'àrids 

Descripció 
Paviments continus de ferms en espais urbans amb àrids seleccionats, 

disposats en una o diverses capes granulars sobre l'esplanada de el terreny, 

aplicant tractaments sobre ell per augmentar la seva compacitat, cohesió i 

resistència; com la compactació per piconat i el reg amb aigua, l'addició 

d'aglomerants o lligants hidràulics com el ciment o la calç; o altres productes 

cohesionants com són les resines de fixació, emulsió de polímers, sals minerals, 

enzims, etc. 

També són coneguts com a ferms no pavimentats; o bé, paviments: 

compactats o estabilitzats, de terra (fins de tot‐u) o sorra de morter, naturals o 

ecològics, de gibrell continu, etc. incloent o no àrids apropiats per al drenatge de 

l'aigua de pluja a la pròpia capa de trànsit, o en una sub‐base d'àrids disposada a 

aquest efecte. 

Són d'ús freqüent per condicionar i millorar sòls existents, en parcs, jardins, 

sendes, carrils bici, vies verdes, àrees infantils, esplanades, per la seva 

integració en paisatges naturals i entorns urbans històrics. Destinada a trànsit 

de vianants, ciclistes, tràfic o aparcament de vehicles lleugers. 

No es contemplen en aquest apartat la preparació de l'esplanada sobre el 

terreny, ni els elements de separació o de vora (vorades, travesses, bandes 

metàl∙liques, etc.), ni el drenatge superficial complementari o encintat, cunetes, 

etc. 

Els tipus més tradicionals d'aquest paviment es construeixen compactant 

una sub‐base de tot‐u amb àrids més gruixuts sobre l'esplanada, i sobre aquesta 
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una capa de menor gruix de sorra de morter d'àrids més fins, amb maquinària 

pesada i reg d'aigua. Altres més recents incorporen productes aglomerants en el 

reg que augmenten excepcionalment el CBR i la resistència al erosió. Tal és el 

cas dels paviments de gibrell: compost per vidre triturat de vidre, reactius bàsics 

i àrids calibrats de variada naturalesa per obtenir diferents colors. S'utilitza com 

lligant el ciment de vidre (s'obté amb una temperatura molt inferior als ciments 

convencionals i incorpora deixalles micronitzats de el procés de reciclatge del 

vidre), impedeix el creixement d'herbes. La seva superfície és acte cicatritzant 

per a les petites fissures que puguin aparèixer per moviment de la sub‐base. No 

es forma pols, ni fang, i pot ser impermeable i inundable. 

Depenent de la cohesió i resistència en superfície aconseguides, i de les 

condicions climatològiques de el lloc (fonamentalment, la intensitat 

pluviomètrica) i l'ús, en general no han de superar‐se pendents de l'15%; amb 

l'objecte de limitar la seva erosió i els costos associats de manteniment. 

En parcs, es pot aplicar també mitjançant reg per aspersió sobre els 

talussos, fins i tot contenint plantacions. En aquest cas s'estabilitza el terreny 

obtenint una major cohesió superficial i resistència al erosió, el que limita la 

formació de xaragalls. 

S'ha d'afavorir l'ús d'àrids reciclats sempre que es compleixin les 

prescripcions que es detallen posteriorment, per millorar la sostenibilitat de les 

solucions. 

 
Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

Metre quadrat de paviment realment executat, incloent subministrament, 

extensió, rasanteig i tractaments previstos (reg amb aigua, producte específic i 

compactat). Si és el cas, disposició de capa drenant de grava, malla drenant, 

malla anti herba, etc. 
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Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Es donarà preferència a la utilització d'àrids reciclats per a la sub‐base 

sempre que aquests hagin estat suficientment caracteritzats i presentin similars 

prestacions que els àrids de pedrera; a més, es compti amb l'autorització de la 

direcció d'obra. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es 

desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la de el 

marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o 

avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos. 

Si és possible, s'han d'utilitzar els àrids de el terreny on s'intervindrà, 

realitzant prèviament un tractament, selecció o barreja amb l'àrid aportat. Es 

redueix així el transport i aportació de material per a la sub‐base o el paviment. 

Es donarà preferència a la utilització productes amb etiquetatge ambiental, 

per la seva durabilitat, material procedent de reciclatge i contingut de material 

reciclat; material reciclable, reducció de residus,... 

Depenent del tipus de paviment escollit, poden intervenir en la unitat d'obra 

alguns dels següents productes. 

‐ Àrids classificats per a la sub‐base i el paviment. 

Per a la sub‐base s'han d'utilitzar preferentment llasts artificials o de 

trituració. Habitualment: ZA‐20, ZA‐ 25, o ZA‐45. En cas de no disposar 

d'aquestes, podran utilitzar‐Tot‐uns naturals ZN‐40. 

Les característiques de les tot‐u a utilitzar són les següents: 

Neteja. Estaran exemptes de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o 

qualsevol altre contaminant que pugui afectar la durabilitat de la capa. En el cas 

de les tot‐u artificials el coeficient de neteja, segons l'annex C de la UNE 146130, 

haurà de ser inferior a 2. L'equivalent de sorra, segons la UNE‐EN 933‐8, del 
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material del tot‐u artificial haurà de complir el indicat a la taula 510.1., per al tipus 

de trànsit d'aquests camins: EA> 30 o 35. 

Plasticitat. El material serà "No Plàstic" segons la Norma UNE 103104 per 

a tot‐u artificials. 

Resistència a la fragmentació. El Coeficient de Los Angeles, segons la 

Norma UNE‐EN 10972 per a tot‐u artificials, no podrà ser superior a: per T00 a 

T2 valor 30; per T3 a T4 i vorals valor 35. Per a materials reciclats i tot‐u naturals 

poden ser cinc unitats superiors, si compleixen la granulometria. 

La granulometria del material, segons la UNE‐EN 933‐1, haurà d'estar 

compresa dins dels fusos fixats en les taules de tot‐u naturals i tot‐u artificials per 

als corresponents percentatges de concernits acumulats per tamisos 

preestablerts. 

Si es disposa una sub‐base amb la finalitat de servir com a capa de drenatge 

del Paviment, s'utilitzarà una grava de granulometria discontínua, o bé graveta, 

sobre la qual es disposarà un feltre filtrant. 

Per a la capa de paviment es poden utilitzar àrids seleccionats, habitualment 

sorra de trituració o terra de morter, amb diferents denominacions, segons el lloc. 

Les característiques dels àrids seleccionats són: 

Granulometria, 0 a 6 mm. 

Neteja, de fins i argiles, i restes d'obra. Resistència a la fragmentació 

Per tràfics de menys de 800 vehicles pesats per dia, es poden utilitzar en 

substitució de les llasts materials granulars reciclats i àrids reciclats de residus 

de construcció i demolició, sempre que es declari l'origen dels materials i que es 

compleixin les prescripcions tècniques anteriorment indicades. En el cas de 

materials reciclats, el valor del coeficient dels Àngels podrà ser superior a 5 

unitats els valors exigits per a àrids naturals sempre que la seva composició 

granulomètrica s'adapti a el fus ZAD20 de l'art. 510 del PG‐ 3. 

‐ Aglomerants, lligants, o productes cohesius: 

Aigua. Les característiques de l'aigua a utilitzar seran adequades a el tipus 

d'àrid. Ciment. (Veure part II, ciment i RC‐16) 
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Vidre triturat de vidre o Ciment de vidre ecològic (fabricat a una T ª 

notablement inferior a la d'el ciment convencional, a més, aprofitant el material 

de rebuig que normalment es descarta de les plantes de reciclatge de vidre) 

Cal (Veure part II, ciment i RC‐16) 

Altres: Resines de fixació, Emulsió de polímers, Sals minerals, enzims, etc., 

... són productes específics utilitzats per empreses especialitzades. Faciliten la 

documentació (marcatge CE, certificat de garantia de fabricant) ... al adreça 

d'obra ... 

 

Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
En cas d'emprar‐un tipus de paviment utilitzant productes cohesius 

específics, és recomanable que els treballs siguin realitzats per empreses 

especialitzades, dotades de personal tècnic i mà d'obra experta, al objecte 

d'obtenir les propietats mecàniques i estètiques desitjades. 

Inicialment s'haurà realitzat un estudi previ de el terreny. 

Replanteig, comprovació de nivells, rasanteig i marques de referència 

sobre l'esplanada o ferm existent. També, la no existència de pendents 

excessives, desnivells, ni bassals. 

Si és el cas, que s'ha realitzat el desbrossament i / o neteja de restes d'obra, 

humectació, etc. 

És adequat el encaixonat i, si escau, s'han col·locat els elements de vora, i 

s'han tancat les rases d'instal∙lacions. 

Comprovació de l'esplanada o capa de ferm intermèdia sobre la qual es va 

a disposar aquest paviment. En general, el suport (capes inferiors) a partir del 

qual executar el paviment s'ha de reunir les següents característiques 

adequades d'estabilitat dimensional, resistència mecànica, sensibilitat al aigua, 

planeitat i anivellament, en funció de sistema de col·locació que es vagi a emprar, 

de les característiques de el terreny, intensitat de trànsit i dels agents 
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meteorològics previstos. No han de pavimentar sobre esplanades amb un índex 

CBR <5 sense prèviament haver‐corregit. 

Pel que fa al estabilitat dimensional del suport base es comprovaran els 

temps d'espera des de la seva construcció, com per exemple en el cas en 

tractament de el terreny amb sòl‐ciment. 

Pel que fa a les característiques de la superfície de col·locació, reunirà les 

següents: 

‐ Planor i anivellament: 

Es comprovarà que poden compensar les desviacions amb el gruix àrids que 

es van a disposar sobre, sense arribar a reduir‐se el gruix mínim especificat. No 

s'han d'apreciar zones localitzades on pogués resultar excessiu el gruix per 

aconseguir la rasant de projecte. Desviació màxima amb regla de 2 m: no 

excedeix de 2 cm. 

‐ Humitat: 

S'ha de comprovar que no hi ha excés d'humitat al esplanada abans 

d'abocar l'àrid. Comprovar que la superfície està aparentment seca. 

‐ En algunes superfícies com suports preexistents (camins, o àrees 

transitades anteriorment) en obres de rehabilitació, poden ser necessàries 

actuacions addicionals per comprovar l'estat de la superfície, com paviments 

esquerdats, peces soltes, ... S'optarà per aprofitar les propietats resistents de el 

ferm , millorant‐lo en el cas que aquest no fos suficient. Quan la infraestructura 

de partida sigui un camí, caldrà determinar la seva capacitat portant actual per a 

la millora de la capacitat portant. 

 

Procés d'execució 
‐ Execució de capa de sub‐base 

Extensió, humectació i compactació per tongades del material de tot‐u per 

conformar la sub‐base del Paviment, segons tipus i gruixos indicats en projecte, 

de manera que s'aconsegueixi la densitat requerida. Variant habitualment de 15 

a 20 cm, segons CBR obtingut. 

‐ Execució de capa de paviment 
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Extensió de l'àrid a la zona delimitada per conformar la capa de paviment, 

en un gruix de 6 a 8 cm, anivellant‐lo fins a arribar al nivell de referència marcat; 

preveient la reducció de gruix quan s'hagi compactat. 

‐ En cas de no utilitzar un producte cohesionant. 

S'ha de compactar la capa d'àrid de forma mecànica, realitzant unes tres 

passades fins a obtenir la densitat desitjada. Per facilitar el compactat s'aplicarà 

un reg d'aigua entre passada i passada. 

‐ En el cas d'aplicació d'un cohesionant. 

No realitzar els treballs, si hi ha previsió de pluges en 2 o 7 dies, segons si 

és estiu o hivern, que podrien realitzar el rentat del producte aplicat a la capa 

d'àrid. Alguns productes endureixen al produir l'evaporació de la humitat en el 

terreny. Tampoc aplicar amb risc de gelades. 

Diluir el cohesionants en aigua en el tanc o dipòsit sense que es formi 

escuma, en la proporció que indiqui el fabricant per obtenir el rendiment mínim en 

la superfície (litres / m 2 ). Les quantitats necessàries poden variar en funció del 

grau d'humitat de el terreny, de l'atmosfera, i de la temperatura. També influirà la 

granulometria de l'àrid. A major proporció de fins s'ha d'incrementar la ràtio de 

dilució. Això s'ha de decidir al començament dels treballs, i realitzar els ajustos 

necessaris durant l'execució de la unitat d'obra. Realitzar un primer reg de forma 

homogènia; distribuir‐mitjançant reg o aspersió sobre la capa d'àrid, amb el 

producte diluït perquè es vagi amarant el terreny. 

Quan el producte s'hagi absorbit, realitzar un segon reg, també amb el 

producte diluït fins que el sòl hagi assolit un grau d'humitat òptima per poder 

procedir a la compactació a densitat màxima. Si s'ha mullat en excés, caldrà 

esperar; però no massa perquè el producte comença a endurir. En el cas que els 

regs no hagin produït suficient humitat, es pot regar amb petites quantitats 

d'aigua. 

Quan s'hagi absorbit el producte (s'aprecien en superfície només taques 

d'humitat i no color blanquinós del producte), realitzar la compactació. Passades 

24 hores es tornen a realitzar altres dos regs més i compactat. 
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Comprovar que la superfície de el terreny va quedant blanquinosa on s'aplica 

el producte. Això va indicant, a manera de regla visual, on pot haver excés o 

defecte de producte. Si és el cas, corregir aplicant més producte on correspongui. 

El temps d'enduriment és de 2 a 20 dies, depenent de l'ús que es vagi a fer 

sobre ell i les condicions atmosfèriques. S'ha de limitar doncs el seu accés. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb al seu codi LER són terres i pedres 

diferents de les especificades en el codi 17 05 03 (17 05 04). 

 

∙ Toleràncies admissibles 
Planeitat de la superfície. 10 mm / 2 m Nivell: ± 10 mm 

Desviacions en el pendent: 1%, sempre que això no produeixi 

embassaments. 

 

∙ Condicions d'acabament 
En el cas que haguessin quedat en excés alguns àrids solts (sense adhesió 

als fins ia la base estabilitzada), aquests s'han de retirar escombrant amb un 

raspall. Si s'aprecien en zones localitzades, o al costat d'elements de la 

urbanització, buits d'àrid en superfície, aquests han de ser omplerts i tractats de 

forma puntual fins regularitzar la superfície en color i textura. 

 

Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Es recomana la formació d'unitats d'inspecció amb una grandària 

aproximada de 200 m 2 . 

‐ De la preparació: 

Aplicació de aglomerants: comprovar dosificació o rendiment per metre 

quadrat. Desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 10 mm. 
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‐ Comprovació de la superfície d'acabat: 

Comprovar l'eliminació de restes d'obra i neteja del material sobrant. Neteja 

final: comprovació i mesures de protecció. 

 

Conservació i manteniment 
Les zones recentment pavimentades hauran de senyalitzar per evitar que el 

paviment sigui transitat abans d'hora. Es col∙locarà una protecció adequada 

davant de possibles danys deguts a treballs posteriors que poguessin deteriorar, 

podent cobrir‐se amb cartró, plàstics gruixuts, etc. la zona sobre la qual 

s'intervindrà. 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals 

No han de realitzar verificacions o proves finals sobre el paviment. 

 

21.2.5.2 Paviments de formigó 

 

Descripció 
Pavimentació de l'espai urbà realitzada mitjançant l'execució de lloses de 

formigó en massa amb juntes, incorporant malla electrosoldada, o fibres; 

disposades sobre una esplanada conformada en el terreny, amb o sense 

tractament previ, o, si s'escau, sobre un paviment existent prou resistent, o bé 

sobre subbase granular compactada; amb un gruix mínim, resistents a esforços 

de flexotracció, segons l'ús a què estigui destinat (trànsit de vianants, trànsit rodat 

de vehicles lleugers, ...) i a les propietats de el terreny i capa inferiors. Els 

paviments de formigó poden incloure algun tipus d'acabat de terminació per 

quedar vistes: estriat, àrid vist, imprès, acolorit, etc., mitjançant la utilització de 

tractaments del formigó, com ranurat, remolinat, denudació química i rentat, 

aplicació de resines sintètiques , etc. 
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També s'inclouen en aquest article els paviments reciclats de formigó que 

són preferibles per a les capes inferiors de paviments bicapa. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
Metre quadrat de paviment de formigó (reciclatge o no) realment executat, 

incloent sense incloure altres unitats d'obra com a capes granulars inferiors o 

intermèdies de el ferm rígid sobre el terreny, ni unitats de preparació de 

l'esplanada, com pot ser la disposició de sub‐base d'àrids i compactat (veure 

capítols Esplanacions i bases i subbases de material granular ), incloent o no, la 

realització de juntes per dilatació (tall, farcit i segellat). 

Les juntes poden mesurar‐se i valorar per metre lineal, fins i tot separadors 

de poliestirè, amb tall, farcit i col·locació del segellat. 

També es pot mesurar i abonar‐se en metres cúbics de formigó abocament, 

mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la fabricació i 

col·locació del formigó, s'inclouen la disposició d'armadura de retracció sobre 

separadors, o fibres a la massa del formigó; els arranjaments, acabats 

superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de 

la unitat d'obra; el tractament final de la superfície i acabat; i l'eliminació de restes 

i neteja. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

‐ Formigó preparat, dosificat en planta o en central d'obra s'ha d'especificar 

en el plec particular (veure Part II, Relació de productes: formigó de central) 

‐ Armadura de retracció: pot ser malla electrosoldada de barres o filferros 

corrugats o trefilados que compleixi les condicions pel que fa a adherència i 

característiques mecàniques mínimes establertes en la Instrucció EHE‐08. O bé, 

fibres, metàl∙liques (d'acer), de polipropilè, de vidre, o de poliolefina; en 
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substitució de la malla electrosoldada o en casos especials per exigències 

importants de resistències a flexotracció, a fatiga i impacte. 

‐ Si és el cas, passadors en juntes de dilatació per augmentar l'eficàcia de la 

transmissió de càrregues entre les lloses i evitar escalonaments. Els passadors 

estaran constituïts per barres llises d'acer de 25 mm de diàmetre i 50 cm de 

longitud, que compliran el que estableix la UNE ‐ EN 10060. L'acer serà de 

tipus S ‐ 275 ‐ JR, definit a la UNE‐EN 10025 ‐ 5. 

‐ Reblert de juntes de contorn (veure Part II, Relació de productes amb 

marcat CE, 3): podrà ser de poliestirè expandit, etc. 

‐ Materials per a juntes de retracció o de dilatació, de farciment o fons de 

junt, de segellat o peces tapajuntes, (veure Part II, Relació de productes amb 

marcat CE, 9). Els productes elàstics, han de ser de fàcil introducció en les juntes 

i adherents a el formigó. Haurà de ser un material compressible, amb un gruix 

comprès entre 15 i 20 mm, no perjudicial per al formigó, que no absorbeixi aigua, 

i resistent als àlcalis i als productes emprats en tractaments de vialitat hivernal, 

si escau. En qualsevol cas, aquests materials hauran d'estar definits en el Plec 

de prescripcions tècniques particulars o, si no, de ser aprovats pel director de les 

obres. 

‐ En cas de formigó de central d'obra, o dosificat a partir de productes 

components, s'han d'especificar en el plec particular: 

Ciment (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1) 

El ciment a emprar en les obres podrà ser de el tipus Portland o putzolànic 

i la seva resistència característica no serà inferior, en general, a 32,5 MPa. 

El ciment ha de complir les condicions generals exigides en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RC‐16) i 

l'Article 26º de la Instrucció EHE, juntament amb els seus comentaris. 

Àrids (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

Compliran les prescripcions de la vigent EHE, i les addicionals que conté l'article 

550.2.4 del PG‐3. 
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Per tal d'obtenir una resistència a el desgast suficient, s'exigirà que un 30% 

en pes de la sorra sigui del tipus silici. El coeficient de desgast de l'àrid gruixut 

mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a 35. 

A la capa inferior de paviments bicapa es podran utilitzar materials 

granulars reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig. 

Aigua: (veure Part II, Relació de productes). S'admetran totes les aigües 

potables i les tradicionalment emprades; en cas de dubte, l'aigua ha de complir 

les condicions d'acidesa, contingut en substàncies dissoltes, sulfats, clorurs, etc. 

Additius en massa (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 

19.). 

‐ Altres. Podran usar‐se plastificants per millorar la docilitat del formigó, 

reductors d'aire, accelerants, retardants, pigments, etc. El plec de prescripcions 

tècniques particulars fixarà els additius que puguin utilitzar‐se, els quals hauran 

de ser especificats en la fórmula de treball i aprovats pel director de les obres. 

‐ En cas de formigó imprès, resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i 

permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable al aigua, 

resistent a la basicitat, als àcids ambientals, a la calor i als raigs UV (no podrà 

groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 

aplicar‐se en superfícies seques i / o humides, amb fred o calor, podrà repintar i 

disposarà d'una excel∙lent rapidesa d'assecat. 

 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Si és el cas el Plec de prescripcions tècniques particulars fixarà les 

característiques dels líquids, filmògens o membranes emprades per al curat del 

Paviment, així com dels retardadors; que hauran de ser resistents al elevada 

alcalinitat del formigó en estat fresc i no ser perjudicials per a aquest. No 

s'utilitzaran aquests productes sense l'aprovació prèvia i expressa de el director 

de les obres. També definirà els equips a emprar en la distribució superficial. 

En l'elaboració del formigó, per la seva perillositat es permet l'ús d'àrids que 

continguin sulfurs oxidables en una proporció molt baixa, d'acord amb el que 

indica la EHE‐08. 
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Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 

amb diferent potencial, s'adoptaran les següents mesures: 

Els aplecs dels materials es faran en llocs prèviament establerts, i contenint‐

se en recipients adequadament tancats i aïllats. 

Tots els envasos han d'estar etiquetats amb la informació que continguin; 

nom comercial, símbols corresponents de perill i amenaces, risc i seguretat, etc. 

Els productes combustibles o fàcilment inflamables s'emmagatzemaran 

allunyats de fonts de calor. 

En cas de paviments de formigó imprès, el producte aplicat en superfície i 

enduridor per ser estampats posteriorment, i el producte utilitzat com 

desemmotllant hauran de ser químicament compatibles. 

En cas de paviment amb formigó acolorit, ja sigui en tota la seva massa o 

aplicats superficialment, s'han d'utilitzar productes específics que permeten 

obtenir una coloració uniforme i duradora. 

Aquells materials sobre els quals no hi hagi prou experiència en el seu 

comportament només podran emprar‐se si un estudi específic sobre la reactivitat 

potencial verifica la seva adequació. 

 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, 
conservació i manteniment) 

En tot cas s'estarà a més al que disposa la legislació vigent en matèria 

ambiental, de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport 

de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls 

contaminats. 

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

En el Plec particular s'han d'expressar les característiques de caràcter 

rellevant que ha de presentar el paviment un cop acabat, i que posteriorment 

podran verificar. Si és el cas, mitjançant assajos, in situ o de mostres en 

laboratori. Si aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors 

obtinguts i la justificació dels càlculs s'han d'incloure en la memòria de el projecte 

i consignar en el plec de condicions. 

 

∙ Condicions prèvies: suport 
El plec de prescripcions tècniques particulars, o, si no el director de les 

obres ha d'indicar les mesures necessàries per obtenir regularitat superficial 

sobre la superfície d'estesa del formigó i, si escau, com esmenar les deficiències. 

No es disposaran lloses en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, 

ja que podrien produir‐se abombaments, aixecaments, esquerdes i trencaments 

dels paviments, etc. 

En cas de pavimentació existents, aquesta s'ha de demolir prèviament fins 

a una capa de el ferm resistent, o bé s'ha d'acceptar com a capa resistent per al 

paviment de formigó. Si és el cas, podrà tractar‐la seva superfície, i / o aplicar 

productes, per millorar l'adherència entre capes. Si es construirà a sobre, la 

superfície de suport serà prou plana, sense sots, bonys ni ondulacions 

d'importància; o bé, es repararan prèviament els desperfectes localitzats. 

Si és el cas, compactat previ de el terreny existent fins a conformar la nova 

esplanada. Estarà estabilitzada i compactada, a el 100% segons assaig Proctor 

Normal, en cas que així es determini. 

En cas d'esplanades de qualitat mitjana a baixa s'ha de col·locar sota el 

paviment una capa de tot‐u artificial de 15 cm de gruix degudament compactada 

i sense fins plàstics. Si és el cas, s'ha d'acceptar la capa de sub‐base granular, 

que en alguns casos pot haver servit de plataforma de treball per realitzar una 

part de les obres d'urbanització. 
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En el seu cas, es realitzarà un assaig d'humitat a el suport. En sistemes de 

ciment es necessita una humectació prèvia al aplicació. Mentre que en sistemes 

polimèrics es requereix una superfície seca de el suport. 

Les instal·lacions soterrades (infraestructura de serveis) estaran acabades 

i la superfície de suport estarà neta de restes d'obra, greixos, etc. abans de 

procedir al abocament del formigó. A més, s'hauran fixat els punts de referència 

de nivell de paviment acabat, o elements guia, amb fermesa en el terreny o 

elements constructius pròxims. 

En general, es estaran col·locats les vorades o encofrats perimetrals, abans 

de l'abocament del formigó. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

Actuacions prèvies, col·locació d'encofrats, malles electrosoldades i 

abocament del formigó 

En general, se situaran els elements per conformar les juntes de dilatació, 

coincidents amb la distribució de les juntes de construcció i de retracció. Les 

juntes de dilatació tindran el gruix total de les lloses de formigó. Quan l'execució 

del Paviment es faci per bandes, es disposaran les juntes de dilatació en les 

arestes longitudinals. 

Abans de l'abocament el formigó s'haurà col·locat separadors de poliestirè 

expandit, o un altre material compressible, que formarà la junta de contorn al 

voltant de qualsevol element que interrompi les lloses, com ara un mur. De la 

mateixa manera altres, elements d'encofrat, per arquetes o pas d'instal∙lacions. 

Si és el cas, estaran també disposades les malles electrosoldades i els 

passadors. 

En cas de col·locació de malles electrosoldades, s'han de disposar de 

forma contínua, només interrompudes en les juntes de dilatació, en una sola 

capa a la meitat superior de les lloses i per sota del terç superior, segons el 

recobriment mínim especificat, per exigència de l'EHE‐08. 
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Les lloses s'han d'executar amb el gruix mínim especificat, mesurat en 

qualsevol part de les mateixes, d'acord amb el gruix de disseny o dimensionat en 

càlcul de el projecte. Mai s'ha d'entendre el gruix mínim de disseny com un gruix 

mitjà per a les lloses. Aquesta diferència de gruixos, per irregularitats al esplanada 

sol ser d'uns 2 cm, de manera que al efecte d'elaborar el pressupost s'ha 

considerat aquest volum de més en el formigó. 

Curat del formigó 

El curat es realitzarà complint el que especifical article 71.6 de la Instrucció 

EHE‐08. 

‐ En cas de paviment de formigó imprès: 

Estès el formigó de manera manual i llisa la superfície mitjançant plana, 

s'incorporarà capa de trànsit sobre el formigó fresc; s'aplicarà pols 

desencofrant per evitar l'adherència dels motlles amb el formigó ; 

s'estamparà i donarà textura a la superfície amb el motlle triat. Després de la 

neteja del Paviment, amb les juntes realitzades s'aplicarà finalment el líquid de 

curat. 

‐ En cas de paviment continu de formigó remolinat: 

Després de l'estesa del formigó, es realitzarà un tractament superficial a 

base de remolinat mecànic amb fratasadoras de pales giratòries o helicòpters 

una vegada que el formigó tingui la consistència adequada; s'incorporarà 

opcionalment una capa de trànsit o enduridor a fi de millorar les característiques 

de la superfície, que podrà incorporar a més un líquid de curat. S'aplicarà el 

tractament superficial del formigó en capes successives mitjançant brotxa, 

raspall, corró o pistola. La textura obtinguda mitjançant remolinador mecànic no 

ha de resultar relliscosa. 

‐ En cas de paviment continu de formigó amb àrid vist: 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà, si escau, els equips 

a emprar en la distribució superficial del retardant d'enduriment. 

El plec de prescripcions tècniques particulars fixarà les especificacions 

mínimes de l'equip a emprar per al eliminació del morter superficial, que estarà 

format com a mínim d'una escombradora mecànica i d'un equip aspirador o 
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recollidor del morter eliminat, que haurà de ser aprovat pel director de les obres 

a la vista dels resultats obtinguts en el tram de prova. 

‐ En cas de paviment continu amb terratzo in situ: 

Es formarà amb un aglomerant a base de resina o ciment que proporcionarà 

a la massa el seu color, càrregues minerals que li donaran textura, pigments i 

additius. S'executarà sobre capa de 2 cm de sorra sobre lloses, prèviament 

executades, sobre les quals s'estendrà una capa de morter de 1,5 cm, malla 

electrosoldada i altra capa de morter de 1,5 cm. Un cop piconada i anivellada 

aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 

quadrícules. 

‐ En cas de paviment continu de formigó tractat superficialment amb 

enduridor o colorant: 

Es procedirà, un cop endurit el formigó, a el rentat de la superfície amb 

aigua a pressió per desincrustar l'agent desemmotllant i matèries estranyes. Per 

a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 

mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de 

la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 

Juntes 

Les juntes podran ser de construcció (encofrades o encaixos previstos) 

o serrades. La distància entre juntes serà inferior a 20 vegades el gruix de les 

lloses. Si les lloses tenen geometria rectangular, la relació entre costats serà 

inferior a 2: 1. Tampoc es podran disposar angles interiors a les lloses inferiors a 

60º. El tall es realitzarà amb disc de diamant (juntes de retracció o dilatació) 

o mitjançant incorporació de perfils metàl·lics (juntes de construcció). 

L'operació de serrat entre 6 i 24 hores després d'abocar el formigó 

En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà d'1 a 2 cm i la seva 

profunditat igual a la del Paviment. Abans d'abocar el formigó s'haurà col·locat 

l'element separador, per exemple, de poliestirè expandit per formar la junta de 

contorn al voltant de qualsevol element que interrompi les lloses, com és la 

trobada amb els murs. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb 

tapajunts per pressió o ajustament. 
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En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la 

seva profunditat de al menys 1/3 de l'espessor de la llosa. El segellat podrà 

ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament es 

realitzarà la junta mitjançant un encaix practicat a màquina en el paviment. 

Les juntes han de fer‐se coincidir, preferentment, amb els elements 

singulars, com pous, arquetes, embornals, etc. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

En el cas de centrals d'obra per a la fabricació de formigó, l'aigua procedent 

de la rentada de les seves instal·lacions o dels elements de transport del formigó, 

s'abocarà sobre zones específiques, impermeables i adequadament 

senyalitzades. Les aigües així emmagatzemades podran reutilitzar com a aigua 

de pastat per a la fabricació del formigó sempre que es compleixin els requisits 

establerts al efecte en l'article 27 de la Instrucció EHE‐08. 

Com a criteri general, es procurarà evitar la neteja dels elements de 

transport del formigó al obra. En cas que fos inevitable de la neteja, s'hauran de 

seguir un procediment semblant al anteriorment indicat per a les centrals d'obra. 

En el cas de produir‐se situacions accidentals que provoquin afeccions 

mediambientals tant a terra com a aqüífers pròxims, el constructor haurà sanejar 

el terreny afectat i sol∙licitar la retirada dels corresponents residus per un gestor 

autoritzat. En cas de produir l'abocament, es gestionarà els residus generats 

segons el que indica el punt 77.1.1 de la Instrucció EHE‐08. 

 

∙ Toleràncies admissibles 
S'estarà al que disposa el projecte d'execució o, si no al que estableix 

l'annex nº11 de la Instrucció EHE‐ 08. 

Pel que fa al anivellament de la superfície es recomana per regla general 

una tolerància de ± 5 mm. 
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La desviació en planta respecte al alineació de el projecte no ha de ser 

superior a 3 cm, i la superfície de la capa ha de tenir els pendents i la rasant 

indicades en els Plànols, amb una tolerància de ± 10 mm per a aquesta última. 

El gruix del Paviment no podrà ser inferior, en cap punt, al previst en el 

projecte. En tots els perfils es comprovarà l'amplada del Paviment, que en cap 

cas podrà ser inferior a la deduïda de la secció tipus dels plànols. 

Quant a la macrotextura superficial i la resistència al lliscament, la superfície 

de la capa presentarà una textura uniforme i exempta de segregacions. La 

macrotextura superficial, obtinguda mitjançant el mètode volumètric (norma UNE‐

EN 13.036‐1) i la resistència al lliscament transversal (norma UNE 41201 IN) no 

han de ser inferiors als valors indicats en la taula 550.10. el PG‐3; 0,9 i 75, 

respectivament. 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, amb la finalitat de limitar el risc de 

caigudes com a conseqüència de relliscada o ensopegades, el sòl ha de complir 

les condicions següents: 

‐ no tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements 

sortints de el nivell del Paviment, puntuals i de petita dimensió no han de 

sobresortir del Paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les 

seves cares enfrontades a el sentit de circulació de les persones no ha de formar 

un angle amb el paviment que excedeixi de 45º; els desnivells que no excedeixin 

de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; 

‐ en zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o 

buits pels quals pugui introduir‐ se una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

 

∙ Condicions d'acabament 
La superfície de les lloses s'acabarà amb l'acabat que preveu macrotextura 

i regularitat superficial (més o menys rugositat, mitjançant reglat, remolinat, etc., 

depenent de si va a quedar vist o si posteriorment es va a aplicar algun 

revestiment prim) i acceptat per la direcció d'obra en el tram de prova. 
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Control d'execució, assajos i proves 
∙ Control d'execució 

Tram de prova 

El plec de prescripcions tècniques particulars, o, si no el director de les obres 

podrà fixar la realització d'un tram de prova amb determinada longitud abans de 

la construcció del Paviment. El director de les obres determinarà si és acceptable 

com a part integrant de la unitat d'obra definitiva. En ell es comprovarà que: 

‐ Els mitjans de vibració són capaços de compactar adequadament el 

formigó en tot el gruix del Paviment. 

‐ Que es compleixen les prescripcions de macrotextura i regularitat 

superficial. 

‐ Que el procés de protecció i curat del formigó fresc és l'adequat i es 

perllonga durant el període prescrit. 

‐ Que les juntes es realitzen correctament. 

En paviments de doble capa es comprovarà l'adherència obtinguda entre 

capes mitjançant el procediment que aprovi el director de les obres. 

Si l'execució no fos satisfactòria, es procedirà a la realització de successius 

trams de prova, introduint les oportunes variacions en els equips o mètodes de 

posada en obra fins a la seva acceptació per la direcció facultativa. 

Es pot obtenir una referència de la resistència mitjana assolida en el tram 

de prova acceptat, que serveixi de base per a la seva comparació amb els 

resultats dels assaigs d'informació a què es refereix l'epígraf 

550.10.1.2 del PG‐3. 

Punts d'observació. 

‐ Actuacions prèvies 

Adequació de el suport, esplanada, capa granular o ferm existent 

(replanteig, anivellació, resistència, juntes de dilatació, neteja, etc.), gruix i 

planor, disposició d'armadura de repartiment i passadors. 

‐ Execució: 
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Rasant. Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica 

establerta en els Plans de el projecte no excediran de les toleràncies 

especificades al epígraf 550.7.2 del PG‐3, ni existiran zones que retinguin aigua. 

Gruix mínim de la capa de formigó en les lloses. En cas de doble capa, a 

més, gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. 

Resistència característica del formigó: no serà inferior a el noranta per cent 

(90%) de l'especificada. La resistència característica a flexotracció a 28 dies de 

complir el que indica l’apartat 550.3. del PG‐3. 

El gruix de les lloses i l'homogeneïtat del formigó podran comprovar 

mitjançant extracció de testimonis cilíndrics en emplaçaments aleatoris, amb la 

freqüència fixada en el Plec de prescripcions tècniques particulars, o que, si no, 

assenyali el director de les obres. 

Si és el cas, es pot requerir tan aviat com sigui possible, la determinació de 

la macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric (norma UNE ‐ EN 

13.036‐1) en emplaçaments aleatoris i amb la freqüència fixada en el Plec de 

prescripcions tècniques particulars, o la que , si no, assenyali el director de les 

obres. 

Pel que fa a la regularitat superficial, verificat l'Índex de Regularitat 

Internacional IRI (norma NLT‐330) no superarà els valors indicats en la taula 

550.9. del PG‐3, segons el percentatge de hectòmetres. 

A més, el Plec de prescripcions tècniques particulars podrà fixar les 

penalitzacions a imposar per incompliment d'alguna de les especificacions del 

Paviment, així com establir les mesures oportunes per a la seva reparació. 

‐ Comprovació final: 

Planeïtat del Paviment, amb regla de 2m. Junta de retracció: separació 

entre les juntes. 

Junta de contorn: gruix, alçada de la junta, farcit i segellat. 

En el cas que la Propietat hagués establert exigències relatives a la 

contribució de l'estructura a la sostenibilitat, de conformitat amb l'annex nº 13 de 

la Instrucció EHE‐08, la direcció facultativa ha de comprovar durant la fase 

d'execució que, amb els mitjans i procediments reals emprats en la mateixa, es 
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satisfà el mateix nivell (a, B, C, D o e) que el definit en el projecte per al índex 

ICES. 

 

Conservació i manteniment 
No es superaran les càrregues normals previstes, durant la pròpia execució 

del Paviment, just abans del tractament superficial, evitant l'entrada de vehicles, 

o per apilament de materials. 

S'evitarà la permanència sobre el paviment dels agents agressius 

admissibles i la caiguda dels no admissibles. 

El paviment no es veurà sotmès al acció de: aigües amb pH menor de 6 o 

major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,20 g / l, olis minerals 

orgànics i pesats, ni a temperatures superiors a 40 ºC . 

 

Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
 
Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals de 
l'edifici 

Només en el cas d'haver aplicat algun tractament superficial sobre les lloses 

un acabat de terminació algun tractament per allisat de la seva superfície 

(remolinat, polit, abrillantat, etc.), es realitzaran verificacions o proves sobre la 

seva lliscament. 

En el seu cas, el valor de resistència al lliscament Rd s'ha de determinar 

mitjançant l'assaig del Pèndol descrit en l'Annex 2 de la norma UNE‐ENV 12633: 

2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. 

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 

desfavorables de lliscament. Obtingut un resultat acceptable, aquesta classe s'ha 

de mantenir durant la vida útil del Paviment. 
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21.3 Jardineria 

21.3.1 Plantacions Descripció 

Descripció 
Subministrament i plantació d'espècies vegetals per a la seva col·locació 

en espais enjardinats o en elements aïllats (escocells, jardineres, etc.). Les 

espècies segons el seu port es poden classificar principalment en: herbàcies, 

arbustives i arbòries. 

En les espècies a plantar s'indicarà o bé l'edat, o l'altura, o el perímetre de 

tronc, o diàmetre del contenidor causa de la gran variabilitat de preus en funció 

de l'estat vegetatiu. Les plantes es comercialitzen generalment en llavor, en 

contenidor, en pa de terra i ocasionalment amb arrel lliure. 

La separació entre plantes s'establirà en el projecte, adaptant‐lo a cada 

espècie concreta i al ús paisatgístic que es vulgui aconseguir, farcit, entapissants, 

etc. 

Totes les espècies vegetals a plantar s'identificaran en projecte mitjançant 

el seu nom científic, sent acceptable al seu torn la seva identificació mitjançant el 

nom vulgar, sempre que aparegui el nom científic a continuació. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
U. d'espècie vegetal realment plantada. La unitat d'obra inclou: 

comprovació de el lloc de plantació i replanteig, transport fins al tall, obertura de 

clot o preparació de el terreny, plantació i cobriment amb terres pròpies o 

d'aportació, en cas necessari, primer reg i manteniment (poda, regs i abonats) 

durant el termini de garantia, així com neteja final. S'inclou la part proporcional 

d'elements auxiliars de la plantació (tutorització, macarrons de ventilació, etc.). 

No s'inclou en la valoració l'aplicació d'esmenes a terra. Tampoc s'inclou la 

preparació i anivellament de el terreny. 
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Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Totes les espècies vegetals a plantar hauran de portar el passaport 

fitosanitari i estaran absents de malalties i plagues. 

Totes les espècies han de ser examinades a peu d'obra per la direcció de 

l'obra abans de procedir a la seva plantació. 

Es podran emmagatzemar en obra les espècies a plantar per un temps 

limitat, en funció de l'espècie. 

En el cas de comercialització de les espècies en llavors, aquestes han de 

pertànyer a espècies indicades i, a més, de posseir una puresa, igual o superior 

al 80%, estar absència de tota mena de plagues i malalties en el moment del 

subministrament i que posseeixin un poder germinatiu superior al 85%. 

Coneguts els factors climàtics de la zona objecte de el projecte, i els 

vegetals que van a ser plantats, el lloc de procedència d'aquests ha de reunir 

condicions climàtiques semblants per al bon desenvolupament de les plantes, i 

serà com a norma general, un viver o comercial acreditat el que subministri les 

espècies. 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en el 

projecte i plànols, i reuniran les condicions d'edat, mida, desenvolupament, 

forma de cultiu i trasplantament que, així mateix, s'indiquin. Les plantes 

subministrades en contenidor o pa de terra han de tenir un sistema radical en 

què s'hagin desenvolupat les radicals suficients per establir promptament un 

equilibri de la part aèria. Les plantes estaran ramificades des de la base i es 

trobaran abundantment proveïdes de fulles en el cas d'espècies perennes. 

S'han de rebutjar les plantes en les quals s'apreciï: 

‐ En qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta s'aprecia que pateixin o 

puguin ser portadores de plagues o malalties. 

‐ Hagin estat cultivades sense espaiament suficient. 
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‐ Hagin tingut creixement anormal, tant en excés com per defecte, per haver 

estat sotmeses a tractaments especials o per altres causes. 

‐ Porteu al pa de terra plàntules de males herbes. 

‐ Durant l'arrencada o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 

especificacions. 

‐ Si és el cas, que no vinguin protegides per l'oportú embalatge. 

En la mesura de la possible es seleccionaran espècies autòctones que 

requereixin baixes demandes hídriques i que disposin fàcil adaptació i 

arrelament. En general es plantaran espècies existents a les rodalies que 

asseguraran l'èxit de la plantació. 

A la plantació d'arbustos, les espècies vegetals hauran de complir amb la 

mida, desenvolupat i forma específica en el projecte. Si és possible procediran 

de zones amb condicions edafoclimàtiques semblants i fins i tot menys favorables 

per aconseguir un millor desenvolupament. Seran abundantment ramificades 

sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives perquè les 

plantes presentin la seva forma natural. De tenir un sistema radicular en què 

s'hagin desenvolupat les arrels suficients que permetin ràpidament un equilibri 

amb la part aèria. Les plantes que hagin estat col∙locades en test hauran 

homogeneïtzat el pa de terra antic amb el nou formant un tot, les arrels de l'arbust 

no hauran mai sortir del test i hauran estat col∙locades durant un any com a mínim 

en aquesta test. 

Amb caràcter general, seran rebutjades les plantes que presentin danys en 

les fulles, branques, tronc i arrels, que presentin manca de vigorositat, 

decoloració de fulles, etc. i que les que puguin ser portadores de malalties. Es 

prestarà especial atenció a la presència d'insectes, fongs o malalties sent 

rebutjades aquelles partides que els pateixin. No s'admetran plantes en les quals 

en la càrrega hagin estat maltractades, havent‐se produït trencaments de 

branques o pans de terra o que hagin patit fortes sequeres. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
 

∙ Condicions prèvies: suport 
Es prestarà especial atenció als sòls en els quals es pretenen realitzar les 

plantacions, considerant com a sòls acceptables aquells que reuneixen les 

següents condicions: 

‐ Granulometria gruixuts: menys de el 4% d'elements majors de 5 cm. 

Menys de el 10% d'elements compresos entre 1‐5 cm. Menys de el 25% 

d'elements entre 2‐10 mm. 

‐ Granulometria fins: sorra de l'60‐90%. Llim i argila 10‐40%. Cal <30%. 

Matèria orgànica> 2%. 

‐ En el cas de sòls d'aportació, es tindrà cura que disposin de les 

característiques granulomètriques anteriors. 

El considerar un sòl acceptable en conjunt, no serà obstacle perquè hi hagi 

de ser modificat en alguns casos concrets, quan vagin a plantar espècies 

vegetals amb certs requeriments específics, com passa per exemple amb les 

plantes de sòl àcid, que no toleren la calç. 

Serà necessari conèixer l'existència de xarxes enterrades per evitar danyar‐

les en l'excavació, i sobretot perquè els sistemes radiculars no les perjudiquin. 

De vegades es poden col·locar geotèxtils antiarrels per a la protecció d'elements 

constructius i instal·lacions. 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Es tindrà cura la plantació de les diferents espècies, per tal d'evitar que el 

barret de les espècies amb major port, afectin a les de menor port, llevat que en 

projecte s'indiqui el contrari. 

També es posarà especial atenció a el marc de plantació perquè no es 

produeixin solapaments dels sistemes radiculars i de la part aèria de les 

espècies a plantar. 
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Es comprovarà que el pH dels sòls és compatible amb les espècies a 

plantar. També es comprovarà la naturalesa dels sòls a realitzar la plantació, per 

tal que les plantes puguin arrelar amb èxit. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

El replanteig s'efectuarà tenint presents els plans i marcant amb estaques 

o elements similars els llocs previstos per a la col·locació de les espècies 

vegetals. 

La capa superior de terra ha de rebre un tractament específic, funció de l'ús 

a què es destina, de les seves condicions intrínseques i dels problemes que 

puguin plantejar l'erosió. La condició física i química de el terreny, encara que 

hagi estat definida en el projecte, pot quedar modificada pels moviments i 

aportació de terres i per la compactació originada per l'estesa de terres. Establert 

ja el sòl real, resulta necessari conèixer les modificacions introduïdes. Tot i que 

no figurin en projecte, es podran realitzar els següents anàlisis i proves: 

permeabilitat de terra i subsòl en les superfícies a plantar, anàlisi química, manca 

d'elements fertilitzants i pH, contingut en matèria orgànica i composició 

granulomètrica. 

Coneguts aquestes dades, es pot decidir: incorporar matèria orgànica o 

realitzar esmenes. 

Previ a la plantació de les espècies vegetals s'ha de preparar el sòl, 

consistint en les següents tasques: 

‐ Conreu l'objectiu és esponjar la terra, alternant la disposició dels horitzons, 

fins a una profunditat aproximada de 25‐30 cm. El conreu pot realitzar‐se en 

qualsevol moment en què el contingut de terra en humitat sigui baix, d'una altra 

manera, és difícil de treballar i hi ha un seriós perill d'ulterior compactació, perdent 

precisament la qualitat que s'intenta millorar amb el conreu. Com a complement 

del conreu, pot ser necessari procedir al eliminació tant de pedres i de qualsevol 

altre objecte estrany. 
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‐ Excavacions que són les operacions necessàries per preparar 

allotjament adequat a les plantacions. L'excavació s'ha de fer, en la mesura del 

possible, amb la major antelació sobre la plantació per afavorir la meteorització 

de les terres. Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, cal proporcionar 

a les plantes un volum, més gran que l'ordinari, de terra de bona qualitat, 

disponible en el seu entorn immediat. La mida de la planta condiciona 

directament la mida del forat per l'extensió de sistema radical o dimensions del 

Pa de terra de terra que l'acompanya. 

‐ Abans de la plantació, es presentarà la planta, i es tirarà al forat la quantitat 

necessària de terra perquè el coll de l'arrel quedi després a el nivell de terra o 

lleugerament més alt. Sobre aquest particular, que depèn de la condició de terra 

i de les cures que puguin proporcionar‐se després es tindrà en compte el seient 

posterior de l'aportació de terra, que pot establir‐se com a terme, al voltant de 

l'15%. La quantitat d'adob orgànic indicada per a cada cas el projecte 

s'incorporarà a la terra de manera que quedi en les proximitats de les arrels, però 

sense arribar a estar en contacte amb elles. 

‐ El farciment posterior a la plantació seran de el mateix volum que 

l'excavació, a excepció de la plantació des test o pa de terra. En els casos de sòls 

acceptables, es faran amb el mateix material excavat. Si els sòls no reuneixen 

condicions suficients la terra extreta es substituirà en proporció adequada o 

totalment, per terra vegetal que compleixi els requisits necessaris. 

‐ El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars anyencs, 

origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta, és per 

això que es realitza la poda de plantació (en cas que no s'hagi realitzat en origen) 

. S'executa està poda per reduir el sistema aeri de la mateixa manera que ho ha 

estat el sistema radical, per establir l'adequada proporció i evitar les pèrdues 

excessives d'aigua per transpiració. Aquesta operació pot i s'ha de fer amb totes 

les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, singularment les 

coníferes, no solen suportar‐la. 

‐ El reg de plantació té com a missió proporcionar una mínima humitat a 

terra per facilitar l'arrelament de la plantació. 
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La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres 

i arbustos de fulla caduca que no presentin especials dificultats per a la seva 

posterior arrelament. Prèviament es procedirà a eliminar les arrels danyades per 

l'arrencada o per altres raons, tenint cura de conservar el major nombre possible 

de arreletes ja submergir les arrels, en una solució que impedeixi la dessecació 

de el sistema radical. La planta es presentarà de manera que les arrels no 

pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida, i 

s'omplirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 

l'assentament posterior no origen diferències de nivell. El trasplantament amb pa 

de terra és obligat per a les coníferes i per a les espècies de fulles perenne. El pa 

de terra ha d'estar subjecte de forma convenient per a evitar que s'esquerdi o es 

desprengui, en els exemplars de grans dimensions i desenvolupament, els més 

comuns són embolcall de guix, escaiola, fusta, etc. En tot cas, l'embolcall es 

deslligarà o separarà, un cop col∙locada la planta al interior del forat. 

Al omplir el forat i anar prement la terra per tongades, es farà de manera 

que no es desfaci el pa de terra que envolta les arrels. A la plantació d'estaques 

es seguiran les mateixes normes que a la de plantació a arrel nua. 

Quan les plantes no estiguin individualitzades concretament en els plànols, 

per estar incloses en un grup on només s'assenyala la quantitat o per determinar 

la superfície a plantar sense indicació de nombre de plantes, es tindrà en compte 

al executar l'obra les següents observacions: els vegetals no arboris han de 

plantar a distàncies superiors a la seva altura, oa distància igual o superior a la 

major dimensió que projecten perpendicularment sobre el sòl. D'aquestes dues 

xifres, corresponents a plantes adultes, es prendrà la més gran. L'estimació 

anterior pot aplicar‐se també als arbres en molts casos. 

La plantació en general s'ha de fer, en la mesura possible, durant el període 

de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes o forta calor. El 

trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues 

sequeres estivals i d'hiverns suaus. En els llocs d'hiverns crus és aconsellable 

dur a terme els trasplantaments en els mesos de febrer i març. 
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La plantació a arrel nua d'espècies de fulla caduca s'ha de fer com a norma 

general, dins de l'època de repòs vegetatiu. No obstant això, es presenta amb 

alguna freqüència la necessitat de plantar‐quan el seu foliació ha començat, 

l'operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions 

addicionals: 

‐ Poda de la part aèria, per facilitar l'equilibrat de l'espècie, a més d'ajudar 

al arrelament de el sistema radical. A la podi es procurarà conservar la forma de 

l'arbre 

‐ Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir 

les gemmes que puguin existir en el punt d'inserció. 

‐ Aportació de nova terra per al forat, i utilització d'estimulants d'arrelament. 

‐ Protecció del tronc contra la dessecació. 

‐ Cobriment de la base dels arbres o arbusts, fins a una alçada de 20 cm. 

per a aquests últims i de 40 cm. per als primers. 

‐ Regs freqüents en el forat i sobre tronc i branques. 

Cal proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació 

i fins que s'hagi assegurat l'arrelament. El reg ha de fer‐se de manera que l'aigua 

travessi la mota, on es troben les arrels i no es perdi per la terra que l'envolta. Per 

regla general, i depenent de l'època i lloc de plantació (per exemple, textura 

sorrenca o argilosa) es subministraran les següents quantitats d'aigua: 

‐ Arbusts de més de 200 cm d'alçada: 20‐50 l, segons humitat inicial de el 

terreny. 

‐ Arbusts de 40‐200 cm d'altura: 5‐15 l, segons humitat inicial de el terreny. 

‐ Arbusts de 40 cm d'alçada, com a màxim: 1‐3 l, segons humitat inicial de 

el terreny. 

‐ Plantes de flor anuals, bianuals i carnoses grans: 0,5 ‐1 l, segons humitat 

inicial de el terreny. 

‐ Plantes de flor anuals, bianuals i carnoses petites: 0, ‐0,5 l, segons humitat 

inicial de el terreny. 

A les plantes de fulles perennes o que tinguin una mida gran, la col·locació 

de tutors no és possible o no és suficient. Es recorre llavors a la fixació per mitjà 
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de traves amb fustes (cas de palmàcies) "vents", cordes o cables que lliguen per 

un extrem al tronc de l'arbre al altura convenientment i d'altra banda s'ancoren a 

terra. En aquests casos ha de protegir‐se la escorça de l'arbre. Vents i tutors han 

de tensar periòdicament, i es mantindran durant un mínim de 2 períodes de 

vegetació. S'ha de vigilar, així mateix, la verticalitat després d'una pluja o d'un 

reg copiós i procedir, si s'escau, a redreçar l'arbre. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: residus de 

sorres i argiles (01 04 09), terra i pedres diferents de les especificades en el codi 

17 05 03 (17 05 04), residus no especificats en una altra categoria (juny 10 99), 

plàstics (17 febrer 03), ferro i acer (abril 17 05), residus d'escorça i fusta (03 gener 

3) i residus de poda (02 gener 3). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual de la plantació. Revisió correcta col·locació de tutors, 

tensors i sistemes de reg ja instal·lats. 

 

Conservació i manteniment 
El manteniment de la plantació es realitzarà durant el període de garantia, 

d'acord amb les operacions definides en aquest apartat. L'Empresa Contractista 

haurà de presentar, davant la direcció d'obra, un contracte amb una empresa 

especialitzada que cobreixi aquestes tasques durant el termini de garantia, ia més 

es prolongarà fins al moment en que s'aixequi una acta de lliurament de la 

mateixa davant l'empresa adjudicatària . 

Després del reg post‐plantació, el calendari de regs podrà ser en funció de 

les espècies, un reg cada 15 dies durant els tres mesos següents a la plantació 

i, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre; durant la resta de l'any es 

realitzarà un reg mensual; s'exceptuaran els mesos en què es produeixin pluges 
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acumulades superiors a 75 l / m². El nombre total de regs durant el període de 

garantia no serà inferior a 16 en funció de les diferents espècies plantades. 

Durant el primer any de plantació es podran aportar 300 g. per arbre 

d'abonament complex 15‐15‐15 en cinc aplicacions, la freqüència d'aquestes 

serà més gran en l'època d'activitat vegetativa més gran. De la mateixa manera 

a cada arbre se li aportarà de 3 a 5 Kg. De fem per any. Aquest fems haurà de 

tenir una barreja de llit i dejeccions de bestiar degudament fermentats per 

evitar proliferació de males herbes. Haurà de tenir un contingut de Nitrogen 

superior al 3,5% i una densitat aproximada de 0,7. Després de cada abonat 

cal efectuar abundant regat. 

Per dur a terme les operacions de poda, se seguiran rigorosament les 

normes següents: 

‐ No es poden els arbusts de fulla perenne. 

‐ Els arbusts que floreixen en les branques de l'any es poden a la tardor. 

‐ Els arbusts que floreixen en les branques de l'any anterior es poden 

després de la floració. 

‐ Els arbusts de fullatge ornamental es poden a la tardor. En principi, els talls 

s'han de limitar a la supressió de branques mortes (esporga). 

S'han de realitzar operacions de trencament de la crosta superficial de terra, 

amb la finalitat de fer‐lo més permeable al aire i al aigua i de disminuir 

l'evaporació trencant els tubs capil∙lars que puguin haver‐se format. Sol aprofitar 

aquesta operació per extirpar a el mateix temps les males herbes (birbada). 

Poden fer‐se a mà, amb eines adequades o a màquina quan el caràcter de les 

plantacions ho permeti. 

Un cop al període de garantia es procedirà a la substitució de les plantes 

mortes, o de les desaparegudes per qualsevol motiu, per altres que 

corresponguin a la mateixa espècie i característiques requerides en el projecte. 

Durant el període de manteniment, i amb una periodicitat mensual, es realitzarà 

un recompte de les plantes, procedint‐se a la reposició de les mateixes en cas 

necessari. El termini de reposició serà de 15 dies, excepte en els mesos de juny, 
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juliol, agost i setembre, on la reposició es realitzarà durant la primera quinzena 

d'octubre. 

No s'acceptaran substitucions en els arbres de port exemplar. Per als 

arbusts i mates el percentatge de pèrdues no serà superior al 10%. 

 

21.3.1.1 Tractaments i cobriments de sòl  

 

Descripció 
Subministrament i col·locació d'elements o tractaments l'objecte és el 

cobriment de terra en espais enjardinats, bé mitjançant elements petris, 

encoixinats o plantacions d'espècies vegetals entapissants. Les espècies 

entapissants generalment seran herbàcies, encara que també poden ser 

arbustives. 

S'inclouen en aquesta partida la hidrosembra, consistent en una barreja 

d'aigua amb llavors d'espècies herbàcies i arbustives, i abonament, generalment 

inorgànic. Els percentatges de cada component poden variar en funció de l'efecte 

paisatgístic que es pretengui aconseguir. L'aplicació de la hidrosembra es 

realitza mitjançant canons o mànegues d'aigua a pressió. 

Els encoixinats més comuns són les restes de poda triturats, l'escorça de 

pi, palla, etc. També es podrien englobar en aquesta categoria les malles anti‐

herbes. 

Els elements petris de cobriment més utilitzats són les graves i gravetes en 

la diferent naturalesa. 

Totes les espècies vegetals s'identificaran en projecte mitjançant el seu 

nom científic, i pot aparèixer al seu torn el nom vulgar. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
M² de tractament de terra realment executada. La unitat d'obra inclou: 

comprovació de el lloc de tractament i replanteig, transport fins al tall, col·locació 

dels elements de cobriment, així com neteja de les obres i acabats. 
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En el cas d'hidrosembra, la unitat d'obra inclou: comprovació de el lloc de 

plantació i replanteig, transport fins al tall de tot el material necessari, aplicació 

de la hidrosembra i manteniment (tall, regs i abonats) durant el termini de 

garantia. S'inclou la part proporcional d'elements auxiliars de el tractament, així 

com les eines necessàries. 

No s'inclou en la valoració l'aplicació d'esmenes a terra. Tampoc s'inclou la 

preparació i anivellament de el terreny. 

 

Prescripcions sobre els productes 
 
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats 
d'obra 

Totes les espècies vegetals a implantar hauran de portar el passaport 

fitosanitari. 

Tots els productes hauran de ser examinats a peu d'obra per la direcció de 

l'obra abans de procedir a la seva implantació. 

Es podran emmagatzemar en obra les llavors de les espècies a plantar 

mitjançant hidrosembra per un temps limitat. Sent precisa la inspecció detallada 

de la direcció de l'obra abans de procedir a la seva implantació. 

Les espècies en llavors d'hidrosembra de pertànyer a espècies indicades, 

ia més, de posseir una puresa, igual o superior al 80%, estaran lliures de tota 

mena de plagues i malalties en el moment del subministrament, i posseiran un 

poder germinatiu superior al 85% . Les llavors han de tenir els certificats 

pertinents de qualitat. 

Tots els productes i elements a col·locar es correspondran amb les 

assenyalades en el projecte i plànols. 
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Prescripció pel que fa al execució per unitats d'obra 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

∙ Condicions prèvies: suport 
Veure apartat capítol Plantacions 

 

∙ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
S'evitarà la col·locació d'elements de cobriment (graves, encoixinats) en 

els llocs on es realitzarà la hidrosembra, tret que el projecte especifiqui el 

contrari. 

 

Procés d'execució 
∙ Execució 

El replanteig s'efectuarà tenint presents els plans i marcant amb estaques 

o elements similars els llocs previstos per a la col·locació dels elements o 

tractaments. 

La capa superior de terra ha de rebre un tractament específic, funció de l'ús 

a què es destina, de les seves condicions intrínseques i dels problemes que 

puguin plantejar l'erosió. La condició física i química de el terreny, encara que 

hagi estat definida en el projecte, pot quedar modificada pels moviments i 

aportació de terres i per la compactació originada per l'estesa de terres, queda 

establert ja el sòl real i resulta necessari conèixer les modificacions introduïdes . 

Tot i que no figurin en projecte, es podran realitzar els següents anàlisis i proves: 

permeabilitat de terra i subsòl en les superfícies a plantar, anàlisi química, manca 

d'elements fertilitzants i pH, contingut en matèria orgànica i composició 

granulomètrica. 

Coneguts aquestes dades, es pot decidir: incorporar matèria orgànica, 

efectuar aportacions de terra de morter, o fer esmenes. 

La millor època per a realitzar la hidrosembra és el període de tardor 

(octubre i novembre), i ocasionalment a la primavera. 
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En l'aplicació de la hidrosembra s'evitarà la projecció directa de la barreja 

contra el terreny per evitar l'erosió del mateix. A les zones amb fort pendent es 

tindrà cura que la barreja no escorri per la superfície. També s'haurà d'evitar 

l'entollada de les zones més planes. La hidrosembra es realitzarà en dues 

passades, la primera amb llavors i la segona únicament com a reg. 

 

∙ Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractades 

d'acord amb la Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER són: residus de 

sorres i argiles (01 04 09), terra i pedres diferents de les especificades en el codi 

17 05 03 (17 05 04), residus no especificats en una altra categoria (juny 10 99), 

plàstics (17 febrer 03), residus d'escorça i fusta (03 gener 3) i residus de poda 

(02 

gener 3). 

 

∙ Condicions d'acabament 
Inspecció visual dels elements petris o encoixinats de cobriment. 

Es comprovarà que no s'hagin produït erosions de el terreny en l'aplicació 

de la hidrosembra. També es comprovarà que l'aplicació ha estat homogènia en 

tota la superfície. 

 

Conservació i manteniment 
El manteniment de la plantació mitjançant hidrosembra es realitzarà 

durant el període de garantia, d'acord amb les operacions definides en aquest 

apartat. L'Empresa Contractista haurà de presentar, davant la direcció d'obra, 

un contracte amb una empresa especialitzada que cobreixi aquestes tasques 

durant el període de garantia, i a més es prolongarà fins al moment en que 

s'aixequi una acta de lliurament de la mateixa davant l'empresa adjudicatària . 

Després del reg post‐plantació, el calendari de regs serà un reg cada 15 dies 

durant els tres mesos següents a la plantació i durant els mesos de juny, juliol, 
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agost i setembre. Durant la resta de l'any es realitzarà un reg mensual; 

s'exceptuaran els mesos en què es produeixin pluges acumulades superiors a 

75 l / m². En general, el nombre total de regs durant el període de garantia no 

serà inferior a 16. 

A les hidrosembres la superfície sense vegetació no superarà el 10% de la 

superfície total. En cas de ser superior es tornarà a realitzar la hidrosembra en 

aquelles zones en què no hi hagi arrelat la vegetació. S'aplicarà la mateixa 

dosi i amb el mateix percentatge d'espècies de llavors. 

 

 

 

 

Puigverd d´Agramunt, a Juny de 2024. 

 

 
Ramon J. Cortés Torrentó 

Enginyer tècnic industrial, 

Al servei de RCT Enginyeria SL 
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CAPÌTOL 6:  
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 

I SALUT  
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22 OBJECTE DEL PLA DE SEGURETAT  

 

Pla de Seguretat estableix, durant l' execució d' aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d' accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 

i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Són les directrius bàsiques que utilitzarà l'empresa instal·ladora per dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, pel qual estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 

les obres de construcció. 

 

23 JUSTIFICACIÓ DEL PLA 

 

El Pla de Seguretat, es redacta d'acord amb el que disposa el Reial decret 

1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 

d'aquest Reial decret. 
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23.1 PROJECTE AL QUAL FA REFERÈNCIA.  
 

Projecte  Àrea de caravanes 

Autor del projecte Ajuntament de Puigverd d´Agramunt 

Titular de l' encarregat Ajuntament de Puigverd d´Agramunt 

Emplaçament Poligon 1 parcel·la 276 

Pressupost d’execució 37.326,66 € 

Termini d´execució 3 mesos 

Nombre màxim d´operaris 4 

 

23.2 DESCRIPCIÓ DE L´EMPLAÇAMENT I L´OBRA 
 
Accés a l´obra  Apte per a accés de maquinàries i 

camions 

Topogràfic del terrat Lleugeres pendents 

Edificacions confrontants Si, edifici veïns  

Subministrament energia elèctrica Si 

Subministrament d´aigua Si 

Sistema de sanejament Si 

Condicionants No 

Observacions ----- 
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23.3 DESCRIPCIÓ DE L´OBRA I FASES 
 

Demolicions  Lleugeres demolicions de paviments 

i/o soleres 

Moviment de terra Excavacions a cel obert 

Contencions i drenatges Formació de pendents i drenatges 

d´aigua de pluja 

Ferms i paviments Afirmacions amb tot-estalvi i regat d' 

asfalt 

Acabats Senyalització, equipaments, 

proteccions 

Instal·lacions  Xarxa de sanejament, enllumenat 

públic, presa d´aigua i xarxa BT 

Jardineria  No 

Observacions ----- 

 

23.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITARIA.  
 

D’acord amb l´apartat 15 del Annex 4 del R.D. 1627/97 l´obra disposarà del 

següents serveis higiènics: 

 

• Vestidors amb seient i taquilla individuals, proveïdes de clau 

• Lavabos amb aigua freda i calenta, i mirall 

• Retretes 

 

D´acord amb l´apartat A 3 del Annex VI del R.D. 486/97, l´obra disposarà 

del següents material de primers auxilis: 

 

• Nivell d’assistència: Primers Auxilis  farmaciola portàtil en obra  

• Assistència primaria (urgències)  CAP Agramunt, 3 km  
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• Assistència especialitzada  Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 

(60.8 km) 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 

material consumit. 

 
23.5 MAQUINÀRIA 

 

La maquinària que es preveu emprar en l' execució de l' obra és la següent:  

 

• Grues 

• Muntacàrregues  

• Maquinàries per a moviments de terra 

• Serra circular 

• Formigoneres 

• Camions 

• Captans mecànics 

• Camió Grua  

 

Mitjans auxiliars: 

 

• Instal·lació elèctric: Quadre General en caixa estanca amb doble aïllació, 

situada a h> 1m 

• Diferencials de 0.3 A en línies màquines i força 

• Diferencials de 0.3 A en línies d´enllumenat a tensió >24 V 

• Interruptor automàtic general 

• Interruptor automàtic en línies de màquines, preses de corrent, etc. 

• Instal·lació airejat de cables des de la sortida del quadre 

• Posada a terra (en cas de no utilitzar la de l´edifici) serà ≤80 Ω 
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23.6 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L' EXECUCIÓ DE L' 
OBRA 

 

Durant l'execució d'obres s'aplicaran les normatives de la Llei 31/95 "Lei de 

Prevenció de Riscos Laborals", R.D. 39/97 "Reglament dels Serveis de 

Prevenció", R.D. 1627/97 “Disposicions mínims de seguretat i salut en obres de 

construcció”, R.D. 604/2006 “Disposicions mínim de seguretat i salut en les obres 

construcció”, R.D. 485/97 “Disposicions mínims en matèria de senyalització de 

seguretat i salut”, Ordre “Model de llibre d’incidències” i en particular en les 

següents activitats: 

 

• El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja 

• L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d' accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

• El manteniment, el control previ a la posada en Servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, per 

tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels 

treballadors 

• La delimitació i condicionament de les zones d' emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 

• L' emmagatzematge i l' eliminació o evacuació de residus i runes 

• L' adaptació en funció de l' evolució de l' obra del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 

• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l' obra o prop de l' obra. 
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• La instal·lació dels llocs de Treball en les obres s'haurà d'ajustar al que 

disposa la seva normativa especifica.  

• L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin 

una resistència suficient només s'autoritza si es porta equip o mitjans 

apropiats per al Treball de manera segura 

• Els llocs de Treball mòbils o fixos situats per sobre o sota del nivell de sòl, 

hauran de ser sòlids i estables, tenint en compte el nombre de treballadors 

que els ocupin, les càrregues que puguin ser, la seva distribució i factors 

externs que puguin afectar-los 

• Bastides, plataformes i escales: seran inspeccionades per una persona 

competent per tal de verificar que estan construïts i projectats 

correctament per evitar que es desplomin o es desplacin accidentalment. 

Així com que les persones no estiguin exposades a les caigudes 

d'objectes. Aquestes verificacions deuran de realitzar-se: abans de la 

posada en servei, en el interval de usos, després de cada modificació o 

període prolongat sense ús, exposició a qualsevol factor que afecte el seu 

ús, ets. Les bastides s' hauran d' assegurar contra desplaçaments 

involuntaris. Les escales de ma, deuran complir amb les condicions del 

R.D. 486/1997 

• Els aparells elevadors i els accessoris d' hissat utilitzats en les obres, s' 

hauran d' ajustar al que disposa la seva normativa específica. En tot cas, 

i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, els 

aparells elevadors i els accessoris d' hissat hauran de satisfer les 

condicions següents: ser de bon disseny i construcció i tenir una 

resistència suficient per a l' ús al qual destinats, instal·lar-se i utilitzar-se 

correctament, mantenir-se en bon estat de funcionament, ser manejats 

per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada, en els 

aparells elevadors i en els accessoris d' hissat s' haurà de col·locar, de 

manera visible, la indicació del valor de la seva càrrega màxima, els 

aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no podran utilitzar-

se per a fins diferents de aquells als quals estiguin destinats. 
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• Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials: 

Hauran de ajustar-se al que disposa la seva normativa específica. En tot 

cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, els 

vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials 

hauran de satisfer les condicions següents: estar ben projectats i 

construïts, tenint en compte, en la mesura del possible, principis de l' 

ergonomia; mantenir-se en bon estat de funcionament; utilitzar-se 

correctament. Els conductors i personal encarregat de vehicles i 

maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials hauran 

de rebre una formació especial. S' hauran d' adoptar mesures preventives 

per evitar que caiguin en les excavacions vehicles o maquinàries per a 

moviment de terres i manipulació de materials. 

• Instal·lacions de distribució d'energia: S'hauran de verificar i mantenir amb 

regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents a l'obra, en 

particular les que estiguin sotmeses a factors externs. Les instal·lacions 

existents abans del començament de l'obra hauran d'estar localitzades, 

verificades i senyalitzades clarament. Quan existeixin línies d' estesa 

elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat a l' obra, caldrà desviar-

les fora del recinte de l' obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos 

possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les 

instal·lacions se'n mantinguin allunyats. En cas que vehicles de l' obra 

haguessin de circular sota l' estesa s' utilitzaran una senyalització d' 

advertiment i una protecció de delimitació d' alçada. 

• Estructures metàl·liques i de formigó armat, encofrats i peces 

prefabricades pesades: Només es podran muntar o desmuntar sota 

vigilància, control i direcció d'una persona competent, que així mateix 

comprovarà que els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments 

tindran unes dimensions apropiades de manera que puguin suportar les 

càrregues a què estaran sotmesos. S' hauran d' adoptar les mesures 

necessàries per protegir els treballadors contra els perills derivats de la 

fragilitat o inestabilitat temporal de l' obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són 

els següents: 

 

1) L' empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d' acord amb els següents principis generals: 

i) Evitar riscos 

ii) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

iii) Combatre els riscos en el seu origen 

iv) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció 

dels llocs de treball, l' elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes en la salut 

v) Tenir en compte l' evolució de la tècnica 

vi) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill 

vii) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l' organització del treball, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

viii) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 

ix) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2) L' empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d' encomanar les 

tasques 

3) L' empresari ha d' adoptar les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 

accedir a les zones de risc greu i específic 

4) L' efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 

es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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5) Podran concertar operacions d' assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l' 

empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 

d' ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l' activitat 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

23.7 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 

29.1. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 

S' indica en la memòria descriptiva capítol 3, Emplaçament. 

 

29.2. PROPIETAT 
 

S' indica en la memòria descriptiva del present projecte capítol 2, Titular. 

 

29.3. AUTOR DEL PLA DE SEGURETAT 
 

El Pla de Seguretat ha estat redactat per l'Enginyer tècnic industrial 

RAMON CORTÉS TORRENTÓ, col·legiat núm.13329 de Col·legi d'Enginyers 

Tècnics Industrials de Lleida, amb domicili a Avinguda de Francesc Macià, 27 5è 

2a de Lleida. 
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23.8 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Per a una correcta definició dels riscos i accidents de treball que es poden 

produir durant l' execució de les instal·lacions, caldrà tenir en compte cada tipus 

d' instal·lació, en funció dels diferents treballs i màquines que hi intervenen. 

 

En aquesta obra el contractista principal, realitzarà les següents activitats, 

que podem considerar bàsiques o fonamentals i que detallem a continuació: 

 

• Desplaçament de personal, fins al lloc de treball. 

• Transport de materials i eines. 

• Muntatge de la instal·lació fotovoltaica de baixa tensió. 

• Maniobres necessàries per retirar i reposar la tensió en la instal·lació, així 

com per efectuar les corresponents proves de funcionament. 

• Desmuntatge total o parcial d'instal·lacions existents (si fos necessari). 

 

23.9 ACCÉS A LES OBRES 
 

Cada contractista controlarà els accessos a l' obra de manera que només 

les persones autoritzades, i amb les proteccions personals que són obligades, 

puguin accedir a l' obra. 

 

L' accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment 

quan s' obri. 

 

23.10 EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

23.10.1 TERMINI D' EXECUCIÓ 

 

Es preveu una durada d' execució dels treballs de 3 mesos. 
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23.10.2 NOMBRE DE TREBALLADORS 

 

Es preveu el nombre de 4 treballadors. 

 

23.11 PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 

23.11.1 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables 

a l'obra establertes en l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, 

encara que considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 

d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres treballs. 

 

S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals en les obres, com 

són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d' adoptar en cada 

moment la postura més adequada per al treball que es realitzi. 

 

A més, s' ha de tenir en compte les possibles repercussions en les 

estructures d' edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d' 

incendi. 

 

No obstant això, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte els 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment ...). 

 

23.11.2 UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 

 

En aquest grup de treballs es farà referència bàsicament als riscos i normes 

de seguretat corresponents a l' execució i muntatge de tot el necessari per deixar 

totalment acabada l' àrea descrita en apartats anteriors. 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 216 - 

 

23.12 TREBALLS D´EXECUCIÓ: 
 

A. Riscos previsibles: 
• Caigudes de persones a diferent alçada (per desnivells, rases o 

talussos, per escales portàtils, cobertes) 

• Caigudes a mateix nivell (per defectes de terra, males condicions 

atmosfèriques, trepitjar o entrebancar amb objectes, i existència de 

líquids 

• Caigudes o aixafaments d' objectes en manipulació (amb eines, màquines 

i objectes) 

• Atrapament per o entre objectes. 

• Cops i talls (amb objectes mòbils o fixes i màquines portàtils) 

• Projecció de fragments o partícules. 

• Talls a les mans per objectes i / o eines 

• Trepitjar objectes tallants i / o punxants 

• Electrocució, Vn: 400-230 V 

• Cremades provocades per les descàrregues elèctriques 

• Aixafament de dits, en introduir els cables en els conductes 

• Contactes elèctrics indirectes, produïts com a conseqüència de treballar 

amb aparells elèctrics portàtils 

• Manipulació de càrregues o eines (per desplaçar-se, aixecar o sostenir 

càrrega, per moviments bruscos inesperats) 

• Riscos derivats del trànsit (com són col·lisions entre vehicles i contra 

objectes fixos, arrossegar, fallada mecànica i bolcada de vehicles) 

• Agressions per animals (com insectes, rèptils, gossos i gats, i altres 

animals) 

• Condicions tèrmiques (per exposició continuada a temperatures 

extremes). 

• Risc de dany a tercers (per l'existència de curiosos, de trànsit en les 

proximitats, zones habitades en l'entorn, manipulació de cables elèctrics 

amb tensió). 



 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÁREA DE SERVEIS 
PER AUTOCARAVANES A PUIGVERD D´AGRAMUNT. 

 

 

  - 217 - 

 

• Explosió i / o incendi. 

• Sobreesforços 

 

A. Mesures preventives col·lectives: 
• Preparar una zona de descàrrega de material, convenientment indicada i 

ordenada. A l' obra es mantindrà i s' implantarà un sistema d' ordre i neteja 

al llarg de la jornada laboral, que evitarà la interposició d' objectes o 

residus per les vies de pas de persones i de vehicles, habilitant tancs 

especials per a la seva retirada. 

• Escales auxiliars adequades i es revisarà l' estat de conservació 

diàriament abans de començar la jornada de treball. 

• En la manipulació de càrregues objectes o eines serà obligatori l' ús de 

guants de protecció contra risc mecànic, de conformitat amb la norma 

UNE-EN-388, així com de la utilització de calçat de seguretat amb puntera 

i sola metàl·liques, a A més hauran de tenir les plantes antilliscalitzants, 

de conformitat amb la norma UNE-EN-345. Les xapes hauran de 

manipular entre dos operaris. Totes les càrregues suspeses se 

subjectaran mitjançant dos punts adequats, per garantir la seva estabilitat. 

Queda terminantment prohibit utilitzar els "plors" dels paquets de material 

com a lloc de subjecció de la càrrega. 

• Efectuar un manteniment adequat de les eines i maquinària que cal 

utilitzar. En les eines manuals, sempre se' ls ha d' inspeccionar el seu bon 

estat abans del seu ús, fent esment al perfecte estat de les connexions d' 

aquests. I s' utilitzaran sempre per a la funció que s' han dissenyat. Serà 

obligatori l' ús de guants de seguretat contra risc mecànic de conformitat 

amb la norma UNE-EN-388. 

• Neteja de les zones de treball i trànsit, les retallades sobrants i elements 

fragmentats es dipositaran en un lloc determinat, per a la seva posterior 

recollida i trasllat a l' abocador. 

• Per evitar incendis es controlarà la direcció de la flama durant el 

funcionament de bufadors. 
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• Les escales portàtils a utilitzar seran del tipus tisora. 

• S' utilitzaran aparells portàtils amb doble aïllament. 

• Comprovar l' absència de tensió, abans de manipular aparells o 

conductors per efectuar possibles connexions. 

• Senyals d' indicació de perill d' electrocució. Risc Elèctric Baixa Tensió. 

• Senyal de prohibit el pas a tota persona aliena a la instal·lació elèctrica. 

• Senyal informatiu de localització de la farmaciola. 

• Placa de Primers Auxilis en cas d' electrocució. 

• Els cables, durant el període de temps que no s' hagin de connectar 

elèctricament, es curtcircuitaran i es connectaran a terra. 

• Es procedirà senyalització i col·locació de tanques a la zona de treball. 

• Les rases i excavacions quedaran convenientment senyalitzades i amb 

les corresponents tanques. 

• Es col·locaran tapes de forma provisional als forats i / o arquetes, quan no 

es disposi de les definitives. 

• Queda prohibit treballar a diferents nivells en el mateix vertical, així com 

sota de càrregues suspeses. 

• No s' emmagatzemaran terres al costat de les rases o forats de la 

fonamentació. 

• Els armaris o quadres elèctrics disposaran d' interruptors diferencials i 

preses de terra. 

• La maquinària que s' utilitzarà només serà manipulada per personal 

expert. 

• Els vehicles i maquinària que s' utilitzarà per al transport de mercaderies i 

persones estaran en perfecte estat de manteniment i al corrent de la ITV, 

en el seu cas. 

• Es muntarà protecció passiva adequada a la zona de treball per evitar 

atropellaments. 

• Només es restablirà el Servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la 

total seguretat, que no hi ha gent treballant. 

• Queden prohibits els treballs en tensió. 
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• Els cables, durant el període de temps que no s' hagin de connectar 

elèctricament, es curtcircuitaran i es connectaran a terra. 

• Se suspendran els treballs en alçada quan la velocitat del vent sigui 

superior a 60 km / h, per prevenir el risc de caiguda d'objectes i de 

persones. 

• Tots els treballadors de l' obra obligatòriament s' han de protegir de la 

caiguda o despreniment d' objectes mitjançant casc de protecció individual 

contra impactes, de conformitat amb la norma UNE-EN-397 

 

A. Proteccions personals: 
• Casc de seguretat homologat, UNE-EN-397. 

• Botes de seguretat, UNE-EN-345. 

• Ús de roba de treball adequada. 

• Ús de calçat de protecció i aïllant. 

• Guants de resistència mecànica, UNE-EN-388. 

• Treball en alçada: ùs de arnès de seguretat, UNE-EN-361. 

• Armilla reflectant, A-EN-471. 

• Treballs elèctrics: ùs de guants aïllants de goma Vn: 1kV. 

• Ús d' ulleres de protecció contra impactes i antipols per evitar lesions 

oculars, en casos d' arc elèctric, projecció de partícules sòlides. 

 

Totes les eines estaran en perfecte estat, a fi de complir amb l'ús per al qual 

van ser dissenyades. 

 

B. Proteccions de danys a tercers: 
• Tancament perimetral de la zona de treball, amb senyals i cartells de 

prohibit el pas a tota persona aliena a l' obra. 

• Senyalització de la calçada i col·locació de senyals en els llocs d'accés a 

la zona de treball. 

Es tindrà en compte, principalment: 
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• La circulació de la maquinària a prop de l' obra. 

• La interferència de treballs i operacions. 

• La circulació dels vehicles a prop de l' obra. 

 

23.13 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997). 

 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o 

caiguda d' alçada, per les particulars característiques de l' activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l' entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en què l' exposició a agents químics o biològics suposi un risc d' 

especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d' alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d' ofegament per immersió. 

6. Obres d' excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d' aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l' ús d' explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats. 

 

24 INFORMACIÓ 

 
Tot el personal, a l' inici de l' obra o quan s' incorpori, haurà rebut de la 

propietat, la informació dels riscos i de les mesures correctores que utilitzarà en 

la realització de les seves tasques. 
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25 FORMACIÓ 

 

Les empreses subcontractades han d' acreditar que el seu personal a l' obra 

ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

 

A partir de l' elecció del personal més qualificat, es designarà qui actuarà 

com a socorrista a l' obra. 

 

26 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS (apartat 29). 

 

26.1 RECONEIXEMENT MÈDIC. 
 

Cada contractista acreditarà que el seu personal de l' obra ha passat un 

reconeixement mèdic, que es repetirà cada any. 

 

26.2 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA 
CONSTRUCCIÓ. 

 

• Reglament de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 31 de gener de 

1940, del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 02/03/1940). 

• Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamis", per l'Ordenança 

general de seguretat i higiene en el treball 

• Reglament de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 20 de maig de 

1952, del Ministeri de Treball (BOE núm. 167, 06/15/1952). 

• Modificació de l' article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE núm. 

356, 12/22/1953). 

• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març 

de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16 i 03/17/1971) (CE 

- BOE núm. 82, 03/06 / 1971). 

• Reglament d' aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 
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1977, del Ministeri d'Indústria (BOE núm. 141, 06/14/1977) (CE - BOE 

núm. 170, 07/18/1977) * Modificació article 65. ordre de 7 de març de 1981 

(BOE núm. 63, 03/14/1981). 

• Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986, de 26 de maig, 

de la Presidència de Govern (BOE núm. 173, 07/21/1986) (CE - BOE núm. 

238, 04/10/1986). 

• Modificació. R.D. 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb 

les Corts i de la Secretaria de Govern (BOE núm. 132, 03/06/1989). 

• Instrucció Tècnica Complementària ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 d'abril de 

1991, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern 

(BOE núm. 87, 04/11/1991). 

• Modificació. R.D. 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions amb 

les Corts i de la Secretaria de Govern (BOE núm. 130, 31/05/1991). 

• Infraccions i sancions en l' ordre social. Llei 8/1988, de 7 d'abril, de la 

Prefectura de l'Estat (BOE núm. 91, 04/15/1988). 

• Disposicions d' aplicació de la Directiva de Consell 84-528-CEE sobre 

aparells elevadors i de maneig mecànic. R.D. 474/1988, de 30 de març, 

del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 121, 05/20/1988). 

• ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per a obres". Ordre de 28 de juny 

de 1988, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 162, 07/07/1988) 

(CE - BOE núm. 239, 05/10 / 1988 ) * Modificació. Ordre de 16 d'abril de 

1990 (BOE núm. 98, 04/24/1990) (CE BOE núm 115, 14.05.1990). 

• S'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM4 del 

Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a "grues mòbils 

autopropulsades usades". R.D. 2370/1996, de 18 de novembre, del 

Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 12/24/1996). 

• Disposicions d' aplicació de la Directiva de Consell 89-392-CEE, relativa 

a l' aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria de Govern (BOE núm. 297, 11/12/1995). 

• Modificació. R.D. 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995). 
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• Relació de normes harmonitzades en l' àmbit de R.D.. Resolució d'1 de 

juny de 1996, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 155, 

06/27/1996). 

• Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual. 

• R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria de Govern (BOE núm. 311, 28/12/1992) (CE - BOE 

núm. 42, 02/24/1993). 

• Modificació. R.D. 159/1995, de 3 de febrer, de Ministeri de Política (BOE 

núm. 57, 08/03/1995) (CE - BOE núm. 57, 08/03/1995). 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d' equips de protecció individual. R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, del Ministeri de Política (BOE núm. 140, 12/06/1997). 

• S' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, del Ministeri de Política (BOE núm. 188, 07/08/1997). 

• S' aproven les disposicions mínimes destinades a Protegir la seguretat i 

la salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997, de 5 

de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm 240, 

10.07.1997). 

• S' estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 

de construcció. R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, de Ministeri de Política 

(BOE núm. 256, 10/25/1997). 

• S' aprova el model de Llibre d' incidències en obres de construcció. Ordre 

de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2.565, 

27/01/1998). 

• Conveni col·lectiu general de sector del metall, Conveni col·lectiu 

provincial de sector del metall. 

• Reglament de Línies Aèries d' Alta Tensió. Reial Decret 3151/1968, de 28 

de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE del 12/17/1968). 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
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Complementàries. R.D. 2413/1973, de 20 de setembre, del Ministeri 

d'Indústria i Energia (BOE del 09/10/1973). 

• Reglament sobre Centrals Elèctriques Subestacions i Centres de 

Transformació. R.D. 3275/1982, de 12 de novembre, del Ministeri 

d'Indústria i Energia (BOE del 01/12/1982). 

 

 

 

Puigverd d´Agramunt, Juny de 2024. 

 

 
 Ramon J. Cortés Torrentó 

Enginyer tècnic industrial, 

Al servei de RCT Enginyeria SL 
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CAPÌTOL 6:  
GESTIÓ DE RESIDUS 
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27 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

Es aplicarà el R.D. 105/2008 i el Decret 89/2010 "Programa de Gestió de 

Residus de la construcció de Catalunya”. 

 

En cas de ser necessari, per la formació de residus d' obres que no es 

puguin reutilitzar, s' acreditarà la correcta gestió mitjançant el certificat de gestió 

de residus de la construcció corresponent emès per un gestor autoritzat, per 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. Ha de constar el 

codi de gestor, el domicili de l' obra i l' import rebut en concepte de dipòsit per a 

la seva posterior gestió 

 

En ser el comitent l'Ajuntament no és necessària la presentació de la 

llicència d'obres.  

 

Es generarà en cada lliurament de residus de la construcció i demolició un 

document de seguiment independent on s' identifiqui: 

 

• La persona productora o posseïdora del residu. 

• L' obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de 

llicència d' obres. 

• La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, 

de residus a gestionar i la seva codificació d' acord amb el Catàleg 

Europeu de Residus. 

• Les persones gestores. 

• La persona transportista. 

 

Els principals residus que es generaran són: 

• Terres, grava i roca triturada (part es reutilitza com a farcit i anivellació) 

• Formigó 
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• Mescles bituminosos 

• Fusta 

• Ferro i zinc 

• Cables  

• Paper 

• Plàstic 

 

27.1 CERTIFICACIÓ DELS MITJANS EMPRATS. 
 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l' obra 

i a la Propietat de certificats dels contenidors emprats així com dels punts d' 

abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades. 

 

27.2 NETEJA DE LES OBRES. 
 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants 

tant de runa com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que 

no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 

que siguin apropiades perquè l' obra present bon aspecte. 

 

• El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals 

o inferiors a 1m ³, comptadors metàl·lics específics amb la ubicació i 

condicionat que estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en 

abassegaments, també haurà de estar en llocs degudament senyalitzats 

i segregats de la resta de residus 
• El dipòsit temporal per a residus valoritzables (fustes, plàstics, metalls, 

ferralla...) que es realitzi en contenidors o abassegaments, s'haurà de 

senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada 

• Els contenidors hauran d' estar pintats en colors que destaquin la seva 

visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material 

reflector d' almenys 15cm al llarg de tot el seu perímetre. En els mateixos 
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haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular 

del contenidor / envàs i el número d'inscripció en el registre de 

transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de quedar 

reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i 

emmagatzematge de residus. 

• El responsable de l' obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les 

mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. 

Els comptadors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l' horari de 

treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l' obra a la qual presten 

servei. 

• En l' equip d' obra s' hauran d' establir els mitjans humans, tècnics i 

procediments per a la separació de cada tipus de residu. 

• S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 

llicència d'obres...), especialment si obliguen a la separació en origen de 

les matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas s' haurà 

d' assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica 

de les condicions en les quals és viable aquesta operació, tant per les 

possibilitats reals d' executar-la com per disposar de plantes de reciclatge 

o gestors de residus adequats. La Direcció d' Obra serà la responsable de 

prendre l' última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals 

o autonòmiques pertinents. 

• S' haurà d' assegurar en la contractació de la gestió dels residus que la 

destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) 

són centres amb l' autorització autonòmica de la Conselleria de Medi 

Ambient, així mateix s' haurà de contractar només transportistes o gestors 

autoritzats per l' esmentada Conselleria i inscrits en el registre pertinent 

Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els 

avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus 

• La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es 

troben en una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la 

legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
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municipals Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres 

(restes de menjars, envasos...) seran gestionats d'acord amb els 

preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

• Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com 

a runes 

• S' evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos 

dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com 

la contaminació dels abassegaments o contenidors de runa amb 

components perillosos 

• Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 

recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el 

menor temps possible en cabells d' alçada no superior a 2 metres. S' 

evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 

materials. 
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28 CONCLUSIONS. 

 

Amb tot el que s' ha exposat anteriorment, juntament amb els plànols que 

acompanyen la present memòria i el pressupost reflectit, els tècnics que 

subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat l' Estudi de Gestió de 

Residus per al projecte reflectit en el seu encapçalat. 

 
 
 
 

Puigverd d´Agramunt, Juny de 2024. 

 

 
 Ramon J. Cortés Torrentó 

Enginyer tècnic industrial, 

Al servei de RCT Enginyeria SL 
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Sumideros de descarga
Los sumideros de descarga P-STEEL son de los princi-
pales productos del sistema Camper WC Wash. 
Estos productos están enteramente realizados con 
acero inoxidable AISI 304, material que no absorbe 
lodos, es resistente a los ácidos, no le afectan las 
heladas y no se degrada con el tiempo.

Incorporan un bastidor de soporte de instalación con 
pies regulables para la nivelación.

Cada sumidero de descarga está dotado de un sifón 
inspeccionable que garantiza la ausencia de olores 
desagradables.

También están disponibles sin sistema de autolimpieza 
(sin boquillas), esta opción implica tener que realizar la 
limpieza de la superficie de descarga de forma manual.

Características técnicas

Material

Grosor

Columnas compatibles

Acero inoxidable AISI 304

3 mm

S-209 y S-210

Ventajas principales

▷ Higiene y salubridad al ser autolimpiable. No quedan 
restos como en una rejilla de pluviales. El canal central 
de drenaje asegura una mejor limpieza de la superficie.

▷ Posibilidad de inyección de desinfectante además 
del agua a presión.

▷ Sin necesidad de presencia de personal de 
mantenimiento o limpieza.

▷ Capacidad de gestionar también los residuos de 
autocares. La estructura asegura que los sumideros de 

descarga pueden soportar sin daños o deformaciones 
el tránsito de autocaravanas y autocares.

▷ Opción anti hielo que lo protege de roturas por bajas 
temperaturas y que permite poder continuar siendo 
operativo en las condiciones más extremas.
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P-102 MEDIUM BASIC

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 160 x Ancho 97 x Alto 40 (cm)

Ø 125 mm

11 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

P-102-ICE

P-102-COV

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

Cubierta protectora de hojas

P-102-C

ACCESORIOS OPCIONALES

P-104 LARGE BASIC

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 309 x Ancho 97 x Alto 40 (cm)

Ø 125 mm

21 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

P-104-ICE

P-104-COV

P-104-C

ACCESORIOS OPCIONALES

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

Cubierta protectora de hojas

P-101 SMALL BASIC

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 100 x Ancho 110 x Alto 40 (cm)

Ø 125 mm

7 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

P-101-ICE

P-101-COV

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

Cubierta protectora de hojas

P-101-C

ACCESORIOS OPCIONALES

P-100 EXTRA SMALL

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 70 x Ancho 80 x Alto 40 (cm)

Ø 100 mm

5 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

P-100-ICE Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvulaP-100-C

ACCESORIOS OPCIONALES

Modelos Serie P
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Sumideros serie Modular

Los sumideros de descarga de la serie MODULAR 
cuentan con las mismas prestaciones que los modelos 
P-STEEL , aunque cuentan con dimensiones algo 
diferentes. 

La principal característica de estos sumideros es la 
posibilidad de adquirirlos en kit (modelos K) o ya 
montados (modelos A).

M-04A

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 287 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

22 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-04A-ICE Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvulaM-04A-C

ACCESORIOS OPCIONALES

M-02A

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 149 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

11 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-02A-ICE Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvulaM-02A-C

ACCESORIOS OPCIONALES

M-01A

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 93 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

7 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-01A-ICE Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvulaM-01A-C

ACCESORIOS OPCIONALES

Modelos montados
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Ventajas principales del kit 
de montaje
Los modelos en kit cuentan con las siguientes 
ventajas respecto a los sumideros ya montados

Modelos en kit de montaje

M-04K

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 287 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

22 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-04K-C Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

ACCESORIOS OPCIONALES

M-02K

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 149 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

11 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-02K-C Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

ACCESORIOS OPCIONALES

M-01K

Medidas

Boquillas de acero inoxidable

Largo 93 x Ancho 96 x Alto 35 (cm)

Ø 125 mm

7 (dispuestas en 3 laterales)

Sifón inspeccionable

M-01K-C Sistema recuperación aguas pluviales con electroválvula

ACCESORIOS OPCIONALES
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Precio más ajustado

El mismo producto con la misma 

calidad de acabados.

Reducción costes de transporte

El volumen del embalaje es más 

reducido, lo que repercute en el coste del 

transporte



Columnas de servicio
La principal característica de las columnas S-STEEL es 
su capacidad de gestión del autolavado de los 
sumideros de descarga.

Un sensor situado en la columna detecta la presencia 
de la autocaravana. Al llegar ésta al muelle de descarga 
se inicia el primer ciclo, que consiste en el enjuague o 
prelavado del sumidero. 

Entre tanto, el usuario desciende del vehículo y vacía 
las aguas grises por gravedad. También es el momento 
en que vacía el casete de aguas negras y llena su 
depósito de agua potable mediante un grifo situado en 
la propia columna.

Una vez ha finalizado el reabastecimiento y el vehículo 
sale del punto limpio, el sistema lo detecta e inicia el 
segundo ciclo donde realiza el lavado principal, 
quedando el sumidero en perfectas condiciones 
higiénicas para el siguiente servicio. 

Todas las columnas se fabrican en acero inoxidable 
AISI 304 para soportar las inclemencias 
meteorológicas en exteriores (polvo, granizo, lluvia, 
nieve, etc.). Su robustez permite un uso intensivo de las 
máquinas durante mucho tiempo bajo condiciones 
muy adversas. 

Características técnicas

Material

Grosor

Sumideros compatibles

Acero inoxidable AISI 304

1,2 mm

Series P-STEEL i MODULAR

Control Por microprocesador

Ventajas principales

▷ Su durabilidad tiene como consecuencia un 
impacto medioambiental muy bajo.

▷ Opción anti hielo que lo protege de roturas por 
bajas temperaturas y que permite poder 
continuar siendo operativo en las condiciones 
más extremas.

▷ Diferentes opciones a elegir para la puesta en 
marcha del lavado del sumidero.

▷ Pueden ser simples o combinadas, para añadir 
el punto de vaciado del casete y/o toma de agua 
potable.

▷ Grifos protegidos para el lavado del casete, 
asegurando la máxima higiene.

▷ Pueden equiparse con diferentes sistemas de 
pago: fichas, monedas o tarjeta de crédito.

RUB S-209-PAY-TCS-209-L

Sumidero de descarga P-102 con columna de servicio S-210
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S-209

Medidas Largo 36 x Ancho 36 x Alto 120 (cm)*

S-209-L

S-209-F

Lavado del sumidero mediante grifo de palanca

Lavado del sumidero mediante pulsador temporizado

Lavado del sumidero mediante fotocélula

S-209-P

MODELOS

S-209-ICE

RA

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Bastidor de soporte para la instalación

Rejilla sumidero para recoger agua debajo de los grifos

S-209-T

ACCESORIOS OPCIONALES

WC-LED-1

Kit de 2 grifos. Uno de ellos incorpora una manguera y lanza

Kit de iluminación LED perimetral

RUB

*Medidas modelos con sistema de pago: 36x36x157 (cm)

S-209-PAY Sistema de pago con monedero

Sistema de pago con tarjeta de créditoS-209-CARD

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO

S-210

Medidas Largo 63 x Ancho 46 x Alto 120 (cm)*

S-210-P Lavado del sumidero mediante pulsador temporizado

Lavado del sumidero mediante fotocélulaS-210-F

MODELOS

S-210-ICE

S-210-PR

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Bastidor de soporte para la instalación

Puerta de protección con grifo de agua potable

S-210-T

ACCESORIOS OPCIONALES

S-210-VCS-F

Vaciado de casete con tapa, autolimpiable. Con pulsador

Vaciado de casete con tapa, autolimpiable. Con fotocélula

S-210-VCS

*Medidas modelos con sistema de pago: 63x46x153 (cm)

S-210-PAY-3F Sistema de pago con monedero

Sistema de pago con tarjeta de créditoS-210-CARD-3F

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO

O-801 Conjunto bomba dosificadora y tanque con desinfectante

GRIFO BÁSICO S-210-PR VACIADO ESTÁNDAR S-210-VCS O-801 S-210-CARD-3F

Modelos disponibles
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Columnas de vaciado

Características técnicas

Material

Grosor

Grifos

Acero inoxidable AISI 304

1,2 mm

1 para el enjuague del casete

Las columnas  V-STEEL realizan la función de vaciado 
del casete extraíble. Se caracterizan por su ergonomía 
de uso y se fabrican con acero inoxidable AISI 304, 
material que no absorbe lodos, es resistente a los 
ácidos y no se degrada con el tiempo.

Todos los productos se han estudiado para evitar el 
contacto con las superficies potencialmente sucias y 
para asegurar que en el momento del vaciado no haya 
derrames de aguas residuales.

Cada columna está equipada con un grifo para 
enjuagar el casete y aislamiento térmico perimetral 
interno.

Ventajas principales
▷ Gran ergonomía de uso.

▷ Sistema de autolimpieza mediante tres boquillas. Se 
puede activar mediante fotocélula o pulsador 
temporizado. También se puede realizar de forma 
manual con la versión RP.

▷ Opción anti hielo que lo protege de roturas por 
bajas temperaturas y que permite poder continuar 
siendo operativo en las condiciones más extremas.
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¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE LA BANDEJA 
DE AGUAS NEGRAS?

El proceso se inicia con el vaciado de las aguas negras en 
la bandeja. A continuación, el usuario usa el grifo de 
enjuague para limpiar el casete de posibles restos y 
vuelve a vaciarlo en la bandeja. 

Cuando ha finalizado, se realiza el autolavado (con 
fotocélula) o se activa mediante el pedal o pulsador 
temporizado y se inicia el ciclo de lavado de la bandeja 
mediante tres inyectores internos con agua a presión, 
dejando la bandeja lista para el siguiente servicio. Sin 
restos y sin malos olores.

V-304

V-304-RP Sistema de lavado con grifo a pedal**

Sistema de lavado con pulsadorV-304-P

MODELOS

V-304-ICE

V-304-T

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas (modelo RP)

Bastidor de soporte para la instalación

V-304-ICE-RP

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de iluminación LED perimetralWC-LED-1

**No requiere conexión eléctrica 220V.

V-304-PAY Sistema de pago con monedero

Sistema de pago con tarjeta de créditoV-304-CARD

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO

V-304-F Sistema de lavado con fotocélula

Medidas Largo 36 x Ancho 36 x Alto 120 (cm)*

*Medidas modelos con sistema de pago: 63x46x157 (cm)

V-304-P V-304-FV-304-RP



Columnas de agua
Características técnicas

Material

Grosor

Medidas

Acero inoxidable AISI 304

1,2 mm

Largo 36 x Ancho 36 x Alto 120 (cm)*

*Medidas modelos con sistema de pago: 36x36x157 (cm)

A-404

A-404 Columna de abastecimiento de agua potable

Columna de abastecimiento de agua potable con pulsadorA-404-P

MODELOS

A-404-ICE

A-404-PS

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Bastidor de soporte para la instalación

Puerta de cierre sistema de llenado de agua

A-404-T

ACCESORIOS OPCIONALES

WC-LED-3

Grifo a presión con soporte de goma

Kit de iluminación LED perimetral

R-PRES

A-404-PAY Sistema de pago con monedero

Sistema de pago con tarjeta de créditoA-404-CARD

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO

Las columnas  A-STEEL realizan la función de 
abastecimiento de agua potable. Se fabrican con 
acero inoxidable AISI 304, ideales para zonas con 
temperaturas muy bajas.

Incorporan un grifo con protección higiénica 
anti-casete.
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V-305

MODELO

V-305-ICE

R-PRES

Sistema calefactor ICE para bajas temperaturas

Sifón inspeccionable Ø 100 mm

Grifo a presión con soporte manguera para el enjuague

V-305-S

ACCESORIOS OPCIONALES

Sistema de lavado con grifo a pedal**V-305-RP

**No requiere conexión eléctrica 220V.

Medidas Largo 38 x Ancho 30 x Alto 90 (cm)

¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE LA BANDEJA 
DE AGUAS NEGRAS?

El proceso se inicia con el vaciado de las aguas negras en 
la bandeja. A continuación, el usuario usa el grifo de 
enjuague para limpiar el casete de posibles restos y 
vuelve a vaciarlo en la bandeja. 

Cuando ha finalizado, se realiza el autolavado (con 
fotocélula) o se activa mediante el pedal o pulsador 
temporizado y se inicia el ciclo de lavado de la bandeja 
mediante tres inyectores internos con agua a presión, 
dejando la bandeja lista para el siguiente servicio. Sin 
restos y sin malos olores.
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Columnas de electricidad
Las columnas de la SERIE E disponen de tomas de 
suministro eléctrico de entre 1,3kW y 2,3kW cada una. 
Se emplean para la recarga de las baterías de las 
autocaravanas, el funcionamiento de los 
electrodomésticos, TV, iluminación...

Están disponibles en tecnopolímero y en acero 
inoxidable AISI 304 y 316L.

Todas las columnas se pueden equipar opcionalmente 

con tomas de suministro de agua.

Características técnicas

Tomas de corriente

Protecciones

Interruptor general

230V tipo CE 16A Fase + Neutro Protección IP67

magnetotérmicos de 6A* y diferenciales independientes (30mA) para cada toma

1

Accesorios opcionales

COEN

COAC

Contador energía eléctrica

Caudalímetro

¿Por qué 4 o 6 tomas en una 
misma columna?
El primer motivo es por la sencillez de la instalación. 
En vez de poner una toma en cada plaza de 
estacionamiento, se coloca una columna de 2, 4 o 6 
tomas.

Todos los autocaravanistas llevan un cable de corriente 
de unos 25m o más. Teniendo en cuenta que una 
parcela de estacionamiento ronda los 5m de anchura, 
si se coloca en medio de cuatro autocaravanas, la más 
alejada estará como máximo a unos 10m. 

Se recomienda el tipo de columna con acceso libre a 
los dispositivos de seguridad eléctrica. En caso de 
incidencia, el magnetotérmico y/o diferencial 
correspondiente puede desconectarse como medida 
de protección. 

Al ser de libre acceso, el usuario puede volver a 
activarlos a cualquier hora del día o de la noche sin 
ayuda del gestor del área.

Columna

1 2 3 4

5m

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS CON COLUMNA DE 4 TOMAS

Columna

6

5

4

1

2

3

5m
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS CON COLUMNA DE 6 TOMAS

*Se puede suministrar con intensidades diferentes.
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E-501

Medidas Largo 26 x Ancho 36 x Alto 80 (cm)

E-501-T-2P

E-501-T-6P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

6 tomas + 6 magnetotérmicos + 6 interruptor general

E-501-T-4P

MODELOS

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde, azul

Modelos disponibles en tecnopolímero

E-502

Medidas Largo 26 x Ancho 41 x Alto 110 (cm)

E-502-T-2P

E-502-T-6P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-502-T-4P

MODELOS

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde, azul

E-503

Medidas Largo 45 x Ancho 50 x Alto 142 (cm)

E-503-T-4P

E-503-T-4P-BIKE

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-503-T-4P + recarga para bicicletas eléctricas

E-503-T-6P

MODELOS

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde

E-503-T-4P-TC E-503-T-4P + sistema de pago con tarjeta de crédito

E-503-T-6P + sistema de pago con tarjeta de créditoE-503-T-6P-TC

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO

E-504

Medidas Largo 45 x Ancho 50 x Alto 142 (cm)

E-504-T-4P

E-504-T-4P-BIKE

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-504-T-4P + recarga para bicicletas eléctricas

E-504-T-6P

MODELOS CON SISTEMA DE PAGO (MONEDERO)

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde
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Modelos disponibles en acero inoxidable

E-508

Medidas Largo 32 x Ancho 40 x Alto 98 (cm)

E-508-T-2P

E-508-T-4P-BIKE

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-508-T-4P + recarga para bicicletas eléctricas

E-508-T-4P

MODELOS

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde

E-508-LED Kit de 4 LED

ACCESORIOS OPCIONALES

E-509

Medidas Largo 45 x Ancho 50 x Alto 142 (cm)

E-509-T-PAY-2P

E-509-T-PAY-6P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-509-T-PAY-4P

MODELOS CON MONEDERO

COLORES DISPONIBLES: Blanco moteado, verde

E-509-T-CARD-2P 2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor generalE-509-T-CARD-4P

MODELOS PAGO CON TARJETA

E-509-T-CARD-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-505

Medidas Largo 17 x Ancho 25 x Alto 75 (cm)

E-505-T-2P 2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor generalE-505-T-4P

MODELOS

E-507

Medidas Largo 22 x Ancho 35 x Alto 100 (cm)

E-507-T-2P 2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor generalE-507-T-4P

MODELOS CON MONEDERO

E-507-T-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general
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E-510

Medidas Largo 36 x Ancho 36 x Alto 120 (cm)

E-510-T-2P

E-510-T-4P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

3 tomas + 3 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-510-T-3P

MODELOS

E-510-A Antena exterior para comunicación por radiofrecuencia

ACCESORIOS OPCIONALES

E-510-T-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-511

Medidas Largo 36 x Ancho 36 x Alto 120 (cm)

E-511-T-PAY-2P

E-511-T-PAY-4P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

3 tomas + 3 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-511-T-PAY-3P

MODELOS CON MONEDERO

E-511-T-CARD-2P

E-511-T-CARD-4P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

3 tomas + 3 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-511-T-CARD-3P

MODELOS PAGO CON TARJETA

E-512

Medidas Largo 36 x Ancho 36 x Alto 157 (cm)

E-512-T-PAY-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

MODELOS CON MONEDERO

E-512-T-CARD-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general

MODELOS PAGO CON TARJETA

E-512-T-PAY-CARD-2P

E-512-T-PAY-CARD-4P

2 tomas + 2 magnetotérmicos + 1 interruptor general

3 tomas + 3 magnetotérmicos + 1 interruptor general

4 tomas + 4 magnetotérmicos + 1 interruptor general

E-512-T-PAY-CARD-3P

MODELOS MONEDERO Y TARJETA

E-512-T-PAY-CARD-6P 6 tomas + 6 magnetotérmicos + 1 interruptor general



Empieza a recibir pagos de 
forma remota

La mayoría de columnas que ofrecemos pueden 
equiparse con un sistema de pago mediante tarjeta de 
crédito que maximiza los ingresos al aceptar pagos las 
24 horas.

TPV integrado

24

Pago cashless

Contact, contactless, banda 

magnética, APP móviles

Multiidioma

Interacción audio y visual en 

más de 24 idiomas

Monitorización remota

Backoffice para monitorizar el 

terminal en tiempo real

Certificado CE

Cumple altos estándares de 

calidad y certificación CE

Resistente al clima

Diseñado para soportar 

cualquier condición ambiental

Funcionamiento 24/7

Servicio ininterrumpido, sea la 

hora que sea

Ventajas principales
▷ Elimina la necesidad de que el gestor del área tenga 
que estar presente para rentabilizar los servicios.

▷ Plataforma online para monitorizar el terminal en 
tiempo real

▷ Su facilidad de uso lo convierte en un terminal 
accesible incluso para los autocaravanistas seniors.

▷ Posibilidad de ajustar el precio del servicio cuando se 
considere necesario.

▷ Tapa abatible protectora transparente.

▷ Preparado para instalarse al aire libre.

Compatible tanto con las columnas de agua 
como las de electricidad.
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Plataforma de gestión
El sistema incorpora una funcionalidad que permite 
monitorizar en tiempo real el rendimiento de cada 
terminal instalado, tanto para las columnas de 
suministro de agua como para las de electricidad.

Además, permite encenderlo o apagarlo de forma 
remota si es necesario.

Menú

Selección de idioma y otras opciones

Pantalla táctil

Selección del servicio o de la toma

Múltiples sistemas de pago

Contactless, lector de tarjeta, NFC
Robustez

Resistente al paso del tiempo y a 

las inclemencias meteorológicas

¿Cómo es el terminal?

Características técnicas

Tensión de alimentación

Grado de protección

Temperatura  funcionamiento

12-24VCC

IP55

-20°C a 55°C

Temperatura almacenamiento

Consumo máximo del TPV

-30°C a 85°C

10W

Pantalla

3G Modem

LCD táctil a color de 2.4” IPS 

320x240 píxeles + 4 LED 

+ 6 botones táctiles suaves 

GSM / GPRS / CDMA 

Selección del servicio o la toma eléctrica

2 SENCILLOS PASOS PARA EL USUARIO:

Introducción o lectura de la tarjeta de crédito

El servicio ya está activo.

1

2

¿CÓMO SE USA?


