



INFORME SOBRE LA NO PROCEDÈNCIA DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L'ÀMBIT JURÍDIC DEL PLA TERRITORIAL SECTORIAL PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA (PLATER). EXPEDIENT NÚM. ICAEN-2025-00018

L'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, estableix que els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

L'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

D'acord amb la lletra b) de l'apartat 3 de l'esmentat article 99, es considera en tot cas un motiu vàlid a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, el fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la mateixa naturalesa del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Aquests dos extrems queden justificats degudament mitjançant aquest informe, de la manera que a continuació s'exposa.

L'objectiu principal de l'encàrrec consisteix en assessorar l'ICAEN en matèria jurídica en relació a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER), col·laborar en l'elaboració de la normativa d'acompanyament del PLATER i elaborar les propostes de modificació del marc normatiu vigent per impulsar el desenvolupament de les energies renovables a Catalunya.

En el marc global de desenvolupament dels treballs del PLATER, l'assessorament jurídic ha de permetre dotar de la màxima seguretat jurídica al propi pla territorial sectorial, a la seva normativa d'acompanyament i a les modificacions normatives que se'n derivin. En aquest sentit, cal que hi hagi un assessorament continuat al llarg de tota l'elaboració i tramitació del Pla.

Aquesta licitació té per objecte principal l'assessorament tècnic especialitzat en l'àmbit jurídic al llarg de totes les fases d'elaboració, participació i tramitació del pla, fins a la seva aprovació. Entre els objectius concrets hi ha la realització de les tasques associades a la valoració i determinació de la normativa d'acompanyament del PLATER, l'elaboració de la proposta de modificacions normatives de cada un dels àmbits afectats per tal de fer-hi compatible el desenvolupament de les energies renovables i l'establiment del marc jurídic necessari per a les zones d'acceleració renovables.

La realització d'aquestes tasques d'assessorament jurídic s'ha d'abordar de manera paral·lela, garantint d'aquesta manera que els aspectes jurídics es puguin incorporar a la pròpia redacció del PLATER. També la versió final d'aquest mateix document, junt amb l'anàlisi de les aportacions i al·legacions rebudes en els tràmits d'informació pública han de ser elaborats pel mateix licitador, a fi de garantir la coherència de tot el procés. A més, aquest licitador haurà d'integrar-se en l'equip de treball transversal que elaborarà el PLATER, amb la finalitat d'aportar la seva visió des del vessant de l'àmbit jurídic.

Aquestes tasques caldrà dur-les a terme durant tot el període de vigència del contracte i no es poden fraccionar. D'una banda, l'adjudicació separada a dos o més licitadors diferents afegiria dificultats en la correcta execució de l'objecte del contracte. Des d'un punt de vista pràctic, en el cas d'una separació per lots, els diferents adjudicataris haurien de realitzar un esforç addicional en la coordinació de les tasques entre ells, amb diferents formes de treballar i entre els diferents equips de treball, el que dificultaria la comunicació entre els interlocutors i la redacció dels documents finals coherents. No és raonable ni eficient la separació de tasques en diverses prestacions independents ja que es requereix del treball amb cada equip corresponent i de cada tasca per tal d'aconseguir una visió transversal de tota la realitat que engloba el PLATER.

En conclusió, la divisió en lots del contracte relatiu a l'expedient ICAEN-2025-00018 dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic, donat que la necessitat de coordinar els diferents contractistes dels diferents lots comportaria una descoordinació general entre aquests, i una pèrdua de comunicació i de qualitat dels treballs realitzats.

Jaume Margarit Roset
Cap de Divisió de Planificació Energètica

Marta Morera i Marcé
Directora