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1. ANTECEDENTS 

La Tinença d’Alcaldia Delegada de l’Àrea de Territori de l'Ajuntament de Tarragona ha encarregat als Serveis 

Tècnics d’Enginyeria Industrial la redacció del present projecte tècnic per a la substitució de les llumeneres 

de Plaça Imperial Tàrraco per llumeneres amb tecnologia LED. 

2. DADES DEL PROJECTE 

2.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte tècnic té per objecte estudiar, proposar i valorar la substitució de les 353 u. llumeneres 

existents a la Plaça Imperial Tàrraco per tecnologia LED, ajustant-se a les Normes i prescripcions dels 

Reglaments vigents que li són d’aplicació. 

La renovació de l’enllumenat consistirà en la substitució del conjunt làmpada-llumenera, tot mantenint la seva 

ubicació actual i donant compliment a tota la normativa vigent que li és d’aplicació. 

2.2.- EMPLAÇAMENT 

Els emplaçaments d’àmbit d’aplicació de la present memòria és la Plaça Imperial Tàrraco i es un terreny de 

titularitat municipal. 

2.3.- SUBVENCIÓ 

El present projecte tècnic és objecte de la següent subvenció:  

 
Proyectos singulares para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal. | Idae 

 
Motiu per la qual es tindrà especial cura amb requeriments com: 

- Model/Logos de la documentació que es sol·liciti. 

- Disseny gràfic del cartell i suports de difusió. 

- Reportatge fotogràfic/ que justifiqui l’actuació realitzada. 

- Entre d’altra documentació indicada al present projecte, als plecs base per a la licitació de l’execució 

de les obres o a les bases de la convocatòria indicada. 

Cal destacar que aquesta subvenció es compatible amb altres ajudes amb la mateixa finalitat “Promoure 

actuacions singulars d’estalvi i eficiència energètica en enllumenat exterior municipal”, sempre que la quantitat 

total de les ajudes atorgades no superi el cost de l’actuació. 

2.4.- PROMOTOR 

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Tarragona, amb domicili social a la Plaça de la Font núm. 1 de 

Tarragona, C.P.43001 i amb CIF P-4315000-B. 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/proyectos-singulares-alumbrado-municipal
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2.5.- TÈCNIC REDACTOR 

El present projecte ha sigut: 

- Redactat per: l’Aida Manetas Alfaro (Tècnica). 

- Revisat per: l’Olga Maria Calderó Solé (Cap). 

Del departament l’Enginyeria Industrial ubicat en la 6ª planta del edifici de la Rambla Nova, 59 -Tarragona. 

3. REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

Les actuacions que es proposen s’ajustaran a les Normes i prescripcions següents: 

- RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les 

seves instruccions tècniques. 

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 

exterior i les seves instruccions tècniques.  

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Normes particulars de la Companyia subministradora d’energia elèctrica. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les 

obres. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre instal·lacions elèctriques en baixa tensió i/o sobre 

enllumenat exterior que siguin d’aplicació. 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

4.1.- ENLLUMENAT EXISTENT 

L’enllumenat existent, previst de substituir mitjançant l’execució del present projecte tècnic, és el següent: 

EMPLAÇAMENT 
Nº 

llumeneres 
Tipologia de 
llumenera 

Nom del quadre 
(QC-...) 

Potència total 
llumeneres (W) 

Plaça Imperial 
Tàrraco 

53 

353 

VM 

HW 

13.250 

39.666 252 F 14.616 

48 HM 11.800 

1 LED 20 

TOTAL 354   39.686 

 
On: 

 
F: Fluorescents. 
VM: Vapor de Mercuri. 
HM: Halogenurs Metàl·lics. 

 
A l’Annex I és possible trobar un reportatge fotogràfic de les llumeneres existents. 

4.2.- QUADRES D’ENLLUMENAT EXISTENT 

Els quadres que alimenta les llumeneres objecte d’estudi es el QC-HW (CUPS: ES0031405892503001CT0F). 

I aquest esta dotat de: 

- Equip de mesura i protecció. 
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- Principals dispositius de protecció contra contactes directes o indirectes (interruptor diferencial) i 

elements de protecció contra sobrecàrregues i sobreintensitats (interruptors magnetotèrmics). 

- Rellotge astronòmic per al comandament de l’encesa i apagada de les làmpades. 

En cas d’haver d’instal·lar nous elements a algun dels quadres existents, l’adjudicatari haurà de comprovar in 

situ la disponibilitat d’espai per a la seva correcta instal·lació. 

No es podrà manipular cap quadre elèctric d’enllumenat públic sense l’autorització expressa dels Serveis 

Tècnics d’Enginyeria Industrial i havent comunicat aquest fet a l’empresa de manteniment de l’enllumenat 

públic. 

5. SITUACIÓ PROPOSTA (AMB TECNOLOGIA LED) 

Tot seguit es descriuen les característiques i requeriments lumínics que haurà de complir l’enllumenat 
proposta així com els estalvis que es preveu obtenir amb la seva execució. 

5.1.- REQUERIMENTS 

Tota la instal·lació haurà de donar compliment: 

- A l’establert pel RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques, així com per la Llei 6/2001, de 

31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- I el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

A continuació es detalla la solució proposta que dona compliment a les dues normatives indicades: 

5.1.1.- RD 1890/2008 - Reglament eficiència energètica 

 
Segons el Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a  EA-07 s’estableixen 

els següents criteris de disseny: 

- ITC-EA-02 defineix el NIVELL D’IL·LUMINACIÓ de la instal·lació, mitjançant: 

 

o Taula1- Classificació de les vies: 

EMPLAÇAMENT Classificació de les vies 

Plaça Imperial Tàrraco D (de baixa velocitat; 5 < v ≤ 30) 

 

o Taula 4 i 5 -Classes d’enllumenat: 

EMPLAÇAMENT Tipus de vies Classes d’enllumenat 

Plaça Imperial Tàrraco Zones de velocitat molt limitada (Flux: Alt) CE2/S1/S2 

 
Per tant, la classe d’enllumenat escollit ha de complir amb les següents característiques: 
 

EMPLAÇAMENT Classes 
d’enllumenat 

Il·luminància 
mitja (Em) 

Coeficient d’uniformitat 
global (Uo) 

Enlluernament 
pertorbador màxim 

Plaça Imperial Tàrraco 

CE2 20 lux 

0,40 10 % S1 15 lux 

S2 10 lux 
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- ITC-EA-03 defineix el RESPLANDOR LLUMINÓS NOCTURN O LLUM INTRUSA/MOLESTA de la 

instal·lació, mitjançant: 

 

o Taula 1 - Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa: indica que la 

zona en estudi es troba classificada com a zona E3 (Àrees de lluminositat mitja). 

o Taula 2 – Valors límit de flux hemisfèric superior instal·lat (FHS) haurà de ser inferior al 15 %. 

No obstant, tenint en compte que els valors màxims de FHS establerts pel Decret 190/2015 

són més restrictius, caldrà complir amb ambdues normatives vigents. La llumenera escollida 

té una emissió FHS inferior a l’1 %. 

 

Per tant la classe d’enllumenat escollit ha de complir amb les següents característiques: 

 E3 

Il·luminància vertical (Ev) 10 lux 

Intensitat lluminosa emesa per les lluminàries (I) 10.000 cd 

Luminància mitja de les façanes(LM) 10 cd/m2 

Luminància mitja de les façanes(LM) 60 cd/m2 

Luminància màxima de senyals i anuncis lluminosos (Lmax) 800 cd/m2 

Increment de Umbral de contrast (TI) que expressa la limitació del 
enllumenat pertorbador 

15 % per adaptacions a  
L = 2 cd/m2 

 
- ITC-EA-01 defineix l’EFICIENCIA ENERGÈTICA de la instal·lació, mitjançant: 

 

o Taula 3–Valors d’eficiència energètica de referència (εR) 

EMPLAÇAMENT Instal·lació d’enllumenat Il·luminància mitja (Em) εR (m2 lux/W) 

Plaça Imperial Tàrraco Viari funcional 15 lux 23 

 

o Taula 4 – La qualificació energètica de la instal·lació es defineix o be l’índex d’eficiència 

energètica (Iε) o be per l’Índex de Consum Energètic (ICE) i la instal·lació LED proposta li 

corresponen les següents qualificacions energètiques: 

PROPOSTA Nº llumeneres 𝜀 =
𝑆 (𝑚2)  × 𝐸𝑚 (𝑙𝑢𝑥)

𝑃𝑜𝑡. 𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑊)
  𝐼𝜀 =

ɛ

ɛ𝑅
  𝐼𝐶𝐸 =

1

𝐼𝜀
 

Qualificació 
energètica 

Imperial 266 
 16.000 (𝑚2) × 31 (𝑙𝑢𝑥)

12.800,5 (𝑊)
= 38,75 

38,75

23
= 1,68 

1

1,68
= 0,59 A 

 
Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions d’enllumenat es projectaran amb dispositius per a 

regular el nivell lluminós i permetre una disminució del flux emès fins a un 50 % del valor en servei normal, 

mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació durant les hores amb funcionament reduït. 

Els valors lumínics resultants es poden veure a l’estudi complert, inclòs com a Annex II. 

L’adjudicatari haurà d’aportar els valors previstos abans de l’inici de l’obra i els valors resultants (un cop 

l’obra s’hagi finalitzat) que puguin servir per avaluar el compliment de la normativa indicada: Em, Lm, Uo, 

enlluernament pertorbador, FHS, índex d’eficiència energètica i Índex de Consum Energètic de la 

instal·lació. 

 
5.1.2.- Decret 190/2015 – Protecció del medi nocturn 

 
Pel que fa a l’aplicació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, tenint en compte 

que es tracta d’una zona E3, totes les instal·lacions d’il·luminació exterior han de respectar els nivells 

màxims d’intrusió lumínica i intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees protegides o que pugui 

produir molèsties establerts pel Decret. 
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Així mateix, es donarà compliment als requeriments establerts per l’article 14 i que són els següents: 

 Horari vespre Horari nit 

Làmpades 
Tipus III (Làmpades que tinguin menys del 15 % de 
radiància per sota dels 400 nm, dins del rang de longituds 
d’ona comprès entre 280 i 780 nm.) 

Llums FHSinst < 10 % FHSinst < 5 % 

Sistema d’accionament Amb accionament programable i interruptor manual 

Sistema de regulació de flux lluminós Si P > 1kW, caldrà sistema regulació de flux lluminós 

5.2.- ESTALVI 

5.2.1.- Energètic 

 
La següent taula mostra l’estalvi energètic previst: 

ESTAT  ACTUAL 

Ampliació 

Emplaçament Plaça Imperial Tàrraco 

Nom del quadre (QC-...) HW 

Model llumenera 
(Tipologia) 

Indio 
 (VM & HM) 

Decoflood 
MVF606 

(HM) 

Fluorescent-T8 
(F) 

Nº llumeneres  
en TOTAL 

99 2 252 

353 

Potència llumeneres 
(kW) 

24,75 0,3 14,616 

39,666 

Hores de funcionament 4.305 (No hi ha regulació de flux) 

(kW) x h = kWh 

24,75 x 4.305 = 
106.548,75 

0,3 x 4.305 = 
1.291,5 

14,616 x 4.305 = 
62.921,88 

39,666 x 4.305 = 170.762,13 

PROPOSTA LED 

Model llumenera 
(Fabricant) 

SIGMA  
(Cariboni) 

BANISTER 
(Cariboni) 

LIT (Cariboni) 

Nº llumeneres  
en TOTAL 

101 2 
140 

15 8 

103 23 

266 

Pot. llumenera (W) 103,5 71 10 35 

Potència prevista a 
instal·lar (kW) 

10,454 0,142 
1,4 

0,525 0,280 

10,5955 0,805 

12,8005 

Hores de funcionament 4.305 – 730 (Degut a la reducció de flux) = 3.575 

(kW) x h = kWh 12,8005 x 3.575 = 45.761,79 

Estalvi ANUAL 
energètic (kWh)  
ACTUAL-PROPOSTA 

170.762,13 - 45.761,79 = 125.000,34 

% de reducció 
170.762,13 − 45.761,79 

170.762,13
= 0,7320 = 73,20 % 
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5.2.2.- Emissions 

 
La següent taula, mostra l’estalvi d’emissions previstes: 

ESTAT ACTUAL 

Ampliació 

Emplaçament Plaça Imperial Tàrraco 

Nom del quadre (QC-...) HW 

Model llumenera 
 (Tipologia) 

Indio 
 (VM & HM) 

Decoflood MVF606 
(HM) 

Fluorescent-T8 
(F) 

Potència llumeneres (kW) 
24,75 0,3 14,616 

39,666 

Hores de funcionament (h) 4.305 

(kW) x h = kWh 39,666 x 4.305 = 170.762,13 

GEH totals (kg CO2) 59.769,73 

Ratio (kWh/ kg CO2) 2,857 

PROPOSTA LED 

Model llumenera 
(Fabricant) 

SIGMA  
(Cariboni) 

BANISTER 
(Cariboni) 

LIT (Cariboni) 

Potència prevista a instal·lar (kW) 
10,596 1,4 0,525 0,280 

12,8005 

Hores de funcionament 4.305 – 730 (Degut a la reducció de flux) = 3.575 

(kW) x h = kWh 12,8005 x 3.575 = 45.761,79 

GEH totals (kg CO2) 
 

16.017,43 

Ratio (kWh/ kg CO2) 2,857 

Estalvi emissions previst 
(kg CO2) 
ACTUAL-PROPOSTA 

59.769,73 - 16.017,43 = 43.752,30 

 

5.2.3.- Econòmic 

 
La següent taula mostra les modificacions que s’haurien d’aplicar i els estalvis en el terme de potència 
contractada (segons les tarifes de l’ACM vigents a partir de 1 de Juliol del 2024 fins el 30 de Setembre 
del 2024): 
 

 ESTAT  ACTUAL PROPOSTA 

Emplaçament Plaça Imperial Tàrraco 

Nom del quadre (QC-...) HW (*) 

Tarifa contractada 3.0 TD 

Potència TOTAL QC-... (kW) 39,686 12,8205 

Modificació Potència contractada (kW) 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6  

 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

17,321 
17,321 
17,321 
17,321 
17,321 

35 

Import terme potència ANUAL (€) 1.305,42 673,50 

Estalvi ANUAL econòmic previst (€) 
ESTAT ACTUAL - PROPOSTA 

1.305,42 - 673,50 = 631,92 

 
(*) Al quadre d’enllumenat públic s’instal·la l’enllumenat de NADAL i per aquesta raó es deixa un 
marge de seguretat a la Modificació de Potència Contracada. Tot i així s’haurà de comunicar als SSTT 
quina valors s’indicaràn al CIE modificat. 
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La següent taula, mostra l’estalvis en el terme d’energia previst: 

 ESTAT  ACTUAL PROPOSTA 

Emplaçament Plaça Imperial Tàrraco 

Nom del quadre (QC-...) HW 

Tarifa contractada 3.0 TD 

Potència TOTAL QC-... (kW) 39,686 12,8205 

Hores de funcionament (h) 4.305 3.575 (Degut a la reducció de flux) 
= 

Consum total energia (kW x h = kWh) 39,686 x 4.305 = 170.848,23 12,8205 x 3.575 = 45.833,29 

Preu mig energia Acord ACM (€/kWh)  
Vigent fins el 30/09/2024 

0,11814 

Cost total anual (€) 20.184,01 5.414,74 

Estalvi ANUAL econòmic previst (€) 
ACTUAL-PROPOSTA 

20.184,01 - 5.414,74 = 15.401,19 

 

Per tant el estalvis econòmics (consum + potencia) anuals son de: 

631,92 € +  15.401,19 € = 𝟏𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟏𝟏 € 

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS I MATERIALS A UTILITZAR 

6.1.- COMPONENTS 

6.1.1.- Suports 

 
Es proposa: 
 

- Mantenir els suports existents, tot i que abans de realitzar el canvi de llumeneres a tecnologia 
LED... 

o Es comprovarà que cadascun dels suports es trobi en bon estat i degudament connectat a la 
xarxa de terra de la instal·lació, tal i com s’estableix a la ITC-BT-09. 

o S’haurà de preveure els elements o actuacions necessàries que permetin un correcte 
acoblament de la nova llumenera al suport existent, garantint en tot moment un resultat idoni. 

- I ampliar 4 u. de columnes amb les següents característiques: 
 

Model (fabricant) LIT System H4m (Cariboni) 

Configuració 2 luminarias Lit 

Altura (m) 4 

Acabat Acero corten 

 
Tal i com es resumeix en la següent taula: 
 

ACTUAL PROPOSTA 

Nº suports 
Tipus de 
suport 

Alçada 
(m) 

Model suport Nº suports 
Model suport 
(Fabricant) 

Comentari 

7 
21 

Columna 4 Tarragona 7 
21 

N/A, donat que es manté 
l’existent 14 Torreta 14 Torre 14 

-    4 
Lit System H4m  

(Cariboni) 
Ampliació 

21    25   
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6.1.2.- Llumeneres 

 
Les llumeneres proposades i els motius d’elecció (o equivalent tecnologia LED) es detallen a continuació:  

Tipologia 

de 

llumenera  

ACTUAL PROPOSTA (Llumeneres LED) 

Nº 
llumeneres 

Model 
llumenera 

Pot. 
Llumenera 

(W) 

Nº 
llumeneres 

Models 
llumenera 

Pot. 
Llumenera 

(W) 

Motiu del model 

VM  53 
99 Indio 250 101 

103 
SIGMA  

(Cariboni) 

103,5 
Llumenera que: 

- Permet orientar i 

direccionar tant 

en l’eix vertical 

com horitzontal.  

- Ha sigut 
utilitzada en les 
rambles 
contigües. 

- Poden allotjar-se 
dins les gàbies 
que hi han 
instal·lades a les 
columnes. 

HM 

46 

2 
Decoflood 
MVF 606 

250 
150 

2 71 

F 

56 

252 
Fluorescent 

- T8 
58 

23 
LIT 

(Cariboni) 
35 

Llumenera que: 
- S’adapta a la 

columna 
instal·lada 
actualment. 

- Permet 
incrementar la 
quantitat de 
llumeneres en cas 
de considerar-se 
oportú. 

196 140 
BANISTER 
(Cariboni) 

10 

Llumenera que: 
- S’adapta a la 

columna 
instal·lada 
actualment. 

- Permet reduir la 
quantitat 
d’unitats a 
utilitzar.   

TOTAL 353   266    

 
On: 
 

F: Fluorescents. 
VM: Vapor de Mercuri. 
HM: Halogenurs Metàl·lics. 
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I hauran de complir les següents característiques: 
 

Models llumenera (fabricant) SIGMA (Cariboni) LIT (Cariboni) BANISTER (Cariboni) 

Potència Llumenera (W) 103,5 71 35 10 

Temperatura de color (ºK) 3000 

FHS (%) < 1% 

Classe de la llumenera  
(segons UNE-EN 60.598-2-5) 

Classe II Classe III 

Grau d’estanqueïtat  
(segons UNE 20324) o 
superior 

IP66 IP65 

Resistència a l’impacte IK09/IK08 IK10 IK08 

Vida útil mínima (hores) 
L80B10 

> 60.000 
> 100.000 > 160.000 

Acabat Negro texturado N1 Acero corten Sablé 100 Noir 

Certificat emes per 
“Organismo de Evalución de la Conformidad” (OEC) acreditat per ENAC o 

equivalent europeu 

 

- En tots els casos les noves llumeneres disposaran dels elements de subjecció necessaris per tal 

de ser instal·lades als bàculs existents. En cas que sigui necessari disposar d’un element reductor, 

aquest quedarà inclòs al preu de la llumenera. Caldrà que l’adjudicatari comprovi, prèviament a la 

instal·lació, les dimensions dels suports i la necessitat d’aquest element reductor. 

- Totes les llumeneres hauran de disposar del corresponent cablejat (complint la secció mínima i resta 

de característiques que indica el REBT) que uneix la llumenera amb la caixa de connexions 

ubicada a la base del suport de forma directa i sense cap connexió intermitja. A tal efecte i per 

tal d’evitar al màxim interferències en la manipulació de la llumenera, caldrà que les llumeneres 

vinguin degudament cablejades de fàbrica amb el cable necessari per a dur a terme les 

connexions al peu del suport. 

- La llumenera inclourà al seu interior: 

 

o El corresponent Driver amb les característiques descrites als apartats següents. 

o Una protecció contra sobretensions de classe 2 – 10 kV o superior.  

o el corresponent dissipador de calor i la resta d’elements que garantiran el correcte 

funcionament de l’equip. 

 

- Les llumeneres o blocs òptics LED hauran de disposar dels certificats emesos per l’Organisme 

d’Evaluació de la Conformitat (OEC) acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) o equivalent 

europeu, indicats al punt “Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria” 

del document “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 

exterior” elaborat per l’IDAE i el Comitè Espanyol d’Il·luminació (CEI), en relació als requisits de 

seguretat, compatibilitat electromagnètica, components de les llumeneres i materials de les 

llumeneres que, de forma addicional, es citen a l’annex del mencionat document. Aquests certificats 

podran ser requerits per l’Ajuntament o per IDAE en qualsevol moment. 

6.1.3.- Sistema de reducció de flux (Driver) 

 
Per tal de donar compliment amb l’establert per normativa, es realitzarà una reducció de flux automàtica. 

A tal efecte, caldrà que cada llumenera disposi al seu interior d’un Driver programable (DALI, 1-10, etc...) 

amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica 

segons les especificacions definides pels Serveis Tècnics municipals. 
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El Driver a instal·lar haurà de tenir capacitat de regulació autònoma, programació externa mitjançant 

polsos PWM i haurà de complir amb les següents especificacions: 

- Especificacions genèriques: 

El driver haurà de ser: 

o Amb corrent constant regulable i rang de potències ajustable en diferents versions per cobrir 

totes les necessitats de la present memòria (versions des de 20 W fins a 120 W i amb corrents 

d’alimentació entre 250 i 750 mA).  

o Vida útil fins a 100.000 h.  

o Garantia de 5 anys.  

o Grau IP20.  

o Protecció contra sobretensions de fins a 10 kV asimètrica, curtcircuit, sobrecàrrega, circuit 

obert i rang de tensió d’entrada. 

o Preferiblement s’utilitzarà la marca Tridònic (Model: Sèrie Excite NFC Outdoor).  

o Compatible amb el sistema de telegestió STC4.0 actual. 

 

- Especificacions sobre la regulació: 

Referent a la regulació: 

o El rang haurà de ser entre el 10 i el 100 %. 

o La configuració de regulació flexible mitjançant diferents estàndards com:  DALI, 1-10V, 

autònoma pre-programable, PWM o altres. 

o La capacitat de regulació autònoma programable en base a la mitja nit (Punt mig) tal com es 

descriu a continuació a les següents imatges. 

“El punt de mitja nit (VM) es calcularà en base a la meitat del temps mig que ha estat en 

funcionament a les anteriors jornades. El sistema ha de permetre deixar definits els valors de 

duració i tant per cent (%) de regulació per cadascun dels trams definits (1,2, ...8) segons les 

especificacions dels Serveis Tècnics Municipals per tal que vinguin programats de fàbrica” 

 

 



Pàgina 15 de 306 
 

- Especificacions sobre la comunicació: 

El sistema ha de permetre: 

o Modificar a distància la programació de la corba horària anteriorment descrita mitjançant 

l’estàndard de comunicació per polsos (PWM). 

o Disposar de diverses configuracions pre-establertes de fàbrica per tal de reduir els 

requeriments de programació. No obstant, també ha de permetre crear noves corbes de 

càrrega a demanda. 

o El controlador a quadre ha de permetre enviar polsos que modifiquin la programació del 

dispositiu. 

6.1.4.- Sensors 
 

Es preveu la instal·lació dels següent sensors ambientals: 
 

Tipologia de SENSORS de temperatura i humitat exterior de temperatura i humitat interior 

Nom del quadre (QC-...) HW 

Unitats: 
En TOTAL 

1 1 

2 

Característiques 
mínimes: 

- Connexió analògica 4-20mA. 
- Mesura de Tª; HR%. 

- Connexió modbus RS485. 
- Mesura de Tª; HR%. 

 
Els sensors indicats hauran de ser compatibles amb la plataforma de telegestió disponible. 
 
6.1.5.- Rearmat de proteccions en remot i a temps real de les instal·lacions 
 
Es preveu la instal·lació d’un equip amb relé diferencial autoremontable amb mesurament de fuites 

a terra en quadre de comandament del present projecte (QC-HW). Aquest equip permetrà detectar 

l’existència de fuita a terra i permetrà, si escau, remuntar remotament els relés des de la plataforma de 

gestió. 

A tal efecte, es preveu la instal·lació en d’un relé diferencial per detecció de fuites amb les següents 

característiques: 

 

- Mesura en TRMS. 

- Connexió MODBUS RS485. 

- Ajust de dispar entre 80% - 100%. 

6.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Tota la instal·lació haurà de donar compliment al que estableix el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova 

el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques. 

6.2.1.- Quadre general de comandament i protecció 

 
Tenint en compte que les llumeneres existents seran substituïdes per noves llumeneres amb tecnologia 

LED, caldrà realitzar les següents modificacions (en cadascun del quadres indicats anteriorment): 

− Caldrà instal·lar un equip contra sobretensions permanents i transitòries al quadre de comandament. 

La protecció haurà de ser efectiva a cadascuna de les línies elèctriques del quadre, especialment a 

les que incloguin tecnologia LED. 

− Caldrà recalcular les potències instal·lades totals i les potències a contractar, amb els factors de 

correcció establerts pel Reglament de Baixa Tensió (1,8). 

− Donat que les potències dels nous equips seran inferiors als equips existents caldrà realitzar els 

tràmits corresponents per tal de modificar la potència contractada. Tant l’elaboració de la 

documentació necessària com la realització del propi tràmit aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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6.2.2.- Línies elèctriques 

 
Es preveu la realització de noves línies elèctriques soterrades tal i com s’indica en l’apartat 
d’Amidaments i Pressupost i caldrà tenir en compte el següent: 
 
- Totes les xarxes elèctriques hauran de ser soterrades. En aquestes, s’utilitzaran materials anàlegs 

als regulats a l’ITC-BT-07. Els cables tindran les característiques indicades a la UNE 21.123; els tubs 

de protecció seran segons l’ITC-BT-21 i quan tots dos vagin formigonats, compliran amb la UNE-EN 

50.086. 

- Les línies elèctriques es projectaran en disposició soterrada, protegida amb tub de polietilè vermell 

(amb guia de plàstic interior) corrugat de 60 mm. de diàmetre i resistència mecànica grau 9, a una 

fondària mínima de 0,40 m a les voreres i de 0,60 m a la calçada i zones sense pavimentar protegides 

amb formigó. A més dels tubs previstos per a les línies, se’n col·locarà un més per com a previsió 

futura. 

- El conductor serà de coure, tetrapolar tipus V-0,6/1 kV amb seccions de 4 x 6 mm2. Essent aquesta 

la secció mínima admissible soterrada. Per a seccions superiors a 6 mm2, la secció del neutre serà 

conforme al que s’indica en l’ITC-BT-07.  

- L'aïllament serà de material termoplàstic tipus V de policlorur de vinil, per a una tensió de servei de 

1.000 volts (1 kV). 

- Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat públic, 

a una distància per sota del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del tub de protecció. 

6.2.3.- Connexions i derivacions 

 
Totes les connexions es realitzaran a les caixes de connexió ubicades als suports dels punts de llum i 

mitjançant regletes de connexions adequades.  

No es farà cap tipus de connexió ni derivació de la línia fora de la caixa de registre dels punts de 

llum. 

6.2.4.- Xarxa de terra 

 
Es disposarà de xarxa de posada a terra per a tota la instal·lació: directa, sense fusibles  ni cap  tipus de 

protecció, amb secció suficient entre les parts amb l'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de la 

instal·lació i la superfície pròxima no existeixin diferències de potencial perilloses per sobre de 24V. i al 

mateix temps permetre el pas a terra dels corrents de falla o de les descàrregues d'origen atmosfèric. 

Es tindrà en compte les InstruccionsITC-BT-09 apartat 10 (Posada a terra) i ITC-BT-18 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol 

època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V. a les parts metàl·liques 

accessibles de la instal·lació. 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies 

que parteixin d’un mateix quadre de protecció, mesura i control. 

A la xarxa de terra s’hi instal·larà, com a mínim, una placa de posada a terra cada 5 suports de llumeneres 

i sempre al primer i darrer de cada línia. Les plaques hauran de ser metàl·liques galvanitzades i amb un 

gruix mínim de 2 mm. 

El sistema de posada a terra serà del tipus "Conductors soterrats horitzontals". Els conductors de la xarxa 

de terra que uneixen els elèctrodes seran amb cable  de coure nu, de secció mínima 35 mm2, els quals 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o xarxa de terra, serà de cable unipolar 

aïllat de tensió 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i secció mínima de 16 mm2 de coure. 
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant soldadura aluminotèrmica per tal de 

garantir un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

Les parts metàl·liques de quioscs, marquesines, cabines telefòniques, panells d’anuncis i d’altres 

elements de mobiliari urbà, que es trobin a una distància inferior als dos metres de les parts metàl·liques 

de la instal·lació de l’enllumenat exterior, i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, hauran 

de ser posades a terra. 

6.3.- OBRA CIVIL A REALITZAR 

Tenint en compte la naturalesa dels treballs, les tasques a realitzar seran les descrites seguidament: 

- Es preveu realitzar obra civil tal i com s’indica en l’apartat d’Amidaments i Pressupost. 

- Tasques de desconnexió dels conjunts làmpada-llumenera a enretirar. 

- Subministrament, col·locació i connexió dels nous conjunts làmpada-llumenera complerts. 

- Realitzar les modificacions (canvi dels interruptor generals indicats en la taula del punt 3.6) i/o noves 

connexions que siguin necessàries al quadre elèctric de comandament. 

6.4.- MESURAMENTS LUMÍNICS A REALITZAR 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar els següents anàlisis fotomètrics: 

- Anàlisis fotomètrics previ: es realitzarà previ al inici de les obres per tal d’obtenir una “fotografia 

ACTUAL” en tots els emplaçaments considerats en el present projecte i ser coneixedors dels valors 

existents en l’actualitat. Els mesuraments es realitzarà mitjançant un sistema dinàmic. 
- Anàlisis fotomètrics posterior: es realitzarà un cop finalitzada l’obra per tal d’obtenir una “fotografia 

FINAL” en tots els emplaçaments considerats en el present projecte i ser coneixedors dels valors 

obtinguts i comprovar si es compleixen els valors indicats en els estudis lumínics del present projecte. 

Els mesuraments es realitzarà mitjançant un sistema dinàmic. 

- Anàlisis fotomètrics posterior segons ITC-EA-07 del RB 1890/2008: es realitzarà un cop finalitzada 

l’obra per tal d’obtenir una “fotografia FINAL” en tots els emplaçaments considerats en el present 

projecte i ser coneixedors dels valors resultants. Els mesuraments serà estàtic seguint els criteris 

establerts per al Instrucció Tècnica Complementaria (ITC-EA-07: Mesurament luminotècnics en les 

instal·lacions d’enllumenat) del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Aquest anàlisis permetran compara els resultats previstos en els càlculs del projecte amb els obtinguts. 

6.4.1.- Paràmetres a analitzar 
 

En tots els anàlisis a realitzar s’analitzaran els següents paràmetres: 

- Il·luminancia mitja (lux). 

- Il·luminancia mínima (lux). 

- Il·luminancia màxima (lux). 

- Uniformitat mitja. 

  



Pàgina 18 de 306 
 

6.4.2.- Metodologia 
 

Tot seguit s’indiquen les característiques dels equips i de la metodologia a utilitzar per als mesuraments 

dinàmics i estàtics: 

o Dinàmics: consistent en un vehicle equipat amb un luxòmetre (degudament homologat i 

calibrat situat sobre un vehicle amb tres fotocèl·lules, tal i com es mostra en la següent imatge:  

 

  
 

I amb les següents característiques: 
 

▪ La interdistància entre dos valors lineals registrats no superaran els 3 m en cap cas, 
quedant perfectament definides la situació i disposició dels punts de llum. 

▪ La sistemàtica de la presa de mostres permetrà llegir les mesures d’il·luminància 
horitzontals de forma continua sense necessitat d’aturar el vehicle. Les dades 
recollides s’emmagatzemaran per al seu posterior tractament. 

▪ Un cop es disposi de tots els resultats, es realitzarà un tractament dels mateixo per tal de 
descartar valors anormals (procedents d’altres fonts de llum com, per exemple, 
aparadors) que poguessin falsejar els resultats obtinguts. 

▪ Un cop realitzat el tractament de les dades, es procedirà a realitzar el traspàs de la 
informació al sistema de telegestió, permetent elaborar un mapa luxomètric amb una 
capa específica al mapa GIS. 

▪ La disposició del luxòmetre s’adaptarà a les configuracions definides en la 
recomanació “CEI 194:2011” i es trobarà calibrat en els rangs utilitzats per assegurar 
la traçabilitat metrològica. 

 
o Estàtics: mitjançant un luxòmetre (degudament homologat i calibrat). La metodologia a 

utilitzar serà l’establerta per la ITC-EA-07 del RD 1890/2008. 
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6.4.3.- Resultats 
 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la següent documentació: 
 

- Document en format GIS editable que inclogui com a base la cartografia de ciutat de Tarragona i on 
s’incorpori una capa corresponent als resultats obtinguts per l’anàlisi fotomètric previ (dinàmic) i per 
l’anàlisi fotomètric posterior (dinàmic) 

- Document en format pdf on s’incorpori l’anàlisi fotomètric posterior (estàtic) segons ITC-EA-07 del 
RD1890/2008 signat per tècnic competent. 
 

Tota la informació s’entregarà amb les característiques tècniques que estableixi l’Ajuntament de 
Tarragona. 

6.5.- AFECTACIONS 

6.5.1.-  Amb altres SERVEIS EXISTENTS 
 
Tenint en compte les característiques dels treballs, consistents en la substitució del conjunt làmpada-

llumenera, no es preveu l’afectació amb d’altres serveis existents. 

No obstant, el contractista haurà de requerir informació als titulars dels serveis existents a la zona i 

vetllar per garantir que no es realitzaran actuacions que puguin afectar a d’altres instal·lacions.  

6.5.2.- A RESTES ARQUEOLÒGIQUES I ALTRES BÉNS D'INTERÈS CULTURAL 

 
El marc jurídic de Protecció del Patrimoni Cultural és el següent: 

- Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català  

- Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.  

- Catàleg de Béns Culturals i Normativa de Protecció del POUM vigent o Normes Urbanístiques 

Subsidiàries en el seu defecte. 

- El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona 

Arqueològica en virtut al Decret de 10 de març de 1966 que declara Tarragona Conjunt Històric Artístic 

(BOE de 6.4.1966). En virtut d’aquesta declaració, la Part Alta de Tarragona té la protecció de Bé 

Cultural d’Interès Nacional, amb la categoria de Conjunt Històric i com a Zona Arqueològica.  

- Qualsevol intervenció sigui d’iniciativa pública o privada que es pretengui realitzar en un bé tipificat 

com BCIN, ha d’esser autoritzat pel Departament de Cultura mitjançant resolució favorable de la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.   

- L’autorització de tota intervenció arqueològica és competència de la Direcció General del Patrimoni 

Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

D’acord amb l’anterior normativa, caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

- Caldrà realitzar les intervencions arqueològiques que es derivin per garantir la correcta protecció i 

conservació dels béns culturals  

- És preceptiu el seguiment i control arqueològic de qualsevol activitat que comporti treballs en el subsol 

així com en bens culturals de categoria BCIN.  

- El contractista ha de gestionar la sol·licitud de la intervenció arqueològica amb una antelació de 15 

dies com a mínim a l’inici dels treballs amb l’òrgan competent.  

- Patrimoni Històric municipal haurà de ser informat de l’inici de les obres per qüestions de coordinació.  

- La gestió, els estudis, els treballs relacionats i la intervenció arqueològica que sigui necessari dur a 

terme anirà a càrrec del contractista de l’obra i serà supervisada per Patrimoni Històric. 

7. ALTRES DADES CONTRACTUALS 

La resta de dades contractuals de l’obra quedaran recollides als corresponents Plecs de Prescripcions 

Administratives i Plecs de Condicions tècniques Generals i Específiques. 
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7.1.- RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI DE L’OBRA 

El contractista presentarà a la Direcció d’Obra: 

- Abans de l’inici de l’obra: 

 

o El Pla de Seguretat i Salut i la resta de documentació necessària per tal de poder donar 

compliment a la normativa vigent i per a poder donar inici a les obres. 

 

- Una vegada realitzada l’obra: 

 

o Els plànols de l’estat final (“As Built”) realitzat en AUTOCAD, amb les corresponents 

coordenades UTM i amb totes les dades necessàries de la instal·lació (en suport informàtic). 

o La documentació que hagi servit de base per a la legalització i registre de les instal·lació 

elèctrica. 

o Copia de l’etiqueta energètica de la instal·lació. 

o Farà totes les gestions, tràmits, certificats i pagaments per poder assolir la posada en 

marxa de la instal·lació i garantir el subministrament elèctric (amb titularitat municipal), 

d’acord amb les seves pròpies normes. 

A efectes del disposat per l’article 125 apartat 1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les obres definides en la present 

memòria, constitueixen un obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús públic. 

7.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA D’OBRES 

Es preveu un termini d’execució de l’obra de 6 mesos a partir del seu inici. 

Dins del termini d’execució de l’obra s’haurà de procedir a l’enretirada dels enllumenats substituïts (o 

enretirats), un cop el nou estigui connectat a la xarxa. No es procedirà a la recepció de l’obra si no s’ha procedit 

a l’enretirada de l’enllumenat existent. 

El material enretirat s’haurà de gestionar (amb el tràmits oportuns) amb un gestor de residus o bé, pel que fa 

al material que pugui ser recuperable segons criteri de la Direcció d’Obra i dels Serveis Tècnics Municipals, 

haurà de ser transportar fins les instal·lacions de l’empres de manteniment d’enllumenat públic. 

7.3.- FINALITZACIÓ DE L’OBRA 

Per tal de procedir a la recepció de les obres s’hauran de seguir les instruccions aprovades per aquest 

Ajuntament, les quals es troben l’annex “Instruccions per a la recepció de les obres” d’aquesta memòria 

tècnica. 

7.4.- GARANTIES ESPECÍFIQUES 

Tenint en compte les característiques de la tecnologia LED en enllumenat públic i donada la necessitat de 

garantir una elevada qualitat pel que fa als productes a instal·lar, els elements indicats seguidament tindran 

les garanties mínimes que s’indiquen a continuació: 

Llumeneres: Totes les llumeneres ofertades i incloses en aquesta memòria hauran de tenir una garantia 

mínima de 5 anys. Aquest termini de garantia haurà d’incloure el conjunt de la llumenera amb tots els seus 

elements: cossos, tancaments, armadures, grup òptic i sistema lumínic LED, Driver, protector contra 

sobretensions, altra electrònica associada, etc. 

En cas que en l’oferta s’hagi indicat qualsevol altre durada superior de la garantia, es tindrà en compte la 

garantia ofertada (la qual sempre haurà de ser superior a 5 anys). 
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Aquesta garantia comportarà el subministrament del material a substituir per fallida a l’obra o punt que indiquin 

els Serveis Tècnics Municipals, sense cap cost associat de material ni de transport.. 

Tota garantia haurà de disposar del corresponent certificat de validesa i durada emès per l’empresa fabricant 

del material i haurà d’indicar que el beneficiari final serà l’Ajuntament de Tarragona. 

8. RESUM DEL PRESSUPOST 

L'execució de totes les instal·lacions descrites al present projecte tècnic inclourà totes les partides de 

subministrament del material, trasllat d'aquest a l'obra, muntatge amb aparells i maquinària adients i elements 

auxiliars necessaris fins al seu total acabat, amb les proves de funcionament i amb totes les despeses de 

legalització, taxes i quotes necessàries. 

El resum del pressupost del present projecte ascendeix a: 

Emplaçament 
Nº 

llumeneres 
Quadre 

enllumenat 
PRESSUPOST 

Pressupost Execució Material (PEM) Plaça Imperial 
Tàrraco 

266 QC-HW 165.573,05 € 

6% Benefici Industrial 9.934,38 € 

13% Despeses i càrregues generals 21.524,50 €  

Subtotal 197.031,93 € 

21% IVA 41.376,71 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 238.408,64 € 

 
Ascendint aquest a 238.408,64 € (DOS-CENTS TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB 

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS). 

L'Enginyera industrial municipal redactora del projecte 

 

 

Aida Manetas Alfaro 

 

I revisat per l’Enginyera Industrial municipal 

 

 

Olga Maria Calderó Solé 

Tarragona, Juliol del 2024 
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ANNEX I – REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL ENLLUMENAT  
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A continuació es mostra un reportatge fotogràfic de l’estat actual: 

QC-... HW 

Tipologia Vapor de Mercuri (VM) Fluorescents (F) Halogenurs metàl·lics (HM) 

Model 
(Pot.) 

llumenera 
Indio (250 W/u) Pantalla Fluorescent (58 W/u) Indio (250 W/u) 

Decoflood 
MVF 606 
(150 W/u) 

Nom 
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Il·luminació Accés a la plaça Ambiental Interior plaça Accés a la plaça 
Lletres 

Tarragona 
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ANNEX II – ESTUDI LUMINIC PROPOSTA PROJECTE  
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Φtotal

1348461 lm
Ptotal

11260.5 W
Rendimiento lumínico
119.8 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

35.0 W 3610 lm 103.1 lm/W19 CARIBONI 
GROUP

06LT6A409A2
CHM4

LIT FLOOD 1 SMALL L1 3K 700mA LT-62

71.0 W 6413 lm 90.3 lm/W2 CARIBONI 
GROUP

06SG4D209C1
CHL

SIGMA FLOOD M L8 3K 700mA ELL

103.5 W 12545 lm 121.2 lm/W101 CARIBONI 
GROUP

06SG4E80937
CHM4

SIGMA STREET M R4 LT-06 700mA 3K
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CARIBONI GROUP - LIT FLOOD 1 SMALL L1 3K 700mA LT-62

N° de artículo 06LT6A409A2CHM4

P 35.0 W

ΦLámpara 3610 lm

ΦLuminaria 3610 lm

η 100.00 %

Rendimiento 
lumínico

103.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto

34

CARIBONI GROUP - SIGMA FLOOD M L8 3K 700mA ELL

N° de artículo 06SG4D209C1CHL

P 71.0 W

ΦLámpara 6405 lm

ΦLuminaria 6413 lm

η 100.13 %

Rendimiento 
lumínico

90.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama conico
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Ficha de producto
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CARIBONI GROUP - SIGMA STREET M R4 LT-06 700mA 3K

N° de artículo 06SG4E80937CHM4

P 103.5 W

ΦLámpara 12545 lm

ΦLuminaria 12545 lm

η 100.00 %

Rendimiento 
lumínico

121.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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SIGMA STREET M R4 LT-06 700mA 3K, 
INCLINACIÓN 45°
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SIGMA STREET M R4 LT-06 700mA 3K
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SIGMA STREET M R4 LT-06 700mA 3K, 
INCLINACIÓN 45°
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Area 1
Plano de situación de luminarias
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Fabricante CARIBONI GROUP

N° de artículo 06LT6A409A2CHM4

Nombre del artículo LIT FLOOD 1 SMALL 
L1 3K 700mA LT-62

Lámpara 1x LED L1 3K 700mA 
35W

P 35.0 W

ΦLuminaria 3610 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-10.733 m 25.192 m 5.000 m 85

-10.599 m 25.563 m 5.000 m 86

15.817 m 24.405 m 5.000 m 101

15.440 m 24.289 m 5.000 m 102

27.016 m 7.946 m 5.000 m 103

27.230 m 8.277 m 5.000 m 104

20.507 m -15.773 m 5.000 m 105

20.900 m -15.737 m 5.000 m 106

4.930 m -24.581 m 5.000 m 107

5.210 m -24.859 m 5.000 m 108

-15.974 m 5.480 m 5.000 m 109

-15.764 m 5.146 m 5.000 m 110

-10.245 m -9.657 m 5.000 m 111
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-10.614 m -9.517 m 5.000 m 112

-10.469 m -9.162 m 5.000 m 113

21.286 m 63.196 m 4.100 m 114

21.369 m 62.806 m 4.100 m 115

-4.541 m 66.719 m 4.100 m 116

-4.493 m 67.115 m 4.100 m 117
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Fabricante CARIBONI GROUP

N° de artículo 06SG4D209C1CHL

Nombre del artículo SIGMA FLOOD M L8 
3K 700mA ELL

Lámpara 1x L8 3K UD-WW-ELL 
700mA

P 71.0 W

ΦLuminaria 6413 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-54.008 m -11.848 m 14.000 m 121

-53.749 m -13.075 m 14.000 m 122
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Fabricante CARIBONI GROUP

N° de artículo 06SG4E80937CHM4

Nombre del artículo SIGMA STREET M R4 
LT-06 700mA 3K

Lámpara 1x R4 103,5W 700mA 
3K

P 103.5 W

ΦLuminaria 12545 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-53.875 m -12.477 m 12.500 m 1

-53.875 m -12.477 m 11.750 m 2

-53.875 m -12.477 m 11.000 m 3

-53.875 m -12.477 m 10.250 m 4

-56.892 m 11.708 m 12.500 m 5

-56.892 m 11.708 m 11.750 m 6

-56.892 m 11.708 m 11.000 m 7

-56.892 m 11.708 m 10.250 m 8

-45.966 m 32.208 m 12.500 m 9

-45.966 m 32.208 m 11.750 m 10

-45.966 m 32.208 m 11.000 m 11

-45.966 m 32.208 m 10.250 m 12

-16.035 m 55.139 m 12.500 m 13
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-16.035 m 55.139 m 11.750 m 14

-16.035 m 55.139 m 11.000 m 15

-16.035 m 55.139 m 10.250 m 16

7.986 m 57.820 m 12.500 m 17

7.986 m 57.820 m 11.750 m 18

7.986 m 57.820 m 11.000 m 19

7.986 m 57.820 m 10.250 m 20

31.597 m 47.407 m 12.500 m 21

31.597 m 47.407 m 11.750 m 22

31.597 m 47.407 m 11.000 m 23

31.597 m 47.407 m 10.250 m 24

44.989 m 40.678 m 12.500 m 25

44.989 m 40.678 m 11.750 m 26

44.989 m 40.678 m 11.000 m 27

44.989 m 40.678 m 10.250 m 28

55.320 m 23.047 m 12.500 m 29

55.320 m 23.047 m 11.750 m 30

55.320 m 23.047 m 11.000 m 31

55.320 m 23.047 m 10.250 m 32

59.293 m 2.106 m 12.500 m 33

59.293 m 2.106 m 11.750 m 34

59.293 m 2.106 m 11.000 m 35

59.293 m 2.106 m 10.250 m 36

50.628 m -19.916 m 12.500 m 37
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

50.628 m -19.916 m 11.750 m 38

50.628 m -19.916 m 11.000 m 39

50.628 m -19.916 m 10.250 m 40

39.783 m -36.876 m 12.500 m 41

39.783 m -36.876 m 11.750 m 42

39.783 m -36.876 m 11.000 m 43

39.783 m -36.876 m 10.250 m 44

16.608 m -51.861 m 12.500 m 45

16.608 m -51.861 m 11.750 m 46

16.608 m -51.861 m 11.000 m 47

16.608 m -51.861 m 10.250 m 48

-18.039 m -52.097 m 12.500 m 49

-18.039 m -52.097 m 11.750 m 50

-18.039 m -52.097 m 11.000 m 51

-18.039 m -52.097 m 10.250 m 52

-37.430 m -38.493 m 12.500 m 53

-37.430 m -38.493 m 11.750 m 54

-37.430 m -38.493 m 11.000 m 55

-37.430 m -38.493 m 10.250 m 56

-46.737 m 32.753 m 11.750 m 57

-46.737 m 32.753 m 11.000 m 58

-16.331 m 56.023 m 11.750 m 59

-16.331 m 56.023 m 11.000 m 60

8.043 m 58.746 m 11.750 m 61
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

8.043 m 58.746 m 11.000 m 62

32.139 m 48.199 m 11.750 m 63

32.139 m 48.199 m 11.000 m 64

45.710 m 41.237 m 11.750 m 65

45.710 m 41.237 m 11.000 m 66

56.214 m 23.372 m 11.750 m 67

56.214 m 23.372 m 11.000 m 68

60.198 m 2.080 m 11.750 m 69

60.198 m 2.080 m 11.000 m 70

51.452 m -20.296 m 11.750 m 71

51.452 m -20.296 m 11.000 m 72

40.442 m -37.519 m 11.750 m 73

40.442 m -37.519 m 11.000 m 74

16.785 m -52.800 m 11.750 m 75

16.785 m -52.800 m 11.000 m 76

-18.251 m -52.957 m 11.750 m 77

-18.251 m -52.957 m 11.000 m 78

-38.082 m -39.216 m 11.750 m 79

-38.082 m -39.216 m 11.000 m 80

-54.816 m -12.739 m 11.750 m 81

-54.816 m -12.739 m 11.000 m 82

-57.842 m 11.827 m 11.750 m 83

-57.842 m 11.827 m 11.000 m 84

-38.030 m -39.146 m 10.250 m 87
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

-57.845 m 11.841 m 10.250 m 88

-46.724 m 32.808 m 10.250 m 89

-16.347 m 56.052 m 10.250 m 90

8.041 m 58.774 m 10.250 m 91

32.139 m 48.199 m 10.250 m 92

45.723 m 41.209 m 10.250 m 93

56.222 m 23.382 m 10.250 m 94

60.243 m 2.099 m 10.250 m 95

51.504 m -20.320 m 10.250 m 96

40.535 m -37.443 m 10.250 m 97

16.859 m -52.821 m 10.250 m 98

-18.245 m -52.949 m 10.250 m 99

-54.763 m -12.722 m 10.250 m 100

16.075 m -52.441 m 11.750 m 118

-17.496 m -52.695 m 11.750 m 119

-16.808 m 55.335 m 11.750 m 120
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

CALLE + ACERA
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

38.8 lx 16.4 lx 107 lx 0.42 0.15 CG1

JARDÍN
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.200 m

24.0 lx 4.04 lx 104 lx 0.17 0.039 CG2

ACERA
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

29.7 lx 8.51 lx 96.1 lx 0.29 0.089 CG3

CALLE
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

31.7 lx 16.0 lx 103 lx 0.50 0.16 CG4

Perfil de uso: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

CALLE + ACERA
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

38.8 lx 16.4 lx 107 lx 0.42 0.15 CG1

Perfil de uso: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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Area 1 (Scena luce 1)
JARDÍN

51

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

JARDÍN
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.200 m

24.0 lx 4.04 lx 104 lx 0.17 0.039 CG2

Perfil de uso: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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Area 1 (Scena luce 1)
ACERA

52

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

ACERA
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

29.7 lx 8.51 lx 96.1 lx 0.29 0.089 CG3

Perfil de uso: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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Area 1 (Scena luce 1)
CALLE
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

CALLE
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.160 m

31.7 lx 16.0 lx 103 lx 0.50 0.16 CG4

Perfil de uso: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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ANNEX III – FITXES TECNIQUES LLUMENERES PROPOSTA  



Ficha de línea   Sigma        06SG__________ 
Rev 25.03.22   Opciones:                          small, medium 
    Temperatura de color: 4000K / 3000K / 2200K bajo pedido  Color: Sablé 100 Noir  
    Tipo de óptica:                ultra concentrante U-C 6° 

     concentrante C 11° 
     haz medio M 25° 

                                                                                                                         haz amplio D 40° 
     wall washer WW  
     ultra difusor U-D 90° 

           elipsoidal E 12°-50° 
 

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden. 
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. 
 
Página | 1 
 
 

 

Small      Medium                                                                             

             

 

 

Características generales 

Descripción: aparato LED para la iluminación de fachadas, recorridos y espacios urbanos 

Clase de aislamiento: clase II (clase I bajo pedido) 

Tensión nominal: 220-240 V / 50-60 Hz 

Grado de protección: IP66 

Protección contra impactos: IK09 – IK 08 (U-D 90°)  

Factor de potencia: > 0.9 

Temperatura ambiente Ta: -30 °C +50 °C 

Peso: small 5,1 kg; medium 9,1 kg 

Superficie expuesta máx.: small 0,068 m²; medium 0,13 m² 

Superficie expuesta lateral: small 0,042 m²; medium 0,075 m² 

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV 

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 6 kV 

Controlador: integrado 

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE 

Clasificación: CUT OFF 

 
 

Materiales 

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %) de grosor adecuado y con refuerzos 

estructurales para evitar tensiones que puedan causar daños o fisuras durante el uso normal 

Pantalla: cristal plano templado 
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Grupo óptico: lentes PMMA de alta transparencia 

Juntas: silicona expandida  

Tornillos externos y componentes metálicos: acero inoxidable AISI 304 

Tornillos internos: acero galvanizado con cromo 

Placa de cableado: acero galvanizado 

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los 

agentes atmosféricos 

Colores 

Sablé 100 Noir 

 

 

Instalación y mantenimiento 

Instalación: pared / brazo / lado poste  

Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm 

Inclinación: regulación continua -90° +35°; sistema de orientación y bloqueo en regulación continua. 

Fijación lado poste: extensión hacia el lado del poste (para postes Ø 60-76-102 mm) con articulación regulable fabricada en 

aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), con recubrimiento de polvo de tipo 

poliéster Sablé 100 Noir. 

Fijación en pared: con articulación regulable (-90° + 35°) y ±30° de rotación, fabricada en aleación de aluminio fundido a presión 

UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), con recubrimiento de polvo de tipo poliéster Sablé 100 Noir. 

Cableado: producto precableado con cable de L 200 mm y conector de 4 polos  

Ø cable de alimentación: 10 - 14 mm 

Cables flexibles 1x0,75 mm2 doble aislamiento en goma de silicona 

Prensacable: PG16 

Sustitución del grupo óptico: pueden sustituirse los módulos LED 

Sustitución de la placa de cableado: placa desmontable 

 

 

Sistema óptico 

Equipado con emisores blancos 4000 K y 3000 K colocados con sistema “pick and place” en el circuito eléctrico, MCPCB, capaz 

de disipar el calor. Sistema óptico compuesto por lentes de polimetilmetacrilato de alta transparencia, desarrolladas de forma 

que cada lámpara realice toda la fotometría. Esta solución permite garantizar que, en caso de error en el funcionamiento de un 

solo LED, no se cree una zona con menos iluminación respecto a las demás, sino que en el peor de los casos, se obtenga una 

reducción porcentual de la iluminación en toda la superficie. 

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 SDCM ≤ 3 
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Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 700 mA @ Ta 25 °C TM21 L80B10  

Vida del controlador: 100.000 h @ 700 mA @ Ta 25 °C 

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP 

ULOR: 0 % - DLOR: 100 % 

Categoría de intensidad luminosa: G*6 

Normas de referencia 

EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 

 

 

 

Ópticas  

 

UC-6°   4000K    700mA   

 

 SIGMA SMALL 32,5W                SIGMA MEDIUM 67W        SIGMA MEDIUM 99,5W     

                                 
 

C-11°   4000K    700mA    

 

SIGMA SMALL 31,5W                  SIGMA MEDIUM 65,5W          SIGMA MEDIUM 97W     
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M25°   4000K    700mA      

 

SIGMA SMALL 31,5W                SIGMA MEDIUM 65,5W           SIGMA MEDIUM 97W                   

                                

D40°   4000K    700mA      

 

SIGMA SMALL 31,5W                SIGMA MEDIUM 65,5W            SIGMA MEDIUM 97W                                                                      

                                
U-D 90°   4000K    700mA      

 

SIGMA SMALL 31,5W                SIGMA MEDIUM 65,5W           SIGMA MEDIUM 97W                                                                      
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WW°   4000K    700mA      

 

SIGMA SMALL 31,5W                SIGMA MEDIUM 65,5W           SIGMA MEDIUM 97W                                                                      

                                
E 12°-50° 4000K 700mA 

  

SIGMA SMALL 31,5W               SIGMA MEDIUM 65,5W          SIGMA MEDIUM 97W                                                                      

                                           
 

Datos de prestaciones 

 
 

 

ÓPTICA: ULTRA CONCENTRANTE U-C 6° 

Opciones Lámpara mA K 
φ lám 
[lm] 

P lám 
[W] 

η lám 
[lm/W] 

φ lum 
[lm] 

P lum 
[W] 

η lum 
[lm/W] 

small L4 700 4000 3905 32,5 120 3480 36 97 

small L4 525 4000 3115 23,5 133 2775 27,5 101 

small L4 350 4000 2225 16 139 1980 19 104 

medium L8 700 4000 7640 67 114 6805 72,5 94 

medium L8 525 4000 6145 49 125 5475 54 101 

medium L8 350 4000 4410 32 138 3930 36 109 
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medium L12 700 4000 11165 99,5 112 9945 107 93 

medium L12 525 4000 9060 73 124 8070 79 102 

medium L12 350 4000 6555 47,5 138 5835 52,5 111 

          

small L4 700 3000 3625 32,5 112 3240 36 90 

small L4 525 3000 2895 23,5 123 2585 27,5 94 

small L4 350 3000 2065 16 129 1845 19 97 

medium L8 700 3000 7095 67 106 6340 72,5 87 

medium L8 525 3000 5705 49 116 5095 54 94 

medium L8 350 3000 4095 32 128 3660 36 102 

medium L12 700 3000 10370 99,5 104 9260 107 87 

medium L12 525 3000 8410 73 115 7510 79 95 

medium L12 350 3000 6085 47,5 128 5435 52,5 104 

 

ÓPTICAS:  
CONCENTRANTE C11° / MEDIA M25° / DIFUSORA D40° 

Opciones Lámpara mA K 
φ lám 
[lm] 

P lám 
[W] 

η lám 
[lm/W] 

φ lum 
[lm] 

P lum 
[W] 

η lum 
[lm/W] 

small L4 700 4000 4550 31,5 144 3970 35 113 

small L4 525 4000 3575 23 155 3125 26,5 118 

small L4 350 4000 2495 15,5 161 2180 19 115 

medium L8 700 4000 9045 65,5 138 7900 71 111 

medium L8 525 4000 7125 48 148 6225 53 117 

medium L8 350 4000 5135 31,5 163 4480 35,5 126 

medium L12 700 4000 13155 97 136 11485 104,5 110 

medium L12 525 4000 10480 72 146 9150 78 117 

medium L12 350 4000 7360 47 157 6430 51,5 125 
  

        
ÓPTICAS:  

CONCENTRANTE C11° / MEDIA M25° / DIFUSORA D40° 

Opciones Lámpara mA K 
φ lám 
[lm] 

P lám 
[W] 

η lám 
[lm/W] 

φ lum 
[lm] 

P lum 
[W] 

η lum 
[lm/W] 

small L4 700 3000 4395 31,5 140 3780 35 108 

small L4 525 3000 3460 23 150 2975 26,5 112 

small L4 350 3000 2410 15,5 155 2075 19 109 

medium L8 700 3000 8745 65,5 134 7515 71 106 

medium L8 525 3000 6890 48 144 5925 53 112 

medium L8 350 3000 4805 31,5 153 4130 35,5 116 

medium L12 700 3000 12175 97 126 10470 104,5 100 

medium L12 525 3000 10130 72 141 8710 78 112 
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medium L12 350 3000 7115 47 151 6120 51,5 119 

          

ÓPTICAS:  
WALL WASHER / ULTRA DIFUSORA U-D 90° / ELIPSOIDAL 12°-50°  

Opciones Lámpara mA K 
φ lám 
[lm] 

P lám 
[W] 

η lám 
[lm/W] 

φ lum 
[lm] 

P lum 
[W] 

η lum 
[lm/W] 

small L4 700 4000 4550 31,5 144 3385 35 97 

small L4 525 4000 3575 23 155 2660 26,5 100 

small L4 350 4000 2495 15,5 161 1855 19 98 

medium L8 700 4000 9045 65,5 138 6730 71 95 

medium L8 525 4000 7125 48 148 5305 53 100 

medium L8 350 4000 5135 31,5 163 3800 35,5 107 

medium L12 700 4000 13155 97 136 9785 104,5 94 

medium L12 525 4000 10480 72 146 7795 78 100 

medium L12 350 4000 7360 47 157 5480 51,5 106 

          

ÓPTICAS:  
WALL WASHER / ULTRA DIFUSORA U-D 90° / ELIPSOIDAL 12°-50°  

Opciones Lámpara mA K 
φ lám 
[lm] 

P lám 
[W] 

η lám 
[lm/W] 

φ lum 
[lm] 

P lum 
[W] 

η lum 
[lm/W] 

small L4 700 3000 4395 31,5 140 3220 35 92 

small L4 525 3000 3460 23 150 2535 26,5 96 

small L4 350 3000 2410 15,5 155 1765 19 93 

medium L8 700 3000 8745 65,5 134 6405 71 90 

medium L8 525 3000 6890 48 144 5045 53 95 

medium L8 350 3000 4805 31,5 153 3520 35,5 99 

medium L12 700 3000 12175 97 126 8890 104,5 85 

medium L12 525 3000 10130 72 141 7420 78 95 

medium L12 350 3000 7115 47 151 5215 51,5 101 

 
 
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay 
que moltiplicar los datos por el factor 0.90. 
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. 
 

Leyenda   

mA = Corriente de alimentación    φ lum [lm] = Flujo luminaria 

K = Temperatura de color     P lum [W] = Potencia luminaria 

φ lám [lm] = Flujo de lámpara    η lum [lm/W] = Eficiencia de luminaria 

P lám [W] = Potencia de lámpara     

η mod [lm/W] = Eficiencia de la lámpara 
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Regulación de flujo 

Group Management: DALI (estándar) y regulación de flujo en 1-10V (bajo pedido) 

DALI — Es un control de tipo digital en el que a cada luminaria se le asigna una dirección unívoca que permite controlar cada 

punto de luz y crear grupos de control. 
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Small     Medium     Large  

                                  
  
 

Características generales 

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, recorridos y espacios urbanos 

Clase de aislamiento: clase II (clase I bajo pedido) 

Tensión nominal: 220-240 V / 50-60 Hz 

Grado de protección: IP66 

Protección contra impactos: IK10 

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, clase III, equipado con señal LED y termofusible para la 

desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV CM/DM 

Factor de potencia: > 0.9 

Temperatura ambiente Ta: -30 °C +50 °C 

Peso: small 4 kg; medium 6 kg; large 8 kg 

Superficie expuesta máx: small 0,069 m²; medium 0,10 m²; large 0,14 m² 

Superficie expuesta lateral: small 0,02 m²; medium 0,02 m²; large 0,03 m² 

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV 

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV 

Controlador: integrado 

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE 

Clasificación: CUT OFF 

 

Materiales 

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %) de grosor adecuado y con refuerzos 

estructurales para evitar tensiones que puedan causar daños o fisuras durante el uso normal 

Apantallamiento: cristal plano templado 

Grupo óptico: lentes PMMA de alta transparencia 

Juntas: silicona extruida antienvejecimiento 

Tornillos externos y componentes metálicos: acero inoxidable AISI 304 
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Tornillos internos: acero cromado y cincado 

Placa de cableado: acero galvanizado 

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los 

agentes atmosféricos 

Colores 

Sablé 100 Noir 

 

 

Instalación y mantenimiento 

Instalación: pared / brazo / lado poste  

Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm 

Inclinación: regulación continua -90° +35°, sistema de direccionamiento y bloqueo en regulación continua 

Fijación lado poste: extensión hacia el lado del poste (para postes Ø 60-76-102 mm) con junta ajustable fabricada en aleación de 

aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), con recubrimiento de polvo de tipo poliéster Sablé 100 

Noir; abrazadera sencilla o doble, para postes Ø 60-76 mm (LIT SMALL) o postes Ø 102 mm (LIT MEDIUM/LARGE), fijación directa 

a poste rectangular de 4 m de altura (LIT SMALL) o 6 m de altura (LIT MEDIUM/LARGE) 

Fijación a la pared: directamente con brida moldeada a presión o con junta ajustable (-90° + 35°) con posibilidad de rotación 

±30°, fabricada en aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), con recubrimiento de 

polvo de tipo poliéster Sablé 100 Noir. 

Cableado: producto precableado con cable (L 200 mm LIT SMALL _ L 250 mm LIT MEDIUM/LARGE) y conector de 2 polos  

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm 

Cables flexibles 1x0,75 mm2 doble aislamiento en goma de silicona 

Prensacable: PG16 

Sustituibilidad del grupo óptico: sustitución de los módulos LED 

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable 

 

 

Sistema óptico 

Equipado con emisores blancos 4000 K y 3000 K colocados con sistema “pick and place” en el circuito eléctrico, MCPCB, capaz 

de disipar el calor. Sistema óptico compuesto por lentes de polimetilmetacrilato de alta transparencia, desarrolladas de forma 

que cada lámpara realice toda la fotometría. Con esta solución es posible garantizar que, en caso de error en el funcionamiento 

de un solo LED, no se cree una zona con menos iluminación respecto a las demás, sino que en el peor de los casos, se obtiene 

una reducción porcentual de la iluminación en toda la superficie. 

Índice de reproducción cromática (CRI): ≥ 70 (≥ 80 bajo pedido) SDCM ≤4; @ 6000 h SDCM ≤7 PASOS 

Vida del grupo óptico: > 160 000 h @ 700 mA @ Ta 25 °C TM21 L80B10  

Vida del controlador: 100 000 h @ 700 mA @ Ta 25 °C 

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP 
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ULOR: 0 % - DLOR: 100 % 

Categoría de intensidad luminosa: G*3 asimétrica viaria ME-03, G*3 asimétrica viaria LA-02, G*4 asimétrica LT-62  

Referencias normativas 

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 

 

 

Ópticas asimétricas viarias 

ME-03 L/H = 1 (L = Anchura calle, H = Altura poste)  LA-02 L/H = 1,25 (L = Anchura calle, H = Altura poste) 

                                    

                                                                                       

                  
Ópticas asimétricas 

LT-62 L/H = 2 (L = Anchura calle, H = Altura poste)   

  

                                                       
 

Datos de prestaciones 

 
 

ÓPTICA ASIMÉTRICA VIARIA ME-03 / LA-02 
ÓPTICA ASIMÉTRICA LT-62 

Opciones Lámpara mA K φ lám [lm] P lám [W] η lám [lm/W] φ lum [lm] P lum [W] η lum [lm/W] 

small L1 350 4000 2915 15 194 2450 18 136 

small L1 525 4000 4140 23 180 3475 26,5 131 

small L1 700 4000 5165 31,5 164 4340 35 124 
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medium L2 350 4000 5780 30,5 190 4855 34 143 

medium L2 525 4000 8155 46,5 175 6855 50,5 136 

medium L2 700 4000 10115 62,5 162 8495 67,5 126 

large L4 350 4000 11480 60,5 190 9645 67 144 

large L4 525 4000 16135 92 175 13555 100 136 

large L4 700 4000 19915 124,5 160 16730 133,5 125 

          

small L1 350 3000 2425 15 162 2040 18 113 

small L1 525 3000 3445 23 150 2895 26,5 109 

small L1 700 3000 4295 31,5 136 3610 35 103 

medium L2 350 3000 4810 30,5 158 4040 34 119 

medium L2 525 3000 6785 46,5 146 5700 50,5 113 

medium L2 700 3000 8415 62,5 135 7070 67,5 105 

large L4 350 3000 9550 60,5 158 8025 67 120 

large L4 525 3000 13425 92 146 11275 100 113 

large L4 700 3000 16570 124,5 133 13920 133,5 104 

 

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que 
moltiplicar los datos por el factor 0.90. 
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. 
 

Leyenda  

mA = Corriente de alimentación   φ lum [lm] = Flujo de la luminaria 

K = Temperatura de color    P lum [W] = Potencia de la luminaria 

φ lám [lm] = Flujo de la lámpara   η lum [lm/W] = Eficiencia de la luminaria 

P lám [W] = Potencia de la lámpara    

η lám [lm/W] = Eficiencia de la lámpara 

 

Regulación de flujo 

Autoaprendizaje de medianoche virtual con programación personalizable (código con final _HM4) 

Disponibles versiones personalizables bajo pedido del cliente; mediante un algoritmo de medianoche virtual es posible reducir 

con precisión el porcentaje del flujo luminoso de la luminaria y de su consumo de potencia eléctrica. El sistema se puede 

programar para el funcionamiento con protocolo DALI. 

 

 

 

 

 

Ópticas asimétricas viarias ME-03 y LA-02 _ MID reducción 70 %  

 

Óptica asimétrica LT-62 _350-525-700 mA _ estándar ON-OFF  
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Constant Lumen Output CLO (bajo pedido) 

La función del CLO es compensar la disminución natural del flujo luminoso de los dispositivos LED. Mediante un aumento 

gradual de corriente, previamente programado, el flujo luminoso se mantiene a lo largo del tiempo sin descender por debajo 

del valor límite preestablecido. 

 

 

 

Group Management: Regulación de flujo 1 -10 V (bajo pedido) y DALI (bajo pedido) 

1-10 V — Es un control de tipo analógico que se basa en la distribución de una señal de tensión entre 1 V y 10 V, donde 1 V 

corresponde al valor mínimo de intensidad luminosa y 10 V al valor máximo. 

DALI — Es un control de tipo digital en el que a cada luminaria se le asigna una dirección unívoca que permite controlar cada 

punto de luz y crear grupos de control. 

 

 

 

Remote Management (bajo pedido) 

Los sistemas de telecontrol por ondas canalizadas y sin cables permiten gestionar desde remoto la regulación del flujo 

luminoso, la monitorización del sistema, las estadísticas de consumo y la señal de averías. Los sistemas de telegestión, además 

de reducir el consumo y los gastos de gestión, preparan 

la infraestructura necesaria para alojar otros sistemas o servicios para el territorio compatibles con los proyectos más 

innovadores de iluminación inteligente. 

 

Ondas canalizadas — Mediante la comunicación por ondas canalizadas, es decir, sin cables auxiliares en la instalación, es 

posible comunicar con cada punto de luz. El sistema permite monitorizar desde remoto cada una de las luminarias y modificar 

el perfil de consumo. 
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Sin cables — El sistema de telegestión sin cables es capaz de gestionar las luminarias desde remoto de manera fácil y sin 

vínculos debidos al sistema ya existente. La tecnología sin cables permite monitorizar desde remoto cada una de las luminarias 

y modificar el perfil de consumo. 

 

 

 

 

Sensores (bajo pedido) 

Detectores de movimiento y de presencia —  El uso de los sensores de movimiento permite detectar el paso de personas o 

vehículos y regular el flujo emitido para garantizar los niveles adecuados de seguridad. Si no se detecta movimiento de personas 

ni vehículos, el flujo luminoso se reduce para contener el consumo y los costes. El tipo de sensor y las modalidades de 

instalación se deben definir en función del contexto de aplicación y las geometrías del espacio de proyecto. El control del 

sistema, que comunica los sistemas 1-10 V, DALI o Sin cables, puede ser centralizado. Los sensores se deben montar fuera del 

producto. 

 

Sensor luminoso — Las luminarias Cariboni con regulación DALI, 1-10 V o Sin cables son compatibles con los sensores luminosos 

que regulan la emisión de luz en salida a partir de la cantidad de luz ya presente en el espacio. Esta solución evita el derroche y 

asegura la recuperación de los costes de inversión en poco tiempo. 
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Banister
Opciones: L. 2000 mm-ûla continua
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

06BA2N4599C
Color: Sablé 100 Noir

Características generales

Descripción: Pasamanos y elemento luminoso LED
adecuado para la iluminación uniforme de zonas
de tránsito, escaleras, pasillos y puentes peatonales.

Clase de aislamiento: clase III (pasamanos)

Tensión nominal: 24 V

Grado de protección: IP65

Protección contra impactos: IK08

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 2.00 kg

Protecciones contra sobretensiones de modo
común: 6 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo
diferencial: 10 kV

Driver: remoto

Marcas y Certiûcaciones: CE

Datos de
prestaciones*

Flujo de la lámpara: 815 lm

Potencia de la
lámpara:

10 W

Eûciencia de la
lámpara:

82 lm/W

Flujo de la luminaria: 460 lm

Potencia de la
luminaria:

10 W

Eûciencia de la
luminaria:

46 lm/W
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Banister
Opciones: L. 2000 mm-ûla continua
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

06BA2N4599C
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

Vida del grupo óptico: 60.000 h @ Ta 25°C TM21

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598‐1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: ûla continua

Fijación: soportes de ûjación

Cableado: conexión en ûla continua (controlador remoto)

Ø cable de alimentación: utilizar cables bipolares H07RN-F
2x1 mm² para la conexión del grupo de alimentación al
primer producto

Regulación del flujo A petición

Regulación 1-10V X

Regulación DALI X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI6060 T5

Sistema de ûjación: soportes de aleación de aluminio
fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre <
1 %)

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a
los agentes atmosféricos

Colores

Sablé 100 Noir Código: 06BA2N4599C
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Banister
Opciones: L. 2000 mm-ûla continua
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

06BA2N4599C
Color: Sablé 100 Noir

Complementos

06BA900C0

Kit 2 terminales + 1 soporte
para completar ûla continua. Color:
Sablé 100 Noir.

06TA902X0

Controlador
60W-24V IP66

06LL914AB0

Controlador DALI
150W-24V IP67

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se reûeren al üujo y eûciencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes,
hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser conûrmadas en la fase de orden.
Con el ûn de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios
sin previo aviso.
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ANNEX IV – INSTRUCCIONS PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES   
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INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A LES RECEPCIONS D’OBRES PER DECRET DE 

L’ALCADIA DE DATA 15 de juliol de 2011 

En compliment del que va acordar la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2010 es dicten les presents 

instruccions a seguir per a les recepcions d’obres per tal de garantir la coordinació entre els diferents 

departaments municipals i millorar la gestió dels recursos municipals evitant que l’Ajuntament hagi de fer-se 

càrrec de despeses que haurien de ser assumides per les empreses contractades 

1. AMBIT OBJECTIU 

La present instrucció serà d’aplicació per a la recepció de tot tipus d’obres, incloent-hi les obres menors i les 

obres d’urbanització 

2. AMBIT SUBJECTIU 

El present protocol d’actuació serà d’aplicació a totes les obres que es duguin a terme o afectin a béns de 

domini públic municipal, tant si aquestes han estat licitades per l’Ajuntament, com si han estat licitades per 

empreses publiques o organismes autònoms municipals, bé per ser fruit d’un encàrrec de gestió de 

l’Ajuntament, bé per ser obres que siguin competència pròpia reconeguda en els seus estatuts de les 

empreses municipals, sempre i quant el seu manteniment sigui a càrrec de l’Ajuntament. 

Així mateix, estaran incloses les d’obres d’urbanització executades per agents privats. 

Serà d’aplicació per tant a totes les obres de paviment, senyalització viària, instal·lació de jocs infantils, 

enllumenat públic, obres en edificis municipals, jardineria, obres derivades de la instal·lació dels contenidors 

soterrats o qualsevol altra obra respecte de la qual l’Ajuntament hagi d’assumir posteriorment el seu 

manteniment. 

3. PROCEDIMENT 

1r.- Comunicació del contractista 

El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la direcció de l’obra la data 

prevista per a l’acabament o execució del contracte, a efectes que es pugui realitzar la seva recepció. 

En el cas de contractes menors, el contractista haurà de comunicar al responsable del contracte o director de 

l’obra la data prevista d’acabament, amb una antelació mínima de 72 hores, per tal que aquest pugui 

comunicar-ho als departaments municipals que hagin d‘assumir el manteniment posterior del bé. 

2n.- Comunicació de la direcció d’obra a l’òrgan de contractació 

El director de l’obra, en cas de conformitat amb aquesta comunicació, en donarà trasllat a l’òrgan de 

contractació juntament amb un informe de la direcció, amb un mes d’antelació, com a mínim, respecte de la 

data prevista per a l’acabament de les obres 

En aquest sentit cal tenir en compte que no poden coincidir en una mateixa persona el director de l’obra o 

l’autor del projecte i el funcionari o representant de l’Administració (S.T.S. 26-4-85; S.T.S. 2.238 26-4-85) 

Si la direcció facultativa és externa, la comunicació a l’òrgan de contractació s’efectuarà a través del tècnic 

municipal supervisor de les obres, que serà el responsable de convocar i informar als altres serveis municipals. 

Si la direcció facultativa es duu a terme per tècnics municipals aquests seran qui es faran càrrec de tot el 

procés de convocar i informar als altres serveis municipals. 
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3r.- Comunicació de l’òrgan de contractació de la data de l’acte de recepció 

A la vista de l’informe del director de les obres, el representant de l’òrgan de contractació, que serà o bé el 

responsable del contracte (si s’hagués designat) o bé un facultatiu municipal designat a l’efecte, fixarà la data 

de la recepció i citarà per escrit a la direcció de l’obra, al contractista i al representant de la Intervenció. 

La comunicació a la Intervenció s’efectuarà amb una antelació mínima de 20 dies a la data de la recepció, per 

tal que pugui assistir, si s’escau, a l’acte de recepció en la seva funció de control material de la inversió. 

Així mateix, haurà d’enviar aquesta comunicació als serveis municipals afectats per les obres que afectin el 

domini públic, per tal que puguin efectuar la comprovació prèvia de les obres o, si ho consideren oportú, 

assistir també a l’acte de recepció. 

A tall d’exemple, caldrà enviar comunicació: 

- Als serveis tècnics municipals afectats (enginyeria industrial, enginyeria de camins, arquitectura, etc. 

- Als Serveis de Mobilitat. 

- A la Brigada Municipal. 

- Als Serveis de Parcs i jardins. 

- A l’Oficina de Projectes. 

- Als Serveis de Neteja municipal. 

- A la Guàrdia Urbana. 

- Etc. 

Per a les obres menors, aquesta comunicació haurà d’efectuar-se amb una antelació mínima de 72 hores a 

la data fixada per l’acte de recepció que es dirigirà als serveis municipals afectats i, com a mínim, als abans 

esmentats. 

4t.- Acta de recepció 

Del resultat de la recepció s’aixecarà un acta que subscriuran tots els assistents, retirant un exemplar 

cadascun d’ells. 

En cas que el contractista no assisteixi a la recepció de l’obra, per causes que li siguin imputables, el 

representant de l’Administració li remetrà un exemplar de l’acta per tal que en el termini de 10 dies formuli les 

al·legacions que consideri oportunes, sobre les que resoldrà l’òrgan de contractació 

En aquest sentit cal tenir en compte que la presencia del contractista és preceptiva, tot i que el seu sentit no 

és integrar la voluntat de la recepció, que com a acte administratiu és unilateral, sinó garantir la seva audiència 

en ordre a l’estat de l’obra i a les reparacions que puguin decidir-se ( S.T.S. 8.054 11-11-86; S.T.S.15-06-67) 

Procedirà ACTA DE CONFORMITAT si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions 

previstes. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’ACTA DE DISCONFORMITAT i el 

Director de les Obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini 

per a la seva esmena, termini aquest que únicament podrà prorrogar-se per una sola vegada. 

En l’acta de recepció de conformitat, el Director de l’Obra fixarà el termini per a l’inici de les medicions 

esmentat en l’art. 166 del RLCAP, quedant el contractista notificat per dit acte. Aquest medició haurà de dur-

se a terme amb assistència del contractista, formulant-se pel director de l’obra en el termini d’un mes des de 

la recepció. 

Es donarà trasllat de l’acta de recepció al Servei de Contractació qui ho notificarà als departaments municipals 

de béns i domini públic i a la brigada municipal, així com als serveis tècnics corresponents que, un cop 

transcorregut el termini de garantia, hagin de fer-se càrrec del manteniment 
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5è.- Medicions 

El contractista està obligat a assistir a la presa de dades i a la realització de les medicions generals que 

efectuarà el director de l’obra. Aquesta medició haurà de dur-se a terme en el termini d’un mes des de la 

recepció. 

D’aquest acte s’aixecarà ACTA per triplicat exemplar que signaran el director de l’obra i el contractista, retirant 

un exemplar de l’acta cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director de l’obra a l’òrgan de 

contractació. 

Si el contractista no hagués assistit a l’acte, el director li notificarà el resultat de la medició per tal que en el 

termini de 5 dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes, la qual cosa 

haurà de realitzar per escrit dirigit a l’òrgan de contractació mitjançant el director de l’obra, que haurà d’elevar-

les a l’òrgan de contractació juntament amb un informe respecte d’aquestes al·legacions en un termini de 10 

dies hàbils. 

6è.- Relació valorada i certificació final 

Sobre la base del resultat de la medició general i dins del termini de d’1 mes des de la recepció el director de 

l’obra redactarà la corresponent relació valorada i dins dels 10 dies següents expedirà i tramitarà la 

corresponent certificació final. 

Un cop rebuda aquesta, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades 

que haurà de ser abonada, si s’escau, al contractista dins dels terminis legalment establerts, a compte de la 

liquidació del contracte. 

Les recepcions hauran de ser totals, si bé resulta admissible la recepció parcial de l’obra susceptible de ser 

entregada a l’ús públic de conformitat amb l’art.147.5 de la LCSP 

Cal tenir en compte que únicament es podran dur a terme recepcions parcials en cas que s’hagi previst 

aquesta possibilitat al projecte o al plec, d’acord amb el previst per la JCCA en informe 47/1997, no essent 

suficient que puguin ser entregades a l’ús públic 

7è.- Documentació a lliurar 

Un cop finalitzades les obres i previ a la recepció d’aquestes, el Contractista i la direcció facultativa entregaran 

a l’Ajuntament la documentació que resulti exigible en funció de l’obra de que es tracti i, en especial, la 

següent: 

El projecte final d’obres (As Built): l’adjudicatari haurà de presentar un document final, en un termini no superior 

a un (1) mes, on es recullin totes les actuacions que reflecteixi fidelment l’estat final de l’obra i els plànols de 

fi d’obra (“As Built”) en suport paper i informàtic (editable i PDF) d’acord a les especificacions i formats que 

indiqui la Direcció Facultativa i, com a mínim, en format AUTOCAD. 

Els certificats de: 

o Garantia. 

o D’homologació i/o altres resultats dels assajos que s’hagin dut a terme per tal de certificar els 

materials utilitzats. 

 

- Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació elèctrica: 

 

o Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de caiguda de tensió de les 

línies, característiques tècniques dels materials instal·lats, models, potències, materials, 

homologacions, etc). 

o Butlletins de l’instal·lador (ELEC 1). 
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o Certificat instal·lació elèctrica signat per OCA. 

o Acta favorable de l’OCA (quan la potència sigui superior a 5 kW o sigui necessari segons 

REBT). 

o Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctric realitzat pel punt de servei que hagi realitzat la 

connexió. 

o Compliment dels requeriments del Reglament d’Eficiència energètica (RD 1890/2008), càlcul 

de l’eficiència energètica de la instal·lació i la seva qualificació. 

o Mesures luminotècniques de la instal·lació in situ un cop executada l’obra (luminància mitjan 

i uniformitat). 

 

- Autoritzacions i/o llicències que hagin de concedir els organismes competents de qualsevol 

Administració o qualsevol altre organisme privat que fos competent per a totes aquelles màquines i 

instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura i correcte ús de l’equipament. 

- La documentació necessària per, si fos el cas, a procedir al canvi de nom dels contractes de 

subministrament de serveis. 

- Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjuntant relació 

amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores. 

- Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament i manteniment de l’edifici. La manca 

de qualsevol dels documents relacionats tindrà el tractament d’esmena de defectes, llevat del cas 

d’aquells a què es refereixen els apartats b) i c), la manca dels quals serà causa suficient per oposar-

se a la recepció de les obres. En el cas d’edificacions en el moment de formalitzar-se l’acta de recepció 

formal de les obres, l’adjudicatari incorporarà una assegurança desenal, prèviament aprovada per la 

propietat. 

- El contractista haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada 

de la totalitat de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica, així com el control inicial 

favorable de l’activitat per part d’una ECA. 

- Qualsevol altra documentació tècnica que la Direcció Facultativa consideri necessària per a la 

correcta recepció de l’obra. 

Un cop rebuda l’obra caldrà que el director faci entrega al Servei de contractació per a la seva incorporació i 

arxiu a l’expedient de l’obra, de la documentació obligatòria del seguiment de l’obra que es descriu a 

continuació: 

- Llibre d’ordres i assistències. 

- Llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut. 

- El Projecte, els annexos i les seves modificacions degudament autoritzats pel director de l’obra i del 

promotor. 

 

4. INCORPORACIÓ A L’INVENTARI 

La recepció d’obres de caràcter inventariable i, si s’escau, les de millora, hauran d’incorporar-se a l’inventari 

general de béns i drets. 

Amb aquesta finalitat, la direcció de l’obra acompanyarà a l’acta de recepció un estat de dimensions i 

característiques de l’obra executada que defineixi amb detall les obres realitzades tal i com es trobin en el 

moment de la recepció. S’acompanyarà en format digital, editable i compatible l’estat final. 

Aquesta documentació serà enviada al Servei de Contractació que en donarà trasllat al departament municipal 

de béns i domini públic. 

5. RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia que s’hagi establert al plec o a 

l’oferta de l’adjudicatari (mínim 1 any), el director facultatiu de l’obra, a instància del contractista, redactarà un 

informe sobre l’estat d’aquestes obres. 
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Si aquest informe no és favorable i els defectes observats siguin conseqüència de deficiències en l’execució 

de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 

oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d’allò construït, concedint-li un termini per 

això durant el qual continuarà el contractista encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre 

quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia. 

6. VIGÈNCIA 

Les presents instruccions entraran en vigor per a les recepcions d’obres que es produeixin a partir de l’endemà 

de la seva publicació a la intranet municipal i al perfil de contractant. 

 

  



Pàgina 104 de 306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V – GESTIÓ DE RESIDUS   
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1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Aquest annex es redacta per tal de donar compliment al: 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROC), on es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- I el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició. 

Seguidament s’inclou el contingut mínim establert per l’article 4 del Reial Decret mencionat anteriorment. 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que compleix amb la definició de "residu" 

inclosa a l'article 3.1.a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, 

de 21 de juliol, i es genera en una obra de construcció o demolició. 

Residu inert: el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no 

és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que 

pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut 

de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar 

un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Obra de construcció o demolició: L'activitat que consisteix en la construcció, rehabilitació, reparació, reforma 

o demolició d'un bé immoble segons l’establert al Decret 89/2010 o la realització de treballs que modifiquen 

la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altres 

anàlegs, amb  les exclusions i altres especificacions que inclou el mateix Decret 89/2010. 

Persona productora de residus de construcció i demolició: 

La persona física o jurídica titular de la llicència d'obres en una obra de construcció o demolició; en les obres 

que no necessiten llicència d'obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o 

jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen 

un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició. 

La persona importadora o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la 

Unió Europea. 

Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder 

els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la 

consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l'obra de construcció o demolició, 

com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En 

tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors 

i treballadores per compte d'altri. 

Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació, que canvia les característiques 

dels residus de construcció i demolició reduint-ne el volum o la perillositat, facilitant-ne la manipulació, 

incrementant-ne el potencial de valorització o millorant-ne el comportament al dipòsit controlat. 
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3. ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS 

A continuació s’adjunta el llistat de residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons 

els Catàleg Europeu de Residus (CER): 

Codi CER Descripció del residu Tipologia 
(Inert, no especial o 
especial) 

Volum previst 

16. Residus no especificats en altres capítols 

16 01 99 Residus no especificat en altres categories Especial 300 u. làmpades 
(llumeneres actuals) 

17. Residus de construcció i d’enderrocs 

17 01 01 Formigó Inert - 

17 01 02 Maons Inert - 

17 01 03 Teules i materials ceràmics Inert - 

17 02 01 Fusta No especial - 

17 02 02 Vidre Inert 353 u. làmpades 
(llumeneres actuals) 

17 02 03 Plàstic No especial 266 u. envàs 
(llumeneres 
propostes) 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) No especial 353 u. làmpades 
(llumeneres actuals) 

17 04 01  Coure, bronze, llautó No especial - 

17 04 02  Alumini No especial - 

17 04 03 Plom Especial - 

17 04 04  Zenc No especial - 

17 04 05  Ferro i Acer No especial 353 u. làmpades 
(llumeneres actuals) 

17 04 06 Estany No especial - 

17 04 07 Metalls barrejats No especial - 

17 04 08 Cables No especial - 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies 
perilloses 

Perillós - 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades al 
codi 17 05 03 

Inert - 

17 09 03 Tubs fluorescents i bombetes de vapor de 
mercuri 

Especial 53 u. làmpades 
(llumeneres actuals) 

20. Residus municipals i residus assimilables procedents dels comerços, industries i institucions, inclou les 
fraccions de recollida selectiva 

20 01 01  Paper i cartró No especial 266 u. envàs 
(llumeneres 
propostes) 

Pel que fa als residus assimilables a urbans, la gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la 

generació de residus ocasionats per l’activitat dels operaris a la zona d’obres. L’estimació es basarà en el 

nombre d’operaris que es troben a l’obra així com per la durada de la mateixa. Considerant l’existència de 6 

operaris, amb una durada de les obres de 6 mesos, i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, 

el pes màxim generat serà de 0,5 Tn. Pel que fa a l’aigua sanitària, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, 

s’estima un volum final de 0,72 m3. 

4. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Per tal de prevenir i minimitzar els residus de l’obra es proposa incidir en els següents aspectes, que hauran 

de ser atesos pel contractista adjudicatari de l’obra: 

- Incidir en la cultura del personal treballador de l’obra per tal de reduir la producció en origen i aplicar 

correctament la normativa en matèria de gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar l’impacte ambiental dels residus generats. 
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- Afavorir la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Supervisar i controlar l’existència d’una adequada gestió de residus. 

- Disposar per part del productor de residus, dels documents que estableix la normativa vigent (fitxes 

d’acceptació, fitxes de seguiment, fulls de seguiment itinerant, etc.). 

Així mateix, caldrà que l’adjudicatari sigui responsable de donar compliment a tot l’establert per la normativa 

vigent així com realitzi les següents tasques: 

- Correcta classificació dels residus. 

- Reutilització in situ dels materials que siguin aptes. 

- Disposició de zones i espais adequats per a l’emmagatzematge temporal de residus, especialment 

fins que aquests siguin cedits al gestor autoritzat. 

- Realitzar una revisió final d’obra per tal d’assegurar que tots els terrenys implicats en l’execució de 

l’obra han quedat degudament lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a aquesta. 

 

5. MESURES PER A SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Les obres de construcció tenen una part de gestió de residus: a l’interior de la mateixa obra i una altra de 

forma externa a l’obra. 

- A l’interior de l’obra: 

o Caldrà disposar dels espais i zones destinades a emmagatzematge de residus (a la mateixa 

obra) que siguin necessaris per als treballs que s’hagin d’executar. Aquestes zones de residus 

hauran d’estar degudament delimitades i diferenciades de la resta d’espais de l’obra i hauran 

de comptar amb, com a mínim, amb zones diferenciades per a: 

▪ Residus inerts (petris) 

▪ Residus no especials (banals o assimilables a domèstics) 

▪ I els residus especials/perillós (són els que contenen substàncies tòxiques, 

inflamables, irritants, cancerígenes o amb reaccions nocives en contacte amb d’altres 

materials.) 

o En cas de disposar una fracció de residus superior als següents valors mínims, el posseïdor 

haurà de realitzar una separació selectiva de residus: 

Formigó: 80 Tn 

Ceràmics: 40 Tn 

Metall:  2 Tn 

Fusta:  1 Tn 

Vidre:  1 Tn 

Plàstic:  0,5 Tn 

Paper/cartró: 0,5 Tn 

- A l’exterior de l’obra: 

o Caldrà assegurar que son tramesos per un gestor autoritzar segons la classificació dels 

residus: 

▪ Barrejats (inerts i no especials); s’hauran d’enviar cap a instal·lacions adequades per 

al seu tractament previ i des d’on el residu pugui ser valoritzat o enviat cap a 

l’abocament a un dipòsit controlat.  

▪ Perillosos; aquests hauran de ser tractats i/o valoritzats per part d’un gestor autoritzat. 

El tractament d’aquests residus consisteix en una recuperació selectiva per tal 

d’aïllar-los i una posterior gestió destinada a realitzar uns tractaments específics o 

una disposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 

adequats per part d’un gestor autoritzat. 
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6. ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El posseïdor de residus (qui executa l’obra): 

- Caldrà que redacti el corresponent pla de gestió de residus fonamentat en l’estudi de gestió establert 

al projecte i adaptat a l’obra. Aquest estudi haurà de ser aprovat per la direcció facultativa i la propietat 

i formarà part de la documentació contractual de l’obra. 

- Haurà de disposar d’un gestor de residus en funció de les tipologies de residus generats. Es pot trobar 

tota la informació respecte als gestors de residus autoritzats a la web de l’Agència de Residus de 

Catalunya. 

- Haurà de realitzar un adequat control documental amb identificació de l’obra, quantitats gestionades, 

tipologia de residus, gestors de residus i valoritzadors, etc.  

- Haurà de mantenir durant tota l’obra els residus sense provocar impactes ambientals i de seguretat 

així com evitar la barreja de les fraccions separades. 

Pel que fa al seguiment, aquest es realitzarà de forma visual i documental tal i com s’indica des de l’ARC. La 

part documental es comprovarà amb els següents documents: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que s’ha de subscriure per a cada tipus de residu entre 

el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 

del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu 

i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat 

a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

Totes les despeses originades i derivades de la gestió de residus aniran a càrrec de l’adjudicatari i posseïdor 

de residus i es troben incloses dins del pressupost d’aquest projecte. 
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PLÀNOLS SITUACIÓ ACTUAL   
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!l( 3x250 HM-C + 4x250 VM + 14x58 FL-T8 + 2x90 HM-C, Torreta
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1:750
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D'ENGINYERIA INDUSTRIAL

!>

!> 3x250 HM-C + 2x150 HM-C + 4x250 VM + 14x58 FL-T8, Torreta
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1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

A més de les condicions establertes al projecte tècnic i als plecs de condicions, caldrà donar compliment a: 

- La normativa vigent que sigui d’aplicació. 

- Així com a les ordenances municipals. 

- I normativa emesa per part de la Companyia subministradora. 

 

2. ACTUACIONS I INDICACIONS GENERALS 

Comprovació del replantejament 

La comprovació del replantejament inclourà els eixos dels carrers, les alineacions de vorades, les alineacions 

de façanes i d’altres punts definitoris de xamfrans i/o elements descriptius de la zona a actuar. 

Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en un annex a l’acta de comprovació del replantejament, el qual 

s’adjuntarà a l’expedient d’obra. Es lliurarà una còpia al contractista. 

Determinació de materials 

Un cop adjudicades les obres, i abans d’iniciar els treballs, el contractista presentarà a la direcció facultativa 

els catàlegs, mostres, certificats de garantia, etc. dels materials que es pretén utilitzar a l’obra així com el 

procés d’execució. De tota la relació de materials de la memòria, inclosos els anomenats com “similars” o 

“equivalents”, no es podrà utilitzar cap material que no hagi estat autoritzat prèviament per la Direcció d’Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i poden ser rebutjats per la direcció facultativa, fins i tot 

un cop instal·lats, en cas que es consideri que aquests no presenten les característiques adequades segons 

l’establert a la documentació tècnica que ha servit de base per a l’adjudicació dels treballs. En aquest cas, 

hauran de ser substituïts per d’altres que estiguin d’acord amb la qualitat exigida. 

Tots els materials, fins i tot els que no es trobin relacionat al Plec de condicions tècniques, hauran de ser de 

primera qualitat i hauran de trobar-se n bon estat, sense defectes ni deteriorats. 

Assaigs 

La direcció facultativa podrà requerir al contractista la realització de qualsevol assaig, anàlisis o comprovació 

per tal de determinar les propietats físiques, mecàniques i/o elèctriques dels material, elements o instal·lacions 

que formin part dels treballs. 

La direcció facultativa determinarà si aquestes comprovacions es realitzaran mitjançant certificats emesos per 

la fàbrica d’origen, laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons es consideri més escaient. 

En cas de discrepància de resultats, aquests es realitzaran als laboratoris oficials acreditats que indiqui la 

direcció facultativa. 

Totes les despeses aniran a càrrec del contractista. 

Personal 

El contractista haurà de tenir en tot moment al personal necessari, segons la naturalesa i volum dels treballs, 

per tal de poder dur a terme l’obra en les condicions definides a la documentació tècnica. 

El personal haurà de tenir els coneixements i formació necessaris per tal de dur a terme les tasques que tenen 

encomanades. 
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El contractista haurà de tenir en tot moment a un encarregat que s’ocupi de l’organització dels treballs. Aquest 

serà qui rebrà les ordres de la direcció facultativa i les transmetrà als operaris. 

Quan la direcció facultativa ho consideri oportú, podrà requerir a un tècnic titulat que representi al contractista 

en algunes o totes les qüestions de l’obra. 

Totes les despeses generades aniran a càrrec del contractista. 

Materials i mitjans disponibles 

L’adjudicatari haurà de disposar a l’obra del personal, materials i equips que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les operacions contemplades al contracte. 

Estudis previs a la realització de l’obra 

De forma prèvia a l’inici de l’obra l’adjudicatari haurà de preparar un estudi, amb plànols i la documentació 

que consideri adient, on es determini quines afectacions tindrà l’obra i quines mesures correctores s’aplicaran. 

Caldrà estudiar les afectacions a trànsit de vianants o vehicles, accessos a escales de veïns, comerços i 

aparcaments, terrasses i d’altres elements que es trobin a la via pública. Caldrà estudiar i proposar les 

mesures correctores adients per tal de reduir al mínim l’afectació de l’obra, les quals hauran de ser aprovades 

per la Direcció Facultativa. 

Per a la delimitació del recinte de l’obra caldrà tenir en compte que caldrà ocupar el mínim espai possible i, 

en cas que sigui necessari utilitzar tanques, aquestes hauran de ser homologades. 

Serveis existents  

Cal considerar, de forma prèvia a l'execució de les obres, l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a 

les diferents companyies titulars o concessionàries de serveis els plànols de situació dels mateixos prèviament 

al inici de les obres, localitzant-los "in situ" a fi i efecte de no produir desperfectes i d'evitar el perill del personal 

de l'obra o de persones alienes a la mateixa. 

Les obres seran executades tenint especial cura de l'existència d'aquells serveis, responsabilitzant-se el 

Contractista dels danys a les persones o a les instal·lacions que es derivin de la realització de les obres. 

Als preus unitaris ja s'hi inclou la dificultat que suposa treballar en aquelles zones amb els serveis en marxa i 

sense modificar- los. 

3. ACTUACIONS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Desenvolupament de les obres 

Abans de l’inici de les obres es procedirà, juntament amb la direcció facultativa, a la comprovació de la zona 

i a la redacció de l’acta de comprovació de replanteig. 

La direcció facultativa podrà exigir la desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost per a 

l’Ajuntament, de les obres o unitats d’obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin 

estat certificades o abonades. 

El contractista no podrà introduir cap modificació sense l’autorització escrita de l’òrgan de contractació que, si 

s’escau, l’aprovi a proposta de la Direcció facultativa d’acord amb el procediment que s’hagi previst al plec de 

clàusules administratives. 
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Senyalització i retolació informativa 

El contractista haurà de disposar de totes les indicacions que estableixi la normativa de prevenció de riscos 

laborals i el pla de seguretat i salut. 

En cas d’haver de provocar restriccions o afectacions parcials o totals al trànsit, el contractista, prèvia 

autorització de la direcció facultativa, haurà de posar-ho en coneixement de la Guàrdia Urbana. En aquests 

casos, el contractista disposarà de la senyalització informativa i de seguretat que es consideri oportuna, la 

qual cosa correrà al seu càrrec. 

No s’admetran els cartells informatius i de senyalització o tanques amb desperfectes, incoherències o en mal 

estat general. 

La senyalització haurà de garantir en tot moment tant la seguretat de vianants i vehicles com la pròpia 

seguretat del personal treballador a l’obra. 

En horari nocturn caldrà dotar els elements d’il·luminació i abalisament que siguin necessaris. 

En cap cas es podrà deixar sense delimitació o senyalització sots, rases i/o excavacions. Les delimitacions 

hauran de realitzar-se amb tanques o elements amb consistència suficient per a evitar accidents. No 

s’admetran cintes de plàstic o altres elements no homologats. 

Totes les despeses originades per l’acompliment dels aspectes anteriors anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Informes parcials de situació de l’obra 

En cas que la Direcció Facultativa ho consideri oportú degut a les dimensions de l’obra, l’adjudicatari haurà 

de presentar un informe de seguiment i control a la Direcció Facultativa que inclogui, com a mínim, els 

següents punts: 

- Informe de seguiment del programa de treballs: indicant el grau en % d’acompliment del programa, 

desviacions existents o previstes i mesures de correcció. 

- Incidències: econòmiques, temporals o d’altres tipus. 

- Documentació fotogràfica de les obres (en format digital) on s’il·lustri l’estat abans de l’obra i l’estat 

de la mateixa durant cada període de temps. 

Noves escomeses 

- En cas que la naturalesa de les obres ho comporti, l’adjudicatari, dins del desenvolupament normal 
de les obres, haurà de prepara la documentació i realitzar els tràmits necessaris per tal de contractar 
escomeses elèctriques, especialment en el cas de connexionat de nous enllumenats que es puguin 
instal·lar. La petició es realitzarà a través del departament d’Enginyeria Industrial. 

- Dins del termini d’execució de l’obra s’haurà de procedir a l’enretirada dels enllumenats substituïts (o 
enretirats), un cop el nou estigui connectat a la xarxa. No es procedirà a la recepció de l’obra si no 
s’ha procedit a l’enretirada de l’enllumenat existent. 

Altres permisos o llicències 

El contractista haurà de sol·licitar i obtenir els permisos: 

- Municipals. 

- Dels serveis d’indústria de l’Administració de la Generalitat. 

- De la Companyia subministradora. 

- Etc.  

Que siguin necessaris segons la reglamentació vigent, per a la realització i funcionament de les obres i 

instal·lacions.  
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Senyalització  

A la tasca d’enretirada de bàculs o les llumeneres, pintat, imprimació s’haurà de tenir especial cura amb la 

senyalització que s’hi pugui trobar adossada. En aquests casos, caldrà reposar la senyalització, mantenint la 

configuració inicial o variant-la en cas que es consideri necessari per l’existència de diferent configuració a la 

inicial. 

De forma prèvia a l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de realitzar un estudi de la senyalització inicial 

existent i les possibles afectacions, el qual els reflectirà en un plànol. 

Quan es reposi la senyalització als nous punts de llum, aquesta haurà de col·locar-se amb les fixacions 

adequades. 

L’obra no es considerarà finalitzada fins que no es trobin tots els elements de senyalització o mobiliari 

degudament recol·locats. 

Il·luminació provisional 

En cas de retirada i substitució de punts de llum, caldrà que l’adjudicatari instal·li els elements d’il·luminació 
necessaris per tal de garantir en tot moment uns nivells mínims d’il·luminació que garanteixin tant la 

seguretat com el normal ús de la via per part de vianants i de vehicles. 

Arbrat i espècies vegetals 

L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i altres espècies vegetals que puguin 

trobar-se dins de la zona d’influència de l’obra. 

En cas d’haver de tallar o enretirar parcial o totalment algun element vegetal caldrà autorització de la direcció 

facultativa, prèvia consulta al Departament municipal competent en aquesta matèria. 

Neteja i conservació de l’obra 

La conservació de les obres anirà a càrrec de l’adjudicatari. Caldrà realitzar, com a mínim diàriament, una 

neteja de l’obra i aquesta haurà  de trobar-se en bon estat fins a la recepció definitiva. 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de complir amb la normativa de gestió de residus de la construcció i amb tot 

l’indicat a la documentació tècnica que forma part del contracte d’obra. 

Responsabilitats 

El contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell cometi durant l’execució de les obres. 

Les conseqüències, danys i perjudicis que se’n puguin derivar aniran exclusivament al seu càrrec. 

El contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té cap dret a indemnització pel 

major preu que puguin resultar-li les distintes unitats ni per les errades que puguin cometre durant la seva 

realització. 

També serà responsable pels possibles accidents que es produeixin durant l’execució de l’obra. El contractista 

haurà de complir en tot moment amb les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 

contractades. 

4. ACTUACIONS AL FINALITZAR LES OBRES 

Acta de recepció i documentació a preparar per l’adjudicatari 

A la finalització de les obres es realitzarà una acta de recepció de l’obra. 
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Si l’acte de recepció conté aspectes a esmenar per part de l’adjudicatari, aquest haurà d’esmenar les 

inconformitats en un termini màxim de 15 dies. 

Per tal de poder fer la recepció de l’obra, caldrà seguir les indicacions mencionades a l’Annex 

INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A LES RECEPCIONS D’OBRES PER DECRET DE L’ALCADIA DE DATA 

15 de juliol de 2011. 

5. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Generalitats 

La cubicació de les unitats d'obra executades es durà a terme d'acord amb les mesures preses conjuntament 

pels Serveis Tècnics d'Enginyeria Industrial Municipal i pel Contractista, anant pel compte d'aquest darrer 

totes les despeses que s'originin en l’amidament, tant pel que fa a mà d’obra com a materials. 

Les unitats s'abonaran pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 

d'unitats realment executades, d'acord a com figurin especificades al Quadre de preus núm. 1. Per a les unitats 

noves que puguin presentar-se s'especificarà clarament la forma d'abonament al moment d’acordar el seu 

preu actualitzat contradictori. 

Abonament de m3 d’excavació de rases 

El preu corresponent comprèn l'execució del metre cúbic d'excavació, qualsevol que sigui la naturalesa del 

terreny referit a aquest i no als productes extrets, qualsevol que sigui la profunditat, trobant-se comprés en el 

dit preu el cost de totes les operacions necessàries per a l'excavació i, fins i tot, el transport a abocador dels 

productes sobrants. 

També està inclosa en el preu la tala i l’arrebossament de boscos, arrels i tota mena de vegetació, els 

apuntalaments que s'estimin precisos per la Contracta o s'ordenin per la Direcció de l'Obra i els mitjans 

auxiliars necessaris i els esgotaments o desviacions de llits fluvials. 

No serà abonable en cap cas l’excés d'excavació que el Contractista realitzi sobre els volums que es dedueixin 

de les dades obtingudes pel plànol i ordres que rebi de la Direcció d'Obra per escrit abans del començament 

o en el transcurs de l'execució de les obres. 

Abonament del metre lineal de canalitzacions 

Per metre lineal (m) realment executat, comprovat i acceptat per la Direcció Facultativa. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 

senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels materials 

sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del proctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, amés, el formigó de protecció. 

Abonaments dels conductors elèctrics  

Per metres lineals (m) realment instal·lats, comprovats i acceptats per la Direcció Facultativa. Incloent els tres 

metres, aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna. 

En el preu de metre lineal s’hi inclou cost de totes les operacions d'adquisició, transport, estesa i col·locació 

del conductor, així com també l’enretirada i l’abonament de les bobines corresponents. 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins el preu de la unitat de punt de llum. 



Pàgina 123 de 306 
 

Abonament elèctrode de terra 

Per unitat (u) acabada, comprovada i acceptada per la Direcció Facultativa. 

El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a 

deixar-lo totalment instal·lat. 

Abonament d’arquetes 

Per unitat (u) totalment acabada, comprovada i acceptada per la Direcció Facultativa. El preu inclou 

l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 

Mesurament i abonament de les obres de fàbrica 

Seran d'abonament al Contractista les obres de fàbrica executades d'acord amb les condicions i els plànols 

de la memòria o d’altres possibles modificacions introduïdes per la Direcció d'Obra en el replanteig o durant 

l'execució d'aquelles. Aquestes modificacions hauran de constar en plànols de detall o bé en ordres escrites.  

Es mesuraran per unitats de volum o de superfície d'acord amb el que s'especifiqui al Quadre de preus número 

1 i que serveixin de base per l'abonament 

Abonament dels centres de maniobra i comptatge 

Es mesurarà per unitat (u) acabada i en servei, comprovada i acceptada per la Direcció Facultativa. 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcte maniobra d’encesa, apagat, 

protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 

magnetotèrmics, fusibles, sistema de control, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables 

elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins de l’estació transformadora. 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra instal·lació 

serà sempre amb recobriment verd/groc per tal de separar-lo del terra propi del centre de transformació. 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements 

esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Abonament de les columnes 

Per unitat (u) acabada, comprovada i acceptada per la Direcció Facultativa. 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la 

llumenera, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 

l’excavació. 

Abonament de les llumeneres 

Per unitat (u) acabada i en servei, comprovada i acceptada per la Direcció Facultativa. 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completament, equip d’encesa i làmpada o grup òptic LED, 

driver, equips de protecció de sobretensions i/o resta d’elements que formin part del conjunt. 

Abonament d’abassegaments 

S'abonaran com a abassegaments únicament les unitats que consideri convenient el Director d'Obra i a un 

preu no superior al 75 % del que figura al Quadre de preus núm. 1, prèvia la tramitació legalment prevista. 
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Abonament de les obres incomplertes  

Quan per rescissió o altres causes fos precís valorar l’obra incomplerta, s’aplicarà el Quadre de preus número 

2, sense que es pugi pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoració 

del dit quadre. 

En cap d'aquests casos el Contractista tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència dels preus 

del dit Quadre per l’omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

Partides alçades del pressupost  

Les obres que figuren al Pressupost d'aquesta memòria per quantitat alçada i que hauran de ser executades 

d'acord  amb les prescripcions d'aquest Plec, seran mesurades i valorades com les restants, d'acord amb els 

preus que figuren al Quadre de Preus núm. I. Si és tractés d'unitats d'Obra no incloses en dit quadre, 

s'abonaran al preu que es fixi contradictòriament, el qual haurà de ser prèviament aprovat per la Direcció 

d'Obra. 

No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, doncs totes les despeses d'aquesta índole 

queden incloses als corresponents preus unitaris. 

Esgotaments 

No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa, poguessin tenir les unitats d'obra per 

raó de la presència d'aigua o posició, com podrien ser: disminució del rendiment, primes al personal, botes i 

vestits d'aigua, etc. Aquestes despeses es consideren incloses als preus de les unitats. 

Mitjans auxiliars           

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars del 

constructor podran ser utilitzats lliure i gratuïtament per la Direcció d'Obra fins a l'acabament dels treballs. 

Gratuïtament si la quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i, mitjançant el pagament del deu 

per cent anual del valor en què hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no 

assolís la xifra anteriorment mencionada. 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran en propietat del Contractista un cop acabades les 

obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a què el seu ús hagi donat lloc. 

Abonament d'obres imprevistes 

Les obres no previstes s'abonaran segons els Quadres de Preus d'aquest Pressupost i segons el volum d'obra 

corresponent, establint-se, de no figurar les dites unitats en el Pressupost, el preu contradictori precís. 

El dit preu contradictori el proposaria el Director d'obra, basant-se en els que han servit per a la formació del 

Pressupost d'aquest Projecte o, si no hi hagués base, pels d'ús comú a la localitat als preus oficials, quedant 

obligat el Contractista a acceptar-lo.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIFIQUES  
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BASICS 

B03 - GRANULATS 

B033 - GRAVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0330A00. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons. 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments. 

- Material per a drenatges. 

- Material per a paviments. 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural. 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals. 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques. 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció. 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica. 

- De pedra calcària. 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó. 

- Granulats reciclats provinents de formigó. 

- Granulats reciclats mixtes. 

- Granulats reciclats prioritàriament naturals. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim ..................................................................................... 98 % retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10 % en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons .....................................................................................≥ 90 % en pes. 
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Contingut d'elements metàl·lics ..................................................................................................................... Nul. 

Ús admissible ...................................................................................................... ........Reblerts per a drenatges. 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó ............................................................................................................................... > 95 %. 

Contingut d'elements metàl·lics ..................................................................................................................... Nul. 

Ús admissible: 

- Drenatges. 

- Formigons de resistència característica ≤ 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb. 

 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica ..................................................................................................................≤ 10 % en pes. 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ...............................................................≥ 95 % en pes. 

Contingut d'elements metàl·lics ..................................................................................................................... Nul. 

Ús admissible: 

- Drenatges. 

- Formigons en massa. 

 

GRANULATS RECICLATS PRIORITÀRIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20 % de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb. 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons. 

- Per a drens. 

- Per a paviments. 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2. 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables ..................................................................................................................... Nul. 

Contingut de compostos fèrrics ..................................................................................................................... Nul. 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle ≤ 45º 

(amb la direcció de formigonat). 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
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o Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del 

gruix mínim. 

o Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor 

que 0,33 del gruix mínim. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

     - Per a graves calcàries .............................................................................................................≤ 2 % en pes. 

     - Per a graves granítiques .........................................................................................................≤ 1 % en pes. 

     - Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals.................................................................. < 3 %. 

     - Per a granulats reciclats mixtos ......................................................................................................... < 5 %. 

 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 

de formigó o prioritàriament naturals (UNE 7-238) ................................................................................... ≥ 0,20. 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) ................................................................................................ ≤ 0,25 % en pes. 

Partícules toves (UNE 7-134) .........................................................................................................≤ 5 % en pes. 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) .......................................................≤ 1 % en pes. 

 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

     - Granulats reciclats mixtos ...................................................................................................... < 1 % en pes. 

     - Altres granulats .................................................................................................................... ≤ 0,4 % en pes. 

 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i 

referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ................................................................................... ≤ 0,8 % en pes. 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració .................................................. ≤ 0,05 % en pes. 

     - Formigó pretensat ............................................................................................................. ≤ 0,03 % en pes. 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat ................................................................................................................. ≤ 0,2 % pes del ciment. 

     - Armat ....................................................................................................................... ≤ 0,4 % pes del ciment. 

     - En massa amb armadura de fissuració ................................................................... ≤ 0,4 % pes del ciment. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs ........................................................................................................... 0 %. 

 
Contingut de ió Cl-: 

     - Granulats reciclats mixtos ............................................................................................................. < 0,06 %. 

 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 

o reciclats prioritàriament naturals (UNE 7-082) ................................................................................. Baix o nul. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
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     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ........................................................................ < 0,5 %. 

     - Altres granulats ....................................................................................................................................... Nul. 

Contingut de restes d'asfalt: 

     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó .................................................................................. < 0,5 %. 

     - Altres granulats ....................................................................................................................................... Nul. 

 
Reactivitat: 

     - Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 

 Mètode accelerat UNE 146-508 EX) ........................................................................................................ Nul·la. 

     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) .............................................................................. Nul·la. 

 
Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................................................... ≤ 12 %. 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ................................................................................................ ≤ 18 %. 

 
Absorció d'aigua: 

     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) ................................................................................ < 5 %. 

     - Granulats reciclats provinents de formigó ........................................................................................ < 10 %. 

     - Granulats reciclats mixtos ................................................................................................................ < 18 %. 

     - Granulats reciclats prioritàriament naturals ........................................................................................ < 5 %. 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser ≤ 5 %. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ............................................................................... ≤ 40. 

Equivalent de sorra ...................................................................................................................................... > 30. 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2 % (UNE 103-502). 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

- Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi constaran com a mínim les dades següents: 

- Nom del subministrador. 

- Numero de sèrie del full de subministrament. 

- Nom de la cantera. 

- Data del lliurament. 

- Nom del peticionari. 

- Tipus de granulat. 

- Quantitat de granulat subministrat. 
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- Denominació del granulat(d/D). 

- Identificació del lloc de subministrament. 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 

242 del 9.10). 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

- 5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes" 

- 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales" 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065960C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'Abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 

- Consistència. 

- Grandària màxima del granulat. 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó. 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats. 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació. 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat. 
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- La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A. 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat. 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2. 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca. 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó. 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties 
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions 
de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants 
o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10 % del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5 % del pes del ciment utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307). 

- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3). 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 

- Obres de formigó en massa:  ≥ 200 kg/m3. 

- Obres de formigó armat:  ≥ 250 kg/m3. 

- Obres de formigó pretensat:  ≥ 275 kg/m3. 

- A totes les obres:  ≤ 400 kg/m3. 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  ≤ 0,65 kg/m3. 

- Formigó armat:  ≤ 0,65 kg/m3. 

- Formigó pretensat:  ≤ 0,60 kg/m3. 

  



Pàgina 132 de 306 
 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm. 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm. 

- Consistència tova:  6 - 9 cm. 

- Consistència fluida:  10-15 cm. 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat:  ≤ 0,2 % pes del ciment. 

- Armat:  ≤ 0,4 % pes del ciment. 

- En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4 % pes del ciment. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

 

o Consistència seca:  Nul. 

o Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm. 

 

- Consistència fluida:  ± 2 cm. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 
i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó. 

- Número de sèrie del full de subministrament. 

- Data de lliurament. 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

- Especificacions del formigó: 

 

o Resistència característica. 

 

- Formigons designats per propietats: 

 

o Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE. 

o Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància). 

 

- Formigons designats per dosificació: 

 

o Contingut de ciment per m3. 

o Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE. 

o Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància). 

o Tipus, classe i marca del ciment. 

o Grandària màxima del granulat. 

o Consistència. 

o Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha. 

o Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té. 
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- Designació específica del lloc de subministrament. 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc. 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega. 

- Hora límit d'us del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 
MORTERS I BEURADES 

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0818120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5 % del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó,  morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Colorant. 

- Additius per a formigó: 

 

o Inclusor d’aire. 

o Reductor d’aigua/plastificant. 

o Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant. 

o Retenidor d’aigua. 

o Accelerador d’adormiment. 

o Hidròfug. 

o Inhibidor de l'adormiment. 

 

- Additius per a morters: 

 

o Inclusor d’aire/plastificant. 

o Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat. 

 

- Addicions: 

 

o Cendres volants. 

o Fum de silici. 

o Escòria granulada. 
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ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrosió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  ≤ valor especificat pel fabricant 

- Característiques complementàries: Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a 

l'espectre de referència especificat pel fabricant. 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 

 

o D ≥ 1,10:  ± 0,03. 

o D ≤ 1,10:  ± 0,02. 

 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 

 

o T ≥ 20 %: ≥ 0,95 T, < 1,05 T. 

o T < 20 % : ≥ 0,90 T, < 1,10 T. 

 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant. 

 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’ adormiment, hauran de complir 
les condicions de la UNE EN 934-2. 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és ≤ 6 % en volum (UNE EN 12350-

7). 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

 

o Pretensat:  ≤ 0,2 % pes de ciment. 

o Armat:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

o En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10 %, ≤ valor especificat pel fabricant. 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10 %, ≤ valor especificat pel fabricant. 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ  INCLUSOR D’AIRE: 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té  per objecte 
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el 
comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≥ 2,5 %. 

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6 %. 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm. 

- Resistència a compressió  a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  ≥ 75 %. 

No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra. 

No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF. 

Característiques complementàries: 

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 ≤ D ≤ 1000 micres. 

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l’assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua. 

 

Característiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN  12350-2 o EN 12350-5):  ≥ 5 %. 

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  ≥ 110 %. 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 %. 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 % 

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

 

o  Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  ≥ 12 % 

o Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

 

▪ 1 dia:  ≥ 140 %. 

▪ 28 dies:  ≥ 115 %. 

 

- Valors en relació  al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 

 

o Consistència: 

 

▪ Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  ≥ 120 mm. 
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▪ Escorriment (EN 12350-5):  ≥ 160 mm. 

 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  ≥ 30 min després de l’addició, no 

ha de ser inferior a la consistència inicial. 

- Resistència a compressió a 28 dies ≥ 90 %. 

- Contingut en aire ≤ 2 % en volum. 

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 

 Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en disminuir l’exsudació. 

Característiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  ≤ 50 %. 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 %. 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  ≥ 80 %. 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a 
funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint 
la capil·laritat. 

 

Característiques essencials: 

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  ≤ 50 %. 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):   ≤ 60 %. 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó  testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  ≥ 85 %. 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 %. 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i 
té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 
sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

 

o Inici d'adormiment:  ≥ al del morter de referència + 90 min. 

o Final d'adormiment:  ≤ al del morter de referència + 360 min. 

 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

 

o 7 dies:  ≥ 80 %. 

o 28 dies:  ≥ 90 %. 

 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 %. 
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- Reducció d’aigua:  ≥ 5 %. 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 

L’additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
accelerar el procés d'adormiment. 

S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió  de la proporció desitjada 
d’additiu. 

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les 
condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en 
relació a la durabilitat de l’obra. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

 

o Inici d'adormiment (a 20°C):  ≥ 30 min. 

o Final d'adormiment (a 5°C):  ≤ 60 %. 

 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

 

o 28 dies: ≥ 80 %. 

o 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies. 

 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  ≤ 2 %. 

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 

- 2 %:  ≤ 90 min. 

- 3 %:  ≤ 30 min. 

- 4 %:  ≤ 3 min. 

- 5 %:  ≤ 2 min. 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  ≤ valor especificat pel fabricant. 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  ≥ 70 % que la del morter testimoni. 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  ≤ valor especificat pel fabricant.  

 

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la treballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el 
pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès 
de l’enduriment. 
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Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

 

o Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3 % en volum. 

o Desprès d’1 h en repòs:  ≥ A - 3 %. 

o Desprès d’un pastat llarg:  ≤ A + 5, ≥ A - 5 %. 

Característiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  ≥ 8 %. 

 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

 

o Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3 % en volum.  

o Desprès de 28 h en repòs:  ≥ 0,70 A %. 

o Desprès d’un pastat llarg:  ≤ A + 5, >= A - 5 %. 

Característiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm  del valor inicial. 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  ≥ 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb 

additiu. 

 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant 
el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha 
d’alterar el procés d’adormiment i enduriment, l’estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del 
formigó. 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  ≤ 0,2 % pes de ciment. 

- Armat:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

- En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

 

ADDICIONS: 

En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l’ 
addició simultània de cendres volants i fum de silici  sempre que la quantitat de fum de silici no superi ≤ 10 % 
del pes del ciment  i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin ≤ 20 % del pes total 
del ciment 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com 
addició  en una quantitat ≤ 20 % del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat ≤ 10 % del pes del ciment 
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Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants 
o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10 % del pes de ciment. 

Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà  de fer servir ciment del tipus CEM I 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  ≤ 0,2 % pes de ciment. 

- Armat:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

- En massa amb armadura de fissuració:  ≤ 0,4 % pes de ciment. 

 

CENDRES VOLANTS: 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió  provinents 
de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 
arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica. 

Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les 
característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s’ha 
d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar 
d’un certificat de garantia segons l’article 81 de la EHE. 

Resultats segons la UNE-EN 450-1: 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  ≥ 25 %. 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  ≤ 0,10 %. 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  ≤ 3,0 %. 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  ≤ 1 %. 

(S'admeten continguts fins al 2,5 % sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 

mm). 

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  ≤ 5,0 %. 

- Característiques físiques: 

 

o Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40 % 

o Índex d'activitat (EN 196-1): 

 

▪ A 28 dies:  > 75  %. 

▪ A 90 dies:  > 85 %. 

 

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm. 

L’especificació relativa a l’expansió només  s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid de calci lliure supera 
l’1 %, sense passar del 2,5 %. 

Toleràncies: 

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3. 

- Pèrdua al foc:  + 2,0 %. 

- Finor:  + 5,0 %. 

- Variació de la finor:  ± 5,0 %. 

- Contingut de clorurs:  + 0,01 %. 

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1 %. 

- Contingut SO3:  + 0,5 %. 

- Estabilitat:  + 1,0 mm. 

- Índex d'activitat:  - 5,0 %. 
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FUM DE SILICI: 

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar 
la seva treballabilitat, resistència a mig termini  i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de 
gran puresa amb carbó en forns elèctrics d’arc, del que s’obté  silici i ferrosilici. 

La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin 
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 

- Contingut d'òxid de silici (SiO2):  ≥ 85 %. 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10 %. 

- Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5 %. 

- Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95 %. 

- Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100 %. 

- Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum. 

 

ESCÒRIA GRANULADA: 

L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

- Terrossos d'argila: 1 %. 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

7-244): 0,50. 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2 %. 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions 
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic:  ≤ 10 %. 

- Amb sulfat magnèsic:  ≤ 15 %. 

 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 

 Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa ≤ 40:  h < 15 %. 

- 40 < alfa ≤ 60:  h < 20 %. 

- alfa > 60:  h < 25 %. 

 La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

Tamís UNE % Acumulatiu de granulats que hi passen        

5 95 - 100          

2,5    75 - 100          

1,25     40 - 85         

0,4     13 - 35          

0,16     3 - 14         

0,08     1 - 10         
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 

- Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

- Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats 
per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS 

- Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 

- Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 

cm d'amplària. 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA: 

- Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

- Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

- UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

- UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

- UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

- UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

- UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

 

ADDICIONS PER A FORMIGONS: 

- UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

- UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de 

conformidad. 
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ÚS PER A FORMIGONS: 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a morter per a ram de paleta,  

- Productes per a formigó:   

 

o Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció 

en Fàbrica.  

 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica 
del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.  

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  indicar la seva funció 
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.  

La documentació ha d’incloure també: 

- Nom del laboratori. 

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs. 

- Data d’emissió del certificat. 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent. 

L’entrega d’additius haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador. 

- Número del certificat de marcatge CE. 

- Número de sèrie del full de subministrament. 

- Identificació del Peticionari. 

- Data del lliurament. 

- Quantitat subministrada. 

- Designació de l’additiu  segons Art. 29.2 de la EHE-08. 

- Identificació del lloc de subministrament. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2). 

- El nom del lot i fàbrica de producció. 

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 

garantides. 

- Instruccions d’homogeneïtzació abans del seu ús, en el seu cas. 

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat. 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant. 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 

informació: 
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o Número d’identificació de l’organisme de certificació. 

o Nom o marca d’identificació del fabricant. 

o Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge. 

o Referència a la norma EN 934-2. 

o Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.). 

o Designació del producte. 

o Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 

cas. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3). 

- El nom del lot i fàbrica de producció. 

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 

garantides. 

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat. 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant. 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 

informació: ZA.3 

 

o Número d’identificació de l’organisme de certificació. 

o Nom o identificació i direcció registrada del fabricant. 

o Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge. 

o Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

o Referència a la norma EN 934-3. 

o Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.). 

o Designació del producte. 

o Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 

cas. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN COLORANT PER A 
FORMIGONS: 

 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica 
del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.  

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  indicar la seva funció 
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.  

La documentació ha d’incloure també: 

- Nom del laboratori. 

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d’emissió del certificat. 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent. 

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador. 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

- Identificació del peticionari. 

- Data d’entrega. 

- Designació de l’additiu. 

- Quantitat subministrada. 
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- Identificació del lloc de subministrament. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a formigons, morters i pastes: 

 

o Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE.  

L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament  proporcionat per el 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador. 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades. 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants. 

- Número de sèrie del full de subministrament. 

- Identificació del Peticionari. 

- Data del lliurament. 

- Quantitat subministrada. 

- Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE-08. 

- Identificació del lloc de subministrament. 

La documentació ha d’incloure també: 

- Nom del laboratori. 

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs. 

- Data d’emissió del certificat. 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Número d’ identificació de l’organisme de certificació. 

- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant. 

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge. 

- Número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a la norma UNE EN 450-1. 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst. 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació. 

- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant. 

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge. 

- Número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1. 
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- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst. 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció  del corresponent certificat de qualitat d’acord 

a les condicions exigides. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha 
de poder  determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de realitzar l’assaig 
de quantitat d’aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 

Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2). 

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) . 

- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1). 

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3). 

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2). 

- Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1). 

- Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 

Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2). 

- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1). 

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2). 

- Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de  seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE-08 
en addició de fums  de sílice. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS : 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la verificació  
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 29 de la EHE.  

 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o 
dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, 
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions 
de l’article 29 de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l’exigit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT: 

No s’han d’utilitzar  additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent 
certificat de garantia del fabricant. 

El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats 
dels assaigs previs realitzats. 

 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o 
dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, 
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions 
de l’article 29 de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l’exigit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN  ADDICIONS: 

Els assaigs de comprovació  del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. 

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 30 de la EHE.  

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 

S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca. 

- Beurada de color. 

- Suports de morter o de PVC. 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC. 

 

 BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb 
l'addició d'aigua en la proporció especificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
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Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 

 

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i 
aconseguir alçàries diferents. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  15 - 18 cm. 

Alçària:  5 - 7 cm. 

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm. 

 

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la 
col·locació  de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  11 - 13 cm 

Alçària:  3 - 5 cm 

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BEURADA: 

- Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut. 

- Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 

 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

- Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 

- Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

- Subministrament: Embalades. 

- Emmagatzematge: En el seu envàs. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO I CANALITZACIO 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc. 

Ambdues peces han de ser planes. 

Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos 
indicats a la UNE 41-300. 

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la 
aixecar. 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- La classe segons la UNE 41-300. 

- El nom o sigles del fabricant. 

- Referència, marca o certificació si la té. 

Dimensions de la tapa: 

     - Dimensió nominal 420 x 420 ......................................................................................... 400 x 400 x 30 mm. 

     - Dimensió nominal 620 x 620 ......................................................................................... 600 x 600 x 40 mm. 

 
Gruix de la fosa ...................................................................................................................................... ≥ 10 mm. 

Pes: 

     - Dimensió nominal 420 x 420 ............................................................................................................ ≥ 25 kg. 

     - Dimensió nominal 620 x 620 ............................................................................................................ ≥ 52 kg. 

 
Franquícia entre la tapa i el bastiment .................................................................................................... ≥ 2 mm. 

                                         ......................................................................................................................... ≤ 4 mm. 

Resistència a la tracció de la fosa, 

Proveta cilíndrica (UNE 36-111) ..................................................................................................... ≥ 18 kg/mm2. 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) ................................................................................................. ≥ 155 HB. 

Contingut de ferrita, a 100 augments ...................................................................................................... ≤ 10 %. 

Contingut de fòsfor ............................................................................................................................... ≤ 0,15 %. 

Contingut de sofre ................................................................................................................................ ≤ 0,14 %. 
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Toleràncies: 

     - Dimensions ....................................................................................................................................... ± 2 mm. 

     - Guerxament ...................................................................................................................................... ± 2 mm. 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 

- Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas." 

- UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos." 

- UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 

distribución de agua potable." 

- UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento 

y distribución de agua potable." 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

BG2 - TUBS I CANALS 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG22RJ10, BG222510. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats. 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior. 

- Tubs de material lliure d’halògens. 

Tubs de polipropilè. 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
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El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: En rotlles. 

- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

- UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del 

projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat). 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs.  

- Assaigs: 

 

o Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1. 

o Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460. 

o Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte /  UNE-EN ISO 1461 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

 

o Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

o Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

o Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

o Comprovació dimensional  (3 mostres). 

 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-

1): 

 

o Resistència a compressió. 

o Impacte. 

o Assaig de corbat. 

o Resistència a la propagació de la flama. 

o Resistència al calor. 

 

- Grau de protecció. 

- Resistència a l’atac químic. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, 
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-
2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions 
geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-
2-4. 

 

BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA 

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG322170. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21031. 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 

21031. 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21031. 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002. 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002. 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027. 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,  UNE 21027. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix 
diàmetre. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 

Secció (mm2)│ 1,5 2,5-6 10-16 25-35 50-70 95-120 150 185 240 

Gruix (mm)   0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6   1,8 2,0 2,2 

 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  ≥ valor especificat – (0,1 mm + 10 % del valor especificat). 

 

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del 
conductor. 

Temperatura de servei (T): -20 ºC ≤ T ≤ +70 ºC (instal·lació fixa) 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums , gasos 
tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 

Temperatura de servei (T): -40 ºC ≤ T ≤ +70 ºC (instal·lació fixa). 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: En bobines. 

- Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

- UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

- UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 

los cables eléctricos. 

- UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 

- UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 

iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

- CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

- UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 

termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 

instalaciones fijas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial. 

- Tipus de conductor. 

- Secció nominal. 

- Llargària de la peça. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte. 

- Control final d’identificació. 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la 

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs. 

 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les 
normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT). 

- Resistència d’aïllament (REBT). 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M). 

- Control dimensional (Documentació del fabricant). 
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- Extinció de flama (UNE-EN 50266). 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123). 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022). 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 
corresponguin a l’assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100 % (exigit al fabricant). 

- Resistència d’aïllament: 100 % (exigit al fabricant). 

- Resistència elèctrica: 100 % (exigit al fabricant). 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció). 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció). 

- Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció). 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per 
part de la DF o empresa especialitzada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs 
de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG380900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: En bobines o tambors. 
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- Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

- UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

- UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor. 

- Nom del fabricant o marca comercial. 

- Data de fabricació. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 

 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ 
CATÒDICA 

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD22340. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada 
(massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línia de terra, mitjançant una placa i un vis; 
aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 

 

ACER: 

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la 
UNE-EN ISO 1461.  

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuïtat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, 
inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 

La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 

Toleràncies: 

- Gruix:  - 0,1 mm. 

- Superfície útil:  - 0,01 m2. 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

- Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 

- Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

- UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW38000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 kV, rodons de 
coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure 
nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no 
han de fer disminuir, en cap  cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

o Material. 

o Tipus. 

o Diàmetre o d'altres dimensions. 

 

-  Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de 
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 
m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD2000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques 
de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

o Material. 

o Tipus. 

o Diàmetre o d'altres dimensions. 

 

-  Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, 
o d'una placa de connexió a terra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE 
LLUMS EXTERIORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWM1000. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d’il·luminació i no han de 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

o Material. 

o Tipus. 

o Dimensions en cm. 
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- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un bàcul o un braç mural. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BHWN - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMENERES  

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWNU101,BHWNU104. 

 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb làmpades d'incandescència, vapor de mercuri, vapor 
de sodi a pressió alta o de llum mixta. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les llumeneres,  i no han de fer disminuir 
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

- Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

o Material. 

o Tipus. 

o Dimensions en cm. 

 

- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E3 - FONAMENTS 

E31 - RASES I POUS 

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31521G1, E31522G1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament: 

 

o Preparació de la zona de treball. 

o Humectació de l’encofrat. 

o Abocada del formigó. 

o Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas. 

o Curat del formigó. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 

La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
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RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2 % dimensió en la direcció considerada, ±  50 mm. 

- Nivells: 

 

o Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm. 

o Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm. 

o Gruix del formigó de neteja: - 30 mm. 

 

- Dimensions en planta: 

 

o Fonaments encofrats:  + 40 mm; - 20mm.  

o Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada): 

 

▪ D ≤1 m:  + 80 mm; - 20mm. 

▪ 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , - 20mm. 

▪ D > 2,5 m:  + 200 mm , - 20mm. 

 

- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 

 

o En tots els casos:  + 5 % (≤ 120 mm), - 5 % (≤ 20 mm). 

o D ≤ 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm. 

o 30 cm < D ≤ 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm. 

o 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm. 

 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

 

o Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m. 

o Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m. 

o Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0 °C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura ≥ 5 °C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5 °C i 40 °C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició  
definitiva. 

La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, 
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats 
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 
justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons 

l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 

l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 

sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 

assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera 

d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l’estructura. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de 
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat. 
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E9 - PAVIMENTS 

E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9E1F21H. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

 

o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

o Col·locació de la sorra-ciment. 

o Col·locació de les peces de panot. 

o Humectació de la superfície. 

o Confecció i col·locació de la beurada. 

 

- En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

 

o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

o Col·locació de la capa de morter. 

o Humectació de les peces per col·locar. 

o Col·locació de les peces. 

o Humectació de la superfície. 

o Confecció i col·locació de la beurada. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25 

%. 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
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Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  ≥ 2 %. 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm. 

- Planor:  ± 4 mm/2 m. 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m. 

- Replanteig:  ± 10 mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5 °C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1,5 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100 %. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 

EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament. 

- Col·locació del morter d'anivellament. 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm. 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm. 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm. 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG22RJ1K, EG222511. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats. 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior. 

- Tubs de material lliure d’halògens. 

- Tubs de polipropilè. 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior. 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats. 

- Tubs col·locats sota paviment. 

- Tubs col·locats sobre sostremort. 

- Tubs col·locats al fons de la rasa. 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub. 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub. 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm. 

 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm. 

 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3. 

 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  ≥ 10 cm. 

 Fondària de les rases:  ≥ 40 cm. 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm. 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm. 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats 
al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT 
del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, 
retalls de tubs, etc. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la 
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.). 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 

F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 

F21 - DEMOLICIONS 

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual 
o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals. 

- Martell picador. 

- Martell trencador sobre retroexcavadora. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria. 

- Obra ceràmica. 

- Formigó en massa. 

- Formigó armat. 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients. 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics. 

- Trossejament i apilada de la runa. 

- Càrrega de la runa sobre el camió. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases. 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris. 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar. 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs. 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc. 

- Cronograma dels treballs. 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l’alçària és ≤ 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 

 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és ≥ 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un 
sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 
per acumulació de material. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial. 

- Desmuntatge de llum superficial. 

- Desmuntatge de fanal. 

- Desmuntatge de braç mural. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació. 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas. 

- Desmuntatge o arrencada dels elements. 

- Enderroc dels fonaments si es el cas. 

- Neteja de la superfície de les restes de runa. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 

rebuig generats i condicionament de l’abocador. 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 

i classificació. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d’estar fora de servei. 

Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
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Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ancoratge disposats per a aquest fi. 
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ 
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2R45037. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició. 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” 
de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus. 

- Identificació del posseïdor dels residus. 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra. 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió. 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15 %. 

- Excavacions en terreny compacte: 20 %. 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25 %. 

- Excavacions en roca: 25 %. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

F9 - PAVIMENTS 

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a 
l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Paviments de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Tallat i doblegat de l'armadura. 

- Neteja de les armadures. 

- Neteja del fons de l'encofrat. 

- Col·locació dels separadors. 

- Muntatge i col·locació de l'armadura. 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura. 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 
36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó. 

 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5 % de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que 
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 

La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la 
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura – parament: ≥ D màxim, ≥ 0,80 granulat màxim. 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
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Distància lliure barra doblegada - parament:  ≥ 2 D. 

 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm. 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm). 

- Posició: 

 

o En series de barres paral·leles:  ± 50 mm. 

o En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm (on b es el costat menor de la secció de l’element). 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: ≥ D màxim, ≥ 1,25 granulat màxim, 
≥ 20 mm. 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: ≥ 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb). 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: ≤ 4 D. 

Distància entre barres fraccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D, ≥ D màxim, ≥ 20 mm, ≥ 1,25 granulat 
màxim. 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la 
EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: ≥ 15 D, ≥ 20 cm. 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb. 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) ≤ 10 D: 2,4 Lb. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 
l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, 
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra + cavalcament). 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents 

punts: 

 

o Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

o Rectitud. 

o Lligams entre les barres. 

o Rigidesa del conjunt. 

o Netedat dels elements. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de 
qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDGZU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda. 

- Col·locació de la banda. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 

Cavalcaments:  ≥ 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 

La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FG - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

FG2 - TUBS I CANALS 

FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada. 

- Muntat superficialment. 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub. 

- Estesa, fixació i corbat. 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris. 

- Comprovació de la unitat d’obra. 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es  
produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm. 

- Alineació: ± 2 %, ≤ 20 mm/total. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
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El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques 
de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  ≥ 40 cm. 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 20 cm. 

Distància entre el tub i la capa de protecció: ≥ 10 cm. 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  ≤ 60 cm. 

- Trams verticals:  ≤ 80 cm. 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 25 cm. 

 Distància entre registres:  ≤ 1500 cm. 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3. 

 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm. 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm. 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm. 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats 
al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT 
del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, 
retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

- UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos. 

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP. 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA 

FG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG322174. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions 
fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 
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- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21031. 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 

21031. 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21031. 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002. 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002. 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027. 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,  UNE 21027. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat en tub. 

- Col·locat en canal. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el 
fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica 
com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Penetració del conductor dins les caixes:  ≥ 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm. 

  

COL·LOCAT EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
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CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte. 

- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes. 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats. 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 

febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que 

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

- Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

- Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG380902. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment. 

- En malla de connexió a terra. 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament. 

- Connexionat a presa de terra. 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió 
de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. 

Distància entre fixacions:  ≤ 75 cm. 

 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús 

dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 

- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de 
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2285H0F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres. 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ 

aquests residus. 
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests 

residus. 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural. 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural. 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats. 

- Execució del rebliment. 

- Humectació o dessecació, en cas necessari. 

- Compactació de les terres. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m. 

- Nivells:  ± 30 mm. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub. 

- La zona alta, la resta de la rasa. 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2 °C en la resta de materials. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant final, i 
amb un gruix ≤ 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal  procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 

- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, 

i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importà ncia 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de 
ser ≥ a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure ≤ 5 %. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes 
al plec de condicions. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
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estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les 
capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GBBZA005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra. 

- Col·locat formigonat a terra. 

- Col·locat soldat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locat clavat: 

o Replanteig. 

o Clavat del suport. 

 
- Col·locat formigonat: 

o Replanteig. 

o Preparació del forat o encofrat del dau. 

o Col·locació del suport i apuntalament. 

o Formigonat del dau. 

o Retirada de l'apuntalament provisional. 

 
- Col·locat soldat: 

o Replanteig. 

o Soldat a la placa base. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per 
la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada 
mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 

En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar 
tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de 
quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
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 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de 
la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredora telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense 
produir esforços al conjunt. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no 
inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols 
d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm. 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm. 

- Verticalitat:  ± 1 °. 
 

COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 

 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 
N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm. 

 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  ≥ 0,9 x Fck N/mm2. 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm. 

Recobriment del suport:  ≥ 10 cm. 

 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i 
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, 
i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
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COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar. 

 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5 °C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura ≥ 5 °C. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

 

COL·LOCAT SOLDAT: 

La platina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5 °C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural 
bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s’ha de tenir cura que 
quedin ben seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà 
de piqueta i raspall. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 
77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10 % dels suports. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

GGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GGD2234D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat. 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’ inspecció 
i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la 
seva longitud. 

 

PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
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Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús 
dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 

- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de 
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó. 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó. 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa. 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols. 

- Material sintètic i capa d'anivellació. 

- Terratzo i capa de sorra. 

- Solera de formigó. 

- Esglaó. 

- Revestiment d'esglaó. 

- Recrescut de morter de ciment. 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra. 

 

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

o Degradació/fragilitat de l’element a tractar. 

o Dificultat/complexitat del tractament a realitzar. 

o Dificultat d’accés de l’element a tractar. 

 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 

o Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix. 

o Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà. 

o Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Enderrocs o arrencades: 

 
o Preparació de la zona de treball. 

o Demolició de l'element amb els mitjans adients. 

o Trossejament i apilada de la runa. 

o Càrrega de runa sobre camió. 

 
- Desmuntatge: 

 
o Preparació de la zona de treball. 

o Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal. 

o Desmuntatge per parts, i classificació del material. 

o Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec. 

o Càrrega i transport de la runa a l'abocador. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del 
terra. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases. 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris. 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar. 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs. 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc. 

- Cronograma dels treballs. 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
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ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà  abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense 
afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions 
i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de tubs i accessoris d’instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria. 

- Arrencada de llum superficial. 

- Desmuntatge de llum superficial. 

- Desmuntatge de fanal. 

- Desmuntatge de braç mural. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació. 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas. 
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- Desmuntatge o arrencada dels elements. 

- Enderroc dels fonaments si es el cas. 

- Neteja de la superfície de les restes de runa. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l’abocador. 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d’estar fora de servei. 

Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. 
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ 
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA DE TUBS D’INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

 

ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

K9 - PAVIMENTS 

K9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 

K9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

 
o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

o Col·locació de la sorra-ciment. 

o Col·locació de les peces de panot. 

o Humectació de la superfície. 

o Confecció i col·locació de la beurada. 

 
- En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

 
o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

o Col·locació de la capa de morter. 

o Humectació de les peces per col·locar. 

o Col·locació de les peces. 

o Humectació de la superfície. 

o Confecció i col·locació de la beurada. 
 

  



Pàgina 200 de 306 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm. 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25 
%. 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  ≥ 2 %. 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm. 

- Planor:  ± 4 mm/2 m. 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m. 

- Replanteig:  ± 10 mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5 °C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1,5 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100 %. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 

M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

M21 - DEMOLICIONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial. 

- Desmuntatge de llum superficial. 

- Desmuntatge de fanal. 

- Desmuntatge de braç mural. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació. 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas. 
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- Desmuntatge o arrencada dels elements. 

- Enderroc dels fonaments si es el cas. 

- Neteja de la superfície de les restes de runa. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l’abocador. 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d’estar fora de servei. 

Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. 
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ 
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions 
veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 



Pàgina 203 de 306 
 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

W - PARTIDES D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

W6 - Projectes, legalitzacions, altres 

W6R - GESTIÓ DE RESIDUS 

W6RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

W6RA73G0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament 
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS   



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,35000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,22000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,22000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,22000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,00000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,38000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,35000 €

A0140000 h Manobre 19,09000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,84000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,00000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 46,79000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 4,80000 €

C1503000 h Camió grua 49,82000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 44,51000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 61,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,81000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,28000 €



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,39000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,89000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 17,41000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,21000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 194,26000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,94000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

73,34000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

47,22000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,23000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,21000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,22000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,01000 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 19,69000 €

B8ZAD000 kg Polímer acrílic 4,34000 €

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 31,61000 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,25000 €

BB91-H5F5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de
60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament

491,41000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,23000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,12000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

0,37000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,53000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,50000 €

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,48000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,13000 €

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,88000 €

BG35-06E5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,36000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,99000 €

BGD22340 u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm
de gruix

350,64000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,29000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,37000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €
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BHW9-H7FF u Difusor rectangular llumenera adaptat a columna especial actual 6,59000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 36,21000 €

W431 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca per a enllumenat públic, també
denominades cofreds. Fabricació en policarbonat i material aïllant segons classe tèrmica E segons
norma UNE 21.305. Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada cables, borns de
derivació adients a la secció dels conductors i tallacircuit amb fusible cilíndric. Grau de protecció
IP44 per a instal·lació en bàcul o columna. Grau de protecció contra impactes IK10 segons norma
UNE 50.102. Tensió de treball 230/400. Portafusibles per a cartutxos 10x38.

9,50000 €

W44LCA33 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED.
R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou fixació
06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

510,00000 €

W44LCA38 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED. L12
700mA 105W 11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou
fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

726,00000 €

W44LCABAC u Llumenera model Banister 06BA2N4599C de 2m.de llargada per a disposió Continua de 2m. de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED Classe III, 10W. IP65 IK08 Potència i òptica i
temperatura de color segons projecte. Grup òptic orientable 360º ajustable amb pasos de 45º
Inclou fixació. segons especificacions.

294,00000 €

W44LCABACD u Driver electrònic 06LL915AB0 240W-24V IP67 per a conjunt de llumeneres Banister en disposició
continua, segons especificacions.

124,00000 €

W44LCABACT u Kit 06BA900C0 de 2 tapes finals i tija per a completar la fila continua del conjunt de llumeneres
Banister en disposició continua, segons especificacions.

69,00000 €

W44LCAL1 u Llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

276,00000 €

W471 u Equip contra sobretensions permanents i transitòries de classe 2 per a instal·lació a quadre elèctric. 200,00000 €

W4MPCAL2 u Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0, amb dos llumeneres Lit
Small de Cariboni. D'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna i acabat amb fosfocromatització i
pintat amb pols de poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als agents atmosfèrics. Color
a escollir per la DF.

875,00000 €
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 179,04000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,84000 = 20,83200

Subtotal: 20,83200 20,83200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,81000 = 1,31225

Subtotal: 1,31225 1,31225

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,89000 = 27,37170

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,39000 = 0,27800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,21000 = 25,04200

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

Subtotal: 156,69170 156,69170

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20832

COST DIRECTE 179,04427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,04427
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E9E1F21H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 40,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,09000 = 8,97230

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,22000 = 13,93200

Subtotal: 22,90430 22,90430

Materials

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,39000 = 0,00139

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 194,26000 = 0,60221

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,50000 = 0,78575

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,25000 = 9,43500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 179,04427 = 5,63989

Subtotal: 17,28789 17,28789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34356

COST DIRECTE 40,53575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,53575

EG319134P-1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,35000 = 0,30525

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,66525 0,66525

Materials

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,48000 = 0,48960

Subtotal: 0,48960 0,48960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00998

COST DIRECTE 1,16483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16483

EGD2234DP-2 u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

Rend.: 1,000 362,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,35000 = 3,37810

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,00000 = 3,98400

Subtotal: 7,36210 7,36210

Materials

BGD22340 u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel
(massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000      x 350,64000 = 350,64000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,37000 = 4,37000

Subtotal: 355,01000 355,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11043

COST DIRECTE 362,48253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,48253

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,09000 = 3,81800

Subtotal: 3,81800 3,81800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 46,79000 = 9,35800

Subtotal: 9,35800 9,35800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05727

COST DIRECTE 13,23327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,23327
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F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,84000 = 1,98400

Subtotal: 1,98400 1,98400

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 7,28000 = 0,72800

Subtotal: 0,72800 0,72800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04960

COST DIRECTE 2,76160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76160

P21DD-HBK3P-3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb
equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

Subtotal: 11,08750 11,08750

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 61,22000 = 15,30500

Subtotal: 15,30500 15,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16631

COST DIRECTE 26,55881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,55881

P21DD-HBK4P-4 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb
equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000
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Subtotal: 11,08750 11,08750

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 61,22000 = 15,30500

Subtotal: 15,30500 15,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16631

COST DIRECTE 26,55881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,55881

PB92-H8NVP-5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable
llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm,
amb suport, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 502,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400

Subtotal: 10,99400 10,99400

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 2,000      x 0,21000 = 0,42000

BB91-H5F5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable
llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm,
amb suport per a fixar mecànicament

1,000      x 491,41000 = 491,41000

Subtotal: 491,83000 491,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16491

COST DIRECTE 502,98891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,98891

PG33-E69KP-6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,00000 = 0,36000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,35000 = 0,30525

Subtotal: 0,66525 0,66525

Materials

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 0,88000 = 0,89760
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Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00998

COST DIRECTE 1,57283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57283

PG33-E6ACP-7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,00000 = 0,96000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,35000 = 0,81400

Subtotal: 1,77400 1,77400

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,13000 = 3,19260

Subtotal: 3,19260 3,19260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02661

COST DIRECTE 4,99321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99321

PG35-DYCOP-8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC
groc i verd, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,00000 = 1,20000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,35000 = 1,01750

Subtotal: 2,21750 2,21750

Materials

BG35-06E5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 2,36000 = 2,40720



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,40720 2,40720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03326

COST DIRECTE 4,65796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65796

PG3B-E7CUP-9 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,35000 = 3,05250

Subtotal: 5,45250 5,45250

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,99000 = 2,02980

Subtotal: 2,31980 2,31980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08179

COST DIRECTE 7,85409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85409

W3FONP-10 u Cimentació per a bàcul de 4 a 4,5m d'alçada, format
per un dau de formigó HM-20/B/15 de dimensions
mínimes 600x600x650mm amb tubs coarrugats de
90mm de diàmetre. Inclou plantilla d'ancoratge i 4
perns d'anclatge de 22mm de diàmetre, amb els
elements de fixació necessaris, excavat a mà. Inclou
la reposició de paviment, si fos necessari, i la retirada
dels productes sobrants a l'abocador. Inclou la part
proporcional de petit material per a la correcta
execució. Totalment executat.

Rend.: 1,000 73,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,09000 = 4,77250

Subtotal: 15,86000 15,86000

Materials

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 36,21000 = 36,21000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 69,94000 = 20,98200
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Subtotal: 57,19200 57,19200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 15,86667 = 0,00238

Subtotal: 0,00238 0,00238

COST DIRECTE 73,05438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,05438

W311P-11 u Pericó de 40x40x60cm realitzada amb formigó de
resistència característica HM-20 amb un gruix mínim
a les parets de 15cm, amb marc i tapa de classe
C-250. Les dimensions de la tapa de 0,40x0,40 i marc
de 0,50x0,50, amb forat lliure mínim de 0,36 i gruix de
0,08. Construïda segons norma EN 124-1994. Amb el
rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Totalment col·locada i
instal·lada.

Rend.: 1,000 134,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,350 /R x 19,09000 = 25,77150

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,22000 = 69,66000

Subtotal: 95,43150 95,43150

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 18,53000 = 18,53000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 47,22000 = 0,19832

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

48,000      x 0,22000 = 10,56000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 125,21000 = 0,38815

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,39000 = 0,00139

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 179,04427 = 8,95221

Subtotal: 38,63007 38,63007

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,030 %  s 95,43333 = 0,02863

Subtotal: 0,02863 0,02863

COST DIRECTE 134,09020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,09020



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

W31RAS5P-12 m Canalització realitzada per vorera, de profunditat
aproximada 0,60m de forma que els tubs es trobin a
0,40m per davall del paviment, i una amplada de
0,40m. Inclou la col·locació de dos tubs de polietilè
corrugat UNE-EN-500086 de 90mm de diàmetre i
interior llis sobre llit d'arena de 3cm. Posterior
reposició de la rasa amb material seleccionat, sense
pedres, compactació al 95% del PM, i col·locació de
10cm de formigó. inclòs la càrrega, transport, cànon
d'abocador, neteja del carrer, vallat i senyalitzat.
Inclou cinta de senyalització que avisi de l'existència
de cables d'enllumenat exterior i reposició del
paviment per a deixar-lo igual a l'existent abans de la
demolició.

Rend.: 1,000 46,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,09000 = 0,95450

A0150000 h Manobre especialista 0,0479 /R x 19,84000 = 0,95034

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,22000 = 1,16100

Subtotal: 3,06584 3,06584

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0319 /R x 4,80000 = 0,15312

Subtotal: 0,15312 0,15312

Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,000      x 0,12000 = 0,36000

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2,000      x 0,23000 = 0,46000

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3,200      x 0,37000 = 1,18400

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 2,50000 = 5,00000

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,345      x 17,41000 = 6,00645

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,100      x 73,34000 = 7,33400

Subtotal: 20,34445 20,34445

Partides d'obra

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,300      x 13,23327 = 3,96998

E9E1F21H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

0,400      x 40,53575 = 16,21430

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

1,000      x 2,76160 = 2,76160



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,94588 22,94588

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,06667 = 0,00046

Subtotal: 0,00046 0,00046

COST DIRECTE 46,50975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,50975

W4311P-13 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,08750 11,08750

Materials

W431 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació
estanca per a enllumenat públic, també denominades
cofreds. Fabricació en policarbonat i material aïllant
segons classe tèrmica E segons norma UNE 21.305.
Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada
cables, borns de derivació adients a la secció dels
conductors i tallacircuit amb fusible cilíndric. Grau de
protecció IP44 per a instal·lació en bàcul o columna.
Grau de protecció contra impactes IK10 segons
norma UNE 50.102. Tensió de treball 230/400.
Portafusibles per a cartutxos 10x38.

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 20,58750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,58750

W44LCA33CP-14 u Subministrament i instal·lacióLlumenera model Sigma
MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb
tecnologia LED. R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2.
Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou
fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared
o terra mitjançant petit suport segons especificacions.
Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb
un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat
de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les
indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Inclou
treballs i materials necesseris per a la correcte
instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica.
Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament
segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 577,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,35000 = 6,10500

Subtotal: 13,30500 13,30500

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,300 /R x 61,22000 = 18,36600

Subtotal: 18,36600 18,36600

Materials

W44LCA33 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI
o equivalent, amb tecnologia LED. R4-3000K 95W
700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons projecte.
3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i
rotacional sobre  pared o terra mitjançant petit suport
segons especificacions. Incorpora Driver programable
(DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior
de la llumenera.

1,000      x 510,00000 = 510,00000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,21000 = 36,21000

Subtotal: 546,21000 546,21000

COST DIRECTE 577,88100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,88100

W44LCA38CP-15 u Subministrament i instal·lació Llumenera model
Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent,
amb tecnologia LED. L12 700mA 105W 11420lm
3000K MediumM 25°. Potència i òptica segons
projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i
rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport
segons especificacions. Incorpora Driver programable
(DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior
de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris
per a la correcte instal·lació segons indicacions de la
Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i
en funcionament segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 788,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,35000 = 6,10500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

Subtotal: 13,30500 13,30500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,300 /R x 44,51000 = 13,35300

Subtotal: 13,35300 13,35300

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,21000 = 36,21000
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W44LCA38 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI
o equivalent, amb tecnologia LED. L12 700mA 105W
11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i òptica
segons projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0
regulable i rotacional sobre  pared o terra mitjançant
petit suport segons especificacions. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4
nivells de programació amb capacitat de fixar una
corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions
de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a
l'interior de la llumenera.

1,000      x 726,00000 = 726,00000

Subtotal: 762,21000 762,21000

COST DIRECTE 788,86800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,86800

W44LCABACIP-16 u Suministre i instal·lació de conjunt de 5 llumeneres
model Banister Continua de 2m. 06BA2N4599C de
CARIBONI o equivalent en disposició continua, amb
tecnologia LED Classe III, 10W. IP65 IK08. Potència i
òptica i temperatura de color segons projecte. Grup
òptic orientable 360º ajustable amb pasos de 45º
Inclou fixació, i Kit 06BA900C0 amb 2 tapes finals i
tija per a completar les fila continua , segons
especificacions. Incorppora Driver electrónico
240W-24V IP67 06LL915AB0 per al conjunt de les 5
llumeneres. Inclou també equip sobretensions 10kV.
Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 1.774,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,35000 = 25,43750

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 24,00000 = 30,00000

Subtotal: 55,43750 55,43750

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,250 /R x 44,51000 = 55,63750

Subtotal: 55,63750 55,63750

Materials

W44LCABA u Llumenera model Banister 06BA2N4599C de 2m.de
llargada per a disposió Continua de 2m. de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED Classe
III, 10W. IP65 IK08 Potència i òptica i temperatura de
color segons projecte. Grup òptic orientable 360º
ajustable amb pasos de 45º Inclou fixació. segons
especificacions.

5,000      x 294,00000 = 1.470,00000

W44LCABA u Driver electrònic 06LL915AB0 240W-24V IP67 per a
conjunt de llumeneres Banister en disposició
continua, segons especificacions.

1,000      x 124,00000 = 124,00000

W44LCABA u Kit 06BA900C0 de 2 tapes finals i tija per a completar
la fila continua del conjunt de llumeneres Banister en
disposició continua, segons especificacions.

1,000      x 69,00000 = 69,00000

Subtotal: 1.663,00000 1.663,00000
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COST DIRECTE 1.774,07500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.774,07500

W44LCAL1CP-17 u Subministrament i instal·lació llumenera model LIT
FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W
4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI o equivalent,
amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou
fixació segons especificacions. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4
nivells de programació amb capacitat de fixar una
corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions
de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a
l'interior de la llumenera. Inclou treballs necessaris
d'adaptació de la columna per a la correcta
instaL·lació segon la DT. Totalment col·locada,
instal·lada i en funcionament segons especificacions
de projecte.

Rend.: 1,000 338,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,35000 = 6,10500

Subtotal: 13,30500 13,30500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,300 /R x 44,51000 = 13,35300

Subtotal: 13,35300 13,35300

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,21000 = 36,21000

W44LCAL1 u Llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66
LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de
potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació
amb capacitat de fixar una corba preestablerta de
fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també
equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

1,000      x 276,00000 = 276,00000

Subtotal: 312,21000 312,21000

COST DIRECTE 338,86800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,86800

W46HCVVP-18 u Substitució de difusor actual lateral per difusor segons
indicacions direcció d'obra compatible lateral columna
especial.

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

Subtotal: 11,08750 11,08750

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 61,22000 = 15,30500

Subtotal: 15,30500 15,30500

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 0,250      x 36,21000 = 9,05250

BHW9-H7FF u Difusor rectangular llumenera adaptat a columna
especial actual

1,000      x 6,59000 = 6,59000

Subtotal: 15,64250 15,64250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16631

COST DIRECTE 42,20131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20131

W46ORINP-19 u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a
una alçada de 50cm des de la base, amb material
plàstic transparent resistent als orins de gos. El
repintat es realitzarà abans de col·locar els panots
per tal de protegir la totalitat de la columna.

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 23,22000 = 23,22000

A013D000 h Ajudant pintor 0,500 /R x 20,38000 = 10,19000

Subtotal: 33,41000 33,41000

Materials

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,500      x 19,69000 = 9,84500

B8ZAD000 kg Polímer acrílic 0,500      x 4,34000 = 2,17000

Subtotal: 12,01500 12,01500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 33,40000 = 0,00501

Subtotal: 0,00501 0,00501

COST DIRECTE 45,43001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43001

W46PINTP-20 u Neteja i pintat de la columna amb una capa
d'imprimació i dues capes de pintura de fixació amb
protecció antigraffiti del color escollit per la DF.

Rend.: 1,000 58,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,750 /R x 20,38000 = 15,28500
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0,750 /R x 23,22000 = 17,41500

Subtotal: 32,70000 32,70000

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,500      x 12,01000 = 6,00500

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,200      x 19,69000 = 3,93800

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 0,500      x 31,61000 = 15,80500

Subtotal: 25,74800 25,74800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 32,73333 = 0,00491

Subtotal: 0,00491 0,00491

COST DIRECTE 58,45291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,45291

W4711P-21 u Subministrament i instal·l·lació equip contra
sobretensions permanents i transitòries de classe 2 a
quadre elèctric. Inclou la part proporcional de petit
material com terminals, etc. per a la seva correcta
instal·lació, totalment col·locat i en funcionament.

Rend.: 1,000 233,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 24,00000 = 18,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 20,35000 = 15,26250

Subtotal: 33,26250 33,26250

Materials

W471 u Equip contra sobretensions permanents i transitòries
de classe 2 per a instal·lació a quadre elèctric.

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 33,26667 = 0,00499

Subtotal: 0,00499 0,00499

COST DIRECTE 233,26749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,26749

W4MPCALC2P-22 u Subministre i col·locació de conjunt LIt System de
4mm amb dos llumeneres de Cariboni. Format per
Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de
Cariboni 06LT926U0, d'alumini extruit H4m 2xLit
smallcolumna i acabat amb fosfocromatització i pintat
amb pols de poliester en 16 f ases per a una major
ersistencia als agents atmosfèrics. I dos llumeneres
model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1
700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i
3000K. Inclou fixació segons especificacions.

Rend.: 1,000 1.537,33 €



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Incorporen Driver programable (DALI, 1-10V, etc)
amb un mínim de 4 nivells de programació amb
capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Color
a escollir per la DF. Totalment col·locada, instal·lada i
en funcionament segons especificacions de projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,00000 = 12,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,35000 = 10,17500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,09000 = 4,77250

Subtotal: 26,94750 26,94750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 49,82000 = 24,91000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 44,51000 = 22,25500

Subtotal: 47,16500 47,16500

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,21000 = 36,21000

W44LCAL1 u Llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66
LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de
potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació
amb capacitat de fixar una corba preestablerta de
fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també
equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

2,000      x 276,00000 = 552,00000

W4MPCAL2 u Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de
Cariboni 06LT926U0, amb dos llumeneres Lit Small
de Cariboni. D'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna
i acabat amb fosfocromatització i pintat amb pols de
poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als
agents atmosfèrics. Color a escollir per la DF.

1,000      x 875,00000 = 875,00000

Subtotal: 1.463,21000 1.463,21000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 26,93333 = 0,00404

Subtotal: 0,00404 0,00404

COST DIRECTE 1.537,32654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.537,32654
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W3CAL p.a. Treballs corresponents a la realització de cales per a
la detecció de possibles serveis afectats

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W3CATA p.a. Treballs corresponents a la realització de cates per a
la detecció de possibles restes arqueològiques.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W46QE p.a. Adequació del quadre elèctric existent a la nova
previsió de càrregues de les línies. Partida alçada a
justificar per a les tasques que se'n derivin de
l'ajustament del quadre a la nova potència instal·lada.
Inclou tots els elements que indiqui la DF.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W6LEG p.a. Projectes de legalització, documentació necessària,
comprovacions elèctriques requerides segons DF i
realització de tràmits per a modificacions de potència
dels quadres afectats.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W6SS10 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions
individuals i proteccions col·lectives per a la Seguretat
i Salut en el treball en obres de construcció. Segons
especificacions de l'ESS o EBSS.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W6TSQ p.a. Treballs i material de sensorització del Quadre de
Comandament de l'Enllumenat. Sensorització de
obertura de portes, sensorització de condicions
atmosfèriques, etc.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

W6RIMPR p.a. Possibles increments deguts a cales, traballs
d'arqueologia i/o altres aspectes ocorreguts durant
l'execució de l'obra civil de la instal·lació. Partida
alçada a justificar degudament per la Direcció
facultativa de l'obra.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES ALÇADES

W6RRE10 p.a. Gestió dels residus produïts durant l'execució de
l'obra mitjançant els corresponents gestors autoritzats.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-2 EGD2234D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5
mm de gruix i soterrada

362,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,56 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P21DD-HBK4 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,56 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats,
de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament

502,99 €

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC groc i verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 W3FON u Cimentació per a bàcul de 4 a 4,5m d'alçada, format per un dau de formigó HM-20/B/15 de
dimensions mínimes 600x600x650mm amb tubs coarrugats de 90mm de diàmetre. Inclou
plantilla d'ancoratge i 4 perns d'anclatge de 22mm de diàmetre, amb els elements de fixació
necessaris, excavat a mà. Inclou la reposició de paviment, si fos necessari, i la retirada dels
productes sobrants a l'abocador. Inclou la part proporcional de petit material per a la correcta
execució. Totalment executat.

73,05 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-11 W311 u Pericó de 40x40x60cm realitzada amb formigó de resistència característica HM-20 amb un
gruix mínim a les parets de 15cm, amb marc i tapa de classe C-250. Les dimensions de la
tapa de 0,40x0,40 i marc de 0,50x0,50, amb forat lliure mínim de 0,36 i gruix de 0,08.
Construïda segons norma EN 124-1994. Amb el rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Totalment
col·locada i instal·lada.

134,09 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 W31RAS5 m Canalització realitzada per vorera, de profunditat aproximada 0,60m de forma que els tubs es
trobin a 0,40m per davall del paviment, i una amplada de 0,40m. Inclou la col·locació de dos
tubs de polietilè corrugat UNE-EN-500086 de 90mm de diàmetre i interior llis sobre llit d'arena
de 3cm. Posterior reposició de la rasa amb material seleccionat, sense pedres, compactació
al 95% del PM, i col·locació de 10cm de formigó. inclòs la càrrega, transport, cànon
d'abocador, neteja del carrer, vallat i senyalitzat. Inclou cinta de senyalització que avisi de
l'existència de cables d'enllumenat exterior i reposició del paviment per a deixar-lo igual a
l'existent abans de la demolició.

46,51 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada 20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 W44LCA33C u Subministrament i instal·lacióLlumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED. R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons
projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra
mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V,
etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte
instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

577,88 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 W44LCA38C u Subministrament i instal·lació Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED. L12 700mA 105W 11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i
òptica segons projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o
terra mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte
instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

788,87 €

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 W44LCABACI u Suministre i instal·lació de conjunt de 5 llumeneres model Banister Continua de 2m.
06BA2N4599C de CARIBONI o equivalent en disposició continua, amb tecnologia LED
Classe III, 10W. IP65 IK08. Potència i òptica i temperatura de color segons projecte. Grup
òptic orientable 360º ajustable amb pasos de 45º Inclou fixació, i Kit 06BA900C0 amb 2 tapes
finals i tija per a completar les fila continua , segons especificacions. Incorppora Driver
electrónico 240W-24V IP67 06LL915AB0 per al conjunt de les 5 llumeneres. Inclou també
equip sobretensions 10kV. Totalment instal·lada.

1.774,08 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-17 W44LCAL1C u Subministrament i instal·lació llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1
700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W
de potència i 3000K. Inclou fixació segons especificacions. Incorpora Driver programable
(DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una
corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs necessaris d'adaptació de la
columna per a la correcta instaL·lació segon la DT. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

338,87 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 W46HCVV u Substitució de difusor actual lateral per difusor segons indicacions direcció d'obra compatible
lateral columna especial.

42,20 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-19 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de 50cm des de la base,
amb material plàstic transparent resistent als orins de gos. El repintat es realitzarà abans de
col·locar els panots per tal de protegir la totalitat de la columna.

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-20 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes de pintura de fixació
amb protecció antigraffiti del color escollit per la DF.

58,45 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 W4711 u Subministrament i instal·l·lació equip contra sobretensions permanents i transitòries de classe
2 a quadre elèctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la
seva correcta instal·lació, totalment col·locat i en funcionament.

233,27 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-22 W4MPCALC2 u Subministre i col·locació de conjunt LIt System de 4mm amb dos llumeneres de Cariboni.
Format per Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0,
d'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna i acabat amb fosfocromatització i pintat amb pols de
poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als agents atmosfèrics. I dos llumeneres
model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorporen Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells
de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les
indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.
Color a escollir per la DF. Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons
especificacions de projecte.

1.537,33 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,16 €

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,48960 €

Altres conceptes 0,67040 €

P-2 EGD2234D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5
mm de gruix i soterrada

362,48 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,37000 €

BGD22340 u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de
2.5 mm de gruix

350,64000 €

Altres conceptes 7,47000 €

P-3 P21DD-HBK u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,56 €

Altres conceptes 26,56000 €

P-4 P21DD-HBK u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,56 €

Altres conceptes 26,56000 €

P-5 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats,
de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament

502,99 €

BB91-H5F5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats,
de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament

491,41000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,42000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-6 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,57 €

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,89760 €

Altres conceptes 0,67240 €

P-7 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,99 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,19260 €

Altres conceptes 1,79740 €

P-8 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC groc i verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,66 €

BG35-06E5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,40720 €

Altres conceptes 2,25280 €

P-9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,85 €
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BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,29000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,02980 €

Altres conceptes 5,53020 €

P-10 W3FON u Cimentació per a bàcul de 4 a 4,5m d'alçada, format per un dau de formigó HM-20/B/15 de
dimensions mínimes 600x600x650mm amb tubs coarrugats de 90mm de diàmetre. Inclou
plantilla d'ancoratge i 4 perns d'anclatge de 22mm de diàmetre, amb els elements de fixació
necessaris, excavat a mà. Inclou la reposició de paviment, si fos necessari, i la retirada dels
productes sobrants a l'abocador. Inclou la part proporcional de petit material per a la correcta
execució. Totalment executat.

73,05 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 36,21000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,98200 €

Altres conceptes 15,85800 €

P-11 W311 u Pericó de 40x40x60cm realitzada amb formigó de resistència característica HM-20 amb un
gruix mínim a les parets de 15cm, amb marc i tapa de classe C-250. Les dimensions de la
tapa de 0,40x0,40 i marc de 0,50x0,50, amb forat lliure mínim de 0,36 i gruix de 0,08.
Construïda segons norma EN 124-1994. Amb el rètol ENLLUMENAT PÚBLIC. Totalment
col·locada i instal·lada.

134,09 €

B0111000 m3 Aigua 0,00139 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,53000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,38815 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19832 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

10,56000 €

Altres conceptes 104,41214 €

P-12 W31RAS5 m Canalització realitzada per vorera, de profunditat aproximada 0,60m de forma que els tubs es
trobin a 0,40m per davall del paviment, i una amplada de 0,40m. Inclou la col·locació de dos
tubs de polietilè corrugat UNE-EN-500086 de 90mm de diàmetre i interior llis sobre llit d'arena
de 3cm. Posterior reposició de la rasa amb material seleccionat, sense pedres, compactació
al 95% del PM, i col·locació de 10cm de formigó. inclòs la càrrega, transport, cànon
d'abocador, neteja del carrer, vallat i senyalitzat. Inclou cinta de senyalització que avisi de
l'existència de cables d'enllumenat exterior i reposició del paviment per a deixar-lo igual a
l'existent abans de la demolició.

46,51 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

5,00000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 6,00645 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

1,18400 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,36000 €

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3,96998 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,46000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

7,33400 €

E9E1F21H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

16,21430 €
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F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,76160 €

Altres conceptes 3,21967 €

P-13 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada 20,59 €

W431 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca per a enllumenat públic, també
denominades cofreds. Fabricació en policarbonat i material aïllant segons classe tèrmica E
segons norma UNE 21.305. Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada cables,
borns de derivació adients a la secció dels conductors i tallacircuit amb fusible cilíndric. Grau
de protecció IP44 per a instal·lació en bàcul o columna. Grau de protecció contra impactes
IK10 segons norma UNE 50.102. Tensió de treball 230/400. Portafusibles per a cartutxos
10x38.

9,50000 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-14 W44LCA33C u Subministrament i instal·lacióLlumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED. R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons
projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra
mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V,
etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte
instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

577,88 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €

W44LCA33 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED.
R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou fixació
06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells
de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les
indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

510,00000 €

Altres conceptes 31,67000 €

P-15 W44LCA38C u Subministrament i instal·lació Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED. L12 700mA 105W 11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i
òptica segons projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o
terra mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte
instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

788,87 €

W44LCA38 u Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED. L12
700mA 105W 11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou
fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells
de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les
indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.

726,00000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-16 W44LCABA u Suministre i instal·lació de conjunt de 5 llumeneres model Banister Continua de 2m.
06BA2N4599C de CARIBONI o equivalent en disposició continua, amb tecnologia LED
Classe III, 10W. IP65 IK08. Potència i òptica i temperatura de color segons projecte. Grup
òptic orientable 360º ajustable amb pasos de 45º Inclou fixació, i Kit 06BA900C0 amb 2 tapes
finals i tija per a completar les fila continua , segons especificacions. Incorppora Driver
electrónico 240W-24V IP67 06LL915AB0 per al conjunt de les 5 llumeneres. Inclou també
equip sobretensions 10kV. Totalment instal·lada.

1.774,08 €

W44LCABACT u Kit 06BA900C0 de 2 tapes finals i tija per a completar la fila continua del conjunt de
llumeneres Banister en disposició continua, segons especificacions.

69,00000 €

W44LCABAC u Driver electrònic 06LL915AB0 240W-24V IP67 per a conjunt de llumeneres Banister en
disposició continua, segons especificacions.

124,00000 €
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W44LCABAC u Llumenera model Banister 06BA2N4599C de 2m.de llargada per a disposió Continua de 2m.
de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED Classe III, 10W. IP65 IK08 Potència i òptica
i temperatura de color segons projecte. Grup òptic orientable 360º ajustable amb pasos de
45º Inclou fixació. segons especificacions.

1.470,00000 €

Altres conceptes 111,08000 €

P-17 W44LCAL1C u Subministrament i instal·lació llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1
700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W
de potència i 3000K. Inclou fixació segons especificacions. Incorpora Driver programable
(DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una
corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs necessaris d'adaptació de la
columna per a la correcta instaL·lació segon la DT. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

338,87 €

W44LCAL1 u Llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K
As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou
fixació segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un
mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la
llumenera.

276,00000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-18 W46HCVV u Substitució de difusor actual lateral per difusor segons indicacions direcció d'obra compatible
lateral columna especial.

42,20 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 9,05250 €

BHW9-H7FF u Difusor rectangular llumenera adaptat a columna especial actual 6,59000 €

Altres conceptes 26,55750 €

P-19 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de 50cm des de la base,
amb material plàstic transparent resistent als orins de gos. El repintat es realitzarà abans de
col·locar els panots per tal de protegir la totalitat de la columna.

45,43 €

B8ZAD000 kg Polímer acrílic 2,17000 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 9,84500 €

Altres conceptes 33,41500 €

P-20 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes de pintura de fixació
amb protecció antigraffiti del color escollit per la DF.

58,45 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 6,00500 €

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 15,80500 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 3,93800 €

Altres conceptes 32,70200 €

P-21 W4711 u Subministrament i instal·l·lació equip contra sobretensions permanents i transitòries de classe
2 a quadre elèctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la
seva correcta instal·lació, totalment col·locat i en funcionament.

233,27 €

W471 u Equip contra sobretensions permanents i transitòries de classe 2 per a instal·lació a quadre
elèctric.

200,00000 €

Altres conceptes 33,27000 €

P-22 W4MPCALC u Subministre i col·locació de conjunt LIt System de 4mm amb dos llumeneres de Cariboni.
Format per Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0,
d'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna i acabat amb fosfocromatització i pintat amb pols de
poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als agents atmosfèrics. I dos llumeneres
model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de
CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorporen Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells
de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les

1.537,33 €
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indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.
Color a escollir per la DF. Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons
especificacions de projecte.

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,21000 €

W4MPCAL2 u Suport de 4m d'alçada per a conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0, amb dos
llumeneres Lit Small de Cariboni. D'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna i acabat amb
fosfocromatització i pintat amb pols de poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als
agents atmosfèrics. Color a escollir per la DF.

875,00000 €

W44LCAL1 u Llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K
As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou
fixació segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un
mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la
llumenera.

552,00000 €

Altres conceptes 74,12000 €
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Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 01  DEMOLICIONS

1 P21DD-HBK4 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 154,000

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 142,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 02  RASES

1 W311 u Pericó de 40x40x60cm realitzada amb formigó de resistència característica HM-20 amb un gruix mínim a les
parets de 15cm, amb marc i tapa de classe C-250. Les dimensions de la tapa de 0,40x0,40 i marc de 0,50x0,50,
amb forat lliure mínim de 0,36 i gruix de 0,08. Construïda segons norma EN 124-1994. Amb el rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC. Totalment col·locada i instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 W31RAS5 m Canalització realitzada per vorera, de profunditat aproximada 0,60m de forma que els tubs es trobin a 0,40m per
davall del paviment, i una amplada de 0,40m. Inclou la col·locació de dos tubs de polietilè corrugat
UNE-EN-500086 de 90mm de diàmetre i interior llis sobre llit d'arena de 3cm. Posterior reposició de la rasa amb
material seleccionat, sense pedres, compactació al 95% del PM, i col·locació de 10cm de formigó. inclòs la
càrrega, transport, cànon d'abocador, neteja del carrer, vallat i senyalitzat. Inclou cinta de senyalització que avisi
de l'existència de cables d'enllumenat exterior i reposició del paviment per a deixar-lo igual a l'existent abans de
la demolició.

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 03  FONAMENTS

1 W3FON u Cimentació per a bàcul de 4 a 4,5m d'alçada, format per un dau de formigó HM-20/B/15 de dimensions mínimes
600x600x650mm amb tubs coarrugats de 90mm de diàmetre. Inclou plantilla d'ancoratge i 4 perns d'anclatge de
22mm de diàmetre, amb els elements de fixació necessaris, excavat a mà. Inclou la reposició de paviment, si fos
necessari, i la retirada dels productes sobrants a l'abocador. Inclou la part proporcional de petit material per a la
correcta execució. Totalment executat.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 04  ALTRES

1 W3CAL p.a. Treballs corresponents a la realització de cales per a la detecció de possibles serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 W3CATA p.a. Treballs corresponents a la realització de cates per a la detecció de possibles restes arqueològiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 01  CABLEJAT

1 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.606,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 02  PUNT DE LLUM

1 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

2 W44LCABACI u Suministre i instal·lació de conjunt de 5 llumeneres model Banister Continua de 2m. 06BA2N4599C de
CARIBONI o equivalent en disposició continua, amb tecnologia LED Classe III, 10W. IP65 IK08. Potència i
òptica i temperatura de color segons projecte. Grup òptic orientable 360º ajustable amb pasos de 45º Inclou
fixació, i Kit 06BA900C0 amb 2 tapes finals i tija per a completar les fila continua , segons especificacions.
Incorppora Driver electrónico 240W-24V IP67 06LL915AB0 per al conjunt de les 5 llumeneres. Inclou també
equip sobretensions 10kV. Totalment instal·lada.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

3 W44LCA33C u Subministrament i instal·lacióLlumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia
LED. R4-3000K 95W 700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou fixació 06SG909C0
regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la
llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte instal·lació segons indicacions de la Direcció
Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons especificacions de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 101,000

4 W44LCA38C u Subministrament i instal·lació Llumenera model Sigma MEDIUM LED de CARIBONI o equivalent, amb
tecnologia LED. L12 700mA 105W 11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i òptica segons projecte. 3000K
Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra mitjançant petit suport segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb
capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris per a la correcte instal·lació
segons indicacions de la Direcció Tècnica. Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons
especificacions de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 W4MPCALC2 u Subministre i col·locació de conjunt LIt System de 4mm amb dos llumeneres de Cariboni. Format per Suport de
4m d'alçada per a conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0, d'alumini extruit H4m 2xLit smallcolumna i
acabat amb fosfocromatització i pintat amb pols de poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als agents
atmosfèrics. I dos llumeneres model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K
As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorporen Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació
amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Color a escollir per la DF. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 03  XARXA DE TERRES

1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.270,000

2 EGD2234D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC groc i
verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 04  PROTECCIONS I CONTROL

1 W4711 u Subministrament i instal·l·lació equip contra sobretensions permanents i transitòries de classe 2 a quadre
elèctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal·lació,
totalment col·locat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 W6TSQ p.a. Treballs i material de sensorització del Quadre de Comandament de l'Enllumenat. Sensorització de obertura de
portes, sensorització de condicions atmosfèriques, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 05  ALTRES

1 W46QE p.a. Adequació del quadre elèctric existent a la nova previsió de càrregues de les línies. Partida alçada a justificar
per a les tasques que se'n derivin de l'ajustament del quadre a la nova potència instal·lada. Inclou tots els
elements que indiqui la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 03  ARRANJAMENT SUPORTS

1 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes de pintura de fixació amb protecció
antigraffiti del color escollit per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de 50cm des de la base, amb material plàstic
transparent resistent als orins de gos. El repintat es realitzarà abans de col·locar els panots per tal de protegir la
totalitat de la columna.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 W46HCVV u Substitució de difusor actual lateral per difusor segons indicacions direcció d'obra compatible lateral columna
especial.

AMIDAMENT DIRECTE 196,000

EUR



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 04  ALTRES CONCEPTES

1 W6LEG p.a. Projectes de legalització, documentació necessària, comprovacions elèctriques requerides segons DF i
realització de tràmits per a modificacions de potència dels quadres afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 W6RRE10 p.a. Gestió dels residus produïts durant l'execució de l'obra mitjançant els corresponents gestors autoritzats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 W6SS10 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut
en el treball en obres de construcció. Segons especificacions de l'ESS o EBSS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 01  EXTERIOR
Titol 3 02  ALTRES

1 W6RIMPR p.a. Possibles increments deguts a cales, traballs d'arqueologia i/o altres aspectes ocorreguts durant l'execució de
l'obra civil de la instal·lació. Partida alçada a justificar degudament per la Direcció facultativa de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

2 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb
suport, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 01  DEMOLICIONS

1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 01  CABLEJAT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 02  PUNT DE LLUM

1 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 W44LCAL1C u Subministrament i instal·lació llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm
3000K As.LT-62de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou fixació segons
especificacions. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb
capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip
sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs necessaris d'adaptació de la columna per a la
correcta instaL·lació segon la DT. Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons especificacions de
projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 03  XARXA DE TERRES

1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 (2) 04  ALTRES

1 W46QE p.a. Adequació del quadre elèctric existent a la nova previsió de càrregues de les línies. Partida alçada a justificar
per a les tasques que se'n derivin de l'ajustament del quadre a la nova potència instal·lada. Inclou tots els
elements que indiqui la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO

EUR
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Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 03  ARRANJAMENT SUPORTS

1 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes de pintura de fixació amb protecció
antigraffiti del color escollit per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de 50cm des de la base, amb material plàstic
transparent resistent als orins de gos. El repintat es realitzarà abans de col·locar els panots per tal de protegir la
totalitat de la columna.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 (1) 04  ALTRES CONCEPTES

1 W6LEG p.a. Projectes de legalització, documentació necessària, comprovacions elèctriques requerides segons DF i
realització de tràmits per a modificacions de potència dels quadres afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 W6RRE10 p.a. Gestió dels residus produïts durant l'execució de l'obra mitjançant els corresponents gestors autoritzats.

AMIDAMENT DIRECTE 0,100

3 W6SS10 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut
en el treball en obres de construcció. Segons especificacions de l'ESS o EBSS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,100

Obra 01 PRESSUPOST PL. IMPERIAL TARRACO
Capítol 02  JARDÍ INTERIOR
Titol 3 02  ALTRES

1 W6RIMPR p.a. Possibles increments deguts a cales, traballs d'arqueologia i/o altres aspectes ocorreguts durant l'execució de
l'obra civil de la instal·lació. Partida alçada a justificar degudament per la Direcció facultativa de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

EUR
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Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 01 Obra civil

Titol 3 (2) 01 Demolicions

1 P21DD-HBK4 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

26,56 154,000 4.090,24

2 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

26,56 142,000 3.771,52

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.01.01 7.861,76

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 01 Obra civil

Titol 3 (2) 02 Rases

1 W311 u Pericó de 40x40x60cm realitzada amb formigó de resistència
característica HM-20 amb un gruix mínim a les parets de 15cm, amb
marc i tapa de classe C-250. Les dimensions de la tapa de 0,40x0,40 i
marc de 0,50x0,50, amb forat lliure mínim de 0,36 i gruix de 0,08.
Construïda segons norma EN 124-1994. Amb el rètol ENLLUMENAT
PÚBLIC. Totalment col·locada i instal·lada. (P - 11)

134,09 3,000 402,27

2 W31RAS5 m Canalització realitzada per vorera, de profunditat aproximada 0,60m de
forma que els tubs es trobin a 0,40m per davall del paviment, i una
amplada de 0,40m. Inclou la col·locació de dos tubs de polietilè
corrugat UNE-EN-500086 de 90mm de diàmetre i interior llis sobre llit
d'arena de 3cm. Posterior reposició de la rasa amb material
seleccionat, sense pedres, compactació al 95% del PM, i col·locació
de 10cm de formigó. inclòs la càrrega, transport, cànon d'abocador,
neteja del carrer, vallat i senyalitzat. Inclou cinta de senyalització que
avisi de l'existència de cables d'enllumenat exterior i reposició del
paviment per a deixar-lo igual a l'existent abans de la demolició. (P -
12)

46,51 85,000 3.953,35

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.01.02 4.355,62

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 01 Obra civil

Titol 3 (2) 03 Fonaments

1 W3FON u Cimentació per a bàcul de 4 a 4,5m d'alçada, format per un dau de
formigó HM-20/B/15 de dimensions mínimes 600x600x650mm amb
tubs coarrugats de 90mm de diàmetre. Inclou plantilla d'ancoratge i 4
perns d'anclatge de 22mm de diàmetre, amb els elements de fixació
necessaris, excavat a mà. Inclou la reposició de paviment, si fos

73,05 4,000 292,20

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

necessari, i la retirada dels productes sobrants a l'abocador. Inclou la
part proporcional de petit material per a la correcta execució.
Totalment executat. (P - 10)

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.01.03 292,20

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 01 Obra civil

Titol 3 (2) 04 Altres

1 W3CAL p.a. Treballs corresponents a la realització de cales per a la detecció de
possibles serveis afectats (P - 0)

400,00 1,000 400,00

2 W3CATA p.a. Treballs corresponents a la realització de cates per a la detecció de
possibles restes arqueològiques. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.01.04 1.400,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 01 Cablejat

1 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 7)

4,99 85,000 424,15

2 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 6)

1,57 1.606,000 2.521,42

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.02.01 2.945,57

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 02 Punt de llum

1 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada (P - 13) 20,59 140,000 2.882,60

2 W44LCABACI u Suministre i instal·lació de conjunt de 5 llumeneres model Banister
Continua de 2m. 06BA2N4599C de CARIBONI o equivalent en
disposició continua, amb tecnologia LED Classe III, 10W. IP65 IK08.
Potència i òptica i temperatura de color segons projecte. Grup òptic
orientable 360º ajustable amb pasos de 45º Inclou fixació, i Kit
06BA900C0 amb 2 tapes finals i tija per a completar les fila continua ,
segons especificacions. Incorppora Driver electrónico 240W-24V IP67
06LL915AB0 per al conjunt de les 5 llumeneres. Inclou també equip
sobretensions 10kV. Totalment instal·lada. (P - 16)

1.774,08 28,000 49.674,24

EUR
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3 W44LCA33C u Subministrament i instal·lacióLlumenera model Sigma MEDIUM LED
de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED. R4-3000K 95W
700mA LT-06 CL2. Potència i òptica segons projecte. 3000K Inclou
fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o terra
mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris
per a la correcte instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica.
Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons
especificacions de projecte. (P - 14)

577,88 101,000 58.365,88

4 W44LCA38C u Subministrament i instal·lació Llumenera model Sigma MEDIUM LED
de CARIBONI o equivalent, amb tecnologia LED. L12 700mA 105W
11420lm 3000K MediumM 25°. Potència i òptica segons projecte.
3000K Inclou fixació 06SG909C0 regulable i rotacional sobre pared o
terra mitjançant petit suport segons especificacions. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de
programació amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fàbrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Inclou treballs i materials necesseris
per a la correcte instal·lació segons indicacions de la Direcció Tècnica.
Totalment col·locada, instal·lada i en funcionament segons
especificacions de projecte. (P - 15)

788,87 2,000 1.577,74

5 W4MPCALC2 u Subministre i col·locació de conjunt LIt System de 4mm amb dos
llumeneres de Cariboni. Format per Suport de 4m d'alçada per a
conjunt LIT System de Cariboni 06LT926U0, d'alumini extruit H4m
2xLit smallcolumna i acabat amb fosfocromatització i pintat amb pols
de poliester en 16 f ases per a una major ersistencia als agents
atmosfèrics. I dos llumeneres model LIT FLOOD 1 SMALL CL.II IP66
LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI o
equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou
fixació segons especificacions. Incorporen Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat
de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.
Color a escollir per la DF. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte. (P - 22)

1.537,33 4,000 6.149,32

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.02.02 118.649,78

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 03 Xarxa de terres

1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 1)

1,16 1.270,000 1.473,20

2 EGD2234D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada (P - 2)

362,48 4,000 1.449,92

3 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC
groc i verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 8)

4,66 8,000 37,28

4 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 9)

7,85 85,000 667,25

EUR
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TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.02.03 3.627,65

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 04 Proteccions i control

1 W4711 u Subministrament i instal·l·lació equip contra sobretensions permanents
i transitòries de classe 2 a quadre elèctric. Inclou la part proporcional
de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal·lació,
totalment col·locat i en funcionament. (P - 21)

233,27 1,000 233,27

2 W6TSQ p.a. Treballs i material de sensorització del Quadre de Comandament de
l'Enllumenat. Sensorització de obertura de portes, sensorització de
condicions atmosfèriques, etc. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.02.04 1.233,27

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 05 Altres

1 W46QE p.a. Adequació del quadre elèctric existent a la nova previsió de càrregues
de les línies. Partida alçada a justificar per a les tasques que se'n
derivin de l'ajustament del quadre a la nova potència instal·lada. Inclou
tots els elements que indiqui la DF. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 (2) 01.01.01.02.05 500,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 03 Arranjament Suports

1 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes
de pintura de fixació amb protecció antigraffiti del color escollit per la
DF. (P - 20)

58,45 4,000 233,80

2 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de
50cm des de la base, amb material plàstic transparent resistent als
orins de gos. El repintat es realitzarà abans de col·locar els panots per
tal de protegir la totalitat de la columna. (P - 19)

45,43 4,000 181,72

3 W46HCVV u Substitució de difusor actual lateral per difusor segons indicacions
direcció d'obra compatible lateral columna especial. (P - 18)

42,20 196,000 8.271,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03 8.686,72

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

EUR
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Titol 3 (1) 04 Altres conceptes

1 W6LEG p.a. Projectes de legalització, documentació necessària, comprovacions
elèctriques requerides segons DF i realització de tràmits per a
modificacions de potència dels quadres afectats. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

2 W6RRE10 p.a. Gestió dels residus produïts durant l'execució de l'obra mitjançant els
corresponents gestors autoritzats. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

3 W6SS10 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i
proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut en el treball en obres
de construcció. Segons especificacions de l'ESS o EBSS. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04 5.000,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 01 Exterior

Titol 3 02 Altres

1 W6RIMPR p.a. Possibles increments deguts a cales, traballs d'arqueologia i/o altres
aspectes ocorreguts durant l'execució de l'obra civil de la instal·lació.
Partida alçada a justificar degudament per la Direcció facultativa de
l'obra. (P - 0)

2.000,00 0,500 1.000,00

2 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecànicament (P - 5)

502,99 1,000 502,99

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.502,99

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 01 Obra civil

Titol 3 (2) 01 Demolicions

1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

26,56 28,000 743,68

TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.01.01 743,68

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 01 Cablejat

1 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 6)

1,57 75,000 117,75

EUR
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TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.01 117,75

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 02 Punt de llum

1 W4311 u Caixa de derivació ´´cofred´´ per a Ep - instal·lada (P - 13) 20,59 15,000 308,85

2 W44LCAL1C u Subministrament i instal·lació llumenera model LIT FLOOD 1 SMALL
CL.II IP66 LED L1 700mA 31W 4295lm 3000K As.LT-62de CARIBONI
o equivalent, amb tecnologia LED 31W de potència i 3000K. Inclou
fixació segons especificacions. Incorpora Driver programable (DALI,
1-10V, etc) amb un mínim de 4 nivells de programació amb capacitat
de fixar una corba preestablerta de fàbrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.
Inclou treballs necessaris d'adaptació de la columna per a la correcta
instaL·lació segon la DT. Totalment col·locada, instal·lada i en
funcionament segons especificacions de projecte. (P - 17)

338,87 15,000 5.083,05

TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.02 5.391,90

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 03 Xarxa de terres

1 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 1)

1,16 75,000 87,00

TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.03 87,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica

Titol 3 (2) 04 Altres

1 W46QE p.a. Adequació del quadre elèctric existent a la nova previsió de càrregues
de les línies. Partida alçada a justificar per a les tasques que se'n
derivin de l'ajustament del quadre a la nova potència instal·lada. Inclou
tots els elements que indiqui la DF. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.04 500,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 03 Arranjament Suports

EUR
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1 W46PINT u Neteja i pintat de la columna amb una capa d'imprimació i dues capes
de pintura de fixació amb protecció antigraffiti del color escollit per la
DF. (P - 20)

58,45 7,000 409,15

2 W46ORIN u Neteja i pintat de la part inferior de la columna, fins a una alçada de
50cm des de la base, amb material plàstic transparent resistent als
orins de gos. El repintat es realitzarà abans de col·locar els panots per
tal de protegir la totalitat de la columna. (P - 19)

45,43 7,000 318,01

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.03 727,16

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 01 Enllumenat Públic

Titol 3 (1) 04 Altres conceptes

1 W6LEG p.a. Projectes de legalització, documentació necessària, comprovacions
elèctriques requerides segons DF i realització de tràmits per a
modificacions de potència dels quadres afectats. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

2 W6RRE10 p.a. Gestió dels residus produïts durant l'execució de l'obra mitjançant els
corresponents gestors autoritzats. (P - 0)

1.500,00 0,100 150,00

3 W6SS10 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i
proteccions col·lectives per a la Seguretat i Salut en el treball en obres
de construcció. Segons especificacions de l'ESS o EBSS. (P - 0)

3.000,00 0,100 300,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.04 950,00

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco

Capítol 02 Jardí Interior

Titol 3 02 Altres

1 W6RIMPR p.a. Possibles increments deguts a cales, traballs d'arqueologia i/o altres
aspectes ocorreguts durant l'execució de l'obra civil de la instal·lació.
Partida alçada a justificar degudament per la Direcció facultativa de
l'obra. (P - 0)

2.000,00 0,500 1.000,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST  



Projecte enllumenat de la plaça Imperial Tarraco

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Exterior 156.055,56

Capítol 01.02  Jardí Interior 9.517,49

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco 165.573,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

165.573,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PL. Imperial Tarraco 165.573,05

165.573,05

euros
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1. OBJECTE 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte, 

així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD1627/1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a l'execució de l'obra 

i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució 

de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 

18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu / Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució o a la Direcció Facultativa en cas de no ser preceptiva l’existència d’aquesta figura, amb antelació 

a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

El promotor de l’obra, és l’Ajuntament de Tarragona, amb domicili social a la Plaça de la Font núm. 1, 

C.P.43001, amb CIF P-4315000-B. 

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha sigut: 

- Redactada per: Aida Manetas Alfaro, enginyera industrial. 

- Revisada per: Olga Maria Calderó Solé, enginyera industrial i cap de secció. 

Del departament l’Enginyeria Industrial ubicat en la 6a planta del edifici de la Rambla Nova, 59 -Tarragona. 

4. DADES DEL PROJECTE 

El present estudi precisarà les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i contemplarà la identificació 

dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries a tal efecte. Pel que 

fa als riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme a l’establert anteriorment, s’especificaran les 

mesures preventives i proteccions tècniques dirigides a controlar i reduir els riscos inherents i valorant la seva 

eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Així mateix, es contemplaran les previsions i informacions útils per efectuar els treballs en les degudes 

condicions de seguretat i salut. 
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A tal efecte, seguidament s’indiquen les dades bàsiques del projecte: 

4.1. Tipologia de l'obra 

Projecte per a la substitució de punts de llum i/o llumeneres existents a diversos punts de la ciutat de 

Tarragona. 

4.2. Emplaçament 

La ubicació dels punts de llum a substituir s’indica a la memòria del Projecte tècnic i es la Plaça Imperial 

Tàrraco. 

4.3. Serveis i xarxes de distribució potencialment afectades per l’obra 

No es preveu cap afectació a les xarxes de subministrament d’instal·lacions. 

4.4. Subministrament i Serveis a executar 

Tan sols es preveu actuar sobre la xarxa d’enllumenat públic. 

4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Els serveis assistencials seran els corresponents al Servei d’emergències 112. 

4.6. Pressupost del projecte 

El pressupost d’execució material (PEM) de l’obra és de 165.573,05 €. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) és de 238.408,64 €. 

 4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

 4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Els oficis que  podrien actuaran a l’obra son els següents: 

- Oficial 1a electricista. 

- Ajudant electricista. 

- Manobre especialitzat. 

 4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Seguidament es detalla la possible maquinària que es pot utilitzar per a executar l’obra: 

- Compressor amb un martell pneumàtic. 

- Compressor amb dos martells pneumàtics. 

- Camió normal. 

- Camió grua de 3 t. 

- Camió grua de 5 t. 

- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim. 

- Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària. 

- Formigonera de 165 l. 

- Màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment. 
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- Martell trencador manual. 

- Grup electrogen de 1 a 5 kVA. 

Altra maquinària que es podria utilitzar de forma puntual a l’obra es: 

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador. 

- Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador. 

- Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t. 

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t. 

- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d'amplària. 

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t. 

- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària. 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 

- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà d’incloure el detall de tota la maquinària que es preveu utilitzar a l’obra. 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

No es preveu la necessitat de realitzar una instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

No obstant, en cas que es requereixi una instal·lació provisional d’obra, es faran els tràmits adients per 

tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia 

subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des 

dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 

de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 

de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 

a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

- Connexió de servei 

 

o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
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- Quadre General 

 

o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 

caldrà que sigui de 30 mA. 

o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 

dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 

neutre). 

o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 

al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 

realitzats els fonaments. 

o Estarà protegida de la intempèrie. 

o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

- Conductors 

 

o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i/o persones. 

o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

- Quadres secundaris 

 

o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 

o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A 
1 Diferencial de 30 A : 30 mA 
1  Magnetotèrmic 3P : 20 mA 
4 Magnetotèrmics 2P : 16 A 
1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A 
1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A 
2 Connexió de corrent 2P  : 16 A 
1 Transformador de seguretat  : (220 V/24 V) 
1 Connexió de corrent 2P : 16 A 

 

- Connexions de corrent 

 

o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

o Es faran servir els següents colors: 

    Connexió de 24 V : Violeta. 

    Connexió de 220 V : Blau. 

    Connexió de 380 V : Vermell 

o No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
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- Maquinària elèctrica 

 

o Disposarà de connexió a terra. 

o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

- Enllumenat provisional 

 

o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 

- Enllumenat portàtil 

 

o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

 5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

No es preveu la necessitat de realitzar una instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

No obstant, en cas que es requereixi una instal·lació provisional d’obra, per part del Contractista Principal 

es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua per a que instal·lin 

una derivació des de la canonada general fins al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 

puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 

en les zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament 

En cas de disposar d’instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes, 

aquestes hauran d’estar connectades a la xarxa pública de clavegueram des de l’inici de l’obra. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 

del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, 

i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 

residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 

vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 

els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 

influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 

vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 

en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 

amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 

evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 

Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 

realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 

naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

Pel que fa a l’emplaçament i distribució dels extintors a l’obra, caldrà seguir els següents principis bàsics: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, 

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs tipus A, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs tipus B, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 

visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a l’Annex IV 

“Disposicions mínimes de seguretat i salut que hauran d’aplicar-se a les obres de construcció” del R.D. 

1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per a l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 

 6.1. Serveis higiènics 

- Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 

com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 

que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 

disposaran, com a mínim, de: 

- Una farmaciola. 

- Una llitera. 

- Una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 

de treball. 
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 

en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 

dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres 

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 

oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives auto-adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per 

a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 

tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- Desinfectants i antisèptics autoritzats. 

- Gases estèrils. 

- Cotó hidròfil. 

- Benes. 

- Esparadrap. 

- Apòsits adhesius. 

- Estisores. 

- Pinces. 

- Guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat. 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 

accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima 

de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 

laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 

 7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 

els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 

de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 

principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 

des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin 

calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 

portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 

seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 

a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines 

i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar arrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 

d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“ 

segons una adequada planificació que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 

puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 

responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 

les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la Construcció de Catalunya 

(PROGROC), del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició així com també de l’annex de gestió de residus. 

La finalitat serà minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 

aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar, per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 

seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 

compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 

exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limit Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 

sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 

un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita). 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. Delimitació/condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i, com a mínim, 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 

- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 

perilloses, estaran adequadament desenvolupades al Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 

següents premisses: 

- Explosius: l’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 

de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables: emmagatzematge en lloc ben 
ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 

 Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció: estarà 
adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzants: estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 

de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 

mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

10.1. Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 

pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 

fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

10.2. Situació de casetes i contenidors 

En cas de disposar de casetes i/o contenidors es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat 

pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 

tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 

previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.3. Serveis afectats 

Els possibles serveis afectats que transcorren als voltants de la xarxa en estudi són: Xarxa aèria i 

subterrània d’electricitat, Xarxa d’enllumenat públic, Xarxa de clavegueram i Xarxa d’aigua. 

En cas d’afectació a serveis, els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a 

l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 

Contractista està obligat a realitzar la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 

d’obres i serveis, plànols de situació i altra documentació per tal de localitzar i/o descobrir les conduccions 

i obres enterrades, per mitjà d’un detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d’abonament independent. 

10.4. Servituds 

A la documentació del Projecte i a la facilitada pel Promotor s’incorporen, si s’escau, els aspectes relatius 

a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 

dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions. Aquestes 
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tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. El Contractista està obligat a consultar al Registre de la 

Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

10.5. Característiques meteorològiques 

El Tarragonès té un clima benigne, amb hiverns suaus i estius secs i càlids. Les temperatures a l'hivern 

gairebé mai són inferiors als 6º C i les glaçades són poc freqüents, mentre que a l'estiu poden superar els 

30 ºC en algunes ocasions. La mitjana anual de les temperatures és d'uns 16-17 ºC. 

Quant a les precipitacions, cauen sobretot a la tardor i a la primavera, però en conjunt no són gaire 

abundants. Els vents més freqüents són els de component nord (mestral), els quals acostumen a bufar 

des de la tardor a la primavera, i els de llevant, que porten pluges. 

En resum, el clima del Tarragonès és de tipus mediterrani. 

10.6. Característiques del terreny 

La substitució de punts de llum es durà a terme en una via totalment urbanitzada i inclosa a la zona urbana 

de la ciutat. 

10.7. Característiques de l'entorn 

L’obra es troba entre en zona urbana entre vials de trànsit, zones verdes, i blocs d’edificis. 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, n’haurà de perfilar l’anàlisi de 

cadascuna d’acord amb els “Principis de l’Acció Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 

“Principis Aplicables durant l’Execució de les Obres“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

11.1.  Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

11.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats per l’autor del projecte a partir dels supòsits teòrics en 

fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar de forma prèvia a l’execució de l’obra, l’organització i 

planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 

garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 

constructives a realitzar en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

L’ordre d’execució dels treballs es mostrarà al Programa de treballs que haurà de presentar el contractista 

abans de l’execució de l’obra. Així mateix, es tindrà en compte aquest programa per a la redacció del PLA 

DE SEGURETAT I SALUT. 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les variacions introduïdes respecte al 

procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra objecte del 

present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principis de 

l’Acció Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principis Aplicables durant l’Execució de les 

Obres“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), les “Regles generals de seguretat per a màquines“ (Art.18  

RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i el Codi Tècnic de l’Edificació, entre d’altres reglaments, i atenent 

les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

13.1. Agents atmosfèrics 

El clima de tipus mediterrani no és propici per a que es donin agents atmosfèrics que puguin afectar a 

l’obra. 

13.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

Als locals amb risc d’explosió per les característiques de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

Als llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els diversos treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
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reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

13.3.  Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 

orientatiu sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1r - Supressió del risc en origen. 

2n - Aïllament de la part sonora. 

3r - Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

13.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polsosos, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis. 

- Asma bronquial. 

- Bronquitis destructiva. 

- Bronquitis crònica. 

- Efisemes pulmonars. 

- Neumoconiosis. 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant). 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant). 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant). 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 

fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 

competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per 
la fórmula: 

𝐶 =
10

% Si O2 +  2
mg/m3 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals. 

- Manutenció de runes. 

- Demolicions. 

- Treballs de perforació. 

- Manipulació de ciment. 

- Raig de sorra. 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica. 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta. 

- Esmerilat de materials. 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura. 

- Plantes de matxuqueix i classificació. 

- Moviments de terres. 

- Circulació de vehicles. 

- Polit de paraments. 

- Plantes asfàltiques. 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 
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13.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com es farà front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d’obra. 

- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 

- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes 

de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents 

a l’operació realitzada. 

Als punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

13.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 

deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 

ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 

els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges: 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 

bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 

font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 

ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 

són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 

l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 

generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles: 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades: 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 

hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 

és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 

d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 

emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 

limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 

mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a 

la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 

el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 

UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 

disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 

l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 

en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 

de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 

potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 

disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 

haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 

hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 

facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 

o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
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solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 

imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 

l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 

amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 

l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des 

de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser: 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 

visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 

els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 

polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 

continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 

retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 

D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 

de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 

classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 

òptics pot resultar perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte 

a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc 

i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 

radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com 

per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 

la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
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- A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 

d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi 

de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

- Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 

les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 

un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 

potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 

al departament mèdic. 

- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 

utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

 

o L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

o Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-

se les superfícies reflectants i polides. 

o A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

o S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 

en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 

al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

o Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 

no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

o Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

o Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

o Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

o Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

o Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 

la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

o Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 

de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 

sempre presents durant l’operació. 

o Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

o L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

o Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
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o L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

o S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

o Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

o Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

o En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics.  

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 

visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

13.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 

riscos. Malgrat això, existeixen situacions on es puden donar aquests tipus de radiacions, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 

de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 

bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 

de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 

del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 

soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells 

són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central 

nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 

milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 

la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 

per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 

distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són 

el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 

el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 

col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 

tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 

“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en 

la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió 

i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 

que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 

tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin 

a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 

que permetin el seu trasllat a dojo. 

- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 

portar-los d’un en un. 

- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 

els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 

aprofitables per l’avanç de la producció. 

- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 

comprometent-se a seguir els següents passos: 

1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2. Assentar els peus fermament. 

3. Ajupir-se doblegant els genolls. 

4. Mantenir l’esquena dreta. 

5. Subjectar l’objecte fermament. 

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 

9. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

10. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

11. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

12. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

13. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
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14. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre 

un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 

15 i 25 Kg respectivament. 

15. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 

per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 

convingut per l’equip. 

 

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideració de MAUP tot Mitjà Auxiliar dotat de 

Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 

Col·lectiva que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 

indissociable, de tal manera que s’interposi o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 

control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 

seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 

pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva 

el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a 

l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 

de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 

treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 

persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 

últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 

contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 

Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 

esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual 

aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 

destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP o, en el seu defecte, SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE,  

sempre de conformitat amb els R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 

reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
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comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció d’Obra. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció de manera que pugui 

garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de reflexar la totalitat dels Equips de Protecció Individual a utilitzar pel 

personal de l’obra. 

18. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 

està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres 

de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

1. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 

per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i 

que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 

riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

2. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

3. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 

II del RD 1627/97:  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc 

de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 

que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, 

en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

- Instal·lacions Elèctriques: Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. 
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19. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 

per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 

d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 

seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 

senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 

qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 

posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 

de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar 

els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint 

en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 

panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut 

i s’ha de tenir en compte a les fitxes d’activitats, com a mínim respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 El Pla de Seguretat i Salut haurà d’incloure la totalitat de la implantació prevista de senyalització i abalisament 

de l’obra. 
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20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 

i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 

paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 

si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 

per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 

urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 

i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Urbana Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm) amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Urbana Municipal i/o a l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

20.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 

els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 

del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 

d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 

que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 

vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
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20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 

no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 

amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 

m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 

façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 

vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 

per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

En cas de disposar-ne, les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 

per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 

envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a 

la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra i hauran de disposar de les corresponents legalitzacions 

segons la normativa vigent, les quals aniran a càrrec del Contractista. 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT haurà d’especificar-se clarament la utilització d’aquests elements, els 

quals hauran d’haver-se autoritzat prèviament per la DF. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 

R.D. 1627/97. 
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20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 
Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per 
al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi 
fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 

 
Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 

sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 

fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 

circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 

protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 

el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
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- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà 

el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), 
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte 
si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, 
es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per 
als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb 
una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 
serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 

les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 

de pas de vianants o vehicles. 

- Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 

elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 

fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 

que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 

amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

- Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, 

de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

- Grues torre: al PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 

algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 

després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 

camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 

o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 

amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8:00h i les 20:00h hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les Ordenances Municipals. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 

s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 

que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 

i defensa:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 

corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
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accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90 % PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de Març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8 % i el pendent transversal del 2 %. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90 % PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 

12 %. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 

i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 

part d’obra que exigís la seva implantació. 

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 

un informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 

perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 

de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 

manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 

zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 

Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

21.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
21.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 

gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 

fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació 

de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 

un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament 

per a aquesta funció. 

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
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- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 

i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

- Ordre i neteja general. 

- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

- Punts de trobada. 

- Assistència Primers Auxilis. 

 

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Tots els treballs que es realitzin un cop finalitzada l’obra com per exemple els treballs de manteniment o les 

activitats incloses al termini de garantia de l’obra, hauran d’ajustar-se a tots els punts indicats en aquest Estudi 

de Seguretat i Salut tal i com s’indica a l’article 5.6 del RD 1627/1997. 

A tal efecte, el PLA DE SEGURETAT I SALUT haurà de tenir en compte aquestes possibles tasques. 

 

ANNEX I: PLÀNOLS 
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ANNEX II: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 / 6 / 17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 / 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 / 6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 / 12 / 13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 / 6 / 12 / 25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS/PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O 
NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 / 6 / 17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 / 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 / 13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 / 2 / 6 / 12 / 
25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 

OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 / 13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 / 12 / 25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

  
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 
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 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 / 6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 / 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 / 6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 / 13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 / 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 / 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 / 2 / 6 / 9 / 
25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 / 3 / 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 / 6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 / 2 / 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 / 6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 / 3 / 4 / 25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 / 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 / 11 / 13 / 
18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 / 18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 / 4 / 11 / 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 / 2 / 6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 

BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ 

D'INSTALACIONS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 / 6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 / 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 / 6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 / 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 / 11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 / 13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 / 11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 / 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 / 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 / 6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 
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