

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CAN VILALLONGA COM A CENTRE D'INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ESPAI NATURAL DE LES GAVARRES
CASSÀ DE LA SELVA

Clau: AVG-22327

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut	433.343,25 €
Despeses Generals (13%)	56.334,62 €
Benefici Industrial (6%)	26.000,60 €
Subtotal	515.678,47 €
IVA (21%)	108.292,48 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	623.970,95 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 9 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents:

<u>CODI PROJECTE</u>	<u>CODI "SUPORT INFORMÀTIC"</u>
A01-FEPD	A01XFEPD
A01-FEPH	A01XFEPH
A0F-000E	A0FX000E
A0F-000R	A0FX000R
BGW8-0ASJ	BGW8XASJ
BGWD-0AS2	BGWDXAS2

1.4.- Capítol 01.03.01. : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 8.021,68 €.

1.5.- S'han recodificat les següents partides:

<u>CODI PROJECTE</u>	<u>CODI "SUPORT INFORMÀTIC"</u>
-06E8	B06E8
13987	B3987
A9F79210	B9F79210
A9F79216	B9F79216
A9F79220	B9F79220
A9F79250	B9F79250
A9F79416	B9F79416
A9F79420	B9F79420
A9F79432	B9F79432
A9L16294	B9L16294
A9R11480	B9R11480
A9R81225	B9R81225
A9R81240	B9R81240
A9R81440	B9R81440
A9S60420	B9S60420
B07F-OLT4	E07F0LT4
B07F-OLT6	E07F0LT6
B07F-OLT8	E07F0LT8
B07F-LOJF	E07FLOJF
B617-0OM6	E6170OM6
C11E4TM080L	B11E4TM080L
C25F4TM250	B25F4TM250
MQ07GTE010C	CQ07GTE010C

1.6.- Capítol 01.02.08: s'ha eliminat la partida PPAUJS03.

1.7.- Partida PPAUJSS1: s'ha substituït la descripció per "*Partida alçada d'abonament íntegre per a ajudes de ram de paleta a les instal·lacions.*" i s'ha modificat el preu de 2.507,99 € a 3.267,99 €.

1.8.- Partida PPAUJSS2: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*".

1.9.- Partida PPAUJSAA: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "u" a "pa".