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N. Expedient Gestiona 3606/2024 
Informe Tècnic Ref. 0472025 
Procediment:  Contractació CCBE_PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT EN ALTA EN 
L’AMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 

Identificació de l’expedient 

Informe de la necessitat de contractació obert, subjecte a regularització harmonitzada, 
del servei comarcal de sanejament, pel període de 4 anys comprès entre l’anualitat 2025 
i l’anualitat 2029. 
 

FETS 

1. Les instal·lacions dels sistemes de sanejament formen part del conjunt 
d’infraestructures de sanejament públic en alta incloses a l’Annex V del Programa 
de Mesures vigent, que delimita l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (d’ara en endavant ACA) establert al TMAC en relació amb els sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals urbanes.  

2. Actualment a la comarca del Baix Ebre, aquests sistemes de sanejament estan 
gestionats pel Consell Comarcal del Baix Ebre (d’ara en endavant CCBE), mitjançant 
el següent contracte: 

1A PRÒRROGA SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, 
MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA 
COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL PERELLÓ, 
TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, 
L’ALDEA,  ALFARA DE CARLES, BENIFALLET, TIVENYS, SANTA ROSA-BÍTEM I 
RIUMAR), amb validesa fins el dia 02/08/2025. 

3. Tots aquests sistemes de sanejament han de tractar les aigües residuals procedents 
de les aglomeracions connectades a aquests sistemes, i per tant, és necessari 
explotar, conservar i mantenir aquestes instal·lacions.  

4. El servei d’explotació, conservació, manteniment, reposició, millora i optimització 
dels sistemes de sanejament en alta de la comarca és un servei essencial a 
contractar pel CCBE, ja que el sanejament de les aigües residuals és un servei 
d’interès general. La interrupció d’aquest servei pot posar en perill o perjudicar la 
salut i/o el benestar de la totalitat o part de la població, ja que respon a la necessitat 
essencial d’assolir un bon estat de les aigües superficials.  

5. De la interrupció d’aquest servei essencial per no haver estat contractada la seva 
prestació, es poden derivar greus responsabilitats, per provocar l’alteració de l’estat 
del medi receptor i interferir en el servei d’abastament d’aigua a poblacions. Aquesta 
interrupció del servei pot tenir conseqüències a la salut pública de les persones i 
també conseqüències d’índole penal per delicte ambiental. 

6. El CCBE no disposa a dia d’avui de mitjans humans pel que fa al perfil professional, 
experiència i disponibilitat suficients, ni de mitjans materials, ni eines informàtiques 
de treball, ni el suport tècnic i tecnològic adequat que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte, i per aquest motiu es proposa l’adjudicació del 
contracte a través de l’òrgan de contractació. 
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DADES GENERALS 
 
1. Objecte del contracte 

L’objecte d’aquesta licitació és contractar els serveis necessaris per a efectuar una 
correcta explotació, conservació i manteniment del sistemes de sanejament en alta 
del CCBE, segons les instruccions recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (d’ara en endavant PPTP) que garanteixin l’assoliment dels objectius de 
qualitat fixats en el mateix i que compleixen els requeriments de la Directiva 
91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes i del Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament 
del Reial Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, per el que s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, el Decret 130/2003 i 
normativa concordant. 

El servei a licitar és: SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, 
REPOSICIÓ, MILLORA I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN 
ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL 
PERELLÓ, TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, 
L’ALDEA,  ALFARA DE CARLES, BENIFALLET, TIVENYS, SANTA ROSA-BÍTEM I 
RIUMAR) 
 
Aquest contracte inclou els sistemes de sanejament que el CCBE té delegats en aquests 
moments, i també inclou la previsió de la futura incorporació d’altres sistemes de 
sanejament que passaran a ser gestionats pel CCBE. 
 
Així mateix els serveis contractats han d’assegurar un bon manteniment i conservació 
de l’obra civil i equips electromecànics que garanteixin la continuïtat del servei, evitant 
aturades imprevistes per averies, i allargant la vida útil dels equips instal·lats seguint les 
especificacions de manteniment recollides en els plecs. 
 
A més de la prestació de servei d’explotació conservació i manteniment els treballs 
inclouen l’execució de diverses actuacions a càrrec de l’ACA/CCBE (subministraments, 
obres i serveis). La descripció de totes les actuacions a càrrec de l’ACA/CCBE previstes 
en el contracte es concreten i detallen en el PPTP.  
 
Per tant, l’objecte de la licitació consta de les prestacions següents:  

- Prestació del servei: Contempla la prestació del servei d’explotació, conservació 
i manteniment i els eventuals serveis a càrrec del CCBE/ACA.  
- Prestació de subministrament: Contempla els eventuals subministraments a 
càrrec del CCBE/ACA.  
- Prestació obra: Contempla les eventuals obres a executar a càrrec del 
CCBE/ACA 

 
La descripció de les instal·lacions objecte d’aquesta contractació, així com les 
obligacions i les especificacions per efectuar els treballs associats estan descrites al 
PPTP. 

El codi CPV del servei és 90481000-2 Explotació d’una planta de tractament d’aigües 
residuals.   
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2. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Per donar compliment a les disposicions del Decret Legislatiu 3/2003 i a la Directiva 
91/271/CEE, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla de Sanejament de Catalunya. 
Aquest Pla programa les inversions necessàries per assolir els objectius ambientals de 
les masses d’aigua receptores de les aigües tractades als sistemes de sanejament. A 
més de l’execució  d’aquestes inversions, és competència de l’ACA l’explotació i el 
manteniment d’aquestes segons el punt c) de l’article 8 del Decret Legislatiu 3/2003. 

L’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, disposa que correspon als Ens Locals, 
d’acord amb la legislació de règim local, la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, 
les competències relatives al clavegueram i al tractament d’aigües residuals.  

En exercici d’aquestes competències, l’article 52.3 estableix que mentre les ELA no 
assumeixin la gestió dels sistemes de sanejament definit per aquesta llei, les 
instal·lacions que en formen part seran gestionades per l’Administració competent. En 
aquest sentit d’acord el conveni de transmissió de la titularitat o cessió d’ús de les 
instal·lacions a l’Ens gestor competent, regulat en el Capítol V del Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, 
l’explotació d’aquestes instal·lacions correspon al CCBE en atenció a l’interès públic 
concorrent en el sanejament de les aigües residuals d’aquests sistemes. 

L’àmplia capacitat del CCBE en aquesta matèria respon a la necessitat d’assolir un bon 
estat de les aigües superficials i de donar compliment a la normativa estatal i comunitària 
en la matèria, posant de relleu la importància que assoleix l’adequada planificació del 
sanejament de les aigües residuals urbanes i la intervenció i col·laboració de tots els 
agents implicats en la seva gestió.  

El CCBE disposa de l’estructura administrativa i tècnica per garantir la bona gestió del 
Servei Comarcal de Sanejament, però no disposa del personal necessari, amb diferents 
qualificacions tècniques,  per dur a terme les tasques que es deriven de l’explotació, 
conservació, manteniment, optimització i millora d’aquestes sistemes de sanejament.  
 
El servei d’explotació, conservació, manteniment, reposició, millora i optimització dels 
sistemes de sanejament és un servei essencial a contractar pel CCBE, ja que el 
sanejament de les aigües residuals és un servei d’interès general, competència dels Ens 
Locals que li han delegat les seves competències a l’administració comarcal. 
 
La interrupció d’aquest servei pot posar en perill o perjudicar la salut i/o el benestar de 
la totalitat o part de la població, ja que respon a la necessitat essencial d’assolir un bon 
estat de les aigües superficials.  
 
De la interrupció d’aquest servei essencial per no haver estat contractada la seva 
prestació es poden derivar greus responsabilitats, per provocar l’alteració de l’estat del 
medi receptor i interferir en el servei d’abastament d’aigua a poblacions. Aquesta 
interrupció del servei pot tenir conseqüències a la salut pública.  
 
Les mateixes consideracions s’apliquen a les reposicions i millores previstes en el 
contracte atès que la seva execució s’ha de realitzar mantenint en tot moment el servei 
i sense afectar al procés de depuració per garantir la qualitat de l’aigua tractada, fet que 
implica un alt grau de previsió, planificació i sincronització dels treballs que es basa en 
un acurat coneixement del funcionament de tot el sistema i dels processos biològics que 
s’hi desenvolupen. 
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En aplicació del que preveu l’article 87 del TRLCSP, “ ...Los órganos de contratación 
cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato 
mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, 
en el momento de fijar el presupuesto de licitación...”, s’han revisat els diferents aspectes 
del contracte: personal, manteniment, reactius, energia elèctrica i residus.  

Les actualitzacions i modificacions sobre el cost del darrer contracte de serveis 
contemplen: 

- La despesa de personal és la derivada de l’aplicació de l’article 59 del IV Conveni 
Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya, publicat al DOGC BOE número 
8709 de 14 de juliol de 2022 (d'ara en avant Conveni Col·lectiu), els articles del Capítol 
IX del VI Conveni Col·lectiu Estatal del Cicle Integral de l’Aigua publicat en el BOE 
número 238 del 3 d’octubre de 2019, i la resolució del 12 de març del 2024, de la Direcció 
General de Treball, per la que es registren i publiquen les taules salarials definitives per 
al 2023 o els seus equivalents en la versió més recent que s’hagi formalitzat, i segons 
les declaracions del manifest de personal lliurat per l’actual adjudicatari corresponent a 
l’any 2023  i la previsió del 2024. 
 

- Per dur a termes les tasques que es deriven d’aquest servei és necessari disposar d’un 
equip de treball de 27 persones amb diferents qualificacions tècniques. Actualment el 
personal adscrit a aquest contracte segons el manifest de personal lliurat per l’actual 
explotador, està format per 23 persones i per cobrir les necessitats detectades des de 
la darrera licitació i millorar l’operativa i el control del servei: el cap de procés passarà a 
cap de planta (canvi grup professional de 5 a 6) i l’oficial de manteniment EB i col·lectors 
passarà a ser oficial manteniment EB i col·lectors zona costa-delta i cal incorporar a la 
plantilla 4 persones, responsable procés (1 persona al 100%), analista (1 persona al 
100%), administratiu (1 persona al 100%) i oficial manteniment EB i col·lectors zona 
interior (1 persona al 100%).  

- També s’han revisat els ratis de consum i tarifes elèctriques per adaptar el consum i el 
cost energètic a la situació actual del mercat energètic i a les darreres actuacions de 
millora realitzades als sistemes per poder donar el servei adequat.  

- Les despeses de gestió de biosòlids han estat actualitzades ajustant els destins 
d’aplicació final a l’estat actual dels post-tractaments privats i de l’ACA i incorporant el 
cost de la taxa de gestió de residus aprovada en la llei 2/2014, de 27 de gener de 
mesures fiscals, financeres i administratives del sector públic, i els increments reals 
aplicats pels gestors de residus en la situació actual del mercat.  

- Sobre el preu de licitació en execució material obtingut de l’aplicació dels punts 
anteriors s’aplica un increment del 10% en cada partida en previsió d’increments durant 
la vigència contractual, excepte pel personal que s’ha incrementat un 3% anual segons 
la previsió del conveni. 

- Finalment s’aplica a totes les partides un 19% en concepte de despeses generals i 
benefici industrial.  

- S’han afegit actuacions a executar durant el contracte per un import de 261.375,45 € 
(més IVA) en execució per contracte, per assegurar la reposició i millora d’actius que es 
troben ja al final de la seva vida útil, i per donar solució a mancances actuals dels 
sistemes de sanejament. Aquesta partida dependrà de les atribucions de fons de l’ACA, 
la previsió de certificació serà l’anualitat 2026. Aquestes actuacions corresponen a 
prestació de subministraments.  
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- S’afegeix una partida alçada de 500.000 €/any (més IVA) per a fer front a reposicions 
i millores corresponents a prestacions de serveis, subministraments o obres, tenint en 
compte la darrera atribució de fons de l’ACA. 

 
3. Qualificació del contracte i  anàlisi d’execució per lots  

D’acord amb l’article 34.2 de la LCSP, “Només es poden fusionar prestacions 
corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions 
estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que 
n’exigeixin la consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la 
satisfacció d’una necessitat determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de 
l’entitat contractant”.  Aquesta justificació és important perquè si no existeix la unitat 
funcional s’hauria de contractar separadament (una licitació per la part de serveis, una 
altra per la de subministrament i una altre per la d’obra).  

La contractació conjunta de la prestació del servei, del subministrament i de l’obra, ve 
donada per la necessitat d’assegurar el correcte funcionament dels sistemes de 
sanejament durant tota la vigència contractual dels 4 anys del contracte principal.  

L’explotació,  la conservació, el manteniment, la reposició, la millora i l’optimització d’un 
sistema de sanejament principalment comporta la prestació del servei però també la 
d’executar aquelles actuacions de servei, subministrament i d’obra necessàries per a 
reposar equips obsolets o sense possible reparació i de reparació d’obra civil malmesa 
on la seva no execució posaria en risc la garantia dels equips, els processos i 
l’assoliment dels paràmetres de qualitat establerts per la normativa comunitària pel seu 
abocament al medi receptor, fet que podria suposar una infracció administrativa i/o 
responsabilitats penals.  

Per aquest motiu, es considera necessari i adient contractar juntament amb el servei, 
els subministraments i les obres necessaris per a garantir una adequada reposició 
d’actius i reparació dels elements integrants del sistema, així d’aquesta manera 
l’empresa adjudicatària podrà assumir sota una única responsabilitat i de forma conjunta 
el correcte funcionament del sistema i del compliment legislatiu en matèria de qualitat 
de l’efluent.  

El servei es licita en un únic lot atès que el contracte d’explotació es planteja per un grup 
de sistemes de sanejament de petita i mitjana dimensió i el personal i les activitats del 
servei estan íntimament relacionades i no es poden separar sense posar en risc la seva 
adequada prestació. Concretament, no es considera adequat separar l’operació dels 
sistemes de sanejament, del seu manteniment i de la conservació perquè és necessari 
que aquestes tasques es duguin a terme de forma coordinada i sincronitzada per tal 
d’evitar possibles afeccions a medi. La realització conjunta de les tasques d’explotació i 
operació dels sistemes i el seu manteniment, permet optimitzar els efectius de personal, 
resoldre incidències amb immediatesa i programar les activitats de manteniment d’acord 
amb el règim de treball.  

En quan a la gestió dels fangs de depuració, aquests constitueixen un element bàsic i 
indissociable del servei de sanejament de les aigües residuals. Per aquesta raó, el 
finançament d’aquesta gestió s’integra en el pressupost de sanejament. Aquest 
finançament inclou tant la despesa de tractament i destinació del residu, com la  
destinada a la inversió de les infraestructures a implantar per a dur a terme les 
esmentades activitats de manera adequada i d’acord amb la normativa vigent. 

A més, aquest servei actualment està organitzat amb un centre principal que es l’EDAR 
de Tortosa-Roquetes que disposa de les oficines, el laboratori i el magatzem – taller que 
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dona resposta a totes les necessitats del servei i un sistema de suport EDAR Deltebre 
que disposa d’un taller. En un futur proper, a l’EDAR de Tortosa-Roquetes està prevista 
la instal·lació d’una plataforma de fangs deshidratats i un digestor anaerobi per tractar 
els fangs de les instal·lacions de la comarca del Baix Ebre i d’altres comarques per 
indicacions de l’ACA. 

Les mateixes consideracions s’apliquen a les reposicions i millores previstes en el 
contracte, atès que la seva execució s’ha de realitzar mantenint en tot moment el servei 
i  afectar al procés de depuració per garantir la qualitat de l’aigua tractada, fet que implica 
un alt grau de previsió, planificació i sincronització dels treballs, que es basa en un acurat 
coneixement del funcionament de tot el sistema i dels processos biològics que s’hi 
desenvolupen. 

D’acord amb l’article 99.3.b de la LCSP, “la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des 
del punt de vista tècnic”, per aquesta raó, atenent a la seva naturalesa es considera 
aquest contracte mixt i no s’ha de dividir en lots. 

 
4. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

El present contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el 
que determina l’article 22.1.b) de la LCSP. La tramitació serà de forma ordinària i 
mitjançant procediment obert previst als articles 156, 157 i 158 de la LCSP i s’adjudicarà 
a l’oferta econòmica que resulti més avantatjosa utilitzant-se varis criteris de valoració, 
donat que la prestació d’aquest contracte és susceptible d’ésser millorada. Sens 
perjudici de la facultat que disposa l’òrgan de contractació, de declarar-lo desert si cap 
de les ofertes s’ajusta a l’establert als plecs. 
 

5. Règim jurídic   

El contracte té caràcter administratiu i es regirà pel plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant, PCAP) i pel plec de prescripcions tècniques particulars (en 
endavant, PPTP) , les clàusules dels quals es consideraran part integrant del contracte, 
l’oferta de l’empresa adjudicatària i el document de formalització del contracte, així com 
les seves possibles modificacions.  
 
A més, es regeix per la  normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  públic,  per  la  qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual  es  desenvolupa  parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del  sector públic (d’ara endavant, 
RD 817/2009). 
 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no  modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP). 
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
  

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 

6. Dades econòmiques del contracte 

6.1 Sistema de determinació del preu 

De conformitat amb l’article 102.4 de la LCSP, el preu del contracte es formula en termes 
de preu cert,  referits als diferents components de la prestació. 
 
Sistemes actuals: El pressupost total de licitació dels sistemes de sanejament que 
formen el Servei Comarcal de Sanejament és màxim i inclou les despeses generals i el 
benefici industrial, i la resta de despeses necessàries per a la correcta prestació de 
l’objecte del contracte. 
 

- Despeses fixes: Cost en €/any dels conceptes del servei d’explotació, 
conservació i manteniment, independents del cabal de tractament. Es factura 
amb el concepte €/dia x dies del mes (als efectes de facturació de la part fixa, es 
consideren els mesos de febrer d’anys de traspàs com mesos de 28 dies). 

 
- Despeses variables: Cost en €/dam3 dels conceptes del servei d’explotació, 

conservació i manteniment que depenen del cabal tractat i del destí final dels 
fangs. A la licitació s’estableix un cabal de càlcul (dam3/dia) i el percentatge de 
destí de fangs 100% a compostatge privat, amb l’objecte que tots els ofertants 
calculin les despeses anuals de forma homogènia. 

 
 
El cabal de càlcul dels sistemes de sanejament objecte d’aquest contracte s’ha estimat 
tenint en compte les dades històriques i actuals. Noves connexions o desconnexions 
d’aigües residuals en els sistemes en un futur, poden ocasionar un augment o 
decrement dels cabals diaris promig de tractament dels sistemes de sanejament que 
poden ocasionar que la despesa variable total sigui superior o inferior a la inicialment 
prevista. 
 
Al sistema de sanejament de l’Ametlla de Mar, s’abonaran les despeses variables en 
funció de la modalitat de funcionament (MBBR amb o sense biodiscs), d’acord els preus 
ofertats. 
 
En el cas que els fangs no puguin anar al seu destí habitual o l’ACA doni instruccions 
concretes al respecte, els fangs seran transportats als destins alternatius d’acord amb 
el preu ofertat per l’adjudicatari per a cadascun dels destins. 
 
Es certificarà segons el €/dam3 pel cabal tractat segons destí final del fang pel sistema 
de sanejament en aquell mes. En el cas que en un mateix mes el fang sigui retirat a 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

C
C

C
JJ

SG
W

FE
ZM

EJ
FY

S5
E7

46
2M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
 d

e 
43

 



 

8 
 

diferents destins, es certificarà el preu variable per cada un dels destins de fangs pel 
cabal proporcional en funció del % de fangs enviat a cada destí alternatiu. 
 
S’indica que el sistema de determinació del preu de les despeses variables és per preus 
unitaris, de manera que la valoració total s’efectuarà mitjançant l’aplicació dels preus 
d’aquestes unitats al nombre de les executades. 
 
Actuacions amb finançament ACA_PRIM2026: És la suma del cost de totes les 
actuacions a càrrec de l’ACA i el CCBE especificades a l’Annex 1.1.3 del PPTP. 
Aquestes actuacions estan previstes per certificar-se a l’anualitat PRIM 2026. La 
planificació i l’execució s’haurà de fer prèviament, tot i que pot modificar-se tenint en 
compte l’atribució de fons de l’ACA. Cada actuació se certificarà separadament un cop 
executada amb l’import ofertat. El CCBE i l’ACA, de forma justificada, podran decidir que 
no es realitzi alguna d’aquestes actuacions, bé perquè s’ha executat per urgència, o 
perquè ja no sigui necessària pel servei, o perquè la seva execució ja no aporti els 
beneficis esperats al servei. La no execució d’alguna o totes les actuacions previstes no 
generarà cap dret a indemnització a favor de l’adjudicatari.  
 
Retirada fangs líquids del llacunatge del Perelló: El pressupost total de licitació del 
concurs inclou una partida per la retirada de fangs líquids del llacunatge del Perelló, que 
és màxim i inclou les despeses generals i el benefici industrial, i la resta de despeses 
necessàries per a la correcta prestació de l’objecte del contracte. 
 
El pressupost està especificat a l’Annex 1.1.6 del PPTP. S’haurà de realitzar dins de la 
vigència del contracte i d’acord a les especificacions detallades al punt  3.25 del PPTP i 
a les clàusules del PCAP. 
 
La planificació de la retirada dels fangs líquids podria variar durant la durada del 
contracte a criteri dels tècnics comarcals, de l’ACA o a proposta del contractista. El 
CCBE abonarà els treballs d’acord als m3 retirats i el preu ofertat per l’adjudicatari (€/m3) 
en la Fitxa A4.1.2  i amb l’autorització i assignació de fons de l’ACA. Juntament en la 
certificació s’aportarà el justificant de la retirada dels fangs  expedit per un gestor 
autoritzat per l’ARC per efectuar aquesta tasca.  
 
Partida Alçada PRIM 2026 i Partida Alçada PRIM 2027-2029: El pressupost total de 
licitació del concurs inclou la previsió d’una partida alçada pel PRIM 2026 i d’una Partida 
Alçada PRIM 2027-2029, per fer front a actuacions de reparacions i reposicions que no 
van a càrrec del contractista segons els termes que estableix el PPTP, així com altres 
actuacions de millora, corresponents a prestacions de serveis, subministraments o 
obres que es proposin d’executar una vegada iniciat el contracte a demanda del CCBE, 
de l’ACA o pel contractista. Les actuacions hauran de ser aprovades prèviament pel 
CCBE i l’ACA i amb l’atorgament de fons per part de l’ACA. Les actuacions es 
certificaran un cop executades d’acord al detallat al PPTP. L’import total de la partida 
alçada no admet baixa i inclourà les despeses generals i el benefici industrial. La forma 
de determinar els preus de qualsevol actuació que vagi contra la partida alçada és la 
següent: 

 
1) Es calcularà el cost de l’actuació a partir dels preus unitaris de la base de dades 

de la província de Tarragona del banc de preus BEDEC de l’Institut Tècnic de la 
Construcció de Catalunya (ITEC), de l’any en el qual s’executin les obres. Els 
preus de la base de dades del BEDEC són preus d’execució material. Per aquest 
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motiu, se’ls hi aplicarà el coeficient corresponent a les despeses generals i 
benefici industrial, que el contractista haurà de proposar en la seva oferta. 

 
2) En cas que no es pugui calcular la totalitat de l’actuació amb les bases de dades 

segons el punt anterior, es realitzarà preus contradictoris prenent com la unitat 
la totalitat de l’actuació. El preus contradictoris es calcularan amb preus en 
execució material que inclouran els descomptes aconseguits per l’adjudicatari. 
Per tal fet, al preu contradictori aprovat, se li aplicarà el DG+BI que s’hagi ofertat 
al contracte. 

 
3) En cas que es doni algun dels supòsits d’excepció establerts a l’apartat 3.14.5 

(Manteniment Correctiu) del PPTP, aquestes actuacions es valoraran segons els 
dos primers punts. 

 
4) En cas d’un gran manteniment o reposició, el preu d’execució contracte  de 

l’actuació es calcularà segons els dos primers punts anteriors, i se li aplicarà el 
DG+BI que s’hagi ofertat al contracte. 

 
 

6.2 Sistema de determinació del preu del contracte 

Si durant del contracte entren en servei nous sistemes, l’adjudicatari presentarà la 
proposta d’estudi econòmic, d’acord a les indicacions del CCBE. Aquest estudi haurà 
de ser validat pel CCBE i l’ACA. Passat el primer any d’explotació, conservació i 
manteniment del nou sistema de sanejament, es regularitzaran els preus (fix i 
variable). 

 
Nous sistemes: El pressupost total de licitació dels nous sistemes de sanejament 
(Digestor Tortosa, sistema sanejament Aldover-Xerta, remodelació EDAR Ametlla Casc 
urbà, sistema sanejament Paüls, sistema sanejament Vinallop, sistema sanejament 
Bítem, sistema sanejament Campredó, sistema sanejament Els Pilans, i altres sistemes 
que l’ACA o els Ajuntaments de la comarca executin durant la durada del contracte) és 
màxim i inclou les despeses generals i el benefici industrial, i la resta de despeses 
necessàries per a la correcta prestació de l’objecte del contracte. S’han comptabilitzat 2 
anualitats del cost d’explotació d’aquestes instal·lacions, tenint en compte que la previsió 
de la incorporació d’aquests sistemes al servei serà a partir de l’any 2026 o 2027. 
 

- Partida fixa (€/d) que contemplarà el cost del personal, el manteniment de les EB 
i col·lectors i varis. Es factura amb el concepte €/dia x dies del mes. (Als efectes 
de facturació de la part fixa, es consideren els mesos de febrer d’anys de traspàs 
com mesos de 28 dies) 
 

- Partida alçada (€) que contemplarà el cost potència i consum elèctric, el 
manteniment, els reactius i els residus  i fangs de les instal·lacions de 
sanejament en alta. No s’admetrà baixa en la partida alçada de les despeses 
variables, ni tampoc la presentació d’ofertes variants. Es facturarà contra la 
partida alçada habilitada per aquesta finalitat i anirà acompanyada dels 
corresponents justificants. 

 
Modificats: En aplicació dels articles 203 a 207 de la LCSP, el PCAP determinarà les 
causes previstes que justificaran l’eventual modificació del contracte. La suma total de 
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les modificacions del contracte per aquestes causes previstes no podrà superar el 20% 
de l’import de licitació. A l’Annex 5 del present informe es detallen les causes previstes, 
en aplicació de l’article 204 de LCSP, que podran justificar l’eventual modificació del 
contracte. 
 

6.3 Pressupost base de licitació (PBL) 

En la següent taula es detalla el pressupost base de licitació del contracte. 
 

 
Import anual Anys 

IMPORT  
sense IVA 

IVA 
IMPORT  
amb IVA 

1 Explotació  3.749.846,19 € 4 14.999.384,75 € 10% 16.499.323,22 € 

2 Actuacions ACA_2026 261.375,45 € 1 261.375,45 € 21% 316.264,29 € 

3 PA PRIM 2026 238.624,55 € 1 238.624,55 € 21% 288.735,71 € 

4 PA PRIM 2027-2029  500.000,00 € 3 1.500.000,00 € 21% 1.815.000,00 € 

5 Fang líquid llacunatge  66.562,65 € 1 66.562,65 € 10% 73.218,92 € 

a. Import licitació  
 

 
17.065.947,40 € 

 
18.992.542,14 € 

 
 

Els imports són amb el 19% DG/BI, essent el 13% de Despeses Generals i 6 % de 
Benefici Industrial, per obtenir la base imposable i l’IVA inclòs. 
 
L’IVA de les partides d’explotació dels sistemes i del fang líquid llacunatge és del 10% i 
l’IVA de les Actuacions ACA_2026, de la Partida alçada PRIM 2026 i la Partida alçada 
PRIM 2027-2029, es del 21%. 
 
Els imports de les Actuacions ACA_2026, de la Partida alçada PRIM 2026 i la Partida 
alçada PRIM 2027-2029  formen part del contracte però s’executaran en funció del fons 
que l’ACA atorgui anualment al CCBE i amb les condicions que indiqui.  
 
La partida alçada PRIM 2026  i la partida PRIM 2027-2029  NO ADMETEN BAIXA. 
 
El desglossament del preu de contracte s’especifica a l’Annex 1 del PPTP, i aquest és 
màxim als efectes de licitació. No s’admetran, per tant, les ofertes superiors al preu de 
licitació ni tampoc la presentació d’ofertes variants. El preu inclou les despeses generals, 
el benefici industrial, així com totes aquelles altres despeses que siguin necessàries per 
a la correcta prestació objecte del contracte. 
 
Aquest preu constitueix el preu base de licitació de l’esmentat contracte de serveis, el 
qual podrà ser millorat a la baixa pel licitador. 
 
La quantia indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima per sobre de la 
qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitació. 
 
A tots els efectes s’entendrà que en el preu estan incloses totes les despeses que el 
contractista hagi de realitzar per complir les prestacions contractades. 
 
 
6.4 Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren 

De conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP, considerant el pressupost base 
de licitació, així com les seves possibles modificacions, pròrroga i nous sistemes, el valor 
estimat del contracte serà el següent:  
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Import anual Anys 

IMPORT  
sense IVA 

IVA 
IMPORT  
amb IVA 

1 Explotació  3.749.846,19 € 4 14.999.384,75 € 10% 16.499.323,22 € 

2 Actuacions ACA_2026 261.375,45 € 1 261.375,45 € 21% 316.264,29 € 

3 PA PRIM 2026 238.624,55 € 1 238.624,55 € 21% 288.735,71 € 

4 PA PRIM 2027-2029  500.000,00 € 3 1.500.000,00 € 21% 1.815.000,00 € 

5 Fang líquid llacunatge  66.562,65 € 1 66.562,65 € 10% 73.218,92 € 

a. Import licitació  
 

 
17.065.947,40 € 

 
18.992.542,14 € 

1 Explotació  3.749.846,19 € 1 3.749.846,19 € 10% 4.124.830,81 € 

2 PA PRIM 2030 500.000,00 € 1 500.000,00 € 21% 605.000,00 € 

3 Fang líquid llacunatge 66.562,65 € 1 66.562,65 € 10% 73.218,92 € 

b. Import pròrroga    
4.316.408,84 € 

 
4.803.049,72 € 

1 Nous sistemes-licitació 1.085.703,70 € 2 2.171.407,39 € 10% 2.388.548,13 € 

2 Nous sistemes-pròrroga 214.753,36 € 1 214.753,36 € 10% 236.228,70 € 

c. Import nous sistemes   
2.386.160,75 € 

 
2.624.776,83 € 

1 Explotació (20%) 749.969,24 € 4 2.999.876,95 10% 3.299.864,64 € 

2 Actuacions ACA_2026 (20%) 52.275,09 € 1 52.275,09 21% 63.252,86 € 

3 PA PRIM 2026 (20%) 47.724,91 € 1 47.724,91 21% 57.747,14 € 

4 PA PRIM 2027-2029 (20%) 100.000,00 € 3 300.000,00 21% 363.000,00 € 

5 Fang líquid (20%) 13.312,53 € 1 13.312,53 10% 14.643,78 € 

d. Import modificats   
3.413.189,48 € 

 
3.798.508,43 € 

a.- Import licitació    17.065.947,40 €  18.992.542,14 € 
b.- Import pròrroga    4.316.408,84 €  4.803.049,72 € 
c.- Import nous sistemes   2.386.160,75 €  2.624.776,83 € 
d.- Import modificats   3.413.189,48 €  3.798.508,43 € 

e. IMPORT ESTIMAT     27.181.706,47 €  30.218.877,11 € 

 

Els imports són amb el 19% DG/BI, essent el 13% de Despeses Generals i 6 % de 
Benefici Industrial, per obtenir la base imposable i l’IVA inclòs. 
 
L’IVA de les partides d’explotació dels sistemes i del fang líquid llacunatge és del 10% i 
l’IVA de les Actuacions ACA_2026, de la Partida alçada PRIM 2026 i la Partida alçada 
PRIM 2027-2029 són del 21%. 
 
L’import de la pròrroga no inclou l’import d’Actuacions ACA.  
 
Els imports de les Actuacions ACA_2026, de la Partida alçada PRIM 2026 i la Partida 
alçada PRIM 2027-2029 formen part del contracte però s’executaran en funció del fons 
que l’ACA atorgui anualment al CCBE i amb les condicions que indiqui.  
 
La partida alçada PRIM 2026  i la partida PRIM 2027-2029  NO ADMETEN BAIXA. 
 
L’import dels nous sistemes inclou la previsió de properes incorporacions al servei 
comarcal de sanejament: Digestor Tortosa, sistema sanejament Aldover-Xerta, 
remodelació EDAR Ametlla Casc urbà, sistema sanejament Paüls, sistema sanejament 
Vinallop, sistema sanejament Bítem, sistema sanejament Campredó, sistema 
sanejament Els Pilans, i altres sistemes que l’ACA o els Ajuntaments de la comarca 
executin o assumeixin durant la durada del contracte, com podrien ser sistemes de 
polígons industrials.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

C
C

C
JJ

SG
W

FE
ZM

EJ
FY

S5
E7

46
2M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
1 

de
 4

3 



 

12 
 

 
 
6.5 La partida pressupostària 
 
La partida pressupostària prevista per a l’actuació es la 2025-SANEJA-161-22799 i la 
2025-SANEJA-161-22799 
 

 
 
 

 
 
7. Solvència tècnica i classificació empresarial 

7.1 Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, els licitadors hauran de presentar una relació dels 
treballs realitzats pel licitador en el curs dels tres últims anys corresponents al mateix tipus 
o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte que inclogui l’import, dates i 
destinatari, públic o privat. Aquests hauran d’estar directament relacionats amb l’activitat 
objecte d’aquest contracte. Aquests treballs s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic.  El requisit 
mínim serà que l’import anual que l’empresari haurà d’acreditar com a executat durant l’any 
de major execució del període citat sigui igual o superior a 3.749.846,19 € (més IVA).  
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7.2 Classificació empresarial  

D’acord amb el Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el 
Reial decret 773/215, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, es podrà acreditar la solvència d’aquest 
contracte amb la següent classificació: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

O 4 5 

 
 
 
7.3 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

D’acord amb l’article 94 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar mitjançant el 
corresponent certificat emès per una empresa certificadora especialitzada, que la seva 
empresa es troba auditada d’acord amb les normes de gestió mediambiental ISO14001 
o equivalent. L’objecte d’aquesta certificació ha de ser l’activitat de depuració d’aigües 
residuals urbanes.  
 
Tal com preveu l’article 94.2 de la LCSP, es reconeixeran els certificats equivalents 
expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i 
s’acceptaran altres proves de mesures equivalents de gestió mediambiental que 
presenti el licitador i en particular, una descripció de les mesures de gestió 
mediambiental executades, sempre que es demostri que les mesures són equivalents a 
les exigides d’acord amb el sistema o norma de gestió mediambiental aplicable. 
 
8. Termini de durada del contracte 

El termini de durada del contracte és de quatre (4) anys. Des del punt de vista tècnic, 
l’explotació d’aquest tipus d’instal·lacions és molt complexa per la qual cosa interessa 
que l’adjudicatari del contracte pugui dur-la a terme durant un període de temps 
suficientment llarg per adquirir un bon coneixement de les instal·lacions per fer-ne una 
bona explotació, tot optimitzant el seu funcionament. Una durada de 4 anys també 
permetrà a l’adjudicatari realitzar mesures de millora i petites actuacions d’optimització 
de procés que reverteixin directament en la qualitat i protecció del medi aquàtic, essent 
aquest el principal interès públic perseguit pel CCBE i per l’ACA en la seva qualitat 
d’Administració Hidràulica de Catalunya. 

 
El contracte podrà ser prorrogat per un termini màxim d’un (1) any. La pròrroga haurà 
de ser acordada per part de l’òrgan de contractació amb 2 mesos d’antelació abans de 
la finalització del contracte.  
 
9. Revisió de preus 

No s’escau 

 

10. Admissió de variants 
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No s’admet la presentació de variants. 
 

11. Disposicions relatives a la cessió 

Sí, sempre que es compleixi el que preveu l’article 214 de la LCSP. 

 

12. Disposicions relatives a la subcontractació  

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les figures 
de cap de servei, cap de planta, responsable de procés i responsable de manteniment, 
atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades i a 
les responsabilitats que se’n deriven.  
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no 
podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les figures de cap 
de servei, cap de planta, responsable de procés i responsable de manteniment. 
 
13. Execució del contracte 

El contracte s’executarà subjecte a l’establert a les clàusules i als plecs. El contractista 
serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions 
i serveis realitzats, així com de les conseqüències derivades de les omissions, errors, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que el 100% de l’energia utilitzada té garantia 
d’origen d’energia renovable. Aquesta acreditació serà emesa per la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (o a l’organisme que el pugui substituir) i presentada 
davant al CCBE amb caràcter anual per part del responsable del contracte designat per 
l’empresa adjudicatària. 
 
 
14. Subrogació 

En el cas que durant el termini d’execució del contracte, inclosa la pròrroga, una 
Administració Competent o ELA assumís la gestió parcial o total dels sistemes de  
sanejament objecte d’aquest contracte, aquest es subrogarà en la posició jurídica de 
l’ACA. 
 
 
DADES  TÈCNIQUES RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Presentació de documentació i de proposicions 

 
1.1 Documentació proposició econòmica i documentació tècnica quantificable de 

forma automàtica 
 
Tota la documentació relacionada amb la proposició econòmica i la documentació 
relativa als criteris tècnics quantificables de forma automàtica, és la següent 
 

- La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com 
a Annex 1 del present informe. 
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- D’altra banda, l’oferta criteris tècnics quantificables de forma automàtica  es 
formularà, estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 4 del 
PPTP i aniran signades pel representant de l’empresa.     

 
1.2 Documentació ponderable a través de judici de valor  

 

La documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor 
és la següent: 
 

- La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ha d’ajustar als continguts 
assenyalats en l’Annex 2 del present informe.  

 
- També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores 

especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades en aquest punt, 
al seu parer, són confidencials. 

 
Aquesta declaració no pot ser genèrica i no es pot declarar que tots els 
documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’han d’especificar de forma 
expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb 
indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració. 
 
D’altra banda, en cas que no hi hagi declaració de confidencialitat de les 
empreses o que aquesta sigui incompleta, l’òrgan de contractació, abans de 
decidir quins documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat 
a l’empresa de la sol·licitud d’informació presentada per altres empreses 
interessades en el procediment perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada. 
 

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada  
als documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del  
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
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2. Motius de rebuig d’ofertes per incoherència en la informació  
 

- Quan l’oferta presentada per cadascun dels sistemes de sanejament, sigui 
superior a l’establert a l’Annex 1 del PPTP. 

- Quan l’oferta presentada per les actuacions ACA PRIM2026 i la retirada de fangs 
líquids llacunatge, sigui superior a  l’establert a l’Annex 1 del PPTP. 

- Quan no s’assoleixi la puntuació mínima establerta per a la valoració tècnica 
sotmesa a judici de valor. 

- Que no s’oferti el personal mínim, indicat als plecs. 
- Les proposicions en què no coincideixi el personal ofertat de l’oferta econòmica 

i el personal mínim exigit als plecs (Fitxa A4.1.1 - Quadre de preus de l’oferta 
del PPTP). 

- Les proposicions en les quals no coincideixin les aportacions de valor afegit de 
l’oferta econòmica i l’oferta tècnica (Fitxa A4.1.4 del PPTP Resum aportacions 
de valor afegit a sistemes i les Fitxes A5.8 del PPTP). 

- Les proposicions calculades amb cabals i destins de fangs diferents als  indicats 
al PCAP. 

- Les proposicions en les quals es deixi per ofertar algun preu alternatiu sol·licitat. 
- La manca de valoració econòmica d’alguna proposta d’aportació de valor afegit 

de sistema. 
- Que l’import de les actuacions de valor afegit (AVA) ultrapassi el límit establert 

del 20% de l’import d’explotació anual (Import de referència: 4.249.846,19 €).  
On l’import d’explotació anual és calcula considerant els sistemes de sanejament 
objecte d’aquesta licitació ha estat funcionant 365 dies/any, el cabal i 
destinacions de fangs establertes al PCAP, així com la partida alçada PRIM de 
500.000,00 €/any i no es tindrà en compte l’import de fangs líquids del llacunatge 
de Perelló, ni la partida Actuacions ACA_PRIM2026. 

- Que les proposicions de les aportacions de valor afegit estiguin lligades amb el 
preu d’explotació ofertat.  

 
3. Informació visites i consultes  
La data de les visites, hora i recorreguts a les instal·lacions de sanejament objecte del 
concurs, es publicaran al perfil del contractant.  
 
Les consultes de dubtes es realitzaran i es publicaran al perfil del contractant 
“Consultes Sanejament Baix Ebre-concurs pel període de 4 anys comprès entre 
l’anualitat 2025 i l’anualitat 2029”.  
 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 
l'article 138 de la LCSP, el CCBE haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que 
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es 
presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Les respostes 
tindran caràcter vinculant i s’hauran de fer públiques per tal de garantir la igualtat i 
concurrència al procediment de licitació. Les consultes es podran realitzar de forma 
electrònica a través de l’apartat de “preguntes i respostes” habilitat a aquests efectes al 
perfil del contractant per a la corresponent licitació. 
 
4. Valoració de les proposicions  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació que es determinen a l’Annex 3 del 
present informe.  
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DADES TÈCNIQUES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Penalitats 
Les penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós, si s’escau, es preveuen 
a l’Annex 4 del present informe.  
 
2. Persona responsable del contracte  
Amb independència de la unitat encarregada  del  seguiment  i  l’execució ordinària del 
contracte, la persona responsable del contracte designada pel CCBE exercirà les 
funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte, i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de  contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 

- Les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic 
de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre 
els diferents agents implicats en el contracte. 

  
Les instruccions dictades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb els plecs. 
 
3. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del contracte, es podrà sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.  
 
 
 

CONCLUSIONS 

1. Vist l’exposat en els punts anteriors, informo a l’Òrgan de Contractació del CCBE 
que és necessària i està justificada la licitació del servei de sanejament en alta 
del CCBE. Les característiques del contracte es detallen a continuació: 

Objecte del contracte: SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, 
REPOSICIÓ, MILLORA I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN 
ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL 
PERELLÓ, TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, 
L’ALDEA,  ALFARA DE CARLES, BENIFALLET, TIVENYS, SANNA ROSA-BÍTEM I 
RIUMAR) 

Tipus de contracte: contracte mixt servei, subministrament i obres 

Codi CPV: 90481000-2 Explotació d'una planta de tractament d'aigües residuals 

Forma de tramitació: ordinària 

Procediment d’adjudicació: obert previst als articles 156, 157 i 158 LCSP 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: si 
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Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: si 

Valor estimat del contracte: 27.181.706,47 € més IVA 

Pressupost base de licitació sense IVA: 17.065.947,40 € més IVA € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 18.992.542,14 € 

Partida pressupostària: 2025-SANEJA-161-22799 i la 2025-SANEJA-161-22799 

Divisió en lots: No 

Durada del contracte:  4 ANYS 

Ampliació de termini: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al contractista.  

Durada màxima pròrroga: 1 ANY 

El contracte podrà ser prorrogat per un termini màxim d’un (1) any. La pròrroga haurà 
de ser acordada per part de l’òrgan de contractació amb 2 mesos d’antelació abans de 
la finalització del contracte.  

 

2. Des dels Serveis Tècnics s’ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP) que s’ha incorporat a l’exp. 3606/2024. 

 

 

Document signat digitalment, 

COPATE _ La cap servei cicle de l’aigua 
Marta Arques  
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ANNEX 1  
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA QUANTIFICABLE AUTOMÀTICAMENT.  
 
ACLARIMENTS PER LA REDACCIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
 

1. A l’Annex 1 del PPTP es facilita, com a informació complementària, les dades 
econòmiques, les dades de contractació d’energia elèctrica dels sistemes de 
sanejament objecte d’aquesta licitació i el manifest de les condicions 
econòmiques i laborals del personal adscrit. 

2. A l’Annex 2 del PPTP es facilita, com a informació complementària i sense que 
això suposi cap compromís pel CCBE, les dades dels sistemes de sanejament 
objecte d’aquesta licitació que es troben a disposició del CCBE.  

3. El cabal a utilitzar com a base de càlcul de l’oferta i a posar a la Fitxa A4.1.1 del 
PPTP és:  

 

SISTEMA DE SANEJAMENT dam3/d 

L’AMETLLA DE MAR 0,900 

L’AMPOLLA 1,100 

EL PERELLÓ 0,350 

TORTOSA-ROQUETES 6,000 

DELTEBRE 5,500 

CAMARLES 0,450 

MARINA SANT JORDI 0,050 

L’ALDEA 1,100 

ALFARA DE CARLES 0,050 

BENIFALLET  0,175 

TIVENYS 0,100 

SANTA ROSA 0,010 

RIUMAR 0,300 

4. El preu de la gestió de fangs inclou el transport, els fulls de seguiment, i totes 
aquelles despeses que se’n derivin. 

5. La destinació del 100% del fang dels sistemes de sanejament de l’Ametlla de 
Mar, l’Ampolla, Tortosa-Roquetes, Deltebre, Camarles i l’Aldea a utilitzar com a 
base de càlcul de l’oferta és a compostatge privat.  
A la fitxa de la justificació econòmica de l’oferta s’haurà de posar el preus €/Kg 
Transport i €/Kg Gestió de les següents destinacions: compostatge privat, 
compostatge Vilaseca-Salou i abocador industrial.  
Durant la durada del contracte es preveu la posta en servei de la plataforma de 
fangs i el digestor anaerobi de l‘EDAR Tortosa-Roquetes, per tant, cal ofertar 
€/Kg Transport fins EDAR Tortosa-Roquetes. 

6. Els Sistemes de Sanejament de Marina de St. Jordi, d’Alfara de Carles, 
Benifallet, Tivenys, i Sta. Rosa, no disposen d’unitat de deshidratació. La 
destinació del 100% dels fangs és en forma líquida fins a l’EDAR de Tortosa-
Roquetes on són deshidratats. Com a base de càlcul de l’oferta només s’ofertarà 
el cost del transport. 
A la fitxa de la justificació econòmica de l’oferta s’haurà de posar el preu €/m3 
Transport destinacions: EDAR Tortosa-Roquetes. 
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7. El Sistema de Sanejament del Perelló és un llacuntage, i disposa de la llacuna 
de sedimentació i d’afinament per acumular els fangs generats durant el procés. 
El destí dels fangs és en forma líquida i l’aplicació és a agricultura. L’adjudicatari 
retirarà els fangs almenys 1 cop durant la durada del contracte i 1 cop durant el 
període de pròrroga en cas que sigui necessari. La planificació de la retirada dels 
fangs líquids podria variar durant la durada del contracte a criteri dels tècnics 
comarcals, de l’ACA o a proposta del contractista. 
El pressupost de la retirada de fangs es  comptabilitzarà en el pressupost del 
contracte, aquesta retirada es farà d’acord el punts del PPTP i del PCAP. 

El pressupost de la retirada de fangs líquids està comptabilitzat en una partida 
específica a l’Annex 1.1.6 del PPTP. A la Fitxa A4.1.2 s’especificaran els 
preus €/m3 per la retirada dels fangs. 

Els m3 a utilitzar com a base de càlcul de l’oferta i a posar a la Fitxa A4.1.2 són 
3.000 m3 

8. El Sistema de Sanejament de Riumar és un sistema MBBR i disposa de 
rizocompostatges, actualment està en servei 1 de les 3 línies de tractament. De 
moment no es preveu la retirada de fangs perquè no hi ha experiència sobre la 
retirada d’aquets fangs, en cas necessari es preveu a la modificació del contracte 
com es procedirà a la seva retirada i com s’establirà el pressupost. 

9. A l’EDAR de l’Ametlla de Mar, donada la problemàtica amb el mal funcionament 
dels biosdics per contínues avaries, en data 24/01/2025 s’ha posat  en servei la 
transformació d’un digestor en un procés de Biomassa Fixa sobre Llit mòbil 
(MBBR). A l’Annex 2 del PPTP es detalla la modificació, els equips 
instal·lats i l’esta actual de funcionament. 
Com a base de càlcul de l’oferta s’haurà de posar el preu €/dam3 amb el 
funcionament de l’EDAR (MBBR i els biodiscs en servei). 
A la fitxa de la justificació econòmica de l’oferta s’hauran de posar els ratis i el 
preu €/dam3 amb el funcionament de l’EDAR (MBBR i els biodiscs fora de servei). 

10. Les EDARs de l’Aldea, L’Ampolla, Camarles, Marina St. Jordi, Tortosa-Roquetes 
i Tivenys , disposen d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre el sol o 
coberta, en diferents  tipologies d’autoconsum (sense excedents i amb 
compensació excedents), amb aquestes dades principals, segons projectes As-
built:  
 

 

11. L’EDAR d’Alfara de Carles a principis de l’any 2025 disposarà d’una instal·lació 
de plaques fotovoltaiques sobre el sol i coberta, en la tipologia d’autoconsum 
amb compensació excedents, amb aquestes dades principals, segons projecte 
constructiu:  

Depuradora Tipologia 
Autoconsum 

Potència 
nominal 

(kW) 

Potència 
pic (kWp) 

Producció anual 
mitjana estimada 

(kWh/any) 

L’ALDEA Amb excedents 20,0 29,76 36.595 

L’AMPOLLA Amb excedents 50,0 63,60 77.554 

CAMARLES Amb excedents 20,0 29,76 32.460 

MARINA ST JORDI Amb excedents 4,5 5,32 6.170 

TORTOSA-
ROQUETES 

Injecció zero 150,0 165,5 159.333 

TIVENYS Injecció zero 30,0 34,56 48.495 
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12. Al Sistema de Sanejament de Deltebre hi ha infiltracions d’aigües blanques, 
durant tot l’any, degut al mal estat de la xarxa de clavegueram. Aquestes tenen 
diferents orígens, reg horta, períodes de pluges, pèrdues de la xarxa d’aigua 
potable...Aquest fet puntualment també es dona a l’EDAR de Riumar, degut a 
l’estat de la xarxa de clavegueram municipal i a l’alt nivell freàtic de la zona. 

13. Al Sistema de Sanejament de l’Ametlla de Mar i al de l’Ampolla, s’utilitzen 
plaques de Byothis, per evitar la proliferació d’olors per la xarxa de clavegueram.  

14. Al sistema de sanejament de l’Ampolla, es dosifica nitrat càlcic, i al sistema de 
sanejament de l’Ametlla de Mar, es dosifica clorur fèrric, per evitar la proliferació 
d’olors. 

15. Els Sistemes de Sanejament de Tortosa-Roquetes, de Deltebre, de l’Aldea i 
de Camarles, d’acord amb la Normativa actual han d’eliminar fòsfor. 

16. A les diferents EDARs del servei hi ha grans arbres i palmeres que s’han de 
mantenir correctament. 

17. L’import total de la Partida Alçada PRIM 2026 i la Partida Alçada 2027-2029 no 
admeten baixa. 

18. A la redacció del pressupost s’han de tenir en compte els impostos especials 
establerts en les normatives reguladores que resultin de la realització d’algunes 
de les activitats dins del servei objecte del contracte com la gestió dels residus 
produïts, producció i utilització del biogàs, l’autoconsum d’electricitat i d’altres 
que es puguin donar. 

19. La resta de particularitats contemplades al PCAP i PPTP. 
 
  

Depuradora 
Tipologia 

Autoconsum 

Potència 
nominal 

(kW) 

Potència pic 
(kWp) 

Producció anual 
estimada 
(kWh/any) 

ALFARA CARLES Amb excedents 10,00 15,08 12.951,83 
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MODEL D’OFERTA ECONÒMICA (Document que es llegirà en l’acte públic d’obertura) 
  
 El/la Sr./Sra.   

Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

Adreça fiscal     

Adreça electrònica*    

• adreça valida per a rebre notificacions electròniques  

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

l’empresa adjudicatària del contracte de “SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT, REPOSICIÓ, MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE 
SANEJAMENT EN ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, 
L’AMPOLLA, EL PERELLÓ, TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, 
MARINA SANT JORDI, L’ALDEA,  ALFARA DE CARLES, BENIFALLET, TIVENYS, 
SANNA ROSA-BÍTEM I RIUMAR)”, expedient 3606/2024, accepta i es compromet a 
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al Plec de Clàusules 
Administratives i Plec de Condicions Tècniques que regeixen aquesta licitació d’acord a les 
condicions següents:  

 
Import anual Anys 

IMPORT  
sense IVA 

IVA 
IMPORT  
amb IVA 

1 Explotació   4  10%  

2 Actuacions ACA_2026  1  21%  

3 PA PRIM 2026  1  21%  

4 PA PRIM 2027-2029   3  21%  

5 Fang líquid llacunatge   1  10 %  

a.- Import licitació    €  € 

 
 

Import anual Anys 
IMPORT  

sense IVA 
IVA 

IMPORT  
amb IVA 

1 Cost manteniment sistemes 
de sanejament 

 
4 

 
10%  

a.- Import licitació    €  € 

 
 

 
Import anual Anys 

IMPORT  
sense DG/BI i sense IVA 

1 Aportacions de valor afegit 
en els sistemes de 
sanejament (AVA) 

 4  

b.- Import licitació    € 
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 % 

1 Despeses Generals i Benefici Industrial  

 
 
I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a ............... (data)  
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A més de la presentació del model d’oferta econòmica previst, que és el document 
que es llegirà en l’acte públic d’obertura, l’oferta econòmica es formularà, 
estrictament, mitjançant les fitxes de documentació econòmica que s’inclouen en 
l’Annex 4 del PPTP. 
 

- Proposició econòmica: Es presentarà el desglossament de l’oferta econòmica 
seguint els models previstos en el QUADRE DE PREUS I RESUM DE 
L’OFERTA INDICATS A LES FITXES JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE 
L’OFERTA (Fitxa A4.1.1 de l’Annex 4 del PPTP) i el RESUM DE L’OFERTA 
ECONÒMICA (Fitxa A4.1.2 de l’Annex 4 del PPTP). L’ordre dels sistemes de 
sanejament serà: Ametlla de Mar, Ampolla, Perelló, Tortosa-Roquetes, 
Deltebre, Camarles, Marina St. Jordi, Aldea, Alfara de Carles, Benifallet, 
Tivenys, Santa Rosa i Riumar. 
 

- Actuacions ACA_2026: Les actuacions a càrrec de l’Agència Catalana de 
l’Aigua a executar durant la durada del contracte estan descrites a l’Annex 
1.1.3 del PPTP. La programació dels treballs associats a aquestes actuacions 
es planificarà amb l’ACA i el CCBE, una vegada iniciats els treballs. El CCBE 
i/o l’ACA podran donar instruccions específiques de quan realitzar aquesta/es 
actuació/ns. La informació de l’oferta econòmica d’aquestes actuacions s’ha 
de lliurar al model de fitxa RESUM ACTUACIONS ACA_PRIM2026 (Fitxa 
A4.1.3 l’Annex 4 del PPTP). 

 
- Aportacions de valor afegit en els sistemes de sanejament (AVA): El licitador 

ha d’ofertar la valoració de les AVA als sistemes de sanejament detallades a 
la Fitxa A5.8 del PPTP. Entre les AVA n’hi ha de proposades pel CCBE i les 
que el licitador pugui proposar per donar solució a mancances detectades a 
les instal·lacions o millorar les actuals instal·lacions de sanejament en alta.  
La informació de l’oferta econòmica d’aquestes actuacions s’ha de lliurar al 
model de fitxa RESUM APORTACIONS DE VALOR AFEGIT EN ELS 
SISTEMES DE SANEJAMENT (Fitxa A4.1.4 l’Annex 4 del PPTP). El codi 
d’aquestes AVA haurà de correspondre amb el codi detallat a la Fitxa A5.8 
del PPTP. 
 

A més de la presentació del model d’oferta econòmica, formada per tots els 
documents anteriors, s’adjuntarà la documentació tècnica quantificable de forma 
automàtica, mitjançant les fitxes que s’inclouen en l’Annex 4 del PPTP. 
 

- Documentació tècnica quantificable de forma automàtica a aportar pel 
licitador a la seva oferta que es formularà estrictament, mitjançant les Fitxes 
A4.2.1, A4.2.2, A4.2.3 i A4.2.4 de l’Annex 4 del PPTP.  
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ANNEX 2 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR  
 
La informació tècnica subjecta a judici de valor a aportar pel licitador a la seva oferta es 
formularà, estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 5 del PPTP i 
aniran signades pel representant de l’empresa.  
 
IMPORTANT: No s’ha d’aportar en aquest apartat cap dada o informació que sigui 
objecte de valoració automàtica en el sobre C  
 
El número de fulles (1 fulla té 2 pàgines) de la documentació està indicada al peu de 
cada fitxa. 
 
Es valorarà dins de cada criteri, el contingut que hi hagi en aquestes pàgines 
específiques. No es valoraran continguts que hi hagi al respecte dins de l’espai reservat 
per altres criteris. En el cas que es sobrepassi la quantitat màxima de pàgines establerta, 
el contingut extra no serà objecte de valoració. 
 
Es poden incloure fotos, taules fitxes, sempre que la lletra que contingui sigui clara, 
nítida i llegible. 
 
El tipus de lletra i grandària recomanable serà “Arial 11”, l’objectiu és aconseguir la 
màxima claredat i simplificació possible. 
 
Aquesta informació s’haurà de presentar obligatòriament  en l’ordre que es detalla a 
continuació. 
 
 
Organització del Servei: 
 
En aquest apartat s’especificarà clarament l’organització del servei proposada pels 
sistemes de sanejament objecte d’aquesta licitació, incloent la següent informació: 
 
1. Organigrama. Per a l’organització de la plantilla s’elaborarà un quadre en blocs  
(organigrama) en el que hi consti el càrrec, la formació acadèmica reglada, el sistema 
de sanejament, horari laboral i % jornada laboral, disposició de telèfon mòbil, i/o d’altres 
medis adscrits, així com la disposició de vehicles i les seves característiques, i altra 
informació rellevant per l’organització del personal. 
 
Aquesta informació s’ha de lliurar única i exclusivament amb el model de Fitxa A5.1 que 
s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Es presentarà un organigrama per oferta, tenint en 
compte la plantilla actual i les noves incorporacions, màxim 3 fulles (6 pàgines), 
es pot presentar en fulla DinA3. 
 
2. Personal no adscrit al servei. Com a valor afegit de l’oferta i per recolzar les tasques 
objecte d’aquesta licitació desenvolupades pel personal adscrit, l’empresa licitadora pot 
proposar una relació del personal tècnic, no adscrit al servei. S’especificarà les tasques 
de recolzament que pot aportar cada persona i el temps de dedicació presencial al 
sistema de sanejament objecte d’aquest contracte. 
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Aquesta informació s’ha de lliurar únicament i exclusivament amb el model de Fitxa 
A5.2 adjuntat a l’Annex 5 del PPTP. Només es presentarà una única fitxa per tot el 
servei, màxim de 1 fulla a doble cara per oferta (2 pàgines per oferta). 
 
3. Resposta en cas d’incidència. Es descriurà com es desenvoluparà el servei en cas 
d’incidència tant dins com fora de l’horari presencial (avaria, pluges, abocament a xarxa, 
abocament a medi, robatori).  
  
Aquesta informació s’ha de lliurar única i exclusivament amb el model de Fitxa A5.3 
que s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Només es presentarà una única fitxa per tot el 
servei, màxim de 2 fulles a doble cara per oferta (4 pàgines per oferta). 
 
 
Millora Pla analític i problemàtiques: 
 
En aquest apartat, el licitador detallarà les millores del pla analític i les problemàtiques i 
solucions que adoptarà incloent els següents aspectes: 
 
1. Millora del Pla analític. Es presentarà una fitxa en la qual es detallarà quina serà 
l’estratègia a seguir per l’explotació dels sistemes de sanejament respecte a la millora 
del control analític que s’adjunta a l’Annex 3.2 del PPTP,  detallant el tipus d’analítica, 
la descripció, el sistema/es, la quantitat i planificació durant la durada del contracte. 
 
La proposta de control del procés de depuració s’haurà de lliurar única i exclusivament 
amb el model de la Fitxa A5.4 que s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Només es 
presentarà  una fitxa per cada sistema de sanejament o grup de sistemes iguals, 
màxim de 2 fulles a doble cara per oferta (4 pàgines per oferta).  
 
2. Descripció i solució de les problemàtiques detallades pel CCBE: Descripció de les 4 
propostes per solucionar els problemes detallats a continuació, tenint en compte 
sempre la viabilitat econòmica i operacional de les propostes plantejades:  
 

- El sistema de sanejament del Perelló (DPER), format per un llacunatge airejat, 
durant els últims anys ha experimentat una davallada del cabal a tractar, però no 
de la càrrega. Actualment, entren 200 m3/dia i una càrrega DBO5 de 83,87 Kg/d, 
dels 500 m3/dia que entraven l’any 2008. El cabal de disseny del sistema és de 
875 m3/dia i  una DBO5 de disseny de 350 Kg/d . Està prevista la seva 
remodelació dins en el primer escenari del PGSAC de l’ACA (2022-2027), però 
a data d’avui encara no s’ha executat el projecte constructiu.  
Proposar quina solució es pot implementar al sistema per tal de mantenir els 
fangs en suspensió i donar compliment als VLE del permís d’abocament, amb el 
menor consum energètic possible, tot i la davallada de cabal afluent. 

 
- El sistema de sanejament de Riumar (DDELR) ubicat al TM Deltebre, que es va 

posar en servei l’any 2023, disposa d’un sistema de rizocompostatge per al 
tractament dels fangs, amb 12 eres separades en 3 basses de formigó. A hores 
d’ara, amb el cabal de fang generat i l’estacionalitat del sistema, la depuradora 
pot funcionar amb només 4 eres de rizos. 
Proposar una solució per tal d’implementar un tractament tou per temporada 
baixa o tractament terciari del cabal efluent del reactor MBBR (by-pass del 
decantador), utilitzant l’espai de les línies d’eres que estan fora de servei. 
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- Al sistema de l’Aldea (DALD), format per un tractament biològic per fangs activats 
de mitja càrrega amb eliminació de nutrients, hi ha connectats els polígons 
industrials Catalunya Sud i Mercaderies, que aboquen a l’EDAR DALD per mitjà 
d’un col·lector en baixa que recull les aigües del dos polígons industrials i les del 
mateix municipi. De forma periòdica es detecten abocaments al sistema, que 
inhibeixen el procés biològic, produint incompliments dels VLE del PA a l’aigua 
efluent, fet que provoca abocaments a medi. 
Proposar una solució tècnica i operacional per la detecció primerenca dels 
abocaments, per tal d’evitar que aquests abocaments afectin el sistema de 
depuració i evitar així els abocaments a medi. La proposta ha d’incloure els punts 
bàsics d’un Pla de Contingència i protocol d’actuació, així com les tecnologies i 
possibles actuacions a realitzar per la detecció dels abocaments i la mitigació 
dels seus efectes adversos, tant dins com fora de l’horari laboral. 

 
- El servei disposa de diferents sistemes amb instal·lacions FV amb diferents 

modalitats d’autoconsum.  
Proposar una solució tècnica per l’optimització de l’ús de l’energia renovable 
generada al sistema, per tal de millorar les ràtios d’autoconsum i reduir el consum 
d’energia de la xarxa.  
La relació de sistemes, Potència contractada i Potència nominal FV, és la 
següent: 

 
CODI SISTEMA P CONTRACTADA P FV NOMINAL  POSADA EN SERVEI 

DTOT 285 kW  150 kW  2021 

DAMMM 15 kW  4,5 kW  2019 

DLAM 100 kW  50 kW  2023 

DTIV2 25 kW  30 kW  2023 

DALD 60 kW  20 kW  2024 

DCML 40 kW  20 kW  2024 

DAFC 10,3 kW  10 kW  EXECUCIÓ 2025 

 

Les propostes s’han d’adaptar al sistemes objecte dels concurs i es pot fer qualsevol 
tipus de proposta, independentment del seu cost econòmic i sense que això suposi cap 
compromís d’execució pel contractista o pel CCBE. Aquestes propostes poden estar  
valorades econòmicament en aquesta fitxa però NO estaran lligades amb l’oferta 
econòmica Fitxes A4.1.1 i A4.1.2 del PPTP. 
Les propostes, en cap cas estaran lligades a l’oferta econòmica d’explotació, per 
tant l’execució o no d’aquestes propostes no ha de modificar el pressupost 
ofertat. 

Aquesta informació es lliurarà únicament i exclusivament amb el model de la Fitxa 
A.5.5, que s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Es presentarà cada problemàtica en una 
fitxa,  podent modificar el format de la fitxa. Aquest criteri es presentarà amb un 
màxim de 4 fulles a doble cara per oferta (8 pàgines per oferta). 
 

 
3. Descripció i solució de problemàtiques detallades pel LICITADOR: Descripció d’un 
màxim de 5 propostes per solucionar problemes detectats en els Sistemes de 
Sanejament objecte del present concurs, relatives a millorar e innovar per exemple, les 
instal·lacions de sanejament, el procés depuratiu, la gestió dels residus, l’eficiència 
energètica, etc.  
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Les propostes s’han d’adaptar als sistemes objecte dels concurs i es pot fer qualsevol 
tipus de proposta, independentment del seu cost econòmic i sense que això suposi cap 
compromís d’execució pel contractista o pel CCBE. Aquestes propostes poden estar  
valorades econòmicament en aquesta fitxa però NO estaran lligades amb l’oferta 
econòmica Fitxes A4.1.1 i A4.1.2 del PPTP. 
Les propostes, en cap cas estaran lligades a l’oferta econòmica d’explotació, per 
tant l’execució o no d’aquestes propostes no ha de modificar el pressupost 
ofertat. 

Aquesta informació es lliurarà únicament i exclusivament amb el model de la Fitxa 
A.5.6, que s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Es presentarà cada problemàtica en una 
fitxa,  podent modificar el format de la fitxa. Aquest criteri es presentarà amb un  
màxim de 5 fulles a doble cara per oferta (10 pàgines per oferta). 
  
 
Aportacions de valor afegit a càrrec de l’adjudicatari (AVA) 
 
En aquest apartat, el licitador detallarà les propostes per millorar i optimitzar el servei 
objecte d’aquesta licitació :  
 
1. AVA en vehicles i equips petits i mitjans auxiliars: Aportacions de vehicles, d’equips 
i/o mitjans auxiliars que el licitador proposa per millorar el servei objecte d’aquesta 
licitació.  
 

1ª categoria: Aquests equips petits, seran sense cost pel CCBE i estaran sempre 
disponibles i UN COP FINALITZI EL CONTRACTE RESTARAN ADSCRITS al 
Servei. Per exemple: material vehicles detallat i no detallat a l’Annex 3.4 del PPTP, 
laboratori , oficina, comunicacions i informàtica, taller, jardineria, seguretat i altres.  
2ª categoria: Equips i materials, sense cost pel CCBE i estaran sempre disponibles 
i UN COP FINALITZI EL CONTRACTE NO RESTARAN ADSCRITS al Servei. Per 
exemple: Vehicles, laboratori, oficina, comunicacions i informàtica, taller, jardineria, 
seguretat i altres.  
3ª categoria: Equips o mitjans auxiliars no adscrits al servei, però amb disponibilitat 
immediata. Per exemple: Grups electrògens, camions d’alta pressió, etc. En aquest 
cas s’haurà d’indicar en l’oferta si la seva utilització suposarà o no, un cost econòmic 
pel CCBE. 

 
Aquesta informació es lliurarà únicament i exclusivament amb el model de la Fitxa 
A5.7, que s’adjunta en l’Annex 5 del PPTP. Només es presentarà  una única fitxa per 
tot el servei, màxim 1 fulla a doble cara per oferta (2 pàgines per oferta). 
 
2. AVA als sistemes de sanejament: Aportacions que el licitador proposa per millorar i/o 
optimitzar el servei objecte d’aquesta licitació que estan detallades en la Fitxa A5.8 de 
l’Annex 5 del PPTP (proposades pel CCBE o proposades pel licitador). 
 
Les AVA seran sense cost pel CCBE i el contractista les executarà durant el període del 
contracte (4 anys): 
 

- No es valoraran AVA que per llei o per compliment del contracte, l’adjudicatari 
estigui obligat a realitzar (especialment les prescripcions relatives a la prevenció 
de riscos laborals). 
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- Quan aquestes AVA als sistemes de sanejament, per raons justificades, no es 
puguin implantar o la seva execució no sigui necessària o idònia, el CCBE es 
reserva la possibilitat de substituir les AVA en els sistemes de sanejament 
proposades en l’oferta per d’altres d’igual valor econòmic o es descomptarà 
l’import no executat de la liquidació del contracte. 

- En la valoració econòmica que es detallarà a la Fitxa A4.1.4 del PPTP l’import 
detallat serà el preu per execució contracte (PEC) i no inclouran les despeses 
generals ni el benefici industrial.  

- Les propostes, en cap cas estaran lligades a l’oferta econòmica d’explotació, per 
tant l’execució o no d’aquestes actuacions no ha de modificar el pressupost 
ofertat. 

- L’incompliment en l’execució de les AVA proposades o les equivalents, durant la 
durada del contracte, serà causa de penalitat segons el que s’estableix al PCAP. 

- La planificació, aprovació, validació i justificació de les AVA als sistemes de 
sanejament es farà d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4.18 del PPTP. 

Aquesta informació s’ha de lliurar únicament i exclusivament amb el model de Fitxa 
A5.8 adjuntat a l’Annex 5 del PPTP. Cada aportació de valor afegit es presentarà en 
una fitxa que com a màxim tindrà 3 fulles a doble cara (6 pàgines per aportació de 
valor afegit).  No hi ha límit de fitxes pel total de l’oferta. 
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ANNEX 3 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta es tindran en 
compte diferents criteris de valoració, dels quals uns seran per valoració automàtica i 
d’altres dependran d’un judici de valor. 
 
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, 
entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del 
preu i de la qualitat. 
 

 PONDERACIÓ (%) 

1 CRITERIS ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICA 60 

1.1.- Econòmics 35 

1.2.- Tècnics  25 

2 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 40 

2.1.- Organització del Servei 10 

2.2.- Millora Pla analític i problemàtiques 12 

2.3.- Aportacions de valor afegit a càrrec de 
l’adjudicatari 

18 

 
 
1 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICA 
 
1.1 Econòmics 
 
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 35 punts. Les 
fórmules aplicables a efectes de puntuació econòmica són: 
 

A) Preu licitació (15 punts)  
 
 
 

𝑃 = 15 ∗ (1 − (
𝐼𝑜 − 𝐼𝑜𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐿
) ∗ (

1

𝑉𝑃
)) 

 
 

P = Puntuació de l’oferta a valorar 
Io = Preu de licitació a valorar (€) 
Iomin = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses (€) 
IL = Import de licitació 
VP = Valor de ponderació, serà igual a 4 

 

El valor de ponderació serà igual a 4 degut a que serà exigible que la prestació s’executi 
amb un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat tècnica (directriu 1/2020 d’Aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica). 
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B) % Baixa Actuacions ACA (5 punts) 
 
La fórmula pel càlcul del % de la baixa és: 
 

% 𝐵𝐴𝑐𝐴𝐶𝐴 = (
𝐼𝐿𝐴𝑐 𝐴𝐶𝐴 − 𝐼𝑜𝐴𝑐 𝐴𝐶𝐴

𝐼𝐿𝐴𝑐 𝐴𝐶𝐴
) ∗ 100 

 
 

%BAcACA: % Baixa Actuacions PRIM ACA_2026 
IoAc ACA: Import total de l’oferta pel conjunt de les Actuacions PRIM ACA_2026  
ILAc ACA: Preu licitació Actuacions PRIM ACA_2026  
 

Es valorarà segons els següents supòsits: 
 

Si % BAc ACA > 5 % → P = 5 punts 
Si % BAc ACA ≤ 5 % - > 4 % → P = 3 punts 
Si % BAc ACA ≤ 4 % - > 3 % → P = 2 punts 
Si % BAc ACA ≤ 3 % - > 2 % → P = 1 punts 
Si % BAc ACA ≤ 2 % - > 1 % → P = 0,5 punts 
Si % BAc ACA ≤ 1 % - ≥ 0 % → P = 0,25 punts 

 
C) Import manteniment en els sistemes de Sanejament (5 punts) 

 

𝑃 = 5 ∗
𝐼𝑜𝑀𝑇𝑀

𝐼𝑜𝑀𝑇𝑀𝑚𝑎𝑥
 

 
P = Puntuació de l’oferta a valorar 
IoMTM = Import total ofertat manteniment als sistemes sanejament (4 anys)  
IoMTMmax = Import total màxim ofertat manteniment als sistemes de sanejament (4 anys) 
 

D) Import Aportacions de Valor Afegit (AVA) en els sistemes de Sanejament (10 
punts) 

 

𝑃 = 10 ∗
𝐼𝑜𝐴𝑉𝐴

𝐼𝐴𝑉𝐴𝑜𝑚𝑎𝑥
 

 
P = Puntuació de l’oferta a valorar 
IoAVA = Import de les AVA ofertades als sistemes sanejament (4 anys)  
IoAVAmax = Import màxim de les AVA ofertades als sistemes de sanejament (4 anys) 

 
 
1.2 Tècnics automàtics 
 
La valoració de la qualitat tècnica de les ofertes mitjançant criteris automàtics té una  
puntuació màxima de 25 punts.  
 

 
A) Certificat de mesures de conciliació familiar (0,5 punts) 

 
Les mesures de conciliació familiar són fonamentals per millorar el benestar dels 
treballadors i les treballadores, especialment quan es tracta de crear un entorn 
laboral flexible i inclusiu. El licitador haurà de presentar còpia del certificat com a 
Empresa Familiarment Responsable (efr) en materia de conciliació familiar 
(Certificación emitido por la Fundación Más Familia) o equivalent. 
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B) Compromís que almenys 1 dels serveis que es subcontracta es realitza a través 
d’una empresa d’inserció laboral (0,5 punts)  

 
La inserció laboral es fonamental, perquè no es tracta només d’oferir treball sinó de 
crear un impacte positiu en la comunitat. Si l’adjudicatari incompleix el compromís 
proposat com a criteri automàtic, durant la durada del contracte, serà causa de 
penalitat segons el que s’estableix al PCAP. 

 
C) Pla sensibilització i comunicació ambiental (4 punts) 
Les campanyes de comunicació tenen un important impacte en la conducta 
ciutadana. Per tant, es considera important que l’empresa adjudicatària realitzi 
campanyes de conscienciació adreçades tant a escoles com a la ciutadania en 
general. L’empresa adjudicatària haurà de presentar prèviament aquest pla, que 
haurà de ser aprovat pel CCBE. Es valorarà en funció de la següent taula: 
 

Pla sensibilització i Campanya de comunicació valorada en 30.000 € 4 punts 
Pla sensibilització i Campanya de comunicació valorada en 20.000 € 2 punts 
Pla sensibilització i Campanya de comunicació valorada en 15.000 € 1 punts 
No s’executarà  0 punts 

 
Al punt 3.21 del PPTP es detalla que si l’adjudicatari incompleix en l’execució del Pla 
de sensibilització i campanya comunicació proposat com a criteri automàtic, durant 
la durada del contracte, serà causa de penalitat segons el que s’estableix al PCAP. 

 
D) Millores control procés (20 punts) 

 
Les millores del control de procés tenen una importància per conèixer i caracteritzar 
l’aigua d’entrada a les EDAR i/o EB. Aquest coneixement ajudarà a la presa de 
decisions futures com la planificació de millores o la detecció de problemes. Es 
valorarà en un total de 20 punts, corresponents a la suma de les diferents millores 
del control de procés, que es detallen a continuació: 

 
- Es valorarà amb 2 punts l’execució de la Caracterització de la corba horària aigua 

d’entrada a EB3 Deltebre, a EDAR Ampolla i a EDAR Riumar- 1 Semestre pels 
4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es realitza. 

 
- Es valorarà amb 2 punts l’execució de la Caracterització de la corba horària aigua 

d’entrada a EB1, EB4 i EB6 (canalet funcionant i sense funcionament) de 
Deltebre - 1 Semestre pels 4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es realitza. 

 
- Es valorarà amb 2 punts l’execució de la Caracterització de la corba horària aigua 

d’entrada a EB Casc urbà i EB Cala Maria de l’Ampolla  (amb marea alta o no) - 
1 Semestre pels 4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es realitza. 

 
- Es valorarà amb 2 punts l’execució de la Caracterització de la corba horària de 

l’aigua d’entrada a EB4D Tortosa (abocament refineria i campanya oliva) i EDAR 
Perelló (campanya oliva i sense campanya) - 1 Semestre pels 4 +1 anys 
contracte i amb 0 punts si no es realitza 
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- Es valorarà amb 3 punts l’execució de la Caracterització microbiològica del licor 
mescla als sistemes de sanejament de Tortosa, Deltebre i l’Ampolla  - 1 
Trimestral pels 4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es realitza. 

 
- Es valorarà amb 3 punts l’execució de la Caracterització microbiològica del licor 

mescla als sistemes de sanejament de l’Aldea, Camarles, Alfara de Carles, 
Benifallet, Tivenys, Sta. Rosa - 1 Semestral pels 4+1 anys contracte i amb 0 
punts si no es realitza. 

 
- Es valorarà amb 2 punts l’execució de la Respirometria a l’aigua d’entrada als 10 

sistemes de sanejament (exclosos Ametlla de Mar, Riumar, i Sta Rosa) - 1 
Semestre pels 4+1 anys i amb 0 punts si no es realitza. 
 

- Es valorarà amb 1 punt l’execució de la Respirometria a l’aigua d’entrada al 
sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes  (toxicitat camió cisterna  i toxicitat 
abocaments externs) - 2 Anual pels 4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es 
realitza. 

 
- Es valorarà amb 1 punt l’execució de la Respirometria a l’aigua d’entrada al 

sistema de sanejament de l’Aldea (toxicitat abocaments externs)   - 1 Anual pels 
4+1 anys contracte i amb 0 punts si no es realitza. 
 

- Es valorarà amb 2 punts l’execució de l’Elaboració dels informes anuals pels 4+1 
anys de contracte, dels resultats de les caracteritzacions de les corbes horàries, 
les caracteritzacions microbiològiques i dels resultats de les respirometries i es 
valorarà amb 0 punts si no es realitza cap informe. 

 
Si l’adjudicatari incompleix en l’execució Millores control del procés proposat com a 
criteri automàtic, durant la durada del contracte, serà causa de penalitat segons el que 
s’estableix al PCAP. 
 
 
2 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
 
La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris que 
es descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de 40 punts.  
 
La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari pel que fa als criteris de valoració 
subjectes a judici de valor serà de 25 punts. 
 
Els diferents aspectes a valorar es puntuaran majoritàriament per comparació entre les 
diferents ofertes presentades. 
 
En aquests casos, els punts a analitzar es classificaran de millor a pitjor segons valoració 
tècnica, aplicant criteris quantitatius i/o qualitatius a cada apartat, i els punts es 
distribuiran d’acord amb aquesta classificació, sempre amb l’objectiu de donar major 
puntuació a l’oferta més bona atenent a la singularitat de cada sistema. 
 
En el cas de que només hi hagi una oferta tècnica admesa a valorar, i no sigui possible 
la puntuació per comparació, la valoració tècnica es realitzarà aplicant criteris 
quantitatius i/o qualitatius a la única oferta presentada, atenent la singularitat de cada 
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sistema, amb l’objectiu de determinar la idoneïtat tècnica de l’oferta, i per tal de confirmar 
que es compleixen els requisits tècnics necessaris pel servei. 
 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es 
calcularà la puntuació tècnica de cada subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació:  
 
 

𝑃𝑜 = 𝑃 𝑥 
𝑉𝑇𝑜

𝑉𝑇𝑜𝑚𝑎𝑥
 

 
Po = Puntuació del subcriteri de l’oferta a puntuar 
P = Puntuació del subcriteri 
VTo = Valoració tècnica del subcriteri de l’oferta a puntuar 
VTomax = Valoració tècnica del subcriteri  de l’oferta millor valorada 

 

 
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada subcriteri tècnic.  
 
S’estableix un llindar mínim per cada subcriteri del 50% de la seva puntuació màxima.  
 
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar mínim, totes obtenen com a puntuació el 
valor obtingut en la fase de valoració i no s’aplica la fórmula d’homogeneïtzació.  
 
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes i s’aplica la fórmula 
d’homogeneïtzació. 
 
 
2.1 Organització del Servei  
 
En aquest apartat es valorarà l’organització del servei proposat pel conjunt de sistemes 
de sanejament objecte d’aquesta licitació, amb una puntuació màxima de 10 punts, 
dividit en els següent subcriteris. 
 

1) Organigrama (0-2 punts) 
Es valorarà comparativament la distribució equilibrada del personal adscrit al servei 
detallat a l’Annex 1.3 del PPTP tenint en compte l’obligació de subrogar tot el 
personal actualment adscrit al servei, més el de nova contractació i/o aquell personal 
que s’afegeixi a càrrec del contractista a tot el Servei Comarcal de Sanejament. 
També es valorarà, el càrrec, la formació acadèmica reglada, el sistema sanejament, 
horari laboral i % jornada laboral, disposició de telèfon mòbil, i/o d’altres medis 
adscrits, així com la disposició de vehicles i les seves característiques, i altra 
informació rellevant per l’organització del personal. 

 
2) Personal No Adscrit al Servei (0-3 punts)  
Com a valor afegit de l’oferta i per recolzar les tasques objecte d’aquesta licitació 
desenvolupades pel personal adscrit, l’empresa licitadora pot proposar una relació 
de personal tècnic, no adscrit al servei, per la necessitat de flexibilitat del servei, 
l’especialització, l’eficiència econòmica, el compliment normatiu...permetent que 
l’empresa pugui ofertar el millor talent disponible, especialitzat en àrees concretes 
per la millor qualitat tècnica del servei.  Es valorarà, les tasques de recolzament o  
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funció a desenvolupar, el  número de persones, el temps de dedicació presencial al 
servei i que aportarà cada persona de l’empresa al Servei Comarcal de Sanejament. 

 
3) Resposta a una incidència (0-5 punts) 
La resposta davant una incidència és un indicador de la capacitat de l’empresa per 
gestionar situacions imprevistes o problemes durant l’execució del servei, per 
garantir la qualitat i continuïtat del servei.  Es valorarà comparativament pel conjunt 
del Servei Comarcal com s’actuarà davant una incidència (avaria, pluges, 
abocament a xarxa, abocament medi...), tan dins com fora de l’horari presencial, el 
temps de resposta per iniciar la resolució de la incidència i els mitjans utilitzats. 

 
 
2.2 Millora Pla analític i Problemàtiques 
 
En aquest apartat es valorarà comparativament la millora del pla analític i les diferents 
propostes i solucions de les problemàtiques dels sistemes de sanejament objecte 
d’aquesta licitació, amb una puntuació màxima de 12 punts. 
 

A) Millora Pla analític (0-2 punts) 
La millora del Pla analític com una introducció de nova normativa, noves tecnologies, 
anàlisis de dades mes eficients, innovació..... Es valorarà comparativament la millora 
qualitativa, NO LA QUANTITATIVA, del Pla Analític que s’adjunta a l’Annex 3.2 del 
PPTP. 

 
B) Descripció i solució de problemàtiques detallades pel CCBE (0-5)  
La valoració de l’estudi, l’anàlisi i la diagnosi de les 4 problemàtiques detallades pel 
CCBE és un indicador de la capacitat de l’empresa per plantejar accions per 
aconseguir l’objectiu de la millora de la qualitat ambiental, l’eficiència operativa i el 
compliment de la normativa vigent. Es puntuarà cada problemàtica per comparació 
entre les diferents ofertes presentades: l’estructura i la concreció de la informació 
facilitada (0-1), la seva viabilitat i idoneïtat (0-2), en quin àmbit s’aplicaran (0-0,5), si 
aportaran o no estalvi econòmic (0-0,25), si l’execució d’aquesta actuació té cost 
econòmic es pot indicar l’import en aquesta fitxa, però NO pot estar relacionat 
amb l’oferta econòmica de l’empresa (0-0,5), el temps d’amortització (0-0,5) i 
altres punts rellevants que considerin oportuns els licitadors (0-0,25). Es farà una 
mitja de les puntuacions de cada problemàtica (4 problemàtiques CCBE). 
Les problemàtiques i solucions aportades NO estaran lligades amb l’oferta 
econòmica Fitxes A4.1.1 i A4.1.2 del PPTP.  
 
 
C) Descripció i solució de problemàtiques plantejades pel LICITADOR (0-5) 
La valoració de l’estudi, l’anàlisi i la diagnosi de les 5 problemàtiques plantejades pel 
LICITADOR és un indicador de la capacitat de l’empresa per proposar solucions 
tècniques viables, eficients i sostenibles, relatives a millorar i innovar les 
instal·lacions de sanejament, el procés depuratiu, la gestió dels residus, l’eficiència 
energètica.... Es puntuarà cada problemàtica per comparació entre les diferents 
ofertes presentades: l’estructura i la concreció de la informació facilitada (0-1), la 
seva viabilitat i idoneïtat (0-2), en quin àmbit s’aplicaran (0-0,5), si aportaran o no 
estalvi econòmic (0-0,25), si l’execució d’aquesta actuació té cost econòmic es pot 
indicar l’import en aquesta fitxa, però NO pot estar relacionat amb l’oferta 
econòmica de l’empresa (0-0,5), el temps d’amortització (0-0,5) i altres punts 
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rellevants que considerin oportuns els licitadors (0-0,25). Es farà una mitja de les 
puntuacions de cada problemàtica (5 problemàtiques LICITADOR). 
Les problemàtiques i solucions aportades NO estaran lligades amb l’oferta 
econòmica Fitxes A4.1.1 i A4.1.2 del PPTP.  

 
 
2.3 Aportacions de Valor Afegit a càrrec de l’adjudicatari (AVA) 
 
En aquest apartat es valorarà comparativament les diferents propostes d’aportacions de 
valor afegit (AVA) d’aquesta licitació, amb una puntuació màxima de 18 punts. 
 

A) AVA en vehicles i equips petits / mitjans auxiliars (0-3 punts). UN COP FINALITZI 
EL CONTRACTE depèn de la categoria (1a, 2a o 3a) RESTARAN o NO 
ADSCRITS” al Servei del CCBE. 
 

L'objectiu principal és garantir la millor qualitat ambiental i funcional en vehicles i 
equips. Es valorarà comparativament el grau d’adequació dels vehicles ofertats 
d’acord els vehicles mínims detallats al punt 3.3 del PPTP i el Material d’Equipament 
dels vehicles que s’adjunta en l’Annex 3.4 del PPTP i aquells vehicles, equips i/o 
mitjans auxiliars que es consideri oportú per a la millora de les tasques a executar. 

  
B) AVA en els sistemes de sanejament (energètica, procés, servei, infraestructura, 

reutilització...) (0-15 punts) 
 

L'objectiu principal és garantir la millor qualitat ambiental i funcional dels sistemes 
de sanejament. Es valorarà l’estudi, anàlisi i diagnosi de les AVA en els sistemes de 
sanejament proposades en el PPTP pel CCBE i la resta de les aportacions que 
proposi el licitador. Les AVA no estaran lligades amb l’oferta econòmica i el CCBE 
resoldrà unilateralment durant el primer trimestre del contracte l’avaluació i validació 
de l’essencialitat i idoneïtat de les AVA ofertades.  

 
- AVA proposades pel CCBE (0-3 punts): els licitadors hauran de presentar la fitxa 

corresponent de quines aportacions de les descrites a la Fitxa A5.8 de l’Annex 
5 del PPTP es comprometen a executar. Es valorarà en funció de la següent 
puntuació: 

 
 
 

APORTACIÓ VALOR AFEGIT PROPOSADA PEL CCBE  
Puntuació atorgada 

al licitador que 
l’oferti 

Desodorització edifici industrial de l’EDAR de l’Ampolla amb 
sistema Biotriclink o equivalent 

1 

Redacció projecte constructiu instal·lació dessorrador i 
classificador sorres a EDAR l’Ampolla, seguint criteris i projectes 
ACA 

0,25 

Redacció projecte constructiu per millorar el sistema de  neteja 
de cubes a l’EDAR Tortosa-Roquetes, seguint criteris i projectes 
ACA 

0,25 

Redacció memòria actuació a executar i execució obra per 
compartimentació edifici taller en sales per pintura i soldadura a 
l’EDAR de Deltebre 

0,75 

Instal·lar parriles difusors extraïbles a EDAR Deltebre 0,75 
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- AVA proposades pel licitador (0-12 punts): de les aportacions descrites a la Fitxa 

A5.8 de l’Annex 5 del PPTP que els licitadors proposin en les fitxes 
corresponents, es valorarà de manera individual cada aportació i es puntuarà per 
comparació entre les diferents ofertes presentades l’estructura i la concreció de 
la informació presentada (0-2 punt), la necessitat i idoneïtat (0-5 punts) i la 
complexitat (0-5 punts). Es farà una mitja de les puntuacions de cada AVA. 
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ANNEX 4 
 
PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER INCOMPLIMENT 
DEFECTUÓS, PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS I PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ 
 
D’acord amb l’article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats següents: 
 

1. En cas d’incompliment de la condició especial d’execució de l’adjudicatari de 
lliurar un informe final sobre l’aplicació efectiva de les mesures d’igualtat de 
gènere abans de la recepció del contracte es podrà acordar la imposició 
d’una penalitat corresponent al 5% del preu del contacte, IVA exclòs. 

 
2. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral, es  podrà acordar la imposició d’una penalitat corresponent al 10% 
del preu del contacte, IVA exclòs. 

 
3. En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica del PCAP. 

 
4. L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència 

en una resolució ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la 
imposició d’una penalitat equivalent al  5%  del preu del contacte, IVA exclòs. 

 
5. Les situacions descrites a continuació facultaran al CCBE a penalitzar al 

contractista amb la pèrdua de retribució indicada per cada una d’elles: 
 
 

SITUACIÓ VALOR PENALITAT 
La manca de comunicació immediata de qualsevol 
incidència que pugui suposar una afecció al medi
   

1.000 € 

La manca d’enviament de la informació requerida 
en forma i temps 

1.000 € 

Per cada mostra intolerable segons s’estableix al 
PPTP. (Aplica tant a mostres integrades com 
puntuals) 

3.000 € 

Per cada mostra no conforme que superi el valor 
de N (mostres no conformes permeses/any 
segons s’estableix al PPTP. (Aplica tant a mostres 
integrades com puntuals) 

1.000 € 

Sequedat de fang inadequada que doni problemes 
i incidències en la gestió i transport del fang a la 
destinació final 

1.000 € 

Per la manca de depuració total o parcial d’aigües 
residuals, imputables al contractista 

Durada < de 12 h:        1.000 € 
Durada de 12 a 24 h:   2.000 € 
Durada > de 24 h:        5.000 € 

En finalitzar cada any de contracte, per la manca 
de compliment del compromís adquirit per 
l’empresa adjudicatària a la fitxa de valoració 
automàtica A4.2.2 

5.000 € 

En finalitzar el contracte, per la manca de 
compliment del compromís adquirit per l’empresa 
adjudicatària a la fitxa de valoració automàtica 
A4.2.3 

Import ofertat 
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En finalitzar cada any de contracte, per la manca 
de compliment de qualsevol dels compromisos 
adquirits per l’empresa adjudicatària a la fitxa de 
valoració automàtica A4.2.4 

10.000 € 

El no compliment de qualsevol altra de les 
obligacions del contractista determinades al PPTP, 
al contracte o a l’oferta 

1.000 € 

El no compliment d’una instrucció o requeriment 
del CCBE o l’ACA. 

1.000 € 

En finalitzar el contracte, per la manca de 
compliment del compromís adquirit per l’empresa 
adjudicatària a la fitxa A45.7 (1a categoria equips 
i mitjans auxiliars)  

Es farà una valoració de mercat dels 
equips i mitjans auxiliars no adquirits 

La no execució de les AVA proposades o les 
equivalents durant la durada del contracte.   

Es descomptarà l’import ofertat en la fitxa 
A4.1.4 o es canviaran per altres AVA 
d’igual import. 

El tractament de cabals deguts a aportacions 
paràsites superiors als existents a l’inici del 
contracte com a base de càlcul (entrada sobtada 
d’aigua blanca) 

No s’abonarà la part variable (B*Q) 
corresponent a l’increment de cabal 
tractat degut a l’entrada d’aquestes 
aigües parasitàries 

La reducció de la dedicació del personal parcial o 
total respecte a la dedicació de l’oferta (baixes o 
no contractacions) 

La reducció proporcional dels costos 
fixes establerts per aquest recurs 

Sancions o multes que pogués aplicar qualsevol 
organisme oficial quan s’originin per negligència 
de l’explotador. 

Import de la corresponent sanció 

En el supòsit que el destí dels fangs final sigui la 
seva aplicació directa en l’agricultura, qualsevol 
incompliment establert en la normativa indicada a 
l’apartat 3.5 del PPTP, o en l’autorització pertinent. 

No s’abonarà el cost unitari per la gestió 
de fang (€/dam3), el mes o mesos  que 
s’hagi produït la incidència 

 
 

Les penalitats s’aplicaran mensualment si es donen els motius durant el mes anterior.  
 
Així, doncs, en cas de reiteració, es podran tornar a aplicar les penalitzacions en els 
mesos successius.  
 
La reiteració per 3 vegades,  sense que l’adjudicatari no realitzi cap actuació per 
solucionar la seva recurrència, podrà ser causa de resolució del contracte. 
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ANNEX 5 
 
MODIFICACIONS 
 
Els contractes administratius, només podran ser modificats per raons d'interès públic en 
els casos i en la forma previstes als articles 203 a 207 de la LCSP, i d'acord amb el 
procediment regulat en l'article 191 de la mateixa Llei. Els contractes administratius 
celebrats pels òrgans de contractació només podran modificar-se durant la seva 
vigència quan es doni algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 de la 
LCSP.  

Seran causes previstes, en aplicació dels articles 203 i 204 de la LCAP, que podran 
justificar l’eventual modificació del contracte, les que s’indiquen en aquest apartat 
relatives al servei d’explotació, tenint en compte que la suma total de modificacions del 
contracte per aquestes causes previstes no podrà superar mai el 20% del preu 
d’adjudicació. Aquestes modificacions no poden alterar la naturalesa global del 
contracte.  

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els 
articles 203 a 207 de la LCSP.  

Modificacions previstes  

Seran causes previstes, en aplicació de l’article 204 de la LCST, que podran justificar 
l’eventual modificació del contracte el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits 
que es detallen seguidament:  

CABAL DE CÀLCUL: Per al càlcul de les despeses variables del sistema de 
sanejament per aquest contracte s’ha tingut en compte un cabal de càlcul que s’ha 
estimat tenint en compte les dades actuals i els històrics. Noves connexions o 
desconnexions d’aigües residuals o les aportacions sobrevingudes per les xarxes de 
sanejament unitàries pot ocasionar un augment o decrement del cabal d’aigua residual 
tractada promig, previst per al sistema de sanejament. En el cas que la despesa variable 
del contracte sigui insuficient es procedirà a la modificació dels cabal de càlcul del 
contracte, respectant els preus unitaris ofertats.  

VARIACIÓ SUBSTANCIAL DE LA CÀRREGA D’ENTRADA: Si al llarg de la durada 
del contracte es produeix una variació imprevista i sobtada en la càrrega d’entrada 
(DBO5, DQO, MES, Nt, Pt) respecte a les dades tècniques de partida especificades en 
l’Annex 2 del PPTP, i cas que aquesta variació ocasioni la modificació dels ratis de 
consum i/o producció que formen part de la part variable del contracte (rati elèctric, rati 
de producció de fang, rati de producció de residus i ratis de consum de reactius...). Es 
procedirà a la modificació del preu variable, respectant els preus unitaris ofertats i 
adaptant els ratis a les noves circumstàncies. La variació màxima prevista en aquest 
concepte és d’un 20%, a l’alça o a la baixa. 

VARIACIÓ SUBSTANCIAL DE LA CÀRREGA I CABAL D’ENTRADA PER ENTRADA 
AIGÜES BLANQUES: Si al llarg de la durada del contracte es produeix una variació 
imprevista i sobtada en el cabal i en la càrrega d’entrada (DBO5, DQO, MES, Nt, Pt) 
respecte a les dades tècniques de partida especificades en l’Annex 2 del PPTP i cas 
que aquesta variació ocasioni la modificació dels ratis de consum i/o producció que 
formen part de la part variable del contracte (rati elèctric, rati de producció de fang, rati 
de producció de residus i ratis de consum de reactius...).  
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Si aquest fet es repeteix de forma continuada durant més de 2 mesos, es procedirà a la 
modificació del preu variable, respectant els preus unitaris ofertats i aplicant el cabal 
base de càlcul.  

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DEL PROCÉS i/o NOVES INSTAL·LACIONS 
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT: Si a causa d’obres promogudes per l’ACA o el 
CCBE per ampliació, millora, reposició i d’instal·lació d’energies renovables en les 
infraestructures de sanejament, objecte d’aquest contracte, i aquestes actuacions 
ocasionin una variació (a l’alça i/o a la baixa) dels ratis de consum i/o producció que 
formen part de la part variable del contracte (rati elèctric, rati de producció de fang, rati 
de producció de residus i ratis de consum de reactius), la necessitat de nous reactius, 
noves destinacions de fangs, variacions a les necessitats de manteniment i/o personal 
o qualsevol despesa d’explotació dels sistemes de sanejament objecte d’aquest 
contracte. En aquest cas es procedirà a la modificació dels preus fixe i variable 
respectant, sempre que existeixin, els preus unitaris ofertats i adaptant els ratis i imports 
a les noves circumstàncies. La variació màxima prevista en aquest concepte és d’un 
20%, a l’alça o a la baixa. 

S’inclou dins d’aquesta causa de modificació, les actuacions ACA i les actuacions AVA 
contemplades en aquesta cas, que en el cas que aquestes actuacions causin aquestes 
variacions de despesa fixa/variable, es procedirà a promoure el corresponent modificat 
de contracte. No aplica per les actuacions d’optimització i millora promogudes per 
l’adjudicatari tal i com s’especifica a l’apartat 3.19 del PPTP. 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS VALOR LIMIT ESTABLERT (VLE) PER CANVIS 
LEGISLATIUS: Si al llarg de la durada del contracte, entra en vigència una nova 
normativa, autonòmica, estatal o europea, que impliqui, necessàriament, una 
modificació de l’estratègia d’operació que alteri els ratis de consum o producció que 
formen part de la part variable del contracte, es procedirà a la modificació del preu 
variable, respectant els preus unitaris oferts i adaptant els ratis a les noves 
circumstancies.  

En el cas que el canvi normatiu impliqui un plausible increment dels controls analítics, 
es procedirà a fer una modificació del preu fix del contracte, d’acord a preus analítics de 
mercat pels diferents paràmetres, els quals s’establiran a partir de la presentació de 
pressupostos de laboratoris independents de l’adjudicatari.  

La variació màxima prevista d’aquest concepte es d’un 20%, a l’alça o a la baixa. 

La suma total de modificacions del contracte per aquestes causes previstes no podrà 
superar el 20% de l’import d’adjudicació de cada prestació per a la que s'ha previst 
una modificació. 
 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS CONCEPTE D’ENERGIA: En cas que es produeixi 
un canvi substancial del concepte d’energia, degut a les incerteses de l’evolució del 
Mercat regulat de l’energia (canvi preu de les tarifes durant 1 any natural amb un 
increment o decrement del 25% sobre el preu de mercat, liberalització total, canvi 
períodes, peatges...). En aquest cas es procedirà a la modificació dels preus fixe i 
variable, aplicant el % d’increment o decrement de l’any en curs, sobre el preu ofertat. 
La variació màxima prevista en aquest concepte és de un 20%, a l’alça o a la baixa. 

MODIFICACIÓ CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA  

En el cas que l’ACA o la Generalitat decideixen incloure el subministrament elèctric de 
la instal·lació en una compra agregada, els conceptes energètics es revisaran aplicant 
directament el preu resultant de l’adjudicació publica a la fórmula de retribució de la part 
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variable establerta en el PCAP. La variació màxima prevista en aquest concepte és de 
un 20%, a l’alça o a la baixa. 

 

% DESTINACIÓ DELS FANGS: Per al càlcul de les despeses variables del sistema de 
sanejament per aquest contracte s’ha tingut en compte la destinació de fang 100% a 
compostatge privat de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest percentatge pot 
variar en el futur, atenent a raons de programació i planificació dels postractaments. 
Aquesta modificació pot ocasionar que la despesa total variable prevista al contracte per 
al sistema sigui insuficient. En aquest cas es procedirà a la modificació dels % de 
destinació de fangs prevists, respectant els preus unitaris ofertats per cada destinació.  

MODIFICACIO SUBSTANCIALS RETIRADA FANGS LÍQUIDS LLACUNATGES: Si al 
llarg de la durada del contracte es produeix una variació imprevista i sobtada en la 
càrrega d’entrada (DBO5, DQO, MES, Nt, Pt) que genera un increment o decrement 
respecte a la producció de fangs líquids generats al llacunatge del Perelló sobre les 
dades tècniques de partida especificades en l’Annex 1.1.6 del PPTP. Es procedirà a la 
modificació de la producció de fangs, augmentant la previsió, i respectant els preus 
unitaris ofertats.  

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL RETIRADA FANG I RENOVACIÓ DEL 
RIZZOCOMPOSTATGE SISTEMA RIUMAR: Si al llarg de la durada del contracte es 
necessària la retirada del fangs de les eres i renovació dels rizzocompostages, es 
procedirà a la modificació del contracte i es crearà un preu variable per la retirada dels 
fangs i un preu fix per la renovació de les eres, d’acord a preus de mercat, els quals 
s’establiran a partir de la presentació de pressupostos d’empreses independents de 
l’adjudicatari.  

L’adjudicatari restarà obligat a prestar els nous serveis d’acord amb els preus i 
assignació econòmica que determini l’ACA i el CCBE. 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS CONCEPTE FANGS: En cas que es produeixi un 
canvi substancial del concepte fangs, degut a la posta en servei de la plataforma de 
fangs i el digestor a l’EDAR de Tortosa-Roquetes. En aquest cas es procedirà a la 
modificació del preu variable de cada sistema afectat i a aplicar el preu de transport de 
fang fins a EDAR Tortosa-Roquetes, respectant els preus unitaris ofertats per a la nova 
destinació. 

El CCBE procedirà a revisar els ratis i preus associats al servei de tractament de fangs 
de l’EDAR Roquets-Tortosa, d'acord amb les condicions establertes al PCAP, per tal 
d’adaptar-los a les noves condicions operatives generades per la implementació de les 
millores tecnològiques. 

MODIFICACIO ACTUACIONS ACA_2026: Les necessitats reals dels sistemes de 
sanejament en el moment de l’execució del contracte poden ser diferents a les del 
moment de la preparació de la present licitació. Per tal fet una actuació ACA prevista al 
contracte pot ser ja no necessària tal i com està descrita a la licitació o hagin canviat les 
circumstàncies. Atenent a aquesta raó o a altres raons tècniques justificades es podrà 
modificar el contracte. La modificació consistirà en decrementar l’import total del 
contracte en el valor de l’actuació ACA, en el cas que no es realitzi l’actuació o fer un 
pressupost de l’actuació modificada a validar per l’ACA i el CCBE. 

El llistat i el detall de les actuacions ACA a realitzar es recullen al PPTP. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

C
C

C
JJ

SG
W

FE
ZM

EJ
FY

S5
E7

46
2M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
2 

de
 4

3 



 

43 
 

MODIFICACIO PARTIDA ALÇADA PRIM2026 i PRIM2027-2029: L’ACA destina una 
partida pressupostària anual per executar el Pla de Reposicions i Millores (PRIM), 
aquest Pla contempla les actuacions d’execució d’obres, subministraments o serveis 
que poden afectar als equips i instal·lacions referits a l’Annex 2 del PPTP. Els recursos 
financers s’assignen en funció de les disponibilitats i pressupostos de l’ACA i de les 
necessitats dels sistemes, per tant la quantitat a destinar a aquestes actuacions és difícil 
de concretar. La variació màxima prevista en aquest concepte serà l’atorgament de fons 
directes efectuat per l’ACA.  

 

MODIFICACIÓ APORTACIONS DE VALOR AFEGIT (AVA) A SISTEMES DE 
SANEJAMENT: En el cas en el qual per raons tècniques justificades (o perquè el CCBE 
no ho consideri oportú, també justificadament) no es pugui realitzar alguna o totes les 
aportacions de valor afegit ofertades per l’adjudicatari, el CCBE es reserva la possibilitat 
de substituir les AVA en els sistemes de sanejament proposades per l’adjudicatari per 
altres actuacions d’igual valor econòmic o es descomptarà l’import no executat de la 
liquidació del contracte.  

MODIFICACIÓ PER NOVES INCORPORACIONS ACA O NOU SERVEIS 
AJUNTAMENTS (sistemes urbanitzacions o polígons industrials) O PER BAIXA DE 
SISTEMES EN SERVEI:  

La gestió de les instal·lacions de sanejament presenta clars avantatges si es realitza de 
manera agregada. El fet que vàries instal·lacions d’un mateix àmbit territorial siguin 
operades i mantingudes per una mateixa empresa explotadora presenta sinèrgies de 
tipus tècnic, així com d’optimització econòmica. Aquestes sinèrgies reverteixen en una 
millor qualitat del servei, atès que els recursos humans i materials disponibles es poden 
compartir entre totes les instal·lacions amb l’objectiu final d’una millor prestació. La 
combinació de la qualitat i l’optimització econòmica és l’objecte de la contractació 
pública.  
Com a resultat del desenvolupament del pla de sanejament a Catalunya o per l’execució 
d’alguna instal·lació de sanejament de titularitat municipal, pot entrar en funcionament 
una nova EDAR en l’àmbit del contracte.  
Per les raons d’optimització de la gestió exposades pot resultar necessari que aquesta 
instal·lació sigui incorporada dins de l’àmbit del contracte com la solució òptima, tècnica 
i econòmicament, de la seva gestió, d’acord amb l’interès públic. En aquest cas es 
procedirà a la modificació del contracte i es crearan uns nous preus fixe i variable per a 
les noves incorporacions. 
L’adjudicatari restarà obligat a prestar els nous serveis d’acord amb els preus i 
assignació econòmica que determini l’ACA/CCBE per cada un dels nous sistemes. A 
més, l’adjudicatari haurà d’especificar quines AVA efectuarà al seu càrrec, en la mateixa 
proporció a les incloses en el contracte inicial. 
La previsió de properes incorporacions són: Digestor Tortosa, sistema sanejament 
Aldover-Xerta, remodelació EDAR Ametlla Casc urbà, sistema sanejament Paüls, 
sistema sanejament Vinallop, sistema sanejament Bítem, sistema sanejament 
Campredó, sistema sanejament Els Pilans, i altres sistemes que l’ACA o els Ajuntaments 
de la comarca executin durant la durada del contracte). La variació màxima prevista en 
aquest concepte és d’un 20%, a l’alça o a la baixa. 
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