

INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS

1- Finalitat de l'informe

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte del **Servei de manteniment d'instal·lacions i equips no mèdics per a Badalona Serveis Assistencials**, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

2- Normativa que regula el fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la que es disposa el següent:

“Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres. En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'article 5 el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

3- Justificació tècnica de la no divisió en lots

En el present cas, en tractar-se d'un contracte que té per objecte la prestació de Servei de manteniment d'instal·lacions i equips no mèdics, concorren les següents circumstàncies:

La divisió en lots del servei que ens ocupa desvirtua els objectius inicials, bàsics e imprescindibles, ja que l'objectiu del mateix correspon a la simplificació en un únic proveïdor del servei de manteniment a tots els centres, per tal que es pugui planificar de forma conjunta des d'una única empresa.

Pel contrari, tenir diversos contractistes dificultaria la correcta execució del contracte, en la mesura en què les prestacions que l'integren formen part d'un conjunt i han d'anar necessàriament coordinades. Totes les prestacions que formen part de l'objecte del contracte estan directament vinculades entre sí i tenint en compte

l'objectiu que es persegueix amb la contractació, tal com s'ha exposat a l'apartat anterior, la divisió en lots aniria en detriment de la correcta coordinació del contracte.

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa, amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén és dotar d'una major eficiència i coordinació al servei i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Badalona,

Cèlia García González
Directora de Gestió