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1. ANTECEDENTS 

Per resolució núm. 10998 de data 29 de setembre de 2022, l’Ajuntament de l’Hospitalet va 

sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, un ajut econòmic per al 

finançament de diverses actuacions proposades per a la implantació de zones de baixes 

emissions i la transformació sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència; de conformitat amb els requisits establerts a l’article 5 de l’Ordre 

TMA/892/2021, de 17 d’agost i en l’Ordre ministerial per la qual s’aprova la convocatòria 

corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones 

de baixa emissió i la transformació digital i sostenible del transport urbà i la mobilitat, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea-Next 

Generation EU.   

El novembre del 2020 l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va presentar el Pacte de 

Ciutat, un front comú institucional i ciutadà per afrontar els efectes socials i econòmics de la 

Covid-19, que es desenvoluparà amb l’horitzó del 2023.  Les diferents propostes d’actuació del 

pla de reactivació s’agrupen en quatre eixos estratègics (Entorn Urbà, Entorn Social, Entorn 

Econòmic i Entorn Institucional) que s’alineen amb els objectius de desenvolupament 

sostenible i l’objectiu de “Barreres 0 al 2030”.  

L’eix estratègic referent de l’Entorn Urbà té l’objectiu d’Adaptar l’espai públic, la mobilitat i les 

infraestructures a la nova realitat, així com el New Green Deal, una nova estratègia de 

creixement que impulsi un ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i 

circular, on es limiti l’emissió de gasos contaminants i on aconseguim una transició justa i 

integradora. 

2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
ESCOLLIDA  

El present projecte defineix, dins dels itineraris ciclables al municipi de l’Hospitalet de 

Llobregat, la instal·lació semafòrica en diferents creuaments de la ciutat i n’estableix les seves 

característiques generals i la solució constructiva. 

 

Actualment, l’Hospitalet de Llobregat compta amb una xarxa de carrils bicicleta que discorren 

per alguns dels principals eixos viaris de la ciutat, on manca la semaforització en alguns 

creuaments. Destaca la absència de solucions als polígons industrials de la ciutat, els quals per 

la seva proximitat al nucli urbà i a la ciutat de Barcelona tenen un gran potencial per atreure 

desplaçaments amb bicicleta. 
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Així doncs, amb el present projecte s’estableix una proposta per tal de completar, en allò que 

es refereix a la semaforització de creuaments,  principalment a les zones de polígons 

industrials  del sud de la ciutat. 

 

Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats  al 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 

NextGenerationEU».  ", (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual ),  i que  la obra 

objecte del projecte  convergeix amb els compromisos adoptats en el Pacte de Ciutat, i 

considerant que aquestes actuacions donen  compliment als compromisos adoptats en el 

Pacte de Ciutat, i en especial, allò referit a la mesura U09 “Garantir l’accessibilitat”, que es 

desenvolupa en l’eix “Mobilitat Sostenible”, així com allò contemplat a l’Agenda 2030 i el seus 

17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, i en especial, allò referit a l’ Objectiu 11 

“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, es contempla la contractació dels treballs consistents 

en: 

 

”INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE DIFERENTES CRUCES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”- 

“INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA DE DIFERENTS CREUAMENTS DE L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT”   

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no 

disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta actuació, motiu pel qual cal 

procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra per a la execució de 

la urbanització definida al projecte citat. 

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de l’obra, suficient per donar resposta 

també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions 

més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada 

mínima del contracte de NOU (9) mesos. 

3. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la contractació a un únic licitador per a  l’execució de les obres del 

projecte:   

”INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE DIFERENTES CRUCES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”- 

“INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA DE DIFERENTS CREUAMENTS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT” 
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És d'aplicació la subvenció segons l’Ordre Ministerial per la que s’aprova i publica la 
convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per la 
implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport 
urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat 
per la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
"Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura" i, 
concretament del Component 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada 
en entornos urbanos y metropolitanos”, la Inversió 1, “Zonas de bajas emisiones y 
transformación del transporte urbano y metropolitano” en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  
 
El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

Els treballs es tipifiquen a la “Clasificación Estadística de productos por Actividades (CPA) 2014 

amb classe 42.11.20 

CPV - 45233294-6 ”Instalación de señalización viaria” / 45316212-4 “Instalación de semáforos 

/45233252-0 “Trabajos de pavimentación de calles”. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de La semaforització de 

creuaments definida al projecte corresponent, s’enumeren a continuació  les fases del cicle de 

vida i els impactes corresponents de l’objecte del contracte,  que són rellevants i diferencials 

en la execució del mateix: 

Fases 

1.  Obtenció de matèries primes. 

2.  Manufacturació del producte o material. 

3.  Transport o distribució dels materials. 

4.  Execució, posada en obra o instal·lació del material o partida d’obra. 

 

Impactes ambientals 

• Emissions de CO2 [KgCO2/m2] 

 

Impactes socials 

• Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 

• Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
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Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable 

sobre l’acompliment ambiental d’un producte o material en l’execució d’aquest cicle de vida 

esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal 

que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Així, els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteris 
d’adjudicació són els següents: 

• Minimització de les tones de CO2 emeses durant el cicle de vida de la obra fins a la seva 

construcció. 

• Introduir criteris d’economia circular 

• Implementar millores de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic 

• Avançar cap a la igualtat de gènere 

• Incentivar la inclusió de col·lectius més desafavorits 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tindran la consideració de condicions 
especials d’execució. 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 

d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 

que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 

correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 

finalitat requerida. 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 

indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la 

prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades del 

ITEC 2024, i del conveni col·lectiu del sector aplicable, (VII Conveni col·lectiu general del sector 

de la construcció, publicat al BOE de data 23 de setembre de 2023, mitjançant Resolució de la 

Direcció General de Treball de 6 de setembre de 2023, o posterior Conveni que hagi estat 

signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de l’Acord de revisió salarial 

per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques 

de la província de Barcelona). 
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Import total unitats d’obra (PEM): .................................... 942.270,20 € 

Despeses generals (13%) * ................................................ 122.495,13 € 

Benefici industrial (6%) ** ................................................... 56.536,21 € 

TOTAL pressupost net IVA exclòs: .................................. 1.121.301,54 € 

Tipus IVA:  ........................................................................................ 21 % 

Import IVA: ........................................................................ 235.473,32 € 

TOTAL pressupost base licitació iva inclòs: .................... 1.356.774,86 € 

 

* (Estimades per a realitzar les prestacions) 

** (D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner): 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 

l’Ajuntament, és el de 1.356.774,86 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

1.121.301,54 euros, pressupost net i 235.473,32 euros en concepte d’Impost sobre el Valor 

Afegit al tipus del 21%. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, resultaran 

excloses per superar el tipus de licitació. 

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el 

projecte. 

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 

executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament 

no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 

previstos en el projecte i realment executats. 

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a 

l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

L’import de l’aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral es troba inclòs dins del 

pressupost del projecte.  

Tant en el pressupost base de licitació, com en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra 

del pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es considerarà inclòs tant la mà 

d’obra, com el subministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega, 

emmagatzematge i desplegament de tot l’equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, 

sigui d’ús temporal o permanent o qualsevol altre treball necessari per l’execució del Projecte 

esmentat. 
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6. FINANÇAMENT I IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.  

Per resolució núm. 10998 de data 29 de setembre de 2022, l’Ajuntament de l’Hospitalet va 

sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, un ajut econòmic per import 

global de 9.455.454,35 euros, per al finançament de diverses actuacions proposades per a la 

implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible del transport urbà, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; entre les quals es troba inclosa la 

sol·licitud de subvenció per a aquesta actuació de millora de la xarxa ciclable de l’Hospitalet. 

Semaforització d’encreuaments per a la seguretat de la xarxa ciclable existent, per un import 

de 1.049.538,24 €, amb una aportació municipal de 361.507,62 €. 

Per Ordre Ministerial de data 17 de juliol de 2023, publicada al BOE de data 24 de juliol de 

2023, s’han atorgat els ajuts de la segona convocatòria del programa per a la implantació de 

zones de baixa emissió i la transformació digital i sostenible del transport urbà i la mobilitat, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea-

NextGenerationEU a les entitats locals incloses a l’Annex 1 d’aquesta Ordre, en el que apareix 

aquesta actuació amb una subvenció atorgada de 1.049.538,24 €, que coincideix amb el que es 

va sol·licitar. 

El número d’identificació del codi d’actuació que figura en la memòria acompanyada a la  

sol·licitud de subvenció d’aquest projecte és el P05_L2-20220927-1, i el codi de projecte de 

despesa és el 2123 2NG403. 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els 

preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 

administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida següent:  

 

Any Orgànic Programa Econòmic Import net 

% 

IV

A 

Import IVA Import total 

2025 04 1532 619.03.89 834.025,94 € 21 175.145,44  € 1.009.171,38  € 

2025 04 1532 619.03.98 287.275,60 € 21 60.327,88 € 347.603,48 € 

Total    1.121.301,54  €  235.473,32 € 1.356.774,86  € 

 
 

Cal aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació per import de 
1.356.774,86 euros (1.121.301,54 euros més 235.473,32 euros del 21% d’IVA) a càrrec dels 
següents agents finançadors: 
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Aportació subvenció: Per import de 1.009.171,38 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
04.1532.619.03.89, d’acord amb el document comptable RC núm. 250018786, de data 31 de 
març de 2025, emès per la Intervenció General. 

Aportació municipal: Per import de 347.603,48 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
04.1532.619.03.98, d’acord amb el document comptable RC núm. 250018815, de data 31 de 
març de 2025, emès per la Intervenció General. 

Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la 
data estimada en aquests plecs, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del 
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 
96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense 

incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment 

d’adjudicació i la publicitat és el següent:  

Any 
Pressupost net  

prestació 

Pressupost net modificacions 

amb increment del cost 

econòmic 

SUMA 

2025 1.121.301,54 224.260,31 1.345.561,85 

Total 1.121.301,54 224.260,31 1.345.561,85 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA 
PUNTUACIÓ ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A 
CONSIDERAR  

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 

de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 

• Criteri per preu:   55% 

Automàtic   55% 

• Criteris qualitatius:  45% 

Automàtic   45% 

S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 45% per que  es considera 

que per tal de vetllar per la qualitat final de l’obra, és imprescindible la inclusió de criteris 
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relacionats amb els aspectes qualitatius, mediambientals i socials vinculats amb l’objecte del 

contracte. 

En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent: 

• Automàtics 100% 

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats. 

 

8.1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DE FORMA AUTOMÀTICA. 

 

8.1.1 Criteris ambientals (Fins a  20 punts), que representa un 20 % del total de la puntuació 

 

S’ha determinant el percentatge del 20 % perquè es considera que aquests criteris comporten de 

forma directa, una millora sobre la qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la 

qualitat de l’aire i la mitigació al canvi climàtic. Es puntuarà amb els següents criteris de 

valoració: 

 

8.1.1.1 Certificació mediambiental (5 punts) 

Es valorarà amb 5 punts al licitador que es comprometi a desenvolupar l’avaluació i certificació 

mediambiental de l’obra mitjançant certificat BREEAM, LEED o equivalent, assumint tots els 

costos derivats fins a l’obtenció del certificat. En cas contrari, la puntuació serà de 0 punts.  

 

8.1.1.2 Mobilitat sostenible (Fins a 5 punts) 

 

a) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

ZERO de la DGT: 5 punts. 

b) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

com a mínim ECO de la DGT: 3 punts. 

c) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 

de la DGT: 1 punts. 

d) La totalitat o una part de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària 

d’obra) corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb 

etiqueta B de la DGT o sense distintiu: 0 punts. 
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Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 

 

- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració responsable 

dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es valora, així com 

l’etiqueta de la DGT.  

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 

responsable de compromís d’adquisició i disposició d’aquests vehicles si en resulta 

adjudicatari. 

 

8.1.1.3 Economia circular (Fins a 10 punts) 

 

8.1.1.3.1 Utilització de formigons amb àrid reciclat (Fins a 5 punts) 

 

a) El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat (50% 

del granulat gruixut): 5 punts. 

b) Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments 

amb àrid reciclat (50% del granulat gruixut): 2,5 punts. 

c) El  50% o  menys del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid 

reciclat (50% del granulat gruixut): 0 punts. 

 

S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de material 

emprat. 

 

8.1.1.3.2 Utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic fora d’ús (Fins a 5 

punts) 

 

a) Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú (BMC) 

procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú igual o superior al 12%): 5 punts. 

b) Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum millorat amb cautxú (BMC) 

procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú inferior al 12%): 3 punts. 

 

S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de material 

emprat. 
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8.1.2 Criteris socials (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de la puntuació 

 

S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la co-

responsabilitat de les empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una  

bona oportunitat de generar la inclusió de col·lectius més desafavorits així com per avançar en 

la igualtat de generes. 

 

8.1.2.1 Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o 

Empreses d’inserció (5 punts) 

 

Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim,  un 

treball, que correspongui amb l’execució d’alguna partida o capítol de les unitats d’obra 

contingudes al projecte, amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció. 

 

Aquest criteri s’acreditarà mitjançant declaració responsable i factura emesa pel centre de 

treball o empresa d’inserció, amb justificant de pagament. 

 

8.1.3 Reducció de la durada d’execució de les obres (fins a màxim de 20 punts)  

 

Aquestes obres, segons projecte, tenen una durada de 9 mesos; ara bé, segons informe del 

redactor del projecte, es podria reduir aquest termini fins als sis mesos, atenent a l’execució 

d’una manera simultània de les actuacions, cosa que milloraria el rendiments dels treballs i 

permetria reduir el termini previst. A més a més, aquesta reducció del termini no afectaria a 

l’objecte ni a la solució adoptada al projecte i possibilitaria la fita de la data final d’execució de les 

obres segons la subvenció atorgada i la seva pròrroga. 

 

Per tant, s’estableix el criteri d’adjudicació de reducció del termini d’execució de les obres amb la 

següent puntuació:  

 

-Si el termini d’execució de les obres es redueix en un mes: s’atorgaria 5 punts. 

-Si el termini d’execució de les obres es redueix en dos mesos: s’atorgaria 10 punts. 

-Si el termini d’execució de les obres es redueix en tres mesos: s’atorgarien 20 punts.  
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8.1.3 Oferta econòmica (Fins a 55 punts), que representa un 55% del total de la puntuació 

 

La oferta més econòmica respecte del pressupost de licitació obtindrà la màxima puntuació de 

55 punts i l’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 0 punts. La resta 

d’ofertes econòmiques obtindran una puntuació proporcional respecte del pressupost de 

licitació, segons la fórmula: 

 

(Ot - Oi) 

Puntuació Oferta = 55 x -------------- 

   (Ot - Om) 

 

Ot: Pressupost de licitació (€) 

Oi : Oferta a puntuar (€) 

Om: Oferta més baixa (€) 

(Ot - Oi): Baixa oferta (€) 

(Ot - Om): Baixa oferta més econòmica (€) 

 

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades  

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als 

següents supòsits: 

1.  Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 

de 25 unitats percentuals. 

2.  Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altre oferta. 

3.  Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 

a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 

de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 

10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada 

la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4.  Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 

aquestes  existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o 

menys de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb 

les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de las 

restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes de 

menor quantia. 
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Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per 

tal de que aportin la documentació necessària per tal d’acreditar la seva baixa. 

 

La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments, així com qualsevol 

element que integri la descomposició del preu de la partida. La disminució de preus d’aquests 

elements haurà d’estar perfectament justificada de forma documental, tenint en compte que  

la justificació es farà en base a una unitat de cada partida i no s’admetran estimacions o 

hipòtesis  de rendiments en base a l’execució d’un nombre determinat d’unitats de la partida 

utilitzada.  

Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part 

de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovació d’aquests 

Plecs. En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir 

documentada amb certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del 

període d’execució de les obres  i degudament signats. 

El preu a justificar serà amb tots els percentatges inclosos (Despeses Generals, Benefici 

Industrial i Percentatge de Seguretat i Salut) a excepció de l’IVA. Per a la justificació de la 

disminució de preu no es podrà minorar les despeses en seguretat i salut i com a màxim es 

podran disminuir en 7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el 

Benefici Industrial 

Per a la justificació del preu s’ha tenir en compte les despeses a càrrec del contractista 

relacionades en el present plec de condicions. 

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats anteriorment, implicarà la desestimació 

de la justificació i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 

La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució del preu 

segons la baixa que ofereix i/o la incoherència entre l’oferta i la justificació presentada 

implicarà la desestimació de la justificació, i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ   

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un 

procediment obert simplificat. 
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10. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 
EMPRESES  

La solvència econòmica i tècnica s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la 

classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 1 4 

11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE   

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 
Un cop perfeccionat el contracte, es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en 
l’expedient, d’acord amb les següents causes: 
 
a) Per adoptar mesures correctores en relació a les obligacions assolides en matèria 

d’etiquetat verd i etiquetat digital i els mecanismes de control, així com el compliment 

de les obligacions assolides per l’aplicació del principi de no causar danys significatius 

al medi ambient.  

 

b)   Modificacions, canvis i/o adequacions derivades d’indicacions i/o exigències de 

seguretat emeses per autoritats competents Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, etc. 

c) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives al compliment de les exigències de les 

Companyies de serveis durant els processos d’inspecció obligatoris durant l’execució 

d’obra,  per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...).  

d) Modificacions, canvis i/o adequacions necessàries per tal d’adaptar-se a 

característiques del terreny i/o afectacions de serveis que no hagin pogut estar 

previstes al projecte.  

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 

podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 

 Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 

modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les 

especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 



 

 

 

    
16/26 

En cap cas tenen la consideració de modificació del contracte els increments d’amidaments 

d’unitats previstes en el projecte no superiors al 10% del preu d’adjudicació del contracte. 

Tampoc es considerarà una modificació la incorporació d’unitats no previstes en el projecte i 

amb preu fixat de forma contradictòria no superior al 3% del pressupost inicial del projecte. 

Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra 

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 

pressupost del projecte licitat. 

Aplicació del Quadre de Preus 

• En el capítol de xarxa de clavegueram, les unitats d'obra de connexió a la finca sols seran 

aplicables en aquells casos que s'executin quan la claveguera o clavegueró es trobin en 

funcionament i sigui necessari efectuar parada provisional d'aigües, o en aquells casos 

que per la seva peculiar dificultat ho decideixi així la Direcció Facultativa de l'obra. En 

tots els altres casos en què s'executi, es considerarà inclòs en el corresponent preu de la 

claveguera realitzada o tub col·locat. 

L’exposat en el paràgraf anterior també serà d'aplicació per a la unitat de connexió de la 

claveguera existent segons l'eix longitudinal. 

En cap cas es podrà aplicar cap preu per a la connexió d'una canalització de nova 

execució o altra, o a una arqueta de registre existent, ja que està inclòs en el 

corresponent preu de canalització, excepte en aquells casos, que per la seva especial 

dificultat sí que ho consideri convenient la Direcció Facultativa. 

• Totes les mesures de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats 

terraplenats, reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense cap 

tipus d'esponjament. 

• En els preus d'excavació de terres o treballs al subsol (xarxa de clavegueram, instal·lació 

de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui 

generar dels treballs d'excavació, refinament, emplenament o compactat per la 

presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc.., tot això sense 

detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. 

Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que amb la petició prèvia de 

l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 

• Els preus dels camions, dúmpers i altres mitjans de transport s'entenen inclosos en els 

quadros de preus pel seu propi pes màxim de càrrega. 

• No es pagaran càrregues i transports intermedis, o dins de l'obra, tret que així ho 

determini la Direcció Facultativa, amb la demanda prèvia de l'adjudicatari, i quan les 
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característiques dels treballs ho determinin (sempre segons ho consideri la Direcció 

Facultativa). 

• Tret que en el quadro de preus hi hagi partida específica, en tots els preus que s'inclogui 

el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent de l'execució 

de qualsevol dels treballs que faci l'empresa adjudicatària, a l'abocador, estarà inclòs el 

cànon d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de l'aplicació de la 

reglamentació del control de residus. 

• A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerarà inclosos els 

ajustaments, unions i junts que es puguin fer durant l'execució sense necessitat de 

costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa 

consideri més oportú la seva valoració. 

• Tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous 

paviments, inclouran l'adequació o la col. locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 

privats o municipals. 

• A l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 

projectes, aprovació de projectes, col·legis, visats professionals, etc...) aniran a càrrec 

del contractista aquestes actuacions, així com el cost que es derivi d'aquestes. 

• A tots aquells preus, en la descripció dels quals, es parli de materials, unitats d'obra,... 

tipus “Ajuntament de l’Hospitalet”, es prendrà com a referència l'especificat en el 

Catàleg de materials i unitats d'obra d'aquest Ajuntament, s'actuarà de la mateixa 

manera en aquells els preus, les descripcions dels quals, ofereixin dubtes o que 

contradiguin el que es va exposar en el Catàleg. En cap cas no es variarà el preu assignat 

a la partida, a excepció d'aquells preus que només a criteri de la Direcció Facultativa, 

fossin susceptibles de variació. 

• A aquells preus del quadre que es facin referència a mescles bituminoses amb una 

designació diferent de la normativa prevista en el present plec, es prendrà com a 

referència la equivalent, d'acord a les instruccions de la Direcció Facultativa, sense que 

això pugui produir variacions en l'augment del preu de la partida. 

Noves unitats d’obra  

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat 

d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es 

formularà  entre  l'adjudicatari  i  la  Direcció Facultativa,  amb  el vistiplau,  indispensable,  dels 
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 Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 

s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent. 

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 

preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 

incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a 

continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa: 

• QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE 

• QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, 
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE 
L’HOSPITALET VIGENT 

• PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC-2024 

• PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC-2024 

• PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2024 

• PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES ITEC 2024 

 
 

• PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O 
ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

• PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA 

12. PAGAMENT DE FACTURES 

El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments 
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens 
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les 
prestacions pactades. 

Per fer el pagament de les factures serà obligatori la presentació de tota la documentació 

acreditativa tant dels punts determinants de l’oferta, com els informes i documentació 

especificada en: Obligacions del contractista. Control documental del plec de prescripcions 

tècniques. 

A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa 
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment 
amb els requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, 
d’acord amb: 

És d'aplicació la subvenció segons l’Ordre Ministerial per la que s’aprova i publica la 
convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per la 
implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport 
urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat 
per la Unió Europea – Next Generation EU. 
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Cal que a les factures figuri el número d’aupac i el codi d’actuació d’aquest projecte  P5_L2-
20220927-1 

13. TERMINI D'EXECUCIÓ 

La durada de les prestacions serà de NOU (9) mesos a comptar des de l’endemà de la signatura 
de l’acta d’inici d’obra. 

Aquesta durada permet donar compliment a les fites i objectius que s’assoleixen amb la seva 
execució i que es descriuen a la clàusula 1  del PCAC 

14. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte és inferior a un any, no serà procedent 

una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 

desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu, i 
segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució 
vinculades a l’objecte del contracte: 

 

Condicions socials d’execució 

L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector que li resulti aplicable.  

 

Condicions mediambientals d’execució. 

a) El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 

“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions 

tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació 

atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu. 

b) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè 

l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, 

evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de 

provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que  
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c) els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 

cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà 

objecte d'abonament independent. 

d) El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una 

correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 

fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

e) El contractista ha de promoure la utilització eficient envers de les emissions de gasos 

efecte hivernacle, per tal d’acomplir l’objectiu establert a l’article 88 de la llei 2/2011, de 4 

de març, d’economia sostenible: el manteniment o millora dels vaors ambientals que 

puguin veure’s afectats per l’execució del contracte; una gestió més sostenible de l’aigua;  

i foment de l’ús de les energies renovables; la promoció de reciclatge de productes, l’ús 

d’envasos reutilitzables; o l’impuls de l’entrega de productes a granel i la producción 

ecològica. 

 

Condicions referides a l’àmbit. 

L’àmbit del present contracte està circumscrit a tot el municipi de L’Hospitalet de Llobregat.  El 

contractista està obligat a realitzar treballs en zones diferents a les especificades a la 

documentació gràfica del projecte, de la mateixa forma es podrà ampliar la zona d’actuació,  

 

substituir , retallar o eliminar zones. Tot això sense cap increment econòmic o de preu, llevat 

de l’aplicació dels preus contractuals a l’amidament real de les obres executades. 

Condicions especials d'execució en compliment del PRTR 

L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de  
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 
o NIF del contractista o subcontractistes. 
o Nom o raó social. 
o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 
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o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

o L’empresa contractista ha d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès – 
DACI.  

 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari  final dels fons en 
la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en totes 
les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de 
«no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i,  
 
en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de  
 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 
i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit 
en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya. 
 
En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament del 
contracte, s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a 
la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps 
d'intervenció predefinits. 
 
Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, 
pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les 
despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres 
fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en 
doble finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament  
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Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió 
sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest  
 
programa, segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a 
l’Ajuntament si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer 
en el doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres 
administracions o ens públics, nacionals o internacionals. 
 
Cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicatària, en totes les 
actuacions finançades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en matèria de 
comunicació de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i models 
que es poden trobar en el següent enllaç: 
https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-
y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia 
 
L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 
compliran les següents condicions: 
 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 

material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 

classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 

que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se 

residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 

gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

 

https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 

l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 

reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 

70%. 

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 

codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 

També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 

per l’objectiu del 70%.” 

16. GARANTIES 

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 

contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 

del preu d’adjudicació iva exclòs . 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 

fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord l'article 

16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 

fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a 

totes les tipologies de contracte. 

 

Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no hagi 

estat validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el retorn de la 

garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

17. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos. 
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18. SUBCONTRACTACIÓ 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte, tals 

com la execució de tasques especialitzades. 

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte, i amb subjecció 
als requisits establerts a l’article 215 de la LCSP. 
 
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació 
d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la LCSP i en cap cas 
s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el 
contractista principal haurà d’aportar trimestralment l’acreditació del compliment dels 
terminis de pagament. 
 
Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del 
crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, 
en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la 
prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses 
la realització parcial dels elements objecte d’aquest contracte.  
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que 
tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització. 
 

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès. També han de presentar el model de declaració de cessió i tractament de 

dades, així com el compromís de compliment de principis transversals. 

  

19. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte. 

20. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS  

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del 

preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

a)  Incompliments molt greus: 

• L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
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• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 

un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

• L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

• L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

• L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

• L’incompliment de les fites i objectius definits a la clàusula 2 d’aquest PCAP. 

• L’incompliment dels terminis d’execució per a la consecució de les de les  fites i objectius, 

del present contracte. 

• No facilitar adequadament la informació que sigui requerida per acreditar el compliment 

puntual de les fites i objectius del contracte. 

• Incompliment de les obligacions en matèria d’etiquetat verd i etiquetat digital i els 

mecanismes establerts per a no causar un dany significatiu al medi ambient. 

• No facilitar la informació exigida per a la identificació del perceptor final dels fons, 

inclosos els subcontractistes, si n’hi hagués, recollits a l’article 8.2 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, i 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, ni la 

informació que li pogués ser requerida per a verificar la no existència de doble 

finançament del perceptor final del fons.  

b) Incompliments greus 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu. 

• L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
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• L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

• L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

c) Incompliments lleus 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu o greu.  

• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

Penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 

següents: 

• Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 

d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 

d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 

d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la 

imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 

L’Hospitalet,  març 2025 

F_GRPFIRMA_CAPS 


