Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’'Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REFORMA DE L’AV. MERIDIANA ENTRE EL
C. DE FELIP Il | EL PASSEIG DE FABRA | PUIG: AMBIT 1: FELIP 1I-GARCILASO, AMBIT 2:
GARCILASO-TEDESCHINI/PEGAS, AMBIT 3: TEDESCHINI/PEGAS-ESCOCIA/DUBLIN, |
AMBIT 4: ESCOCIA/DUBLIN-PG DE FABRA | PUIG, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE - EXPEDIENT NUM. 609.2025.016.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéncia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres
tasques.

- Insuficiéncia de mitjans materials: L'entitat no compta amb els mitjans materials
apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aixo, resulta del tot necessari la contractacié dels SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT DE
LES OBRES DE REFORMA DE L’AV. MERIDIANA ENTRE EL C. DE FELIP Il | EL PASSEIG DE FABRA |
PUIG: AMBIT 1: FELIP II-GARCILASO, AMBIT 2: GARCILASO-TEDESCHINI/PEGAS, AMBIT 3:
TEDESCHINI/PEGAS-ESCOCIA/DUBLIN, | AMBIT 4: ESCOCIA/DUBLIN-PG DE FABRA | PUIG, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
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Barcelona, a data de la signatura electronica.



