
INFORME DE NECESSITATS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC 

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
28
63.3a)
116.1
116.4e)
221

Aquest Ajuntament necessita disposar de 160 pilones de plàstic elastòmer flexible en color negre amb 
una banda reflectora en la part superior, per tenir estoc a fi d’atendre la instal·lació de nous elements o 
la substitució d’elements malmesos que no es poden reparar.

LCSP ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT
221 Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari per a espais públics amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2022.05).
Lot 10. Subministrament, amb o sense instal·lació, de pilones.

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
63.3 a) 
116.4f)

No s’informa per tractar-se d’un subministrament de materials.

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE
62 Adam Besora Balañá (arquitecte tècnic - Via Pública - Brigada Municipal)

LCSP OBJECTE
99 L’objecte del contracte és l’adquisició de 160 pilones plàstiques model HFLEX de l’empresa BENITO 

URBAN SLU, incloses en el Lot 10, Subministrament , amb o sense instal·lació de pilones, de l’Acord marc
de subministrament de parcs infantils i mobiliari per a espais públics amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2022.05). 

El subministrament serà sense la instal·lació de les pilones.

LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
2.4 34928400-2 Mobiliari Urbà

LCSP PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT
124,125
126,127
221

De conformitat amb les previsions del PPT de l’acord marc.

LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
116.1 No procedeix



LCSP DURADA
29
219

30 dies naturals des de la formalització del contracte.

LCSP FINANÇAMENT
116.3
117
DA3ª

El projecte i partida per aquesta despesa és la següent:

Projecte:
2022 -2- 34153- 6- MILLORA PAVIMENTS CARRERS

Partida pressupostària:
40634 – 15340– 609 – Via Pública-Altres actuacions

INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1
32.4
LPAP

100
RPEL

24.2 c)
Ordre 
HAP/1781/
2013

TIPUS PROCEDIMENT MNP:
(Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o cerƟficació única  x

P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una cerƟficació 
(Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i
salut, etc)  

CENTRE GESTOR GPA: 34- VIA PÚBLICA BRIGADES
TIPUS D'INVERSIÓ: 
a) Alta 
-Classificació/ns (Tom I GPA):

(En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localització İsica (Centre GPA):

b) Millora X
-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 

2957 Mobiliari Urbà 2025_Varis

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
100 El pressupost del subministrament de 160 pilones model HFLEX, per part de l’empresa BENITO URBAN

SLU, resulta:

ut DESCRIPCIÓ €/UT TOTAL

160 ut Pilona plàstica model HFLEX 38,10 €/ ut 6.096,00 €

IVA 21% 1.280,16 €

TOTAL PRESSUPOST 7.376,16 €

VALORACIÓ DE L’OFERTA
Demanada  l’oferta  a  l’empresa  BENITO  URBAN  SLU,  els  preus  són  conformes  l’oferta  econòmica
establerta a l’Acord Marc, i es proposa l’adjudicació d’aquest contracte basat.



LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC
221 Procediment de licitació i adjudicació del contracte sense necessitat d’una nova licitació, d’acord amb 

l’apartat 39 del PCAP de l’Acord Marc. 
Degut a que el contracte basat no supera els 15.000 euros (IVA exclòs) es pot adjudicar directament a 
qualsevol empresa adjudicatària de l’Acord marc. 
En aquest cas, s’ha escollit l’oferta amb el criteri de  major puntuació i la més valorada en criteris de 
judici de valor, d’acord l’acord marc.

LCSP TRAMITACIÓ
116,117
119
120

Ordinària.

LCSP EMPRESES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA
BENITO URBAN SLU.

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteri de major puntuació i oferta més valorada en criteris de judici de valor, d’acord l’acord marc.

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
222 No es preveuen modificacions del contracte.

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
116.4c)
122.2
202
217.1

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
76.2 
202
211f)

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.



LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES
76.2
192.1
193.3
202.3

Les previstes en el PCAP de l’acord marc.

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ
211.1f) Les previstes  en el PCAP de l’Acord marc.

LCSP SUBCONTRACTACIÓ
215
DA 51 De conformitat amb les previsions del PCAP de l’acord marc.

LCSP TERMINI DE GARANTIA
210.3
243.3

 De conformitat amb les previsions del PCAP de l’acord marc.

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
DA 3.3 Es tracta d’una despesa puntual per a tenir estoc d’aquest material per a treballs de instal·lació de nous

elements o substitució de pilones malmeses durant el proper exercici.

Anton Maria Salvadó Cabré


