

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'HOSPITAL DE BERGA

Clau: HBB-22243

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..3.553.248,05 €	
Despeses Generals (13%).....	461.922,25 €
Benefici Industrial (6%)	213.194,88 €
Subtotal	4.228.365,18 €
IVA (21%).....	887.956,69 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	5.116.321,87 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 8 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts



per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents elements:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
A0127000	A012700X
A012M000	A012M00X
A0137000	A013700X
A013M000	A013M00X
A0D-0007	A0D-00X7
B0A44000	B0A4400X
B7J500ZZ	B7J50XZZ
B7JZ00E1	B7JZ0XE1

1.4.- Capítol PE.SS. : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 52.433,00 €.

1.5.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
D060P021	E060P021
MO004	AO004
MO005	AO005
MO011	AO011
MO080	AO080
MO103	AO103
MO104	AO104
P13DE190	B13DE190
P13DZ020	B13DZ020

1.6.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant calefactor: A013G000 i AO103	25,31
Ajudant muntador: A013M000, A01-FEPH i AO080	25,34
Ajudant soldador: A0135000 i A01-FEP1	25,26
Oficial 1a calefactor: A012G000 i AO004	29,50
Oficial 1a manyà: A012F000 i A0F-000P	28,99
Oficial 1a muntador: A012M000, A0F-000R i AO011	29,52
Oficial 1a soldador: A0125000 i A0F-000Y	28,41

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.7.- Partida PPAUU013: s'ha modificat el preu de 16.799,78 € a 16.800,71 €.

1.8.- Partida E1KA0012: s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.9.- Partida PPAUU014: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per al...*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "u" a "pa".

1.10.- Partida ICS015: s'ha eliminat de la justificació del preus els elements OP00ATO010, OP00MAR010 i OP00TAL010.

1.11.- S'han eliminat les notes de totes les línies de pressupost que en contenien.

