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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE,
CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO |
DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE |
JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES
RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA COBERTURA (AMBIT MAR | RESTA
D’AMBITS) | DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES,
ENTRE EL C. DE BADAJOZ | EL C. DE BILBAO. DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els segilients
criteris en relacié a les obres referenciades a I’encapgalament:

e Criteris de solvencia tecnica o professional,

e Criteris de solvencia economica i financera,

e Causes tecniques de modificacio a preveure,

e Condicions técniques especials d’execucid,

e Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
e No divisio en lots,

e Duracio del contracte,

e Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Tasques a executar
Les obres contemplades al present procediment de licitacid consisteixen en dur a terme la
urbanitzacié de la cobertura (ambit mar i resta d’ambits) i desdoblament de les vies i canvi de tragat
del tramvia, i les seves instal-lacions associades, a la Gran Via de les Corts Catalanes, entre el c. de
Badajoz i el c. de Bilbao.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
e L’ambit d’aquest projecte segueix el nou tragat, en via doble, del tramvia: per I’Av. Diagonal
entre el c. Badajoz (enllagant amb la via doble del tramvia que surt de I'intercanviador de
Glories), el c. Ciutat de Granada i la parada de tramvia de Ca I’Arany¢, el propi c. Ciutat de
Granada fins a la Gran Via, i el tram de |la cobertura de la Gran Via fins la Rambla del Poblenou
i la parada de tramvia de Can Jaumandreu. En el tram de la Diagonal afectat les dues vies
aniran juntes pel costat mar.

e La modificacié del tragat genera una nova bifurcacié a la Diagonal amb C. de Granada, els
recorreguts ferroviaris s’hauran d’integrar en una ampliacid de I’enclavament preexistent de
de Glories.

e Per tal de minimitzar les afectacions del servei de tramvia en fase d’obra i en la futura fase
d’explotacio s’han previst aparells de via (a I'interior del Calaix de la Gran Via) i motoritzacio
d’existents (El Maresme) per facilitar les maniobres de mitja volta en cas de serveis parcials.

e En aquest nou tragat el tramvia s’alimenta per fil de contacte aeri (catenaria). El nou tracat
no obstant requerira una actualitzacid del seccionament electric amb nous elements i
reubicacio dels preexistents, aixi com tasques d’integracié a les subestacions electriques que

alimenten les seccions afectades.
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e Eneltram de la Gran Via, el tramvia compartira la seva plataforma amb els autobusos. No hi
ha parades intermédies de tramvia en tot el nou tragat, pero si una parada de bus en el tram
de la plataforma compartida, perdo amb carril d’apartat per a interferir al minim amb la
circulacié dels tramvies.

1.2.Termini d’execucié
17 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacio del replanteig.

1.3.Pressupost de licitacio

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte (quadres de preus unitaris
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres: TOM V. PLEC
PRESSUPOST | SOSTENIBILITAT.pdf , annex al present procediment de licitacid, en concret a:

* Document 4 - Pressupost

D’acord amb alld descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost Base
de Licitacid s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als seglients conceptes:

e  Pressupost d’Execucio Material de 'obra (PEM) : ...c.coecveeiiieeicieeiieecee e eiee s 22.405.910,77 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra): ..21.338.962,64 €
- Despeses indirectes (5% s/COStOS dir€CteS):.....ccccvvevrieiieeieeieirierie et eee e 1.066.948,13 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/PEMY): ...ooveiuieiieiece ettt s e 2.912.768,40 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) i ..oocuiiiiieiieieeie ettt ettt s 1.344.354,65 €
o SUDLOTAl (PEM 4 DG + BI): eeeeiiieiieeiit ettt sttt ste et ste e sae e e sateesaae e sareasanee s 26.663.033,82 €

5.599.237,10 €
32.262.270,92 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria, elements
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc
BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el genere, sind Unicament I'ofici i la categoria professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101 de
la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): [26.663.033,82] euros.
- Possibles modificacions (20 %) [ 5.332.606,76] euros.
Total valor estimat del contracte: [31.995.640,58] euros.

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:
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Classificacio:

Atenent al’objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del presentinforme, i que el seu valor estimat
és 31.995.640,58 € (IVA exclos), es proposen els segiient criteris de solvéncia:

e Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran de
disposar de la classificacio segient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Actual
G 6 6
D 1 5

e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unid Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seglients:

Solvéncia_economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 22.396.948,41 euros/ any,
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs
dels dltims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacio ha de ser, com a minim, de 15.997.820,29 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I’article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacio requerida, hauran de comprometre’s, mitjancant una
declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seglients i a mantenir-los durant I'execucio
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA/ATM. Aquest compromis s’integrara al contracte i
tindra el caracter d’obligacid essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a quée es compromet el licitador fan referencia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:
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Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA, ATM i/o I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant I'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i conservacio
del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I’'empresa Contractista davant BIMSA/ATM i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de
I'obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisié dins de 'empresa i formacié técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacidé de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb
public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients
per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucio dels treballs, i garantir
una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en I'adaptacié
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccid dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’'Obra: Professionals responsables de la gestio i execucié de les obres:
Aquest grup de professionals esta format per les persones tecniques més directament implicades en
les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar
les mesures de prevencid de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format pels
seglients perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacid seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en
aquesta actuacid, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccié i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacio objecte de licitacié. Amb
una dedicacid del 100% durant I’execucié complerta de I'obra.

IMPORTANT: L’experiéncia de les persones técniques ofertes per aquestes 3 posicions (Cap d’obra,
Encarregat/da d’obra i Técnic/a de prevencié de riscos) sera objecte de valoracié per aplicacié de
formules o criteris automatics. En la documentacié continguda en els sobres A i B acreditativa de
les persones designades no hi haura d’haver cap referéncia (ni nominal, ni professional, ni
d’experiéncia) a les persones que ocuparan les posicions del grup de direccio i gestio de I’execucié
de les obres. La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, professional, d’experiéncia) seran causa
d’exclusié.
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3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I’article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:

A) 12 punts Pla d’obres
8 punts Consistencia del Pla d’Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Coherencia en I'assignacid de pressupostos
B) 20 punts Memoria descriptiva del procés d’execucio
8 punts Descripcid sobre el procés constructiu
6 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferencies en el transit i mesures per a reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
2 punts Accions per millorar la imatge de les obres i reduir I'impacte al ciutada
C) 4punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'Estudi de Seguretat i Salut
2 punts Propostes de millora
D) 4 punts Ambientalitzacid i gestio ambiental
2 punts Propostes per a reduir 'impacte ambiental de I'obra
2 punts Propostes de millora del pla de residus de I'obra

El pes dels criteris d’adjudicacidé sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40%.

El criteris de puntuacid es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més
adients els seglients criteris avaluables de forma automatica:

A) 30punts Oferta de preu

B) 5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

C) 5punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
D) 5 punts Oferta d’ampliacid de garantia

E) 7 punts Experiéncia del/la cap d’obra

F)  5punts Experiéncia de I'encarregat/da d’obra

G) 3punts Experiéncia del/la técnic/a de prevencid de riscos

Total puntuacio per criteris avaluables de forma automatica: 60 punts sobre un total de 100, el que
suposa el 60%.

A) Oferta de Preu
El preu és I'’element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components basics
per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article
145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per
a I'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al 35% .
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B)

)

D)

E)

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I’execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que donin
lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de
contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual s’utilitzara com a
referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat del
cost final estimat de I’actuacid és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador
adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75%i un maxim del 105% respecte del percentatge de
baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

El Decret d’Alcaldia $S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma d’obra.
L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha d’executar
el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucid de
I'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar 'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma d’obra
gue ha executar el contracte estara vinculat mitjancant contracte laboral amb I'empresa
licitadora.

Oferta d’ampliacié de garantia
El plec preveu un termini de garantia minim.

L'increment voluntari del termini de garantia per part de 'empresa licitadora repercuteix en
I'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacié objecte d’execucio.

Experiéncia del/la cap d’obra

Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucid de |'actuacid objecte de licitacié
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el
pressupost i els terminis.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar dificultats potencials que
poden apareixer en I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables provades
amb anterioritat en experiencies precedents, i identificar oportunitats de millora de la
qualitat de I'execucid, el cost, o la reduccié de terminis.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per
a I'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacid I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio.
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5.

F)

G)

D

Experiéncia de ’encarregat/da d’obra

Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar situacions que
poden dificultar I'execucié material de I'obra, aportar solucions o alternatives factibles, i
organitzar amb major coneixement de la casuistica la intervencid dels diferents equips de
treball.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per
a I'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacid I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio.

Experiéncia del/la técnic/a de prevencié de riscos.

Responsable de controlar i vetllar per la implementacio i compliment eficagc de les mesures
preventives i de proteccid i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I'actuacié objecte de licitacié.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar riscos associats a
la tipologia d’obra en execucid, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiencies precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar
les condicions de seguretat i salut de |'actuacio.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccié per
a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacio I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio

EFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I’experiencia en actuacions similars de I'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

obra que inclogui les dues tipologies segilients simultaniament i en un percentatge minim de
cadascuna d’elles del 30%:

o obra ferroviaries/tramviaries d’implementacid o renovacié de via que incloguin

instal-lacions i talls amb afectacid al servei en els darrers QUINZE (15) anys,

o obra d’urbanitzacié executada en entorns urbans consolidat en els darrers QUINZE (15)

anys
Import minim de I'actuacio (1AS) de 3.000.000 €.
Import de referencia (IR) de 6.000.000 €.
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6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

En relacié a I'oferta economica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacié els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcié.

e Sis’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (0), la desviacié
(d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades
presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d) de les
quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de 'oferta mitjana calculada conforme es
descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades
presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracié de la desviacio de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, I'oferta d’un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiencia de I'empresa licitadora
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris dels treballadors considerats en I'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacid.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients causes especifiques de
modificacié contractual:

Subjectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre
que aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte
eludir I'aplicacioé de la Directiva.

B. Substitucidé del contractista inicial com a conseqiiencia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I’autoritzacié prévia i expressa de I’Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que
el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvencia
exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb
el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

Basiques
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A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.

C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

D. Derivades d’adaptar el contracte entre I’adjudicatari i BIMSA o I’ATM a les modificacions
gue s’hagin pogut acordar per BIMSA o I’ATM en els altres lots objecte de la present
licitacié i que tinguin un impacte o afectacié degudament justificats

Demandes de tercers
E. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigeéncies de prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models,
etc. per part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions
F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats
competents (Comité d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I’'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

H. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

I. Derivades de l'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

Preexisténcies

J. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacid al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos per
la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacio de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,
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- Manteniment, durant tota I'execucio de I'obra, de les condicions laborals i socials a les que
I’adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Miillores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

- i/o que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a l'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

9. REVISIO DE PREUS

D’acord amb disposicid final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposicio de Directives de
la Unié Europea en mateéria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migracio de persones
altament qualificades, tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la que es
modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produits per
materials radioactius, procedeix la inclusié en el Plec de Clausules Administratives Particulars de
I’obra de referencia d’una clausula de revisid de preus, per excedir el termini d’execucio de les obres
de dotze (12) mesos.

La férmula de revisio de preus que es proposa del Real Decret 1359/2011, de 7 de octubre, pel que
s’aprova la relacié de materials basics i les férmules-tipus generals de revisio de preus dels contractes
d’obres i de contractes de subministrament de fabricaci6 d’armament i equipament de les
Administracions Publiques, és la segient:

382. Urbanitzacid i vials en entorns urbans.
Kt =0,03Bt /BO + 0,12Ct /CO + 0,02Et /EO + 0,08Ft /FO + 0,09Mt /MO + 0,030t /OO0 +
0,03Pt /PO + 0,14Rt /RO + 0,12St /SO + 0,01Tt /TO + 0,01Ut /UO + 0,32

La descripcié dels coeficients és |'establerta a I'Annex 1 del Reial decret 1359/2011, de 7 d'octubre.

Seguint la metodologia per triar la formula de revisié proposada al real decret, s’ha dividit el PEM
en les dos classes d’obra principals: La part d’urbanitzacio i la part de tramvia.

246. Plataformai via
Kt =0, 01Bt/BO + 0, 08Ct/CO + 0, 08Et/EO + 0, 01Mt/MO + 0, 010t/0O0 + 0, 02Pt/PO + 0, 18Rt/RO +
0, 285t/S0 + 0, 01Tt/TO + 0O, 32

Seguidament s’han ponderat les dues formules tipus proposades pel real decret per aquestes
dues categories amb el seu pes sobre el pressupost.

Finalment s’ha verificat que cap dels coeficients obtinguts no es diferencia de mes/menys 0.06.
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CAPITOL IMPORT % Tanto per u Formula
URBANITZACIG 10.624.631,56 €| 47,42%| 0,4741888 382 Urbanizacion y viales en entornos urbanos.
TRAMVIA 10.624.345,51 €| 47,42%| 0,474176 246 Plataforma i via
PARTIDES ALCADES 1.156.933,70 € 5,16% 0,0516| no revisable
TOTAL 22.405.910,77 €

CAPITOL Formula |A| B C E F M 0 P |Q R S T U |V|X
URBANITZACIO 382 0l o,03] 0,12] 0,02 0,08] 0,09] 0,03] 0,03] 0] 0,14] 0,12] 0,01] 0,01| 0] O] 0,32
TRAMVIA 246 0| 0,01] 0,08] 0,08 0| 0,01) 0,01] 0,02| 0] 0,18] 0,28| 0,01 0f ojo} 0,32
TOTAL 0] 0,01 0,08]0,04] 0,03 0,04 0,01 0,02| 0} 0,15] 0,18 0 ojojo] 03

variacio | 0] -0,02] -0,03] 0,02 -0,05| -0,05| -0,02] -0,01| 0| 0,01| 0,06| -0 -0,01| 0] 0} -0,02

Nota: El concurs de licitacio es resoldra en dos contractes amb les corresponents administracions:
ATM i BIMSA. La férmula corresponent a Plataforma i via s’aplicara la conjunt de les certificacions de
que es fa carrec ATM i la férmula corresponent a Urbanitzacié s’aplicara integra i exclusivament a les
certificacions de BIMSA.

10. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que es
disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion independiente
de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de
concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en
lots:

- Elrisc per a la correcta prestacio del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, qlestié
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucid per una pluralitat de
contractistes diferents.

- Donat que estem davant una obra tramviaria on preval I'esmentada activitat no té sentit
segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinacié i control
importants que dificultaria les gestions en 'obra i I'encariria.
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Francisco Alcafiiz Carretero Anna Llora i Corominas
Director d’Infraestructures Directora de Finangcament, Programacio
d’Inversions i Control de Qualitat
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	 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) :  22.405.910,77 €
	- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  21.338.962,64 €
	- Despeses indirectes (5% s/costos directes):  1.066.948,13 €
	 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   2.912.768,40 €
	 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  1.344.354,65 €
	 Subtotal (PEM + DG + BI):   26.663.033,82 €
	 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):   5.599.237,10 €
	 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  32.262.270,92 €

