



## RESUM DE L'OFERTA ECONÒMICA PER CADA SISTEMA DE SANEJAMENT

**NOTA:** Els preus d'execució del contracte (PEC) han de portar incorporat el % de Despeses Generals i de Benefici Industrial ofertats (DG 13% i BI 6%). Així mateix, els imports que s'omplen en aquesta fitxa **NO** han d'incloure l'IVA

## LOT 2 - SELVA SUD

SISTEMA DE SANEJAMENT (EDAR + EBAR)	Despeses fixes en execució material (€/any)	Despeses variables en execució material (€/dam <sup>3</sup> )	TOTAL PEM (Preu d'execució material) (€/any)	TOTAL PEC (Preu d'execució del contracte) (€/any)
BREDA	132.783,35	216,25	195.691,56	232.872,96
CAN FORNACA	54.213,45	411,58	79.451,54	94.547,33
HOSTALRIC	134.440,45	253,46	217.239,50	258.515,01
MAÇANET DE LA SELVA	131.586,15	237,64	215.635,85	256.606,66
MAÇANET RESIDENCIAL	100.404,20	168,68	144.240,76	171.646,50
RIELLS I VIABREA	176.488,45	312,82	282.789,38	336.519,36
SILS-VIDRERES	313.162,70	209,76	594.682,64	707.672,34
MASSANES	35.624,00	183,60	37.165,32	44.226,73
RIUCLAR	36.609,50	359,27	40.412,37	48.090,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.115.312,25 €</b>		<b>1.807.308,92 €</b>	<b>2.150.697,61 €</b>

## COSTOS DE LA GESTIÓ DE FANG A DESTÍ ALTERNATIU

## LOT 2 - SELVA SUD

► *Fangs destí abocador*

SISTEMA DE SANEJAMENT	Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam <sup>3</sup> )	Cost total despeses variables en execució material (€/dam <sup>3</sup> )	Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP (dam <sup>3</sup> /dia)	Total execució material (€/any)
BREDA	196,40	365,04	0,797	106.191,96
CAN FORNACA	201,58	613,16	0,168	37.598,97
HOSTALRIC	272,16	482,88	0,895	157.744,82
MAÇANET DE LA SELVA	203,33	390,54	0,969	138.128,14
MAÇANET RESIDENCIAL	217,16	353,35	0,712	91.828,60
RIELLS I VIABREA	181,84	494,66	0,931	168.092,89
SILS-VIDRERES	243,98	393,25	3,677	527.782,79

► *Fangs destí compostatge alternatiu*

SISTEMA DE SANEJAMENT	Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam <sup>3</sup> )	Cost total despeses variables en execució material (€/dam <sup>3</sup> )	Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP (dam <sup>3</sup> /dia)	Total execució material (€/any)
BREDA	249,65	418,29	0,797	121.682,65
CAN FORNACA	242,60	654,18	0,168	40.114,32
HOSTALRIC	329,52	540,24	0,895	176.482,90
MAÇANET DE LA SELVA	276,26	463,47	0,969	163.922,39
MAÇANET RESIDENCIAL	260,87	397,06	0,712	103.187,95
RIELLS I VIABREA	229,32	542,14	0,931	184.227,30
SILS-VIDRERES	331,41	480,68	3,677	645.123,03

► **Fangs destí assecatge tèrmic**

<b>SISTEMA DE SANEJAMENT</b>	<b>Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam3)</b>	<b>Cost total despeses variables en execució material (€/dam3)</b>	<b>Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP (dam3/dia)</b>	<b>Total execució material (€/any)</b>
BREDA	35,64	204,28	0,797	<b>59.426,07</b>
CAN FORNACA	84,55	496,13	0,168	<b>30.422,69</b>
HOSTALRIC	111,73	322,45	0,895	<b>105.336,35</b>
MAÇANET DE LA SELVA	25,62	212,83	0,969	<b>75.274,78</b>
MAÇANET RESIDENCIAL	101,59	237,78	0,712	<b>61.794,27</b>
RIELLS I VIABREA	66,44	379,26	0,931	<b>128.878,24</b>
SILS-VIDRERES	30,29	179,56	3,677	<b>240.988,37</b>

## RESUM DE L'OFERTA ECONÒMICA PER LA TOTALITAT DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE

**NOTA:** Els preus d'execució del contracte (PEC) han de portar incorporat el % de Despeses Generals i de Benefici Industrial ofertats (DG 13% i BI 6%). Així mateix, els imports que s'omplen en aquesta fitxa **NO** han d'incloure l'IVA

### LOT 2 - SELVA SUD

Preu Ofertat pel Servei d'Operació dels Sistemes de Sanejament (SO)	2.150.697,61	€/any
Import Partida Alçada per l'execució de Reposicions i Millores (PARIMS)*	230.000,00	€/any

\* Aquests imports formen part del contracte però s'executaran en funció del fons que l'ACA atorgui al CCS

<b>Termini Contracte (TC):</b>	<b>5</b>	<b>anys</b>
--------------------------------	----------	-------------

<b>Preu Ofertat ((SO+PARIMS)*TC)</b>	<b>11.903.488,05</b>	<b>€</b>
--------------------------------------	----------------------	----------

I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a data segons signatura digital,



COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A.  
Signat: Dionisio García Comín