
RESUM DE L’OFERTA ECONÒMICA PER CADA SISTEMA DE SANEJAMENT Fitxa 4.1

LOT 2 – Selva Sud

Sistema de Sanejament
Despeses fixes en 
execució material 

(€/any)

Despeses 
variables en 

execució material 
(€/dam3)

Total PEM (Preu 
d’execució material) 

(€/any)

Total PEC (Preu 
d’execució del 

contracte) (€/any)

Breda                  129.863,92 € 148,38                 173.028,40 €                 205.903,80 € 

Can Fornaca                    44.758,60 € 230,74                   58.907,58 €                   70.100,02 € 

Hostalric                  137.030,99 € 171,86                 193.173,36 €                 229.876,30 € 

Maçanet de la Selva                  127.119,48 € 171,94                 187.932,08 €                 223.639,18 € 

Maçanet Residencial                    93.016,75 € 169,07                 136.954,66 €                 162.976,04 € 

Massanes                    32.542,42 € 9,79                   32.624,60 €                   38.823,28 € 

Riells i Viabrea                  180.991,92 € 166,28                 237.496,36 €                 282.620,66 € 

Riuclar                    33.429,05 € 376,20                   37.411,13 €                   44.519,24 € 

Sils-Vidreres                  406.723,43 € 163,49                 626.144,17 €                 745.111,57 € 

TOTAL               1.185.476,56 €                 1.607,75 €              1.683.672,34 €              2.003.570,09 € 

Nota: Els preus d’execució del contracte (PEC) han de portar incorporat el % de Despeses Generals i  de Benefici Industrial 
ofertats (DG 13% i BI 6%). Així mateix, els  imports que s’omplen en aquesta fitxa NO han d’incloure l’IVA.
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