

LOT 2 – Selva Sud

-Fangs destí abocador

Sistema de sanejament	Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam ³)	Cost total despeses variables en execució material (€/dam ³)	dam ³ /dia (Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP)	Total Execució material (€/any)
Breda	175,13	309,87	0,797	90.142,73
Can Fornaca	112,73	376,66	0,168	23.096,79
Hostalric	188,82	349,66	0,895	114.225,18
Maçanet de la Selva	200,43	357,41	0,969	126.410,56
Maçanet Residencial	196,17	350,85	0,712	91.178,90
Riells i Viabrea	125,83	300,83	0,931	102.226,55
Sils-Vidreres	240,28	372,61	3,677	500.081,74

-Fangs destí compostatge alternatiu

Sistema de sanejament	Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam ³)	Cost total despeses variables en execució material (€/dam ³)	dam ³ /dia (Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP)	Total Execució material (€/any)
Breda	87,75	222,49	0,797	64.723,45
Can Fornaca	56,48	320,41	0,168	19.647,54
Hostalric	94,61	255,45	0,895	83.449,13
Maçanet de la Selva	100,43	257,41	0,969	91.042,06
Maçanet Residencial	98,29	252,97	0,712	65.741,84
Riells i Viabrea	63,05	238,05	0,931	80.892,96
Sils-Vidreres	120,39	252,72	3,677	339.176,78

-Fangs destí assecatge tèrmic

Sistema de sanejament	Cost només de la gestió del fang en execució material (€/dam ³)	Cost total despeses variables en execució material (€/dam ³)	dam ³ /dia (Cabal de càlcul de l'oferta establert al PCAP)	Total Execució material (€/any)
Breda	27,42	162,16	0,797	47.173,15
Can Fornaca	17,65	281,58	0,168	17.266,49
Hostalric	29,56	190,40	0,895	62.198,92
Maçanet de la Selva	31,38	188,36	0,969	66.620,11
Maçanet Residencial	30,72	185,40	0,712	48.181,75
Riells i Viabrea	19,70	194,70	0,931	66.161,98
Sils-Vidreres	37,62	169,95	3,677	228.090,74