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Ajuntament dels Omellons

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Introduccié

L’Ajuntament dels Omellons va concorrer a la convocatoria de subvencions, en
regim de concurréncia competitiva, adrecades als ens locals per a la realitzacio
d’'actuacions per a la millora i renovacio de les xarxes de subministrament d’aigua en
baixa i per a la millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestio de l'aigua urbana
dels municipis de Catalunya (ref. BDNS 706738), presentant una memoria valorada
d’actuacions de millora i renovacio de la xarxa en baixa i millora de la digitalitzacié al
municipi dels Omellons.

Segons la Resolucié definitiva relativa a la convocatoria de subvencions, en regim de
concurréncia competitiva, adrecades als ens locals per a la realitzacio d’actuacions
per a la millora i renovacio de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a
la millora de la digitalitzacié dels sistemes de gestio de I'aigua urbana dels municipis
de Catalunya, niumero d’expedient AXB001/23/000503, I'’Agencia Catalana de I'Aigua
va atorgar la subvencio de 86.587,20€ al projecte presentat.

Les actuacions previstes a la memoria presentada a sol-licitud de subvencio eren les
segulents:

- Renovacio de la xarxa en baixa (Sectoritzacio de la xarxa)
- Millora de la digitalitzacio (instal-lacié de comptadors amb telelectura)

2. Descripci6 de la situacié actual
a. Situacié actual

La xarxa en baixa del nucli dels Omellons al municipi del mateix nom esta
encapcalada per Diposit de la Mancomunitat que es abasteix per I'aigua del Panta
d’Utxesa, aixi mateix aquest diposit es situa en una area elevada al nord-est de la
zona de I'ajuntament aproximadament a uns 415 metres sobre el nivell del mar. Des
del diposit de la Mancomunitat surt una canonada de PVC de 63 mm de diametre
cap el nucli, la mateixa que abasteix tot el municipi amb una xarxa que esta mallada
a la zona central.

Pel que respecta a la xarxa, com s’ha dit, es composa de una zona central molt
mallada on es situa la majoria dels assentaments poblacionals. Tanmateix als
perimetres existeixen varis ramals que es encarreguen de abastir les zones properes
al centre i que es troben més disseminades.

La xarxa en general no presenta una elevada complexitat, tanmateix els materials
dels que esta composada generen perdues que arriben a ser preocupants. La xarxa
té una part important de canonades de PVC de 63mm de diametre. Aquest aspecte
pot ser una de les causes del baix rendiment degut a la seva fragilitat i susceptibilitat
a les ruptures, a més dels problemes que poguessin existir a les unions i segellats.

Finalment, es important mencionar els problemes de pressié que es té a la zona
Nord (més elevada, pensada per quan hi havia funcionant un diposit vell). Excloent
aquesta
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Ajuntament dels Omellons

zona nord, a la xarxa no es registren problemes d’excés ni manca de pressio. Les
pressions maximes es troben al voltant dels 40 m.c.a, valors que es troben dins dels
rangs admissibles.

b. Marc normatiu

S’ha tingut en compte la segient normativa:

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control
metrologico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades d'Abastament
d’Aigua aprovada per O.M. de 28 de juliol de 1974 (BOE 236 i 237)

Decisié UE 2024/721 de la Comissio, de 27 de febrer de 2024, per la qual es
fixen, en conformi-tat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i
del Consell, els valors de les classifica-cions dels sistemes de control dels
Estats membres arrel a I'exercici d’intercalibracio, i pel qual es dero-ga la
Decisi6é (UE) 2018/229.

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de
desembre de 2020 re-lati-va a la qualitat de les aigiies destinades al consum
huma (versio text refos).

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo huma-no, el Real Decreto
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacion y comerci-
alizacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para
consumo elaboracién y comercializacion de aguas preparadas envasadas
para el consumo humano.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Reglament electrotecnic de baixa tensido (REBT) segons RD 842/2003, de 2
d’agost.

Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevencid de Riscos
Laborals.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres.

Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié
dels residus de construccio i demolicio.
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3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la sectoritzacié i digitalitzacié de la xarxa de distribucié en
baixa al municipi dels Omellons.

4. Analisi técnica

a. Consideracions técniques i requeriments

Les condicions tecniques per a les obres son les descrites al projecte anomenat
SECTORITZACIO | DIGITALTZACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE EN BAIXA
AL MUNICIPI DELS OMELLONS (LES GARRIGUES), redactat per Francesc Solé
Duocastella, enginyer tecnic industrial.

5. Analisi economica

a. Valor Estimat

El valor estimat (VEC) del contracte és de 83.087,20 € més I'lVA al tipus vigent
aplicable (21%), per import de 17.448,31 €, és a dir, un pressupost base de
licitacio de 100.535,51 €.

b. Modificacions previstes
No se’n preveuen.

c. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

- Estabilitat pressupostaria

Aquest projecte s'executara amb carrec al pressupost aprovat per I'entitat, complint
amb el principi d’equilibri pressupostari:

Partida pressupostaria: 2025/ 161 / 61901

Les actuacions estan financades amb recursos disponibles i subvencions finalistes,
garantint qgue no compromet l'objectiu d’estabilitat pressupostaria.

- Sostenibilitat financera:

Segons larticle 7.3 de la mateixa llei, es garanteix que I'execucié d’aguest
projecte no compromet la capacitat financera futura de I'entitat.

6. Analisi i justificacié del procediment
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Ajuntament dels Omellons

A la vista de les caracteristiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicacio
mitjangant procediment obert simplificat, de conformitat amb el previst en l'article 156
i segients de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tot empresari interessat podra presentar una proposicio, quedant exclosa tota
negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

a. Qualificacié del contracte

Aquest contracte, per les seves caracteristiques, queda classificat com un contracte
d’obres, d’acord amb l'article 13, de la Llei 9/2017 de contractes del sector public.

El Codi CPV que li correspon és:

- Treballs de construccio 45000000-7
- Treballs de preparacié d’obres 45100000-8
- Treballs de demolicié d'immobles i moviment de terres 45110000-1
- Treballs de construccié completa o parcial i obres d'enginyeria civil 45200000-9
- Treballs de construccié d'immobles 45210000-2
- Treballs d'instal-lacié en edificis 45300000-0

b. Analisi d'execucié per lots
El contracte no es dividira en lots tenint en consideracio els segtients motius:
1. Coordinacio6 técnica i responsabilitat inica

e Complexitat tecnica: El projecte inclou diverses actuacions interrelacionades
gue han de ser coordinades per garantir una execucio fluida i sense conflictes
entre contractistes.

e Responsabilitat centralitzada: Amb un sol contractista, hi ha una
responsabilitat Unica per I'execucid global del projecte, evitant possibles
disputes o descoordinacions entre diferents empreses adjudicataries. Aixo
facilita el seguiment i la supervisio de I'obra.

2. Economia d'escala

e Reduccio de costos: Un contractista Unic pot oferir un preu més competitiu
gracies a I'economia d'escala, ja que coordina tots els recursos necessaris per
a les diferents actuacions. Dividir el projecte en lots pot incrementar els costos
per la duplicacié de marges empresarials, despeses generals i gestid
administrativa.

3. Terminis d'execucié més curts
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Ajuntament dels Omellons

e Amb un sol contractista responsable, es poden planificar millor els treballs,
minimitzant els temps d'espera entre les diferents fases del projecte. Dividir en
lots pot generar problemes de planificacio, ja que caldria ajustar els terminis
de cada lot perqué no interfereixin entre si. Aquest aspecte es clau en un
termini d’execucié molt ajustat per complir amb la subvenci6 atorgada.

4. Viabilitat economica per al mercat

e Capacitat de les empreses: Les empreses del sector poden estar millor
preparades per assumir la totalitat del projecte que per participar en lots
individuals, especialment si aquests sén molt especifics.

e Evitar adjudicacions desertes: Alguns lots podrien no atreure prou interessos,
cosa gue alentiria el procés global.

c.Durada

El termini maxim d'execucio del contracte sera de 2 mesos, comptats a partir de la
data de formalitzacié de I'acta de replanteig.

Si es produeixen circumstancies excepcionals no imputables a I'adjudicatari, es
podra acordar una prorroga del termini d’execucié per un periode maxim equivalent
al termini inicial, d’acord amb ['article 29.2 de la LCSP. Aquesta prorroga haura de
ser sol-licitada abans de la finalitzaci6 del termini inicial i aprovada per I'0rgan de
contractacio.

7.Conclusions

Estem davant un contracte administratiu classificat com a contracte d'obres.
El seu procediment és I'obert simplificat.

El contracte no es divideix en lots.

a)El pressupost base de licitacio és 100.535,51 € (IVA inclos).

b)El valor estimat del contracte és de 83.087,20 € (no inclou I'IVA).

Els Omellons, a la data de la signatura electronica
L’alcalde
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