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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (d'ara endavant, PPTP), 
que  formarà  part  del  contracte,  té  la  finalitat  de  descriure  els  treballs  a 
desenvolupar,  enumerar les tasques necessàries per a l’elaboració  de l'estudi 
econòmic  i  financer  i  de  l'informe  de  sostenibilitat  econòmica  del  POUM, 
l’assistència  tècnica  per  a  l’assessorament  sobre  tots  aquells  aspectes 
econòmics  que puguin  tenir  implicació  en la  redacció  i  tramitació  del  POUM. 
establint les diferents fases de treball i concretant el contingut mínim dels treballs 
associats a aquestes, així com els terminis previstos per a la seva execució.

També  és  objecte  d’aquest  PPTP  definir  les  condicions,  directrius  i  criteris 
tècnics generals que han de servir de base per a la redacció i presentació dels 
diferents  documents  que  han  d’integrar  l’estudi  econòmic  i  financer  de 
conformitat amb la legislació vigent. 

2. ANTECEDENTS I QÜESTIONS PRÈVIES

Vila-seca  té  un  terme  municipal  de  21,6  km²  i,  si  bé  compta  amb  3  nuclis 
poblacionals (La Plana, Vila-seca i La Pineda), no es tracta d'un municipi amb 
una població dispersada al llarg del seu territori, sinó que aquesta es concentra 
en aquests 3 nuclis,  principalment el de Vila-seca. La ciutat s'ha caracteritzat 
històricament  per  la  contenció  territorial  tant  en  termes  de  desenvolupament 
residencial  com  industrial,  gràcies  al  PGOU  de  1993  que  ha  prioritzat  un 
creixement sostenible i contingut. No obstant això, el territori del municipi també 
es  caracteritza  per  la  presència  d'un  elevat  nombre  d'infraestructures 
estratègiques  de  transport  viari  i  ferroviari;  de  sòl  de  gran  indústria  destinat 
principalment  a l'activitat  química que se situa en l'àmbit  del  Polígon Sud de 
Tarragona; de part de les instal·lacions del parc temàtic de Port Aventura i dels 
recintes i complexos comercials,  residencials i esportius que l'envolten; de les 
instal·lacions i infraestructures portuàries ubicades al Nord del nucli de la Pineda, 
i especialment per la futura Zona d'Activitats Logístiques que ha de donar servei 
al  Port;  i  també a diversos àmbits de zones ambientalment protegides per la 
Xarxa Natura 2000, com són l'àrea de la Sèquia Major,  i  els Aiguamolls  dels 
Prats. Altrament, el conjunt del terme municipal conserva encara una part de la 
seva  superfície  destinada  a  l'agricultura,  tot  i  que  sense  grans  explotacions 
extensives.

A diferència d'altres poblacions costaneres, Vila-seca s'ha caracteritzat per un 
creixement urbà compacte, i no ha permès la formació d'urbanitzacions o zones 
de segones residències dispersades al llarg del terme municipal. Alhora, això ha 
frenat  el  boom  de  la  construcció  a  Vila-seca,  característic  de  molts  pobles 
costaners de Catalunya durant els darrers anys, i ha ajudat a contenir la despesa 
municipal pròpia del manteniment d'urbanitzacions de segones residències, entre 
altres situacions.
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La revisió actual del Pla General de Vila-seca (PGOU) és vigent des de la seva 
aprovació  definitiva,  per  part  de  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Tarragona,  per 
acord pres en sessió de data 5 de maig de 1993, la conformitat del Text refós en 
sessió de data 16 de juny de 1993, i la consegüent publicació al DOGC núm. 
1791, de data 1 de setembre de 1993. Posteriorment, l'Ajuntament de Vila-seca 
va aprovar i tramitar un text refós de la Normativa urbanística del Pla General, al 
qual  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Tarragona  va  donar  la  seva 
conformitat en sessió de data 8 de març de 2007, publicat al DOGC núm. 4905, 
de data 28 de maig de 2007, i que recull les diverses modificacions puntuals del 
Pla General aprovades fins a aquella data.

Des de la seva aprovació definitiva, i fins a finals de 2022, s'ha tramitat un total  
de 57 modificacions puntuals del PGOU, que han cobert objectius molt generals 
(adaptació  del  pla  general  vigent  a  plans  directors,  o  a  conseqüència  de 
sentències  judicials,  per  exemple),  classificació  de  nous  sòls  residencials  o 
industrials  (actuacions  relatives  a  l'ARE de Vila-seca,  o la  creació  del  sector 
industrial  PP.VI-6,  entre  altres),  modificació  de  normatives  obsoletes  o 
inadequades (aspectes relatius a l'altura màxima de la planta baixa, superfície 
mínima  dels  habitatges,  etc.),  o  la  reordenació  d'àmbits  de  gestió  o  de 
planejament ja previstos en el PGOU i que han estat objecte de revisió puntual, 
entre altres.

El PGOU vigent posa l'èmfasi en la consolidació del teixit residencial preexistent, 
un dels reptes encara vigents del municipi, valorant el Centre Històric de Vila-
seca;  i  ha  permès  desenvolupar  plans  especials,  plans  parcials,  polígons 
d'actuació  urbanística,  estudis,  convenis  i  ordenances  en  matèria  urbanística 
sobre sòls urbans, sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables, polígons industrials, 
vies urbanes i interurbanes, entre molts altres aspectes.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2024 es van 
adjudicar  els  lots  1  (urbanístic)  i  5  (mediambiental)  del  contracte  de  servei 
d'assistència  jurídica  i  tècnica  per  ala  redacció  del  POUM  (Pla  d'Ordenació 
Urbanística Municipal) de Vila-seca, i  per Acords de dates 2 de desembre de 
2024 es van adjudicar els Lots 3 (mobilitat) i 4 (participació ciutadana). Expedient 
2572/2024. 

No obstant això el Lot 2 corresponent al servei d'elaboració de l'estudi econòmic i 
financer  i  de  l'informe de sostenibilitat  econòmica,  l’assistència  tècnica  per  a 
l’assessorament  sobre  tots  aquells  aspectes  econòmics  que  puguin  tenir 
implicació en la redacció i  tramitació del POUM. va restar  desert  i  així  es va 
declarar mitjançant Decret d’Alcaldia en data 16 de juliol de 2024. És per això 
que cal procedir novament a tramitar la seva licitació.

3. ABAST DEL CONTRACTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DELS TREBALLS

El present contracte abasta fins a la publicació i efectiva entrada en vigor del 
POUM, incloent  en aquest  temps el  suport  en la  fase de l'estudi  econòmic i 
financer  i  de  l'informe  de  sostenibilitat  econòmica  del  POUM  de  les 
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corresponents  exposicions  públiques  dels  treballs  fets.  Per  tant,  el  contracte 
comporta  el  compromís  de  l'adjudicatari  a  dur  a  terme tota  la  documentació 
escrita i gràfica legalment exigida i d'acord amb el que estableix aquest PPTP, 
així com totes les consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives) 
per la redacció i tramitació dels aspectes econòmics i financers del POUM de 
Vila-seca fins a la seva aprovació definitiva per l'organisme competent.

L'àmbit  de  referència  per  a  la  redacció  dels  documents  de  planejament 
correspon a la totalitat del terme municipal de Vila-seca.

En atenció a les característiques tècniques que comportarà l'especialització de 
l'adjudicatari,  es  va  decidir  en  la  tramitació  de  la  contractació  del  servei 
d'assistència  jurídica  i  tècnica  per  a  la  redacció  del  POUM (Pla  d'Ordenació 
Urbanística  Municipal)  de  Vila-seca  dividir  l'objecte  del  contracte  en  els  lots 
següents, que van ser objecte de tramitació conjunta en l’expedient 2572/2024:

• LOT 1: Servei de redacció dels documents de planejament que han 
d’integrar  un  POUM  de  conformitat  amb  la  legislació  vigent,  la 
Memòria  social,  assessorament  jurídic  i  tècnic  en  la  tramitació, 
l’elaboració de tots aquells documents no inclosos en els lots 2,3,4,i 5 
necessaris  per  l’aprovació  del  POUM  i  la  coordinació  amb  els 
redactors dels lots 2, 3, 4 i 5 per tal de formular un document unitari 
de POUM que pugui ser tramitat i aprovat fins a la seva executivitat.

• LOT  2:  Servei  d'elaboració  de  l'estudi  econòmic  i  financer  i  de 
l'Informe de sostenibilitat econòmica del POUM, l’assistència tècnica 
per  a  l’assessorament  sobre  tots  aquells  aspectes  econòmics  que 
puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM.

• LOT 3: Serveis d’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i 
de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada previst normativament 
per  la  tramitació  i  aprovació  del  POUM, i  assistència  tècnica  o de 
serveis per a l’assessorament sobre tots aquells aspectes de mobilitat 
que puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM. 

• LOT 4: Servei de redacció del programa de participació ciutadana del 
POUM de conformitat amb la legislació vigent,  el  desenvolupament 
del  procés  participatiu  i  el  desenvolupament  de  les  accions  de 
comunicació  i  difusió  amb  suport  dels  serveis  de  participació 
municipal.

• LOT 5: Servei de redacció de la documentació ambiental del POUM 
corresponent  a  l’Avaluació  Ambiental  Estratègica   prevista 
normativament  per  la  tramitació  i  aprovació  del  POUM,  així  com 
qualsevol  altre  document  escaient  en  la  matèria  necessari  per  a 
l’aprovació  definitiva  del  POUM,  com  els  Informes  de 
desenvolupament urbà sostenible, l’Informe de qualificació del sòl no 
urbanitzable,  coherent  amb  les  determinacions  del  Pla  i  el 
desenvolupament  normatiu  ambiental  del  Pla.  També  abastarà 
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l’assistència  tècnica o de serveis  per  a l’assessorament  sobre tots 
aquells aspectes ambientals que puguin tenir implicació en la redacció 
i tramitació del POUM.

No obstant  això,  com s’ha  assenyalat  anteriorment,  el  Lot  2  corresponent  al 
servei d'elaboració de l'estudi econòmic i financer i de l'informe de sostenibilitat 
econòmica,  l’assistència  tècnica  per  a  l’assessorament  sobre  tots  aquells 
aspectes econòmics que puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del 
POUM,  va restar desert i així es va declarar mitjançant Decret d’Alcaldia en data 
16 de juliol de 2024. És per això que cal procedir novament a tramitar la seva 
licitació. 

4. MEMBRES DE L’EQUIP REDACTOR

La redacció dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuarà per 
un equip tècnic redactor que proposi el licitador. 

LOT EQUIP MÍNIM ADSCRIT A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI

TITULACIÓ

ÚNIC 1 Economista Llicenciat  en  economia, 
empresarials,  ADE  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte

1  Economista  especialista  en 
urbanisme

Llicenciat  en  economia, 
empresarials  ADE  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisrudencialment  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte  especialista  en 
urbanisme

5. ASPECTES COMUNS DE L’EQUIP REDACTOR DE L’ESTUDI ECONÒMIC

5.1. Membres integrants dels equips redactors 
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L’equip  redactor  haurà  de garantir  que disposa  del  personal  auxiliar,  tècnic  i 
administratiu necessari per materialitzar tots els treballs que integren el contracte 
(de recollida de dades, formatació del document etc.).

En la seva proposició, els licitadors explicitaran amb detall el personal facultatiu 
que sota la dependència del responsable que correspongui,  durà a terme els 
estudis  especialitzats.  Quan  es  tracti  de  col·laboracions  externes  a  l’autor, 
aquest acceptarà expressament les esmentades col·laboracions.

El personal que, en cada fase de la realització dels documents de planejament, 
formi part de l'equip redactor serà l'idoni en titulació i experiència per a la bona 
marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

Qualsevol canvi en els membres de l’equip tècnic redactor d’aquest  contracte 
haurà de ser comunicat i requerirà l’acceptació expressa per part de la direcció 
del POUM i l’Ajuntament i mai pot suposar un menys teniment del contracte.

El canvi no acordat de qualsevol membre de l’equip serà causa de resolució del 
contracte.

5.2. Autoria dels treballs i signatura

L'autoria  dels  treballs  recau  en  l’equip  de  l’empresa  licitadora.  L'autoria  dels 
documents implica la plena responsabilitat de les solucions plantejades.

Els  documents de planejament  seran signats  com a mínim pel  director/a  del 
POUM. La documentació escrita estarà signada, com a mínim pel director/a del 
POUM i el llicenciat/da en dret. Els estudis, treballs i la documentació sectorial 
necessària per al desenvolupament de l’objecte del contracte que formarà part 
del POUM, serà signada, com a mínim, pel responsable que correspongui.

En  el  supòsit  que  l'adjudicatari  sigui  una  persona  jurídica,  el  representant 
designat  d’acord  amb  l’establert  en  aquests  Plecs,  haurà  de  signar  la 
documentació del Pla, constant-hi també el segell de l'empresa.

Tots els treballs o estudis sectorials no redactats pels adjudicataris, però que, 
atesa  la  seva  vinculació  amb  l’objecte  de  l’encàrrec,  aconsellin  la  seva 
incorporació  com  a  documents  del  Pla  es  ressenyaran  o  reproduiran  com 
annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria.

Durant  els  períodes  d’exposició  pública  de  les  diverses  etapes  de  redacció, 
l’equip redactor haurà de donar assistència tècnica sobre els continguts del Pla i 
informació al públic dels mateixos. 
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6. RELACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT 

6.1. Comissió de seguiment del POUM

Els  treballs  objecte  del  contracte  seran  executats  sota  la  supervisió  de 
l'Ajuntament  de  Vila-seca,  d'acord  amb  les  instruccions  d'una  Comissió  de 
Seguiment del POUM integrada per personal tècnic i membres de la corporació 
amb  la  representació  de  un  membre  de  cada  grup  municipal,  la  Regidora 
competent en matèria de POUM i l’Alcalde.

Aquesta  Comissió  es  reunirà  per  tal  de  portar  el  seguiment  dels  treballs  de 
redacció del POUM i la seva evolució.

6.2. Director/a POUM

El/la director/a del POUM, que serà aquell que s’hagi designat en el Lot 1 de la 
licitació tramitada anteriorment, actuarà com a representant de l’equip redactor 
davant  l’Ajuntament  a  tots  els  efectes  i  serà  el  responsable  de la  redacció  i 
coordinador del seu equip tècnic i de la coordinació amb els altres lots i tots els 
altres documents que es redactin en l’àmbit econòmic i siguin necessaris i que 
hagin de ser integrats al POUM.

La documentació dels tots els lots i/o contractes que s’hagi de rebre, hauran de 
ser revisats i hauran de comptar amb el vistiplau del/a director/a del POUM.

El director del POUM desenvoluparà les següents tasques i funcions:

- Actuarà  d’enllaç  entre  la  Comissió  de  Seguiment  del  POUM  i  l’equip 
redactor i la resta de lots i/o contractes. 

- Establirà  el  règim  de  reunions  de  treball  a  desenvolupar  amb  l'equip 
redactor, així com el seu contingut i els agents que hi hauran d’intervenir.

- Coordinarà junt amb l’arquitecte municipal i Cap dels Serveis Tècnics la 
transmissió de tota la informació del municipi que pugui ser útil per a la 
redacció  del  Pla.  A  aquest  efecte,  establirà  les  reunions  que  siguin 
necessàries amb els serveis tècnics municipals.

- Programarà i coordinarà les reunions que siguin necessàries entre l’equip 
redactor i els serveis tècnics municipals que hagin d’intervenir en cada 
fase de la redacció del Pla.

- Col·laborarà amb les propostes plantejades per la Comissió del POUM 
per tal  de garantir  la màxima integració d’aquestes propostes amb les 
necessitats  detectades  per  l’Ajuntament,  i  els  antecedents  urbanístics 
existents.

- En cas que es consideri oportú, podrà aportar noves propostes al Pla.
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- Col·laborarà  en  les  accions  relacionades  amb  la  informació  pública  i 
participació ciutadana.

- Atendrà les consultes ciutadanes que es puguin generar en el procés de 
redacció del POUM, en coordinació amb l’equip redactor.

- Assistirà a les reunions  de la Comissió de POUM i a totes aquelles que 
l’Ajuntament  consideri  importants  amb la  finalitat  de  donar  a  conèixer 
l’estat d’execució i/o el seu resultat.

6.3. Oficina del POUM

L’Ajuntament de Vila-seca crearà l’Oficina del POUM que s’ubicarà a la Pineda 
per  tal  de  garantir  el  seguiment  i  l’adequada  coordinació  tècnica  del 
desenvolupament i execució dels treballs de redacció del POUM.

L’oficina  del  POUM serà l’àmbit  d’intercanvi  d’informació entre l’equip tècnic  i 
l’equip de redacció i direcció del POUM, d’elaboració de part de la documentació, 
de  reunions  tècniques  i  de  seguiment  dels  treballs  i  serà  també  l’espai  de 
referència per a la ciutadania pel que fa a la revisió del planejament general.

L’oficina del POUM estarà ubicada al lloc específic que determini l’Ajuntament, i 
disposarà  de  dimensions  adequades  i  amb  l’equipament  necessari  per 
desenvolupar part dels treballs del POUM.

L’establiment  de l’oficina  del  POUM amb una dotació  adequada  de recursos 
humans, ha de ser la garantia del treball continuat i d’una bona elaboració de la 
documentació de base, per arribar a aconseguir els objectius que han motivat la 
revisió del planejament general vigent, conscients que una tasca d’aquest abast i 
extensió requereix dedicar recursos humans estables en relació directa amb els 
serveis tècnics municipals per tal de garantir amb el compliment dels objectius i 
terminis establerts.

Les reunions de coordinació així com l’atenció ciutadana, quan sigui necessària, 
es  realitzaran  principalment  i  sempre que  sigui  possible,  des  de  l’oficina  del 
POUM. 

Tots els  equips  es comprometen a assistir  presencialment  a les reunions de 
coordinació  que  determini  el  Director/a  o  l’Ajuntament  i  sempre  que  se’ls 
requereixi.
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7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

7.1.  Contingut  específic  i  determinacions  que  ha  de  contenir  la 
documentació en cada fase el POUM

El  servei  d'elaboració  de  l'estudi  econòmic  i  financer  i  de  l'informe  de 
sostenibilitat  econòmica, l’assistència tècnica per a l’assessorament sobre tots 
aquells  aspectes  econòmics  que  puguin  tenir  implicació  en  la  redacció  i 
tramitació del POUM, es redactarà d’acord amb les determinacions i continguts 
que s’especifiquen als articles 57 al 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant, TRLU), als 
articles  64  al  76  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme  (d’ara  endavant,  RLU),  així  com  les 
determinacions contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana a més dels 
continguts i criteris de treball establerts en aquest PPTP.

L’adjudicatari del contracte del  servei d'elaboració de l'estudi econòmic i financer 
i de l'informe de sostenibilitat econòmica en la redacció i tramitació del POUM 
estarà  obligat  a  adaptar  els  documents  i  continguts  a  la  legislació  estatal, 
autonòmica i local existent i vigent en el decurs de la seva redacció així com a 
les directrius contingudes al planejament territorial, director urbanístic i sectorial 
vigents en cada fase d’execució del contracte. En definitiva, l’equip redactor de 
l’estudi  econòmic  i  financer  és  el  responsable  que tota la  documentació  que 
configura  el  POUM  en  el  seu  àmbit  contingui  totes  les  determinacions  que 
exigeix la normativa vigent.

Seran  a  càrrec  de  l’adjudicatari  les  adaptacions  derivades  de  modificacions 
normatives que requereixin l’actualització dels documents ja elaborats, segons la 
seva incidència, en cada fase d’execució del contracte.

La redacció del servei d'elaboració de l'estudi econòmic i financer i de l'informe 
de sostenibilitat  econòmica,  l’assistència  tècnica  per  a  l’assessorament  sobre 
tots  aquells  aspectes  econòmics  que puguin  tenir  implicació  en la  redacció  i 
tramitació del POUM, consistirà en l’elaboració dels documents necessaris per a 
definir completament el planejament, de manera que permeti la seva aprovació 
pels òrgans municipals competents.

També formaran part del contracte la redacció de tots els documents preliminars 
o preparatoris, Informes, i estudis que siguin necessaris per a la formulació del 
aspectes econòmics del POUM i la seva publicitat. Així com, la realització de les 
consultes  amb els  diferents organismes afectats  per  les  seves competències 
sectorials  i  companyies  de serveis,  i  de les tasques pròpies que se’n  derivin 
(tècniques, jurídiques i  administratives) per a la redacció del POUM, fins a la 
seva  aprovació  definitiva  per  l’òrgan  competent;  incloent  el  seguiment  de 
l’emissió  dels  Informes corresponents i  la formulació  d’Informes relatius a les 
al·legacions presentades, si escau.
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L’adjudicatari  del  contracte també és el  responsable d'establir  les conclusions 
derivades  de  l’anàlisi  de  la  informació  urbanística  facilitada  i  els  estudis 
específics  contractats  per  l'Ajuntament  així  com  analitzar  les  diferents 
alternatives possibles i justificar el model escollit.

La documentació que l’equip redactor lliuri  per a la seva aprovació, haurà de 
contenir com a mínim les determinacions que es detallen a continuació, per a 
cadascuna de les fases que s’indiquen.

7.2. Fases previstes i terminis

 
LOT FASES DOCUMENTS A ENTREGAR TEMPORALITAT

ÚNIC 1.  Anàlisi  i 
diagnosi  del 
planejament 
general vigent

Entrega  del  programa  de 
treball.

15 dies hàbils a  comptar 
des  de  l’endemà  de  la 
formalització del contracte.

Entrega del document previ per 
a l'elaboració de les Bases de 
revisió del planejament general 
de Vila-seca.

2 mesos a comptar des de 
la  formalització  del 
contracte.

Entrega de les bases de revisió 
del  planejament  general  de 
Vila-seca.

6 mesos a comptar des de 
la  formalització  del 
contracte.

2. Avanç de POUMEntrega de l’avanç del POUM. A lliurar en el termini de  6 
mesos a  comptar  des  de 
l’acceptació  de  les  Bases 
de  la  revisió  del 
planejament  general  de 
Vila-seca.

Entrega de l’Informe de l’avanç 
del POUM.

2 mesos a comptar des de 
la  finalització  del  termini 
d’exposició  pública  de 
l’Avanç de Pla.

3.  Tràmit 
d’aprovació inicial

Entrega  del  document  previ  a 
l’aprovació inicial del POUM.

6  mesos des  de  la 
recepció  del  document 
d’abast  emès  per  l’òrgan 
competent.

Entrega  de  la  documentació 
per  a  l’aprovació  inicial  del 
POUM.

11  mesos des  de  la 
recepció  del  document 
d’abast  emès  per  l’òrgan 
competent.
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Entrega  de  l’Informe  dels 
escrits  d’al·legacions 
presentades  durant  el  termini 
d’informació  pública  i  dels 
Informes  dels  organismes 
afectats.

2 mesos a comptar des de 
la  finalització  del  període 
l’exposició  pública  del 
document  d’aprovació 
inicial.

4.  Tràmit 
d’aprovació 
provisional

Entrega dels documents previs 
a  l’aprovació  provisional  del 
POUM.

6  mesos a  partir  de  la 
comunicació  de 
l’Ajuntament.

La  documentació  per  a 
l’aprovació  provisional,  que 
inclourà  les  modificacions 
derivades  de  la  declaració 
ambiental estratègica i l’Informe 
urbanístic  emès  pel 
Departament  competent  en 
matèria d’Urbanisme.

2  mesos a  partir  de  la 
emissió  de  la  declaració 
ambiental  estratègica  i 
l’Informe urbanístic.

5.  Tràmit 
d’aprovació 
definitiva

L’Informe  de  valoració  de 
l’acord  de  la  Comissió 
Territorial  d’Urbanisme  (CTU) 
relatiu  a  l’aprovació  definitiva 
del POUM

Si aquesta es denega o es 
suspèn es presentarà en el 
termini  de  1 mes des del 
lliurament  d’aquest  acord 
per part de l’Ajuntament.

Treballs  i  entrega  de  la 
documentació  definitiva  de 
l’aprovació  definitiva  del 
POUM.

3  mesos a  comptar  des 
del  moment  que  li  sigui 
notificat  l’acord 
corresponent.

7.3. Fases previstes i terminis 

7.3.1. Inici dels treballs - Programa de treball

L’adjudicatari del contracte en el termini indicat en el quadre de la clàusula 7.2 
d’aquest PPTP a comptar des de l’endemà de la formalització del  contracte, 
haurà de presentar un Programa de treball.  El Programa de treball que ha de 
presentar  l’equip  redactor  per  iniciar  els  treballs  de  redacció  dels  aspectes 
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econòmics del POUM, haurà d’incorporar un cronograma que s’ha d’ajustar al 
termini d’execució dels treballs contingut a la seva oferta, així com als terminis 
màxims  establerts  per  al  desenvolupament  del  contracte  que  es  detallen  en 
aquest Plec. El programa de treball haurà de ser supervisat pel director/a del 
POUM per tal de garantir la concordança entre els programes dels diferents lots. 
El programa de treball haurà de ser validat per l’Ajuntament i mantenir els criteris 
més importants i claus de l’oferta presentada.

7.3.2. FASE I - Bases de revisió del planejament general de Vila-seca

L’equip redactor haurà de lliurar a l’Ajuntament un document inicial en un termini 
indicat  en  el  quadre  de  la  clàusula  7.2  d’aquest  PPTP de  la  signatura  del 
contracte,  que  tindrà  com  objecte  l’anàlisi  i  diagnosi  dels  aspectes  que  han 
d’orientar la proposta de planejament i fixarà criteris per a la redacció de l’Avanç 
de Pla.

Aquest  treball  inicial  serà  objecte  d’exposició,  per  part  de  l’equip  redactor 
conjuntament amb i direcció del POUM, a la comissió de seguiment del POUM.

A)      Documentació a presentar  :

Aquest document inicial de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca  contindrà 
la informació i diagnosi urbanística, territorial i socioeconòmica, juntament amb 
l’estudi previ de les possibles alternatives de planejament que l’equip redactor 
consideri com a plausibles.

La diagnosi econòmica ha de comprendre el recull de tot tipus d’informació que 
incideixi  en el  procés urbanístic.  La informació partirà de les bases de dades 
municipals  de  tipus  administratiu  i  econòmic,  bases  de  dades  externes 
administratives  o  d’accés  públic  i  del  seu contrast  amb treball  de camp dels 
aspectes necessaris per a la seva concreció i valoració.

El document de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca que es lliurarà, haurà 
de  contenir  els  plànols  necessaris  per  tal  de  poder  comprovar  el  nivell 
d’incidència  dels  diferents aspectes analitzats  sobre el  territori  i  les possibles 
alternatives  de  planejament,  i  s’acompanyarà  d’una  documentació  escrita  de 
cada apartat, on es resumeixin les dades obtingudes i les possibles conclusions 
que serviran de base de la proposta.

Les dades es mapificaran en un ordre de temes i  de categories adients i  es 
formularan les variables i els indicadors necessaris, amb objecte de concloure 
una diagnosi determinant.

S’enuncien, no exhaustivament, els aspectes a considerar en l’anàlisi i diagnosi 
amb  caràcter  general,  havent  de  detallar  específicament  només  aquells  que 
incideixin en l’aspecte econòmic i financer:
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a. Situació  del  municipi  referit  a  l’àmbit  territorial  superior  en  el  qual 
s’emmarca.

b. El context social, econòmic, cultural, i urbà del municipi, en relació al seu 
àmbit territorial

c. El  territori:  orografia,  hidrografia,  relleu,  boscos  i  conreus,  etc.  amb 
especial  determinació  dels  àmbits  que  hagin  de  ser  objecte  d’estudis 
addicionals,  com són zones de risc geològic,  zones inundables,  zones 
d’especial  risc  d’incendis,  zones  d’activitats  d’especial  incidència 
ambiental, etc.

d. Els espais naturals, d’especial protecció, i del paisatge.
e. El potencial i la necessitat d’habitatge al municipi: mercat actual, oferta i 

demanda, tant d’habitatge lliure com de protecció pública.
f. Els espais lliures de tot el terme i l’articulació entre ells (vincles, itineraris, 

necessitats...).
g. Les  peces  d’equipament  públic  existents  al  municipi,  les  necessitats 

actuals  i  futures.  localització  d’àrees  susceptibles  d’implantacions 
dotacionals.

h. El patrimoni arquitectònic, arqueològic, cultural i ambiental.
i. El tractament i mesures de protecció del sòl no urbanitzable en base als 

diferents usos existents. Estudi i formulació de la xarxa bàsica de camins 
agrícoles i forestals, amb les determinacions que calguin per a la seva 
correcta funcionalitat.

j. Les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.
k. Les infraestructures de subministrament de serveis existents, capacitat, 

creixement previst i necessari, limitacions, afectacions, etc. Valoració de 
les determinacions vigents del clavegueram.

l. Les  infraestructures  de  comunicacions  existents  i  previstes,  capacitat, 
connexions als nuclis de població propers, mobilitat, estudi d’alternatives, 
etc.

m. L’avaluació ambiental de la mobilitat.
n. La xarxa viària local i la jerarquització viària. Possibilitats de reducció de 

la  circulació  al  centre  del  casc  urbà  i  la  cerca  d’àrees  d’aparcament. 
Previsions d’aparcament en els edificis i la via pública. Creació de zones 
de vianants.

o. El  planejament  urbanístic  previ  en tots  els  aspectes de contingut  i  de 
desenvolupament:  grau  d’adequació  a  la  realitat  del  municipi  tant  del 
planejament  com  de  la  seva  normativa,  grau  de  desenvolupament, 
coherència  territorial,  planejament  derivat  executat  o  no,  delimitacions 
d’àmbits  de  gestió  ja  existents  i  grau  d’execució,  coordinació  amb  el 
planejament d’àmbit superior urbanístic i territorial, general i sectorial.

p. El planejament de rang superior, urbanístic i territorial, general i sectorial, 
amb especial incidència a les grans infraestructures de transport, àmbits 
de protecció ambiental, etc.

q. Els aspectes ambientals a tractar en el document ambiental estratègic del 
POUM.

r. Els riscos potencials: químic, d’accidents greus, geològic, hidràulic, etc.
s. Valoració  de l'oportunitat  i   conveniència  de l’elaboració  del  Programa 

d’actuació  urbanística  municipal  (PAUM)com a document  integrant  del 
POUM.
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t. L’estudi i anàlisi de les modificacions de planejament. 
u. El Programa de Participació Ciutadana d’acord amb les especificacions 

en l’apartat c).

B)      Reproducció i lliurament de documentació  

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document Bases de la revisió del PGOU 
de Vila-seca en format paper i en format digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital  en format resum en PowerPoint  o similar, que 
permeti dur a terme la presentació dels treballs.

7.3.3. FASE II.a - Avanç de Pla

A lliurar en el termini indicat a la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de 
l’acceptació de les Bases de la revisió del planejament general de Vila-seca.

A partir del document de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca, presentat a 
la FASE I, i de les aportacions recollides a través del Programa de Participació 
Ciutadana FASE I , es formalitzarà una primera proposta d’ordenació, que reculli 
també la classificació i qualificació del sòl del planejament anterior, incorporant 
alternatives en els diferents àmbits a desenvolupar pel nou planejament.

A) Documentació a presentar:

L’Avanç de Pla es redactarà subjectant-se a les determinacions establertes a 
l’article 106 del RLU i contindrà, com a mínim, la següent documentació, que 
l’adjudicatari haurà de coordinar amb els adjudicataris dels diferents lots només 
pel que fa als aspectes econòmics, objecte de la present licitació:

a)  Memòria  descriptiva  i  justificativa  de  la  proposta  d’Avanç  de  POUM,  que 
inclogui:

- Els objectius i els criteris generals del pla.
- La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.
- Les dades generals  que han servit  de base a la proposta,  que poden 

estar incorporades als diferents plànols, així com els que corresponguin a 
les dades urbanístiques de les ordenacions proposades, comparant les 
que s’obtenen de les diferents alternatives.

- Una  síntesi  de  les  alternatives  considerades  i  dels  objectius  i  criteris 
urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta.

b) Plànols d’informació, amb el contingut dels estudis realitzats a la FASE I.
c)  Plànols  esquemàtics  de  propostes  i  alternatives,  amb  els  àmbits  de 
desenvolupament i/o reforma, sistemes generals, etc.
d) Proposta de reclassificació o requalificació de sòls, si escau.
e)  Dades  econòmiques  generals,  amb  comparatives  de  les  alternatives  de 
planejament proposades.
f) Avanç de la memòria social.
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g)  Localització  del  elements  que  conformen  la  protecció  del  patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural de Vila-seca.
h)  Localització  dels  elements  que  conformen  el  catàleg  de  construccions 
situades en el sòl no urbanitzable de Vila-seca.
i)  Un document inicial  estratègic amb el  contingut  que determina la  legislació 
vigent (autonòmica i estatal) pel que fa al procediment d’avaluació ambiental de 
Plans  i  programes.  Sens  perjudici  del  què  pugui  establir  la  normativa  sobre 
avaluació  ambiental,  el  document  inicial  estratègic  contindrà  els  aspectes 
assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del RLU.
j) Conclusions del Procés de participació ciutadana del POUM.
k) Conclusions del document de Bases de revisió del planejament general de 
Vila-seca elaborat a la FASE I.

Aquest document haurà de contenir també un Informe sobre la conveniència de 
la suspensió potestativa de les tramitacions de planejament derivat, de projectes 
de gestió urbanística i les llicències d’edificació conforme el que determinen els 
articles 73 i 74 del TRLUC, així com el que disposen els articles 102 i 103 del 
RLUC.

Així  mateix,  s’elaborarà  un  document  comprensiu,  amb  l’objecte  de  donar 
compliment al que estableix l’article 8 del TRLU.

Aquest haurà de contenir com mínim els objectius generals del Pla:

- Síntesi de les alternatives considerades;
- Síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials;
- Descripció de les característiques bàsiques de la proposta i del Document 

inicial estratègic elaborat, que inicia el procediment d’avaluació ambiental 
d’acord amb la legislació vigent; i Plànols. 

L’equip  redactor,  presentarà  l’Avanç  de  Pla  a  la  comissió  de  seguiment  del 
POUM.

Així mateix l’Avanç de Pla s’exposarà al públic per tal que serveixi de base per a 
la definició del document de l’aprovació inicial.

B) Reproducció i lliurament de documentació

Es lliuraran 3 exemplars complerts dels documents en format paper i en format 
digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs.

A més dels documents propis de l’Avanç de Pla, caldrà entregar a l’Ajuntament la 
documentació  necessària,  en  forma  de  plafons  o  similar,  per  facilitar  la 
participació i la informació ciutadanes mitjançant la seva exposició. El nombre i 
característiques  d’aquests  plafons  seran  determinats  per  l’equip  redactor.  El 
nombre  de  plafons  haurà  de  ser  l’adequat  per  tal  de  garantir  la  transmissió 
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correcta de la  informació de l’Avanç de Pla,  i  caldrà que siguin elaborats  de 
forma  didàctica  i  entenedora  per  al  públic  en  general,  i  que  transmetin  les 
determinacions  bàsiques  del  planejament:  classificació  del  sòl,  esquema  del 
territori, propostes de creixement, etc.

La preparació del material i la presentació sobre plafons rígids anirà a càrrec de 
l’equip redactor del lot 1.

7.3.4. FASE II.b - Informe de l’Avanç de Pla

L’Informe de valoració dels escrits de suggeriments presentats durant el període 
d’exposició pública i el conjunt de documents que integren l’Avanç, s’entregaran 
en el  termini  indicat  en la  clàusula 7.2 d’aquest PPTP  a comptar des de la 
finalització del termini d’exposició pública de l’Avanç de Pla.

Correspondrà  a  l’equip  redactor  analitzar  i  valorar  la  referida  documentació  i 
aportacions; i formular la proposta motivada de resposta o consideració.

A) Documentació a presentar:

En aquest sentit, l’equip redactor emetrà un Informe d’anàlisi i valoració relatiu 
als suggeriments i alternatives recavades per l’Ajuntament (Informe de l’Avanç 
de Pla)  i  incorporarà les al·legacions que hagin estat  estimades al  document 
d’Avanç de Pla que lliurarà a l’Ajuntament.

L’Informe comprendrà l’oportuna justificació raonada dels  criteris adoptats per 
part de l'equip redactor del POUM i la resposta motivada a la consideració o no 
dels suggeriments plantejats.

L’equip redactor presentarà a la comissió de seguiment del POUM el document 
definitiu de l’Avanç de Pla.

B) Reproducció i lliurament de documentació:

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i  en format 
digital reproduïble.

7.3.5.  FASE III.a  -  Proposta  de POUM -  Documentació  per  a  l’aprovació 
inicial del POUM

La  documentació  per  a  l’aprovació  inicial  del  POUM es lliurarà  en  el  termini 
indicat  en la  clàusula  7.2  d’aquest  PPTP  des de la  recepció  del  document 
d’abast emès per l’òrgan ambiental.

A partir  de l’Avanç de Pla i  de les conclusions  del  Programa de Participació 
Ciutadana  elaborat,  es  formalitzarà  la  proposta  per  a  l’aprovació  inicial  del 
POUM, amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU.

18 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

YC
SF

N
R

7E
X2

AE
N

5A
2E

9H
K3

PA
E 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

8 
de

 2
5 



El  contingut  mínim  del  document  del  POUM  per  a  l’aprovació  inicial,  es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU.

A) Documentació a presentar

La documentació del POUM per a l’aprovació inicial serà objecte d’exposició per 
part l’equip redactor a la comissió de seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament 
estimi  convenient,  fent  l’assessorament  i  l’assistència  en  l’exposició  del 
document previst per a l’aprovació inicial.

L’adjudicatari  es  compromet  a  confeccionar  d’una  manera  sintètica,  clara  i 
entenedora i sota la direcció i coordinació del director/a del POUM, el material 
necessari per exposar al públic els treballs corresponents a l’aprovació inicial del 
POUM.

B) Reproducció i lliurament de documentació

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars complerts del document d’aprovació inicial 
del POUM, en format paper i en format digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en format PowerPoint o similar, que permeti dur a 
terme la presentació pública del document aprovat inicialment.

7.3.6 FASE III.b - Informe dels escrits d’al·legacions presentades durant el 
termini d’informació pública i dels Informes dels organismes afectats

L’Informe de valoració dels escrits d’al·legacions i dels Informes dels organismes 
afectats, resultants de l’aprovació inicial del POUM, es presentarà en el termini 
de indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de la finalització del 
període l’exposició pública del document d’aprovació inicial. 

Els escrits de les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública 
del  document  aprovat  inicialment,  així  com  els  Informes  dels  diversos 
organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències  sectorials  recavats  per 
l’Ajuntament,  seran estudiats per l’equip redactor que emetrà els Informes de 
contingut  tècnic  i  jurídic  que  corresponguin  amb  resum  de  les  propostes  a 
considerar,  i amb proposta d’estimació o desestimació total o parcial  en cada 
cas.

Els Informes d’al·legacions i els Informes de valoració d’Informes d’organismes 
sectorials, contindran un resum de l’al·legació presentada o informe recaptat així 
com la motivació oportuna del criteri que sustenta l'equip redactor dels aspectes 
econòmics  del  POUM  i  la  proposició  corresponent  en  el  sentit  d'estimar  o 
desestimar  les  al·legacions  plantejades  i  la  incorporació  del  contingut  dels 
Informes sectorials.

Així  mateix,  els  Informes  inclouran  l’anàlisi  pertinent  de  l’abast  de  les 
modificacions  a  incorporar  al  POUM,  en  el  cas  d’estimar  les  al·legacions 
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plantejades,  i  a  partir  del  contingut  dels  Informes  emesos  pels  diferents 
organismes públics amb competències concurrents sobre el territori.

L’equip redactor i  direcció del POUM, exposarà les conclusions generals dels 
Informes a la comissió de seguiment del POUM.

L’equip  redactor  lliurarà  3  exemplars  en  format  paper  i  en  format  digital 
reproduïble  amb el recull dels Informes a les al·legacions presentades durant el 
termini  d’informació  pública  i  dels  Informes  dels  organismes  afectats.

7.3.7. FASE IV.a - Document previ a l’aprovació provisional del POUM

L’Ajuntament comunicarà a l’equip redactor, en el termini indicat en la clàusula 
7.2 d’aquest PPTP a partir del lliurament de l’informe dels escrits d’al·legacions i 
dels informes d’altres administracions i organismes afectats, quines propostes de 
l’equip redactor són acceptades per la Corporació, perquè siguin efectuades les 
modificacions  que  calguin  en  els  documents  (escrits  i  gràfics)  aprovats 
inicialment. La proposta dels aspectes econòmics del POUM prèvia a l’aprovació 
provisional,  per  enviar  a  l’Òrgan  Ambiental,  que  inclourà  les  modificacions 
derivades de les al·legacions que hagin estat estimades haurà de ser lliurada per 
l’equip redactor en el termini de 6 MESOS a partir d’aquesta comunicació.

A) Documentació a presentar:

La documentació, contindrà com a mínim:
a)  còpia  del  pla  que es  preveu sotmetre  a  aprovació  provisional,  el  qual  ha 
d’incorporar l’estudi ambiental estratègic.
b) el resultat de la informació pública i de les consultes. 
c) document resum, que ha de descriure la integració en la proposta final del pla 
dels aspectes ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació 
al document d’abast, del resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en 
consideració.

B) Reproducció i lliurament de documentació.

Es lliuraran 3 exemplars complets del document, en format paper i  en format 
digital reproduïble

7.3.8. FASE IV.b - Documentació per a l’aprovació provisional del POUM

La documentació  per a l’aprovació  provisional,  que inclourà  les modificacions 
derivades de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic emès pel 
Departament competent en matèria d’Urbanisme haurà de ser lliurada per l’equip 
redactor en el termini indicat en la  clàusula 7.2 d’aquest PPTP  a partir de la 
emissió de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic.
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L’equip redactor elaborarà el document per a l’aprovació provisional del POUM, 
que inclourà les modificacions derivades de la declaració ambiental estratègica i 
l’informe urbanístic emès pel Departament competent en matèria d’Urbanisme, 
amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU.

C) Documentació a presentar:

El  contingut  mínim del  document  del  POUM per  a l’aprovació  provisional,  es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU i a allò establert a la clàusula en aquest Plec.

La  documentació  dels  aspectes  econòmics  del  POUM  per  a  l’aprovació 
provisional serà objecte d’exposició per part de l’equip redactor, conjuntament, a 
la comissió de seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament estimi convenient.

D) Reproducció i lliurament de documentació.

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i  en format 
digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs.

7.3.9. FASE V - Informe de l’aprovació definitiva

En el supòsit que s’hagi d’elaborar un text refós per a l’aprovació definitiva del 
POUM, l’equip redactor del termini indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP, a 
comptar des del moment que li sigui notificat l’acord corresponent, per introduir 
les  esmenes  oportunes  a  la  documentació  (tant  escrita  com  gràfica)  de 
l’aprovació provisional.

L’informe de valoració de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) 
relatiu a l’aprovació definitiva del POUM, si aquesta es denega o es suspèn es 
presentarà en el termini de 1 MES des del lliurament d’aquest acord per part de 
l’Ajuntament.

En el cas que la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) o l’òrgan competent per 
a l’aprovació definitiva del POUM emetés una resolució on es considerés que cal 
introduir  modificacions  o  rectificacions  a  la  documentació  dels  aspectes 
econòmics del POUM, l’equip redactor emetrà un informe, en que s’analitzaran i 
valoraran les modificacions o rectificacions a la documentació que determini, o 
les prescripcions que contingui dita resolució.

Aquest informe serà presentat per l’equip redactor, a la comissió de seguiment 
del POUM. L’Ajuntament indicarà a l’equip redactor els aspectes que s’hauran 
d’incorporar al Text refós del POUM.
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7.3.10 FASE VI - Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva i Text 
refós del POUM

A partir del document aprovat provisionalment i de la resolució l’òrgan competent 
per  a l’aprovació  definitiva,  es formalitzarà la  documentació necessària per a 
l’aprovació definitiva i publicació al diari oficial corresponent, en forma de Text 
refós del POUM.

L’equip redactor haurà de fer els treballs  de redacció,  introduint  les esmenes 
oportunes a la documentació (tant escrita com gràfica) de l’aprovació provisional, 
amb la redacció d’un text refós.

El contingut mínim del document del Text refós del POUM, es subjectarà a les 
determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del RLU i a allò 
establert en aquest Plec.

L’equip  redactor  presentarà  la  documentació  del  Text  refós  del  POUM  a  la 
comissió de seguiment del POUM.

8. PROGRAMA DE TREBALL I SEGUIMENT

8.1. Aclariments i informacions complementàries

En el decurs de la redacció dels treballs,  l’equip redactor podrà sol·licitar tota 
mena  d’aclariments  i  informacions  complementàries,  i  fer  paleses  les 
consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament.

És obligació de l’equip redactor, dels diferents lots i/o contractes, desenvolupar 
els  treballs  que figuren en aquest  Plec  i  que s’hagin  compromès en la  seva 
oferta.

L’Ajuntament junt amb el Director/a POUM pot modificar el calendari readaptant-
lo  sempre per la  millora i  els  requeriments que en el  moment de l’aprovació 
d’aquest plec no van poder ser previstes o no es van considerar.

8.2. Informe sobre l’estat dels treballs de POUM

Periòdicament,  mentre  duri  la  redacció  dels  documents  de planejament,  el/la 
director/a del POUM està obligat a informar de l’estat de desenvolupament dels 
treballs en curs. També facilitarà a l’equip de coordinació i direcció del POUM les 
dades  corresponents  a  l’actualització  del  programa  de  treball  vigent  i  el 
seguiment en relació a la coordinació amb els equips redactors.

Als  efectes  de  seguiment  i  control  dels  treballs  es  podrà  requerir  a  l’equip 
redactor  examinar  els  treballs,  rebre  les  explicacions  que  sol·licitin  sobre  la 
marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió, quan ho consideri oportú.
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De les reunions de seguiment  i  control  convocades per l’Ajuntament  de Vila-
seca,  així  com  dels  lliuraments  parcials  de  la  feina,  se  n’aixecaran  les 
corresponents  actes,  que  seran  redactades  per  l’equip  redactor  del  Lot  1  i 
lliurades a l’equip de seguiment del POUM, dins dels 5 dies naturals següents a 
la data de la reunió realitzada.

9. CONTINGUT TÈCNIC DE LA PROPOSTA DE POUM 

L’equip  redactor  adjudicatari  del  servei  dels  aspectes  econòmics  serà  el 
responsable de la redacció del contingut tècnic de la proposta de POUM d’acord 
amb  l’abast  del  seu  contracte.  El  contingut  i  determinacions  del  POUM  es 
subjectarà a l’establert als articles 57 a 59 del TRLU i als articles 64 a 76 del 
RLU. En tot cas la documentació mínima presentada per l’equip redactor serà 
que es llista a continuació.

El contingut mínim que es defineix a continuació haurà d’estar vinculat, articulat i 
en  consonància  amb  el  contingut  i  les  determinacions  de  la  documentació 
elaborada per l’equip redactor.

Econòmica:

El contingut mínim :

1. avaluació econòmica i financera del POUM: L’Agenda i avaluació econòmica i 
financera del Pla, tindrà el contingut mínim establert a l’article 76 del RLU.

Així mateix allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també incorporarà 
tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin necessaris per a la 
redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM.

2. Informe de sostenibilitat econòmica: L’informe de sostenibilitat econòmica, que 
d’acord amb l’establert a l’article 59 del TRLU, ha de contenir la justificació de la 
suficiència  i  adequació  del  sòl  destinat  a usos productius,  i  la  ponderació de 
l'impacte  de  les  actuacions  previstes  en  les  finances  públiques  de  les 
administracions  responsables  de  la  implantació  i  el  manteniment  de  les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

10. CRITERIS PER AL LLIURAMENT DELS TREBALLS

Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada 
amb el grau de precisió i qualitat adient per tal que es pugui tramitar fins a la 
seva aprovació definitiva, publicació i entrada en vigor.

La documentació en les diferents fases previstes es presentarà en suport paper i 
digital.
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L’equip  redactor  s’haurà  d’ajustar  d’acord  amb  l’abast  del  seu  contracte  als 
criteris de lliurament següents.

10.1. Redacció

La  redacció  de  tots  els  documents  escrits  que  formin  part  de  l’objecte  del 
contracte, es farà en llengua catalana i en castellà quan sigui necessari.

10.2. Documentació en suport paper

La documentació  en paper  que s’haurà  d’entregar,  en  les  diferents fases de 
redacció  i  tramitació  del  POUM  de  Vila-seca,  ha  de  donar  compliment  als 
següents aspectes:

- La documentació  escrita  es presentarà impresa en fulls  mida DIN-A4, 
degudament enquadernats.

- El document  de Bases de revisió del planejament general de Vila-seca, i 
els  documents  de  síntesi  seran  en  mida  DIN-A3,  degudament 
enquadernats.

- La  resta  de  documentació  gràfica  es  maquetarà,  sempre  que  sigui 
possible, en mida DIN-A1. El plegat serà DIN-A4 sense pestanya.

- Els  diferents  documents  que  integrin  la  documentació  presentada  en 
cada fase dels  treballs  s’enquadernaran  per  separat  preferentment  en 
format DIN-A4, i  es lliuraran en caixes de projecte.  La caràtula de les 
caixes  de  projecte,  la  portada  dels  documents,  l’enquadernació  i  la 
caràtula dels plànols es realitzarà segons model facilitat per l’Ajuntament.

10.3. Documentació en suport digital

Pel  que  fa  a  la  documentació  en  suport  digital,  els  aspectes  econòmics  del 
POUM de Vila-seca es redactaran amb els requisits tecnològics necessaris per 
tal de poder donar compliment a l’obligació d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis  públics,  i  de  potenciar  la  participació  i  la  dinamització  i  millora  de la 
posterior gestió municipal.

El contractista lliurarà també la documentació digital en el format que determini el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’efecte de la seva publicació al Mapa 
urbanístic  de  Catalunya  (MUC)  i  al  Registre  de  planejament  urbanístic  de 
Catalunya (RPUC).
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11.  DOCUMENTACIÓ  QUE  L’AJUNTAMENT  LLIURARÀ  A  L’EQUIP 
REDACTOR

Tenint en compte els antecedents, l’Ajuntament facilitarà a l’equip redactor del 
servei  dels  estudis  econòmics  i  financers  tota  la  documentació  que  ha estat 
formulada per l’Ajuntament i que sigui necessària per desenvolupar la redacció 
dels aspectes econòmics i financers del POUM.

Així mateix, assenyalar  que correspon al contractista l’obtenció,  amb els seus 
propis mitjans, de totes les dades necessàries per a la completa elaboració del 
treball encarregat, incloses les dades de camp o d’altres dades que no faciliti 
l’Ajuntament, i que siguin necessàries per al desenvolupament del treball.

12. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS

La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades al programa de 
treball, per part de l’Ajuntament, és condició obligada per tal que l’equip redactor 
pugui desenvolupar les altres unitats de treball que en depenguin.

En qualsevol lliurament parcial la direcció del POUM revisarà la documentació 
corresponent indicant, si és el cas, les correccions a realitzar per l'equip redactor. 
En particular, en la data prevista al programa de treball el/la director/a del POUM 
remetrà  un  exemplar  de  l’esborrany  complet  dels  documents  del  POUM  a 
l’Ajuntament,  per a la seva revisió;  i  en funció del seu resultat  indicarà al/la 
director/a del POUM, així com al responsable dels altres lots, la realització de les 
correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau, n’autoritzarà 
l’edició.

13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS

D’acord amb el que preveu l’article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del  sector  públic,  per  la  qual  es transposen a l’ordenament  jurídic 
espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquest contracte de serveis comporta la 
cessió, en favor de l’Ajuntament de Vila-seca dels drets de propietat intel·lectual.

El preu del contracte inclou la transferència, en favor de l'Ajuntament de Vila-
seca, dels drets de propietat intel·lectual i d'explotació dels treballs aportats pel 
contractista,  pel  que  respecta  als  treballs  o  actuacions  que  porti  a  terme 
l'Ajuntament, en els camps de la difusió, informació, divulgació o en matèria de 
formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius 
d'interès públic i urbanístic.

El  present  PPTP  s'incorpora  a  l'expedient  de  contractació  perquè  sigui 
degudament informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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