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1. OBJECTE 

Projecte tècnic d’instal·lació de sistema solar fotovoltaic en autoconsum instantani 
col·lectiu sense compensació d’excedents de 115,20kWp de potència instal·lada a 
l'escola La Vitxeta de Reus. L’objectiu d’aquest document és definir les tasques 
necessàries per portar a terme l’execució de la instal·lació fotovoltaica sobre la coberta 
de la parcel·la. 

1.1. SOL·LICITANT 

El sol·licitant d’aquest projecte és l’Ajuntament de Reus. amb NIF P4312500D, l’entitat 
pública que administra l’activitat. La localització de la ubicació professional del 
sol·licitant no és la mateixa que la de la ubicació on s’instal·larà el camp solar. 

1.2. UBICACIÓ DE L’OBRA 

La situació del camp solar serà a la coberta de l'escola La Vitxeta. Les coordenades de 
l’edifici són: 

• Latitud: 41,16711° 

• Longitud: 1,11170° 

La referència cadastral de la parcel·la és 1693803CF4519D0001PT. 

1.3. EQUIP REDACTOR 

El projecte d’instal·lació fotovoltaica és redactat pel Sr. Roger Bancells Chaler, de 
Bancells Ecotècnics, S.L., Arquitecte Tècnic col·legiat nº 10694 pel Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, amb DNI 
47.606.426-Z i domicili professional a l’Avda. Ernest Lluch nº 32, Tecnocampus de 
Mataró Torre 3 baixos 6, del municipi de Mataró (08302, Barcelona). 

1.4. DADES DE CONTACTE 

Promotor 
- Denominació: Ajuntament de Reus. 
- NIF del promotor: P4312500D. 
- Localització: Plaça del Mercadal nº 1. Reus (43201, Tarragona) 
- Contacte: 900774000. 
- E-mail: reusmunicipals@rsm.cat 
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Projectista i Director d’Obra 
- Denominació: Bancells Ecotècnics, S.L. 
- Tècnic redactor: Roger Bancells Chaler, Arquitecte Tècnic 10694 
- Col·legiació: CAATEEB 
- Adreça: Avda. Ernest Lluch nº 32, Tecnocampus Mataró Torre 3 baixos 6. Mataró 

(08302, Barcelona). 
- CIF / NIF: B65479305 / 47606426Z 
- URL: www.bancells.com 
- Telèfon: 93.169.65.98 
- E-mail: roger@bancells.com 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

2.1. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

El funcionament del sistema solar serà el següent: l’energia generada pels mòduls 
fotovoltaics transcorrerà pel cablejat en forma de corrent contínua fins l’inversor, 
convertint l’energia elèctrica continua en alterna per poder ser injectada a xarxa. 
L’excedent fotovoltaic que es pogués produir serà exportat a la xarxa de distribució amb 
objecte de la seva compartició amb altres edificis públics de la zona. 

L’energia excedentària del sistema solar no serà compensada econòmicament. 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MÒDUL FOTOVOLTAIC I DEL CAMP FOTOVOLTAIC  

El camp fotovoltaic s’ha dissenyat per a una potència de 115,20kWp, utilitzant el tipus 
de captador solar monocristal·lí de 450Wp cada un, model TSM-450 NEG9R.28 de 
Trinasolar, o equivalent, amb un total de 256 captadors.  

El camp solar serà d’orientació 69º i -111° respecte el sud i una inclinació de 15° respecte 
l’horitzontal. El camp solar s’instal·larà sobre la coberta fixat sobre  contrapesos de 
formigó de la marca Solarbloc. 

Cada un dels mòduls fotovoltaics és independent, disposant de la seva caixa de 
connexions amb tapa registrable completament integrada en la seva estructura. En 
aquestes caixes de connexions s’ubiquen els díodes de “bypass” de cada mòdul, i és on 
surten els cables de connexió de 4mm² de secció amb connector estàndard normalitzat 
tipus MC4, fàcilment interconnectable amb els mòduls adjacents segons l’esquema de 
connexió. 

Totes les línies de corrent continu estan situades en suports independents de la resta 
d’instal·lacions existents de l’edifici. El cablejat utilitzat per interconnectar els mòduls és 
de 6mm² de secció per evitar una caiguda de tensió excessiva que disminuiria l’eficiència 
del conjunt. 

http://www.bancells.com/
mailto:roger@bancells.com
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Per poder seccionar el camp fotovoltaic en cas de manteniment es disposa, en el propi 
inversor, de l‘“electrònic solar switch” que actua com a protecció del camp fotovoltaic 
front altes corrents inverses CC pel falliment de l’inversor. A més a més, s’instal·larà 
protecció elèctrica per aïllar o desconnectar el sistema solar de la resta de l’edifici. 

Com annex del projecte s’adjunta la fitxa tècnica del mòdul fotovoltaic. 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’INVERSOR D’AUTOCONSUM 

En quant l’inversor, s’instal·laran dos unitats del model centralitzat de la marca Fronius 
model TAURO 50-3-D, o equivalent, amb una potència màxima de 50kW nominals 
cadascú, fent un total de 100kW. Les dimensions de cada aparell són 755/1109/346mm 
amb un pes de 92kg. Aquests inversors s’instal·laran a l'exterior, a l’armari al costat de 
la TMF10. 

Com annex del projecte s’adjunta la fitxa tècnica de l’inversor. 

2.4. CONNEXIÓ A XARXA ELÈCTRICA 

La connexió a xarxa elèctrica es realitzarà aigües amunt del comptador de generació de 
l'edifici (tal i com s’indica a l’esquema unifilar als annexos). Al tractar-se d’una 
instal·lació fotovoltaica amb modalitat d’autoconsum compartit, la nova instal·lació es 
connectarà a l’embarrat del nou conjunt de protecció i mesura TMF10.  

A la sortida dels inversors, s’instal·larà un interruptor diferencial de 4P 80A 300mA, i una 
protecció magnetotèrmica de 4P 80A per cada un. A la sortida de les proteccions, es farà 
la interconnexió a l’embarrat de la TMF10. 

Aigües amunt d’aquesta TMF10 es trobarà el nou punt de subministrament CUPS 
connectat a xarxa seguint el mode de connexió C4 (Individual i Col·lectiu connectat a 
traves de xarxa) de la guia de l’IDAE segons el RD 244/2019 pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 
elèctrica. 

2.5. PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR 

El camp fotovoltaic generarà energia segons la seva ubicació (longitud i altitud), la seva 
orientació azimutal i la seva inclinació. També depèn directament de la climatologia de 
la zona segons la temperatura ambiental, el vent o els núvols; a més a més, és influenciat 
directament per altres efectes col·laterals com la neteja del mòduls o falta de 
manteniment del sistema. 

De totes maneres, s’ha de calcular la producció aproximada anual d’aquesta energia, 
usant-se càlculs estadístics de climatologia que es poden trobar dins de diferents 
softwares actuals; a partir de múltiples variables i considerant uns efectes mitjans 
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segons els amidaments obtinguts fins al dia d’avui, ens proporcionen unes dades 
estadístiques molt fiables. 

En el cas d’aquest projecte i per a un total de 256 mòduls de 450W, l’energia anual 
generada estimada serà de 158.984kWh anuals. 

2.6. ESTRUCTURA DE SUPORT 

L’estructura de suport dels mòduls es basarà en contrapesos de formigó, orientació Est-
Oest,  inclinats 15⁰ respecte l’horitzontal, amb un pes de 18kg la unitat de la base amb 
229 unitats, i un pes de 37kg la unitat de la cima amb 162 unitats. Aquests contrapesos 
descansaran directament sobre la coberta plana, per tant s’evitarà la perforació de la 
impermeabilització.  

2.7. JUSTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ESTRUCTURALS DEL SISTEMA SOLAR 

Per al càlcul de les càrregues imposades sobre l'estructura de l’edifici a causa de la 
instal·lació dels panells fotovoltaics es tindrà en compte l’acció combinada de les accions 
permanents (propi pes de l’estructura i els mòduls) i de les accions variables (pressió 
estàtica del vent sobre els mòduls inclinats), donant acompliment a la normativa del 
CTE. 

A l’apartat de fitxes tècniques s’adjunta la corresponent a la de l’estructura amb que 
s’ha realitzat l’estudi. 

2.7.1. Sobrecàrregues permanents 

La sobrecàrrega produïda pel propi pes de les instal·lacions fotovoltaiques es calcula 
amb la següent equació: 

𝐺 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚ò𝑑 · 𝑔 · 𝑛°𝑚ò𝑑

À𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡
+
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟 · 𝑔 · 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟

À𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡
+
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟 · 𝑔 · 𝑛°𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟

À𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡
 

On: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚ò𝑑   Massa dels mòduls fotovoltaics. 

𝑔   Constant de gravitació. 

𝑛°𝑚ò𝑑   Nombre total de mòduls. 

À𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡  Projecció horitzontal àrea dels mòduls fotovoltaics. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟  Massa de l’estructura de fixació, inclosos els cargols. 

𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟  Longitud total de l’estructura de fixació. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟  Massa del contrapès de formigó. 

𝑛°𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟  Número de contrapesos totals. 
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Tenint en compte les càrregues dels elements unitaris (mòduls i estructura), s’esdevé 
que els valors de càlcul per les càrregues permanents són els següents: 

 
Posició 
mòduls 

Tipus 
estructura 

Inclinació 
Àrea 
coberta 

Massa 
mòduls 

Nº 
mòduls 

Massa 
estructura 
base 

Massa 
estructura 
cima 

Nº 
Contrapès 
base  

Nº 
Contrapès 
base 

1 
Horitzontal Solarbloc 15° 350m² 21kg 84 18 kg 37 kg 69 63 

2 
Horitzontal Solarbloc 15° 550m² 21kg 172 18 kg 37 kg 160 99 

 

El resum de les càrregues permanents són: 

  Q mòduls Q estructura Q contrapesos Q permanents total 

Coberta 1 5,0 kg/m² 1,9 kg/m² 23,6 kg/m² 30,6 kg/m² 

Coberta 2 6,6 kg/m² 1,2 kg/m² 34,9 kg/m² 42,7 kg/m² 

 

2.7.2. Sobrecàrregues variables 

Com a càrregues variables es pren les indicacions del CTE en el seu document bàsic 
d’accions  a l’edificació. L’expressió per al càlcul de la força del vent és la següent: 

q𝑒 = q𝑏 · C𝑒 · 𝐶𝑝 

q𝑏   Pressió dinàmica del vent 

C𝑒   Coeficient exposició 

𝐶𝑝  Coeficient eòlic o de pressió 

La pressió dinàmica del vent, q𝑏 , depèn de la densitat i de la velocitat bàsica del vent en 
l’emplaçament de la instal·lació. A l’Annex D.1 del CTE SE-AE, a més, de la definició de la 
velocitat bàsica del vent, es donen valors d’aquesta i de la pressió dinàmica a cadascuna 
de les 3 zones en les que es divideix el territori. La zona que correspon a la ubicació de 
la instal·lació és la C i el valor de la pressió dinàmica és de 520 N/m². 

Per altra part, el coeficient d’exposició adimensional C𝑒, depèn de l’altura de la 
instal·lació i del grau de rugositat del terreny. A l’Annex D.2 del CTE SE-AE s’explica el 
mètode de càlcul dels valors de la següent taula. 
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S’ha considerat una Zona IV urbana en general i una alçada de 9 m, per la qual cosa el 
coeficient d’exposició és 1,7. 

Finalment, per al càlcul del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat que la disposició 
dels mòduls sobre la coberta es poden assimilar a una marquesina a una aigua segons 
l’apartat 10.3 del Eurocódigo 1-Parte 1-4. Tenint en compte que el grau d’obstrucció, φ, 
és 0 en aquest cas ja que no hi ha cap objecte que obstrueixi el pas del vent per la part 
inferior, s’ha realitzat la interpolació per trobar els coeficients de pressió de compressió 
i de succió de la columna de coeficients totals. 
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A la taula següent s’observen els resultats dels paràmetres anteriors aplicats: 

Coberta Qb Ce 
Cp 

compr. 

Cp 

succió 

qe compr. 

(kg/m² 

mòduls) 

Inclinació 
Àrea 

mòduls 

Àrea 

coberta 

qe compr. 

(kg/m² 

coberta) 

Coberta 1 
520 

N/m² 
1,7 0,70 -1,10 63,1 kg/m² 15 187,3 m² 350 m² 32,6 kg/m² 

Coberta 2 
520 

N/m² 
1,7 0,70 -1,10 63,1 kg/m² 15 383,6 m² 550 m² 42,5 kg/m² 
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2.7.3. Càrregues totals 

En resum de la justificació de l’estat de càrregues s’obté la següent taula on s’indica la 
sobrecàrrega total pel fet d’executar el camp solar sobre la coberta de l’edifici. 

Coberta Q permanents Q variables Q total 

Coberta 1 30,6 kg/m² 32,6 kg/m² 63,2 kg/m² 

Coberta 2 42,7 kg/m² 42,5 kg/m² 85,1 kg/m² 

 

Considerant l’efecte de la gravetat, s’obté que la càrrega per metre quadrat de la 
coberta del edifici és de 0,62 kN/m² per la coberta 1 i de de 0,835 kN/m² per la coberta 
2.  

Tenint en compte la taula 3.1 del CTE DB-SE-AE i que les cobertes només són accessible 
de forma privada (categoria d’ús F amb una valor de sobrecàrrega uniforme de 1 kN/m²), 
es conclou que: 

Sobrecàrrega de sistema solar fotovoltaic < sobrecàrrega d’ús de la coberta 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

En aquest punt es detallarà els passos per procedir a instal·lar el sistema solar sobre la 
coberta inclinada dels edificis.  

1. Instal·lació de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar amb 
seguretat. 

2. Descàrrega de material sobre coberta en camió grua. 

3. Instal·lació dels mòduls fotovoltaics segons documentació gràfica del projecte. 

4. Connexió dels mòduls solars en sèrie seguint les connexions segons 
documentació gràfica. 

5. Realització de rasa i instal·lació de cablejat en corrent continu des del camp solar 
i fins al cobert on s’ubicarà el quadre de protecció de generació i l’inversor. 

6. Modificació d’armari per les TMF10 i inversors. 

7. Execució i connexió de TMF10 i quadres de proteccions elèctriques. 

8. Connexió i configuració dels aparells amb cablejat de dades de categoria 5 o 6. 

9. Connexió de presa terra a tota l’estructura i connexió del cablejat corresponent 
al terra de la instal·lació elèctrica de l’edifici. 

10. Connexió de tots els components. 

11. Instal·lació del monitoratge de la instal·lació. 

12. Posta en marxa del sistema solar i comprovacions de funcionament i registre. 

La superfície total d’actuació per la instal·lació del sistema solar fotovoltaic en 
autoconsum de 115,20kWp és de 511,52m². 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

- Àmbit general: 

- Codi Tècnic de l’Edificació. RD314/2006: DB-SE-AE. Accions a l’edificació  

o Normatives Urbanístiques del Plantejament Urbanístic de l’Ajuntament 
de Reus. 

o RD244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.  

- Materials i elements de construcció. Control de qualitat: 

- Disposicions per la lliure circulació dels productes de construcció 
RD1630/1992, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD1329/1995. 

- Control de Qualitat en edificació D375/88. 

- Residus d’obra i enderrocs: 

- Decret 89/2010 pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la cons-
trucció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i enderroc i el cànon sobre la disposició controlada dels 
residus de construcció. 

- RD 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus de cons-
trucció i enderroc. 

- Seguretat i salut: 

- RD 386/2006 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut aplica-
bles a treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, D 
1627/1997 del 24/10, BOE 25/10/97. 

- RD 1627/1997, Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut. 

- Electricitat i generació fotovoltaica: 

- RD 842/2002, del 2 d’agost, pel que s’aprova l’REBT. 

- RDL 15/2018, del 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició ener-
gètica i la protección dels consumidors. 

- Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector elèctric. 

- RD 244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 
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- RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i 
residus. 

- RD 1699/2011, del 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia. 

- RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i 
residus. 

- RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula l’activitat de producció 
d’energia en règim especial. 

- RD 1183/2020, del 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de 
transport i distribució d’energia elèctrica. 

- RD 1110/2007, del 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de 
punts de mesura dels sistema elèctric. 

- RD 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 
transport comercialització, subministrament i procediments d’autoritza-
ció d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

- Directives Europees de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE i 
Directiva Europea de Baixa Tensió 2006/95/CE. 
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5. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 

5.1. AMIDAMENTS 

Cap. 1 CAMP SOLAR  

 
1.1 ut MÒDUL FOTOVOLTAIC TSM-450 NEG9R.28 
 Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, de 450W de potència nominal, model TSM-

450 NEG9R.28 de l'empresa Trinasolar, o equivalent TIER1 de dimensions 
1762x1134x30mm, tensió nominal de 44,6V, corrent nominal 10,09A, tensió en 
circuit obert 52,9V, corrent de curtcircuit 10,74A i eficiència del mòdul del 
22,5%. S'inclou tot el necessari per deixar el mòdul correctament instal·lat, 
connectat i verificat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 14,00    14,00 
String 2 14,00    14,00 
String 3 14,00    14,00 
String 4 15,00    15,00 
String 5 15,00    15,00 
String 6 14,00    14,00 
String 7 14,00    14,00 
String 8 14,00    14,00 
String 9 14,00    14,00 
String 10 14,00    14,00 
String 11 14,00    14,00 
String 12 14,00    14,00 
String 13 15,00    15,00 
String 14 15,00    15,00 
String 15 14,00    14,00 
String 16 14,00    14,00 
String 17 14,00    14,00 
String 18 14,00    14,00 

 
 256,00 ut   

    
 
1.2 U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC CIMA 
 Subministrament, elevació i execució suport cima auto-llastrat de formigó de 

15º d'inclinació i 37kg de pes de l'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixació 
dels mòduls mitjançant grapes compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 
 

 162,00 U   

    
 
1.3 U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC BASE 
 Subministrament, elevació i execució suport base auto-llastrat de formigó de 

15º d'inclinació i 18kg de pes de l'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixació 
dels mòduls mitjançant grapes compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 
 

 229,00 U   
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1.4 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 Subministrament i muntatge d'elements entre mòduls fotovoltaics per dotar de 

continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar. 

 
 

 256,00 U   

    
Cap. 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC  

 
2.1 ut INVERSOR TRIFÀSIC TAURO 50-3-D 
 Subministrament d'inversor fotovoltaic trifàsic de 50kW nominals, model Tauro 

50-3-D de Fronius, o equivalent, de potència assignada en CC de 75kW, un 
seguidor MPPT amb 14 entrades en total, rendiment màxim del 98,6% i grau 
de protecció IP65. Muntat en paret ceràmica i/o de bloc de formigó amb la xapa 
de suport que subministra l'empresa. S'inclou la posta en marxa, els 
connectors MC4 (si són necessaris) i tot el necessari per deixar en marxa 
l'inversor un cop connectat. 

 
 

 2,00 ut   

    
Cap. 3 MONITORATGE  
Cap. 3.1 COMUNICACIÓ  

 
3.1.1 m CABLE DADES CAT 6 
 Subministrament i instal·lació de cablejat de dades UTP CAT6 amb conductors 

de coure, 4 parells, aïllament i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums 
i opacitat reduïda, no propagador de flama UNE-EN 60332-1-2, per a la 
connexió de la xarxa LAN i RS485 dels elements de monitoratge i inversor de 
la instal·lació fotovoltaica. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cable dades CAT 6 1,00 30,00   30,00 
Cable RS485 2,00 10,00   20,00 

 
 50,00 m   

    
 
3.1.2 U CONNECTORS RJ45 
 Subministrament i instal·lació de connectors RJ45 o CAT6 per al cable de 

dades ethernet CAT6. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Connectors RJ45 2,00    2,00 

 
 2,00 U   
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3.1.4 U REGLETA AC BULTEIMER 
 Subministrament, instal·lació i connexió de regleta per a X connexions en AC, 

connectada a quadre de proteccions. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Regleta AC Bulteimer 1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
3.1.6 U QUADRE PER A MONITORATGE 
 Subministrament i instal·lació de quadre per a les connexions corresponents al 

monitoratge per a un total d'un màxim de 23 mòduls carril DIN. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre per a monitoratge 1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
3.1.7 U MONITOR 40" 
 Subministrament, instal·lació i configuració de monitor de 40" on es passarà 

una presentació amb dades reals de generació fotovoltaica i consum del 
complex, així com fotografies de la instal·lació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Monitor 40'' 1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
3.1.9 U ROUTER INHALÀMBRIC 4G 
 Subministrament, instal·lació i connexió de router amb 4G per a connexió a 

Internet del sistema de monitoratge. Router vàlid per enviament de dades 4G 
de l’inversor i de l’ITR2.0. Targeta SIM no inclosa. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Router inhalàmbric 4G 1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
Cap_3.3 EQUIP DE MONITORATGE  

 
3.3.1 U EQUIP DE MONITORATGE SMART METER TS5KA-3 
 Subministrament, programació i posada en funcionament d'un equip de 

monitoratge per a lectura de consum model Fronius smart meter TS5kA-3, o 
equivalent, amb comunicació via Modbus RS485 i toroïdals per a lectura 
indirecte amb relació de transformació necessària segons el punt de 
subministrament. S'inclou tot el necessari per deixar el monitoratge configurat 
i funcionant. 
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 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Equip de monitoratge Smart 
Meter TS5KA-3 

1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
Cap. 4 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES  
Cap. 4.1 CONTÍNUA  

 
4.1.1 U FUSIBLE 16A 10x38mm 
 Subministrament i instal·lació de portafusible amb fusible de 10x38mm. 16A 

per a protecció de cablejat de contínua. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 2,00    2,00 
String 2 2,00    2,00 
String 3 2,00    2,00 
String 4 2,00    2,00 
String 5 2,00    2,00 
String 6 2,00    2,00 
String 7 2,00    2,00 
String 8 2,00    2,00 
String 9 2,00    2,00 
String 10 2,00    2,00 
String 11 2,00    2,00 
String 12 2,00    2,00 
String 13 2,00    2,00 
String 14 2,00    2,00 
String 15 2,00    2,00 
String 16 2,00    2,00 
String 17 2,00    2,00 
String 18 2,00    2,00 
String 19 2,00    2,00 
String 20 2,00    2,00 

 
 40,00 U   

    
 
4.1.2 U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES 20kA 
 Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitòries, 

bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 3 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 1,00    1,00 
String 2 1,00    1,00 
String 3 1,00    1,00 
String 4 1,00    1,00 
String 5 1,00    1,00 
String 6 1,00    1,00 
String 7 1,00    1,00 
String 8 1,00    1,00 
String 9 1,00    1,00 
String 10 1,00    1,00 
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String 11 1,00    1,00 
String 12 1,00    1,00 
String 13 1,00    1,00 
String 14 1,00    1,00 
String 15 1,00    1,00 
String 16 1,00    1,00 
String 17 1,00    1,00 
String 18 1,00    1,00 
String 19 1,00    1,00 
String 20 1,00    1,00 

 
 20,00 U   

    
Cap. 4.2 ALTERNA  

 
4.2.1 U INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 2P 10A 
 Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 2P i 

intensitat nominal de 10A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 230V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de 
poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 2 mòduls de carril DIN de 
18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Interruptor Magnetotèrmic 2P 10 
A per sistema monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
4.2.2 U DIFERNCIAL 2P 30mA 40A CLASSE A 
 Subministrament i instal·lació de diferencial 2P sensibilitat 30mA i intensitat 

màxima de 40A classe A, alimentat a 230V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Diferencial 2P 30mA 40A classe F 
per sistema monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
4.2.3 U DIFERNCIAL 4P 300mA 80A CLASSE A 
 Subministrament i instal·lació de diferencial 4P sensibilitat 300mA i intensitat 

màxima de 80A classe A, alimentat a 400V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat. 

 
 

 2,00 U   
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4.2.4 U INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 4P 80A 
 Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 4P i 

intensitat nominal de 80A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 400V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de 
poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 4 mòduls de carril DIN de 
18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 
 

 2,00 U   

    
 
4.2.8 U TMF10 
 Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per Endesa 

segons el seu Vademecum. 

 
 

 1,00 U   

    
 
4.2.9 U TMF10 GENERACIÓ 
 Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per Endesa 

segons el seu Vademecum. 

 
 

 1,00 U   

    
Cap. 5 CABLES I ACCESSORIS  

 
5.1 ml CABLEJAT CONTÍNUA 6mm² 
 Subministrament, muntatge i connexió de cable elèctric unipolar, resistent a la 

intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, amb certificació TÜV, garantit 
per 30 anys, tipus PV1-F amb classificació Cca-s1b,d1,a1 (AS), tensió nominal 
0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1 x 6mm² de secció, aïllament d'elastòmer 
reticulat, de tipus EI6/EI8, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5/EM8, 
aïllament classe II amb baixa emissió de fums, col·locat en canal o safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 2,00 130,00   260,00 
String 2 2,00 125,00   250,00 
String 3 2,00 120,00   240,00 
String 4 2,00 120,00   240,00 
String 5 2,00 125,00   250,00 
String 6 2,00 128,00   256,00 
String 7 2,00 130,00   260,00 
String 8 2,00 160,00   320,00 
String 9 2,00 160,00   320,00 
String 10 2,00 170,00   340,00 
String 11 2,00 130,00   260,00 
String 12 2,00 128,00   256,00 
String 13 2,00 120,00   240,00 
String 14 2,00 120,00   240,00 
String 15 2,00 125,00   250,00 
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String 16 2,00 128,00   256,00 
String 17 2,00 130,00   260,00 
String 18 2,00 160,00   320,00 
String 19 2,00 160,00   320,00 
String 20 2,00 170,00   340,00 
Terra 1,00 150,00   150,00 

 
 5628,00 ml   

    
 
5.2 m CABLEJAT TERRA 16mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 16mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Terra 1,00 105,00   105,00 

 
 105,00 m   

    
 
5.3 m CABLEJAT TERRA 50mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 50mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Terra 5,00    5,00 

 
 5,00 m   

    
 
5.4 ml CABLEJAT ALTERN 2.5mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 2,5mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 

 5,00 ml   

    
5.5 U ARMARI POLIÉSTER 500X400X200mm 
 Armari de comandaments de poliéster i protecció amb tapa, modular, aïllament 

Classe II IP30, amb carril DIN, tirador d'obertura i tapes per tapar els mòduls, 
inclòs el material de muntatge, segons UNE-EN 60670-1 i per a muntatge 
superficial amb unes mesures de 500x400x200mm. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre proteccions CC 1,00    1,00 

 
 1,00 U   
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5.6 m CABLEJAT ALTERN 95mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 95mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Fase R 1,00 4,00   4,00 
Fase S 1,00 4,00   4,00 
Fase T 1,00 4,00   4,00 
Neutre 1,00 4,00   4,00 

 
 16,00 m   

    
 
5.7 m CABLE NU COURE 25mm² 
 Subministrament i instal·lació de cable nu de coure de secció 25mm² fixat amb 

peces específiques a la safata metàl·lica i/o qualsevol altre tipus de conducció. 
S'inclou peces de transició entre el cable nu i el cable XLPE. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cable nu de coure 1,00 110,00   110,00 

 
 110,00 m   

    
 
5.8 U QUADRE DE PROTECCIONS 3x13 MÒDULS MÉS TAPA 
 Subministrament i instal·lació de caixa de comandaments i protecció amb tapa, 

modular, aïllament Classe II IP30 per a 3x13 mòduls, amb carril DIN, tirador 
d'obertura i tapes per tapar els mòduls, inclòs el material de muntatge, segons 
UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre proteccions CA i 
monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
5.9 m CABLEJAT ALTERN 35mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 35mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Fase R 2,00 4,00   8,00 
Fase S 2,00 4,00   8,00 
Fase T 2,00 4,00   8,00 
Neutre 2,00 4,00   8,00 

 
 32,00 m   
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Cap. 6 TREBALLS D'OBRA CIVIL  

 
6.1 U ARMARI PER A TMF10 
 Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar quadres elèctrics 

i la TMF10. S'inclou llosa de formigó armat de 20cm. d'espessor, parets de 
tancament de maó perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment i pintat color 
a escollir, llosa de tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, 
i porta metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Armari per a TMF10 2,00    2,00 

 
 2,00 U   

    
 
6.2 U ARMARI PER A INVERSORS 
 Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar quadres elèctrics 

i inversors. S'inclou llosa de formigó armat de 20cm. d'espessor, parets de 
tancament de maó perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment i pintat color 
a escollir, llosa de tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, 
i porta metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 
 

 1,00 U   

    
6.3 m3 EXCAVACIÓ DE RASA 
 Excavació de rases per pas d'instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de 
l'excavació.  
NOTA: les terres que sobrin estan incloses a la partida 6.5. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00 0,60 0,70 21,00 

 
 21,00 m3   

    
6.5 m3 REOMPLIMENT DE RASA 
 Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, 

en rases en les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat 
el reblert envoltant de les mateixes, i compactació en tongades successives de 
20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins 
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu). Inclos càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a 
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00 0,60 0,65 19,50 

 
 19,50 m3   
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6.6 m2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 
 Formació de paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 

contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició 
densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de 
penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, 
replanteig del gruix del paviment i neteja final. Incloent la preparació de la capa 
base existent. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00  0,70 35,00 

 
 35,00 m2   

    
Cap. 7 CANALITZACIONS  

 
7.1 m TUB CORRUGAT EXTERIOR D32mm 
 Subministrament i execució de tub corrugat per exterior de DN32mm. pel pas 

de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub corrugat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tubcorrugat exterior D32mm 15,00    15,00 

 
 15,00 m   

    
 
7.2 m CANAL BLANCA SUPERFICIAL 90x60mm 
 Subministrament i instal·lació de canal normalitzada tipus Unex de 90x60mm. 

de secció, fixada mecànicament a parament i amb tapa final. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Canal blanca superficial 
90x60mm 

1,00 5,00   5,00 

 
 5,00 m   

    
 
7.3 m SAFATA METÀL·LICA AMB TAPA 100x60mm. 
 Subministrament i execució de safata metàl·lica marca Rejiband o equivalent 

amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçada 100mm i amplada 60mm 
pel cablejat de CC, per a col·locació sobre suports verticals, incloent els 
anclatges fixats mecànicament a la coberta de l'edifici amb làmina EPDM entre 
fixació i xapa de la coberta. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Safata metàl·lica amb tapa 
100x60mm 

170,00    170,00 

 
 170,00 m   
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7.4 m TUB Dn315 mm 
 Subministrament i col·locació de canalització de tub corbable, subministrat en 

rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color 
taronja, de 315 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, 
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de 
senyalització. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00   50,00 

 
 50,00 m   

    
Cap. 8 ENGINYERIA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ  

 
8.1 u LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 Legalització d'instal·lació generadora d'electricitat de Pn>15kW en sòl 

urbanitzat en la modalitat d'autoconsum col·lectiu o individual amb excedents 
acollida a compensació, incloent certificats RITSIC, RAC i CIE, i punt de 
connexió. Taxes no incloses. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Legalització instal·lació 
fotovoltaica 

1,00    1,00 

 
 1,00 u   

    
 
8.2 U INSPECCIÓ INICIAL OCA 
 Contractació d'inspecció inicial amb una OCA per a la legalització d'instal·lació 

elèctrica en zona de pública concurrència, segons REBT. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Inspecció inicial OCA 1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
 
8.3 U PROJECTE AS-BUILT 
 Redacció de projecte tècnic d'instal·lació solar fotovoltaica As-built segons 

execució de la contractista per a poder facilitar-lo a la DF i procedir al tràmit 
administratiu de legalització de la instal·lació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Projecte AS-BUILT 1,00    1,00 

 
 1,00 U   
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8.4 U SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS FISCALS 
 Preparació de tota la documentació requerida per l’obtenció de les 

bonificacions i la seva posterior tramitació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Sol·licitud de bonificacions i 
subvencions fiscals 

1,00    1,00 

 
 1,00 U   

    
Cap. 9 SEGURETAT I SALUT  

 
9.1 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS 
 Subministrament, fixació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, 

de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable 
en 3 usos, fixat amb cargols. Inclús p/p de manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cartell indicatiu riscos laborals 2,00    2,00 

 
 2,00 U   

    
 
9.2 m XARXES VERTICALS DE PROTECCIÓ 
 Subministrament, instal·lació i desmuntatge de xarxa vertical de protecció 

perimetral al forjat, amb una alçada mínima de 100cm. des de cota de 
paviment, formada per muntants verticals fixats mecànicament a l'ampit de la 
coberta. Xarxa se seguretat de poliamida d'alta tenacitat, amortitzable en 10 
usos i muntants separats un màxim de 2 metres entre ells. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Xarxa vertical de protecció 87,00    87,00 

 
 87,00 m   

    
 
9.3 U EPIS GENERALS 
  

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

EPIS GENERALS: GUANTS, 
BOTES DE SEGURETAT 

5,00    5,00 

 
 5,00 U   
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Cap. 10 GESTIÓ DE RESIDUS  

 
10.1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT 
 Treballs de càrrega i transport de la runa a abocador homologat, incloent la 

taxa corresponent. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Residus totals 76,00    76,00 

 
 76,00 m3   

 

5.2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

1 Cap. 1 CAMP SOLAR 
1.1 1.1 ut Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, de 450W de potència nominal, 

model TSM-450 NEG9R.28 de l'empresa Trinasolar, o equivalent 
TIER1 de dimensions 1762x1134x30mm, tensió nominal de 44,6V, 
corrent nominal 10,09A, tensió en circuit obert 52,9V, corrent de 
curtcircuit 10,74A i eficiència del mòdul del 22,5%. S'inclou tot el 
necessari per deixar el mòdul correctament instal·lat, connectat i 
verificat. 

 

  Material 
 MÒDUL FOTOVOLTAIC 

TSM-450 NEG9R.28 
1,00 U 105,00 € 105,00 € 

 

  Maquinaria 
 CAMIÓ GRUA 0,05 H 75,00 € 3,75 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT DE MUNTADOR 

FV 
0,10 H 22,50 € 2,25 € 

 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,10 H 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 3,41 € 

  Total: 116,91 € 

 
1.2 1.2 U Subministrament, elevació i execució suport cima auto-llastrat de 

formigó de 15º d'inclinació i 37kg de pes de l'empresa 
SOLARBLOC o equivalent. Fixació dels mòduls mitjançant grapes 
compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 

  Material 
 SOLARBLOC 15º 1,00 U 15,40 € 15,40 € 
 

  Maquinaria 
 CAMIÓ GRUA 0,02 H 75,00 € 1,50 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT DE MUNTADOR 

FV 
0,08 H 22,50 € 1,80 € 

 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,08 H 25,00 € 2,00 € 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  29/151 
 
 
 

 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,62 € 

  Total: 21,32 € 

 
1.3 1.3 U Subministrament, elevació i execució suport base auto-llastrat de 

formigó de 15º d'inclinació i 18kg de pes de l'empresa 
SOLARBLOC o equivalent. Fixació dels mòduls mitjançant grapes 
compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 

  Material 
 SOLARBLOC 15º 1,00 U 9,50 € 9,50 € 
 

  Maquinaria 
 CAMIÓ GRUA 0,02 H 75,00 € 1,50 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT DE MUNTADOR 

FV 
0,08 H 22,50 € 1,80 € 

 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,08 H 25,00 € 2,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,44 € 

  Total: 15,24 € 

 
1.4 1.4 U Subministrament i muntatge d'elements entre mòduls fotovoltaics 

per dotar de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp 
solar. 

 

  Material 
 PONTS DE TERRA 1,00 U 1,14 € 1,14 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,00 € 1,20 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,07 € 

  Total: 2,41 € 

 
2 Cap. 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC 

2.1 2.1 ut Subministrament d'inversor fotovoltaic trifàsic de 50kW nominals, 
model Tauro 50-3-D de Fronius, o equivalent, de potència 
assignada en CC de 75kW, un seguidor MPPT amb 14 entrades en 
total, rendiment màxim del 98,6% i grau de protecció IP65. Muntat 
en paret ceràmica i/o de bloc de formigó amb la xapa de suport que 
subministra l'empresa. S'inclou la posta en marxa, els connectors 
MC4 (si són necessaris) i tot el necessari per deixar en marxa 
l'inversor un cop connectat. 

 

  Material 
 INVERSOR TRIFÀSIC 

TAURO 50-3-D 
1,00 U 5.190,50 € 5.190,50 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 4,00 H 24,00 € 96,00 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 4,00 h 25,00 € 100,00 € 
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  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 161,60 € 

  Total: 5.548,10 € 

 
3 Cap. 3 MONITORATGE 

3.1 Cap. 3.1 COMUNICACIÓ 
3.1.1 3.1.1 m Subministrament i instal·lació de cablejat de dades UTP CAT6 amb 

conductors de coure, 4 parells, aïllament i coberta de poliolefina, 
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de 
flama UNE-EN 60332-1-2, per a la connexió de la xarxa LAN i 
RS485 dels elements de monitoratge i inversor de la instal·lació 
fotovoltaica. 

 

  Material 
 CABLE DE DADES CAT 6 1,05 m 0,37 € 0,39 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,00 € 0,48 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,06 € 

  Total: 2,18 € 

 
3.1.2 3.1.2 U Subministrament i instal·lació de connectors RJ45 o CAT6 per al 

cable de dades ethernet CAT6. 
 

  Material 
 CONNECTORS RJ45 1,00 U 0,84 € 0,84 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,06 € 

  Total: 2,15 € 

 
3.1.3 3.1.4 U Subministrament, instal·lació i connexió de regleta per a X 

connexions en AC, connectada a quadre de proteccions. 
 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

6mm² 
3,30 m 0,65 € 2,15 € 

 REGLETA 1,00 U 12,50 € 12,50 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,52 € 

  Total: 17,67 € 
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3.1.4 3.1.6 U Subministrament i instal·lació de quadre per a les connexions 
corresponents al monitoratge per a un total d'un màxim de 23 
mòduls carril DIN. 

 

  Material 
 QUADRE MONITORATGE 23 

MÒDULS 
1,00 U 39,80 € 39,80 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 1,23 € 

  Total: 42,28 € 

 
3.1.5 3.1.7 U Subministrament, instal·lació i configuració de monitor de 40" on es 

passarà una presentació amb dades reals de generació 
fotovoltaica i consum del complex, així com fotografies de la 
instal·lació. 

 

  Material 
 MONITOR 40" 1,00 U 150,00 € 150,00 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,25 H 24,00 € 6,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 4,68 € 

  Total: 160,68 € 

 
3.1.6 3.1.9 U Subministrament, instal·lació i connexió de router amb 4G per a 

connexió a Internet del sistema de monitoratge. Router vàlid per 
enviament de dades 4G de l’inversor i de l’ITR2.0. Targeta SIM no 
inclosa. 

 

  Material 
 ROUTER INHALÀMBRIC 4G 1,00 U 55,00 € 55,00 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,00 € 1,20 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 1,69 € 

  Total: 57,89 € 

 
3.2 Cap_3.3 EQUIP DE MONITORATGE 

3.2.1 3.3.1 U Subministrament, programació i posada en funcionament d'un 
equip de monitoratge per a lectura de consum model Fronius smart 
meter TS5kA-3, o equivalent, amb comunicació via Modbus RS485 
i toroïdals per a lectura indirecte amb relació de transformació 
necessària segons el punt de subministrament. S'inclou tot el 
necessari per deixar el monitoratge configurat i funcionant. 

 

  Material 
 TOROÏDAL 200/5A 3,00 U 85,00 € 255,00 € 
 SMART METER TS5kA-3 1,00 U 179,95 € 179,95 € 
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  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,50 h 25,00 € 12,50 € 
 

  Auxiliar 
 CABLEJAT ALTERN 2.5mm² 1,00 ml 1,91 € 1,91 € 
 Costos indirectes   3,00% 13,48 € 

  Total: 462,84 € 

 
4 Cap. 4 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES 

4.1 Cap. 4.1 CONTÍNUA 
4.1.1 4.1.1 U Subministrament i instal·lació de portafusible amb fusible de 

10x38mm. 16A per a protecció de cablejat de contínua. 
 

  Material 
 FUSIBLE 16A 1,00 U 15,00 € 15,00 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 h 25,00 € 0,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,46 € 

  Total: 15,71 € 

 
4.1.2 4.1.2 U Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions 

transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, 
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària. 

 

  Material 
 SOBRETENSIONS 

TRANSITÒRIES CONTÍNUA 
20kA 

1,00 U 45,00 € 45,00 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 1,43 € 

  Total: 48,93 € 

 
4.2 Cap. 4.2 ALTERNA 

4.2.1 4.2.1 U Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic 
magnetotèrmic 2P i intensitat nominal de 10A corba C, poder de tall 
6kA, alimentat a 230V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de poder de tall segons 
norma UNE EN 60947-2, de 2 mòduls de carril DIN de 18mm. 
d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 

  Material 
 MAGNETOTÈRMIC 2P 10A 1,00 m 31,24 € 31,24 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 1,01 € 

  Total: 34,75 € 
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4.2.2 4.2.2 U Subministrament i instal·lació de diferencial 2P sensibilitat 30mA i 
intensitat màxima de 40A classe A, alimentat a 230V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Per muntar en perfil DIN 
normalitzat. 

 

  Material 
 ID 2P 30mA 40A CLASSE A 1,00 U 95,97 € 95,97 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 2,96 € 

  Total: 101,43 € 

 
4.2.3 4.2.3 U Subministrament i instal·lació de diferencial 4P sensibilitat 300mA 

i intensitat màxima de 80A classe A, alimentat a 400V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Per muntar en perfil DIN 
normalitzat. 

 

  Material 
 ID 4P 300mA 80A CLASSE A 1,00 U 223,42 € 223,42 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 6,78 € 

  Total: 232,70 € 

 
4.2.4 4.2.4 U Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic 

magnetotèrmic 4P i intensitat nominal de 80A corba C, poder de tall 
6kA, alimentat a 400V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de poder de tall segons 
norma UNE EN 60947-2, de 4 mòduls de carril DIN de 18mm. 
d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 

  Material 
 MAGNETOTÈRMIC 4P 

80A/6kA 
1,00 U 318,25 € 318,25 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 9,62 € 

  Total: 330,37 € 

 
4.2.5 4.2.8 U Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per 

Endesa segons el seu Vademecum. 
 

  Material 
 FUSIBLE 160A 3,00 U 4,72 € 14,16 € 
 PORTAFUSIBLES 160A 3,00 U 11,16 € 33,48 € 
 IGM 1,00 U 214,57 € 214,57 € 
 PIA 160A 1,00 U 221,78 € 221,78 € 
 COMPTADOR CERT1 1,00 U 350,00 € 350,00 € 
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 TMF10 1,00 U 745,00 € 745,00 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 2,00 h 28,11 € 56,22 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 49,06 € 

  Total: 1.684,27 € 

 
4.2.6 4.2.9 U Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per 

Endesa segons el seu Vademecum. 
 

  Material 
 FUSIBLE 160A 3,00 U 4,72 € 14,16 € 
 PORTAFUSIBLES 160A 3,00 U 11,16 € 33,48 € 
 PIA 160A 0,00 U 221,78 €  
 COMPTADOR CERT1 1,00 U 350,00 € 350,00 € 
 TMF10 1,00 U 745,00 € 745,00 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 2,00 h 28,11 € 56,22 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 35,97 € 

  Total: 1.234,83 € 

 
5 Cap. 5 CABLES I ACCESSORIS 

5.1 5.1 ml Subministrament, muntatge i connexió de cable elèctric unipolar, 
resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, amb 
certificació TÜV, garantit per 30 anys, tipus PV1-F amb classificació 
Cca-s1b,d1,a1 (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en 
corrent continu 1,8 kV, amb conductor de coure recuit, flexible 
(classe 5), de 1 x 6mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, 
de tipus EI6/EI8, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5/EM8, 
aïllament classe II amb baixa emissió de fums, col·locat en canal o 
safata. 

 

  Material 
 CABLEJAT CONTÍNUA 6mm² 1,10 m 1,05 € 1,16 € 
 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,03 H 24,00 € 0,72 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,09 € 

  Total: 3,22 € 

 
5.2 5.2 m Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de 

coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 16mm², amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, per a instal·lació en safata. 

 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

16mm² 
1,05 m 2,34 € 2,46 € 
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  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,00 € 1,20 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,15 € 

  Total: 5,06 € 

 
5.3 5.3 m Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de 

coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 50mm², amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, per a instal·lació en safata. 

 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

50mm² 
5,87 m 2,34 € 13,74 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,00 € 1,20 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,49 € 

  Total: 16,68 € 

 
5.4 5.4 ml Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de 

coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5mm², amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, per a instal·lació en safata. 

 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

2,5mm² 
2,00 m 0,30 € 0,60 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,06 € 

  Total: 1,91 € 

 
5.5 5.5 U Armari de comandaments de poliéster i protecció amb tapa, 

modular, aïllament Classe II IP30, amb carril DIN, tirador d'obertura 
i tapes per tapar els mòduls, inclòs el material de muntatge, segons 
UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial amb unes mesures 
de 500x400x200mm. 

 

  Material 
 ARMARI POLIÉSTER 1,00 U 133,04 € 133,04 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 28,11 € 2,81 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 4,08 € 

  Total: 139,93 € 
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5.6 5.6 m Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de 
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 95mm², amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, per a instal·lació en safata. 

 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

95mm² 
1,00 m 10,64 € 10,64 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,07 H 24,00 € 1,80 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,07 h 25,00 € 1,88 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,43 € 

  Total: 14,75 € 

 
5.7 5.7 m Subministrament i instal·lació de cable nu de coure de secció 

25mm² fixat amb peces específiques a la safata metàl·lica i/o 
qualsevol altre tipus de conducció. S'inclou peces de transició entre 
el cable nu i el cable XLPE. 

 

  Material 
 GRAPA FIXACIÓ CABLE NU 

COURE 
2,00 U 1,50 € 3,00 € 

 CABLE NU DE COURE 
25mm² 

1,05 m 3,70 € 3,89 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,07 h 25,00 € 1,88 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,26 € 

  Total: 9,03 € 

 
5.8 5.8 U Subministrament i instal·lació de caixa de comandaments i 

protecció amb tapa, modular, aïllament Classe II IP30 per a 3x13 
mòduls, amb carril DIN, tirador d'obertura i tapes per tapar els 
mòduls, inclòs el material de muntatge, segons UNE-EN 60670-1 i 
per a muntatge superficial. 

 

  Material 
 QUADRE DE 

PROTECCIONS DE 3x13 
MÒDULS MÉS TAPA 

1,00 U 59,77 € 59,77 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 h 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 1,87 € 

  Total: 64,14 € 
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5.9 5.9 m Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de 

coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 35mm², amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, per a instal·lació en safata. 

 

  Material 
 CABLE AC XLPE LH SECCIÓ 

35mm² 
1,00 m 4,08 € 4,08 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT ELECTRICISTA 0,07 H 24,00 € 1,80 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,07 h 25,00 € 1,88 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,23 € 

  Total: 7,99 € 

 
6 Cap. 6 TREBALLS D'OBRA CIVIL 

6.1 6.1 U Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar 
quadres elèctrics i la TMF10. S'inclou llosa de formigó armat de 
20cm. d'espessor, parets de tancament de maó perforat tipus gero 
acabat arrebossat de ciment i pintat color a escollir, llosa de 
tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, i porta 
metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 

  Material 
 PARET DE TANCAMENT 

TIPUS GERO 
531,00 u 0,35 € 185,85 € 

 ARREBOSSAT DE CIMENT 
M7.5 

18,00 m2 1,19 € 21,42 € 

 MORTER DE CIMENT M7.5 6,00 u 1,80 € 10,80 € 
 PINTURA ANTIOXIDANT 5,00 m2 3,11 € 15,55 € 
 PINTURA SOBRE ELEMENT 

CONGLOMERAT 
18,00 m2 7,50 € 135,00 € 

 PINTURA SOBRE ELEMENT 
METÀL·LIC 

5,00 m2 10,50 € 52,50 € 

 FORMIGÓ HM20 4,00 m3 70,93 € 283,72 € 
 PORTA DOBLE FULLA 

METÀL·LICA 
1,00 U 375,00 € 375,00 € 

 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 9,00 H 19,00 € 171,00 € 
 PINTOR 5,00 H 22,50 € 112,50 € 
 MANYAC 6,00 H 22,50 € 135,00 € 
 OFICIAL 1a PALETERIA 10,00 H 23,00 € 230,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 51,85 € 

  Total: 1.780,19 € 
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6.2 6.2 U Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar 
quadres elèctrics i inversors. S'inclou llosa de formigó armat de 
20cm. d'espessor, parets de tancament de maó perforat tipus gero 
acabat arrebossat de ciment i pintat color a escollir, llosa de 
tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, i porta 
metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 

  Material 
 PARET DE TANCAMENT 

TIPUS GERO 
531,00 u 0,35 € 185,85 € 

 ARREBOSSAT DE CIMENT 
M7.5 

18,00 m2 1,19 € 21,42 € 

 MORTER DE CIMENT M7.5 6,00 u 1,80 € 10,80 € 
 PINTURA ANTIOXIDANT 5,00 m2 3,11 € 15,55 € 
 PINTURA SOBRE ELEMENT 

CONGLOMERAT 
18,00 m2 7,50 € 135,00 € 

 PINTURA SOBRE ELEMENT 
METÀL·LIC 

5,00 m2 10,50 € 52,50 € 

 FORMIGÓ HM20 4,00 m3 70,93 € 283,72 € 
 PORTA DOBLE FULLA 

METÀL·LICA 
1,00 U 375,00 € 375,00 € 

 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 9,00 H 19,00 € 171,00 € 
 PINTOR 5,00 H 22,50 € 112,50 € 
 MANYAC 6,00 H 22,50 € 135,00 € 
 OFICIAL 1a PALETERIA 10,00 H 23,00 € 230,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 51,85 € 

  Total: 1.780,19 € 

 
6.3 6.3 m3 Excavació de rases per pas d'instal·lacions fins a una profunditat 

de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
aplec en les vores de l'excavació.  
NOTA: les terres que sobrin estan incloses a la partida 6.5. 

 

  Maquinaria 
 MARTELL PNEUMÀTIC 0,30 H 15,29 € 4,59 € 
 RETROCARREGADORA 0,30 H 61,08 € 18,32 € 
 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 0,23 H 22,66 € 5,21 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,84 € 

  Total: 28,96 € 

 
6.4 6.5 m3 Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia 

excavació, en rases en les quals prèviament s'han allotjat les 
instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes, i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim 
mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs 
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en aquest preu). Inclos càrrega, transport i descàrrega a peu de tall 
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 
mateixos. 

 

  Maquinaria 
 SAFATA VIBRANT 0,16 H 13,36 € 2,14 € 
 DUMPER 0,10 H 21,75 € 2,20 € 
 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 0,47 H 22,66 € 10,65 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,45 € 

  Total: 15,44 € 

 
6.5 6.6 m2 Formació de paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja 

bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de 
comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del 
gruix del paviment i neteja final. Incloent la preparació de la capa 
base existent. 

 

  Material 
 ASFALT 0,12 t 109,86 € 12,63 € 
 

  Maquinaria 
 CORRÓ VIBRANT 0,01 H 32,20 € 0,32 € 
 CAMPACTADORA 0,01 H 113,11 € 1,13 € 
 ESTENEDORA ASFÀLTICA 0,01 H 146,07 € 1,46 € 
 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 0,01 H 22,66 € 0,27 € 
 OFICIAL 1a PALETERIA 0,05 H 34,42 € 1,72 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,53 € 

  Total: 18,06 € 

 
7 Cap. 7 CANALITZACIONS 

7.1 7.1 m Subministrament i execució de tub corrugat per exterior de 
DN32mm. pel pas de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub 
corrugat. 

 

  Material 
 GRAPES TUB CORRUGAT 

D32 
2,00 U 2,41 € 4,82 € 

 TUB CORRUGAT EXTERIOR 
D32mm 

1,00 m 2,80 € 2,80 € 

 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,07 H 27,20 € 2,04 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,29 € 

  Total: 9,95 € 
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7.2 7.2 m Subministrament i instal·lació de canal normalitzada tipus Unex de 
90x60mm. de secció, fixada mecànicament a parament i amb tapa 
final. 

 

  Material 
 TAPA FINAL CANAL 

90x60mm 
1,00 U 2,40 € 2,40 € 

 CANAL UNEX 90x60mm 1,10 m 8,21 € 9,03 € 
 

  Mano de Obra 
 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,05 H 25,00 € 1,25 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,38 € 

  Total: 13,06 € 

 
7.3 7.3 m Subministrament i execució de safata metàl·lica marca Rejiband o 

equivalent amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçada 
100mm i amplada 60mm pel cablejat de CC, per a col·locació sobre 
suports verticals, incloent els anclatges fixats mecànicament a la 
coberta de l'edifici amb làmina EPDM entre fixació i xapa de la 
coberta. 

 

  Material 
 SAFATA METÀL·LICA 

100x60mm. 
1,05 m 5,10 € 5,36 € 

 TAPA SAFATA METÀL·LICA 
100x60mm 

1,05 m 5,20 € 5,46 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT DE MUNTADOR 

FV 
0,10 H 22,50 € 2,25 € 

 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,39 € 

  Total: 13,46 € 

 
7.4 7.4 m Subministrament i col·locació de canalització de tub corbable, 

subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 315 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de 
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

 

  Material 
 CINTA SENYALITZACIÓ DE 

POLIETILÈ 
1,00 m 0,37 € 0,37 € 

 TUB Dn315 mm 1,00 m 27,83 € 27,83 € 
 

  Maquinaria 
 PICÓ VIBRANT 0,06 H 5,92 € 0,36 € 
 SAFATA VIBRANT 0,08 H 13,36 € 1,07 € 
 DUMPER 0,01 H 21,75 € 0,11 € 
 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  41/151 
 
 
 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 0,05 H 22,66 € 1,13 € 
 OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05 h 28,11 € 1,41 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,97 € 

  Total: 33,25 € 

 
8 Cap. 8 ENGINYERIA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 

8.1 8.1 u Legalització d'instal·lació generadora d'electricitat de Pn>15kW en 
sòl urbanitzat en la modalitat d'autoconsum col·lectiu o individual 
amb excedents acollida a compensació, incloent certificats RITSIC, 
RAC i CIE, i punt de connexió. Taxes no incloses. 

 

  Mano de Obra 
 ADMINISTRATIU 1,00 H 29,00 € 29,00 € 
 ENGINYER 1,00 H 42,00 € 42,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 2,13 € 

  Total: 73,13 € 

 
8.2 8.2 U Contractació d'inspecció inicial amb una OCA per a la legalització 

d'instal·lació elèctrica en zona de pública concurrència, segons 
REBT. 

 

  Mano de Obra 
 Inspector OCA 1,00 H 190,00 € 190,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 5,70 € 

  Total: 195,70 € 

 
8.3 8.3 U Redacció de projecte tècnic d'instal·lació solar fotovoltaica As-built 

segons execució de la contractista per a poder facilitar-lo a la DF i 
procedir al tràmit administratiu de legalització de la instal·lació. 

 

  Mano de Obra 
 ENGINYER 25,00 H 42,00 € 1.050,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 31,50 € 

  Total: 1.081,50 € 

 
8.4 8.4 U Preparació de tota la documentació requerida per l’obtenció de les 

bonificacions i la seva posterior tramitació. 
 

  Mano de Obra 
 ADMINISTRATIU 1,00 H 29,00 € 29,00 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,87 € 

  Total: 29,87 € 
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9 Cap. 9 SEGURETAT I SALUT 
9.1 9.1 U Subministrament, fixació i desmuntatge de cartell general indicatiu 

de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de 
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 

 

  Material 
 CARTELL INDICATIU DE 

RISCOS LABORALS 
1,00 U 6,50 € 6,50 € 

 

  Mano de Obra 
 PEÓ PALETERIA 0,02 H 19,00 € 0,38 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,21 € 

  Total: 7,09 € 

 
9.2 9.2 m Subministrament, instal·lació i desmuntatge de xarxa vertical de 

protecció perimetral al forjat, amb una alçada mínima de 100cm. 
des de cota de paviment, formada per muntants verticals fixats 
mecànicament a l'ampit de la coberta. Xarxa se seguretat de 
poliamida d'alta tenacitat, amortitzable en 10 usos i muntants 
separats un màxim de 2 metres entre ells. 

 

  Material 
 MUNTANT VERTICAL PER A 

XARXA DE POLIAMIDA 
1,50 U 3,00 € 4,50 € 

 XARXA DE POLIAMIDA DE 
SEGURETAT 

1,00 m 4,00 € 4,00 € 

 

  Mano de Obra 
 AJUDANT DE MUNTADOR 

FV 
0,12 H 22,50 € 2,70 € 

 OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,10 H 25,00 € 2,50 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,41 € 

  Total: 14,11 € 

 
9.3 9.3 U  
 

  Material 
 ULLERES DE PROTECCIÓ 1,00 U 3,79 € 3,79 € 
 GUANTS DE SEGURETAT 1,00 U 7,12 € 7,12 € 
 ARMILLA REFLECTANT 1,00 U 11,96 € 11,96 € 
 CASC 1,00 U 12,37 € 12,37 € 
 BOTES DE SEGURETAT 1,00 U 35,90 € 35,90 € 
 ARNÉS DE SEGURETAT 1,00 U 104,15 € 104,15 € 

  Total: 175,29 € 

 
10 Cap. 10 GESTIÓ DE RESIDUS 

10.1 10.1 m3 Treballs de càrrega i transport de la runa a abocador homologat, 
incloent la taxa corresponent. 

 

  Material 
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 TAXA DE LA RUNA 1,00 m3 2,14 € 2,14 € 
 

  Maquinaria 
 CAMIÓ TRANSPORT RUNA 0,50 H 27,96 € 13,98 € 
 CAMIÓ CÀRREGA RUNA 0,20 H 27,96 € 5,59 € 
 

  Auxiliar 
 Costos indirectes   3,00% 0,65 € 

  Total: 22,36 € 

5.3. PRESSUPOST DESGLOSSAT  

Cap. 1 CAMP SOLAR 37.489,72 € 

 
1.1 ut MÒDUL FOTOVOLTAIC TSM-450 NEG9R.28 
 Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, de 450W de potència nominal, model TSM-

450 NEG9R.28 de l'empresa Trinasolar, o equivalent TIER1 de dimensions 
1762x1134x30mm, tensió nominal de 44,6V, corrent nominal 10,09A, tensió en 
circuit obert 52,9V, corrent de curtcircuit 10,74A i eficiència del mòdul del 
22,5%. S'inclou tot el necessari per deixar el mòdul correctament instal·lat, 
connectat i verificat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 14,00    14,00 
String 2 14,00    14,00 
String 3 14,00    14,00 
String 4 15,00    15,00 
String 5 15,00    15,00 
String 6 14,00    14,00 
String 7 14,00    14,00 
String 8 14,00    14,00 
String 9 14,00    14,00 
String 10 14,00    14,00 
String 11 14,00    14,00 
String 12 14,00    14,00 
String 13 15,00    15,00 
String 14 15,00    15,00 
String 15 14,00    14,00 
String 16 14,00    14,00 
String 17 14,00    14,00 
String 18 14,00    14,00 

 
 256,00 ut 116,91 € 29.928,96 € 

    
 
1.2 U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC CIMA 
 Subministrament, elevació i execució suport cima auto-llastrat de formigó de 

15º d'inclinació i 37kg de pes de l'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixació 
dels mòduls mitjançant grapes compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 
 

 162,00 U 21,32 € 3.453,84 € 
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1.3 U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC BASE 
 Subministrament, elevació i execució suport base auto-llastrat de formigó de 

15º d'inclinació i 18kg de pes de l'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixació 
dels mòduls mitjançant grapes compatibles amb el sistema de l’estructura. 

 
 

 229,00 U 15,24 € 3.489,96 € 

    
 
1.4 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 Subministrament i muntatge d'elements entre mòduls fotovoltaics per dotar de 

continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar. 

 
 

 256,00 U 2,41 € 616,96 € 

    
Cap. 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC 11.096,20 € 

 
2.1 ut INVERSOR TRIFÀSIC TAURO 50-3-D 
 Subministrament d'inversor fotovoltaic trifàsic de 50kW nominals, model Tauro 

50-3-D de Fronius, o equivalent, de potència assignada en CC de 75kW, un 
seguidor MPPT amb 14 entrades en total, rendiment màxim del 98,6% i grau 
de protecció IP65. Muntat en paret ceràmica i/o de bloc de formigó amb la xapa 
de suport que subministra l'empresa. S'inclou la posta en marxa, els 
connectors MC4 (si són necessaris) i tot el necessari per deixar en marxa 
l'inversor un cop connectat. 

 
 

 2,00 ut 5.548,10 € 11.096,20 € 

    
Cap. 3 MONITORATGE 854,66 € 
Cap. 3.1 COMUNICACIÓ 391,82 € 

 
3.1.1 m CABLE DADES CAT 6 
 Subministrament i instal·lació de cablejat de dades UTP CAT6 amb conductors 

de coure, 4 parells, aïllament i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums 
i opacitat reduïda, no propagador de flama UNE-EN 60332-1-2, per a la 
connexió de la xarxa LAN i RS485 dels elements de monitoratge i inversor de 
la instal·lació fotovoltaica. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cable dades CAT 6 1,00 30,00   30,00 
Cable RS485 2,00 10,00   20,00 

 
 50,00 m 2,18 € 109,00 € 

    
 
3.1.2 U CONNECTORS RJ45 
 Subministrament i instal·lació de connectors RJ45 o CAT6 per al cable de 

dades ethernet CAT6. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Connectors RJ45 2,00    2,00 
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 2,00 U 2,15 € 4,30 € 

    
 
3.1.4 U REGLETA AC BULTEIMER 
 Subministrament, instal·lació i connexió de regleta per a X connexions en AC, 

connectada a quadre de proteccions. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Regleta AC Bulteimer 1,00    1,00 

 
 1,00 U 17,67 € 17,67 € 

    
 
3.1.6 U QUADRE PER A MONITORATGE 
 Subministrament i instal·lació de quadre per a les connexions corresponents al 

monitoratge per a un total d'un màxim de 23 mòduls carril DIN. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre per a monitoratge 1,00    1,00 

 
 1,00 U 42,28 € 42,28 € 

    
 
3.1.7 U MONITOR 40" 
 Subministrament, instal·lació i configuració de monitor de 40" on es passarà 

una presentació amb dades reals de generació fotovoltaica i consum del 
complex, així com fotografies de la instal·lació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Monitor 40'' 1,00    1,00 

 
 1,00 U 160,68 € 160,68 € 

    
 
3.1.9 U ROUTER INHALÀMBRIC 4G 
 Subministrament, instal·lació i connexió de router amb 4G per a connexió a 

Internet del sistema de monitoratge. Router vàlid per enviament de dades 4G 
de l’inversor i de l’ITR2.0. Targeta SIM no inclosa. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Router inhalàmbric 4G 1,00    1,00 

 
 1,00 U 57,89 € 57,89 € 
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Cap_3.3 EQUIP DE MONITORATGE 462,84 € 

 
3.3.1 U EQUIP DE MONITORATGE SMART METER TS5KA-3 
 Subministrament, programació i posada en funcionament d'un equip de 

monitoratge per a lectura de consum model Fronius smart meter TS5kA-3, o 
equivalent, amb comunicació via Modbus RS485 i toroïdals per a lectura 
indirecte amb relació de transformació necessària segons el punt de 
subministrament. S'inclou tot el necessari per deixar el monitoratge configurat 
i funcionant. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Equip de monitoratge Smart 
Meter TS5KA-3 

1,00    1,00 

 
 1,00 U 462,84 € 462,84 € 

    
Cap. 4 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES 5.788,42 € 
Cap. 4.1 CONTÍNUA 1.607,00 € 

 
4.1.1 U FUSIBLE 16A 10x38mm 
 Subministrament i instal·lació de portafusible amb fusible de 10x38mm. 16A 

per a protecció de cablejat de contínua. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 2,00    2,00 
String 2 2,00    2,00 
String 3 2,00    2,00 
String 4 2,00    2,00 
String 5 2,00    2,00 
String 6 2,00    2,00 
String 7 2,00    2,00 
String 8 2,00    2,00 
String 9 2,00    2,00 
String 10 2,00    2,00 
String 11 2,00    2,00 
String 12 2,00    2,00 
String 13 2,00    2,00 
String 14 2,00    2,00 
String 15 2,00    2,00 
String 16 2,00    2,00 
String 17 2,00    2,00 
String 18 2,00    2,00 
String 19 2,00    2,00 
String 20 2,00    2,00 

 
 40,00 U 15,71 € 628,40 € 

    
 
4.1.2 U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES 20kA 
 Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitòries, 

bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 3 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària. 
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 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 1,00    1,00 
String 2 1,00    1,00 
String 3 1,00    1,00 
String 4 1,00    1,00 
String 5 1,00    1,00 
String 6 1,00    1,00 
String 7 1,00    1,00 
String 8 1,00    1,00 
String 9 1,00    1,00 
String 10 1,00    1,00 
String 11 1,00    1,00 
String 12 1,00    1,00 
String 13 1,00    1,00 
String 14 1,00    1,00 
String 15 1,00    1,00 
String 16 1,00    1,00 
String 17 1,00    1,00 
String 18 1,00    1,00 
String 19 1,00    1,00 
String 20 1,00    1,00 

 
 20,00 U 48,93 € 978,60 € 

    
Cap. 4.2 ALTERNA 4.181,42 € 

 
4.2.1 U INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 2P 10A 
 Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 2P i 

intensitat nominal de 10A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 230V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de 
poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 2 mòduls de carril DIN de 
18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Interruptor Magnetotèrmic 2P 10 
A per sistema monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U 34,75 € 34,75 € 

    
 
4.2.2 U DIFERNCIAL 2P 30mA 40A CLASSE A 
 Subministrament i instal·lació de diferencial 2P sensibilitat 30mA i intensitat 

màxima de 40A classe A, alimentat a 230V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Diferencial 2P 30mA 40A classe F 
per sistema monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U 101,43 € 101,43 € 
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4.2.3 U DIFERNCIAL 4P 300mA 80A CLASSE A 
 Subministrament i instal·lació de diferencial 4P sensibilitat 300mA i intensitat 

màxima de 80A classe A, alimentat a 400V AC amb connexió per la alimentació 
elèctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat. 

 
 

 2,00 U 232,70 € 465,40 € 

    
 
4.2.4 U INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 4P 80A 
 Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 4P i 

intensitat nominal de 80A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 400V AC amb 
connexió per la alimentació elèctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de 
poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 4 mòduls de carril DIN de 
18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN. 

 
 

 2,00 U 330,37 € 660,74 € 

    
 
4.2.8 U TMF10 
 Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per Endesa 

segons el seu Vademecum. 

 
 

 1,00 U 1.684,27 € 1.684,27 € 

    
 
4.2.9 U TMF10 GENERACIÓ 
 Subministrament, muntatge i connexió de TMF10 homologat per Endesa 

segons el seu Vademecum. 

 
 

 1,00 U 1.234,83 € 1.234,83 € 

    
Cap. 5 CABLES I ACCESSORIS 20.435,46 € 

 
5.1 ml CABLEJAT CONTÍNUA 6mm² 
 Subministrament, muntatge i connexió de cable elèctric unipolar, resistent a la 

intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, amb certificació TÜV, garantit 
per 30 anys, tipus PV1-F amb classificació Cca-s1b,d1,a1 (AS), tensió nominal 
0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1 x 6mm² de secció, aïllament d'elastòmer 
reticulat, de tipus EI6/EI8, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5/EM8, 
aïllament classe II amb baixa emissió de fums, col·locat en canal o safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

String 1 2,00 130,00   260,00 
String 2 2,00 125,00   250,00 
String 3 2,00 120,00   240,00 
String 4 2,00 120,00   240,00 
String 5 2,00 125,00   250,00 
String 6 2,00 128,00   256,00 
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String 7 2,00 130,00   260,00 
String 8 2,00 160,00   320,00 
String 9 2,00 160,00   320,00 
String 10 2,00 170,00   340,00 
String 11 2,00 130,00   260,00 
String 12 2,00 128,00   256,00 
String 13 2,00 120,00   240,00 
String 14 2,00 120,00   240,00 
String 15 2,00 125,00   250,00 
String 16 2,00 128,00   256,00 
String 17 2,00 130,00   260,00 
String 18 2,00 160,00   320,00 
String 19 2,00 160,00   320,00 
String 20 2,00 170,00   340,00 
Terra 1,00 150,00   150,00 

 
 5628,00 ml 3,22 € 18.122,16 € 

    
 
5.2 m CABLEJAT TERRA 16mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 16mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Terra 1,00 105,00   105,00 

 
 105,00 m 5,06 € 531,30 € 

    
 
5.3 m CABLEJAT TERRA 50mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 50mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Terra 5,00    5,00 

 
 5,00 m 16,68 € 83,40 € 

    
 
5.4 ml CABLEJAT ALTERN 2.5mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 2,5mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 

 5,00 ml 1,91 € 9,55 € 
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5.5 U ARMARI POLIÉSTER 500X400X200mm 
 Armari de comandaments de poliéster i protecció amb tapa, modular, aïllament 

Classe II IP30, amb carril DIN, tirador d'obertura i tapes per tapar els mòduls, 
inclòs el material de muntatge, segons UNE-EN 60670-1 i per a muntatge 
superficial amb unes mesures de 500x400x200mm. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre proteccions CC 1,00    1,00 

 
 1,00 U 139,93 € 139,93 € 

    
 
5.6 m CABLEJAT ALTERN 95mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 95mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Fase R 1,00 4,00   4,00 
Fase S 1,00 4,00   4,00 
Fase T 1,00 4,00   4,00 
Neutre 1,00 4,00   4,00 

 
 16,00 m 14,75 € 236,00 € 

    
 
5.7 m CABLE NU COURE 25mm² 
 Subministrament i instal·lació de cable nu de coure de secció 25mm² fixat amb 

peces específiques a la safata metàl·lica i/o qualsevol altre tipus de conducció. 
S'inclou peces de transició entre el cable nu i el cable XLPE. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cable nu de coure 1,00 110,00   110,00 

 
 110,00 m 9,03 € 993,30 € 

    
 
5.8 U QUADRE DE PROTECCIONS 3x13 MÒDULS MÉS TAPA 
 Subministrament i instal·lació de caixa de comandaments i protecció amb tapa, 

modular, aïllament Classe II IP30 per a 3x13 mòduls, amb carril DIN, tirador 
d'obertura i tapes per tapar els mòduls, inclòs el material de muntatge, segons 
UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Quadre proteccions CA i 
monitoratge 

1,00    1,00 

 
 1,00 U 64,14 € 64,14 € 
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5.9 m CABLEJAT ALTERN 35mm² 
 Subministrament, instal·lació i connexió de cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
1 x 35mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per 
a instal·lació en safata. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Fase R 2,00 4,00   8,00 
Fase S 2,00 4,00   8,00 
Fase T 2,00 4,00   8,00 
Neutre 2,00 4,00   8,00 

 
 32,00 m 7,99 € 255,68 € 

    
Cap. 6 TREBALLS D'OBRA CIVIL 6.881,91 € 

 
6.1 U ARMARI PER A TMF10 
 Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar quadres elèctrics 

i la TMF10. S'inclou llosa de formigó armat de 20cm. d'espessor, parets de 
tancament de maó perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment i pintat color 
a escollir, llosa de tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, 
i porta metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Armari per a TMF10 2,00    2,00 

 
 2,00 U 1.780,19 € 3.560,38 € 

    
 
6.2 U ARMARI PER A INVERSORS 
 Subministrament i execució d'armari per exterior per albergar quadres elèctrics 

i inversors. S'inclou llosa de formigó armat de 20cm. d'espessor, parets de 
tancament de maó perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment i pintat color 
a escollir, llosa de tancament superior de 10cm. d'espessor amb acabat pintat, 
i porta metàl·lica de dues fulles amb pany i clau normalitzada per Endesa 
pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir. 

 
 

 1,00 U 1.780,19 € 1.780,19 € 

    
 
6.3 m3 EXCAVACIÓ DE RASA 
 Excavació de rases per pas d'instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de 
l'excavació.  
NOTA: les terres que sobrin estan incloses a la partida 6.5. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00 0,60 0,70 21,00 

 
 21,00 m3 28,96 € 608,16 € 
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6.5 m3 REOMPLIMENT DE RASA 
 Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, 

en rases en les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat 
el reblert envoltant de les mateixes, i compactació en tongades successives de 
20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins 
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu). Inclos càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a 
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00 0,60 0,65 19,50 

 
 19,50 m3 15,44 € 301,08 € 

    
 
6.6 m2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 
 Formació de paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 

contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició 
densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de 
penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, 
replanteig del gruix del paviment i neteja final. Incloent la preparació de la capa 
base existent. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00  0,70 35,00 

 
 35,00 m2 18,06 € 632,10 € 

    
Cap. 7 CANALITZACIONS 4.165,25 € 

 
7.1 m TUB CORRUGAT EXTERIOR D32mm 
 Subministrament i execució de tub corrugat per exterior de DN32mm. pel pas 

de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub corrugat. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tubcorrugat exterior D32mm 15,00    15,00 

 
 15,00 m 9,95 € 149,25 € 

    
 
7.2 m CANAL BLANCA SUPERFICIAL 90x60mm 
 Subministrament i instal·lació de canal normalitzada tipus Unex de 90x60mm. 

de secció, fixada mecànicament a parament i amb tapa final. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Canal blanca superficial 
90x60mm 

1,00 5,00   5,00 

 
 5,00 m 13,06 € 65,30 € 
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7.3 m SAFATA METÀL·LICA AMB TAPA 100x60mm. 
 Subministrament i execució de safata metàl·lica marca Rejiband o equivalent 

amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçada 100mm i amplada 60mm 
pel cablejat de CC, per a col·locació sobre suports verticals, incloent els 
anclatges fixats mecànicament a la coberta de l'edifici amb làmina EPDM entre 
fixació i xapa de la coberta. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Safata metàl·lica amb tapa 
100x60mm 

170,00    170,00 

 
 170,00 m 13,46 € 2.288,20 € 

    
 
7.4 m TUB Dn315 mm 
 Subministrament i col·locació de canalització de tub corbable, subministrat en 

rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color 
taronja, de 315 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, 
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de 
senyalització. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Tram 1 1,00 50,00   50,00 

 
 50,00 m 33,25 € 1.662,50 € 

    
Cap. 8 ENGINYERIA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 1.380,20 € 

 
8.1 u LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 Legalització d'instal·lació generadora d'electricitat de Pn>15kW en sòl 

urbanitzat en la modalitat d'autoconsum col·lectiu o individual amb excedents 
acollida a compensació, incloent certificats RITSIC, RAC i CIE, i punt de 
connexió. Taxes no incloses. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Legalització instal·lació 
fotovoltaica 

1,00    1,00 

 
 1,00 u 73,13 € 73,13 € 

    
 
8.2 U INSPECCIÓ INICIAL OCA 
 Contractació d'inspecció inicial amb una OCA per a la legalització d'instal·lació 

elèctrica en zona de pública concurrència, segons REBT. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Inspecció inicial OCA 1,00    1,00 

 
 1,00 U 195,70 € 195,70 € 
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8.3 U PROJECTE AS-BUILT 
 Redacció de projecte tècnic d'instal·lació solar fotovoltaica As-built segons 

execució de la contractista per a poder facilitar-lo a la DF i procedir al tràmit 
administratiu de legalització de la instal·lació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Projecte AS-BUILT 1,00    1,00 

 
 1,00 U 1.081,50 € 1.081,50 € 

    
 
8.4 U SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS FISCALS 
 Preparació de tota la documentació requerida per l’obtenció de les 

bonificacions i la seva posterior tramitació. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Sol·licitud de bonificacions i 
subvencions fiscals 

1,00    1,00 

 
 1,00 U 29,87 € 29,87 € 

    
Cap. 9 SEGURETAT I SALUT 2.118,20 € 

 
9.1 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS 
 Subministrament, fixació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, 

de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable 
en 3 usos, fixat amb cargols. Inclús p/p de manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Cartell indicatiu riscos laborals 2,00    2,00 

 
 2,00 U 7,09 € 14,18 € 

    
 
9.2 m XARXES VERTICALS DE PROTECCIÓ 
 Subministrament, instal·lació i desmuntatge de xarxa vertical de protecció 

perimetral al forjat, amb una alçada mínima de 100cm. des de cota de 
paviment, formada per muntants verticals fixats mecànicament a l'ampit de la 
coberta. Xarxa se seguretat de poliamida d'alta tenacitat, amortitzable en 10 
usos i muntants separats un màxim de 2 metres entre ells. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Xarxa vertical de protecció 87,00    87,00 

 
 87,00 m 14,11 € 1.227,57 € 
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9.3 U EPIS GENERALS 
  

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

EPIS GENERALS: GUANTS, 
BOTES DE SEGURETAT 

5,00    5,00 

 
 5,00 U 175,29 € 876,45 € 

    
Cap. 10 GESTIÓ DE RESIDUS 1.699,36 € 

 
10.1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT 
 Treballs de càrrega i transport de la runa a abocador homologat, incloent la 

taxa corresponent. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Residus totals 76,00    76,00 

 
 76,00 m3 22,36 € 1.699,36 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  56/151 
 
 
 

5.4. RESUM DEL PRESSUPOST 

  
 
 
Cap. 1 CAMP SOLAR   37.489,72 € 
Cap. 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC   11.096,20 € 
Cap. 3 MONITORATGE   854,66 € 
Cap. 4 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES   5.788,42 € 
Cap. 5 CABLES I ACCESSORIS   20.435,46 € 
Cap. 6 TREBALLS D'OBRA CIVIL   6.881,91 € 
Cap. 7 CANALITZACIONS   4.165,25 € 
Cap. 8 ENGINYERIA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ   1.380,20 € 
Cap. 9 SEGURETAT I SALUT   2.118,20 € 
Cap. 10 GESTIÓ DE RESIDUS   1.699,36 € 

 
 Total Ejecución Material 91.909,38 € 
 6% Beneficio Industrial 5.514,56 € 
 13% Gastos Generales 11.948,22 € 
 Total Presupuesto Contrata 109.372,16 € 
 21% I.V.A. 22.968,15 € 
 Total Presupuesto Contrata con Impuestos 132.340,31 € 
 Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de 

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
CON TREINTA Y UNO 

 

 MATARÓ,  18 de  juny de 2024  

 
 
 

 
 

ROGER BANCELLS CHALER 
ARQUITECTE TÈCNIC 
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6. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

6.1. DIMENSIONAT DEL CAMP FOTOVOLTAIC       

La connexió dels mòduls fotovoltaics ha de ser tal que permeti a l’inversor funcionar 
seguint el punt de màxima potència del mateix. Els mòduls fotovoltaics es connecten en 
sèrie formant strings i en diferents entrades de l’inversor es connecten més d'un string 
en paral·lel. La combinació de sèries i paral·lels permet disposar d'una tensió i intensitat 
adequades a l'inversor en particular. 

El camp fotovoltaic s’instal·larà sobre la coberta de l’edifici i hi haurà un inversor de 
generació que rebrà la producció dels mòduls fotovoltaics. Cada string de mòduls es 
connectarà directament a la corresponent entrada de l’inversor. 

L’inversor serà trifàsic, model TAURO 50-3-D de Fronius, o equivalent, amb 3 seguidors 
MPPT associats a 1 entrada/es per cada seguidor. Les característiques de l’inversor són 
les següents: 

TAURO 50-3-D 

Valors entrada (DC) 

Tensió MPPT màx 870  V 

Tensió MPPT mín 400  V 

Tensió màxima 1000  V 

Tensió d'inici 200  V 

Nº strings per entrada 4/3/7 

Nº entrades 14 

Nº MPPT 3 

Corrent màx entrada 14,5 A 

Corrent curtcircuit màx entrada 36,0 A 

Valors sortida (AC) 

Potència nominal 50000 W 

Corrent màx 76,0 A 

Corrent nominal 76,0 A 

Tensió nominal 400 V 

Freqüència nominal 50 Hz 

Cos Phi 0,8,...,1,...,0,8 

THD < 3% 

Eficiència màxima  98,6% 

Euroeficiència 98,1% 

 Especificacions Tècniques de l’Inversor TAURO 50-3-D -Fronius- 
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S’utilitzaran mòduls Trinasolar model TSM-450 NEG9R.28, o equivalent, amb les 
següents característiques tècniques: 

JAM72S20-460/MR 

Potència pic (Pmax) 450 W 

Tipus de cèl·lula Si mono  

Tensió circuit obert (Voc) 52,90 V 

Intensitat curtcircuit (Isc) 10,74 A 

Tensió punt de màxima potència (Vmppt) 44,60 V 

Intensitat punt de màxima potència (Imppt) 10,09 A 

Eficiència 22,5% 

Coeficient de temperatura de Pmax -0,29 %/ºC 

Coeficient de temperatura de Voc -0,24 %/ºC 

Coeficient de temperatura de Isc 0,040 %/ºC 

Tensió màxima del sistema 1.000 V 

Alt 1762 mm 

Ample 1134 mm 

Profunditat 30 mm 

Pes 21,0 Kg 

 Especificacions Tècniques del Mòdul Fotovoltaic TSM-450 NEG9R.28  de Trinasolar de 450Wp 

El dimensionat que es proposa estarà format per 1 inversor. La configuració dels strings 
de mòduls i l’inversor serà la següent: 

Inversor nº 1 (128 mòduls):  

o String 1: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.1. 

o String 2: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.2. 

o String 3: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.3. 

o String 4: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.1. 

o String 5: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.2. 
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o String 6: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.3. 

o String 7: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.1. 

o String 8: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.2. 

o String 9: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.3. 

o String 10: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.4. 

Inversor nº 2 (128 mòduls):  

o String 11: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.1. 

o String 12: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.2. 

o String 13: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT1.3. 

o String 14: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.1. 

o String 15: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.2. 

o String 16: 12 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT2.3. 

o String 17: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.1. 

o String 18: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.2. 

o String 19: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.3. 

o String 20: 14 mòduls TSM-450 NEG9R.28 de 450Wp en sèrie, seguidor 

MPPT3.4. 
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A continuació, es mostra una taula-resum amb les dades de connexionat per cada 
inversor, així com les tensions i intensitats totals de cada generador fotovoltaic 
associades a l'inversor: 

Inversor MPPT Sèrie Paral·lel Vmppt Imppt Voc Isc 

1 1.1 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 1.2 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 1.3 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 2.1 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 2.2 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 2.3 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

1 3.1 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

1 3.2 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

1 3.3 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

1 3.4 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

2 1.1 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 1.2 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 1.3 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 2.1 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 2.2 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 2.3 12 1 535,2 V 10,1 A 634,8 V 10,7 A 

2 3.1 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

2 3.2 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

2 3.3 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 

2 3.4 14 1 624,4 V 10,1 A 740,6 V 10,7 A 
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Es comprovaran els paràmetres d'aquesta configuració aplicant també el valor de 
temperatura de cel·la més desfavorable: 

Inversor MPPT Voc -10°C Vmppt -10°C Vmppt 45°C Isc 70°C 

1 1.1 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 1.2 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 1.3 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 2.1 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 2.2 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 2.3 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

1 3.1 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

1 3.2 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

1 3.3 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

1 3.4 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

2 1.1 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 1.2 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 1.3 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 2.1 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 2.2 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 2.3 678,6 V 572,1 V 473,4 V 10,9 A 

2 3.1 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

2 3.2 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

2 3.3 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

2 3.4 791,7 V 667,5 V 552,3 V 10,9 A 

Finalment, es comprovaran les que es compleixen les intensitats màximes de cada 
entrada MPPT: 

Inversor 
Intensitat 
entrada  

total 
Entrada 1 

IMPPt màx. 
entrada 2 

Entrada 2 
IMPPt màx. 
entrada 2 

Entrada 3 
IMPPt màx. 
entrada 3 

1 90,81 A 30,27 A 36 A 30,27 A 36 A  40,36 A 72 A 

2 90,81 A 30,27 A 36 A 30,27 A 36 A  40,36 A 72 A 
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6.2. CÀLCUL DEL CABLEJAT         

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte els següents aspectes (segons el 
REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de connexió" diu: "Els cables 
de connexió hauran d'estar dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la 
màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt 
d'interconnexió a la Xarxa de Distribució Pública i amb la instal·lació interior, no serà 
superior a l'1,5% de la intensitat nominal". 

6.2.1. Cablejat CC 

El cable a utilitzar per a les sèries DC de cada string fins als inversors serà del tipus solar 
PV1-F (AS) 0,6/1kVca - 1,8kVcc o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes 
de la Construcció (CPR) que és Cca-s1b,d1,a1 (Alta Seguretat) i té les següents 
característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120°C 

• No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50399 

• Baixa emissió de calor i baix índex de creixement del foc UNE-EN 50399 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 60754-2 

• Baixa producció de fums UNE-EN 50339 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2 

• Baixa caiguda de partícules inflamades EN 50399 

• Aïllament: XLPE (Polietilè Reticulat) 

• Coberta exterior: elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1 kV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre mòduls fotovoltaics i entre mòduls fotovoltaics i in-

versor (sistemes de corrent continu) 
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Al llarg del seu recorregut per les cobertes els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant 
safata reixada. Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables en el seu 
recorregut des dels mòduls fins als inversors, pel fet d'estar en una safata exposada al 
sol, es considerarà que la temperatura ambient és de fins a 70°C. 

Càlcul de la caiguda de tensió 

Les expressions que es faran servir per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent 
continu seran les següents: 

𝑐𝑑𝑡(%) =
𝐿 × 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡

𝜌 × 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡 × 𝑆
× 100 

𝑐𝑑𝑡(𝑉) = 𝑐𝑑𝑡(%) × 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡  

On: 

• cdt(%)  Caiguda de tensió (%) 

• cdt(V)  Caiguda de tensió (V) 

• L  Longitud del cable positiu més el negatiu (m) 

• Imppt  Intensitat en el punt de màxima potència (A) 

• Vmppt  Tensió en el punt de màxima potència (V) 

•   Conductivitat del conductor (m/· mm²) 

• S  Secció del conductor (mm²) 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Donat que els 
conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per l'exterior, és previsible 
que la seva temperatura de funcionament sigui superior a la normal, per tant es 
calcularà la temperatura dels mateixos per a una temperatura ambient de 70°C. Per 
calcular la temperatura d'operació del conductor utilitzarem la hipòtesi que sosté que 
l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al 
quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió que ens 
permetrà calcular la temperatura del conductor serà: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) × (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥

)
2

 

On: 

• T  Temperatura d’operació del conductor (°C) 

• Tamb  Temperatura ambient (70°C) 

• Tmax  Temperatura màxima del conductor (120°C) 

• I  Intensitat prevista pel conductor (A) 
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• Imax  Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

Per al càlcul de la intensitat màxima del conductor, que serà de 6 mm² de secció, s'ha 
utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat una 
instal·lació Tipus B1 (Conductors aïllats en un conducte) de dos conductors XLPE. 

Un cop determinada la temperatura del conductor mitjançant la fórmula anterior 
podrem calcular la conductivitat del mateix interpolant amb la taula següent: 

Temperatura del Conductor (ºC) Conductivitat Coure (m/Ω·mm²) 
20 56 
70 48 
90 44 

                                                                             Conductivitat del Coure en funció de la Temperatura 

S'obté una conductivitat del conductor de 47,1 m/Ω·mm² pel cablejat de 6mm². El 
resultat d'aplicar aquests càlculs al cablejat de corrent continu de la instal·lació és: 

String Mòduls Imppt Vmppt Pot. Conduct. 
Long. 
mod 

Long. 
cable 

S Mòd S cable 
Cdt 

Mòd. 
Cdt 

cable 
cdt 

 [ud.] [A] [V] [Wp] 
[m/Ω·m

m²] 
[m] [m] [mm²] [mm²] [V] [V] [%] 

1 12 10,1  535  5400 47,1 34 130 4 6 1,82 4,64 1,21 

2 12 10,1  535  5400 47,1 34 125 4 6 1,82 4,47 1,17 

3 12 10,1  535  5400 47,1 34 120 4 6 1,82 4,29 1,14 

4 12 10,1  535  5400 47,1 34 120 4 6 1,82 4,29 1,14 

5 12 10,1  535  5400 47,1 34 125 4 6 1,82 4,47 1,17 

6 12 10,1  535  5400 47,1 34 128 4 6 1,82 4,57 1,19 

7 14 10,1  624  6300 47,1 39 130 4 6 2,13 4,64 1,08 

8 14 10,1  624  6300 47,1 39 160 4 6 2,13 5,72 1,26 

9 14 10,1  624  6300 47,1 39 160 4 6 2,13 5,72 1,26 

10 14 10,1  624  6300 47,1 39 170 4 6 2,13 6,07 1,31 

11 12 10,1  535  5400 47,1 34 130 4 6 1,82 4,64 1,21 

12 12 10,1  535  5400 47,1 34 128 4 6 1,82 4,57 1,19 

13 12 10,1  535  5400 47,1 34 120 4 6 1,82 4,29 1,14 

14 12 10,1  535  5400 47,1 34 120 4 6 1,82 4,29 1,14 

15 12 10,1  535  5400 47,1 34 125 4 6 1,82 4,47 1,17 

16 12 10,1  535  5400 47,1 34 128 4 6 1,82 4,57 1,19 

17 14 10,1  624  6300 47,1 39 130 4 6 2,13 4,64 1,08 
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18 14 10,1  624  6300 47,1 39 160 4 6 2,13 5,72 1,26 

19 14 10,1  624  6300 47,1 39 160 4 6 2,13 5,72 1,26 

20 14 10,1  624  6300 47,1 39 170 4 6 2,13 6,07 1,31 

Total 256   115200  717 2739   38,9 97,9 1,20 

Càlcul de la caiguda de tensió del cablejat de corrent continu de l’inversor  

Com es pot observar, la caiguda de tensió en corrent continu no excedeix mai de l'1,5% 
(el valor màxim de caiguda de tensió correspon a l’string 10, de l’inversor essent de 
1,31% amb cable elèctric de 6mm²). 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 
connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup dels panells als quals pertany 
aquest cable. L'etiqueta ha d'indicar la polaritat a l'entrada de cada inversor i el nombre 
d'inversor amb la següent nomenclatura: ± ExIy (p.e.: + E3I2 indica pol positiu de 
l'Entrada 3 de l'Inversor 1). 

Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva 
manipulació puguin fer-les il·legibles. 

Càlcul de la intensitat màxima admissible 

Per al càlcul de la intensitat màxima admissible dels conductors es prendrà com a valor 
d'intensitat màxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors 
segons el tipus d'instal·lació i segons la temperatura ambient. 

El valor d'intensitat màxima de cada conductor serà doncs: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 𝐼𝑜 · 𝑘1 · 𝑘2 

On: 

• Io Intensitat màxima admissible del cable a temperatura ambient de 40ºC 

• k1 Factor de correcció de temperatura 

• k2 Factor de correcció per tipus d’instal·lació 

El valor de Io, s'ha obtingut de la taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523: 2004 i 
s'ha considerat una instal·lació Tipus B1 (Cables unipolars aïllats en un conducte sobre 
una paret), tenint en compte que són conductors amb material aïllant XLPE. 

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal·lats a l'aire ambient de temperatura 
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de l'esmentada instrucció o, per als valors no 
inclosos en la taula, per l'expressió: 

𝑘1 = √
𝜃𝑠 − 𝜃𝑎

𝜃𝑠 − 40
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On: 

• s Temperatura màxima de servei (120°C) 

• a Temperatura ambient (70°C) 

Per al càlcul de k2 se seguirà la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correcció per a 
agrupacions de cables unipolars instal·lats a l'aire). S'aplicarà el factor corresponent a 
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada fins a 3 circuits contigus, 
resultant k2 = 0,9. 

Els resultats d'aplicar aquests càlculs són: 

Tram Io Secció 
T.Max. 
Serv. 

T.Max. 
Amb. 

Factor 
K1 

Factor 
K2 

Imax adm Isc ΔI 

 [A] [mm²] [°C] [°C] [#] [#] [A] [A] [%] 

FV-Inversor 1 49 6 120 70 0,8 0,9 34,9 11 325 

FV-Inversor 2 49 6 120 70 0,8 0,9 34,9 11 325 

Càlcul de la intensitat màxima admissible del cablejat de corrent continu 

Com es pot observar, la intensitat admissible és superior al 125% de la intensitat màxima 
admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats obtinguts amb el mètode 
de la caiguda de tensió relativa. 

6.2.2. Cablejat CA 

El cable a utilitzar a la part de corrent altern serà del tipus RZ1 (AS) 0,6/1kV o el seu 
equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construcció (CPR) que és Cca-
s1b,d1,a1 (Alta Seguretat) i aquest cablejat complirà les següents característiques: 

• Temperatura màxima: 90°C 

• No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50399 

• Baixa emissió de calor i baix índex de creixement del foc UNE-EN 50399 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 60754-2 

• Baixa producció de fums UNE-EN 50339 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2 

• Baixa caiguda de partícules inflamades EN 50399 

• Aïllament: XLPE (Polietilè Reticulat) 

• Coberta exterior: elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  67/151 
 
 
 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables, s’ha considerat que la 
temperatura ambient és de fins a 50°C en tot el recorregut del cablejat CA que va dels 
inversors fins al punt de connexió amb Quadre General de Baixa Tensió (QG-BT). 

Càlcul de la caiguda de tensió 

L’expressió a utilitzar per el càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent 
altern és: 

𝑐𝑑𝑡(%) =
√3 × 𝐷 × 𝐼

𝜌 × 𝑉 × 𝑆
× 100 

𝑐𝑑𝑡(𝑉) = 𝑐𝑑𝑡(%) × 𝑉 

On: 

• cdt(%)  Caiguda de tensió (%) 

• cdt(V)  Caiguda de tensió (V) 

• D  Distància del cablejat (m) 

• I  Intensitat de fase (A) 

• V  Tensió de línia (V) 

•   Conductivitat del conductor (m/·mm²) 

• S  Secció del conductor (mm²) 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la 
temperatura del conductor utilitzarem la hipòtesi que diu que l'augment de 
temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al quadrat del valor 
eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió que ens permetrà calcular la 
temperatura del conductor serà: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) × (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥

)
2

 

On: 

• T Temperatura d’operació del conductor (°C) 

• Tamb Temperatura ambient (50°C) 

• Tmax Temperatura màxima del conductor (90°C) 

• I Intensitat prevista pel conductor (A) 

• Imax Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 
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Per al càlcul de la intensitat màxima del conductor, s'ha utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la 
Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat: 

• Tram de l’Inversor 1 fins al Quadre de Proteccions de Generació 1 (QPG1): Ins-

tal·lació Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 35mm² de secció. 

• Tram del Quadre de Proteccions de Generació 1 (QPG1) fins al punt de connexió 

amb la TMF10 FV (TMF10 FV): Instal·lació Tipus B1 de tres conductors XLPE de 

Coure de 35mm² de secció. 

• Tram de l’Inversor 2 fins al Quadre de Proteccions de Generació 2 (QPG2): Ins-

tal·lació Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 35mm² de secció. 

• Tram del Quadre de Proteccions de Generació 2 (QPG2) fins al punt de connexió 

amb la TMF10 FV (TMF10 FV): Instal·lació Tipus B1 de tres conductors XLPE de 

Coure de 35mm² de secció. 

• Tram de TMF10 de generació fins al punt de connexió amb la TMF10 del nou 

punt de subministrament: Instal·lació Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 

de 95mm² de secció. 

Un cop determinada la temperatura del conductor de cada tram podrem calcular les  
conductivitats dels mateixos interpolant amb la taula següent: 

Temperatura del Conductor (°C) 
Conductivitat Coure 

(m/Ω·mm²) 
20 56 
70 48 
90 44 

                                                Conductivitat en funció de la Temperatura 
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S'obté una conductivitat del conductor per al tram de secció 35 mm² de 48,3m/Ω·mm² 

i per al tram de secció 95 mm² de 48,0m/Ω·mm². El resultat després d'aplicar aquests 

càlculs al cablejat de corrent altern de la instal·lació és: 

Tram Línia Potència Tensió Imax Dist. Conduct. Secció cdt cdt 

 AC [W] [V] [A] [m] 
[m/Ω·m

m²] 
[mm²] [%] [V] 

Inv 1 a QPG1 Trif. 50000 400 76,0 2 48,3 35,0 0,04 0,16 

Inv 2 a QPG2 Trif. 50000 400 76,0 6 48,3 35,0 0,12 0,48 

QPG1 a 
TMF10 FV 

Trif. 
50000 400 76,0 2 48,3 35,0 0,04 0,16 

QPG2 a 
TMF10 FV 

Trif. 
50000 400 76,0 6 48,3 35,0 0,12 0,48 

TMF10 FV a 
TMF10 

Trif. 
100000 400 152,0 4 48,0 95,0 0,06 0,24 

TOTAL     20   0,38 1,51 

Càlcul de la caiguda de tensió del cablejat de corrent altern 

Tal i com es pot observar, la caiguda de tensió en corrent altern no excedeix del 1,5%. El 
valor total de caiguda de tensió obtingut és del 0,38% sumant les caigudes de tensió dels 
trams més desfavorables. 

Càlcul de la intensitat màxima admissible 

Per al càlcul de la intensitat màxima admissible dels conductors es prendrà com a valor 
d'intensitat màxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors 
segons el tipus d'instal·lació i segons la temperatura ambient. 

El valor d'intensitat màxima de cada conductor serà doncs: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 𝐼𝑜 · 𝑘 · 𝑘2 

On: 

• Io Intensitat màxima admissible pel cable a temperatura ambient de 40°C 

• k1 Factor de correcció de temperatura 

• k2 Factor de correcció per tipus d’instal·lació 

El cablejat que s'utilitzarà serà del tipus RZ1-k (AS) de i per al càlcul de la intensitat 
màxima admissible dels conductors es prendran els valors de la Taula A.52-1 BIS de la 
Norma UNE 20460-5-523:2004. 

Donat que al llarg del recorregut del cablejat de corrent altern hi ha trams en diferents 
condicions d’instal·lació, s’han aplicat els factors correctors considerant que tota la 
instal·lació és del tipus predominant en la major part del seu recorregut. El valor de Io 
del tram que va dels inversors fins al Quadre General de Baixa Tensió (QB-BT) s'ha 
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obtingut considerant la instal·lació Tipus B1 (Cable unipolar en un conducte sobre una 
paret), tenint en compte que són tres conductors amb material aïllant XLPE. 

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal·lats a l'aire ambient de temperatura 
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de l'esmentada instrucció o, per als valors no 
inclosos en la taula, per l'expressió: 

𝑘1 = √
𝜃𝑠 − 𝜃𝑎

𝜃𝑠 − 40
 

On: 

• s Temperatura màxima de servei (90°C) 

• a Temperatura ambient (50°C) 

Per al càlcul de k2 es seguirà la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correcció per 
agrupacions de cables unipolars instal·lats a l'aire). S'aplicarà el factor corresponent a 
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada fins a 3 circuits contigus, 
resultant k2 = 0,9. 

Els resultats d'aplicar aquests càlculs són: 

Tram Io Secció 
T.Max. 
Serv. 

T.Max. 
Amb. 

Factor 
K1 

Factor 
K2 

Imax,adm Inom ΔI 

 [A] [mm²] [°C] [°C] [#] [#] [A] [A] [%] 

Inv 1 a QPG1 124 35,0 90 50 0,9 0,9 99,8 76,0 131 

Inv 2 a QPG2 124 35,0 90 50 0,9 0,9 99,8 76,0 131 

QPG1 a  
TMF10 FV 

124 35,0 90 50 0,9 0,9 
99,8 76,0 131 

QPG2 a  
TMF10 FV 

124 35,0 90 50 0,9 0,9 
99,8 76,0 131 

TMF10 FV a 
TMF10 

234 95,0 90 50 0,9 0,9 189,5 152,0 125 

Com es pot observar, les intensitats admissibles són sempre superiors al 125% de la 
intensitat màxima admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats 
obtinguts amb el mètode de la caiguda de tensió relativa. 
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6.2.3. Cablejat posta a terra 

L’ITC-BT-18 de l’REBT corresponent a les instal·lacions de posta a terra, detalla en el seu 
punt 3.4 quina és la secció mínima a considerar del conductor de protecció. En aquest 
sentit, la secció mínima s’obtindrà a través de la taula 2 o bé pel càlcul conforme el que 
s’indica a la norma UNE 20.460-5-54 apartat 543.1.1. 

Secció dels conductors de fase de la 

instal·lació S (mm²) 

Secció mínima dels conductors de pro-

tecció Sp (mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

Tenint en compte que S serà de 35mm² a la banda de corrent alterna, segons els càlculs 
detallats a l’apartat 3.2 d’aquesta memòria tècnica s’obté que la secció mínima Sp serà 
de 16mm².  

D’altra banda, seguint en mateix raonament i, tenint en compte que segons els càlculs 
realitzats a l’apartat 6.3.1, s’ha obtingut que la secció mínima del cablejat de la part de 
corrent contínua és de 6mm². Degut a les característiques de la instal·lació, s’instal·larà 
un cable de coure nu pel cablejat de presa a terra de la part de corrent contínua de 
25mm2

 de secció per la part de continua que transcorre per la safata Rejiband, per tal 
de garantir una bona resistència de terra. 
 

Mataró,  17 de juny del 2024 

Roger Bancells Chaler 
Bancells Ecotècnics, S.L. 
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7. JUSTIFICACIÓ REBT 

La memòria tècnica ha estat redactada d'acord a les normes del vigent Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries del Reial Decret 842/2002, de 2 d'a-

gost de 2002. A continuació, es fa referència a tots aquells elements als quals afecta la instal·la-

ció objecte d'aquest projecte: 

Pressa a terra 

Les preses de terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que puguin presentar en 

un moment determinat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i elimi-

nar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

La presa o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni proteccions, d’un costat 

del circuit elèctric o d'un costat no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un 

elèctrode o un grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

Mitjançant la instal·lació de presa a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions, 

edificis i superfície propera al terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al 

mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen at-

mosfèric. 

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la presa a terra ha de ser tal que: 

• El valor de la resistència de la presa a terra estigui conforme amb les normes de protec-

ció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del 

temps. 

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particu-

larment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condi-

cions distingides d'influències externes. 

• Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que puguin afectar altres parts me-

tàl·liques. 

7.1. UNIONS A TERRA 

Presa de terra 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

• barres, tubs 

• platines, conductors nus 

• plaques, peces metàl·liques 
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• anells o malles metàl·liques constituïdes per elements anteriors o les seves combinaci-

ons 

• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades 

• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de les preses de terra ha de ser tal que la possible pèrdua d'humitat del 

sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra 

per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50m. 

La presa de terra de la instal·lació fotovoltaica serà la presa de terra general del Palau d’Esports. 

El circuit de CA anirà connectat a la presa de terra a través del quadre de proteccions (QPG) i els 

inversors, els mòduls fotovoltaics i l'estructura que els subjecta a la coberta es connectaran di-

rectament a la presa de terra. 

Conductors de terra 

La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció. 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurà d'estar d'acord amb els valors 

indicats a la taula següent: 

Tipus Protegit mecànicament No protegit mecànicament 

Protegit contra la corrosió* Igual als conductors de pro-
tecció 

16 mm² Cu 

16 mm² Acer Galvanitzat 

No protegit contra la corro-
sió 

25 mm² Cu 

50 mm² Ferro 

25 mm² Cu 

50 mm² Ferro 

Secció dels conductors enterrats 

* La protecció contra la corrosió es pot obtenir mitjançant una envoltant. 

• 2,5mm², si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

• 4mm², si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

Com conductors de protecció es poden utilitzar: 

• Conductors als cables multiconductors 

• Conductors aïllats que posseeixen una envoltant comú amb els conductors actius. 
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• Conductors separats aïllats. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula següent: 

Sf  ≤  16 Sf 

16 < Sf ≤    35 16 

Sf  > 35 Sf/2 

Secció mínima dels conductors de protecció 

7.2. CONDUCTORS D’EQUIPOTENCIALITAT 

El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del 

conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6mm². Tanmateix, 

la seva secció pot ser reduïda a 2,5mm² si és de coure. 

La unió d'equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors no 

desmuntables, tal com estructures metàl·liques no desmuntables, o bé per conductors suple-

mentaris, o per combinació dels dos. 

7.3. RESISTÈNCIA DE LES PRESES DE TERRA 

El valor de resistència del terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 

contacte superiors a: 

24 V en local o emplaçament conductor 

50 V en els altres casos 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden originar tensions de contacte superiors als 

valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant disposi-

tius de tall adequats al corrent de servei. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat 

del terreny en el qual s'estableixen. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a un altre 

del terreny, i varia també amb la profunditat. 

7.4. PRESA DE TERRA INDEPENDENT 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses a 

terra tingui una tensió superior a 50V respecte a un punt de potencial zero, quan per l'altra 

circula la màxima corrent per defecte a terra prevista. 
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7.5. REVISIÓ DE LES PRESES DE TERRA 

Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat, qualsevol instal·lació de 

presa de terra haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'obra o instal·lador 

autoritzat en el moment de donar d'alta la instal·lació per posar-la en marxa. 

En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els 

seus conductors d'enllaç entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al 

seu examen com a mínim un cop cada cinc anys. 

La instal·lació es durà a terme segons la instrucció ITC-BT-18 del REBT. La instal·lació disposarà 

també d'un dispositiu de connexió que permeti prendre mesures de la resistència de terra. La 

resistència de terra mesurada empíricament no podrà ser superior a 10Ω. 

7.6. ESCOMESA 

L'escomesa és la part de la instal·lació de xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 

protecció o unitat funcional equivalent. Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia 

estarà regulada per la ITC-BT-11. 

Atenent al sistema de la instal·lació i a les característiques de la xarxa, la connexió es realitzarà 

al punt més proper possible a l’escomesa existent. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 

0,6/1kV, sota tub o canal. 

El disseny de l’escomesa es basarà en les normes i especificacions acordades amb la companyia 

elèctrica de la zona. 

7.7. CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA 

A més del Conjunt de Mesura del Punt Frontera existent (CMPF), s'instal·larà un equip de pro-

tecció i mesura per comptabilitzar l'energia fotovoltaica generada (CMG). Aquest nou conjunt 

de mesura de la generació s'instal·larà a l’interior de l’edifici, al costat del quadre elèctric de les 

calderes de climatització, accessible des de l’interior de l’edifici. En tots els casos seran llocs de 

lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà de mutu acord entre la propietat i l'empresa 

subministradora 

Es deixarà una separació entre les parets laterals i el sostre respecte a les envoltants de com a 

mínim 0,2m, la distància al terra serà de com a mínim 0,5m i l'espai lliure davant dels conjunts 

de mesura, un cop facilitat l'accés al mateix no serà inferior a 1,10m. 

El conjunt de protecció i mesura de la generació (CMG) es tancarà amb una caixa preferentment 

metàl·lica amb una porta de doble fulla de com a mínim 2 mm de gruix, amb un grau de protecció 

IK10 segons UNE EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn. 

Estarà protegida contra la corrosió i disposarà d'un forrellat normalitzat per l'empresa subminis-

tradora. 
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La paret a la qual es fixa el conjunt de protecció i mesura no podrà estar exposada a vibracions. 

No podrà instal·lar-se pròxim al comptador de gas, aixetes o sortides d'aigua. 

Els conjunts de mesura a utilitzar es correspondran amb algun dels tipus recollits en les especi-

ficacions tècniques de l'empresa subministradora. 

Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que s'indica a la Norma UNE-EN-60.439-1, tin-

dran un grau d'inflamabilitat segons la norma UNE-EN 60.439-3 i un cop instal·lades tindran un 

grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 50.102 i es podran precintar. 

L'envoltant haurà de disposar de la ventilació interna necessària per garantir la no formació de 

condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels raigs ultravi-

olats. 

El comptador serà de 4 quadrants i disposarà d'un codi de barres que serà proporcionat per la 

companyia elèctrica. 

7.8. DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop possible del punt 

d'entrada de la derivació individual. Es col·locarà un interruptor general automàtic (IGA) imme-

diatament abans dels altres dispositius. 

L'alçada a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció 

dels circuits, mesurada des del nivell del terra, estarà compresa entre 1 i 2 m. 

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau 

de protecció mínim IP30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb 

caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realització de la 

instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic (IGA). 

Els dispositius generals de comandament i protecció seran com a mínim: 

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal 125A, que permeti el 

seu accionament manual i dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (se-

gons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-

se en qualsevol punt de la instal·lació. 

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits (segons ITC-BT-24). Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ O 
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On: 

o Ra: És la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció 

de masses. 

o Ia: És el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent 

diferencial residual assignat). 

o O: És la tensió de contacte límit convencional (50V en locals secs i 24 V en locals 

humits). 

Totes les masses dels equips elèctrics per a un mateix dispositiu de protecció, han d'estar inter-

connectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de ca-

dascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

Dispositiu de protecció contra sobretensions (segons ITC-BT-23). 

7.9. INSTAL·LACIONS INTERIORS 

7.9.1. Conductors 

Els conductors que s'utilitzin seran de coure o alumini i seran sempre aïllats. La tensió assignada 

no serà inferior a 0,6 / 1kV. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que 

la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui 

menor de l’1,5% segons ITC-BT-40. 

En instal·lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no 

lineals i possibles desequilibris, la secció del conductor del neutre serà igual a la de les fases. 

Les intensitats màximes admissibles, es regiran íntegrament per el que indica la norma UNE 

20.460-5-523 i el seu annex nacional. En l'apartat de càlculs es determinen les característiques 

de tots els conductors en funció de la potència a transportar i la caiguda de tensió prevista de 

cada part de la instal·lació. 

7.9.2. Identificació de conductors 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment el conductor 

de neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà amb els colors que pre-

sentin els seus aïllaments. 

Quan hi hagi un conductor neutre en la instal·lació o es pugui preveure per a un conductor de 

fase la seva passada interior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau. Al con-

ductor de protecció se l'identificarà pel color verd-groc. 

Tots els conductors de fase o, si s'escau, aquells pels quals no estigui previst el seu pas posterior 

a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 
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7.9.3. Subdivisió de les instal·lacions 

Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que 

puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, de manera 

que els dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats. 

7.9.4. Equilibrat de càrregues 

En aquesta instal·lació les càrregues estan equilibrada, ja que està formada per inversors de 

connexió a xarxa trifàsics. 

7.9.5. Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indi-

cats en la taula següent: 

MBTS o MBTP 250 ≤ 0,25 

≤ 500 V  500 ≤ 0,50 

> 500 V  1000 ≤ 1,00 

Resistència aïllaments 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi 

durant 1 minut una prova de tensió de 2 · V + 1000V a freqüència industrial, essent V la tensió 

màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500V. 

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cada un dels 

circuits on aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin 

els interruptors diferencials (300mA en aquest cas) instal·lats com a protecció contra contactes 

indirectes. 

7.9.6. Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

enrotllament entre si dels conductors, s'haurà de realitzar sempre utilitzant borneres de conne-

xió muntades individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Sempre es realitzaran 

a l'interior de caixes d'entroncament i/o derivació. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  79/151 
 
 
 

7.10. SISTEMA D’INSTAL·LACIÓ 

7.10.1. Prescripcions generals 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots 

els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de 

manera que les superfícies exteriors d'ambdues es mantinguin a una distància mínima de 3 cm. 

En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 

elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una tempesta perillosa. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar 

motiu a condensacions. 

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés 

a les connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que, mitjançant la con-

venient identificació dels circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 

transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, com ara 

murs, envans o cobertes, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables. 

7.10.2. Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV per a circuits de potència, i 

de 450/750V per circuits de control. 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, 

s'obtindrà de les taules indicades a la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el 

tipus d'instal·lació. 

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions 

generals següents: 

• El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a 

les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

• Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 

la continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors. 

• Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si, recobrint l'en-

troncament amb un adhesiu especial quan es precisi una unió estanca. 

• Les corbes practicables en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especifi-

cats pel fabricant conforme a la Norma UNE-EN. 
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• Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després 

de col·locar-los, una vegada fixats aquests i els seus accessoris, disposant per això dels 

registres que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre 

si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle entre dos registres consecutius no 

serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·lo-

car-los. 

• Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació. 

• Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de ma-

terial aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra 

la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetran allotjar folgada-

ment tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual 

al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40mm. El seu dià-

metre o costat interior mínim serà de 60mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades 

dels tubs en les caixes de connexió, s'hauran d'utilitzar premsaestopes adequats. 

• En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 

produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per aquest motiu es triarà convenient-

ment el traçat de la instal·lació, prevenint l'evacuació i establint una ventilació apropi-

ada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús 

d'una "T" de la qual una de les sortides no s'utilitza. 

• Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de connectar-se a terra. La seva continuïtat 

elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs me-

tàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues preses a terra consecutives dels 

tubs no excedeixi de 10 metres. 

• No es poden utilitzar els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o neutres. 

Quan els tubs s'instal·lin superficialment es tindran en compte les següents prescripcions: 

• Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides con-

tra la corrosió. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. 

• Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant o 

usant els accessoris necessaris. 

• En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no seran superiors al 2%. 

• És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50 

metres sobre el terra, amb l'objectiu de protegir-los de danys mecànics eventuals. 
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7.10.3. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cablejat de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV, amb 

aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral). 

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

• Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides o collarets de manera que no perjudiquin 

les cobertes dels mateixos. 

• Amb l'objectiu que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 

propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran prou pròxims. La distància entre 

dos punts de fixació successius no excedirà els 0,40 metres. 

• Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica per la ubicació i condicions de 

la instal·lació s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà 

una protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 

• S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada 

a la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades 

el diàmetre exterior del cable. 

• Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per 

la part anterior o posterior a aquests, deixant una distància mínima de 3 cm entre la 

superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreua-

ment s'efectuï per la part anterior d'aquesta. 

• Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaça-

ments així ho exigeixin, utilitzant per a aquesta finalitat caixes o altres dispositius ade-

quats. L’estanqueïtat podrà quedar assegurada mitjançant l'ajuda de premsaestopes. 

• Els entroncaments o connexions es realitzaran mitjançant caixes o dispositius equiva-

lents dotats de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció 

mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions, permetent la seva 

verificació si fos necessària. 

7.10.4. Conductors aïllats soterrats 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar 

sota tub llevat que tinguin coberta i una tensió assignada de 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb 

el que assenyalen les instruccions ITC-BT-07 i ITC- BT-21. 
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7.10.5. Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 

no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat mitjançant una tapa desmuntable. Els cables 

utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV. 

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com a "canals 

amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 

mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control etc., 

sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar en-

troncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries tindran unes característiques mínimes de 

resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a 

la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condici-

ons de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. 

Aquestes característiques han de ser conformes a les normes UNE-EN-50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals, horitzontals o pa-

ral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la conductivitat 

elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

7.10.6. Conductors aïllats sobre safates o suport de safates 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mi-

neral), unifilars o multifilars segons la norma UNE 20.460-5-52. 

7.11. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

Tot el circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se 

al mateix, per això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà 

dimensionat per a les sobreintensitats previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades 

per: 

• Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran impe-

dància. 

• Curtcircuits. 

• Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

1) Protecció contra sobreintensitats: Ha quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protec-

ció utilitzat. El dispositiu de protecció estarà constituït per un interruptor automàtic de tall 

omnipolar amb corba tèrmica de tall i de característiques de funcionament adequades. 
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2) Protecció contra curtcircuits: En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció 

contra curtcircuits la capacitat de tall del qual estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit 

que pugui presentar-se al punt de la seva connexió. S'admet, no obstant, que quan es tracti 

de circuits derivats d'un circuit principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de 

protecció contra sobrecàrregues, mentre un sol dispositiu general pugui assegurar la pro-

tecció contra curtcircuits per tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius de pro-

tecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament adequa-

des i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar 

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. La 

norma UNE 20.460-4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma 

UNE 20.460-4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalat en cada cas 

el seu emplaçament o omissió. 

7.12. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

 

7.12.1. Categoria de les sobretensions 

Per a la protecció de sobrecàrregues i curtcircuits s'instal·laran fusibles ACR generals i un inter-

ruptor magnetotèrmic calibrat a la potència del generador. Es disposarà també d'altres elements 

seccionadors per separar parts de la instal·lació per facilitar el manteniment o reparacions (ITC-

BT-22). 

Per a la protecció de descàrregues atmosfèriques s'utilitzaran descarregadors a terra de tipus 2 

estratègicament instal·lats amb les següents característiques: 

Temps de resposta 5 kV/s : <25 ns 

Corrent màxima de descàrrega (8/20 /s) isg : 40 kA 

Capacitat de curtcircuit  10 kA 

Nivell de protecció  1,4 kV 

Característiques tècniques dels descarregadors atmosfèrics 

Les categories indiquen els valors de tensió suportada en l'ona de xoc de sobretensió que han 

de tenir els equips, determinant, al mateix temps, el valor límit màxim de tensió residual que 

han de permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per evitar el possible dete-

riorament d'aquests equips. 

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a impul-

sos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació. 
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Sistema III Sistema II Categoria IV Categoria III Categoria II Categoria I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 

400/690 1000 

1000 

 8 6 4 2,5 

Categories segons el nivell de tensió 

Categoria I 

S'aplica als equips sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la ins-

tal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc.). En aquest cas, les me-

sures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o entre la 

instal·lació fixa i els equips, amb la finalitat de limitar les sobretensions a nivell específic. 

Categoria II 

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació fixa (electrodomèstics, eines por-

tàtils i altres equips similars). 

Categoria III 

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips pels 

quals es requereix un alt nivell de fiabilitat com els armaris de distribució, barres col·lectores, 

aparamenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus acces-

soris: cables, caixes de derivació, etc. 

Categoria IV 

S'aplica als equips i materials que es connecten a l’origen o molt pròxims a l'origen de la ins-

tal·lació, aigües amunt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de telemesura, 

equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc.) 

7.12.2. Mesures pel control de les sobretensions 

Es poden presentar dues situacions diferents: 

• Situació natural: quan no es requereix de la protecció contra sobretensions transitòries, 

es preveu un baix risc de sobretensions en la instal·lació (a causa del fet que està ali-

mentada per una xarxa subterrània íntegrament). En aquest cas es considera suficient 

la resistència a les sobretensions dels equips indicada a la taula de categories, i no es 

requereix de cap protecció suplementària contra les sobretensions transitòries. 

• Situació controlada: quan es requereix la protecció contra les sobretensions transitòries 

en l'origen de la instal·lació, llavors la instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria 

amb conductors aïllats. 
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També es considera situació controlada aquella situació natural en què és convenient incloure 

dispositius de protecció per a una major seguretat (continuïtat del servei, valor econòmic dels 

equips, pèrdues irreparables, etc.) 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric s'han de seleccionar de 

manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada en funció de la categoria 

dels equips i dels materials previstos instal·lar. 

Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o com-

pensador i la presa de terra de la instal·lació. 

7.13. SELECCIÓ DELS MATERIALS A LA INSTAL·LACIÓ 

Els equips i materials han de triar-se de manera que la tensió suportada no sigui inferior a la 

tensió prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria. 

Es podrà utilitzar equips i materials que tinguin una tensió suportada inferior als valors de la 

taula, en els següents casos: 

• En situació natural quan el risc sigui acceptable 

• En situació controlada si la protecció contra les sobretensions és adequada 

7.14. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

7.14.1. Protecció contra contactes directes 

Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que 

destruint-lo. 

Protecció mitjançant barreres o envoltant 

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que 

posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IPXXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten ober-

tures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran 

precaucions apropiades perquè les persones siguin conscients del fet que les parts actives no 

han de ser tocades voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són fàcilment accessibles, 

han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IPXXD. 

Les barreres o envoltants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat 

suficients per mantenir el grau de protecció exigit, amb una separació suficient de les parts ac-

tives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o desprecintar part d'aquestes, 

només es podrà realitzar: 
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• Amb l'ajuda d'una clau o una eina 

• Després de desconnectar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres 

o aquestes envoltants, no podent-se restablir la tensió fins a tornar a col·locar les bar-

reres o les envoltants. 

• Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció 

IP2X o IPXXB, que no pugui ser desmuntada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina 

i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual 

Aquesta mesura de protecció està destinada només a complementar altres mesures de protec-

ció contra els contactes directes. 

La utilització de dispositius de corrent diferencial residual, quan el valor del corrent diferencial 

assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de protecció 

complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes 

o en cas d'imprudència dels usuaris. 

7.14.2. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant tall automàtic d'alimentació. 

Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'un defecte, que una tensió de con-

tacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui desencadenar una situació 

de risc. La tensió límit és igual a 50V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 

24V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics per a un mateix dispositiu de protecció, han d’estar inter-

connectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre 

de cada generador o transformador s'ha de posar a terra. 

Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ O 

On: 

• Ra: és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció 

de masses. 

• Ia: és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. 

Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial residual és el 

corrent diferencial residual assignada. 

• O: és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 
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7.15. INSTAL·LACIONS A LOCALS MULLATS 

D'acord amb la ITC-BT-30, els elements i equips com els mòduls solars i els quadres locals que 

es troben a la intempèrie hauran de complir els següents requeriments: 

• Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjançant 

premsa estopes o sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueïtat mínim 

IP54. 

• Totes les caixes de connexió i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanque-

ïtat IP54. 

• Segons s’indica a la ITC-BT-22 tots els circuits disposaran dels adequats elements de pro-

tecció en origen. 
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8. CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 
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Vista general del proyecto

Figura: Vista general, Planificación 3D

Instalación FV
3D, Sistema FV conectado a la red con consumidores eléctricos
Datos climáticos Reus, ESP (1996 - 2015)
Fuente de los valores Meteonorm 8.1(i)
Potencia generador FV 115,2 kWp
Superficie generador FV 511,5 m²
Número de módulos FV 256
Número de inversores 2
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Figura: Diagrama esquemático

Pronóstico rendim.
Pronóstico rendim.
Potencia generador FV 115,20 kWp
Rendimiento anual espec. 1.378,83 kWh/kWp
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR) 87,65 %
Reducción de rendimiento por sombreado 1,4 %

Energía de generador FV (Red CA) 158.985 kWh/Año
   Consumo propio 56.403 kWh/Año
   Limitación en el punto de inyección 0 kWh/Año
   Inyección en la red 102.582 kWh/Año

Proporción de consumo propio 35,4 %

Emisiones de CO₂ evitadas 74.655 kg / año

Grado de autarquía 53,7 %

Los resultados han sido calculados mediante un modelo de cálculo matemático de la empresa Valentin Software GmbH (algoritmos 
PV*SOL). Los resultados reales de la instalación fotovoltaica pueden mostrar variaciones debido a las variaciones meteorológicas, 
curvas de eficiencia de los modulos o de inversores así como a otras causas.
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Disposición de la instalación
Resumen
Datos del sistema
Tipo de instalación 3D, Sistema FV conectado a la red con consumidores 

eléctricos

Datos climáticos
Ubicación Reus, ESP (1996 - 2015)
Fuente de los valores Meteonorm 8.1(i)
Resolución de los datos 1 h
Modelos de simulación utilizados:
   - Radiación difusa sobre la horizontal Hofmann
   - Radiación sobre superficie inclinada Hay & Davies

Consumo
Consumo total 104900 kWh
   Consum la Vitxeta 104900 kWh
Pico de carga 60,3 kW

Figura: Consumo
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Superficies de módulos
1. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Oeste
Generador FV, 1. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Oeste
Nombre Edificio a discreción 01-Superficie 

fotovoltaica Oeste
Módulos FV 128 x TSM-450-NEG9R.28 VERTEX S+ 

2024  (v2)
Fabricante Trina Solar
Inclinación 15 °
Orientación Oeste 249 °
Situación de montaje Sobre soportes - tejado
Superficie generador FV 255,8 m²

Figura: 1. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Oeste
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2. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Este
Generador FV, 2. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Este
Nombre Edificio a discreción 01-Superficie 

fotovoltaica Este
Módulos FV 128 x TSM-450-NEG9R.28 VERTEX S+ 

2024  (v2)
Fabricante Trina Solar
Inclinación 15 °
Orientación Este 68 °
Situación de montaje Sobre soportes - tejado
Superficie generador FV 255,8 m²

Figura: 2. Superficie fotovoltaica - Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Este

Conexión del inversor
Conexión 1
Superficie fotovoltaica Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Oeste
Inversores 1
   Modelo Tauro 50-3-D  (v5)
   Fabricante Fronius International
   Cantidad 1
   Factor de dimensionamiento 115,2 %
   Conexión MPP 1: 3 x 12

MPP 2: 3 x 12
MPP 3: 4 x 14
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Conexión 2
Superficie fotovoltaica Edificio a discreción 01-Superficie fotovoltaica Este
Inversores 1
   Modelo Tauro 50-3-D  (v5)
   Fabricante Fronius International
   Cantidad 1
   Factor de dimensionamiento 115,2 %
   Conexión MPP 1: 3 x 12

MPP 2: 3 x 12
MPP 3: 4 x 14

Red de CA
Red de CA
Número de fases 3
Tensión de red entre fase y neutro 400 V
Factor de desfase (cos phi) +/- 1
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Resultados de simulación
Resultados Sistema completo
Instalación FV
Potencia generador FV 115,20 kWp
Rendimiento anual espec. 1.378,83 kWh/kWp
Coeficiente de rendimiento de la 
instalación (PR)

87,65 %

Reducción de rendimiento por sombreado 1,4 %

Energía de generador FV (Red CA) 158.985 kWh/Año
   Consumo propio 56.403 kWh/Año
   Limitación en el punto de inyección 0 kWh/Año
   Inyección en la red 102.582 kWh/Año

Proporción de consumo propio 35,4 %

Emisiones de CO₂ evitadas 74.655 kg / año

Consumidores
Consumidores 104.900 kWh/Año
Consumo Standby (Inversores) 144 kWh/Año
Consumo total 105.044 kWh/Año
   cubierto mediante energía fotovoltaica 56.403 kWh/Año
   cubierto mediante red 48.641 kWh/Año

Fracción de cobertura solar 53,7 %

Grado de autarquía
Consumo total 105.044 kWh/Año
cubierto mediante red 48.641 kWh/Año
Grado de autarquía 53,7 %
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Figura: Flujo de energía
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Figura: Utilización de la energía fotovoltaica

Figura: Cobertura del consumo
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Balance energético de instalación fotovoltaica
Balance energético de instalación fotovoltaica
Radiación global horizontal 1.625,87 kWh/m²
Desviación del espectro estandar -16,26 kWh/m² -1,00 %
Reflexión del suelo (albedo) 5,48 kWh/m² 0,34 %
Orientación y inclinación de la superficie de módulos -41,97 kWh/m² -2,60 %
Sombreado independiente del módulo 0,00 kWh/m² 0,00 %
Reflexión en la superficie del módulo 0,00 kWh/m² 0,00 %
Irradiación global sobre módulo 1.573,13 kWh/m²

1.573,13 kWh/m²
x   511,516 m²

=   804.678,38 kWh

Irradiación global fotovoltaica 804.678,38 kWh
Ensuciamiento 0,00 kWh 0,00 %
Conversión STC (eficiencia nominal de módulo 22,52 %) -623.448,67 kWh -77,48 %
Energía fotovoltaica nominal 181.229,71 kWh
Ensombrecimiento parcial específico del módulo -2.103,35 kWh -1,16 %
Rendimiento con luz débil 1.274,35 kWh 0,71 %
Desviación de la temperatura nominal del módulo -6.059,01 kWh -3,36 %
Diodos -137,02 kWh -0,08 %
Inadecuación (datos del fabricante) -3.484,09 kWh -2,00 %
Inadecuación (Conexión/sombreado) -208,68 kWh -0,12 %
Energía fotovoltaica (CC) sin limitación de corriente por 
inversor

170.511,91 kWh

Potencia de arranque DC no alcanzada -43,97 kWh -0,03 %
Regulación por rango de tensión MPP 0,00 kWh 0,00 %
Regulación por corriente CC máx. 0,00 kWh 0,00 %
Regulación por potencia CC máx. 0,00 kWh 0,00 %
Regulación por potencia CA máx. / cos phi -27,72 kWh -0,02 %
Adaptación MPP -51,13 kWh -0,03 %
Energía FV (DC) 170.389,08 kWh

Energía en la entrada del inversor 170.389,08 kWh
Desviación de la tensión de entrada de la tensión nominal -84,62 kWh -0,05 %
Conversión DC/AC -2.952,09 kWh -1,73 %
Consumo Standby (Inversores) -143,87 kWh -0,09 %
Pérdida total de cables -8.367,62 kWh -5,00 %
Energía fotovoltaica (CA) menos consumo en modo de 
espera

158.840,88 kWh

Energía de generador FV (Red CA) 158.984,75 kWh
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ANNEX I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

- Plànol 00. Emplaçament i situació. 
 
- Plànol 01. Identificació coberta. 
 
- Plànol 02. Camp solar i secció. 

 
- Plànol 03. Pas cablejat CC. 
 
- Plànol 04. Pas cablejat AC - Inversor. 

 
- Plànol 05. Entrada material. 
 
- Plànol 06. Strings. 

 

- Plànol 07. Línia de vida – xarxa perimetral. 
 

- Plànol 08. Esquema unifilar general. 
 

- Plànol 09. Esquema unifilar orientació est. 
 

- Plànol 10. Esquema unifilar orientació oest. 
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 00
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IDENTIFICACIÓ COBERTES 01

IDENTIFICACIÓ CAMPS SOLARS - COBERTES

FOTOGRAFIA COBERTA CAMP SOLAR 1

FOTOGRAFIA COBERTA CAMP SOLAR 2

SUPERFÍCIE 2 CAMP SOLARSUPERFÍCIE 1CAMPSOLAR
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CAMP SOLAR I SECCIONS 02

PLANTA CAMP SOLAR (E: 1/350)

SECCIÓ CAMP SOLAR A-A' (E: 1/75)

POTÈNCIA INSTAL·LADA 115,2KW / POTÈNCIA NOMINAL 100kW

256 MÓDULS FOTOVOLTAICS TSM-450 NEG9R.28 DE 450Wp

2 INVERSORS TRIFÀSICS FRONIUS MODEL TAURO 50-3-D

A

A'



Safata REJIBAND 100x60mm

Tub soterrat
D315
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PAS CABLEJAT CC 03

CABLEJAT CC. COBERTA

CABLEJAT CC 2. COBERTA INFERIOR
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CABLEJAT CC SAFTA REJIBAND

TUB SOTERRAT



TMF10
    FV

Nou
CUPS

Nova
CS

Inversor 1
Inversor 2

Embarrat

Proteccions CA
premuntat

Proteccions CC

Quadre
monitoratge
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UBICACIÓ INVERSOR 04

UBICACIÓ INVERSOR, PROTECCIONS I PAS DEL CABLEJAT

CABLEJAT CC

CABLEJAT CA
CABLEJAT MONITORATGE
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GESTIÓ MATERIAL 05

CROQUIS DESCÀRREGA DE MATERIALS
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STRINGS CAMP SOLAR 06

DESIGNCACIÓ DEL STRINGS DEL CAMP SOLAR

Str 1.  MPPT 1.1 12 Mòduls Str 2.  MPPT 1.2 12 Mòduls Str 3.  MPPT 1.3 12 Mòduls Str 4.  MPPT 2.1 12 Mòduls

Str 5.  MPPT 2.2 12 Mòduls Str 6.  MPPT 2.3 12 Mòduls Str 7.  MPPT 3.1 14 Mòduls Str 8.  MPPT 3.2 14 Mòduls

Str 9.  MPPT 3.3 14 Mòduls

INVERSOR 1 (Orientació est) INVERSOR 2 (Orientació oest)

Str 10.  MPPT 3.4 14 Mòduls

Str 11.  MPPT 1.1 12 Mòduls Str 12.  MPPT 1.2 12 Mòduls Str 13.  MPPT 1.3 12 Mòduls Str 14.  MPPT 2.1 12 Mòduls

Str 15.  MPPT 2.2 12 Mòduls Str 16.  MPPT 2.3 12 Mòduls Str 17.  MPPT 3.1 14 Mòduls Str 18.  MPPT 3.2 14 Mòduls

Str 19.  MPPT 3.3 14 Mòduls Str 20.  MPPT 3.4 14 Mòduls
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LÍNIA DE VIDA - XARXA PERIMETRAL 07

LÍNIA DE VIDA - XARXA PERIMETRAL

REPRESENTACIÓ XARXA VERTICAL DE SEGURETAT

LíNIA DE VIDA EXISTENT

XARXA PERIMETRAL



FUSIBLE

SECCIONADOR

DESCARREGADOR
SOBRETENSIONS

INTERRUPTOR
MAGNETOTÈRMIC

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

COMPTADOR
BIDIRECCIONAL

ANALITZADOR
ELÈCTRIC

LLEGENDA

kWh
SMART METER

MÒDUL SOLAR MÒDEM
INVERSOR
SOLAR

C
àr

re
gu

es
 c

rí
tiq

ue
s

X
ar

xa

In
ve

rs
or

Te
rr

a

C
O

M

BACKUP BOX

BATERIA

RZ1(AS) Cu
4x35mm²

80A / 6 kA

QUADRE PROTECCIONS FOTOVOLTAICA

RZ1(AS) Cu
4x35mm²

MÒDEM

INVERSOR TAURO 50-3-D
 DE FRONIUS

Consums

IGA existent

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ

Sobretensions
Permanents i
Transitòries

SMART METER

10A / 6 kA40A / 30mA / ARZ1(AS) Cu
2x2,5mm²

RZ1(AS) Cu
4x1,5mm²

RZ1(AS) Cu
2x1,5mm²

Magnetotèrmic

x3

QUADRE SISTEMA MONITORATGE

RS485

SMART METER TS 5KA-3

RZ1-k(AS) 16mm²

RZ1-k(AS) 50mm²

80A / 6 kA  80A / 300mA / A

MagnetotèrmicRZ1(AS) Cu
4x35mm²

RZ1(AS) Cu
4x95mm²

kWh

CONJUNT DE
PROTECCIÓ I

MESURA EXISTENT
(TMF10)

XARXA ELÈCTRICA
     BT ENDESA

kWh

NOU PUNT DE SUBMISNISTRE
(TMF10)

160A / 6 kA

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FV
(TMF10)

RZ1-k(AS) 50mm²

RZ1(AS) Cu
4x35mm²

INVERSOR TAURO 50-3-D
 DE FRONIUS

RZ1-k(AS) 16mm²

QUADRE PROTECCIONS CONTINUA (QPG)

Fusibles
16A

SPD
de DC

Fusibles
16A

SPD
de DC

PV1-F
2x6mm²

128 mòduls TSM-450NEG9R.28 de 450Wp (57,6 kWp)
CAMP DE CAPTACIÓ FOTOVOLTAIC

RZ1-k(AS) 25mm²

PV1-F
2x6mm²

128 mòduls TSM-450NEG9R.28
 de 450Wp (57,6 kWp)

RZ1-k(AS) 25mm²

MÒDEM

kWh

 80A / 300mA / A

Sobretensions
Permanents i
Transitòries

160A / 6 kA
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ESQUEMA UNIFILAR 08

ESQUEMA UNIFILAR GENERAL



Estructura de suport i
marcs dels mòduls

Mòdul 13

MPPT1.2

Mòdul 14

Mòdul 24

STRING 2

Mòdul 25

MPPT1.3

Mòdul 26

Mòdul 36

STRING 3

Mòdul 37

MPPT2.1

Mòdul 38

Mòdul 48

STRING 4

Mòdul 49

MPPT2.2

Mòdul 50

Mòdul 60

STRING 5

Mòdul 61

MPPT2.3

Mòdul 62

Mòdul 72

STRING 6

Mòdul 73

MPPT3.1

Mòdul 74

Mòdul 86

STRING 7

Mòdul 87

MPPT3.2

Mòdul 88

Mòdul 100

STRING 8

Mòdul 101

MPPT3.3

Mòdul 102

Mòdul 114

CAMP DE CAPTACIÓ FOTOVOLTAIC
EST

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A
QUADRE

PROTECCIONS CC

RZ1-k(AS) 25mm²

QUADRE PROTECCIONS
FOTOVOLTAICA

RZ1(AS) Cu 4x35mm²

INVERSOR TAURO 50-3-D DE FRONIUS

STRING 1

Mòdul 1

MPPT1.1

Mòdul 2

Mòdul 12

PV1-F
2x6mm²

SPD
de DC

16A

STRING 10

Mòdul 115

MPPT3.4

Mòdul 116

Mòdul 128

SPD
de DC

16A

STRING 9

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

Avda. Ernest Lluch nº 32, Tecnocampus de 
Mataró, edifici 3, 6è 4t

www.bancells.com
M: 695.175.157

roger@bancells.com

Bancells

tecnics
projecte promotor plànol

número

INSTAL·LACIÓ SOLAR FV
EN AUTOCONSUM

escaladata

05/06/2024

Ajuntament de Reus

Camí de la Selva nº 6
Reus (43206, Tarragona)

adreça nº expedient

2022228FV - 04S/N

ESQUEMA EST 09

ESQUEMA UNIFILAR ORIENTACIÓ EST



Estructura de suport i
marcs dels mòduls

Mòdul 141

MPPT1.2

Mòdul 142

Mòdul 152

STRING 12

Mòdul 153

MPPT1.3

Mòdul 154

Mòdul 164

STRING 13

Mòdul 165

MPPT2.1

Mòdul 166

Mòdul 176

STRING 14

Mòdul 177

MPPT2.2

Mòdul 178

Mòdul 188

STRING 15

Mòdul 189

MPPT2.3

Mòdul 190

Mòdul 200

STRING 16

Mòdul 201

MPPT3.1

Mòdul 202

Mòdul 214

STRING 17

Mòdul 215

MPPT3.2

Mòdul 216

Mòdul 228

STRING 18

Mòdul 229

MPPT3.3

Mòdul 230

Mòdul 242

CAMP DE CAPTACIÓ FOTOVOLTAIC
OEST

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A

SPD
de DC

16A
QUADRE

PROTECCIONS CC

RZ1-k(AS) 25mm²

QUADRE PROTECCIONS
FOTOVOLTAICA

RZ1(AS) Cu 4x35mm²

INVERSOR TAURO 50-3-D DE FRONIUS

STRING 11

Mòdul 129

MPPT1.1

Mòdul 130

Mòdul 140

PV1-F
2x6mm²

SPD
de DC

16A

STRING 20

Mòdul 243

MPPT3.4

Mòdul 244

Mòdul 256

SPD
de DC

16A

STRING 19

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²

PV1-F
2x6mm²
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ESQUEMA OEST 10

ESQUEMA UNIFILAR ORIENTACIÓ OEST
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

2. AGENTS INTERVINENTS 
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7. MITJANS AUXILIARS 
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11. VALORACIÓ MESURES PREVENTIVES 
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1. Memòria Informativa 

Objecte 

Segons s'estableix al Reial decret 1.627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció d'un 

estudi bàsic de seguretat i salut als projectes d'obres a que no es donin algun dels supòsits 

següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759 

euros. 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun moment més 

de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Atès que l'obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix al punt 

"Dades de l'Obra" d'aquest mateix EBSS, el promotor AJUNTAMENT DE REUS. amb NIF 

P4312500D ha designat el signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars 

que es faran servir previsiblement, identificant els riscos laborals i especificant les mesures pre-

ventives i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 

Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada 

Contractista intervinent a l'obra en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complemen-

taran les previsions contingudes en aquest EBSS, adaptant als seus propis recursos, equips i 

processos constructius. En cap cas les modificacions plantejades al PSS podran implicar dismi-

nució dels nivells de protecció previstos. 

Tècnics 

La relació de tècnics intervinents a l'obra és la següent: 

- Tècnic Redactor de la memòria tècnica de disseny: Sr. Roger Bancells Chaler, Arquitecte 

Tècnic 10694 

- Director d'Obra: Sr. Roger Bancells Chaler, Arquitecte Tècnic 10694 

- Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Sr. Roger Bancells Chaler, Arquitecte Tècnic 

10694 

 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  92/151 
 
 
 

Dades de l'obra 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per al camí de la Selva del Camp nº 6 de 

Reus (43206, Tarragona). 

El pressupost d'execució per contracta de les obres és 109.372,16 € inferior en qualsevol cas a 

450.759 euros a partir del qual caldria Estudi de Seguretat i Salut. 

La superfície total en m² construïts és de: 512 m² 

Es preveu un termini d’execució de les mateixes de 25 DIES LABORALS. 

El nombre d'operaris previstos que intervinguin a l'obra en les diferents fases és 5 OPERARIS 

No concorrerà la circumstància duna durada d’obra superior a 30 dies i coincidir 20 treballadors 

simultàniament que segons R.D. 1627/97 requeriria d'ESS. 

El volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 

treballadors a l’obra és de: 125 DIES LABORALS, menor de 500. 

Descripció de l'Obra: 

Instal·lació de sistema solar fotovoltaic en autoconsum col·lectiu instantani segons el 

RDL15/2018 de 100 kWn sobre la coberta de l’edifici. 

2. Agents intervinents 

2.1. Promotor 

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual-

ment o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les 

obres d'edificació per a si o per al seu posterior alienació, entrega o cessió a tercers sota qual-

sevol títol. 

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-

nades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a 

la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contrac-

tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret. 

És el promotor qui encarregarà la redacció de l'E.S.S. i ha de contractar els tècnics coordinadors 

en Seguretat i Salut tant en projecte com en execució. Per això se signarà contracte amb els 

tècnics que defineixi la seva durada, dedicació del coordinador, sistemes de contractació previs-

tos pel promotor i les seves limitacions, forma de pagament, motius de rescissió, sistemes de 

pròrroga i de comunicació entre coordinador i promotor. 
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Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms 

contractats per directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ 

al començament de les obres. 

Vetllarà perquè el/s contractista/s presenten davant l'autoritat laboral la comunicació d'obertura 

del centre de treball i les possibles actualitzacions. 

2.2. Projectista 

El projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els 

principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, 

estudi i elaboració del projecte d’obra. 

2.3. Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent 

integrat a la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques següents: 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes 

i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

preventiva. 

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials. 

Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 

Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i 

Salut i estan en condicions de complir-ho. 

El coordinador en matèria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si s'escau, 

quan s'observi l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-ho per 

escrit al llibre d'incidències. A més, caldrà comunicar la paralització al Contractista, Subcontrac-

tistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent i representants dels treballa-

dors. 
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2.4. Direcció Facultativa 

Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la 

direcció i del control de l’execució de l’obra. 

Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en cas que no sigui necessària la 

seva contractació ateses les característiques de l'obra i el que disposa el R.D. 1627/97. 

En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximi-

ran de les seves responsabilitats els contractistes i els subcontractistes. 

2.5. Contractistes i Subcontractistes 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del promotor, 

amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les 

obres amb subjecció al projecte i al contracte. 

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-

nades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a 

la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contrac-

tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del contrac-

tista o un altre subcontractista comitent el compromís de fer determinades parts o unitats d'obra. 

Són responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes: 

El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut a l'obra de documentació clara i suficient en què 

es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les pràcti-

ques, els procediments, els processos i els recursos de què es disposa per a la realització de 

l’acció preventiva de riscos a l’empresa. 

Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest 

E.S.S. i el R.D. 1627/1997 signat per persona física. 

Aplicar els principis de l’acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les me-

sures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut a l'obra. Vigilaran el compliment 

d'aquestes mesures per part dels treballadors autònoms en cas que aquests realitzin obres o 

serveis corresponents a la pròpia activitat de l'empresa contractista i es desenvolupin als seus 

centres de treballs. 
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Informar per escrit la resta d'empreses concurrents a l'obra i el coordinador de seguretat i salut a 

l'obra dels riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa 

el Reial decret 171/2004. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l’execució de l’obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures preven-

tives corresponguin amb les fixades al Pla de Seguretat i Salut. 

Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si escau, un o diversos 

membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de garantir la presència 

dels recursos esmentats a l'obra en els casos especificats a la Llei 54/2003 i aquests recursos 

comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per vigilar el compliment 

de les activitats preventives. El pla de seguretat i salut identificarà els recursos amb declaració 

de formació i funcions. 

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors autò-

noms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció al 

Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb 

caràcter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita Llei i al règim de la subcontractació que 

es regula a l'article 5. 

Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de 

l'obra de les contractacions i subcontractacions que s'hi facin. 

Garantir la formació adequada a tots els treballadors de nivell productiu, d'acord amb el que 

disposa l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el que 

disposen els convenis col·lectius d'aplicació en què s’estableixin programes formatius i continguts 

específics necessaris en matèria de PRL. 

 
2.6. Treballadors Autònoms 

Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza 

de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i 

que assumeix contractualment davant del promotor, el contractista o el subcontractista el com-

promís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. Quan el treballador autònom 

empri a l'obra treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o subcontrac-

tista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

- Aplicar els principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
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- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableixen per als treba-

lladors la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació a l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats em-

presarials. 

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial decret 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 

i de salut durant l’execució de l’obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

- Informar per escrit la resta d'empreses concurrents a l'obra i el coordinador de seguretat 

i salut a l'obra dels riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra se-

gons el que disposa el Reial decret 171/2004. 

- Han de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 

2.7. Treballadors per compte aliè 

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació ade-

quada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i la salut en l'obra. 

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat 

amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà facilitada pel 

contractista als representants dels treballadors al centre de treball. 

Vetllaran per la pròpia seguretat i salut i la de les persones que es puguin veure afectades per la 

seva feina. Han d'utilitzar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, 

les màquines, els aparells, les eines, les substàncies perilloses, els equips de transport i, en 

general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat. Utilitzaran correcta-

ment els mitjans i els equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de funciona-

ment i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans 

relacionats amb la seva activitat o als llocs de treball on aquesta tingui lloc. Informaran immedia-

tament el seu superior jeràrquic directe, i els treballadors designats per realitzar activitats de 

protecció i de prevenció o, si escau, al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu 

parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. Con-

tribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent per tal de protegir 

la seguretat i la salut dels treballadors a la feina. 
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L'incompliment de les mesures de seguretat té la consideració d'incompliment laboral segons 

l'Estatut dels treballadors. 

 

 

2.8. Treballadors d'Empreses de Treball Temporal 

L'obra podrà comptar amb personal d'Empreses de Treball Temporal prèvia concertació de con-

tractes de posada a disposició exclusivament per a les ocupacions, llocs de treball o tasques que 

expressament es determinen en el Conveni Col·lectiu General de la construcció i amb les restric-

cions que s'hi estipulen. 

En virtut del que exposa el Conveni, per a aquells llocs de treball amb limitació absoluta per a la 

subscripció de contractes de posada a disposició, en cap cas es podran subscriure aquest tipus 

de contractes per raons de perillositat, accidentalitat, sinistralitat i/o seguretat i salut dels treba-

lladors. Per a llocs de treball amb limitació relativa per a la subscripció de contractes de posada 

a disposició, queda limitada relativament la subscripció d'aquests contractes, de manera que si 

les circumstàncies assenyalades al Conveni com de risc especial per a la Seguretat i Salut dels 

treballadors no concorren es podran subscriure aquest tipus de contractes. Per a la resta de llocs 

de treball no hi ha inconvenient a ser ocupats per treballadors d'ETT. 

Els treballadors contractats per ser cedits a empreses usuàries tenen dret durant els períodes de 

prestació de serveis en aquestes a l'aplicació de les condicions essencials de treball i ocupació 

que els correspondrien si l'empresa usuària hagués contractat directament per ocupar el mateix 

lloc. 

Els treballadors cedits per les empreses de treball temporal hauran de posseir la formació teòrica 

i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per al lloc de treball a exercir, 

tenint en compte la seva qualificació i experiència professional i els riscos als quals estigui expo-

sat . 

Igualment, tenen dret a la utilització dels serveis comuns i instal·lacions col·lectives de l'obra en 

les mateixes condicions que els treballadors contractats directament per l'empresa usuària. 

Sempre que hi hagi a obra treballadors cedits per E.T.T. serà imprescindible la presència perma-

nent dels Recursos Preventius. 

Finalment assenyalar que a aquests treballadors els són aplicables les condicions exposades en 

aquest mateix documento pels treballadors per comte aliè. 
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2.9. Fabricants i Subministradors d'Equips de Protecció i Materials de Construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball 

estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sem-

pre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins recomanats per ells.  

Els fabricants, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització a 

la feina estan obligats a envasar-los i etiquetar-los de manera que se'n permeti la conservació i 

manipulació en condicions de seguretat i se n'identifiqui clarament el contingut i els riscos per a 

la seguretat o la salut dels treballadors que el seu emmagatzematge o la utilització comportin. 

Han de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les 

mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant 

l'ús normal com la manipulació o l'ocupació inadequada. 

Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan 

obligats a assegurar-ne l'efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les condicions i de la 

forma recomanada per ells. A aquest efecte, han de subministrar la informació que indiqui el tipus 

de risc a què van dirigits, el nivell de protecció davant d'aquest i la forma correcta del seu ús i 

manteniment. 

Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar als empresaris la informació 

necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, matèries pri-

meres i estris de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

2.10. Recursos preventius 

Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, la Llei 

54/2003 i el Reial decret 604/2006, l'empresari ha de designar per a l'obra els recursos preventius 

que poden ser: 

a. Un o diversos treballadors designats de l’empresa. 

b. Un o més membres del servei de prevenció propi de l'empresa 

c. Un o diversos membres dels serveis de prevenció aliens. 

L'empresa contractista garantirà la presència dels recursos preventius en obra en els casos se-

güents: 

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés 

o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament 

o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de 

treball. 

b. Quan es realitzin les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 

- Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada. 
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- Treballs amb risc de sepultament o enfonsament. 

- Activitats en què s'utilitzin màquines que no tinguin declaració CE de conformitat, que 

siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa sobre comercialització 

de màquines requereix la intervenció d'un organisme notificat en el procediment de cer-

tificació, quan la protecció del treballador no estigui suficientment garantida malgrat ha-

ver adoptat les mesures reglamentàries aplicables. 

- Treballs en espais confinats. 

- Treballs amb risc d'ofegament per immersió. 

c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

També caldrà la seva presència, en base als criteris tècnics publicats pel Ministeri, quan a l'obra 

s'utilitzin menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent incor-

poració en fase inicial d'ensinistrament o cedits per ETT. 

A l'apartat corresponent d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta 

presència és necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats a les fases 

d'obra i al muntatge, desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada. 

Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, s'han de 

paralitzar els treballs incloent-hi els de les empreses subcontractades o possible personal autò-

nom. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessà-

ries per al compliment correcte i immediat de les activitats preventives, en cas d'observar-ne un 

compliment deficient o una absència, insuficiència o manca d'adequació d'aquestes, s'informarà 

a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per corregir les deficiències obser-

vades i al coordinador de seguretat i salut i la resta de la direcció facultativa. 

El Pla de Seguretat i Salut especificarà expressament el nom de la persona o persones designa-

des amb aquesta finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessària la seva 

presència per concórrer algun dels casos especificats anteriorment. 

 

3. Condicions de l'Entorn 

3.1. Serveis Sanitaris més propers 

Per si es produís un incident en obra que requerís de trasllat a centre sanitari, a continuació es 

destaquen les instal·lacions més properes a l'obra: 

Centre de Salut Llibertat (977328419). Carrer del General Moragues nº 52. Reus (43203, Tarra-

gona) 

Centre MQ Reus (977010800). Carrer d'Antoni Gaudí nº 26. Reus (43201, Tarragona) 
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4. Riscos Eliminables 

No s'han identificat cap risc totalment eliminable. 

Entenem que cap mesura preventiva adoptada davant d'un risc no l'elimina del tot atès que sem-

pre es podrà localitzar una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o 

altres en què aquest risc no sigui eliminat. 

Per tant, es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no existeixen 

en haver estat eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ús de processos constructius, 

maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin 

riscos i sens dubte aquests regs no mereixen un desenvolupament detingut en aquest Estudi 

Bàsic. 

5. Treballs previs 

Tancament i Senyalització 

Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera 

que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos que se'n derivin, quedi 

inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

De la mateixa manera cal instal·lar un mínim d'elements de senyalització que garanteixin la pre-

sència d'informacions bàsiques relatives a la seguretat i salut en diversos punts de l'obra. 

Per això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 

Senyalització mitjançant panells a l'accés de l'obra amb els pictogrames indicats als esquemes 

gràfics d'aquest document i com a mínim senyals de "Prohibit l'accés a personal no autoritzat", 

"Ús obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos presents a l'obra. 

Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fora de l'horari laboral de manera que no sigui 

possible accedir-hi sense forçar els elements de tancament. 

Locals d’obra 

La magnitud de les obres i les característiques de les mateixes fan necessari la instal·lació dels 

locals provisionals d'obra següents: 

- No cal la instal·lació de vestuaris: Donades les característiques de l'obra, la proximitat 

als domicilis dels operaris i/o la seu de les empreses contractistes es considera inneces-

sari la instal·lació de vestuaris a la pròpia obra. 

- No cal la instal·lació de lavabos i dutxa: Donades les característiques de l'obra, la proxi-

mitat als domicilis dels operaris i/o la seu de les empreses contractistes es considera 

innecessari la instal·lació de lavabos i dutxes a la pròpia obra. 
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- No cal la instal·lació de vàters: Donades les característiques de l'obra i la disponibilitat 

propera als talls de vàters adequats, es considera innecessari la instal·lació de vàters a 

la pròpia obra. 

- No cal la instal·lació de Menjador i Cuina: Donades les característiques de l'obra, la pro-

ximitat als domicilis dels operaris i/o restaurants es considera innecessari la instal·lació 

de menjador i cuina a la pròpia obra. 

- No cal la instal·lació d'Oficina d'Obra: Donades les característiques de l'obra i tenint en 

compte el personal tècnic present a l'obra es considera innecessari la instal·lació d'oficina 

a la pròpia obra. 

 

Organització d’apilaments 

Per a l'organització d'apilaments a l'obra, a més del que s'ha exposat en les diferents fases de 

treball, s'aplicaran els criteris generals següents: 

Al començament d'obra s'establiran els espais disposats per a la recollida de materials i residus 

i quedaran degudament senyalitzats. 

Els residus s'emmagatzemaran segons el que disposa l'Estudi de Gestió de Residus de l'obra. 

La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà, en la mesura que sigui possible, utilitzant 

mitjans mecànics per als quals s'atendran les mesures de seguretat establertes per als diferents 

equips en aquest mateix document. En qualsevol cas, cal vigilar que no se supera la capacitat 

portant de la màquina i que el personal no transita sota càrregues suspeses. 

L'apilat en alçada es farà garantint l'estabilitat de l'amuntegament, sempre sobre zones planes i 

tenint cura que el suport entre alçades és correcte. 

Els amuntegaments de productes pulverígens es realitzaran protegits del vent. 

Els materials combustibles quedaran consignats a zona protegida de la intempèrie i degudament 

etiquetats i senyalitzats. 

6. Fases d'execució 

6.1. Instal·lacions 

RISCOS 

- Caigudes al mateix nivell de persones o objectes. 

- Caigudes a diferent nivell de persones o objectes. 

- Talls, cops i punxades amb eines o materials. 

- Atrapaments i aixafaments. 
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- Sobreesforços. 

- Trepitjades sobre materials punxants. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Exposició a soroll i vibracions 

- Contactes elèctrics. 

- Incendis i explosions. 

- Inundacions o filtracions d’aigua. 

- Intoxicació per vapors procedents de la soldadura. 

- En treballs de soldadura, cremades i lesions oculars per projeccions de metall, cremades 

amb la flama del bufador. 

- Cefalees i conjuntivitis agudes a causa de les radiacions de la soldadura. 

 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Als treballs de soldadura s'atendrà al que disposa l'apartat corresponent d'aquest mateix docu-

ment. 

S'utilitzaran llums portàtils amb portalàmpades estanc amb mànec aïllant, reixeta protectora de 

la bombeta amb ganxo de penja, mànega anti-humitat i clavilla de connexió normalitzada estanca 

de seguretat i alimentat a 24 volts. 

Durant l’execució d’aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent en 

obra ja que concorren alguns dels supòsits pels quals el Reial decret 604/2006 exigeix la seva 

presència. 

La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus. 

El material de la instal·lació s'aplegarà als llocs assenyalats als plànols. 

Les eines elèctriques han de complir les especificacions que preveu aquest document dins l'a-

partat d'eines elèctriques. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Guants aïllants. 

- Roba de treball adequada. 

- Faixes antilumbago. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
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- Casc de seguretat. 

- Electricitat 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

La instal·lació elèctrica serà realitzada per tècnics especialistes, fent ús del REBT. 

Tallar el subministrament d'energia per l'interruptor principal, que es col·locarà en un lloc visible 

i conegut pels operaris, davant de qualsevol operació que es faci a la xarxa. 

La connexió del quadre general amb la línia subministradora serà el darrer cablejat de la instal·la-

ció. 

Inspeccionar les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres gene-

rals elèctrics, abans de l'entrada en càrrega de la instal·lació. 

S'utilitzaran clavilles mascle femella per al connexionat dels cables al quadre de subministrament. 

Es col·locaran plànols de distribució sobre els quadres elèctrics. 

Les plataformes i eines estaran protegides amb material aïllant. 

Protecció adequada dels buits, abans de la instal·lació de bastides de cavallets o escales de mà, 

per a la realització del cablejat i connexió de la instal·lació elèctrica. 

Il·luminació mínima de 200 lux a la zona de treball. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Calçat amb sola aïllant davant de contactes elèctrics. 

- Guants aïllants. 

- Comprovadors de temperatura. 

7. Mitjans Auxiliars 

7.1. Escales de Mà 

RISCOS 

- Caiguda de persones o objectes a diferent nivell. 

- Contactes elèctrics, en cas de les metàl·liques. 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Durant la utilització d’aquest mitjà auxiliar els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència per-

manent en obra ja que concorren alguns dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix 

la seva presència. 
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La utilització d'escales de mà com a lloc de treball en altura queda limitada a aquells casos en 

què la utilització d'altres equips més segurs no estigui justificada pel baix nivell de risc i per les 

característiques de l'emplaçament que l'empresari no pugui modificar. 

Les escales disposaran de sabates antilliscant, o elements de fixació a la part superior o inferior 

dels travessers, que impedeixin el seu desplaçament. 

Les escales es transportaran amb l'extrem davanter elevat per evitar cops a altres persones o 

objectes. Si la longitud és excessiva, serà transportada per 2 operaris. 

Les escales es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb dimensions adequades, estables, 

resistents i immòbils, quedant prohibit l'ús de maons, revoltons o similars a aquest efecte. Els 

travessers quedaran en posició horitzontal. 

La inclinació de l'escala serà inferior al 75º amb el pla horitzontal. La distància del suport inferior 

al parament vertical serà l/4, essent l la distància entre suports. 

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1 m. del suport superior, mesurat al pla vertical. 

L'operari es col·locarà en posició frontal, és a dir, mirant cap als esglaons, per realitzar l'ascens 

i el descens per l'escala, agafant-se amb les 2 mans als esglaons, i no als travessers. 

Els operaris utilitzaran les escales, d'un en un, evitant l'ascens o el descens de l'escala per 2 o 

més persones alhora. 

Els treballs que requereixin l'ús de les 2 mans o transmetin vibracions no podran ser realitzats 

des de l'escala. 

Serà obligatori l'ús del cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda per treballar sobre l'escala 

a alçades superiors a 3,5 m. 

No col·loqueu escales empresonant cables o recolzats sobre quadres elèctrics. 

Les portes estaran obertes quan es col·loquin escales a prop d'aquestes o als passadissos. 

Les escales suspeses es fixaran de manera que no es puguin desplaçar i s'evitin moviments de 

balanceig. 

Escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'utilitzaran de manera que 

la immobilització reciproca dels elements estigui assegurada 

Els treballs que requereixin moviments o esforços perillosos, només es podran fer des d'una 

escala, si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes. 

Prohibit l'ús d'escales de construcció improvisada o la resistència de les quals no ofereixi garan-

ties. No es faran servir escales de fusta pintades. 
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Es revisarà l'estat de conservació i les formes d'ús de les escales periòdicament. Es prohibeix la 

utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per a la detecció dels 

possibles defectes. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat. 

- Casc de seguretat dielèctric. 

- Calçat antilliscant. 

- Calçat amb puntera reforçada. 

- Calçat amb sola aïllant davant de contactes elèctrics. 

- Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 

- Cinturó de seguretat amarrat a un punt fix, independent de l'escala. 

- Cinturó portaeines. 

- Guants aïllants davant de contactes elèctrics. 

- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasió, esquinços, talls... 

- Roba de treball adequada. 

- Escales Metàl·liques 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Els travessers de l'escala seran d'una sola peça, sense deformacions, cops o abonyegaments. 

S'utilitzaran elements prefabricats per realitzar els empalmaments d'escales, evitant les unions 

soldades entre elements. 

Els esglaons tindran el mateix espai entre ells, evitant elements fluixos, trencats o esglaons subs-

tituïts per barres o cordes. 

Prohibit l'ús d'escales metàl·liques per fer treballs d'instal·lació elèctrica o en zones properes a 

instal·lacions elèctriques. 
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7.2. Línia de vida 

RISCOS 

- Caiguda de persones o objectes a diferent nivell. 

- Cops, talls o xocs. 

- Atrapament de peus i dits. 

- Sobreesforços. 

- Impactes. 

- Caiguda materials o eines dels operaris suspesos. 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Durant la utilització d’aquestes tècniques els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència per-

manent en obra ja que concorren alguns dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix 

la seva presència. 

La part inferior sobre la qual treballen els operaris suspesos estarà tancada al trànsit de vianants 

o personal d'obra o si no s'hi instal·laran xarxes de seguretat o marquesines de protecció. 

Tant eines com materials disposaran d'anell de cordino perquè estiguin permanentment amarra-

des a l'operari o al seient del treballador i evitar-ne la caiguda. 

Substitució de cap d'ancoratge per cadena metàl·lica quan es facin servir màquines de tall o 

soldadura. 

Instal·lació obligatòria d'un mínim de dos aparells de desplaçament vertical sobre cordes en tot 

moment: 1- Utilització d'aparells autobloquejadors i bloquejadors en pujar. (UNE 567 i UNE 353-

2) 2- Utilització d'aparells autofrenants i autobloqueig. 

Es tindrà en compte la protecció de la corda contra el frec, per la qual cosa vigilarà en tot moment 

que no es produeixi un cisallament de les cordes amb els cossos sortints de l'edifici. 

El treballador sol·licitarà un nou equip, ja sigui algun dels seus elements o en la seva totalitat, en 

cas de pèrdua, deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el seu correcte funci-

onament o grau de seguretat. 

El treballador interromp la feina davant de qualsevol dubte raonable, ja sigui sobre el grau de 

seguretat d'equips de protecció individual, elements diversos dels llocs i zones de treball, incle-

mències meteorològiques, etc. 

Es respectarà escrupolosament la caducitat de cordes i arnesos. 
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En cas de temperatures superiors als 38 graus se suspenen els treballs que requereixin persones 

suspeses exposades al sol. També es paralitzaran els treballs si la temperatura és inferior a 0 

graus o davant de presència de forts vents. 

El treballador disposarà d'un seient amb accessoris apropiats. 

El sistema constarà de dues cordes amb subjecció independent, una d’accés, descens i de suport 

(corda de treball) i l’altra d’emergència (corda de seguretat). 

La corda de treball tindrà un mecanisme segur d'ascens i descens i un sistema de bloqueig au-

tomàtic (amb la norma UNE 353-2). 

La corda de seguretat tindrà un dispositiu mòbil contra caigudes que seguirà els desplaçaments 

del treballador. 

Els treballadors han de portar arnesos, que es connectaran a la corda de seguretat. 

El treball es planificarà de manera que en cas d'emergència es pugui socórrer el treballador. 

S'impartirà als treballadors una formació adequada i específica que almenys inclourà els contin-

guts especificats al Conveni General de la Construcció per a aquest tipus de treballs. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Arnès de suspensió i anticaigudes. 

- Connectors. 

- Bloquejadors anticaigudes. 

- Bloquejadors de subjecció 

- Casc de seguretat amb barboqueig. 

- Descensors. 

- Asseguradors. 

- Calçat amb sola antilliscant. 

- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasió, esquinços, talls... 

- Faixa de protecció dorsolumbar. 
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8. Maquinària 

En aquest punt es detalla memòria descriptiva de la maquinària prevista durant l'execució de 

l'obra, assenyalant per a cadascuna els riscos no eliminables totalment i les mesures preventives 

i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

Disposaran de marcatge CE i manual d'instruccions. Aquella maquinària que per la seva data de 

comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui aplicable el marcatge CE, 

s'hauran de sotmetre a la posada de conformitat d'acord amb el que estableix el R.D. 1215/1997. 

La maquinària posada en servei a l'empara del que disposa el R.D.1644/2008 que estableix les 

normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines complirà amb els requisits 

de seguretat establerts a l'annex I. 

8.1. Eines Manuals Lleugeres 

RISCOS 

- Caiguda d'objectes a nivell diferent. 

- Cops, talls i atrapaments. 

- Projecció de partícules 

- Soroll i pols. 

- Vibracions. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics. 

- Cremades. 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus. 

L'alimentació de les eines que no disposin de doble aïllament i s'ubiquin en ambients humits, es 

realitzarà connectant transformadors a 24V. 

Les eines es transportaran dins una safata penjada del ganxo de la grua. 

L'ús de les eines només estarà restringit a persones autoritzades. 

S'utilitzaran eines adequades per a cada feina. 

No retireu les proteccions de les parts mòbils de l'eina dissenyades pel fabricant. 

Prohibit deixar-les abandonades per terra. 
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Evitar la utilització de cadenes, polseres o similars per treballar amb eines. 

Quan s'avariï l'eina, es col·locarà el senyal “No connectar, màquina avariada” i serà retirada per 

la mateixa persona que la va instal·lar. 

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra. 

Les transmissions es protegiran amb un bastidor suport de tancament amb malla metàl·lica. 

A les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

Les connexions elèctriques a través de connectors es protegiran amb carcasses anticontactes 

elèctrics. 

Les eines es mantindran en bones condicions 

Mànecs sense esquerdes, nets de residus i aïllants per als treballs elèctrics. 

Disposaran de presa de terra, excepte les eines portàtils amb doble aïllament. 

Les clavilles i els cables elèctrics estaran en perfecte estat i seran adequats. 

La instal·lació disposarà d’interruptor diferencial de 0,3 A. de sensibilitat. 

Les eines elèctriques no es podran fer servir amb mans o peus mullats. 

Estaran apagades mentre no s'estiguin fent servir. 

En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 5.1 del Reial 

decret 286/2006 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correc-

tives oportunes com l'ús de protectors auditius. 

 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat. 

- Calçat amb sola antilliscant. 

- Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 

- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasió, esquinços, talls... 

- Guants dielèctrics. 

- Roba de treball ajustada, especialment a punys i bastes. 

- Faixa de protecció dorsolumbar. 

- Ulleres de protecció de la pols. 
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- Ulleres de seguretat antiimpactes. 

- Màscara de filtre mecànic recanviable. 

- Protectors auditius. 

- Cinturó portaeines. 

9. Procediments coordinació d'activitats empresarials 

Tal com estableix el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, 

de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix 

un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els 

supòsits de concurrència d’activitats empresarials en un mateix centre de treball. 

Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les mesures següents: 

Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el funcionament eficaç 

de la coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents a l'obra. 

Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa que hi concorri, el contrac-

tista principal posarà en el seu coneixement el que disposa la documentació preventiva de l'obra 

i les mesures de coordinació empresarial. El contractista principal assumirà la responsabilitat de 

mantenir informats els responsables preventius de les empreses concurrents de la informació en 

matèria preventiva i de coordinació d’activitats que siguin de la seva incumbència. Previ al co-

mençament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de 

manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procedi-

ments i protocols d’actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en 

els responsables preventius de les diferents empreses i en última instància al contractista princi-

pal. 

Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el funcionament eficaç 

de la coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents a l'obra. 

Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa que hi concorri, el contrac-

tista principal posarà en el seu coneixement el que disposa la documentació preventiva de l'obra 

i les mesures de coordinació empresarial. 

El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats els responsables pre-

ventius de les empreses concurrents de la informació en matèria preventiva i de coordinació 

d’activitats que siguin de la seva incumbència. 

Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran 

difós de manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, 

procediments i protocols d’actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat 

recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en última instància al contrac-

tista principal. 
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10. Autoprotecció i emergència 

D'acord amb les obligacions establertes a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals el 

contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra 

incendis i evacuació dels treballadors, designant per això el personal encarregat de posar en 

pràctica aquestes mesures i comprovar-ne periòdicament el funcionament correcte. El personal 

esmentat haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material 

adequat. 

Evacuació 

En tot moment estarà present a l'obra un responsable d'emergències que serà encarregat de 

donar l'alarma, assegurar-se de la correcta evacuació de l'obra pel que tindrà coneixement del 

personal present a l'obra, donar avís als serveis d'emergència i prestar-los si escau els primers 

auxilis als ferits. També assumirà la revisió periòdica de les vies d'evacuació assegurant que es 

mantinguin expedites. Aquest responsable comptarà amb prou formació en primers auxilis i ins-

trucció en emergències. 

Hi haurà en obra un punt de reunió on acudiran tots els treballadors en cas d'emergència. Aquest 

punt quedarà prou senyalitzat i serà conegut per tots els treballadors. 

En lloc destacat de l'obra es disposarà senyalització en què s'indiquin les mesures que han d'a-

doptar els treballadors en cas d'emergència 

Les vies d'evacuació i sortides d'emergència han de romandre expedites, senyalitzades deguda-

ment i desembocaran en un lloc segur, i el responsable d'emergències és responsable del seu 

estat. 

Protecció contra incendis 

L'obra disposarà de preses d'aigua amb mànegues per a l'extinció de petits conats d'incendi a 

l'obra. Tindran fàcil i ràpid accés a una d'aquesta presa la zona d'apilaments, d'emmagatzematge 

de residus, els locals d'obra i en les proximitats dels treballs amb especial risc d'incendis segons 

el que especifica la identificació de riscos d'aquest mateix document. 

Queda expressament prohibida la realització de fogueres a l'obra qualsevol que sigui la seva fi. 

Als punts de treball amb risc d'incendis s'han d'instal·lar extintors portàtils amb agent extintor 

d'acord amb el tipus de foc previsible. A l'especificació de mesures preventives d'aquest mateix 

document s'assenyalen les circumstàncies que requereixen extintor. 

Als locals o entorns de treball en què hi hagi productes inflamables quedarà prohibit fumar. Per 

evitar-ho, s'instal·laran cartells d'advertiment als accessos. 

Es disposaran extintors de pols química a cadascuna de les casetes d'obra i proper a les zones 

de recollida. També es comptarà amb un extintor de CO2 a la proximitat del quadre elèctric d'o-

bra. 
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Primers auxilis 

Al lloc visible de l'obra es disposarà el cartell amb els telèfons d'urgències. 

El centre sanitari més proper a l'obra on s'evacuaran els ferits és: Centre de Salut Llibertat 

(977328419). Carrer del General Moragues nº 52. Reus (43203, Tarragona) 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es farà exclusivament en ambulància i serà dut a terme 

per personal especialitzat. Només ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans sempre que 

així ho disposi el responsable d'emergències de l'obra. 

L'obra disposarà d'una farmaciola portàtil degudament equipada per a la realització dels primers 

auxilis que contingui com a mínim desinfectant i antisèptic autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 

bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 

El material de primers auxilis el revisarà periòdicament el responsable d'emergències i s'anirà 

reposant tan aviat com caduqui o sigui utilitzat. 

11. Valoració Mesures Preventives 

Donades les característiques de l'obra, els processos constructius, mitjans i maquinària prevista 

per a la seva execució, es consideren les mesures preventives, mitjans de protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual previstos en aquest estudi bàsic, els més convenients per aconse-

guir un nivell risc en el pitjor dels casos tolerable. 

12. Manteniment 

Per a l'execució de les tasques de manteniment i conservació necessàries després de la cons-

trucció i la posada en servei de l'edifici s'han de contemplar mesures preventives que en garan-

teixin l'execució amb les preceptives condicions de seguretat. 

En aquest punt s'incorporen una sèrie de mesures preventives i equips necessaris propis de les 

tasques de manteniment. S'estudien només tasques pròpies de manteniment preventiu, aquelles 

intervencions de reparació d'envergadura que requereixin projecte, comptaran amb un document 

específic de seguretat i salut. 

Per als casos en què sorgeixin durant la vida útil de l'edifici tasques de manteniment en què 

intervinguin processos, equips o mitjans no disposats en aquest estudi, es realitzarà per part de 

la propietat annex a aquest mateix document. 

RISCOS 

Asfíxia en ambients sense oxigen (pous sanejament...). 

Inhalació o molèsties als ulls per pols en tasques de neteja. 

Caigudes a diferent nivell de materials, mitjans auxiliars i eines. 

Despreniments de càrregues suspeses. 
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Caigudes a diferent o mateix nivell dels operaris per pèrdua d’equilibri o enfonsament de la pla-

taforma on opera. 

A cobertes, caigudes a diferent nivell de treballadors per vores de coberta, per lliscament pels 

faldons o per claraboies, patis i altres buits. 

Sobreesforços. 

Exposició a soroll i vibracions durant la utilització de maquinària en tasques de manteniment i 

reparació. 

Cops i talls amb eines o altres materials. 

En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada i atrapament. 

Inhalació de substàncies nocives o tòxiques de productes de neteja i/o pintura. 

Afeccions cutànies i oculars per contacte amb productes de neteja o pintura. 

Explosions i incendis de materials inflamables com a productes de neteja o pintura. 

Atrapaments de mans i peus durant el transport i col·locació de materials o mitjans auxiliars. 

Talls durant el transport i col·locació del vidre. 

Projecció de petites partícules de vidre o altres cossos estranys als ulls. 

Atrapament de persones a la cabina d'ascensors, per avaria o manca de fluid elèctric. 

Contactes elèctrics. 

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES 

La il·luminació a la zona de treball serà sempre suficient i en cap cas inferior a 150 lux. 

Es disposaran extintors convenientment revisats a les zones de recollida i emmagatzematge de 

material de neteja, manteniment o pintures. 

En la utilització de mitjans auxiliars com ara bastides o escales s'atendrà a allò especificat per a 

aquests equips a l'apartat corresponent d'aquest mateix document. 

Per utilitzar maquinària, petita eina i equips elèctrics s'atendrà al que disposa l'apartat correspo-

nent d'aquest mateix document. 

Previ als treballs a l'envolupant de l'edifici: cobertes o façanes, s'acotaran espais per a la recollida 

de materials, per protegir els vianants de la caiguda de materials, eines o pols o runes. 

En els treballs a façana o coberta queda prohibit treballar en cas de gel, neu, pluja o vents supe-

riors a 50 km/h. 
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L'amuntegament dels materials de coberta es farà allunyat de les zones de circulació i de les 

vores de la coberta. 

Durant els treballs de manteniment tant a coberta com a façana, els operaris disposaran de mit-

jans de seguretat estables i amb baranes de protecció, podent substituir-se en treballs puntuals 

de petita durada per arnès de seguretat amb absorbidor d'energia amarrat a cables fiadors an-

corats a línies de vida o elements estables que impedeixin la caiguda. 

Els buits de la coberta estaran protegits amb baranes, taules o xarxes. 

L'accés a la coberta es realitzarà a través dels buits, amb escales de mà esglaonades, sobre 

superfícies horitzontals i que sobresurtin 1m. de l'alçada de la coberta. 

Queda prohibit el llançament de residus de neteja, enderrocs o altres des de coberta o façana. 

En el manteniment de xarxes de sanejament, quedarà prohibit fumar a l'interior de pous i galeries 

i previ a l'accés a aquests es comprovarà si hi ha perill d'explosió o asfíxia dotant el personal, 

que sempre serà especialitzat i en nombre més gran d'un, dels equips de protecció individual 

adequats. 

L'accés als pous es farà utilitzant els propis pots si reuneixen les condicions o ajudant-se d'esca-

les segons el que disposa l'apartat corresponent a escales d'aquest mateix document. 

Prohibit fumar, menjar o utilitzar maquinària que produeixi espurnes, en llocs on es manipulin 

pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. La barreja d’aire i vapor del dis-

solvent haurà de romandre per sota dels límits d’explosió. 

Les pintures, dissolvents i altres substàncies tòxiques o inflamables seran emmagatzemades i 

manipulades segons les indicacions del fabricant. Es realitzarà a llocs ventilats i allunyats del sol 

i el foc. 

L'abocament de pintures, pigments, dissolvents o similars es realitzarà des de la menor altura 

possible, per evitar esquitxades o núvols de pols. 

Els marcs exteriors de portes i finestres, terrasses... es pintaran des de l'interior de l'edifici on 

l'operari quedarà unit del cinturó de seguretat al cable fiador amarrat a un punt fix. 

Els vidres es transportaran en posició vertical utilitzant EPIs apropiats. Si es tracta de grans di-

mensions, es faran servir ventoses. 

Els operaris no han de romandre sota aquells talls on s'estigui instal·lant vidre. 

Totes les instal·lacions de serveis comuns hauran d'estar degudament retolades, i disposaran al 

mateix local d'emplaçament d'esquemes de muntatge, funcionament i manual d'instruccions. 

Les tasques de manteniment de la instal·lació elèctrica seran realitzades per tècnics especialis-

tes. 
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Davant de qualsevol operació que es faci a la xarxa es tallarà el subministrament d'energia per 

l'interruptor principal. 

Es prohibirà fumar a les feines d'instal·lacions de gas. Aquests treballs seran realitzats per in-

stal·ladors especialistes i autoritzats. 

El manteniment dels ascensors serà realitzat per tècnics especialistes i empresa acreditada. 

Els buits de les portes de l'ascensor que quedin oberts seran protegits mitjançant baranes de 90 

cm., passamans, llistó intermedi i sòcol de 20 cm. Es col·locarà el senyal de "Perill buit d´ascen-

sor". 

Queda prohibida la sobrecàrrega de l’ascensor. Es col·locarà un senyal de càrrega màxim ad-

missible en un lloc ben visible. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Mascaretes amb filtre químic recanviable per a ambients tòxics per dissolvents orgànics. 

- Màscares antipols. 

- Equips de filtració química davant de gasos i vapors. 

- Taps i protectors auditius. 

- Cinturó portaeines. 

- Cinturó de seguretat amb arnesos de suspensió. 

- Casc de seguretat amb barbuqueig. 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Calçat amb puntera reforçada. 

- Calçat amb sola antilliscant. 

- Calçat amb sola aïllant davant de contactes elèctrics. 

- Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 

- Botes de goma o PVC. 

- Genolleres impermeables encoixinades. 

- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasió, esquinços, talls... 

- Guants dielèctrics. 

- Guants de goma o PVC. 
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- Roba de treball impermeable. 

- Faixa de protecció dors lumbar. 

- Ulleres de protecció de la pols. 

- Màscara de filtre mecànic recanviable. 

13. Legislació 

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció 

al lloc de l'obra. 

Durant la totalitat de l'obra caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent, especialment la 

de compliment obligat entre les quals cal destacar: 

- Reial decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 

dels mateixos. 

- Reial Decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i 

Lliure Circulació Intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

- Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 

- Reial decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construc-

ció. 

- Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 

salut a la feina. 

- Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 

treball. 

- Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipula-

ció manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treba-

lladors. 

- Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 

equips que inclouen pantalles de visualització. 

- Reial decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexpo-

sició a agents cancerígens durant el treball. 

- Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexpo-

sició a agents biològics durant el treball. 

- Reial decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 

pels treballadors dels EPI. 
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- Reial decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

treballadors dels equips de treball. 

- Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors davant del risc elèctric. 

- Reial decret 374/2001 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Reial decret 842/2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 

instruccions complementàries. 

- Reial decret 836/2003 de 27 de juny, Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció refe-

rent a grues torre per a obra o altres aplicacions. 

- Llei 54/2003. Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d’activitats em-

presarials. 

- Reial decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització d’equips en treballs temporals d’alçada. 

- Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels 

riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

- Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

- Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

- Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997 

abans esmentats. 

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i Reial decret 

1109/2007 que la desenvolupa. 

- Reial decret 1644/2008, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la 

posada en servei de les màquines. 

- Resolució de 28 de febrer de 2012 de la Direcció General d'Ocupació que registra i pu-

blica el V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i entrada 

en vigor hagin sofert modificacions, correcció d’errors o actualitzacions per disposicions més re-

cents, es quedarà al que disposen aquestes últimes. 
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ANNEX III. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 Memòria Informativa de l'Estudi 

 
Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment del 
Reial Decret 105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i de demolició que estableix, en el seu article 4, entre les obligacions del productor 
de residus de construcció i demolició la d'incloure en el projecte d'execució un Estudi de Gestió 
de Residus de Construcció i Demolició que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li 
incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat i passarà a formar part dels documents contractuals 
de l'obra. 
Aquest Estudi de Gestió de Residus conta amb el següent contingut: 

• Estimació de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cúbics, dels 
residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats 
conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus. 

• Relació de MESURES per a la PREVENCIÓ de residus en l'obra objecte del 
projecte. 

• Les operacions de REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ o ELIMINACIÓ a que es 
destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

• Les MESURES per a la SEPARACIÓ dels residus en obra, en particular, per al 
compliment per part del posseïdor dels residus, de l'obligació de separació 
establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008. 

• Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 
l'obra. 

• Una VALORACIÓ del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

• Si escau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran. 

• PLÀNOLS de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, manipulació, 
separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l'obra. 

 
Les dades informatives de l'obra són: 
 Projecte: Instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum de 100 

kWn. 
 Pressupost Execució Material: 91.909,38 €. 
 Adreça de l'obra: Camí de la Selva del Camp nº 6. 
 Localitat: Reus. 
 Província: Tarragona. 
 Promotor: Ajuntament de Reus. 
 N.I.F. del promotor: P4312500D. 
 Tècnic redactor d'aquest Estudi: Roger Bancells Chaler, Arquitecte Tècnic 10694. 
 
Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició s'ha redactat amb el suport de 
l'aplicació informàtica específica CONSTRUBIT RESIDUS. 
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2 Definicions 

Per a una millor comprensió d'aquest document es realitzen les següents definicions dins de 
l'àmbit de la gestió de residus en obres de construcció i demolició: 

• Residu: Segons la llei 10/98 es defineix residu a qualsevol substància o objecte de què 
el seu posseïdor es desprengui o del qual tingui la intenció o obligació de rebutjar. 

• Residu perillós:  Són matèries que en qualsevol estat físic o químic contenen elements 
o substàncies que poden representar un perill per al medi ambient, la salut humana o els 
recursos naturals. En última instància, es consideraran residus perillosos els que 
presenten una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l'annex III de 
la Llei 22/2011 de Residus, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb 
l'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals de la matèria que 
siguin aplicable, així com els recipients i envasos que els hagin contingut 

• Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definició 
anterior. 

• Residu inert: Aquell residu No Perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a 
contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixivialitat total, el 
contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser 
insignificants i en particular no hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 

• Residu de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que complint amb 
la definició de residu es genera en una obra de construcció i de demolició. 

• Codi LER: Codi de 6 dígits per a identificar un residu segons l'Ordre MAM/304/2002. 

• Productor de residus: La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en 
una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència 
urbanística, tindrà la consideració de productor de residus la persona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

• Posseïdor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que 
tingui en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no ostenti la condició 
de gestor de residus. En tot cas, tindrà la consideració de posseïdor la persona física o 
jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tals com el constructor, els 
subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tindran la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

• Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen 
acumulats sense compactar amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En 
última instància, és el volum que realment ocupen en obra. 

• Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent 
una teòrica massa compactada dels mateixos. 

• Gestor de residus: La persona o entitat pública o privada que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. 
Han d'estar autoritzats o registrats per l'organisme autonòmic corresponent. 

• Destinació final: Qualsevol de les operacions de valorització i eliminació de residus 
enumerades en la "Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus". 

• Reutilització: L'ús d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat 
originàriament. 

• Reciclat: La transformació dels residus, dintre d'un procés de producció per a la seva 
finalitat inicial o per a altres fins, inclòs el compostatje i la biometanització, però no la 
incineració amb recuperació d'energia. 

• Valorització: Tot procediment que permeti l'aprofitament dels recursos continguts en els 
residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar 
perjudicis al medi ambient. 
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• Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva 
destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 
mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. 

3 Mesures Prevenció de Residus 

Prevenció en Tasques de Demolició 

• En la mesura que sigui possible, les tasques de demolició es realitzaran emprant tècniques 
de desconstrucció selectiva i de desmuntatge a fi d'afavorir la reutilització, reciclat i valoració 
dels residus. 

• Com a norma general, la demolició s'iniciarà amb els residus perillosos, posteriorment els 
residus destinats a reutilització, després d'aquests els que es valorin i finalment els que es 
dipositaran en abocador. 

• Ja que es preveu la utilització de tècniques de demolició massiva, es garantirà previ a l'inici 
d'aquests treballs, que han estat retirats tots els residus perillosos i, en el seu cas, aquells 
elements destinats a reutilització. 

Prevenció en l'Adquisició de Materials 

• L'adquisició de materials es realitzarà ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra, 
ajustant al màxim les mateixes per evitar l'aparició d'excedents de material al final de 
l'obra. 

• Es requerirà les empreses subministradores que redueixin al màxim la quantitat i volum 
d'embalatges prioritzant aquells que minimitzen els mateixos. 

• Es donarà prioritat a l'adquisició de materials reciclables davant altres de mateixes 
prestacions però de difícil o impossible reciclat. 

• Es mantindrà un inventari de productes excedents per a la possible utilització en altres 
obres. 

• Es realitzarà un pla de lliurament dels materials en els quals es detalli per a cadascun 
d'ells la quantitat, data d'arribada a obra, lloc i forma d'emmagatzematge en obra, gestió 
d'excedents i en el seu cas gestió de residus. 

• Es prioritzarà l'adquisició de productes "a granel" a fi de limitar l'aparició de residus 
d'envasos en obra. 

• Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, 
s'evitarà el seu deteriorament i es retornaran al proveïdor. 

• S'inclourà als contractes de subministrament una clàusula de penalització als proveïdors 
que generin en obra més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gestió. 

• S'intentarà adquirir els productes en mòdul dels elements constructius en els quals seran 
col·locats per evitar excessos. 

Prevenció en la Posta en Obra 

• S'optimitzarà l'ús de materials en obra evitant la sobredosificació o l'execució amb 
desaprofitament de material especialment d'aquells amb major incidència en la generació 
de residus. 

• Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment l'ús de materials i la 
generació de residus per la qual cosa s'afavorirà el seu ús. 

• En la posada en obra de materials s'intentarà realitzar els diversos elements a mòdul de 
la grandària de les peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material. 

• Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva 
neteja o eliminació, especialment si es tracta de residus perillosos. 

• En la mesura del possible s'afavorirà l'elaboració de productes en taller enfront dels 
realitzats en la pròpia obra que habitualment generen major quantitat de residus. 

• Es prioritzarà l'ús d'elements desmuntables o reutilitzables enfront d'uns altres de 
similars prestacions no reutilitzables. 

• S'esgotarà la vida útil dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilització en el major 
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nombre d'obres per a la qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment. 

• Tot personal involucrat en l'obra disposarà dels coneixements mínims de prevenció de 
residus i correcta gestió dels mateixos. 

• S'inclourà als contractes amb subcontractes una clàusula de penalització per la qual es 
desincentivarà la generació de més residus dels previsibles per una incorrecta gestió 
dels mateixos. 

Prevenció en l'Emmagatzematge en Obra 

• Es realitzarà un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant 
que es produeixin vessaments, barreges entre materials, exposició a inclemències 
meteorològiques, ruptures d'envasos o materials, etc. 

• S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar 
el seu consum. 

• Els responsables de la provisió de materials en obra coneixeran les condicions 
d'emmagatzematge, caducitat i conservació especificades pel fabricant o subministrador 
per a tots els materials que es recepcionen en obra. 

• En els processos de càrrega i descàrrega de materials a la zona de provisió o magatzem 
i en la seva càrrega per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que 
converteixen en residus productes en perfecte estat. És per això que s'extremaran les 
precaucions en aquests processos de manipulat. 

• Els residus catalogats com a perillosos s'hauran d'emmagatzemar en un lloc especial 
que eviti que es barregin entre si o amb altres residus no perillosos. 

• Es realitzarà un pla d'inspeccions periòdiques de materials, productes i residus apilats o 
emmagatzemats per a garantir que es mantenen en les degudes condicions. 

4 Quantitat de Residus 

A continuació es presenta una estimació de les quantitats, expressades en tones i en metres 
cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb 
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula 
les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, 
en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o reblert, sempre que es 
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 
L'estimació de quantitats es realitza prenent com a referència els ràtios estàndard publicats al 
país sobre volum i tipificació de residus de construcció i demolició més estesos i acceptats. 
Aquests ràtios han estat ajustats i adaptats a les característiques de l'obra segons càlcul 
automatitzat realitzat amb ajuda del programa informàtic específic CONSTRUBIT RESIDUS. La 
utilització de ràtios en el càlcul de residus permet la realització d'una "estimació inicial" que és el 
que la normativa requereix en aquest document, però els ràtios establerts per a "projectes tipus" 
no permeten una definició exhaustiva i precisa dels residus finalment obtinguts per a cada 
projecte amb les seves singularitats per la qual cosa l'estimació contemplada en la taula inferior 
s'accepta com a estimació inicial i per a la presa de decisions en la gestió de residus però serà 
el final d'obra el que determini en última instància els residus obtinguts. No es consideren residus 
donat que els elements a instal·lar són sencers, sense mermes. 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

m3 Volum 
Aparent 

03.03.01 Residus d‘escorça i fusta 720,00 kg 11,00 

15.01.01 Envasos de paper i cartró 60,00 kg 60,00 

15.01.02 Envasos de plàstic 30,00 kg 5,00 

 Total : 810,00 kg 76,00 
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Separació de Residus 

Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, 
quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

  

Descripció                                                                    Quantitat 
Formigó 80 t. 

Maons, teules, ceràmics 40 t. 
Metall 2 t. 
Fusta 1 t. 
Vidre 1 t. 

Plàstic 0,5  t. 
Paper i cartró 0,5  t. 

 
D'aquesta manera els residus es separaran de la següent forma: 
 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

m3 Volum 
Aparent 

03.03.01 Residus d‘escorça i fusta 720,00 kg 11,00 

15.01.01 Envasos de paper i cartró 60,00 kg 60,00 

15.01.02 Envasos de plàstic 30,00 kg 5,00 

 Total : 810,00 kg 76,00 

 

5 Mesures per a la Separació en Obra 

Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la 
seva reutilització, reciclatge o valorització i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat 
que es requereix a l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició es prendran les següents mesures: 

• Les zones d'obra destinades a l'emmagatzematge de residus quedaran convenientment 
senyalitzades i per a cada fracció es disposarà un cartell senyalitzador que indiqui el 
tipus de residu que recull. 

• Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot 
moment el nom del residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill 
en el seu cas.  

• Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retenció apropiades per al seu 
volum; a més han d'estar protegits de la pluja. 

• Tots els productes envasats que tinguin caràcter de residu perillós hauran d'estar 
convenientment identificats especificant en el seu etiquetatge el nom del residu, codi 
LER, nom i adreça del productor i el pictograma normalitzat de perill. 

• Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment 
separades de les dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminació 
d'aquests últims. 

• Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant. 

• Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en número com en volum 
evitant en tot cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats 
límit. 

• Els contenidors situats pròxims a llocs d'accés públic es protegiran fora dels horaris 
d'obra amb lones o similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que 
puguin provocar la seva barreja o contaminació.  
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• Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti tècnicament viable efectuar la 
separació dels residus, aquesta es podrà encomanar a un gestor de residus en una 
instal·lació de residus de construcció i demolició externa a l'obra. 

• S'evitarà la contaminació dels residus petris separats amb destinació a valorització amb 
residus derivats del guix que els contaminin minvant les seves prestacions. 
 

6 Destinació Final  

Es detalla a continuació la destinació final de tots els residus de l'obra, exclosos els reutilitzats, 
agrupats segons les fraccions que es generaran partint dels criteris de separació dissenyats en 
punts anteriors d'aquest mateix document. 
Les principals destinacions finals contemplades són: abocament, valorització, reciclat o 
enviament a gestor autoritzat. 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

m3 Volum 
Aparent 

03.03.01 Residus d‘escorça i fusta 720,00 kg 11,00 

15.01.01 Envasos de paper i cartró 60,00 kg 60,00 

15.01.02 Envasos de plàstic 30,00 kg 5,00 

 Total : 810,00 kg 76,00 

7 Prescripcions del Plec sobre Residus 

Obligacions Agents Intervinents 

• A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que 
reflecteixi com durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus 
de construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra. El pla, una vegada aprovat per 
la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l'obra. 

• El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los 
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a 
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes 
de valorització i en última instància a dipòsit en abocador. 

• Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i de demolició, el posseïdor dels residus estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió dels residus. 

• El productor de residus (promotor) haurà d'obtenir del posseïdor (contractista) la 
documentació acreditativa de la qual els residus de construcció i demolició produïts a 
l'obra han estat gestionats en la mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats 
en la normativa i, especialment, en el pla o en les seves modificacions. Aquesta 
documentació serà conservada durant cinc anys. 

• A les obres d'edificació subjectes a llicència urbanística la legislació autonòmica podrà 
imposar al promotor (productor de residus) l'obligació de constituir una fiança, o garantia 
financera equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, l'import de la qual 
es basarà en el capítol específic de gestió de residus del pressupost de l'obra. 

• S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, sotscontractistes i 
autònoms, definint les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment. 
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Gestió de Residus 

• Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de 
construcció i demolició que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament 
previ. 

• El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los 
en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions 
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

• S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o 
l'intermedi són centres amb l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la 
matèria. S'ha de contractar només transportistes o gestors autoritzats pels esmentats 
organismes i inscrits en els registres corresponents. 

• Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 
sobre la manipulació de l'amiant i els seus derivats. 

• Les terres que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls 
degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en 
condicions d'altura no superior a 2 metres. 

• El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al 
risc dels residus generats. 

• Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestió de Residus es realitzaran reunions 
periòdiques a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i 
qualsevol altre agent afectat. En les mateixes s'avaluarà el compliment dels objectius 
previstos, el grau d'aplicació del Pla i la documentació generada per a la justificació del 
mateix. 

• S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que la destinació final 
(Planta de Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de 
Plàstics/Fusta...) siguin centres autoritzats. Així mateix s'haurà de contractar només 
transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà 
un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCDs 
haurien d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final. 

Separació 

• El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en 
provisions, s'ha de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.  

• Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar 
correctament, indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor. 

• El responsable de l'obra a qui dona servei un contenidor de residus adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d'impedir 
la barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho són. 

• S'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la barreja de residus perillosos 
amb residus no perillosos. 

• El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de residu generat. 

• La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins 
de l'obra. Quan per falta d'espai físic no resulti tècnicament viable efectuar l'esmentada 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació de 
separació. 

• Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar 
amb una banda de material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i 
llegible, la següent informació del titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número 
d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus. 
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• Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de 
sistemes (adhesius, plaques, etcètera) que detallin la següent informació del titular del 
sac: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el Registre de Transportistes de 
Residus. 

• Els residus generats a les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, 
menjadors, etc. tindran la consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com 
a tals segons estipuli la normativa reguladora dels esmentats residus en la ubicació de 
l'obra. 

Documentació 

• El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent, en el que figuri, almenys, la identificació del 
posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència 
de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats 
quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea 
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor 
de les operacions de destí. 

• El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra 
documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència al Reial Decret 
105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició. 

• El posseïdor de residus disposarà de documents d'acceptació dels residus realitzats pel 
gestor a qui se li vagi a lliurar el residu. 

• El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels 
residus rebuts, especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en 
tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus 
lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002. 

• Quan el gestor a qui el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzemament, transferència o transport, al 
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 
ulterior a qui es destinen els residus. 

• Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre 
notificació a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb 
almenys deu dies d'antelació a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més 
d'una província, l'esmentada notificació es realitzarà al Ministeri de Medi Ambient. 

• Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i 
Seguiment. Aquest document es troba a l'òrgan competent en matèria mediambiental de 
la comunitat autònoma. 

• El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi 
constància de la destinació final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat 
amb documentació gràfica. 

7.1 Normativa 

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a l'execució 
de la Llei 20/1986 bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a l'execució de la llei 20/1986 
bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1998. 

• REIAL DECRET 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

• REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

• LLEI 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats. 
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Catalunya 

• Decret 21/2006, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència 
als edificis. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (*PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

Pressupost 

 
A continuació es detalla llistat de partides estimades inicialment per a la gestió de residus de 
l'obra. 
 
Aquesta valoració forma part del pressupost general de l'obra com a capítol independent. 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

Preu Subtotal 

03.03.01 
Residus d‘escorça i 
fusta 

720,00 kg 0,05 €/kg 36,00 € 

15.01.01 
Envasos de paper i 
cartró 

60,00 kg 0,03 €/kg 1,80 € 

15.01.02 Envasos de plàstic 30,00 kg 0,03 €/kg 0,90 € 

 
Transport de 
residus 

 23,28 € 23,28 € 

 Total : 810,00 kg  61,98 € 

 
 

 

E 
Explosiu 

Classificació: Substàncies i preparacions que reaccionen exotèrmicament també 
sense oxigen i que fan detonar segons condicions d'assaig fixades, poden explotar en 
escalfar sota inclusió parcial. 
Precaució: Evitar el xoc, Percussió, Fricció, formació d'espurnes, foc i acció de la ca-
lor. 

 

F 
Fácilment infla-

mable 

Classificació: Líquids amb un punt d'inflamació inferior a 21°C, però que NO són alta-
ment inflamables. Substàncies sòlides i preparacions que per acció breu d'una font 
d'inflamació poden inflamar-se fàcilment i després poden continuar cremant-se o ro-
mandre incandescents. 
Precaució: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor. 

 

F+ 
Extremada-

ment inflama-
ble 

Classificació: Líquids amb un punt d'inflamació inferior a 0ºC i un punt d'ebullició de 
màxim de 35°C. Gasos i mescles de gasos, que a pressió normal i a temperatura usual 
són inflamables en l'aire. 
Precaució: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.  

 

C 
Corrosiu 

Classificació: Destrucció del teixit cutani en tota la seva espessor en el cas de pell 
sana, intacta.  
Precaució: Mitjançant mesures protectores especials evitar el contacte amb els ulls, 
pell i indumentària. No inhalar els vapors. En cas d'accident o malestar consultar im-
mediatament el metge.  

 

T 
Tòxic 

Classificació: La inhalació i la ingestió o absorció cutània en petita quantitat, poden 
conduir a danys per a la salut de magnitud considerable, eventualment amb conse-
qüències mortals.  
Precaució: Evitar contacte amb el cos humà. En cas de manipulació d'aquestes subs-
tàncies s'han d'establir procediments especials. 
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T+ 
Molt Tòxic 

Classificació: La inhalació i la ingestió o absorció cutània en MOLT petita quantitat, 
poden conduir a danys de considerable magnitud per a la salut, possiblement amb 
conseqüències mortals. 
Precaució: Evitar qualsevol contacte amb el cos humà, en cas de malestar consultar 
immediatament el metge.  

 

O 
Comburent 

Classificació: (Peròxids orgànics). Substàncies i preparats que, en contacte amb al-
tres substàncies, en especial amb substàncies inflamables, produeixen reacció forta-
ment exotèrmica.  
Precaució: Evitar tot contacte amb substàncies combustibles. 
Perill d'inflamació: Poden afavorir els incendis començats i dificultar la seva extinció. 

 

Xn 
Nociu 

Classificació: La inhalació, la ingestió o l'absorció cutánea poden provocar danys per 
a la salut aguts o crònics. Perills per a la reproducció, perill de sensibilització per in-
halació, en classificació amb R42.  
Precaució: Evitar el contacte amb el cos humà.  

 

Xi 
Irritant 

Classificació: Sense ser corrosives, poden produir inflamacions en cas de contacte 
breu, prolongat o repetit amb la pell o en mucoses. Perill de sensibilització en cas de 
contacte amb la pell. Classificació amb R43.  
Precaució: Evitar el contacte amb ulls i pell; no inhalar vapors. 

 

N 
Perill per al 

medi ambient 

Classificació: En el cas de ser alliberat en el mitjà aquàtic i no aquàtic pot produir 
dany de l'ecosistema immediatament o amb posterioritat. Certes substàncies o els 
seus productes de transformació poden alterar simultàniament diversos comparti-
ments.  
Precaució: Segons sigui el potencial de perill, no deixar que arribin a la canalització, 
en el sòl o el medi ambient. 
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ANNEX IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

1. CLAÚSULES ADMINISTRATIVES 

2. CONDICIONS TÈCNIQUES 
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1. CLAÚSULES ADMINISTRATIVES 

 

1.1 Condicions generals 

L’objecte del present plec és l’ordenació de les condicions facultatives, tècniques, econòmiques 

i legals que han de regir durant l’execució de les obres de construcció del projecte. 

L'obra ha de ser executada conforme al que estableixen els documents que conformen aquest 

projecte, seguint les condicions establertes al contracte i les ordres i instruccions dictades per la 

direcció facultativa de l'obra, bé oralment o per escrit. 

Qualsevol modificació en obra, es posarà en coneixement de la Direcció Facultativa, sense l’au-

torització de la qual no podrà ser realitzada. 

S'han d'emprendre els treballs complint amb el que especifica l'apartat de condicions tècniques 

de l'obra i s'han d'utilitzar materials que compleixin amb allò que s'hi especifica. 

Durant la totalitat de l'obra caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent especialment a la 

de compliment obligat. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d’agents intervinents en l’obra el coneixement 

del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

Com a document subsidiari per a aquells aspectes no regulats al present plec s'adoptaran les 

prescripcions recollides al Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació publicat pels 

Consells Generals de l'Arquitectura i de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya. 

Aquest plec de condicions ha estat redactat amb el suport del programari específic Construbit. 

 

1.2 Condicions facultatives 

 

1.2.1 Agents intervinients a l’obra 

 

PROMOTOR 

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual-

ment o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les 

obres d'edificació objecte d'aquest projecte. 

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-

nades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006. 

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a 

la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contrac-

tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret. 
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Tindrà la consideració de productor de residus de construcció i demolició als efectes del que 

disposa el RD 105/2008. 

Són obligacions del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi. 

- Nomenar els tècnics projectistes i directors d’obra i de l’execució material. 

- Vetllar perquè la prevenció de riscos laborals s'integri en la planificació de les feines de 

l'obra. Ha de disposar els mitjans per facilitar al contractista ia les empreses (subcontrac-

tistes) i treballadors autònoms que en depenen la gestió preventiva de l'obra. 

- Contractar el tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut i el Coordinador en obra i en 

projecte si cal. 

- Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, 

així com autoritzar al director d’obra les posteriors modificacions del mateix. 

- Gestionar i obtenir les llicències i autoritzacions administratives preceptives, així com 

subscriure l'acta de recepció de l'obra. 

- Subscriure les assegurances o les garanties financeres equivalents exigides per la Llei 

d'ordenació de l'edificació. 

- Facilitar el Llibre de l'Edifici als usuaris finals. Aquest llibre inclourà la documentació re-

flectida a la Llei d'ordenació de l'edificació, el codi tècnic de l'edificació, el certificat d'efi-

ciència energètica de l'edifici i els altres continguts exigits per la normativa. 

- Incloure en projecte un estudi de gestió de residus de construcció i demolició. En obres 

de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos 

que es generaran, que s'haurà d'incloure a l'estudi de gestió, així com preveure'n la reti-

rada selectiva i assegurar-ne l'enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

- Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició han 

estat degudament gestionats segons la legislació. 

- Si escau constituir la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment 

dels requisits establerts en relació amb els residus de construcció i demolició de l’obra. 

- En promocions d'habitatge, en cas de percebre quantitats anticipades, s'hauran de com-

plir les condicions imposades per la Llei d'ordenació de l'edificació a la seva disposició 

addicional primera. 
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CONTRATISTA 

Contractista: és la persona física o jurídica, que té el compromís d'executar les obres amb mitjans 

humans i materials suficients, propis o aliens, dins del termini acordat i amb subjecció estricta al 

projecte tècnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realit-

zades per la Direcció Facultativa i la legislació aplicable. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició als efectes del que 

disposa el RD 105/2008. 

Són obligacions del contractista: 

- L'execució de les obres assolint la qualitat exigida al projecte complint amb els terminis 

establerts al contracte. 

- Tenir la capacitació professional per al compliment de la seua comesa com a constructor. 

- Designar el cap d’obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l’obra, 

tindrà la capacitació adequada d’acord amb les característiques i la complexitat de l’obra 

i romandrà al obra al llarg de tota la jornada legal de treball fins a la recepció de l´obra. 

El cap d’obra haurà de complir les indicacions de la Direcció Facultativa i signar en el 

llibre d’ordres, així com assegurar-se de la correcta instal·lació dels mitjans auxiliars, 

comprovar replantejaments i realitzar altres operacions tècniques. 

- Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins 

dels límits establerts al contracte. 

- Signar lacta de replanteig i lacta de recepció de l’obra. 

- Facilitar al director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació 

de l’obra executada. 

- Subscriure les garanties previstes al present plec i la normativa vigent. 

- Redactar el Pla de seguretat i salut. 

- Designar el recurs preventiu de Seguretat i Salut a l'obra entre el seu personal tècnic 

qualificat amb presència permanent a l'obra i vetllar per l'estricte compliment de les me-

sures de seguretat i salut necessàries segons normativa vigent i el pla de seguretat i 

salut. 

- Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors 

autònoms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i 

inscripció al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballa-

dors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita Llei i al 

règim de la subcontractació que es regula a l'article 5. 
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- Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'exe-

cució de l'obra de les contractacions i subcontractacions que s'hi facin. 

- Estarà obligat a presentar al promotor un pla que reflecteixi com durà a terme les obliga-

cions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es 

produeixin a l'obra. 

- Quan no procedeixi a gestionar per si mateix els residus de construcció i demolició estarà 

obligat a lliurar-los a un gestor de residus i/o participar en un acord voluntari o conveni 

de col·laboració per a la seua gestió. 

- Estarà obligat a mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades 

d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impe-

deixi o dificulti la seva valorització o eliminació posterior. 

TERMINI d'EXECUCIÓ i PRÒRROGUES 

En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a conseqüència 

duna causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgarà una pròrroga previ informe 

favorable de la Direcció Facultativa. El Contractista explicarà la causa que impedeix l'execució 

dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-ho per escrit. 

La pròrroga només es pot sol·licitar en un termini màxim d'un mes a partir del dia en què se'n va 

originar la causa, indicant-ne la durada prevista i abans que la contracta perdi vigència. En qual-

sevol cas, el temps prorrogat s'ajustarà al perdut i el Contractista perdrà el dret de pròrroga si no 

la sol·licita en el temps establert. 

MITJANS HUMANS i MATERIALS a OBRA 

Cadascuna de les partides que componguin l'obra s'executaran amb personal adequat al tipus 

de treball de què es tracti, amb capacitació prou provada per a la tasca a desenvolupar. La Di-

recció Facultativa tindrà la potestat facultativa per decidir sobre l’adequació del personal al treball 

a realitzar. 

El Contractista proporcionarà un mínim de dues mostres dels materials que seran emprats a 

l'obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel fabricant, perquè siguin 

examinades i aprovades per la Direcció Facultativa, abans de la seva posada en obra . Els ma-

terials que no reuneixin les condicions exigides seran retirats de l’obra. Aquells materials que 

requereixin de marcatge CE aniran acompanyats de la declaració de prestacions que serà facili-

tada al director d'execució material de l'obra en el format (digital o paper) que aquest disposi al 

començament de l'obra. 

Les proves i assaigs, anàlisi i extracció de mostres d'obra que es realitzin per assegurar-se que 

els materials i les unitats d'obra es troben en bones condicions i estan subjectes al Plec, seran 

efectuades quan s'estimin necessàries per part de la Direcció Facultativa i en qualsevol cas es 

poden exigir les garanties dels proveïdors. 
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El transport, descàrrega, apilament i manipulació dels materials serà responsabilitat del Contrac-

tista. 

INSTAL·LACIONS i MITJANS AUXILIARS 

El projecte, consecució de permisos, construcció o instal·lació, conservació, manteniment, des-

muntatge, demolició i retirada de les instal·lacions, obres o mitjans auxiliars d'obra necessàries i 

suficients per a la seva execució, seran obligació del Contractista i aniran a càrrec del mateix. . 

De la mateixa manera, serà responsabilitat del contractista, qualsevol avaria o accident personal 

que pogués ocórrer a l'obra per insuficiència o mal estat d'aquests mitjans o instal·lacions. 

El Contractista instal·larà una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direcció Facultativa po-

drà consultar la documentació de l'obra i on es guardarà una còpia completa del projecte, visada 

pel Col·legi Oficial en cas que sigui necessari, el llibre d'ordres, llibre d'incidències segons el RD 

1627/97, llibre de visites de la inspecció de treball, còpia de la llicència d'obres i còpia del pla de 

seguretat i salut. 

SUBCONTRACTES 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del contrac-

tista o un altre subcontractista comitent el compromís de fer determinades parts o unitats d'obra. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra, sota la seva responsabilitat, amb el 

consentiment previ del Promotor i la Direcció Facultativa, assumint en qualsevol cas el contrac-

tista les actuacions de les subcontractes. 

Serà obligació dels subcontractistes vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses 

subcontractistes i treballadors autònoms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obli-

gacions d'acreditació i inscripció al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percen-

tatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita 

Llei i al règim de la subcontractació que es regula a l'article 5. 

Tindran la consideració de posseïdors de residus de construcció i demolició als efectes del que 

disposa el RD 105/2008. 

RELACIÓ amb els AGENTS INTERVINENTS a l'OBRA 

L'ordre d'execució de l'obra serà determinat pel Contractista, excepte quan la direcció facultativa 

cregui convenient una modificació dels mateixos per raons tècniques en aquest cas seran modi-

ficats sense cap contraprestació. 

El contractista estarà al que disposa la direcció de l'obra i complirà les seves indicacions en tot 

moment, no cabent cap reclamació, en qualsevol cas, el contractista pot manifestar per escrit la 

seva disconformitat i l'adreça signarà l'acusament de rebut de la notificació . 

En aquells casos en què el contractista no es troba d'acord amb decisions econòmiques adopta-

des per la direcció de l'obra, aquest ho posarà en coneixement de la propietat per escrit, fent-ne 

arribar còpia a la Direcció Facultativa. 
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DEFECTES d'OBRA i VICIS OCULTS 

El Contractista serà responsable fins a la recepció de l'obra dels possibles defectes o desperfec-

tes ocasionats durant aquesta. 

En cas que la Direcció Facultativa, durant les obres o una vegada finalitzades, observes vicis o 

defectes en treballs realitzats, materials emprats o aparells que no compleixin les condicions 

exigides, tindrà el dret de manar que les parts afectades siguin demolides i reconstruïdes de 

acord amb allò contractat, abans de la recepció de l'obra i costa de la contracta. 

De la mateixa manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via pública oa tercers 

pel Contractista o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d'aquest, deixant-les a l'estat 

que estaven abans de l'inici de les obres. 

MODIFICACIONS a les UNITATS d'OBRA 

Les unitats d’obra no podran ser modificades respecte a projecte llevat que la Direcció Facultativa 

així ho disposi per escrit. 

En cas que el Contractista realitzi qualsevol modificació beneficiosa (materials de més qualitat o 

grandària), sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa i del Promotor, només tindrà dret 

a l'abonament corresponent al que hagués construït d'acord amb allò projectat i contractat. 

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel Contractista que menys-

cabin la qualitat del que disposa el projecte, queda a judici de la Direcció Facultativa la demolició 

i reconstrucció o la fixació de nous preus per a aquestes partides. 

Prèviament a l'execució o ús dels nous materials, convindran per escrit l'import de les modifica-

cions i la variació que suposa respecte al contractat. 

Tota modificació a les unitats d'obra serà anotada al llibre d'ordres, així com la seva autorització 

per la Direcció Facultativa i posterior comprovació. 

DIRECCIÓ FACULTATIVA 

PROJECTISTA 

És l’encarregat pel promotor per redactar el projecte d’execució de l’obra amb subjecció a la 

normativa vigent i al que estableix el contracte. 

Serà encarregat de realitzar les còpies de projecte necessàries i, en cas necessari, visar-les al 

col·legi professional corresponent. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o documents tècnics, 

cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

El projectista subscriurà el certificat d'eficiència energètica del projecte llevat que hi hagi un pro-

jecte parcial d'instal·lacions tèrmiques, cas en què el certificat el subscriurà l'autor d'aquest pro-

jecte parcial. 
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DIRECTOR de l'OBRA 

Forma part de la Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència d'edificació i 

altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, a fi d'assegurar-ne l'adequació 

per fi proposat. 

Són obligacions del director d’obra: 

- Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'Ordres i As-

sistències les instruccions necessàries per a la correcta interpretació del projecte. 

- Elaborar modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra. 

- Subscriure lacta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així 

com conformar les certificacions de les unitats d’obra executades. 

- Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb 

els visats que fossin preceptius. 

- Subscriure el certificat deficiència energètica de l’edifici acabat. 

DIRECTOR de l'EXECUCIÓ de l'OBRA 

Forma part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de 

l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 

Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

- Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'as-

sajos i proves precises. 

- Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejaments, els materials, la cor-

recta execució i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord 

amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 

- Consignar al Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises. 

- Subscriure lacta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així 

com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d’obra executades. 

- Col·laborar amb els agents restants en l'elaboració de la documentació de l'obra execu-

tada, aportant els resultats del control realitzat. 

Subscriure el certificat deficiència energètica de l’edifici acabat. 

 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  137/151 
 
 
 

1.2.2 Documentació d’obra 

A l'obra es conservarà una còpia íntegra i actualitzada del projecte per a l'execució de l'obra 

incorporant l'estudi de gestió de residus de construcció i demolició. Tot això estarà a disposició 

de tots els agents intervinents a l'obra. 

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb especificaci-

ons incompletes es posaran en coneixement de la Direcció Facultativa tan aviat com fossin de-

tectats per estudiar i solucionar el problema. No es procedirà a realitzar aquesta part de l’obra, 

sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

L'existència de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre projectes com-

plementaris dins de l'obra se salvarà atenent el criteri que estableixi el Director d'Obra no existint 

cap prelació entre els diferents documents del projecte. 

L'ampliació del projecte de manera significativa per qualsevol de les raons: nous requeriments 

del promotor, necessitats d'obra o imprevistos, comptarà amb l'aprovació del director d'obra que 

confeccionarà la documentació i del promotor que farà la tramitació administrativa que aquestes 

modificacions requereixin així com la difusió a tots els agents implicats. 

Un cop finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació si escau de les modificacions deguda-

ment aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels tràmits 

administratius corresponents. 

A la documentació esmentada adjuntarà el Promotor l'acta de recepció, la relació identificativa 

dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, les instruccions d'ús i manteniment 

de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable i aquells 

dades requerides segons normativa per conformar el Llibre de l'Edifici que serà lliurat als usuaris 

finals de l'edifici. 

Un cop finalitzada l'obra, la "documentació del seguiment de l'obra" i la "documentació del segui-

ment del control de l'obra", segons continguts especificats a l'Annex II de la Part I del Codi Tècnic 

de l'Edificació, seran dipositades pel Director de l'Obra i pel Director d'Execució Material de l'Obra 

respectivament, al Col·legi Professional corresponent o, si escau, a l'Administració Pública com-

petent, que n'assegurin la conservació i es comprometin a emetre certificacions del contingut als 

qui acreditin un interès legítim. 

1.2.3 Replanteig i acta de replanteig 

El Contractista estarà obligat a comunicar per escrit l’inici de les obres a la Direcció Facultativa 

com a mínim tres dies abans del seu inici. 

El replanteig serà realitzat pel Constructor seguint les indicacions d'alineació i nivells especificats 

als plànols i comprovat per la Direcció Facultativa. No es començaran les obres si no hi ha con-

formitat del replanteig per part de la Direcció Facultativa. 

Tots els mitjans materials, personal tècnic especialitzat i mà d'obra necessaris per realitzar el 

replanteig, que disposaran de la qualificació adequada, seran proporcionats pel Contractista al 

vostre compte. 



 
 

 
 

 

2022228FV  – Reus -  138/151 
 
 
 

S'utilitzaran fites permanents per materialitzar els punts bàsics de replanteig, i dispositius fixos 

adequats per als senyals anivellats de referència principal. 

Els punts moguts o eliminats, seran substituïts a compte del Contractista, responsable de con-

servació mentre el contracte estigui en vigor i serà comunicat per escrit a la Direcció Facultativa, 

que farà una comprovació dels punts recanvis. 

L'Acta de comprovació de Replanteig que se subscriurà per part de la Direcció Facultativa i de la 

Contracta, contindrà, la conformitat o disconformitat del replanteig en comparació dels docu-

ments contractuals del Projecte, les referències a les característiques geomètriques de l'obra i 

autorització per a la ocupació del terreny necessari i les possibles omissions, errors o contradic-

cions observades als documents contractuals del Projecte, així com totes les especificacions que 

es considerin oportunes. 

El Contractista assistirà a la Comprovació del Replanteig realitzada per la Direcció, facilitant les 

condicions i tots els mitjans auxiliars tècnics i humans per a la realització del mateix i respondrà 

a l’ajuda sol·licitada per la Direcció. 

Es lliurarà una còpia de l'Acta de Comprovació de Replanteig al Contractista, on s'anotaran les 

dades, les cotes i els punts fixats en un annex d'aquest. 

1.2.4 Llibre d’ordres 

El director d’obra disposarà al començament de l’obra un llibre d’ordres, assistències i incidències 

que es mantindrà permanent en obra a disposició de la Direcció Facultativa. 

Al llibre s'anotaran: 

Les contingències que es produeixin a l'obra i les instruccions de la Direcció Facultativa per a la 

correcta interpretació del projecte. 

Les operacions administratives relatives a l’execució i la regulació del contracte. 

Les dates d’aprovació de mostres de materials i de preus nous o contradictoris. 

Anotacions sobre la qualitat dels materials, càlcul de preus, durada dels treballs, personal em-

pleat... 

Els fulls del llibre seran foliats per triplicat i l'original quedarà en poder del Director d'Obra, còpia 

per al Director de l'Execució i la tercera per al contractista. 

La Direcció facultativa i el Contractista hauran de signar al peu de cada ordre constatant amb 

aquesta signatura que es donen per assabentats del que disposa el Llibre. 
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1.2.5 Recepció de l’obra 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, en fa entrega 

al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb reserves o sense i haurà d'abastar 

la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa. 

La recepció haurà de realitzar-se dins dels 30 dies següents a la notificació al promotor del cer-

tificat final d'obra emès per la Direcció Facultativa i consignar-se en una acta signada, almenys, 

pel promotor i el constructor, i s'hi farà constar: les parts que intervenen, la data del certificat final 

de l'obra, el cost final de l'execució material de l'obra, la declaració de recepció de l'obra amb 

reserves o sense, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva i el termini en què han 

de quedar esmenats els defectes observats i les garanties que si s'escau s'exigeixin al construc-

tor per assegurar-ne les responsabilitats. 

Un cop esmenats els defectes, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants de la 

recepció. 

Així mateix, s’adjuntarà el certificat final d’obra subscrit pel director d’obra i el director de l’execu-

ció de l’obra. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra perquè considera que aquesta no està acabada 

o que no s'adequa a les condicions contractuals. El rebuig haurà de ser motivat per escrit a l'acta, 

en què es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 

La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts els 30 dies el promotor no hagués 

posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts s'iniciarà a partir de la data en què 

se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el que 

preveu l'apartat anterior. 

El Contractista haurà de deixar l'edifici desocupat i net en la data fixada per la Direcció Faculta-

tiva, una vegada acabades les obres. 

El Propietari podrà ocupar parcialment l'obra, en cas que es produeixi un retard excessiu de la 

Recepció imputable al Contractista, sense que l'eximeixi de la seva obligació de finalitzar els 

treballs pendents, ni significar l'acceptació de la Recepció. 

1.3 Condicions econòmiques 

El Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, quan hagin estat realitzats 

d’acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades 

per la Direcció i les Condicions generals i particulars del plec de condicions. 

1.3.1 Fiances i segurs 

A la signatura del contracte, el Contractista presentarà les fiances i assegurances obligades a 

presentar per llei, així mateix, en el contracte subscrit entre Contractista i Promotor es podrà 

exigir totes les garanties que es considerin necessàries per assegurar la bona execució i finalit-

zació de l'obra en els termes establerts al contracte i al projecte d'execució. 
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El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada mentre duri el termini d'execució fins 

a la recepció. 

1.3.2 Termini d’execució i sanció per retràs 

Si l'obra no està acabada per a la data prevista, el Propietari podrà disminuir les quanties esta-

blertes al contracte, de les liquidacions, fiances o similars. 

La indemnització per retard en la terminació de les obres s'establirà per cada dia natural de retard 

des del dia fixat per a la seva terminació al calendari d'obra o al contracte. L'import resultant serà 

descomptat amb càrrec a les certificacions o la fiança. 

El Contractista no podrà suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que el que estableix 

el Projecte, al·legant un retard dels pagaments. 

1.3.3 Preus 

PREUS CONTRADICTORIS 

Els preus contradictoris s'originen com a conseqüència de la introducció d'unitats o canvis de 

qualitat no previstos al Projecte per iniciativa del Promotor o la Direcció Facultativa. El Contrac-

tista està obligat a presentar proposta econòmica per a la realització d'aquestes modificacions i 

executar-ho en cas que hi hagi acord. 

El Contractista establirà els descompostos, que hauran de ser presentats i aprovats per la Direc-

ció Facultativa i el Promotor abans de començar a executar les unitats corresponents. 

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris per triplicat signades per la Direcció Facul-

tativa, el Contractista i el Propietari. 

En cas d’executar partides fora de pressupost sense l’aprovació prèvia especificada en els parà-

grafs anteriors, serà la Direcció Facultativa la que determini el preu just a abonar al contractista. 

PROJECTES ADJUDICATS per SUBHASTA o CONCURS 

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoració de les obres que hagin 

estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoració resultant, se li afegirà el percentatge 

necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i posteriorment, es restarà el preu corresponent 

a la baixa de subhasta o remat. 

REVISIÓ de PREUS 

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues o que 

s'executin en èpoques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus al mercat, tant a l'alça com 

a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de ser consensuades i aprovades per 

Contractista, Direcció Facultativa i Promotor. 

En cas d’augment de preus, el Contractista sol·licitarà la revisió de preus a la Direcció Facultativa 

i al Promotor, els quals en cas d’acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, abans d’iniciar 

o continuar l’execució de les obres. Es justificarà la causa de l'augment, i s'especificarà la data 

de la pujada per tenir-la en compte a l'amuntegament de materials a l'obra. 
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En cas de baixada de preus, es convindrà el nou preu unitari d’acord entre les parts i s’especifi-

carà la data en què comencin a regir. 

1.3.4 Medicions i valoracions 

El Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa haurà de mesurar les unitats d'obra executa-

des i aplicar els preus establerts al contracte entre les parts, aixecant actes corresponents als 

mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzats i signats per la Direcció Facultativa i el Contrac-

tista. 

Tots els treballs i unitats d'obra que quedaran ocults a l'edifici una vegada s'hagi acabat, el Con-

tractista posarà en coneixement de la Direcció Facultativa amb prou antelació per poder mesurar 

i prendre dades necessàries, altrament s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi la 

Direcció Facultativa. 

Les valoracions de les unitats d’obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, es cal-

culen multiplicant el nombre d’unitats d’obra pel preu unitari (incloses despeses de transport, 

indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota mena de càrregues socials). 

El Contractista lliurarà una relació valorada de les obres executades en els terminis previstos, a 

origen, a la Direcció Facultativa, en cadascuna de les dates establertes al contracte realitzat entre 

Promotor i Contractista. 

El mesurament i la valoració realitzats pel Contractista hauran de ser aprovats per la Direcció 

Facultativa, o per contra aquesta haurà d'efectuar les observacions convenients d'acord amb els 

mesuraments i anotacions preses en obra. Un cop s'hagin corregit aquestes observacions, la 

Direcció Facultativa en donarà la certificació signada al Contractista i al Promotor. 

El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada per la Direcció Facultativa davant del 

Promotor, amb la comunicació prèvia a la Direcció Facultativa. La certificació serà inapel·lable 

en el cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les parts, des del seu envia-

ment, la Direcció Facultativa no rep cap notificació, que significarà la conformitat del Contractista 

amb la resolució. 

UNITATS per ADMINISTRACIÓ 

La liquidació dels treballs es realitzarà en base a la següent documentació presentada pel Cons-

tructor: factures originals dels materials adquirits i document que justifiqui la seva feina a l'obra, 

nòmines dels jornals abonats indicant nombre d'hores treballades per cada operari a cada ofici i 

d’acord amb la legislació vigent, factures originals de transport de materials a obra o retirada de 

runes, rebuts de llicències, impostos i altres càrregues corresponents a l’obra. 

Les obres o parts d’obra realitzades per administració, hauran de ser autoritzades pel Promotor 

i la Direcció Facultativa, indicant els controls i normes que han de complir. 

El Contractista estarà obligat a redactar un comunicat diari de jornals i materials que se sotmetran 

a control i acceptació de la Direcció Facultativa, en obres o partides de la mateixa contractades 

per administració. 
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ABONAMENT d'ASSAJOS i PROVES 

Les despeses de les anàlisis i els assaigs ordenats per la Direcció Facultativa seran a compte 

del Contractista quan l'import màxim correspon a l'1% del pressupost de l'obra contractada, i del 

Promotor l'import que superi aquest percentatge. 

 

1.3.5 Certificació y abonament 

Les obres s'abonaran als preus d'execució material establerts al pressupost contractat per a cada 

unitat d'obra, tant a les certificacions com a la liquidació final. 

Les partides alçades una vegada executades, s'han de mesurar en unitats d'obra i s'han d'abonar 

a la contracta. Si els preus d'una o més unitats d'obra no estan establerts als preus, es consideren 

contradictoris. 

Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonaran a la part en què es trobin 

executades, segons el criteri establert per la Direcció Facultativa. 

Les unitats d’obra sense acabar, fora de l’ordre lògic de l’obra o que puguin patir deterioraments, 

no seran qualificades com a certificables fins que la Direcció Facultativa no ho consideri oportú. 

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caràcter de document i lliuraments a compte, 

sense que suposin aprovació o recepció en obra, subjectes a rectificacions i variacions derivades 

de la liquidació final. 

El Promotor haurà de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada per aquest, 

en els terminis previstos i el seu import serà el corresponent a les especificacions dels treballs 

expedits per la Direcció Facultativa. 

Es podran aplicar fórmules de depreciació en aquelles unitats d'obra, que després de realitzar 

els assaigs de control de qualitat corresponents, el seu valor estigui per sobre del límit de rebuig, 

molt proper al límit mínim exigit encara que no arribi a assolir-lo, però que obtingui la qualificació 

acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la pèrdua de funcionalitat, seguretat o que no 

puguin ser esmenades posteriorment, a les unitats d’obra afectades, segons el criteri de la Di-

recció Facultativa. 

1.3.6 Obres contractades per les AA.PP. 

Les obres contractades pels ens, organismes i entitats del sector públic definits a l'article 3 del 

Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es regiran pel que disposen els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars redactats a aquest efecte. 

Aquests plecs inclouran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del 

contracte i les altres mencions requerides per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i les 

seves normes de desenvolupament de caràcter estatal o autonòmic. 

Per tant, aquest document no incorpora les condicions econòmiques que regiran l'obra i es remet 

al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra per a qualsevol aspecte relacionat. 
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1.4 Condicions legals 

 

1.4.1 Normativa d’aplicació 

Tant la Contracta com a Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció 

al lloc de l'obra. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d’agents intervinents en l’obra el coneixement 

del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

El contractista serà el responsable amb caràcter general de les tasques de policia de l'obra i del 

solar fins a la recepció de la mateixa, sol·licitarà els preceptius permisos i llicències necessàries 

i tancarà el solar complint amb les ordenances o consideracions municipals. Totes les tasques 

esmentades seran a càrrec seu exclusivament. 

Podran ser causes suficients per a la rescissió de contracte les que a continuació es detallen: 

- Mort o incapacitat del Contractista. 

- La fallida del Contractista. 

- Modificacions substancials del projecte que comportin la variació en un 50% del pressu-

post contractat. 

- No iniciar l'obra al mes següent a la data convinguda. 

- Suspendre o abandonar l’execució de l’obra de forma injustificada per un termini superior 

a dos mesos. 

- No concloure l’obra en els terminis establerts o aprovats. 

- Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execució o determinacions es-

tablertes per part de la Direcció Facultativa. 

- Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut a la feina. 

Durant la totalitat de l'obra caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent, especialment la 

de compliment obligat entre les quals cal destacar: 

NORMES GENERALS del SECTOR       

- Decret 462/1971. Normes sobre redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació 

- Llei 38/1999. Llei d'ordenació de l'edificació. LOE. 

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. 

- Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic de protec-

ció contra el soroll DB-HR del Codi tècnic de l'edificació. 
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- Reial decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de cons-

trucció i demolició. 

- Reial decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'e-

ficiència energètica dels edificis. 

ESTRUCTURALS 

- Reial decret 997/2002. Norma de construcció sismorresistente NCSR-02. 

- Reial decret 1247/2008. Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

- Reial decret 751/2011. Instrucció d´Acer Estructural EAE. 

MATERIALS 

- Ordre 1974 de 28 de juliol Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 

d'abastament d'aigua. 

- Ordre 1986 de 15 de setembre Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Cano-

nades de Sanejament de Poblacions. 

- Reglament 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen condici-

ons harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la 

Directiva 89/106/CEE. 

- Reial decret 842/2013, classificació dels productes de construcció i dels elements cons-

tructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. 

- Reglament Delegat (UE) 2016/364, relatiu a la classificació de les propietats de reacció 

al foc dels productes de construcció de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 

305/2011. 

- Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-16). 

INSTALACIONS 

- Reial Decret 1427/1997 de 15 de Setembre Instal·lacions petrolíferes per a ús propi. 

- Reial decret 2291/1985 de 8 de novembre, Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 

dels mateixos. 

- Reial decret 836/2003 de 27 de juny, Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció refe-

rent a grues torre per a obra o altres aplicacions. 

- Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de 

seguretat per a la comercialització d’ascensors i components de seguretat per a ascen-

sors. 

- Reial decret 88/2013 que aprova la Instrucció tècnica complementària AEM1 Ascensors. 
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- Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis als establiments industrials. 

- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

i instruccions complementàries. 

- Reial decret 1699/2011, que regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica de petita potència. 

- Reial decret llei 1/1998 de 27 de febrer Infraestructures comunes als edificis per a l'accés 

als serveis de telecomunicacions. 

- Reial decret 346/2011 d'11 de març Reglament regulador de les infraestructures comu-

nes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les 

edificacions. 

- Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 

tèrmiques als edificis. RITE 2007. 

- Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d'eficiència energètica en ins-

tal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries. 

- Reial decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra 

incendis. 

SEGURETAT i SALUT       

- Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 

- Reial decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construc-

ció 

- Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 

salut a la feina. 

- Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 

treball. 

- Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipula-

ció manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treba-

lladors. 

- Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 

equips que inclouen pantalles de visualització. 
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- Reial decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’ex-

posició a agents cancerígens durant el treball. 

- Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’ex-

posició a agents biològics durant el treball. 

- Reial decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 

pels treballadors dels EPI. 

- Reial decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

treballadors dels equips de treball. 

- Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors davant del risc elèctric. 

- Reial decret 374/2001 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Llei 54/2003. Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d’activitats em-

presarials. 

- Reial decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització d’equips en treballs temporals d’alçada. 

- Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels 

riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

- Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

- Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

- Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997 

abans esmentats. 

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i Reial decret 

1109/2007 que la desenvolupa. 

- Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la co-

mercialització i posada en servei de les màquines. 

- Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es 

registra i publica el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2017-2021. 
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ADMINISTRATIVES  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014. 

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i entrada 

en vigor hagin sofert modificacions, correcció d’errors o actualitzacions es quedarà al que dispo-

sen aquestes últimes. 

1.4.2 Prelació de documents 

Llevat que el contracte d'obra estableixi una altra cosa, l'ordre de prelació entre els diferents 

documents del projecte per a casos de contradiccions, dubtes o discrepàncies entre ells serà el 

següent: 

 1r Pressupost i, dins aquest, en primer lloc les definicions i descripcions de text de les partides, 

en segon lloc els descompostos de les partides i finalment el detall de mesuraments. 

 2n Plànols. 

 3r Plec de Condicions. 

 4t Memòria. 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES dels MATERIALS, de l’EXECUCIÓ i de les 
VERIFICACIONS 

 

Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS incloent els as-

pectes següents: 

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 

que s'incorporin a l'obra, així com les condicions de subministrament, recepció i conser-

vació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció 

que s'hagi de realitzar incloent-hi el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 

criteris d'acceptació i rebuig, i les accions que cal adoptar i els criteris d'ús, conservació 

i manteniment. 

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITATS D'OBRA 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, nor-

mes d’aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions de terminació, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris 

de mesura i valoració d'unitats, etc. 
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- Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sis-

temes constructius. 

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT 

- Les verificacions i proves de servei que cal fer per comprovar les prestacions finals de 

l'edifici. 

2.1 INSTAL·LACIONS 

SOLAR-FOTOVOLTAICA 

Descripció: Una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa està constituïda per un conjunt 

de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, generant energia 

elèctrica en forma de corrent continu i adaptar-la a les característiques que la facin utilitzable pels 

consumidors connectats a la xarxa de distribució de corrent altern. 

Materials 

Els sistemes que conformen la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa són: 

- Sistema generador fotovoltaic, compost de mòduls que contenen un conjunt elements 

semiconductors connectats entre si, anomenats cèl·lules, i que transformen l'energia so-

lar en energia elèctrica; 

- Inversor que transforma el corrent continu produït pels mòduls en corrent altern de les 

mateixes característiques que la de la xarxa elèctrica; 

- Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars. 

Posada en obra 

Les plaques seran Classe II i tindran un grau de protecció mínim IP65. Per motius de seguretat i 

per facilitar el manteniment i reparació del generador, s'instal·laran els elements necessaris (fu-

sibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de 

cadascuna de les branques de la resta del generador. 

Es controlarà l'orientació, la inclinació i les ombres circumdants dels mòduls generadors, com-

provant que es troben dins dels límits màxims de pèrdua contemplats en projecte. 

L'estructura i el sistema de fixació de mòduls permetrà les dilatacions tèrmiques necessàries 

sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels panells. 

S'hi inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i 

de la instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció davant de contactes directes i indirectes, 

curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin de l'aplicació de 

la legislació vigent. En particular, s'usarà a la part de corrent continu de la instal·lació protecció 

classe II o aïllament equivalent quan es tracti d'un emplaçament accessible. Els materials situats 

a la intempèrie tindran com a mínim un grau de protecció IP65. 
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La instal·lació ha de permetre la desconnexió i seccionament de l'inversor, tant a la part de corrent 

continu com a la de corrent altern, per facilitar les tasques de manteniment. 

Control, criteris d'acceptació i rebuig i verificacions a l'edifici acabat 

El cablejat comptarà amb marcatge CE segons norma harmonitzada UNE-EN 50575. Tots els 

mòduls fotovoltaics han de satisfer les especificacions UNE-EN 61215:1997 per a mòduls de silici 

cristal·lí o UNE-EN 61646:1997 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, així com estar qualificats 

per algun laboratori acreditat. 

En el cas excepcional en què no es disposi de mòduls qualificats per un laboratori segons el que 

indica l'apartat anterior, s'han de sotmetre a les proves i assaigs necessaris d'acord amb l'aplica-

ció específica segons l'ús i les condicions de muntatge en què s'utilitzaran i es realitzaran les 

proves que a criteri d'algun dels laboratoris abans indicats siguin necessàries, atorgant-se el cer-

tificat específic corresponent. 

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del 

fabricant, potència bec, així com una identificació individual o número de sèrie rastrejable a la 

data de fabricació. 

Els inversors compliran les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica en Baixa Tensió i Com-

patibilitat Electromagnètica. 

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessàries per garantir en tot mo-

ment la qualitat del subministrament elèctric, de manera que compleixin les directives comunità-

ries de Seguretat Elèctrica a Baixa Tensió i Compatibilitat Electromagnètica. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris, 

s'adoptaran les pautes següents de mesurament i valoració: 

Es mesurarà per unitats dels elements instal·lats o longitud, acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

A continuació s'exposen les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. En el 

preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, se n'inclourà més 

detall. 

Es realitzaran operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que aplicats a la 

instal·lació han de permetre mantenir dins de límits acceptables les condicions de funcionament, 

prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

El pla de manteniment l'ha de fer personal tècnic competent que conegui la tecnologia solar fo-

tovoltaica i les instal·lacions elèctriques en general. La instal·lació tindrà un llibre de manteniment 

en què es reflecteixen totes les operacions realitzades, així com el manteniment correctiu. 
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El manteniment preventiu ha d’incloure totes les operacions de manteniment i substitució d’ele-

ments fungibles o desgastats per la seva utilització, necessàries per assegurar que el sistema 

funcioni correctament durant la seva vida útil.  
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ANNEX V. FITXES TÈCNIQUES 
 
 



www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

CONFIGURACIÓN SOLARBLOC® ESTE-OESTE 15

SOLARBLOC® ESTE-OESTE es un nuevo sistema patentado para el montaje de 
paneles solares sobre cubiertas planas en disposición horizontal.

DIMENSIONES Y PESOS

FICHA TÉCNICA SOLARBLOC® CUBIERTAS ESTE-OESTE
ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

PARA PANELES SOLARES

DISPOSICIÓN DE PANALES



www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

CONFIGURACIÓN SOLARBLOC® ESTE-OESTE 15

SOLARBLOC® ESTE-OESTE es un nuevo sistema patentado para el montaje de 
paneles solares sobre cubiertas planas en disposición horizontal.

*La separación transversal entre los Solarbloc® Base y Solarbloc® Cima siempre 
es la misma, se mantiene constante para cualquier panel (606,27mm).

SEPARACIÓN TRANSVERSAL

FICHA TÉCNICA SOLARBLOC® CUBIERTAS ESTE-OESTE
ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

PARA PANELES SOLARES

SEPARACIÓN LONGITUDINAL ENTRE PIEZAS

 *La distancia interior entre los Solarbloc® Base/Base y Cima/Cima es igual a la 
Longitud del módulo menos 13cm. 



www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

CONFIGURACIÓN SOLARBLOC® ESTE-OESTE 15

SOLARBLOC® ESTE-OESTE es un nuevo sistema patentado para el montaje de 
paneles solares sobre cubiertas planas en disposición horizontal.

*Al llegar a la anchura máxima los módulos solares hacen tope unos contra otros.

ANCHURA MÁXIMA DEL PANEL SOLAR

FICHA TÉCNICA SOLARBLOC® CUBIERTAS ESTE-OESTE
ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

PARA PANELES SOLARES



 

0/+5 W
TOLERANCIA POSITIVAPOTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

450 W
EFICIENCIA MÁXIMA

22,5 %

ISO14064: Veri�cación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
  

Certi�cados de productos y sistemas

PRODUCTO: TSM-NEG9R.28

MÓDULO DE DOBLE VIDRIO tipo N i-TOPCon

Pequeño en tamaño, grande en potencia 

Diseño de doble vidrio, gran �abilidad

Maximiza la captación de energía

Solución universal para cubiertas residenciales,
comerciales e industriales

• Genera hasta 450 W, 22,5 % de e�ciencia del módulo con tecnología
 de interconexión de alta densidad
• Tecnología multi-busbar para una mejor absorción de la luz,
 menores resistencias en serie, captura de corriente mejorada
 y mayor �abilidad
• Reduce el coste de la instalación con una mayor potencia y rendimiento 

• Excelente resistencia al fuego y a las condiciones
 ambientales adversas
• Cargas mecánicas de testeo probadas hasta +5400 Pa y –4000 Pa

  
• Hasta 25 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia
• 1 % de degradación en el primer año y 0,4 % de degradación anual
 gracias a la tecnología de tipo N  

• Diseñado para asegurar una gran compatibilidad con inversores,
 optimizadores y sistemas de montaje convencionales
• Tamaño perfecto y bajo peso para un fácil manejo.
 Costes de transporte optimizados
• Soluciones de instalación �exibles para el montaje del sistema

Garantía ampliada
del Vertex S+
1 %
Degradación máxima del año 1

0,4 %
Degradación anual máxima del año 2 al 30

25 Años
Garantía de producto

RANGO DE POTENCIA: 425–450 W

99 %
98

 
%

100 %

Degradación anual máxima del año 2 al año 30Degradación máxima del año 1

87,4 %

8

Producto convencional

25 30201 12

Garantía de producto
Garantía

de potenciaGarantía

Mayor producción de electricidad

0,4 %
  

(Degradación anual máxima)
0,45 %  (Degradación anual máxima)

15

99 %

4,95 %

Potencia máxima
de salida

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

  
ISO45001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabajoEU-28 WEEE

COMPLIANT
RECYCLABLE
PACKAGING



www.trinasolar.com

PRECAUCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
© 2023 Trina Solar Limitada. Todos los derechos reservados. Las especi�caciones de esta �cha técnica 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Versión número: TSM_ESP_2023_D

Temperatura de Operación

Tensión Máxima del Sistema

–40 a +85 ºC

1500 V DC (IEC)

Módulos por caja:

Módulos por contenedor 40‘:

MonocristalinasCélulas Solares

Capacidad Máxima del Fusible 25 A

DATOS MECÁNICOS

TASAS DE TEMPERATURA LÍMITES OPERACIONALES

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJEGARANTÍA

(Consulte la garantía de producto para más información)

  

DATOS ELÉCTRICOS (STC)

DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)

*Tolerancia de medida de: ±3 %. *Bajo pedidoSTC: Irradiancia de 1000 W/m2, Temperatura de la célula de 25 ºC, AM 1.5.

CURVAS I-V DEL MÓDULO (440 W)
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CURVAS P-V DEL MÓDULO (440 W)

Voltaje (V)

Voltaje (V)

NOCT: Irradiancia de 800 W/m2, Temperatura ambiente de 20 °C, Velocidad del viento de 1 m/s.

1762×1134×30 mm

21,0 kg

1,6 mm, Alta transmisión, vidrio termoendurecido con recubrimiento AR

POE/EVA

30 mm Aleación de aluminio anodizado, Negro

IP 68

TS4 / MC4 EVO2*

144 células

1,6 mm, vidrio termoendurecido con recubrimiento AR

Dimensiones del módulo

Peso

Vidrio frontal

Material Encapsulante

Vidrio trasero

Marco

J-Box

Cables

Conector

Número de células

Coe�ciente de Temperatura de PMAX

Coe�ciente de Temperatura de VOC

Coe�ciente de Temperatura de ISC

NOCT(Temperatura de Operación Nominal de la Célula)

25 años de garantía del Producto

30 años de garantía de Potencia

0,4 % de degradación anual de potencia

1 % de degradación el primer año

MÓDULO DE  DOBLE VIDRIO tipo N i-TOPCon

Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V)

Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A)

Tensión de Circuito Abierto-VOC (V)

Corriente de Cortocircuito-ISC (A)

E�ciencia η m (%) 

Tolerancia de Potencia Nominal-PMAX (W)

Potencia Máxima-PMAX (Wp)*

Potencia Máxima-PMAX (Wp)

Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V)

Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A)

Tensión de Circuito Abierto-VOC (V)

Corriente de Cortocircuito-ISC (A)

Cable fotovoltaico: 4,0 mm2
Instalación en vertical: 1100/1100 mm
Instalación en horizontal: 280/350 mm*

936 unidades

36 unidades

DIMENSIONES DEL MÓDULO (mm)
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Con potencias de 50 y 100 kW, el Fronius Tauro trifásico asegura el máximo rendimiento incluso en las condiciones más extremas. 

Gracias al diseño de hardware inteligente consigue la optimización de los costes BOS y una flexibilidad en el diseño del 
sistema sin precedente. Una sencilla instalación y el servicio más rápido del mercado garantizan el máximo rendimiento. 

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DATOS TÉCNICOS FRONIUS TAURO

FRONIUS TAURO
Modelo Direct

DATOS DE ENTRADA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Número de seguidores MPP 3 1

Máx. corriente de entrada (Idc máx) 134 A 87,5 A 175 A

Máx. corriente de entrada por campo de módulo
(FV1/FV2/FV3)

36 / 36 / 72 A 75 / 75 / - A 75 / 75 / 75 A

Máxima corriente de cortocircuito (FV1/FV2/FV3) 72 / 72 / 125 125 / 125 / - 125 / 125 / 125

Máxima corriente de cortocircuito (Iscmax, inverter) 240 178 355

Rango de tensión de entrada (Udc mín - Udc máx) 200 - 1000 V 580 - 1000 V

Tensión de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V 650 V

Rango de tensión MPP (Umpp mín - Umpp máx) 400 - 870 V 580 - 930 V

Número de entradas CC (FV1/FV2/FV3) 4 / 3 / 7 7 / 7 / - 7 / 7 / 8

Máx. potencia del generador FV (Pdc máx) 75 kWpico 150 kWpico

DATOS DE SALIDA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Potencia nominal CA (Pac,r) 50.000 W 99.990 W 100.000 W

Máx. corriente de salida 50.000 VA 99.990 VA 100.000 VA

Corriente de salida CA  (Iac nom) 76 A 152 A

Acoplamiento a la red (Uac,r) 3~ NPE 400/230 V ; 3~ NPE 380/220 V

Frecuencia (rango de frecuencia fmín - fmáx) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Factor de potencia (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 755 x 1109 x 346 mm (sin montaje en pared)

Peso 92 kg 74 kg 103 kg

Tipo de protección IP 65 
Clase de protección 1
Consumo nocturno < 16 W

Refrigeración Tecnología de Ventilación Activa y sistema de doble pared

Instalación Interior y exterior 1  

Margen de temperatura ambiente - 40 bis + 65 °C 2

Certificados y cumplimiento de las normas 3
AS/NZS 4777.2:2020, IEC62109-1/-2, VDE-AR-N 4105:2018, IEC62116, EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019, VDE-AR-N 4110:2018, 

CEI 0-16:2019, CEI 0-21:2019

1 Posibilidad de radiación solar directa
2 Desconexión CA opcional montada dentro del inversor: de - 30 a 65 °C
3 Certificados previstos. Para ver los certificados actuales, consulta www.fronius.com/tauro-cert

Luz solar directaMáx. redimiento 
hasta 50º C

Optimización de 
costes

Flexibilidad en 
el diseño del 
sistema

Refrigeración 
activa de doble 
pared

Reemplazo de la 
etapa de potencia



RENDIMIENTO TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Máximo rendimiento 98,6 % 98,5 %

Rendimiento europeo (ηEU) 98,1 % 98,2 %

Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Seccionador CC Integrado

Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento al punto de trabajo, limitación de potencia

Protección contra polaridad inversa Integrado

RCMU Integrado

Medición de aislamiento CC Integrado

Protección contra sobrecargas CC Tipo 1 + 2 integrado, Tipo 2 opcional

Fusibles string CC Integrado, 15 A o 20 A

TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN CA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Diámetro del cable 35 - 240 mm² 70 - 240 mm²

Material conductor de CA Al y Cu

Terminales de conexión Terminal de cable o pinzas en V

Opción con un único núcleo (cable unipolar) Prensaestopa: 5 x M40

Opción con varios núcleos (cable multipolar) Prensaestopa: 1 x conexión multipolar O 16 - 61,4 mm + 1 x M32

Opción de conexión en serie de la CA (cable unipolar) Prensaestopa: 10 x M32

   

DATOS TÉCNICOS FRONIUS TAURO

INTERFACES TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Wi-Fi Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

2x Ethernet LAN RJ45
10/100Mbit; máx. 100m

Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

USB (tipo A) 1A @5V máx.3

Desconexión por cable (WSD) Parada de emergencia

2x RS485 Modbus RTU SunSpec conexión al controlador/batería

6 entradas digitales y 6 salidas digitales I/Os Interfaz programable para el receptor de control de ondas, gestión de energía, control de carga

Datalogger y Webserver Integrado

3 Solo para suministro eléctrico

TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN CC TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Diámetro del cable 4 - 6 mm²

Material conductor de CA Cu

Terminales de conexión
Conexión directa CC

MC4

   



FRONIUS TAURO ECO 50-3-D
CURVA RENDIMIENTO

FRONIUS TAURO ECO 50-3-D
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA

FRONIUS TAURO ECO 99-3-D
CURVA RENDIMIENTO

FRONIUS TAURO ECO 99-3-D 
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA

FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
CURVA RENDIMIENTO

FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

PERFECT CHARGING
Como líder en know how en el mer-
cado de carga de baterías, ofrecemos 
soluciones para que nuestros clientes 
consigan el máximo beneficio. En el 
sector intralogístico, nos enfocamos en 
la optimización del flujo de energía 
para vehículos industriales eléctricos, 
con un esfuerzo constante en innova-
ción. Nuestros potentes cargadores de 
batería garantizan la seguridad de los 
procesos en talleres.

SOLAR ENERGY
Nuestro objetivo es conseguir 24 horas 
de sol. Trabajamos día a día para conse-
guir un futuro donde el suministro ener-
gético a nivel mundial esté basado al 
100% en energías renovables. Para ello, 
nos centramos en el desarrollo de solu-
ciones que generan, almacenan, distri-
buyen y consumen energía solar de 
manera económica, eficiente e inteli-
gente.

PERFECT WELDING
Nuestra misión es Perfect Welding; nos 
dedicamos con pasión desde hace déca-
das al desarrollo de tecnologías para 
que nuestros clientes consigan la unión 
perfecta en forma de cordón de solda-
dura. Nuestras extraordinarias tecnolo-
gías y servicios, en interacción con las 
aplicaciones de nuestros clientes, no 
solo solucionan sus problemas de sol-
dadura individuales, sino que contribu-
yen al aumento de su productividad.

Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los están-
dares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga 

de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 5.440 empleados y 1.264 
patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo de manifiesto nuestro innova-

dor espíritu. La expresión “desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos 
sociales y relevantes para el medio ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. 

Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: 
TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono + 43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius smart meter TS
Technical Data Fronius Smart Meter TS 100A -1 Fronius Smart Meter TS 65A -3 Fronius Smart Meter TS 5kA -3
Nominal voltage 230 V 208 - 400 V 220 - 480 V

Tolerance  -30% - +20%  -20% - +20%  -20% - +15%

Nominal frequency 50 to 60 Hz

Grid frequency range 45 to 65 Hz

Maximum current 1 x 100 A 3 x 65 A 3 x 5000 A

Power line cross section 1 - 25 mm² 1 - 16 mm² 1 - 4 mm²

Neutral line cross section 1 - 25 mm² 0.05 - 1.5mm² 1 - 4 mm²

Communication line cross section 0.05 - 1.5 mm²

Power consumption <=1W

Starting current 40 mA 20 mA 10 mA

Accuracy class 1

Active energy accuracy Class 1 (EN62053-21) / Class B (EN50470-3)

Reactive energy accuracy Class 2 (EN 62053-23)

Short-time overcurrent 3000A/10ms 1950A/10ms 25A/500ms

Mounting Indoors (DIN rail)

Housing 2 modules DIN 43880 3 modules DIN 43880 3 modules DIN 43880

Degree of protection IP 51 (front frame), IP 20 (terminals)

Specified operating range -25 to +65°C

Dimensions (Height x Width x Depth) 91.5 x 35.8 x 63.0 91.5 x 53.8 x 63.0 mm 91.5 x 53.8 x 63.0 mm

Interface to inverter Modbus RTU (RS485)

Display 3 x 8 digit / Touchscreen

FRONIUS SMART METER TS
The bidirectional meter for intelligent 
energy management

The Fronius Smart Meter TS is a bidirectional meter, which optimises self-consumption, records the load curve and controls the various 
energy flows. Thanks to highly accurate measurements and rapid communication via the Modbus RTU interface, dynamic feed-in control 
when feed-in limits are imposed is faster and more accurate than with the S0 meter.

Together with the Fronius Solar.web, the Smart Meter TS presents a clear overview of the power consumption. In combinati-
on with the Fronius storage solutions, the device ensures a perfect coordination of various energy flows, which optimises the 
entire energy management. The Fronius Smart Meter TS is ideally suited for use with the GEN24 Plus and Tauro, as well as 
all Fronius inverters with the Fronius Datamanager 2.0.

THE ADVANTAGES AT A GLANCE
/ Fast and accurate dynamic feed-in control

/ Clear overview of power consumption in Fronius Solar.web

/ Energy management with Fronius storage solutions

/ Identifiying opportunities to optimize the pv system

/ Monitoring and analyzing heavy loads
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston 
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
pv-sales-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius Australia Pty Ltd.
90-92 Lambeck Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
pv-sales-australia@fronius.com
www.fronius.com.au

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
pv-sales-india@fronius.com
www.fronius.in
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Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com

THREE BUSINESS UNITS, ONE GOAL: TO SET THE STANDARD THROUGH TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT.
What began in 1945 as a one-man operation now sets technological standards in the fields of welding technology, photovoltaics and battery charging. Today, the 
company has around 4,760 employees worldwide and 1,253 patents for product development show the innovative spirit within the company. Sustainable  
development means for us to implement environmentally relevant and social aspects equally with economic factors. Our goal has remained constant throughout: 
to be the innovation leader.
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CONFIGURATION DIAGRAM

The Fronius Smart Meter is compatible with all inverters with an RS485 interface (Modbus RTU). The Fronius Smart Meter can 
be retrofitted at any time together with the Fronius Datamanager 2.0 in inverters that have already been installed.

fronius 
inverter

pv generator
fronius 

smart meter

Household
loads

Modbus RTU

1-phase / 3-phase
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