
ANNEX 1 

A partir del concepte de concert s’ha previst una sonorització multimicròfon adaptada a les 

necessitats de l’esdeveniment, preveient una cobertura inicial, d’un espai de mesures 

aproximades d’uns 60 x 400 metres amb una cobertura uniforme, a partir d’aquí la resta és so 

“residual”, fent referència a que no és cobertura directe dels sistemes de PA. 

 

Ubicació a platja de St. Sebastià de Barcelona 

El sistema estarà compost de dues parts, el principal (PA) a més de tres punts de reforç, 

anomenats “retard”o “Delay” 

L’anomenada PA és un sistema complexa composat per tres agrupacions d’altaveus 

configurats de la següent manera: 

 

- Agrupació principal formada pel sistema base, des d’on es configura la sonorització de l’espai 
que és el punt principal d’emissió de so per l’espectacle, des d’on s’inicia la configuració per tal 
de cobrir tot l’espai amb eficiència i coherència, són dues agrupacions (Clusters) d’altaveus 
situats a cada costat del escenari “L” i “R” (Esquerra i dreta),  

- una altra agrupació de caixes de resposta de freqüències greus, subgreus, generalment 
repartida pel frontal de l’escenari per generar el tipus de cobertura mes o menys direccionals 
depenent de les necessitats  

- una altra agrupació, intercalada o a sobre d’aquests sistemes buscant donar cobertura a l’espai 
de primer terme, interactuant amb L i R, ja que per posició i necessitats de configuració, deixa 
una zona sorda generada per els diferents tipus d’altaveus amb els que estan compostes les 
agrupacions principals. Aquí, depenent de les necessitats, afegim un cinquè punt de so, que en 
aquest cas concret seria per cobrir una altre zona morta, que depèn de les diferents opcions de 
configuració, que es pogués generar a la part exterior frontal esquerra per donar cobertura a la 
zona pròxima al escenari, que per els angles de rendiment del equip principal no està 
sonoritzada. 

 



Tot el sistema es complementa muntant un sistema, els anomenats retards, situats en el punt 

crític de caiguda de l’equip principal que allarguen la cobertura i complementen l’eficiència de 

l’equip. 

Degut a les característiques de l’acte, es generen unes necessitats molt definides que fan que 

les prestacions dels equips han de ser molt concretes per a la bona fi del projecte. 

La disposició del material pot variar depenent de la implantació final, que serà comunicada 

amb la antelació necessària. 

Material 

Totes les marques i models de referència mostrades en els requeriments, són referents en el 

sector que han demostrat la seva qualitat i són àmpliament acceptades, sempre que 

compleixin unes característiques i qualitats equivalents de les marques i models proposats. 

Cada fitxa tècnica exposa una quantitat genèrica dels diferents equips tècnics que es 

necessiten per a obtenir un equilibri entre la grandària del espai i els seus recursos. 

Personal 

En funció de l’oferta basada en la tècnica descrita en les següents pagines, s’han de 

pressupostar els recursos humans necessaris per a dur a terme tot el procés de muntatge. 

Proves , realització i desmuntatge de l’esdeveniment, tenint en compte la legislació vigent 

respecte al temps màxim de treball i descansos del personal i es tindran en compte torns de 

treball si l’operativa de l’espai ho requereix. 

El dimensionat del personal necessari per complir els horaris queda a responsabilitat del 

licitador. 

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL 

PA PRINCIPAL 

SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIVES DUAL 15 

Opció A 

16  L-Acoustics K1  Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

4 L-Acoustics K2  Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

Opció B 

20 Meyer Sound PANTHER-L      Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

12 Meyer Sound PANTHER-W    Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

 

SUBGREUS 

SUB COMPACTE TIPUS DUAL 18 

Opció A 

4  L-Acoustics K1-sb  Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                           cablejat necesari 



8      L Acustic               KS-28             Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging i 

                                                              Cablejat necesari 

 

Opció B 

48 Meyer Sound 1100LFC Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

 

FRONT FILL 

SISTEMA TIPUS ESTACABLE EN FORMAT 2 VIES ACTIVES DUAL 8 

Opció A 

8 L-Acoustics Kiva II Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

4      L- Acoustics           Kiet ll          cablejat necessari 

Opció B 

5 Meyer Sound Leopard Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

 

 

DELAY 1/ L 

SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIDES DUAL 15 

Opció A 

8  L’Acoustics K1  Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

4       L-Acustics             K2 

                                                            cablejat necessari 

Opció B 

20 Meyer Sound PANTHER-L      Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

12 Meyer Sound PANTHER-W    Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

 

DELAY 1/R 

SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIDES DUAL 15 

Opció A 

8  L’Acoustics K1  Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

4      L-Acoustic              K2                cablejat necessari 

Opció B 

20 Meyer Sound PANTHER-L      Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

12 Meyer Sound PANTHER-W    Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

 

 

 

 

 

 



Opció A 

6  L’Acoustics   X12 Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

Opció B 

8 Nexo Ps 10 Sistema propi de control, distribució, amplificació, rigging  i   

                                                            cablejat necessari 

TAULA MONITORATGE 

1 Digico Quantum 225+rack / Yamaha cl 5+ rios... o equivalentç 

 

TAULA DE FOH 

1 Digico Quantum 338 o superior 

1 Bricasti M7 

1       SD Rack 56/40/8  32bits  Optocore  

 

TAULA DE BROADCAST 

1 Digico  Quanton 338 o superior 

1   Bricasti M7 

2   Genelec 1032CPM 

 

 

 

CONTROL, SISTEMES AUXILIARS I ALTRES 

Sistema de gestió Processador necessari del sistema GALILEO GALAXI, L’Acoustics P1 

Sistema de intercom amb 6 unitats per comunicació escenari(2 sense fils) -foh (2) Broadcast (1) 

i control de realització de vídeo (1) 

Sistema de player Reproductor multiformat Tascam / Denon  

Infra necessària Foh/Stage Switchers + fibra + rj45 .. 

Sistema distribució de senyal per premsa (Rack de premsa) 

Pack infraestructura de senyal Patch i sub boxes per a distribució de senyal i cablejat de senyal 

(sobre 64 canals)  

Cablejat necessari per a connexionat senyal, càrrega i alimentació 

Passacables de protecció entre escenari i FOH, i entre FOH i delays 

 

Tots els equips del disseny de so pressupostats han de tenir en compte la seva interconnexió 

de senyals analògics, digitals, fibra, xarxa, switchers, càrrega ...etc 

 

 

 

 

 

CALENDARI PRELIMINAR - ESCALETA TÈCNICA BÀSICA 



(per confirmar depenent de les prioritats organitzatives de l’organització de l’esdeveniment) 

 CONCEPTE 

DIVENDRES 3.4.5 juliol  
 Descàrrega escenari i estructures i inici muntatge 

 Muntatge perimetral sols escenari 

 Descàrrega muntatge elèctric i inici muntatge 

DISSABTE 6 juliol  
 

Continuació muntatge escenari i PA 

 Continuació muntatge elèctric 

      DIUMENGE 7 juliol  

 Montaje motores audio, audio iluminacion pantallas 

DILLUNS 8 juliol  

 ..Montaje audio, ajustes 

                                Assaig General Liceo i Dagoll Dagom 

  

 ... 

DIMARTS 9 juliol  

21:00 a 23:30 ...                         Concierto LICEO, i Dagoll Dagom 

DIMECRES 10 juliol   
Preparacio equips i assaig General OBC 

21:00 a 23:30 Concert OBC 

23:30 Inici Desmuntatge so 

DIJOUS 11 juliol 
 

 
                   Desmuntatge Escenari i estructures, 
sortida de camions  de llums  i so abans de les 8h 

  

DIVENDRES 12,13  juliol 
 

            Continuacio  desmuntatge   

  
  

  

  

  

  

 


