DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - » X SIGNATURES
gﬁgleﬁ?%ﬂmﬁi&?;gli%amu 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 1 de 51

Consorci

perala
Gestio dels Residus
del Valles

Oriental

DISSENY, SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE I
POSADA EN SERVEI DE DIVERSOS SERVEIS GENERALS
PER AL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS
DEL VALLES ORIENTAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

MURNOZ MELIZ
JAVIER - 440033588  re

Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
la capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - » X SIGNATURES
gﬁgleﬁ?%ﬂmﬁi&?;gli%amu 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 2 de 51

= Consorci
—_— perala
— Gestié dels Residus
— del Vallés s
= Oriental Pagina 2 de 51
—_— PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE DISSENY,
—— SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE I POSADA EN SERVEI DE SERVE]ES
— GENERALS PER AL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES
= ORIENTAL
— IiNDEX
= CLAUSULA 1. ANTECEDENTS ..cevviiriiissssssnssssssiisssssssnsssssnsssssssssnssssssssssssssssnsssssnsssssssssnsnnssnes
= CLAUSULA 2. DADES DE L'EMPLAGAMENT ......uuuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnss 3
—— CLAUSULA 3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE ...uuuuuuuuusunsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnns 5
— CLAUSULA 4. LOTS DEL CONTRACTE .....uuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnnnnn 5
— CLAUSULA 5. ASPECTES GENERALS.......cuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsnsnsnsnsnsnnnnn 6
E 5.1. CONDICIONS AMBIENTALS DE L’EMPLACAMENT
5.2. NORMATIVA D APLICACIO .veuvveeuveereereesteesseesseesseesseesssasssasssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssessssesssesssesseesens
CLAUSULA 6. LOT 1. SISTEMA DE PRODUCCIO I DISTRIBUCIO D’AIRE COMPRIMIT ........ 6
6.1. INTRODUCCIO ..ttt ettt st s s e b e s s b e e ab e b e e b e s b e e bt e bt e s be e b e ebeesnnesanesaneas 6
6.2. BASES DE DISSENY ..uuvttteeesutteeeeeasuseeeeesssustteesssussteeesssssseeessssssseeesssssaeesssnsssseeesssasseeessssssssesesnsnseeesssnnsnnes 7
(3028 B =T o 11 1o o o o 11 -2 OSSR 7
(0 B 011 1o ][ 0o L e (=3 N2 OSSR 7
[ 3G T Yo T o | SRR 8
6.3. REQUERIMENTS TECNICS DE LA INSTAL-LACIO «.vveeueeeevieeeiteeneeeenuseessuseesteeesaseesssseessseeessseessaneesssseessnnessseessnnes 8
° 6.4. ABAST DE SUBMINISTRAMENT ....ceiuutteiutttesreeeertesenneesteeesseeesaneesssneesseeesneesssneesbaeesneeesnneesssaeeesnaeesneeesnneas 12
b 6.5. LIVITS DE BATERIA e e veveeeeeeeessesesssessssesessesessessessessessessessessssseseeeeeesessessessesseseeseeesassessesseseaseessessasseseesees 13
o9
§§ CLAUSULA 7. LOT 2. SISTEMA DE PRODUCCIO D’AIGUA DESCALCIFICADA ........coererirnns 14
= [}
s 7.1. INTRODUCCIO ..o eee e ee e ee s s ee e e e s seesseee e eeeeseeeeeseeseseeseeeeaseeeeesseeseseessessassesnaseas 14
g
g% 7.2. BASES DE DISSENY ....cccveereereennans ... 15
GES 7.2.1. Qualitat de I'aigua industrial........ ...15
c >
2 7.2.2. Qualitat de I'aigua descalcificada. 15
35 7.2.3.  Capacitat de la planta......................... .15
g; 7.3. REQUERIMENTS TECNICS PLANTA DESCALCIFICACIO. ... 16
§=8 7.4. ABAST DE SUBMINISTRAMENT ....uvvveeereiirreeeeananes ... 18
‘g’g 7.5. LIMITS DE BATERIA ...tteeuveeetteeesteeasseesssseeasseaasesasssesasseassssessssesssssesssssssssssssssssssnssssssssessssessssssssnsseesssensnnns 19
o= . L,
ES CLAUSULA 8. LOT 3. SISTEMA DE BOMBEIG I DISTRIBUCIO D'AIGUA INDUSTRIAL I
33 AIGUA DESCALCIFICADA ....cictututieremararassnsasasarassssssasassssssssasasasasassssasasasassssnsasarasasassnsnsanans 19
5=
§§ 8.1. INTRODUGCIO ..o eeneereseeseceeeseessessesssessessseeseessessess e s cssessees e sse e ss e esee s ss e ses s ess s st s ssest e ssesseens 19
ga% 8.2. BASES DE DISSENY ..iiiieeeeeeseeeiiiitiiettttt ettt ettt et eeeeeaeaaeaaaasesesssssssssaasssnsnnnnssssssnsebbeeeeeeeeeeeaeeaaaaaaeeeseeeeeennns 20
ﬁég 8.2.1.  Qualitat de I'Qigua iNAUSTIIQI .............ccveeeeseiesiesieeiesiescte e e et e e e eesteeste e seeste s e e sssessessseesrsesasens 20
53 ) 8.2.2. Qualitat de I'aigua descalCificadQ.............cccoouecueciiniininieieieiesse e 21
i $F 8.2.3. COPGCIAL ..ottt ettt s et et s s st et s s et s s s e st s s s tes s seneassessstannasen 21
?;'%g 8.3. REQUERIMENTS TECNICS DE LES INSTAL-LACIONS A SUBMINISTRAR ....vvervveserenseeseesseessseassesssessesseessesnsesssessesses 21
T ‘g% 8.3.1. Bombeig i distribucio aigua iNAUSLIIQL .............cccueeecueeeeiieeiiieeeiie et eaeste e et e st e e saaeesaeeeeseaeas 21
2 %% 8.3.1. Bombeig i distribucio Qigua deSCAICIFICATA . ..............oeeveeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeseers e seer s s seeeeeen 25
2%z 8.4. ABAST DE SUBMINISTRAMENT ..veutvettesuressresssesseessseesseessesssesssesssesssesssessseessesssesssesssesssesssessssssssssssesssesssesssees 26
Q%% 8.5. LIMITS DE BATERIA ... ceeeveveeeeesesessessseseessessessesssssessssssessessessessessssssesssssesesssssssessesasessessnesessssnessssssanesssens 28
Se R N
‘ﬁgg CLAUSULA 9. LOT 4. TORXA DE BIOGAS ...cccicturumimrarararsmsssssasarasassssssasassssssnsasasassssssnsasanans 29
A=
9 <8 9.1. INTRODUGCIO «. ettt eeeeeeseseeseseeeseseeeesessaeeeesesseeeseetaeseeseseaseeseseseeseesasesseeseseaseetsassesaeseaseeseseseseseaseseeens 29
Qc
8'8?3? 9.2. BASES DE DISSENY ...uuvttteessuuttreesesuueteeesssuseseeesssssseeesssssseessasasssseesssssseseesssssssseeessssssseeessssssseeeessnnseeeessnsnnns 29
Qg5 9.2.1.  PAIAMELIES Q'OPEITCIO .....eeveveveeeevreeeeieveeeseeievseeaseesessesevesassessesassesasassssseesassssssssssnsssasasansssasanen 29
289
gzl
LES
2§25
058°
o< s




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN . N EXPEDIENT
ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

Codi Segur de Verificaci6: 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39

Pagina 3 de 51

SIGNATURES
1.- MUNOZ MELIZ JAVIER, 29/04/2025 16:51
2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46

CLAUSULA 10.

CLAUSULA 11.

Consorci
perala
Gestié dels Residus
del Vallés ..
Oriental Pagina 3 de 51
9.2.2. COMPOSICIO del DIOGAS O TOIXQ .....veeeueeeeeerieeeiieeeiee et eee s tee e et e ettt e sttt e e e taeeeastessssaasasaseessasssseaeas 29
9.3. DESCRIPCIO | ABAST DEL SUBMINISTRAMENT ...veeteeutrteeeessuurreessssussseesssssssseesssnssssesesssssssseessnssssssessnssssseesssssnnes 29
9.4. LIMITS DE BATERIA c.veetuuteeeteeesteeesuseesssseesseesssseessssessssessseessssesssssesssssessssessssseesssessssseessssessssseessssessssaesnnne 32

REQUERIMENTS TECNICS GENERALS APLICABLES A TOTS ELS LOTS 32

10.1.  DISPOSICIONS DE SEGURETAT c..veuvveueerurereresseensnesnessnesssesseennns s 32
10.2. PROTECCIO CONTRA LA CORROSIO

10.3.  SISTEMA ELECTRIC ..cvevenvnnenn .34
10.3.1. Instal-lacions eléctriques.. ...34
10.3.2. Motors electrics ............... 34
10.3.3. Armari electric i de control . ....35

10.4.  CANONADES D'AIGUA. ...ueerueertrereeenttesttesseesseessessesssesssesssesssesssesssesssesnsesnsesssesssesssesssessseensessseesseesseeseesnenss 35

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE

= GARANTIA 36
— CLAUSULA 12. GARANTIES ..ciiiciieemenmnesmssnssssasssasssasssassssssssssssssssssnssansssssssnsnnnsnnssnnsnnns 36
CLAUSULA 13. TERMINI DE LLIURAMENT ...cciiciiicmmsammanmsanmanssanssasssssssnsssnssnnssnssnnsnnnnnns 36
13.1. LOT 1. SISTEMA D’ AIRE COMPRIMIT 1..uveeuteeuteesteeseesseesseesseesseesseessessssesssesssssssesssssssesssesssesssessseessesnsesssesssessses 36
13.2. LOT 2. SISTEMA DE PRODUCCIO D’ AIGUA DESCALCIFICADA.......c.uveeueerreestressreaneeseesssesssesssesnsesssessseessesssesssesssesnees 37
13.3. LOT 3. SISTEMA DE BOMBEIG | DISTRIBUCIO D’ AIGUA INDUSTRIAL ....vveevreeeereeeseeessseeessseeessseessessssseesssseessseessnn 38
13.4. LOT 4. TORXA DE BIOGAS ..cuvveeutieenureesntteesisteesseesssseesssseesseesssseesssseessssessseesssseessssesssseesssseesssseessssesssaessnne 39

CLAUSULA 14,

CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS ....41

14.1.  OBLIGACIONS DE CARACTER GENERAL ...veeeutreeaeteeruteessireeanieeesureesseeessseesnsseesseeesnseessseesssseesssseessseesssseesssees 41
14.2. EMBALATGE, TRANSPORT | DESCARREGA A PLANTA ....vvtteeiiitrreeeeeeitreeeeeesasseeeesesisssesesssssseseesssssssseesssssssseesanssnns 41
3 o 14.3.  CAMPAMENT D OBRA....cuiiuiiititete ittt ettt she st a e bbbt a e e e s b e s b s b e b s e b e b e b e s beebe e e b e b e sbesreeneeanas 41
§§ 14.4. IVIUNTATGE A PLANTA . ...ctettteeetteeeitee sttt eestteesitee sttt e stteesaseessasee s st eesasbeesaseeessbeeesteesanteesaseeesaseesnneessaeenane 42
§ & 14.5. PROCEDIMENTS DE TREBALL....tteeteeuutttteessustteesssausteeesssssseessssssseeesssssssseesssssssseessssnsseeesssnssssesessssnseseessnsnnnns 42
T § B B B o (o Tot - [ [ 1= ¢ 1 XSRSt 42
gz‘g 14.5.2. COP AEI SEIVEI .....ouoovvreeiiiitititte ettt 43
a% 14.5.3. DOCUMENTACIO O PIANTA ...ttt ettt e ettt et aseeereeraaaaees 43
EE 14.5.4. Interrupcid dels treballs ... .43
3@ 14.6.  CONTROL DE QUALITAT........ .43
%qé 14.7. FINALITZACIO DEL MUNTATGE ..eeeeeevveeeeeennreeennns ....43
=]
g_g 14.8. POSADA EN MARXA | PROVES DE FUNCIONAMENT .. ... 44
§§ 14.9. RECEPCIO DELS BENS ..cvveeiiiirreeeeeivreeeeesnvnneaens ....45
g2 14.10. LEGALITZACIONS | PERMISOS ......vevevveeeeseseaseesesseseseeseseseseaseesesesseseasessessssessosessasesseseesessasessesesseseesesnsnes 45
85 . ,
§§ CLAUSULA 15. FORMAGCTIO .. oiumiuiieteranmsssesansssasssssssassssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssnssnsnsnns 45
§§ CLAUSULA 16. DOCUMENTACIO I ALTRES....c.cisvissssnsrnsersisssssssnsssssssssssssssnnssssssssssssssss 46
Og N P ,
55% CLAUSULA 17. RECEPCIO DEL BE.....coccituimrumresiersarassssssssssssssssssssasssssnsanssssnssnssnsnnsnnnns 47
zZ
£S A
%'gg CLAUSULA 18. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE ....ccctmrumrersmrsmrassassasassassnsnnns 47
20
‘@ §§ 18.1. RESUM DE LES FASES | TERMINIS DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE v.uvveeeeureeevreesreeessseesssseessseeessseesssseesssseesssesennns 47
§§§ 18.2.  CONTROL DEL CONTRACTE....... .48
o g% 18.3. MITJANS MATERIALS | PERSONALS ....48
2 %% 18.4.  COORDINACIO | COMUNICACIONS .....vrevrvvisieresesesssesesesssesessssesesessssasesesessasesensasssssssessssesesssssssessssesesensssesans 49
203 <
(%E e CLAUSULA 19. SEGURETAT I SALUT ..uiuutieruemamsersnmsmsassassasassassassnssnsassnssnsassassasansansansnns 49
wo 8 R
%% CLAUSULA 20. REQUISITS AMBIENTALS .....ceeevtrerirrrrrerrrererersmesesessmssmmssesssmsesssenmensnenn 50
ac 2
zo:%% CLAUSULA 21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. ...ccctirmrarrarrarassassnssnssnsnnsnnnns 50
2os
Eg% 21.1. RESPONSABILITAT RESPECTE AL MATERIAL 1.uuvveeeuveeeetseeessseesiseeesseeesssesassseesssesessseesssssssssssessesessssssssseesssesennn 50
g g‘g 21.2. RESPONSABILITAT RESPECTE A LES TASQUES DESCRITES......... ....50
;‘\gé 21.3.  RESPONSABILITAT RESPECTE AL CONTROL | FUNCIONAMENT ...cuviviitietietietentesse sttt s st ae s 50
xco
425
OowDL
h
2dsg
o0z8°
o< s




DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - - X SIGNATURES
gﬂggﬁfgﬁmﬁ&gggamo. 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 4 de 51

Consorci
perala
Gestio dels Residus
del Vallés ..
Oriental Pagina 4 de 51

CLAUSULA 22, OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS........51

[}
T®
Sx
g&
28
Q©
O(D
=2
=0
g
02
S g
T2
- ©
OC)>
©
g
J®
O
oo
T a
k]
T O
g9
=2
Qo
I=]
o=
5=
=)
=y
2.8
(o33
<K=}
sQ
Og
=3
£s
52
5%
L0
=4
%
52
%
[l =
P )
c'=
23
32
8¢S
53
T >
<8
© T
2%
9
D O
53
ca
© =
ac
0=
og
o8
£§
S
14
~w2
g2
[
S
52
Sy
oT
ze
83
J0n
oo
x

@
2
[+]
o
a
]
3]
]

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - - X SIGNATURES
g(r)iglei?%ﬂrrr?iﬁi!t?;@igamo' 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 5 de 51

Consorci

perala

Gestio dels Residus

del Vallés ..

Oriental Pagina 5 de 51

Clausula 1. ANTECEDENTS

La Planta de Digestié Anaerobia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Vallés Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel qué es fa necessaria
la seva ampliacié per a poder atendre l'increment de recollida de fraccié organica previst per als
propers anys.

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gestié dels Residus del Vallés Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliacié té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de matéria organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

Com a part de les actuacions a realitzar dins del projecte d’ampliacid, es necessita |'actualitzacié o
ampliacié d’un conjunt d’instal-lacions i serveis generals de la planta.

- Sistema d’aire comprimit

- Sistema de producci6 d’aigua desmineralitzada

- Sistema de bombeig i distribucié d’aigua industrial i d’aigua descalcificada
- Torxa de biogas.

Aqguest Plec defineix I'abast de les actuacions a realitzar per a subministrar els equips i instal-lacions
inclosos dins els serveis generals de la planta.

Clausula 2. DADES DE L'EMPLACAMENT

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE
COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Adrega completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)

Coordenades: 41°34'00.0”"N / 2°16'19.5""E

Clausula 3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte inclou I’enginyeria de disseny, el subministrament, transport, descarrega,
muntatge i posada en servei d’'un conjunt de serveis generals al Centre Comarcal de Tractament de
Residus del Vallés Oriental

L'abast del contracte és el seglient:

- Enginyeria de disseny, subministrament, transport, descarrega, muntatge i posada en servei
del Sistema d’aire comprimit

- Enginyeria de disseny, subministrament, transport, descarrega, muntatge i posada en servei
del Sistema de produccié d’aigua descalcificada

- Enginyeria de disseny, subministrament, transport, descarrega, muntatge i posada en servei
del Sistema de bombeig i distribucié d’aigua industrial i d’aigua descalcificada

- Enginyeria de disseny, subministrament, transport, descarrega, muntatge i posada en servei
d’una Torxa de biogas.

L'abast inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es requereixin per
a I'execucié d'aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec.

Clausula 4. LOTS DEL CONTRACTE

El contracte es divideix en quatre lots.

. Lot 1: Sistema de produccid i distribucié d’aire comprimit

. Lot 2: Sistema de produccié i distribucié d'aigua descalcificada

. Lot 3: Sistema de bombeig i distribucié d'aigua industrial i d’aigua descalcificada
. Lot 4. Torxa per a la combustié de biogas

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
la capgalera.
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Clausula 5. ASPECTES GENERALS

A continuacié es defineixen les caracteristiques, propietats i consideracions generals que apliquen a
cadascun dels lots. En cas de discrepancia entre les especificacions generals i les mostrades a cada
clausula particular, prevaldran les més restrictives.

5.1. Condicions ambientals de I'emplagament

Les condicions ambientals de I'emplagament sén les seglients:

Unitats
Mitjana anual oC 15
Maxima absoluta oC 40
Temperatura Mitjana de les nlwax,lmes oC 30
ambient _mes més calorés
Mitjana de les minimes
, oC 4
mes més fred
Minima absoluta oC -3
Humitat (mitjana anual) % 76

5.2. Normativa d’aplicacié

Els equips subministrats han de complir amb la legislacié local, estatal i comunitaria vigent, de
manera que es garanteixi el maxim estandard de qualitat en el subministrament efectuat i acord
amb la normativa vigent.

Clausula 6. LOT 1. SISTEMA DE PRODUCCIO I DISTRIBUCIO D'AIRE COMPRIMIT
6.1. Introduccioé

La planta actual disposa d’una instal-lacié d'aire comprimit formada per dos compressors de la marca
Atlas Copco, models GA11 i GA4FF respectivament que alimenta una xarxa d‘aire comprimit per als
diferents consumidors d’aire de procés i serveis.

L'ampliacié de consumidors d’aire de procés, la reubicacié d'alguns dels processos consumidors d’aire
existents i I'estat dels compressors d’aire existents fa que sigui necessaria una renovacié complerta
del sistema de generacié i distribucié d’aire comprimit de la planta.

Per altra banda les dimensions de la sala de compressors actual sén insuficients per a allotjar els
nous equips. Es per aixd que la nova instal-laci6 de generaci6 i condicionament d'aire comprimit
s'allotjara a una nova sala que es troba dins de la nau de pretractament i adossada al taller de
manteniment (veure imatge 1), amb dimensions internes 9.3 x 3.8 metres i algada lliure de 4 metres.

La sala disposa de reixa a facana exterior per a admissid d’aire i dos ventiladors extractors que
evacuen l'aire calent dins de la nau de pretractament.
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Imatge 1. Sala on s’ubicara la instal-lacié de generacid i condicionament d'aire comprimit
A I'Annex 1 del PPT s’acompanya un planol en .dwg d’implantacié general on es mostra la ubicaci
de la sala de compressors aixi com el recorregut preliminar previst de la xarxa d’aire comprimit que
s’ha de instal-lar com a part de I'abast del contracte.

6.2. Bases de disseny

6.2.1. Demanda d'aire

La demanda maxima estimada d'aire per al sistema d'aire comprimit és de 190 m3/h (FAD), a
9 bar(qg).

La planta de generacié d'aire comprimit a subministrar ha d’estar composada per un total de dos
compressors, amb una disposicié d'una unitat en funcionament i una unitat en reserva. Cada
compressor ha de ser capag de poder generar el 100% de la demanda d’aire anteriorment indicada.

La instal-lacié s'ha de dissenyar complint els requisits de pressié d'aire seglients:

Pressié minima de descarrega del COMPIreSSOr: ... ..uieuieniiuiiieeieetieeeeae e etreeeeneenns 9,0 bar
Pressio minima de treball @ 1@ XArXa: coviveiiiiieiiiie it e e ieea e eenrneneaes 8,0 bar
Pressid de diSSeny d& 1@ XarXa: ...oeuieuieeienieieieeiiee et e et e e e e e e e eens 16,0 bar

6.2.2. Qualitat de I'aire

La instal-lacié d'aire s’ha de dissenyar complint la seglent una qualitat de l'aire, d’acord a la norma
ISO 8573-1:2010 (particules, aigua i oli).

Taula 1 - Especificacio de la qualitat de I'aire
Parametre Classe
Punt de rosada Classe 3
Oli Classe 2
Particules Classe 1
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6.2.3. Soroll

El nivell maxim de pressié acustica a un metre de distancia de qualsevol punt dels compressors no
ha de superar els 85 dBA. El mesurament del soroll es fara segons el metode ISO 3746.

6.3. Requeriments técnics de la instal-lacié

La instal-lacié de generaci6é d’aire comprimit ha d'estar dissenyada perque I'operacié es realitzi per
defecte de manera automatica, tot i que ha de poder-se operar en mode manual.

Les necessitats d’aire comprimit de la planta s’ha de generar mitjangant dos compressors de cargol
mono-etapa de velocitat fixa, lubricats amb oli i preferentment amb accionament directe. En
condicions nominals de consum, un compressor estara en funcionament mentre que l'altre estara en
reserva.

Els compressors han d’estar proveits d'una valvula electronica de drenatge integrada per eliminar
condensats.

Els compressors s’han de subministrar amb totes les valvules de drenatge necessaries, canonades
de drenatge, valvules d'alleujament, valvules d'entrada i sortida d'aire, punts de lubricacio
accessibles, manometres i altres accessoris necessaris. El contractista ha de subministrar
instrumentacié adequada per controlar el sistema d'oli lubricant dels compressors.

Cada compressor ha d’incloure un panell per al control i monitoratge de l'operacié i manteniment del
mateix amb una pantalla tactil per accedir a les diferents pantalles de monitoratge. Aquest panell
ha d’incloure una interficie estandard de bus de camp (preferiblement Ethernet).

El quadre de control dels compressors ha de permetre que els compressors quedin connectats entre
ells de manera que permeti establir la rotacié del mode de funcionament del compressor, seguint
criteris per repartir el nombre d'hores treballades pels dos compressors.

Aiglies avall dels compressors, I'aire s'alimentara a 2 (dos) filtres (un en servei i un altre en stand-
by), equipats amb indicador visual de pérdua de pressié i una valvula electronica de drenatge
eliminara particules i condensats de I'aire comprimit per protegir els equips i la xarxa aigties avall.

Aigles avall dels filtres d'aire, I'aire s'alimentara a un assecador frigorific, de mode que |'aire a sortida
d’aquest equip tingui un punt de rosada a pressio de descarrega de 3°C. L'assecador es dissenyara
per tractar l'aire generat a un compressor més un 25% de marge de sobredimensionat.

L'assecador frigorific ha d’incloure una valvula electronica de drenatge per separar els condensats
produits durant el procés de refredat de I'aire comprimit.

L'assecador frigorific s’ha de subministrar amb totes les valvules de drenatge necessaries, canonades
de drenatge, valvules d'alleujament, valvules d'entrada i sortida d'aire, manometres i altres
accessoris necessaris. Aixi mateix s’ha d’instal-lar un by-pass de I'assecador per poder fer tasques
de manteniment sense necessitar d’aturar la linia de generacié d’aire comprimit.

Aigles avall de I'assecador frigorific, I'aire s’ha d’alimentar a un assecador d'adsorci6é regenerativa
sense calor (tipus heatless), dissenyat per tractar I'aire generat a un compressor més un 25% de
marge de sobredimensionat. L'aire comprimit després de I'assecatge d’adsorcié ha de tenir un punt
de rosada a pressid de descarrega de -20 °C.

L'assecador d’adsorcié ha d’estar equipat amb dues cambres d'assecat que estaran alternativament
en funcionament, permetent la regeneracié d'una torre mentre I'altra estigui en funcionament a ple
rendiment.

Aixi mateix s’ha d'instal-lar un by-pass de |'assecador per poder fer tasques de manteniment sense
necessitat d'aturar la linia de generaci6 d’aire comprimit.

L'assecador ha d’estar equipat amb una valvula d'entrada motoritzada i una valvula de sortida
motoritzada. Aixi mateix el licitador ha de preveure els filtres necessaris a entrada i sortida de
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|'assecador per a, d’'una banda protegir el material dessecant de l'assecador i d’'una altra poder
garantir la qualitat de l'aire a la sortida de |'assecador en quant a particules i a olis. Els filtres
disposaran d’indicador visual de pérdua de pressio.

L'assecador ha d'incloure una valvula d'alleujament de pressio de seguretat i un indicador de pressid,
aixi com indicadors de punt de rosada i alarmes de punt de rosada. El contractista ha de proporcionar
equips d'alarma de punt de rosada i indicacié del punt de rosada.

Un cop assecat i filtrat I'aire s'emmagatzemara en un receptor d'aire amb volum minim de 1.000
litres. El receptor d'aire s'ha de dissenyar i construir d'acord amb la Directiva d'equips a pressio
(PED).

El receptor d'aire ha de ser de tipus vertical, construccié soldada convenientment recoberta contra
la corrosié (preferentment galvanitzat en calent), amb totes les connexions, instruments, valvules
de seguretat, aixi com amb valvula de drenatge electronica de condensats, etc.

Les canonades de sortida s'han de situar a la part superior del receptor.

Les superficies internes del receptor han d'estar galvanitzades en calent.

Aiglies avall del receptor d'aire i dins de la sala de compressors s’ha d’instal-lar un col-lector d’aire
comprimit des d’on partira i retornara I'anell d’aire comprimit de la planta.

Tots els drenatges de condensats dels equips dins la sala de compressors s’han de conduir mitjangant
canonades a l'arqueta de recollida d'aiglies ubicada dins la mateixa sala.

Els filtres d’aire han d’estar proveits d'un indicador de pressié diferencial i preferentment també ha
de sonar una alarma si se supera la pérdua de carrega maxima permesa. Els filtres també han d’estar
proveits d'una valvula de drenatge de condensats, preferentment electronica amb drenatge
automatic.

Forma part de I'abast del contracte la xarxa d’aire comprimit de la instal-lacié, que compren:

- Connexié dels compressors, filtres, assecadors i diposit d’aire a pressido dins la sala de
compressors.

- Col-lector d’aire comprimit a sortida del receptor d’aire amb brides d’entrada i sortida a I'anell
d’aire comprimit més dues brides cegues de reserva, amb seccid a determinar pel licitador en
base al seu disseny.

- Anell d'aire comprimit de la nau de pretractament, de secci6é estimada DN40, tot i que la seccid
final sera determinada pel contractista durant la fase d’enginyeria.

- Ramal per connexié amb xarxa dins de la nau taller contigua a la sala de compressors.

- Derivacions a equips de procés des de |'anell als diferents ramals, totes elles amb una seccid
estimada DN25, tot i que la seccié final sera determinada pel contractista durant la fase
d’enginyeria.

La taula seglient resum els amidaments aproximats de I’anell principal i els diferents ramals que el
licitador prendra com a referéncia per realitzar la seva oferta economica:

Identificacié | Descripcié6 Ramal DN estimat | Longitud

Ramal total
estimada
(metres)

Color taronja | Tram anell existent dins nau pre- DN40 -

clar. No es | tractament i altres ramals existents

modifica que s’aprofiten

Color taronja | Nous trams

fosc

A Anell  principal dins nau pre- DN40 240
tractament (linia més gruixuda)
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Identificacié | Descripciéo Ramal DN estimat | Longitud
Ramal total
estimada
(metres)
B Anell nau carrega de tunels, nau refi i DN40 255
passadis ventiladors tunels (linia més
gruixuda)
1 Ramal a zona de tractament de biogas DN32 55
2 Ramal a equips pre-tractament humit DN32 95
(pulpers i GRS)
3 Ramal a assecador de rebuigs DN25 15
4 Connexié amb ramal existent a sala de DN32 10
compressors biogas i Digestors
existents n°1/2
5 Ramal amb baixant a equips DN25 10
higienitzacié (nau refi)
6 Ramal amb baixant a equips DN25 10
deshidratacié
7 Ramal amb baixant a Digestor 5 DN25 10
8 Ramal amb baixant a sala de DN25 10
compressors biogas Digestor n°5
9 Ramal a sala de compressors biogas DN25 15
Digestors n°3/4
10 Ramal a coberta digestors nous n°3/4 DN32 65
(arriba a cota +25)
Punt marcat | Connexié amb xarxa dins de la nau DN32 15
en color | taller contigua a la sala de
vermell compressors
Punts Baixants a punts de consum i ampolles DN25 15 baixants x
marcats  en | distribuidores 6 m = 90
color lila metres, cada
baixant amb
1 ampolla
distribuidora
de 6 sortides
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A la imatge segiient (imatge 2), es mostra un recorregut preliminar de la nova xarxa d’aire comprimit
amb els diferents ramals identificats d'acord a la taula anterior.
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Imatge 2. Recorregut pre//m/nar de la nova xarxa d aire compr/m/t

L’Annex 1 del PPT inclou un planol on es mostra en color taronja un recorregut preliminar de la nova
xarxa d’aire comprimit amb els diferents ramals anteriorment indicats.

Totes les canonades i accessoris de connexid entre equips de generacié d’aire aixi com el col-lector
d’aire comprimit i la xarxa d’aire comprimit (anell i ramals) s’han de subministrar en acer inoxidable
a pressio sense soldadura (min. AISI 304) i les juntes es s’han de segellar amb FKM
(fluoroelastomer).

La xarxa d’aire comprimit s’'ha de dotar amb drenatges per a la purga de l'aigua que es pugui
acumular. Aquests drenatges s’han de situar als punts més baixos del circuit.

s’ha d'instal-lar una valvula d'aillament a I'entrada de cada edifici o zona de procés.

Els ramals s’han de connectar al col-lector principal per la part superior i s’han de col-locar valvules
d'aillament a cada ramal al costat del punt de consum de l'aire 0 ampolles distribuidores d’aire
comprimit de 4 sortides, cadascuna amb valvules d’aillament.

No s’han de muntar valvules als ramals al costat del col-lector principal.

Les preses d'aire de manteniment han d’estar proveides de connexions tipus endoll rapid.
Electricitat i control

L'alimentacio eléctrica al quadre de cada compressor i de cada assecador sera realitzat per tercers.
En el cas de l'alimentacid eléctrica als filtres i purgadors de condensats no integrats en els equips
(filtre previ a assecador frigorific, purgador del receptor d’aire), forma part de l'abast d’aquest
contracte el subministrament i muntatge d'una caixa de distribuci6 amb les corresponents

proteccions. L'alimentacio eléctrica a aquesta caixa sera realitzada per tercers, mentre que el cablejat
des de aquesta caixa als filtres/purgadors sera realitzada pel contractista.
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Pel que fa al control del sistema s’ha de realitzar des dels panells/HMI de compressors / assecadors:

- El panell de control dels compressors ha de disposar de connexié per bus (preferentment
Ethernet) per a comunicacié amb el sistema de control central de la planta, per tal de poder
transmetre indicacié d’estats i alarmes. La connexié amb la xarxa de comunicacié del sistema
de control central sera realitzada per tercers.

- En el cas dels assecadors, com a minim han de disposar de contactes lliures de potencial per
a indicaci6é d’estat i alarmes. En cas de disposar de la possibilitat de comunicacié per bus,
aquesta ha de ser mitjancant protocol Ethernet. En qualsevol dels casos (cablejat de senyals
0 comunicacié per bus), la connexi6 al sistema de control central sera realitzat per tercers.

6.4. Abast de contracte

L'abast de contracte compren el disseny, subministrament, transport, muntatge i posada en servei
de:

- 2 (dos) compressors de tipus cargol rotatiu de velocitat fixe amb una sola etapa, lubricats amb oli i
refrigerats per aire. Capacitat minima (FAD) 190 m3/h a 9 barg, incloent tots els elements i
accessoris descrits a I'apartat 6.3.

- 1 (un) assecador d'aire comprimit del tipus frigorific amb una capacitat de tractament minim de
237,5 m3/h d’aire i un punt de rosada d’aire de sortida de <39C, incloent tots els elements i
accessoris descrits a I'apartat 6.3.

- 1 (un) assecador d'aire comprimit del tipus dessecant regeneratiu sense calor amb una capacitat
de tractament minim de 237,5 m3/h d’aire i un punt de rosada d’aire de sortida de <20°C,
incloent tots els elements i accessoris descrits a I'apartat 6.3.

- Prefiltres i postfiltres necessaris per a protegir els equips d’‘assecatge d‘aire comprimit i per
obtenir la qualitat de I'aire indicada a |'apartat 6.2.2.

- 1 (un) diposit d'emmagatzematge d'aire comprimit (volum minim 1.000 I), incloent tots els
elements i accessoris descrits a I’'apartat 6.3.

- Xarxa d’aire comprimit incloent vibro-compensadors, suports, fixacions, valvules aillament (a
ramals de la xarxa d’aire comprimit i a extrem de ramals en punts de consum), valvules de
bypass i control, accessoris:

Canonades d'interconnexi6 d’aire entre els equips dins de la sala de compressors

Col-lector principal d’aire comprimit ubicat dins la sala de compressors,

Xarxa d’aire comprimit d’acord amb els requeriments indicats a |'apartat 6.3.

Ampolles distribuidores d’aire comprimit a punts de consum (de 4 sortides) amb valvules

d’aillament

- Sistema eléctric i de control:

e Muntatge eléctric i de control, incloent-hi tot el cablejat, camins de cables, accessoris i
elements auxiliars de muntatge per a la correcta execucié de la instal-lacié dins els limits
de bateria fixats al PPT.

e Tots els instruments i actuadors que es requereixin per a realitzar el control i la supervisio
dels equips i instal-lacions compresos dins els limits d'instal-lacions a controlar, incloent
cablejat.

. Quadre de poténcia i maniobra local integrat a compressors i assecador.

e Caixa de distribucié electrica i alimentaci6 electrica desde aquesta a altres consumidors eléctrics
(filtres/purgadors)

e Proves de posada en marxa des del sistema de control propi

- Mitjans d’elevacid per a descarrega i muntatge

- Proves de posada en marxa industrial, amb vigilancia de personal ensinistrat del Consorci, per a
comprovacioé de prestacions i rendiments

L’abast del contracte inclou també:

- Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions
objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell basic de |'obra
civil associada a aquests treballs.

- Ancoratges per a la fixacidé de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.

- Totes les estructures de suport, safates i materials de fixacid necessaris per als equips i canonades
d’aire comprimit dins la sala de compressors.
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Tots els suports necessaries per a la instal-lacié de la xarxa d’aire comprimit, segons apliqui (a
facana, a passarel-la de visites a estructures metal:liques d’equips o a solera)
Sorrejat superficial, imprimacio i pintura d'acabat d'equips
Tots els consumibles i recanvis necessaris per a I'ompliment de circuits i les primeres proves de
posada en marxa i funcionament.
Timbrat valvules de seguretat.
Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament pero que no es llisten per separat.
La pintura i proteccié contra la corrosié d’acord amb I'especificat a I'apartat 10.210.2 del PPT.
Totes les mesures de prevencid de soroll necessaries per aconseguir un nivell sonor maxim de 85
dB (A) a 1 metre de cada font de soroll.
Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en I'apartat anterior, per al periode de garantia.
Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del document
de Pla de control de qualitat del subministrament.
Documentacio relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.
Gestio dels residus generats durant el muntatge del subministrament.
Realitzacié d’inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb I'0rgan competent que
siguin necessaris realitzar, aixi com qualsevol altre projecte o tramitacié que pugui ser requerida
per deixar la planta en correcte funcionament.
Formacio6 del personal de planta.
Auditoria mitjangcant empresa acreditada per comprovacié de la qualitat de l'aie comprimit
obtingut a la instal-lacio.
Tota la documentacié necessaria per a la futura operaci6 de la planta:

e Documentaci6 relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del

seu subministrament.

e Documentacioé as-built

e Manual d'Operacié i Manteniment

e Planols mecanics i eléctrics

6.5. Limits de bateria

Obra civil:

Queden excloses del subministrament I'obra civil, encara que el proveidor proporcionara els
suports d'ancoratge que hagin d'estar incrustats en formigd de la sala de compressors (si s’escau).

Queden exclosos del subministrament les reixes d'entrada d'aire fresc aixi com els equips de
ventilacié forcada de la sala de compressors.

Electricitat i control :

e Bornes de poténcia dels quadres eléctrics de compressors i assecadors.

e Bornes de poténcia de la caixa de distribucid eléctrica per a alimentar filtres/purgadors

e Bornes de contactes lliures de potencial en assecadors

e Bornes de posada a terra de cables d'alimentacié a quadres locals de maniobra (si aplica).

e Connectors de comunicacidé per a connexié per tercers amb la xarxa de comunicacié del
sistema de control central

Canonades de condensats

Els limits de bateria per la part de les canonades de condensat és I'arqueta de recollida d’aigles
dins la sala de compressors.

Xarxa d’aire comprimit

Valvules d'aillament (o ampolla distribuidora d’aire comprimit amb valvules d’aillament) a I'extrem
de cada ramal al costat del punt de consum de I'aire comprimit indicats al present Plec.
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Clausula 7. LOT 2. SISTEMA DE PRODUCCIO D’AIGUA DESCALCIFICADA

7.1. Introduccié

Les noves necessitats de procés de la Planta requereixen de poder disposar d‘aigua descalcificada
amb qualitat suficient per a usos en calderes d’aigua calenta. L'aigua descalcificada es produira a
partir d'aigua industrial.

Es objecte d’aquest contracte el subministrament, transport, posada en marxa i proves d’una
instal-lacié de produccié d'aigua descalcificada a partir d’aigua industrial.

La descalcificacié es fara mitjancant una sequéncia d’etapes de filtracié. La instal-lacié complerta de
descalcificacié es subministrara dins d’un contenidor metal-lic, preferentment de 30 peus.

L'imatge 3 seglient mostra I'espai previst per a ubicar el contenidor del sistema de descalcificacio,
sobre el forjat del diposit de formigd d’aigua industrial de la Planta, que te unes dimensions en planta
12,9x12 metres, una algada interior de 3,5 metres i esta soterrat uns 2 metres respecte a cota de
vial.

Adossat al tanc es troba la sala de bombes, també semi-soterrada d’una superficie en planta de 12,9
X 5 metres.

El diposit disposa de 3 compartiments, dos d’aigua industrial bruta de respectivament 12x5,2 i 12x4,8
metres en planta, i un tercer de 12x2.2 metres en planta que s'utilitzara com a buffer d'aigua
descalcificada. Es sobre els murs d’aquest tercer compartiment que es preveu recolzar el contenidor
del sistema de descalcificacié (veure ubicacié a imatge rectangle color lila).

1 —7

Dipésit Aigua

Industrial

(soterrat) i
Sala| [Bombes
(soterrada)

Dipasit Aigua

Industrial

(soterrat)

Dipdsit Algua =
] Descalcificada  ——

| (soterrat)

Contenidor linies
produccid aigua L
descalcificada

(sobre forjot
dipdsits)

Imatge 3. I'espai previst per a ubicar el contenidor del sistema de descalcificacié
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7.2. Bases de disseny
7.2.1. Qualitat de I'aigua industrial

L'aigua industrial de planta procedent de I'EDAR de Granollers s’'emmagatzema a un diposit soterrat.
Aquesta aigua és utilitzada per a necessitats de procés i també per a neteges i baldeigs de planta.

El diposit d’aigua industrial també pot ser alimentat amb aigua potable de xarxa, en cas de necessitat.

A la taula seglient es mostren els principals parametres que defineixen la qualitat d’aquesta aigua:

Qualitat de I'aigua d’entrada
Unitats Valor promig /
rang
— Matéria en suspensio mg/| 7/ 3-25
—— Demanda Quimica d'Oxigen mg/| 35/ 20-95
= Demanda Quimica d'Oxigen
suspesa (OQ.45 um) § mg/| 5,5/ 5-20
Amoni (NH4) mg/| 2,5/0,2-15
Nitrogen total mg/| 9,7/ 3-21
Fosfor total mg/| 0,8/0,3-2,0
Conductivitat a 25°C uS/cm 1.350 / 680-1850
Valor de pH a 25°C - 7,4/6,7-8,0
Duresa total (equiv CaCO3) mg/| 210 / 200-300
Concentracioé de ferro (Fe) mg/I 0,04 / 0,03-0,05
Concentracié de coure (Cu) mg/| 0,003/ 0,002-0,005
Concentracié d’oli o greix mg/| <0,5
Concentracié de clorur (Cl) mg/| 210 / 200-300

7.2.2. Qualitat de I'aigua descalcificada

L'aigua descalcificada ha de tenir una qualitat suficient per a la correcta operacié d’una caldera
d’aigua calenta segons la UNE EN-12953-10.

A la taula inferior es mostren els valors maxims a assolir per als diferents parametres.

Parametre Unitat Valor sortida
Conductivitat a 25°C uS/cm <1.500
Valor de pH a 25°C - >7,0

Duresa total (Ca+Mg) mmol/I <0,05
Concentracié de ferro (Fe) mg/I <0,2
Concentracié de coure (Cu) mg/I <0,1

Concentracid d’oli o greix mg/| <1
Concentracié de clorur (Cl) ppm <50
Mida de particules um <130

7.2.3. Capacitat de la planta
L'aigua descalcificada es necessitara a planta per subministrar aigua a diversos consumidors.

Els usos i consums previstos d’aigua descalcificada a planta que condicionen el dimensionat de la
linia de descalcificacié sén els seglients:
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Consumidor Cabal Régim
Cabal pic d'aigua per aerocondensadors Cons‘um continu durant
. 4 m3/h un maxim de 8 hores/dia
evaporatius s
als mesos d’estiu
Puntual

Cabal pic d'aigua per neteja de cintes
assecador

(1 vegada cada 4 mesos)

3
8,2 m*/h Consum durant 4 hores

Apart d’aquests consums la planta tindra consums puntuals per I'emplenat de circuits i reposicié de
pérdues de diferents consumidors d’aigua descalcificada.

Els diferents consumidors requereixen d’aigua a pressié a uns 4 bar.

En base a aquestes necessitats, s’ha previst dissenyar una instal-lacié de descalcificaci6 amb dues
linies, cadascuna d’elles haura de poder proporcionar un minim de 2,5 m3/h d'aigua descalcificada.
En situacions de consum normals, estara operant una linia quedant la segona en stand-by, pero el
sistema es dissenyara perqué les linies puguin operar-se simultaniament per a poder proporcionar
un cabal minim de 5 m3/h.

7.3. Requeriments técnics planta descalcificacié

Procés
Tal i com s’ha indicat a l'apartat anterior, la instal-lacié de descalcificacié consistira en dues linies
identiques cadascuna d’elles capag de produir un minim de 2,5 m3/h d’aigua descalcificada.

A continuacio es realitza una descripcid i requeriments basics de la instal-lacié de tractament per a
obtencié d’aigua descalcificada. En tot cas el licitador adaptara el disseny i configuracié dels elements
de filtratge en base a la seva experiéncia.

L'aigua industrial sera bombejada des del diposit soterrat d’aigua industrial existent fins al contenidor
on s’ubicara la planta de descalcificacié que s’ubicara sobre el forjat de sala de bombes i diposits. El
subministrament del grup de bombeig i la canonada fins a la brida d’entrada d‘aigua industrial al
contenidor sera realitzat per tercers.

La primera etapa del tractament consistira en una filtracid de les particules en suspensié de fins a
50-75 um, per lo que es subministrara un filtre multimedia amb silex i antracita com a element
filtrant (o materials filtrants equivalents en base a |'experiencia del licitador).

A continuacié del filtre multimédia l'aigua es tractara en un filtre de carbé actiu per eliminar els ions
presents en l'aigua.

A sortida del filtre de carb¢ actiu es subministrara un equip de descalcificacié amb resines per eliminar
el magnesi i la calg. La regeneraci6 de la resina es fara mitjancant una solucié de NaCl, alimentada
des d’un diposit (comu a les dues linies de tractament) amb dues bombes de dosificacié (1+1R).

Cadascun dels tres filtres han de comptar amb una valvula manual de bypass aixi com amb valvules
manuals a I'entrada i la sortida que permetin aillar-lo o fer un bypass en cas de ser necessari.

Aixi mateix els filtres han de disposar de mesura de pressié de pressid a I'entrada i la sortida, que
envii una senyal al sistema de control central (a cablejar per tercers) quan es requereixi un cicle de
neteja dels filtres. La seqiiéncia de neteja s’ha de fer preferentment de forma automatica. L'aigua
“bruta” sortint de la neteja dels tres filtres es canalitzara mitjancant canonada fins a I'exterior del
contenidor.

El limit de bateria del contracte s’estableix a la brida d‘aigua de regeneracions a sortida del
contenidor, la conduccié des d’aquest punt fins a la xarxa de drenatge sera realitzada per tercers.
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L'aigua descalcificada s'emmagatzemara en el compartiment per a aigua descalcificada previst al
tanc soterrat existent, la descarrega es realitzara per gravetat. El limit de bateria del contracte
s’estableix a la brida d'aigua descalcificada a sortida del contenidor, la conduccié des dlaquest punt
fins al tanc sera realitzada per tercers.

Forma part de I'abast del contracte qualsevol equip intermedi que sigui necessari per arribar a la
qualitat d’aigua desitjada.

El subministrament inclou la instrumentacioé per: mesura de cabal aigua industrial entrada, mesura
de pH i mesura de conductivitat de I'aigua descalcificada.

Aixi mateix forma part del contracte el sistema de recepcio i dosificacié de reactius (correccié de pH,
antiincrustant, etc.) aixi com qualsevol sistema addicional que el licitador consideri necessari en base
a la seva experiéncia. Queda sota el criteri del contractista la configuracié i el tipus de quimics a
utilitzar per a aquesta funcio.

El sistema de descalcificacié treballara de forma discontinua degut a que no hi ha una necessitat
continua d’aigua. L'arrencada/aturada del sistema de descalcificacié provindra de la corresponent
senyal del sistema de control central.

Per altra banda, de forma manual ha de ser possible posar en marxa el sistema per tal d’acumular
I’'aigua necessaria quan es prevegi un consum pic, i també ha de ser possible posar en marxa les
dues linies simultaniament en cas del pic de demanda continua d’aigua descalcificada per als
aerocondensadors evaporatius, consum esperat durant les hores centrals dels dies d’estiu.

La instal-laci6 complerta de descalcificacié s’ha de subministrar dins d’un contenidor metal-lic,
preferentment de 30 peus, a ubicar sobre el forjat del compartiment del diposit d'aigua descalcificada
recolzat sobre els seus murs. Forma part de l'abast del contracte els elements necessaris per
I'anivellacié del contenidor o qualsevol element de suport auxiliar que el contractista consideri
necessaris.

Electricitat i Control

La planta de Granollers disposara d’un sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un
SCADA general mitjangant WinCC de SIEMENS.

El conjunt del subministrament del sistema de tractament d’aigua industrial ha d’estar proveit d'un
guadre de potencia i maniobra comu per a alimentar eléctricament i controlar tots els elements del
sistema de tractament, amb un PLC/controlador per a automatitzacié de les maniobres i amb pantalla
tactil des d’on es podra realitzar la supervisié i maniobra local dels equips aixi com per indicacions
d’estats i alarmes i elements de maniobra. El PLC a subministrar ha de ser de la gamma SIMATIC S7
de SIEMENS o altre compatible amb SIEMENS.

El quadre de poténcia i maniobra s’ha de muntar dins el contenidor metal:lic on s’ubicara el sistema
de descalcificacid.

El grau de proteccié del quadre a subministrar ha de ser com a minim IP32.

L'alimentacio eléctrica a aquest quadre sera realitzada per tercers. Queda inclos en l'abast del
contracte el cablejat de poténcia des del quadre als diferents consumidors eléctrics inclosos a I'abast
de subministrament.

D’altra banda, s’ha previst que, des de la sala de control, es pugui fer una supervisio de la instal-lacio
de tractament d’aigua industrial.

Es preveu una connexié per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a
establir la comunicacié per a l'intercanvi de senyals, basicament de marxa aturada de bombes,
senyals d’instrumentacié (mesura de cabal aigua industrial entrada, pH, conductivitat i duresa),
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alarmes... El sistema de comunicacié amb la xarxa superior sera del tipus Ethernet. La connexié amb

la xarxa de comunicacié del sistema de control central sera realitzada per tercers.

El contractista ha de realitzar la programacié del PLC subministrat per al control i supervisié dels

seus equips.

Queda igualment dins de I'abast del contracte la instal-lacié del cablejat d’instrumentacié i control
fins a les entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de I’'abast d’aquest

contracte.

7.4. Abast de subministrament

El subministrament basic ha d'incloure els seglients equips, sense caracter exhaustiu ni limitant:

Dues (2) linies de descalcificacié daigua industrial cadascuna dissenyada per a subministrar un
minim de 2,5 m3/h d’aigua amb qualitat per usos a caldera composada de:
e Un (1) filtre multimédia
e Un (1) filtre de carbd actiu
e Un (1) filtre descalcificador
Un (1) sistema de neteja dels filtres
Un (1) tanc de dissolucié de NaCl per al descalcificador
Un (1) sistema de dosificacio de reactius, correccié de pH,...)
. Un (1) tanc de dilucié per producte quimic necessari
e Totes les canonades associades necessaries
. Dues (2) bombes dosificadores de producte per a cada reactiu
Les canonades, accessoris, instruments i valvules necessaries per a la correcta operacié del
sistema
Sistema eléectric i de control:
e Tots els instruments i actuadors que es requereixin per a realitzar el control i la supervisio
dels equips i instal-lacions compresos dins els limits d'instal-lacions a controlar
e Instrumentacié per mesura de cabal aigua industrial entrada, mesura de pH i de conductivitat
de l'aigua descalcificada.
¢ Quadre de poténcia i maniobra local, amb PLC per a automatitzacié de les maniobres entre
d'altres, de la CPU, moduls de comunicaciéd i moduls d'entrades i sortides. S'hi inclou la
plataforma metal:lica de suport de les columnes del quadre.
e Cablejat eléctric i de control des del quadre de poténcia i maniobra a subministrar i els
diferents consumidors/instruments/actuadors inclosos a I’'abast del subministrament
¢ Muntatge eléctric i de control, incloent-hi tot el cablejat, camins de cables, accessoris i
elements auxiliars de muntatge per a la correcta execucié de la instal-lacié dins els limits de
bateria fixats al PPT
e Programacié per al control i la supervisié dels equips i instal-lacions dins dels limits
d'instal-lacions a controlar
Proves de posada en marxa industrial durant 3 dies, amb vigilancia de personal ensinistrat del
Consorci, per a comprovacio de prestacions i rendiments
Mitjans d’elevacid per a descarrega i muntatge
Posada en servei i proves de la instal-lacié complerta
Bastidor/s i/o estructures metal-liques de suport necessaries per a I'equipament

L'abast del contracte inclou també:

Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions
objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell basic de I'obra
civil associada a aquests treballs.

Ancoratges per a la fixacidé de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.
Tots els consumibles i recanvis necessaris per a I'ompliment de circuits i les primeres proves de
posada en marxa i funcionament.

Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament perd que no es llisten per separat.

La pintura i proteccié contra la corrosié d’acord amb l'especificat a I'apartat 10.210.2 del PPT.
Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en I'apartat anterior, per al periode de garantia.
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- Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del document
de Pla de control de qualitat del subministrament.

- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.

- Gestid dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

- Totes les mesures de prevencid de soroll necessaries per aconseguir un nivell sonor maxim de 85
dB (A) a 1 metre de cada font de soroll.

- Realitzacié d’inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb |'‘0rgan competent que
siguin necessaris realitzar, aixi com qualsevol altre projecte o tramitacié que pugui ser requerida
per deixar la planta en correcte funcionament.

- Formacié del personal de planta (per operacié i manteniment).

- Tota la documentacid necessaria per a la futura operacié de la planta:

o Documentaci6 relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del
seu subministrament.

e Documentacio as-built

e Manual d'Operacié i Manteniment

e Planols mecanics i eléctrics

7.5. Limits de bateria
Els limits de bateria del contracte, sén els seglents:
- Obra civil:

Queden exclosos de I'abast del contracte els treballs d’execucié de la obra civil associada als
equips que conformen el Sistema de tractament d’aigua industrial, concretament els diferents
passa murs del diposit daigua industrial i d’aigua descalcificada, que seran realitzats pel
Contractista d'obra civil.

- Canonades d’aigua:

- De:
= Brida d’entrada al contenidor metal-lic on s’ubicaran les linies de descalcificacié d'aigua
industrial.
- Fins a:
= Brida d’'aigua descalcificada a |'exterior del contenidor
= Brida d'aigua procedent de regeneracions a sortida del contenidor

- Sistema eléctric i de control:
Els limits de bateria per la part eléctrica i de control sén, on apliqui:
e Bornes de poténcia del quadre eléctric i de control del sistema de tractament d’aigua
industrial.
e Bornes de posada a terra de cables d'alimentacié a quadre de poténcia i maniobra.
e Connectors de comunicacié per a connexié per tercers amb la xarxa de comunicacié del
sistema de control central

Clausula 8. LOT 3. SISTEMA DE BOMBEIG I DISTRIBUCIO D’AIGUA INDUSTRIAL I AIGUA
DESCALCIFICADA

8.1. Introduccioé
El Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental disposa d’una escomesa d’aigua
industrial procedent de I'EDAR de Granollers. Aquesta aigua és utilitzada per a necessitats de procés

i també per a neteges i baldeigs de planta, i s"emmagatzema a un diposit soterrat.

El diposit d’aigua industrial també pot ser alimentat amb aigua potable de xarxa, en cas de necessitat.
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Les actuacions d’ampliacié del Centre i la reubicaci6 de determinats processos fa necessari la
substitucio d'un dels grups de bombeig existents aixi com la modificacié de la xarxa actual d’aigua
industrial de la planta.

Per altra banda, les noves necessitats de procés de la Planta requereixen poder disposar daigua
descalcificada amb qualitat suficient per a usos de procés. Aquesta aigua es produira a partir d’aigua
industrial. L'aigua descalcificada produida esta previst emmagatzemar-la en un dels compartiments
del diposit d’aigua industrial.

La imatge segitient mostra I'espai ocupat pel diposit d’aigua industrial, que te unes dimensions en
planta 12,9x12 metres, una algada interior de 3,5 metres i esta soterrat uns 2 metres respecte a
cota de vial. El diposit disposa de 3 compartiments, un d’aigua industrial bruta de 12x5,2 metres en
planta, un segon que s'utilitzara com a buffer d’aigua descalcificada de 12x4,8 metres en planta, i
un tercer de 12x2.2 metres en planta que es destinara a altres usos.

Adossat al tanc es troba la sala de bombes, també semi-soterrada d’una superficie en planta de 12.9
x 5 metres.

/

/

Diposit Aigua

Industrial

(soterrat)
Bala| Bombes
{soterrado)

Dipdsit Aigua

Incustrial

{soterrat)

Dipasit A\guo f T ]
Descalcificada ——
(soterrat) —

Imatge 4. Esquema Sala de bombes i diposits d’aigua
8.2. Bases de disseny
8.2.1. Qualitat de l'aigua industrial

L'aigua industrial de planta procedent de I'EDAR de Granollers s'emmagatzema a un diposit soterrat.
Aquesta aigua és utilitzada per a necessitats de procés i també per a neteges i baldeigs de planta.

El diposit d’aigua industrial també pot ser alimentat amb aigua potable de xarxa, en cas de necessitat.
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A la taula seglient es mostren els principals parametres que defineixen la qualitat d’aquesta aigua:

Qualitat de I'aigua d’entrada
Unitats Valor promig /
rang
Matéria en suspensid mg/I 7/3-25
Demanda Quimica d'Oxigen mg/| 35/ 20-95
Demanda Quimica d'Oxigen
suspesa (0?45 um) § mg/I 3,5/ 5-20
Amoni (NH4) mg/| 2,5/0,2-15
Nitrogen total mg/I| 9,7/ 3-21
Fosfor total mg/| 0,8/0,3-2,0
Conductivitat a 25°C uS/cm 1.350 / 680-1850
Valor de pH a 25°C - 7,4/ 6,7-8,0
== Duresa total (equiv CaCO3) mg/| 210/ 200-300
= Concentraci6 de ferro (Fe) mg/I 0,04 / 0,03-0,05
L. 0,003/ 0,002-
Concentracié de coure (Cu) mg/I 0,605
Concentracid d’oli o greix mg/I <0,5
Concentracié de clorur (Cl) mg/| 210 / 200-300

8.2.2. Qualitat de I'aigua descalcificada

A la taula inferior es mostren les caracteristiques que disposara I'aigua descalcificada.

Parametre Unitat Valor sortida
Conductivitat a 25°C uS/cm <1.500
Valor de pH a 25°C - >7,0

Duresa total (Ca+Mg) mmol/I <0,05
Concentracid de ferro (Fe) mg/| <0,2
Concentracié de coure (Cu) mg/I <0,1

Concentracid d’oli o greix mg/| <1
Concentracié de clorur (Cl) ppm <50
Mida de particules gm <130

8.2.3. Capacitat

Per l'aigua industrial s’estima un consum punta de 35 m3/h.

Per I'aigua descalcificada s’estima un consum punta de de 10 m3/h.

8.3. Requeriments técnics de les instal-lacions a subministrar

8.3.1. Bombeig i distribucié aigua industrial

D’acord a les noves necessitats de bombeig de la instal-lacié d’aigua industrial, es requereix que el
nou grup de pressié pugui proporcionar un cabal total minim de 35 m3/h. Aquest cabal s’ha de

proporcionar mitjangant dues bombes d’alta pressié connectades en série.

Per altra banda, per poder disposar de pressio suficient a tota la xarxa es requereix que el nou grup
de pressid sigui capag de bombejar aigua a una pressié d’'impulsié de 6 bars.

El Consorci te instal-lades a planta dues bombes d’aigua industrial que només son capaces de
subministrar un cabal d’uns 12 m3/h cadascuna a la pressié d’impulsié requerida de 6 bars, per lo
que no permeten proporcionar el cabal total requerit en les noves condicions i cal substituir-les.

[}
T®
Sx
gQ
28
Q©
O('D
=2
=0
g
02
ER
T2
- ©
g>
©
g
S ®
O o
oo
T a
k]
T O
g9
=2
Qo
I=]
o=
5=
=)
=y
2.8
(o33
<K=}
sQ
Og
=3
£s
52
5%
L0
=4
%
52
%
[l =
P )
c'=
23
32
8¢S
53
T >
<8
© T
2%
9
D O
53
ca
© =
ac
0=
og
o8
£§
S
14
~w2
g2
[
£>
P
Sy
oT
ze
83
0
oo
x

@
2
[+]
o
a
]
3]
]

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN . N
ADMINISTRACIO ELECTRONICA

EXPEDIENT
G122-000073-2025

Codi Segur de Verificaci6: 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0cb

SIGNATURES
1.- MUNOZ MELIZ JAVIER, 29/04/2025 16:51

Origen: Administracio

2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 22 de 51

Consorci

perala
Gestio dels Residus
del Vallés

Oriental

Pagina 22 de 51

Per altre banda el Consorci disposa d’una tercera bomba totalment nova i no instal-lada, marca KSB
model Movitec VF-15-6 capag de subministrar un cabal d’'uns 19 m3/h a una pressio d'impulsié de 6
bars. Es per aix0 que instal-lant una bomba de caracteristiques equivalents a aquesta i treballant
totes dues en seérie, es podrien cobrir les noves necessitats de bombeig d’aigua industrial a planta.

Forma part de I'abast del contracte el subministrament i instal-lacié d’'una bomba d’aigua industrial
amb caracteristiques equivalents a I'existent aixi com la instal-laci6 de la bomba existent que
s’aprofita. La bomba actual és de la marca i model KSB model Movitec VF-15-6, pel que la nova
bomba a subministrar cal preveure que sigui de la mateixa marca i model o similar. En qualsevol
cas, per tal d’estandarditzar recanvis i minimitzar costos de manteniment, els recanvis han de ser
compatibles en ambdues bombes.

Les dues bombes s’ubicaran a la sala de bombes semi-soterrada (cota -2.0) que es troba adossada
del diposit d’aigua industrial.

Forma també part de I'abast del contracte:

- El desmantellat de la instal-lacié actual del grup de pressié (bombes instal-lades, canonades,
valvules, pressostat i cabalimetre).

- L'execucié de la peanya de formigd (o ampliacié de la peanya existent), per a ubicar les dues
noves bombes que son de majors dimensions a les actuals.

- El subministrament i instal-lacié d’un col-lector d’aigua industrial de PEAD (P100 PN16,
preliminarment DN80) que s’ha connectar a les brides existents de sortida dels dos
compartiments del dipdsit d’aigua industrial dins la sala de bombes. A aquest col-lector es
connectara l'aspiracio de les dues bombes d’aigua industrial (mitjancant una brida comuna a
ambdues bombes). Cada bomba ha de disposar del corresponent joc de valvules per aillar-
la per poder fer tasques de manteniment mentre opera l'altra bomba.

- La impulsié de les dues bombes es connectara a un col-lector comu de PEAD (P100 PN16,
preliminarment DN63) a subministrar i instal-lar pel contractista, al qual també es
subministrara i connectara:

e Un calderi (volum minim de 100 litres), el pressostat i el cabalimetre. A sortida del
cabalimetre es connectara la canonada per la connexi6 entre aquest darrer punt i la
canonada existent d'aigua industrial de PEAD (P100 PN16, DN110), que arrenca al mur
de la sala de bombes.

e Una brida de sortida a una canonada de PEAD (P100 PN16, preliminarment DN50
longitud estimada 5 metres), per alimentar la planta de descalcificacié d’aigua
industrial (planta que subministrara un tercer) que s’ubicara sobre el forjat de la sala
de bombes. La ubicacié prevista es mostra a continuacio.

Dipdsit Aigua
Industrial
(soterrat)

Sala||[Bombes
| [tsoterradad
Dipdsit Aigua
Industrial
(soterrat)

Dipdsit Aigua I
Descalcificada =

(soterrat) 1
—_——

t
Contenidor linies
produccid aigua
descalcificada
(sobre forjot

dipdsits)
Imatge 5 ubicacié contenidor planta descalcificacio
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El control per I'operacié de les bombes es realitzara per pressié en el circuit. El contracte inclou el
subministrament i instal-lacié d’un variador de freqiiéncia comu per a les dues bombes, un arrencador
estatic per a cada bomba, un pressostat al col-lector d'impulsid, un cabalimetre digital, el calderi i
resta d'instrumentacié necessaria. El variador i els arrencadors s’ubicaran dins de el quadre eléctric
de bombes existent que es reaprofita.

L'alimentacié eléctrica a aquest quadre sera realitzada per tercers. Queda inclosa en |'abast del
contracte el cablejat de potéencia des del quadre a les dues bombes i, si aplica, a altres consumidors
eléctrics inclosos a I’'abast de subministrament.

La canonada que arrenca al mur de la sala de bombes transcorre soterrada sota el vial (tram de color
blau a la imatge seglent) fins a sortir a superficie a 1 metre d’algada per la paret interior de la nau
d’assecat amb la corresponent brida (punt blau a imatge). Tot aquest tram soterrat fins a sortida a
la nau d’assecat ja esta muntat. El contractista ha de connectar-se a la brida d’aquesta canonada
dins la nau d’assecat, i des d‘aquest punt ha de subministrar i muntar les canonades per la
modificacié de la xarxa d’aigua industrial existent.

A mode informatiu, la imatge seglient (Imatge 6) mostra la xarxa existent (trams color verd fosc) i
els trams nous a subministrar i instal-lar pel contractista (trams color verd clar).

Imatge 6. Xarxa existent (trams color verd fosc) i els trams nous a subministrar pel contractista
(trams color verd clar).

Els trams color verd amb un trag més gruixut corresponen a I'anell principal, mentre que en trag més
fi es representen els ramals i els punts corresponen a baixants. Les canonades es suportaran per
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I'interior de les naus, sigui a fagana o a passarel-la de visites, a una algada entre 5 i 6 metres segons

tram.

Els cercles en color groc es representen els ramals de pujada a I'exterior de les diferents cobertes de

naus.

La taula seglient resum els amidaments aproximats de I'anell principal i els diferents ramals i baixants
que el licitador prendra com a referéncia per realitzar la seva oferta economica:

Identificacio Descripcié Ramal DN estimat | Longitud
Ramal total
estimada
(metres)
Color verd fosc. | Tram anell i ramals existents que | DN9O (anell) -
No es modifica s’aprofiten DN varis
(ramals)
Punts marcats | Connexions a canonades sala bombes DN90 -
en color verd |ia nau assecador
fosc
Color verd clar Nous trams
1 Anell  principal dins nau pre- DN90 130
tractament (linia més gruixuda)
2 Anell nau refi (linia més gruixuda) DN90 150
3 Ramal a zona de tractament de biogas DN75 55
4 Ramal a equips pre-tractament humit DN63 95
(pulpers i GRS)
5 Ramal amb baixant a nau assecador DN40 35
(3 punts de baixada
6 Ramal a Digestors 1i 2 DN63 10
7 Ramal amb baixant a sala bombes DN40 10
digestors 1i 2
8 Ramal amb baixant a equips DN40 10
higienitzacio
9 Ramal amb baixant a equips DN40 10
deshidratacié
10 Ramal amb baixant a sala floculant DN40 10
11 Ramal amb baixant a Digestor 5 DN40 10
12 Ramal amb baixant a zona DN40 10
mescladora
13 Ramal amb baixant a sala bombes DN40 10
Digestor n°5
14 Ramal amb baixant punt exterior nau DN40 10
refi
15 Ramal amb baixant zona DN40 10
deshidratacié nau refi
16 Ramal amb baixant punt exterior nau DN40 10
refi (zona cubetos reactius)
17 Ramal punt exterior nau refi (zona DN40 10
biofiltre 3)
18 Ramal punt exterior nau descarrega DN63 20
camions
Cercles color | Ramals verticals a cobertes des de DN50 Un total de 8
groc anell principal (o ramal corresponent) ramals amb
una longitud
promig de 10
metres, és a
dir un total
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Ramal

Identificacio Descripcié Ramal DN estimat | Longitud

total
estimada
(metres)

de 80
metres de
canonada

La impulsié de les

Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

la capgalera.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

A l’Annex 1 diaquest Plec s'lacompanya un planol on es mostra en color verd (fosc o clar segons sigui
tram existent o tram a subministrar) amb un recorregut preliminar de la nova xarxa d’aigua industrial
i en color blau cian el recorregut de la xarxa existent.

Totes les canonades a subministrar seran de PEAD (P100 PN16). En els punts on hi hagi una derivacié
s’hauran de preveure les “T” corresponents amb reduccions (on apliqui) i 3 valvules de tall per a
poder aillar els diferents circuits.

8.3.2. Bombeig i distribucié aigua descalcificada

El subministrament de la planta de produccié d’aigua descalcificada i el diposit d’'emmagatzematge
d’aigua descalcificada queden exclosos de I'abast del contracte d’aquest lot.

Queda inclos dins I'abast del contracte el subministrament els grups de bombeig i la xarxa de
distribucié d’aigua descalcificada.

Cadascuna de les bombes ha de ser capag de subministrar un cabal minim de 10 m3/h a una pressio
d'impulsié de 6 bars.

Les bombes han de ser del tipus centrifuga multietapa vertical d’'alta pressid. Tots els components
hidraulics (camisa, cos, eix, impulsor,...) han de ser d’acer inoxidable. El licitador indicara a I’Annex
2 del PCAP (Fulles de Dades) els tipus de materials segons el component de la bomba.

Les bombes s’ubicaran a la sala de bombes semi-soterrada (cota -2.0) que es troba al costat del
diposit d'aigua industrial. Per al disseny de les bombes cal considerar també que aquestes han de
véncer una algada maxima de 10 metres.

L'abast de subministrament comenca a la brida de sortida del compartiment del diposit d'aigua
descalcificada dins la sala de bombes, del que el contractista subministrara i connectara a un
col-lector de PEAD (P100 PN16, preliminarment DN80) del que a la vegada es connectaran a
I'aspiracié de les dues bombes. Cada bomba ha de dispopsar del corresponent joc de valvules per
aillar-la per poder fer tasques de manteniment mentre opera l'altra bomba.

bombes s’ha de connectar a un col-lector comd de PEAD (P100 PN16,

preliminarment DN80) al qual també es connectara a un calderi (volum minim de 100 litres), un
pressostat i un cabalimetre digital en linia. A sortida del cabalimetre es connectara la canonada per
la connexidé entre aquest darrer punt i la canonada existent d’aigua descalcificada de PEAD (P100
PN16, DN110), que arrenca al mur de la sala de bombes.

El control per I'operacié de les bombes s’ha de realitzar per pressi6 en el circuit. el contracte inclou
el subministrament i instal-laci6 d’un variador de freqliéncia coml per a les dues bombes, un
arrencador estatic per a cada bomba, un pressostat al col-lector d'impulsié, un cabalimetre digital,
el calderi i resta d’instrumentacio necessaria. El variador i els arrencadors s’ubicaran dins un quadre
eléctric de bombes llur subministrament i muntatge esta dins I'abast del contracte.

El grau de proteccié del quadre a subministrar ha de ser com a minim IP32.
L'alimentaci6 eléctrica a aquest quadre sera realitzada per tercers. Queda inclosa en |'abast del

contracte el cablejat de poténcia des del quadre a les dues bombes i, si aplica, a altres consumidors
a altres consumidors eléctrics inclosos a |'abast de subministrament.
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Forma també part de I'abast del contracte I’'execucié de la peanya de formigo, per a ubicar les dues
bombes d’aigua descalcificada.

La canonada que arrenca al mur de la sala de bombes transcorre soterrada sota el vial (tram de color
blau a la imatge seglent) fins a sortir a superficie a 1 metre d’algada per la paret interior de la nau
d’assecat amb la corresponent brida (punt blau a imatge). Tot aquest tram soterrat fins a sortida a
la nau d'assecat ja esta muntat.

El contractista haura de connectar-se a la brida d’aquesta canonada, i des de aquest punt haura de
subministrar i muntar les canonades de la nova xarxa de distribucié d’aigua descalcificada (recorregut
en color lila imatge seglent).

LN

TN

i % . '/’
— L

Imatge 7. Esquema nova xarxa de distribucié d’'aigua descalcificada

El recorregut preliminarment estimat té una longitud total d’uns 45 metres, el ramal principal de
canonada sera com a minim DN50. El tram passara dins la nau d’assecat suportat a la passarel-la de
visites que passa per l'interior de la nau, a una algada d’uns 6,5 metres, baixant per una banda fins
a una brida a fagana de la sala de caldera (punt taronja a imatge anterior, brida DN32 cota aprox.
+1m) i al punt de consum dins la nau d’assecatge (punt lila a imatge anterior, a cota aprox. +1m).

Al punt de consum a la nau d’assecatge el contractista ha de subministrar i instal-lar un col-lector
distribuidor d’aigua descalcificada en AISI304 amb una connexié d’aigua d’entrada i 5 sortides tipus
BSP (2 de 1”i 3 de 2").

A I'Annex 1 del PPT s’inclou un planol on es mostra en color lila un recorregut preliminar de la nova
xarxa d'aigua descalcificada.

Totes les canonades a subministrar seran de PEAD (P100 PN16). En els punts on hi hagi una derivacio
s’hauran de preveure les “T” corresponents amb reduccions (on apliqui) i 3 valvules de tall per a
poder aillar els diferents circuits.

8.4. Resum de I'Abast del contracte

L’abast del contracte ha d'incloure, sense caracter exhaustiu ni limitant:

- Per a l'aigua industrial:

- Desmantellat grups de pressié instal-lats (bombes, valvules, pressostat, cabalimetre i
canonades)
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- Subministrament i instal-lacié de col-lector (PEAD P100 PN16), per la connexi6 a brida sortida
dos compartiments de diposits aigua industrial i a I'aspiracié dels grups pressio.

- Execucio de la peanya de formigd (o ampliacié de la peanya existent), per a ubicar les dues
noves bombes

- Subministrament i instal-lacié de Bomba d’alta pressid, KSB Movitec VF15-6.

- Instal-lacié i posada en servei de bomba existent

- Subministrament i instal-lacié de Col-lector a la impulsié dels grups de pressid

- Subministrament i instal-lacié de sistema de control d’operacié de bombes per pressid, incloent
variador de freqiiéncia comu per a les dues bombes, un arrencador estatic per a cada bomba,
un pressostat al col-lector d’'impulsid, un cabalimetre digital, el calderi i resta d’instrumentacid
necessaria. El variador i els arrencadors s’ubicaran dins el quadre eléctric de bombes existent.

- Subministrament i instal-lacié de canonada de connexié del col-lector a la canonada d’aigua
industrial existent al mur de la sala de bombes.

- Subministrament i instal-lacié de Canonades d’aigua industrial (PEAD P100 PN16), des de brida
de canonada d’aigua industrial (DN110) dins nau assecat, amb recorregut, longitud i seccions
de canonades indicades a l'apartat 8.3.1 del PPT.

Per a I'aigua descalcificada:

- Subministrament i instal-laci6 de canonada de connexié a brida sortida diposit aigua
descalcificada i subministrament del col-lector amb connexié a I'aspiracié dels grups pressio.

- Subministrament i instal-lacié de dues bombes d’alta pressid, cadascuna capag de subministrar
un cabal minim de 10 m3/h amb una pressid a la impulsié de 6 bar.

- Execuci6 de la peanya de formigd, per a ubicar les dues bombes d’aigua descalcificada.

- Subministrament i instal:-lacié de col-lector al punt d’impulsié dels grups de pressi6.

- Subministrament i instal-lacié de sistema de control d’operacié de bombes per pressio, incloent
variador de frequiéncia comu per a les dues bombes, un arrencador estatic per a cada bomba,
un pressostat al col-lector d'impulsid, un cabalimetre digital, el calderi i resta d’instrumentacié.
necessaria. El variador i els arrencadors s’ubicaran dins un quadre eléctric a subministrar.

- Subministrament i instal-lacié de canonada de connexié (PEAD P100 PN16) del col-lector fins
a la canonada d’aigua descalcificada existent a sortida de la sala de bombes.

- Subministrament i instal-lacié de canonades d’aigua descalcificada (PEAD P100 PN16) des de
la brida de canonada d’aigua descalcificada (DN110) dins nau assecat, amb recorregut,
longitud i seccions de canonades indicades a |'apartat 8.3.2 d’aquest Plec.

Per a ambdds sistemes (aigua industrial i descalcificada)

- Els accessoris, instruments, “T”, reduccions i valvules necessaries per a la correcta operacié
del sistema, incloent 3 valvules de tall a cada derivacid de les xarxes d’aigua.

- Sistema eléctric i de control:

e Tots els instruments i actuadors que es requereixin per a realitzar el control i la
supervisio dels equips i instal-lacions compresos dins els limits d'instal-lacions a
controlar.

e Cablejat electric i de control des del quadre de poténcia i maniobra dels grups de
bombeig als diferents consumidors/instruments/actuadors inclosos a I|‘abast del
subministrament (si aplica).

- Proves de posada en marxa industrial durant 1 dia, amb vigilancia de personal del Consorci,
per a comprovacio de prestacions i rendiments.

- Mitjans d’elevacid per a descarrega i muntatge.

- Posada en servei i proves de l'instal-lacié complerta.

L’abast del contracte inclou també:

Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions
objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell constructiu de
la peana per a suport de les bombes d‘aigua industrial i descalcificada.

Ancoratges per a la fixacidé de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.
Elements per al suport a fagana, a passarel-la de visites, bastidor/s i/o estructures metal-liques
de suport a solera necessaries per a la instal-lacié de la xarxa d’aigua industrial i descalcificada.
Tots els consumibles i recanvis necessaris per a I'ompliment de circuits i les primeres proves de
posada en marxa i funcionament.

Tot lI'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament perd que no es llisten per separat.
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- La pintura i proteccio contra la corrosié d’acord amb |'especificat a I'apartat 10.210.2 del PPT.

- Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en l'apartat anterior, per al periode de garantia.

- Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del document
de Pla de control de qualitat del subministrament.

- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.

- Gestié dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

- Totes les mesures de prevencidé de soroll necessaries per aconseguir un nivell sonor maxim de 85
dB (A) a 1 metre de cada font de soroll.

- Realitzacié d'inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb lI'drgan competent que
siguin necessaris realitzar, aixi com qualsevol altre projecte o tramitacié que pugui ser requerida
per deixar la planta en correcte funcionament.

- Formacié del personal de planta.

- Tota la documentacié necessaria per a la futura operacio de la planta:

e Documentacio relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del
seu subministrament.

e Documentacio as-built

e Manual d'Operacié i Manteniment

e Planols mecanics i eléctrics

8.5. Limits de bateria

Els limits de bateria del contracte, sén els seglents:

El subministrament, muntatge, posada en servei i manteniment dels equips de bombeig i
distribucié d’aigua industrial i descalcificada inclou I'obra civil.

Les bombes del sistema s’instal-laran sobre una bancada de formigé a executar pel Contractista.
Aquest punt sera el limit de bateria del contracte.

- Xarxa d’aigua industrial:
Els limits de bateria per la part de les canonades d’aigua industrial sén:
= Connexid a brida del col-lector d’aigua industrial a sortida de diposit d’aigua industrial
(DN110) dins sala bombes, per connectar als nous grups de pressié d’aigua industrial
a subministrar
= Connexié a la Brida de la canonada d’aigua industrial de sortida de sala de bombes
(DN110)

= Connexi6é a la brida d’entrada d’aigua industrial al contenidor metal-lic on s’ubica la
planta de descalcificacio

= Connexié a la brida de canonada d’aigua industrial (DN110) dins nau assecador

= Tancament de l'anell de la xarxa d’aigua industrial existent
= Punts finals de ramals d’aigua industrial a cobertes de naus

- Xarxa d‘aigua descalcificada:
= Connexi6é a brida del col-lector d’aigua descalcificada (DN110) a sortida de diposit

d’aigua descalcificada dins sala bombes, per connectar als nous grups de pressid
d’aigua descalcificada a subministrar
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- Fins a:
= Brida d’aigua descalcificada a entrada de sala de caldera (DN32)
= Col-lector distribuidor d'aigua descalcificada a I'assecador

- Sistema eléctric i de control:
Els limits de bateria per la part eléctrica i de control sén, on apliqui:
e Bornes de poténcia del quadre eléctric i de control dels grups de bombeig d’aigua industrial
i descalcificada sistema de tractament d’aigua industrial.
e Bornes de posada a terra de cables d'alimentacié a quadre de poténcia i maniobra.
e Bornes de contactes lliures de potencial en quadres eléctric i de control dels grups de
bombeig
Clausula 9. LOT 4. TORXA DE BIOGAS

9.1. Introduccioé

L'objecte del contracte és I'enginyeria de disseny, subministrament, muntatge i posada en servei
d’una torxa d’emergéncia per a cremar el biogas generat a I'etapa de digesti6é anaerobia.

9.2. Bases de disseny

9.2.1. Parametres d’operacié

Taula 2 - Parametres d’operacio
o Parametre Valor
T©
T x . Biogas de digestié anaerobia
5o Combustible
§ % de FORM
33 Cabal de biogas 500-1.500 Nm3/h
§?§ Capacitat térmica Torxa Minim 10.400 kWt
=2
g% Temperatura entrada biogas 30-40 °C
2
§§ Pressid del biogas Aprox. 20 mbar
T a
gg Temperatura de combustid >900 °C
g¢
go Temps de residéncia > 0,3 segons
N
EE Nivell de soroll < 85 dBA (a 1 metre)
35
i@_g 9.2.2. Composicié del biogas a torxa
x5 Composicié Unitats Valor
%Lé% CH4 (%) vol. 60-70
EEL co2 (%) vol. 30-40
Se5 02 (%) vol. 0-0,5
ggg N2 (%) vol. 0-0,5
28°¢ H2S ppm 250-1000
Eg% COVs ppm 1.900-3.300
=
82 Siloxans ppm 0,5-6,0
3cQ
22
ofa 9.3. Descripcio i abast del subministrament
EaE
0no=
G} §§ L'abast del contracte inclou el subministrament, transport, muntatge i posada en servei d’'una torxa
2\25 de biogas amb una capacitat térmica minima de 10.400 kWt i un cabal de biogas de 1.500 Nm3/h.
LES
Ooa S
b
2gs¢
058°
o<y s
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El biogas que s’alimentara a la torxa es barrejara amb aire de combustid per assolir un rang de
temperatura dels gasos de combustié entre 900-1.000°C amb un temps de residéncia d'almenys 0,3
segons.

La torxa ha d’estar equipada amb un sistema de control amb encesa i aturada totalment automatics.
S'utilitzara el propi biogas per a I'encesa automatica.

Les caracteristiques minimes dels elements principals que han de composar la torxa a subministrar
son els segtients (llistat no limitant):

- Una valvula de papallona manual de seccionament i regulacié amb palanca
- Brida de connexi6é de biogas sera com a minim de DN250 PN10, el material de la brida sera
d’AISI-316 o equivalent
- Totes les canonades i parts en contacte amb el biogas seran de AISI-316 o material equivalent
- Manometre amb rang de mesura 0...60 mbar i valvula polsadora d'aillament
- Cabalimetre de biogas d’entrada i by-pass per manteniment del cabalimetre
- Valvula principal per a la combustié estara actuada eléctricament (ATEX) amb funcidé de
tancament per fallada. Ha de disposar de marcat CE i estara provada i testada
- Apagaflames bidireccional en linia a prova de deflagracions i combustié prolongada per Grup
d'explosié IIA1. Materials:
e El cosila gabia han de ser d’acer al carboni (1.0619 s/EN 10213 o superior)
e Les juntes han de ser de PTFE o equivalent
e L’element apagaflames ha de ser d’ acer inoxidable AISI316 TI o equivalent
- Un pressostat per al control d'encesa, amb implementacié en quadre de control eléctric
- L'estructura de suport de la torxa s’ha de subministrar en AISI304 o en acer galvanitzat. Ha
d’estar calorifugada internament. S’inclouen també els elements de fixacié de la estructura sobre
la bancada de formigo
- La cambra de combustié ha d’estar construida en acer inoxidable AISI304 o superior,
internament ha d’estar calorifugada mitjancant manta ceramica resistent a la temperatura

(minim 100 mm de gruix), que ha de poder suportar temperatures fins a 1.400°C.

- L'aportaci6 d'aire ha de ser mitjangant tir natural, s’ha d’incloure sistema de clapetes d’AISI304

o superior i actuador eléctric amb servomotor per a la regulacié de Temperatura.

- El cremador de biogas ha de permetre com a minim 3 etapes de cremat, per exemple en cas de

3 etapes per a cabals de biogas de 500 / 1.000 / 1.500 Nm3/h. El cremador ha de disposar de:

e Valvules actuades eléctricament (ATEX) per a les etapes 2 i 3
e Injectors de pre-mescla biogas/aire
e Sistema de suport i fixacié
o El material distribuidor ha de ser d’AISI-316 o equivalent
- La linia d'encesa ha d’estar formada per:
e Canonada en AISI-316 o equivalent, el licitador indicara diametre de la mateixa
Valvula de bola d'aillament i valvula solenoide
Apagaflames bidireccional
Cremador d'encesa
Encesa eléctrica amb transformador d'encesa
Eléectrodes
Control de flama mitjangant sensor UVS
- Un termoparell per al monitoratge de la temperatura de combustié amb aturada de seguretat
per sobre de la temperatura maxima fixada i indicacié de la temperatura a la pantalla digital del
quadre de control eléctric.
- Punts de mostreig

e S’ha de disposar de dues connexions a 90°

e Els punts de mesura han d’estar a una distancia minima, a definir, del cremador

e Han d’estar dotats d'un casquet 100mm de longitud, de DN125 soldat a topall, que permeti
acoblar la tapa metal-lica corresponent.

- Quadre eléctric i Control:

e La torxa s’ha de subministrar amb un quadre eléctric i de control amb grau de proteccié
minima IP-55, fixat sobre suport i incloura tots els components de control i elements de
seguretat necessaris. Els elements separadors han de ser EEXx.

e El quadre ha de ser d’acer amb recobriment de pintura epoxy preparat per a intempérie
(minim Classe C-3 segons IS0).

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
la capgalera.




DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - » X SIGNATURES
gﬁgleﬁ?%ﬂmﬁi&?;gli%amu 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 31 de 51

Consorci

perala

Gestio dels Residus

del Valles ..

Oriental Pagina 31 de 51

e El funcionament de la torxa ha d’estar controlat per un PLC, i ha de disposar d’una pantalla
HMI per a permetre visualitzar/ajustar els principals parametres operatius.

e Latorxa ha de disposar d’unitat de control del cremador per a regulacié automatica de flama
i ignicio.

e La torxa ha de disposar de senyals digitals i analogiques per a comunicacié per tercers al
sistema de control central (mitjancant comunicacié PROFINET o bé mitjangant contactes
lliures de potencial), com a minim ha de disposar de senyal de torxa en operacid,
temperatura de combustid, pressié i alarma de fallada de torxa.

El quadre ha de disposar aixi mateix d’interruptors fisics, com a minim Aturada/Marxa, i
seta d’emergéncia.

e Altres caracteristiques que ha d’incloure sén:

= Regulacié automatica de la temperatura de combustid

= Repeticié automatica d'encesa

= Aturada de seguretat per sobreescalfament del cremador

=  Comptador d'hores de funcionament

L'abast del contracte inclou també:

- Proves de posada en marxa industrial durant 3 dies, amb vigilancia de personal format del
Consorci, per a comprovacié de prestacions i rendiments

- Mitjans d’elevacié per a descarrega i muntatge

- Posada en servei i proves de la instal-laci6 complerta

- Bastidor/s i/o estructures metal-liques de suport necessaries per a l'equipament

- Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents
actuacions objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell
basic de I'obra civil associada a aquests treballs.

- Ancoratges per a la fixacié de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.

- Tots els consumibles i recanvis necessaris per a I'ompliment de circuits i les primeres proves de
posada en marxa i funcionament.

- Tot lI'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament pero que no es llisten per separat.

- La pintura i proteccié contra la corrosié d’acord amb I'especificat a I'apartat 10.210.2 d'aquest
plec.

- Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en I'apartat anterior, per al periode de garantia.

- Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del
document de Pla de control de qualitat del subministrament.

- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.

- Gestié dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

- Realitzacié d’'inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb I’0rgan competent que
siguin necessaris realitzar, aixi com qualsevol altre projecte o tramitacioé que pugui ser requerida
per deixar la planta en correcte funcionament.

- Formacié del personal de planta.

- Tota la documentacié necessaria per a la futura operacié de la planta:

o Documentaci6 relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del
seu subministrament.

e Documentacio as-built

e Manual d'Operacié i Manteniment

e Planols mecanics i eléctrics

Funcionament de la torxa

La torxa s’ha d’activar mitjancant una consigna externa o bé manualment mitjancant una ordre local
o remota. Amb aquesta senyal, el sistema de control del cremador ha d’activar la seqléncia
d'arrencada de la linia d'encesa.

El sistema d'arrencada ha d’estar pensat perque, en cas de fallada en Il'encesa, es repeteixi I'accié
diverses vegades. De persistir la fallada en I'arrencada, es podra resetejar remotament els intents
d'arrencada. A partir de certs resets, s’haura de reiniciar a peu d’equip .
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La torxa s’aturara novament en assolir la consigna d'aturada externa o per ordre local/remota

En cas de no rebre ordre d'aturada, pero la pressié de la linia baixi fins a una pressié molt baixa a
I'entrada (a definir pel contractista), el pressostat de la linia principal actuara com a seguretat
intrinseca, tancant la valvula principal evitant aixi un retrocés de flama.

En tots els casos, la unitat de control del cremador ha d’informar de la fallada ocorreguda a la pantalla
HMI i que I'equip esta bloquejat per fallada genérica.

9.4. limits de bateria

Queden exclosos de I'abast del contracte els treballs d’execucié de la obra civil associada a la

El Contractista d'obra civil procedira a executar la llosa de formigd on anira recolzada la torxa,
llosa que es dissenyara en base a les carregues/detalls aportades pel contractista de la torxa.
Aquest punt sera el limit de bateria del contracte.

- Canonada de biogas

Brida d’alimentacié de biogas a la torxa.

- Sistema eléctric i de control:

Canonades

Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

la capgalera.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Els limits de bateria per la part eléctrica i de control son:

e Bornes de poténcia del quadre eléectric i de control de la torxa.

e Bornes de posada a terra de cables d'alimentacié a quadre de poténcia i maniobra.

e Connectors de comunicacié amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central o
bornes de contactes lliures de potencial, segons sigui el cas.

Clausula 10. Requeriments técnics generals aplicables a tots els lots

En els apartats seglients s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal-lacions
i equipaments de cadascun dels lots.

El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislacié vigent.

A mode de resum, en els apartats seglients s'indiquen els requeriments basics que hauran de complir
les seglients instal-lacions:

Disposicions de seguretat
Proteccié contra la corrosid
Sistema eléctric

10.1. Disposicions de seguretat

La maquinaria prevista en projecte ha de complir amb la normativa especifica relativa a seguretat
en maquines en particular amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de maig de 2006, relativa a les maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa), de
manera que les maquines instal-lades comptaran amb el preceptiu marcat CE i declaracié6 CE de
conformitat el contingut de les quals s'indica a I'Annex II, part I, seccid A de la Directiva 2006/42/CE.

Quan les maquines siguin objecte d'altres disposicions que apliquin directives comunitaries que es
refereixin a altres aspectes i disposin la col-locacié del marcatge CE, aquest marcatge assenyalara
que les maquines compleixen també el que disposen aquestes disposicions.
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En cas que la maquinaria prevista en projecte no sigui fabricada dins del Territori de la Comunitat
Europea, aquesta haura de comptar amb una certificacio, declaracié i/o garantia del fabricant de la
maquina o del seu representant, en la qual s'indiqui que aquesta compleix les disposicions de la
Directiva ja esmentada o la normativa equivalent al vostre pais i/o comunitat d'origen, especialment
quant als requisits essencials de seguretat i de salut i requisits minims de qualitat exigibles; sempre
que aquesta normativa equivalent, en general, contingui requisits de rigorositat semblants o
superiors.

Amb caracter general es compliran els aspectes segiients:

Els motors, les transmissions, les corretges i en general totes les parts accessibles mobils de les
magquines han d'estar degudament protegides, de manera que no presenti perill per al treballador.

Els resguards o elements de proteccié que s'hagin de retirar amb certa freqiiéncia per a tasques de
manteniment es dimensionaran amb un pes i dimensions que faci que pugui ser manipulat per un
sol operari de manera senzilla.

- Els engranatges al descobert, amb moviment mecanic o accionats a ma, estaran protegits
amb cobertes completes, que sense necessitat d'aixecar-les permeten greixar-los, i
s'adoptaran analegs mitjans de proteccidé per a les transmissions per cargols sense fi,
cremalleres i cadenes.

- Tota la maquinaria eléctrica, haura de disposar de “presa de terra” i dels dispositius de
seguretat contra descarregues, aixi com dels curtcircuits necessaris i/o indicats pel
“Reglament electrotécnic de Baixa Tensio”.

- Les maquines rotatives s'ancoraran mitjancant disposicié contra les vibracions, com ara tacs
de cautxu, plataformes de cautxd o qualsevol altre material amortidor.

S'instal-laran baranes a totes les plataformes o passarel-les que quedin per sobre d'l metre de la
superficie de la solera.

La superficie de totes les passarel-les i plataformes de treball tindran acabats antilliscants.
10.2. Proteccioé contra la corrosio
Es tindran en compte les consideracions seglients per a la definicié del sistema de pintura a aplicar:

En el cas que les estructures, escales, plataformes i baranes han de ser en acer al carboni pintat, la
pintura aplicada ha de complir com a minim amb:

e Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,

e Una classe d’exposicié C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944,

En el cas de la resta d’elements pintats en equips han de complir com a minim amb:
e Un grau de durabilitat mitja (B) de 5 anys fins a 15 anys.
e Una classe d’exposicié mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,

Les estructures metal-liques, mecanismes, i altres elements que ho requereixin, es lliuraran a l’'obra
amb les capes de pintura ja aplicades. A l'obra es realitzaran retocs de pintura als possibles
deterioraments soferts durant el muntatge, aplicant les capes segons les recomanacions del fabricant
per a la reparacié. Cada capa de pintura ha de ser d’un color diferent per facilitar-ne la identificacio.

El contractista ha de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les
capes i els gruixos que s‘apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la
classe d’exposicio indicada.

El color d’acabat ha de ser el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte.

La proposta d‘altres colors RAL ha de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci.
Per mesurar gruixos de pel-licula seca de les capes de pintura s’utilitzara la norma UNE-EN ISO 2808

i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es fara servir un mesurador
d’espessors.
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Per comprovar |'adheréncia de les capes de pintura es fara d’acord amb la norma la norma UNE-ENE
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicacié de les normes, i cintes
d'adherencia normalitzats. El resultat de la prova s’incloura a I'acta final de muntatge.

10.3. Sistema eléctric

En els apartats seglients s'indiquen els requeriments generals que han de complir les instal-lacions i
equipaments.

El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislacié vigent.
10.3.1. Instal-lacions eléctriques

De forma general les conduccions eléctriques s’han de realitzar amb safates de reixeta sense tapa,
galvanitzades en calent amb recobriment minim de 55 micres.

Quan s'utilitzin tubs han de ser metal-lics d'acer al carboni fabricats per extrusid i sense soldadura,
amb mesures i gruixos de tub segons DIN 2440, galvanitzats en calent per l'interior i per I'exterior
del tub segons UNE EN 10240, recobriment minim de 55 micres. La mida minima de tub a utilitzar
sera DN 20 (3/4 "). Les corbes s'han de fer amb tub i es s’ha de mantenir I'estanquitat en tot el
recorregut. Les abragadores per a fixacio dels tubs seran metal-liques d'acer galvanitzat en calent

Els cables per a les alimentacions de poténcia, quan el recorregut es realitzi totalment o parcialment
a |'aire, sobre safates o tubs, seran cables de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV.

Els quadres o armaris electrics seran metal-lics en xapa electrozincada de 2 mm.de gruix amb
revestiment de pintura endurida amb resina epoxi o solucié equivalent.

El contractista ha de definir els recorreguts de les conduccions eléctriques entre el quadre eléctric i
els consumidors eléctrics i altres instruments o equipament del subministrament. No s'admetran
recorreguts de conduccions eléctriques que discorrin directament per sobre del paviment, en aquest
cas hauran de preveure's recorreguts soterrats.

Tots els sensors, cables, caixes, motors, etc., han d’estar degudament identificats en concordancga
amb els esquemes eléctrics i de control. El tipus d’etiqueta d‘identificacio i la fixacid es definiran
durant el desenvolupament del projecte.

10.3.2. Motors eléctrics

Els motors han de ser de rotor en curtcircuit, trifasics amb alimentacié a 400 V, 50 Hz, i estaran
bobinats a 400/690 V i connectats en triangle.

Tots els motors han de ser amb aillaments de classe F, pero els seus escalfaments han d'estar limitats
als corresponents a la classe B.

El grau de protecci6 per als motors ha de ser IP-55.

Els motors han de complir amb el nivell de rendiment IE3.

Els criteris de disseny per aplicar als circuits de maniobra dels motors ha de ser els seglents:

Els motors de poténcia nominal inferior a 7 kW utilitzaran preferentment arrencada directa. Per a
poténcies iguals o superiors disposaran d'arrencador estatic amb bypass, i si el motor esta proveit
amb variador de freqliéncia, per al control de la velocitat, I'arrencada s'efectuara per mitja del seu

variador. Al circuit de poténcia del variador s'intercalara un contactor per a tall general de
I'alimentacio.
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La tensio dels circuits de comandament i senyalitzacio de tots els arrencadors sera de 230 Vca. Cada
circuit de maniobra ha de disposar de proteccié individual amb interruptor magnetotérmic.

Els motors han de ser totalment tancats, auto ventilats amb reixeta de proteccié del ventilador
metal-lica.

El rotor i I'estator han d'estar protegits mitjangant una impregnacié especial anticorrosiva.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW han d’incorporar resisténcies de calefaccié que es
connectaran i desconnectaran automaticament en aturar i arrencar el motor.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW, i tots els motors amb variador de freqtiéncia
hauran d'incloure tres termistors PTC, un per fase, connectats en serie i previstos per donar una
alarma per alta temperatura a debanats a 125 °C (max. temperatura permissible per a la classe B
d'aillament).

Les connexions corresponents als dispositius de control, deteccié o calefaccié disposaran d'una caixa
de borns diferent de la utilitzada per als cables d'alimentacié al motor.

10.3.3. Armari eléctric i de control

Ha d’estar proveit d'il-luminacié i presa de corrent interior, calefacci6 amb funcionament amb
termostat i ventilacié amb filtres.

L'alimentacid per a la connexio de poténcia es realitzara a 400 Vca ( 3F+T) 0 400/230 Vca (3F+N+T),
50 Hz, segons necessitats.

En el disseny s’ha de tenir en compte que el régim de neutre de BT als quadres locals sera el TT.
Tots els consumidors han de disposar de proteccié diferencial.

L'aparellatge ha de ser de la terna de marques seglients: Schneider, Siemens o ABB. En lo possible
I'aparellatge s'ha d'estandarditzar amb la resta de I'aparellatge de la planta.

A l'escomesa disposaran d'un interruptor o seccionador en carrega de tall omnipolar, analitzador de
xarxes amb bus de comunicacié amb el sistema de control i proteccié contra tensions.

Al frontal de les portes dels quadres s’han de disposar les senyalitzacions lluminoses de I'estat de
marxa, atur i alarmes/“disparos” del circuit de maniobra.

10.4. Canonades d’aigua

Totes les canonades instal:-lades s’han de dimensionar segons les caracteristiques seglients:

- El sistema de canonades ha de ser construit d'acord amb la norma UNE aplicable segons el
material de la canonada (metal-liques, PE, PVC,...).

- Enla mesura que sigui possible, les canonades seran elevades i suportades per mitja de penjolls
0 suports de disseny adequat, proveits dels seus ancoratges, bragos inclinats o amortidors de
vibracié per evitar pandejos, vibracions o esforcos en els equips connectats. Quan no sigui
possible elevar les canonades es situaran en bancs a terra i suportades per estreps de formigo
o dorments.

- Totes les canonades i valvules han de ser disposades de manera que permetin un facil accés als
equips per a operacié o manteniment.

- Tots els canvis de direccid a les linies hand e ser preferentment a 45° o 90°.

- S’ha de preveure espai adequat per a operacid i/o manteniment sobre, al voltant o sota equips
com Valvules manuals i de control, filtres fixos, instruments, purgadors, drenatges i ventaments.

- El punt més baix de totes les brides o aillament en linies estara com a minim a 300 mm per
sobre del terra quan siguin suportades per dorments.

- Normalment, es disposara I'equip mecanic (bombes, canviadors, etc.) de manera que hi hagi un
espai minim de 800 mm, entre fonamentacions, o qualsevol projeccié d'equip adjacent,
canonades, brides o clavegueres de valvules.
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- Pel disseny de les canonades de transport d’aigua no es podran superar velocitats de circulacié
superiors a 2 m/seg.

- S'instal-laran el nombre i el tipus de valvules compatibles amb una operacié correcta i segura
de la planta.

- El disseny de canonades s’ha de fer de manera que tinguin prou flexibilitat per permetre les
expansions i contraccions termiques

- La connexié de canonada a bombes o altres equips mecanics s'ha de fer de manera que es
puguin extreure sectors o parts internes d'aquests equips sense afectar aquesta connexio.
Tant les canonades i conductes portants de fluids amb temperatura superior als 50°C han d’estar
aillades correctament per tal d’evitar pérdues de calor i com a proteccié personal.

Clausula 11. SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

Els treballs de manteniment preventiu durant el periode de garantia seran realitzats pel Consorci,
d'acord amb els procediments establerts als Manuals d'Operacié i Manteniment preparats pel
contractista. Pels treballs de manteniment s’utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel
contractista.

Durant el desenvolupament del contracte s’acordara amb el contractista de cada lot, si s’escau, la
forma de seguiment del manteniment preventiu per mantenir I'0ptim estat dels equips, pel que, si el
contractista ho consideri necessari, el Consorci li aportara les ordres de treball realitzades en el
periode que es determini.

Clausula 12. GARANTIES
El contractista de cadascun dels lots ha de garantir els seglients aspectes:

1) Garantia mecanica de substitucié o reparacié de 1 any o aquella oferta pel contractista i
acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacié i de muntatge,
a comptar a partir de la recepcid definitiva.

2) Garanties de procés a establir pel licitador de cada lot, d'acord amb el que s'indica a I'Annex
2 del PCAP.

3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a
cinc anys.

Clausula 13. TERMINI DE LLIURAMENT

A continuacid, es desglossen els diferents terminis d’execucié del contracte, tots ells comptadors a
partir de la data de signatura del contracte:

13.1. Lot 1. Sistema d’aire comprimit

1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzaci6 del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria associada al
subministrament que es detalla a I’Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacio i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Tecnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria. Aquesta la
signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
Consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) En el termini de deu (10) setmanes, comptats a partir de I'’endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar dels equips objecte del contracte per a poder-los
subministrar.

El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacio
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.
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En cas de que per causes alienes al contractista, aquesta data s’endarrereixi més enlla de les
10 setmanes des de la data de formalitzacio del contracte, el contractista seguira mantenint
emmagatzemats els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix I’endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista podra
facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, 'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i I'interventor/a.

3) En el termini de quatre (4) setmanes des de la recepcié a planta dels equips, el muntatge
d’equips i la xarxa d’aire comprimit ha d’estar finalitzat.

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i
I'interventor/a.

4) La posada en marxa del sistema d’aire comprimit no es podra iniciar fins que es posin en
marxa els processos de tractament de la planta de digestié anaerobia, prevista meitats de
desembre de 2025 segons la planificacié actual.

Per aix0 I'anell de distribucié haura de quedar en servei per a fer el muntatge i provar els
equips de planta (tajaderes, valvules, etc.), pel que la instal-lacié ha d'estar legalitzada un
cop es finalitzi el muntatge.

Un cop iniciada la posada en marxa, el contractista disposara d’'un maxim d’una setmana per
a la realitzacié de la posada en marxa i realitzar les proves de garantia dels equips de
generacio i tractament d’aire comprimit.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici de la posada en marxa s’endarrereixi més
enlla d’aquest periode, la setmana sera comptadora a partir de I'inici de les tasques, a la
data indicada pel Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada
en marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta que sera signada
pel contractista, el/la responsable del contracte del Consorci i I'assistencia técnica del
Consorci i, si s’escau |'Interventor.

5) Finalitzacié del subministrament amb la formalitzacié de l'acta de recepci6é definitiva del
subministrament i inici del comput del periode de garantia d’acord amb l'establert a la
clausula 14.9 d'aquest plec.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.

13.2. Lot 2. Sistema de produccié d’aigua descalcificada

1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria associada al
subministrament que es detalla a I’Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacid i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Técnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria. Aquesta la
signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
Consorci i, si s’escau l'interventor/a.
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2) En el termini de dotze (12) setmanes, comptats a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar dels equips objecte del contracte per a poder-los
subministrar.

El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacio
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas de que per causes alienes al contractista, aquesta data s’endarrereixi més enlla de les
12 setmanes des de la data de formalitzacié del contracte, el contractista seguira mantenint
emmagatzemats els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix I’endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista podra
facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, 'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i I'interventor/a.

3) En el termini de tres (3) setmanes des de la recepcié a planta dels equips, el muntatge
d’equips ha d’estar finalitzat.

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i
I'interventor/a.

4) La posada en marxa de la instal-lacié de produccié d’aigua descalcificada no es podra iniciar
fins que es posin en marxa els processos de la planta que requereixen d’aigua descalcificada.

Amb la planificacié actual esta previst que aquesta posada en marxa es realitzi a inicis de
gener de 2025.

Un cop iniciada la posada en marxa, el contractista disposara d’'un maxim d’una setmana per
a la realitzacié de la posada en marxa i realitzar les proves de garantia dels equips de
generacio d'aigua descalcificada.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici de la posada en marxa s’endarrereixi més
enlla d’aquest periode, la setmana sera comptadora a partir de I'inici de les tasques, a la
data indicada pel Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada
en marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta que sera signada
pel contractista, el/la responsable del contracte del Consorci i |'assisténcia técnica del
Consorci i, si s’escau I'Interventor.

6) Finalitzacié del subministrament amb la formalitzacié de I'acta de recepcié definitiva del
subministrament i inici del comput del periode de garantia d’acord amb l'establert a la
clausula 14.9 d'aquest plec.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.

13.3. Lot 3. Sistema de bombeig i distribucié d’aigua industrial
1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del

contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria associada al
subministrament que es detalla a I’Annex 3 del PCAP.
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Un cop rebuda la documentacio i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Tecnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria. Aquesta la
signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
Consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) En el termini de dotze (12) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar dels equips i elements objecte del contracte per a
poder-los subministrar.

El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacio
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas de que per causes alienes al contractista, aquesta data s’endarrereixi més enlla de les
12 setmanes des de la data de formalitzacio del contracte, el contractista seguira mantenint
emmagatzemats els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix I’endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista podra
facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, 'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i I'interventor/a.

3) El muntatge ha d’estar finalitzat en el termini de quatre (4) setmanes des de la recepcié a
planta dels equips i elements objecte del contracte.

En aquest moment es formalitzara I’acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, I’assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i
I'interventor/a.

4) La posada en marxa de la instal-laci6 de bombeig i distribucid d’aigua industrial haura de
realitzar-se no més tard d’inicis de gener de 2026.

Un cop iniciada la posada en marxa, el contractista disposara d’'un maxim d’una setmana per
a la realitzacié de la posada en marxa i realitzar les proves de garantia del sistema.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici de la posada en marxa s’endarrereixi més
enlla d'aquest periode, la setmana sera comptadora a partir de l'inici de les tasques, a la
data indicada pel Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada
en marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta que sera signada
pel contractista, el/la responsable del contracte del Consorci i |'assisténcia técnica del
Consorci i, si s’escau |'Interventor.

5) Finalitzacié del subministrament amb la formalitzacié de l’acta de recepcié definitiva del
subministrament i inici del comput del periode de garantia d’acord amb l'establert a la
clausula 14.9 d'aquest plec.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucid indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s'aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.
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13.4. Lot 4. Torxa de biogas

1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzaci6 del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria associada al
subministrament que es detalla a I’Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacio i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Tecnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria. Aquesta la
signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
Consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) En el termini de quinze (15) setmanes, comptades a partir de I'’endema de la formalitzacio
del contracte, el contractista ha de disposar dels equips objecte del contracte per a poder-
los subministrar.

El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacio
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas de que per causes alienes al contractista, aquesta data s’endarrereixi més enlla de les
15 setmanes des de la data de formalitzacio del contracte, el contractista seguira mantenint
emmagatzemats els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix I’endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista podra
facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, 'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i I'interventor/a.

3) En el termini d’'una (1) setmana des de la recepci6é a planta, el muntatge de la torxa ha
d’estar finalitzat.

En aquest moment es formalitzara I’acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i
I'interventor/a.

4) La posada en marxa de la torxa no es podra iniciar fins que la planta de digestié anaerobia
comenci a produir biogas, amb la planificacié actual esta previst que aquesta posada en
marxa es realitzi a meitats de gener de 2026. El Contractista disposara d’'un maxim d’una
setmana per a la realitzacié de la posada en marxa.

Les proves de garantia de la torxa no es podran realitzar fins que no es disposi de suficient
volum de biogas, fet que es preveu per al mes de juny de 2026.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici de la posada en marxa s’endarrereixi més
enlla d'aquest periode, la setmana sera comptadora a partir de l'inici de les tasques, a la
data indicada pel Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada
en marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta que sera signada
pel contractista, el/la responsable del contracte del Consorci i I'assisténcia técnica del
Consorci i, si s’escau I'Interventor.

5) Finalitzacié del subministrament amb la formalitzacid de l'acta de recepcié definitiva del
subministrament i inici del comput del periode de garantia d’acord amb l'establert a la
clausula 14.9 d’aquest plec.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.
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El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.

Clausula 14. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS

Els diferents apartats d’aquesta clausula apliquen a cadascun dels lots de licitacié.

14.1. Obligacions de caracter general

Els treballs s’engloben en I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per
aix0, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través

de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informacio
complementaria que afecti a la clarificacid de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci.

14.2. Embalatge, transport i descarrega a planta

Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista ha de sol:licitar una autoritzacié escrita del Consorci.
No s'enviara cap material i equip abans de comptar amb |'autoritzacié escrita del Consorci. En cas
que hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les
instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicié del contractista una zona d'aplec de materials i equips a l'interior de
les seves instal-lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m del Centre, ubicacio

on es trobara també material d’altres contractistes.

El contractista haura d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de pérdua, robatori o
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es fara responsable d’ells.

Perqué els materials i equips es considerin lliurats en planta sera necessari que el Consorci hagi
signat la llista d'enviament en la qual figurara una relacié de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin facilment identificables d'acord a la
llista d'enviament.

L'embalatge haura de ser I'adequat perqué els materials i equips no pateixin cap deteriorament en
les tasques de manipulacio, descarrega i emmagatzematge en planta.

Es responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descarrega.
14.3. Campament d'obra

El conjunt de casetes d’obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del
CCTRVO que es mostra a la imatge seglent.
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Imatge 8. Area prevista conjunt de casetes d’obra

La superficie disponible en aquesta area és molt limitada. Estara a disposicié del contractista de cada
Lot un espai per menjador, un modul de dutxes d’homes amb moduls de vestidors diafans amb WC
associats i guixetes, i modul vestidor/WC dutxes per a dones amb guixetes).

14.4. Muntatge a Planta

El contracte de cadascun dels lots inclou el muntatge de tots els materials i equips que integren
I’'abast dels treballs, de manera que es garanteixi una correcta operacio del mateix.

El contractista és responsable del muntatge de tots els materials i equips que integren el contracte,
de la ma d'obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat, aixi com de la
supervisio de I'execucié del mateix.

El muntatge a la planta es desenvolupara d'acord amb la planificacid, normes i seguretats establertes
per la legislacié vigent.

14.5. Procediments de treball
14.5.1. Procediments
El contractista ha de descriure en la documentacié d'enginyeria els procediments de treball,

descarrega en planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser
lliurats al Consorci i a I'Assisténcia Tecnica del Consorci per a la seva revisid i conformitat.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
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14.5.2. Cap del servei

Durant tots els treballs en planta fins a la recepcié del subministrament, hi haura un técnic
responsable que actuara com a cap del servei per part del contractista i que dependra de I’'encarregat
del contracte descrit en a la clausula 18.4.

14.5.3. Documentacié a Planta

El contractista mantindra permanentment a la Planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacié amb els seus treballs.

14.5.4. Interrupcié dels treballs

L'Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si
es detecta qualsevol desviacidé no autoritzada en els treballs o alguna incidéncia en seguretat.

14.6. Control de qualitat

El contractista incloura un pla de supervisid i de control de qualitat, amb tots els controls de qualitat
que es duran a terme durant la realitzacié dels treballs, aixi com els mitjans requerits per a aquests
controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Incloura el programa de punts d'inspeccio
(PPI), els procediments i normatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, I’Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol-licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i extensié que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips utilitzats.
14.7. Finalitzacié del muntatge

La finalitzacié del muntatge es formalitza mitjancant la complementacié dels llistats de revisié de
final de muntatge.

Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per I’Assisténcia Tecnica del Consorci i el
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccid a realitzar sobre els treballs.

Per a l'ompliment dels llistats de revisi6 de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisio i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista.

Si en la supervisid i control de qualitat es descobris algun defecte, el contractista sera responsable
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte.
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.

A la finalitzacié del muntatge el contractista presentara al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactoria el muntatge
i que aquest esta preparat per a la realitzacié de les proves en buit.

Les proves de comprovacié d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta
de finalitzacié de muntatge del subministrament, entre el contractista, el/la responsable del contracte
del Consorci, I’Assisténcia Tecnica del Consorci i, si s’escau, el/la interventor/a.

En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un termini no superior a 30 dies naturals des rebre la comunicacié per
part del Consorci i/o I’Assisténcia Técnica.
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14.8. Posada en marxa i proves de funcionament

Posada en marxa en buit
Un cop firmada l'acta de finalitzaci6 de muntatge del subministrament, el contractista procedira a
realitzar la posada en marxa en buit de I'equipament, periode en el que es verifiquen i proven
elements de la instal-laci6 (elements mecanics,
instrumentacid, control, enclavaments de seguretat,...).

Posada en marxa en carrega
Superada la verificacié de la posada en servei en buit, es realitzara la posta en marxa en carrega o

en calent, per a lo qual s’hauran de complir els seglients requisits:

e Haver finalitzat la posada en marxa en buit.

e El contractista haura d'haver presentat davant de I'Autoritat Competent tots els projectes de
legalitzacié de les instal-lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin.

¢ Funcionament correcte dels equips i abséncia de risc per a les persones.

e Abséncia de possibilitat de fallades repetitives als equips.

e Existéncia en estat operatiu de la resta de les instal:-lacions i equips necessaris per a la posada
en marxa en carrega.

e Disponibilitat de serveis.

o Disponibilitat en magatzem dels recanvis critics.

Proves de comprovacié de garanties
Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant al régim
estable del Centre amb la quantitat d'entrades previstes contractualment, es procedira a I'ajust del
procés en les condicions de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realitzacio

Pagina 44 de 51

El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves
de comprovacié de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i
consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l'inici de la posta en marxa en carrega.

Per iniciar la posada en marxa i proves de comprovacié de garanties, el contractista haura presentat

préviament la documentacié amb les instruccions per realitzar aquestes activitats i la planificacié de

La direccid i supervisio dels assajos de posada en marxa i proves de comprovacié de garanties, forma
part de I'abast del contractista. Per aix0 el contractista haura de desplacar a obra personal de
supervisié amb formacio suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa.
El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la posada en marxa.

El contractista planificara les proves a continuacié descrites en base a la planificacié de posada en

hidraulics, eléctrics,

La finalitzacié de la posta en marxa en buit es formalitza amb la verificacid i acceptacio per
I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci de la documentacié entregada pel contractista (llistats
de revisio de posta en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades).

S’entén per posada en marxa en calent el conjunt de proves i verificacions per assegurar el
funcionament correcte del subministrament en carrega, és a dir, alimentant el sistema amb
I'alimentacid corresponent i fent treballar el procés a les condicions nominals.

El contractista, en aquesta fase, haura de resoldre els problemes detectats en operacio fins a posar
en régim els processos, rebre i tractar les quantitats contractuals de les diferents arees de procés,
disposant d'un termini maxim per a la realitzacio dels treballs associats a aquest periode, des de la
finalitzacié del muntatge.

Un cop el contractista consideri que la instal-lacié ha assolit un funcionament a regim i en condicions
nominals, ho notificara I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci, qui comunicara al Contractista
la data per a l'inici de les proves de garantia.
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subseglient de les proves de garantia. Aixi mateix, es comprovaran aquells parametres d'operacid
que sense estar inclosos en la garantia esmentada es considerin imprescindibles per procedir a la
signatura de I'Acta de finalitzacié de posada en marxa i proves.

Les proves de comprovacié de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci.

El compliment de les garanties tecniques sol:licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada en
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta.

Aquesta acta de la finalitzacié de la posada en marxa i proves sera signada pel contractista, el/la
responsable del contracte del Consorci i I’assisténcia técnica del Consorci i, si s’escau I'Interventor/a.

Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haura de ser corregit per
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades
hauran de repetir-se a carrec del contractista.

En cas d’incompliment d’alguna de les garanties técniques es procedira d’acord amb I’establert al
PCAP.

14.9. Recepcio6 dels béns

En el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura de |'acta de finalitzacié de posada en
marxa i proves, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built” .

Amb l’'entrega d’aquesta documentacidé i havent-se realitzat la formacié del personal de planta es
procedira a la recepcio definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzara
mitjangant una acta.

Aquesta acta de recepcié definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte del
Consorci, I’Assistencia técnica del Consorci i el/la interventor/a.

El periode de garantia s’iniciara amb la formalitzacié d’aquesta acta de recepcid definitiva.
14.10. Legalitzacions i permisos

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacid
dels mateixos, requisit indispensable per a la formalitzacié de l'acta de recepcié definitiva. Si es
requereixen projectes de legalitzacid, aquests seran tramitats en el Departament d'Indlstria de
Catalunya.

A més, el contractista estara obligat a Iliurar al Consorci la documentacié necessaria per a qualsevol
altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus
treballs.

Clausula 15. FORMACIO
El personal d’operacid i manteniment dels equips sera del Consorci.

El contractista de cada lot ha de realitzar una formacié presencial per al personal del Consorci que
realitzi I'operacié i el manteniment dels equips. Aquesta formacidé es realitzara un cop finalitzat el
muntatge.

La relaci6 de personal del Consorci a realitzar la formacio s’indicara al contractista durant I’'execucio
del contracte, en tot cas el curs s'impartira presencialment per personal qualificat del Contractista i
permetra als assistents obtenir uns coneixements practics que garanteixin la correcta operacié i
manteniment del subministrament.
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Clausula 16. DOCUMENTACIO I ALTRES

Un cop formalitzat el contracte el Contractista de cada lot ha de lliurar, entre altra documentacié
que li pugui ser requerida i d’acord amb els terminis del contracte, la documentacid segient:

Documentacié prévia a I'inici dels treballs en planta

e Planificacié detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar
els terminis indicats al cronograma d’oferta.

e Documentaciéo amb I'enginyeria del subministrament, d’acord amb el llistat de documents
establert a I’Annex 3 del PCAP.

e Pla de gestid dels residus que es generen durant els treballs.

¢ Documentacié de seguretat i prevencié dels riscos laborals d’acord a I’Acta de coordinacié
d’Activitats Empresarials entre el contractista i l'operador de la planta.

e Qualsevol altra documentacié6 que pot ser requerida per identificar la qualitat del
subministrament i muntatge.

Documentacioé a l'inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informatic)

¢ Documentacio6 “as-built” basada en els documents presentats previament a l'inici dels treballs
(enginyeria), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les actuacions.

e Pla de gestid dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors

autoritzats.

Manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics inclosos al subministrament.

Documentacié de supervisié i control de qualitat.

Documentacié d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts

Projectes, certificats, legalitzacions i altres tramits administratius realitzats

Llistat amb els materials de recanvi

Tota la documentacié s’haura d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els
manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si s’escau,
altra documentacié que el Consorci pugui sol-licitar al contractista s’hauran d’entregar també en
format paper a través del Registre general del Consorci. En cas que aquesta no es pugui lliurar per
registre, s’haura de lliurar per correu electronic juntament amb una carta de lliurament signada
electronicament i indicant la causa per la que no s’ha pogut entrar per registre.

El programari a utilitzar sera el seglent:

MS Office els documents i fulls de dades.

AUTOCAD per als planols 2D (layouts en planta i alcats aixi com diagrames, P&ID).
3D dels equips en format Autocad Plant 3D o similar.

Layouts d'implantacié en suport 3D tipus Naviswork o similar.

Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables
es guardaran com a versié 2010 o inferior per a MS Office i com versié 2010 o inferior per a AutoCAD.

Tots els documents relacionats anteriorment, aixi com qualsevol altre relacionat amb el
subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui com
a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricaci6 o muntatge d'una part o la totalitat del
subministrament hauran de ser aprovats per |'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci.

L'Assisténcia Tecnica del Consorci i el Consorci podran sol-licitar, si ho consideren oportu, al
contractista el lliurament per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacid
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en
servei duna part o de la totalitat del subministrament.

Tota la documentacié que afecti la integracié correcta del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integren el projecte haura de ser aprovada per I'Assistéencia Tecnica del
Consorci i el Consorci.
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No es realitzara cap comprovacio de calculs, revisions de planols o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I'eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucio del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'inic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge, posada
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I’Assisténcia Técnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de
projecte” el qual incloura, en d’altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacid de tota la documentacié d’enginyeria.
Tota la documentacié s’ha de lliurar en catala i/o castella.

Clausula 17. RECEPCIO DEL BE

La recepcid dels béns (per cada lot) es formalitzara amb I'acta de recepcié definitiva.

Clausula 18. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Aquesta clausula aplica a cadascun dels lots.

18.1. Resum de les Fases i Terminis de I'execucié del contracte

Fase Descripcio Termini maxim
Entregar la planificacié de I'execucié Termini, a contar des de la data
del contracte de signatura del contracte

Lot 1: 2 setmanes
Lot 2: 2 setmanes
Lot 3: 2 setmanes
Lot 4: 2 setmanes

1 Documental

2.1 Entregar la documentacié Termini, a contar des de la data
d’enginyeria basica del de signatura del contracte
subministrament, d’acord amb l'index Lot 1: 3 setmanes

de documents inclos a I’Annex 3 del Lot 2: 4 setmanes

PCAP Lot 3: 4 setmanes

2 Documental Lot 4: 4 setmanes
Signatura Acta de recepci6 de la

documentacié d’enginyeria basica.

2.2 Entregar la documentacid En el termini indicat a la
d’enginyeria de detall associada al proposta del contractista de
subministrament que es detalla a cada lot.

I’Annex 3 del PCAP.

La recepcid a planta dels equips i l'inici | Termini per subministrar els

de muntatge dels mateixos comporta equips i tots els seus

una signatura de l'acta de recepcié a components a contar des de la
obra del subministrament i inici de data de signatura del contracte.
muntatge . Lot 1: 10 setmanes

Lot 2: 12 setmanes

Lot 3: 12 setmanes

Lot 4: 15 setmanes

Inici del muntatge
dels equips de
3 pretractament humit
que formen part del
subministrament

4.1. Instal-lacié dels diferents equips Termini per finalitzar la
que formen part de I'abast de instal-lacié a contar des del
subministrament. subministrament del bé.
Lot 1: 4 setmanes

Lot 2: 3 setmanes

Lot 3: 4 setmanes

Lot 4: 1 setmanes

Muntatge dels
equips nous que
formen part del
subministrament
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Fase Descripcidé Termini maxim
—— 4.2 Verificar la instal-lacié dels equips | En el cas d’un informe
= a través d’una EAC. desfavorable per part de I'EAC,
—— el contractista haura d’esmenar
—— En cas de verificacio favorable, les deficiéncies detectades en un
— signatura acta de finalitzaci6 de termini no superior a 30 dies
= muntatge. naturals des de rebre la
—— comunicacio
— 5.1 Fer posta en marxa de Previsi6 inici posada en marxa
—_— funcionament del subministrament en carrega:
—— Lot 1: meitats desembre 2025
= 5.2 Fer proves de comprovaci6 de Lot 2: inicis gener 2026
—— garantia Lot 3: inicis gener 2026
— Lot 4: meitats gener de 2026
Termini maxim finalitzacié posta
Posad . en marxa
p?g\?esa en marxadel Lot 1: 1 setmana
funcionament i Lot 2: 1 setmana
5 comprovacio de Lot 3: 1 setmana
: Lot 4: 1 setmana
garanties

Seguidament es realitzaran les
proves de comprovacio de
garanties, excepte per al Lot 4
que es realitzaran al juny del
2026.

5.3 Verificar el compliment de les
proves de garantia a través d’una EAC

En cas de verificacié favorable,
signatura acta posada en marxa i
proves.

En cas d’un informe
desfavorable per part de I'EAC
conforme la no superacio6 de les
proves de comprovacio de
garanties es repetiran les proves
segons l'establert al PCAP

6 Recepcid definitiva

6.1 Entregar la documentacié final

6.2 Haver fet la formacié del personal
de la planta

15 dies naturals des de la
signatura de l'acta de posta en
marxa i proves.

6.3 Signatura acta de recepcio
definitiva

Inici del periode de garantia.

correctament.

seu personal
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18.2. Control del contracte

18.3. Mitjans materials i personals

ha de posar remei,

immediatament,

El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a |'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidéncia
aplicara les penalitats indicades al PCAP.

Previament a 'entrega dels béns, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui
es reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol:licitar fotografies per verificar
que la maquinaria s'ajusta a les especificacions tecniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte
sén a carrec del contractista.

S’exigeix al personal la maxima educacié i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del
de subministrament i
comportament del personal de servei.

a qualsevol mal




DOCUMENT ORGAN . N EXPEDIENT
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000073-2025

i ificacio: - - » X SIGNATURES
gﬁgleﬁ?%ﬂmﬁi&?;gli%amu 20f26d06-a961-4368-a303-8a19d962a0ch 1 MUNGZ MELIZ JAVIER, 20/04/2025 16:51

Identificador document original: ES_L01081000_2025_2931197 2.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de Manteniment), 29/04/2025 19:10:46
Data d'impressié: 09/05/2025 11:42:39
Pagina 49 de 51

Consorci

perala
Gestio dels Residus

del Vallés ..

Oriental Pagina 49 de 51

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacio de les tasques objecte del
contracte.

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.

18.4. Coordinaci6é i comunicacions

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera I'Unic interlocutor amb el
Consorci durant I'execucid del contracte, i que tindra les funcions seguents:

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidéncia en relacid amb el
desenvolupament del contracte.

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el
PCAP i la oferta del contractista.

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I'estat d’execucio del
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci i
el Consorci.

d) Donar conformitat als subministraments i documentaci6 amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

e) Organitzar la prestacidé del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes pel
Consorci i I'Assisténcia Tecnica del Consorci.

f) Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci, i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci, a
través de I'adreca de correu electronic que s’indiqui.

g) Proposar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci, la resolucié dels problemes que es
plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organitzacié de
I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en |I'execucié del contracte.

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci
i per I’Assisténcia Técnica del Consorci.

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

I) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.

Clausula 19. SEGURETAT I SALUT
Aquesta clausula aplica a cadascun dels lots.

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i
higiene, el que implica la coordinacié d’activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentaci6 sobre
la coordinacié d’empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentacié s’ha de fer arribar al Consorci abans de I'inici de les tasques in situ.

Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella,
aquest haura d'informar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira una
adequada coordinacid de totes elles en les seves actuacions. El contractista sera I'encarregat de fer
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de
I’Assistencia Tecnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.

L'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensié temporal o indefinida del contracte o la rescissio del
mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes, o posen en situacié de risc greu la seva seguretat o la d'altres
treballadors.
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Clausula 20. REQUISITS AMBIENTALS

Aquesta clausula aplica a cadascun dels lots.

La maquinaria i vehicles emprats en el contracte han de tenir uns nivells minims de sorolls i de
contaminacié permesos, aixi com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matricules,
llegendes, panells i nimeros d’identificacid del vehicle s’han de poder llegir clarament i hi ha d’haver
abséncia de tota indicacié o simbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci.

Els vehicles i maquinaria no han de presentar fuites de cap mena de fluid.

El contractista s’ha de fer carrec dels residus generats a les instal-lacions com a resultat de les
tasques objecte del contracte. El contractista ha de fer-se carrec dels residus generats com a
conseqliéncia de la seva activitat portant-los fins a gestor autoritzat de conformitat amb la normativa
ambiental vigent.

El Consorci pot demanar en qualsevol moment al contractista la documentacio justificativa d’aquesta
correcta gestidé de residus.

No es considera residu a gestionar aquells indicats expressament en aquest Plec.

El contractista és el responsable de la gestid de residus generada com a conseqliéncia de la seva
activitat.

So6n a carrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal-lacions del Consorci en cas
de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el servei.
Clausula 21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Aquesta clausula aplica a cadascun dels lots.

21.1. Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produides en les instal-lacions del
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que
pugui reclamar quantitat alguna.

21.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites
El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjangant personal responsable i preparat

per a la correcta realitzacié d’aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s’interrompra per qliestions meteorologiques excepte causes
de forga major (incendis, nevades, aiguats...).

21.3. Responsabilitat respecte al control i funcionament

El contractista és el responsable de que els treballs que es realitzin a la instal-lacié es facin
correctament.

El contractista és el responsable de I'adequacié posada en marxa de la instal-lacié un cop finalitzades
les tasques de manteniment.

El contractista és responsable de fer el manteniment de la instal-lacié correctament. En el cas que
es detectés que el manteniment no s'ha fet correctament s'ordenara les modificacions oportunes,
sense cap cost addicional.
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El contractista ha de respondre, si és el cas, de tots els perjudicis que es derivin per una mala
instal-lacio i/o reparacié o per una dolenta qualitat del material subministrat.

Clausula 22. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Aquesta clausula aplica a cadascun dels lots.

Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen al contractista de I’'execucio
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums de I'objecte del contracte,
com si haguessin estat efectivament descrits.

Aquest plec es complementa amb el PCAP i, els dos junts, regeixen el contracte dels serveis de

manteniment, conservacio, supervisié de funcionament i ajuda a la gestié de la explotacié de la
instal-lacié de cogeneracio de la planta de digestié anaerobia i de compostatge del CCTRVO.

Document signat electronicament
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