



INFORME DE NO PROCEDÈNCIA DE LICITACIÓ PER LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL C. LLEIDA I DEL C. DE LA MASIA D'ÒDENÀ. FASE 1.2 (TRAM COMPRÈS ENTRE EL CR. COMERÇ I EL CR. AMETLLER)

D'acord amb el disposat a l'article 116.4,g) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, davant la necessitat de celebrar un contracte d'obres, prèviament s'haurà de justificar adequadament a l'expedient de contractació la insuficiència de mitjans, i la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte si escau.

Vista la necessitat de procedir a la contractació de les obres d'urbanització dels Cr. Lleida i del Cr. De La Masia d'Òdena. Fase 1.2 (tram comprès entre el Cr. Comerç i el Cr. Ametller), emeto els següents informes:

1. Informe de la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte:

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir l'objecte del contracte en lots quan hi hagi motius vàlids per a prendre aquesta decisió.

El risc per a la correcta prestació del mateix procedeix de la naturalesa de l'objecte contractual, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Per tal motiu no és procedent la divisió en lots del present contracte, sent l'adient que el mateix sigui prestat per un únic contractista.

Òdena, 29 d'abril de 2025

L'Alcalde

Jaume Xaus Regordosa

