B-M

INFORME TECNIC JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIO PER LES OBRES RELATIVES PEL
TREBALLS DE COL.LOCACIO DE PORTA BARRA SOMNIS, VINIL CASETA MERLI | XAPA CALAIX
CASETA PONYS AL PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO.

De conformitat amb els articles 28, 100, 101i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (d'ara endavant, LCSP), el present informe técnic s'emet a I'efecte de justificar els seglients
aspectes relatius al present expedient de contractacio:

|.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER

L'objecte del contracte consisteix en l'obra relativa a la “Col.locacié de porta barra somnis, vinil caseta
operador del Merli i xapa calaix Caseta Ponys” al Parc d'Atraccions Tibidabo.

B:SM necessita executar aquesta prestacio, ja que existeixen diferents treballs al Parc que afecten a la
imatge i operativa dels treballadors.

Aixi doncs, per facilitar la operativa des de la barra de restauracio de Plaga Somnis, s’ha de posar una porta
de caracteristiques similars al material existent per evitar la entrada de clients quan no hi ha servei. Pel que
fa a la caseta de I'operador del Merli, s’ha d'instal-lar un vinil que eviti el reflexa del sol al treballador quan
esta en marxa I'atraccio. Per ultim, s’ha de col-locar una xapa que protegeixi el conducte técnic a la fagana
de la Caseta Ponys que es veu des de la propia atraccio.

A més, B:SM, precisa realitzar la contractacié d'aquesta obra relativa a la “Col-locacié de porta barra somnis,
vinil caseta Merli i xapa calaix Caseta Ponys” al Parc d’Atraccions Tibidabo ja que no disposa de recursos
propis suficients per a realitzar aquesta prestacio.

Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a 'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa
el seglent:

“8. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacid independent de cadascuna de les seves parts mitjancant la seva divisié en lots, i es
poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicid addicional quarta.

No obstant aixd, I'drgan de contractacid pot no dividir en lots 'objecte del contracte quan hi hagi
motius valids, que s’han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de

contractes de concessio d’obres.”

En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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En particular:
- La realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte

dificultaria la correcta execucié d'aquest, fent-la excessivament dificil o onerosa des d’'un punt de
vista tecnic, atés que s’hauran d'executar tasques de gran dificultat que caldra realitzar
simultaniament en un mateix espai i utilitzant recursos compartits, cosa que requerira una
coordinacié de gran complexitat que no seria viable en el cas que el contracte estigués dividit per
lots.

Per tot el que s’ha indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direccid Técnica, no procedeix la divisié en lots
de I'objecte del contracte.

lll.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per I'execucié d'obres de conservacid, manteniment i millora
(obra civil) a les dependencies del grup BSM. LOT 2: PATSA.

IV.-CRITERIS D’ADJUDICACIO:

La invitacié i adjudicacid de contractes inferiors a 15.000 €, s’adjudicara directament de forma rotativa, un
cop validat per BSM el pressupost presentat, seguint estrictament la classificacié resultant de I'ordre de
puntuacio obtingut en el procediment d’homologacid d'aquell lot, i a consequiéncia de cada un dels sublots.
Seguint els criteris definits a 'Acord Marc.

V.- MOTIVACIO DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIO DE LA NO INCLUSIO DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT

Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per I'execucid d'obres de conservacio, manteniment i
millora (obra civil) a les dependéncies del grup BSM. LOT 2: PATSA.

VI.-JUSTIFICACIO DE FORMULES:

Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per I'execucié d'obres de conservacid, manteniment i millora
(obra civil) a les dependencies del grup BSM. LOT 2: PATSA

VI.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per I'execucié d'obres de conservacid, manteniment i millora
(obra civil) a les dependéencies del grup BSM. LOT 2: PATSA
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VIIl.- JUSTIFICACIO DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE

A. DURADA DEL CONTRACTE: 2 setmanes
B. PRESSUPOST DE LICITACIO:
Total pressupost base de licitacié (sense IVA): 3.110,00 €

IVA: 653,10 €
Pressupost (IVAinclos): 3.763,10 €

C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte I'import total,
sense incloure I'lmpost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta al previst al'article 101de la LCSP.
Valor estimat del contracte: 3.110,00 € (IVA exclds), que es correspon amb el seglent
desglossament:

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): 3.110,00 €
- Possibles modificacions: 0 €

En aquest cas, no es preveuen possibles modificacions.

Barcelona,

Rosa Ortiz Gimeno
Directora Divisié Parc d’Atraccions del Tibidabo
Barcelona de Serveis Municipals S.A.
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