



ANUNCI DE FORMALITZACIÓ

Expedient : 2025/023 (15/2025/CONT)

En data 02 de maig de 2025, s'ha formalitzat el contracte d'obres per l'execució del Projecte d'instal·lació d'ascensor públic al forat d'escala a l'Escola Municipal Salvador Llobet de Granollers.

L'empresa **2020 PLUS OBRAS Y REFORMAS, S.L.**, amb CIF B56577513, portarà a terme el contracte d'obres per l'execució del Projecte d'instal·lació d'ascensor públic al forat d'escala a l'Escola Municipal Salvador Llobet de Granollers, mitjançant procediment obert simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària, per un import de 75.111,18 € més 15.773,35 € en concepte d'IVA (21%), que fan un total 90.884,53 € i un termini d'execució de 3 mesos des de la data de l'acta de comprovació del replanteig, i una garantia de 24 mesos, segons fets i fonaments de dret invocats.

La resta de condicions oferides, i amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista.

La directora del servei de Contractació i Compres