
INFORME DE NECESSITATS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC 

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT

28

63.3a)

116.1

116.4e)

221

Per donar acompanyament a la direcció d’obra dels treballs de millora dels vials municipals previstos en 

el «Projecte de reforç i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos carrers de 

Reus 2024 ROM (Modificat)» que corresponen als següents carrers:

- Carrer de Macià Vila.

- Carrer d’Antoni Fabra i Ribas.

- Ronda de Subirà.

- Carrer Doctor Robert. 

Cal que es facin les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en l’Execució de les 

obres d’asfaltatge que inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa 

adjudicatària dels treballs d’asfaltatge.

LCSP ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT

221 Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya 

Lot 22: Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona 

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)

63.3 a) 

116.4f)

Els treballs han de ser executats per una empresa especialitzada amb la capacitació tècnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per a executar unes feines

d’aquestes característiques.

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE

62 El responsable del contracte que es durà a terme en la fase d’execució de les obres d’asfaltatge serà el 

tècnic municipal del servei d’Enginyeria de l’Ajuntament de Reus.

LCSP OBJECTE

99 L’objecte del contracte és fer les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en 

l’Execució de les obres d’asfaltatge que inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat 

per l’empresa adjudicatària dels treballs d’asfaltatge del «Projecte de reforç i millora de paviments amb 

mescla bituminosa en calent a diversos carrers de Reus 2024 ROM (Modificat)» 

LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

2.4 71317200-5 Serveis de salut i seguretat.

LCSP PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT

124,125

126,127

221

L’estudi de seguretat i salut i les seves prescripcions està inclòs com a annex en el projecte redactat.
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LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

116.1 No es contempla. 

LCSP DURADA

29

219

Les tasques de la Coordinació de Seguretat i Salut en l’Execució de les obres d’asfaltatge van en paral·lel 

a l’execució de l’obra, per tant el termini d’execució serà de 4 mesos.

LCSP FINANÇAMENT

116.3

117

DA3ª

La partida pressupostària és 40634 15323 619  

INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1

32.4

LPAP

100

RPEL

24.2 c)
Ordre 

HAP/1781/

2013

-Indicar la informació del quadre adjunt per incorporar-la al gestor de patrimoni.

TIPUS PROCEDIMENT MNP:
(Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o cer�ficació única  

P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una cer�ficació 
(Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i
salut, etc) X 

CENTRE GESTOR GPA: 41-URBANISME-ENGINYERIA

TIPUS D'INVERSIÓ: 

a) Alta 

-Classificació/ns (Tom I GPA):

(En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localització %sica (Centre GPA):  

b) Millora

-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora:  110201 – CARRERS i PLACES

Els codis dels carrers afectats són:
421 – CARRER D’ANTONI FABRA I RIBAS
587 – CARRER DEL DOCTOR ROBERT
800 – CARRER DE MACIÀ VILA
1158 – RONDA DE SUBIRÀ

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

100 L’oferta de l’empresa (I.V.A. inclòs) ascendeix a la quantitat de 2.202,20 €. 

La descripció dels treballs que comporta i l’import ofert és adequat als preus de mercat. 
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LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC

221 D’acord amb la clàusula 39a apartat B del PCAP de l’Acord marc disposa que tal com preveu l’article

221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en l’Acord marc,

aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, sense necessitat

de convocar les parts a una nova licitació, podent-se realitzar l’adjudicació del contracte a qualsevol de

les empreses seleccionades en la unitat de licitació corresponent pel supòsit de: Els contractes basats

que d’import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran adjudicar directament a qualsevol de

les empreses seleccionades,  sempre i  quan la quantitat  anual  que s’adjudiqui  pel  mateix objecte a

l’empresa seleccionada no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en

l’article 118 de la LCSP.  

LCSP TRAMITACIÓ

116,117

119

120

Ordinària

LCSP EMPRESES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA

Normes Qualitat Ambiental Eng. SL.

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Oferta econòmica.

S’ha valorat l’oferta rebuda per part de l’empresa, es considera correcta i es proposa com a 

adjudicatària.  

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

222 No es preveu modificacions del contracte. 

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

116.4c)

122.2

202

217.1

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

76.2 

202

211f)

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.
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LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES

76.2

192.1

193.3

202.3

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ

211.1f) Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP SUBCONTRACTACIÓ

215

DA 51

De conformitat amb les previsions del PCAP de l’Acord Marc.

LCSP TERMINI DE GARANTIA

210.3

243.3

De conformitat amb les previsions del PCAP de l’Acord Marc. 

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

DA 3.3

Es tracta d’una despesa d’inversió que no genera més despeses addicionals a les executades pel servei

en l’exercici anterior atès que s’incorporarà en el manteniment dels vials gestionats des de Via Pública-

Brigades. 

Per l’entitat de l’obra no alterarà el pressupost destinat al manteniment general.

La vida útil dels elements d’inversió és de 20 anys.
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