Parc Cientific de Barcelona
UNIVERSITAT pE BARCELONA

RESOLUCIO PER LA QUAL S’ACORDA INICIAR LA TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT
OBERT PER AL CONTRACTE DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO D’UN
MUNTACARREGUES DE L’EDIFICI CLUSTER | DEL PARC CIENTIFIC DE BARCELONA.
EXP. NUM 2025-03.

ANTECEDENTS

La unitat promotora justifica la necessitat i conveniencia de tramitar I'expedient per a la licitacio
de referéncia, segons la memoria justificativa que consta a I'expedient.

Els aspectes més rellevants de la contractacio pretesa sén els segients:
OBJECTE

Es objecte del present contracte la modernitzacié d’aparells elevadors del Parc Cientific de
Barcelona. Inclou la realitzacié del projecte i obra de substitucié del muntacarregues de I'edifici
Cluster | i el servei de conservacio.

A través d’aquest procediment la Fundacié Parc Cientific de Barcelona, tindra en compte la
totalitat de licitadors que presentin proposta, sempre que compleixin amb els requeriments
essencials establerts als plecs i superin els criteris de seleccié marcats.

L’esmentat objecte correspon al codi CPV 45313100-5 de la nomenclatura Vocabulari comu de
contractes (CPV) de la Comissi6 Europea.

NECESSITAT

Es considera que el contracte que s'ha de tramitar és necessari per al compliment i realitzacio
dels fins institucionals assignats a la Fundacié Parc Cientific de Barcelona consistents en
desenvolupar i gestionar el Parc Cientific de Barcelona, que es concreten en el present cas en
la substitucié del muntacarregues de I'edifici Cluster I.

PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT MAXIM PREVIST / DURADA MAXIMA
El Pressupost Base de Licitaci6 del contracte s’estableix en 296.537,58 € (IVA no inclos).

El Valor Estimat del contracte s’estableix en 296.537,58 € (IVA no inclos).

PRESSUPOST MODERNITZACIO APARELL ELEVADOR CLUSTER |

Pos. Descripcié Quantitat __ Unitat Preu unitari Preu total

11 LOT 1: SUBSTITUCIO/MODERNITZACIO APARELL ELEVADOR EDIFICI CLUSTER |

11.1 |Desmuntatge del muntacarregues n.9 existent. 1,00]|ut. 21.600,00 € 21.600,00 €
11.1 | Subministrament i muntatge de nou muntacarregues n.9 de l'edifici Clister | 1,00 |ut. 157 663,66 € 157.663,66 €
11.2 |Treballs de paleteria: 1,00 |ut. 3134473 € 31.34473 €

- Adaptacio del fossat de 'ascensor al nou muntacarregues.

- Adaptaci6 de la caixa de lascensor al nou muntacarregues.

- Enderroc dels tancaments interiors entrepories actuals de les 4 portes

- Adaptacio dels buits de les 4 portes a les dimensions de les noves portes i muntatge de nous lindes de portes fent fronts de tabic
nous i nous remats a les portes.

11.3 |Sectoritzacit de I'espai d'obres 1,00 |ut. B8.883,72€ 8.883,72€
- Tancaments segellats de DM amb porta amb clau en forma de "U".

1.4 |Fabricacié i muntatge de remats a tot el perimetre de xapa d'acer inoxidable setinat d'1 mm per les 4 portes. Remat frontal minim de 1,00 |ut. 9.99419€ 9.994,19 €
200 mm.

11.5 |Fabricacio i muntatge de bancada superior. 1,00 |ut. 361272 € 3.61272€

11.6 |Fabricacié i muntatge de noves xapes d'acer inoxidable llagrimat davant de cada una de les portes per substituir les existents 1,00 |ut. 6.63318€ 6.633,18 €

1.7 |Serveis addicionals: 1,00 |ut. 222093€ 222093 €

- Redaccit del projecte de canvidels ascensors.

- Estudi basic de seguretat i salut. Que haura de ser aprovat pels técnics designat pel Parc Cientific de Barcelona.
- Visat del projecte al Col-legi d'Enginyers.

- Sol-licitud del permis d'obres a lAjuntament.

- Direccio faculiativa i d'obra.

- Certificat final d'obra.

11.8 |Coordinacit de Seguretat i Salut a la fase d'execucié de lobra. Segons R.D. 1627/97 1,00 |ut. 1.11048 € 1.11048 €
ubtotal .1 243.063,59 €
TOTAL P.E.M INSTAL-LACIONS 243.063,59 €
SEGURETAT | SALUT(2%) 4.861,27 €
CONTROL QUALITAT (1%) 2.430,64 €
DESPESES GENERALS (13%) 31.598,27 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 14.583,82 €
TOTAL P.E.C INSTAL-LACIONS 296.537,58 €

VA 62.272,89€

TOTALAMB IVA 358.810,47 €
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La durada del contracte sera de 2 anys i 6 mesos.
No es preveu cap prorroga.

L'acord d'inici de tramitacio de I'expedient s'haura de publicar en el perfil del contractant. L'article
28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector public indica que les entitats
del sector public no poden subscriure altres contractes que aquells que siguin necessaris per al
compliment i realitzacio dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensié de
les necessitats que pretenen cobrir-se mitjangant el contracte projectat, aixi com la idoneitat del
seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o
negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisi6, deixant constancia en la
documentacio preparatoria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicacio.

Corresponen a la Directora General i al Director d’Administracio i Finances de la Fundacié Parc
Cientific de Barcelona les competéncies de I'drgan de contractacié per aquest procediment, en
virtut de les potestats delegades pel President del Patronat de la Fundacié Parc Cientific de
Barcelona a favor seu, davant el Notari de Barcelona, Sr. Francisco Armas Omedes, el 13 de
desembre de 2022, protocol num. 2.186.

Per tot aixd, RESOLEM:

Primer.- CONSIDERAR justificada la necessitat i conveniéncia de procedir a la licitacié per a la
contractacié de les obres de substitucié del muntacarregues de I'edifici Cluster |, exp. num. 2025-
03.

Segon.- INICIAR I'expedient administratiu per a la contractaci6 referida.

Tercer.- Vista la memoria justificativa de la contractacié redactada pels técnics, ENCARREGAR
la redaccio del plec de prescripcions técniques particulars i, en el seu cas, altra documentacio
técnica necessaria,.

Quart.- ENCARREGAR que, un cop s'hagi incorporat a I'expedient corresponent la memoria
justificativa de la contractacid i el plec de prescripcions técniques particulars i, en el seu cas, altra
documentacié técnica necessaria, degudament signats, els serveis juridics redactin el
corresponent plec de clausules administratives particulars.
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Maria Tervades Palomar (\@k :
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