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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONCURS D'IDEES PER A DESENVOLUPAR EL
PROJECTE D'UN EDIFICI PER A LA FACULTAT DE MATEMATIQUES | INFORMATICA | ESPAIS
DE RECERCA EN ECONOMIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA ESTRATEGIC MIES-UB (EXP.
NUM. 2024/243)

1. Introduccid

A Catalunya hi ha una estratégia consensuada respecte les necessitats de I'educacié superior,
la recerca i la transferéncia de coneixement, i per al desenvolupament de la mateixa es compta
amb el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, un acord de pais que impulsa aquesta
estratégia compartida entre I'ambit de l'educacio superior, ia recerca i la innovacié, i 'economia
productiva per construir fa Catalunya del futur.

La Universitat de Barcelona, referent internacional en recerca, captacio de talent i innovacié, com
mostra la seva preséncia capdavantera en els rénquings internacionals, ha encetat el projecte
estratégic denominat MIES-UB al Campus Diagonal, per impulsar la recerca i el talent en ambits
referents de la Universitat com son fes Matematiques, la Informética, ' Economia i la Salut (MIES).
Els estudis de Matematiques i Informatica a la Universitat de Barcelona han fet els darrers anys
un salt, en tot els sentits: en demanada d'estudiants, en la qualitat i captacié de recursos de la
recerca que s'hi realitza, en el reconeixement social de la tasca docent i de recerca que fan, i en
la rapidesa i qualitat dels llocs de treball obtinguts pels seus graduats. L'edifici Histaric de la UB,
on s'ubica la Facultat, ja no reuneix les condicions per a realitzar una docéncia i recerca
excel-lents que aquesta Facultat necessita i pot realitzar.

Tanmateix al llarg de la darrera década la Facuitat d’'Economia i Empresa de la Universitat de
Barcelona ha experimentat un canvi considerable en quant a la composicio del seu Personal
Docent i Investigador, gracies a politiques actives de reclutament de nou Personal Docent i
Investigador (PDI) mitjangant processos de seleccié competitius a nivell internacional. Aixd ha
produit canvis notables en quant al relleu Inter generacional de la seva plantilla, aixi com en el
grau d'internacionalitzacio de la Facultat, que també han contribuit a la millora substancial de la
produccid cientifica de la Facultat, la pujada del volum i de la intensitat de les activitats de recerca
que s'hi duen a terme, aixi com un canvi en la orientaci6 i en les necessitats d'infraestructures de
recerca de la Facultat, que permetin dur a terme recerca d'excel-iéncia, d'acord amb els
estandards internacionals meés exigents.

L'aposta per reforgar els ambiis vinculats a les Matematiques, Informatica i Economia, suposa la
construccié d'un altre edifici que permetra encabir la nova facultat de Matematiques i Informatica,
i @spais de recerca en economia.

La Universitat de Barcelona té interés que aquest projecte el desenvelupi un operador public amb
experiéncia acreditada i competéncies en mateéria d'urbanisme i gestid del sdl, i en concret
FInstitut Catala del Sol, entitat publica depenent de la Generalitat de Catalunya, administracio
territorial que té les competéncies en matéria d’'Universitats de Recerca i Transferéncia.
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L’Institut Catala del Sol, en el marc de les seves funcions de creacié de dotacions i equipaments,
d’acord amb alld disposat a I article 1. 5 de la Liei 4/80 de 16 de desembre, de creacio de I'Institut
Catala del Sol, esta interessat en col-laborar amb la Universitat de Barcelona en fa implementacié
de la iniciativa esmentada perqué la recerca i la investigacié universitaria sén la llavor de la
transformacié de I'activitat econdémica que ocupara en el futur bona part dels sd!s industrials que
son de la seva propiefat,

Fruit d’aguestes voluntats, el 22 d'abril de 2024, la Universitat de Barcelona i FINCASOL van
formalitzar 'acord de col-laboracid que preveu el compromis de FINCASOL a construir les noves
edificacions en els terrenys de la Universitat de Barcelona que rebra amb 'atorgament d'un dret
de superficie.

2. Objecte de la licitacio

L’objecte del contracte consisteix en la seleccio de la proposta arquitectonica més avantatjosa
que serveixi per a desenvolupar un edifici de 14.000m2 per encabir la nova seu de la Facultat
de Matematigues i Informatica, I'Institut de Matematigques (IMUB) i diferents grups de recerca en
Economia de la Facultat ¢’Economia i Empresa.

3. Emplacament

El nou edifici s’'ubicara en el solar titularitat de la Universitat de Barcelona, situat en la part nord
de l'edifici de |la Facultat d'Economia i Empresa de 'Avinguda de Diagonal, 690.

Queda definit pel carrer de Joan Obiols a I'oest, pel passatge de Josep Canals Mercader al nord,
pel carrer de John M. Keynes a l'est i pel Pedifici de la Facultat d'Economia i Empresa al sud.
Aguest solar esta inscrit en ef registre de la propietat nimero 19, Finca registral 863. La referéncia
cadastral és 6122801DF2862A00011Z.
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4. Condicions Urbanistiques

Amb {'objectiu de 'assighacid d'usos i I'ordenacio urbanistica adients per a la construccié de la
nova facultat de Matematiques i Informatica i espais de recerca en economia en el terreny del
Campus Pedralbes Nord, la Universitat va promoure el Pla especial urbanistic i de millora
(PEUIMU) per a la regulacio dels equipaments universitaris situats a l'illa compresa entre els
carrers de Alfambra, Trias i Gird, Joan Obiols, Jordi Girona, John M. Keynes i 'avinguda
Diagonal, el qual fou aprovat definitivament el 27/09/2024 (Exp. nim.: 24PL17028), publicat al
BOP el 21/10/2024, el qual s'adjunta. (Annex A1)

Alenllag https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cercal es troba publicat
l'expedient 24PL17028

5. Estat actual

L'ambit del present Pla Especial Urbanistic i de Millora Urbana (PEUIMU) esta circumscrit a l'illa
compresa entre els carres d'Alfambra, Trias i Gird, Joan Obiols, Jordi Girona, John M, Keynes i
I'av. Diagonal, i conté diferents edificacions preexistents construides entre 1962 i 2004. Aquestes
inclouen el primer edifici de la Facultat d'Economia i Empresa de 1962, 'ampliacié d'aquesta de
1971 (edificacidé anomenada “tap”) i Fampliacio de 1990, edificacio existent a l'inici de la redaccid
del passat Pla especial de 1990, ara derogat pel planejament vigent del PEUIMU. També inclou
els diferents edificis del Consell Superior d'investigacions Cientifigues (CSIC).

L'ocupacid i el sostre edificat de les edificacions preexistents sén reconegudes pel planejament
vigent (PEUIMU), tot i que l'edifici “tap” es troba justament on es proposa la construccio de la
nova facultat i el seu enderroc.

En aplicacio de I'actual PEUIMU, el sistema d’equipaments comunitaris esta dividit pel passatge
Josep Canals i Mercader {pendent de cessi6 per part de la UB, d’acord amb el passat PE aprovat
al 1990) en dos conjunts i s'organitza en dos subambits;

s El subambit A, correspon alhora amb I'Entitat A (CSIC)
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» Elsubambit B, on es proposa construir la nova de l'edificacié, es divideix aihora en tres
(3) entitats a fi de determinar condicions d'edificacio relatives a la realitat existent i futura
d'aquest:

- B.1 corresponent a Pedifici original de 1962, amb valor patrimonial
« B.2 corresponent a l'edifici preexistent de 1990
« B.3 emplagament on es preveu construir el nou edifici segons el projecte MIESUB, amb

Subdmbit B
e

81+A2

una superficie de 2.873,5 m2, té forma rectangular i dimensions aproximades 105,6 m x 28,1 m.

Aguesta entitat de forma rectangular queda delimitada per:
NORD: amb el vial Passatge de Josep Canals Mercader, mesurant una llargada de
101,4m lineals.

sSuD: amb [I'Entitat B.2", mesurant una llargada de 105,6m flineals (es troba
immediatament al nord de I'edifici de la Facultat d’Economia i Empresa de 1990).
EST: amb el terreny destinat a parcs i jardins, contigus al vial carrer de John Keynes,

amb un front de 27,8m lineals.
OEST: amb el vial carrer Joan Obiols i parcialment amb I"Entitat B.1", mesurant una
llargada de 28,1m lineals.

S'adjunta planol on es descriu graficament la delimitacié del terreny a desenvolupar el
projecte. (Annex A2).
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6. Programa Funcional i condicions del projecte edificatori.

S'acompanya el programa funcional (Annex A3) del nou edifici destinat a la docéncia i la recerca
en matematica, informatica i economia, on es detallen els ambits d’actuacié, els criteris generals
del disseny, I'organitzacid general, els requeriments técnics (exigéncies ambientals, envolupant,
reduccio dels consums..) de I'edifici i els espais, per tal que es doni compliment en la proposta
de projecte arquitectdnic.

L'ambit del programa funcional contempla dos entorns fisics mot definits cridats, necessariament,
a interrelacicnar-se:

» Per un costat, comprén el nou edifici a construir a la parcel-la de Fentitat B3, segons
PEUIMU, amb un topall maxim de 14.000 m2 construits, si bé la proposta del projecte
a desenvoiupar ha de permetre poder construir en un futur 4.000m2 addicionals de
sostre. Aquesta previsié ha d'identificar-se a l'avantprojecte i caldra tenir en compte les
seves implicacions en els projectes basic, d'execucié i de llicéncia ambiental.

El programa funcional ha de poder resoldre’s en eis 14.000m2 de superficie construida.

» | per l'altre, contempla les superficies de I'actual facultat d'Economia i Empresa (FEE)
que quedaran afectades per la solucié de connexié i comunicacio entre els dos edificis
i les de l'actual biblioteca de grau de PS-1, que requereix una profunda actualitzacid
per tal de configurar, conjuntament amb els espais complementaris del nou edifici, el
nou Centre de Recursos per a I'Aprenentatge i la Investigacid que la proposta
academica i els nous temps reclamen.
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Aixi doncs, estem parlant d’'una intervencié arquitectonica que haura de resoldre, no només la
construccid d'un edifici de nova planta,
d'acord amb les prescripcions d'aquest
programa, sind que haura d'abordar,
també, 'adequacié d'aquestes superficies
de la FEE per a vertebrar conjuntament un

! nou pol académic que permeti
- e m materialitzar els objectius fundacionals de
r. | ARENS L la proposta.

v A - S’adjunta com Annex A4 Topografic del
b - terreny a desenvolupar el projecte i del

' passatge contigu, i Annex A5 Planols
DWG de l'edifici de la Faculitat

1

d’Economia i Empresa

7. Objecte de la contractacio posterior de la proposta que resulti guanyadora
mitjangant posterior procediment negociat sense publicitat.

Constitueix I'objecte del posterior contracte la formulacio de la redaccio del projecte d'arquitectura
i direccié d’'cbra i de les instal-lacions de Pedifici per ubicar la Facultat de Matematiques i
Informatica i espais de recerca en economia, aixi com el projecte de llicéncia ambiental i els
treballs posteriors per a la legalitzacié de la nova construccid i de la seva activitat.

La descripcio dels treballs que podran desenvolupar-se en el marc de la contractacio en el
procediment negociat sense publicat s’expliciten en les Treballs de la clausula 8 i sera I'organ de
contractacid corresponent qui resolgui els serveis objecie de la contractacio amb les variacions
de detall i programatiques que puguin ser precises en funcié de les necessitats i objectius

8. Treballs

Els serveis que podran ser objecte de contractacié en el procediment negociat sense publicitat
posterior sén:

a) la redaccié de Favantprojecte global de la nova edificacié i reforma dels espais afectats de
l'edifici existent (Facultat d’Economia i Empresa de la UB) i urbanitzacié¢ dels possibles espais
lliures. lgualment, 'avantprojecte identificara clarament la construccié a enderrocar (Edifici
“tap”), el projecte i direccid dels trebalis d'enderroc serd objecte d'una contractacié
independent.

b) la redaccié del projecte basic de les obres i de les instal-lacions, segons les indicacions
marcades per I'NNCASOL o la UB, i descrites en la clausula novena, per a I'obtencié de la
llicéncia d'obres
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¢) la redaccio del projecte executiu, segons les indicacions marcades per ''NCASOL i descrites
en la clausula novena.

d) la direccié d'cbres, segons les indicacions marcades per I'INCASOL descrites en la clausula
novena.

€) la documentacio final de Pobra per a 'obtencié de! certificat de primera ocupacié.

f) laredaccio del projecte de llicéncia ambiental i la resta de documents i serveis fins a l'obtencid
de la legalitzacié de I'activitat de a nova construccio

La Universitat de Barcelona, si s'escau, contractara la redaccié del projecte basic, executiu i
direccié d'obra de ia reforma dels espais afectats de I'edifici existent (Facultat d’Economia i
Empresa de la UB ) segons les condicions técnigques recollides en ' Annex A6

Els treballs compresos en els serveis a contractar inclou:

¢ Projecte i direccio d'obres de la infraestructura de tetecomunicacions.

¢ Projecte d'instal lacié d’aprofitament d’energia térmica.

¢ Render de la proposta arquitectonica.

« Justificacio dels objectius ambientals requerits per 'INCASOL, o la UB.

» Revisid i supervisio de la concordanga de les solucions constructives previstes al projecte
i executades en obra i les especificacions a la certificacid energética en fase de redaccid
de projecte i en fase final d'obra que aportara 'INCASOL.

* Revisi6 i incorporacié al projecte del pressupost, 'amidament i el plec de condicions que
aportara 'INCASOL.

¢ Aixecament planimétric de les edificacions a enderrocar.

» Andalisii estudi per compatibilitzar I'enderroc i 'execuci¢ de la nova estructura que permeti
'enderrce de les edificacions existents, garantint Festabilitat de Fedifici.

s+ Cas que l'actuacio estigui en zona d'influéncia d'alguna infraestruciura, documentacio
necessaria a tramitar segons indicacions INCASOL.

s Altra documentacié necessaria per a sol-licitar i obtenir la licéncia d’obres de la nova
construccid, i la Hicéncia de legalitzacioé de I'activitat

e Suport a l'equip juridic de 'INCASOL en les tasques de constitucié d’un dret de servitud
d'ds pablic o similar sobre la parcel-la on s'ha d'edificar, i elaboracié de la documentacié
técnica.

« Modificacié o adequacié def projecte en el cas que 'INCASOL consideri necessari

Les fasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinacio i adequacié del projecte i I'obra
als requeriments especificats en la certificacio energética i en la certificacié ambiental, aixi
com la redaccié de la documentacid necessaria per a justificar i verificar 'assoliment dels
objectius ambientals requerits per 'INCASOL.

Per a la redacci6 dels projectes i la direccid de les obres s'emprara la metodologia
BIM per tal d’obtenir eis seglients objectius:

» Facilitar la interpretacid i comunicacié del procés constructiu.
¢ Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructir.
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« Controlar F'estimacié del pressupost durant ot el procés.
e Millorar la gestié de canvis durant el procés constructiu.

9. Obligacions de 'adjudicatari/a

Fins a la fase de projecte basic, 'adjudicatari/a estara obligat a la presentacio
dels segilents documents en els terminis fixats per 'INCASOL o la UB. A partir de
la fase de redaccié del projecte executiu, 'INCASOL revisara i acabara de detallar
en el Procediment negociat sense publicitat amb el guanyador del concurs de Projecte
per a l'adjudicaci6 de la contractacio total o parcial dels serveis.

Fase corresponent a la redaccié del projecte:
a) Avantprojecte que incloura, a banda de la documentacié especifica:

s Fitxa de previsio de carregues eléctriques de {'edifici segons REBT
acompanyada dels planols d’emplagament, plantes, algats i seccions
generals de 'edifici amb indicacié prevista del CGP i, si s’escau, del
recinte previst per al CT (en format A3).

o Dades per a encarregar o completar I'estudi geotécnic segons DB-SE-
C del CTE Seguretat Estructural.

+« Documentacio técnica per la constitucio d'un dret de servitud d’ds
public o similar sobre la parcel-1a on s’ha d'edificar.

b) Projecte basic de les obres i de les instal-facions visat pel corresponent Col-legi
professional que incloura, a banda de la documentacié especifica:

» Assumeix de direccid amb visat col-legial.

« Projecte técnic d’infraestructura comd de telecomunicacions.

s Projecte d'instal-lacio d'aprofitament d'energia térmica.

» Projecte técnic per a fa llicéncia ambiental

+ Questionari d’estadistica d'edificacid i habitatge.

« Altra documentacio necessaria per a sol-licitar i obtenir de la llicéncia
d'obres de la nova construccid, i de la llicéncia ambiental.

e Analisi i estudi per compatibilitzar I'enderroc i I'execucié de la nova
estructura que permeti I'enderroc de I'edificacio existent.

¢« Cas que [lactuacié estigui en zona d'influéncia d'alguna
infraestructura, documentacié necessaria a tramitar (segons
indicacions de 'INCASOL o la UB

« Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordanga
entre les solucions constructives previstes al projecte i les
especificades a la certificacid energética.

+ Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordanga
entre les solucions constructives previstes al projecte i els objectius
ambientals requerits per 'INCASOL o per la UB

¢) Projecte executiu de les obres i de les instal-lacions visat pel corresponent
Col-legi professional que incloura, a banda de la documentacio especifica:
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e Altra documentacié necessaria per obtenir la llicéncia d'obres de
Penderroc, la llicéncia d'obres de la nova construccio, i la llicéncia de
tegalitzacid de |'activitat.

« Cas que Tlactuacidé estigui en zona dinfluéncia d'alguna
infraestructura, documentacid necessaria a tramitar (segons
indicacions INCASOL).

¢ Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la
concordancga entre les solucions constructives previstes al projecte i
les especificades a la certificacié¢ energética.

* Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la
concordanga entre les solucions constructives previstes af projecte i
els objectius ambientals requerits per I'lNCASOL

+ Render de la proposta arquitectonica.

Fase corresponent a la direccié d'obres;
d) Direccié d'obres i de les instal-lacions que inclourd, a banda de la
documentacié especifica:

o Certificacid mensual ordinaria acompanyada de la documentacid de
seguiment: actes de les visites d’obres, recull fotografic composat
per vistes generals de tota I'obra i altres gllestions d'interés

o Direccid i el certificat final de les obres d'infraestructura comu de
telecomunicacions.

¢« Informe signat pel redactor de! projecte on es justifiqui la
concordanca entre les solucions constructives executades en obra i
les especificades a la certificacio energética.

s Document justificatiu d’assoliment dels requeriments ambientals
requerits per 'INCASOL

» Llibre de I'Edifici.

» Certificat Final d'obra visat pels corresponents Col -legis
professionals.

e) Documentacié final, gue incloura:

* Actualitzaci¢ de la documentacio técnica.

» Certificacié Final d'Obra acompanyada del Projecte d'Obra
Executada.

f) Documentacio retorn aval, gue inclourd:

+ Informe sobre la verificacié de funcionament de la instal-lacié
d'aprofitament d’energia térmica al cap d'un any de la posta en
funcionament de la mateixa.

¢ Informe sobre l'estat a la finalitzacio del periode de garantia de les
obres.
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9.1 L’adjudicatari/aria té 'obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia
BIM.

L'INCASOL determinara 'abast dels usos, objectius i les corresponents accions BIM associades
que el contractista haura de dur a terme com a requisit i les addicionals, en el cas que hagin
presentat el compromis de realitzar-les en la proposta técnica de la seva oferta.

Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions basiques establertes al
Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, les especifigues que s'indicaran per part de
FINCASOL o de la UB, aixi com aquelles complementaries que es puguin prescriure durant el
transcurs del contracte.

S’haura de desenvolupar el projecte i la direccio de les obres segons els seglents
requeriments per les seves diverses fases:

1. Redaccio i actualitzacié del Pla d’Execucié BIM (BEP)
a. Definicié d’objectius, usos i responsabilitats del BIM.
b. Establiment de protocol de collaboracid i coordinacio
pluridisciplinar,
2. Projecte en BIM
a. S'entregara segons format i forma requerida per INCASOL
(estructura de carpetes, format d'arxius, etc)
b. Coordinacié de la documentacié:

i. Coordinacié grafica dels planols 2D (plantes, alcats,
seccions, etc) i models BIM: es prioritzara realitzar els
planols a partir de I'extraccié de planols dels models BIM.

ii. Coordinacié d'informaciéd entre la documentacié (meméria,
pressupost, llegendes i etiquetes de planols, etc) i els models
BIM: es prioritzara realitzar la documentacié a partir de
extraccié d'informacié dels models BIM.

¢. Models BIM: formats BIM del lliurament.

i. Lliurament en format dels arxius natius.

it. Lliurament en format interoperable “IFC 2x3 Coordination
View", amb compliment dels requeriments d'INCASOL o de
la UB.

3. Models BIM: la configuracid dels models BIM haura de donar

compliment als requeriments d'INCASOL

a. Unitats de mesura métriques en base al sistema Internacional
d’Unitats (SI).

b. Definicic de sistema de coordenades propies del model i
georeferenciades UTM ETRS 89.

¢. Definicié de punts de referéncies, segons requeriments.

d. Divisi6 del model per disciplines (arquitectura, urbanitzacio,
estructura, instal-lacions).

e. Divisio del model per plantes, segons requeriments.
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f. Nivell de definicié (LOD) desitjat d'acord a les diferents fases del
projecte:
i. Avantprojecte LOD 100
ii. Projecte basic LOD 200
iii. Projecte executiu LOD 350
iv. Projecte liquidacid LOD 500
g. Creacio de grups de parametres i parametres en format IFC,
segons requeriments.
h. Aplicacid del sistema de classificacid d'elements per funcid
“GuBIMclass v1.2 o ultima” a tots els elements dels models BIM.

9.2 Es obligacio a carrec de l'adjudicatari/a demanar als Ajuntaments o
companyies subministradores informacié sobre els serveis existents o
requeriments especifics que puguin afectar al projecte o les obres de construccio
de I'edifici. Igualment, correspondra a I'adjudicatari/a obtenir tota la documentacié
i informacid urbanistica i normativa que sigui d'aplicacié pel bon desenvolupament
de I'encarrec.

9.3 L'adjudicatari/a esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de
legislacid laboral, social i de seguretat i salut en el treball.

9.4 L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre labora!l i social o la infraccio de
les disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de
responsabilitat per I'INCASOL o per la UB.

10. Honoraris.

L'import total dels honoraris de licitacio és de 1.247.826,20 € (+ IVA).

El desglossament per a cada una de les tasques successives a encarregar en un
futur en la redaccié dels projectes i direccions d'obres, es desglossa de la seglent
manera scbre |I'import de licitacié;

Enderroc Projecte 4.200,00€
Direccié 1.800,00€
Total 6.000,00€
Arquitectura Fase d’avantprojecte obra nova 95.508,00€
Fase d’avantprojecte reforma edifici existent 15.000,00€
Fase de projecte basic 191.016,00€
Fase de projecte d’execucio 334.278,00€
Fase de direccio d’obres 286.524,00€
Fase de documentacié final 47,754, 00€
Total 970.080,00€
Enginyeria Fase de projecte de llicéncia ambiental 35.635,32¢€
Fase de documentacio final de llicéncia ambiental 3.959,48¢€
Pla d’autoproteccid 19.797,40€
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Fase de projecte d’execuciéd de les instal-lacions  138.030,10€
Fase de direcci¢ d’'obres de les instal-lacions 63.7086,20€
Fase de documentacid final de les instal-lacions 10.617,70€
Total 271.746,20€
TOTAL 1.247.826,20 €

11. Terminis d’execucio de les tasques

El termini d'execucié del present contracte sera la suma del termini d’execucid de
les dues fases de qué consta el contracte:

» una primera fase corresponent a la redaccid del projecte, amb els
seglents possibles terminis parcials de presentacié dels projectes:

a) Avantprojecte: 4 mesos.
b) Projecte basic: 3 mesos.
c) Projecte executiu: 5 mesos.

El termini per a la presentacié de 'avantprojecte s'iniciara en el moment de la
primera reunid de redaccié de projecte, un cop establert el programa definitiu de
I'encarrec.

El termini per a la presentacié del projecte basic | executiu s'iniciara a partir de la
comunicacié de 'aprovacié del document de la fase anterior per 'INCASOL o per
la UB

e una segona fase corresponent a la direccidé d'obres, el termini de la qual
sera la suma del termini d'execucié de les obres més el termini de garantia
definitiva de I'obra, ambdos terminis fixats en el contracte de Fobra que és objecte
de direccio.

Aquest termini comprendra la durada de l'execucié de les obres, aixi com el
periode relacionat amb I'elaboracié de la certificacio final de I'obra, resolucio de
les incidéncies que sorgeixin durant el periode de garantia de l'obra, i liquidacié
del contracte de l'obra.

El termini per la presentacié de documentacid final de la direccid d’obres sera d'1
mes des de la signatura del certificat final d’obra. | el termini per la presentacio
de la Certificacié Final d'Obra acompanyada del Projecte d'Obra Executada sera dins
dels 10 dies segients al mes de la data de I'Acta de Recepci6 de les obres.
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12. Presentacio dels projectes
Els projectes es presentaran segons indicacions de I'INCASOL o de la UB

A més, caldra aportar els exemplars previs gue siguin necessaris per a la completa
revisié del projecte.

13. Bases per a la redaccio6 del projecte

13.1 El projecte es redactara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el
present plec de clausules aixi com a allé establert en els articles 124 i seglients
del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de ia Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP).

13.2 El projecte sera redactat amb la precisié necessaria per qué pugui ser
desenvolupat, continuat i executat per un altre adjudicatari/a competent diferent
del seu autor/a.

13.3 Durant la realitzacié del treball, I'adjudicatari/a es mantindra en contacte amb
els serveis técnics de 'INCASOL o de la UB, i haura d'atendre, durant la seva
realitzacié, qualsevol requeriment que per part dels esmentats serveis se li
dirigeixi.

13.4 L.'adjudicatari/a haura de sotmetre el projecte a i'Oficina de control técnic que
determini FINCASOL o la UB, i en conseqiiéncia aportara les dades necessaries
perqué aquesta pugui efectuar el corresponent seguiment. A |'efecte,

l'adjudicatarifa efectuara les oportunes visites recollint les dades i elements
necessaris perque a la redaccié del projecte se segueixin els condicionants de
coheréncia i qualitat exigits per I'Oficina de control técnic.

13.5 L'INCASOL o la UB encarregara la informaci6 topografica i 'estudi geotécnic.
L’'adjudicatari/a haura de facilitar la informacié que sigui necessaria per a la bona
consecucié d’aquests treballs i el seu projecte haura de concordar amb ells.

13.8 Un cop presentada cadascuna de ies tres diferents fases d'elaboracié del
projecte, se sotmetran a |'aprovacié de I'INCASOL o de la UB. Per tal d'aprovar
cada fase, el document haura d'incorporar tota la documentacié exigida en aguest
plec.

13.7 L'adjudicatari/a haura de proporcionar la documentacidé necessaria per a la
posterior elaboraciod del llibre de V'edifici i el manual d'Gs | manteniment.
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13.8 L'adjudicatari/a sera responsabie de la qualitat técnica del projecte redactat,
aixi com de les conseqiéncies que es dedueixin per a 'INCASOL, per a la UB o
per a tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions
incorrectes en l'execucio del contracte.

13.9 L'adjudicatari/a del projecte estara obligat en cada fase a esmenar els
defectes, insuficidncies técniques, errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris que determini FINCASOL o la UB, aixi com les
observacions assenyalades per I'Oficina de control técnic en el termini que a tal
fi li concedeixi 'INCASOL o la UB.

13.10 Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini esmentat,
I'INCASOL o la UB podra optar per la resolucio del contracte o per la concessio
d'un nou termini a I'adjudicatari/a, amb les conseqiéncies previstes en l'articie
314 | segients de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector
Public.

13.11 Sera d'aplicacio alld establert a l'article 315 de la Llei 92017, de 8 de
novembre, de Contracte del Sector Public, en el cas de desviacions
pressupostaries com a conseqiéncia de defectes en el projecte.

43.12 L'adjudicatari/a cedeix amb caracter exclusiu a la Universitat de Barcelona
tots els drets d'explotaciéd sobre els treballs que s'elaborin com a objecte del
present concurs, sense limit de temps ni d'ambit territorial, i sense perjudici que
en un futur es puguin cedir a la Generalitat de Catalunya/INCASOL per a poder
desenvolupar-los.

13.13 L'adjudicatari/a no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta
o extractada el contingut dei projecte técnic inclosos els planols, sense la prévia
autoritzacié de I'NCASOL o la UB.

14. Bases per a la direccid de les obres

14.1 Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs,
I'adjudicatari/a es compromet a portar a terme }a direccié de les mateixes. Aquests
treballs es desenvoluparan en els terminis parcials i total aprovats per a l'obra
adjudicada, i d'acord amb el que disposa el plec de prescripcions tecniques.

14.2 L'adjudicatari/a queda obligat a proporcionar les ordres grafiques i escrites
necessaries per a la bona marxa dels treballs. Facilitara en tot moment la
informacié necessaria requerida per I'Oficina de control técnic encarregada del
seguiment del control desenal de les obres.
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14.3 No sera admesa cap modificacié durant 'execucio de I'obra, sobre el projecte
executiu aprovat per PINCASOL. Quan per causa de forga major fos
imprescindible, haura de ser préviament justificada davant aquest organisme, i no
es podra dur a terme mentre no hi hagi una aprovacio explicita per part d'aquest.

14.4 Sera responsabilitat de l'adjudicatarifa, la confeccid de les certificacions
mensuals de l'obra executada. Aixi mateix, juntament amb les esmentades
certificacions, haura de presentar una declaracié referent al compliment dels
terminis d'execucid de I'obra, d'acord amb el programa de treball aprovat.

15. Documentaci6

S'aporta la seglent documentacié com a Annexos:

- Annex A1 Publicacio del BOP de 21/10/2024 de I'aprovacio definitiva del
el Pla especial urbanistic i de millora (PEUIMU) per a la regulacio dels
equipaments universitaris situats a l'ilia compresa entre els carrers de
I'Alfambra, Trias i Gir6, Joan Obiols, Jordi Girona, John M. Keynes i
I'avinguda Diagonal

- Annex A2 Planol on es descriu graficament la delimitacié del terreny a
desenvolupar el projecte.

- Annex A3 Programa funcional

- Annex A4 Topografic del terreny a desenvolupar el projecte i del passatge
contigu.

- Annex A5 Planols DWG de I'edifici de la Facultat d’Economia i Empresa

- Annex A6 Plec de prescripcions técniques del procediment negociat

posterior. _—"

d

Andrés Lezcano Horno
Director de I'Area d'Infraestructures i Serveis Generals
Universitat de Barcelona

Barcelona, 28 d’abril de 2025
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