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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA RE-
SERVA DE LA BIOSFERA 
 
 

L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a través 

del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolu-

pament socioeconòmic, gestionat pel COPATE. 

 

 
Núm. Exp.: 165/2025 

 
Valor estimat del contracte 14.972,58 € 

Pressupost base de licitació 18.116,82 € 

Partida pressupostària 2025.FTN.170.22706 

Durada 5 mesos 

Responsable Contracte Àrea Reserva de la Biosfera 
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1. ANTECEDENTS 
 

Les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 2013. En 
aquest marc, es va elaborar un primer Pla de Gestió, redactat el 2015. L’actualització d’aquest 
pla és necessària per adaptar-lo als nous reptes territorials, ambientals i socials, així com per 
complir amb les recomanacions internacionals de revisió periòdica establertes per l’UNESCO. 
Per una altra banda, la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre està en procés d’ampliació 
cap als set municipis del nord que es van quedar fora de la mateixa pel fet d’haver dues cen-
trals nuclears. Aquest territori que s’ampliarà és un altre motiu per fer l’actualització del Pla 
de Gestió redactat al 2015. 

La Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, gestionada pel Consorci de Polítiques Ambi-
entals de les Terres de l’Ebre (COPATE), afronta actualment reptes ambientals, demogràfics i 
socioeconòmics rellevants, derivats de la despoblació rural, la regressió del Delta de l’Ebre i 
els efectes del canvi climàtic sobre l’agricultura, la silvicultura i l’aqüicultura. Tot i la limitació 
de recursos, s'han impulsat projectes d’adaptació climàtica, conservació del mosaic agrofo-
restal, promoció del turisme sostenible i millora de l’eficiència energètica. 

D’acord amb les directrius de l’UNESCO, que estableixen l’obligació d’actualitzar periòdica-
ment els plans de gestió de les Reserves de la Biosfera, es procedeix ara a iniciar aquest procés. 
L’objectiu és revisar, actualitzar i reforçar l’estratègia d’actuació per respondre als nous desa-
fiaments i garantir la sostenibilitat i resiliència del territori. 

En conseqüència, s’ha d’elaborar un nou document que esdevingui la base per a l’acció futura 
i per a la renovació del compromís amb la UNESCO. 

 
En data 13/09/2024 el COPATE va presentar una sol·licitud de subvenció directa a càrrec dels 
Fons de Transició Nuclear (en endavant FTN) per un import de 4.011.624.36 €. En la mateixa 
sol·licitud presenta dues propostes independents: (I) el Pla d’actuacions per impulsar la Re-
serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i (II) l’Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat 

 
El Pla d’actuacions per impulsar la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre integra dos plans: 
 

• El Pla de comunicació i foment de la transferència de coneixement en l’àmbit de la 
Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.  El qual contempla cinc actuacions : (1) 
comunicació i màrqueting de la marca Reserva de la Biosfera, (2) formació i campanyes 
de comunicació i sensibilització (3) suport a la sostenibilitat del turisme, millora del 
patrimoni cultural i dels paisatges: senyalització. (4) Pla Firal de la Reserva de la Bios-
fera i (5) Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera. 

 

• Pla d’impuls dels productes i serveis de les empreses acreditades a la marca reserva de 
la Biosfera de les Terres de l’Ebre . Que contempla sis actuacions. (1) control, traçabi-
litat i acompliment dels requeriments del reglament de la marca(2)promoció i acom-
panyament dels serveis i productes acreditatius, (3) fomentar la presència di el consum 
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de productes acreditats en la restauració i altres àmbits, (4) fomentar el reciclatge ac-
tiu i porta a porta de les empreses (5) augmentar la prevenció de residus i autocom-
postatge a les empreses, i (6) reforçar les funcions ambientals i de protecció del terri-
tori per promoure el consum de productes de qualitat. 

El cost estimat de l’actuació relativa a l’actualització del Pla de Gestió de la Reserva de la Bi-
osfera és de 18.150,00 €. 

El 23 de desembre de 2024, el Govern va autoritzar la concessió de la subvenció sol·licitada 
per un import de 4.011.624,36 €. 

L’actualització del Pla de Gestió, inclosa dins del Pla de comunicació i foment de la transfe-
rència de coneixement, és clau per revisar, actualitzar i reforçar l’estratègia d’actuació, amb 
l’objectiu de respondre als nous desafiaments del territori, garantir-ne la sostenibilitat i millo-
rar-ne la resiliència. Un dels objectius principals serà implementar les accions vinculades als 
projectes desenvolupats en àmbits com l’adaptació climàtica, la transició energètica, la con-
servació del mosaic agroforestal, l’economia circular, la valorització de productes agraris locals 
i el turisme sostenible. 

Per tot plegat, s’impulsa l’elaboració d’un nou document que haurà d’esdevenir la base de 
l’acció futura i consolidar el compromís amb la UNESCO. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

El present contracte té com a objecte la contractació d’un servei de redacció per a l’actualit-

zació del Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, d’acord amb les 

directrius de la UNESCO i les necessitats actuals del territori. 

El codi CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, 
de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament 
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les 
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments 
dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és: 
 
CPV: 71356200-0 “Serveis d’assistència tècnica” 
 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I RESULTATS A LLIURAR 
 

3.1. Activitats i funcions de l’empresa contractista 

 
L’oferta que presenti l’empresa licitadora haurà d’abastar la totalitat de les activitats i funcions espe-
cificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obliga-
tòries per a l’admissió de les propostes.  
 
Es pretén realitzar la redacció de l’actualització del pla de gestió de la Reserva de la Biosfera. S’indica a 
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continuació les principals actuacions a realitzar amb anterioritat a la redacció de l’actualització del Pla 

de Gestió per tal de minimitzar els temps i costos d’execució de la redacció del Pla. 

 

3.1.1. Tasques a realitzar 
 

Diagnosi i avaluació del pla vigent 

• Recompte i sistematització de les actuacions desenvolupades. 

• Identificació de resultats, fites assolides i valoració. 

• Recopilar, integrar i analitzar tota la documentació, informes, estudis previs i bases de 
dades existents en el context del Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera. 
 

Definició d’eixos estratègics i línies d’actuació 

• Proposta d’un nou marc estratègic, segon els context actual. 

• Revisar l’adequació de la planificació i gestió de la Reserva de la Biosfera al full de ruta 
del Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) i la Xarxa Mundial de Reserves de la 
Biosfera:  Estratègia MAB (2015-2025)i Pla d’Acció de Lima (2016-2025). 

• Definició d’objectius, accions, calendarització i indicadors. 

• Realització/actualització d’un mapa d’actors claus territorials. 
 

Participació i concertació territorial 

• Organització, preparació de les sessions presencials participatives amb actors del ter-
ritori. 

• Reunions de coordinació presencials amb ens locals i òrgans de governança de la Re-
serva de la Biosfera. 
 

Redacció del nou Pla de Gestió 

• Estructura clara, comprensible, concreta i alineada amb les guies de la UNESCO. 

• Inclusió d’un pla d’acció  amb accions valorades per executar  a curt, mig i llarg termini. 
Per  ser posteriorment prioritzades de forma consensuada, en processos participatius 
futurs no inclosos en aquest projecte 

• Lliurament dels documents en format digital editable i PDF. 

 
Accions de comunicació: 

• Accions de difusió, informació i comunicació sobre la progressió del procés d’actualit-
zació del pla de gestió. 

• Comunicació i informació de retorn de les sessions participades. 

• Presentació oficial de l’actualització Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera, i poste-
riors passos a seguir. 

 
3.1.2. Metodologia 

 
Pel que fa a aspectes metodològics cal destacar que tal de dur a terme els treballs objecte d’aquest 

contracte s’utilitzaran, a més d’altres que pugui incorporar l’empresa adjudicatària, els mitjans se-

güents: 
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• Enfocament multidisciplinari i transversal, però amb especial atenció en aspectes de 

bioeconomia i desenvolupament sostenible. 

• Implementar instruments i procediments de participació i consulta (entrevistes, focus 

grups, enquestes, etc.) per  incentivar la participació proactiva de la ciutadania i/o en-

titats. Considerant doncs que la presencialitat en les reunions, tallers i sessions ha de 

ser prioritària.  Amb un mínim de 2 sessions presencials (distribuïdes pel territori) i 4 

sessions online,  durant els 5 mesos de contracte.   

• Reunions periòdiques prioritàriament presencials de seguiment i validació de l’acció 

amb els tècnics designats de Reserva de la Biosfera (mínim 5 sessions virtuals). Redac-

ció de les actes de reunions. Les sessions online es planificaran en funció de les neces-

sitats específiques del projecte i la seva evolució. 

• Ús d’eines digitals, bases de dades i geoinformació quan sigui necessari. 

• L’empresa adjudicatària d’aquest contracte disposarà dels mitjans materials i de per-

sonal propis per a la seva execució, però designarà un tècnic responsable dels treballs 

contractats, que serà l’interlocutor del tècnic designat per l’Àrea de la Reserva de la 

Biosfera del COPATE com a responsable del seguiment. 

• Perspectiva de gènere i sostenibilitat. 

Atesa la naturalesa i objectius de l'actuació—la redacció de l’actualització del Pla de Gestió de la Re-

serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre— i el context en què s’emmarca, especialment pel que fa al 

procés d’ampliació de la Reserva de la Biosfera, es considera prioritari garantir un elevat grau de par-

ticipació del territori. En aquest sentit, la valoració del nombre de sessions participatives presencials 

esdevé clau per assegurar un procés de diagnosi i planificació inclusiu, arrelat i representatiu. 

Aquesta priorització es fonamenta en els principis que emanen del Programa MaB (Home i Biosfera) 

de la UNESCO, del qual forma part la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. El Manual Tècnic 

de les Reserves de Biosfera estableix que la gestió d’aquestes àrees ha d’anar més enllà de la conser-

vació dels valors naturals, i ha d’incorporar activament les comunitats locals en la presa de decisions, 

la gestió dels recursos i la promoció de formes de vida i treball sostenibles. De fet, s’hi remarca que: 

“La gestión de las reservas de biosfera consiste esencialmente en potenciar a los pueblos . Las tareas 

más importantes son coordinar, motivar, moderar y negociar, e interactuar con las comunidades loca-

les para inspirar formas de vida y trabajo sostenibles.” (Manual Tècnic del Programa MaB, p. 56) 

Així, la incorporació d’aquest criteri respondrà a la necessitat de promoure una metodologia de treball 

fonamentada en la participació presencial i directa com a eina imprescindible per a la recollida d’apor-

tacions, la construcció compartida de propostes i la generació de consensos. Alhora, es pretén garantir 

que l’empresa adjudicatària disposi de les capacitats tècniques, metodològiques i logístiques per por-

tar a terme un procés participatiu significatiu i de qualitat. 

Per tant, es justifica una metodologia que reforci la participació activa dels ens  del territori, ja que 

s’alinea amb els objectius estratègics del Pla de Gestió, amb els valors del programa MaB i amb la 

necessitat de garantir una governança territorial efectiva i sostenible. 
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3.1.3.  Documentació a lliurar  
 

1. Pla de treball inicial (1 mes des de l’adjudicació), cronograma inicial. 

2. Informe d’avaluació del pla vigent. 

3. Document de proposta estratègica preliminar. 

4. Esborrany del Pla de Gestió. 

5. Document actualitzat del Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera 2024-2034 com a marc 

estratègic, amb una planificació operativa d’accions detallat a 4 anys. 

6. Memòria tècnica final (incloure com a mínim: tasques realitzades, actes de les reunions, 

buidatges i valoració de les sessions participatives, indicadors d’avaluació, conclusions.) 

7. Presentació pública del document final. 

 

3.1.4. Terminis de presentació de serveis 

 
L’inici del servei tindrà lloc l’endemà de la formalització del contracte, i el termini d’entrega 
als 5 mesos a contar a partir de l'endemà de la formalització del contracte. 
 

4. MITJANS HUMANS I MATERIALS 
 
L’empresa adjudicatària prestarà el servei d'assistència tècnica i consultoria per l’actualització del Pla 
de Gestió de la Reserva de la Biosfera mitjançant un equip tècnic d’experts en projectes de gestió 
d’espais d’interès natural, ecosistemes mediterranis i projectes de bioeconomia o economia circular i 
desenvolupament territorial. 

 

Per garantir la correcta prestació del servei i compliment dels objectius establerts en el present plec, 
l'equip de treball haurà d'estar constituït, almenys d’una persona  per cadascun dels següents perfils 
amb la titulació, coneixements i l'experiència que es detalla a continuació:  
 

Perfil 1. Coordinador/a de Projecte : Títol universitari de grau o equivalent. Disposar de for-

mació especialitzada i experiència acreditada mínima  de tres anys en: 

• Gestió ambiental i territorial. 

• Bioeconomia i economia circular o economia verda. 

• Ús de sistemes d’informació geogràfica. 

• Coneixement del territori de les Terres de l’Ebre. 

• Coordinació de projectes similars a l’objecte de la contractació. 

Perfil 2: Persones Tècniques especialistes associades: Títol universitari de grau o equivalent.  

Hi haurà mínim una persona (1) i seran les persones responsables d’àrees específiques du-

rant les fases de redacció del pla de gestió com poden ser: 

• Especialista en conservació i gestió de medi natural i biodiversitat. 

• Especialista en resiliència i canvi climàtic. 
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• Especialista en anàlisi de dades socioeconòmiques. 

• Especialista en sistemes d’informació geogràfica. 

• Especialista en planificació, gestió i desenvolupament territorial. 

• Especialista en processos participatius, co-governança. 

Per a la correcta execució del contracte l'adjudicatari designarà un interlocutor únic, que estarà en 

contacte permanent amb el COPATE i que es responsabilitzarà de la correcta prestació dels serveis 

contractats. 

S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l’historial professional 

de l’equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques. 

L’equip tècnic ofert disposarà de coneixements avançats en la utilització d’eines informàtiques 
bàsiques, eines de planificació i gestió integral de projectes i eines de dibuix assistit per ordi-
nador i control de costos.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la continuïtat de l’equip de treball durant tot el ter-
mini de prestació dels serveis.  Qualsevol canvi en els integrants de l’equip haurà de ser auto-
ritzat prèviament pel COPATE i s’haurà de mantenir l’experiència que s’ha tingut en compte 
en l’adjudicació del contracte.  Així mateix, l’empresa contractista haurà de substituir amb 
caràcter immediat a tota persona participant en el projecte que, a judici del COPATE de ma-
nera motivada, sigui incompatible amb la realització d’aquest, bé per raons d’ineficàcia, 
manca d’integració en l’equip de treball, falta de dedicació o adaptació, o qualsevol altra causa 
justificada.  
 
L’adjudicatari haurà de tenir en compte a la seva oferta:  
 
- Despeses de desplaçament, dietes i altres derivades del personal dedicat a la prestació dels 
serveis objecte del contracte.   
- Utilització de les mateixes instal·lacions de l’empresa adjudicatària: oficines, ordinadors, ser-
veis de còpia, telèfon, enviaments de documentació, etc. 
- Cobertures que legalment hagi de tenir el personal de l'adjudicatari dedicat a la prestació 
dels serveis.   
 

5. OBLIGACIONS DEL COPATE 
El COPATE facilitarà a l'adjudicatari totes les dades i documents necessaris que estiguin al seu 
abast per al desenvolupament del projecte.   
 
El COPATE nomenarà un representant com a coordinador o interlocutor de treball amb l'em-
presa contractista.  De manera que, l'adjudicatari dirigirà les seves comunicacions al represen-
tant del COPATE, si bé quan el COPATE ho consideri necessari, requerirà al Cap de Projecte 
perquè informi degudament en la forma i abast que se li requereixi.   
 
El COPATE podrà delegar en els tècnics qualificats que consideri oportuns, per tal que comple-
mentin les tasques de supervisió del projecte.   
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A l’inici del contracte, el Consorci convocarà la persona coordinadora de projecte per coordi-
nar els treballs necessaris a realitzar.  S’establirà un calendari per a la realització de les tasques 
encomanades i es definirà la documentació a aportar per part de l’adjudicatari d’acord amb 
el Plec. 
 

6. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA  
Les responsabilitats de les accions de l’adjudicatari del contracte seran assumides per ell ma-
teix, sent responsable directe de les accions del seu personal relacionades amb el contracte.   
 
Per tant, l'empresa adjudicatària serà així mateixa responsable de les decisions preses per ini-
ciativa pròpia en les funcions establertes expressament en aquest plec i, si s’escau, les esta-
blertes en la seva oferta aprovada, així com eventualment d’aquelles preses en matèries en 
que no li hagin estat atorgades funcions executives.  
 
L’adjudicatari prestarà els seus serveis amb la màxima diligència, cura, eficàcia, atenció i ca-
pacitat professional de que sigui capaç, assumint quantes responsabilitats li siguin exigibles 
d’acord amb les normes professionals reconegudes. També garantirà la correcta qualitat i la rea-
lització puntual de tots els estudis, dissenys i  procediments desenvolupats durant l’execució dels tre-
balls.  
 
El contractista haurà de comunicar immediatament, en tot cas i per escrit, al COPATE, qualsevol cir-
cumstància o anomalia durant tot temps legal de prestació dels serveis, que suposi un risc d’incompli-
ments del contracte. 
 

El licitador haurà de redactar les actes de les reunions de coordinació mantingudes amb el 
COPATE i/o altres ens locals implicats en qualsevol de les fases del contracte. 
 
Actuar en tot moment com a salvaguarda dels interessos del COPATE, i com a tal, no podrà 
representar cap interès d’altres empresaris o proveïdors.  

Cooperar en tot moment amb el COPATE o amb qualsevol persona o tècnic designat per la 
mateixa, per tal d’assegurar que tots els treballs siguin desenvolupats amb diligència i de ma-
nera eficaç.  
 
L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents que puguin ocórrer al seu propi per-
sonal durant l’execució dels seus treballs.  
 
En cas que es produís un retard en el desenvolupament dels treballs, per causes no imputables 
a l’empresa adjudicatària, aquesta es limitarà a comunicar-ho al COPATE i la possible influèn-
cia del mateix sobre la data de durada de la prestació del servei. 
 
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

 

No proposar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les presta-
cions a licitar.  
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En el moment de presentar l’oferta, l'empresa licitadora ha de declarar si té alguna situació 
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.  Si durant l’execució del con-
tracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista 
està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

 

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en rela-
ció amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 

7. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcials dels elements 

objecte d’aquest contracte, indicant en les seves ofertes els elements del contracte que tin-

guin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència 

a les condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst 

encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’in-

dicar en el DEUC, s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té 

previst subcontractar. 

No obstant, en aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades al Cap 

del Projecte atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions contracta-

des i a les responsabilitats que se’n deriven.  

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran 

concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Cap de Projecte.  

 

8.  CONFIDENCIALITAT  
L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat dels resultats obtinguts. 
 
Els treballs realitzats en qualsevol de les seves fases seran propietat del COPATE i aquest, en 
conseqüència, podrà demanar en qualsevol moment l’entrega de part de les prestacions, sem-
pre que això no repercuteixi amb el correcte desenvolupament dels treballs.   
 
Tots els treballs realitzats per al bon fi del contracte tindran caràcter confidencial, no podent 
el contractista utilitzar per a si ni proporcionar a tercers dades o informació alguna dels tre-
balls contractats sense autorització escrita del COPATE, estant, per tant, obligat a posar totes 
les mesures al seu abast per a conservar el caràcter confidencial i reservat, tant de la informa-
ció com dels resultats obtinguts del treball realitzat.   
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Els drets de propietat intel·lectual i de “copyright” que es poden derivar d’aquests treballs 
seran de la propietat exclusiva del COPATE, obligant-se les parts a atorgar el document oportú 
quan aquest sigui necessari per a la seva deguda constància pública d’aquest fet davant qual-
sevol organisme o registre.   
 
En tot cas, l’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis que es deriven de 
l’incompliment d’aquesta obligació.   
 
L’adjudicatari es comprometrà a no difondre, sota cap concepte, cap dels aspectes de la do-
cumentació desenvolupada, havent d’establir el control adequat de la confidencialitat a les 
seves oficines i amb el seu personal i informant al COPATE de qualsevol sol·licitud d’informació 
que hagi estat realitzada directament a l’empresa sobre aquest treball.   
 
El COPATE serà propietari de la totalitat de la informació i dades demanades en el seu nom 
durant qualsevol de les fases de preparació i elaboració de la documentació objecte del con-
tracte.   
 

9.  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
El pressupost total de licitació, IVA inclòs, s’estableix en DIVUIT MIL CENT SETZE AMB VUI-
TANTA-DOS CÈNTIMS (18.116,82€).  
 
 
 
 

Concepte Quantitat Preu Despesa (€) 

Redacció de l’actualització del Pla 
de Gestió de la Reserva de la Bios-
fera 

1 14.972,58 € 14.972,58 € 

TOTAL PRESSUPOST (IVA exclòs)  14.972,58 € 

IVA (21%) 3.144,24 € 

TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs) 18.116,82 € 

 
El preu definitiu és aquell que resulti de la proposta econòmica presentada per l’empresa lici-
tadora que resulti adjudicatari i que sigui acceptada pel COPATE.  
 
El preu del contracte inclou l’IVA com a partida independent. 
 

10.  RESULTATS A LLIURAR I PAGAMENT 

El pagament s’efectuarà en un termini de 30 dies des de la validació de la factura presentada 

per l’adjudicatari, que haurà d’anar acompanyada de l’entrega de l’informe final especificat 

en el punt Documentació a lliurar. 
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Els treballs executats per l’empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de 
prescripcions tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, no 
són de rebuda i, per tant, no seran abonats. 

 
Per altra part, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser comple-
tats o bé corregits segons les seves instruccions. 

 
Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de 
la plataforma eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament i on hi 
haurà de constar també: 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pels Fons de Transició Nuclear a 

través del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el 

desenvolupament socioeconòmic gestionat pel COPATE”. 
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