



**INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'OMBRES ESTANDARDITZADES EN DIFERENTS ÀMBITS
DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE. 13 ÀREES. (LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 08 NOU BARRIS, 07 HORTA
GUINARDÓ. LOT 2: 02 EIXAMPLE, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ. LOT 3: 03
SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 06 GRÀCIA, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI.)**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- ***Insuficiència de mitjans materials:*** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels **SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'OMBRES ESTANDARDITZADES EN DIFERENTS ÀMBITS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 13 ÀREES. (LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 08 NOU BARRIS, 07 HORTA GUINARDÓ. LOT 2: 02 EIXAMPLE, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ. LOT 3: 03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 06 GRÀCIA, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI.).**

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a data de la signatura electrònica