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1. ANTECEDENTS

D’acord amb el nivell actual de desenvolupament de la poblacié de Sant Jaume d'Enveja,
I'’Ajuntament esta dotant a tot el sol urba d'uns serveis urbanistics més adients i esta duent
a terme una progressiva consolidacié dels vials urbanitzats.

Per tot aix0, i arrel de la convocatoria Unica per a la concessio de subvencions del Pla unic
d’obres i serveis de Catalunya per al periode 2020-2024, I'Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja, encarrega a Parma Ingenieria la redaccid6 del projecte constructiu
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN, on es contemplin totes
les obres a realitzar, seguint les directrius emanades del consistori, ja que per part d’aquest
s’esta duent a terme un progressiu arranjament de totes les infraestructures de titularitat
municipal.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte té per objectiu definir les actuacions necessaries per a millorar I'estat actual
del carrer Sant Joan i fer-lo més accessible per a tothom, amb voreres d’'una amplada
minima d’1,20 metres, amb un carril de 3,10 metres per als vehicles i una linia
d’aparcament de 2,20 metres.

El projecte té per finalitat principal la supressié de les barreres arquitectoniques amb la
formacié d’'una vorera adaptada per a persones amb mobilitat reduida (accessibilitat
universal), la millora en la comunicacié entre els municipis veins, Deltebre, com a via
principal que enllaga amb el pont Lo Passador, i amb la substitucié de I'enllumenat actual
per lluminaries LED, on es fomentara I'estalvi, I'eficiencia energetica i la sostenibilitat.

La superficie total del vial afectada per aquest projecte és d’'uns 3.000 m?, repartida de la
manera seguent:

Vial Long Amplada Superficie
Carrer Sant Joan 350 m 8,00 m 2.800 m?2
Tram 1
Carrer Sant Joan 90 m 255m 230 m?
Tram 2

Figura. Superficies d’abast del projecte.

3. CARTOGRAFIA

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i planols per la definicié de la proposta que es
realitza en aquest projecte.

Per la confeccio dels planols s’ha treballat en base al mapa topografic escala 1:1.000 del
Cataleg d’alta resolucié de I'Institut Cartografic de Geologic de Catalunya (ICGC) aixi com
les ortofotos a escala 1:2.500.

Per altres quiestions, com el coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva
mobilitat i interrelacions amb el seu entorn, s’ha recorregut a Cartografia d’'Escales Més
Petites del mateix institut.

Tipus de mapa Escala Full NaOm.
. Sant
Base topografica | 1:1.000
Jaume
Topog_rafla 1:5.000 Sant
territorial Jaume
_ 254-158
Ortofotomapa 1:25 cm vigent
254-159

Figura. Relacio de cartografia de I''CGC emprada.
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3.1. NORMATIVA URBANISTICA

La zona on s'han de realitzar les obres es troba situada a la zona nord del nucli urba de
Sant Jaume d’Enveja, estant assenyalada al planol de situacio.

Aquest indret on es pretén actuar esta situat dintre de terrenys publics destinats a
SISTEMES, com a SISTEMA VIARI (CLAU V), dintre de la xarxa viaria local, constituida
pels carrers, com a xarxa viaria principal, que compreén les travessies urbanes de les
carreteres i els eixos fonamentals, i els vials d'Us dominant de circulacié rodada, segons el
POUM de Sant Jaume d’Enveja, amb aprovaci6 definitiva acordada en sessi6 de 10 d’abril
de 2013 per la CTUTE (Comissio Territorial d'Urbanisme de les Terres de I'Ebre), donada
conformitat pel director general d’Ordenaci6 del Territori Urbanisme en data 23 de juliol de
2013, i publicat al DOGC nam. 6481 el 16 d'octubre de 2013.

25\ ke, N
.. Ambit de l'actuacié |

Figura. Planol de situacio del carrer Sant Joan.
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4. DESCRIPCIO DEL PROJECTE
4.1. ESTAT ACTUAL DEL CARRER SANT JOAN

En l'actualitat, el carrer Sant Joan, el vial on es vol actuar, esta completament urbanitzat;
pero, té mancances que s’han de solucionar, ja que és la via principal que enllaga amb el
pont Lo Passador com a sortida del nucli urba, i rep un considerable transit de vehicles.

Lo Passador és una infraestructura viaria que uneix les poblacions de Sant Jaume d'Enveja
i Deltebre. Es el darrer pont sobre el riu Ebre abans de la desembocadura.

Les voreres existents tenen una amplada de 0,95 cm. A més, en diversos punts d’aquestes,
es troben pals de les xarxes aéries eléctriques, d’enllumenat i de telecomunicacions, que
encara estreteixen més el pas.

Per un altre costat, les lluminaries del carrer sén de sodi.

Quant a servei de cara al transport public, no hi ha refugi per als usuaris del bus.

Figura. Planol en planta de I'estat actual del carrer Sant Joan.

4.2. ENDERROCS

La primera actuacio de I'obra consisteix en enderrocar les voreres existents i també dur a
terme I'excavacio de les rases per a soterrar part de la xarxa electrica i els altres serveis
afectats.

Figura. Planol d’enderrocs d’aquest projecte.

4.3. PAVIMENTACIO

El projecte contempla I'execucié d’'un nou carrer, amb voreres d’'un minim d’1,20 metres
d’amplada, a les dues bandes del vial. Es tracta d’un vial d’amplada variable, on s’assegura
el minim indicat a les voreres.

Quant al carril destinat a la circulacié de vehicles, aguest sera de 3,10 metres, amb una
franja lateral de 2,20 metres destinada a linia d’aparcament en fila.

A les parts de carrer on ja hi ha vorera existent, es col-locaran les peces de panot 20x20
cm a sobre d’una capa de morter, la qual es posara damunt de la capa de formigé actual.
A les zones on s’amplia la vorera, aquestes es realitzaran amb una base de formigé HM-
20 de 10 cm de gruix; després, es procedira a la col-locacié del panot amb peces de 20x20
cm, damunt d’'una base de morter.
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Sant Jaume d’Enveja

MEMORIA



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

Les vorades de formigd es col-locaran amb morter damunt d'una base de formigé, i també
es formara la rigola feta amb peces prefabricades de formigo. Es facilitaran els pendents
necessaris fins als embornals.

En la formacié de voreres, es definiran els passos de vianants i els xamfrans adaptats amb
I'objectiu de disposar d’accessibilitat universal, és a dir, per a tothom.

Es pavimentara tot el vial amb 'estesa d’'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent.

8.00
— VARIABLE Min. 1,20 |= i 5.30

i» VARIABLE Min. 1,20 |-

CARRIL 3.10 — APARCAMENT 2.20

7—_|_— r I‘ _2“_.; { 2';“_ I l — _—'_—‘_$|
a Fo - IR \ | i hy ~
aaaaaaaa de panot | 015 A \-\ ; 7 \_' 0.15 | Paviment de panot
20x20x4 em, / \ g \ 20x20x4 cm.

Morter de ciment

Mescla bituminosa AC2Z Rigoiablanca |

20x20x8 cm / Base d= formigs
HM-20

[ Rigola blanca |
Base de formigé | 20%2048 cm

+ Reg dimprimacis Sem

Figura. Planol de seccions tipus.

El paviment podo tactil es disposara als guals, amb capcals de 40 cm a banda i banda, als
passos de vianants, tal com s’indica a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que
se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso Y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados:

Figura. Detall de la disposicio del paviment podo tactil.

4.4. ENLLUMENAT, ADEQUACIO DE XARXES, SENYALITZACIO | MOBILIARI URBA

S’adequaran els pals de la xarxa eléctrica i telefonica, per a poder ajustar-los a les
alineacions de les facanes.

Esta prevista la substitucié de les lluminaries de sodi per les de LED.

A tot el vial se senyalitzaran verticalment i horitzontalment les zones d’aparcament, els
passos de vianants i les zones prioritaries per a persones amb mobilitat reduida.
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5. SERVEIS AFECTATS | EXPROPIACIONS
5.1. SERVEIS AFECTATS

L’empresa adjudicataria de les obres és la responsable de la recerca dels serveis afectats
de les diferents companyies de serveis a l'inici de les actuacions. En el cas de que sigui
necessari, les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les dura a
terme el contractista amb tota urgéncia i al seu carrec.

Especialment, caldra tenir en compte els serveis que es milloren contemplats en aquest
projecte:

e Xarxa de baixa tensio (BT)
e Xarxa d’enllumenat

e Xarxa de telefonia

e Xarxa de pluvials

e Xarxa de sanejament.

5.2. EXPROPIACIONS

No es contempla cap expropiacio, ja que es tracta de I'arranjament del propi carrer existent.

6. PLANIFICACIO D’OBRA

La planificacio i plantejament dels treballs constitueix 'Annex nuam. 3, Programa de
Treballs, d’aquest projecte.

El contractista presentara un programa de treballs que s’haura d’ajustar al termini previst.

7. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA
El termini d’execucié de les obres s’estableix en TRES (3) MESOS.

El termini de garantia s’estableix en UN (1) ANY a patrtir de la recepci6 definitiva de les
obres per part de 'empresa Promotora.

Durant aquest periode el Contractista esta obligat a la conservacid, manteniment i
reparacié de les obres fins a la recepcio definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no
s’ha previst cap abonament independent, ja que es considera que les despeses
ocasionades per aquestes reparacions o qualsevol altre derivat de les mateixes esta inclos
en els preus unitaris corresponents a les diferents Unitats d’Obra.

8. CONTROL DE QUALITAT

Per compte del Contractista, i fins a I'u per cent (1%) de I'import del pressupost d’execucio
material (PEM), anira 'abono de les factures del laboratori que es derivin del control de
qualitat, segons I'esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcci6é Facultativa.

A continuacié es presenten el llistat d’assaig d’identificacié de materials, assaigs de control
d’execucio i aprovacié de materials utilitzats en 'obra:

e Assaig de provetes de formigo

e Aglomerat:
Marshall
Control de temperatures
Densitats a la capa de rodament
Control de gruixos.

e Posada en marxa de les instal-lacions.

A criteri de la Direcci6é Facultativa, o Serveis Tecnics de la Propietat, es podra ampliar o
reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus acceptats.

9. GESTIO DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
gestio dels residus de construccio i demolicid, i en compliment del Decret 89/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la construcci6 de Catalunya
(PROGROC), es regula la producci6 i gestio de residus de la construccio i demolicio, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, corresponents a la
normativa catalana vigent, es realitza un Estudi de Gestio de Residus.

\__}

A‘ Ajuntament de

V Sant Jaume d'Enveja

MEMORIA



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

El pressupost d’execucid material dedicat a la gestié de residus puja la quantitat de
7.166,18 €. Els costos de la gestid de residus estan inclosos de manera proporcional als
preus simples del pressupost general.

Atenent l'article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseidor dels residus
que correspon al que executa I'obra, haura de presentar a la propietat un Pla de gesti6 de
residus de construcci6 i demolicid, que haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la propietat.

10. SEGURETAT | SALUT

En aplicacio de l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta
I'obligatorietat de la inclusié d’'un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i
Salut, s’adjunta el mateix en '’Annex num. 5 Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Es obligacio del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construccio, en concret de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals (BOE 269 de
10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccio (BOE 265 de
25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues.

El pressupost d’execucié material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat
de 1.000,00 €. Els costos relatius a aquesta activitat estan inclosos en el Capitol de
Seguretat i Salut del Pressupost General.

D’acord amb l'article 7 de I’ esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les circumstancies fisiques de
mitjans i métodes amb que executi els treballs.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador/a de Seguretat i Salut de
les obres abans de que aquestes s'iniciin.

11. PRESSUPOST

En el present apartat, es defineix el pressupost del projecte “ARRANJAMENT DE L’'ESPAI
PUBLIC AL CARRER SANT JOAN’.

Aquest pressupost inclou totes les despeses corresponents a I'execucio de les actuacions
proposades en aquest projecte. Tenint en compte lI'exposat, el Pressupost, queda
desglossat de la manera seguent:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... 160.742,37
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 160.742,37 ..ottt e 20.896,51
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 160.742,37 ......oeiiie et e 0.644 54

Subtotal 191.283,42
21 % IVASOBRE 1971.283,42. ... oottt ettt e e eenee s 40.169,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 231.452,94

Per tant, el total del Pressupost d’Execucio per Contracte és de DOS-CENTS TRENTA-UN
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS
(231.452,94 €).

El detall del pressupost i dels diferents apartats del mateix consten en '’Annex num. 6,
Pressupost per al coneixement de I'administracio, i al document niumero 4, Pressupost, del
projecte.

\__}
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12. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE

El present projecte esta format pels seguients documents:

DOCUMENT Nam. 1 MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA
ANNEXOS
ANNEX NOom. 1. REPORTATGE FOTOGRAFIC
ANNEX Nim. 2. CARTOGRAFIA
ANNEX Num. 3. PROGRAMA DE TREBALLS
ANNEX Nim. 4. GESTIO DE RESIDUS
ANNEX Num. 5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
ANNEX Nim. 6. PRESSUPOST

DOCUMENT Nam. 2.- PLANOLS

PLANOL Num. 1. SITUACIO | EMPLACAMENT

PLANOL Ndm. 2.1. ESTAT ACTUAL. PLANTA GENERAL.
PLANOL Num. 2.2. ESTAT ACTUAL. PLANTA DETALL.
PLANOL Ndm. 2.3, ESTAT ACTUAL. PLANTA DETALL.
PLANOL Num. 3.1. ENDERROCS. PLANTA GENERAL.
PLANOL Ndm. 3.2, ENDERROCS. PLANTA DETALL.
PLANOL Num. 3.3. ENDERROCS. PLANTA DETALL.
PLANOL Ndm. 4.1, PLANTA PROJECTE. PLANTA GENERAL.
PLANOL Num. 4.2. PLANTA PROJECTE. PLANTA DETALL.
PLANOL Ndam. 4.3, PLANTA PROJECTE. PLANTA DETALL.
PLANOL Num. 5. SECCIO TIPUS.

DOCUMENT Num. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NUm. 4.- PRESSUPOST

QUADRE PREUS NUM. 1
QUADRE PREUS NUM. 2
JUSTIFICACIO DE PREUS
AMIDAMENTS
PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
ULTIM FULL

Sant Jaume d’Enveja, a la data de la signatura digital.

Jordi Barril Seroles
Enginyer de camins, canals i ports
PARMA INGENIERIA
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1. INTRODUCCIO

Les fotografies d’aquest annex han estat realitzades durant les visites en la fase de
redaccio del projecte.

2. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura. Imatge de 'estat actual.

Figura. Imatge de l'estat actual.

Figura. Imatge de I'estat actual. Figura. Imatge de I'estat actual.

Figura. Imatge de 'estat actual. Figura. Imatge de I'estat actual.

Figura. Imatge de I'estat actual. Figura. Imatge de I'estat actual.
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Figura. Imatge de l'estat actual. Figura. Imatge de I'estat actual.

Figura. Imatge de I'estat actual.
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1. INTRODUCCIO
En aquest annex es relaciona la informacié cartografica i topografica que ha servit de base
per I'elaboracio del present projecte. Erbaral
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PROJECTE CONSTRUCTIU

ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

1. INTRODUCCIO

En el present annex s’adjunta el pla d’obra elaborat amb objectiu d’estimar la durada de
les actuacions proposades en aquest projecte.

El Contractista haura de presentar el seu programa de treballs d’acord amb els terminis

calculats en funci6 dels rendiments dels processos constructius previstos.

2. PROGRAMA DE TREBALLS

El termini d’execucio estimat de les obres previstes en aquest projecte sera de TRES (3)

MESOS.
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN
Diagrama de temps-activitats (3 mesos)
MES 1 MES 2 MES 3
Activitats Dies {S1[S2(S3|S4|S5|S6|S7[S8(S9|S10 | S11 | S12
1. Enderrocs i demolicions 20
2. Ferms i paviments 40
3. Instal-lacions 20
4. Senyalitzacid 10
5 .Control de qualitat 60
6. Gestid de residus 60
7. Seguretat i salut 60

Figura. Planificacio de 'obra.
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ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

1. MEMORIA
1.1. OBJECTE

El present estudi de gestié de residus del projecte “ARRANJAMENT DE L’'ESPAI PUBLIC
AL CARRER SANT JOAN” té com objectiu fer una previsio dels residus que es generaran
durant I'execucié de les obres i la gestid que es realitzara amb aquest residus, d’acord amb
les exigencies de la normativa vigent, marc legal que estableix el regim juridic de la
produccid i gestio de residus de construccio i demolicio, amb el fi de fomentar, per aquest
ordre, la seva prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de valoritzacio, i 'adequat
tractament dels destinats a eliminacio.

1.2. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb
la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio. A
continuacié s’adjunta taula amb la definicié de la tipologia i I'estimacié dels residus de
construccio previstos en I'execucio de les obres del present projecte.

1.3. MESURES PER A LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

A continuacié, s’adjunta la fitxa amb les accions de minimitzacié i prevencié, o d’altres que

poden ajudar a una millor gestio dels residus:

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra
i per utilitzar-los al mateix emplagament?

Obra 0 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019

Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R5-DT1F m3  Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, 9.06 318,764 2.888,00

amb camio de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maguina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

2 P2ZRA-EUTI m3  Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la 16,36 119,239 1.950,75
deposicid controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigod inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 14)

3 P2RA-MBVT m3  Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la 17,37 87,925 1.527.26
deposicid controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 tim3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 15)

4 P2RB-HIFS m3  Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 /m3, a 717 111,600 80017
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 16)

TOTAL  Capitol 01.05 7.166,18

2 Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es X
munten a obra sense gairebé generar residus?

3 S’aprofitara la terra de les excavacions de les sabates? X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
propia obra. La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la
consideracié de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes
caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de X
Prescripcions Técnigues. Els materials d’excavacio i de esbrossada i tota la terra
vegetal el projecte contempla la seva trituracio, reutilitzacié i estesa per
coronacio dels marges de la riera.

Figura. Extracte del pressupost del capitol de gestié de residus.

1.4. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
Una obra té dos tipus de gestid, la de dintre de I'obra i la de fora de I'obra.

Es recomana que la gesti6 minima de separacié selectiva per a les obres civils estigui
formada per la segregaci6 dels residus inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests
sempre han d’anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificacio en origen, ja que un contenidor que surt de
'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat
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amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge En el nostre cas no es separaran els diferents residus ja que les quantitats
. . . . ;. - . .. . ist ¢ tites.
o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en el previstes son petiies
cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit. . La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
ESpeC|aIS I'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es
Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori destaquen les segtients:

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un

.. . ] . , . O No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
tractament previ i des don el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la

seva valoritzacio o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat. [0 El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora
del transit habitual de la maquinaria d’'obra, per tal d’evitar vessaments

En el cas del present projecte, en fase d’execucio de les obres, Els residus inerts (terres) i accidentals

els no especials procedents dels enderrocs, es carregaran directament a camio. Es 0 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar

col-locara un sol contenidor a obra per als residus no especials barrejats, i un contenidor els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats

pels especials. segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.

0 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
00 Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,

desencofra’ns, etc.) en posici6 vertical i sobre cubetes de retencié de liquids
per tal d’evitar fuites

GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

0 Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

1 Separacié segons Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’'1 de febrer, s’ha de preveure una Inerts [ contenidor per Inerts barrejats [1 contenidors per Inerts formigo
separacio en obra de les segients fraccions, quan de forma individualitzada
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacid per al total de I'obra 1 contenidor per Inerts ceramica  contenidor per restes PRFV
superi les segiients quantitats indicades a continuacio.

tipologia de residu

X zona d’aplec per runes que van a abocador
[1Formig6: 80T

] Maons, teules, ceramics: 40 T

. 71 contenidor per metall X Punt de neteja de camions formigo
[JMetall: 2T No Espemals
1 contenidor per plastic [l contenidor per paper i cartré
[TFusta:1T
(1 contenidor per ... [l contenidor per ...
(1Vidre: 1T

X Contenidor per LA RESTA de residus No Especials barrejats
[1Plastic:0,5T

Inerts + No | Inerts + No Especials:
Especials

[ 1 Paperi Cartré: 0,5 T.

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

ly ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
&\ Ajuntament de

V Sant Jaume d'Enveja



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN @ PARMA

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest ca, derivar-ho cap a un gestor
que li faci un tractament previ.

2 Reciclatge de | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a No especials Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartro guix, etc.

. . I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament. i )
residus petris P P pac barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis admesos
inerts en la prbpia Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: en dlpgsus de r§3|dus No Especials). Aqut’est simbol identifica als.r'e3|dus ,NO
obra Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separaci6 selectiva

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid resultant, més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial

de residus petris i
P ) Fusta Ferralla Paperll Plastic Cables eléctrics
cartrd
(kg): 0 (m3): 0
0 @ 6 S
Les terres sobrants es carregaran directament sobre camié i s’estendran en obra.
La resta de residus, degut a la seva poca quantitat es dipositaran en un unic contenidor
com a residus no especials tots barrejats.
Els camions formigonera es netejaran a punts concrets i després es carregaran els residus il CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol
ESpeCIa S identifica als residus

de formigo i es transportaran a I'abocador

Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus

Especials, no obstant, a 'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els
simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.

GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

3 Senyalitzacié dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separacio selectiva prevista.

contenidors

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
Inerts

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i
runes).
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Les opcions externes de gestio son:

GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4 | Desti dels residus
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferencia o
diposits propers a I'entorn de I'obra on es proposa
gestionar els residus de la construccio:

Residus No
especials
barrejats

Quantitat
estimada

Gestor

T.M.

m3

Nom

X Diposit controlat
de runes

318,764

Deixalleria de Sant
Jaume d'Enveja

Sant Jaume
d’Enveja

2. PLEC DE CONDICIONS

| - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R - GESTIO DE RESIDUS

I2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
12R24200.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de
terres, material d’excavacio i residus de la construccié i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a 'obra, o0 en un enderroc, per tal de classificar-los en
funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:

- Classificacié dels materials sobrants i de rebuig en funcio del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.
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CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara
restes de formigd, morters, ceramica, etc.. els materials organics, com ara fustes, cartrons,
etc., els metal-lics, els plastics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la produccidé i gestio dels residus
de construccio i enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

[2R5PL00,I2R5K000.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de
terres, material d’excavacié i residus de la construccié i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a 'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Transport o carrega i transport de residus dins de I'obra amb camié o dumper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de reciclatge, a
monodiposit, a abocador especific o a centre de recollida i transferencia, amb contenidor o
amb camio

- Subministrament de bido per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

- Carrega i transport fins a centre de recollida o transferéncia de bidons amb residus
potencialment perillosos.
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CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS:

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccio, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiqgues de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacio de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A
CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavacié
gue la DF no accepti com a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificacio del
centre on s’ha fet 'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o
gualsevol altre acceptat previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

\
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RESIDUS ESPECIALS:

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de
recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de
residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificaci6 del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la produccié i gestio dels residus
de construccio i enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

I2R6 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE
AUTORITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R640G0.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de
terres, material d’excavacio i residus de la construccié i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a 'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Transport o carrega i transport de residus dins de 'obra amb camié o dumper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de reciclatge, a
monodiposit, a abocador especific 0 a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor o
amb camioé

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.
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A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovaci6 de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A
CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavacié
que la DF no accepti com a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificacio del
centre on s’ha fet I'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en
els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacid6 del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la produccié i gestio dels residus
de construccio i enderroc.
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

I2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2RA8500,12RA8620,12RA71HO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de
terres, material d’excavacio i residus de la construccio i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a 'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus segtuents:

- Descarrega i emmagatzematge dels residus de I'obra en un lloc especialitzat, d’acord
amb el tipus de residu.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada material, en funcié de la seva classificacio de tipus de residu, s’ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de
residu.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIO DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DEPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de
residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

\

&\ Ajuntament de

v Sant Jaume d'Enveja

ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacido del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer, per el que es regula la produccié i gestio dels residus
de construccio i enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
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1. MEMORIA
1.1. OBJECTE

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant 'execucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio.

D’acord amb I'art. 7€, en aplicacioé d’aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista
ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccié facultativa.
En cas d'obres de les administracions publiques s’haura de sotmetre a l'aprovacié
d’aquesta Administracio.

Es recorda 'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidencies per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els
contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacio
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Durant I'execuci6 de I'obra seran d’aplicacio els principis de I'accio preventiva previstos a
I'article 15¢& de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les seglents
activitats.

Article 10. Principis generals aplicables durant I’execucié de I’obra

De conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis de l'accio
preventiva que es recullen en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista,
s’aplicaran durant 'execucio de I'obra i, en particular, en les seglients tasques o activitats:

e El manteniment de I'Obra en bon estat d’ordre i neteja

e L’eleccio de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacié de les vies o zones de desplagcament o
circulacié

¢ La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels medis auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per I'execucié de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e La delimitacio i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats
e L’emmagatzematge i la eliminacié o evacuacié de residus i escombraries

e |’adaptacio, en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball

e La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat
que es realitzi a la obra o a prop del lloc de I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a 'annex |l del Reial Decret.
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La comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccio de Treball i Seguretat
Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢).

1.2. DADES DE L’'OBRA

Tipus d’obra: Carrer (vialitat)
Situacio: Carrer Sant Joan
Poblacio: Sant Jaume d’Enveja (Montsia)
Promotor: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

Figura. Fitxa resum de les dades de I'obra.

1.3. JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

ElI RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT
| SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO, estableix a I'apartat 2 article 4 obliga a la
redaccio d’'un Estudi Basic de Seguretat i Salut en el cas de que es compleixen tots els
requeriments seguents:

1. El pressupost d’execucié per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €.

2. La duracié estimada de I'obra no sigui superior a 30 dies lectius, o que en cap
moment hi hagi mes de 20 treballadors simultaniament.

3. El volum de ma d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de
treball total dels treballadors a I'obra.

4. No és una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

En el cas del present projecte:

e El pressupost d’execucio per contracte, IVA inclos, és de 231.452,94 €, inferior al
gue marca el punt 1.

e EIl nombre de treballadors/es simultanis maxim és de 8 treballadors, per tant es
inferior a 20.
e El volum de ma d’obra previst és:

60 jornades x 5 operaris mitjana
= 300 jornades estimades de treball total dels treballadors/es

- 300 jornades < 500 jornades

Nota: El volum de ma d’obra s’obté del conjunt d’hores del total de ma d’obra derivada del
pressupost de l'obra, en el que S’inclou les hores de maquinaria que requereixen de
maquinista, entre les hores corresponents a la jornada laboral.

e L’obra no és cap de les esmentades en el punt 4.

Per tant, es realitza un Estudi Basic de Seguretat i Salut.

2. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucio de I'obra a bé ser extrapolables a
d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacio
veines i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

2.1. MITJANS | MAQUINARIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA)
— Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

— Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

— Desplom de maquinaria d’obra (sitges, grues, etc)
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— Riscos derivats del funcionament de grues. — Sobreesforgos per postures incorrectes.

— Caiguda de la carrega transportada. 2.4. MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

— Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

__ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, — Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

plataformes). — Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

— Cops i ensopegades. — Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,

. . . . . . lataformes
— Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollos. P )

— Contactes eléctrics directes i indirectes. — Cops ensopegades.

. . . s — Despreniment i llavissamen rresilor .
— Accidents derivats de condicions atmosferiques. espreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

— Caiguda de materials, rebots.

2.2. TREBALLS PREVIS . . ,
— Ambient excessivament soroll6s.

— Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. — Desplom de les parets de contencio, pous i rases.
gas...).

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).

— Desplom de les edificacions contigies.
— Accidents derivats de condicions atmosferiques.

: — Sobreesforgos per postures incorrectes.
— Cops i ensopegades.

— Caiguda de materials, rebots. 2.5. FONAMENTS

— Sobreesforgos per postures incorrectes. . . . . e
oS perp — Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

2.3. ENDERROCS, DEMOLICIONS | DESMUNTATGES — Projeccio de particules durant els treballs.

L . . - e — Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
— Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

plataformes)

— Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics. . .

— Contactes amb materials agressius.

— Projeccio de particules durant els treballs. .
— Talls i punxades

— Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, :
— Cops i ensopegades

plataformes).

. . — Caiguda de materials, rebots

— Contactes amb materials agressius.

) — Ambient excessivament sorollds
— Talls i punxades.

: — Desplom de les parets de contencio, pous i rases
— Cops i ensopegades.

__ Caiguda de materials, rebots. — Desplom de les edificacions contigies

. . , — Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
— Ambient excessivament sorollos.

— Contactes eléectrics directes o indirectes

\ ANNEX 5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

A\ Ajuntament de
V Sant Jaume d'Enveja 3



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN @ PARMA

— Sobreesforgos per postures incorrectes — Ambient excessivament sorollos

— Fallides d’encofrats — Sobreesforgos per postures incorrectes
— Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics — Bolcada de piles de material

— Bolcada de piles de material 2 8. PAVIMENTS

2.6. ESTRUCTURES - . . , o
— Generacio excessiva de pals o emanacié de gasos i vapors toxics

— Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..) — Projeccio de particules durant els treballs
— Projeccio de particules durant els treballs. — Caigudes des de punts alts /o des d’elements provisionals (escales,

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

plataformes) — Contactes amb materials agressius
— Contactes amb materials agressius. — Talls i punxades
— Talls i punxades — Cops i ensopegades
— Cops i ensopegades — Caiguda de materials, rebots
— Caiguda de materials, rebots — Sobreesforgos per postures incorrectes
— Ambient excessivament sorollos 2.9 INSTAL-LACIONS

— Desplom de les edificacions contiguies
— Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas

)

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,

— Contactes eléctrics directes o indirectes

— Sobreesforgos per postures incorrectes

— Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics plataformes)
— Bolcada de piles de material — Talls i punxades
2.7. RAM DE PALETA — Cops i ensopegades

— Caiguda de materials, rebots

— Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics .
— Emanacions de gasos en obertures de pous morts

— Projeccio de particules durant els treballs — Contactes electrics directes o indirectes

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,

plataformes) — Sobreesforgos per postures incorrectes

— Contactes amb materials agressius — Caigudes de pals i antenes

— Talls i punxades
— Cops i ensopegades
— Caiguda de materials, rebots
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2.10. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS

Annex Il. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliguen riscos especials per la sequretat
i la salut dels treballadors

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats,

2. Treballs en los que I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposin un risc
d’especial gravetat, o per les que la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible,

3. Treballs amb exposicid, a radiacions ionitzants per les que no s’especifica la
obligatorietat la delimitacio de zones controlades i/o vigilades

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio,
5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersio,

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis,

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic,

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit,

9. Treballs que impliquen I'is d’explosius,

10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.11. RISC ELECTRIC

El Real Decreto 614/2001 estableix, dins del marc de la Llei de Prevenciéo de Riscos
Laborals, les disposicions minimes per la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors
enfront el risc electric. Aquest Real Decreto, especifica que:

En qualsevol cas, a efectes de preveure el risc electric:

1. Les caracteristiques, forma d’utilitzacié y manteniment de les instal-lacions
eléctriques dels llocs de treball, hauran de complir I'establert al article 3
d’aquest Reial Decret i, en particular, les disposicions a que es faci referéncia
a 'apartat 4 del mateix.

2. Lestécniques i procediments per treballar a les instal-lacions electriques, o en
les seves proximitats, hauran de complir lo disposat al article 4 d’aquest Reial
Decret.

2.11.1. Riscs eléctrics

Els accidents electrics es classifiquen en tres categories:

1. Contacte directe: Es el contacte de persones amb parts actives dels materials
i equips. S'entén que una part activa és una part amb tensio.

2. Contacte indirecte: Es el contacte de persones amb masses posades
accidentalment sota tensio. S'entén que una massa és el conjunt de parts
metal-liques d'un aparell que, en condicions normals, estan aillades de les parts
actives. La causa meés habitual dels contactes indirectes sén els defectes
d'aillament.

3. Encebament del'arc electric: En treballs sota tensio, la proximitat a conductors
en tensid pot provocar l'aparicié d'un arc eléctric. Es un accident més habitual
en mitja i alta tensié que en baixa tensio.

2.11.2. Efectes del corrent eléctric en el cos huma

Una persona s'electritza quan el corrent electric circula pel seu cos. La persona forma part
del circuit eléctric i, com a minim, existeixen dos punts de contacte: un d'entrada i un altre
de sortida del corrent.

El cos huma es comporta com un resisténcia. Per tant, el corrent que circula pel cos es pot
calcular segons la Llei d'Ohm (I=V/R). Els efectes sobre el cos huma sén més perjudicials
guant més gran sigui el corrent: quant més gran sigui la tensid, més corrent circula i més
danys pot provocar; quant més gran sigui la resisténcia del cos, menys corrent passa pel
cos, minvant el perill.

Els efectes del corrent circulant pel cos huma soén:

1. Cap efecte: Per sota d'un cert llindar (llindar de percepcid), no hi ha perill. La
persona esta electritzada perd no nota res o bé nota un cert formigueig o
pessigolleig. Voluntariament pot mantenir o interrompre l'electritzacio.

2. Contraccions _musculars_involuntaries: Corrents petites poden provocar
moviments reflexos involuntaris, que poden comportar danys col-laterals com
caigudes.

3. Tetanitzacio: El pas del corrent provoca que els muasculs facin moviments
incontrolats. La persona perd el control dels musculs dependent de la zona per
on circula el corrent. La tetanitzacio dels musculs de bragos i mans fa que no
es puguin soltar els objectes que s'estaven agafant. Si I'objecte que s'esta
agafant és el que provoca l'electritzacié, la persona queda "enganxada"”.
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4. Aturada respiratoria i asfixia: Aturada respiratoria: El corrent circula pel
cap, pel centre nervids que controla la respiracio. El cervell deixa d'enviar
I'impuls nerviés que ordena al diafragma a accionar els pulmons. Els pulmons
no funcionen i la persona no pot respirar. Asfixia: El corrent travessa el torax i
tetanitza el diafragma. Els pulmons no poden inspirar ni extreure aire i la
persona no pot respirar.

5. FEibril-lacioé ventricular: Moviment anarquic del cor, que es produeix quan es
travessat per un corrent superior a uns 30 mA. El cor funciona, pero no ho fa
segons el seu ritme normal, deixant d'enviar sang als diferents organs del cos.

6. Cremades: Son causades per descarregues eléctriques d'alta tensio i l'arc
eléctric. Poden ser superficials (pell) o internes.

7. Electrocucié: Mort causada pel pas del corrent pel cos huma a causa d'un o
meés dels efectes anteriors.

La gravetat de l'electritzacié depén dels factors:

Intensitat del corrent
Durada del contacte eléctric
Resisténcia del cos huma
Tensié aplicada

Frequencia del corrent

o o0 bk wDdE

Tipus de corrent (continua o alterna)
7. Recorregut del corrent a través del cos
El valor de la resisténcia que presenta el cos huma al pas del corrent és molt dificil de
saber amb precisio, ja que depen de una serie de factors:
tensio
frequencia
durada del pas del corrent
superficie de contacte
pressio del contacte
duresa i grau d'humitat de la pell

N o o bk 0N PRE

trajectoria del corrent

Segons el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensié (MIE BT) [4], es considera que la
resisténcia total del cos entre ma i peu és 2.500 Q.

En qualsevol cas, el perill no es causat per la tensio aplicada al cos huma, sind pel corrent
gue ocasiona aquesta tensio. Es defineix la tensié de seguretat com el valor de la tensio
qgue, aplicada al cos huma, no causa una circulaci6 de corrent perillosa. Segons la
instruccié complementaria del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio MIE BT 021, les
tensions de seguretat son: 24V en emplacaments humits i 50V en emplacaments secs.

1.1. Mesures de prevencid i proteccid

Com a criteri general tindran preferencia les proteccions col-lectives en front les individuals.
A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els mitjans auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.

1. Metodes de proteccid contra contactes directes

a. Allunyament parts actives: Allunyament de les parts actives de la
instal-lacié a una distancia tal del lloc on les persones habitualment es
troben o circulen que sigui impossible un contacte fortuit amb les mans
o0 amb objectes conductors, quan aquests es facin servir habitualment a
prop de la instal-lacio.

b. Interposicié obstacles: Interposici6 obstacles que impedeixin tot
contacte accidental amb les parts actives de la instal-lacié. Els obstacles
de proteccid han d'estar fixats de forma segura i resistir als esforcos
mecanics usuals que puguin presentar-se en la seva funcié. Si els
obstacles s6n metal-lics i sén considerats com a masses, s'aplicara una
de les mesures de proteccio contra contactes indirectes.

c. Recobriment parts actives: Recobriment de les parts actives de la
instal-lacié per mitja d'un aillament apropiat, capa¢c de conservar les
seves propietats amb el temps. El valor minim de la resisténcia
d'aillament és 250 kQ. Pintures, vernissos, laques i productes similars
no sén considerats com a aillament satisfactori.

2. Meétodes de proteccié contra contactes indirectes

a. Classe A: Suprimeix el risc fent que els contactes no siguin perillosos o
bé impedeix contactes simultanis entre masses i conductors. L'aplicacio
de sistemes de proteccié de Classe A no és possible de forma general,
sin6 de manera limitada i només per cert equips, materials o parts d'una
instal-lacio.

b. Doble aillament (Classe A): Receptors amb aillaments de proteccio
entre parts actives i masses accessibles. Separacié de circuits (Classe
A): Separacio dels circuits d'utilitzacié de la font d'energia mitjancant
transformadors o grups convertidors.
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c. Us de petites tensions de seguretat (Classe A): Us de tensions de — Adequacié de solucions d’execucido a l'estat real dels elements (subsol,
50 V en locals o emplagcaments secs i 24 V en locals 0 emplagaments edificacions veines).
humits o mullats, 12 V en locals o emplacaments submergits.

— Comprovacio d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccio

d. Classe B: Posada de les masses a terra o al neutre amb dispositiu de de rases.
tall automatic associat, que provoca la desconnexié de la instal-lacio Utilitzacié d . ¢ il i
defectuosa. — Utilitzacio de paviments antilliscants.
S6n sistemes de proteccié de Classe B: — Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda. Col-locacio
de xarxes en forats horitzontals.

— Posada a terra de les masses i diferencials — Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
— Posada al neutre de les masses i dispositiu de tall per corrent de defecte — Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.
— Posada a terra de les masses amb neutre aillat de terra — Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

Al nostre pais el sistema de proteccié més utilitzat és la posada a terra de les masses i .
diferencials, basat en l'esquema de distribucio tipus TT, el més difés dins de l'estat (la 2.13. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

immensa majoria dels sistemes de distribucio del pais son TT). o _ ' o
— Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccié de

2.12. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA particules

. o e L . — Ultilitzacio6 de calcat de seguretat
— Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les

diferents feines i circulacions dins I'obra. — Atotes les zones elevades on no hi hagi sistgmes fixes de prgteccié caldra
) . ) establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat
— Senyalitzaci6 de les zones de perill. homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.
— F:reve:ure eI,S|stema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a — Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
I'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

a I'entorn de la zona excavada per al pas de maquinaria. L
. L, , " ) — Ultilitzacio del casc
— Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de N B - _ _
carrega i descarrega. — Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament
o : : : sorollosos
— Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents. L
. . , _ — Utilitzacié de davantals
— Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions _ S _ o _
aillants. — Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill
. e, d’'intoxicacié per més d'un operari. Utilitzacié d’equips de subministrament
— Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra. d'aire
— Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d’accio, frenada,

bolcatge, etc.

2.14. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

— Tancament, senyalitzacié i enllumenat de lI'obra. Cas que el tancament

— Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra envaeixi la calcada s’ha de preveure un passadis protegit per al pas de

— Sistema de reg que impedeix I'emissié de pols en gran quantitat. wanants_. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin
entrar-hi
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— Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior com en relacid
amb els vials exteriors

— Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

— Adequacié de solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines)

— Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

— Bolcada de piles de material.

2.15. TREBALLS EN INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Segons el RD 614/2001, tot treball en una instal-lacié electrica s'ha de fer sense tensio.
Excepcions:

— Operacions elementals material electric adequat i sense riscos pel public en
general
— Treballs en instal-lacions amb tensions de seguretat

— Maniobres, mesures, assajos i verificacions que requereixin la instal-lacio sota
tensié

— Treballs en, o en proximitat d'instal-lacions quan les condicions d'explotacié o
de continuitat del subministrament ho requereixin

a. Treballs sense tensio

La supressid de la tensio s'haura de fer seguint les cinc “REGLES D’OR”:

Desconnectar

Prevenir qualsevol possible realimentacio
Verificar I'abséncia de tensio

Posar a terra i en curtcircuit

o bk w0 Dbd PRk

Protegir enfront a elements propers sota tensio i senyalitzar la zona de
treball

La reposicio de la tensio també s'ha de fer seguint una seqiencia determinada:
1. Retirada de les proteccions addicionals i de la senyalitzacié que indica la
zona de treball
2. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit

3. Desenclavament i retirada de la senyalitzacio dels dispositius de tall
4. Tancament dels circuits per reposar la tensio
b. Treballs en tensio

Comporten risc respecte arc electric, per tant s'han de prendre mesures de proteccio del
personal, utilitzant material de seguretat i equips de proteccio individual (EPI).

Els treballadors han d'estar qualificats i el treball s'ha de realitzar segons un procediment
préviament estudiat i assajat sense tensio, si cal. El metode de treball i els equips i materials
utilitzats han de garantir la proteccié del treballador en front del risc eléctric.

c. Treballs en proximitat

El treballador ha d’estar sempre fora de la zona de perill. Abans d'iniciar el treball, es
determina la viabilitat treball. Si el treball és viable, es prenen les mesures de seguretat
adients, com reduir al minim elements en tensid, col-locar pantalles aillants, delimitar la
zona de treball respecte la zona de perill i informar als treballadors dels riscos existents.
Durant els treballs, s'establira una vigilancia per controlar 'acompliment de les mesures de
seguretat.

En els treballs en tensié o proximitat és imprescindible I'us de materials i equips de
proteccié com accessoris aillants per recobriment de masses (pantalles, cobertes,..), Utils
aillants o aillats (eines, pinces, puntes de prova,...), perxes aillants, dispositius aillants o
aillats (banquetes, catifes, plataformes de treball,..) i equips de proteccio individual (EPI)
enfront a riscos eléctrics (guants, ulleres, cascs,...).
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3. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S’informara al inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals
s’hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible,
d’una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies,
taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.

4. NORMATIVA APLICABLE

Relacio de normes i reglaments aplicables:

Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i
als menors.

Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera
(ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957.

Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de linies
eléctriques aéries d’alta tensio.

Ordenanca General de Seguretat e Higiene al Treball, aprovada segons Ordre de 9
de marc de 1971. BOE de 16 i 17 de marc¢ de 1971.

Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio. Decret 2413/1973 de 20 de setembre,
BOE num. 242 de 9 d’octubre de 1973.

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells
d’elevacio i de manutencié. (Vigent parcialment)

Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres
8.3 - IC Senyalitzacio d’obres.

Resolucié de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
electriques.

Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix I'article 21 bis i es modifica
la redaccié de l'article 171.b) A del Codi de Circulacié.

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d’aplicacié de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximaci6 de les
legislacions dels estats membres sobre maquines.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal-lacions de
proteccio contra incendis.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals.

Reial Decret 400/1996, d’1 de marg, sobre les disposicions d’aplicacié de la Directiva
94-9-CE, relativa als aparells i els sistemes de proteccio per a Us en atmosferes
potencialment explosives.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevencio.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en materia de
senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
en els llocs de treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulaci6 de carregues que generi riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i de
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicié a agents bioldgics durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la utilitzacié per part dels treballadors d’equips de proteccid
individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzacié per als treballs dels equips de treball.

Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells
d’elevacio i manutencié aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions minimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidéncies en construccio.

Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevencid.

Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC,
senyalitzacio6 vertical, de la Instruccié de Carreteres.
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Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al
transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret
665/1997, de 12 de maig.

Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a I'ordre
social.

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials.

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la protecci6
de la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc eléctric.

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores
en I'entorn degudes a determinades maquines d’us a l'aire lliure.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccio contra la contaminacio acustica.
Resolucié de 26 de juliol de 2002, de la Direccié General de Treball.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic
per a baixa tensio.

Ordre TRE/360/2002, de 30 dagost, per la qual s’aproven els models de
comunicacié d’obertura prévia o represa d’activitats d’'un centre de treball i d’avis
previ d'obres.

Reial Decret 349/2003, de 21 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret
665/1997, de 12 de maig, i s’amplia el seu ambit d’aplicacio als agents mutagens.

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la proteccié de la salut i la seguretat
dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de
treball.

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instruccié técnica
complementaria «<MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid,
referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés
de la Instruccio técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells
d’elevacio i manutencid, referent a grues mobils autopropulsades.

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de
riscos laborals.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de I'article 24 de la
Llei 31/1995 de prevencio de riscos laborals, en materia de coordinacié d’activitats
empresarials.

Resolucié TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspeccid i la
publicacié de I'’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construccio a
Catalunya.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié per part dels treballadors dels equips de treball,
en matéria de treballs temporals en altura.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccidé de la salut i la
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de
I'exposicio de vibracions mecaniques.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat
dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Tecnic de
I'Edificacio.

Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposicio a I'amiant.

Resolucié d’11 d’abril de 2006, de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, sobre
el Llibre de Visites de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006,
relativa a les maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevencio i el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio.

Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials
decrets relatius a la inspeccio técnica de vehicles (ITV) i a ’homologacio de vehicles,
les seves parts i peces, i es modifica aixi mateix, el Reglament general de vehicles,
aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris
per a la seva notificacio i registre.

\__}
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PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN @ PARMA

1. INTRODUCCIO

En el present annex, es defineix el Pressupost per Coneixement de I'’Administracio, que PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.........ooooee oo en e 160.742,37
inclou el Pressupost ’Execucié de les Obres per Contracte amb IVA, i a més a més, si cal, 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 160.742,37........cvuveereeereeemeee e casei e senens 20.896,51
lexisténcia de costos complementaris necessaris per execucio de les mateixes i definides 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 160.742,37......cuoueeeeeeeeeeeeieesee s e 9.644,54
en el aquest projecte, titulat “ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT
JOAN”.
Subtotal 191.283,42
També s’hi inclouen els seguents documents:
— QUADRE DE PREUS NUM. 1
— QUADRE DE PREUS NUM. 2 21 % IVASOBRE 191.283,42......oioieeeeee e oo 40.169,52
__ JUSTIFICACIO DE PREUS TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 231.452,94
— AMIDAMENTS
— PRESSUPOST
— RESUM DE PRESSUPOST Per tant, el total del Pressupost d’Execucio per Contracte €s de DOS-CENTS TRENTA-UN
i MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS
— ULTIM FULL. (231.452,94 €).
2. PRESSUPOST
Aquest pressupost inclou totes les despeses corresponents a I'execucio de les actuacions
proposades en aquest projecte. Tenint en compte I'exposat, el Pressupost per
Coneixement de ’Administracié, queda desglossat de la manera seguent:
vy ANNEX 6. PRESSUPOST
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1. AMPLITUD DEL CONTRACTE

La contracta compreén tots els materials, ma d’obra, mitjans auxiliars i tot el que és necessari
per a la realitzacié de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades
fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat
d'utilitzacio.

Compren també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada
de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals
de I'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat
primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

2. DIRECCIO DE L’OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per 'Administracié i gaudeix de les més amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missid, i se’l designa d'ara endavant com a
Director.

Resol les questions técniques d'interpretacié del Projecte, inspecciona tot allo que es
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o
practiques que, al seu parer, no sén adients i dona les ordres oportunes per a la millor
execucio de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
gue porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els
perills o els perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa
no fos acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la
amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en
part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perque els reconegui com
a tal. Els col-laboradors estan integrats en la Direccio.

El Director d'obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament,
marxa i disposicio de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que

no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi sén
consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense l'autoritzacio escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta
dubtes, resulta alguna contradiccié en els documents d’aquest projecte o es pot suggerir
alguna solucié més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar
immediatament en coneixement de la Direccié d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal-lar
els materials o executar I'obra en questi6 fins a rebre I'aclariment o resolucio de la Direcci6
d’obra que també I'ha d’efectuar per escrit.

3. CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i
exclusiva responsabilitat i amb subjecci6 a les condicions del Contracte i a les ordres del
Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb
la conformitat o I'objecci6 els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici
del dret de reclamacié que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment
de dites ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se'n justa indemnitzacio al
Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les
reclamacions que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol
ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

4. OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades
gue el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i
recepcions.
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En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d'al-legacio o reclamacio que I'assisteix
a tals actes i ha d’estar a les consequéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o fer
les al-legacions oportunes mitjancant escrit adrecat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucio de les
obres entre les quals s’hi compten:

— Mesures de seguretat, senyals i barrats.

— Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres, aixi
com els elements i les obres provisionals o auxiliars.

— Assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els
danys a tercers.

— Neteja i vigilancia.

— Arbitris, impostos, etc, aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions
per perjudicis que es deriven de I'execucio de les obres.

— Els permisos, les llicencies i les concessions que sén necessaris per a
'execucid de les obres, amb exclusi6 dels que son especifics de
I’Administracio.

— Disposici6 d’'una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada,
per al Director. On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents
contractuals del projecte i el llibre d’ordre. En demés s’hi ha de guardar, tots
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa,
abans de la recepci6. També son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el
perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execucié de I'obra, bé per omissio, bé per
causa d'accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis
existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de
garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
I'incumbeixen en matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i
de qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacio futura mentre
dura. La residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de
tenir l'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
I'execucié de les obres, o el personal i elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu
compte les consequéncies que se’n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucid de 'obra contractada, i no té
dret a indemnitzacié pel major preu a que poden resultar-li les distintes unitats, ni per les
errades maniobres que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de
tenir tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de les
obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacio
d'Inddstria, etc., que, segons la legislacié vigent, son precisos per a la realitzaci6 i
funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de
disposar retols informatius, un a cada extrem de I'obra. Els esmentats retols informatius
s’han de col-locar abans del comengament de I'obra i la correcta subjeccio i visibilitat s’ha
de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la
durada de l'obra. En el cas de que s’observin defectes en el mateix, la DIRECCIO
FACULTATIVA ha d’'ordenar la seva immediata reparacié o substitucio. Si dites errades no
s’esmenen en el termini de 48 hores la direccié facultativa encarregara nous cartells amb
carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
'acabament de I'obra amb carrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que
el contractista els cedeix gratuitament a la propietat.
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5. PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha
de residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvéncia técnica i moral
aixi com facultats per organitzar I'execucio de les obres i posar en practica les ordres del
Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest
I'ha d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucioé de tots els problemes que es plantegen
durant I'execuci6 de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, 0 bé per circumstancies
especials és convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el
Delegat tingui la titulacié professional adient a la naturalesa de les obres i que el
Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia
d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un
nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d' ell depén.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tecnic, especialista i
operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal
amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependencia.
Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccio técnica.

L’autoritzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

6. GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té
el coneixement previ de la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra,
com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de
serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’'informacié dispersa entre els diferents titulars i essent util només en
quant estigui actualitzada a la data de comengament dels treballs, s’inclou unicament en el
projecte la relacié de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'nora d’executar I'obra.
Tot i aix0 el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacio a les diferents companyies
i als ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de I'establer a
lart. 7.

L’exacta localitzacio, mitjangant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant
I'execucid dels treballs (o la seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles
dificultats o minves de rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d’abonament, i es
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No sbén tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per
trencament, avaries, etc, que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i
tot quan la seva posicié no respon a la informacio rebuda o sén tracgats imprevisibles ja que
es considera que el contractista ha incomplert I'obligacio de localitzar la seva posicio exacta
mitjangant cales, treball que el seu cost queda inclds en el projecte tal i com s’ha dit.

Son d’abonament, sempre que la Direccié Facultativa les consideri obres necessaries per
a l'execucié del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tracgat
(provisionals o definitives) o el seu reforg, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb
preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la Direccié Facultativa quan el mal estat dels serveis
trobats durant els treballs aconsella la seva reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris
per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics
competents. Dits treballs son d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a
preus contradictoris.

Ambdéds casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d’'imprevistos o es redacta
I'oportu projecte addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacio continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora
els fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.
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Les dificultats presentades per obstacles aillats a 'execucié normal de les unitats d’obres
diferents de la propia excavacidé (per exemple: col-locaci6 de canonades, extensio i
compactacio de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

7. MATERIALS

Comprenen totes les matéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de
ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacié i Us. Han de complir les
instruccions i les normes promulgades per I’Administracio referents a condicions generals,
homologacié i control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el
corresponent plec.

Han d’arribar a I'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentacio original, amb les marques
de fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o
qgue no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i
qualitats emprats normalment per lEmpresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de 'adquisici6 i arreplec a
I'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els
catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions
suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva
conveniéncia. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o
suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacio. Si el Director creu necessari
fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu
I'epigraf num. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona
conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones
condicions.

L'acceptacio prévia dels materials no suposa l'autoritzacid definitiva, i es poden substituir,
adhuc després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen
caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre son a
carrec del Contractista.

8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir
en demés al seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per
executar les obres, pero no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins
gue no son els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacié distinta en les
clausules administratives, son:

— Memoria

— Planols

— Plec de Condicions

— Pressupostos Parcials

— Quadre de Preus d’Unitats d’'Obra

— Pressupost General

La inclusié en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte
a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista s’ha d’encertar de
I'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicci6 entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.

Tot alld que s’esmenta en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, ha de
ser executat com si estigués contingut a ambdds documents, sempre que la unitat d’obra
guedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

9. REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment
establert. Compren com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses
parts de l'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs
de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar
al Director per a la seva comprovacio. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot
afectar el compliment del Contracte.
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Quan es fa constar alguna diferencia o circumstancia que implica una variacié sensible del projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-
Projecte, s’han de valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, la.

i s’ha de trametre a I'Administracié perqué resolgui.
Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucio de l'obra contractada i de les

El contractista es responsabilitza de la conservaci6 dels punts de replanteig. faltes que hi hagin.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui El muntatge d'elements i realitzacio de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjeccié
ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: a aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li sén d'aplicaci6 i a les ordres

que doéna el Director d’obra.

— Programa de les obres a realitzar, classe i volum.
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i

segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de
— Valoracioé mensual i acumulada de I'obra programada. tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de
durada i conservacio.

— Mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja.

— Representacio grafica de les diverses activitats.
— El Programa de Treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director. 10.2. TREBALLS NOCTURNS

— Eltermini d'execucio comenca a comptar des de la data de replanteig. Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només

en els unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips
d’il-luminacié del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet

10. EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.1. GENERALITATS 10.3. CONSTRUCCIO | CONSERVACIO DE DESVIAMENTS

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides
posteriorment, fos necessaria la construccid de desviaments provisionals o rampes
d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les
caracteristiques que figuren en els corresponents documents contractuals del
projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al transit que han
de suportar i segons les ordres del director. La seva conservacio durant el termini
d’utilitzacié és a compte del contractista.

Els treballs s’han d'executar segons les condicions del Contracte i d'acord amb el
programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense
autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el
programa o que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions
i quedar adscrits durant I'execucio de les unitats en qué s’han d'utilitzar. No es poden

retirar sense el consentiment del Director. 10.4. SENYALITZACIO | ALTRES MESURES DE SEGURETAT A L’OBRA

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els
documents del Contracte sense autoritzacid prévia, i les defectuoses, no s'’han de
pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolicié i reconstrucci6 de les parts que no
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentaciéo que no les
compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és
responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracio.
Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que reunia les condicions exigibles
al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

El contractista, des del mateix comengament de l'obra, té I'obligacié expressa de
garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de
les persones i béns en general. Per aix0, ha de senyalitzar les obres (o altres zones
properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir 'execucié dels
treballs de forma prudent.

En consequéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres
0 a la seva senyalitzacio sén de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre
escrita del Director, es paga unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major
volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part

Abans de procedir a qualsevol regulacio i, en el seu cas, desviament del transit afectat
(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la Direcci6
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Facultativa l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les gestions necessaries davant
I'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc).

Els treballs de senyalitzacié, de regulacié del transit, les actuacions destinades a
garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que son necessaris per a tot
aixo (senyals, tancaments, marques Vviaries, balises reflectores i lluminaries,
enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus
unitaris del projecte.

La preséncia, regular o no, de tecnics municipals (o0 membres de la guardia urbana,
Ministeri de Foment, etc.) en la seva funcié de control i comprovacio no eximeix ni
relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccio
facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccié de treballs.

La Direccié Facultativa ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que
observa i ha de ser considerat com a d’obligat compliment per part del contractista
(art. 23 P.C.G.A)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha
d’anotar per la Direccié Facultativa al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser
tramesa a I'drgan contractant als efectes oportuns.

10.5. PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
10.5.1. Pluges

Durant les diverses etapes de la construccio, les obres s’han de mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar
i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

10.5.2. Gelades

Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequients. Les parts
d’obra malmeses s’han d’algar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

10.5.3. Incendis

El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i control
d’'incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions
técniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries
per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i €s responsable d’evitar la propagacio

dels que es requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis
gue es poden produir.

10.5.4. Us d’explosius

L’adquisicio, el transport, 'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les
instruccions especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de
300 m de la carretera o de qualsevol construccio.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades,
i s’ha d’avisar de la descarrega amb antelacié suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada
de treball, durant els descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona
afectada per les voladures, i no és permesa la circulacio de persones o vehicles dintre
del radi d’acci6 de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes
fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, 'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament eléctric
a distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacié i utilitzacié d’explosius ha de ser de
reconeguda practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al
public del seu treball amb explosius. L’emplagament i estat de conservaciéo ha de
garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccid i gestié de I'obra la prevencio
dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics,
voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els
preus i en consequéencia no sén en cap cas d’abonament a excepcio dels casos
previstos a l'art. 132 del Reglament general de contractacio de I’Estat (vegeu clausula
14 del PCAG)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissio de les esmentades tasques
preventives.

\__}

a _Ajuntament de

v Sant Jaume d'Enveja

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes
esmentades es puguin produir.

10.5.5. Obres de condicio especial

Sempre que, a judici del director de 'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per
llur indole particular, requereixen especial cura, es poden designar tres 0 més
especialistes acreditats perqué el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que
el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del Quadre de Preus que
acompanya al projecte amb un marge d’'un 5% a favor del contractista, en concepte
d’'indemnitzacié per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals
requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament,
per error o contrariament a les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que
no s’ajusta al projecte, 'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui
necessari, i les despeses que aixo ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte
dels treballs d’'una manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra,
conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera
possible, i sofrir en aquest cas, la peca o element, el desmeérit que pugui tenir a judici
del director.

La interpretacié del projecte és missio exclusiva del director de I'obra, el qual resol
segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el
projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissio ha de ser aclarit i reposat abans de comencar
els treballs a qué fa referéncia.

11. CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs
en les condicions i frequencia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte
en les instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats
s’ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que
es realitzin quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la
qualitat dels materials i bona execucio de I'obra efectuada encara que els materials no

estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que
calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes
les despeses que es puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcio
de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perqué les efectu.

12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variacio sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta
en el programa de treball, sense l'autoritzacié escrita del Director de l'obra. Qualsevol
dubte, deficiencia o omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de
comencar les unitats d’obra a qué es refereixi.

L'Administracio pot, durant I'execucio de les obres, suprimir la realitzacio d'alguns treballs
o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades
als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de
I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per
mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si
aguestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu
o termini d'execucio, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i
I'Administracié acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions
0 a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el
Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir
fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als
corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin
estat ordenades expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans
d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les
obres que cregui convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la
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cinquena part de I'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre
cap segregacio.

13. AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el
meétode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director.
Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements
necessaris per poder efectuar I'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perqué pugui prendre les dades
necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar
el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en
presencia del Director.

Pel que fa a lI'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que
disposen les prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud
o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al
Quadre de Preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha
d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir el seu preu actual contradictori.
En altres casos, s'ha d’estar a I'admeés a la practica habitual.

14. VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES
14.1. GENERALITATS

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte
i les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacioé de les unitats d’obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixo es fa la relacio
valorada dels treballs realitzats "a I'origen” previ amidament. La contracta tindra un termini
de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseguents tenen caracter provisional i els
pagaments a que donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio
final per a la confirmacié o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execucio material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als
que es fixen contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir
el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en
els pressupostos parcials d'execucid material, amb els preus emprats en el mateix
document, bé si son resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitja establert en el
projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges
dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre
que les clausules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que
no hi figurin tots els especificats en la descomposicié o en la descripcié dels preus.

14.2. VALORACIO D’OBRES DEFECTUOSES ACCEPTABLES

Si per excepcié s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, pero que, tanmateix, €s admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva
costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3. PREUS CONTRADICTORIS

Si s’esdevé algun cas en qué fos necessari fixar un nou preu perque la unitat d’obra no
esta compresa a la contracta o perqué les seves caracteristiques difereixen
substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel
segient sistema:

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit,
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
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El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de
fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinencga, igual que si qualsevol
petita diferéncia o error fos salvat per simple exposicio i conviccido d’'una de les parts, i
queda aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussio els resultats, el director proposa a la
propietat que adopti la resolucié que estimi convenient als seus interessos.

14.4. EXCES D’OBRA

El contractista unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’'indemnitzacio.

Tampoc s’abona 'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direccio facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. OBRES INCOMPLETES

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que
hi consten, segons el Quadre de Preus NUm. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a I'import
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoraci6 de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiencia als preus del dit Quadre en I'omissié dels costs de qualsevol dels elements
gue constitueixen els referits preus.

14.6. PARTIDES ALCADES

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades
com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus num. 1, i si es
tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi
contradictoriament, préviament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algcades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels
treballs en les condicions adequades.

No s’abonara cap partida algcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les
despeses d’aquest indole son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7. ABONAMENTS DE PROVISIONS

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin, es poden valorar, al parer del Director, al 75 %
del preu que figura en el Quadre de Preus nim. 1. En cas de rescissio del contracte es
paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8. OBRES IMPREVISTES

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el
volum d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el
Pressupost, en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié
del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’us comu a la localitat als
preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9. ESGOTAMENTS

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les
unitats d’obra propiament dites, per rad de la preséncia d’aigua o posicio, com disminucio
del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren
inclosos en els preus de les unitats.

14.10. MITJANS AUXILIARS

En cas de rescissio per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per
a la terminaci6 dels treballs.
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Si la rescissid sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direcci6 d’obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat
d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’'obra executada no
assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, pero no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu
Us hagi donat lloc.

15. OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa, no es poden preveure o detallar
suficientment, sind és en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres
gue dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta
del Projecte.

16. SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forca major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzacié. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensié total o parcial de les obres i aquesta
suspensio pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha
d’atendre entre altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les obres i les seves
conseguencies, la utilitzacio de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

17. REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment
de preu o indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables
estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clausules
administratives bé en el contracte.

18. RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les
condicions necessaries, es podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la
fianca.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

19. FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui
I'adjudicacio, dipositara com a finanga a I'Ajuntament, com a dipdsit per respondre del
compliment del present Plec de Condicions, I'1% de I'import liquid a que ascendeixen les
obres contractades, amb deducci6 de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de 'import de cadascuna
de les liguidacions parcials.

20. TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacio
de l'adjudicacié i es donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de
comencament dels treballs, data des de la qual es comencara a comptar el termini
d’execucio de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga
estrictament necessaria per part de la Direccié d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores
seguents, es dura a terme la rescissié de la Contracta amb pérdua de la fianca.
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21. RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per
escrit al Director i dintre del mes seguent del final, s’ha de fer la recepci6. El Contractista
lliura les obres i les rep I'Administracio en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben
realitzades i en bon estat. De la recepcid s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com
sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar
les al-legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixenca justificada poden fer-
se les al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcio, es fara constar aixi I'acta i 'Enginyer
Director donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes
observats, fixant-se un termini per efectuar-li-ho, expirat el qual es fara nou reconeixement.
Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de
fianca, de no ser que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera
improrrogable.

22. TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d'un any, salvat
d'especificacié distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa
el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que
pugui produir-se en I'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel
mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotacié. En aquest
suposit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir
I'obra a les condicions degudes.

23. DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcio i liquidacio definitives es tornara la fianga a la Contracta, després
de que la Contracta hagi acreditat que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals
i terrenys, que hagin ocupat.

24. LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer I'amidament general i definitiu, amb assisténcia del
Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del
moment de I'execucio.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucié material del projecte, o els establerts i aprovats
posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes,
en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap
objeccio, s'entén que n'esta conforme.

25. CARACTER D’AQUEST CONTRACTE

Es voluntat dambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de
Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura
publica, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest
document a escriptura publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes
les altres contribucions, impostos i arbitris.

Sant Jaume d’Enveja, a la data de la signatura digital.

Jordi Barril Seroles

Enginyer de camins, canals i ports

PARMA INGENIERIA

Sant Jaume d’Enveja, a la data de la signatura digital.

\__}
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1.B MATERIALS | COMPOSTOS
B0 MATERIALS BASICS

B01 LiQUIDS

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO11-05ME.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigues utilitzades per algun dels usos seguents:

- Confeccio de formigé

- Confecci6é de morter

- Confeccio de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.

- Humectacio de bases o subbases

- Humectacio de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigles potables i les sancionades com a acceptables per la
practica.

Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecci6 de formigé armat o pretesat es prohibeix I's d'aquestes
aigues, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia
central de formig6, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap
substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formig6 o a la
proteccio de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigdb o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <=5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 83958)
ppm) - Aigua per a formigé armat: <= 2 g/l
armadura de fissuracio: <=2 g/l

- Hidrats de carboni(UNE 83959) : O

- Substancies organiques solubles en eter (UNE 83960): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >=1,5gl/l

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de 'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

Contingut en i6 clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 83960)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigé
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci6 dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar I'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a 'amasat ni per al
curat.

- Aigua per a formigo pretesat: <=1 g/l (1.000
- Aigua per a formigd en massa amb
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B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05N7,BO3L-05N5.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccio i demolicié en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus segtents:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
Sorra per a confeccio de formigons, d'origen:

- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la DF les pedreres o diposits d'on s‘han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacio geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa frequent dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicié granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us, o si no consta, la que
estableixi explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patr6

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI
ESTRUCTURAL.

- De pedra calcaria - De pedra granitica

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de
resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacié de formigo reciclat estructural,
complint una série de requisits:

- Dimensioé minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorci6 d'aigua per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- Absorcio d'aigua per a un formigé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules
lleugeres: <=1% del pes - Asfalt: <=1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la
confeccio del formigo

Designacio6: d/D - IL - N

d/D: Fraccio granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacio, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1%
en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formig6 armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmeés a
una classe d'exposicié XF, i I'arid fi tingui una absorcié d'aigua >1%: <= 15%

\__}
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Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisténcia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: <50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar I'assaig descrit a 'UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar I'assaig
descrit a 'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulométrica de I'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seguent:

| i Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos |
L L |

l
|

|
t4mm | 2mm | 1mm ;0,5mm ;0,25 mm ;0,125 mm | 0,063 mm |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
\Superior;, 0 | 4 | 16 | 40 ; 70 | 77 | (1) |
lInferior} 15 | 38 } 60 ; 82 | 94 | 100 | 100

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de l'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <=1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposicio XS, XD, XA, XF 0 XM: <= 6% en pes - Granulat de
matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicid X0 o XC i no sotmeses a cap
classe d'exposicidé XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >=70

- Resta de casos: >=75

Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6): <=5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <=1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per
a obres sotmeses a exposicié XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposicié XA, XF o XM: <= 16% en pes.

Valor blau de metile(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposiciéo X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicio granulométrica ha de quedar dintre dels limits seguents:

o e -+

I Tamis | Percentatge en ; Condicions |

UNE 7-050 | pes que passa | |

1

|

| mm | peltamis | :

1 1 1 I

| 1 | |

| 500 | A I A=100 |

I 2,50 | B ! 60 <=B<=100 |
I 1,25 | C | 30<=C<=100 ;
! 0,63 | D I 15<=D<=70 |
| 0,32 | E | 5<=E<=50 |
! 0,16 | F ! 0<=F<=30 |
| 0,08 | G I 0<=G<=15 |
I I I I

| 1 | I

| Altres | | C-D<=50 |

I condi- | ! D-E<=50 |

| cions | i C-E<=70 |
o e +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de materies perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |
DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracié fisica o
guimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacié expressa de la
direccié facultativa i la justificacié mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a I'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminacio, i evitant la seva possible segregacio, sobretot durant el seu transport. Es
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat,
i en un terreny sec i net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigon.

Documento Béasico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglents
dades:

- Identificacio del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacio d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de I'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies
de l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificaci6 de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificacio, fabricacié de productes de formigo prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaraci6é de Prestacions - Productes per a
edificacid, fabricacié de productes de formig6 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i
edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre: - Sistema 4: Declaracio de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial
I ha d'anar acompanyat de la segient informacio:

- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio

- Nom o marca d'identificaci6 i direccio del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressio del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacio6 del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacio del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissio del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que
no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacio:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa

- Presencia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacié que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL.:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de
les especificacions de I'arid subministrat respecte I'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacio, ha de poder determinar I'execucié de comprovacions mitjancant
assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecci6 a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de I'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacio. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seguents per a verificar la conformitat de
les especificacions:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'l6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
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- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacié per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat I'apilament, s'ha de realitzar una inspeccio visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjangant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals I'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques
dolomitiques que no compleixin I'especificacié de I'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si I'assaig del blau de metileé (UNE-EN 933-9) compleix el seguent:

- Per a obres amb classe general d'exposicio classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metileé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presencia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
deteccié i identificacié: s'ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigé amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que tingui
els mateixos components pero sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, 0 escories
siderargigues adequades, en la fabricacio de formigd d'as no estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B054- CALC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacio de materials calcaris, format principalment per oxids
o hidroxids de calci amb o sense 0Oxids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids
de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus seguents:

- Calc aéria calcica (CL): - Hidratada en pols: CL 90-S
PL

- Calc¢ hidraulica natural (NHL): - Cal¢ hidraulica natural 2: NHL 2
natural 3,5: NHL 3,5 - Calc hidraulica natural 5: NHL 5

CALC AERIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <=5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <=2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <=4

Contingut de calc util, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calc en pasta: compleix l'assaig

- Cal¢ en pols: - Métode de referéncia: <=2 mm - Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula de la calc en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracio de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i <50 mm

CALC AERIA HIDRATADA EN PASTA:

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consisténcia adequada a I'Us destinat.

No tindra grumolls ni principis d'aglomeracio.

CALC HIDRAULICA NATURAL:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
Resistencia a compressio, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >=2 a <=7 Mpa, als 28 dies

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

- Calg del tipus NHL 5: - Als 7 dies: >=2 MPa - Als 28 dies: >=5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

- Hidratada en pasta: CL 90-S

- Calc¢ hidraulica
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- Inicial: > 1 h

- Final: - Calg del tipus NHL 2: <= 40 h
tipus NHL 5: <= 15 h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2

Contingut de calg util, segons UNE-EN 459-2:

- Calc del tipus NHL 2: >= 35

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calc del tipus NHL 5: >= 15

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Metode de referencia: <= 2 mm

- Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetraciod, segons UNE-EN 459-2: > 10 i <50 mm

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calgs aéries vives del tipus CL 90-Q i calgs aéries hidratades del tipus CL 90-
S.

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollés o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades
segons la norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calcs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans
pneumatics 0 mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge.
Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no
experimenti alteracié de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat
per a les classes de cal¢c. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

- Calg del tipus NHL 3,5: <=30h - Calg del

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacion de
suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a preparacié de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricacio d'altres productes de construccio i per a aplicacions en enginyeria civil: -
Sistema 2+: Declaraci6é de Prestacions

Per a cada remesa caldra un albara i la informacio6 d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.

A l'albara hi ha de constar com a minim la informacié seguent:

- Nom i adreca del fabricant i de I'empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacio

- Identificacio del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Denominaci6 comercial, quan la tingui, i tipus de cal¢ subministrada (UNE-EN 459-1)

- Nom i adreca del comprador i desti

- Referencia de la comanda

- El marcatge CE ha d'incloure, com a minim, la informacié seguent: - Simbol del
marcatge CE - Nombre identificador de I'organisme de certificacio - Nom o marca
distintiva d'identificacio i adreca registrada del fabricant - Els dos darrers digits de la data
del primer marcatge - Nombre de referéncia de la Declaraciéo de Prestacions -
Referencia a ITUNE EN 459-1 - Descripcio del producte: nom generic, tipus i Us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Inspeccid de les condicions de subministrament de la calg, i verificaci6 documental de
que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE
sén conforme a les especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacio, la DF
podra disposar que es realitzin els seglents assaigs de control de recepcid, segons UNE-
EN 459-2: - Contingut d'oxids de calci i magnesi - Contingut de dioxid de carboni -
Contingut de calg atil Ca (Oh) 2 - Mida de particula

- Control addicional quan la cal¢ ha estat emmagatzemada en condicions atmosfériques
normals durant un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada
en ambients humits o condicions atmosfériques desfavorables. Sobre una mostra
representativa de la calg emmagatzemada es realitzaran els seglents assaigs: -
Contingut de dioxid de carboni - Mida de particula
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Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'’han de prendre segons l'indicat a I'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- La quantitat de cal¢ de la mateixa classe i procedéncia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccio.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN
459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepcié i l'altra per als assaigs de
contrast, que es conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es
prendra una tercera mostra si el subministrador de calc¢ ho sol-licita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollés o aglomerat.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-065W,B055-067M,B055-0661.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacio, endureix i
un cop endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques
seguents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.
El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigé que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resistéencia i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a I'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-
EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |

- Ciment Portland amb addicions: CEM I

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM 111

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser
A,BoC.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacio entre denominacié i designacio dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
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! Denominacio ! Designacio |

| I 1

1 1 1

! Ciment portland I CEM | !

| I 1

1 1 1

! Ciment portland amb escoria ! CEM II/A-S |
! ! CEM II/B-S !

| I 1

1 1 1

| Ciment portland amb fum de silice | CEM II/A-D |
| I 1

1 1 1

| Ciment portland amb Putzolana | CEM II/A-P
! ! CEM II/B-P |

! ! CEM I/A-Q !

! ! CEM I1I/B-Q |

| I 1

1 1 1

! Ciment portland amb cendres ! CEM II/A-V |
| volants | CEM II/B-V |

! I CEM II/A-W |

! ! CEM Il/B-W !
e I

1 1 1

! Ciment portland amb esquist ! CEM II/A-T |
! calcinat ! CEM II/B-T |

| I 1

1 1 1

! Ciment portland amb filler ! CEM II/A-L |
| calcari i CEMII/B-L |

l ! CEM II/A-LL !

! ! CEM II/B-LL !

| e e o I

1 1 1

| Ciment portland mixt . CEM IlI/A-M
l ! CEM II/B-M !

| I 1

1 1 1

! Ciment amb escories de I CEM III/A |
| forn alt . CEM1II/B |

l ' CEM Ill/IC !

| I 1

1 1 1

! Ciment putzolanic ' CEMIVIA |

: ! CEMIV/IB !

1 I I
\TTTTTTTTTTT T NpTTTTTTTTTTTT |

i Ciment compost I CEMV/A |

! ' CEMV/B |
s +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designacié del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
256/2016, de 10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN
14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb I'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
gue han de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicio, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades
per al ciment homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relacio entre denominacio i designacio dels ciments resistents a I'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:

A o e -+

| Denominacio | Designacié |

| I

| | |

| Ciment portland P |

| I

| | |

I Ciment portland amb escoria ' /A-S )

! ! 1I/B-S |
T O — |

| Ciment portland amb fum de silice | [llI/A-D
| | I

| | |

| Ciment portland amb Putzolana L AP
| L /B-P |
oo R |

i Ciment portland amb cendres i I/A-V
| volants L /B-v

I

|
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! Ciment amb escories de S V7 N
| forn alt v s

| Lome
oo oo |

I Ciment putzolanic ' IVIA

! lviB |

l

1

1

Les especificacions generals en quan a composicio i a exigencies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat que han de complir son les corresponents als ciments comuns
homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-
2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,51 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacion
de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a
normas como alternativa de la homologacion de los cementos para la fabricaciéon de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS
COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALC (CAC):

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a preparacio de formig6, morter, beurades i altres mescles per a construccio i per a la
fabricacié de productes de construccid, - Productes per a elaboracié de formigd, morter,
pasta i altres mescles per a construccio i per a la fabricacié de productes de construccio:
- Sistema 1+: Declaracio de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglent informacié com
a minim:

- el nimero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producci6

- nom o marca distintiva d'identificacio i adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tecniques

- referéncia a la norma harmonitzada corresponent

- designacio normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de
pérdua per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al nUmero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiqguetat CE haura d'apareixer
també a l'albara o documentacié que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades seguents:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adrecga del comprador i punt de desti del ciment

- identificacio del fabricant i de I'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucciéo RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacié del vehicle que el transporta
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CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS
BLANCS (BL) | CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades seguents:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacié del fabricant i de I'adreca de subministrament

- designacio normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10
de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seguent
informacio:

- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccié

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacio i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacio i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seguents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacio detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL.:

La recepcio del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacié de la documentacio

- Una segona fase d'inspeccio visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportu, de
comprovacioé del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjancant la realitzacié d'assaigs d'identificacio i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de
comprovar que la documentacio es la requerida. Aquesta documentacié estara compresa
per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacio de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacio precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a una inspecci6 visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en I'ls de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designacié i procedencia durant I'execucié, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 51 6 de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmes a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacio de la
composicio, l'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i l'altra per a ser conservada
preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara I'is de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacio no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacié no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara I'is de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacié rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogeénia en el seu
aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara I'is de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de I'aplec existent a obra. S'acceptara
el lot Unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B057- EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S'han considerat els tipus segtuents:

- Emulsions bituminoses

- Betum modificat amb polimers

L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersio de petites particules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucié aguosa, amb un agent
emulsionant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Uni6 Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n® 66/2010 o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacié del betum
asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant 'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consisténcia original mitjancant una agitacié6 moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.

La denominacié de les emulsions bituminoses s'expressara d'acord amb I'UNE-EN 13808
segons el seglent format: C _% Lligant B_P_F_C. Trencament_Aplicacio

- C: Indicatiu que és una emulsié bituminosa cationica.

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat €s un betum asfaltic.

- P: Nomes si s'incorporen polimers.

- F: Només si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.

- C.Trencament:. Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al
trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Aplicacio: Abreviacio del tipus d'aplicacio de I'emulsié: - ADH: reg d'adherencia -
TER: reg termoadherent - CUR: reg de curat - IMP: reg d'imprimacio - MIC:
microaglomerat en fred - REC: reciclat en fred

Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d'adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

- En regs d'imprimacié: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN
13808:

- En regs d'adheréncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques

o +

\Denominacio IC60B3 |C60B3 |C60B3 |C60BF4 |C50BF4 C60B4 |C60B5 |
IUNE-EN 13808 'ADH |TER |CUR |IMP |IMP MIC |REC

b I

I I

ICaracteris- | UNE-|U| Assajos sobre I'emulsio original !

itiques | EN || |

| I N I

| 1 11 1

lindix 113075} }70-155 |70-155 }70-155 ;110-195; 110-195;110-195;>170 |
ITrencament | -1 | |Classe3|Classe3|Classe3|Classe4|Classe4 |Classe4|Classeb)]

1 1 1 T 1 [ - [ [ 1
IContingut 11428 1%!58-62 !58-62 !58-62 '58-62 !48-52 !58-62 !58-62 !

illigant(aigua); | |Classe6,Classe6;Classe6,Classe6;Classe6 |Classe6,Classe6,
| | - _l 1 1 1 1 1 1

1 1 171 I T T [ [ [
IContin.fluid. 11431 '%!<=2,0
ldestil-lacio |

1 | 1

1<=2,0 |<=2,0 |<=10,0,5-15 |<=2,0 |<=2,0 |

! IClasse2|Classe2|Classe2|Classe6|Classe? |Classe2|Classe2]
1 1 I 1 I 1 I

___________________ I_1 .

| I 11 I I | | | | |

'Temps fluén- 112846!s!40-130 '40-130 !40-130 !15-70 !15-70 !15-70 !15-70 !
1

icia(2mm,40°C) | -1 | |Classe4|Classe4,Classe4|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3,;
I 1 1_1 1 1 I 1 I 1 I

| 11 1 1 | 1 | 1 |
'Residu tamis ]1429 1%|<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |

l(tamis 0,5 mm); | IClasse2|Classe2|Classe2|Classe2|Classe2 |Classe2|Classe?2;
1 1 I_1 1 1 I 1 I 1 I
1

| [ T 1 1T - 1T [ 1
I'Tendéncia(7d) '12847'%!<=10 !<=10 !<=10 !'<=10 !<=10 !<=10 !'<=10 !

isedimentacié | | |Classe3|Classe3|Classe3|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3,
I 1 I_1 1 1 I I I I I

|TTTTTTTTTTTTTT [ 171 T 1 I I | I 1
'Adhesivitat !13614!%'>=90 !>=90 !>=90 !>=90 !>=90 !>=90 !>=90 !
1

| i 1 Classe3|Classe3|Classe3|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3,

iDenominaci6 UNE-EN

'C60B3 !C60B3 !C60B3 !C60BF4 \C50BF4 |C60B4 !C60B5
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113808 \ADH |TER |CUR |IMP |IMP MIC |REC | Residu tamis 11429 | % |<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 |
Jmmmmmmeme e eaae Jmmm e e e e e e e e e e e e e e : \(per tamis 0,5 mm) | : iClasse 2 |Classe 2 |Classe |
|Caracteris- |UNE-| U | Assajos sobre lligant residual | |-mmmm e |------- e R omememee- lmmmmomeee |

I
itiques [EN | | | iTendencia a la 112847 % |<=10 |<=10 |<=10 |
! | |Classe 3 |Classe 3 |Classe 3 |

I I 1 1 I
b - : |Adhesivitat 113614, % |>=90 |>=90 |>=90 |
'Penetracié 11426 }0,1mm|<=330 |<=50 |<=330 |<=330 |<=330 |<=100 |<=330 | | | | iClase 3 |Classe 3 |Classe 3 |
125°C . | |Classe7,Classe2|Classe7|Classe7|Classe7,Classe3|Classe7, o e +
e : Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
\Penetraci6 1426 }0,1mm; - | - | - ;>300 }>300 | - - | o +
115°C A : : iClass10,Class10; : : iDenominacio UNE-EN 13808 \C60BP3 |C60BP3 [|C60BP4 |

|7 e e i = === === === === | | ADH . TER MIC |
Punt de 11427 1 °C |>=35 |>=50 |>=35 |<=35 |<=35 [|>=43 |>=35 | e e !

'reblaniment | | |Classe8|Classe4|Classe8|Classe8|Classe8|Classe6|Classe8; ICaracteristiques  |UNE-EN |Unitat 'Assajos sobre IIigant residual |
I I I

I
'ReS|du per evaporacio, segons UNE-EN 13074-1, seguit d' establlltzaC|o ! 'ReS|du per evaporaC|o segons UNE-EN 13074 1 !
'segons UNE-EN 13074-2 L e e e EEEEE e
b : :PenetraC|o 25°C : 1426 :0,1 mm |<=330 |<=50 |<=100 |
'Penetracié 11426 }0,1mm|<=220 |<=50 |<=220 [<=220 |<=270 |<=100 |<=220 | | | : iClasse 7 |Classe 2 |Classe 3 |
125°C | | iClasse5|Classe2|Classe5|Classe5|Classe6,Clase3 |Classe6, |-mmmmmm e |------- |------- |-mmmmmme- omememee- lommmmomeen |
d o e ! IPunt de | 1427 °C |>=35 |>=55 |>=50 |
'Punt de 11427 | °C >=35 |>=50 |>=35 |<=35 |<=35 |>=43 |>=35 | Ireblaniment ! ! IClasse 8 |Classe 3 |Classe 4 |
ireblaniment | | |Classe8|Classe4|Classe8|Classe8|Classe8|Classe6,Classe8, -mmmmmmmmmm e eeee -===-=- -=====- =mmmmmmen Jmmmemeee Jmmmmmeee |
o e + iCohesio per assaig | 13588 | J/cm2 >=0,5 [>=0,5 }>=0,5 |
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades 'pendul | : iClasse 6 |Classe 6 |Classe 6 |
T . + oo I i I |
'Denominaciéo UNE-EN 13808 'C60BP3 |C60BP3 |C60BP4 | IRecuperaci6 elastica | 13398} % | DV [>=50 |>=50 |
! IADH 'TER IMIC ! 1,25°C ! ! IClasse 1 |Classe 5 |Classe 5 |
1 1 I I I I I I I
1 1
ICaracteristiques  |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre emulsio original | 'ReS|du per evapora(:|o UNE- EN 13074 1, segwt d' establlltza0|o !

oo S ! JUNE-EN 13074-2 !

index de trencament 13075-1}  }70-155 }70-155 }110-195 |  jeeeeeeeeeeeeeeeeecfeees === S

' ! 1 IClasse 3 |Classe 3 |classe 4 | :Penetramo 250C 11426 10,1 mm !<=220 !<=50 !<=100
_____________ - o O R—— ! ! : ! iClasse 5 |Classe 2 [Classe 3 |
'Contmgut de lligant '1428 l % |58-62 58-62 |58-62 | e I ------- j==m-nn- j===--=- Bl

\per contingut d'aigua | | iClasse 6 |Classe 6 |Classe 6 | Punt de | 1427 | °C >=43 |>=55 |>=50 |
e e S Rt e e | ireblaniment | | IClasse 6 |Classe 3 |Classe 4 |
:Cont_ingu_t flud. 11431} % |<=2,0 |<=2,0 |<=2,0 | |-mmmmm--- S '-_ ----- ------- |------- oo
idestil-lacio | | iClasse 2 |Classe 2 |Classe 2 | iCohesio6 per assaig | 13588 }J/cm2>=0,5 }>=0,5 [>=0,5 |
|-mmmmm - - e EE R J-m-mmm-) | ipendul : : Classe 6 |Classe 6 |Classe 6 |
'Temps de fluencia | 12846 IS :40-130 140-130 }15-70 | - memmmeee- |
1(2 mm, 40°C) N iClasse 4 |Classe 4 |Classe 3 | IRecuperaci6 elastica | 13398} % |>=50 | DV | DV |
ommmmeeeees == e lmmmmmee) : 1,25°C : : iIClasse 5 |Classe 1 |Classe 1 |
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DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal-lacions d'emmagatzematge han de tenir I'aprovacié de
la DF que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne I'aprovacio corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a
la comprovacié de les caracteristiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient
gue permeti prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb boques de ventilacio,
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula per a presa de
mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats
I reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7
dies, caldra assegurar la seva homogeneitat previament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumatics 0 mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de I'emulsié cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui facil netejar-les després de cada aplicacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catidnicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las
emulsiones bituminosas cationicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF si aquesta ho demana, la seguent
documentacio, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions
bituminoses: - Productes per a construccio i tractament superficial de carreteres: -
Sistema 2+: Declaracio de Prestacions

- Betums asfaltics durs: - Productes per a construccié i manteniment de carreteres: -
Sistema 2+: Declaracio de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau: - Productes per a construccid i manteniment de carreteres,
aeroports i arees pavimentades: - Sistema 2+: Declaracioé de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informacié de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

- Nom i direccio de I'empresa subministradora.

- Data de fabricacid i subministrament.

- Identificaci6 del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacidé comercial i tipus d'emulsié bituminosa, betum asfaltic o betum modificat
subministrat.

- Nom i direccio del comprador i desti.

- Referencia de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Simbol del marcatge CE.

- Nombre d'identificacié de I'organisme de certificacio.

- Nombre o marca identificativa i direccio del fabricant.

- Dues ultimes xifres de I'any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.

- Referencia a la norma europea corresponent: - Emulsions bituminoses: segons EN
13808. - Betum asfaltic convencional: segons EN 12591. - Betum asfaltic dur: segons
EN 13924-1. - Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcié del producte: nombre genéric, tipus i Us previst

Certificat del fabricant que I'emulsio o lligant, no conté en la seva composicio quitrans, ni
substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS
BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacio de les segilients caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- iIndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié, segons UNE-EN 13074-1: -
Consistencia a temperatura de servei intermedia (penetracido a 25°C, segons UNE-EN
1426). - Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons
UNE-EN 1427). - Cohesio lligant residual en emulsiones bituminoses modificades
(péndol, segons UNE-EN 13588).
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- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilitzacio segons UNE-EN 13074-2: - Durabilitat consisténcia temperatura de servei
intermedia (penetracio retinguda, segons UNE-EN 1426). - Durabilitat consisténcia
temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). -
Durabilitat cohesi6 en emulsions bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN
13588).

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcio:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacio de les caracteristiques especificades a I'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una frequéncia d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant
I'execucié de I'obra, per a cada tipus i composicio d'emulsio o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcio (quan la DF ho consideri oportu):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d'utilitzacio:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o0 > 7 dies per a emulsions de
trencament lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcié:

- 2 mostres > = 2 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessatri.

Control en el moment d'utilitzacio:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: - Quantitat de 30t. -
Fraccio diaria, o fraccido setmanal en cas d'ocupacio en regs d'adherencia, imprimacio i
curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons 'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i I'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B069- FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-2A9H,B069-2A9P,B069-14L.6,B069-14H8,B069-I6LP.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccio, pero col-laboren a
millorar la durabilitat del formigd estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials seguents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacio de les armadures i la dessecacié
del formigo estructural al procés d'abocat

- Formigd no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigd no estructural son:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Ill/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 1I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T, CEM IIl/C
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Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 0
escories siderurgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'arid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de larticle 30.8 del CODI
ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'Us no estructural
contenen poc ciment.

Els components del formig0, la seva dosificacio, el procés de fabricacio i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera seguient: HL-150/C/TM, on C = consistencia i TM= mida maxima
del granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resisténcia caracteristica minima de 15
N/mmz2, i es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.,

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistencia i TM = mida maxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigo de resistencia 15 N/mmz2, tret que la DF indiqui el
contrari.

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Consistencia seca: 0-2cm

Consistencia plastica: 3-4 cm

Consisténcia tova: 5-9 cm

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

Consisténcia seca: +1cm

Consisténcia plastica o tova: +1 cm

Tolerancies respecte de la dosificacio:

- Contingut de ciment, en pes: + 3%

- Contingut de granulats, en pes: = 3%

- Contingut d'aigua: = 3%

- Contingut d'additius: * 5%

- Contingut d'addicions: + 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formig6 ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogeénia i sense haver iniciat I'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
BO6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO6F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT
NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F1-I0IL.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indastria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formig0, la seva dosificacio, el procés de fabricacio i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
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La designacio del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i
s'expressara, com a minim, la seguent informacio6:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resistencia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio

- La indicacio de I'Us estructural que ha de tenir el formigo: en massa, armat o pretesat

La designacio per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigé en massa, HA pel formigé armat, i HP per al
formigo pretesat

- R: Resistencia caracteristica a compressio, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: L Liquida, F fluida, B tova, P plasticai S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designaci6 de I'ambient al que s'exposara el formigé

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicio de
la mescla del formig6, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i
contingut en ciment per metre cubic de formigé, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacio, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formig6 ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix I'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formig6 esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccio segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de I'analisi
a l'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir 'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacié dels formigons per la seva resistencia a compressio:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm?2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formig6 en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM 1ll/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307).

- Formigé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W,
CEM 1I/B-W, CEM II/A-T, CEM 1I/B-T, CEM 1lIlI/IC i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigé pretesat: Ciments comuns tipus CEM |, CEM 1I/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM Il/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a I'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacio
(UNE-EN 142186).

Classe del ciment: 325N
Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
> 40 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, en funcio de la classe d'exposicio (taula 43.2.1.a). La quantitat minima
de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

- Obres de formig6 en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formig6 armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigo pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, en funcio de la classe d'exposicio (taula 43.2.1.a). La relacio aigua/ciment
considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

- Formigé en massa: <= 0,65

- Formig6 armat: <= 0,65

- Formigo pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistencia seca: 0-20 mm

- Consistéencia plastica: 30 - 40 mm

- Consistencia tova: 50 - 90 mm

- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck
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- Consistencia fluida: 100-150 mm

- Consistencia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:

- Assentament en el con d'’Abrams: - Consisténciaseca: +1cm - Consistéencia plastica:
t1lcm - Consistéenciatova: £1cm - Consisténcia fluida: £ 1 cm - Consisténcia
liquida: + 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. EI més petit dels seglents valors:

-<=32mm

- <= 1/4 separacio entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): <0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigo:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

Assentament con | Condicions !
d'Abrams(mm) | d'ds !

|
|
|
|
|
| |

! 130 <=H <= 180 | - Formig6 abocat en sec |
| |
| |
|

|

|

|

|

|

H>=160 I - Formig6 bombejat, submergit o
| abocat sota aigua amb tub tremie |
H>=180 I - Formig6 submergit, abocat sota |
i fluid estabilitzador amb tub tremie |
e e +

El formigo ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut |

| maxima del | minim de |
| granulat(mm) | ciment(kg),
1 1

32 | 350 |

i 25 } 370 |

\ 20 | 385 |

I 16 | 400 |

R — +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seguents valors:
-<=32mm

- <= 1/4 separacio entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formig6 armat:
sec: >=325kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <=
450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: =400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A <220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacio del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacio de cada fraccio d'arid i la seva proporcié ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm;
8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccio a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formig6 fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de
450 kg/m3, inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relaci6 aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 -6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacié d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporcié d'aire ocluit en el formigé fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: £1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit I'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composici6 original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

- Formigons abocats en
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Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

BO7L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7L-1PYA,BO7L-1PY6.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (facanes, murs, pilars, envans)
com a material d'unio i rejuntat.

S'han considerat els tipus segtuents:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a
compressié minima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.

Les caracteristiques seguents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la nhorma corresponent:

- Caracteristiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions
clorur (EN-EN 1015-17): <=0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han
utilitzat granulats porosos

- Caracteristiques dels morters endurits: - Resisténcia a compressié (EN 1015-11) -
Resistéencia d'unié (adhesid) (EN 1052-3) - Absorcié d'aigua (EN 1015-18) -
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat termica (EN 1745) - Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel)
(comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

<= 1300 kg/m3

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida maxima
del granulat (EN 1015-1): <=2 mm - Temps obert o temps de correccié (EN 1015-9)

- Reaccio davant del foc: - Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe
Al - Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-
1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intemperie, de manera que no se n‘alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros
para albafileria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE
RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicio i sistema de
fabricaci6 escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de
prestacio): - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a murs, pilars i
particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components
gue s'han declarat (concepte de recepta): - Sistema 4: Declaracio de Prestacions

A I'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents:

- Referencia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacio

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Densitat (UNE-EN 1015-10):
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- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)

- Resistencia a compressié o classe de resistencia a compressio

- Resistencia d'unio (adhesid)

- Absorci6 d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat termica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccio

- Reaccio6 davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspecci6 visual de les condicions de subministrament i recepcio del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigéncies del plec de condicions.

Abans de linici de l'obra, i amb frequencia setmanal durant la seva execucid, es
comprovara la consisténcia del morter mitjancant el métode establert a 'TUNE EN 1015-4, i
es preparara una serie de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resisténcia a compressio (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.

INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressio obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Siresulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior al
90 % del previst en el projecte.

B0 MATERIALS BASICS

B08 ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS,
MORTERS | BEURADES

B081- ADDITIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081-06U6.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius sén aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons
o beurades, en el moment de pastar-los o previament, en una proporcié no superior al 5%
del pes del ciment, produeixen modificacions al formigd, morter o beurada, en estat fresc
ilo endurit, d'alguna de les seves caracteristiques, propietats habituals o del seu
comportament.

S'han considerat els elements seguents:

- Additius per a formigd: - Inclusor d'aire - Reductor d'aigua/plastificant - Reductor
d'aigua d'alta activitat/superplastificant - Retenidor d'aigua - Accelerador d'adormiment
- Hidrofug - Inhibidor de I'adormiment

- Additius per a morters: - Inclusor d'aire/plastificant
morter fortament retardat

ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, ha de
garantir-ne I'efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracteristiques mecaniques o
guimiques del formigé o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a I'especificat pel fabricant.

Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Efecte sobre la corrossié: No ha d'afavorir la corrosié de I'acer embegut en el material.

- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel
fabricant

Caracteristiques complementaries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referéncia
especificat pel fabricant

- Densitat relativa, en additius liquids (D) (ISO 758):
+ 0,02

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
T -T<20%>=090T,<1,10T

- Inhibidor de I'adormiment per a

-D>=1,10: £0,03 -D<=1,10:

-T>=20%:>=0,95T,<1,05

uly
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- pH (ISO 4316): £ 1 o dins dels limits declarats pel fabricant

ADDITIUS | COLORANTS PER A FORMIGO:

Els additius que modifiquin el comportament reologic del formigo o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de 'UNE EN 934-2 .

Limitacions d'Us d'additius

- Clorur calcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigd armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adheréncia

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclds és <=6% en volum (UNE
EN 12350-7)

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel
fabricant

ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D'AIRE:

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >=2,5%

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- Factor d'espaiament dels buits en el formigd endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resistencia a compressio a 28 dies del formigé amb additiu, en relacioé al formigé testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporci6 d'aire al formigod s'ha de controlar de forma regular a I'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autoritzacié previa de la DF.
Caracteristiques complementaries:

- Diametre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGO, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant €s un producte per a incorporar durant el pastat del
formig6 que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistencia o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Reducci6 d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >=5%

- Resistencia a compressio a 7 i 28 dies del formigdb amb additiu, en relacié al formigé
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=110%

- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <=2%

Els valors s'han pres en relacio al mateix formig6 sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA
ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, €s un producte per a incorporar
durant el pastat del formigd que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per
a una mateixa consistencia o augmentar considerablement l'assentament en con per una
mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <=2%

- Valors en relacio al mateix formigd sense additiu a igual consistencia: - Reduccio d'aigua
(UNE-EN 12350-2 0 EN 12350-5): >=12% - Resistencia a compressié (UNE-EN 12390-
3): - 1 dia: >=140% - 28 dies: >=115%

- Valors en relacio al mateix formigé sense additu, a igual relacié aigua/ciment: -
Consisténcia: - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm -
Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm - Manteniment de la consistencia (UNE-EN
12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addicio, no ha de ser inferior a la
consisténcia inicial - Resisténcia a compressio a 28 dies >= 90% - Contingut en aire
<= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D'AIGUA:

Additiu que redueix la pérdua d'aigua, en dismunir I'exsudacio.

Caracteristiques essencials:

- Exsudacio (UNE-EN 480-4): <=50%

- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resistencia a compressio a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigo testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=80%

Els valors s'’han pres en relacio al mateix formigé sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:

L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigé o morter en el moment de pastar-
lo i que té com a funci6 principal incrementar la resistencia al pas de l'aigua sota pressi6 a
la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.

Caracteristiques essencials:

- Absorcio capil-lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorci6 capil-lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistencia a compressio a 28 dies del formigé amb additiu, en relacioé al formigo testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=85%

- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de I'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigd o morter i té per objecte retardar l'inici de I'adormiment.

El retard de I'enduriment del formigé ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies,
la resisténcia assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment: >= al del morter de
referéncia + 90 min - Final d'adormiment: <= al del morter de referéncia + 360 min

- Resistencia a compressio del formigd amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): -7 dies: >=80% - 28 dies: >=90%
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- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <=2%

- Reducci6 d'aigua: >= 5%

Els valors s'han pres en relacio al mateix formigé sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.

S'ha de dosificar amb un sistema mecanic que asseguri la regularitat i la precisié de la
proporcié desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, arids, fum de silice i fibres, en ordre a garantir en el
formigd projectat les condicions requerides de resistencia, tant en primera edat com en la
seva evolucio en el temps i també en relacié a la durabilitat de 'obra.

No ha de comencgar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
Final d'adormiment (a 5°C): <=60%

- Resisténcia a compressié del formigé amb additiu, en relacié al formigo testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): - 28 dies: >=80% - 90 dies: >= que la del formigo d'assaig
a 28 dies

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <=2%

Final de I'adormiment segons la dosificacié (assaig Vicat):

- 2%: <=90 min

- 3%: <=30 min

- 4%: <=3 min

-5%: <=2 min

Els valors s'han pres en relacio al mateix formig6 sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIUS PER A MORTERS:

Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

- Resisténcia a compressio a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter
testimoni

Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reduccié del contingut d'aigua, per
incorporaciéo en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuides, que queden retingudes després de I'enduriment.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A): - Després d'un pastat normalitzat: A=17 + 3%
envolum - Despréesd'l henrepos: >=A-3% - Despres d'un pastat llarg: <= A +5,
>=A-5%

Caracteristiques complementaries:

- Reduccio d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%

Els valors s'han pres en relacié al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:

- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min -

L'additiu inhibidor de I'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de I'adormiment.

Caracteristiques essencials: - Després d'un pastat normalitzat: A= 17 £ 3% en volum
- Després de 28 h enrepos: >=0,70 A% - Després d'un pastat llarg: <= A+5,>= A -
5%

- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):

Caracteristiques complementaries:

- Consistencia després de 28 h en repos (EN 1015-4): + 15 mm del valor inicial

- Resistencia a la penetracio després de 52 h (EN 1015-9): >=5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu

Els valors s’han pres en relacioé al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS | COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats herméticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacié i la variacio
de les propietats per factors fisics o quimics, com ara glagades o altes temperatures.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado.

US PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a morter per a ram de paleta, - Productes per a formigé: - Sistema 2+: Declaracio de
Prestacions
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El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat
corresponent i la fitxa técnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designacié de I'additiu
d'acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacio del producte, i indicar la
seva funcio principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les caracteristiques mecaniques o quimiques del formigé o morter.

La documentacio ha d'incloure també:

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori public, ha d'exposar la declaracio d'estar acreditat per a realitzar els
assaigs

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent

L'entrega d'aditius haura d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat
pel subministrador, on hi ha de constar com a minim les seguents dades:

- Identificacio del Subministrador

- Nimero del certificat de marcatge CE

- Numero de série del full de subministrament

- Identificacio del Peticionari

- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designaci6 de I'additiu segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL

- Identificacio del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER
A FORMIGO:

A I'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seguent informacié com a
minim:

- Designacié (d'acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

- El nom del lot i fabrica de produccio

- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides

- Instruccions d'homogeneitzacié abans del seu Us, en el seu cas

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'Us recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglent
informacio: - Numero d'identificacio de l'organisme de certificacio - Nom o marca
d'identificacio del fabricant - Les 2 ultimes xifres de l'any d'impressio del marcatge -
Referencia a la norma EN 934-2 - Descripcio del producte (nom genéric, material, Us
previst, etc.) - Designacio del producte - Informacio6 de les caracteristiques essencials
aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER
A MORTER:

A I'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seguent informacié com a
minim:

- Designaci6 (d'acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- El nom del lot i fabrica de produccio

- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'as recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol. ElI simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seguent
informacio: - Numero d'identificacio de I'organisme de certificacié - Nom o identificacio
i direccio registrada del fabricant - Les 2 ultimes xifres de I'any d'impressio del marcatge
- Numero del certificat de conformitat CE del control de producci6 en fabrica, en el seu cas
- Referencia a la norma EN 934-3 - Descripcié del producte (nom genéric, material, Us
previst, etc.) - Designacio del producte - Informacio de les caracteristiques essencials
aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Control del subministrament del material, amb recepcioé del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacio, ha de poder determinar I'execucié de comprovacions mitjancant
assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasio al llarg de I'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasi6 al llarg de I'obra, s'ha de
realitzar I'assaig de quantitat d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addicié de fums de silice.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjan¢ant la
verificaci6 documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el
Subministrador del formigd o dels elements prefabricats, haura d'aportar un certificat
d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de I'additiu vers les especificacions de l'article 31 del
CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadistica equivalent a l'exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
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B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODF ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS

BODF8- MOTLLE METAL-LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODF8-0FFB.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confeccié d'encofrat, d'elements de formigo.
S'han considerat els seguents tipus d'elements:

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel-les metal-liques
i de cartrd

- Motlles metal-lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre

- Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metal-lics o amb taulers de fusta
encadellada

- Alleugeridors cilindrics de fusta

- Malles metal-liques d'acer, de 0,4 0 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secci6 o en la seva posicio.

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexié que calguin per tal
d'absorbir els esforcos propis de la seva funcio.

La uni6 dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la perdua
apreciable de pasta pels junts.

La superficie de I'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.

Tolerancies:

- Fletxes: 5 mm/m

- Dimensions nominals: =5 %

- Balcament: 5 mm/m

MOTLLES | CINDRIS DE FUSTA:

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefaccio,
corcs, nusos morts ni estelles.

Contingut d’humitat de la fusta: Aprox. 12%

Diametre de nusos vius: <=1,5cm

Distancia entre nusos de diametre maxim: >= 50 cm

MALLES METAL-LIQUES D'ACER:

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforg.

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unié amb altres elements com el seu procés
de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posicio.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calc.
Resisténcia: 380 - 430 N/mm2

Limit elastic: 300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ1- DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccio dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements seguents:

- Tensors per a encofrats de fusta
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- Grapes per a encofrats metal-lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal-lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal-lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal-liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics

- Tubs metal-lics de 2,3" de D, per a confeccié d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccié d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi I'encofrat
0 apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqiencia del proces de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigo fresc o dels metodes de
compactacio utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resisténcia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o
desemmotllat.

Es prohibeix I'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé, excepte
qguan es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccié amb els alcalis del ciment
DESENCOFRANT:

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluit.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
analegs.

Ha d'evitar I'adheréncia entre el formigo i I'encofrat, sense alterar I'aspecte posterior del
formigd ni impedir I'aplicacio de revestiments.

No ha d'impedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
gue s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigé amb que estigui en contacte, ni les armadures o
I'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacio

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempeérie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES

B962- PECA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-W650.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccio
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus seguents:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigé

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial

S'han considerat les formes segients:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.
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El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacio entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

La forma d'expressio de les mesures ha de ser: Alcaria x amplaria.

Gruix de la capa vista: >=4 mm

Classes en funci6 de la resistencia climatica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua

- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorci6 d'aigua

- Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de pérdua de massa despres de l'assaig
glac-desglac; cap valor unitari > 1,5

Classes en funcio de la resisténcia al desgast per abrasio:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aguesta caracteristica

- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

- Classe 4 (marcat I): <=20 mm

Classes en funcio de la resisténcia a flexio:

- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les caracteristigues dimensionals, fisigues i mecaniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:

- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal: + 1% al mm més proxim, >= 4
mm, <= 10 mm

- Desviacié d'altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: + 3% al mm més proxim,
>=3mm,<=5mm - Altres parts: + 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviacid maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: + 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400
mm de llargaria: £+ 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: £2,5 mm -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: + 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de
ensayo.

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segient informacié com a minim:

- Identificacio del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
I'Gs

- Identificacio de les classes en relacio a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasio i
la resisténcia a la flexio

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- Identificacio del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a I'embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la segient informacio:

- Identificacio del fabricant o la fabrica

- Data de produccio

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
I'Us.

- Identificacio de les classes en relacio a la resistencia climatica, la resistencia a I'abrasio i
la resisténcia a la flexio

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- A I'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995,
de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al1*. * Productes
0 materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccio al foc (per exemple productes
0 materials de la classe Al conformement a la Decisi6 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisio de la Comissio 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de
vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls seglents: - Inspecci6 visual del
material, identificacié de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i
recepcio del certificat de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de
les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (séries) de 3 peces cadascuna,
per tal de realitzar els segiients assaigs: - Resistencia a flexio (UNE-EN 1340) -
Absorcio d'aigua (UNE-EN 1340) - Resisténcia a compressio de testimonis extrets de
les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
pais de I'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de
sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de produccié establert a la marca de qualitat del producte.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccio visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geometric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100%
del subministrament.

En els assaigs de resisténcia a flexio i absorcié d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitja i valor individual indicats a les especificacions.
Si una serie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues
mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si
ambdues resulten conformes a l'especifica't.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B97 MATERIALS PER A RIGOLES

B971- PEGCA DE FORMIGO PER A RIGOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B971-HDKC.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de morter de ciment blanc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie, amb els angles i les
arestes rectes i la cara plana.

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Absorcio d'aigua (UNE 127002): <=7,5%

Tensié de trencament a la flexio (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a traccié: >=5 N/mm2

- Dors a tracci6: >= 4 N/mm2

Gelabilitat (UNE 127004): Absencia de senyals de trencament o deteriorament
Tolerancies:

- Dimensions: +1 mm

- Gruix: £3 mm

- Angles, variacié sobre un arc de 20 cm de radi: + 0,4 mm

- Rectitud d'arestes: + 0,4 mm

- Balcaments: + 0,5 mm

- Planor: = 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y
recepcion en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentacio que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls seglients: - Inspecci6 visual del
material, identificacio de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepcio del certificat
de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes
(UNE-EN 1339)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6
de 6 peces) per tal de realitzar els seguients assaigs: - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-
EN 1339): - Absorci6 d'aigua - Gelabilitat - Permeabilitat i absorcié d'aigua
per la cara vista - Resisténcia al xoc - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna
(UNE-EN 1339) - Resistéencia a flexio - Estructura

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
pais de I'UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de
sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccio visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geometric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100%
del subministrament.

En els assaigs de resisténcia a flexio i absorcié d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitja i valor individual indicats a les especificacions.
Si una serie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues
mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si
ambdues resulten conformes a l'especifica't.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B98 PECES ESPECIALS PER A GUALS

B980- PECA DE FORMIGO PER A GUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B980-V804,B980-V7ZX.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé no armat de forma prismatica, massissa i amb una secci6
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus segtients:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigo

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial

S'han considerat les formes segients:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacio entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

Gruix de la capa vista: >=4 mm

Classes en funci6 de la resistencia climatica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua

- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcié d'aigua

- Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de pérdua de massa despres de l'assaig
glac-desglac; cap valor unitari > 1,5

Classes en funcio de la resisténcia al desgast per abrasio:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aguesta caracteristica

- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

- Classe 4 (marcat I): <=20 mm

Classes en funcio de la resisténcia a flexio:

- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les caracteristigues dimensionals, fisigues i mecaniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:

- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal: + 1% al mm més proxim, >= 4
mm, <= 10 mm

- Desviaci6 d'altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: + 3% al mm més proxim,
>=3mm,<=5mm - Altres parts: + 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviacio maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: +1,5mm - Dispositiu de mesura de 400
mm de llargaria: £ 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: #2,5 mm -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: + 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de
ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
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A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seguent informacié com a minim:

- Identificacio del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
I'is

- Identificacio de les classes en relacio a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasio i
la resisténcia a la flexié

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- Identificacio del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a I'embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la segient informacio:

- Identificacio del fabricant o la fabrica

- Data de produccio

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
I'Gs.

- Identificacio de les classes en relacio a la resistencia climatica, la resistencia a I'abrasio i
la resisténcia a la flexio

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- A I'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995,
de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: A1*. * Productes
0 materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccio al foc (per exemple productes
0 materials de la classe Al conformement a la Decisi6 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisio de la Comissio 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de
vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS | MOSAICS HIDRAULICS

B9E2- PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO9E2-0HOR.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentacio.

S'han considerat les peces seguents:

- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacio entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Llargaria: <=1 m

Relacio entre la llargaria total i el gruix: > 4

Gruix de la capa vista: >=4 mm

Les caracteristigues dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:

- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal: - Classe 1 (marcat N): =5
mm - Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la pe¢ca <= 600 mm: =2 mm
- Dimensions nominals de la pe¢ca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): £2 mm

- Desviacio de I'amplaria respecte de I'amplaria nominal: - Classe 1 (marcat N): +5 mm
- Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la pe¢a <= 600 mm: £+ 2 mm -
Dimensions nominals de la pe¢a > 600 mm: 3 mm - Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
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- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N): +3 mm -
Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +* 3 mm -
Dimensions nominals de la peca > 600 mm: 3 mm - Classe 3 (marcat R): £+ 2 mm

- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa pe¢a: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a
300 mm): - Classe 1 (marcat J): - Llargaria <= 850 mm: 5 mm - Llargaria >
850 mm: 8 mm - Classe 2 (marcat K): - Llargaria <= 850 mm: 3 mm - Llargaria
> 850 mm: 6 mm - Classe 3 (marcat L): - Llargaria <= 850 mm: 2 mm -
Llargaria > 850 mm: 4 mm

- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensio
maxima superior a 300 mm): - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: -
Convexitat maxima: 1,5 mm - Concavitat maxima: 1 mm - Dispositiu de mesura
de 400 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2 mm - Concavitat maxima: 1,5
mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: -
Convexitat maxima: 4 mm - Concavitat maxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: A1*. * Productes
0 materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccio al foc (per exemple productes
0 materials de la classe Al conformement a la Decisi6 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisio de la Comissio 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de
vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaracio de Prestacions

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seguent informacié com a minim:

- Identificacio del fabricant o la fabrica

- Data en que el producte és declarat apte per a I'ls en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data

- Identificacio del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant: - Dimensions nominals - Resisténcia climatica - Resisténcia
aflexi6 - Resisténcia al desgast per abrasié - Resisténcia al lliscament/patinatge -
Carrega de trencament - Comportament davant el foc

- Referéncia a la norma UNE-EN 1339
- Identificacio del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de

juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seguent informacio: - Nom o
marca identificativa del fabricant - Direcci6 registrada del fabricant - Les 2 ultimes
xifres de l'any d'impressio del marcatge - Referencia a la norma EN 1339 - El tipus de

producte i I's 0 usos previstos - Informacio sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees exteriors de circulacio de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports publics, ha de constar a més: - Resisténcia al
trencament - Resisténcia al patinat/lliscament - Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'Us interior: - Reacci6 al foc - Resistencia a
la ruptura - Resistencia al patinat/lliscament - Durabilitat - Conductivitat térmica (si
procedeix)

Els productes destinats a Us en cobertes:
considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls seglents: - Inspecci6 visual del
material, identificacio de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepcio del certificat
de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes
(UNE-EN 1339)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3
de 6 peces) per tal de realitzar els seguents assaigs (UNE-EN 1339) - Sobre 3 mostres
de 3 peces: - Absorci6 d'aigua - Gelabilitat - Permeabilitat i absorcio d'aigua
per la cara vista - Resistencia al xoc - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistencia a flexié - Estructura - Resisténcia al desgast per abrasio (2 peces
de cada mostra)

- Recepcié del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de produccié establert en
la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a 'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccio visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomeétric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100%
del subministrament.

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada série (valor mitja dels resultats de les
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una série no compleix aquest

- Comportament davant del foc extern:es
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requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix
lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a I'especificat.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
BO9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO9H1-OHVK.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel-licula homogénia de lligant, préviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportacid), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus segtents:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigo bituminds, amb granulometria continua
I eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglients: - B: Betum de pavimentacié segons UNE-
EN 12591 - PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023 - Betum de
grau alt segons UNE-EN 13924 - BC: Betum de pavimentaciéo modificat amb cautxa -
PMBC: Betum modificat amb polimers, amb addicioé de cautxi segons UNE-EN 14023

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de
la UNE-EN 13043, en funcio de I'Us previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser I'especificada

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de I'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de I'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques generals de la mescla: - Composicio: La granulometria s'ha
d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius
s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que
passen pels tamisos, amb excepcié del tamis de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una
aproximacio de I'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamis de 0,063
mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximacio del 0,1% -
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors
maxim i minim per seleccié dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i
0,063 mm. - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidéncies
d'aglomeracions dels granulats fins - Reacci6 al foc: La classificacio respecte a la reaccio
al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. -
Resisténcia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): EIl material ha d'estar
classificat en alguna de les categories seguents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:

La designaci6 del formigé asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:

- Procediment empiric: Especificacio de la dosificacio i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificacio de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:

- AC: Formigo asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat

- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designacio del lligant utilitzat

- granulometria: designacié del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa
(D), semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els
valors especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentacio, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1

- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermedies amb més del 20%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentacio, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1 - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de
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seleccionar dels seguents: - Série basica més la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6
mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm - Série basica més la série 2 (UNE-
EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm El
percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulometrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o0 2 de
la UNE-EN 13108-1 - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors
maxim i minim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de
I'UNE-EN 13108-1. - Sensibilitat a I'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de
resistencia a la traccio indirecta ITSR, segons I'especificat a la taula 5 de 'UNE-EN 13108-
1. - Resisténcia a I'abrasié amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de 'UNE-EN 13108-1. - Resisténcia a la deformacio
permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 81 9 de 'UNE-
EN 13108-1. - Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacio del
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de 'UNE-EN 13108-1. -
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacio la
temperatura maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit
superior especificat a la taula 11 de 'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura minima en el moment de distribucié de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica: - Contingut d'asfalt reciclat
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/0 en mescles amb
betum modificat o modificador: - Capes de rodadura: <= 10% en massa - Capes
de regularitzacio, intermédies o base: <= 20% en massa - Granulometria: S'ha de
complir I'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 - Contingut de lligant: El
valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent a la categoria del
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 - Additius: El fabricant
ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu - Valors Marshall, en
aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
l'especificat a l'article 5.3.2 de 'UNE-EN 13108-1, en funci6é de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): EI valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacio del material en alguna de
les categories especificades a les taules 18 i 19 de 'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): EI valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de 'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacio del material
en alguna de les categories especificades a la taula 21 de 'UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental: - Contingut de lligant:
>=3% - Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
els valors maxim i minim corresponents a la classificacio del material en alguna de les
categories especificades a les taules 22 i 23 de 'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a la
deformacio permanent. Assaig de compressio triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la classificacio
del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 'UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
el limit corresponent a la classificacid6 del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de 'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resisténcia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m
(valor de la deformacié per a 1 mili6 de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del
PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa de rodadura,
intermedia, regularitzacié o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa intermédia
0 base

El tipus i composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-
EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del PG 3
vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcio de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
0 542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta
i tractada per a evitar I'adheréncia de la mescla.

La forma i al¢aria de la caixa ha de ser de manera que, en I'abocament en I'estenedora, el
cami6 només la toqui mitjancant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.

La mescla s’ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

Aquest criteri inclou lI'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacio
utilitzats en la confeccio de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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MESCLES CONTINUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigon bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara d'entrega o en la documentacio que acompanya al producte, ha de constar com
a minim, la informacié seguent:

- Identificacio del fabricant i de la planta de mescla

- Codi d'identificacio de la mescla

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb I'UNE-
EN

- Detalls de tots els additius

- Mescles continues - Designacié de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-
1 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a Us en aeroports

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de
juliol. EI simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segient informacio:
- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio - Nom o marca d'identificacio i
direccio registrada del fabricant - Les dues ultimes xifres de I'any d'impressio del
marcatge - ElI numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de
produccié en fabrica - Referéncia a la norma europea EN - Descripcio del producte:
nom generic, material i Us previst - Informacio de les caracteristiqgues essencials segons
annex ZA de 'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a carreteres i altres vies de transit: - Sistema 2+: Declaracio de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de Nivell o Classe: A***, D, E,
F o CWFT*** - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT**** **** CWFT Classificaci6 sense més assajos
(basat en una Decisio de la Comissio publicada): - Sistema 4: Declaracio de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perque canviar
durant el procés de produccié: - Sistema 3: Declaracié de Prestacions - Productes per
a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccio al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. *
Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el procés de
produccio (en general, aquells de composicio quimica, per exemple, retardants del foc, o

aguells en els quals un canvi en la seva composicioé pot dur a canvis en la seva reaccio
enfront del foc): - Sistema 1: Declaracio de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentacié que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES
BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacio relativa a la formula de
treball indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:

Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcié de la documentacio del
fabricant.

Cal fer una verificaci6 documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns,
en aquest cas s'han de realitzar segons I'especificat en I'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacié exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

BBAO- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBAO-0SD6,BBAO-HOPP.
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicacio directa sobre la calgada d'una marca o sistema de senyalitzacio
vial horitzontal.

S'han considerat els materials seguents:

- Materials base: - Pintures acriliques, acriliques en base aigua i alcidiques -
Termoplastics - Plastics en fred

- Materials de post-barrejat: - Microesferes de vidre

MICROESFERES DE VIDRE:

Particules de vidre transparents i esferiques que, mitjancant la retrorreflexié dels feixos de
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna
a les marques vials.

Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
- Index de refracci6, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe - Classe A: >=1,5
-Classe B: >=1,7 -ClasseC:>=1,9

- Percentatge ponderat maxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN
1423: expressat com passa/no passa. - Microesferes de vidre defectuoses: <=20% -
Grans i particules estranyes: <= 3% - Avaluant per separat les microesferes de diametre
<1 mm i les de diametre igual >= 1 mm.

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripcié tamis a tamis. Es
determina mitjancant I'is de tamisos seleccionats, d'acord amb les seglents regles.

! Tamis 'Massa retinguda |
| (1ISO 565 R 40/3) ; acumulada |
l i (Yoenpes) |
|

1 1 1
ISuperior de seguretat; 0a2 !

iSuperior nominal |} 0al10 |
lIntermedis ' N1aN2(*) |
iInferior nominal | 95a100 |
e e +
*N2-N1 <=40

- Substancies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna
de les substancies perilloses (Arsenic, Plom i Antimoni). - Classe 0O: valor no requerit -
Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)

- Resisténcia als agents quimics; aigua, acid clorhidric, clorur calcic i sulfur sodic, segons
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de
presentar cap alteracio superficial (superficie blanquinosa i sense brillantor) quan entren
en contacte amb l'aigua o els agents quimics citats anteriorment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:

Subministrament: En envas tancat.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3).

MICROESFERES DE VIDRE:

UNE-EN 1423:2013 Materiales para sefalizacion vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, aridos antideslizantes y mezclas de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'albara lliurat per I'administrador ha de contenir la seguient informacio:

- Nom i direccié de I'empresa subministradora.

- Identificacio del fabricant.

- Designaci6 de la marca comercial.

- Quantitat de materials que es subministra.

- Identificacioé dels lots (referéncia) de cadascun dels materials subministrats.

- Data de fabricacio.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES
MICROESFERES DE VIDRE:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per
a zones aptes per a la circulacié: - Sistema 1: Declaraci6 de Prestacions

Cada envas ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haura de tenir la seglent
informacio:

- Nom o marca d'identificacié del fabricant i direccio registrada

- Les dues ultimes xifres de I'any de fabricacié del producte

- Numero del certificat de conformitat CE

- El nimero i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)

- Descripcié del producte

- El nUmero de lot i massa neta
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- La presencia eventual de tractaments superficials i la seva finalitat

- Indicacions que permetin identificar les caracteristiques harmonitzades del producte: -
index de refracci6 - Granulometria - Resisténcia a la fragmentacio (per a granulats
antilliscants) - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les
proporcions d'ambdads.

Declaracié de prestacions d'acord amb el que estableix I'annex ZA de la norma UNE-EN
1423.

Declaracié del fabricant amb les caracteristiques d'identificacié que figuren a la norma
UNE-EN 12802.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Comprovaci6 de la documentacié.

- Inspeccio visual del subministrament.

- Determinaci6 de les segtients caracteristiques, segons UNE-EN 1423: - Granulometria
- Index de refraccié - Percentatge de microesferes defectuoses - Tractament superficial
- La DF podra determinar la realitzacié dels assajos d'identificacio descrits a la norma UNE-
EN 12802.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a
cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran els aplecs amb documentacio, acreditacions o caracteristiques declarades
gue no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s’hagin
efectuat assajos d'identificacio i no compleixin amb els requisits i tolerancies que estableix
la norma UNE-EN 12802.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspeccio, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

BBA1- PINTURA PER A MARQUES VIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA1-2XWR.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicaci6 directa sobre la calgada d'una marca o sistema de senyalitzacio
vial horitzontal.

S'han considerat els materials seguents:

- Materials base: - Pintures acriliques, acriliques en base aigua i alcidiques -
Termoplastics - Plastics en fred

- Materials de post-barrejat: - Microesferes de vidre

PINTURES, TERMOPLASTICS | PLASTICS EN FRED:

Pintura: producte liquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel-licula
cohesionada a través d'un procés d'evaporacio del dissolvent i/o un procés quimic.
Termoplastics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel-licula
cohesionada es forma mitjangant refredament.

Plastics en fred: Producte viscdés que es subministra en dos components o en forma
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La
pel-licula cohesionada es forma mitjancant reaccié quimica després de barrejar els
components.

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les seglents
caracteristiques d'identificacié definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871,
assajades segons la norma corresponent:

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures

- Contingut en solids, segons UNE-EN 12802: pintures

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplastics i plastics en
fred
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Les pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc per a s en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les caracteristiques fisiques, assajats segons
la norma corresponent:

- Color, segons UNE-EN 1871: complira els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent

- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871: - Pintures: classe LF7 - Termoplastics
i plastics en fred: classe LF6

- Estabilitat a 'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: - Pintures: >=4

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: - Color: complira els valors de la
taula 700.2.a del PG 3 vigent - Factor de luminancia: classe UV1

- Resisténcia al sagnat, segons UNE-EN 1871 - Pintures: classe BR2 (exigible en
aplicacions directes sobre paviment bituminés)

- Resisténcia als alcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes
sobre paviments de formigd)

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: - Termoplastics: classe >= SP3

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): - Termoplastics: color com a la taula 700.2.a del
PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminancia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLASTICS | PLASTICS EN FRED:

Subministrament: En envas hermetic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envas s'ha de col-locar en posicio invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

PINTURA, TERMOPLASTICS | PLASTICS EN FRED:

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para sefalizacion vial horizontal. Propiedades fisicas.

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para sefializacion vial horizontal. Métodos de laboratorio
para la identificacion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'albara lliurat per I'administrador ha de contenir la segiient informacio:

- Nom i direccio de I'empresa subministradora.

- Identificacio del fabricant.

- Designaci6 de la marca comercial.

- Quantitat de materials que es subministra.

- Identificacio dels lots (referencia) de cadascun dels materials subministrats.

- Data de fabricacio.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES PINTURES, TERMOPLASTICS | PLASTICS
EN FRED:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF la segtient documentacié que acredita
el compliment de les prestacions exigides:

Pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc:

- Declaracio de prestacions referit al sistema de senyalitzacio vial del qual formi part,
incloent la composicio i identificacié del sistema: material base, materials de pre-mesclat
i/lo post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicacio, d'acord amb un dels segients
procediments: - Document d'ldoneitat Técnica Europeu (DITE) - Avaluacié Techica
Europea (ETE)

- Declaracio del fabricant amb les caracteristiques fisiques definides per a cada material
base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.

- Declaracié del fabricant amb les caracteristiques d'identificacio definides per a cada
material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

Pintures, termoplastics i plastics en fred de color vermell i negre:

- Declaracié de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197
realitzat per un laboratori acreditat, que incloura la identificacio del sistema.

- Declaraci6 del fabricant amb les caracteristiques d'identificacié que figuren a la taula
700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

- Comprovacio de la documentacio.

- Inspeccio visual del subministrament.

- La DF podra determinar la realitzacié d'assajos d'algunes o totes les caracteristiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a
cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran els aplecs amb documentacio, acreditacions o caracteristiques declarades
gue no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin
efectuat assajos d'identificacio i no compleixin amb els requisits i tolerancies que estableix
la norma UNE-EN 12802.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspeccio, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.
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BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM6- PORTIC PER A SENYALITZACIO (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM6-H6C9.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.

S'han considerat els elements seguents:

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalitzacio

SUPORTS DE SENYALITZACIO:

Perfil de secci6 tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalitzacié vertical.

Per a senyals de circulacio, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.

Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

Tolerancies:

- Dimensio: 1% (minim = 5mm)

- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)

- Massa: +8%:; -6%

Allargament fins a la ruptura:

IGruix | Allargament minim (%) |

e —— |

| iLongitudinal|Transversal |
| |

1
1

1

l<=40) 26 | 24 !
1 | 1 |
[ 1Tttt \TTTTTTTTTTTTT 1
'>40! 25 ' 23 !
| <=65] | |
o +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A SENYALITZACIO:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el simbol
de designacio de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PORTIC, SUPORT | ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos (PG-3).

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM9- SENYAL INFORMATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM9-0SOM.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements segients: - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen
un contingut preestablert pel "Catalogo de sefiales verticales de circulacion" publicat per la
Direccion General de Carreteras; Unicament varien la mida i els niumeros que inclouen en
alguns casos. - Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals
de contingut fix i acoten la seva prescripcio.
S'han considerat els materials seguents:
S'han considerat els acabats seguents:
retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

- Alumini anoditzat. - Acer galvanitzat
- Amb pintura no reflectora - Amb lamina
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La placa senyal ha d'estar formada per I'estampacio d'una planxa, d'alumini anoditzat o
d'acer galvanitzat, amb els elements de reforg i ancoratge necessaris per als seu ancoratge
i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.
La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosio i resistent a la
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les seguents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): - P1 per a la
perforacio de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superficie
a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)). - E1 per a les vores
de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una
placa plana). - SPO per a la proteccio de la superficie de la placa de la senyal (sense
cap proteccio de la superficie de la senyal front a la corrosio).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol
VI/Secci6 42, del "Reglamento General de Circulacion”, aixi com la vigent Norma 8.1-IC
"Sefalizacion vertical" de la Instruccion de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacié de les classes seguents: - Pressié de vent: Classe WL2 -
Pressioé deguda ala neu: Classe DSLO - Carregues puntuals: Classe PLO - Deformacio
temporal maxima a flexié: Classe TDB4 - Deformacio temporal maxima a torsié: Classe
TDTO

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul-lacié per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han
de ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de
luminancia, coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de
les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosio, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacio correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfeccio superficial

Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia especificats a la
norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparéixer dents de serra

Resisténcia a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resistencia a la immersio en aigua (assaig 4.6): - Immediatament després de I'assaig :
Sense ampolles, arrugues ni reblaniments - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90%
brillantor abans d'assaig

Resisténcia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resistencia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): - No hi ha d'haver ampolles, pérdua
d'adherencia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o
metal-lic. A I'exterior ha de figurar el simbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
sefializacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacion. Parte 1: Sefales fijas.

* UNE 135331:2011 Sefalizacion vertical. Sefiales metalicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentacié que I'acompanyi. En aquest cas el producte
ha de tenir un codi d'identificacio.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacid estaran
marcats al se revers de forma clara i duradora amb la segient informacio:

- Simbol del marcatge CE

- Numero de identificacié del organisme de certificacio

- Nom o marca distintiva de identificaci6 i adreca registrada del fabricant

- Els 2 ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié a fabrica si
procedeix
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- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripcié del producte: nom generic, material, dimensions i us previst

- Informacio sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la
mateixa norma.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informacio segient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacio de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacio de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

El fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacio
annexa que contingui, entre altres, les seguents dades:

- Nom i adrega de la empresa subministradora

- Data de subministrament

- Identificacio de la fabrica que ha produit el material

- Identificaci6 del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacio de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que
la marca, referencia i caracteristiqgues dels mateixos es corresponent amb la declarada a
la documentacié que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, aixi como la retrorreflexio del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de I'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificaci6 han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetira I'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-
ne el subministrament si els dos resultats son satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions
de control definides.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

BD50- BASTIMENT | REIXA DE FOSA DUCTIL PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD50-1KLM.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements seguents:

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves

- Reixa practicable o fixa

S'han considerat els materials seguents per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa ductil

- Acer

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacio de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
seguents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament
i aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'exten en un maxim de 0,5 m sobre la calcada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calcades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossio.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.

Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
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Quan estiguin combinat un metall amb el formigo, o qualsevol altre material, ambdds han
de tenir una adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicio contra el desplacament degut
al transit amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels segients
procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacié amb
el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloguejament de la tapa o reixa
i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressio del
recolzament corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a I'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a minim de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie concava.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions seguents:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
mm

- Tres 0 més elements:
element individual: <=5 mm
Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Tolerancies:

- Planor: = 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions: £ 1 mm

- Guerxament: =2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seguents:

Superficie de ventilacio:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas
lliure

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacio:

- Pas lliure > 400 mm: =< 9

- Franquicia del conjunt: <= 15 mm - Franquicia de cada

- Forats: - Diametre: - Classes A 15a B 125: 18-38 mm -ClassesC 250 aF
900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.
REIXA:

Les dimensions dels intervals entre bréndoles han d'estar determinades en funcio de la
capacitat de desgtias de la reixa i han d'estar uniformement repartits en I'obertura lliure.
La superficie d'absorcié no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.

L'amplaria i llargaria maxims dels espais entre bréndoles, ha de complir I'especificat a
l'apartat 7.9.11 7.9.2 de 'UNE-EN 124.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a
I'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoidal (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT | TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicio horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
seguents:

- Ranures: - Llargaria: <=170 mm - Amplaria: - Classes A 15 a B 125: 18-25 - El codi de la norma UNE EN 124

mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - La classe segons la norma UNE EN 124
ey PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
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- EI nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacio

- Referéncia, marca o certificacio si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES | REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Recepcio del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara I'is de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiencies, fins al 100% del subministrament.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG2- FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG2-34UA.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacio o les plaques de proteccién.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les
seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1:
Canalizaciones subterraneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG3- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS | OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG3-34IM.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacio o les plaques de proteccion.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les
seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacio

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seguents:

segulents: Material

Material Tipus
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1:
Canalizaciones subterraneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2- PERICO PREFABRICAT DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2-1KNI.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigd armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.

CONDICIONS GENERALS:

La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripcio, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superficies oposades, per tal de facilitar la
manipulacio de I'element, aquests ancoratges han de resistir els esfor¢cos deguts al pes i
manipulacio del perico.

Han d'incorporar dos suports per a la fixacid de politges per a I'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal-lacio i fixacié dels conductes en el
interior del perico.

Quan a la seva descripci6 s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas
el pericd ha de portar el bastiment metal-lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicio contra el desplacament degut
al transit amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algin dels seglients
procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.

Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicio correcta de la tapa o reixa en relacié6 amb
el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa
i la seva obertura.

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes
i superficies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa
de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix minim de fosa o d'acer:

-A 15 >=2mm

-B125: >=3 mm

-C 250: >=5mm

-D 400: >=6 mm

-E 6001 F 900: A determinar en funcié de cada disseny

Resistencia caracteristica a la compressié del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15a F 900: >=40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigé de I'armadura d'acer: >= 20 mm

PERICONS TIPUS DF:

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondaria.
En la vora superior de la bonera hi ha d’haver un bastiment format per angulars de 40x4
cm, ancorat per gafes o patilles en el formigd de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.

La solera ha de tenir un pendent de I'1% cap a la bonera.

Les utilitats d'aquest pericod poden ser. - Donar pas (amb empalmament en el seu cas)
a cables que segueixin en la mateixa direccié o que canviin de direcci6é en el peric4. En
aguest ultim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres
0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si 'empalmament es
multiple, tampoc ha de superar aquests limits la suma dels parells dels cables en el costat
ramificat de I'empalmament. - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexié -
Donar pas, amb canvi de direccid, en el seu cas, a escomeses 0 grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posicio plana sobre
superficies planes.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK5- BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK5-1KHO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements seguents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials seguients per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa ductil

- Acer

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacio de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
seguents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament
I aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extén en un maxim de 0,5 m sobre la calcada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calcades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossio.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.

Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdds han
de tenir una adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicio contra el desplacament degut
al transit amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algin dels seglients
procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicio correcta de la tapa o reixa en relacié amb
el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa
i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressio del
recolzament corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a I'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a minim de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie concava.
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funcio del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre
minim de 600 mm.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions seguents:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =<7 mm
mm

- Tres 0 més elements:
element individual: <=5 mm
Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Tolerancies:

- Planor: = 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions: +1 mm

- Guerxament: =2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seguents:

Superficie de ventilacio:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas
lliure

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacio:

- Ranures: - Llargaria: <=170 mm - Amplaria:
mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm

- Forats: - Diametre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a
I'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes
I superficies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa
de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

-A15: >=2mm

-B 125: >=3 mm

- C 250: >=5mm

-D 400: >=6 mm

-E 600 F 900: A determinar en funcio de cada disseny

- Pas lliure > 400 mm: =< 9

- Franquicia del conjunt: <= 15 mm - Franquicia de cada

- Classes A 15 a B 125: 18-25

-ClassesC250aF

Gruix minim de fosa o d'acer:

Resistencia caracteristica a la compressio del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15a F 900: >=40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mmz2

Gruix del recobriment de formigé de I'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la nhorma UNE-EN
1561) o de grafit esferoidal (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT | TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
gue conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicié horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
seguents:

- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacio

- Referéncia, marca o certificacio si en te

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES | REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Recepcio del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara I'is de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
gualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiéncies, fins al 100% del subministrament.
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BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS DE
MATERIAL PLASTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els seguents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa I'exterior i corrugada la interior

- Tubs de material lliure d'halogens

- Tubs de polipropile

- Tubs de polietile de dues capes, corrugada I'exterior i llisa la interior
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de I'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.

El diametre interior minim I'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccién de conductores. Diametros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificacio dels productes

- El marcatge ha de ser llegible

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS | ACCESORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 'adequacio als
requisits del projecte.

- Control de la documentaci6 tecnica subministrada

- Control d'identificacio dels materials i lloc d'emplacament (alcada, distancies, capacitat)
- Realitzacio i emissié d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs: - Propagacio de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN
50086-1 - Instal-laci6 i posada a I'obra segons norma R.E.B.T/UNE 20.460 - Verificacio
de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS | ACCESSORIS:

Es realitzaran els assaigs a la recepcié dels materials, verificant tot el tracat de la
instal-lacié de safates i aleatoriament un tub de cada mida instal-lat a obra ja sigui rigid,
flexible o soterrat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS | ACCESSORIS:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- En cada subministrament: - Inspeccio visual de I'aspecte general dels tubs i elements

d'unié. - Comprovacio de les dades de subministrament exigides (marques, albara o
etiquetes). - Recepcio del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec. - Comprovacio dimensional (3 mostres).

- Per a cada tub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els seguents assaigs (UNE
EN 50086-1): - Resistenciaacompressio -Impacte - Assaig de corbat - Resisténcia
a la propagacio de la flama - Resisténcia al calor - Grau de proteccid - Resisténcia
a l'atac quimic

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
pais de I'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de
sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
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No s'acceptaran materials que no arribin a I'obra correctament referenciats i acompanyats
del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspeccio visual o les
comprovacions geometriques.

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificacié segons la norma UNE EN 50086-1
i UNE EN 50086-2-4.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

BG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO
ELECTRICA

BG35- CABLE DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG35-HINL.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cables eléctrics de baixa tensié per a instal-lacions eléctriques fixes d'interior o per a
quadres i panells electrics, amb conductor de coure, de secciod circular, de tensié assignada
inferior o igual a 450/750 V, amb aillament i sense coberta.

S'han considerat els tipus segtients:

- Cables unipolars de designacié HO7V-K, amb conductor flexible i aillament termoplastic
de policlorur de vinil (PVC), construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una
classificacio de reacci6 al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designaciéo HO7V-R, amb conductor rigid de més d'un filferro cablejat
i aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, amb una classificacié de reacci6 al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designacio HO7V-U, amb conductor rigid d'un sol filferro i aillament
termoplastic de policlorur de vinil (PVC), construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31,
amb una classificacio de reaccio al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designacié HO7Z1-K Type 2 (AS),
amb conductor flexible i aillament termoplastic a base de poliolefines, construccié segons
normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificacié de reacci6 al foc Cca-
sla,dl,al segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designacié HO7Z-K, amb conductor flexible i aillament reticulat a base
de poliolefines, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificacio de
reaccio al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designacié HO7Z-R, amb conductor rigid de més d'un filferro cablejat
i aillament reticulat a base de poliolefines, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
amb una classificacio de reacci6 al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construccié han de complir el
Reglament de productes per a la construccio (UE) n® 305/2011 i el seu Reglament Delegat
(UE) 2016/364 sobre la classificacio de les propietats de reaccio al foc.

Tots els fils de coure que formen I'anima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diametre.

L'aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superficie.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasio.

La designaci6 dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

La classificacié de reaccio al foc s'expressara d'acord amb el Reglament Delegat (UE)
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre digits segons el seglent format:

- Classe de reaccio al foc: - Digit 1, prestacions de propagacio6 del foc i emissio de calor:
Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
- Classes addicionals (només per a les classes Blca, B2ca, Cca i Dca): - Digit 2,
prestacions d'emissio de fums: sla, slb, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) - Digit
3, prestacions de caiguda de gotes/particules inflamades: d0O, d1 i d2 (de més a menys
prestacions) - Digit 4, prestacions d'acidesa: al, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les caracteristiques fisiques i mecaniques del conductor han de complir la norma UNE-EN
60228.

Els colors utilitzats per a l'aillament han de complir la norma UNE 21089-1.:

- Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marro, negre o gris - Com a conductor
neutre: Blau - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marro, Neutre: Blau, Terra:
Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marro i gris

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques essencials: - Reacci¢ al foc: - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe Blca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2,
UNE-EN 60754-2) - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) - Classe Fca (comportament
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no determinat) - Emissio de substancies perilloses (verificacid i declaracido segons
disposicions nacionals en el lloc d'utilitzacio)
Gruix de l'aillant del conductor:

ISeccié (mm2)!1,5!2,5-6!10-16!25-35!50-70!95-120!150!185!240!
I | | | |

CABLES DE DESIGNACIO HO7V-K, HO7V-R i HO7V-U:

Caracteristiques de reaccié al foc:

- Propagacio de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

Temperatura de servei (T): =<70°C

El conductor ha de complir les seglients prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:

- Cable HO7V-K: prescripcions de la classe 5

- Cable HO7V-R: prescripcions de la classe 2

- Cable HO7V-U: prescripcions de la classe 1

Les seccions del cable han de ser:

- Cable de la classe 1 (HO7V-U): d'1,5 a 10 mm2

- Cable de la classe 2 (HO7V-R): d'1,5 a 1000 mm2

- Cable de la classe 5 (HO7V-K): d'1,5 a 240 mm2

L'aillament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus Tl 1
segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor.

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els
particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31.

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-
31.

CABLES DE DESIGNACIO H07Z1-K TYPE 2 (AS):

Caracteristiques de reacci6 al foc:

- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacio de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacio de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissié de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissio de fums opacs

- Emissio de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissié de fums corrosius
Temperatura de servei (T): =< 70°C

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN
60228.

Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2.

L'aillament ha d'estar constituit per una barreja de material termoplastic del tipus TI 7
segons la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor.

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-31.

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-
31.

CABLES DE DESIGNACIO H07Z-K i HO7Z-R:

Caracteristiques de reacci6 al foc:

- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacio de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacio de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissio de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissié de fums opacs

- Emissio6 de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissioé de fums corrosius
Temperatura de servei (T): =< 90°C

El conductor ha de complir les seguents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:

- Cable HO7Z-K: prescripcions de la classe 5

- Cable HO7Z-R: prescripcions de la classe 2

Les seccions del cable han de ser:

- Cable de la classe 2 (HO7Z-R): d'1,5 a 630 mm2

- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2

L'aillament ha d'estar constituit per una barreja de material reticulat del tipus El 5 segons
la norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor.

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41.

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-
41.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el gue se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energia, control y comunicacion. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reaccion al fuego.

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energia, control y comunicacion. Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reaccion al fuego.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comision, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificacion de las propiedades de reaccioén al fuego de los productos de construccion de
conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designacion de los cables.

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccion y elementos para la edificacion. Parte 6: Clasificacion a partir
de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego de cables eléctricos.

* UNE 21089-1:2002 Identificacion de los conductores aislados de los cables.

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIO HO7V-K, HO7V-R i HO7V-U:
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UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tension. Cables de tensién asignada
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilizacion general. Cables
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplastico (PVC).

CABLES DE DESIGNACIO H07Z1-K TYPE 2 (AS):

UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tension. Cables de tension asignada inferior
o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termopléstico,
y con altas prestaciones respecto a la reaccion al fuego, para instalaciones fijas.

UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensién. Cables de tension asignada
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termopléstico libre de halégenos y
baja emision de humo.

CABLES DE DESIGNACIO H07Z-K i HO7Z-R:

UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensidon. Cables de tension asignada
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halégenos y baja
emision de humo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacio de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe
Aca, Blca, B2ca, Cca: - Sistema 1+: Declaracié de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe
Dca, Eca: - Sistema 3: Declaracio de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe
Fca: - Sistema 4: Declaracié de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substancies perilloses: -
Sistema 3: Declaracio de prestacions

El cable ha d'anar marcat amb les dades seguents:

- Identificacio consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial

- Descripcié del producte o codi de designacio

- Classe de reacci6 al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, 'embalatge o l'etiqueta o en una combinaci6 dels
anteriors.

El marcatge sobre la coberta o aillament del cable ha de ser continu. La distancia entre el
final del marcatge i el principi del segtient no ha de superar els 1100 mm.

El simbol de marcatge CE estara fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre I'embalatge dels cables.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacio segient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de I'any en qué es va fixar el marcat per primera vegada

- Nom i direccio registrada del fabricant o marca identificativa

- Codi unic d'identificacio del producte tipus

- Numero de referencia de la declaracié de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de I'especificacio técnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacié de I'organisme notificat

- Us previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL.

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.

- Control de la documentacio tecnica subministrada.

- Verificar I'adequacié dels conductors als requisits dels projecte

- Control final d'identificacio

- Realitzaci6 i emissidé d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

- Assaigs:

A la relacié seguient s'especifiquen els controls a efectuar a la recepcio de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: - Rigidesa dielectrica (REBT) -
Resistencia d'aillament (REBT) - Resistencia eléctrica dels conductors (UNE 20003 /
UNE 21022/1M) - Control dimensional (Documentacio del fabricant) - Extincié de flama
(UNE-EN 50266) - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) - Despreniment
d'halogens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la seguent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigencies del lloc ho determini i les
caracteristiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. - Rigidesa
dielectrica: 100% (exigit al fabricant) - Resistencia d'aillament: 100% (exigit al fabricant)
- Resisténcia eléctrica: 100% (exigit al fabricant) - Extincié de flama: 1 assaig per tipus
(*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcié) - Densitat de fums: 1
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcio) -
Despreniment d'halogens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepcio)

Per tipus s'entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcié podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisio per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realitzacié dels assaigs, s'escollira aleatoriament una bovina del lot d'entrega, a
excepcio dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podra ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
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BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

BG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO
ELECTRICA

BG3Il- CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3Il-06WA4.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolitic cru i nu per a connexié de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de seccid.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen I'anima han de tenir el mateix diametre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién. REBT 2002.

UNE 21012:1971 Cables de cobre para lineas eléctricas aéreas. Especificacion.

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Eleccion e instalacion de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de proteccion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:

- Material, secci0, llargaria i pes del conductor

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de fabricacio

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de caracteristiques tecniques i homologacions dels
materials.

- Control de la documentacio técnica subministrada.

- Verificar que les caracteristiques dels eléctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.

- Realitzacio i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara mesura al pont de comprovacié o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i electrodes de posada a terra inferiors als indicats
al REBT.

En discrepancies del tipus de posada a terra amb I'especificat al projecte, s'actuara segons
criteri de la DF.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A |INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES

BGWF- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS
ELECTRICS DE TENSIO BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF-0ARJ.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV
0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
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canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacio
seguents:

- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor
de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodo de
coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalitzaci6 o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

BO7F- MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7F-OLT6.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resistencia a compressio: <= 0,75 x Resistencia a compressio de la peca - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-
2) en fabrica armada: >=M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >=
M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Per a I'elaboracio i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Béasico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL.:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspeccio visual de les condicions de subministrament i recepcio del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistencia a compressio (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistencia i resistéencia a compressio han de correspondre a les
especificacions de projecte.

B0 MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

B07G- MORTER AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7G-OMRS.
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas, i eventualment additius.

S'han considerat els seglients additius:

- Inclusor d'aire

- Hidrofug

- Colorant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressio: <= 0,75 x Resistencia a compressio de la peca - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-
2) en fabrica armada: >=M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >=
M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Per a I'elaboracio6 i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporacié a la barreja i temps de pastat i utilitzacio.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Béasico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspeccio6 visual de les condicions de subministrament i recepcio del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistencia a compressio (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistencia i resistéencia a compressio han de correspondre a les
especificacions de projecte.

2.P PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS | SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-HYQW,P2143-4RQT.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera
transportat a un abocador.

S'han considerat els elements seguents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigo

- Paviment de formigé, panots, llambordins 0 mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols

- Material sintétic i capa d'anivellacio

- Terratzo i capa de sorra

- Solera de formigé

- Esglao

- Revestiment d'esglad

- Recrescut de morter de ciment

- Socol de fusta, ceramic o de pedra

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en queé hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
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poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacié per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de runa sobre cami6

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han
de desmuntar els aparells d'instal-lacio i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
gue pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a I'enderroc de I'element resistent en el qual esta
col-locat, sense afectar la capa de compressio del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propies que hagin de mantenir-se
dempeus o d'edificacions i elements aliens a I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE
VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA | DESMUNTATGE
DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacion. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- DEMOLICIO DE PAVIMENTS | BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ2T.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.

S'han considerat els elements seguents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigo

- Escocell de formigo

- Paviment de formigé, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funcio de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans

dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de segquir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han
de desmuntar els aparells d'instal-laci6 i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
gue pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei puablic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconsequir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacion. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2149- DEMOLICIO DE VORADA AMB RIGOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2149-DJ69.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.

S'han considerat els elements seguents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formigo o de panots col-locats sobre formigo

- Escocell de formigo

- Paviment de formigé, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material

aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de segquir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de l'entorn i els que s’han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacidé en servei a la part per arrencar, s’han
de desmuntar els aparells d'instal-laci6 i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregatr.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE
VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214U- FRESATGE DE PAVIMENT ASFALTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214U-HBQK.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fresatge de paviment asfaltic per la seva regularitzacio, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camio.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacié de la zona de treball, deteccio dinstal.lacions

- Delimitacio de la zona o elements a fresar i protecci6 dels elements a conservar

- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al camié
- Talls i acabats de tapes i reixes

- Neteja de pols i arids de la zona tractada

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar regularitzada en textura i planor.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacio en obra, etc.).

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camioé per facilitar el seu
transport a la planta de reciclatge

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de segquir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs
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- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacidé en servei a la part per arrencar, s’han
de desmuntar els aparells d'instal-laci6 i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregatr.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LIiMIT DEMOLICIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de segquir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21DC- DESMUNTATGE DE LiNIA ELECTRICA (D)

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de
nova col-locacié d'elements d'instal-lacions de gas, electriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra segtents:

- Arrencada de llum superficial

- Desmuntatge de llum superficial

- Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de bra¢ mural

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d'alimentacio, i proteccié dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de I'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacio en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran
a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacioé dels elements a desmuntar
(grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccio que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element electric, I'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei puablic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucio necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacio Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de l'obra
sense gque préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d'Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Desmuntatge de linia eléctrica:

m de llargaria de la linia desmuntada mesurant sobre el tracat real de la mateixa d'acord
amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21DD- DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DD-HBKS.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de
nova col-locacié d'elements d'instal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Arrencada de llum superficial

- Desmuntatge de llum superficial

- Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de bra¢ mural

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexi6 de la xarxa d'alimentacio, i proteccio dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de I'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacio en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran
a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacioé dels elements a desmuntar
(grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccio que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element electric, I'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei puablic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucio necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacio Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de l'obra
sense gque préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d'Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

\__}
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21G5- DEMOLICIO D'EMBORNAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54CO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb
mitjans manuals o mecanics.

S'han considerat els elements seguents:

- Claveguera, clavegueré o cuneta de formigé amb o sense solera de formigo

- Pou, embornal o interceptor de ma6 amb o sense solera de formigé

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacio del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de
manera que mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR,
D'EVACUACIO:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

EMBORNAL.:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

CUNETA O CONDUCTES

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21GL-  ARRENCADA DE LiNIA ELECTRICA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GL-HIRP.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de
nova col-locacié d'elements d'instal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seguents:
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- Arrencada de tubs i accessoris d'instal-lacié de gas, eléctrica i lampisteria

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d'alimentacio, i proteccié dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de I'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de segquir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran
a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar
(grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element eléectric, I'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacio Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'’hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin perdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacio d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra
sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d'Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL:-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2219- EXCAVACIO DE POU AILLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2219-564L.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséencia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funcio de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica
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- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a l'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d'execucio de les dames si és
el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacioé de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessatri

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a I'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: =40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.
S'ha de segquir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12%
via de llargaria >= 6 m: <=6%

- El talis ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacio de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio,
s'ha de fer just abans de la col-locaci6é del formig6é de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.

Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
gue es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de I'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistencia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacio per tal que la sabata tingui un recolzament
homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacid d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigties superficials.

Si apareix aigua en l'excavacié s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres
veines, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci6. Caldra verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

- Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacioé sense l'autoritzacié expressa de la
DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmuntiles zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221D- EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL-LACIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal-lacions, realitzades amb mitjans
mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a lI'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d'execucio de les dames si és
el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:
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Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a I'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacio ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix I'aprovacio explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

- Nivells: £ 50 mm

- Aplomat o talis de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12%
via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i guan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

- Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigles superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veines, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci6. Caldra verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacio sense I'autoritzacié expressa de la
DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el
desmuntiles zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:
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Documento Béasico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221E- EXCAVACIO DE RASA EN PRESENCIA DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221E-16H9.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions,
realitzades amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements

urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a lI'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d'execucio de les dames si és
el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre cami6, contenidor, o formacioé de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: =40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

- Nivells: £ 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.
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Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12%
via de llargaria >= 6 m: <=6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigties superficials.

Si apareix aigua en l'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veines, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

- Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la

Quan l'excavacio es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi lI'accio de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucioé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el
desmuntiles zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Bésicas de Seguridad Minera
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT | PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIL.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio reduida,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti I'is de la maquinaria amb els que
normalment s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus segtents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Aportacio del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucio del rebliment

- Humectacio o dessecacid, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la
rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacio exigit
amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacio de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicié granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades
per la DF, en funci6 dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE
103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

- Planor: =20 mm/m

- Nivells: £ 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una al¢aria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir materia organica. EI material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacio o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi
la unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir
abans de I'execucio.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser
aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d’humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant lI'addicio
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosio.
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Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada segient més seca, de forma que I'humitat
resultant sigui l'adient.

En I'execuci6 de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades
a ambdos costats de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacio cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistencia necessaria.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucig, fins que la compactacio
s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL:-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-laci6 per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys
a la canonada instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicio prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i
contaminacio. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o per inclusi6 de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacio.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superficie continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de
que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL.:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspeccio visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a I'admissible.

- Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d'execucio i
control de la temperatura ambient.

- Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie
maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM
D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicaci6 de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la coronacié
del reblert, i control de I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccio visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la seccio transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de
control de compactacio sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar I'execucio del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccio-compactacio”, la inspeccio visual té
una importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haura de ser superior al 100
% de la maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies al reple.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o
substitucié del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacio estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovacio de la compactacio s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execucio incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva
obligacio sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU71,P2RA-M8VT.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccio o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Deposici6 del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccio i emmagatzematge o eliminacié

- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER
170605.

- Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb I'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestio de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificaci6 del productor dels residus

- Identificaci6 del posseidor dels residus

- Identificaci6é de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia
d'obra

- ldentificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestio de
valoritzacio o eliminacié final del residu, la identificaci6, cal indicar també qui fara aquesta
gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacio segons codi LER
DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccio s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicio de residus, d'acord amb larticle 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccioé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccio.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificaci6 i les vies de gesti
dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.
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P9 FERMS | PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES

P930- BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P930-11ABR.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigo per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracié manual la col-locacié del formigé amb regle vibratori, i estesa
i vibracié mecanica la col-locacié del formigé amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada presencia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacié del formigé

- Execucio de junts de dilatacié i formigonament

- Proteccio del formigo fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilataci6 fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccio.

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucio:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: +£10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.

Durant I'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de
mantenir humida la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calorés i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segtents a la seva formacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
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P9 FERMS | PAVIMENTS
P96 VORALS | VORADES

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P967-WOOW.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra segtients:

- Vorada de peces pedra o de formigé col-locades sobre base de formigo

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada presencia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la base

- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de
la rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col-locacio sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigo.

Dimensions de la base de formigé (al seu cas):

- Amplaria de la base de formigd: Gruix de la vorada + 5 cm

- Gruix de la base de formig6: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: 10 mm

- Planor: =4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacié i les
indicacions explicites de la DF.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Control d'execuci6 i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces
de vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

uly
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- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P97 RIGOLES

P976- RIGOLA DE PECES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9O76-U54K.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio de les operacions necessaries per a la formacio de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra segtients:

- Formacié de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigé, col-locades
amb morter.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de lI'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements

urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

Rigola amb peces col-locades amb morter:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de morter

- Col-locacié de les peces

- Col-locaci6 de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Quan larigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguas del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: 10 mm

- Planor: 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col-locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de
ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.

Grau de compactacio (assaig PM)

- Base de formigé o rigola amb peces: >=95%

- Rigola de formig6: >= 90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

S'ha de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a I'estiu, 48 h a
I'hivern.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

RIGOLA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Control d'execuci6 i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces
de vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL.:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Inspeccio visual de la unitat acabada.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P98 GUALS DE PECES ESPECIALS

P981- RAMPA PER A GUAL DE PECES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P981-V809.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Peca de capcal per a formacié de gual

- Rampa central per a la formacio de gual, recta o corba

- Gual de peces de formig0o, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa
central

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material

aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la base

- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

Els junts entre les peces han de ser <=1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

El gual ha de tenir la llargaria, I'amplaria i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per
la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa
i amb el paviment de la vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny
del conjunt.

En el cas de la col-locacié sobre base de formigd, ha de quedar assentat 10 cm sobre el
llit de formigé, a tota I'amplaria de les peces.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: = 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.
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L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.

Les peces s’han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA | GUAL DE PECES DE FORMIGO:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

La llargada de les rampes per a guals es mesurara entre les cares interiors dels capcals.
La llargada dels guals de peces de formigd es mesurara entre les cares exteriors dels
capcals.

Si el gual es corb, es mesurara seguin el perimetre exterior del mateix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Control d'execuci6 i acabats de la base de formigé sobre la que es col-loquen les peces
de vorada o de rigola.

- Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacié.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

- Comprovaci6 topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P98 GUALS DE PECES ESPECIALS

P983- CAPGAL DE GUAL DE PECES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P983-V8GD.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Peca de capcal per a formacié de gual

- Rampa central per a la formacio de gual, recta o corba

- Gual de peces de formigd, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa
central

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuaci6

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la base
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- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

El gual ha de tenir la llargaria, I'amplaria i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per
la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa
I amb el paviment de la vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny
del conjunt.

En el cas de la col-locacio sobre base de formigd, ha de quedar assentat 10 cm sobre el
llit de formigd, a tota I'amplaria de les peces.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: 10 mm

- Planor: =4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA | GUAL DE PECES DE FORMIGO:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

La llargada de les rampes per a guals es mesurara entre les cares interiors dels capcals.
La llargada dels guals de peces de formigd es mesurara entre les cares exteriors dels
capcals.

Si el gual es corb, es mesurara seguin el perimetre exterior del mateix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Control d'execuci6 i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces
de vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Comprovacio6 topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9E PAVIMENTS DE PANOT | RAJOLA HIDRAULICA

P9E1- PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PO9E1-V6RC.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguents:

- Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra

- Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm
de sorra

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséencia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
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- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

En la col-locaci6 a I'estesa amb sorra-ciment:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Col-locacié6 de la sorra-ciment

- Col-locacié de les peces de panot

- Humectacio de la superficie

- Confeccid i col-locacio de la beurada

En la col-locacid a truc de maceta amb morter:

- Preparaci6 i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Col-locacié de la capa de morter

- Humectacio de les peces per col-locar

- Col-locacié de les peces

- Humectacio de la superficie

- Confeccid i col-locacio de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.

Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida 0 més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats segients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: +£210 mm

- Planor: £4 mm/2m

- Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de col-locar comencgant per les vorades o els murets.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I'hivern.
COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducci6 de la
superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segtients:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
I'ts de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL:-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

- Control d'execucio i acabats de la base de formig6 sobre la que es col-loquen les peces
de panot.

- Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacié.

- Inspeccid del procés d'execucid, d'acord a les indicacions del plec.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccio visual de la unitat acabada.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
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Correcci6 per part del contractista, dels defectes de col-locacié segons les instruccions de
la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9HA- REPOSICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POHA-6083.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reposicio de paviment de mescla bituminosa col-locada a temperatura superior a la de
I'ambient.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacié del reg d'adheréencia

- Col-locacié de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de juntes de construccié

- Protecci6 del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb I'estesa de la capa superior.

La superficie reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el
pendent del paviment circundant.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).
Un cop acabats els treballs, la superficie ha de quedar neta de restes de material.
Tolerancies d'execucio:

- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teoric

- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teoric

- Planor de la capa de rodadura: £ 5 mm/3 m

- Planor de les altres capes: £ 8 mm/3 m

- Nivell de la capa de rodadura: + 10 mm

- Nivell de les altres capes: =15 mm

- Regularitat superficial de la capa de rodadura: <=5 dm2/hm

- Regularitat superficial de les altres capes: <= 10 dm2/hm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

Els treballs s’han de realitzar amb les precaucions necessaries per tal de no malmetre les
capes del paviment circundant.

Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminds
antic i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les
capes bituminoses.

En una segona aplicacio es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent
una dotacio de sorra capac d'absorbir el lligant.

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de
passar, en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacio del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a
100 segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuitat possible.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de piconatge per a que inclogui, com a minim, 15 cm de l'anterior.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de
la formula de treball.

La compactacio ha de comencar a la temperatura meés alta possible que pugui suportar
una carrega. S'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

S'ha de cuidar que els elements de compactacio estiguin nets i, si és precis, humits.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adheréncia.

\__}

a _Ajuntament de

v Sant Jaume d'Enveja

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

75



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

La nova mescla s'’ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements
adequats i calents, abans de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals
de les capes de rodadura s'’han de piconar transversalment.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada,
a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9L REGS SENSE GRANULATS

POL1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POL1-E97Z.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els segtients regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimaci6 (IMP)

- Reg d'adheréncia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

En el reg d'imprimacio o de cura amb emulsié bituminosa:

- Preparacié de la superficie existent.

- Aplicacioé del lligant bituminos.

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adherencia:

- Preparacié de la superficie existent.

- Aplicacioé del lligant bituminos.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucio uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les segiients emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacio6 del lligant:

- Quantitat que sigui capac d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERENCIA:

El tipus d'emulsio utilitzada es trobara dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotaci6 del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa
tipus formigé bituminds: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra
de material tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d'emulsio utilitzada sera una de les seguents:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacié del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formacié d'una pel-licula continua, uniforme i impermeable.

- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en qué sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucio
uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les seglients condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccio 0/4 de I'arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacio del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir I'excés de lligant o per a garantir la proteccio del reg
sota l'accio del transit.

- En tots els casos: <=6 1/m2, > =4 |/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense materia
solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de I'entorn, perque quedin nets una
vegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

\__}

A‘ Ajuntament de

V Sant Jaume d'Enveja

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

76



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la
DF ho autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries segons
les indicacions de la DF.

S'aplicara I'emulsié amb la dotacio i temperatura aprovada per la DF.

S'evitara la duplicacio de la dotacio en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, I'estesa del lligant es superposara lleugerament en la unio
de dues franges.

REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie
existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotaci6é prevista per a la seva aplicacid en dues vegades, si la correcta
execucio del reg ho requereix i la DF ho considera oportu.

La seva aplicaci6 es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa
sobreposada, de manera que I'emulsié no perdi efectivitat com a element d'unio.

No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
seguents a l'extensio de l'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades
24 h de l'aplicaci6 del lligant. L'extensi6 es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i
amb la dotaci6é aprovada per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminds existent s'eliminaran préviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unio entre les capes
bituminoses.

La seva aplicacio es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera
que s'hagi produit el trencament de I'emulsio, pero sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unio.

Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del lligant en tota la superficie
aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la
seva finalitzaci6. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
transit per sobre del reg. L'extensio es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb
la dotaci6é aprovada per la DF .

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No son d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
transit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seguents:

- Una longitud de 500 m de calgada.

- Una superficie de 3.500 m2 de calcada.

- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Dotacié mitjana del lligant residual mitjancant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptacié son les segients:

- Regs d'imprimacié i de cura: - Dotacié mitjana de lligant residual: £ 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.

- Regs d'adherencia: - Dotacié mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuacio en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS
D'ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa
superior, les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS |
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERENCIA:

Les condicions d'acceptacio son les seguents:

- Valor mitja de lI'adheréncia entre capes, en cada lot: - Una de les capes és de rodament:
>= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. - Dues
capes intermedies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4
MPa.

Actuacio6 en cas d'incompliment:

- Adheréncia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla
bituminosa superior i es reposara el reg d'adheréencia i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
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- Adheréncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié economica del 10 %
de la mescla bituminosa superior.

PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB SENYALITZACIO VERTICAL

PBB1- BASE PER A SUPORT DE SENYAL VERTICAL, COL-LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBB1-HB3Z.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalitzacio vertical de tub d'acer galvanitzat col-locats en la seva posicio
definitiva.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 seglents:

- Col-locat clavat a terra

- Col-locat formigonat a terra

- Col-locat soldat.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements

urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

Col-locat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col-locat formigonat:

- Replanteig

- Preparaci6 del forat o encofrat del dau

- Col-locacié del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

Col-locat soldat:

- Replanteig

- Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicié indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.

Ha de sobresortir del terreny una algcada suficient per tal que el senyal o rétol que li
correspongui estigui a una alcada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment,
excepte en el cas de portics en que l'algada minima ha de ser I'especificada com a galib a
la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intempérie, un cop
instal-lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi I'entrada d'agents agressius en
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perimetre, abans
del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calcada ha de ser tal que el senyal o retol
gue li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rétol que li correspongui i una pressio de vent de 2 kN/m2.

Les perforacions del suport per a I'ancoratge del senyal o rétol corresponent han de restar
a la posicié correcta.

Tots els elements de fixacié han de quedar protegits de la corrosié.

Els suports amb corredissa telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els
moduls facilment, sense produir esfor¢os al conjunt.

En els suports d'alumini, I'ancoratge al fonament de formigé ha de ser amb quatre
esparrecs de diametre no inferior a 20 mm. La fixacioé del suport al formigo ha de ser amb
brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixacio ha de permetre una substitucio rapida i facil del suport.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £+5cm

- Algaria: + 5cm, - 0 cm

- Verticalitat: + 1°
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COL-LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques previstes a la
DT.

COL:-LOCAT FORMIGONAT:

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

El formigd del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
seccio.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigé assoleixi una
resisténcia de 3 N/mmz2.

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

Resisténcia estimada a la compressio del formigo als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandaria minima del dau de formigd: 40 x 40 x 40 cm

Recobriment del suport: >=10 cm

COL-LOCAT SOLDAT:

El cordd de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqiéncia en una longitud
superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

La garantia minima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin
estat objecte d'arrencada, trencament o deformacié per l'accié del transit, fabricats i
instal-lats amb caracter permanent i conservats regularment segons instruccions del
fabricant, sera de 3 anys contats des de la data de fabricacid, i de 2 anys i 6 mesos des de
la data d'instal-lacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL:-LOCAT CLAVAT:

La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicié si no és treient-lo i tornant-
lo a clavar.

COL:-LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigo s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.

No s'ha de col-locar el senyal o retol fins passades 48 h de I'abocat del formigo.
COL-LOCAT SOLDAT:

La pletina on s’ha de soldar el suport ha d'estar ancorada previament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior
a 5°C.

La soldadura ha de ser eléctrica manual, per arc descobert, amb electrodes fusibles de
qualitat estructural basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un cordé continu de 4 mm
de gruix.

Abans de soldar s’han de netejar les superficies a unir de greixos, oxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un cordo de soldadura i abans de comencar el segient s'ha de netejar
I'escoria per mitja de piqueta i raspall.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons I'UNE-EN 287-1.

L'execucio dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificacié o d'acord amb l'article 640.5.2 del
PG3 per a obres d'enginyeria civil.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefalizacion
vertical de la Instruccién de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL.:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

- Comprovacié manual de la resisténcia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplagaments a la base de fonamentacio.

- Comprovaci6 del replanteig i tolerancies d'acabat en un 10% dels suports.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio de les irregularitats observades a carrec del contractista.
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PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB SENYALITZACIO VERTICAL

PBBB- SENYAL INFORMATIU, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBB-DVKD.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzaci6 vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seguents:

- Plaques amb senyals d'informacio

S'han considerat els llocs de col-locaci6é seglents:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Fixacio del senyal al suport

- Comprovacio de la visibilitat del senyal

- Correcci6 de la posicio si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions
introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esfor¢ d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la calgada.

Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automabil,
tot i que hi hagi un camié situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calcada: >=50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO |
D'INFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
I'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacio.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixaci6 han de complir les caracteristiques indicades en les
normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO,
D'INFORMACIO | COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefalizacion
vertical de la Instruccion de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovacio topografica de la situacié i col-locacié de tots els senyals.
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- Inspeccio visual de I'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: - Determinacié de les caracteristiques
fotomeétriques (coeficient de retrorreflexid) i colorimétriques (coordenades cromatiques i
factor de luminancia) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. - Determinacio de les
caracteristiques colorimetriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Els criteris d'acceptaci6 i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD5 DRENATGES

PD50- BASTIMENT | REIXA PER A DRENATGE, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD50-4816.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col-locacio d'elements auxiliars per a drenatges.

S'han considerat els elements seguents:

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o perico

- Filtre per a bonera sifonica

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Comprovacio de la superficie de recolzament

- Col-locaci6 del morter, si és el cas

- Col-locacié de I'element

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment o la reixa fixa col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de I'element drenant.

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el
seu perimetre.

La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per
impacte o bé produir sorolls.

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

Tolerancies d'execucio:

- Guerxament: =2 mm

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FILTRE, REIXA | BASTIMENT | REIXA PRACTICABLE:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspeccio de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacio de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD5 DRENATGES

PD55- CAIXA PER A EMBORNAL, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD55-E3NP.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio6 de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigo.

S'han considerat els materials seguents:

- Caixa de formigé

- Caixa de mao calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (0 que

puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

En caixa de formigo:

- Comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la solera

- Muntatge de I'encofrat

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Col-locacié del formigé de la caixa

- Desmuntatge de I'encofrat

- Cura del formigo

En caixa de mao:

- Comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la solera

- Col-locaci6 dels maons amb morter

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacio del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

Tolerancies d'execucio:

- Desviacio lateral: - Linia de I'eix: £ 24 mm - Dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm
(D = la dimensio interior maxima expressada en m)

- Nivell soleres: + 12 mm

- Gruix (e): -e<=30cm: +0,05e (<=12 mm), - 8 mm
mm), - 0,025 e (<=-10 mm)

CAIXA DE FORMIGO:

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La secci6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccio
d'elements de I'encofrat ni d'altres.

La resistencia caracteristica del formigo es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

CAIXA DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han d'estar plens de morter.

-e>30cm: +0,05e (<=16

\__}

a _Ajuntament de

v Sant Jaume d'Enveja

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

82



PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANJAMENT DE L’ESPAI PUBLIC AL CARRER SANT JOAN

) PARMA

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.

Gruix dels junts: <=1,5cm

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat de les filades: +2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: =2 mm

ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <=1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

CAIXA DE FORMIGO:

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAO:

Els maons que s'han de col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin I'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que I'han de
rebre.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

EMBORNALS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instruccién de Carreteras.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG4- CANALITZACIO AMB TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG4-M98G,PDG4-M98E.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigé, de PVC, de polietilé, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col-locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa seguents:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigé

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locaci6 dels tubs

- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigo
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CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s’han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%

Contingut en materia organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigb no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara
disgregacions o buits a la massa.

Gruix del formigo per sota del tub més baix: >=5 cm

La resistencia caracteristica del formigdé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacié sense haver acabat les operacions
d'execucio de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, shan de subjectar els tubs per punts, amb
material de reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i I'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigo.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

La normativa ha de ser I'especifica de I'is al que es destina la canalitzacio.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB
TUBS DE PVC:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Control de I'excavacio de la rasa. Comprovacio topografica de les alineacions.

- Inspeccio6 visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovacio de
les tolerancies d'execucio.

- Inspeccio visual dels tubs abans de la seva col-locacio, rebutjant els que presentin
defectes.

- Control de I'execucié del dau de formigo de recobriment.

- Control d'execucié del reblert (veure plec corresponent)

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS
AMB TUBS DE PVC:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS
AMB TUBS DE PVC:

- Control visual de les alineacions dels tubs col-locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- BASTIMENT | TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
DE SERVEIS, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK1-DXA4.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa per a perico.

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséencia de guals particulars i passos de
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vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacid6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o0 que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis 0 elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovaci6 de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha de
tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser
retirada per personal autoritzat i que no podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: +2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: +4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS |
TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspeccio de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacio de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4- PERICO FORMIGO PREFABRICAT PER A INSTAL-LACIONS DE
SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK4-LP57.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perico per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus seguents:

- Perico prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigo o llit de grava, i reblert
lateral amb terres.

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seguents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en queé hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
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dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat /o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacio de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important
- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de l'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que
puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba:
actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements
urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

Peric6 prefabricat:

- Comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé o de la grava de la solera

- Formacio de forats per a connexionat tubs

- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacié de la tapa en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: £ 20 mm

PERICONS PREFABRICATS:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si é€s el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: £5 mm/m

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA

PG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO
ELECTRICA

PG35- CABLE DE COURE DE 450/750, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG35-1117.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col-locacié de cable electric destinat a sistemes de distribucio de baixa tensio per
a instal-lacions fixes, amb una tensi6 assignada de 450/750 V.

- Cables eléctrics de baixa tensié per a instal-lacions eléctriques fixes d'interior o per a
guadres i panells electrics, amb conductor de coure, de seccio circular, de tensié assignada
inferior o igual a 450/750 V, amb aillament i sense coberta.

S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

- Col-locat en tub

- Col-locat en canal

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Estesa, col-locacio i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexié, prohibint-
se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que
es garanteixi tant la continuitat eléctrica com la de l'aillament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després
de la seva instal-lacio.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacio, de connexio dels equips i dels
mecanismos eléctrics.

El cable ha de portar una identificacio mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de proteccio.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i els
mecanismes.

El radi de curvatura minim admeés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en
mm.

Penetracio del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetracio del conductor dins les caixes: + 10 mm

COL-LOCAT EN TUBS:

El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorcaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de proteccio ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccié mitjancant un cable guia prenent cura
gue no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls, aixi com |'excés previst
per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adequen a I'especificat al projecte

- Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execucio dels empalmaments i I'lUs de borns de connexi6
adequats

- Verificar I'ls adequat dels codis de colors

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicacio.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Realitzacio i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resisténcia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dielectrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensio: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucio.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini
la DF.

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA

PG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO
ELECTRICA

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL:-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7DZ.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de seccid, muntat.
S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

- Muntat superficialment

- En malla de connexio a terra

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- L'estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra
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CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb
peces de connexié de material inoxidable, per pressio de cargol, aquest ultim metode
sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquimiques.

El circuit de terra no sera interromput per la col-locacié de seccionadors, interruptors o
fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins
d'un tub rigid d'acer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjancant grapes al parament o sostre, 0 bé mitjancant
brides en el cas de canals i safates.

Distancia entre fixacions: <=75cm

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:

El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.

El radi de curvatura minim admeés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en
mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal-lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a consequéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Verificar la correcta ubicacié dels punts de posada a terra.

- Verificar I'execucié de pous de terra, col-locacié d'electrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.

- Verificar la continuitat d'entre els conductors de proteccio i dels eléctrodes de posada a
terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I'edifici.

- Mesures de resistencia de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistencia de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedira a la
construccié de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistencia adequada.

Els defectes d'instal-lacié hauran de ser corregits.

PH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
PHN LLUMS PER A EXTERIORS

PHNI- LLUM LED SIMETRIC PER A EXTERIORS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHNI-BSWY7.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col-locat acoblat al suport o encastat.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Llum led simétric i llum led asimétric per a vials, col-locat.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacio i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades

- Comprovacio del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aguest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacio disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio electrica i a la linia de terra.

Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensio, fora dels punts de
connexio.
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No s'han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacio eléctrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal-lacio electrica s'ha de fer sense tensio a la linia.

Es tindra cura de no embrutar el difusor ni els components de la optica durant la col-locacié
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.

La col-locacié i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal-lacio inclou la lampada i el cablejat interior del llum.

En les instal-lacions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado publico.

UNE-EN 60238:2006 Portalamparas con rosca Edison.

LLUMS D'INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié de les lluminaries.

- Control visual de la instal-lacio (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucio de les
enceses i I'equilibrat de fases, si €s el cas.

- Mesurar nivells d'il-luminacio

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini
la DF.

Sant Jaume d’Enveja, a la data de la signatura digital.

Jordi Barril Seroles

Enginyer de camins, canals i ports

PARMA INGENIERIA

Sant Jaume d’Enveja, a la data de la signatura digital.
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Obra PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol ENDERROCS | DEMOLICIONS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Entronque Av. Catalunya 13,600 13,600 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,600
2 P214U-HBQK  m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, carrega de runa sobre camid i escombrat i neteja de la superficie fresada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Trams fresat 194,100 2,500 485250 CH'D#E#F#
2 109,450 2,500 273,625 C#HD#E#'F#
3 221,740 2,500 554,350 CH#D#E#"F#
4 376,120 2,500 940,300 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.253,525
3 P2146-DJ2T m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, damplaria fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada esquerra 38,410 38,410 CH'D#E#F#
2 41,250 41250 CH'D#E#'F#
3 52,450 52,450 CH#H'D#E#*F#
4 Vorada dreta 32,380 32,380 CH'D#E#F#
5 40,900 40,900 CH*'D#E#'F#
6 110,790 110,790 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 316,180
4 P2149-DJ69 m Demolicio de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigé amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega amb mitjans mecanics sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada esquerra 92,770 92,770 CH*'D#E#F#
2 106,390 106,390 C#*‘D#*E#*F#
3 133,230 133,230 CH*'D#*E#*F#
4 Vorada dreta 88,050 88,050 CH#HD#E#F#
5 106,610 106,610 C#H*‘D#E#*F#
6 223,320 223,320 C#HD#'E#'F#
7 Accés pont 10,000 10,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 760,370
5 P2143-HYQW  m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorera esquerra 97,240 97,240 CH#H'D#E#F#
2 146,110 146,110 CH#H*‘D#E#*F#

EUR
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3 114,350 114,350 CH#D#*E#F#
4 Vorera dreta 168,100 168,100 CH#*D#E#'F#
5 91,050 91,050 CH'D#*E#'F#
6 200,690 200,600 CHD#E#F#
7 Accés pont 12,400 12,400 CH#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 829,940

6  P21DD-HBK5 u

Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior amb equip eléctric independent, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul, inclosa la retirada de I'equip electric i el cablejat interior, a
una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Lluminaries existents 9,000 9,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 P21G5-54CO u

Demolici6 d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals existents 18,000 18,000 C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000

8  P21GL-HIRP m

Retirada de cables d'enllumenat aéri public situats a fagana, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Xarxa existent 350,000 350,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra
Capitol

NUM. GO0 &
1 P930-11ABR m3

PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
FERMS | PAVIMENTS

DESCRIPCIO

Base per a paviment de formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressid 15 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ampliacio vorera esquerra 92,770 0,400 0,200 7422 CH#D#E#F#
2 106,390 0,400 0,200 8,511 CH#HDH#E#'F#
3 133,230 0,400 0,200 10,658 C#*D#E#F#
4 Ampliaci vorera dreta 88,050 0,400 0,200 7,044 CHDHEH#F#
5 106,610 0,400 0,200 8,529 CH#'DH#E#'F#
6 223,320 0,400 0,200 17,866 CH#H'DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,030

2 P967-WOOW m

Peca recta de formigd per a vorades model T2, doble capa, amb secci6 normalitzada de calgada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexio S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Vorada esquerra 92,770 92,770 CH*'D#E#F#
2 106,390 106,390 C#D#*E#F#

EUR
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3 133,230 133,230 C#H*‘D#E#*F#
4 Vorada dreta 88,050 88,050 CH#'D#*E#'F#
5 106,610 106,610 CH#H'D#E#'F#
6 223,320 223,320 CH#H'D#E#F#
7 Guals -21,000 4,000 -84,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 666,370
3 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de peca doble capa de formigd color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col-locades amb morter sobre base de formigd d'Us no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada esquerra 92,770 92,770 CH#*'D#E#'F#
2 106,390 106,390 C#H*D#E#'F#
3 133,230 133,230 C#H*‘D#E#*F#
4 Vorada dreta 88,050 88,050 CH'D#*E#'F#
5 106,610 106,610 CH#H'D#E#'F#
6 223,320 223,320 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 750,370

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Vorera esquerra 125,830 125,830 C#H*‘D#E#*F#
2 180,250 180,250 C#'D#*E#F#
3 146,050 146,050 C#D#*E#F#
4 Vorera dreta 186,350 186,350 CH*D#E#*F#
5 125,050 125,050 CH#*D#*E#*F#
6 255,540 255,540 CH#*D#E#*F#
7 Passos vianants -40,480 -40,480 CH'D#E#HF#
8 Accés pont 8,850 8,850 CH#D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 987,440

5  P9HA-6083 m2

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granitic, de 5 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Capa rodadura 1.883,410 1.883,410 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.883,410
6 P9ZE-10X5 u Adaptacio de pou de registre a pla de calgada, amb morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous registre existents 7,000 7,000 CH#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 P967-E9ZB m

Peca recta de formigd per a vorades remuntables, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada 22x40x60
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text

Tipus [cl [D] [E] IF] TOTAL Férmula

EUR
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1 Guals 88,200 C#*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,200
8 POE1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta
Num. Text Tipus [E] [F] TOTAL Férmula

1 Passos vianants

40,480 C#HDHE#'F#

TOTAL AMIDAMENT 40,480

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 01 XARXA PLUVIALS
NUM. 0D & DESCRIPCIO
1 P2219-564L m3 Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals 0,500 1,000 9,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
2 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigd en
massa HM - 20/ B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6
Num. Text Tipus [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Embornals 18,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 PD50-4816 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcié col-locat amb morter
Num. Text Tipus [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Embornals 18,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
4 PA_XPLUO1 pa Partida Algada per a la connexi6 d'embornals a la xarxa de pluvials existents. Inclou tots els elements i feines
necessaries per al correcte funcionament de la xarxa de pluvials
Num. Text Tipus [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Embornals 18,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 02 XARXA ENLLUMENAT PUBLIC
NUM. 0Dl A DESCRIPCIO

EUR
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1 P2143-4RQT m2

Enderroc de solera de formigo lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor

’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa per vorera 350,000 0,400 140,000 CH#H*'D#E#F#
2 -12,000 2,000 0,400 9,600 CH#D#EH#F#

2 P2146-DJ2T m2

TOTAL AMIDAMENT 130,400

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, damplaria fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Rasa per calgada 12,000 2,000 0,400 9,600 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 P221E-I6H9 m3

Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Rasa enllumenat i pericons 350,000 0,400 0,600 84,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000

4 P2255-DPIL m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 c¢m, utilitzant picé vibrant de combustible, amb compactacié del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa enllumenat 350,000 0,400 0,400 56,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000

5  PDG4-M98G m

Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigd d's no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i
obturadors, amb picé vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa per calgada 12,000 2,000 24,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000

6  PDG4-M98E m

Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors, amb pic6 vibrant de combustible

Num. Text Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa per vorera 350,000 350,000 C#*D#E#F#
2 -12,000 2,000 -24,000 C#H*DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 326,000
7 PG35-1117 m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS)

Type 2, construccio segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6 fums,
+cable de comandament, col-locat en tub

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Rasa 350,000 350,000 CH#'D#E#F#
2 Pals 9,000 5,000 45,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 395,000
8 PG3B-E7DZ m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mmz2, muntat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Rasa enllumenat 350,000 350,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
9 PDK4-LP57 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat

sobre solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Pericons enllumenat 8,000 8,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
10  PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i

classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pericons enllumenat 8,000 8,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
11 PHNI-B5W7 u Llum LED per a exterior de distribucié simetrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un modul de

63 LED i un dispositiu d'alimentaci6 i control no regulable de 73 W de poténcia total, flux lluminés 6410 Im,
temperatura de color 4000 K, vida util >=83000, aillament eléctric de classe I, grau de proteccio IP-66 i IKO8 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Subtitucié enllumenat 9,000 9,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 03 XARXA BAIXA TENSIO
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 PA_XBT01 pa Partida Algada per a la recol-locacié a linia de fagana dels pals de la LABT. Inlou la retirada dels pals existents,

la substitucio dels pals (en el cas que sigui necessari), l'excavacié de la fonamentacié dels pals nous, la
fonamentacio dels daus amb formigé HM-20 i la col-loaci6 dels pals en el lloc indicat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 04 XARXA TELEFONICA
NUM. 0Dl A DESCRIPCIO
1 PA_XTELO1 pa Partida Algada per al soterrament de la Xarxa telefonica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 04 SENYALITZACIO
NUM. 0D & DESCRIPCIO
1 P2219-564L m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Senyalitzaci horitzontal 4,000 0,500 0,500 0,500 0,500 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,500
2 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub de suport de senyals de transit de 90 mm de
diametre, fixada a dau de formigdb amb 4 perns roscats; inclou excavacid, replanteig de la placa base i
formigonament del dau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Senyalitzacié horitzontal 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 PBBB-DVKD u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Senyalitzacié horitzontal 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superficie <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic d'aplicacié en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de microparticules amb cantells angulosos
de vidre en pols, aplicada amb maquina d'accionament manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jornada equip SH 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO

EUR
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1 P2R5-DT1F m3

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la

carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Dem. pav. mescla bituminosa 316,000 0,100 31,600 CHD#E#F#
2 Fresat 2.253,000 0,025 56,325 C#*D#'E#*F#
3 Vorada 750,000 0,030 22,500 CH#*'D#E#*F#
4 Rigola 750,000 0,030 22,500 C#'D#E#F#
5 Pav. panot 817,000 0,067 54,739 C#'D#E#'F#
6 Solera formigd 130,000 0,150 19,500 CH#H*D#E#F#
7 Terres 84,000 1,200 100,800 C#*'D#E#*F#
8 9,000 1,200 10,800 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 318,764

2 P2RA-EUTI m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de

construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Vorada 750,000 0,030 22,500 CH'D#E#F#
2 Rigola 750,000 0,030 22,500 C#'D#E#F#
3 Pav. panot 817,000 0,067 54,739 C#*'D#E#'F#
4 Solera formigd 130,000 0,150 19,500 CH#H*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 119,239

3 P2RA-M8VT m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Dem. pav. mescla bituminosa 316,000 0,100 31,600 CHD#E#F#
2 Fresat 2.253,000 0,025 56,325 C#*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,925

4 P2RB-HIFS m3

Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats

amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Terres 84,000 1,200 100,800 CH#H'D#*E#*F#
2 9,000 1,200 10,800 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 111,600
Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D i DESCRIPCIO
1 PA_SIS01 pa Partida Algada per a la Seguretat i Salut durant la fase d'execucio de I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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MA D'OBRA
coo LA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPD h Ajudant electricista 22,10000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 22,13000 €
A0D-0007 h Manobre 20,66000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 21,88000 €
AOF-000B h Oficial 1a 24,80000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 25,64000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 25,64000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 24,80000 €
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MAQUINARIA
com UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 14,68000 €
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 103,90000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 60,48000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 83,41000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,63000 €
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,97000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 55,70000 €
C150-002W h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 72,88000 €
C150-002X h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 52,98000 €
C152-003B h Cami6 grua 59,31000 €
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 52,36000 €
C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 31,27000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 43,52000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,15000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,68000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,46000 €
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 28,79000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,29000 €
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MATERIALS

com UA DESCRIPCIO PREU

B011-05ME m3 Aigua 2,09000 €

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 21,09000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,54000 €

B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 231,28000 €

B055-0661 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 153,86000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 149,07000 €

B057-06IH kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF4 0,36000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 0,35000 €
CUR, segons UNE-EN 13808

B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,34000 €
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

B069-2A9H m3 Formigé d'is no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova 83,66000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm

B069-2A9P m3 Formig6 d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consistencia 81,40000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

B069-14H8 m3 Formig6 d'ls no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia 83,90000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

B069-14L6 m3 Formigé d'is no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova 84,59000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm

B069-16LP m3 Formigé d'is no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova 82,99000 €
i grandaria maxima del granulat 40 mm

BO6F1-10IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua 98,07000 €
ciment =< 0.6

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 56,21000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 45,41000 €
UNE-EN 998-2

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,72000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 3,81000 €

BODF8-0FFB  u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,19000 €

BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 2,68000 €

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels 11,28000 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-M8VV t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 11,98000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 4,48000 €
naturals excavats amb codi VNME

B962-0GR9 m Peca recta de formigd per a vorades, tipus remuntable, doble capa, amb secci6é normalitzada de 20,04000 €
calgada de 22x40x60 cm (algada x amplada x longitud), segons UNE 127340, de classe climatica
B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-W650 m Peca recta de formig6 per a vorades model T2, doble capa, amb secci6 normalitzada de calgada 4,23000 €
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B971-HDKC u Peca doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,10000

B980-V7ZX m Pega de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posici6 central, de 62x10 cm, de color 48,37000

gris
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B980-V800 m Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posicié central, de 57x25 cm, de color 94,82000 €
gris

B980-V801 u Pega de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posicié lateral, de 57x25 cm, de color 57,46000 €
gris

B980-V804 u Pega de formigd per a gual de vehicles de doble capa per a posicié lateral, de 60x28 cm, de color 73,85000 €
gris

BOE1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 c¢m, per a pas de vianants 16,28000

BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,78000

B9H1-0HVK t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum 58,56000
asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat calcari

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 80,48000 €
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

BBAO0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec 1,68000 €

BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 2,75000 €

BBA1-2XWR kg Plastic d'aplicacié en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,60000 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub de suport de senyals de transit de 90 111,56000 €
mm de diametre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

BBM9-0SOM u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb 60,60000 €
lamina retrorreflectora classe RA1

BD50-1KLM u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm classe 74,90000 €
€250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcié

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de 0,30000
diametre nominal

BDK2-1KNI u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis 15,58000

BDK5-1KHO u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 37,22000
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de 1,72000 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resistencia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, 1,97000 €
resisténcia a l'impacte de 6 J, resisténcia a compressio de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG35-HINL m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacio 3,71000 €

HO07Z1-K (AS) Type 2, construccidé segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de seccié 3x6
mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, +cable de comandament

BG3I-06W4 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2 3,44000
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000
BHNG-2NYT u Llum LED per a exteriors de distribucié simétrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat 837,47000

amb un modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentacio i control no regulable de 73 W de poténcia
total,flux lluminés de 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida util >=83000 h, aillament eléctric
de classe |, grau de proteccid IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a I' extrem del suport
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BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 215,95000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,88000 22,97400
Subtotal: 22,97400 22,97400
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,15000 1,55875
Subtotal: 1,55875 1,55875
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 149,07000 29,81400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,32000 128,00000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 21,54000 32,95620
B011-05SME m3 Aigua 0,200 X 2,09000 0,41800
Subtotal: 191,18820 191,18820
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,22974
COST DIRECTE 215,95069
COST EXECUCIO MATERIAL 215,95069
B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, Rend.: 1,000 98,46000 €
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcid en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 21,88000 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,15000 1,50500
Subtotal: 1,50500 1,50500
Materials
B055-0661 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 0,250 X 153,86000 38,46500
197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 21,54000 35,11020
B011-05SME m3 Aigua 0,200 X 2,09000 0,41800
B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons 0,500 X 1,72000 0,86000
la norma UNE-EN 934-3
Subtotal: 74,85320 74,85320



Projecte per a |'arranjament de |"espai pablic al Carrer Sant Joan

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 31/10/24 Pag. 6

ELEMENTS COMPOSTOS
com UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,21880
COST DIRECTE 98,45700
COST EXECUCIO MATERIAL 98,45700
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P-1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de Rend.: 1,000 10,96 €
fins @ 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 21,88000 = 6,56400
AOD-0007 h Manobre 0,100 /Rx 20,66000 = 2,06600
Subtotal: 8,63000 8,63000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /Rx 14,68000 = 2,20200
Subtotal: 2,20200 2,20200
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,12945
COST DIRECTE 10,96145
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,96145
P-2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i Rend.: 1,000 3,09 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 21,88000 = 2,18800
Subtotal: 2,18800 2,18800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0025 /Rx 55,70000 = 0,13925
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 14,68000 = 0,73400
Subtotal: 0,87325 0,87325
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,03282
COST DIRECTE 3,09407
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,09407
P-3 P2146-DJ2T m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 9,32 €
a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6é amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,120 /R x 60,48000 = 7,25760
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,037 /Rx 55,70000 = 2,06090
Subtotal: 9,31850 9,31850
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COST DIRECTE 9,31850
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,31850
P-4 P2149-DJ69 m Demolici6 de vorada amb rigola de formigé col-locada Rend.: 1,000 4,36 €
sobre formigé amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega amb mitjans mecanics
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 60,48000 = 3,02400
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 55,70000 = 1,33680
Subtotal: 4,36080 4,36080
COST DIRECTE 4,36080
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,36080
P-5 P214U-HBQK m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles Rend.: 1,000 1,38 €
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a
paviment amb carrega automatica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie fresada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,012 /Rx 20,66000 = 0,24792
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,006 /Rx 24,80000 = 0,14880
Subtotal: 0,39672 0,39672
Maquinaria
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 43,52000 = 0,26112
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,006 /Rx 14,68000 = 0,08808
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,006 /Rx  103,90000 = 0,62340
Subtotal: 0,97260 0,97260
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,00595
COST DIRECTE 1,37527
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,37527
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P-6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 ¢cm de Rend.: 1,000 4,63 €

fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 21,88000 = 3,28200
Subtotal: 3,28200 3,28200
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,150 /R x 8,68000 = 1,30200
paviment
Subtotal: 1,30200 1,30200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04923
COST DIRECTE 4,63323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,63323
P21DC-IZLR m Desmuntatge de linia eléctrica aéria de 25 kV, Rend.: 1,000 24,99 €
separacié del material desmuntat segons tipus i
carrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o
abocament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,0873 /R x 2564000 = 2,23837
Subtotal: 2,23837 2,23837
Maquinaria
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,3367 /Rx 52,98000 = 17,83837
C152-003B h Camio grua 0,0437 /Rx 59,31000 = 2,59185
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 0,0437 /R x 52,36000 = 2,28813
Subtotal: 22,71835 22,71835
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03358
COST DIRECTE 24,99030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,99030
P-7 P21DD-HBK5 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior Rend.: 1,000 37,60 €
amb equip eléctric independent, de tipus decoratiu o
per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o
bacul, inclosa la retirada de l'equip electric i el
cablejat interior, a una alcaria de 10 m com a maxim,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 25,64000 = 10,25600
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,400 /Rx 22,10000 = 8,84000
Subtotal: 19,09600 19,09600
Maquinaria
C150-002W h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,250 /R x 72,88000 = 18,22000
Subtotal: 18,22000 18,22000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,28644
COST DIRECTE 37,60244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 37,60244
P-8 P21G5-54CO u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de Rend.: 1,000 8,08 €
30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 /Rx 55,70000 = 8,07650
Subtotal: 8,07650 8,07650
COST DIRECTE 8,07650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,07650
P-9 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aéri public situats a Rend.: 1,000 1,45 €
fagana, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,030 /Rx 22,10000 = 0,66300
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /Rx 25,64000 = 0,76920
Subtotal: 1,43220 1,43220
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02148
COST DIRECTE 1,45368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,45368
P-10  P2219-564L m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 12,32 €
terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,010 /Rx 20,66000 = 0,20660
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Subtotal: 0,20660 0,20660
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 55,70000 = 12,10918
Subtotal: 12,10918 12,10918
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00310
COST DIRECTE 12,31888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,31888
P221D-DZ2R  m3 Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions finsa 1 m Rend.: 1,000 8,91 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,160 /R x 55,70000 = 8,91200
Subtotal: 8,91200 8,91200
COST DIRECTE 8,91200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,91200
P-11  P221E-I6H9 m3 Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a2 m Rend.: 1,000 26,03 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m damplaria ©
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 2 m3
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,34961 /R x 20,66000 = 7,22294
Subtotal: 7,22294 7,22294
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,3357 /Rx 55,70000 = 18,69849
Subtotal: 18,69849 18,69849
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10834
COST DIRECTE 26,02977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,02977
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P-12  P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 41,03 €

amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la propia
excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant  pic6 vibrant de combustible, amb
compactacié del 95% PM

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 21,88000 = 12,03400
Subtotal: 12,03400 12,03400
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 55,70000 = 6,73970
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,550 /Rx 563000 = 3,09650
Subtotal: 9,83620 9,83620
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900 X 21,09000 = 18,98100
Subtotal: 18,98100 18,98100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18051
COST DIRECTE 41,03171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,03171
P-13  P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal-lacio autoritzada de Rend.: 1,000 9,06 €
gestié de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 10 fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 0,173 /Rx 52,36000 = 9,05828
Subtotal: 9,05828 9,05828
COST DIRECTE 9,05828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,05828
P-14 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 16,36 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 11,28000 = 16,35600

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
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de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Subtotal: 16,35600 16,35600
COST DIRECTE 16,35600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,35600
P-15 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 17,37 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-M8VV t Disposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 11,98000 = 17,37100
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
Subtotal: 17,37100 17,37100
COST DIRECTE 17,37100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,37100
P-16  P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 717 €
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RB-HFVL t Disposici6 de terres no contaminades de densitat 1,600 X 448000 = 7,16800
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Subtotal: 7,16800 7,16800
COST DIRECTE 7,16800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 7,16800
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P-17 P930-11MABR m3 Base per a paviment de formigd d'Us no estructural Rend.: 1,000 101,85 €
HNE-15/B/20 de resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0450 /Rx 20,66000 9,29700
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 24,80000 3,72000
Subtotal: 13,01700 13,01700
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 5,29000 0,79350
Subtotal: 0,79350 0,79350
Materials
B069-2A9H m3 Formigé d'Us no estructural HNE-15/B/20 de 1,050 X 83,66000 87,84300
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 87,84300 87,84300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19526
COST DIRECTE 101,84876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 101,84876
P-18 P967-E9ZB m Pega recta de formigd per a vorades remuntables, Rend.: 1,137 44,08 €
doble capa, amb seccid normalitzada de cal¢ada
22x40x60 cm, segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasid H i classe
resistent a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,480 /Rx 20,66000 8,72190
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,240 /Rx 24,80000 5,23483
Subtotal: 13,95673 13,95673
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,1067 X 81,40000 8,68538
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0042 X 45,41000 0,19072
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-0GR9 m Peca recta de formigd per a vorades, tipus 1,050 X 20,04000 21,04200

remuntable, doble capa, amb seccié normalitzada de
calgada de 22x40x60 cm (algada x amplada x
longitud), segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasié H i classe resistent a flexié
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
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Subtotal: 29,91810 29,91810

DESPESES AUKXILIARS 150 % 0,20935

COST DIRECTE 44,08418

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 44,08418

P-19  P967-WOOW m Pega recta de formigd per a vorades model T2, doble Rend.: 1,547 22,40 €

capa, amb seccié normalitzada de calgada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada
sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de
10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram

de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,480 /Rx 20,66000 = 6,41034
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /Rx 2480000 = 3,68714
Subtotal: 10,09748 10,09748
Materials
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0021 X 4541000 = 0,09536
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-W650 m Peca recta de formigd per a vorades model T2, doble 1,050 X 4,23000 = 4,44150

capa, amb secci6 normalitzada de calgada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a flexio
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0935 X 81,40000 = 7,61090
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

Subtotal: 12,14776 12,14776
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15146
COST DIRECTE 22,39670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,39670
P-20 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de Rend.: 1,977 14,13 €
formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col-locades amb morter sobre base de formigo d'Us
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,210 /Rx 2480000 = 2,63429
AOD-0007 h Manobre 0,084 /Rx 20,66000 = 0,87781

Subtotal: 3,51210 3,51210
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Maquinaria
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /Rx 1,46000 = 0,05169
Subtotal: 0,05169 0,05169
Materials
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00102 X 231,28000 = 0,23591
UNE 80305, en sacs
B069-14L6 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 0,055 X 84,59000 = 4,65245
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,00126 X 56,21000 = 0,07082
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B971-HDKC u Pega doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 5,050 X 1,10000 = 5,55500
cm, per a rigoles
Subtotal: 10,51418 10,51418
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05268
COST DIRECTE 14,13065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,13065
P981-V809 m Rampa per a gual de 62 cm d'amplaria, amb peca de Rend.: 2,246 81,91 €
formigd per a gual de vehicles de doble capa per a
posici6 central, de 62x10 cm, de color gris, col-locat
sobre base de formigd d'Us no estructural
HNE-15/P/40 de resistencia a compressié 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
40 mm, de 20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /Rx 24,80000 = 6,07302
A0D-0007 h Manobre 1,100 /Rx 20,66000 = 10,11843
Subtotal: 16,19145 16,19145
Materials
B980-V7ZX m Peca de formigé per a gual de vehicles de doble capa 1,050 X 48,37000 = 50,78850
per a posicio central, de 62x10 cm, de color gris
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0021 X 56,21000 = 0,11804
sacs, de designacid (G) segons norma UNE-EN 998-2
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,17903 X 81,40000 = 14,57304
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 65,47958 65,47958
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24287
COST DIRECTE 81,91390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 81,91390
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P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplaria, amb peca de Rend.: 1,000 148,31 €
formigd per a gual de vehicles de doble capa per a
posicio central, de 57x25 cm, de color gris, col-locat
sobre base de formigdé d'Us no estructural
HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
40 mm, de 20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,525 /Rx 24,80000 = 13,02000
AOD-0007 h Manobre 1,050 /Rx 20,66000 = 21,69300
Subtotal: 34,71300 34,71300
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,16459 X 81,40000 = 13,39763
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021 X 56,21000 = 0,11804
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B980-V800 m Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa 1,050 X 9482000 = 99,56100
per a posicio central, de 57x25 cm, de color gris
Subtotal: 113,07667 113,07667
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52070
COST DIRECTE 148,31037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 148,31037
P983-V8GA u Capgal per a gual amb peca de formigd per a gual de Rend.: 1,000 88,55 €
vehicles de doble capa per a posicio6 lateral, de 57x25
cm, de color gris, col-locat sobre base de formigd d'ls
no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,525 /Rx 24,80000 = 13,02000
AOD-0007 h Manobre 0,525 /Rx 20,66000 = 10,84650
Subtotal: 23,86650 23,86650
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0627 X 81,40000 = 5,10378
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,03135 X 56,21000 = 1,76218
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B980-vV801 u Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa 1,000 X 57,46000 = 57,46000
per a posicio lateral, de 57x25 cm, de color gris
Subtotal: 64,32596 64,32596
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,35800
COST DIRECTE 88,55046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 88,55046
P983-V8GD u Capgal per a gual amb peca de formigd per a gual de Rend.: 6,212 85,16 €
vehicles de doble capa per a posicié lateral, de 60x28
cm, de color gris, col-locat sobre base de formigd d'ls
no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,550 /Rx 20,66000 = 1,82920
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,550 /Rx 24,80000 = 2,19575
Subtotal: 4,02495 4,02495
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,033 X 56,21000 = 1,85493
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B980-V804 u Peca de formigd per a gual de vehicles de doble capa 1,000 X 73,85000 = 73,85000
per a posicio lateral, de 60x28 cm, de color gris
B069-2A9P  m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,066 X 81,40000 = 5,37240
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 81,07733 81,07733
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,06037
COST DIRECTE 85,16265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 85,16265
P-21  P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 2,539 28,61 €
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,43995 /R x 20,66000 = 3,57990
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,5796 /Rx 24,80000 = 5,66132
Subtotal: 9,24122 9,24122
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,00306 X 149,07000 = 0,45615
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO11-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,09000 = 0,00209
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 8,78000 = 8,95560
B07G-OMR9 m3 Morter de ciment amb ciment portiand CEM | i sorra, 0,0306 X 98,45700 = 3,01278

amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra



Projecte per a |'arranjament de |"espai pablic al Carrer Sant Joan

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 31/10/24 Pag. 19
PARTIDES D'OBRA
NOM  cOoDI UA  DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 21595069 = 6,80245
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcid en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 19,22907 19,22907
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,13862
COST DIRECTE 28,60891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,60891
P-22 PY9E1-VTXG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color Rend.: 2,537 37,49 €
amb tacs de 20x20x4 c¢m, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col-locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,5796 /R x 24,80000 = 5,66578
AOD-0007 h Manobre 0,43995 /R x 20,66000 = 3,58272
Subtotal: 9,24850 9,24850
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,09000 = 0,00209
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00306 X 231,28000 = 0,70772
UNE 80305, en sacs
B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de 1,020 X 16,28000 = 16,60560
vianants
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 0,255 X 3,81000 = 0,97155
B07G-OMR9 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, 0,0306 X 98,45700 = 3,01278
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 21595069 = 6,80245
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 28,10219 28,10219
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13873
COST DIRECTE 37,48942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 37,48942
P-23 P9HA-6083 m2 Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 7,25 €
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria semidensa per a capa
de transit i granulat granitic, de 5 cm de gruix, estesa
i compactada manualment
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B9H1-0HVK t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 0,115 X 58,56000 = 6,73440
surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa
per a capa de transit i granulat calcari
Subtotal: 6,73440 6,73440
Partides d'obra
POL1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica 1,000 X 052043 = 0,52043
tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2
Subtotal: 0,52043 0,52043
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 7,25483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,25483
PIL1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,52 €
tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 /Rx 21,88000 = 0,06564
Subtotal: 0,06564 0,06564
Maquinaria
C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,003 /Rx 31,27000 = 0,09381
Subtotal: 0,09381 0,09381
Materials
B057-06IH kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,000 X 0,36000 = 0,36000
asfaltic, per a reg d'imprimaci6 tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
Subtotal: 0,36000 0,36000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00098
COST DIRECTE 0,52043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,52043
P9L1-E98E m2 Reg d'adherencia amb emulsi6é bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,43 €
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotaci¢ 0,8 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,0025 /R x 21,88000 = 0,05470
Subtotal: 0,05470 0,05470
Maquinaria
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 4352000 = 0,02176
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C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,0025 /R x 31,27000 = 0,07818
Subtotal: 0,09994 0,09994
Materials
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,800 X 0,34000 = 0,27200
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal: 0,27200 0,27200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00082
COST DIRECTE 0,42746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,42746
P-24  P9ZE-10X5 u Adaptaci6 de pou de registre a pla de calgada, amb Rend.: 1,040 95,44 €
morter polimeric de ciment amb resines sintetiques i
fibres
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,8605 /R X 24,80000 = 44,36577
AOE-000A h Manobre especialista 1,8605 /R x 21,88000 = 39,14206
Subtotal: 83,50783 83,50783
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,6977 /Rx 14,68000 = 9,84830
Subtotal: 9,84830 9,84830
DESPESES AUXILIARS 250 % 2,08770
COST DIRECTE 95,44383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 95,44383
P-25 PA_SIS01 pa Partida Algada per a la Seguretat i Salut durant la Rend.: 1,000 1.000,00 €
fase d'execucié de I'obra
COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.000,0000
P-26 PA_XBT01 pa Partida Algada per a la recol-locacié a linia de fagana Rend.: 1,000 17.500,00 €
dels pals de la LABT. Inlou la retirada dels pals
existents, la substitucio dels pals (en el cas que sigui
necessari), I'excavacié de la fonamentacio dels pals
nous, la fonamentaci6 dels daus amb formigé HM-20 i
la col"loacié dels pals en el lloc indicat per la DF.
COST DIRECTE 17.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL

17.500,0000
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P-27 PA_XPLUO1 pa Partida Algada per a la connexié d'embornals a la Rend.: 1,000 150,00 €

xarxa de pluvials existents. Inclou tots els elements i
feines necessaries per al correcte funcionament de la
xarxa de pluvials

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 150,0000
P-28 PA_XTELO1 pa Partida Algada per al soterrament de la Xarxa Rend.: 1,000 10.000,00 €
telefonica
COST DIRECTE 10.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10.000,0000
P-29 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en Rend.: 0,997 1.088,21 €

superficie <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb plastic d'aplicacié en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addicié de microparticules
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada
amb maquina d'accionament manual

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 16,000 /R x 20,66000 = 331,55466
AOF-000B h Oficial 1a 8,000 /Rx 24,80000 = 198,99699
Subtotal: 530,55165 530,55165
Maquinaria
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 8,000 /Rx 28,79000 = 231,01304
manual
Subtotal: 231,01304 231,01304
Materials
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a 25,500 X 1,68000 = 42,84000
marques vials retrorreflectants en sec
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en 15,000 X 2,75000 = 41,25000
pols
BBA1-2XWR kg Plastic d'aplicacié en fred de dos components de 51,000 X 4,60000 = 234,60000
color blanc, per a marques vials
Subtotal: 318,69000 318,69000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 7,95827
COST DIRECTE 1.088,21296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 1.088,21296
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P-30 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament Rend.: 1,000 143,65 €
de tub de suport de senyals de transit de 90 mm de
diametre, fixada a dau de formigd amb 4 perns
roscats; inclou excavacid, replanteig de la placa base
i formigonament del dau
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,250 /Rx 24,80000 6,20000
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 20,66000 5,16500
Subtotal: 11,36500 11,36500
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,100 /Rx 83,41000 8,34100
Subtotal: 8,34100 8,34100
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,150 X 81,40000 12,21000
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament 1,000 x  111,56000 111,56000
de tub de suport de senyals de transit de 90 mm de
diametre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
Subtotal: 123,77000 123,77000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17048
COST DIRECTE 143,64648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 143,64648
P-31 PBBB-DVKD u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 68,20 €
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA1, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /Rx 22,13000 2,65560
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0120 /Rx 25,64000 3,07680
Subtotal: 5,73240 5,73240
Maquinaria
C152-003B h Camié grua 0,030 /Rx 59,31000 1,77930
Subtotal: 1,77930 1,77930
Materials
BBM9-0SOM u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 60,60000 60,60000
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 60,60000 60,60000
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,08599
COST DIRECTE 68,19769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 68,19769
P-32 PD50-4816 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, Rend.: 1,000 96,10 €
per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie
d'absorci6 col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,420 /Rx 24,80000 10,41600
AOD-0007 h Manobre 0,420 /Rx 20,66000 8,67720
Subtotal: 19,09320 19,09320
Materials
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,040 X 45,41000 1,81640
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BD50-1KLM u Bastiment i reixa de fosa dUctil, abatible i amb tanca, 1,000 X 74,90000 74,90000
per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie
d'absorcié
Subtotal: 76,71640 76,71640
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,28640
COST DIRECTE 96,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 96,09600
P-33  PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets Rend.: 1,000 82,80 €
de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigd
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,100 /R x 20,66000 22,72600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,100 /R x 24,80000 27,28000
Subtotal: 50,00600 50,00600
Materials
BOBF1-I0IL  m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 0,2992 X 98,07000 29,34254
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,560 X 2,68000 1,50080
BODF8-OFF u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,007 X 1,19000 1,19833
70x30x85 cm, per a 150 usos
Subtotal: 32,04167 32,04167
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,75009
COST DIRECTE 82,79776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 82,79776
P-34 PDG4-M98E m Canalitzaci6 amb dos tubs de PVC corrugat de Rend.: 1,000 5,55 €
diametre nominal DN63, fil guia a cada tub, part
proporcional  d'accessoris d'unid, separadors i
obturadors, amb picd vibrant de combustible
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,015 /Rx 24,80000 = 0,37200
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 20,66000 = 0,61980
Subtotal: 0,99180 0,99180
Materials
BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 2,100 X 1,72000 = 3,61200
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,30000 = 0,60600
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diametre nominal
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,16000 = 0,32640
de nylon, de 5 mm de gruix
Subtotal: 454440 454440
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01488
COST DIRECTE 5,55108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,55108
P-35 PDG4-M98G m Canalitzaci6 amb dos tubs de PVC corrugat de Rend.: 1,000 16,63 €
diametre nominal DN63 i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigdé d'Us no estructural
HNE-20/P/20 de resistencia a compressié 20 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors, amb
picé vibrant de combustible
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 20,66000 = 0,61980
AOF-000B h Oficial 1a 0,015 /Rx 24,80000 = 0,37200
Subtotal: 0,99180 0,99180
Materials
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,16000 = 0,32640

de nylon, de 5 mm de gruix
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BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,30000 0,60600
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diametre nominal
BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 2,100 X 1,72000 3,61200
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B069-14H8 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,132 X 83,90000 11,07480
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 15,61920 15,61920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01488
COST DIRECTE 16,62588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,62588
P-36 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a Rend.: 1,000 53,55 €
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,350 /Rx 20,66000 7,23100
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /Rx 24,80000 8,68000
Subtotal: 15,91100 15,91100
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,00315 X 56,21000 0,17706
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDK5-1KHO u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 1,000 X 37,22000 37,22000
pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 37,39706 37,39706
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23867
COST DIRECTE 53,54673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 53,54673
P-37 PDK4-LP57 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 65,70 €
de 40x40x45 cm, per a instal‘lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigd formigd d'Us no
estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio
20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,66000 = 20,66000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /Rx 24,80000 = 12,40000
Subtotal: 33,06000 33,06000
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,200 /Rx 59,31000 = 11,86200
Subtotal: 11,86200 11,86200
Materials
B069-I6LP m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de 0,0567 X 82,99000 = 4,70553
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
BDK2-1KNI u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons 1,000 X 15,58000 = 15,58000
de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal: 20,28553 20,28553
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,49590
COST DIRECTE 65,70343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 65,70343
P-38 PG35-1117 m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada Rend.: 1,000 5,72 €
inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K
(AS) Type 2, construccié segons norma UNE-EN
50525-3-31, ftripolar, de secci6 3x6 mm2, amb
aillament de poliolefines, classe de reaccid al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissio fums, +cable de comandament,
col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 2564000 = 1,02560
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /Rx 22,10000 = 0,88400
Subtotal: 1,90960 1,90960
Materials
BG35-HINL m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 1,020 X 3,71000 = 3,78420
inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K
(AS) Type 2, construccié segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb
aillament de poliolefines, classe de reaccio al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissi6 fums, +cable de comandament
Subtotal: 3,78420 3,78420
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02864
COST DIRECTE 5,72244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72244




Projecte per a |'arranjament de |"espai pablic al Carrer Sant Joan

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 31/10/24 Pag. 28
PARTIDES D'OBRA
NOM  cOoDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-39 PG3B-E7DZ m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2, Rend.: 1,000 12,25 €
muntat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /Rx 2564000 = 3,84600
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 22,10000 = 4,42000
Subtotal: 8,26600 8,26600
Materials
BG3l-06W4 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2 1,020 X 3,44000 = 3,50880
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de 1,000 X 0,35000 = 0,35000
coure nus
Subtotal: 3,85880 3,85880
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12399
COST DIRECTE 12,24879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,24879
P-40 PHNI-B5W7 u Llum LED per a exterior de distribuci6 simétrica amb Rend.: 1,000 854,43 €
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentacié i control
no regulable de 73 W de poténcia total, flux lluminés
6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida util
>=83000, aillament eléctric de classe I, grau de
proteccio IP-66 i IKO8 amb accessori per fixar vertical
i acoblat a |' extrem del suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /Rx 22,0000 = 7,73500
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 2564000 = 8,97400
Subtotal: 16,70900 16,70900
Materials
BHNG-2NYT u Llum LED per a exteriors de distribucié simétrica, 1,000 X  837,47000 = 837,47000
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentacié i control
no regulable de 73 W de poténcia total,flux lluminés
de 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida util
>=83000 h, aillament eléctric de classe I, grau de
proteccié IP-66, IKO8, amb accessori per fixar vertical
al' extrem del suport
Subtotal: 837,47000 837,47000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,25064
COST DIRECTE 854,42964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 854,42964
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P-1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor 10,96 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-2  P2143-HYQW  m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa 30 €
sobre cami6 o contenidor
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-3  P2146-DJ2T m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m 9,32 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-4 P2149-DJ69 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigé amb martell trencador 436 €
muntat sobre retroexcavadora i carrega amb mitjans mecanics sobre camio o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

P-5 P214U-HBQK m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix 138 €
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camid i escombrat i
neteja de la superficie fresada
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina 463 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-7  P21DD-HBK5 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior amb equip eléctric independent, de tipus 3760 €
decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul, inclosa la retirada de
I'equip eléctric i el cablejat interior, a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-8  P21G5-54CO u Demolicio d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de mao, amb mitjans mecanics i 8,08 €
carrega sobre camio
(VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-9  P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aéri pablic situats a fagana, amb mitjans manuals 145 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-10 P2219-564L m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans 1232 €
mecanics i carrega mecanica del material excavat
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-11  P221E-I6H9 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 26,03 €
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-12  P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra 41,03 €

de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant de
combustible, amb compactacio6 del 95% PM

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
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P-13 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb cami6 de 12 t i 9,06 €
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
(NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
P-14  P2RA-EUTI m3 Disposici6 controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 16,36 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-15  P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 17371 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-16  P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valoritzador de 717 €
materials naturals excavats amb codi VNME
(SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-17  P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigé d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressié 10185 €
15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-18 P967-E9ZB m Peca recta de formigd per a vorades remuntables, doble capa, amb seccié normalitzada de 44,08 €
calgada 22x40x60 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié
H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-19  P967-WOOW m Peca recta de formigd per a vorades model T2, doble capa, amb seccié6 normalitzada de 2240 €
calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié
H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta
(VINT--DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-20 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigd color blanc, de 20x20x8 cm, per a 14,13 €
rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigo d'is no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
P-21  P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm 28,61 €
de morter amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
(VINT--VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
P-22 POE1-VTXG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3749 €
3 cm de morter amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P-23  P9HA-6083 m2 Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 725 €

asfaltic de penetracid, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granitic, de
5 cm de gruix, estesa i compactada manualment

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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P-24

P-25

P-26

p-27

P-28

P-29

P-30

P-31

p-32

P-33

P-34

P-35

P9ZE-10X5

PA_SIS01

PA_XBTO01

PA_XPLUO1

PA_XTELO1

PBAM-HXU6

PBB1-HB3Z

PBBB-DVKD

PD50-4816

PD55-E3NP

PDG4-M98E

PDG4-M98G

pa

pa

pa

pa

Adaptacio de pou de registre a pla de calgada, amb morter poliméric de ciment amb resines
sintétiques i fibres

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Partida Alcada per a la Seguretat i Salut durant la fase d'execucio de I'obra
(MIL EUROS)

Partida Algada per a la recol-locacié a linia de fagana dels pals de la LABT. Inlou la retirada
dels pals existents, la substitucié dels pals (en el cas que sigui necessari), I'excavacio de la
fonamentacio dels pals nous, la fonamentacié dels daus amb formigé HM-20 i la col-loaci6
dels pals en el lloc indicat per la DF.

(DISSET MIL CINC-CENTS EUROS)

Partida Algada per a la connexi6 d'embornals a la xarxa de pluvials existents. Inclou tots els
elements i feines necessaries per al correcte funcionament de la xarxa de pluvials

(CENT CINQUANTA EUROS)

Partida Algada per al soterrament de la Xarxa telefonica
(DEU MIL EUROS)

Actuacions puntuals de jornada completa en superficie <= 50 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic
d'aplicacié en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addici6 de microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
maquina d'accionament manual

(MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub de suport de senyals de transit de
90 mm de diametre, fixada a dau de formigd amb 4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcié col-locat amb
morter

(NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb pico vibrant de
combustible

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Canalitzacié amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63 i dau de recobriment
de 40x30 cm amb formigd d'0s no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb pico vibrant de combustible

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

9544 €

1.00000 €

17.500,00 €

150,00 €

10.00000 €

1.08821 €

14365 €

6820 €

9,10 €

8280 €

55 €

1663 €
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P-36

p-37

P-38

P-39

P-40

L autor del projecte,

Jordi Barril Seroles

PDK1-DXA4

PDKA4-LP57

PG35-1117

PG3B-E7DZ

PHNI-BSW7

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2, consistencia tova i grandaria maxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designacié H07Z1-K (AS) Type 2, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar,
de secci6 3x6 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6 fums, +cable de comandament, col-locat
en tub

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2, muntat superficialment
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Llum LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentaci6 i control no regulable de 73 W de
poténcia total, flux lluminés 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida util >=83000,
aillament eléctric de classe |, grau de proteccid IP-66 i IKO8 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a I' extrem del suport

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Enginyer de camins, canals i ports

PARMA INGENIERIA

53,55

65,70

572

12,25

854,43

€
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P-1 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor 10,96 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 10,96000 €
p-2 P2143-HYQ m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa 3,09 €
sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 3,09000 €
P-3 P2146-DJ2T m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m 9,32 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 9,32000 €
P-4 P2149-DJ69 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigé amb martell trencador 4,36 €
muntat sobre retroexcavadora i carrega amb mitjans mecanics sobre camio o contenidor
Altres conceptes 4,36000 €
P-5 P214U-HBQ m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix 1,38 €

de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camié i escombrat i
neteja de la superficie fresada

Altres conceptes 1,38000 €

P-6 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina 4,63 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Altres conceptes 4,63000 €

P-7 P21DD-HBK u Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior amb equip eléctric independent, de tipus 37,60 €

decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul, inclosa la retirada de
I'equip electric i el cablejat interior, a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor

Altres conceptes 37,60000 €
P-8 P21G5-54C u Demoalicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i 8,08 €
carrega sobre camio
Altres conceptes 8,08000 €
P-9 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aéri public situats a fagana, amb mitjans manuals 1,45 €
Altres conceptes 1,45000 €
P-10 P2219-564L m3 Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans 12,32 €
mecanics i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 12,32000 €
P-11 P221E-I6H9 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 26,03 €

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3

Altres conceptes 26,03000 €

P-12 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra 41,03 €
de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant de
combustible, amb compactaci6 del 95% PM

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,98100 €
Altres conceptes 22,04900 €
P-13 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 t i 9,06 €

temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Altres conceptes 9,06000 €
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P-14 P2RA-EU7I  m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 16,36 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels 16,35600 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 0,00400 €

P-15 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 17,37 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-MBVV  t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 17,371100 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

Altres conceptes -0,00100 €
P-16 P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valoritzador de 717 €
materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 7,16800 €
materials naturals excavats amb codi VNME
Altres conceptes 0,00200 €
P-17 P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigé d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressio 101,85 €

15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

B069-2A9H m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressid 15 N/mm2, 87,84300 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 14,00700 €
P-18 P967-E9ZB m Peca recta de formigé per a vorades remuntables, doble capa, amb seccié normalitzada de 44,08 €

calgada 22x40x60 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio
H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram

de paleta

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 0,19072 €
UNE-EN 998-2

B962-0GR9 m Peca recta de formigd per a vorades, tipus remuntable, doble capa, amb secci6 normalitzada 21,04200 €

de calcada de 22x40x60 cm (algada x amplada x longitud), segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons

UNE-EN 1340
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, 8,68538 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Altres conceptes 14,16190 €
P-19 P967-WO0 m Peca recta de formigd per a vorades model T2, doble capa, amb seccié normalitzada de 22,40 €

calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié
H i classe resistent a flexid S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

B069-2A9P m3  Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressid 15 N/mm2, 761090 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 0,09536 €
UNE-EN 998-2
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B962-W650 m Peca recta de formigd per a vorades model T2, doble capa, amb seccié normalitzada de 444150 €
calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio
H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes 10,25224 €

P-20 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigo color blanc, de 20x20x8 cm, per a 14,13 €
rigoles, col-locades amb morter sobre base de formigd d'Us no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,23591 €
B971-HDKC u Peca doble capa de formigé color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 555500 €
B069-14L6 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié6 20 N/mm2, 4,65245 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 0,07082 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 3,61582 €
P-21 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm 28,61 €

de morter amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland

B011-05ME m3  Aigua 0,00209 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 045615 €
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,95560 €
Altres conceptes 19,19616 €
P-22 POE1-VIXG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 c¢m, sobre suport de 37,49 €
3 cm de morter amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,70772 €
B083-06UD kg Colorant en pols per a formig6 097155 €
BOE1-0HP8 m2  Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 16,60560 €
B011-05ME m3  Aigua 0,00209 €
Altres conceptes 19,20304 €
P-23 P9HA-6083 m2 Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 7,25 €
asfaltic de penetracid, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granitic, de
5 cm de gruix, estesa i compactada manualment
B9H1-0HVK  t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb 6,73440 €
betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat
calcari
POL1-E97Z m2  Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2 0,52043 €
Altres conceptes -0,00483 €
P-24 POZE-I0X5 u Adaptaci6 de pou de registre a pla de calgada, amb morter poliméric de ciment amb resines 95,44 €
sintétiques i fibres
Altres conceptes 95,44000 €
P-25 PA_SIS01 pa Partida Algada per a la Seguretat i Salut durant la fase d'execuci6 de I'obra 1.000,00 €
Sense descomposicio 1.000,00000 €
P-26 PA_XBTO1 pa Partida Alcada per a la recol*locacio a linia de fagana dels pals de la LABT. Inlou la retirada 17.500,00 €

dels pals existents, la substitucié dels pals (en el cas que sigui necessari), I'excavacié de la
fonamentacio dels pals nous, la fonamentacié dels daus amb formigé HM-20 i la col-loaci6
dels pals en el lloc indicat per la DF.
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Sense descomposicio 17.500,00000 €
P-27 PA_XPLUO1 pa Partida Algada per a la connexi6 d'embornals a la xarxa de pluvials existents. Inclou tots els 150,00 €
elements i feines necessaries per al correcte funcionament de la xarxa de pluvials
Sense descomposicio 150,00000 €
P-28 PA_XTELO1 pa Partida Algada per al soterrament de la Xarxa telefonica 10.000,00 €
Sense descomposicio 10.000,00000 €
P-29 PBAM-HXU u Actuacions puntuals de jornada completa en superficie <= 50 m2, pintat sobre paviment de 1.088,21 €
marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic
d'aplicacié en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addici6 de microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
maquina d'accionament manual
BBA1-2XWR kg Plastic d'aplicacié en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 234,60000 €
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec 42,84000 €
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 4125000 €
Altres conceptes 769,52000 €
P-30 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub de suport de senyals de transit de 143,65 €
90 mm de diametre, fixada a dau de formigd amb 4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i formigonament del dau
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, 12,21000 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament de tub de suport de senyals de transit de 111,56000 €
90 mm de diametre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
Altres conceptes 19,88000 €
P-31 PBBB-DVKD u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada 68,20 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament
BBM9-0SOM  u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada 60,60000 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1
Altres conceptes 7,60000 €
P-32 PD50-4816 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm 96,10 €
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcié col-locat amb
morter
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 181640 €
UNE-EN 998-2
BD50-1KLM u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm 74,90000 €
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcio
Altres conceptes 19,38360 €
P-33 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm 82,80 €
de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6
BO6F1-10IL m3  Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié 29,34254 €
aigua ciment =< 0.6
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 1,50080 €
BODF8-0FFB u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,19833 €
Altres conceptes 50,75833 €
P-34 PDG4-M98E m Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63, fil guia a cada tub, 5,55 €

part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb pico vibrant de
combustible
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BG2Q-1KTF  m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 361200 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 060600 €
mm de diametre nominal
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,32640 €
Altres conceptes 1,00560 €
P-35 PDG4-M98G m Canalitzaci6 amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63 i dau de recobriment 16,63 €
de 40x30 cm amb formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb pico vibrant de combustible
BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 0,60600 €
mm de diametre nominal
BG2Q-1KTF  m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 361200 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 032640 €
B069-14H8 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié6 20 N/mm2, 11,07480 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 1,01080 €
P-36 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure 53,55 €
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta
BDK5-1KHO  u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure 37,22000 €
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 0,17706 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 16,15294 €
P-37 PDK4-LP57 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de 65,70 €
serveis, col'locat sobre solera de formigd formigd d's no estructural HNE-20/B/40 de
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
B069-16LP m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, 470553 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
BDK2-1KNI u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de 15,58000 €
serveis
Altres conceptes 4541447 €
P-38 PG35-1117 m Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada inferior o igual a 450/750 V, de 5,72 €
designacié H07Z1-K (AS) Type 2, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar,
de seccid 3x6 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio6 fums, +cable de comandament, col-locat
en tub
BG35-HINL m Cable amb conductor de coure de tensidé assignada inferior o igual a 450/750 V, de 378420 €
designacié H07Z1-K (AS) Type 2, construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar,
de secci6 3x6 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, +cable de comandament
Altres conceptes 1,93580 €
P-39 PG3B-E7TDZ m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2, muntat superficialment 12,25 €
BG3I-06W4 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x50 mm2 3,50880 €
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BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000 €
Altres conceptes 8,39120 €
P-40 PHNI-B5W7 u Llum LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat 854,43 €
amb un modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentaci6 i control no regulable de 73 W de
poténcia total, flux lluminés 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida atil >=83000,
aillament eléctric de classe |, grau de proteccio IP-66 i IKO8 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a I' extrem del suport
BHNG-2NYT u Llum LED per a exteriors de distribucio simetrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, 83747000 €
equipat amb un modul de 63 LED i un dispositiu d'alimentaci6 i control no regulable de 73 W
de poténcia total,flux lluminds de 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida Gtil >=83000 h,
aillament eléctric de classe |, grau de proteccié IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
I extrem del suport
Altres conceptes 16,96000 €

L autor del projecte,

Jordi Barril Seroles

Enginyer de camins, canals i ports

PARMA INGENIERIA
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Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 01 ENDERROCS | DEMOLICIONS
WUM. CCDI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a 4,63 13,600 62,97
minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 6)
2 P214U-HBQK m2  Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm 1,38 2.253,525 3.109,86
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, carrega de runa sobre camid i escombrat i
neteja de la superficie fresada (P - 5)
3 P2146-DJ2T m2  Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, 9,32 316,180 2.946,80
d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 3)
4 P2149-DJ69 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd 4,36 760,370 3.315,21
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb
mitjans mecanics sobre camio o contenidor (P - 4)
5 P2143-HYQW  m2  Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual i 3,09 829,940 2.564,51
mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 2)
6 P21DD-HBK5 u Desmuntatge per a substitucio de llumenera exterior amb equip eléctric 37,60 9,000 338,40
independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat
sobre columna o bacul, inclosa la retirada de l'equip eléctric i el
cablejat interior, a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 7)
7 P21G5-54CO u Demolicio d'embornal de 70x30x85 c¢m, de parets de 30 ¢cm de mao, 8,08 18,000 145,44
amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P - 8)
8 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aéri public situats a fagana, amb 1,45 350,000 507,50
mitjans manuals (P - 9)
TOTAL  Capitol 01.01 12.990,69
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 02 FERMS | PAVIMENTS
WUM. CCDI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P930-11ABR m3  Base per a paviment de formig6é d'Us no estructural HNE-15/B/20 de 101,85 60,030 6.114,06
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 17)
2 P967-WOOW  m Pega recta de formigd per a vorades model T2, doble capa, amb 22,40 666,370 14.926,69
seccié normalitzada de calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 19)
3 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplaria de peca doble capa de formigé color blanc, 1413 750,370 10.602,73
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col-locades amb morter sobre base de
formigd d'Us no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 20)
4 P9E1-V6RC m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 28,61 987,440 28.250,66
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, collocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 21)
5 P9HA-6083 m2  Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 7,25 1.883,410 13.654,72
50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria
semidensa per a capa de transit i granulat granitic, de 5 cm de gruix,
estesa i compactada manualment (P - 23)
6 P9ZE-10X5 u Adaptacio de pou de registre a pla de calgada, amb morter poliméric 95,44 7,000 668,08

de ciment amb resines sintétiques i fibres (P - 24)

EUR
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7 P967-E9ZB m Peca recta de formigd per a vorades remuntables, doble capa, amb 44,08 88,200 3.887,86
seccio normalitzada de calgada 22x40x60 cm, segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a
flexid T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 18)
8 POE1-V7XG m2  Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 37,49 40,480 1.517,60
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col-locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 22)
TOTAL Capitol 01.02 79.622,40
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 01 XARXA PLUVIALS
WUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2219-564L m3  Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 12,32 9,000 110,88
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat (P - 10)
2 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 c¢m, amb parets de 10 cm de gruix 82,80 18,000 1.490,40
sobre solera de 15 cm de formigé en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 (P -
33)
3 PD50-4816 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, 96,10 18,000 1.729,80
de 755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2
de superficie d'absorcio col-locat amb morter (P - 32)
4 PA_XPLUO1 pa Partida Algada per a la connexié d'embornals a la xarxa de pluvials 150,00 18,000 2.700,00
existents. Inclou tots els elements i feines necessaries per al correcte
funcionament de la xarxa de pluvials (P - 27)
TOTAL Titol 3 01.03.01 6.031,08
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 02 XARXA ENLLUMENAT PUBLIC
MUM. OO UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2143-4RQT m2  Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 15 cm de 10,96 130,400 1.429,18
gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 1)
2 P2146-DJ2T m2  Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, 9,32 9,600 89,47
d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 3)
3 P221E-I6H9 m3  Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en 26,03 84,000 2.186,52
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica <=
7 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de més de 2 m3 (P - 11)
4 P2255-DPIL m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de 41,03 56,000 2.297,68
sorra i el 50% de terra de la propia excavacio, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant de combustible, amb compactacié
del 95% PM (P - 12)
5 PDG4-M98G m Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal DN63 16,63 24,000 399,12

i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd d'Us no estructural
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unié, separadors i obturadors, amb
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picé vibrant de combustible (P - 35)
6 PDG4-M98E m Canalitzaci6 amb dos tubs de PVC corrugat de diametre nominal 5,55 326,000 1.809,30
DN63, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unid,
separadors i obturadors, amb pico vibrant de combustible (P - 34)
7 PG35-1117 m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada inferior o igual a 572 395,000 2.259,40
450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2, construccié segons
norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb
aillament de poliolefines, classe de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissié fums, +cable de
comandament, col-locat en tub (P - 38)
8 PG3B-E7DZ m Conductor de coure nu, unipolar de seccid 1x50 mm2, muntat 12,25 350,000 4.287,50
superficialment (P - 39)
9 PDK4-LP57 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, 65,70 8,000 525,60
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigd
formigé d'is no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio
20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié (P
-37)
10 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, 53,55 8,000 428,40
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta (P - 36)
11 PHNI-B5W7 u Llum LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor de vidre i 854,43 9,000 7.689,87
cos alumini fos, equipat amb un modul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentaci6 i control no regulable de 73 W de potencia total, flux
lluminés 6410 Im, temperatura de color 4000 K, vida atil >=83000,
aillament eléctric de classe |, grau de proteccié IP-66 i IKO8 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport (P - 40)
TOTAL Titol 3 01.03.02 23.402,04
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 03 XARXA BAIXA TENSIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA_XBT01 pa Partida Algada per a la recol-locacié a linia de fagana dels pals de la 17.500,00 1,000 17.500,00
LABT. Inlou la retirada dels pals existents, la substitucié dels pals (en
el cas que sigui necessari), I'excavacié de la fonamentacié dels pals
nous, la fonamentacié dels daus amb formigdé HM-20 i la col-loacio
dels pals en el lloc indicat per la DF. (P - 26)
TOTAL Titol 3 01.03.03 17.500,00
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
Titol 3 04 XARXA TELEFONICA
NUM. CODI {4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA_XTELO1 pa Partida Algada per al soterrament de la Xarxa telefonica (P - 28) 10.000,00 1,000 10.000,00
TOTAL Titol 3 01.03.04 10.000,00
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 04 SENYALITZACIO

EUR
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MUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2219-564L m3  Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 12,32 0,500 6,16
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat (P - 10)
2 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament de tub de suport 143,65 4,000 574,60
de senyals de transit de 90 mm de diametre, fixada a dau de formigd
amb 4 perns roscats; inclou excavacio, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 30)
3 PBBB-DVKD u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 68,20 4,000 272,80
60x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecanicament (P - 31)
4 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superficie <= 50 m2, 1.088,21 2,000 2.176,42
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic d'aplicacié en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addicié de microparticules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb maquina d'accionament manual (P - 29)
TOTAL Capitol 01.04 3.029,98
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
MUM. OO UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R5-DT1F m3  Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, 9,06 318,764 2.888,00
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)
2 P2RA-EUTI m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 16,36 119,239 1.950,75
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 14)
3 P2RA-M8VT m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 17,37 87,925 1.527,26
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 15)
4 P2RB-HIFS m3  Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a 717 111,600 800,17
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 16)
TOTAL Capitol 01.05 7.166,18
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. OO UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA_SIS01 pa Partida Algada per a la Seguretat i Salut durant la fase d'execuci6 de 1.000,00 1,000 1.000,00
I'obra (P - 25)
TOTAL Capitol 01.06 1.000,00
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NIVELL 3 : Titol 3 Import
Titol 3 01.03.01 XARXA PLUVIALS 6.031,08
Titol 3 01.03.02 XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 23.402,04
Titol 3 01.03.03 XARXA BAIXA TENSIO 17.500,00
Titol 3 01.03.04 XARXA TELEFONICA 10.000,00
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 56.933,12
56.933,12
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | DEMOLICIONS 12.990,69
Capitol 01.02 FERMS | PAVIMENTS 79.622,40
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 56.933,12
Capitol 01.04 SENYALITZACIO 3.029,98
Capitol 01.05 GESTIO DE RESIDUS 7.166,18
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 1.000,00
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019 160.742,37
160.742,37
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CARRER SANT JOAN 1469-2019 160.742,37

160.742,37

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......cccooooiviiineiiieeieeiiseseieseesseesseei s 160.742,37
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 160.742,37........ccoorviimriieneienieineissecsnicneonn 20.896,51
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 160.742,37.........ccociruirieiininnenniesneissneienieneend 9.644,54

Subtotal 191.283,42
21 % IVASOBRE 191.283,42..........couumiiirrieiceiieeeieseie st 40.169,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 231.452,94

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CENTIMS )

L autor del projecte,

Jordi Barril Seroles
Enginyer de camins, canals i ports
PARMA INGENIERIA
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