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NextGenerationEU Catalunya de Montbui

Expedient niimero: 604/2025

ACTA MESA PER A LA CONTRACTACIO MIXTA DE
SUBMINISTRAMENT | OBRES DELS TREBALLS DE
REFORMA PER A L’EQUIPAMENT ESCENIC DE LA SALA
GRAN DE MONT-AGORA FINANCAT PEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (NEXT
GENERATION EU), CONVOCANT LA SEVA LICITACIO,
PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. EXP. NUM.

604/2025. (valoracié documentacid presentada)

A Santa Margarida de Montbui, a 12 de maig de 2025.

En reunio telematica a través de I'aplicacié zoom, i de conformitat amb la clausula 12.1 del
Plec de Clausules administratives per a la Contractacié mixta de Subministrament i obres
dels treballs de Reforma per a I'equipament escénic de la Sala Gran de Mont-Agora
financat pel Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia (NEXT GENERATION
EU), aprovat per la Junta de Govern Local extraordinaria de data 14 d'abril de 2025, es
constitueix la Mesa de Contractacio a les 13.30 hores, integrada pels segiients membres:

President

Sr. Adria Castelltort Masc6, Regidor d’Hisenda, Transicio energética, Planejament i Fons
Next Generation.

Vocals.-

Sr. Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporacio

Sra. Carmen Pefla Martinez, Interventora Accidental

Sra. Judit Massanes Solé, Arquitecta Técnica Municipal

Sra. Ruth Chuecos Ruiz, Administrativa de I'Area de Secretaria, que actua com a
Secretaria de la Mesa.

Una vegada constituida la Mesa de Contractacio i de conformitat amb I'acta de la Mesa de
contractaci6 de data 6 de maig de 2025 es procedeix a comprovar la documentacio
presentada en temps i forma per la mercantil Escenotecnic Ingenieria Escénica S.L.
amb CIF B66824756, la qual es considera correcta.

Seguidament es procedeix a valorar les puntuacions definitives corresponents als
SOBRES UNICS.

Tel. 93.803.47.35 - www.montbui.cat

N
<
I
[}
14
['4
=
[5ed
a
(O]
1]
zZ
N~
[
z
5
(O]
s
=
5
—
©
=
N
~
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

" Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 2

1 Verificacio: https://montbui.eadministracio.cat/



Financat per Pla de Recuperacio, || AT i
- a Unié Europea %ﬁ% conao Transformacié B Next Generation Generalitat A e
NextGanerstonEU . i Resilioncia B Catalunya Wl de Catalunya gesanta M

Millora vestit escénic [Docs. us built Fewsm e,Stat Reducci6 del termini AnplixiSEasitd Oferta economica
instal-lacions lany-2,5p
EMPRESA 40p 20p lany-5p 1setmana-5p 2anys-5p 179.338,84 + IVA TOTAL
2anys-10p [2setmanes-10p 3anys-7,5p
10p
4anys-10p
ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL i Si 2anys 2setmanes 4anys 170.012,59 €+1VA 96,89
40 20 10 10 10 6,89
IMESDE, INTEGRACIO, DISTRIBUCIO | Si Si 2anys 2 setmanes 4anys 165,798,76 €+ IVA 100
ENGINYERIA ESCENICA, SL 40 20 10 10 10 10,00

La Mesa de Contractaci6 ACORDA per unanimitat dels seus membres, PROPOSAR
CLASSIFICAR per I'dorgan competent la Contractaci6 mixta de Subministrament i obres
dels treballs de Reforma per a I'equipament escénic de la Sala Gran de Mont-Agora
financat pel Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia (NEXT GENERATION
EU), a la mercantil Imesde, integracid, distribucio i enginyeria escénica S.L. amb CIF
B65435695 amb un total de 100 punts i amb el seglient ordre decreixent:

EMPRESA OFERTA + Millores PUNTS

1 | Imesde, integracid, distribucié i | 165.798,76 € IVA apart + | 100 punts
enginyeria escénica S.L. Millores
B65435695

2 | Escenotecnic  Ingenieria Escénica | 170.012,59 € IVA apart + | 96.89 punts
S.L. Millores
B66824756

Seguidament i essent les 13:40 hores, la Presidenta dona per acabada la reunio.

| perqué quedi constancia del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto
a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.

Tel. 93.803.47.35 - www.montbui.cat
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