

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE LA FASE FINAL DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL REFUGI DEL NIU DE L'ÀLIGA A L'ESTACIÓ DE DE MUNTANYA DE LA MOLINA

D'acord amb la proposta d'adjudicació i classificació continguda a l'acta de la Mesa de Contractació designada en el procediment, de data 7 de maig de 2025, i d'acord amb l'informe de valoració i proposta d'adjudicació de data 6 de maig de 2025, que consta a l'expedient de contractació i que eleva la Mesa de Contractació, s'acorda que en el present procediment de licitació només s'ha presentat una proposició, la de l'empresa CONSTRUCCIONS DESMO, S.A., pel que resulta la millor classificada, essent l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, d'acord amb les condicions tècniques i econòmiques que consten a la seva oferta i als criteris fixats a la present licitació.

Dins el termini establert legalment, d'acord amb el que s'estableix a l'article 150.2 de la LCSP, en remissió al 140.1 apartats a) a c), l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària ha aportat i acreditat la documentació que li ha estat requerida, i compleix amb els requisits exigits per a l'adjudicació del contracte.

D'acord amb el que disposen els articles 150, 151, 153 i 158 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i les condicions previstes en el Plec de Condicions Particulars,

L'Òrgan de Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

RESOL

Primer.- Adjudicar el contracte relatiu a les obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del Niu de l'Àliga a l'estació de de muntanya de La Molina, a l'empresa CONSTRUCCIONS DESMO, S.A., amb les condicions tècniques que consten a la seva oferta i amb les condicions econòmiques que es detallen a continuació:

- Amb un termini de vigència del contracte de 48 setmanes, comptadores des de la data de signatura de l'acta de comprovació de replantejament, sense possibilitat de pròrroga.
- Per un import màxim d'adjudicació de 2.245.180,00 €, abans d'IVA, de conformitat amb el següent desglossament:

Concepte	Import
Obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del Niu de l'Àliga a l'estació de muntanya La Molina	2.245.180,00 €
Import d'adjudicació (abans IVA)	2.245.180,00 €
IVA 21%	471.487,80 €
Import d'adjudicació (amb IVA)	2.716.667,80 €

- Amb un termini ofert pel període de garantia del contracte de 24 mesos.

CONTR/2025/080 (PO24/25)

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària del present procediment de licitació.

Tercer.- Publicar aquesta resolució i la formalització del contracte al Perfil del Contractant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en el termini legalment establert.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos (2) mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, davant els jutjats del contenciós - administratiu d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, potestativament les empreses licitadores podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un (1) mes a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la resolució.

Carles Ruiz Novella
President
Òrgan de Contractació

Signat electrònicament