

Núm. d'expedient: CO/Ah07/1101435524/25/PS

Òrgan de contractació: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Objecte: Obres de reforma planta quarta Hospitalització (aire primari i preses gasos medicinals) Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Tipus: Obres

Procediment d'adjudicació: Procediment obert simplificat

Resolució d'incoació de l'expedient

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar la prestació corresponent a: Obres de reforma planta quarta Hospitalització (aire primari i preses gasos medicinals) Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Vist l'informe justificatiu de la necessitat de la contractació.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, que determina la tipologia contractual.

D'acord amb els articles 29, 116 i 131 de la LCSP que regulen els actes preparatoris dels contractes de les administracions públiques.

D'acord amb l'article 159 de la LCSP, que estableixen el procediment i les normes per a l'adjudicació del contracte mitjançant procediment obert simplificat .

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

- I. Incoar l'expedient de Obres de reforma planta quarta Hospitalització (aire primari i preses gasos medicinals) Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, amb una durada del contracte de 2 mesos, amb un pressupost base de licitació d'import 112.760,33 euros sense IVA i 136.440,00 euros amb IVA, a càrrec del pressupost de l'Institut Català de la Salut i per un valor estimat de contracte de 112.760,33 euros, en atenció a la possible pròrroga de 0 mesos de la contractació.

Tortosa, a la data de la signatura electrònica.

Maria Ferré Ferraté

Gerent Hospital de Tortosa Verge de la Cinta