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1.- ANTECEDENTS  
 
 
Bràfim es un municipi de la comarca de l’Alt Camp, província de Tarragona. Te una extensió de 6,4 km ² i compta amb 
una població de 687 habitants, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de l’any 2022.    
 
 

 
FITXA DE DADES DEL MUNICIPI 

Població 2022 687 
Altitud 236 m 

Superfície 6,4 km2 

Densitat 176 
hab/km2 

Capital Valls 
Comarca Alt Camp 
Província Tarragon

a 
ENTITATS DE POBLACIÓ 

• Bràfim 
Taula dades principals de Bràfim 

 
 
El municipi de Bràfim està format per un únic nucli urbà. Actualment realitza l’abastament d’aigua potable a partir de 
fonts d’abastament pròpies, Pou del Camí d’Alió (Pou 1) i Pou Nou (Pou 2) els quals es van alternant per tempoalment. 
La gestió del servei la realitza directament el propi Ajuntament de Bràfim. 
 
La xarxa d’abastament domiciliària del municipi es va construir principalment durant els anys 60. Tot i que s’han anat 
realitzat actualitzacions de renovació en zones puntuals, gran part de la xarxa presenta cert grau de deteriorament, en 
molts casos amb materials desactualitzats i fora de normativa. Aixó provoca averies constants en els mateixos punts de 
la xarxa.      
 
Des de que es va construir el pou nou i l’actual dipòsit municipal, el municipi no ha patit cap restricció ni falta de garantia 
dels subministrament d’aigua. 
 
El municipi de Bràfim no té nuclis associats, però disposa d’un polígon industrial (compartit amb Alió), que no es troba 
connectat a la xarxa municipal, de manera que el seu abastament d’aigua potable es realitza de manera privada amb un 
pou que es troba situat dins del terme municipal d’Alió. 
 
L’any 2009 es va aprovar “El Pla Director d’Aigua Potable TM Bràfim, el qual ja identificava les deficiències de la xarxa del 
municipi i les actuacions de millora a realitzar. Part d’algunes actuacions mencionades en aquesta Pla Director ja s’han 
anat executant en els darrers anys. El present projecte es redacta tenint en compte les actuacions en que fa referencia 
aquest.   
 
En el Pla Director es detectava com a principals problemàtiques del municipi de Bràfim la baixa capacitat de regulació, la 
baixa eficiència de la xarxa, la presència de materials obsolets a les canonades i la presència de nitrats. 
 
Actualment, els problemes principals en l’abastament són els següents: 
 

- Existència de materials obsolets en les canonades en una part de la xarxa en baixa. 
 

- Eficiència de la xarxa de distribució molt baixa, per sota del 60%. 
 

- Capacitat de regulació molt baixa. 
 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 5 

Amb data 22 de juny mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, l’Agència Catalana de l’Aigua aprova les bases d’una 
línia de subvencions adreçades als ens locals per a realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de 
subministrament d’aigua en baixa i per la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels 
municipis de Catalunya. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, es projecten bàsicament les següents actuacions: 
 

- Renovació de 838 metres de canonades obsoletes de PVC i fibrociment del cas urbà de Bràfim substituint-les 
per canonades de PEAD i instal·lació d’elements auxiliars de sectorització. 
 

- Instal·lació d’un sistema de telelectura dels comptadors d’aigua domiciliaris al nucli urbà de Bràfim, inclosa 
substitució dels comptadors existents (51 unitats). I comptadors sectorials per tal de tenir un major control de la 
xarxa i la detecció de fugues. (19 unitats) 

 
El projecte compren bàsicament la substitució de canonades i escomeses domiciliàries en els carrers que encara tenen 
canonades antigues obsoletes, així com la sectorització per a un millor control del sistema d’abastament, així com la 
implantació d’un sistema de telelectura dels comptadors domiciliaris i sectorials de Bràfim. 
 
Amb aquestes actuacións quedaria part de la xarxa d’abastemant d’aigua potable en baixa de Bràfim renovada. 
 

 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE  
 
L’objectiu dels treballs és redactar un projecte constructiu que inclogui el disseny, tots els detalls constructius i el 
pressupost detallat de les actuacions esmentades. Aquestes actuacions s’emmarquen en els treballs de millora de la 
millora de la xarxa en baixa i la dels sistema de digitalització de l’aigua urbana del municipi de Bràfim. 
 
Les actuacions previstes es troben recollides al Pla Director de Bràfim identificades en l’apartat 13.2 ACTUACIONS DE 
LA XARXA EN BAIXA. 

 
Aquest treballs s’ajusten a la tipologia d’actuacions recollides en les bases de la línia de subvencions 
promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua segons la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023 de 22 de juny. 
Sent objectiu també optar en aquesta línia de subvencions. 
 
La tipologia d’actuacions s’emmarca en els apartats a) Actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de 
subministrament d'aigua en baixa dels municipis de Catalunya que tinguin per finalitat reduir les pèrdues d'aigua a la 
xarxa de distribució urbana en baixa, la millora i/o la renovació d'aquesta xarxa que maximitzi l'estalvi d'aigua, i b) 
Actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de 
l'aigua urbana a fi de millorar el control sobre la xarxa de distribució, per incidir en l'estalvi del consum d'aigua i 
incrementar la garantia de subministrament, del punt 1.1 de les bases reguladores. 
 
 
3.- PROMOTOR 
 
El peticionari del present projecte executiu és: 
         

 
Nom: AJUNTAMENT DE BRÀFIM 

NIF: P4303400H  

Adreça: Plaça de la Vila, 1,  

43812 Bràfim, Tarragona 

Telèfon: 977620011 
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4.- TITULAR DE LES INSTAL·LACIONS 
 
El titular de les instal·lacions de la zona d’actuació del present projecte és:         

 
Nom: AJUNTAMENT DE BRÀFIM 

NIF: P4303400H  

Adreça: Plaça de la Vila, 1,  

43812 Bràfim, Tarragona 

Telèfon: 977620011 

 
 
 
5.- TÈCNIC REDACTOR  
 
El present projecte executiu ha estat realitzada per: 
 

Antoni Escarré i París 
CONSULTING TÉCNICO DITECSA, S.L. 
Ctra. del Pla, 253, Nau D-1. Polígon Industrial de Valls.   
43800 VALLS 
N.I.F.: B – 43319458  
Tel.:  977 612 341 
Fax.: 977 608 980 
 
 

6.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 

GENERALS 
• Criterios generales para la elaboración de los proyectos UNE 157001 de febrero 2002. 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 MV / BOE 24/03/71 Y 7/02/85. 

• Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

CONTROL DE QUALITAT 
• Control de calidad de la edificación 

D 375/88 DPTOP / DOGC 28.12.88, 24.02..89 c. y 
24.2.89, 11.10.89 y 22.06.92 d.,18.04.97 

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RD30.01.97, BOE 6.03.97 

• Aparatos Sanitarios Cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. 
BOE 04/07/86. 

ACCIONS DE L’EDIFICACIÓ 
• CTE: DB-AE  

• NCSE-02 Construcción sismorresistente: Parte general y edificación. 
RD 997/2002 de 27/09/02, B.O.E. 244 de 11/10/02 

CONSULTING TECNICO DITECSA, S.L. 
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SEGURETAT I SALUT 
• CTE: DB- SU ( Exigencias básicas de seguridad de utilización) 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
• CTE: DB SE-Fábrica 

ESTRUCTURES D’ACER 
• CTE: DB SE-Acero  

• Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos o 
fabricados con acero u otros materiales ferrosos 
RD 2552/85 MINER / BOE 3.01.86 

• Homologación de la marca “AENOR” de perfiles estructurales de acero laminado en caliente. OM  
13/01/95. BOE 27/01/95. 

• Homologación del Sello de Conformidad “CIETSID”  para barras corrugadas de acero para 
hormigón armado, renovación: OM de 13/01/95. BOE 27/01/95. 

• Manual of Steel Construction allowable stress design Ninth Edition. 

• Ligth Gage Structural Steel framing system design. Handbook 1990. 

ESTRUCTURES I SOSTRES DE FORMIGÓ 
• UC-85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 

O 12.04.85 DPTOP / DOGC 3.05.85 

• Armaduras activas de acero para el hormigón pretensado 
RD 2365/85 MINER / BOE 21.12.85 

CIMENTS, CALS I GUIXOS 
• Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. BOE 04/11/88. 
Certificación alternativa a la homologación. BOE 25/01/89. 

VIDRES, FUSTES I PLÀSTICS 
• Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.  BOE 01/03/88. 

• Tratamientos protectores de la madera. BOE 16/10/76. 

• CTE: DB SE-Madera 

INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión 

Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas y verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio 
R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 

• ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
• CTE: DB-SI (Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio) 

• Reglamento de Seguridad Contraincendios en los Establecimiento Industriales 
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RD 2267/2004 de 3 de Diciembre 

BOE nº 303 de 17 Dic. 2004 

CIMENTACIONES 
• CTE: DB-Cimientos  

 
      

7. ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT 
 
La base per al disseny del projecte a la zona de Bràfim ha estat el pla director i la documentació gràfica de les xarxes 
d’instal·lacions dels carrers del municipi, realitzats ambdós a l’any 2009 i facilitat per l’Ajuntament de Bràfim.  
 
La base topogràfica per al disseny del projecte a la zona de Bràfim ha estat la cartografia disponible de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC), plànols a Escala 1/1000 i 1/5.000 del municipi de Bràfim. Així com les ortofotografies a escala 1 : 2.500. 
 
La major part d’aquest projecte consisteix en actuacions en carrers pavimentats, asfaltats o de formigó. 
 
Per assolir els objectius del treball i poder obtenir un coneixement detallat del sistema actual d’abastament d’aigua potable, s’han 
realitzat diverses entrevistes amb els responsables del servei i amb representants del municipi, i s’ha realitzat un treball de camp 
dels elements principals de l’abastament del municipi. 
 
En les diverses visites a l’Ajuntament s’han recollit les dades principals del servei d’abastament d’aigua potable i els plànols de 
situació dels elements principals. També s’han consultat tots els projectes i estudis que tenen relació amb l’abastament d’aigua 
potable. 
 
Els metres lineals de conducte a substituir seran 838 m. 
El número de comptadors a digitalitzar seran 90 unitats. 
                  

 

8.- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ACTUAL  
 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Bràfim abasteix únicament el nucli 
urbà. No existeixen disseminats ni altres nuclis o urbanitzacions que s’abasteixin a partir de la xarxa municipal.  

La xarxa s’abasteix a partir de dues captacions pròpies: el Pou del Camí d’Alió (Pou 1) i el Pou Nou (Pou 2) separats entre 
ells uns 200 metres. L’aigua s’extreu del fons dels pous mitjançant sistemes de bombament, i l’aigua és transportada fins 
un dipòsit elevat de 50 m3 que alimenta el nucli urbà.  

El funcionament dels pous és va alternant de forma mensual. Hi ha un joc d’electrovàlvules que permet realitzar aquest 
alternament entre els dos pous. 

Des del dipòsit, l’aigua és distribuïda pel municipi a través d’una xarxa ramificada de diferents materials i diàmetres. 
La xarxa d’abastament en alta està constituïda íntegrament per conduccions de fosa dúctil. La xarxa en baixa està 
constituïda majoritàriament per conduccions de polietilè (70 %) i també presenta canonades de fibrociment (30%). 

El cabal aproximat subministrat al municipi l’any 2022 va ser d’uns  80.000 m³ (225 m³/d). 
Actualment hi ha 479 abonats. 
El rendiment de la xarxa d’abastament és d’aproximadament del 60 %, segons les dades que se’ns han facilitat. 
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Figura 2. Esquema horitzontal de la xarxa actual de Bràfim 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per l’Ajuntament de Bràfim 
 

 
Figura 3. Esquema vertical de la xarxa actual de Bràfim 

Font: Facilitada per l’Ajuntament de Bràfim 
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9. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
A continuació es descriuen les actuacions proposades al Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Bràfim que són 
objecte d’aquest projecte constructiu. 

 
9.1 MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DE BRÀFIM 
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, part de les canonades de la xarxa d’abastament de Bràfim són de fibrociment en 
diferents trams de la xarxa, actualment encara hi ha pèrdues degut a la antiguitat de la mateixa. 
 
Per tal de millorar-ne l’estat, es proposa la substitució de la canonada actual dels següents carrer per una nova canonada 
de polietilè d’alta densitat (PEAD). 
 
Les obres consistiran en la demolició del paviment d’asfalt, excavació de rasa en via pública seguint el traçat definit per a 
la posterior instal·lació de la nova canonada de polietilè, el rebliment de la rasa excavada amb terres, la compactació de 
les mateixes i la reposició dels paviments corresponents. 
 
També es duran a terme els treballs d’obra civil i hidràulica necessaris per a la renovació de les escomeses d’abonats del 
servei que es trobin connectades i donades d’alta en el moment d’execució de l’obra. Així com l’externalització dels 
comptadors en armari de façana en els habitatges que actualment encara no disposen de comptador accessible, en els 
trams on s’actua. 
 
 
 
9.2 ACTUACIONS PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
BRÀFIM 
 
Amb el pas del temps el parc de comptadors existents s’envelleix, i aquest fet fa que aquests no mesurin correctament. 
Fet que provoca la reducció del rendiment de la xarxa. Segons l’ordre ITC 155/2020, del 7 de febrer, els comptadors han 
de disposar d’una edat inferior als 12 anys de funcionament, pel que la seva renovació és obligatòria i constant. 
 
Es considera la renovació dels comptadors existents, en els trams on s’actua amb la renovació de la xarxa 
d’abastament, així com comptadors de zones especifiques del municipi. Per tal d’evitar el subcomptatge substancial que 
alteri el valor del rendiment de la xarxa i garantir el compliment de la normativa esmentada. 
 
Els nous comptadors disposaran d’un sistema de telelectura. En total es substituiran 90 comptadors en tot el municipi. 
   
Un altre punt que es contempla en la digitalització de la xarxa, per tal de millorar el control i sobretot detecció de fuites, 
es la col·locació de comptadors sectorials en diferents punts de la xarxa. Aquets s’incorporaran al sistema de telecontrol 
de la xarxa i juntament amb les lectures dels comptadors dels abonats, permetrà un seguiment del rendiment de la xarxa 
i de l’aparició de noves fuites. 
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10. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
 

10.1 ACTUACIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DE 
BRÀFIM 
 
En aquest apartat es descriuran les obres a realitzar, així com els trams de conductes a substituir, diàmetres, número 
d’escomeses, vàlvules i altres elements de la xarxa. 
 
En el plànol núm. 3 de la documentació gràfica, s’indiquen els carrers àmbit del pressent projecte.  
 
En l’Annex 3 s’aporten els càlculs hidràulics de les canonades, mentre que a l’apartat 13 de la memòria, es defineix una 
proposta del Pla d’execució de les obres. 
 
Els carrer afectats per la renovació del conducte d’abastament d’aigua potable son els següents: 
   

- Carrer Pau Casals 
- Carrer Estret 
- Carrer Sant Miquel 
- Plaça del Portal 
- Carrer dels Horts 
- Carrer del Progrés 
- Avinguda del Loreto 
- Carrer de les Planes 

 
A continuació s’adjunta un llistat de les tasques que caldrà realitzar en cada carrer on s’actua i que s’aniran repetint carrer 
a carrer: 
 

- Cales per localitzar els serveis existents 
- Instal·lació de la xarxa provisional (si s’escau) 
- Demolició de paviment i/o voreres (si s’escau) per la substitució del conducte 
- Excavació de rases 
- Formació llit de sorra 
- Instal·lació de noves canonades, totes elles de PEAD PN-16 i DN varis 
- Retirada de trams de canonades a substituir (si s’escau) amb la gestió de residus corresponent 
- Substitució d’elements hidràulics existents i/o instal·lació de nous (vàlvules de seccionament, boques de reg, 

hidrants i d’altres) 
- Connexió a les noves canonades a la xarxa existent municipal 
- Replè parcial de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació 
- Desinfecció i proves de pressió de les canonades dels nous trams 
- Instal·lació de banda de senyalització de servei d’aigua potable 
- Substitució d’escomeses domiciliàries dels nous trams amb tub de PEAD PN-16 i DN varis 
- Col·locació d’armari i externalització dels comptadors a façana (si s’escau)  
- Franja de protecció de la rasa amb formigó 
- Reposició de paviment i/o voreres (si s’escau) 

 
Les vàlvules de seccionament de la xarxa disposaran d’un pericó de registre (dimensions 190x190 mm) per al control i 
manipulació de les mateixes. 
 
La instal·lació de les boques de reg (FDl DN-40 ràcord de connexió D-45 mm) inclourà la instal·lació d’un comptador de 
control (tipus raig múltiple DN-40 mm) amb el seu corresponent pericó de registre amb tapa de registre de foneria dúctil 
(classe C250 segons norma UNE-EN 124). 
 
Les escomeses domiciliàries disposaran de vàlvules de seccionament a peu de façana amb el seu corresponent pericó 
de registre (dimensions 1195x119 mm) per al control i manipulació de les mateixes. 
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10.1.1- CANONADES  
 
La xarxa de distribució de l’aigua potable es dimensionarà segons la pressió de càlcul en el punt de connexió, tenint en 
compte el nombre màxim d’usuaris potencial segons determinacions del propi pla i segons la norma NTE-IFA/1975, NTE-
IFA/1974 i NBE-CPI-82 i 96, i el Decret 241/1994 de 26 de juliol sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementari de la NBE-CPI/91.  
 
Entre els objectius i criteris bàsics de la present xarxa d’abastament d’aigua potable a diferents serveis, podem enunciar 
els següents: 
 

- Garantir una dotació suficient per les necessitats previstes. 
- Fixar i establir la qualitat de l’aigua en quant  a la seva potabilitat. 
- Limitar les pressions de la xarxa de distribució i subministrament a unes magnituds adequades. 
- Respectar els principis de l’economia hidràulica mitjançant la imposició de uns diàmetres mínims de les 

canonades a instal·lar. 
- Primar la total seguretat i regularitat en el servei d’abastament. 
- Els hidrants tindran un cabal de 16,6 l/s amb un funcionament de 1 hidrants durant dues hores i la pressió de 

sortida ha de ser superior a 102 kPa. 
 

- La xarxa de distribució de l’aigua potable esta dimensionada segons la pressió de càlcul en els punts de 
connexió, tenint en compte el nombre màxim d’usuaris potencial segons determinacions del propi pla i segons 
la norma NTE-IFA/1975, NTE-IFA/1974 i el DB SI5, i les  instruccions tècniques complementàries i taules 
d’interpretació de la normativa del Departament d’interior que li siguin d’aplicació.   
 

- La xarxa es connectarà a l’existent en els punts indicats en els plànols en cada tram, amb tub de polietilè d’alta 
densitat de diàmetres indicats, tipus PEAD PE 100 i PN 16. 
 

- Les vàlvules de pas a instal·lar o substituir, seran tipus comporta, per tal de poder sectoritzar correctament la 
xarxa en cas d’averia o reparació de la mateixa. 
 

- Per a poder accionar aquestes vàlvules, com a norma general, s’instal·larà a la vorera una boca de clau tipus 
“pera” de 190 mm x 190 mm normalitzada. En la placa d’identificació estarà inscrit “Aigua Potable”. Apta pel pas 
de vehicles pesats segons EN 124 classe D-400. 
 

- Per a la dotació contra incendis, es garanteix la cobertura en la zona d’actuació, s’ha  calculat la xarxa preveient-
se el funcionament simultani de dos hidrants (separats com a màxim 200 metres) de D100, amb un cabal previst 
de 1000 l/m cadascun, resultant per tant un cabal màxim simultani de 33 l/s equivalent a 2000 l/m, essent per 
tant superior al de l’aigua potable, i per tant es el que prendrem com a base per al dimensionament de la xarxa. 
 

- Els hidrants seran del tipus soterrat dins de tronera, tipus DN 100, amb una sortida de 100 mm, amb tapa 
identificativa de color vermell, connectant-se a la xarxa amb clau de pas independent PN-16, amb tub PEAD, 
DN-100. La distància d’un hidrant a l’altre no podrà ser superior a 200 metres. 

 
- Es col·locaran boques de rec en les vies públiques, a una separació màxima de 50,00 metres. (podent-se reduir 

a instàncies municipals)  
 

- La xarxa d’aigua potable es realitzarà soterrada, reblint-ne amb sorra, fins a 10 cm. per damunt de la canonada, 
essent la resta fins a cota inferior de sub-base de terres tolerables compactades al 95% del P.M. 
 

- Connexions als habitatges amb tub de polietilè d’alta densitat amb diàmetre adequat al comptador DN32 / DN40, 
segons normativa municipal, tot dins de caixa homologada Ajuntament.  
 

- La xarxa complirà totes les distàncies mínimes a altres xarxes de serveis soterrades, segons la legislació vigent, 
col·locant-se banda de senyalització de color blau damunt de l’arena de protecció. 
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10.1.2- ESCOMESES  
 
Les escomeses d’aigua potable es realitzarien amb canonada de polietilè d’alta densitat classe PE100, color negre amb 
franges blaves fins a la vàlvula de registre situada en vorera davant de l’edifici i de diàmetre en funció de les necessitats. 
 
Uneixen la xarxa general de distribució d’aigua potable de l’empresa subministradora amb la instal·lació general de l’edifici. 
Es realitzaran amb tub continuo en tot el recorregut, de polietilè PE 100, de 32/40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 
3 mm de gruix. Es connectarà al col·lector principal amb collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de 
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall antifrau d'esfera de 1" de diàmetre amb 
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, segons especificacions de la companyia 
subministradora, situada al costat de l'edificació fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta boca de clau. 
  
En el cas de que les escomeses estiguin realitzades amb conductes que continguin plom, aquets es substituiran en la 
seva totalitat fina a l’entrada del comptador amb conducte de polietilè. 
 
Els habitatges que no disposin de comptadors accessible a façana, s’haurà de realitzar l’obertura a la façana per encabir 
un armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, homologat per la companyia subministradora, i amb la preinstal·lació 
feta per a encabir-hi el comptador. Les obres interiors dels habitatges per adequar-se a la nova ubicació de l’escomesa, 
aniran a càrrec de cada particular.   
 
 
10.2 ACTUACIONS PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
BRÀFIM 
 
Actualment estem assistint a una modernització dels serveis d’aigua, en el que destaca la millora en el control de consum 
i les tecnologies utilitzades per recollir la informació. Els sistemes de telelectura a distància estan evolucionant cap a la 
telegestió de comptadors, permetent l’accés a tota la informació des del centre de control de la empresa distribuïdora. 
 
La telelectura es la lectura a distància dels comptadors d’aigua i es recolza en la instal·lació d’un mòdul de radio associat 
al comptador, que es capaç d’emetre la informació de la seva lectura i de les alarmes associades  a la mateixa. 
 
Mitjançant un sistema de comunicació que pot ser fixe o mòbil, es captura la informació recollida als mòduls i es transmet 
als sistemes d’informació amb un triple objectiu: lectura de facturació, obtenció de lectures addicionals per la gestió de la 
xarxa d’abastament i oferir nous serveis al client. 
 
Les actuacions de digitalització proposades comporten un procés de substitució dels antics comptadors per nous 
comptadors que integren mòduls d’emissió de radiofreqüència per la telelectura. 
 
10.2.1- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DIGITALITZACIÓ COMPTADORS DOMICILIARIS 
 
Les actuacions de millora de la digitalització xarxa d’abastament en baixa es descriuen a continuació: 
 

- Substitució dels comptadors domiciliaris existents per nous comptadors d’ultrasons DN-15 mm, cabal nominal 
2,5 m3/h i rati Q3/Q1 >=400. 

- Implantació d’un sistema de telelectura via radio per als nous comptadors domiciliaris a substituir. 
- Instal·lació d’una xarxa fixa de concentradors i/o repetidors que doni cobertura a tot el nucli urbà i permeti 

l’enviament de les lectures mitjançant el sistema de comunicació LORAWAN. 
- Instal·lació del software de pont i gestió de les lectures dels comptadors, que disposarà d'aplicacions que 

permetin efectuar consultes a nivell d'usuari de manteniment (consulta històrics, exportació i importació de 
dades,..), inclosa integració al sistema informàtic existent i la formació del personal tècnic del servei. 
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Els comptadors s’instal·laran en les ubicacions indicades en els plànols. També es disposaran els precintes de protecció 
contra la manipulació dels comptadors i escomeses segons el que també s’estableix a les esmentades condicions 
contractuals. 
Els requisits tècnics dels equips a instal·lar s’ajustaran a les condicions tècniques requerides incloses al document de 
l’annex 4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS I EQUIPS 
 
 
10.2.2- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DIGITALITZACIÓ COMPTADORS SECTORIALS 
 
Per tal de tenir un domini sobre la xarxa del municipi, es proposa la instal·lació de comptadors sectorials, els quals 
mesuraran el caudal en certs punts de la xarxa, i que permetran el control i detecció de fuites. Aquets comptadors es 
connectaran a la xarxa de telecontrol del municipi, per tal de gestionar les dades des del mateix programa.  
 
Aquets comptadors s’ubicaran dins d’arquetes de registre de 60x60, i 50 cm de profunditat. Amb solera, parets de maó 
calat interior arrebossat i lliscat. Amb tapa de registre de fosa dúctil, classe D400 segons UNE-EN 124.     
 
 
Per la instal·lació dels comptadors es contemplen les següents actuacions d’obra civil: 
 

- Execució de cales de localització dels tubs existents 
- Excavacions de rases, retirada de materials sobrants a una instal·lació de gestió de residus autoritzada i la 

reposició final dels paviments existents un cop finalitzats tots els treballs. 
- Construcció de l’arqueta de registre 
- Reposició final dels paviments existents un cop finalitzats tots els treballs 

 
 
11.- JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE I CRITERIS DE LA SUBVENCIÓ 
 
D’acord amb les bases reguladores de la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023 de 22 de juny, el pressent projecte conté els 
següents criteris: 
 

- 70 Punts.  Renovació d’elements de les xarxes de distribució d’aigua com canonades, vàlvules, escomeses, 
etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per reduir pèrdues d’aigua en el sistema. 
Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa, mitjançant vàlvules reductores de 
pressió. Millora de la sectorització del sistema, tot acotant la xarxa de distribució d’aigua en dos o més sectors. 
 

- 55 Punts. Millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana a fi de millorar el control sobre la 
xarxa de distribució en municipis de menys de 5.000 habitants, i que inclou la instal·lació fixa d’equips de 
localització remota de fuites, d’un sistema de telelecturadels comptadors d’aigua domiciliaris, de cabalímetres 
amb sistema de telelecturaen tots els sectors de la xarxa i la Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de 
les dades. 
 

- 3 Punts. Actuacions que disposen de projecte tècnic no aprovat. 
 

- 5 Punts. L’ens local sol·licitant disposa d’un Pla Director que recull l’actuació. Actuacions programades al Pla 
Director de 2009.  
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12.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 I EL DECRET 89/2010 
 
Per tal de complir amb el R.D. 105/2008, de 1 de febrer (Regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició) i el Decret 89/2010, de 29 de juny (S’aprova el PROGROC, es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció) la regulació de les 
operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus en general, que es destinin a l’abandonament, es gestionaran de la 
següent manera: 
 
Que les característiques dels residus que s'originaran seran les runes procedents del moviment de terres, la demolició del 
ferm de la calçada i les voreres i les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastiment d’aigua potable. 
 
12.1.- CÀLCUL DEL VOLUM DE RESIDUS 
 
Seran d'objecte d'una avaluació específica, però inicialment poden estimar en base a les dades dels mesuraments del 
projecte: 
 

RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ 

Codi CER Descripció Tipologia Vòlum 
(m3) 

Pes 
(t) 

Residus d’excavació 

170504 
Terra y pedres diferents de les especificades 
al codi 170503 No especial 148,20 177.84 

Residus de demolició i construcció 
170101 Formigó Inert 7.52 19,85 

170302 
Mescles bituminoses diferents especificades 
en 170301 Inert 148 162,80 

170201 Fusta  No especial 3 1,08 
150101 Envasos de paper i cartró No especial 2 0,8 
170605 Materials de la construcció amb amiant Especial 2.5 4,50 

TOTAL RESIDUS  1.368,08 
 
 
 
 
12.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Destinació final: Els residus generats a l'obra es gestionaran fora de l'obra per un gestor autoritzat 

de residus. 
 
Selecció de residus:  Es classificaran els residus a l'interior de l'obra per part del constructor. 
 
Característiques dels residus:  Els residus que genera l'obra de construcció seran principalment la runa de les 

demolicions, excavacions i canonades de fibrociment amb amiant. 
 
12.3.- PRODUCTOR DELS RESIDUS 
 
El propietari promotor dels residus es el promotor del projecte, AJUNTAMENT DE BRÀFIM. 
 
 
 
12.4.- POSEIDOR DELS RESIDUS 
 
Ho serà el titular de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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12.5.- GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
A continuació es relaciona la gestora de residus més propera a la zona on està previst executar les obres. 

Gestió dels residus provinents de l’obra: 

Nom de l'empresa: EXCAVACIONS CARBONELL, S.A 

Direcció: Av. Catalunya, 36 

Població: VALLMOLL 

CP: 43144 

Direcció de la instal·lació: C / Fusters, 5, polígon industrial de Valls (Valls) 

Gestió dels residus que provenen de canonades de fibrociment amb amiant: 

 ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

 

Codi de gestor 
E-01.89 

Adreça física 
CAN PALÀ, S/N  
(08719) CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III   
(08719) CASTELLOLÍ  

 

 

Telèfon 
938047131 

Fax 
938032624 

a/e 
m.ambiente@comsa.com 

web 
www.comsamedioambiente.com 

 

 

 DADES DE L'ACTIVITAT 

 

Activitat 
DIPÒSIT CONTROLAT PER A RESIDUS PERILLOSOS (CLASSE III). 

 

Operacions autoritzades 
T13 Deposició de residus especials 
  

 
 
13.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I GARANTIA 
 
El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada l’obra. 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini 
total d’execució de 4 mesos aproximadament, sense tenir en compte les inclemències meteorològiques. 
 
Es presenta seguidament, de manera esquemàtica i indicativa, les previsions de les fases i els terminis d’execució de 
l’obra i de les activitats previstes. 
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14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb el que es disposa: 
 

- A la subsecció 4a. de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público. 
 

- A l’article 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001 

 
- A l’article 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglament General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Es proposa la següent classificació del contractista per a la realització de les obres: 
 
 

Grup Subgrup Categoria 
 

E (Hidràuliques) 
 

1 (Abastament i sanejament) 
 

2 

 
 
 
15.- MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA OBRA 
COMPLETA O FRACCIONADA 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que: 
 
“El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general”. 
 
Divisió en lots en la contractació de l’obra de Millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i 
digitalització, pel nucli de Bràfim, d’acord amb l’article 99, apartat 3, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
L’execució de les obres definides en el Projecte de Millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i 
digitalització, pel nucli de Bràfim, s’executarà en un sol lot, ja que la seva divisió dificultaria greument la seva correcta 
execució, així com la coordinació entre els diferents contractistes. 
 
 
 
16.- SEGURETAT I SALUT 
 
Segons el Real Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, per ésser: 
 

- El Pressupost de contracta (amb I.V.A) del present Projecte inferior a 402.890,35 Euros 
- Al no ser en cap moment més de 20 treballadors 
- El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia 
- Al no ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses, 

 
es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
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17.- RESUM  
 
Per tot l’exposat, el tècnic sota signant interpreta que el projecte compleix les condicions d’urbanització fixades per la 
normativa d’aplicació i es considera haver justificat adequadament el detall necessari per a l’execució de les obres de 
renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i millora de la digitalització a Bràfim. 
 
 
 
18.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres referents a la LÍNIA 1 MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE PEL NUCLI DE BRÀFIM, ascendeix a la quantitat DOS-CENTS TRES MIL CINC- 
ENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. (203.560,32 €) 
 

 
 
 
A continuació s’adjunta una taula del pressupost amb l’estudi de costos directes i indirectes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos directes:
Despeses de personal
Costos salarials del personal adscrit a l'actuació 36.963,31 €                           
Altres despeses directes
Materials, maquinària i altres 104.407,84 €                         
Total costos directes 141.371,15 €                         

Costos indirectes:
Despeses generals (13 %) 18.378,25 €                           
Benefici industrial (6%) 8.482,27 €                             
IVA (21%) 35.328,65 €                           
Total costos indirectes 62.189,17 €                           

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 203.560,32 €                         

CONCEPTE IMPORT DEL CONTRACTE
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El pressupost d’execució per contracta de les obres referents a la LÍNIA 2 PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE PEL NUCLI DE BRÀFIM, ascendeix a la quantitat CENT VINT MIL SET-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS. (120.742,63 €) 

 

 
 

A continuació s’adjunta una taula del pressupost amb l’estudi de costos directes i indirectes: 
 

 
                                                    
                                                                   
 

 Bràfim, a setembre de 2023 
 

               L'Enginyer 
 
 
 
 
 

        Antoni Escarré París 
        Enginyer Tècnic Industrial 

        Col·legiat núm. 8.524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos directes:
Despeses de personal
Costos salarials del personal adscrit a l'actuació 9.291,84 €                             
Altres despeses directes
Materials, maquinària i altres 74.563,03 €                           
Total costos directes 83.854,87 €                           

Costos indirectes:
Despeses generals (13 %) 10.901,13 €                           
Benefici industrial (6%) 5.031,29 €                             
IVA (21%) 20.955,33 €                           
Total costos indirectes 36.887,76 €                           

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 120.742,63 €                         

CONCEPTE IMPORT DEL CONTRACTE
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ANNEX 1 SERVEIS AFECTATS 
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SERVEIS AFECTATS 
 
 
S’ha de considerar, en el moment de l’execució de les obres, l’existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les 
diferents companyies de serveis, els plànols de situació, localitzant la seva ubicació "in situ" per tal d’evitar qualsevol 
desperfecte en els mateixos i responsabilitzant-se d’aquests si es produïssin. Igualment s’ha considerat en els preus 
unitaris, la part proporcional de les cales que s’hagin d’executar per qualsevol motiu. A continuació s’adjunten els plànols 
proporcionats per les empreses subministradores de cada servei. 

 
El contractista també haurà de demanar, com a pas previ a l'inici dels treballs, els corresponents permisos als organismes 
o entitats afectades per les obres, i haurà d’acomplir les directrius i condicions que aquestes marquin. 
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ANNEX 2 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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INTRODUCCIÓ 

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència BOE 
núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat 
Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part 
de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a :  

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA I 
RENOAVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE 
BRÀFIM. 

 

El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de 
riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i 
les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així com les possibles previsions i les 
informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en els previsibles 
treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de 
seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. 
Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot- contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10.11.95. 

Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat 
laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat 
(si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment,  i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i als sot- contractistes. 

Hauran d'autoritzar-se EXPRESSAMENT I PER ESCRIT de la Direcció Tècnica de l'obra, aquells treballs que 
suposin un risc especial d'accident. 
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FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 

- TIPUS D’OBRA /DENOMINACIÓ: 

  MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT:  

  NUCLI URBÀ DE BRÀFIM 

 - PROPIETARI/PROMOTOR: 

  AJUNTAMENT DE BRÀFIM 

-TÈCNIC/S  AUTOR/S  DEL PROJECTE : 

  Anton Escarré París 

- COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : 

  Desconegut en el  moment de redactar el present projecte.  

- TÈCNIC/S  AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT : 

  Anton Escarré París 

- DIRECCIÓ FACULTATIVA : 

  Desconegut en el  moment de redactar el present projecte. 

- COORDINADOR/S DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ : 

   Desconegut en el  moment de redactar el present projecte.  

- CONSTRUCTOR :  

  Desconegut en el  moment de redactar el present projecte. 

 - PERSONAL LABORAL PREVIST : 

  Mitjana: 5                  Màxim simultàniament :  10                  

-TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA:  

 4 mesos 

- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA : 

  225.226,03 €.  

- PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT: 

  4.020,00 € 
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IDENTIFICACIÓ - AVALUACIÓ DE RISCOS I PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES 

1-  NORMES DE CARÀCTER GENERAL 

Per efectuar les tasques d'instal·lació d’elements de protecció col·lectiva que ofereixin risc de caiguda d’altura 
(col·locació de baranes, xarxes, etc.) serà obligatòria la utilització de cinturó de seguretat. En cada cas, abans 
d’iniciar la tasca, la persona responsable de seguretat a peu d’obra donarà les instruccions necessàries als 
treballadors sobre el tipus de cinturó a utilitzar i la forma de fer-ho. 

NORMES O MESURES  DE PROTECCIÓ  TIPUS. 

      * Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

* Els quadres elèctrics no seran instal·lats  en el pas de les rampes d’accés al fons de l’excavació (poden 
ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

* Els quadres elèctrics d’ exterior, per protecció addicional, es cobriran amb  viseres contra la pluja. 

* Els pals provisionals dels que penjaran  les mànegues elèctriques  no es col·locaran a menys  de   2 m. 
(com a norma general), de la vora de les excavacions, carretera i assimilables. 

* El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc  que no sigui la rampa 
d’accés, per a vehicles o per al personal, (mai junt a les escales de mà). 

* Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat  de triangle, (o de clau) 
en servei. 

* No es permetrà  la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). S’han d’utilitzar 
"cartutxos fusibles normalitzats" adequats a cada cas, segons  s’especifica en els plànols. 

ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 

- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 

- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial en llocs en alçada i amb perill de caiguda. 

- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 

- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 

- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 

- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les 
condicions de seguretat exigides. 

 

- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 

- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 

- Treballar en els llocs alts sense proteccions. 

- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans corresponents. 

- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 

- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 

- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
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- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient 
de solidesa per a realitzar les maniobres de descàrrega. 

- Treballar en llocs alts sense protecció. 

- Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 

- Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 

- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, 
sense haver-se previngut les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del 
risc, etc., prohibint-se de forma expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o 
conservació. 

- Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, 
amb mala postura  de tal manera que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o 
danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, així com que 
el personal no domini el camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda 
de terres i danys a tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 

- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 

- Utilitzar el personal  les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin 
emmagatzemar-se i donades les característiques de l’obra es preveuran dos unitats de pols polivalent i un de 
diòxid de carboni, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida extinció.  

NORMES D’EMERGÈNCIA 

Tota la informació continguda en aquest apartat es disposarà en lloc visible i conegut per tots els treballadors.  
A més, caldrà facilitar als treballadors instruccions clares de com actuar en cas d’emergència. L’empresari és 
el responsable de garantir que això es compleixi. 

 

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 

 

CENTRE D'ASSISTÈNCIA  MÉS PROPER: 

 

PIUS HOSPITAL DE VALLS 
Adreça:  
Plaça de Sant Francesc, 1 
43800 Valls. Tarragona 
Telèfons:  
977 61 30 00 Centraleta 
977 61 20 20 Urgències 
 
ALTRES CENTRES ASSISTENCIALS : 

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA 

TELEFON 977295800 

 

ALTRES TELEFONS D’INTERÈS 

AJUNTAMENT DE BRÀFIM 977 62 00 11 

EMERGÈNCIES 112 

   

MUTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL 

Desconeguda en el moment d'iniciar l'obra 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 32 

FARMACIOLA 

 

     SITUACIÓ: Caseta d'obra oficina  tècnica 

     CONTINGUT:       

                 - Aigua oxigenada                                                 - Analgèsics 

- Esperit 96º                                                          - Tònics cardíacs d’urgència   

- Tintura de iode                                                    - Torniquet 

- Mercromina                                                         - Bosses d’aigua o gel 

- Amoníac                                                              - 4 guants esterilitzats 

- Gasa esterilitzada                                               - Xeringues d’un ús 

- Cotó hidròfil                                                         - Agulles injectables d’un ús 

- Benes                                                                  - Termòmetre clínic 

- Esparadrap                                                         - Antiespasmòdics 

 

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS. 

Es dimensionaran els serveis en funció del nombre de treballadors punta que els hagin d’utilitzar. 

El RD 1627/1997 no quantifica el dimensionat mínim, per tant es pot fer servir com a criteri el que determina 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries. 

- Sup.  menjadors i vestuaris..................................... de 1 a 2 m2 per treballador. 

- Armariet ..................................................................1 U  per cada treballador. 

- Dutxes ....................................................................1 U  per cada 10 treballadors.. 

- Comunes ............................................................... 1 U per cada 25 treballadors. 

- Lavabos ................................................................. 1 U  per cada 10 treballadors. 

Menjador segons les necessitats del personal 

Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 09/03/1971 

 

PLA DE SEGURETAT. 

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en 
el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, 
les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest 
pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells 
de protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 
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El pla de seguretat cal que tingui en compte les possibles limitacions físiques o psíquiques dels treballadors 
que han de dur a terme les tasques de execució atenent el lloc de treball concret a què estan assignats, en 
especial treballs en altura. 

Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas 
de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les 
prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 

En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o en contractés 
l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon 
al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o 
mig, contractat a l'efecte. 

En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-
se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla 
general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i de salut, i durant l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa, en el cas que no existís el 
primer. 

  

RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En cas que el tancament envaeixi la vorera,  s’ha de preveure 
un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 
entrar-hi. 

- Preveure el sistema de senyalització i protecció adient en planta baixa de la bastida en el cas que envaeixi 
la calçada.  

- Protecció de la superfície de les façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, veles).  
-      Bolcada de piles de material 

 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-
hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial d’Inspecció. 
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
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MOVIMENT DE TERRES 

 
1.- Introducció. 
 

1.1 Definició: 
 

 És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

  

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
Esplanacions:  - desmunts. 

    - terraplens. 

Buidats.   

 Excavacions de rases i pous.  

   

1.3 Observacions generals: 
  

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 36 

BUIDATS 

 
1.- Introducció. 
  

1.1 Definició: 
  

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del 
terra. 

1.2 Descripció 
 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb 
les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs 
pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la 
seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en 
tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 

 Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:    

- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació.   
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
- Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.   
- Senyalistes.    
 

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a 
dir :  

Excavadores. 

Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.  

 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 
hagués tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  

carrers  
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.  
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació.  
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell BAIXA          MOLT GREU MEDI   

2.- Caigudes de  persones al mateix nivell BAIXA               LLEU          ÍNFIM   

3.-Caiguda d’objectes per desplom ALTA       MOLT GREU    CRÍTIC    

5.-Caiguda d’objectes BAIXA           GREU              BAIX   

8.-Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA            GREU        BAIX   

9.-Cops amb objectes o eines BAIXA               LLEU             ÍNFIM   

12.-Atrapaments per bolcada de màquines BAIXA          MOLT GREU        MEDI    

16.-Contactes elèctrics BAIXA       MOLT GREU       MEDI   

20.-Explosions BAIXA      MOLT  GREU     MEDI   

21.-Incendis BAIXA         MOLT  GREU MEDI   

22.-Causats per éssers vius BAIXA       LLEU               ÍNFIM    

23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles ALTA          MOLT GREU     CRÍTIC   

28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA            GREU          MEDI     

 

OBSERVACIONS :  

 

(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.  

(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.  

(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats  

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al nivell 
de soroll.   
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3.- Normes de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   

- S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.  
- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i 

de les oficines.  
- S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 

moviment de terres.  
- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui.  
- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, 
es construirien tenint presents aquestes especificacions.   

 

PROCÉS  

- El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.  

- Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 
aquestes progressen.  

- En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament 
de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).  

- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  
provocar una certa inestabilitat.  

- Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de 
seguretat, aquest també, convenientment ancorat.   

- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.  
- En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada 

que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment 
i seguretat. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la 
pendent de la rampa.   

- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de 
camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial.  

- Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.  
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora.  
- En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).  
- En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 

davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre 
l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdEvé de  
5 metres).  

- L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 
metàl·lica tubular modular.  

- El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs).  
- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 

l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les 
fonamentacions veïnes.  
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- És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús.  
- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 

seguretat de 90 cm.  
- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.  
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.  
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar 

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.  
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que 

els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.  
- Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar 

les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.  
- El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.  
- De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida.   
 

ELEMENTS AUXILIARS  

- Excavadores.  
- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”  
- Retroexcavadora -   
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.  

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats 
units a la part superior per un tauló de fusta.   

 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa.  
- Senyal de limitació de velocitat.  
- Senyal de prohibit avançar.  
- Senyal de pas preferent.  
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".  
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.     
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat :   

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  
- Senyal d’advertència de risc elèctric.  
- Senyal d’advertència de perill en general.  
- Senyal de prohibit  el pas als vianants.  
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.  
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.   
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- Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.  
- Senyal de protecció obligatòria del cos.  
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.    
 

5.- Relació d’Equips de protecció individual.   

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:    

 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):  

- Cascos. - Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada).    
 

Treballs auxiliars (operaris)  :  

- Cascos.  
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.  
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits.  
- Guants de lona i cuir (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.  
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).  
- Canelleres.  
- Armilla d’alta visibilitat.  
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RASES I POUS 

 
1.- Definició i descripció. 

  
1.1 Definició: 

  

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció : 
   

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 

La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 

L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 

  

Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
Operaris per realitzar l’excavació manual. 
Operaris pels treballs d’estretament. 
Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària 
de moviment de terres, és a dir : 

a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 

El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

  Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

     

 

OBSERVACIONS : 

(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 

(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
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(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 

(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 

(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 

 

3.- Norma de Seguretat. 

   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  

Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara 
no fos així, es construirien .. 

 
PROCÉS 
Rases 
 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 
corresponent experiència. 

• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà 
un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es 
produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors 

quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 

d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 

mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. 
En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que 
el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb 
un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara 
que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada 
en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents 
estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els 
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a 
l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
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• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques 

mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no 
menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el 

nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora 
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per 
evitar el risc de contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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Pous 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la 
mesura del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida 
evacuació dels treballadors. 

• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  

mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 

entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 

alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     

d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè 

des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la 
seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera 
que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un 
plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la 

seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat 

cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 

de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un 

tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de 
vianants  a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 
la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 
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• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar 

el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 

estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 
 
Elements Auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 
Oxitallada 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
     

• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats 

units a la part superior per un tauló de fusta. 
  

• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 47 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  

• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
   

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 
 
1.- Introducció. 
 

1.1 Definició:  
 

Col·locació i muntatge d’un conjunt de conduccions i aparells, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. ( aigua, gas,baixa tensió, mitja tensió, telecomunicacions i clavegueram) 

1.2 Tipus d’instal·lacions : 
 

- Mitja i baixa tensió: consisteix, amb les corresponents ajudes d’altres rams, en la col·locació en l’interior de 
les rases de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les mateixes. A més, s’inclou la 
instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que 
són necessaris pel correcte funcionament del sistema de baixa i mitja tensió. 

- Telecomunicacions: consisteix, amb les corresponents ajudes d’altres rams, en la col·locació en l’interior de 
les rases de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les mateixes. A més, s’inclou la 
instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que 
són necessaris pel correcte funcionament del sistema de telecomunicacions. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis)  
- Subministrament d’Aigua potable i de reg. 
- Sanejament residual i pluvial. 
- Subministrament de gas. 
 

1.3 Observacions generals : 
 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars ,escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 

 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
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Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 
 

 Xarxa general 
 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 

el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
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• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 

per altres en bon estat de manera immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Xarxa exterior elèctrica 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 

rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 

seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 
• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 

l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
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• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 

perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 

de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 
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- Extintor de pols química seca. 
 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

• Pels treballs d’instal·lació  : 
 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
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• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTACIONS I SENYALITZACIÓ 

 
1.- Introducció. 
  

1.1 Definició: 
  

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu definir i acabar els vials en la seva capa superior, per a l’ús 
posterior dels mateixos. 

  

1.2 Diferents tipus de pavimentacions: 
Pavimentacions:   

 

- voreres. 

- calçades. 

  

1.3 Observacions generals: 
  

L’activitat de la pavimentació comporta, bàsicament, la compactació de bases i subbases, amb el corresponent 
transport i abocada del material, i l’acabament superior ( formigó o mescla bituminosa ) , per aquest motiu s’ha 
de: 

• Planificar els treballs considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos 
humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, compactadores, esplanadores, 
etc, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: maquinària auxiliar per al moviment de terres, 
maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais 
per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Atropellaments  ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 

5.-Col·lisions i bolcades  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Pols   BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
 
3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 
 

 Pavimentacions i senyalitzacions 
 

• El personal encarregat de l’execució d’aquests treballsha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 

per altres en bon estat de manera immediata. 
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-

se, per evitar accidents. 
• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 

de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

Estris per a repartiment d’aglomerat i formigó. 

Estris per a definició acabats aglomerat i formigó 

Estris per a la col·locació de la senyalització. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Extintor de pols química seca. 
 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

• Pels treballs auxiliars : 
- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 59 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

MEDIS AUXILIARS 
 

Oxitallada 
 

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 
possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, 
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el 

pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
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- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en 
poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció 
química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora 
amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma 

més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

Escales de mà. 
 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

Grup compressor i martell pneumàtic 
 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que 
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 
de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a 
elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells 
(o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 61 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat 
el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense 

cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la 

cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant 

la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 

• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 

 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit 
el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

Retroexcavadora 
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• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 

- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 

- Posar en punt mort els diferents comandaments. 

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 

- Treure la clau de contacte. 

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor 
en marxa ni la cullera aixecada. 

 

Pistola fixa-claus 
 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

 

Perforadora portàtil 
 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
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• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 
apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica. 

 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 

  

 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per 
a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior 
de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els 
paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les 
vies d’accés. 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir 
a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
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Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  

S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS     

PART I 
 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals, i el R.D. 171/2004 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, 
és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 
realització de l'obra. 

A tal efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra 
com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució 
de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat 
i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi 
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 
Administracions publiques. 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i 
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi 
bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes 
de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució 
de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
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Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 
facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a 
remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la 
província en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
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L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, 
actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat 
i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 PART II 
 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 

 

Aspectes generals. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 
de 1.940, en vigor capítol VII. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 
14 d'abril de 1997. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 
20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 
de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 
de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 
12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 
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 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 
de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 

Condicions ambientals. 

 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 

Incendis 

 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 
de 1.996. 

 ORDENANCES MUNICIPALS 
 

Instal·lacions elèctriques. 

 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 
d'Octubre de 1.973. 

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 

Maquinària. 

 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 
1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener 
de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 
1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 
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 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 

Senyalitzacions. 

 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 

Varis. 

 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 
de 12/06/1997 

  

PROTECCIÓ DEL CAP  

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 

 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  

PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 
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PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
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Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  

E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 

E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  

PROTECCIÓ DE LES MANS  

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 

resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
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Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

VESTUARI DE PROTECCIÓ  

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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PLEC DE CONDICIONS GENERAL  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

A.- NORMES LEGALS I REGLAMENTÀRIES APLICABLES. 

           

- Específiques de la construcció 
- Mecanismes preventius 
- Indústries en general 
- Construcció 
- Electricitat 
- Distribució i subministrament 
- Gas, instal·lacions GLP 
- Mines 
- Recipients de pressió 
- Treballs de les dones i menors 
- Mitjans de seguretat 
- Seguretat i prevenció de riscs 
- Prevenció de malalties 
- Varis 

    

B.-PRESCRIPICIONS QUE HAN DE  COMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT 

 

1.Condicions dels mitjans de seguretat 

 

2.Sobre proteccions personals: 

 

 2.1. Cascs de seguretat no metàl·lics 

 2.2. Protectors auditius 

 2.3. Pantalles per a soldadors 

 2.4. Guants aïllants per a electricitat. 

 2.5. Calçat de seguretat contra riscs mecànics 

 2.6. Banquetes aïllants de maniobres 

 2.7. Protecció de l'aparell respiratori 

 2.8. Guants de protecció contra els agents químics. 

 2.9. Cinturons de seguretat. 

 2.10. Oculars contra impactes. 

 2.11. Botes impermeables a l'aigua i humitat 

 2.12. Plantilles de protecció contra penetracions. 

 2.13. Roba de treball   
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3. Sobre proteccions col·lectives: 

 

 3.1. Tancat de l'obra. 

 3.2. Serveis higiènics 

 3.3. Rampes d'accés. 

 3.4. Estintolaments i encofrats. 

 3.5. Talls verticals del terreny. 

 3.6. Xarxa de seguretat vertical. 

 3.7. Baranes de protecció. 

 3.8. Barana a base de xarxa. 

 3.9. Xarxa de seguretat horitzontal. 

 3.10. Plataformes de descàrrega. 

 3.11. "Boomerang" de descàrrega. 

 3.12. Protecció de treballs en coberta. 

 3.13. Bastides penjades. 

 3.14. Bastides metàl·liques. 

 3.15. Tendals. 

 3.16. Baixants de runes. 

 3.17. Marquesina de protecció contra caigudes d'objectes. 

 3.18. Protecció treballs interiors amb pantalla de protecció. 

 3.19. Xarxa protectora vertical en  treball en terrasses. 

 3.20. Protecció buit ascensor. 

 3.21. Protecció escales d'accés.  

 3.22. Escales de mà. 

 3.23. Extintors. 

 3.24. Electricitat. 

 3.25. Proteccions complementàries. 

 

C. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

1. Servei tècnic de seguretat i higienes. 
2. Servei mèdic. 
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A. NORMES LEGALS I REGLAMENTÀRIES APLICABLES. 

 

ESPECÍFIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. M. Treball BOE 16 i 17 març de 1971, 
rectificacions 6 d'abril. Ordre de 9-3-1971. (vigent tan sols el capítol VI del TITOL II) 

 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Ordre de 28 d'agost de 1970, rectificada en virtut 
de correccions d'errors. BOE 17 d'octubre de 1970. 

 

- Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 

 

- Text refós de l’Estatut dels Treballadors. 

 

- Orden del 6 de maig de 1988 (BOE núm 117) de 16.05.88, en la que se determinan los requisitos de datos 
que deben reunir las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo.  

  

- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

 

- Ley 11/94, de 3 de junio de 1994, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores, del Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre infracciones en el 
orden social (BOE núm. 122 de 23 de mayo de 1994). Derogada parcialment  pel RD 2/1995 i la Llei 42/1997 

 

 

INDÚSTRIES EN GENERAL 

 

- OM de 28 de juny de 1988, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i manutenció referents a grues torres desmuntables per a obres BOE 
7 juliol 1988. Modificada per l’Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE 24.04.90) 

 

- R.D. 1435/92 BOE (11/12/92). Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre 
máquinas. Transposiciones de las directivas  89/392 y 91/368 CEE especialmente su anexo 1.4. Derogat pel 
RD 1435/1992 i modificat pel RD 56/1995 
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- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre,  
BOE 11.12.85 

 

- Instrucción técnica complementaria : Grúas desmontables para obras. O.M.  28 de junio 1988 BOE julio 
1988 Modificada per l’Ordre de 16 d’abril de 1990 BOE 24.04.90) 

 

- Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Derogat pel RD 1435/1992.  El capitol VII es manté com a dret supletori 

 

- Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus 
componentes (BOE de 2 de octubre de 1986) 

 

- Orden de 16 de abril de 1990 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE 
núm. 98, de 24 de abril de 1990). 

 

- Orden de 16 de abril de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC-MIE 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE núm 98 de 24.04.91). Rectificado posteriormente (BOE núm. 
245 de 12 de octubre de 1991). Transposición de la Directiva 90/486/CEE. 

 

- Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE núm 223 de 17 de septiembre de 1991). 
Rectificado posteriormente (BOE núm. 245 de 12 de octubre de 1991). 

 

- Resolución de 27 de abril de 1992 del Ministerio de Industria, por la que se aprueban las prescripciones 
técnicas no previstas en la ITC-MIE i del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE núm. 117, 
de 15 de maig de 1992). 

 

- Orden de 29 de diciembre de 1992, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus 
componentes (BOE de 11 de enero de 1993). 

 

- Orden de 10 de junio de 1993, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus 
componentes (BOE de 28 de junio de 1993). 

 

- Real Decreto 56/95, de 20 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas (BOE de 18 de 
febrero de 1995), que modifica el Real Decreto 1435/92 del 27 de noviembre, publicado en el BOE de 11 de 
diciembre de 1992. 
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ELECTRICITAT 

 

- Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en 
servicio. 

 

 

RECIPIENTS DE PRESSIÓ 

 

- Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP5 sobre 
extintores de incendios. 

 

- Orden de 26 de octubre de 1983 sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo de 1982, 
en la que se aprobó la instrucción Técnica Reglamentária MIE-AP5, sobre extintores de incendios. 

 

 

 

MITJANS DE SEGURETAT 

 

- H.D.-1000 (UNE 76502) julio 1.990 Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados. 

 

- E.N.-74 (UNE 76503) julio de 1.998. Uniones, espigas, ajustables y placas de asiento para andamios de 
trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 

 

- H.D.- 1039 (UNE 76505) marzo 1.990. Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de 
trabajo. Condiciones generales, ensayos. 

 

- R.D. 1407/1992 BOE núm. 311, de 28.12.92, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Modificat pel RD 159/1995 

 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, BOE núm 97 de 23.04.97, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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- R.D 1435/1992, de 27 de noviembre, BOE núm. 297 y RD 56/1995, de 20 de enero, por los que se regula la 
normativa a aplicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea 89/392, modificada 
por la 91/368 CEE. 

 

- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Características y ensayos 

- RD 486/1997, de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (o. 09/03/1971). 

 

 

- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 

- RD 1497/1992 de Normes tècniques reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de 
treballadors. 

 

- Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las estructuras de protección 
en caso de vuelco y contra caída de objetos (BOE de 6 de febrero de 1992). 

 

- Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre de 
aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995). 
Modificat per la Resolució de 25 d’abril de 1996 (BOE núm 129 de 28.05.96) 

 

- Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre circulación de los equipos de 
protección individual. 

 

- Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE del 28 de mayo), que regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE núm 140, de 12 junio de 1997). 

 

- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE núm 188, de 7 de agosto de 1997) 
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- Orden de 31 de enero de 1940, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo 
VII sobre andamios. (BOE de 3 de febrero de 1940 y 28 de febrero de 1940). 

 

 

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCS 

 

- Ordre del 12 de gener de 1998, DOGC núm. 2565 de 27.01.98, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d’incidències en obres de construcció. 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. BOE núm. 269 del 10.11.95 

 

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento. 

 

- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, etc. BOE núm. 159, de 4.07.97 

 

- R.D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. BOE núm 256, de 25.10.97 

 

- Decret 276/1997, de 17 d’octubre, d’autorització d’entitats de formació en matèria de prevenció de riscs 
laborals. DOGC núm 2505, de 28.10.97 

 

- Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- Orden de 22 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre Actividades de Prevención 
de las Mútuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE núm. 98, 
de 24 de abril de 1997). 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 85 

PREVENCIÓ DE MALALTIES 

 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo  R .D. 1316/1989, de 27 de octubre. BOE núm 2, de Noviembre de 1.989. 

 

- Normes Complementàries del Reglament sobre treballs amb risc d'amiant BOE 15 de gener de 1987. 
Modificades per l’Ordre de 26 de juliol de 1993 

 

- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE  25 agosto de 1978, y D. 2821/81, de 
27.11.81 

 

- Orden Ministerial de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
por amianto (modificada en parte por las Ordenes Ministeriales de 31 de Enero de 1986 y de 26 de julio de 
1993). Modificada per les Ordres de 31 de març de 1986, 7 de gener de 1987 i 26 de juliol de 1993 

 

- Orden Ministerial de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre Trabajos con Riesgo por amianto. Modificada per l’Ordre de 26 de juliol de 1993 

 

- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención y 
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes 
iónicos en el centro de trabajo. 

 

- RD 487/1997, de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajos. 

 

- RD 665/1997, de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

 

- RD 1316/1989, de 27 de octubre (BOE : 02/11/89). 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la 
emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (BOE de 11 de marzo de 
1989). Modificat  per l’Ordre de 18 de juliol de 1991 i de 29 de març de 1996 (BOE de 12.04.96) 
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- Orden de 17 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del Real 
Decreto 245/89, de 27 de febrero de 1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra (BOE núm. 288 de 1 de diciembre de 1989). 

 

- Real Decreto 88/90, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de 
determinados agentes específicos y/o determinadas actividades (BOE de 27 de enero de 1990). 

 

- Orden de 18 de julio de 1991, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de emisión de 
máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (BOE de 26 de julio de 1991). 

 

- Ley 22/94, de 6 de julio, de aproximación de las legislaciones sobre responsabilidades por los daños causados 
por productos defectuosos (BOE de 7 de julio de 1994). 

 

-- Orden de 29 de marzo de 1996, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la emisión 
sonora de máquinas y materiales utilizados en construcción (BOE de 12 de abril de 1996), modifica el Anexo I 
del Real Decreto 245/8 

 

- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

VARIS 

 

- Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 

- Real Decreto 74/90, de 19 de enero, por el que se aprueba el Código de Circulación y posteriores 
modificaciones (BOE de 23 de enero de 1990). 

 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE de 14 de diciembre de 1993) 
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- Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-COI/96: 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 

 

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa 
el Anexo I y los apéndices del mismo (BOE de 28 de abril de 1998). 

 

- Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (BOE de 28 de abril de 1998). 

 

 

 

B.- PRESCRIPCIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT 

D'acord amb la documentació gràfica que s'adjunta en el present Estudi de Seguretat, tant en els plànols 
generals com en els de detall, les prescripcions generals que s'han d'observar son com a mínim les que 
segueixen: 

 

1.- CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT. 

Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, passat el qual 
s'arraconaran. També es rebutjaran quan el seu estat no sigui el més idoni per a la funció a realitzar. 

En el quadre de preus unitaris, per exemple quan es diu 3 usos, es refereix a 3 obres, prenent-se aquesta 
referència com a norma general. Quan no s'indiqui cap ús, es refereix a que la seva amortització només é per 
a una obra i, per tant, quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi estat utilitzat representarà una disminució 
de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada requereix l'aprovació expressa i per escrit de 
la Direcció Tècnica i Facultativa de l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació, el Constructor tindrà al seu càrrec la 
responsabilitat. 

La seguretat dintre de la seguretat representa que per a la col·locació de mitjans de protecció col·lectius, el 
personal estarà protegit individualment. 

 

2.- SOBRE PROTECCIONS PERSONALS. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treballs, OM 
17/05/1974, BOE 29/05/1974. En els casos i supòsits que no hi hagi homologació, seran de qualitat i resistència 
adequats a la funció encomanada. 

Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni abonament de 
partida addicional. 

 

2.1.- CASCS DE SEGURETAT NO METÀL·LICS. MT 1 BOE  30/12/1974. 

Classe N. Casc d'ús normal. 
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Classe E. Casc d'ús especial en risc elèctric. Baixa tensió. 

Classe EB. Baixa  tensió. 

Classe EAT. Alta tensió superior a 1000 V. 

Condicions: 

- Subjecció integral i modulable. 

- Resistència a cops i xocs. 

- No superar un pes de 450g. 

- Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 

 

2.2.- PROTECTORS AUDITIUS. MT 2. BOE  02/091975. 

- Es col·locaran com a mínim a partir de 50dB, o en condicions adverses contrastades. 

- El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 

- S'aconsella el casc auditiu en lloc de taps, per a evitar el furóncol. 

- S'establirà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 

 

2.3.- PANTALLES PER A SOLDADORS. 

Condicions: 

- Garantirà protecció contra el calor de la soldadura. 

- Poc conductor de l'electricitat. 

- No superarà un pes de 600 g. 

- No produirà dermatosi. 

- Vidres de protecció contra radiacions, sense defectes i òpticament neutres. 

- Vidres resistents a el calor, humitat i a l'impacte. 

 

2.4.- GUANS AÏLLANTS DE L'ELECTRICITAT. MT 4. BOE  03/09/1975. 

Condicions: 

- A  cada tensió li correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, expressant en forma 
indeleble el voltatge màxim per al qual ha estat fabricat. 

- Estarà dissenyat amb estanqueitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats. 

 

2.5.- CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA  RISCS MECÀNICS. MT 5. BOE 12/02/1980. 

Característiques generals: 
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- Estaran adequades a les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat o 
perforació. 

- El calçat cobrirà adequadament el peu i permetrà un moviment normal al caminar. 

 

2.6.- BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES. MT 6. BOE 05/09/1975. 

Condicions: 

- En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet aïllat cinc 
vegades la tensió en circulació. 

 

2.7.- PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI. 

MT 7. Adaptadors facials BOE 06/09/1975. 

MT 8. Filtres mecànics BOE 08/09/1975. 

MT 9. Caretes autofiltrants BOE 09/09/1975. 

MT 10. Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10/09/1975. 

MT 12. Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13/07/1977. 

MT 14. Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21/04/1978. 

MT 15. Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/1978. 

MT 20. Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega d'aspiració BOE 
05/01/1981. 

MT filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 03/04/1981. 

Es col·locaran els filtres d'acord amb els normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, 
dintre del filtre i exhalació. 

 

2.8.- GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA  AGENTS QUÍMICS MT.11 BOE 04/07/1977. 

- El tipus de protector de guant tindrà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no presentarà 
minvada estaqueïtat. 

 

2.9.- CINTURONS DE SEGURETAT. 

MT 13. Cinturons de subjecció BOE 02/09/1977. 

MT 21. Cinturons de suspensió BOE 16/03/1981. 

MT 22. Cinturons de caiguda BOE 17/03/1981. 

- A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda, se li assignarà el corresponent cinturó per 
a evitar lesions per esforços abdominals. 

- El conjunt de cinturó i amortidor, garantirà una caiguda menor de 0,60 m. 

- L'ancoratge suportarà al menys 700 Kp. I sempre en relació a l'esforç més desfavorable que pugui fer-se. 
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2.10.- OCULARS CONTRA IMPACTES. 

MT 16. Ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes BOE 17/08/1978. 

MT 17. Oculars de protecció contra impactes BOE 09/09/1978. 

MT 18. Oculars filtrants per a pantalles de soldadors BOE 07/02/1979. 

MT 19. Cobrefiltres i antevidres per a pantalles de soldador BOE 21/06/1979. 

- S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor. 

- Seran amb materials d'ús oftàlmic i neutres. 

- Les muntures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar la caiguda del 
protector òptic. 

- Portaran impresa en la muntura el  tipus de resistència que tenen. 

 

2.11.- BOTES IMPERMEABLES  A L'AIGUA  I HUMITAT. MT 27 BOE 22/12/1981. 

- S'utilitzaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials i/o d'ambients 
humits. 

- Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament. 

 

2.12.- PLANTILLES PROTECTORES PER AL RISC DE PENETRACIÓ. BOE 13/10/1981. 

- La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm. i de material resistent al 
punxonament. 

 

2.13.- ROBA DE TREBALL. 

La roba de treball complirà, amb caràcter general els següents requisits mínims: 

- Teixit lleuger i flexible, que permeti una neteja fàcil i que sigui adequada a les condicions de 
temperatura ambient i humitat del lloc de treball. 

- S'ajustarà al cos. 
- S'eliminaran els elements addicionals per a evitar perills d'enganxada. 
- En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric.  

 

3.- SOBRE PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin de complir, estimant-se 
amb un coeficient de seguretat com a mínim de 5. 

 

3.1.- TANCAT DE L'OBRA. 

Es obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar en el seu recinte. Es col·locarà una 
porta de les dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà d'una alçària entre 1,80 i 2,00 m. 
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En els buidats de soterranis es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi l'alçada d'1,50 m. o quan la presència 
d'infants per proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin protegir-ho, ja sigui per manca d'il·luminació, 
etc.  

 

3.2.- SERVEIS HIGIÈNICS. 

Hauran de tenir almenys la resistència assenyalada en les accions gravitatòries i la seva estabilitat acomplirà 
si més no, els mateixos coeficients de seguretat. 

 

3.3.- RAMPES D'ACCÉS. 

Tindran la pendent màxima adequada a la potència de la maquinària amb la seva càrrega màxima, a l'objecte 
d'evitar retrocessos. Se li donaran unes dimensions escaients perquè no hi hagi despreniments de terres.  Així 
mateix s'organitzarà la tasca de manera que no hi hagi coincidència en la rampa de dos vehicles, en el supòsit 
que l'amplària de la rampa només estigués calculada per a una sola màquina.  

 

3.4.- ESTINTOLAMENTS I ENCOFRATS. 

Tindran la resistència adequada per al cas de l'acció més desfavorable, considerant un coeficient de seguretat 
de 5. 

 

3.5.- TALLS VERTICALS DEL TERRENY. 

En tall vertical no s'ultrapassarà la màxima alçària crítica descrita en els detalls, sense cap estintolament o 
apuntalament o qualsevol altre sistema de recolzament. 

Quan hi hagi càrrega que afecti a les vores, s'haurà de calcular i reduir la màxima alçària crítica en tall vertical 
o realitzar estrebacions o estintolaments per a adequar-la a un equilibri estable. 

 

3.6.- XARXA DE SEGURETAT VERTICAL. 

Es col·locarà de manera que els treballs a les altures estiguin protegits des del primer moment. S'atendrà a la 
documentació gràfica de l'hissat de pals i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol 
circumstància estiguin protegits davant d'una hipotètica caiguda al buit.  

S'utilitzaran xarxes de desencofrat amb la mateixa filosofia de seguretat. 

La secció dels pals i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. 

Se subjectarà adequadament la xarxa en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera 
que quedi garantida la recollida del treballador. Es col·locarà almenys un ancoratge per cada metre de 
separació inferior, o amb la suficient garantia d'unió amb el forjat. 

No s'ultrapassarà la separació de pals de 4,00 m.  

Els recolzaments inferiors garantiran les reaccions suficients per a no produir la bolcada del pal. 

Quan hi hagi dues fases de construcció, estructura i tancaments simultanis, o ambdues entre elles, es 
col·locaran xarxes en la part d'obres de major altura i proteccions perimetrals o xarxa segons el cas, en la 
construcció de menor altura. 
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3.7.- BARANES DE PROTECCIÓ. 

Es col·locaran com a màxim els suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima serà de 150 Kp/m i 
amb un coeficient de seguretat de 5. La secció de fusta per aquestes dades serà de 12 x 4 cm. Es compondrà 
la barana de passamà a una altura mínima d'1,00 m., passamà intermedi i sòcol de 12/15 cm. No es poden 
utilitzar com a barana cordes o cintes de palet, ja  que no reuneixen la deguda condició de rigidesa. 

Les baranes han de ser sempre rígides. 

Es col·locaran baranes en totes les obertures exteriors, fins i tot en el cas que no estiguessin marcades en el 
plànols general i no es podran treure fins que no estigui acabada la construcció de la paret. En les zones de 
descàrrega de materials s'utilitzaran sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda del persona. 

 

3.8.- BARANES A BASE DE XARXA. 

Aquest sistema requereix un passamà superior rígid, a fi d'aconseguir una resistència superior a la bolcada en 
el conjunt de la barana. 

 

 

3.9.- PLATAFORMES DE DESCÀRREGA. 

Podran ésser metàl·liques o de fusta. En ambdós cases hauran de tenir baranes laterals i el personal estarà 
protegit per cinturons de seguretat, ancorats a punts fixos de l'obra, mai a la plataforma. 

La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà pel pes màxim de la càrrega més els accessoris dividits per la 
superfície, considerant un coeficient de seguretat igual o superior a 5. 

Igual condició de seguretat s'imposa als recolzaments o ancoratges de la plataforma. 

S'establiran de manera que tinguin una àrea de seguretat sota d'elles, que eviti impactes sobre el personal. 

 

3.10.- BASTIDES METÀL·LIQUES. 

Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2,00 m. d'alçada. Així mateix es col·locaran en totes les 
plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. 

Tindran recolzament sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió. 

Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 

S'ancoraran convenientment per evitar bolcades. 

Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles bolcades. 

Es travarà per a evitar bolcs i trams no verticals. 

Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o sortida. 

En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 

Es col·locaran xarxes o tendals quan hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la via pública. 

La plataforma mínima serà d'0,60m. 
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Les baranes compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 Kp/m. 

Es protegirà les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment de les 
elèctriques. 

 

3.11.- TENDALS. 

Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir.  Tindran enganxadors en el 
perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se. 

 

3.12.- ESCALES DE MA. 

Tindran una amplada mínima d'0,50 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran capçals 
antirelliscants. 

Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats. 

No s'ultrapassarà l'alçària de 5,00 m.  

L'escala de mà sobrepujarà 1,00 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de l'escala 
estaran degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 

L'escala de mà se subjectarà per la seva part superior. 

 

3.13.- EXTINTORS. 

Es revisaran sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. 

Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-s'hi sense 
perill. 

 

3.14. ELECTRICITAT. 

S'instal·larà d'acord amb el R.B.T., tenint en compte les prescripcions del R.A.T. i reglaments i instruccions que 
complementin ambdós reglaments. 

La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra contactes 
directes i indirectes, segons es descriu en l'article 028 apartat 4 del R.B.T.. Els enllaços estaran degudament 
emplaçats en les seves clavilles. 

 

3.15.- PROTECCIONS COMPLEMENTARIES. 

Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es justificaran com 
a partides alçades a justificar, amb l'aprovació expressa de la D.F. i Tècnica de l'obra. No es podran demanar 
abonaments per aquelles partides o conceptes que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 

 

C. SERVEI DE PREVENCIÓ 

1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE. 
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L'empresa constructora, per a la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament tècnic, contractat a 
l'efecte.  

 

2.- SERVEI MÈDIC. 

L'empresa constructora, o segons allò que es prevegi en el paràgraf I del Pla de Seguretat de la memòria, 
disposarà de Servei Mèdic, propi o mancomunat. 
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PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que s'utilitzin 
en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant personal especialitzat i 
qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 

La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria. 

2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la 
pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les subcontractes, poden obligar que el 
Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi 
de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb 
la legislació en vigor. 

3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de Seguretat, permetran la 
correcta execució de l'obra d'edificació, així com l'acoblament de la seguretat de l'Estudi i Pla de Seguretat, 
havent de complir en qualsevol cas amb la seguretat necessària, per exemple l'estrebació de terres (si no s'ha 
previst en l'Estudi), encofrats, xarxa de terres, etc. 

4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, hauran 
de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció individuals. 
És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 

 

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

1.- No podran certificar-se dues partides pel mateix concepte. Així, doncs, el sistema o mitjà de protecció que 
s'hagi inclòs en el projecte bàsic o d'execució no podrà incloure's en l'Estudi de Seguretat i viceversa. 

2.- Es justifica expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals d'empresa, a fi 
d'evitar duplicitat de doble certificació entre projecte d'execució i de seguretat. 

 

A/ DESPESES GENERALS D'OBRA. 

 

A.1.- Personal tècnic. 

          Cap d'obra, tècnics, encarregats, capatassos ....................................   6,80% 

A.2.- Serveis auxiliars. 

          Guarda, emmagatzemador, vigilant de  seguretat, farmaciola ...........   1,40% 

A.3.- Material d'oficina. 

 Amortització, mobiliari, papereria, copisteria, equip tècnic de dibuix .   0,15% 

4.- Energia i aigua. 

 Consum d'aigua i electricitat per a maquinària i il·luminació . ............   0,10% 

A.5.- Comunicacions i transports. 

           Petits transports, telèfon i correus ......................................................  0,15% 
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A.6.- Sanitat. 

          Farmaciola i medicaments ..................................................................   0,05% 

A.7.- Instal·lacions provisionals. 

          Caseta d'obres, vestuaris, magatzem,  menjador, etc. .......................   1,00% 

A.8.- Amortització de maquinària. 

          Amortització, reparació eines ..............................................................   1,20% 

A.9.- Varis. 

          Gual de la tanca, arbitris .....................................................................   0,20% 

  Total despeses generals de les obres .................................... 11,05% 

 

B.- DESPESES GENERALS D'EMPRESA. 

B.1.-  Personal. 

          Amortització p/p de direcció, tècnics,  jurídics, etc. .............................   2,00% 

B.2.-  Assegurances. 

          Responsabilitat civil, robatori i incendis  .............................................   0,20% 

B.3.- Local. 

          Lloguer oficina, telèfon, amortització mobiliari, llicència fiscal ............   0,40% 

          Total despeses generals d'empresa ...................................................   2,60% 

 

          TOTAL DESPESES GENERALS 11,05%  +  2,60% = 13,75% 

L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en les quals 
s'inclouen conceptes de seguretat descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar duplicitat de certificació. 

3.- El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà l’abonament de certificacions, 
fiances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i totes aquelles particularitats que 
convinguin, d'acord a preceptes del codi mercantil i que siguin procedents en dret. 

4.- Les certificacions aniran aprovades per la direcció Tècnica i Facultativa de l'obra i representants del 
contracte o la propietat,   segons els casos,  i s'expediran  conjuntament  amb les del projecte. 

5.- Les multes per infraccions de Seguretat i Higiene, que poguessin imposar-se per l'Autoritat Laboral 
competent o multes d'altra naturalesa, no són abonables i són a càrrec exclusiu de l'infractor. 

6.- L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en cada partida del 
pressupost i se certificaran en origen. L'import total serà el que figura  a l'Estudi. 

No podran certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc. 

Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en certificació. Mai es podran 
certificar més unitats de les descrites en l'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites a l'apartat 
nº 1 del Plec de Condicions Jurídiques.   
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PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

1.- És competència exclusiva del Coordinador de seguretat en fase d’execució o si no n’hi hagués, de la 
Direcció Tècnica,  l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del procés d'execució 
de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu 
desenvolupament. 

2.- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les modificacions 
aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries emeses pel Coordinador o la Direcció 
Tècnica. 

3.- Tots els materials i mitjans auxiliars compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de 
Seguretat. Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o no reuneixin 
condicions de solidesa. 

4.- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les determinacions de 
l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris per  
solucionar-ho. 

5.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de l'Estudi de 
Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 

6.- El contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat en tota la seva 
documentació i a les especificacions i les ordres complementàries que la Direcció Tècnica necessiti donar 
durant el transcurs de l'obra i a rebre en contrapartida el pagament del seu pressupost. 

7.- El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, dels de gran risc o 
d'aquells que hagin de restar amagats, a l'objecte que puguin ésser examinats i aprovats o, si fos precís, 
corregits. 

8.- El contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos necessari, qualsevol 
treball mal executat a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra o de les persones que segons el Decret 1627/1997 
de 24 d’octubre, BOE núm 256 de 25 d’octubre del Ministeri de la Presidència, (art. 13) té potestat per anotar 
en el llibre d'Incidències i fins merèixer l'aprovació de la Direcció Tècnica de l'obra. 

9.- En el cas que no es segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de 
Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció Facultativa, 
segons els casos, haurà de trametre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris  

previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del 
Constructor o Propietari, segons el cas.   

Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions. 

 

10.- El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o 
contractes, i respondrà solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservància, que fossin 
imputables a les subcontractes o contractes. 

La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor Principal, d'acord amb el 
Codi Civil. 

11.- Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de partides. 
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12.- SISTEMATITZACIÓ I DOCUMENTS PER AL CONTROL I SEGUIMENT. 

 El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment 
sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat, així com les ordres i 
instruccions VERBALS O ESCRITES del Coordinador/s encarregat/s del seguiment. 

 L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra naturalesa. 

 L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del 
control i seguiment del pla de seguretat d'aquelles màquines que siguin especialment perilloses. Així 
mateix la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la maquinària i 
mitjans auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la col.locació en obra i els 
criteris de manteniment. De manera especial es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària, eina o 
mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de l'arquitecte tècnic. 

 L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la 
documentació esmentada, de manera que puguin programar-se, si ho considera oportú el Coordinador, proves 
de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la màquina i el treball a realitzar. 

13.- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent full de 
designació de Coordinador de seguretat.   

L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà d’exposar-
se a l’obra de forma visible, i s’actualitzarà si fos necessari. 

 

 

Valls, setembre de 2023. 

 

                                           L’ENGINYER 

  

 

  

     Antoni Escarré París 
Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat 8.524 
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ANNEX 3 
PLEC DE CONDICIONS 
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CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure-s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució 
de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en 
aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra 
1.23.Control d'unitats d'obra 
1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments asfàltics. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons 
2.13.Acer 
2.14.Pavimentació de voravia. 
2.15.Tubs de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre. 
2.17.Drenatges. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fàbrica de totxana. 
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2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües. 
2.22.Senyalització i abalisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA. 
 
3.1. Terra vegetal fertilitzada. 
3.2. Adobs. 
3.3. Plantes. 
3.4. Llavors. 
3.5. Humus 
3.6. Vents i tutors. 
3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
3.8. Estesa de terra vegetal fertilitzada. 
3.9. Obertura de sots. 
3.10.Plantacions 
3.11.Sembres. 
3.12.Regs d'aigua. 
3.13.Canonades per a regs. 
3.14.Reposició. 
3.15.Conservació de les Plantacions.  
 
4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1. Condicions Generals. 
4.2. Condicions dels materials. 
4.3. Mesurament i abonament de les obres. 
4.4. Proves per a les recepcions. 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1. Disposicions aplicables. 
5.2. Materials. 
5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4. Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6. Mesurament i abonament de les obres. 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; 
Document nº. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document nº. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha 
detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 
Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de 
Preus nº. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els 
seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 
Contractista no podrà allegar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs 
o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que 
aquestes dades apareixin en algun document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present 
Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec 
de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal del Contractista collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment 
de les seves funcions. 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció 
d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, 
directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
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Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les 
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, 
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme 
estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els 
treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran 
a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris 
per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades 
per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, 
els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que 
la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran 
d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, 
a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec 
de clàusules Administratives 
Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els 
documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 
que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
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1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les 
definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides 
alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 
sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i 
visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions 
de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses 
que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als 
Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi 
que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material 
per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense 
dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar 
majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes 
abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà 
per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament 
de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de 
voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que 
l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
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El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. 
El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que 
apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà 
l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats 
de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost 
o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix 
en la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus 
unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 
contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de 
patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les 
despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document 
fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents 
Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per  
a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats 
però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o 
als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals 
corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de 
la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 106 

 
 
 
 
1.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II del 
present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització 
i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
1.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes 
les obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents 
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions 
vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del 
Projecte i les disposicions Descrites en l'Annex de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o 
simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les 
interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació 
dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
 
1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar 
treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició 
de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera 
que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la 
posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la 
visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 
necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar 
els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista. aquest 
haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el 
Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener 
de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, 
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir 
en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del 
Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus 
del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat 
compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, 
escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció 
Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels 
preus unitaris acceptats. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 108 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En 
cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
 
 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al 
muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la 
corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del 
projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que 
primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les 
especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, 
tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els 
corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de 
les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, 
caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per 
carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si 
per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar 
qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les 
obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 
cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una 
profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats 
i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La 
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longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar 
arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol 
tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les 
obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o 
desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs 
que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es 
transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a 
formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. 
El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i 
l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació 
del Quadre de Preus n. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a 
totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el 
possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades 
zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
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Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans 
i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons 
el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà 
de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que 
l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. 
Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 
Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que 
hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment 
executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments, s'hauran 
de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei 
Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del 
Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i 
complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com 
els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva 
compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la 
concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que 
amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els 
treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els 
mitjans adequats per a això. 
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No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència 
entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les 
del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per 
sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al 
respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans 
de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra 
o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar damnatges a les estructures 
existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 
de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el 
transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva 
execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de 
qualsevulla mena i format. 
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El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o 
d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les 
obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans 
de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del 
Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de 
pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la sub-base granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs 
necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals 
de la plataforma. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla 
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els 
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals. 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en 
tot moment l'índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament  
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a 
deixar completament acabada la unitat. 
 
2.8. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial 
atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i  
de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
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Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques 
i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les 
Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el 
gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclús el transport, 
fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
 
 
2.8.2. Altres paviment 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de 
les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals 
com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa 
vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases 
i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 
d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les estivacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, 
a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 
s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra 
necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal 
d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. 
del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no 
al Projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes installacions, completant-
se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, installacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap 
dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs 
puguin ser objecte de sobrepreu. 
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de 
préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-
cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó 
s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles 
 
2.11.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
 
Definició 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
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Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze millímetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc millímetres (1.5 mm.) 
 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos 
millímetres (2 mm.), en més o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no 
abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà 
al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 
2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 
 
2.12. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de 
tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 
 
La installació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-
ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu 
encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per 
al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EH-91. 
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Mai no es collocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions 
de l'EH-91, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits 
per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó 
fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els 
(7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les 
amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la 
producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del 
Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis millímetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc millímetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit 
(28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó 
utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie 
als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos 
(2) extrems. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les 
d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en 
més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que 
l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les 
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega 
superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències 
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per 
cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de 
càrrega corresponents. 
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Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material 
adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa 
necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc millímetres 
(0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments 
de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc millímetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures 
provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua 
del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la 
peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la 
pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles 
garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de 
les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels 
encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del 
formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils 
de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas 
seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del 
Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà 
necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera 
explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a 
l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
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2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
 
Condicions generals 
 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EH-
91. 
 
Qualitat 
 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària 
romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a 
més de cinc diàmetres (5 ) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul 
d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El 
límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent 
del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-
deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a 
l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la 
qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la 
Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó EH-91. 
 
Armadures i elements metàl·lics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin 
estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus 
número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. 
Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, 
colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre 
centímetres (0,04 m.) de gruix. 
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Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de 
vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment 
Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i 
càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb 
unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 
de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen 
per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els 
utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, 
acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits 
del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura 
ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies 
frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc millímetres (0.005 m.). Un cop 
s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc 
per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o 
durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per centímetre 
quadrat (O,5 Kg/cm2) . 
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Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a les 
Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2.), 
no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre 
quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams 
per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en 
quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
- conductes circulars: 
Ýn (mm.)                        Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
250                                                                                    2.500 
300        2.500 
400                        2.500 
500        3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
 
 
- conductes ovoides: 
 
b x h (mm.)                        Valor mínim de Qf 
600 x  900       4.000 
800 x 1.200       5.000 
1.000 x 1.500                       6.000 
1.200 x 1.800                                   7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte 
que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Collocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, a 
fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i en 
l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 121 

fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació 
d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit 
ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans 
adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi 
siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-
450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no 
contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com 
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds 
de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, 
segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments 
amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en 
contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i Pous de Registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o 
transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als 
Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a 
l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
a construir o collocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en 
l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb 
morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es collocaran de forma que llur 
cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
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Mesurament i abonaran 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els 
pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament 
independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de 
pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es colloca a llur fons un tub per a captació d'aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i 
que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que 
ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que 
s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Collocació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material 
sancionat per l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. 
En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat 
de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de 
superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà 
l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC 
 
< 35       1.000 
35< = Ý < 70      1.400 
Ý>= 70       2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que 
assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces 
especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre 
interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 
que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
 
Collocació de la canonada 
 
La collocació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda 
aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 
 
Collocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb 
material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, collocant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres 
(0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als 
materials filtre emprats. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del 
drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de 
l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar 
acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de 
pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida 
per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi 
vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el 
tema ordeni la Direcció. 
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La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, 
residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció 
definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la 
troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com i'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han 
construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores 
de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions 
de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc 
millímetres (0.005 m.) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, 
s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de 
l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb 
tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a 
aquesta fi als documents del 
Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que 
s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als 
preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici 
de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris 
que la resta d'obres projectades. 
 
 
2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió 
normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
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En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa 
de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes 
econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, collocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada 
installada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al 
Quadre de Preus número 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) collocats. Els preus del metre lineal (ml.) de conduccions 
inclouran els materials a peu d'obra, la collocació, l'execució de juntes, les proves de la canonada installada, i totes les 
peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als 
punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament 
independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de 
Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les 
unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals 
metàllics i llur collocació. 
 
2.23. Aplicació de la ClàUsula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb 
les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, 
sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi 
d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir 
les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa 
vigent. 
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3. UNITATS O'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1. Terra Vegetal Fertilitzada 
 
Definició 
 
S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centímetres 
(0,20 a 0,40 m,), que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor, al germinar, 
trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la deguda protecció i l'escassa o nulla competència 
per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes 
per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
Sorra      23-52% 
Llim      28-50% 
Argila                        7-27% 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser 
lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs 
fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3.), si aquesta 
operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari 
s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2.) del mateix fem, 
enterrant-lo convenientment. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
3.2. Adobs 
 
Definició 
 
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal 
d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 
- Adobs orgànics. 
- Adobs minerals. 
- Adobs complexes. 
 
Condicions generals 
 
- Adob orgànic : 
 
L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestià, barrejat irregularment 
amb el seu jaç. 
 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a l'interior 
del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard 
negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es 
procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi 
la seva riquesa en nitrogen. 
 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3) 
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- Adob mineral: 
 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l cendres vegetals. 
Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
 
- Adob complex: 
 
Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és el cas de 
fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren 
en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob 
complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de 
l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de 
"Plantacions i sembres". 
 
3.3. Plantes 
 
Definició 
 
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són arrencades 
d'aquest i plantades al lloc de plantació. 
 
Condicions generals 
 
- Procedència i selecció: 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els 
factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. 
 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sabes i 
mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de 
procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que 
tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest mostres 
d'haver estat repicat al viver.  
 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de 
la Direcció d'Obra. 
 
- Condicions fitosanitaries : 
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia criptogàmica o 
atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la 
manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en perfectes condicions 
fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
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- Preparació i transport: 
 
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les 
arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A 
més, si això succeís, es produiria un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir 
mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la data 
de la plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de 
corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre 
de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida 
de l'arbre. 
 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per tal de 
no deteriorar cap de les parts de la planta. 
 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i sobre totes aquestes 
matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi excessivament les arrels; si les condicions 
atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol 
causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també 
part de les copes i, si el terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment 
separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs parts aèries. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions". 
 
3.4. Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinal i desenvolupar-se, donant lloc a una 
espè†@¨@@³•¨@@†@àcters que les del vegetal del qual procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per a assegurar-s'en que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, hauran de 
fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar 
en vigor l'1 de Juliol de l'any 1 .960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest organisme 
no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors; així i tot, en 
aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és mòlt extensa, donada l'existència de races o varietats a les diferents 
aclimatacions, té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe".El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta 
per cent (90%). La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts llistats 
de subministrament de llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%) . 
 
No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs de fongs, bactèries, insectes 
o altres animals en el moment de la sembra.La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se 
mitjançant la fórmula següent: 
  n 
p =  ------------ 
 N .P.g. K . 
 
on : 
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. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar. 

. n = nombre de plantes a obtenir per m2. 

. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg. 

. P = puresa en tant per 1 . 

. g = potència germinativa en tant per 1 . 

. K = coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s'efectuï la sembra. 
 
A quest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.1. "Sembres" . 
 
3.5. Humus 
 
Definició 
 
S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha 
de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del 
sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
3.6. Vents i Tutors . 
 
Definició 
 
S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri. 
 
 
Condicions generals 
 
Vents: 
 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. 
Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les 
quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la força del vent . Els lligams hauran de portar materials de protecció. per tal 
de no produir ferides a l'arbre. 
 
Tutors: 
 
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar més la fondària a la qual s'ha de 
clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats. 
 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que els anteriors. En 
aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
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3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
 
Condicions generals 
 
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, 
amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament 
dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de manera que es faci precís 
elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de 
prendre's la precaució d'airejar-les prèviament. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua". 
3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada. 
 
Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels 
talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
- Estesa i conformació a la sembra 
 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, 
procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin 
programades en fase posterior. 
 
Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 
 
Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra es faci 
fang. 
 
S'evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc centímetres (0,05 m.). 
 
Preparació de les superfícies: 
 
De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per a la unitat de 
"Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar les operacions 
descrites als Articles corresponents del present Plec. 
 
Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
Estesa i conformació: 
 
La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella maquinària pel mitjà de la 
qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de 
cinta, excavadores lleugeres comanades per cable o de braç llarg, etc. 
 
El Contractista tornarà a collocar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit o 
incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes. 
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Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, retirant, així mateix, les installacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3.) realment estesos, 
mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2.) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
3.9. Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, 
que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin collocar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, 
o bé càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres. 
 
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots 
sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i amb una antelació 
suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots, a 
l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de collocar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es troba en un talús, per 
la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel 
despullada. 
 
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents: 
- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m.) i dos metres (2 m.) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les 
dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat 
d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i 
abonament per separat. 
 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs 
en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
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3.10. Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en collocar al terreny, prèviament 
preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les plantacions 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la concreta ubicació de 
cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més densament plantat, per a major protecció contra 
l'erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després de 
l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 
 
Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscillarà entre un i deu (1 i 10 kg.) quilograms, 
segons els casos. Sobre, es collocarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, 
operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, 
en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, 
conservant però totes les petites arrels, es collocarà la planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur posició 
normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres 
(0,10 m.) més avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el 
sot s'aplanarà i regarà abundosament. 
 
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar l'arrel 
despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus' per tal. de no rompre la mota. Es regarà 
abundosament al peu de la planta i a la copa. 
 
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels fons adients, per a que 
el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, 
s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè 
efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m.). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que 
tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la collocació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més 
amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre (extrem subjectats al sòl per mitjà 
de tres (3) estaques collocades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca. 
 
L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril malgrat que s'hagi de 
procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s'ha de plantar, en cap cas,  als dies de gelada, Del l'efecte de descalçament que això produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials que sobrin o que hagin 
estat rebutjats, retirant les installacions provisionals. 
 
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbória, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc, a un 
metre (1 m.) de la base. 
 
Mesurament i abonament 
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El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbóries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut.), i la 
d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi resta inclòs el reg 
efectuat durant la plantació. 
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3.11. Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel terreny de les 
llavors de les espècies que s'intenta propagar. 
 
Materials 
 
L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia 
estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es 
procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, 
vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més 
uniformement possible. 
 
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
 
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida, 
i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra. 
 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija en llur 
desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza 
per al seu creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de 
la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un 
gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint 
el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes; la Direcció d'Obra fixarà, segons les condicions 
climatològiques, la durada exacte d'aquest període. 
 
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot seguit, sobre 
l'esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les 
espècies escollides junt amb els corresponents adobs; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una 
emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que 
afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les 
plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant 
l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a transportar o llençar el betum fins a les parts més 
allunyades. 
3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han de sembrar. En una 
cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cellulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que al 
ser llençada aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar 
l arrelar. La cisterna ha de dur installat a l'interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta 
de tots els components esmentats al llarg de tota l'operació. 
 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependrà del pendent del talús 
o de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, 
haurà d'escollir-se aquest primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a 
utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d'obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals s'haurà d'obtenir 
l'aprovació expressa de la Direcció. 
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Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i retirant les installacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2.), mesurats al 
terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durat el període inicial. 
 
3.12. Regs d'aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addició: per 
aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per 
imbibició. 
 
Materials 
L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs 
 
Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la tarda, 
realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament 
després de compactat l'humus. 
 
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions i rentats de sòl, ni per 
escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat necessària perquè 
el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molta 
quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al seu 
mesurament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de les 
plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els 
respectius preus unitaris, no procedint cap indemnització. 
 
3.13. Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i compleixi la 
Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els assaigs 
de recepció que hagin d'efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La collocació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a canonades d'abastaments d'aigua". 
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En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec. 
 
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la collocació de 
les claus de pas i accessoris que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec. 
 
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 
 
3.14. Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i substitució de 
plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur 
recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció 
d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin 
de mala qualitat i es transportaran a l'abocador. 
 
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir les 
prescripcions anteriorment fixades. 
 
Mesurament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, 
el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida 
alçada de "Conservació de les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus unitaris no apareix 
cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, i en cap cas quedarà 
exonerat d'efectuar-la fins a la recepció definitiva. 
 
3.15. Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, 
tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes 
cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15 del present Plec, però 
donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la installació de reg, obra civil accessòria, installació elèctrica, etc., ja que 
la conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
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Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també 
d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec. 
 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants, 
transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, retirant les installacions 
provisionals, etc. 
 
Mesurament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es 
considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la 
partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte. 
 
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import dels esmentats 
treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però 
en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les 
plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la 
recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
4.1. Condicions Generals 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents 
documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 
- Reglaments sobre installacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per ordre 
de 23 de Febrer del 1.949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, 
per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de 
les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte 
d'Enllumenat Públic, pel Collegi Professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i 
l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Dellegació Provincial d'Industria. 
 
Materials 
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Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
 
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la installació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, 
etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Lluminàries 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més 
concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 
 
- Equip d'encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
- Tubs i canalitzacions 
 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, installador o persona qualificada, amb 
menció expressa de l'obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ 
no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de 
ser collocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres 
que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o collocats, hauran de ser retirats pel Contractista 
immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel 
mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, 
amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ 
el vist i plau del Director de l'Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials, 
elements o installacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més 
adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 
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En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, el qual rebrà, 
acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs que 
a'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, representi 
al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d'ella, amb 
totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
Execució de les obres 
 
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i 
Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 
 
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en 
òptimes condicions de durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", al costat de 
la data i la signatura del Director de l'Obra. 
Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se, 
s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les 
mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de 
treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés alguna 
contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de 
les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'installar 
els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, 
per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres auxiliars 
que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També 
s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, 
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maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües 
superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les 
excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions 
d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc. 
 
4.2. Condicions del Materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de 
seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra 
damnatges mecànics. 
 
Columnes 
 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a partir 
d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per millímetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, 
classe St 37. 
 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura 
amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o 
diferents trams de la columna. 
 
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol exterior 
de reforçament i carteles de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolant 
l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un 
emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres millímetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran 
previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible 
entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una 
visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb un 
orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre millímetres (4 mm.) de gruix, 
per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha 
de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 
sis-cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d'adherència, 
continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran 
degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura indeleble a la 
part frontal dels mateixos. 
 
Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les 
arestes arrodonides. 
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El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los 
mitjançant plantilla, de manera que la seva collocació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar 
l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) , per a permetre 
l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, tancades i 
amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer de silicones, 
anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads 
(70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre 
amb silicones. 
 
El capot podrà ser de: 
 
- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre cúbic 
(0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC). 
 
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura. 
 
L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un millímetre i dues dècimes de millímetre (1,2 mm.). 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a nivells 
i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal resistent a 
l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el portallànties i la xapa 
reflectora. 
 
Totes les parts metàlliques seran inoxidables. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells 
i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'installarà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint 
totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc millímetres quadrats (35 
mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a 
cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. 
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Totes les unions es faran amb soldadura alluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap 
unió entremig de dos (2) punts de llum. 
  
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de 
les masses. 
 
La installació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació sigui 
inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'installaran a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc millímetres 
(0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
- Placa base. 
- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàllics de la columna. La cargolaria serà de 
material inoxidable. El tauler s'installarà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 m./mm2. de resistència específica, i 
de les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze millímetres quadrats (16 mm2.). 
La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.). 
 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE 
VFV 0,6/1 Kv. 
 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 
21.119.74. 
 
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 
017.  
 
Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m.). 
 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal mil 
volts (1.000 V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc millímetres quadrats (2,5 mm2.). 
 
Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil 
(PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes 
UNE. 
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Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
 
 L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit millímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàllica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa 
extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàllica, associada a una part metàllica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) serà de setze 
millímetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa entre 
mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, 
d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color 
violeta, i neutre, color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, 
els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la mateixa, 
interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 
 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al collocar la 
peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap 
dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de 
cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui 
arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és 
inferior als zero graus centígrads (0ºC.). 
 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur densitat 
mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu 
centímetres (0,10 m.) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es 
compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè 
de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es collocarà una malla de senyalització de material plàstic, de 
les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de calçada es collocaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, que 
aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de 
manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
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Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, responguin 
a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 
 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el cas, i 
la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada 
per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots 
a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions 
elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i d'acord amb les 
normes usuals d'aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell 
punt. 
 
Equips 
 
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de 
descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran 
del tipus intempèrie estancs. 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació, 
advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. 
D'aquestes proves i assaigs es treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva 
constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per 
cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 
 
A) Reactàncies: 
 
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituit per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les 
característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 
V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur temperatura de règim, aquesta 
no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de 
trenta graus centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de 
mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que garanteixin 
l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar variacions 
apreciables de la impedància al collocar en contacte amb elles altres reactàncies. 
 
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 
- Llums de vapor de mercuri: 
     80 W . . . . . . 10 W 
   125 W . . . . . . 12 W 
   250 W . . . . . . 18 W 
   400 W . . . . . . 22 W 
 
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
     70 W . . . . . . 13 W 
   100 W . . . . . . 15 W 
   150 W . . . . . . 20 W 
   250 W . . . . . . 26 W 
   400 W . . . . . . 35 W 
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Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàlliques que els envolti i respecte al 
nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz. ) i durada d'un (1) 
minut. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat elèctrica 
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
 
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
B) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament de paper o polièster 
metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència 
(cos. ) fins a 0,9 com a mínim. 
 
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàlliques de la coberta serà de dos mil volts (2.000 
V.), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta Herzs (50 
Hz.) -valor eficaç-. 
 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 a 5 ) i un Wat (1 
W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil 
volts (1.000 V.) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A.). 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric superficial, en cas de 
condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensió 
nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts 
metàlliques, no serà inferior a dos (2) M. 
 
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze (2,15) 
vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. Després 
d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) minut. 
 
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal, mantenint-
se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. 
 
 
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 
 
C) Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar llurs funcions 
al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància 
i l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en 
qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 
 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 
 
Llums 
 
Els llums que s'utilitzaran a les installacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per 
a cadascun dels tipus i potències. 
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La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de recepció 
dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves 
característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE. 
 
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual, amb 
additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
Potència   Diàmetre màxim  Longitud màxima 
(W)   Ampolla (mm)   (mm) 
      Llums de VMCC 
 80     72   156 
125     77   177 
250     92   227 
400    122   292 
      Llums de VSAP 
 70     71   156 
100     76   182 
100 T     48   211 
150     92   227 
150 T     48   211 
250     92   227 
250 T     48   257 
400    122   292 
400 T     48   283 
T = Tubular. 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàllic antioxidant, niquelat, 
zencat. 
 
Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-
cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les 
masses vítrees que separen els pols de contacte. 
 
Tensió d'arrencada 
 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V.). 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts (200 V.). 
 
Temperatura de l'ampolla 
 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense 
trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC.), suportant, en aquestes 
condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC.), sense trencament ni esquerdes 
sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de l'arc 
 
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim d'encesa, s'hauran de 
confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 
 
Potència Tensió de l'arc   Corrent a     Corrent ab- 
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  (W)          (manteniment)    l'arrencada    sorbida per 
                 (V)            (A)           la llum. (A) 
 
    Llums de VMCC 
 80          115           1,20             0,80 
125         125           1,80             1,15 
250         135           3,30             2,20 
400         140           5,10             3,30 
 
 
   Llums de VSAP  
 70            90           1,25             1,0 
100         100           1,80             1,2 
100 T      100           1,80             1,2 
150         100           2,52             1,8 
150 T      150           2,52             1,8 
250         100           4,10             3,0 
250 T      100           4,10             3,0 
400         105           5,70             4,4 
400 T      100           5,70             4,4 
 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes les 
cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents valors: 
 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                     a les 100 h. (lm) 
           Llums de VMCC 
  80                     3.800 
125                     6.300 
250                   13.500 
400                   23.000 
 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                      a les 100 h. (lm) 
                 Llms de VSAP 
  70                      5.800 
100                      9.500 
100 T                 10.000 
150                    14.000 
150 T                 14.500 
250                    25.000 
250 T                 27.000 
400                    47.000 
400 T                 48.000 
 
L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que subministri els valors 
nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+- 3%). 
 
- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
 
Supervivència 
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S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de temps, 
sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 
 
. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos 
per cent (92 %). 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'installacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i 
apagament de la illuminació, així com per a llur control i mesurament. 
 
 
Principalment, consten dels següents elements: 
 
- Cèllula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
 
- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, en el seu 
cas. 
 
- Armari de protecció. 
 
Materials: 
 
- Cèllula fotoelèctrica. 
 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es collocarà en uns suports pròxims als 
centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 
V,). 
 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no inferior 
a tres (3) anys. 
 
La connexió d'encesa es produirà quan la illuminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) lux, i la desconnexió 
als cent (100) lux. 
 
- Interruptor horari. 
 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i apagament. 
Anirà protegit per una caixa metàllica, i serà de tipus astronòmic. 
 
- Contactors. 
 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran efectuar 
un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. 
Acompliran les Normes VDE. 
 
- Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 
- Comptadors. 
 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V.), 
connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'installarà equip d'energia activa i reactiva. 
 
- Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles, 
pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 
 
- Interruptors. 
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Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat 
ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep 
i de ruptura brusca. 
 
- Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàlliques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de collocar, si la naturalesa ho requereix, 
més pals a terra. 
 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Armaris metàllics. 
 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres millímetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa, 
plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Ls normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de 
Condicions per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta millímetres quadrats (50 
mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàlliques tals com portes, suports, etc. 
Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
 
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les installacions pròpies de la Companyia Subministradora, i l'altre 
per a les installacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves 
indicacions. 
 
 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de les 
parts metàlliques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc 
millímetres (5 mm). 
 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 
 
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol 
circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits 
secundaris de maniobres. 
 
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 
 
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 
 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que es 
considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 
 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i l'identificació dels 
borns. 
 
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres. 
 
Estació transformadora 
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Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes que 
figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com 
l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions indicades. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, 
etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars 
d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material 
necessari per al bon funcionament de l'E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
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Instal·lació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4), 
sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i 
col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part proporcional d'unions, 
derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols 
corresponents. 
 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a 
passar els cables (o quan s'escaigués, les caneletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció 
de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o caneletes) necessàries. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com 
el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris 
i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament installats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, 
apagat, protecció i mesura de les installacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàllics galvanitzats, cèllules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, 
basament per al corresponent ancoratge,  
cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil 
d'assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 
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4.4. Proves per a les Recepcions 
 
Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en 
presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per 
a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les 
modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que 
més endavant s'expliquen. 
 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu 
perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a 
la immediata connexió de totes les installacions. En particular: 
- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de l'Installador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i 
aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les 
excavacions i replens, escombraries, etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen 
amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la 
construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques 
han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum 
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i 
penetracions d'aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les 
instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la normal 
de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en 
marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 
 
La resistència d'aïllament en ohms () no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V). La 
posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de 
protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals. 
 
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els successius. 
 
Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 
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Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests i les parts que 
no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 
 
- Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà de ser inferior 
a mil per U (1.000 x U) ohms, () sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts metàlliques 
no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments. 
 
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva tensió de 
servei normal. 
 
Assaig de les installacions d'enllumenat públic. 
 
- Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels 
diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de 
comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 
- Aïllament: 
 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius 
aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
corresponent. 
 
- Proteccions: 
 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de 
servei del conductor protegit. 
 
- Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10). 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 
 
Identificació de fases 
 
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els conductors de 
les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
 
Il·luminació 
 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves 
esmentades per la recepció provisional. 
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5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS  
 
5.1. Disposicions Aplicables 
 
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les companyies 
subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional 
de España", per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía Telefónica Nacional de 
España. 
 
5.2. Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 
 
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Compañía Telefónica 
Nacional de España". 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 
- Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) de gruix. 
 
- Cobertes i tapes per a cambres. 
 
- No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63) i les cobertes i tapes per a tronetes dels tipus 
M, H, D, S i F. 
 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la companyia corresponent, 
d'acord amb els convenis signats. 
 
5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als 
plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari. 
 
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un acurat 
anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que 
facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, collocades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, 
es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i  
compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 
 
5.4. Col·locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col·locarà 
la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta 
capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col·locant llavors la segona capa. L'operació es 
repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit 
centímetres (0,08 m.) de formigó. 
 
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb 
l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre 
corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Paral·lelismes 
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S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes 
mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els 
conductes de la canalització telefònica. 
 
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta centímetres 
(0,30 m.). 
 
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les 
conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 
 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un 
metre de longitud (1,00 m.). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions de trenta 
centímetres (0,30 m.) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà d'encreuar 
superior a ella. 
 
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
5.6. Mesurament i Abonament de les Obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. 
El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials 
que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou 
la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable  
guia per al galibat. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots 
els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis 
existents, han de subministrar les Companyies. 
 
 
                              Valls, a septembre 2023 
 
               L'Enginyer 
 
 
 
 
 
        Antoni Escarré París 
        Enginyer Tècnic Industrial 
        Col·legiat núm. 8.524 
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ANNEX 3 CÀLCUL XARXA ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE 
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ANEX DE CALCULS HIDRAULICS BRÀFIM. TARRAGONA. 
 

TRAM 3: CARRER PAU CASALS  
 
Àmbit actuació: 
 

 

 
 
 

 
Tipus de subministra previst: 
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   Supòsit 1 TRAM Nº 3   
Nombre Habitatges TOTAL:      
Consultori 1,00 Tipus E    
Nombre Habitatges 
Unifamiliars: 1,00 Tipus D    

Nombre Habitatges Bloc pisos: 1,00 Tipus D    
Tipus D Subministrament:: 2,00 l/s    
Tipus E Subministrament:: 3,00 l/s    
Cabal Total: 7,00 l/s    
Simultaneïtat: 0,55     
Cabal Càlcul: 3,85 l/s    
  231,00 l/min    
  13,86 m3/h    
Enjardinament:      
Superfície (m2): 0,00     
Dotació (2 l/m2*dia): 0,00 l/dia    
  0,00 l/min    
  0,00 m3/h    
       
Cabal Càlcul Total: 235,62 l/min    

Increment pèrdues xarxa 2% 14,14 m3/h Majors necessitats 
hidràuliques  

          
     
          
Hidrants:  Supòsit 2    
Hidrants 80 mm: 500,00 l/min    
Hidrants 100 mm: 1.000,00 l/min    
1 hidrants simultani DN100 0,00 l/s    
  0,00 l/min    
  0,00 m3/h    
          

 
 
  Conductes de polietilè PE100 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 
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Red Abastecimiento – TRAM 3 CARRER PAU CASALS 
 
Red Abastecimiento TRAM 3 HABITATGES 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  

- Nudos consumo: 55 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  

 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
VALV1 CONEX1 SVALV  VC/K=0,5 0,02 -1,2502 100 105,3 0,001 0,14 

TR1 SVALV  27 PE100-16/0,1 0,03 -1,2502 110 90 0,021 0,2 
TR2   12 PE100-16/0,1 0,026 -2,9002 110 90 0,043 0,46 
TR3   7 PE100-16/0,1 0,024 -4,5502 110 90 0,058 0,72 
TR4   9 PE100-16/0,1 0,025 3,4873 110 90 0,046 0,55 
TR6  SVALV3 51 PE100-16/0,1 0,023 -8,0375 110 90 1,253 1,26 

DCONSULTORI  CONSULTORI 4 PE100-16/0,1 0,029 1,65 40 32,6 0,843 1,98 
DHABITATGE  HABITATGE 3 PE100-16/0,1 0,031 1,1 32 26 0,927 2,07* 

DPARCELA  PARCELA 3 PE100-16/0,1 0,029 1,65 40 32,6 0,632 1,98 
TR5  SVALV 30 PE100-16/0,1 0,026 2,3873 110 90 0,076 0,38 

VALV2 SVALV CONEX2  VC/K=0,5 0,02 2,3873 100 105,3 0,002 0,27 
VALV3 SVALV3 CONEX3  VC/K=0,5 0,02 -8,0375 100 105,3 0,023 0,92 

 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
CONEX1 236,9 23 259,9 23  1,2502 

SVALV 236,9 23 259,901 23,001  0 
 236,5 23,55 259,922 23,422  0 
 236,5 23,62 259,965 23,465  0 
 236,5 23,66 260,023 23,523  0 
 236,5 23,6 259,978 23,478  0 

SVALV3 236,3 24,98 261,277 24,977  0 
CONSULTORI 236,5 23,55 259,079 22,579  1,65 

HABITATGE 236,5 23,6 259,051 22,551*  1,1 
PARCELA 236,5 23,62 259,333 22,833  1,65 

SVALV 236,9 23,01 259,902 23,002  0 
CONEX2 236,9 23 259,9 23  2,3873 
CONEX3 236,3 25 261,3 25  -8,0375 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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TRAM 4: CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRÈS, PLAÇA DEL 
PORTAL, AVINGUDA DEL LORETO.   
 
Àmbit actuació: 
 

 

 
 
 

 
Tipus de subministra previst: 
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   Supòsit 1 TRAM Nº 4   
Nombre Habitatges TOTAL:      
Escola 1,00 Tipus E    
Piscina 3,00 l/s 333,33 m3/mes 
Nombre Habitatges 
Unifamiliars: 30,00 Tipus D 0,46 m3/h 

Nombre Habitatges Bloc pisos: 0,00 Tipus D Assimilem a Tipus D 
Tipus D Subministrament:: 2,00 l/s Sense ponderar per Qpunta 
Tipus E Subministrament:: 3,00 l/s    
Cabal Total: 66,00 l/s    
Simultaneïtat: 0,15     
Cabal Càlcul: 9,99 l/s    
  599,66 l/min    
  35,98 m3/h    
Enjardinament:      
Superfície (m2): 0,00     
Dotació (2 l/m2*dia): 0,00 l/dia    
  0,00 l/min    
  0,00 m3/h    
       
Cabal Càlcul Total: 611,65 l/min    
Increment pèrdues xarxa 2% 36,70 m3/h    
          
     
          
Hidrants:  Supòsit 2    
Hidrants 80 mm: 500,00 l/min    
Hidrants 100 mm: 1.000,00 l/min    
1 hidrants simultani DN100 16,67 l/s    
  1.000,00 l/min    

  60,00 m3/h Majors necessitats 
hidràuliques  

          
 

 
  Conductes de polietilè PE100 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  

       
 166 

Red Abastecimiento – TRAM 4: CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, 
PROGRÈS, PLAÇA DEL PORTAL, AVINGUDA DEL LORETO.   
 
Red Abastecimiento TRAM 4 HABITATGES 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  
- Nudos consumo: 16 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
VALV1 CONEX1 SVALV1  VC/K=0,5 0,02 1,28 100 105,3 0,001 0,15 

TR1 SVALV1  20 PE100-16/0,1 0,029 1,28 110 90 0,016 0,2 
TR2   5 PE100-16/0,1 0,031 0,96 110 90 0,002 0,15 
TR3   2 PE100-16/0,1 0,034 0,64 110 90 0 0,1 
TR4   2,28 PE100-16/0,1 0,041 0,32 110 90 0 0,05 

DHAB6  HAB6 5 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,149 0,6 
DHAB  HAB 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 

DHAB4  HAB4 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB2  HAB2 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 

TREXISTENT1 CONEX1 EXISTENT 7 PE100-16/0,1 0,037 -0,5917 140 114,6 0 0,06 
TREXISTENT2 EXISTENT CONEX2 12 PE100-16/0,1 0,037 -0,5917 140 114,6 0,001 0,06 

VALV2 CONEX2 SVALV2  VC/K=0,5 0,02 -0,5917 125 129,7 0 0,04 
TR5 SVALV2  2 PE100-16/0,1 0,036 -0,5917 125 102,2 0 0,07 
TR6   4 PE100-16/0,1 0,032 -0,9117 125 102,2 0,001 0,11 
TR7   6 PE100-16/0,1 0,03 -1,2317 125 102,2 0,002 0,15 
TR8   5 PE100-16/0,1 0,029 -1,5517 125 102,2 0,003 0,19 
TR9   7 PE100-16/0,1 0,028 -1,8717 125 102,2 0,006 0,23 

TR10   5 PE100-16/0,1 0,027 -2,1917 125 102,2 0,006 0,27 
TR11   16 PE100-16/0,1 0,027 -2,1917 125 102,2 0,018 0,27 
TR12   14 PE100-16/0,1 0,026 -2,5117 125 102,2 0,021 0,31 
TR13   5 PE100-16/0,1 0,026 -2,8317 125 102,2 0,009 0,35 
TR14   14 PE100-16/0,1 0,025 -3,1517 125 102,2 0,031 0,38 
TR15   23 PE100-16/0,1 0,025 -3,4717 125 102,2 0,062 0,42 
TR16   17 PE100-16/0,1 0,025 -3,4717 125 102,2 0,045 0,42 
TR17  EVALV3 12,68 PE100-16/0,1 0,025 -3,4717 125 102,2 0,034 0,42 

VALV3 EVALV3 SVALV3  VC/K=0,5 0,02 -3,4717 125 129,7 0,002 0,26 
TR18 SVALV3  13 PE100-16/0,1 0,039 0,4401 125 102,2 0,001 0,05 
TR19   13 PE100-16/0,1 0,039 0,4401 125 102,2 0,001 0,05 
TR20   15,07 PE100-16/0,1 0,021 -14,1777 125 102,2 0,577 1,73 
TR21  SVALV4 11 PE100-16/0,1 0,021 -14,1777 125 102,2 0,421 1,73 

VALV4 SVALV4 CONEX3  VC/K=0,5 0,02 -14,1777 125 129,7 0,032 1,07 
TR22   2,44 PE100-16/0,1 0,021 14,6178 125 102,2 0,099 1,78* 
TR23   29,21 PE100-16/0,1 0,021 14,2978 125 102,2 1,136 1,74 
TR24   5 PE100-16/0,1 0,021 14,2978 125 102,2 0,195 1,74 
TR25   14 PE100-16/0,1 0,021 14,2978 125 102,2 0,545 1,74 
TR26   9 PE100-16/0,1 0,021 13,9778 125 102,2 0,335 1,7 
TR27   8,54 PE100-16/0,1 0,021 13,6578 125 102,2 0,304 1,66 
TR28   12 PE100-16/0,1 0,022 13,3378 125 102,2 0,408 1,63 
TR29   12 PE100-16/0,1 0,022 13,0178 125 102,2 0,39 1,59 
TR30   8 PE100-16/0,1 0,022 12,6978 125 102,2 0,248 1,55 
TR31   7 PE100-16/0,1 0,022 12,3778 125 102,2 0,206 1,51 
TR32   21 PE100-16/0,1 0,022 11,8978 125 102,2 0,574 1,45 
TR33   3 PE100-16/0,1 0,022 11,5778 125 102,2 0,078 1,41 
TR34   18 PE100-16/0,1 0,022 11,2578 125 102,2 0,442 1,37 
TR35  SVALV6 31 PE100-16/0,1 0,022 8,2578 125 102,2 0,421 1,01 

VALV6 SVALV6 EVALV6  VC/K=0,5 0,02 8,2578 125 129,7 0,011 0,63 
TR36 EVALV6 HIDRANT 1 5 PE100-16/0,1 0,022 8,2578 125 102,2 0,068 1,01 

VALV5 HIDRANT 
1 CONEX4  VC/K=0,5 0,02 8,2578 125 129,7 0,011 0,63 

TR37 SVALV3  5 PE100-16/0,1 0,025 -3,9118 125 102,2 0,017 0,48 
TR38   3,32 PE100-16/0,1 0,025 -3,9118 125 102,2 0,011 0,48 
TR39   3,67 PE100-16/0,1 0,024 -4,2318 125 102,2 0,014 0,52 
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TR40   6 PE100-16/0,1 0,024 -4,5518 125 102,2 0,027 0,55 
TR41  HIDRANT2 2 PE100-16/0,1 0,024 -4,8718 125 102,2 0,01 0,59 
TR42 HIDRANT2  2 PE100-16/0,1 0,024 -4,8718 125 102,2 0,01 0,59 
TR43   2,04 PE100-16/0,1 0,024 -5,1918 125 102,2 0,012 0,63 
TR48  SVALV7 51,99 PE100-16/0,1 0,023 -6,4718 125 102,2 0,445 0,79 

VALV7 SVALV7 EVALV7  VC/K=0,5 0,02 -6,4718 125 129,7 0,007 0,49 
TR49 EVALV7 CONEX5 24 PE100-16/0,1 0,023 -6,4718 125 102,2 0,206 0,79 
TR44   10,96 PE100-16/0,1 0,029 1,28 110 90 0,009 0,2 
TR45   9 PE100-16/0,1 0,031 0,96 110 90 0,004 0,15 
TR46   7 PE100-16/0,1 0,034 0,64 110 90 0,002 0,1 
TR47   2 PE100-16/0,1 0,041 0,32 110 90 0 0,05 

DHAB31  HAB31 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB2  HAB2 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB4  HAB4 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB6  HAB6 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB8  HAB8 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB1  HAB1 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB3  HAB3 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB5  HAB5 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 

DHAB11  HAB11 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB4.1  HAB4.1 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB4.2  HAB4.2 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 

DHAB6  HAB6 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB8  HAB8 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB2  HAB2 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB4  HAB4 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB6  HAB6 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB8  HAB8 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB4  HAB4 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 
DHAB6  HAB6 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB8  HAB8 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 

DHAB10  HAB10 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 
DHAB12  HAB12 3 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,089 0,6 

DHAB9  HAB9 8 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,238 0,6 
DESCOLA  ESCOLA 5 PE100-16/0,1 0,033 0,48 40 32,6 0,102 0,58 

DHAB5  HAB5 9 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,268 0,6 
DHAB3  HAB3 9 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,268 0,6 
DHAB4  HAB4 4 PE100-16/0,1 0,035 0,32 32 26 0,119 0,6 

TRPISC1   3 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,006 0,37 
TRPISC2   53 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,108 0,37 
TRPISC3   13 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,027 0,37 
TRPISC4   13 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,027 0,37 
TRPISC5   24,03 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,049 0,37 
TRPISC6   6 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,012 0,37 
TRPISC7   3 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,006 0,37 
TRPISC8   5 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,01 0,37 
TRPISC9   33 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,067 0,37 

TRPISC10   14 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,029 0,37 
TRPISC11   6 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,012 0,37 
TRPISC12   2 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,004 0,37 
TRPISC13   130 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,266 0,37 

TRPISC4   39,02 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,08 0,37 
TRPISC5   34 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,07 0,37 

TRPISC6  PISCINA+E
RMITA 67,16 PE100-16/0,1 0,026 3 125 102,2 0,137 0,37 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CONEX1 235,2 23,33 258,53 23,33  -0,6883 
SVALV1 235,2 23,33 258,529 23,329  0 

 235,2 23,33 258,513 23,313  0 
 235,2 23,33 258,511 23,311  0 
 235,2 23,33 258,51 23,31  0 
 235,2 23,33 258,51 23,31  0 

HAB6 235,2 23,33 258,361 23,161  0,32 
HAB 235,2 23,33 258,421 23,221  0,32 

HAB4 235,2 23,33 258,422 23,222  0,32 
HAB2 235,2 23,33 258,424 23,224  0,32 

EXISTENT 235,2 23,34 258,53 23,33  0 
CONEX2 235,2 23,37 258,531 23,331  0 
SVALV2 235,2 23,37 258,531 23,331  0 

 235,2 23,38 258,532 23,332  0 
 235,2 23,39 258,532 23,332  0 
 235,2 23,42 258,535 23,335  0 
 235,2 23,43 258,538 23,338  0 
 235,2 23,46 258,544 23,344  0 
 235,2 23,48 258,55 23,35  0 
 235,5 23,24 258,568 23,068  0 
 235,5 23,29 258,589 23,089  0 
 235,5 23,31 258,598 23,098  0 
 235,5 23,36 258,629 23,129  0 
 235,5 23,44 258,691 23,191  0 
 235,5 23,5 258,736 23,236  0 

EVALV3 235,5 23,55 258,77 23,27  0 
SVALV3 235,1 23,95 258,772 23,672  0 

 235,1 23,95 258,771 23,671  0 
 235,1 23,95 258,771 23,671  0 
 236,5 22,97 259,347 22,847  0 

SVALV4 236,5 23,28 259,768 23,268  0 
CONEX3 236,5 23,3 259,8 23,3  -14,1777 

 236,5 22,47 258,671 22,171  0 
 233 25,07 257,535 24,535  0 
 233 24,92 257,34 24,34  0 
 233 24,49 256,796 23,796  0 
 233 24,21 256,461 23,461  0 
 230 26,95 256,156 26,156  0 
 230 26,58 255,748 25,748  0 
 230 26,21 255,358 25,358  0 
 230 25,97 255,111 25,111  0 
 230 25,75 254,904 24,904  0 
 230 25,1 254,331 24,331  0 
 230 25,01 254,253 24,253  0 
 230,1 24,36 253,811 23,711  0 

SVALV6 230 23,5 253,389 23,389  0 
EVALV6 230 23,48 253,379 23,379  0 

HIDRANT 
1 230 23,33 253,311 23,311  0 

CONEX4 230 23,3 253,3 23,3  8,2578 
 235,1 23,98 258,789 23,689  0 
 235,1 23,99 258,8 23,7  0 
 235,1 24,01 258,814 23,714  0 
 235,1 24,04 258,841 23,741  0 

HIDRANT2 235,1 24,05 258,851 23,751  0 
 235,1 24,06 258,861 23,761  0 
 235,1 24,07 258,872 23,772  0 

SVALV7 233,3 26,11 259,318 26,018  0 
EVALV7 233,3 26,12 259,324 26,024  0 

CONEX5 233,3 26,23 259,53 26,23  -6,4718 
 235,1 24,07 258,864 23,764  0 
 235,1 24,07 258,859 23,759  0 
 235,1 24,07 258,858 23,758  0 
 235,1 24,07 258,857 23,757  0 

HAB31 235,2 23,38 258,413 23,213  0,32 
HAB2 235,2 23,39 258,414 23,214  0,32 
HAB4 235,2 23,42 258,446 23,246  0,32 
HAB6 235,2 23,43 258,449 23,249  0,32 
HAB8 235,2 23,46 258,455 23,255  0,32 
HAB1 235,5 23,24 258,449 22,949  0,32 
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HAB3 235,5 23,29 258,5 23  0,32 
HAB5 235,5 23,31 258,509 23,009  0,32 

HAB11 235,5 23,36 258,51 23,01  0,32 
HAB4.1 235,1 23,99 258,681 23,581  0,32 
HAB4.2 235,1 24,01 258,695 23,595  0,32 

HAB6 235,1 24,04 258,752 23,652  0,32 
HAB8 235,1 24,06 258,772 23,672  0,32 
HAB2 235,1 24,07 258,745 23,645  0,32 
HAB4 235,1 24,07 258,74 23,64  0,32 
HAB6 235,1 24,07 258,739 23,639  0,32 
HAB8 235,1 24,07 258,738 23,638  0,32 
HAB4 233 24,49 256,707 23,707  0,32 
HAB6 233 24,21 256,342 23,342  0,32 
HAB8 230 26,95 256,037 26,037  0,32 

HAB10 230 26,58 255,629 25,629  0,32 
HAB12 230 26,21 255,269 25,269  0,32 

HAB9 230 25,97 254,873 24,873  0,32 
ESCOLA 230 25,75 254,803 24,803  0,48 

HAB5 230 25,1 254,063 24,063  0,32 
HAB3 230 25,01 253,985 23,985  0,32 
HAB4 236,5 22,47 258,552 22,052*  0,32 

 230,1 24,36 253,805 23,705  0 
 229,9 24,56 253,696 23,796  0 
 229,9 24,56 253,67 23,77  0 
 229,9 24,56 253,643 23,743  0 
 228,8 25,66 253,594 24,794  0 
 228,8 25,66 253,582 24,782  0 
 228,8 25,66 253,576 24,776  0 
 228,8 25,66 253,565 24,765  0 
 228,3 26,16 253,498 25,198  0 
 228,3 26,16 253,469 25,169  0 
 228,3 26,16 253,457 25,157  0 
 228,3 26,16 253,453 25,153  0 
 229,4 25,06 253,187 23,787  0 
 228,3 26,16 253,107 24,807  0 
 228,3 26,16 253,038 24,738  0 

PISCINA+
ERMITA 223,6 30,86 252,901 29,301  3 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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Red Abastecimiento TRAM 4 HIDRANTS 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  
- Nudos consumo: 100 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

TREXISTE
NT1 CONEX1 EXISTENT 7 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 140 114,6 0,006 0,25 

TREXISTE
NT2 

EXISTEN
T CONEX2 12 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 140 114,6 0,011 0,25 

VALV2 CONEX2 SVALV2  VC/K=0,5 0,02 2,6021 125 129,7 0,001 0,2 
TR5 SVALV2  2 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,003 0,32 
TR6   4 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,006 0,32 
TR7   6 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,009 0,32 
TR8   5 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,008 0,32 
TR9   7 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,011 0,32 

TR10   5 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,008 0,32 
TR11   16 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,025 0,32 
TR12   14 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,022 0,32 
TR13   5 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,008 0,32 
TR14   14 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,022 0,32 
TR15   23 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,036 0,32 
TR16   17 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,027 0,32 
TR17  EVALV3 12,68 PE100-16/0,1 0,026 2,6021 125 102,2 0,02 0,32 

VALV3 EVALV3 SVALV3  VC/K=0,5 0,02 2,6021 125 129,7 0,001 0,2 
TR18 SVALV3  13 PE100-16/0,1 0,024 -4,571 125 102,2 0,058 0,56 
TR19   13 PE100-16/0,1 0,024 -4,571 125 102,2 0,058 0,56 
TR20   15,07 PE100-16/0,1 0,021 -16,4905 125 102,2 0,772 2,01* 
TR21  SVALV4 11 PE100-16/0,1 0,021 -16,4905 125 102,2 0,564 2,01 

VALV4 SVALV4 CONEX3  VC/K=0,5 0,02 -16,4905 125 129,7 0,043 1,25 
TR22   2,44 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,067 1,45 
TR23   29,21 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,801 1,45 
TR24   5 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,137 1,45 
TR25   14 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,384 1,45 
TR26   9 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,247 1,45 
TR27   8,54 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,234 1,45 
TR28   12 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,329 1,45 
TR29   12 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,329 1,45 
TR30   8 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,219 1,45 
TR31   7 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,192 1,45 
TR32   21 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,576 1,45 
TR33   3 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,082 1,45 
TR34   18 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,493 1,45 
TR35  SVALV6 31 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,85 1,45 

VALV6 SVALV6 EVALV6  VC/K=0,5 0,02 11,9195 125 129,7 0,022 0,9 
TR36 EVALV6 HIDRANT 1 5 PE100-16/0,1 0,022 11,9195 125 102,2 0,137 1,45 

VALV5 HIDRANT 
1 CONEX4  VC/K=0,5 0,02 11,9195 125 129,7 0,022 0,9 

TR37 SVALV3  5 PE100-16/0,1 0,023 7,1731 125 102,2 0,052 0,87 
TR38   3,32 PE100-16/0,1 0,023 7,1731 125 102,2 0,035 0,87 
TR39   3,67 PE100-16/0,1 0,023 7,1731 125 102,2 0,038 0,87 
TR40   6 PE100-16/0,1 0,023 7,1731 125 102,2 0,062 0,87 
TR41  HIDRANT2 2 PE100-16/0,1 0,023 7,1731 125 102,2 0,021 0,87 

TR42 HIDRANT
2  2 PE100-16/0,1 0,022 -9,4936 125 102,2 0,035 1,16 

TR43   2,04 PE100-16/0,1 0,022 -9,4936 125 102,2 0,036 1,16 
VALV7 SVALV7 EVALV7  VC/K=0,5 0,02 -9,4936 125 129,7 0,014 0,72 

TR49 EVALV7 CONEX5 24 PE100-16/0,1 0,022 -9,4936 125 102,2 0,425 1,16 
TR48  SVALV7 51,99 PE100-16/0,1 0,022 -9,4936 125 102,2 0,922 1,16 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CONEX1 235,2 23,33 258,53 23,33  -2,6021 
EXISTENT 235,2 23,34 258,524 23,324  0 

CONEX2 235,2 23,37 258,513 23,313  0 
SVALV2 235,2 23,37 258,512 23,312  0 

 235,2 23,38 258,509 23,309  0 
 235,2 23,39 258,502 23,302  0 
 235,2 23,42 258,493 23,293  0 
 235,2 23,43 258,485 23,285  0 
 235,2 23,46 258,474 23,274  0 
 235,2 23,48 258,466 23,266  0 
 235,5 23,24 258,441 22,941  0 
 235,5 23,29 258,419 22,919  0 
 235,5 23,31 258,411 22,911  0 
 235,5 23,36 258,389 22,889  0 
 235,5 23,44 258,353 22,853  0 
 235,5 23,5 258,326 22,826  0 

EVALV3 235,5 23,55 258,306 22,806  0 
SVALV3 235,1 23,95 258,305 23,205  0 

 235,1 23,95 258,363 23,263  0 
 235,1 23,95 258,421 23,321  0 
 236,5 22,97 259,193 22,693  0 

SVALV4 236,5 23,28 259,757 23,257  0 
CONEX3 236,5 23,3 259,8 23,3  -16,4905 

 236,5 22,47 258,354 21,854  0 
 233 25,07 257,553 24,553  0 
 233 24,92 257,416 24,416  0 
 233 24,49 257,033 24,033  0 
 233 24,21 256,786 23,786  0 
 230 26,95 256,552 26,552  0 
 230 26,58 256,223 26,223  0 
 230 26,21 255,894 25,894  0 
 230 25,97 255,675 25,675  0 
 230 25,75 255,483 25,483  0 
 230 25,1 254,907 24,907  0 
 230 25,01 254,825 24,825  0 
 230 24,46 254,332 24,332  0 

SVALV6 230 23,5 253,482 23,482  0 
EVALV6 230 23,48 253,459 23,459  0 

HIDRANT 
1 230 23,33 253,322 23,322  0 

CONEX4 230 23,3 253,3 23,3  11,9195 
 235,1 23,98 258,253 23,153  0 
 235,1 23,99 258,218 23,118  0 
 235,1 24,01 258,18 23,08  0 
 235,1 24,04 258,118 23,018  0 

HIDRANT2 235,1 24,05 258,097 22,997*  16,6667 (1.000 l/min) 
 235,1 24,06 258,132 23,032  0 
 235,1 24,07 258,169 23,069  0 

SVALV7 233,3 26,11 259,09 25,79  0 
EVALV7 233,3 26,12 259,105 25,805  0 

CONEX5 233,3 26,23 259,53 26,23  -9,4936 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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TRAM 6: CARRER DE LES PLANES.   
 
Àmbit actuació: 

 

 
 
 

 
Tipus de subministra previst: 
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   Supòsit 1 TRAM Nº 6   
Nombre Habitatges TOTAL:      
Nombre Habitatges Parcel·la: 5,00 Tipus E    
Nombre Habitatges Unifamiliars: 8,00 Tipus D     
Nombre Habitatges Bloc pisos: 0,00 Tipus D     
Tipus D Subministrament:: 2,00 l/s     
Tipus E Subministrament:: 3,00 l/s    
Cabal Total: 31,00 l/s    
Simultaneïtat: 0,23     
Cabal Càlcul: 7,09 l/s    
  425,14 l/min    
  25,51 m3/h    
Enjardinament:      
Superfície (m2): 0,00     
Dotació (2 l/m2*dia): 0,00 l/dia    
  0,00 l/min    
  0,00 m3/h    
       
Cabal Càlcul Total: 433,65 l/min    

Increment pèrdues xarxa 2% 26,02 m3/h Majors necessitats 
hidràuliques  

          
     
          
Hidrants:  Supòsit 2    
Hidrants 80 mm: 500,00 l/min    
Hidrants 100 mm: 1.000,00 l/min    
1 hidrants simultani DN100 0,00 l/s    
  0,00 l/min    
  0,00 m3/h   
          

 
 
  Conductes de polietilè PE100 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 
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Red Abastecimiento TRAM 6 HABITATGES 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  
- Nudos consumo: 23 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
TR1 CONEX1 HIDRANT1 4 PE100-16/0,1 0,023 5,6168 125 102,2 0,026 0,68 
TR2 HIDRANT1  2 PE100-16/0,1 0,023 5,6168 125 102,2 0,013 0,68 
TR3   27 PE100-16/0,1 0,024 5,1568 125 102,2 0,151 0,63 
TR4   13 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,061 0,57 
TR5   5 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,023 0,57 
TR6   5 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,023 0,57 
TR7   5 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,023 0,57 
TR8   4 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,019 0,57 
TR9   21,67 PE100-16/0,1 0,024 4,6968 125 102,2 0,102 0,57 

TR10   19,33 PE100-16/0,1 0,024 4,2368 125 102,2 0,075 0,52 
TR12   16 PE100-16/0,1 0,026 2,8568 125 102,2 0,03 0,35 
TR13   16 PE100-16/0,1 0,027 2,3968 125 102,2 0,022 0,29 
TR14   11,22 PE100-16/0,1 0,028 1,9368 125 102,2 0,01 0,24 
TR15   4,8 PE100-16/0,1 0,028 1,9368 125 102,2 0,004 0,24 
TR16   4 PE100-16/0,1 0,028 1,9368 125 102,2 0,004 0,24 
TR17   4,27 PE100-16/0,1 0,028 1,9368 125 102,2 0,004 0,24 

EXISTENT2   52,83 PE100-16/0,1 0,027 1,9368 63 51,4 1,48 0,93 
EXISTENT3   55,02 PE100-16/0,1 0,026 3,45 63 51,4 4,64 1,66* 

TR19   8 PE100-16/0,1 0,025 3,45 125 102,2 0,021 0,42 
TR20   49,03 PE100-16/0,1 0,025 3,45 125 102,2 0,13 0,42 
TR21   15 PE100-16/0,1 0,025 3,45 125 102,2 0,04 0,42 
TR22   42,28 PE100-16/0,1 0,026 2,76 125 102,2 0,074 0,34 
TR23   51,72 PE100-16/0,1 0,027 2,07 125 102,2 0,054 0,25 
TR24   150,98 PE100-16/0,1 0,03 1,38 125 102,2 0,075 0,17 
TR25   8,4 PE100-16/0,1 0,03 1,38 125 102,2 0,004 0,17 
TR26   59,97 PE100-16/0,1 0,03 1,38 125 102,2 0,03 0,17 
TR27   63 PE100-16/0,1 0,035 0,69 125 102,2 0,009 0,08 
TR28   99,01 PE100-16/0,1 0,034 0,69 110 90 0,027 0,11 

DHAB  HAB 8 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,468 0,87 
DHAB15  HAB15 3 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,176 0,87 
DHAB17  HAB17 3 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,176 0,87 
DHAB19  HAB19 4 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,234 0,87 

TR11.1   19,27 PE100-16/0,1 0,025 3,7768 125 102,2 0,06 0,46 
TR11.2   12 PE100-16/0,1 0,025 3,3168 125 102,2 0,03 0,4 

DHAB21  HAB21 5 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,293 0,87 
DHAB25  HAB25 3 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,176 0,87 
DHAB27  HAB27 4 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,234 0,87 
DHAB29  HAB29 4 PE100-16/0,1 0,033 0,46 32 26 0,234 0,87 
DMAS1  MAS1 7 PE100-16/0,1 0,031 0,69 40 32,6 0,28 0,83 
DMAS2  MAS2 6 PE100-16/0,1 0,031 0,69 40 32,6 0,24 0,83 
DMAS3  MAS3 9 PE100-16/0,1 0,031 0,69 40 32,6 0,36 0,83 
DMAS4  MAS4 7 PE100-16/0,1 0,031 0,69 40 32,6 0,28 0,83 
DUNIF  HABUNIF 7 PE100-16/0,1 0,031 0,69 40 32,6 0,28 0,83 

EXISTENT2 CONEX1  8,44 PE100-16/0,1 0,028 1,5132 63 51,4 0,148 0,73 
EXISTENT3   190,79 PE100-16/0,1 0,028 1,5132 63 51,4 3,358 0,73 
EXISTENT4   10,39 PE100-16/0,1 0,028 1,5132 63 51,4 0,183 0,73 

VALV2  SVALV2  VC/K=0,5 0,02 1,9368 125 129,7 0,001 0,15 
EXISTENT1 SVALV2  54,52 PE100-16/0,1 0,027 1,9368 63 51,4 1,528 0,93 

VALV3  SVALV3  VC/K=0,5 0,02 3,45 125 129,7 0,002 0,26 
tr18 SVALV3  67,73 PE100-16/0,1 0,025 3,45 125 102,2 0,179 0,42 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

CONEX1 237,9 22,17 260,07 22,17  -7,13 
HIDRANT1 237,9 22,17 260,044 22,144  0 

 237,9 22,17 260,031 22,131  0 
 237,9 22,17 259,88 21,98  0 
 237,9 22,17 259,819 21,919  0 
 237,9 22,17 259,795 21,895  0 
 237,9 22,17 259,772 21,872  0 
 237,9 22,17 259,748 21,848  0 
 237,9 22,17 259,73 21,83  0 
 237,9 22,17 259,628 21,728  0 
 237,9 22,17 259,553 21,653  0 
 241,1 18,97 259,463 18,363  0 
 241,1 18,97 259,433 18,333  0 
 241,1 18,97 259,412 18,312  0 
 242,3 17,77 259,401 17,101  0 
 242,3 17,77 259,397 17,097  0 
 242,3 17,77 259,393 17,093  0 
 242,3 17,77 259,389 17,089  0 
 243,1 16,97 257,861 14,761  0 
 243,1 16,97 256,381 13,281  0 
 244,9 15,17 251,741 6,841  0 
 245,9 14,17 251,56 5,66  0 
 245,9 14,17 251,539 5,639  0 
 247,6 12,47 251,409 3,809  0 
 247,6 12,47 251,369 3,769  0 
 247,6 12,47 251,295 3,695  0 
 247,6 12,47 251,242 3,642  0 
 247,6 12,47 251,166 3,566  0 
 247,6 12,47 251,162 3,562  0 
 247,6 12,47 251,132 3,532  0 
 247,6 12,47 251,123 3,523  0 
 249 11,07 251,215 2,215  0 

HAB 237,9 22,17 259,562 21,662  0,46 
HAB15 237,9 22,17 259,704 21,804  0,46 
HAB17 237,9 22,17 259,452 21,552  0,46 
HAB19 237,9 22,17 259,319 21,419  0,46 

 241,1 18,97 259,493 18,393  0 
HAB21 241,1 18,97 259,2 18,1  0,46 
HAB25 241,1 18,97 259,288 18,188  0,46 
HAB27 241,1 18,97 259,199 18,099  0,46 
HAB29 241,1 18,97 259,177 18,077  0,46 
MAS1 247,6 12,47 251,09 3,49(!!)  0,69 
MAS2 247,6 12,47 251,055 3,455(!!)  0,69 
MAS3 249 11,07 250,855 1,855(!!)*  0,69 
MAS4 247,6 12,47 250,852 3,252(!!)  0,69 

HABUNIF 247,6 12,47 250,843 3,243(!!)  0,69 
 237,9 22,17 259,922 22,022  0 
 243,1 16,97 256,564 13,464  0 

SVALV2 242,3 17,77 259,389 17,089  0 
SVALV3 244,9 15,17 251,739 6,839  0 

 
NOTA:  
- (!!) Se ha superado la velocidad máxima admisible por rama o presión inferior a la establecida por nudo  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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ANNEX 4 ESPECIFICACIONS DELS 
MATERIALS I EQUIPS  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest annex és la definició i informació orientativa dels principals equips previstos a les obres 
del present projecte. En tot cas per l’execució de les obres el contractista de l’obra podrà oferir d’altres de 
similars característiques sempre i quan aquest siguin sotmesos a l’estudi i supervisió de la direcció facultativa 
de l’obra. 
 
Tots els materials i equips en contacta amb l’aigua potable seran aptes per a la utilització dels mateixos en 
superfícies en contacte amb aigua per a consum humà segons la normativa vigent (RD 3/2023). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EQUIPS I MATERIALS 
 
CONDUCTE POLIETILÉ D’ALTA DENSITAT 
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VÀLVULA DE COMPORTA TIPUS 
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VÀLVULA D’ESCOMESA TIPUS 
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HIDRANT TIPUS 
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BOCA DE CLAU TIPUS 
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BRIDA MULTIDIÀMETRE TIPUS 
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COMPTADOR DOMICILIARI TIPUS 
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COMPTADOR SECTORIAL TIPUS 
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CONCENTRADOR TIPUS 
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ANNEX 5 PRESSUPOST LÌNIA 1 
MILLORA I RENOVACIÓ  DE LA XARXA 

D’ABASTAMEBT D’AIGUA POTABLE  
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1.1.- TRAM 3 CARRER PAU CASALS

1.1.1

IUAPROVC M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.1.2

0BC006c Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.1.3

F219FFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 70,000 140,000Tram 3 Carrer Pau Casals

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000
1.1.4

F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 28,000Tram 3 Carrer Pau Casals

28,000 28,000

Total m2  ......: 28,000
1.1.5

ACE040 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 0,800 22,400Tram 3 Carrer Pau Casals

22,400 22,400

Total m³  ......: 22,400
1.1.6

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

70,000 0,400 28,000Tram 3 Carrer Pau Casals
28,000 28,000

Total m2  ......: 28,000
1.1.7

IUA020c M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.  Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70 70,000Tram 3 Carrer Pau Casals

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000
1.1.8

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 0,300 8,400Tram 3 Carrer Pau Casals

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



1.1.9

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000Tram 3 Carrer Pau Casals

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000
1.1.10

ACR020b M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 0,400 11,200Tram 3 Carrer Pau Casals

11,200 11,200

Total m³  ......: 11,200
1.1.11

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 0,150 4,200Tram 3 Carrer Pau Casals

4,200 4,200

Total m3  ......: 4,200
1.1.12

K9E1121GA M2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 0,400 28,000Tram 3 Carrer Pau Casals

28,000 28,000

Total m2  ......: 28,000
1.1.13

IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Tram 3 Carrer Pau Casals

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
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1.1.14

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tram 3 Carrer Pau Casals

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
1.1.15

IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Excavació de rasa. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del
ferm. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tram 3 Carrer Pau Casals

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
1.1.16

IFC010k Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Pau Casals

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
1.1.17

IFC010d Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Pau Casals

(Continua...)
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1.1.17 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari pre… (Continuació...)

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
1.1.18

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.1.19

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.1.20

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Carrer Pau Casals 

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
1.1.21

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 28,000 0,150 5,040Demolició

5,040 5,040

Total m3  ......: 5,040
1.1.22

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 5,040
1.1.23

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 22,400 26,880Excavació

-1,2 11,220 -13,464Reblert
13,416 13,416

Total m3  ......: 13,416
1.1.24

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 13,416
1.2.- TRAM 4 CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRES, PLAÇA DEL PORTAL, AVINGUDA DEL LORETO, CAMÍ D…
1.2.1.- CARRER ESTRET

1.2.1.1

IUAPROVD M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
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Total m  ......: 1,000
1.2.1.2

0BC006d Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.2.1.3

F219FFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 35,000 70,000Carrer Estret

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000
1.2.1.4

F2194AK1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 14,000Carrer Estret

14,000 14,000

Total m2  ......: 14,000
1.2.1.5

ACE040c M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 0,800 11,200Carrer Estret

11,200 11,200

Total m³  ......: 11,200
1.2.1.6

K21FU130A M Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de fins a 80mm,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió, transport de residus i canon i gestio dels
residus a un centre autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,000Carrer Estret

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000
1.2.1.7

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,000 0,400 14,000Carrer Estret
14,000 14,000

Total m2  ......: 14,000
1.2.1.8

IUA020e M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,000Carrer Estret

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000
1.2.1.9

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 0,300 4,200Carrer Estret
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4,200 4,200

Total m3  ......: 4,200
1.2.1.10

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,000Carrer Estret

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000
1.2.1.11

ACR020c M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 0,400 5,600Carrer Estret

5,600 5,600

Total m³  ......: 5,600
1.2.1.12

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 0,150 2,100Carrer Estret

2,100 2,100

Total m3  ......: 2,100
1.2.1.13

K9G117B1B M2 Reposició de Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,400 14,000Carrer Estret

14,000 14,000

Total m2  ......: 14,000
1.2.1.14

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000Carrer Estret

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
1.2.1.15

IFC010b Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer Estret

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
1.2.1.16

IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Carrer Estret

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
1.2.1.17

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.1.18

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.1.19

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Estret

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
1.2.1.20

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 14,000 0,150 2,520Demolició

2,520 2,520

Total m3  ......: 2,520
1.2.1.21

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 2,520
1.2.1.22

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 11,200 13,440Excavació

-1,2 5,600 -6,720Reblert
6,720 6,720

Total m3  ......: 6,720
1.2.1.23

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Total m3  ......: 6,720
1.2.2.- CARRER SANT MIQUEL

1.2.2.1

IUAPROVE M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.2.2.2

0BC006e Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.2.2.3

DMC010f M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 140,000 280,000Carrer Sant Miquel
280,000 280,000

Total m  ......: 280,000
1.2.2.4

DMF010f M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 56,000Carrer Sant Miquel

56,000 56,000

Total m²  ......: 56,000
1.2.2.5

ACE040g M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 0,800 44,800Carrer Sant Miquel

44,800 44,800

Total m³  ......: 44,800
1.2.2.6

K21FU130A M Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de fins a 80mm,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió, transport de residus i canon i gestio dels
residus a un centre autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 140,000Carrer Sant Miquel

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000
1.2.2.7

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

140,000 0,400 56,000Carrer Sant Miquel
56,000 56,000

Total m2  ......: 56,000
1.2.2.8

IUA020j M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de diàmetre
exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 140,000Carrer Sant Miquel

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000
1.2.2.9

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 0,300 16,800Carrer Sant Miquel

16,800 16,800

Total m3  ......: 16,800
1.2.2.10

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 140,000Carrer Sant Miquel

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000
1.2.2.11

ACR020g M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 0,400 22,400Carrer Sant Miquel

22,400 22,400

Total m³  ......: 22,400
1.2.2.12

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 0,150 8,400Carrer Sant Miquel

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400
1.2.2.13

M9H113NA M2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 0,400 56,000Carrer Sant Miquel

56,000 56,000

Total m2  ......: 56,000
1.2.2.14

IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Sant Miquel

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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1.2.2.15

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000Carrer Sant Miquel

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000
1.2.2.16

IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Carrer Sant Miquel

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000
1.2.2.17

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.2.18

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.2.19

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Carrer Sant Miquel

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.2.2.20

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 56,000 0,150 10,080Demolició

10,080 10,080

Total m3  ......: 10,080
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1.2.2.21

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 10,080
1.2.2.22

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 44,800 53,760Excavació

-1,2 22,400 -26,880Reblert
26,880 26,880

Total m3  ......: 26,880
1.2.2.23

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 26,880
1.2.3.- PLAÇA DEL PORTAL

1.2.3.1

IUAPROVF M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.2.3.2

0BC006f Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 2,000
1.2.3.3

DMC010g M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 28,000 56,000Plaça del Portal
56,000 56,000

Total m  ......: 56,000
1.2.3.4

DMF010g M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 11,200Plaça del Portal

11,200 11,200

Total m²  ......: 11,200
1.2.3.5

ACE040h M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 0,800 8,960Plaça del Portal

8,960 8,960

Total m³  ......: 8,960

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 11

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



1.2.3.6

K21FU130A M Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de fins a 80mm,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió, transport de residus i canon i gestio dels
residus a un centre autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000Plaça del Portal

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000
1.2.3.7

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28,000 0,400 11,200Plaça del Portal
11,200 11,200

Total m2  ......: 11,200
1.2.3.8

IUA020l M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de diàmetre
exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000Plaça del Portal

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000
1.2.3.9

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 0,300 3,360Plaça del Portal

3,360 3,360

Total m3  ......: 3,360
1.2.3.10

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000Plaça del Portal

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000
1.2.3.11

ACR020h M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 0,400 4,480Plaça del Portal

4,480 4,480

Total m³  ......: 4,480
1.2.3.12

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 0,150 1,680Plaça del Portal

1,680 1,680

Total m3  ......: 1,680
1.2.3.13

M9H113NA M2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,400 11,200Plaça del Portal

11,200 11,200

Total m2  ......: 11,200
1.2.3.14

IUR050 Ut Boca de reg de ferro colat, amb raccord de sortida tipus Barcelona de 40 mm de diàmetre.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Plaça del Portal
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
1.2.3.15

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.3.16

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.3.17

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Plaça del Portal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
1.2.3.18

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 11,200 0,150 2,016Demolició

2,016 2,016

Total m3  ......: 2,016
1.2.3.19

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 2,016
1.2.3.20

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 8,960 10,752Excavació

-1,2 4,480 -5,376Reblert
5,376 5,376

Total m3  ......: 5,376
1.2.3.21

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 5,376
1.2.4.- CARRER DELS HORTS

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 13

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



1.2.4.1

IUAPROVG M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.2.4.2

0BC006g Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.2.4.3

DMC010h M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 160,000 320,000Carrer dels Horts
320,000 320,000

Total m  ......: 320,000
1.2.4.4

DMF010h M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 64,000Carrer dels Horts

64,000 64,000

Total m²  ......: 64,000
1.2.4.5

ACE040i M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 0,800 51,200Carrer dels Horts

51,200 51,200

Total m³  ......: 51,200
1.2.4.6

K21FU130A M Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de fins a 80mm,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió, transport de residus i canon i gestio dels
residus a un centre autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 160,000Carrer dels Horts

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000
1.2.4.7

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

160,000 0,400 64,000Carrer dels Horts
64,000 64,000

Total m2  ......: 64,000
1.2.4.8

IUA020n M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de diàmetre
exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 160,000Carrer dels Horts

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament
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160,000 160,000

Total m  ......: 160,000
1.2.4.9

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 0,300 19,200Carrer dels Horts

19,200 19,200

Total m3  ......: 19,200
1.2.4.10

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 160,000Carrer dels Horts

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000
1.2.4.11

ACR020i M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 0,400 25,600Carrer dels Horts

25,600 25,600

Total m³  ......: 25,600
1.2.4.12

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 0,150 9,600Carrer dels Horts

9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600
1.2.4.13

M9H113NA M2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,000 0,400 64,000Carrer dels Horts

64,000 64,000

Total m2  ......: 64,000
1.2.4.14

IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Carrer dels Horts

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.2.4.15

IOB025D Ud Subministra i instal·lació de Vàlvula de descàrrega de 60 mm de diàmetre, sobre nou
conducte de polietilè PE100, PN16, DN110-125.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer dels Horts

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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1.2.4.16

IFW070b Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 38x38x75 cm, amb marc i tapa de ferro
colat classe D-400, per allotjament de la vàlvula.

Total Ut  ......: 1,000
1.2.4.17

IOB045 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100
mm, ràcord, marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació, replanteig,
muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer dels Horts

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
1.2.4.18

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000Carrer dels Horts

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
1.2.4.19

IFC010c Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer dels Horts

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
1.2.4.20

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.4.21

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.4.22

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer dels Horts
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3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
1.2.4.23

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 64,000 0,150 11,520Demolició

11,520 11,520

Total m3  ......: 11,520
1.2.4.24

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 11,520
1.2.4.25

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 51,200 61,440Excavació

-1,2 25,600 -30,720Reblert
30,720 30,720

Total m3  ......: 30,720
1.2.4.26

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 30,720
1.2.5.- CARRER DEL PROGRÉS

1.2.5.1

IUAPROVH M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.2.5.2

0BC006h Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 2,000
1.2.5.3

DMC010i M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 32,000 64,000Carrer del Progrés
64,000 64,000

Total m  ......: 64,000
1.2.5.4

DMF010i M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 12,800Carrer del Progrés

12,800 12,800

Total m²  ......: 12,800
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1.2.5.5

ACE040j M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 0,800 10,240Carrer del Progrés

10,240 10,240

Total m³  ......: 10,240
1.2.5.6

K21FU130A M Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de fins a 80mm,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió, transport de residus i canon i gestio dels
residus a un centre autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 32,000Carrer del Progrés

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000
1.2.5.7

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

32,000 0,400 12,800Carrer del Progrés
12,800 12,800

Total m2  ......: 12,800
1.2.5.8

IUA020q M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 32,000Carrer del Progrés

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000
1.2.5.9

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 0,300 3,840Carrer del Progrés

3,840 3,840

Total m3  ......: 3,840
1.2.5.10

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 32,000Carrer del Progrés

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000
1.2.5.11

ACR020j M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 0,400 5,120Carrer del Progrés

5,120 5,120

Total m³  ......: 5,120
1.2.5.12

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 0,150 1,920Carrer del Progrés

1,920 1,920

Total m3  ......: 1,920
1.2.5.13

M9H113NA M2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,000 0,400 12,800Carrer del Progrés

12,800 12,800

Total m2  ......: 12,800
1.2.5.14

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000Carrer del Progrés

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
1.2.5.15

IFC010e Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer del Progrés

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
1.2.5.16

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.5.17

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.5.18

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 12,800 0,150 2,304Demolició

(Continua...)
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1.2.5.18 M3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.10-15km (Continuació...)

2,304 2,304

Total m3  ......: 2,304
1.2.5.19

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 2,304
1.2.5.20

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 10,240 12,288Excavació

-1,2 5,120 -6,144Reblert
6,144 6,144

Total m3  ......: 6,144
1.2.5.21

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 6,144
1.2.6.- AVINGUDA DEL LORETO

1.2.6.1

IUAPROVI M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.2.6.2

0BC006i Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.2.6.3

DMC010j M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 150,000 300,000Avinguda del Loreto
300,000 300,000

Total m  ......: 300,000
1.2.6.4

DMF010j M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 60,000Avinguda del Loreto

60,000 60,000

Total m²  ......: 60,000
1.2.6.5

ACE040k M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 0,800 48,000Avinguda del Loreto

48,000 48,000

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
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Total m³  ......: 48,000
1.2.6.6

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

150,000 0,400 60,000Avinguda del Loreto
60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000
1.2.6.7

IUA020r M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de diàmetre
exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000Avinguda del Loreto

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000
1.2.6.8

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 0,300 18,000Avinguda del Loreto

18,000 18,000

Total m3  ......: 18,000
1.2.6.9

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000Avinguda del Loreto

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000
1.2.6.10

ACR020k M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 0,400 24,000Avinguda del Loreto

24,000 24,000

Total m³  ......: 24,000
1.2.6.11

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 0,150 9,000Avinguda del Loreto

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000
1.2.6.12

M9H113NA M2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 0,400 60,000Avinguda del Loreto

60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000
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1.2.6.13

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000Avinguda del Loreto

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000
1.2.6.14

IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Excavació de rasa. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del
ferm. Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Avinguda del Loreto

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
1.2.6.15

IFC010f Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Avinguda del Loreto

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
1.2.6.16

IFC010g Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm, col·locat en armari
prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
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1 1,000Avinguda del Loreto
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
1.2.6.17

IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Av Loreto

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.2.6.18

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.2.6.19

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.2.6.20

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Av del Loreto

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.2.6.21

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 60,000 0,150 10,800Demolició

10,800 10,800

Total m3  ......: 10,800
1.2.6.22

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 10,800
1.2.6.23

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 48,000 57,600Excavació

-1,2 24,000 -28,800Reblert
28,800 28,800

Total m3  ......: 28,800
1.2.6.24

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 28,800
1.3.- TRAM 5 CARRER LES PLANES

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
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1.3.1

IUAPROVL M Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei mentre durin les
obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en muntatge superficial a les façanes
i elements viaris existents. Inclou picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de
les alimentacions requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei. Completament realitzada.
Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000
1.3.2

0BC006j Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Total Ut  ......: 4,000
1.3.3

F219FFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6 

2 166,000 332,000Carrer les Planes

332,000 332,000

Total m  ......: 332,000
1.3.4

F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6 

166,000 0,400 66,400Carrer les Planes
66,400 66,400

Total m2  ......: 66,400
1.3.5

ACE040e M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 0,400 0,800 54,400Carrer Les Planes
53,000 0,400 0,800 16,960

71,360 71,360

Total m³  ......: 71,360
1.3.6

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tram 6
170,000 0,400 68,000Carrer Les Planes

53,000 0,400 21,200
89,200 89,200

Total m2  ......: 89,200
1.3.7

IUA020 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part proporcional d'accessoris
per muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 170,000Carrer Les Planes
53,000 53,000

223,000 223,000

Total m  ......: 223,000
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1.3.8

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 0,400 0,300 20,400Carrer Les Planes
53,000 0,400 0,300 6,360

26,760 26,760

Total m3  ......: 26,760
1.3.9

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 170,000Carrer Les Planes
53,000 53,000

223,000 223,000

Total m  ......: 223,000
1.3.10

ACR020e M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 0,400 0,400 27,200Carrer Les Planes
53,000 0,400 0,400 8,480

35,680 35,680

Total m³  ......: 35,680
1.3.11

G9382461 M3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 0,400 0,150 10,200Carrer Les Planes
53,000 0,400 0,150 3,180

13,380 13,380

Total m3  ......: 13,380
1.3.12

K9E1121GA M2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

170,000 170,000Carrer Les Planes
53,000 53,000

223,000 223,000

Total m2  ......: 223,000
1.3.13

IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16, inclou allargadera
fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet
d'accionament, tipus de connexió brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil,
recobriment epoxi, vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en
fundació dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

2 2,000Carrer Les Planes
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
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1.3.14

IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud, que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de
servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tram 6

8 8,000Carrer Les Planes
8,000 8,000

Total U  ......: 8,000
1.3.15

JZ111A0AC U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.

Total u  ......: 1,000
1.3.16

JZ111A0Ab U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.

Total u  ......: 1,000
1.3.17

IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els treballs, material
i comprovació d'un correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C Les Planes

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.3.18

F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 66,400 0,150 11,952Demolició

11,952 11,952

Total m3  ......: 11,952
1.3.19

F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 11,952
1.3.20

F2R45039 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
Codi Ut Descripció Amidament

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 26

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



1,2 71,360 85,632Excavació
-1,2 35,680 -42,816Reblert

42,816 42,816

Total m3  ......: 42,816
1.3.21

F2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 42,816
1.4.- VARIS

1.4.1

E2R642E0 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Total m3  ......: 10,000
1.4.2

E2RA71H1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 10,000
1.4.3

H16F1004a H Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han previst tots els
equipaments de protecció individual necessaris,  tancaments d'obra, proteccions, casetes
d'obra segons Pla de seguretat i altres equipaments i proteccions necessaris. Aquesta
partida es cuantificarà per unitat completa, incloent en ella tot el necessari per al
compliment de lleis, reglaments i altres d'obligat compliment.

Total h  ......: 1,000
1.4.4

XPA0007 U Partida alçada a justificar per al subministrament i muntage dels accessoris de connexió i
transició necessaris per a la instal·lació de noves vàlvules i connexions a les canonades
existents.

Total u  ......: 4,000
1.4.5

H16F1004B H Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per varis imprevistos.

Total h  ......: 1,000
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4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  
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1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
1.1 TRAM 3 CARRER PAU CASALS

1.1.1 IUAPROVC m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 70,000 m 9,390 657,30Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 15,000 m 1,780 26,70Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 4,000 U 12,150 48,60Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 1,000 h 50,350 50,35Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 4,000 h 24,080 96,32Oficial 1ª lampista.
mo105 4,000 h 20,650 82,60Ajudant lampista.
% 2,000 % 961,870 19,24Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 981,110 29,43

Preu total per m  .................................................. 1.010,54

1.1.2 0BC006c Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.1.3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,280 h 23,960 6,71Manobre especialista
C170H000 0,250 h 9,475 2,37Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 1,500 % 6,710 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,180 0,28

Preu total per m  .................................................. 9,46

Annex de justificació de preus
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1.1.4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,078 h 72,215 5,63Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 0,029 h 50,900 1,48Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

3,000 % Costos indirectes 7,110 0,21

Preu total per m2  .................................................. 7,32

1.1.5 ACE040 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.1.6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

1.1.7 IUA020c m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.  Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020D 1,000 m 2,050 2,05Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cia 1,000 m 18,050 18,05Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mo007 0,068 h 24,080 1,64Oficial 1ª lampista.
mo105 0,068 h 20,650 1,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 23,140 0,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 23,600 0,71

Preu total per m  .................................................. 24,31

1.1.8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

Annex de justificació de preus
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1.1.9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.1.10 ACR020b m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

1.1.11 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.1.12 K9E1121GA m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A0122000 0,720 h 19,620 14,13Oficial 1a paleta
A0140000 0,560 h 23,170 12,98Manobre
B0310500 0,045 t 16,440 0,74Sorra 0-3,5 mm
B0512401 0,003 t 115,693 0,35Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B9E11200 1,040 m2 5,700 5,93Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt
D070A4D1 0,032 m3 181,050 5,79Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 27,110 0,41Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 40,330 1,21

Preu total per m2  .................................................. 41,54

Annex de justificació de preus
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1.1.13 IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008abb 1,000 Ud 219,420 219,42Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN100 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 228,370 4,57Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,940 6,99

Preu total per Ud  .................................................. 239,93

1.1.14 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.
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mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

1.1.15 IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Excavació de rasa. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de
proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011ob 5,000 m 2,580 12,90Connexió de servei de polietilè PE 100, de
40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,981 h 28,390 27,85Oficial 1ª lampista.

Annex de justificació de preus
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mo107 0,981 h 24,430 23,97Ajudant lampista.
% 4,000 % 344,110 13,76Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 357,870 10,74

Preu total per U  .................................................. 368,61

1.1.16 IFC010k Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010l 2,000 Ut 19,970 39,94Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/2".

mt37www060g 1,000 Ut 25,660 25,66Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010e 1,000 Ut 7,800 7,80Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/2".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010k 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,154 h 24,080 27,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,577 h 20,650 11,92Ajudant lampista.
% 4,000 % 236,350 9,45Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 245,800 7,37

Preu total per Ut  .................................................. 253,17

1.1.17 IFC010d Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010j 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Annex de justificació de preus
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Preu total per Ut  .................................................. 239,22

1.1.18 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.1.19 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.1.20 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.1.21 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.1.22 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.1.23 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

Annex de justificació de preus
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1.1.24 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2 TRAM 4 CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRES, PLAÇ…
1.2.1 CARRER ESTRET

1.2.1.1 IUAPROVD m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 35,000 m 9,390 328,65Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 20,000 m 1,780 35,60Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 4,000 U 12,150 48,60Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 4,000 h 50,350 201,40Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 4,000 h 24,080 96,32Oficial 1ª lampista.
mo105 4,000 h 20,650 82,60Ajudant lampista.
% 2,000 % 793,170 15,86Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 809,030 24,27

Preu total per m  .................................................. 833,30

1.2.1.2 0BC006d Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

Annex de justificació de preus
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1.2.1.3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,280 h 23,960 6,71Manobre especialista
C170H000 0,250 h 9,475 2,37Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 1,500 % 6,710 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,180 0,28

Preu total per m  .................................................. 9,46

1.2.1.4 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 0,430 h 23,960 10,30Manobre especialista
C1101200 0,086 h 17,527 1,51Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,036 h 50,900 1,83Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 10,300 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 13,790 0,41

Preu total per m2  .................................................. 14,20

1.2.1.5 ACE040c m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.2.1.6 K21FU130A m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre
de fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió, transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre
autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i
mesures per als treballadors.

SC1.3007 1,000 m 10,727 10,73Desmuntatge canonada de fibrociment
amb amiant, plastificat etiquetatge i
paletitzat dels residus, transport a un
centre autoritzat i cànon d'abocament a un
centre autoritzat

A0122000 0,190 h 19,620 3,73Oficial 1a paleta
A0140000 0,190 h 23,170 4,40Manobre
A%AUX001 3,000 % 8,130 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,67

1.2.1.7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

Annex de justificació de preus
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1.2.1.8 IUA020e m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020D 1,000 m 2,050 2,05Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cia 1,000 m 18,050 18,05Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mo007 0,068 h 24,080 1,64Oficial 1ª lampista.
mo105 0,068 h 20,650 1,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 23,140 0,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 23,600 0,71

Preu total per m  .................................................. 24,31

1.2.1.9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

1.2.1.10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.1.11 ACR020c m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

Annex de justificació de preus
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1.2.1.12 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.1.13 K9G117B1B m2 Reposició de Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

A0122000 0,150 h 19,620 2,94Oficial 1a paleta
A0140000 0,220 h 23,170 5,10Manobre
B065C36C 0,155 m3 85,530 13,26Formigó HA-30/P/10/I+E,>=300kg/m3

ciment
B0B34121 1,200 m2 1,280 1,54Malla el.b/corrug.ME

10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T
C2003000 0,050 h 4,820 0,24Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 8,040 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 23,200 0,70

Preu total per m2  .................................................. 23,90

1.2.1.14 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

Annex de justificació de preus
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mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

1.2.1.15 IFC010b Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010b 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Preu total per Ut  .................................................. 239,22

Annex de justificació de preus
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1.2.1.16 IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008abb 1,000 Ud 219,420 219,42Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN100 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 228,370 4,57Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,940 6,99

Preu total per Ud  .................................................. 239,93

1.2.1.17 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.2.1.18 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.2.1.19 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.2.1.20 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.1.21 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

Annex de justificació de preus
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1.2.1.22 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.1.23 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2.2 CARRER SANT MIQUEL
1.2.2.1 IUAPROVE m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 140,000 m 9,390 1.314,60Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 50,000 m 1,780 89,00Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 9,000 U 12,150 109,35Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 6,000 h 50,350 302,10Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 6,000 h 24,080 144,48Oficial 1ª lampista.
mo105 6,000 h 20,650 123,90Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.083,430 41,67Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.125,100 63,75

Preu total per m  .................................................. 2.188,85

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.2.2.2 0BC006e Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.2.2.3 DMC010f m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo085 0,073 h 24,460 1,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,360 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,450 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,58

1.2.2.4 DMF010f m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo085 0,053 h 24,460 1,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,270 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,39

1.2.2.5 ACE040g m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

Annex de justificació de preus
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1.2.2.6 K21FU130A m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre
de fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió, transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre
autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i
mesures per als treballadors.

SC1.3007 1,000 m 10,727 10,73Desmuntatge canonada de fibrociment
amb amiant, plastificat etiquetatge i
paletitzat dels residus, transport a un
centre autoritzat i cànon d'abocament a un
centre autoritzat

A0122000 0,190 h 19,620 3,73Oficial 1a paleta
A0140000 0,190 h 23,170 4,40Manobre
A%AUX001 3,000 % 8,130 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,67

1.2.2.7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

1.2.2.8 IUA020j m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020C 1,000 m 2,890 2,89Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cja 1,000 m 22,240 22,24Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mq04cag010a 0,021 h 50,350 1,06Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 0,074 h 24,080 1,78Oficial 1ª lampista.
mo105 0,074 h 20,650 1,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 29,500 0,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 30,090 0,90

Preu total per m  .................................................. 30,99

1.2.2.9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

Annex de justificació de preus
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1.2.2.10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.2.11 ACR020g m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

1.2.2.12 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.2.13 M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

A0121000 0,150 h 27,760 4,16Oficial 1a
A0140000 0,300 h 23,170 6,95Manobre
A0150000 0,150 h 23,960 3,59Manobre especialista
B0552300 1,000 kg 0,290 0,29Emul.bitum.catiónica p/riego

curadoC60B3/B2 CUR
B9H113N1 0,189 t 80,530 15,22Mezc.bit.AC 22 surf PMB

25/55-65(BM-2)D,árido granítico
C133A030 0,150 h 7,750 1,16Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,590 0,95

Preu total per m2  .................................................. 32,54

Annex de justificació de preus
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1.2.2.14 IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008ab 1,000 Ud 309,070 309,07Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN125 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 318,020 6,36Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 324,380 9,73

Preu total per Ud  .................................................. 334,11

1.2.2.15 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

Annex de justificació de preus
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mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

1.2.2.16 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Preu total per Ut  .................................................. 239,22

1.2.2.17 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.2.2.18 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63
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1.2.2.19 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.2.2.20 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.2.21 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.2.2.22 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.2.23 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2.3 PLAÇA DEL PORTAL
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1.2.3.1 IUAPROVF m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 28,000 m 9,390 262,92Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 5,000 m 1,780 8,90Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 1,000 U 12,150 12,15Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 3,000 h 50,350 151,05Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 3,000 h 24,080 72,24Oficial 1ª lampista.
mo105 3,000 h 20,650 61,95Ajudant lampista.
% 2,000 % 569,210 11,38Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 580,590 17,42

Preu total per m  .................................................. 598,01

1.2.3.2 0BC006f Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.2.3.3 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo085 0,073 h 24,460 1,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,360 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,450 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,58
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1.2.3.4 DMF010g m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo085 0,053 h 24,460 1,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,270 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,39

1.2.3.5 ACE040h m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.2.3.6 K21FU130A m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre
de fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió, transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre
autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i
mesures per als treballadors.

SC1.3007 1,000 m 10,727 10,73Desmuntatge canonada de fibrociment
amb amiant, plastificat etiquetatge i
paletitzat dels residus, transport a un
centre autoritzat i cànon d'abocament a un
centre autoritzat

A0122000 0,190 h 19,620 3,73Oficial 1a paleta
A0140000 0,190 h 23,170 4,40Manobre
A%AUX001 3,000 % 8,130 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,67

1.2.3.7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95
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1.2.3.8 IUA020l m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020C 1,000 m 2,890 2,89Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cja 1,000 m 22,240 22,24Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mq04cag010a 0,021 h 50,350 1,06Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 0,074 h 24,080 1,78Oficial 1ª lampista.
mo105 0,074 h 20,650 1,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 29,500 0,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 30,090 0,90

Preu total per m  .................................................. 30,99

1.2.3.9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

1.2.3.10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.3.11 ACR020h m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30
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1.2.3.12 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.3.13 M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

A0121000 0,150 h 27,760 4,16Oficial 1a
A0140000 0,300 h 23,170 6,95Manobre
A0150000 0,150 h 23,960 3,59Manobre especialista
B0552300 1,000 kg 0,290 0,29Emul.bitum.catiónica p/riego

curadoC60B3/B2 CUR
B9H113N1 0,189 t 80,530 15,22Mezc.bit.AC 22 surf PMB

25/55-65(BM-2)D,árido granítico
C133A030 0,150 h 7,750 1,16Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,590 0,95

Preu total per m2  .................................................. 32,54

1.2.3.14 IUR050 Ut Boca de reg de ferro colat, amb raccord de sortida tipus Barcelona de 40
mm de diàmetre.

mt48wwg100f 1,000 Ut 179,030 179,03Boca de reg, formada per cos i tapa de
ferro colat amb pany quadrat, brida
d'entrada, clau de tall i raccord de sortida
tipus Barcelona de llautó de 40 mm de
diàmetre.

mt37tpa012d 1,000 Ut 2,170 2,17Collarí de presa en càrrega de PP, per a
tub de polietilè, de 40 mm de diàmetre
exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa030da 1,000 m 4,340 4,34Tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 40 mm de diàmetre
exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm,
segons UNE-EN 12201-2.

mo007 0,345 h 24,080 8,31Oficial 1ª lampista.
mo105 0,345 h 20,650 7,12Ajudant lampista.
% 2,000 % 200,970 4,02Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 204,990 6,15

Preu total per Ut  .................................................. 211,14

1.2.3.15 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25
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1.2.3.16 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.2.3.17 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.2.3.18 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.3.19 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.2.3.20 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.3.21 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2.4 CARRER DELS HORTS
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1.2.4.1 IUAPROVG m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 160,000 m 9,390 1.502,40Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 20,000 m 1,780 35,60Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 4,000 U 12,150 48,60Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 6,000 h 50,350 302,10Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 6,000 h 24,080 144,48Oficial 1ª lampista.
mo105 6,000 h 20,650 123,90Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.157,080 43,14Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.200,220 66,01

Preu total per m  .................................................. 2.266,23

1.2.4.2 0BC006g Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.2.4.3 DMC010h m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo085 0,073 h 24,460 1,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,360 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,450 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,58
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1.2.4.4 DMF010h m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo085 0,053 h 24,460 1,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,270 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,39

1.2.4.5 ACE040i m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.2.4.6 K21FU130A m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre
de fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió, transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre
autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i
mesures per als treballadors.

SC1.3007 1,000 m 10,727 10,73Desmuntatge canonada de fibrociment
amb amiant, plastificat etiquetatge i
paletitzat dels residus, transport a un
centre autoritzat i cànon d'abocament a un
centre autoritzat

A0122000 0,190 h 19,620 3,73Oficial 1a paleta
A0140000 0,190 h 23,170 4,40Manobre
A%AUX001 3,000 % 8,130 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,67

1.2.4.7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95
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1.2.4.8 IUA020n m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020cja 1,000 m 22,240 22,24Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020C 1,000 m 2,890 2,89Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mq04cag010a 0,021 h 50,350 1,06Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 0,074 h 24,080 1,78Oficial 1ª lampista.
mo105 0,074 h 20,650 1,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 29,500 0,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 30,090 0,90

Preu total per m  .................................................. 30,99

1.2.4.9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

1.2.4.10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.4.11 ACR020i m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

Annex de justificació de preus
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1.2.4.12 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.4.13 M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

A0121000 0,150 h 27,760 4,16Oficial 1a
A0140000 0,300 h 23,170 6,95Manobre
A0150000 0,150 h 23,960 3,59Manobre especialista
B0552300 1,000 kg 0,290 0,29Emul.bitum.catiónica p/riego

curadoC60B3/B2 CUR
B9H113N1 0,189 t 80,530 15,22Mezc.bit.AC 22 surf PMB

25/55-65(BM-2)D,árido granítico
C133A030 0,150 h 7,750 1,16Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,590 0,95

Preu total per m2  .................................................. 32,54

1.2.4.14 IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008ab 1,000 Ud 309,070 309,07Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN125 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 318,020 6,36Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 324,380 9,73

Preu total per Ud  .................................................. 334,11

Annex de justificació de preus
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1.2.4.15 IOB025D Ud Subministra i instal·lació de Vàlvula de descàrrega de 60 mm de diàmetre,
sobre nou conducte de polietilè PE100, PN16, DN110-125.

BFB1U170 2,000 m 2,370 4,74Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons

FBAU0S7 1,000 u 56,740 56,74Te manufacturada (composta de Te,
portabrides i brida) per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, diàmetre fins a DN-125,
per a unió per fusió a topall/electrofusió,
amb ramal a 90° amb brida DN65, PN16

BN12U162 1,000 u 92,440 92,44Vàlvula de comporta manual amb unió
embridada, DN65, PN16, de cos curt, cos
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) PN16, amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

BFLFUR73 1,000 u 13,800 13,80Brida reductora de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN65, PN16, amb
rosca de 2´´

BFBDUM77 1,000 u 26,290 26,29Enllaç recte de llautó CW617N per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16),
DN63, amb una unió mecànica i una rosca
mascle de 2''

BFZSU170 2,000 u 0,890 1,78Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè
modificat, per a brida DN65, PN16

BFZRU134 8,000 u 0,650 5,20Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60
mm de llargària, amb acer de classe de
resistència 8.8, de cap hexagonal segons
UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella
i volandera

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 209,940 4,20Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 214,140 6,42

Preu total per Ud  .................................................. 220,56

1.2.4.16 IFW070b Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 38x38x75 cm, amb marc
i tapa de ferro colat classe D-400, per allotjament de la vàlvula.

mt10hmf010kn 0,111 m³ 115,860 12,86Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lpv010a 53,000 Ut 0,370 19,61Maó ceràmic calat (panal), per revestir,
24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,033 t 51,010 1,68Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010la 0,036 t 63,180 2,27Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11tfa010B 1,000 Ut 73,060 73,06Marc i tapa de ferro colat, 40x40 cm, per
pericó registrable, classe D-400 segons
UNE-EN 124.

mt01arr010a 0,687 t 11,500 7,90Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,100 h 40,900 4,09Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo019 1,739 h 27,500 47,82Oficial 1ª construcció.
mo111 1,478 h 23,040 34,05Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 203,360 4,07Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 207,430 6,22

Preu total per Ut  .................................................. 213,65

Annex de justificació de preus
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1.2.4.17 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una
sortida de 4" DN 100 mm, ràcord, marc i tapa circular per a calçada. Inclús
elements de fixació, replanteig, muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.

mt41hid030we 1,000 U 1.135,060 1.135,06Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100
mm de diàmetre, amb una sortida de 4"
DN 100 mm, ràcord, marc i tapa circular
per a calçada, trànsit D-400. Inclús
elements de fixació. Certificada per
AENOR segons UNE-EN 14339.

mo007 0,899 h 24,080 21,65Oficial 1ª lampista.
mo105 0,899 h 20,650 18,56Ajudant lampista.
% 2,000 % 1.175,270 23,51Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.198,780 35,96

Preu total per U  .................................................. 1.234,74

1.2.4.18 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
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mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

1.2.4.19 IFC010c Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010c 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Preu total per Ut  .................................................. 239,22

1.2.4.20 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.2.4.21 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63
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1.2.4.22 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.2.4.23 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.4.24 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.2.4.25 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.4.26 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2.5 CARRER DEL PROGRÉS
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1.2.5.1 IUAPROVH m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 32,000 m 9,390 300,48Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 20,000 m 1,780 35,60Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 4,000 U 12,150 48,60Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 4,000 h 50,350 201,40Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 4,000 h 24,080 96,32Oficial 1ª lampista.
mo105 4,000 h 20,650 82,60Ajudant lampista.
% 2,000 % 765,000 15,30Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 780,300 23,41

Preu total per m  .................................................. 803,71

1.2.5.2 0BC006h Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.2.5.3 DMC010i m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo085 0,073 h 24,460 1,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,360 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,450 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,58

Annex de justificació de preus
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1.2.5.4 DMF010i m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo085 0,053 h 24,460 1,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,270 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,39

1.2.5.5 ACE040j m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.2.5.6 K21FU130A m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre
de fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre
camió, transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre
autoritzat per a materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou
també la redacció i presentació del pla especific, mesures ambientals i
mesures per als treballadors.

SC1.3007 1,000 m 10,727 10,73Desmuntatge canonada de fibrociment
amb amiant, plastificat etiquetatge i
paletitzat dels residus, transport a un
centre autoritzat i cànon d'abocament a un
centre autoritzat

A0122000 0,190 h 19,620 3,73Oficial 1a paleta
A0140000 0,190 h 23,170 4,40Manobre
A%AUX001 3,000 % 8,130 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,67

1.2.5.7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

Annex de justificació de preus
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1.2.5.8 IUA020q m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020D 1,000 m 2,050 2,05Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cia 1,000 m 18,050 18,05Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mo007 0,068 h 24,080 1,64Oficial 1ª lampista.
mo105 0,068 h 20,650 1,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 23,140 0,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 23,600 0,71

Preu total per m  .................................................. 24,31

1.2.5.9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

1.2.5.10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.5.11 ACR020j m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

Annex de justificació de preus
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1.2.5.12 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.5.13 M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

A0121000 0,150 h 27,760 4,16Oficial 1a
A0140000 0,300 h 23,170 6,95Manobre
A0150000 0,150 h 23,960 3,59Manobre especialista
B0552300 1,000 kg 0,290 0,29Emul.bitum.catiónica p/riego

curadoC60B3/B2 CUR
B9H113N1 0,189 t 80,530 15,22Mezc.bit.AC 22 surf PMB

25/55-65(BM-2)D,árido granítico
C133A030 0,150 h 7,750 1,16Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,590 0,95

Preu total per m2  .................................................. 32,54

1.2.5.14 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
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mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria
dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

1.2.5.15 IFC010e Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010d 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Preu total per Ut  .................................................. 239,22
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1.2.5.16 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.2.5.17 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.2.5.18 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.5.19 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.2.5.20 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.5.21 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.2.6 AVINGUDA DEL LORETO
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1.2.6.1 IUAPROVI m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei
mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 150,000 m 9,390 1.408,50Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 50,000 m 1,780 89,00Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 10,000 U 12,150 121,50Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 8,000 h 50,350 402,80Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 8,000 h 24,080 192,64Oficial 1ª lampista.
mo105 8,000 h 20,650 165,20Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.379,640 47,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.427,230 72,82

Preu total per m  .................................................. 2.500,05

1.2.6.2 0BC006i Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.2.6.3 DMC010j m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo085 0,073 h 24,460 1,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,360 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,450 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,58
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1.2.6.4 DMF010j m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo085 0,053 h 24,460 1,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,270 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,39

1.2.6.5 ACE040k m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.2.6.6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

1.2.6.7 IUA020r m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.

mt37tpa020cja 1,000 m 22,240 22,24Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 125 mm de
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mq04cag010a 0,021 h 50,350 1,06Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 0,074 h 24,080 1,78Oficial 1ª lampista.
mo105 0,074 h 20,650 1,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 26,610 0,53Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 27,140 0,81

Preu total per m  .................................................. 27,95

1.2.6.8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.2.6.9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.2.6.10 ACR020k m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

1.2.6.11 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.2.6.12 M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

A0121000 0,150 h 27,760 4,16Oficial 1a
A0140000 0,300 h 23,170 6,95Manobre
A0150000 0,150 h 23,960 3,59Manobre especialista
B0552300 1,000 kg 0,290 0,29Emul.bitum.catiónica p/riego

curadoC60B3/B2 CUR
B9H113N1 0,189 t 80,530 15,22Mezc.bit.AC 22 surf PMB

25/55-65(BM-2)D,árido granítico
C133A030 0,150 h 7,750 1,16Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,590 0,95

Preu total per m2  .................................................. 32,54

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.2.6.13 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.2.6.14 IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Excavació de rasa. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de
proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011ob 5,000 m 2,580 12,90Connexió de servei de polietilè PE 100, de
40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,981 h 28,390 27,85Oficial 1ª lampista.
mo107 0,981 h 24,430 23,97Ajudant lampista.
% 4,000 % 344,110 13,76Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 357,870 10,74

Preu total per U  .................................................. 368,61

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 44

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
r
à
f
i
m
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
0
C
5
B
9
4
3
E
0
4
8
4
A
1
D
8
E
0
7
E
5
B
E
F
F
0
3
C
5
4
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
6
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
7
:
3
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESCARRE PARIS ANTONIO - ** el dia 27/09/2023 a les 11:41:08



1.2.6.15 IFC010f Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 15,250 30,50Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 19,220 19,22Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 5,850 5,85Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/4".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010e 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,320 h 24,080 31,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,616 h 20,650 12,72Ajudant lampista.
% 4,000 % 223,320 8,93Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,250 6,97

Preu total per Ut  .................................................. 239,22

1.2.6.16 IFC010g Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm,
col·locat en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010l 2,000 Ut 19,970 39,94Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/2".

mt37www060g 1,000 Ut 25,660 25,66Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 9,210 9,21Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1".

mt37svr010e 1,000 Ut 7,800 7,80Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/2".

mt37cir010b 1,000 Ut 88,650 88,65Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm
per allotjar comptador individual d'aigua
de 25 a 40 mm, proveït de pany especial
de quadradet.

mt37www010 1,000 Ut 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

HYT010f 1,000 m 23,980 23,98Obertura i tancament de fregues amb
morter de ciment, industrial, M-5,en tot
tipus de façana amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclou tots els treballs per
l'obertura i encastament en façana per un
armari prefabric

mo007 1,154 h 24,080 27,79Oficial 1ª lampista.
mo105 0,577 h 20,650 11,92Ajudant lampista.
% 4,000 % 236,350 9,45Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 245,800 7,37

Preu total per Ut  .................................................. 253,17

Annex de justificació de preus
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1.2.6.17 IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008ab 1,000 Ud 309,070 309,07Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN125 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 318,020 6,36Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 324,380 9,73

Preu total per Ud  .................................................. 334,11

1.2.6.18 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.2.6.19 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.2.6.20 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.2.6.21 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.2.6.22 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

Annex de justificació de preus
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1.2.6.23 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

1.2.6.24 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.3 TRAM 5 CARRER LES PLANES
1.3.1 IUAPROVL m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou
picatge de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de
desmuntatge de la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

mt37tpa020cga 170,000 m 9,390 1.596,30Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mt37tpa020cca 40,000 m 1,780 71,20Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mt37sve010d 8,000 U 12,150 97,20Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mq04cag010a 4,000 h 50,350 201,40Camió amb grua de fins a 6 t.
mo007 4,000 h 24,080 96,32Oficial 1ª lampista.
mo105 4,000 h 20,650 82,60Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.145,020 42,90Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.187,920 65,64

Preu total per m  .................................................. 2.253,56

Annex de justificació de preus
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1.3.2 0BC006j Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a 0,586 h 54,854 32,14Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,530 h 4,760 2,52Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,177 h 121,250 21,46Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,590 h 2,500 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabdal de 30 m³/h.

mo019 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo111 1,853 h 23,040 42,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 151,250 3,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 154,280 4,63

Preu total per Ut  .................................................. 158,91

1.3.3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,280 h 23,960 6,71Manobre especialista
C170H000 0,250 h 9,475 2,37Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 1,500 % 6,710 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,180 0,28

Preu total per m  .................................................. 9,46

1.3.4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,078 h 72,215 5,63Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 0,029 h 50,900 1,48Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

3,000 % Costos indirectes 7,110 0,21

Preu total per m2  .................................................. 7,32

1.3.5 ACE040e m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,298 h 40,900 12,19Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo085 0,213 h 24,460 5,21Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,400 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,750 0,53

Preu total per m³  .................................................. 18,28

1.3.6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,065 h 23,170 1,51Manobre
A0150000 0,110 h 23,960 2,64Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,490 0,60Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,150 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,95

Annex de justificació de preus
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1.3.7 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge.

mt37tpa020D 1,000 m 2,050 2,05Accessori i metrial auxiliar per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a
electrosoldadura

mt37tpa020cia 1,000 m 18,050 18,05Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

mo007 0,068 h 24,080 1,64Oficial 1ª lampista.
mo105 0,068 h 20,650 1,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 23,140 0,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 23,600 0,71

Preu total per m  .................................................. 24,31

1.3.8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 16,630 19,12Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,490 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,240 0,94

Preu total per m3  .................................................. 32,18

1.3.9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,001 h 18,280 0,02Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda cont.seny. a=30cm, PP

3,000 % Costos indirectes 0,520 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,54

1.3.10 ACR020e m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

mq02cia020j 0,006 h 121,250 0,73Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,900 0,70Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mq01pan010a 0,011 h 45,950 0,51Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,057 h 71,160 4,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

% 2,000 % 6,000 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 6,120 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,30

Annex de justificació de preus
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1.3.11 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97%
del PM

A012N000 0,018 h 27,760 0,50Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,090 h 23,170 2,09Manobre
C13350A0 0,030 h 67,000 2,01Corró vibratori autopropulsat,10-12t
C1502E00 0,002 h 48,370 0,10Camió cisterna 8m3
C1709A00 0,030 h 86,620 2,60Estenedora p/paviment formigó
C170D0A0 0,015 h 68,360 1,03Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
D051YTLK 1,050 m3 73,955 77,65Form.RTB-3,3 c.seca,CEM I

42,5N+cend.vol., inhib.,pedra
calc.20mm,pl.formig.60m3/h

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 86,020 2,58

Preu total per m3  .................................................. 88,60

1.3.12 K9E1121GA m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A0122000 0,720 h 19,620 14,13Oficial 1a paleta
A0140000 0,560 h 23,170 12,98Manobre
B0310500 0,045 t 16,440 0,74Sorra 0-3,5 mm
B0512401 0,003 t 115,693 0,35Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B9E11200 1,040 m2 5,700 5,93Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt
D070A4D1 0,032 m3 181,050 5,79Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 27,110 0,41Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 40,330 1,21

Preu total per m2  .................................................. 41,54

1.3.13 IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,
inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi,
vasteg realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació
dúctil, elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en
acer. Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre
material auxiliar.

mt41svc008abb 1,000 Ud 219,420 219,42Vàlvula de comporta de tancament elàstic
amb quadradet DN100 PN16, inclou
allargadera fixa i arqueta metàl·lica
DN160 exterior amb quadradet
d'accionament.

mo007 0,200 h 24,080 4,82Oficial 1ª lampista.
mo105 0,200 h 20,650 4,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 228,370 4,57Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 232,940 6,99

Preu total per Ud  .................................................. 239,93

Annex de justificació de preus
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1.3.14 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials. Inclou replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

mt10hmf010tLc 0,291 m³ 81,800 23,80Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt01ara010 0,336 m³ 14,300 4,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105q 1,000 U 92,540 92,54Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011o 5,000 m 1,680 8,40Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 50,430 50,43Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 30,860 30,86Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 15,440 15,44Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,480 h 4,270 2,05Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,480 h 4,570 2,19Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,440 h 3,920 1,72Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,175 h 27,500 32,31Oficial 1ª construcció.
mo113 1,009 h 23,040 23,25Peó ordinari construcció.
mo008 0,866 h 28,390 24,59Oficial 1ª lampista.
mo107 0,866 h 24,430 21,16Ajudant lampista.
% 4,000 % 333,540 13,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 346,880 10,41

Preu total per U  .................................................. 357,29
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1.3.15 JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia subministradora.

BVZZ1B00C 1,000 km 275,000 275,00Prova de pressió de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable, segons
indicacions de la companyia
subministradora.

3,000 % Costos indirectes 275,000 8,25

Preu total per u  .................................................. 283,25

1.3.16 JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa.

BVZZ1B00 4,000 km 89,230 356,92Desplaç.analista+equip p/ass.in
situ+presa mostres

3,000 % Costos indirectes 356,920 10,71

Preu total per u  .................................................. 367,63

1.3.17 IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els
treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament.

mt41svc008C 1,000 Ud 301,260 301,26Material auxiliar per realitzar la connexió
mo007 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª lampista.
mo105 2,000 h 20,650 41,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 390,720 7,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 398,530 11,96

Preu total per Ud  .................................................. 410,49

1.3.18 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h 46,326 6,95Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 6,950 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,16

1.3.19 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,300 t 9,463 12,30Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,300 0,37

Preu total per m3  .................................................. 12,67

1.3.20 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 90,970 2,00Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,216 h 30,303 6,55Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 8,550 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,81

Annex de justificació de preus
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1.3.21 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 6,888 6,89Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 6,890 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,10

1.4 VARIS
1.4.1 E2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials

a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

C1311430 0,010 h 83,998 0,84Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
C1RA2500 1,000 m3 25,322 25,32Subministr.contenidor metàl·lic,5m3

+recollida residus inerts o no especials
3,000 % Costos indirectes 26,160 0,78

Preu total per m3  .................................................. 26,94

1.4.2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1 1,450 t 12,320 17,86Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, ,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 17,860 0,54

Preu total per m3  .................................................. 18,40

1.4.3 H16F1004a h Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han
previst tots els equipaments de protecció individual necessaris, 
tancaments d'obra, proteccions, casetes d'obra segons Pla de seguretat i
altres equipaments i proteccions necessaris. Aquesta partida es
cuantificarà per unitat completa, incloent en ella tot el necessari per al
compliment de lleis, reglaments i altres d'obligat compliment.

Sense descomposició 2.446,602
3,000 % Costos indirectes 2.446,602 73,40

Preu total arrodonit per h  ......................................… 2.520,00

1.4.4 XPA0007 u Partida alçada a justificar per al subministrament i muntage dels
accessoris de connexió i transició necessaris per a la instal·lació de
noves vàlvules i connexions a les canonades existents.

3,000 % Costos indirectes 485,437 14,56

Preu total arrodonit per u  ......................................… 500,00

1.4.5 H16F1004B h Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per varis
imprevistos.

Sense descomposició 4.368,932
3,000 % Costos indirectes 4.368,932 131,07

Preu total arrodonit per h  ......................................… 4.500,00
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4915- MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I DIGITALITZACIÓ PEL NUCLI DE BRÀFIM.  
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1.1 TRAM 3 CARRER PAU CASALS
1.1.1
IUAPROVC m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 1.010,54 1.010,54

1.1.2
0BC006c Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.1.3
F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 140,000 9,46 1.324,40

1.1.4
F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm

de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 28,000 7,32 204,96

1.1.5
ACE040 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 22,400 18,28 409,47

1.1.6
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 28,000 4,95 138,60

1.1.7
IUA020c m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de

diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.  Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 70,000 24,31 1.701,70

1.1.8
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 8,400 32,18 270,31

1.1.9
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 70,000 0,54 37,80

1.1.10
ACR020b m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 11,200 6,30 70,56

1.1.11
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 4,200 88,60 372,12

1.1.12
K9E1121… m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe

1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland 28,000 41,54 1.163,12
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1.1.13
IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 2,000 239,93 479,86

1.1.14
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 1,000 357,29 357,29

1.1.15
IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Excavació de rasa. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei. 1,000 368,61 368,61

1.1.16
IFC010k Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 1,000 253,17 253,17
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1.1.17
IFC010d Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 1,000 239,22 239,22

1.1.18
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.1.19
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.1.20
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 4,000 410,49 1.641,96

1.1.21
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 5,040 7,16 36,09

1.1.22
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 5,040 12,67 63,86

1.1.23
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 13,416 8,81 118,19

1.1.24
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 13,416 7,10 95,25

1.2 TRAM 4 CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRES, PLAÇA DEL PORTAL, AVINGUDA DEL LORETO, CAMÍ DE …
1.2.1 CARRER ESTRET
1.2.1.1
IUAPROVD m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 833,30 833,30

1.2.1.2
0BC006d Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.2.1.3
F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 70,000 9,46 662,20

1.2.1.4
F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 14,000 14,20 198,80

1.2.1.5
ACE040c m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 11,200 18,28 204,74
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1.2.1.6
K21FU13… m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de

fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i
equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió,
transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre autoritzat per a
materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou també la redacció i
presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors. 35,000 19,67 688,45

1.2.1.7
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 14,000 4,95 69,30

1.2.1.8
IUA020e m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de

diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 35,000 24,31 850,85

1.2.1.9
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 4,200 32,18 135,16

1.2.1.10
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 35,000 0,54 18,90

1.2.1.11
ACR020c m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 5,600 6,30 35,28

1.2.1.12
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 2,100 88,60 186,06

1.2.1.13
K9G117B… m2 Reposició de Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb

acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada 14,000 23,90 334,60

1.2.1.14
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 4,000 357,29 1.429,16
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1.2.1.15
IFC010b Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 3,000 239,22 717,66

1.2.1.16
IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 1,000 239,93 239,93

1.2.1.17
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.1.18
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.1.19
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 1,000 410,49 410,49

1.2.1.20
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2,520 7,16 18,04

1.2.1.21
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2,520 12,67 31,93

1.2.1.22
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 6,720 8,81 59,20

1.2.1.23
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 6,720 7,10 47,71

1.2.2 CARRER SANT MIQUEL
1.2.2.1
IUAPROVE m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 2.188,85 2.188,85

1.2.2.2
0BC006e Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.2.2.3
DMC010f m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment. 280,000 4,58 1.282,40

PRESSUPOST
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1.2.2.4
DMF010f m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 56,000 2,39 133,84

1.2.2.5
ACE040g m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 44,800 18,28 818,94

1.2.2.6
K21FU13… m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de

fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i
equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió,
transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre autoritzat per a
materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou també la redacció i
presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors. 140,000 19,67 2.753,80

1.2.2.7
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 56,000 4,95 277,20

1.2.2.8
IUA020j m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de

diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 140,000 30,99 4.338,60

1.2.2.9
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 16,800 32,18 540,62

1.2.2.10
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 140,000 0,54 75,60

1.2.2.11
ACR020g m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 22,400 6,30 141,12

1.2.2.12
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 8,400 88,60 744,24

1.2.2.13
M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC

22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente 56,000 32,54 1.822,24

1.2.2.14
IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 1,000 334,11 334,11
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1.2.2.15
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 9,000 357,29 3.215,61

1.2.2.16
IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 6,000 239,22 1.435,32

1.2.2.17
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.2.18
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.2.19
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 2,000 410,49 820,98

1.2.2.20
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 10,080 7,16 72,17

1.2.2.21
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 10,080 12,67 127,71

1.2.2.22
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 26,880 8,81 236,81

1.2.2.23
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 26,880 7,10 190,85

1.2.3 PLAÇA DEL PORTAL

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
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1.2.3.1
IUAPROVF m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 598,01 598,01

1.2.3.2
0BC006f Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 2,000 158,91 317,82

1.2.3.3
DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment. 56,000 4,58 256,48

1.2.3.4
DMF010g m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 11,200 2,39 26,77

1.2.3.5
ACE040h m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 8,960 18,28 163,79

1.2.3.6
K21FU13… m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de

fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i
equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió,
transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre autoritzat per a
materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou també la redacció i
presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors. 28,000 19,67 550,76

1.2.3.7
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 11,200 4,95 55,44

1.2.3.8
IUA020l m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de

diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 28,000 30,99 867,72

1.2.3.9
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 3,360 32,18 108,12

1.2.3.10
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 28,000 0,54 15,12

1.2.3.11
ACR020h m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 4,480 6,30 28,22

1.2.3.12
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 1,680 88,60 148,85

PRESSUPOST
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1.2.3.13
M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC

22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente 11,200 32,54 364,45

1.2.3.14
IUR050 Ut Boca de reg de ferro colat, amb raccord de sortida tipus Barcelona de 40

mm de diàmetre. 1,000 211,14 211,14

1.2.3.15
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.3.16
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.3.17
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 1,000 410,49 410,49

1.2.3.18
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2,016 7,16 14,43

1.2.3.19
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2,016 12,67 25,54

1.2.3.20
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 5,376 8,81 47,36

1.2.3.21
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 5,376 7,10 38,17

1.2.4 CARRER DELS HORTS
1.2.4.1
IUAPROVG m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 2.266,23 2.266,23

1.2.4.2
0BC006g Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.2.4.3
DMC010h m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment. 320,000 4,58 1.465,60

1.2.4.4
DMF010h m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 64,000 2,39 152,96
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1.2.4.5
ACE040i m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 51,200 18,28 935,94

1.2.4.6
K21FU13… m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de

fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i
equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió,
transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre autoritzat per a
materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou també la redacció i
presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors. 160,000 19,67 3.147,20

1.2.4.7
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 64,000 4,95 316,80

1.2.4.8
IUA020n m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de

diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 160,000 30,99 4.958,40

1.2.4.9
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 19,200 32,18 617,86

1.2.4.10
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 160,000 0,54 86,40

1.2.4.11
ACR020i m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 25,600 6,30 161,28

1.2.4.12
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 9,600 88,60 850,56

1.2.4.13
M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC

22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente 64,000 32,54 2.082,56

1.2.4.14
IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 2,000 334,11 668,22

1.2.4.15
IOB025D Ud Subministra i instal·lació de Vàlvula de descàrrega de 60 mm de diàmetre,

sobre nou conducte de polietilè PE100, PN16, DN110-125. 1,000 220,56 220,56

1.2.4.16
IFW070b Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 38x38x75 cm, amb marc i

tapa de ferro colat classe D-400, per allotjament de la vàlvula. 1,000 213,65 213,65
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1.2.4.17
IOB045 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida

de 4" DN 100 mm, ràcord, marc i tapa circular per a calçada. Inclús
elements de fixació, replanteig, muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. 1,000 1.234,74 1.234,74

1.2.4.18
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 4,000 357,29 1.429,16

1.2.4.19
IFC010c Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 3,000 239,22 717,66

1.2.4.20
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.4.21
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.4.22
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 3,000 410,49 1.231,47

1.2.4.23
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 11,520 7,16 82,48

1.2.4.24
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 11,520 12,67 145,96

1.2.4.25
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 30,720 8,81 270,64

1.2.4.26
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 30,720 7,10 218,11
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1.2.5 CARRER DEL PROGRÉS
1.2.5.1
IUAPROVH m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 803,71 803,71

1.2.5.2
0BC006h Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 2,000 158,91 317,82

1.2.5.3
DMC010i m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment. 64,000 4,58 293,12

1.2.5.4
DMF010i m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 12,800 2,39 30,59

1.2.5.5
ACE040j m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 10,240 18,28 187,19

1.2.5.6
K21FU13… m Desmuntatge de canonada de fibrociment amb amiant, amb un diametre de

fins a 80mm, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i
equips adequats, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió,
transport de residus i canon i gestio dels residus a un centre autoritzat per a
materies perilloses provinents d'una demolició. Inclou també la redacció i
presentació del pla especific, mesures ambientals i mesures per als
treballadors. 32,000 19,67 629,44

1.2.5.7
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 12,800 4,95 63,36

1.2.5.8
IUA020q m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de

diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 32,000 24,31 777,92

1.2.5.9
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 3,840 32,18 123,57

1.2.5.10
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 32,000 0,54 17,28

1.2.5.11
ACR020j m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 5,120 6,30 32,26

1.2.5.12
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 1,920 88,60 170,11
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1.2.5.13
M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC

22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente 12,800 32,54 416,51

1.2.5.14
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 4,000 357,29 1.429,16

1.2.5.15
IFC010e Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 3,000 239,22 717,66

1.2.5.16
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.5.17
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.5.18
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2,304 7,16 16,50

1.2.5.19
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2,304 12,67 29,19

1.2.5.20
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 6,144 8,81 54,13

1.2.5.21
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 6,144 7,10 43,62

1.2.6 AVINGUDA DEL LORETO

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)
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1.2.6.1
IUAPROVI m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 2.500,05 2.500,05

1.2.6.2
0BC006i Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.2.6.3
DMC010j m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment. 300,000 4,58 1.374,00

1.2.6.4
DMF010j m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 60,000 2,39 143,40

1.2.6.5
ACE040k m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 48,000 18,28 877,44

1.2.6.6
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 60,000 4,95 297,00

1.2.6.7
IUA020r m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de

diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 150,000 27,95 4.192,50

1.2.6.8
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 18,000 32,18 579,24

1.2.6.9
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 150,000 0,54 81,00

1.2.6.10
ACR020k m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 24,000 6,30 151,20

1.2.6.11
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 9,000 88,60 797,40

1.2.6.12
M9H113NA m2 Reposició de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC

22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente 60,000 32,54 1.952,40

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
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1.2.6.13
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 9,000 357,29 3.215,61

1.2.6.14
IFA010b U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Excavació de rasa. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei. 1,000 368,61 368,61

1.2.6.15
IFC010f Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 5,000 239,22 1.196,10

1.2.6.16
IFC010g Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/2" DN 40 mm, col·locat

en armari prefabricat, amb clau de tall general de comporta. 1,000 253,17 253,17
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1.2.6.17
IOB025b Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN125 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 2,000 334,11 668,22

1.2.6.18
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.2.6.19
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.2.6.20
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 2,000 410,49 820,98

1.2.6.21
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 10,800 7,16 77,33

1.2.6.22
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 10,800 12,67 136,84

1.2.6.23
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 28,800 8,81 253,73

1.2.6.24
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 28,800 7,10 204,48

1.3 TRAM 5 CARRER LES PLANES
1.3.1
IUAPROVL m Instal·lació provisional en disposició aèria per manteniment del servei

mentre durin les obres, formada per canonada de PE de DN75 i PN16 en
muntatge superficial a les façanes i elements viaris existents. Inclou picatge
de derivació amb clau de pas per cadascuna de les alimentacions
requerides als habitatges així como connexió a la xarxa d'abastament
municipal i valvuleria varia. Totalment muntada, connexionada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de servei.
Completament realitzada. Inclou tasques de posteriors de desmuntatge de
la xarxa amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 1,000 2.253,56 2.253,56

1.3.2
0BC006j Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol

zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. 4,000 158,91 635,64

1.3.3
F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 332,000 9,46 3.140,72

1.3.4
F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm

de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 66,400 7,32 486,05
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1.3.5
ACE040e m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió. 71,360 18,28 1.304,46

1.3.6
F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb

compactació del 95% PM 89,200 4,95 441,54

1.3.7
IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 110 mm de

diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclosa la part
proporcional d'accessoris per muntatge. 223,000 24,31 5.421,13

1.3.8
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 26,760 32,18 861,14

1.3.9
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 223,000 0,54 120,42

1.3.10
ACR020e m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 35,680 6,30 224,78

1.3.11
G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM 13,380 88,60 1.185,47

1.3.12
K9E1121… m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe

1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland 223,000 41,54 9.263,42

1.3.13
IOB025bb Ud Vàlvula de comporta de tancament elàstic amb quadradet DN100 PN16,

inclou allargadera fixa fins a longitud màxima de 1 metre amb arqueta
metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament, tipus de connexió
brida fixa, material de cos i tapa en fundició dúctil, recobriment epoxi, vasteg
realitzat en acer inoxidable AIS420, tancament realitzat en fundació dúctil,
elastòmer per estanqueïtat EPDM, eix lliure, cargoleria realitzada en acer.
Inclou part proporcional de accessoris i peces especials i altre material
auxiliar. 2,000 239,93 479,86

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)
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1.3.14
IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5 m de longitud,

que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Inclou replanteig
del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei. 8,000 357,29 2.858,32

1.3.15
JZ111A0AC u Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons

indicacions de la companyia subministradora. 1,000 283,25 283,25

1.3.16
JZ111A0Ab u Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua

potable, segons especificacions de la companyia subministradora. Incli
desplaçament d'analista i equips + analisi al laboratori de l'aigüa. 1,000 367,63 367,63

1.3.17
IOB025C Ud Connexió de nova canonada a la xarxa municipal existent. Inclou tots els

treballs, material i comprovació d'un correcte funcionament. 2,000 410,49 820,98

1.3.18
F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 11,952 7,16 85,58

1.3.19
F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 11,952 12,67 151,43

1.3.20
F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 42,816 8,81 377,21

1.3.21
F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 42,816 7,10 303,99

1.4 VARIS
1.4.1
E2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat 10,000 26,94 269,40

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)
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1.4.2
E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 10,000 18,40 184,00

1.4.3
H16F1004a h Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han previst

tots els equipaments de protecció individual necessaris,  tancaments d'obra,
proteccions, casetes d'obra segons Pla de seguretat i altres equipaments i
proteccions necessaris. Aquesta partida es cuantificarà per unitat completa,
incloent en ella tot el necessari per al compliment de lleis, reglaments i altres
d'obligat compliment. 1,000 2.520,00 2.520,00

1.4.4
XPA0007 u Partida alçada a justificar per al subministrament i muntage dels accessoris

de connexió i transició necessaris per a la instal·lació de noves vàlvules i
connexions a les canonades existents. 4,000 500,00 2.000,00

1.4.5
H16F1004B h Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per varis

imprevistos. 1,000 4.500,00 4.500,00

TOTAL CAPITOL 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA : 141.371,15

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
IMPORT (€)

1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA ..................................................................................................… 141.371,15

Total ........................… 141.371,15

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-U MIL TRES-CENTS SETANTA-U
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.
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Resum del pressupost 
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1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA
1.1 TRAM 3 CARRER PAU CASALS ............................................................................................… 11.643,60
1.2 TRAM 4 CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRES, PLAÇA DEL PORTAL, …
1.2.1 CARRER ESTRET ................................................................................................................… 8.458,28
1.2.2 CARRER SANT MIQUEL .....................................................................................................… 22.837,53
1.2.3 PLAÇA DEL PORTAL ...........................................................................................................… 4.899,56
1.2.4 CARRER DELS HORTS .......................................................................................................… 24.760,96
1.2.5 CARRER DEL PROGRÉS ....................................................................................................… 6.804,02
1.2.6 AVINGUDA DEL LORETO ...................................................................................................… 21.427,22
Total 1.2 TRAM 4 CARRER ESTRET, SANT MIQUEL, HORTS, PROGRES, PLAÇA DEL POR… 89.187,57
1.3 TRAM 5 CARRER LES PLANES .............................................................................................… 31.066,58
1.4 VARIS ........................................................................................................................ 9.473,40

Total 1 LÍNIA PER A MILLORA DE LES XARXES EN BAIXA ..........: 141.371,15
Pressupost d'execució material 141.371,15
13% de despeses generals 18.378,25
6% de benefici industrial 8.482,27

Suma 168.231,67
21% IVA 35.328,65

Pressupost d'execució per contracta 203.560,32

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: 4915_AMIDAMENTS LÍNIA 1 BRÀFIM RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3
Capítol Import
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ANNEX 6 PRESSUPOST LÌNIA 2 
DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA 

D’ABASTAMEBT D’AIGUA POTABLE  
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Amidaments 
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1.1

IFC090A Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasons, DN-32 mm,
amb unió roscades de 1 1/2" segons ISO 228-1, equipat amb comunicació LoRaWAN,
cabal nominal 10 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, grau de protecció IP
68, configuració d'alarmes de tub buit i fuites, sense afectació sobre la metrologia amb
pressions en línia a partir de 2 bars en cas d'introducció d'aire al tub, construcció segons
UNE-EN ISO 4064-1 i Real Dectreto 244/2016, Instal·lat i comprobat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Pau Casals
4 4,000Carrer Estret
9 9,000Carrer Sant Miquel
4 4,000Carrer dels Horts
4 4,000Carrer del Progrès
9 9,000Avinguda del Loreto
8 8,000Carrer de les Planes

39,000 39,000

Total Ut  ......: 39,000
1.2

IFC090B Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasons, DN-40 mm,
amb unió roscades de 2" segons ISO 228-1, equipat amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal 16 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, grau de protecció IP 68,
configuració d'alarmes de tub buit i fuites, sense afectació sobre la metrologia amb
pressions en línia a partir de 2 bars en cas d'introducció d'aire al tub, construcció segons
UNE-EN ISO 4064-1 i Real Dectreto 244/2016, Instal·lat i comprobat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer Pau Casals
1 1,000Avinguda del Loreto
1 1,000Carrer de les Planes

18 18,000Avinguda Alt Camp (Zona
renovació anterior xarxa)

10 10,000Camí Vilabella 
16 16,000Avinguda del Gaià

47,000 47,000

Total Ut  ......: 47,000
1.3

IFS025 Ut Subministrament instal·lació i posada en marxa del conjunt necessari d'equips
concentradors de senyals de sensors via ràdio amb sistema OMS i/o LORAWAN.
Caracteristiques principals a complir:
- Capacitat mínima d'emmagatzematge i procés de 1000 punts de connexió.
- Comptatibilitat amb senyals que emetin els emissors via ràdio dels comptadors.
- Cobrir completament tots els punts de registre.
- Antena Gateway LORA GESWAT o similar.
- Abast mínim de recepció via ràdio 1.000 metres.
- Equip de bateria per garantir el subministrament de l'equip.
- Enviament de dades via Ethernet (IP) i GPRS.
- Targeta de comunicacions local o remota de l'equip.
- Capacitat de configuració local o remota de l'equip.
- Exportació de dades al servidor FTP segura i flexible.
- Filtrat de dades intel·ligent.
- Muntatge d'equip dins d'una caixa precintable que garanteixi l'estanqueitat mínima IP-65.
Instal·lada sobre màstil metal·lic d'acer galvanitzat de fins a 4 metres d'alçada i 2" de
diàmetre.
Inclou estudi de cobertura de cobertura de senyals de la zona d'implantació dels
comptadors de telelectura, així com informe tècnic de resultats i plànols d'equips
receptors de senyals de la zona d'intervenció.

Total Ut  ......: 1,000
1.4

IFS054 Ut Programa informatic compatible per visualització, control, accés a la xarxa. per una
capacitat mínima de 1.000 comptadors, instal·lat i provat. Plataforma de gestió i
visualització apte per qualsevol dispositiu mòbil. Contractació de llicéncia d'us mínima de
5 anys. Inclou manteniment i actualitzacions del programa.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA
Codi Ut Descripció Amidament
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1.5

IFC090H Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-65 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal nominal Q3 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat.

Total Ut  ......: 6,000
1.6

IFC090E Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-100 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal nominal Q3 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat.

Total Ut  ......: 5,000
1.7

IFC090F Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-125 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat.

Total Ut  ......: 4,000
1.8

IFC090G Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-200 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat.

Total Ut  ......: 4,000
1.9

IFC090C Ut Configuració del sistema d'alarmes dels comptadors domiciliaris i sectorials. consums,
fuites, tub buit, fraus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
74 74,000Comtadors domiciliaris
19 19,000Comtadors sectorials

93,000 93,000

Total Ut  ......: 93,000
1.10

IFW070 Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 38x38x75 cm, amb marc i tapa de ferro
colat classe D-400, per allotjament de la vàlvula. Inclou excavació del terreny i reposició
del paviment.

Total Ut  ......: 19,000

Pressupost parcial nº 1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA
Codi Ut Descripció Amidament
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2.1

E2R642E0 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Total m3  ......: 5,000
2.2

E2RA71H1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 5,000
2.3

H16F1004C H Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per varis imprevistos.

Total h  ......: 1,000
2.4

H16F1004a H Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han previst tots els
equipaments de protecció individual necessaris,  tancaments d'obra, proteccions, casetes
d'obra segons Pla de seguretat i altres equipaments i proteccions necessaris. Aquesta
partida es cuantificarà per unitat completa, incloent en ella tot el necessari per al
compliment de lleis, reglaments i altres d'obligat compliment.

Total h  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 VARIS
Codi Ut Descripció Amidament
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Justificació de preus 
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1 E2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

C1311430 0,010 h 83,998 0,84Pala carregadora s/pneumàtics
8-14t

C1RA2500 1,000 m3 25,322 25,32Subministr.contenidor
metàl·lic,5m3 +recollida
residus inerts o no especials

3,000 % Costos indirectes 26,160 0,780

Total per m3 ............: 26,94
Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m3.

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA71H1 1,450 t 12,320 17,86Deposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, ,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 17,860 0,540

Total per m3 ............: 18,40
Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3.

3 H16F1004a h Programa de Seguretat i Salut, segons estudi
de seguretat on s'han previst tots els
equipaments de protecció individual
necessaris,  tancaments d'obra, proteccions,
casetes d'obra segons Pla de seguretat i
altres equipaments i proteccions necessaris.
Aquesta partida es cuantificarà per unitat
completa, incloent en ella tot el necessari
per al compliment de lleis, reglaments i
altres d'obligat compliment.

Sense descomposició 1.456,311
3,000 % Costos indirectes 1.456,311 43,689

Total per h ............: 1.500,00
Són MIL CINC-CENTS EUROS per h.

4 H16F1004C h Partida alçada a justificar a disposició de
la direcció d'obra per varis imprevistos.

Sense descomposició 2.427,184
3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,816

Total per h ............: 2.500,00
Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per h.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi Ut Descripció Total
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5 IFC090A Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasons, DN-32 mm,
amb unió roscades de 1 1/2" segons ISO 228-1,
equipat amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal 10 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de
temperatura T50, grau de protecció IP 68,
configuració d'alarmes de tub buit i fuites,
sense afectació sobre la metrologia amb
pressions en línia a partir de 2 bars en cas
d'introducció d'aire al tub, construcció
segons UNE-EN ISO 4064-1 i Real Dectreto
244/2016, Instal·lat i comprobat.

mt37alb100A 1,000 Ut 272,057 272,06comptador d'aigua freda de
tipus ultasons, DN-32 mm, amb
unió roscades de 1 1/2"
segons ISO 228-1, equipat amb
comunicació LoRaWAN, cabal
nominal 10 m³/h, ratiQ3/Q1 >=
400, classe de temperatura
T50, grau de protecció IP 68

mt37www060c 1,000 Ut 8,090 8,09Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 3/4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt38www012 1,000 Ut 2,100 2,10Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 0,400 h 22,000 8,80Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 291,050 5,82Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 296,870 8,910

Total per Ut ............: 305,78
Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
per Ut.

6 IFC090B Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasons, DN-40 mm,
amb unió roscades de 2" segons ISO 228-1,
equipat amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal 16 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de
temperatura T50, grau de protecció IP 68,
configuració d'alarmes de tub buit i fuites,
sense afectació sobre la metrologia amb
pressions en línia a partir de 2 bars en cas
d'introducció d'aire al tub, construcció
segons UNE-EN ISO 4064-1 i Real Dectreto
244/2016, Instal·lat i comprobat.

mt37alb100B 1,000 Ut 317,250 317,25comptador d'aigua freda de
tipus ultasons, DN-40 mm, amb
unió roscades de 2" segons
ISO 228-1, equipat amb
comunicació LoRaWAN, cabal
nominal 16 m³/h, ratiQ3/Q1 >=
400, classe de temperatura
T50, grau de protecció IP 68

mt37www060c 1,000 Ut 8,090 8,09Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 3/4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt38www012 1,000 Ut 2,100 2,10Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 0,400 h 22,000 8,80Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 336,240 6,72Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 342,960 10,290

Total per Ut ............: 353,25
Són TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS per Ut.

7 IFC090C Ut Configuració del sistema d'alarmes dels
comptadors domiciliaris i sectorials.
consums, fuites, tub buit, fraus.

EL00PROG 1,000 h 43,200 43,20Programació de senyals,
processos i logistica de
control.

% 2,000 % 43,200 0,86Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 44,060 1,320

Total per Ut ............: 45,38
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
Ut.

8 IFC090E Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2,
DN-100 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016,
intsalat i comprovat.

mt37alb100D 1,000 Ut 991,625 991,63Comptador d'aigua freda de
tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons
UNE-ENS 1092-2, DN-100 i PN
16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació
LoRaWAN, cabal nominal Q3 100
m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50,
cos de fosa dúctil amb
revestiment epoxi,
construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret
244/2016.

mt38www012 3,000 Ut 2,100 6,30Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 1,000 h 22,000 22,00Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 1.019,930 20,40Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.040,330 31,210

Total per Ut ............: 1.071,54
Són MIL SETANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.
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9 IFC090F Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2,
DN-125 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016,
intsalat i comprovat.

mt37alb100E 1,000 Ut 1.189,950 1.189,95Comptador d'aigua freda de
tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons
UNE-ENS 1092-2, DN-125 i PN
16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació
LoRaWAN, cabal nominal Q3 160
m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50,
cos de fosa dúctil amb
revestiment epoxi,
construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret
244/2016.

mt38www012 4,000 Ut 2,100 8,40Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 1,200 h 22,000 26,40Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 1.224,750 24,50Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.249,250 37,480

Total per Ut ............: 1.286,73
Són MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.

10 IFC090G Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2,
DN-200 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil
amb revestiment epoxi, construcció segons
UNE-EN ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016,
intsalat i comprovat.

mt37alb100F 1,000 Ut 1.450,000 1.450,00Comptador d'aigua freda de
tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons
UNE-ENS 1092-2, DN-200 i PN
16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació
LoRaWAN, cabal nominal Q3 400
m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50,
cos de fosa dúctil amb
revestiment epoxi,
construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret
244/2016.

mt38www012 6,000 Ut 2,100 12,60Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 2,000 h 22,000 44,00Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 1.506,600 30,13Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.536,730 46,100

Total per Ut ............: 1.582,83
Són MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.
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11 IFC090H Ut Subministrament i muntatge de comptador
d'aigua freda de tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2,
DN-65 i PN 16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400, classe
de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb
revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN
ISO 4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i
comprovat.

mt37alb100D 1,000 Ut 991,625 991,63Comptador d'aigua freda de
tipus ultasònic, amb
connexions embridades segons
UNE-ENS 1092-2, DN-100 i PN
16, sortida d'impulsos rati
100l/impuls i amb comunicació
LoRaWAN, cabal nominal Q3 100
m3/h, rati Q3/Q1 >= 400,
classe de temperatura T50,
cos de fosa dúctil amb
revestiment epoxi,
construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret
244/2016.

mt38www012 3,000 Ut 2,100 6,30Material auxiliar per a
instal·lació.

mo003 1,000 h 22,000 22,00Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 1.019,930 20,40Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.040,330 31,210

Total per Ut ............: 1.071,54
Són MIL SETANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.
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12 IFS025 Ut Subministrament instal·lació i posada en
marxa del conjunt necessari d'equips
concentradors de senyals de sensors via ràdio
amb sistema OMS i/o LORAWAN. Caracteristiques
principals a complir:
- Capacitat mínima d'emmagatzematge i procés
de 1000 punts de connexió.
- Comptatibilitat amb senyals que emetin els
emissors via ràdio dels comptadors.
- Cobrir completament tots els punts de
registre.
- Antena Gateway LORA GESWAT o similar.
- Abast mínim de recepció via ràdio 1.000
metres.
- Equip de bateria per garantir el
subministrament de l'equip.
- Enviament de dades via Ethernet (IP) i
GPRS.
- Targeta de comunicacions local o remota de
l'equip.
- Capacitat de configuració local o remota de
l'equip.
- Exportació de dades al servidor FTP segura
i flexible.
- Filtrat de dades intel·ligent.
- Muntatge d'equip dins d'una caixa
precintable que garanteixi l'estanqueitat
mínima IP-65. Instal·lada sobre màstil
metal·lic d'acer galvanitzat de fins a 4
metres d'alçada i 2" de diàmetre.
Inclou estudi de cobertura de cobertura de
senyals de la zona d'implantació dels
comptadors de telelectura, així com informe
tècnic de resultats i plànols d'equips
receptors de senyals de la zona
d'intervenció.

mt37alb100Bb 1,000 Ut 1.958,560 1.958,56Equip concentrador de senyal
de sensors de telelectura via
ràdio amb sistema OMS o
LORAWAN, enviament de dades
via Ethernet (IP) i GPRS,
resistencia a l'aigua IP65,
per possible instal·lació en
intemperie. Comptabtibilitat
amb els senyals que emetin
els emissors via ràdio dels
comptadors, equip de bateria
que garanteixi el
subministrament de l'equip,
antena Gateway LORA GESWAT o
equivalent, freqüencies
868,95 MHz o 434,475 MHz,
Bluetooth® especificació
mínima garantida: 2,4 GHz,
versió 2.1, classe 1,
Bluetooth® rang mínim
garantit fins a 10 metres.
Velocitat de transmissió
garantida: 115,2 kbit/s.

A0F-000R 4,000 h 24,710 98,84Oficial 1ª muntador.
A01-FEPH 4,000 h 24,710 98,84Ajudant muntador.
IAA031C 1,000 Ut 1.651,990 1.651,99Estudi de cobertura de

senyals de radió en zona
d'implantació

IAA031B 1,000 Ut 191,580 191,58Subministr i instal·lació de
màstil per a fixació
d'antena, de fins a 4 metres
d'altura i 50 mm de diàmetre.

% 2,000 % 3.999,810 80,00Mitjans auxiliars

Annex de justificació de preus Pàgina 6
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3,000 % Costos indirectes 4.079,810 122,390

Total per Ut ............: 4.202,20
Són QUATRE MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per Ut.

13 IFS054 Ut Programa informatic compatible per
visualització, control, accés a la xarxa. per
una capacitat mínima de 1.000 comptadors,
instal·lat i provat. Plataforma de gestió i
visualització apte per qualsevol dispositiu
mòbil. Contractació de llicéncia d'us mínima
de 5 anys. Inclou manteniment i
actualitzacions del programa.

mt37alb100Bbb 1,000 Ut 12.596,360 12.596,36Programa informatic
compatible per gestió de
dades, control visualització
i accés a xarxa

A0F-000R 14,000 h 24,710 345,94Oficial 1ª muntador.
A01-FEPH 14,000 h 24,710 345,94Ajudant muntador.
% 2,000 % 13.288,240 265,76Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 13.554,000 406,620

Total per Ut ............: 13.960,62
Són TRETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

14 IFW070 Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions
interiors 38x38x75 cm, amb marc i tapa de
ferro colat classe D-400, per allotjament de
la vàlvula. Inclou excavació del terreny i
reposició del paviment.

mt10hmf010kn 0,111 m³ 115,860 12,86Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lpv010a 53,000 Ut 0,370 19,61Maó ceràmic calat (panal),
per revestir, 24x12x9 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,033 t 51,010 1,68Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010la 0,036 t 63,180 2,27Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11tfa010B 1,000 Ut 73,060 73,06Marc i tapa de ferro colat,
40x40 cm, per pericó
registrable, classe D-400
segons UNE-EN 124.

mt01arr010a 0,687 t 11,500 7,90Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,100 h 40,900 4,09Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo019 3,000 h 27,500 82,50Oficial 1ª construcció.
mo111 3,000 h 23,040 69,12Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 273,110 5,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 278,570 8,360

Total per Ut ............: 286,93
Són DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS per Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 7

Num. Codi Ut Descripció Total
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Pressupost parcial 
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1.1
IFC090A Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasons,

DN-32 mm, amb unió roscades de 1 1/2" segons ISO 228-1, equipat amb
comunicació LoRaWAN, cabal nominal 10 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de
temperatura T50, grau de protecció IP 68, configuració d'alarmes de tub buit
i fuites, sense afectació sobre la metrologia amb pressions en línia a partir
de 2 bars en cas d'introducció d'aire al tub, construcció segons UNE-EN ISO
4064-1 i Real Dectreto 244/2016, Instal·lat i comprobat. 39,000 305,78 11.925,42

1.2
IFC090B Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasons,

DN-40 mm, amb unió roscades de 2" segons ISO 228-1, equipat amb
comunicació LoRaWAN, cabal nominal 16 m³/h, ratiQ3/Q1 >= 400, classe de
temperatura T50, grau de protecció IP 68, configuració d'alarmes de tub buit
i fuites, sense afectació sobre la metrologia amb pressions en línia a partir
de 2 bars en cas d'introducció d'aire al tub, construcció segons UNE-EN ISO
4064-1 i Real Dectreto 244/2016, Instal·lat i comprobat. 47,000 353,25 16.602,75

1.3
IFS025 Ut Subministrament instal·lació i posada en marxa del conjunt necessari

d'equips concentradors de senyals de sensors via ràdio amb sistema OMS
i/o LORAWAN. Caracteristiques principals a complir:
- Capacitat mínima d'emmagatzematge i procés de 1000 punts de connexió.
- Comptatibilitat amb senyals que emetin els emissors via ràdio dels
comptadors.
- Cobrir completament tots els punts de registre.
- Antena Gateway LORA GESWAT o similar.
- Abast mínim de recepció via ràdio 1.000 metres.
- Equip de bateria per garantir el subministrament de l'equip.
- Enviament de dades via Ethernet (IP) i GPRS.
- Targeta de comunicacions local o remota de l'equip.
- Capacitat de configuració local o remota de l'equip.
- Exportació de dades al servidor FTP segura i flexible.
- Filtrat de dades intel·ligent.
- Muntatge d'equip dins d'una caixa precintable que garanteixi l'estanqueitat
mínima IP-65. Instal·lada sobre màstil metal·lic d'acer galvanitzat de fins a 4
metres d'alçada i 2" de diàmetre.
Inclou estudi de cobertura de cobertura de senyals de la zona d'implantació
dels comptadors de telelectura, així com informe tècnic de resultats i plànols
d'equips receptors de senyals de la zona d'intervenció. 1,000 4.202,20 4.202,20

1.4
IFS054 Ut Programa informatic compatible per visualització, control, accés a la xarxa.

per una capacitat mínima de 1.000 comptadors, instal·lat i provat.
Plataforma de gestió i visualització apte per qualsevol dispositiu mòbil.
Contractació de llicéncia d'us mínima de 5 anys. Inclou manteniment i
actualitzacions del programa. 1,000 13.960,62 13.960,62

1.5
IFC090H Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic,

amb connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-65 i PN 16,
sortida d'impulsos rati 100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, cos de
fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4061-1 i
Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat. 6,000 1.071,54 6.429,24

1.6
IFC090E Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic,

amb connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-100 i PN 16,
sortida d'impulsos rati 100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, cos
de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat. 5,000 1.071,54 5.357,70

1.7
IFC090F Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic,

amb connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-125 i PN 16,
sortida d'impulsos rati 100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, cos
de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat. 4,000 1.286,73 5.146,92

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 2 BRÀFIM DIGITALITZACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 1
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1.8
IFC090G Ut Subministrament i muntatge de comptador d'aigua freda de tipus ultasònic,

amb connexions embridades segons UNE-ENS 1092-2, DN-200 i PN 16,
sortida d'impulsos rati 100l/impuls i amb comunicació LoRaWAN, cabal
nominal Q3 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 400, classe de temperatura T50, cos
de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO
4061-1 i Real Decret 244/2016, intsalat i comprovat. 4,000 1.582,83 6.331,32

1.9
IFC090C Ut Configuració del sistema d'alarmes dels comptadors domiciliaris i sectorials.

consums, fuites, tub buit, fraus. 93,000 45,38 4.220,34

1.10
IFW070 Ut Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 38x38x75 cm, amb marc i

tapa de ferro colat classe D-400, per allotjament de la vàlvula. Inclou
excavació del terreny i reposició del paviment. 19,000 286,93 5.451,67

TOTAL CAPITOL 1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA : 79.628,18

PRESSUPOST
 1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 2 BRÀFIM DIGITALITZACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 2
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2.1
E2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat 5,000 26,94 134,70

2.2
E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 5,000 18,40 92,00

2.3
H16F1004C h Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per varis

imprevistos. 1,000 2.500,00 2.500,00

2.4
H16F1004a h Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han previst

tots els equipaments de protecció individual necessaris,  tancaments d'obra,
proteccions, casetes d'obra segons Pla de seguretat i altres equipaments i
proteccions necessaris. Aquesta partida es cuantificarà per unitat completa,
incloent en ella tot el necessari per al compliment de lleis, reglaments i altres
d'obligat compliment. 1,000 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITOL 2 VARIS : 4.226,70

PRESSUPOST
 2 VARIS

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4915_AMIDAMENTS LÍNIA 2 BRÀFIM DIGITALITZACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3 Pàgina 3
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
IMPORT (€)

1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA ..........................................................................................................… 79.628,18
2 VARIS ............................................................................................................................................................................… 4.226,70

Total ........................… 83.854,88

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Resum del pressupost 
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1 LÍNIA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA ..............................................................................… 79.628,18
2 VARIS ........................................................................................................................ 4.226,70
Pressupost d'execució material 83.854,88
13% de despeses generals 10.901,13
6% de benefici industrial 5.031,29

Suma 99.787,30
21% IVA 20.955,33

Pressupost d'execució per contracta 120.742,63

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: 4915_AMIDAMENTS LÍNIA 2 BRÀFIM DIGITALITZACIÓ XARXA AIGUA POTABLE REV3
Capítol Import
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	Com ja s’ha mencionat anteriorment, part de les canonades de la xarxa d’abastament de Bràfim són de fibrociment en diferents trams de la xarxa, actualment encara hi ha pèrdues degut a la antiguitat de la mateixa.
	Per tal de millorar-ne l’estat, es proposa la substitució de la canonada actual dels següents carrer per una nova canonada de polietilè d’alta densitat (PEAD).
	Les obres consistiran en la demolició del paviment d’asfalt, excavació de rasa en via pública seguint el traçat definit per a la posterior instal lació de la nova canonada de polietilè, el rebliment de la rasa excavada amb terres, la compactació de le...
	També es duran a terme els treballs d’obra civil i hidràulica necessaris per a la renovació de les escomeses d’abonats del servei que es trobin connectades i donades d’alta en el moment d’execució de l’obra. Així com l’externalització dels comptadors ...
	- La xarxa de distribució de l’aigua potable esta dimensionada segons la pressió de càlcul en els punts de connexió, tenint en compte el nombre màxim d’usuaris potencial segons determinacions del propi pla i segons la norma NTE-IFA/1975, NTE-IFA/1974 ...
	- La xarxa es connectarà a l’existent en els punts indicats en els plànols en cada tram, amb tub de polietilè d’alta densitat de diàmetres indicats, tipus PEAD PE 100 i PN 16.
	- Per a poder accionar aquestes vàlvules, com a norma general, s’instal larà a la vorera una boca de clau tipus “pera” de 190 mm x 190 mm normalitzada. En la placa d’identificació estarà inscrit “Aigua Potable”. Apta pel pas de vehicles pesats segons ...
	- Per a la dotació contra incendis, es garanteix la cobertura en la zona d’actuació, s’ha  calculat la xarxa preveient-se el funcionament simultani de dos hidrants (separats com a màxim 200 metres) de D100, amb un cabal previst de 1000 l/m cadascun, r...
	- Els hidrants seran del tipus soterrat dins de tronera, tipus DN 100, amb una sortida de 100 mm, amb tapa identificativa de color vermell, connectant-se a la xarxa amb clau de pas independent PN-16, amb tub PEAD, DN-100. La distància d’un hidrant a l...
	- Es col locaran boques de rec en les vies públiques, a una separació màxima de 50,00 metres. (podent-se reduir a instàncies municipals)
	- La xarxa d’aigua potable es realitzarà soterrada, reblint-ne amb sorra, fins a 10 cm. per damunt de la canonada, essent la resta fins a cota inferior de sub-base de terres tolerables compactades al 95% del P.M.
	- Connexions als habitatges amb tub de polietilè d’alta densitat amb diàmetre adequat al comptador DN32 / DN40, segons normativa municipal, tot dins de caixa homologada Ajuntament.
	- La xarxa complirà totes les distàncies mínimes a altres xarxes de serveis soterrades, segons la legislació vigent, col locant-se banda de senyalització de color blau damunt de l’arena de protecció.
	Uneixen la xarxa general de distribució d’aigua potable de l’empresa subministradora amb la instal lació general de l’edifici. Es realitzaran amb tub continuo en tot el recorregut, de polietilè PE 100, de 32/40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 m...
	En el cas de que les escomeses estiguin realitzades amb conductes que continguin plom, aquets es substituiran en la seva totalitat fina a l’entrada del comptador amb conducte de polietilè.
	Els habitatges que no disposin de comptadors accessible a façana, s’haurà de realitzar l’obertura a la façana per encabir un armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, homologat per la companyia subministradora, i amb la preinstal lació feta per...
	Actualment estem assistint a una modernització dels serveis d’aigua, en el que destaca la millora en el control de consum i les tecnologies utilitzades per recollir la informació. Els sistemes de telelectura a distància estan evolucionant cap a la tel...
	La telelectura es la lectura a distància dels comptadors d’aigua i es recolza en la instal lació d’un mòdul de radio associat al comptador, que es capaç d’emetre la informació de la seva lectura i de les alarmes associades  a la mateixa.
	Mitjançant un sistema de comunicació que pot ser fixe o mòbil, es captura la informació recollida als mòduls i es transmet als sistemes d’informació amb un triple objectiu: lectura de facturació, obtenció de lectures addicionals per la gestió de la xa...
	Les actuacions de digitalització proposades comporten un procés de substitució dels antics comptadors per nous comptadors que integren mòduls d’emissió de radiofreqüència per la telelectura.
	Les actuacions de millora de la digitalització xarxa d’abastament en baixa es descriuen a continuació:
	- Substitució dels comptadors domiciliaris existents per nous comptadors d’ultrasons DN-15 mm, cabal nominal 2,5 m3/h i rati Q3/Q1 >=400.
	- Implantació d’un sistema de telelectura via radio per als nous comptadors domiciliaris a substituir.
	- Instal lació d’una xarxa fixa de concentradors i/o repetidors que doni cobertura a tot el nucli urbà i permeti l’enviament de les lectures mitjançant el sistema de comunicació LORAWAN.
	- Instal lació del software de pont i gestió de les lectures dels comptadors, que disposarà d'aplicacions que permetin efectuar consultes a nivell d'usuari de manteniment (consulta històrics, exportació i importació de dades,..), inclosa integració al...
	Els comptadors s’instal laran en les ubicacions indicades en els plànols. També es disposaran els precintes de protecció contra la manipulació dels comptadors i escomeses segons el que també s’estableix a les esmentades condicions contractuals.
	Els requisits tècnics dels equips a instal lar s’ajustaran a les condicions tècniques requerides incloses al document de l’annex 4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS I EQUIPS
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