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I.MG.- DADES GENERALS 
 
MG 1 Identificació i objecte del projecte  
 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU PER A LA IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON DEL PLA DE SANTA MARIA 
 Objecte de l’encàrrec: IMPLAMENTACIÓ SISTEMA AEROTÈRMIA 
Emplaçament:  RAVAL DE SANT RAMON, 3,  
Municipi:   EL PLA DE SANTA MARIA (43810) de la comarca de l’Alt Camp 
 
 
 

MG 2 Agents del projecte 
 
Promotor: AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA 

C.I.F. P4311000F 
  Plaça de la Vila, 1, 43810 El Pla de Santa Maria, Tarragona. 
  977 63 00 06 
  
Enginyer : Jordi Gatell Leiva 
  Col·legiada núm. 10694 

Raó Social: Carrer Licoristes, 65.  
Pol.Ind. de Valls, 43800 Valls (Tarragona) 

  977 60 22 84 
  ingenieria@gatellgroup.com 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
Estudi topogràfic:     No és necessari 
Estudi geotècnic:     No és necessari 
Projecte de telecomunicacions:   No és necessari 
Projecte d’instal·lacions elèctriques::  S’adjunta 
Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques:  S’adjunta 
Certificació energètica::    No és necessari. 
Estudi  de seguretat i salut:    S’adjunta 
Estudi de gestió de residus de la construcció:  S’adjunta 
Control de qualitat:      S’adjunta 
Altres: (projecte d’activitats)   No és necessari    
   
 
 
 
LA PROPIETAT                    Gatell Enginyers, SL 
          
 
 
 

Jordi Gatell Leiva 
                                                                       Enginyer tècnic Industrial 

Col·legiat núm. 10694 
 
 
 

Valls, Abril de 2025  
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II. MD.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD1.- Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
Es tracta d’una reforma d’un edifici existent i amb ús. L’edifici consta de 2 plantes i té ús docent. 
Està format per aules, despatxs, banys i zones comuns i de servei. 
 
Aquest edifici actualment disposa de sistema de calefacció a través d’una caldera de gasoil 
alimentat des d’un dipòsit enterrat. Aquest dipòsit també dona servei a un altre equipament 
municipal. No es té cap constància que aquest dipòsit estigui inscrit a l’administració.  
 
La instal·lació de calefacció actual funciona mitjançant radiadors alimentats de la caldera de 
gasoil. Aquests sols poden funcionar a alta temperatura i el control d’aquests a la part antiga 
del edifici es realitza amb vàlvules de 2 vies i sondes de control, mentre que a la part nova, no 
existeix cap tipus de control. Sols es disposa d’un sol circuit de calefacció. L’edifici no diposa 
de sistema de generació fred. L’edifici no disposa de sistema de ventilació forçada. No es té 
cap constància que aquesta instal·lació estigui inscrita a l’administració.  
 
La instal·lació elèctrica actual disposa d’un quadre general que no compleix la normativa 
actual de REBT ja que no disposa de proteccions en capçalera. El quadre trifàsic està protegit 
en capçalera amb proteccions tèrmiques de 200A. Des d’aquest quadre s’haurà d’alimentar el 
sistema d’aerotèrmia previst. 
 
No es disposa actualment de plaques solars fotovoltaiques, no obstant està previst realitzar 
aquesta actuació en un futur. 
 
S’ha descartat la ubicació inicial de la unitat d’aerotèrmia prevista entre la sala de calderes i 
l’entrada principal pel tamany i característiques de les unitats. També s’ha descartat ubicar la 
unitat d’aerotèmia al costat de l’escala d’evacuació ja que s’ha previst un ascensor i la 
instal·lació de la unitat en aquella zona, no permetria una correcta evacuació de l’ascensor. La 
disposició final de la unitat és la que es considera més viable per garantir el correcte 
funcionament de la unitat, mantenint les distàncies marcades pel fabricant.  
 
El pas del sistema de generació tèmica de gasoil a sistema d’aerotèrmia es preveu en 2 fases. 
En el present projecte es defineix la primera on ambdós sistemes estaran operatius. 
 
A continuació es realitzen una sèrie d’actuacions o valoracions que no es troben dins de l’abast 
del projecte i que s’haurien de considerar en una segona fase: 
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1) La necessitat de legalització i registre a l’administració de l’actual dipòsit de gasoil per 
tal de donar compliment a la normativa actual.  

2) La necessitat de la legalització de la instal·lació existent de RITE per tal de disposar de 
número de registre per a tramitar la modificació. 

3) La necessitat de reforma de la instal·lació de calefacció per tal que totes les sales 
disposin de control independent.  

4) La necessitat de la reforma de la instal·lació elèctrica existent i corresponent 
legalització per tal de poder realitzar un correcte subministrament elèctric de la nova 
instal·lació. 

5) La valoració d’aprofitar el sistema d’aerotèrmia per alimentar un sistema de fan coils 
a l’estiu. 

6) La potència prevista en el projecte és inferior a la requerida, per tant, a la segona fase 
es podrà preveure una ampliació de la instal·lació d’aerotèrmia. S’ha mantingut la 
caldera i el sistema de gasoil per tal de poder donar cobertura en cas que el sistema 
d’aerotèrmia no sigui suficient i en cas que la unitat d’aerotèrmia fallí o estigui en 
mateniment. En tot cas el sistema prioritari serà el d’aerotèrmia. 

7) Des del punt de vista de la instal·lació futura d’un segon equip d’aerotèrmia implicarà 
un segon intercambiador i un segon dipòsit d’inèrcia ubicat a l’actual ubicació de la 
caldera. El quadre elèctric i la instal·lació elèctrica del quadre de sala de calderes 
preveurà la instal·lació d’una segona unitat. 

8) Un cop instal·lada una segona unitat, en cas que s’estimés necessari  complir amb els 
requeriments normatius acústics, s’haurà de disposar dels elements fonoabsorvents 
per tal de donar compliment amb els requeriments acústics de l’edifici educatiu. 

 
MD2.- Descripció del projecte 
 
El projecte té el següent abast: 
 

1) Implamentació d’un sistema d’aerotèrmia de fins a 70ºC que atacarà un dipòsit 
d’inèrcia de 1000 litres. Es disposa de bescanviador intermig per tal que l’aigua del 
circuit de calefacció no entri dins de la unitat d’aerotèrmia. Aquest sistema connectarà 
amb l’existent alimentat des d’una caldera de gasoil. El funcionament serà en paral·lel 
i la caldera de gasoil entrarà en funcionament quan la unitat d’aerotèrmia no tingui 
prou capacitat o estigui en manteniment.  
 

2) Ampliació sala de calderes per ubicar el dipòsit d’inèrcia i bescanviador. Es substituirà 
la porta d’accés a la sala per una corredera de 2m de longitud i s’ampliarà la sala en 
uns 5 m2. 
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3) Instal·lació elèctrica per tal d’alimentar la unitat projectada més una de previsió. 
Aquesta nova instal·lació constarà d’un nou quadre ubicat a la sala de calderes i dels 
tubs i cablejat necessari per alimentar les noves necessitats. 

  
MD 2.- Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 
altres normatives 
 
Es tracta d’un edifici de titularitat municipal. 
 
La instal·lació tèrmica a executar complirà amb la normativa actual de reglamentació 
d’instal·lacions tèrmiques.  
 
La soportació de la unitat es realitzarà segons indicacions del fabricant. 
 
L’ampliació de la sala de calderes es considera una actuació de baixa entitat tècnica i no es 
considera d’aplicació del CTE. Tampoc es modificarà el ús de la sala que continuarà sent un 
espai tècnic amb entrada registringida.  
 
MD 2.1.-  Condicions dels sistemes de l’edifici 
 
MD 2.1.1.- Treballs previs 
 
No procedeix 
 
MD 2.1.2.- Sustentació i adequació del terreny 
 
Es realitzarà la fonamentació del nou tancament d’obra que servirà d’ampliacó de la sala de 
calderes. També es realitzarà una llosa i unes peanes per tal de poder instal·lar l’equip 
d’aerotèrmia. La tanca perimetral serà de simple torció i disposarà de sabates de 
fonamentació. 
 
Es realitzarà una rasa per tal de comunicar les instal·lacions des de la ubicació de la unitat 
d’aerotèrmia fins a la sala de calderes. Es disposaran arquetes d’interceptació. 
 
MD 2.1.3.- Estructura 
 
No procedeix. 
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MD 2.1.4.- Envolvent, compartimentació i acabats 
 
Es realitzarà una petita ampliació de la sala de calderes d’uns 5 m2 i es disposarà d’un 
tancament que permeti el correcte accés, muntatge, desmuntatge dels diferents equips. 
 
MD 2.1.5.- Condicionament, instal·lacions i serveis 
 
La instal·lació elèctrica existent es considera suficient per tal de donar servei al sistema 
d’aerotèrmia. Es disposa d’escomesa trifàsica amb proteccions a capçalera de 200A.. 
 
La instal·lació de calefacció de l’interior de l’edifici es mantindrà, sols es modificarà el sistema 
de generació que actualment és una caldera de gasoil. Un cop fetes les actuacions es 
mantindrà la caldera de gasoil però la font principal serà l’aerotèrmia. 
 
La instal·lació de gasoil no es veurà afectada. 
 
La instal·lació de protecció contra incendis no es veurà afectada. 
 
La instal·lació de sanejament no es veurà afectada. 
 
No es disposa d’instal·lació de gas natural. 
 
MD 2.2.-  Condicions de funcionalitat de l’edifici 
 
MD 2.2.1.- Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 
No hi ha cap tipus d’afectació 
 
MD 2.3.- Seguretat estructural 
 
No procedeix. 
 
MD 2.4.- Seguretat en cas d’incendi 
 
No procedeix. 
 
MD 2.5.- Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
No procedeix. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



9 

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

MD 2.6.- Salubritat 
 
No procedeix. 
 
MD 2.7.- Protecció contra el soroll (HR) 
 
No procedeix ja que no s’actua sobre els tancament exteriors de l’edifici.  
 
No obstant la instal·lació projectada haurà de respectar els límits acústics de l’activitat docent.  
 
Les unitats de clima s’instal·laran a una distància de 10 metres respecte l’edifici docent que es 
considera de sensibilitat alta. Com es comenta a l’abast del present document serà objecte, en 
una segons fase, de disposar dels elements fonoabsorvents per tal de donar compliment amb 
els requeriments acústics que a continuació es detallen: 
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Els nivells de 

potència acústica de la unitat d’aerotèrmia són els següents: 

 
 
MD 2.8.- Estalvi d’energia.  
 
Es objecte del present document el compliment del HE-2 condicions de les instal·lacions 
tèrmiques i en concret del RITE de la nova instal·lació a projectar. 
 
La caldera de gasoil que es vol mantenir té una potència tèrmica nominal d’uns 134 KW 
tèrmics. 
 
La unitat projectada està dissenyada perquè pugui impulsar a uns 70ºC, ja que els radiadors 
existents treballen a alta temperatura. La potencia instal·lada es substancialment menor que 
la demanda per l’edifici segons les càrregues tèrmiques del “proyecto de instalació de 
calefaccion en edificio escolar” amb nº de visat 32148 de 26-09-88 facilitat pel titular de 
l’activitat on s’indicava una càrrega tèrmica de 65KW. Aquest edifici posteriorment ha estat 
objecte d’una ampliacó substancial i per tant d’una ampliació de les necessitats tèrmiques. Per 
tant i per ajustar les necessitats tèrmiques en una segona fase s’haurà de realitzar un estudi 
de càrregues i justificar el dimensionament final de la instal·lació d’aerotèrmia.  
 
A continuació es marca la curva de potència de la unitat prevista AERO ALM 10-50 Max per a 
aquesta temperatura 
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A continuació es justifica el compliment del RITE de la instal·lació projectada: 
 
Exigència de benestar i higiene 
 
Justificació del 
compliment de l’exigència 
de qualitat de l’ambient 
tèrmic de l’apartat 1.4.1. 

No és objecte del present document. 
 

Justificació del 
compliment de l’exigència 
de qualitat d’aire interior 
de l’apartat 1.4.2. 
 

No és objecte del present document. 
 

Justificació del 
compliment de l’exigència 
de higiene de l’apartat 
1.4.3. 
 

No és objecte del present document. 
 

Justificació del 
compliment de l’exigència 
de qualitat acústica de 
l’apartat 1.4.4. 
 

Punt MD3.7 del present document.  
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Exigència d’eficiència energètica 
 
 
Estimació de consum 
energia mensual i 
anual  

No procedeix. 

Llistat equips 
consumidors i 
potències d'aquests 

Les dades de l’equip AERO ALM 10-50 Max es troben annexes 
al present document. 

Justificació sistema de 
climatització i 
producció d'ACS 
escollit 

 
Tenint en compte que es vol disposar de plaques 
fotovoltaiques es considera que la solució més eficient és un 
sistema d’aerotèrmia. 
 

Comparatiu de 
sistemes 

 No procedeix, l’edificació és existent 

Justificació del 
compliment de 
l'exigència d'eficiència 
energètica a la 
generació de calor i 
fred de la IT 1.2.4.1. 

 
S’annexa fitxes tècniques de la unitat d’aerotèrmia prevista 
 
La temperatura màxima de disseny dels radiadors no és 
objecte del present document. 
 
A continuació es detalla els rendiments de la unitat 
d’aerotèmia prevista. Aquesta informació de l’equip es pot 
trobar adjunt al present document. 
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Justificació del 
compliment de 
l'exigència d'eficiència 
energètica a les xarxes 
de canonades i 
conductes de calor i 
fred de la IT 1.2.4.2. 

Totes els tubs projectats es troben aïllats tèrmicament. 
 
El sistema d’aerotèrmia té una potència inferior a 70 KW. Es 
tracta d’un circuit independent de la resta d’instal·lacions. Per 
aquesta instal·lació s’ha realitzat el procediment simplificat 
sent l’aïllament superior al marcat a les taules 1.2.4.2.1 a 
1.2.4.2.5 del RITE, sent el cas més desfavorable per a fluids de 
7ºC. 
 
Per a tubs interiors l’espessor serà de 30mm: 
 

 
I per tubs exteriors l’espessor serà de 50mm: 
 

 
 

Justificació del 
compliment de 
l'exigència eficiència 
energètica de control 
de les instal·lacions 
tèrmiques de la IT 
1.2.4.3. 

El sistema de bomba de calor disposa de un dipòsit d’inèrcia. 
La temperatura del dipòsit regularà el funcionament de la 
bomba de calor. Si el dipòsit d’inèrcia no arriba a una 
temperatura mínima s’activarà el sistema de calderes. 
Aquesta regulació la realitzarà el control del propi equip. 
 
 

Justificació del 
compliment de 
l'exigència de 

No es disposa de cap unitat tèrmica de més de 70 KW tèrmics, 
ni cap bomba de més de 20 KW elèctrics. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



14

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

comptabilització de 
consums de la IT 1. 
2.4.4. 

No es preveu de comptador elèctric de la unitat eléctrica ja 
que no es supera els 70 KW de potència térmica. No obstant 
la propia unitat disposa de comptador elèctric intern. 
 
El comptador d’energia térmica ve integrat en el propi equip 
d’aerotèrmia. 
 
No es disposa de cap bomba o ventilador amb una potència 
superior als 20 KW. 
 
La bomba de calor disposa d’un sistema de registre d’hores 
de funcionament. 
 
 

Justificació del 
compliment de 
l’exigència de 
recuperació d’energia 
de la IT 1.2.4.5. 

No es disposa de cap subsistema de clima de més de 70KW. 
 

Justificació del 
compliment de 
l’exigència 
d’aprofitament 
d’energies renovables i 
residuals de la IT 
1.2.4.6. 

No procedeix 

Justificació del 
compliment de 
l’exigència de limitació 
de la utilització 
d’energia convencional 
de la IT 1.2.4.7. 

 Les bombes de calor tenen un rendiment superior a 1,2.  

Justificació del 
compliment de 
l'exigència d'avaluació 
de l'eficiència 
energètica general del 
sistema de 
climatització i d'aigua 

No procedeix 
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calenta sanitària de la 
IT 1.2.4.8. 

 
Exigència de seguretat 
 
Justificació del 
compliment de l’exigència 
de seguretat en generació 
de calor i fred de l’apartat 
1.3.4.1. 

Es disposa de vas d’expansió i válvula seguretat per tal 
d’evitar sobrepressions en el sistema, aquests s’han 
instal·lat segons esquema hidràulic. 
 

Justificació del 
compliment de l'exigència 
de seguretat a les xarxes 
de canonades i conductes 
de calor i fred de l'apartat 
1.3.4.2. 

 La omperta tindrà un diàmetre mínim de 20mm i el 
buidatge de 25mm. 
 
 

Justificació del 
compliment de l’exigència 
de protecció contra 
incendis de l’apartat 
1.3.4.3. 

No procedeix. 

Justificació del 
compliment de l’exigència 
de seguretat d’utilització 
de l’apartat 1.3.4.4. 

 
Es disposen dels elements necessaris de mesura per 
garantir un correcte manteniment del sistema.  
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MD 2.9.- Altres requisits de l’edifici 
 
No procedeix.  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



17

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

III.MC.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
MC 0.- Treballs previs, replanteig general  
 
No procedeix 
 
MC 1 Sustentació de l’edifici adequació del terreny 
 
Es preveu l’excavació de dues rases de 60 cm de profunditat i 40 cm d’amplada, una destinada 
al traçat elèctric i l’altra al traçat hidrònic, amb recorregut des de la ubicació de la unitat 
d’aerotèrmia fins a la sala de calderes. En els trams amb paviment existent, es procedirà a la 
retirada del panot mitjançant equips de compressió, combinant càrrega manual i mecànica. 
El material excedent generat durant les excavacions serà carregat amb mitjans mecànics i 
transportat a una instal·lació autoritzada de gestió de residus, considerant en compliment de 
la normativa ambiental vigent. 
 
Posteriorment, es realitzarà la revisió i compactació del fons de les rases fins a assolir una 
compactació mínima del 95% Proctor. A continuació, es disposarà una capa de sorra d’entre 5 
i 10 cm de gruix, la qual serà compactada amb picó vibrant. 
 
Un cop instal·lades les conduccions, es procedirà al rebliment de les rases mitjançant 
tongades successives de material adequat, compactades mecànicament per garantir 
l’estabilitat i la integritat del traçat. 
 
Finalment, es restituirà el paviment afectat amb panot de les mateixes característiques que 
l’original, col·locat sobre llit de morter, deixant la superfície en les mateixes condicions d’ús i 
acabat prèvies a la intervenció. 
 
MC 2 Sistema estructural 
 
Per a l’execució del sistema estructural de suport, s’iniciarà amb la construcció d’una bancada 
mitjançant l’encofrat amb taulons de fusta, formant el motlle de base. A continuació, es 
procedirà al rebliment amb formigó armat amb additiu hidròfug del tipus HA-25/F/10/XC1, amb 
una dosificació de ciment de 275 kg/m³ i una relació aigua-ciment ≤ 0,6. El formigó serà abocat 
mitjançant cubilot fins assolir una fondària aproximada de 10 cm. La capa estructural quedarà 
reforçada amb malla electrosoldada d’acer corrugat tipus ME, amb una retícula de 15x15 cm, 
diàmetre de 6 mm (6x2,2 m), segons la norma UNE-EN 10080 i classe d’acer B500T. 
 
Un cop formigonada la bancada, es continuarà amb la formació de dues peanes destinades a 
suportar la unitat d’aerotèrmia. S’encofraran amb taulons de fusta per tal d’obtenir un acabat 
de formigó vist. Les dimensions previstes per a cada peana són de 1,5 metres de llargada per 
0,3 metres d’amplada, amb una alçada de formigó armat d’aproximadament 30 cm. 
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L’armadura interior estarà composta per tres barres corrugades longitudinals inferiors de Ø12 
mm i dues barres longitudinals superiors de Ø10 mm, totes elles d’acer B500S. 
 
Finalment, es durà a terme el tancament perimetral mitjançant la col·locació de set daus de 
formigó de 40x40x40 cm, que actuaran com a base de fonamentació per a la posterior 
instal·lació d’una tanca metàl·lica. 
 
MC 3 Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors 
 
Es preveu el desmuntatge previ dels elements instal·lats a l’interior de la sala de calderes que 
puguin interferir amb les actuacions d’ampliació, com ara safates elèctriques, línies de 
conducció i altres components auxiliars. Igualment, es procedirà a la retirada de la coberta 
existent mitjançant equipament mecànic adequat. 
 
A continuació, es retiraran les portes existents de l’espai, amb la finalitat de facilitar l’execució 
de l’ampliació prevista. 
 
L’actuació continuarà amb l’enderroc d’un tram de la façana lateral, requerit per permetre 
l’ampliació de l’estructura. Atès que la construcció existent està formada exclusivament per 
fàbrica de totxana ceràmica, els residus generats en aquest procés no requereixen separació 
ni gestió específica segons la normativa de residus de construcció i demolició (RD 105/2008), 
tractant-se de material inert homogeni. 
 
Els residus excedents es carregaran mitjançant mitjans mecànics i es transportaran a una 
instal·lació autoritzada de gestió de residus amb vehicle de càrrega de fins a 7 tones i 
recorregut entre 15 i 20 km. 
 
Un cop completada la demolició, es procedirà a la nova construcció del tancament perimetral 
mitjançant totxana ceràmica tipus LD de 290x140x100 mm, disposada amb morter 
industrialitzat apte per a obra de fàbrica. 
 
Tot seguit, es col·locarà una nova coberta d’acer galvanitzat amb perfil nervat, amb una 
superfície total d’aproximadament 12 m². 
 
Posteriorment, s’instal·larà una porta corredissa d’una fulla, fabricada amb planxa preformada 
d’acer galvanitzat, amb unes dimensions de pas lliure de 2,00 m d’amplada per 2,10 m 
d’alçària, adequada per a garantir les condicions de seguretat i funcionalitat requerides. 
 
Finalment, es realitzarà un arrebossat de ciment monocapa de tipus CSIII-W2 (segons UNE-
EN 998-1), aplicat manualment fins a una alçada d’1 metre i amb acabat rugós. 
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MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 
No procedeix. 
 
MC 5 Sistema d'acabats 
 
No procedeix. 
 
MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
 
MC 6.1 Instal·lacions tèrmiques  
 
Procedim al desmuntatge del sistema hidràulic de calefacció de la sala del calderes, amb 
aprofitament de valvuleria, bomba de calefacció i vàlvula de 3 vies per a fer la seva recol·locació 
a posteriori. 
Pel que fa la instal·lació tèrmica, está composta per la unitat exterior i al unitat interior. 
La bomba de calor utilitzada en aquest projecte és la “IDM AERO ALM 10-50 MAX”. 
El sistema inclou Kit intercanviador de calor de plaques amb bomba, vas d'expansió, 
manòmetre, unitat d'ompliment i rentat, sensor de cabal, vàlvula antiretorn, dues sondes de 
temperatura i placa de muntatge mural subministrat pel mateix fabricant. 
També inclou dues bombes de càrrega d'alta eficiència amb velocitat variable, dos ventiladors 
de seguretat, sistema complet de regulació i seguretat elèctrica. 
En aquesta instal·lació incorporarem un dipòsit d’inèrcia IDM TERMO 2000 amb revestiment 
aïllant i sonda PT1000 incloent valvuleria i termòmetres/manòmetres segons esquema 
hidràulic. També un dipòsit d’expansió de 140l de capacitat. 
  
Per a la instal·lació de calefacció i primari s’utilitzara un sistema de tuberia de: 
-PP NIRON PREMIUM SDR 7.3/ SÈRIE 3.2 
Per la protecció dels tubs enterrats s'utilitzaran tubs corrugats de polietilè, de doble capa, llisa 
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 40 J. Un total de 60m de longitud. 
Pel que fa a l’omplerta del primari, un Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal 
DN 32, pressió nominal PN 16 (SDR 11) de 30m de longitud. 
L’aïllament tèrmic utilitzat serà: 
 -Llana mineral de vidre classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, 
amb recobriment d'alumini pels tubs a la intempèrie i sense alumini per la resta. 
-També necessitarem 3 pericons de pas de formigó prefabricat de 50x50x50cm i 5cm de gruix 
per a la instal·lació i 3 pericons. 
-Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 
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MC 6.6 Instal·lacions elèctriques 
 
Instal·lació elèctrica parecel·la: 
 
S'ha ampliat la instal·lació elèctrica a causa de la instal·lació d'una nova màquina de 
climatització. 
Per això s'ha creat un nou quadre de comandament i protecció situat a la sala de màquines, el 
qual anirà alimentat des del quadre general, ubicat sota les escales, mitjançant canalització 
entubada a paret. 
En aquest nou quadre s'han col·locat les proteccions per a les quatre noves línies elèctriques:  
 
• Una per a la nova màquina de clima, ubicada a l'exterior, alimentada mitjançant 
canalitzacions soterrades 
• Una línia de reserva per a endolls 
• Una línia de reserva per a il·luminació  
• Una línia de reserva per la futura ampliació de la instal·lació de climatització 
Instal·lació elèctrica mòdul: 
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IV.MN.- NORMATIVA APLICABLE 
 
1. MN 1.- Relació de normativa aplicada 
 
 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio 
de la vivienda sobre la construcció vigents. 
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 
i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament Europeu de 
Productes de Construcció 305/2011, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. . 
 
Aspectes generals 

 
- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
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 Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.105 i la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) 

-Código Técnico de la Edificación, CTE 
 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

 Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
 RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 

d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE11/03/2010) 
 Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013) 
 Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
 RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
-Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) 305/2011 

 Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

-Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
 D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

-Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per 

l’O.14/6/71(BOE: 24/7/91) 
-Certificado final de dirección de obras 

 D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
  Llocs de treball 
No és de l'àmbit d'aplicació. 
 
Accessibilitat 
-Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 

 RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

-CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
-CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
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 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
-Llei d’accessibilitat 

 Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
-Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

Seguretat estructural 
No és de l'àmbit d'aplicació. 
Seguretat en cas d’incendi 
-CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
-CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
-Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

 RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
-Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

 Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
-Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
-CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
-CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

 SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
 SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
 SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
 SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
 SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
 SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
 SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
 SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Salubritat 
-CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
-CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat
 HS 2 Recollida i evacuació de residus
 HS 3 Qualitat de l’aire interior
 HS 4 Subministrament d’aigua
 HS 5 Evacuació d’aigües
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 HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll 
No és de l'àmbit d'aplicació. 

Estalvi d’energia 
No és de l'àmbit d'aplicació. 

Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

Sistemes estructurals 
No és de l'àmbit d'aplicació. 

Sistemes constructius 
-CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
-CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
-CTE DB HR Protecció davant del soroll 
-CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
-CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
-CTE DB SE F Fàbrica i altres 
-CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
-CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
-Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
-CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Instal·lacions d’aigua 
-CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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-CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
-Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 
-Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para 
la prevención y el control de la legionelosis. 
-Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
-Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
-Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en 
els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
 
Instal·lacions d’evacuació 
-CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
 
Instal·lacions de protecció contra el radó 
-CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019). 
 
Instal·lacions d’electricitat 
-REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
-Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
-CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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-Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
-Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 
-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 
-Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
-Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
-Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 
la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
-Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
-Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a 
les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat 
industrial de Catalunya (RITSIC) 
Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes 
-Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
-Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques 
de baixa tensió 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
-RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
-Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
-CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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-Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de protecció al llamp 
-CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Control de qualitat 
Marc general 
-Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
-Código Estructural 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
-Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
-Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
-Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
-Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
-Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
-Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O Llei 7/2022, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
-Residuos y suelos contaminados 
Llei 7/2022 , de 8 d’abril (BOE-A-2022-5809) 
 
Llibre de l’edifici 
-Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any2003. art. 105 
-Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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-Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
 
 
 
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



29

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

 
V.DG.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

1. DG 1.- Índex documentació gràfica 
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PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS S.L.

PROPIETATPROJECTISTAENGINYER NÚM. PROJECTETÍTOL PROJECTE TÍTOL PLÀNOL

ESCALACODI PLÀNOL VERSIÓ

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·EGIAT 10694
ENG. TÈCNIC INDUSTRIAL

ADREÇA ACTUACIÓ

DATA

1 : 2000 ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE
SANTA MARIA

U.01

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

5441 GERARD PUIG-25-032/ 40.03PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT
RAMON DEL PLA DE SANTA MARIA

1

1 : 2000U.01
1 0-COOR-TREBALL-EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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Enderroc tancament
Portes d'accés i coberta

execució tancament
Solera i coberta

Taspàs tubs

Porta corredera 2m x 2,20m altura

2
.9

0

3.96

Bancada

rasa hidràulica

rasa elèctrica

pericó

pericó

pericó

pericó

pericó

pericó

4

5.15/02

4

5.15/02

5

5.15/02

5

5.15/02

2

5.15/02

2

5.15/02

1

5.15/02

1

5.15/02

3

5.15/02

3

5.15/02

TANCAMENT
PERIMETRAL

SALA
DE

MÀQUINES

porta
accés

Armari

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL 
DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS 
S.L.

Rev Data Modificacions Responsable

PROPIETAT

PROJECTISTA DATA

ENGINYER

NÚM. PROJECTE TIPOLOGIA

TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL

ESCALA

CODI PLÀNOL

VERSIÓ

...

...

...

...

...

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DIRECCIÓ ACTUACIÓ

NÚMERO ARXIU

1 : 100

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.15/01A

OBRES PLANTA

5441

GERARD PUIG

OBRES-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

2

1 : 1005.15/01A
2 OBRES ESTAT PREVIST

1 : 1005.15/01A
1 OBRES ESTAT INICIAL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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CB

01

ETIQUETES  ESQUEMA HIDRÀULIC
             

Caldera existent ferroli

Dipòsit inèrcia Termo 2000

Vas expansió 35 litres

DI

01

VE

01

Bomba circuladora (subm
fabricant aerotèrmia)

BC

01

Válvula de control
VC

XX

Vàlvula d'equilibrat
VQ

XX

Bescanviador y kit hid. 
(subm fabricant aerotèrmia)

BE

01

Fan coil
FC

XX

Refredadora
RE

XX

Bomba calor 
AERO ALM 10-50

PC

01

Ventilador
VE

XX

Vas expansió 140 litres
VE

02

Vas expansió existent
VE

03

reomplerta
amb material
seleccionat i
compactació

llit i reomplerta
amb arena
compactada

tub elèctric corrugat DN90 tub hid. DN63 aillat
i protegit amb tub corrugat

0.40

llit i reomplerta
amb arena
compactada

reomplerta
amb material
seleccionat i
compactació 0

.3
8

0
.2

2

tub omplerta primari DN32

Armari

Bancada

pericó
formigó de neteja

0
.5

0
0

.1
0

1
.5

0

1.30

0.24 4.15 0.79

0
.1

0

1
.5

7

TANCAMENT
PERIMETRAL

SALA
DE

MÀQUINES

porta
accés

1
.5

0

sòcal

Bancada

sòcal

0.30

0
.3

0 0.30

0
.3

0

0
.1

0

4.15

0.790.27

3

5.15/02

3

5.15/02

0
.3

0
2

.7
0

3.96

formigó de neteja

pericó

2

5.15/02

2

5.15/02

3
.0

0

2
.6

5

Porta corredera

2.50

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL 
DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS 
S.L.

Rev Data Modificacions Responsable

PROPIETAT

PROJECTISTA DATA

ENGINYER

NÚM. PROJECTE TIPOLOGIA

TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL

ESCALA

CODI PLÀNOL

VERSIÓ

...

...

...

...

...

...

...

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DIRECCIÓ ACTUACIÓ

Como se indica

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.15/02

OBRES SECCIÓ

5441

GERARD PUIG

OBRES-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

3

1 : 105.15/02
1 OBRES.SECCIÓ 1

1 : 505.15/02
4 OBRES.SECCIÓ 2

1 : 505.15/02
5 OBRES.SECCIÓ 3

1 : 505.15/02
2 OBRES.SECCIÓ 4

1 : 505.15/02
3 OBRES.SECCIÓ 5

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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CB/01

VE/03

VE/02

VE/01

veure conexions a esquema hidràulic

PC/01

2
5.05/01

75 mmø

BE/01

BC/01

3
5.05/01

75 mmø

75 mmø32 mmø

32 mmø

32 mmø

4

5.05/02

4

5.05/02

5

5.05/02

5

5.05/02

2

5.05/02

2

5.05/02

1

5.05/02

1

5.05/02

3

5.05/02

3

5.05/02

veure conexions a esquema hidràulic

DI/01

Sistema aire retorn

Sistema aire impulsió

Sistema frigorífic retorn

LLEGENDA SISTEMES CLIMATITZACIÓ

Sistema aigua calenta impulsió

Sistema frigorífic impulsió

Sistema aigua calenta retorn

Sistema aigua freda impulsió

Sistema aigua freda retorn

Sistema condensació

Sistema omplerta primaris

Tub soterrat i protegit

75 mmø

CB/01

VE/03

VE/02

BC/03

BC/02

DI/01

75 mmø 32 mmø 75 mmø

7
5

 m
m

ø
3

2
 m

m
ø 7

5
 m

m
ø

4
0

 m
m

ø

6
3

 m
m

ø

6
3

 m
m

ø

63 mmø

interceptació instal·lació existent

2

5.05/02

2

5.05/02

3

5.05/02

3

5.05/02

CB

01

ETIQUETES  ESQUEMA HIDRÀULIC
             

Caldera existent ferroli

Dipòsit inèrcia Termo 2000

Vas expansió 35 litres

DI

01

VE

01

Bomba circuladora (subm
fabricant aerotèrmia)

BC

01

Válvula de control
VC

XX

Vàlvula d'equilibrat
VQ

XX

Bescanviador y kit hid. 
(subm fabricant aerotèrmia)

BE

01

Fan coil
FC

XX

Refredadora
RE

XX

Bomba calor 
AERO ALM 10-50

PC

01

Ventilador
VE

XX

Vas expansió 140 litres
VE

02

Vas expansió existent
VE

03

75 mmø
32 mmø

75 mmø

PC/01

VE/01

75 mmø
75 mmø

BE/01

BC/01

4

5.05/02

4

5.05/02

5

5.05/02

5

5.05/02

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL 
DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS 
S.L.

Rev Data Modificacions Responsable

PROPIETAT

PROJECTISTA DATA

ENGINYER

NÚM. PROJECTE TIPOLOGIA

TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL

ESCALA

CODI PLÀNOL

VERSIÓ

...

...

...

...

...

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DIRECCIÓ ACTUACIÓ

NÚMERO ARXIU

Como se indica

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.05/01

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
PLANTA

5441

GERARD PUIG

CLIMATITZACIÓ-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

4

1 : 1005.05/01
1 IC.CLIMA.P00

1 : 505.05/01
2 IC.CLIMA.P00 - DETALL 1

1 : 505.05/01
3 IC.CLIMA.P00 - DETALL 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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Sistema aire retorn

Sistema aire impulsió

Sistema frigorífic retorn

LLEGENDA SISTEMES CLIMATITZACIÓ

Sistema aigua calenta impulsió

Sistema frigorífic impulsió

Sistema aigua calenta retorn

Sistema aigua freda impulsió

Sistema aigua freda retorn

Sistema condensació

Sistema omplerta primaris

Tub soterrat i protegit

CB

01

ETIQUETES  ESQUEMA HIDRÀULIC
             

Caldera existent ferroli

Dipòsit inèrcia Termo 2000

Vas expansió 35 litres

DI

01

VE

01

Bomba circuladora (subm
fabricant aerotèrmia)

BC

01

Válvula de control
VC

XX

Vàlvula d'equilibrat
VQ

XX

Bescanviador y kit hid. 
(subm fabricant aerotèrmia)

BE

01

Fan coil
FC

XX

Refredadora
RE

XX

Bomba calor 
AERO ALM 10-50

PC

01

Ventilador
VE

XX

Vas expansió 140 litres
VE

02

Vas expansió existent
VE

03

reomplerta
amb material
seleccionat i
compactació

llit i reomplerta
amb arena
compactada

tub elèctric corrugat DN90 tub hid. DN63 aillat
i protegit amb tub corrugat

0.40
0.02 0.16 0.04 0.16 0.02

0.40

llit i reomplerta
amb arena
compactada

reomplerta
amb material
seleccionat i
compactació

0.12

0
.3

8
0

.2
2

tub omplerta primari DN32

75 mmø

75 mmø

75 mmø

75 mmø

7
5

 m
m

ø

7
5

 m
m

ø

VE/01

BE/01

Armari PC/01

75 mmø

7
5

 m
m

ø

CB/01VE/02

DI/01

CB/01

VE/03

BC/03

7
5

 m
m

ø7
5

 m
m

ø

75 mmø

75 mmø

63 mmø

63 mmø

40 mmø

40 mmø

inerceptació tubs coure existents

BC/03

CB/01

VE/03

75 mmø

75 mmø

63 mmø

63 mmø

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL 
DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS 
S.L.

Rev Data Modificacions Responsable

PROPIETAT

PROJECTISTA DATA

ENGINYER

NÚM. PROJECTE TIPOLOGIA

TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL

ESCALA

CODI PLÀNOL

VERSIÓ

...

...

...

...

...

...

...

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DIRECCIÓ ACTUACIÓ

Como se indica

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.05/02

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES SECCIÓ

5441

GERARD PUIG

CLIMATITZACIÓ-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

5

1 : 105.05/02
1 IC.CLIMA.SECCIÓ 1

1 : 505.05/02
4 IC.CLIMA.SECCIÓ 2

1 : 505.05/02
5 IC.CLIMA.SECCIÓ 3

1 : 505.05/02
2 IC.CLIMA.SECCIÓ 4

1 : 505.05/02
3 IC.CLIMA.SECCIÓ 5

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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PC/01

VE/03

VE/02

DI/01

BC/03

CB/01

VE/03

Armari

BC/02

BE/01
BC/01

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL 
DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS 
S.L.

Rev Data Modificacions Responsable

PROPIETAT

PROJECTISTA DATA

ENGINYER

NÚM. PROJECTE TIPOLOGIA

TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL

ESCALA

CODI PLÀNOL

VERSIÓ

...

...

...

...

...

...

...

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DIRECCIÓ ACTUACIÓ

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.05/03

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ISOMÈTRIC

5441

GERARD PUIG

CLIMATITZACIÓ-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

6

5.05/03
1 IC.CLIMA.PRESPECTIVA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

J
O
R
D
I
 
G
A
T
E
L
L
 
L
E
I
V
A
 
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
2
5
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
5
:
1
7
:
5
9
 
i
 
*
*
 
J
U
A
N
 
G
A
B
R
I
E
L
 
T
A
L
A
R
N
 
(
R
:
 
Q
9
3
5
5
2
9
6
F
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
7
:
2
9

R
e
g
i
s
t
r
a
t
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
e
l
 
d
i
a
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
0
0
:
1
4
 
a
m
b
 
e
l
 
n
ú
m
e
r
o
 
d
'
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
 
E
2
0
2
5
0
0
1
2
3
3



M

PC

01

VE

01

TM
M T

SISTEMA DE CALEFACCIÓ EXISTENT

EXTERIOR SALA INTERIOR 
ARAMRI

DI

01

VE

02PPR

DN75

PPR

DN75

NOTA:
En gris es marca la instal·lacó actual.
La resta de la instal·lació serà l'executada

CONTROL
AEROTÈRMIA

ST

S
T

E

S

BC

01

PPR

DN75

PUNTS DE INTERCEPTACIÓ
SISTEMA ACTUAL

BE

01

CB

01

VE

03

BC

02

BC

03

VC

01

omplerta de caseta

INTERIOR SALAEXTERIOR 
SALA

PEAD

DN32

PPR

DN75

CU

DN28

CU

DN28

PPR

DN40

PPR

DN63

PPR

DN63

PPR

DN40

M

M

T

T

TM

TM

ST

T

M

PIR

TR

LLEGENDA ESQUEMA HIDRÀULIC
             

Purgador

Vàlvula equilibrat estàtica

Vàlvula motoritzada 2 vies

Circuladora

Termòmetre

Sonda de temperatura

Vàlvula de seguretat

kWh

Vàlvula de tall

Manòmetre

Piròstat

Vàlvula equilibrat dinàmica

Vàlvula motoritzada 3 vies

Buidat

Vàlvula de retenció

Comptador de calories

Sistema de tractament 
d'aigua

Sistema de filtració d'igua

Comptador d'aigua

Vas expansió

TP Presa Petterson

Bescanviador de calor

CB

01

ETIQUETES  ESQUEMA HIDRÀULIC
             

Caldera existent ferroli

Dipòsit inercia Termo 2000

Vas expansió

DI

01

VE

01

Bomba circuladora 
subministrat pel fabricant 
aerotèrmia

BC

01

Válvula de control
VC

01

Vàlvula d'equilibrat
VQ

XX

Bescanviador 
subministrat pel fabricant 
aerotèrmia

BE

01

Fan coil
FC

XX

Refredadora
RE

XX

Bomba calor
PC

XX

Ventilador
VE

XX

Separdor d'aire

Separador de llots

Vas expansió
VE

02

Vas expansió existent
VE

03

Bomba circuladora 
Yonos MAXO 40/0,5-12 
PN10

BC

02

Bomba circuladora 
Calefacció existent

BC

03
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TÍTOL PROJECTE

TÍTOL PLÀNOL
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CODI PLÀNOL

VERSIÓ
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JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
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DIRECCIÓ ACTUACIÓ

1 : 50

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.05/04

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ESQUEMA

5441

GERARD PUIG

CLIMATITZACIÓ-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

7

1 : 50
IC.CLIMA.ESQUEMA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

J
O
R
D
I
 
G
A
T
E
L
L
 
L
E
I
V
A
 
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
2
5
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
5
:
1
7
:
5
9
 
i
 
*
*
 
J
U
A
N
 
G
A
B
R
I
E
L
 
T
A
L
A
R
N
 
(
R
:
 
Q
9
3
5
5
2
9
6
F
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
7
:
2
9

R
e
g
i
s
t
r
a
t
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
e
l
 
d
i
a
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
0
0
:
1
4
 
a
m
b
 
e
l
 
n
ú
m
e
r
o
 
d
'
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
 
E
2
0
2
5
0
0
1
2
3
3



VE/01

PC/01

BE/01
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JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·LEGIAT: 10694
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
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DIRECCIÓ ACTUACIÓ

NÚMERO ARXIU

Como se indica

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.08/01

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
PLANTA

5441

GERARD PUIG

AUXILIARS-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA

8

1 : 1005.08/01
1 IE.FORÇ.PLANTA

1 : 505.08/01
2 IE.FORÇ.PLANTA - DETALL 1

1 : 505.08/01
3 IE.FORÇ.PLANTA - DETALL 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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amb material
seleccionat i
compactació
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compactada
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DIRECCIÓ ACTUACIÓ

Como se indica

ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

5.08/02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SECCIÓ

5441

GERARD PUIG

AUXILIARS-25-032/ 40.03

RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON
DEL PLA DE SANTA MARIA
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1 : 105.08/02
1 IE.FORÇA SECCIÓ 1

1 : 505.08/02
4 IE.FORÇA SECCIÓ 2

1 : 505.08/02
5 IE.FORÇA SECCIÓ 3

1 : 505.08/02
2 IE.FORÇA SECCIÓ 4

1 : 505.08/02
3 IE.FORÇA SECCIÓ 5

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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TN
400 V
0 m

0 kVA

=CGBT
NSX250B
TN

=CGBT-C001

0 A
Prot Base

RZ1-K (AS) (90°C)
81,30 A
10 m
5G35

=CT001
C120N
TN

=CT001-AL002
Reseva Llum
iC60N
10 A
Dif.30mA

RZ1-K (AS) (90°C)
0,07 A
1 m
3G1,5

=CT001-TC001
Reserva endolls
iC60N
16 A
Dif.30mA
Tipo AC
RZ1-K (AS) (90°C)
1,62 A
1 m
5G2,5

=CT001-VAR001
Maquina 1
iC60N
40 A
Dif.300mA
Tipo AC
RZ1-K (AS) (90°C)
39,69 A
25 m
5G10

=CT001-VAR002
Maquina 2 (prevista)
iC60N
40 A
Dif.300mA
Tipo AC
RZ1-K (AS) (90°C)
39,69 A
1 m
5G10

C

C CCC

16A

=CT001-AL002 =CT001-TC001

=CT001-VAR001 =CT001-VAR002

CGBT-C001
N

N

PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS S.L.

PROPIETATPROJECTISTAENGINYER NÚM. PROJECTETÍTOL PROJECTE TÍTOL PLÀNOL

ESCALACODI PLÀNOL VERSIÓ

JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·EGIAT 10694
ENG. TÈCNIC INDUSTRIAL

ADREÇA ACTUACIÓ

DATA

Como se indica ABRIL 2025

AJUNTAMENT DEL PLA DE
SANTA MARIA

5.08/03

IE.FORÇ.UNIFILAR RAVAL DE SANT RAMON, 3,
43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(TARRAGONA)

5441 GERARD PUIG-25-032/ 40.03PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT
RAMON DEL PLA DE SANTA MARIA

10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Pla de Santa Maria. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D6E7E963842047E5BC527F694BBEF16F i data d'emissió 29/04/2025 a les 18:33:08
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

 
VI.PC.- PLEC DE CONDICIONS 

 
1. PC 1.- Plec de condicions tècniques generals 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici
P9ER-HY9N Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

20 Sistema estructural
P45C0-I5Z0 Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant
i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses i bancades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.

225 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física,
que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb
els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la
massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi
per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de
formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i
entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant
el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI
ESTRUCTURAL.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14
del CODI ESTRUCTURAL.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les
incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques.
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI
ESTRUCTURAL.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.
\
P4B2-52WT Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha
de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI
ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI
ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
\
P381-3COE Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre
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de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha
de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra
solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
\
P3C2-4245 Encofrat taulons bancada

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc..
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a
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mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies,
amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder
fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
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Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les
armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat,
abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als
sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó
arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de
10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de
les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.
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La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
\

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
P6A5-DRLX Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar
visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m
Nombre de cables tensors:  3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha
de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla
pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències,
s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a
realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
\
P6A2-4IL2 Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de
suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del
tancament.
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No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la
porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar
col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 3 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla
pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències,
s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a
realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
\
P2110-AKWR-1 Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega
mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element,
deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els
trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja
que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com
tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
\
P214Q-HJ3Q-1 Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del
lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
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- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics
i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a un gestor autoritzat que
admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de llars de foc,
conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el sentit descendent, fins als
aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de
trams per desequilibri de càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin
esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
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No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) i caldrà que ho
acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene previstos en el Pla de treball
i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge han d'estar també
instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels treballadors,
segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's,
proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans de cada ús per comprovar que
el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia,
defecte o deteriorament perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al treballador que pateixi un
accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc
i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
\
P214A-H8E2 Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen
conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que
s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una
distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
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DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir
amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
P612A-7BOU Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram paleta,M5

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes
d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals,
traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista
del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
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- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de
la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
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- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
\
P885-60A4 Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.
S'han considerat els tipus següents:
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugós, o amb
granulat projectat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.
Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor:
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     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m
     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m
     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m
     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m
MORTER MONOCAPA:
Gruix:  >= 8 mm
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2
- Retracció:
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):
     - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 5 mm/m
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb
granulats seleccionats o de pasta vinílica:
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre
plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment.
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines
sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes
de guix ni eflorescències.
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat.
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la
base.
MORTER MONOCAPA:
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment cal esperar dos
mesos.
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria per tal de facilitar
l'adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.).
Característiques del suport:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca.
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb
una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal
respatllar la superfície per tal d'eliminar les restes.
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre
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seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REVESTIMENT EN PARAMENTS:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals,
llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
\
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P640-423S-1 Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre muntants de suport
de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el seu
funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 3 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
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P4Z0-61TA Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat sobre el suport i
reblert posterior amb resina epoxi
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport d'obra de
fàbrica de maó massís
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Ancoratge amb rodons
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable:
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol
Ancoratge amb tac químic:
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Introducció de l'ampolla de resines
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants
ANCORATGE AMB RODONS:
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de
fractura.
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes.
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts.
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim
establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
P542-8ZY6 Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i 25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions
mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents.
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques.
- Execució dels junts entre planxes.
- Comprovació de l'estanquitat.
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ)
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ)
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ)
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ)
- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)
CONDICIONS GENERALS:
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica,
tempestes, altitud topogràfica, etc.).
La planxa s'ha de fixar amb cargols autorroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d'acer
cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable.
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.
Cavalcament entre planxes:
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer
Volada de les planxes:
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Distància entre punts de fixació als punts singulars:
- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm
Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis.
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats d'acer
cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de
coberta feta.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i
amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb
contacte amb el coure.
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura. 
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.
- Neteja i repàs del suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
\

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació
PEH1-6RBB1 Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o centrífugs, equipades amb
compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o centrífugs, equipades amb
compressor semihermètic alternatiu o de cargol
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor hermètic rotatiu o
alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor semihermètic alternatiu
o de cargol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena
accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació
vigent i les recomanacions del fabricant.
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Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil
accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i
tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una
canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera
que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de
connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de
l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es
transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el
sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts
de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es corresponen amb els especificats
al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.
- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors
- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i distància respecte altres elements segons projecte
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i especificació dels fabricants.
- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:
     - Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa
     - Protecció tèrmica dels motors
     - Protecció contra el gel
     - Interruptor de flux
     - Control de capacitat de líquid refrigerant
     - Relè de retard de temps
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: pressions, temperatura, potència elèctrica
consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en evaporadors.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
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PEU7-6RUQa Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant..

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades.
S'han considerat els tipus de dipòsits següents:
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior d'alumini
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament
- Neteja de l'interior dels tubs
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que
permetin una accessibilitat plena.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
La prova de servei ha d'estar feta.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts
de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
PF91-76OV Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions, soportatge i accessoris de dilatació)

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i
col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
\
PF91-76NQ1 Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions, soportatge i accessoris de dilatació)

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i
col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
\
PF91-76NC Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions, soportatge i accessoris de dilatació)

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i
col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

3525 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
\
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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Ref.

PFQ2-3I7X Aïllament 2"1/2,g=50mm+alumini col.superf. dific.alt

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PFQ2-3IMS Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjà

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PFQ2-3IFL Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjà

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PFQ2-3IFD Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjà

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
PG2N-EUGN Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior

4025 abril 2025
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233
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- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles
obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al
R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
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PEU6-6STZ Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb
connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el
pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC
la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
PFB3-W7GL Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
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etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
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- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

4525 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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Ref.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
PFB3-W7ZI Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,superf.,grau dific. mitjà

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
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GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PFQ2-3ILS Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjà

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
PNL4-CHDN Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions següents:
- Roscades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal
d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a
la bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
CONNEXIÓ PER ROSCA:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de seccionament,
vàlvules de retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles
fuites al desguàs).
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor
     - Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):
     - Cabal < cabal nominal
     - Cabal nominal
     - Cabal > cabal nominal
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió
     - Instal·lació del vas d'expansió
     - Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua
     - En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han
de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la intensitat de la presa de
mostres.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PEU6-6STZ2 Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de capacitat

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb
connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el
pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC
la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
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PEU6-6STZ21 Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de calefacció

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb
connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el
pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC
la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PEU6-6STZ22 Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb
connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el
pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC
la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
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P3Z3-D53F Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

PB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació
prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un
temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final
del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
\

50.60 Instal·lacions elèctriques
P21DC-HBIS-1 Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part
que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Desmuntatge de línia elèctrica:
m de llargària de la línia desmuntada mesurant sobre el traçat real de la mateixa d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
PG1A-DGLH Quadre nou
PG2N-EUGK-M Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de senyalització

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
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- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles
obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5625 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al
R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

GuBIMClass v-1-2_CA

Ref.

PEU6-6STZ23 Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats

PB\
P21DC-HBIS-1 Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual 5.00
m 1.00 5.001.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
P21DC-HBIS-1 Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual 5.00
m 1.00 5.00Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de
capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
P21DC-HBIS-1 Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual 5.00
m 1.00 5.00- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el
pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC
la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
\
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

2. PC 2.- Plec de condicions administratives 
 
Definides a la licitació.  
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VII.PR.- PRESSUPOST 
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1. PP.- Pressupost 
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GuBIMClass v-1-2_CA

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Ref.

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

P221B-EL75 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres
deix.vora

114.0519.80 5.76

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 162.6933.00 4.93

P2255-DPIQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de
combustible

336.867.26 46.40

P2258-DRNC m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb picó vibrant de
comb. i minicarregadora de comb.

266.9812.54 21.29

P2R6-4I4R m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

178.9410.44 17.14

P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 33.9010.00 3.39

P9ER-HY9N m2 Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base
g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

1,224.9010.00 122.49

TOTAL 10......................................................................................................................................... 2,318.32

20 Sistema estructural

P45C0-I5Z0 m3 Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

258.241.82 141.89

P4B2-52WT m2 Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 45.5411.00 4.14

P381-3COE kg Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug. 25.0814.58 1.72

P3C2-4245 m2 Encofrat taulons bancada 235.913.70 63.76

TOTAL 20......................................................................................................................................... 564.77

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

P6A5-DRLX m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

393.6015.00 26.24

P6A2-4IL2 u Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub
de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

733.301.00 733.30

P2110-AKWR-1 m3 Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni
mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

137.4210.24 13.42

P214Q-HJ3Q-1 m2 Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit. 122.0110.50 11.62

P214A-H8E2 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual 16.742.00 8.37

P612A-7BOU m2 Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram
paleta,M5

457.9110.50 43.61

P885-60A4 m2 Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug. 72.523.50 20.72

PAN6-BFW6-1 u Caixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix. 522.881.00 522.88

P640-423S-1 u Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt. 292.001.00 292.00

PAZ2-BTJM u Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg, munt. 69.191.00 69.19

P4Z0-61TA u Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís 85.146.00 14.19

P542-8ZY6 m2 Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i
25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.

282.1212.00 23.51

PA3001 u Partida alçada d'imprevist obres a la sala de calderes 1,500.001.00 1,500.00

PA3002 u Armari prefebricat 1,5mx1,3mx0,7m per ubicació d'intercambiador 1,154.981.00 1,154.98

TOTAL 30......................................................................................................................................... 5,839.81

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions térmiques i de ventilació50.30

P21D3-HCLE u Desmuntatge sistema hidràulic calefacció sala de calderes 219.881.00 219.88

PEH1-6RBB1 u Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent 31,923.551.00 31,923.55

PEU7-6RUQa u Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant.. 1,159.701.00 1,159.70

PF91-76OV m Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

3,584.8080.00 44.81

PF91-76NQ1 m Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

324.3612.00 27.03

PF91-76NC m Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

312.0015.00 20.80

PFQ2-3IMS m Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjà 441.4020.00 22.07
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Ref.

PFQ2-3IFL m Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjà 1,363.6872.00 18.94

PFQ2-3IFD m Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjà 248.8515.00 16.59

PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 432.6060.00 7.21

PD35-8GKV u Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col. 507.906.00 84.65

PEU6-6STZ u Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

389.471.00 389.47

ICS005a u Omplerta de primari 313.522.00 156.76

PFB3-W7GL m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

90.9030.00 3.03

PFB3-W7ZI m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,superf.,grau dific. mitjà

42.7515.00 2.85

PFQ2-3ILS m Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjà 155.1010.00 15.51

PNL4-CHDN u Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent 2,211.591.00 2,211.59

PEU6-6STZ2 u Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de capacitat 135.751.00 135.75

PEU6-6STZ21 u Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de calefacció 271.511.00 271.51

PEU6-6STZ22 u Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció. 260.361.00 260.36

P3Z3-D53F m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

146.1010.00 14.61

PD1A-F11Y m Desg.equipi tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm 182.9010.00 18.29

TOTAL 50.30........................................................................................... 44,718.67

Instal·lacions elèctriques50.60

P21DC-HBIS-1 u Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual 120.051.00 120.05

PG1A-DGLH u Quadre nou 2,605.021.00 2,605.02

PG2N-EUGK-M m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de
senyalització

213.5050.00 4.27

PG2J-4BNV m Safata reixa+coberta acer galv.calent,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 78.963.00 26.32

PG2O-6SY2 m Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

92.046.00 15.34

PG2O-6SY0 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

15.742.00 7.87

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

21.764.00 5.44

PG33-E6E4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 361.5535.00 10.33

PG33-E6E7 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub 340.6010.00 34.06

PEU6-6STZ23 u Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats 379.721.00 379.72

TOTAL 50.60........................................................................................... 4,228.94

TOTAL 50......................................................................................................................................... 48,947.61

90 Seguretat i qualitat

PDV1-HC50 u Proves i certificat de funcionament de la instal·lació hidràulic 600.001.00 600.00

01DPA u Segons estudi bàsic de seguretat i salut 1,000.001.00 1,000.00

TOTAL 90......................................................................................................................................... 1,600.00

TOTAL............................................................................................................................................................. 59,270.51
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

2. PA.- Amidaments  
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



PA.- AMIDAMENTS

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



GuBIMClass v-1-2_CA

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Ref.

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

P221B-EL75 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres
deix.vora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les ter-
res deixades a la vora
excavació escomesa electrica 25.00 0.60 0.60 9.00
excavació tubs aerotèrmia 30.00 0.60 0.60 10.80

19.80

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compac-
tació del 95% PM
excavació escomesa electrica 25.00 0.60 15.00
excavació tubs aerotèrmia 30.00 0.60 18.00

33.00

P2255-DPIQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de
combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tonga-
des de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combus-
tible
excavació escomesa electrica 25.00 0.60 0.22 3.30
excavació tubs aerotèrmia 30.00 0.60 0.22 3.96

7.26

P2258-DRNC m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb picó vibrant de
comb. i minicarregadora de comb.

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb picó vi-
brant de combustible i minicarregadora de combustible
excavació escomesa electrica 25.00 0.60 0.38 5.70
excavació tubs aerotèrmia 30.00 0.60 0.38 6.84

12.54

P2R6-4I4R m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
excavació escomesa electrica 1.3 25.00 0.60 0.22 4.29
excavació tubs aerotèrmia 1.3 30.00 0.60 0.22 5.15
panol 10 0.10 1.00

10.44

P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec.

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i me-
cànica de runa sobre camió o contenidor
Pas per zona pavimentada entrada escola 10 10.00

10.00

P9ER-HY9N m2 Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base
g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la
base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions d'1 a 10 m2
Pas per zona pavimentada entrada escola 10 10.00

10.00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Ref.

20 Sistema estructural

P45C0-I5Z0 m3 Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu hidrò-
fug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i rela-
ció aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
bancada unitat aerotèrmia 1 0.10 1.10 11

daus formigo tanca perimetral 7 0.40 0.40 0.40 0.45
peana soport unitat 2 1.50 0.30 0.30 0.27

1.82

P4B2-52WT m2 Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
bancada unitat aerotèrmia 1 11.00 11.00

11.00

P381-3COE kg Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug.

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
peana soport unitat:
Longitudinals inferiors: 3 Ø12,  3 barres = 3,72 kg/sabata 7.44 7.44
Longitudinals superiors: 2 Ø10 Pes total =1,40 kg/sabata 2.8 2.80
Estreps Ø8 cada 15 cm Pes per sabata:
5,5
×
0,395
=
2
,
17

kg

4.34 4.34

14.58

P3C2-4245 m2 Encofrat taulons bancada

Encofrat amb taulons de fusta de bancada, per a deixar el formigó vist

bancada unitat aerotèrmia 14.00 0.20 2.80
peana soport unitat 2 1.50 0.30 0.90

3.70

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

P6A5-DRLX m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb aca-
bat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm,
pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m amb platines
i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars anclats
cada 2 metres a daus de formigó de 40x40x40

tancament perimetral bancada 15.00 15.00

15.00

P6A2-4IL2 u Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub
de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

Porta de dues fulles batents de 1.8x0,6 m de llum de pas, d'acer inoxida-
ble 1.4401 (AISI 316), amb bastidor i barrots de tub de 80x40x1,5 mm se-
parats cada 12 cm, muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb to-
pall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat inoxidable, col·locada
porta accés bancada 1 1.00

1.00
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Ref.

P2110-AKWR-1 m3 Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni
mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni resi-
dus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor
Paret façana lateral 1 3.20 3.20 10.24

10.24

P214Q-HJ3Q-1 m2 Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Coberta actual 1 3.50 3.00 10.50

10.50

P214A-H8E2 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla ba-
tent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor
Façana principal 1 1.00
Façana lateral 1 1.00

2.00

P612A-7BOU m2 Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram
paleta,M5

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, deixada vista, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Façana lateral 1 3.50 3.00 10.50

10.50

P885-60A4 m2 Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug.

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat
rugós
Faixa 1 3.50 1.00 3.50

3.50

PAN6-BFW6-1 u Caixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix.

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galva-
nitzat, de 2 fulles oposades, de 200x 210 cm de llum de pas, per a acabat
arrebossat o enguixat, muntada
Caixa per corredera 1 1.00

1.00

P640-423S-1 u Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt.

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de
llum de pas i 2,10 m d'alçària, corredissa, per a tanca de planxa metàl·lica
i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

Porta 1 1.00

1.00

PAZ2-BTJM u Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg, munt.

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanit-
zat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a
suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements
de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta
Ferramenta 1 1.00

1.00
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P4Z0-61TA u Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i
femella, sobre suport de fàbrica de maó massís
Ancoratges 6 6.00

6.00

P542-8ZY6 m2 Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i
25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis se-
parats entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm, d'1,2 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 7 i 8 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11
kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
Coberta xapa simple 4.00 3.00 12.00

12.00

PA3001 u Partida alçada d'imprevist obres a la sala de calderes

Partida alçada d'imprevist a justificar a direcció d'obra degut a possibles
contingencies durant les obres a la sala de calderes

1 1.00

1.00

PA3002 u Armari prefebricat 1,5mx1,3mx0,7m per ubicació d'intercambiador

Subministrament, ancoratge a bancada d'armari prefebricat  metalic 1,5mx
d'altura, 1,3m de llarg x0,7m de grux per ubicació d'intercambiador 

1 1.00

1.00

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions térmiques i de ventilació50.30

P21D3-HCLE u Desmuntatge sistema hidràulic calefacció sala de calderes

Desmuntatge sistema hidràulic de calefacció de la sala del calderes, amb
aprofitament de valvuleria, bomba de calefacció i vàlvula de 3 vies per a la
seva recolocació amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor. Inclou 4 hores de muntador i 4 hores d'ajudant de munta-
dor.

desmuntatge sala de calderes 1 1.00

1.00
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PEH1-6RBB1 u Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent

Subministre i instal·lació de bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM
10-50 MAX o equivalent. Inclou posada en marxa per part d'una empresa
autoritzada pel fabricant.
Inclou conjunt bomba de calor + regulador. Corrent màxima de funciona-
ment 39,2 A.
Temperatura max de funcionament: 70ºC
Dimensions unitat exterior 1514x3748x1005 mm pes 996 kg
Dimensions unitat interior 695x560x189 mm per 27 kg.
Refrigerant R290 (propà): 4,8 kg circuit 1 i 4,9 kg circuit 2.
Inclou Kit intercanviador de calor de plaques amb bomba, vas d'expansió,
manòmetre, unitat d'ompliment i rentat, sensor de cabal, vàlvula antiretorn,
dues sondes de temperatura i placa de muntatge mural subministrat pel
mateix fabricant. segons esquema VE/01 i BC/01
Dues bombes de càrrega dʻalta eficiència amb velocitat variable. Dos venti-
ladors de seguretat
Sistema complet de regulació i seguretat elèctrica
Armari mural amb sistema intel·ligent de control climàtic imeteorològic
NAVIGATOR 2.0 amb pantalla tàctil de 7” per a control de circuit de cale-
facció amb mescladora
Dues mànegues flexibles de connexió (1 m)Totes les sondes de tempera-
tura necessàries

Inclou: 
Subministrament i muntatge de separador d'aire SPIROVENT AA200 de
2" 
Subministrament i muntatge de separador de llots de 2" amb iman TERRA
SW MAX.
Amortiguadors per unitat(4 unitats)
Vàlvula de buidat segons esquema hidràulic.
Inclou connexió del controlador de la bomba de calor per a commutat amb
la caldera de gasoil per tal que s'ensengui en cas de fallada o excessiva
demanada.
Inclou valvuleria i termometres/manometres segons esquema hidràulic

Unitat PC/01 1 1.00

1.00

PEU7-6RUQa u Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant..

Subministre i instal·lació de dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent
amb revestiment aillant i sondra PT1000 per a lectura.. Inclou valvuleria i
termometres/manometres segons esquema hidràulic

segons esquema DI/01 1 1.00

1.00

PF91-76OV m Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE 3,2
DN75 Dint 54,2mm o equivalent.  inclou part proporcional de unions (man-
guitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fixes segons plà-
nols i lires de dilatació segons informe de lires i abraçaderes annex al pre-
sent document. Ubicacions d'accessoris, abraçaderes i lires segons plà-
nols. 
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80.00 80.00

80.00

PF91-76NQ1 m Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE 3,2
DN63 Dint 45,8mm o equivalent.  inclou part proporcional de unions (man-
guitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fixes segons plà-
nols i lires de dilatació segons informe de lires i abraçaderes annex al pre-
sent document. Ubicacions d'accessoris, abraçaderes i lires segons plà-
nols. 

tuberia equips fins a dipòsit inèrcia 12.00 12.00

12.00

PF91-76NC m Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE 3,2
DN40 Dint 29 mm o equivalent.  inclou part proporcional de unions (man-
guitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fixes segons plà-
nols i lires de dilatació segons informe de lires i abraçaderes annex al pre-
sent document. Ubicacions d'accessoris, abraçaderes i lires segons plà-
nols.

Fins a interceptació tubs existent de calefacció 15.00 15.00

15.00

PFQ2-3IMS m Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjà

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3", de 40
mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

20.00 20.00

20.00

PFQ2-3IFL m Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjà

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vidre
per a tub de diàmetre 3", de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc
A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.

tram enterrat 60.00 60.00
tram interior 12.00 12.00

72.00

PFQ2-3IFD m Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjà

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vidre
per a tub de diàmetre 2", de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc
A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.

tram interior 15.00 15.00

15.00

PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.

Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nomi-
nal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, re-
sistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

tub impulsió enterrat 30 30.00
tub retorn enterrat 30 30.00

60.00
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PD35-8GKV u Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col.

Subministrament i muntatge de pericó de pas de formigó prefabricat, de
50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a serveis, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat

elèctric 3 3.00
interceptació tubs enterrats 3 3.00

6.00

PEU6-6STZ u Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

Subministrament i muntatge de dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat,
de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb con-
nexió d'1", col·locat roscat

dipòsit inercia VE/02 1 1.00

1.00

ICS005a u Omplerta de primari

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció,
format per  vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i
vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'o-
bra, accessoris i peces especials.

segons esquema hidràulic 2 2.00

2.00

PFB3-W7GL m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjan-
çant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per pre-
sència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de di-
ficultat mitjà
omplerta primari 30.00 30.00

30.00

PFB3-W7ZI m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,superf.,grau dific. mitjà

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjan-
çant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà
omplerta primari aerotermia 10.00 10.00
omplerta pirmari calefacció 5.00 5.00

15.00

PFQ2-3ILS m Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjà

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1", de 25
mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà
Protecció tub omplerta pas per exterior 10.00 10.00

10.00

PNL4-CHDN u Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent

Subministre i instal·lació de bomba circuladora Quantum ECO 50 o equiva-
lent.

segons esquema BC/02 1 1.00

1.00
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GuBIMClass v-1-2_CA

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Ref.

PEU6-6STZ2 u Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de capacitat

Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1", col·locat roscat. Inclou petit material de connexió i
manòmetre.

primari calderes VE/03 1 1.00

1.00

PEU6-6STZ21 u Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de calefacció

Muntatge (no subministrament) de bomba circuladora de fins a 12 m3/h..
Inclou petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió elèctrica
segons instal·lació existent.

primari calderes BC/03 1 1.00

1.00

PEU6-6STZ22 u Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció.

Muntatge (no subministrament) de vàlvula de control de fins a 2".. Inclou
petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió control segons
instal·lació existent.

primari calderes BC/01 1 1.00

1.00

P3Z3-D53F m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10
cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament
amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

base arquetes 6 6.00
altres a justificar 4 4.00

10.00

PD1A-F11Y m Desg.equipi tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
sortides unitat de clima 2 5.00 10.00

10.00

Instal·lacions elèctriques50.60

P21DC-HBIS-1 u Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o ca-
nals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i cober-
ta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  o aprofita-
ment segons direcció facultativa.

Instal·lació actual 1 1.00

1.00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Ref.

PG1A-DGLH u Quadre nou

Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus
armari G de Schneider Electric o similar, amb tractament per cataforesi
més pols d'epoxy poliúster polimeritzat en calent. De dimensions externes
segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena.
Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suport o un
perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perfora-
da que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compli-
ment obligat, segons norma IEC 61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la
informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteni-
ment així com la informació tècnica del quadre , accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Dins s'ubicarà l'aparell corresponent
segons un esquema unifilar.

1 1.00

1.00

PG2N-EUGK-M m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de
senyalització

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclosa la línia de senyalització

enterrat i previsó 50.00 50.00

50.00

PG2J-4BNV m Safata reixa+coberta acer galv.calent,30mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçà-
ria 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

3.00 3.00

3.00

PG2O-6SY2 m Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment
interior 6.00 6.00

6.00

PG2O-6SY0 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment
interior 2.00 2.00

2.00

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
interior 4.00 4.00

4.00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Ref.

PG33-E6E4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

35.00 35.00

35.00

PG33-E6E7 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

10.00 10.00

10.00

PEU6-6STZ23 u Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats

Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats sala calderes
de 12 m2 segons direcció facultativa. 

sala de calderes 1 1.00

1.00

90 Seguretat i qualitat

PDV1-HC50 u Proves i certificat de funcionament de la instal·lació hidràulic

Proves i funcionament de la instal·lació hidràulica i realització de certificat
de funcionament.

Es realitzaran les següents proves:

1) Funcionament del sistema hidràulic de fan coils amb mode calor
2) Funcionament del sistema de calefacció amb mode calor
3) Proves d'estanqueitat del cricuit hidràulic enterrat 

Es realitzarà el corresponent certificat. 

1 1.00

1.00

01DPA u Segons estudi bàsic de seguretat i salut

1.00

1125 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



35

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

3. PQ.- Quadre de preus 1  
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PQ.- QUADRE DE PREUS 1
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10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

P221B-EL75 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de
combustible,+terres deix.vora

5.76

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb
les terres deixades a la vora

CINC EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS
P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 4.93

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95% PM

QUATRE EUROS con NORANTA-TRES CÉNTIMOS
P2255-DPIQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

de combustible
46.40

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

QUARANTA-SIS EUROS con QUARANTA CÉNTIMOS
P2258-DRNC m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb picó vibrant de

comb. i minicarregadora de comb.
21.29

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb pi-
có vibrant de combustible i minicarregadora de combustible

VINT-I-UN EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS
P2R6-4I4R m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km
17.14

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

DISSET EUROS con CATORZE CÉNTIMOS
P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3.39

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

TRES EUROS con TRENTA-NOU CÉNTIMOS
P9ER-HY9N m2 Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu

sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif
122.49

Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, clas-
se 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició
de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

CENT VINT-I-DOS EUROS con QUARANTA-NOU
CÉNTIMOS
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20 Sistema estructural

P45C0-I5Z0 m3 Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

141.89

Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

CENT QUARANTA-UN EUROS con VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS

P4B2-52WT m2 Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m
B500T

4.14

Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de bar-
res corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

QUATRE EUROS con CATORZE CÉNTIMOS
P381-3COE kg Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug. 1.72

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

UN EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS
P3C2-4245 m2 Encofrat taulons bancada 63.76

Encofrat amb taulons de fusta de bancada, per a deixar el formigó vist

SEIXANTA-TRES EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS
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30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

P6A5-DRLX m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

26.24

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2
i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts
singulars anclats cada 2 metres a daus de formigó de 40x40x40

VINT-I-SIS EUROS con VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS
P6A2-4IL2 u Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub

de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado
733.30

Porta de dues fulles batents de 1.8x0,6 m de llum de pas, d'acer inoxi-
dable 1.4401 (AISI 316), amb bastidor i barrots de tub de 80x40x1,5
mm separats cada 12 cm, muntants de tub de 100x100x2 mm, passa-
dor amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat inoxida-
ble, col·locada

SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS con TRENTA
CÉNTIMOS

P2110-AKWR-1 m3 Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni
mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

13.42

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4
m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fona-
ments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de resi-
dus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

TRETZE EUROS con QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
P214Q-HJ3Q-1 m2 Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit. 11.62

Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

ONZE EUROS con SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS
P214A-H8E2 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual 8.37

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

VUIT EUROS con TRENTA-SET CÉNTIMOS
P612A-7BOU m2 Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram

paleta,M5
43.61

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, deixada vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialit-
zat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

QUARANTA-TRES EUROS con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
P885-60A4 m2 Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug. 20.72

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat rugós

VINT EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS
PAN6-BFW6-1 u Caixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix. 522.88

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer gal-
vanitzat, de 2 fulles oposades, de 200x 210 cm de llum de pas, per a
acabat arrebossat o enguixat, muntada

CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS con VUITANTA-VUIT
CÉNTIMOS
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P640-423S-1 u Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2
usos,p/SiS,desmunt.

292.00

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m
de llum de pas i 2,10 m d'alçària, corredissa, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge
inclòs

DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS
PAZ2-BTJM u Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg, munt. 69.19

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galva-
nitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros
per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

SEIXANTA-NOU EUROS con DINOU CÉNTIMOS
P4Z0-61TA u Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís 14.19

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volande-
ra i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

CATORZE EUROS con DINOU CÉNTIMOS
P542-8ZY6 m2 Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i

25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.
23.51

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis
separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm, d'1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 8 cm4 i una massa superficial entre
10 i 11 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

VINT-I-TRES EUROS con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS
PA3001 u Partida alçada d'imprevist obres a la sala de calderes 1,500.00

Partida alçada d'imprevist a justificar a direcció d'obra degut a possi-
bles contingencies durant les obres a la sala de calderes

MIL CINC-CENTS EUROS
PA3002 u Armari prefebricat 1,5mx1,3mx0,7m per ubicació d'intercambiador 1,154.98

Subministrament, ancoratge a bancada d'armari prefebricat  metalic
1,5mx d'altura, 1,3m de llarg x0,7m de grux per ubicació d'intercambia-
dor 

MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS con
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS
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50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació

P21D3-HCLE u Desmuntatge sistema hidràulic calefacció sala de calderes 219.88

Desmuntatge sistema hidràulic de calefacció de la sala del calderes,
amb aprofitament de valvuleria, bomba de calefacció i vàlvula de 3
vies per a la seva recolocació amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou 4 hores de muntador i 4 ho-
res d'ajudant de muntador.

DOS-CENTS DINOU EUROS con VUITANTA-VUIT
CÉNTIMOS

PEH1-6RBB1 u Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent 31,923.55

Subministre i instal·lació de bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM
10-50 MAX o equivalent. Inclou posada en marxa per part d'una em-
presa autoritzada pel fabricant.
Inclou conjunt bomba de calor + regulador. Corrent màxima de funcio-
nament 39,2 A.
Temperatura max de funcionament: 70ºC
Dimensions unitat exterior 1514x3748x1005 mm pes 996 kg
Dimensions unitat interior 695x560x189 mm per 27 kg.
Refrigerant R290 (propà): 4,8 kg circuit 1 i 4,9 kg circuit 2.
Inclou Kit intercanviador de calor de plaques amb bomba, vas d'expan-
sió, manòmetre, unitat d'ompliment i rentat, sensor de cabal, vàlvula
antiretorn, dues sondes de temperatura i placa de muntatge mural sub-
ministrat pel mateix fabricant. segons esquema VE/01 i BC/01
Dues bombes de càrrega dʻalta eficiència amb velocitat variable. Dos
ventiladors de seguretat
Sistema complet de regulació i seguretat elèctrica
Armari mural amb sistema intel·ligent de control climàtic imeteorològic
NAVIGATOR 2.0 amb pantalla tàctil de 7” per a control de circuit de
calefacció amb mescladora
Dues mànegues flexibles de connexió (1 m)Totes les sondes de tem-
peratura necessàries

Inclou: 
Subministrament i muntatge de separador d'aire SPIROVENT AA200
de 2" 
Subministrament i muntatge de separador de llots de 2" amb iman
TERRA SW MAX.
Amortiguadors per unitat(4 unitats)
Vàlvula de buidat segons esquema hidràulic.
Inclou connexió del controlador de la bomba de calor per a commutat
amb la caldera de gasoil per tal que s'ensengui en cas de fallada o ex-
cessiva demanada.
Inclou valvuleria i termometres/manometres segons esquema hidràulic

TRENTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS con
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
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CODI UD RESUM PREU

Ref.

PEU7-6RUQa u Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant.. 1,159.70

Subministre i instal·lació de dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equiva-
lent amb revestiment aillant i sondra PT1000 per a lectura.. Inclou val-
vuleria i termometres/manometres segons esquema hidràulic

MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS con SETANTA
CÉNTIMOS

PF91-76OV m Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

44.81

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN75 Dint 54,2mm o equivalent.  inclou part proporcional de
unions (manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fi-
xes segons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraça-
deres annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçade-
res i lires segons plànols. 

QUARANTA-QUATRE EUROS con VUITANTA-UN
CÉNTIMOS

PF91-76NQ1 m Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl
unions, soportatge i accessoris de dilatació)

27.03

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN63 Dint 45,8mm o equivalent.  inclou part proporcional de
unions (manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fi-
xes segons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraça-
deres annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçade-
res i lires segons plànols. 

VINT-I-SET EUROS con TRES CÉNTIMOS
PF91-76NC m Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl

unions, soportatge i accessoris de dilatació)
20.80

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN40 Dint 29 mm o equivalent.  inclou part proporcional de unions
(manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fixes se-
gons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraçaderes
annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçaderes i li-
res segons plànols.

VINT EUROS con VUITANTA CÉNTIMOS
PFQ2-3IMS m Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjà 22.07

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3", de
40 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

VINT-I-DOS EUROS con SET CÉNTIMOS
PFQ2-3IFL m Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjà 18.94

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vi-
dre per a tub de diàmetre 3", de 30 mm de gruix, classe de reacció al
foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.

DIVUIT EUROS con NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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PFQ2-3IFD m Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjà 16.59

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vi-
dre per a tub de diàmetre 2", de 30 mm de gruix, classe de reacció al
foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.

SETZE EUROS con CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS
PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 7.21

Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

SET EUROS con VINT-I-UN CÉNTIMOS
PD35-8GKV u Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col. 84.65

Subministrament i muntatge de pericó de pas de formigó prefabricat,
de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a serveis,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

VUITANTA-QUATRE EUROS con SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS

PEU6-6STZ u Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

389.47

Subministrament i muntatge de dipòsit d'expansió de 140 l de capaci-
tat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1", col·locat roscat

TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS con
QUARANTA-SET CÉNTIMOS

ICS005a u Omplerta de primari 156.76

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de cale-
facció, format per  vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, compta-
dor d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

CENT CINQUANTA-SIS EUROS con SETANTA-SIS
CÉNTIMOS

PFB3-W7GL m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

3.03

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pres-
sió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'u-
nió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estre-
bada, amb grau de dificultat mitjà

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
PFB3-W7ZI m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris

electrosold.,superf.,grau dific. mitjà
2.85

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pres-
sió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'u-
nió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau
de dificultat mitjà

DOS EUROS con VUITANTA-CINC CÉNTIMOS
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PFQ2-3ILS m Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjà 15.51

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1", de
25 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

QUINZE EUROS con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS
PNL4-CHDN u Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent 2,211.59

Subministre i instal·lació de bomba circuladora Quantum ECO 50 o
equivalent.

DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS con
CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS

PEU6-6STZ2 u Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de
capacitat

135.75

Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50
l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxi-
ma 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat. Inclou petit material de
connexió i manòmetre.

CENT TRENTA-CINC EUROS con SETANTA-CINC
CÉNTIMOS

PEU6-6STZ21 u Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de
calefacció

271.51

Muntatge (no subministrament) de bomba circuladora de fins a 12
m3/h.. Inclou petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió
elèctrica segons instal·lació existent.

DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS con CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS

PEU6-6STZ22 u Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció. 260.36

Muntatge (no subministrament) de vàlvula de control de fins a 2".. In-
clou petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió control
segons instal·lació existent.

DOS-CENTS SEIXANTA EUROS con TRENTA-SIS
CÉNTIMOS

P3Z3-D53F m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

14.61

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de
10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i aboca-
ment amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

CATORZE EUROS con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
PD1A-F11Y m Desg.equipi tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm 18.29

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

DIVUIT EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS
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50.60 Instal·lacions elèctriques

P21DC-HBIS-1 u Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual 120.05

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates
o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïlla-
ment i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de sec-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor  o aprofitament segons direcció facultativa.

CENT VINT EUROS con CINC CÉNTIMOS
PG1A-DGLH u Quadre nou 2,605.02

Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, ti-
pus armari G de Schneider Electric o similar, amb tractament per cata-
foresi més pols d'epoxy poliúster polimeritzat en calent. De dimen-
sions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut
amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre
una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui cor-
respondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del
cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de
complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada sus-
ceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la infor-
mació tècnica del quadre , accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Dins s'ubicarà l'aparell corresponent segons un es-
quema unifilar.

DOS MIL SIS-CENTS CINC EUROS con DOS CÉNTIMOS
PG2N-EUGK-M m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de

senyalització
4.27

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclosa la línia de
senyalització

QUATRE EUROS con VINT-I-SET CÉNTIMOS
PG2J-4BNV m Safata reixa+coberta acer galv.calent,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 26.32

Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzon-
tals amb elements de suport

VINT-I-SIS EUROS con TRENTA-DOS CÉNTIMOS
PG2O-6SY2 m Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió

roscada+munt.superf.
15.34

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistèn-
cia a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment

QUINZE EUROS con TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
PG2O-6SY0 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió

roscada+munt.superf.
7.87

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistèn-
cia a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment

SET EUROS con VUITANTA-SET CÉNTIMOS
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QUADRE DE PREUS 1

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

5.44

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèc-
trica de 2000 V, muntat sobre sostremort

CINC EUROS con QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
PG33-E6E4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 10.33

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de desig-
nació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapo-
lar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, clas-
se de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

DEU EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS
PG33-E6E7 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub 34.06

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de desig-
nació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapo-
lar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, clas-
se de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TRENTA-QUATRE EUROS con SIS CÉNTIMOS
PEU6-6STZ23 u Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats 379.72

Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats sala cal-
deres de 12 m2 segons direcció facultativa. 

TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS con SETANTA-DOS
CÉNTIMOS

1125 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



QUADRE DE PREUS 1

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

90 Seguretat i qualitat

PDV1-HC50 u Proves i certificat de funcionament de la instal·lació hidràulic 600.00

Proves i funcionament de la instal·lació hidràulica i realització de certi-
ficat de funcionament.

Es realitzaran les següents proves:

1) Funcionament del sistema hidràulic de fan coils amb mode ca-
lor/fred.
2) Funcionament del sistema de calefacció amb mode calor
3) Proves d'estanqueitat del cricuit hidràulic enterrat i del circuit de fan
coils.

Es realitzarà el corresponent certificat. 

SIS-CENTS EUROS
01DPA u Segons estudi bàsic de seguretat i salut 1,000.00

MIL EUROS

1225 abril 2025

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



36

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

4. PQ.- Quadre de preus 2 
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PQ.- QUADRE DE PREUS 2
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QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

P221B-EL75 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de
combustible,+terres deix.vora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb
les terres deixades a la vora

Maquinaria.............................................................. 5.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.76
P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95% PM

Mano de obra ......................................................... 4.27
Maquinaria.............................................................. 0.60
Resto de obra y materiales .................................... 0.06

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.93
P2255-DPIQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

Mano de obra ......................................................... 4.94
Maquinaria.............................................................. 4.36
Resto de obra y materiales .................................... 37.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 46.40
P2258-DRNC m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb picó vibrant de

comb. i minicarregadora de comb.

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb pi-
có vibrant de combustible i minicarregadora de combustible

Mano de obra ......................................................... 16.65
Maquinaria.............................................................. 4.39
Resto de obra y materiales .................................... 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................. 21.29
P2R6-4I4R m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Maquinaria.............................................................. 17.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.14
P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec.

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mano de obra ......................................................... 2.47
Maquinaria.............................................................. 0.88
Resto de obra y materiales .................................... 0.04

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.39
P9ER-HY9N m2 Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu

sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, clas-
se 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició
de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Mano de obra ......................................................... 92.67
Maquinaria.............................................................. 7.84
Resto de obra y materiales .................................... 21.99

225 abril 2025
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QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

Resto de obra y materiales .................................... 21.99

TOTAL PARTIDA .................................................. 122.49

325 abril 2025
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QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

20 Sistema estructural

P45C0-I5Z0 m3 Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Mano de obra ......................................................... 31.03
Resto de obra y materiales .................................... 110.86

TOTAL PARTIDA .................................................. 141.89
P4B2-52WT m2 Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m

B500T

Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de bar-
res corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

Mano de obra ......................................................... 1.08
Resto de obra y materiales .................................... 3.06

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.14
P381-3COE kg Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug.

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mano de obra ......................................................... 0.67
Resto de obra y materiales .................................... 1.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.72
P3C2-4245 m2 Encofrat taulons bancada

Encofrat amb taulons de fusta de bancada, per a deixar el formigó vist

Mano de obra ......................................................... 44.48
Resto de obra y materiales .................................... 19.28

TOTAL PARTIDA .................................................. 63.76

425 abril 2025
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30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

P6A5-DRLX m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2
i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts
singulars anclats cada 2 metres a daus de formigó de 40x40x40

Mano de obra ......................................................... 13.31
Resto de obra y materiales .................................... 12.93

TOTAL PARTIDA .................................................. 26.24
P6A2-4IL2 u Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub

de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

Porta de dues fulles batents de 1.8x0,6 m de llum de pas, d'acer inoxi-
dable 1.4401 (AISI 316), amb bastidor i barrots de tub de 80x40x1,5
mm separats cada 12 cm, muntants de tub de 100x100x2 mm, passa-
dor amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat inoxida-
ble, col·locada

Mano de obra ......................................................... 104.74
Maquinaria.............................................................. 0.17
Resto de obra y materiales .................................... 628.39

TOTAL PARTIDA .................................................. 733.30
P2110-AKWR-1 m3 Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni

mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4
m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fona-
ments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de resi-
dus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mano de obra ......................................................... 5.09
Maquinaria.............................................................. 8.25
Resto de obra y materiales .................................... 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.42
P214Q-HJ3Q-1 m2 Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Mano de obra ......................................................... 11.45
Resto de obra y materiales .................................... 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.62
P214A-H8E2 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Mano de obra ......................................................... 8.25
Resto de obra y materiales .................................... 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.37
P612A-7BOU m2 Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram

paleta,M5

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, deixada vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialit-
zat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Mano de obra ......................................................... 32.83
Maquinaria.............................................................. 0.31
Resto de obra y materiales .................................... 10.47

TOTAL PARTIDA .................................................. 43.61
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P885-60A4 m2 Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug.

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat rugós

Mano de obra ......................................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................................... 4.20

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.72
PAN6-BFW6-1 u Caixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix.

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer gal-
vanitzat, de 2 fulles oposades, de 200x 210 cm de llum de pas, per a
acabat arrebossat o enguixat, muntada

Mano de obra ......................................................... 31.05
Resto de obra y materiales .................................... 491.83

TOTAL PARTIDA .................................................. 522.88
P640-423S-1 u Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2

usos,p/SiS,desmunt.

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m
de llum de pas i 2,10 m d'alçària, corredissa, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge
inclòs

Mano de obra ......................................................... 20.99
Resto de obra y materiales .................................... 271.01

TOTAL PARTIDA .................................................. 292.00
PAZ2-BTJM u Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg, munt.

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galva-
nitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros
per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Mano de obra ......................................................... 32.98
Resto de obra y materiales .................................... 36.21

TOTAL PARTIDA .................................................. 69.19
P4Z0-61TA u Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volande-
ra i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Mano de obra ......................................................... 5.72
Maquinaria.............................................................. 0.21
Resto de obra y materiales .................................... 8.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.19
P542-8ZY6 m2 Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i

25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis
separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm, d'1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 8 cm4 i una massa superficial entre
10 i 11 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

Mano de obra ......................................................... 9.72
Resto de obra y materiales .................................... 13.79

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.51
PA3001 u Partida alçada d'imprevist obres a la sala de calderes

Partida alçada d'imprevist a justificar a direcció d'obra degut a possi-
bles contingencies durant les obres a la sala de calderes

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,500.00
PA3002 u Armari prefebricat 1,5mx1,3mx0,7m per ubicació d'intercambiador

Subministrament, ancoratge a bancada d'armari prefebricat  metalic
1,5mx d'altura, 1,3m de llarg x0,7m de grux per ubicació d'intercambia-
dor 
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Mano de obra ......................................................... 104.98
Resto de obra y materiales .................................... 1,050.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,154.98
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50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació

P21D3-HCLE u Desmuntatge sistema hidràulic calefacció sala de calderes

Desmuntatge sistema hidràulic de calefacció de la sala del calderes,
amb aprofitament de valvuleria, bomba de calefacció i vàlvula de 3
vies per a la seva recolocació amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou 4 hores de muntador i 4 ho-
res d'ajudant de muntador.

Mano de obra ......................................................... 219.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 219.88
PEH1-6RBB1 u Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent

Subministre i instal·lació de bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM
10-50 MAX o equivalent. Inclou posada en marxa per part d'una em-
presa autoritzada pel fabricant.
Inclou conjunt bomba de calor + regulador. Corrent màxima de funcio-
nament 39,2 A.
Temperatura max de funcionament: 70ºC
Dimensions unitat exterior 1514x3748x1005 mm pes 996 kg
Dimensions unitat interior 695x560x189 mm per 27 kg.
Refrigerant R290 (propà): 4,8 kg circuit 1 i 4,9 kg circuit 2.
Inclou Kit intercanviador de calor de plaques amb bomba, vas d'expan-
sió, manòmetre, unitat d'ompliment i rentat, sensor de cabal, vàlvula
antiretorn, dues sondes de temperatura i placa de muntatge mural sub-
ministrat pel mateix fabricant. segons esquema VE/01 i BC/01
Dues bombes de càrrega dʻalta eficiència amb velocitat variable. Dos
ventiladors de seguretat
Sistema complet de regulació i seguretat elèctrica
Armari mural amb sistema intel·ligent de control climàtic imeteorològic
NAVIGATOR 2.0 amb pantalla tàctil de 7” per a control de circuit de
calefacció amb mescladora
Dues mànegues flexibles de connexió (1 m)Totes les sondes de tem-
peratura necessàries

Inclou: 
Subministrament i muntatge de separador d'aire SPIROVENT AA200
de 2" 
Subministrament i muntatge de separador de llots de 2" amb iman
TERRA SW MAX.
Amortiguadors per unitat(4 unitats)
Vàlvula de buidat segons esquema hidràulic.
Inclou connexió del controlador de la bomba de calor per a commutat
amb la caldera de gasoil per tal que s'ensengui en cas de fallada o ex-
cessiva demanada.
Inclou valvuleria i termometres/manometres segons esquema hidràulic

Mano de obra ......................................................... 823.95
Resto de obra y materiales .................................... 31,099.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,923.55
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PEU7-6RUQa u Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant..

Subministre i instal·lació de dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equiva-
lent amb revestiment aillant i sondra PT1000 per a lectura.. Inclou val-
vuleria i termometres/manometres segons esquema hidràulic

Mano de obra ......................................................... 247.19
Resto de obra y materiales .................................... 912.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,159.70
PF91-76OV m Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl

unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN75 Dint 54,2mm o equivalent.  inclou part proporcional de
unions (manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fi-
xes segons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraça-
deres annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçade-
res i lires segons plànols. 

Mano de obra ......................................................... 3.57
Resto de obra y materiales .................................... 41.24

TOTAL PARTIDA .................................................. 44.81
PF91-76NQ1 m Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl

unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN63 Dint 45,8mm o equivalent.  inclou part proporcional de
unions (manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fi-
xes segons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraça-
deres annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçade-
res i lires segons plànols. 

Mano de obra ......................................................... 3.29
Resto de obra y materiales .................................... 23.74

TOTAL PARTIDA .................................................. 27.03
PF91-76NC m Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl

unions, soportatge i accessoris de dilatació)

Subministre i instal·lació de tub PP NIRON PREMIUM SDR7,3/SERIE
3,2 DN40 Dint 29 mm o equivalent.  inclou part proporcional de unions
(manguitos), acessoris (colzes, tes), abraçaderes lliscants o fixes se-
gons plànols i lires de dilatació segons informe de lires i abraçaderes
annex al present document. Ubicacions d'accessoris, abraçaderes i li-
res segons plànols.

Mano de obra ......................................................... 3.29
Resto de obra y materiales .................................... 17.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.80
PFQ2-3IMS m Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjà

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3", de
40 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mano de obra ......................................................... 13.46
Resto de obra y materiales .................................... 8.61

TOTAL PARTIDA .................................................. 22.07
PFQ2-3IFL m Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjà

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vi-
dre per a tub de diàmetre 3", de 30 mm de gruix, classe de reacció al
foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.
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QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

Mano de obra ......................................................... 13.46
Resto de obra y materiales .................................... 5.48

TOTAL PARTIDA .................................................. 18.94
PFQ2-3IFD m Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjà

Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de llana mineral de vi-
dre per a tub de diàmetre 2", de 30 mm de gruix, classe de reacció al
foc A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà. Inclou aillament cozes i accessoris.

Mano de obra ......................................................... 12.37
Resto de obra y materiales .................................... 4.22

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.59
PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.

Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

Mano de obra ......................................................... 1.75
Resto de obra y materiales .................................... 5.46

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.21
PD35-8GKV u Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col.

Subministrament i muntatge de pericó de pas de formigó prefabricat,
de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a serveis,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Mano de obra ......................................................... 14.17
Maquinaria.............................................................. 13.40
Resto de obra y materiales .................................... 57.08

TOTAL PARTIDA .................................................. 84.65
PEU6-6STZ u Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió

màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

Subministrament i muntatge de dipòsit d'expansió de 140 l de capaci-
tat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1", col·locat roscat

Mano de obra ......................................................... 27.47
Resto de obra y materiales .................................... 362.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 389.47
ICS005a u Omplerta de primari

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de cale-
facció, format per  vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, compta-
dor d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Mano de obra ......................................................... 51.24
Resto de obra y materiales .................................... 105.52

TOTAL PARTIDA .................................................. 156.76
PFB3-W7GL m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris

electrosold.,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pres-
sió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'u-
nió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estre-
bada, amb grau de dificultat mitjà
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

Mano de obra ......................................................... 0.71
Maquinaria.............................................................. 0.06
Resto de obra y materiales .................................... 2.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.03
PFB3-W7ZI m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris

electrosold.,superf.,grau dific. mitjà

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pres-
sió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'u-
nió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau
de dificultat mitjà

Mano de obra ......................................................... 0.55
Maquinaria.............................................................. 0.04
Resto de obra y materiales .................................... 2.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.85
PFQ2-3ILS m Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjà

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1", de
25 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb recobriment d'alumini, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mano de obra ......................................................... 10.17
Resto de obra y materiales .................................... 5.34

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.51
PNL4-CHDN u Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent

Subministre i instal·lació de bomba circuladora Quantum ECO 50 o
equivalent.

Mano de obra ......................................................... 109.94
Resto de obra y materiales .................................... 2,101.65

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,211.59
PEU6-6STZ2 u Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de

capacitat

Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50
l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxi-
ma 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat. Inclou petit material de
connexió i manòmetre.

Mano de obra ......................................................... 54.93
Resto de obra y materiales .................................... 80.82

TOTAL PARTIDA .................................................. 135.75
PEU6-6STZ21 u Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de

calefacció

Muntatge (no subministrament) de bomba circuladora de fins a 12
m3/h.. Inclou petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió
elèctrica segons instal·lació existent.

Mano de obra ......................................................... 109.86
Resto de obra y materiales .................................... 161.65

TOTAL PARTIDA .................................................. 271.51
PEU6-6STZ22 u Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció.

Muntatge (no subministrament) de vàlvula de control de fins a 2".. In-
clou petit material de connexió i manòmetres. Inclou connexió control
segons instal·lació existent.

Mano de obra ......................................................... 98.88
Resto de obra y materiales .................................... 161.48

TOTAL PARTIDA .................................................. 260.36
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QUADRE DE PREUS 2

GuBIMClass v-1-2_CA

CODI UD RESUM PREU

Ref.

P3Z3-D53F m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de
10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i aboca-
ment amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Mano de obra ......................................................... 5.73
Resto de obra y materiales .................................... 8.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.61
PD1A-F11Y m Desg.equipi tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Mano de obra ......................................................... 15.21
Resto de obra y materiales .................................... 3.08

TOTAL PARTIDA .................................................. 18.29

50.60 Instal·lacions elèctriques

P21DC-HBIS-1 u Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates
o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïlla-
ment i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de sec-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor  o aprofitament segons direcció facultativa.

Mano de obra ......................................................... 118.28
Resto de obra y materiales .................................... 1.77

TOTAL PARTIDA .................................................. 120.05
PG1A-DGLH u Quadre nou

Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, ti-
pus armari G de Schneider Electric o similar, amb tractament per cata-
foresi més pols d'epoxy poliúster polimeritzat en calent. De dimen-
sions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut
amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre
una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui cor-
respondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del
cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de
complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada sus-
ceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la infor-
mació tècnica del quadre , accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Dins s'ubicarà l'aparell corresponent segons un es-
quema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 9.33
Resto de obra y materiales .................................... 2,595.69

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,605.02
PG2N-EUGK-M m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de

senyalització

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclosa la línia de
senyalització

Mano de obra ......................................................... 1.49
Resto de obra y materiales .................................... 2.78

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.27
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TOTAL PARTIDA .................................................. 4.27
PG2J-4BNV m Safata reixa+coberta acer galv.calent,30mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzon-
tals amb elements de suport

Mano de obra ......................................................... 7.85
Resto de obra y materiales .................................... 18.47

TOTAL PARTIDA .................................................. 26.32
PG2O-6SY2 m Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió

roscada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistèn-
cia a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment

Mano de obra ......................................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................................... 12.44

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.34
PG2O-6SY0 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió

roscada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistèn-
cia a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment

Mano de obra ......................................................... 2.54
Resto de obra y materiales .................................... 5.33

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.87
PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèc-
trica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Mano de obra ......................................................... 0.98
Resto de obra y materiales .................................... 4.46

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.44
PG33-E6E4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de desig-
nació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapo-
lar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, clas-
se de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mano de obra ......................................................... 2.19
Resto de obra y materiales .................................... 8.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.33
PG33-E6E7 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de desig-
nació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapo-
lar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, clas-
se de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mano de obra ......................................................... 3.57
Resto de obra y materiales .................................... 30.49

TOTAL PARTIDA .................................................. 34.06
PEU6-6STZ23 u Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats

Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitats sala cal-
deres de 12 m2 segons direcció facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 219.72
Resto de obra y materiales .................................... 160.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 379.72
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90 Seguretat i qualitat

PDV1-HC50 u Proves i certificat de funcionament de la instal·lació hidràulic

Proves i funcionament de la instal·lació hidràulica i realització de certi-
ficat de funcionament.

Es realitzaran les següents proves:

1) Funcionament del sistema hidràulic de fan coils amb mode ca-
lor/fred.
2) Funcionament del sistema de calefacció amb mode calor
3) Proves d'estanqueitat del cricuit hidràulic enterrat i del circuit de fan
coils.

Es realitzarà el corresponent certificat. 

Resto de obra y materiales .................................... 600.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 600.00
01DPA u Segons estudi bàsic de seguretat i salut

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,000.00
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

5. PJ.- Quadre de descompostos  
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PJ.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER CAPITOLS
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GuBIMClass v-1-2_CA

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres deix.voraP221B-EL75 m3
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54.34 5.760.106

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.76

Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PMP2241-52SS m2
A0D-0007 hManobre 23.88 1.550.065
A0E-000A hManobre especialista 24.69 2.720.110
C13A-00FQ hSafata vibrant combustible,plac.60cm 5.49 0.600.110
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.060.043

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.93

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de
combustible

P2255-DPIQ m3

A0E-000A hManobre especialista 24.69 4.940.200
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 20.57 37.031.800
C13A-00FQ hSafata vibrant combustible,plac.60cm 5.49 1.100.200
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54.34 3.260.060
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.070.049

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.40

Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb picó vibrant de comb. i
minicarregadora de comb.

P2258-DRNC m3

A0D-0007 hManobre 23.88 0.600.025
A0E-000A hManobre especialista 24.69 16.050.650
C133-00EW hMinicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t 47.98 0.770.016
C13A-00FP hPicó vibrant combustible,plac.30x30cm 5.57 3.620.650
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.250.167

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.29

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

P2R6-4I4R m3

C138-00KR hPala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 81.37 0.810.010
C154-003N hCamió transp.7 t 42.85 16.330.381

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.14

Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec.P2143-HYQW m2
A0E-000A hManobre especialista 24.69 2.470.100
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14.32 0.720.050
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54.34 0.160.003
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.040.025

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.39

Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm
formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

P9ER-HY9N m2

P2146-HXKH m2Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s

34.34 34.341.000

P214W-HXLT mTall paviment peces 5.00 6.331.265
P2241-HP8D m2Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba s/dif.mob.voreres a<=

3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2
2.97 2.971.000

P93R-HY9P m3Reparació base vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc.
CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.

156.72 15.670.100

P9E1-HY9O m2Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn
urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a

63.18 63.181.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 122.49
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GuBIMClass v-1-2_CA

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

20 Sistema estructural

Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,cubilot

P45C0-I5Z0 m3

A0D-0007 hManobre 23.88 23.881.000
A0F-000T hOficial 1a paleta 28.61 7.150.250
B06F2-I05Y m3Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
107.92 110.081.000x 1.02

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 0.780.310

TOTAL PARTIDA ................................................... 141.89

Armadura p/banc. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500TP4B2-52WT m2
A01-FEP0 hAjudant ferrallista 25.40 0.510.020
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 28.61 0.570.020
B0AM-078F kgFilferro recuit,D=1,3mm 2.09 0.030.014
B0B8-107V m2Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 2.51 3.011.000x 1.2

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.020.011

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.14

Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug.P381-3COE kg
A01-FEP0 hAjudant ferrallista 25.40 0.200.008
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 28.61 0.200.007
B0AM-078F kgFilferro recuit,D=1,3mm 2.09 0.010.006x 1.02

B0B6-107E kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 1.30 1.301.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.010.004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.72

Encofrat taulons bancadaP3C2-4245 m2
A01-FEOZ hAjudant encofrador 25.40 21.590.850
A0F-000F hOficial 1a encofrador 28.61 22.890.800
B0AK-07AS kgClau acer 1.83 0.370.105x 1.9

B0D21-07OY mTauló fusta pi p/10 usos 0.44 1.322.727x 1.1

B0D31-07P4 m3Llata fusta pi 354.62 16.840.025x 1.9

B0DZ1-0ZLZ lDesencofrant 2.62 0.080.030
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.670.445

TOTAL PARTIDA ................................................... 63.76
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GuBIMClass v-1-2_CA

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.platines+tacs expan.

P6A5-DRLX m

A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 4.830.190
A0F-000B hOficial 1a 28.61 2.860.100
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 5.620.190
B0AI-07C8 m2Tela met.simp. tors.filf.galv.+plastif.,D:2/3mm,50x50mm 2.64 3.961.500
B6A0-0KN5 uPal punt sing. acer galv.+plastif.D=50mm h=1,8m,+platina 53.48 3.580.067
B6A0-0KN9 uPal intermedi acer galv.+plastif.D=50mm h=1,8m,+platina 15.27 5.190.340
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.200.133

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.24

Porta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub
de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

P6A2-4IL2 u

A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 38.101.500
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 44.361.500
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28.61 18.600.650
B06D-0L9K m3Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 165
104.21 14.120.129x 1.05

B6A1-0YXG uPorta2bat.1.8x0,6mllum de pas1.4401 (AISI 316)amb bastidoribarrotstub
de80x40x1,5mmseparatscada12cmmuntantstub100x100x2mmpassado

615.59 615.591.000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 2.531.011

TOTAL PARTIDA ................................................... 733.30

Enderroc edificac.aïllada,30 a 250m3,,h=4m,obra fàbrica,s/enderroc fonam.ni
mitg.,solera,s/sep.,gestió,mitj.man.+mec.,càrrega me

P2110-AKWR-1 m3

A0E-000A hManobre especialista 24.69 3.950.160
A0F-000B hOficial 1a 28.61 1.140.040
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14.32 0.570.040
C138-00KR hPala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 81.37 3.250.040
C139-00LH hPala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20t 102.70 4.110.040
C207-00E1 hEquip tall oxiacetilènic 8.09 0.320.040
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.080.051

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.42

Desmuntatge plaq.conf.cobert., planxa acerm.man.,aplec p/aprofit.P214Q-HJ3Q-1 m2
A0D-0007 hManobre 23.88 7.160.300
A0F-000B hOficial 1a 28.61 4.290.150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.170.115

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.62

Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manualP214A-H8E2 u
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 3.810.150
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 4.440.150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.120.083

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.37

Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,deix.vista,cat.I,mort.ram paleta,M5P612A-7BOU m2
A0D-0007 hManobre 23.88 8.360.350
A0E-000A hManobre especialista 24.69 4.440.180
A0F-000T hOficial 1a paleta 28.61 20.030.700
B011-05ME m3Aigua 2.04 0.020.010
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 44.30 1.600.034x 1.065

B0F19-1323 uTotxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0.26 8.0330.000x 1.03

C17A-00JM hMesc.cont.+sitja granel 1.70 0.310.180
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 0.820.328

TOTAL PARTIDA ................................................... 43.61

Arrebossat OC ciment,CSIII-W2,col.manual.,rug.P885-60A4 m2
A01-FEP7 hAjudant estucador 25.40 5.080.200
A0F-000H hOficial 1a estucador 28.61 11.440.400
B884-16IK kgMorter ciment OC,CSIII-W2,p/rug. 0.19 3.7919.000x 1.05

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 0.410.165

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.72

Caixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix.PAN6-BFW6-1 u
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 31.051.050
BAN7-2PXC uCaixa corred.enc. 2 fulles 200x210cm acabat arrebo/enguix. 491.36 491.361.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.470.311
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



GuBIMClass v-1-2_CA

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

TOTAL PARTIDA ................................................... 522.88

Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt.P640-423S-1 u
A0D-0009 hManobre p/SiS 23.88 9.550.400
A0F-0015 hOficial 1a p/SiS 28.61 11.440.400
B642-0KVN uPorta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2

usos,p/SiS
270.48 270.481.000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 0.530.210

TOTAL PARTIDA ................................................... 292.00

Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg, munt.PAZ2-BTJM u
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 15.240.600
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 17.740.600
BAZ3-2V7A uFerramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=40kg 35.71 35.711.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.500.330

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.19

Ancoratge+ tac químic,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massísP4Z0-61TA u
A0F-000B hOficial 1a 28.61 5.720.200
B0AN-07J2 uTac químic D=12mm,carg./voland./fem. 8.17 8.171.000
C20G-00DT hMàquina taladradora 4.10 0.210.050
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.090.057

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.19

Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i
25mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.mec.

P542-8ZY6 m2

A01-FEP3 hAjudant col·locador 25.40 4.570.180
A0F-000D hOficial 1a col·locador 28.61 5.150.180
B0A5-06VX uCargol autorosc.,voland. 0.18 0.995.500
B0CH4-20UC m2Perfil nerv.pl.acer galv.,4nerv.sep=entre 280 i 290mm,h=entre 20 i

25mm,g=1,2mm,llis,
12.05 12.651.000x 1.05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.150.097

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.51

Partida alçada d'imprevist obres a la sala de calderesPA3001 u

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,500.00

Sense descomposició

Armari prefebricat 1,5mx1,3mx0,7m per ubicació d'intercambiadorPA3002 u
A0D-0007 hManobre 23.88 47.762.000
A0F-000B hOficial 1a 28.61 57.222.000
PA3002B Armari metalic 1,050.00 1,050.001.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,154.98
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació

Desmuntatge sistema hidràulic calefacció sala de calderesP21D3-HCLE u
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 101.604.000
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 118.284.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 219.88

Bomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalentPEH1-6RBB1 u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 380.4015.000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 443.5515.000
BEH1-1645 uBomba de calor trifàsica IDM AERO ALM 10-50 MAX o equivalent 29,400.00 29,400.001.000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2.50 20.608.240
BEH1-1645a uSeparador aire 445.00 445.001.000
BEH1-1645b uAmortiguadors (4 unitats) 150.00 150.001.000
BEH1-1645c uOmplerta i buidat 1 1/2" 90.00 90.001.000
BEH1-1645d udesfangador  2" i separador magnètic 183.00 183.001.000
BEH1-1645dr uPosta en marxa servei tècnic 746.00 746.001.000
BEH1-1645dr1 uPetit material commutat 65.00 65.001.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,923.55

Dipòsit inèrcia IDM TERMO 2000 o equivalent amb revestiment aillant..PEU7-6RUQa u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 114.124.500
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 133.074.500
BEU7-1CGXa uDipòsit inèrcia d'acer al carbono BAXI ASA 260-IN de 250 litres de capacitat. 908.80 908.801.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 3.712.472

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,159.70

Tub PP NIRON PREMIUM DN75 Dint 54,2 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions,
soportatge i accessoris de dilatació)

PF91-76OV m

A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 1.650.065
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 1.920.065
B0A1-07JH uPart proporcional soportatge i abraçadera DN75 5.50 4.950.900
BFWA-0AP8 uAccessori p/tubs PP pres.,D=75mm,p/soldar 14.40 4.320.300
BFYF-0AQ3 uPp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=75mm,soldat 0.53 0.531.000
BF91-1N6Y mTub niron Premium DN75 30.77 31.391.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.050.036

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.81

Tub PP NIRON PREMIUM DN63 Dint 45,8 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions,
soportatge i accessoris de dilatació)

PF91-76NQ1 m

A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 1.520.060
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 1.770.060
B0A1-07JT uAbraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm 0.52 0.470.900
BFWA-0APD uAccessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar 7.76 2.330.300
BFYF-0AQ8 uPp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat 0.43 0.431.000
BF91-1N7B mTub niron Premium DN63 20.06 20.461.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.050.033

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.03

Tub PP NIRON PREMIUM DN40 Dint 29 mm SDR7,3/SERIE 3,2 o equivalent (incl unions,
soportatge i accessoris de dilatació)

PF91-76NC m

A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 1.520.060
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 1.770.060
B0A1-07KB uAbraçadora plàstica,d/int.=40mm 1.08 0.970.900
BFWA-0AP7 uAccessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar 4.75 1.430.300
BFYF-0AQ2 uPp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat 0.37 0.371.000
BF91-1N6X mTub niron Premium DN40 14.40 14.691.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.050.033

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.80

Aïllament 2"1/2,g=50mm+alumini col.superf. dific.altPFQ2-3I7X m
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 8.380.330
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 9.760.330
BFQ2-0CQC mAïllament 2"1/2,g=50mm+alumini 7.32 7.471.000x 1.02

BFY4-062N uPp.mun.aïll.FV.cano.,2"1/2,g=50mm 0.59 0.891.500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.270.181

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.77
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
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Aïllament 3",g=40mm+alumini col.superf. dific.mitjàPFQ2-3IMS m
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 6.220.245
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 7.240.245
BFQ2-0CQ4 mAïllament 3",g=40mm+alumini 7.56 7.711.000x 1.02

BFY4-061Z uPp.mun.aïll.FV.cano.,3",g=40mm 0.70 0.701.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.200.135

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.07

Aïllament 3",g=30mm col.superf. dific.mitjàPFQ2-3IFL m
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 6.220.245
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 7.240.245
BFQ2-0CPM mAïllament 3",g=30mm 4.68 4.771.000x 1.02

BFY4-062J uPp.mun.aïll.FV.cano.,3",g=30mm 0.51 0.511.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.200.135

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.94

Aïllament 2",g=30mm col.superf. dific.mitjàPFQ2-3IFD m
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 5.720.225
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 6.650.225
BFQ2-0COM mAïllament 2",g=30mm 3.57 3.641.000x 1.02

BFY4-062C uPp.mun.aïll.FV.cano.,2",g=30mm 0.39 0.391.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.190.124

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.59

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.PG2N-EUGN m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 0.510.020
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 1.240.042
BG2Q-1KTO mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
5.32 5.431.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.030.018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.21

Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col.PD35-8GKV u
A0D-0007 hManobre 23.88 7.880.330
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28.61 6.290.220
BD31-20GK uPeri.pref.form.san.50x50x50 cm,g=5cm,finestres

premarc.d=29cm,4cares,+tapa
56.87 56.871.000

C152-0039 hCamió grua 5t 60.90 13.400.220
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.210.142

TOTAL PARTIDA ................................................... 84.65

Dipòsit exp.140l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscatPEU6-6STZ u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 12.680.500
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 14.790.500
BEU6-1CIR uDipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió

màx=10bar,connex.D=1"
361.59 361.591.000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.410.275

TOTAL PARTIDA ................................................... 389.47

Omplerta de primariICS005a u
mt37tof450b UMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades

multicapa de polipropilè copolímer random resistent a la
0.29 1.455.000

mt37sve010b UVàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 4.95 9.902.000
mt37www060b UFiltre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb

perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1/2", pe
4.21 4.211.000

mt37cic020a UComptador d'aigua freda, per roscar, de 1/2" de diàmetre. 44.31 44.311.000
mt37svr010a UVàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 4.30 4.301.000
mt17coe050bc mCamisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 22,0

mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)
6.80 34.005.000

mt17coe110 lAdhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 19.01 4.280.225
mo004 hOficial 1ª calefactor. 30.63 27.540.899
mo103 hAjudant calefactor. 26.36 23.700.899
%0200 %Costos directes complementaris 2.00 3.071.537

TOTAL PARTIDA ................................................... 156.76

Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,fons
rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.es

PFB3-W7GL m

-Z134 m,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada,grau dific. mitjà 0.00 0.001.000
BFB3-095Z mTub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2 1.14 1.161.000x 1.02

BFWF-W63C uAccessori p/tubs PEAD DN=32mm, plàst.,16bar,p/electrosold. 6.19 0.930.150
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

BFYH-W64W uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,16bar,electrosold. 0.16 0.161.000
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 0.330.013
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 0.380.013
C20P-WLSF hEquip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a 630,func.manual,control

sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54
4.32 0.060.013

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.010.007

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.03

Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
electrosold.,superf.,grau dific. mitjà

PFB3-W7ZI m

-Z19D m,grau dific. mitjà 0.00 0.001.000
BFB3-095Z mTub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2 1.14 1.161.000x 1.02

BFWF-W63C uAccessori p/tubs PEAD DN=32mm, plàst.,16bar,p/electrosold. 6.19 0.930.150
BFYH-W64W uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,16bar,electrosold. 0.16 0.161.000
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 0.250.010
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 0.300.010
C20P-WLSF hEquip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a 630,func.manual,control

sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54
4.32 0.040.010

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.010.006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.85

Aïllament 1",g=25mm+alumini col.superf. dific.mitjàPFQ2-3ILS m
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 4.700.185
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 5.470.185
BFQ2-0CQL mAïllament 1",g=25mm+alumini 4.84 4.941.000x 1.02

BFY4-063A uPp.mun.aïll.FV.cano.,1",g=25mm 0.25 0.251.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.150.102

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.51

Bomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalentPNL4-CHDN u
A01-FEPH hAjudant muntador 25.40 50.802.000
A0F-000R hOficial 1a muntador 29.57 59.142.000
BNL4-32NU uBomba circuladora Wilo Yonos-MAXO 40/05-12 o equivalent 2,100.00 2,100.001.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.651.099

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,211.59

Muntatge (no subministrament) de dipòsit d'expansió existent fins a 50 l de capacitatPEU6-6STZ2 u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 25.361.000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 29.571.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.820.549
peu6pm uPetit material i manòmetre 80.00 80.001.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 135.75

Muntatge (no subministrament)  de bomba circuladora de fins a 12 m3/h de calefaccióPEU6-6STZ21 u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 50.722.000
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 59.142.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.651.099
peu6pm uPetit material i manòmetre 80.00 160.002.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 271.51

Muntatge (no subministrament)  de válvula 3 vies sistema de calefacció.PEU6-6STZ22 u
A01-FEPC hAjudant calefactor 25.36 45.651.800
A0F-000C hOficial 1a calefactor 29.57 53.231.800
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.480.989
peu6pm uPetit material i manòmetre 80.00 160.002.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 260.36

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en centra

P3Z3-D53F m2

A0D-0007 hManobre 23.88 3.580.150
A0F-000T hOficial 1a paleta 28.61 2.150.075
B067-2A9U m3Formigó neteja HL-150/B/10 83.71 8.790.100x 1.05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.090.057

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.61

Desg.equipi tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mmPD1A-F11Y m
A01-FEPE hAjudant lampista 25.36 4.560.180
A0F-000N hOficial 1a lampista 29.57 10.650.360
BD1A-1NEN mTub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar
1.70 2.131.000x 1.25

BDW3-FFAE uAccessori genèric p/tub PVC,D=32mm 0.71 0.711.000

825 abril 2025
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

BDW3-FFAI uElement munt. p/tub PVC,D=32mm 0.01 0.011.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.230.152

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.29

50.60 Instal·lacions elèctriques

Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manualP21DC-HBIS-1 u
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 118.284.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.771.183

TOTAL PARTIDA ................................................... 120.05

Quadre nouPG1A-DGLH u
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 2.540.100
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 2.960.100
BGW2-093K uP.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1.43 1.431.000
PG1A-DGLH-1 uQuadre 2,582.11 2,582.111.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.080.055
PG33-E6CR mCable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 2.08 2.081.000
PG33-E6E1 mCable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub 3.49 3.491.000
PG33-E6E4 mCable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 10.33 10.331.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,605.02

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. amb cinta de senyalitzacióPG2N-EUGK-M m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 0.510.020
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 0.980.033
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2.45 2.501.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.020.015
mt35www030 mCinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb

l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS"
0.26 0.261.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.27

Safata reixa+coberta acer galv.calent,30mmx100mm,col.s/sup.horitz.PG2J-4BNV m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 2.230.088
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 5.620.190
BG29-1ZT0 mCoberta safat.met.reixa acer galv.calent,ample=100mm 8.87 8.871.000
BG2J-0B9W mSafata reixa acer galv.calent,30mmx100mm 5.61 5.611.000
BGY1-1OZ1 uP.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=100mm,s/sup.horitz. 3.87 3.871.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.120.079

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.32

Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió roscada+munt.superf.PG2O-6SY2 m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 1.270.050
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 1.630.055
BG2O-1KW7 mTub rígid acer

galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/roscar
11.93 12.171.000x 1.02

BGWC-09N6 uP.p.accessoris p/tubs rígids acer 0.23 0.231.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.040.029

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.34

Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió roscada+munt.superf.PG2O-6SY0 m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 1.270.050
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 1.270.043
BG2O-1KW5 mTub rígid acer

galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/roscar
4.96 5.061.000x 1.02

BGWC-09N6 uP.p.accessoris p/tubs rígids acer 0.23 0.231.000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.040.025

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.87

Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

PG2N-EUI2 m

A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 0.510.020
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 0.470.016
BG2Q-1KSY mTub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
4.35 4.441.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.020.010

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.44

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tubPG33-E6E4 m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 1.010.040
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 1.180.040
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

BG33-G2X0 mCable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 7.95 8.111.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.030.022

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.33

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tubPG33-E6E7 m
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 1.650.065
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 1.920.065
BG33-G2WR mCable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 29.84 30.441.000x 1.02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.050.036

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.06

Muntatge (no subministrament)  elements elèctrics aprofitatsPEU6-6STZ23 u
A01-FEPD hAjudant electricista 25.36 101.444.000
A0F-000E hOficial 1a electricista 29.57 118.284.000
peu6pm1 uPetit material 80.00 160.002.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 379.72
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Ref.

90 Seguretat i qualitat

Proves i certificat de funcionament de la instal·lació hidràulicPDV1-HC50 u
BVAJ-H711 uJornada execució proves finals servei instal.calefacció 600.00 600.001.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 600.00

Segons estudi bàsic de seguretat i salut01DPA u

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,000.00

Sense descomposició
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

6. PR.- Resum del pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST

GuBIMClass v-1-2_CA

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

Ref. Projecte

Projecte

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici ........................................................................................................ 2,318.32 3.91
20 Sistema estructural ....................................................................................................................................................... 564.77 0.95
30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors ............................................................................................................... 5,839.81 9.85
50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis ........................................................................................... 48,947.61 82.58

50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació........................................................................................ 44,718.67

50.60 Instal·lacions elèctriques ............................................................................................................. 4,228.94

90 Seguretat i qualitat ........................................................................................................................................................ 1,600.00 2.70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 59,270.51

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de  VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13.00 % Gastos generales ........ 7,705.17
6.00 % Beneficio industrial ...... 3,556.23

Suma..................................................... 11,261.40

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SIN IVA 70,531.91

21% IVA ................................................ 14,811.70

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 85,343.61

, abril 2025.

225 abril 2025
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

VIII.DC.- DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 
1. EQ.- Estudi geotècnic 

 
 
No procedeix. 
 
 
   

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



40

 

                                                                                                                                     

 
 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

2. GR.- Estudi de gestió de residus de construcció i d’enderroc 
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Estudi de Gestió de RCD´s

Tal com D 89/2010, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició

dilluns, 17 de febrer de 2025
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1. Dades generals de l'obra

1.1. Dades identificació del projecte i de l'obra

1.1.1. Identificació de l'Obra

Identificació de l'Obra

Edifici  Escola Sant Ramón
Adreça Raval de Sant Ramon 3

Província Tarragona

Municipi El Pla de Santa Maria
C. Postal 43810

1.1.2. Promotors

Promotor 1

Nom/Raó social
AJUNTAMENT DEL PLA DE 
SANTA MARIA

Adreça Plaça de la Vila nº1
Província Tarragona

Municipi PLA DE SANTA MARIA
Codi Postal 43810

NIF P4311000F
Telèfon 977630006

1.1.3. Autors del Projecte

Projectista 1

Nom JORDI GATELL

Titulació Ingeniero Técnico

Nº de Col.legiat 10694

Telèfon 977602284

1.2. Classificació i descripció dels residus

Els residus d'aquesta obra s'adequaran a la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Secretaria
General de Medi Ambient, corresponent al   Pla Marc Nacional de Residus 2016-2022.

La definició dels Residus de Construcció i Demolició RCDs, és la contemplada en la LER (Llista Europea
de Residus), d'aplicació des de l'1 de gener de 2002, que ha estat traslladat al dret espanyol en la Decisió
2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió
2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98 /CE del Parlament
Europeu i del Consell, i que posteriorment la mateixa definició adopta el Reial Decret 105/2008, d'1 de
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

La taxonomia utilitzada per identificar tots els residus possibles s'estructura en un arbre classificatori que
s'inicia agrupant-los a 20 grans grups o capítols, corresponent majoritàriament el   LER Núm. 17 RESIDUS
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DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES)
als residus de l'obra, no obstant això altres capítols fan referència a residus que igualment poden
generar-se en operacions de demolició, manteniment, reparació, conservació (o en cas d'incendi, com ho
és per exemple les cendres: 10 01 XX), etc.. per la qual cosa s'exposen a continuació tots ells ordenats
numèricament pel seu Codi LER:   

Classificació i descripció dels residus generats a l'obra (segons Decisió 2014/955/UE)

Codi LER Nivell Inventari de residus de l'obra i demolició
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)

01 04 07 I
Residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació

física i química de minerals no metàl·lics   

01 04 08 I
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi

01 04 07   

01 04 09 I Residus de sorra i argiles

01 04 10 I Residus de pols i arena diferents dels esmentats en el codi 01 04 07

01 05 04 I Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça.

01 05 05 I Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs.

01 05 06 I
Llots i altres residus de perforacions que contenen substàncies

perilloses.

01 05 07 I
Llots i residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels

esmentats en els codis 01 05 05 i 01 05 06.   

01 05 08 I
Llots i residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels

esmentats en els codis 01 05 05 i 01 05 06   

03 01 04 II
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes que

contenen substàncies perilloses   

03 01 05 II
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes diferents

dels esmentats en el codi 03 01 04   

03 03 01 II Residus de crosta i fusta

07 02 16 II Residus que contenen silicones perilloses

07 02 17 II
Residus que contenen silicones diferents de les esmentades en el codi 07

02 16   

07 07 01 II Líquids de neteja

08 01 11 II
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses   

08 01 12 II Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11  

08 01 17 II
Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís que contenen

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses   

08 01 18 II
Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís diferents dels

especificats en el codi 08 01 17   

08 01 21 II Residus de decapants o desbamizadores

08 02 01 II
Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceràmics):

Residus d'arenes de revestiment   

08 02 02 II
Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceràmics):

Llots aquosos que contenen materials ceràmics   

08 04 09 II
Residus d'adhesius i sellents que conté dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses   

08 04 10 II Residus d'adhesius i sellents diferents dels especificats en el codi 08 04
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09,

10 01 03 II Cendres volants de torba i de fusta (no tractada)

10 01 04 II Cendres volants i pols de caldera d'hidrocarburs

12 01 01 II Llimadures i encenalls de metalls ferris

12 01 02 II Pols i partícules de metalls ferris

12 01 03 II Llimadures i encenalls de metalls no ferris

12 01 04 II Pols i partícules de metalls no ferris

12 01 05 II Encenalls i rebaves de plàstic

12 01 13 II Residus de soldadura

13 02 05 II Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

13 07 01 II Residus de combustibles líquids: Fuel oil i gasoil

13 07 02 II Residus de combustibles líquids: Gasolina

13 07 03 II Residus de combustibles líquids: Gasol.li

14 06 03 II Altres dissolvents i barreges de dissolvents

15 01 01 II Envasos de paper i cartró

15 01 02 II Envasos de plàstic

15 01 03 II Envasos de fusta

15 01 04 II Envasos metàl·lics

15 01 05 II Envasos compostos

15 01 06 II Envasos barrejats

15 01 07 II Envasos de vidre

15 01 09 II Envasos tèxtils

15 01 10 II
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estiguin

contaminats per elles

15 01 11 II
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen

una matriu porosa sòlida perillosa (per exemple, amiant)   

15 02 02 II
Absorbents, materials de filtració (incloses els filtres d'oli no especificats

en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectors contaminats per
substàncies perilloses   

16 01 07 II Filtres d'oli.

16 06 01 II Bateries de plom.

16 06 03 II Piles que contenen mercuri.

16 06 04 II Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).

17 01 01 II Formigó

17 01 02 II Maons

17 01 03 II Texas i materials ceràmics

17 01 06 II
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials

ceràmics, que contenen substàncies perilloses   

17 01 07 II
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les

especificades en el codi 17 01 06.   

17 02 01 II Fusta

17 02 02 II Vidre

17 02 03 II Plàstic

17 02 04 II
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estiguin

contaminats per elles   
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17 03 01 II Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla

17 03 02 II
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el

codi 17 03 01

17 03 03 II Quitrà d'hulla i productes enquitranats

17 04 01   II Coure, bronze, llautó

17 04 02 II Alumini

17 04 03 II Plom

17 04 04 II Zenc

17 04 05 II Ferro i acer

17 04 06 II Estany

17 04 07 II  Metalls barrejats

17 04 09 II Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses

17 04 10 II
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies

perilloses   

17 04 11 II Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 03 I Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

17 05 04 I Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.

17 05 05 I Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

17 05 06 I Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05.

17 05 07 I Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses.

17 05 08 I Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07.

17 06 01 II Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03 II
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies

perilloses   

17 06 04   II
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 1 7

06 03.   

17 06 05 II Materials de construcció que contenen amiant.

17 08 01 II
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies

perilloses.

17 08 02 II
Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el

codi 17 08 01.

17 09 01 II Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02 II

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,
sellants que contenen PCB, revestiments de terra a partir de resines que
contenen PCB, envidriaments dobles que contenen PCB, condensadors

que contenen PCB).   

17 09 03 II
Altres residus de construcció i demolició (inclosa els residus barrejats)

que contenen substàncies perilloses.   

17 09 04 II
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en

els codis 170901, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 II Paper i cartró.

20 01 08 II Residus biodegradables de cuines

20 01 21 II Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.

20 02 01 II Residus biodegradables

20 03 01 II Mescla de residus Municipals

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



6

Per procedir a l'estudi, identificació i valorització dels residus a l'obra, els classifiquem en dues categories,
tal com s'observa a la taula següent.   

Classificació per Nivells dels Residus de Construcció i Demolició (RCD)

Nivell I

En aquest nivell classifiquem els residus generats pel desenvolupament de les obres
d'infraestructura d'àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans
d'actuació urbanística o plans de desenvolupament de caràcter regional, sent resultat
dels excedents d'excavació dels moviments de terra generats en el transcurs de les
esmentades obres.
Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, procedents
d'obres d'excavació.   

Nivell II

En aquest nivell, classifiquem els residus generats per les activitats pròpies
del sector de la construcció tant d'edificació com d'obra civil, demolició,
reparació domiciliària i de la implantació de serveis (abastament i sanejament,
telecomunicacions, subministrament elèctric, gasificació i d'altres).
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives. .   

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen físics ni
químicament ni de cap altra manera, ni són ni afecten negativament a altres matèries
amb què entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del
medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts
procedents d'obres de construcció i demolició, inclosos els d'obres menors de
construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.   

1.3. Identificació dels residus generats a l'obra

Els residus generats a l'obra, són els que s'identifiquen a la taula següent, (classificats així tal com la
Llista Europea establerta en la Decisió 2014/955/UE).
No s'han tingut en compte els materials que no superen 1 m³ d'aportament sempre que aquests no són
considerats perillosos, és a dir que requereixin un tractament especial.   

Taula| 1: Identificació dels residus generats a l'obra (segons Decisió 2014/955/UE) 

A.1 Residus Construcció i Demolició: Nivell I

A.1.1 Terres i petris de l'excavació

A.1.1 Terres i petris de l'excavació

17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

A.2 Residus Construcció i Demolició: Nivell II

A.2.1 Residus de naturalesa no pètria

1. Asfalt

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



7

--- ---

2. Fustes

--- ---

3. Metalls

--- ---

4. Paper

--- ---

5. Plàstic

--- ---

6. Vidre

--- ---

7. Guix

--- ---

A.2.2 Residus de naturalesa pètria

1. Sorra grava i altres àrids

--- ---

2. Formigó

--- ---

3. Maons, rajoles i altres productes ceràmics

--- ---

4. Pedres

--- ---

A.2.3 Residus potencialment perillosos i d'altres

1. Escombraries

--- ---

2. Potencialment perillosos i d'altres

--- ---
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2. Mesures per a la minimització i prevenció dels
residus

2.1. Gestió en la preparació dels residus a l'obra

La gestió correcta en la preparació dels residus a l'obra serveix per evitar que es produeixin pèrdues
degudes a vessaments o contaminació dels materials, per al qual es tracta d'implantar sistemes i
procediments adequats que garanteixin la correcta manipulació de les matèries primeres i els productes,
perquè no es converteixin en residus, és a dir per minimitzar el volum de residus generats.   

En aquest sentit, revesteix una gran importància l'anàlisi freqüent dels diferents residus que es generen
per poder determinessin amb precisió les seves característiques, conèixer les possibilitats de reciclatge o
recuperació, i definir els procediments de gestió idonis. La bona gestió es reflectirà per:   

• la implantació d'un registre dels residus generats
• l'habilitació d'una zona o zones d'emmagatzemament neteja i ordenat, amb els sistemes precisos de

recollida de vessaments, tot això segons estableix la legislació en matèria de residus.   

2.2. Segregació en l'origen

És la pràctica de minimització més simple i econòmica, i la que evidentment s'utilitzarà de manera
generalitzada a l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment
requereix canvis mínims en els processos .

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillós, obliga a gestionar el volum total
com a residu perillós. En conseqüència la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix
qualsevol intent de reciclatge o recuperació dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.   

Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus està obligada, a lliurar-los a un gestor de
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració que inclogui aquestes operacions:   

• Com a productor o posseïdor de runes sufragués els costos de gestió dels residus generats.
• Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromís de mantenir els residus en condicions d'higiene i

seguretat mentre aquests es trobin en la mateixa.
• Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valorització l'haurà de destinar en

aquests finalitats, evitant la seva eliminació en tots els casos que sigui possible.
• A l'obra hi ha prohibit l'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de residus i tota

barreja o dilució d'aquests que dificulti la seva gestió.
• Finalment s'adquireix el compromís de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no

generar més residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho són en
barrejar-los.   

2.3. Reciclat i recuperació

Una alternativa òptima de gestió consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres
excavades de l'obra), reciclant-les a la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una
altra obra.
Aquesta tècnica a l'obra redueix els costos d'eliminació, redueix les matèries primeres i proporciona
ingressos per la venda d'aquest tipus de residus.
L'eficàcia dependrà de la capacitat de segregació dels residus recuperables d'altres residus del procés, la
qual cosa assegurarà que el residu no estigui contaminat i que la concentració del material recuperable
sigui màxima.   
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2.4. Recepció i manipulació de materials a l'obra

Es prendran a la recepció en obra dels materials, les següents accions i mesures que tractaran d'influir en
la protecció del medi ambient:   

• Es revisarà l'estat del material quan es rebi una comanda, això evitarà problemes de devolucions i
pèrdues per ruptures d'envasos o vessaments, matèries fora d'especificació, etc.

• Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen
menys residus.

• Es mantindran les zones de transport netes, il·luminades i sense obstacles per evitar vessaments
accidentals.

• Es mantindran tancats els contenidors de matèries per evitar vessaments en el transport.
• En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de

prendre mesures preventives.
• S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes químics i olis amb ajut

d'absorbents en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments.
• No s'emmagatzemaran substàncies incompatibles entre si, per a això s'exigiran als productes que

disposi de les fitxes de seguretat amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per
exemple, l'àcid sulfúric en presència d'amoníac reacciona vigorosament desprenent una gran
quantitat de calor.

• S'establirà en el Pla d'Emergència o Actuacions d'Emergència de l'obra les actuacions i les normes
de seguretat i com actuar en cas d'emergència, a més es col·locaran en lloc visible. A aquest final, es
pot recordar que l'obra com tot lloc de treball haurà de disposar (conforme a la LPRL 31/1995) d'unes
Actuacions d'Emergència, que s'hauran de reflectir en l'Estudi de Seguretat i posteriorment en el
corresponent Pla de Seguretat.

• Es col·locaran sistemes de contenció per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors,
etc., situant-los en àrees tancades i d'accés restringit.

• Es controlessin constantment els magatzems de substàncies perilloses i es col·locaran detectors
necessaris, per tal d'evitar fugues i vessaments.

2.5. Proveïment de residus de construcció i demolició al lloc de
producció   

El dipòsit temporal d'aquests residus es podrà efectuar de les formes següents, llevat que els Serveis
Municipals determinin condicions específiques:   

• Mitjançant ús de   sacs industrials, elements de contenció o recipients flexibles, reciclables, amb una
capacitat inferior o igual a 1 metre cúbic.

• En   contenidors metàl·lics específics, ubicats d'acord amb les ordenances municipals.
• Apilats a la zona d'obres, en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta dels residus.

2.6. Emmagatzemament de materials a l'obra

• Es seguiran les especificacions d'emmagatzemament, tractament i ús dels materials, seguint les
instruccions del proveïdor i fabricant, per evitar deterioraments en l'emmagatzemament, en especial
quan es tracti de productes químics o tòxics.

• Els contenidors per a l'emmagatzemament al lloc de producció i el transport dels residus de
construcció i demolició hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot
el seu perímetre. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la següent informació:

-  Raó social, CIF i telèfon del titular del contenidor.
-  Nombre d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus
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• El responsable de l'obra a què dóna servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar
el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora
de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què donen servei.

• Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de sistemes
(adhesius, plaques, etcètera), en els quals figurarà la informació indicada en l'apartat anterior.

• Els contenidors de productes tòxics, químics o en especial de residus d'amiant, hauran d'estar
perfectament senyalitzats, identificats i limitats els accessos als mateixos, podent accedir sol el
personal especialitzat o autoritzat.

2.7. Fitxa resum de les accions de minimització i prevenció en la
fase de projecte

Accions de minimització i prevenció des de la fase de Projecte Si No

S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per
utilitzar-los en el mateix emplaçament? X

Els sistemes constructius, són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
l'obra gairebé sense generar residus?   X

S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per
tant, la quantitat de material a emprar?   X

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables? X

S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia
obra.   
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus,
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel ras registrables i envans de cartró guix per
evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?   X

S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) Per
minimitzar les retallades?   X

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntatge? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació un cop finalitzada la seva
vida útil).   

• Solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit
• Solucions de parquet flotant front l'encolat
• Solucions de façanes industrialitzades
• Solucions d'estructures industrialitzades
• Solucions de paviments continus

X

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global,
s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?   X

(Altres bones pràctiques - Especificar-) 
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3. Producció i Gestió dels Residus de
Construcció i Demolició de l'obra

3.1. Estimació i tipologia de residus en tones i m3 per fases
d'obra

3.1.1. Estimació de residus de la construcció de residus d'excavació

Definició de la tipologia i estimació de RCD per Fases d'obra a l'EXCAVACIÓ  

Codi LER Tipologia Tn
Tonelades / m3

   Excavació en Terrenys naturals

170504   
Grava i Arena compacta

 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
17 05 03

Inert 2,000

170504   
Grava i sorra sense compactar

 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
17 05 03

Inert 1,7000

010409
Residus de sorra i argiles Inert 2,1000

   Rebliments

200202   
Terra i pedres

Inert 1,700

170504   
Terraplenats

 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
17 05 03

Inert 1,700

170504   
Pedraplens

 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
17 05 03

Inert 1,800

Total per tipologies de RCD a l'EXCAVACIÓ

A.1 Residus Construcció i Demolició: Nivell I

A.1.1 Terres i petris de l'excavació

Tipologia de RCD
Classificació de RCD agrupats per tipologia

Tn
Tones de RCD

D  
Densitat en

T/m3

 V
Volum en m3

1.  Terres i petris de l'excavació 15,66 1,5 10,44
TOTAL estimació 15,66 --- 10,44

   , dilluns, 17 de febrer de 2025
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

3. CQ.- Pla de control de qualitat de les obres 
 
Es realitzaran les proves de control de qualitat del sistema hidràulic segons pressupost. 
Conjuntament amb el certificat final d’obres s’adjuntaran les proves hidràuliques. 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

4. ESS.- Estudi de seguretat i salut 
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Memòria Estudi Bàsic de Seguretat 
 

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar 
o la utilització està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a 
aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no 

es poden eliminar especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos valorant la seva eficàcia. 

 
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004, al RD 2177/2004 ia les recomanacions establertes a la " Guia Tècnica 

"publicada pel INSH. 
 
 
 
 

Projecte d'instal·lació d'aerotèrmia a les escoles municipals 
 

JORDI GATELL LEIVA 
 

17 de Febrer de 2025 
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8.3.1. Vestuari de protecció d'alta visibilitat  32 
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1. Dades generals de l'organització 
 
Dades promotor: 
 

Nom o raó social AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA 

Telèfon 977630006 

Adreça PLAÇA DE LA VILA 1 

Població El Pla de Santa Maria 

Codi postal 43810 

Província Tarragona 

CNAE  

CIF P4311000F 

 
Definicions dels llocs de treball: 
 

Definició del lloc Nº Funcions 

Instal·lador d'Aire condicionat 1  

Instal·lador de Calefacció 1  

Instal·lador elèctric 1  

Peó 1  
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2. Descripció de l'obra 
 
2.1. Dades generals del projecte i de l'obra 
 

Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es treballa 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON DEL PLA DE SANTA MARIA 

Situació de l'obra a construir RAVAL DE SANT RAMON, 3, 

Tècnic autor del projecte JORDI GATELL LEIVA 

Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant la fase 
de redacció del projecte 

JORDI GATELL LEIVA 

 
 

2.2. Pressupost, dates i durada prevista de l'obra 
 
 
Pressupost d'execució PEC PEM Import en Euros 

de l'obra   X 59.270,51 Euros 
 

Pressupost de Seguretat i Salut 1.000 Euros 
 

Data d'inici de l'obra no establert  

Durada prevista 20 dies 
 
 

2.3. Tipologia de l'obra a construir 
 
OBRA DE CLIMATITZACIÓ D'UNA ESCOLA EXISTENT 
 
 

2.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció 
de riscos laborals 
 
2.4.1. Conduccions enterrades 
 
Electricitat 
 
Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta 
Memòria de Seguretat, no hi ha conduccions soterrades d'electricitat, que puguin interferir amb el 
normal desenvolupament de les actuacions d'obra. 
 
No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes 
instal·lacions, s'haurà d'actuar de la següent manera: 
 
 Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per 

evitar riscos majors. 
 Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta 

d'informació, sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.  
 Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i 

tot si es considera convenient, en l'obra. 
 Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol 

decisió. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
P
l
a
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
6
E
7
E
9
6
3
8
4
2
0
4
7
E
5
B
C
5
2
7
F
6
9
4
B
B
E
F
1
6
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
9
/
0
4
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
3
3
:
0
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



Projecte d'instal·lació d'aerotèrmia a les escoles municipals 6

 

 

 Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits 
dins de l'obra per la instal·lació. 

 S'han d'establir zones de seguretat als voltants. 
 Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la 

interrupció, i seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia 
subministradora. 

 Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser 
coneixedors de la presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin 
suposar un risc. 
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3. Normes preventives generals de l'obra 
 
Normes generals 
 
 Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti l'empresari. 
 Vetllar per la seguretat pròpia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats 

desenvolupades. 
 Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats. 
 Assistir a totes les activitats de formació sobre prevenció de riscos laborals organitzades per 

l'empresari. 
 Consultar i complir les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos rebuda de 

l'empresari. 
 Cooperar per que en l'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures. 
 No consumir substàncies que puguin alterar la percepció dels riscos en el treball. 
 Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessàries 

al personal subordinat. 
 Accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat. 
 Realitzar únicament aquelles activitats per les quals s'està qualificat i es disposa de les 

autoritzacions necessàries. 
 No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra. 
 Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situació que pugui comportar un risc per 

a la seguretat i salut dels treballadors. 
 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent. 
 Respectar la senyalització de seguretat col·locada a l'obra. 
 No encendre foc a l'obra. 
 Utilitzar l'eina adequada segons la feina que es vol realitzar. 
 En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situació immediatament als seus 

superiors. 
 Conèixer la situació dels extintors en l'obra. 
 No romandre sota càrregues suspeses. 
 En zones de circulació de maquinària, utilitzar els passos previstos per a treballadors. 
 Respectar els radis de seguretat de la maquinària. 
 En aixecar pesos, fer-ho amb l'esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb 

l'esquena. 
 Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 
 Tota la maquinària d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada l'ITV. 
 
Proteccions individuals i col·lectives 
 
 Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en l'obra, els equips de protecció 

individual i les proteccions col·lectives. 
 En cas de no disposar d'equips de protecció individual o que es trobin en mal estat, cal demanar 

equips nous als responsables. 
 Anteposar les mesures de protecció col·lectives davant de les individuals. 
 Conservar en bon estat els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives. 
 En cas de retirar una protecció col·lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat 

millor. 
 En zones amb riscos de caiguda en alçada, no iniciar els treballs fins a la col·locació de les 

proteccions col·lectives. 
 Per col·locar les proteccions col·lectives, utilitzar sistemes segurs: arnès de seguretat ancorat a 

línies de vida, plataformes elevadores, etc. 
 
Maquinària i equips de treball 
 
 Utilitzar únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i 

autorització necessàries. 
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 Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant. 
 En manipular una màquina o equip, respectar la senyalització interna de l'obra. 
 No utilitzar la maquinària per transportar personal. 
 Realitzar els manteniments periòdics conforme les instruccions del fabricant. 
 Circular amb precaució a les entrades i sortides de l'obra. 
 Vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la màquina. 
 
Ordre i neteja 
 
 Mantenir les zones de treball netes i endreçades. 
 Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra. 
 Apilar correctament la runa a l'obra. 
 Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de l'obra. 
 Mantenir les instal·lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higièniques. 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
 Comprovar abans de la utilització, que les instal·lacions elèctriques disposen dels elements de 

protecció necessaris. 
 Mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades sempre amb clau. 
 Mantenir periòdicament tots els equips elèctrics. 
 Connectar degudament a terra els equips que així ho requereixin. 
 Desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar reparacions. 
 Manipular els quadres elèctrics i reparar instal·lacions o circuits únicament si s'està autoritzat. 
 En operacions de maquinària, respectar les distàncies de seguretat amb les línies aèries. 
 respectar els protocols preventius en les instal·lacions elèctriques subterrànies. 
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4. Deures, obligacions i compromisos 
 
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els 
següents punts: 
 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors 
davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les 
administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i 
vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels 
treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el 
marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant 
la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les especialitats que es recullen en els 
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, 
consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i 
imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris 
en els termes que estableix el capítol IV d'aquesta Llei. 
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de 
perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no 
s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les 
mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin 
experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 
 
3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals. 
 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de 
protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats 
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de 
l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense 
perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona. 
 
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap 
manera sobre els treballadors. 
  
Equips de treball i mitjans de protecció. 
  
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats 
per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin 
la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui 
presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les 
mesures necessàries per tal que: 
 

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització. 
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 
treballadors específicament capacitats per a això. 
 

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats 
per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa 
dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els 
riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva 
o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 
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5. Principis bàsics de l'activitat preventiva 
d'aquesta obra 
 
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:  
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol 
anterior, d'acord amb els següents principis generals: 
  
a) Evitar els riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c) Combatre els riscos a l'origen.  
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com 
a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.  
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.  
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.  
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
 
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.  
 
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran 
adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures.  
 
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis 
l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.  
   
Avaluació dels riscos.  
 
1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant 
en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la 
implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.  
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, 
les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar 
l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin .  
 
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser 
duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de 
l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:  
 
a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels 
treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques 
dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluació s'ha de fer en 
ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament 
dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de 
desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i 
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activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, 
en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a 
la salut que s'hagin produït.  
Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les 
condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar 
situacions potencialment perilloses.  
 
b) Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, 
l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar 
aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada 
activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i 
materials necessaris per a la seva execució.  
L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la 
planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.  
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a 
conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins 
de protecció requerits.  
 
2 bis. Les empreses, en atenció al nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats 
realitzades, podran realitzar el pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la 
planificació de l'activitat preventiva de forma simplificada, sempre que això no suposi una reducció 
del nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors i en els termes que reglamentàriament 
es determinin. 
 
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la 
salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, 
l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.  
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6. Prevenció de riscos de l'obra 
 
6.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a 
utilitzar 
 
6.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra 
 
Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la 
realització de les obres, procedint a: 
 
 L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a 

l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols. 
 Realització de les connexions provisionals de l'obra. 
 Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar 
 Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats, tal com es grafia en els 

plànols. 
 Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els 

plànols. 
 Acotació de les zones de treball i reserva d'espais. 
 Senyalització d'accessos a l'obra. 
 Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la 

circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent: 
 

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes 
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.  
Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com 
en els vestidors i en el tauler d'anuncis.  
Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que 
realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en 
l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).  
D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.  
 

NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER l'OBRA  
 

 No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.  

 Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en 
correcte estat. 

 En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de 
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes en manipulació.  

 Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva 
efectivitat.  

 No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, 
clavar-se una tatxa, ...).  

 No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.  
 Respecteu els senyals.  
 En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta 

senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells 
indicadors existents per l'obra.  

 No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho 
consultat amb els recursos preventiu.  

 Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o 
treballar sense ella.  

 Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als 
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recursos preventius.  
 Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la 

provocació d'un accident.  
 En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 

operaris treballant sobre ells), esquível canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o 
provocar un accident.  

 Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades 
per a la seva connexió.  

 Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les 
seves funcions.  

 
 
6.1.2. Oficis que intervenen en l'obra i la intervenció és objecte de prevenció 
de riscos 
 
S'exposa ací la relació d'oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra previstes en 
esta memòria de seguretat i salut. 
 
· Instal·lador d'Aire condicionat 
· Instal·lador de Calefacció 
· Instal·lador elèctric 
· Peó 
 
 
6.1.3. Maquinària prevista per a l'execució de l'obra 
 
S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària emprada en l'obra, que complix les condicions 
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua 
reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra.  
En el capítol d'Equips Tècnics es detallen especificant la identificació dels riscos laborals que pot 
ocasionar la seua utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què 
es troben. 
 
 Maquinària d'obra   
      Maquinària de moviment de terres   
           Equips 'mini'   
               Minicarregadora  
               Miniexcavadora  
      Màquines i Equips de compactació i estès   
          Compactadora de corró  
          Picó pneumàtic  
      Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons   
          Bomba formigonat  
          Remolinador  
  
 
6.1.4. Relació d'equips de protecció individual 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen 
riscos que només han pogut ser eliminats per mitjà de l'ocupació de proteccions individuals, per la 
qual cosa es fa necessària la utilització dels epis relacionats a continuació,  les especificacions 
tècniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capítol 
corresponent a EPIs, d'esta mateixa memòria de seguretat. 
 
 EPIs   
      Protecció del cap   
          Cascs contra cops  
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      Protecció de peus i cames   
          Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat antiestàtic  
      Vestuari de protecció   
          Vestuari de protecció d'alta visibilitat  
  
 

6.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les 
proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons 
els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte 
 
6.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos 
 
   
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la 
situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica. 
 
1r Severitat: 
La severitat de les conseqüències que poden causar aquest perill en forma de dany per al 
treballador. pot ser Baixa, Mitjana, Alta.  
 

Baixa Risc que es produeixin danys superficials, talls i cops de poca importància, irritació als ulls, 
disconfort, etc. 

Mitjana Risc que es produeixen, ulceracions, cremades, commocions, esquinços o distensions importants, 
fractures menors i malalties del tipus asma, sordesa, trastorns múscul-esquelètics i malalties que 
donin lloc a incapacitats menors. 

Alta Risc que es produeixen, amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, lesions 
fatals i malalties del tipus càncer i altres malalties cròniques que escurcin molt la vida. 

 
2n Probabilitat: 
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc 
pot ser Baixa, Mitjana, Alta. 
 

Baixa El dany es produirà poques vegades. 
Mitjana El dany es produirà alguna vegada. 
Alta El dany es produirà sempre o gairebé sempre. 

 
3r Avaluació: 
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 
 

 Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta 
Severitat baixa Molt lleu Lleu Moderat 

Severitat mitjana Lleu Moderat Greu 
Severitat alta Moderat Greu Molt greu 

 
4t Control de riscos: 
I segons la valoració del risc obtinguda per la taula, es recomanen més prioritats a l’hora de 
planificar.: 
 

Valoració del Risc Prioritat 
Molt lleu Baixa 

Lleu Mitjana 
Moderat Mitjana-alta 

Greu Alta 
Molt greu Resolució immediata 

 
 
Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es 
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre : 
 

"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada i aplicada".  
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És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o 
disminuint les seves conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, 
canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions 
col·lectives, epis i senyalització, fins a aconseguir un risc Molt lleu, Lleu o Moderat, i sent ponderats 
per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la Direcció General 
d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
 
 
Respecte als riscos evitats, cal tenir present: 
 

Riscos laborals evitats 
 
NO s 'han identificat riscos totalment evitats. 
 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès 
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents 
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat. 
 
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen 
a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per 
l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del 
propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen 
un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat. 
 

     
6.2.2. Condicions de Seguretat en Treballs verticals 
 
Procediments segurs per a treballs en alçada - Manipulació i transport de materials i eines 
 
A) Transport d'eines i materials. 
 
 El transport de les eines i materials més petits, al treball es realitzarà en una bossa de treball o 

en una galleda, cistella o caixa. 
 Per evitar caigudes accidentals d'aquests objectes s'ha de posar el cubilot o borsa de treball sota 

del punt d'instal·lació. 
 Els materials líquids com l'aigua, es transportarà mitjançant recipients tancats. 
 Quan es transportin pintures, es farà servir contenidors de pintura de parets altes, no omplint més 

d'un terç de l'alçada del mateix. 
 Les eines tallants han d'estar protegides a la part tallant amb un resguard retràctil, de manera 

que només es retirarà durant el temps d'ús. 
 
B) Assegurament d'eines. 
 
 Les eines s'han d'assegurar durant la seva manipulació, evitant caigudes mitjançant cordinos a 

les cintes que els arnesos tenen destinades a aquest fi. 
 Les eines més gran com ara trepants, serra radial, etc ... no es portaran a borses de treball sense 

assegurar, mitjançant un cordino independent que igualment en cas de caiguda produeixi la seva 
retenció. En aquest cas i en ser més pesades, podran ancorar-se a una corda auxiliar de 
suspensió per eines o directament a les anelles disposades a l'arnès de la cadira de descens. 

 En general totes les eines que pesin més de 10 k., s'han d'ancorar-se directament a la corda 
auxiliar, instal·lada expressament per a aquest fi. 

 En cap cas es deixarà penjada l'eina del cable de subministrament d'energia elèctrica. 
 
C) Protecció de les cordes davant les eines i materials utilitzats en el treball. 
 
 Quan es tracti del transport de productes químics o potencialment agressius, es prendran 

mesures de protecció suplementàries tant per al treballador com per a les cordes (ús de fundes 
1,5 metres per damunt del treballador), que s'eviti el contacte del producte amb la corda. 

 Igualment quan s'utilitzin eines de tall, se substituirà el terme d'ancoratge per cadena metàl·lica. 
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 Quan s'utilitzen eines com soldadors, decapants, oxitall, etc, el treballador es suspendrà de 
cables d'acer (5 mm diàmetre) o cadenes metàl·liques, en els últims 2 metres per damunt del 
treballador. Aquesta mesura de protecció es durà a terme mitjançant la col·locació d'un 
bloquejador a la corda de treball del qual es subjecta el cable o la cadena, estant el treballador 
ancorat al final d'aquest element. 

 
D) Mesures generals de seguretat. 
 
 És important que la connexió entre el cable de la màquina i el cable d'extensió no es pugui 

desconnectar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per evitar que això passi, es 
realitzarà un nus simple amb dos cables per a que el punt de connexió no pateixi cap tensió. 

 Es suspendran els treballs exteriors amb eines elèctriques en condicions climatològiques 
adverses de vent, neu, pluja, calamarsa o boira. 

    
 
 
Instal·lacions - Ús de màquines eines en alçada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen en aquesta unitat d'obres la utilització de diferents màquines i equips d'obra que són 
requerides per a realitzar totes les operacions necessàries dels treballs verticals. 
Entre elles i per les característiques de les mateixes s'estudien amb detall: 
 

a) Eines Manuals en general (martell, cisell, claus, tornavisos, etc ..): 
b) Serra radial 
c) Trepant portàtil 
d) Martell picador: 
e) Màquina llançadora d'aigua a pressió  

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 Caigudes a diferent 
nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 Talls pel maneig 
d'objectes i eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Talls pel maneig 
d'objectes i eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Dermatitis per ús de 
ciment i substàncies 
químiques.  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  No afecta  

 Atrapaments pels 
mitjans d'elevació i 
transport  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Dermatitis per ús de 
ciment  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Soroll  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Projecció d'objectes i / o 
partícules.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Incendis  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 Contacte amb l'energia 
elèctrica.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Eines Manuals en general (martell, escarpra, claus, alicates, tornavisos, etc ..): 
 
 S'haurà de seleccionar l'eina correcta per al treball vertical a realitzar. 
 S'haurà de realitzar el manteniment de les eines en bon estat. 
 Només s'ha de fer un ús correcte de les eines. 
 S'evitarà un entorn que dificulti el seu ús correcte. 
 Es hauran de guardar les eines en lloc segur. 
 Es realitzarà una assignació personalitzada de les eines sempre que sigui possible. 
 El manteniment d'eines / màquines manuals haurà de ser realitzat per treballadors qualificats i 

sempre seguint les instruccions del fabricant, evitant en tot cas fer reparacions provisionals. 
 El transport d'eines s'ha de realitzar en caixes, bosses o cinturons especialment dissenyats per a 

això. 
 Les eines no s'han de dur a les butxaques siguin punxants, tallants o no. 
 Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es portaran de 

manera que les mans quedin lliures. 
 És obligatòria la substitució del cap d'ancoratge per cadena metàl·lica, en tots els treballs en els 

que s'utilitzin màquines de tall que puguin comprometre les condicions de seguretat del cap 
d'ancoratge. 

 Comprovar que el cable elèctric de connexió està exempt de ruptures i entroncaments. Igualment 
comprovar que les unions i connexions de cables es realitzen sempre utilitzant dispositius 
mascle-femella. 

 
B) Serra radial: 
 
 Amb aquesta màquina és obligatòria la substitució del cap d'ancoratge per cadena metàl·lica, ja 

que poden comprometre les condicions de seguretat del cap d'ancoratge. 
 Abans de la posada en marxa, l'operador comprovarà el bon estat de les connexions elèctriques, 

l'eficàcia del doble aïllament de la carcassa i el disjuntor diferencial per evitar riscos 
d'electrocució. Els cables i endolls han d'estar en bones condicions, sense ruptures, secs i 
apartats del radi d'acció de la màquina 

 Comprovar que el cable elèctric de connexió està exempt de ruptures i entroncaments. Igualment 
comprovar que les unions i connexions de cables es realitzen sempre utilitzant dispositius 
mascle-femella. 

 Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anòmal o 
estrany ha de ser motiu per apagar el sistema i que aquesta sigui revisada per el servei tècnic 
autoritzat. 

 La serra s'ha de d'usar tenint les mans seques i netes de greixos o olis. 
 El canvi d'accessoris de la màquina (per exemple, el disc) es farà amb la màquina apagada i, si 

pot ser, desendollada, assegurant que el disc gira en el sentit correcte. 
 No s'exposaran les eines elèctriques a la pluja ni s'utilitzaran prop de líquids o gasos inflamables. 
 S'han d'evitar les sobrecàrregues de la màquina, s'ha d'usar dins del marge de potència indicat 

en el manual. 
 Evitar les arrencades involuntaris de la màquina.  
 La màquina no ha de ser transportada connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en 

l'interruptor. Assegureu-vos que està apagada en el moment d'endollar. 
 Les eines de major mida no es duran a borses de treball sense assegurar-se mitjançant un 

cordino independent. Aquest podrà estar ancorat a una corda auxiliar de suspensió per a eines o 
directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o a la cadira. 

 El disc portarà carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments d'òrgans mòbils. 
 
C) Trepant portàtil: 
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 Amb aquesta màquina és obligatòria la substitució del cap d'ancoratge per cadena metàl·lica, ja 
que poden comprometre les condicions de seguretat del cap d'ancoratge. 

 Es comprovarà diàriament el bon estat, retirant del servei aquelles màquines que ofereixin 
deterioraments que impliquin riscos per als operaris. 

 La connexió o subministrament elèctric, es realitzarà mitjançant mànega antihumitat a partir del 
quadre de planta, dotada amb clavilles mascle-femella estanques. 

 Es netejarà correctament el con de l'eix abans d'ajustar una broca. 
 S'haurà de revisar el motor, cable i endolls, amb personal i equip adequats i tenint en compte les 

instruccions del fabricant. En cas necessari s'haurà de fer manteniment per personal 
especialitzat. 

 Per evitar riscos de projeccions, durant el desenvolupament de les tasques de neteja serà 
imprescindible l'ús d'EPI's. 

 S'han d'evitar les sobrecàrregues de la màquina i usar dins del marge de potència indicat en el 
manual. 

 Les eines de major mida no es duran a borses de treball sense assegurar-se mitjançant un 
cordino independent. Aquest podrà estar ancorat a una corda auxiliar de suspensió per a eines o 
directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o a la cadira. 

 Evitar les arrencades involuntaris de la màquina. La màquina no ha de ser transportada 
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en l'interruptor. Assegureu-vos que està 
apagada en el moment d'endollar. 

 Comprovar que el cable elèctric de connexió està exempt de ruptures i entroncaments. Igualment 
comprovar que les unions i connexions de cables es realitzen sempre utilitzant dispositius 
mascle-femella. 

 
D) Martell picador: 
 
 Es prohibeix l'ús de martells al personal no autoritzat en previsió dels riscos per falta d'habilitat en 

el seu ús. 
 Abans d'accionar el martell, comprovar que està perfectament amarrat el punter. 
 Si s'observa deteriorat o gastat, el punter, s'ha de canviar per un de nou. 
 Comprovar que les connexions elèctriques estan en correcte estat. 
 S'haurà de revisar el motor, cable i endolls, amb personal i equip adequats i tenint en compte les 

instruccions del fabricant. En cas necessari s'haurà de fer manteniment per personal 
especialitzat. 

 Situar la mànega de subministrament elèctric de manera que no es ensopegui amb ella ni pugui 
ser danyada. 

 Les eines de major mida no es duran a borses de treball sense assegurar-se mitjançant un 
cordino independent. Aquest podrà estar ancorat a una corda auxiliar de suspensió per a eines o 
directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o a la cadira. 

 Comprovar que el cable elèctric de connexió està exempt de ruptures i entroncaments. Igualment 
comprovar que les unions i connexions de cables es realitzen sempre utilitzant dispositius 
mascle-femella. 

 
E) Màquina llançadora d'aigua a pressió: 
 
 Es comprovarà diàriament el bon estat de la màquina, retirant del servei aquelles màquines que 

ofereixin deterioraments que impliquin riscos per als operaris. 
 S'evitaran les reparacions improvisades de la màquina a peu d'obra. 
 Es mantindran el bon estat de conservació tots els component de la màquina i, en concret, el 

cable de subministrament elèctric i l'endoll. 
 S'haurà de revisar el motor, cable i endolls, amb personal i equip adequats i tenint en compte les 

instruccions del fabricant. En cas necessari s'haurà de fer manteniment per personal 
especialitzat. 

 Per evitar riscos de projeccions, durant el desenvolupament de les tasques de neteja serà 
imprescindible l'ús d'EPI's. 

 Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anòmal o 
estrany ha de ser motiu per apagar el sistema i que aquesta sigui revisada en el servei tècnic 
autoritzat. 

 S'han d'evitar les sobrecàrregues de la màquina i usar dins del marge de potència indicat en el 
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manual. 
 Les eines de major mida no es duran a borses de treball sense assegurar-se mitjançant un 

cordino independent. Aquest podrà estar ancorat a una corda auxiliar de suspensió per a eines o 
directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o a la cadira. 

 Evitar les arrencades involuntaris de la màquina. La màquina no ha de ser transportada 
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en l'interruptor. Assegureu-vos que està 
apagada en el moment d'endollar. 

 Comprovar que el cable elèctric de connexió està exempt de ruptures i entroncaments. Igualment 
comprovar que les unions i connexions de cables es realitzen sempre utilitzant dispositius 
mascle-femella. 

 
      
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat amb barballera. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Màscara antipols. 
 
A) Equip de treball: 
 
Arnès de suspensió. 
Cap d'ancoratge. 
Mosquetons amb assegurança. 
Davallador autoblocant. 
Bloquejadors d'ascens. 
Corda de suspensió. 
 
B) Equip Vertical Personal: 
 
Arnés anticaigudes. 
Cap d'ancoratge. 
Mosquetons amb assegurança automàtic. 
Bloquejadors anticaigudes. 
Corda de Seguretat. 
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7. Prevenció en els equips tècnics 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la 
seua reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta 
obra, amb identificació dels riscos laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos en relació amb l'entorn de 
l'obra en què es troben. 
 

7.1. Maquinària d'obra 
 
7.1.1. Maquinària de moviment de terres 
 
Equips 'mini' - Minicarregadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La utilització de minicarregadores són màquines necessàries en aquesta obra, ja que són aptes per a 
diversos treballs, però especialment per a moviment de terres quan per les dificultats d'accés, 
limitació d'espais, limitació de moviments o poc volum de terres a moure, així ho requereixi .  
La pala carregadora, és a dir, la pala mecànica composta d'un tractor sobre erugues o pneumàtics 
equipat d'una cullera amb moviment d'elevació que s'aconsegueix mitjançant dos braços articulats, 
realitzarà diverses funcions.  
La funció específica de les minicarregadores en aquesta obra és la càrrega, transport a curta 
distància i descàrrega de materials. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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vehicles  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 Hauran d'anar proveïdes de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de controls i 

comandaments perfectament accessibles per l'operari. 
 Els camins de circulació es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la 

seguretat de la circulació de la maquinària. 
 No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada 

o pòrtic de seguretat. 
 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb la cullera hissada i sense recolzar a 

terra. 
 La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se 

amb la màxima estabilitat. 
 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 

curtes. 
 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
 Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
 Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 
 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació 

de la pala. 
 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior 

de pous o rases pròxims al lloc de treball. 
 S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç de la pala, l'entorn de la màquina. 

Sigues prohibeix a la zona la realització de treballs la permanència de persones. 
 Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la minicarregadora com una grua, per a la introducció de 

peces, canonades, etc., A l'interior de les rases. 
 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la corresponent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
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- Armilla reflectant. 
- Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres polsegones, s'haurà de fer ús de mascaretes 
 
 
Equips 'mini' - Miniexcavadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La miniexcavadora s'empra per obrir trinxeres destinades a canonades, cables, drenatges, etc. quan 
per les dificultats d'accés, limitació d'espais, limitació de moviments o poc volum de terres a moure, 
així ho requereixi.  
Aquest equip s'utilitza perquè permet una execució precisa, ràpida i la direcció del treball està 
constantment controlada.  
Les culleres estaran muntades en l'extremitat del braç, articulat, que al seu torn, està articulat sobre 
la plataforma.  
L'operació de càrrega s'efectua per tracció cap a la màquina com a l'extensió del braç permet la 
descàrrega.  
L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatges, es 
facilita amb aquest equip; l'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa.  
Aquesta màquina s'utilitza també per a la col·locació i instal·lació dels tubs i drens i per efectuar el 
farciment de l'excavació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
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Mesures preventives 
 
 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 Hauran d'anar proveïdes de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de controls i 

comandaments perfectament accessibles per l'operari. 
 Els camins de circulació es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la 

seguretat de la circulació de la maquinària. 
 No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada 

o pòrtic de seguretat. 
 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
 Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
 La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se 

amb la màxima estabilitat. 
 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 

curtes. 
 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
 Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
 Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 
 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació 

de la pala. 
 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior 

de pous o rases pròxims al lloc d'excavació. 
 S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. 

Sigues prohibeix a la zona la realització de treballs la permanència de persones. 
 Es prohibirà realitzar treballs a l'interior de les trinxeres o rases, en la zona d'abast del braç de la 

retro. 
 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la corresponent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
- Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres polsegones, s'haurà de fer ús de mascaretes 
 
 
7.1.2. Màquines i Equips de compactació i estès 
 
Compactadora de corró 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
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Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions 
en els corrons per accentuar la seva funció, s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.  
El rodament de la màquina successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix una 
excel·lent compactació. 
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials 
disgregats.  
Podem també utilitzar-la per a la compactació dels revestiments bituminosos i asfàltics de 
determinades operacions de l'obra.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic 

de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 
 Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, 

frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
 Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos 

per atropellament. 
 Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els 
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riscos de caigudes o d'atropellaments. 
 Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 

prevenció de riscos innecessaris. 
 Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 

normalitzades de trànsit. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
Picó pneumàtic 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà (pesa uns 100 Kg.) en determinades operacions de compactació en l'obra, en terrenys 
humits i per a sòls (profunditat d'assentat, de 20 a 40 cm.). 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
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 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i 

carcasses protectores. Evitarà accidents. 
 El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de filtre 

mecànic recanvi. 
 El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva o 

quedar sord. 
 No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys. 
 La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia. 
 Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de 

plànols, en prevenció d'accidents. 
 El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos 

professionals propis d'aquesta màquina. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
7.1.3. Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons 
 
Bomba formigonat 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà la màquina en l'obra per eliminar els treballs costosos de transport i abocament des de la 
formigonera o cisterna de transport fins l'element a executar. 
Les principals operacions que realitzarà són: Transportar, elevar, abocar (la massa del formigó en 
una sola operació). 
El formigó segons aquest procediment del bombament arriba ràpidament a l'element constructiu 
evitant fer-ho pels mitjans tradicionals i en conseqüència els riscos que comporten. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes 
despresos  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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immòbils  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 
Mesures preventives de caràcter general 
 
 El personal encarregat a manipular l'equip de bombament serà especialista i amb experiència. 
 Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament estaran sempre en perfectes condicions de 

funcionament. 
 La bomba de formigonat només es podrà usar per al bombament de formigó segons el con 

d'Abrams  recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
 El braç d'elevació de la mànega no es podrà usar per hissar persones, encara que sigui per un 

treball de caràcter puntual. 
 L'encarregat de seguretat o encarregat d'obra, comprovarà que les rodes de la bomba estiguin 

bloquejades i amb els enclavaments pneumàtics o hidràulics perfectament instal·lats. 
 En el bombament de formigó, la mànega terminal de l'abocament serà governada alhora per dos 

operaris, per evitar accidents per moviments incontrolats de la mateixa. 
 La zona de bombament quedarà totalment aïllada dels vianants en previsió de danys a tercers. 
 
A) Mesures preventives a seguir per a l'equip de bombament. 
 
 L'Encarregat de Seguretat o Encarregat d'obra, comprovar que els rodes de la bomba estiguin 

bloquejades i amb els enclavaments Pneumàtics o Hidràulics perfectament instal·lats. 
 Abans d'iniciar el subministrament, assegurar-se que les unions de palanca tenen els passadors 

immobilitzats. 
 Abans de buidar el formigó en la tremuja, assegurar-se que té la reixa col·locada. 
 No tocar mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil·lant si la màquina està en marxa. 
 Si s'han de fer treballs a la tremuja o en el tub oscil·lant, primer parar el motor d'accionament, 

purgar la pressió de l'acumulador a través de l'aixeta i després fer els treballs que facin falta. 
 No treballar amb situacions de  mitjana avaria-. 
 Si el motor de la bomba és elèctric, abans d'obrir el quadre general de comandament, assegurar-
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se que està desconnectat. 
 No intentar modificar els mecanismes de protecció elèctrica. 
 Abans d'iniciar el subministrament diari de formigó, comprovar el desgast interior de la canonada 

amb un mesurador de gruixos, les explosions de les canonades són causants d'accidents 
importants. Si s'ha de bombar a gran distància, abans de subministrar formigó, provar els 
conductes sota pressió de seguretat. 

 L'encarregat de seguretat, ha de comprovar sota pressions superiors als 50 bars el següent: 
 

- Que els tubs muntats són els que especifica el fabricant per treballar a aquesta pressió. 
- Realitzar una prova de seguretat al 30 per 100 per damunt de la seva pressió normal de 
servei. 
- Comprovar i canviar si cal, cada 1.000 metres cúbics bombats, les unions, juntes i els 
colzes. 
- Una vegada formigonat, netejar perfectament tot el conjunt en prevenció d'accidents per 
taponament. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o PVC 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Remolinador 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra per al talotxat i afinat de les soleres de formigó, en un interval 
de temps aproximat de dues a quatre hores, i depenent de la velocitat d'enduriment el formigó, 
després del pas de la regla vibrant.  
El pas de la remolinador doble, composta per dues hèlixs i un seient perquè l'operari realitzi les 
operacions de manera còmode i segur, augmenta sensiblement la resistència al desgast i la 
impermeabilitat del formigó.  
Així mateix, s'aprofita per estendre sobre la superfície acabada, additius que augmenten la 
resistència al desgast i colorants que donen un millor aspecte a la solera acabada. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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vehicles  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
 Es realitzarà una revisió ocular de la zona de treball i del circumdant. 
 Es comprovarà que mantenen protegits, mitjançant la carcassa, tots els seus òrgans mòbils i de 

transmissió. 
 Abans de posar-la en funcionament, es comprovarà que conserva la parada d'emergència en 

perfecte estat. En cas que estigués avariat s'ordenarà la reparació inmediata. Se col·locarà 
adequadament la màquina quan no treballi. 

 Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
 La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, 

disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser 
necessaris. 

 Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
 Utilitzar sempre les proteccions de la màquina. 
 Aturar la màquina totalment abans de posar, en prevenció de possibles danys al disc o 

moviments incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc 
de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
multiplicar. 

 Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
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8. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de 
riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions 
tècniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada 
un dels apartats següents. 
 

8.1. Protecció del cap 
 
8.1.1. Cascs contra cops 
 

Protecció del cap: cascos contra cops 

   Norma:    

UNE-EN 812 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Casc destinat a protegir el cap de l'usuari de les ferides ocasionades pel xoc del cap contra objectes immòbils. 
   Marcat: 

 El nombre d'esta norma: EN 812 
 Nom o marca comercial o identificació del fabricant. 
 Any i trimestre de fabricació 
 Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com  sobre l'arnès) 

 Talla o gamma de talles en cm. (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès). 
    

   Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
 Declaració de conformitat 
 Fullet informatiu 

 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 812: Cascos contra cops per a la indústria. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

8.2. Protecció de peus i cames 
 
8.2.1. Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat 
antiestàtic 
 

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat antiestàtic 

   Norma:    

UNE-EN ISO 20344 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 No és el calçat concebut per a oferir protecció contra la tensió elèctrica. El calçat que ofereix aquest requisit 
addicional és un calçat que ofereix una resistència de 100 fins a 1000 M en les condicions previstes d'assaig al pas 
del corrent elèctric. Permet a l'usuari alliberar-se de les càrregues estàtiques que pugui acumular. 

   Marcat: 
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   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial  

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 

 El nombre de norma UNE-EN ISO 20344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball: 

              - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 200 J.: UNE-EN ISO 20345 

              - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 100 J.: UNE-EN ISO 20346 

              - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera: UNE-EN ISO 20347 

 Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent: 

                        - P: Calçat complet resistent a la perforació 

                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 

                        - A: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 

                        - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  

                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  

                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  

                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua. 

                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte. 

 Classe: 

                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 

                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat) 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20344: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, calçat de protecció  i calçat de treball 
per a ús professional.    

 UNE-EN ISO 20344: Part 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig. 

 UNE-EN ISO 20345: Especificacions del calçat de seguretat d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20345: Part 2: Especificacions addicionals. 

 UNE-EN ISO 20346: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20346: Part 2: Especificacions addicionals. 

 UNE-EN ISO 20347: Especificacions del calçat de treball d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20347: Especificacions addicionals. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 

8.3. Vestuari de protecció 
 
8.3.1. Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
 

Vestuari de protecció: Vestuari de protecció d'alta visibilitat 

   Norma:    

UNE-EN ISO 20471 
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CAT II 

   Definició: 

   Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància: 

 Roba de treball 

 Jaqueta 

 Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals) 

 Jupetí II (reflector creuat mode arnés) 

 Pantalons de pitet 

 Pantalons sense pitet 

 Pitet 

 Arnesos 

   Pictograma: Marcat en el producte o en les etiquetes del producte. 

 
   Propietats: 
   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall): 

 Classe de la superfície del material:X 

 Classe del material reflector: I 

   Marcat:  

   Es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial 

 Talla d'acord amb la norma UNE-EN ISO 13688 

 El nombre de norma: EN-471 

 Nivell de prestacions. 

 Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20471: Robes de senyalització d'alta visibilitat 

 UNE-EN ISO 13688: Robes de protecció. Requisits generals 

 UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
Tarragona, 25 d’Abril de 2025 

 
 
 
 

Sign.JORDI GATELL LEIVA 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
REF: 5441-25-032/40.03 
 
 

 

5. CAL1.- Càlcul elèctric 
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PROJECTE EXECUTIU  
AEROTÈRMIA ESCOLA

05/09/2024

5441
1

9

FolioPROYECTO:

DOC:

Fecha: Tr: Pla de Santa Maria

Adelanto No definidoIndice: A

05/09/2024A

Indice Fecha Objeto Dibujado Verificado Aprobado

CLIENTE

Ajuntament Pla de Santa Maria

Plaça de la Vila, 1

Sociedad

Nombre

Dirección

43810

Pla de Santa Maria

977 630 006

aj.pla@altanet.org

Código Postal

Ciudad

Telf
Correo electrónico

ESTUDIO

Gatell Enginyers

Jordi Gatell Lleiva

Carrer Licoristes, 65, 43800 Valls, Tarr

Sociedad

Nombre

Dirección

43800

Valls

977602284

administración@gatellgroup.com

Código Postal

Ciudad

Telf
Correo electrónico

CONTROL

Sociedad

Nombre

Dirección

Código Postal

Ciudad

Telf
Correo electrónico

LOGO
Entreprise
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Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

2

9
05/09/2024

Listado de folios

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

Folio FolioNotas NotasÍndice ÍndiceFecha Fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoja de presentación

Listado de folios

Unifilar general A4 Normal1

Nomenclatura cables

Ficha de Conformidad CGBT|CGBT-C001

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-AL002

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-TC001

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-VAR001

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-VAR002

A

A

A

A

A

A

A

A

A

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024

05/09/2024
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Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

3
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05/09/2024

Unifilar general A4 Normal1

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

C

C CCC

16A

 Régimen de N:TN
 Tensión BT:400 V
 Longitud:0 m
 Potencia:0 kVA

 Localizador:=CGBT
 Protección 1 (N):NSX250B
 Régimen de N:TN

 Localizador:=CGBT-C001
 Calibre:0 A
 Cont. Ind.:Prot Base
 Tipo de cable:RZ1-K (AS) (90°C)
 IB:81,30 A
 Longitud:10 m
 Cable:5G35

 Localizador:=CT001
 Protección 1 (N):C120N
 Régimen de N:TN

 Localizador:=CT001-AL002
 Designación:Reseva Llum
 Bloque de corte:iC60N
 Calibre:10 A
 Cont. Ind.:Dif.30mA
 Tipo de cable:RZ1-K (AS) (90°C)
 IB:0,07 A
 Longitud:1 m
 Cable:3G1,5

 Localizador:=CT001-TC001
 Designación:Reserva endolls
 Bloque de corte:iC60N
 Calibre:16 A
 Cont. Ind.:Dif.30mA
 Bloque diferencial:Tipo AC
 Tipo de cable:RZ1-K (AS) (90°C)
 IB:1,62 A
 Longitud:1 m
 Cable:5G2,5

 Localizador:=CT001-VAR001
 Designación:Maquina 1
 Bloque de corte:iC60N
 Calibre:40 A
 Cont. Ind.:Dif.300mA
 Bloque diferencial:Tipo AC
 Tipo de cable:RZ1-K (AS) (90°C)
 IB:39,69 A
 Longitud:25 m
 Cable:5G10

 Localizador:=CT001-VAR002
 Designación:Maquina 2 (prevista)
 Bloque de corte:iC60N
 Calibre:40 A
 Cont. Ind.:Dif.300mA
 Bloque diferencial:Tipo AC
 Tipo de cable:RZ1-K (AS) (90°C)
 IB:39,69 A
 Longitud:1 m
 Cable:5G10

Archivo : Calcúl quadre maquines.afr ©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized userA
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Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

4

9
05/09/2024

Nomenclatura cables

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

Tipo cable Cable Alma Nº
RZ1-K (AS) (90°C) 3G1,5 Cobre 1 m
RZ1-K (AS) (90°C) 5G10 Cobre 26 m
RZ1-K (AS) (90°C) 5G2,5 Cobre 1 m
RZ1-K (AS) (90°C) 5G35 Cobre 10 m
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Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

5

9
05/09/2024

Ficha de Conformidad CGBT|CGBT-C001

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

1
1
1

ESTADO CIRCUITO

Longitud máx protegida

Condición de dimensionamiento

Distribución aguas arriba

Longitud

K Temperatura

Im / Isd  o calibre fus.
Ir

Calibre
Prot. CI

Tipo

Fabricante

Régimen de neutro

Tensión

Consumo / IB

DATOS CABLE

Sección fase

Coef. compl. / Coef. simetria Fs

K proximidad
Toler. en los cálculos de sobrecarga
Modo de instalación

Sección PE(N)
Sección Neutro

Alma
Polo

Contenido

Dt

Tsd

Designación

DU máxi

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

SOBRECARGA CABLES

Tipo

Cos j

INFORMACIONES CIRCUITO

/

x
x
x

TN

400 V
CGBT

3F+N+PE
81,3A 81,30 A

0,8

RZ1-K (AS) (90°C)
Cobre
Multi
10 m
5 %

35 mm²
35 mm²
35 mm²

Sín Protección.

Prot Base

5

0,72
1,00 (40°C)
1,00

IN!!

59 m (CI)

0 %

/

IN DU CI CC

1,00

Icu automático verificada

X X X X

CGBT-C001 Cuadro

D
 A

 T
 O

 S
   

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

CONDICIONES

SOBRECARGA CABLES

CAIDA DE TENSIÓN CABLE

Ik NEUTRO CABLE

Ik FASES CABLE

CONTACTOS INDIRECTOS

IK PE(N) CABLE

Selectividad térmica

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funcionamiento. máx.

T admis. >= T funz prot.
If >= I funz. máx. o Tsd
T admis. >=  Dt

DU admi.arranque >= DU al arranque
DU máxi DU total

nxSF >= nxSF calculada

1.45 Iz >= I2

Selectividad diferencial
Selectividad magnética

Iz >= Ir o IN

Icu 1P >= Ik/If Máx.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

K²S² >= I²t limitado
K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=
>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

RESULTADOS

>=

NC*

*No cumple

81,3 A 81,30 A

83,9 A 81,3 A
121,7 A 117,89 A

35,00 mm² 33,21 mm²

5 % 0,21 %
15 %

5000 ms
7342 A
5000 ms

2400 A
18 ms

9047 A

7342 A

7342 A

2400 A

1,473e6 A²s

320,32e3 A²s25,05e6 A²s

25,05e6 A²s
25,05e6 A²s

25,05e6 A²s

25,05e6 A²s
25,05e6 A²s

2400 A

2,592e6 A²s
441,703e3 A²s

25,05e6 A²s

25,05e6 A²s

25,05e6 A²s

2400 A

2,592e6 A²s

441,703e3 A²s

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

  
 C

 I 
R

 C
 U

 I
 T

 O

IN/Ir o k3*IN >= IB
12,0 kA

Ph PE N1566 ms 174 ms 174 msTiempo máx. corte

kA
0 kA>=kA 11,0 kA

11,0 kA
Inter.
Inter. auto.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

Icu 1P Aso. >= Ik/If Máx. >=

RED AGUAS ARRIBA DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

Circuito conforme

Archivo : Calcúl quadre maquines.afr ©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized userA
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

6

9
05/09/2024

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-AL002

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

1
1
1

ESTADO CIRCUITO

Longitud máx protegida

Condición de dimensionamiento

Distribución aguas arriba

Longitud

K Temperatura

Im / Isd  o calibre fus.
Ir

Calibre
Prot. CI

Tipo

Fabricante

Régimen de neutro

Tensión

Consumo / IB

DATOS CABLE

Sección fase

Coef. compl. / Coef. simetria Fs

K proximidad
Toler. en los cálculos de sobrecarga
Modo de instalación

Sección PE(N)
Sección Neutro

Alma
Polo

Contenido

Dt

Tsd

Designación

DU máxi

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

SOBRECARGA CABLES

Tipo

Cos j

INFORMACIONES CIRCUITO

/

x
x
x

TN

400 V
=CT001

F+N+PE
15W 0,07 A

0,92

RZ1-K (AS) (90°C)
Cobre
Multi
1 m
3 %

1,5 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²

Int. Aut. Modular C

10 A
Dif.30mA
0 ms

96 A

5

0,72
1,00 (40°C)
1,00

MINI

72 m (CC)

0 %

mg22es1.dmi

Reseva Llum

/

IN DU CI CC

1,00

Icu automático verificadaX

X X X X

iC60N    2P2D

=CT001-AL002 Alumbrado

D
 A

 T
 O

 S
   

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

CONDICIONES

SOBRECARGA CABLES

CAIDA DE TENSIÓN CABLE

Ik NEUTRO CABLE

Ik FASES CABLE

CONTACTOS INDIRECTOS

IK PE(N) CABLE

Selectividad térmica

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funcionamiento. máx.

T admis. >= T funz prot.
If >= I funz. máx. o Tsd
T admis. >=  Dt

DU admi.arranque >= DU al arranque
DU máxi DU total

nxSF >= nxSF calculada

1.45 Iz >= I2

Selectividad diferencial
Selectividad magnética

Iz >= Ir o IN

Icu 1P >= Ik/If Máx.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

K²S² >= I²t limitado
K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=
>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

RESULTADOS

>=

NC*

*No cumple

10,0 A 0,07 A
20 kA

10,0 kA 9,2 kA

Con
I<3,70kA
Parcial

14,4 A 10,0 A
20,9 A 14,5 A

1,50 mm² 0,82 mm²

3 % 0,21 %
0,21 %15 %

400 ms 0 ms

400 ms
96 A
0 ms

3901 A

3901 A

96 A

847,39e3 A²s

5,628e3 A²s46,01e3 A²s

46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

46,01e3 A²s

46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

96 A

847,39e3 A²s
5,628e3 A²s

96 A
R

 E
 S

 U
 L

 T
 A

 D
 O

 S
  

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

IN/Ir o k3*IN >= IB
9,2 kA

Ph PE N1 ms 1 ms 1 msTiempo máx. corte

20 kA
kA

0 kA>=kA 2,9 kA
2,9 kA

Inter.
Inter. auto.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

Icu 1P Aso. >= Ik/If Máx. >= 9,2 kA

RED AGUAS ARRIBA DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

Circuito conforme

Archivo : Calcúl quadre maquines.afr ©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized userA
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

7

9
05/09/2024

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-
TC001

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

1
1
1

ESTADO CIRCUITO

Longitud máx protegida

Condición de dimensionamiento

Distribución aguas arriba

Longitud

K Temperatura

Im / Isd  o calibre fus.
Ir

Calibre
Prot. CI

Tipo

Fabricante

Régimen de neutro

Tensión

Consumo / IB

DATOS CABLE

Sección fase

Coef. compl. / Coef. simetria Fs

K proximidad
Toler. en los cálculos de sobrecarga
Modo de instalación

Sección PE(N)
Sección Neutro

Alma
Polo

Contenido

Dt

Tsd

Designación

DU máxi

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

SOBRECARGA CABLES

Tipo

Cos j

INFORMACIONES CIRCUITO

/

x
x
x

TN

400 V
=CT001

3F+N+PE
450W 1,62 A

0,8

RZ1-K (AS) (90°C)
Cobre
Multi
1 m
5 %

2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²

Int. Aut. Modular C

16 A
Dif.30mA
0 ms

153,6 A

5

0,72
1,00 (40°C)
1,00

MINI

74 m (CC)

0 %

mg22es1.dmi

Reserva endolls

/

IN DU CI CC

1,00

Icu automático verificadaX

X X X X

iC60N  Tipo AC  4P4D

=CT001-TC001 TC

D
 A

 T
 O

 S
   

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

CONDICIONES

SOBRECARGA CABLES

CAIDA DE TENSIÓN CABLE

Ik NEUTRO CABLE

Ik FASES CABLE

CONTACTOS INDIRECTOS

IK PE(N) CABLE

Selectividad térmica

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funcionamiento. máx.

T admis. >= T funz prot.
If >= I funz. máx. o Tsd
T admis. >=  Dt

DU admi.arranque >= DU al arranque
DU máxi DU total

nxSF >= nxSF calculada

1.45 Iz >= I2

Selectividad diferencial
Selectividad magnética

Iz >= Ir o IN

Icu 1P >= Ik/If Máx.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

K²S² >= I²t limitado
K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=
>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

RESULTADOS

>=

NC*

*No cumple

16,0 A 1,62 A
20 kA

Con
Nula
Parcial

17,2 A 16,0 A
25,0 A 23,2 A

2,50 mm² 2,21 mm²

5 % 0,21 %
15 %

400 ms 0 ms

400 ms
153,6 A
0 ms

6891 A

4884 A

153,6 A

474,859e3 A²s

9,552e3 A²s127,806e3 A²s

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

127,806e3 A²s

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

153,6 A

847,39e3 A²s
21,368e3 A²s

153,6 A
R

 E
 S

 U
 L

 T
 A

 D
 O

 S
  

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

IN/Ir o k3*IN >= IB
9,2 kA

Ph PE N9 ms 2 ms 2 msTiempo máx. corte

20 kA
kA

0 kA>=kA 4,3 kA
4,3 kA

Inter.
Inter. auto.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

Icu 1P Aso. >= Ik/If Máx. >=

RED AGUAS ARRIBA DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

Circuito conforme

Archivo : Calcúl quadre maquines.afr ©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized userA
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JORDI GATELL LEIVA  - DNI ** el dia 25/04/2025 a les 15:17:59 i ** JUAN GABRIEL TALARN (R: Q9355296F) el dia 28/04/2025 a les 08:37:29
Registrat d'entrada el dia 28/04/2025 a les 09:00:14 amb el número d'assentament E2025001233



Folio
PROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha: Norma:

5441

8

9
05/09/2024

Ficha de Conformidad =CT001|=CT001-
VAR001

PROJECTE EXECUTIU AEROTÈRMIA  
ESCOLA

A

REBT11-21

1
1
1

ESTADO CIRCUITO

Longitud máx protegida

Condición de dimensionamiento

Distribución aguas arriba

Longitud

K Temperatura

Im / Isd  o calibre fus.
Ir

Calibre
Prot. CI

Tipo

Fabricante

Régimen de neutro

Tensión

Consumo / IB

DATOS CABLE

Sección fase

Coef. compl. / Coef. simetria Fs

K proximidad
Toler. en los cálculos de sobrecarga
Modo de instalación

Sección PE(N)
Sección Neutro

Alma
Polo

Contenido

Dt

Tsd

Designación

DU máxi

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

SOBRECARGA CABLES

Tipo

Cos j

INFORMACIONES CIRCUITO

/

x
x
x

TN

400 V
=CT001

3F+N+PE
22kW 39,69 A

0,8

RZ1-K (AS) (90°C)
Cobre
Multi
25 m
5 %

10 mm²
10 mm²
10 mm²

Int. Aut. Modular C

40 A
Dif.300mA
0 ms

384 A

70

0,80
1,00 (25°C)
1,00

IN!!

116 m (CC)

0 %

mg22es1.dmi

Maquina 1

/

IN DU CI CC

1,00

Icu automático verificadaX

X X X X

iC60N  Tipo AC  4P4D

=CT001-VAR001 Varios

D
 A

 T
 O

 S
   

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

CONDICIONES

SOBRECARGA CABLES

CAIDA DE TENSIÓN CABLE

Ik NEUTRO CABLE

Ik FASES CABLE

CONTACTOS INDIRECTOS

IK PE(N) CABLE

Selectividad térmica

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funcionamiento. máx.

T admis. >= T funz prot.
If >= I funz. máx. o Tsd
T admis. >=  Dt

DU admi.arranque >= DU al arranque
DU máxi DU total

nxSF >= nxSF calculada

1.45 Iz >= I2

Selectividad diferencial
Selectividad magnética

Iz >= Ir o IN

Icu 1P >= Ik/If Máx.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

K²S² >= I²t limitado
K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

K²S² >= I²t limitado

K²S² >= Ik² máx x tiempo

K²S² >= Ik² mín x tf fusible

Ik mín >= I funz. máx.

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=
>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

RESULTADOS

>=

NC*

*No cumple

40,0 A 39,69 A
20 kA

Sin
Nula
Nula

44,9 A 40,0 A
65,1 A 58 A

10,00 mm² 8,04 mm²

5 % 1,04 %
1,04 %15 %

5000 ms 0 ms

5000 ms
384 A
0 ms

2576 A

1557 A

384 A

138,475e3 A²s

20,62e3 A²s2,045e6 A²s

2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

2,045e6 A²s

2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

384 A

847,39e3 A²s
46,425e3 A²s

384 A
R

 E
 S

 U
 L

 T
 A

 D
 O

 S
  

 C
 I 

R
 C

 U
 I

 T
 O

IN/Ir o k3*IN >= IB
9,2 kA

Ph PE N148 ms 24 ms 24 msTiempo máx. corte

20 kA
kA

0 kA>=kA 5,8 kA
5,8 kA

Inter.
Inter. auto.

Icu/Icm >=Ik/Ip máx.

Icu 1P Aso. >= Ik/If Máx. >=

RED AGUAS ARRIBA DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

Circuito conforme

Archivo : Calcúl quadre maquines.afr ©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized userA
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IMPLAMENTACIÓ D’UN SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA A L’ESCOLA SANT RAMON 
DEL PLA DE SANTA MARIA  
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6. CAL2.- Càlcul hidràulic 
 
Per la seva simplicitat no procedeix. 
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7. CAL3.- Càlcul càrregues tèrmiques 
 
No s’estableix el càlcul segons s’ha detallat en el present document. 
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