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1.- DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 
 
Situació: Poligon 7 parcel.la 50 – Asnurri -  25799 
 
Tipus d’Obra: Magatzem Municipal a Asnurri 
 
Promotor: Entitat Municipal Descentralitzada d’Asnurri 
 
Redactor de la memòria : David Juàrez Mateu 
 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
 
2.1 Antecedents i objecte del projecte 
 
El present projecte  forma part dels documents que componen la memòria de la construcción de 
magatzem a Asnurri, que actualment és inexistent en l’emplaçament on es construirà l’objecte 
d’aquest projecte. 
 
La memoria valorada  té per finalitat la complerta definició i valoració de les obres corresponents a 
l’adequació de l’edifici  per magatzem municipal. 
 
Les obres comprenen: construcció de fonamentació amb sabates corregudes, solera de formigó, murs 
de ‘gero’ amb revestiment de pedra del país i arrebossat interior, porta metàl·lica, i coberta amb 
estructura de fusta laminada i acabat de pissarra. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 

Així doncs, els treballs a realitzar consistiran, bàsicament, en construir una nova edificació perquè es 

pugui desenvolupar l’activitat de magatzem municipal, amb possible accés de vehicles de gran 

dimensió.  

Així doncs les obres a realizar serán la construcció d’un gran espai amb ús de magatzem i espai interior 

4,40m per 6,40m. 

Es construirà una fonamentació a base de sabates i murets perimetrals, lligats amb una solera de 

formigó que constituirà el propi paviment de la sala. Aquesta fonamentació permetirà construir el 

magatzem en un terreny amb desnivell, de tal manera que s’accedeixi des de la cota carrer/camí i la 

cota interior sigui aquesta mateixa. 



 

 

 

 

Les parets de càrrega que funcionaran com a propi tancament de l’edifici seran de ‘gero’ ceràmic amb 

revestiment de pedra del país rejuntat a l’exterior i arrebossat a l’interior. 

L’entrada i única obertura serà una porta metàl·lica abatible de 3,80m per 3,50m d’alçada, per tal de 

possibilitar l’accés de vehicles de gran volum. 

La coberta es suportarà per un cèrcol perimetral de formigó armat, de 15x25cm, i aquesta estarà 

formada per bigues de fusta laminada de 14x24cm, empostat, capa impermeabilitzant i acabat de 

pissarra. 

La biga comunera serà una HEB 280, així com la porta tindrà una biga HEB 260 actuant com a dintell. 

S’implantarà una nova instal·lació d’electricitat a la nova distribució. 

 
4.- CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES 
 
 
4.1 Obra completa 
 
El present projecte compren una obra complerta, als efectes que disposa el Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de la 
Administraciones Públicas i els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Les obres descrites en el present projecte han de considerar-se de priimer establiment, segons el que 
disposa l’article 123 de la ley 53/1999 de 28 de diciembre, de contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
 
4.2 Fases de termini i execució. 
 
L’execució de les obres es faran en un màxim de 6 mesos a contar a partir de la data d’adjudicació. 
 
4.3 Termini de garantia 
 
Les obres executades es rebran, si s’escau mitjançant l’acta de recepció de les mateixes a signar entre 
l’ajuntament, el promotor, el contratista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini de 
garantia serà d’un any comptador desde la signatura d’aquesta acta. Una vegada comprovat l’estat 
de les obres pel tècnic director al cap de dotze mesos, aquest elevarà un informe al promotor sobre 
la conveniència de retornar la fiança establerta per contractista.  
 
 
 
 



 

 

 

 

4.4 Acompliment de la Normativa de prvenció d’incendis 
 
Respecte el decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionament urbanístic i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la CTE-SI , es fa constar que el present projecte compleix 
amb aquesta normativa. .  
 
4.5 Seguretat i Salut en obres de construcció 
 
Es pendran les mesures de seguretat i salut a l’obra 
 
 
 
4.6 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
Respecte a la llei 20/1991 de 25 de novembre, de Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Decret 
135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat, es fa constar que el present 
projecte compleix amb aquesta normativa. 
 
 
4.10 Accions sísmiques 
 
Artès que el terme municipal de les Valls de Valira  no apareix en l’annex nº1 de la normativa de 
Construcción Sismoresistente:Parte General i Edificació (NSCE-94) no s’han de tenir en compte les 
accions sismiques. 
 
5.- CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projectei el seu contingut, són: 
 
      -    Memoria i annexes 

- Pressupost 
- Planols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6.- RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
Els preus de les unitats d’obra d’aquest projecte es justifiquen en detall a l’annex  de la present 
memòria i són els que figuren en el pressupost, en el que també es detallen els amidaments de cada 
una de les unitats d’obra.  
 
Aplicant el quadre de preus a l’estat d’amidaments, s’obté un pressupost d’execució material que 
puja la quantitat de: 
 
 

60.443,49 € 

 
Aquest P.E.M. estarà incrementat en un 19% corresponent a les despeses generals (13%) i al benefici 
industrial (6%) en el cas de les obres a licitar, no en les d’execució per administració. Una vegada 
obtingut el pressupost d’execució per contracta abans d’I.V.A., s’hi aplicarà el 21% de I.V.A. 
 
Així doncs el pressupost total de l’obra puja la quantitat de 87.032,58€ 

 
 
7.- CLOENDA 
 
Amb el contingut de la present Memoria i Planols que l’acompanyen, es considera suficientment 
descrites les obres de rehabilitació  i s’eleva a la consideració de l’autoritat competent per a la seva 
valoració en la licitació d’aquestes. 
 
 
 
La Seu d’Urgell a 7 de maig del 2025 
 
 
 
David Juárez Mateu 
Arquitecte 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Característiques urbanístiques 

 

SITUACIÓ Parcel·la rústica 

QUALIF. URBANÍSTICA sòl no urbanitzable 
 

 

Segons la llei d’urbanisme decret legislatiu  1/2010 es permeten en sòl no urbanitzable construccions destinades 

a activitats ramaderes, agrícoles i forestals i magatzems destinats a aquests usos, com és el cas, de superfícies 

inferiors a 500m2. 

 

 

 

Compliment del Codi Tècnic 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions adequades 
per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificiació. 

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic 
de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que 
aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d’aquest estudi. 

 

Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 

 

 

Utilització  

El programa funcional o de necessitats definit pel promotor, és es un magatzem  

Criteris funcionals del projecte 
 

L’edifici tan sols te una planta i s’accedeix des de el Vial 

 

 

Criteris compositius del projecte 

La façana està formada per una fulla d’obra de fàbrica amb aïllant i posterior arrebossat. Compositivament 
predomina el massis sobre el buit amb un tipus de format majoritàriament horitzontal de finestra. 



 

 

 

 

 

 

 

Seguretat Estructural 

L’element projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 

SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’ establert en el CTE i es seguiran les 

prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats 

 

Accessibilitat 

El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva 
accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.  
L’edifici s’accedeix  amb la via pública, amb les condicions següents de l’article 27.1 del Decret 209/2023:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabats de la nova envolvent exterior:  

      Material    

Coberta   

  Coberta   Pissarra    

Façana   

 Pedra del país  Pedra   

  Fusteria       



 

 

 

 

 

Itinerari practicable que uneixi l’habitatge amb les dependències d’ús comunitari i la via pública 

      

  Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:  ≥ 0.9 m 

  Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:   ≥ 2.10 m 

  S’admet un graó a l’entrada de l’edifici d’una alçada màxima de  14 cm  

  Espai lliure a banda i banda del graó  ≥1.2 m 

  Alçada graó  ≤0.12 m 

 

Descripció básica dels sistemes: 

Sistema estructural 

Fonamentació amb sabates corergudes. Estructura vertical mixta a base de parets de carrega i cèrcol per rebre 
la coberta 

Sistema de compartimentació 

No hi ha compartimentació 

Sistema envolvent 

Coberta inclinada suportada sobre estructura de bigues de fusta,, tela impermabilitzant acabada amb pissarra. 
Façana de gero revestida de pedra  segons plànols.  

Sistema d'acabats 

Paviments a l’interior del magatzem acabat amb la pròpia solera de formigó 

Sistema de condicionament ambiental  

Subministrament d'aigua 

No es dona subministrament d’aigua 

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució.  

L'edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en monofàsica i 230/400 
volts en trifàsica) i s'adapta al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" (RD 842/2002) 
i a les seves instruccions complementaries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d'altres installacions i serveis. 

En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici esta formada per l'escomesa, i la instal·lació d'enllaç, la 
instal·lació interior dels habitatges, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics 
necessaris. 



 

 

 

 

Prestacions de l'edifici 

S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. 
S'indiquen especificament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècninc d'Edificació, 
que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis. Aquest compliment del CTE es pot fer a 
través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els 
procediments necessaris. Les exigències bàsiques tambñe es poden satisfer a través de solucions alternatives, 
que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 

 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  

 

SI Seguretat en cas d'incendi 

El projecte per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants de l'edifici dels 
riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-
SI, per a totes les exigències bàsiques: 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats per que els ocupants puguin 
abandonar l'edifici. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal.lacions adients per a possibilitatr 
la detecció, el control i l'extinció de l'incendi 

SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 

SI6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari 
per fer possible tots els parametres anteriors. 

SI 5 Intervenció dels bombers: 

 

1 Aproximació als edificis: 

Amplada del carrer superior a 3’5 metres 

Altura lliure superior a 4,5 metres 

Capacitat portant superior a 20 KN 

 

 

2 Entorn dels edificis: 



 

 

 

 

Els edificis amb una alçada d'evacuació descendent superior a 9 metres han de disposar d'un espai de maniobra 
al llarg de les façanes dels accessos principals, que compleixi les següents condicions:  
Condicions de l'entorn davant de les façanes. 

Amplada lliure superior a 5 metres. 

Alçada lliure la del edifici. 

Separació màxima del vehicle fins a la façana de 23 metres (edifici de fins a 15 metres d’alçada d’evaquació). 

Distància màxima fins els accessos de 30 metres 

Pendent màxima del 10% 

Resistència a punxonament del sòl superior a 100 Kn sobre un diàmetre de 20 cm. 

 

SU Seguretat d'utilització  

 
SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 

Les discontinuitats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques 
de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 

SU 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l'edifici 
complint el DB SU 2. 

SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte complint el DB SU 
3. 

SU 4 Seguretat enfront d'il·luminació inadequada. 

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada 
complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb DB SU 4, els 
nivells mínims d'il·luminació seran:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zona 
Il·luminació mínima 

[lux] 

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 

    Resta de zones 5 

  Per a vehicles o mixtes   10 

Interior Exclusiva per a persones Escales 75 

    Resta de zones 50 

  Per a vehicles o mixtes   50 

    

factor d'uniformitat mitjà fu ≥ 40% 

SU 5 Seguretat per alta ocupació. 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis de magatzem, només ho és a edificis previstos per a mes 
de 3000 espectadors drets 

SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament. 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis de magatzem només ho és per a piscines d'ús col·lectiu, i 
en queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars. 

SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 

Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals i senyalització de les zones 
d'aparcament i de circulació de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7 

SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps.  

Es limitarà el risc d'electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8 

Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE) 

 

SU A9  Condicions d’accessibilitat 

Accés a l’edifici accessible 

Itinerari accessible que comuniqui la via pública amb els punts accessibles  

 

 



 

 

 

 

 

 

Seguretat Estructural 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 

SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 

prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 

 

 

Habitabilitat 

Magatzem, no es neceassari 

 

Salubritat 

Es compliran tots els requisits del CTE-DB- HS 

 

Protecció enfornt el soroll 

Es compliran tots els requisits del CTE-DB- HR 

 

Estalvi d’energia 

Es compliran tots els requisits del CTE-DB- HE 

 

 

 

 

David Juarez Mateu 

arquitecte 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria  Constructiva 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TREBALLS PREVIS: 

En aquest primer capítol es considera l'acondicionament general del edifici per tal de poder iniciar-hi les obres: 

Caldrà protegir tot el perímetre de l'obra amb tanques que neguin l’accés a tota persona aliena a la mateixa. En 

cas d'excavacions, aquestes tanques es situaran tenint en compte les característiques del terreny i la resta de 

context, però sigui quin sigui aquest, es situaran com a mínim a un metre del talús. Aquesta tanca haurà de portar 

adjuntat el rètol reglamentari que fixi l'ajuntament, els senyals de prohibit el pas, obligat ús del casc i qualsevol 

altre necessari. 

Les operacions de neteja i desbrossat, així com els enderrocs, retirada de runa i transport a un abocador controlat 

i autoritzat, es realitzaran prenent les degudes precaucions de seguretat, a fi d'evitar danys a persones, 

construccions veïnes, carrers, voreres i qualsevol altre servei públic o privat. 

Tota maquinària utilitzada en l'obra haurà de mantenir la distància de seguretat a qualsevol línia de conducció 

elèctrica. 

Caldrà comprovar les alineacions i rasants i assenyalar una línia de nivell invariable que marqui el pla de 

referència pel moviment de terres. 

Com a treballs previs també s'entendran la ubicació i muntatge de la grua i les escomeses provisionals d'obra 

con l'aigua i l'electricitat. 

El constructor serà l'encarregat de prendre i portar a terme totes les mesures de seguretat descrites en l'Estudi de 

Seguretat i obeirà en tot moment les ordres del Coordinador de Seguretat de l'Obra. No obstant, també tindrà 

absoluta llibertat per utilitzar qualsevol altre procediment i/o actuació de que cregui pugui millorar aquesta 

seguretat. 

El constructor serà l'únic responsable de les imprudències o negligències que en matèria de seguretat es puguin 

cometre i també serà responsabilitat seva la conservació en perfectes condicions i en cas contrari la reparació de 

qualsevol desperfecte ocasionat en els serveis públics i/o privats en el transcurs de les obres. 

SANEJAMENT: 

El desguàs de les teulades es farà amb canals de xapa precalada, i baixants del mateix material. Els baixants 

aniran collats a la façana fins la planta baixa on aniran a connectar-se amb el punt designat de desaiguat, al ésser 

un medi rústic. 

 

ESTRUCTURA: 

Es construiran sabates i murs correguts en tot el perímetre de l’edifici, segons plànols. En coronació de murs de 

‘gero’ es construirà cèrcol perimetral de 15x25cm. 

No es formigonaran elements estructurals, si abans no ha estat revisat l'armat per la D.F. Abans de formigonar, 

es preveuran tots els passos de desguassos i ventilacions. 



 

 

 

 

El formigó a emprar serà del tipus H-25, i les armadures seran d'acer AEH_500S, amb barres corregudes. Les 

dimensions i armats seran els indicats en els plànols del projecte. El formigó serà fabricat en central, no 

acceptant-se el formigó fet a l'obra. 

 

 FORMIGONAT EN TEMPS DE BAIXES TEMPERATURES (FRED): 

 

La temperatura de la massa del formigó en el moment de la seva col·locació haurà de ser superior o igual als 

5ºC. Està prohibit també formigonar sobre qualsevol element (encofrats, motllos armadures...) que es trobin a 

una temperatura inferior als 0ºC. 

A més, en general, no es formigarà si es preveu una baixada de les temperatures per sota dels 0ºC durant les 

posteriors 48 hores. En el cas que sigui imprescindible formigonar en temperatures  inferiors o iguals a 0ºC, 

caldrà prendre les mesures necessàries per tal de garantir que  durant el fraguant primer i posterior enduriment 

del formigó, no es produiran desperfectes en els elements, ni cap merma en les característiques de resistència del 

material. L’ús de qualsevol additiu anticongelant, haurà de ser aprovat per la D.F en qüestió, però no sobrepassant 

mai el 2% del pes del ciment. I en cap circumstància es podrà utilitzar cap producte capaç d’atacar les armadures, 

com és el cas dels que contenen Cl- (ió clor). 

FORMIGONAT EN TEMPS DE ALTES TEMPERATURES(CALOR): 

 

En estacions caloroses, alhora de realitzar el formigonat, caldrà tenir en compte de prendre les mesures adients 

per evitar l’evaporació de l’aigua d’amassat i per disminuir la temperatura de la massa. 

Tot material necessari per l’elaboració del formigó, i qualsevol element que l’hagi de rebre, es protegiran en tot 

moment del sol. 

Si la temperatura es superior als 40ºC o hi ha fort vent, es suspendrà el formigonat. 

Durant el curat i enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar mitjançant l’ús de rec directe amb aigua, el 

manteniment de la seva humitat. 

 

TANCAMENTS I ACABAMENTS EXTERIORS: 

Façanes: 

En façana es realitzarà amb ‘gero’, revestit de pedra de país per l’exterior i amb la peça de ‘gero’ ceràmica 

arrebossada per l’interior. 

La secció i mides de la porta metàl·lica exterior es trobarà sempre indicada en els plànols, i aquesta es construirà 

a mida segons les especificacions. 

 

 



 

 

 

 

 

Coberta:  

La coberta serà inclinada i estarà formada per bigues de fusta laminada, pel empostat, una làmina impermeable 

i pissarra. 

Caldrà col·locar un nou sistema de desaiguat pluvial amb nous canelons i baixants de pvc. 

 

ELECTRICITAT:  

La instal.lació d’electricitat es realitzarà segons la distribució i punts de connexió especificats en els 

plànols.  

Tota la instal.lació interior anirà encastada, quedant totalment prohibides les regates horitzontals en les 

parets de càrrega. 

Estarà dotada del reglamentari quadre de protecció general, quadres de protecció individual i 

instal.lació de presa de terra. 

La instal.lació de presa de terra haurà d’aconseguir una tensió de contacte inferior a 24V, a qualsevol 

massa de l’edifici, i una resistència menor a 20 omhs des dels punt més allunyats de la instal.lació. S’hi 

conectaran tots els elements matàl.lics, aparells i enllumenat. 

L’escomesa de la instal.lació de l’edifici a la xarxa general, es farà seguint les indicacions de la 

companyia subministradora. S’utilitzaran conductors amb aïllament de polietilè reticulat o etilè propilè 

amb coberta de PVC, fins a l’armari de comptadors de planta baixa indicat en els plànols.  

 

 

David Juarez Mateu 

arquitecte 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria Estructural 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1.- Normativa empleada en el càlcul 
 

Pel que fa a les normes considerades són les següents: 

- DB SE: Seguretat estructural 

- DB SE AE: Accions en l’edificació 

- DB SE C: Fonaments 

- DB SE A: Acer 

- DB SI: Seguretat en cas d’incendi. 

A més s’ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 

- codi estructural: Instrucció de formigó estructural 

- NSCE-02: Norma de construcció sismorresistent. 

 

2.- Documentació 
 

El projecte conté la documentació complerta, incloent memòria, plànols, plec de condicions, 

instruccions d’ús i pla de manteniment. 

 

3.- Exigències bàsiques de seguretat estructural (DB SE) 
 

3.1.- Anàlisi estructural i dimensionat 

Procés 

El procés de verificació estructural de l’edifici es descriu a continuació: 

 - Determinació de situacions de dimensionat. 

 - Establir les accions. 



 

 

 

 

 - Anàlisi estructural. 

 - Dimensionat. 

Situacions de dimensionat 

- Persistents: condicions normals d’ús.  

- Transitòries: condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Extraordinàries: condicions excepcionals en les que es pot trobar o en les que es pot trobar exposat l’edifici 

(accions accidentals). 

Període de servei (vida útil) 

En aquest projecte es considera una vida útil per a la estructura de 50 anys. 

Mètodes de comprovació: Estat límit 

Situacions que, de ésser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix amb algun dels requisits 

estructurals per als que ha estat concebut. 

Estat límit últim 

Situació que, de ésser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de servei com 

per col·lapse parcial o total de la estructura. 

Com a estats límits últims s’han considerat els deguts a: 

 - Pèrdua d’equilibri de l’edifici o d’una part d’ ell. 

 - Deformació excessiva. 

 - Transformació de l’estructura o part d’ ella en un mecanisme. 

 - Ruptura d’elements estructurals o de les seves unions. 

 - Inestabilitat d’elements estructurals. 

Estat límit de servei 

Situació que de ésser superada afecta a: 

 - El nivell de confort i benestar dels usuaris. 

 - El correcte funcionament de l’edifici. 

 - La aparença de la construcció. 

 



 

 

 

 

3.2.- Accions 

 

Classificació de les accions 

Les accions es classifiquen, segons la seva variació en el temps, en els següents tipus: 

 - Permanents (G): són les que actuen en tot moment sobre l’edifici, amb posició i valor constant 

(pesos propis) o amb variació menyspreable. 

 - Variables (Q): són les que poden actuar o no sobre l’edifici (ús i accions climàtiques). 

 - Accidentals (A): són les que la seva probabilitat de ocurrència es petita però de gran importància 

(sisme, incendi, impacte o explosió). 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectits en la justificació de compliment del document DB SE AE. 

3.3.- Dades geomètriques 

La definició geomètrica de la estructura està indicada en plànols de projecte. 

3.4.- Característiques dels materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del Document Bàsic 

corresponent o be en la justificació de la instrucció EHE-08. 

3.5.- Model per a l’anàlisi estructural 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials, considerant els elements que 

defineixen la estructura: Sabates de fonamentació, bigues de fonamentació, murs de formigó, pilars, bigues, 

lloses massisses i alleugerides, escales i perfils d’acer. 

 

S’estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la hipòtesi 

de indeformabilitat en el pla per a cada forjat continu, impedint els desplaçaments entre nusos. 

Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, es suposa un comportament lineal dels materials. 

Càlculs amb ordinador 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials, considerant els elements que 

defineixen la estructura: Sabates de fonamentació, bigues de fonamentació, murs de formigó, pilars, bigues, 

lloses massisses i alleugerides i escales. 



 

 

 

 

S’estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la hipòtesi 

de indeformabilitat en el pla per a cada forjat continu (diafragma rígid), per modelar el comportament del 

forjat. 

Els efectes d’obtenció de les diferents respostes estructurals (sol·licitacions, desplaçaments, tensions, etc.) es 

suposa un comportament lineal dels materials, realitzant un càlcul estàtic per accions no sísmiques. Per la 

consideració de l’acció sísmica es realitza un anàlisi modal espectral. 

3.6.- Verificacions basades en coeficients parcials 

En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per la determinació de l’efecte de les accions, 

així com de la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtingudes a partir dels seus 

valors característics, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials per les accions i la 

resistència, respectivament. 

Verificació de la estabilitat: Ed, estab ³ Ed, desestab 

Ed, estab: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

Ed, desestab: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Verificació de la resistència de la estructura: Rd ³ Ed 

- Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 

- Ed: Valor de càlcul de l’efecte de les accions. 

 

Combinacions d’accions considerades i coeficients parcials de seguretat 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents 

criteris: 

Situacions no sísmiques 

Amb coeficients de combinació 

 

Sense coeficients de combinació 

 

Situacions sísmiques 

Amb coeficients de combinació 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q



 

 

 

 

 

Sense coeficients de combinació 

 

Gk 

 

Acció permanent 
Qk 

 

Acció variable 

AE 

 

Acció sísmica 
G 

 

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
Q,

1 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 
Q,

i 

 

Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 
 (i  1) per a situacions no sísmiques 

(i  1) per a situacions sísmiques 

 

A 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acció sísmica 
p,

1 

 

Coeficient de combinació de l’acció variable principal 
a,i 

 

Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament 
 (i  1) per a situacions no sísmiques 

(i  1) per a situacions sísmiques 

 

Per a cada situació de projecte i estat límit dels coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08-CTE 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat ( ) 

 

Coeficients de combinació ( ) 

 Favorable Desfavorable Principal 

( p) 

 

Acompanyament ( a) 

 
Càrrega permanent 

(G) 

1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

Sísmica 

 Coeficients parcials de seguretat ( ) 

 

Coeficients de combinació ( ) 

 Favorable Desfavorable Principal 

( p) 

 

Acompanyament ( a) 

 
Càrrega permanent 

(G) 

1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions 

obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb 

el 30 % dels de l'altra. 

 

 

 

      Gj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q

 

     Gj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q



 

 

 

 

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: / CTE DB-SE C 

 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat 

( ) 

 

Coeficients de combinació ( ) 

  Favorable Desfavorable Principal ( p) 

 

Acompanyament ( a) 

 
Càrrega permanent 

(G) 

1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

Sísmica 

 Coeficients parcials de seguretat 

( ) 

 

Coeficients de combinació ( ) 

 Favorable Desfavorable Principal ( p) 

 

Acompanyament ( a) 

 
Càrrega permanent 

(G) 

1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

 
Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions 

obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 

30 % dels de l'altra. 

 

 

Desplaçament 

 

Accions variables sense sisme 

 Coeficients parcials de seguretat ( ) 

 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 
 

Sísmica 

 Coeficients parcials de seguretat ( ) 

 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 



 

 

 

 

 

Deformacions: fletxa i desplaçaments horitzontals 

Segons l’article 4.3.3 del document CTE DB SE,  s’ha verificat a la estructura la fletxa dels diferents elements. 

S’ha comprovat tant el desplom local com el total d’acord amb l’article 4.3.3.2 del document CTE DB SE. 

Per al càlcul de la fletxa als elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les deformacions 

instantànies com dels diferides, calculant les inèrcies equivalents d’acord amb indicació de la norma. 

En la obtenció dels valors de la fletxa es considera el procés constructiu, les condicions ambientals i la edat de 

posada en càrrega, d’acord amb unes condicions habituals de la pràctica constructiva en la edificació 

convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la 

determinació de la fletxa activa, suma de la fletxa instantània i la diferida produïda posteriorment a la 

construcció dels tancaments i divisòries. 

 

S’estableixen els següents límits de deformació de la estructura: 

 

 

Fletxa relativa per als següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Divisòries 

fràgils 

Divisòries ordinàries Resta de casos 

Integritat dels 

elements 

constructius   (fletxa 

activa) 

Característica   G 

+ Q 
1/500 1/400 1/300 

Confort d’usuaris 

(fletxa instantània) 

Característica de 

sobrecàrrega    Q 
1/350 1/350 1/350 

Aparença de l’obra 

(fletxa total) 

Casi permanent 

G + 2Q 
1/300 1/300 1/300 

 

 

Vibracions 

No s’ha considerat l’efecte degut a aquestes accions sobre la estructura. 

 
4.- Accions en l’edificació (DB SE AE) 
 



 

 

 

 

4.1.- Accions permanents (G) 

Pes propi de la estructura 

Per a elements lineals (pilars, bigues, etc.) s’obté el seu pes propi per unitat de longitud com el 

producte de la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat: 25KN/m3 – Acer 78,5 KN/m3. En 

elements superficials (lloses i murs) el pes per unitat de superfície s’obté multiplicant el gruix “e(m)” 

pel pes específic del material (25 KN/ m3). 

Càrregues permanents superficials 

S’estimen uniformement repartides en la planta. Representen elements tals com paviments, 

recrescuts, envans lleugers, falsos sostres, etc. 

Pes propi de divisòries pesades i tancaments 

Aquests es consideren com a càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, la alçada i el pes específic 

dels materials que composen els diferents elements constructius, tenint en compte els valors 

especificats en l’annex C del Documento Básico SE EE. 

Les accions del terreny es tracten d’acord amb el que estableix el Documento Básico SE C. 

Càrregues superficials generals de plantes 

 

 

 

 

 

Càrregues permanents superficials 

(envans, paviments i revestiments) 
Planta Càrrega superficial 

(Tn/m2) Coberta 0.15 

 

4.2.- Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d’ús 

Forjats reticulars 

Planta Cantell 

(cm) 

Pes propi 

(Tn/m2) 
Coberta 20+5 0.15 



 

 

 

 

Es tenen en compte els valors indicats a la taula 3.1 del document DB SE EE. 

Càrregues superficials generals de plantes 

Planta Càrrega superficial (Tn/m2) 

Coberta 0.1 

 

Vent 

CTE DB SE-EE 

Codi Tècnic de la Edificació 

Document Bàsic Seguretat Estructural – Accions en la Edificació 

Zona eòlica: C 

Grau d’aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 

superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del 

Codi Tècnic de la Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l’edifici, la zona eòlica i grau 

d’aspror seleccionats, i la alçada sobre el terreny del punt considerat.: 

qe = qb · ce · cp 

On: 

qbEs la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l’Annex D. 

ceEs el coeficient d’exposició, determinat conforme a las especificacions de l’Annex D.2, en funció del grau d’aspror 

de l’entorn i la alçada sobre el terreny del punt considerat. 

cpEs el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l’apartat 3.3.4, en funció de la esveltesa de l’edifici 

en el pla paral·lel al vent. 

 

 

 Vent X Vent Y 

qb 

(kN/m

²) 

 

esveltesa cp (pressió) 

 

cp (succió) 

 

esveltesa cp (pressió) 

 

cp (succió) 

 
0.52 0.39 0.70 -0.36 0.61 0.74 -0.40 

 



 

 

 

 

 

Amples de faixa 

Plantes Ample de faixa Y(m) Ample de faixa X(m) 

Coberta 7.80 11.70 
 

No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 

Càrregues de vent 

Planta Vent X(kN) Vent Y(kN) 

Coberta 8.970 14.580 
 

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent 

per planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima 

de l'edifici 

Accions tèrmiques 

No es consideren en el càlcul de la estructura. 

Neu 

Es tenen en compte els valors indicats a l’apartat 3.5 del document DB SE EE. 

 

4.3.- Accions accidentals 

Es consideren accions accidentals als impactes, les explosions, el sisme i el foc. Les condicions en les que s’ha 

d’estudiar l’acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas de ser necessària la seva consideració estan 

definides a la Norma de ConstrucciónSismorresistente NCSE-02. 

Incendi 

Norma: CTE DB SI – Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

Referències: 



 

 

 

 

- R. req.: resistència demanada, període de temps durant el qual un element estructural ha de 

mantenir la seva capacitat portant, expressat en minuts. 

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 

- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fòrmula C.1). 

- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural. 

- b: menor dimensió de la secció transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma. 

- h: espessor de llosa o capa de compressió. 

- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma. 

- Rev. mín. nec.: espessor de revestiment mínim necessari. 

- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari. 

Comprobacions: 

Generals: 

- Distància equivalent a l'eix: am  amín (s'indica l'espessor de revestiment necessari per a complir 

aquesta condició quan sigui necessari). 

- Dimensió mínima: b  bmín. 

- Compartimentació: h  hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir 

aquesta condició quan sigui necessari). 

Particulars: 

- S'han realizat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma 

així ho exigeixi. 

 

 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

Coberta R 60 X NO NO 
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1. DADES D'OBRA 
 

1.1. Normes considerades 

Fusta: CTE DB SE-M 

Reial Decret 470/2021 
 

1.2. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Fusta CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques  
  
 

1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -  
  

Desplaçaments 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q



 

Llistats   

fusta Data: 30/03/23 
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Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000  
  
 

1.2.2. Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi  
  

  E.L.U. de ruptura. Fusta 

  

Comb. PP 

1 0.800 

2 1.350  
  

  Desplaçaments 

  

Comb. PP 

1 1.000  
  
 

1.3. Resistència al foc 

Perfils de fusta 

Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistència al foc de les estructures de fusta. 

Resistència demanada: R30 
 

2. ESTRUCTURA 
 

2.1. Geometria  

2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

  

Nusos 

Referència 

Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 

N2 3.000 0.000 0.000 X X X - - - Encastat  
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2.1.2. Barres  

2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 

Material E 
(kp/cm²) 

 
G 

(kp/cm²) 

·t 

(m/m°C) 

 

(t/m³) Tipus Designació 

Fusta GL24h 118246.7 - 7339.4 0.000005 0.460 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic  
  
 

2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Fusta GL24h N1/N2 N1/N2 GL-240x120 (Laminada b120) 3.000 1.00 1.00 - - 

Notació: 

Ni: Nus inicial 

Nf: Nus final 

xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 

xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 

LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 

LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  
  
 

2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 

Ref. Peces 

1 N1/N2  
  

Característiques mecàniques 

Material 
Ref. Descripció 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Fusta GL24h 1 GL-240x120, (Laminada b120) 288.00 240.00 240.00 13824.00 3456.00 9497.09 

Notació: 

Ref.: Referència 

A: Àrea de la secció transversal 

Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 

Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 

Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 

Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 

It: Inèrcia a torsió 

Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  
  
 

2.1.2.4. Taula d'amidament 

Taula d'amidament 

Material Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
Volum 
(m³) 

Pes 
(kg) Tipus Designació 

Fusta GL24h N1/N2 GL-240x120 (Laminada b120) 3.000 0.086 39.74 

Notació: 

Ni: Nus inicial 

Nf: Nus final  
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2.1.2.5. Resum d'amidament 

Resum d'amidament 

Material 

Sèrie Perfil 

Longitud Volum Pes 

Tipus Designació 
Perfil 
(m) 

Sèrie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Sèrie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Sèrie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

GL24h 

Laminada b120 

GL-240x120 3.000     0.086     39.74     

      3.000     0.086     39.74   

Fusta         3.000     0.086     39.74  
  
 

2.1.2.6. Amidament de superfícies 

Fusta: Amidament de les superfícies a pintar 

Sèrie Perfil 
Superfície unitària 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superfície 

(m²) 

Laminada b120 GL-240x120 0.720 3.000 2.160 

Total 2.160   

2.2. Càrregues 
 

2.2.1. Barres 

Referències: 

'P1', 'P2': 

  Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' 

no s'utilitza. 
  Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor 

de la càrrega en el punt on acaba (L2). 
  Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza. 
  Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o 

paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció 
transversal dependrà de la direcció seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i 
la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 

acaba la càrrega. 

  

Unitats: 

  Càrregues puntuals: t 
  Moments puntuals: t·m. 
  Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: t/m. 
  Increments de temperatura: °C. 

  

  

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 

Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Eixos X Y Z 

N1/N2 Pes propi Uniforme 0.013 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 Pes propi Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000   

2.3. Resultats 
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2.3.1. Nusos  

2.3.1.1. Desplaçaments 

Referències: 

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals. 
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.  

2.3.1.1.1. Hipòtesi 

Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 

Referència Descripció 

Desplaçaments en eixos globals 

Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

N1 Pes propi 0.000 0.000 0.000 0.000 1.468 0.000 

N2 Pes propi 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.468 0.000  
  
 

2.3.1.1.2. Combinacions 

Desplaçaments dels nusos, per combinació 

Referència 

Combinació Desplaçaments en eixos globals 

Tipus Descripció 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplaçaments PP 0.000 0.000 0.000 0.000 1.468 0.000 

N2 Desplaçaments PP 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.468 0.000  
  
 

2.3.1.1.3. Envolupants 

Envolupants dels desplaçaments en nusos 

Referència 

Combinació Desplaçaments en eixos globals 

Tipus Descripció 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 1.468 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 1.468 0.000 

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.468 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.468 0.000  
  
 

2.3.1.2. Reaccions 

Referències: 

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).  

2.3.1.2.1. Hipòtesi 

Reaccions als nusos, per hipòtesis 

Referència Descripció 

Reaccions en eixos globals 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Pes propi 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

N2 Pes propi 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000  
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2.3.1.2.2. Combinacions 

Reaccions als nusos, per combinació 

Referència 

Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Formigó en fonamentacions PP 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    1.6·PP 0.000 0.000 0.512 0.000 0.000 0.000 

  Tensions sobre el terreny PP 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

N2 Formigó en fonamentacions PP 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    1.6·PP 0.000 0.000 0.512 0.000 0.000 0.000 

  Tensions sobre el terreny PP 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000  
  

  

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit 
d'equilibri en la fonamentació. 

 

2.3.1.2.3. Envolupants 

Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 

Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.512 0.000 0.000 0.000 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

N2 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.512 0.000 0.000 0.000 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000  
  

  

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit 
d'equilibri en la fonamentació. 

 

2.3.2. Barres  

2.3.2.1. Esforços 

Referències: 

N: Esforç axial (t) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (t) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (t) 
Mt: Moment torçor (t·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (t·m)  

2.3.2.1.1. Hipòtesi 

Esforços en barres, per hipòtesis 

Barra Hipòtesi Esforç 
Posicions en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N1/N2 Pes propi N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.320 -0.228 -0.137 -0.091 0.000 0.091 0.183 0.228 0.320 
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Esforços en barres, per hipòtesis 

Barra Hipòtesi Esforç 
Posicions en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.118 0.196 0.220 0.240 0.220 0.162 0.118 0.000 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
 

2.3.2.1.2. Combinacions 

Esforços en barres, per combinació 

Barra 
Combinació 

Esforç 
Posicions en la barra 

Tipus Descripció 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N1/N2 Fusta 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      Vz -0.256 -0.183 -0.110 -0.073 0.000 0.073 0.146 0.183 0.256 

      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      My 0.000 0.094 0.157 0.176 0.192 0.176 0.129 0.094 0.000 

      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      Vz -0.432 -0.308 -0.185 -0.123 0.000 0.123 0.247 0.308 0.432 

      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

      My 0.000 0.159 0.264 0.297 0.324 0.297 0.218 0.159 0.000 

      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
 

2.3.2.1.3. Envolupants 

Envolupants dels esforços en barres 

Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N1/N2 Fusta Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.432 -0.308 -0.185 -0.123 0.000 0.073 0.146 0.183 0.256 

    Vzmàx -0.256 -0.183 -0.110 -0.073 0.000 0.123 0.247 0.308 0.432 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.094 0.157 0.176 0.192 0.176 0.129 0.094 0.000 

    Mymàx 0.000 0.159 0.264 0.297 0.324 0.297 0.218 0.159 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
 

2.3.2.2. Resistència 

Referències: 

N: Esforç axial (t) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (t) 

Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (t) 
Mt: Moment torçor (t·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (t·m) 
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Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima 
resistència de la secció. 

  

Origen dels esforços pèssims: 

  G: Només gravitatòries 
  GV: Gravitatòries + vent 
  GS: Gravitatòries + sisme 
  GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

  

  

: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es 

compleix que   100 %. 

  

  

Comprovació de resistència a temperatura ambient 

Barra 
 

(%) 

Posició 
(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 25.41 0.000 0.000 0.000 -0.432 0.000 0.000 0.000 G Compleix  
  

  

Comprovació de resistència en situació d'incendi 

R. req.(1): R30 

Barra 
 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 21.47 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 G Compleix 

Notes: 
(1) Resistència requerida (període de temps, expressat en minuts, durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva 

capacitat portant).  
  
 

2.3.2.3. Fletxes 

Referències: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor 

pèssim de la fletxa. 
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos 
extrems del grup de fletxa. 

  

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N1/N2 
0.000 0.00 1.500 1.51 0.000 0.00 0.000 0.00 

- L/(>1000) 1.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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2.3.2.4. Comprovacions E.L.U. (Complert) 

Barra N1/N2 

Perfil: GL-240x120 
Material: Fusta (GL24h) 

 

Nusos 
Longitud 

(m) 

Característiques mecàniques 

Inicial Final 
Àrea 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N1 N2 3.000 288.00 13824.00 3456.00 9497.09 

Notes: 
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme 

 

  
Vinclament Vinclament lateral 

Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.000 3.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notació: 

: Coeficient de vinclament 

LK: Longitud de vinclament (m) 

C1: Factor de modificació per al moment crític 
 

Situació d'incendi 

Resistència demanada: R30 
 

  
  

Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 

  

  

Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 
6.1.4 - 6.3.2)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 

  

  

Resistència a flexió a l'eix y - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
S'ha de satisfer:           

  

Resistència de la secció transversal a flexió:           

 
 

  

   :  0.218  

  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una 
distància de 1.500 m del nus N1, per a la combinació d'accions 1.35·PP. 

          

No es comprova la resistència a bolcada lateral, ja que la corresponent 
longitud de vinclament és nul·la. 

          

Resistència de la secció transversal a flexió:           

m,d: Tensió de càlcul a flexió, donada per:   m,y,d
+ :  28.11 kp/cm² 

  m,y,d
- :  0.00 kp/cm² 

 
 

          

On:           
  

m,y,d

m,y,d

1
f

 m,d d el
M W
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Md: Moment flector de càlcul   My,d
+ :  0.324 t·m 

  My,d
- :  0.000 t·m 

Wel: Módul resistent elàstic de la secció transversal   Wel,y :  1152.00 cm³ 

fm,d: Resistància de càlcul a flexió, donada per:   fm,y,d :  128.70 kp/cm² 

 
 

          

On:           

kmod: Factor de modificació per a la duració de la càrrega i el 
contingut d'humitat   kmod :  0.60 

  

On:           

Classe de duració de la càrrega   Classe :  Permanent   

Classe de servei   Classe :  1   

fm,k: Resistència característica a flexió   fm,k :  244.65 kp/cm² 

kh: Factor d'altura, donat per:   kh :  1.10   

Per a cantells (flexió) o amples (tracció) de peces rectangulars 
de fusta laminada encolada inferiors a 600 mm: 

          

 
 

          

On:           

h: Cantell amb flexió o major dimensió de la secció en 

tracció   h :  240.00 mm 

M: Coeficient parcial per a les propietats del material   M :  1.25    
  

  

  

Resistència a flexió a l'eix z - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 

  

  

Resistència a tallant a l'eix y - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 

  

  

Resistència a tallant a l'eix z - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
S'ha de satisfer:           

  

 
 

  

   :  0.254  

  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N1, per a la combinació 
d'accions 1.35·PP. 

          

On:           

d: Tensió de càlcul a tallant, donada per:   z,d :  3.36 kp/cm² 

 
 

          

On:           

Vd: Tallant de càlcul   Vz,d :  0.432 t 

   m,d mod h m,k Mf k k f
  0.1

hk min 600 /h ;1.1


  
z,d

v,d

1
f  



d

d

cr

V3

2 A k
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A: Àrea de la secció transversal   A :  288.00 cm² 

kcr: Factor que té en compte la influència de les fenedures   kcr :  0.67   

fv,d: Resistència de càlcul a tallant, donada per:   fv,d :  13.21 kp/cm² 

 
 

          

On:           

kmod: Factor de modificació per la durada de la càrrega (Permanent) i el 
contingut d'humitat (Classe de servei 1)   kmod :  0.60 

  

fv,k: Resistència característica a tallant   fv,k :  27.52 kp/cm² 

M: Coeficient parcial per a les propietats del material   M :  1.25    
  

  

  

Resistència a torsió - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.9)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 

  

  

Resistència a flexió esbiaixada - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.7)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 

  

  

Resistència a flexió i tracció axial combinades - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.2.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap 
combinació. 

  

  

Resistència a flexió i compressió axial combinades - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.2.3)  
La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 

  

  

Resistència a tallant i torçor combinats - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criteri 

de CYPE)  
La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant. 

  

  

Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.2 i CTE 
DB SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 

  

  

Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 

6.3.2 i CTE DB SI: E.2)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 

  

  

  v,d mod v,k Mf k f



 

Llistats   

fusta Data: 30/03/23 
 

 

 
Pàgina 51 

Resistència a flexió a l'eix y - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 i CTE DB SI: E.2)  
S'ha de satisfer:           

  

Resistència de la secció transversal a flexió:           

 
 

  

   :  0.215  

  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una 
distància de 1.500 m del nus N1, per a la combinació d'accions PP. 

          

No es comprova la resistència a bolcada lateral, ja que la corresponent 
longitud de vinclament és nul·la. 

          

Resistència de la secció transversal a flexió:           

m,d,fi: Tensió de càlcul a flexió, donada per:   m,y,d,fi
+ :  66.43 kp/cm² 

  m,y,d,fi
- :  0.00 kp/cm² 

 
 

          

On:           

Md: Moment flector de càlcul   My,d
+ :  0.240 t·m 

  My,d
- :  0.000 t·m 

Wel,fi: Módul resistent elàstic de la secció transversal   Wel,y,fi :  361.13 cm³ 

fm,d,fi: Resistància de càlcul a flexió, donada per:   fm,y,d,fi :  309.48 kp/cm² 

 
 

          

On:           

kmod,fi: Factor de modificació per a la duració de la càrrega i el 
contingut d'humitat   kmod,fi :  1.00 

  

On:           

Classe de duració de la càrrega   Classe :  Permanent   

Classe de servei   Classe :  1   

fm,k: Resistència característica a flexió   fm,k :  244.65 kp/cm² 

kh,fi: Factor d'altura, donat per:   kh,fi :  1.10   

Per a cantells (flexió) o amples (tracció) de peces 
rectangulars de fusta laminada encolada inferiors a 600 mm: 

          

 
 

          

On:           

hfi: Cantell amb flexió o major dimensió de la secció en 
tracció   hfi :  184.00 mm 

M,fi: Coeficient parcial per a les propietats del material   M,fi :  1.00   

kfi: Coeficient de correcció per a les propietats de la fusta en 
situació de incendi   kfi :  1.15 

  
 
  

  

  

Resistència a flexió a l'eix z - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 i CTE DB SI: E.2)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 

  

  

Resistència a tallant a l'eix y - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.8 i CTE DB SI: E.2)  

m,y,d,fi

m,y,d,fi

1
f


  m,d,fi d el,fi

M W 
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    

  0.1

h,fi fik min 600 /h ;1.1
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La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 

  

  

Resistència a tallant a l'eix z - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.8 i CTE DB SI: E.2)  
S'ha de satisfer:           

  

 
 

  

   :  0.192  

  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N1, per a la combinació 
d'accions PP. 

          

On:           

d,fi: Tensió de càlcul a tallant, donada per:   z,d,fi :  6.08 kp/cm² 

 
 

          

On:           

Vd: Tallant de càlcul   Vz,d :  0.320 t 

Afi: Àrea de la secció transversal   Afi :  117.76 cm² 

kcr: Factor que té en compte la influència de les fenedures   kcr :  0.67   

fv,d,fi: Resistència de càlcul a tallant, donada per:   fv,d,fi :  31.65 kp/cm² 

 
 

          

On:           

kmod,fi: Factor de modificació per a la duració de la càrrega i el contingut 
d'humitat   kmod,fi :  1.00 

  

fv,k: Resistència característica a tallant   fv,k :  27.52 kp/cm² 

M,fi: Coeficient parcial per a les propietats del material   M,fi :  1.00   

kfi: Coeficient de correcció per a les propietats de la fusta en situació de 
incendi   kfi :  1.15 

  
 
  

  

  

Resistència a torsió - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.9 i CTE DB SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 

  

  

Resistència a flexió esbiaixada - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.7 i CTE DB SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 

  

  

Resistència a flexió i tracció axial combinades - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.2.2 i CTE DB 
SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap 
combinació. 

  

  

z,d,fi

v,d,fi

1
f


   d

d,fi

fi cr
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Resistència a flexió i compressió axial combinades - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.2.3 i CTE 
DB SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 

  

  

Resistència a tallant i torçor combinats - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criteri de 
CYPE i CTE DB SI: E.2)  
La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant. 
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2.3.2.5. Comprovacions E.L.U. (Resumit) 

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENT 

Estat 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N1/N2 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 1.5 m 
 = 21.8 

N.P.(3) N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 25.4 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
COMPLEIX 
 = 25.4 

Notació: 

Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra 

Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra 

My,d: Resistència a flexió a l'eix y 
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z 

Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y 

Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z 

Mx,d: Resistència a torsió 

My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada 

Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades 
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades 

Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats 

x: Distància a l'origen de la barra 

: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(6) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 
(7) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.  

  

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-M) - SITUACIÓ D'INCENDI 

Estat 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N1/N2 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 1.5 m 
 = 21.5 

N.P.(3) N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 19.2 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
COMPLEIX 
 = 21.5 

Notació: 

Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra 
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra 

My,d: Resistència a flexió a l'eix y 

Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z 

Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y 

Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z 

Mx,d: Resistència a torsió 
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada 

Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades 

Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades 

Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats 

x: Distància a l'origen de la barra 

: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(6) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 
(7) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.  
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2Conformitat amb el CTE 

dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de 

conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada 

pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i 

sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2Control de recepció 

a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 

(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 

següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge 

CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 

afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 

la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 

exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i 

la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats 

per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 

productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 

mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb 

les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 

conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 

director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 

d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials 

que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 

realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva 

i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 

ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús 

previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, 

han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 

ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 

estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 

l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència 

a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 
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Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i 

que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la 

disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 

confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 

combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 

s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentes(PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinadosartículos del pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normascomplementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para sucorte y mecanizado en obra. 

  

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 

construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 

d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. 

S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la 

bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 

separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el 

dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els 

treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 

adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 

desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 

2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que 

uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables 

en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, 

o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges 

i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major 

a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 

sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 

projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
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Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura 

inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de 

conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis 

veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici 

a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 

clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, 

entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; 

Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de 

protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos 

a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com 

tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant 

lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 

enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic 

material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el 

pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat 

prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 

inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els 

elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 

tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de 

materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat 

per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de 

demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc.Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant 

per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol 

element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, 

tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 

mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran 

els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 

d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 

necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 

possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 

incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 

suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element 

suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 

manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o 

vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 

qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements 

que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de 

façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar 

efectes no desitjats. 
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No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 

finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta 

o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat 

per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de 

l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 

traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, 

etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, 

etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 

s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó 

fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 

amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 

Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 

l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, 

sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per 

a ladescàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats 

per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 

municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de 

transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 

pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 

etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar 

i no menys d’un control per planta.  

  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

  

1.1 Enderroc de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
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Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que 

puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o 

arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials 

procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament 

l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu 

ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de 

fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques 

de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que 

provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de 

coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i 

després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de 

riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 

començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni 

s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida 

d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 

començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no 

s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals 

que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de 

suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran 

començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència 

del sistema d’enderroc a utilitzar. 

 

1.2 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 

D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements 

resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran 

enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
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Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui 

el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou 

revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades 

segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors 

i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, 

marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el 

mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre 

durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de 

l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i 

s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 

ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament 

l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 

símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de 

paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització 

de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. 

Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 

l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de 

màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 

la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat 

objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 

mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 

1.3 Enderroc d’elements estructurals 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 

combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, 

sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 

D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb 

estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en 

aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran 

les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur 

s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el 

material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver 

estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc 

d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una 

vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà 

o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 

L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la 

bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 

al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: 

fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent 

dels enderrocs en general.  
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Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 

estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral 

per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. 

Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció 

de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple 

bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es 

tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures 

de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta 

baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han 

de caure. 

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports 

i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en 

general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat 

no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al 

terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. 

Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot 

en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la 

bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca 

sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són 

d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar 

l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera que 

els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, 

una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, 

s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, 

abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos 

sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o 

capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense 

tallar i finalment els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics 

de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba 

escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran 

amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal 

laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es 

va demolint el fonament. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural 

seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada 

l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a 

terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 

produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i 

s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la 

conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans 

mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements 

anàlegs d'arquetes i albellons. 

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense 

afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van 

utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element 

constructiu en el que se situïn. 
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1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 

D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc 

d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització 

dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb 

la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 

sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 

prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments 

de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element 

en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà 

per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda 

cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades 

el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que 

estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin 

situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament 

d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

  

SISTEMA ESTRUCTURA 

   

1.1.6 Bigues  

Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues principals de 

flexió. 

  

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries 

en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

  

Execució 

Condicions prèvies 
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Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes consecutives, i 

entre els traços de la mateixa planta. 

Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les prescripcions de la 

Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la 

gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 

Fases d’execució 

L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues planes el 

formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas 

de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del 

forjat. 

Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 

Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, i les 

transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir 

el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà disminuïda 

per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La 

compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i 

guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 

Desencofrat. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de forjat, 

Col·locació d'armadures i Desencofrat.  

  

Verificació 

Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o 

dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

  

2 COBERTES INCLINADES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, 

i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix la estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent 

els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda 

energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. Dins de les cobertes inclinades podem trobar les de 

forjat inclinat, que poden ser ventilades o no i les de forjat horitzontal que poden ser ventilades o no. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 

Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 

Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 

de l'aire.   
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Components 

Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa d’impermeabilització, teulada, sistema d'evacuació d'aigües, materials auxiliars. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i d’impermeabilització 

que es vagi a utilitzar. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant: suports a base d’envanets de maó, taulons de peces 

alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització d'espessor 30 mm amb formigó, grandària 

màxima de l'àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent; mitjançant placa ondulada o nervada 

de fibrociment, fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de 30 mm com a mínim. 

Aïllament tèrmic. Segons CTE DB HE1. El material de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al 

sistema la solidesa necessària enfront de les sol·licitacions mecàniques. S'utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K 

a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s'utilitzaran flassades de llana mineral, pannells rígids o pannellssemirrígids, 

com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), flassades aglomerades de llana mineral (MW), 

Poliisocianurat (PIR). 

Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baixa pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui 

escàs, i en cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta funció s'utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que 

no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d'adherència per a les teules. Resulta innecessària la 

seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars 

condicions d'estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les 

làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat,  amb poli (clorur de vinil) plastificat, amb un sistema de plaques. 

Teulada. Pel rebut de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres 

màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per pannells de poliestirè extruït, podran rebre's amb morter mixt, adhesius 

cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l'aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula 

ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 

Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del CTE  DB-

HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents components, s'evitarà la seva deformació per incidència 

dels agents atmosfèrics, d'esforços violents o cops, per a això s'interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i 

explotaran de manera que s'eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els 

apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 

Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, teules ceràmiques o de 

ciment, plaques ondulades, nervades i planes, capa d’impermeabilització. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i mancar de cossos estranys per a la correcta recepció de la impermeabilització, segons 

CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima. En el D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de 

teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura). També s'especificarà la disposició de les teules en el suport 

(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. Quan la formació de pendents sigui l'element que serveix 

de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta. A més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible 

amb el material impermeabilitzant i amb la forma d'unió de dita impermeabilitzant a ell. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients enfront de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva 

constitució ha de ser adequada per al rebut o fixació de la resta de components. En funció del tipus de protecció, quan no hagi capa de 

impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d'evacuació d'aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà 

l'estabilitat amb fletxa mínima el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i pannells aïllants serà plana 

i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l'ancoratge mecànic dels llates d’empostissar. 
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Coberta de teula sobre forjat horitzontal: En el cas de realitzar el pendent amb envans de  sostremort, el tauler de tancament superior de la cambra 

d’aire haurà d'assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements 

sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per 

oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer a força d'envans de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) 

acabades amb capa de regularització o formigó o també l’utilització de pannells o plaques prefabricats no permeables a l'aigua, fixats mecànicament, 

bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura 

metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que 

dificultin la disposició correcta dels llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, 

es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques serà de 150 mm i l’encavalcament lateral vindrà donat per la forma de la placa i serà 

almenys d'una ona. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada que 

asseguri la punta perfecta, o si escau l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i 

modulació de l'ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin d'utilitzar-se. Quan les 

plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. En relació amb les tensions de dilatació - contracció 

per efecte de les oscil·lacions de la temperatura: El tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d'assegurar-se davant el risc de lliscament, 

especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements passants de la coberta i amb les juntes de dilatació 

necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Les plaques prefabricades, 

ondulades o grecades, que s'utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants 

i encavalcades entre si, de manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d'origen tèrmic. 

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal: Podran utilitzar-se flassades o panells 

semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d'emprar 

llates d’empostissar, l'espessor de l'aïllament coincidirà amb el d'aquests. Quan s'utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l'aïllament 

tèrmic, estaran col·locats entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids 

són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de 

teula sobre forjat inclinat, ventilada: En el cas d'emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent albergant el material aïllant, 

conformaran la capa de aeració. L'altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels espessors de l'aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La 

distància entre llates d’empostissar estarà en funció de l'ample dels panells, sempre que el mateix no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells 

es tallaran a la mesura apropiada per al seu màxim aprofitament. L'altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada 

amb l'exterior. 

Capa d’impermeabilització.Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxima pendent. Les diferents capes de l’impermeabilització 

han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar a favor del corrent d'aigua i no han de quedar alineats 

amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baixa pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui 

escàs, i en cobertes especialment exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han 

d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui compresa 

entre 5 i 15%, han d'utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport per a 

millorar l'absorció de moviments estructurals, han d'utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli (clorur de vinil) plastificat .Quan la coberta no tingui 

protecció, han d'utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han d'utilitzar-se làmines d'alta 

flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element 

que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de 

rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i 

de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de l'emplaçament de l'edifici. Quan es decideixi la utilització d'una làmina com 

impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada i clavada i protegida pel tauler d'aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de 

lamina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar 

fermament adherida amb bufador i fixades mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  

Cambra d'aire. Durant la construcció de la coberta ha d'evitar-se que caiguin, rebaves de morter i brutícia en la cambra d'aire. Ha de situar-se en 

el costat exterior de l'aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d'obertures. L'altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 

d’aire quedarà comunicada amb l'exterior, preferentment per ràfec i carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra d’aire 

es podrà aconseguir amb els llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d'aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta 

de teula sobre forjat horitzontal: La cambra ha de permetre la difusió del vapor d'aigua a través d'obertures a l'exterior col·locades de manera que 

es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d'aire se situaran per sobre de les entrades a la màxima distància que permeti la 

inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures en continu. Les obertures aniran protegides 

per a evitar l'accés d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l'efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, al 

marge de l'aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l'aïllant tèrmic necessari. 

Teulada. Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 

l'altura màxima del aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l'edifici. L’encavalcament de les peces 

ha d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com 

zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s'admeten per a ús d'habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherencia quan l'estabilitat de 

la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. El rebut ha de realitzar-se de forma 

contínua per a evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es 

rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima 

intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s'alternaran fila i 

filera.Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb coca de morter o adhesiu sobre 
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el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners i vores laterals de aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertoress. Les cobertoress 

deixaran una separació lliure de passada d'aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobri panells de poliestirè extruït acanalats. 

Han de complir que el pendent no excedeixi del 49%. Que existeixi la necessària correspondència morfològica i els teules quedin perfectament 

encaixades sobre els plaques. Que és rebin totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals de aiguavés, aiguafons i careners i altres punts singulars. 

Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L'acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus 

diferents formats resulta imprescindible per a l'estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar 

metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d'acer galvanitzat de 0,60 mm d'espessor mínim, col·locades paral·lel al ràfec. Les fixacions de les 

teules als llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar 

de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates 

d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al 

suport amb la freqüència necessària tant per a assegurar la seva estabilitat com per a evitar el seu guerxament. Podran ser de fusta de pi, 

estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i tractada contra l'atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons 

es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i altre de la junta. Les llates d’empostissat s'interrompran en les juntes de 

dilatació de l'edifici i de la coberta. En cas d'existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates 

d’empostissar, tindrà un espessor ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar d'almenys 50 mm. Els claus i cargols per a la 

fixació seran preferentment de coure o d'acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d'acer inoxidable o acer zincat. S'evitaran la utilització d'acer 

sense tractament anticorrossió.  

Sistema d'evacuació d'aigües.Canalons: per a la formació del canaló han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Han 

de disposar-se amb un pendent cap al desguàs del 1% com a mínim. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm 

com a mínim sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, ha de disposar-se la vora més propera a la façana de tal forma que quedi per sobre de la 

vora exterior del mateix. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l'exterior, afavorint el 

vessament cap a fora , de manera que un eventual embassament no reverteixi a l'interior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les 

peces en tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s'ajustaran a la forma de la mateixa i seran de platina d'acer galvanitzat. 

Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i passat almenys 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s'utilitzin sistemes prefabricats, amb 

acreditació de qualitat o document d'idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d'un parament 

vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada 

de 10 cm d'amplària com a mínim;) quan la trobada sigui en la part superior i intermedia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d'amplària 

com a mínim. Cada baixant servirà a un màxim de 20 m de canaló. Canaletas de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletas de recollida de 

l'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d'albellons 

en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s'indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els 

elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d'altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es 

produeixi en la part inferior del aiguavés, ha de disposar-se un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral del aiguavés, els elements de 

protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada. Ràfec, les peces de la teulada 

han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces 

especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la 

teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm com 

a mínim. Careners Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d'ambdós aiguavés. Les 

peces de la teulada de l'última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces 

d'una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha d'impermeabilitzar-se amb peces. LluernarisHan 

d'impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lucernario mitjançant elements de protecció prefabricats o 

realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 

cm com a mínim des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas de aiguavés continu 

de més de 25 m, o quan entre les juntes de l'edifici la distància sigui major de 15 m, s'estudiarà l'oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 

de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: formació de aiguavés, taulers, impermeabilització, 

aïllaments, tipus de teules, rafec, careners, lluernaris, aiguafons. 

  

Amidament i abonament 

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal, incloent els solapaments, part 

proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris; així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja 

final. No s'inclouen canalons ni albellons 

  

Verificació 
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La prova de servei per a comprovar la seva estanqueïtat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 

Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l'evacuació d'aigües per a comprovar el bon 

funcionament d'aquests. 

  

SUBSISTEMA FAÇANES  

1 TANCAMENTS  

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la 

humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB 

SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas. 

Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 

Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 

  

1.2Façanes de fàbrica  

Tancament de maó d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades 

additius, que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb/sense cambra d'aire, podent ser sense revestir (cara vista) o amb revestiment, 

de tipus continu o aplacat. 

  

Components 

Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó, podrà ser d'adhesiu cimentós millorat armat amb malla 

de fibra de vidre acabat amb revestiment plàstic prim, etc. Si l'aïllant es col·loca en la part interior, podrà ser de morter amb additius hidrofugants, 

etc. 

Fulla principal. Formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó, morter 

Revestiment intermig. Serà d'esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc. Sempre necessari quan la fulla exterior 

sigui de maó caravista. 

Cambra d’aire. 

Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruit, etc. 

Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat 

amb aïllament tèrmic inclòs, fixat amb morter, etc. 

Revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. 

La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la 

compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit 

o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 

d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes 
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i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar 

en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o 

escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes 

UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques 

i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir 

les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció 

estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 

matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat 

complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 

RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 

així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 

preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir 

per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 

4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components 

Cambra d’aire. Si escau, tindrà un espessor mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, 

etc.), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada (molt ventilada, lleugerament ventilada) o sense ventilar. En cas de revestiment 

amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements del mateix.  

Revestiment interior. Serà de guarnit i arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: bloc de formigó, ciments, aigua, calç, 

maons i àrids i morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques , amb classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons 

CTE DB SE-F taula 3.3. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es 

revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per a evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i 

l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es 

mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar una evaporació de l'aigua del morter massa ràpida, fins que arribi a la resistència 

adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin 

la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint el recentment construït amb 

flassades d'aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques haurien de ser estables durant la seva construcció, pel que s'elevaran alhora que les seves 

corresponents travaments. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat enfront d'accions horitzontals, es travaran a elements suficientment 

sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals fletxats: bigues de cantonada o 

rematades de forjat Acabada l'estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net 

de qualsevol resta d'obra. Comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una coca de morter. En cas d'utilitzar 

llindes metàl·liques seran resistents a la corrosió o estaran adequadament protegits contra ella, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes 

entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Revestiment intermig. La fulla principal no ha de tenir desploms ni falta de planeitat i s'hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits. Es comprovarà 

que la fàbrica hagi endurit. En cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 

Aïllant tèrmic. La fulla principal no ha de tenir desploms ni falta de planeitat, en el cas que es vagin a col·locar panells rígids. Si existeixen defectes 

considerables en la superfície del revestiment es corregiran, per exemple aplicant una capa de morter de regularització, per a facilitar la col·locació 

i l'ajustament dels panells. 

Fulla interior: fàbrica de maó. La neteja del suport (forjat, llosa, riostra, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s'han de col·locar les fusteries i caixes de 

persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. La fàbrica ha d’endurir. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, gratant-la amb un raspall 

de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes), 
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es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç, amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer, es folraran 

prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 

Fases d’execució 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  

Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana, comprovant les desviacions entre forjats per a verificar que és possible l'execució dels 

revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades en la cara interior de la 

façana en totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment, i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 

de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les 

juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica, segons el plànol de replanteig de la D.T., i de manera que no es precisi col·locar peces 

menors de mig maó. Les juntes de dilatació de la fàbrica es disposaran de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb una d'elles. Es 

disposarà dels pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat, marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i 

de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per a no haver de tallar les peces. En el cas de blocs, és convenient que en projecte s'hagin establert les 

altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà l'espessor del junta horitzontal (1 cm + 2 

mm, generalment) per a encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre 

capa de morter de 1 cm d'espessor, estesa en tota la superfície de seient de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de 

paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per 

filades horitzontals senceres. Les trobades de cantons o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu espessor i en totes les filades. 

Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació, perquè no absorbeixin l'aigua del morter, llevat de els 

maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc.), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran refregant, 

utilitzant suficient morter perquè penetri en els buits del maó i les juntes quedin farcides. Es recolliran les rebaves de morter sobrant en cada filada. 

En el cas de fàbriques cara vista, a mesura que es vagi aixecant la fàbrica s'anirà netejant i realitzant les nafres (primer les nafres verticals per a 

obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l'ús de plomades la verticalitat de tot el mur i també el plom de les juntes 

verticals corresponents a filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava emprada segons el tipus d'aparell que s'hagi triat. En el cas de 

col·locació d'armadures de reforç, aquestes se situaran en el morter cada cert nombre de filades, segons el tipus d'armadura. Per exemple, cada 60 

cm amb cintres de diàmetre 5 mm.  

Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de seient es realitzaran de 1 

cm d'espessor com a mínim en una banda única. Els blocs es manejaran amb les dues mans, introduint cada dit polze en l'orifici practicat a aquest 

efecte, i es col·locaran sense morter en la junta vertical. S'assentaran verticalment, no a refregat, fent topall amb l'encadellat, i copejant amb una 

maça de goma perquè el morter penetri en les perforacions. Es recolliran les rebaves de morter sobrant. Es comprovarà que l'espessor del junt 

horitzontal una vegada assentats els blocs estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives haurà 

de ser igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulació vertical es podran variar els espessors de les juntes de morter (entre 1 i 1,5 cm), o s'utilitzaran 

peces especials d'ajustament vertical o peces tallades en obra amb talladora de taula.  

Col·locació de blocs de formigó. A causa de la conicitat dels alvèols dels blocs buits, la cara que té més superfície de formigó es col·locarà en la 

part superior per a oferir una superfície de suport major al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del 

bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per a la formació de la junta horitzontal, en els blocs cecs el morter s'estendrà sobre la 

cara superior de manera completa; en els blocs buits, es col·locarà sobre les parets i envanets, salvo quan es pretengui interrompre el pont tèrmic i 

la transmissió d'aigua a través de la junta, que només es col·locarà sobre les parets, quedant el morter en dues bandes separades. Per a la formació 

de la junta vertical, s'aplicarà morter sobre els sortints de la testa del bloc, pressionant-lo per a evitar que caigui al transportar-lo per a la seva 

col·locació en la filada. Les juntes tindran suficient morter per a assegurar una bona unió bloc-morter. Els blocs es duran a la seva posició mentre 

el morter estigui encara tou i plàstic. Es llevarà el morter sobrant evitant caigudes de morter, tant en l'interior dels blocs com en la cambra de 

extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Quan es precisi tallar els blocs es realitzarà el cort amb 

maquinària adequada. Mentre s'executi la fàbrica, es conservaran els ploms i nivells de manera que el parament resulti amb totes les nafres alineades 

i els junts horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades. Si es realitza la rejuntada de les 

juntes, prèviament s'emplenaran amb morter fresc els forats o petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter 

estigui encara fresc i plàstic. La rejuntada no es realitzarà immediatament després de la col·locació, sinó un temps després, quan el morter hagi 

endurit però abans d'acabar l'enduriment. Es recomana realitzar primer la rejuntada en les juntes horitzontals i després en les verticals. Si cal reparar 

una junta després que el morter hagi endurit s'eliminarà el morter de la junta en una profunditat almenys de 15 mm i no major del 15% de l'espessor 

del mateix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes matades inferiorment, per afavorir l'entrada d'aigua en 

la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuració per retracció 

del morter de les juntes. En cas de fàbriques armades horitzontalment, amb armadures col·locades en els junts horitzontals per a evitar defectes de 

fissuració la fàbrica, s'haurien de complir les següents condicions mínimes:l'àrea de l'armadura no serà menor del 0,03 % de l'àrea bruta de la secció 

de la fàbrica; la separació vertical no serà major de 60 cm; l'espessor mínim de recobriment de morter des de l'armadura fins a la cara de la fàbrica 

serà de 15 mm i l'espessor mínim sobre i sota l'armadura de junt horitzontal, serà de 2 mm, excepte per al morter fi. Les armadures de junt horitzontal 

es col·locaran embegudes en el morter, centrades en el gruix del junt horitzontal. Per a garantir la transmissió d'esforços de l'acer, els solapes 

tindran una longitud mínima de 25 cm per a armadures amb capa epoxi, i de 20 cm per a les galvanitzades i inoxidables. S'evitarà que en 

l’encavalcament quedin les armadures muntades unes damunt de les altres. En cas de disposició de costelles verticals, aquestes seran contínues en 

tota la seva longitud, i el bloc de formigó buit escometrà lateralment, obrint-li el lateral corresponent; mantenint-se l'aparell. Les costelles de reforç 

es fixaran a l'estructura resistent segons projecte (per dalt o per baix, o bé per ambdós costats). 
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Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat dels junts horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, cargadero de peces 

ceràmiques/formigó i formigó armat, etc.). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc. 

Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà d'una junta de desolidarització entre 

la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una folgança de 2 cm. Aquesta folgança s'emplenarà després de la retracció de la fulla 

principal, amb un material l'elasticitat del qual sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. 

Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol serà menor que 1/3 de l'espessor d'aquesta fulla. Quan el forjat 

sobresurti del plànol exterior de la façana tindrà un pendent cap a l'exterior per a evacuar l'aigua del 10% com a mínim i es disposarà un goteró en 

la vora del mateix. Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, si es col·loquen peces de menor 

espessor que la fulla principal per la part exterior dels pilars, per a aconseguir l'estabilitat d'aquestes peces, es disposarà una armadura o qualsevol 

altra solució que produeixi el mateix efecte. 

Juntes de dilatació. Es col·locarà un sellant sobre un farciment introduït en la junta. Els materials de farciment i sellantes tindran una elasticitat i 

una adherència suficients per a absorbir els moviments de la fulla previstos i seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat 

del sellant serà major o igual que 1 cm i la relació entre el seu espessor i la seva amplària estarà compresa entre 0,5 i 2. En façanes esquerdejades 

el sellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques en les juntes de dilatació, es 

disposaran de tal forma que cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5 cm com a mínim i cada xapa es fixarà mecànicament en 

aquesta banda i se segellarà el seu extrem corresponent, segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.1. 

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En l'arrencada de la fàbrica des de fonamentació es disposarà 

una barrera impermeable a més de 15 cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi tot l'espessor de la façana. I, quan la façana estigui 

constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol d'un material el coeficient del qual de succió sigui menor que 

el 3%, o altra solució que protegeixi la façana d'esquitxades fins a una altura mínima de 30 cm, i que cobreixi la barrera impermeable disposada 

entre el mur i la façana. La unió del sòcol amb la façana en la seva part superior haurà de segellar-se o adoptar-se altra solució que produeixi el 

mateix efecte. 

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.3. Si s’escau, quan la cambra quedi 

interrompuda per un forjat o una llinda, es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada o condensada en la mateixa. Com sistema 

de recollida d'aigua s'utilitzarà un element continu impermeable (làmina, perfil especial, etc.) amatent al llarg del fons de la cambra, amb inclinació 

cap a l'exterior, de tal forma que la seva vora superior estigui situat com a mínim a 10 cm del fons i almenys 3 cm per sobre del punt més alt del 

sistema d'evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s'introduirà en la fulla interior en tot el seu espessor. Per a l'evacuació es disposarà el 

sistema indicat a la D.T. estaran separats 1,5 m com a màxim. Per a poder comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del 

drap complet, es deixaran sense col·locar un de cada 4 maons de la primera filada. 

Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur se segellarà amb un cordó que s'introduirà en un rejuntada practicat en el 

mur de manera que quedi encaixat entre dues vores paral·lels. Quan la fusteria estigui retranquejada respecte del parament exterior de la façana, es 

rematarà l'ampit amb un bimbell per a evacuar cap a l'exterior l'aigua de pluja i es disposarà un goteró en la llinda per a evitar que l'aigua de pluja 

discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria o s'adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. mateixos efectes. El bimbell 

tindrà un pendent cap a l'exterior del 10 % com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 

que es perllongui per la part del darrere i per ambdós costats del bimbell i que tingui un pendent cap a l'exterior del 10 % com a mínim. El bimbell 

disposarà d'un goteró en la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de la façana almenys 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal 

serà de 2 cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per a no crear a través d'ella un pont cap a la façana. Quan 

el grau de impermeabilitat exigit sigui igual a 5, segons CTE DB HS 1, si les fusteries estan retranquejades respecte del parament exterior de la 

façana, es disposarà pre-cèrcol i una barrera impermeable en els brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o si escau el cèrcol, perllongada 10 

cm cap a l'interior del mur. 

Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per a evacuar l'aigua de pluja. En cas de 

col·locació de cavallons, aquestes tindran una inclinació del 10 % com a mínim, disposaran de goterons en la cara inferior dels sortints cap als 

quals discorre l'aigua, separats dels paraments corresponents de l'ampit almenys 2 cm i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera 

impermeable que tingui un pendent cap a l'exterior del 10 % com a mínim. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces quan siguin de pedra 

o prefabricades i cada 2 m quan siguin ceràmiques. Les juntes entre les cavallons es realitzaran de tal manera que siguin impermeables amb un 

segellat adequat. 

Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o mastelers es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta 

entre l'ancoratge i la façana es realitzarà de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella, mitjançant el sistema indicat en projecte: 

segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc. Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises de constitució contínua tindran un pendent cap a l'exterior 

per a evacuar l'aigua del 10 % com a mínim i els quals sobresurtin més de 20 cm del plànol de la façana compliran les següents condicions: seran 

impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable; disposaran en la trobada amb el parament vertical d'elements de 

protecció prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i la rematada superior del qual es resolgui de manera que eviti 

que l'aigua es filtri en la trobada i en la rematada; disposaran d'un goteró en la vora exterior de la cara inferior. La junta de les peces amb goteró 

tindrà la forma del mateix per a no crear a través d'ella un pont cap a la façana. 

Revestiment intermig. És plana, neta, fins a aconseguir un espessor mínim de 1 cm. Sobre la superfície encara fresca es passarà el remolinador 

mullat en aigua, fins que aquesta quedi plana. 
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Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells dependrà del sistema de fixació a la fulla principal. En cas de fixació mecànica, el nombre de fixacions 

dependrà de la rigidesa dels panells, i haurà de ser el recomanat pel fabricant; augmentant-se el nombre en els punts singulars. Com a màxim la 

separació entre fixacions serà de 50 cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió, es col·locaran els panells de baix cap 

amunt. Si l'adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat, no se sobrepassarà el temps d'utilització de 

l'adhesiu; si l'adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran recent aplicat el revestiment, quan estigui encara 

fresc. Els panells haurien de quedar estables en posició vertical, i continus, evitant ponts tèrmics. No s'interromprà la fulla d'aïllament en la junta 

de dilatació de la façana. 

Fulla interior: fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana, assenyalant en els forjats l'alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran 

mires rectes i aplomades en la cara interior de la façana en totes els cantons, buits, retranquejos, juntes de moviment, i en trams cecs a distàncies 

no majors que 4 m. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica, 

assenyalant en el forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport, mullant la zona d'arrencada de la 

fàbrica, i els maons s'humitejaran abans de col·locar-los en obra. Per a la col·locació dels maons se seguiran les indicacions assenyalades per a la 

fulla principal. En els creus i els cantons es deixaran lligades per a aconseguir una bona travada. En la trobada amb el forjat es deixarà una folgança 

en la part superior de la fulla de 2 cm d'espessor, que s'emplenarà amb guix passats uns dies. Les fregues per a instal·lacions es realitzaran amb 

maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant en profunditat només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de 

morter, olis, pintura, etc. abans d'emplenar-les. Es col·locarà el material de farciment en l'interior de les juntes i es segellaran. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfileria. Es replantejarà la cara interior dels perfils canals en sòl i sostre, 

que haurien de quedar separats 2 cm de la fulla principal. Prèviament a la fixació dels perfils, es pegarà una banda d'estanqueitat sota els perfils 

canal inferiors, així com per tot el perímetre del extradosat autoportant amb els elements que ho envolten. Els perfils canals es cargolaran tant a sòl 

com a sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant Els perfils muntants es col·locaran començant pels perímetres, 

encaixant-los en els canals, deixant-los solts, sense cargolar la seva unió, excepte els d'arrencada dels murs i els fixos del sistema (brancals, trobades, 

etc.). La distància entre eixos serà l'especificada en projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai major a 60 cm. Aquesta modulació es 

mantindrà en la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s'ancoraran mai a l'estructura portant del extradosat. Per a la disposició i fixació 

dels perfils de punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantons se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran 

per les perforacions dels perfils verticals disposades a tal fi. En cas d'haver de realitzar altres perforacions, es comprovarà que el perfil no queda 

afeblit. Les plaques es col·locaran de gom a gom en sostre i donades suport sobre falques en el sòl. Quan siguin de menor dimensió que l'altura 

lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les seves juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25 cm. En els buits, les 

plaques es col·locaran fent bandera en els cèrcols i evitant les trobades de plaques en les mateixes línies dels brancals. No es col·locaran les plaques 

en contacte amb els cèrcols exteriors; es deixarà una lleugera separació. En els cantons, es cargolaran les plaques d'un costat als perfils, i les de 

l'altre, col·locant-los a testa amb les primeres. En els racons, una vegada aplacado un costat, es col·locaran els perfils del segon costat tancant 

l'angle, després es cargolaran les plaques com en la resta. Com acabat s'aplicarà pasta en els caps de cargols i juntes de plaques, assentant en 

aquestes la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s'aplicarà una capa de pasta d'acabat. Una vegada sec, s'aplicarà una segona capa i 

s'escatarà la superfície tractada. Les arestes dels cantons es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 

Revestiment exterior. S'humitejarà la superfície a esquerdejar. S'aplicarà el morter amb la plana neta a bona vista fins a aconseguir un espessor 

mínim de 1 cm i màxim de 1,5 cm. Es disposaran en el revestiment juntes de dilatació, de tal forma que la distància entre juntes contigües sigui 

suficient per a evitar el seu esquerdament. Abans de l'enduriment es donarà un acabat brunyit, aplicant amb la plana neta pasta de ciment per a 

tapar porus i irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que el morter hagi fraguat. Se suspendrà l'execució en temps de 

gelades o extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s'adoptarà la solució de la D.T.: Disposició d'una 

junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una folgança de 2 cm. Aquesta junta s'emplenarà després 

de la retracció de la fulla principal amb un material l'elasticitat del qual sigui compatible amb la deformació prevista del forjat i es protegirà de la 

filtració amb un goteró. I Reforç del revestiment amb armadures amatents al llarg del forjat de tal forma que sobrepassin l'element fins a 15 cm per 

sobre del forjat i 15 cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment 

amb armadures amatents al llarg del pilar de tal forma que ho sobrepassin 15 cm per ambdós costats. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Replanteig, execució, revestiment 

intermig, aïllament tèrmic i revestiment exterior. 

 

Verificació 

Planeitat. Mesura amb regla de 2 m. Desplom. No major de 10 mm per planta, ni major de 30 mm en tot l'edifici. En general, tota fàbrica de maó 

buit haurà d'anar protegida per l'exterior (esquerdejat, aplacat, etc.). Estanquitat de la façana al aigua de vessament. 

 

Amidament i abonament 

m² de tancament de maó d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb morter de ciment i o calç, d'una o diverses fulles, amb o 

sense cambra d'aire, amb o sense esquerdejat de la cara interior de la fulla exterior amb morter de ciment, incloent o no aïllament tèrmic, amb o 

sense revestiment interior i exterior, amb o sense extradosat interior, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de 
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lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, amidada deduint 

buits superiors a 1 m². 
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Amidaments 
 



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 Fonaments magatzem 7,000 0,800 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,200 0,600 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,800 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

3 K225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 Magatzem 4,250 4,000 2,500 42,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 02  FONAMENTS

1 F31522J1 m3 Formigó per a rases i de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió, amb una quantia de 20kg/m³ d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Encofrat 3.00M²/M³

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 Fonaments magatzem 7,000 0,800 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,200 0,600 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,800 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

2 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA
2 Fonaments magatzem 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 03  ESTRUCTURES

1 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA UNITATS PES
2 Comunera magatzem 5,000 105,580 527,900 C#*D#*E#*F#
3 Llindes 6,840 95,330 652,057 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.179,957

2 F31522J2 m3 Formigó per murs de contenció fins a 4m d'alçada, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb una quantia de 50kg/m³ d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 7m²/m³

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada UNITATS
2 Mur 7,000 0,300 1,200 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 1,200 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3 K45818J4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba. inclou armadura i encifrat i desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada
2 26,000 0,150 0,250 0,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,975

4 0701 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb capa de imprimació per apintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent del tipus STOFIRE RF-90 de Euroquimica, amb un gruix total de 1500nm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA SUPERFICIE
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 04  COBERTES

1 4521BF63 m2 Coberta inclinada, a base de bigues de nfusta entructural de 24x14cm, d'abet, especie Douglas, qualitat A,
primer qualitat de biguetes de teulada, clase de rics M1 i M2 segons EN335, clase resistent C-18, segons UNE
56544, emposat superior de 2.5cm, tot amb ceretificat de tractament antifungida i antiinsecticida,
impermeabilitzció a base de làmina impermeable i transpirable MAYDILIT made by DuPont de la casa MAYDISA
o similar i lloses de pissarra 30x40 oval. S'inclou els remats amb platxa prelacada de tots els laterals, entregues
i parts fondes. Es ficaran ferros per paraneus: una filara de cada 1 metre

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA PENDENT SUPERFICIE
2 Coberta 6,000 9,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i lacada color negre de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD ALÇADA PENDENT UNITATS
2 d125 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 KD144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada de color negre amb unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, i connexió a xarxa d'aigües pluvials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 05  FAÇANES I PARETS DIVISÒRIES

1 K612B51N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 15 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 Magatzem 7,000 4,100 1,000 28,700 C#*D#*E#*F#
3 7,000 3,250 22,750 C#*D#*E#*F#
4 5,000 4,900 2,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,450

2 A62A002 m2 Subministre i col.locació de pedra de 15cm per a façana, similars a les utilitzades dins el nucli . Amb els
anclatges corresponents a la paret resistent (10 d6 c/m² en forma de 4,). El metratge inclou la part proporcional
de formació de cantonades en girs de parets i obertures.
Criteri d'amidaments: es despreciens els forats inferiors a 2m². En forats entre 2 i 4m² es descompta el 50%, en
forats superios a 4m² es descompta el 100%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 Magatzem 7,000 4,100 1,000 28,700 C#*D#*E#*F#
3 7,000 3,250 22,750 C#*D#*E#*F#
4 5,000 4,900 2,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,450

3 PA0501 Ut Adequació de l'arqueta existent, cobrint-la amb estructura de bigues metàl·lqieus IPN i UPN, encadellat ceràmic
i formigó armat. Inclou trampella metàl·lica de 70x70cm pintada amb dues capes de mini i dues d'esmlat, i
proteccions per ecitar que s'hi estacioni cotxes al damunt

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 06  REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 K81126B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA UNITATS
2 25,000 3,360 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 0601 M3 Sot-base de grava matxucada provinent del reciclatge de residus d'obra de 15/20cm de gruix, nivellada i
piconada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD AMPLADA ALÇADA SUPERFICIE
2 7,500 5,000 0,150 5,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,625

3 E93618D6 m2 Solera de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD LONGITUD SUPERFICIE UNITATS
2 7,500 5,000 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

4 602 M2 Pintura sobre fusta exterior amb una capa de Xilamón fons o similar i dues capes de Xiladecor fosc (poro obert)
o similar

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 603 m2 Vernís osbre fusta, inclos neteja, pulit, imprimació, una mà de fons i dues mans de vernis

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 07  RAM DE MANYÀ

1 0810 Ut Porta metàl·lica de dues fulles de 3.80x3.00m, feta amb perfil tubular metàl·lic de bastiment i cabat amb platxa
de 3mm. Elaborat a taller i ajuntada i fixada a l'obra. Totalment instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 08  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per
61 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3
mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la
línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a
massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD ALÇADA SUPERFICIE UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG1000J03 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució INTERIOR MAGATZEMmb grau
totalment adaptat al REBT vigent segons plànols, esquemes, memòria i plec de projecte, Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia
- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de les caixes. Muntatge dels components. Col·locació i
fixació de conductes. Connexionat de tubs i accessoris. Connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1933-ASN1
Capítol 09  VARIS

1 EXES0001 Pa Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut en compliment de l'estudi de seguretat i del pla de
seguretat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EXES00GR Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Gestió de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 0601 M3 Sot-base de grava matxucada provinent del reciclatge de residus d'obra de 15/20cm de gruix,
nivellada i piconada

36,00 €

(TRENTA-SIS EUROS)

P-2 0701 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb capa de imprimació per apintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent del tipus STOFIRE RF-90 de Euroquimica, amb un gruix total de
1500nm

37,82 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 0810 Ut Porta metàl·lica de dues fulles de 3.80x3.00m, feta amb perfil tubular metàl·lic de bastiment i
cabat amb platxa de 3mm. Elaborat a taller i ajuntada i fixada a l'obra. Totalment instal·lada

2.100,00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)

P-4 4521BF63 m2 Coberta inclinada, a base de bigues de nfusta entructural de 24x14cm, d'abet, especie
Douglas, qualitat A, primer qualitat de biguetes de teulada, clase de rics M1 i M2 segons
EN335, clase resistent C-18, segons UNE 56544, emposat superior de 2.5cm, tot amb
ceretificat de tractament antifungida i antiinsecticida, impermeabilitzció a base de làmina
impermeable i transpirable MAYDILIT made by DuPont de la casa MAYDISA o similar i lloses
de pissarra 30x40 oval. S'inclou els remats amb platxa prelacada de tots els laterals,
entregues i parts fondes. Es ficaran ferros per paraneus: una filara de cada 1 metre

194,00 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS)

P-5 602 M2 Pintura sobre fusta exterior amb una capa de Xilamón fons o similar i dues capes de
Xiladecor fosc (poro obert) o similar

17,00 €

(DISSET EUROS)

P-6 603 m2 Vernís osbre fusta, inclos neteja, pulit, imprimació, una mà de fons i dues mans de vernis 17,00 €

(DISSET EUROS)

P-7 A62A002 m2 Subministre i col.locació de pedra de 15cm per a façana, similars a les utilitzades dins el nucli
. Amb els anclatges corresponents a la paret resistent (10 d6 c/m² en forma de 4,). El
metratge inclou la part proporcional de formació de cantonades en girs de parets i obertures.
Criteri d'amidaments: es despreciens els forats inferiors a 2m². En forats entre 2 i 4m² es
descompta el 50%, en forats superios a 4m² es descompta el 100%.

163,00 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS)

P-8 E93618D6 m2 Solera de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió.

64,88 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 EG1000J03 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució INTERIOR
MAGATZEMmb grau totalment adaptat al REBT vigent segons plànols, esquemes, memòria i
plec de projecte, Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales
de mando y protección. Interruptor de control de potencia
- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y
características.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de les caixes. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació de conductes. Connexionat de tubs i accessoris.
Connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

1.590,00 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-10 EXES0001 Pa Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut en compliment de l'estudi de
seguretat i del pla de seguretat de l'obra

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-11 EXES00GR Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Gestió de Residus 573,63 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-13 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny compacte, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-14 F31522J1 m3 Formigó per a rases i de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, amb una quantia de 20kg/m³ d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 3.00M²/M³

254,97 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 F31522J2 m3 Formigó per murs de contenció fins a 4m d'alçada, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb una quantia de 50kg/m³
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 7m²/m³

423,14 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-16 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

18,65 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de
l'edifici composta per 61 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a
la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8
m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa
de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones
generales de instalación.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

455,78 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 K225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

29,00 €

(VINT-I-NOU EUROS)

P-19 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-20 K45818J4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba. inclou armadura i encifrat i desencofrat

1.282,19 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-21 K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i lacada color negre de 0,5
mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-22 K612B51N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 15 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb
ciment CEM

41,99 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 K81126B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

20,99 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 KD144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada de color negre amb unió plegada de DN 90
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, i
connexió a xarxa d'aigües pluvials

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

P-25 PA0501 Ut Adequació de l'arqueta existent, cobrint-la amb estructura de bigues metàl·lqieus IPN i UPN,
encadellat ceràmic i formigó armat. Inclou trampella metàl·lica de 70x70cm pintada amb dues
capes de mini i dues d'esmlat, i proteccions per ecitar que s'hi estacioni cotxes al damunt

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

Signat, David Juárez Mateu

Arquitecte
Col.legiat núm. 29974-1
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 0601 M3 Sot-base de grava matxucada provinent del reciclatge de residus d'obra de 15/20cm de gruix,
nivellada i piconada

36,00 €

Sense descomposició 36,00000 €

P-2 0701 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb capa de imprimació per apintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent del tipus STOFIRE RF-90 de Euroquimica, amb un gruix total de
1500nm

37,82 €

Sense descomposició 37,82000 €

P-3 0810 Ut Porta metàl·lica de dues fulles de 3.80x3.00m, feta amb perfil tubular metàl·lic de bastiment i
cabat amb platxa de 3mm. Elaborat a taller i ajuntada i fixada a l'obra. Totalment instal·lada

2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-4 4521BF63 m2 Coberta inclinada, a base de bigues de nfusta entructural de 24x14cm, d'abet, especie
Douglas, qualitat A, primer qualitat de biguetes de teulada, clase de rics M1 i M2 segons
EN335, clase resistent C-18, segons UNE 56544, emposat superior de 2.5cm, tot amb
ceretificat de tractament antifungida i antiinsecticida, impermeabilitzció a base de làmina
impermeable i transpirable MAYDILIT made by DuPont de la casa MAYDISA o similar i lloses
de pissarra 30x40 oval. S'inclou els remats amb platxa prelacada de tots els laterals,
entregues i parts fondes. Es ficaran ferros per paraneus: una filara de cada 1 metre

194,00 €

Sense descomposició 194,00000 €

P-5 602 M2 Pintura sobre fusta exterior amb una capa de Xilamón fons o similar i dues capes de
Xiladecor fosc (poro obert) o similar

17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-6 603 m2 Vernís osbre fusta, inclos neteja, pulit, imprimació, una mà de fons i dues mans de vernis 17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-7 A62A002 m2 Subministre i col.locació de pedra de 15cm per a façana, similars a les utilitzades dins el nucli
. Amb els anclatges corresponents a la paret resistent (10 d6 c/m² en forma de 4,). El
metratge inclou la part proporcional de formació de cantonades en girs de parets i obertures.
Criteri d'amidaments: es despreciens els forats inferiors a 2m². En forats entre 2 i 4m² es
descompta el 50%, en forats superios a 4m² es descompta el 100%.

163,00 €

Sense descomposició 163,00000 €

P-8 E93618D6 m2 Solera de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió.

64,88 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

20,70000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 21,75000 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-9 EG1000J03 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució INTERIOR
MAGATZEMmb grau totalment adaptat al REBT vigent segons plànols, esquemes, memòria i
plec de projecte, Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales
de mando y protección. Interruptor de control de potencia
- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y
características.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de les caixes. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació de conductes. Connexionat de tubs i accessoris.
Connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

1.590,00 €

Sense descomposició 1.590,00000 €

P-10 EXES0001 Pa Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut en compliment de l'estudi de
seguretat i del pla de seguretat de l'obra

750,00 €



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Sense descomposició 750,00000 €

P-11 EXES00GR Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Gestió de Residus 573,63 €

Sense descomposició 573,63000 €

P-12 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

8,05 €

Sense descomposició 8,05000 €

P-13 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny compacte, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

40,25 €

Altres conceptes 40,25000 €

P-14 F31522J1 m3 Formigó per a rases i de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, amb una quantia de 20kg/m³ d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 3.00M²/M³

254,97 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

115,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,00000 €

Altres conceptes 138,97000 €

P-15 F31522J2 m3 Formigó per murs de contenció fins a 4m d'alçada, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb una quantia de 50kg/m³
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 7m²/m³

423,14 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,13000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

120,75000 €

Altres conceptes 302,26000 €

P-16 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

18,65 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

6,33675 €

Altres conceptes 12,31325 €

P-17 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de
l'edifici composta per 61 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a
la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8
m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa
de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones
generales de instalación.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

455,78 €

MT35TTC010 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 216,00000 €

MT35TTE020 Ut Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 300x100x3 mm, amb brida per a
conductor.

41,06000 €

MT35TTS010 Ut Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a la placa. 15,20000 €
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MT35WWW02 Ut Material auxiliar per instal·lacions de connexió a terra.. 1,24000 €

Altres conceptes 182,28000 €

P-18 K225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

29,00 €

Altres conceptes 29,00000 €

P-19 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,90 €

Sense descomposició 2,90000 €

P-20 K45818J4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba. inclou armadura i encifrat i desencofrat

1.282,19 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 29,00000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

123,62500 €

Altres conceptes 1.129,56500 €

P-21 K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i lacada color negre de 0,5
mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-22 K612B51N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 15 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb
ciment CEM

41,99 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

5,88600 €

Altres conceptes 36,10400 €

P-23 K81126B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

20,99 €

Altres conceptes 20,99000 €

P-24 KD144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada de color negre amb unió plegada de DN 90
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, i
connexió a xarxa d'aigües pluvials

28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-25 PA0501 Ut Adequació de l'arqueta existent, cobrint-la amb estructura de bigues metàl·lqieus IPN i UPN,
encadellat ceràmic i formigó armat. Inclou trampella metàl·lica de 70x70cm pintada amb dues
capes de mini i dues d'esmlat, i proteccions per ecitar que s'hi estacioni cotxes al damunt

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €
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Signat, David Juárez Mateu

Arquitecte
Col.legiat núm. 29974-1
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,00000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €

MO001 h Oficial 1ª electricista. 16,49000 €

MO054 h Ajudant electricista. 13,89000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 39,73000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,62000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

115,00000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

60,35000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,42000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,00000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,45000 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,86000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

MT35TTC010B m Conductor de coure nu, de 35 mm². 9,00000 €

MT35TTE020BC Ut Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 300x100x3 mm, amb brida per a
conductor.

20,53000 €

MT35TTS010C Ut Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a la placa. 3,80000 €

MT35WWW020 Ut Material auxiliar per instal·lacions de connexió a terra.. 1,24000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 65,99040 65,99040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,42000 = 1,07920

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 106,62000 = 40,51560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

Subtotal: 68,33120 68,33120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 89,92010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,92010

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,00000 = 0,10000

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,00000 = 0,10000

Subtotal: 0,20000 0,20000

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,45000 = 1,52250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,00000 = 0,01020

Subtotal: 1,53270 1,53270
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00200

COST DIRECTE 1,73470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73470
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PARTIDES D'OBRA

0601P-1 M3 Sot-base de grava matxucada provinent del reciclatge
de residus d'obra de 15/20cm de gruix, nivellada i
piconada

Rend.: 1,000 36,00 €

COST DIRECTE 36,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

0701P-2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb capa de
imprimació per apintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent del tipus STOFIRE RF-90 de
Euroquimica, amb un gruix total de 1500nm

Rend.: 1,000 37,82 €

COST DIRECTE 37,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,8200

_______________________________________________________________________________________________________________

0810P-3 Ut Porta metàl·lica de dues fulles de 3.80x3.00m, feta
amb perfil tubular metàl·lic de bastiment i cabat amb
platxa de 3mm. Elaborat a taller i ajuntada i fixada a
l'obra. Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 2.100,00 €

COST DIRECTE 2.100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.100,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

1101 uT Neteja i adequació de la parcel·la i tancaments
respecte a la carretera amb tela metàl·lica de color
verd de 1.5mts d'alt suportada per piquetes
metàl·liques de color verd cada 2.5m, encorats a
terra amb dau de formigó. S'inclou porta de les
mateixes característiques de dues fulles de 4.00m
d'amplada. S'inclou la portada dels tubs de desguàs
de la teulada fins al riu

Rend.: 1,000 2.522,00 €

COST DIRECTE 2.522,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.522,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

4521BF63P-4 m2 Coberta inclinada, a base de bigues de nfusta
entructural de 24x14cm, d'abet, especie Douglas,
qualitat A, primer qualitat de biguetes de teulada,
clase de rics M1 i M2 segons EN335, clase resistent
C-18, segons UNE 56544, emposat superior de
2.5cm, tot amb ceretificat de tractament antifungida i
antiinsecticida, impermeabilitzció a base de làmina
impermeable i transpirable MAYDILIT made by
DuPont de la casa MAYDISA o similar i lloses de
pissarra 30x40 oval. S'inclou els remats amb platxa
prelacada de tots els laterals, entregues i parts
fondes. Es ficaran ferros per paraneus: una filara de
cada 1 metre

Rend.: 1,000 194,00 €

COST DIRECTE 194,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

602P-5 M2 Pintura sobre fusta exterior amb una capa de Xilamón
fons o similar i dues capes de Xiladecor fosc (poro
obert) o similar

Rend.: 1,000 17,00 €

COST DIRECTE 17,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

603P-6 m2 Vernís osbre fusta, inclos neteja, pulit, imprimació,
una mà de fons i dues mans de vernis

Rend.: 1,000 17,00 €

COST DIRECTE 17,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

A620001 m2 Subministre i col.locació de pedra de 60cm
d'amplada, presa amb morter de ciment porland i
junta refosa 1cm. S'inclou dues obertures de
2.1x1.3m a la part exterior i 2.1x0.9cm a l'interior i
dues mes de 1.00x1.00m per donar accés als actuals
registres dels dipòsits. Es col·locaran 5 connectors
metàl·lcis a la pert per m²

Rend.: 1,000 90,00 €

COST DIRECTE 90,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

A62A002P-7 m2 Subministre i col.locació de pedra de 15cm per a
façana, similars a les utilitzades dins el nucli . Amb
els anclatges corresponents a la paret resistent (10
d6 c/m² en forma de 4,). El metratge inclou la part
proporcional de formació de cantonades en girs de
parets i obertures.
Criteri d'amidaments: es despreciens els forats
inferiors a 2m². En forats entre 2 i 4m² es descompta
el 50%, en forats superios a 4m² es descompta el
100%.

Rend.: 1,000 163,00 €

COST DIRECTE 163,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 32,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,00000 = 9,20000

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,52000 = 10,93120

Subtotal: 20,13120 20,13120

Materials

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628      x 0,86000 = 10,28801
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PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0111      x 158,22135 = 1,75626

Subtotal: 12,04427 12,04427

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50328

COST DIRECTE 32,67875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67875

E93618D6P-8 m2 Solera de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de
camió.

Rend.: 1,000 64,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,00000 = 11,50000

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,52000 = 10,93120

Subtotal: 22,43120 22,43120

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,180      x 115,00000 = 20,70000

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

15,000      x 1,45000 = 21,75000

Subtotal: 42,45000 42,45000

COST DIRECTE 64,88120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88120

EG1000J03P-9 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica
completa de distribució INTERIOR MAGATZEMmb
grau totalment adaptat al REBT vigent segons
plànols, esquemes, memòria i plec de projecte,
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de
enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia
- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones
interiores en viviendas. Número de circuitos y
características.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació
de les caixes. Muntatge dels components. Col·locació
i fixació de conductes. Connexionat de tubs i
accessoris. Connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,000 1.590,00 €
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.590,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.590,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EXES0001P-10 Pa Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i
salut en compliment de l'estudi de seguretat i del pla
de seguretat de l'obra

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

EXES00GRP-11 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Gestió
de Residus

Rend.: 1,000 573,63 €

COST DIRECTE 573,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 573,6300

_______________________________________________________________________________________________________________

F22113L2P-12 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,05 €

COST DIRECTE 8,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,0500

_______________________________________________________________________________________________________________

F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 20,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,245 /R x 84,74000 = 20,76130

Subtotal: 20,76130 20,76130

COST DIRECTE 20,76130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76130

F222172AP-13 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària,
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,779 40,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1997 /R x 50,90000 = 13,04843

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,300 /R x 70,63000 = 27,20026
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 40,24869 40,24869

COST DIRECTE 40,24869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,24869

F31522J1P-14 m3 Formigó per a rases i de fonaments, HA-25/F/20/IIa,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió, amb una quantia de
20kg/m³ d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 3.00M²/M³

Rend.: 0,019 254,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 102,73684

Subtotal: 102,73684 102,73684

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 115,00000 = 115,00000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,000      x 1,00000 = 1,00000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,73470 = 34,69400

Subtotal: 150,69400 150,69400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54105

COST DIRECTE 254,97189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,97189

F31522J2P-15 m3 Formigó per murs de contenció fins a 4m d'alçada,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb
una quantia de 50kg/m³ d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 7m²/m³

Rend.: 0,608 423,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 23,00000 = 151,31579

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,52000 = 64,21053

Subtotal: 215,52632 215,52632

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 115,00000 = 120,75000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,130      x 1,00000 = 0,13000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

50,000      x 1,73470 = 86,73500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 207,61500 207,61500

COST DIRECTE 423,14132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,14132

F3Z112N1P-16 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 18,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,00000 = 9,20000

Subtotal: 12,12800 12,12800

Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 60,35000 = 6,33675

Subtotal: 6,33675 6,33675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18192

COST DIRECTE 18,64667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64667

IEP010P-17 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a
terra per a estructura de formigó de l'edifici composta
per 61 m de cable conductor de coure nu recuit de 35
mm² de secció per a la línea principal de presa de
terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de
80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de
35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de
terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús
plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en
taller a les armadures d'els pilars, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de
prova. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de
puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones
interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la
línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra.
Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat
de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,000 455,78 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO001 h Oficial 1ª electricista. 6,000 /R x 16,49000 = 98,94000

MO054 h Ajudant electricista. 6,000 /R x 13,89000 = 83,34000

Subtotal: 182,28000 182,28000

Materials

MT35TTE02 Ut Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra,
de 300x100x3 mm, amb brida per a conductor.

2,000      x 20,53000 = 41,06000

MT35TTS01 Ut Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a la
placa.

4,000      x 3,80000 = 15,20000

MT35WWW Ut Material auxiliar per instal·lacions de connexió a terra.. 1,000      x 1,24000 = 1,24000

MT35TTC01 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 24,000      x 9,00000 = 216,00000

Subtotal: 273,50000 273,50000

COST DIRECTE 455,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 455,78000

K225177FP-18 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 0,580 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 10,09655

Subtotal: 10,09655 10,09655

Maquinària

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 0,2001 /R x 39,73000 = 13,70685

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,065 /R x 45,00000 = 5,04310

Subtotal: 18,74995 18,74995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15145

COST DIRECTE 28,99795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99795

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,76 €

COST DIRECTE 1,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,7600

_______________________________________________________________________________________________________________
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K4425015 uT Placa d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. Inclou anclatges amb barra
corrugada, i qualsevol altre element per la seva
correcta execuvió
Mida 300x300x15mm

Rend.: 1,000 37,89 €

COST DIRECTE 37,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,8900

_______________________________________________________________________________________________________________

K4435115P-19 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,90 €

COST DIRECTE 2,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,9000

_______________________________________________________________________________________________________________

K45818J4P-20 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. inclou armadura i encifrat i
desencofrat

Rend.: 0,216 1.282,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 23,00000 = 532,40741

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 19,52000 = 451,85185

Subtotal: 984,25926 984,25926

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 155,18000 = 120,69556

Subtotal: 120,69556 120,69556

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,075      x 115,00000 = 123,62500

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

20,000      x 1,45000 = 29,00000

Subtotal: 152,62500 152,62500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 24,60648

COST DIRECTE 1.282,18630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.282,18630
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K5ZJ125PP-21 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i lacada color negre de 0,5 mm de gruix,
de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

Rend.: 1,000 35,00 €

COST DIRECTE 35,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

K612B51NP-22 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 15 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM

Rend.: 0,707 41,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,00000 = 19,51909

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 13,80481

Subtotal: 33,32390 33,32390

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,700      x 0,18000 = 5,88600

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 89,92010 = 1,94227

Subtotal: 7,82827 7,82827

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83310

COST DIRECTE 41,98527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,98527

K81126B2P-23 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Rend.: 0,931 20,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,00000 = 9,88185

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 8,38668

Subtotal: 18,26853 18,26853

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 87,57930 = 2,26830

Subtotal: 2,26830 2,26830
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45671

COST DIRECTE 20,99354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99354

KD144730P-24 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada de
color negre amb unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides, i connexió a xarxa
d'aigües pluvials

Rend.: 1,000 28,00 €

COST DIRECTE 28,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PA0101 m² Enderroc de caseta d'obra de fàbrica que protegeix
l'arqueta de la clau general del subministrament al
dipòsit i càrrega i transport de runes a abocador

Rend.: 1,000 121,00 €

COST DIRECTE 121,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PA0501P-25 Ut Adequació de l'arqueta existent, cobrint-la amb
estructura de bigues metàl·lqieus IPN i UPN,
encadellat ceràmic i formigó armat. Inclou trampella
metàl·lica de 70x70cm pintada amb dues capes de
mini i dues d'esmlat, i proteccions per ecitar que s'hi
estacioni cotxes al damunt

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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AJUST PA PA 0,02000 €
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants 

del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció 

que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a 

adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de 

complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els 

següents: 

Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que 

s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord 

amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el 

projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes 

en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en 

relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions 

es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural 

Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos”. 

(Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control o Marques 

de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Modalitat 1: Control a nivell reduït 

Modalitat 2: Control al 100 % 

Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control a nivell reduït: 

Només per armadures passives. 

Control a nivell normal: 

S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

Comprovació de soldabilitat: 

En el cas d’existir empalmes per soldadura 

Altres controls: 

Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

Control dels equips de tesat. 

Control dels productes d’injecció. 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Control d’execució a nivell reduït:  

Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

Control de recepció a nivell normal: 

Existència de control extern. 

Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

Control d’execució a nivell intens: 

Sistema de qualitat propi del constructor. 

Existència de control extern. 

Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 

Control del tesat de les armadures actives. 

Control d’execució de la injecció. 

Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 

Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer 

aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de l’apuntalament 
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Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

Control de la col·locació de les armadures 

Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

Control del desapuntalament 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de nivells i replanteig 

Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Certificat de qualitat del material. 

Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat de qualitat. 

Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars. 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

Memòria de fabricació 

Plànols de taller 

Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat de la fabricació: 

Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

Qualificació del personal 

Sistema de traçat adient 

Control de qualitat de muntatge: 

Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

Memòria de muntatge 

Plans de muntatge 

Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Peces: 

Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 

Sorres 

Ciments i cal 

Morters secs preparats i formigons preparats 

Comprovació de dosificació y resistència 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Tres categories d’execució: 

Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari d’execució. 

Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació d’especificacions i control diari 

d’execució. 

Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de dosificació, barreja i posada en obra 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de recepció i posada en obra 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Protecció contra danys físics 

Protecció de la coronació 

Manteniment de la humitat 

Protecció contra gelades 

Trava temporal 

Limitació de l’alçada d’execució per dia 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
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Subministrament i recepció dels productes: 

Identificació del subministrament amb caràcter general:  

Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

Data i quantitat del subministra 

Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

Identificació del subministra amb caràcter específic: 

Fusta serrada:  

Espècie botànica i classe resistent. 

Dimensions nominals 

Contingut d’humitat 

Tauler: 

Tipus de tauler estructural. 

Dimensions nominals 

Element estructural de fusta encolada: 

Tipus d’element estructural i classe resistent 

Dimensions nominals  

Marcat 

Elements realitzats a taller: 

Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament 

Dimensions nominals 

Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc 

cobert, data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

Elements mecànics de fixació: 

Tipus de fixació 

Resistència a tracció de l’acer 

Protecció front a la corrosió 

Dimensions nominals 

Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

Control de recepció en obra: 

Comprovacions amb caràcter general: 

Aspecte general del subministrament 
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Identificació del producte 

Comprovacions amb caràcter específic: 

Fusta serrada 

Espècie botànica 

Classe resistent 

Toleràncies en les dimensions 

Contingut d’humitat 

Taulers: 

Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

Toleràncies en les dimensions 

Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

Classe resistent 

Toleràncies en les dimensions 

Altres elements estructurals realitzats en taller: 

Tipus 

Propietats 

Toleràncies dimensionals 

Planeïtat 

Contrafletxes 

Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

Certificació del tractament  

Elements mecànics de fixació: 

Certificació del material 

Tractament de protecció 

Criteri de no acceptació del producte 

8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
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Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els 

tancaments. 

Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment del 

“Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 

de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 

de reacció i de resistència front al foc. 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i muntatge. 

Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 

Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 

Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

Subministrament i recepció de productes: 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment 

dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 

Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
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Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

L’element haurà d’anar protegit.  

Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

Subministrament  i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protecciónfrente a la Humedad”. 

Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento de 

InstalacionesTérmicas (RITE)”. 

Subministra i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

Característiques i muntatge de les calderes. 

Característiques i muntatge dels terminals. 

Característiques i muntatge dels termòstats. 

Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
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El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Replanteig i ubicació de maquines. 

Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 

Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

Proves de pressió hidràulica. 

Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

Connexió a quadres elèctrics. 

Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

Proves de funcionament elèctric. 

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

Proves de les instal·lacions: 

Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani. 
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Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

Mesura de temperatures a la xarxa. 

Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

Subministra i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

Distribució interior canonada. 

Distribució exterior canonada. 

Vàlvules i característiques de muntatge. 

Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 

Execució de acord a las especificacions de projecte. 

Comprovació de vàlvules de desguàs. 

Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

Comprovació del pendent dels canals. 
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Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova estanqueïtat parcial. 

Prova d’estanquitat total. 

Prova amb aigua. 

Prova amb aire. 

Prova amb fum.  

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

Prova de mesura d’aire. 

Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento 

Electrotécnico de BajaTensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 

Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

Situació de punts i mecanismes. 

Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

Quadres generals:  

Aspecte exterior i interior. 

Dimensions.   

Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 

Fixació d’elements i connexionat. 

Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: 

Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Comprovació d’automàtics. 

Encès de l’enllumenat. 

Circuit de força.  

Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  

Subministra i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 

Execució de acord a las especificacions de projecte. 

La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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Juliol 2024 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 



 

  OCT COAC         mod-jul/2024     11/12 
 

©
 C

o
l·

le
g

i 
d

’A
rq

u
it

e
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
y

a
 2

0
2

4
. 

A
q

u
es

t 
d

o
cu

m
en

t 
és

 p
e

r 
a 

ú
s 

e
xc

lu
si

u
 d

e
ls

 a
rq

u
it

e
ct

es
 c

o
l·l

e
gi

at
s 

au
to

ri
tz

at
s 

p
e

l C
O

A
C

. Q
u

al
se

vo
l r

ep
ro

d
u

cc
ió

, t
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

, 
d

if
u

si
ó

, c
o

m
u

n
ic

ac
ió

 o
 u

ti
lit

za
ci

ó
 n

o
 a

u
to

ri
tz

ad
a 

e
xp

re
ss

am
en

t,
 

se
rà

 o
b

je
ct

e
 d

e
 le

s 
ac

ci
o

n
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’a

co
rd

 a
m

b
 la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

o
b

re
 p

ro
p

ie
ta

t 
in

te
l·l

ec
tu

al
. 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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REAL DECRETO 210/2018

Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

grava i sorra compacta 14 2,0 27,8

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

14 m
3

27,8 t 16,70 m
3

NO SI NO

   Superfície construïda 35,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 3,006 0,090 3,135

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 1,282 0,041 1,425

formigó 170101 0,036 1,276 0,026 0,912

petris barrejats 170107 0,008 0,275 0,012 0,413

guixos 170802 0,004 0,137 0,010 0,340

altres 0,001 0,035 0,001 0,046

   embalatges 0,004 0,149 0,029 0,998

fustes 170201 0,001 0,042 0,005 0,158

plàstics 170203 0,002 0,055 0,010 0,362

paper i cartró 170904 0,001 0,029 0,012 0,416

metalls 170407 0,001 0,023 0,002 0,063

0,090 3,16 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 0,46 m
3

m
3

m
3

fonaments/estructura   

 abocador

0,17

0,02

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

0,05

0,34

4,13

0,77

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,14

0,02

tancaments   

Total residu edificació 

1,47

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Asnurri

Valls de Valira

Magatzem municipal a Asnurri

Alt Urgell

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

16,70

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m
3

0,00

0,14

0,25

0,020,10

0,07

0,12 0,29

0,08

0,02

1,931,74

0,02
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)



-

si

si

-

-

-

-

si

-

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

graves i sorra compacta 16,70

graves i sorra solta 0,00

argiles 0,00

terra vegetal 0,00

pedraplé 0,00

altres 0,00

terres contaminades 0,00

Total 16,70

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,28

Maons, teules i ceràmics 40 1,28

Metalls 2 0,02

Fusta 1 0,04

Vidres 1 0.00

Plàstics 0,5 0,06

Paper i cartró 0,5 0,03

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m
3
)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

16,70

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

0,00

0,00

0,00

16,70 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

2
 /

 6
  

R
E
S
ID

U
S
  

O
b

ra
 N

o
v

a
  

  
  

  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
  

m
o

d
-0

5
/2

0
1

8
  

  
( 

F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



-

-si

si

tipus de residu

Fustes

Petris

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 1,23

Maons, teules i ceràmics 1,92

Petris barrejats 0,56

Metalls 0,09

Fusta 0,21

Vidres 0.00

Plàstics 0,49

Paper i cartró 0,56

Guixos i altres no especials 0,52

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

codi del gestor

5,58

3,16

1.400,00

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

0,04

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

- -

Transport                                                                

1.000,09 100,00

--

23,08

Benabarre E-33397

Benabarre E-33397

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

Manc. D'escombraries

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

Manc. D'escombraries

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

8,36

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

1,28

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst

una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.) Si durant d'execució de l'obra es detecten terres contaminades, s'actualitzarà el 

7,69

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

18,46

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--

--

-100

3,19-

-

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

7,73 231,29

-

1.362,18

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris

1.023,17

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-



1

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Obra nova

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

4
 /

 6
  

R
E
S
ID

U
S
  

O
b

ra
 N

o
v

a
  

  
  

  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
  

m
o

d
-0

5
/2

0
1

8
  

  
( 

F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 

Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 

Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació 27,84 tones tones

Total construcció 3,16 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 2,68 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

dipòsit
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150,00

3PES TOTAL DELS RESIDUS

0,01

2,68

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

15,00

29,48euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 

tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  

Agost 2007          COAC · Oficina Consultora Tècnica               1/17    

ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
4

✔

✔

✔
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

Asnurri
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I D E N T I F I C A C I Ó  D E L  P R O J E C T E  I  D E  L ’ E D I F I C I  

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  

Munic ip i :   

Número  de  p lantes  sobre  rasant :    
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en 
funció de la seva importància:  

(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab:
 (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb ab  
0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: 
(3)

  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en ponderar 

els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
 

 

C =
30

e·C ii = 

Coeficient d’amplificació del terreny S      Coeficient de risc  

Edificis d’importància normal 
 = 1,0 

 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1

C
 + 3,33 · ( · 

g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1

C
) 

 

Coeficient de risc  

Edificis d’importància especial 
 = 1,3 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =   

 

(4) ac / g = S ·  · ab  / g =

Tipus d’estructura: 
(1) (4) (5)

  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància 
moderada 

No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g
(2)

 Cal aplicar l'NCSE-02  

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 

(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g 
(1)

 Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. 
(6)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:  

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

6)    Les intervencions en els edificis existents no poden minvar les condicions inicials de seguretat enfront del sisme 

0,08

1,00

0,06

✔

✔

✔

parets de gero revestides de pedra del país i coberta de bigues de fusta laminada

1,30

magatzem asnurri

Les Valls de Valira

1 plantea
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

magatzem asnurri

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

magatzem asnurri



David Juárez Mateu, Arquitecte, col.legiat amb el nº 29974/1 al Col.legi Oficial d’ Arquitectes de 

Catalunya, N.I.F. 41.083.776-A, amb domicili professional al carrer Major, 74 de la Seu d’Urgell. 
 

 

 
MEMÒRIA 
 

Que a instàncies de E.M.D de Asnurri.,  com a titular del edifici de serveis al carrer Plaça Major, 
s/n, per a fer un magatzem municipal. 
             

SI-1:PROPAGACIO INTERIOR 

Materials 

Els materials utilitzats pel revestiment o acabat superficial, així com, pels passos de les 
instal·lacions, compliran allò que es disposa al C.T.E, segons la taula 4.1 Reacció al foc del 
elements constructiu, decoratius i de mobiliari 

Així mateix, els materials utilitzats a la construcció i interiorisme s’han classificat, segons el que 
està previst a la norma UNE-23-727:1990. D’acord amb aquest criteri les condicions de reacció 
al foc dels mateixos sons les següents: 

 
MATERIAL SITUACIÓ CLASSIFICACIÓ 

Ceràmica  Paviment EFL 
Pintura Parets i sostres C-s2,d0 
 

El revestiment de sostres i parets serà         B-s1,d0 i el terra CFL-s1 

. 
 
Característiques constructives 
 

. Estructura de parets de càrrega amb ‘gero’ ceràmic. 

 
 

EI-120  
(RF-120) 

Terra formigó. A1 (M0) 

Recobriment parets de revestiment de pedra i arrebossat interior 
C-s2,d0 
(M-1) 

 

SI-2: PROPAGACIO EXTERIOR 

El local compleix amb les distàncies mínimes en mitjanes i façanes i cobertes per evitar la 
propagació del foc per l’exterior. 

 

SI-3: EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

 Càlcul de l’ocupació 

Per l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació, s’utilitzaran valors de densitat 
d’ocupació al menys iguals als que s’indiquen al CTE, segons s’indica a la secció “SI 3 
Evacuación de ocupantes” Tabla 2.1-Densidad de ocupación. Amb caràcter general, és 
consideraran ocupades simultàniament totes les zones, menys en aquells casos que la 
dependència d’usos entre ells permeti assegurar que la seva ocupació és alternativa.  

Una persona per cada 3,00m² en local:  28,16 M² 
 

9 PERSONES. 



 

 

 

El càlcul de l’amplada dels elements d’evacuació és porta a terme, segons els criteris indicats a la 
secció SI 3 apartat 4, és a dir, l’amplada lliure en portes, passos i buits previstos com a sortida 
d’evacuació serà igual o major que 0,80 m. L’amplada de la fulla serà igual o menor que 1,20m i en 
portes de dos fulles, igual o major que 0,60m. 

A =  P : 20 

A = Ample mínim lliure en m. de la via d’evacuació. 

P = Número de persones que poden utilitzar la via d’evacuació, en aquest cas, segons l’apartat 
anterior, son l’aforament (9) 

A =  9 = 0.80 metres 

El resultat obtingut amb el càlcul de l’evacuació del local, son inferior a les amplades existents en 
els elements d’evacuació de l’activitat que ens ocupa, donat que els accessos i passos de que 
disposa, i que accedeixen directament a la via pública son d’una amplada mínima de  0,80 m.i 
obren en sentit de l’evacuació, segons es pot observar en plànols adjunts. 

Els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a la sortida son inferiors als 25mts. 

 

SI-4: DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS. 

En compliment del Codigo Tècnico de la Edificiación (CTE), Documento básico (DB), DB SI 
Seguridad en caso de incendio, és ressenya que en el local que és refereix la present memòria, 
s’han complimentat també l’Ordenança sobre Normes Constructives per la Prevenció d’Incendis: 

S'instal·larà en el local: 

o Extintors ABC IPF-38 de pols polivalent de 6 Kg. i un extintor de CO2 al costat dels 
quadres elèctrics, d’eficàcia mínima al foc de 21A-113B i 70B respectivament. 

o Els extintors es disposaran en número suficient per el recorregut real en cada planta des 
de l’origen d’evacuació fins un extintor que no es superin els 15m.  

 Es col·locaran de forma que l’extrem de l’extintor es trobi a una alçada sobre del terra de 
1,60 a 1,70m.  

 Mànegues tipus BIE-25 mm 

 Llums de senyalització i emergència, tal com s’indica en plànols adjunts. 

 És complirà l’Ordre del Ministeri de Treball de 9 de març de 1971. Seguretat i Higiene en el 
Treball, el Reial Decret 486/1997, 14 d’abril, disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
lloc s de treball, i la Llei 31/1995 de 8 de nombre de prevenció de riscos laborals. 

 És senyalitzaran els medis d’extinció i les vies d’evacuació, segons la norma UNE 23.033-
81. 

 L’horari de funcionament de les activitats de pública concurrència s’ha d’ajustar a les 
disposicions generals i de temporada establertes per la Generalitat de Catalunya. 

 Complirà amb el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993 de 
5 de novembre. 

Protecció Acústica: 

És complimenta l’O.M.E. en quant a protecció acústica, disposant-se d’una protecció equivalent a 
una paret de 15cm. 

 

 

 



 

SI-5: INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

L’amplada del carrer en aquest cas plaça es de 30 m > de 5 metres sense límit d’alçada i la 
capacitat portant del espai públic es superior a 20 KN/m². 
L’edifici te una alçada de 5,58 metres i per tant es superior la separació màxima del vehicle a 
23 metres. 

La distancia màxima a qualsevol accés a l’edifici es inferior a 30 metres. 

La pendent maxima del espai public es inferior al 10 % i se suposa que la resistència al 
punxonament es superior a 10 t. 

 

SI-6: RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

ESTUDI DE LA CARREGA DE FOC 

 Sector d’Incendis 

Per la configuració del local, i l’activitat que ens ocupa, constitueix un sector d’incendis 
independent i presentarà una resistència al foc de mínim EI-120 (RF-120) en parets i sostre. 

Càrrega de Foc 

La nau  per la seva construcció, els materials a emprar en el procés normal de funcionament i els 
materials que puguin ser emmagatzemats, constitueix un risc d’activació Ra= 1,0  i grau de 
perillositat 1 baix.  

Els càlculs, que originen la present, se realitzaran, segons la fórmula: 
                               

                                       P1 x H1 x  C1 
                     Qf =  -------------------  X Ra 

                                       A 
Sent: 

P1 = Pes en Kgs. del material emmgatzemat/Uds. 

H1 = Poder calorífic en (Mcal/Kg). 

C1 = Coeficient  del perillositat. 

A  = Superfície del Sector d’Incendis. 

Ra = Coeficient del risc d’activació inherent a l’activitat a desenvolupar. 

En el present local és considera com 1 àrea de Sector de incendis. 

En relació a l’activitat, el coeficient Ra serà = 1. 
 
SECTOR  1: 

En el present local és considera com 1 Sector d’incendis, sent la superfície a calcular: 28,16m². 
 

ELEMENTS KG MCAL/KG (Hi) COEF. (Ci) P1x H1 x C1 

Vehícles 8000 4,10 1,00 32800 
  TOTAL MCAL 32800 

                                   32800 Mcal      
  Qf = -----------------  1 =   1164 Mcal/m²   
                     28,16 m²                                    

Així doncs, segons el resultat obtingut de la càrrega de foc conjunta, és de: 

1164 Mcal/m² > 200 Mcal/m² 

Càrrega de foc total acumulada. 

Qa = P1 x H1 x C1 x Ra (Mcal.) 



Qa = 32800Mcal  

Càrrega de foc, 32800 Mcal = 137104 Mjouls. 

 1 Mcal = 4,18 Mj 

 

SU-1:SEGURETAT AL RISC DE CAIGUDES 

 

Lliscament de terres 

Al ser una zona interior seca de visita publica i tenir la  superfície de terra inferior al 6 % el terra 
serà de classe 1. 

Discontinuïtats 

La distància entre el pla de la porta i l’esglaó més proper serà més gran de 1,20 m i que 
l’amplada de la fulla d’abatiment. 

Desnivells 

No hi han desnivells superiors als 55 cm i per tan no es necessària la col·locació de barana. 

Escales 

No hi ha escales 

Rampes 

No hi han rampes i per tan no es d’aplicació. 

Neteja de vidres 

Es podran netejar tan des de l’interior com des de l’exterior amb accessibilitat de la superfície 
compresa en un radi de 0,85 m, des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a 
una alçada inferior a 1,30 m. 

 

SU-2:SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTES I ENGANXADA 

Impactes 

L’alçada lliure de pas serà més gran de 2,20 m i de les portes de 2 metres. les portes de vidre 
disposaran d’elements visuals d’identificació. 

Enganxades 

No hi han portes corredisses per tan no es d’aplicació.. 

 

SU-3:SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS. 

En els recintes la força d’obertura de les portes de sortida serà inferior a 150 N. Si tenen 
mecanismes de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de 
l’exterior. S’aplicarà fins i tot a la cambra higiènica. 

 

SU-4:SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

Enllumenat normal 

El nivell mínim de les zones de circulació es mesurarà a nivell de terra, les zones comunes 50 
luxen interiors 5 lux en exteriors (carrer domini públic). El factor d’uniformitat mig serà més gran 
del 40 %. 

Enllumenat d’emergència. 

Les lluminàries es col·locaran per sobre dels 2 metres d’alçada sobre el nivell de terra, seran 
fixes i amb font pròpia d’energia. Entrarà amb funcionament automàtic quan  es produeixi una 
tallada de l’alimentació de l’enllumenat normal. Els valors mínims d’il.luminància horitzontal que 



s’estableix s’assoliran als 5 segons el 50 % i el 100 % als 60 segons.  La instal·lació complirà 
tot el que especifica el CTE en els punts a,b,c,d,e pel que fa a l’apartat 2.3 “caracteristicas de la 
instal·lación” i en el 2.4 “ il·luminació de las senyals de seguritat” de del capítol 2 de la secció 4 
SU. 

 

SU-5:SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS AMB ALTA 
OCUPACIÓ. 

No es d’aplicació. 

 

SU-6:SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT 

No es d’aplicació. 

 

SU-7:SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

No es d’aplicació. 

 

SU-8:SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT  PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 

No es d’aplicació donat que és un magatzem, ja que només s’ha de disposar per edificis amb 
ús residencial. 
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Instruccions d’ús i manteniment 
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Detall 

Projecte: Magatzem Municipal a Asnurri 

Emplaçament 

Adreça: Poligon 7 parcel·la 50 

Codi Postal: 25799 Municipi: Asnurri 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: E.M.D. Asnurri DNI/NIF:  

Adreça:  

Codi Postal: 25799 Municipi: Asnurri – Valls de Valira 

 

Autor/s projecte 

David Juarez Mateu Núm. col.: 29974/1 

  

 

L’arquitecte/es 

Signatura/es 

Lloc i data:  La Seu d’Urgell a 7 de maig de 2025 

 

 

 

Visats oficials 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 

l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 

habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 

les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada 

a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 

La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

Codi Civil. 

Codi Civil de Catalunya 

Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

Legislacions sobre els Règims de propietat. 

Ordenances municipals. 

Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol 

sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat 

recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 

 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix 

els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de 

conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses 
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generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 

Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de 

Finques col·legiats. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 

del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals 

de lloguer.  

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 

projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció 

de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre 

de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 

conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 

desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 

Ús principal: Residencial Situació:  

  

 

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 

perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 

Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 

preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 

legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 

a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 

manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 

manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 

Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
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A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 

d’ús i manteniment específiques. 

 

Estructura 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 

comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin 

les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o 

en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 

permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i 

escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no 

poden superar els valors següents: 

 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 

concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  

lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió (llevat 

les superfícies 

corresponents als usos 

A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
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C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment 

de les persones com vestíbuls d’edificis públics, 

administratius, hotels, sales d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 3 - (300) 

D 

Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 

està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

F  

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 

està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes accessibles 

exclusives per 

conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 

vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús 

amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 
......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny que 

dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega 

de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega de 

les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO x 

    

Característiques de vehicles especials: ........ 

 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de 

seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment 

de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 

corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 

drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes 

d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 

sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 

pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament. 

L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, 

esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 

paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Inspeccions tècniques de l’estructura. 

Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 

juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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Cobertes 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Tipus de coberta i ús : Situació: 

Inclinada, biga de fusta, amb aïllament termic de 12cm, capa impermeabilitzant i teula 

àrab per a cobrir l’edifici per treure l’aigua de la pluja 

Coberta 

  

 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 

salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del 

seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 

enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 

emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per 

a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació 

de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de 

productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment 

de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i 

la corresponent llicència municipal. 

Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 

requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 

d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 

manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 

seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 

s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions 

inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
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Incidències extraordinàries: 

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del manteniment 

de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de 

la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 

Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

No llençar la neu de les cobertes al carrer. 

Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels 

elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un 

manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Inspeccions tècniques de la coberta. 

Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres 

o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o 

claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 

salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 

tindran la mateixa consideració. 
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A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de 

la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, 

o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 

tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 

originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no 

crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 

elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de 

la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 

corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o 

dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin 

les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 

abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 

productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 

donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de l’usuari 

que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 

responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal 

avisar al Servei de Bombers. 

Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

Tancar portes i finestres. 

Plegar i desmuntar els tendals. 

Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

Si s'escau, subjectar les persianes. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). 

No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Inspeccions tècniques de les façanes. 

Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, pilars, 

cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.404,58
Capítol 01.02 FONAMENTS 5.817,65
Capítol 01.03 ESTRUCTURES 8.015,94
Capítol 01.04 COBERTES 11.022,00
Capítol 01.05 FAÇANES I PARETS DIVISÒRIES 22.091,25
Capítol 01.06 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 5.622,66
Capítol 01.07 RAM DE MANYÀ 2.100,00
Capítol 01.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.045,78
Capítol 01.09 VARIS 1.323,63

01 Pressupost  1933-ASN1Obra 60.443,49

60.443,49

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1 60.443,49
60.443,49

EUR
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 12)

8,05 40,000 322,00

2 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, terreny compacte,
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió (P - 13)

40,25 21,120 850,08

3 K225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 18)

29,00 42,500 1.232,50

TOTAL Capítol 01.01 2.404,58

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 02 FONAMENTS

1 F31522J1 m3 Formigó per a rases i de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió,
amb una quantia de 20kg/m³ d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 3.00M²/M³ (P - 14)

254,97 21,120 5.384,97

2 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 16)

18,65 23,200 432,68

TOTAL Capítol 01.02 5.817,65

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 03 ESTRUCTURES

1 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 19)

2,90 1.179,957 3.421,88

2 F31522J2 m3 Formigó per murs de contenció fins a 4m d'alçada, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, amb una quantia de 50kg/m³ d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Encofrat 7m²/m³ (P - 15)

423,14 5,400 2.284,96

3 K45818J4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. inclou
armadura i encifrat i desencofrat (P - 20)

1.282,19 0,975 1.250,14

4 0701 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb capa de imprimació per apintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent del tipus STOFIRE
RF-90 de Euroquimica, amb un gruix total de 1500nm (P - 2)

37,82 28,000 1.058,96

TOTAL Capítol 01.03 8.015,94

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 04 COBERTES

1 4521BF63 m2 Coberta inclinada, a base de bigues de nfusta entructural de 24x14cm,
d'abet, especie Douglas, qualitat A, primer qualitat de biguetes de

194,00 54,000 10.476,00

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

PRESSUPOST Pàg.: 2

teulada, clase de rics M1 i M2 segons EN335, clase resistent C-18,
segons UNE 56544, emposat superior de 2.5cm, tot amb ceretificat de
tractament antifungida i antiinsecticida, impermeabilitzció a base de
làmina impermeable i transpirable MAYDILIT made by DuPont de la
casa MAYDISA o similar i lloses de pissarra 30x40 oval. S'inclou els
remats amb platxa prelacada de tots els laterals, entregues i parts
fondes. Es ficaran ferros per paraneus: una filara de cada 1 metre (P -
4)

2 K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i
lacada color negre de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant (P - 21)

35,00 10,000 350,00

3 KD144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada de color negre amb
unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, i connexió a xarxa d'aigües
pluvials (P - 24)

28,00 7,000 196,00

TOTAL Capítol 01.04 11.022,00

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 05 FAÇANES I PARETS DIVISÒRIES

1 K612B51N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 15 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM (P - 22)

41,99 100,450 4.217,90

2 A62A002 m2 Subministre i col.locació de pedra de 15cm per a façana, similars a les
utilitzades dins el nucli . Amb els anclatges corresponents a la paret
resistent (10 d6 c/m² en forma de 4,). El metratge inclou la part
proporcional de formació de cantonades en girs de parets i obertures.
Criteri d'amidaments: es despreciens els forats inferiors a 2m². En
forats entre 2 i 4m² es descompta el 50%, en forats superios a 4m² es
descompta el 100%. (P - 7)

163,00 100,450 16.373,35

3 PA0501 Ut Adequació de l'arqueta existent, cobrint-la amb estructura de bigues
metàl·lqieus IPN i UPN, encadellat ceràmic i formigó armat. Inclou
trampella metàl·lica de 70x70cm pintada amb dues capes de mini i
dues d'esmlat, i proteccions per ecitar que s'hi estacioni cotxes al
damunt (P - 25)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.05 22.091,25

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 06 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 K81126B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 23)

20,99 84,000 1.763,16

2 0601 M3 Sot-base de grava matxucada provinent del reciclatge de residus
d'obra de 15/20cm de gruix, nivellada i piconada (P - 1)

36,00 5,625 202,50

3 E93618D6 m2 Solera de formigó HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm,
abocat des de camió.  (P - 8)

64,88 37,500 2.433,00

4 602 M2 Pintura sobre fusta exterior amb una capa de Xilamón fons o similar i
dues capes de Xiladecor fosc (poro obert) o similar (P - 5)

17,00 18,000 306,00

5 603 m2 Vernís osbre fusta, inclos neteja, pulit, imprimació, una mà de fons i
dues mans de vernis (P - 6)

17,00 54,000 918,00

TOTAL Capítol 01.06 5.622,66

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 07 RAM DE MANYÀ

1 0810 Ut Porta metàl·lica de dues fulles de 3.80x3.00m, feta amb perfil tubular
metàl·lic de bastiment i cabat amb platxa de 3mm. Elaborat a taller i
ajuntada i fixada a l'obra. Totalment instal·lada (P - 3)

2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL Capítol 01.07 2.100,00

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici composta per 61 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea
principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35
mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas.
Prescripciones generales de instalación.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra.
Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte.
(P - 17)

455,78 1,000 455,78

2 EG1000J03 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de
distribució INTERIOR MAGATZEMmb grau totalment adaptat al REBT
vigent segons plànols, esquemes, memòria i plec de projecte,
Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos
generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control
de potencia
- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas.
Número de circuitos y características.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de les caixes.
Muntatge dels components. Col·locació i fixació de conductes.
Connexionat de tubs i accessoris. Connexionat de cables. Col·locació
de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentació gràfica de Projecte.
(P - 9)

1.590,00 1,000 1.590,00

TOTAL Capítol 01.08 2.045,78

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1

Capítol 09 VARIS

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 EXES0001 Pa Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut en
compliment de l'estudi de seguretat i del pla de seguretat de l'obra (P -
10)

750,00 1,000 750,00

2 EXES00GR Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Gestió de Residus (P -
11)

573,63 1,000 573,63

TOTAL Capítol 01.09 1.323,63

EUR



MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 60.443,49

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 60.443,49................................................................. 3.626,61

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 60.443,49.............................................................. 7.857,65

Subtotal 71.927,75

21 % IVA SOBRE 71.927,75................................................................................................. 15.104,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 87.032,58

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-SET MIL TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS )

Signat, David Juárez Mateu

Arquitecte
Col.legiat núm. 29974-1
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Els preus de les unitats d’obra d’aquest projecte es justifiquen en detall a l’annex  de la present 
memòria i són els que figuren en el pressupost, en el que també es detallen els amidaments de 
cada una de les unitats d’obra.  
 
Aplicant el quadre de preus a l’estat d’amidaments, s’obté un pressupost d’execució material 
que puja la quantitat de: 
 
60.443,49 € 

 
Aquest P.E.M. estarà incrementat en un 19% corresponent a les despeses generals (13%) i al 
benefici industrial (6%) en el cas de les obres a licitar, no en les d’execució per administració. Una 
vegada obtingut el pressupost d’execució per contracta abans d’I.V.A., s’hi aplicarà el 21% de 
I.V.A. 
 
Així doncs el pressupost total de l’obra puja la quantitat de 87.032,58 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Juarez Mateu 

Arquitecte 
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Pressupost per Capítols  
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MAGATZEM MUNICIPAL A ASNURRI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.404,58
Capítol 01.02 FONAMENTS 5.817,65
Capítol 01.03 ESTRUCTURES 8.015,94
Capítol 01.04 COBERTES 11.022,00
Capítol 01.05 FAÇANES I PARETS DIVISÒRIES 22.091,25
Capítol 01.06 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 5.622,66
Capítol 01.07 RAM DE MANYÀ 2.100,00
Capítol 01.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.045,78
Capítol 01.09 VARIS 1.323,63

01 Pressupost  1933-ASN1Obra 60.443,49

60.443,49

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 1933-ASN1 60.443,49
60.443,49

EUR
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
 
Magatzem municipal a Asnurri 

 

 

Emplaçament: 
 
Poligon 7 parcel·la 50  

 

 

Superfície  actuació : 
 
37,5 m² 

 

 

Promotor: 
 
E.M.D. Asnurri 

 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
 
David Juàrez Mateu 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 
David Juàrez Mateu 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
 
No es modifica 

 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 
No es modifica 

 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 
Rústic 

 

 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
 
Electricitat 
 

 

Ubicació de vials:(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres 
Vial de 3,5m 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 

seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 

a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el 

seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. Principisgenerals aplicables durantl'execució de l'obra 

 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 

15è de la "Ley de Prevención de RiesgosLaborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 

l'obra i en particular en les següents activitats: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors 

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

La recollida dels materials perillosos utilitzats 

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 
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Evitar riscos 

Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

Combatre els riscos a l'origen 

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu 

i reduir els efectes del mateix a la salut 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 

i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 

la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3. Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 

o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria 

 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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3.02. Treballs previs 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Fallida de l'estructura 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 



David Juarez Mateu–arquitecte                                                               Tel.: 973 361016 / 649093560. Fax: 973 354815 

Parcel.la 16-b-carrer f Poligon Industrial de la Seu   25700–  La Seud’UrgellCorreuelectrònic: juri@coac. 

143 
 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Fallides de recalçaments 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 
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Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials(temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Riscos derivats de l'accés a les plantes 

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.07. Ram de paleta 

 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.08. Coberta 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 
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Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes de pals i antenes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Talls i punxades 
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Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre-esforços per postures incorrectes 

Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 

1627/1997) 

 

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

 

 



David Juarez Mateu–arquitecte                                                               Tel.: 973 361016 / 649093560. Fax: 973 354815 

Parcel.la 16-b-carrer f Poligon Industrial de la Seu   25700–  La Seud’UrgellCorreuelectrònic: juri@coac. 

147 
 

5. Mesures de prevenció i protecció 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines detreball. D'altra banda 

els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 

Senyalització de les zones de perill 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
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Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

Utilització de calçat de seguretat 

Utilització de casc homologat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 

de talls i punxades 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

Utilització de mandils 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 

entrar 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 



David Juarez Mateu–arquitecte                                                               Tel.: 973 361016 / 649093560. Fax: 973 354815 

Parcel.la 16-b-carrer f Poligon Industrial de la Seu   25700–  La Seud’UrgellCorreuelectrònic: juri@coac. 

149 
 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 

els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995.8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97).                Modificacions: RD 780/1998 

. 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA 

O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 

però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga 

algunscapítols de la “Ordenanza de Seguridad 

e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 

PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 (BOE 

23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 

24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 

24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 

12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 

07/08/97)                             transposició de la 

directiva 89/655/CEE                               modifica 

i deroga algunscapítols de la “ordenanza de 

seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 

09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 

EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 

02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE 

LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DELA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 

A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcciód'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 

FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                      

modificació:O. de 7 de 

marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 

2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 

2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    

(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 

abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 

16 I 17/03/71)correcciód'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogatsalgunscapítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 

24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 

25/10/75 
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CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

04/09/75): N.R. MT-5           modificació: BOE: 

27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 

28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES 

Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

06/09/75): N.R. MT-7modificació: BOE: 

29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

08/09/75): N.R. MT-8modificació: BOE: 

30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 

09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 

31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

10/09/75): N.R. MT-10modificació: BOE: 

01/11/75 
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Plànols 
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