



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1  
08320 El Masnou  
Tel. 93 557 17 00  
Fax 93 557 17 01  
www.elmasnou.cat

Decret / Data  
2025LLDA001871  
21/05/2025

## DECRET

**Adjudicació de contracte basat en acord marc: Servei d'elaboració de l'informe tècnic de revisió dels elements d'apuntament i reforços i mesures correctores del pavelló esportiu municipal, expedient núm. X2025011211**

## ANTECEDENTS

1. L'Ajuntament del Masnou, en sessió plenària de data 24 de setembre de 2015, va aprovar, per unanimitat absoluta, l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada destinada als ens locals de Catalunya que l'ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
2. El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.
3. D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 32/2022, de data 25 d'abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 2 de desembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades en l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen amb el següent ordre classificatori:

**Lot 1: Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural a la demarcació de Barcelona.**

[...]

30.- Estudi Cuyàs 38, SL.

[...]

4. En data 20 de gener de 2023, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra, licitat per part del CCDL.
5. En data 8 de maig de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció

GACODECR  
v.2025/03

Expedient núm.: X2025011211  
Codi de verificació electrònic: e4804adb-d2ac-4ba8-9b0c-ebc960536895



d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2021.05), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de maig de 2023. El 12 de maig es procedeix a la formalització.

6. En data 26 de novembre de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05), per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de gener de 2025 al 19 de gener de 2026.
7. Atesa la manca de mitjans propis suficients i especialitzats en la matèria, l'empresa ESTUDI CUYÀS 38, SL, amb CIF B64316961, ha presentat, a petició d'aquest Ajuntament, l'oferta econòmica per elaborar l'informe tècnic de revisió dels elements d'apuntament i reforços i mesures correctores del pavelló esportiu municipal (àmbit piscina), expedient de contractació X20250011211, per un preu de 4.106,00 €, sense IVA (2.463,60 € de la Fase A + 1.642,40 € de la Fase B, sense IVA), que ascendeix al preu total de 4.968,26 €, IVA inclòs del 21% i de conformitat amb els preus següents:

| Equip multidisciplinar | Import/hora | Hores | Total (sense IVA) | Total (amb IVA 21%) |
|------------------------|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| Fase A                 | 102,65 €    | 24    | 2.463,60 €        | 2.980,96 €          |
| Fase B                 | 102,65 €    | 16    | 1.642,40 €        | 1.987,30 €          |
| TOTAL                  |             | 40    | 4.106,00 €        | 4.968,26 €          |

D'acord amb l'oferta econòmica presentada per ESTUDI CUYÀS 38, SL, el preu inclou:

**``FASE A: REVISIÓ ELEMENTS APUNTAMENT I DEFINICIÓ MESURES CORRECTORES**

*El pressupost inclou:*

- *Visita inicial in situ a la finca per a la revisió de les mesures cautelars i apuntaments executats*
- *Revisió de tots els elements que conformen l'estructura així com estructures provisionals, caldrà tenir accés a coberta i retirar proteccions. Prestant espacial atenció a possibles entrades d'aigua de coberta, recolzament unions estructura, etc.*
- *Determinació de les mesures correctores a realitzar sobre els elements existents i en cas necessari determinar les accions i/o actuacions d'urgència necessàries per tal d'evitar danys a les persones.*
- *Realització de segons visita amb brigada de manteniment i/o operaris per explicar les intervencions a dur a terme. Caldrà disposar de mitjans auxiliars per revisió de recolzaments.*

Valoració econòmica Fase A ..... 2.463,60€ + IVA

**FASE B: REVISIÓ ACTUACIONS D'URGÈNCIA I EMISSIÓ DE CERTIFICAT**

*El pressupost inclou:*

- *Visita in situ a la finca per a la revisió de les actuacions executades en base informe tècnic*
- *Emissió de certificat de la correcte execució de les actuacions determinades anteriorment i definició de requeriments a tenir en compte envers les mateixes.*

Valoració econòmica Fase B ..... 1.642,40€ + IVA

*Les següents despeses queden EXCLOSES del pressupost:*

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET                                                                                                                                                                             | ÒRGAN<br>Territori                                                                                                                                                                                                             | EXPEDIENT<br>X2025011211 |
| Codi Segur de Verificació: e4804adb-d2ac-4ba8-9b0c-ebc960536895<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: 2587355<br>Data d'impressió: 21/05/2025 15:04:26<br>Pàgina 3 de 6 | SIGNATURES<br>1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 21/05/2025<br>2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 21/05/2025<br>3.- Tramitació electrònica de l'Ajuntament del Masnou. 2025LLDA001871 21/05/2025 |                          |



- *Altres informes derivats i tots els treballs no indicats en el present pressupost.*
- *Visites extres amb els industrials, per l'execució de les actuacions d'urgència a raó de 50€/hora.``----*

7. Es proposa concedir, a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, un termini màxim de CINC DIES HÀBILS per presentar la documentació objecte del contracte a comptar des de la data de notificació de la resolució d'adjudicació del contracte basat.
8. La despesa total corresponent al contracte, per import de 4.968,26 € (IVA inclòs del 21%), s'ha d'efectuar amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'exercici 2025 següent: 401.15100.22706 ``Estudis i treballs tècnics`` i amb codi de centre de cost PROJEC.
9. El responsable del contracte basat de referència és l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament del Masnou, Sr. Oriol Pujol Guillen o empleat públic que en el seu cas el substitueixi, en compliment de l'indicat en la clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars de l'Acord marc.
10. Amb data 19 de maig de 2025, l'arquitecte tècnic municipal i responsable del contracte va emetre informe favorable a l'adhesió de l'Ajuntament del Masnou a la primera pròrroga de l'acord marc del CCDL-ACM de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05); així com l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc de referència pel servei d'elaboració de l'informe tècnic de revisió dels elements d'apuntament i reforços i mesures correctores del pavelló esportiu municipal (àmbit piscina), expedient de contractació X2025011211, a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, amb CIF B64316961, per un preu d'adjudicació total de 4.968,26 €, IVA inclòs del 21%.

## FONAMENTS DE DRET

1. Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 3a de la LSCP i la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.
2. Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
3. Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
4. L'Acord marc té per objecte determinar els serveis de redacció de projectes d'obres, instal·lacions, i la direcció d'obra i altres prestacions relacionades que podran contractar les entitats destinatàries d'aquest Acord marc.
5. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 32/2022, de data 25 d'abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.05).
- 5.1. La clàusula 39, apartat B).2, del PCAP que regeix l'Acord marc determina que:

GACODECR  
v.2025/03

Expedient núm.: X2025011211  
Codi de verificació electrònic: e4804adb-d2ac-4ba8-9b0c-ebc960536895



B. Adjudicació dels contractes basats sense necessitat d'una nova licitació.

Tal com preveu l'article 221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en l'Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació, podent-se realitzar l'adjudicació del contracte a qualsevol de les empreses seleccionades en la unitat de licitació corresponent, i d'acord amb els criteris que es fixen a continuació:

2) Amb caràcter alternatiu:

- Els contractes basats que d'import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan la quantitat anual que s'adjudiqui pel mateix objecte a l'empresa seleccionada, no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l'article 118 de la LCSP.

5.2. La clàusula 41 del PCAP que regeix l'Acord marc determina que: El requisit de constitució de garantia definitiva també serà potestatiu pels contractes basats en què els pressupostos de licitació siguin d'import inferior a 15.000 €, IVA exclòs.

En el supòsit de dispensa de garantia definitiva, i als efectes de garantir el pagament de les penalitzacions i sancions per demora, les indemnitzacions per resolució contractual, els òrgans de contractació de les entitats locals destinatàries dels contractes basats podran afectar els pagaments dels serveis per tal de cobrir, quan s'escaigui, els imports resultants de les esmentades penalitzacions, sancions i indemnitzacions. Aquests imports han de fer-se efectius mitjançant la seva deducció en els documents comptables de reconeixement de l'obligació. Els òrgans de contractació podran aplicar l'import o retardar el pagament dels documents de cobrament dels, total o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. Aquestes afectacions, retencions i deduccions s'hauran de realitzar mitjançant expedient contradictori on constarà de manera fefaent l'audiència a l'empresa adjudicatària.

Atès l'anterior, es proposa dispensar a la societat proposada adjudicatària de l'obligació de constituir la garantia definitiva del contracte.

5.3. La clàusula 41 del PCAP que regeix l'Acord marc determina:

Un cop aprovat l'acord d'adjudicació, aquest es notificarà, en els termes previstos a l'article 151.2 de la LCSP i es publicarà de forma íntegra l'acord d'adjudicació al Perfil de contractant de les entitats destinatàries.

L'execució dels contractes basats podrà iniciar-se una vegada aquests hagin estat adjudicats per les seves entitats destinatàries, atès que d'acord amb l'article 36.3 de la LCSP, aquests s'entenen perfeccionats amb la seva adjudicació.

Per la qual cosa, no és preceptiva la formalització del contracte basat en un document administratiu.

GACODECR  
v.2025/03



6. L'òrgan de contractació municipal competent en el present expedient és l'alcalde d'acord amb la Disposició addicional 2a de la LCSP. Aquest competència no es troba delegada en la Junta de Govern Local atès que la despesa és inferior a 6.000 €.
7. Quant al règim de recursos, la present contractació basada en acord marc no és susceptible d'interposició del recurs especial en matèria de contractació que el capítol V del Títol I del Llibre primer de la LCSP, en no donar-se els requisits contemplats en l'article 44 de la LCSP. Per tant, és susceptible d'interposició, amb caràcter previ i potestatiu, del recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte i en el termini d'un mes, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, d'interposició directa del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,

RESOLC:

**PRIMER.** Disposar l'adhesió de l'Ajuntament del Masnou, amb CIF P0811700D, a la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05).

**SEGON.** Adjudicar el contracte basat en l'acord marc de referència per al servei d'elaboració de l'informe tècnic de revisió dels elements d'apuntament i reforços i mesures correctores del pavelló esportiu municipal (expedient de contractació X2025011211), per un preu d'adjudicació de 4.106,00 € (IVA exclòs) ó 4.968,26 € (IVA inclòs 21%) a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, amb CIF B64316961, adjudicatària del Lot número 1 de l'acord marc de referència, calculat amb base a 40 hores al preu de 102,65 euros/hora d'acord amb el detall següent:

| Equip multidisciplinar | Import/hora | Hores | Total (sense IVA) | Total (amb IVA 21%) |
|------------------------|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| Fase A                 | 102,65 €    | 24    | 2.463,60 €        | 2.980,96 €          |
| Fase B                 | 102,65 €    | 16    | 1.642,40 €        | 1.987,30 €          |
| TOTAL                  |             | 40    | 4.106,00 €        | 4.968,26 €          |

**TERCER.** Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.968,26 € (IVA inclòs 21%) que s'imputarà dins el pressupost municipal de l'exercici 2025, amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 401.15100.22706 "Estudis i treballs tècnics" i amb codi de centre de cost PROJEC.

**QUART.** Dispensar a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, de l'obligació de constituir la garantia definitiva del contracte d'acord amb l'establert en la clàusula 41 del plec de clàusules administratives particulars regulador de l'Acord marc de referència.

**CINQUÈ.** Informar a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, que disposa del termini màxim de CINC (5) DIES hàbils per presentar la documentació tècnica objecte del contracte a comptar des de l'endemà de la data de notificació d'aquest acord.

GACODECR  
v.2025/03



El contracte basat es perfecciona i desplega els seus efectes jurídics des del moment de la present adjudicació, sense que resulti preceptiva la formalització del contracte en document administratiu, d'acord amb els articles 36.3 i 153.1 de la LCSP.

**SISÈ.** Informar a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, que, un cop lliurada la documentació tècnica objecte del contracte en el registre de l'Ajuntament del Masnou, haurà de presentar la factura electrònica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant el Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya (e-Fact).

Accés al Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya (e-Fact):

<https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm?siteLanguage=ca>

A tal efecte, els CODIS DIR3 de l'Ajuntament del Masnou que haurà d'introduir a l'hora de presentar la factura electrònica són els següents:

| Oficina Comptable        | Òrgan Gestor             | Unitat Tramitadora       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| L01081189                | L01081189                | L01081189                |
| Ajuntament de Masnou, EI | Ajuntament de Masnou, EI | Ajuntament de Masnou, EI |

**SETÈ.** Notificar aquest acord a la societat ESTUDI CUYÀS 38, SL, i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

**VUITÈ.** Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l'Ajuntament del Masnou.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament

L'alcalde  
JAUME OLIVERAS MARISTANY  
21/05/2025

En dono fe,

Document signat electrònicament

El secretari general  
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE  
21/05/2025

GACODECR  
v.2025/03