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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE PONT 

La contracta objecte d’aquesta nova licitació, d’ara endavant “Contracte Pont”, serà d’una 

durada de dos anys amb dues possibles pròrrogues anuals. Aquest termini es fonamenta en 

el context de preveure el temps suficient a que els municipis de Vilanova del Camí, Santa 

Margarida de Montbui i, la mateixa ciutat d’Igualada, licitin “conjuntament” en el següent 

contracte, la nova proposta d’una gestió de prestacions de serveis com a Ens Mancomunat. 

Aquest element de proposta territorial, més àmplia i eficient en l’optimització de recursos, 

incideix en el fet que: 

 Fins no disposar del model tècnic i econòmic mancomunat de la gestió,  

 La finalització dels contractes vigents de tots els municipis afectats i,  

 Els acords polítics i de control que es derivin del nou Ens Mancomunat, 

Igualada, davant la necessitat de treure el concurs per exhauriment del contracte vigent, 

replantegi la situació i esdevingui com a solució prèvia, aquest Contracte Pont, en espera de 

la posada en marxa de la nova licitació, i que es preveurà en el context d’un servei de gestió 

mancomunat. 

Igualada entra, doncs, amb aquest Contracte Pont, amb una proposta de certa continuïtat 

del model que s’està prestant actualment, sense grans canvis en la idea de no condicionar el 

futur servei mancomunat i/o les decisions preses que cal prendre conjuntament en la 

següent licitació, però, buscant també que el període d’aquest contracte, no impliqui un 

retrocés en la línia de treball per a la millora de la recollida selectiva, ni cap retrocés en la 

satisfacció dels ciutadans sobre la neteja i recollida dels residus de la ciutat. 

Aquest Contracte Pont, tot i ser de curta durada, no es pot encabir en un context merament 

continuista de les prestacions actuals de serveis.  

Així doncs, hi ha canvis i tendències de compliment com: 

 Tots els mitjans operatius que s’hagin d’adquirir, tindran especificacions tècniques 

“compatibles” per a qualsevol ús posterior del model de recollida o de neteja viària a 

emprar en el futur contracte mancomunat.  

 Es preveuen millores necessàries per a compliments normatius, lligats a la reducció 

dels GEH, un major control de la legionel·losi, major adaptació al canvi climàtic, i 

també anant avançant en els principals reptes mediambientals de millora de la 

recollida selectiva, incorporant canvis substancials en la recollida industrial, incloent-

hi una implantació progressiva del sistema de contenidors eficients en algun sector 

residencial d’Igualada, i també adequant la recollida comercial del PaP al règim de 

treball que s’esdevé dia a dia amb un augment i demanda de recursos.  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

2 
 

 S’introdueix el control estricte de l’anàlisi econòmica i sistema de facturació per tal de 

segregar els costos del servei de la recollida a dos àmbits independents per 

l’aplicació justa de les taxes de residus en els àmbits de la recollida domèstica i 

comercial.  

 La posada en marxa d’un control exhaustiu de la Qualitat del Servei basat en un 

sistema d’indicadors i avaluació de l’evolució del factor IQ (índex de qualitat) que 

interpretarà el grau de compliment de TOTS els serveis i espais lligats a la contracta 

que entrin a formar part d’aquesta nova licitació. 

 S’esdevé un canvi substancial i diferencial amb relació a la contracta vigent com és, 

l’eliminació de l’ús de la Planta de transferència d’Igualada. La nova proposta farà 

que, la gestió del rebuig accedeixi directament a la Planta de Tractament d’Hostalets 

de Pierola. El context de la contracta vigent, en què els residus de la fracció resta es 

transferien per a la seva eliminació a Tivissa, ja no té raó de ser donat que la 

distància d’Igualada al CTR d’Hostalets de Pierola i la bona accessibilitat, no justifica 

la continuïtat d’aquest servei. Com a tal, es reajusten les dedicacions tenint en 

compte aquesta nova variable, i es dona un ús alternatiu a la superfície actual de la 

planta de transferència pel seu aprofitament dins de la contracta, com a magatzem 

temporal per contenidors i gestió dels voluminosos recollits a la ciutat. 

 Es preveu una major dotació pressupostària per a la comunicació i campanyes de 

conscienciació amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva i posada en marxa de 

nous serveis.  

 Aquest Contracte Pont no significarà treballar amb equips obsolets, molts d’ells 

sobradament amortitzats i en ús vigent de la contracta actual. Es preveu l’adquisició 

de nous mitjans materials. L’Ajuntament d’Igualada en aquest sentit, farà també un 

esforç important per assumir bona part de les inversions previstes en el contracte, i la 

reparació i posada en marxa d’alguns equips que es consideren poden tenir 

continuïtat en aquesta etapa. Entenem que, tot i ser un període curt, que pot derivar 

fins a quatre anys, es feia inviable l’assumpció de treballar amb alguns dels equips 

actuals sense la seva posada a punt o substitució directa. 

Les darreres dades publicades de recollida selectiva d’Igualada o percentatge de Recollida 

Selectiva Bruta (RSB) per l’any 2023 van representar un 44,96%, proper a la mitjana del 

45,39% de Catalunya, i del 50% previst de compliment de la primera fita de l’any 2025 

segons els paràmetres establerts en la normativa europea. Per això, cal establir en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant PPTP) alguns mecanismes i eines per tal 

d’anar incrementant els actuals resultats de reciclatge, ja sigui a través de la implementació 

de nous serveis de recollida per a captar majors fraccions valoritzables com a través de 

noves eines tecnològiques i/o d’identificació d’usuari als contenidors.  

Per poder garantir aquestes millores en el percentatge actual de reciclatge és imprescindible 

la introducció de millores i/o variacions en els actuals serveis de recollida de la ciutat, ja que 
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sense nous inputs, serà complicat poder anar avançant en la línia del compliment de la 

normativa i exigències actuals.  

Igualada és conscient que, en el cas de no reduir-se la fracció resta generada actualment i 

continuar amb els fluxos de generació, també comportarà increments econòmics en els 

costos d’eliminació i tractaments dels residus, motiu pel qual cal treballar en la tasca de 

prevenció de residus i minimització de la fracció resta així com en estratègies basades en 

una taxa justa. 

Important és remarcar que aquest Contracte Pont es dissenya tenint el compte el marc 

conceptual estratègic què s’està treballant i promovent des de l’Ajuntament d’Igualada (en 

endavant l’Ajuntament) i que inclourà accions ja previstes en les objectius de: 

1. Pla de Mobilitat urbana sostenible. Horitzó 2025. En el conjunt d’actuacions 

ambientals encaminades a promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de 

vehicles prevista en el nou contracte així com del control de la contaminació 

acústica i atmosfèrica. 

2. El Pla d’Acció per l’Energia sostenible i el clima d’Igualada (2017-2030). 

Defineix l'estratègia energètica d’Igualada i recull les accions a desenvolupar en 

els diferents àmbits de la ciutat: ciutadania, empresa i Ajuntament, donant suport 

a una visió compartida dels objectius a assolir en quan a la reducció de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle: 

o La integració de polítiques de compra i contractació pública verda, 

o La inclusió de polítiques d’eficiència energètica en els serveis centrals de la 

contracta 

3. El Pla de sequera d’Igualada. El canvi climàtic és un context en que l’aigua 

s’esdevé un recurs bàsic i un ben escàs: 

o Control de la tipologia de l‘aigua a emprar i els punts possibles de captació, 

o Compra d’equips eficients en la regulació i minimització  del ús de l ‘aigua 

4. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible d’Igualada. L'Agenda 2030 i 

la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats 

per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per 

primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de 

primer ordre per a la seva consecució.  

Igualada, va obrir un nou camí per establir objectius i indicadors de seguiment de 

forma integrada en les polítiques sectorials públiques. En la prestació del nou 

servei es té en compte:  

o Lluitar contra la desigualtat de gènere,  

o Garantir una gestió sostenible de l’aigua,  
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o Garantir modalitats de consum i producció sostenibles: disminuir la generació 

de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció reciclatge i 

reutilització,  

o Adopció de mesures per a combatre el canvi climàtic en les estratègies de 

treball. 

5. Pla local de prevenció i gestió dels residus municipals d’Igualada. 

Introducció de criteris sostenibles en la compra i contractació pública, 

desenvolupaments d’instruments econòmics fiscals per al foment de la prevenció 

(PxG) i sensibilització i campanyes e comunicació per a la prevenció de residus, 

fomentar la reutilització de voluminosos recollits i donats. 

1.2. SEGREGACIÓ DEL CONTRACTE PONT EN LOTS 

S’introdueix una segregació del contracte en QUATRE LOTS: 

 LOT 1: Prestació del servei de recollida de residus, neteja viària i oficina d’atenció al 

públic. 

 LOT 2: Prestació del servei de gestió de la deixalleria de residus d’Igualada. 

 LOT 3: Contractació d’una empresa tecnològica en règim de SaaS, per a la posada 

en marxa d’un aplicatiu específic de Control de Qualitat dels serveis de recollida, 

neteja viària i deixalleria dels Lots 1 i 2.  

 LOT 4: Contractació d’una empresa per a executar el Control de Qualitat de les 

prestacions dels serveis de recollida, neteja viària i deixalleria d’Igualada dels Lots 1 i 

2. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE I CONSIDERACIONS GENERALS 

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE LOT 1  

El present PPTP té per objecte regular, ordenar i establir les condicions tècniques que han 

de regir la contractació del Lot 1 consistent en els serveis públics de transport i recollida de 

residus de competència municipal, del servei de neteja viària i del servei d’informació i 

comunicació ambiental, així com els sistemes i plataformes tecnològiques que facilitin la 

gestió, operació i explotació del servei de la ciutat. 

Els objectius bàsics que l'Ajuntament es proposa amb la prestació dels serveis bàsics de la 

recollida i transport dels residus municipals i els de neteja viària són que: 

 Els barris que integren l’àmbit territorial que es regula en aquest contracte siguin 

zones netes i que la ciutadania percebi aquesta situació de tal manera que li 

proporcioni satisfacció i identificació amb la seva ciutat. 

 Es continuï fomentant i incrementant la recollida selectiva de la ciutat. 

 Els serveis es prestin amb les mínimes molèsties per la ciutadania. 

 Els criteris de sostenibilitat i de protecció ambiental orientin qualsevol acció de 

l’empresa adjudicatària. 

 L'actuació de l’adjudicatària sigui, en tot moment, sota el criteri de la millora constant 

de les condicions de prestació dels diversos serveis. 

2.2. OBJECTIUS GENERALS DELS SERVEIS D’AQUEST CONTRACTE 

Els objectius generals municipals a assolir amb els nous serveis són els següents:  

2.2.1. ORGANITZATIUS  

 Gestionar els serveis de forma eficient, amb una planificació d’itineraris adequada a 

la configuració i dispersió urbanística de la ciutat i a l’estacionalitat i que sigui flexible 

i adaptable.  

 Adequar els rendiments de serveis a cada zona i barri de la ciutat i trams de l’espai 

públic.  

 Incorporar noves tecnologies que facilitin el monitoratge, gestió, operació, explotació i 

el coneixement del servei, i ajudin a la presa de decisions.  

 Incorporar un registre de detecció i resolució d’incidències automàtic per tot el 

personal.  

 Capacitar i formar tots els operaris i comandaments en l’ús de noves tecnologies.  

 Retribuir a l’adjudicatària i per serveis realment prestats. 

 Incorporar un control de qualitat del servei amb conseqüències en la retribució.  

 Implementar un Sistema de Millora continua del servei.  

 Garantir el màxim nivell de transparència dels serveis.  
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2.2.2. SOSTENIBILITAT 

Els objectius de sostenibilitat es basaran en reduir i minimitzar l’impacte ambiental i la 

petjada de carboni dels serveis objecte d’aquests contractes, mitjançant els aspectes 

següents:  

 Aplicar la següent jerarquia de gestió dels residus en totes les tasques del contracte:  

o Prevenció de residus 

o Preparació per la reutilització 

o Reciclatge 

o Altres tipus de valorització material, inclosa l’energètica  

o Eliminació dels residus, d’acord a l’article 8 de la LRSC1.  

 Augmentar la recollida selectiva a partir d’una millor resposta per part de l’usuari i 

aprofundir en el coneixement dels contenidors intel·ligents mitjançant una implantació 

progressiva, en un sector residencial de la ciutat d’Igualada.  

 Augmentar les quantitats de reutilització i PxR, d’acord a l’article 25 de la LRSC.  

 Reduir les emissions de combustibles fòssils, amb energies netes i optimitzant els 

desplaçaments.  

 Millora acústica del servei, amb equips insonoritzats i/o elèctrics amb controls 

acústics del servei.  

 Ús més eficient i racional de l’aigua.  

 Compra verda, sostenible i responsable en totes les instal·lacions i tasques 

relacionades amb el contracte (despeses d’oficina, productes neteja, consumibles, 

vestuari, etc.).  

 Augmentar la sensibilització i informació ambiental rebuda pels ciutadans de forma 

sistemàtica i continuada.  

2.2.3. SOCIALS 

Els objectius socials es basaran en: 

 Millorar la qualitat de neteja de l’espai públic i la percepció general sobre el servei.  

 Implementar el pagament per ús o bonificació per participació (taxa justa).  

 Corresponsabilitzar la ciutadania i activitats econòmiques en la gestió dels residus 

municipals i en la neteja.  

 Garantir l’accessibilitat a tots els serveis.  

 Augmentar la comunicació bidireccional entre l’Ajuntament i els usuaris/es dels 

serveis.  

Aquests objectius organitzatius, de sostenibilitat i socials s’hauran d’assolir a través de:  

                                                
1 Llei de Residus i Sols Contaminats de 8 d’abril 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

7 
 

a) Els recursos humans i materials necessaris.  

b) La incorporació de nous sistemes de tecnologies de la informació i 

plataformes de planificació, gestió, execució i control.  

c) Una bona coordinació, planificació i organització de serveis, adaptable a les 

necessitats de la ciutat en cada moment, zona i intensitat d’ús.  

d) La prevenció, reutilització, recollida selectiva i valorització en totes les 

maniobres del contracte.  

e) La millora de la capacitació de tot el personal adscrit, amb un Pla de Formació 

continuat i específic.  

f) Realitzar un bon control i seguiment de la qualitat i dels resultats del servei.  

 

2.3. ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial en el qual es prestaran els serveis de recollida de residus i/o neteja viària 

de residus comprendrà el municipi d’Igualada que integra els barris següents (veure l’Annex 

2.1 Estructura urbana i característiques): 

• Nucli Històric 

• El Rec 

• Sant Agustí 

• Centre-Ponent 

• Santa Caterina 

• Centre-Llevant 

• Masuca 

• Sant Crist 

.           Montserrat 

• Les Flors 

• Poble Sec 

• Set Camins 

• Fàtima 

• Molí Nou 

• Pla de la Massa 

• Ses Oliveres 

• Les Comes residencial 

 Les Comes Polígon Industrial 

Taula 1. Estructura urbana per barris i sector industrial inclòs en l’àmbit funcional del Lot 1 

El contracte abastarà tots els sectors residencials, i zones d’equipament públic del terme 

municipal d’Igualada, comprenent tots els nuclis de població consolidats ubicats en sòl urbà 

o, que en execució del planejament urbanístic, vagin adquirint aquesta condició, així com la 

totalitat dels vials que tenen consideració d’urbans. 
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També es considerarà dins l’àmbit d’aplicació d’aquest PPTP les zones industrials, on cal 

preveure-hi els serveis de neteja viària. Queda fora de l’àmbit de gestió la recollida de 

residus en el Polígon Industrial de Les Comes. 

Qualsevol espai pendent d’urbanitzar i que, en el decurs d’aquest contracte pont, quedi 

integrat en la via pública entrarà a formar part del servei de recollida i de neteja viària. 

En l’àmbit de la neteja viària, queda fora de l’abast d’aquest PPTP, el buidat de les 

papereres situades als interiors dels parcs i zones verdes, tasca realitzada per una empresa 

externa fora de l’objecte d’aquesta licitació. Però, no així el manteniment de les mateixes, 

que sí que queda inclòs dins del servei de neteja viària. 

En l’àmbit de la recollida de residus, queda fora de l’abast d’aquest Lot 1 la recollida dels 

contenidors de la fracció tèxtil, tasca realitzada també per una entitat d’economia social i que 

finalitzarà la seva concessió a mitjans del 2025, moment que s’haurà de gestionar una nova 

licitació o, incloure aquest servei dins de l’objecte del Lot 1. 

A efectes de conèixer l’estructura de població de cada barri i districte, així com el nombre 

d’habitants totals, es pot consultar en https://observatorianoia.cat/wp-

content/uploads/2024/01/Igualada-en-xifres-2022.pdf sobre les dades de padró i la 

distribució de barris per districte. 

Dins de l’Annex 2.1. Estructura urbana i característiques, s’adjunta una recopilació de la 

informació relativa a les característiques de la ciutat respecte a la neteja viària i recollida de 

residus. 

L’Ajuntament podrà ampliar l’àmbit territorial regulat en aquest present PPTP sense que això 

pugui ser causa de contraprestació econòmica per a l’adjudicatària. 

2.4. FASES D’IMPLANTACIÓ 

2.4.1. INTRODUCCIÓ 

Les empreses licitadores hauran de presentar en les seves ofertes un pla de desplegament 

dels serveis a través d’un calendari de treball, detallant quan i com es duran a terme 

cadascuna de les tasques corresponents als serveis objecte d’aquest PPTP. 

En la definició d’aquest pla caldrà incorporar-hi els diferents mitjans humans i materials que 

desenvoluparan les tasques de cadascun dels serveis. 

El termini d’implantació de la proposta tècnica adjudicada, en cap cas, podrà ser superior a 

quatre (4) mesos des de la signatura de contracte. 

Durant les diferents etapes del contracte es desenvoluparan totes les tasques necessàries 

per poder iniciar correctament els serveis objecte del present PPTP. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

9 
 

2.4.2. FASES DESPLEGAMENT DEL NOU SERVEI 

2.4.2.1. Fase I o de transició. Any 1 

L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del servei que actualment es presta, des de 

la data que es faci constar al corresponent contracte administratiu. Es considera que 

aquesta data no podrà ser superior als dos mesos2 des de la data de signatura del contracte 

definitiu. La descripció del servei actual prestat per l’adjudicatària es troba incorporada dins 

de l’Annex 1. Dades actuals dels serveis. Un cop iniciat el servei, al llarg de l’any 1 

s’implementaran progressivament les millores previstes per l’empresa adjudicatària i/o els 

nous serveis i actuacions previstes en les bases del PPTP. 

L’Ajuntament facilitarà els mitjans materials adscrits al servei actual i que puguin continuar 

prestant servei (veure Annex 5.1. Informació detallada en relació als equips del 

contracte actual). L’adjudicatària podrà fer-ne ús durant aquest període de transició.  

La substitució dels equips que seran donats de baixa de l’actual flota de vehicles però pels 

quals és necessari poder disposar d’unitats, haurà de realitzar-se per part de l’adjudicatària 

en règim de lloguer en espera de rebre els equips de nova adquisició. Caldrà garantir que 

aquests equips realitzen de manera òptima les tasques de neteja i recollida el període de 

temps que sigui necessari. Per tal que les licitadores puguin tenir coneixement dels mitjans 

actuals indicats a l’anterior Annex, l’Ajuntament proposarà dia i hora per tal que es pugui 

accedir als serveis centrals de l’actual contractista i avaluar la maquinària adscrita al servei.  

En el capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS, queden especificats: 

 Els equips mòbils de l’Ajuntament actualment en servei i que es considera que poden 

continuar donant servei en aquest contracte pont. 

 Els equips mòbils que seran de nova adquisició en l’àmbit de la neteja viària i la 

recollida, que els subministrarà, amb compra directa, l’Ajuntament d’Igualada. 

 Els equips mòbils que precisaran una posada a punt a càrrec de l’Ajuntament i que 

es considera que podran tenir continuïtat en aquest contracte pont.  

 Equipaments i equips mòbils que, pel seu estat, cal donar de baixa i hauran de ser 

substituïts en règim de nova adquisició, reportats per la nova adjudicatària del servei. 

Això incidirà en que, mentre no hi hagi els equips nous, a subministrar per part de 

l’Ajuntament, les licitadores, en cas de no poder aprofitar els equips actuals, prestaran el 

servei emprant mitjans propis o de lloguer subcontractats a empreses del sector, i es farà 

constar a l’oferta especificant els costos d’explotació i de lloguer unitaris de la mateixa 

manera que per la resta de maquinària. Els costos de lloguer seran assumits per 

l’adjudicatària i els costos d’explotació no podran ser superiors als definitius de la maquinària 

a la qual estan substituint. 

                                                
2 Aquests dos mesos podran ésser prorrogables per causa justificada a requeriment de l’Ajuntament 
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L’import resultant d’aquesta Fase I o de Transició (any 1) es computarà també mitjançant 

certificació mensual i s’adequarà a la realitat del servei prestat i amb els equips amb els que 

s’hagi prestat. Les licitadores faran constar aquests preus unitaris a la oferta. Dins de 

l’import resultant d’aquesta fase, es computarà el cost del servei actual i el cost 

d’amortització de les noves inversions en cas que en resulti alguna, associades a la 

proposta de l’adjudicatària, encara que no s’hagi recepcionat cap dels nous equips. Se 

sobreentén que els equips que compri l’Ajuntament estaran exempts de qualsevol cost 

d’amortització i finançament per part de l’empresa adjudicatària. 

Des del primer dia d’aquesta Fase I tots els equips, de lloguer o propis, hauran de tenir 

incorporats sistemes de seguiment i control que facilitin la informació especificada al capítol 

10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL. 

Si algun vehicle no disposa d’aquests sistemes, o no funcionen correctament sigui quin sigui 

el motiu, a efectes de facturació es considerarà que no ha treballat i no es facturarà ni 

s’abonarà a l’adjudicatària. 

Pel que fa a la uniformitat, inicialment i mentre es defineix i aprova la imatge dels nous 

serveis, el personal haurà d’anar amb un uniforme homologat en funció de l’època de l’any, 

que tingui el logotip a la part davantera i posterior de l’Ajuntament d’Igualada. No es podrà 

tenir cap altre logo ni distintiu si no està expressament aprovat per l’Ajuntament. 

L’adjudicatària, durant aquesta Fase I, haurà de com a mínim:   

 Preveure el plantejament de l’execució de les obres de tancament dels contenidors 

soterrats i substitució per les corresponents illes aèries. 

 Dur a terme la campanya comunicativa inicial de pre-implantació de la recollida d’oli 

(seguint les indicacions del capítol 11. CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I 

COMUNICACIÓ AMBIENTAL), així com la posada en marxa del nou servei. L’inici 

d’aquesta campanya tindrà lloc amb la disponibilitat dels nous contenidors i la seva 

implantació en equipaments municipals. 

 Incorporar l’increment de freqüència de la recollida comercial de la fracció envasos 

respecte del servei actual. 

2.4.2.2. Fase II o definitiva. Any 2 i possibles pròrrogues 

S’entén aquesta fase en que tots els serveis es podran executar amb ús dels equips de nova 

adquisició, essent aquesta la principal diferència respecte de la Fase I. Aquesta fase, està 

prevista que comenci gradualment a mesura que es vagin reportant els equips nous des de 

l’inici del contracte tant siguin procedents de compra directa per part de l’Ajuntament com 

adquirits per l’adjudicatària. 

Aquesta fase incidirà en que el cost del servei tindrà una reducció econòmica que es farà 

progressiva, a mesura que es vagin substituint els equips de lloguer aportats per 

l’adjudicatària o l’ús d’equips actuals que tenen un manteniment més car, pels equips nous 
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que seran subministrats per l’Ajuntament d’Igualada i, com a tal, estan exempts del cost 

d’amortització i també tindran una reducció dels costos de manteniment. 

2.5. LLIURAMENT DELS EQUIPS DE NOVA ADQUISICIÓ 

Es preveu que els terminis previstos per a l’entrega dels contenidors no podran superar els 

cinc (5) mesos. En el cas de la maquinària mòbil aquest termini no podrà ser superior als 

dotze (12) mesos a excepció que per algun equip no es poguessin complir els 

corresponents terminis d’entrega per raons degudament explicitades i justificades. En aquest 

cas, les licitadores ho faran constar en l’oferta, indicant el termini previst i aportant els 

compromisos signats dels fabricants. 

Per a tot el material i maquinària, les licitadores han de presentar els compromisos dels 

terminis d’entrega signats pels fabricants, amb el màxim detall de les característiques, 

accessoris, i qualsevol complement. 

Els equips, vehicles, maquinària, materials, etc. que siguin lliurats pel contractista s’ajustaran 

en tot allò especificat a les característiques tècniques i condicions contingudes a l’oferta.  

Durant el període de valoració d’ofertes de la present licitació, i en tots i cadascun dels punts 

en que l’Ajuntament consideri, es reserva el dret de fer les proves i visites pertinents als 

fabricants o carrossers per comprovar les dades aportades per les licitadores. Aquestes 

verificacions es podran realitzar abans de la proposta d’adjudicació. Aquestes proves podran 

ser realitzades per una empresa externa qualificada. El no compliment d’alguna dada 

aportada en les propostes tècniques de les licitadores comportarà una menor valoració de la 

puntuació en l’equip o conjunt d’equips referits. 

Transcorreguts trenta (30) dies naturals de la data de signatura del contracte d’adjudicació 

amb l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària haurà de presentar als STM els fulls de comanda 

dels proveïdors de cadascun dels equips proposats conforme que aquests han rebut la 

comanda, amb indicació del termini previst d’entrega dels equips. 

Tots els equips hauran de venir obligatòriament amb la pre-instal·lació dels sistemes de 

seguiment i control de fàbrica. 

2.6. TEMPORALITAT DEL SERVEI 

Es consideraran dues temporades de treball, en funció de les quals, els tipus i les 

freqüències de prestació dels serveis podran variar:  

 Temporada d’estiu: de l’1 de maig fins al 30 de setembre.  

 Temporada d’hivern: de l’1 d’octubre al 30 d’abril. 

2.7. PLA DE CONTINGÈNCIA  

Dins de les seves ofertes les empreses licitadores inclouran un pla de contingència amb les 

mesures a dur a terme en el cas de produir-se alguna de les situacions següents: 
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 Avaria o aturada d’un vehicle i/o maquinària del servei (el temps de substitució en 

cap cas podrà superar les 24 hores des de l’avaria). 

 Situacions climatològiques adverses. 

 Accidents a la via pública. 

 Emergències sanitàries. 

 Altres. 

En aquests plans de contingència es detallaran totes les accions, protocols d’activació, 

temps de resposta (en funció del tipus d’actuació) i procediments a dur a terme per cada una 

de les següents variables:  

 La totalitat dels vehicles i la maquinària que estiguin assignats a algun dels serveis 

del present PPTP. 

 La totalitat dels serveis inclosos en PPTP. 

 La durada (curta, mitja o llarga). 

 El moment en el que es produeix la contingència (durant un servei ordinari, durant un 

servei extraordinari com podria ser Nadal o la Festa Major, etc.).  

En qualsevol cas, caldrà que quedi molt ben especificat què es farà en cada moment per tal 

de garantir el correcte desenvolupament de tots els serveis.  

Tots els equips i/o vehicles substituïts disposaran dels sistemes de seguiment corresponents 

amb idèntiques característiques que els titulars per tal de poder exercir el control de 

prestació del servei corresponent. 

Els plans de contingència hauran de fer-se extensius a la totalitat de treballadors del centre 

(sobretot encarregats i conductors) que puguin veure’s afectats per qualsevol de les 

situacions abans esmentades. 

Davant de situacions no previstes en aquest pla de contingència caldrà que l’empresa tingui 

capacitat de reacció i sigui flexible per tal d’actuar de manera ràpida i eficaç. 

Tal i com s’especifica en els criteris d’adjudicació en el Plec de Condicions Administratives 

Particulars, en endavant PCAP, l’Ajuntament valorarà el contingut i detall del pla de 

contingència ofert per les empreses licitadores, valorant la seva idoneïtat i adaptació a cada 

situació que es pugui produir. Així mateix, es valorarà la seva capacitat de reacció i la seva 

flexibilitat i adaptabilitat davant d’imprevistos. 

En cas d’incompliment dels plans de contingència oferts, s’estarà subjecte al règim 

sancionador especificat en el PCAP.  
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3. SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA 

3.1. SITUACIÓ ACTUAL 

El servei de neteja viària del nou contracte objecte d’aquesta licitació és un servei 

continuista respecte del servei actual. Per tant, no es preveu cap increment de servei ni de 

mitjans respecte el contracte actual ni dels recursos utilitzats per l’actual adjudicatària. 

L’única millora al servei actual, és l’aportació d’una dotació anual de 55.000 euros segons 

queda definit en l’apartat 3.14. Dotació anual per a serveis addicionals, i que ha de servir 

per a donar cobertura a determinats serveis de neteja que, a criteri dels STM, poden millorar 

la percepció global de neteja de la ciutat. 

Tot i això, es continuaran aplicant els principis de l’actual contracte, com poden ser la 

implantació de sistemes de millora contínua, a través de la comissió de millora, i 

s’incorporen novetats com tot allò que es derivi de la implantació del control de qualitat que 

són objecte del Lot 3 i 4. 

Un dels aspectes més importants a destacar de cara a aquest nou contracte, és que 

l’Ajuntament serà qui realitzarà la inversió de tota la maquinària del nou servei de neteja 

viària, tal i com queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS d’aquest PPT. 

També, dins d’aquest capítol, queden detallades les reparacions i posades a punt d’alguns 

elements que s’ha considerat que encara tenen possibilitat d’allargar-se la seva vida útil si 

es realitza una petita inversió. En qualsevol cas, qualsevol despesa d’adquisició i reparació 

associada a la maquinària dels serveis de neteja viària serà a càrrec de l’Ajuntament. 

D’aquesta manera, podrà renovar-se gairebé tot el parc de maquinària de l’actual contracte i 

dotar al servei de les millors tecnologies disponibles del mercat. 

Així doncs, el servei de neteja viària té un caràcter continuista respecte de l’actual, sense 

modificacions previstes respecte a dotació de personal, tot i que sí que es preveu una 

renovació de la maquinària del servei. A través dels següents apartats es detallaran els 

requisits mínims de servei, que les licitadores podran millorar d’acord als corresponents 

criteris d’adjudicació.  

3.2. OBJECTIUS 

Els objectius a assolir amb el nou contracte de neteja són, amb els recursos disponibles, una 

correcta adaptació a la configuració i dispersió urbanística optimitzant els desplaçaments 

entre les diferents zones; adequar el servei a l’estacionalitat i intensitat d’ús de cada barri i 

zona de la ciutat fugint d’un servei homogeni al llarg de l’any; aconseguir una neteja d’alta 

qualitat adaptant els serveis al tipus de paviment i tipus de carrer (existència o no 

d’aparcaments i tipus, arbrat, etc.); conformar equips específics amb tasques concretes que 

milloraran el resultat final dels diferents tractaments de neteja i millorar la sostenibilitat en 
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quant a l’ús de l’aigua d’acord a la situació de canvi climàtic actual que generen episodis 

cíclics de sequera al nostre país. 

Els serveis de neteja viària, d’acord a la proposta presentada per les licitadores, caldrà que 

siguin plenament adaptables a les variacions que està generant el canvi climàtic, el qual 

genera, cada cop amb més freqüència, episodis de sequera i manca d’aigua, així com també 

episodis de calor extrema amb major freqüència. 

3.3. ÀMBIT FUNCIONAL 

La gestió dels serveis comprendrà les prestacions que es relacionen a continuació, que 

s'entendran incloses necessàriament en el preu ofert i que seran d'aplicació sigui quin sigui 

l’amidament global de superfície urbanitzada, fet que haurà de ser considerat per les 

licitadores en presentar les seves ofertes, les quals no es podran vincular a una quantitat 

d’amidaments determinada. 

El servei de neteja objecte d'aquest contracte comprèn: 

 La neteja i recollida de les deixalles de la via pública. S’inclou com a deixalla 

qualsevol residu deixat a la via pública com ara: 

o Restes de la recollida de les diferents fraccions dels residus (siguin de serveis 

prestats per aquest contracte com d’altres contractes de recollida presents en 

el municipi). 

o Fulles dels arbres, especialment en situació i èpoques amb una major 

caiguda de la fulla.  

o Neteja de fonts i basses.  

o Arrossegaments de la pluja i el vent. 

o Animals morts (que seran retirats segons el protocol establert en l’apartat 

3.11.5. Servei de recollida d’animals morts). 

o Excrements i orins d’animals. 

o Vessaments que es produexin durant la circulació de vehicles, olis o pèrdues 

de càrrega. 

o Qualsevol altre residu dipositat a la via pública susceptible de ser recollit i 

transportat pels equips de neteja. 

 La via pública inclourà: 

o Les voreres, vorades i calçades (incloses la retirada de residus no vegetals 

dels escocells i les voreres no pavimentades). 

o Vorals de carreteres municipals. 

o Els camins públics. 

o Places i els passeigs. 

o Zones terroses i entreblocs d’habitatges. 

o Zones verdes (únicament recollida de residus o voluminosos) i parcs públics 

(únicament neteja de les zones de sauló i recollida de residus o voluminosos)  

o Escales de la via pública (s’exclouen les escales mecàniques). 
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o Parcel·les urbanes i rústiques de titularitat de l'Ajuntament, dins i fora del 

terme municipal. 

o Passos soterrats existents, ja siguin de vianants com de vehicles. 

o Passos a nivell. 

o Entorn de les àrees de contenidors. 

o Qualsevol espai públic inclòs dins de l’àmbit territorial del contracte. 

 Buidat i neteja de papereres (incloses les de zones verdes i parcs públics), excepte 

les que siguin objecte d’altres contractes tal i com queda definit a l’Annex 3.1 Zones 

excloses neteja viària.  

 Eliminació i neteja de pintades, grafitis (segons procedeixi), retirada de cartells de 

façanes, via pública i mobiliari urbà. 

 Tractaments de neteja específics:  

▪ Neteja i recollida dels mercats ambulants. 

▪ Neteja en diumenges i festius. 

▪ Neteja per festes i actes públics. 

▪ Neteja de zones d’aparcaments públics. 

▪ Neteja de polígons industrials i zones de botellot. 

▪ Neteja de mobiliari urbà. 

▪ Neteja exhaustiva de taques al paviment i a la vorera siguin de la 

naturalesa que siguin. 

▪ Neteja dels futurs espais previstos de correcans, si és el cas. 

 Altres serveis de neteja extraordinaris i d’emergència. 

Els residus recollits en qualsevol dels tractaments es gestionaran segons el que s’especifica 

en l’apartat 3.16. Destí dels residus del servei de neteja viària. 

3.4. PARTICULARITATS DELS TRACTAMENTS DE NETEJA AMB AIGUA 

Les neteges bàsiques amb aigua són estratègiques per al bon resultat del servei per 

solucionar la problemàtica associada a excrements i orins d’animals presents a la via pública 

de la ciutat, entre d’altres equivalents. 

L’empresa adjudicatària utilitzarà, d'acord amb l'establert per l'Ajuntament, aigua de xarxa, 

regenerada i/o freàtica per omplir els dipòsits dels vehicles. En cas que calgui utilitzar aigua 

de xarxa, regenerada i/o freàtica els STM indicaran a l'empresa adjudicatària quins seran els 

punts de captació utilitzables.  

L’aigua utilitzada per a les neteges amb aigua anirà a càrrec de l’Ajuntament. No obstant 

això, l’adjudicatària haurà d’assumir totes les gestions i despeses associades a la instal·lació 

dels comptadors de consum d’aigua que siguin necessaris, per al control del consum 
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d’aquest recurs, als vehicles que carreguin aigua de la xarxa freàtica o de qualsevol punt de 

càrrega que considerin els STM. 

Les licitadores hauran de preveure la instal·lació d’un sistema de cloració en continu al punt 

de captació d’aigua freàtica que determinin els STM. 

En tots els serveis i vehicles que utilitzin aigua així com en les neteges que es facin en les 

instal·lacions de l’empresa adjudicatària, es tindrà especial cura en la prevenció de la 

legionel·la. En l’Annex 3. 2. Protocol per a la prevenció de la Legionel·la s’han fixat 

quines són les mesures a tenir en compte en aquests casos. 

Al final de la jornada caldrà garantir que els dipòsits d’aigua dels vehicles quedin 

completament buits per evitar la proliferació de la legionel·la. 

3.5. ESTRUCTURA OPERACIONAL  

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva millor oferta tenint en compte 

l’estructura organitzativa i operacional del servei de neteja viària. Aquest es basarà en els 

grups de neteja següents: 

 Tractaments bàsics: es tracta dels tractaments de neteja sistemàtics, repetitius i 

més importants en la qual es fonamenta la neteja dels carrers de la ciutat. És el 

resultat de l’aplicació d’una combinació de tractaments amb una freqüència 

determinada a partir de l’ús que se’n fa del carrer i del seu estat d’embrutiment. 

 Tractaments específics: es tracta d’actuacions que no es realitzen de manera 

sistemàtica o amb una freqüència determinada, ja sigui per raons d’abast del servei 

(solars, superfície embornals, caiguda de la fulla, mercat no sedentari etc.) o per la 

naturalesa de les accions a realitzar (actuació immediata, festes i actes públics o el 

cas de la gestió dels abocaments il·legals). Aquests tractaments específics 

complementen els tractaments bàsics descrits en el punt anterior. 

 Neteges extraordinàries: es consideren neteges extraordinàries aquelles que es 

justifiquen per: 

o Successos naturals o per situacions no previsibles que provoquin 

l’embrutiment puntual d'algun espai inclòs en l’àmbit territorial del contracte i 

precisi la seva gestió fora dels horaris estipulats del contracte i/o en mitjans 

operatius diferents als previstos en la contracta. Les situacions que poden 

provocar aquestes situacions no previsibles poden ser situacions 

climatològiques adverses (com fortes pluges, vents, nevades o altres), 

accidents de trànsit, vessaments, abocaments il·legals d’escombraries i totes 

aquelles situacions que no es puguin preveure amb anterioritat. 

Les neteges extraordinàries que no s’hagin definit en aquest PPTP, no 

estaran incloses en l'import dels serveis oferts per les empreses licitadores. 

Tanmateix, l’Ajuntament podrà ordenar el canvi de recursos materials i 
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humans sense que suposi cap sobrecost econòmic per a aquest. Aquestes 

neteges extraordinàries es tractaran en el sí de la Comissió de Millora 

Contínua.  

o En el cas d'actuacions per embrutiments puntuals, aquestes s'hauran de 

portar a terme en un termini màxim de 24 hores des de la rebuda de l’ordre 

d’actuació per part de l’Ajuntament. 

o En casos d’emergències greus, situacions excepcionals o necessitats del 

servei que afectin una part o la totalitat de la ciutat, l’Ajuntament podrà 

ordenar el canvi de recursos materials i humans d’un sector a un altre sense 

que aquest fet suposi cap sobrecost econòmic per a aquest. 

3.6. DETECCIÓ D’INCIDÈNCIES 

De manera general, i per a tots els tractaments de neteja, en cas de detectar qualsevol de 

les següents incidències, els equips hauran de comunicar-les als seus responsables a través 

dels procediments establerts en aquest PPT (capítol 10 i 13), que actuaran segons les 

instruccions facilitades pel responsable del contracte: 

 Presència de residus perillosos. 

 Incidències que requereixin l’actuació de l’equip d’acció immediata. 

 Incidències sobre l’estat de netedat de la ciutat fora del que es considera normal. 

 Altres incidències que el personal pugui detectar al llarg de la prestació dels seus 

serveis però que, per la seva naturalesa, quedin fora de l’àmbit objecte d’aquest 

contracte i que, per tant, caldrà comunicar als STM per a que gestionin la seva 

execució a través del servei corresponent (una font trencada, una fuita d’aigua, un 

banc malmès, una superfície que calgui pintar, etc.). 

La comunicació d’aquestes incidències cap als STM es farà tal i com es determina en 

l’apartat 13.2. Informació a registrar i comunicar per part de l’adjudicatària, mitjançant el 

terminal de comunicació. 

3.7. REGISTRE D’ACTUACIONS 

Mitjançant els sistemes de GPS i els terminals de comunicació, es realitzarà el registre i 

l’entrada o enviament de dades a la Plataforma d’Operació i Explotació dels serveis de 

l’empresa, en endavant PES, segons es defineix al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL, on es portarà un registre en temps real 

d’aquestes comunicacions i dels resultats de les operacions realitzades segons les 

particularitats de cada servei (neteja, incidències, etc.).  

L’adjudicatària haurà de garantir el registre d’interaccions dels operaris/es adscrits als 

diferents serveis de neteja amb tots els elements de la via pública que siguin objecte del 
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contracte, de manera que cada interacció haurà de quedar registrada a la PES i ser visible 

en tot moment pels STM.  

De manera general, en tots els serveis caldrà garantir la introducció de la planificació a la 

PES i la correcta comunicació entre equips. 

El temps que necessitin els operaris/es per acreditar aquest registre haurà d’estar inclòs en 

els itineraris planificats, de manera que l’adjudicatària, en cap cas, podrà al·legar que 

aquesta tasca alenteix el rendiment del servei. 

3.8. HORARIS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

El servei de neteja es dividirà en dies laborables i festius i cada dia es dividirà entre el torn 

de matí, tarda i nit. Tal i com estableix l’actual conveni, els horaris de cada un dels torns 

seran els següents: 

 Horari de matí: entre les 7:00 i les 13:00 h de dilluns a divendres i entre les 7:00 i les 

13:40 h els dissabtes. 

 Horari de tarda: entre les 14:00 i les 20:00 h i entre les 14:00 i les 20:40 h els 

dissabtes. 

 Horari de nit: entre les 22:00 i les 06:00 h. 

En tot moment, es respectarà la normativa aplicable, especialment en tot allò relatiu al 

conveni col·lectiu vigent. 

Els dies festius es consideren els diumenges i les festivitats específiques de la ciutat, de la 

Comunitat Autònoma i de l’Estat. 

En cas que hi hagi dos o més dies festius consecutius, un dels dos dies festius es prestarà 

el servei de neteja viària com qualsevol altre dia laborable normal, essent la programació 

dels serveis per aquests dies aprovada pels STM. 

L’horari de treball haurà de ser cobert pel total del personal designat. També ho haurà 

d’estar en els períodes de vacances durant els quals s’establiran els corresponents equips 

de substitució d’acord a tot allò especificat al corresponent apartat 8.1. Substitucions del 

personal. 

En cas de feines especials (actes puntuals com festes o esdeveniments socials/culturals i/o 

educatius) l’horari bàsic del personal fix de la plantilla es podrà veure modificat per tal 

d’adaptar-se a les necessitats considerades per l’Ajuntament, podent-se realitzar treballs 

específics els dissabtes, diumenges i festius. 

Qualsevol variació en l’horari i calendari de treball haurà de ser aprovat específicament pels 

STM, prèvia sol·licitud de l’adjudicatària del servei i respectant en tot moment la normativa 

aplicable, especialment en tot allò relatiu al conveni col·lectiu vigent. 

Els principals elements per designar l’horari seran:  
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 La coordinació dels serveis de recollida de residus amb l’horari dels serveis de neteja 

viària. 

 La influència dels vehicles de neteja viària en el trànsit de vehicles. 

 El compliment dels horaris establerts en el Conveni col·lectiu dels treballadors vigent 

en cada moment del contracte. 

 El compliment de les ordenances municipals que siguin d'aplicació (Ordenança 

Reguladora del Soroll i les Vibracions d’Igualada, Ordenança de les persones, els 

béns i la tinença d'animals domèstics,..).. 

Qualsevol reorganització del calendari de neteja caldrà ser consensuada, com a mínim, una 

setmana abans i aprovada pels STM o la Comissió de Millora Contínua. 

3.9. HORES MÍNIMES ANUALS DE PRESTACIÓ DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 

El projecte tècnic que presentin les empreses licitadores haurà de respectar les hores 

mínimes de treball indicades a continuació per a cada un dels tipus de tractaments. 

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva proposta de servei, a partir d’aquestes 

hores mínimes fixades, indicant al final el total d’hores a destinar a cada servei per sector o 

subsector segons model definit al capítol 16. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

S'indiquen a continuació, el nombre d'hores de servei i personal mínimes anuals que es 

destinaran per als diferents serveis de neteja.  

Les empreses licitadores podran mantenir o ampliar aquest número d’hores en les seves 

ofertes tècniques d'acord amb els serveis que prevegin presentar. 

Servei Hores servei 
Jornades 

servei 
Hores 

personal 
Jornades 
personal  

 

Escombrada manual i manual motoritzada       15.338,86       2.510,00      15.338,86        2.510,00    

Escombrada mecànica i mixta       11.562,20       1.892,00      23.124,40        3.784,00    

Tractaments amb aigua         4.913,32          804,00       4.913,32           804,00    

Servei de brigada         7.125,54       1.166,00       8.787,76        1.438,00    

Dotació serveis addicionals           458,33            75,00       1.503,33           246,00    

 

Taula 2. Resum hores mínimes a ofertar per servei 

S’ha considerat cada jornada de treball tenint en compte que el conveni vigent són 6,11 

hores. 

L’Ajuntament valorarà, tal i com s’exposa al PCAP dins dels criteris d’adjudicació del 

contracte, la proposta d’ampliació d’hores en aquells serveis que les empreses licitadores 

considerin, per la seva experiència prèvia i per l’estudi de la ciutat que hauran realitzat, que 
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cal dotar de major servei per millorar l’estat de neteja de la zona. Aquest increment d’hores 

es considerarà inclòs en la proposta tècnico-econòmica de les licitadores. 

3.10. TRACTAMENTS BÀSICS DE NETEJA VIÀRIA 

La combinació bàsica dels serveis de neteja viària de la ciutat d’Igualada estarà basada en 

els següents tractaments: 

 Escombrada manual.  

 Escombrada manual motoritzada. 

 Escombrada mecànica 

 Escombrada mixta. 

 Neteja amb brigada. 

 Serveis d’aigua: 

o Neteja amb equip hidropressió. 

o Neteja amb fregadora (màquina d’aiguabatre). 

o Neteja amb camió cisterna. 

En alguns dels tractaments anteriors les freqüències mínimes del servei estaran fixades en 

el mateix PPTP mentre que d’altres podran ser proposades per les licitadores en les seves 

ofertes. En cap cas, cap dels tractaments bàsics de neteja, podrà estar per sota de les hores 

mínimes previstes en aquest PPTP (veure apartat 3.9 Hores mínimes anuals de prestació 

de servei).  

3.10.1. ESCOMBRADA MANUAL I MANUAL MOTORITZADA 

3.10.1.1. Definició 

S’entén per escombrada manual el conjunt d’operacions de neteja, recollida i transport de 

totes les deixalles existents a les voreres, vials, o a qualsevol altra part de la via pública 

objecte de tractament d’acord amb l’abast descrit en aquest PPTP.  

El resultat d’aquesta operació és deixar els espais escombrats absolutament nets amb 

independència de l’existència de discontinuïtats urbanístiques i haver registrat les 

incidències de la via pública que no es puguin resoldre amb escombrada. 

Consisteix en l’actuació d’un operari proveït d’un carretó de neteja amb els seus 

complements (escombra, pala, bosses pels residus, bufadors si s’escau i altres estris), que 

té assignat un sector de la ciutat on desenvolupar la tasca d’escombrada. Aquest tractament 

de neteja també podrà recolzar-se a través d’un vehicle auxiliar de petita capacitat – 

passant-se a anomenar tractament d’escombrada manual motoritzada -, per tal d’aconseguir 
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minimitzar els temps morts de desplaçaments i millorar la logística del servei, essent un 

tractament especialment vàlids per barris com Fàtima, per exemple.  

Tant l’escombrada manual com la manual motoritzada inclouen les següents operacions: 

 Escombrada manual de les voreres, rigoles i d’una franja de la calçada (variable en 

funció del grau de brutícia). 

 Les reixes i bústies d’embornals i d’altres elements superficials de captació, hauran 

de trobar-se en tot moment en condicions d’absorbir l’aigua procedent de la pluja, 

fregat de carrers, etc. L’empresa adjudicatària vigilarà en les operacions de 

tractaments bàsics, la neteja superficial de les reixes de manera que estiguin lliures 

de terres i obstacles que dificultin el pas de l’aigua. 

 Neteja d’escocells i jardineres (únicament retirada de residus, no cal retirar herbes). 

 La recollida d’excrements d’animals a terra. 

 Buidat de les papereres.  

 Neteja de fonts i basses. Eliminació diària d’elements flotants 

 La substitució de les bosses (que correran a càrrec de l’empresa adjudicatària i 

estaran incloses en el preu del contracte).  

 Escombrada i recollida de fulles caigudes, restes de branques i serradures 

provinents de l’esporga de l’arbrat urbà.  

 La superfície del terra de les parades i baixadors d’autobús. 

 Neteja de zones d’estacionament públic habilitades com a tal. 

 Espais entre cotxes aparcats i les zones accessibles amb escombres sota d’aquests. 

 Recollida de papers i residus en places i passeigs. 

 Neteja de les places, a excepció de les zones enjardinades, parterres i/o jardineres 

que hi puguin existir. 

 Neteja de les zones verdes incloses en cada sector de neteja en les que caldrà 

actuar segons la naturalesa de la superfície en la que ens trobem:  

o En zones de sauló i zones dures: tasques d’escombrada, buidat de papereres 

i retirada de residus i voluminosos.  

o En zones amb presència de gespa, enjardinades o jardineres: no caldrà 

realitzar cap actuació, ja que són objecte d’un altre contracte (veure l’Annex 

3.1  Zones excloses neteja viària.  

Dins de les tasques d’escombrada manual, no s’inclou la retirada i escatat de petites herbes 

de les vorades i voreres de dimensions adequades a les seves eines de treball ja que són 

objecte d’un altre contracte. 

Són d’especial importància: 

 Els carrers denominats eixos o centres comercials, tant els actuals com els que així 

es defineixin en un futur.  
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 Els entorns dels elements de contenció de recollida de residus domiciliaris, 

especialment aquells que es corresponguin en zones amb implantació de 

contenidors amb sistemes d’identificació d’usuari. 

 Els entorns de les escoles (sobretot en horaris posteriors a les entrades i sortides 

dels seus alumnes), mercats (sedentaris i ambulants), centres sanitaris i estacions de 

ferrocarril. 

 Els entorns del mobiliari urbà. 

 Els escocells. 

Mitjançant el terminal per a la comunicació i registre d’actuacions caldrà que l’operari 

comuniqui a l’empresa adjudicatària aquelles anomalies, desbordaments d’elements de 

contenció, presència de voluminosos, pintades, cartells publicitaris no autoritzats, papereres 

o elements de contenció trencats o en mal estat. Si la situació fos especialment greu, caldria 

activar un procediment de comunicació que fes actuar un equip d’actuació immediata.  

A continuació, es detallen les normes de bona execució del servei de neteja viària en 

aquesta modalitat: 

 El servei haurà d’acomplir les tasques previstes. 

 El servei haurà d’actuar sobre la totalitat del seu abast territorial. 

 Es prohibeix expressament empènyer i abandonar els residus de l’escombrada sota 

els vehicles, els embornals i en qualsevol altre lloc que no sigui l’estrictament 

preestablert. 

Es considerarà de gran importància la recollida i neteja dels desbordaments dels elements 

de contenció de residus i de papereres. Aquests desbordaments es dipositaran en l’element 

de contenció de la fracció corresponent, si encara hi cap, o bé en el més proper possible. En 

cas de que no sigui possible dipositar-lo en cap element de contenció, s’avisarà al 

responsable de zona per a que es realitzi la recollida. En qualsevol cas mai podrà quedar 

cap residu fora del contenidor. 

Tots els equips d’escombrada hauran de buidar les papereres ubicades en el seu sector 

d’escombrada, tant les actuals com les futures que es puguin instal·lar i siguin de la tipologia 

que sigui, a excepció de les ubicades segons s’especifica dins l’Annex 3.1 Zones excloses 

neteja viària. La forma en què es durà a terme el buidat serà el següent: 

 Les bosses de les papereres es canviaran, com a mínim, una vegada per setmana i, 

en el cas que la bossa estigui estripada, trencada o produeixi molèsties a la 

ciutadania per vessaments, olors, etc., es canviarà immediatament. 

 Les bosses utilitzades garantiran la resistència a la punxada i la seva estanquitat. 

Les soldadures de la bossa hauran d’evitar el vessament de líquids.  

 Per a la realització del buidat de papereres podran utilitzar-se mitjans auxiliars de 

transport i descàrrega (com un cabàs, etc.) o el vehicle auxiliar que es consideri, 

sempre que tingui capacitat per a realitzar-ho. El buidat garantirà que no hi hagi 

desbordaments a cap de les papereres de la ciutat i no es podrà efectuar abocant el 
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seu contingut al terra per a què sigui recollit per les màquines escombradores o 

qualsevol altre mitjà. En el buidat no es podrà abocar contingut líquid que hi pugui 

haver a la paperera al terra. En cas que això passi de forma excepcional, el personal 

haurà de registrar una incidència per a la posterior neteja amb aigua i retirada de la 

taca.  

 Es garantiran elements de subjecció de la bossa per tal d’evitar que, en cas de 

ventades, els residus quedin escampats per la via pública. 

 El registre en temps real d'interaccions dels operaris amb les papereres mitjançant el 

terminal de comunicació. 

 El registre en temps real de les incidències ocorregudes amb les papereres 

mitjançant el terminal de comunicació. 

En el supòsit de trobar-se un animal mort a la via pública, l’empresa adjudicatària haurà de 

procedir a la seva retirada seguint protocol indicat en l’apartat 3.11.5. Servei de recollida 

d’animals morts, sense límit de serveis. La retirada s'haurà de fer el més aviat possible i en 

cap cas el cadàver es podrà dipositar dins dels elements de contenció presents en la ciutat. 

3.10.1.2. Programació del servei 

Es planificaran els serveis d’escombrada manual i manual motoritzada d’acord a l’establert 

al plànol incorporat a l’Annex 3.3.1 Freqüències mínimes del tractament d’escombrada 

manual i segons la distribució territorial en els diferents sectors de la ciutat. Així doncs, a 

través del corresponent plànol es determinen les freqüències de neteja mínimes setmanals a 

prestar per a cada barri en cada tram de carrer. 

L’esmentat Annex tindrà una consideració de nombre de tractaments mínims setmanals que 

cal prestar en el nou servei de neteja viària. Tal i com es pot observar, el tractament 

d’escombrada manual i/o motoritzada també es prestarà en diumenges i festius en 

determinats sectors de la ciutat. 

Dins d’aquest tractament de neteja manual, també caldrà donar cobertura a les zones 

establertes i segons freqüència indicada, segons plànols corresponents a l’Annex 

3.3.2 i 3.3.3 d’aquest PPTP. 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis d’escombrada manual 

seran: 

 Planificació del servei: tot i aquesta planificació proposada pel servei, les empreses 

licitadores podran oferir modificacions en la programació del servei. Aquestes 

propostes es basaran en els treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement 

de la ciutat i a les característiques d’aquesta. Les modificacions respecte la 

planificació presentada hauran d’estar correctament argumentades i detallaran la 

freqüència del servei, el torn de treball, la composició de l’equip i les hores anuals de 

treball, les quals en cap cas podran ser inferiors a les especificades per cada 

tractament en l’apartat 3.9 Hores mínimes anuals de prestació de servei.  
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 Freqüència:  

o Caldrà garantir el compliment mínim indicat a l’Annex 3.3.1 Freqüències 

mínimes del tractament d’escombrada manual. 

o En aquells sectors en què la freqüència de neteja viària sigui inferior a sis 

dies a la setmana, caldrà que es garanteixi una distribució lògica dels dies de 

servei, proporcionant la màxima cobertura setmanal i mínim de dies 

consecutius sense servei possibles. 

o En aquells sectors en què la freqüència de neteja sigui de cinc dies a la 

setmana, la neteja es durà a terme de dilluns a dissabte, havent de ser 

dissabte un dia obligatori de servei. 

o Es preveuen serveis en diumenges i festius, essent les seves particularitats 

especificades a l’apartat 3.11.2. Neteges en diumenges i festius. 

 Torns de treball: en els casos en què el torn de treball no estigui especificat, seran 

les empreses licitadores les que presentaran la seva proposta de torn. 

 Composició de l’equip: hi haurà tres tipologies diferents d’equips d’escombrada 

manual i manual motoritzada. Com a elements obligatoris caldrà que cada tipologia 

consti de, com a mínim: 

o Tipus 1: un (1) peó de neteja viària + un (1) carretó. 

o Tipus 2: un (1) peó especialista + un (1) vehicle auxiliar lleuger de neteja. 

o Tipus 3: un (1) peó especialista + un (1) vehicle dotat de caixa oberta. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la idoneïtat. En aquest sentit, es podran 

dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei, com ara 

els bufadors elèctrics. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

3.10.2. ESCOMBRADA MIXTA 

3.10.2.1. Definició 

L’escombrada mixta consisteix en una combinació dels tractaments d’escombrada manual i 

d’escombrada mecànica. 

L’equip de treball el constitueix un conductor que circula amb una escombradora que recull 

les deixalles i residus i que un o més peons, que es desplacen a peu, impulsen mitjançant 

les escombres o bufadors amb què van equipats cap al radi d’acció dels raspalls de la 

màquina. 
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Una variant d’aquest tractament és l’escombrada mixta dual. En aquest cas, les 

escombradores disposen de mànegues d’aigua a pressió, especialment recomanades per la 

neteja de taques en el paviment i indrets amb molta presència de pols. La funció de les 

mànegues d’aigua és equivalent a la dels bufadors, ja que impulsen els residus cap al radi 

d’acció dels raspalls de la màquina alhora que netegen degut a la pròpia acció de l’aigua. 

L’operari d’escombrada manual es mantindrà a una distància màxima de 30 metres pel 

davant de l’equip d’escombrada (en cas d’operar amb bufador). En dies de vent s’evitarà 

emprar aquesta sistemàtica per la ineficiència del servei.  

El tractament d’escombrada mixta serà un servei a potenciar en època de caiguda de fulla ja 

sigui per motius estacionals com per episodis de sequera o emergència climàtica. És un 

servei que ja existeix a l’actual servei i que s’activa en funció de les necessitats i d’acord a 

les indicacions dels STM o els acords presos en la Comissió de Millora Contínua.  

Així doncs, es podrà ampliar la freqüència de pas determinada en aquest capítol sobretot en 

aquells carrers en que, degut a la presència abundant d’arbrat, les fulles s’acumulin de 

manera notable tant en les voreres com en la calçada. Aquest increment de freqüència de 

pas es podrà realitzar tant, a través de reorganitzacions de servei, sempre prèvia validació 

amb els STM, com a través d’ampliacions de jornades de reforç de caiguda de la fulla, 

aspecte que serà valorat en els criteris d’adjudicació definits en el PCAP.  

Amb aquest tipus de tractament també s’incidirà en la neteja dels excrements d’animals, 

orins i en el buidat de les papereres. 

En alguns casos, el tractament d’escombrada mixta pot ésser només configurat per un 

conductor, esdevenint un tractament d’escombrada mecànica. 

Les normes de bona execució del servei inclouran: 

 La utilització de bufadors elèctrics degudament insonoritzats que no podran 

sobrepassar els nivells de soroll admesos a la normativa. 

 La utilització de les mànegues d’aigua quan sigui necessari. 

 La minimització en la producció de pols en el decurs de la prestació del servei. 

 La neteja dels entorns dels elements de contenció, papereres i fanals. 

 La neteja dels espais entre cotxes aparcats i sota els mateixos. 

 Zones d’oci. 

 Altres peticions provinents dels STM. 

 

3.10.2.2. Programació del servei 

Es planificaran els serveis d’escombrada mecànica i mixta d’acord a l’establert al plànol 

incorporat a l’Annex 3.4 Freqüències mínimes del tractament d’escombrada mecànica i 

mixta i segons la distribució territorial en els diferents sectors de la ciutat. Així doncs, a 
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través del corresponent plànol es determinen les freqüències de neteja mínimes setmanals a 

prestar per a cada barri en cada tram de carrer. 

Tal i com queda especificat en l’esmentat Annex també serà objecte d’aquest tractament la 

neteja dels vials del Polígon Industrial.  

L’esmentat Annex tindrà una consideració de nombre de tractaments mínims setmanals que 

cal prestar en el nou servei de neteja viària. 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis d’escombrada mixta 

seran: 

 Planificació del servei: tot i la freqüència de neteja definida anteriorment, les 

empreses licitadores presentaran la seva programació del servei la qual es basarà en 

els treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement de la ciutat i les 

característiques d’aquesta. Caldrà que en les ofertes es detallin la freqüència del 

servei, el torn de treball, la composició de l’equip i les hores anuals de treball, les 

quals en cap cas podran ser inferiors a les especificades per cada tractament en 

l’apartat 3.9 Hores mínimes anuals de prestació de servei. 

 Torns de treball les empreses licitadores presentaran la seva proposta de torn, 

podent ésser de matí, tarda o nit3. La distribució dels diferents torns haurà de ser 

aprovada pels STM. 

 Freqüència:  

o Caldrà garantir el compliment mínim indicat a l’Annex 3.4 Freqüències 

mínimes del tractament d’escombrada mecànica i mixta. 

o En aquells sectors en què la freqüència de neteja viària sigui inferior a sis 

dies a la setmana, caldrà que es garanteixi una distribució lògica dels dies de 

servei, proporcionant la màxima cobertura setmanal i mínim de dies 

consecutius sense servei possibles. 

o En aquells sectors en què la freqüència de neteja sigui de cinc dies a la 

setmana, la neteja es durà a terme de dilluns a dissabte, havent de ser 

dissabte un dia obligatori de servei. 

o Es preveuen serveis en diumenges i festius, essent les seves particularitats 

especificades a l’apartat 3.11.2. Neteges en diumenges i festius. 

 Composició mínima de l’equip: l’equip assignat a aquest tractament estarà 

configurat com a mínim per dues tipologies d’equip: 

o Escombrada mixta: 

- Un (1) maquinista i un (1) peó de neteja viària. 

- Una (1) màquina escombradora adequada segons les necessitats 

d’aquest servei. 

o Escombrada mecànica: 

                                                
3 S’evitaran, tant com sigui possible, els torns de nit en zones habitades i que puguin ocasionar 
molèsties als ciutadans.  
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- Un (1) maquinista. 

- Una (1) màquina escombradora adequada segons les necessitats 

d’aquest servei. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la idoneïtat. En aquest sentit es podran 

dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

 

3.10.3. NETEJA AMB BRIGADA 

3.10.3.1. Definició 

Amb l’objectiu de dotar a la ciutat d’Igualada d’equips que permetin executar diverses 

accions corresponents als serveis de neteja viària es proposa la incorporació d’un servei de 

neteja amb brigada. 

Cal tenir en compte, que existeixen altres serveis que podrien ser considerats com a 

brigades però que ja tenen la seva denominació específica dins dels serveis de recollida de 

residus. Ens referim, per exemple als serveis de recollida de voluminosos, desbordaments 

de càrrega lateral, entre d’altres serveis, que ja tenen el seu apartat i configuració específica 

i es troben definits als corresponents apartats dins del capítol 4. SERVEIS DE RECOLLIDA 

DE RESIDUS. 

Així doncs, si ens centrem en el servei de neteja amb brigada, aquest equip haurà de ser 

capaç d’absorbir els següents serveis: 

 Neteja d’àrees d’estacionament de la ciutat (veure plànol Annex 3.5. Zones 

d’aparcament i mercat). 

 Buidat de papereres que no puguin ser buidades amb la periodicitat necessària per 

part dels serveis d’escombrada manual. 

 Neteja relacionada amb la celebració dels actes festius realitzats a la ciutat 

d’Igualada (veure detall d’hores a l’Annex 3.6. Relació d’actes festius). Per ampliar 

aquesta informació veure també apartat 3.11.3. Servei de neteja per festes i actes 

públics. 

 Retirada d’adhesius i papers enganxats dels fanals i mobiliari urbà. 

 Neteja superficial, en cas de necessitat, de reixes, embornals i altres elements de 

recollida d’aigua. 
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 Suport en el repàs de recollida de voluminosos abandonats i de desbordaments de 

contenidors. 

 Suport en el servei de recollida d’abocaments incontrolats. 

 Servei de retirada de residus de finques i terrenys de propietat municipal, camins, 

etc. 

 Suport en inspeccions.  

El servei de neteja amb brigada es distribuirà en diferents torns horaris per tal de poder 

cobrir el màxim de franja horària, tant en torn de matí com de tarda. Tal i com s’ha esmentat, 

altres serveis inclosos dins del servei de recollida, fins i tot durant el torn de nit, completaran 

tasques de brigada complementàries a les corresponents als serveis de neteja viària. 

D’altra banda, el servei de neteja amb brigada tindrà especial cura de garantir un òptim estat 

de netedat a la zona corresponent al nucli de la ciutat d’Igualada, atenent que es tracta de la 

zona amb majors necessitats de neteja degut al teixit comercial present i a la important 

freqüència de pas dels ciutadans de la ciutat. 

El servei de neteja amb brigada estarà dotat amb un vehicle tipus brigada que sigui capaç 

de recollir els residus de la via pública i disposarà d’estris de neteja viària per tal de poder 

actuar segons les necessitats de neteja que requereixi.  

Els residus recollits per part d’aquest equip es gestionaran d’acord al que s’estableix a 

l’apartat 4.12.5. Servei de recollida concertada de residus voluminosos. 

L’equip de neteja amb brigada definit en aquest apartat, durant els diferents torns, haurà de 

tenir una planificació preestablerta realitzant les tasques assignades, però també serà el 

responsable de resoldre les possibles incidències detectades en el servei diari i que no 

poden ser assumides per altres serveis bàsics de neteja. Haurà d’estar disponible en 

qualsevol moment del dia i de manera immediata i serà tasca de l’encarregat i del cap de 

servei la seva organització i activació com a equip de treball específic. És en aquest 

moment, en què s’activa aquest mateix equip, que passarà a denominar-se brigada 

d’intervenció immediata. 

Aquesta brigada d’intervenció immediata es proveirà dels recursos disponibles en aquell 

moment en el servei per tal de que, mitjançant desviacions puntuals, pugui resoldre les 

incidències detectades, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.  

És tasca dels encarregats i del coordinador tècnic del servei l’activació i organització dels 

equips d’actuació immediata d’acord amb les directrius que es fixin. Aquest equip haurà 

d’estar disponible en qualsevol moment del dia – a través de diferents equips que ja estiguin 

treballant segons la programació preestablerta - i de manera immediata i serà l’encarregat 

d’atendre les emergències i situacions imprevistes de neteja que els hi siguin comunicades 

des dels STM de l’Ajuntament.  

Les empreses licitadores hauran de proposar una organització dels serveis de neteja amb 

brigada i altres serveis de brigada prestats per equips de recollida que permeti disposar dels 
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recursos materials i personals necessaris per tal d’activar la brigada d’intervenció immediata 

i poder donar la resposta idònia en funció del requeriment de neteja d’emergència que es 

pugui donar entre les 6h i les 22h de dilluns a diumenges. En el cas del torn de nit, es podria 

disposar dels equips de desbordaments o recollida de voluminosos, per tal de cobrir aquesta 

franja horària i poder activar l’equip d’actuació immediata. 

En cap cas, l’activació i desviació dels equips que configurin l’esmentada brigada, tindran un 

cost addicional per a l’Ajuntament. 

Una altra de les tasques que ha tenir en compte la neteja en brigada és la neteja en actes 

festius, motiu pel qual es conforma – igual que succeeix a l’actualitat – la brigada d’accions 

diverses. Per conèixer el detall i cobertura d’aquest servei i brigada veure també l’apartat 

3.11.3. Servei de neteja per festes i actes públics. 

3.10.3.2. Programació del servei 

Es planificarà el servei en els diferents sectors de la ciutat, no existint una freqüència de 

neteja específica per a cada barri o sector, sinó que el tractament de neteja amb brigada 

abastarà tot l’àmbit de la ciutat d’Igualada desenvolupant les seves tasques allà on sigui 

necessari que actuï. 

Es preveu que hi hagi quatre (4) equips de neteja amb brigada a la ciutat d’Igualada, que 

es distribuiran segons: 

 EQUIP 1 i 2: Dos (2) equips de brigada de matí que estaran dotats cadascun d’un (1) 

conductor i un (1) vehicle mitjà dotat de caixa oberta. Actuarà de dilluns a dissabte. 

 EQUIP 3: Un (1) equip de brigada de tarda que estarà dotat d’un (1) conductor i un 

(1) vehicle mitjà dotat de caixa oberta. Actuarà de dilluns a dissabte. 

 EQUIP 4: Un (1) equip de brigada d’accions diverses de matí que estarà dotat d’un 

(1) peó i un (1) conductor. El vehicle a utilitzar serà l’adequat segons les necessitats 

de l’actuació a realitzar. Actuarà segons les necessitats que es detallen a l’Annex 

3.6. Relació d’actes festius. 

Caldrà que en les ofertes es detallin la programació del servei, el torn de treball, la 

composició de l’equip i les hores anuals de treball, les quals en cap cas podran ser inferiors 

a les especificades per cada tractament en l’apartat 3.9 Hores mínimes anuals de 

prestació de servei. 

Els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons queda detallat al capítol 5. 

VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran de complir els requisits tècnics 

mínims que s’especifiquen al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, 

COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de terminal per a la comunicació i registre 

d’actuacions en temps real. 
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3.10.4. NETEJA AMB AIGUA. EQUIP HIDRONETEJADOR 

3.10.4.1. Definició 

Aquest tractament de neteja consisteix en retirar els residus de la calçada o sota els cotxes 

mitjançant aigua a pressió provinent d’un vehicle tipus furgó tancat dotat d’un equip 

hidropressió d’aigua i mànega operada, ocasionalment, per un operari que arrossegarà els 

residus presents a la vorera i/o calçada. Es considera un servei intensiu de neteja per la 

retirada de pols, sorres i d’altres elements difícils de recollir amb l’escombrada manual o 

amb l’escombrada mixta i que permet un resultat de neteja òptim a través de la utilització 

d’aigua a pressió. 

L’objectiu i l’abast del servei serà:  

 La neteja amb aigua de carrers i places públiques pavimentades, amb especial 

èmfasi en la neteja de taques d'oli, gasoli, greixos, orins, etc. que apareguin al 

paviment (calçades, voreres, etc.) com a conseqüència dels usos dels vianants, 

comerços i de tràfic rodat, especialment en zones properes a parades d’autobusos, 

escoles i instituts, illes d’elements de contenció, bancs, papereres, fanals, etc. 

 La neteja superficial d’embornals. 

 Eliminació de la pols en superfície. 

Aquest servei de neteja actuarà principalment en tota la vorera i la part de la calçada on 

sigui necessari. En concret, els punts en que es realitzarà prioritàriament aquest servei 

seran: 

 Zones amb necessitat de neteja intensiva amb aigua a pressió. 

 Zones de vianants. 

 Zones amb presència d’orins, excrements d’animals domèstics i d’ocells. 

 Zona d’actuació del mercat ambulant. 

 Grans avingudes amb zones de vianants i/o comercials de gran afluència de pas. 

 Altres sectors concrets amb gran afluència de pas. 

 Neteja de les papereres i de la zona on estan ubicades per treure les restes de 

brutícia que hagin pogut caure de les mateixes. 

 Aquells punts que l’empresa adjudicatària d’acord amb els STM estableixin. 

Les normes de bona execució del servei inclourien les següents tasques: 

 Actuar sobre la totalitat del seu abast territorial. 

 La neteja amb aigua es realitzarà de la manera que s’obtingui el millor i màxim 

rendiment i el nivell màxim de netedat. 

 Mínim consum d’aigua. 

 En la mesura del possible es realitzarà sense produir esquitxos ni als vianants, ni als 

vehicles, ni als comerços situats a la zona d’actuació. 
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 En cas de produir tolls o bassals aquests s’hauran d’eliminar un cop realitzada 

l’actuació. 

3.10.4.2. Programació del servei 

Es planificarà el servei en els diferents sectors de la ciutat segons proposta tècnica de les 

licitadores, aspecte que serà valorat segons s’especifica als criteris de judici de valor del 

PCAP. És important destacar que, tal i com succeeix a l’actualitat, periòdicament es 

revisaran les programacions del servei de neteja amb aigua a través de la Comissió de 

Millora Contínua i seran aplicats els canvis aprovats a través d’aquesta.  

Es preveu que hi hagi dos (2) equips de neteja amb aigua a la ciutat d’Igualada. Cal tenir 

present que un d’aquests equips també realitzarà la neteja de grafities i pintades definit a 

l’apartat 3.11.4. Retirada i eliminació de pintades i neteja de mobiliari urbà. 

Actualment, el servei consta de dos equips de neteja amb aigua i que poden, ocasionalment, 

alternar-se en la seva utilització, sempre a criteri dels STM. Aquests equips, que consten a 

l’Annex 5.1. Maquinària procedent de l’actual contracte, són els següents: 

 Baldejadora Johnston (matrícula E-7933-BDY) 

 Camió d’aiguabatre 9m3 (matrícula 4780HHD) 

En el cas concret del camió d’aiguabatre, només s’utilitzarà en condicions excepcionals 

quan per motius de seguretat i higiene ambiental i/o sanitària se’n justifiqui la seva utilització 

i/o sempre d’acord amb les indicacions donades pels STM. Cal tenir present que, la 

utilització dels equips d’aigua, estarà sempre supeditada a l’existència d’episodis de sequera 

o emergència climàtica que les autoritats competents puguin dictaminar. En aquest cas, serà 

la Comissió de Millora Contínua o els STM qui dictaminarà la forma de prestació dels serveis 

i/o els canvis que pugui produir-se en cas que calgui suprimir serveis d’aigua en benefici 

d’altres serveis. 

Caldrà que en les ofertes es detallin la freqüència del servei, el torn de treball, la composició 

de l’equip i les hores anuals de treball, les quals en cap cas podran ser inferiors a les 

especificades per cada tractament en l’apartat 3.9. Hores mínimes anuals de prestació de 

servei. 

Els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons queda detallat al capítol 5. 

VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran de complir els requisits tècnics 

mínims que s’especifiquen al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, 

COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de terminal per a la comunicació i registre 

d’actuacions en temps real. 
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3.11. TRACTAMENTS ESPECÍFICS 

Els tractaments específics són aquelles actuacions a realitzar en zones puntuals que, sense 

tenir la sistemàtica o la freqüència dels tractaments bàsics, els complementen (ja sigui per 

raons d’abast del servei, freqüència d’execució o naturalesa de les accions a realitzar). 

En aquest apartat es detallen tots els tractaments que les empreses licitadores hauran de 

preveure en les seves ofertes: 

 Neteja i recollida dels mercats ambulants. 

 Neteja en diumenges i festius. 

 Neteja per festes i actes públics. 

 Neteja de pintades i graffitis. 

 Servei de recollida d’animals morts. 

 Servei de neteja, manteniment i reposició de papereres. 

Les hores a destinar per aquests tractaments (excepte pel servei de neteja i recollida dels 

mercats ambulants i pel servei de neteja per festes i actes públics) seran les proposades per 

les licitadores en les seves ofertes i, en cap cas, podran estar per sota de les hores mínimes 

previstes en aquest PPTP (veure apartat 3.9 Hores mínimes anuals de prestació de 

servei).  

3.11.1. SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DEL MERCAT AMBULANT 

3.11.1.1. Definició 

L’Ajuntament d’Igualada té actualment autoritzada la instal·lació del mercat setmanal ubicat 

al Mercat de La Masuca (dimecres i dissabte matí). 

En l’Annex 3.5. Zones d’aparcament i mercat es mostra la ubicació i delimitació del mercat 

setmanal. 

En el cas de que l’Ajuntament canviés el lloc d’emplaçament d’aquest mercat setmanal 

existent o qualsevol altre nou autoritzat pel mateix, l’empresa adjudicatària estarà obligada a 

la neteja de l’àrea dels nous emplaçaments, en les mateixes condicions i sense variació 

econòmica. Així mateix, si eventualment es canviés el dia d’activitat del mercat setmanal 

romandran les condicions i obligacions de l’empresa. 

El servei de neteja viària encarregat de la neteja es coordinarà amb els serveis de recollida 

de residus definits a l’apartat 4.12.1. Servei de recollida porta a porta comercial dels 

mercats ambulants d’aquest PPTP. 

L’inici del servei de neteja i recollida haurà de ser a la finalització del mercat i caldrà que 

finalitzi abans de l’horari de reobertura de la zona a la circulació de vehicles.  

Els tractaments de neteja viària a utilitzar seran els d’escombrada manual, escombrada 

mecànica i neteja amb equip amb aigua (equip hidropressió) definits en anteriors apartats 

d’aquest PPTP. 
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El residus recollits es gestionaran segons el que s’especifica en els apartats 3.16. Destí dels 

residus del servei de neteja viària i 4.15. Destí dels residus del servei de recollida.  

3.11.1.2. Programació del servei 

Les empreses licitadores presentaran la seva programació del servei en el que inclouran la 

neteja de la zona i la recollida de residus un cop finalitzat el mercat. Aquestes propostes es 

basaran en els treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement previ en aquest 

tipus d’actuació i hauran d’estar correctament argumentades. Caldrà que en les ofertes es 

detallin la freqüència del servei, tractaments de neteja a aplicar, nombre i composició dels 

equips de neteja previstos i les hores anuals de treball. 

Els vehicles del servei seran els previstos en funció del tipus de tractament de neteja a 

aplicar i segons proposta de les licitadores en la seva oferta tècnica. 

3.11.2. NETEGES EN DIUMENGES I FESTIUS 

L’objectiu d’aquest servei és el de mantenir l’estat de neteja de les zones de major trànsit de 

vianants i de major concentració veïnal durant els diumenges i els festius. El servei de neteja 

viària s’organitzarà evitant l’existència de dos o més dies consecutius sense prestació de 

neteja bàsica, evitant-se d’aquesta manera que el grau de qualitat de la neteja es vegi 

perjudicat. 

La neteja en diumenges i festius es desenvoluparà, principalment, a la zona del casc antic 

d’Igualada i els seus voltants. Altres zones on caldrà prestar especial atenció és a les zones 

de places i jardins on hi puguin existir necessitats addicionals de neteja. 

Aquest tractament específic de neteja es realitzarà a través dels mitjans i recursos definits 

dins l’apartat 3.10. Tractaments bàsics de neteja viària que preveu la prestació dels 

serveis d’escombrada manual, mecànica/mixta i brigada i, per tant, no hi haurà dotació 

addicional d’hores de neteja més enllà de les contemplades dins de l’esmentat apartat.  

Les principals tasques a realitzar de manera general seran: 

 Neteja dels residus de les botellades diumenge matí i festius matí. 

 Neteja de carrers principals, zones de major activitat, amb servei de buidat de 

papereres i repàs (en horari de tarda dissabte tarda, diumenges i festius tarda). 

 Neteja de punts conflictius de la ciutat on habitualment hi ha brutícia. 

 Repàs de les zones d’aportació de residus i neteja de l’entorn d’aquelles ubicacions 

que es considerin més problemàtiques. 

 Neteja de zones amb presència d’orins. 

 Control dels possibles desbordaments d’ubicacions d’elements de contenció 

concretes i pre-fixades. 

 Resolució d’incidències urgents. 

 Altres a determinar per la Comissió de Millora Contínua i/o els STM o les que siguin 

necessàries segons necessitats del servei. 
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L’Ajuntament valorarà, la idoneïtat i adequació tècnica d’aquest tractament específic de 

neteja per a cada una de les propostes dels serveis oferts.   

3.11.3. SERVEI DE NETEJA PER FESTES I ACTES PÚBLICS 

3.11.3.1. Definició 

Les licitadores hauran d’incloure a la seva oferta tots aquells treballs específics previstos per 

atendre la neteja de la via pública afectada per la realització d’aquelles festes i actes públics 

que l’Ajuntament sol·liciti. La neteja dels actes festius es realitzarà independentment de que 

sigui en dia festiu o laborable i es seguiran en tot moment les indicacions dels STM en 

qüestió d’horaris i efectius. El servei de neteja per festes i actes públics es coordinarà amb el 

servei de recollida de residus previst a l’apartat 4.12.3. Servei de recollida selectiva de 

residus de festes. 

Serà potestat de l’Ajuntament, en funció de les necessitats concretes de cada acte públic, 

aprovar o modificar la proposta de tasques a efectuar mitjançant els serveis ordinaris 

existents o bé amb serveis extraordinaris, el cost dels quals es calcularà en base els preus 

unitaris bàsics ofertats descomptats d’una bossa d’hores anual. 

En tot cas, s’haurà de garantir que les zones afectades per la celebració d’actes a la via 

pública recuperin el seu estat habitual de neteja en el mínim temps possible. També caldrà 

realitzar una neteja de la zona prèviament a la realització de la festa o acte públic a realitzar-

se. 

En el moment que es coneguin els esdeveniments, localitzacions i horaris que organitzi 

l’Ajuntament aquests seran comunicats a l’adjudicatària per tal de concretar les tasques del 

servei a desenvolupar. 

En relació a les festes, les licitadores hauran de preveure incloure dins del cost del servei 

totes aquelles festivitats indicades a l’Annex 3.6. Relació d’actes festius i tractaments, 

que té un caràcter de mínims.  

En qualsevol cas, les licitadores hauran de preveure dins del cost del servei ofertat garantir 

el restabliment de l’estat de netedat anterior a la celebració de les festes. Així mateix, la 

relació de festivitats de de l’esmentat annex, serà susceptible de revisió anual per part de 

la Comissió de Millora Contínua i/o els STM. 

En les seves ofertes les licitadores hauran d’indicar quantes hores de cada metodologia 

aporten així com l’import econòmic associat a aquestes, dins l’estudi econòmic justificatiu. Al 

llarg del desenvolupament del contracte podran sorgir altres actes festius susceptibles de 

percebre el servei, que serà de prestació obligatòria per part de l’adjudicatària. Aquesta 

prestació no suposarà cap despesa addicional, de forma que caldrà reorganitzar el servei.  
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3.11.3.2. Programació del servei 

Les empreses licitadores presentaran la seva programació del servei en el que inclouran la 

neteja de la zona i la recollida de residus un cop finalitzat l’acte festiu. Aquestes propostes 

es basaran en els treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement previ en aquest 

tipus d’actuació i hauran d’estar correctament argumentades. Caldrà que en les ofertes es 

detallin la freqüència del servei, tractaments de neteja a aplicar, nombre i composició dels 

equips de neteja previstos i les hores anuals de treball. 

Els tractaments mínims a tenir en compte vindran determinats per l’Annex 3.6. Relació 

d’actes festius i tractaments que es presenta en aquest PPTP. 

Els vehicles del servei seran els previstos en funció del tipus de tractament de neteja a 

aplicar i segons proposta de les licitadores en la seva oferta tècnica. 

3.11.4. RETIRADA I ELIMINACIÓ DE PINTADES I NETEJA DE MOBILIARI URBÀ 

3.11.4.1. Definició 

Aquest servei consisteix en la realització de les tasques de neteja ordinàries de diversos 

elements (bancs, fanals, papereres, marquesines, senyals majoritàriament verticals, etc.) 

ubicats a la via pública que requereixen un manteniment i neteja periòdics per part dels 

operaris del servei.  

Les condicions tècniques a seguir per part de l’adjudicatària, són les que es detallen a 

continuació: 

 Les tasques de neteja es faran amb productes de neteja que respectin el medi 

ambient. 

 Els materials o eines que s’utilitzin no afectaran negativament la superfície de 

l'element a netejar, de manera que la imatge general d'aquest es mantingui en 

correcte estat. 

 S’aplicaran sistemes anti-grafit als plafons que es considerin més adequats, sempre 

que aquests no afectin la seva imatge ni el preu del contracte. 

Es preveu que hi hagi un (1) equip de neteja de mobiliari urbà i pintades a dedicació 

parcial a la ciutat d’Igualada. Actualment aquest servei es presta dins l’àmbit del servei 

definit dins l’apartat 3.10.4. Neteja amb aigua. Equip hidronetejador. 

3.11.4.2. Programació del servei 

Les empreses licitadores presentaran la seva programació del servei en el que inclouran la 

neteja de la zona afectada objecte dels treballs. Aquestes propostes es basaran en els 

treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement previ en aquest tipus d’actuació i 

hauran d’estar correctament argumentades. Caldrà que en les ofertes es detallin la 

freqüència del servei, tractaments de neteja a aplicar, nombre i composició dels equips de 

neteja previstos i les hores anuals de treball. 
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Tot i les propostes presentades per les licitadores, els STM tindran la capacitat d’ordenar la 

neteja de qualsevol pintada i, per tant, aquest servei haurà d’estar disponible de dilluns a 

dissabte. 

L’empresa adjudicatària establirà un mecanisme de supervisió i actuació per tal de tenir des 

del moment de l’inici del servei, un correcte estat de manteniment i neteja de tots els 

elements de la via pública inclosos en aquest servei. 

L'empresa comunicarà a l'Ajuntament, durant la setmana següent al dia que es realitzi la 

neteja de l'element, qualsevol desperfecte o manca de manteniment que es detecti en els 

elements del mobiliari urbà.  

El vehicle del servei serà un furgó hidropressió amb valor residual de l’actual contracte 

segons s’indica a l’Annex 5.2. Informació detallada actius amb valor residual a 31.12.24. 

D’altra banda, aquest equip disposarà dels materials fungibles (sorres, productes químics no 

tòxics, etc.), eines i estris necessaris pel desenvolupament dels treballs propis d’aquest 

servei. Així mateix, també disposarà dels equips necessaris per evitar els riscos que es 

puguin produir en el desenvolupament de la tasca que li és pròpia. 

3.11.5. SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS 

Aquest servei contempla la recollida d'animals de cossos d’animals morts, domèstics i 

silvestres presents a la via pública, parterres i jardins de la via pública, zones privades d’ús 

públic i, en qualsevol zona de l’espai públic. En qualsevol jornada i torn de treball, 

s'efectuarà amb la màxima rapidesa possible, efectuant-se a les sis (6) hores, com a màxim, 

a partir dels avisos que es rebin de la Policia, dels STM, o d’incidències ciutadanes que 

hagin donat l’avís pels canals normals d’atenció a l’usuari.  

La resta de treballadors/es, en cas de detectar un animal mort, hauran de gestionar-ho com 

una incidència del servei. Depenent de la urgència hauran d’avisar immediatament a 

l’encarregat de zona o encarregat general per tal de gestionar-ne la seva recollida.  

La brigada de treball ha d’estar condicionada per recollir aquest animal, i fer el trasllat 

correcte fins l’espai habilitat per l’empresa adjudicatària que permeti emmagatzemar-lo 

provisionalment abans de traslladar-lo al centre d’eliminació.  

En el cas de ser un animal domèstic l’adjudicatària identificarà si duu incorporat un xip a 

partir d’un dispositiu manual portàtil d’escaneig. En cas d’una lectura afirmativa, es realitzarà 

trasllat d’aquesta informació als serveis de policia, per a localitzar als propietaris de l’animal. 

Caldrà realitzar l'operació amb totes les mesures sanitàries i higièniques exigibles. Aquestes 

mesures queden sotmeses a les indicacions que dictaminin les autoritats sanitàries 

competents.  

Queda fora de l’abast de l’empresa contractista el cost de l’eliminació d’aquests cossos. 
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3.11.6. SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PAPERERES 

3.11.6.1. Definició 

És objecte d’aquest servei el manteniment i la reposició, quan sigui necessari, de totes les 

papereres instal·lades actualment (aproximadament 1.200 unitats) a la ciutat d’Igualada.  

També és objecte d'aquest servei la instal·lació de noves papereres quan l'Ajuntament ho 

consideri oportú. 

Les tasques a realitzar, són les següents: 

 Operacions de manteniment, reposició i nova instal·lació. 

 Neteja interior i exterior de les papereres. 

 Repintat. 

 Canvi ubicació papereres. 

 Servei de reposició i nova instal·lació. 

3.11.6.1.1. Operacions de manteniment, reposició i nova instal·lació. 

El manteniment es farà sobre la totalitat de les papereres existents al terme municipal. 

Aquest manteniment serà correctiu substituint o reparant els elements en mal estat, seguint 

el següents criteri: 

 Zona del nucli antic: substituir-les per la paperera de fundació massissa (circular o 

semi-circular, segons els llocs) o altres models, segons especificacions dels STM. 

 Zones perifèriques: substituir-les pel model Cibeles de Plàstic Omnium o altres 

models, segons especificacions dels STM. 

Quan les papereres a reparar estiguin en molt mal estat i resulti difícil reparar-les 

correctament aleshores es procedirà a fer la reposició de tota la paperera. 

En general, i si els STM no indiquen el contrari, quan sigui necessària la substitució de la 

paperera es farà pel mateix model que hi havia instal·lat. 

Quan l'Ajuntament notifiqui algun desperfecte de papereres, l’adjudicatària tindrà un termini 

màxim de dos dies per solucionar-ho. 

Totes les tasques necessàries, materials, mà d'obra, desplaçaments i papereres de 

reposició aniran a càrrec de l’adjudicatària. 

3.11.6.1.2. Neteja interior i exterior de les papereres 

a) Neteges programades 

Es realitzarà amb una freqüència d'un cop l'any, prèvia comunicació i vistiplau dels STM, 

preferentment durant el mes de juliol. En el moment de fer la neteja interior es buidarà el 
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contingut de la paperera en el contenidor de residus sòlids urbans més proper. Aquesta 

neteja inclourà la retirada de les possibles pintades i adhesius que hi pugui haver. 

b) Neteges no programades 

Caldrà netejar les pintades i adhesius exteriors quan n'hi hagi, com un manteniment ordinari. 

3.11.6.1.3. Repintat 

Consistirà en un repintat anual de totes les papereres metàl·liques exceptuant les d'acer 

inoxidable, però seran els STM els que decidiran quines papereres es repinten i quan. 

El repintat es farà amb oxiron de color gris. 

3.11.6.1.4. Canvi ubicació papereres 

Es realitzaran canvis d'ubicacions, prèvia petició dels STM, per motius com la realització 

d'obres, necessitats derivades del trànsit, aplicació de normatives de accessibilitat, etc. 

Aquests possibles canvis d'ubicació seran comunicats a l’adjudicatària. 

3.11.6.1.5. Servei de reposició i nova instal·lació 

Comprèn les reposicions que calgui fer, prèvia petició dels STM, en el cas que la paperera 

danyada no es pugui reparar o bé hagi desaparegut del seu emplaçament. 

El subministrament de papereres noves per fer les reposicions o noves instal·lacions es 

pagarà d'acord amb les unitats subministrades i el seu preu unitari. 

Aquesta programació es realitzarà a traves de la plataforma PES. 

3.11.6.2. Recursos humans i materials 

L’adjudicatària disposarà de tota la maquinaria, mitjans auxiliars, utillatge necessaris per al 

desenvolupament dels treballs, essent al seu càrrec l'adquisició, reparació i reposició 

d'aquest. 

L’adjudicatària es compromet a disposar d'un estoc suficient de les papereres previstes per 

a les reposicions, de manera que es puguin instal·lar amb la màxima celeritat, sense 

dependre del subministrador. 

3.12. NETEGES EXTRAORDINÀRIES 

Les neteges extraordinàries són aquelles neteges imprevistes que no es poden preveure 

amb anticipació suficient per a poder realitzar una programació prèvia. Dins d’aquest tipus 

de neteges podem diferenciar dos tipus de situacions: 

 Neteges extraordinàries degudes a inclemències meteorològiques. 

 Neteges extraordinàries degudes a emergències diàries.  
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Per a la realització d’aquestes actuacions s’utilitzaran, sempre que sigui possible, els mitjans 

humans i materials adscrits al contracte, sense detriment que, en casos puntuals, calgui 

utilitzar mitjans no inclosos dins la planificació normal del servei. 

En casos d’emergència i sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú, tot el personal, 

materials i equips adscrits als serveis de recollida de residus i neteja viària, passarà a 

disposició dels STM, qui ordenarà les funcions a realitzar. 

3.12.1. NETEGES EXTRAORDINÀRIES DEGUDES A INCLEMÈNCIES 
METEOROLÒGIQUES  

S’entendran neteges extraordinàries incloses dins d’aquest tipus com aquelles neteges 

derivades de l’existència d’inclemències meteorològiques (nevades, gelades, fortes pluges o 

vents o altres situacions similars) o altres fenòmens que puguin qualificar-se com 

extraordinaris a nivell municipal i que afectin a la via pública. 

Quan es produeixi una situació d’aquestes característiques l’adjudicatària haurà de posar a 

disposició municipal tots els mitjans humans i materials necessaris per poder atendre-la de 

la manera més efectiva possible, sense que aquest fet suposi un cost addicional per a 

l’Ajuntament.  

En el cas de nevades o glaçades, l’adjudicatària haurà de donar suport a la brigada 

municipal per a garantir la distribució de sal, en coordinació amb els STM. 

En cas de fortes tempestes o riuades, l’adjudicatària estarà obligada a netejar la via pública 

dels materials arrossegats (terres, fangs, pedres, nevades, etc.) amb la maquinària 

adequada. També estaran a disposició dels STM en cas de necessitat d’actuació urgent. 

Aquestes situacions d’emergència seran ampliables a aquelles que requereixin treballs 

excepcionals de neteja a la via pública (sempre segons criteris de l’Ajuntament). Es 

demanarà disponibilitat total les 24 hores del dia. 

3.12.2. NETEGES EXTRAORDINÀRIES DEGUDES A EMERGÈNCIES DIÀRIES  

S’entendran neteges extraordinàries incloses dins d’aquest tipus com aquelles neteges 

derivades de l’existència d’emergències diàries de la pròpia activitat de la ciutat: accidents 

de trànsit, vessaments, etc.). 

Quan es produeixi una situació d’aquestes característiques l’adjudicatària haurà de posar a 

disposició municipal, en primera instància i, si és dins de l’horari laboral, els mitjans humans 

i materials necessaris que estiguin en servei per poder atendre-la de la manera més efectiva 

possible, sense que aquest fet suposi un cost addicional per a l’Ajuntament. En cas que 

esdevingui fora de l’horari laboral, es prestarà igualment el servei sense cap cost addicional 

per a l’Ajuntament. Aquestes situacions d’emergència seran ampliables a aquelles que 

requereixin treballs excepcionals de neteja a la via pública (sempre segons criteris de 

l’Ajuntament). Es demanarà disponibilitat total les 24 hores del dia.   
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3.13. RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS O ABOCAMENTS 

Caldrà que es generin incidències amb el programa establert per l’Ajuntament corresponent 

quan es localitzin restes de terres, runes, pneumàtics i d’altres tipus de residus (inclosos 

residus especials o perillosos abandonats a la via pública que requereixin tractament 

específic). 

Exemples de casos en que caldrà generar incidències per la recollida de: 

 Els residus de naturalesa industrial no assimilables a domèstics. 

 Els residus especials o perillosos d’origen comercial o industrial, a excepció dels 

residus especials o perillosos abandonats a la via pública. 

 Els residus que continguin amiant. 

 Els residus ubicats fora de l’àmbit territorial de la contracta. 

 Els residus sanitaris de tipus III o IV, segons l’especificat al Decret 27/1999, de 9 de 

febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm. 2828 de 16/02/1999), o 

normativa que el substitueixi. 

 Els residus explosius o susceptibles d'ésser explosius. 

 Els residus radioactius. 

 Les restes d’aigües residuals i material fecal provinent de la xarxa de clavegueram. 

 Els subproductes d'animals segons el protocol CE 1069/2009 del Parlament 

Europeu. 

 Els vehicles a motor abandonats. 

En els casos que aquests residus abandonats a la via pública puguin suposar un perill per la 

seguretat ciutadana o la salut pública, l’Ajuntament podrà requerir que siguin retirats per 

l’empresa adjudicatària i transportats a la nau dels serveis centrals o a un gestor autoritzat. 

3.14. DOTACIÓ ANUAL PER A SERVEIS ADDICIONALS 

És voluntat de l’Ajuntament d’Igualada dotar al servei de neteja viària d’una bossa anual de 

fins a 55.000,00 Euros (IVA inclòs) per a poder atendre necessitats diverses que puguin 

sorgir durant el transcurs d’aquest nou contracte. 

La previsió inicial sobre la que s’estableix aquesta despesa econòmica és a través de la 

següent distribució de jornades dels tractaments de neteja: 

 54 jornades d’escombrada manual anuals 

 54 jornades d’escombrada mixta (1 Conductor + 1 Peó + 1 Escombradora) anuals: 

 40 jornades de neteja amb aigua (1 Conductor + 1 Furgó amb equip hidropressió) 

Aquesta previsió de jornades és orientativa i seran bescanviables per jornades i tractaments 

d’un import equivalent fins a esgotar la partida econòmica anual especificada en el present 

apartat. 
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La gestió i “consum” d’aquestes jornades serà segons directrius dels STM i d’acord als 

criteris marcats per la Comissió de Millora Contínua, per tal que es puguin utilitzar segons 

prioritzi aquesta. 

Seran aplicables en qualsevol torn i horari i en qualsevol districte de la ciutat d’Igualada. 

3.15. ADAPTABILITAT DEL SERVEI ALS EPISODIS CLIMÀTICS ESPECIALS 

3.15.1. INTRODUCCIÓ 

Tal i com s’ha especificat al llarg d’aquest PPTP un dels objectius del servei de neteja viària 

és la necessitat de poder adaptar els serveis a la realitat climàtica que vivim. 

És per aquest motiu que la programació dels serveis, sempre d’acord als STM i a la 

Comissió de Millora Contínua, serà sempre flexible a les necessitats ambientals del moment. 

Caldrà, per tant, i sempre d’acord a totes les recomanacions i limitacions establertes per les 

administracions competents, poder adaptar el servei a: 

 Episodis de sequera. 

 Episodis amb elevada presència de partícules en suspensió. 

 Episodis d’elevada contaminació atmosfèrica.  

 Episodis excepcionals de temporals d’aigua, fred i/o vent. 

 Episodis de calor extrema. 

 Altres emergències climàtiques 

Durant l’aplicació de qualsevol del plans d’episodis d’emergència climàtica, el personal de 

l’empresa estarà a disposició de les indicacions que doni els Serveis Tècnics Municipals de 

l’ajuntament d’Igualada, directament mitjançant els responsables de l’empresa a Igualada 

(Cap de Servei, Encarregat).  

La decisió de l’activació d’un Pla d’Episodis d’Emergència Climàtica anirà a càrrec de les 

Autoritats Municipals corresponents. 

Així doncs, caldrà que les licitadores presentin dins de les seves propostes tècniques els 

mecanismes d’adaptabilitat necessaris per a poder fer front aquestes situacions que poden 

tenir caràcter permanent o temporal. 

3.15.2. PLANS ESPECIALS DE NETEJA 

A continuació es detallen aquelles especificacions que han de tenir en compte les licitadores 

en les seves ofertes relatives als plans especials de neteja. 

3.15.2.1. Pla de nevades intenses 

Definim el Pla de Neu com a les tasques a desenvolupar en cas de fortes nevades a 

Igualada, que són: 
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 Els operaris que hagin de treure neu mitjançant pales ho faran seguint les indicacions 

oportunes deixant en els carrers principals del municipi una vorera lliure i neta de 

neu.  

 Es deixaran lliures de neu les entrades i sortides dels edificis com poden ser: 

estacions, Hospital General, CAP’s, jutjats, ajuntament, mercat, mútues, escoles i 

altres edificis públics.  

 D’altra banda els operaris que hagin de disposar sal a la via pública ho faran seguint 

les indicacions oportunes dels responsables tècnics de l’empresa, els quals estaran 

en comunicació permanent i sota les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals de 

l’Ajuntament d’Igualada.  

 En cas de fortes nevades el personal adscrit al servei serà redistribuït per realitzar 

les tasques pertinents descrites en el Pla de Nevades. 

3.15.2.2. Pla de pluges intenses 

Definim el Pla de Pluges intenses com a les tasques a desenvolupar en cas de fortes pluges 

a Igualada: 

 Neteja embornals PRE I POST 

 Equips a disposició del servei 

3.15.2.3. Pla de sequera 

Definim el Pla de Sequera com a les tasques a desenvolupar en cas de situació de sequera 

a Igualada. 

A partir del moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i alerta 

per sequera (així com en les fases d’excepcionalitat i emergència), s'emet i es publica una 

Resolució del Director de l'ACA on es detallen les mesures i accions que s'han de dur a 

terme per a garantir les demandes d'aigua. 

D’altra banda, lgualada té aprovat el Pla d’Emergència en situació de Sequera que estableix  

diferents mesures que cal aplicar en els diferents escenaris de sequera. 

3.15.2.4. Pla d’onada de calor 

Definim el Pla d’Onada de Calor com a les tasques a desenvolupar en cas de situació 

d’Onada de Calor a Igualada. 

Per al coneixement del nivell de risc existent, s'hauran de consultar els avisos de fenòmens 

meteorològics per l'Agència Estatal de Meteorologia, havent-se de tenir en compte per a 

l'adopció de les mesures preventives.   
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3.15.2.5. Pla d’episodis d’elevada contaminació atmosfèrica 

La Generalitat de Catalunya és qui té la competència per declarar episodi per alta 

contaminació atmosfèrica.  

Es poden donar tres escenaris: 

 Avís preventiu: per concentració a l’atmosfera de gasos NO2 o de partícules PM10. 

 Declaració d’episodi ambiental per NO2: per alta concentració a l’atmosfera de gasos 

NO2. 

 Declaració d’episodi ambiental per PM10: per alta concentració a l’atmosfera de 

partícules PM10. 

3.16. DESTÍ DELS RESIDUS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 

Els residus recollits pels operaris de l’escombrada manual es dipositaran en els elements de 

contenció de la fracció resta que hi hagi més propers a la zona de treball. En el cas que els 

elements de contenció quedin plens per aquest motiu, se n’haurà de fer un buidat específic a 

càrrec de l’empresa adjudicatària.  

Els residus provinents de les màquines escombradores, equips de brigada i equips 

motoritzats s’hauran de dipositar en els elements de contenció que, per a tal fi, hi hagi 

instal·lats en el Parc Central. D’allà es transportaran fins a la planta de tractament 

corresponent.  

Els residus de neteja viària hauran de ser transportats fins a la planta de valorització i/o 

tractament finalista de tots els residus recollits pel servei de la neteja viària, acordant 

prèviament amb el responsable del contracte la seva destinació. El transport dels residus 

anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària mentre que el cost d’eliminació anirà a càrrec de 

l’Ajuntament. 

3.17. ORGANITZACIÓ I RENDIMENTS DEL SERVEI DE NETEJA 

L’adjudicatària realitzarà tots els serveis de neteja d’acord a l’organització presentada en la 

seva oferta i de conformitat amb els recursos humans i materials presentats, amb les 

mateixes freqüències, horaris, mitjans assignats, rendiments, etc.  

L’adjudicatària posarà a disposició del servei un plànol detallat per cada itinerari on 

mostrarà la zona a prestar el servei, horari d’inici, punt i horari de descans, i punt i horari de 

final. Aquests plànols de cada itinerari seran els presentats en la oferta per part de les 

licitadores i aprovats per la Comissió de Millora Contínua i els STM. 

Els rendiments de neteja seran els que l’adjudicatària hagi establert i justificat degudament 

en la seva oferta, els quals hauran de ser aprovats per la Comissió de Millora Contínua i els 

STM. En qualsevol cas, els rendiments hauran de ser coherents i adequats a cada servei, 

tipus de carrer, intensitat d’ús de la via pública i temporada.  
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Els rendiments proposats per l’adjudicatària estaran subjectes al control corresponent 

mitjançant la PES i als controls de qualitat del servei descrits en el Lot 3 i 4, fent incís als 

indicadors previstos en l’Annex 2.1. Indicadors de Qualitat   

En els paràmetres de rendiment l’adjudicatària haurà de tenir en compte els aspectes 

següents:  

 La durada de la jornada efectiva de treball, atenent els descansos i els temps de 

desplaçaments des de la base / local fins al sector de treball i viceversa.  

 La previsió de temps suficient per a l'execució de totes i cadascuna de les tasques 

assignades als equips de treball, tant les tasques productives com les no 

productives. Com a tasques no productives cal considerar les relatives als 

desplaçaments fins a l'inici de l’itinerari, els descansos, buidatge dels residus recollits 

en serveis de neteja motoritzats, neteja de maquinària, emplenat de dipòsits d'aigua 

o de combustible, reportar incidències, registrar informació, etc.  

 Qualsevol aspecte que estigui recollit en el Conveni Col·lectiu i que repercuteixin en 

el temps de treball efectiu dels treballadors. 

 La composició dels equips de treball, així com les prestacions dels mitjans materials 

utilitzats.  

 Les característiques urbanístiques de cada zona, dels vials i de les places.  

 La interdependència dels diferents tractaments que s'apliquin a cada zona.  

 El nombre d'elements de mobiliari a tractar amb el servei de cada zona: papereres, 

bancs, àrees de contenidors, embornals, etc. i l’obligació de registrar-ne totes les 

interaccions de neteja, buidat, manteniment preventiu i correctiu, incidències, altres.  

En cas d’avaria de la maquinària o d’algun vehicle assignat al sector, l’empresa s’adaptarà al 

que hi hagi descrit en el pla de contingència presentat en l’apartat 2.7 Pla de contingència. 

En cap cas, s’admetrà que l’adjudicatària deixi de prestar el servei programat com a 

conseqüència de no disposar dels vehicles de substitució adients; en cas de no substitució 

es podrà descomptar el cost del servei de manera proporcional o com consideri 

l'Ajuntament. 
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4. SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

4.1. SITUACIÓ ACTUAL 

Tal com s’ha descrit en l’apartat INTRODUCCIÓ, aquest contracte pont, tot i no implementar 

el total desenvolupament dels sistemes eficients de recollida de residus a tot l’àmbit 

municipal, sí que cal seguir amb: 

 La posada en marxa del servei de recollida d’oli.  

 Fomentar la recollida PaP comercial. 

 La introducció d’una implantació progressiva en un sector residencial d’Igualada, a 

definir pels STM,  mitjançant contenidors intel·ligents i, com a molt important,  

 La millora de les pautes de comportament de la població per anar incrementant el % 

de recollida selectiva de la ciutat, en aquest cas amb una dotació pressupostària 

lligada a noves campanyes de comunicació i conscienciació ambiental als usuaris de 

la recollida domèstica. 

Les darreres dades publicades de recollida selectiva d’Igualada o percentatge de Recollida 

Selectiva Bruta (RSB) per l’any 2023 van representar un 44,96%, proper a la mitjana del 

46,71% de Catalunya, i del 50% previst de compliment de la primera fita de l’any 2025 

segons els paràmetres establerts en la normativa europea. El quadre de producció de 

residus de l’Annex 4.1. Generació residus ciutat d'Igualada. Any 2023 es presenten les 

dades de recollida de la ciutat. El total de residus municipals l’any 2023 va ser de 17.298,67 

tones amb una mitjana global de 1.441,78 t/mes. 

4.2. OBJECTIUS 

Els requisits de la normativa ambiental europea, que determina que caldrà arribar a uns 

objectius de reciclatge del 65% el 2035, marquen un nou escenari que necessita un salt en 

la corresponsabilitat i la participació de la ciutadania i de les activitats econòmiques, en la 

gestió dels seus residus. 

Es tindran especialment en compte:  

 La fracció resta: ja que la reducció en la seva generació comportarà repercussions 

econòmiques en els costos d’eliminació i tractaments dels residus. 

 La fracció orgànica: com a fracció prioritària. 

El principal repte d’aquest contracte pont serà avançar per assolir els objectius normatius en 

matèria de gestió de residus. Una reducció o simplement, el no increment en els nivells de 

selectiva actual seria considerat una mala gestió. 
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4.3. ÀMBIT FUNCIONAL  

De conformitat amb l’article 2 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòl contaminats 

per a una econòmica circular, s’entén com a Residu domèstic els residus perillosos o no 

perillosos generats a les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques. Es 

consideren també residus domèstics els similars en composició i quantitat als anteriors 

generats en serveis i indústries, que no es generin com a conseqüència de l’activitat pròpia 

del servei o indústria. 

Tindran també la consideració de residus domèstics, els residus procedents de la neteja de 

vies públiques, zones verdes i els animals domèstics morts. 

S’entén com a Residu comercial els residus generats per l'activitat pròpia del comerç, a 

l'engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com 

de la resta del sector serveis. Els residus comercials gestionats de forma privada tindran la 

consideració de residus municipals però no seran residus de competència municipal. 

S’entén com a Residu de competència municipal els residus gestionats per les entitats 

locals, d'acord amb allò establert a l'article 12 de l’esmentada Llei. 

S’entén com a Residu industrial els residus resultants dels processos de producció, 

fabricació transformació utilització, consum, neteja o manteniment generats per l’activitat 

industrial com a conseqüència de la seva  activitat principal 

El servei de recollida dels residus municipals objecte d’aquest PPTP estableix les condicions 

per les quals s'ha de regir la prestació del servei públic que comprèn la recollida i el transport 

dels residus domèstics, comercials i de competència municipal, generats a la ciutat 

d’Igualada fins a la Planta de Tractament corresponent i el subministrament dels materials 

necessaris per portar-lo a terme. 

Quedarà fora de l’abast de la present contracta: 

 Queden exclosos els residus classificats com a industrials, és a dir, aquells residus 

procedents d’activitats industrials que tenen l’origen en els propis processos 

industrials, els sanitaris (tipus III i IV) i els tòxics i/o perillosos. 

 Els residus de la construcció (runes, amiant, terres i altres), a excepció que formin 

part d’un abocament incontrolat.  

Qualsevol recollida que s’hagués de prestar per motius d’insalubritat o emergències, serà 

comunicat i acceptat prèviament pels STM i serà duta a terme de forma absolutament 

segregada. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de modificar alguns dels sistemes i/o models de recollida 

i demanar a l’empresa adjudicatària l’adequació als canvis que comporti. 

El cost de tractament de tots els residus recollits dins l’activitat d’aquest contracte seran a 

càrrec de l’Ajuntament, sempre que quedi acreditat que provenen dels serveis contractats a 
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la ciutat. Els beneficis econòmics que generi la valorització de tots els residus objecte 

d’aquest contracte seran a favor de l’Ajuntament. 

4.4. ESTRUCTURA OPERACIONAL 

L’estructura operacional que s’està portant a terme en el servei de recollida es basa a 

manera de resum, en:  

 La recollida domèstica, del nucli urbà, mitjançant una xarxa d’elements de 

contenització mixta: 

- Illes en superfície amb contenidors de càrrega lateral de les fraccions 

orgànica, resta, paper i cartó, els envasos, el vidre i poda 

- Contenidors de càrrega posterior  procedents de les illes soterrades i aeris.  

- Contenidors de càrrega superior: 

 En illes de superfície, majoritàriament de la fracció vidre i 

alguns de fraccions selectiva d’envasos, i paper/cartró.  

 Contenidors soterrats, de les fraccions selectives 

- Es disposa també de contenidors per a la recollida de residus tèxtils, 

gestionats per altres gestors autoritzats. 

El sistema principal de recollida a Igualada és el de càrrega lateral. Els contenidors 

de càrrega superior i els de càrrega posterior, s’han implantat per donar solucions 

específiques en algunes illes de contenidors en carrers amb dificultat de pas dels 

vehicles recol·lectors d’alta volumetria, i/o en ubicacions on cal situar els contenidors 

a la banda esquerra del sentit de circulació. En el cas de la fracció vidre tot i que 

majoritàriament es realitza amb càrrega lateral, hi ha també un elevat nombre de 

contenidors de carrega superior amb implantació del sistema Vacri. 

En aquest contracte pont , les àrees d’aportació soterrades (un total de 7,amb 

tipologia de contenidors de càrrega posterior i superior, s’eliminaran  i hauran de 

passar a un sistema de recollida conformant una illa en superfície.  

 La recollida comercial porta a porta. Hi ha un total de 593 establiments grans 

generadors adherits al sistema de recollida comercial. El sistema implica:    

- Recollida porta a porta de 4 fraccions (matèria orgànica, resta, envasos 

lleugers i paper /cartró). La sistemàtica de recollida empra sistemes de 

càrrega posterior (MO i RESTA), bosseig (ENVASOS) i recollida a granel 

majoritàriament  (P/C). La fracció vidre es fa amb l’ús, per part dels usuaris 

que generen aquesta fracció, de la descarrega directa sobre els contenidors 

de domèstica situats a carrer amb sistema Vacri . 

 La recollida dels mercats sedentari i no sedentari. 

 La recollida d’oli usat. 

 La recollida concertada de voluminosos i poda concertada. 

 La recollida dels residus dels actes festius, activitats i esdeveniments d’Igualada. 
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 La recollida d’animals morts. 

 La neteja interior i exterior mecanitzada dels elements de contenció i dels seus 

entorns de càrrega lateral i posterior. 

 El servei de repàs de desbordaments als contenidors de càrrega lateral. 

 La neteja exterior amb equip d’hidropressió dels elements de contenció i entorns de 

les àrees d’aportació. 

 El manteniment de tots els elements de contenció inclosos en el servei a l’abast de 

la població de la ciutat. 

 El trasllat o desplaçament d’elements de contenció quan així ho indiqui l’Ajuntament. 

 El transport dels residus recollits fins als centres de tractament corresponents (veure 

apartat 4.15).  

4.5. GENERALITATS DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

Buidat 

El buidat dels elements de contenció es realitzarà sempre amb el màxim de compte per no 

embrutar les voreres i les calçades, havent de procedir immediatament a la neteja dels 

residus que puguin abocar-se durant les operacions de càrrega. Per a tal fi, els vehicles de 

recollida hauran d'anar proveïts del material o utensilis de neteja necessaris.  

Freqüències de prestacions del servei 

La freqüència de prestacions de serveis cal identificar-lo sempre com a buidat efectuat per a 

cada unitat de contenidor. Establir, per exemple, que una freqüència de tres dies a la 

setmana identificarà sempre que, cada unitat de contenidor es buidarà, tres dies a la 

setmana. Seran les licitadores que hauran de dimensionar els dies de serveis o camions que 

es precisin per tal de garantir la freqüència demandada a cada itinerari. 

Entorn 

Com a norma general, el servei de recollida de residus (amb les sinèrgies corresponents 

amb el servei de neteja viària) haurà de garantir que els entorns de les àrees d’aportació de 

residus quedin ordenades i netes, no podent quedar restes de materials fora dels elements 

de contenció (en els casos de recollida en elements de contenció diversos) o en els punts de 

disposició dels residus per part dels usuaris (en el cas del PaP comercial).  

Reforç 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària preveure els serveis de reforç necessaris 

quan es produeixin esdeveniments o festes que representin un increment de les tones de 

residus generades (festes de Nadal, Festa Major d’estiu, Sant Joan, Rec Store etc.). 

Soroll 

També es prendran les mesures oportunes per tal de minimitzar la generació de soroll, tant 

en el moviment dels elements de contenció com en el seu buidat dins la tremuja del vehicle 
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recol·lector. Es preveu que els elevadors dels camions recol·lectors siguin elèctrics, amb 

l’objectiu d’aconseguir disminuir les emissions acústiques del servei de recollida. 

Transport dels residus 

Els vehicles carregats no podran romandre estacionats en cap zona d'ús públic de la ciutat. 

L’adjudicatària haurà de transportar tots els residus objecte del contracte al centre de 

tractament corresponent el mateix dia de la seva recollida, les vegades que sigui necessari 

al llarg d’una jornada i deixar-los buits i nets en finalitzar la jornada laboral. En cap cas, les 

escombraries i productes podran romandre dins de les caixes recol·lectores dels vehicles de 

transport d'un dia per l’altre. La planta de destí actual per cada fracció és la que es troba 

especificada en l’apartat 4.15. 

Moviment de contenidors 

En cas de la realització d’obres a la via pública (tant municipals com d’àmbit privat) i/o 

festes, esdeveniments, activitats i/o d’altres necessitats de l’Ajuntament en que sigui 

necessari realitzar moviments d’elements de contenció, l’empresa adjudicatària haurà de 

reubicar aquests elements, pilones i/o les corresponents guies d’alineació a les noves, sense 

cap cost i d’acord a les indicacions dels STM. En cas que calgui reserves d’estacionament 

per canvi d’ubicació de contenidors, aquestes les realitzarà l’empresa adjudicatària amb 

coordinació amb la policia local i amb el vistiplau dels STM. 

4.6. DETECCIÓ D’INCIDÈNCIES 

De manera general, en cas de detectar qualsevol incidència, els equips hauran de 

comunicar-les, tal i com es determina en l’apartat 13.2. Informació a registrar i comunicar 

per part de l’adjudicatària, mitjançant el terminal de comunicació. 

4.7. REGISTRE D’ACTUACIONS 

Mitjançant els sistemes de GPS i els terminals de comunicació, es realitzarà el registre i 

l’entrada o enviament de dades a la PES, segons es defineix al capítol 10. TECNOLOGIA 

DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL, es portarà un registre en temps real 

d’aquestes comunicacions i dels resultats de les operacions realitzades segons les 

particularitats de cada servei (recollides, manteniments, incidències, etc.).  

L’adjudicatària haurà de garantir el registre d’interaccions dels operaris/es adscrits als 

diferents serveis de recollida, neteja i manteniment de contenidors amb tots els elements 

verticals de la via pública del servei de recollida de residus (contenidors, bujols, etc.), de 

manera que cada interacció haurà de quedar registrada a la PES i ser visible en tot moment 

pels STM. Tota la documentació lligada als treballs efectuats i incidències ha d’estar en 

obert per a la seva consulta per part de la contracta del control de qualitat 

Haurà de quedar registrat, per exemple, cada neteja de contenidors, interior, exterior, cada 

neteja de sota els contenidors, buidatges, manteniments, recanvis, entre d’altres 

equivalents.  
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De manera general, en tots els serveis caldrà garantir la introducció de la planificació i la 

correcta comunicació entre equips. 

El temps que necessitin els operaris/es per acreditar aquest registre haurà d’estar inclòs en 

els itineraris planificats, de manera que l’adjudicatària en cap cas podrà al·legar que aquesta 

tasca alenteix el rendiment del servei. 

4.8. HORARIS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

El servei de recollida es prestarà sempre de dilluns a diumenge inclosos tots els dies 

festius (respectant en tot moment la normativa vigent aplicable, especialment el conveni 

col·lectiu vigent).  

L’horari de treball haurà de ser cobert pel total del personal designat, fins i tot en els 

períodes de vacances, en els que s’establiran els corresponents equips de substitució.  

L’organització dels serveis serà sempre respectant tot allò recollit al conveni col·lectiu vigent 

i es podran considerar les diferents possibilitats de corretorn i/o distribució de dies de serveis 

recollits en aquest. 

Qualsevol variació en l’horari i calendari de treball haurà de ser aprovat específicament pels 

STM, prèvia sol·licitud de l’adjudicatària del servei. 

Serà obligació de l’adjudicatària avisar de qualsevol canvi en el servei, degudament 

justificat, a realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en un dia de prestació del servei 

que, a més no hagin estat comunicats, i que des del Control de qualitat s’han detectat, seran 

tractats com a incidència i penalitzaran segons la gradació que correspongui, establerta en 

el Lot. 4 

En relació amb l’àmbit temporal, anualment l’Ajuntament i l’empresa contractista elaboraran, 

sobre la base del calendari laboral i de festes oficials d’Igualada, el calendari dels serveis de 

l’empresa contractista. En aquest sentit, cal notar que, respecte a la recollida de residus 

domiciliaris: 

 En la fracció rebuig, en cap cas pot existir cap dia sense servei al llarg de tot l’any.  

 En la recollida de la fracció orgànica i paper-cartró, en cap cas, pot haver-hi més de 

dos dies seguits sense servei al llarg de tot l’any. El context de l’orgànica és per un 

problema d’olors i salubritat, no tant de volumetria o desbordaments. 

4.9. SERVEI DE RECOLLIDA DOMÈSTICA 

4.9.1. INFORMACIÓ BÀSICA DEL SERVEI 

En l’Annex 2.1. Caracterització via urbana per àmbit territorial, s’incorpora el detall de la 

localització de les àrees d’aportació i dels elements de contenció que actualment hi ha a la 

ciutat d’Igualada.  
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En l’Annex 4.2. Inventari del contenidors per àrea d’aportació s’adjunta el llistat de la 

composició de cada àrea d’aportació emplaçades en el municipi i l’adreça física de la 

localització de cada àrea. 

Per les fraccions de RESTA, ENVASOS, PAPER/CARTRÓ i VIDRE es detalla, en els 

apartats que descriuen els respectius serveis, el llistat i/o localització de contenidors d’alta 

freqüència o de baixa freqüència, implicant en aquest cas que, quan una unitat és d’alta 

freqüència haurà de complir sempre el buidat exigit en les bases del PPTP. Quan un 

element de contenció sigui de baixa freqüència serà suficient que pugui complir amb els 

mínims previstos exigibles als contenidors, segons fracció, previstos en aquest PPTP. 

Les licitadores tindran a la seva disposició, a títol informatiu, la programació de la prestació 

de serveis que s’està emprant actualment en l’Annex. 2.2 Programació actual dels 

serveis Indicar que l’Ajuntament no s’oposa, de partida, a un raonable canvi del torn de 

treball en les prestacions del servei de recollida de nocturn a diürn, sempre que no 

incrementi les molèsties als veïns i veïnes i sempre que la gestió dels mitjans operatius que 

es posen a l’abast en la contracta, permeti gestionar acuradament els canvis que vulguin 

proposar sobre les prestacions actuals.  

Les freqüències de prestació de serveis previstes en aquest PPTP són les mateixes que 

s’estan fent actualment i que les licitadores han de tenir present com a freqüències mínimes 

de servei. 

En base a l’evolució dels serveis, els canvis que es puguin esdevenir es podran acordar en 

el sí de la Comissió de Millora Contínua, sempre i quan no suposin una modificació 

pressupostària. 

L’empresa adjudicatària preveurà en l’abast de la contracta la recollida de reforç de la 

sobreproducció de residus domiciliaris que es produeixen en períodes fixes de l’any, com 

ara Nadal i Reis. Així també, quan ho determini l’Ajuntament haurà de procedir-se a les 

recollides que correspongui. Les empreses licitadores presentaran una planificació 

específica per a èpoques de Nadal, Cap d’any i Reis, així com per la revetlla de Sant Joan. 

Es mantindran les ubicacions actuals mantenint les prestacions i tipologia de contenidors ja 

disponibles, a excepció del sector residencial que l’Ajuntament decideixi implantar un 

sistema de contenidor eficient amb sistema d’identificació d’usuaris, en què es transforma el 

model convencional de recollida. Les licitadores tindran en compte que, l’adquisició dels 

nous contenidors de fins a 21 àrees d’aportació, afectades pel canvi a un model eficient 

mitjançant contenidors intel·ligents, serà a càrrec de l’Ajuntament fent ús de la subvenció 

atorgada de fons Next Generation. En l’apartat 4.9.7 s’aporta el detall de la nova proposta. 

S’eliminaran les àrees soterrades per transformar-les en àrees d’aportació de superfície. Els 

contenidors de la nova àrea seran de nova adquisició i amb volumetria i model de càrrega 

equivalent a com s’està prestant actualment. 
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No es preveu la renovació del contenidors de càrrega lateral de la resta de la ciutat per 

elements de nova adquisició, exceptuant la obligació d’un estoc de fins al 4% anual. amb 

equips de nova adquisició per a cada fracció. El nombre total d’unitats previstes s’assenyala 

en l’apartat 7. 

L’Ajuntament es reservarà el dret d’ubicar contenidors addicionals d’alguna de les fraccions 

segons criteri tècnic i d’acord a les unitats de contenidors genèrics indicats a la Taula 13 

d’aquest PPTP. 

4.9.2. RECOLLIDA LATERAL DE LA FRACCIÓ RESTA 

4.9.2.1. Definició 

El servei comprèn la recollida, mitjançant el sistema de càrrega lateral, dels elements de 

contenció de la fracció resta de 3.200 l situats a la via pública i el seu posterior transport fins 

a la planta de destí corresponent. En total hi ha 249 unitats distribuïdes en les 205 àrees 

d’aportació de càrrega lateral. 

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran 

els corresponents elements de contenció i disposaran del personal de recollida de 

desbordaments necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de 

desbordaments).  

4.9.2.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida de la 

fracció resta domiciliària seran: 

 Freqüència: la recollida dels contenidors d’aquesta fracció es realitzarà un mínim de 

set dies a la setmana (festius inclosos). Les licitadores tindran present que hi ha 

ubicacions d’alta freqüència que precisen ser recollides fins a dues vegades al dia 

(recollida al migdia i per la nit). La relació de mitjans de contenització que es troben 

en aquesta situació es corresponen a les set (7) ubicacions amb núm. de referència: 

177, 178, 194, 200, 202, 214 i 231 del llistat d’ubicacions adjunt en l’Annex 4.2 

Inventari de contenidors per àrea d’aportació. 

 Freqüència de recollida dels contenidors intel·ligents: la recollida dels 

contenidors d’aquesta fracció es proposarà, inicialment, dos dies a la setmana. La 

freqüència podrà variar en funció del comportament de l’usuari, prenen les decisions 

oportunes de qualsevol canvi a l’alça o a la baixa, en les reunions de Millora 

Continua.  

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega lateral. En 

total es preveuran dos equips per gestionar la freqüència de treball prevista 

en les bases del PPTP. 
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Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.3. RECOLLIDA LATERAL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I PODA 

4.9.3.1. Definició 

El servei comprèn la recollida, mitjançant el sistema de càrrega lateral, dels elements de 

contenció de 2.200 l, tant de la fracció orgànica com de la fracció poda, situats a la via 

pública i el seu posterior transport fins a la planta de destí corresponent.  

En total hi ha 199 unitats de fracció orgànica i 27 unitats de fracció poda distribuïdes en 205 

àrees d’aportació. Els contenidors de la fracció poda se situen majoritàriament en els barris 

residencials amb predomini d’habitatges unifamiliars d’Igualada. El destí de totes dues 

fraccions és la mateixa, la planta de Compostatge de Jorba. Actualment, es permet reportar 

la carrega barrejada d’aquestes dues fraccions aprofitant, així, el mateix itinerari per recollir 

ambdues fraccions. 

L’empresa adjudicatària tindrà present que, en cas que el centre de tractament obligués a 

reportar la càrrega separada, caldria adaptar-se a aquesta nova realitat. 

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran 

els corresponents elements de contenció i disposaran del personal de pre-recollida 

necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de desbordaments).  

4.9.3.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida de la 

fracció matèria orgànica i poda domiciliària seran: 

 Freqüència: la recollida dels contenidors d’aquesta fracció es realitzarà amb una 

freqüència alterna (festius inclosos), en dos itineraris, per tal d’assolir una 

freqüència de buidat per contenidor de, com a mínim, tres dies a la setmana: 

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

x  x  x   
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 x  x  x  

  

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega lateral. 

 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.4. RECOLLIDA LATERAL DE LA FRACCIÓ ENVASOS  

4.9.4.1. Definició 

El servei comprèn la recollida, mitjançant el sistema de càrrega lateral, dels elements de 

contenció de la fracció envasos de 3.200 l situats a la via pública i el seu posterior transport 

fins a la planta de destí corresponent. En total hi ha 205 unitats distribuïdes en 205 àrees 

d’aportació. 

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran 

els corresponents elements de contenció i disposaran del personal de repàs de 

desbordaments necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de 

desbordaments).  

4.9.4.2. Programació del servei  

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida de la 

fracció envasos, seran: 

 Freqüència: la recollida dels contenidors d’aquesta fracció es realitzarà amb una 

freqüència alterna (festius inclosos), en dos itineraris, per tal d’assolir una 

freqüència de recollida de buidat per contenidor de, com a mínim, tres dies a la 

setmana: 

  

 

Dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 
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x  x  x  x 

 x  x  x  

 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega lateral. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.5. RECOLLIDA LATERAL DE LA FRACCIÓ PAPER-CARTRÓ 

4.9.5.1. Definició 

El servei comprèn la recollida, mitjançant el sistema de càrrega lateral, dels elements de 

contenció de la fracció paper/cartró de 3.200 l situats a la via pública i el seu posterior 

transport fins a la planta de destí corresponent mitjançant el sistema de càrrega lateral. En 

total hi ha 199 unitats . 

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran 

els corresponents elements de contenció i disposaran del personal de repàs de 

desbordaments necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de 

desbordaments).  

4.9.5.2. Programació del servei  

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida paper i 

cartró  

 Freqüència: la recollida dels contenidors d’aquesta fracció es realitzarà al llarg de 

cinc dies a la setmana distribuint la recollida dels contenidors de tal manera que: 

o Totes les unitats previstes d’alta freqüència (50 ut) caldrà garantir una 

freqüència de buidat de, com a mínim, de tres dies per contenidor. La relació 

d’aquestes unitats serà consensuada amb els STM en les reunions previstes 

en la Comissió de Millora Continua. 

o La resta d’unitats seran considerades de baixa freqüència i els hi caldrà 

garantir una freqüència de buidat de, com a mínim, dos dies per contenidor. 
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o Totes les unitats d’alta freqüència (50 ut) s’ha de garantir sempre el buidat 

cada dilluns. 

 

Dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte 

(AF) (50 ut)  (AF)(50 ut)   (AF) (50 ut) 

(BF) (50 ut) (BF) 100 ut  (BF) 100 ut  (BF) 50 ut 

  

Els STM podran modificar, en base a la gestió dels desbordaments i canvi d’hàbits 

dels usuaris, la relació d’unitats de contenidors previstes com d’Alta freqüència o de 

Baixa freqüència. 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega lateral. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.6. RECOLLIDA LATERAL DE LA FRACCIÓ VIDRE 

4.9.6.1. Definició 

El servei comprèn la recollida, mitjançant el sistema de càrrega lateral, dels elements de 

contenció de la fracció vidre situats a la via pública i el seu posterior transport fins a la planta 

de destí corresponent. En total hi ha 150 unitats. 

Del conjunt de contenidors de vidre de càrrega lateral només una (1) unitat té sistema vacri. 

La resta de contenidors que disposen del sistema vacri, per facilitar la descarrega dels bujols 

de vidre dels establiments del sector de la restauració, són de càrrega superior.  

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran 

els corresponents elements de contenció i disposaran del personal de repàs de 

desbordaments necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de 

desbordaments). 
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4.9.6.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida de la 

fracció vidre són: 

 Freqüència: la recollida dels contenidors d’aquesta fracció es realitzarà al llarg de 

dos dies a la setmana per acotar una freqüència de buidat quinzenal o mensual per 

contenidor de tal manera que: 

o Totes les unitats previstes d’alta freqüència (20 ut) caldrà garantir, com a 

mínim, una freqüència quinzenal de buidat per contenidor. El llistat d’aquestes 

unitats serà consensuat amb els STM en les reunions de seguiment de la 

Comissió de Millora Contínua. 

o Totes les unitats previstes de baixa freqüència (130 ut) seria suficient garantir, 

com a mínim, una freqüència de buidat mensual. 

Els STM podran modificar, en base a la gestió dels desbordaments i canvi d’hàbits 

dels usuaris, la relació d’unitats de contenidors previstes com d’Alta freqüència o de 

Baixa freqüència. 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector no compactador de 

càrrega lateral 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.7. RECOLLIDA DOMÈSTICA EN UN SECTOR RESIDENCIAL MITJANÇANT 
CONTENIDORS INTEL·LIGENTS 

Ja s’ha avançat que, es vol implementar en algun àmbit residencial d’Igualada, la 

implantació progressiva, per a la introducció i anàlisi d’un sistema de contenidors intel·ligents 

amb sistema d’identificació d’usuaris per a les tres fraccions de RESTA, ORGÀNICA i 

ENVASOS, deixant la fracció vidre i el paper-cartró en obert. En total, es preveu que 

inicialment abasti 21 àrees d’aportació, dins d’un sector residencial, afectant en aquesta fase 

d’implantació, a 21 contenidors de fracció resta, 21 contenidors de fracció orgànica i 21 

contenidors d’envasos.  
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L’ampliació d’aquest sistema en altres sectors d’Igualada anirà en funció dels resultats 

obtinguts i necessitats d’aprenentatge del sistema, tenint en compte el futur contracte 

mancomunat del servei en finalitzar aquest contracte pont. El desplegament es podrà anar 

realitzant, doncs, a d’altres àrees de la ciutat durant els propers quatre (4) anys i és una 

voluntat política ferma de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest desplegament s’aplicaria a través 

d’una modificació de contracte, si fos el cas que es realitzés durant la durada del contracte 

objecte d’aquesta licitació. 

La posada en marxa del sistema preveurà diverses etapes que incidiran també amb 

l’empresa adjudicatària per anar-se’n adaptant a la nova proposta: 

 L’adquisició dels nous contenidors de càrrega lateral amb el sistema tecnològic de 

bloqueig pel tancament tapa i identificació d’usuari així com, l’adquisició de les 

targetes identificatives, anirà a càrrec de l’Ajuntament, ja que aquestes inversions 

van lligades a la subvenció Next Generation que s’ha obtingut per part de 

l’Ajuntament. Per tant, l’empresa adjudicatària s’haurà d’adaptar al model de 

contenidor de càrrega lateral i sistema tecnològic finalment escollit a partir de la 

licitació que posi en marxa l’Ajuntament, per l’adquisició d’aquests nous mitjans.  

Un cop s’hagi implantat aquest sistema, i disposats els mitjans operatius al carrer, 

l’empresa adjudicatària ha de tenir present que, el sistema de posada en marxa dels 

contenidors intel·ligents, comprendrà dues etapes: 

 Una primera etapa en què, per un període de temps determinat l’usuari emprarà la 

targeta identificativa per obrir el contenidor, podent fer ús del sistema sense 

restriccions. Això significarà que la prestació del servei de recollida de les cinc 

fraccions serà igual que el sistema convencional previst en la resta del nucli tal com 

s’ha definit en l’apartat 4.9. 

 Una segona etapa en què, un cop adquirit l'hàbit d'ús per part de l'usuari de l'obertura 

dels contenidors mitjançant targeta i, resoltes les possibles incidències que s'hagin 

donat en el període d'aprenentatge, es tancarien els contenidors de les fraccions 

resta, orgànica i envasos, deixant les fraccions paper-cartró i vidre en obert. Això 

incidirà en el fet que, la recollida i buidat dels contenidors per part del contractista, es 

farà tenint en compte la programació del servei dels usuaris garantint que: 

o Els contenidors de les fraccions de resta, orgànica i envasos han d’estar 

sempre buits en el dia que pertoqui a l’usuari, podent fer ús del sistema amb 

el 100% de la volumetria. 

o En el cas de les fraccions en obert: vidre, paper/cartró i poda, la programació 

no variarà amb relació a com es farà dins de l’itinerari de recollida lateral 

convencional. 

o En el moment que es posi en marxa el sistema de contenidors intel·ligents 

molt probablement, tots els contenidors de paper-cartró passaran a ser d’alta 

freqüència i, com a tal, caldrà garantir la freqüència prevista. 
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o El manteniment dels equips contenidors disposats al carrer i el sistema de 

bloqueig de tapes i d’identificació d’usuaris formaran també part de les 

responsabilitats del nou contractista. S’inclou també l’aportació de noves 

targetes identificatives d’usuaris al llarg de la contracta en cas de pèrdues, 

noves altes d’habitatges o mal funcionament.  

o Es preveurà, fins a un  4% d’estoc anual d’unitats de contenidors de les noves 

illes conformades, per possibles substitucions en cas de vandalisme. Se 

sobreentén que la substitució d’aquestes noves unitats hauran de ser iguals a 

les que s’hagin previst en l’àmbit residencial escollit.  

El servei es realitzarà amb camions recol·lectors de càrrega lateral, els quals: recolliran els 

corresponents elements de contenció i disposaran del personal de repàs de desbordaments 

necessari per executar el servei (veure apartat 4.11. Servei de repàs de desbordaments). 

 

4.9.7.1. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida en el 

sector residencial un cop implantat el model de la segona etapa, s’organitzaran tenint en 

compte l’ús d’obertura de tapes per part de l’usuari: 

 

Horari de l’usuari: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous. divendres. Dissabte. diu horaris 

ORG. 

ENV 

 ORG. 

ENV 

RESTA ORG.  ORG. ENV  08:00 a 21:30h 

P/C 

VIDRE 

P/C VIDRE P/C VIDRE P/C VIDRE P/C VIDRE P/C 

VIDRE 

P/C 

VIDRE 

Tot el dia 

Aquests horaris es preveuen com una proposta prèvia, no necessàriament definitiva un cop 

es faci la implantació, que es decidirà finalment per part dels STM.  

 Freqüència del servei:   

Es deixa a les licitadores prendre les solucions que millor s’adaptin per integrar els 

buidats dels contenidors intel·ligents, als itineraris i horaris previstos en el sistema de 

recollida convencional, però, mantenint el criteri que: 

o Els contenidors de les fraccions de resta, orgànica i envasos, el contractista, ha 

de garantir que estiguin buits en el dia que pertoqui per fer ús per part de l’usuari 

amb el 100% de la capacitat.  
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o Els contenidors en obert de les fraccions vidre i paper-cartró podran ser objecte 

de canvi a una recollida d’alta freqüència, segons es pugui desprendre de la nova 

funcionalitat del servei i resposta per part dels usuaris. 

Com a proposta prèvia: 

o La recollida dels contenidors de la fracció resta es realitzaria el mateix dijous, en 

horari nocturn a partir de les 22:00 hores. Aquesta proposta serà condició 

indispensable en previsió de desbordaments o increment de bosses fora dels 

contenidors de la fracció resta. La recollida seria immediata a l’ús per part de 

l’usuari. 

o La recollida dels contenidors de la fracció orgànica es realitzaria els mateixos 

dies de descàrrega per part dels usuaris, amb el buidatge del contenidor, bé sigui 

a partir de les 22:00 hores o bé l’endemà en horari diürn. 

o La recollida dels contenidors de la fracció envasos es realitzaria els mateixos 

dies de descàrrega per part dels usuaris, amb el buidatge del contenidor, bé sigui 

a partir de les 22:00 hores o bé l’endemà en horari diürn. 

o La recollida de la fracció paper/cartró, vidre s’adaptarà a la proposta prevista en 

el sistema convencional. En el cas de la fracció poda té més sentit que quan es 

vagi a buidar els contenidors de la fracció orgànica es faci també els de la fracció 

poda, sent suficient una freqüència de buidat de tres dies a la setmana. 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega lateral. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició 

dels equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest 

sentit, es podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o 

millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.8. SOLUCIONS ESPECÍFIQUES ÀREES SOTERRADES 

Actualment, Igualada disposa de set (7) àrees soterrades (veure Annex 4.3. Localització 

actual àrees soterrades) que, en aquest nou contracte, passaran a ser illes en superfície. 

La proposta que es vol portar a terme implicarà: 

 Adquisició dels nous contenidors per donar servei en superfície. 

 Reestructurar les noves àrees per tal que el contenidor en superfície no pugui ser 

una molèstia al pas dels vianants u ocupació de l’espai públic. 

 Les obres necessàries per anul·lar les 7 illes soterrades . 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

61 
 

En l’Annex 4.4. Localització actual àrees soterrades se situen les illes soterrades. Com a 

proposta a cadascuna d’elles es planteja la solució següent: 

Ubicacions de referència: 156, 164, i 165 (ref. segons l’Annex 4.2. Recollida domèstica. 

Inventari contenidors per àrees aportació. Any 2024.) aquestes tres ubicacions s’unificaran 

per fer una sola àrea soterrada que se situarà en el Carrer Sant Agustí 11. Els contenidors 

d’aquesta nova àrea seran: 

 1 contenidor d’envasos de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic. 

 1 contenidor de paper-cartró de 2.500 l de tipologia superior de metàl·lic. 

 1 contenidor de vidre de 2.500 l de tipologia superior de metàl·lic. 

 2 contenidors de rebuig de tipologia posterior de 1.100 l. 

 2 contenidors de matèria orgànica de tipologia posterior de 360 l.  

Ubicació ref: 168 (carrer Sant Ignasi 57-Plaça Caterineu): 

Els contenidors d’aquesta nova àrea seran: 

 1 contenidor d’envasos de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic. 

 1 contenidor de paper-cartró de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic. 

 1 contenidor de vidre de 2.500 l de tipologia superior de metàl·lic. 

 1 contenidor de rebuig de tipologia posterior de 1.100 l. 

 1 contenidor de matèria orgànica de tipologia posterior de 360 l.  

Ubicació ref: 169 (Plaça Joan Bas i Jordi): 

Els contenidors d’aquesta nova àrea seran: 

 1 contenidor d’envasos de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic . 

 1 contenidor de paper-cartró de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic. 

 1 contenidor de vidre de 2.500 l de tipologia superior metàl·lic. 

Ubicació ref: 330 (Josep Galtés 5): 

Els contenidors d’aquesta nova àrea seran: 

 1 contenidor de rebuig de tipologia lateral de 3.200 l. 

 1 contenidor d’orgànica de tipologia lateral de 2.200 l. 

Ubicació ref: 391 Avda. Mestre Muntaner (alçada Av. Andorra): 

Els contenidors d’aquesta nova àrea seran: 

 1 contenidor d’envasos de tipologia lateral de 3.200 l. 

 1 contenidor de paper-cartró de tipologia lateral de 3.200 l.  

El total de contenidors de nova adquisició són segons quadre adjunt: 

 3200 l 2200 l 2500 l metàl·lic 1100 l 360 l 
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lateral lateral superior posterior posterior 

ENVASOS 1  3   

PAPER/CARTRÓ 1  3   

VIDRE   3   

REBUIG 1   2  

ORGÀNICA  1   3 

 

4.9.9. RECOLLIDA SUPERIOR DE LA FRACCIÓ VIDRE 

4.9.9.1. Definició 

Tal i com s’havia apuntat anteriorment, el sistema de recollida en càrrega superior haurà de 

continuar mantenint-se, tret de que les licitadores trobin solucions alternatives que permeti 

retirar definitivament aquest sistema de càrrega, sense perjudicar els punts singulars com 

són: 

 Zones amb dificultat de pas en algunes zones concretes pel camió de recollida lateral 

d’alta volumetria 

 Ubicacions on cal situar els contenidors a la banda esquerra del sentit de circulació i 

amb una localització que no perjudiqui l’usuari. 

El servei comprèn la recollida dels elements de contenció de la fracció vidre situats a la via 

pública i el seu posterior transport fins a la planta de destí corresponent, mitjançant el 

sistema de càrrega superior. En total hi ha 74 unitats de 2.500 l amb aquest sistema, de les 

quals 55 unitats tenen incorporat el mecanisme Vacri.  

Cal preveure, tres (3) unitats addicionals de vidre de 2.500 l localitzades provinents de les 

illes soterrades i que passaran a illes en superfície.  

Molts d’aquests contenidors tipus iglús, que formen part integrant d’una àrea d’aportació 

completa de recollida lateral, no tenen una necessitat específica de mantenir aquest 

sistema. L’Ajuntament d’Igualada disposa d’aquest tipus de contenidors a l’estar cedits per 

Ecovidrio i és aquest organisme el que actualment s’encarrega del manteniment del sistema 

Vacri. 

Certament que hi ha un gran nombre d’unitats de fracció vidre tipus caixa/iglú que podrien 

ser renovades per contenidors de càrrega de fracció lateral. Es valorarà com a millora per 

part de les licitadores la substitució d’aquestes unitats per contenidors de càrrega lateral. En 

aquest cas, si la substitució d’aquest mitjà té un Vacri associat, la nova proposta amb 

contenidor lateral hauria de portar incorporat aquest sistema.  
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4.9.9.2. Programació del servei 

En el cas de les àrees de recollida selectiva de càrrega superior, situades en equipaments 

municipals (poliesportius) la freqüència de prestació s’ajustarà a les necessitats reals de 

requeriments de recollida donat que els elements de contenció acostumen a ser de major 

volumetria. La proposta en aquests casos s’estableix segons necessitats. 

En els casos de les àrees d’aportació de càrrega superior de recollida domèstica la 

freqüència de prestació de serveis serà la mateixa prevista que el sistema de càrrega lateral: 

 Freqüència: la recollida del contenidors de superior en la recollida domèstica: 

o Fracció vidre: Es preveu un dia a la setmana de prestació del servei, 

redistribuint els contenidors de manera que, la freqüència de buidat dels 

contenidors de baixa freqüència serà mensual i pels contenidors d’alta 

freqüència, la freqüència de buidat serà quinzenal. Es consideraran 

contenidors d’alta freqüència tots el que disposen de sistema Vacri, en total 

55 unitats. 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió amb equip ganxo de recollida 

superior i dotada amb caixa oberta per la fracció vidre. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran, segons queda detallat al capítol 5. 

VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran de complir els requisits 

tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de terminal per a la 

comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.9.10. RECOLLIDA SUPERIOR DE LES FRACCIONS ENVASOS I PAPER-CARTRÓ 

4.9.10.1. Definició 

Tal i com s’havia apuntat amb els contenidors de vidre, el sistema de recollida en càrrega 

superior haurà de continuar mantenint-se, tret de que les licitadores trobin solucions 

alternatives que permeti retirar definitivament aquest sistema de càrrega, sense perjudicar 

els punts singulars com són: 

 Zones amb dificultat de pas en algunes zones concretes pel camió de recollida lateral 

d’alta volumetria 

 Ubicacions on cal situar els contenidors a la banda esquerra del sentit de circulació i 

amb una localització que no perjudiqui l’usuari. 
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El servei comprèn la recollida dels elements de contenció de la fracció envasos i paper-

cartró situats a la via pública i el seu posterior transport fins a la planta de destí 

corresponent, mitjançant el sistema de càrrega superior. En total hi ha: 

 21 contenidors o caixes de paper-cartró de 2.500 l. 

 25 contenidors o caixes d’envasos lleugers de 2.500 l. 

 Cal preveure, tres (3) unitats addicionals de contenidors o caixes metàl·liques de 

2.500 l de fracció envasos i 3 unitats de contenidors o caixes metàl·liques per a 

paper-cartró de 2.500 l provinents de les illes de soterrades i que passaran a ser illes 

en superfície.  

4.9.10.2. Programació del servei 

En el cas de les àrees de recollida selectiva de càrrega superior, situades específicament en 

equipaments municipals (poliesportius), la freqüència de prestació s’ajustarà a les 

necessitats reals de requeriments de recollida donat que els elements de contenció 

acostumen a ser de major volumetria i d’un ús específic. La proposta en aquests casos 

s’estableix segons necessitats i establint una freqüència mínima quinzenal  

En la resta d’àrees d’aportació situades en la via pública i altres serveis municipals: 

 Freqüència:  

o Fracció envasos lleugers i paper/cartró: una freqüència de buidat de tres 

dies a la setmana. 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió amb equip ganxo de recollida 

superior i dotada de caixa tancada per la fracció envasos i paper cartró  

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’adjudicatari, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real.  

4.9.11. SERVEI DE RECOLLIDA DOMÈSTICA AMB CÀRREGA POSTERIOR 

4.9.11.1. Definició  

L’àmbit del servei serà el buidat dels contenidors localitzats en un total de quinze (15) àrees 

d’aportació en superfície i tres (3) àrees soterrades amb sistema de recollida posterior de les 

fraccions resta i matèria orgànica. La localització d’aquestes ubicacions es poden s’indiquen 
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a l’Annex 4.2. Recollida domèstica. Inventari contenidors per àrees aportació. Any 

2024.  

Aquesta recollida està lligada a:  

 Els nous contenidors aeris que substituiran als contenidors actuals que formaven part 

d’una àrea soterrada tenint en compte que s’eliminen aquestes i passaran a donar 

servei en superfície. 

 Carrers que no permetien situar contenidors de càrrega lateral i es proposen com a 

solució singular la ubicació de contenidors de càrrega posterior de les fraccions resta 

i matèria orgànica, deixant la recollida selectiva de les altres tres fraccions amb 

contenidors de càrrega superior. 

El nombre total de contenidors de domèstica amb càrrega superior no és nombrosa en 

unitats, però sí que representa un component important en el sentit de compliment de les 

freqüències de recollida.  

 El total d’unitats de contenidors de 1.100 l de fracció resta que integren aquest servei 

són 26 ut. 

 El total d’unitats de contenidors de 360 l de la fracció orgànica a buidar són 17 ut.  

 Caldrà incloure, els nous elements de contenció procedents de les illes soterrades 

amb un total de tres contenidors de fracció resta 1.100 l i tres unitats de 360 l de 

fracció orgànica. Les licitadores tindran en compte que tots els contenidors de 

càrrega posterior de 1.100 l en servei a domèstic seran de nova adquisició. En el cas 

de la fracció orgànica no serà necessària la nova adquisició, ja que la renovació 

d’aquests és recent. Només es renovaran els procedents de les illes soterrades. 

Les prestacions tècniques dels nous elements s’especifiquen en l’apartat 7.2. 

L’Ajuntament d’Igualada no té cap inconvenient que la ruta d’aquestes poques unitats es faci 

conjuntament amb recollides dins dels itineraris de la ruta de recollida comercial, per una 

major eficiència dels recursos disponibles i dels itineraris. Però, és condició indispensable 

que els equips que s’empren, tinguin el control d’aixecada i pesatge per tal que la barreja 

entre la fracció domèstica o la fracció comercial, estigui perfectament acotada i es pugui 

conèixer sempre a qui pertoca cada pes, segons fracció. 

4.9.11.2. Programació del servei 

La recollida d’equips de càrrega posterior de la fracció domèstica tindran una freqüència de 

de buidat següent; 

 Freqüència: el buidat dels contenidors domèstica serà:  

o Fracció resta: set (7) dies a la setmana  

o Fracció orgànica: set (7) dies a la setmana 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que l’equip consti de, 

com a mínim: 
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o Un (1) conductor de RSU + un (1) operari +un (1) camió recol·lector de 

càrrega posterior. 

Les licitadores dimensionaran tenint en compte si la ruta de domèstica s’inclou o no 

dins d’altres itineraris ja que, el nombre d’unitats finals a buidar podrà incidir en 

implementar major suport de mitjans personal, passant d’un (1) operari a dos (2).  

Les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels equips de treball, 

sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es podran dotar els 

equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps, a més del control de 

pesatge. 

4.10. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL  

4.10.1. SITUACIÓ ACTUAL 

L’objectiu de la recollida comercial és la consolidació del sistema existent pels grans 

generadors, estructurant un servei eficient amb la màxima participació possible. Qualsevol 

establiment comercial que s’adhereixi al sistema formarà part del contracte i l’empresa 

adjudicatària l’haurà d’integrar en el sistema de recollida porta a porta comercial. 

Els establiments (usuaris habituals) del servei de recollida comercial en el contracte vigent 

és  de 593 establiments. Les licitadores tindran en compte en el seu dimensionament que 

els seus mitjans personals i materials operatius hauran d’estar dissenyats per donar servei a 

un nombre total d’establiment/o unitats de contenització següents:  

 La recollida de fracció orgànica, inicialment  dimensionada per bastir un servei de fins 

a 230 establiments. Actualment el nombre d’establiments adherits a la ruta de servei 

és de 189 establiments.  

 La recollida de la fracció envasos, inicialment dimensionat amb una previsió de fins a 

280 establiments. El nombre d’establiments adherits al servei reportat és de 258.      

 La Recollida de fracció paper-cartró inicialment dimensionat per a 200 establiments. 

Actualment el nombre d’establiments adherits se situa ja en els 286 establiments tot i 

que amb una participació dispar segons el dia de recollida. És una de les fraccions 

que més ha crescut i que ha precisat d’un reforç addicional. 

 Recollida de fracció resta i tèxtil sanitari, inicialment amb una previsió de fins a 135 

ut. de contenidors. Actualment el nombre d’establiments adherits és de 36 uts amb 

rebuig i de 38 uts amb tèxtil sanitari amb un total de 50 uts de fracció resta i de 69 uts 

de tèxtil sanitari.  
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Les licitadores no han de confondre entre establiments participants per fracció i el 

nombre d’establiments participants per dia de recollida que acostuma a ser inferior. 

A títol orientatiu s’adjunta l’Annex 4.4. Llistat d’activitats amb prestació de servei en 

l’àmbit de la recollida PaP actualitzat a aquest any i s’especifiquen les que actualment 

estan incloses en el servei. L’empresa adjudicatària haurà de mantenir una actualització 

real del cens durant tot el contracte.  

Els punts principals a preveure en el decurs d’aquesta contracta incidiran en les propostes 

següents: 

 En el cas del vidre comercial, es mantindrà el servei de recollida al carrer tal com 

s’està efectuant actualment, amb servei Vacri pels grans generadors 

 Tots els establiments adherits al sistema amb recollida de la fracció orgànica i resta, 

es recull via bujols amb TAG incorporat. 

 Tots els establiments adherits al sistema amb recollida d’envasos es recull via 

bosseig  amb bosses normalitzades semitransparents de 120 l. El control d’usuaris 

es fa lectura des del TAG situat en la seva façana. 

 Tots els establiments adherits al sistema amb recollida de paper/cartró es recull 

majoritàriament a granel i el control d’usuaris es fa lectura des del TAG situat en la 

seva façana. 

 A efectes informatius, els establiments participaran en el servei de recollida si, 

generen un volum superior al que s’indica a la taula següent: 

 

 

Fracció Litres/recollida Litres/setmana 
FORM 67 l 200 l 

ENVASOS 120 l 240 l 
CARTRÓ a granel 40 l 120 l 
PAPER en bujol 40 l 120 l 

RESTA 60 l 180 l 
TÈXTIL SANITARI 60 l 420 l 

 

 Tots els equipaments i serveis públic d’atenció a usuaris amb ús de materials 

peribles i/o d’alt consum de renovació, queden adherits al sistema de recollida 

comercial de paper-cartró (hospitals, residències, zones esportives, gimnasos, 

discoteques, oficines,...). Aquesta adhesió s’entén sempre i quan compleixen els 

volums mínims previstos per ser considerats grans generadors.  

 Qualsevol nova alta d’activitat portarà implícit que, l’empresa adjudicatària, 

subministrarà el bujol corresponent i l’integrarà al sistema. Tots els contenidors 
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tindran sistema d’identificació d’usuari tal com ja s’està fent actualment. El sistema 

de control d’identificació d’usuaris es fa actualment des del software de MOBA. A 

cadascun dels establiments comercials se’ls repartirà els elements de contenció en 

funció de la tipologia de l’establiment i de les fraccions a recollir. Aquests elements 

de contenció podran ser de diferents tipus i mides en funció de les necessitats de 

l’establiment, preveient-ne la solució tècnica idònia per al seu buidat dins del vehicle 

recol·lector. La distribució dels bujols que s’empren, segons tipologia de fracció, són 

segons quadre adjunt: 

FRACCIÓ    CAPACITAT BUJOLS/CONTENIDORS (litres) 
ORGÀNICA 80/90l 120 l 240 l 1100 l 
PAPER 80/90 l 120 l 240 l 1100 l 
TÈXTIL SANITARI 80/90 l 120 l 240 l 1100 l 
RESTA 80/90 l  120 l  240 l  1100 l 

 

Durant la campanya informativa, tal i com s’especifica al capítol 11. CAMPANYES 

DE CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL caldrà realitzar un 

assessorament als comerços sobre el volum adient del bujol que necessiten, segons 

la seva generació. 

 Les licitadores han de preveure que molts establiments comercials se situen en 

carrers del nucli urbà que obliguen a equips recol·lectors petits i certament això 

condiciona la capacitat de càrrega. Les empreses licitadores preveuran la seva millor 

proposta que pugui garantir un servei per mantenir la proposta actual o ampliar-l.. 

Els elements de contenció d’aquestes activitats estaran dotats amb un sistema d’identificació 

el qual permetrà que es registrin els buidatges i control de pesada que es realitzin de cada 

un d’aquests elements a través de l’equipament d’electrònica instal·lat en tots els vehicles de 

recollida. Aquesta identificació dels elements de contenció, la participació de l‘establiment 

comercial i el control de pes servirà de base per la futura implantació d’una taxa justa. 

4.10.2. DEFINICIÓ DEL SERVEI  

Tenint en compte la situació actual, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar les tasques 

següents del servei de recollida porta a porta comercial:  

 El servei de recollida selectiva comercial PaP a Grans Generadors de residus de 

la ciutat garantir les freqüències de prestació del serveis previst a cada fracció 

queden inclosos en aquest servei la fracció resta, el tèxtil sanitari, la fracció orgànica, 

la fracció paper-cartró i la fracció envasos. 

 El subministrament i repartiment de bujols o contenidors per a les noves 

activitats que s’adhereixen al servei, com també el subministrament de nous bujols 

en cas de deteriorament i pèrdua de funcionalitat de l’equip existent. L’empresa 
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adjudicatària entregarà els cubells de recollida xipats i identificats amb el nom de 

l’establiment, per colors segons la fracció de recollida 

 El control de les lectures i informació dels contenidors de comercial ha d’estar dins 

de la mateixa plataforma que la lectura viària i poder-se traspassar a la PES. 

L’empresa adjudicatària del servei de recollida estarà obligada a realitzar totes les 

lectures de tots els sistemes d’identificació de tots els elements de contenció recollits 

durant la ruta i el control de pesada dels bujols corresponents a cada usuari 

 La compra i distribució de bosses compostables i estandarditzades per a la 

recollida. La distribució de les mateixes serà emprada pels informadors ambientals, a 

l’igual que l’ompliment de bosses en els dispensadors que s’incorporarà en punts 

específics del nucli. 

 La implementació del sistema d’identificació d’usuaris/es de totes les fraccions 

recollides (si és amb contenidor, des del tag del bujol, i si és bosseig i/o a granel, 

des del tag de façana instal·lat en l’establiment).  

 En el cas de la fracció vidre, els comercials empraran els contenidors disposats a la 

via pública que disposen del sistema Vacri. En el cas de la incorporació de nous 

establiments al sistema que siguin gran generadors de la fracció vidre, serà obligació 

de l’empresa contractista el lliurament del bujol específic aportat per Ecovidre per a 

descarregar al contenidor a través de la utilització del sistema Vacri que disposa el 

contenidor al carrer. 

 Els materials recollits es transportaran als gestors corresponents, d’acord amb el què 

es determina en el punt 4.15. Destí dels residus del servei de recollida d’aquest 

PPTP. 

 La neteja interior i exterior dels contenidors de recollida comercial. 

L’Ajuntament podrà ampliar els usuaris i activitats subjectes a aquesta recollida degut a 

desplegaments addicionals o per necessitats del servei. També podrà modificar la 

freqüència de recollida, horaris i torns de treball en el decurs de la contracta.  

Qualsevol canvi sempre s’efectuarà en la comissió de millora, amb aprovació de totes les 

parts i amb les conclusions i resultats recollit en acta. 

4.10.3. INSPECCIÓ DE QUALITAT 

Els operaris/es que l’adjudicatària adscrigui a tots els serveis de recollida comercial hauran 

de comprovar visualment el contingut de la recollida comercial per detectar la presència de 

residus impropis o, l’aportació d’una fracció que no es correspon per calendari del porta a 

porta. Amb el benentès que hauran d’obrir els bujols, obrir les bosses lligades i inspeccionar-

ne el contingut, complint la normativa de prevenció, seguretat i salut corresponent en cada 

moment. També hauran de verificar l’estat del bujol, funcionament del pedal, serigrafia, etc.  
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Les aportacions incorrectes, amb residus impropis i/o amb fracció que no es correspon amb 

la del dia de recollida no es recolliran.  

L’adjudicatària haurà de deixar un avís en format adhesiu enganxat al bujol i/o bossa, 

indicant que no s’ha recollit per contingut inadequat i realitzar la comunicació mitjançant el 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions. 

Aquest avís haurà d’estar supervisat i aprovat pels STM i anirà a càrrec de l’adjudicatària el 

disseny, impressions i altres despeses derivades.  

L’adjudicatària haurà de garantir que diàriament s’envia el llistat d’aportacions incorrectes i 

d’incidències de la recollida comercial al software de gestió corresponent.  

L’adjudicatària haurà de fer una formació específica als/les operaris/es que realitzin aquest 

servei. L’objectiu de la formació serà explicar el funcionament de la recollida selectiva per tal 

que puguin identificar correctament en quins casos no hauran de recollir el bujol o bossa, 

amb el contingut incorrecte. La formació la supervisaran els STM i haurà de ser d’un mínim 

de tres (3) hores a l’inici del servei, i una formació recordatòria anual de dues (2) hores, 

també pel personal suplent. 

4.10.4. ENTREGUES, RECANVIS I MANTENIMENT 

L’adjudicatària haurà de realitzar les entregues i recanvis de bujols comercials amb un 

màxim de 48 hores hàbils des de la recepció de la incidència. 

L’adjudicatària es farà càrrec del manteniment dels contenidors i bujols existents de la 

recollida comercial que tinguin les activitats econòmiques. El termini per resoldre incidències 

de manteniment correctiu serà de 48 hores hàbils. 

Es preveu un 2% d’estoc anual de bujols de la comercial per a cada fracció per a possibles 

recanvis i/o noves entregues. 

Qualsevol nova alta o baixa del sistema d’un determinat establiment comercial i dels bujols 

corresponents serà comunicada als STM. 

4.10.5. RECOLLIDA COMERCIAL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 

4.10.5.1. Definició  

El comerç que sol·liciti l’adhesió a la recollida comercial haurà d’efectuar la sol·licitud dels 

contenidors necessaris a l’empresa adjudicatària del servei, aquesta els facilitarà prèvia 

validació per part de l’Ajuntament.  Actualment hi ha 199 establiments adscrits a aquest 

servei. En total s’han distribuït 308 contenidors (Annex 4.4 Llistat d’activitats amb 

prestació de servei en l’àmbit del PaP). 

De manera general, la recollida es farà mitjançant el buidat de contenidors de 80/90, 120 i 

240 litres. El residu dipositat per l’usuari en el bujol es farà en bosses compostables de 
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diferents capacitats segons necessitats i tipologia de bujol disponible en cada establiment 

comercial.  

L’empresa adjudicatària preveurà el subministrament de fundes compostables 

normalitzades. Les bosses 40 i de 120 l han de tenir un gruix mínim de 22 i 20 micres, 

respectivament. Les fundes compostables han de ser de 240 l i tenir un gruix mínim de 20 

micres.  

Els elements de contenció romandran dins de les instal·lacions privades dels establiments. 

Per al seu buidatge per part del servei de recollida, els usuaris els hauran de treure a la via 

pública en el lloc i horari acordat amb el servei que, preferiblement, serà just davant de 

l’establiment. 

4.10.5.2. Programació del servei 

 

 Freqüència: en el cas de la fracció orgànica en els dies de prestació de servei de 

recollida serà:  
o Matèria orgànica: set (7) dies a la setmana (inclosos festius). Els 

establiments comercials en base a les seves necessitats trauran el bujol el 

dia/es que considerin necessari. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o Matèria orgànica: un (1) conductor de RSU + un (1) peó de RSU + un (1) 

camió recol·lector de càrrega posterior de la capacitat que l’empresa 

consideri més adient. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real, a més de l’antena 

i sistema de pesatge integrat en l’equip de recollida. 

4.10.6. RECOLLIDA PAP COMERCIAL FRACCIÓ ENVASOS 

4.10.6.1. Definició  

Les activitats comercials amb recollida PaP de la fracció d’envasos que facin el seu dipòsit 

amb bosses estandarditzades (ja que aquesta fracció no disposarà en tots els casos d’un 

element de contenció amb sistema d’identificació per poder-ne fer la lectura i verificar la 
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seva recollida), se’ls instal·larà un sistema d’identificació en algun punt de l’entrada del local 

o la façana per tal de que els operaris del servei puguin marcar-la com a punt de recollida. 

En el cas d’aquells establiments que no es trobin a peu de carrer (entresol, principal, etc.) es 

buscarà algun tipus de solució individualitzada per a que se’n pugui realitzar la seva correcta 

identificació. El nombre total d’establiments comercials que hi participen amb control en 

façana i bosseig són 48.  

4.10.6.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida comercial 

Porta a Porta  seran: 

 Freqüència: en funció de la fracció recollida es realitzaran els següents serveis de 

dilluns a dissabte (inclosos festius):  

o Envasos: quatre (4) dies a la setmana: dilluns, dimecres, divendres i 

dissabte. 

Aquesta freqüència s’amplia en relació a la proposta actual que és de tres dies a la 

setmana. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o Envasos: un (1) conductor de RSU + un (1) peó de RSU + un (1) camió 

recol·lector de càrrega posterior 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels equips de 

treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es podran dotar els 

equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real , a més de 

l’antena i sistema de pesatge integrat en l’equip de recollida.   

 

4.10.7. RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL FRACCIÓ RESTA I TÈXTIL 
SANITARI 

4.10.7.1. Definició del servei 

Les activitats comercials amb recollida PaP de la fracció resta, majoritàriament empren el 

sistema de bujols amb sistema d’identificació per poder-ne fer la lectura i verificar la seva 

recollida. En el cas de la fracció tèxtil sanitari, són establiments molt específics, tenint en 
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compte la tipologia de residus a recollir (hospital, residències tercera edat, escoles bressol, 

...). Els grans generadors de residus de fracció resta que inclouen aquest tèxtil sanitari, fa 

que en precisin una recollida diària. Però no així, la fracció resta dels establiments 

comercials, que és de baixa producció.  

4.10.7.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida comercial 

PaP seran: 

 Freqüència: en funció de la fracció recollida es realitzaran els següents serveis de 

dilluns a dissabte (inclosos festius):  

o Resta: dos (2) dies a la setmana: dilluns i dijous (inclosos festius). 

o Tèxtil sanitari : set (7) dies a la setmana (inclosos festius). 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o Resta i tèxtil sanitari: un (1) conductor de RSU + un (1) peó de RSU + un (1) 

camió recol·lector de càrrega posterior. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels equips de 

treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es podran dotar els 

equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: Seran requisits indispensables que els vehicles de recollida 

utilitzats estiguin dotat de, com a mínim, i segons es defineix al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL: 

o Un dispositiu de seguiment GPS integrat el qual haurà d’estar a disposició 

dels STM. 

o Lector RFID per la identificació dels elements de contenció dels serveis de 

recollida domèstica. 

o Antena i sistema de pesatge integrat en l’equip/s de recollida 

o Disposaran de terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps 

real. 

4.10.8. RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL FRACCIÓ PAPER-CARTRÓ 

4.10.8.1. Definició del servei  

Actualment, hi ha un total de 286 establiments adherits al sistema que majoritàriament es 

fan a granel tret de 43 establiments que es recull mitjançant bujol. El nombre total de bujols 

instal·lats és de 79 ut.  
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4.10.8.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de recollida comercial 

PaP seran: 

 Freqüència: en funció de la fracció recollida es realitzaran els següents serveis de 

dilluns a dissabte (inclosos festius):  

o Paper i cartró: sis (6) dies a la setmana: de dilluns a dissabte. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a  

o Paper i cartró:  es conformen dos equips: 

- Un equip principal 100% de dedicació composat per un (1) 

conductor de RSU + un (1) peó de RSU + un (1) camió recol·lector de 

càrrega posterior.  

- Un equip de dedicació parcial (50%) de suport conformat per un 

(1) conductor de RSU o un (1) peó de RSU + un (1) camió recol·lector 

de càrrega posterior o un (1) vehicle camió oberta de la capacitat que 

l’empresa consideri més adient.  

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels equips de 

treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es podran dotar els 

equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real . 

4.11. SERVEI DE REPÀS DE DESBORDAMENTS 

4.11.1. DEFINICIÓ DEL SERVEI 

Aquest servei s’haurà de fer càrrec dels possibles desbordaments o bosses de residus que 

es puguin trobar fora i/o als voltants dels elements de contenció i petits residus sòlids, i la 

seva funció serà la de dipositar aquests residus dins dels elements de contenció de recollida 

selectiva o fracció resta segons correspongui. En el cas en que en els elements de 

contenció no hi hagi capacitat suficient, l’equip guardarà els residus al vehicle i els dipositarà 

a l’àrea d’aportació més propera on hi hagi lloc. Caldrà recollir de manera diferenciada els 

residus que es troben dipositats fora del contenidor o a la via pública.  

Ateses les novetats que s’hauran d’implantar, en el cas de la implantació progressiva de 

contenidors intel·ligents, i el canvi que tot plegat suposa en la operativa que els veïns tenien 

fins ara, hi haurà un moment en el que ens trobarem en una època de transició en la qual 
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s’haurà de garantir que els carrers estiguin nets i endreçats, i per això serà molt important 

dotar de manera correcta el servei de repàs de desbordaments, ajustant-lo durant la 

implantació progressiva del control d’accés als contenidors en l’àmbit residencial finalment 

considerat. 

Totes les ubicacions dels elements de contenció i els seus voltants hauran de quedar lliures 

de residus i restes de manera que, el servei de recollida que es realitza amb camions de 

càrrega lateral, no trobi impediments per procedir a la recollida d’aquests elements de 

contenció. 

Addicionalment, i sempre que sigui possible, aquest servei també efectuarà l’ordenació de la 

bateria d’elements de contenció si aquesta no es trobés correctament alineada.  

També serà obligació d’aquest servei la recollida dels petits residus voluminosos i estris vells 

abandonats als voltants dels elements de contenció i que, per les seves dimensions, puguin 

ser retirats amb els mitjans propis del servei, guardant-los en els vehicles i buidant-los a la 

planta de tractament de residus voluminosos determinada per l’Ajuntament (actualment la 

Deixalleria municipal). Si els residus localitzats són de mida superior a les capacitats del 

vehicle assignat per recollir els desbordaments i poden impedir la correcta operativa del 

vehicle recol·lector, aquests s’apartaran per tal que la recollida i buidatge del contenidors es 

pugui realitzar correctament i enviaran la incidència per tal de que es pugui buidar amb els 

mitjans operatius de la recollida de voluminosos.  

En qualsevol cas, la planificació haurà de garantir, durant tota la contracta, els aspectes 
següents:  

 Que no hi hagi residus fora dels contenidors.  

 Que no quedin residus sota els contenidors de càrrega lateral.  

 Que els residus romanguin el menor temps possible a la via pública.  

 Que el servei de recollida no trobi residus dels elements de contenció fora quan 

presti el servei.  

 Que l’entorn immediat dels contenidors quedi recollit. 

L’empresa adjudicatària crearà, via software de gestió de dades, un mapa interactiu 

consultable a temps real, en el que informarà dels punts en els que trobi aquests residus 

voluminosos i/o mobles abandonats de gran mida. D’aquesta manera es podrà informar a la 

resta d’equips en servei actiu en aquell moment per poder garantir-ne la retirada o l’avís a 

l’equip de brigada de recollida de voluminosos nocturn. Aquests equips podran consultar 

aquest mapa i procedir a la resolució de les incidències generades. 

En cas que l’equip de repàs de desbordaments detecti incidències en l’àrea d’aportació de 

contenidors, com a elements del contenidor trencats, serigrafia malmesa, dispositiu sense 

funcionar (sistema de control d’accés electrònic), o qualsevol altra anomalia, ho haurà de 

comunicar mitjançant el terminal de comunicació i registre d’actuacions corresponent. 
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4.11.2. PROGRAMACIÓ DEL SERVEI 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de repàs de 

desbordaments seran: 

 Freqüència: la prestació d’aquest servei es realitzarà set (7) dies a la setmana. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a aquest servei estarà configurat com a 

mínim per: 

o Un (1) peó especialista de recollida de residus. 

o Un (1) vehicle auxiliar o caixa oberta de fins a 3,5 tones de MMA. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL) disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps. 

4.12. SERVEIS DE RECOLLIDES ESPECÍFIQUES  

Les recollides específiques comprenen les recollides dels residus que, pel tipus i forma, no 

es recullen dins les àrees d’aportació de la via pública. Complementen el servei de recollida 

domèstica i comercial i faciliten i acosten el servei a la ciutadania. 

Tota la planificació, operació i explotació del servei serà registrada i gestionada mitjançant la 

plataforma de gestió corresponent. 

4.12.1. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL DELS MERCATS 
AMBULANTS 

4.12.1.1. Definició del servei 

El mercat ambulant setmanal té lloc cada dimecres i dissabte a la plaça de la Masuca 

(Igualada). 

L’objecte del servei implicarà l’entrega d’utillatge als paradistes del mercat ambulant 

consistent en la distribució de bujols d’orgànica i bosses normalitzades per les fraccions 

d’envasos lleugers i resta, per tal que les parades puguin dipositar de forma correcta els 

seus residus. En el cas de la fracció paper-cartró aquesta es recollirà a granel. El nombre de 

paradistes que participen en la recollida dels residus generats són: 

 

ESTABLIMENTS INCLOSOS AL MERCAT AMBULANT 

FRACCIÓ FREQÜÈNCIA ESTABLIMENTS Nº ESTABLIMENTS 
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Orgànica  
 
Dimecres i dissabte 

 
 
Tots els que generin 

15  

Envasos lleugers 42 

Paper-cartró a granel 41 

Resta 2 

 

UTILLATGE COLOR TOTAL UT 

marró groc Gris negre  

Contenidors 120 l (fracció orgànica) x   15 ut /dia servei 

Bosses 40 l (resta)   x 3.500 bosses/any 

Bosses 120 l/any (envasos)  x  5.000 bosses/any 

 

Els paradistes hauran de deixar els bujols i bosses en els punts acordats, i el servei els 

haurà de recollir. 

L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar un seguiment setmanal de la gestió del mercat 

ambulant sobre la participació i la qualitat del residu recollit. Informarà als STM de qualsevol 

incidència o canvi que es derivin en les pautes de comportament dels paradistes. 

Un cop analitzats els resultats, els/les informadors/es ambientals hauran de tornar a visitar 

les parades per comentar els problemes existents i solucionar-los. El contractista haurà de 

fer un seguiment setmanal de la gestió dels mercats ambulants. 

El servei de recollida dels mercats ambulants caldrà realitzar-se en coordinació amb el 

servei de neteja viària segons s’ha determinat a l’apartat 3.11.1. Servei de neteja i recollida 

del mercat ambulant. 

4.12.1.2. Programació del servei 

L’horari de prestació del servei es durà a terme de 07:00 a 08:30h per a la distribució del 

material i de 13:30 a 16:00h per a la recollida dels residus. 

L’empresa adjudicatària haurà de preveure el transport de residu fins a la planta de 

tractament autoritzada. 

 Freqüència: la prestació d’aquest serà de dos dies a la setmana (dimecres i 

dissabte). 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a aquest servei estarà configurat com a 

mínim per: 

o Un (1) peó i un (1) conductor. 

o Un (1) vehicle auxiliar o caixa oberta de fins a 3,5 tones de MMA. 
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Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons queda 

detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran de complir els 

requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de terminal per a la comunicació i 

registre d’actuacions en temps real , a més de l’antena i sistema de pesatge integrat en 

l’equip de recollida . 

4.12.2. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL AL MERCAT 
SEDENTARI 

4.12.2.1. Definició del servei 

Es concentra en el Moll del mercat de la Masuca (c/Joaquina Vedruna s/n), l’aportació dels 

residus accessibles a tots els paradistes del mercat municipal d’Igualada. En total es dona 

servei a 41 paradistes.  

En l’Annex 4.6. Mercat sedentari. Informació per establiment, s’incorpora el llistat dels 

paradistes, dades associades a la tipologia i volum de residus generats per dia de recollida 

segons les fraccions 

Entra a formar part d’aquest servei: 

 La recollida Porta a Porta comercial del residus generats en el Mercat sedentari de la 

Masuca. 

 El trasllat als centres recuperadors, segons fracció d’envasos, paper-cartró, rebuig i 

orgànica.  

 El subministrament dels bujols amb tag autoroscat en cas de noves altes d’activitat 

i/o la substitució, en cas de trencament i/o pèrdua de funcionalitat dels equipaments 

existents. 

 La distribució de les bosses estandarditzades de 40 l compostables per la fracció 

orgànica i de 120 l semitransparents (groc) per la fracció envasos. 

 El control de la lectura per a cada establiment. 

 Queda fora de prestació del servei la neteja dels contenidors ja que aquests es 

realitzen pels serveis de manteniment del mercat. 

En el moll del Mercat, és on es situen els bujols i la distribució de bosses homologades per a 

cada parada adherida al servei. Tenint en compte que la tipologia d’establiment és purament 

comercial, la gestió que es farà quant a la programació del serveis prestats, serà la mateixa 

que la prevista en el servei de porta a porta comercial, ja definit en l’apartat 4.10.  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

79 
 

Es tindrà present els dies d’obertura del mercat municipal, com també que no tots els 

paradistes fan servei els dilluns, segons queda explicitat en el llistat d’activitats de l’Annex 

4.5. Mercat sedentari. Informació per establiment.  

Tenint en compte els horaris d’obertura del mercat 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte 

07:30 - 14:00 07:30 - 14:00 07:00– 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 

   17:00 - 21:00 16:30 -21:00  

 

Segons el dia de la setmana, incideix en un major o menor temps de dedicació segons 

fracció. Per exemple els dilluns, dels 41 paradistes en què 35 establiments generen 

orgànica, només es recull en 13 establiments, ja que la resta tanquen els dilluns. 

En el cas de la producció de vidre els establiments comercials situats en el mercat amb 

generació d’aquesta fracció, un total de tres (3) paradistes, disposen de contenidor per 

buidar directament en els contenidors situats al carrer amb sistema Vacri. 

En el cas d’altres tipologies de residus considerades com residu d’envàs, com són les caixes 

de fusta, plàstic o de porexpan, en funció de la seva quantitat es podrien traslladar a la 

deixalleria d’Igualada. En altres casos, poden inserir-se en la recollida de la fracció envàs o 

si són poques caixes de fusta no tractada, amb la fracció orgànica.   

Qualsevol trasllat a efectuar a la deixalleria s’haurà de tenir en compte els horaris d’obertura 

per tal de poder dipositar el material a reportar 

4.12.2.2.  Programació del servei 

Les licitadores hauran de tenir en compte, dins les seves ofertes: 

 Freqüència:  

o Recollida sis (6) dies a la setmana de dilluns a dissabte (festius no inclosos). 

Les prestacions de serveis són les mateixes que en la recollida porta a porta 

comercial.  

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o Segons fracció o itinerari de comercial : un (1) conductor de RSU + un (1) 

peó de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega posterior de la capacitat 

que l’empresa consideri més adient.  
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Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps, a més de l’antena i 

sistema de pesatge integrat en l’equip de recollida .. 

 

4.12.3. SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE FESTES 

4.12.3.1. Definició del servei 

Igualada és una ciutat amb un ampli ventall d’esdeveniments, festes i/o actes festius 

diversos promoguts des de diverses entitats que incideixen a que, cada mes, la ciutat tingui 

algun servei de recollida selectiva per donar cobertura a aquest tipus d’actes. 

Així doncs, la prestació del servei comprendrà: 

 El trasllat de bujols i disposició dels mateixos en els llocs corresponents previ a l’inici 

de l’activitat. 

 El buidat diari dels mateixos en funció dels dies de prestació de l’activitat en qüestió. 

 La retirada dels bujol un cop s’hagi finalitzat l’activitat. 

 La neteja de cada bujol i posterior emmagatzematge en els serveis centrals de 

l’empresa adjudicatària. 

En l’Annex 4.7. Recollides específiques. Relació actes festius i dotació de contenidors 

s’adjunta la relació d’activitats que s’han portat a terme al llarg de l’any 2023, així com la 

dotació de contenidors necessaris en cada esdeveniment. 

Amb aquesta informació les licitadores podran determinar els moviments de bujols sobre els 

que cal incidir en el decurs de l’any i el nombre total d’aquests que es precisaran per 

realitzar el servei. 

L’Ajuntament posa a disposició de l’empresa adjudicatària l’estoc d’elements de contenció 

de que disposa i que són: 

 10 unitats de bujols de 240 l (vermell). 

 39 unitats de bujols de 360 l (verd). 

 47 unitats de bujols de 240 l (gris). 

 53 unitats de bujols de 240 l (blau). 

 93 unitats de bujols de 240 l (marró). 

 108 unitats de bujols 360 l (groc). 
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És obligació de l’empresa adjudicatària disposar sempre d’estoc de bujols suficient per cobrir 

les necessitats de les diverses activitats que es porten a terme a la ciutat. Aquests elements 

de contenció propietat de l’Ajuntament quedaran emmagatzemats en els serveis centrals de 

l’empresa adjudicatària. 

És obligació de l’empresa adjudicatària la reposició de qualsevol bujol que es pugui 

malmetre o perdi funcionalitat. 

4.12.3.2. Programació del servei 

Les licitadores hauran de tenir en compte, dins les seves ofertes, els següents condicionants 

de servei: 

 Freqüència:  

o Aquesta serà variable, ja que pot afectar a qualsevol dia de la setmana en 

funció de l’activitat duta a terme. El buidat del bujol seria diari. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o Segons fracció o itinerari per al buidat dels bujols: un (1) conductor de 

RSU + un (1) peó de RSU + un (1) camió recol·lector de càrrega posterior de 

la capacitat que l’empresa consideri més adient.   

o Pel transport dels bujols i posterior retirada a magatzem. Una brigada 

corresponent al servei de neteja viària amb dedicació parcial. Essent 

necessari, com a mínim, un (1) operari + un (1 ) equip auxiliar caixa oberta 

amb plataforma elevadora. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la seva idoneïtat. En aquest sentit, es 

podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps, a més de l’antena i  

en el cas de l’equip de buidat dels contenidors a incloure el sistema de pesatge 

integrat en l’equip de recollida  

4.12.4. SERVEI DE RECOLLIDA DE REBUIG A L’HOSPITAL D’IGUALADA 

4.12.4.1. Definició del servei 

L’hospital d’Igualada és una de les parades actuals inclosa en la recollida comercial, en què 

la generació de la fracció resta i tèxtil sanitari és molt elevada. Com a mitjana es pot recollir 
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en aquest punt fins a 670 Kg/dia i entre 15-17 contenidors buidats/dia. La seva casuística fa 

pensar en un sistema específic per aquesta nova contracta, preveient doncs un 

autocompactador per a ús directe al centre. La proposta implicarà una reducció del temps en 

el servei de recollida comercial de la fracció resta. El nou sistema implicarà: 

 La incorporació d’un autocompactador de nova adquisició, subministrat per 

l’Ajuntament d’Igualada. Les licitadores tindran en compte, mentre l’equip no 

s’incorpori al servei, que es continuarà prestant l’actual servei amb el sistema 

convencional de buidats diari dels contenidors. 

 El trasllat de l’equip autocompactador pel seu buidatge al centre d’eliminació 

d’Hostalets de Pierola i posterior retorn a l’hospital.  

4.12.4.2. Programació del servei 

Les licitadores hauran de tenir en compte, dins les seves ofertes, els següents condicionants 

de servei: 

 Freqüència: Es pren com a base un buidat mínim quinzenal tot i que dependrà de 

les variacions i evolució  de la producció de residus que s’hagin de gestionar. 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o un (1) conductor de RSU + un (1) camió amb xassís de 26 t amb sistema 

ganxo porta-contenidors  

o 1 autocompactador de 20 m3.   

 Requisits tècnics: el vehicle del servei seran aportats per l’adjudicatari, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS. A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.12.5. SERVEI DE RECOLLIDA CONCERTADA DE RESIDUS VOLUMINOSOS 

4.12.5.1. Definició del servei 

S’entén per residus voluminosos els mobles, estris vells, matalassos, RAEEs de mida gran i 

altres residus de característiques similars.  

A títol informatiu, es detallen a continuació alguns dels objectes que s’inclouen en aquest 

servei de recollida selectiva: 

 Electrodomèstics: màquines de rentar, cuines, televisors, frigorífics i altres 

electrodomèstics. 

 Mobles i andròmines: armaris, taules, somiers, cadires, sofàs, matalassos, estufes, 

altres. 
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 Equips d’electrònica i ofimàtica: ordinadors, monitors, impressores, altres. 

 Altres elements: bicicletes, piques, banyeres, radiadors, finestres, portes, altres. 

L’Ajuntament es reserva el dret de determinar i detallar, a banda dels ja esmentats, altres 

residus que podran ser objecte d’aquesta recollida. 

L'àmbit d'actuació d’aquest servei de recollida comprendrà tot el terme municipal d’Igualada. 

L’adjudicatària haurà de prestar el servei de recollida de voluminosos i altres andròmines 

abandonats a l’espai públic, inclosos els voluminosos abandonats en zones verdes 

municipals i altres espais públics que indiquin els STM de forma puntual. 

 El servei comprèn dos sistemes de treball diferenciats: 

 La recollida concertada: 

Els ciutadans sol·licitaran el servei via telefònica o de missatgeria instantània, 

facilitant totes les dades necessàries per a la recollida (unitat tributària de l’immoble, 

dades del titular, etc., i se’ls hi assignarà dia i hora perquè treguin els mobles. 

En la gestió de trucades caldrà reforçar els següents missatges: 

o Cal informar de la possibilitat de dur els mobles a la deixalleria fixa i mòbil en 

el cas que hi hagi pressa per desfer-se’n, s’informarà de la seva ubicació. Els 

comerços i empreses no podran utilitzar aquest servei.  

o Cal aconsellar el no desballestament o tractament de qualsevol tipus per part 

de l’usuari del voluminós del qual es vol desprendre per tal d’afavorir les 

possibilitats de reparació i reutilització dels voluminosos generats 

Els voluminosos concertats es recolliran al costat de la porta de l’habitatge del 

sol·licitant del servei i l’adjudicatària haurà d’identificar els usuaris/es, segons les 

dades facilitades al procés de sol·licitud. 

El servei de recollida estarà limitat a un volum màxim d’aportació, per cada ciutadà, 

en volums no superiors a 1,5 m3. Queden exclosos d’aquest servei els residus 

procedents de les mudances i les runes resultants d’obres. En aquests casos, els 

ciutadans hauran de portar els residus a la Deixalleria, o bé contractar una empresa 

especialitzada. 

La freqüència de prestació d’aquest servei es farà el dilluns i el dijous assolint una 

mitjana de 50 serveis setmanals. 

 El repàs setmanal dels abandonaments al carrer:  

Les aportacions incíviques que sovint fan els usuaris deixant, andròmines vàries, 

matalassos s o RAEEs abandonats en les àrees d’aportació, fora dels dies de 

recollida concertats obliga a recollides complementàries. Aquesta tipologia de residus 

quan tenen una identificació del material més concreta no barrejada, seran 

traslladats a la deixalleria d’Igualada i segregats segons naturalesa.  
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L’adjudicatària elaborarà informes mensuals identificant amb detall totes les 

recollides de voluminosos abandonats que s’hagin portat a terme. Totes les 

recollides de voluminosos no concertades es tractaran com una incidència amb el 

registre corresponent.  

En el cas de trobar-se voluminosos de gran envergadura, fora del dia concertat, i 

donat que la deixalleria no pot absorbir tant de volum, provisionalment, aquests es 

podran descarregar fent ús de l’actual planta de transferència d’Igualada, com espai 

temporal d’emmagatzematge. En aquest cas, en poder fer ús d’aquestes superfícies, 

implicarà a l’empresa adjudicatària disposar de caixes per separar aquests residus. 

L’ús provisional que es pot fer d’aquest espai haurà d’estar supeditat a que no es 

podrà emmagatzemar més residu que l’obtingut al llarg d’una setmana i que, 

setmanalment, es buidarà el residu dipositat, ja bé sigui al centre d’eliminació 

d’Hostalets de Pierola quan no és objecte d’aprofitament,  o traslladant 

progressivament a la deixalleria el material que sigui objecte de recuperació, en els 

horaris d’obertura de les instal·lacions. 

L’ús d’aquesta Àrea de magatzem temporal és un espai que l’Ajuntament posarà a 

disposició de l’empresa adjudicatària.  

Cal tenir present, que tots els serveis de recollida de voluminosos són en torn de nit, quan la 

deixalleria està tancada i, cal preveure, que tot el material que pot ser objecte de reutilització 

i de segregació per fraccions recuperables s’ha de poder triar correctament. Les licitadores 

hauran de definir i planificar les tasques d’aquest servei amb l’objectiu de prioritzar, permetre 

i facilitar la reutilització dels materials que es recullin durant el servei i, també, la preparació 

per la reutilització (en endavant, PxR). A efectes d’aquest contracte, es classificaran com a 

reutilitzables els voluminosos recollits que es puguin utilitzar de nou amb la mateixa finalitat 

per a la qual van ésser concebuts, sense cap operació prèvia.  

En aquest sentit, les licitadores preveuran un pla de formació continu al personal adscrit al 

servei de recollida de voluminosos, tant concertats com no concertats, per garantir les 

estratègies de reutilització i PxR. L’adjudicatària implementarà la formació realitzada al 

personal adscrit i al personal suplent que hagi de cobrir possibles baixes, vacances i altres, 

quedant garantit, en tot moment, que els operaris/es coneixen els procediments i operacions 

requerits en aquest apartat. 

Els residus seran transportats fins a les plantes de tractament que indiqui l’Ajuntament. Les 

despeses de tractament dels residus aniran a càrrec de l’Ajuntament. 

Durant el servei es tindran en compte les incidències que s’hagin informat per part de l’equip 

del servei de repàs de desbordaments i per la resta del personal del servei (veure apartat 

4.11. Servei de repàs de desbordaments). 

Els equips de treball que s’hagin de configurar es faran tenint en compte el nombre 

d’habitatges i demografia de cada sector.  
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Localitzar voluminosos fora del sector en el dia que toca implicarà també, en fases prèvies 

de la nova gestió, una campanya de comunicació que impliqui implementar la 

senyalització d’aquests abocaments indeguts mitjançant els adhesius d’advertiment de mala 

disposició corresponents. El disseny dels adhesius el realitzaran els STM mentre que el seu 

cost anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. La informació continguda serà la següent: 

dies que es farà la recollida, procediment a seguir per fer la recollida de mobles i telèfon 

d’informació al ciutadà. 

Es notificaran les incidències que es vagin trobant al llarg d’aquest recorregut  per poder 

actuar en els abocaments incívics de manera eficaç i garantint-ne la retirada a partir de 48 

hores, per tal de que els usuaris puguin visualitzar que no es recull perquè no s’ha fet 

correctament.  

Les obligacions de l’empresa adjudicatària seran: 

 Els equips verificaran que les superfícies on s’han deixat els voluminosos quedin en 

perfecte estat de neteja una vegada efectuat el servei. 

 Disposaran del material necessari per escombrar i deixar neta la zona on s’ha fet la 

recollida. 

 Retiraran tots els voluminosos de la via pública que els usuaris hagin dipositat a la 

ubicació indicada. Els responsables del servei de qualitat i control del servei i/o STM 

vetllaran de que la retirada es realitzi en el termini establert. 

 La localització d’altres residus voluminosos fora de la ubicació indicada, hauran de 

ser informats i senyalitzats per tal de poder ser recollits a les 48 hores de la seva 

localització. En cas de detectar que puguin obstruir la recollida dels contenidors, es 

retiraran aquells elements que puguin impedir la tasca de buidat del contenidors per 

part del vehicle recol·lector, deixant la resta de material amb l’adhesiu corresponent. 

 Comunicaran als STM en un termini de 24h, de qualsevol incidència que es 

produeixi, aportant la documentació justificativa suficient. 

4.12.5.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació del servei de recollida de 

voluminosos seran: 

 Planificació del servei: Tots els residus valoritzables aniran a la deixalleria fixa i, en 

cas contrari a la planta de tractament de voluminosos que indiqui l’Ajuntament, o 

directament al centre d’ eliminació dels Hostalets de Pierola.  

 Freqüència:  

o Recollida concertada: dos (2) dies a la setmana (dilluns i dijous) inclosos 

festius. 

o Recollida de repàs setmanal: cinc (5) dies a la setmana dilluns, dimarts 

dimecres, divendres i dissabte. 

 Composició de l’equip:  
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L’equip de recollida concertada serà la configurada com a mínim per: 

o Un (1) conductor RSU + dos (2) peons de RSU. 

o Un (1) camió caixa oberta de com a mínim 10 m3 de caixa, tipus bolquet i 

plataforma elevadora. 

En el cas de l’equip de repàs setmanal:    

o Un (1) conductor RSU + un (1) peó de RSU. 

o Un (1) camió caixa oberta de 3,5 t, tipus bolquet. 

 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, segons les zones de treball i les càrregues de treball considerades. 

En aquest sentit, es podran dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin 

i/o millorin el servei. 

 

 Requisits tècnics: el vehicle del servei seran aportats per l’adjudicatari, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.12.6. SERVEI DE RECOLLIDA CONCERTADA D’ESPORGA AMB SAQUES 

4.12.6.1. Definició del servei 

Aquest servei contempla la recollida d’esporga provinent dels sectors residencials 

d’Igualada. I en suport a la recollida de la poda obtinguda de les tasques de manteniment 

dels espais verds i arbrat d’Igualada, l’empresa adjudicatària serà encarregada de: 

 Subministrar les saques de 800l o 1m3 per bastir servei a qualsevol habitatge en el 

sector residencial o servei públic que així ho sol·liciti. El nombre total de saques que 

haurà de disposar i subministrar s’estima en 26 ut anuals. 

 Recollir la saca plena un cop rebut l’encàrrec via concertada. 

 Traslladar el residu al centre de tractament de destí. 

Els ciutadans sol·licitaran el servei via telefònica o a través d’internet, facilitant totes les 

dades necessàries per a la recollida (unitat tributària de l’immoble, dades del titular, etc., i 

se’ls hi assignarà dia i hora perquè es pugui realitzar la recollida de la saca d’1 m3. 

El ciutadà podrà recollir les saques en l’Oficina d’Atenció al Públic. 

4.12.6.2. Programació del servei 

Les licitadores hauran de tenir en compte, dins les seves ofertes: 

 Freqüència:  
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o El servei de recollida a realitzar pels usuaris d’esporga domèstica serà 

quinzenal. 

o En el cas de la recollida d’esporga precedents de la brigada municipal 

d’espais verds, les licitadores preveuran en les seves ofertes, un total de 145 

jornades/any. L’ús d’aquest servei es planteja segons necessitats, amb 

actuacions més concentrades en la temporada alta del tractament 

d’esporgues en els arbrats i segons s’acordi amb els STM i/o en la Comissió 

de Millora Contínua 

 Composició de l’equip: l’equip assignat a cada recollida estarà configurat com a 

mínim per: 

o  Un (1) conductor de RSU + un (1) camió de caixa oberta i equip ploma.   

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’Ajuntament, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real. 

4.12.7. SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI 

4.12.7.1. Definició del servei 

La normativa actual vigent incideix en què, com a molt tard, l’any 2025 caldrà incloure la 

recollida d’oli vegetal usat en els municipis.  

Actualment, la ciutat d’Igualada fomenta aquesta opció des de la deixalleria mòbil i la fixa 

però, l’abast que es fa actualment és molt reduïda i es considera necessària la seva gestió 

mitjançant la distribució de contenidors a carrer. Aquesta implantació s’iniciarà amb un total 

de 40 ut. de contenidors d’oli. La distribució dels mateixos tindrà en compte: població, 

equipaments municipals (escoles, poliesportius, mercat, biblioteca,....) preveient un millor 

control d’aquestes unitats en recintes més controlats que no la dispersió de contenidors per 

la via pública.  

L’adquisició d’aquestes unitats anirà a càrrec de la subvenció atorgada del fons Next 

Generation per part de l’Ajuntament d’Igualada. Entrarà a formar part de la prestació de 

serveis contractat per part de l’empresa adjudicatària: 

 El buidat del bujol que se situa a l’interior del contenidor d’oli. 

 La retirada del bujol ple d’envasos d’oli vegetal usat, i substitució per un altre bujol 

net i amb bossa incorporada.  

 El trasllat dels bujols amb la càrrega inclosa fins a la deixalleria per efectuar la 

descàrrega del residu en el contenidor d’oli vegetal usat ,i la posterior gestió dels 

envasos resultants en el contenidor corresponent situat en la deixalleria. Aquesta 
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tasca serà realitzada pel personal del Lot 1, amb independència del control o 

recolzaments que en un moment donat pugui efectuar el personal de la deixalleria 

del Lot 2. 

 Els bujols buits de càrrega es traslladaran a Parc Central per a la seva neteja i 

posterior ús. 

4.12.7.2. Programació del servei 

Les licitadores hauran de tenir en compte, dins les seves ofertes, els següents condicionants 

de servei: 

 Freqüència: El buidat de cada unitat de contenidor no incideix en una freqüència 

determinada sinó en el control sistemàtic de la capacitat disponible a emprar per part 

de l’empresa adjudicatària per evitar problemes lligats a l’abandonament de botelles 

plenes al costat del contenidors, per manca de poder introduir-les en el contenidors 

plens. 

Es preveu que, setmanalment i al llarg de dos dies a la setmana, es faci el control i/o 

buidat dels contenidors. L’experiència determinarà les necessitats de cada 

contenidors per programar una major o menor freqüència del servei. 

 Composició de l’equip: estarà configurat com a mínim per: 

o Un (1) operari + una (1) furgoneta o vehicle caixa oberta amb alces laterals de 

3,5 T equipada amb rampa o plataforma per tal de carregar el bujol sobre el 

vehicle.   

 Requisits tècnics: els vehicles del servei seran aportats per l’adjudicatària, segons 

queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS . A més a més, hauran 

de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL disposaran de 

terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real 

4.13. SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE CONTENCIÓ  

4.13.1. SERVEI DE NETEJA EXTERIOR DELS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

4.13.1.1. Definició del servei 

El servei de recollida objecte d’aquest PPTP també inclou el rentat exterior de tots els 

elements de contenció de totes les fraccions instal·lats a les àrees d'aportació i els dels 

mercats ambulants i, en general, de qualsevol bujol emprat en qualsevol esdeveniment i/o 

actes festius. Aquesta neteja es realitzarà amb un equip d’hidropressió i utilitzant productes 

de neteja els quals hauran de complir amb les especificacions detallades en l’apartat 9.1.6. 

Productes de neteja.  
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Durant la totalitat de la durada del contracte l'adjudicatària haurà de garantir un perfecte 

estat higiènic, sanitari i estètic de tots aquests elements de contenció. 

Les tasques mínimes a realitzar inclouran: 

 La neteja de l'estructura externa de l'element de contenció, inclosa la totalitat del cos, 

la tapa, la boca i/o tambor d'aportació de residus, la palanca d'obertura de la tapa i el 

pedal, en cas que existeixin. S’eliminaran i recolliran les restes de brutícia i taques 

que hi pugui haver (orins, excrements d’ocell, etc.) i que afectin la imatge dels 

elements de contenció.  

 De manera específica també caldrà fer la neteja interior de la part interna del 

contenidor (la tapa d’aportació i la tapa de descàrrega, sigui inferior o superior). 

 L’eliminació d’adhesius no propis dels elements de contenció, taques, grafismes i 

qualsevol altre element que els embruti. Es farà un major incís en totes les zones 

amb major contacte amb l’usuari. 

 La neteja de l’entorn i de l’àrea on es trobin situats per tal d’eliminar taques i/o restes 

de residus líquids que hagin pogut embrutar el paviment (s’entén com a àrea de 

contenidors la totalitat de l‘illa). 

 La neteja sota els elements de contenció amb una freqüència bianual i cada cop que 

sigui necessari, retirant els residus sota els contenidors i netejant amb aigua a 

pressió l’espai de sota d’aquests. En aquest sentit, les licitadores hauran de proposar 

sistemes que combinin l’elevació del contenidor amb la neteja per sota amb les 

màximes garanties de seguretat i especificar la freqüència en què es durà a terme 

aquest tractament.  

 Queda implícit en aquest àmbit de treball, la retirada de l’herba superficial que es 

pugui originar en aquest espai, normalment entre les rigoles de la zona de vorera i 

que és fruit de l’aportació d’aigua. 

4.13.1.2. Programació del servei 

El tractament proposat és el de neteja intensiva amb vapor d’aigua i/o aigua a pressió, 

detergent i desinfectant, tot i que les empreses licitadores podran justificar tractaments 

alternatius. Aquest equip serà polivalent i apte per treballar amb vapor d’aigua i/o aigua a 

pressió o hidronetejador. En el procés de neteja, l'empresa adjudicatària ha de treballar amb 

la màxima cura per tal de no esquitxar ni embrutar cap persona, façana, ni vehicles propers. 

Quan sigui necessari carregar els vehicles d’aigua durant l’itinerari es farà en els punts de 

càrrega autoritzats per l’Ajuntament (veure apartat 3.3. Àmbit funcional). Tenint en compte 

l’ús d’aigua en un equip a pressió es tindrà cura en la prevenció de la legionel·la segons 

s’indica en l’Annex 3.2 Protocol per a la prevenció de la Legionel·la. 

Després de l’operació de neteja exterior, els elements de contenció hauran d’estar 

completament nets, sense adhesius impropis, grafits ni inscripcions de cap mena.  
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Caldrà revisar el correcte estat dels adhesius propis dels elements de contenció els quals 

seran reposats per part de l’empresa adjudicatària si fos necessari. 

S’inclouen també les actuacions de neteja d’emergència d’acord amb els criteris dels STM. 

En el cas de queixes puntuals de la ciutadania per olors o embrutiment dels elements de 

contenció, es donarà avís de la seva neteja urgent. Aquestes neteges excepcionals s’hauran 

d’efectuar amb la màxima celeritat per part de l’adjudicatària, sense que en cap cas superin 

el termini màxim d’actuació de 24 hores. 

L’operari responsable d’aquesta neteja, independentment de la resta de controls sobre la 

funcionalitat dels elements de contenció que es realitzin durant els serveis de recollida, 

s’encarregarà de revisar el correcte funcionament dels elements de contenció. En cas 

d’incidències, aquestes seran tractades per part de l’empresa adjudicatària per a resoldre-

les dins de les tasques de manteniment. 

L’empresa adjudicatària crearà, via software de gestió de dades, un mapa interactiu 

consultable a temps real, en el que informarà dels punts en els que es trobin aquests 

elements de contenció que presentin alguna incidència. D’aquesta manera es passarà avís a 

l’equip que realitza el manteniment dels elements de contenció per tal de que en revisi el seu 

estat. Al mateix temps, el responsable del servei de qualitat i control del servei també podrà 

fer-ne un seguiment de la seva resolució. 

A través de la PES s’indicaran, en temps real, la relació dels elements de contenció rentats 

durant la jornada. 

Es preveu que cada element de contenció pugui tenir una freqüència mínima de rentat 

exterior mensual. 

4.13.2. SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS ELEMENTS DE 
CONTENCIÓ 

L’empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar el manteniment preventiu i 

correctiu amb l’objectiu que tots i cadascun dels elements de contenció presents a la via 

pública estiguin sempre en perfecte estat de conservació i funcionament. Aquest 

manteniment inclou els contenidors de recollida domèstica i comercial (inclou els ubicats al 

mercat sedentari i actes esdeveniment). 

Tindrà especial importància en aquest contracte el manteniment preventiu de tots els 

contenidors i, específicament, dels elements tecnològics associats al sistema d’identificació, 

i al control d’accés als contenidors, així com la ràpida resolució d’incidències detectades en 

els mecanismes. 

Tots els elements del contenidor seran objecte de manteniment, a títol enunciatiu els 

següents:  

 Elements propis del contenidor: pedal, tapa, bústia, serigrafia i similar.  
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 Elements auxiliars com les guies, topalls, pilones i tecnològics (tags, sensors, 

dispositius de control d’accés i equivalents).  

Per fer el manteniment preventiu de tots els elements del contenidor, l’adjudicatària podrà 

subcontractar una empresa especialitzada amb la solvència tècnica i professional 

corresponent.  

El manteniment correctiu el podrà realitzar personal propi de d’adjudicatari, personal de 

l’empresa subcontractat o bé realitzar-lo de forma compartida, si resulta operatiu i beneficiós 

pel servei, i queda tècnicament justificat. 

El manteniment correctiu es detecta a partir de, com a mínim, tres situacions:  

 En les inspeccions de manteniment preventiu ordinari.  

 L’Ajuntament a través dels seus inspectors, per queixa ciutadana o de l’àmbit del 

sector comercial i del polígon industrial, o qualsevol altre canal.  

 En les rutes de recollida de residus o personal de la contracta en general, que 

mitjançant el terminal per a la comunicació i registre d’actuacions hauran de poder 

enviar incidències immediates al sistema de gestió automàtica per tal que les rebi el 

servei corresponent. 

En qualsevol cas, l’adjudicatària serà la responsable última del bon estat i correcte 

funcionament de tots els elements del contenidor i d’actuar en tots els danys que es 

produeixin als contenidors, tant pel que fa al manteniment com reposició, incloent les 

casuístiques derivades dels actes vandàlics i la seva possible reclamació judicial, en cas de 

destrucció per vandalisme o accident.  

El servei de manteniment haurà de disposar dels manuals de manteniment de tots els 

components dels contenidors, així com haver rebut la formació necessària per part de 

l’empresa fabricant o distribuïdora, la qual cosa haurà de quedar justificada davant els STM. 

Els elements de contenció en mal estat que no es puguin reparar in situ seran retirats i 

substituïts immediatament. En qualsevol cas, en aquest indret haurà de situar-se (en un 

termini màxim i improrrogable de 24 hores) un altre element de contenció en bon estat que 

faci idèntica funció i estigui donat d’alta en l’inventari d’elements de contenció, per tal de 

donar continuïtat al servei. El mateix termini és aplicable a l’obligatorietat de retornar els 

elements de contenció al seu lloc establert després de que hagin estat desplaçats pel motiu 

que sigui (causes naturals o provocades). S’entendrà complert aquest temps si s’ha 

substituït l’element de contenció de la via pública per un que funcioni correctament. 

Totes les incidències que es detectin respecte al mal estat o deteriorament de qualsevol 

element del sistema d’elements de contenció existent a la via pública, es resoldran abans de 

finalitzar el dia següent a la seva notificació. 

L’empresa adjudicatària crearà, via software de gestió de dades, un mapa interactiu 

consultable a temps real, en el que informarà dels punts en els que es trobin aquests 

elements de contenció que presentin alguna incidència. D’aquesta manera es passarà avís a 
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l’equip que realitza el manteniment dels elements de contenció per tal de que en revisi el seu 

estat. Al mateix temps, el responsable del servei de qualitat i control del servei  del lot 4 

també podrà fer-ne un seguiment de la seva resolució. 

Serà responsabilitat de l’adjudicatària l’aportació, col·locació i el manteniment dels adhesius 

amb la identificació de la ciutat i d’altres indicacions que l’Ajuntament consideri d’interès. 

A través de la PES s’indicaran, en temps real, la relació dels elements de contenció rentats 

durant la jornada. 

4.13.3. SERVEI DE NETEJA MECANITZADA DELS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

4.13.3.1. Definició del servei 

El servei de recollida inclou el rentat interior i exterior de tots els elements de contenció de 

totes les fraccions instal·lats a les àrees d’aportació i els dels mercats ambulants amb un 

vehicle especial renta-contenidors, dotat amb els mitjans necessaris per assolir una neteja 

en profunditat. 

Durant la totalitat de la durada del contracte l’adjudicatària haurà de garantir un perfecte 

estat higiènic, sanitari i estètic de tots aquests elements de contenció. 

La neteja dels elements de contenció es farà respectant el temps de netejat, esbandit i la 

resta de condicions previstes en les instruccions del fabricant. Es rentaran, desinfectaran i 

desodoritzaran de manera intensa, tan interior com exteriorment. Tots els productes de 

neteja a utilitzar hauran de complir amb les especificacions detallades en l’apartat 9.1.6. 

Productes de neteja i s’haurà de garantir que l’aigua de la neteja dels elements de 

contenció no podrà abocar-se directament a la via pública ni en cap lloc no autoritzat. 

L’empresa adjudicatària introduirà anualment dins del programa de suport informàtic de la 

PES, el calendari detallat d’actuacions referent a la neteja dels elements de contenció amb 

els vehicles renta-contenidors, de manera que es pugui conèixer la planificació temporal i 

concreta de neteja de cada un d’ells, així com la previsió de l’estat actual dels mateixos en 

cada moment. 

Caldrà informar a l’Ajuntament de qualsevol modificació en el calendari planificat de neteja 

dels elements de contenció per a que es pugui fer un control de presència correcte amb el 

sistema de posicionament global. La no comunicació de la modificació del calendari a 

l’Ajuntament serà tractada com a una incidència del servei. 

A través de la PES s’indicaran, en temps real, la relació dels elements de contenció rentats 

durant la jornada. 

4.13.3.2. Programació del servei 

Els principals aspectes a tenir en compte en la prestació dels serveis de neteja dels 

elements de contenció seran: 
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 Freqüència: els serveis de neteja s’organitzaran diferenciant per temporades, 

adaptant els serveis prestats als requeriments climatològics i, en funció de la fracció, 

per garantir un correcte estat de netedat de tots els elements de contenció de la 

recollida domèstica. La neteja es realitzarà, com a mínim: 

o Fracció resta: 

- Temporada d’estiu: setmanal 

- Temporada d’hivern: quinzenal 

o Fracció FORM: 

- Temporada d’estiu: setmanal 

- Temporada d’hivern: quinzenal 

o Fracció paper-cartró, envasos i vidre: 

- Tot l’any: quatre cops l’any 

 Composició de l’equip: com a elements obligatoris caldrà que cada tipologia consti 

de, com a mínim: 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) camió renta-contenidors per elements de 

contenció de càrrega lateral. 

o Un (1) conductor de RSU + un (1) operari+ un (1) camió renta-contenidors per 

elements de contenció de càrrega posterior. 

Tanmateix, les licitadores tindran llibertat per complementar la composició dels 

equips de treball, sempre que se’n justifiqui la idoneïtat. En aquest sentit, es podran 

dotar els equips dels elements opcionals que optimitzin i/o millorin el servei. 

 

 Requisits tècnics: els vehicles del servei per la neteja de càrrega lateral seran 

aportats per l’Ajuntament, no així els de càrrega posterior que serà aportat per 

l’Adjudicatari, segons queda detallat al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS - 

. A més a més, hauran de complir els requisits tècnics mínims que s’especifiquen al 

capítol 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL 

disposaran de terminal per a la comunicació i registre d’actuacions en temps real 

4.13.3.3. Servei de neteja dels contenidors porta a porta comercial 

Els contenidors seran cedits als establiments comercials i, per tant, la neteja dels mateixos 

s’entén ha d’anar a càrrec seu.  

No obstant això, l’empresa adjudicatària ha de poder executar aquest servei, en cas de 

sol·licitud prèvia per part d’un establiment comercial. La neteja del contenidor seria 

executada a partir d’un preu unitari que serà reportat per les licitadores en les seves ofertes 

econòmiques. 

Aquest servei, en qualsevol cas, serà sempre executat aprofitant els dies de prestació del 

servei de neteja interior dels equips de càrrega posterior domèstica que les licitadores hagin 

previst en la seva oferta.  
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El nombre de serveis màxims que pot optar un establiment comercial prèvia sol·licitud, serà 

d’una freqüència d’un (1) cop al mes per les fraccions d’orgànica i resta en el període de 

temporada baixa i de dos (2) cops al mes durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre 

(que es considera temporada alta), per les fraccions d’orgànica i resta. 

4.14. SISTEMA DE TAXA JUSTA 

Durant el transcurs d’aquest contracte s’haurà d’implantar la taxa de recollida i, aquesta, ha 

de ser justa: pagar en funció de la quantitat generada, i/o de l’abast de la participació. Per 

aquest motiu, és molt important la tecnologia i metodologia a aplicar, ja que cal disposar de 

totes aquestes dades de manera fiable, robusta i certificada. També, la taxa justa precisa 

d’una segregació exacta de la procedència de l’àmbit en que es generen, ja be sigui 

domèstic o comercial.  

L’estudi econòmic que caldrà incloure en aquesta oferta econòmica, es detallarà ja tenint en 

compte aquesta distribució, de manera que l’Ajuntament ha de poder tenir clara la despesa 

de les prestacions del servei que apliquen per a cada àmbit de treball.  

D’igual forma, s’hauran de poder segregar els Kg que es recullen de cada àmbit de treball, 

tot i que l’empresa adjudicatària vulgui aprofitar el mateix circuit d’una determinada fracció 

provinents de diversos àmbits. 

4.15. DESTÍ DELS RESIDUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

S’indiquen a continuació les plantes actuals de destí de les diferents fraccions de residus 

recollits a Igualada: 

 Matèria orgànica: Planta de compostatge de Jorba. 

 Resta domiciliària: Planta de tractament de residus d’Hostalets de Pierola. 

 Resta i tèxtil sanitari procedent de l’hospital: Dipòsit controlat de residus 

d’Hostalets de Pierola 

 Resta procedent de la neteja viària: el material serà traslladat al dipòsit controlat de 

residus d’Hostalets de Pierola. 

 Paper i cartró: planta de recuperació de residus Saica natur, carrer del Fornal 18 

d’Esparreguera.. 

 Envasos: Planta de transvasament d’envasos lleugers d’Igualada (c/ Itàlia, núm. 15-

17, nau 2. Pol. Ind. Les Comes) 

 Vidre: planta de recuperació de vidre Daniel Roses (El Prat de Llobregat). 

 Voluminosos: els residus procedents de la recollida de voluminosos que puguin ser 

recuperables s’hauran de portar a les instal·lacions de la Deixalleria. El material no 

aprofitable de la recollida concertada i no concertada  serà traslladat al dipòsit 

controlat de residus d’Hostalets de Pierola.  

Durant el període de vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar – ja sigui per 

decisió municipal o supramunicipal -, temporal o permanentment, el destí dels residus en 
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funció dels gestors i la disponibilitat de plantes. Aquesta modificació no suposarà cap 

contraprestació per a l’empresa adjudicatària mentre no es superi una distància màxima de 

25 km des de la planta de destí, tenint en compte tant el viatge d’anada com el de tornada. 

Quan es superin aquests 25 km l’Ajuntament assumirà el cost de la diferència (dels km de 

més respecte als 25 km) segons els preus unitaris definits en l’oferta de l’empresa 

adjudicatària. 

El lliurament dels residus al centre de tractament designat es realitzarà complint totes i 

cadascuna de les condicions tècniques que s’estableixin per a la seva acceptació. 

L’empresa adjudicatària controlarà el pes dels residus recollits descarregats per tots els 

camions que realitzin alguna recollida i descarreguin a les diferents plantes de tractament 

corresponent. A cada planta s’haurà d’obtenir un tiquet del buidat que es lliurarà a 

l’Ajuntament abans del dia 10 del mes següent. 

L’adjudicatària tindrà previstes i aniran al seu càrrec, aquelles situacions que puguin suposar 

la interrupció de la cadena logística del servei, tals com els horaris d’admissió als centres de 

tractament o altres. 

4.16. ORGANITZACIÓ I RENDIMENTS DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

L’adjudicatària realitzarà tots els serveis d’acord amb l’organització presentada en la seva 

oferta i de conformitat amb els recursos humans i materials presentats per l’empresa a més 

de tots els disponibles que, per part de l’Ajuntament posa a l’abast en aquest contracte pont. 

L’adjudicatària posarà a disposició del servei un plànol detallat per cada itinerari on mostrarà 

la zona a prestar el servei, horari d’inici, punt i horari de descans, i punt i horari de final. 

Aquests plànols de cada itinerari seran els presentats en l’oferta i aprovats pels STM. 

En la definició dels paràmetres de rendiment l’adjudicatària haurà tingut en compte els 

següents aspectes:  

 La durada de la jornada efectiva de treball, considerant les condicions del conveni 

laboral, així com el volum de tasques productives i no productives assignades als 

diferents equips de treball. Com a tasques no productives cal considerar les relatives 

als desplaçaments fins a l’inici de l’itinerari i fins a la planta destí (anada i tornada), 

els descansos, el buidatge dels residus recollits, la neteja de la maquinària, 

l’ompliment de dipòsits de aigua o de combustible, desinfecció i neteja interior del 

vehicle, manteniments, temps per reportar incidències, temps per registrar 

informació, etc.  

 La composició dels equips de treball, així com les prestacions dels mitjans materials 

utilitzats.  

 Les característiques urbanístiques de cada zona i la distància entre les zones.  

 La interdependència dels diferents serveis que s’apliquin a cada zona. A títol 

d’exemple, el rendiment d’un servei de repàs de contenidors pot estar condicionat pel 

servei de recollida de voluminosos no concertats o bé pels serveis de neteja viària.  
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 Diferenciar els rendiments per zona de la ciutat i època de l’any, en termes de: 

contenidors buidats / jornada (per cada fracció i tipologia de contenidor a recollir), 

domèstics i comercials. No s’admetrà com a rendiment la freqüència de servei de 

recollida, es demana la freqüència de buidat de contenidor; contenidors netejats / 

jornada; àrees d’aportació de contenidors gestionades amb el servei de repàs / 

jornada i altres que hagin previst.  

 Considerar que totes les interaccions dels serveis amb els contenidors hauran de 

constar a la PES i ser visibles pels STM, com s’especifica al capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL.  

4.17. CARACTERITZACIONS DE LES FRACCIONS RECOLLIDES 

Les necessitats de poder incidir en solucions més específiques de cara als hàbits de la 

població segons sectors de recollida, i tenint en compte la nova implantació del servei de 

contenidors intel·ligents, l’adjudicatària haurà de realitzar, com a mínim, cinc (5) 

caracteritzacions anuals de residus de la fracció resta. Amb aquestes caracteritzacions es 

pretén realitzar un seguiment de la qualitat dels residus recollits detectant els nivells 

d’impropis per poder dissenyar les actuacions necessàries per disminuir-los.  

Es realitzaran caracteritzacions de les fraccions resta. Per prestar aquest servei, 

l’adjudicatària haurà de subcontractar a empreses especialitzades, assegurant sempre el 

compliment de la normativa fixada per Ecoembes.  

L’adjudicatària mantindrà una reunió prèvia amb els STM, per tal d’establir i determinar el 

calendari de caracteritzacions, així com validar les metodologies a utilitzar.  

Totes les despeses d’aquest servei aniran a càrrec de l’adjudicatària.  

Cada caracterització finalitzarà amb un informe de resultat, el qual haurà d’incorporar, com a 

mínim, els pesos i percentatges de la fracció pròpia que s’hagi caracteritzat, els pesos i 

percentatges de les diferents fraccions diferenciant-ne llur naturalesa. Cada informe inclourà, 

com a mínim:  

 El lloc, data, planta o instal·lació on s’ha dut a terme la caracterització. 

 Procedència de la mostra i fracció que s’ha caracteritzat.  

 El pes total mostrejat i els pesos parcials de les diferents fraccions de materials. 

 Possibles incidències. 

 Un reportatge fotogràfic que inclogui: 1 imatge del contingut descarregat pel camió; 1 

imatge de l’equip de caracterització treballant; i imatges de cadascuna de les 

diferents fraccions, tant pròpies com impròpies, un cop classificades i separades.  

 L’Ajuntament facilitarà com a espai per poder realitzar aquestes caracterització de 

circuits concrets, en l’Àrea de magatzem temporal de residus a situar en la planta de 

transferència d’Igualada. 
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Aquest informe haurà d’estar disponible en un termini de 5 dies laborables des de la data de 

la caracterització, excepte en aquells casos que es detectin anomalies on el termini 

s’ampliarà a deu (10) dies. L’Ajuntament d’Igualada valorarà, tal i com s’estableix dins dels 

criteris d’adjudicació, les propostes que incrementin el nombre de caracteritzacions anuals a 

realitzar respecte a allò establert al PPTP. 

La planificació i organització de les caracteritzacions la determinaran els STM anualment, 

segons evolució i necessitats del servei i podran ser dirigides de forma expressa per 

controlar els impropis de contenidors o àrees d’aportació concretes o bé sistematitzades en 

un calendari preestablert.  

El nombre de caracteritzacions el determinaran anualment els STM segons necessitats del 

servei. En cas que durant un any no es realitzin el total de caracteritzacions previstes, 

quedaran acumulades per l’any o anys següents. 
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5. VEHICLES I EQUIPS AUXILIARS 

5.1. ASPECTES GENERALS 

En el contracte que és objecte d’aquesta licitació un dels aspectes més importants és que la 

major part del parc mòbil de vehicles serà adquirit i cedit en ús per l’Ajuntament. Està previst 

que aquests equips arribin durant la Fase Definitiva del contracte definida a l’apartat 2.4.2. 

Fases desplegament del nou servei. 

L’objectiu de la proposta de maquinària proposada per les licitadores serà la optimització i 

eficiència de serveis i la maximització dels rendiments. 

Qualsevol vehicle que s’utilitzi dins els termes d’aquest contracte i que estigui adscrit a la 

ciutat d’Igualada, no podrà ser utilitzat en d’altres serveis externs de la ciutat per part de 

l’empresa adjudicatària. 

5.2. RÈGIM D’UTILITZACIÓ DELS VEHICLES 

Tal i com ha quedat indicat a l’apartat 2. OBJECTE DEL CONTRACTE I 

CONSIDERACIONS GENERALS del PPTP, els vehicles de recollida de residus i neteja 

viària seran adquirits per l’Ajuntament d’Igualada i cedits en ús a l’adjudicatària del 

Lot 1, que s’haurà de fer càrrec de les despeses d’explotació i manteniment d’aquests 

equips. També s’haurà de fer càrrec de les assegurances dels vehicles.  

Tenint en compte que es tracta d’equips cedits en ús per l’Ajuntament, l’adjudicatària 

aplicarà un exhaustiu i detallat programa de manteniment dels equips, del qual en podrà ser 

requerida la seva documentació acreditativa d’haver-se realitzat per part dels STM en 

qualsevol moment. 

A més a més dels vehicles de nova adquisició aportats per l’Ajuntament, també es 

continuaran utilitzant els vehicles de l’actual contracte que l’Ajuntament ha decidit realitzar-

ne una posada a punt, al seu càrrec, i que han de continuar prestant servei durant el proper 

contracte pont. 

La resta de vehicles necessaris per a la prestació del servei de recollida de residus i neteja 

viària seran aportats en règim de lloguer per part de l’adjudicatària. 

Caldrà, així mateix, tenir en compte que durant la Fase I o de transició coexistiran vehicles 

de l’actual contracte (havent-se realitzat la corresponent posada a punt a càrrec de 

l’Ajuntament) i vehicles de lloguer que són necessaris per a una correcta prestació dels 

serveis donades les necessitats d’aquests. En principi, tots els vehicles de lloguer que 

s’utilitzin durant la Fase I, seran substituïts per equips de nova adquisició per part de 

l’Ajuntament. 

Tot i això, hi haurà vehicles que, donat el baix índex d‘utilització continuaran aportant-se en 

règim de lloguer, ja que són vehicles que no cal que siguin de dedicació exclusiva a la ciutat 
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(p. ex: vehicle rentacontenidors de càrrega posterior, camió ganxo per la recollida de 

contenidors de càrrega superior, etc.).  

5.3. MITJANS DE L’ACTUAL CONTRACTE 

La maquinària actual del servei propietat de l’Ajuntament procedent de l’anterior contracte, 

(veure l’Annex 5.1. Informació detallada en relació als equips del contracte actual), es 

posarà a la disposició del contracte i caldrà que sigui tinguda en compte per a la seva 

utilització en el servei. En aquest mateix Annex, queden identificats per a quins vehicles es 

preveu una posada a punt per part de l’Ajuntament. 

El vehicle hidronetejador amb aigua calenta (adquirit el 2018 i matrícula 7299KVG) 

actualment té valor residual i és de 10.281,47 Euros a data 31.12.2024. També existeixen 

altres actius amb valor residual (veure l’Annex 5.2. Informació detallada actius amb valor 

residual). 

La maquinària procedent de l’anterior contracte que es faci servir per al servei caldrà que 

sigui repintada d’acord a la nova imatge del servei que decideixi implantar l’Ajuntament.  

Els vehicles del contracte actual que no puguin prestar servei es donaran de baixa. Les 

despeses associades a la gestió d’aquestes baixes aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

Així doncs, mentre no arribin els equips adquirits per l’Ajuntament es podran utilitzar els 

equips i materials de l’anterior contracte especificats a l’Annex 5.1. En cas de requerir 

equips addicionals que no es trobin dins del llistat de vehicles procedents de l’anterior 

contracte, caldrà que siguin aportats per l’adjudicatària assumint aquesta el cost de lloguer 

durant el període que sigui necessari fins que arribin els equips adquirits en el nou contracte. 

Un cop transcorregut aquest període, es posarà en servei la totalitat del nou material 

adquirit.  

5.4. EQUIPS PREVISTOS PER AL SERVEI. FASE I I FASE II 

A través de la següent taula es determinen quins són els equips que estiguin en 

funcionament durant el proper contracte, diferenciant entre Fase I i Fase II. 

En la Fase I ens podem trobar: 

 Equips procedents de l’anterior contracte que l’Ajuntament en realitzi una posada a 

punt (es troben indicats a l’Annex 5.1). 

 Equips procedents de l’anterior contracte i que es trobin en condicions adequades de 

continuar prestant servei (es troben indicats a l’Annex 5.1). 

 Equips que l’adjudicatària haurà d’aportar en règim de lloguer mentre no arriben els 

vehicles adquirits per l’Ajuntament en la Fase II. 
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 Equips que l’adjudicatària haurà d’aportar en règim de lloguer donades les 

necessitats del servei, però que, donat el seu baix índex d’utilització, no caldrà que 

estiguin adscrits al contracte. 

En la Fase II ens podem trobar: 

 Equips procedents de l’anterior contracte que l’Ajuntament en realitzi una posada a 

punt (es troben indicats a l’Annex 5.1). 

 Equips procedents de l’anterior contracte i que es trobin en condicions adequades de 

continuar prestant servei (es troben indicats a l’Annex 5.1). 

 Equips que seran adquirits per l’Ajuntament (indicats a següent taula a la columna 

“Equips de compra Ajt.”). 

 Equips que l’adjudicatària haurà d’aportar en règim de lloguer, però que, donat el seu 

baix índex d’utilització, no caldrà que estiguin adscrits al contracte. 

Tots els costos d’explotació i de manteniment d’aquests equips seran a càrrec de 

l’adjudicatària del Lot 1 d’aquest contracte. Estarà absolutament prohibida la utilització 

d’aquests equips fora del contracte objecte d’aquesta licitació i serà motiu de la penalització 

corresponent. 

Serà obligació de l’adjudicatària del Lot 1 el correcte manteniment d’aquests equips tal i com 

s’estableix en l’apartat 5.8. Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles.  

En finalitzar el contracte objecte d’aquesta licitació caldrà que els vehicles estiguin en 

perfectes condicions d’utilització d’acord al període transcorregut. Es realitzarà una auditoria 

tècnica externa, que serà assumida l’adjudicatària, per tal de verificar el correcte estat i 

funcionament dels vehicles cedits. 

 

EQUIPS RECOLLIDA DE RESIDUS. FASE I DE TRANSICIÓ 
      

    

Equip 
Núm 

equips 
Núm 

equips 
Núm 

equips 

  
necessaris 

serv. 

disponibles 
actual 

servei (*) de lloguer 

C.Lateral: Recol·lector 25 m3 GNC 5 3 2 

Rentacont. Lateral GNC 1 1 0 

C. Posterior: Recol·lector 12 m³ GNC 2 1 1 

C. Posterior: Recol·lector 18 m³ GNC 1 1 0 

C.Posterior: Recol·lector 8 m³ GNC 1 0 1 

V. Brigada 110Cv 3,5Tn GNC  0 0 

V. Brigada 18Tn GNC Caixa Oberta 10m³ i plataforma elevadora 1 0 1 

V. Brigada 18Tn GNC Caixa Oberta 10m³ i plataforma elevadora + pop 1 0 1 

Furgó amb equip hidropressió 1 0 1 

Autocompactador 1 0 1 
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EQUIPS RECOLLIDA DE RESIDUS. FASE II DEFINITIVA 
      

    

Equip 
Núm 

equips 
Núm 

equips 
Núm 

equips 

  
necessaris 

serv. 

disponibles 
actual 

servei (*) 
de compra 

Ajt. 

C.Lateral: Recol·lector 25 m3 GNC 5 3 2 

Rentacont. Lateral GNC 1 1 0 

C. Posterior: Recol·lector 12 m³ GNC 2 1 1 

C. Posterior: Recol·lector 18 m³ GNC 1 1 0 

C.Posterior: Recol·lector 8 m³ GNC 1 0 1 

V. Brigada 110Cv 3,5Tn GNC  0 0 

V. Brigada 18Tn GNC Caixa Oberta 10m³ i plataforma elevadora 1 0 1 

V. Brigada 18Tn GNC Caixa Oberta 10m³ i plataforma elevadora + pop 1 0 1 

Furgó amb equip hidropressió 1 0 1 

Autocompactador 1 0 1 

 

 

EQUIPS NETEJA VIÀRIA. FASE DE TRANSICIÓ  

    

Equip Núm equips Núm equips 
Núm 

equips 

  
necessaris 

serv. 
disponibles actual servei 

(*) 
de 

lloguer 
    

Vehicle auxiliar neteja elèctric petit 1 1 0 

Escombradora arrossegament DULEVO GNC 1 0 1 
Escombradora d'aspiració 2 m3 RAVO GNC + llança 
d'aigua 1 0 1 

Escombradora d'aspiració 4 m3 RAVO GNC 2 2 0 

Escombradora d'aspiració 4 m3 RAVO GNC 2 0 2 

Furgó amb equip hidropressió 2 1 1 

V. Brigada 110Cv 3,5Tn GNC 4 1 3 

 

EQUIPS NETEJA VIÀRIA. FASE DEFINITIVA  

    

Equip Núm equips Núm equips Núm equips 

  
necessaris 

serv. 
disponibles actual servei 

(*) 
de compra 

Ajt. 
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Vehicle auxiliar neteja elèctric petit 1 1 0 

Escombradora arrossegament DULEVO GNC 1 0 1 
Escombradora d'aspiració 2 m3 RAVO GNC + llança 
d'aigua 1 0 1 

Escombradora d'aspiració 4 m3 RAVO GNC 2 2 0 

Escombradora d'aspiració 4 m3 RAVO GNC 2 0 2 

Furgó amb equip hidropressió 2 1 1 

V. Brigada 110Cv 3,5Tn GNC 4 1 3 

(*) Els equips disponibles de l’actual servei són els indicats a l’Annex 5.1 als quals se’ls hi realitzarà una posada 

a punt (a càrrec de l’Ajuntament)  

Taula 3. Relació de mitjans materials previstos al servei. Fase de Transició i Definitiva 

 

5.5. NETEJA I IMATGE DELS VEHICLES 

Els vehicles sempre circularan per la via pública nets, amb la carrosseria en bon estat i amb 

tots els elements de senyalització i de seguretat previstos funcionant correctament. Es 

netejaran diàriament a la finalització del servei. 

Els ciutadans han de poder identificar clarament quins són els vehicles que presten els 

serveis de recollida de residus i neteja viària en el municipi. Amb aquest objectiu, tots els 

vehicles adscrits al servei se’ls aplicarà una imatge específica tal i com es detalla en l’apartat 

5.8. Nova imatge del servei. Aquesta imatge s’ha de mantenir en bones condicions al llarg 

de la vida de tots els vehicles. 

Queda totalment prohibit portar indicacions, símbols o qualsevol element estètic no acceptat 

prèviament per l’Ajuntament. 

Les empreses licitadores hauran de presentar en les seves ofertes les freqüències previstes 

de neteja i repàs general de xapa i pintura de la totalitat de vehicles i mitjans auxiliars. Totes 

aquestes tasques aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei. 

Els vehicles presentaran sempre un bon estat de xapa, netedat i pintat adequats. Hauran de 

ser repintats, com a mínim, cada tres anys. L’Ajuntament podrà ordenar la pintura o repàs 

sempre que es detectin desperfectes o presentin una imatge inadequada, essent qualsevol 

despesa per aquest concepte a càrrec de l’empresa adjudicatària que estarà inclosa dins els 

costos de manteniment ofertats. 

Tots els vehicles de recollida hauran de portar un rètol que especifiqui de manera visible i 

clara quina fracció estan recollint, tant a la part lateral com posterior del vehicle, sempre que 

sigui possible. Els rètols poden ser intercanviables de manera que els vehicles puguin, en 

funció del circuit que hagin de fer, recollir una o altra fracció. El seu disseny serà l’indicat per 

l’Ajuntament però les licitadores han de preveure a les seves ofertes la col·locació d’aquests 

rètols i on col·locar-los. 
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5.6. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS VEHICLES 

Els vehicles i mitjans auxiliars hauran de funcionar correctament. L’empresa adjudicatària 

del Lot 1 serà la única responsable del manteniment dels mitjans materials, ja sigui dels 

vehicles aportats com pels cedits per l’Ajuntament, motiu pel qual serà obligació seva 

organitzar i executar els treballs de manteniment preventiu i correctiu que es requereixin en 

cada moment. 

La conservació, manteniment, reparació, assegurances i tota la resta de despeses que 

puguin sorgir a tots els equips al llarg del contracte, així com qualsevol altre producte utilitzat 

durant la realització dels diferents serveis afectats, aniran a càrrec de l’adjudicatària.  

Les empreses licitadores hauran de presentar en les seves ofertes un pla de manteniment 

de la totalitat de vehicles i mitjans auxiliars on s’especifiqui cada actuació dels plans de 

manteniment facilitat pels fabricants, més les que considerin necessàries, si s’escau.  

Totes les tasques de manteniment preventiu i correctiu i de neteja dels mitjans materials 

hauran de quedar registrades de forma automàtica a la plataforma corresponent, de manera 

que l’adjudicatària haurà de realitzar el registre d’interaccions automàtics entre els 

manteniments i els mitjans materials que serà visible i consultable pels STM en tot moment.  

L’adjudicatària disposarà d’un programa de gestió de manteniment automàtic integrat a la 

PES que estarà en ple funcionament als tres (3) mesos des de l’arribada dels nous equips, i 

serà visible i consultable pels STM en tot moment i en temps real, en la que hi constarà per 

cada equip, com a mínim: 

 Tipus de vehicle o equip mòbil.  

 Matrícula.  

 Targeta d’inspecció tècnica (imatge de cara i dors). 

 Permís de circulació  

 Dades de l’assegurança del vehicle, amb còpia dels rebuts abonats.  

 Dades de les darreres revisions efectuades, incloent resultats, data, km., i hores de 

l’equip.  

 Dades de les ITV passades. 

 Dades de les reparacions efectuades, incloent descripció, data, km i hores de l’equip.  

 Dades de les operacions de tractaments de prevenció de la legionel·losi. 

 Dades de les operacions de pintura total o parcial del vehicle o equip, incloent data, 

km i hores de l’equip.  

 Registre de neteges de cada maquinaria i mitjà material.  

 Altres incidències 

Aquest sistema també ha de tenir la informació relativa a les incidències que diàriament 

detecta el personal (amb data de comunicació de la incidència, equip, tipus d’incidència, 

data de resolució, tasca realitzada, etc.).  
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Si els STM consideren que falta informació, l’empresa haurà d’incloure al programa aquells 

aspectes que l’Ajuntament consideri necessari sense cap cost per l’Ajuntament. 

Les tasques de manteniment programat o preventiu no es realitzaran, en cap cas, en horari 

de jornada efectiva de treball, ni la realització d’aquestes tasques pot ser causa d’alteració 

dels serveis. 

Si l’estat dels equips i vehicles no fos l’adequat, els STM podran exigir la substitució dels 

mateixos a càrrec de l’adjudicatària.  

5.7. VEHICLES DE SUBSTITUCIÓ 

L’empresa adjudicatària disposarà dels mitjans necessaris per a les substitucions d’equips 

en qualsevol circumstància o eventualitat que pugui sobrevenir. En cas d’averia o 

manteniment del material adscrit al servei, els posarà a disposició de la contracta mentre 

durin les operacions de taller, sense que aquesta substitució suposi cap cost addicional a 

l’Ajuntament.  

Els vehicles de substitució s’hauran d’aportar abans de 24h des de l’averia, inclosos festius. 

Les empreses licitadores detallaran a les seves ofertes la maquinària de substitució de què 

disposaran en el moment de la prestació del servei, tal i com s’ha especificat en l’apartat 2.7 

Pla de contingència. Incidir que la no execució d’un servei per manca de substitució d’un 

vehicle avariat és causa d’incidència directa.  

En cas que els vehicles de reserva de l’actual servei siguin insuficients i/o poc adequats per 

garantir la substitució, l’adjudicatària haurà de suplir aquesta necessitat amb mitjans de 

lloguer o altres, sempre amb les mateixes característiques i prestacions que l’element 

substituït, els quals estaran subjectes als requeriments de certificació i control establerts en 

aquest PPTP. Aquest fet en cap cas podrà suposar un cost addicional a l’Ajuntament. 

5.8. NOVA IMATGE DEL SERVEI 

Tot el material (vehicles, vestuari, elements de contenció i altres elements que formin part 

del servei en general) tindrà una uniformitat d’imatge.  

L’Ajuntament definirà la nova imatge del servei i serà responsabilitat de l’empresa 

adjudicatària aplicar-la a tot el material citat en un termini de tres mesos a partir de l’inici de 

la Fase II de desplegament del nou servei. El cost del disseny i l’aplicació d’aquesta imatge 

anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

5.9. INTERVENCIÓ TÈCNICA A LA FI DEL CONTRACTE 

Un any abans de la finalització del contracte, l’Ajuntament podrà contractar un servei 

d’auditoria externa que analitzarà l’estat de conservació de la maquinària amb valor pendent 

d’amortitzar, en cas que aquest existeixi, que, a la finalització del contracte, revertirà a 

l’Ajuntament. Aquest servei anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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6. INSTAL·LACIONS 

6.1. INTRODUCCIÓ 

Les instal·lacions dels serveis de recollida de residus i neteja viària són els centres logístics 

des d’on surten diàriament els equips (personal, vehicles i maquinària) per a la realització de 

les diferents tasques contractades. En d’altres casos hi ha equipaments complementaris en 

serveis d’atenció al públic. 

En el cas del Lot 1 les instal·lacions previstes són:   

 Nau o base central dels serveis. 

 Parc auxiliar dels serveis. 

 Oficina d’Atenció al ciutadà. 

 Plataforma pavimentada de la planta de transferència. 

6.2. NAU CENTRAL DELS SERVEIS  

6.2.1. DESCRIPCIÓ 

És la instal·lació principal de l’empresa adjudicatària, en que principalment es concentra la 

zona d’aparcament dels vehicles i la maquinària del servei, les zones de manteniment i 

neteja dels vehicles i maquinària i altres serveis auxiliars. També s’hi troben ubicats els 

vestuaris del personal, els despatxos d’administració i altres instal·lacions que considerin 

necessàries pel correcte desenvolupament de la contracta. En funció del servei, també pot 

disposar d’una zona de transferència de certa tipologia de residus i un espai per la 

descàrrega de les màquines escombradores. 

Les licitadores hauran de reportar la solució que creguin més convenient per localitzar 

l’espai i equipaments que serveixin com a Nau Central ja que l’Ajuntament no disposa de 

cap espai o Nau Central de titularitat municipal per posar-la a disposició de l’empresa 

adjudicatària  

Les principals zones que, com a mínim, han de disposar són, entre d’altres:  

 Aparcament pels camions de recollida i vehicles de neteja. 

 Zona de càrrega per a vehicles elèctrics. 

 Zona de descàrrega de les escombradores. 

 Zona de descàrrega d’altres residus, si s’escau. 

 Taller de vehicles. 

 Zona de rentat de vehicles i maquinària. 

 Magatzem pels elements de contenció. 

 Vestuaris pels treballadors. 

 Espai pels despatxos del personal d’administració i gestió del servei. 
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Les licitadores, en base a les solucions que presentin, hauran de preveure que l’espai haurà 

d’estar habilitat per tal de poder dur a terme les tasques necessàries d’acord a la flota de 

maquinària prevista en el nou contracte d’acord a les especificacions d’aquest PPTP i per a 

un correcte funcionament de les mateixes i que complexin tota la normativa vigent al llarg de 

la contracta. Qualsevol adequació per a habilitar espais i que requereixin inversions hauran 

d’estar previstes en les seves ofertes i inclòs en el preu. 

Totes les adequacions que es facin hauran d’estar prèviament aprovades pels STM.  

Aniran a càrrec de l’adjudicatària totes les despeses de subministrament d’aigua, llum, 

comunicacions i qualsevol altra derivada de la pròpia utilització de les instal·lacions, tant des 

del punt de vista d’explotació del servei, com des del punt de vista administratiu. 

Totes les instal·lacions fixes adscrites al servei hauran de disposar del sistema de control de 

presència amb els requeriments de l’apartat 8.12. Sistema de control de presència del 

personal. 

Els STM i el personal adscrit al Lot 4 de Control de Qualitat, tindran potestat per 

inspeccionar les instal·lacions fixes adscrites al contracte i els mitjans materials 

emmagatzemats i/o aparcats en qualsevol moment de la durada del contracte. 

6.2.2. RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATÀRIA 

L’empresa adjudicatària del servei haurà de fer-se càrrec de:  

 L’ordre i neteja en totes les dependències internes i externes de la nau: escombrada 

diària en finalitzar els serveis, neteja en finalitzar les neteges dels camions, etc. 

 La neteja i manteniment dels accessos i voltants de la nau. No es podrà 

emmagatzemar material a l’entorn de les instal·lacions. 

 El compliment estricte de tota la normativa vigent en cada moment respecte a 

instal·lacions industrials o comercials, sorolls, salut, medi ambient, etc. 

 L’estricte compliment de les normes de seguretat, tant en la gestió del centre com en 

la manipulació dels materials, posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i 

accidents. Haurà d’evitar qualsevol situació de risc per als operaris, usuaris i 

materials, en el desenvolupament de les activitats pròpies del centre. 

 D’assumir l’assegurança de responsabilitat civil, l’assegurança de continents i 

l’assegurança de riscos ambientals. 

 La revisió de la instal·lació elèctrica segons la normativa sectorial. 

 La gestió i pagament de les autoritzacions d’activitat i dels permisos que calguin per 

al funcionament legal de les instal·lacions i de les activitats que es duguin a terme. 

 El pagament de les despeses ordinàries de manteniment de l’edifici: aigua, llum, gas, 

etc. 

 El pagament de qualsevol despesa, de la naturalesa que sigui, derivada de 

l’explotació de les instal·lacions, amb disposició dels justificants de pagament. 
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 D’incorporar la utilització d’energies renovables en el context de totes les 

instal·lacions i equipaments fixos i dispositius de baix consum. 

 El compliment del manteniment preventiu/correctiu/inspeccions periòdiques de les 

instal·lacions. 

 El compliment dels criteris de sostenibilitat a les instal·lacions recollits al capítol 9. 

PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT. 

 La vigilància i control de les instal·lacions a través d’alarma. 

 La col·locació de rètols d’identificació d’acord amb el que estigui estipulat en matèria 

de comunicació i d’imatge de l’Ajuntament d’Igualada. 

6.3. PARC AUXILIAR DE SERVEIS.  

En funció de la localització de la nau central que prevegin les licitadores, aquestes 

consideraran o no la necessitat de disposar d’algun parc auxiliar de serveis.  

Es tracta d’instal·lacions de mida normalment més petita situades en zones més cèntriques 

al municipi. Des d’aquestes parcs auxiliars acostumen a sortir aquella tipologia de serveis 

que no utilitzen vehicles o que, els que utilitza, són de petites dimensions. Disposant 

d’aquests parcs auxiliars el que s’aconsegueix és minimitzar el temps de desplaçament dels 

serveis fins a la seva zona de treball. En cas de situar aquest parc auxiliar en l’interior del 

nucli urbà i en zona cèntrica sempre es pot preveure disposar de l’espai per situar també 

l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) en el que s’hi pot tractar qualsevol tema relatiu als 

serveis de neteja viària o de la recollida de residus en l’àmbit domèstic i comercial. 

En cas de proposar un parc o instal·lació auxiliar, aquesta haurà d’estar ubicada al centre de 

la ciutat. 

Les instal·lacions auxiliars hauran de garantir la màxima proximitat a la zona de treball, 

optimitzant i reduint els temps de desplaçament fins a les zones de treball. Hauran d’estar 

equipades i ser adequades per a realitzar correctament els serveis. 

El Parc Auxiliar com a mínim disposarà dels següents espais: 

 Zona per a la ubicació de carretons i altre material auxiliar de l’escombrada manual. 

 Zona per a l’emmagatzematge de material (uniformes, pales, escombres,...). 

 Vestuaris per al personal que utilitzi aquestes instal·lacions (diferenciats pels dos 

sexes)  

 Si és factible, espai per menjador que pugui ser aprofitada, si s’escau, pels 

descansos dels personal de la zona. 

 Si és factible, espai diferenciat per situar l’Oficina d’Atenció al ciutadà. 

Les empreses licitadores inclouran en les seves ofertes una proposta de localització de 

parcs auxiliars, en cas de preveure la seva idoneïtat, juntament amb l’estudi que justifiqui la 

reducció dels temps de desplaçament per a tots aquells serveis que s’hi puguin ubicar. 
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Tal i com es descriu en els criteris d’adjudicació inclosos en el PCAP, es valorarà 

l’optimització i màxima reducció d’aquests temps de desplaçament. 

L’empresa garantirà el compliment de la legislació laboral en relació a les adequacions que 

calgui fer al local en funció de l’ús que se li vulgui donar. 

Totes les despeses derivades del lloguer, permisos i llicències, funcionament, consums, 

neteja i manteniment d’aquests parcs auxiliars aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

6.4. OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ  

L’empresa adjudicatària haurà de disposar o llogar un espai al centre de la ciutat i accessible 

a la població on s’ubicarà l’oficina d’atenció a la ciutadania. Les empreses licitadores hauran 

de presentar el compromís de contracte de lloguer amb l’adreça i les característiques 

tècniques del local signat pel propietari.  

Preferentment serà un espai independent del Parc Auxiliar de Serveis, però en el cas que 

les instal·lacions ho permetin, o que es consideri l’opció d’incloure un Parc Auxiliar de 

serveis, també es podrà ubicar de forma conjunta amb aquest. En aquest cas, haurà de 

justificar-se degudament els diferents usos i entrades dels espais.  

Les instal·lacions hauran d’estar degudament identificades, de manera que caldrà retolar 

l’accés a les oficines segons les indicacions dels STM, de forma que la ciutadania pugui 

identificar l’espai sense dificultat. També caldrà indicar a l’entrada l’horari d’obertura i atenció 

de l’oficina. 

La gestió de les instal·lacions comportarà que l’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de totes 

aquelles despeses derivades dels consums diversos, la vigilància, la neteja de les 

instal·lacions i tots aquells treballs de manteniment per tal de mantenir el grau òptim de 

conservació d’aquestes. 

Els espais hauran de tenir superfície suficient per: 

 Incloure el personal d’atenció ciutadana, que se subroga per part de la plantilla 

integrant del Lot 1, i que es correspon a dos (2) auxiliars administratius.   

 El personal que treballa a peu de carrer per la gestió i control de la recollida 

comercial i atenció directa als establiments, que són altres dos (2) informadors 

ambientals que actualment ja presten servei a la ciutat d’Igualada.  

 L’ampliació de la plantilla prevista està prevista en un nou (1) coordinador 

ambiental i un (1) nou informador ambiental que formaran part de l’equip que hi 

treballa a peu de carrer. Aquest personal podrà recolzar les tasques descrites dins 

del capítol 11.  

El cost de tot aquest personal indicat no considera inclòs dins de la partida econòmica 

indicada a del capítol 11. 
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Aquesta oficina estarà configurada com a punt d’informació en matèria de residus 

municipals, neteja viària, recollida comercial i dispensador de materials com poden ser 

cubells petits, targetes identificatives, bosses compostables, amb la missió d’impulsar 

accions per a crear hàbits adequats i d’informació als ciutadans. Serà també el punt de 

gestió i control d’anàlisi de la recollida selectiva on se situaran tots els informadors i el tècnic 

ambiental (que realitzarà el rol de coordinador) per gestionar les incidències i control de 

l’àmbit comercial.  

L’oficina prestarà atenció presencial, telefònica i telemàtica (mitjançant correu electrònic i/o 

whatsap) i atendrà les consultes, dubtes, incidències, queixes, etc. en relació amb el 

funcionament de qualsevol servei integrant en el Lot 1. 

Com a mínim, s’hi desenvoluparan les següents tasques: 

 Informació dels serveis municipals de gestió de residus i neteja viària: 

o Servei de neteja viària (circuits, horaris, tipologia del servei) 

o Dades de la gestió de cada residu municipal (sistema de recollida, horaris, 

ubicacions de contenidors i destinació – tractament final dels residus 

recollits). 

o Servei de recollida diferenciada porta a porta dels residus comercials. 

o Servei de Deixalleria fixa i mòbil (horaris i ubicacions). 

o Servei de recollida de voluminosos. 

o Servei de recollida de poda (a càrrec de la Deixalleria) 

o Gestió, seguiment i introducció d’incidències plantejades pels ciutadans o 

qualsevol altre referents al servei. 

o Informació sobre la correcta segregació de residus municipals. 

o Informació tècnica en matèria de residus: Normativa de residus municipal, 

autonòmica, estatal europea. 

o Lliurament de material: bujols, cubells i targetes. 

o Informació als usuaris domèstics i comercials en el moment en què s’implanti 

el sistema de taxa justa. 

o Resolució d’incidències relacionades amb les targetes (mal funcionament, 

pèrdua, reprogramacions per modificacions d’ús, etc.), així com noves altes i 

baixes  

o Altres informacions relacionades amb els serveis objecte del present PPTP. 

L’oficina farà servir el mateix programa informàtic del sistema global del servei per a la 

gestió de les incidències del servei. S’hauran de registrar totes les incidències (tant dels 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

110 
 

veïns, com dels sistemes de seguiment i control, servies tècnics,..), així com el seu 

seguiment fins a la resolució. 

L’oficina estarà atesa per dos informadors i el seu horari d’atenció presencial al públic serà 

el previst a continuació 

Horaris Dilluns dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

09:00 a 14:00 x  x  X X 

15:00 a 19:00  x  x   

   

En cas de trucades fora de l’hora d’atenció de l’empresa, aquesta habilitarà un contestador 

automàtic el qual, a més d’indicar les hores i dies d’atenció al públic, donarà la possibilitat a 

la persona sol·licitant de deixar les seves dades per tal de que l’empresa es pugui posar en 

contacte amb ella per concertar el servei. 

Cal incloure la legalització de les instal·lacions d’acord a la legislació vigent.  

6.5. PLATAFORMA PAVIMENTADA DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA ACTUAL 

La proposta en aquest nou contracte, en que la fracció resta es transportarà directament a la 

planta de tractament dels Hostalets de Pierola, farà que la distància del centre de tractament 

a la ciutat d’Igualada no faci necessari l’ús de la Planta de transferència per a transferir el 

residu amb caixes d’alta capacitat. 

L’Ajuntament d’Igualada assumeix que, en aquest nou contracte, les instal·lacions de l’actual 

planta de transferència poden tenir altres usos, sent un recurs complementari per a 

l’empresa adjudicatària del Lot 1 per la seva capacitat d’emmagatzematge ja que permetrà: 

 Disposar d’un magatzem temporal en la fracció voluminosos del materials que es 

troben abandonats al carrer i precisen d’una segregació prèvia per classificar-lo en si 

és reutilitzable o no per a la seva posterior gestió via deixalleria, o via directa 

voluminosos.  

 Disposar d’espai suficient per deixar els contenidors d’estoc anual de recollida 

comercial, domèstica o la prevista pels actes festius i esdeveniments. 

Els gairebé 900 m2 de superfície pavimentada, fan que sigui un solar prou ampli i de suport 

als objectius de gestió en la contracta i de recolzament a les licitadores en les seves ofertes 

que els hi permetrà configurar el Parc Central amb superfícies més ajustades al no precisar 

l’espai d’estoc dels contenidors i/o caixes. 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la conservació i manteniment de l‘espai cedit, 

incloent el pagament dels consumibles dels subministraments bàsics amb que està dotat 

l’espai. Tindran també present, com a tasca bàsica dins del manteniment preventiu, la 
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desbrossada d’herbes que puguin sorgir sobre les plataformes pavimentades de les 

instal·lacions, preveient que la localització de la Planta en un entorn de muntanya, facilita la 

colonització d’herbes en els contactes entre zona urbanitzada i terreny. Aquestes 

infraestructures hauran d’estar incloses com un equipament més dins de la cobertura de 

l’assegurança de responsabilitat civil i ambiental prevista en l’empresa adjudicatària en el 

decurs del contracte. 
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7. ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

7.1. ASPECTES GENERALS 

De cara al nou servei de recollida de residus definit al capítol 4. SERVEIS DE RECOLLIDA 

DE RESIDUS, les empreses licitadores hauran de tenir en compte les següents premisses: 

 El servei de recollida domèstica de residus es continuarà prestant amb la mateixa 

xarxa de contenidors de càrrega lateral, de càrrega superior i de posterior, segons 

l’estructura actual. Només es modifiquen els sistemes de contenidors soterrats. 

 Tal com es defineix al capítol 4, està prevista la implantació progressiva d’un sistema 

de contenidor amb sistema d’identificació d’usuari, mitjançant una subvenció Next 

Generation atorgada a l’Ajuntament d’Igualada, motiu pel qual s’adquiriran els 

elements de contenció necessaris a través d’un contracte extern a la present licitació. 

Tot i això, serà obligació de l’adjudicatària el manteniment d’aquests elements de 

contenció i dels sistemes tecnològics associats implantats. 

 L’adjudicatària haurà d’adquirir l’estoc dels elements de contenció necessaris segons 

queda determinat dins d’aquest capítol. 

 L’adjudicatària haurà de realitzar el manteniment de tota la xarxa d’elements de 

contenció de la ciutat d’Igualada. 

 Les empreses licitadores podran amortitzar, fins a un termini màxim de quatre (4) 

anys, els elements de contenció de nova adquisició adscrits a la ciutat i que figuren 

en l’apartat 7.2.3. 

L’empresa adjudicatària haurà de preveure un espai en el seu parc central per 

emmagatzemar els elements de contenció que es consideri que cal disposar en estoc anual 

al llarg de tota la contracta (reserva per canviar els malmesos o per col·locar en festes, 

celebracions i actes de carrer, mercat setmanal, entre d’altres usos esporàdics). Anualment, 

s’haurà de realitzar un inventari i una revisió exhaustiva del seu estat. L’empresa 

adjudicatària té l’opció de disposar de les superfícies disponibles en l’actual planta de 

transferència per aquest usos, tal com s’ha exposat en l’apartat 6.5. 

En els següents apartats es descriuen les característiques de la totalitat de les diferents 

tipologies dels elements de contenció. 

7.2. ELEMENTS DE CONTENCIÓ DEL NOU CONTRACTE 

7.2.1. RECOLLIDA DOMICILIÀRIA 

La recollida domèstica de les fraccions resta, matèria orgànica, i esporga(en algunes 

ubicacions) envasos lleugers, paper-cartró i vidre es prestarà segons: 
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 Contenidors oberts en superfície amb sistema de càrrega lateral per a les fraccions 

resta, orgànica i esporga (en algunes ubicacions),  envasos lleugers, paper-cartró i 

vidre. 

 Contenidors oberts en superfície amb sistema de càrrega superior per a les 

fraccions, envasos lleugers, paper-cartró i vidre en determinades zones de la ciutat 

segons queda descrit en l’apartat 4.9. Servei de recollida domèstica  

 Contenidors de càrrega posterior per a les fraccions rebuig i matèria orgànica. 

 Bujols de recollida comercial, TAGs i bosses. 

 Al sector residencial on s’implanti d’un nou sistema de contenidors tancats amb 

sistema d’identificació d’usuari en superfície amb sistema de càrrega lateral per a les 

fraccions resta, orgànica i envasos. La inversió en aquests elements de contenció es 

realitzarà a través dels Fons Next Generation segons s’especifica en l’apartat 14.3. 

Subvencions atorgades a l’Ajuntament, tot i que el manteniment dels elements de 

contenció i el seus sistemes d’identificació d’usuari estaran inclosos dins l’objecte 

d’aquest Lot 1. 

Per fomentar la recollida separada de la matèria orgànica es repartiran a tota la ciutat 

cubells airejats de set (7) litres. Aquests cubells airejats serviran perquè la ciutadania separi 

en origen la matèria orgànica de la resta de residus que es produeixin en el domicili. La 

inversió en aquests elements de contenció es realitzarà a través dels Fons Next Generation 

segons s’especifica en l’apartat 14.3. Subvencions atorgades a l’Ajuntament. En la resta 

de l’àmbit municipal es considerarà com a nou subministrament a realitzar per part de 

l’adjudicatària.  

7.2.2. RECOLLIDA COMERCIAL 

L’objectiu de la recollida comercial és la consolidació del sistema existent i ampliació a nous 

usuaris. En aquest contracte pont no es planteja la substitució dels contenidors existents ja 

que poden continuar donant servei, tot i que l’adjudicatària estarà obligada a la substitució 

dels mateixos en cas de trencament o pèrdua de funcionalitat, preveient un 4% sempre 

d’estoc com també el subministrament de noves altes d’establiments comercials i que, com 

a tal, s’ha fet una previsió que es pot donar en el decurs d’aquest contracte pont (veure 

apartat 4.10. Servei de recollida porta a porta comercial).  

A l’apartat 4.10. Servei de recollida porta a porta comercial es detalla el nombre de grans 

generadors per fracció i les seves condicions de lliurament dels residus. Les empreses 

licitadores entendran aquests números com a orientatius en l’entesa que els llistats 

d’establiments comercials varien al llarg de l’any amb altes i baixes. A l’Annex 4.4 Llistat 

d’activitats s’inclou el cens actual de les diferents activitats comercials, i equipaments 

municipals de la ciutat que s’ha utilitzat per a la redacció d’aquest PPTP. Caldrà que 

l’adjudicatària mantingui actualitzat l’inventari dels comerços adherits al servei de recollida 

comercial. 
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Es detallen a continuació els elements de contenció mínims a adquirir 
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OS EN EL NOU 

Es detallen a continuació els elements de contenció mínims a adquirir que les empreses 
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Taula 4. Relació d’elements de contenció mínims del nou contracte

Notes de la taula:  

 Tots els contenidors de càrrega superior actuals no es renovarien. Cal tenir en 

compte que, l’estoc que caldria fer d’equips per a possibles substitucions seria 

sempre amb contenidors metàl·lics.

 Respecte als contenidors de càrrega superior de la fracció vidre amb sistema Vacri, 

totes les reposicions i reparacions van a càrrec d’Ecovidrio i c

STM, així com tot allò que es correspongui amb els nous elements de contenció. 

 Es preveurà com una millora de la contracta que, tots els contenidors tipus campana, 

que actualment formen part d’una àrea d’aportació del sistema de recol

siguin substituïts per un contenidor d’aquest mateix sistema de recollida, unificant el 

sistema de recollida incloent el sistema Vacri.

7.3. CARACTERÍSTIQUES TÈC

7.3.1. BUJOLS DE CÀRREGA PO

Es subministraran bujols lleugers, resistents als cops i a les tasques de buidatge. Estaran 

fabricats amb polietilè d’alta densitat.
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Taula 4. Relació d’elements de contenció mínims del nou contracte

Tots els contenidors de càrrega superior actuals no es renovarien. Cal tenir en 

ue, l’estoc que caldria fer d’equips per a possibles substitucions seria 

sempre amb contenidors metàl·lics. 

Respecte als contenidors de càrrega superior de la fracció vidre amb sistema Vacri, 

totes les reposicions i reparacions van a càrrec d’Ecovidrio i cal comunicar

STM, així com tot allò que es correspongui amb els nous elements de contenció. 

Es preveurà com una millora de la contracta que, tots els contenidors tipus campana, 

que actualment formen part d’una àrea d’aportació del sistema de recol

siguin substituïts per un contenidor d’aquest mateix sistema de recollida, unificant el 

sistema de recollida incloent el sistema Vacri. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS DE CONTENCIÓ

BUJOLS DE CÀRREGA POSTERIOR 

lleugers, resistents als cops i a les tasques de buidatge. Estaran 

fabricats amb polietilè d’alta densitat. 
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Taula 4. Relació d’elements de contenció mínims del nou contracte 

Tots els contenidors de càrrega superior actuals no es renovarien. Cal tenir en 

ue, l’estoc que caldria fer d’equips per a possibles substitucions seria 

Respecte als contenidors de càrrega superior de la fracció vidre amb sistema Vacri, 

al comunicar-les als 

STM, així com tot allò que es correspongui amb els nous elements de contenció.  

Es preveurà com una millora de la contracta que, tots els contenidors tipus campana, 

que actualment formen part d’una àrea d’aportació del sistema de recollida lateral 

siguin substituïts per un contenidor d’aquest mateix sistema de recollida, unificant el 

DE CONTENCIÓ 

lleugers, resistents als cops i a les tasques de buidatge. Estaran 
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Principals característiques: 

 Seran fàcilment manejables i segurs per tal d’evitar atrapaments i desplaçaments no 

desitjats. 

 Tindran l’interior del cos amb parets arrodonides per evitar l’acumulació de residus. 

 Disposaran d’un pedal posterior per facilitar els inicis dels moviments/desplaçaments. 

 Els bujols comercials disposaran d’un pedal metàl·lic que permeti l’obertura de la 

tapa sense haver de tocar el bujol. 

 Disposaran de tapes amb mecanismes d’insonorització. 

 Sistema de tancament de la tapa amb clau per a la fracció orgànica, vidre i resta. 

 Portaran instal·lat un tag integrat i encapsulat amb la seva identificació 

personalitzada. No serà necessari el tag  pels bujols a preveure en actes festius i 

esdeveniments, 

 Tindran rodes silencioses i lleugeres fabricades amb material reciclat. 

 Prioritzaran la incorporació d’elements sono reductors. 

 Estaran fabricats de material reciclat en, com a mínim, un 50%. Seran reciclables al 

100%. 

 S’entregaran personalitzats mitjançant la tècnica de termoimpresió segons les 

indicacions dels STM. En el cas dels contenidors per a la recollida comercial portarà 

personalitzat l’escut d’Igualada. 

 Es lliuraran als establiments amb l’etiqueta d’identificació corresponent segons les 

indicacions dels STM. 

 Estaran disponibles en els colors estàndards de reciclatge (verd, blau, groc, marró i 

gris).  

 Certificats de producte d’acord a EN-840 i RAL GZ 951/1 i per part de l’empresa 

fabricant DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001. 

 Els bujols de FORM disposaran de boca reductora i tanca gravitacional 

 Tindran una capacitat de 80, 120, 240 i 360 litres. 

7.3.2. CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR 

Es subministraran contenidors de càrrega posterior, de fàcil maniobrabilitat i resistents als 

cops i a les tasques de buidatge. Estaran fabricats amb polietilè d’alta densitat. 

Principals característiques: 

 Hauran de poder ser buidats per qualsevol model de vehicle recol·lector de càrrega 

posterior del mercat dotat d’aquest sistema de recollida. 

 Hauran de permetre la possibilitat d’incorporar la instal·lació d’un sistema electrònic 

d’identificació d’usuari i tancament i/o bloqueig de la tapa d’usuari. 
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 Disposaran de tapes ergonòmiques amb preses perifèriques de mà per facilitar 

l’obertura i tindran una estructura que eviti l’acumulació d’aigua de pluja i del 

rentatge. 

 Tindran agafadors per facilitar la recollida. 

 Tindran l’interior del cos amb parets arrodonides per evitar l’acumulació de residus. 

 Disposaran de tapes amb mecanismes d’insonorització, tant en el tancament com en 

l’obertura en el moment del buidatge 

 Portaran instal·lat un tag integrat i encapsulat amb la seva identificació 

personalitzada.  

 Disposaran de rodes silencioses, amb fre i lleugeres fabricades amb material reciclat. 

 Prioritzaran la incorporació d’elements sono reductors. 

 Estaran fabricats de material reciclat en, com a mínim, un 50%. Seran reciclables al 

100%. 

 S’entregaran personalitzats mitjançant la tècnica de termoimpresió segons les 

indicacions dels STM. 

 Estaran disponibles en els colors estàndards de reciclatge (blau, groc, marró i gris). 

 Certificats de producte d’acord a EN-840 i RAL GZ 951/1 i empresa fabricant segons 

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001. 

 Els bujols de rebuig disposaran de sistemes d’obertura amb pedal 

 Tindran una capacitat de 1.100 litres. 

7.3.3. CONTENIDORS DE CÀRREGA SUPERIOR 

Es subministraran contenidors de càrrega superior, que hauran de ser resistents als cops i a 

les tasques de buidatge. Es preveu la nova adquisició com a elements d’estoc per a possible 

substitucions del parc actual i hauran de ser sempre metàl·lics. 

Principals característiques: 

 Hauran de poder ser buidats per qualsevol model de vehicle recol·lector de càrrega 

superior del mercat dotat d’aquest sistema de recollida. 

 Tindran l’interior del cos amb parets arrodonides per evitar l’acumulació de residus. 

 Prioritzaran la incorporació d’elements sono reductors. 

 S’entregaran serigrafiats segons les indicacions dels STM. 

 Sistema d’elevació amb doble ganxo. 

 Adaptable mitjançant boques especials per a la recollida de vidre, envasos o paper. 

 Cos fabricat amb xapa d’acer galvanitzat i columnes de cantonada d’una peça 

obtinguda per embotició en fred. 

 Panells laterals plegats per aconseguir més resistència, i soldats a les columnes. 

 Coberta dissenyada amb un lleuger peralt per evitar l’acumulació d’aigua. 

 Sistema de descàrrega a través de comportes que pivoten lateralment i permeten el 

buidatge total del contenidor. 
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 Tots els elements metàl·lics, soldadures, forats etc., han d’estar tractats amb un 

zincat en calent i un altre complementari en fred per evitar punts de corrosió. 

 Estaran disponibles en els colors estàndards de reciclatge (blau, groc i verd). 

 Tindran una capacitat mínima de 2.500 litres i màxima de 5.000 litres, essent la 

capacitat més usual de 3.000 litres. 

 

7.3.4. CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL 

Es mantindrà l’actual model de càrrega lateral. Es presenten les característiques del 

contenidor de càrrega lateral a l’Annex 7.1 Fitxa tècnica contenidor de càrrega lateral 

actual de la ciutat. 

7.4. ESTOC DE RESERVA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

L’adjudicatària del servei haurà de preveure la reposició dels elements de contenció que 

siguin necessaris durant l’execució del contracte, per substituir els que estiguin malmesos, 

siguin objecte d’actes de vandalisme, s’incendiïn o aquells que no funcionin correctament.  

En aquest sentit, l’adjudicatària disposarà d’un estoc de reserva anual de: 

 4% per a cada tipologia d’element de contenció que no siguin substituïts en el nou 

contracte: contenidors de càrrega lateral, bujols subministrats a les activitats 

comercials i bujols subministrats al mercat ambulant.  

 2% per als elements de contenció de càrrega posterior que sí que seran substituïts a 

l’inici del contracte. 

L’adquisició dels elements de contenció corresponents a aquest estoc es realitzarà a través 

de certificació consignada pels STM. 

En el cas de no exhaurir-se la reserva d’estoc de cada tipologia d’element de contenció per 

a un any i que l’any posterior hi hagi una necessitat de reposició superior, el romanent d’un 

any podrà ser utilitzat en els anys posteriors fins a la finalització del contracte, només en cas 

de ser necessari. 

En el cas que s’esgoti la reserva anual, i no hi hagi disponible romanent acumulat, 

l’Ajuntament assumirà l’adquisició dels elements de contenció necessaris per mantenir 

aquest estoc anual. Mensualment, l’empresa adjudicatària informarà de l’estat de l’estoc de 

cada tipologia d’element de contenció. 

Aquests elements de contenció de reserva tindran les mateixes característiques que els 

instal·lats, incloent els sistemes de tancament corresponents del sector residencial previst 

en l’inici de la implantació progressiva per tal de cobrir casos d’emergència i substitució, de 

deteriorament irreversible o impossibilitat de reparació in situ. Aquests elements, 

s’emmagatzemaran dins de la nau principal del servei o instal·lacions pròpies. 
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7.5. ELEMENTS DE CONTENCIÓ DISPONIBLES PER A ACTES FESTIUS 

També es tindrà en compte la necessitat de disposar d’elements de contenció (especialment 

bujols, però també i segons necessitats, contenidors de càrrega posterior i càrrega lateral) 

que estaran a disposició de l’Ajuntament per poder-los col·locar en festes, celebracions o 

altres actes de carrer en els que sigui necessari poder-los tenir per dipositar-hi els residus 

que s’hi generin. En l’Annex 4.7. Recollides específiques. Relació actes festius i dotació 

de contenidors, s’inclou la relació d’actes festius i el nombre de contenidors i tipologies 

necessàries per a cada acte. Les licitadores preveuran, en les seves ofertes el romanent 

necessari per donar total cobertura a qualsevol de les activitats que s’hagin deportar a 

terme. 

Aquests elements de contenció es guardaran en el magatzem que l’empresa adjudicatària 

tindrà habilitat sota cobert per a aquesta finalitat. Anualment s’haurà de realitzar un inventari 

i una revisió exhaustiva del seu estat. 

L’adjudicatària també haurà de subministrar els recanvis de peces del elements de 

contenció en un termini màxim de quatre (4) setmanes des de la data de la comanda, per 

poder cobrir aquest estoc i les necessitats que hi hagi.  

La retirada de qualsevol element de contenció vell i la disposició dels nous es produirà 

d’acord amb les instruccions facilitades pel responsable del contracte que marcarà el criteri 

de substitució. 

7.6. GARANTIA DEL MATERIAL SUBMINISTRAT 

L’adjudicatària es compromet a facilitar els mitjans tècnics necessaris per a la correcta 

explotació de la xarxa d’elements de contenció durant la vigència del contracte. 

Els elements de contenció tindran una garantia mínima de dos (2) anys davant qualsevol 

defecte de fabricació. Qualsevol canvi degut a un estat defectuós dels materials, anirà a 

càrrec de l’empresa adjudicatària. 

7.7. RESPONSABILITATS 

Totes les tasques de neteja, manteniment preventiu i correctiu es descriuen a l’apartat 

4.13.2 Servei de manteniment preventiu i correctiu dels elements de contenció. Serà 

també responsabilitat de l’empresa adjudicatària en quant als elements de contenció: 

 Marcar al terra les línies de delimitació de les ubicacions. 

 En el cas de noves àrees d’aportació Instal·lar en el terra, vorera i calçada els 

elements de separació (pivots) i alineació dels elements de contenció. També inclou 

la seva reposició i manteniment. 

 Reubicar els elements de contenció i els elements de separació i alienació per 

causes d’obres a la via pública a criteri dels STM. 
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 Repintar bianualment la ubicació dels elements de contenció i tota la senyalització 

necessària.  

 Preveure la identificació individual de cada element de contenció per tal de tenir una 

referència a l’hora de referir-se i poder-los identificar. 

 Instal·lació de topalls per a mantenir les distàncies longitudinals i transversals dels 

contenidors, en relació a altres elements existents de la via publica. 

 

L’empresa adjudicatària serà responsable de senyalitzar la via pública i coordinar-se amb la 

policia local, brigada, etc. per dur a terme aquestes tasques. 

7.8. TERMINI I CONDICIONS DE LLIURAMENT 

El lliurament inicial del material es realitzarà dins del termini que es fixi en el cronograma 

que les empreses licitadores inclouran en les seves ofertes, que en cap cas podrà ser 

superior a sis mesos.  

L’adjudicatària serà la responsable del transport, la descàrrega, el muntatge i l’entrega dels 

materials al punt establert. Els costos dels mitjans materials i humans per la realització 

d’aquestes tasques estaran inclosos dintre del preu del contracte. 

Tots els elements de contenció que es puguin trencar o malmetre durant la durada del 

contracte, seran retirats i substituïts per l’empresa adjudicatària en un termini màxim de 24h, 

fent servir el material d’estoc disponible. Així mateix, s’haurà de garantir el lliurament dels 

elements de contenció de reposició en un termini màxim de quatre (4) setmanes des de la 

data de la comanda. L’empresa adjudicatària haurà de garantir que els elements de 

contenció retirats durant el contracte seran gestionats per un gestor autoritzat. 

7.9. SISTEMES DE TANCAMENT ELECTRÒNIC DELS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

Els contenidors de la fracció resta, orgànica i envasos lleugers de la zona residencial a 

preveure com a l’inici de la implantació progressiva dels contenidors intel·ligents en  àrees 

d’aportació, es col·locaran incorporant sistemes de tancament electrònic d’accés prèviament 

instal·lats. Tal com s’ha esmentat anteriorment, la inversió d’aquests, serà a càrrec de 

l’Ajuntament a través d’una subvenció dels Fons Next Generation. 

En un primer moment, el sistema de control d’accés romandrà inhabilitat i els contenidors 

oberts. Un cop repartides les targetes d’obertura dels contenidors als ciutadans, es procedirà 

progressivament a activar el sistema de control d’accés, i aquests s’aniran tancant. La 

totalitat dels contenidors no es tancarà fins que no s’hagin repartit totes les targetes entre la 

ciutadania. 

L’objectiu és que les freqüències de prestació del servei s’adaptin al final a un sistema porta 

a porta i, com a tal, l’accés i obertura anirà lligat a uns dies determinats. 
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L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del manteniment dels sistemes de tancament 

electrònic un cop aquests entrin en funcionament. 

Les característiques tècniques del sistema de tancament electrònic es descriuen al capítol 

10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL. 
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8. MITJANS HUMANS  

Les empreses licitadores hauran de comptabilitzar i justificar la dotació de personal que sigui 

adient per a la prestació satisfactòria del servei en base a les especificacions tècniques 

indicades en el present PPTP. L’empresa adjudicatària contractarà tot el personal que sigui 

necessari i que s’ajusti a les freqüències/hores fixades en el PPTP per la correcta prestació 

dels serveis. 

8.1. SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL 

L’empresa adjudicatària establirà la gestió del seu personal de forma que els treballs que 

hagin de realitzar-se fora de la jornada laboral ordinària es facin d’igual manera als que es 

realitzen dins de la jornada. 

Les baixes temporals, els períodes de descans o de vacances del personal, els permisos i 

les absències no podran, sota cap circumstància, afectar la planificació i/o prestació dels 

serveis i caldrà que l’adjudicatària es comprometi a substituir qualsevol treballador, 

mantenint la dotació necessària de cada equip de treball. 

Quan aquesta absència sigui sobtada i no predictible, la seva substitució s'haurà fer en un 

termini inferior a dotze (12) hores. L’adjudicatària haurà de notificar l'absència del personal 

mitjançant el software de gestió. 

Quan s’hagi de dur a terme la substitució de personal del servei per qualsevol dels motius 

anteriorment esmentats, l’adjudicatària garantirà que les persones substitutes rebin la 

formació necessària, amb antelació al desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, 

no s’admetrà una minva de la qualitat en la prestació del servei per possibles substitucions 

de personal. 

Anualment, i un mes abans del període de vacances d’estiu, l’empresa adjudicatària 

presentarà als STM la planificació del personal dels serveis, les substitucions, el pla de 

formació i el pla de seguiment dels canvis previstos durant el període de vacances. 

En qualsevol procés de selecció i/o substitució del personal:   

 Es prioritzarà la contractació de personal procedent de borses de treball local. 

 S’aplicaran criteris en l'àmbit de la contractació de perfils amb risc d'exclusió social.  

 Es prioritzarà la contractació de dones per tal d’assolir la paritat i igualtat de dones-

homes en la plantilla.  

Abans de finalitzar el mes de gener de cada any es lliuraran a l’Ajuntament els llistats del 

personal contractat i els corresponents llistats emesos per la Seguretat Social. Quan hi hagi 

modificacions de la plantilla substancialment significatives (períodes de vacances, baixes de 

llarga durada, baixes definitives dels servei, etc.) aquestes s'hauran de comunicar a 

l’Ajuntament en el moment en que es produeixin. 
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8.2. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 

A partir de la data d’inici del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de subrogar el personal 

adscrit al servei actual del present Lot i s’atendrà a allò que determina el Conveni col·lectiu 

dels treballadors vigent en aquell moment. En l’Annex 8.1 Llistat del personal a subrogar 

s’inclou la informació detallada del personal adscrit al servei en el moment de l’aprovació 

d’aquest PPTP, així com les seves condicions contractuals. El personal assignat a la 

Deixalleria que s’indica en l’esmentat Annex, es considera que se subroga dins d’aquest Lot 

1, sinó que s’assigna al Lot 2. 

Un cop l’adjudicatària es faci càrrec del contracte, facilitarà una relació detallada del 

personal adscrit als serveis que inclourà el següent detall: 

 Nom i cognoms. 

 DNI o NIE. 

 Número d’afiliació a la seguretat social. 

 Categoria. 

 Tipus de contracte. 

 Data d’antiguitat. 

Quan els increments de la plantilla adscrita al servei objecte del present contracte, així com 

dels salarials que no siguin conseqüència d’actualitzacions o revisions previstes pel conveni 

col·lectiu aplicable o pel compliment de sentencies judicials, comportin un augment del cost 

del servei, caldrà prèviament l’autorització expressa de l’Ajuntament, a fi i efecte de controlar 

el cost del servei contractat. 

8.3. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

Les obligacions que haurà de complir l’empresa adjudicatària en quan al personal del servei, 

són les que es descriuen a continuació: 

 Complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de 

Seguretat i Salut en el Treball i de Prevenció de Riscos Laborals, sota la seva 

específica i personal responsabilitat en tots els ordres. 

 Implantar un sistema de fitxatge de personal, segons els criteris descrits a l’apartat 

8.12. Sistema de control de presència del personal, tal i com estableix la 

normativa vigent i per tal de poder dur un correcte control dels serveis efectivament 

prestats. 

 En cap cas podrà incrementar, sense un acord explícit amb l’Ajuntament, el nombre i 

categoria del personal a subrogar durant la durada del contracte. 

 Serà responsable de la manca d’higiene, educació, uniformitat i descortesia del seu 

personal envers el públic, així com de la producció d’excessiu soroll de forma 

injustificada en la prestació del servei. 

 Disposar d’un pla d’igualtat amb mesures per: 
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o Aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral entre homes i 

dones. 

o Promocionar la dona en els diferents llocs de treball. 

o Eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real. 

Aquest pla serà aprovat i revisat anualment per l’Ajuntament.  

 Es fomentarà, sempre que sigui possible, la promoció interna. 

 Des de l’Ajuntament també es podrà derivar a l’empresa adjudicatària persones que 

tinguin pendents treballs en benefici de la comunitat, per reforçar tot tipus de serveis 

al llarg de la contracta. 

 Dissenyarà i aplicarà un pla de formació continua del personal del servei, que serà 

aprovat i revisat anualment per l’Ajuntament. Durant el primer trimestre del contracte 

haurà de presentar el pla de formació del primer any. 

 El contractista haurà de fomentar la promoció i el reciclatge professional, i es 

valoraran les hores de formació en: 

o Bones pràctiques 

o Atenció i relació amb el ciutadà 

o Respecte al medi ambient 

o Selecció de residus 

o Prevenció de residus 

o Violència de gènere 

o Llenguatge masclista 

o Conducció eficient 

o Serveis públics 

o Millora continua 

o Lideratge i motivació d’equips (per a responsables) 

o Etc. 

 Especialment caldrà també dotar d’hores en formació i/o capacitació professional 

necessàries per a l’exercici de les noves funcions que deriven dels sistemes 

tecnològics que s’implementen amb aquests nous serveis, com el control d’accés als 

contenidors, sistema de gestió d’incidències automàtica i integrat, entre d’altres. 

 Un cop cada tres mesos, dins el pla de millora continua, es realitzaran sessions amb 

el personal de neteja i amb el de recollida per comentar les novetats, evolució, 

canvis, millores, etc. dels serveis en qüestió. A aquestes sessions assistiran, a banda 

del personal, els responsables de l’empresa i es farà arribar un acta als responsables 

municipals. 

8.4. UNIFORMITAT 

El personal adscrit al servei que tingui relació amb el públic, inclosos els conductors dels 

vehicles, aniran uniformats. La imatge del vestuari del personal serà aquella que s’acordi 

segons l’apartat 5.11. Nova imatge del servei. 
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El personal utilitzarà el vestuari previst en tot moment en què estiguin realitzant tasques dels 

serveis, sense altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els previstos en el 

disseny d'aquest uniforme. 

Es portarà net a l’inici de la jornada i en perfectes condicions d’imatge. 

L’uniforme de treball identifica els treballadors d’un servei públic prestat per l’Ajuntament 

d’Igualada als seus ciutadans. Per aquest motiu es prohibeix la utilització de l’uniforme per 

tasques alienes a la prestació dels esmentats treballs, així com dur-lo fora de les hores de 

treball. 

El vestuari s’haurà d’acomodar al règim climàtic previst a la zona i horaris del servei i es 

reposarà amb la periodicitat necessària per tal d’evitar que s’evidenciï el desgast provocat 

per l’ús. L’uniforme es portarà sempre net i es complementarà amb les mesures de 

seguretat necessàries. 

Es fomentarà, sempre que sigui possible, l’ús d'articles de fibres sintètiques reciclades, 

articles de fibres naturals d’agricultura ecològica o de comerç just i la reducció d’embalatges.  

Per aquest motiu, l’empresa adjudicatària presentarà tres propostes de vestuari pel personal 

del servei i adjuntarà tota la documentació corresponent a la composició dels diferents teixits 

que proposi utilitzar. Serà l’Ajuntament qui decidirà quina de les propostes s’implementarà. 

Un cop el vestuari arribi a la fi de la seva vida útil es farà una gestió ambientalment correcta 

d’aquestes peces de roba en desús. 

8.5. OPERARIS I CONDUCTORS DEL SERVEI 

En relació als operaris i els conductors del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir 

que compliran les següents condicions: 

 Hauran de ser persones responsables, amb sentit de l’organització i convençudes de 

la importància de la feina en la que participen.  

 Hauran de tenir la formació necessària per a l’òptim desenvolupament del servei i l’ús 

de la tecnologia. 

 Hauran de comunicar les incidències que detectin en els serveis a desenvolupar i 

que no puguin resoldre per si mateixos. Aquesta comunicació s'efectuarà diàriament 

al coordinador tècnic del servei per tal que l'empresa posi els mitjans necessaris per 

a solucionar-los. 

 Hauran de poder fer front amb total responsabilitat i correcció a qualsevol situació 

que s’esdevingui a la via pública. 

 Hauran de poder realitzar les tasques regulades pel servei i per les ordenances 

municipals corresponents. 

 Hauran de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) als usuaris 

dels serveis (veïns i personal de les activitats comercials) als que donaran servei. El 

personal del servei haurà d’actuar com el primer nivell d’atenció a la ciutadania. 
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 Hauran de tenir les aptituds físiques necessàries que requereix el seu lloc de treball. 

 Hauran de conèixer les característiques dels serveis que es liciten mitjançant el 

present PPTP. 

 Hauran d’entendre correctament les instruccions donades pels comandaments. 

L’empresa adjudicatària haurà d’establir canals de comunicació que puguin recollir i 

potenciar els suggeriments dels operaris per a la millora de l’eficiència dels serveis. També 

informaran i motivaran els treballadors en tots els aspectes relacionats amb el servei. 

Hauran de potenciar la tasca de cada operari i transmetre l’auto-responsabilitat d’executar 

correctament les seves funcions. 

8.6. COORDINADOR TÈCNIC DEL SERVEI 

L’empresa adjudicatària disposarà de la figura del coordinador tècnic del servei objecte 

d’aquest PPTP. Aquest coordinador estarà present en el servei i en el territori a temps 

complert. Les seves principals funcions seran les de garantir el correcte desenvolupament 

del servei i la coordinació amb els STM.  

Degut a que es tracta d’un contracte dinàmic, dins de les seves funcions també s’inclourà la 

realització de propostes per a la millora del servei i, en general, per la millor gestió del 

contracte. En tot cas, les funcions de coordinació hauran d’estar cobertes les 24 hores 

durant els 365 dies de l’any. La persona que ocupi aquest càrrec haurà de tenir una 

experiència contrastada i acreditada per l’adjudicatària (mitjançant el currículum vitae) 

d’almenys cinc (5) anys en un lloc de treball igual o similar. 

Aquest càrrec representarà a l’empresa adjudicatària davant de l’Ajuntament en tot allò que 

faci referència al servei, en serà el responsable i tindrà els poders suficients per prendre les 

decisions que exigeixi la seva prestació, sense que es puguin veure afectades per falta de 

capacitat decisòria, sigui formal o legal. 

Quan el coordinador tècnic no estigui disponible s’hauran de delegar les seves funcions a 

una altra persona de l’empresa amb un perfil similar. El canvi s’haurà de comunicar als STM 

amb suficient antelació. 

El coordinador tècnic de l’empresa, a més de les funcions pròpies de coordinació, estarà 

obligat a: 

 Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei. 

 Pensar les necessitats de la ciutat, fer propostes de millora i planificar el servei en 

conseqüència. 

 Adaptar la planificació a les necessitats contretes de cada zona, per cada temporada 

i a cada intensitat d’ús. 

 Garantir el compliment de les obligacions contractuals. 

 Fer el seguiment econòmic i funcional del contracte. 
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 Atendre els avisos, indicacions i instruccions que els STM considerin convenients per 

assolir els objectius del contracte. 

 Facilitar tota la informació relativa a la gestió dels serveis contractats que li sigui 

demanada, així com tota la documentació de registre de serveis. 

 Lliurar tots els informes descrits en el present PPTP amb la freqüència requerida. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el coordinador tècnic del servei compleix les 

següents condicions: 

 Disposar d’experiència i formació acreditada en gestió de residus municipals i serveis 

de neteja viària. 

 Tenir interès i predisposició per la feina i actitud positiva en el treball. 

 Tenir capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de 

feina (festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.). 

 Disposar d’un tracte correcte amb la ciutadania. 

 Entendre i escriure correctament el català i el castellà. 

 Facilitat de paraula i capacitat d’expressió. 

 Coneixement de la ciutat on s’ha de realitzar el servei. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que es tractarà 

d’una persona amb una marcada vinculació amb el servei municipal i el seu lloc de 

treball. 

 Actitud proactiva per tal de plantejar millores en el servei i en la gestió del contracte. 

 

L’adjudicatària haurà de posar a disposició del servei una persona específica amb perfil 

tècnic de sistemes (TIC), que pot ser el propi coordinador tècnic del servei o altra persona, 

encarregada de tots els elements tecnològics de la contracta (dispositius electrònics del 

sistema de control d’accés als contenidors, qualsevol element de sensorització, sistema de 

seguiment de flotes, transmissió de dades a plataformes, integració entre plataformes 

d’acord al model conceptual establert al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, 

COMUNICACIÓ I CONTROL, i totes les altres tasques necessàries per garantir el 

funcionament de sistemes determinats en aquest PPTP.  

8.7. COORDINADOR DE GESTIÓ AMBIENTAL 

Per garantir el correcte desenvolupament de la campanya comunicativa inicial, i de la gestió 

diària del control a carrer per la millora de la recollida selectiva en l’àmbit de la gestió 

comercial i domèstica es disposarà d'un (1) tècnic ambiental, amb experiència prèvia 

mínima de tres anys acreditada per l’adjudicatària amb currículum vitae en tasques de 

coordinació de campanyes de comunicació de projectes d’implantació de nous models de 

recollida de residus (PaP i/o contenidors tancats), que serà el responsable de realitzar les 

següents tasques: 
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 Actuar com a interlocutor amb els STM en tots aquells aspectes vinculats a les 

campanyes de comunicació. 

 Traspassar la informació de les feines a realitzar als informadors ambientals i a tot el 

personal implicat en les campanyes de comunicació i la gestió derivada de la 

recollida comercial i la domèstica  

 Realitzarà tasques de coordinació, comunicació i suport vinculades a tot allò 

desenvolupat al capítol 11. CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ 

AMBIENTAL. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que aquest coordinador ambiental compleixi, com 

a mínim, les següents condicions: 

 Capacitat de coordinació i lideratge en aspectes d’educació ambiental. 

 Experiència en el disseny, comunicació i implantació de campanyes de comunicació 

vinculades a noves implantacions de models de nous models de recollida, ja sigui 

porta a porta o a través de contenidors amb sistema de tancament i identificació 

d’usuari. 

 Interès i predisposició per la feina i actitud positiva en el treball. 

 Facilitat de paraula i capacitat d’expressió. 

 Que entengui i escrigui correctament el català i el castellà. 

 Correcte ús de la tecnologia i eines digitals actuals que el contracte pugui requerir. 

 Coneixement de la ciutat on s’ha de realitzar el servei. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar. 

 Actitud proactiva per tal de plantejar millores tant en la fase d’implantació dels nous 

serveis com en les corresponents campanyes anuals de comunicació. 

8.8. INFORMADORS AMBIENTALS 

Juntament amb el coordinador ambiental es contractarà un (1) informador ambiental per 

part de l’empresa contractista i es coordinaran amb el tècnic municipal de referència per a 

l’òptim funcionament dels serveis objecte d’aquest PPTP. Aquests dependran 

jeràrquicament de l’empresa contractista, però funcionalment estaran sota les ordres dels 

STM. 

Tal i com s’estableix a l’apartat 11.5. Recursos humans caldrà reforçar, durant les 

campanyes de pre-implantació i post-implantació el personal destinat a actuar com a 

informadors ambientals arreu de la ciutat. 

Les funcions principals seran: 

 Seguiment implantació dels nous serveis del contracte. 

 Anàlisi i millora de les implantacions dels nous serveis. 

 Realitzaran tasques d’atenció a la ciutadania a l’oficina d’atenció al ciutadà  

 Realitzaran tasques de control i divulgació al carrer. 
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 Realitzaran tasques de suport vinculades a tot allò desenvolupat al capítol 11. 

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL. 

Les persones que ocupin aquest càrrec hauran de tenir una experiència contrastada i 

acreditada (mitjançant el currículum vitae que adjuntarà l’adjudicatària) d’almenys tres anys 

en un lloc de treball igual o similar.  

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que aquests educadors/informadors compleixin, 

com a mínim, les següents condicions: 

 Interès i predisposició per la feina i actitud positiva en el treball. 

 Tracte correcte amb la ciutadania. 

 Que entengui i escrigui correctament el català i el castellà. 

 Correcte ús de la tecnologia. 

 Correcte ús d’eines informàtiques i domini del paquet Office. 

 Coneixement de la ciutat on s’ha de realitzar el servei. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que han de desenvolupar. 

8.9. ENCARREGAT 

L’empresa adjudicatària disposarà de la figura de l’encarregat del servei, el qual dependrà 

jeràrquicament del coordinador tècnic del servei. Serà el responsable de vetllar pel correcte 

funcionament diari i la qualitat de prestació dels serveis objecte d’aquest PPTP. 

Dins del contracte objecte d’aquest Lot 1, hi haurà tres (3) encarregats que estaran dedicats 

en exclusivitat al contracte de la ciutat d’Igualada. 

Aquests encarregats disposaran de vehicle i estaran dotats a GPS, d’acord a les 

especificacions indicades al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, 

COMUNICACIÓ I CONTROL  

Quan l’encarregat no estigui disponible (ja sigui durant el seu període de vacances, per 

malaltia o qualsevol altre motiu), s’hauran de delegar les seves funcions en una altra 

persona de l’empresa que disposi d’un perfil similar. Aquest canvi s’haurà de comunicar als 

STM amb suficient antelació. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que l’encarregat compleixi les següents 

condicions: 

 Disposar d’experiència en gestió de residus municipals i serveis de neteja viària. 

 Estar capacitats per poder participar en l’execució quotidiana dels serveis quan sigui 

necessari. 

 Haurà de tenir la formació necessària pel bon desenvolupament del servei i l’ús de la 

tecnologia. 

 Interès i predisposició per la feina i actitud positiva en el treball. 
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 Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina 

(festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.). 

 Tracte correcte amb la ciutadania. 

 En les noves incorporacions caldrà que entengui i escrigui correctament el català i el 

castellà. 

 Disposi de coneixement de la ciutat on s’ha de realitzar el servei. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que han de desenvolupar, ja que es 

tractarà de personal amb una marcada vinculació amb el servei municipal i el seu lloc 

de treball. 

8.10. LOCALITZACIÓ DEL PERSONAL 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar a l’Ajuntament els noms, telèfons, calendaris i 

franges horàries de treball dels interlocutors del servei per tal que l’Ajuntament els pugui 

localitzar en cas de necessitat. 

Caldrà que l’empresa adjudicatària posi a disposició de l’Ajuntament un telèfon de contacte 

únic, disponible les 24 hores durant els 365 dies de l’any el qual podrà estar assignat al 

Coordinador tècnic del servei i/o als encarregats.  

L’empresa adjudicatària disposarà/reportarà els mitjans necessaris als treballadors per 

poder contactar amb els encarregats i conductors dels diferents vehicles. 

8.11. SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL PER MANCA DE CAPACITACIÓ 

En cas que el personal adscrit com a coordinador tècnic del servei, encarregats/des, 

comandaments intermedis, així com altre personal adscrit que l’adjudicatària posi a 

disposició dels serveis compleixi la solvència tècnica i professional requerida, però no mostri 

capacitació suficient per garantir el bon funcionament dels contractes, l’Ajuntament podrà 

sol·licitar-ne la seva substitució. Aquest canvi es podrà sol·licitar al llarg de tota la durada del 

contracte, sense cost addicional per l’Ajuntament. 

8.12. SISTEMA DE CONTROL DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL 

L’adjudicatària haurà de garantir dos controls de presència a través de sistemes biomètrics:  

 Fixatge del lloc de sortida o vestuari, corresponent a l’inici de la jornada.  

 Fixatge de l’inici de l’itinerari, moment en què comencen les tasques operatives del 

servei.  

 Fixatge de final de l’itinerari, final de les tasques operatives.  

 Fitxatge de l’entrada a les instal·lacions, final del torn de treball i de la jornada.  

L’adjudicatària disposarà d’un sistema de control de presència (fitxatge) en totes les 

instal·lacions de sortida i entrada del personal del contracte, mitjançant sistemes biomètrics, 

que garanteixi el control de la presència física i dedicació de cada treballador/a, tots els dies 
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de servei; i ha de permetre acreditar diàriament el compliment d’aquesta assistència i 

dedicació efectiva d’hores reals prestades.  

Així mateix, l’adjudicatària realitzarà el control de fitxatge d’inici i final d’itinerari mitjançant 

sistemes biomètrics a través del dispositiu assignat que haurà de tenir tot el personal adscrit 

als contractes.  

Aquest sistema de control de presència ha de ser totalment transparent i ha de permetre la 

visualització objectiva de totes les dades i registres, tant pels responsables municipals del 

contracte com per l’adjudicatària.  

Totes les despeses associades al sistema de control de fitxatge, així com al manteniment i 

explotació aniran a càrrec de l’adjudicatària. El sistema de fitxatge fix a les instal·lacions 

haurà d’estar operatiu en un termini d’1 mes des de la data de formalització del contracte i el 

sistema de fitxatge al dispositiu mòbil en un termini de 12 mesos. 

8.13. CONDICIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa adjudicatària:  

 Tindrà cura del compliment estricte de les normes de seguretat i salut i normes de 

circulació viària, tant en la gestió del servei (especialment en la manipulació dels 

materials), com posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents. 

Evitarà qualsevol situació de risc, tant per als operaris com per a les persones 

usuàries del servei. 

 Redactarà el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i desenvoluparà la seva activitat 

seguint els criteris de Seguretat i Salut Laboral que s’hi detallin. Així mateix, les 

condicions de treball evitaran qualsevol risc d’impacte ambiental en el 

desenvolupament de les activitats pròpies dels serveis. 

 Disposarà de tots el mitjans necessaris per poder senyalitzar perfectament els 

serveis que ho requereixin (a causa de la seva naturalesa o circumstàncies). 

 Coordinació de riscos laborals a través de la PMA.  

 

Prendrà totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol tipus d’accident. En el cas de 

trencament d’un element de contenció o d’una averia en un vehicle, s’haurà d’evitar el 

vessament de productes tòxics al medi. En cas que hi hagi algun tipus de vessament a la via 

pública, caldrà realitzar les actuacions de neteja corresponents. 

8.14. VAGA 

En cas de vaga dels treballadors/es, aquest risc serà assumit per l’empresa adjudicatària i 

no tindrà efectes econòmics per l’Ajuntament. En aquest cas, l’adjudicatària estarà obligada 

a oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims per garantir la salubritat pública. Si 

l’adjudicatària no oferís les esmentades solucions o no les executessin, els STM podran 

acordar els contractes que estimin precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que 
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seran repercutits econòmicament al contractista. La falta de prestació del servei mentre duri 

la vaga, es podrà deduir del preu a abonar per l'import de les despeses que l’adjudicatària 

hagi deixat de suportar en aplicació de la norma sectorial en matèria de vaga. 
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9. PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT  

9.1. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

La magnitud de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus provoca una 

inevitable necessitat de recursos i genera una repercussió en el medi ambient. Per tant, serà 

d’obligat compliment per part de l’empresa adjudicatària minimitzar-ne l’impacte en l’entorn 

mitjançant aspectes tals com: 

 Disseny i organització del servei més sostenible a nivell econòmic i socio-ambiental. 

 Disposar de les millors tecnologies possibles. 

 Implantar criteris de compra verda en els equips. 

 Formació constant del personal en les diverses variables ambientals: aire, aigua, 

energia i residus. 

Les empreses licitadores proposaran sistemes que permetin complir amb els criteris 

ambientals següents: 

 Utilitzar productes que consumeixin pocs recursos i materials. 

 Excloure les substàncies nocives per al medi ambient i la salut. 

 Promoure l’eficiència energètica, les energies renovables i les tecnologies netes. 

 Reduir les emissions contaminants.  

 Minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així 

com l’economia circular. 

Per tant: 

 En la seva oferta aportaran la documentació que demostri la idoneïtat dels sistemes 

proposats en relació a les variables i criteris ambientals. 

 Reduiran els impactes del servei en el medi ambient atenent als vectors ambientals 

(contaminació atmosfèrica, emissió de gasos amb efecte hivernacle, impacte acústic, 

consum d’aigua, consum d’energia, etc.). 

 Tindran en compte la formació i sensibilització ambiental de tot el personal de la 

contracta. 

 Detallaran els criteris de compra verda que apliquin al contracte. 

L’empresa adjudicatària, d’acord amb la normativa vigent, tindrà la responsabilitat ambiental 

de la contracta de serveis. 

Es valoraran positivament les ofertes que proposin que vagin a favor d’una millora dels 

paràmetres ambientals de la contracta, a través de la millora dels vectors ambientals, tal i 

com es detalla als criteris d’adjudicació del PCAP. 

Les variables ambientals que cal que les empreses licitadores tinguin en consideració en la 

seva oferta seran, com a mínim: 
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9.1.1. AIRE: EMISSIÓ DE GASOS 

Els vehicles de motor emeten gasos contaminants (NOx, CO, HC, etc.), partícules i gasos 

amb efecte hivernacle, principalment CO2, que és necessari controlar i reduir. 

Pel que fa a l’emissió de gasos contaminants i de partícules per part dels vehicles oferts, 

aquests hauran de complir, com a mínim, amb la Normativa EURO vigent. Els vehicles 

especials hauran de complir la Normativa EURO màxima possible i disponible. 

En quant a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, en cas d’aparició de normativa respecte 

les emissions CO2 dels camions, se seguirà l’establert a la normativa. 

Amb caràcter obligatori, en aplicació de les Directives 2007/46/CEE i 1992/61/CEE i del RD 

750/2010, tots els vehicles auxiliars a utilitzar en el servei seran del tipus M1, N1 i L i hauran 

de ser elèctrics. 

 Vehicle tipus M1: vehicles de la categoria M4 que tinguin com a màxim vuit places 

de seient a més de la del conductor. No disposaran de cap espai per a viatgers de 

peu.  

 Vehicle tipus N1: vehicles de la categoria N5 la massa màxima dels quals no sigui 

superior a 3,5 tones. 

 Vehicle tipus L: vehicles de dues rodes de cilindrada ≤ 50 cm³ (en cas de motor 

tèrmic) i velocitat màxima ≤ 50 km / h. 

La classificació com a vehicle elèctric 100% només aplicarà a aquells vehicles que no 

disposen de cap tipus de motor tèrmic, ni tan sols motors tèrmics auxiliars. 

D’altra banda, tots els elevadors d’elements de contenització dels recol·lectors de càrrega 

posterior seran elèctrics. 

Es valoraran positivament les ofertes que proposin vehicles amb una menor emissió de CO2, 

de NOx, de CO i partícules, tal i com es detalla als criteris d’adjudicació especificats al 

PCAP. 

9.1.2. AIRE: IMPACTE ACÚSTIC  

El transport constitueix la causa principal d’exposició al soroll ambiental. La contaminació 

acústica, a més de molesta, pot provocar trastorns i altres alteracions sobre la salut de la 

població. Per aquest motiu és necessari avançar cap a mesures per a reduir l’impacte 

acústic amb tots els mitjans disponibles. 

Els vehicles oferts per les empreses licitadores hauran de complir amb la Directiva 

2000/14/CE sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure. 

                                                
4 Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge 
(Reglament UE 678/2011). 
5 Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies. 
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Aquesta directiva estableix el tipus de màquines subjectes al marcat d’emissió sonora (nivell 

de potència acústica garantida), així com els nivells admissibles de potència acústica per a 

determinats tipus de màquina i el mètode de mesura. 

D’acord amb la Directiva 2000/14/CE, totes les màquines d’ús a l’aire lliure han de dur el 

corresponent marcat acústic. 

Les empreses licitadores explicaran en la seva oferta tècnica els protocols d’actuació dels 

quals faran ús per pal·liar la problemàtica al respecte i que demostrin l’efectivitat de 

l’actuació. També proposaran les màquines amb els nivells de marcat acústic més baixos 

del mercat sempre que es garanteixin els nivells de servei exigits. Aquestes propostes es 

valoraran positivament segons la seva idoneïtat al servei i a les característiques de la ciutat 

a prestar el servei, tal i com es detalla en els criteris d’adjudicació especificats al PCAP. 

Es prioritzarà la incorporació d’elements sono-reductors als equips i qualsevol altre material 

a utilitzar dins dels serveis de recollida de residus i neteja viària. 

Addicionalment al marcat acústic, les màquines subjectes als nivells admissibles o límits, 

han de complir amb els valors establerts a l’Article 12 de la Directiva 2000/14/CE, mesurats 

segons el procediment definit al corresponent annex de la normativa. 

Caldrà que anualment es realitzi una formació al personal per a l’execució de bones 

pràctiques durant el servei per tal de minimitzar el soroll. 

També caldrà garantir el compliment de l’Ordenança municipal de soroll (valors límits 

d’immissió acústica d’acord amb horaris). 

9.1.3. AIGUA: CONSUM I TIPOLOGIA D’AIGUA 

L’aigua és un recurs escàs i en els serveis urbans és clau minimitzar-ne el consum, tot i que 

moltes vegades per poder assolir el nivell de neteja òptim cal realitzar més serveis de neteja 

amb aigua. És per aquest motiu que l’empresa adjudicatària haurà de preveure l’adopció de 

mesures per evitar el malbaratament d’aigua.  

Entre d’altres, s’intentarà minimitzar-ne el consum tant com sigui possible amb la utilització 

de sistemes economitzadors d’aigua, tant a les instal·lacions com en els vehicles i 

maquinària utilitzats en els serveis de neteja de l’espai públic. En el cas dels serveis de 

neteja amb aigua serà molt important que aquests mecanismes maximitzin la pressió d’aigua 

i minimitzin el seu cabal, a efectes de reduir-ne el consum. 

L’Ajuntament podrà restringir la utilització dels serveis de neteja amb aigua quan ho 

consideri necessari, d’acord amb el Pla d’Emergència municipal en situacions de sequera. 

L’empresa haurà de mantenir la qualitat del servei ofert mitjançant el reforçament d’altres 

serveis de neteja viària, com per exemple l’ús d’escombradores. 

L’empresa adjudicatària utilitzarà aigua de xarxa, freàtica i/o regenerada per omplir els 

dipòsits dels vehicles, segons indicacions dels STM. Es col·locarà un comptador de l’aigua 

carregada per poder portar un control en tot moment de la despesa d’aigua feta. 
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En tots els serveis i vehicles que utilitzin aigua, així com en les neteges que es facin en les 

instal·lacions de l’empresa adjudicatària, es tindrà especial cura en la prevenció de la 

legionel·losi. En l’Annex 3.2 Protocol per a la prevenció de la Legionel·la s’han fixat 

quines són les mesures a tenir en compte en aquests casos. 

9.1.4. CONTAMINACIÓ ODORÍFERA 

Les olors constitueixen un indicador del nivell de qualitat de l’aire i poden causar afectacions 

a la ciutadania. Tenint en compte que les olors associades als residus són desagradables, 

cal que l’empresa adjudicatària eviti la seva emissió en origen. Ho farà garantint l’estat de 

netedat de: 

 Les instal·lacions  

 Zones es portin a terme transvasaments de residus. 

 Tots els vehicles que transportin algun tipus de residu.  

 Elements de contenció (interior i exterior) 

 Les ubicacions dels elements de contenció. 

9.1.5. CONSUM A LES INSTAL·LACIONS 

El consum a les instal·lacions es troba directament relacionat amb altres indicadors 

ambientals. Per aquest motiu caldrà potenciar l’ús d’energies netes i renovables, avançar en 

la millora de l’eficiència energètica amb l’ús de les millors tecnologies disponibles i 

minimitzar el consum. 

Les dades obtingudes caldrà que estiguin incloses a la memòria anual corresponent.  

Les empreses licitadores presentaran a les seves ofertes tècniques un llistat de mesures 

preventives que utilitzaran en cas de resultar adjudicatàries, en relació als següents 

aspectes: 

 Consum d’energia: a l’oferta tècnica es presentarà un llistat de mesures a 

implementar en les instal·lacions per a minimitzar el consum d’energia en 

l’enllumenat (per exemple, amb l’ús de bombetes de baix consum, sensors de 

presència, etc.), la climatització i altres aspectes en que s’utilitzi energia elèctrica. 

 Ús d’energies netes: s’utilitzaran, sempre que sigui possible, fonts d’energia 

renovables. 

 Equips informàtics: es reduiran les emissions sonores i electromagnètiques, 

s’instal·laran equips amb les configuracions d’estalvi energètic i impressió a doble 

cara per defecte, s’assegurarà el compromís de transparència i de compliment de les 

convencions bàsiques de la Organització Internacional del Treball per part dels 

proveïdors i es minimitzarà l’impacte associat als residus generats per l'activitat. 

 Mecanismes d’estalvi d’aigua: caldrà disposar de mesures per a minimitzar el 

consum d’aigua (per exemple, sistemes economitzadors d’aigua a lavabos, dutxes i 
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mànegues, ús d’aixetes monocomandament amb temporitzador, implantació de 

sistemes de control de fuites, recuperació d’aigua de pluja, etc.). 

 Pla de gestió de residus: caldrà disposar d’un pla de prevenció, gestió i reciclatge 

dels residus associats als vehicles de recollida (olis, pneumàtics, etc.), així com als 

residus generats a les instal·lacions. 

 Reducció de materials: es fomentarà la reducció en l’ús de materials (paper 

d’oficina, higiènic, bosses d’escombraries, etc.) i els que s’utilitzin seran: 

o No agressius amb el medi ambient. 

o Disposaran d’etiquetatge ecològic o la certificació de ser biodegradables.  

o Reciclats i/o reciclables. 

 Tota aquella documentació de la que es requereixi lliurament en paper haurà de fer-

se en paper elaborat amb fibra 100% reciclada, tal com defineixen els estàndards de 

les ecoetiquetes: Àngel Blau, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (llegenda 

"reciclat") o equivalents. Quan, per motius tècnics, no sigui possible el lliurament en 

paper reciclat, es podrà lliurar la documentació en paper no reciclat, elaborat com a 

mínim amb un 50% de fibra verge provinent d’explotacions forestals sostenibles i/o 

fibra recuperada (fibra en la que s'admet la incorporació de restes de producció) i 

garanties de legalitat, tal com defineixen els estàndards de les ecoetiquetes: FSC, 

PEFC Etiqueta Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental (llegenda "de baix impacte") o equivalents. 

9.1.6. PRODUCTES DE NETEJA 

Tots els productes de neteja utilitzats per l’empresa adjudicatària (tant per la neteja 

d’elements de contenció, de les àrees d’aportació, vehicles i altres neteges que es puguin 

realitzar tant a la via pública com a les instal·lacions dels serveis) hauran de complir la 

normativa específica referent a detergents i productes de neteja, ser biodegradables (amb el 

certificat corresponent) o disposar d’etiquetatge ecològic i no ser agressius amb els 

elements objecte de la neteja. 

Amb l'objectiu de minimitzar envasos d'un sol ús, caldrà que s’opti sempre que sigui possible 

per formats de productes concentrats i a granel o, en el seu defecte, pels d'envasos eco 

dissenyats (biodegradables, fabricats amb el mínim cost energètic, amb plàstic reciclat, etc.).  

L’adjudicatària presentarà un llistat exhaustiu dels productes catalogats on s’especificarà: 

 La marca. 

 El format d'envàs. 

 El full informatiu d’ingredients que componen cadascun dels productes, segons les 

seves etiquetes de descripció del producte.  

Es proposaran sempre productes normalitzats i inscrits als registres oficials, els quals 

s’aplicaran en la concentració, dosificació i condicions d’ús que indiqui la seva etiqueta i la 

resolució d’inscripció del producte als registres oficials. 
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9.2. CONTROL ANUAL DE LES VARIABLES 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació següent, la qual haurà d’estar 

certificada per empreses homologades. Caldrà incorporar aquestes dades a la memòria 

anual corresponent.  

 Mesures pel compliment dels requeriments de potència acústica per vehicles i 

maquinària: 

o Característiques acústiques dels vehicles i maquinària proposats. 

o Mesures proposades per la minoració del soroll durant l’execució dels serveis. 

 Plans d’utilització d’economitzadors d’aigua en els serveis de neteja dels elements de 

contenció: 

o Característiques dels sistemes economitzadors d’aigua proposats. 

o Cabal/hora dels sistemes d’estalvi proposats. 

 Mesures proposades per la minoració de les emissions d’olor. 

 Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials, olis, etc.). 

 Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines. 

 Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, etc.) 

 Pla d’utilització d’energies renovables a les instal·lacions. 

 Pla d’utilització de productes amb certificació de biodegradables o amb etiquetatge 

ecològic. Característiques dels productes proposats. 

 Plans d’utilització de productes amb etiqueta o certificació ecològica (roba, fusta, 

etc.). Característiques, certificats o etiquetes d’aquests productes. 

 Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat (continguts, nivells de 

formació i programació de la formació). 

L’empresa adjudicatària, amb periodicitat anual, i en base a la seva proposta, es sotmetrà a 

un control per avaluar el compliment dels criteris en matèria de gestió ambiental.  

En aquest sentit caldrà que el contractista, durant els primers sis mesos presenti 

documentació justificativa de tots els requeriments ambientals per aquells vehicles de nova 

adquisició: 

 Certificat de compliment amb els valors de les emissions de CO2 (expressats en g 

CO2/kWh) per tots els vehicles i maquinària. 

 Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la maquinària i 

vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons el procediment definit a la Directiva 

2000/14/CE. 

 Mesures associades a la minimització de soroll produït durant el servei i efectivitat de 

les mateixes. 

La certificació l’haurà de realitzar un organisme homologat. Els certificats no podran tenir 

més de tres mesos d’antiguitat. 

Amb caràcter anual, el contractista haurà de presentar: 
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 Certificat de compliment amb els percentatges d’estalvi d’aigua. Les estimacions de 

l’estalvi introduït mitjançant l’ús d’aquests sistemes amb la presentació de la 

documentació justificativa corresponent. L’adjudicatària realitzarà un seguiment del 

consum d’aigua del servei, així com del tipus d’aigua consumida pel tractament, que 

caldrà presentar de manera anual amb la corresponent documentació justificativa. 

 Resultats del Pla de Gestió de residus generats a les instal·lacions i possibles 

propostes de millora. 

 Certificat de les característiques dels productes utilitzats en la prestació dels serveis 

(únicament si hi ha canvi en el producte utilitzat). 

 Registre de formació del personal en matèria de sostenibilitat i pla de formació anual 

del personal i del personal de nova incorporació. 

L’Ajuntament podrà modificar els paràmetres ambientals si es publiqués nova normativa al 

respecte. En aquest cas, ho comunicarà a l’adjudicatària per tal que tingui constància de les 

modificacions. 

9.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ I AMBIENTAL 

L’empresa adjudicatària del servei realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització 

ambiental a tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats. Aquests 

cursos inclouran tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la contracta, la 

utilització responsable dels recursos i el respecte a l’espai públic. 

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de preveure i presentar a la seva oferta el 

pla de formació previst per als seus treballadors, detallant els temes de formació, la 

programació i les hores dedicades, amb especial atenció a la formació contínua. 

Finalment, tots els operaris del servei tenen l'obligació de conèixer les característiques dels 

serveis que es liciten mitjançant el present PPTP.  

9.4. ASPECTES RELACIONATS AMB LA IMATGE DONADA A LA CIUTADANIA 

L’empresa adjudicatària del servei vetllarà perquè en cada moment el servei transmeti una 

imatge correcta a la ciutadania. 

Els aspectes relacionats amb la imatge s'apliquen tant al vestuari com als recursos materials 

necessaris per l’execució dels serveis, les instal·lacions de l’empresa i a altres elements que 

puguin ser objecte de transmissió d'una imatge correcta a la ciutadania. Els operaris han de 

dur l'uniforme exclusivament durant el temps de servei realitzat a la via pública, i sense 

altres indicacions o símbols que els ja previstos en el disseny. Els uniformes han d'estar en 

perfecte estat de netedat. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

140 
 

10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I 
CONTROL 

10.1. ASPECTES GENERALS 

La gestió automàtica de la informació i monitorització de tots els serveis adscrits tindrà 

especial importància per tots els serveis de recollida de residus i neteja viària, per assolir el 

màxim coneixement sobre el servei i poder així calcular la certificació de serveis executats 

versus serveis planificats i el control de qualitat en els termes establerts en aquest PPTP. 

D’aquesta manera, es preveu que l’adjudicatària de la present licitació tingui la seva 

plataforma de gestió o Plataforma d’Operació i Explotació dels Serveis (PES), on hi haurà de 

registrar i treballar totes les dades sol·licitades en aquest PPTP per tal de poder dur a terme, 

per part dels responsables de qualitat, tot allò sol·licitat al capítol 12. SERVEI D’INSPECCIÓ 

I CONTROL DE QUALITAT i que forma part del Lot 3 i 4 d’aquesta licitació. 

Aquestes dades seran emmagatzemades en servidors i processades per un programari 

especialitzat en la gestió de dades de serveis de recollida de residus i neteja viària. Aquests 

instruments han de permetre assolir una millor gestió de la qualitat i un millor control del 

servei per part de l’adjudicatària, així com dels responsables de dur a terme el control de la 

qualitat i el seguiment del servei segons allò especificat al Lot 4 d’aquesta licitació. Aquesta 

solució s'acompanyarà amb la planificació necessària per a la seva implementació i d'un Pla 

de Manteniment durant el contracte de servei. 

Per tal d’assegurar la traçabilitat de les dades, l’empresa adjudicatària haurà d’assegurar, al 

seu càrrec, un adequat traspàs de les dades actuals. Per tant, s’ha de garantir el traspàs de 

tot l’històric de dades generades al nou sistema. Així mateix, han d’estar habilitades per fer 

comparatives, previsions i qualsevol creuament entre elles o amb les noves dades 

generades a partir del nou contracte. 

L’Ajuntament d’Igualada serà el gestor i propietari de les dades, fins i tot en cas de pèrdua 

de vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària dels serveis i/o l’empresa propietària 

de la PES. 

El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades 

des del vehicle a la PES, per la qual cosa s’exigeix que el sistema disposi d'un certificat 

d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat 

Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC amb data en vigor, que les 

licitadores hauran de presentar amb la seva oferta. En el cas del software serà necessari 

disposar dels certificats ISO 27001 i ENS (Esquema Nacional de seguretat) nivell mitjà 

segons estableixen les normatives espanyoles que regulen la seguretat de la informació. 

Caldrà assegurar la traçabilitat de les dades pel control de la seva data i hora del registre. 

En cap cas, no es podran modificar les dades de registre. 
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Caldrà tenir en compte que, tal i com queda descrit al capítol 5. VEHICLES I EQUIPS 

AUXILIARS , una gran part de la nova flota de vehicles del nou contracte seran aportats, a 

través de compra directa, per part de l’Ajuntament. Altres equips podran procedir de l’actual 

contracte i d’altres seran aportats en règim de lloguer per l’adjudicatària del Lot 1. Per tant, i 

tenint en compte aquests condicionants, gairebé la totalitat de la inversió corresponent 

als sistemes tecnològics dels equips mòbils descrits en aquest capítol seran a càrrec 

de l’Ajuntament. En canvi, el manteniment d’aquests sistemes i qualsevol quota de 

comunicació associada a aquest serà a càrrec de l’adjudicatària del serveis del Lot 1. 

També seran a càrrec d’aquesta el subministrament dels dispositius de comunicació 

(mòbils, per exemple) indicats en aquest capítol. 

Totes les tasques incloses dins dels serveis de recollida objecte del Lot 1 que impliquin el 

buidatge d’un element de contenció, incorporaran sistemes electrònics d’identificació 

automàtica per radiofreqüència (en el vehicle i fora d’aquest si és necessari per a la 

recopilació de dades) amb l’objectiu de registrar aquests buidatges i permetre identificar a 

quin usuari i/o generador pertanyen en el cas de la recollida comercial. Així, concretament: 

 Recollida domiciliària: s’identificaran tots els elements de contenció de les fraccions 

resta, matèria orgànica i fraccions selectives i es controlarà que s’hagin buidat. 

 Recollida comercial: s’identificaran i es pesaran tots els bujols de les fraccions 

recollides i es controlarà que s’ha procedit al seu buidatge i TAGs de façana a les 

fraccions sense bujol. 

 Servei de neteja i manteniment dels elements de contenció: quedaran 

registrades totes les tasques de neteja i manteniment dels elements de contenció i 

de les papereres que es realitzin. 

Respecte als mitjans materials del servei de neteja viària, caldrà tenir en compte que les 

escombradores i vehicles d’aigua estaran dotades de sensors de treball. 

En tots els vehicles i maquinària dels serveis de neteja viària i recollida de residus es 

preveu la instal·lació de sistemes GPS que permetin el seu seguiment, control i enviament 

en temps real de dades a la PES. Tots els equips (composició d'un o més operaris i d'un 

vehicles, motoritzat o no, que presten un servei o un itinerari) del servei disposaran de 

telèfon mòbil dotat de GPS per a la seva localització en cas de necessitat del servei i estaran 

dotats de dispositiu GPS per poder registrar inicis i finals de ruta, i altres esdeveniments, així 

com la gestió d'incidències. El subministrament i manteniment d’aquests dispositius seran a 

càrrec de l’adjudicatària del Lot 1. 

Les empreses licitadores caldrà que tinguin en compte, en la seva oferta, que el servei 

comptarà amb:  

 Sistema d’identificació dels elements de contenció: hardware embarcat als 

vehicles i tags referents al sistema d’identificació RFID per identificar tots els 

elements de contenció domiciliaris i comercials. Els tags o RFID hauran de poder ser 
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llegit per les antenes embarcades corresponents, i també pels mòbils que han de 

portar tots els equips de treball (per exemple, tags NFC), tant si els contenidors són 

de la recollida porta a porta, comercial o domiciliària en general. 

 Sistema de seguiment GPS: hardware ubicat als vehicles per al seu seguiment i 

registre de les posicions, que caldrà que compleixin la Directiva 2014/53/UE del 

parlament Europeu i del consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a la harmonització 

dels estats membres sobre la comercialització d’equips radioelèctrics i pel que es 

deroga la Directiva 1999/5/CE. 

 Sistema mòbil de seguiment GPS per als equips que no disposin de vehicle 

motoritzat. 

 Sistema mòbil i/o embarcat que permeti registrar inici i final de ruta, i altres 

esdeveniments, així com el registre i gestió d'incidències. 

 Sensors de treball en escombradores que permetin diferenciar quan la màquina 

està treballant de quan només està circulant. D’aquesta manera es pot controlar 

l'activitat duta a terme. 

Les empreses licitadores caldrà que tinguin en compte, en la seva oferta, el 

subministrament, gestió i manteniment de:  

 Software integral de gestió de tota la proposta de recopilació de dades i generació 

d’informes. Hardware necessari per l’entrada d’incidències i la gestió d’aquestes. 

 Dispositius mòbils i altres sistemes tecnològics per als operaris segons queda 

descrit en aquest capítol. 

 Plataforma o software integral de gestió de tota la proposta de recopilació de 

dades i generació d’informes (PES). 

Serà responsabilitat de l’adjudicatària del Lot 1: 

 El correcte manteniment de tots els sistemes tecnològics (hardware i software) que 

permetin la lectura dels sistemes d’identificació instal·lats en els elements de 

contenció.  

 El correcte manteniment dels sistemes de pesatge implantats. 

 El correcte manteniment de tots els sistemes d’identificació instal·lats en els 

elements de contenció i dels lectors corresponents. 

 La correcta recopilació i actualització de dades dins de la PES i complir amb els 

requisits establerts al capítol 13. COMUNICACIÓ INTERNA ENTRE 

L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA – pendent revisió Ajuntament. 

 El correcte manteniment de qualsevol altre element que vingui incorporat als equips 

de l’actual contracte a utilitzar i dels equips aportats per l’Ajuntament. 

L’Ajuntament valorarà, tal i com s’ha descrit en els criteris d’adjudicació del PCAP, les 

tecnologies de la informació que les empreses ofereixin amb l’objectiu de millorar l’operativa 

de gestió dels serveis objecte del present PPTP. 
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10.2. SISTEMES TECNOLÒGICS PER A VEHICLES 

Tots els vehicles inclouran, com a mínim, el següent equipament: 

 Vehicles de recollida: 

o Ordinador embarcat amb receptor GPS i mòdem GPRS per a la transmissió 

de dades en temps real i possibilitat d’introducció d’incidències.  

o Sistema de pesatge als vehicles de recollida comercial.  

o Sistema d’identificació d’elements de contenció RFID: els recol·lectors de 

càrrega lateral i càrrega posterior estaran dotats d’un sistema d’identificació 

RFID que els permetrà llegir les etiquetes o TAGs RFID dels elements de 

contenció en superfície i els identificarà automàticament en el moment de fer 

el buidatge amb l’elevador amb determinació del pes recollit per a cada 

contenidor. 

En el cas del sistema de recollida porta a porta també es podrà fer la 

identificació dels elements de contenció amb lectors manuals RFID que 

portaran els operaris del servei. 

 Maquinària i equips de neteja viària: 

o Ordinador embarcat amb receptor GPS i mòdem GPRS per la transmissió de 

dades en temps real. 

o Sensor de treball en escombradores i vehicles d’aigua que permeti diferenciar 

quan la màquina està treballant de quan només està circulant i així poder 

controlar l'activitat duta a terme. 

o Aplicació de registre i resolució d’incidències, i de registre d'inici i final de ruta, 

i d'altres esdeveniments. 

 Altres vehicles auxiliars 

o Ordinador embarcat amb receptor GPS i mòdem GPRS per la transmissió de 

dades en temps real. 

o Aplicació de registre i resolució d’incidències. 

L’objectiu de tots aquests equipaments serà el control i la generació d’incidències del servei. 

El llistat d’incidències resultant s’enviarà per part de l’adjudicatària al responsable del 

seguiment i control del servei i als serveis tècnics de l’Ajuntament perquè procedeixi a 

gestionar-ne les dades obtingudes, segons el que s’especifica al capítol 12. SERVEI 

D’INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT.  

El sistema GPS/GPRS de localització registrarà les diferents posicions i recorreguts sobre el 

sistema d’informació geogràfica (SIG) integrat a la PES i que aquestes siguin consultables a 

través dels responsables de qualitat del servei segons queda definit al capítol 12. 

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la gestió de totes les incidències que afectin al 

servei comunicades a través de la PES (pel propi personal del servei) o a través de la App 

ciutadana vinculada de l’Ajuntament. 
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10.3. SISTEMES TECNOLÒGICS PER AL PERSONAL 

10.3.1. LECTOR PER A SERVEIS D’INFORMADORS AMBIENTALS 

Els lectors manuals per als informadors ambientals s’utilitzaran per a realitzar lectures dels 

elements de contenció, si és el cas, però també per la vinculació d’informació o bé per la 

gestió d’incidències. 

Caldrà dotar el servei amb un mínim de quatre (4) equips pels informadors ambientals 

associats al servei.  

Els requisits mínims d’aquests lectors són: 

 Dimensions compactes i pes màxim de 400 g per a la prevenció de riscos laborals. 

 Durada de la bateria mínim 8 hores. 

 Nivell de protecció mínim IP65. 

 Cable d’alimentació tant per a la xarxa (in-220VAC) com per a carregador de vehicle 

(in-12/24 VDC). 

 Disseny robust ergonòmic i pantalla tàctil de mínim 5", amb il·luminació LED 

Backlight. 

 Software Android darrera versió disponible amb memòria de 2 GB de RAM/16 GB de 

ROM, amb possibilitat de MicroSD (expansió de 32 GB). 

 Aplicació Android per l’operativa de lectura i gestió d’incidències i realització de nous 

vincles. 

 Senyal acústic o lluminosa d’avís en el moment d’haver efectuat la lectura o 

vinculació de nous TAG RFID. 

 Sistema 4G de transmissió de dades en temps real. 

 Ubicació GPS. 

 Distància de lectura màxima 25 centímetres. 

Caldrà que el terminal de mà disposi de càmera de fotos per a poder registrar incidències 

associades a un element de contenció al carrer. 

10.3.2. ALTRES 

L’adjudicatària facilitarà terminals mòbils tipus smartphone amb accés a Internet amb targeta 

SIM a tots i cadascun dels equips i encarregats/es adscrits als serveis del contracte 

(incloent-hi els del personal de manteniment, etc.) i vehicles, per tal d’estar comunicats entre 

ells i amb els seus responsables. 

Aquests dispositius hauran de donar accés a tot el personal del contracte al programa 

d’incidències. 
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A més aquests dispositius han de permetre fer un seguiment GPS dels equips d’escombrada 

manual o de qualsevol altre equip que no tingui seguiment GPS per manca de vehicle de 

servei, així com registrar els inicis i finals de ruta i altres esdeveniments. 

10.4. TAG PER A CONTENIDORS I BUJOLS 

Tots els contenidors de residus i bujols estaran equipats amb transponders o tags per a la 

seva identificació. Serà responsabilitat de l'empresa mantenir l'inventari de tags en els 

contenidors durant tota la duració del contracte i facilitar els lectors adients que es 

requereixen per poder realitzar tasques d’identificació i registre d’interaccions, tant des del 

vehicles com des dels mòbils dels operaris. 

Tots els tags disposaran d'encapsulats resistents per al seu ús en exteriors. A més, 

s'instal·laran els tags més adequats en cada tipus de contenidor: 

 Tags auto enroscats per a contenidors de plàstic 2R i 4R DIN han de poder instal·lar-

se en els contenidors de plàstic de forma molt senzilla, pressionant-los o roscant-los 

en l'allotjament que disposen els contenidors per a aquest propòsit segons normativa 

DIN 307000/EN840, i quedant aquests completament ocults. 

 Tags de façana per a aquelles ocasions que calgui identificar l’usuari, però no es 

disposi de cap element de contenció per a associar-ho. 

 Tags reblats per als contenidors de càrrega lateral, de fàcil col·locació en una posició 

visible i accessible per a facilitar la identificació manual per part de l'operari. 

 S’ha de poder llegir i vincular el TAG de l’element amb el seu usuari mitjançant el 

mòbil dels operaris així com a través de Web Services i també a través del programa 

de gestió propi. 

L’adjudicatària tindrà l’obligació de garantir el correcte funcionament i estat de manteniment 

de tots els tags, assegurant que els sistemes de lectura implementats funcionen 

correctament. L’adjudicatària es responsabilitzarà de la reposició dels tags en cas de 

substitució de contenidors o altres, avaria, o qualsevol altra situació que ho requereixi, amb 

l'objectiu de garantir que el 100% dels elements fixos presents a la via pública disposin del 

corresponent tag i estiguin actualitzats a la PES, operant de manera correcta durant tota la 

durada del contracte. 

10.5. SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ D’USUARI I TANCAMENT DE CONTENIDORS 

Tal i com s’ha esmentat, l’Ajuntament realitzarà la inversió corresponent a aquests elements 

per a les fraccions orgànica, envasos lleugers i fracció resta al barri residencial que 

decideixin els STM. El manteniment d’aquests i les despeses de comunicacions associades 

seran a càrrec de l’adjudicatària del Lot 1. 
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10.6. MÒDUL PER A LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES 

L’adjudicatària disposarà de les funcionalitats exigibles al mòdul de gestió d'incidències de la 

PES que són: 

 Gestió de comunicacions multi-canal (web ciutadana, app ciutadana, botonera 

d'incidències, app d’operaris del servei, etc.). 

 Control i gestió de diferents tipus d'incidències i de les seves tasques associades (si 

n'hi hagués). 

 Obertura i tancament, mitjançant la lectura del corresponent RFID, d'ordres de treball 

sobre contenidors.  

 Enviament/Recepció de les ordres amb els terminals de mà dels operaris i ordinadors 

embarcats. 

 Gestió d’ordres de treball. 

 Generació d'informes i estadístiques a partir de la informació històrica de les 

incidències que s'han gestionat. 

 Seguiment fotogràfic de la incidència, podent els usuaris adjuntar fotos als diferents 

estats pels quals ha passat durant la gestió d'aquesta. 

 Accés ràpid a la llista d'incidències actuals i informació associada, apareixent 

classificades segons l'estat de les mateixes (pendent, en curs, resolta, etc.). 

 Possibilitat d'enviament automàtic de correus electrònics a diferents destinataris quan 

es registri un canvi en l'estat d'una incidència. 

 Resolució d'una incidència a través d'una ruta de serveis ja sigui via ordinador 

embarcat al vehicle o ja sigui via app mòbil de l'equip. 

Aquest mòdul ha d'estar preparat per a incorporar i gestionar incidències ciutadanes 

registrades per l’App ciutadana (o introduïdes en alguna aplicació externa d'incidències). 

També haurà de ser capaç d’enviar dades via servei web i en temps real a qualsevol 

software previst per l’Ajuntament. 

10.7. SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DE DADES 

El software de gestió de dades serà aportat per l’empresa adjudicatària del servei i complirà 

els següents requeriments: 

 Permetrà visualitzar totes les dades registrades mitjançant els diferents sistemes 

tecnològics de seguiment i control.  

 Serà consultable online des de qualsevol dels navegadors més habituals.  

 Utilitzarà les dades registrades per la unitat de control embarcada als vehicles, els 

GPS i les etiquetes RFID llegides amb l’antena embarcada. Tindrà la versió adaptada 
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a dispositius mòbils per a la consulta des d’una tauleta o smartphone i es disposarà 

d’una aplicació (App) que permeti la consulta de les dades. 

 Preveure sistemes de transmissió de dades que permeti sistemes d’intercanvi de 

dades per a generar el padró d’escombraries corresponent. 

Els usuaris del software per poder-hi accedir s’hauran d’identificar mitjançant la introducció 

d’un nom d’usuari i d’una paraula clau. L’eina ha de permetre la gestió d’usuaris per part 

dels tècnics de l’Ajuntament i dels responsables del servei de qualitat i control del servei. 

Tant els servidors com el software de gestió hauran de ser externs a l'empresa adjudicatària 

(o qualsevol companyia del mateix grup empresarial), amb l'objectiu últim de que la solució 

implantada contribueixi a una millor gestió de la qualitat del servei per part de l’adjudicatària i 

a un millor control per part de l'Ajuntament tal com es desenvolupa a l’apartat 13. 

COMUNICACIÓ INTERNA ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA.  

L’estructura del mateix contindrà com a mínim els mòduls necessaris per a la visualització, 

seguiment i registre històric de: 

 Gestió de flotes:  

o Visualització dels vehicles a temps real indicant l’estat.  

o Històric de recorreguts sobre mapa per vehicle. 

 Elements de contenció:  

o Consulta dels buidatges i de les incidències sobre les aportacions.  

o Consulta del nombre d’obertures per fracció dels contenidors amb sistemes 

de tancament i identificació d’usuaris.  

o Consulta de rentats interiors. 

 Planificació de rutes: possibilitat de programar en el calendari els diferents serveis 

per poder-ne consultar posteriorment el compliment de cada ruta. 

Les funcionalitats exigibles al mòdul de Planificació de Rutes i Serveis del Software 

de Gestió són: 

o Visualització en el mapa de les rutes, esdeveniments i contenidors sobre la 

cartografia. 

o Planificació de models de ruta a través de llistes i del mapa. Tant els canvis 

en les llistes d'assignació com al mapa o al calendari de programació, 

s'hauran de poder guardar simultàniament en guardar el model de ruta. 

o Planificació de la ruta teòrica i possibilitat d'editar-la sobre el mapa o a través 

de llistes d'elements. 

o Creació de models de ruta per tipus de servei, districte i vehicle (recollida, 

rentat, neteja viària, etc.) i possibilitat d'editar-la sobre el mapa o a través de 

llistes d'elements. 

o Creació de models de ruta a partir de rutes realitzades. 
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o Monitorització a temps real de l'estat de compliment de les rutes planificades, 

podent contrastar el nombre de contenidors teòrics per recollir enfront dels 

contenidors recollits. 

o Control de durada de rutes. 

o Planificació de recorreguts en una ruta. 

o Programació de rutes i vehicles sobre el calendari amb torns. 

o Control de volum i pes teòrics de la ruta contrastat amb el volum recollit i el 

pesatge real de la ruta. 

o Control del servei dut a terme i comparació de les rutes realitzades davant de 

les planificades. 

o Enviament i recepció de les rutes planificades des del software d'oficina a 

l'ordinador embarcat en els equips mòbils. 

o Exportació del full de ruta en diferents formats. 

o Optimització de la ruta a través del mapa, per distància o temps, permetent 

seleccionar el punt d'inici i punt de finalització sobre mapa. 

o Enviament i recepció de les ordres amb els terminals de mà i vehicles. 

o Obtenció immediata d'informació de contenidors no atesos o serveis no 

realitzats. 

o Gestió d'abocadors, controlant els viatges realitzats als abocadors o plantes 

de transferència, així com el pes de bàscula introduït. 

o Emissió d'informes i estadístiques de les dades emmagatzemades per a 

l'elaboració d'informes i estadístiques. 

 Gestió d’incidències:  

o Consulta de les dades i l’estat de totes les incidències registrades al servei i 

entrades pels diferents canals.  

o Consulta del temps de resolució de les incidències. 

o La gestió de les incidències ha de ser compatible amb el software de gestió 

d’incidències i peticions de l’Ajuntament o qualsevol altra plataforma o App 

que posi en marxa l’Ajuntament. 

 Seguiment del servei: hi haurà un mòdul des del que es podrà accedir a la 

programació de serveis i les possibles modificacions que se’n facin.  

 Estadística del servei i informes:  

Les funcionalitats exigibles al mòdul de Centre d'Informes del Software de Gestió 

són: 

o Poder extreure informes en format Excel o PDF. 

o Poder agrupar els informes en diferents seccions. 

o Poder programar informes, a través d'un programador d'informes, de manera 

que els usuaris podran rebre'ls de forma periòdica en els dies i hores 

desitjats. 

Els informes mínims que es podran obtenir de manera ràpida i senzilla són: 

o Buidatges de tots els elements de contenció del període que se sol·licitin. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

149 
 

o Relació de pesos (si és el cas) per cada element de contenció en superfície i 

ruta i fracció de recollida. 

o Buidatges (volum i fracció) realitzats a cada activitat econòmica i durant el 

mes transcorregut.  

o Relació del nombre d’obertures dels contenidors tancats per fracció durant el 

mes transcorregut, o el període que es sol·liciti.  

o Relació del nombre de lectures dels elements de recollida porta a porta per 

fracció durant el mes transcorregut, o el període que es sol·liciti.  

o Relació d’incidències de les aportacions de residus i seguiment de les accions 

preses per solucionar-les. 

o Informes estadístics del servei (mitjana mensual de buidatges per dia de la 

setmana i fracció, mitjana de buidatges per equip de treball i fracció, dia de 

major i menor nombre de recollides, informe de la NO participació, etc.). 

o Relació de pesos (si és el cas) recollits per fracció obtinguts en base al pes 

final de cada ruta i els volums totals buidats. 

o Relació de les incidències del servei de recollida per un període de temps. 

 Mòdul de taxa justa que permeti calcular les corresponents taxes de residus, segons 

l’establert a les Ordenances fiscals, aplicant criteris de taxa justa per generació i/o 

participació tant per a usuaris comercials com domèstics. Per al 2025 només està 

prevista la taxa comercial justa però en els propers anys caldrà ampliar-ho també a la 

taxa de residus domèstica, a mesura que es vagin implantat els contenidors 

intel·ligents als diferents barris de la ciutat. 

 Mòdul de retribució per a l’adjudicatària. 

Com a mínim, es generaran dos usuaris administradors: un per l’empresa adjudicatària i tres 

per l’Ajuntament (1 usuari d’edició i 2 usuaris de consulta). Per cada usuari, l’administrador 

del sistema podrà establir diferents nivells de permisos d’ús del mateix.  

Els usuaris de consulta estaran gestionats pels responsables del seguiment de la qualitat i 

control del servei de l’Ajuntament o de l’adjudicatària del Lot 4, per tal que aquests puguin 

inspeccionar el correcte funcionament dels programes de posicionament de vehicles, el 

programa de trasllat d’informació de serveis, així com qualsevol dels informes que es 

generin, per efectuar totes les tasques corresponents. 

Les empreses licitadores inclouran dins de les seves ofertes un enllaç per poder visualitzar 

una demostració online del software que proposin. D’aquesta manera els serveis tècnics de 

l’Ajuntament podran veure les principals característiques i funcionalitats del software 

presentat. 

10.8. APP CIUTADANA 

Per tal de donar valor al servei de recollida de residus i neteja viària i mantenir una 

comunicació oberta amb la ciutadania, caldrà implementar una aplicació ciutadana que 

afavoreixi una major transparència i integració de la ciutadania i els comerços amb el servei 
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de recollida de residus. Caldrà tenir en compte que aquesta App ciutadana es pugui 

incorporar a d’altres Apps municipals d’altres departaments: mobiliari urbà, policia, etc. 

Les principals característiques de l’aplicació han de ser: 

 Intuïtiva: fàcil d'usar per la ciutadania i per l'administració i/o empresa adjudicatària 

del Lot 1. 

 Integrada: tot es gestiona des del software de gestió del servei per tal de disposar en 

una mateixa plataforma de tota la informació sobre la gestió del servei. 

 Versàtil: cal que s’adapti als diferents serveis de neteja viària i serveis de recollida: 

porta a porta, contenidors comunitaris, contenidors intel·ligents, sistemes mixtos, etc. 

 Informativa: que permeti informar als ciutadans i comerços dels calendaris de 

recollida, mapa d'ubicació dels contenidors, guies de reciclatge, aportacions fetes, 

incidències trameses i el seu estat de resolució, etc. 

 Flexible: que es puguin activar els diferents mòduls de l'eina per separat i d'una 

manera esglaonada en el temps. 

 Smart citizen: ha de permetre mostrar a la ciutadania estadístiques i indicadors 

individuals i globals del reciclatge al municipi fent-la partícip en tot moment. 

Les principals funcionalitats de l’aplicació han de ser:  

 Registre d'usuaris, registre inicial i validació de l'usuari: la primera vegada que un 

usuari accedeixi a l'aplicació a través de Smartphones o del Web, haurà de registrar-

se amb les seves dades. Aquesta sol·licitud podrà ser validada automàticament pel 

sistema o per l’Ajuntament o el gestor del servei, i podrà associar-se als usuaris 

generadors de la base de dades del software de gestió del servei. 

 Transparència sobre les aportacions realitzades per cada usuari i la seva participació 

en el reciclatge: cal que permeti visualitzar la participació de cada habitatge o comerç 

en la recollida selectiva, ja sigui mitjançant les sol·licituds de recollida, la participació 

en el reciclatge (controls d'accés electrònic i registrant les obertures de cada 

contenidor mitjançant targeta/clauer6, o utilitzant cubells unifamiliars amb tag en les 

recollides porta a porta). 

 Ha de facilitar l’acceptació del consentiment de protecció de dades segons recull la 

LOPD. 

L'usuari ha de poder fer un seguiment de les obertures i/o lectures de cubells i 

consultar les seves aportacions realitzades per període de temps i per tipus de 

residu, per conèixer la seva generació de residus mitjançant percentatges i gràfiques. 

Amb la transparència d'aquestes dades cap a la ciutadania, l'objectiu és implicar-les 

cada vegada més en el reciclatge i passar de la conscienciació a la 

corresponsabilitat. 

                                                
6 Un cop el sistema de tancament de contenidors estigui implantat a les zones residencial. 
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 Taxa justa o pagament per generació i/o participació: l’aplicació ha d’estar preparada 

per tal que, amb la informació de les aportacions dutes a terme, es pugui bonificar o 

ajustar la taxa d'escombraries de cada rebut domèstic o comercial. Ha de permetre 

consultar l'històric de rebuts, descarregar-los i veure gràfiques. 

 Registrar i enviar incidències per ajudar a mantenir la ciutat més neta: Ha de 

permetre enviar sol·licituds i registrar incidències, afegint fotografies i geolocalitzant 

la incidència. Així mateix, l' aplicació ha de permetre que l’usuari faci un seguiment 

de l'estat en què es troba cada incidència fins a la seva resolució, i consultar l'històric 

de les incidències que hagi enviat.  

 Comunicacions als usuaris: l’Ajuntament o empresa gestora ha de poder publicar i 

actualitzar de manera senzilla la informació de les imatges de la pantalla principal de 

l’aplicació, així com el calendari de recollida i la guia de reciclatge. 

 Sol·licitar una recollida o servei extra, a través d'una petició del servei a demanda per 

reciclar sense sortir de casa: ha de permetre que els usuaris facin les seves 

sol·licituds de servei (sol·licitar la recollida a domicili de residus de fracció vegetal o 

qualsevol altra com poda, mobles o electrodomèstics vells, així com altres fraccions 

que reculli l’ajuntament com l’oli o la roba porta a porta), veure la data i horari previst 

de la recollida, així com conèixer en cada moment l'estat en què es troba la seva 

sol·licitud. 

 Visualització de mapa: l'aplicació ha de permetre mostrar el mapa de contenidors i 

filtrar per mostrar els més propers a la ubicació de l'usuari. Aquesta funcionalitat ha 

de permetre a més mostrar aquells contenidors d'entre els quals l'usuari té accés i 

triar quina fracció es vol veure i l'aplicació mostra un guiatge fins al contenidor més 

proper. 

 Obertura de contenidors. L’aplicació ha de permetre obrir contenidors mitjançant la 

tecnologia Bluetooth, NFC, etc. 

10.9. MANTENIMENT D’EQUIPS TECNOLÒGICS 

10.9.1. GESTIÓ I MANTENIMENT DE TOTS ELS ELEMENTS TECNOLÒGICS 

L’empresa adjudicatària serà directament responsable dels danys causats als sistemes 

embarcats instal·lats en el vehicles, dels sistemes d’identificació instal·lats als elements de 

contenció i de tot el software associat als elements físics implantats als serveis de recollida, 

neteja viària i elements de contenció. 

L’adjudicatària haurà de mantenir qualsevol dels elements tecnològics implementats en 

perfecte estat d’ús i de conservació i haurà de dur a terme, quan s’escaigui i amb la màxima 

celeritat possible, les reparacions necessàries per a garantir-ne el correcte funcionament. En 

cap cas, s’acceptarà un temps de resposta superior a 24 hores per al restabliment del 

correcte funcionament dels elements tecnològics. 
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Si algun vehicle/maquinària no disposa d’aquests sistemes, o no funcionen correctament 

sigui quin sigui el motiu, a efectes de facturació es considerarà allò disposat al règim de 

penalitzacions detallat al PCAP.  

En aquest sentit, les licitadores presentaran un pla de manteniment de la tecnologia 

proposada per garantir el seu correcte estat. 

Els mínims que es requeriran per aquest pla són: 

 Assegurar la posada a punt i el correcte funcionament (amb la totalitat de les 

prestacions sol·licitades) dels equips i software instal·lats durant el termini de temps 

que duri el contracte de serveis. 

 Les tasques de manteniment han de ser exercides per l'empresa que realitzi la 

implantació de l'electrònica.  

 Caldrà que el manteniment inclogui tots els dispositius embarcats en equips i 

maquinària, elements d’identificació i dispositius per contenidors, terminals i 

dispositius mòbils, Apps i software de gestió, etc. 

 Inspeccions i manteniments regulars i preventius per tal de mantenir un funcionament 

òptim.  

 Servei d'atenció i suport telefònic i presencial diari. 

 Manteniment preventiu dels equips: com a mínim dues inspeccions de manteniment 

preventiu anuals per equip, a excepció dels tancaments de contenidors que serà 

quatre cops l’any. Caldrà explicar en detall quin protocol se seguirà. 

 Manteniment correctiu dels equips. Cal indicar el temps de resposta en cada tipus 

d’incidència. 

 Manteniment i actualització dels softwares (i firmwares) de gestió, de funcionament 

d’equips i Apps complementàries. 

 Actuacions de manteniment i gestió de la base de dades (registres, estructura, 

còpies de seguretat). 

 Avisos i alertes automàtiques personalitzades d’estat de manteniment, estat i 

realització de serveis. 

10.9.2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SISTEMA DE TANCAMENT DE 
CONTENIDORS 

Les licitadores preveuran els equips necessaris per al correcte manteniment i reposició del 

sistema de tancament electrònic i elements complementaris. 

El manteniment dels sistemes de tancament electrònic haurà de realitzar-se per part de 

l’empresa proveïdora de la tecnologia.  
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Respecte al manteniment específic dels sistemes de tancament electrònic caldrà complir 

amb tot el que es detalla a continuació: 

 Les irregularitats funcionals que es detectin seran comunicades als STM i es 

procedirà a la seva correcció, de tal manera que la prestació del servei de recollida 

corresponent no es vegi afectada. 

 Quan es detecti una incidència que no permeti l’ús del contenidor, l’adjudicatària 

disposarà d’un temps de resolució no superior a 24 hores. 

 En cas que la reparació no pugui ser immediata, l'adjudicatària podrà substituir el 

contenidor pels contenidors de reserva preparats per funcionar. 

 L’adjudicatària haurà de disposar d’elements de reserva suficients amb la finalitat de 

poder resoldre qualsevol contingència o avaria en relació als tancaments.  

 L'adjudicatària es comprometrà a garantir durant els anys del contracte, el 

subministrament d'elements de reposició dels tancaments. 

 En cas extrem i sota permís de l’Ajuntament, si el nombre d’incidències pel 

funcionament tecnològic o altres motius és excessiu, l’adjudicatària haurà de 

desbloquejar temporalment dels sistemes de tancament electrònic dels contenidors. 

 Caldrà garantir uns controls preventius, com a mínim, trimestralment de tots els 

tancaments electrònics i elements complementaris. Aquestes tasques hauran 

d’incloure com a mínim: 

o Canvi de bateria, si es detecta mal estat. 

o Revisions dels elements (cargoleria, anclatges, cablejat, segellat, etc.). 

o Revisió de l’encaix de les peces mecàniques del pany i de la tapa. 

o Correcció o reparació de qualsevol element que calgui. 

El percentatge d’errors en els sistemes de tancaments no podrà superar, en cap cas, el 5%. 

Mensualment s’avaluarà el % d’errors i, en cas que sigui superior, l’empresa haurà d’aportar 

les solucions necessàries (a cost seu) per baixar aquest percentatge. En cas que aquest % 

romangui durant 6 mesos per sobre del 5% d’errors, es considerarà falta molt greu sobre la 

certificació mensual. 
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11. CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL  

11.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present apartat és establir els requisits mínims que cal complir en la realització 

de les campanyes de comunicació. Aquestes campanyes són imprescindibles per garantir 

l’èxit en els resultats a preveure en la implantació progressiva de recollida amb contenidors 

intel·ligents o de la nova implantació de la recollida d’oli, el manteniment i seguiment del 

porta a porta comercial però, sobretot, pel foment i la millora de les pautes de 

comportaments del ciutadà per tal de poder incrementar el percentatge de la recollida 

selectiva i la netedat dels carrers. 

L’objectiu d’aquestes campanyes serà el de millorar els resultats mitjançant la participació 

activa de tota la població. 

Els costos de les campanyes de comunicació, exceptuant les previstes per la implantació del 

contenidors intel·ligents en un sector residencial, que es farà mitjançant la subvenció 

obtinguda de Next Generation, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei de 

recollida de residus i neteja viària. Així doncs, caldrà tenir en compte dins del cost del servei: 

 Campanyes de seguiment en el porta a porta comercial d’Igualada. 

 Nova implantació de la recollida d’oli. 

 Campanya de comunicació relativa als serveis de neteja viària. 

 Campanyes de comunicació específiques relatives als serveis de recollida de residus 

voluminosos. 

 Altres campanyes periòdiques d’àmbit relacionat. 

Totes les campanyes de conscienciació i comunicació així com totes les propostes 

d’accions hauran d’estar consensuades i validades pels STM, en tots els aspectes: 

durades, ubicacions, materials utilitzats, vies i mitjans de comunicacions, objectius, etc.  

En cas que l’Ajuntament detecti que s’ha procedit a executar alguna acció no validada pels 

STM o que s’ha fet ús d’algun material no validat de forma conjunta amb aquests, 

l’adjudicatària procedirà a repetir l’acció o reposar el material segons les indicacions dels 

STM. 

D’altra banda, l’Ajuntament es reserva el dret de redireccionar els esforços tècnics i 

econòmics cap a d’altres serveis vinculats a l’àrea de medi ambient, en cas que així ho 

consideri. 

L’adjudicatària implementarà i mantindrà un inventari d’actius, planificació i recursos del 

servei, així com l’execució, control i seguiment de les ordres de treball derivades dels 

projectes d’informació ambiental i del projecte de campanya inicial, de manera que els STM 

puguin consultar en tot moment les persones informades en cada campanya, incidències de 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

155 
 

cada informació, entregues de materials, entre d’altres, en els termes establerts en aquest 

PPTP. 

11.2. GESTIÓ ECONÒMICA DE LES CAMPANYES 

Per al finançament de les campanyes periòdiques anuals, l’adjudicatària haurà de dedicar 

una partida mínima del 2,75% de les despeses anuals directes d’execució del servei, és a 

dir, despesa de personal, explotació i amortització, més l’IVA corresponent al contracte. 

Aquest percentatge podrà ésser millorat per les licitadores en la seva oferta, tal i com 

estableixen els criteris d’adjudicació establerts dins del PCAP. 

Aquesta aportació haurà de ser anual per tota la durada del contracte. 

11.3. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ INICIAL DEL SERVEI 

Aquesta campanya inicial es realitzarà a través de la partida econòmica anual indicada a 

l’apartat 11.2. Gestió econòmica de les campanyes en el transcurs de la Fase I del 

contracte. 

L’adjudicatària haurà de presentar un Pla de comunicació per les campanyes inicial dels 

nous serveis desenvolupant el disseny i organització d’aquestes, que comprendrà, com a 

mínim el següent:  

 L’anàlisi del context i les necessitats comunicatives de l'Ajuntament pel que fa als 

servei de recollida de residus i neteja viària plantejats. 

 Els objectius i les línies de comunicació estratègiques que permetin una correcta 

transmissió del servei a la ciutadania i als agents implicats. 

 La creació d’una campanya global amb una imatge específica, tenint en compte la 

imatge corporativa de l’Ajuntament i la línia gràfica del nou contracte. 

 La determinació dels recursos humans i materials (amb els mínims establerts). 

 Un Pla d’acció amb planificació de les fases de la campanya, i cronograma 

d’execució.  

 Un sistema de seguiment i avaluació dels resultats de les accions de les campanyes.  

Aquest pla o plans de comunicació hauran d’estar validats pels STM. Tindrà especial 

importància l’organització, planificació i execució de la comunicació, i s’haurà de 

garantir que es portarà a terme mitjançant professionals amb experiència prèvia i que tota la 

informació arribarà de forma correcta a tota la ciutadania de la ciutat d’Igualada. 

Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret a poder fer propostes, aportacions i 

suggeriments de qualsevol aspecte relacionat amb les campanyes, durant tota la durada del 

contracte. 
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11.3.1. INICI I FASES 

Les fases a tenir en compte en la realització de la campanya necessitaran d’una 

programació adequada a través d’un calendari per tal de poder aconseguir els seus 

objectius. Les empreses licitadores presentaran el corresponent calendari aplicable a 

cadascun dels serveis. 

11.3.2. ELABORACIÓ DELS MATERIALS DE CAMPANYA  

Caldrà elaborar els materials de campanya tenint en compte que aquests hauran d’arribar al 

100% dels habitatges i comerços.  

Es considera necessari elaborar un material informatiu que, com a mínim, expliqui: 

 Els beneficis ambientals, econòmics i millores tècniques en la prestació que 

s’obtenen amb els nous serveis. 

 Quins materials van a cada fracció i contenidor. 

 Mostrar els cost de tractament de cadascuna de les fraccions (especialment cost del 

cànon sobre la disposició del rebuig). 

 Incidir en fracció orgànica com a fracció prioritària. Com s’han de lliurar els materials 

(lloc, horari, dies de recollida i fraccions, on es recullen els residus,...). 

 On portar els altres elements que no es recullen via el sistema de contenidors 

tancats, un cop aquests estiguin implantats (Deixalleria). 

 La pràctica del compostatge casolà per habitatges amb hort o jardí.  

 Informació relativa a la programació dels serveis de neteja viària.  

 Recomanacions de bones pràctiques relatives als serveis de neteja viària i recollida 

de voluminosos. 

 Informació i justificació sobre la nova taxa. 

 Altres aspectes d’interès a tenir en compte. 

11.3.3. DISSENY DE LA NOVA IMATGE DEL SERVEI 

En el context d’aquest contracte pont en que la major part dels equips en la Fase 1 són 

aprofitats dels equips existents, i els de nova adquisició subministrats directament per 

l’Ajuntament d’Igualada, se sol·licita només que els equips reportats per l’adjudicatària en 

règim de lloguer, siguin blancs i, en les portes de les cabines, el logo de l’Ajuntament 

d’Igualada.  

Un cop feta l’adjudicació del servei, l’empresa adjudicatària juntament amb els STM, 

acabaran de treballar la seva proposta fins a obtenir-ne el disseny final definitiu. 

Els costos d’aplicació d’aquesta nova imatge als recursos materials indicats anteriorment 

serà responsabilitat de l’adjudicatària del servei. Així mateix, aquesta serà la responsable de 

mantenir aquesta imatge en bones condicions al llarg de la vida de tots els recursos 

materials.  
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11.4. CAMPANYES PERIÒDIQUES ANUALS 

Aquestes campanyes hauran d’actuar com a recordatori dels serveis que s’estaran prestant 

en aquell moment i per reforçar els punts febles que es vagin detectant al llarg de l’any per 

poder-los corregir. 

Podran incloure: 

 L’enviament d’una carta als ciutadans i a les activitats comercials en que s’informarà 

de les dades de recollida obtingudes al llarg del temps, les millores respecte el servei 

anterior i on se’ls agrairà la seva col·laboració i esforç. 

 L’enviament dels calendaris anuals dels diferents serveis de recollida i neteja viària i 

les especificitats dels dies festius de l’any en marxa. 

 L’habilitació d’un espai informatiu que servirà per fer l’atenció de cara al públic. En 

coordinació amb els STM, es buscarà algun espai municipal amb un elevat ús 

ciutadà per poder realitzar aquesta atenció al públic. Caldrà preveure atenció en 

horari de matí i tarda. 

 Les accions que es considerin oportunes i sàpiguen captar l’atenció dels usuaris i la 

seva implicació en el sistema de recollida. Preferiblement, hauran de ser accions 

digitals i que evitin l’ús de recursos materials com papers i plàstics, tot i que caldrà 

assegurar-se de que arriba a tota la població. També es considerarà la possibilitat de 

fer-ho en diversos idiomes. 

 Les accions que es considerin oportunes per a la difusió del grau de satisfacció de la 

neteja viària i altres accions que es considerin pertinents per mantenir la informació 

relativa a aquest servei cap a la ciutadania. 

 La creació de continguts per incloure en pàgines web o xarxes socials que s’habilitin 

per fer difusió dels nous serveis. 

11.5. RECURSOS HUMANS 

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de personal suficient per a la 

prestació del servei contractat i per a complir amb l'objecte del contracte. El personal indicat 

dins l’apartat 6.4. Oficina d’atenció al ciutadà es considera que podrà reforçar els recursos 

humans destinats a la realització de les campanyes de comunicació, però no estarà inclòs 

dins la partida econòmica d’aquestes. Per tant, dins d’aquesta partida caldrà contractar 

mitjans addicionals pel correcte desenvolupament de les campanyes, segons proposta de 

les licitadores. 

Tot el personal que intervingui en la prestació d’aquest servei comunicatiu disposarà del 

vestuari adequat que l’identificarà com a informadors ambientals entre la ciutadania mentre 

realitzin les accions d'informació. 
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11.6. RECURSOS MATERIALS 

Tot el personal destinat a la realització de les campanyes de comunicació desenvolupades 

als anteriors apartats disposaran de telèfon mòbil i dels elements informàtics necessaris per 

poder realitzar les seves tasques. 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar tot el material que es generi al llarg de les diferents 

campanyes a realitzar així com el material que considerin que serà necessari per al correcte 

desenvolupament de la tasca dels informadors ambientals. Aquest material que es posi a 

disposició de les diferents campanyes, haurà d’estar prèviament validat pels STM. 

Durant les fases de pre-implantació, implantació i post-implantació, l’adjudicatària haurà de 

preveure una major dotació en quant a l’atenció ciutadana. Per aquest motiu caldrà reforçar 

els serveis d’atenció presencial (a l’oficina d’atenció ciutadana), telemàtica (adreça 

electrònica i/o canal de WhatsApp) i telefònica.  

El telèfon d’informació haurà de ser gratuït pels usuaris del servei, i servirà per resoldre 

dubtes, atendre incidències i recollir els retorns d’informació per part dels habitatges i 

comerços (telèfon verd).  

Aquests canals de comunicació aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, i els podrà posar 

a disposició de l’empresa responsable de les campanyes durant les fases de pre-

implantació, implantació i post-implantació i a disposició dels responsables del seguiment de 

la qualitat i control del servei del Lot 4 durant tot el contracte. 

11.7. INFORMES I REUNIONS 

Durant les fases de pre-implantació i post-implantació, el coordinador de comunicació 

ambiental facilitarà als STM un informe mensual que haurà d’incloure: 

 Accions realitzades en aquell període. 

 Resum de les principals conclusions i resultats de les campanyes del període. 

 Resum de les accions a realitzar en el següent període. 

L’objectiu d’aquests informes serà el d’ajustar les diferents accions a realitzar en el supòsit 

en què es detectessin mancances (la campanya no arriba a tothom, personal insuficient, 

material insuficient, etc.) al llarg de la campanya. 

Aquesta informació es presentarà independentment de la transmissió d’informació que es 

realitzi puntualment per al bon funcionament del servei. 

A la finalització de cada una de les campanyes periòdiques anuals, el coordinador tècnic 

ambiental presentarà una memòria amb les accions realitzades i els resultats obtinguts. El 

contingut d’aquesta memòria serà acordat amb els STM i s’haurà d’entregar, com a màxim, 

un mes després de la finalització de la campanya. 

Totes les tasques realitzades han de poder ser consultades per a que els STM puguin fer el 

corresponent seguiment. 
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12. SERVEI D’INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT  

12.1. INTRODUCCIÓ 

Per garantir l’estandardització de la qualitat dels serveis, s’establirà un sistema de control 

que faci un seguiment del compliment de les prestacions i serveis contractats inclosos en el 

Lot 1 del present PPTP. L’objectiu principals de la posada en marxa del control de qualitat es 

poder disposar de: 

 Una base de dades dels registres analitzats de l'any.  

 L’evolució dels diferents serveis i conèixer quins indicadors de qualitat han fallat i 

quins han funcionat. 

 Informes mensuals. 

Tota aquesta informació ha de permetre condicionar els resultats del mes a la certificació 

mensual de l'empresa ja que es desitja obtenir automàticament, en base a les faltes 

comeses per part de l'empresa adjudicatària, un índex de qualitat associat als serveis 

prestats del mes. 

L’Ajuntament, a través de la contractació d’una empresa externa, (Lot 4) realitzarà els 

seguiments dels itineraris, de la prestació del servei i el control dels diversos indicadors de 

qualitat previstos per a cadascun dels serveis inclosos en el Lot 1 del present PPTP. 

Aquests controls es programaran mensualment de manera aleatòria i es faran sense 

comunicació prèvia a l’empresa adjudicatària del Lot 1. 

Aquest capítol té com a abast explicar com funcionarà el control de qualitat que es pretén 

implantar en aquest contracte. Qualsevol altre informació addicional es pot consultar en els 

articles del Lot 3 (Abast del software del control de qualitat) i Lot 4 (Abast dels treballs a 

portar a terme pel control de qualitat dels serveis dels Lots 1 i 2). 

El control de qualitat incideix en avaluar aquelles incidències reiteratives i analitzant el servei 

si no s’ajusta als paràmetres fixats en la contracta. La seva resolució també podria tenir un 

caràcter sancionador i, en funció de la incidència detectada, podria causar modificacions en 

el percentatge de la certificació a l’hora de facturar arribant, fins i tot, a ser motiu de 

resolució del contracte. Aquest últim cas es donaria si els paràmetres fixats per l’Índex de 

Qualitat (veure apartat 12.2. Definició de l’índex de Qualitat) i/o algunes actuacions 

reiteratives no corregides per part de l’empresa adjudicatària es trobessin per sota dels 

nivells de referència que fixa aquest PPTP (veure l’apartat 12.7. Metodologia de 

penalització). 

L’inici de la prestació d’aquest servei i, conseqüentment, de l’inici dels treballs d’inspecció 

serà a partir del quart mes posterior a l’adjudicació i formalització del contracte del Lot 1.  

Finalment, indicar que el sistema de control de qualitat del servei cerca també la millora 

continuada amb el temps del servei contractat no sent únicament una eina sancionadora. 
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Per aquest motiu es crearà una Comissió de Seguiment de Millora Continua amb 

l’Ajuntament d’Igualada, per tal d’analitzar les causes dels incompliments i avaluar les 

possibilitats de millora del servei, sempre que sigui possible. 

12.2. DEFINICIÓ DE L’ÍNDEX DE QUALITAT 

La sistemàtica de control incideix en definir un Índex de Qualitat (en endavant IQ) de la 

contracta. Aquest índex tindrà un valor absolut del 100% si tots els serveis es desenvolupen 

de manera correcta i tal com s’hagin definit en la contracta, tot i que només s’aplicaran les 

sancions a partir del 95%. 

L’objectiu dels seguiments i controls dels serveis serà l’avaluació de la possible variació 

d’aquest IQ cada mes. Aquesta variació només podrà anar en dos sentits: 

 Manteniment de l’IQ en un valor del 95%. 

 Reducció de l’IQ per sota del 95%. 

12.2.1. MANTENIMENT DE L’IQ EN UN VALOR DEL 95% 

Significarà que, en el període en que s’hagi fet el seguiment, tots els serveis/components 

que s’hagin avaluat s’hauran mantingut en conformitat i implicarà que la gestió portada a 

terme per part de l’empresa adjudicatària, ha complert tots els requisits.  

Podria ser que tot el servei es prestés correctament (en base al que està contractat) però 

que, en canvi, es poguessin detectar elements de qualitat no desitjables en algun servei.  

12.2.2. REDUCCIÓ DE L’IQ PER SOTA DEL 95%  

Significarà que, un cop dut a terme el seguiment i control dels indicadors dels serveis, per 

part de l’Ajuntament, s’observi que els indicadors de qualitat analitzats no hagin complert els 

objectius fixats i això comporti que l’IQ del mes corresponent redueixi el seu valor.  

En aquest cas, serà necessari aplicar correccions en els serveis de l’empresa adjudicatària 

del Lot 1, per tal que en la següent inspecció mensual el valor de l’IQ es torni a mantenir en 

el 95%. L’evolució de la IQ en els diversos mesos donarà una idea general de com 

l’empresa adjudicatària del Lot 1 està gestionant els serveis. 

Com a conclusió, doncs, el control de qualitat permetrà detectar les incidències i indicadors 

de qualitat afectats i permetrà avançar en processos de millora continua dels serveis. 

12.3. INDICADORS DE QUALITAT 

Els indicadors de qualitat són aquells elements bàsics que s’han previst controlar per a cada 

servei i que caldrà identificar per part del personal d’inspecció de l’Ajuntament quan faci el 

control d’un recorregut o servei determinat prestat per l’adjudicatària del Lot 1.  
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Els indicadors de qualitat previstos per aquest PPTP són els que es descriuen en l’Annex 1. 

Indicadors de qualitat i control dels serveis del Lot 4 i permetran detectar si un 

determinat servei s’està executant segons els paràmetres de conformitat. 

Aquests indicadors es classificaran segons una escala de valor que els tipifica en quatre 

nivells: 

 Conforme 

 Lleu 

 Greu.  

 Molt greu. 

12.4. SERVEIS OBJECTE DE CONTROL 

Els serveis vinculats al Lot 1 que seran objecte de control de qualitat i seguiment obeeixen a 

dos criteris d’anàlisi: 

1. Els controls específics de cadascun dels serveis que integren l’objecte del 

contracte. 

2. Altres controls comuns: control de la gestió de les incidències generades pels 

operaris de l’empresa que presta el servei, l’Ajuntament i la ciutadania, supervisió 

de l’estat de les instal·lacions, la verificació de les tasques associades al 

manteniment general dels equips integrants de la contracta o el control sistemàtic 

de la gestió documental que l’empresa estarà obligada a comunicar als serveis 

tècnics municipals.  

Aquests controls inclourien els camps de treball següents 

SERVEIS DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS:  

RECOLLIDA DOMÈSTICA 

 Recollida lateral de la fracció resta, paper-cartró, orgànica, vidre i envasos lleugers. 

 Recollida posterior de la fracció resta 

 Recollida selectiva superior iglús/caixes 

 Rentat de contenidors 

 Manteniment de contenidors 

 Recollida domèstica amb sistema individualitzat d’un sector residencial 

 Servei de reforç de neteja. Zona residencial amb contenidor intel·ligent 

 Servei de recollida de bosses abandonades 

ALTRES RECOLLIDES 

 Recollida de residus voluminosos 

 Recollida d'esporga 

 Recollida mercat sedentari 

 Recollida i transport residus Hospital d'Igualada 
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 Desbordaments recollida lateral 

RECOLLIDA COMERCIAL 

 Recollida d’orgànica, paper-cartró, envasos i resta de grans productors 
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA 

 Escombrada manual 

 Escombrada manual motoritzada 

 Manteniment de papereres 

 Escombrada mixta 

 Neteja amb aigua. Equip hidronetejador 

 Neteja amb aigua. Equip d'aiguabatre 

 Servei de brigada 

 Brigada d'Accions Diverses. Actes festius i altres 

 Servei de retirada de pintades, grafits i cartells.  
SERVEIS DE LA DEIXALLERIA 

 Gestió i control de entrades 
 Gestió i control de sortides 
 Senyalística i informació  
 Control del horaris de prestació del servei 
 Control de la segregació dels residus i barreja dels materials 

 
ALTRES CONTROLS  
1 Manteniment dels vehicles equipaments i maquinària 
2 Gestió documental 
3 Control de la gestió de les incidències informades  pels operaris, l’Ajuntament i/o la 

ciutadania 
4 Manteniment i revisió del correcte funcionament dels software  

5 Manteniment i revisió del correcte funcionament dels sistemes de gestió embarcada dels 
vehicles  

6 Supervisió de l’estat de les instal·lacions adscrites al servei   

Taula 5. Serveis objecte de seguiment de qualitat i control 

Aquest llistat és orientatiu. El llistat definitiu s’elaborarà amb la proposta tècnica final que 

presentin els responsables del servei del control de la qualitat de l’Ajuntament i el servei final 

previst en l’empresa adjudicatària.  

Per a cadascun dels serveis dels que s’ha previst fer controls de qualitat, els indicadors de 

qualitat a utilitzar s’engloben en un total de cinc grups: 

 GRUP 1. Indicadors pel control de la sistemàtica i operació de treballs  

 GRUP 2. Indicadors pel control del manteniment dels equipaments  i equips mòbils. 

 GRUP 3. Indicadors pel control de la plantilla integrant dels serveis.  

 GRUP 4. Indicadors pel control de registres i sistemes de comunicació. 

 GRUP 5. Indicadors pel control del grau de satisfacció ciutadana. 
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En els annexos es mostren, per a cada servei realitzat, quins són els indicadors de qualitat 

previstos que s’analitzaran dins d’aquests grups i que seran motiu de control i seguiment 

específic.  

12.5. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT 

Es distingeixen tres metodologies per a poder avaluar els indicadors de qualitat de cada 

servei sobre els quals l’empresa adjudicatària del Lot 1 pot estar sotmesa a control: 

 Els que es poden controlar com a tasca de gabinet sense una feina prèvia 

d’inspecció ni treball: 

o Dades obtingudes amb els sistemes d’informació embarcada en els vehicles 

del servei. van lligats al control de localitzacions  i horaris de gestió dels 

diversos serveis 

o Comunicats d’incidències diaris realitzats per l’empresa adjudicatària. 

Incidències que la població d’Igualada faci arribar a través del web de 

l’Ajuntament, aplicació ciutadana, telèfon d’atenció ciutadana o qualsevol altre 

mitjà. 

o Els indicadors associats a la gestió documental exigida en la contracta i 

d’obligat compliment 

 

 Els que requereixen un treball de camp que implica veure com s’està efectuant un 

servei en les mateixes instal·lacions. Aquests controls es complementen amb l’anàlisi 

dels comunicats d’incidències i registres que l’empresa adjudicatària ha d’emetre 

diàriament com a control de gestió de qualsevol incidència amb l’objectiu de poder 

valorar, raonadament, si la falta comesa ha estat controlada i gestionada la seva 

resolució. 

 Els que sorgeixin de la incidències diàries que observar directament els serveis 

tècnics de l’Ajuntament, el propi personal del lot 4, queixes ciutadanes.  

 

Per verificar aquest fet, el servei d’inspecció del Lot 4 ha de fer el seguiment de la qualitat i 

control dels serveis, mensualment faran una relació dels resultats obtinguts de tots els 

indicadors que s’hagin avaluat en el decurs d’aquell mes. Amb les dades finals obtingudes 

sobre la valoració de cada indicador s’obtindrà el valor de l’IQ corresponent. 

El personal d’inspecció desenvoluparà el treball de camp amb una Tablet on podrà accedir 

al software del control de qualitat per fer el control de la qualitat dels serveis que li permetrà 

anar incloent la informació que vagi analitzant.  

La informació a reportar s’haurà de poder adaptar en funció als serveis finalment executats i 

a la planificació que incorpori l’empresa adjudicatària. Per tant, la metodologia exposada 

s’ha de tenir en compte només a nivell informatiu. En el decurs del contracte, la revisió de 

serveis pot comportar també la revisió dels indicadors de qualitat inicialment previstos. 
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12.6. OBTENCIÓ I VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’IQ 

Tal com s’ha comentat, per tal d’assegurar la prestació dels serveis contractats, així com la 

seva correcta execució, per contracte s’estableix que el valor de l’IQ haurà de ser del 95%. 

Aquest serà un valor de referència i d’obligat compliment al llarg de tota la contracta. Les 

desviacions a la baixa tindran, si no hi ha causa justificable una repercussió directa sobre la 

certificació i/o, fins i tot, ser motiu de resolució del contracte. 

La sistemàtica per avaluar els resultats implica un recompte de tots els indicadors que 

s’hagin avaluat mensualment per a cada servei.  

A final de mes, un cop fetes les avaluacions dels indicadors, s’obtindran els següents 

resultats: 

 Nombre total d’indicadors conformes. 

 Nombre total d’indicadors lleus. 

 Nombre total d’indicadors greus. 

 Nombre total d’indicadors molt greus. 

Segons el nombre total d’indicadors, es calcularà la disminució de l’IQ seguint els següents 

rangs: 

Nombre de faltes 
Disminució IQ (punts bàsics) 

Fins a 3 faltes lleus 0% 

Per més de 3 faltes lleus  i cada tres faltes lleus) 2% 

Per cada falta greu 4% 

Per cada falta molt greu 6% 

Taula 6. Dades pel càlcul de l'IQ 

En funció del descens de l’índex de qualitat pactat i el finalment obtingut, la qualitat global 

del servei que s’obté cada mes es classificarà tal com segueix: 

 IQ entre el 95% i el 85%: qualitat molt bona.   

 IQ entre el 84% i el 72%: qualitat bona.  

 IQ entre el 71% i el 60%: qualitat suficient.  

 IQ entre el 59% i el 48%: qualitat insuficient.  

 IQ més petit del 47%: qualitat inacceptable. 

Cada mes des de l’Ajuntament es presentarà a l’empresa adjudicatària l’informe en què 

justificarà: 

 La programació dels treballs inspeccionats durant el mes. 

 El total d’indicadors analitzats.  
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 L’IQ obtingut en base a la relació de faltes comeses segons la tipificació 

corresponent. 

 La relació detallada de tots els incompliments amb la fitxa corresponent obtinguda i el 

suport gràfic generat en el qual es vegi l’incompliment.  

 L’anàlisi de quins han estat els serveis amb faltes comeses i quins han estat els 

indicadors. 

12.7. METODOLOGIA DE PENALITZACIÓ 

12.7.1. PAGAMENT VARIABLE EN COMPLIMENT DE LA SATISFACCIÓ CIUTADANA 

L’empresa adjudicatària del Lot 1 tindrà, com a base prèvia, una retenció del preu 

adjudicació anual sense IVA, corresponent en un 1,5% en la seva retribució a l’adjudicatària 

fins a la valoració anual dels següents factors que estarien vinculats a la satisfacció 

ciutadana. Així, per rebre aquest 1,5% caldrà haver obtingut la valoració total de 10 punts. 

En cas d’obtenir una puntuació menor, s’obtindrà un percentatge proporcional (Ex. 5 punts 

suposa l’obtenció del 1,5%, 9 punts el 1,35%, 8 punts el 1,2%, i així successivament) 

La satisfacció ciutadana es valorarà a través de dues enquestes telefòniques anuals: 
 
1. Enquesta telefònica específica a 100 usuaris de l’oficina d’Atenció al Públic per tal de 

valorar el seu grau de satisfacció amb el servei (4 punts). 
 

2. Enquesta telefònica o personal a 200 mostres de ciutadans/es d’Igualada per tal de 
valorar el seu grau de satisfacció amb el servei (6 punts). Aquestes podran ser globals o 
centrades en àmbits i aspectes concrets del servei o del territori.  

La pregunta vinculant a la retribució variable serà la següent: “De l’1 al 10, essent 1 el valor 

mínim i 10 el màxim, com valoraria el servei ofert?”  

Per tal de poder optar a la retribució variable caldrà obtenir una puntuació mitjana de 6 
punts”. 

12.7.2. PENALITZACIÓ MENSUAL SOBRE CERTIFICACIÓ EN COMPLIMENT DE LA 
IQ RESULTANT 

El càlcul de l’import de la penalització a aplicar es composa de dos factors:  

 Factor quantitatiu: és el resultat del càlcul del nombre de faltes comeses multiplicat 

per l’import unitari sancionador determinat per cadascuna d’elles i definit en del 

PCAP. 

 Factor qualitatiu: és l’import resultant de calcular el % de penalització obtingut a 

l’import total anual del contracte. Aquest % dependrà de la variació de l’IQ respecte 

l’IQ pactat. 

 Import de la penalització = factor quantitatiu + factor qualitatiu 

Variació mensual de Pèrdua de Factor Quantitatiu: Factor qualitatiu: % de 
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IQ respecte IQ pactat punts bàsics 

en el mes 

considerat 

Descompte per tipologia 

d’incompliment de qualitat  

penalització a aplicar 

sobre el preu total 

mensual  

Valor entre el (95-

85%) 

Fins a 10% 200 €/falta No s’apliquen 

penalitzacions 

Valor entre el 84% -

79% 

Entre el 11% i 

16% 

200 €/falta No s‘apliquen 

penalitzacions 

Valor entre el (78% i 

72%)  

Entre el 17 i 

23% 

200 €/falta 0,5% 

Entre 71 % i 60%  Entre 24 i 30% 200 €/falta 2 % 

Entre 59 % i 48%  Entre 31% i 

47% 

200 €/falta 4% 

Inferior al 47% 200 €/falta 8% 

Aplica la filera anterior i es pot entrar en procés 

d’Avaluació i seguiment, d’un procés de Resolució de 

contracte 

Taula 7. Dades pel càlcul de les penalitzacions a aplicar 

Els motius de la resolució del contracte poden venir lligats a que l’empresa adjudicatària  no 

prengui mesures per millorar el IQ i se situï de manera continuada: 

● Fins a 6 mesos amb pèrdua contrastada del IQ d’entre 31 i 47 (punts bàsics) que 

indica que la qualitat global del servei implica una IQ situada entre el 59% al 48%, és 

a dir una QUALITAT INSUFICIENT  

 Obtenir un valor de l’IQ d’un 47% durant dos mesos seguits. Incideix llavors en una 

QUALITAT INACEPTABLE dos mesos reiterats de reducció de la IQ a nivell 

inacceptable i indica que no es corregeix la problemàtica.   

 

L’Ajuntament, en funció del tipus de servei o l’anàlisi de les causes de la baixada de la 

qualitat en el contracte, serà el que prengui la decisió definitiva per iniciar el tràmit de 

resolució del contracte. Totes les qüestions derivades del control de qualitat seran 

contrastades en les reunions mensuals de la Comissió de Millora continua 

L’empresa del Lot 4 emetrà un informe a l’empresa adjudicatària en el qual indicarà les 

penalitzacions aplicables en funció dels resultats obtinguts de l’IQ. 
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Les penalitzacions que es derivin de la desviació de l’IQ pactat (95%), sempre tindran una 

repercussió econòmica sobre la facturació mensual de la contracta i no sobre el servei 

determinat. En aquest cas, és una valoració qualitativa ja que quantes més faltes comeses 

hi hagin, més gran serà el descens dels IQ i, per tant, la penalització també serà més gran. 

Les penalitzacions parcials que es poden produir per faltes comeses en el conjunt del mes 

tindran el mateix cost. En aquest cas, és una valoració quantitativa.   

La suma de tots dos conceptes (qualitatiu i quantitatiu) és el que es comptabilitzarà en el 

règim penalitzador del control de qualitat segons els indicadors de qualitat.  

Per exemple:  

Presentem el cas d’un mes en què s’han avaluat, en el conjunt de tots els serveis, 100 

indicadors i se n’han obtingut els següents resultats (segons dades de la Taula 7): 

Tipologia de falta % de disminució de l’IQ % de reducció 

438 conformitats No s’apliquen penalitzacions No s’apliquen penalitzacions 

6 indicadors amb faltes lleus Per cada 3 faltes lleus s’aplica 

un 2% de reducció   

2 x 2% = 4% 

1 indicador amb falta greu Per cada falta greu s’aplica un 

4% de reducció 

4% 

2 indicador amb falta molt greu Per cada falta molt greu 

s’aplica un 6% de reducció 

2*6%=12% 

Total % de disminució de l’IQ mensual 20% 

IQ mensual 

100% – 20% = 80% canviar 

l’exemple 

Qualitat del servei = Bona 

(es troba entre 78% i el 72%) 

Taula 8. Exemple de càlcul de l'import de la penalització 

Factor quantitatiu: 

Faltes comeses: 9 

9 faltes x 200 €/falta = 1.800,00 € 

Factor qualitatiu:  

Segons les dades de la Taula 5, per una disminució de l’IQ entre el 17% i el 23% el 

percentatge del Factor Qualitatiu a aplicar sobre el preu total de la contracta és del 0,5%. 

Per tant:  
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0,5% preu contracta7 = 35.706,25 € (en el supòsit d’aquest exemple de 7.250.000 

€/any  

Preu mensual: 2.975,52 €/mes 

Import de la penalització:  

1.800,00 € + 2.975,22 € = 4.775,52 € 

L’Ajuntament, en funció del tipus de servei o l’anàlisi de les causes de la baixada de la 

qualitat en el contracte, serà el que prengui la decisió sobre l’aplicació de les sancions o en 

casos extrems de la resolució del contracte. 

                                                
7 El preu de la contracta pel contractista del Lot 1, serà el resultat d’aplicar prèviament la retenció del 
1,5% segons s’especifica en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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13. COMUNICACIÓ INTERNA ENTRE L’AJUNTAMENT I 
L’EMPRESA 

13.1. COORDINACIÓ DEL SERVEI I INTERLOCUCIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

A aquests efectes l’adjudicatària del servei haurà de: 

 Nomenar una persona com a màxim responsable del compliment de les condicions 

de l'oferta i del bon funcionament del servei. La comunicació entre l’Ajuntament i 

l'empresa, ja sigui en persona, per telèfon o via correu electrònic, s’haurà de poder 

portar en tot moment a través d'aquesta persona. 

 Programar anual i exhaustivament els dies i les hores en què es realitzaran els 

diferents serveis inclosos en el contracte. Aquesta programació s’haurà de presentar 

abans de l'1 de gener de cada any. Tant la programació com els possibles canvis o 

variacions posteriors requeriran de l'expressa aprovació per part de l’Ajuntament. La 

programació de serveis i les modificacions hauran d’estar disponibles en el software 

de gestió de dades o PES. 

 Posar immediatament en coneixement de l’Ajuntament qualsevol incidència que es 

produeixi en la prestació del servei a través dels diferents mitjans establerts. Així 

doncs, qualsevol incidència que impedeixi una normal execució del servei haurà 

d’haver quedat documentada en format digital. 

 Posar en coneixement de l’Ajuntament (a través dels mitjans establerts i amb una 

antelació mínima de 24 hores, excepte en casos de força major en els que es 

procedirà amb la màxima diligència i s’informarà per telèfon) la realització de tot 

servei no estrictament programat o qualsevol modificació (indicant nou dia i hora) en 

un servei programat. Els canvis i modificacions dels serveis programats hauran de 

constar en el software de gestió de dades o PES. 

13.2. INFORMACIÓ A REGISTRAR I COMUNICAR PER PART DE L’ADJUDICATÀRIA 

La informació mínima dels treballs realitzats que l’empresa adjudicatària haurà de comunicar 

a l’Ajuntament, és la que es detalla a continuació:  

Mensualment: 

 Tones gestionades, amb els seus corresponents albarans de gestió, de cadascuna 

de les fraccions transportades. 

 Desviacions respecte a la planificació prevista inicialment pel que fa a tots els 

serveis, per defecte o per excés, i motivació de la causa indicant si cal o no recuperar 

i previsió.  

 Estat dels manteniments dels mitjans materials de la contracta (elements de 

contenció, equips mòbils, etc.).  

 Incidències. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

170 
 

 Pla de personal (incidències, baixes,...). 

 Qualsevol altra informació/documentació que pugui resultar d’importància per al 

servei o que justifiqui la feina realitzada. 

 Qualsevol altra informació que es decideixi en Comissió de Millora Contínua per part 

dels STM. 

Diàriament: 

 Respecte dels serveis a prestar: 

o Full de registre o comunicat de servei diari dels serveis a realitzar. 

o Full de registre d’avaries esdevingudes durant el servei. 

o Full de registre de les tasques de manteniment efectuades a la tota la flota de 

vehicles.  

o Full d’incidències detectades durant el servei. En format digital, no 

modificables i signat pel responsable del servei.  

o Desviació del planificat respecte al realitzat. 

 Respecte dels serveis prestats: 

o Full de registre o comunicat de servei diari dels serveis realitzats. En format 

digital, no modificables i signat pel responsable del servei. 

 Qualsevol altra informació que es decideixi en Comissió de Millora Contínua per part 

dels STM.  

Anualment: 

 Segons la informació indicada a l’apartat 13.4.3. Memòria anual del servei per 

l’Ajuntament. 

Tota la informació entregada per l’adjudicatària haurà de ser clara, concisa i el màxim de 

resumida possible de manera que, es pugui detectar ràpidament la real execució dels 

serveis. Les licitadores presentaran un model d’informe que serà valorat d’acord als criteris 

d’adjudicació establerts al PCAP. 

A més, l'adjudicatària estarà obligada a lliurar tots els informes i estudis relacionats amb el 

servei que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament. 

L'adjudicatària haurà d'adaptar la planificació dels treballs a partir de: 

 La planificació inicial d'itineraris, tant de les recollides com dels serveis de neteja, i de 

manteniments de materials relatius a les prestacions repetitives. 

 Les optimitzacions trimestrals del conjunt i de cadascun dels serveis. 

 Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment. 

 Les ordres de treball per a les recollides d’emergència i de materials que 

puntualment apareixen abandonats a la via pública com a conseqüència de mals 

hàbits de la ciutadania, i de runes abandonades a la via pública. 

Les licitadores presentaran, dins de les seves propostes tècniques un model diari i mensual 

dels comunicats de treball, així com el model d’informe del servei mensual realitzat. Aquest 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

171 
 

model serà digitalitzat i serà enviat amb la freqüència corresponent als STM. Es valorarà 

dins dels criteris d’adjudicació de judici de valor establerts dins del PCAP la concreció i 

facilitat de comprensió d’aquests comunicats i informes. 

13.3. ALTRES INFORMACIONS A ENTREGAR 

13.3.1. PLÀNOLS I QUADRANT DE PROGRAMACIÓ ASSOCIATS AL SERVEI 

L’adjudicatària mantindrà i actualitzarà tots els plànols associats als serveis objecte d’aquest 

contracte: tant els corresponents als serveis de recollida, com els de neteja viària (plànols de 

cada recorregut, sector, etc.) i els de distribució dels elements de contenció de cada fracció 

dels residus. Aquesta actualització es realitzarà cada vegada que s’aprovi una modificació 

de servei i/o itinerari de servei i serà realitzat en format GIS o qualsevol altre format que 

determinin els STM. 

Qualsevol modificació en la programació dels serveis que es consolidi al llarg del contracte 

serà motiu d’actualització immediata a la PES per part de l’adjudicatària.  

Totes les actualitzacions (de serveis, de planificació de serveis i de plànols) hauran de ser 

prèviament acceptades pels STM. 

L’actualització de tota aquesta informació i el grau de compliment de la prestació dels 

serveis es farà mitjançant la PES, amb la freqüència que pertoqui i sota la responsabilitat de 

l’adjudicatària. No fer-ho podrà comportar desviacions a l’hora de quantificar. Per tant, les 

desviacions que es produeixin per manca d’actualització dels plànols i de la planificació dels 

serveis no seran motiu d’al·legació per part de l’empresa adjudicatària a l’hora de reclamar 

penalitzacions en la facturació. 

En cas que els STM considerin que cal realitzar una actualització de la informació de 

manera urgent o en un termini establert se li indicarà a l’empresa adjudicatària la urgència 

i/o termini. 

13.3.2. GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL TRANSPORT DE RESIDUS 

L’adjudicatària realitzarà les gestions necessàries per obtenir i actualitzar tota la 

documentació necessària pel transport de cadascuna de les fraccions dels residus 

municipals objecte d’aquest contracte8, i incloent també els contractes de tractament de 

residus (art. 5), els documents d’identificació (art. 6) i les notificacions prèvies de trasllat (art. 

8) per a cada tipologia de residus. 

L’adjudicatària entregarà mensualment els certificats i albarans d’entrada a les respectives 

plantes de tractament corresponents a cada fracció de residus recollits el mes anterior. Tota 

la informació s’entregarà al gestor documental de la PES. 

                                                
8 Segons el Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior 
de l’Estat. 
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13.3.3. MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI PER L’AJUNTAMENT 

Anualment (abans de l’1 de febrer), el coordinador tècnic del servei entregarà als STM una 

memòria en format .pdf (així com una versió editable del mateix document) mitjançant el 

gestor documental de la PES, o bé per altres mitjans autoritzats pels STM.  

La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a 

continuació i caldrà que inclogui un apartat amb dades comparatives del diferents punts per 

valorar l’evolució del servei: 

 Relació i evolució de les entrades per tipologies de residus i procedències.  

 Llistat equips amb matrícula, amb km i horòmetre.  

 Llistat de reparacions de cada vehicle o equip. 

 Relació d’entrades de residus a planta per tipologia de servei de recollida. 

L’adjudicatària aportarà, en format .xlsx, el registre diari d’entrades dels vehicles a 

les diferents plantes de tractament de residus. El registre facilitarà, com a mínim, la 

següent informació: 

o Planta destí. 

o Matrícula.  

o Data d’entrada. 

o Hora d’entrada.  

o Fracció. 

o Pes entrada. 

o Pes sortida. 

o Pes lliurat.  

Totes les matrícules que apareguin en aquest registre han de correspondre a 

vehicles els quals es pugui demostrar (ja sigui mitjançant controls de presència o 

consulta de comunicats de treball) que s’hagin utilitzat per a l’execució de serveis 

prestats a la ciutat en l’àmbit de la contracta que aquí es regula. L’Ajuntament 

disposarà d’un llistat de matrícules de vehicles que tinguin accés autoritzat a les 

plantes de tractament de residus. Els STM hauran de poder consultar el registre en 

qualsevol moment. 

 Valoració de l’estat d’ompliment, bosses fora i impropis en els elements de 

contenció: s’inclourà una proposta d’actuacions de millora i/o d’optimització del 

servei a partir de la identificació dels elements de contenció que es desbordin 

habitualment; el que habitualment es recullin buits i/o els que habitualment presentin 

més residus fora o impropis dins. 

 Valoració de la recollida PaP comercial: inclourà una proposta d’actuacions de 

millora i/o d’optimització del servei a partir de l’anàlisi dels següents ítems: 

o Evolució de l’abast dels serveis de recollida porta a porta comercial (número i 

tipus d’establiments adherits, ubicació, fraccions que es recullen, etc.). 
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o Identificació dels establiments comercials que, tot i disposar de bujols d’ús 

exclusiu, no utilitzen o utilitzen molt poc els serveis de recollida porta a porta 

(per fraccions). 

o Identificació d’establiments usuaris del servei que presenten un potencial de 

millora significatiu en termes de qualitat de les fraccions lliurades. 

 Valoració del sistema de tancament i identificació d’usuari dels elements de 

contenció i incidències amb els tancaments: bosses fora de les àrees, impropis, 

altres mancances i oportunitats de millora. 

 Valoració i anàlisi del sistema de recollida de voluminosos (amb cita prèvia i 

abandonaments). 

 Propostes de millora per augmentar la qualitat dels serveis de neteja viària. 

 Propostes d’optimització i/o millora dels serveis de recollida de residus i neteja 

viària: 

o Nombre i relació de mitjans humans i materials adscrits i no adscrits al servei.  

o Altes, baixes i noves incorporacions. 

 Valoració del Pla de formació del personal i estat d’execució. 

 Indicadors de consums anuals: 

o Litres de gas-oli. 

o Gasolina o biodièsel. 

o Gas Natural Comprimit (GNC). 

o Litres d’aigua de la xarxa d’abastament. 

o Nombre de KWh de les instal·lacions fixes. 

o Altres. 

 Indicadors del personal adscrit al servei  

o Nombre total de persones treballadores: 

- Número total. 

- Número de dones. 

- Número de persones de nacionalitat estrangera. 

- Número de persones amb disminució. 

- Número de contractes bonificats. 

o Antiguitat dels treballadors.  

o Hores anuals de formació.  

o Accidents laborals. 

o Hores de baixa laboral. 

o Hores laborables totals. 

 Indicadors referents a la gestió de l’oficina d’atenció al ciutadà. 

 Memòria i valoració de les accions realitzades del Pla d’Igualtat relacionades en la 

memòria de l’any anterior i relació d’accions planificades per l’any entrant. 

 Valoració econòmica del cost dels sinistres i dels dany materials i patrimonials 

produïts en els elements de contenció i resum de les denúncies presentades. 
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 Valoració de les accions realitzades dins del marc de les campanyes de 

comunicació. 

 Altra informació que els STM sol·licitin. 

13.3.4. MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI PER LA CIUTADANIA 

Amb l’objectiu de millorar la transparència en la informació dels serveis de recollida i neteja 

viària i per tal de traslladar a la ciutadania els resultats dels seus esforços envers la millora 

de la recollida selectiva, anualment l’empresa adjudicatària elaborarà una memòria en 

format .pdf (així com una versió editable del mateix document) o bé per altres mitjans 

autoritzats pels STM. 

La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a 

continuació: 

 Tones de residus recollits pels diferents serveis de recollida (domèstica i comercial) 

diferenciant per fracció (inclosos els voluminosos). 

 Evolució de la recollida dels residus generats al municipi respecte d’anys anteriors 

representada amb gràfiques (incloses les 5 fraccions). 

 Potencial de millora de la recollida actual. 

 Resultats de les caracteritzacions realitzades. 

 Relació de mesures a dur a terme per part de la ciutadania per millorar la recollida 

selectiva. 

 Relació de campanyes de conscienciació realitzades al llarg de l’any per 

l’Ajuntament. 

 Descripció de la tipologia de serveis de neteja realitzats i freqüència. 

 Principals aspectes a ressaltar pel que fa a la neteja viària de la ciutat. 

 Altres. 

La memòria serà publicada per l’Ajuntament a la seva pàgina web i en d’altres mitjans de 

comunicació que consideri oportuns. 
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14. RETRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS SERVEIS  

14.1. INTRODUCCIÓ 

La retribució de l’adjudicatària s'efectuarà d'acord amb les certificacions dels serveis i els 

preus unitaris segons l’oferta guanyadora, i els serveis s'abonaran de forma mensual d'acord 

amb els serveis efectivament executats. La retribució es materialitzarà per mesos vençuts, 

contra la presentació de factura per part del contractista, la qual l’Ajuntament haurà de 

liquidar d’acord amb els terminis que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic. 

14.2. COMISSIÓ DE MILLORA CONTÍNUA 

Tal i com s’estableix en el capítol següent, l’Ajuntament d’Igualada pretén incorporar als 

serveis objecte d’aquest contracte l’optimització i millora continuada i sistemàtica dels 

serveis executats, i la garantia de que els recursos econòmics destinats al servei s’utilitzen 

per a les finalitats contractades i amb la màxima racionalització i sostenibilitat de la despesa, 

per la qual cosa, s’implantarà un sistema de millora contínua del servei. 

14.3. PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ 

Dins dels primers cinc dies de cada mes, l’empresa adjudicatària del Lot 4 (control de 

qualitat) enviarà a l’Ajuntament i a les empreses adjudicatàries dels Lots 1 i 2, l’informe de 

qualitat del mes anterior. En aquest informe constaran els incompliments detectats en 

l’execució dels serveis. 

Una vegada lliurat l’informe, es convocarà la Comissió de Millora Contínua. 

En el sí de la Comissió de Millora Contínua, les empreses contractistes dels Lots 1 i 2, 

podran fer les al·legacions que creguin convenients i justificar qualsevol incidència reportada 

en l’informe amb la documentació pertinent. Fetes aquestes al·legacions i/o justificacions, i 

sempre en el sí de la Comissió, l’Ajuntament podrà acceptar-les o refusar-les en el sí de la 

Comissió.  

Amb el resultat de la Comissió de Millora Contínua, l’empresa adjudicatària del control de 

qualitat (lot 4) esmenarà, si escau, el seu informe i les oportunes certificacions de serveis, de 

manera que emetrà un informe definitiu, amb les penalitzacions que corresponguin si és el 

cas.  

A la vista d’aquest informe definitiu i certificacions de serveis, les empreses adjudicatàries 

dels lots 1 i 2 emetran una proposta de factures amb la certificació corresponent que 

aportaran al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Igualada.  

El Departament de Medi Ambient revisarà la correcta aplicació dels conceptes informats i  

donarà el seu vistiplau a la proposta de facturació o, si escau, l’esmenarà.  
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Quan la proposta de facturació compti amb el vistiplau del Departament de Medi Ambient, 

les empreses adjudicatàries presentaran a l’Ajuntament la factura mensual amb la 

certificació adjunta. 

14.4. ESTRUCTURA DE LA FACTURA 

En les factures o en documents adjunts, es farà constar, com a mínim, el desglossament 

dels conceptes següents: 

 Serveis de recollida de residus de les fraccions FORM i rebuig: 

 Serveis executats certificats 

 Amortitzacions i finançament (si és el cas), assegurances, impostos i serveis 
comuns. 

L’estructura es segregarà en serveis de recollida de residus domèstica i comercial.  

 Serveis de recollida de residus de les fraccions Envasos lleugers, Paper i Cartró i 
Vidre 

 Serveis executats certificats a través de la PES. 

 Amortitzacions i finançament (si és el cas), assegurances, impostos i serveis 
comuns. 

L’estructura es segregarà en serveis de recollida de residus domèstica i comercial. 

 Serveis de neteja viària 

 Serveis executats certificats a través de la PES. 

 Amortitzacions i finançament (si és el cas), assegurances, impostos i serveis 
comuns. 

 Despeses generals i benefici industrial. 

 Pla de comunicació i campanyes de comunicació, quan escaigui. 

La proposta de liquidació, així com les factures corresponents, s’estructuraran amb el format 

i els conceptes que defineixi l’Ajuntament, amb l’objectiu de segregar els costos del servei 

de la recollida a àmbits independents per l’aplicació justa de les taxes de residus, ja sigui en 

l’àmbit de la recollida domèstica i/o comercial, o fins i tot, segregant diferents tipus de servei 

dins de la recollida domèstica (distingint el cost del servei associat al contenidor intel·ligent) 

o dins de la recollida comercial (distingint el cost associat al gran generador o al petit 

generador). 

La retribució dels serveis passarà per la validació per part dels STM de la proposta de 

certificació. Aquesta validació es farà en base a: 

 Els resultats del control d'execució. 

 La retenció prèvia del 1,5 % del cost de la contracta. 

 L'aplicació de les corresponents penalitats per possibles incompliments detectats 
durant la prestació del servei previstes al PCAP i al Lot 3 i 4 Control de qualitat 
dels serveis d’aquest PPTP. 
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La factura tindrà la condició d’acte definitiu de reconeixement de serveis prestats. 

 

14.5. TRACTAMENT DE LES INVERSIONS  

Tots els mitjans materials de compra previstos per l’adjudicatària seran de nova adquisició i 

nous. En relació als mitjans materials a adquirir a l’inici del contracte, es preveu que 

segueixin els següents criteris sobre la base dels següents períodes d’amortització: 

 Equips de recollida i neteja viària adquirits per l’adjudicatària: amortització a quatre 

(4) anys. 

 Equips tecnològics i/o software desenvolupat al capítol 10. TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL: amortització a quatre (4) anys. 

 Elements de contenció definits al capítol 7. ELEMENTS DE CONTENCIÓ: 

amortització a quatre (4) anys. 

 Qualsevol altre equip o element auxiliars i/o inversió en obra civil no contemplat 

anteriorment: amortització a quatre (4) anys. 

Qualsevol inversió que en cost se situï per sota de 3.500 Euros es tractarà sempre com a 

despesa d’explotació no sent objecte d’amortització. 

Durant el primer any de contracte, tot i que encara no s’hagin recepcionat els diferents 

mitjans materials, l’Ajuntament abonarà al contractista la part corresponent a les 

amortitzacions de totes les inversions previstes segons l’oferta adjudicada. Això no obstant, 

en el cas que, per algun motiu no s’incorpori a l’execució del contracte, aquestes quantitats 

es detrauran de pagaments futurs. 

 

14.6. SUBVENCIONS ATORGADES A L’AJUNTAMENT 

La Resolució de concessió de les subvencions per a projectes de foment de la recollida 

selectiva de residus municipals per l’any 2023, en el marc del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència9 –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU – de l’Agència 

de Residus de la Generalitat de Catalunya (Núm. exp. ARC026/2023) atorga 255.540,69 € a 

l’Ajuntament d’Igualada per a l’execució de mesures de selectiva incorporades en aquest 

contracte, com la instal·lació de contenidors tancats de la fracció resta, orgànica i envasos.  

En relació amb les actuacions esmentades l’adjudicatària garantirà que es duguin a terme 

respectant el principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient” (o principi “do 

no significant harm”, DNSH), en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2021/241 

del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i d'acord amb el Reglament (UE) 2020/852, relatiu 
                                                
9 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España (PRTR). 
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a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles, la Decisió d’Execució del 

Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i el 

Document Disposicions Operatives del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

En relació amb les mateixes actuacions l’adjudicatària no podrà desenvolupar o executar 

aquelles que puguin ser considerades com a no elegibles per incompliment del principi 

DNSH, o que no sigui susceptibles de superar una avaluació positiva de compliment DNSH, 

d’acord amb la “Guia per al disseny d’actuacions acords amb el principi de no causar un 

perjudici significatiu al medi ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 

Demogràfic” (1a edició, 2021). 

14.7. SERVEIS EXECUTATS  

L'efectiva prestació dels serveis ha de figurar com a tal a la PES. Aquesta plataforma 

facilitarà el càlcul de l’import a facturar corresponent als serveis executats, en funció de la 

prestació efectiva dels itineraris executats durant el període de facturació. 

14.7.1. ESQUEMA GENERAL DEL MODEL DE RETRIBUCIÓ PER SERVEI EXECUTAT 

Tal i com s’ha indicat, la retribució dels serveis passarà per la validació per part dels STM de 

la proposta de certificació. Aquesta validació es farà en base a: 

 Els resultats del control d'execució que es derivin de la PES. 

 L'aplicació dels descomptes del control de qualitat previst en el Lot 4. Control de 

qualitat dels serveis d'aquest PPTP. 

 L'aplicació de les corresponents penalitats per possibles incompliments detectats 

durant la prestació del servei previstes al PCAP i al Lot 4. Control de qualitat dels 

serveis d’aquest PPTP. 

Pel que fa a l'efectiva execució dels serveis, aquesta plataforma facilitarà el càlcul de l’import 

a certificar a partir de la comparació entre l'execució real i efectiva dels itineraris executats, i 

la planificació teòrica, i calcularà els imports a facturar en funció dels preus unitaris 

corresponents. 

14.7.2. DIRECTRIUS GENERALS PER APLICAR EL MODEL 

A continuació, es descriuen algunes de les directrius generals que es tindran en 

consideració per aplicar el model de pagament per servei executat, sense perjudici de 

l'actualització i/o ampliació d'aquestes al llarg de la durada del contracte. 

 L’adjudicatària haurà de posar a la disposició de l'Ajuntament tots els recursos 

necessaris per garantir i facilitar el bon funcionament del model de retribució de 

serveis. 

 Si l’adjudicatària no executa un servei programat, aquest no es podrà facturar. 
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 Si l’adjudicatària presta un servei amb un recurs on el preu unitari no consta a la 

plataforma, el contractista ho haurà d'informar prèviament. 

 Quan es produeixin alteracions en la composició dels equips o bé es produeixin 

interrupcions o execucions parcials d'itineraris per motius aliens a l’adjudicatària i 

aquest hagi reportat i publicat el motiu a la PES, es podrà facturar el servei a preu 

planificat prèvia validació del motiu reportat per part dels serveis tècnics municipals. 

L’Ajuntament, sempre que ho consideri oportú, tindrà la potestat de no descomptar de la 

factura cap dels serveis no executats podent sol·licitar a l’adjudicatària com a 

contraprestació la realització d’un servei amb import econòmic equivalent. 

14.8. AMORTITZACIONS, FINANÇAMENT, ASSEGURANCES, IMPOSTOS I SERVEIS 
COMUNS 

Per als conceptes d'amortització i finançament, per a cada vehicle, material, instal·lació o 

tipus de contenidor, s'abonarà la 1/12 part de les despeses anuals ofertes i aplicades als 

elements incorporats a la prestació efectiva del servei, amb la lògica excepció dels elements 

que ja han quedat totalment amortitzats des del punt de vista econòmic. 

Per als conceptes d'assegurances i impostos, per a cada vehicle, material, instal·lació o 

tipus de contenidor, s'abonarà la 1/12 part de les despeses anuals ofertes. 

Per als conceptes d'instal·lacions fixes i serveis comuns, s'abonarà la 1/12 part de les 

despeses anuals previstes a l'oferta. 

14.9. DESPESES GENERALS, BENEFICI INDUSTRIAL I IVA 

A la suma dels conceptes definits als apartats anteriors, se li aplicaran els corresponents 

percentatges de despeses generals i benefici industrial. 

Els percentatges de despeses generals i benefici industrial establerts a l'oferta adjudicada 

s'aplicaran sobre l'import que correspongui del preu final de la certificació. Sobre la suma 

total s'aplicarà l'IVA corresponent. 
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15. SISTEMA DE MILLORA CONTÍNUA  

L’Ajuntament d’Igualada pretén incorporar als serveis objecte d’aquest contracte la 

optimització i millora continuada i sistemàtica dels serveis executats, i la garantia de que els 

recursos econòmics destinats al servei s’utilitzen per a les finalitats contractades i amb la 

màxima racionalització i sostenibilitat de la despesa, per la qual cosa, s’implantarà un 

sistema de millora continua del servei. 

15.1. COMISSIÓ DE MILLORA CONTÍNUA 

L’Ajuntament implantarà un sistema de millora contínua a través de la creació de la 

Comissió de Millora Contínua (CMC) que, a través de l’obtenció d’informació i l’anàlisi 

permanent dels serveis prestats que es desprendrà de la PES i dels informes mensuals de 

l’adjudicatària del lot 4 (control de qualitat), possibilitarà l’adaptació dels requisits d’aquest 

PPTP a l’evolució del sector i a les necessitats que es detectin a partir dels estudis i dades 

analitzades. 

La CMC estarà formada pel responsable de contracte (coordinador tècnic de servei), els 

STM i el responsable de l’empresa adjudicatària del Lot 4 (control de qualitat). També hi 

podrà assistir personal tècnic del servei. 

La CMC es reunirà amb una periodicitat mínima mensual i s’aixecarà acta de les sessions, 

ja siguin ordinàries com extraordinàries.  

L’objectiu de la CMC és avaluar el desenvolupament del contracte i permetre una evolució 

positiva dels serveis d’acord amb l’opinió de tots els membres per adequar els serveis a les 

necessitats del municipi. De cada reunió en sorgiran, si s’escau, les propostes de millora a 

executar en el servei que seran les adequacions que haurà  d’aplicar l’adjudicatària, sempre 

que sigui possible amb reorganització dels mitjans disponibles.  

Durant el desenvolupament de les sessions de la CMC, es discutirà l’informe mensual de 

l’empresa adjudicatària del Lot 4 (control de qualitat) i es tractaran els aspectes següents:  

 Avaluacions de qualitat realitzades per l’empresa adjudicatària del Lot 4 (control de 

qualitat) i vinculades a la retribució mensual i al compliment de qualitat.  

 Grau de compliment de serveis: serveis planificats versus serveis executats, amb el 

detall d’itinerari per servei.  

 Seguiment del dimensionament dels serveis i l’anàlisi, estudi i proposta d’adequació 

en funció de les necessitats detectades.  

o Anàlisi de la idoneïtat de les freqüències dels serveis de recollida i dels 

tractaments de neteja viària i adaptar-les, si s’escau. 

o Anàlisi del volum disponible de contenització i proposta de millora.  
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o Anàlisi dels itineraris de neteja viaria, freqüències, dies de prestació, torn, 

mitjans, etc.  

o Altres.  

 Resultats i evolució dels paràmetres següents (en kg/hab any i altres paràmetres):  

o Prevenció de residus  

o Reutilització.  

o Recollida selectiva.  

o Valorització material.  

o Tones de residus de voluminosos recollits. 

o Tones de neteja viària recollits. 

 Resultats de les inspeccions de contenidors i del manteniment preventiu i correctiu 

realitzat.  

 Grau d’assoliment dels objectius ambientals de la normativa d’aplicació (% de 

recollida selectiva i reciclatge i % d’impropis).  

 Si els serveis prestats s’adeqüen a les necessitats de la ciutat en cada zona, 

temporada i intensitat d’ús de l’espai públic.  

 Actualització dels tractaments específics de neteja determinats en l’apartat 3.11 

d’aquest PPTP, quan escaigui.  

 Resultats de la inspecció de manteniment preventiu de papereres instal·lades.  

 Grau de compliment dels terminis de gestió de les incidències.  

 Elaborar propostes d’optimització de recursos, tècnics, econòmics i ambientals.  

 Re-planificació dels itineraris dins del procés de millora constant i la prestació del 

serveis en la funció de les necessitats puntuals.  

 Anàlisi de l’absentisme i estratègies de gestió.  

 Possibles sol·licituds de subvencions per la millora del servei.  

 Altres necessitats que determinin els STM.  

L’adjudicatària haurà de disposar de les dades anteriors que corresponguin al seu contracte 

per tal de fer la valoració i avaluació conjunta amb els STM i, de forma particular, tenint en 

compte l’article 65 de la LRSC, l’adjudicatària hauran de facilitar la informació sobre els 

residus en coherència amb el model que estableixi la Generalitat de Catalunya i d’acord a la 

metodologia definida per les decisions comunitàries durant la vigència del contracte. Si és el 

cas, també haurà de facilitar els residus municipals que reculli de forma privada al municipi, 

diferenciant les quantitats d’aquests residus dels residus de competència municipal 

(domèstics i comercials).  
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L’Ajuntament aixecarà acta de les reunions de millora contínua realitzades amb els temes 

tractats i acords a executar. D’aquests acords se’n derivaran les penalitzacions associades 

al control de qualitat que donaran a les certificacions mensuals. 

Per reforçar el sistema de millora continua l’Ajuntament podrà realitzar auditories de 

percepció, plans de participació ciutadana, entre d’altres, i incloure com a variable en el pla 

de millora continua les incidències i queixes rebudes de la ciutadania pels diferents mitjans 

disponibles. 

Davant d’aquestes propostes de millora de servei, l’adjudicatària d’acord amb allò que 

estableixi l’Ajuntament, haurà d’adaptar la programació del servei a les noves necessitats. 

L’empresa licitadora haurà de tenir en compte la flexibilitat del servei com a paràmetre 

alhora de confeccionar la seva oferta. 

15.2. AUDITORIA DEL SERVEI 

En qualsevol moment durant la prestació del servei del present contracte, l’Ajuntament podrà 

sol·licitar la realització d’una auditoria a una empresa externa, que tindrà per objecte: 

 Verificar que la gestió i el funcionament del contracte es desenvolupa amb subjecció 

als requisits dels plecs. 

 Determinar la situació econòmica i financera. 

 Verificar que la gestió financera s'adequa als principis d'eficiència, economia i 

eficàcia. 

El cost d’aquesta auditoria serà a càrrec de l’Ajuntament en el cas que no sigui de caràcter 

obligatori per l’empresa adjudicatària. Els STM sol·licitaran la informació necessària per a 

portar a terme aquesta auditoria i l’adjudicatària l’haurà de presentar de forma íntegra un 

mes després de la seva sol·licitud.  

El resultat de l’auditoria serà informatiu i de seguiment del contracte, no tindrà efectes en la 

retribució a l’adjudicatària, llevat dels casos que resultin en penalitat. 

15.3. TRANSPARÈNCIA 

L’adjudicatària haurà de garantir el compliment de l’article 3.2 Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el sentit 

d’informar de les activitats directament relacionades amb la gestió de serveis públics i de les 

activitats que restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis 

d’interès general, informant en aquest cas dels costos del contracte i de les retribucions 

percebudes pels càrrecs adscrits al contracte d’Igualada. Aquesta informació l’hauran de 

mantenir actualitzada en les plataformes corresponents, essent consultable en tot moment 

per l’Ajuntament.  
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Els resultats de la memòria anual i del compliment de les condicions especials d’execució es 

podran publicar a la pàgina web municipal per tal que els ciutadans/es puguin consultar els 

resultats del servei. 
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16. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

La proposta presentada per cadascun dels serveis haurà d'incloure una memòria tècnica, 

l’estudi econòmic-financer de la seva viabilitat i tota aquella documentació que permeti 

valorar correctament tant els criteris d’adjudicació vinculats a un judici de valor com els 

automàtics, d’acord a l’especificat en el PPTP i el PCAP. 

16.1. ASPECTES GENERALS DE PRESENTACIÓ.  

Les empreses licitadores hauran d’estructurar les seves ofertes de forma concisa, ordenada 

i donant resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida de manera que es faciliti la 

lectura i la comprensió de les seves propostes. En aquest sentit, per a qualsevol dels Lots 

presentats hauran d’omplir per als diferents serveis el quadre resum segons el format 

establert (veure Annex 16.1. Model de presentació econòmic), així com el quadre resum 

per la seva oferta tècnica (veure l’Annex 6.2. Model de presentació de quadres tècnics) i 

el quadre d’hores de servei ofertes (veure l’Annex 6.3 Model de presentació de les hores 

ofertes).  

Les empreses presentaran una oferta única que es cenyirà el màxim possible al que es 

demana en aquest PPTP en funció del Lot al que es liciti, no admetent-se variants en les 

ofertes econòmiques ni tècniques. En aquesta oferta s’inclouran totes les millores que 

considerin oportunes sobre les especificacions del PPTP i les propostes tècniques i 

econòmiques que presentaran seran per al conjunt dels serveis. 

La no presentació de la proposta d’acord amb les especificacions d’aquest apartat i dels 

annexos corresponents podrà comportar l’exclusió del concurs de l’empresa licitadora. 

Les ofertes hauran de presentar-se segons el que es detalla a continuació: 

 En català i per escrit. 

 Amb lletra tipus Arial i mida de lletra 11.  

 Interlineat senzill. 

 En format DIN A4. 

 El material gràfic podrà ser exposat en format de fins a DIN A3.  

L’extensió màxima de la documentació a presentar en el Sobre 2 relatiu als criteris 

d’adjudicació de judici de valor serà: 

 Lot 1: 300 pàgines10. En el supòsit que la documentació tingui una extensió superior 

només es valoraran les primeres 300 pàgines.  

Es considerarà documentació addicional la documentació gràfica relativa als serveis i la 

documentació tècnica dels vehicles oferts i els seus manuals de manteniment. En cas de 

                                                
10 L’índex queda exclòs en el còmput de pàgines 
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presentar informació addicional que no sigui l’anteriorment indicada, aquesta no serà tinguda 

en compte per a la seva valoració. 

Serà motiu explícit d’exclusió de qualsevol empresa aquella que en el Sobre número 2 

incorpori: 

 L’anàlisi econòmic de la seva oferta. 

 Qualsevol altra documentació que sigui relativa als criteris objectius o automàtics. 

Tota la documentació relativa a l’oferta tècnica i econòmica haurà de presentar-se en suport 

informàtic en els següents arxius en format obert: 

 Word per als textos. 

 Excel per a taules, quadres i estudi econòmic (amb les fórmules operatives). 

 PDF i Format Shape (*.shp) per la informació gràfica. 

El contingut de les ofertes un cop presentades passarà a ser propietat de l’Ajuntament 

d’Igualada, sense que les empreses licitadores o l’adjudicatària tinguin dret a cap 

contraprestació econòmica per aquest fet.  

La presentació de les ofertes presumeix l’acceptació incondicionada per part de les 

licitadores del contingut del PPTP. 

16.2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS QUE DEPENEN DE 
JUDICI DE VALOR.  

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes responent sistemàticament 

als requeriments que es detallen en cada apartat del present PPTP per a cadascun dels 

serveis presentats. 

Aquest document s’estructurarà en set (7) apartats independents: 

 Document 0. Resposta als criteris d’adjudicació. 

 Document 1. Servei de neteja viària. 

 Document 2. Servei de recollida de residus. 

 Document 3. Memòria tècnica de mitjans materials. 

 Document 4. Memòria tècnica de mitjans personals. 

 Document 5. Mesures de sostenibilitat. 

 Document 6. Serveis de suport. 

16.2.1. DOCUMENT 0: RESPOSTA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Les empreses licitadores d’acord amb els requeriments exposats al llarg dels diferents 

apartats del present PPTP i del PCAP relatius als criteris d’adjudicació, realitzaran un 

Document 0 on resumiran i sintetitzaran la seva proposta tècnica relativa als criteris 

valorables per judici de valor remetent-se, si fos necessari per ampliar la comprensió de 

l’oferta, allà on s’ubiqui la informació que doni resposta als diferents criteris. L’objectiu 
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d’aquest document és que les licitadores realitzin un resum executiu de la seva oferta 

tècnica, defensant la seva proposta i destacant els punts forts que cadascun dels criteris 

d’adjudicació de judici de valor hagin de tenir en compte per a la seva correcta valoració. 

16.2.2. DOCUMENT 1: MEMÒRIA TÈCNICA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
NETEJA VIÀRIA  

Les empreses licitadores, d’acord amb els requeriments exposats al llarg dels diferents 

apartats del present PPTP, detallaran les seves propostes per als diferents serveis de neteja 

viària, diferenciant-los en les tres tipologies existents: 

 Tractaments bàsics de neteja: es desglossaran en els diferents tractaments 

descrits en l’apartat 3.10 Tractaments bàsics de neteja viària. 

 Tractaments específics: es desglossaran en els diferents tractaments descrits en 

l’apartat 3.11 Tractaments específics.  

 Neteges extraordinàries: es desglossaran en els diferents tractaments descrits en 

l’apartat 3.12 Neteges extraordinàries. 

Per a cadascun dels tractaments anteriors les licitadores hauran de presentar una descripció 

en detall de l’operativa i funcionament de cada tractament, respectant l’estructura indicada a 

continuació, així com la informació que creguin oportuna per a la correcta comprensió de 

tota l’oferta i per a il·lustrar la idoneïtat de la seva proposta.  

Per tant, s’haurà de presentar la proposta final proporcionant: 

 Tractaments bàsics: inclourà una descripció detallada de tots i cadascun dels 

tractaments a utilitzar amb la següent estructura del document: 

o Definició, metodologia de treball i abast territorial del servei i combinació entre 

tractaments a cada zona de la ciutat.  

o Dimensionament del servei i anàlisi de recorreguts indicant: 

- Càrregues de treball en metres lineals per hora (m.l./h) assignades a 

cada equip i tractament. 

- Número d’equips previstos per tractament. 

- Detall gràfic dels itineraris de cada tractament. 

- Cobertura horària de cada tractament. 

o Configuració i programació dels equips a cada sector o barri, amb els 

increments de freqüència (si escau): 

- Descripció i justificació de la maquinària a utilitzar: vehicles i eines a 

utilitzar indicant el model i la marca. 

- El número d’operaris.  

- Total jornades setmanals i anuals per tractament. 

o Altres aspectes a ésser valorats segons els criteris de valoració corresponent.  

 Tractaments específics: inclourà una descripció detallada de tots i cadascun dels 

tractaments a utilitzar aportant entre d’altres: 
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o Definició, metodologia de treball i abast territorial del servei.  

o Dimensionament del servei i anàlisi de recorreguts indicant: 

- Càrregues de treball en metres lineals per hora (m.l./h) assignades a 

cada equip i tractament. 

- Número d’equips previstos per tractament. 

- Detall gràfic dels itineraris o àrees d’actuació de cada tractament. 

- Cobertura horària de cada tractament. 

o Configuració i programació dels equips a cada sector o barri, amb els 

increments de freqüència (si escau): 

- Descripció i justificació de la maquinària a utilitzar: vehicles i eines a 

utilitzar indicant el model i la marca. 

- El número d’operaris.  

- Total jornades setmanals i anuals per tractament. 

o Altres aspectes a ésser valorats segons els criteris de valoració corresponent.  

 Neteges extraordinàries: les empreses licitadores presentaran una proposta 

d’organització per les diferents neteges extraordinàries previstes en el present PPTP. 

Pel que fa a la programació de tots els tractaments del servei de neteja viària, es 

presentaran els següents plànols amb la informació que es detalla a continuació: 

 Plànol genèric de tractaments on es podran veure en un sol plànol tots els 

tractaments de la mateixa tipologia (per exemple: tots els recorreguts dels equips 

d’escombrada mixta). Per a cada tractament s’haurà d’establir una numeració per 

diferenciar l’equip i les freqüències amb les que actua sobre el territori. 

 Plànols de recorreguts de tots els tractaments. Caldrà incloure un índex general 

de tots els plànols facilitats, ordenats per tractaments de neteja. 

A part de la informació tècnica que considerin oportuna aportar per a la comprensió de la 

seva oferta, obligatòriament hauran d’emplenar el quadre resum de serveis de l’Annex 14. 

Model de presentació de quadres tècnics i l’Annex 15. Model de presentació de les 

hores ofertes amb el resum de les hores que l’empresa oferta per a cada un dels serveis. 

16.2.3. DOCUMENT 2: MEMÒRIA TÈCNICA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS 

Les empreses licitadores, d’acord amb els requeriments exposats al llarg dels diferents 

apartats del present PPTP, detallaran les seves propostes per als diferents serveis de 

recollida de residus, diferenciant-los en les diferents tipologies existents: 

 Servei de recollida de resta domiciliària. 

 Servei de recollida de la fracció orgànica domiciliària. 

 Servei de recollida de les fraccions paper-cartró, envasos i vidre. 

 Servei de recollida comercial. 

 Servei de repàs de desbordaments. 
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 Servei de recollides específiques. 

 Servei de manteniment i neteja dels elements de contenció. 

 Servei de neteja mecanitzada dels elements de contenció. 

Per a cadascun dels serveis anteriors les licitadores hauran de presentar una descripció en 

detall de l’operativa i funcionament de cada tractament així com la informació que cregui 

oportuna per a la correcta comprensió de tota l’oferta i per a il·lustrar la idoneïtat de la seva 

proposta.  

Tanmateix s’haurà de presentar la proposta final amb següent estructura del document 

per a cadascun dels serveis de recollida indicats anteriorment: 

 Proposta d’organització prevista amb el detall dels elements i procediments per a 

cada servei de recollida i per fracció, indicant entre d’altres: 

o Definició del servei i metodologia de treball. 

o Estudi de generació de residus per al període del contracte i objectius a 

aconseguir dins del proper contracte (en el cas de la recollida domèstica i 

comercial). 

o Pla de contenerització previst, indicant nombre d’unitats i variació de 

volumetria total de la ciutat segons fracció, si és el cas. 

o Definició i implantació del sistema de recollida amb sistema d’identificació 

electrònica al barri residencial que decideixin els STM. 

o Dimensionament del servei i anàlisi de recorreguts indicant: 

- Equips per jornades proposats per a cadascuna de les recollides 

- Número d’itineraris anuals previstos. 

- Rendiments de treball assignats a cada equip, freqüència de recollida 

per element de contenció (expressats en elements de contenció 

buidats) o rentats (interior i exteriorment) o punts de recollida manual 

visitats (comerços i/o portals). 

- Detall gràfic dels itineraris de cada servei. 

o Configuració i programació dels equips segons fracció a recollir, amb els 

increments de freqüència (si escau): 

- Descripció i justificació de la maquinària a utilitzar: vehicles i eines a 

utilitzar indicant el model i la marca. 

- El número d’operaris.  

- Total jornades setmanals i anuals per tractament. 

o Altres aspectes a ésser valorats segons els criteris de valoració corresponent.  

Pel que fa a la programació de tots els serveis de recollida, es presentaran els següents 

plànols amb la informació que es detalla a continuació: 

 Plànol genèric d’itineraris de recollida on es podran veure tots els itineraris de la 

mateixa fracció i servei. 
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 Plànols dels itineraris de tots els equips de recollida de residus en els quals 

s’indiqui, com a mínim: 

o La identificació de l’equip i la tipologia de recollida. 

o Els dies d’actuació. 

o La freqüència del servei.  

o L’itinerari que segueix l’equip indicant els desplaçaments i les aproximacions 

a peu (un plànol per a cada un dels itineraris efectuats durant la jornada de 

treball). S’hi haurà d’indicar l’hora i la localització de l’inici i la fi del servei, 

l’hora i la localització del punt de descans i tres punts horaris intermedis. 

Caldrà indicar en el plànol els trams de recorregut que presten servei i els 

trams de recorregut que siguin únicament de desplaçament. 

A part de la informació tècnica que considerin oportuna aportar per a la comprensió de la 

seva oferta, obligatòriament hauran d’emplenar el quadre resum de serveis de l’Annex 16.2. 

Model de presentació de quadres tècnics. Quadre de serveis i l’Annex 16.4. Model de 

presentació de les hores ofertes amb el resum de les hores que l’empresa oferta per a 

cada un dels serveis. 

16.2.4. DOCUMENT 3: MEMÒRIA TÈCNICA DE MITJANS MATERIALS  

La informació inclosa en aquest document es dividirà en els següents apartats:  

16.2.4.1. Recursos materials oferts  

Les licitadores, a part de la informació addicional sobre recursos materials que vulguin 

proporcionar de nova adquisició, hauran d’omplir amb caràcter obligatori el quadre resum de 

maquinària de l’Annex 16.2. Model de presentació de quadres tècnics especificant per 

cada equip les dades que s’hi sol·liciten.  

També especificaran: 

 Relació de maquinària prevista per cada servei d’acord a Annex 16.3. Model de 

presentació de quadres tècnics. Resum de recursos materials. 

 Els equipaments d’informació, comunicació i control (eines tecnològiques) proposats 

per tots els equips de neteja i recollida, indicant la marca i les prestacions que 

proporciona, segons els requeriments descrits en el capítol 10. TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL. 

 Pla de manteniment, neteja i pintura dels equips aportats per l’Ajuntament tal i com 

s’especifica a l’apartat 5.6. Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles. 

 Pla de manteniment dels elements de contenció del servei indicant accions per tipus 

de fracció i freqüències, per tal de mantenir-los operatius i amb bona imatge durant la 

vigència de la contracta. 

 Pla de manteniment dels sistemes de tancament electrònics dels elements de 

contenció, un cop aquests siguin adquirits per part de l’Ajuntament. 
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 Descripció de l’organització i dels programes de manteniment dels recursos 

materials: vehicles, papereres, maquinària de recollida i neteja, equips de 

comunicació i posicionament, etc. 

 La dotació de cada equip de les eines i utillatges addicionals (eines no 

tecnològiques) com ara escombres, cabassos, rasclets, bosses, etc. 

16.2.4.2. Instal·lacions 

Les empreses licitadores, atenent als requeriments exposats en l’apartat 6. 

INSTAL·LACIONS, hauran de detallar quines instal·lacions utilitzaran per a la realització 

dels serveis proposats, donant la informació que es consideri necessària per valorar-ne la 

seva idoneïtat: 

 Presentació de la quantitat d’instal·lacions aportades, segons la seva tipologia, 

especificant la localització i característiques de l’emplaçament, la seva superfície i 

distribució d’espais interiors i exteriors, els vehicles i persones adscrits, les despeses 

de lloguer, manteniment i assegurances, entre d’altres. 

 En el cas dels parcs auxiliars, estudi que justifiqui la reducció dels temps de 

desplaçament. 

 Explicació de les obres o adequacions necessàries a les instal·lacions, si s’escau. 

 Descripció de l’organització i dels programes de manteniment de les instal·lacions. 

 Descripció de la ubicació, funcionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i compromís 

del contracte de lloguer d’aquesta instal·lació.  

16.2.5. DOCUMENT 4: MEMÒRIA TÈCNICA DE MITJANS PERSONALS  

En aquest apartat les empreses licitadores inclouran la següent informació, i tota aquella que 

considerin necessària i oportuna per a il·lustrar la idoneïtat de la seva proposta: 

 Detall dels recursos humans proposats justificant el mètode de càlcul i especificant 

els llocs de treball i la plantilla per categories i servei (segons el quadre de serveis de 

l’Annex 14. Model de presentació de quadres tècnics i tenint en compte els 

criteris exposats al capítol 8. MITJANS HUMANS).  

 Pla de formació del personal del servei. 

 Desenvolupament del pla de gestió de l’absentisme i del pla de substitució del 

personal en períodes de vacances i altres substitucions. 

 Relació i descripció del vestuari aportat en període hivern/estiu. S’aportarà la 

proposta de vestuari pel personal del servei i adjuntaran tota la documentació 

corresponent a la composició dels diferents teixits que proposin utilitzar. 

 Contingut bàsic del pla de prevenció de riscos i salut laboral que s’aplicarà en cas de 

resultar adjudicataris. 
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16.2.6. DOCUMENT 5: MESURES DE SOSTENIBILITAT  

En matèria de sostenibilitat i d’acord amb allò descrit en el capítol 9. PRESTACIÓ DEL 

SERVEI I SOSTENIBILITAT, les empreses licitadores hauran de presentar la següent 

documentació: 

 Declaració de compliment per a tots els vehicles i maquinària, de la normativa EURO 

corresponent, en funció del tipus de vehicle, quant a l’emissió de gasos contaminants 

i partícules. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest 

requeriment (expressats en g/kWh). 

 Declaració d’utilització d’economitzadors d’aigua i, en especial, als tractaments 

d’aiguabatre que redueixin el consums sense nebulitzar. Característiques dels 

sistemes economitzadors d’aigua proposats i cabals amb els quals es faria ús el 

sistema i/o consum d’aigua per hora amb els sistemes d’estalvi proposats. 

 Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials, olis, etc.). 

 Mesures proposades per la minoració de les emissions d’olors. 

 Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines. 

 Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, etc.) 

 Pla d’utilització d’energies renovables a les instal·lacions. 

 Declaració d’utilització de productes amb certificació de biodegradables o amb 

etiquetatge ecològic. Característiques dels productes proposats. 

 Declaració d’utilització de productes amb etiqueta o certificació ecològica (roba, 

fusta, etc.). Característiques, certificats o etiquetes d’aquests productes. 

16.2.7. DOCUMENT 6: SERVEIS DE SUPORT  

Les licitadores hauran de preveure serveis de suport transversals als serveis de neteja i 

recollida, molt necessaris per a garantir un bon funcionament dels serveis. S’inclourà: 

A nivell de pla d’implantació, pla de contingència i estructura indirecta del servei: 

 Descripció del pla d’implantació, desplegament i calendari de les diferents fases del 

serveis de recollida i neteja viària.. 

 Descripció del pla de contingència previst i mitjans de reserva que mostrin de manera 

clara la viabilitat de les resolucions a portar a terme davant les incidències 

assenyalades. 

 Descripció de l’estructura indirecte del servei i organització de suport administratiu i 

informàtic. Es detallarà: 

o L’organigrama complert i repartiment de responsabilitats per cada servei i 

àrea funcional. 

o Equip directiu que s’adscriu directament al contracte: s’aportarà currículum 

professional del coordinador tècnic del servei i es consignarà la seva 

dedicació i horari de treball. S’aportarà igualment el currículum professional 

dels encarregats dels serveis indicant dedicació i horari de treball. 
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o La qualificació i nivell dels recursos humans de l’organigrama. 

o Tasques confiades a l’exterior de l’empresa. 

A nivell de comunicació de l’empresa i de la gestió del contracte es detallarà: 

 Descripció dels sistemes de comunicació i GPS a instal·lar als equips i vehicles de 

neteja viària i recollida no aportats per l’Ajuntament definits en el capítol 10. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL.  

 Proposta de comunicats de treballs i informes a lliurar a l’Ajuntament així com tots els 

aspectes de la relació Ajuntament-Empresa que es proposin per part de les 

empreses licitadores d’acord a l’exposat al capítol 13. COMUNICACIÓ INTERNA 

ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA.  

A nivell de campanya de comunicació: 

 Propostes de campanyes de comunicació ciutadana d’acord a l’exposat al capítol 11. 

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL. 

16.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AUTOMÀTICS.  

16.3.1. PREU OFERTAT 

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes econòmiques segons el que 

es descriu al PCAP i complint els requeriments per a cadascun dels serveis objecte d’aquest 

PPTP. Les ofertes econòmiques hauran de preveure tots els serveis i requeriments que es 

detallen a cadascun dels apartats del PPTP, no acceptant-se, un cop adjudicada l’oferta, 

contraprestacions econòmiques addicionals a les descrites en el PPTP i a les ofertes 

corresponents. 

Per altra banda, les licitadores hauran d’especificar de manera detallada els punts que 

segueixen i tot allò que creguin necessari per a la correcta comprensió de les ofertes: 

 Els preus dels recursos materials necessaris, tant dels vehicles i maquinària com 

dels equipaments i tecnologies d’informació, comunicació i control.  

 Els preus per als recursos humans necessaris per a la realització del servei, 

diferenciats entre personal directe i indirecte. 

 Els preus dels diferents serveis de neteja viària. 

 Els preus de cadascun dels serveis de recollida domèstica, comercial i del Polígon 

Industrial. 

 Els preus de les instal·lacions. 

 Els preus de les despeses generals desglossats en: 

o Amortització de vehicles i personal indirecte. 

o Manteniment dels vehicles i personal indirecte. 

o Despeses generals de la societat. 

o Finançament i despeses financeres. 

o Manteniment sistemes comunicació. 
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o Assegurances. 

Com a resum de l’oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de presentar omplert 

un quadre resum de l’import anual (12 mesos) segons els camps i variables recollides a 

l’Annex 16.1. Model de presentació econòmic. Lot 1. Haurà de quedar perfectament 

identificat i segregat el cost associat al servei de recollida de residus i al de neteja viària, 

essent els costos dels mitjans comuns o indirectes associats al contracte repercutits 

proporcionalment. 

16.3.1.1. Inversions i preus dels recursos materials necessaris 

Es detallaran els quadres dels preus previstos pels vehicles proposats segons es recull a 

l’Annex 16.1. Per a cada vehicle es detallaran els següents camps: 

 Tipus vehicle 

 Preu compra sense IVA (€). 

 Període d'amortització (anys). 

 Amortització anual (€/any). 

 Nombre de vehicles. 

 Total amortització anual (€/any). 

16.3.1.2. Preus per als recursos humans necessaris 

Es detallaran els quadres dels preus previstos per al personal necessari per a realitzar els 

serveis de recollida de residus i neteja segons es recull a l’Annex 16.1. Per a cada categoria 

es detallarà els camps següents: 

 Cost empresa a l’any (€/any). 

 Hores de treball segons conveni per any (h/any). 

 Absentisme (%) i la seva equivalència en jornades. 

 Hores de treball per jornada (h/jornada). 

 Cost per jornada laborable (€/jornada). 

 Cost per jornada festiva (€/jornada). 

 Cost per jornada de nit laborable (€/jornada). 

 Cost per jornada de nit festiva (€/jornada). 

16.3.1.3. Preus unitaris dels tractaments de neteja viària i recollida 

Les empreses licitadores indicaran els preus unitaris dels tractaments del servei de neteja 

viària i del servei de recollida desglossats segons es recull a l’Annex 16.1. Per a cada 

tractament es detallaran els camps següents: 

 Jornada i torn. 

 Conductor.  

 Número d’operaris. 
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 Preu personal directe (€/jornada). 

 Número de vehicles. 

 Preu consum vehicle (€/jornada). 

 Preu manteniment vehicle (€/jornada). 

 Preu amortització eines (€/jornada). Es tracta de les eines necessàries per a la 

realització del servei (escombres, rasclinets, etc.). 

 Total preu tractament (€/jornada). 

S’aplicaran els plusos de Nocturnitat i Festivitat en aquells casos en que sigui necessari. 

16.3.1.4. Preus de les instal·lacions i del personal indirecte 

S’hauran d’indicar els preus del personal indirecte, de les instal·lacions proposades (parc 

central, etc.) i la resta de despeses comuns i despeses generals segons es recull a l’Annex 

16.1. 

16.3.1.5. Preus unitaris 

Per a la realització de treballs extraordinaris tant del servei de recollida de residus com del 

servei de neteja viària seran vigents els preus unitaris de la taula de l’Annex 16.1. 

En la definició dels preus unitaris s’especificaran també els plusos de Nocturnitat i Festivitat 

per poder-los aplicar en aquells casos en que sigui necessari. 

16.3.1.6. Proposta econòmica global 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar un resum de la seva proposta econòmica 

desglossat per a cada un dels anys de la contracta segons es detalla al quadre de l’Annex 

16.1. 

La xifra consignada a l’escrit de proposició econòmica haurà de correspondre amb la 

justificada a l’estudi econòmic financer. La incongruència o l’existència d’omissions, errors, 

contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta 

de la licitadora determinarà que l’oferta sigui refusada per la Mesa de Contractació, 

mitjançant resolució que haurà d’ésser motivada. 

16.3.2. ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 

En aquest apartat es presentarà tota la documentació que permeti justificar els criteris 

automàtics d’abast tècnic, segons queda especificat en el document de criteris d’adjudicació 

inclòs en el PCAP. 

 

Igualada, octubre de 2024 
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17. ANNEXES  

17.1. ANNEX 1.2. PLÀNOLS TEMÀTICS. CONTENIDORS DE ROBA 
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17.2. ANNEX 2.1 CARACTERITZACIÓ URBANA PER ÀMBIT TERRITORIAL 
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17.3. ANNEX 2.2. DADES RESUM QUADRE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS 
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17.4. ANNEX 3.1. ZONES EXCLOSES DE NETEJA VIÀRIA 
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17.5. ANNEX 3.2. PROGRAMA HIGIENICO SANITARI LEGIONELLA 
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17.6. ANNEX 3.3.1 NETEJA ESCOMBRADA MANUAL 
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17.7. ANNEX 3.3.2 NETEJA MANUAL PLACES I PARCS 
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17.8. ANNEX 3.3.3. NETEJA MANUAL BRIGADA 
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17.9.  ANNEX 3.4 ZONES D’ESCOMBRADA MIXTA 

  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 

204 
 

17.10. ANNEX 3.5 ZONES D’APARCAMENTS I MERCAT 
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17.11. ANNEX 3.6 RELACIÓ ACTES FESTIUS IGUALADA 
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17.12. ANNEX 3.7 NETEJA BRIGADES ZONES BLANQUES 
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17.13. ANNEX 4.1. GENERACIÓ RESIDUS CIUTAT D’IGUALADA 
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17.14. ANNEX 4.2. RECOLLIDA DOMÈSTICA. INVENTARI CONTENIDORS PER ÀREA 
D’APORTACIÓ 
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17.15. ANNEX 4.3 LOCALITZACIÓ ACTUAL ÀREES SOTERRADES  
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17.16. ANNEX 4.4. LLISTAT D’ACTIVITATS AMB PRESTACIÓ DEL SERVEI PAP 
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17.17. ANNEX 4.5. MERCAT SEDENTARI. INFORMACIÓ PER ESTABLIMENT 
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17.18. ANNEX 4.6 RECOLLIDA COMERCIAL DISTRIBUCIÓ BOSSES PAP 
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17.19.  ANNEX 4.7. RECOLLIDES ESPECÍFIQUES. RELACIÓ ACTES FESTIUS I 
DOTACIÓ DE CONTENIDORS.  
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17.20. ANNEX 5.1 INFORMACIÓ DETALLADA EN RELACIÓ ALS EQUIPS ACTUALS 
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17.21.  ANNEX 5.2 INFORMACIÓ DETALLADA ACTIUS AMB VALOR RESIDUAL 
21.10.2024 
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17.22. ANNEX 7.1 FITXA TÈCNICA CONTENIDOR ACTUAL DE CARREGA LATERAL 
ACTUAL  DE LA CIUTAT 
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17.23. ANNEX 8.1. PESONAL A SUBROGAR 
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17.24. ANNEX 16.1. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC 
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17.25. ANNEX 16.2. MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS 
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17.26. ANNEX 16.3. MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS. RESUM DE 
RECURSOS MATERIALS 
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17.27. ANNEX 16.4. TAULA RESUM HORES OFERTADES 
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