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PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
ESTUDI CONSTRUCTIU DE L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA VELCRO

1. Objecte del plec

L'objecte d’aquest Plec és la contractacié d’estudis i proves constructives per poder valorar |'estat
estructural de I'edificacié de I'antiga Velcro, actualment equipament municipal.

2. Antecedents i objectius del projecte

L'edifici de I'antiga Velcro, situat al centre urba d’Argentona, és un edifici d’origen industrial de
propietat municipal i qualificat d’equipament public.

El debat en relacié al desti de I'edificacié industrial i als usos d’equipament a implantar en aquest

emplacament ha estat recurrent en els darrers anys. Aquest debat resulta inevitablement vinculat a
I'estat constructiu de I'edificacié actual i els condicionants de rehabilitacié integral de I'edificacio
davant I'escenari de propostes alternatives que impliquen I'enderroc i substitucié de I'edifici existent.
Sovint I'avaluacio de I'estat constructiu de I'edificacioé actual no ha estat una valoracié independent i
objectiva, feta d’acord a criteris técnics, sin6 tendent a justificar diferents propostes.

En qualsevol cas, el que és un fet és que I'’Ajuntament no disposa d’'un estudi estructural de

I'edificacié6 complet, més enlla d’algun estudi puntual, que li permeti avaluar amb certesa I'estat
estructural de I'edificacié de cara a una possible rehabilitacié i implementacié d’usos civics-culturals.
Aquest estudi permetria ajudar a la presa de decisi6 del desti de I'edifici.
Actualment la voluntat del consistori actual és la de valorar I'escenari de rehabilitacié de I'edifici per a
usos civic-culturals. Per poder valorar la proposta de rehabilitacié6 davant d’escenaris d’enderroc i
substitucio de I'edificacid, cal un millor coneixement de I'estat constructiu de I'edifici i la seva
capacitat per absorbir els nous usos d’acord a criteris de normativa vigent.
Aixi resulta necessari la realitzacié d’estudis-previs complets de I'estructura que verifiquin la capacitat
portant d’aquest i les possibles adequacions estructurals a suportar per admetre les sol-licitacions
requerides per als nous usos a implantar adequant-se a normativa vigent d’edificacié. L'estudi ha de
permetre fer una projeccié de costos de rehabilitacié de I'edificacié per tal de poder contrastar amb
propostes alternatives que plantegin I'enderroc i substitucio de I'edifici.

3. Caracteristiques generals de I’edifici i estat actual

L'edifici actual és un edifici en forma de U amb facana alineada a tres carrers i que ocupa
practicament la totalitat de l'illa. L’edifici és de planta baixa i planta pis, amb la planta baixa resulta
aixecada 1m de la cota de carrer pel que es genera una planta semisoterrani.

L'edifici es va executar en diferents fases, presentant canvis en les caracteristiques estructurals i
constructives de cada fase. De forma generalitzada, I'estructura portant és a base de murs de
carrega perimetrals i pilars interiors que suporten sostres de tipus unidireccional. L'estructura de
pilars i sostres és de formig6 o metal-lica segons el cas.

El sostre construit actual és de 5.612 m2, que es desglossa en: 1.840 m2 en planta semisoterrani,

1.915m2 en planta baixa i 1.857m2 en planta primera.
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L'estat constructiu i de conservacié de I'edifici és variable en funcié de cada area. En concret a la nau
amb facana al carrer Joan XXIlI, que és la part més antiga de la construccio, s'utilitza com a espai
d’emmagatzematge i es troba en un estat de mala conservaci6 i adequacio. Els cossos amb facana al
carrers Ramon i Cajal i Enric Granados, es troba en millor estat de conservacié i en aquestes parts
I’Ajuntament hi desenvolupa usos de tipus civic-formatiu del propi Ajuntament o d’entitats municipals
de tipus cultural o assistencial.

4. Procediment de contractacié

El procediment de contractacié que es proposa és el negociat sense publicitat atés que va quedar
desert el procediment obert de I'expedient 1065/2025.

5. Treballs a contractar

L'estudi a realitzar es planteja sobre I'estructura aéria de I'edificacié actual.
S’inclou, pero, 'estudi geotécnic dels subsol que servira tant a I'efecte d’'una eventual rehabilitacié
com de nova construccio.

En concret, els treballs a contractar sén els seglients:
A. Estudi geotécnic. (Redactat i signat per geodleg col-legiat)

Estudi geotécnic del sol amb verificacié de la fonamentacio actual mitjancat mostreig de cales.
Determinacio de tensions admissibles i tensié de treball actual per avaluar marges resistents.

Documentacié minima a elaborar:

- Treballs de prospeccié i mostreig, assaigs “in situ” i assaigs de laboratori.

Detall de treballs i proves minimes a executar:
Ampliacié de calade 2,0a 2,5 m

ASSAIGS IN SITU

Assaig pressiométric tipus Menard,

inclou temps de parada de I'equip de prospeccio 3
ASSAIGS DE LABORATORI

Granulometria de sols per garbellat, UNE 103101 2
Limits d'Atterberg, UNE's 103103-103304 2
Contingut de sulfats, UNE 83963 2

- Direcci6 obra i elaboracio d’informe técnic.

Preséncia de geoleg en obra per a testificar, presa de dades i mostreig.

B. Proves estructurals. (Executades i certificades per empresa acreditada i dirigides per técnic)

Estudi estructural de I'estructura aéria portant de I'edificaci6 amb verificacié de [I'estat i
caracteristiques portants dels elements estructurals verticals (murs i pilars) i horitzontals (jasseres i
sostres). Es realitzaran un minim de dues proves de carrega en sostres.
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Cal determinar la capacitat portant dels elements horitzontals per les sol-licitacions per a usos
d’equipament ajustades a normativa vigent.

Treballs minims:
- Desplacament i implantacié de maquinaria, reconeixement i proves en murs i pilars,
reconeixement i proves en jasseres i obres i assaigs de laboratori.

Detall de treballs i proves minimes a executar:
inspeccio, dimensionament i presa dades. Inclou el tapat amb morter de

reparacio sense retraccio.
Extraccié testimoni de formigo en jassera @ 60-75 mm, EN 12504-1,

inclou reposicié amb morter especial sense retraccio 9
Cala en torjat unidireccional, inspeccio i presa dades, inclou extraccio

mostra per a assaig preséncia de ciment aluminés. Només es preveu

reposar els elements en funcié estructural. )
Perfils metal-lic en pilars i jasseres-bigues sostres

Cala en els revestiments de pilars, capitells, bigues, jasseres

metal-liques per a dimensionar, inspeccio i presa de dades 12

- Proves de carrega en forjats (minim dues proves).

IH%?aLhtéﬁfé visites prévies, desplacaments técnics, subministraments de contenidors,

i recollida de contenidors, subministraments d’elements auxiliars i ajudes i subministrament
d’aigua per les proves amb camié cisterna.

- Direccié obra i elaboracié d’informe técnic signat per técnic competent

C. Informe estructural i de rehabilitacié. (Redactat i signat per arquitecte col-legiat)

Comprovaci6 de 'aixecament planimétric de I'edifici actual (plantes, seccions i alcats), amb tipificacié
dels esquemes estructurals i identificacié dels difunts elements estructurals i les seves caracteristiques
dimensionals i materials.

Informe constructiu amb identificacié i avaluaci6 de les patologies detectades i planols de
localitzacid. Avaluacié de I'estat i la capacitat estructural de I'edificacio, amb interpretacio i correlacié
dels resultats de les proves estructurals.

L'informe ha de determinar si I'estructura té capacitat resistent per assumir les sol-licitacions
resistents pels usos d’equipament d’acord a normativa vigent i en cas d’haver d’afrontar-se reforcos
acotar I'abast d’aquests.

L'informe ha d’incloure una estimacio del cost de rehabilitacio de I'edifici aproximat en relacio6 al cost
d’'obra nova i que permeti, en base a l'estat constructiu actual derivat dels estudis, contrastar
economicament costos de rehabilitacié amb obra nova.

Documentacié minima a elaborar:

- Memoria descriptiva de I'estructura de I'edifici.

Aixecament planimétric de I'edifici actual, a partir de la documentacié base que es facilita.

Incloent plantes, seccions i alcats.

Planols estructurals de I'edifici amb representacio de tots els sistemes resistents.
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Informe de I'estat constructiu de I'edifici amb descripci6 i tipificacié de les patologies.

- Informe de valoracié de I'estat estructural de I'edifici d’acord als resultats de les proves

- realitzades i valoraci6 d'aquestes.

- Informe de conclusions de I'estat de |'estructura actual, la determinacio de la capacitat de

- I'edifici per als nous usos socioculturals i la seva valoracié comparativa a nivell economic entre

la rehabilitacio de I'edifici i I'obra nova.

6. Valoracio dels treballs

A. ESTUDI GEOTECNIC

(Geodleg col.legiat) 4.064,63
4.064,63
B. PROVES ESTRUCTURALS
(Arquitecte tecnic, arquitecte, enginyer...)
CALES EN ESTRUCTURA 8.382,38
PROVA DE CARREGA (minim 2 proves) 3.363,75
INFORME TECNIC ASSAIGS 1.125,00
12.871,13
C. INFORME ESTRUCTURAL
(Arquitecte)
COMPLETAR AIXECAMENT PLANIMETRIC 1.406,25
GRAFIAT DE PATOLOGIES 1.406,25
INFORME TECNIC 2.812,50
5.625,00
IVA 21%
TOTAL ESTUDIS ESTRUCTURALS 22.560,75 4.737,76 27.298,51

7. Documentacié i format de presentacié
El treball es presentara imprés i en suport Informatic;
A i B. Estudi geotécnic i Proves estructurals.
- Document en format paper (1 copia). Els planols en format A4 6 A3 a escala adequada.
- Document complet en format PDF i signat digitalment.
- Arxius en format editable dels diferents documents.
C . Informe estructural i de rehabilitacid.
- Document en format paper (1 copia). Els planols en format A4 6 A3 a escala adequada.
- Document complet en format PDF i signat digitalment.
- Arxius en format editable dels diferents documents. Els planols en format *dwg.

8. Metodologia i terminis d’execucié

8.1 Pla de treball

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 5 de 6
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En els tres dies després de la formalitzacié del contracte I'adjudicatari haura de comunicar un pla de

treball amb les dates quan es realitzaran els treballs de camp per poder fer la previsié i informacié
que correspongui. Indicant si es necessita alguna actuacié per accés o per habilitar o desallotjar els
espais de treball.

8.2 Terminis dels treballs

Aixecament planimétric i treball de camp 7 setmanes*
Tancament d’estudi geotéecnic i proves estructurals
amb l'informe corresponent

Elaboracié d’informe técnic 3 setmanes
Termini total per entregar els treballs 10 setmanes
* Des de la formalitzacié del contracte.

9. Seguiment dels treballs

Durant la realitzaci6 dels treballs, I'equip redactor es mantindra en contacte amb els serveis técnics
municipals atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi, acceptant d’aquesta I'aprovacié de les
solucions basiques adoptades i dels diferents documents que conformen els projectes.

En les reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col-laboradors, o d’altres especialitats
designats pels técnics redactors, aquests hauran de ser-hi presents. Els col-laboradors hauran
d’intervenir en el projecte des del seu inici.

La interpretacié dels aspectes técnics i precisions d’aquest plec de condicions correspon als serveis
técnics municipals.

10. Documentacio técnica a facilitar

La documentacio que es facilitara a I'adjudicatari per tal d’elaborar els treballs és la segiient:

- Arxius en format *.dwg de les plantes de I'edificacid, seccio i facanes, per tal de que serveixin de
base per a la documentacié grafica a aportar. Caldra fer les comprovacions generals d’aquestes i
polir el dibuix i I'estructura de capes.

- Expedients municipals d'obres i activitats que disposa I’Ajuntament. Es deixaran a disposici6 de
I’adjudicatari per la seva consulta. Es facilitara escanejat els planols que puguin ser d’utilitat.

Signat;

Xavier Roca. Arquitecte municipal.
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