

|   |                                                       | 115.218,11 €    | Millora 1 :<br>4 Sobreamples<br>camí | Millora 2 :<br>Sobreample<br>entrada camí | Millora 3 : Nova<br>obra de drenatge<br>p.k. 0+130 | Millora 4 :<br>Perllongament<br>ODT p.k. 0+360 | IMPORT<br>TOTAL (€) | PUNTUACIÓ<br>SOBRE EL<br>MÀXIM | Desempat                     | ORDRE |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
|   | EMPRESA                                               | Preu invariable | Import (€)                           | Import (€)                                | Import (€)                                         | Import (€)                                     |                     |                                | Persones amb<br>discapacitat |       |
| 1 | CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. | 115.218,11 €    | 2.702,76 €                           | 2.377,76 €                                | 1.628,97 €                                         | 1.248,61 €                                     | 7.958,10 €          | 100,00                         | 7,69%                        | 1     |
| 2 | ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.                              | 115.218,11 €    | 2.702,76 €                           | 2.377,76 €                                | 1.628,97 €                                         | 1.248,61 €                                     | 7.958,10 €          | 100,00                         | almenys 2%<br>segons RELI    | 3     |
| 3 | ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.                     | 115.218,11 €    | 2.702,76 €                           | 2.377,76 €                                | 1.628,97 €                                         | 1.248,61 €                                     | 7.958,10 €          | 100,00                         | 0                            |       |
| 4 | M. I J. GRUAS,S.A.                                    | 115.218,11 €    | 2.702,76 €                           | 2.377,76 €                                | 0,00 €                                             | 0,00 €                                         | 5.080,52 €          | 63,84                          |                              |       |
| 5 | SORIGUÉ, S.A.U.                                       | 115.218,11 €    | 0,00 €                               | 0,00 €                                    | 1.628,97 €                                         | 0,00 €                                         | 1.628,97 €          | 20,47                          |                              |       |
| 6 | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU                  | 115.218,11 €    | 2.702,76 €                           | 2.377,76 €                                | 1.628,97 €                                         | 1.248,61 €                                     | 7.958,10 €          | 100,00                         | 3,75%                        | 2     |