

Arranjament del ferm i millora del drenatge del camí d'accés a Argestes i Beren (MT Valls d'Aguilar)
CPO 2025/104

		222.111,88 €	Millora 1: Pavimentació entrada Argestes	Millora 2: Reforç addicional de paviment (m²)		IMPORT TOTAL (€)	CÀLCUL DE TEMERITAT	PUNTUACIÓ SOBRE EL MÀXIM	ORDRE
	EMPRESA	Preu invariable	Import (€)	Superfície (m²)	Import (€)				
1	ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.	222.111,88 €	5.466,13 €	2.920,0	51.976,00 €	57.442,13 €	Temerari	54,47	2
2	ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.	222.111,88 €	5.466,13 €	5.617,0	99.982,60 €	105.448,73 €	Temerari	100,00	1
3	OBRES I ASFALTATGES TARRACO, S.A.	222.111,88 €	5.466,13 €	1.800,0	32.040,00 €	37.506,13 €	No temerari	35,57	3
4	M. I J. GRUAS,S.A.	222.111,88 €	5.466,13 €	400,0	7.120,00 €	12.586,13 €	No temerari	11,94	4
5	SORIGUÉ, S.A.U.	222.111,88 €	- €	231,0	4.111,80 €	4.111,80 €	No temerari	3,90	7
6	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	222.111,88 €	5.466,13 €	300,0	5.340,00 €	10.806,13 €	No temerari	10,25	5
7	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU	222.111,88 €	5.466,13 €	0,0	0,00 €	5.466,13 €	No temerari	5,18	6

Càlcul de la temeritat	233.367,18 €
Mitjana	33.338,17 €
20% de la mitjana (lindar de temeritat)	40.005,80 €