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INTRODUCCIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és el servei de manteniment conductiu, correctiu, normatiu i preventiu 

dels edificis, equips  i  instal∙lacions de  l’Hospital de Viladecans (HV, en endavant), en  l’àmbit  i 

l’abast que s’indiquen a continuació, per  tal de garantir el nivell òptim de  les prestacions,  la 

continuïtat del funcionament dels equips, instal∙lacions i llur durabilitat. 

 
Aquest document estableix les condicions bàsiques a partir de les quals els licitadors interessats 

poden formular la seva proposta per al manteniment  i la conducció de les diverses instal∙lacions 

de l’HV. 

 
L’objectiu  final que es pretén és abastar una correcta operativitat en el manteniment de  les 

instal∙lacions incloses en el Centre i, a la vegada, prendre les mesures necessàries per aconseguir 

que l’edifici tingui un aspecte digne i un funcionament correcte, una despesa energètica mínima 

i que pugui complir  amb  els  objectius  de  servei  públic  que  té  previstos  al  llarg  de  la seva 

vida útil. 

 
Es  tracta, per  tant, d’evitar que el deteriorament  causat pel  funcionament,  les accions dels 

elements naturals,  l’envelliment,  l’ús (tant adequat com  inadequat)  i  les accions vandàliques, 

portin  els  edificis  de  l’HV  a  una  situació  en  la  qual  sigui  necessari  emprendre mesures  de 

renovació  o  de  reparació  per  no  haver  efectuat  en  el  seu moment  les  adequades  accions 

preventives  i/o correctives  i una conducció adient, així com prendre  les mesures necessàries 

perquè els diferents  sistemes  funcionin de  la manera més òptima possible  i  amb  la menor 

demanda energètica factible. 

 
L’empresa adjudicatària serà  la responsable tècnica dels plans de conservació, manteniment, 

optimització i operativitat de l’edifici i de les  instal∙lacions del Centre. La supervisió d’aquests 

plans serà responsabilitat del propi Institut Català de la Salut, funció que desenvoluparà el Cap 

de la Unitat d’infraestructures i Serveis Generals de l’HV, i el seu equip. En conseqüència, tant 

l’oferta tècnica com  l’oferta econòmica que es presentin  hauran d’incloure totes les mesures 

pertinents per a: 

 
- Conservar les instal∙lacions en perfecte estat d’ús, funcionament i aspecte. 

 
- Mantenir les instal∙lacions, no tan sols en la forma que prescriuen les normes vigents, 

sinó  també  mitjançant  un  programa  complet  d’acció  preventiva  i  una  actuació 

correctiva.  Atès  que  aquestes  accions  persegueixen  mantenir  una  qualitat  en  el 

manteniment de l’HV, és molt important ressaltar que el que es pretén és contractar un 

nivell de qualitat en el Centre i no pas un nombre d’hores de treball. L’empresa ofertant, 

a més d’estar controlada pel propi programa de treball preventiu  i pels responsables 

del Centre, haurà d’actuar en la forma adequada que, en el recte sentit professional, 

cregui convenient.
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- Controlar  i optimitzar els consums d’energia, aigua, etc.  i  informar de  les  situacions 

referents a l’ús i conservació de l’energia i, si s’escau, assessorar i proposar solucions 

de millora d’aquestes situacions i/o les contractacions amb les companyies. 

 
- Conduir les instal∙lacions per aconseguir la màxima eficàcia, un consum òptim i el major 

confort,  així  com  anotar  els  valors  requerits  de  pressió,  temperatura,  consums, 

obertura o tancament de vàlvules,  interruptors,  etc, portant un perfecte control del 

funcionament. 

 
- Identificar anomalies  i mesures d’estalvi energètic per ajudar a prendre  la presa de 

decisions i reduir el consum d’energia, l’empremta de carboni i els costos operacionals 

dels edificis. 

 
Complir amb el Reial Decret 614/2024, de 2 de juliol, en el qual  estableixen els requisits 

sanitaris per la prevenció i el control de la legionel∙losis, així com amb el protocol de control de 

Legionel∙la de les instal∙lacions de l’Institut Català de la Salut (annex 1)i el Pla de Seguretat de 

l’Aigua de l’HV ( annex 2). 

 
L’empresa de manteniment adjudicatària, en el termini de 30 dies naturals a partir de la data 

de  la signatura del contracte,  farà un  informe de  l’estat de  les  instal∙lacions  i firmarà amb  la 

propietat l’Acta d’Ocupació  on quedaran reflectides les possibles deficiències del Centre. 

 
En el  termini de 30 dies naturals previs a  la  finalització del contracte es realitzarà una visita 

conjunta als centres amb el responsable d’infraestructures  o en qui delegui, i el responsable de 

l’empresa adjudicatària per inspeccionar el perfecte estat i correcte funcionament dels sistemes 

i equips inclosos en aquest plec. L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en aquesta visita, 

una Acta informe de punt final, del perfecte estat i funcionament dels sistemes i equips inclosos 

en  aquest  plec,  acta  informe  de  punt  final  que  haurà  de  ser  acceptada  pel  responsable 

d’infraestructures i que serà condició indispensable previ a la finalització del contracte. 

 
L’empresa adjudicatària es  compromet a  realitzar  totes  les  reparacions necessàries per a  la 

resolució  de  les  deficiències  detectades  en  aquesta  visita  inspecció.  Per  a  determinades 

deficiències  i en cas de que hagi discrepàncies en aquest  informe de punt final  i sempre que 

l’HV  ho  cregui  oportú,  es  preveu  la  possibilitat  d’arribar  a  un  acord  amb  l’adjudicatari  per 

acceptar el punt  final amb un compromís per part de  l’empresa adjudicatària de resoldre  la 

deficiència en qüestió en un termini fixat de màxim 3 mesos. 
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1. ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ 

 
1.1 EDIFICIS 

 

 
L'àmbit del Pla de manteniment objecte d’aquest Plec, està integrat pels diferents edificis que 

composen l’HV i que passem a descriure: 

 
L’Hospital està involucrat en una ampliació i reforma integral dels seus edificis i instal∙lacions. 

Aquesta ampliació s’ha dividit en tres fases que corresponen a l’obra que s’està executant: 

 
Fase  1  (14/06/2024):  Construcció  del  nou  edifici  hospitalari.  Edifici  ubicat  a  les  avingudes 

Mil∙lenari i Josep Tarradellas. Aquest edifici en forma de L, a nivell de nomenclatura, es divideix 

en dos edificis que d’ara endavant anomenarem Edifici Mil∙lenari i Edifici Josep Tarradellas. La 

superfície construïda nova d’aquests edificis és de 27.000 m2 aproximadament. 

 
L’edifici Mil∙lenari està format per planta soterrani, planta baixa, 3 plantes sobre rasant, planta 

coberta ventilada i badalot. L’edifici Josep Tarradelles està format per planta soterrani, planta 

baixa  i  coberta  ventilada.  Aquestes  cobertes  ventilades  allotgen  la  major  part  de  les 

instal∙lacions de l’edifici. 

 
A nivell funcional, a l’edifici Mil∙lenari s’ubiquen: 

 
- 4 unitats d’hospitalització amb 192 llits en total 

- 1 Hospital de dia amb 21 places. 

- 37 consultes externes i gabinets. 

- 4 sales de procediments d’endoscòpies i 2 quiròfans de cirurgia menor. Aquesta àrea 

està composta per 12 llits de reanimació. 

- Diagnòstic per  a  la  imatge: 2  sales de  ressonància magnètica, 2  sales de  radiologia 

simple, 1 sala de radiologia telecomandada, 1 sala de TAC, 3 sales d’ecografies i 1 sala 

de mamografies. 

- Espais  no  assistencials:  Sales  tècniques  d’instal∙lacions,  tallers  de  manteniment, 

Farmàcia, Bugaderia, Laboratori, vestidors, dormitoris de metges de guàrdia i moll de 

descàrrega. 

 
A nivell funcional, a la planta baixa de l’edifici Josep Tarradellas s’ubiquen: 

 
- Urgències: 28 boxs d’aguts, 1 box d’aïllament, 8 boxs de semi‐crítics, 1 box de guixos, 1 

box de sutures, 1 box d’aturades cardíaques, 7 places d’atenció ràpida, 2 boxs de triatge 

i 5 consultes. 
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Fase  1B  (02/12/2024):  Obertura  del  bloc  quirúrgic  ubicat  al  soterrani  de  l’edifici  Josep 

Tarradellas i de la nova àrea administrativa provisional ubicada a la zona d’urgències antiga. 

 
A nivell funcional, a la planta soterrani de l’edifici Josep Tarradellas s’ubiquen: 

 
- Bloc Quirúrgic:  4  quiròfans,  17  llits  de  reanimació,  central  d’esterilització,  vestuaris  de 

quiròfans,  sales  tècniques  i  dues  sales  per  a  futures  ampliacions  que  s'utilitzen  com  a 

magatzem. 

 
A nivell funcional, a l’edifici antic d’urgències s’ubiquen: 
- Àrea administrativa provisional (2.000 m2): una sala de formació, quatre sales de reunions i 

aproximadament 32 despatxos i/o àrees de treball administratiu. 

- A aquesta àrea hi ha que sumar l’ala dreta de l’edifici Sant Llorenç on s’ubica els despatxos 

de la UBP i els sindicats. 

 
*Des  del  primer  dia,  l’edifici  Pineda  (antigues  consultes  externes)  i  l’edifici  Sant  Llorenç 

romandran  tancats, però caldrà mantenir els elements de detecció  i extinció d’incendis  i els 

elements contra intrusió d’aquests edificis. 

 
Fase 1C (31/10/2025): Finalització de la reforma dels 3 quiròfans de l’antic bloc quirúrgic que 

s'uniran als 4 del soterrani de  l’edifici Josep Tarradellas completant un bloc quirúrgic amb un 

total de 7 quiròfans. En aquesta reforma també s'adhereix l’antiga Unitat d’Hospitalització UH5 

que farà la funció d’adaptació al medi. 

 
Fase  1D  (31/12/2027):  Finalització  del  moll  de  descàrrega  ubicat  al  soterrani  de  l’edifici 

Mil∙lenari. 

 

1.2 SISTEMES INCORPORATS 

 
La reparació dels desperfectes dels següents elements de tots els edificis s'inclouran sense cost 

addicional  ja que estan  inclosos dins del pressupost de  licitació. La mà d’obra  i petit material 

s’inclourà en tots els casos, excepte quan es tracti de remodelacions i/o ampliacions. 

 
Els  elements  que  (quan  siguin  presents  en  l’HV)  han  d’estar  incorporats  dins  el  Pla  de 

manteniment, són els que es detallen a continuació, distribuïts segons els sistemes següents: 

 

TANCAMENTS PRIMARIS  TANCAMENTS SECUNDARIS  DIVISIONS INTERIORS 

Tancaments d’obres 
Sostres 
Terres 
Cobertes, terrasses 
Impermeabilitzacions 

Portes exteriors/interiors 
Finestres 
Persianes 
Vidres 
Mecanismes portes 

Parets 
Envans 
Dintell interiors 
Portes no automàtiques i els seus 
mecanismes 
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Etc.  Baranes 

Reixes 
Lluernes 
Claraboies 
Etc. 

Etc. 

ACABATS INTERIORS  SANEJAMENT  XARXES D’AIGÜES 

Enguixats 
Arrebossats 
Folrats Alicatats 
Pintures  Etc. 

Xarxa  de  desguassos  (pluvials  i 
fecals), horitzontals i verticals 
Neteja del clavegueram 
Caixes sifòniques 
Inodors i accionadors 
Urinaris i accionadors 
Lavabos i accionadors 
Plats de dutxes 
Carxofes de dutxes 
Aigüeres 
Abocadors 
Etc. 

Comptadors 
Dipòsit 
Grups de pressió 
Canonades 
Vàlvules 
Aïllament 
Bombes 
Equips de mesura 
Equips  de  descalcificació  i 
osmosis 
Etc. 

ELECTRICITAT  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  EQUIPAMENTS 

Comptadors 
Centre de mitja tensió Quadres 
elèctrics principals Quadres 
elèctrics secundaris Interruptors 
manuals Interruptors 
magnetotèrmics Interruptors 
diferencials Caixes derivació 
Tub rígid PVC Tub 
flexible PVC Canals 
Endolls Polsadors 
Instal∙lació solar (plaques, xarxa, control 
i regulació) 
Conductors Piqueta de 
terra Connector terra 
Grups electrògens 
Fluorescents 
Incandescència 
Llums d’emergència Llums 
exteriors 
2u de Parallamps:   
capçals, cablejat, connexió a xarxa de 
terres, Etc. 

Plantes refredadores 
Bombes de calor 
Calderes 
Vasos d’expansió 
Bombes de circulació 
Vàlvules de tall 
Vàlvules de tres vies 
Vàlvules retenció 
Canonades 
Climatitzadors 
Fan‐coils 
Conductes 
Reixetes 
Difusors 
Aïllaments 
Termòstats 
Caixes de ventilació o extractors 
Reguladors 
Terra radiant i refrescant 
Col∙lectors 
Regulació i control 

Taulells 
Cadires  d’espera,  de  rodes  i 
giratòries 
Armaris 
Lliteres 
Arxivadors‐calaixeres 
Llums de taula 
Bucs 
Prestatgeries 
Miralls 
Barres de subjecció 
Penja‐robes 
Dispensadors de sabó 
Eixugamans elèctrics 
Dispensadors de paper 
Barres de subjecció 
Mobles 
Cortinatge 
Escambells 
Carros 
Lliteres 
Llits 
Etc. 

CONTRAINCENDIS  AIRE COMPRIMIT  XARXA GAS 

Canonades 
Boques d’incendi 
Detectors  
Polsadors 
Sirenes 
Grups de pressió Centrals de 

Compressor 
Canonades 
Valvuleria 
Purgadors 
Instal∙lació elèctrica 
Presostats 

Canonades 
Valvuleria 
Regulació i filtrat 
Comptadors 
Etc. 
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detecció Xarxes de senyal 
Extintors 
Sistemes automàtics d’extinció Hidrants 
BIES, etc. 
 

Etc. 
 

 

Aquesta  llista no és  limitativa ni excloent, predominant  l’esperit del  contracte per  sobre de 

qualsevol concreció o  rigidesa que pugui  imposar una  llista. És a dir, qualsevol element que 

formi part d’alguna de les infraestructures esmentades al llistat és objecte del present contracte. 

 
2 INVENTARI D’INSTAL∙LACIONS GENERALS 

 

Per a donar una idea més precisa, s’inclou a continuació l’inventari no exhaustiu d’instal∙lacions: 

Electricitat: 

 

Mitja tensió i estació transformadora: 
 

- 2 cel∙les de línia 

- 1 cel∙la d'unió de barres 

- 1 cel∙la de protecció general 

- 1 cel∙la de mesura 

- 3 cel∙les de protecció general 

- 3 transformadors eixuts 1600 kVA 

- Equip extracció 

 Centre de Baixa Tensió: 

- Quadre  general  integrat  per  10  panels  que  alberguen  els  diferents  automàtics 

generals i fusibles de protecció en circuits de força, enllumenat  i  emergència. 

FLUIDS COMBUSTIBLES  GEOTÈRMIA  FOTOVOLTAICA 

Dipòsit de combustible Boca 
de càrrega Nivells, respiradors 
Bombes d’impulsió de fluid 

Armaris de col∙lectors. 
Bombes de circulació 
Vàlvules de tall 
Vàlvules de tres vies 
Vàlvules retenció 
Canonades 
Equips de mesura Comptadors 

Plaques solars 
Inversors 
Comptadors 
Interruptors manuals 
Interruptors magnetotèrmics 
Interruptors diferencials 
Caixes derivació 
Tub rígid PVC Tub flexible PVC 
Canals 

TUB PNEUMÀTIC  REG  ALTRES 
INSTAL∙LACIONS 

Estacions Derivadors 
Canonades 
Bomba d’aspiració 

Canonades 
Vàlvules 
Aïllament 
Equips de mesura Electrovàlvula 
Arquetes 

Centrals  d’infermeria,  cablejat  i 
terminals 
Panells tècnics de capçals 
d’habitacions i sales de 
reanimació 
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- Bateries de condensadors 

- Equip commutació xarxa‐grup 

- Equip refrigeració sala 

Subquadres Edificis i quadres de zona: 

- Quadres de distribució força i enllumenat. 

- Hi  ha  un  subquadre  a  cada  servei,  zona  important  o  planta,  distribuïts  per  tot 

l’Hospital. Hi ha 28 subquadres que poden alimentar a altres quadres elèctrics finals. 

 
Grups electrògens: 

 

- Dos Grups  electrògens  de  1100  kVA,  ELECTRAMOLINS,  amb motor  de  gas‐oil. 

KOHLER SDMO EMB‐1100. MP15‐SCR. Els grups estan ubicats a la coberta. 

- Instal∙lació d’emmagatzemament de gasoil i alimentació. Dipòsit de 20 m3 de gasoil 

(2 bombes  de gas‐oil) 

- Armari elèctric de comandament  i control 

Sistema protecció externa parallamps: 

- 1u Edifici Mil∙lenari: sistema de captació, sistema de baixada i posada a terra. 
- 1u Edifici Sant Llorenç: sistema de captació, sistema de baixada i posada a terra. 

 
Panells Solars: 

 

- 150 panells fotovoltaics de 455W/ut. 

- Cablejat 

- Quadre de proteccions de corrent continu 

- Quadre de proteccions de corrent altern 

- Dos inversors. HUAWEI SUN2000‐40KTL‐M0 i HUAWEI SUN2000‐30KTL‐M0. 

 

Sistema contra incendis: 

- 1225 Lluminàries d’emergència 

- 266 portes contra‐incendi 

Detecció: 

- 84 Polsadors manuals FDM 225 

- 276 Mòduls de control FDCIO 

- 1522 Detectors FD720 

- 3 Detectors d’aspiració FDA 
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- 3 Detectors lineals FDA 

- 2 Centraletes d’alarma marca Siemens model Cerberus FC726 

- 110 Retenidors de portes RF convencionals 

- 540 Indicadors d’acció convencionals 

- 110 sirenes d’interior convencionals 

- 230 Avisadors òptics d’alarma convencionals 

Extinció: 

- 84 Boques d’incendi equipades (BIE) de 25mm 

- 135 Extintors PI6 (inclòs retimbrat) 

- 39 Extintors de CO2 5kg (inclòs retimbrat) 

- 1 Grup de bombeig 

- 1 dipòsit d’aigua. 
 

Elements PCI de l’edifici Històric a mantenir: 
- 40 Boques d’incendi equipades (BIE) de 25mm 

- 108 Extintors (inclòs retimbrat) 

- 345 detectors 

- 17 sirenes acústiques 

- 31 polsadors 

Aigua: 

Escomesa 

- Vàlvules generals d’entrades, sortides i bypass 

- Filtre d’entrada 

- Comptador de companyia 

- Canonades a dipòsits 

Dipòsit : 

- Dos dipòsits superficials de formigó de 75 m3 cada un per a AFS. 

- Un dipòsit superficial de formigó de 30 m3 cada un per a PCI. 

- Vàlvula de boia entrada aigua de la xarxa 

- Tub dosificació CL 

- Tapa registre 

- Vàlvula entrada aigua 

 

Estació descalcificació: 
 

- Dipòsit salmorra de 15m3. 

- Dipòsit de sal de 1500 L. 

- Bomba d’impulsió de salmorra 
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- Comptador d’impulsons 

- Quadre elèctric de comandament i control 

Estació dosificació Clor: 

- Dipòsit clor de 120 l 

- Bomba dosificadora 

- Equip mesura conductivímetre amb sondes corresponents 

- Bomba recirculació per a mesura contínua 

- Quadre elèctric de comandament i control 

Estació Osmosis: 

- Equip d’osmosis inversa CULLIGAN MFP/4‐44_800, amb un filtre HE 1 ½ UR14” 2,5m3/h. 

- Dos dipòsits de 3000 l. 

- Grup de pressió GRUNDFOS HYDRO MPC‐E 2 CRIE3‐8. 

- Quadre elèctric de comandament i control 

 

Estació de bombeig: 
 

- Col∙lector d’entrada aigua filtrada a aljubs i bypass d’entrada directa, amb les 

corresponents vàlvules 

- Col∙lector aspiració bombes d’aljubs amb les corresponents vàlvules 

- 1 Grup de pressió: tres bombes d’impulsió Grundfos HYDRO MPC‐E 3 CRIE10‐5, 

cabal 23,61 l/s i pressió 550 kPa 

- Col∙lector d'impulsió amb les corresponents vàlvules de retenció i vàlvules de tall 

- Quadre elèctric comandament i control 

- Grup d’incendis format per bomba principal i bomba Jocker. Hydro EN‐S1 40‐ 

250/250 JS‐ADLU1 

- Quadre elèctric de comandament i control 

- 2 equips de descalcificació (Un general i l’altre, pels autoclaus)
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Xarxa subministrament aigua freda: 
 

- Xarxa horitzontal i vertical de subministrament d’aigua freda sanitària fins als punts 

terminals  (aixetes,  lavabos, bidet, aigüeres, rentacunyes), amb  les corresponents 

vàlvules d’aïllament 

- Xarxa distribució aigua de reg. 

- Xarxa alimentació BIE d’incendis 

- Xarxa exterior hidrants d’incendis 

Xarxa subministrament aigua calenta sanitària:  

- Xarxa horitzontal  i  vertical de  subministrament  d’aigua  calenta  sanitària  fins  als 

punts terminals (aixetes, lavabos, bidet, aigüeres), amb les corresponents vàlvules 

d’aïllament 

- Xarxa horitzontal i vertical de retorn d’aigua calenta sanitària amb les corresponents 

vàlvules d’aïllament 

 
Central subministradora d’aigua calenta sanitària: 

 

- 1 caldera a gas natural marca Bosch model. 8000F‐115 de 115 Kw amb cremador 

WEISTAUPT, Model: WG40N/1‐A. 

- 36 calentadors instantanis CLAGE MCX‐3 a consultes externes. 

- 2 acumuladors d’ACS de 3 m3. LAPESA MASTER VITRO MVV 

- 5 estacions d’intercanviadors d’aigua calenta. Una per planta. 

- 2 sistemes de protecció catòdica GULDAGER, per a evitar la corrosió interna dels 

dos acumuladors. 

- Equip de bombeig aigua calenta sanitària: bomba triple marca Grundfos TPE del 

circuit primari d’ACS. 

- 10 bombes de recirculació d’ACS. Grundfoss 

- Vàlvules i accessoris. 

 
Central subministradora d’aigua calenta calefacció: 

 

- 2 calderes de gas natural marca Bosch model. 8000F‐300 de 300 Kw amb 

cremadors WEISTAUPT, Model: WG40N/1‐A. 

- 12 Bombes GRUNDFOS per impulsió d’aigua calenta. 

- 1 conjunt de regulació i control de calefacció. 

- 2 dipòsits d’expansió. 

- Vàlvules i accessoris
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Xarxa subministrament aigua calenta calefacció: 
 

- Xarxa horitzontal i vertical de subministrament d’aigua calenta calefacció fins als 

radiadors, amb les vàlvules corresponents d’aïllament. 

- Xarxa horitzontal i vertical de retorn d’aigua calenta de climatització des dels 

radiadors, amb les vàlvules corresponents d’aïllament. 

 
Xarxa desguàs pluvials: 

 

- Xarxa d'aigua pluvial de terrassa amb els corresponents embornals sifònics 

- Xarxa de col∙lectors i arquetes 

Xarxa desguassos fecals: 

- Xarxa vertical de baixants d’aigües fecals i desguassos amb els corresponents 

embornals i sifons 

- Xarxa de col∙lectors i arquetes 

- 3 pous d’aigües fecals i un pou de productes químics amb els corresponents 

equips de bombeig 

- Arquetes d'evacuació a l’exterior 

- 10 bombes fecals 

Climatització: 

Producció de fred i calor: 

 

La potència tèrmica instal∙lada amb els equips de generació és de 3.673,9 kW de fred i 

2.292,7kW en calor. 

 
Els equips de producció són els següents (MARCA/MODEL): 

 
- Caldera: 2 x CA01: BOSCH / Uni Condens 8000 F‐400 

- Caldera: 1 x CA02: BOSCH / Uni Condens 8000 F‐115 

- Refredadora: 1 x BC01: CARRIER / 30RQP‐0520 

- Refredadora: 2 x BC02: CARRIER / 30XWHPZE0301 

- Equip de precisió: 2 x PE01: CARRIER / 30XBEZE 1150A 

- Equip de precisió: 1 x PE02: CARRIER / 30RBS 090 

- Equip de precisió: 4 x EP01: HIREF / 10TADR0311_FA0 

- Equip de precisió: 2 x EP02: HIREF / 10TADR0251_F10 

- Ut Exterior autònoma: 22 x UE: LG / UUC1‐U40 + U.I. US30F NR0 

- Dos dipòsits de 3000 litres. LAPESA MASTER VITRO 
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La producció serà impulsada pels següent conjunt de bombes hidràuliques: 

 
- 1 Ud. Hydro MPC‐E 3 CRIE10‐5 U2 A‐A‐A‐GHJ 

- 1 Ud. Hydro MPC‐E 2 CRIE3‐8 U1 A‐A‐A‐A 

-  1 Ud. Hydro EN‐S1 40‐250/250 JS‐ADL‐U1 

-  2 Uds. MAGNA3 25‐40 N 180 1x230V PN10 

-  2 Uds. MAGNA3 25‐100 180 1x230V PN10 

-  4 Uds. MAGNA3 25‐60 180 1x230V PN10 

-  2 Uds. MAGNA3 25‐100 180 1x230V PN10 

- 2 Uds. TPE3 32‐180‐S‐A‐F‐A‐BQQE 

-  3 Uds. TPE 65‐250/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 65‐250/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 100‐200/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 65‐210/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Udfs. TPE 100‐250/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

- 2 Uds. TPE3 40‐240‐S‐A‐F‐A‐BQQE 

-  2 Uds. TPE 40‐360/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 50‐430/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 80‐400/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 80‐340/4‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 80‐330/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 32‐380/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  5 Uds. TPE 80‐400/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 80‐270/4‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 80‐270/4‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 65‐240/4‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 50‐360/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. TPE 40‐360/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  3 Uds. TPE 50‐630/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE 3X400 50HZ 

-  2 Uds. MAGNA3 25‐40 N 180 1x230V PN10 

-  1 Ud. DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3 
 
L’edifici està dotat d’un conjunt ampli d’unitats de tractament d’aire (UTAs): 
 

- 32 unitats a la planta 4 de l’edifici Mil∙lenari. 

- 15 unitats a la coberta de l’edifici Josep Tarradellas. 

- 1 unitat al sostre del magatzem de farmàcia. 

- Totes aquestes unitats estan dotades amb humidificadors. 

- Els filtres de les UTA’s son aproximadament les següents quantitats: 

 

• 6u Filtre Laminar Aluminio 305*305*68 H14 

• 3u Filtre Laminar Aluminio 610*610*68 H14 

• 8u Filtre Laminar Aluminio 457*457*68 H14 

• 3u Filtre Laminar Aluminio 305*610*68 H14 
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• 1u Filtre Bosses Rígid HC 305*610*292 H14 

• 4u Filtre Miniplegat Galva 592*592*292 

• 276uFiltre Miniplegat Galva 592*592*98 

• 165u Filtre Miniplegat Galva 287*592*98 

• 91u Filtre Bosses Rígid 592*592*292 

• 55u Filtre Bosses Rígid 287*592*292 

• 11u Filtre Miniplegat Galva 287*287*98 

• 15u Filtre Quebrat Galva Sint 592*592*48 

• 17u Filtre Quebrat Galva Sint 287*592*48 

- A més hi ha filtres absoluts de 9 quiròfans. 

 

Els Fan‐coil són de la Marca AIRLAN Model AERMEC FCZI. Hi ha les següents unitats distribuïdes 

per plantes. 

 
- Planta 3: 25 unitats 

- Planta 2: 25 unitats 

- Plana 1: 4 unitats 

- Planta baixa: 64 unitats 

- Planta soterrani: 41 unitats 

 
A banda dels Fan‐coils, també hi ha 26 Splits a  les sales tècniques on hi ha ubicats Racks de 

telecomunicacions, i alguna altre sala de treball. 

 
Instal∙lació de geotèrmia: 

 

La  instal∙lació  de  geotèrmia  té  l’objectiu  de  fer  un  preescalfament  de  l’aigua  per  ACS  i 

climatització: 

 
- 100 pous de geotèrmia (no se’n fa manteniment). 

- 13 armaris amb col∙lectors i comptadors. 

- 4 dipòsits acumuladors de 3.000 litres. 

 
 

En general: 
 

- 1 Sistema de regulació i control per tota la instal∙lació de climatització de l’edifici, 

BMS. Marca SIEMENS, Desigo CC. 

- Conductes de distribució d’aire i plènums 

- Reixetes, difusors, elements terminals d’inducció 

- Valvuleria i accessori 

- Canonades dels circuits 

- Elements  de  camp  de  sistemes  de  gestió:  valvuleria  de  control,  reguladors, 

termòstats, controladors de senyals, etc. 

- Etc. 
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Gasos medicinals   

Magatzematge gasos criogènics: 

- Dipòsit oxigen  líquid i intercanviadors 

- Dipòsit nitrogen líquid i intercanviadors 

Magatzem de botelles: 
Estoc dels diferents gasos utilitzats 
 

Central de buit: 

- Unitat de producció amb dipòsit acumulador i quadre comandament 

- Sistema de filtrat i parany 
 

Central d’aire comprimit: 

- Unitat de producció amb dipòsit acumulador i quadre comandament 

- Sistema de filtrat. 
 

Xarxa distribució gasos medicinals: 

- Xarxa principal distribució per l’edifici mil∙lenari. 

- Xarxa distribució per les diferents habitacions, quiròfans, etc. amb les 

corresponents boques terminals. 

 Gas natural 

- Estacions  de  regulació  i mesura  de  gas  natural:  regulació  de  pressió  i  cabdal, 

correcció PTZ, valvuleria de tall i de seguretat 

- Canonada de gas natural 

- Rampes de gas de consumidors finals: reguladors de pressió, comptadors, valvuleria 

de tall i de regulació 

 
 

Instal∙lació de fluids combustibles 
- Dipòsit de superfície de capacitat 20.500 litres homologat i de doble paret: boca de 

càrrega, nivells, respiradors i canonada de connexió amb els consumidors. 

- Grup de pressió doble GPGD‐500‐T de 500 l/h. 

 
Altres instal∙lacions 

- Centrals d’infermeria, cablejat i terminals 

- Panells tècnics de capçaleres d’habitacions i sales de Reanimació 

- Instal∙lació de tub pneumàtic. 

- 124 portes automàtiques de la marca Assa Abloy. 

- Línies de vida 4u: 
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• Coberta 4a planta: 150 m i 11 ancoratges 

• Coberta 1a planta: 

• 1u de 150m i 10 ancoratges 

• 1u de 137m i 15 ancoratges 

• 1u de 93m i 7 ancoratges 

 

 

Aquest  llistat no és  limitatiu ni excloent. L’àmbit del manteniment ho conformen els equips 

existents durant la vigència del contracte, tant els existents en el moment de l’adjudicació del 

concurs, o els que  resultin de  reposicions  i/o substitucions que puguin  realitzar‐se, així com 

d’aquells altres que puguin adquirir‐se amb posterioritat. 

 

El  servei  de  manteniment  s’aplicarà  sobre  els  equips  abans  relacionats,  així  com  a  les 

instal∙lacions integrades a cadascú d’ells, sense que l’esmentada relació pugui ser considerada 

definitiva ni exhaustiva. 

 

2.1 CONCEPTES EXCLOSOS 
 

Hi ha  instal∙lacions que  tenen un manteniment específic,  i poden estar contractats amb una 

empresa externa, i per tant resten exclosos de l’àmbit d’aquest contracte: 

 
- Xarxa de distribució de gasos medicinals. Però l’empresa adjudicatària haurà de fer 

la  conducció  de  les  instal∙lacions  i  la  reparació  dels  punts  terminals,  així  com 

l’assegurament de l’estoc necessari i la comanda periòdica dels gasos a l’empresa 

subministradora. 

- Instal∙lacions de transport verticals: ascensors i muntallits. 

- Prevenció Legionel∙losi. Però l’empresa adjudicatària haurà de fer les actuacions i el 

control  i  seguiment  dels  paràmetres  necessaris  i  el  canvi  de  filtres,  segons  el 

protocol  de  l’ICS.  La  hipercloració  i  desinfecció  de  tota  la  xarxa  i  dipòsit 

d’acumulació,  així  com  les  analítiques  de  detecció  de  legionel∙la,  ja  estan 

contractades amb una empresa específica, tot i que l’empresa adjudicatària haurà 

de col∙laborar en aquestes tasques. 

- SAIs 

- Manteniment d’equips d’informàtica, CPD i reprografia. 

- Equips de vending. 

- Aparells d’electromedicina. 

- Equipament i aparells propis de la cuina i la cafeteria. 

- Pagaments a Entitats d’Inspecció i Control per revisions d’obligat compliment. 

- Antenes de TV_FM i els aparells de TV de les habitacions i màquines relacionades. 

- Els equips de punts de recollida de residus (compactadores, contenidors, etc) 
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3 . DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MANTENIMENT 

 

3.1 DEFINICIÓ DEL TIPUS D'INTERVENCIÓ 
 

Les  intervencions a realitzar per  l’empresa adjudicatària, en els elements citats anteriorment 

són: 

 
3.1.1 Manteniment Preventiu i Predictiu 

3.1.2 Manteniment Normatiu 

3.1.3 Manteniment Correctiu 

3.1.4 Manteniment Conductiu 

3.1.5 Petites instal∙lacions 

3.1.6 Petites actuacions d’obra civil 

 
A continuació es detalla cadascuna d’elles i es fa esment de les particularitats que s’han de tenir 

en compte: 

 
3.1.1 MANTENIMENT PREVENTIU 

 
El manteniment preventiu consta d’una sèrie d’accions necessàries per a conservar i garantir el 

bon  funcionament  de  les  instal∙lacions.  Cada  acció  té  una  finalitat  pròpia  i  evita  un 

disfuncionament posterior del mateix. El nivell de qualitat de funcionament de l’element durant 

la seva vida útil és,  llavors, constant. Atès que  les accions són periòdiques  i els elements de 

l’edifici  definits,  és  possible  establir  una  sistemàtica  d’actuacions  referenciant  el  nombre 

d’hores a dedicar i els materials de reposició (fungibles) invertits. 

 
El manteniment preventiu es realitzarà sota un quadre d’actuacions per a cada un dels elements, 

que haurà de presentar  l’empresa ofertant. Els quadres d’accions que  s’hauran de  realitzar 

inclouran  els  cicles  necessaris  per  a  garantir  la  funcionalitat  i  pervivència  tècnica  de  les 

instal∙lacions,  i altres elements on calgui manteniment. Aquests cicles  tindran  la periodicitat 

convenient, segons les necessitats previstes a cada instal∙lació. 

 
En els quadres es contemplaran els aspectes següents: 

 
 Nom del sistema: fontaneria, climatització, electricitat, tancaments primaris 

 
 Element específic del sistema: bomba, climatitzador, llitera de transport, cadira de rodes… 

 
 Descripció de les actuacions específiques a realitzar i fungibles a utilitzar 

 
 Periodicitat amb què es realitzaran aquestes actuacions, etc 

S’ha d’elaborar un quadre de planificació anual, que distribuirà totes  les actuacions previstes 

durant tot l’any. Una còpia de la planificació anual resultant romandrà en el propi Centre. 
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Per  a  realitzar  correctament  la planificació de  les operacions de manteniment preventiu es 

demana explícitament que el control de cicles i la realització de les activitats es faci mitjançant 

suport informàtic (programa informàtic de gestió del manteniment, GMAO). 

 

Serà  necessària  la  implantació  del  programa  de  gestió  integral  del  manteniment  a  les 

instal∙lacions  de  l’HV,  i  en  el moment  en  què  l’HV  disposi  d’un  programa  propi,  l’empresa 

adjudicatària s’haurà d’adaptar a tal programa i incloure l’inventari d’equipament dins d’aquest 

altre programa. 

 

En relació a la prevenció del risc de la legionel∙losi, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada 

de dur  a  terme  l’aplicació del PROTOCOL del  grup  ICS,  en  vigor  a  cada moment, PER A  LA 

PREVENCIÓ DEL RISC DE LA LEGIONEL∙LOSI EN LES INSTAL∙LACIONS DELS CENTRES SANITARIS 

DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, i altres mesures que la legislació vigent en aquesta matèria 

pugui establir. 

 
L’empresa adjudicatària efectuarà les operacions de manteniment preventiu amb la periodicitat 

que  en  l’esmentat  protocol  s’especifica,  sense  que  això  pugui  interferir  en  el  normal 

desenvolupament de les activitats sanitàries. 

 

 
Manteniment Predictiu 

 

El manteniment predictiu es pot afegir al manteniment preventiu, per què consta d’una sèrie 

d’accions necessàries per a detectar anticipadament defectes o avaries a les instal∙lacions. Atès 

que  les  accions  són  periòdiques  i  els  elements  de  l’edifici  definits,  és  possible  establir  una 

sistemàtica d’actuacions referenciant el nombre d’hores a dedicar i els materials de reposició 

(fungibles) invertits. 

 
El manteniment predictiu es realitzarà sota el quadre d’actuacions de manteniment preventiu 

per a cada un dels elements, que haurà de presentar l’empresa ofertant. 

 
3.1.2. MANTENIMENT NORMATIU 

 
Tècnicament  no  diferirà  del manteniment  preventiu  i  també  es  realitzarà mitjançant  cicles 

preestablerts  subjectes a  calendari planificat,  segons  sigui  indicat pels diferents organismes 

oficials. 

 
La diferència consisteix en què, si bé en el manteniment preventiu cada  licitador proposarà, 

segons el seu criteri professional, els serveis concrets de manteniment per a cada element, en 

el cas del manteniment normatiu s’aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent 

(ITC, Departament d’Indústria, REBT, RITE,  Reglament d’Aparells a Pressió…).
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En principi, són subjectes de manteniment normatiu els elements següents: 

 
 Els quadres i xarxes elèctriques 

 Les màquines frigorífiques, les bombes de calor i les torres de refrigeració (quan n’hi 

hagi) 

 Sistemes contra incendis automàtics 

 Extintors 

 Xarxa contra incendis 

 Portes escales i sortides d’emergència en general, i les seves senyalitzacions. 

 Calderes, cremadors i xemeneies (quan n’hi hagi). 

 Aparells de pressió. 

 Xarxes i sistemes de distribució de gas (quan n’hi hagi) 

 Xarxes i sistemes de distribució d’altres combustibles, líquids o gasosos (quan n’hi hagi) 

 Xarxes de posada a terra i de parallamps. 

 
L’empresa adjudicatària procedirà a la legalització de les instal∙lacions que ho requereixin,  amb 

motiu d’una reforma o modificació. 

 
L’adjudicatari tindrà  tota  la  informació  i els  llibres oficials actualitzats a  la data de  la darrera 

revisió normativa duta a terme, a efectes de poder‐ne donar compliment i puntual compte als 

Organismes Oficials, companyies asseguradores,…. Aquesta informació romandrà en possessió 

del Director d’infraestructures i serveis generals de l’HV. 

 
Quedi  ben  entès  que  l’adjudicatari  posarà  la  informació  a  disposició  de  l’HV  quan  li  sigui 

demanada, abstenint‐se d’atendre de forma directa qualsevol sol∙licitud que li faci directament 

qualsevol estament. 

 
Respecte  a  les  inspeccions  de  les  instal∙lacions  per  part  de  l’Entitat  d’Inspecció  i  control 

corresponent, l'empresa adjudicatària informarà de la necessitat de realitzar‐ho, per calendari, 

estant present en aquestes inspeccions. Després emetrà l’informe  de la resolució dels defectes 

de l'acta. 

La contractació de l'Entitat d’Inspecció serà a càrrec de l’HV. 
 

3.1.3 MANTENIMENT CORRECTIU 

 
La solució  i  la reparació, amb mà d'obra  inclosa, de  les avaries que sorgeixen en els diversos 

sistemes i les diferents instal∙lacions, incloent‐hi el propi edifici, hauran d’estar contemplades 

en  l’oferta.  Serà  qualificada  d’avaria  urgent  aquella  que  afecti  severament,  a  criteri  del 

responsable del centre, el funcionament normal d’aquest i especialment si causa molèstia als 

pacients.  Seran  qualificades  com  a  no  urgents  les  averies  que  no  s’incloguin  en  la  darrera 

descripció.
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El mecanisme del manteniment correctiu serà el següent: 
 

 Dins de la jornada laboral: 

 
o Avaries  de  resolució  urgent:  Es  requerirà  la  presència  de  l’operari 

immediatament  en  el  lloc  on  es  detecta  l’avaria  i  es  procedirà  a  la  seva 

reparació com a màxim en un termini d’1hora. D’haver‐hi alguna dificultat per 

complimentar  aquest  termini,  es  comunicarà  tot  seguit  i  amb  la  deguda 

justificació, a la Unitat de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital. 

 
o Avaries de resolució no urgent: La presència de  l’operari es realitzarà el més 

aviat  que  es  pugui,  o  com  a màxim  a  les  12  hores  d’haver‐la  detectat.  En 

qualsevol cas, la reparació de l’avaria haurà de ser dins del termini màxim d’1 

setmana a comptar des de la data en què es produeixi l’avís. D’haver‐hi alguna 

dificultat per complimentar aquest  termini, es comunicarà  tot seguit amb  la 

deguda justificació a la Unitat de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital. 

 
 Fora de la jornada laboral: 

 
o Avaries de resolució urgent: L’adjudicatari posarà a disposició de l’Hospital un 

servei d’atenció 24 hores per a solucionar avaries urgents que es pugin produir 

en horari nocturn i/o festiu. Es facilitarà un número de telèfon d’urgències, per 

a que  l’Hospital pugui disposar permanentment. El temps màxim de resposta 

en cas d’urgència serà d’1 hora des de l’avís fins a la compareixença al centre. 

La resolució de  les avaries urgents fora de  jornada  laboral haurà de ser en el 

període de 24 h posterior a la recepció de l’avís amb caràcter general, tot i que 

si l’avaria comporta risc per a les persones o suposa una afectació ambiental, 

l’empresa haurà de  fer  la  reparació  immediatament per  tal d’aïllar el  risc o 

l’afectació ambiental. 

 
El manteniment  correctiu  serà  sol∙licitat  per  part  del  personal  del  centre  sempre  amb  un 

comunicat d’avaria, a través de  la xarxa  informàtica  (amb el programa de gestió  integral del 

manteniment)  a  la  Unitat  de  Serveis  Generals  de  l’HV,  que  ho  derivarà  al  personal  de 

manteniment de  l’empresa adjudicatària. Si és urgent,  l’avís serà telefònic,  i  la tramitació del 

comunicat d’avaria es farà a posteriori. 

 

Una  vegada  solucionada  l'avaria,  el  personal  de  manteniment  de  l’empresa  adjudicatària 

omplirà i tancarà el comunicat d’avaria. 
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De  forma explícita s’inclouen en el manteniment correctiu els actes vandàlics que es puguin 

produir en el centre. 

 

 
3.1.4. CONDUCCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 

 
L’empresa  adjudicatària  serà  responsable  de  la  perfecta  conducció  i  vigilància  de  les 

instal∙lacions,  s’encarregarà de  la posada en marxa  i parada, de  les anotacions de consums, 

correccions en funció de les necessitats específiques de l’Hospital, reposicions de gasos, etc. Així 

com de portar els llibres de funcionament on es reflecteixin totes les operacions. 

 
L’empresa adjudicatària  instal∙larà rètols explicatius de  les operacions bàsiques a realitzar en 

cas  d’emergència,  com  ajuda  per  a  les  situacions  en  les  que  el  personal  de  l’empresa 

adjudicatària no és a l’Hospital. Aquesta informació es posarà en totes les sales d’instal∙lacions. 

 
La  correcta  conducció de  les  instal∙lacions alhora  implica  l’optimització de  la demanda. Així 

doncs l’empresa adjudicatària col∙laborarà amb el departament d’infraestructures per reduir els 

costos operacionals i l’empremta de carboni, així com avaluar l’impacte de les mesures d’estalvi 

energètic posades en marxa, donant fe  i validesa dels resultats, aïllant  l’acció d’altres factors 

que puguin haver afectat el consum. 

 
3.1.5. PETITES INSTAL∙LACIONS 

 
En determinades ocasions es requerirà la realització de petites instal∙lacions i/o modificacions 

de  la  instal∙lació  existent,  que  responen  a  esporàdics  canvis  d’ubicació  de  llocs  de  feina, 

modificació d’utilitat d’alguna  àrea, noves necessitats,  etc, que  estaran  incloses dins de  les 

tasques de manteniment del personal assignat al contracte. 

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  mantenir  al  dia  la  documentació  de  plànols  de  les 

instal∙lacions de  l’Hospital en Autocad. Es demana que qualsevol modificació d’instal∙lacions 

quedi reflectida i es lliurin els plànols as‐built a la Unitat de Serveis Generals i Projectes. 

 

 
3.1.6. PETITES ACTUACIONS D’OBRA CIVIL 

 
Sempre que les feines anteriors ho requereixin, l’empresa adjudicatària serà la responsable de 

realitzar petites actuacions d’obra civil, com per exemple, obertures de passos instal∙lacions i 

posteriors segellats, creació de registres en cels rasos i repassos de pintura. Aquestes actuacions 

d’obra civil seran les que es considerin necessàries per a deixar les instal∙lacions amb un correcte 

acabat. 
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3.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MANTENIMENT 

 
3.2.1 CARACTERÍSTIQUES DELS MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 

 
L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l’Hospital els següents recursos humans: 

 
 Un Tècnic responsable, que serà l’interlocutor amb la Direcció de l’Hospital i coordinarà 

el personal de manteniment. Aquest Tècnic com a mínim tindrà el grau d’enginyer industrial 

i tindrà almenys 5 anys d’experiència, serà responsable de mantenir informat a l’Hospital de 

l’estat de funcionament i disponibilitat de l’edifici  i les instal∙lacions, i d’elaborar i facilitar a 

l’Hospital els informes periòdics i puntuals que possibilitin el seguiment exhaustiu del servei, 

així  com  una  presència  aproximada  del  40%  per  anàlisis  de  dades  del  BMS,  identificar 

anomalies i mesures d’estalvi energètic per ajudar a la presa de decisions per reduir el consum 

energètic,  l’empremta  de  carboni  i  els  costos  operacionals  de  l’edifici.  Per  tant,  serà 

requeriment imprescindible profund coneixement de sistemes BMS, que haurà d’acreditar 

amb presentació de justificants de formació específica o amb justificació d’experiència del seu 

ús en altres centres sanitaris. 

 
Un equip de manteniment  amb presència física a l’edifici de l’Hospital format per almenys els 

següents perfils  de manteniment: 

 1 tècnic amb titulació FPII especialitat en climatització, 

 1 tècnic amb titulació FPII especialitat en elèctriques, 

 i 1 tècnic polivalent, 

 
Tots  hauran de  tenir experiència específica  en manteniment d’edificis hospitalaris  i  formació 

adient  per  poder  afrontar  la  feina  de manteniment  de  les  instal∙lacions.  Hauran d’acreditar 

formació en sistemes GMAO, . Un dels oficials haurà d’acreditar almenys 10 anys d’experiència en 

edificis hospitalaris. Un segon oficial, es requerirà que hagi treballat un mínim de 5 anys en edificis 

hospitalaris i la resta d’oficials es requerirà que tinguin un mínim de 24 mesos d’experiència en 

edificis hospitalaris. 

 
S’ha de cobrir les 24h de dilluns a diumenge, no essent requeriment la presència física en horari 

nocturn (de 20 a 8am) dels caps de setmana. La resta de franges horàries es requereix que en  la 

major part del temps d’aquesta franja hi hagi 2 operaris al centre, coincidint en alguna franja els 

3 operaris, i com a mínim sempre s’ha de garantir la presència d’un operari en horari nocturn i 

festiu, a excepció de l’horari nocturn de caps de setmana i festius, que únicament es requerirà un 

tècnic localitzable. 

 
L’experiència del personal s’haurà d’acreditar mitjançant  la presentació del Curriculum Vitae  i 

tota la documentació complementària necessària per acreditar la seva veracitat. NOTA: Només 

cal  acreditar  el  personal  addicional  al  subrogat,  tenint  en  compte  que  s’incrementen  les 

presències actuals, cal ampliar el personal actual.



22 

 

 

 

El nombre d’hores setmanals totals dedicades per cada operari serà de 40 hores, per tant el total 

setmanal d’hores serà d’aproximadament 280 hores de treball efectuades en el centre. 

 
S’estudiaran les propostes de distribució d’horaris de cada operari 

 
D’acord amb  l’article 35 del conveni Col∙lectiu per  la  indústria de  la  sidero‐metal∙lúrgia de  la 

província  de  Barcelona,  part  de  la  plantilla  dels  treballadors  de  l’empresa mantenidora  que 

realitzat el servei de l’Hospital, és susceptible de ser subrogada. 

 
Totes les noves incorporacions hauran de tenir la base salarial mínima que estableix el conveni 

col∙lectiu per  la  indústria de  la Sidero‐metal∙lúrgica de  la província de Barcelona. En  l’annex 3 

s’inclou la taula amb les bases salarials. 

 
L’empresa adjudicatària, en cas que ho consideri necessari per a l’especialització de la feina o per 

la càrrega de treball del personal descrit anteriorment, disposarà o subcontractarà al seu càrrec, 

els següents especialistes amb disposició del seu carnet oficial, quan sigui obligatori: 

 Manyà 

 Paleta 
 Manobre 

 Soldador (especialitzat en canonades) 
 Soldador (especialitzat en estructures) 
 Electricista de Baixa Tensió 
 Electricista d’Alta Tensió 
 Lampista 

 Frigorista/Calefactor 
 Pintor 
 Fuster (fusteria convencional i metàl∙lica) 

 Especialista en electrònica de potència 
 Especialista en electrònica de control 
 Mecànic (especialitzat en mecanismes) 

 Netejador tècnic (climatitzadors, calderes, condensadors, fan‐coils..) 

 Etc. 
 

Les  empreses  licitadores  han  de  posseir  i  acreditar  els  següents  carnets  d’instal∙lador‐ 

mantenidor: 

 Calefacció i ACS 

 Climatització 

 Elèctric categoria especialista 

 Frigorista 

 Aparells de pressió 

 Gas EG‐IV 

 Aigua 
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A més han d’acreditar les qualificacions empresarials corresponents als: 

 Registres d’empreses instal∙ladores d’electricitat d’alta i baixa tensió, gas, instal∙lacions 

tèrmiques, frigorífiques, d’aparells a pressió  i sistemes de protecció contra  incendis  i 

d’establiments i serveis plaguicides. 

 
Aquelles intervencions que s’hagin d’adaptar a la  legislació vigent, hauran de ser dutes a terme 

per  personal  homologat  i  amb  els  permisos  corresponents  i  les  acreditacions  oficials  que 

exigeixin els Reglaments respectius. En el seu cas, també es complimentaran els llibres oficials 

que calgui, amb les anotacions i observacions que de les diferents revisions en resultin. 

 
Les  actuacions  per  al manteniment  correctiu  es  faran  de manera  que  provoqui  la menor 

afectació possible a l’activitat normal del Centre, excepte en els casos d’urgència justificada. 

 
Els equips humans estaran dotats dels mitjans  tècnics que  calgui a  fi de poder  realitzar els 

treballs previstos: 

 
 Eines manuals i especials 

 Mitjans de seguretat personal 

 Mitjans especials i ordinaris d’elevació i transport 

 Aparells de mesura i control 

 Disponibilitat  de  tallers  i magatzems  propis  de  l’ofertant  (o  subcontractats),  que  li 

permetin dur a terme reparacions complexes 

 Etc. 

 
Amb la presentació de l’oferta, cada empresa acompanyarà una relació dels mitjans que pensa 

dedicar, de forma exclusiva, al desenvolupament i materialització dels treballs. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà el Pla de Prevenció de Riscos Laborals dels operaris que 

integrin la Unitat de Manteniment 

 
L’HV es reserva el dret d’utilitzar els mitjans tècnics i humans contractats per al manteniment, 

per realitzar altres feines no detallades aquí en circumstàncies especials. 

 
Les persones que hagin de treballar en els manteniments integrals hauran de ser acreditades 

per  la Direcció de  l’HV. Hi haurà un temps de prova pels oficials. L’adjudicatari documentarà 

convenientment una  llista de tècnics  i operaris, que serà autoritzada per  la Direcció de  l’HV. 

Qualsevol modificació: baixa, alta o ampliació, serà comunicada a l’HV per la seva aprovació. 



24 

 

 

 

Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l’empresa ben visible. 

 
L’aspecte general de l’operari i la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant 

l’atenció que requereix un centre hospitalari. 

 
Per la mateixa circumstància, totes les intervencions i tots els treballs s’hauran de fer amb una 

cura especial i s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) . 

 
Els materials  tècnics que s’utilitzin  hauran d’haver estat curosament escollits per tal que no 

desprenguin olors, bafs o substàncies molestes o nocives per a la salut. De forma particular s’han 

de considerar els productes de pintura, dissolvents, aerosols, coles, desatascadors. 

 
Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les 

tasques pròpies del Centre, i sempre amb el coneixement del responsable del servei. Si calgués, 

i en certes operacions particularment molestes, sorolloses, o bé que requereixin l’aportació de 

mitjans molt  aparatosos,  s’hauran  d’establir  horaris  especials  i  planificar  acuradament  els 

treballs,  sempre  que  això  representi  cap  cost  addicional  i  prenent  les  mesures  adients 

(extraccions de fums o pols,  neteja, col∙locació de catifes per evitar roderes,..) i caldrà  complir 

les indicacions del servei de prevenció. 

 

 
3.2.2 MATERIAL I FUNGIBLES 

 
Els  petits materials  consumibles  utilitzats  tant  en  el manteniment  preventiu  com  correctiu 

aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. La relació orientativa de materials, la substitució dels 

quals està contemplada en l’import del present contracte, és la següent: 

 
• Olis i greixos no específics, aplicables a operacions de manteniment de tipus genèric. 
• Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar… 

• Broques, broques de diamant, fulles de serra, juntes, material d’estopada (bombes i 

vàlvules amb tanques convencionals), elèctrodes, detergents i productes per a neteges 

tècniques, corretges, pintures per a reparacions i materials de paleta per a reparacions. 

• Garantir la disposició en menys de 30 minuts de trams de canonada d’entre 1 i 2 metres, 

amb els acords dels diàmetres existent en l’edifici, per poder garantir la reparació d’una 

fuita de manera urgent i poder restablir el subministrament. 

 
L’adjudicatari haurà de disposar de l’estoc mínim per a la correcta prestació del servei. 
 

S’haurà d’indicar en l’oferta la relació de materials, accessoris i equips que l’adjudicatari posa a 

disposició del centre. 
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Per a la resta de materials quin import superi els 60 euros/cost unitaris, l’empresa adjudicatària 

proposarà la seva compra seguint els circuits establerts per l’HV i sempre prèvia aprovació de la 

Direcció de l’Hospital de Viladecans. 

 
Així mateix,  l’adjudicatari aportarà els accessoris, equips de mesura, sistemes  informàtics  i  la 

resta d'equips auxiliars necessaris per al compliment de les seves obligacions. 

 
Igualment, l’adjudicatari estarà obligat a disposar dels mitjans, mètodes i elements de protecció 

necessaris, tant per a les instal∙lacions com per al personal havent de comptar mínimament tota 

la legislació relativa a prevenció de riscos laborals. 

 

 
3.2.3 SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 
L'adjudicatari haurà de complir les obligacions establertes a la normativa vigent sobre prevenció 

de  riscos  laborals,  reservant‐se  l’HV el dret a exigir‐ne  l'observança o  requerir  l'adjudicatari 

perquè n'acrediti el compliment en qualsevol moment durant la vigència del contracte. 

De manera enunciativa i no limitativa, seran obligacions de l’adjudicatari les següents: 
 

Preparar, elaborar  i aplicar un Pla de prevenció de  riscos  laborals,  l’avaluació dels  riscos  i  la 

planificació de l’activitat preventiva. 

Assegurar, durant l'execució del contracte, la seguretat i la salut, tant dels seus empleats, com, 

si s'escau, la dels subcontractistes i el personal autònom a càrrec seu, responsabilitzant‐se dels 

danys que es produeixin tant a aquests com a tercers. 

Complir les obligacions sobre coordinació previstes a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i normativa de desplegament. 

Destinar a l’activitat preventiva tots aquells recursos humans i materials que siguin necessaris 

per al compliment de la legislació vigent en aquesta matèria. 

Designar i comunicar a l’HV la persona de la seva organització que actuarà com a responsable 

de prevenció en els serveis contractats. Aquesta persona exercirà les funcions d'interlocutor a 

aquests efectes amb  l’HV,  i ha de  comunicar a  l’HV  la modalitat organitzativa en prevenció 

existent a  la seva empresa, així com qualsevol canvi o qüestió rellevant que pugui afectar  la 

prevenció de riscos laborals dels empleats de l’HV o d'altres empreses concurrents als centres 

de treball. Acreditar davant l’HV a la seva satisfacció, prèviament a la signatura del contracte o 

en qualsevol moment que sigui requerit per l’HV, el compliment de la normativa en relació amb: 

‐ L'avaluació  dels  riscos  inherents  a  les  activitats  contractades  i  l'adopció  de  mesures 

preventives necessàries per fer‐les. 
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‐ La informació i les instruccions facilitades als treballadors, sobre els riscos dels seus llocs de 

treball  i  sobre  el  material  de  protecció  que  s'ha  d'utilitzar,  així  com  sobre  les  mesures 

d'emergència a aplicar en cas que siguin necessàries. 

‐ La  formació dels  treballadors en aquesta matèria,  tant de caràcter general per als que no 

estiguin exposats a riscos específics, com la que determini la normativa específica per a aquells 

als quals sigui aplicable. 

‐ L'aptitud mèdica dels treballadors per a l'exercici de les tasques pròpies del seu lloc de treball. 
 

‐ El lliurament, si escau, dels equips de protecció individual corresponents. 
 

‐ El control d’adequació a  la normativa  (declaració de conformitat CE, Comunitat Europea o 

certificat de conformitat segons RD 1215/97) dels equips i altres mitjans utilitzats, així com de 

la  realització  de  les  revisions  i manteniments  requerits  per  aquella.  Sense  perjudici  de  la 

normativa imperativa d'aplicació (bàsicament, els articles 13.14 i 42.3 de la Llei sobre Infraccions 

i Sancions a  l'Ordre Social)  i sempre de conformitat amb allò permès per  la  legislació vigent, 

l'adjudicatari  es  compromet  a mantenir  indemne  l’HV  de  tots  els  perjudicis  econòmics  o 

despeses de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per a aquest últim com a conseqüència 

de l'incompliment per part de l'adjudicatari de les seves obligacions en matèria de prevenció de 

riscos  laborals.  Per  part  seva,  l’HV  assumirà  aquells  perjudicis  econòmics  o  despeses  de 

qualsevol naturalesa que vinguin imposats per la legislació vigent i la repercussió de la qual a 

l'adjudicatari no sigui possible legalment. 

 
Més  enllà  de  l’obligatorietat  de  complir  amb  tota  la  normativa  de  seguretat  laboral 

corresponent i adherir‐se al pla d’autoprotecció de l’Hospital, cal destacar que el personal de 

manteniment assignat al present contracte serà designat com a part de  l’equip ESI (Equip de 

segona  intervenció)  de  l’Hospital.  En  el  següent  quadre  es  detallen  les  funcions  en  cas 

d’emergència. 
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D’altra banda, s’adjunta com a annex 4 amb el Pla d’Autoprotecció de  l’Hospital, el qual cal 

complir. 

 
3.2.4 DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT. INFORMES. 

 
 

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar certa documentació  que servirà per al seguiment  i 
control del contracte. A continuació s’especifica en què consisteix aquesta documentació: 

 

 Acta d’ocupació:  Consistirà  en  un  informe  on  es  relacionarà  l'estat  de  les  instal∙lacions  i  les 
actuacions que l’adjudicatari considera adients per tal d’entendre el centre com a “posat a zero”. 
Les actuacions hauran de valorar‐se especificant: 

 

 Llista de materials 

 Mà d’obra 

 Documentació gràfica de suport 

 Termini d’execució 

 IVA 
 

Cal entendre que la confecció d’aquest informe és independent a les activitats de manteniment 
a contractar, i que no inclou l’adaptació a normatives vigents de les instal∙lacions existents. El 
termini de presentació de l’acta d’ocupació serà de 30 dies naturals a partir de la data d’inici del 
contracte. 

 Inventari  del  Centre:  Durant  els  dos  primers mesos  del  contracte,  l’adjudicatari  haurà  de 
confeccionar i presentar a l’HV un inventari complet segons els sistemes definits a l’apartat 2.2. 
Aquest inventari s’haurà de mantenir actualitzat durant l’execució del contracte. 

 

 Quadres de manteniment programat (preventiu i normatiu):  Quadres  exclusius  per  al centre 
i diferenciats per sistemes, segons es classifiquen a l’apartat 2.2  d’aquest plec. Els quadres seran 
lliurats al responsable de la Unitat de Serveis Generals i Projectes, durant els dos primers mesos 
del contracte. 

 
 Llibres oficials: L’adjudicatari haurà de disposar de tots els  llibres oficials de manteniment que 

calgui al Centre, durant els dos primers mesos de contracte. L’HV donarà el suport adient per 
aconseguir aquesta documentació. 

 
 Informe mensual: L’informe mensual es lliurarà en els 15 dies naturals del mes següent al que es 

refereix l’informe. Aquest document recollirà la següent informació: 
 

 Treballs  setmanals efectuats, especificant dades,  temps de permanència  i equip 
humà que ho ha realitzat. 

 

 Recull estadístic d’actuacions: 
 

- Manteniment programat  (preventiu  i normatiu): classificació per  tallers  i 
per servei de l’HV, del nombre d’hores emprades i resum del global de la 
unitat durant el període en qüestió. 

 

- Manteniment  correctiu:  classificació  per  tallers  i  per  servei  de  l’HV  del 
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nombre d’hores emprades i resum del global de la unitat durant el període 
en qüestió, distingint les actuacions d’urgència. 

 
- Inclourà una anàlisi del temps de resolució, ordenant proporcionalment les 

ordres de treball en funció d’intervals de temps dedicats, és a dir, ordres de 
treball en les que la seva resolució, des del moment de l’avís, ha estat d’un 
dia,  o  entre  2  dies  i  una  setmana,  o  de  dues  setmanes,….  Aquesta 
classificació  s’ha  de  fer  tant  per  les  ordres  de  treball  del manteniment 
programat com del correctiu (comunicats d’avaria). 

 

- Proporció  de  la  destinació  dels  recursos,  tant  materials  com  humans, 
distingint els manteniments programats (preventiu, predictiu  i normatiu), 
correctiu no‐urgent i correctiu urgent, durant el període en qüestió. 

 
- Quadres  de  manteniment  programat  per  servei  i  tallers,  indicant  les 

operacions previstes i les que s’han dut a terme. 
 

- Recull  d’incidències  més  rellevants  anotades  al  llibre  de  manteniment 
correctiu. 

 
- Consums: per cada tipus de consum (electricitat, tant energia activa com 

passiva, combustibles, gasos medicinals  i aigua),  s’indicarà el període de 
lectura  de  cada  comptador,  el  valor  de  la  lectura,  gràfics  de  consum,  i 
proposarà  mesures  de  millora  i  suggeriments  a  realitzar  a  l’edifici  o 
instal∙lació. 

- Un apartat d’observacions,  informes  tècnics  i comentaris, per si es troba 
adient formular‐ne algun, a més dels informes puntuals quan la incidència 
així ho requereixi. 

 
 
 Informe anual: Al finalitzar l’any, independentment dels informes mensuals, es lliurarà un 

informe resum que constarà de les mateixes seccions que l’informe mensual, i es lliurarà durant 
el mes de gener de l’any següent a la contractació en qüestió. 
 
Els apartats relacionats dels  informes mensuals són mínims  imprescindibles, deixant oberta  la 
possibilitat a incorporacions que l’adjudicatari i l’HV acordin durant la marxa del contracte. 
 
Tota  aquesta  documentació  es  facilitarà  al  responsable  de  la  Unitat  de  Serveis  Generals  i 
Projectes, en paper i suport magnètic. 

 
 

3.2.5 CONTROLS SOBRE MANTENIMENT 
 

Un  cop  el  contracte  sigui  adjudicat  i  s’hagin  establert  de  forma  definitiva  les  condicions 
econòmiques del servei a prestar, l’adjudicatari tractarà directament els afers relacionats amb 
el desenvolupament normal de les feines amb el responsable que designi l’Hospital. Aquestes 
seran  les  persones  encarregades  de  la  gestió  diària  de  les  avaries,  però  el  control  del 
manteniment serà dut a terme per un interlocutor designat a aquests efectes per l’HV, que en 
aquest cas serà el Cap de la Unitat de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital. 
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L’adjudicatari  tindrà  l’obligació  de  presentar mensualment  al  Cap  de  la  Unitat  de  Serveis 
Generals i Projectes de l’Hospital, un informe complet de les activitats realitzades en el Centre, 
completant la documentació mitjançant Ordres de Treball degudament complimentades i amb 
la signatura del responsable de l’Hospital, així com les lectures dels comptadors dels serveis de 
què disposi el centre. 

 
El  Cap d’infraestructures i serveis generals o personal designat, farà les funcions següents: 

 

 Arxivarà amb cura tota la documentació referent les accions de manteniment que 
es desenvolupin en el Centre. 

 Signaran  els  butlletins  de  les  diferents  intervencions,  ja  siguin  de manteniment 
preventiu, correctiu o normatiu. 

 Supervisarà  i assegurarà el  total compliment per part de  l’empresa adjudicatària 
d’aquest  Plec  de  condicions  tècniques,  havent  de  cursar  la  queixa  en  cas 
d’incompliment reiterat al responsable de la Unitat de Serveis Generals i Projectes, 
per a què  pugui donar‐li el tràmit oportú. 

 Igualment es farà càrrec de qualsevol queixa, comentari o incidència que l’empresa 
adjudicatària tingui a bé realitzar, essent aquesta persona la responsable de fer‐la 
arribar al responsable de  la Direcció de Serveis Generals de  l’Hospital, per a què 
pugui donar‐li el tràmit adient. 

 

Conjuntament amb  la Direcció de Serveis Generals es  farà  lectura de  l’informe d’incidències 
almenys un cop al mes, per a constatar l’exactitud i propietat de les anotacions fetes en ell i de 
la propietat de  la  terminologia emprada,  corregint‐se  les mancances  i donant  la  informació 
pertinent a la persona encarregada per a què, en anotacions successives, es faci correctament. 

 

Al menys un cop al mes, el personal de  l’empresa adjudicatària  i Cap de  la Unitat de Serveis 
Generals i Projectes faran una visita conjunta a totes les instal∙lacions de l’edifici, per analitzar 
aquelles mancances que s’hi observin. 

 
La  conducció  de  les  instal∙lacions  de  l’Hospital  correspon  al  personal  de  l’adjudicatari,  que 
contrau  la  responsabilitat d’assegurar‐se de  l’absència de manipulacions  inadequades de  les 
instal∙lacions per part del personal encarregat. Qualsevol actuació en aquest sentit haurà de ser 
comunicada d’immediat al Cap de la Unitat de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital. 
 
3.2.6 FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 
Les empreses licitadores hauran de presentar un programa de formació orientat al personal de 
manteniment  proposat  per  a  realitzar  les  tasques  periòdiques  d’aquest  contracte,  indicant 
hores  destinades  i  contingut  dels  cursos  de  formació  que  pretengui  impartir  als  seus 
treballadors per al millor desenvolupament de les seves funcions, amb la finalitat de garantir la 
seguretat de persones i béns. 
S’haurà  de  presentar  els  justificants  de  la  formació  dels  riscos  laborals  realitzats  pels 
treballadors d’acord a les activitats que tinguin assignades. 

 
 

3.2.7 PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

L’adjudicatari, una vegada  rebuda  la comunicació,  i prèviament a  la signatura del contracte, 
haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar 



30 

 

 

 

a tercers, com a conseqüència de  les operacions de manteniment objecte del contracte. Així 
mateix, aquesta pòlissa haurà de cobrir els danys que es puguin ocasionar a l’edifici i les seves 
instal∙lacions, o al personal de l’Hospital, en les mateixes condicions. S’estima que el valor mínim 
de la pòlissa necessària és de 850.000 €., que serà aproximadament equivalent a la classificació 
empresarial que es sol∙licita per poder participar en la present licitació. 

 
 

4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
4.1 OFERTA TÈCNICA (sobre núm. 2) 

 
A més de  la documentació  tècnica que es demana en el Plec de Clàusules Administratives, 
l’ofertant haurà d’explicar en la seva oferta com pensa  implementar el Pla seguint les condicions 
expressades, i sempre en base al seu millor criteri professional i la seva experiència. 

 
No obstant això, i essent l’esperit d’aquest Plec el de solucionar pràcticament les línies del Pla, 
l’oferta haurà de contenir  informació aclaridora de com es proposa el desenvolupament dels 
treballs. 

 

Independentment d’això, l’adjudicatari haurà de presentar els documents següents: 

ORGANITZACIÓ 
 

- En cas d’adjudicació, relació de personal amb acreditació destinat de forma permanent al 
manteniment  de la Unitat de Manteniment objecte de contracte i la seva especialitat. 

 
- Relació d’oficis que subcontractarà 

 
- En  cas  d’adjudicació,  relació  de  mitjans  tècnics  (aparells  de  mesura,  eines,  suport 

informàtic, etc.) destinats al manteniment de la Unitat de Manteniment de l’HV, objecte de 
contracte. 

 
 

PROJECTE TÈCNIC 
 
 

OPERACIONS 
 

- Diagrama d’operacions, on s’indiqui  la proposta dels  treballs periòdics pel Manteniment 
preventiu, correctiu, normatiu i conductiu, indicant categoria i/o especialitat del personal 
dedicat. 

 
- Altres documents: 

 

 Exemple d’ordre de treball de manteniment preventiu/correctiu. Es valorarà el programa 
informàtic utilitzat. 

 Model d’Acta d’Ocupació prèvia a la signatura del contracte 

 Exemple de Llibre de Manteniment diari 

 Exemple d’informe mensual d’incidències 

 Còpia d’un butlletí d’intervenció 

 Llista dels llibres oficials. 

 Llista de les revisions normatives que es duran a terme en un any. 
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MANTENIMENT PROGRAMAT 
 

- Distribució anual d’operacions de manteniment preventiu i normatiu, amb indicació de la 
freqüència d’actuació, anual, mensual, quinzenal, etc. segons (3.1.1); (3.1.2): 

 Quadres d’operacions programades (Manteniment preventiu i normatiu) sobre els 
elements. 

 Quadre de distribució anual d’operacions de manteniment preventiu i normatiu. 

VISITA PRÈVIA AL CENTRE 
 

- És condició indispensable, per l’acceptació de les ofertes tècniques, la visita prèvia al centre 
objecte de licitació i anàlisi corresponent de les instal∙lacions i treballs objecte de l’oferta. 

- Juntament amb la Documentació Tècnica caldrà aportar el Certificat de la visita realitzada 
al  centre.  La  no  presentació  d’aquests  certificats  significarà  la  NO  VALORACIÓ  DE  LES 
OFERTES TÈCNIQUES. 

 
 

Els serveis complementaris a l’oferta base que es proposin, conformaran una llista que no serà 
limitativa ni excloent per al  licitador, entenent‐se que serà potestat de  l’Institut Català de  la 
Salut acceptar alguna/es, cap o totes les opcions presentades sense perjudici de l’oferta base. 

 
 

Signat a Viladecans, 
 

 

 

 

Albert Tomàs Bonaventura i Sans 
Director d’Infraestructures i Serveis Generals 
Hospital de Viladecans 
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Annex 1. Guia Legionel.la ICS 
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Annex 2. Pla de seguretat aigua 
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Annex 3. Taula salarial metall Barcelona 2024 
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Annex 4. Plà d'Emergència i Evacuació 2024 
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Annex 5. Guia nosocomials 


