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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/01/25 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  NIVELL 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 01.A1.01  Fonaments 4.970,34

NIVELL 3 01.A1.02  Estructures 26.368,80

NIVELL 3 01.A1.03  Coberta 3.147,62

NIVELL 3 01.A1.04  Revestiments 17.238,60

NIVELL 3 01.A1.05  Fusteria 8.077,41

NIVELL 3 01.A1.06  Instal.lacions 10.315,71

NIVELL 3 01.A1.07  Equipament 4.502,39

NIVELL 3 01.A1.08  Accessos 4.928,74

NIVELL 3 01.A1.10  Treballs complementaris 2.997,03

Capítol 01.A1  Vestidors 82.546,64

NIVELL 3 01.A2.01  Caseta 6.546,31

NIVELL 3 01.A2.02  Parasols i refugis 35.196,70

NIVELL 3 01.A2.10  Treballs complementaris 999,01

Capítol 01.A2  Ombres 42.742,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
125.288,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.A1  Vestidors 82.546,64

Capítol 01.A2  Ombres 42.742,02

Obra 01 Pressupost caseta 125.288,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
125.288,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost caseta 125.288,66

125.288,66

euros


