

Capítol	Import
Capítol 1 REFORMA BANYS HABITACIONS I ADEQUACIÓ SECTORITZACIÓ TG P11	502.786,57
Capítol 1.1 TREBALLS PREVIS	5.628,75
Capítol 1.2 ENDERROCS	27.313,70
Capítol 1.3 RAM DE PALETA I ENVANS	90.050,19
Capítol 1.4 SANEJAMENT	24.579,75
Capítol 1.5 FONTANERIA	33.343,80
Capítol 1.6 ACABATS	47.525,98
Capítol 1.7 FUSTERIES INTERIORS	43.110,96
Capítol 1.8 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS	37.884,72
Capítol 1.9 ELEMENTS DE CLIMA I IL·LUMINACIÓ	16.204,72
Capítol 1.10 SUBSTITUCIÓ FINESTRES DE FAÇANA	61.125,86
Capítol 1.11 ADEQUACIÓ DE SECTORITZACIÓ P11	99.797,34
Capítol 1.12 SEGURETAT I SALUT	3.250,00
Capítol 1.13 GESTIÓ DE RESIDUS	10.350,00
Capítol 1.14 ALTRES	2.620,80
Capítol 2 ZONA CENTRAL P11	56.106,36
Capítol 2.1 TREBALLS PREVIS	2.705,00
Capítol 2.2 ENDERROCS	5.785,43
Capítol 2.3 RAM DE PALETA I ENVANS	9.722,50
Capítol 2.4 PAVIMENTS	4.903,19
Capítol 2.5 FALS SOSTRE	1.911,69
Capítol 2.6 ACABATS	4.763,30
Capítol 2.7 FUSTERIES I MOBILIARI	6.845,26
Capítol 2.8 CONDUCTES D'AIRE	986,76
Capítol 2.8.1 FLEXO	201,60
Capítol 2.8.2 CIRCULAR	266,46
Capítol 2.8.3 RECTANGULAR	518,70
Capítol 2.9 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I ACCESORIS	4.790,23
Capítol 2.9.1 DIFUSORES ROTACIONALS	489,99
Capítol 2.9.2 REIXES	290,08
Capítol 2.9.2.1 REIXES DE SOSTRE	290,08
Capítol 2.9.3 COMPORTES	4.010,16
Capítol 2.9.3.1 COMPUERTAS CIRCULARES MANUAL	4.010,16
Capítol 2.10 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	4.468,00
Capítol 2.10.1 DISTRIBUCIÓ I CABLEJAT	1.407,15
Capítol 2.10.2 MECANISMES	1.764,19
Capítol 2.10.3 ENLLUMENAT	1.296,66
Capítol 2.11 SEGURETAT I SALUT	1.845,00
Capítol 2.12 GESTIÓ DE RESIDUS	7.135,00
Capítol 2.13 ALTRES	245,00
Capítol 3 SALES AUXILIARS P11	75.275,53
Capítol 3.1 HABITACIÓ	19.929,10
Capítol 3.1.1 ENDERROCS	1.515,68
Capítol 3.1.2 DIVISÒRIES I REVESTIMENTS	5.017,12
Capítol 3.1.3 CEL RAS	1.646,20
Capítol 3.1.4 PAVIMENT	993,69
Capítol 3.1.5 FUSTERIES	2.583,00
Capítol 3.1.6 ELECTRICITAT	1.663,94
Capítol 3.1.6.1 ENLLUMENAT	170,37
Capítol 3.1.6.2 MECANISMES	72,25
Capítol 3.1.6.3 FORÇA	193,32
Capítol 3.1.6.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR	629,59
Capítol 3.1.6.5 ALTRES	598,41
Capítol 3.1.7 PACIENT INFERMERA	1.384,65
Capítol 3.1.8 GASOS MEDICINALS	536,28
Capítol 3.1.9 CAPÇALS TÈCNICS	4.227,72
Capítol 3.1.10 VARIS	360,82
Capítol 3.2 SALA D'ESPERA	11.181,74
Capítol 3.2.1 ENDERROCS	942,99
Capítol 3.2.2 DIVISÒRIES I REVESTIMENTS	3.057,11
Capítol 3.2.3 CEL RAS	760,98
Capítol 3.2.4 PAVIMENT	301,34
Capítol 3.2.5 FUSTERIES	3.403,90
Capítol 3.2.6 CLIMATITZACIÓ	156,74
Capítol 3.2.7 ELECTRICITAT	2.063,36
Capítol 3.2.7.1 ENLLUMENAT	469,21
Capítol 3.2.7.2 MECANISMES	35,21
Capítol 3.2.7.3 FORÇA	516,00
Capítol 3.2.7.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR	763,30
Capítol 3.2.7.5 ALTRES	279,64
Capítol 3.2.8 PCI	256,37
Capítol 3.2.9 VARIS	238,95
Capítol 3.3 SALA DE SESSIONS	26.235,02
Capítol 3.3.1 ENDERROCS	814,06
Capítol 3.3.2 DIVISÒRIES I REVESTIMENTS	4.746,80
Capítol 3.3.3 CEL RAS	1.333,47
Capítol 3.3.4 PAVIMENT	524,86
Capítol 3.3.5 FUSTERIES	6.807,80
Capítol 3.3.6 MOBILIARI	4.074,00
Capítol 3.3.7 CLIMATITZACIÓ	193,94
Capítol 3.3.8 ELECTRICITAT	5.239,21
Capítol 3.3.8.1 ENLLUMENAT	1.250,06

Capítol	Import
Capítol 3.3.8.2 MECANISMES	70,42
Capítol 3.3.8.3 FORÇA	1.145,37
Capítol 3.3.8.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR	2.412,20
Capítol 3.3.8.5 ALTRES	361,16
Capítol 3.3.9 SENYALS FEBLES	1.835,76
Capítol 3.3.10 PCI	245,76
Capítol 3.3.11 VARIS	419,36
Capítol 3.4 GABINET ECOCARDIO	10.212,58
Capítol 3.4.1 ENDERROCS	584,53
Capítol 3.4.2 DIVISÒRIES I REVESTIMENTS	2.409,32
Capítol 3.4.3 CEL RAS	703,65
Capítol 3.4.4 PAVIMENT	466,92
Capítol 3.4.5 FUSTERIES	3.036,40
Capítol 3.4.6 CLIMATITZACIÓ	193,94
Capítol 3.4.7 ELECTRICITAT	1.338,94
Capítol 3.4.7.1 ENLLUMENAT	414,27
Capítol 3.4.7.2 MECANISMES	35,82
Capítol 3.4.7.3 FORÇA	143,45
Capítol 3.4.7.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR	428,87
Capítol 3.4.7.5 ALTRES	316,53
Capítol 3.4.8 SENYALS FEBLES	331,48
Capítol 3.4.9 PCI	122,88
Capítol 3.4.10 FONTANERIA	663,70
Capítol 3.4.11 VARIS	360,82
Capítol 3.5 DESPATX MÈDIC	7.717,09
Capítol 3.5.1 CLIMATITZACIÓ	3.884,56
Capítol 3.5.2 ELECTRICITAT	2.391,33
Capítol 3.5.2.1 ENLLUMENAT	414,27
Capítol 3.5.2.2 MECANISMES	53,12
Capítol 3.5.2.3 FORÇA	548,79
Capítol 3.5.2.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR	1.058,62
Capítol 3.5.2.5 ALTRES	316,53
Capítol 3.5.3 SENYALS FEBLES	898,96
Capítol 3.5.4 PCI	122,88
Capítol 3.5.5 VARIS	419,36
Capítol 4 RECUPERACIÓ D'HABITACIONS A VARIES PLANTES TG	179.538,08
Capítol 4.1 TREBALLS PREVIS	7.078,75
Capítol 4.2 ENDERROCS	17.177,50
Capítol 4.3 RAM DE PALETA I ENVANS	45.032,20
Capítol 4.4 SANEJAMENT	10.521,96
Capítol 4.5 FONTANERIA	14.290,20
Capítol 4.6 ACABATS	34.751,82
Capítol 4.7 FUSTERIES	18.489,12
Capítol 4.8 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS	15.223,44
Capítol 4.9 ELEMENTS DE CLIMA I IL·LUMINACIÓ	6.944,88
Capítol 4.10 SEURETAT I SALUT	2.350,01
Capítol 4.11 GESTIÓ DE RESIDUS	6.555,00
Capítol 4.12 ALTRES	1.123,20
Pressupost d'execució material	813.706,54
13% de despeses generals	105.781,85
6% de benefici industrial	48.822,39
Suma	968.310,78
21% IVA	203.345,26
Pressupost d'execució per contracta	1.171.656,04

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ CENT SETANTA-U MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS.