

Nom de l'expedient	Execució de les obres del projecte basic de reforma del tanatori municipal de Tarragona. Fase 1
Núm. Expedient	03/2024
Tipus	Obres
Procediment i tramitació	Obert simplificat

INFORME D'ESMENA D'ERROR MATERIAL

En data 16 de maig de 2025 s'ha publicat al perfil de licitacions d'EMSERFUMT, entre d'altre documentació, el projecte del contracte de referència.

Atès que s'ha detectat una errada de caràcter material en un dels apartats del projecte, i en base a l'article 32.1 i 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es procedeix a la seva esmena i a l'ampliació dels termini per a la presentació d'ofertes, tal i com s'indica:

- S'ha detectat un error en la partida CA02-0003 corresponent a la *“Aportación de grava de mármol blanco, calibre 50 mm y 80 mm (50% de cada), tendido con un grosor promedio de 100 mm., en todas las zonas perimetrales a la plataforma, incluso bajo rampas”* dels Mesuraments i del pressupost. El preu d'aquesta partida és de 126,40€ i no de 2,91€ com a marca el Projecte Bàsic i d'Execució.
- A més, s'ha detectat un altre error en els Mesuraments i Pressupost, en concret en la partida CA17-004, corresponent al *“Suministro y colocación de plataforma elevadora apta para personas y carga...”*, la qual no procedeix a la seva valoració ja que s'ha suprimit aquesta partida amb la modificació del Projecte original. Per això, aquesta partida haurà d'aparèixer a 0,00€ en els pressupostos que ofereixin les empreses licitadores.

A tal efecte es procedeix a l'ampliació del termini per a la presentació d'ofertes fins el dia 9 de juny de 2025 a les 13:59:00 h.

Aquesta esmena es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb l'article 63 de la LCSP.

Tarragona, a 26 de maig de 2024




EMPRESA MIXTA DE
SERVEIS FUNERRES
MUNICIPALS DE
TARRAGONA S.A.

Ángel Sánchez
Director d'immobles i Mitjans d'ENALTA