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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 1 Introducció

 1.1 Dades bàsiques

 1.1.1 Promoció

Nom empresa/entitat Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Adreça social Plaça de la Vinya d'en Petaca, 2

CP 08812

Municipi Sant Pere de Ribes

Província Barcelona

CIF P0823100C 

Telf 938 967 300

e-mail sanchezba@santperederibes.cat

Persona de contacte Anabel Sánchez Beltrán 

Taula 1: Dades promotoció

 1.1.2 Autoria del projecte

Redactor: Joan Oliver Casanellas 

Enginyer Industrial

Ass/Col·legiat: COEIC 15.520

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL

Adreça professional Pujada de la plaça, 2

Població 17466 Vilopriu, Girona 

Telèfon                649 76 87 86

Correu electrònic   suno@suno.cat

Web www.suno.cat

Taula 2: Dades autoria del projecte

 1.2 Antecedents

La Piscina Municipal Espai Blau de Sant Pere de Ribes, disposa d’una instal·lació de biomassa

per a donar servei tèrmic a les instal·lacions. Aquesta instal·lació va ser projectada el març de

2016 per Enric Ros Baró, Enginyer Industrial 10.239, de ARC BCN Enginyers Consultors, i va ser

executada  a  finals  de  2017  sota  la  direcció  facultativa  de  Joan  Oliver  Casanellas,  Enginyer
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Industrial 15.520, de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP, posant-se en funcionament

permanent des del maig del 2018.

Amb aquest temps de funcionament s’ha vist que disposa de potència sobrant durant gran part de

l’any.

Per altra banda, molt a prop de la Piscina Municipal, hi ha el camp de futbol de la Zona Esportiva

del  Bosc  de  la  Plaça. Aquesta  zona  esportiva  disposa  de  diferents  vestidors  i  espais  amb

consums d’Aigua Calenta Sanitària els quals estan abastits mitjançant resistències elèctriques i

gas (en el volum principal). Actualment no disposen de cap instal·lació centralitzada de calefacció.

El febrer de 2018, Parramon + Tahull arquitectes, va redactar un  Estudi Previ d’ordenació dels

vestidors del camp de futbol a la zona esportiva del Bosc de la Plaça, a Sant Pere de Ribes . En

aquest estudi previ s’estudia una ampliació de les instal·lacions existents i una reorganització dels

espais que permeti adequar el seu funcionament als usos actuals del camp de futbol. En aquesta

actuació de remodelació sí que es preveu la calefacció dels espais.

Així  mateix  en  l’estudi  abans  mencionat  es  comenta  la  proposta  d’obtenir  l’energia  per  a

calefacció i ACS ja sigui per la instal·lació d’una caldera de pèl·let en l’edifici o ja sigui ampliant la

instal·lació de la Piscina mitjançant una micorxarxa de calor.

A l’Agost de 2020 es va realitzar un Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de

biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol, el qual va ser revisat el novembre de 2020, per part de  Joan

Oliver  Casanellas,  Enginyer  Industrial  15.520,  de  SUNO  Enginyeria  de  Serveis  Energètics

SCCLP, en el qual s’estudiaven diferents alternatives per a poder donar servei tècnic a l’edifici del

camp de futbol. Entre elles s’estudiava l’opció de posar una caldera de pèl·let i l’opció d’ampliar la

instal·lació de biomassa (opció que es desenvolupa en el present projecte executiu).

El  desembre  de  2021,  les  Arquitectes  Isabel  Bennasar  Félix  i  Corina  Dindareanu,  junt  amb

l’enginyeria SJ12, han redactat el Projecte Executiu Fases 1 i 3 dels Vestuaris del Camp de Futbol

a la zona esportiva del Bosc de la plaça, de Sant Pere de Ribes. En aquest projecte es contempla

la reforma de l’edifici dels vestuaris existents així com la construcció de l’ampliació de l’edifici cap

al Nord.

 1.3 Objectiu

El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques i econòmiques per

l’ampliació de la instal·lació de biomassa existent a l’Espai Blau, mitjançant la construcció d’una

xarxa de calor que doni subministrament al camp de futbol de la Zona Esportiva del Bosc de la

Plaça. 
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 1.4 Contingut i abast

Aquest  projecte  aporta  el  contingut  necessari  per  a  poder  executar  l’obra,  les  instal·lacions

hidràuliques i valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ampliació de la xarxa de calor.

Concretament s’inclou: les actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa, l’excavació

de  les  rases  i  reposició  de  paviments,  la  instal·lació  hidràulica  i  de  control  de  la  xarxa  de

distribució de calor, la distribució de calor fins a connexió a la instal·lació del Camp de futbol i la

instal·lació  del  sistema  de  control.  Es  redacta  el  present  projecte  partint  de  les  solucions

anteriorment projectades i/o executades.

No entren dins l’abast del projecte les instal·lacions existents o interiors de l’edifici del camp de

futbol ni la legalització de les mateixes. Sí que entra dins de l’abast del projecte, la legalització de

la  modificació  de  les  instal·lacions  realitzada  a  la  Piscina  Municipal  per  poder  fer  aquesta

instal·lació i acoblament.

El  document està redactat per garantir la seguretat de les persones i els objectes, acollint-se a

l’actual normativa vigent.

El document analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu

rendiment  en  funcionament,  i  s’ha  redactat  de  manera  que  compleixi  amb  les  normatives

d’aplicació.

 2 Descripció de la instal·lació actual

 2.1 Emplaçament

El camp de futbol i la Piscina Municipal Espai Blau es troben situats a la Zona Esportiva Bosc de

la Plaça de Sant Pere de Ribes. Les dades de la Piscina Municipal són les següents:

• Adreça: Passeig de Circumval·lació, s/n

• Municipi: 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

• Coordenades UTM: 41,257      1,769

Veure més detall de la situació al plànol OC.01.- Situació
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 2.2 Descripció de la instal·lació de la Piscina Municipal de l’Espai Blau

Actualment la Piscina Municipal Espai Blau disposa d’una instal·lació de biomassa amb estella

per a donar servei a l’edifici. A més manté la antiga instal·lació de gas per a poder donar servei en

cas d’emergència o pic de consum.

La instal·lació de biomassa està formada per una cascada de dues calderes d’estella, Fröling T4

de 150kW i Fröling TX-200 de 200kW, les quals actuen contra un conjunt de tres dipòsits d’inèrcia

de 2.200 litres cada un. Aquesta part de la instal·lació està ubicada a l’espai soterrani de l’edifici. 

Des de la  sortida d’aquests tres dipòsits  surt  un circuit  que distribueix  el  calor  fins a l’agulla

existent a la sala tècnica de gas, la qual està ubicada a la coberta de l’edifici, en la qual s’han

mantingut les dues calderes de gas existents com a sistema de d’emergència. Des d’aquesta

agulla  es  distribueix  la  energia  cap als  quatre  circuits  de consum de l’edifici  (Vasos Piscina,

Deshumectadora,  Climatització  i  Aigua  Calenta  Sanitària).  Veure  més  detall al  plànol  I-01.-

Esquema de principi actual Piscina.

Imatges 1 i 2- Sala de calderes de Biomassa i Dipòsits d’inèrcia i circuit que va cap a l’Agulla
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 2.3 Descripció de la instal·lació actual dels vestidors del camp de futbol

El Camp de futbol de la Zona Esportiva el Bosc de la Plaça, està format actualment per tres

espais: l’edifici dels vestuaris principals, l’edifici del servei de bar i els mòduls prefabricats.

2.3.1.- Edifici dels vestidors principals 

Es  tracta  d’una  construcció  en  planta  baixa  d’uns  210m2  i  3m  d’alçada,  format  per  quatre

vestuaris, el vestuari de l'àrbitre, la infermeria, el passadís i el armari tècnic del dipòsit d’ACS.

Annexat al  mateix edifici  hi la un espai tècnic amb els dipòsits d’ACS solar.  Aquest edifici no

disposa actualment de sistema de calefacció i només té consum d’Aigua Calenta Sanitària.

La instal·lació d’Aigua Calenta Sanitària està formada per un dipòsit acumulador de 275 litres amb

cremador de gas incorporat  de 14,1kW de potència tèrmica,  el  qual està emplaçat  a l’armari

tècnic del final del passadís.

Aquest dipòsit està enseriat (essent el últim del circuit) amb dos interacumuladors solars de 1.500

litres cada un,  amb serpentí  interior,  els  quals  estan situats  sota el  cobert  annexe a  l’edifici.

Aquests dos dipòsits estan escalfats amb els  panells  solars situats  a la  coberta de l’edifici,  i

preescalfen l’aigua que anirà després al dipòsit amb cremador de gas.

Veure més detall al plànol I-02.- Esquema de principi actual Camp de Futbol.

Imatges 3 i 4.- Dipòsit ACS i placa característiques

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              11

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Imatge 5.- Dipòsits ACS d’acumulació solar situats a la sala dels dipòsits

Imatge 6.- Exterior edifici Vestidors principal

2.2.2.- Edifici dels servei de bar i serveis públics 

Es tracta d’una construcció en planta baixa d’uns 142m2 i 3m d’alçada (sense comptar la terrassa

no calefactada), format pels banys públics (62m2) i l’espai de servei de bar (80m2). Actualment

disposa el bar d’un escalfador elèctric d’ACS Instantani i els banys no disposen d’aigua calenta.
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Els banys no disposen de calefacció i el bar té una bomba de calor. El consum energètic per

Aigua calenta sanitària d’aquest espai és petit.

Imatge 7.- Exterior edifici bar i servei

2.2.3.- Mòdul prefabricat de vestidors i mòdul d’oficines i magatzems

Aquest dos mòduls, d’uns 80 i 55m2 cada un, no disposen de calefacció central (poden disposar

d’algun radiador elèctric de suport puntual i bomba de calor). L’Aigua Calenta Sanitària es genera

amb un termo amb resistència elèctrica. Té consums moderats, molt lligats a la intensitat dels

usos que se li donin.

  

Imatge 8.- Exterior mòdul prefabricat oficines i magatzem
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 2.4 Descripció de la previsió de modificació dels vestidors del camp de futbol

En l’Estudi Previ d’ordenació dels vestidors, es proposa ampliar l’edifici de vestidors actuals i de

servei de bar, per a poder donar resposta a les necessitats de l’equipament. Es proposa també

eliminar  els  actuals  mòduls  prefabricats  ja  que  aquesta  necessitat  quedarà inclosa  dins  dels

espais ampliats.  En el  mateix estudi també es proposa una actualització de les instal·lacions,

afegint  la  climatització  i  calefacció  dels  espais  que  actualment  no  ho  estan.  Aquest  fet  pot

incrementar una mica la potència necessària i el consum tèrmic (tot i que amb la proposta de

remodelació ja s’indica que es prioritzaran criteris d’eficiència energètica i aïllament per a reduir

els consums i les emissions de CO2).

Pel que s’indica a l’Estudi Previ, i es confirma en el posterior projecte executiu de les Fases 1 i 3,

la sala tècnica dels dipòsits solars es manté, per tant el traçat de la xarxa no s’hauria de veure

afectat amb la nova distribució proposada, tant si s’acaba implementant l’opció 1 com l’opció 2 de

l’esmentat estudi. 

Imatge 9.- Proposta ordenació Opció 1 de l’Estudi Previ.

Font: Estudis previs actuacions a la Zona Esportiva de Bosc de la Plaça de Sant Pere de Ribes, febrer 2018, de Parramon+Tahull arquitectes
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Les superfícies calefactades estimades un cop realitzada la nova actuació, seran de l’ordre de:

  Espai   Superfície calefactada estimada

  Edifici existent de vestidors 210 m2

  Edifici de servei de bar i serveis públics 142 m2

  Nou edifici vestidors 166 m2

  Edifici d’oficines i sala polivalent 116 m2

Total :   634 m2

 2.5 Estimació de Potència i consum del Camp de Futbol.

Tal  i  com s’ha comentat,  actualment els  edificis  que conformen el  Camp de Futbol  no estan

calefactats  de  manera  centralitzada  (alguns  disposen  de  bomba  de  calor  o  radiadors  d’ús

puntual). Així no obstant, amb les obres de millora i ampliació descrits a l’Estudi Previ d’ordenació

dels  vestidors,  es  proposa  realitzar  una  actuació  global  de  rehabilitació  que  contemplarà  la

climatització dels espais nous i condicionament dels existents. Davant aquest fet, s’ha realitzat

una estimació a nivell  de potència tèrmica de calefacció i  ACS, així  com de consum,  la qual

s’haurà de validar amb els corresponents projectes d’ampliació i rehabilitació dels edificis

del  Camp  de  Futbol  en  base  a  les  solucions  constructives  presentades.  S’ha  validat

l’actuació actualment projectada de les fases 1 i 3.

Amb l’objectiu de poder donar el màxim de cobertura tèrmica amb la xarxa de calor, es recomana

que aquesta actuació contempli sistemes aigua-aire, en lloc de sistemes amb distribució tèrmica

mitjançant gasos refrigerants o altres sistemes.

  Espai
  Superfície

calefactada estimada

Potència

estimada

  Edifici existent de vestidors 210 m2 13,7 kW

  Edifici de servei de bar i serveis públics 142 m2 9,2 kW
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  Nou edifici vestidors 166 m2 10,8 kW

  Edifici d’oficines i sala polivalent 116 m2 7,5 kW

  Producció ACS * - 67 kW

Subtotal :   634 m2 108,2 kW

Factor de simultaneïtat:    85%

Total :   634 m2 92 kW

* nota: es considera en l’estimació que es mantindrà la instal·lació solar tèrmica

 

Es disposa dels consums de gas facilitats per l’Ajuntament pel que fa a l’ús actual del vestidor (el

qual només contempla l’ús de l’ACS per les dutxes de l’edifici existent de vestidors). Aquests

consums es resumeixen a la taula següent. En base a aquestes dades i per a aquest tipus d’ús,

el  consum  mitja  anual  estimat  és  de  28.257kWh/any,  amb  un  preu  base  mig  anual  de

1.414,56€ base (1.711,62€ IVA inclòs).

Nota: preu mig gas pel període indicat és de 0,0501 €/kWh (0,0606 €/kWh IVA inclòs). Aquest preu inclou els impostos però no els 

costos fixes.

A nivell d’estimació del consum de tot el conjunt, incloent la calefacció, s’han emprat ràtios en

base al tipus de consumidor, antiguitat de l’edifici, la zona d’actuació, les superfícies i nombre de

dutxes.  En aquestes  condicions,  i  a  falta  com s’ha indicat  del  projecte  executiu  de  reforma,

s’estima un consum anual de 47.260kWh.

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              16

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



 2.6 Estimació de Potència disponible de generació amb biomassa a l’Espai Blau.

S’han revisat els gràfics de generació tèrmica de les calderes de biomassa de l’Espai Blau, 

obtinguts dels comptadors d’energia de les calderes i s’ha pogut veure que durant l’hivern de 

2021 en els períodes de més consum estem consumint potències d’entre 180-200kW. 

El sistema de generació actual té una potència màxima de 350kW (298 si comptem ineficiències 

en la generació). Per tant la potència disponible en la major part del temps seria de igual o més 

de 100-120kW. 

Imatge 10.- Gràfiques de generació tèrmica de les calderes de biomassa.

 3 Descripció del projecte

 3.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada

Tal i com s’ha comentat la Piscina Municipal Espai Blau disposa d’una instal·lació de biomassa la

qual té potència sobrant la majoria de l’any. Aquesta instal·lació està formada per una cascada de

dues calderes d’estella que escalfen tres dipòsits acumuladors i, a la sortida dels mateixos, surt el

circuit que alimenta l’agulla de la sala de calderes de gas (situada a la coberta de la piscina).

Com a possibles consumidors de la zona esportiva del camp de futbol hi ha: l’Edifici dels vestidors

principals  (que  actualment  té  els  vestidors  amb  consum  d’ACS,  però  que  amb  la  reforma
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concentrarà  tots  els  vestidors,  la  sala  polivalent  i  disposarà  de  consum d’ACS i  Calefacció),

l’Edifici de Serveis Públics i Bar (el qual actualment només disposa de consum d’ACS pel bar), i

els mòduls prefabricats de vestidors i Oficines (els quals actualment disposen de consum d’ACS

elèctric i bomba de calor). 

Tant  l’Edifici  de  Servei  de  Bar  com els  mòduls  prefabricats  disposen  de  consums moderats

d’energia  (ja  que no tenen calefacció  per  aigua)  i  van amb electricitat.  Per  aquest  motiu  en

aquesta  fase no es  preveu la  seva connexió  dels  mateixos,  però  es  deixarà  a  la  xarxa una

previsió de connexió per si en un futur es volgués realitzar. 

Es proposa la modificació de la instal·lació existent a l’Espai Blau per tal de:

- Afegir a la sortida dels dipòsits,  concretament als col·lectors de sortida, un segon circuit  de

calefacció  (amb  la  corresponent  bomba,  expansió,  comptador  d’energia,  vàlvules  i  elements

necessaris) el qual transportarà l’energia fins al camp de futbol.

- intercalar entre les bombes del circuit que van des dels dipòsits cap a l’agulla de la sala tècnica

de calderes de gas de la Piscina, un bescanviador i conjunt de bombes (amb el corresponent

comptador d’energia, vàlvules i elements) que faci de separació hidràulica entre el circuit de la

xarxa de calor amb biomassa i el de la piscina. 

Per a transportar aquesta energia tèrmica fins al camp de futbol, s’instal·larà una canonada vista

pel  sostre  del  soterrani  de  la  piscina  en  el  primer  tram,  i  després  una  canonada  preaïllada

soterrada, així com canalitzacions de comunicació i les arquetes corresponents per tal de donar

funcionalitat a la instal·lació projectada. En el punt indicat en els plànols es construirà una arqueta

que permeti fer una previsió de derivació cap al Bar i mòduls per si en un futur es volgués enllaçar

aquest circuit.

Finalment, per la connexió de la xarxa de calor a l’edifici principal de vestidors del camp de futbol,

la canonada de la xarxa es connectarà amb la canonada prevista a l’arqueta de l’edifici, seguint

les indicacions del  Projecte Executiu Fases 1 i 3 dels Vestuaris del Camp de Futbol a la zona

esportiva del Bosc de la plaça, de Sant Pere de Ribes.

L’ampliació  de  la  instal·lació  de  biomassa  amb xarxa  de  calor  per  tant  estarà  formada pels

elements següents:

1. Actuacions de connexió al sistema de biomassa de l’Espai Blau i separació hidràulica.

2. La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).

3. Connexió amb l’edifici principal del Camp de Futbol 

4. El sistema de control i monitorització.
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Per garantir l’Aigua Calenta Sanitària en cas de fallada de la biomassa o de la xarxa de calor, es

recomana que en el diversos projectes executius de reforma dels vestidors del camp de futbol es

disposi de sistemes alternatius de generació d’energia tèrmica (ja sigui amb gas o electricitat) que

permetin posar-se en funcionament de forma automàtica en cas d’incidència en la xarxa de calor. 

 3.2 Actuacions de connexió al sistema de biomassa de l’Espai Blau i separació

hidràulica.

Tal i com s’indica al  plànol I-01.-  Esquema de principi actual Piscina, el sistema disposa de dos

col·lectors a la sortida dels dipòsits acumuladors d’inèrcia. Des d’aquests col·lectors surt i torna el

circuit que va cap a l’Agulla de la sala tècnica de gas de la Piscina.

Caldrà realitzar dos conjunts d’actuacions:

3.2.1.- Connexió per distribuir energia cap al camp de futbol.

Caldrà realitzar un picatge en aquests col·lectors d’acer negre de 5’’ per a poder posar una boca

de 2’’ en el d’impulsió i una boca de 2’’ en el de retorn.

Des d’aquestes boques sortirà el circuit de la xarxa de calor que anirà cap al camp de futbol. En el

mateix s’instal·larà la bomba doble, els filtres, vàlvules de pas i retenció, vàlvula limitadora de

cabal, purgadors i un vas d’expansió per a compensar el nou volum d’aigua. Les bombes seran

bessones en paral·lel per a millorar la garantia de subministrament d’energia.

També s’instal·larà  un  comptador  d’energia  per  tal  de  poder  diferenciar  el  consum energètic

d’aquest consumidor.

Veure més detall al plànol I-04.- Esquema de principi actuació a la sala Piscina

3.2.2.- Connexió per distribuir energia cap a la sala tècnica de la Piscina.

Per altra banda, caldrà diferenciar hidràulicament el circuit de la xarxa de calor del circuit interior

de la piscina. Per fer-ho, s’intercalarà un bescanviador de plaques i elements complementaris  en

les canonades que van des de la bomba del circuit de la piscina cap a l’Agulla de la sala tècnica

de gas de la Piscina. Aquest bescanviador s’emplaçarà a la zona dels dipòsits (en un lloc acordat

amb el responsable de manteniment de la piscina). 

El bescanviador de plaques serà de 420kW amb punt de treball: Temperatura entrada primari:

80ºC, temperatura sortida primari: 65ºC / Temperatura entrada primari: 60ºC, Temperatura
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sortida de secundari 75ºC, amb una pèrdua de càrrega màxima tant a primari com a secundari

de 2,0mca. Aquest bescanviador haurà de ser validat per la direcció facultativa i després aïllat per

a evitar pèrdues tèrmiques.

Subestació
Potència bescanviador

(kW)

Temperatura

primari

Temperatura

secundari

Pèrdua càrrega

mca

Piscina 420kW 80/65 75/60 2

S’instal·larà  a  més  del  bescanviador,  una  bomba  doble  que  transporti  l’energia  des  del

bescanviador a l’Agulla, així com la resta d’elements indicats a l’esquema de principi per l’ordre

indicat  allà  (vàlvules,  filtres,  vàlvules  de  retenció,  manòmetres,  termòmetres,  sondes  de

temperatura i purgadors en els punts alts). Les bombes seran bessones en paral·lel per a millorar

la garantia de subministrament d’energia.

S’instal·larà  a  més  un  comptador  d’energia  en  aquest  circuit  per  tal  de  poder  diferenciar  el

consum energètic de cada edifici. 

Per les dues actuacions descrites, les canonades han de poder suportar fins a 90ºC i es proposa

que siguin d’acer inoxidable premsades o sistema equivalent a validar per la direcció facultativa.

L’aïllament de les mateixes seguirà els gruixos especificats al projecte i definits per RITE, i aniran

protegides amb alumini (tal i con s’ha executat a la resta de la instal·lació).

Les canonades des de la subestació de bescanvi fins a la transició amb la canonada soterrada 

seran del mateix material indicat al punt anterior, amb aïllament i protecció d’alumini, i aniran 

vistes pel sostre del soterrani de la piscina, seguint recorregut paral·lel al de les canonades que 

van cap a la sala tècnica de la coberta (o recorregut pactat amb el responsable de manteniment). 

Per fer-ho es posarà la corresponent soportació a sostre i s’emplaçarà purgadors automàtics amb

clau de pas a cada punt alt.                                                                                                                

Veure més detall al plànol I-04.- Esquema de principi actuació a la sala Piscina

 3.3 La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).

Per  la  interconnexió  dels  diferents  edificis  del  camp  de  futbol  amb  la  xarxa,  s’instal·laran

canonades preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen

EVOH, preaïllades amb escuma de PEX o de Poliuretà i amb una coberta corrugada protectora

de PEHD, amb temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima de 6 bar.

El material de les canonades pot ser modificat de comú acord amb la direcció facultativa i els

tècnics municipals.
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Imatge 11.- Exemple canonada preaïllada de doble tub (font: Terrendis).

És important  que la  canonada disposi  de barrera antidifusió d’oxigen ja  que aquest  element,

l'oxigen,  genera  molts  problemes  de  corrosió  en  els  components  i  els  materials  plàstics

acostumen a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada. Així mateix si

s'utilitza una canonada que tingui com a aïllament PUR, també haurà de disposar de barrera

antidifusió d'oxigen a la coberta per a protegir l'aïllament.

Així mateix és important que als extrems de les canonades es posin els extrems termoretràctils

per a evitar l’entrada d’aigua a l’aïllament de les canonades.

Imatge 12.- Exemple canonada termoretràctil (font: Terrendis).

Veure més detall de les seccions i recorreguts de canonades a els plànols  OC.02-  Recorregut

rasa xarxa de calor i OC-03.- Detalls Rases xarxa de calor.

Aquesta canonada soterrada s’instal·larà en el fons de la rasa seguint el detall constructiu del

plànol de recorregut de canonades i les indicacions de l’apartat 3.3.1.

Per la mateixa rasa, com s’indica al detall, es faran passar dos tubs corrugats de diàmetre 63 pel

qual es distribuirà el cablejat de control i altres sistemes de comunicació i/o alimentació elèctrica.

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              21

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Es posarà cinta senyalitzadora per a facilitar la identificació dels passos de canonades durant els

treballs futurs que es puguin realitzar.

Es disposarà a més, on correspongui segons indicacions dels plànols, d’una arqueta prefabricada

de formigó, o construïda «in situ» per al pas d’instal·lacions elèctriques i de control amb tapa

transitable per vehicles pesats  tipus D-400 segons EN-124, de 45x45x65, segons el detall de la

documentació  gràfica  adjunta.  Es  disposarà  també  d’una  arqueta  de  les  mateixes

característiques, de 80x80x97cm, segons documentació gràfica, per a la previsió de connexió

futura cap a l’Edifici de Serveis Públics i Bar, i per la connexió a l’edifici del camp de futbol.

Imatge 13.- tapa tipus per a arqueta transitable (font Fundición Dúctil Fabregas)

3.3.1.- Moviment de terres i execució de rases

Les rases per al pas d’instal·lacions tindran el traçat descrit en el  plànol del projecte executiu  i

seguiran l’amplada i profunditat descrites en els detalls de tipologia de rasa dels referits plànols.

En el present avantprojecte es fa una proposta de traçat descrit  al  plànol  OC.02.- Recorregut
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Rasa Xarxa de Calor. La profunditat indicada és la mínima del traçat, entenent que la màxima

estarà en funció dels pendents i del punt més baix del traçat.

Per a  realitzar les rases es prestarà especial atenció a les instal·lacions existents, i  hi haurà

d’haver l’instal·lador a obra per a subsanar els possibles contratemps que es puguin produir. 

En la  instal·lació  de  la  xarxa de calor  s’hauran  de  respectar  les  distàncies  reglamentàries  a

instal·lacions  existents (30cm en el  cas de canonades paral·leles  a gas,  20cm en el  cas  de

canonades soterrades de subministrament elèctric i per sota del seu nivell) i en cas que no sigui

possible la Direcció Facultativa conjuntament amb els tècnics municipals estudiaran canvis de

traçat per a evitar incompliments de traçat i interdistàncies.

Abans de començar a fer les rases, es realitzaran les cates per a localitzar les instal·lacions de

serveis existents i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això.

El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només hi hagi

un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per la tipologia

del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible, s’haurà d’instal·lar

una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin generar.

Les rases es realitzaran sobre paviment de vorera de panot, de formigó i d’asfalt. En el cas de les

rases sobre paviment de vorera, abans d’actuar s’intentarà desmuntar les filades de peces que

puguin quedar afectades, intentant poder reaprofitar les peces en la posterior reconstrucció. En

cas  que  es  trenquin  caldrà  buscar  peces  de  la  mateixa  tipologia  i  gamma per  a  reparar  el

paviment  després  de  l’actuació.  Per  a  tots  els  paviments,  es  procedirà  al  tall  de  la  capa

superficial, del tall de la capa de formigó i corresponent repicat repicat per a arribar a la terra on

es farà la rasa de la profunditat indicada. Un cop acabada l'actuació, es reposarà el formigó i

finalment les peces de vorera o asfalt si és el cas.

Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es posaran els

tubs, tant tèrmics com elèctrics, i es cobrirà els mateixos també amb una capa de sorra. És molt

important complir amb els gruixos de sorra indicats en la documentació gràfica ja que permetran,

a més de protegir els tubs, atenuar les dilatacions i contraccions dels mateixos. Es realitzarà el

reompliment  de  la  rasa  amb  terra  seleccionada  extreta  de  la  mateixa,  es  col·locaran  les

corresponents cintes de senyalització i es procedirà al seu cobriment (tot segons els detalls de

rasa dels plànols).  El  reompliment es realitzarà en tongades de  25 cm amb compactació per

mitjans  mecànics  (granota  o  similar).  És  molt  important  realitzar  una  correcta  compactació  i

humectació per a evitar futurs assentaments no previstos.
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Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies entre

ells, així com es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de pas de tubs, a

excepció de les canalitzacions elèctriques i de control pròpies de la instal·lació tèrmica.

En cas de no poder complir amb les profunditats indicades en els detalls constructius degut al

creuament  de  canonades,  es  procedirà  a  recobrir  la  canonada  amb  20cm  de  formigó

HA-25/B/20/IIa (tal i com passa en el tram de creuament amb el tub de sanejament).

Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió que el

fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix.

La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra sobrant, es

portaran a abocador autoritzat de manera separada.

3.3.2  Encreuaments amb canalitzacions soterrades de serveis existents

El recorregut de la xarxa de calor s’intentarà replantejar amb el mínim de encreuaments amb les

canalitzacions soterrades de serveis existents (i per aquest fet és important realitzar les cates

abans  d’iniciar  els  treballs  i  disposar  de  la  informació  de  serveis  correctament  actualitzada,

informació que anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària).

Tal i  com s’ha comentat,  en la  realització dels  treballs  de la  instal·lació de la xarxa de calor

s’hauran de respectar les distàncies reglamentàries a instal·lacions existents (30cm en el cas de

canonades  paral·leles  a  gas,  20cm en  el  cas  de  canonades  soterrades  de  subministrament

elèctric  i  per  sota  del  seu  nivell)  i  en  cas  que  no  sigui  possible  la  Direcció  Facultativa

conjuntament amb els tècnics municipals estudiaran canvis de traçat per a evitar incompliments

de traçat i interdistàncies. 

Abans  de la  obertura  del  paviment  per  a  fer  les  rases,  caldrà  posar-se en contacte  amb la

companyia propietària de la instal·lació afectada per a informar-se del procediment establert a

seguir. Posteriorment caldrà fer diferents cates per tal de confirmar el pas de les instal·lacions per

la zona prevista. 

Es recomana que les cates tinguin una llargada mínima de 60cm en el sentit de la xarxa de calor i

una amplada mínima de 50cm en el sentit perpendicular de la xarxa de calor. Un cop s’ha demolit

el paviment i es pot excavar la rasa amb mitjans manuals, es recomana que es faci de forma

manual fent micro cates de 20cm de profunditat.
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 3.4 Previsió de connexió futura a l’edifici del bar i serveis.

Tal i com s’ha comentat, aquesta actuació no es realitzarà en la fase actual del projecte. Així no

obstant,  es  deixarà  una  previsió  en  la  canonada  per  si  en  un  futur  es  volgués  fer  aquesta

connexió. Per fer-ho es construirà una arqueta de 80x80 amb tapa D400 tal i com s’ha indicat a

l’apartat 3.3, i al seu interior es posarà una derivació recte T amb les corresponents claus de pas i

un tap cec.

El dimensionat s’ha fet en base a les previsions indicades a l’estudi previ d’actuacions a la zona

esportiva mencionat.

 3.5 Connexió a l’edifici principal del Camp de Futbol.

Actualment s’ha redactat el projecte de reforma de la fases 1 i 3 del camp de futbol. En el projecte

s’ha previst desmuntar la instal·lació actual d’ACS deixant la instal·lació solar (veure més detall al

plànol I-02-Esquema de principi actual del camp de futbol ) i posar una subestació de bescanvi

per a poder connectar la xarxa de calor de biomassa com a sistema generador de calor per a

calefacció i ACS, tal i com s’indica a la imatge següent:

Imatge 14.- Esquema hidràulic sala tècnica (font SJ12. Projecte executiu Fases 1 i 3 dels vestuaris del camp de futbol)

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              25

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



En el mateix projecte s’ha previst portar les canonades des de la subestació de bescanvi fins a

l’arqueta de connexió amb la xarxa de biomassa, per l’espai on actualment hi ha els dipòsits

acumuladors de la instal·lació solar tèrmica. 

Imatge 15.- Planta recorregut canonada connexió xarxa de calor (font SJ12. Projecte executiu Fases 1 i 3 dels vestuaris del camp de

futbol)

L’actuació de la xarxa de calor per tant anirà fins a l’arqueta de connexió de l’edifici del camp de

futbol i allà es connectarà amb les canonades previstes en el projecte.

Veure més detall al plànol I-05.- Esquema de principi actuació connexió camp de futbol.
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De cara a la connexió s’ha previst la canonada i elements per a poder  transferir 92kW, amb

unes temperatures d’impulsió/retorn de primari de 80/65ºC i una pèrdua de càrrega màxima

al bescanviador de plaques de 2mca.

En base a aquests criteris de disseny previstos als càlculs de l’ampliació de la xarxa de calor, la

subestació de bescanvi hauria de tenir les característiques següents:

Subestació
Potència bescanviador

(kW)

Temperatura

primari

Temperatura

secundari

Pèrdua càrrega

mca

Camp >96kW (110kW)* 80/65 75/60 2

Nota: Es recomana incrementar la potència del bescanviador entre un 5 i  20% la potència a

distribuir per millorar el comportament amb el pas del temps.

Veure més detall de les actuacions previstes en aquesta sala al plànol I.05.- Esquema de principi

actuació Camp de Futbol.

 3.6 Elements dels sistemes hidràulics de la  xarxa de calor  i  sales de calderes

existents.

El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar

l’energia  des  del  sistema  generador  de  calor  fins  a  les  diferents  instal·lacions,  objecte  de

l’ampliació, a les quals es vol donar servei.  

Les ampliacions de la xarxa de calor amb biomassa existents s’executaran segons les indicacions

descrites a l’esquema hidràulic (veure més detall al plànol I.03.- Esquema general de principi de

l’actuació).

 3.6.1 Canonades interiors o exteriors vistes metàl·liques

El material a utilitzar per les canonades que no siguin soterrades es preveu que pugui suportar

95ºC. Tant per la xarxa de calor, com per les canonades dels circuits de la subestació. En el cas

del projecte es proposa acer inox AISI-316 amb sistema d’unió per premsat o acer negre soldable

amb els diàmetres indicats a l’esquema. No obstant, podrà ser d’un altre material que garanteixi la

seva durabilitat a les temperatures indicades prèvia acceptació per part dels tècnics municipals i

de la direcció facultativa.
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Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut en compte que la velocitat del fluid no superi els

2m/s i que les pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en cap cas

els 30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).

Les canonades muntades en superfície es suportaran mitjançant abraçadores isofòniques o bé

les abraçadores suportaran l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les

canonades cap als suports.

Els tubs per on s’ha d’instal·lar  el  cablejat  de la instal·lació elèctrica muntats superficialment,

seran de tub rígid d’acer galvanitzat de 40mm, amb connexió d’equipotencialitat amb els materials

metàl·lics pròxims.

 3.6.2 Aïllament de les canonades

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales de calderes existents (la

qual es considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT

1.2.4.2. del RITE, aquestes canonades hauran d’estar aïllades.

L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el qual

es parteix dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb

conductivitat tèrmica a 10ºC de 0,04 W/(mK), l'indicat al plànol I.03.- Esquema general de principi

de l’actuació.

Taula 3: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior d’edificis (taula 1.2.4.2.1)

Totes  les  canonades  interiors  estaran  revestides  amb  protecció  d’alumini,  seguint  la  solució

constructiva realitzada en la instal·lació de biomassa existent. 

Així  mateix,  tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor

equivalent a la de la canonada en qüestió.

 3.6.3 Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte

S’instal·laran les vàlvules de bola amb les dimensions indicades a l’esquema hidràulic per a poder

independitzar  els  diferents  elements  del  circuit  (aquestes  vàlvules  podran  ser  de  papallona
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sempre que la seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparació o

manteniment; en cap cas s’usaran per a regular els cabals).

Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de ferro

colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a l’esquema

hidràulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulació.

S’instal·larà  també  un  filtre  retenidor  de  residus  a  cada  circuit  i  sempre  abans  de  cada

bescanviador de plaques, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,

amb cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una pressió màxima de treball de

16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre retindrà les impureses que pugui contenir

l’aigua allargant la vida dels components del sistema.

També es col·locarà un pressòstat connectat a la caldera el qual generarà un senyal d’error en

cas que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressòstat anirà connectat al

quadre de control de la caldera i al quadre de control general per comunicar l’avís.

S’instal·laran les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina

corresponent i en cap cas es podrà instal·lar un sensor de temperatura per a les canonades que

sigui de contacte. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder veure la

temperatura de punts concrets sense requerir accés als sistema de control.

 3.6.4 Sistema de purga de la instal·lació

En els  punts alts  de la  instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre

mínim 15 mm per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al plànol

I.03.- Esquema general de principi de l’actuació) tot  i  que aquests elements podran variar en

funció  dels  traçats  que  finalment  es  facin.  Aquests  purgadors  disposaran  d’aixeta  mini  o

equivalent per tal de poder-los tancar un cop purgat el circuit i evitar problemes derivats de la

calç.

 3.6.5 Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques

Les  canonades  metàl·liques  fixes  no  son  suficientment  llargues  per  haver  de  disposar  de

dispositius per a compensar les dilatacions tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o

compensadors directes).
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 3.6.6 Conjunt de seguretat davant sobrepressió

Al costat del dipòsit d’inèrcia, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla els dipòsits d’inèrcia del

circuit (o directament en una boca dels dipòsits d'inèrcia), i a l’aspiració de la bomba del circuit de

la xarxa de calor, es contempla que la instal·lació d’un conjunt de seguretat davant sobrepressió

el qual estarà format per:

1. Vàlvula  de sobrepressió  tarada a 3 bars.  La seva descàrrega es  conduirà a  la  xarxa de

desaiguat i serà visible.

2. Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a

muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

3. Connexió per a l’emplenament del circuit.

4. Vas d’expansió de dimensions i característiques segons esquema hidràulic.

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal de

poder-los provar. Així mateix es mantindrà els sistemes d'expansió i seguretat existents els quals

compensaran les dilatacions de la instal·lació actual.

 3.6.7 Sistema d’expansió

Amb l’objectiu d’esmorteir  els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per

l’escalfament del fluid caloportador, s’instal·larà un vas d’expansió addicional als existents. El qual

serà tancat,  de  10 bar  de pressió i  temperatura de treball  fins a 120ºC,  per  a  tal  efecte.  El

dimensionat del vas d’expansió s’ha efectuat en base a la norma UNE 100155 (veure Annex

Càlculs). Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior. Veure més

detall de la seva ubicació al plànol I.03.- Esquema general de principi de l’actuació.

 3.6.8 Bombes de circulació

Per a la circulació de l’aigua calenta des del col·lector al camp de futbol o des del bescanviador

de plaques de la piscina a l’Agulla de la piscina, s’instal·larà: diverses bombes dobles de cabal

variable  (o  amb  variador).  Les  bombes  de  cabal  variable  ajusten  el  cabal  en  funció  de  les

necessitats  de  demanda,  essent  molt  més  eficient  que  les  bombes  estàndard  i  reduint

considerablement les despeses de funcionament del sistema.

Per a garantir el subministrament del servei en cas d’avaria d’alguna de les bombes de circulació,

es proposa la instal·lació de dues bombes en paral·lel,  calculades cada una a cabal i  alçada

manomètrica  requerida.  Les  bombes  que  donen  servei  al  col·lector  existent  des  del  dipòsit
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d’inèrcia,  s’han  calculat  cada  una  per  a  la  meitat  del  cabal  requerit,  el  qual s’assolirà  amb

l’engegada de les dues bombes alhora, fet que es preveu que sigui puntual. 

La bomba del circuit de la xarxa de calor del camp de futbol haurà de diposar de la capacitat de

modular la seva velocitat en base a una entrada externa 0-10VDC o modbus.

Més  concretament  s’instal·laran  tres bombes  de  circulació  d’aigua per  al  cabal  i  alçada

manomètrica  descrites  a  la  Taula  4,  amb  regulació  electrònica  integrada,  classe  d'eficiència

energètica A, amb mode de regulació via entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat en el

cas de la bomba de la xarxa, aptes per a temperatures des de -10 fins 110°C; amb pantalla

gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.

Circuit Cabal
(m3/h)

Pèrdues de càrrega
(m.c.d.a.)

Secundari bescanviador-Agulla Piscina 20,1 7,94

Primari circuit Camp de Futbol 5,3 9,13

Taula 4: Característiques bombes de la sala de calderes.

S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba per a poder veure la caiguda de pressió. En

cas que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres. Per a

la subjecció de la  bomba s’instal·laran maniguets antivibratoris  per  a evitar  la  transmissió de

vibracions de les bombes cap als paraments i canonades.

 3.6.9 Bescanviadors de calor

Per a la separació hidràulica entre el circuit hidràulic de la xarxa de calor i col·lector principal
existent, s’instal·larà un bescanviador de calor. Veure les característiques del bescanviador a la
següent taula:

Subestació
Potència bescanviador

(kW)

Temperatura

primari

Temperatura

secundari

Pèrdua càrrega

mca

Piscina 420kW 80/65 75/60 2

Camp 110kW 80/65 75/60 2

Taula 5: Característiques bescanviadors de calor

S’ha calculat el bescanviador per a una temperatura d’impulsió/retorn de primari de 80ºC/65ºC
(amb un salt tèrmic de 15ºC), i per una temperatura de retorn/impulsió de secundari de 60/75ºC
(un salt tèrmic de 15ºC). Per a més detalls veure l’apartat 4 Càlcul de bescanviadors de l’annex
de càlculs.
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 3.6.10 Ajudes de paleteria

Caldrà realitzar diversos passos de canonades al conjunt del equipament afectat. Es realitzarà les
ajudes a instal·lacions per al correcte desenvolupament de la obra (passos de tubs, tall de murs
de formigó, remats un cop realitzats el pas dels mateixos, remolinats i pintats).

 3.7 Sistema de control i monitorització.

Per tal de donar eficiència energètica al conjunt i per tal de poder gestionar i  monitoritzar els

consums de cada edifici, caldrà instal·lar un sistema de control domòtic que pugui complir amb els

requeriments indicats. Actualment la instal·lació de biomassa de la piscina disposa d’un sistema

de control i seguiment tipus LOXONE i per tant es podria ampliar per a abastir els nous usos o bé

implementar un altre sistema que comuniqui amb el mateix via modbus o KNX.

El sistema hauria de poder gestionar:

• Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp
de Futbol). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de
la següent bomba en cas de fallada de la primera.

• Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o via modbus,
entre el 30 i el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de futbol (de
manera proporcional).

• Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina (amb demanda simultània
a quan engegui la bomba de primari). Han de permetre l’alternança periòdica de les
dues bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.

• Recollida i comunicació de:
◦ Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
◦ Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada

sala)
◦ Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
◦ Alarma per fallada de la xarxa de calor

• Engegada  de  bombes  circuladores  en  cas  de  glaçades  fins  a  assoliment  de
temperatura mínima dels fluids.

• Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
◦ Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
◦ Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia
◦ alarmes produïdes
◦ actuació de les bombes i elements
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◦ consums

• Monitoratge  de  l’energia  tèrmica  i  potència  entregada  (comptadors  d’energia),   en
temps real i registre històric.

• Enviament de missatge o mail a tres o més persones comunicant que s’ha produït una
incidència.

• Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.

• Actuació manual de les diferents sortides.

• Quatre  nivells  de interactuació:  usuari  convidat  (només visualització),  usuari  bàsic,
usuari mantenidor i usuari administrador.

Comptabilització de consums

S’instal·larà  un  comptador  d’energia  tèrmica  consumida a  la  sortida  del  bescanviador  de  la

subestació de la Piscina i al circuit del camp de futbol. D’aquesta forma es coneixerà l'energia

tèrmica subministrada per la xarxa de calor a cada un dels edificis connectats a la mateixa. 
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 4 Sistemes de tractament d’aigua

El fluid que es farà circular per l’interior de la xarxa de distribució de calor o de la instal·lació de

calefacció  de  l’edifici  ha  de  ser  aigua  tractada.  La  qualitat  de  l’aigua  pot  afectar  molt  el

funcionament  de  la  xarxa,  generant  (en  el  cas  d’aigua  no  tractada)  problemes  de  corrosió,

incrustacions, reducció de la secció de pas, obstrucció dels bescanviadors reduint-ne el rendiment

o el desgast de materials pel transport de partícules.

Es  recomana omplir  la  instal·lació  amb aigua  descalcificada  i  filtrada  per  a  poder  reduir  els

problemes de calcificacions i corrosions produïdes per la calç.

Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula

següent:

Paràmetre Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-1500

pH 9,5-10

Oxigen (mg/l) <0,02

Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 6: Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

 5 Termini i condicions per a l’execució de les instal·lacions tèrmiques

La  recepció  en  obra  d’equips  i  material,  així  com  controls  d’entrega,  execució  i  instal·lació

acabada es realitzaran segons el plec de condicions generals i tècniques.

Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuació.

Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol IV del

RITE.

El control  de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol  IV del RITE. El

control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del RITE.

Pel que fa a la recepció de l’obra civil associada a la construcció de l’edifici auxiliar i rases, es

seguiran els criteris prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de materials.
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 6 Normativa aplicable

Normativa general

    •  Ley de Ordenación de la Edificación.  Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació:  llei  
52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any  
2003. art. 105

• Codi Tècnic de l’Edificació. RD 732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el
Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per reial decret 314/2006/ del 17 de març.

Normativa estatal

• Reial Decret 178/2021, de 23 de març amb el que modifica el Reial Decret 1027/2007,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. Amb posteriors modificacions.

   • Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa autonòmica

    • Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions
i els productes.

    • Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei  
provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

    •  Instrucció  5/2008,  de  la  secretaria  d’indústria  i  empresa,  que  aprova  els  models  
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en
els edificis.

    • Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments  
que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

    • Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

    •  Instrucció  4/2005,  de  la  direcció  general  d’energia  i  mines  i  seguretat  industrial,  
d’aclariment  sobre  els  requisits  de  disseny  d’instal·lacions  tèrmiques en  els  edificis  i  
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.

    • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              35

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



    •  Ordre  de  3  de  maig  de  1999,  sobre  el  procediment  d’actuació  de  les  empreses  
instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel 
Reglament  d’instal·lacions  tèrmiques  en  els  edificis  (RITE)  i  les  seves  Instruccions  
Tècniques Complementàries (ITE).

Normes UNE que cal considerar

    • 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per  
congelació, que utilitzen combustibles gasosos.

   • 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de  
legionel·la en instal·lacions.

    • 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.

    • 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.

   • 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.

 •  EN  13779:2005  Ventilació  d’edificis  no  residencials.  Requisits  de  prestacions  dels  
sistemes de ventilació i condicionament de recintes.

    • Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

    •  UNE-EN  303-5:2013  Calderas  de  calefacción.  Parte  5:  Calderas  especiales  para  
combustibles sólidos, de carga manual y automàtica y potencial útil nominal hasta 500kW. 
Terminología, requisitos, ensayos y marcado.

    • UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies

Contra Incendis

• Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el Codi Tècnic de
l’Edificació, aprovat per reial decret 314/2006/ del 17 de març. DB SI-Seguretat en cas
d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i correccions d’errors. 

    •  Reial  Decret  2267/2004,  de  3  de  desembre,   pel  que  s'aprova  el  Reglament  de
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de
desembre, i correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005. 

•  Reial  Decret  513/2017,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Instal·lacions  de  Protecció
contra Incendis (RIPCI)

• Reial Decret 842/2013, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
davant del foc

•  Llei  3/2010,  del  18-02-2010,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en

establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010
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Paràmetres ambientals, soroll i vibracions

    • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.

   •  Ponència  Ambiental,  de  22  de  març  de  2011,  de  la  Direcció  General  de  Qualitat  
Ambiental. 

    • Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll. 

    •  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  Llei  de  Protecció  contra  la  
Contaminació acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002).

    • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

    • Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc.

    • Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i  gestió de residus de la construcció i  
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

    • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

    •  Real  Decret  100/2011,  de  28  de  gener,  pel  qual  s’actualitza  el  catàleg  d’activitats  
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per
la seva aplicació.

    • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

    • Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de  
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Instal·lacions Elèctriques

    • Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost

    • Instruccions tècniques complementàries ITC BT 

        • Normes UNE descrites.

Seguretat i Salut

    • Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada
per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals)

    • RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball.

Altres normes

    • Pla General d'Ordenació Urbana.

    • Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              37

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



 7 Planificació

La durada de les actuacions s’estima en  90 dies naturals. Aquest temps podria ser inferior en

funció de tipus d’empresa i dels recursos humans que es destinin.

Especialment per a l’execució de les rases es recomana prendre especial atenció a les mesures

de protecció de les zones de treball i al tancament dels espais de treball per a evitar riscos, així

com a la interferència dels treballs amb els serveis i amb els usos dels carrers afectats.

S’haurà  de  coordinar  l’actuació  amb  les  interferències  d’ús  dels  carrers  i  espais  públics

(comunicant talls, senyalitzacions, terminis, etc) i caldrà preveure els passos provisionals per a

vehicles i vianants. 

Així mateix caldrà coordinar les actuacions amb els treballs a la Piscina Municipal i els treballs de

reforma dels vestidors del camp de futbol. 

 8 Ordre de prioritat entre els documents bàsics

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:

1.- Plànols

2.- Amidaments

3.- Memòria

Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document

que contempli l’aspecte deficient a la resta.
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 9 Resum econòmic

El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a  66.527,30€ (SEIXANTA-SIS

MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)  un  cop  aplicats  el  benefici

industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el  21% d'IVA, el Pressupost d’Execució per

Contracte amb IVA ascendirà a 95.792,66€ (NORANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-DOS

EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO).

A la taula següent es resumeix el pressupost:

Taula 7: Resum Pressupost
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RESUM PRESSUPOST

Concepte Import (€)

5.354,06 €

30.635,45 €

3 Elements i treballs de connexió a la Sala de Calderes – Piscina 24.995,19 €

4 Elements i treballs de connexió a la Sala tècnica de l'Estadi 503,65 €

5 Instal·lació de Control 2.081,83 €

6 Gestió de Residus 796,32 €

7 Control de Qualitat 545,90 €

8 Seguretat i Salut 1.614,90 €

Total PEM (Pressupost d'Execució Material) 66.527,30 €

Despeses Generals d'empresa (13%) 8.648,55 €
Benefici Industrial (6%) 3.991,64 €

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA 79.167,49 €

IVA 21% 16.625,17 €

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte) 95.792,66 €

1 Moviment de terres i obra civil

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



 10 Anàlisi de viabilitat econòmica i mediambiental

En les taules següents es realitza un estudi de viabilitat econòmica i mediambiental que permet

avaluar el període de retorn de la inversió tenint en compte els estalvis econòmics associats la

reducció gairebé total del consum de gas estimat (s’ha suposat que en cas de realitzar la reforma

dels vestidors el consum tèrmic es realitzaria amb gas natural).

S’han tingut presents els preus actuals del gas natural.

A continuació s’adjunten les principals dades energètiques i d’estalvi econòmic anual estimat:

ANÀLISI ECONÒMICA DE LA INSTAL·LACIÓ

Descripció Unitats

Consum anual de Gas estimat 47.260 kWh/any

Preu gas (IVA Inclòs) 0,079 €/kWh

Cost anual Gas 3.717 €/any

Rendiment caldera existents 80 %

Demanda tèrmica anual prevista 37.808 kWh/any

Rendiment xarxa biomassa / caldera 85 %

Consum anual energia de la biomassa 44.480 kWh/any

Tones de biomassa anuals 13,1 tones

Volum de biomassa anual 52,3 m3

Preu de l’energia xarxa (IVA Inclòs) 0,042 €/kWh  

Cost de la biomassa anual (IVA inclòs) 1.884 €/any

Estalvi econòmic anual 1.833 €/any

Taula de resum d'estalvi i consums

En la següent taula es pot observar els estalvis d’emissions de CO2 i de combustible fòssil.
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DADES AMBIENTALS

combustible kWh/any
Factor

kgCO2/kWh
Tones CO2/any

Gas natural 47.260 0,202  9,5

Dades ambientals

Les següents taules presenten una estimació de la viabilitat i temps de retorn de la inversió:

DADES ECONÒMIQUES

Descripció Unitats

Estudi econòmic (anys) 25 anys

Cost inversió (IVA Inclòs) 95.792,66 €

Cost inversió sistema fòssil i plaques * 0 €

Diferencial inversió   (Cost biomassa)º 95.792,66 €

Recursos propis (CP) 100% %

Préstec 0 €

Subvenció
Segons

escenari

Augment de retribució anual (IPC) 1,0% previsió

Deduccions fiscals 0 €

Augment anual preu combustible fòssil 2,5%  previsió

Augment anual preu de la biomassa 1,0%  previsió

Cost de manteniment anual * 0,00 € €

Dades de partida estudi econòmic

Els costos de manteniment associats a la xarxa es considera equivalent al de la instal·lació actual

i per aquest motiu s’estima un sobrecost de 0€. 

Per a fer l’estudi de les instal·lacions, es considera una vida útil de 25 anys.
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TAULA RESUM DE L’ESTUDI DE VIABILITAT (sense Ajudes)
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Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 25 anys)

Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%) 2,54

Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%) 2,5

Taxa de inflació anual ( g ) (%) 1%

Període de retorn simple (anys) Període de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r) Taxa de Rendibilitat Interna (TIR)

Estudi econòmic 52,25 20,14 5.077,95 -5.546,69 1,33 2,07%

Dades econòmiques

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cost total energia convencional (euros) 3.717 3.810 3.905 4.003 4.103 4.205 4.311 4.418 4.529 4.642 4.758 4.877 4.999 5.124 5.252 5.383 5.518 5.656 5.797 5.942 6.091
Cost total biomassa (euros) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estalvi econòmic (euros) 3.716 3.809 3.905 4.002 4.102 4.205 4.310 4.418 4.528 4.641 4.757 4.876 4.998 5.123 5.251 5.383 5.517 5.655 5.797 5.942 6.090
Sobrecost manteniment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefici (euros) -95.792,66 3.716,44 3.809,36 3.904,61 4.002,23 4.102,29 4.204,86 4.309,99 4.417,75 4.528,20 4.641,42 4.757,46 4.876,41 4.998,33 5.123,29 5.251,39 5.382,68 5.517,26 5.655,20 5.796,59 5.941,51 6.090,06
Cash Flow (euros) -95.792,66 -92.076,22 -88.266,85 -84.362,24 -80.360,01 -76.257,72 -72.052,86 -67.742,87 -63.325,12 -58.796,91 -54.155,50 -49.398,04 -44.521,63 -39.523,30 -34.400,01 -29.148,63 -23.765,95 -18.248,69 -12.593,49 -6.796,90 -855,39 5.234,67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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 11 Conclusions

Amb el  present  projecte,  format  per  la  memòria  tècnica,  l’estat  d’amidaments,  el  pressupost

vinculat als mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics, el plec de condicions, així

com diversos annexos complementaris, es disposa de tota la informació tècnica necessària per a

l’execució de l’ampliació de la xarxa de calor amb biomassa i connexió de les diferents sales de

calderes existents.

Redactor: Joan Oliver Casanellas                              

Enginyer Industrial                                                   

Ass/Col·legiat: COEIC 15.520                                      

Signatura:

Celrà, 20 de desembre de 2021

          revisat 28 d’abril de 2022

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP
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Annex 1.  Càlculs

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol
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S'inclou en aquest document, la següent informació sobre els càlculs realitzats:

1. Càlcul de les canonades principals

2. Càlcul del vas d'expansió

3. Càlcul de les bombes

4. Càlcul del bescanviador
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ANNEX 1. Càlculs  

 1 Càlcul de les canonades principals.

Tram Descripció tram Q(kW) AT (ºC) Cabal (l/s) material

Disseny Impulsió 80ºC i retorn 65ºC λ[(dr(L/D)·(v^2/2g)]

4A Circuit xarxa de Bescanviador a Camp de Futbol 92 15 5,3 Inox DNDe54 0,72 434 9,13 89,46

T2-5C-1i Anada Tram aeri interior piscina i interior estadi 92 15 5,3 1,47 Inox De54 0,051 25,0 0,72 55,00 56,10 0,51 9,12 0,61 5,97

4A-5C-2i Anada Tram soterrat 92 15 5,3 1,47 PEX 63x5,8 0,051 125,0 0,71 162,00 165,24 1,45 8,79 1,47 14,42

5C-2r-4A Retorn Tram soterrat 92 15 5,3 1,47 PEX 63x5,8 0,051 125,0 0,71 162,00 165,24 1,45 8,79 1,47 14,42

5C-1r-4A Retorn Tram aeri interior piscina i interior estadi 92 15 5,3 1,47 Inox De54 0,051 25,0 0,72 55,00 56,10 0,51 9,12 4,06 39,75

4C secundari bescanviador a Agulla Piscina 350 15 20,1 Inox De76,1 ( Dint:72,1mm) 1,37 72 7,94 78

AC-T3 Anada Tram interior vist 350 15 20,11 5,59 Inox De76,1 0,072 30 1,37 72,00 73,44 1,34 18,25 3,90 38,25

T3-4C Retorn Tram interior vist 350 15 20,11 5,59 Inox De76,1 0,072 30 1,37 72,00 73,44 1,34 18,25 2,71 26,59

Cabal 
(m3/h)

D comercial 
(mm)

D interior 
(m)

D Aillam 
(mm) Velocitat 

fluid (m/s)

Longitud 
Conductes a 

planols L (m):

Longitud 
Conductes 
corr L (m):

Pèrdues de 
càrrega conducte 

(mca)

Pèrdues de 
càrrega per m 

(mmca/m)

Pèrdua de 
càrrega total 
tram (mca)

Pèrdua de 
càrrega total 

tram (Pa)

Taula 8: Canonades principals
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 2 Càlcul del vas d'expansió
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VASOS D'EXPANSIÓ
Disseny. Segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà d’acord amb la UNE 100155

1.- Volum instal·lació

m3 litres

Volum caldera 0,00000 0,00

Volum canonades 0,91495 914,95

Acumuladors d'inèrcia 0,00000 0,00

Volum total 0,91495 914,95

2.- Augment de volum

Ce = veure taula 0,04000 100ºC

ΔV = V x Ce 36,59789 litres

3.- Pressions

Pvs Pressió de tarat de vàlvula 3 Bar

PM 0,9xPvs+1 3,70 Bar

Pvs+0,65 3,65 Bar

el mínim serà 3,65 Bar

Hm L'alçada geomètrica 2,00 m

Pm rel m+0,2 0,40 Bar

Pm Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar 1,40 Bar

(PM) / (PM-Pm) 1,62

4.- Volum total 59 Litres

5.- Volum a instal·lar

TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR 100 Litres

nota: aquest volum es sumarà als ja existents als equipaments

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)
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 3 Càlcul de les bombes

3.1.- Bomba primari circuit Camp de Futbol
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

Contar Descripción
1 MAGNA3 D 40-120 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924465
La bomba MAGNA3 D es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier proyecto
de construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y capacidades de comunicación, MAGNA3 D es
ideal para crear sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento.
La gama MAGNA3 D ofrece mayor tranquilidad debido a que ofrece tres modos multibomba, siendo la
comunicación de forma inalámbrica entre los dos cabezales. Los modos son:

• Funcionamiento alternancia: solo funciona un cabezal a la vez, y el cambio entre los cabezales depende
del tiempo de funcionamiento o de la energía consumida. Si un cabezal falla, el otro se pondrá en marcha
automáticamente.

• Funcionamiento reserva: siempre funciona el mismo cabezal y si hay algún fallo, entra en funcionamiento
el cabezal de reserva. Para evitar problemas de atascos, el cabezal de reserva arrancara de vez en
cuando.

• Funcionamiento cascada: las bombas se encienden y apagan automáticamente, adaptándose al consumo
del sistema, pudiendo trabajar los dos cabezal a la vez

 Las principales características de la bomba MAGNA3 son:
• Pantalla a color con infografías en 3D
• Índice EEI promedio < 0,19
• Bajo nivel de ruido
• Entrada analógica configurable
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Múltiples protocolos de comunicación con tarjetas CIM (opcional)
• Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bomba doble
• Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado.
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba
• Comunicación y elaboración de informes a través de Grundfos GO

MAGNA3 es la opción superior para una amplia gama de aplicaciones de calefacción y refrigeración, que
incluyen:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla, especialmente compatible con el MIXIT de Grundfos
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA3 cuenta con las siguientes
características:
• AutoAdapt, la bomba se ajusta automaticamente a las características actuales del sistema
• FlowAdapt, que reduce la necesidad de válvulas de estrangulamiento, reduciendo los costos en los
componentes del sistema

• Control de presión proporcional
• Control de presión constante
• Control de temperatura constante
• Control de curva constante
• FlowLimit
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Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

Contar Descripción
• Monitorización de energía térmica (requiere un sensor de temperatura adicional)
• Control de temperatura diferencial (requiere un sensor de temperatura adicional)
• Modo Nocturno

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 80 °C
Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 5.3 m³/h
Altura resultante de la bomba: 9.7 m
Clase TF: 110
Homologaciones: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 250 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 16 .. 427 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.18 .. 1.91 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.19
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 31.6 kg
Peso bruto: 35.4 kg
Volumen de transporte: 0.087 m³
RSK sueco n.º: 5732531
NRF noruego n.º: 9042758
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]
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MAGNA3 D 40-120 F, 50Hz

Q = 5.3 m³/h
H = 9.7 m
n = 88 % / 3581 rpm
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 80 °C
Densidad = 971.8 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 44.4 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 306.3 W

Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA3 D 40-120 F
Código:: 97924465
Número EAN:: 5710626495436
Técnico:
Caudal real calculado: 5.3 m³/h
Altura resultante de la bomba: 9.7 m
Altura máx.: 120 dm
Clase TF: 110
Homologaciones: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UK

CA,TSE
Modelo: D
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 250 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

80 °C

Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 16 .. 427 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.18 .. 1.91 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.19
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 31.6 kg
Peso bruto: 35.4 kg
Volumen de transporte: 0.087 m³
RSK sueco n.º: 5732531
NRF noruego n.º: 9042758
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

97924465 MAGNA3 D 40-120 F 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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97924465 MAGNA3 D 40-120 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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3.1.- Bomba secundari (de bescanviador a Agulla)
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

Contar Descripción
1 MAGNA1 D 65-120 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221380
La bomba MAGNA1 D es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

La gama MAGNA1 D ofrece mayor tranquilidad debido a que siempre hay un cabezal de reserva.
Por lo tanto, el suministro de flujo, está asegurado debido a la capacidad de cambiar automáticamente entre los
cabezales de la bomba si uno se avería.
La comunicaciones de los dos cabezales, se produce de forma inalámbrica.

Las principales características de la bomba MAGNA1 D son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bomba doble
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 D es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 D cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 80 °C
Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 20.28 m³/h
Altura resultante de la bomba: 8.224 m
Clase TF: 110
Homologaciones: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

Contar Descripción
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.89 .. 769 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.27 .. 3.39 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.21
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 39.9 kg
Peso bruto: 47.5 kg
Volumen de transporte: 0.132 m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]
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MAGNA1 D 65-120 F, 50Hz

Q = 21.14 m³/h
H = 7.996 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 80 °C
Densidad = 971.8 kg/m³
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P1 = 746.3 W

Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 D 65-120 F
Código:: 99221380
Número EAN:: 5712608943522
Técnico:
Caudal real calculado: 21.14 m³/h
Altura resultante de la bomba: 7.996 m
Altura máx.: 120 dm
Clase TF: 110
Homologaciones: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UK

CA,TSE
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

80 °C

Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.89 .. 769 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.27 .. 3.39 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.21
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 39.9 kg
Peso bruto: 47.5 kg
Volumen de transporte: 0.132 m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

99221380 MAGNA1 D 65-120 F 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.18.007]

99221380 MAGNA1 D 65-120 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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 4 Càlcul de bescanviadors

 4.1 Fitxa tècnica bescanviadors 
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MOD.039.01.

Ficha Técnica
Nº de Oferta 2022/04__558 29/04/2022 Item Nº 10 - PISCINA

Ref. del cliente INTERCAMBIADORES Modelo de PHE FH-RX10.5-S3N0-HJ-RB-57

Lado  Caliente Frío
Fluido  Agua Agua
Caudal m³/h 24.62 24.57
Modelo   In – Entrada / Out – Salida In Out In Out
Orientación  S2 S4 S3 S1
Temperatura °C 80.00 65.00 60.00 75.00

Pérdida de Carga bar 0.188 0.189
Calor kW 420.00
Arreglo de Placas  28H x 1 28H x 1
Dirección del Flujo  Contracorriente

Densidad kg/m³ 0.9762 0.9791
Calor Específico kJ/(kg·°C) 4.1935 4.1902
Conductividad Térmica W/(m·°C) 0.6632 0.6588
Viscosidad mPa·s 0.3926 0.4203
UC W/(m²·°C) 6168.24
UD W/(m²·°C) 5989.30
LMTD °C 5.00

Código de Construcción  ASME + PED
Clasificación PED  SEP
Grupo del Fluido (PED)  2 2
Presión de Diseño bar.g 6.0 6.0
Presión de Prueba bar.g 7.8
Temperatura de Diseño °C 100.0 100.0

Volumen L 19.8 19.8
Juntas (material)  NBR NBR
Placas (material/espesor)  316L / 0,5 mm
Bastidor (material)  S355J2+N
Tornillos de apriete (material)  SA-193 B7 + SA-194 2H
Peso (vacío) kg 326.6

Nº de Placas (instaladas/máximo) 57 / 71
Área de Transferencia de Calor m² 14.03
Sobredimensionamiento % 2.99

Notas
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MOD.048.00

Intercambiador de Placas y Juntas / Propuesta de Diseño

Vista General Conexiones Vista 3D

Pl
ac

ón
 S S1,S2,S3,S4

EN 1092-1 DN100 
PN10:PN16
NBR

ejemplo de dimensiones del intercambiador
(dimensiones finales definidas en el diseño del intercambiador)

ejemplo de configuración del intercambiador
(revise el documento para obtener más información)

Subtitular AB TL CH CV CG Localización de las conexiones
Dimensión (mm) 350 485 230 804 230

Información Genérica

Nº de Oferta 2022/04__558 29/04/2022

Ref. del cliente INTERCAMBIADORES

Item Nº 10 - PISCINA

Modelo de PHE FH-RX10.5-S3N0-HJ-RB-57
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MOD.039.01.

Ficha Técnica
Nº de Oferta 2022/04__558 29/04/2022 Item Nº 20 - CAMPO

Ref. del cliente INTERCAMBIADORES Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-29

Lado  Caliente Frío
Fluido  Agua Agua
Caudal m³/h 6.45 6.44
Modelo   In – Entrada / Out – Salida In Out In Out
Orientación  S2 S4 S3 S1
Temperatura °C 80.00 65.00 60.00 75.00

Pérdida de Carga bar 0.186 0.187
Calor kW 110.00
Arreglo de Placas  14H x 1 14H x 1
Dirección del Flujo  Contracorriente

Densidad kg/m³ 0.9762 0.9791
Calor Específico kJ/(kg·°C) 4.1935 4.1902
Conductividad Térmica W/(m·°C) 0.6632 0.6588
Viscosidad mPa·s 0.3926 0.4203
UC W/(m²·°C) 5262.30
UD W/(m²·°C) 4074.07
LMTD °C 5.00

Código de Construcción  ASME + PED
Clasificación PED  SEP
Grupo del Fluido (PED)  2 2
Presión de Diseño bar.g 6.0 6.0
Presión de Prueba bar.g 7.8
Temperatura de Diseño °C 100.0 100.0

Volumen L 6.8 6.8
Juntas (material)  NBR NBR
Placas (material/espesor)  316L / 0,5 mm
Bastidor (material)  S355J2+N
Tornillos de apriete (material)  SA-193 B7 + SA-194 2H
Peso (vacío) kg 257.2

Nº de Placas (instaladas/máximo) 29 / 52
Área de Transferencia de Calor m² 5.40
Sobredimensionamiento % 29.17

Notas
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MOD.048.00

Intercambiador de Placas y Juntas / Propuesta de Diseño

Vista General Conexiones Vista 3D

Pl
ac

ón
 S S1,S2,S3,S4

DIN DN65 
PN10:PN16
NBR

ejemplo de dimensiones del intercambiador
(dimensiones finales definidas en el diseño del intercambiador)

ejemplo de configuración del intercambiador
(revise el documento para obtener más información)

Subtitular AB TL CH CV CG Localización de las conexiones
Dimensión (mm) 350 485 186 760 230

Información Genérica

Nº de Oferta 2022/04__558 29/04/2022

Ref. del cliente INTERCAMBIADORES

Item Nº 20 - CAMPO

Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-29
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Annex 2.  Proves i verificacions 

xarxa de calor

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol
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ANNEX 2.- Proves i verificacions de la xarxa

Totes les xarxes de circulació de fluids  portadors han de ser  provades hidrostàticament,  a  fi

d’assegurar  la  seva  estanquitat  i  pressió,  abans  de  quedar  ocultes  per  obres  de  paleta,

reompliment de terres o pel material aïllant.

L’objecte d’aquest apartat és establir el procediment a seguir per efectuar les proves de control de

qualitat i de funcionament de les canonades de la xarxa de calor en aquesta fase I.

Cal destacar que en aquesta fase I no es podran fer proves de funcionament a la temperatura de

servei.  Aquestes proves es realitzaran en el  moment en què es connecti  la  xarxa al  sistema

generador.

En aquesta  fase I es realitzarà només la prova d’estanqueïtat  i  de pressió que es descriu a

continuació. Així mateix caldrà seguir les indicacions del fabricant de les canonades preaïllades i

adaptar la prova als requeriments del mateix.

A la  finalització  de  la  prova  el  instal·lador  de l’empresa  instal·ladora  emetrà  el  corresponent

certificat d’execució de la prova segons el model adjunto o model facilitat  pel fabricant de les

canonades. 

I.1.1 Preparació i neteja de les canonades.

Abans de realitzar la prova d’estanquitat i d’efectuar l’emplenat definitiu, les xarxes de canonades

d’aigua han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge. 

Les proves d’estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. Caldrà comprovar que els

aparells i accessoris que quedin inclosos en la secció de la xarxa que es pretén provar puguin

suportar la pressió a la qual se’ls ha de sotmetre. De no ser així, tals aparells i accessoris han de

quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint-los per taps. 

Per a la realització de les proves indicades,  caldrà instal·lar-se o emprar-se manòmetres de

glicerina que permetin arribar als valors de la prova (mínim 6 bars) amb una precisió de 0,1

bar. Aquests manòmetres s’instal·laran a la part més baixa de la instal·lació.

La neteja podrà efectuar-se omplint-la i buidant-la el nombre de vegades que calgui, amb aigua o

amb una solució aquosa d’un producte detergent, amb dispersants compatibles amb els materials

utilitzats al circuit, la seva concentració serà establerta pel fabricant. 
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I.1.2 Proves d'estanquitat de canonades d’aigua

Són vàlides les proves realitzades d’acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en

funció del tipus de fluid transportat. 

L’objectiu de la  prova d’estanquitat hidràulica,  es la de detectar defectes de continuïtat en les

canonades de circulació de fluids portadors i unions i aquesta es farà en dues fases o tongades.

Després de les actuacions de neteja i del tancament dels terminals oberts per una banda (i pont a

l’altre extrem de les canonades), es procedirà a l’omplerta de les canonades amb aigua a baixa

pressió, per detectar defectes de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que podria provocar la

prova de resistència mecànica. L’emplenat es realitzarà des de la part baixa de les canonades, tot

purgant l’aire dels punts alts fins que s’observi que no en queda en el seu interior. 

Per a poder realitzar la prova correctament, cal que l’aigua hagi assolit la temperatura ambient de

la prova (destacar que una variació de temperatrua del fluid de 10ºC por generar una variació de

pressió de 0,5 a 1 bar en funció del volum de fluid).

També cal destacar que les propietats del material de les canonades poden produir fluctuacions

de la pressió durant la prova d’estanqueïtat, i per aquest motiu caldrà, a més de comprovar els

valors de pressió tot  restaurant-la periòdicament al  principi  de l’assaig,  revisar  visualment les

unions.

En aquesta primera part de la prova s’utilitzarà aigua a la pressió de 1,5 bar en el punt més

baix de la tramada.  La prova preliminar tindrà la durada suficient per verificar l’estanquitat de

totes les unions (mínim 30 minuts). 

Un cop verificada l’estanqeïtat de les unions, es podrà procedir a realitzar la prova de pressió

descrita a l’apartat següent.

Un cop realitzada la prova de pressió o resistència mecànica, es tornarà a deixar el tub a 4 bar

durant almenys 24h i després es podrà procedir a buidar la instal·lació si es considera pertinent.
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I.1.3 Prova de resistència mecànica o de pressió

Aquesta prova s’efectuarà a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa

amb el fluid de prova, se sotmetrà a les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova.

En el cas de circuits tancats d’aigua refrigerada o d’aigua calenta fins a una temperatura màxima

de servei de 80ºC la pressió de prova serà equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima

efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar. 

Els equips, aparells i accessoris que no suportin les esmentades pressions quedaran exclosos de

la prova. 

Cal que el fluid estigui a la temperatura ambient i de nou cal destacar que les propietats del

material de les canonades poden produir fluctuacions de la pressió durant la prova d’estanqueïtat,

i per aquest motiu caldrà, a més de comprovar els valors de pressió, restaurant-la periòdicament

al principi de l’assaig (primers 30 minuts). Un  cop estabilitzada, anotar el valor de pressió i tornar

a anotar-lo al final de l’assaig.

Durant el mateix caldrà fer una inspecció visual de les unions per assegurar que no fuitin.

La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada suficient per verificar visualment

la resistència estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa (mínim 2h).

I.1.4 En cas de fugues

En cas que durant  la  prova d’estanqueïtat  o de resistència  mecànica es  detectin  fugues,  es

procedirà a la reparació de les mateixes i un cop efectuada es tornarà a realitzar les dues proves

indicades en els apartats anteriors. El procés es repetirà tantes vegades com calgui, fins que la

xarxa sigui estanca.

I.1.5 Documentació de les proves efectuades

L’empresa instal·ladora avisarà a la Direcció Facultativa del dia i hora de realització de les proves

amb antelació per tal que la mateixa pugui assistir-hi si ho considera pertinent.

L’empresa instal·ladora presentarà un informe final de les proves efectuades que contingui les

condicions  de  realització  de  les  mateixes.  Es  poden  emprar  els  models  subministrats  pels

fabricants de les canonades o models propis  que estiguin validats prèviament per la direcció

facultativa.
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EXEMPLE D’ACTA DE PROVA DE PRESSIÓ

1.- Dades de la instal·lació.

Nom projecte: __________________________________________________________________

Adreça: _______________________________________________________________________

Propietària o Promotora: __________________________________________________________

Empresa instal·ladora: ___________________________________________________________

Direcció Facultativa (si s’escau): ___________________________________________________

Pressió de servei:________ bar.

2.- Treballs previs.

[] S’ha instal·lat els manòmetres de glicerina amb precisió de 0,1bar a la part baixa de la instal·lació

[] S’ha netejat l’interior de les canonades

[] S’ha desconectat de la instal·lació aquells elements que no poden aguantar la pressió de la prova.

[] S’ha deixat que el fluid assoleixi una temperatura igual a la temperatura ambient. En cas negatiu indicar la
temperatura del fluid_____ºC  i la de l’ambient ____ ºC (gradient tèrmic ___ ºC).

[] S’ha extret tot l’aire de la instal·lació des del punt alt.

3.- Prova d’estanqueïtat inicial.

[] S’ha omplert la instal·lació a un mínim de 1,5 bars durant ______ minuts (mínim 30 minuts) i s’ha realitzat
la comprovació visual de fuites.

- Pressió inicial _____ bar

- Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

4.- Prova de pressió o resistència mecànica.

[] S’ha omplert la instal·lació a 1,5 vegades la pressió de servei màxima durant 30 minuts i s’ha restaurat
periòdicament la mateixa

[]  S’ha deixat  la  instal·lació  a 1,7  vegades la  pressió  de servei  màxima es de manera estable  durant
________minuts (mínim 2h) i s’ha realitzat la comprovació visual de fuites.

- Pressió màxima de servei _____ bar
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- 1,5 vegades pressió màxima de servei _______bar

- Hora inici prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió inicial _____ bar

- Hora final prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

[] Estanqueitat comprovada durant la prova mitjançant la inspecció visual no haguent-se detectat cap fuita.

5.- Prova d’estanqueïtat final.

[] S’ha omplert la instal·lació a un mínim de 4 bars durant ______ hores (mínim 24 hores) i s’ha realitzat la
comprovació visual de fuites.

- Data i Hora inici prova ___________ / Pressió inicial _____ bar

- Data i hora de finalització de la prova ____________/ Pressió final _______bar

- Temps prova _______hores

6.- Resultats de la prova.

[] Durant el temps estable de les proves no s’ha llegit cap caiguda de pressió significativa.

[] Durant el temps de realització de les proves, la estanqueïtat  ha estat comprovada mitjançant la inspecció
visual no haguent-se detectat cap fuita.

A _____________, a ___ de ___________ de ____20

Signatura i segell:                                    Signatura:                                       Signatura

Per part de l’empresa instal·ladora           Per part de la pomoció                  Per part de la direcció facultativa
    o propietat      (si s’escau)
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Annex 3.  Estudi de Seguretat i Salut

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol
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ANNEX 3. Estudi de seguretat i salut  

 1 Dades de l'obra

Tipus d'obra: Instal·lació  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a

poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del camp de futbol.

S’inclou en la instal·lació la part d’obra civil associada.

Emplaçament: Passeig de Circumval·lació, s/n, 08403 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Autors del projecte: Joan Oliver Casanellas de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

Tècnic  redactor  de  l'Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut:  Joan  Oliver  Casanellas de  SUNO

Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

 2 Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia: Terreny pla.

Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: baix

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 2.1 INTRODUCCIÓ

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l’execució  d’aquesta  obra,  les

previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com

informació útil  per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i  salut,  els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En

cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta

Administració.

Es recorda l'obligatorietat  de què a cada centre de treball  hi  hagi  un Llibre d'Incidències pel

seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d'Incidències  haurà  de  posar-se  en

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat  laboral

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el

Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà

aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

 2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en

l'art.  15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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d) El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les

Instal·lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra,  amb objecte  de  corregir  els

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari  aplicarà les  mesures que integren el  deure general  de prevenció,  d'acord

amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g) Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels

factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2 L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3 L'empresari  adoptarà les mesures necessàries per garantir  que només els treballadors

que  hagin  rebut  informació  suficient  i  adequada  puguin  accedir  a  les  zones  de  risc  greu  i

específic.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que

es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
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5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir  com a

àmbit  de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus

treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

 2.3 Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a

l'annex  IV del  Reial  Decret  1627/1997  de 24  d'octubre,  s’enumeren a  continuació  els  riscos

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant

tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,

cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball

que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparació, manteniment...).

 2.4 Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

 2.5 Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.6 Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

 2.7 Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
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 2.8 Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Fallides de recalcaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.9 Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

- Riscos derivats de l’accés a les plantes
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- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

 2.10 Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.11 Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.12 Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius
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- Talls i punxades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

 2.13 Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

 2.14 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex ii

del r.d.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,

per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats  o

l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a

la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres  d'excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terres

subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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 2.15 Mesures de prevenció i protecció

Com  a  criteri  general  primaran  les  proteccions  col·lectives  en  front  les  individuals.  A més,

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de

treball.  D’altra  banda els  medis  de protecció  hauran d’estar  homologats segons la  normativa

vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs

posteriors (reparació, manteniment...).

 2.15.1 Mesures de protecció col-lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins l’obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements

(subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

 2.15.2 Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
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- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual

serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i

minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

 2.15.3 Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada

s'ha  de  preveure  un  passadís  protegit  pel  pas  de  vianants.  El  tancament  ha  d'impedir  que

persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb

els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega

- Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements

(subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

 2.15.4 Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el

ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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 3 Normativa aplicable

• Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Llei 31/1995 del 8 de Novembre, per a la
prevenció de riscos laborals. 

• Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene
en el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 )

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )

• Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la
Construcció ( NTE,).

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

• Reglament d'explosius, Reial Decret 130/2017 de 24 de febrer, (BOE 214, 05/03/2017 )

• Ordre TIN/1071/2010,  de 27 d’abril,  per la que es determinen els  requisits de dades que
hagin  de  reunir  les  comunicacions  d’obertura  dels  centres  de  treball  o  reactivació
d’activitats en els centres de treball. ( BOE-A-2010-6871)

• Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de A.E.N.O.R.
com a entitat reconeguda.

• Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )

• Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E.
aparells elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988 )

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària
MIE-AEM-2.  Reglament  d’aparells  d’elevació  i  manutenció  referent  a  grues  torre
desmuntables per obres o altre aplicacions.
* Modificación . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98, 24/04/1990 ) ( CE-BOE 115, 14/05/1990).
* ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mòbils
autopropulsades R.D.  2370/1996  de  18/11/  del  Ministeri  d'Indústria  i  Energia  (  BOE
24/12/1996) 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes de comercialització
i posada en funcionament de les màquines. 

• Reial Decret  396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

• Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes
d'edificació i obres públiques. R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )

• Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball ( DOGC 12/01/1998).  Model de
Llibre d’incidències en les obres de construcció.

• Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
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• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb els agents químics durant el treball.

• Reial  Decret  286/2006,  de  10  de  març,  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors (BOE-A-2015-11430).

• Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra.

• Reglament dels serveis de prevenció . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball  R. D.
485/1997 de 14 d'abril  ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregues  que  comportin  riscs,  en  particular
dorsolumbars, per els treballadors.
R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els
centres de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig (  BOE 124, 24/05/1997 ) .  Sobre protecció dels treballadors
contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.
R.D.  773/1997  de  30  de  maig  (  BOE  140,  12/06/1997  )  Sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de Seguretat i
salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  (  BOE 256  25/12/1997  )  Sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut en les obres de construcció

• Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )

• També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Joan Oliver Casanellas                                     

Enginyer Industrial                                              

Associada/col·legiada: COEIC 15.520                                          

Signatura:

 

                                                                                                      

Celrà, 20 de desembre de 2021
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP
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Annex 4.  Instruccions de manteniment

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol
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ANNEX 4. Instruccions de manteniment

 1 Dades bàsiques de la instal·lació

 1.1 Emplaçament de la instal·lació

Adreça Passeig de Circumval·lació, s/n
Població 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Taula 9: Dades emplaçament

 1.2 Breu descripció de la instal·lació

La instal·lació objecte d’ampliació estarà formada pel conjunt de bombeig i subestació situat a

l’espai tècnic del costat de la sala de calderes de biomassa de l’Espai Blau (Piscina Municipal), la

canonada soterrada des de la sala de calderes fins a l’edifici del camp de futbol, la subestació de

bescanvi, el sistema de control i la connexió al col·lector existent.

Per tal de garantir el bon funcionament de l’ampliació de la xarxa de calor, cal que la instal·lació

de generació funcioni de manera òptima.

Queden  excloses  d’aquest  manual  de  manteniment,  les  actuacions  necessàries  per  al

correcte funcionament dels circuits interiors existents i de la caldera de biomassa. 

AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA

INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA, DEL MANUAL D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

TÈRMICA DE LA  PISCINA, DEL MANUAL D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

TÈRMICA DEL CAMP DE FUTBOL I DELS MANUALS TÈCNICS DELS MATERIALS DE LA

INSTAL·LACIÓ:  BOMBES,  BESCANVIADORS  DE  PLAQUES,  VASOS  D’EXPANSIÓ,

COMPTADOR D’ENERGIA I RESTA D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ.

 2 Objecte

L’objecte del present document és:

- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.

- la descripció del programa de funcionament.

- la descripció del programa de manteniment preventiu.

- la descripció del programa de gestió energètica. 
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Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació tèrmica de xarxa de calor i subestació de

bescanvi,  amb  l’objectiu  de  complir  amb  les  prescripcions  tècniques  de  seguretat,  bon

funcionament, allargament de la vida útil i eficiència de la instal·lació.

Aquest  document  serà  revisat  i  entregat  amb  la  finalització  d’obra,  incloent-ho  totes  les

modificacions  que  es  puguin  haver  produït  durant  l’execució  així  com  el  llistat  dels  equips

instal·lats i  manuals específics. Aquest document serà guardat amb la resta de documentació

tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una còpia a l’empresa mantenidora.

 3 Advertències de seguretat i riscs

El manteniment de la subestació de bescanvi i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal

autoritzat o Servei Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació.

Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les mesures de

seguretat. Tant a la sala de calderes de biomassa (on hi ha el sistema de bombeig), com a la

subestació de bescanvi hi pot haver els següents riscos:

Perill  general
Atenció: 

Abans  de  realitzar  cap  tasca  de  manteniment,  obrir  portes,  treure

revestiments, accedir al quadre de control, per motius de seguretat cal apagar

l’interruptor  general  de  la  caldera  i  de  la  bomba,  protegir-lo  per  a  evitar

accionament  accidentals  i  advertir  de  forma  visible  que  s’estan  realitzant

tasques de manteniment.

Perill  de

cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts de la

xemeneia  i  evacuació  de  fums,  i  les  canonades  poden  escalfar-se  molt

(T>50ºC) amb perill de cremades.

No obrir  la porta de la cambra de combustió durant el  funcionament de la

instal·lació.

No manipular cap element sense protegir-se amb guants.

Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.

Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció de cendres poden escalfar-

se.

Perill de lesions

per  elements

giratoris!

Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris! 

La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden produir

lesions per talls i atrapaments:

- rotor amb ballestes que giren de manera automàtica

- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.

- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).

- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
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- els motors i ventiladors.

Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i bloquejar-lo

per a evitar actuacions accidentals.

Perill  per

electrocució!

Atenció: Perill de patir lesions per electrocució! 

Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun element

elèctric, apagar l’interruptor general de la caldera de biomassa per a evitar

que quedin elements amb alimentació elèctrica.

Prestar especial atenció als cables i al seu estat.

Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.

Perill per gasos

inflamables  i

tòxics!

Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics! 

Si  el  manteniment  o  la  neteja  no es  realitza  de  manera adequada poden

produir-se fugues de gas de combustió. Aquest gas és inflamable i tòxic.

Treballar amb la caldera apagada.

Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.

Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de la caldera)

abans d’iniciar les tasques de manteniment.

Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.

No obrir  de manera sobtada les  portes de la  cambra de combustió  ni  del

circuit d’extracció de fums.

En  cas  de  fugues  del  gas  de  combustió,  apagar  ràpidament  la  caldera  i

instal·lació elèctrica i deixar ventilar bé la sala.

Perill d’incendi!

Atenció: Perill d’incendi! 

S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no es realitza

correctament el manteniment i neteja hi ha perill d’incendi.

Cal seguir identificar els elements de seguretat i  prevenció d’incendi abans

d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportar-los.

Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.

Cal  realitzar  les  neteges  periòdiques  i  complir  amb  les  prescripcions  del

manual per a evitar males combustions.

Taula 10: Advertències de seguretat i riscs

 4 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre la caldera de

biomassa.

- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de combustió).
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- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.

- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.

- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superfícies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superfícies calentes i per

foc, risc d’electrocució i risc d’atrapament.

 5 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre la subestació

de bescanvi i sistema de bombeig.

- Aturar les bombes abans de realitzar cap actuació.

- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar electrocucions.

- Desconnectar les bombes i electrovàlvules del quadre elèctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superfícies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar màscares, guants i resta elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns riscs identificats: Risc de cremades per superfícies calentes, risc d’electrocució i

risc d’atrapament.

 6 Instruccions per efectuar l’aturada de la instal·lació

El manteniment de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei Tècnic, amb

els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació. Abans de realitzar les tasques de

manteniment cal tenir present que pot ser necessari aturar el sistema o una part del mateix per a

poder actuar amb seguretat. Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa, existiran tres

nivells d'actuació de més general a més específic:
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Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema: 

1.- Desconnexió elèctrica de la caldera 

S’actuarà  sobre  l’Interruptor  General  Automàtic  (INT.

GENERAL) situat al quadre elèctric blanc del costat de la

porta. 

Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a tots els

dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa,

les  bombes  deixen  de  funcionar  i  es  pot  generar  un

sobreescalfament  de  la  caldera.  Només  utilitzar  aquest

sistema en cas de necessitat.

Si  mai  es vol  procedir  a  la  desconnexió  elèctrica  (per  a

desús  durant  un  temps)  procedir  primer  amb  l’aturada

descrita  a  l’apartat  3  i  fer  la  desconnexió  al  cap  d’unes

hores quan la temperatura de la caldera hagi disminuït. 

2.- Parada d’emergència de la caldera

Es  realitzarà  mitjançant  l’interruptor  o  polsador  vermell

situat al cos de la caldera. 

Aquesta  actuació  atura l’alimentació  elèctrica  de tots  els

components de la caldera (però no afecta a la instal·lació

elèctrica de la sala). Aquesta actuació la realitzarem en cas

que  calgui  aturar  de  cop  la  caldera  per  emergència  en

algun  dels  seus  components  o  per  a  tasques  de

manteniment del quadre de control. 

3.- Parada del funcionament de la caldera

Es  realitzarà  mitjançant  l’interruptor,  selector  o  menú  de

pantalla tàctil, situat al frontal del quadre de control de la

caldera.

Aquesta  actuació  atura  l’alimentació  i  combustió  de  la

caldera però permet el funcionament de l’extractor de fums

per a evitar que el foc retorni pel canal d’alimentació i per a

escombrar la cambra de combustió.

Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem aturar

el funcionament de la caldera per alguna emergència en

l’alimentació  del  combustible  o quan es vulgui  deixar  un

temps sense utilitzar. 

Taula 11: Nivells d'actuació per efectuar l’aturada.
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Si  es  vol  realitzar  alguna  actuació  sobre  les  bombes  o  electrovàlvules,  es  procedirà  a

desconnectar-les elèctricament mitjançant els interruptors automàtics del quadre elèctric. Veure

més detall al plànol d’esquema unifilar. 

En qualsevol  cas,  durant  les actuacions de manteniment  que requereixin una aturada total  o

parcial  del  sistema,  el  mantenidor  col·locarà  senyalitzacions  d'advertència  per  a  evitar  una

actuació involuntària que pugui generar un accident o mal funcionament.

 7 Instruccions per efectuar la sectorització de la instal·lació.

Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé sigui per

actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat vàlvules de pas

per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a

l’esquema hidràulic.

En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada per a evitar

un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA

INSTAL·LACIÓ.

De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les quals

poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operació de manteniment o reparació. ABANS

DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA I QUE NO HI HAGI

COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA MATEIXA.  Quan  es  vulgui  restablir  el  funcionament,

primer obrir les vàlvules de pas, verificar el funcionament de les bombes per a poder dissipar

temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.

Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la neteja del

filtres de protecció o tasques de reparació.  Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat  la

bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.

 8 Condicions normals i límit de funcionament de la instal·lació

La  instal·lació  i  els  seus  components  ha  estat  dissenyada  per  a  treballar  amb  el  rang  de

condicions següents.
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Paràmetre Valor habitual Valor mínim Valor màxim

Pressió 1,5 bar 0,5 bar 3 bar

Temperatura Segons element Segons

element

95°C

Taula 12: Condicions funcionament.

El fluid de treball  per la  xarxa serà aigua descalcificada i  filtrada segons les característiques

següents:

Paràmetre Valor

Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-1500

pH 9,5-10

Oxigen (mg/l) <0,02

Alcalins (nmol/l) <0,02
Taula 13: Paràmetre aigua.

El fluid de treball per al secundari de la xarxa (o instal·lació de l’edifici de la Vinya d’en Petaca), al

ser una instal·lació exterior i per la zona a la qual està situada la instal·lació, hauria de ser aigua

descalcificada  i  filtrada  (segons  les  característiques  anteriors)  a  la  qual  s’haurà  afegit

anticongelant (Propilenglicol) al 15%. 

Qualsevol  valor  que difereixi  de les mateixes haurà de ser  estudiat  i  revisat  pel  personal  de

manteniment  (així  com  les  possibles  conseqüències  que  es  puguin  derivar  de  l'esmentada

anomalia).

 9 Programa de funcionament

La present instal·lació donarà servei de calefacció i ACS al edifici del  Camp de Futbol. La seva

temporada de funcionament serà durant els mesos d’hivern per calefacció i tot l’any per ACS. 

Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats dels equipaments, de

reducció durant els períodes de neteja o anteriors al moment de confort i s’aturarà durant les

hores en les que no hi hagi presència als equipaments. De la mateixa manera es programarà

mitjançant el control centralitzat, els dies en “ mode vacances” en els quals la temperatura de

consigna serà només per a manteniment d’una temperatura mínima (inferior a la temperatura de

confort o reduïda). Aquesta part de l’actuació formarà part del Manual d’ús i manteniment de la

instal·lació tèrmica de la Camp de Futbol.
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Periòdicament,  un  cop cada setmana,  es  posaran en marxa  els  equips  de suport  per  tal  de

verificar que estan operatives per si mai s’han de posar en mode de servei.

 10 Programa de manteniment preventiu.

A la  taula  següent  s’adjunta  el  llistat  de tasques a  realitzar,  amb codi  identificador  i  la  seva

periodicitat,  les  quals  s’hauran  d’afegir  als  corresponents  manuals  d’ús  i  manteniment  de  la

instal·lació de biomassa i de les instal·lacions tèrmiques interiors del Camp de Futbol:

OPERACIÓ Periodicitat

Actuacions a realitzar a la visita mensual

Control visual de la subestació de bescanvi m

Comprovació de pressió d'aigua en circuits m

Comprovació de la temperatura  en circuits m

Comprovació de reglatge i actuació de seguretat de temperatura m

Comprovació del tarat dels elements de seguretat m

Revisió del funcionament de  bombes i ventiladors m

Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)

Revisió dels paràmetres de control de la xarxa 2t

Comprovació i neteja, si s'escau, dels filtres de la instal·lació hidràulica 2t

Validació de les lectures remotes de comptadors i sondes respecte als

valors físics
2t

Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)

Revisió i neteja, si s’escau, del bescanviador de plaques t

Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic t

Verificació de la vàlvula de seguretat t

Revisió del vas d'expansió t

Verificació d'actuació dels circuits de seguretat i enclavament t

Medició del Ph del fluid calorportador t

Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau) t

Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades t

Verificació i ajustament de les connexions elèctriques t

Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau t

Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions elèctriques t

Verificació  de  l'estat  de  funcionament  de  la  ventilació  de  la  sala  de

calderes
t
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Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de la

mateixa)  la  realitzarà  l’usuari.  Així  mateix  l’usuari  periòdicament  (un  cop  per  setmana)  realitzarà  una
inspecció visual de l’estat de la caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.

Taula 14: Tasques de manteniment

CODI

s setmanal

m mensual

t anual

2t dues/temporada

3m cada tres mesos

2a cada dos anys
Taula 15: Codi periodicitat

 11 Programa de gestió energètica

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips de

generació de calor. En aquest cas al no disposar d’equips generadors de calor dins de l’abast

aquestes actuacions formaran part dels manuals d’ús i manteniment de les instal·lacions de xarxa

de calor amb biomassa i de les instal·lacions tèrmiques interiors de l’edifici de la  Camp de Futbol.

 12 Necessitat de inspeccions i obligatorietat de signar contracte de

manteniment.

De nou aquestes inspeccions periòdiques formaran part de les actuacions descrites als manuals

d’ús i manteniment de les instal·lacions de xarxa de calor amb biomassa i de les instal·lacions

tèrmiques interiors de l’edifici del  Camp de Futbol.

El  mantenidor  conservarà  la  documentació  de  totes  les  actuacions,  ja  siguin  de  reparació  o

reforma realitzades a la instal·lació tèrmica i  en donarà una còpia al  titular per tal que siguin

guardades amb la documentació tècnica de la instal·lació.

Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una inspecció

d’eficiència energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.
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ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)

01. Plànol Planta de la xarxa de calor.

02. Plànol. Esquema actuació sala calderes biomassa

03. Plànol. Esquema actuació Vinya d’en Petaca

04. Plànol. Esquema Unifilar. 

05. Manuals dels elements de la instal·lació

06. Pòster Informatiu sala de calderes.

Taula 16: Annexes al manual.
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Annex 5.  Planificació d’execució dels

treballs

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol
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ANNEX 5. Planificació d’execució dels treballs

Projecte executiu Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del camp de futbol                                  85

ACTIVITATS / DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2.- Realització picatge col·lector Piscina

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa

1.- Encàrrec de materials, treballs previs i 
senyalitzacions de les zones de treball

3.-Execució del muntatge del circuit de la xarxa de 
calor del Camp de Futbol i tramada interior de la 
xarxa de calor

4.- Obertura de la rasa de la xarxa de calor

5.- Obertura pas instal·lacions en el mur i posterior 
tancament i impermeabilització.

6,- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

7.- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

8,- Rebliment de la rasa i reconstrucció del paviment.

9,- Execució del muntatge de la subestació de la 
piscina i connexió al circuit existent

10,- Muntatge del sistema de control i instal·lació 
elèctrica

11,-Repassos de paleteria

12,-Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de als edificis 
existents. 

13,- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 
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Projecte executiu Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del camp de futbol                                  86

ACTIVITATS / DIES 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

2.- Realització picatge col·lector Piscina

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa

1.- Encàrrec de materials, treballs previs i 
senyalitzacions de les zones de treball

3.-Execució del muntatge del circuit de la xarxa de 
calor del Camp de Futbol i tramada interior de la 
xarxa de calor

4.- Obertura de la rasa de la xarxa de calor

5.- Obertura pas instal·lacions en el mur i posterior 
tancament i impermeabilització.

6,- Instal·lació del tub preaïllat i tubs corrugats de 
control. Realitzar la corresponent prova hidràulica 
abans de tapar la rasa.

7.- Construcció de les arquetes de registre 
d’instal·lacions elèctriques i de control.

8,- Rebliment de la rasa i reconstrucció del paviment.

9,- Execució del muntatge de la subestació de la 
piscina i connexió al circuit existent

10,- Muntatge del sistema de control i instal·lació 
elèctrica

11,-Repassos de paleteria

12,-Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de als edificis 
existents. 

13,- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 
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Annex 6.  Estudi de Gestió de Residus

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              87
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versió 5.0

Tipus d'obra: Xarxa de distribució d’energia tèrmica

Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n, de Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Joan Oliver Casanellas

Data: 29 d’abril de 2022

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Enginyer Industrial:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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m2 construïts: 0

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,005333
Inert 0,000423 0,000381

No Especial 0,001264 0,000455
No Especial 0,009480 0,002370
No Especial 0,001896 0,000290
No Especial 0,000793 0,000056

Especial 0,000437 0,000022

Inert 0,010910 0,015274
Inert 0,032730 0,029457

No Especial 0,000535 0,000193
No Especial 0,001605 0,000401
No Especial 0,002140 0,000327

No Especial 0,000413 0,000167

No Especial 0,003761 0,000263

Especial 0,000437 0,000022

Inert 0,011327 0,015857
Inert 0,007551 0,006796

No Especial 0,009720 0,003927

No Especial 0,003402 0,000851
No Especial 0,006318 0,000966

No Especial 0,000365 0,000147

No Especial 0,007321 0,000512

Especial 0,001312 0,000066

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
NE-barreja (170904)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
NE-plàstic (170203)
NE-cartró (150101)
Especial (150110)
TOTAL 0,00 0,00

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)

170407 (metalls barrejats)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

170201 (fusta)

170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)

150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

170203 (plàstic)

170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase d'acabats

Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

Fase de tancaments
170107 (formigó)

170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
-  Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa
obra de fàbrica perforada
obra de fàbrica buida
formigó armat
paret de mamposteria
metalls (acer)
fustes
Guix
Vidres

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
Inert-petris (170107)
Inert-vidre(170202)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
Especial (150110)
TOTAL

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Gruix

Tipus

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Cantell

Cantell
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 66,00 165,00
Inert-ceràmica 170103
Inert-Petris 170107
Inert-vidre 170202

Inert-terres 170504 9,00 18,00
0,00 0,00 66,00 165,00 9,00 18,00

NE-barreja 170904
NE-guix 170802
NE-metalls barrejats 170407
NE-fusta 170201
NE-plàstic 170203

NE-cartró 150101

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00 66,00 165,00 9,00 18,00

Especial 150110

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 66,00 165,00 9,00 18,00

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 63,00 No
Maons, teules, ceràmics No
Metall Si
Fusta No
Vidre No
Plàstic No
Paper i cartró No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó

Inert-ceràmica

Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Observacions

Observacions

75,00 183,00

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-643.99 

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.................

................................

.
............................................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.

ut 1,00 38,70 38,70

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 1,00 249,00 249,00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

ut 1,00 796,32 796,32

1.084,02

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 183 T

Total dipòsit (*) = 2.013,00 €

26 d’abril 2022

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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Document II. Plànols

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              89
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Document II: Plànols

El document conté els següents plànols per a la definició de les instal·lacions i obres

OC.- Obra Civil:

Plànol OC.01.- Situació.

Plànol OC.02.- Recorregut Rasa Xarxa de Calor

Plànol OC.03.- Detalls rases

Plànol OC.04.- Detalls arquetes

Plànol OC.05.- recorregut canonades sostre soterrani piscina

I.- Instal·lacions:

Plànol I.01.- Esquema de principi actual Piscina

Plànol I.02.- Esquema de principi actual Camp de Futbol

Plànol I.03.- Esquema general de principi de l’actuació

Plànol I.04.- Esquema de principi actuació Piscina

Plànol I.05.- Esquema de principi actuació Camp de Futbol 

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              90
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Document III. Plec de condicions

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              83
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1.- Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1.- El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.
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1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5.- La Direcció Facultativa
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
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coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
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posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4.- El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
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documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
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impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3.- Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:
El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

Per part dels components hidràulics:

- S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments.

- Tot els elements es senyalitzaran mitjnaçant una etiqueta rígida per tal de coneixer es seu ús.

- S'indicarà de forma gràfica els sentit del fluxe de cada tuberia.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb
caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits
esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilizació.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius
a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
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1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2.- Formigons

2.1.2.1.- Formigó estructural

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).
Durant el subministrament:
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Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la
qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:
Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.
En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.
Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa
que no conté.
Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja.

2.1.2.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó,
augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a
zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions
locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del
material.

Formigonat en temps calorós:

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.
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2.1.3.- Acers per a formigó armat

2.1.3.1.- Malles electrosoldades

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona física
amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi
emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla mitjançant
els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si
escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el
fabricant.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.
Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació
aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons
els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.
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Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

2.1.3.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4.- Morters

2.1.4.1.- Morters fets en obra

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:

En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra,
s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components
s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest
últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecció.
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El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà
agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjarà.

2.1.5.- Conglomerants

2.1.5.1.- Ciment

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i
emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi
alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i
descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no
excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.5.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que
inclourà, almenys, les següents dades:
1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a
la recepció de ciments (RC-08).

2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb
altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc
d'alteració del ciment.

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.
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Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a
la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial
a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.5.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència
a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els
ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

2.1.6.- Aïllants i impermeabilitzants

2.1.6.1.- Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

2.1.6.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant declararà
el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.
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S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.6.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.7.- Instal·lacions

2.1.7.1.- Tubs de plàstic per a fontaneria i calefacció

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accesoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., y de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta
posició.

Els tubs i accesoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.7.1.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accesoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura
i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
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Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accesoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys
en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb
el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accesoris i en les boqus dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cubrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en els mateixos. La neteja del tub i dels accesoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.7.2.- Tubs de coure per a fontaneria i calefacció

2.1.7.2.1.- Condicions de subministre

Els tubs se subministren en barres i en rotllos:

En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb
cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.1.7.2.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al
llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en els 2
extrems.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.1.7.2.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que
determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.

Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes són de gran longitud.
Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

2.1.7.3.- Tubs d'acer negre per a calefacció

2.1.7.3.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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2.1.7.3.2.- Recepció i control

Inspeccions:

Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:
La marca del fabricant.
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
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PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre
qualsevol defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
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En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1.- Demolicions

Unitat d'obra DDS030: Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora
amb martell picador i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Tall de les armadures amb equip d'oxitall.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DPT021: Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica
revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar
posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius
contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant
l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolició.
Es comprovarà que la partició està lliure del pas d'instal·lacions en servei, en la zona a demolir.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del buit en el parament. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i dels mecanismes elèctrics
existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la
col·locació de llindes.

Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.

Unitat d'obra DMX100: Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la base suport.

2.2.2.- Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADE010c: Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes.
Inlcou: Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2
m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte i segons especificacions de projecte. Transport i descàrrega/càrrega de la maquinària a obra.
Repassat de paraments i fons d'excavació. Extracció de terres fora de l'excavació. Execució del llit de sorra
i reblerts laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a la rasa. Compactat del
conjunt en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels materials excavats sobrants i càrrega a
camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes. Inlcou: Excavació de terres a cel obert per
a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte i segons especificacions de projecte. Transport i
descàrrega/càrrega de la maquinària a obra. Repassat de paraments i fons d'excavació. Extracció de terres fora de
l'excavació. Execució del llit de sorra i reblerts laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres
a la rasa. Compactat del conjunt en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels materials excavats sobrants
i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es
referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Reposició de les terres una vegada passats els tubs. Càrrega a camió de les terres
excavades sobrants.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures necessàries per impedir la degradació
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es
mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig
dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues
previstes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars

   25

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Unitat d'obra ANS010c: Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant
regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de
juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció,
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució
de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics,
amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts
de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura
de juntes de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues previstes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

2.2.3.- Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HPH010b: Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó
massís, de 225 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb
corona diamantada i càrrega de runa manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació amb tall humit per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó massís, de 225 mm
de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada. Inclús p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.4.- Instal·lacions

Unitat d'obra ICS010b: Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de
0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.
No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.
La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L premsat, de
76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria,
colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament.
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions
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Unitat d'obra ICS010e: Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de
0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.
No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.
La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L premsat, de
54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria,
colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010g: Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de
0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.
No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.
La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L premsat, de
54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria,
colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS015c: Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua
per a sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de
diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema de calefacció format per
2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de
paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS020c: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora des de bescanviador
a agulla piscina, format per:   - bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada manomètrica de 8,0
m.c.a, tipus GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb
regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides DIN o racords
segons bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret o terra - maniguets antivibratoris - Pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica per la
bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a l'estadi (bomba 2b), format per:  

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.
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- bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada manomètrica de 8,0 m.c.a, tipus GRUNDFOS MAGNA 1D
65-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN o racords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
- maniguets antivibratoris
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS020d: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per xarxa fins a
l'estadi, format per:   - bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7 m.c.a,
GRUNDFOS MAGNA 3D 40-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), entrada externa 0-10VDC, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides DIN o
racords segons bomba o terra - Suports per a penjar la bomba a la paret - maniguets antivibratoris - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica per
la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a l'estadi (bomba 2b), format per:  
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7 m.c.a, GRUNDFOS MAGNA 3D 40-120F
o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
entrada externa 0-10VDC, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN o racords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
- maniguets antivibratoris
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS040b: Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura,
450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS070s65: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència de 420 kW (T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi
Thermal o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs 4
manòmetres, 4 termòmetres, aïllament, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència de 420 kW (T1 80/65,
T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi Thermal o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs 4 manòmetres, 4 termòmetres, aïllament, elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075: Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075c: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075f: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075g: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075h: Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm.
Inclòs elements de muntatge, pletines, ràcords i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075j: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075k: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075n: Subministrament de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes
d'EPDM, de 50 mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C,
rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 50 mm, connexions roscades, amb cartutx
metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12
kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075o: Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra ICS075p: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075q: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075sM: Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2",
escala de pressió de 0 a 5 bar.; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra ICS080d: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de
3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS080e: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de
3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSBMKM6100: Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb
cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16,
i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h,
DN50 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura
PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h, de 2" de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del
cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSBMKM6400: Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb
cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16,
i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h,
DN80 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura
PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h, DN80 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del
cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions

Data: 20 de desembre de 2021 Plec de condicions tècniques particulars

   37

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Unitat d'obra ICX020: Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que
permeti:       • Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp de
Futbol). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en
cas de fallada de la primera.            • Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o
via modbus, entre el 30 i el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de futbol (de
manera proporcional).            • Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina (amb demanda
simultània a quan engegui la bomba de primari). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues
bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.            • Recollida i comunicació
de:         ? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).         ? Alarma
per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada sala)         ? Alarma de fallada
d’alguna de les bombes de la distribució de calor         ? Alarma per fallada de la xarxa de calor      •
Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima dels fluids.
• Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:         ? Temperatures d'impulsió i
retorn dels circuits         ? Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia         ? alarmes produïdes
? actuació de les bombes i elements         ? consums      • Monitoratge de l’energia tèrmica i potència
entregada (comptadors d’energia),  en temps real i registre històric.            • Enviament de missatge o mail
a tres o més persones comunicant que s’ha produït una incidència.            • Visualització web de la
instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.            • Actuació manual de les diferents
sortides.            • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic,
usuari mantenidor i usuari administrador.  Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet,
extensions, mòdul sondes, sensors de temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, SAI 450VA,
armaris de superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements
necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de
funcionament i formació als usuaris.  Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la
xarxa

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:
    Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:
    • Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp de Futbol). Han de permetre
l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.
    • Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o via modbus, entre el 30 i el 100%, en funció
de la temperatura del secundari del camp de futbol (de manera proporcional).
    • Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina (amb demanda simultània a quan engegui la bomba de
primari). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada
de la primera.
    • Recollida i comunicació de:
        ? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
        ? Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada sala)
        ? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
        ? Alarma per fallada de la xarxa de calor
    • Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima dels fluids.
    • Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
        ? Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
        ? Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia
        ? alarmes produïdes
        ? actuació de les bombes i elements
        ? consums
    • Monitoratge de l’energia tèrmica i potència entregada (comptadors d’energia),  en temps real i registre històric.
    • Enviament de missatge o mail a tres o més persones comunicant que s’ha produït una incidència.
    • Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.
    • Actuació manual de les diferents sortides.
    • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari mantenidor i usuari
administrador.
Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòdul sondes, sensors de temperatura, relés per
a l'actuació, transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual
de funcionament i formació als usuaris.
Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa
    • Engegada de les caldera de biomassa (o generació de demanda per la caldera) quan es detecti que hi ha necessitat
d’escalfar el dipòsit d’inèrcia.
    • Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor de la Piscina i pavelló quan hi hagi demanda en algun dels
circuits dels secundaris dels edificis, amb capacitat de regulació del cabal de la bomba mitjançant una entrada 0-10V
que actuarà sobre la bomba (en funció de la temperatura d’impulsió al secundari del bescanviador i la consigna que

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.

Situació: Passeig de Circumvaŀlació, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
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Enginyer Industrial: Joan Oliver Plec de condicions
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tingui en aquell moment).
    • Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor de l’Estadi quan hi hagi demanda en algun dels circuits dels
secundaris del mateix, amb capacitat de regulació del cabal de la bomba mitjançant una entrada 0-10V que actuarà
sobre la bomba (en funció de la temperatura d’impulsió al secundari del bescanviador i la consigna que tingui en aquell
moment).
    • Engegada de les calderes de gas de suport de la Piscina i engegada de la bomba de secundari de la xarxa,
permetent quatre escenaris: 
      1.- funcionament habitual amb energia biomassa.
      2.- funcionament de les calderes de suport (en cas d’emergència o aturada per manteniment).
      3.- funcionament d’una o dues calderes de suport en paral·lel amb la xarxa per pic de potència. 
      4.- actuació de les calderes de suport per funció periòdica programada.
      Aquesta engegada de suport es realitzarà en cas que el control detecti una fallada en el sistema de biomassa o bé
que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipòsit d'inèrcia i/o col·lector i el sistema necessiti recolzament.
    • Engegada de la caldera de suport, engegada de la bomba de l’agulla i commutació de l’electrovàlvula de tres vies,
tot o res, permetent tres escenaris: 
      1.- funcionament habitual amb energia biomassa.
      2.- funcionament de la caldera de suport (en cas d’emergència, aturada o pic de potència).
      3.- actuació de la caldera de suport per funció periòdica programada.
      Aquesta engegada de suport es realitzarà en cas que el control detecti una fallada en el sistema de biomassa o bé
que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipòsit d'inèrcia i el sistema necessiti recolzament.
    • Comptatge de les hores de funcionament de les calderes de suport.
    • Regulació del funcionament dels circuïts de calefacció de l’Estadi mitjançant sonda de temperatura exterior i
correcció per temperatura interior. Amb programació horària diferenciant els dies de la setmana i permeten generar
funcions d'horaris de vacances (o programació de calendari anual), així com actuació puntual temporitzada de 2h
mitjançant un pulsador.
    • Regulació del circuït d’ACS de l’Estadi mitjançant sonda de temperatura a cada dipòsit, sonda de temperatura a la
recirculació, regulació horària i xocs antilegionelosi.
    • Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima dels fluids.
Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.
    • Recollida i comunicació de:
        ? Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que disposa la mateixa) o
comunicació bus.
        ? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
        ? Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI)
        ? Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia
        ? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
        ? Alarma per fallada en la encesa de la caldera de suport
        ? Alarma en cas d’incendi a la sitja
    • Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
        ? Temperatura Superior, mitjana i inferior dipòsit d'inèrcia
        ? Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
        ? Temperatura Dipòsits d'ACS (a l’Estadi)
        ? Temperatura de les calderes de suport i de biomassa
        ? Temperatura exterior
        ? alarmes produïdes
        ? actuació de les bombes i elements
        ? consums
    • Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptador d’energia) i de l’energia elèctrica consumida per la caldera.
    • Monitoratge del consum d’aigua de la instal·lació.
    • Enviament de missatge a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una incidència.
    • Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.
    • Actuació manual de les diferents sortides.
    • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari mantenidor i usuari
administrador.
    • Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacció i ACS) a l’Estadi. Possibilitat de
programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a la reduïda, amb reincorporació del mode
hivern al cap d'un període de temps).
    • Generació d’informes i balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència energètica i proposar mesures d’estalvi
energètic.
Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòdul sondes, sensors de temperatura, relés per
a l'actuació, transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual
de funcionament i formació als usuaris.
Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els circuits i elements quedaran convenientment identificats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010: Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada
formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de
diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de xarxa CAT7
apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió,
colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IED010c: Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes
biomassa fins a entrada de cada sala, formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub
protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia i dues
caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional d'arquetes cada 40m
(segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a entrada de cada sala,
formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva,
de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia i dues caixes
d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional d'arquetes cada 40m (segons plànol).
Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de sorra per
a seient del tub. Col·locació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei. Execució del reblert
envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010d: Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada
formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de
diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de xarxa CAT7
apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió,
colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat. Proves de servei

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW020: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca
de 4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW020e: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca
de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.2.5.- Revestiments i extrasdossats

Unitat d'obra RFP010: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb
un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències.
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C, plogui, neu, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendrà bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.

Unitat d'obra RPE005: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a
3 m d'altura, acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús p/p de formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

2.2.6.- Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UIA010: Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i
tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació
de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UIA010c: Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de
connexió hidràulica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors,
amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de
400kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació
de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.
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Unitat d'obra UXH010c: Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en
exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de parcs i jardins, de rajola de formigó per exteriors,
acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, format nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de
entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o
producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de
l'execució de l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m².

Unitat d'obra UMR030: Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de
cautxú reciclat SBR, amb la vora encadellada, color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode
de puzle i rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent sobre una superfície base (no inclosa en
aquest preu).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, de rajoles de cautxú reciclat SBR, amb la vora encadellada,
color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode de puzle i rebudes amb adhesiu especial de poliuretà
bicomponent. Inclús p/p de talls, acabats i neteja. Totalment instal·lat sobre una superfície base (no inclosa en aquest
preu).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base és resistent i plana.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles de cautxú. Neteja final.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà un correcte drenatge i presentarà una superfície plana i anivellada, amb les rasants previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UBC010: Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta
de climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de diàmetre
63x5,8mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de
colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament
multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble
capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre,col·locada sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme
a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de diàmetre 63x5,8mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS
o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de
protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre,col·locada sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra UBC010c: Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis
o equivalent. Totalment muntat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.Totalment col·locada i
provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra UBC010lgaM50: Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus
Terrendis o equivalent. Totalment muntat i provat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.Totalment col·locada i
provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra UBClgath110: Subministrament i instal·lació de tap termoretràctil per canonada doble DNext
200, tipus Terrendis o equivalent.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori Terminal termoretràctil per tub de 110/180 mm per canonada LOGSTOR
PEXFLEXTRA per tal d'assegurar l'estanqueitat de l'aïllmament PUR una vegada el tub quedi enterrat. Caldrà realitzar
l'operació de segellat seguint les instruccions indicades pel fabricant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.

Projecte:
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa
de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de
calor a les instal·lacions del camp de futbol.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra UFF010b: Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa
intermèdia de 5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost per: capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment formada per la barreja en central de material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0
amb ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri; reg de guarit mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força
de betum asfàltic; barreja bituminosa en calent: reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa base de 12 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de
mescla bituminosa en calent S25, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa intermèdia de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent S25, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent M10, coeficient de Los Angeles <=15, adequat per a tràfic T00 amb filler
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de
clavegueram.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja amb ciment. Preparació de la superfície
existent per a la barreja amb ciment. Fabricació de la barreja amb ciment. Transport de la barreja amb ciment.
Abocament i extensió de la barreja amb ciment. Prefissuració de la capa de barreja amb ciment. Compactació i
terminació de la capa de barreja amb ciment. Execució de juntes de construcció en la capa de barreja amb
ciment. Curat de la capa de barreja amb ciment. Tram de prova per a la capa de barreja amb ciment. Preparació
de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la
fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja
bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja
bituminosa. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de
prova per a la capa de barreja bituminosa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà resistència.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Gestió de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense
incloure la càrrega en obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

Projecte:
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació,
per a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el
transport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació,
per a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.
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Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

2.2.8.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YSB050b: Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades,
de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les
exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

I INSTAL·LACIONS

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
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llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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Document IV. Amidaments

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              84
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IV Amidaments
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau

per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del
camp de futbol.
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1.1 M³ Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes. Inlcou: Excavació de terres
a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte i
segons especificacions de projecte. Transport i descàrrega/càrrega de la maquinària a obra. Repassat
de paraments i fons d'excavació. Extracció de terres fora de l'excavació. Execució del llit de sorra i
reblerts laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a la rasa. Compactat
del conjunt en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels materials excavats sobrants i
càrrega a camió.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,40 1,00 1,600Tram 2 - R1 - Peces de formigó

14,00 0,40 1,00 5,600Tram 3 - Rasa R2 - solera formigó
6,00 0,40 1,00 2,400Tram 4 - Rasa R3 - vorera formigó

33,00 0,40 1,00 13,200Tram 5 - Rasa R4 - sauló
1,00 0,40 1,00 0,400Tram 6 - Rasa R3 - vorera formigó
5,00 0,40 1,00 2,000Tram 7 - Rasa R5 - asfalt

91,00 0,40 1,00 36,400Tram 8 - Rasa R4 - Sauló
3,00 0,40 1,00 1,200Tram 9 - Rasa R6 - cautxú

2 1,00 1,00 1,50 3,000Arqueta de xarxa tèrmica
3 0,80 0,80 1,00 1,920Arqueta elèctrica

67,720 67,720
1.2 M³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb

retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,40 0,20 0,320Tram 2 - R1 - Peces de formigó

14,00 0,40 0,20 1,120Tram 3 - Rasa R2 - solera formigó
6,00 0,40 0,20 0,480Tram 4 - Rasa R3 - vorera formigó
1,00 0,40 0,20 0,080Tram 6 - Rasa R3 - vorera formigó
5,00 0,40 0,20 0,400Tram 7 - Rasa R5 - asfalt
3,00 0,40 0,20 0,240Tram 9 - Rasa R6 - cautxú

1 0,80 0,80 0,20 0,128Arqueta elèctrica

2,768 2,768
1.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,40 1,600Tram 2 - R1 - Peces de formigó
6,00 0,40 2,400Tram 4 - Rasa R3 - vorera formigó
1,00 0,40 0,400Tram 6 - Rasa R3 - vorera formigó

1 0,80 0,80 0,640Arqueta elèctrica

5,040 5,040
1.4 M² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,00 1,00 3,000Tram 9 - Rasa R6 - cautxú

3,000 3,000
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1.5 M² Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense
tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs,
per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la
solera.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,40 1,600Tram 2 - R1 - Peces de formigó

14,00 0,40 5,600Tram 3 - Rasa R2 - solera formigó
6,00 0,40 2,400Tram 4 - Rasa R3 - vorera formigó
1,00 0,40 0,400Tram 6 - Rasa R3 - vorera formigó
5,00 0,40 2,000Tram 7 - Rasa R5 - asfalt
3,00 0,40 1,200Tram 9 - Rasa R6 - cautxú

1 0,80 0,80 0,640Arqueta elèctrica

13,840 13,840
1.6 M² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de

terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5
cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 0,40 2,000Tram 7 - Rasa R5 - asfalt

2,000 2,000

5,00 2,000 10,000
1.7 M² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T, càrrega

de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs i
jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Uts. Longitud Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,40 1,600Tram 2 - R1 - Peces de formigó
6,00 0,40 2,400Tram 4 - Rasa R3 - vorera formigó
1,00 0,40 0,400Tram 6 - Rasa R3 - vorera formigó

4,400 4,400
1.8 M² Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR,

amb la vora encadellada, color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode de puzle i
rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent sobre una superfície base (no inclosa en
aquest preu).

Total m²  : 1,500

1.9 U Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió
hidràulica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

Total U  : 2,000
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1.10 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

Total U  : 3,000

1.11 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura,
acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.

Total m²  : 1,000

1.12 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior.

Total m²  : 1,000

1.13 M² Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica revestida, formada per
maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o
dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova
fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m²  : 1,000

1.14 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó massís, de 225 mm
de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona
diamantada i càrrega de runa manual.

Total U  : 1,000

1.15 Ut Impermeabilització de pas de canonades per mur de formigó

Total Ut  : 1,000

1.16 M² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en
central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de
la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Total m²  : 1,000
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2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització,
fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de diàmetre 63x5,8mm
de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa
d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre,col·locada sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment
col·locada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
95,00 95,000Tram soterrat fins a T
65,00 65,000Tram de T a Camp de Futbol

160,000 160,000
2.2 U Subministrament i instal·lació de tap termoretràctil per canonada doble DNext 200, tipus Terrendis o

equivalent.

Total u  : 6,000

2.3 U Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment
muntat i provat.

Total u  : 12,000

2.4 Ut Subministrament i instal·lació de T de 2" femella/femella/femella per a derivació de tub soterrat, tipus
terrendis o equivalent.

Total Ut  : 2,000

2.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 4,000

2.6 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000

2.7 U Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material
plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

Total u  : 2,000

2.8 M Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a
entrada de cada sala, formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub protector de
polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia i dues
caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional d'arquetes cada
40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.

Total m  : 160,000
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2.9 M Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de
xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,00 60,000Tram vist sostre soterrani piscina
12,00 12,000tram sala tècnica
25,00 25,000tram fins al control piscina

97,000 97,000
2.10 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L

premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada
i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 60,00 120,000Tram vist sostre soterrani piscina

120,000 120,000
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3.1 Ut Realització de picatge de 2" en col·lector de 5" d'acer negre i reposició aïllament

Total Ut  : 2,000

3.2 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes
de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació
Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h, DN80 de diàmetre
nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000

3.3 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes
de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació
Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h, DN50 de diàmetre
nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000

3.4 Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència de 420
kW (T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi Thermal o equivalent,
pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs 4 manòmetres, 4 termòmetres,
aïllament, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000

3.5 Ut Pressòstat de seguretat

Total Ut  : 2,000

3.6 Ut Termòmetre submergible

Total Ut  : 6,000

3.7 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L
premsat, de 76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada
i provada.

Total m  : 4,000

3.8 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L
premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada
i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,00 16,000tram fins al col·lector

16,000 16,000
3.9 Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos

i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 6,000
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3.10 U Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre,
amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  : 2,000

3.11 Ut Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema de
calefacció format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre i
1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut  : 1,000

3.12 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs elements de
muntatge, pletines, ràcords i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total U  : 6,000

3.13 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 7,000

3.14 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000

3.15 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 1,000

3.16 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 1,000

3.17 U Subministrament de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 50 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió
de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U  : 1,000

3.18 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  : 2,000

3.19 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  : 2,000
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3.20 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

Total Ut  : 2,000

3.21 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora des de bescanviador a agulla piscina,
format per:   - bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada manomètrica de 8,0 m.c.a,
tipus GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de
-10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides DIN o racords
segons bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret o terra - maniguets antivibratoris - Pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica
per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total Ut  : 1,000

3.22 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per xarxa fins a l'estadi, format per:   -
bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7 m.c.a, GRUNDFOS
MAGNA 3D 40-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), entrada externa 0-10VDC, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador
de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides
DIN o racords segons bomba o terra - Suports per a penjar la bomba a la paret - maniguets
antivibratoris - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable
d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides,
enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut  : 2,000

3.23 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

Total U  : 1,000

3.24 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

Total U  : 1,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas IV Amidaments
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4.1 Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos
i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 2,000

4.2 Ut Termòmetre submergible

Total Ut  : 6,000

4.3 U Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment
muntat i provat.

Total u  : 2,000

4.4 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000

4.5 M Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de
xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 25,000tram fins a sala tècnica camp de futbol

25,000 25,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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5.1 Ut Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:       •
Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp de Futbol).
Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en
cas de fallada de la primera.            • Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada
0-10VDC o via modbus, entre el 30 i el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de
futbol (de manera proporcional).            • Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina
(amb demanda simultània a quan engegui la bomba de primari). Han de permetre l’alternança
periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.       
• Recollida i comunicació de:         ? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als
secundaris (sales).         ? Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a
cada sala)         ? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor         ? Alarma
per fallada de la xarxa de calor      • Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a
assoliment de temperatura mínima dels fluids.            • Monitoratge en temps real i registre històric de les
temperatures de:         ? Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits         ? Temperatures de les sondes
dels comptadors d’energia         ? alarmes produïdes         ? actuació de les bombes i elements         ?
consums      • Monitoratge de l’energia tèrmica i potència entregada (comptadors d’energia),  en
temps real i registre històric.            • Enviament de missatge o mail a tres o més persones comunicant
que s’ha produït una incidència.            • Visualització web de la instal·lació i modificació dels
paràmetres de programació.            • Actuació manual de les diferents sortides.            • Quatre nivells
de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari mantenidor i usuari
administrador.  Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòdul sondes,
sensors de temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície per a
encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris per al correcte
muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de funcionament i formació als
usuaris.  Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa

Total Ut  : 1,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas IV Amidaments

 5 Instal·lació de Control

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 10 - 14

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



6.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

Uts. Superfície Profundi… Volum Parcial Subtotal
0,5 66,00 33,000Rases instal·lacions

33,000 33,000
6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Superfície Profundi… Volum Parcial Subtotal
0,5 66,00 33,000Rases instal·lacions

33,000 33,000
6.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Total m³  : 9,000

6.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Total m³  : 9,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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7.1 Ut Realització de prova hidràulica de la canonada instal·lada i emissió dels corresponents certificats

Total Ut  : 2,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas IV Amidaments

 7 Control de qualitat
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8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut Construcció

Total Ut  : 1,000

8.2 Ut Partida de seguretat i salut instal·lacions

Total Ut  : 1,000

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau …
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Document V. Pressupost, Resum del 

pressupost, justificació de preus, 

Quadre de Preus I i Quadre de Preus II

Per a l’ampliació de la instal·lació de 
biomassa de l’Espai Blau per a poder 
donar subministrament mitjançant 
xarxa de calor a les instal·lacions del 
camp de futbol

Projecte executiu  Per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les

instal·lacions del camp de futbol                                              85
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V - Pressupost
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per
a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del camp de

futbol.
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1.1 M³ Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes. Inlcou: Excavació de terres a
cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte i segons
especificacions de projecte. Transport i descàrrega/càrrega de la maquinària a obra. Repassat de
paraments i fons d'excavació. Extracció de terres fora de l'excavació. Execució del llit de sorra i reblerts
laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a la rasa. Compactat del conjunt
en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels materials excavats sobrants i càrrega a camió.

Total m³  : 67,720 31,73 2.148,76

1.2 M³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Total m³  : 2,768 105,76 292,74

1.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Total m²  : 5,040 28,80 145,15

1.4 M² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

Total m²  : 3,000 8,47 25,41

1.5 M² Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva
superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts
de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.

Total m²  : 13,840 30,93 428,07

1.6 M² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm
de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

Total m²  : 10,000 26,86 268,60

1.7 M² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs i jardins,
col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Total m²  : 4,400 40,36 177,58

1.8 M² Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR, amb
la vora encadellada, color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode de puzle i rebudes amb
adhesiu especial de poliuretà bicomponent sobre una superfície base (no inclosa en aquest preu).

Total m²  : 1,500 41,70 62,55

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost
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1.9 U Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió hidràulica, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.

Total U  : 2,000 570,69 1.141,38

1.10 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.

Total U  : 3,000 148,68 446,04

1.11 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.

Total m²  : 1,000 18,93 18,93

1.12 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior.

Total m²  : 1,000 9,28 9,28

1.13 M² Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica revestida, formada per
maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m²  : 1,000 15,04 15,04

1.14 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó massís, de 225 mm de
diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i
càrrega de runa manual.

Total U  : 1,000 93,07 93,07

1.15 Ut Impermeabilització de pas de canonades per mur de formigó

Total Ut  : 1,000 66,95 66,95

1.16 M² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central
i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell
de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Total m²  : 1,000 14,51 14,51

Parcial Nº 1 Moviment de terres i obra civil : 5.354,06

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització,
fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de diàmetre 63x5,8mm de
PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa
d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre,col·locada sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.

Total m  : 160,000 110,96 17.753,60

2.2 U Subministrament i instal·lació de tap termoretràctil per canonada doble DNext 200, tipus Terrendis o
equivalent.

Total u  : 6,000 218,70 1.312,20

2.3 U Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment
muntat i provat.

Total u  : 12,000 86,19 1.034,28

2.4 Ut Subministrament i instal·lació de T de 2" femella/femella/femella per a derivació de tub soterrat, tipus
terrendis o equivalent.

Total Ut  : 2,000 75,44 150,88

2.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 4,000 41,72 166,88

2.6 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000 26,47 52,94

2.7 U Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic,
de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

Total u  : 2,000 44,02 88,04

2.8 M Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a entrada
de cada sala, formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub protector de polietilè de
doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia i dues caixes
d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional d'arquetes cada 40m (segons
plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.

Total m  : 160,000 10,91 1.745,60

2.9 M Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de xarxa
CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
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Total m  : 97,000 5,19 503,43

2.10 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L
premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou
part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Total m  : 120,000 65,23 7.827,60

Parcial Nº 2 Xarxa de Calor i abastament de serveis : 30.635,45
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3.1 Ut Realització de picatge de 2" en col·lector de 5" d'acer negre i reposició aïllament

Total Ut  : 2,000 57,82 115,64

3.2 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2
sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h, DN80 de diàmetre nominal,
temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000 1.235,97 1.235,97

3.3 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2
sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h, DN50 de diàmetre nominal,
temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000 645,80 645,80

3.4 Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència de 420 kW
(T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi Thermal o equivalent, pressió
màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs 4 manòmetres, 4 termòmetres, aïllament,
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total Ut  : 1,000 3.707,66 3.707,66

3.5 Ut Pressòstat de seguretat

Total Ut  : 2,000 53,21 106,42

3.6 Ut Termòmetre submergible

Total Ut  : 6,000 10,37 62,22

3.7 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L
premsat, de 76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou
part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Total m  : 4,000 86,76 347,04

3.8 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI 316L
premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou
part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Total m  : 16,000 65,23 1.043,68

3.9 Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb
clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 6,000 27,93 167,58

3.10 U Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre,
amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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Total U  : 2,000 338,21 676,42

3.11 Ut Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema de
calefacció format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre i
1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut  : 1,000 57,39 57,39

3.12 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs elements de
muntatge, pletines, ràcords i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total U  : 6,000 118,73 712,38

3.13 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 7,000 41,72 292,04

3.14 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000 16,32 32,64

3.15 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 1,000 19,86 19,86

3.16 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 1,000 109,27 109,27

3.17 U Subministrament de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 50 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de
7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U  : 1,000 155,60 155,60

3.18 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  : 2,000 138,05 276,10

3.19 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U  : 2,000 61,04 122,08

3.20 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
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Total Ut  : 2,000 15,35 30,70

3.21 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora des de bescanviador a agulla piscina,
format per:   - bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada manomètrica de 8,0 m.c.a, tipus
GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides DIN o racords segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret o terra - maniguets antivibratoris - Pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. -
p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Total Ut  : 1,000 5.722,74 5.722,74

3.22 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per xarxa fins a l'estadi, format per:   -
bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7 m.c.a, GRUNDFOS
MAGNA 3D 40-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), entrada externa 0-10VDC, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides DIN o
racords segons bomba o terra - Suports per a penjar la bomba a la paret - maniguets antivibratoris - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica
per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total Ut  : 2,000 4.623,81 9.247,62

3.23 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

Total U  : 1,000 26,92 26,92

3.24 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

Total U  : 1,000 81,42 81,42

Parcial Nº 3 Elements i treballs de connexió a la Sala de Calderes - Piscina : 24.995,19
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4.1 Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb
clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut  : 2,000 27,93 55,86

4.2 Ut Termòmetre submergible

Total Ut  : 6,000 10,37 62,22

4.3 U Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment
muntat i provat.

Total u  : 2,000 86,19 172,38

4.4 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U  : 2,000 41,72 83,44

4.5 M Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de xarxa
CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total m  : 25,000 5,19 129,75

Parcial Nº 4 Elements i treballs de connexió a la Sala tècnica de l'Estadi : 503,65

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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5.1 Ut Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:       • Engegada
de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp de Futbol). Han de permetre
l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la
primera.            • Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o via modbus,
entre el 30 i el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de futbol (de manera
proporcional).            • Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina (amb demanda
simultània a quan engegui la bomba de primari). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues
bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.            • Recollida i
comunicació de:         ? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).        
? Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada sala)         ? Alarma de
fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor         ? Alarma per fallada de la xarxa de calor    
• Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima dels
fluids.            • Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:         ? Temperatures
d'impulsió i retorn dels circuits         ? Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia         ? alarmes
produïdes         ? actuació de les bombes i elements         ? consums      • Monitoratge de l’energia tèrmica
i potència entregada (comptadors d’energia),  en temps real i registre històric.            • Enviament de
missatge o mail a tres o més persones comunicant que s’ha produït una incidència.            • Visualització
web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.            • Actuació manual de les
diferents sortides.            • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari
bàsic, usuari mantenidor i usuari administrador.  Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet,
extensions, mòdul sondes, sensors de temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, SAI 450VA,
armaris de superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements
necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de
funcionament i formació als usuaris.  Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota
la xarxa

Total Ut  : 1,000 2.081,83 2.081,83

Parcial Nº 5 Instal·lació de Control : 2.081,83

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost

Capítol Nº 5 Instal·lació de Control

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

Total m³  : 33,000 13,58 448,14

6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total m³  : 33,000 3,82 126,06

6.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Total m³  : 9,000 3,10 27,90

6.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Total m³  : 9,000 21,58 194,22

Parcial Nº 6 Gestió de Residus : 796,32

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost

Capítol Nº 6 Gestió de Residus

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 Ut Realització de prova hidràulica de la canonada instal·lada i emissió dels corresponents certificats

Total Ut  : 2,000 272,95 545,90

Parcial Nº 7 Control de qualitat : 545,90

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost

Capítol Nº 7 Control de qualitat

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut Construcció

Total Ut  : 1,000 814,48 814,48

8.2 Ut Partida de seguretat i salut instal·lacions

Total Ut  : 1,000 800,42 800,42

Parcial Nº 8 Seguretat i salut : 1.614,90

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost

Capítol Nº 8 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Presupuesto de ejecución material
1 Moviment de terres i obra civil 5.354,06
2 Xarxa de Calor i abastament de serveis 30.635,45
3 Elements i treballs de connexió a la Sala de Calderes - Piscina 24.995,19
4 Elements i treballs de connexió a la Sala tècnica de l'Estadi 503,65
5 Instal·lació de Control 2.081,83
6 Gestió de Residus 796,32
7 Control de qualitat 545,90
8 Seguretat i salut 1.614,90

Total .........: 66.527,30

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-SET
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.

20 de desembre de 2021
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost
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V Pressupost: Resum

Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau per
a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del camp de

futbol.
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1 Moviment de terres i obra civil .........................................................................................................… 5.354,06
2 Xarxa de Calor i abastament de serveis ........................................................................................… 30.635,45
3 Elements i treballs de connexió a la Sala de Calderes - Piscina ................................................… 24.995,19
4 Elements i treballs de connexió a la Sala tècnica de l'Estadi .....................................................… 503,65
5 Instal·lació de Control .......................................................................................................................… 2.081,83
6 Gestió de Residus ...............................................................................................................................… 796,32
7 Control de qualitat ............................................................................................................................… 545,90
8 Seguretat i salut ..................................................................................................................................… 1.614,90

Pressupost d'execució de material (PEM) 66.527,30
13% de despeses generals 8.648,55
6% de benefici industrial 3.991,64

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 79.167,49
21% IVA 16.625,17

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI … 95.792,66

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-CINC MIL SET-CENTS
NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

20 de desembre de 2021
Enginyer Industrial

Joan Oliver Casanellas

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V  Pressupost: Resum del pressupost
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V  Pressupost: Annex de justificació de preus
Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau

per a poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal·lacions del
camp de futbol.
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1 Moviment de terres i obra civil
1.1 ADE010c m³ Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes. Inlcou: Excavació de

terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte i segons especificacions de projecte. Transport i descàrrega/càrrega de la maquinària a
obra. Repassat de paraments i fons d'excavació. Extracció de terres fora de l'excavació. Execució
del llit de sorra i reblerts laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a la
rasa. Compactat del conjunt en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels materials
excavats sobrants i càrrega a camió.

0,500 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,93 € 5,47 €
0,216 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 45,91 € 9,92 €
0,210 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 34,36 € 7,22 €
0,149 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 7,70 € 1,15 €
0,071 h Oficial 1ª construcció. 22,30 € 1,58 €
0,250 h Peó ordinari construcció. 19,47 € 4,87 €
2,000 % Mitjans auxiliars 30,21 € 0,60 €

3,000 % Costos indirectes 30,81 € 0,92 €

Preu total por m³  .......................................… 31,73 €
1.2 DDS030 m³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb

retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

0,458 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 61,32 € 28,08 €
1,817 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 7,67 € 13,94 €
0,514 h Peó ordinari construcció. 19,47 € 10,01 €
2,055 h Oficial 1ª soldador. 23,67 € 48,64 €
2,000 % Mitjans auxiliars 100,67 € 2,01 €

3,000 % Costos indirectes 102,68 € 3,08 €

Preu total por m³  .......................................… 105,76 €
1.3 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
0,551 h Martell pneumàtic. 4,07 € 2,24 €
0,510 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,90 € 3,52 €
0,561 h Peó especialitzat construcció. 20,52 € 11,51 €
0,521 h Peó jardiner. 19,47 € 10,14 €
2,000 % Mitjans auxiliars 27,41 € 0,55 €

3,000 % Costos indirectes 27,96 € 0,84 €

Preu total por m²  .......................................… 28,80 €
1.4 DMX100 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
0,133 h Peó especialitzat construcció. 20,52 € 2,73 €
0,274 h Peó jardiner. 19,47 € 5,33 €
2,000 % Mitjans auxiliars 8,06 € 0,16 €

3,000 % Costos indirectes 8,22 € 0,25 €

Preu total por m²  .......................................… 8,47 €
1.5 ANS010c m² Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa

fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com
pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2,000 Ut Separador homologat per soleres. 0,04 € 0,08 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,45 € 4,14 €
0,210 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 63,59 € 13,35 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,26 € 0,06 €

0,088 h Regla vibrant de 3 m. 4,39 € 0,39 €
0,152 h Oficial 1ª construcció. 22,30 € 3,39 €
0,200 h Peó ordinari construcció. 19,47 € 3,89 €
0,200 h Ajudant construcció. 20,68 € 4,14 €
2,000 % Mitjans auxiliars 29,44 € 0,59 €

3,000 % Costos indirectes 30,03 € 0,90 €

Preu total por m²  .......................................… 30,93 €
1.6 UFF010b m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de

terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de
5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

0,553 t Material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 2,36 € 1,31 €
0,017 t Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN 197-1. 87,18 € 1,48 €
0,800 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0,23 € 0,18 €
1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0,23 € 0,23 €
0,253 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25, coeficient

de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 8,39 € 2,12 €
0,011 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 38,67 € 0,43 €
0,010 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3. 276,09 € 2,76 €
1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0,23 € 0,23 €
0,104 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25, coeficient

de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 8,39 € 0,87 €
0,005 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 38,67 € 0,19 €
0,005 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3. 276,09 € 1,38 €
1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0,23 € 0,23 €
0,061 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent M10, coeficient

de Los Angeles <=15, adequat per a tràfic T00, segons PG-3. 9,57 € 0,58 €
0,004 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 38,67 € 0,15 €
0,003 t Betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c, segons PG-3. 391,53 € 1,17 €
0,006 h Central discontínua per a tractament de materials amb ciment, de 160 t/h. 81,47 € 0,49 €
8,784 t·km Transport d'àrids. 0,09 € 0,79 €
0,018 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184 kW. 36,84 € 0,66 €
0,006 h Motoanivelladora de 154 kW. 70,46 € 0,42 €
0,012 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 37,73 € 0,45 €
0,006 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 58,66 € 0,35 €
0,017 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 37,83 € 0,64 €
0,010 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 39,55 € 0,40 €
0,006 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 11,58 € 0,07 €
0,011 h Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja bituminosa en calent, de 200

t/h. 290,96 € 3,20 €
7,027 t·km Transport d'aglomerat. 0,09 € 0,63 €
1,027 Ut Desplaçament de maquinària de fabricació de mescla bituminosa en calent. 0,97 € 1,00 €
0,012 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 86,74 € 1,04 €
0,012 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168

cm. 38,60 € 0,46 €
0,012 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 62,83 € 0,75 €
0,020 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,67 € 0,39 €
0,030 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,34 € 0,52 €
2,000 % Mitjans auxiliars 25,57 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,08 € 0,78 €

Preu total por m²  .......................................… 26,86 €
1.7 UXH010c m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T,

càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de
parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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0,105 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 60,63 € 6,37 €
0,030 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de

ciment i una proporció en volum 1/6. 108,74 € 3,26 €
1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,09 € 0,09 €
1,050 m² Rajola de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense

polir, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
amb resistència al lliscament (índex USRV) > 45. 9,90 € 10,40 €

1,000 kg Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre,
exempta de sals perjudicials, presentada en sacs. 0,33 € 0,33 €

0,016 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 8,22 € 0,13 €
0,045 h Regla vibrant de 3 m. 4,39 € 0,20 €
0,391 h Oficial 1ª estructurista. 22,47 € 8,79 €
0,427 h Ajudant estructurista. 20,71 € 8,84 €
2,000 % Mitjans auxiliars 38,41 € 0,77 €

3,000 % Costos indirectes 39,18 € 1,18 €

Preu total por m²  .......................................… 40,36 €
1.8 UMR030 m² Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR,

amb la vora encadellada, color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode de puzle i
rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent sobre una superfície base (no inclosa en
aquest preu).

0,800 kg Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 4,67 € 3,74 €
1,040 m² Rajola de cautxú reciclat SBR, amb la vora encadellada, color negre, de 500x500x30

mm, amb aglomerants de poliuretà, segons UNE-EN 1177. 29,42 € 30,60 €
0,124 h Oficial 1ª estructurista. 22,47 € 2,79 €
0,124 h Ajudant estructurista. 20,71 € 2,57 €
2,000 % Mitjans auxiliars 39,70 € 0,79 €

3,000 % Costos indirectes 40,49 € 1,21 €

Preu total por m²  .......................................… 41,70 €
1.9 UIA010c U Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega
de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de
connexió hidràulica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

1,000 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN. 81,14 € 81,14 €

1,000 Ut tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 327,00 € 327,00 €

1,000 U Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. 86,40 € 86,40 €

1,738 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,23 € 12,57 €
0,208 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 34,36 € 7,15 €
0,598 h Oficial 1ª estructurista. 22,47 € 13,44 €
0,749 h Ajudant estructurista. 20,71 € 15,51 €
2,000 % Mitjans auxiliars 543,21 € 10,86 €

3,000 % Costos indirectes 554,07 € 16,62 €

Preu total por U  .........................................… 570,69 €
1.10 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega
de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

1,000 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN. 88,65 € 88,65 €

1,000 U Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. 21,60 € 21,60 €

0,442 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,23 € 3,20 €
0,037 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 34,36 € 1,27 €
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0,598 h Oficial 1ª estructurista. 22,47 € 13,44 €
0,645 h Ajudant estructurista. 20,71 € 13,36 €
2,000 % Mitjans auxiliars 141,52 € 2,83 €

3,000 % Costos indirectes 144,35 € 4,33 €

Preu total por U  .........................................… 148,68 €
1.11 RPE005 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura,

acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.
0,005 m³ Aigua. 1,08 € 0,01 €
0,028 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSII W0,

subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-1. 39,89 € 1,12 €
0,460 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 23,30 € 10,72 €
0,317 h Peó jardiner. 19,47 € 6,17 €
2,000 % Mitjans auxiliars 18,02 € 0,36 €

3,000 % Costos indirectes 18,38 € 0,55 €

Preu total por m²  .......................................… 18,93 €
1.12 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament exterior.

0,058 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor d'aigua i resistent
als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 9,32 € 0,54 €

0,200 l Pintura per a exteriors, a base de polímers acrílics a emulsió aquosa, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, impermeabilitzant i transpirable; per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola, segons UNE-EN 1504-2. 9,16 € 1,83 €

0,144 h Oficial 1ª pintor. 23,78 € 3,42 €
0,144 h Ajudant pintor. 21,14 € 3,04 €
2,000 % Mitjans auxiliars 8,83 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,01 € 0,27 €

Preu total por m²  .......................................… 9,28 €
1.13 DPT021 m² Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica revestida, formada

per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la
partició o dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava
amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0,735 h Peó jardiner. 19,47 € 14,31 €
2,000 % Mitjans auxiliars 14,31 € 0,29 €

3,000 % Costos indirectes 14,60 € 0,44 €

Preu total por m²  .......................................… 15,04 €
1.14 HPH010b U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó massís, de 225

mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona
diamantada i càrrega de runa manual.

1,910 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 23,52 € 44,92 €
2,243 h Peó jardiner. 19,47 € 43,67 €
2,000 % Mitjans auxiliars 88,59 € 1,77 €

3,000 % Costos indirectes 90,36 € 2,71 €

Preu total por U  .........................................… 93,07 €
1.15 HPH010… Ut Impermabilització de pas de canonades a través de mur de formigó armat, format per segellat de

canonades, aplicació de pintura elàstica amb fibres a la zona afectada, geotextil de protecció i
làmina nodular. Inclou posterior reblert de graves per a assegurar el conjunt.

Sense descomposició 65,00 €
3,000 % Costos indirectes 65,00 € 1,95 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 66,95 €
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1.16 ANS010 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en
central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament
de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.

0,105 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 64,13 € 6,73 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 2,01 € 0,10 €

0,084 h Regla vibrant de 3 m. 4,39 € 0,37 €
0,082 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 9,48 € 0,78 €
0,097 h Peó especialitzat construcció. 20,52 € 1,99 €
0,072 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 23,30 € 1,68 €
0,072 h Peó jardiner. 19,47 € 1,40 €
0,036 h Ajudant construcció. 21,14 € 0,76 €
2,000 % Mitjans auxiliars 13,81 € 0,28 €

3,000 % Costos indirectes 14,09 € 0,42 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 14,51 €
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2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
2.1 UBC010 m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de

climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de
diàmetre 63x5,8mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de
95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció
PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de
diàmetre,col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p
d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.

1,000 m Canonada per a calefacció doble, tipus Terrendis o equivalent, de 200 mm de
diàmetre, composta per dos tubs, un per a impulsió i un altre per a retorn, de polietilè
reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 63mm de diàmetre i 5,8 mm de gruix 102,45 € 102,45 €

0,065 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 1,67 €
0,065 h Ajudant calefactor. 23,11 € 1,50 €
2,000 % Mitjans auxiliars 105,62 € 2,11 €

3,000 % Costos indirectes 107,73 € 3,23 €

Preu total redondeado por m  ...................… 110,96 €
2.2 UBClga… u Subministrament i instal·lació de tap termoretràctil per canonada doble DNext 200, tipus Terrendis o

equivalent.
1,000 u Tap termoretràctil per canonada doble DNext 200, tipus Terrendis o equivalent. 206,00 € 206,00 €
0,047 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 1,20 €
0,047 h Ajudant calefactor. 20,65 € 0,97 €
2,000 % Mitjans auxiliars 208,17 € 4,16 €

3,000 % Costos indirectes 212,33 € 6,37 €

Preu total redondeado por u  ....................… 218,70 €
2.3 UBC010… u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.

Totalment muntat i provat.
1,000 u Accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment muntat i

provat. 65,14 € 65,14 €
0,500 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 12,77 €
0,200 h Ajudant calefactor. 20,65 € 4,13 €
2,000 % Mitjans auxiliars 82,04 € 1,64 €

3,000 % Costos indirectes 83,68 € 2,51 €

Preu total redondeado por u  ....................… 86,19 €
2.4 UBCT50s Ut Subministrament i instal·lació de T de 2" femella/femella/femella per a derivació de tub soterrat,

tipus terrendis o equivalent.
Sense descomposició 73,24 €

3,000 % Costos indirectes 73,24 € 2,20 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 75,44 €
2.5 ICS075c U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements

de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 33,70 € 33,70 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 39,71 € 0,79 €

3,000 % Costos indirectes 40,50 € 1,22 €

Preu total redondeado por U  ....................… 41,72 €
2.6 ICS075f U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclòs

elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
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1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". 19,19 € 19,19 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 25,20 € 0,50 €

3,000 % Costos indirectes 25,70 € 0,77 €

Preu total redondeado por U  ....................… 26,47 €
2.7 YSB050b u Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material

plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
150,000 m Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm

d'amplària i 150mts de llargada, de color blau. 0,27 € 40,50 €
0,072 h Peó ordinari construcció. 19,47 € 1,40 €
2,000 % Mitjans auxiliars 41,90 € 0,84 €

3,000 % Costos indirectes 42,74 € 1,28 €

Preu total redondeado por u  ....................… 44,02 €
2.8 IED010c m Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a

entrada de cada sala, formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub protector de
polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part
proporcional d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.

0,086 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,93 € 0,94 €
1,000 m Cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de

coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre, segons
EN 50288-4-1. 0,66 € 0,66 €

2,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 15 joules, amb grau
de protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 i UNE-EN 50086-2-4 1,86 € 3,72 €

0,200 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriques.. 1,42 € 0,28 €
0,009 h Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic. 9,55 € 0,09 €
0,071 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 7,70 € 0,55 €
0,001 h Camió amb cisterna d'aigua. 36,59 € 0,04 €
0,049 h Oficial 1ª construcció. 17,67 € 0,87 €
0,049 h Peó ordinari construcció. 14,00 € 0,69 €
0,062 h Oficial 1ª electricista. 22,72 € 1,41 €
0,058 h Ajudant electricista. 19,50 € 1,13 €
2,000 % Mitjans auxiliars 10,38 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 10,59 € 0,32 €

Preu total redondeado por m  ...................… 10,91 €
2.9 IED010d m Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de

xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials. 1,49 € 1,49 €

1,000 m Cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre, segons
EN 50288-4-1. 0,66 € 0,66 €

0,200 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriques.. 1,42 € 0,28 €
0,057 h Oficial 1ª electricista. 22,72 € 1,30 €
0,062 h Ajudant electricista. 19,50 € 1,21 €
2,000 % Mitjans auxiliars 4,94 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,04 € 0,15 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 7 - 20

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Preu total redondeado por m  ...................… 5,19 €
2.10 ICS010g m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI

316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 2" DN
50 mm. 1,90 € 1,90 €

1,000 m Tub d'acer inox 316, de 54x1,5mm, amb accessori premsat, incrementat el preu el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 20,27 € 20,27 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 61,5 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,62 € 9,62 €

0,470 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada, per a
recobriment de canonades prèviament aïllades. 43,26 € 20,33 €

0,055 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,42 € 0,41 €
0,207 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 5,29 €
0,207 h Ajudant calefactor. 20,65 € 4,27 €
2,000 % Mitjans auxiliars 62,09 € 1,24 €

3,000 % Costos indirectes 63,33 € 1,90 €

Preu total redondeado por m  ...................… 65,23 €
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3 Elements i treballs de connexió a la Sala de Calderes - Piscina
3.1 ICScon Ut Realització de picatge de 2" en col·lector de 5" d'acer negre i reposició aïllament

Sense descomposició 56,14 €
3,000 % Costos indirectes 56,14 € 1,68 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 57,82 €
3.2 ICSBMK… Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2

sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de
comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h,
DN80 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

1,000 u Contador d'aigua calenta tipus Kamstrup Multical 602 65-5-CMCH 1.165,77 € 1.165,77 €
0,050 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,10 €
0,414 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 10,57 €
2,000 % Mitjans auxiliars 1.176,44 € 23,53 €

3,000 % Costos indirectes 1.199,97 € 36,00 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 1.235,97 €
3.3 ICSBMK… Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2

sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de
comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h,
DN50 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

1,000 ut Comptador d'aigua calenta tipus Kamstrup Multical 602 65-5-CJAJ 604,00 € 604,00 €
0,050 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,10 €
0,415 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 10,60 €
2,000 % Mitjans auxiliars 614,70 € 12,29 €

3,000 % Costos indirectes 626,99 € 18,81 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 645,80 €
3.4 ICS070s65 Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència de

420 kW (T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi Thermal o
equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs 4 manòmetres, 4
termòmetres, aïllament, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000 ut bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència de 420 kW (T1 80/65, T2
60/75), pèrdua de càrrega màxima 2mca 3.390,00 € 3.390,00 €

4,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 9,78 € 39,12 €

4,000 Ut Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 18,66 € 74,64 €

1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S. 1,40 € 1,40 €
0,518 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 13,23 €
0,518 h Ajudant calefactor. 20,65 € 10,70 €
2,000 % Mitjans auxiliars 3.529,09 € 70,58 €

3,000 % Costos indirectes 3.599,67 € 107,99 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 3.707,66 €
3.5 ICSpres Ut Subministrament i muntatge de presostat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no

haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Sense descomposició 51,66 €

3,000 % Costos indirectes 51,66 € 1,55 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 53,21 €
3.6 ICStermc Ut Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció,

petit material,. Totalment muntat i provat.
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Sense descomposició 10,07 €
3,000 % Costos indirectes 10,07 € 0,30 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 10,37 €
3.7 ICS010b m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI

316L premsat, de 76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 3" DN
80 mm. 1,37 € 1,37 €

1,000 m Tub d'acer inox 316, de 76.1x2mm, amb accessori premsat, incrementat el preu el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 27,56 € 27,56 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 89 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 12,55 € 12,55 €

0,137 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,42 € 1,02 €
0,580 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada, per a

recobriment de canonades prèviament aïllades. 43,26 € 25,09 €
0,307 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 7,90 €
0,307 h Ajudant calefactor. 23,11 € 7,09 €
2,000 % Mitjans auxiliars 82,58 € 1,65 €

3,000 % Costos indirectes 84,23 € 2,53 €

Preu total redondeado por m  ...................… 86,76 €
3.8 ICS010e m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer inoxidable AISI

316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm
d'espessor. Inclou part proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment
muntada i provada.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 2" DN
50 mm. 1,90 € 1,90 €

1,000 m Tub d'acer inox 316, de 54x1,5mm, amb accessori premsat, incrementat el preu el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 20,27 € 20,27 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 61,5 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,62 € 9,62 €

0,470 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada, per a
recobriment de canonades prèviament aïllades. 43,26 € 20,33 €

0,055 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,42 € 0,41 €
0,207 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 5,29 €
0,207 h Ajudant calefactor. 20,65 € 4,27 €
2,000 % Mitjans auxiliars 62,09 € 1,24 €

3,000 % Costos indirectes 63,33 € 1,90 €

Preu total redondeado por m  ...................… 65,23 €
3.9 ICS080d Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre,

cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C. 5,81 € 5,81 €

0,050 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,10 €
0,420 h Oficial 1ª calefactor. 25,54 € 10,73 €
0,420 h Ajudant calefactor. 23,70 € 9,95 €
2,000 % Mitjans auxiliars 26,59 € 0,53 €

3,000 % Costos indirectes 27,12 € 0,81 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 27,93 €
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3.10 ICS040b U Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

1,000 U Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre, amb rosca de
1" de diàmetre i 10 bar de pressió. 250,91 € 250,91 €

1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 9,78 € 9,78 €

1,254 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 32,25 €
1,254 h Ajudant calefactor. 23,11 € 28,98 €
2,000 % Mitjans auxiliars 321,92 € 6,44 €

3,000 % Costos indirectes 328,36 € 9,85 €

Preu total redondeado por U  ....................… 338,21 €
3.11 ICS015c Ut Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema de

calefacció format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre
i 1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 9,52 € 9,52 €
2,000 m Tub d'acer inoxidable amb paret de 1,2 mm de gruix i 28 mm de diàmetre 9,38 € 18,76 €
0,800 Ut Accessoris per unió premsada de tub d'acer inox de 28 mm de diàmetre. 9,36 € 7,49 €
0,383 h Oficial 1ª calefactor. 25,54 € 9,78 €
0,383 h Ajudant calefactor. 23,70 € 9,08 €
2,000 % Mitjans auxiliars 54,63 € 1,09 €

3,000 % Costos indirectes 55,72 € 1,67 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 57,39 €
3.12 ICS075h U Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs elements de

muntatge, pletines, ràcords i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. 107,00 € 107,00 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 113,01 € 2,26 €

3,000 % Costos indirectes 115,27 € 3,46 €

Preu total redondeado por U  ....................… 118,73 €
3.13 ICS075g U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements

de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 33,70 € 33,70 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 39,71 € 0,79 €

3,000 % Costos indirectes 40,50 € 1,22 €

Preu total redondeado por U  ....................… 41,72 €
3.14 ICS075q U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclòs elements

de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 9,52 € 9,52 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 15,53 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,84 € 0,48 €

Preu total redondeado por U  ....................… 16,32 €
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3.15 ICS075j U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". 12,89 € 12,89 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 18,90 € 0,38 €

3,000 % Costos indirectes 19,28 € 0,58 €

Preu total redondeado por U  ....................… 19,86 €
3.16 ICS075k U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs elements de

muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". 98,00 € 98,00 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 104,01 € 2,08 €

3,000 % Costos indirectes 106,09 € 3,18 €

Preu total redondeado por U  ....................… 109,27 €
3.17 ICS075n U Subministrament de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 50 mm,

connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de
pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

1,000 U Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes de EPDM, de 50 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a
120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. 142,10 € 142,10 €

0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 148,11 € 2,96 €

3,000 % Costos indirectes 151,07 € 4,53 €

Preu total redondeado por U  ....................… 155,60 €
3.18 IFW020 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable

amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000 U Filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. 116,40 € 116,40 €

1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,34 € 1,34 €
0,299 h Oficial 1ª lampista. 24,57 € 7,35 €
0,299 h Ajudant lampista. 21,11 € 6,31 €
2,000 % Mitjans auxiliars 131,40 € 2,63 €

3,000 % Costos indirectes 134,03 € 4,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 138,05 €
3.19 IFW020e U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable

amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000 Ut Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. 45,84 € 45,84 €

1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,34 € 1,34 €
0,239 h Oficial 1ª lampista. 24,57 € 5,87 €
0,239 h Ajudant lampista. 21,11 € 5,05 €
2,000 % Mitjans auxiliars 58,10 € 1,16 €

3,000 % Costos indirectes 59,26 € 1,78 €
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Preu total redondeado por U  ....................… 61,04 €
3.20 ICS075sM Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a

muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 9,78 € 9,78 €

0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,094 h Oficial 1ª calefactor. 25,54 € 2,40 €
0,094 h Ajudant calefactor. 23,70 € 2,23 €
2,000 % Mitjans auxiliars 14,61 € 0,29 €

3,000 % Costos indirectes 14,90 € 0,45 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 15,35 €
3.21 ICS020c Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora des de bescanviador a agulla

piscina, format per:  
- bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada manomètrica de 8,0 m.c.a, tipus
GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F. 
- Brides DIN o racords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret o terra
- maniguets antivibratoris
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut bomba circuladora doble, GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F 5.278,00 € 5.278,00 €
2,000 Ut Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10 bar. 16,98 € 33,96 €
1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,

per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 9,78 € 9,78 €
0,350 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons

UNE-EN 1057. 4,70 € 1,65 €
3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm de

diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 0,91 € 2,73 €

9,000 m Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3. 0,45 € 4,05 €

2,375 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 60,66 €
2,375 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,70 € 56,29 €
2,000 % Mitjans auxiliars 5.447,12 € 108,94 €

3,000 % Costos indirectes 5.556,06 € 166,68 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 5.722,74 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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3.22 ICS020d Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per xarxa fins a l'estadi, format per:  
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7 m.c.a, GRUNDFOS
MAGNA 3D 40-120F o equivalent, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), entrada externa 0-10VDC,
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F. 
- Brides DIN o racords segons bomba o terra
- Suports per a penjar la bomba a la paret
- maniguets antivibratoris
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut bomba circuladora doble, GRUNDFOS MAGNA 3D 40-120F 4.232,00 € 4.232,00 €
2,000 Ut Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10 bar. 16,98 € 33,96 €
1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,

per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 9,78 € 9,78 €
0,350 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons

UNE-EN 1057. 4,70 € 1,65 €
3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm de

diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 0,91 € 2,73 €

9,000 m Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3. 0,45 € 4,05 €

2,375 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 60,66 €
2,375 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,70 € 56,29 €
2,000 % Mitjans auxiliars 4.401,12 € 88,02 €

3,000 % Costos indirectes 4.489,14 € 134,67 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 4.623,81 €
3.23 ICS075 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

1,000 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió. 19,62 € 19,62 €

0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 25,63 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,14 € 0,78 €

Preu total redondeado por U  ....................… 26,92 €
3.24 ICS075o U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

1,000 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió. 71,49 € 71,49 €

0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 77,50 € 1,55 €

3,000 % Costos indirectes 79,05 € 2,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 81,42 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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4 Elements i treballs de connexió a la Sala tècnica de l'Estadi
4.1 ICS080e Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre,

cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C. 5,81 € 5,81 €

0,050 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,10 €
0,420 h Oficial 1ª calefactor. 25,54 € 10,73 €
0,420 h Ajudant calefactor. 23,70 € 9,95 €
2,000 % Mitjans auxiliars 26,59 € 0,53 €

3,000 % Costos indirectes 27,12 € 0,81 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 27,93 €
4.2 ICStermc Ut Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció,

petit material,. Totalment muntat i provat.
Sense descomposició 10,07 €

3,000 % Costos indirectes 10,07 € 0,30 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 10,37 €
4.3 UBC010c u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.

Totalment muntat i provat.
1,000 u Accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent. Totalment muntat i

provat. 65,14 € 65,14 €
0,500 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,54 € 12,77 €
0,200 h Ajudant calefactor. 20,65 € 4,13 €
2,000 % Mitjans auxiliars 82,04 € 1,64 €

3,000 % Costos indirectes 83,68 € 2,51 €

Preu total redondeado por u  ....................… 86,19 €
4.4 ICS075p U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs elements

de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 33,70 € 33,70 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,02 € 0,20 €
0,119 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 3,06 €
0,119 h Ajudant calefactor. 23,11 € 2,75 €
2,000 % Mitjans auxiliars 39,71 € 0,79 €

3,000 % Costos indirectes 40,50 € 1,22 €

Preu total redondeado por U  ....................… 41,72 €
4.5 IED010 m Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada per cable de

xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials. 1,49 € 1,49 €

1,000 m Cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre, segons
EN 50288-4-1. 0,66 € 0,66 €

0,200 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriques.. 1,42 € 0,28 €
0,057 h Oficial 1ª electricista. 22,72 € 1,30 €
0,062 h Ajudant electricista. 19,50 € 1,21 €
2,000 % Mitjans auxiliars 4,94 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,04 € 0,15 €

Preu total redondeado por m  ...................… 5,19 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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5 Instal·lació de Control
5.1 ICX020 Ut Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:

• Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la demanda al Camp de
Futbol). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent
bomba en cas de fallada de la primera.

• Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o via modbus, entre el 30 i
el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de futbol (de manera proporcional).

• Engegada de les bombes de secundari del circuit de piscina (amb demanda simultània a quan
engegui la bomba de primari). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i
l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.

• Recollida i comunicació de:
? Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
? Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada sala)
? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
? Alarma per fallada de la xarxa de calor

• Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima
dels fluids.

• Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
? Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
? Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia
? alarmes produïdes
? actuació de les bombes i elements
? consums

• Monitoratge de l’energia tèrmica i potència entregada (comptadors d’energia),  en temps real i
registre històric.

• Enviament de missatge o mail a tres o més persones comunicant que s’ha produït una incidència.

• Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.

• Actuació manual de les diferents sortides.

• Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari
mantenidor i usuari administrador.

Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòdul sondes, sensors de
temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície per a encabir-hi
els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris per al correcte
muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de funcionament i formació als
usuaris.

Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa
1,000 ut Extension 313,70 € 313,70 €
1,000 ut 1-Wire Extension 133,21 € 133,21 €
1,000 ut Modbus Extension 179,70 € 179,70 €
7,000 ut Sensor de temperatura immersió 1-wire metàl·lic 10,77 € 75,39 €
2,000 ut Font d'alimentació 24V 1.3A 33,91 € 67,82 €
2,000 u Quadre elèctric tipus KAEDRA de Schneider 3 files, 54 moduls 610x448x160 55,00 € 110,00 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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70,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211002. 0,41 € 28,70 €

20,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. 0,21 € 4,20 €

1,000 ut SAI pel sistema de control. 2000VA 45,78 € 45,78 €
6,000 u Relè de 16 A per commutació de potència 19,55 € 117,30 €

20,000 h Oficial 1ª Enginyer de programació 35,00 € 700,00 €
8,000 h Oficial 1ª lampista. 25,72 € 205,76 €
2,000 % Mitjans auxiliars 1.981,56 € 39,63 €

3,000 % Costos indirectes 2.021,19 € 60,64 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 2.081,83 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 17 - 20

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



6 Gestió de Residus
6.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància no limitada.

0,325 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 39,75 € 12,92 €
2,000 % Mitjans auxiliars 12,92 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 13,18 € 0,40 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 13,58 €
6.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

1,027 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 3,54 € 3,64 €

2,000 % Mitjans auxiliars 3,64 € 0,07 €
3,000 % Costos indirectes 3,71 € 0,11 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 3,82 €
6.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.

0,125 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 23,62 € 2,95 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2,95 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,01 € 0,09 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 3,10 €
6.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a

obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,027 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. 20,00 € 20,54 €

2,000 % Mitjans auxiliars 20,54 € 0,41 €
3,000 % Costos indirectes 20,95 € 0,63 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 21,58 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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7 Control de qualitat
7.1 CQ101… Ut Realització de prova hidràulica de la canonada instal·lada i emissió dels corresponents certificats

d'instal·lador. Es realitzaran dues proves: una de la canonada preaïllada un cop feta la unió a
l'arqueta per a verificar aquest conducte i una segona prova de conjunt un cop estiguin tots els
elements instal·lats. Inclou l'emissió de la certificació de l'assaig per part d'instal·lador ITE, així com
dels butlletins tèrmics i resta de documentació d'obra.

Sense descomposició 265,00 €
3,000 % Costos indirectes 265,00 € 7,95 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 272,95 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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8 Seguretat i salut
8.1 SS020 Ut Partida de Seguretat i Salut Construcció

Sense descomposició 790,76 €
3,000 % Costos indirectes 790,76 € 23,72 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 814,48 €
8.2 SS010 Ut Partida de seguretat i salut instal·lacions

Sense descomposició 777,11 €
3,000 % Costos indirectes 777,11 € 23,31 €

Preu total redondeado por Ut  ..................… 800,42 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Cas… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 20 - 20

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



V Pressupost: Quadre de preus nº 1
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1 Moviment de terres i obra civil
1.1 m³ Realització de rases per a instal·lacions i

posterior resposició de les mateixes. Inlcou:
Excavació de terres a cel obert per a formació
de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte i segons
especificacions de projecte. Transport i
descàrrega/càrrega de la maquinària a obra.
Repassat de paraments i fons d'excavació.
Extracció de terres fora de l'excavació. Execució
del llit de sorra i reblerts laterals i superiors un cop
dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a
la rasa. Compactat del conjunt en tongades, tal i
com es descriu al projecte. Retirada dels
materials excavats sobrants i càrrega a camió. 31,73 € TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
1.2 m³ Demolició de llosa de fonamentació de

formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell
picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor. 105,76 € CENT  CINC EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
1.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o

llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 28,80 € VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
1.4 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de

cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 8,47 € VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS
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1.5 m² Formació de solera de formigó armat de 20
cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, sense tractament de la seva
superfície; recolzada sobre capa base existent
(no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant
regla vibrant, formació de junts de construcció i
col·locació d'un panell de poliestirè expandit de
2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs, per a
l'execució de juntes de retracció; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans
mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera. 30,93 € TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
1.6 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre

esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja
bituminosa en calent: capa base de 12 cm de
S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de
rodolament de 3 cm de M10. 26,86 € VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
1.7 m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors,

acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona
de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó
no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 40,36 € QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
1.8 m² Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de

jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat
SBR, amb la vora encadellada, color negre, de
500x500x30 mm, enfilades entre si, a mode de
puzle i rebudes amb adhesiu especial de
poliuretà bicomponent sobre una superfície base
(no inclosa en aquest preu). 41,70 € QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
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1.9 U Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm
de mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de fosa, de 89,5x88,5 cm, per
a pericó de connexió hidràulica, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. 570,69 € CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
1.10 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de

formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm
de mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de fosa, de 49,5x48,5 cm, per
a pericó de connexió elèctrica, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. 148,68 € CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
1.11 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat

sobre un parament vertical interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial remolinat, amb morter
de ciment, tipus GP CSII W0. 18,93 € DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
1.12 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior. 9,28 € NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
1.13 m² Obertura de buit de pas, de caràcter

provisional, en partició interior de fàbrica
revestida, formada per maó calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat de la partició o dels elements
constructius contigus, deixant queixals per facilitar
posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 15,04 € QUINZE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
1.14 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via

humida, realitzada en mur de formigó massís, de
225 mm de diàmetre, fins a una profunditat
màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb
corona diamantada i càrrega de runa manual. 93,07 € NORANTA-TRES EUROS AMB SET

CÈNTIMS
1.15 Ut Impermeabilització de pas de canonades per

mur de formigó 66,95 € SEIXANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS
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1.16 m² Solera de formigó en massa de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció. 14,51 € CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
2.1 m Subministrament i instal·lació de canonada

preaïllada de distribució d’aigua calenta de
climatització, fabricada conforme a la norma
europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE de
diàmetre 63x5,8mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS o
equivalent. Tub preaïllat amb aïllament
multicapa d’escuma microcel·lular de PEX
flexible i tub evolvent Corrugat de protecció
PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat
Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de
diàmetre,col·locada sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús p/p
d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment
col·locada i provada. 110,96 € CENT  DEU EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
2.2 u Subministrament i instal·lació de tap

termoretràctil per canonada doble DNext 200,
tipus Terrendis o equivalent. 218,70 € DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
2.3 u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X

ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.
Totalment muntat i provat. 86,19 € VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
2.4 Ut Subministrament i instal·lació de T de 2"

femella/femella/femella per a derivació de tub
soterrat, tipus terrendis o equivalent. 75,44 € SETANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula

d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 41,72 € QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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2.6 U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 26,47 € VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
2.7 u Subministrament i col·locació de cinta per a

senyalització de canonades enterrades, de
material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de
llargada, de color blau. 44,02 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
2.8 m Subministrament i instal·lació de línia de

control soterrada, des de sala calderes biomassa
fins a entrada de cada sala, formada per cable
de xarxa CAT7 apantallat i trenat, sota tub
protector de polietilè de doble paret, i un altre
de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrats en rotllo,
col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil
guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a
cada extrem de la tramada i part proporcional
d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment
muntada, connexionada i provada. 10,91 € DEU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
2.9 m Subministrament i instal·lació de Linia de

control vista, formada per formada formada per
cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub
protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de
diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes,
caixes de connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada. 5,19 € CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

2.10 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer inoxidable
AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat
superficialment en el sostre interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa
d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part
proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i
accessoris. Totalment muntada i provada. 65,23 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

3 Elements i treballs de connexió a la Sala
de Calderes - Piscina
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3.1 Ut Realització de picatge de 2" en col·lector de
5" d'acer negre i reposició aïllament 57,82 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
3.2 Ut Subministrament i instal·lació de comptador

d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic,
2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port
òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de
comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 40 m³/h,
DN80 de diàmetre nominal, temperatura màxima
130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat. 1.235,97 € MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

3.3 Ut Subministrament i instal·lació de comptador
d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic,
2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port
òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de
comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h,
DN50 de diàmetre nominal, temperatura màxima
130°C, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat. 645,80 € SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
3.4 Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador

de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
de 420 kW (T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de
càrrega màxima 2mca, tipus Arsopi Thermal o
equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs 4
manòmetres, 4 termòmetres, aïllament, elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat. 3.707,66 € TRES MIL SET-CENTS SET EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
3.5 Ut Pressòstat de seguretat 53,21 € CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
3.6 Ut Termòmetre submergible 10,37 € DEU EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS
3.7 m Canonada de distribució d'aigua calenta de

calefacció formada per tub d'acer inoxidable
AISI 316L premsat, de 76.1x2mm, col·locat
superficialment en el sostre interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa
d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part
proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i
accessoris. Totalment muntada i provada. 86,76 € VUITANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
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3.8 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer inoxidable
AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat
superficialment en el sostre interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica i revestiment de xapa
d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part
proporcional de suporteria, colzes, maniguets, Ts i
accessoris. Totalment muntada i provada. 65,23 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
3.9 Ut Subministrament i instal·lació de purgador

automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat. 27,93 € VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
3.10 U Subministrament i instal·lació de Vas

d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450
mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i
10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements
de muntatge i connexió necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat. 338,21 € TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS
3.11 Ut Subministrament i instal·lació de punt de

buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a
sistema de calefacció format per 2 m de tub
d'acer al carboni amb unions premsades, de 22
mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i
altres accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de ram de paleta. 57,39 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
3.12 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de

papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs
elements de muntatge, pletines, ràcords i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. 118,73 € CENT  DIVUIT EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
3.13 U Subministrament i instal·lació de vàlvula

d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 41,72 € QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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3.14 U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 16,32 € SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
3.15 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de

retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 19,86 € DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
3.16 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de

retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 109,27 € CENT  NOU EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
3.17 U Subministrament de vàlvula d'equilibrat

dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM,
de 50 mm, connexions roscades, amb cartutx
metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a
120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de
càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. 155,60 € CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS
3.18 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor

de residus de bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat. 138,05 € CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
3.19 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor

de residus de bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat. 61,04 € SEIXANTA-U EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
3.20 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre

d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a
5 bar. 15,35 € QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
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3.21 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora des de bescanviador a
agulla piscina, format per:   - bomba circuladora
doble, per cabal de 20 m3/h i alçada
manomètrica de 8,0 m.c.a, tipus GRUNDFOS
MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP
44, aïllament classe F.  - Brides DIN o racords
segons bomba - Suports per a penjar la bomba a
la paret o terra - maniguets antivibratoris - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació
monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de
muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. 5.722,74 € CINC MIL SET-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

3.22 Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per xarxa fins a l'estadi,
format per:   - bomba circuladora simple, per
cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica de 9,7
m.c.a, GRUNDFOS MAGNA 3D 40-120F o
equivalent, de rotor humit lliure de manteniment,
amb regulació electrònica integrada, mode de
reducció nocturna automàtica, mode de
regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura
(dp-t), entrada externa 0-10VDC, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP
44, aïllament classe F.  - Brides DIN o racords
segons bomba o terra - Suports per a penjar la
bomba a la paret - maniguets antivibratoris - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació
monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de
muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. 4.623,81 € QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
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3.23 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de
1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. 26,92 € VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
3.24 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1

1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. 81,42 € VUITANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

4 Elements i treballs de connexió a la Sala
tècnica de l'Estadi

4.1 Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat. 27,93 € VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
4.2 Ut Termòmetre submergible 10,37 € DEU EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS
4.3 u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X

ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o equivalent.
Totalment muntat i provat. 86,19 € VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
4.4 U Subministrament i instal·lació de vàlvula

d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada. 41,72 € QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
4.5 m Subministrament i instal·lació de Linia de

control vista, formada per formada formada per
cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub
protector de PVC rígid, blindat, de 32 mm de
diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes,
caixes de connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada. 5,19 € CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

5 Instal·lació de Control
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5.1 Ut Subministrament i instal·lació de control tipus
domòtic, tipus loxone o similar, que permeti:       •
Engegada de les bombes de primari del nou
circuit (en funció de la demanda al Camp de
Futbol). Han de permetre l’alternança periòdica
de les dues bombes i l’engegada de la següent
bomba en cas de fallada de la primera.            •
Regulació de la velocitat de la bomba amb la
seva entrada 0-10VDC o via modbus, entre el 30 i
el 100%, en funció de la temperatura del
secundari del camp de futbol (de manera
proporcional).            • Engegada de les bombes
de secundari del circuit de piscina (amb
demanda simultània a quan engegui la bomba
de primari). Han de permetre l’alternança
periòdica de les dues bombes i l’engegada de la
següent bomba en cas de fallada de la primera. 
• Recollida i comunicació de:         ? Alarma per
falta de pressió al sistema hidràulic primari o als
secundaris (sales).         ? Alarma per caiguda del
sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI
a cada sala)         ? Alarma de fallada d’alguna
de les bombes de la distribució de calor         ?
Alarma per fallada de la xarxa de calor      •
Engegada de bombes circuladores en cas de
glaçades fins a assoliment de temperatura
mínima dels fluids.            • Monitoratge en temps
real i registre històric de les temperatures de:        
? Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits        
? Temperatures de les sondes dels comptadors
d’energia         ? alarmes produïdes         ?
actuació de les bombes i elements         ?
consums      • Monitoratge de l’energia tèrmica i
potència entregada (comptadors d’energia),  en
temps real i registre històric.            • Enviament de
missatge o mail a tres o més persones
comunicant que s’ha produït una incidència.       
• Visualització web de la instal·lació i modificació
dels paràmetres de programació.            •
Actuació manual de les diferents sortides.            •
Quatre nivells de interactuació: usuari convidat
(només visualització), usuari bàsic, usuari
mantenidor i usuari administrador.  Inclou PLCs
domòtics de control amb connexió a internet,
extensions, mòdul sondes, sensors de
temperatura, relés per a l'actuació,
transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície
per a encabir-hi els elements a cada una de les
sales, cablejat i demés elements necessaris per al
correcte muntatge i funcionament. Posada en
marxa, redacció del manual de funcionament i
formació als usuaris.  Inclou el cable de xarxa
Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la
xarxa 2.081,83 € DOS MIL VUITANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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6 Gestió de Residus
6.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes

procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la
càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada.
Sense incloure la càrrega en obra. 13,58 € TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres

procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. 3,82 € TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS
6.3 m³ Transport amb camió de residus inertes de

formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància. 3,10 € TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS

6.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. 21,58 € VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7 Control de qualitat
7.1 Ut Realització de prova hidràulica de la

canonada instal·lada i emissió dels corresponents
certificats 272,95 € DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

8 Seguretat i salut
8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut Construcció 814,48 € VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
8.2 Ut Partida de seguretat i salut instal·lacions 800,42 € VUIT-CENTS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

20 de desembre de 2021
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2
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1 ADE010c m³ Realització de rases per a instal·lacions i posterior resposició de les mateixes. Inlcou:
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir
la cota de profunditat indicada en el Projecte i segons especificacions de projecte.
Transport i descàrrega/càrrega de la maquinària a obra. Repassat de paraments i fons
d'excavació. Extracció de terres fora de l'excavació. Execució del llit de sorra i reblerts
laterals i superiors un cop dipositat el tub. Reposició parcial de les terres a la rasa.
Compactat del conjunt en tongades, tal i com es descriu al projecte. Retirada dels
materials excavats sobrants i càrrega a camió.

Mà d'obra 6,45 €
Maquinària 18,29 €
Materials 5,47 €
Mitjans auxiliars 0,60 €
3 % Costos indirectes 0,92 €

Total per m³............: 31,73 €

Són TRENTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³

2 ADE010d m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics i
posterior reompliment de les mateixes amb terreny de la pròpia excavació.

Mà d'obra 2,70 €
Maquinària 13,22 €
Mitjans auxiliars 0,32 €
3 % Costos indirectes 0,49 €

Total per m³............: 16,73 €

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³

3 ANS010 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3
cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Mà d'obra 5,83 €
Maquinària 1,15 €
Materials 6,83 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 0,42 €

Total per m²............: 14,51 €

Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²

4 ANS010c m² Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada
sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre
capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per
a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb
una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.

Mà d'obra 11,42 €
Maquinària 0,39 €
Materials 17,63 €
Mitjans auxiliars 0,59 €
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3 % Costos indirectes 0,90 €

Total per m²............: 30,93 €

Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m²

5 CQ101Hid Ut Realització de prova hidràulica de la canonada instal·lada i emissió dels corresponents
certificats

Sense descomposició 265,00 €
3 % Costos indirectes 7,95 €

Total per Ut............: 272,95 €

Són DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per Ut

6 DDS030 m³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 58,65 €
Maquinària 42,02 €
Mitjans auxiliars 2,01 €
3 % Costos indirectes 3,08 €

Total per m³............: 105,76 €

Són CENT  CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³

7 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 21,65 €
Maquinària 5,76 €
Mitjans auxiliars 0,55 €
3 % Costos indirectes 0,84 €

Total per m²............: 28,80 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m²

8 DMX100 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 8,06 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,25 €

Total per m²............: 8,47 €

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m²

9 DPT021 m² Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica
revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, deixant
queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 14,31 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,44 €

Total per m²............: 15,04 €

Són QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m²
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10 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància.

Maquinària 2,95 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per m³............: 3,10 €

Són TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m³

11 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 20,54 €
Mitjans auxiliars 0,41 €
3 % Costos indirectes 0,63 €

Total per m³............: 21,58 €

Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³

12 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en
obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

Maquinària 12,92 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per m³............: 13,58 €

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³

13 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 3,64 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m³............: 3,82 €

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m³

14 HPH010b U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en mur de formigó
massís, de 225 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant
perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual.

Mà d'obra 43,67 €
Maquinària 44,92 €
Mitjans auxiliars 1,77 €
3 % Costos indirectes 2,71 €

Total per U............: 93,07 €

Són NORANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per U

15 HPH010imp Ut Impermeabilització de pas de canonades per mur de formigó
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Sense descomposició 65,00 €
3 % Costos indirectes 1,95 €

Total per Ut............: 66,95 €

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per Ut

16 ICO010 m Xemeneia modular d'acer inoxidable, de doble paret, de diàmetre 350 el tram vertical i
300 el tram horitzontal, segons plànol, amb aïllament, instal·lada parcialment a l'interior
de l'edifici i parcialment a l'exterior, per caldera de biomassa.

Mà d'obra 19,11 €
Materials 3.567,60 €
Mitjans auxiliars 71,73 €
3 % Costos indirectes 109,75 €

Total per m............: 3.768,19 €

Són TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

17 ICQ010 Ut Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 23,2 a 101 kW, model
Firematic 101 T-Control "HERZ", amb base de recolzament antivibracions, regulador de tir
de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de seguretat, tarat
a 95°C.

Mà d'obra 329,28 €
Materials 20.530,00 €
Mitjans auxiliars 417,19 €
3 % Costos indirectes 638,29 €

Total per Ut............: 21.914,76 €

Són VINT-I-U MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per Ut

18 ICQ020b Ut Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de biomassa Firematic T-Control "HERZ",
compost per disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació
monofàsica a 230 V, connexió a caldera i engranatges, extractor rotatiu de 5 m de
diàmetre, format per ballestes i transportador helicoïdal sense fi, allargament de
transportador helicoïdal sense fi tancat de 2 m de longitud.

Mà d'obra 219,54 €
Materials 4.338,00 €
Mitjans auxiliars 91,15 €
3 % Costos indirectes 139,46 €

Total per Ut............: 4.788,15 €

Són QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per Ut

19 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, d'acer al carboni amb unions
premsades, de 51/54 mm de diàmetre, col·locada superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Mà d'obra 4,14 €
Materials 27,49 €
Mitjans auxiliars 0,63 €
3 % Costos indirectes 0,97 €

Total per m............: 33,23 €

Són TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m
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20 ICS010b m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 76.1x2mm, col·locat superficialment en el sostre interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i
revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de
suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Mà d'obra 14,99 €
Materials 67,59 €
Mitjans auxiliars 1,65 €
3 % Costos indirectes 2,53 €

Total per m............: 86,76 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m

21 ICS010d m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció, d'acer al carboni amb unions
premsades, de 51/54 mm de diàmetre, col·locada superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Mà d'obra 4,63 €
Materials 32,69 €
Mitjans auxiliars 0,75 €
3 % Costos indirectes 1,14 €

Total per m............: 39,21 €

Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m

22 ICS010e m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i
revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de
suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Mà d'obra 9,56 €
Materials 52,53 €
Mitjans auxiliars 1,24 €
3 % Costos indirectes 1,90 €

Total per m............: 65,23 €

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m

23 ICS010g m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
inoxidable AISI 316L premsat, de 54x1,5mm, col·locat superficialment en el sostre interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica i
revestiment de xapa d'alumini de 0,6mm d'espessor. Inclou part proporcional de
suporteria, colzes, maniguets, Ts i accessoris. Totalment muntada i provada.

Mà d'obra 9,56 €
Materials 52,53 €
Mitjans auxiliars 1,24 €
3 % Costos indirectes 1,90 €

Total per m............: 65,23 €

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m

24 ICS015b Ut Punt de buidatge format per 2 m d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm
de diàmetre per a instal·lació de calefacció, col·locada superficialment.

Mà d'obra 10,14 €
Materials 35,77 €
Mitjans auxiliars 0,92 €
3 % Costos indirectes 1,40 €
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Total per Ut............: 48,23 €

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per Ut

25 ICS015c Ut Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a
sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades,
de 22 mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall.
Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.

Mà d'obra 18,86 €
Materials 35,77 €
Mitjans auxiliars 1,09 €
3 % Costos indirectes 1,67 €

Total per Ut............: 57,39 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ut

26 ICS020b Ut Conjunt Bomba circuladora circuit bescanviador CEIP (bomba 2c), per cabal de
7,5m3/h i alçada manomètrica de 14,5m.c.a, de rotor humit lliure de manteniment, amb
regulació electrònica integrada, classe d'eficiència energètica A, i accessoris (vàlvules,
filtre i vàlvula de retenció).

Mà d'obra 155,90 €
Materials 1.523,42 €
Mitjans auxiliars 33,59 €
3 % Costos indirectes 51,39 €

Total per Ut............: 1.764,30 €

Són MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per Ut

27 ICS020c Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora des de bescanviador a
agulla piscina, format per:   - bomba circuladora doble, per cabal de 20 m3/h i alçada
manomètrica de 8,0 m.c.a, tipus GRUNDFOS MAGNA 1D 65-120F o equivalent, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.  - Brides
DIN o racords segons bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret o terra -
maniguets antivibratoris - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de
muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Mà d'obra 116,95 €
Materials 5.330,17 €
Mitjans auxiliars 108,94 €
3 % Costos indirectes 166,68 €

Total per Ut............: 5.722,74 €

Són CINC MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut
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28 ICS020d Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per xarxa fins a l'estadi,
format per:   - bomba circuladora simple, per cabal de 5,3 m3/h i alçada manomètrica
de 9,7 m.c.a, GRUNDFOS MAGNA 3D 40-120F o equivalent, de rotor humit lliure de
manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), entrada externa 0-10VDC, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.  - Brides DIN o racords segons bomba o terra - Suports per a penjar la bomba a
la paret - maniguets antivibratoris - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements
de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Mà d'obra 116,95 €
Materials 4.284,17 €
Mitjans auxiliars 88,02 €
3 % Costos indirectes 134,67 €

Total per Ut............: 4.623,81 €

Són QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per Ut

29 ICS020j Ut Conjunt Bomba circuladora caldera d'estella de 100kW (bomba 2b), per cabal de
5,8m3/h i alçada manomètrica de 3m.c.a, de rotor humit lliure de manteniment, amb
regulació electrònica integrada, classe d'eficiència energètica A, i accessoris (vàlvules,
filtre i vàlvula de retenció).

Mà d'obra 155,90 €
Materials 745,63 €
Mitjans auxiliars 18,03 €
3 % Costos indirectes 27,59 €

Total per Ut............: 947,15 €

Són NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per Ut

30 ICS040b U Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió, capacitat 100 l, 870 mm d'altura, 450
mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i
elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 61,23 €
Materials 260,69 €
Mitjans auxiliars 6,44 €
3 % Costos indirectes 9,85 €

Total per U............: 338,21 €

Són TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U

31 ICS070b Ut Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW.

Mà d'obra 82,63 €
Materials 1.163,82 €
Mitjans auxiliars 24,93 €
3 % Costos indirectes 38,14 €

Total per Ut............: 1.309,52 €

Són MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per Ut
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32 ICS070s65 Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència de 420 kW (T1 80/65, T2 60/75), amb pèrdua de càrrega màxima 2mca, tipus
Arsopi Thermal o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de
100°C, inclòs 4 manòmetres, 4 termòmetres, aïllament, elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Mà d'obra 23,93 €
Materials 3.505,16 €
Mitjans auxiliars 70,58 €
3 % Costos indirectes 107,99 €

Total per Ut............: 3.707,66 €

Són TRES MIL SET-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per Ut

33 ICS075 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 19,82 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per U............: 26,92 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U

34 ICS075b Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".

Mà d'obra 16,25 €
Materials 33,90 €
Mitjans auxiliars 1,00 €
3 % Costos indirectes 1,53 €

Total per Ut............: 52,68 €

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

35 ICS075c U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 33,90 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,22 €

Total per U............: 41,72 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U

36 ICS075e Ut Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V.

Mà d'obra 5,50 €
Materials 326,55 €
Mitjans auxiliars 6,64 €
3 % Costos indirectes 10,16 €

Total per Ut............: 348,85 €

Són TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per Ut

37 ICS075f U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
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Materials 19,39 €
Mitjans auxiliars 0,50 €
3 % Costos indirectes 0,77 €

Total per U............: 26,47 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U

38 ICS075g U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 33,90 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,22 €

Total per U............: 41,72 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U

39 ICS075h U Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclòs
elements de muntatge, pletines, ràcords i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 107,20 €
Mitjans auxiliars 2,26 €
3 % Costos indirectes 3,46 €

Total per U............: 118,73 €

Són CENT  DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U

40 ICS075i Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".

Mà d'obra 11,32 €
Materials 33,90 €
Mitjans auxiliars 0,90 €
3 % Costos indirectes 1,38 €

Total per Ut............: 47,50 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per Ut

41 ICS075j U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 13,09 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,58 €

Total per U............: 19,86 €

Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

42 ICS075k U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 98,20 €
Mitjans auxiliars 2,08 €
3 % Costos indirectes 3,18 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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Total per U............: 109,27 €

Són CENT  NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U

43 ICS075l Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".

Mà d'obra 5,50 €
Materials 13,09 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
3 % Costos indirectes 0,57 €

Total per Ut............: 19,53 €

Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

44 ICS075m Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".

Mà d'obra 5,17 €
Materials 15,01 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per Ut............: 21,20 €

Són VINT-I-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut

45 ICS075n U Subministrament de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM,
de 50 mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de
-20 a 120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 142,30 €
Mitjans auxiliars 2,96 €
3 % Costos indirectes 4,53 €

Total per U............: 155,60 €

Són CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

46 ICS075o U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 71,69 €
Mitjans auxiliars 1,55 €
3 % Costos indirectes 2,37 €

Total per U............: 81,42 €

Són VUITANTA-U EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U

47 ICS075p U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 33,90 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,22 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n

Enginyer Industrial:  Joan Oliver Casanellas V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 10 - 20

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 11/05/2022, per Joan O
liver C

asanellas (C
ol. 15520). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 4C
477822C

E
480A

06



Total per U............: 41,72 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U

48 ICS075q U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,81 €
Materials 9,72 €
Mitjans auxiliars 0,31 €
3 % Costos indirectes 0,48 €

Total per U............: 16,32 €

Són SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per U

49 ICS075sM Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

Mà d'obra 4,63 €
Materials 9,98 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per Ut............: 15,35 €

Són QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per Ut

50 ICS080 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó.

Mà d'obra 26,54 €
Materials 5,91 €
Mitjans auxiliars 0,65 €
3 % Costos indirectes 0,99 €

Total per Ut............: 34,09 €

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per Ut

51 ICS080c Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó.

Mà d'obra 6,84 €
Materials 5,91 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,39 €

Total per Ut............: 13,40 €

Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per Ut

52 ICS080d Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Mà d'obra 20,68 €
Materials 5,91 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Situació: Passeig de Circumval·lació, s/n
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Total per Ut............: 27,93 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

53 ICS080e Ut Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Mà d'obra 20,68 €
Materials 5,91 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per Ut............: 27,93 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

54 ICS090e Ut Comptador d'aigua per a calefacció de raig múltiple, de 50 mm de diàmetre nominal.

Mà d'obra 21,33 €
Materials 699,01 €
Mitjans auxiliars 14,41 €
3 % Costos indirectes 22,04 €

Total per Ut............: 756,79 €

Són SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per Ut

55 ICS090f Ut Comptador d'aigua per a calefacció de raig múltiple, de 50 mm de diàmetre nominal.

Mà d'obra 43,97 €
Materials 753,42 €
Mitjans auxiliars 17,78 €
3 % Costos indirectes 24,46 €

Total per Ut............: 839,63 €

Són VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

56 ICSBMKM6100 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre
ultrasònic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes,
PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a
cabal nominal 10 m³/h, DN50 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C,
longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 10,60 €
Materials 604,10 €
Mitjans auxiliars 12,29 €
3 % Costos indirectes 18,81 €

Total per Ut............: 645,80 €

Són SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per Ut

57 ICSBMKM6400 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre
ultrasònic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes,
PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a
cabal nominal 40 m³/h, DN80 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C,
longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 10,57 €

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Materials 1.165,87 €
Mitjans auxiliars 23,53 €
3 % Costos indirectes 36,00 €

Total per Ut............: 1.235,97 €

Són MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per Ut

58 ICScon Ut Realització de picatge de 2" en col·lector de 5" d'acer negre i reposició aïllament

Sense descomposició 56,14 €
3 % Costos indirectes 1,68 €

Total per Ut............: 57,82 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ut

59 ICSpres Ut Pressòstat de seguretat

Sense descomposició 51,66 €
3 % Costos indirectes 1,55 €

Total per Ut............: 53,21 €

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut

60 ICSsond Ut Sonda submergible de temperatura.

Sense descomposició 18,96 €
3 % Costos indirectes 0,57 €

Total per Ut............: 19,53 €

Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

61 ICStermc Ut Termòmetre submergible

Sense descomposició 10,07 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per Ut............: 10,37 €

Són DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ut

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
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62 ICX020 Ut Subministrament i instal·lació de control tipus domòtic, tipus loxone o similar, que
permeti:       • Engegada de les bombes de primari del nou circuit (en funció de la
demanda al Camp de Futbol). Han de permetre l’alternança periòdica de les dues
bombes i l’engegada de la següent bomba en cas de fallada de la primera.            •
Regulació de la velocitat de la bomba amb la seva entrada 0-10VDC o via modbus,
entre el 30 i el 100%, en funció de la temperatura del secundari del camp de futbol (de
manera proporcional).            • Engegada de les bombes de secundari del circuit de
piscina (amb demanda simultània a quan engegui la bomba de primari). Han de
permetre l’alternança periòdica de les dues bombes i l’engegada de la següent
bomba en cas de fallada de la primera.            • Recollida i comunicació de:         ?
Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).         ?
Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI a cada sala)    
? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor         ? Alarma per
fallada de la xarxa de calor      • Engegada de bombes circuladores en cas de
glaçades fins a assoliment de temperatura mínima dels fluids.            • Monitoratge en
temps real i registre històric de les temperatures de:         ? Temperatures d'impulsió i
retorn dels circuits         ? Temperatures de les sondes dels comptadors d’energia         ?
alarmes produïdes         ? actuació de les bombes i elements         ? consums      •
Monitoratge de l’energia tèrmica i potència entregada (comptadors d’energia),  en
temps real i registre històric.            • Enviament de missatge o mail a tres o més persones
comunicant que s’ha produït una incidència.            • Visualització web de la instal·lació
i modificació dels paràmetres de programació.            • Actuació manual de les
diferents sortides.            • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només
visualització), usuari bàsic, usuari mantenidor i usuari administrador.  Inclou PLCs
domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòdul sondes, sensors de
temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, SAI 450VA, armaris de superfície per
a encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris
per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció del manual de
funcionament i formació als usuaris.  Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells
apantallats, de tota la xarxa

Mà d'obra 905,76 €
Materials 1.075,80 €
Mitjans auxiliars 39,63 €
3 % Costos indirectes 60,64 €

Total per Ut............: 2.081,83 €

Són DOS MIL VUITANTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ut

63 IED010 m Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada
per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de
32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 2,51 €
Materials 2,43 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per m............: 5,19 €

Són CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
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64 IED010c m Subministrament i instal·lació de línia de control soterrada, des de sala calderes
biomassa fins a entrada de cada sala, formada per cable de xarxa CAT7 apantallat i
trenat, sota tub protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part
proporcional d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i
provada.

Mà d'obra 4,10 €
Maquinària 0,68 €
Materials 5,60 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m............: 10,91 €

Són DEU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m

65 IED010d m Subministrament i instal·lació de Linia de control vista, formada per formada formada
per cable de xarxa CAT7 apantallat i trenat, dins tub protector de PVC rígid, blindat, de
32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 2,51 €
Materials 2,43 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per m............: 5,19 €

Són CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

66 IED010e m Linia de control soterrada fase 2, des d'arqueta del pavelló fins a entrada de sala,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, i un tub
de reserva, a l'interior dels quals aniran cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i
cable de xarxa, categoria 7, apantallat. Inclou part proporcional d'arqueta cada 40m
(segons plànol).

Mà d'obra 3,80 €
Maquinària 0,68 €
Materials 9,41 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 0,43 €

Total per m............: 14,60 €

Són CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m

67 IED010g m Linia de control vista, formada per cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i
cable de xarxa, categoria 6, apantallat, dins dos tubs protectors de PVC rígid, blindat,
de 32 mm de diàmetre.

Mà d'obra 2,31 €
Materials 8,65 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per m............: 11,52 €

Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m

Projecte: Avantprojecte per a estudiar l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Espai Blau p…
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68 IF Ut Filtre de 2"

Sense descomposició 30,08 €
3 % Costos indirectes 0,90 €

Total per Ut............: 30,98 €

Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

69 IFW020 U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 4", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Mà d'obra 13,66 €
Materials 117,74 €
Mitjans auxiliars 2,63 €
3 % Costos indirectes 4,02 €

Total per U............: 138,05 €

Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U

70 IFW020e U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Mà d'obra 10,92 €
Materials 47,18 €
Mitjans auxiliars 1,16 €
3 % Costos indirectes 1,78 €

Total per U............: 61,04 €

Són SEIXANTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U

71 QTA010 m² Coberta inclinada de plafó sandvitx lacat+aïllant+galvanitzat de 40 mm d'espessor, amb
una pendent major del 10%.

Mà d'obra 10,83 €
Materials 35,86 €
Mitjans auxiliars 0,93 €
3 % Costos indirectes 1,43 €

Total per m²............: 49,05 €

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m²

72 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior.

Mà d'obra 6,46 €
Materials 2,37 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

Total per m²............: 9,28 €

Són NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m²

73 RPE005 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.

Mà d'obra 16,89 €
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Materials 1,13 €
Mitjans auxiliars 0,36 €
3 % Costos indirectes 0,55 €

Total per m²............: 18,93 €

Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m²

74 SS010 Ut Partida de seguretat i salut instal·lacions

Sense descomposició 777,11 €
3 % Costos indirectes 23,31 €

Total per Ut............: 800,42 €

Són VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per Ut

75 SS020 Ut Partida de Seguretat i Salut Construcció

Sense descomposició 790,76 €
3 % Costos indirectes 23,72 €

Total per Ut............: 814,48 €

Són VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

76 UBC010 m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de
climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB
DOBLE de diàmetre 63x5,8mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH
per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus
TERRENDIS o equivalent. Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular
de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 200 mm de diàmetre,col·locada sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p
d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.

Mà d'obra 3,17 €
Materials 102,45 €
Mitjans auxiliars 2,11 €
3 % Costos indirectes 3,23 €

Total per m............: 110,96 €

Són CENT  DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m

77 UBC010b m Tramada formada per canonada preaïllada de polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o
similar, de 200 mm de diàmetre, amb dos tubs de polietilè reticulat de 63 mm de
diàmetre, amb barrera antidifusió, per a conducció soterrada en instal.lació
centralitzada de calefacció i A.C.S; i un tub protectors de polietilè de doble paret de
63mm de diàmetre.

Mà d'obra 3,16 €
Maquinària 3,16 €
Materials 72,93 €
Mitjans auxiliars 1,59 €
3 % Costos indirectes 2,43 €

Total per m............: 83,27 €

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m

78 UBC010c u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o
equivalent. Totalment muntat i provat.
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Mà d'obra 16,90 €
Materials 65,14 €
Mitjans auxiliars 1,64 €
3 % Costos indirectes 2,51 €

Total per u............: 86,19 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u

79 UBC010lgaM50 u Subministrament i instal·lació d'accessori PE-X ràcor mascle 63-2", tipus Terrendis o
equivalent. Totalment muntat i provat.

Mà d'obra 16,90 €
Materials 65,14 €
Mitjans auxiliars 1,64 €
3 % Costos indirectes 2,51 €

Total per u............: 86,19 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u

80 UBClgath110 u Subministrament i instal·lació de tap termoretràctil per canonada doble DNext 200, tipus
Terrendis o equivalent.

Mà d'obra 2,17 €
Materials 206,00 €
Mitjans auxiliars 4,16 €
3 % Costos indirectes 6,37 €

Total per u............: 218,70 €

Són DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u

81 UBCT50s Ut Subministrament i instal·lació de T de 2" femella/femella/femella per a derivació de tub
soterrat, tipus terrendis o equivalent.

Sense descomposició 73,24 €
3 % Costos indirectes 2,20 €

Total per Ut............: 75,44 €

Són SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut

82 UFF010b m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de
S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

Mà d'obra 0,91 €
Maquinària 11,35 €
Materials 13,31 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per m²............: 26,86 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m²

83 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40
cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de fosa, de
49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de
400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular.

Mà d'obra 26,80 €
Maquinària 1,27 €
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Materials 113,45 €
Mitjans auxiliars 2,83 €
3 % Costos indirectes 4,33 €

Total per U............: 148,68 €

Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U

84 UIA010c U Pericó de connexió hidràulica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
fosa, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió hidràulica, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.

Mà d'obra 28,95 €
Maquinària 7,15 €
Materials 507,11 €
Mitjans auxiliars 10,86 €
3 % Costos indirectes 16,62 €

Total per U............: 570,69 €

Són CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U

85 UMR030 m² Paviment absorbidor d'impactes, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú
reciclat SBR, amb la vora encadellada, color negre, de 500x500x30 mm, enfilades entre
si, a mode de puzle i rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent sobre
una superfície base (no inclosa en aquest preu).

Mà d'obra 5,36 €
Materials 34,34 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,21 €

Total per m²............: 41,70 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m²

86 UXH010c m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en
exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat.

Mà d'obra 17,63 €
Maquinària 0,33 €
Materials 20,45 €
Mitjans auxiliars 0,77 €
3 % Costos indirectes 1,18 €

Total per m²............: 40,36 €

Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m²

87 YSB050b u Subministrament i col·locació de cinta per a senyalització de canonades enterrades, de
material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

Mà d'obra 1,40 €
Materials 40,50 €
Mitjans auxiliars 0,84 €
3 % Costos indirectes 1,28 €
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Total per u............: 44,02 €

Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u

20 de desembre de 2021
Enginyer Industrial

D. Joan Oliver Casanellas
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