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1 Antecedents, justificació i objectius del treball 

Segons el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és 

l’administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya i li correspon, entre d’altres 

funcions, el seguiment i la vigilància de la qualitat ambiental de les aigües del territori de 

Catalunya. 

Així mateix, de conformitat amb la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) (2000/60/CE), 

l’administració hidràulica ha d’establir uns plans de seguiment i control que permetin oferir una 

visió general, coherent i completa de l’estat químic i quantitatiu de les masses d’aigua i que 

proporcioni els mitjans i el coneixement necessari per revisar els programes de mesures i el 

Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya. En aquest sentit, l’annex V de la DMA 

defineix les particularitats que han de tenir aquests plans, com ara, les característiques de les 

xarxes, els elements de mesura, les freqüències mostreig, etc. D’altra banda, la Directiva de 

Nitrats (DN) (91/676/CEE) també exigeix aquest seguiment i control amb relació a la presència 

de nitrats. 

D’altra banda, tant el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 3/2003 i el qual recull la DMA, com el Reglament de la Planificació 

Hidrològica (Decret 380/2006), inclouen els plans de control i el deure de la Generalitat de 

Catalunya d’elaborar aquest tipus de plans, en concret, obliguen a establir els instruments 

necessaris i seleccionar els elements de mesura i el procediment d’execució. En aquest sentit, 

l’ACA desenvolupa i executa el Pla de Seguiment i Control (PSiC), per donar resposta a 

aquestes normatives. 

Per tot això, l’objectiu principal dels treballs a contractar és el seguiment i control de les aigües 

subterrànies de Catalunya a través de les xarxes de control químic i quantitatiu de l’ACA, les 

quals són l’eina fonamental del control de les aigües subterrànies, atès que proporcionen una 

informació valuosa i necessària per tal de complir amb els requeriments mínims del seguiment 

del medi segons el que estableixen les directives europees DMA i DN. 

Aquestes xarxes són flexibles i dinàmiques, ja que s’adapten als objectius de control i a les 

circumstàncies específiques de cada punt de control. 

2 Tasques a executar i àmbit d’estudi 

Els treballs a executar, que es descriuen amb detall en els apartats que segueixen, s’hauran 

de desenvolupar en treball de camp i gabinet i es desglossen segons la xarxa de control a la 

qual es fa referència. 

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/programa-de-seguiment-i-control/


 

                 
 

 

D’altra banda, l’àmbit d’actuació correspon a les agrupacions territorials de control que ha 

definit l’ACA basant-se en la delimitació de les masses d’aigua subterrànies i les zones 

vulnerables amb relació a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries (figura 1). 

Aquests grups territorials incorporen els punts de control i les diferents xarxes en un mateix 

àmbit territorial. 

 
 

Figura 1. Distribució de les agrupacions territorials de l’ACA (Font: ACA). 

L’agrupació territorial objecte d’aquest plec tècnic (lot 3) correspon a la de Llobregat-Foix. A 

l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària rebrà la llista amb la informació i les 

característiques dels punts de control assignats a la corresponent agrupació.  

No obstant això, l’ACA podrà modificar aquesta llista segons les aportacions de l’inventari 

inicial, les incidències detectades durant els desplaçaments al camp i els criteris interns de 

redistribució dels punts o la reestructuració de les xarxes de control. 



 

                 
 

 

A més, a banda de la llista de punts esmentada, l’ACA inclou una bossa addicional de 20 

mostres i 36 mesures de nivell amb l’objectiu de poder mostrejar i mesurar punts no planificats 

que poden donar resposta a estudis d’investigació puntuals o ampliació de les xarxes de 

control. 

2.1 Gestió, coordinació i seguiment de les tasques 

Aquesta tasca inclou l’organització i el seguiment de totes les tasques descrites en els 

apartats 2.2, 2.3 i 2.4, d’acord amb les indicacions que es detallen en aquest apartat. 

2.1.1 Tasques de gestió i coordinació 

Durant el desenvolupament del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de dur a terme les 

tasques de gestió i coordinació següents: 

- organització, coordinació i seguiment de les tasques de mostreig; 

- seguiment i supervisió de les metodologies de treball de camp; 

- elaboració i tramesa periòdica de la informació requerida; 

- interlocució amb l’ACA. 

2.1.2 Reunions de treball 

Durant la vigència del contracte, s’estableixen reunions de treball entre l’ACA i l’empresa 

adjudicatària per a la preparació inicial dels treballs, el seu seguiment i la valoració del servei. 

Aquestes reunions, que es descriuen a continuació, es podran dur a terme de manera 

presencial a la seu ACA a Barcelona (Carrer Provença, 260) o telemàticament, segons 

determini l’ACA un cop signat el contracte. 

- Reunió inicial. Aquesta reunió es durà a terme entre el coordinador i els tècnics de 

camp de l’empresa adjudicatària i els responsables tècnics de l’ACA. En aquesta 

reunió, l’empresa adjudicatària presentarà la composició i organització de l’equip 

tècnic, el pla de treball i les característiques dels mitjans tècnics destinats a l’execució 

del contracte.  



 

                 
 

 

Durant aquesta sessió, els tècnics de l’ACA proporcionaran informació detallada sobre 

els procediments i protocols de treball a seguir i lliuraran la documentació necessària 

per al correcte desenvolupament de les tasques. 

- Reunió tècnica anual. Abans de l’inici de cada nova campanya de mostreig anual, es 

durà a terme una reunió entre el coordinador i els tècnics de camp de l’empresa 

adjudicatària i els responsables tècnics de l’ACA. En aquesta reunió, s’efectuarà una 

valoració global de les tasques realitzades fins al moment i, si escau, es detallaran els 

possibles canvis amb relació als procediments, protocols, presentació de 

documentació, etc. 

A més d’aquestes reunions, al llarg del període de vigència del contracte, l’empresa 

adjudicatària i l’ACA mantindran una comunicació continua, sigui telemàticament o 

presencialment, per garantir l’execució correcta dels treballs, solucionar possibles dificultats i 

coordinar els mostrejos puntuals quan sigui necessari. 

Amb relació a la interlocució, l’empresa adjudicatària haurà de respondre els correus 

electrònics de l’ACA al més aviat possible i en un termini màxim de 5 dies. Així mateix, haurà 

de facilitar dos números de telèfon mòbil de referència, a fi que l’ACA pugui contactar-hi de 

forma immediata. 

Per acabar, els treballs s’executaran segons l’equip tècnic que l’empresa adjudicatària hagi 

presentat a l’oferta. Qualsevol canvi en la composició de l’equip assignat inicialment haurà de 

ser prèviament autoritzat per l’ACA i el nou membre haurà de tenir la qualificació i experiència 

que s’exigeix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) segons les tasques 

que tingui assignades en el marc del projecte. Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de 

traslladar al nou membre tota la informació específica que l’ACA hagi proporcionat durant la 

reunió inicial i el desenvolupament del contracte.  

2.2 Treballs a executar corresponents a la xarxa de control 
químic 

2.2.1 Actualització de l’inventari de punts basat en les xarxes de control 

preexistents 

S’haurà de dur a terme una revisió exhaustiva de l’inventari de punts de les xarxes de control 

químic preexistents. Aquesta tasca requerirà que l’empresa adjudicatària corregeixi les dades 

errònies, actualitzi la informació obsoleta i incorpori les mancances d’informació en tots els 

punts visitats. 



 

                 
 

 

En concret, l’empresa adjudicatària haurà d’informar l’ACA dels detalls rellevants i actualitzats 

dels punts de control d’acord amb el que s’indica al document 1 de l’apartat 2.4. 

Així mateix, durant les visites de camp successives, l’empresa adjudicatària continuarà 

recollint informació general de cada punt, per tal de mantenir l’inventari al més actualitzat 

possible, i qualsevol canvi detectat s’haurà de traslladar a l’ACA. 

2.2.2 Presa de mostres i mesures en camp de paràmetres 

Les tasques de camp destinades al control de la qualitat química correspondran a la presa de 

les mostres necessàries per a les analítiques previstes a cada punt, la mesura in situ de 

paràmetres de camp, el control de cabal de surgències quan s’escaigui, el transport de les 

mostres al laboratori de l’ACA (Abrera) i el traspàs de les dades de camp a l’ACA. 

En cada punt de control, s’haurà de mesurar in situ els següents paràmetres: pH, conductivitat 

elèctrica, temperatura i potencial redox. Sempre que sigui possible, també es mesurarà el 

nivell piezomètric o, en el cas de surgències, caldrà realitzar una mesura de cabal de forma 

acurada, tal com s’especifica a l’Annex d’aquest plec tècnic. 

Quan l’empresa adjudicatària tingui previst mostrejar un punt de la planificació que estigui 

automatitzat (sensor de l’ACA), caldrà notificar-ho als tècnics de l’ACA amb una antelació 

d’una setmana. 

Respecte a la metodologia de mostreig, els treballs s’executaran d’acord amb les directrius 

establertes a l’Annex d’aquest plec tècnic. 

Pel que fa als mitjans materials necessaris per a les mesures, comprovacions a camp i 

registre de mostres, l’empresa adjudicatària haurà de disposar, com a mínim, dels equips i 

estris següents: 

- sistema portàtil de bombament amb una capacitat d’elevació d’aigua mínima de 30 m i 

un cabal mínim d’1L/min; 

- mostrejador manual (“bailer”); 

- mesurador de nivell d’aigua amb cinta de fàcil lectura, detector lluminós o acústic i 

precisió mil·limètrica (mínim de 200 m); 

- cinta mètrica amb plomada; 



 

                 
 

 

- mesurador de pH amb un rang de detecció mínim entre 0 i 14 unitat de pH amb 

resolució de 0,01 unitats de pH; 

- mesurador de conductivitat amb un rang de treball fins 100.000 µS/cm; 

- mesurador de temperatura amb un rang de detecció mínim entre 0ºC i 50ºC amb 

resolució d’1ºC; 

- mesurador del potencial redox; 

- aparell de mesura de cabal en fonts (comptador o recipient de dimensions suficients i 

cubicat per a les mesures volumètriques, com per exemple, molinet, vessadors, 

mesures volumètriques, “seepage meters” o sensors hidromètrics); 

- nevera portàtil o sistema de refrigeració adequat; 

- equips de protecció individual (guants, armilla reflectant, elements de senyalització i de 

balisa, etc.); 

- telèfon mòbil. 

Per facilitar la planificació d’aquesta feina de camp, a l’inici dels treballs i anualment, l’ACA 

proporcionarà a l’empresa adjudicatària un cronograma orientatiu detallant la càrrega dels 

mostrejos que s’han de realitzar cada mes. Amb relació a això, cal posar de manifest el 

següent: 

 

 

- L’empresa adjudicatària haurà d’executar tots els mostrejos durant el mes planificat, 

independentment de la càrrega de punts associada, i, en la mesura del possible, de 

forma esglaonada per evitar acumulacions d’envasos al laboratori. En aquest sentit, cal 

indicar que la planificació pot incloure un màxim de 75 mostres mensuals, per la qual 

cosa l’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i recursos suficients per 

fer front a aquest volum de mostres. 

- L’empresa haurà de comptar amb els mitjans i recursos suficients per recollir les 

mostres addicionals en el termini que estableixi l’ACA, el qual es definirà segons les 

necessitats de control i fora del cronograma general. 



 

                 
 

 

La taula 1 detalla el nombre de punts de control que composen la xarxa de control químic i el 

nombre de mostres anuals totals. 

Taula 1. Número de punts de control i mostres anuals 

Número de punts 
Número de 

mostres anuals 

176 (1) (3) 232 (2) (3) 

(1) L’ACA especificarà quins són els punts a l’inici del contracte. 

(2) En la majoria de punts de control la freqüència de mostreig serà anual, llevat d’alguns punts en què la 

freqüència podrà ser trimestral o semestral segons el tipus de xarxa de control a la qual pertanyi el punt. 

(3) L’ACA incorpora una bossa de 20 mostres addicionals (232 + 20) que es poden distribuir entre, com a màxim, 

20 punts i amb una periodicitat de mostreig que variarà segons l’objectiu de control. 

2.2.3 Conservació i lliurament de les mostres al laboratori de l’ACA 

Un cop agafades les mostres, l’empresa adjudicatària haurà de conservar-les refrigerades i 

transportar-les i lliurar-les al laboratori de l’ACA (Carretera de Martorell a Olesa, km 4.6, 08630 

Abrera), seguint els requeriments establerts als apartats 5.1.1 i 5.2.6 de l’Annex d’aquest plec 

tècnic. 

Abans d’entregar les mostres al laboratori, l’empresa adjudicatària haurà d’enviar a l’ACA, per 

correu electrònic, el full de registre amb les dades de camp i altres aspectes (document 2 de 

l’apartat 2.4). Aquesta informació també s’haurà d’introduir via telemàtica, mitjançant 

l’aplicació informàtica que l’ACA indicarà a l’empresa adjudicatària. 

A més, quan l’empresa adjudicatària lliuri els envasos al laboratori, haurà de notificar-ho 

immediatament a l’ACA a través d’un correu electrònic en què hi adjunti una fotografia que 

permeti identificar els envasos entregats. 

2.2.4 Gestió de les incidències detectades 

En cas que algun punt no es pugui mostrejar, caldrà notificar-ho a l’ACA indicant el motiu i 

programant un nou mostreig (document 3 de l’apartat 2.4). 



 

                 
 

 

Per a aquells punts que no es puguin mostrejar de forma definitiva (pou sense accés, pou 

segellat, sistema de bombeig avariat, etc.), i si l’ACA així ho determina, l’empresa 

adjudicatària haurà de proposar un punt alternatiu, de característiques similars, per substituir 

el punt que ja no està operatiu. 

L’ACA detallarà els criteris de substitució de punts a l’inici del contracte, per bé que podrà 

modificar-los segons els requeriments tècnics que vagin sorgint. En qualsevol cas, l’ACA 

informarà dels canvis amb una antelació suficient. 

La substitució d’un punt requerirà que l’empresa adjudicatària entregui a l’ACA un informe 

resum (document 4 de l’apartat 2.4). 

Els punts que siguin surgències o de lliure accés, que no requereixen d’un contacte previ, i 

que en el moment de la visita estiguin secs, l’empresa adjudicatària haurà de justificar la 

manca de mostra entregant una fotografia que acrediti que el punt està sec, juntament amb el 

document 2 de l’apartat 2.4. Un cop feta aquesta primera visita sense mostra, i per garantir 

que els punts afectats disposin, com a mínim, d’una mostra anual, serà l’ACA qui programarà 

una nova visita i qui avisarà l’empresa adjudicatària perquè torni a mostrejar el punt. La 

facturació d’aquests punts secs i degudament justificats es farà igual que la resta de mostres. 

D’altra banda, les mostres obtingudes de forma incorrecta per causes imputables a l’empresa 

adjudicatària, s’hauran de repetir en un termini màxim de tres (3) mesos i només es facturarà 

una mostra. Es consideren com a incorrectes aquelles mostres que no s’han recollit amb els 

envasos indicats per l’ACA, que no s’han identificat d’acord amb les indicacions establertes a 

l’Annex d’aquest plec tècnic o que no s’han recollit seguint els mètodes de mostreig detallats 

en l’Annex esmentat. 

2.3 Treballs a executar corresponents a la xarxa de control 
quantitatiu 

2.3.1 Actualització de l’inventari de punts basat en les xarxes de control 

preexistents 

S’haurà de revisar en profunditat l’inventari de punts de les xarxes de control quantitatiu 

preexistents. Aquesta tasca requerirà que l’empresa adjudicatària corregeixi les dades 

errònies, actualitzi la informació obsoleta i incorpori les mancances d’informació en tots els 

punts visitats. 



 

                 
 

 

En concret, l’empresa adjudicatària haurà d’informar l’ACA dels detalls rellevants i actualitzats 

dels punts de control d’acord amb el que s’indica al document 1 de l’apartat 2.4. 

Així mateix, durant les visites de camp successives, l’empresa adjudicatària continuarà 

recollint informació general de cada punt, per tal de mantenir l’inventari al més actualitzat 

possible, i qualsevol canvi l’haurà de traslladar a l’ACA. 

2.3.2 Mesura de nivells piezomètrics i mesura de cabals 

Les tasques de camp de la xarxa de control quantitatiu correspondran a la mesura de nivells 

piezomètrics o, en el cas de surgències, la mesura del cabal. 

Les mesures de nivell piezomètric s’obtindran mitjançant una sonda de nivell amb detector 

lluminós o acústic. La profunditat o distància fins la superfície de l’aigua sempre s’ha de 

mesurar des de l’extrem superior del pou (brocal del pou) o piezòmetre (boca del tub 

piezomètric). 

Durant la mesura de nivells, caldrà disposar de l’última lectura realitzada per tal de garantir la 

qualitat de la dada. 

Com a sistema de mesura de cabals, es proposa utilitzar mètodes com molinets, vessadors, 

mesures volumètriques, “seepage meters” o sensors hidromètrics. Els valors de cabal 

obtinguts s’hauran d’informar en L/s. 

Si la metodologia escollida és de mesura volumètrica, caldrà disposar d’un comptador o 

recipient de dimensions suficients i cubicat, de manera que es pugui cronometrar amb 

exactitud el temps d’ompliment. En aquest cas, la mesura es realitzarà tres vegades i es 

calcularà la mitjana.  

Les mesures es podran obtenir amb els mitjans tècnics descrits en l’apartat 2.2.2.  

La taula 2 detalla el nombre de punts de control que composen la xarxa de control quantitatiu i 

el nombre de mesures anuals totals.  

Taula 2. Número de punts de control i mesures anuals 

Número de 
punts 

Número de 
mesures anuals 

34 (1) (3) 348 (2) (3) 



 

                 
 

 

(1) L’ACA especificarà quins són els punts a l’inici del contracte. 

(2) En la majoria de punts de control la freqüència de mostreig serà anual, llevat d’alguns punts en què la 

freqüència podrà semestral segons el tipus de xarxa de control a la qual pertanyi el punt. 

(3) L’ACA incorpora una bossa de 36 mesures addicionals (348 + 36) que es poden distribuir entre, com a màxim, 5 

punts i amb una periodicitat de mostreig que variarà segons l’objectiu de control. 

Un cop presa la mesura, caldrà netejar la sonda de nivell amb aigua destil·lada i garantir que 

les arquetes o caixes de piezòmetres queden degudament tancades. 

La informació sobre els nivells piezomètrics i els cabals s’haurà lliurar a l’ACA mensualment i 

via telemàtica, a través de l’aplicació informàtica facilitada per l’ACA. Un cop les dades s’hagin 

carregat en aquesta aplicació, l’empresa haurà d’avisar a l’ACA mitjançant correu electrònic, 

en el qual s’haurà d’adjuntar un resum dels registres piezomètrics i dels cabals mesurats en el 

mes en curs (document 5 de l’apartat 2.4). 

2.3.3 Gestió de les incidències detectades 

En cas que algun punt no es pugui mesurar (nivell o cabal), caldrà notificar-ho a l’ACA, 

especificant el motiu (document 3 de l’apartat 2.4). 

Segons la causa de la incidència, l’ACA informarà a l’empresa adjudicatària sobre la 

continuïtat del punt en la panificació o bé si roman sense mesurar fins a nou avís. 

2.4 Presentació de documentació 

Els formats d’arxiu i els canals de comunicació establerts per l’ACA seran d’estricte 

compliment. No obstant això, l’ACA podrà modificar el contingut i els formats dels documents 

a lliurar, sempre que aquests canvis no alterin substancialment la feina de l’empresa 

adjudicatària.  

En aquest sentit, a continuació es detalla la documentació que l’empresa adjudicatària haurà 

de presentar al llarg del contracte: 

Document 1: Inventari de punts inicial 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una base de dades amb la informació següent 

actualitzada: 



 

                 
 

 

- coordenades UTM (mesurades a camp) 

- tipus d’ús (en cas de pous, mines o fonts) 

- fondària (mesurada a camp) 

- diàmetre (mesurat a camp) 

- dades de contacte del punt (en cas de pous, mines o fonts) 

- indicacions d’accés 

- fotografies representatives que permetin identificar el punt correctament (com a mínim 

2 fotografies, una del punt amb l’entorn i una de l’interior del punt) 

- observacions rellevants 

Aquesta informació s’haurà de lliurar a l’ACA en un termini màxim de dos anys des de la 

signatura del contracte. 

Document 2: Full de registre de dades de camp 

El full de registre de les dades de camp haurà d’incloure, com a mínim, les dades següents: 

- codi i topònim del punt (segons la base de dades de l’ACA) 

- data i hora de la presa de mostra 

- estat d’ús del punt 

- mètode de purga 

- aparell emprat per a la presa de mostra 

- mesures dels paràmetres de camp i del nivell piezomètric (fondària del nivell de l’aigua 

des de la referència en metres) 

- un correu electrònic de tramesa en cas que el/la titular o gestor/a del punt vulgui rebre 

una còpia dels resultats analítics del mostreig 

- observacions sobre la mostra 

- tècnic i empresa que fa la recollida 

L’ACA entregarà a l’empresa adjudicatària a l’inici del contracte el model de full a 

complimentar amb tota la informació necessària en format Excel o Google Forms. En cas que 

el mètode de purga sigui per renovació de la columna d’aigua del punt o bé per estabilització 

de paràmetres, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar informació complementària que es 

detallarà en el full de registre esmentat. 

Aquest full de registre s’haurà d’enviar a l’ACA per correu electrònic abans que les mostres 

entrin al laboratori. 



 

                 
 

 

Document 3: Resum d’incidències 

L’empresa adjudicatària haurà d’entregar a l’ACA un resum de les incidències obertes, 

indicant la informació següent: 

- codi i topònim del punt (segons la base de dades de l’ACA) 

- tipus de xarxa de control (control químic o quantitatiu) 

- mes de mostreig planificat 

- motiu de la incidència (perquè no s’ha pogut mostrejar o mesurar el nivell o el cabal) 

- proposta de nova data de mostreig per als punts de la xarxa de control químic, si així 

ho determina l’ACA 

Aquest document s’actualitzarà mensualment, per tal que només consti el detall de les 

incidències pendents de resolució, i s’haurà de lliurar a l’ACA per correu electrònic a finals de 

cada mes. 

Document 4: Informe de substitució 

En cas que algun punt no es pugui mostrejar i l’ACA en requereixi la substitució, caldrà 

entregar un informe amb el resum de les tasques dutes a terme fins a determinar el punt 

substitut definitiu. En aquest resum caldrà indicar tots els possibles punts avaluats i les 

tasques realitzades per localitzar-los, informar del contacte amb els possibles responsables i 

detallar les visites de camp derivades. 

Amb relació al punt substitut definitiu, aquest informe haurà d’incloure les característiques 

següents: 

- coordenades UTM (mesurades a camp) 

- distància al punt substituït 

- tipus d’ús 

- fondària i diàmetre mesurats 

- dades de contacte del punt (pous, mines i/o fonts) 

- indicacions d’accés 

- fotografies representatives que permetin identificar el punt correctament (com a mínim 

2 fotografies, una del punt amb l’entorn i una de l’interior del punt). 

Aquest document s’haurà de lliurar a l’ACA, en un termini màxim de tres mesos des del 

moment que l’ACA requereixi la seva substitució. 

Document 5: Informe de nivells piezomètrics i cabals 



 

                 
 

 

Les dades sobre els nivells piezomètrics i els cabals s’hauran d’introduir en una plantilla 

facilitada per l’ACA. 

Aquesta plantilla, juntament amb el justificant de càrrega de dades a l’aplicació corporativa, 

s’hauran d’entregar a l’ACA, com a màxim, en el mes posterior a la presa de les mesures. 

3 Termini d’execució dels treballs 

El termini d’execució dels treballs és de dos (2) anys a comptar des de la finalització del 

contracte actual, l’1 de setembre de 2025, amb una pròrroga per un període màxim de fins a 

tres (3) anys. 

4 Pressupost dels treballs 

El pressupost d’execució del contracte per a la realització dels treballs d’aquest lot és de 

83.402,55 euros (€) (IVA no inclòs), que es desglossa com es mostra a continuació: 

Tasca general Detall tasca 

Preu 
unitari 

per 
mostra 

o 
mesura 
(euros) 

Núm. 
mostres 

o 
mesures 
(euros) 
(1r any) 

Núm. 
mostres 

o 
mesures 
(euros) 
(2n any) 

Import 
total 

(euros) 
(1r i 2n 

any) 

a) Seguiment i control 
de la xarxa de control 
químic: desplaçaments, 
recollida anual de 
mostres, mesura en 
camp de paràmetres, 
dietes i personal 

Mostreig d’un punt 
equipat amb sistema de 
bombament 

63,29 (1) 186 186 23.543,88 

Mostreig d’un punt 
sense equip de 
bombament instal·lat 

83,85 (2) 46 46 7.714,20 

Mostreig d’un punt 
equipat amb sistema de 
bombament (3) 

63,29 (1) 16 16 2.025,28 

Mostreig d’un punt 
sense equip de 
bombament instal·lat (3) 

83,85 (2) 4 4 670,80 

b) Seguiment i control 
de la xarxa de control 
piezomètric: 
desplaçaments, mesura 
de nivells i cabals de 
surgències, dietes i 
personal 

Mesura nivell o cabal 39,19 (4) 348 348 27.276,24 

Mesura nivell o cabal 
(5) 

39,19 (4) 36 36 2.821,68 

c) Gestió, coordinació i 
seguiment de les 
tasques 

c.1) Organització, 
coordinació i seguiment 
de les tasques de 
mostreig i de treball de 
camp 

3,43 (6) 580 580 3.978,80 

c.2) Elaboració i 
tramesa periòdica de la 
informació requerida 

9,25 (7) 232 232 4.292,00 



 

                 
 

 

(xarxa control químic) 

c.3) Elaboració i 
tramesa periòdica de la 
informació requerida 
(xarxa control 
quantitatiu) 

3,08 (8) 348 348 2.143,68 

Subtotal     74.466,56 

Costos indirectes (12%)     8.935,99 

Total (sense IVA)     83.402,55 

(1) El desglossament del preu per mostra d’un punt equipat amb sistema de bombament correspon a 

les despeses de recollida de la mostra i les mesures en camp de paràmetres, els desplaçaments i 

les despeses de personal, d’acord amb les consideracions següents: 

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de paràmetres: 51,40 euros/mostra 

segons l’establert a l’ACA; 

b. cost del desplaçament: 9,44 euros/mostra, tenint en compte que el preu del quilometratge 

establert a l’ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupació territorial la distància 

màxima mensual a recórrer serà de 1.248 km i que aquesta distància màxima és el trajecte 

que correspon a visitar 41 punts, és a dir, a prendre 41 mostres; 

c. cost dieta: 2,45 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50 

euros/dia, segons l’establert a l’ACA, i que, segons el coneixement i l’experiència de l’ACA 

en treballs similars, s’ha determinat que la càrrega màxima de feina diària és de 8 

mostrejos; 

Així doncs, el preu per mostra s’obté a partir de fórmula següent: 

 
 

(2) El desglossament del preu per mostra d’un punt sense equip de bombament instal·lat correspon a 

les despeses de recollida de la mostra i les mesures en camp de paràmetres, els desplaçaments i 

les despeses de personal, d’acord amb les consideracions següents: 

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de paràmetres: 71,96 euros/mostra 

segons l’establert a l’ACA; 

b. cost del desplaçament: 9,44 euros/mostra, tenint en compte que el preu del quilometratge 

establert a l’ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupació territorial la distància 

màxima mensual a recórrer serà de 1.248 km i que aquesta distància màxima és el trajecte 

que correspon a visitar 41 punts, és a dir, a prendre 41 mostres; 

c. cost dieta: 2,45 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50 

euros/dia, segons l’establert a l’ACA, i que, segons el coneixement i l’experiència de l’ACA 

en treballs similars, s’ha determinat que la càrrega màxima de feina diària és de 8 

mostrejos; 



 

                 
 

 

Així doncs, el preu per mostra s’obté a partir de fórmula següent: 

 
 

(3) Aquesta partida fa referència a la bossa de 20 mostres addicionals de caràcter opcional, per tant, 

només es facturaran les mostres que s’hagin executat a petició expressa de l’ACA. 

 

(4) El desglossament del preu per mesura d’un punt correspon a les despeses de mesura de nivells o 

cabal, els desplaçaments i les despeses de personal, d’acord amb les consideracions següents: 

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de paràmetres: 25,70 

euros/mesura segons l’establert a l’ACA; 

b. cost del desplaçament: 11,54 euros/mesura, tenint en compte que el preu del 

quilometratge establert a l’ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupació territorial 

la distància màxima mensual a recórrer serà de 1.266 km i que aquesta distància màxima 

és el trajecte que correspon a visitar 34 punts, és a dir, a prendre 34 mesures; 

c. cost dieta: 1,95 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50 

euros/dia, segons l’establert a l’ACA, i que, segons el coneixement i l’experiència de l’ACA 

en treballs similars, s’ha determinat que la càrrega màxima de feina diària és de 10 

mesures; 

Així doncs, el preu per mostra s’obté a partir de fórmula següent: 

 
 

(5) Aquesta partida fa referència a la bossa de 36 mesures addicionals de caràcter opcional, per tant, 

només es facturaran les mesures que s’hagin executat a petició expressa de l’ACA. 

 

(6) El desglossament del preu per mostra o mesura correspon a despeses de personal, d’acord amb el 

següent: 

a. cost de la despesa de personal: 51,40 euros/hora, corresponent a un coordinador o 

director de projectes i segons les taules salarials del IV Conveni Col·lectiu laboral de l’ACA 

(Decret llei 3/2019, de 22 de gener); 

b. temps de dedicació: segons el coneixement i l’experiència de l’ACA en treballs similars, 

s’ha determinat que el temps de dedicació en les tasques d’organització, coordinació i 

seguiment és de 4 minuts per mostra o mesura. 

Així doncs, el preu unitari final s’obté de la següent fórmula: 

 
 

(7) El desglossament del preu per mostra correspon a despeses de personal, d’acord amb el següent: 



 

                 
 

 

a. cost de la despesa de personal: 37,01 euros/hora, corresponent a un titulat universitari de 

Grau Superior i segons les taules salarials del IV Conveni Col·lectiu laboral de l’ACA 

(Decret llei 3/2019, de 22 de gener); 

b. temps de dedicació: segons el coneixement i l’experiència de l’ACA en treballs similars, 

s’ha determinat que el temps de dedicació per mostra o mesura en les tasques 

d’elaboració i tramesa periòdica de la informació requerida (xarxa control químic) és de 15 

minuts per mostra. 

Així doncs, el preu unitari final s’obté de la següent fórmula: 

 
 

(8) El desglossament del preu per mesura correspon a despeses de personal, d’acord amb el següent: 

a. cost de la despesa de personal: 37,01 euros/hora, corresponent a un titulat universitari de 

Grau Superior i segons les taules salarials del IV Conveni Col·lectiu laboral de l’ACA 

(Decret llei 3/2019, de 22 de gener); 

b. temps de dedicació: segons el coneixement i l’experiència de l’ACA en treballs similars, 

s’ha determinat que el temps de dedicació per mostra o mesura en les tasques 

d’elaboració i tramesa periòdica de la informació requerida (xarxa control quantitatiu) és de 

5 minuts per mesura. 

Així doncs, el preu unitari final s’obté de la següent fórmula: 

 

 

5 Facturació dels treballs 

La facturació es realitzarà mensualment i després que l’empresa adjudicatària hagi lliurat a 

l’ACA un informe resum dels punts mostrejats i/o mesurats i la documentació corresponent. 

Per a cada punt mostrejat i/o mesurat es facturarà l’import que correspongui de les tasques de 

seguiment i control de la xarxa de control corresponent i les tasques de gestió, coordinació i 

seguiment. D’aquesta forma, segons la xarxa de control a la qual pertanyi el punt, l’import a 

facturar inclourà els conceptes següents: 

• Punts de la xarxa de control químic: conceptes a), c.1) i c.2) de la taula de l’apartat 4. 

• Punts de la xarxa de control quantitatiu: conceptes b), c.1) i c.3) de la taula de l’apartat 

4. 



 

                 
 

 

 

6 Annex. Metodologia de mostreig 

6.1 Preparació i logística 

6.1.1 Planificació 

La planificació dels mostrejos inclosos en aquest plec tècnic s’executa d’acord amb el 

Programa de Seguiment i Control (PSIC),  instrument de planificació hidrològica que defineix 

els mecanismes necessaris per definir una visió general, coherent i completa de l’estat de les 

aigües.  

Amb un abast de sis anys, el PSIC és el document que planifica i ordena el conjunt de 

mostrejos d’aigües subterrànies que es realitzaran a camp, amb una determinada freqüència 

segons l’element de qualitat a mesurar i de la pressió antròpica que té cada massa d’aigua, 

per a l’anàlisi de paràmetres químics i quantitatius, així com contaminants emergents 

rellevants. 

Al llarg de cada anualitat, la Unitat d’Aigües Subterrànies de l’ACA és l’encarregada de definir 

la planificació mensual i enviar-la a les empreses a l’inici de l’any, amb la informació 

necessària per dur a terme el mostreig: identificació convenient (codi i topònim), coordenades 

UTM, característiques constructives del punt, propietari i dades de contacte, mes de mostreig, 

paràmetres a analitzar i tipus d’envasos requerits. 

Un cop rebuda la planificació anual, l’empresa adjudicatària podrà adaptar els punts a 

mostrejar segons la seva conveniència havent de fer tot el mostreig durant el mes planificat i 

atenent als següents criteris: 

- Les mostres hauran de ser lliurades al laboratori de l’ACA (Carretera de Martorell a 

Olesa, km 4.6, 08630 Abrera) en un termini màxim de 72 hores des del moment de la 

presa de mostra. 

- L’horari de recepció de les mostres pel personal del laboratori és de dilluns a dijous de 

08.00h a 13.00h. Es podran deixar les mostres com a custòdia a les neveres del 

laboratori fora d’aquest horari (tardes de dilluns a dimecres fins les 18.00h). Durant els 

períodes de vacances, l’ACA es reserva el dret de modificar aquest horari, prèvia 

notificació a l’empresa adjudicatària. 



 

                 
 

 

6.1.2 Logística 

Abans de sortir al camp, cal realitzar diverses gestions per planificar els mostrejos que es 

duran a terme diàriament i garantir l’accés als punts de mostreig: 

- Planificació de la ruta: elaborar un mapa (GPS o Google Maps) amb la ubicació dels 

punts de control per facilitar l’arribada i garantir, en el moment del mostreig, que s’està 

mostrejant el pou planificat. 

- Coordinació amb propietaris: en el cas de pous que no siguin d’accés lliure, caldrà 

contactar amb el propietari o responsable de la captació a fi d’acordar la visita. Si és 

necessari, s’haurà de sol·licitar la posada en marxa de la bomba del pou abans que 

arribi la persona encarregada d’agafar la mostra.  

- Definició del protocol de mostreig: determinar el procediment adequat per a la presa 

de mostres en cada punt de mostreig, posant especial atenció als pous que no 

disposin de sistema de bombament propi. En aquests casos, s’haurà de garantir una 

renovació adequada de la columna d’aigua abans del mostreig.  

- Documentació: 

o Preparar la carta de presentació de l’ACA. 

o Preparar les fitxes de camp.  

6.1.3 Material de mostreig i instruments de mesura 

Així mateix, prèviament al treball de camp, s’haurà de verificar que tant el material de mostreig 

com els equips de mesura dels paràmetres de camp estiguin a punt: 

- Preparar el material per a la presa i conservació de les mostres: assegurar-se de 

disposar els envasos requerits, les etiquetes i les ampolles d’àcids per conservar les mostres 

d’acord amb els punts de mostreig planificats, així com les neveres portàtils amb acumuladors 

o sistema de refrigeració.   

- Organitzar l’equipament i els instruments necessaris:  

o Instruments per mesurar els paràmetres de camp (pH, conductivitat, 

temperatura i potencial redox). 

o Sonda per a la determinació del nivell piezomètric.  

o Bomba de purga i accessoris (tubs, cables i generador). 

o Mostrejador manual (“bailer”) i corda. 



 

                 
 

 

o Recipient per mesurar els paràmetres de camp. 

o Aparell de mesura de cabal (es proposa utilitzar molinet, vessadors, mesures 

volumètriques, “seepage meters” o sensors hidromètrics). 

o Cinta mètrica amb plomada, quan sigui necessari calcular el volum de purga. 

- Verificar el funcionament dels aparells de mesura: les sondes o instruments de 

mesura hauran d’estar degudament calibrades (segons s’explica a l’apartat 5.1.4) i resulta 

imprescindible que es verifiquin abans del mostreig (sigui el mateix matí o el dia anterior). 

- Material de neteja: aigua destil·lada i paper per eixugar. 

- Altre material necessari: 

o Sistema de mesurament de temps.  

o Instrument per determinar coordenades UTM. 

o Equip fotogràfic. 

o Instrument per mesurar distàncies (mínim 2 m). 

o Telèfon mòbil. 

- Material de seguretat: equips de protecció individual (EPI) i elements de 

senyalització. 

- Altres eines recomanades: alicates de bec de lloro, tornavís, tisores de podar, pota 

de cabra o qualsevol eina per aixecar arquetes, etc. 

6.1.4 Verificació i calibratge dels instruments de mesura dels paràmetres 

de camp 

Els equips de mesura dels paràmetres de camp s’hauran de calibrar d’acord amb les 

especificacions del fabricant. No obstant això, abans de cada jornada de mostreig, es 

requereix verificar aquests instruments i, en cas de detectar una desviació significativa 

(superior al 5%), caldrà dur a terme un calibratge addicional a fi de garantir la precisió de les 

mesures.  

La desviació es calcula segons la fórmula següent: 

 



 

                 
 

 

6.2 Mostreig 

D’acord amb les tasques de mostreig, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte les 

següents consideracions generals: 

- La renovació de l’aigua en el punt de mostreig haurà de ser l’adequada per garantir 

que la mostra sigui representativa de l’aqüífer. A l’apartat següent es detalla el procediment a 

seguir en cada situació, incloent-hi un quadre de decisió per realitzar la purga i mostreig 

convenient. 

- S’haurà de preservar la integritat de les propietats fisicoquímiques de l’aigua, evitant 

alteracions en punts intermedis a causa de tractaments, cloracions o alteracions de la 

temperatura. 

- No es podran recollir mostres d’aigua emmagatzemada en dipòsits ni d’aigües que 

hagin recorregut grans distàncies. 

- Tot i no fixar un cabal de purga o mostreig en el present document, el cabal de 

mostreig haurà de ser el mínim possible per reduir la pertorbació de l’aigua subterrània, dintre 

de les limitacions de la bomba i les característiques de l’entubament. 

- Els envasos s’hauran d’omplir completament i l’acidificació de les mostres es farà 

d’acord amb els requeriments de l’ACA. 

6.2.1 Procediment de purga 

En el mostreig es pretén determinar la qualitat de l’aigua subterrània representativa de 

l’aqüífer i, per tant, s’ha d’evitar mostrejar l’aigua emmagatzemada dins de la perforació. 

Les perforacions s’han de purgar quan l’entubament pot contenir un volum d’aigua significatiu 

que no es renova de manera natural amb el flux d’aigua subterrània. Això implica la necessitat 

d’extreure l’aigua estancada abans del mostreig per garantir que la mostra recollida sigui 

realment representativa de l’aqüífer. 

A l’hora de realitzar la purga, la profunditat del nivell freàtic i les característiques de la 

perforació són decisives. El diàmetre i l’altura de la columna d’aigua permeten calcular el 

volum d’aigua contingut a l’entubament, mentre que la profunditat, la longitud i posició de la 

reixa, així com l’existència o no de bomba, determinen la manera com s’ha de fer la purga i el 

mostreig. 

En aquest sentit, existeixen diverses estratègies de purga adaptades a les característiques de 

l’entubament i l’aqüífer basats en la resposta d’extracció d’aigua. No obstant això, en el 

present document es defineixen aquelles aplicables al marc del present plec tècnic. Els 

mètodes a utilitzar podran ser:  



 

                 
 

 

- Extracció de 3 - 4 volums de l’aigua continguts en l’entubament. 

- Bombament fins a l’estabilització dels paràmetres de camp (pH, conductivitat, 

temperatura i potencial redox). L’estabilització es considera assolida quan s’obtenen 3 lectures 

consecutives aproximadament constants mesurades a intervals de 5 minuts, sense 

fluctuacions significatives.  

- Bombament de baix cabal just davant del tram de la reixa, per garantir l’entrada 

d’aigua de l’aqüífer. 

- Pous o piezòmetres amb recuperació lenta del nivell. En aquests casos, prèvia 

consulta amb els tècnics de la Unitat d’Aigües Subterrànies, es pot admetre realitzar la purga i 

agafar la mostra durant la recuperació de nivell o no purgar-los. 

6.2.2 Purga i mostreig de pous 

El criteri fonamental per determinar el mètode de purga i mostreig en pous és l’existència o no 

de bomba, incloent-hi la possibilitat d’utilitzar una portàtil: 

a) Pou equipat amb bomba: 

- Si el pou està equipat amb bomba i s’ha fet servir en les últimes 48 hores, només cal realitzar 

un bombament previ d’uns 5 minuts abans de prendre la mostra. 

- Si el pou no ha estat bombat prèviament, cal esperar a l’estabilització dels paràmetres 

fisicoquímics de camp abans de procedir al mostreig. 

b) Pou sense bomba, però amb accés per a bomba portàtil: 

- Es realitzarà una purga renovant la columna d’aigua continguda a l’entubament o fins a 

l’estabilització dels paràmetres fisicoquímics.  

- Si el diàmetre de la perforació és superior a 0,5 m, aquesta informació s’haurà d’indicar al full 

de camp. 

c) Pou sense bomba i sense accés per a bomba portàtil: 



 

                 
 

 

- S’admet realitzar la purga i el mostreig amb un mostrejador manual (“bailer”). En 

aquest cas, la purga es realitzarà amb el mateix mostrejador, extraient un volum equivalent a 

10 “bailers”. 

- És requereix informar del mètode utilitzat al full de camp. 

6.2.3 Purga i mostreig de piezòmetres 

En el cas dels piezòmetres, el criteri de decisió per a la purga i mostreig es basa en la 

possibilitat d’accedir amb la bomba portàtil: 

a) Accés amb bomba portàtil: 

- Preferiblement, s’ha de realitzar una purga renovant la columna d’aigua continguda a 

l’entubament. 

- Si el temps necessari per a la purga és superior a 30 minuts, es pot optar per l’estabilització 

dels paràmetres, col·locant la bomba a l’alçada de la reixeta. La informació sobre la ubicació 

de la reixeta serà proporcionada pels tècnics de la Unitat d’Aigües Subterrànies. 

b) Sense accés per a bomba portàtil: 

- La purga i el mostreig es poden fer amb un mostrejador manual (“bailer”). Durant la purga, 

s’ha d’extraure un volum equivalent a com a mínim 10 “bailers”. 

- És requereix registrar aquesta informació al full de camp.Els criteris 

detallats anteriorment estableixen un procediment rigorós i pràctic dins del marc 

del present plec tècnic. A continuació, es presenten de manera resumida en el 

següent quadre de decisió (figura 2): 

Els criteris detallats anteriorment estableixen un procediment rigorós i pràctic dins del marc del 

present plec tècnic. A continuació, es presenten de manera resumida en el següent quadre de 

decisió (figura 2): 

 

 



 

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguiment i control químic i quantitatiu de les xarxes de control de les aigües subterrànies 

 
 

Figura 2. Quadre de decisió de la purga i mostreig de pous i piezòmetres. 



 

                 
 

 

6.2.4 Seqüència de mostreig 

Quan s’extreu una mostra d’aigua subterrània, aquesta queda exposada a condicions 

fisicoquímiques diferents de les que tenia dins l’aqüífer, provocant canvis en la composició 

química. 

Per aquest motiu, l’ordre de mostreig no és arbitrari, sinó que ha de basar-se en la sensibilitat 

dels diferents paràmetres als canvis ambientals derivats de la mateixa operació de purga i 

mostreig. 

D’acord amb aquest criteri, s’estableix la següent seqüència de mostreig per minimitzar 

l’impacte sobre la química de l’aigua: 

Taula 3. Seqüència de mostreig per la mesura de paràmetres i presa de mostres. 

Envasos específics emprats pel laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Ordre de mostreig segons els paràmetres 

Ordre Paràmetres 

1 

Mesura del nivell piezomètric o, en el cas de surgències, del cabal 

• En els pous, cal especificar si el nivell es mesura en règim estàtic o dinàmic. 

• El valor de cabal s’haurà d’informar en L/s.  

2 

Mesura dels paràmetres de camp: temperatura, pH, conductivitat i potencial redox. 

• Registrar al full de camp el valor indicat quan la lectura s’hagi estabilitzat. 

• Utilitzar un envàs específic per la mesura dels paràmetres. 

• Fer les mesures a l’ombra. 

• No reaprofitar l’aigua per omplir els envasos. 

3 

Compostos orgànics: envàs de vidre de 100 mL amb tap blau de tefló. 

• Evitar l’aeració durant la presa de mostra. 

• Omplir completament l’envàs per evitar que quedi aire a l’interior. 

4 

Plaguicides: envàs de vidre ambre de 250 o 500 mL amb tap de tefló + tap rodó verd. 

• Evitar l’aeració durant la presa de mostra. 

• L’envàs petit de tap verd no s’ha d’omplir del tot i cal deixar un espai d’aire d’1 

cm aproximadament. 

• Omplir completament l’envàs de vidre ambre per evitar que quedi aire a l’interior. 



 

                 
 

 

5 

Compostos majoritaris, metalls i nutrients: envasos de plàstic d’1 L, de 200 mL amb 

tap vermell i de 100 mL amb tap verd o blau. 

• Omplir completament els envasos. 

• Per les mostres de metalls, afegir 2-3 gotes d’àcid nítric (*) amb comptagotes. 

• Per les mostres de nutrients, afegir 2-3 gotes d’àcid sulfúric (*) amb 

comptagotes. 

(*) L’ACA proporcionarà els reactius per conservar les mostres fins a l’entrega al laboratori de l’ACA. 

Si la mesura del cabal es fa mitjançant la metodologia volumètrica, caldrà disposar d’un 

comptador o recipient de dimensions suficients i cubicat, de manera que es pugui cronometrar 

amb exactitud el temps d’ompliment. En aquest cas, la mesura es realitzarà tres vegades i es 

calcularà la mitjana dels resultats obtinguts. 

Durant la presa dels paràmetres de camp i de les mostres, és important utilitzar guants, així 

com tenir cura que el coll dels envasos i el tap no toquin cap superfície o objecte per evitar 

possibles contaminacions. Atès que s’analitzen concentracions molt baixes, cal evitar la 

contaminació creuada i extremar les precaucions durant la presa i manipulació de mostres. 

En cas que es requereixi agafar mostres de compostos no recollits a la taula anterior, com ara 

PFAS o altres contaminants emergents, l’ACA donarà instruccions concretes per a la correcta 

presa de mostres.  

6.2.5 Etiquetatge  

Les mostres s’hauran de recollir en envasos correctament etiquetats, amb la informació escrita 

de manera clara i llegible, utilitzant retoladors indelebles. Cal garantir un sistema d’etiquetatge 

adequat que permeti identificar cada mostra de manera única i ràpida. 

L’etiqueta adherida al cos de l’envàs haurà d’incloure, com a mínim, la informació següent: 

• Codi i topònim del punt (d’acord amb la base de dades de l’ACA). 

• Data de recollida de la mostra. 

• En el cas dels envasos de vidre, el codi del punt també s’haurà d’indicar al tap de 

l’envàs. 



 

                 
 

 

6.2.6 Condicionament de les mostres 

Per evitar l’alteració dels paràmetres fisicoquímics, prevenir la degradació dels compostos 

químics i reduir la volatilització de determinats elements, les mostres s’hauran de mantenir 

refrigerades des del moment de la seva recollida fins al lliurament al laboratori de l’ACA.  

Per garantir una conservació òptima, cal disposar de neveres amb acumuladors de gel o altres 

sistemes de refrigeració adequats. En cas que el mostreig s’allargui durant diversos dies, les 

mostres podran ser emmagatzemades en frigorífics fins la seva entrega al laboratori. 

6.2.7 Neteja del material 

La neteja del material inclòs dins l’abast del present plec tècnic es limita al material específic 

de mostreig, ja que la neteja dels envasos requerits és responsabilitat del laboratori de l’ACA.  

El material de mostreig, com els elèctrodes de les sondes emprades per mesurar els 

paràmetres de camp, la bomba o altres equips que puguin estar en contacte amb l’aigua 

subterrània, s’haurà de netejar amb aigua destil·lada. A més, cal preservar les sondes segons 

les especificacions del fabricant per garantir el correcte funcionament. 
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