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1 Antecedents, justificacio i objectius del treball

Segons el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) és
'administracié hidraulica unica de la Generalitat de Catalunya i li correspon, entre d’altres
funcions, el seguiment i la vigilancia de la qualitat ambiental de les aigiies del territori de
Catalunya.
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Aixi mateix, de conformitat amb la Directiva Marc de [I'‘Aigua (DMA) (2000/60/CE),
I'administracié hidraulica ha d’establir uns plans de seguiment i control que permetin oferir una
visio general, coherent i completa de I'estat quimic i quantitatiu de les masses d’aigua i que
proporcioni els mitjans i el coneixement necessari per revisar els programes de mesures i el
Pla de gestio del Districte de conca fluvial de Catalunya. En aquest sentit, 'annex V de la DMA
defineix les particularitats que han de tenir aquests plans, com ara, les caracteristiques de les
xarxes, els elements de mesura, les freqiieéncies mostreig, etc. D’altra banda, la Directiva de
Nitrats (DN) (91/676/CEE) també exigeix aquest seguiment i control amb relacio a la preséncia
de nitrats.

D’altra banda, tant el Text refos de la legislacié en matéria d’aiglies de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003 i el qual recull la DMA, com el Reglament de la Planificacio
Hidrologica (Decret 380/2006), inclouen els plans de control i el deure de la Generalitat de
Catalunya d’elaborar aquest tipus de plans, en concret, obliguen a establir els instruments
necessaris i seleccionar els elements de mesura i el procediment d’execucié. En aquest sentit,
I’ACA desenvolupa i executa el Pla de Segquiment i Control (PSIiC), per donar resposta a
aquestes normatives.

Per tot aix0d, I'objectiu principal dels treballs a contractar és el seguiment i control de les aiglies
subterranies de Catalunya a través de les xarxes de control quimic i quantitatiu de 'ACA, les
quals son I'eina fonamental del control de les aiglies subterranies, atés que proporcionen una
informacié valuosa i necessaria per tal de complir amb els requeriments minims del seguiment
del medi segons el que estableixen les directives europees DMA i DN.

Aquestes xarxes son flexibles i dinamiques, ja que s’adapten als objectius de control i a les
circumstancies especifiques de cada punt de control.

2 Tasques a executar i ambit d’estudi

Els treballs a executar, que es descriuen amb detall en els apartats que segueixen, s’hauran
de desenvolupar en treball de camp i gabinet i es desglossen segons la xarxa de control a la
qual es fa referéncia.

D’altra banda, I'ambit d’actuacié correspon a les agrupacions territorials de control que ha
definit TACA basant-se en la delimitaci6 de les masses d’aigua subterranies i les zones
vulnerables amb relaci6é a la contaminacié per nitrats procedents de fonts agraries (figura 1).
Aquests grups territorials incorporen els punts de control i les diferents xarxes en un mateix
ambit territorial.
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Figura 1. Distribucié de les agrupacions territorials de ’ACA (Font: ACA).

L’agrupacié territorial objecte d’aquest plec tecnic (lot 4) correspon a la de Tarragona i Terres
de I'Ebre. A l'inici del contracte, 'empresa adjudicataria rebra la llista amb la informacio i les
caracteristiques dels punts de control assignats a la corresponent agrupacio.

No obstant aixo, 'ACA podra modificar aquesta llista segons les aportacions de linventari
inicial, les incidencies detectades durant els desplagaments al camp i els criteris interns de
redistribucio dels punts o la reestructuracio de les xarxes de control.
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A més, a banda de la llista de punts esmentada, 'ACA inclou una bossa addicional de 20
mostres i 36 mesures de nivell amb I'objectiu de poder mostrejar i mesurar punts no planificats
gue poden donar resposta a estudis d’investigacié puntuals o ampliacié de les xarxes de
control.

2.1 Gestio, coordinacio i seguiment de les tasques

Aquesta tasca inclou l'organitzacié i el seguiment de totes les tasques descrites en els
apartats 2.2, 2.3 1 2.4, d’'acord amb les indicacions que es detallen en aquest apartat.

2.1.1 Tasques de gestio i coordinacio

Durant el desenvolupament del contracte, 'empresa adjudicataria haura de dur a terme les
tasques de gesti6 i coordinacié seguents:

organitzacid, coordinacio i seguiment de les tasques de mostreig;

seguiment i supervisio de les metodologies de treball de camp;

elaboracio i tramesa periodica de la informacioé requerida;

interlocucid amb ’ACA.

2.1.2 Reunions de treball

Durant la vigencia del contracte, s’estableixen reunions de treball entre 'ACA i 'empresa
adjudicataria per a la preparacio inicial dels treballs, el seu seguiment i la valoraci6 del servei.
Aquestes reunions, que es descriuen a continuacié, es podran dur a terme de manera
presencial a la seu ACA a Barcelona (Carrer Provenca, 260) o telematicament, segons
determini ’ACA un cop signat el contracte.

- Reunio inicial. Aquesta reunié es dura a terme entre el coordinador i els técnics de
camp de I'empresa adjudicataria i els responsables técnics de I'ACA. En aquesta
reunio, 'empresa adjudicataria presentara la composicio i organitzacié de I'equip
tecnic, el pla de treball i les caracteristiques dels mitjans técnics destinats a I'execucié
del contracte.
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Durant aquesta sessio, els técnics de 'ACA proporcionaran informacioé detallada sobre
els procediments i protocols de treball a seguir i lliuraran la documentacié necessaria
per al correcte desenvolupament de les tasques.

- Reunio técnica anual. Abans de l'inici de cada nova campanya de mostreig anual, es
dura a terme una reunié entre el coordinador i els tecnics de camp de I'empresa
adjudicataria i els responsables técnics de 'ACA. En aquesta reunid, s’efectuara una
valoracio global de les tasques realitzades fins al moment i, si escau, es detallaran els
possibles canvis amb relaci6 als procediments, protocols, presentaci6 de
documentacio, etc.

A més d’aquestes reunions, al llarg del periode de vigéencia del contracte, I'empresa
adjudicataria i I’ACA mantindran una comunicacié continua, sigui telematicament o
presencialment, per garantir 'execucié correcta dels treballs, solucionar possibles dificultats i
coordinar els mostrejos puntuals quan sigui necessatri.

Amb relaci6 a la interlocucio, I'empresa adjudicataria haura de respondre els correus
electronics de ’ACA al més aviat possible i en un termini maxim de 5 dies. Aixi mateix, haura
de facilitar dos nimeros de teléfon mobil de referéncia, a fi que 'ACA pugui contactar-hi de
forma immediata.

Per acabar, els treballs s’executaran segons I'equip técnic que I'empresa adjudicataria hagi
presentat a I'oferta. Qualsevol canvi en la composicioé de I'equip assignat inicialment haura de
ser previament autoritzat per 'ACA i el nou membre haura de tenir la qualificacio i experiéncia
que s’exigeix en el Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP) segons les tasques
que tingui assignades en el marc del projecte. Aixi mateix, 'empresa adjudicataria haura de
traslladar al nou membre tota la informacié especifica que 'ACA hagi proporcionat durant la
reunid inicial i el desenvolupament del contracte.

2.2 Treballs a executar corresponents a la xarxa de control
guimic

2.2.1 Actualitzacié de l'inventari de punts basat en les xarxes de control
preexistents

S’haura de dur a terme una revisié exhaustiva de l'inventari de punts de les xarxes de control
guimic preexistents. Aquesta tasca requerira que 'empresa adjudicataria corregeixi les dades
erronies, actualitzi la informacié obsoleta i incorpori les mancances d’informacié en tots els
punts visitats.
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En concret, 'empresa adjudicataria haura d’informar 'ACA dels detalls rellevants i actualitzats
dels punts de control d’acord amb el que s’indica al document 1 de I'apartat 2.4.

Aixi mateix, durant les visites de camp successives, I'empresa adjudicataria continuara
recollint informaci6é general de cada punt, per tal de mantenir I'inventari al més actualitzat
possible, i qualsevol canvi detectat s’haura de traslladar a 'ACA.

2.2.2 Presa de mostres i mesures en camp de parametres

Les tasques de camp destinades al control de la qualitat quimica correspondran a la presa de
les mostres necessaries per a les analitiques previstes a cada punt, la mesura in situ de
parametres de camp, el control de cabal de surgéncies quan s’escaigui, el transport de les
mostres al laboratori de 'ACA (Abrera) i el traspas de les dades de camp a 'ACA.

En cada punt de control, s’haura de mesurar in situ els seglients parametres: pH, conductivitat
eléctrica, temperatura i potencial redox. Sempre que sigui possible, també es mesurara el
nivell piezomeétric o, en el cas de surgéncies, caldra realitzar una mesura de cabal de forma
acurada, tal com s’especifica a ’Annex d’aquest plec técnic.

Quan I'empresa adjudicataria tingui previst mostrejar un punt de la planificacié que estigui
automatitzat (sensor de I'ACA), caldra notificar-ho als técnics de 'ACA amb una antelacio
d’'una setmana.

Respecte a la metodologia de mostreig, els treballs s’executaran d’acord amb les directrius
establertes a '’Annex d’aquest plec técnic.

Pel que fa als mitjans materials necessaris per a les mesures, comprovacions a camp i
registre de mostres, I'empresa adjudicataria haura de disposar, com a minim, dels equips i
estris segients:

sistema portatil de bombament amb una capacitat d’elevacié d’aigua minima de 30 m i
un cabal minim d’1L/min;

- mostrejador manual (“bailer”);

- mesurador de nivell d’aigua amb cinta de facil lectura, detector lluminés o acustic i
precisié mil-limetrica (minim de 200 m);

- cinta métrica amb plomada;
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mesurador de pH amb un rang de detecci6 minim entre 0 i 14 unitat de pH amb
resolucié de 0,01 unitats de pH;

mesurador de conductivitat amb un rang de treball fins 100.000 pS/cm;

mesurador de temperatura amb un rang de deteccidé minim entre 0°C i 50°C amb
resolucié d’1°C;

mesurador del potencial redox;

aparell de mesura de cabal en fonts (comptador o recipient de dimensions suficients i
cubicat per a les mesures volumétriques, com per exemple, molinet, vessadors,
mesures volumétriques, “seepage meters” o sensors hidrométrics);

nevera portatil o sistema de refrigeracié adequat;

equips de proteccié individual (guants, armilla reflectant, elements de senyalitzacio i de
balisa, etc.);

teléfon mobil.

Per facilitar la planificacié d’aquesta feina de camp, a l'inici dels treballs i anualment, TACA
proporcionara a I'empresa adjudicataria un cronograma orientatiu detallant la carrega dels
mostrejos que s’han de realitzar cada mes. Amb relacié a aix0, cal posar de manifest el
seguent:

L’empresa adjudicataria haura d’executar tots els mostrejos durant el mes planificat,
independentment de la carrega de punts associada, i, en la mesura del possible, de
forma esglaonada per evitar acumulacions d’envasos al laboratori. En aquest sentit, cal
indicar que la planificacié pot incloure un maxim de 75 mostres mensuals, per la qual
cosa I'empresa adjudicataria haura de disposar dels mitjans i recursos suficients per
fer front a aquest volum de mostres.

L’empresa haura de comptar amb els mitjans i recursos suficients per recollir les
mostres addicionals en el termini que estableixi 'ACA, el qual es definira segons les
necessitats de control i fora del cronograma general.

La taula 1 detalla el nombre de punts de control que composen la xarxa de control quimic i el
nombre de mostres anuals totals.
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Taula 1. Namero de punts de control i mostres anuals

Numero de Numero de
punts mostres anuals
308 WO 353 @0

(1) L’ACA especificara quins son els punts a l'inici del contracte.

(2) En la majoria de punts de control la freqliéncia de mostreig sera anual, llevat d’alguns punts en qué la
freqliéncia podra ser trimestral o semestral segons el tipus de xarxa de control a la qual pertanyi el punt.

(3) L'ACA incorpora una bossa de 20 mostres addicionals (353 + 20) que es poden distribuir entre, com a maxim,
20 punts i amb una periodicitat de mostreig que variara segons I'objectiu de control.

2.2.3 Conservacio i lliurament de les mostres al laboratori de 'ACA

Un cop agafades les mostres, 'empresa adjudicataria haura de conservar-les refrigerades i
transportar-les i lliurar-les al laboratori de 'ACA (Carretera de Martorell a Olesa, km 4.6, 08630
Abrera), seguint els requeriments establerts als apartats 5.1.1 i 5.2.6 de 'Annex d’aquest plec
tecnic.

Abans d’entregar les mostres al laboratori, I'empresa adjudicataria haura d’enviar a 'ACA, per
correu electronic, el full de registre amb les dades de camp i altres aspectes (document 2 de
lapartat 2.4). Aquesta informacié també s’haura d’introduir via telematica, mitjancant
I'aplicacié informatica que 'ACA indicara a 'empresa adjudicataria.

A més, quan I'empresa adjudicataria lliuri els envasos al laboratori, haura de notificar-ho
immediatament a 'ACA a través d’'un correu electronic en quée hi adjunti una fotografia que
permeti identificar els envasos entregats.

2.2.4 Gestio de les incidencies detectades

En cas que algun punt no es pugui mostrejar, caldra notificar-ho a 'ACA indicant el motiu i
programant un nou mostreig (document 3 de I'apartat 2.4).

Per a aquells punts que no es puguin mostrejar de forma definitiva (pou sense accés, pou
segellat, sistema de bombeig avariat, etc.), i si 'ACA aixi ho determina, I'empresa
adjudicataria haura de proposar un punt alternatiu, de caracteristiques similars, per substituir
el punt que ja no esta operatiu.
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L’ACA detallara els criteris de substitucié de punts a l'inici del contracte, per bé que podra
modificar-los segons els requeriments técnics que vagin sorgint. En qualsevol cas, 'ACA
informara dels canvis amb una antelacié suficient.

La substitucié d’'un punt requerira que I'empresa adjudicataria entregui a 'ACA un informe
resum (document 4 de l'apartat 2.4).

Els punts que siguin surgéncies o de lliure accés, que no requereixen d’'un contacte previ, i
gue en el moment de la visita estiguin secs, 'empresa adjudicataria haura de justificar la
manca de mostra entregant una fotografia que acrediti que el punt esta sec, juntament amb el
document 2 de l'apartat 2.4. Un cop feta aquesta primera visita sense mostra, i per garantir
que els punts afectats disposin, com a minim, d’'una mostra anual, sera 'ACA qui programara
una nova visita i qui avisara I'empresa adjudicataria perquée torni a mostrejar el punt. La
facturacié d’aquests punts secs i degudament justificats es fara igual que la resta de mostres.

D’altra banda, les mostres obtingudes de forma incorrecta per causes imputables a 'empresa
adjudicataria, s’hauran de repetir en un termini maxim de tres (3) mesos i només es facturara
una mostra. Es consideren com a incorrectes aquelles mostres que no s’han recollit amb els
envasos indicats per 'ACA, que no s’han identificat d’acord amb les indicacions establertes a
’Annex d’aquest plec técnic o que no s’han recollit seguint els métodes de mostreig detallats
en ’Annex esmentat.

2.3 Treballs a executar corresponents a la xarxa de control
guantitatiu

2.3.1 Actualitzacié de l'inventari de punts basat en les xarxes de control
preexistents

S’haura de revisar en profunditat I'inventari de punts de les xarxes de control quantitatiu
preexistents. Aquesta tasca requerira que I'empresa adjudicataria corregeixi les dades
erronies, actualitzi la informacié obsoleta i incorpori les mancances d’informacié en tots els
punts visitats.

En concret, 'empresa adjudicataria haura d’informar 'ACA dels detalls rellevants i actualitzats
dels punts de control d’acord amb el que s’indica al document 1 de I'apartat 2.4.

Aixi mateix, durant les visites de camp successives, 'empresa adjudicataria continuara
recollint informaci6é general de cada punt, per tal de mantenir I'inventari al més actualitzat
possible, i qualsevol canvi I'haura de traslladar a I'ACA.
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2.3.2 Mesura de nivells piezomeétrics i mesura de cabals

Les tasques de camp de la xarxa de control quantitatiu correspondran a la mesura de nivells
piezometrics o, en el cas de surgencies, la mesura del cabal.

Les mesures de nivell piezométric s’obtindran mitjangant una sonda de nivell amb detector
lluminés o acustic. La profunditat o distancia fins la superficie de l'aigua sempre s’ha de
mesurar des de I'extrem superior del pou (brocal del pou) o piezOmetre (boca del tub
piezometric).

Durant la mesura de nivells, caldra disposar de l'dltima lectura realitzada per tal de garantir la
qualitat de la dada.

Com a sistema de mesura de cabals, es proposa utilitzar métodes com molinets, vessadors,
mesures volumetriques, “seepage meters” o sensors hidromeétrics. Els valors de cabal
obtinguts s’hauran d’informar en L/s.

Si la metodologia escollida és de mesura volumeétrica, caldra disposar d’'un comptador o
recipient de dimensions suficients i cubicat, de manera que es pugui cronometrar amb
exactitud el temps d’'ompliment. En aquest cas, la mesura es realitzara tres vegades i es
calculara la mitjana.

Les mesures es podran obtenir amb els mitjans tecnics descrits en I'apartat 2.2.2.

La taula 2 detalla el nombre de punts de control que composen la xarxa de control quantitatiu i
el nombre de mesures anuals totals.

Taula 2. Numero de punts de control i mesures anuals

NUmero de Ndmero de
punts mesures anuals
104 O ®) 1118 @@®)

(1) L’ACA especificara quins son els punts a I'inici del contracte.

(2) En la majoria de punts de control la freqliéncia de mostreig sera anual, llevat d’alguns punts en que la
freqiiéncia podra semestral segons el tipus de xarxa de control a la qual pertanyi el punt.

(3) L'ACA incorpora una bossa de 36 mesures addicionals (1118 + 36) que es poden distribuir entre, com a maxim,
5 punts i amb una periodicitat de mostreig que variara segons I'objectiu de control.
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Un cop presa la mesura, caldra netejar la sonda de nivell amb aigua destil-lada i garantir que
les arquetes o caixes de piezoOmetres queden degudament tancades.

La informacié sobre els nivells piezomeétrics i els cabals s’haura lliurar a TACA mensualment i
via telematica, a través de I'aplicacio informatica facilitada per ’ACA. Un cop les dades s’hagin
carregat en aquesta aplicacio, 'empresa haura d’avisar a 'ACA mitjancant correu electronic,
en el qual s’haura d’adjuntar un resum dels registres piezométrics i dels cabals mesurats en el
mes en curs (document 5 de I'apartat 2.4).

2.3.3 Gestio de les incidéencies detectades

En cas que algun punt no es pugui mesurar (nivell o cabal), caldra notificar-ho a I'ACA,
especificant el motiu (document 3 de 'apartat 2.4).

Segons la causa de la incidencia, I'ACA informara a lI'empresa adjudicataria sobre la
continuitat del punt en la panificacié o bé si roman sense mesurar fins a nou avis.

2.4 Presentacido de documentacio

Els formats d'arxiu i els canals de comunicacié establerts per I'ACA seran d’estricte
compliment. No obstant aixd, 'ACA podra modificar el contingut i els formats dels documents
a lliurar, sempre que aquests canvis no alterin substancialment la feina de I'empresa
adjudicataria.

En aquest sentit, a continuacio es detalla la documentacio que 'empresa adjudicataria haura
de presentar al llarg del contracte:

Document 1: Inventari de punts inicial

L’empresa adjudicataria haura de presentar una base de dades amb la informacioé seguent
actualitzada:

- coordenades UTM (mesurades a camp)

- tipus d’us (en cas de pous, mines o fonts)

- fondaria (mesurada a camp)

- diametre (mesurat a camp)

- dades de contacte del punt (en cas de pous, mines o fonts)

- indicacions d’accés
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- fotografies representatives que permetin identificar el punt correctament (com a minim
2 fotografies, una del punt amb I'entorn i una de I'interior del punt)

- observacions rellevants

Agquesta informacié s’haura de lliurar a 'ACA en un termini maxim de dos anys des de la
signatura del contracte.

Document 2: Full de registre de dades de camp

El full de registre de les dades de camp haura d’incloure, com a minim, les dades seguents:
- codi i toponim del punt (segons la base de dades de 'ACA)
- data i hora de la presa de mostra
- estat d’us del punt
- métode de purga
- aparell emprat per a la presa de mostra

- mesures dels parametres de camp i del nivell piezométric (fondaria del nivell de I'aigua
des de la referéncia en metres)

- un correu electronic de tramesa en cas que el/la titular o gestor/a del punt vulgui rebre
una copia dels resultats analitics del mostreig

- observacions sobre la mostra

- técnic i empresa que fa la recollida

L’ACA entregara a I'empresa adjudicataria a [linici del contracte el model de full a
complimentar amb tota la informacié necessaria en format Excel o Google Forms. En cas que
el métode de purga sigui per renovacio de la columna d’aigua del punt o bé per estabilitzacié
de parametres, 'empresa adjudicataria haura d’aportar informacié complementaria que es
detallara en el full de registre esmentat.

Aquest full de registre s’haura d’enviar a 'ACA per correu electronic abans que les mostres
entrin al laboratori.

Document 3: Resum d’incidéncies

L’empresa adjudicataria haura d’entregar a 'ACA un resum de les incidéncies obertes,
indicant la informaci6 seglent:

- codi i toponim del punt (segons la base de dades de 'ACA)
- tipus de xarxa de control (control quimic o quantitatiu)

- mes de mostreig planificat
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- motiu de la incidéencia (perqué no s’ha pogut mostrejar o mesurar el nivell o el cabal)

- proposta de nova data de mostreig per als punts de la xarxa de control quimic, si aixi
ho determina 'ACA

Aquest document s’actualitzara mensualment, per tal que només consti el detall de les
incidéncies pendents de resolucid, i s’haura de lliurar a I'ACA per correu electronic a finals de
cada mes.

Document 4: Informe de substitucio

En cas que algun punt no es pugui mostrejar i ACA en requereixi la substitucio, caldra
entregar un informe amb el resum de les tasques dutes a terme fins a determinar el punt
substitut definitiu. En aquest resum caldra indicar tots els possibles punts avaluats i les
tasques realitzades per localitzar-los, informar del contacte amb els possibles responsables i
detallar les visites de camp derivades.

Amb relacié al punt substitut definitiu, aquest informe haura d’incloure les caracteristiques
seguents:

- coordenades UTM (mesurades a camp)

- distancia al punt substituit

- tipus d’us

- fondaria i diametre mesurats

- dades de contacte del punt (pous, mines i/o fonts)
- indicacions d’accés

- fotografies representatives que permetin identificar el punt correctament (com a minim
2 fotografies, una del punt amb I'entorn i una de l'interior del punt).

Aquest document s’haura de lliurar a I'ACA, en un termini maxim de tres mesos des del
moment que ’ACA requereixi la seva substitucio.

Document 5: Informe de nivells piezométrics i cabals

Les dades sobre els nivells piezométrics i els cabals s’hauran d'introduir en una plantilla
facilitada per I'ACA.

Aguesta plantilla, juntament amb el justificant de carrega de dades a l'aplicaci6é corporativa,
s’hauran d’entregar a ’ACA, com a maxim, en el mes posterior a la presa de les mesures.

M Generalitat
WY de Catalunya



3 Termini d’execucio dels treballs

Agéncia Catalana
de I’Aigua

El termini d’execuci6 dels treballs és de dos (2) anys a comptar des de la finalitzacié del
contracte actual, I'1 de setembre de 2025, amb una prorroga per un periode maxim de fins a
tres (3) anys.

4 Pressupost dels treballs

El pressupost d’execucié del contracte per a la realitzacié dels treballs d’aquest lot és de
182.774,93 euros (€) (IVA no inclos), que es desglossa com es mostra a continuacio:

Tasca general

a) Seguiment i control
de la xarxa de control
quimic: desplagcaments,
recollida anual de
mostres, mesura en
camp de parametres,
dietes i personal

b) Seguiment i control
de la xarxa de control
piezométric:
desplagaments, mesura
de nivells i cabals de
surgéncies, dietes i
personal

c) Gestio, coordinacio i
seguiment de les
tasques

Subtotal

Costos indirectes (12%)

W Generalitat
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Detall tasca

Mostreig d’un punt
equipat amb sistema de
bombament

Mostreig d’un punt
sense equip de
bombament instal-lat
Mostreig d’un punt
equipat amb sistema de
bombament (3)
Mostreig d’un punt
sense equip de
bombament instal-lat (3)

Mesura nivell o cabal

Mesura nivell o cabal

(®)

c.1) Organitzacio,
coordinacio i seguiment
de les tasques de
mostreig i de treball de
camp

c.2) Elaboraci6 i
tramesa periodica de la
informacié requerida
(xarxa control quimic)
c.3) Elaboracio i
tramesa periodica de la
informaci6 requerida
(xarxa control
quantitatiu)

Preu
unitari
per
mostra
o]
mesura
(euros)

62,79 (1)
83,35 (2)
62,79 (1)

83,35 (2)

38,89 (4)

38,89 (4)

3,43 (6)

9,25 (7)

3,08 (8)

Num.
mostres
0
mesures
(euros)
(1r any)

282
71

16

1118

36

1471

353

1118

Num.
Import
mostres total
0
(euros)
mesures (1ri 2n
(euros) any)
(2n any)
282 35.413,56
71 11.835,70
16 2.009,28
4 666,80
1118 86.958,04
36 2.800,08
1471 10.091,06
353 6.530,50
1118 6.886,88
163.191,90
19.583,03
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EERNEN N
Total (sense IVA) 182.774,93
(1) El desglossament del preu per mostra d’un punt equipat amb sistema de bombament correspon a

2

3)

les despeses de recollida de la mostra i les mesures en camp de parametres, els desplacaments i
les despeses de personal, d’'acord amb les consideracions seglents:

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de parametres: 51,40 euros/mostra
segons l'establert a 'ACA;

b. cost del desplagcament: 8,94 euros/mostra, tenint en compte que el preu del quilometratge
establert a 'ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupacio territorial la distancia
maxima mensual a recérrer sera de 2.596 km i que aquesta distancia maxima és el trajecte
gue correspon a visitar 90 punts, és a dir, a prendre 90 mostres;

c. cost dieta: 2,45 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50
euros/dia, segons l'establert a ’ACA, i que, segons el coneixement i I'experiéncia de 'ACA
en treballs similars, s’ha determinat que la carrega maxima de feina diaria és de 8
mostrejos;

Aixi doncs, el preu per mostra s’obté a partir de formula segient:
0.31 suros fhm x 2396 km 19,30 euwros fdio

00 mostres 8 mostres fdia

51,4 euros fmostra + = 62,79 euros fmostra

El desglossament del preu per mostra d’'un punt sense equip de bombament instal-lat correspon a
les despeses de recollida de la mostra i les mesures en camp de parametres, els desplagaments i
les despeses de personal, d’acord amb les consideracions seguents:

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de parametres: 71,96 euros/mostra
segons l'establert a ACA,;

c. cost del desplacament: 8,94 euros/mostra, tenint en compte que el preu del quilometratge
establert a 'ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupacié territorial la distancia
maxima mensual a recérrer sera de 2.596 km i que aquesta distancia maxima és el trajecte
gue correspon a visitar 90 punts, és a dir, a prendre 90 mostres;

d. cost dieta: 2,45 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50
euros/dia, segons l'establert a 'ACA, i que, segons el coneixement i I'experiencia de 'ACA
en treballs similars, s’ha determinat que la carrega maxima de feina diaria és de 8
mostrejos;

Aixi doncs, el preu per mostra s’obté a partir de formula seguent:

0,31 euros fkm x 2398 km 19,30 euros fdia

90 mostres 8 mostres fdia

71,96 euros fmostra + = 83,35 euros /fmostra

Aquesta partida fa referéncia a la bossa de 20 mostres addicionals de caracter opcional, per tant,
nomeés es facturaran les mostres que s’hagin executat a peticié expressa de 'ACA.
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(4) El desglossament del preu per mesura d’'un punt correspon a les despeses de mesura de nivells o
cabal, els desplagaments i les despeses de personal, d’acord amb les consideracions segients:

a. cost de la recollida de la mostra i les mesures en camp de parametres: 25,70
euros/mesura segons I'establert a ’ACA,;

b. cost del desplacament: 11,24 euros/mesura, tenint en compte que el preu del
quilometratge establert a 'ACA és de 0,31 euros/Km i que en aquesta agrupacio territorial
la distancia maxima mensual a recérrer sera de 3.771 km i que aquesta distancia maxima
és el trajecte que correspon a visitar 104 punts, és a dir, a prendre 104 mesures;

c. cost dieta: 1,95 euros/mostra, tenint en compte que el preu de la dieta és de 19,50
euros/dia, segons l'establert a ’ACA, i que, segons el coneixement i I'experiéncia de 'ACA
en ftreballs similars, s’ha determinat que la carrega maxima de feina diaria és de 10
mesures;

Aixi doncs, el preu per mostra s’obté a partir de férmula segiient:

0.31 euros fkm x 3.771 km 19,50 euros /din

104 mesures 10 mesures [dia

25,70 euros fmesura + = 38,89 euros fmesura

(5) Aquesta partida fa referéncia a la bossa de 36 mesures addicionals de caracter opcional, per tant,
nomeés es facturaran les mesures que s’hagin executat a peticié expressa de 'ACA.

(6) EIl desglossament del preu per mostra 0 mesura correspon a despeses de personal, d’acord amb el
seguent:

a. cost de la despesa de personal: 51,40 euros/hora, corresponent a un coordinador o
director de projectes i segons les taules salarials del IV Conveni Col-lectiu laboral de 'ACA
(Decret llei 3/2019, de 22 de gener);

b. temps de dedicacio: segons el coneixement i I'experiéncia de 'ACA en treballs similars,
s’ha determinat que el temps de dedicacié en les tasques d’organitzacio, coordinacio i
seguiment és de 4 minuts per mostra 0 mesura.

Aixi doncs, el preu unitari final s’obté de la segiient férmula:

1 hora 4 minuts

51,40 euros fhora = = 3,43 euros /mostra o mesura

. =
60 minuts mostra 0 mesurao

(7) El desglossament del preu per mostra correspon a despeses de personal, d’acord amb el seguent:

a. cost de la despesa de personal: 37,01 euros/hora, corresponent a un titulat universitari de
Grau Superior i segons les taules salarials del IV Conveni Col-lectiu laboral de 'ACA
(Decret llei 3/2019, de 22 de gener);

b. temps de dedicacié: segons el coneixement i I'experiéncia de 'ACA en treballs similars,
s’ha determinat que el temps de dedicaci6 per mostra 0 mesura en les tasques
d’elaboracié i tramesa periodica de la informacié requerida (xarxa control quimic) és de 15
minuts per mostra.

Aixi doncs, el preu unitari final s’obté de la seglient férmula:

M Generalitat
WY de Catalunya



‘ Agéncia Catalana
de I’Aigua

1 hora 13 minuts

37,01 euros fhora = = 0,23 euros fmostra

=
60 minuts mostro

(8) El desglossament del preu per mesura correspon a despeses de personal, d’acord amb el seglient:

a. cost de la despesa de personal: 37,01 euros/hora, corresponent a un titulat universitari de
Grau Superior i segons les taules salarials del IV Conveni Col-lectiu laboral de 'ACA
(Decret llei 3/2019, de 22 de gener);

b. temps de dedicacié: segons el coneixement i I'experiencia de 'ACA en treballs similars,
s’ha determinat que el temps de dedicaci6 per mostra o mesura en les tasques
d’elaboracié i tramesa periddica de la informacié requerida (xarxa control quantitatiu) és de
5 minuts per mesura.

Aixi doncs, el preu unitari final s’obté de la segiient férmula:

1 hora 3 minuts

37,01 euros fhora = = 3,08 suros fmesura

=
60 minuts Mmesura

5 Facturacio dels treballs

La facturacio es realitzara mensualment i després que I'empresa adjudicataria hagi lliurat a
I’ACA un informe resum dels punts mostrejats i/o mesurats i la documentacié corresponent.

Per a cada punt mostrejat i/o mesurat es facturara I'import que correspongui de les tasques de
seguiment i control de la xarxa de control corresponent i les tasques de gestid, coordinacio i
seguiment. D’aquesta forma, segons la xarxa de control a la qual pertanyi el punt, I'import a
facturar incloura els conceptes seguents:

e Punts de la xarxa de control quimic: conceptes a), c.1) i c.2) de la taula de I'apartat 4.
¢ Punts de la xarxa de control quantitatiu: conceptes b), c.1) i ¢.3) de la taula de I'apartat
4.
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6 Annex. Metodologia de mostreig

6.1 Preparacio i logistica

6.1.1 Planificacio

La planificacié6 dels mostrejos inclosos en aquest plec técnic s’executa d’acord amb el
Programa de Seguiment i Control (PSIC), instrument de planificacié hidrologica que defineix
els mecanismes necessaris per definir una visié general, coherent i completa de I'estat de les
aigues.

Amb un abast de sis anys, el PSIC és el document que planifica i ordena el conjunt de
mostrejos d’aiglies subterranies que es realitzaran a camp, amb una determinada freqiiéncia
segons I'element de qualitat a mesurar i de la pressié antropica que té cada massa d’aigua,
per a l'analisi de parametres quimics i quantitatius, aixi com contaminants emergents
rellevants.

Al llarg de cada anualitat, la Unitat d’Aiglies Subterranies de 'ACA és I'encarregada de definir
la planificaci6 mensual i enviar-la a les empreses a linici de I'any, amb la informacio
necessaria per dur a terme el mostreig: identificacié convenient (codi i toponim), coordenades
UTM, caracteristiques constructives del punt, propietari i dades de contacte, mes de mostreig,
parametres a analitzar i tipus d’envasos requerits.

Un cop rebuda la planificacié anual, 'empresa adjudicataria podra adaptar els punts a
mostrejar segons la seva conveniéncia havent de fer tot el mostreig durant el mes planificat i
atenent als seguents criteris:

- Les mostres hauran de ser lliurades al laboratori de 'ACA (Carretera de Martorell a
Olesa, km 4.6, 08630 Abrera) en un termini maxim de 72 hores des del moment de la
presa de mostra.

- L’horari de recepcié de les mostres pel personal del laboratori és de dilluns a dijous de
08.00h a 13.00h. Es podran deixar les mostres com a custodia a les neveres del
laboratori fora d’aquest horari (tardes de dilluns a dimecres fins les 18.00h). Durant els
periodes de vacances, 'ACA es reserva el dret de modificar aquest horari, prévia
notificacio a 'empresa adjudicataria.
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6.1.2 Logistica

Abans de sortir al camp, cal realitzar diverses gestions per planificar els mostrejos que es
duran a terme diariament i garantir I'accés als punts de mostreig:

- Planificaci6 de la ruta: elaborar un mapa (GPS o Google Maps) amb la ubicacié dels
punts de control per facilitar I'arribada i garantir, en el moment del mostreig, que s’esta
mostrejant el pou planificat.

- Coordinacié amb propietaris: en el cas de pous que no siguin d’accés lliure, caldra
contactar amb el propietari o responsable de la captacié a fi d’acordar la visita. Si és
necessari, s’haura de sol-licitar la posada en marxa de la bomba del pou abans que
arribi la persona encarregada d’agafar la mostra.

- Definicio del protocol de mostreig: determinar el procediment adequat per a la presa
de mostres en cada punt de mostreig, posant especial atencié als pous que no
disposin de sistema de bombament propi. En aquests casos, s’haura de garantir una
renovacio adequada de la columna d’aigua abans del mostreig.

- Documentacio:

o Preparar la carta de presentacié de I'ACA.

o Preparar les fitxes de camp.

6.1.3 Material de mostreig i instruments de mesura

Aixi mateix, préviament al treball de camp, s’haura de verificar que tant el material de mostreig
com els equips de mesura dels parametres de camp estiguin a punt:

- Preparar el material per a la presa i conservacio de les mostres: assegurar-se de
disposar els envasos requerits, les etiquetes i les ampolles d’acids per conservar les mostres
d’acord amb els punts de mostreig planificats, aixi com les neveres portatils amb acumuladors
o0 sistema de refrigeracio.

- Organitzar '’equipament i els instruments necessaris:

o Instruments per mesurar els parametres de camp (pH, conductivitat,
temperatura i potencial redox).

o Sonda per a la determinaci6 del nivell piezomeétric.
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o Bomba de purga i accessoris (tubs, cables i generador).
o Mostrejador manual (“bailer”) i corda.
o Recipient per mesurar els parametres de camp.

o Aparell de mesura de cabal (es proposa utilitzar molinet, vessadors, mesures
volumeétriques, “seepage meters” o sensors hidrométrics).

o Cinta metrica amb plomada, quan sigui necessari calcular el volum de purga.

- Verificar el funcionament dels aparells de mesura: les sondes o instruments de
mesura hauran d’estar degudament calibrades (segons s’explica a l'apartat 5.1.4) i resulta
imprescindible que es verifiquin abans del mostreig (sigui el mateix mati o el dia anterior).

- Material de neteja: aigua destil-lada i paper per eixugar.

- Altre material necessari:

o Sistema de mesurament de temps.
o Instrument per determinar coordenades UTM.

Equip fotografic.

o

o Instrument per mesurar distancies (minim 2 m).

o Telefon mobil.

- Material de seguretat: equips de proteccié individual (EPI) i elements de
senyalitzacio.

- Altres eines recomanades: alicates de bec de lloro, tornavis, tisores de podar, pota
de cabra o qualsevol eina per aixecar arquetes, etc.

6.1.4 Verificaci6 i calibratge dels instruments de mesura dels parametres
de camp

Els equips de mesura dels parametres de camp s’hauran de calibrar d’acord amb les
especificacions del fabricant. No obstant aix0, abans de cada jornada de mostreig, es
requereix verificar aquests instruments i, en cas de detectar una desviacid significativa
(superior al 5%), caldra dur a terme un calibratge addicional a fi de garantir la precisio de les
mesures.
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La desviaci6 es calcula segons la féormula seglent:

Valor mesurat — Valor real

Desviacid (%) = ( ) » 100

Valor real

6.2 Mostreig

D’acord amb les tasques de mostreig, I'empresa adjudicataria haura de tenir en compte les
seglents consideracions generals:

- La renovacio de l'aigua en el punt de mostreig haura de ser 'adequada per garantir
que la mostra sigui representativa de l'aquifer. A 'apartat seguent es detalla el procediment a
seguir en cada situacid, incloent-hi un quadre de decisio per realitzar la purga i mostreig
convenient.

- S’haura de preservar la integritat de les propietats fisicoquimiques de l'aigua, evitant
alteracions en punts intermedis a causa de tractaments, cloracions o alteracions de la
temperatura.

- No es podran recollir mostres d’aigua emmagatzemada en dipdsits ni d’aiglies que
hagin recorregut grans distancies.

- Tot i no fixar un cabal de purga o mostreig en el present document, el cabal de
mostreig haura de ser el minim possible per reduir la pertorbacié de I'aigua subterrania, dintre
de les limitacions de la bomba i les caracteristiques de I'entubament.

- Els envasos s’hauran d’omplir completament i I'acidificacié de les mostres es fara
d’acord amb els requeriments de I'ACA.

6.2.1 Procediment de purga

En el mostreig es pretén determinar la qualitat de l'aigua subterrania representativa de
'aquifer i, per tant, s’ha d’evitar mostrejar I'aigua emmagatzemada dins de la perforacié.

Les perforacions s’han de purgar quan I'entubament pot contenir un volum d’aigua significatiu
gue no es renova de manera natural amb el flux d’aigua subterrania. Aixd implica la necessitat
d’extreure l'aigua estancada abans del mostreig per garantir que la mostra recollida sigui
realment representativa de I'aquifer.
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A T'hora de realitzar la purga, la profunditat del nivell freatic i les caracteristiques de la
perforacid sén decisives. El diametre i 'altura de la columna d’aigua permeten calcular el
volum d’aigua contingut a I'entubament, mentre que la profunditat, la longitud i posicié de la
reixa, aixi com I'existéncia o no de bomba, determinen la manera com s’ha de fer la purga i el
mostreig.

En aquest sentit, existeixen diverses estratégies de purga adaptades a les caracteristiques de
'entubament i I'aquifer basats en la resposta d’extraccié d’aigua. No obstant aixd, en el
present document es defineixen aquelles aplicables al marc del present plec técnic. Els
meétodes a utilitzar podran ser:

- Extraccio de 3 - 4 volums de l'aigua continguts en I'entubament.

- Bombament fins a I'estabilitzacio dels parametres de camp (pH, conductivitat,
temperatura i potencial redox). L’estabilitzacio es considera assolida quan s’obtenen 3 lectures
consecutives aproximadament constants mesurades a intervals de 5 minuts, sense
fluctuacions significatives.

- Bombament de baix cabal just davant del tram de la reixa, per garantir I'entrada
d’aigua de l'aquifer.

- Pous o piezOmetres amb recuperacio lenta del nivell. En aquests casos, prévia
consulta amb els técnics de la Unitat d’'Aiglies Subterranies, es pot admetre realitzar la purga i
agafar la mostra durant la recuperacié de nivell o no purgar-los.

6.2.2 Purga i mostreig de pous

El criteri fonamental per determinar el métode de purga i mostreig en pous és I'existéncia o no
de bomba, incloent-hi la possibilitat d’utilitzar una portatil:

a) Pou equipat amb bomba:

Si el pou esta equipat amb bomba i s’ha fet servir en les ultimes 48 hores, només cal realitzar
un bombament previ d’'uns 5 minuts abans de prendre la mostra.

Si el pou no ha estat bombat préviament, cal esperar a l'estabilitzacié dels parametres
fisicoguimics de camp abans de procedir al mostreig.

b) Pou sense bomba, pero amb accés per a bomba portatil:

Es realitzara una purga renovant la columna d’aigua continguda a I'entubament o fins a
I'estabilitzacio dels parametres fisicoquimics.
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WY de Catalunya



‘ Agéncia Catalana
AW 1 del'Aigua

Si el diametre de la perforacié és superior a 0,5 m, aquesta informacié s’haura d’indicar al full
de camp.

c) Pou sense bombai sense accés per a bomba portatil:

S’admet realitzar la purga i el mostreig amb un mostrejador manual (“bailer”). En aquest cas,
la purga es realitzara amb el mateix mostrejador, extraient un volum equivalent a 10 “bailers”.

Es requereix informar del métode utilitzat al full de camp.

6.2.3 Purga i mostreig de piezometres

En el cas dels piezoOmetres, el criteri de decisid per a la purga i mostreig es basa en la
possibilitat d’accedir amb la bomba portatil:

a) Accés amb bomba portatil:

Preferiblement, s’ha de realitzar una purga renovant la columna d’aigua continguda a
'entubament.

Si el temps necessari per a la purga és superior a 30 minuts, es pot optar per I'estabilitzacio
dels parametres, col-locant la bomba a l'algada de la reixeta. La informacié sobre la ubicacio
de la reixeta sera proporcionada pels tecnics de la Unitat d’Aiglies Subterranies.

b) Sense accés per a bomba portatil:

La purga i el mostreig es poden fer amb un mostrejador manual (“bailer”). Durant la purga,
s’ha d’extraure un volum equivalent a com a minim 10 “bailers”.

- Es requereix registrar aquesta informacié al full de camp.

Els criteris detallats anteriorment estableixen un procediment rigorés i practic dins del marc del
present plec técnic. A continuacid, es presenten de manera resumida en el segiient quadre de
decisio (figura 2):
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* L'estabilitzacio de parametres consisteix en 3 lectures consecutives aproximadament
constantsde temperatura, pH, conductivitat i potencial Redox amb mesuresfetescada 5

min.

Figura 2. Quadre de decisi6 de la purga i mostreig de pous i piezometres.
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6.2.4 Sequéncia de mostreig

Quan s’extreu una mostra d’aigua subterrania, aquesta queda exposada a condicions
fisicoquimiques diferents de les que tenia dins l'aquifer, provocant canvis en la composicio
quimica.

Per aquest motiu, I'ordre de mostreig no és arbitrari, siné6 que ha de basar-se en la sensibilitat
dels diferents parametres als canvis ambientals derivats de la mateixa operacié de purga i
mostreig.

D’acord amb aquest criteri, s’estableix la seglient seqiiéncia de mostreig per minimitzar I'impacte
sobre la quimica de l'aigua:

Taula 3. Seqiiencia de mostreig per la mesura de parametres i presa de mostres. Envasos
especifics emprats pel laboratori de I’Agéncia Catalana de I’Aigua.

Mesura del nivell piezomeétric o, en el cas de surgeéencies, del cabal
1 e En els pous, cal especificar si el nivell es mesura en régim estatic o dinamic.
e El valor de cabal s’haura d’informar en L/s.
Mesura dels parametres de camp: temperatura, pH, conductivitat i potencial redox.
e Registrar al full de camp el valor indicat quan la lectura s’hagi estabilitzat.
2 « Utilitzar un envas especific per la mesura dels parametres.
e Ferles mesures a 'ombra.
e No reaprofitar I'aigua per omplir els envasos.
Compostos organics: envas de vidre de 100 mL amb tap blau de tefl6.
3 e Evitar 'aeracié durant la presa de mostra.
e Omplir completament I'envas per evitar que quedi aire a l'interior.
Plaguicides: envas de vidre ambre de 250 o 500 mL amb tap de tefl6 + tap rod6 verd.
e Evitar 'aeracié durant la presa de mostra.

4 e L’envas petit de tap verd no s’ha d’'omplir del tot i cal deixar un espai d’aire d’'1
cm aproximadament.

e Omplir completament I'envas de vidre ambre per evitar que quedi aire a l'interior.
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Compostos majoritaris, metalls i nutrients: envasos de plastic d’1 L, de 200 mL amb
tap vermell i de 100 mL amb tap verd o blau.

e Omplir completament els envasos.
3) e Perles mostres de metalls, afegir 2-3 gotes d’acid nitric (*) amb comptagotes.

e Per les mostres de nutrients, afegir 2-3 gotes d’acid sulfaric (*) amb
comptagotes.

(*) L'ACA proporcionara els reactius per conservar les mostres fins a I'entrega al laboratori de 'ACA.
Si la mesura del cabal es fa mitjancant la metodologia volumétrica, caldra disposar d’un
comptador o recipient de dimensions suficients i cubicat, de manera que es pugui cronometrar

amb exactitud el temps d’'ompliment. En aquest cas, la mesura es realitzara tres vegades i es
calculara la mitjana dels resultats obtinguts.

Durant la presa dels parametres de camp i de les mostres, és important utilitzar guants, aixi com
tenir cura que el coll dels envasos i el tap no toquin cap superficie o objecte per evitar possibles
contaminacions. Atés que s’analitzen concentracions molt baixes, cal evitar la contaminacié
creuada i extremar les precaucions durant la presa i manipulacié de mostres.

En cas que es requereixi agafar mostres de compostos no recollits a la taula anterior, com ara
PFAS o altres contaminants emergents, 'ACA donara instruccions concretes per a la correcta
presa de mostres.

6.2.5 Etiquetatge

Les mostres s’hauran de recollir en envasos correctament etiquetats, amb la informacio escrita
de manera clara i llegible, utilitzant retoladors indelebles. Cal garantir un sistema d’etiquetatge
adequat que permeti identificar cada mostra de manera Unica i rapida.

L’etiqueta adherida al cos de I'envas haura d’incloure, com a minim, la informacié seguent:
e Codiitoponim del punt (d’acord amb la base de dades de 'ACA).
e Data de recollida de la mostra.

e En el cas dels envasos de vidre, el codi del punt també s’haura d’indicar al tap de I'envas.
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6.2.6 Condicionament de les mostres

Per evitar l'alteracié dels parametres fisicoquimics, prevenir la degradacié dels compostos
quimics i reduir la volatilitzacié de determinats elements, les mostres s’hauran de mantenir
refrigerades des del moment de la seva recollida fins al lliurament al laboratori de I'ACA.

Per garantir una conservacio optima, cal disposar de neveres amb acumuladors de gel o altres
sistemes de refrigeracié adequats. En cas que el mostreig s’allargui durant diversos dies, les
mostres podran ser emmagatzemades en frigorifics fins la seva entrega al laboratori.

6.2.7 Neteja del material

La neteja del material inclos dins I'abast del present plec técnic es limita al material especific de
mostreig, ja que la neteja dels envasos requerits és responsabilitat del laboratori de 'ACA.

El material de mostreig, com els eléctrodes de les sondes emprades per mesurar els parametres
de camp, la bomba o altres equips que puguin estar en contacte amb I'aigua subterrania, s’haura
de netejar amb aigua destil-lada. A més, cal preservar les sondes segons les especificacions del
fabricant per garantir el correcte funcionament.
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