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Descripcid SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA

AL

del DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA,
contracte ENERGIA | AIGUA DE BARCELONA

SA. AMB MESURES

D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,

DE

CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié Técnica de Sistemes Tecnologics i Serveis,
s'informa el seglient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

Aixi doncs, tal i com preveu l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, i tal com s'exposa en I'expedient, el present procediment negociat sense
publicitat té per objecte I'adjudicacid del servei corresponent al Lot 4 de I'expedient de
contractacid 999.2024.029, el qual va quedar desert en la licitacié previa.

En aquest sentit, no procedeix una nova divisid en lots atés que el procediment es limita
exclusivament a tornar a adjudicar la prestacié concreta que ja havia estat objecte d’un lot
individualitzat en la licitacié anterior, mantenint-se integrament les condicions técniques i
administratives establertes inicialment.

Aixi doncs, la no divisié en lots es troba degudament justificada per la naturalesa i I'objecte del
contracte, que responen a la necessitat de cobrir el servei no adjudicat anteriorment, sense

que concorrin noves circumstancies que aconsellin una subdivisié addicional.

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:
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“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se
podrd definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucién unica. En especial,
se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el rgano de contratacion podrad no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. {(...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
I’esmentat article de la LCSP.



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per a no
dividir en lots I'actual expedient de contractacié.

Barcelona, a data de signatura electronica

Pau Piera i Jiménez
Cap de Transformacio Digital



