

INFORME DE NECESSITATS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC

LCSP	MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
28 63.3a) 116.1 116.4e) 221	Aquest Ajuntament necessita disposar del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del projecte executiu «MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS -ANUALITAT 2024-. L'objectiu de les obres es correspon a la millora de voreres i passos de vianants de l'annualitat 2024, que son actuacions contemplades als Plans Directors de Manteniment de la Via Pública (expedient de contractació CONOBR-0336/2024) El detall de les intervencions, definit al projecte, son la millora de les voreres i passos de vianants en els següents àmbits: - Avinguda Maria Fortuny (tram carrer Segimon a carre Roser) - Avinguda President Macià (tram carrer Gas a carrer Cambrils) - Rotonda Pastoreta (part Escola La Salle) - Avinguda Pere el Cerimoniós (tram carrer Vidal Barraquer a carrer Monestir Poblet) - Carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda Marià Fortuny. Per l'execució d'aquestes obres és necessari disposar del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres per tal de coordinar l'activitat preventiva a l'obra i garantir el compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

LCSP	ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT
221	Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2021.05) Lot 22. Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona.

LCSP	INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
63.3 a) 116.4f)	El departament de la Brigada Municipal no disposa de mitjans materials ni personals suficient per tal de poder desenvolupar la tasca exposada.

LCSP	RESPONSABLE DEL CONTRACTE
62	Adam Besora Balañá (arquitecte tècnic - Via Pública - Brigada Municipal)

LCSP	OBJECTE
99	L'objecte del contracte és la prestació del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres «Millora de voreres i passos de vianants -anualitat 2024-», inclòs en el Lot 22. Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2021.05). Les obres es corresponen a la millora de voreres i passos de vianants en els següents àmbits (expedient de contractació CONOBR-0336/2024): - Avinguda Maria Fortuny (tram carrer Segimon a carre Roser) - Avinguda President Macià (tram carrer Gas a carrer Cambrils) - Rotonda Pastoreta (part Escola La Salle)

	- Avinguda Pere el Cerimoniós (tram carrer Vidal Barraquer a carrer Monestir Poblet) - Carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda Marià Fortuny.
--	---

LCSP	CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
2.4	71317200-5 Serveis de seguretat i salut

LCSP	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT
124,125 126,127 221	De conformitat amb les previsions del PPT de l'acord marc.

LCSP	FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
116.1	No procedeix

LCSP	DURADA
29 219	El termini serà d'acord amb l'expedient de contractació CONOBR-0336/2024 OBRES DE MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS, que preveu una durada de 5 mesos, d'acord amb el termini establert per a l'execució de l'obra.

LCSP	FINANÇAMENT
116.3 117 DA3 ^a	La despesa s'imputarà a la següent partida pressupostària: 40634 - 15323 - 619 Via pública-Pavimentació vies públiques-Inversió repos.

	INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
--	--------------------------------------

32.1 32.4 LPAP 100 RPEL 24.2 c) Ordre HAP/1781/ 2013	TIPUS PROCEDIMENT MNP: (Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o certificació única P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una certificació (Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i salut, etc) x CENTRE GESTOR GPA: 34- VIA PÚBLICA BRIGADES TIPUS D'INVERSIÓ: a) Alta -Classificació/ns (Tom I GPA): (En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents) Localització física (Centre GPA): b) Millora X -Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>110201 CARRERS I PLACES</td><td>835- AVINGUDA DE MARIA FORTUNY</td></tr> <tr> <td>110201 CARRERS I PLACES</td><td>1008- AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ</td></tr> <tr> <td>110201 CARRERS I PLACES</td><td>953- PLAÇA DE LA PASTORETA</td></tr> <tr> <td>110201 CARRERS I PLACES</td><td>973- AVINGUDA DEL PERE EL CERIMONIÓS</td></tr> <tr> <td>110201 CARRERS I PLACES</td><td>590- CARRER DE DOM BOSCO</td></tr> </table>	110201 CARRERS I PLACES	835- AVINGUDA DE MARIA FORTUNY	110201 CARRERS I PLACES	1008- AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ	110201 CARRERS I PLACES	953- PLAÇA DE LA PASTORETA	110201 CARRERS I PLACES	973- AVINGUDA DEL PERE EL CERIMONIÓS	110201 CARRERS I PLACES	590- CARRER DE DOM BOSCO
110201 CARRERS I PLACES	835- AVINGUDA DE MARIA FORTUNY										
110201 CARRERS I PLACES	1008- AVINGUDA DEL PRESIDENT MACIÀ										
110201 CARRERS I PLACES	953- PLAÇA DE LA PASTORETA										
110201 CARRERS I PLACES	973- AVINGUDA DEL PERE EL CERIMONIÓS										
110201 CARRERS I PLACES	590- CARRER DE DOM BOSCO										

LCSP	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ																		
100	El pressupost del servei descrit, per part de l'empresa NQA Enginyers, SL, resulta:																		
	<table><tr><th>h</th><th>DESCRIPCIÓ</th><th>€/h</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>43h</td><td>Tècnic llicenciat per revisió documental de les contractistes executants, tramitació col·legial, visites de CSSE i realització d'informes de les visites realitzades</td><td>52 €/h</td><td>2.236,00 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IVA 21%</td><td>469,56 €</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL PRESSUPOST</td><td>2.705,56 €</td></tr></table>	h	DESCRIPCIÓ	€/h	TOTAL	43h	Tècnic llicenciat per revisió documental de les contractistes executants, tramitació col·legial, visites de CSSE i realització d'informes de les visites realitzades	52 €/h	2.236,00 €			IVA 21%	469,56 €	TOTAL PRESSUPOST			2.705,56 €		
h	DESCRIPCIÓ	€/h	TOTAL																
43h	Tècnic llicenciat per revisió documental de les contractistes executants, tramitació col·legial, visites de CSSE i realització d'informes de les visites realitzades	52 €/h	2.236,00 €																
		IVA 21%	469,56 €																
TOTAL PRESSUPOST			2.705,56 €																
Les hores previstes són estimatives i l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat.																			

LCSP	VALOR ESTIMAT						
101 116.4 d)	El valor estimat del contracte per a l'execució del servei és de 2.683,20 € i el mètode de càlcul és el següent: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pressupost de contracte PEC abans d'IVA</td><td style="text-align: right;">2.236,00 €</td></tr> <tr> <td>Modificacions previstes (20%)</td><td style="text-align: right;">447,20 €</td></tr> <tr> <td>Total VEC:</td><td style="text-align: right;">2.683,20€</td></tr> </table>	Pressupost de contracte PEC abans d'IVA	2.236,00 €	Modificacions previstes (20%)	447,20 €	Total VEC:	2.683,20€
Pressupost de contracte PEC abans d'IVA	2.236,00 €						
Modificacions previstes (20%)	447,20 €						
Total VEC:	2.683,20€						

	VALORACIÓ DE L'OFERTA
	Demanada l'oferta a l'empresa Normes de Qualitat Ambiental Enginyers, SL , els preus són conformes l'oferta econòmica establerta a l'Acord Marc, i es proposa l'adjudicació d'aquest contracte basat.

LCSP	PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC
221	Procediment de licitació i adjudicació del contracte sense necessitat d'una nova licitació, d'acord amb l'apartat 39 del PCAP de l'Acord Marc. Degut a que el contracte basat no supera els 15.000 euros (IVA exclòs) es pot adjudicar directament a qualsevol empresa adjudicatària de l'Acord marc.

LCSP	TRAMITACIÓ
116,117 119 120	Ordinària.

LCSP	EMPRESSES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA
	Normes de Qualitat Ambiental, Enginyers, SL

LCSP	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
	Els contractes basats que d'import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan la quantitat anual que s'adjudiqui pel mateix objecte a l'empresa seleccionada, no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l'article 118 de la LCSP.

LCSP	MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
222	Es preveuen modificacions en el contracte sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 205 de la LCSP.

LCSP	CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
116.4c) 122.2 202 217.1	Les previstes en el PCAP de l'acord marc.

LCSP	OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
76.2 202 211f)	Les previstes en el PCAP de l'acord marc.

LCSP	PENALITATS ESPECÍFIQUES
76.2 192.1 193.3 202.3	Les previstes en el PCAP de l'acord marc.

LCSP	CAUSES DE RESOLUCIÓ
211.1f)	Les previstes en el PCAP de l'Acord marc.

LCSP	SUBCONTRACTACIÓ
215 DA 51	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'acord marc.

LCSP	TERMINI DE GARANTIA
210.3 243.3	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'acord marc.

LCSP	REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
DA 3.3	La despesa és única per al present exercici i es correspon a la inversió Millora de voreres i passos de vianants -anualitat 2024-.

Reus, en la data de la darrera signatura electrònica del document.

L'arquitecte tècnic de la Brigada Municipal,

Adam Besora Balañá

El Gerent-Coordinador d'àmbit de Serveis Territorials,

Anton Maria Salvadó Cabré

El Regidor Delegat de Via pública i Joventut

Daniel Marcos Cruz

El Gerent de Serveis Generals,

Josep Solé Tarragó